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SMLOUVA O DiLO VOSS

VYSS/ ODBORNA SKOLA SOCIALNI

OSTRAVA

L.
Smluvni strany

Ywr

Obchodni akademie a Vys$§i odborna Skola socialni,
Ostrava-Marianské Hory, prispévkova organizace

Se sidlem: Karasova 16, 709 00 Ostrava-Marianské Hory
Zastoupen: Ing. Evou Kazdovou, feditelkou

IC: 00602086

Bankovni spojeni: Komer¢ni banka, a. s.

Cislo étu: 62235761/0100

(dale jen ,,objednatel*)

Obchodni firma JOROS s.r.o.

Se sidlem: Piibylova 713/15, 719 00 Ostrava - Kuncice

Zastoupena: Ing. Romanem Zalméankem, jednatelem

IC: 27775402

DIC: CZ27775402

Bankovni spojeni: CS Ostrava

Cislo tétu: 1660781329/0800

Zapsana v obchodnim rejstiiku vedeném Krajskym soudem v Ostrave, oddil C, vlozka
51456

(déle jen ,,zhotovitel*)

I1.
Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012, obcansky zékonik (dale
jen ,,obCansky zdkonik*); prava a povinnosti stran touto smlouvou neupravena se fidi
pfislusnymi ustanovenimi ob¢anského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu s pravni
skutecnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotenych
udajii ozndmi bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. V piipadé zmény uctu
zhotovitele je zhotovitel povinen rovnéz dolozit vlastnictvi k novému uctu, a to kopii
ptislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho ustavu. Pii zméné identifikacnich udaji
smluvnich stran v€etn€ zmény G¢tu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Zhotovitel prohlaSuje, Ze bankovni tcet uvedeny v €l. I odst. 2 této smlouvy je bankovnim
uctem zverejnénym ve smyslu zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozd¢jSich ptedpist (dale jen ,,zakon o DPH* a ,,zvefejnény ucet™). V ptipadé
zmény uctu zhotovitele je zhotovitel povinen dolozit vlastnictvi k novému uctu, a to kopit
prislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho ustavu; novy ucet musi byt zvefejnénym
tétem ve smyslu piedchozi véty. e : %
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4. Smluvni strany prohlasuji, ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

5. Zhotovitel prohlasuje, ze je odborn¢ zplsobily k zajisténi predmétu plnéni podle této
smlouvy.

6. Zhotovitel potvrzuje, ze se detailn¢ seznamil s rozsahem a povahou dila, ze jsou mu
znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze

disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci
dila za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v ¢lanku V odst. 1 této smlouvy.

7. U&elem smlouvy je provedeni dila ,,Oprava elektroinstalace a podhledii v prostoru $aten
E - D* (dale jen stavba).

I11.
Pifedmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na sviij naklad a nebezpeci stavbu ,,Oprava
elektroinstalace a podhledii v prostoru Saten E - D* v objektu Obchodni akademie a Vys§si
odborné skoly socialni, Ostrava-Marianské Hory, prispévkové organizace, Karasova 16,
Ostrava-Marianské Hory v rozsahu dle pfedpisi upravujicich provadéni stavebnich dél a
ustanoveni této smlouvy (dale jen ,,dilo®).

2. Soucasti dila je také:

a) vybudovani a zajiSténi zafizeni staveni§t¢ a jeho provoz v souladu s potiebami
zhotovitele, dokumentaci ptedanou objednatelem, pozadavky objednatele
a s platnymi pravnimi piedpisy, vCetn¢ ptipadného zajiSténi ohldseni dle zakona
¢. 183/2006 Sb., o uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zdkon), ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,,stavebni zdkon*),

b) zajiSténi vytyCeni obvodu staveniste,

¢) predani odpadu k odstranéni na fizenou skladku nebo jiny zpiisob jeho odstranéni nebo
vyuziti v souladu se zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych
dalSich zakont, ve znéni pozdé&jSich predpisii (dale jen ,,zakon o odpadech®);

d) navrh provoznich fadu a technickych zafizeni, dodavka vSech dokladl o zkouskach,
revizich, atestech a provoznich navodi a predpist v ¢eském jazyce (vSechny doklady
ve 2 vyhotovenich) v€etné zaskoleni obsluhy,

e) zfizeni deponie materialil tak, aby nevznikly Zadné Skody na sousednich pozemcich,

f) provedeni piedepsanych zkousSek dle platnych pravnich ptedpisii a technickych norem,
uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou k prevzeti dila,

g) zajisténi bezpecnych prechodid a piejezdli pres vykopy pro zabezpeceni ptistupu
a pfijezdu k objektiim, bude-li k provedeni dila potiebné,

h) udrzovani stavbou dotfenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci a vyjezda ze
staveniSté v Cistote a jejich uvedeni do piivodniho stavu,

1) zajiSténi ochrany proti Sifeni praSnosti a nadmérného hluku,

J) zajiSténi zpracovani vSech piipadnych dalSich dokumentaci pottebnych pro provedeni
dila,

k) hlaSeni archeologickych nélezli v souladu se zdkonem ¢&. 20/1987 Sb., o statni
pamatkové péci, ve znéni pozdéjsich predpist.

3. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila
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a) plnit podminky a pozadavky dotCenych orgadnli a organizaci souvisejici s realizaci
stavby,
b) zohlednit vyjadieni dotfenych organt a organizaci souvisejici s realizaci stavby.

4. Projektova dokumentace pro vybér zhotovitele a pro provadéni stavby nenahrazuje
vyrobni dokumentaci. Pokud vyvstane v priabéhu realizace dila nutnost zpracovani
vyrobni dokumentace, zajisti ji zhotovitel na své naklady.

5. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi pfedpisy platnymi
v Ceské republice v dobé provadéni dila. Pro provedeni dila jsou zavazné vSechny platné
normy CSN.

6. Zhotovitel se zavazuje pribézné provadét veskeré potfebné zkousky, méfeni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametrii predmétu dila.

7. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez jakychkoliv vad a nedod¢lkt prevzit a zaplatit
za né zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle ¢l. V této smlouvy.

8. Piipadné viceprace ¢i ménéprace budou smluvnimi stranami sjednany pisemnymi dodatky
smlouvy. Viceprace budou realizovany az po uzavieni ptislusného dodatku ke smlouvé.

9. Smluvni strany prohlasuji, ze pfedmét plnéni podle smlouvy neni plnénim nemoznym
aze smlouvu uzaviraji po pec€livém zvédzeni vSech moznych disledkd. Zhotovitel
prohlasuje, Ze prozkoumal mistni podminky na staveniSti a Ze prace mohou byt
dokonceny zplisobem a v terminech stanovenych touto smlouvou.

IV.
Doba a misto plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo ve 1hiité 50 dnda.

2. Mistem plnéni je budova Obchodni akademie a Vy3§i odborné skoly socidlni, Ostrava-
Marianské Hory, ptispévkové organizace, Karasova 16, Ostrava-Maridnské Hory.

3. V piipadé¢ omezeni postupu praci vlivem nepiiznivych klimatickych podminek bude
jednano o moZnosti posunuti terminu realizace dila.

V.
Cena za dilo

1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini:

Cena bez DPH 170 465,00 K¢
DPH 21 % 35 797,65 K¢
Cena vCetn¢ DPH 206 262,65 K¢

Souhrnny rozpocet je ptilohou této smlouvy.

2. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky, ndklady zhotovitele
nutné pro vybudovani, provoz a demontaz zatfizeni staveniSté€ a jiné ndklady nezbytné
pro fadné a iplné provedeni dila.

3. Cena za dilo bez DPH uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvyse ptipustnou
a nelze ji prekrocit. Cenu dila bude mozné ménit pouze:
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a) nebude-li n¢ktera Cast dila v disledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo snizena, a to odeCtenim veskerych nakladii na provedeni téch casti dila,
které v ramci ménépraci nebudou provedeny. Néaklady na ménéprace budou
odeCteny ve vysSi souctu veskerych odpovidajicich polozek a naklada
neprovedenych dle soupisu praci, dodavek a sluzeb, ktery je soucasti nabidky
zhotovitele podané na predmét plnéni v ramcei zadavaciho fizeni ptislusné vetejné
zakazky (dale jen ,,soupis praci®),

b) pfictenim veSkerych nakladl na provedeni téch Casti dila, které objednatel nafidil
formou vicepraci provadét nad ramec mnozstvi nebo kvality uvedené v projektové
dokumentaci nebo soupisu praci. Naklady na viceprace budou uctovany podle
odpovidajicich jednotkovych cen polozek a nakladd dle polozkového rozpoctu,

c) vpiipadé zmény vyse DPH v disledku zmény pravnich ptedpist. V piipadé, ze
dojde ke zmén¢ zakonné sazby DPH, je zhotovitel k cené dila bez DPH povinen
uctovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipad€ zmény ceny
dila v dasledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.

4. Rozsah pfipadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, jakoz i1
jakékoliv prekroceni sjednané ceny, budou vzdy pfedem sjednany dodatkem k této
smlouvé.

5. Zhotovitel odpovida za to, ze sazba dané z ptidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnymi pravnimi pfedpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢i DPH
v rozporu s platnymi pravnimi pfedpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou
Skodu, ktera mu v souvislosti s tim vznikla.

VI.
Platebni podminky

1. Zalohy na platby nejsou sjednany.

2. Podkladem pro uhradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit naleZitosti dafiového
dokladu a néleZitosti stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy (dale jen
»faktura®). Kromé naleZitosti stanovenych platnymi pravnimi pfedpisy pro danovy doklad
bude zhotovitel povinen ve faktufe uvést i tyto tdaje:

a) IC objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text ,,zhotoveni stavby ,,Oprava elektroinstalace a podhledi
v prostoru Saten E - D,

¢) oznaceni banky a ¢islo Uc¢tu, na ktery musi byt zaplaceno,

d) lhtitu splatnosti faktury,

e) oznaceni osoby, kterd fakturu vyhotovila, vcetn¢ jejiho podpisu a kontaktniho
telefonu,

f) ptilohou kone¢né faktury bude protokol o piedani a prevzeti dila dle této smlouvy,
obsahujici prohlaSeni objednatele, Ze dilo pfejima. V pfipad€, Ze dilo bylo ptevzato
s vyhradami (tj. s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani dila), bude
ptilohou kone¢né faktury také zapis o odstranéni téchto vad a nedodélk podepsany
osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika.

3. V souladu s ustanovenim zédkona o DPH sjednavaji smluvni strany dil¢i plnéni v rozsahu
skute¢n¢ provedeného plnéni za kalendaini mésic. Dil¢i plnéni odsouhlasené
objednatelem v soupisu skutecné provedenych praci a zjiStovacim protokolu, vcetné
dohody o ocenéni, se povazuje za samostatné¢ zdanitelné plnéni uskute¢néné posledni
pracovni den mésice. Zhotovitel, platce DPH, vystavi na meési¢ni zdanitelné plnéni
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fakturu, jejiz nedilnou soucasti bude soupis provedenych praci a zjiStovaci protokol —
oboji podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykondvajici technickych dozor
stavebnika.

. Kone¢nad faktura bude vystavena po piedani a pievzeti dokonceného dila bez vad

a nedod¢lkli a zdrovent bude mozno v souladu se stavebnim zdkonem zapocit s trvalym
uzivanim stavby. Soucasti konecné faktura bude rekapitulace vystavenych faktura
rekapitulace veSkerych provedenych praci, kterd bude zpracovana v souladu
s odsouhlasenym soupisem praci.

V piipad¢ dodatecnych praci fakturovanych na zdkladé dodatkG uzavienych k této
smlouvé (viceprace) bude soupis téchto praci tvofit samostatnou ptilohu faktury.

Lhtta splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 30 kalendainich dnt
ode dne jejich doruceni objednateli.

Doruceni faktury se provede osobné na sekretariaté piispévkové organizace oproti podpisu
potvrzujici ptevzeti nebo doruenkou prosttednictvim provozovatele postovnich sluzeb.

Objednatel je opravnén vadnou fakturu pied uplynutim lhity splatnosti vratit druhé
smluvni strané bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto ptipadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo
bude-li chybné vyuctovana cena za dilo,

b) budou-li vyuctovany prace, které nebyly provedeny ¢i nebyly potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele,

¢) bude-li DPH vyuétovana v nespravné vysi.

Ve vracené faktufe objednatel vyznac¢i divod vraceni. Zhotovitel provede opravu
vystavenim nové faktury. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, pfestava bézet
puvodni lhita splatnosti. Celd lhita splatnosti b&zi opét ode dne doruceni nové
vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli opravenou
fakturu do 3 dnti po obdrZeni objednatelem vracené vadné faktury.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfislusné cCastky z uctu
objednatele.

10. Objednatel je opravnén pozastavit financovani v ptipade€, ze zhotovitel bezdiivodné prerusi

11.

prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou nebo
pokyny objednatele.

Objednatel, pfijemce plnéni, prohlasuje, ze plnéni, které je pfedmétem smlouvy, nepouZije
pro svou ekonomickou c¢innost, ale vyluéné pro ucely souvisejici s jeho cinnosti pfi
vykonu vefejné spravy, pii niz se nepovazuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3
zékona o DPH). Z uvedeného diivodu se na toto plnéni nevztahuje rezim preneseni daiioveé
povinnosti dle § 92e uvedené¢ho zdkona a zhotovitelem bude vystavena faktura za
zdanitelné plnéni véetné dané z ptidané hodnoty.

12. Objednatel uplatni institut zvlaStniho zplisobu zajisténi dan¢ dle § 109a zékona o DPH a

hodnotu plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty uvedené na faktufe uhradi v terminu
splatnosti této faktury stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni ti¢et zhotovitele
vedeny u mistné ptislusného spravce dané v piipadé, ze:
a) zhotovitel bude ke dni uskute€néni zdanitelného plnéni zvefejnén v aplikaci ,,Registr
platctt DPH* jako nespolehlivy platce, nebo
b) zhotovitel bude ke dni uskute¢néni zdanitelného plnéni v insolven¢nim fizeni, nebo
c) bankovni ucet zhotovitele uréeny k thradé¢ plnéni uvedeny na faktufe nebude
spravcem dané zvetejnén v aplikaci ,,Registr platcd DPH®.
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Objednatel nenese odpovédnost za ptipadné pendle a jiné postihy vyméiené ¢i stanovené
spravcem dané zhotoviteli v souvislosti s potencialné pozdni uhradou DPH, tj. po datu
splatnosti této dang.

VII.
Prava a povinnosti smluvnich stran, splnéni dila, vlastnické pravo a nebezpeci Skody

1. Neni-li stanoveno ve smlouvé vyslovné jinak, fidi se vzajemnd prava a povinnosti
smluvnich stran ustanovenimi § 2586 a nasledujicimi obcanského zakoniku.

2. Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského dozoru
projektanta a umoznit osobam, které je vykonavaji, vstup na stavbu a staveniste.

Osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika je kromé kontroly provadéni dila
opravnéna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby vypracované zhotovitelem,
kontrole deniki dle ¢. XI této smlouvy, kontrole rozpocta a faktur, kontrole hospodateni
sodpady a k dal§im ukontim vyplyvajicim z pfislusné smlouvy na zajisténi vykonu
inzenyrské a investorské ¢innosti pfi realizaci stavby.

3. Dilo je provedeno, je-li dokonceno bez jakychkoliv vad a nedod¢lkli, objednateli je
pfedvedena zpusobilost dila slouzit svému ucelu a dilo je objednatelem pievzato.

4. Vlastnikem zhotovované véci, ktera je predmétem dila, je od pocatku objednatel.
Nebezpeci §kody na zhotovované véci 1 na véci, kterd je predmétem tdrzby, opravy nebo
upravy, kterd je predmétem dila, nese zhotovitel. Nebezpe¢i Skody prechazi na
objednatele dnem pievzeti dila objednatelem.

5. Zhotovitel ani osoba snim propojenda nesmi za objednatele vykonavat inZenyrsko-
investorskou ¢innosti na stavbé (technicky dozor stavebnika).

6. Zhotovitel jako odborn¢ zplisobila osoba je povinna zkontrolovat technickou ¢ast predané
dokumentace nejpozd€ji pred zahdjenim praci na pfisluSné c¢éasti dila a upozornit
objednatele bez zbyte¢ného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky. Pfipadny soupis
zjisténych vad a nedostatkii pfedané dokumentace vcetné névrhli na jejich odstranéni
a s dopadem na predm¢ét a cenu dila zhotovitel pfeda bez zbytecného odkladu objednateli.

VIII.
Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude déavat
schopnost uspokojit stanovené potieby, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, bezporuchovost,
udrzovatelnost, hospodarnost, ochranu zivotniho prostiedi, pozarni bezpecnost,
hygienické pozadavky. Ty budou odpovidat platné¢ pravni uprave, ¢eskym technickym
normdm, projektové dokumentaci, stavebnimu povoleni a této smlouvé. K tomu se
zhotovitel zavazuje pouzivat pouze materidly a konstrukce vyhovujici pozadavkim
kladenym na jejich jakost a majici prohldseni o shodé¢ dle zikona ¢&.22/1997 Sb.,
o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zékoni, ve znéni
pozd¢jsich predpisti a jeho provadécich predpisti.

2. Smluvni strany se dohodly, ze bude-li v ramci dila doddvano zbozi, toto bude dodano
v L jakosti.

3. Jakost dodavanych materidlti a konstrukci bude dokladovana piedepsanym zplisobem pfi
kontrolnich prohlidkach a pti pfedani a pfevzeti dila.
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IX.
Stavenisté

1. Objednatel pieda a zhotovitel pfevezme staveniSté nejpozdéji do 11 kalendainich dnii od
nabyti uinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvni strany jinak. O jeho ptfedani
a pfevzeti vyhotovi smluvni strany zapis.

2. Obvod stavenisté je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel potfebovat
pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim jménem. Urceni
zékladnich vytycovacich prvkl bude provedeno pii predéani stavenisté objednatelem.

3. Zhotovitel je povinen zajistit hlidani stavenis$té. Naklady na ostrahu jsou jiz zahrnuty
v cené za dilo.

4. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vycistit stavenisté do 14 dnd od provedeni dila. Pti
nedodrzeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré néklady a
Skody, které mu tim vznikly.

5. Zhotovitel odpovidda za bezpecnost a ochranu zdravi vSech osob v prostoru
staveniste, za bezpecny pristup na stavbu, za dodrzovani bezpecnostnich, hygienickych
a pozarnich pfedpisti, vcetné¢ prostoru zafizeni staveniSté, a za bezpeCnost provozu
v prostoru staveniste.

6. Zhotovitel se zavazuje udrzovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu, na svilij naklad
odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho Cinnosti, a to v souladu s pozadavky
uvedenymi v projektové dokumentaci a pfisluSnymi piedpisy, zejména ekologickymi
a o likvidaci odpadd.

X.
Provadéni dila

1. Zhotovitel je povinen:

a) provést dilo fadné, v¢as a v odpovidajici jakosti za pouziti postupii, které odpovidaji
pravnim piedpisim CR; dilo musi odpovidat pfisluSnym pravnim pfedpisiim, normam
nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila a umoziiovat uzivani, k némuz
bylo uréeno a zhotoveno,

b) dodrzovat pii provadéni dila ujedndni této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu pozadovanou dokumentaci a informace,

¢) Ucastnit se na zaklad¢ pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se predmétného
dila,

d) do 7 dnil od predani stavenisté zpracovat a objednateli prfedat podrobny harmonogram
vystavby. Zhotovitel je povinen harmonogram vystavby prabézné aktualizovat
a aktualizace neprodlené¢ predkladat objednateli.

e) dbat pfi provadéni dila na ochranu Zivotniho prostfedi a dodrzovat platné technické,
bezpec€nostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vcetné predpisit tykajicich se
ochrany zivotniho prostiedi,

f) dolozit platné atesty ¢i certifikaty, ptipadné dalsi dokumenty prokazujici splnéni
pozadovanych technickych a kvalitativnich parametri. pouzivanych vyrobku
a materialQ, a to nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto
atestl neni zhotovitel opravnén zapocit s osazovanim piislusnych vyrobki do stavby.
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Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skuteCnostech majicich vliv
na plnéni smlouvy, a to neprodlené, nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy
ptislusna skutecnost nastane nebo zhotovitel zjisti, ze by nastat mohla. Informace
dle ptedchozi véty budou objednateli zaslany elektronickou postou na adresu objednatele:
a nasledn¢ pisemné. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

a) zjisti-li pfi provadéni dila skryté prekazky branici fadnému provedeni dila. Zhotovitel
je povinen navrhnout objednateli dal$i postup,
b) o ptipadné nevhodnosti realizace vyzadovanych praci.

2. Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovani, nadmérnému nebo zbytecnému
obtézovani okoli stavby, k omezovani prav a pravem chrdnénych z4jma vlastnikd
sousednich nemovitosti, ke znecisténi komunikaci apod. Zhotovitel v maximalni mife
omezi hluCnost a prasnost a zajisti ¢iSténi stavbou piipadné zneciSténych stavajicich
zpevnénych ploch.

3. Zhotovitel odpovida za zajisténi dostupnosti projektové dokumentace a vSech dokladl
pottebnych k provadéni stavby dle stavebniho zdkona. Projektovd dokumentace
a vyse uvedené doklady musi byt na stavenisti piistupné kdykoliv v priab&hu prace.

4. Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci predméty a vyrobky
zabezpecit pred poskozenim a kradezemi az do pfedani dila k uzivani objednateli, a to
na vlastni néklady.

5. Zhotovitel se zavazuje zajiStovat veskeré materidly a poddodavky v souladu s pravidly
hospodaiské soutéze a pisemné informovat objednatele o dodavkach, pracich a sluzbach
zajistovanych poddodavateli, a to vzdy bezodkladné po uzavieni ptislusné smlouvy nebo
vystaveni objedndvky. Pisemnd informace dle predchozi véty musi obsahovat m;.
jmenovité uvedeni poddodavateld, ¢innosti, které budou vykonavat a musi byt dolozena
kopiemi pfislusnych Zivnostenskych ¢i jinych opravnéni poddodavateld, nezbytnych pro
vykon téchto Cinnosti. Informaéni povinnost dle tohoto odstavce se vztahuje pouze na
poddodavatele, kteti se podileji na realizaci dila.

6. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostfednictvim osob, kterymi byla prokazovéana
kvalifikace v rdmci zadavaciho fizeni a zajistit odborné vedeni stavby stavbyvedoucim
uvedenym v nabidce zhotovitele. Zhotovitel je opravnén zménit poddodavatele, pomoci
kterého prokazoval splnéni casti kvalifikace, stavbyvedouciho ¢i jinou osobu,
prostfednictvim které prokazal odbornou zpusobilost/kvalifikaci (dale jen ,,odborna
osoba*) pouze z vaznych diivodl, ato s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele.
Zadost o souhlas se zménou poddodavatele, stavbyvedouciho &i jiné odborné osoby bude
obsahovat udaje a bude doloZena doklady dle tohoto ¢lanku a pfipadné dalSimi doklady
potfebnymi k prokazani potfebné kvalifikace.

Novy poddodavatel musi disponovat minimdln¢ stejnou kvalifikaci, jakou plvodni
poddodavatel prokazal za zhotovitele; novy stavbyvedouci ¢i jina odbornd osoba musi
disponovat minimaln¢ stejnou kvalifikaci jako piivodni stavbyvedouci, resp. ptvodni
odborna osoba.

7. Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci
opravnénymi osobami, za dodrZeni obecnych technickych pozadavki na vystavbu a jinych
technickych piedpist, za vypracovani dalsi provadéci dokumentace (technologicky
postup, plan kontrolni a zkuSebni ¢innosti apod.).

8. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zpusobilost nebo povoleni
podle pfislusnych ptedpisit osobami, které tuto podminku splnuji.
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10.

11.

12.

13.

Zhotovitel nejméné 15 pracovnich dnl pfedem oznami spravciim siti a osob& vykonavajici
technicky dozor stavebnika praci v ochranném pdsmu ¢i kiizeni téchto siti ke kontrole
pribéhu praci a prevzeti pred zpétnym zasypem.

Zhotovitel je srozumén stim, ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci
ze zhotovitelem zavinéného poskozeni inzenyrské sité. Zhotovitel si je rovnéz védom
toho, Ze nese veskera rizika a ndhrady Skod z toho plynouci.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
s projektantem a osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta pfi realizaci
stavby.

V piipad¢€, Ze zhotovitel bude pouZzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy,
zajisti si takova opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo vlivem stavebni
¢innosti ke Skoddm. V opac¢ném piipadé ponese plnou odpoveédnost za zpiisobené Skody
a tyto Skody uhradi.

Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovany pouze po predchozim ozndmeni
objednateli.

KONTROLA PROVADENYCH PRACI, ORGANIZACE KONTROLNICH DNU

14.

15.

16.

Kontrola provadénych praci bude realizovéna:

e objednatelem a jim povérenymi osobami,

e osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e organy statni spravy opravnénymi ke kontrole na zdklad¢ zvlastnim predpisi.

Zhotovitel je povinen umoZznit uvedenym osobam provedeni kontroly realizovanych
praci.

Kontrola provadénych praci bude realizovdna zejména v ramci kontrolnich dnd, s tim, Ze:
e kontrolni dny se budou konat dle potieby, zpravidla jednou tydné,

e terminy kondni kontrolnich dnli budou stanoveny v zdpisu o pifedani staveniste;
v ptipad¢ potieby budou kontrolni dny konany také mimo pfedem stanoveny termin,
a to na zéklad¢ dohody stran uvedené v zéapisu z kontrolniho dne, nebo na zakladé¢
vyzvy osoby vykonavaji technicky dozor stavebnika,

e kontrolni dny budou fizeny osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e z kontrolnich dnti budou osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika potfizovany
zapisy, které budou zhotoviteli zasilany v elektronické podobé.

Zhotovitel vyzve osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
nejméné 3 pracovni dny ptredem k provéteni kvality praci, jez budou dal$im postupem
pii zhotovovani dila zakryty.

V pfipadé, Ze se natuto vyzvu osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika
bez vaznych divodi nedostavi, muze zhotovitel pokraCovat v provadéni dila
po predchozim pisemném upozornéni objednatele a predmétné prace zakryt. Bude-li
v tomto piipad¢ objednatel dodatecné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto
odkryti provést na ndklady objednatele. Pokud se vSak zjisti, Zze prace nebyly tadné
provedeny, nese veskeré ndklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu
a naslednym zakrytim zhotovitel.
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Pokud zhotovitel osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
k ptevzeti praci pted jejich zakrytim nevyzve, piipadné osoba vykonavajici technicky
dozor stavebnika prace nepievezme anedd pisemny souhlas k jejich zakryti zapisem
do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele piipadné jiz zakryté
prace odkryt. V tomto piipadé nese veSkeré naklady spojené s odkrytim, opravou
chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

17. Zhotovitel pisemné vyzve kromé osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika i spravce
podzemnich vedeni ainzenyrskych siti dotéenych stavbou k jejich kontrole a ptfevzeti
a zjisténou skutecnost necha potvrdit zdpisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel pied jejich
zakrytim zajisti na své naklady geodeticka zaméieni, ktera nejpozdéji pred dokoncenim
dila nebo jeho ¢asti preda objednateli.

XI.
Stavebni denik

1. Zhotovitel je povinen o vSech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti se stavbou
vést stavebni denik v souladu se stavebnim zdkonem. Stavebni denik musi obsahovat
veskeré obsahové nalezitosti a musi byt veden zptisobem dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb.

2. Zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

XII.
Piedani dila
1. Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez vad a nedod€lkd ptevzit do 10 dni od

doruceni vyzvy zhotovitele. Objednatel je opravnén dilo nepfevzit v ptipadé¢, Ze dilo bude
vykazovat jakékoliv vady a nedod¢lky.

2. O ptedani a prevzeti dila bude sepsan protokol mezi objednatelem a zhotovitele. Protokol

pfipravi a sepiSe osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika.

Protokol bude obsahovat:

a) oznaceni pfedmétu dila,

b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

c) datum uzavieni smlouvy o dilo v¢etné Cisel a dat uzavteni jejich dodatk,

d) termin vyklizeni staveniste,

e) datum ukonceni zaruky za jakost na dilo,

f) soupis ndkladl od zahajeni po dokonceni dila,

g) termin zahdjeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,

h) seznam pievzaté dokumentace,

1) prohldSeni objednatele, Ze dilo pfejima (neptejima),

j) datum a misto sepsani protokolu,

k) v ptipadé, je-li dilo pfebirano s vadami a nedod¢lky, uvedeni, ze je dilo pfebirdno
s vyhradami a seznam vad a nedod¢lkt, s nimiz bylo dilo pievzato, véetné uvedeni
lhiity k odstranéni téchto vad,

1) jména a podpisy zéastupcii objednatele, zhotovitele a osoby vykonavajici technicky
dozor stavebnika.
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3. Zhotovitel je povinen provést predepsané zkousky dle platnych prévnich predpist
a technickych norem. Uspé$né provedeni téchto zkouSek je podminkou prevzeti dila.

4. Doklady o taddném provedeni dila dle technickych norem a pfedpisti, o provedenych
zkouskach, atestech a dalsi dokumentaci podle této smlouvy vcetné prohlaseni o shodé¢,
zhotovitel pfedd objednateli pfipfedani dila. Pokud zhotovitel objednateli doklady
dle predchozi véty neptfedd, objednatel dilo nepievezme. Piedanim dila objednateli neni
zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit.

5. Zhotovitel se zavazuje zucastnit se na vyzvu objednatele zavérecné kontrolni prohlidky
stavby.

XIII.
Prava z vadného plnéni, zaruka za jakost

1. Dilo ma vadu, jestlize neodpovida pozadavkiim uvedenym v této smlouvé.

2. Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi pievzeti objednatelem, byt’
se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také z vad vzniklych
po ptevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zpisobil poruSenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v prubéhu 6 mésicti od prevzeti dila objednatelem, ma se zato, ze dilo
bylo vadné jiz pfi ptevzeti, neprokéze-li zhotovitel opak.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dilo zaruku za jakost (dale jen ,,zaruka™) ve
smyslu § 2619 a § 2113 a nasl. obcanského zakoniku, a to v délce:

a) 60 mésict na provedené prace a dodavky, pokud nejsou uvedeny v pism. b) tohoto
odstavce,

b) na dodavky strojli, zafizeni technologie, pfedméty postupné spotieby v délce shodné
se zarukou poskytovanou vyrobcem, nejméné vSak 24 mésictl.

(déle téz ,,zarucni doba®).

Zarucni doba zaCina béZet dnem pievzeti dila objednatelem. Zaruc¢ni doba se stavi po

dobu, po kterou nemtze objednatel dilo fadné uzivat pro vady, za které nese odpoveédnost

zhotovitel. Pro nahlaSovani a odstrafiovani vad v ramci zaruky plati podminky uvedené

v tomto ¢lanku smlouvy.

4. Vady a nedodélky dila z vadného plnéni a dale také vady, které se projevi béhem zaru¢ni
doby, budou zhotovitelem odstranény bezplatné.

5. Vesker¢é vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytecného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou pisemného ozndmeni (za pisemné oznameni se
povazuje 1 oznameni faxem nebo e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady.
Objednatel bude vady dila oznamovat na:
e-mail: nebo
adresu: Pfibylova 713/15, 719 00 Ostrava Kuncice.

Objednatel méa pravo na odstranéni vady opravou; je-li vadné plnéni podstatnym
porusenim smlouvy, ma také pravo od smlouvy odstoupit. Pravo volby plnéni ma
objednatel.
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Zhotovitel zapoc¢ne s odstranénim vady nejpozdéji do 5 dnli od doruceni ozndmeni o vade,
pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pifipadé¢ havarie zapocne
s odstranénim vady neodkladné, nejpozdéji do 12 hodin od doruceni ozndmeni
o vadé. Nezapocne-li zhotovitel s odstranénim vady ve stanovené lhité, je objednatel
opravnén zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude
odstranéna nejpozde€ji do 5 dnli ode dne doruceni ozndmeni o vadég, v pfipad¢ havarie
nejpozdéji do 24 hodin od doruceni ozndmeni o vadé, pokud se smluvni strany
nedohodnou pisemné jinak. K dohodam dle tohoto odstavce je opravnéna pouze osoba
opravnéna jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. I odst. 1 této smlouvy, pfip. jiny
opravnény zastupce objednatele.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli predd pisemné. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel zaruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané zaruky na dilo dle
této smlouvy.

XIV.
Nebezpecdi skody

Nebezpeci Skody na zhotovovaném dile nese zhotovitel v plném rozsahu az do dne
ptevzeti dila objednatelem.

Zhotovitel nese odpovédnost piivodce odpadili, zavazuje se nezpusobovat unik ropnych,
toxickych ¢i jinych Skodlivych latek na stavbeé.

Zhotovitel je povinen ucinit veSkerd opatfeni potiebnd k odvraceni Skody nebo k jejimu
zmirnéni.
Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné vysi Skodu, ktera vznikla pfi realizaci

a uzivani dila v souvislosti nebo jako disledek poruseni povinnosti a zdvazkl zhotovitele
dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu plnéni svého zadvazku z této smlouvy bude mit na
vlastni ndklady sjednano pojisténi odpoveédnosti za Skodu zpisobenou tfetim osobam
vyplyvajici z doddvaného pifedmétu plnéni s limitem min. 5 mil. K& Pojisténi musi
obsahovat kryti §kod zptsobené na majetku, zdravi tfetich osob v€etné kryti odpovédnosti
za finan¢ni Skody.

Zhotovitel je povinen pfedat objednateli pii podpisu této smlouvy kopie pojistnych smluv
na pozadovana pojiSténi dle této smlouvy, vcetné¢ vSech dodatki a dale certifikaty
pfislusnych pojistoven prokazujici existenci pojisténi po celou dobu trvani dila (dobu
trvani pojisténi, jeho rozsah, pojisténd rizika, pojistné €astky, ro¢ni limity a sublimity
plnéni a vysi spolutcasti). Certifikat dle pfedchozi véty nesmi byt starSi jednoho mésice.

XV.
Sankéni ujednani
V ptipadé€, ze zhotovitel neprovede dilo vcas, je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

V ptipad¢é, ze zhotovitel neodstrani vady anedod€lky, snimiz bylo dilo pievzato,
ve stanovené lhité, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny
za dilo bez DPH za kazdy 1 zapocaty den prodleni.

Pro ptipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjedndvaji smluvni strany trok z prodleni
ve vysi stanovené obCanskopravnimi piedpisy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

1.
2.

V piipad¢ prodleni s vyklizenim a vy€isténim staveniSté¢ se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy 1 zapocaty
den prodleni.

.V pfipad¢ poruSeni povinnosti zhotovitele plnit pozadavky dotéenych organi a organizaci

souvisejici s realizaci stavby, se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu
ve vys$i 0,01 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjistény ptipad.

V piipad¢ poruseni predpist tykajicich se BOZP (zejména zakona ¢. 309/2006 Sb.,
stavebniho zakona, nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsSich minimalnich pozadavcich
na bezpec¢nost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zakona ¢. 262/2006 Sb., zdkonik
prace, ve znéni pozdéjSich predpist) kteroukoliv z osob vyskytujicich se na stavenisti je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy
opakovany piipad.

V piipad¢ nedodrzeni stanoveného terminu k odstranéni vady je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,05 % zceny zadilo bez DPH za kazdy
i zapocaty den prodleni.

. Vptipadé, Ze bude zjiSténo, ze stavebni denik, ptfipadné projektovd dokumentace

a doklady pottebné k provadéni stavby dle stavebniho zdkona nejsou pfistupné kdykoliv
v pribcéhu prace na stavenisti, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjistény ptipad.

.V ptipad¢, Ze zhotovitel porusi kteroukoliv povinnost stanovenou v ¢l. XIV odst. 5, 6 této

smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢
za kazdy zjistény piipad a kazdy den prodleni.

V piipad¢, ze zhotovitel porusi jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ¢l. X odst. 8 této
smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy
zjistény piipad.

V piipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. X odst. 11 této smlouvy,
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K& za kazdy zjiStény
ptipad.

V ptipadé, ze se zhotovitel opakované (za opakované se pfitom povazuje nejméné
dvakrat) nebude fidit podklady nebo prokazatelné¢ ulozenymi pokyny objednatele (t;.
zejména pokyny zadanymi pisemné, napi. ve stavebnim deniku), nebo objednateli
neposkytne pozadovanou dokumentaci ainformace, je povinen zaplatit objednateli
smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢ za kazdy zjistény ptipad.

V piipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pfed fddnym ukoncenim dila, nezanika narok

vvvvvv

splnénim neznamend zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a natom,
zda a v jaké vysi vznikne druhé strané Skoda.

Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pfipadné€ vzniklé Skody. Néhradu Skody lze
vymahat samostatn¢ vedle smluvni pokuty v plné vysi.

XVI.
Zanik smlouvy

Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah pisemnou dohodou.

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pfipadé jejiho podstatného
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poruseni druhou smluvni stranou, pfi¢emz podstatnym poruSenim smlouvy se rozumi

zejména:

a) neprovedeni dila v dob¢ pInéni dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy,

b) neptedani kopie pojistné smlouvy na pozadované pojisténi dle této smlouvy do 10 dnti
od nabyti u¢innosti smlouvy objednateli,

c) nepfevzeti staveniSté zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou piipada, kdy
pievzeti brani diivody na stran¢ objednatele),

d) nedodrzeni pokynii objednatele, pravnich piedpisti nebo technickych norem tykajicich
se provadeéni dila,

e) nedodrzeni smluvnich ujednéni o zaruce za jakost,

f) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné
castky, pri¢emz druha vyzva nesmi nasledovat diive nez 30 dnti po doruceni prvni
Vyzvy,

g) nedodrzeni jakéhokoliv smluvniho ujednani dle ¢l. X odst. 8 této smlouvy.

Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto ptipadech:

a) dojde-li k neopravnénému zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje pii provadéni dila zplisobem, ktery zjevné neodpovidd dohodnutému
rozsahu dila a sjednanému terminu ptedani dila, ¢i jeho ¢4sti objednateli;

b) bylo-li pfisluSnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v ipadku ve smyslu
zékona ¢. 182/2006 Sb., o upadku a zptisobech jeho fteSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozd¢jsich piedpist (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

¢) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvencni navrh.

Odstoupenim od smlouvy neni doteno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni
smluvni pokuty ani nandhradu Skody vzniklé porusenim smlouvy. Odstoupenim
od smlouvy neni dot¢ena smluvni zaruka na vady, ktera se uplatni v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou ¢ast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotéena
odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené Casti dila ke dni odstoupeni.

Pro ucely této smlouvy se pod pojmem ,,bez zbytecného odkladu‘ dle § 2002 obcanského
zékoniku rozumi ,,nejpozdéji do 14 dnti*.

XVIIL
Zavérecna ujednani
Zmeénit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatk, které budou vzestupné ¢islovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami
a ucinnosti dnem, kdy vyjadieni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni
strang.

Tato smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti origindlu, pficemz
objednatel obdrzi dvé a zhotovitel jedno vyhotoveni.

Zhotovitel nemlize bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
z této smlouvy tfeti osob¢.

Smluvni strany shodné prohlaSuji, ze si tuto smlouvu pied jejim podpisem piecetly a ze
byla uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné viile, urciteé, vazné
a srozumitelnég, nikoliv v tisni nebo za ndpadné nevyhodnych podminek, a ze se dohodly
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o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

6. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveiejnéni
v registru smluv ve smyslu zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach ucinnosti
nekterych smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv),
provede uverejnéni v souladu se zdkonem objednatel.

7. Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto ptilohy:

Ptiloha: Souhrnny rozpocet stavby

V Ostravé dne 28. 6. 2017 V Ostravé dne 28. 6. 2017
za objednatele za zhotovitele
Ing. Eva Kazdova Ing. Roman Zalmanek
teditelka Skoly jednatel

spravce rozpoctu
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Polozkovy rozpoéet

V—TQT

Rozpotet: Obchodni akademie Zakladni rozpodet
Objekt: Nazev objektu: JKSO:
Podhled v atnach
Stavba: Nazev stavby: SKP
Obchodni akademie

Projektant: MJ: Potet mémych jednotek: 0,0000

Objednatel: Naklady na MJ; 170 465 00

Podet listy: 3 Zakézkow &islo; |
“ Zpracovatel projektu: Zhotovitel: |

Rozpoétové naklady
Zakladni rozpottové naklady Ostatni rozpottové naklady
HSV celkem 16 410,00 | Provozni Viw 2% 3 342,00
é | PSV celkem 70 435,00 - 1
N | M prace celkem 80 278,00 1
M dodavky celkem 0,00 | N

ZRN celkem 167 123,00 4

Hzs 0,00 Ostatni naklady neuvedené: 000

ZRN + ostatni naklady + HZS 170 465,00 | Ostatni naklady celkem: 334200

Vypracoval: Za zhotovitele: Za objednatele:

Jméno: Jméno: Jméno:

Datum: 23.6.2017 Datum: Datum:

Podpis: Podpis: Podpis:

Zaklad pro DPH B 0,0% gini: - 170 485,00 K¢

DPH 0,0% &ini: B 0,00 K&

Cena za objekt celkem:

170 465,00 K¢
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Stawa: ~ Obchodni akademie ZAkladni rozpotet List & 2
Objekt Podhled v $atnach Datum tisku: 23.6.2017

Rekapitulace stavebnich dila

Stavebni dil HSV PSV  Dodévka Montdz  HZSHmotnost
3 Swvislé a kompletni konstrukce 3723,00 0,00 0,00 0,00 0,00 01
94 Ledeni a stavebni wtahy 12 687,00 0,00 0,00 0,00 0,00 02
767  Konstrukce zamegnicke 000 7043500 0,00 0,00 0,00 08
M2t Elektromontaze 000 0,0 000 8027800 000 00

Ke 1641000 7043500 000 8027800 0,00 11

VRN, rezerva a kompletace

Pfirazka - o i
Provozni vivy 2% 334200
3342,00

Znmarnvann nmommemRTS Stavitel +

Oprava elektroinstalace a podhledii v prostoru Saten E - D




Stawba: Obchodni akademie Z4kladni rozpodet List &. 3
Objekt: Podhled v 8atnach Datum tisku: 23.6.2017

Pof. €. PoloZka Popis
MJ MnoZstvi Cena/MJ K¢ Cena v K¢ Jedn. hm. Celk. hm.

3 Svislé a kompletni konstrukce

1 347 01-3111.RZ1 Predsténa SDK, tl.55mm, 1x ocel.kce CD,1x RB 12,5mm
bez dodéwy izolace

m2 8,2000 454,00 3722,80 0,01142 0,09364
3 Svislé a kompletni konstrukce 3722,80 0,09364
94 Leseni a stavebni vytahy
2 941 95-5002.R00 LeSeni lehké pomocné, wika podlahy do 1,9 m
m2 126,2400 100,50 12 687,12 0,00158 0,19946
94 Ledeni a stavebni vytahy 12 687,12 0,19946
767 Konstrukce zamecnické
3 767 58-7001.R00 Podhledy rost, kazety 60 x 60 cm
m2 125,2400 553,00 69 257,72 0,00847 0,81030
4 998 76-7201.R00 Pfesun hmot pro zame&nické konstr., wéky do 6 m
% 692,5700 1,70 1177,37 0,00000 0,00000
767 Konstrukce zameénické 70 435,09 0,81030
M21 Elektromontaze
5 210 01-0001.R0O0 Elektroinstalace-vyména led svitidel
sou 1,0000 80 278,00 80 278,00 0,00000 0,00000
M21 Elektromontaze 80 278,00 0,00000

Zpracovéno programem RTS Stavitel +
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