
REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Žďár nad Sázavou Datum: 24.07.2023

Zadavatel: Obec Źďár nad Sázavou IČ: 295841

 DIČ: CZ00295841

Uchazeč: IČ: 05078075
DIČ: CZ05078075

Projektant: Ateliér krajinářské architektury Radilová-Sendler IČ:

 Mgr. Ing. Lucie Radilová DiS. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové 

soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného 

kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek 

z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k 

dispozici na webu podminky.urs.cz.

1 723 129,12CZK

15,00% 0,00

230717

Haškova-park

Chameleos s.r.o.

1 424 073,65

Sazba daně Základ daně Výše daně

1 424 073,6521,00% 299 055,47

0,00
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Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 230717

Stavba:

Místo: Žďár nad Sázavou Datum:

Haškova-park

24.07.2023

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]
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Náklady z rozpočtů

861 212,46 1 042 067,08

SO01 251 661,19Úprava plenéru 304 510,04

192 632,00159 200,00VON Vedlejší a ostatní náklady

183 920,00SO 05 Odpadkové koše 152 000,00

1 424 073,65 1 723 129,12

Zpevněné plochySO02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Žďár nad Sázavou Datum: 24.07.2023

Zadavatel: Obec Źďár nad Sázavou IČ: 295841

 DIČ: CZ00295841

Uchazeč: IČ: 5078075

DIČ: CZ05078075

Projektant: Ateliér krajinářské architektury Radilová-Sendler IČ:

 Mgr. Ing. Lucie Radilová DiS. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 251 661,19

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní #ODKAZ! 21,00% #ODKAZ!

snížená #ODKAZ! 15,00% #ODKAZ!

Cena s DPH v CZK #ODKAZ!

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Žďár nad Sázavou Datum: 24.07.2023

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 251 661,19

HSV - HSV 251 661,19

SO01 - Úprava plénu

Haškova-park

SO01 - Úprava plénu

Chameleos s.r.o.

Haškova-park
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    01 - Ochrana dřevin 111 454,00

    02 - Demolice 140 207,19

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Žďár nad Sázavou Datum: 24.07.2023

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 251 661,19

D HSV HSV 251 661,19

D 01 Ochrana dřevin 111 454,00

1 K 184818231 Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m kus 17,000 690,00 11 730,00 CS ÚRS 2023 02

PP Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184818231

VV " ochrana stromů při stavební činnosti " 17 17,000

2 K 184818232 Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m kus 22,000 827,00 18 194,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 300 do 

500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184818232

VV " ochrana stromů při stavební činnosti " 22 22,000

3 K 184818233 Ochrana kmene průměru přes 500 do 700 mm bedněním výšky do 2 m kus 1,000 898,00 898,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Ochrana kmene bedněním před poškozením stavebním provozem zřízení včetně odstranění výšky bednění do 2 m průměru kmene přes 500 do 

700 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/184818233

VV " ochrana stromů při stavební činnosti " 1 1,000

4 K 184813211 Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5 v do 1500 mm m 320,000 204,00 65 280,00 CS ÚRS 2023 01

PP Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky do 1500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184813211

VV " ochrana stromů při stavební činnosti " 40*8 320,000

5 K 184813251 Odstranění ochranného oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5 v do 1500 mm m 320,000 46,00 14 720,00 CS ÚRS 2023 01

PP Odstranění ochranného oplocení kořenové zóny stromu v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky do 1500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/184813251

VV " ochrana stromů při stavební činnosti " 40*8 320,000

6 K 998231311 Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m t 0,800 790,00 632,00 Vlastní

PP Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy - strojně dopravní vzdálenost do 5000 m

D 02 Demolice 140 207,19
7 K 122111101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 ručně m3 46,950 749,00 35 165,55 CS ÚRS 2023 02

PP Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122111101

VV "odstranění travního drnu a zeminy do hl. 150 mm, částečná recyklace na stavbě, ruč. výkop dle spec. " 313*0,15 46,950

Haškova-park

SO01 - Úprava plénu
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VV
"pozn. Stavební odpad - stavební suť, štěrkodrtě a zemina z výkopů bude tříděn a odvezen na skládku, popř. recyklován v 

rámci odpadového hospodářství"

VV "dodavatele stavby. Bude-li to možné a během stavby odsouhlaseno, mohou být využity získané recykláty k znovupoužití."

8 K 122311101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 ručně m3 33,150 1 129,00 37 426,35 CS ÚRS 2023 01
PP Odkopávky a prokopávky ručně zapažené i nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/122311101

VV "Demolice MZK vč. podkladních vrstev do hl. 150 mm, částečná recyklace na stavbě, ruč. výkop dle spec." 221*0,15 33,150

VV
"pozn. Stavební odpad - stavební suť, štěrkodrtě a zemina z výkopů bude tříděn a odvezen na skládku, popř. recyklován v 

rámci odpadového hospodářství"

VV "dodavatele stavby. Bude-li to možné a během stavby odsouhlaseno, mohou být využity získané recykláty k znovupoužití."

9 K 129001101 Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí m3 19,000 412,00 7 828,00 CS ÚRS 2022 02

PP Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/129001101

VV "různé inženýrské sítě "

VV " kabely (el VO/červená)" 21*0,5*1 10,500

VV " kabely (cetin/modrá)" 4*0,5*1 2,000

VV " kabely (eon/zelená)" 4*0,5*1 2,000

VV " kabely (eon/modrá)" 6*0,5*1 3,000

VV " kabely (satt/růžová)" 3*0,5*1 1,500

VV Mezisoučet 19,000

10 K 162551128 Vodorovné přemístění přes 2 500 do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 m3 36,000 129,00 4 644,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 2 500 do 3 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162551128

VV (221+19)*0,15 36,000

11 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 36,000 18,00 648,00 CS ÚRS 2023 01
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201

VV (221+19)*0,15 36,000

12 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 82,800 248,00 20 534,40 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 

04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201231

VV 36*2,3 82,800

13 K 966001311 Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou kus 4,000 351,00 1 404,00 CS ÚRS 2023 02
PP Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966001311

VV "odstranění odpadkových košů s betonovou patkou" 4 4,000

14 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 300,000 56,00 16 800,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 

nebo obrubníků stojatých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111

VV "skutačné množství bude upřesněno při stavbě"

VV "odstranění betonových obrubníků vč. lože" 300 300,000

15 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 14,400 790,00 11 376,00 CS ÚRS 2023 02
PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571

VV "skutečné množství bude upřesněno na stavbě"

VV "přesun suti z betonových obrubníků vž betonového základu na skládku" 

VV "betonový obrubník" 300*0,028 8,400

VV "betonový základ - odhad" 300*0,020 6,000

VV Mezisoučet 14,400

16 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t 28,800 15,00 432,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221579

VV "skutečné množství bude upřesněno na stavbě"

VV "přesun suti z betonových obrubníků vž betonového základu na skládku" 

VV "betonový obrubník" 300*0,028*2 16,800

VV "betonový základ - odhad" 300*0,020*2 12,000

VV Mezisoučet 28,800

17 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 54,500 18,00 981,00 CS ÚRS 2023 01
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171251201

VV "skutečné množství bude upřesněno na stavbě"

VV "přesun suti z betonových obrubníků vč betonového základu na skládku" 

VV "betonový obrubník" 300*0,0125 3,750

VV "betonový základ - odhad - obrubník" 300*0,01 3,000

VV "betonový základ - odhad - koš" 4*0,2 0,800

VV "zemina z výkopu pro novou cestu, po výstavbě cesty bude použita k dohrnutí a vyrovnání terénu" 313*0,15 46,950

VV Mezisoučet 54,500

18 K 997221861
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 

01 01
t 14,480 116,00 1 679,68 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 

01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221861

VV "skutečné množství bude upřesněno na stavbě"

VV "přesun suti z betonových obrubníků vž betonového základu na skládku" 

VV "betonový obrubník" 300*0,028 8,400

VV "betonový základ - odhad - obrubník" 300*0,020 6,000

VV "betonový základ - odhad - koš" 4*0,020 0,080

VV Mezisoučet 14,480

19 K 997221861-1
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze dřeva a kovu pod kódem 20 01 

38 a 20 01 40
t 0,120 120,00 14,40 Vlastní

PP Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu ze dřeva a kovu pod kódem 20 01 38 a 20 01 40

VV "skutečné množství bude upřesněno na stavbě"

VV "přesun odpadu z odpadkových košů na skládku" 

VV "odpadkový koš bez beton. patky" 4*0,03 0,120

20 K 998229111 Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu,živice na vzdálenost do 50 m t 4,318 295,00 1 273,81 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s naložením a složením na vzdálenost do 50 m, s krytem z kameniva, monolitickým betonovým 

nebo živičným

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998229111
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Žďár nad Sázavou Datum: 24.07.2023

Zadavatel: Obec Źďár nad Sázavou IČ: 295841

 DIČ: CZ00295841

Uchazeč: IČ: 05078075

DIČ: CZ05078075

Projektant: Ateliér krajinářské architektury Radilová-Sendler IČ:

 Mgr. Ing. Lucie Radilová DiS. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 861 212,46

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 861 212,46 21,00% 180 854,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 042 067,08

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Žďár nad Sázavou Datum: 24.07.2023

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 861 212,46

HSV - HSV 861 212,46

SO02 - Zpevněné plochy

Haškova-park

SO02 - Zpevněné plochy

Chameleos s.r.o.

Haškova-park
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    1 - Zemní práce 10 406,18

    5 - Komunikace pozemní 850 806,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Žďár nad Sázavou Datum: 24.07.2023

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 861 212,46

D HSV HSV 861 212,46

D 1 Zemní práce 10 406,18

1 K 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně m2 533,650 19,50 10 406,18 CS ÚRS 2023 01

PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181951112

VV "Hutnění podloží 30 MPa"

VV "ZP 01 - zpevněná komunikace MZK celkově" 476,25 476,250

VV "ZP 02 - zpevněná komunikace - kamenné kostka" 57,4 57,400

VV Mezisoučet 533,650

D 5 Komunikace pozemní 850 806,28

2 K 564831011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm m2 24,000 131,00 3 144,00 CS ÚRS 2023 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564831011

VV "ZP 01b (redukovaná) štěrkodrť se zadrcením 0/63 - 170 mm" 24 24,000

3 K 564851012 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 160 mm m2 57,400 195,00 11 193,00 CS ÚRS 2023 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 160 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851012

VV "štěrkodrť se zadrcením 0/63 - 160 mm" 57,4 57,400

4 K 564851113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 170 mm m2 452,250 181,00 81 857,25 CS ÚRS 2023 02

PP Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 170 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851113

VV "ZP 01a (plná) štěrkodrť se zadrcením 0/63 - 100 mm" 452,25 452,250

5 K 56620111-033
Úprava podkladu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného fr. 4-8 do 0,03 m3/m2  s 

vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním
m2 476,200 49,00 23 333,80 Vlastní

PP
Úprava podkladu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného fr. 4-8 do 0,04 m3/m2  s vyrovnáním profilu v příčném i 

podélném směru, s vlhčením a zhutněním

VV "ZP 01a (plná) drcené kamenivo 4/8 - 40 mm" 452,2 452,200

VV "ZP 01b (redukovaná) drcené kamenivo 4/8 - 40 mm" 24 24,000

VV Mezisoučet 476,200

6 K 564932111-10

Plocha vrchní pochůzí - mlatová - z mechan. zpevněn.kameniva MZK tl 100 mm (minerální beton - spec. směs 

projektem předepsaných frakcí a způsobu hutnění - zdroj bude odsouhlasen architektem) + 10 mm písek fr. 

0/8

m2 476,250 278,00 132 397,50 Vlastní

Haškova-park

SO02 - Zpevněné plochy
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PP
Plocha vrchní pochůzí - mlatová - z mechan. zpevněn.kameniva MZK tl 100 mm (minerální beton - spec. směs projektem předepsaných frakcí a 

způsobu hutnění - zdroj bude odsouhlasen architektem) + 10 mm písek fr. 0/8

VV "Horní vrstva MZK se zahutněním tl. 100 mm " 476,25 476,250

7 K 591211111 Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm m2 57,400 542,00 31 110,80 CS ÚRS 2023 01

PP
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením přebytečného materiálu na 

krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/591211111

VV "kamenná kostka nestandard 80/100 mm - 100 mm"

VV "lože drcený štěrk 4/8 - 40 mm"

VV "v ceně položky vyplnění spár drť fr. 0/4"

VV "ZP 02 - zpevněná plocha kamenná kostka 8/10 nestandard" 57,4 57,400

8 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 57,400 675,00 38 745,00 CS ÚRS 2023 01

PP kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10

VV "obruba 2-řádek kostky" 

VV "ZP 02 - zpevněná plocha kamenná kostka 8/10 nestandard" 57,4 57,400

9 K 131212531 Hloubení jamek objem do 0,5 m3 v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně m3 4,640 790,00 3 665,60 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubení jamek ručně objemu do 0,5 m3 s odhozením výkopku do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti I 

skupiny 3 soudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131212531

VV "ruční dokopy jamek pro zapuštění částí bet. patek pro oc. lemovky" 0,008*580 4,640

10 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 17,400 3 253,00 56 602,20 CS ÚRS 2022 02

PP Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_02/916991121

VV "  bet. patky ocel.trny lemovek =0,03m3/ks patky, ks po 1,0-1,5m "

VV 0,03*580 17,400

11 K 916331111-02
Osazení zahradní  obruby - ocelové lemovky - kotveno do terénu nebo bet.patek  stabilizační kulatinou po 1 m 

přivařením lemovky - bez dodávek
m 580,000 175,00 101 500,00 Vlastní

PP
Osazení zahradní  obruby - ocelové lemovky  - kotveno do terénu nebo bet.patek  stabilizační kulatinou po 1,5 m přivařením lemovky - bez 

dodávek

VV "obrubníky z ocelové pásoviny" 580 580,000

12 M 13010302-01
zahradní ocel. lemovky bez povrch.úpravy - pásovina 120/8mm: výroba + materiál tyč ocelová plochá jakost 

11 375 120x8mm, (7,54 kg/m)
m 580,000 295,00 171 100,00 Vlastní

PP zahradní ocel. lemovky bez povrch.úpravy - pásovina 120/8mm: výroba + materiál tyč ocelová plochá jakost 11 375 120x8mm, (7,54 kg/m)

VV "obrubník z ocelové pásoviny svařované"580 580,000

13 M 13021011-01
kotvící ocel. kolík dl. 200mm pro zahradní oc. lemovky  (kolík= roxor  D10/200mm) / výroba+ materiál tyč 

ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 505) výztuž do betonu D 10mm (0,13 kg/ks)
ks 580,000 78,00 45 240,00 Vlastní

PP
kotvící ocel. kolík dl. 200mm pro zahradní oc. lemovky  (kolík= roxor  D10/200mm) / výroba+ materiál tyč ocelová žebírková jakost BSt 500S (10 

505) výztuž do betonu D 10mm (0,13 kg/ks)

VV "roxory na uchysení ocelové pásoviny do betonu" 580 580,000

14 K 184854113-11 Míchání vegetačních substrátů na stavbě - Štěrkodrť 8/16 se stávající zeminou 5:2 m3 63,000 188,00 11 844,00 Vlastní

PP Míchání vegetačních substrátů na stavbě - Štěrkodrť 8/16 se stávající zeminou 5:2

VV "Štěrkodrť 8/16, tl. 150 mm, míchání se stávající zeminou 5:2, se zahutněním 3,5 t válcem bez vibrace" 63 63,000

15 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 76,500 750,00 57 375,00 Vlastní

PP zemina pro terénní úpravy - tříděná

VV "zemina bude využita ze stavby - katrovaná, zbavená hrud a kamení pokud to bude možné, jinak bude dovezena"

VV 300*0,15*1,7 76,500

16 M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 30,600 790,00 24 174,00 CS ÚRS 2023 02

PP kamenivo drcené hrubé frakce 8/16

VV "štěrk bude smíchán se zeminou"

VV 300*0,15/100*40*1,7 30,600

17 K 569551111 Zpevnění krajnic prohozenou zeminou tl 150 mm m2 300,000 62,80 18 840,00 Vlastní

PP Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění prohozenou zeminou tl. 150 mm

VV "dorovnání terénu po ukončení stavby komunikací" 300 300,000

VV "plocha pro úpavy je orientační a bude záležet na konkrétním terénu" 

VV "zemina + štěrkodrť 8/16

VV "zemina bude použita ze stavby (ktarovaná, zbavená suti a kamenů"

18 K 183403153 Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5 m2 300,000 3,74 1 122,00 CS ÚRS 2023 02

PP Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/183403153
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VV "urovnání pláně před osetím travním osivem" 300 300,000

19 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 300,000 18,00 5 400,00 CS ÚRS 2023 01

PP Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411131

VV "Osetí včetně osiva (20-30 g/m2), speciální suchovzodrná směs pro štěrkové trávníky snášející zatížení" 300 300,000

20 M 00572490-28
Osetí včetně osiva (20-30 g/m2), travní směs pro štěrkový trávník, přesné složení upřesněno dle stanovištních 

podmínek během realizace a odsouhlaseno architektem
kg 7,725 425,00 3 283,13 Vlastní

PP
Osetí včetně osiva (20-30 g/m2), travní směs pro štěrkový trávník, přesné složení upřesněno dle stanovištních podmínek během realizace a 

odsouhlaseno architektem

VV "Výsevek 20-30 g/m2, travní směs pro štěrkový trávník" 300*0,025*1,03 7,725

21 K 183403161 Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5 m2 300,000 0,50 150,00 CS ÚRS 2023 01

PP Obdělání půdy válením v rovině nebo na svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/183403161

VV "zaválení po osetí" 300 300,000

22 K 111151121 Pokosení trávníku parkového pl do 1000 m2 s odvozem do 20 km v rovině a svahu do 1:5 m2 600,000 2,70 1 620,00 CS ÚRS 2023 01

PP Pokosení trávníku při souvislé ploše do 1000 m2 parkového v rovině nebo svahu do 1:5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/111151121

VV "kosení 2x v rámci rozvojové péče pokud bude trávník vyšší než 7 cm" 300*2 600,000

VV " kosení trávníku se shrabáním, odvoz odpadu " 

23 K 171201231-19
Náklady na recyklaci biologicky rozložitelného odpadu ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo 

poplatek za uložení na kompostárně biologicky rozložitelného odpadu
t 4,500 315,00 1 417,50 Vlastní

PP
Náklady na recyklaci biologicky rozložitelného odpadu ve vlastním odpadovém hospodářství zhotovitele nebo poplatek za uložení na 

kompostárně biologicky rozložitelného odpadu

VV "tonáž bude upřesněna dle skutečné realizace"

VV "odhad tonáže odpadu po pokosení trávníku" (2*300*0,05*0,3)/2 4,500

24 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 118,394 217,00 25 691,50 CS ÚRS 2023 01

PP Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998223011
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Žďár nad Sázavou Datum: 24.07.2023

Zadavatel: Obec Źďár nad Sázavou IČ: 295841

 DIČ: CZ00295841

Uchazeč: IČ: 05078075

DIČ: CZ05078075

Projektant: Ateliér krajinářské architektury Radilová-Sendler IČ:

 Mgr. Ing. Lucie Radilová DiS. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 152 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 152 000,00 21,00% 31 920,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 183 920,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Žďár nad Sázavou Datum: 24.07.2023

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 152 000,00

HSV - HSV 152 000,00

SO05 - Odpadkové koše

Haškova-park

SO05 - Odpadkové koše

Chameleos s.r.o.

Haškova-park
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    01 - Odpadkové koše 152 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Žďár nad Sázavou Datum: 24.07.2023

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 152 000,00

D HSV HSV 152 000,00

D 01 Odpadkové koše 152 000,00

1 K 936104213-111
Koš odpadkový, s ocelovou konstrukcí 260/775/v.995 mm,  s povrch. úpr. RAL 9005, objem 32*3 L, vč. 

kotvení pod dlažbu do patky, vč. spodní stavby
kus 4,000 38 000,00 152 000,00 Vlastní

PP
M+D Koš odpadkový na centrální noze, s hliníkovou stříškou 500/290/v.1020 mm, ocelová konstr. s povrch. úpr. RAL 7021, opláštění 26 lamel 

z akátového dřeva bez povrch. úpr., objem 45 L, vč. kotvení pod dlažbu do patky, vč. spodní stavby / M+D+přesun hmot

VV "koš parkový - typový výrobek, materiál kombinace dřevo x kov, RAL 9005, včetně dopravy, spodní stavby a montáže" 4 4,000

Haškova-park

SO05 - Odpadkové koše
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Žďár nad Sázavou Datum: 24.07.2023

Zadavatel: Obec Źďár nad Sázavou IČ: 295841

 DIČ: CZ00295841

Uchazeč: IČ: 05078075

DIČ: CZ05078075

Projektant: Ateliér krajinářské architektury Radilová-Sendler IČ:

 Mgr. Ing. Lucie Radilová DiS. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 159 200,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 159 200,00 21,00% 33 432,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 192 632,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Žďár nad Sázavou Datum: 24.07.2023

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 159 200,00

O01 - Ostatní - Dopravně inženýrské opatření 25 000,00

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Haškova-park

VON - Vedlejší a ostatní náklady

Chameleos s.r.o.

Haškova-park
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VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 39 000,00

VRN2 - Příprava staveniště 10 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 48 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost 17 200,00

VRN6 - Územní vlivy 20 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Žďár nad Sázavou Datum: 24.07.2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Chameleos s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 159 200,00

D O01 Ostatní - Dopravně inženýrské opatření 25 000,00

1 K 090001000-1
Ostatní náklady - DIO: dočasné dopravní značení a zajištění dokumentace PDZ a povolení zvláštního užívání 

komunikací pro realizaci stavby.
kpl 1,000 25 000,00 25 000,00 Vlastní

PP Ostatní náklady - DIO: dočasné dopravní značení a zajištění dokumentace PDZ a povolení zvláštního užívání komunikací pro realizaci stavby.

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 39 000,00
2 K 012002000-1 Geodetické práce kpl 1,000 11 500,00 11 500,00 Vlastní

PP Geodetické práce.

VV "+zaměření skutečného stavu  po výstavbě" 

VV "komplet" 1 1,000

3 K 012002000-11 Geodetické práce - sítě kpl 4,000 5 000,00 20 000,00 Vlastní

PP Geodetické práce - sítě

VV "vytyčení stávajících sítí" 

VV "komplet" 4 4,000

4 K 013254000-1 Dokumentace skutečného provedení stavby. kpl 1,000 7 500,00 7 500,00 Vlastní

PP Dokumentace skutečného provedení stavby.

D VRN2 Příprava staveniště 10 000,00
5 K 022003000-01 Příprava staveniště. kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

PP Příprava staveniště.

D VRN3 Zařízení staveniště 48 000,00

Haškova-park

VON - Vedlejší a ostatní náklady
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6 K 030001000-1 Zařízení staveniště. kpl 1,000 30 000,00 30 000,00 Vlastní

PP Zařízení staveniště.

VV A6 "vybudování, provoz, odstranění a zapravení povrchů po ZS/ komplet"       1 1,000

VV B6 "vč. demontáže a znovu usazení 3 ks plotových dílů"

7 K 034103000-1 Oplocení staveniště. kpl 1,000 18 000,00 18 000,00 Vlastní

PP Oplocení staveniště.

VV "oplocení staveniště (zřízení, odstranění)" 1 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 17 200,00
8 K 043194000-1 Ostatní zkoušky - agrochemický rozbor půdy a substrátů. kpl 1,000 7 200,00 7 200,00 Vlastní

PP Ostatní zkoušky - agrochemický rozbor půdy a substrátů.

9 K 045002000-1 Kompletační a koordinační činnost. kpl 1,000 10 000,00 10 000,00 Vlastní

PP Kompletační a koordinační činnost.

D VRN6 Územní vlivy 20 000,00
10 K 063503000-1 Práce ve stísněném prostoru. kpl 1,000 20 000,00 20 000,00 Vlastní

PP Práce ve stísněném prostoru.
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