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SMLOUVA O DÍLO 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
 

Evidenční číslo smlouvy objednatele:  
Evidenční číslo smlouvy zhotovitele: 23-SOD-2024-047 

Číslo stavby objednatele: 
Číslo stavby zhotovitele: 923124047 
 

Čl. I 
SMLUVNÍ STRANY 

 
OBJEDNATEL: Město Jičín 
se sídlem:   Žižkovo náměstí 18, 506 01 Jičín-Valdické Předměstí 
IČO: 00271632 
zastoupená: JUDr. Janem Malým- starostou města  
DIČ:    CZ00271632 
  
Bankovní spojení:   Komerční banka    
č. účtu:     524541/0100 
 
Kontaktní osoby objednatele ve věcech technických dle této smlouvy je: 

xxxxxxxxxxxx 
vedoucí odboru investiční výstavby a údržby města             

    xxxxxxxxxxxxx 
                           xxxxxxxxxxxxx  

xxxxxxxxxxx 
zást. ved. odboru investiční výstavby a údržby města             

    xxxxxxxxxxxxx 
                xxxxxxxxxxxxxx  
(dále jen jako „Objednatel“) 
 
a 
 
ZHOTOVITEL: M – SILNICE a.s. 
se sídlem:   Husova 1697, 530 03 Pardubice 
IČO:    42196868 
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové 

v oddíle B, vložce č. 430 
zastoupená:  xxxxxxxxxxxxx, ředitelem oblastního závodu SEVER, jednajícím na 

základě pověření představenstvem 
DIČ:  CZ42196868 
číslo bankovního účtu:  xxxxxxxxxxxxxx 
telefon:  xxxxxxxxxxxxxx 
fax: xxxxxxxxxxxxxxx 
e-mail: xxxxxxxxxxxxxxx 
 
závod pověřený realizací: Oblastní závod SEVER 
 Hradecká 415, 506 33 Jičín 
zástupci oprávnění jednat 
ve věcech technických: xxxxxxxxx, výrobní náměstek, tel. xxxxxxxxxxxx 
ve věcech smluvních:  xxxxxxxxxxxxx, vedoucí obchodně technického oddělení, xxxxxxxxxxx 

kontaktní osoba:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 
(dále jen jako „Zhotovitel“) 
 
 
 
 
 

Čl. II 
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PŘEDMĚT SMLOUVY 
 
1. Předmětem plnění smlouvy je provedení díla: 
 

„Jičín – oprava části Jungmannovy ulice u vjezdu do SECA s.r.o“ 
 
Rozsah prací je dán přiloženým rozpočtem vycházejícím z cenové nabídky zhotovitele č. N23240092 

  
2. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele výše uvedené dílo dle cenové nabídky 

a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu v rozsahu cenové nabídky. 
 Změny ovlivňující zvýšení objemu prací a ceny za dílo a ovlivňující původně sjednaný termín dokončení díla 

budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě. Ostatní změny je možno sjednat zápisem do stavebního 
deníku. Tyto doklady jsou potom nedílnou součástí této smlouvy. 

3. Objednatel se zavazuje při provádění díla účinně spolupracovat, v dohodnuté době dílo převzít a zaplatit 
cenu za jeho provedení. 

 
4. Objednatel se zavazuje, že obstará všechny dokumenty a podklady potřebné k provedení díla 
 

Čl. III 
ČAS PLNĚNÍ 

 
1. Termín zahájení provádění díla: 3.6.2024 

 
2. Termín dokončení díla:  28.6.2024 
 
3. V případě prodlení objednatele s předáním staveniště, nebo se stavební připraveností je zhotovitel oprávněn 

dílo dokončit a předat o tyto dny prodlení později, než je uvedeno v tomto čl. III. Přitom zhotovitel nebude 
v prodlení s předáním díla, na které by se jinak vztahovala smluvní pokuta.  

 
 

Čl. IV 
CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY  

 
1. Cena za dílo dle této smlouvy byla stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem na základě ce-

nové nabídky a činí: 
 

Cena bez DPH 497 016,00,- Kč 
DPH 21 % 104 373,36,- Kč 
Cena díla s DPH 601 389,36,- Kč 

 
 
2. DPH bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 

předpisů. 
 
3. Objednatel potvrzuje v souvislosti s úpravou režimu přenesení daňové povinnosti při poskytnutí stavebních 

nebo montážních prací zakotvené v § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, že nepoužije 
přijaté plnění pro účely, které jsou předmětem daně, ve vztahu k danému plnění nevystupuje jako osoba 
povinná k dani. 

 
4. Pokud se po uzavření smlouvy o dílo v průběhu plnění zakázky vyskytnou okolnosti, které nebylo možno v 

době uzavření smlouvy předvídat a které mají současně objektivní a prokazatelný vliv na zvýšení nákladů 
zhotovitele souvisejících s plněním veřejné zakázky, pak nabídkovou cenu je možno překročit na základě 
písemného dodatku ke smlouvě o dílo.  

 
5. Pokud objednatel požádá o změnu objemu prací proti původnímu rozsahu, nebo o použití jiné technologie, 

materiálů apod. bude cena upravena podle požadovaných změn. Výše rozdílu bude určena shodným způ-
sobem jako při stanovení ceny původní. 

 
6. Objednatel prohlašuje, že financování prací, které jsou předmětem této smlouvy má zajištěno. 
 
7. Provedené práce na díle bude zhotovitel fakturovat jednou fakturou po dokončení a předání díla (daňovým 

dokladem) na adresu objednatele uvedenou v čl. I této smlouvy. Datum uskutečnění zdanitelného plnění 
bude připadat nejpozději na poslední den v daném měsíci. Faktura (daňový doklad) bude vystavena na 
základě soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu potvrzeného objednatelem. Přílohou faktury 
(daňového dokladu) bude zjišťovací protokol, soupis provedených prací a dodávek a jejich ocenění, to vše 
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potvrzené oprávněným zástupcem objednatele. Tím zůstávají nedotčena příslušná ustanovení o závěreč-
ném předání a převzetí díla, odpovědnost za vady a přechod vlastnictví ke zhotovenému dílu. 

 
8. Termín splatnosti faktur (daňových dokladů) je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. V pochybnos-

tech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po odeslání. 
 
9. Pokud dojde ze strany objednatele k prodlení se zaplacením kterékoliv faktury ve lhůtě její splatnosti, může 

zhotovitel odstoupit od smlouvy. 
 
10. V případě neodsouhlasení faktury vrátí objednatel fakturu zhotoviteli k přepracování do 3 pracovních dnů 

ode dne jejího doručení. 
 
11. Bude-li objednatel v prodlení s úhradou ceny díla či její části po dobu delší než deset dnů, je zhotovitel 

oprávněn přerušit provádění díla do uhrazení dlužné částky. 
 
12. Jestliže dojde k přerušení provádění díla nebo k prodloužení doby jeho provádění z důvodů, za které neod-

povídá zhotovitel, má zhotovitel bez dalšího právo na úhradu nákladů, které v důsledku těchto okolností 
musel účelně vynaložit. Zhotovitel po tuto dobu není v prodlení s plněním předmětu díla ve smyslu čl. VII 
odst. 1 písm. b) a objednatel není oprávněn účtovat za toto prodlení smluvní pokutu. Pokud je doba prodlou-
žení provádění díla podle tohoto článku delší než 30 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit o Smlouvy. 

 
 
 

Čl. V 
ODPOVĚDNOST ZA VADY 

 
1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že dílo bude mít v době převzetí smluvně dohodnuté vlastnosti, bude odpo-

vídat uznávaným technickým normám a předpisům a nebude mít vady, které by rušily nebo snižovaly hod-
notu nebo schopnost jeho užívání k obvyklým nebo smluvně předpokládaným účelům. 

 
2. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu výstavby 

(tzn. do převzetí díla objednatelem), s výjimkou vzniku škody v důsledku působení vyšší moci, stejně tak za 
škody způsobené svou stavební a jinou činnosti třetí osobě. 

 
3. Vady, které budou zřejmé již při odevzdání a převzetí díla, musí objednatel reklamovat v zápise o předání a 

převzetí, jinak právo odpovědnosti za tyto vady zaniká. 
 
4. Zhotovitel má povinnost přizvat zástupce objednatele ke všem kontrolám konstrukcí zakrytých postupem 

dalších prací. 
 
5.  Skryté vady musí být reklamovány ihned po jejich zjištění. 

 
 

 
Čl. VI 

ZÁRUKA ZA JAKOST 
 
1. Záruční lhůta začíná dnem předání dokončeného díla objednateli.  

Délka záruční lhůty se stanovuje na 24 měsíců na práce provedené zhotovitelem. 
 
2. Záruka spočívá v tom, že zhotovitel zjištěné vady bezplatně odstraní v termínu dohodnutém při reklamačním 

řízení. 
 
3. Každou další odpovědnost zhotovitel výslovně odmítá. Toto se týká zejména nároků na náhradu škody, 

zmírnění škodních následků a za nepřímé a následné škody. 
 
4. Zhotovitel neodpovídá za škody vzniklé v důsledku působení vyšší moci. 
 
5. Objednatel je povinen o dílo řádně pečovat a užívat jej v souladu s návodem na užívání a údržbu. Vady 

vzniklé nevhodným užíváním a zanedbáním údržby nelze uznat a nárokovat bezplatnou opravu.  
 
6.  Záruka se nevztahuje na škody způsobené jinými osobami před započetím a po předání stavby. 
 
7.  Na vady díla, vzniknuvší po převzetí díla, způsobené poruchou podkladních vrstev, které zhotovitel nepro-

váděl (např. panelový podklad, vrstvy ŠD apod.), špatnou údržbou díla, násilným poškozením těžkými me-
chanismy (nutné vyloučení nákladní dopravy po dobu min. 48 hodin od ukončení prací), účinky dopravy s 
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vyšším zatížením než bylo stanoveno projektovou dokumentací, užíváním díla k jiným účelům než je určené, 
se záruka nevztahuje. 

 
 

Čl. VII 
SMLUVNÍ POKUTY 

 
1. Smluvní strany se dohodly na tom, že: 
 

a) pokud nebude úhrada plateb sjednaných v čl. IV. provedena objednatelem v dohodnutém termínu, je 
objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý 
započatý den takového prodlení. 

 
b) v případě prodlení s plněním předmětu díla oproti dohodnutému termínu dokončení díla je zhotovitel 

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý započatý den takového 
prodlení. 

 
c) jestliže zhotovitel neodstraní objednatelem mu oznámenou vadu díla v záruční lhůtě do 10 dnů od sta-

noveného termínu při reklamačním řízení, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 
500,- Kč za každý započatý den prodlení. Toto platí s přihlédnutím na technologické období pro živičné 
směsi a betony (t.j. mimo prosinec - březen) a klimatické podmínky pro pokládku živ. směsí uvedených 
v čl. III této smlouvy. 

 
 

Čl. VIII 
OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

 
1. Předání staveniště 
 

a) Objednatel je povinen zápisem předat zhotoviteli staveniště způsobilé k realizaci stavebních prací, 
prosté práv třetích osob, jakož i jiných právních a faktických vad. Toto staveniště objednatel předá k 
bezplatnému užívání na dobu od předání staveniště do sjednaného termínu vyklizení. Povolení k uží-
vání veřejného prostranství a poplatky za ně nese objednatel. 

 
K datu předání staveniště objednatel zajistí vytýčení (pokud je toto potřeba k provedení díla): 

   - základních směrových a výškových bodů 
   - obvodu staveniště 
   - podzemních vedení, včetně předání vyjádření správců o jejich existenci 
   - případně dalších stavbou dotčených zařízení 
   - vytýčení poklopů inženýrských sítí umístěných v komunikaci   
  

b) Zhotovitel neručí za poškození podpovrchových cizích zařízení, pokud tato nejsou řádně vyznačena 
v projektové dokumentaci a protokolárně předána při předání staveniště. Škody způsobené chybným 
vytýčením hradí objednatel nad rámec této smlouvy. 

 
c) Nedodržení termínu předání staveniště ze strany objednatele, zakládá právo zhotovitele přiměřeně pro-

dloužit termín dokončení díla, bez nároku objednatele na smluvní pokutu podle ustanovení čl. VII odst. 1 
písm. b) této smlouvy. 

 
d) Zápis z předání staveniště se stane nedílnou součástí této smlouvy. 

 
e) Zhotovitel po dobu výstavby zajistí přístup k přilehlým nemovitostem, případnou úplnou uzavírku pro 

pokládku živičných vrstev oznámí v týdenním předstihu.   
 

f) Zhotovitel po dobu výstavby zajistí průjezd pro vozidla rychlé záchranné služby, Policie ČR, HZS, 
správců inženýrských sítí a vozidel pro svod TKO.   

 
2. Dokumentace 
 

a) Objednatel předá zhotoviteli projektovou dokumentaci.  
 

b) Změny požadované objednatelem v průběhu výstavby budou uplatněny zápisem ve stavebním deníku 
a předáním nebo zakreslením do stavebního deníku.  

 
c) Změny znamenající zvýšení objemu stavebních prací a ovlivňující původně sjednaný termín dokončení 

díla, zakládají nárok zhotovitele na změnu termínu dokončení díla bez nároku objednatele na smluvní 
pokutu podle ustanovení čl. VII odst. 1 písm. b) této smlouvy. 
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3. Předání a převzetí díla 
 

a) O předání díla, předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu a jeho převzetí objednatelem bude 
sepsán zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dokončené dílo převezme ob-
jednatel nejpozději do 7 dnů od obdržení výzvy k převzetí. Dílčí, dohodnuté dodávky budou objednate-
lem přebírány průběžně, tak jak budou dokončovány. 

 
b) Při předání díla zhotovitel doloží následující doklady: 

- Prohlášení o shodě použitých materiálů, 
- stavební deník. 

 
c) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, nebo jeho části pro vady, které mu brání v řádném 

užívání. 
 

d) Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je: 
- ve vadách hmot, strojů nebo zařízení, které objednatel sám poskytl 
- jestliže sám jinak způsobil, že dodávka nevyhovuje 
- v projektové dokumentaci nezpracované zhotovitelem (pokud je zpracována) 

Objednatel není dále oprávněn odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani 
ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem 
neomezují. 

 
4. V případě, že objednatel způsobí pozastavení, omezení nebo zrušení stavby, uhradí zhotoviteli náklady, 

které zhotoviteli v souvislosti s tímto pozastavením, omezením nebo zrušením stavby vznikly. 
 
5. Objednatel není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. 
 
6. Smluvní strany se dohodly na vedení stavebního deníku zhotovitelem, do něhož budou zaznamenávány 

všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Objednatel je po-
vinen sledovat obsah deníku a reagovat na zápisy v něm uvedené. Objednatel je povinen sledovat zápisy 
ve stavebním deníku a včas na ně reagovat. V případě, že se nevyjádří k zápisu zhotovitele do 1 pracovního 
dne, se má za to, že se zápisem zhotovitele souhlasí.  

 
7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k podání insolvenčního návrhu na objednatele v průběhu provádění 

díla, zhotovitel je oprávněn přerušit plnění ze smlouvy o dílo, a to až do doby rozhodnutí o insolvenčním 
návrhu. Po tuto dobu není zhotovitel v prodlení a termín dokončení díla se prodlužuje o dobu od podání 
návrhu na insolvenci do pravomocného rozhodnutí o jeho zamítnutí. Zhotovitel oznámí objednateli, že tohoto 
práva využívá. Obdobně se postupuje v případě, že objednatel vstoupí do likvidace. V případě, že v průběhu 
provádění díla, bude na majetek objednatele prohlášen úpadek, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit. 

 
8. Vyšší moc 
 

Pro účely této smlouvy se za „vyšší moc“ považuje výjimečná událost nebo okolnost: 
a) kterou smluvní strana nemůže ovládat, 
b) proti které tato smluvní strana nemohla učinit opatření před uzavřením smlouvy, 
c) které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní strana účelně vyhnout nebo ji překonat a 
d) kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé smluvní straně. 

 
Vyšší moc může zahrnovat zejména, nikoliv ale výlučně, tyto výjimečné události a okolnosti: 
a) válku, nepřátelské akty (ať už válka je nebo není vyhlášena), invaze, činnost nepřátel ze zahraničí, 
b) rebelii, terorismus, revoluci, povstání, vojenský převrat, násilné převzetí moci a občanskou válku, 
c) výtržnost, vzpouru nebo nepokoj vyvolaný jinými osobami, než je personál některé ze smluvních stran 

(včetně jejich dodavatelů), 
d) válečná munice, výbušný materiál, ionizující radiace a radioaktivní kontaminace, 
e) přírodní katastrofy jako zemětřesení, hurikán, tajfun a vulkanická činnost. 

 
9. Objednatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občan-

ského zákoníku. 
 
10. Objednatel tímto čestně prohlašuje, vědom si následků plynoucích z nepravdivého prohlášení, že žádným 

způsobem neporušuje, neobchází a ani se nepodílí na obcházení zákazů, příkazů a omezení vyplývajících 
z mezinárodních sankcí (a to zejména mezinárodních sankcí směřující vůči Rusku v souvislosti s válkou na 
Ukrajině) tak, jak jsou tyto definovány v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve 
znění pozdějších předpisů, a zavazuje se tyto zákazy, příkazy a omezení vyplývající z mezinárodních sankcí 
neustále striktně dodržovat. 

 



verze 2023/01 

23-SOD-2024-047 
 

6/6 

 
 Čl. IX 

BEZPEČNOST PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANA  
  
1. Zhotovitel na své náklady zajišťuje a provádí úkoly a povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a požární ochrany dle obecně platných právních a ostatních předpisů (zejména zákoník práce č. 
262/2006 Sb., zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., v platných zněních aj.), a to na předaných praco-
vištích (stavbách, staveništích) a pracovištích objednatele. Tato povinnost se vztahuje k vlastním zaměst-
nancům zhotovitele, kteří pracují na pracovištích uvedených v předmětu smlouvy. 

 
 

Čl. X 
VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

 
1. Všichni zástupci jmenovaní v této smlouvě mohou v rámci svých oprávnění zastupovat smluvní strany sa-

mostatně a jejich právní úkony jsou pro zastupovanou stranu závazné. V podrobnostech platí ustanovení 
občanského zákoníku o zastupování. 

 
2. Pokud v této smlouvě, nebo jejich oboustranně odsouhlasených přílohách není sjednáno jinak, řídí se 

smluvní vztah dle této smlouvy zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 
a předpisy souvisejícími. 

 
3. Oprávnění a závazky z uzavřené smlouvy přecházejí i na právní nástupce obou smluvních stran. 
 
4. Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy lze činit na základě vzájemných dohod obou smluvních stran pouze 

formou písemných, číslovaných dodatků. Žádný jiný způsob změny této smlouvy se nepřipouští. 
 
5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 

340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel. 

 
6. Smlouva je vyhotovena elektronicky ve formátu PDF a je opatřena uznávanými elektronickými podpisy obou 

smluvních stran. Každá elektronická reprodukce takto podepsané smlouvy má pak platnost originálu. 
 

7. Rada města na svém 44. zasedání dne 17. 4. 2024 pověřila starostu města uzavřením této smlouvy. 
 
8. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je přiložená položková cenová nabídka. 

 
 
 
 
Jičín              Jičín  
           
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------ 
Město Jičín 
JUDr. Jan Malý 
Starosta města 
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