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Smlouva o dílo – stavební práce  

"III/203 3 Vochov - průtah" 

(dále „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)  

 

číslo smlouvy objednatele č. 1: 8500008877 

číslo smlouvy objednatele č. 2:       

číslo smlouvy zhotovitele:        

realizace díla je spolufinancována ze SFDI 

smlouva je uzavřena na základě výsledku zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky evidované 

na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P23V00000901 (dále jen „zadávací řízení“). 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

1.1. Objednatel č. 1: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:   Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119 

e-mail:    

datová schránka:  qbep485 

telefon:    

kontaktní osoba ve věcech technických:  

  

  

(dále jen „kontaktní osoba objednatele č. 1) 

 (dále jen jako „objednatel č.1“) 

1.2. Objednatel č. 2: 

Obec Vochov 

sídlo:   Vochov 46, 330 23 Nýřany 

zastoupený:  Eliška Svejkovská, starostka 

IČO: 00258491    DIČ: CZ00258491 

telefon:    

datová schránka:  mhcbndt  

kontaktní osoba ve věcech technických:  

Eliška Svejkovská, tel.   

korespondenční adresa: Vochov 6, 330 23 Nýřany 

(dále jen „kontaktní osoba objednatele č. 2“) 

 (dále jen jako „objednatel č. 2“) 

(společně dále jen „objednatel“, není-li výslovně uvedeno jinak) 
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1.3. Zhotovitel: 

ROBSTAV k.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A/76014 vedenou u Městského soudu v Praze  

sídlo/bydliště:  Mezi vodami 205/29, 143 00 Praha 4 - Modřany  

zastoupena:  Ing. Radek Kozák, jednatel komplementáře  

IČO: 27430774  DIČ: CZ27430774 

telefon:     

e-mail:      

datová schránka:  zpixxe9 

kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Radek Kozák, tel.: ,  

e-mail:   

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Dvořákova 998, 334 41 Dobřany 

(dále jen „zhotovitel“) 

II. PŘEDMĚT DÍLA  

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, 

dodávek a služeb, tj. zejm.: 

a) zhotovení stavby „III/203 3 Vochov - průtah“ dle podkladů pro provedení díla dle čl. II. odst. 2.2. 

této smlouvy. Předmětem je kompletní rekonstrukce silnice III/203 3 v obci Vochov. Jedná se o 

I. etapu od křižovatky se sil. II/605, tj. km 0,000 do km cca 0,415. Stavba zahrnuje kompletní 

rekonstrukci silnice, její nové šířkové a směrové vedení, výstavbu dešťové kanalizace a 

rekonstrukci a doplnění nových chodníků. 

b) zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3 této smlouvy. 

(dále jen „dílo“) 

2.1.1. Stavba zahrnuje tyto stavební objekty, realizované pro objednatele č.1: 

a) SO 110 Komunikace (100 %) 

b) SO 310 Odvodnění komunikace (100 %) 

c) SO 301 Oprava dešťové kanalizace (podíl 73,5 %) 

d) VRN Vedlejší rozpočtové náklady (podíl 72,4 %) 

(dále jen „část díla pro objednatele č. 1“) 

2.1.2. Stavba zahrnuje tyto stavební objekty, realizované pro objednatele č.2: 

a) SO 120 Chodníky (100 %) 

b) SO 800 Vegetační úpravy (100 %) 

c) SO 930 Nové zábradlí (100 %) 

d) SO 301 Oprava dešťové kanalizace (podíl 26,5 %) 

e) SO 302 Oprava přípojek dešťové kanalizace (100 %) 

f) VRN Vedlejší rozpočtové náklady (podíl 27,6 %) 

(dále jen „část díla pro objednatele č. 2“) 

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s 

a) projektovou dokumentací ve stupni PDPS: 

- pod označením „III/2033 Vochov dešťová kanalizace – průtah“ pro výměnu dešťové 

kanalizace vypracovaná společností Ing. Alfred SAMEK, IČO: 12464431 číslo zakázky 

1666/20, datum 03/2020, včetně soupisu prací s výkazem výměr, v rozsahu prací 

výkazu výměr ZD v souběhu pro úsek rekonstrukce komunikace a chodníku dle projektu 

Boula IPK s.r.o. v km 0,000 00 (napojení na silnici II. třídy II/605) a končí 0,415 38 km,; 



SOD „III/203 3 Vochov - průtah“ 

 

Stránka 3 z 22 

- pod označením „III/2033 Vochov –  průtah“ vypracovaná v návaznosti na DSP a 

stavební povolení společností BOULA IPK s.r.o., IČO: 280 35 461, číslo zakázky 2123, 

datum 06/2023, včetně soupisu prací s výkazem výměr. 

(dále jen „PDPS“, „projektová dokumentace“ nebo „projekt stavby“), která byla 

poskytnuta zhotoviteli v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele díla 

b) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (položkový rozpočet stavby), 

který je součástí této smlouvy; 

c) Rozhodnutím o povolení stavby (stavebním povolení) č.j. vydaným Městským úřadem Nýřany, 

odborem dopravy pod č.j. OD-Fro/17276/2018-R dne 1.7.2019 s nabytím právní moci dne 

2.8.2019, 

Rozhodnutím o povolení (změny) stavby vydaným Městským úřadem Nýřany, odborem 

dopravy pod č.j. OD-Fro/38451/2021-R dne 6.12.2022 s nabytím právní moci dne 31.01.2023, 

Sdělením ke stavební akci –  aktualizace I. etapa 06/2023 vydané městským úřadem Nýřany, 

odborem dopravy pod č.j. OD-Fro/26438/2023 dne 27.09.2023. 

(všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“). 

2.3. Předmětem díla je rovněž zpracování a předání následující dokumentace objednateli: 

2.3.1. Geodetické zaměření skutečného stavu, provedené v souřadném systému S-JTSK, výškovém 

systému Bpv. 3. třídě přesnosti a ověřené oprávněným zeměměřičským inženýrem. Kresba 

(tzn. výkres) bude vyhotovena v digitální formě a se seznamy souřadnic a výšek v ASCII tvaru 

a předána na CD nosiči a to v počtu 2 CD ve formátu DGN. Zaměření skutečného stavu bude 

provedeno formou soutisku s katastrální mapou. Geodetická část dokumentace skutečného 

provedení stavby bude zpracována dle pravidel provozní dokumentace technické mapy, která 

jsou zveřejněna na internetových stránkách http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-

zakazka/verejne-dokumenty. Zhotovitel je povinen prokázat objednateli splnění podmínek dle 

věty první předáním „Protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského 

kraje“, potvrzeným Správcem DTM Plzeňského kraje.  

2.3.2. Vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby dle příl. 7 vyhl. č. 499/2006 Sb., o 

dokumentaci staveb, se zakreslením veškerých změn dle skutečného stavu ve 4 vyhotoveních. 

2.3.3. Vyhotovení geometrického plánu pro majetkoprávní vypořádání potvrzeného příslušným 

katastrálním úřadem v 6 vyhotoveních; geometrický plán bude v souladu s příslušnou 

technickou mapou daného území, je-li technická mapa vyhotovena. 

2.3.4. Vyhotovení geometrických plánů pro vymezení rozsahu věcných břemen, jsou-li relevantní 

k předmětu díla. 

2.4. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 

dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení 

všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 

dokončení díla nezbytné, zejména: 

a) poskytnutí nezbytné součinnosti směřující zejména k vydání veškerých správních rozhodnutí 

potřebných pro vydání kolaudačního souhlasu, případně pro povolení předčasného užívání 

stavby anebo pro povolení užívání dokončené stavby či její části; 

b) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatřeními v průběhu stavby, 

zejména zajištění uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby; 

c) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby (včetně jejich řádného vytyčení), odpovědnost za jejich neporušení během stavby a 

zpětné písemné předání jejich správcům; 

d) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména 

čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;  

e) zajištění povolení k užívání veřejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatků a případných 

pokut za delší než dohodnutý čas užívání; 

http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
http://dtm.plzensky-kraj.cz/modul-zakazka/verejne-dokumenty
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f) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o 

pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení 

objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby; 

g) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek, součinnost 

při zpracování plánu BOZP a protipožární ochrany; 

h) ostraha stavby a staveniště, péče o rozestavěné objekty, jejich ošetřování, zabezpečení stavby 

v zimních měsících, provádění zimních opatření. Zhotovitel je povinen zachovávat na 

staveništi čistotu a pořádek, na své náklady odstraňuje odpady, nečistoty vzniklé prováděním 

prací; 

i) zpracování kontrolního a zkušebního plánu (dále jen „KZP“) před zahájením stavebních prací, 

jeho předání ke schválení objednateli nejpozději v den předání staveniště a provádění zkoušek 

v souladu s tímto plánem; 

j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění energií a napojení na inženýrské sítě; 

k) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla; 

l) účast na jednáních ve věci provádění a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na 

kolaudačním řízení apod.; 

m) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (dle zák. č. 22/1997 Sb., o 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů - prohlášení o 

shodě) a ostatních dokladů, výsledků a protokolů o provedených měřeních a zkouškách dle 

schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a parametrů; 

n) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření, revizí, zaškolení 

obsluhy a dále dodání certifikátů a atestů použitých materiálů, manuálů a návodů k obsluze 

dodaných zařízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém jazyce a podle 

předpisů platných v ČR; 

o) označení stavby informačními tabulemi o provádění oprav vyhotovenými v souladu s grafickým 

manuálem, který byl zhotoviteli poskytnut v rámci zadávacích podmínek na výběr zhotovitele 

díla, v celkovém počtu 4 kusů umístěných v místě a čase stanoveným objednatelem při 

předání staveniště, nebude-li dohodnuto jinak; 

p) označení stavby dvěma informačními tabulemi o způsobu spolufinancování, a to na začátku a 

na konci liniové stavby; grafický návrh informačních tabulí bude konzultován a schválen 

objednatelem a bude v souladu s požadavky poskytovatele finančních prostředků; zhotovitel 

se zavazuje uvádět v informačních materiálech údaj, že akce je financována z prostředků 

rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2024 informační tabule budou osazeny 

na stavbě ode dne zahájení stavebních prací; 

q) umístění pamětní desky trvalého charakteru po ukončení stavby v podobě a provedení 

odsouhlaseném objednatelem a v místě stanoveném objednatelem.  

2.5. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 

je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení díla do 

řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek stavebních povolení, 

stanovisek a vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů. 

2.6. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět fotodokumentaci stavby, jejíž 

výstupy se zavazuje předat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči spolu s předáním díla. 

Objednatel je oprávněn požadovat poskytnutí pořízené fotodokumentace již v průběhu provádění 

díla. Zhotovitel je povinen poskytnout pořízenou fotodokumentaci nejpozději do 3 dnů od výzvy 

objednatele k jejímu poskytnutí. 

2.7. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební 

či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších 

a režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za 

podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. 
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Pro zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými 

kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. http://www.pjpk.cz), 

platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz např. 

http://www.pjpk.cz) a technologickými předpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále 

s pokyny výrobců materiálů či dodaných zařízení pro instalaci či aplikaci takových materiálů či 

zařízení (všechny uvedené normy, předpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické 

předpisy“). V případě nesouladu mezi jednotlivými Technologickými předpisy dle předchozí věty 

tohoto odstavce má přednost ten Technologický předpis, který je uveden v objednatelem 

odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatelem, popř. existuje-li nesoulad i mezi 

Technologickými předpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že přednost má 

Technologický předpis určený objednatelem. 

2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již před podpisem této smlouvy převzal od 

objednatele veškeré podklady pro provedení díla. 

2.9. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se před podpisem smlouvy podrobně seznámil se 

všemi podklady pro provedení díla a rovněž tak s místními podmínkami,  rozsahem a povahou díla 

dle objednatelem předložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podkladů a jejich vzájemného 

souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 

a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. 

Dále rovněž potvrzuje, že k podkladům pro provedení díla nemá žádných připomínek a že je 

z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitě a 

rozsahu.  

2.10. Vlastnosti použitých materiálů jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádění stavby. Bez 

písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných vlastností či jiné technologie 

nebo provedeny změny oproti projektu stavby. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí 

mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) 

ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a musí splňovat podmínky dle zákona č. 

22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a 

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým 

se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh a kterým se zrušuje 

směrnice Rady 89/106/EHS. 

2.11. Zhotovitel se zavazuje pověřit provedením části díla výhradně poddodavatele uvedené v seznamu 

poddodavatelů, který objednateli předložil v rámci své nabídky v zadávacím řízení a dále je povinen 

objednateli předem oznámit jakoukoli změnu tohoto seznamu poddodavatelů s uvedením druhu a 

rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny. 

2.12. Změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění některého z kvalifikačních 

předpokladů v zadávacím řízení, je možná za podmínky, že  

a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálně ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval 

původní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží. 

2.13. Zhotovitel nesmí umožnit, aby se jeho poddodavatelem, jehož prostřednictvím plnil veřejnou zakázku 

nebo její část, není-li uveden v seznamu poddodavatelů, který zhotovitel předložil v rámci své 

nabídky v zadávacím řízení, stal dodavatel, který jako účastník zadávacího řízení (nebo jeden 

z dodavatelů, v případě společné nabídky více dodavatelů) v zadávacím řízení, podal nižší 

nabídkovou cenu než zhotovitel. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 

pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou zhotovitele v Kč bez DPH a 

celkovou nabídkovou cenou poddodavatele v Kč bez DPH, kterou tento poddodavatel nabídl jako 

účastník zadávacího řízení. 

2.14. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovořili plynně českým 

jazykem anebo aby byl každému jednání těchto osob s oprávněnými zástupci objednatele, 

stavebního dozoru, autorského dozoru, koordinátora BOZP, úředními osobami apod. přítomen 

tlumočník, který zajistí nezbytný odborný překlad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu 

zhotovitel. 
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2.15. Změna v osobě hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž 

prostřednictvím zhotovitel prokázal splnění kvalifikace v zadávacím řízení, je možná za podmínky, 

že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) 

požadována v zadávacím řízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží. 

2.16. Zhotovitel se zavazuje odebrat od objednatele č. 1 v místě provádění díla materiál, vzniklý při 

provádění díla a to v množství, za cenu a podmínek uvedených v zadávacích podmínkách. 

2.17. Množství odebraného materiálu vč. ceny bude uvedeno na dodacím listě potvrzeném objednatelem 

č. 1 a zhotovitelem a kupní smlouvě uzavřené mezi objednatelem č. 1 a zhotovitelem po vytěžení 

materiálu. 

2.18. Zhotovitel se zavazuje odstranit materiál z místa provádění díla do 14 dnů od vytěžení materiálu, 

nebude-li dohodnuto jinak.  

2.19. Uzavření kupní smlouvy a uhrazení ceny za odebraný materiál a jeho odstranění z místa provádění 

díla je jednou z podmínek uvolnění zádržného dle čl. XI. odst. 11.16. této smlouvy. 

III. CENA DÍLA 

3.1. Cena za řádně a včas dokončené a provedené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena 

na základě rozpočtu - oceněného soupisu prací předloženého v nabídce zhotovitele v rámci 

zadávacího řízení a činí: 

a) Celkem za dílo bez DPH:     16 758 949,76 Kč  

(dále jen „cena díla“) 

b) Cena díla za část díla pro objednatele č. 1 činí bez DPH:  11 791 391,36 Kč 

c) Cena díla za část díla pro objednatele č. 2 činí bez DPH:  4 967 558,40 Kč 

3.2. DPH bude uplatněno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel č. 1 není 

pro plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude 

použito výhradně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že nemá v úmyslu 

nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy a že mu nejsou známy 

skutečnosti nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň z přidané hodnoty 

zaplatit a ani se ke dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází. Zhotovitel prohlašuje, 

že se nedopustí krácení daně z přidané hodnoty či vylákání daňové výhody. 

3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást 

nabídky zhotovitele pod názvem oceněný soupis prací přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ 

nebo „položkový rozpočet“). 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.  

3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatňování DPH postupovat v souladu s odst. 3.2. tohoto článku. 

3.6. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti 

s řádným provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností 

zhotovitele dle příslušných právních předpisů a technických norem. 

3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně 

uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení 

stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na 

energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na 

zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování 

geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veřejného 

prostranství ve vlastnictví či správě objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude 

v nezbytném rozsahu pro plnění smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veřejného 

prostranství. Zábor veřejného prostranství třetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové 

dokumentace, stavebník má tedy s takovouto osobou smluvně ošetřen vstup na pozemek s právem 

provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou 

nájmu nebo jiného poplatku). 
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3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je změna ceny díla možná, byla-li potřeba změny vyvolána 

nepředvídatelnými okolnostmi a tato změna neovlivní celkovou povahu díla. 

3.9. Objednatel je oprávněn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení důvodu. 

3.10. V případě, že zhotovitel v průběhu provádění díla shledá nebo při dodržení odborné péče shledat 

měl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí 

určitého plnění, jež je součástí předmětu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro 

objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na 

takové plnění upozornit a neprovádět takové plnění bez písemného pokynu objednatele k jeho 

provedení. 

3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky 

(odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o méněpráce dle odst. 3.10. tohoto článku 

smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu méněprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového 

rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v případě, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto 

článku smlouvy a objednatel na provedení díla v nezměněném rozsahu trvá. 

3.12. Zhotovitel je povinen provést přesný soupis méněprací dle odst. 3.9. až 3.11. tohoto článku včetně 

jejich ocenění a tento soupis předložit objednateli k projednání. 

3.13. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich 

přesný soupis a tento soupis včetně ocenění a souvisejících relevantních dokumentů (např.: 

zkoušky, zaměření, odborné posudky, stanovisko autorského dozoru ap.) předložit neprodleně 

objednateli. Jednotková cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje částkou odpovídající 

dané položky uvedené v soupisu prací v nabídce zhotovitele. 

Není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena, pak se jednotková cena vícepráce určí 

vynásobením ceny ekvivalentní položky v oficiálním materiálu - české stavební standardy 

("Ukazatele průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku") pro období, v němž byla 

zhotovitelem podána nabídka, vydaném společností ÚRS CZ, a.s. (dále jen „ÚRS“) koeficientem "K". 

Koeficient K se určí jako poměr celkové nabídkové ceny zhotovitele (bude-li zakázka rozdělena na 

části, jde o celkovou nabídkovou cenu za všechny části předpokládané hodnoty dotčené veřejné 

zakázky) ku celkové předpokládané hodnotě zakázky (bude-li zakázka rozdělena na části, jde o 

celkovou předpokládanou hodnotu za všechny části). 

Koeficient bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa. Bude-li koeficient takto určený roven nebo 

vyšší než 1,00, bude mu definitoricky přiřazena hodnota K = 1,00. Tento koeficient K u dotčené 

veřejné zakázky objednatel uvedl v Rozhodnutí o výběru a činí: 0,47 (bude doplněno objednatelem 

před podpisem smlouvy). 

3.14. Pro vyloučení všech pochybností se smluvní strany dohodly, že změna rozsahu díla bude vždy 

písemně odsouhlasena oběma smluvními stranami formou písemného dodatku ke smlouvě. 

3.15. Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu a ceny 

provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých 

nedošlo k rozporu.  

IV. TERMÍNY PLNĚNÍ 

4.1. Termín předání a převzetí staveniště zpravidla: nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele 

(výzva bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak. 

4.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla 

včetně všech dokladů: nejpozději do osmi (8) měsíců od předání staveniště. 

Dílo musí být však dokončeno (stavební práce musí být dokončeny) do sedmi (7) měsíců od předání 

staveniště a následně poběží lhůta v délce jednoho (1) měsíce na předání dokladů požadovaných 

objednatelem. 

Předpoklad zahájení prací 02-03/2024. 
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4.3. Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště: nejpozději do 7 dnů ode dne 

protokolárního předání a převzetí díla.  

4.4. Zhotovitel předloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční 

harmonogram“). 

4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k převzetí staveniště ve lhůtě dle odst. 4.1. nemá vliv 

na počátek lhůty k provedení díla dle odst. 4.2., tj. pro účely stanovení termínu pro provedení díla 

platí, že staveniště bylo předáno 2 týdny po doručení výzvy objednatele k převzetí staveniště 

zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou součinnost k převzetí staveniště v této lhůtě neposkytl. 

V. STAVENIŠTĚ 

5.1. Objednatel č. 1 vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně formou e-mailu, datové zprávy nebo 

fyzicky na adresu sídla zhotovitele s dostatečným předstihem k tomu, aby zhotovitel mohl staveniště 

převzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy. 

5.2. Zhotovitel je povinen, v případě, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zařízení 

staveniště v místě stavby zřízeno, na své náklady řádně zabezpečit zařízení staveniště řádným 

uzamčením stavebních buněk, oplocením staveniště a označením zařízení. Zhotovitel je povinen 

zajistit, aby staveniště bylo řádně označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám. 

5.3. Zhotovitel si je povinen na základě podkladů, které mu předá objednatel, zajistit vytyčení staveniště 

a jednotlivých stavebních objektů, během výstavby řádně pečovat o základní směrové a výškové 

body a dále dodržovat podmínky správců a vlastníků inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za 

tím účelem je v případě potřeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady 

k vedení sítí. 

5.4. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu. 

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a kvalitě 

předpokládané podklady pro provedení díla. 

6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi pověření zástupci jsou oprávněni kontrolovat provádění 

díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 

dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 

způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, má objednatel 

právo od této smlouvy odstoupit. 

6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele 

kontaktní osobě objednatele) ke kontrole a k prověření prací, které mají být v dalším postupu prací 

zakryty a to min. 3 pracovní dny před jejich plánovaným zakrytím nebo před tím než se stanou 

nepřístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 

zakryty nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad, případně má objednatel právo požadovat 

po zhotoviteli a na jeho náklady provedení příslušných zkoušek nebo měření, kterými bude 

prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo 

provedení zkoušek náleží objednateli). 

6.4. Pokud se objednatel nebo jím pověření zástupci ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, 

je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně 

požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 

však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 

opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

6.5. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště 

a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje 

dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla. 

6.6. Zhotovitel je povinen dbát výzev koordinátora BOZP a poskytovat mu veškerou součinnost. Dále je 

povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován. 
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6.7. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný jím dodávaný materiál, o 

kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný. 

6.8. Zhotovitel je při provádění díla povinen provést veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím 

vlivům stavby na okolní prostředí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních 

předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

6.9. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele nebo jím pověřené osoby provést kontrolní 

měření či zkoušku kvality díla laboratoří určenou objednatelem. Náklady na provedení zkoušky 

(měření) dle věty první nese objednatel, pokud část díla, jež je předmětem zkoušky (měření) je zcela 

v souladu s Technologickými předpisy, v opačném případě nese náklady zhotovitel. 

6.10. Zhotovitel se zavazuje písemně (formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě 

objednatele) přizvat příslušného objednatele k účasti na provedení zkoušek kvality díla, a to nejméně 

2 pracovní dny před provedením každé jednotlivé zkoušky. Při nesplnění povinnosti dle věty první 

má příslušný objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, přičemž 

v případě odmítnutí akceptace se k výsledkům zkoušky nepřihlíží. 

6.11. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, 

minimálně však 1 x za měsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dnů anebo první kontrolní 

den stanoví objednatel č. 1 či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) 

objednatele č. 1 (např. zápisem při předání a převzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel 

či TDS a to např. ohledně projednávaných skutečností, zejména ohledně zjištěného stavu stavby, 

zjištěných problémů, požadavků zhotovitele či pokynů objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit 

v den konání KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti 

účastníků, jejichž účast je nezbytná vzhledem k předpokládanému průběhu kontrolního dne, resp. 

stavu a postupu provádění díla, případně těch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávněn 

přizvat na KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou. 

6.12. KD povede Zhotovitelem pověřená osoba, kterou Zhotovitel prokázal částečné splnění technických 
kvalifikačních předpokladů, a to: 

 
stavbyvedoucí    Ing. Radek Kozák 
číslo autorizace ČKAIT    

 
zástupce stavbyvedoucího   
číslo autorizace ČKAIT    

 
 

V případě změny osoby stavbyvedoucího a/nebo jeho zástupce musí být tato skutečnost 
bezodkladně písemně oznámena objednateli (s prokazatelným doručením na kontaktní údaje 
v záhlaví této smlouvy) a uvedena ve stavebním deníku, přičemž takováto změna podléhá vždy 
předchozímu souhlasu objednatele. Pokud bude dodržený uvedený postup, změna uvedených osob 
je možná bez potřeby uzavření dodatku k této smlouvě. 

6.13. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné. 

6.14. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla 1 x měsíčně zpracovávat soupisy provedených prací 

a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. řádnou 

specifikaci provedené části díla a dále přesně stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. 

Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené 

v položkovém rozpočtu – oceněném soupisu prací, který je přílohou této smlouvy. Soupisy 

provedených prací je zhotovitel povinen předkládat k odsouhlasení TDS a následně je předávat 

objednateli, a to vždy nejpozději do 7. kalendářního dne kalendářního měsíce následujícího po 

měsíci, za který byl soupis proveden. 

6.15. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávněni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která 

je předmětem díla dle této smlouvy. 

6.16. Zhotovitel je povinen plnit úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v příloze X 

směrnice č. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to včetně jeho poddodavatelů. 
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VII. VLASTNICKÉ PRÁVO A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI 

7.1. Vlastnictví k dílu přechází na objednatele již v průběhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo 

k jeho předání. 

7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským dílům vzniklým v souvislosti s prováděním díla, 

a to bezúplatně, bez časového a územního omezení. 

7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu 

ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. 

7.4. Bez ohledu na přechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody 

na předmětu díla dle této smlouvy od předání staveniště až do okamžiku podpisu protokolu o předání 

a převzetí díla oběma objednateli. 

7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 

neplnění podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických předpisů nebo 

vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslně, je zhotovitel povinen bez zbytečného 

odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené 

nese zhotovitel. 

7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které způsobí objednateli nebo jiným osobám 

v souvislosti s prováděním díla včetně škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, 

nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v důsledku jiných vad díla. Zhotovitel nese 

odpovědnost i za škodu způsobenou vnějšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi 

rozestavěnosti díla. 

7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro 

dokončení a provedení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapříčiní touto skutečností nepřiznání 

dotačních prostředků nebo krácení dotačních prostředků poskytnutých objednateli nebo určených 

k financování provedení díla poskytovatelem dotace. 

7.8. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených 

jeho pracovníky. 

7.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do jejich úplného 

ukončení bude mít sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za 

škodu v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které kryje zejména škody na 

věcech a na zdraví, a to s limitem pojistného plnění min. ve výši 10 milionů Kč.  

7.10. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději od zahájení provádění stavebních prací až do úplného 

dokončení stavebních prací (tj. dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy do osmi (8) měsíců od předání 

staveniště) bude mít současně sjednanou platnou a účinnou pojistnou smlouvu stavebně montážních 

rizik v rozsahu pro veškerá obvykle pojistitelná rizika (tzv. all risk), které se zejména vztahuje na 

škody na stavbě, konstrukci budovaného díla v jakékoliv fázi rozestavěnosti před jeho dokončením, 

na technologických celcích, na montážních a stavebních strojích a na zařízeních staveniště, a to s 

limitem pojistného plnění min. ve výši nabídkové ceny zhotovitele v Kč. 

7.11. Zhotovitel se zavazuje sjednat následující podmínky pojištění. Maximální spoluúčast zhotovitele na 

jednotlivé pojistné události může činit 10 % z pojistného limitu. 

7.12. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli nejpozději ke dni zahájení provádění stavebních prací kopii 

certifikátu (osvědčení o pojištění) k pojistné smlouvě osvědčující účinnost pojistných smluv a jejich 

soulad s podmínkami de čl. VII. odst. 7.8. až 7.11. této smlouvy. 

7.13. Zhotovitel je k výzvě objednatele, učiněné kdykoliv v době od zahájení provádění stavebních prací 

až do jejich úplného ukončení, povinen předložit k nahlédnutí originál certifikátu a originál pojistných 

smluv a předložit nový certifikát k pojistné smlouvě v případě kdy doba provádění díla zhotovitelem 

přesáhne dobu trvání pojištění dle certifikátu k pojistné smlouvě, předloženého dle čl. VII. odst. 7.12. 

této smlouvy, a to nejpozději do 3 kalendářních dnů od výzvy objednatele. 
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VIII. STAVEBNÍ DENÍK 

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, elektronický stavební 

deník v souladu se stavebním zákonem a příslušným prováděcím předpisem (dále jen „elektronický 

stavební deník“). Zhotovitelem bude ode dne převzetí staveniště zajištěn objednateli a všem 

oprávněným osobám přístup do aplikace, kde bude veden elektronický stavební deník. Oprávněné 

osoby budou mít zhotovitelem zajištěný takový přístup, který jejich funkce vyžaduje a to bez 

předchozí výzvy ze strany objednatele. Objednatel, jeho oprávnění zástupci a TDS jsou oprávněni 

do elektronického stavebního deníku nahlížet a činit do něj zápisy a zhotovitel je povinen jim toto 

umožnit formou uvedenou v předchozí větě. 

8.2. Zhotovitel je povinen do elektronického stavebního deníku každodenně zapisovat všechny 

skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém 

postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. 

8.3. Zápisy do elektronického stavebního deníku zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy 

byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy provádí vždy 

jen osoba oprávněná. 

8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem do elektronického stavebního deníku, který učinil objednatel 

nebo jím pověřený zástupce, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří 

pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

8.5. Jde-li o zápis, ke  kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím pověřený zástupce 

vyjádřit, musí zhotovitel učinění takového zápisu včetně jeho znění objednateli písemně oznámit 

(formou e-mailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobě objednatele). Objednatel nebo jím 

pověřený zástupce je povinen se k takovému zápisu v elektronickém stavebním deníku, učiněným 

zhotovitelem vyjádřit nejpozději do pěti pracovních dnů od jeho oznámení. 

8.6. Zápisy v elektronickém stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad 

pro možné vypracování písemných dodatků smlouvy o dílo. 

8.7. Elektronický stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranění poslední vady a nedodělku 

z  protokolu o předání a převzetí díla. 

8.8. Elektronický stavební deník bude veden řádně a budou do něj zapisovány veškeré údaje důležité 

pro řádné provádění díla v souladu s platnými předpisy. Stavbyvedoucí či jeho zástupce bude mít 

vždy na stavbě elektronický deník k dispozici.  

8.9. Do stavebního deníku jsou oprávněni provádět zápisy osoby pouze pod svými, objednatelem 

přidělenými, uživatelskými přístupy. Do aplikace stavebního deníku budou vloženy při zahájení 

stavby listy s identifikačními údaji oprávněných osob včetně případných autorizačních razítek a 

podpisů (prostřednictvím el. konverze).  

8.10. V případě nutného zápisu ze strany dotčených kontrolních státních orgánů bude takový zápis 

vyhotovený v listinné podobě včetně podpisů naskenován, převeden autorizovanou konverzí do 

podoby elektronické a vložen do aplikace objednatelem.  

8.11. Zhotovitel bude vést složku zápisů kontrolních dnů v listinné podobě, která bude k dispozici vždy 

právě v rámci kontrolního dne.  

8.12. Zápisy v elektronickém stavebním deníku musí splňovat veškeré požadavky příslušných právních 

předpisů, zejména stavebního zákona.  

8.13. V rámci předání a převzetí díla zajistí zástupce zhotovitele vytištění kompletního stavebního deníku 

z úložiště, včetně písemného prohlášení (podpisu) o shodnosti listinné a elektronické verze. 

IX. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA 

9.1. Zhotovitel je povinen každému objednateli písemně (formou e-mailu, datovou schránkou apod.) nebo 

fyzicky na adresu sídla objednatele oznámit nejpozději 7 kalendářních dnů předem, kdy bude dílo 

připraveno k předání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od 

termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení.  
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9.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit nejpozději do skončení přejímacího řízení všechny 

předepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách. 

Zhotovitel je povinen nejpozději do skončení přejímacího řízení předat každému objednateli zejména 

tyto doklady: 

a) stavební deník – originál 

b) dokumentace skutečného provedení stavby 

c) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy 

d) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 

a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 

výrobky (ve dvou vyhotoveních) 

e) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetně protokolů z nich (v 

jednom originálním vyhotovení a jedné kopii) 

f) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních) 

g) geodetické zaměření stavby se soutiskem s Katastrální mapou, v členění a počtu dle čl. II. odst. 

2.3. této smlouvy vč. „protokolu o akceptaci Zakázky Digitální technické mapy Plzeňského 

kraje“, potvrzeného Správcem DTM Plzeňského kraje; včetně samostatného zaměření pro 

vpusti a jejich přípojky (ve dvou vyhotoveních), jsou-li vpusti součástí díla 

h) geometrický plán stavby pro majetkoprávní vypořádání (v počtu dle čl. II. odst. 2.3. této 

smlouvy), případně jeho návrh 

i) geometrické plány, případně jejich návrhy pro vymezení rozsahu věcných břemen, jsou-li 

relevantní k předmětu díla 

j) souhrnná závěrečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve dvou vyhotoveních) 

9.3. Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat dílo za 

provedené. 

9.4. Dílo je považováno za dokončené za předpokladu ukončení všech prací, splnění všech povinností 

uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1., 2.2., 2.4., 2.5. a 2.7. této smlouvy, splnění povinnosti 

zpracování dokumentace dle čl. II. odst. 2.3. této smlouvy a provádění fotodokumentace dle čl. II. 

odst. 2.6. této smlouvy, prokázání úspěšného provedení všech zkoušek uvedených v KZP. 

9.5. O předání dokončeného díla bude sepsán protokol o předání a převzetí díla. 

9.6. Uzavření dohody o předčasném užívání části díla se nepovažuje za převzetí této části díla. 

9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, způsobilé sloužit 

svému účelu a bude dosahovat parametrů stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou 

parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametrů 

obvyklých. 

9.8. Povrch všech pozemků tvořících staveniště bude vyčištěn a uveden do předepsaného stavu 

v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy. 

9.9. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá 

povinnost převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky nebo v případě, že zhotovitel nepředal 

veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. 

9.10. Objednatel si vyhrazuje právo tzv. ochranné lhůty v délce jednoho kalendářního týdne, který začne 

běžet prvním dnem po dni předání dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Tato lhůta slouží 

objednateli ke kontrole předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. Po dobu běhu této 

lhůty objednatel není povinen k převzetí díla. Objednatel je v případě pochybností ohledně obsahu 

či celistvosti předložených dokladů dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy oprávněn tuto lhůtu prodloužit 

a to i opakovaně. 

9.11. Převezme-li objednatel dílo s vadami či jinými výhradami (např. nepředání některých dokladů), 

zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozději do termínu uvedeného v předávacím protokolu. 

9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 

stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými předpisy. 
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X. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA ZA DÍLO 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva 

z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, 

na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy záruku v délce 5 let. Po tuto dobu 

odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou. 

10.3. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle 

čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

10.4. Zjistí-li objednatel na díle jakékoliv vady, sepíše reklamaci formou protokolu o vadách, který bude 

obsahovat údaj o vadě, stručný popis zjištěné vady a datum zjištění vady (dále také jako „Protokol 

o vadách“). Bude-li reklamace uplatněna jinou formou, nestává se tím neplatnou, a vážou se na ni 

stejné podmínky, jako by byla uplatněna prostřednictvím Protokolu o vadách. Protokol o vadách 

doručí objednatel prostřednictvím držitele poštovní licence a/nebo elektronickou poštou a/nebo 

datovou schránkou, případně též osobním doručením, zhotoviteli, a to společně s určením zvoleného 

nároku z odpovědnosti za vady Díla dle čl. X odst. 10.5. této smlouvy a termínu realizace 

požadovaného nároku z vad díla. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany sjednávají, 

že volba nároku z odpovědnosti za vady díla náleží výhradně objednateli. Objednatel prohlašuje, že 

termín realizace požadovaného nároku z vad díla bude vždy určen jako termín přiměřený, a to s 

ohledem na povahu a charakter vady a s ohledem na zvolený nárok.   

10.5. Objednatel je oprávněn: 

- požadovat odstranění vady dodáním náhradního plnění (např. u vad materiálů apod.), 

- požadovat odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná, 

- požadovat přiměřenou slevu ze sjednané ceny, 

- odstoupit od smlouvy, nebude-li vada na výzvu odstraněna. 

10.6. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení Protokolu o vadách písemně 

oznámit objednateli, zda vadu uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že vadu  uznává. 

I v případech, kdy zhotovitel vytknutou vadu díla neuzná a/nebo bude považovat objednatelem 

stanovený termín realizace zvoleného nároku za nepřiměřený, je zhotovitel povinen vadu díla 

odstranit vlastním nákladem, a to v závislosti na zvoleném nároku ze strany objednatele. V takovém 

případě je zhotovitel současně povinen písemně objednatele upozornit, že vzhledem k neuznání 

vytknuté vady se bude domáhat úhrady nákladů na odstranění vady od objednatele. Postupem podle 

tohoto článku není dotčeno právo objednatele uplatnit smluvní pokutu za neodstranění vady ve 

stanoveném termínu. 

10.7. V případě požadavku objednatele na odstranění vady je zhotovitel povinen ji odstranit v době 

stanovené objednatelem v Protokolu o vadách a to i v případě, že reklamaci neuznal. 

10.8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v reklamaci, a to i když reklamaci 

neuznal, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 

této smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

10.10. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v době stanovené objednatelem v Protokolu o vadách, je objednatel 

oprávněn odstranit vadu sám případně pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé 

náklady uhradí objednateli zhotovitel. Náklady na odstranění v Protokolu vytknuté vady nese zhotovitel 

i ve sporných případech. 

10.11. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že za reklamovanou 

vadu nenese zhotovitel odpovědnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti 

s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 
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10.12. Právo uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla náleží kromě objednatele též budoucímu vlastníku 

jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na 

správce jednotlivých objektů, který bude vlastníka díla v rámci reklamačních řízení zastupovat. 

10.13. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na způsobu a čase 

odstranění vad jinak avšak výhradně, bude-li to na návrh či na souhlas objednatele (např. i ústně či 

konkludentně, tj. zejm. v případě kdy zhotovitel vadu uznává a je ochoten ji v dohodnuté lhůtě 

odstranit). 

10.14. Po dobu od uplatnění vady díla objednatelem zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla 

zhotovitelem neběží ve vztahu k části díla dotčené vadou záruční doba s tím, že doba přerušení běhu 

záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den; pokud 

není v důsledku výskytu vady možné dílo užívat, dochází k přerušení běhu záruční doby ve vztahu k 

celému dílu, a to bez ohledu na to, jaká část díla byla vadou dotčena. 

XI. PLATEBNÍ PODMÍNKY 

11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnění níže uvedených platebních 

podmínek. 

11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací. 

11.3. Cena díla bude hrazena oběma objednateli, každým samostatně ve vazbě na předmět fakturace dle 

rozpisu finančních podílů na díle, který je součástí položkového rozpočtu, na základě dílčích, 

měsíčních faktur vystavených zhotovitelem za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení 

prací na základě s příslušným objednatelem vzájemně odsouhlasených soupisů provedených prací 

a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy. 

11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den 

měsíce, za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce 

objednateli vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, 

za který je předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli 

do 10. dne následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a 

proplatit. Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za 

následující měsíc. 

11.5. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a 

účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených 

právními předpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuře i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury 

b) přesný název stavby  

c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření 

d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a identifikovaných 

osob“ (dle § 96 ZDPH) 

e) lhůta splatnosti faktury 30 dní 

f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo 

11.6. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.14 

této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávněnými za příslušného objednatele. Bez ze strany 

TDS příslušného objednatele odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace 

dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy neoprávněná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne 

až po provedení díla jako celku. 

11.7. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech řádně provedených dílčích prací 

a dodávek, tj. řádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato 

část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek 

uvedené v položkovém rozpočtu. 

11.8. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany příslušného 

objednatele pouze v případě, je-li podepsán TDS příslušného objednatele. 
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11.9. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě předávacího 

protokolu odsouhlaseného a potvrzeného oběma objednateli v souladu s čl. IX. odst. 9.5. této 

smlouvy. 

11.10. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečných faktur se stanovuje 

v délce 30-ti dnů ode dne doručení každé oprávněně vystavené faktury mající všechny stanovené 

náležitosti příslušnému objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla 

předmětná částka odepsána z účtu objednatele. 

11.11. Objednatel je oprávněn faktury, které nebudou splňovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.5. a čl. XI. odst. 

11.6. věty první této smlouvy, nebo jejichž věcný obsah nebude v souladu s písemně 

odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude 

v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou 

fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení 

nové (opravené) faktury objednateli. 

11.12. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovědnost zhotovitele 

za případné škody na zhotoveném díle a neznamená předání části díla. 

11.13. Neuskutečněné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotřeby vstupního materiálu není 

zhotovitel oprávněn fakturovat a objednatel není povinen uhradit. 

11.14. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené 

v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu.  

11.15. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou objednateli hrazeny v plné výši, v 

souhrnu však pouze do výše 90 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. b) této smlouvy pro 

objednatele č. 1 a dle čl. III. odst. 3.1. písm. c) této smlouvy pro objednatele č. 2. Smluvní strany si 

sjednávají zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této 

smlouvy. 

11.16. O uvolnění zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemně. Přílohou této žádosti 

bude kopie protokolu o předání a převzetí díla, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné 

vady a nedodělky, resp. protokol potvrzující, že veškeré případné výhrady objednatele (v případě 

převzetí díla s výhradami) byly odstraněny. Protokol bude podepsán zástupci ve věcech technických 

obou smluvních stran. 

11.17. Sjednané zádržné bude uvolněno do třiceti (30) dnů od doručení žádosti o uvolnění zádržného dle 

čl. XI odst. 11.16. této smlouvy a předání finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek. 

11.18. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodě při odsouhlasení množství či druhu provedených prací, 

je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

11.19. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 

při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost 

a poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, 

včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného 

splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele. 

11.20. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály 

účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 5 let 

ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 

oprávněným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této 

smlouvy. 

11.21. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 

2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém 

formátu, jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou 

normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017. 
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XII. FINANČNÍ ZÁRUKY 

12.1. Finanční záruky dle tohoto článku XII. smlouvy budou vystaveny zhotovitelem ve prospěch 

objednatele formou bankovní záruky (dále také jen jako „BZ“). 

12.2. Finanční záruka za řádné provedení díla: 

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhrady škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele týkajících se řádného 

provedení díla dle této smlouvy, 

- zhotovitel je povinen nejpozději v den podpisu smlouvy o dílo předložit objednateli originál BZ ve 

sjednané výši, která bude platná a účinná od data podpisu smlouvy o dílo po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní,  

- není-li v nejpozději v den podpisu této smlouvy zhotovitelem předložena platná a účinná BZ, 

předloží nejpozději v tento den příslib banky o vystavení BZ, kde se banka 

neodvolatelně  zavazuje, že nejpozději v den zahájení stavebních prací bude vystavena 

požadovaná BZ. Vystavení BZ v příslibu nesmí být podmíněno okolnostmi závislými na 

zhotoviteli, 

- dojde–li ke změně termínu dokončení díla, je zhotovitel povinen finanční záruku prodloužit o 

takovou dobu, aby záruka byla platná a účinná za nezměněných podmínek po celou dobu 

provádění díla dle této smlouvy + 30 následujících dní. 

12.3. Výše finanční záruky za řádné provedení díla se stanovuje na 5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

písm. b) této smlouvy pro objednatele č. 1 a  5 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. c) této smlouvy 

pro objednatele č.  2 (ve znění platném ke dni uzavření této smlouvy). Objednatel pozbývá nárok na 

její uplatnění dnem předání a převzetí díla dle čl. IX. této smlouvy v případě, že dílo bylo převzato 

bez výhrad objednatele, případně dnem odstranění poslední výhrady uvedené v předávacím 

protokolu dle čl. IX. odst. 9.5. této smlouvy. 

12.4. Neprodloužení finanční záruky za řádné provedení díla v případě změny termínu dokončení díla, ani 

v dodatečné přiměřené lhůtě je porušením smlouvy ze strany zhotovitele, které opravňuje 

objednatele k odstoupení od smlouvy a k čerpání BZ za řádné provedení díla, a to v plné výši a takto 

čerpané finanční prostředky si ponechat za účelem zajištění splnění všech závazků a dluhů 

zhotovitele ze smlouvy (nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů. 

12.5. BZ za řádné provedení díla slouží k zajištění splnění všech závazků a dluhů zhotovitele ze smlouvy 

(nebo se smlouvou souvisejících) a z obecně závazných právních předpisů. Objednatel je na základě 

předložené BZ za řádné provedení díla oprávněn čerpat finanční prostředky z bankovní záruky za 

řádné provedení díla zejména v případě, že zhotovitel poruší některou z povinností stanovených 

touto smlouvou (anebo se smlouvou související) a/nebo některou z povinností stanovených obecně 

závaznými právními předpisy. 

12.6. V případě, že objednatel bude chtít využít svého práva a odstoupit od této smlouvy v době, kdy dílo 

nebylo ještě řádně dokončeno, je objednatel před odstoupením od smlouvy oprávněn čerpat 

bankovní záruku za řádné provedení díla v plné výši a takto čerpané finanční prostředky si ponechat 

za účelem zajištění splnění povinnosti zhotovitele nahradit objednateli případnou škodu vzniklou jako 

rozdíl ceny, za kterou dílo dokončí náhradní dodavatel na straně jedné a ceny, za kterou měl dílo 

dokončit zhotovitel dle této smlouvy na straně druhé; nebude – li případná výše takto vzniklé škody 

známa nejpozději do 3 let od účinnosti odstoupení od smlouvy ze strany objednatele, je objednatel 

povinen čerpané finanční prostředky zhotoviteli vrátit. 

12.7. Finanční záruka za řádné plnění záručních podmínek: 

- kryje finanční nároky objednatele za zhotovitelem (zákonné či smluvní sankce, náhradu škody 

apod.), vzniklé objednateli z důvodů porušení povinností zhotovitele v průběhu záruční lhůty, 

které zhotovitel nesplnil ani po předchozí výzvě objednatele, 

- musí být platná a účinná ode dne jejího předání objednateli do konce záruční doby dle čl. X. odst. 

10.2. této smlouvy + 30 následujících dnů. 
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12.8. Výše finanční záruky za řádné plnění záručních podmínek se stanovuje na 3 % z ceny díla dle čl.   

III. odst. 3.1. písm. b) této smlouvy pro objednatele č. 1 a 3 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. písm. 

c) pro objednatele č. 2 samostatně (ve znění platném ke dni předání díla). 

12.9. Finanční záruku za řádné plnění záručních podmínek je zhotovitel povinen objednateli předat. 

Zhotovitel bere na vědomí, že před splněním povinnosti dle věty první tohoto článku smlouvy nebude 

uvolněno zádržné dle čl. XI. odst. 11.15. této smlouvy. 

12.10. Výplatu peněžních prostředků z finanční záruky může objednatel uplatnit jen v případě nesplnění 

povinností zhotovitele dle této smlouvy. 

12.11. Bankovní záruka za řádné provedení díla i bankovní záruka za řádné plnění záručních podmínek 

musí být vystavená v souladu s podmínkami objednatele dle této smlouvy, a dále budou obsahovat 

tyto podstatné náležitosti: 

1. Banka se za aplikanta (zhotovitele) neodvolatelně a bezpodmínečně zavazuje, že 

beneficientovi (objednateli) vyplatí bez nutnosti předchozího pokynu ze strany aplikanta 

(zhotovitele), bez námitek či omezujících podmínek a bez prověřování právního důvodu nároku, 

na základě prohlášení beneficienta (objednatele) o nesplnění povinností plynoucích ze smlouvy 

či zákona, jakoukoliv sumu do výše záruční částky. 

2. Výzva beneficienta (objednatele) vůči bance k vyplacení BZ nemusí obsahovat žádné přesnější 

odůvodnění. 

3. Žádost o platbu bude akceptována i v případě doručení v poslední den platnosti dotčené 

bankovní záruky. 

4. V případě, že se vystavená BZ řídí jednotnými pravidly pro záruky vyplatitelnými na požádání 

č. 758/2010 (dále jen „URDG 758“), tak si beneficient (objednatel) vyhrazuje právo v textu záruky 

výslovně požadovat vyloučení aplikace čl. 15a URDG 758 (analogicky se bude postupovat i 

v případě aplikace pravidel URDG 458/1992, kde je totožná problematika upravena v čl. 20, a 

jeho aplikace bude muset být v textu záruky také výslovně vyloučena). 

XIII. SMLUVNÍ POKUTY 

13.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s provedením díla oproti lhůtě 

sjednané v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy. 

13.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 

písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti dle čl. 

IX. odst. 9.11. této smlouvy, tj. s odstraněním vady, nedodělku nebo jiné výhrady uvedené 

v předávacím protokolu. 

13.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. písm. a) této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení se splněním povinnosti 

dle čl. VII. odst. 7.12. (nepředložení osvědčení o pojištění) nebo čl. VII. odst. 7.13. této smlouvy 

(nevyhovění výzvě objednatele). 

13.4. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.9. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.9. této 

smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, po 

který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.5. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z limitu pojistného plnění 

uvedeného v čl. VII. odst. 7.10. této smlouvy v případě, že pojistná smlouva dle čl. VII. odst. 7.10 

této smlouvy nebude platná a účinná po celou dobu stanovenou touto smlouvou, a to za každý den, 

po který bude pojistná smlouva ve smyslu tohoto odstavce neplatná či neúčinná. 

13.6. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. písm. a) této smlouvy za každý jednotlivý případ porušení povinností uvedených v těchto 

článcích smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 
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6.9., čl. VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým případem porušení povinnosti se rozumí porušení 

kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy. 

13.7. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla dle čl. III. odst. 

3.1. této smlouvy za každý i jen započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ  za řádné provedení 

díla dle čl. XII. odst. 12.2. a násl. této smlouvy. 

13.8. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla za každý i jen 

započatý kalendářní den prodlení s předáním BZ za plnění záruční povinností dle čl. XII. odst. 12.7. 

a násl. této smlouvy. 

13.9. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VIII odst. 8.8. je zhotovitel povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 5.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.10. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.3. věta první je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.11. V případě porušení povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.10. věta první je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.12. V případě porušení jakékoliv povinnosti uvedené v čl. VI odst. 6.12. je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,01 % z ceny díla minimálně však 20.000 Kč za každý jednotlivý 

případ. 

13.13. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárokům 

z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) vůči jakékoliv splatné či nesplatné 

pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé 

z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího 

písemného souhlasu objednatele. 

13.14. Smluvní pokuty dle této smlouvy lze uplatnit i opakovaně. 

13.15. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvě ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na 

náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

13.16. Je – li způsob stanovení výše smluvní pokuty odvislý od ceny díla, platí, že pro účely stanovení výše 

smluvní pokuty je rozhodná cena díla bez DPH uvedená v čl. III odst 3.1. této smlouvy k datu 

uzavření této smlouvy. 

13.17. V případě nároků na smluvní pokuty dle tohoto článku se stanoví, že tyto může každý z objednatelů 

uplatnit samostatně, pokud dojde ze strany zhotovitele k porušení povinnosti souvisejícímu s částí 

díla náležící do jeho vlastnictví či správy anebo k porušení povinnosti sjednané vůči každému 

z objednatelů samostatně. V případě ostatních povinností zhotovitele je nárok na zaplacení smluvní 

pokuty zhotovitelem společným a nerozdílným nárokem obou objednatelů a zhotovitel se zprostí 

povinnosti úhradou tomu objednateli, který nárok uplatní, případně úhradou smluvní pokuty oběma 

objednatelům v poměru 72,4 : 27,6 (objednatel č. 1 : objednatel č. 2). 

 

XIV. ZMĚNA SMLOUVY 

14.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji lze měnit pouze 

písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a 

očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně 

smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto 

ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně 

stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“). 
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14.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé 

straně to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech 

smluvních. 

14.3. Objednatel si dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění 

(dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:  

a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany 

vlastníků dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků 

dotčených objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel 

jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje 

doba plnění.  

b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane 

s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických 

podmínek prokazatelně  s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných 

klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně. 

XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ 

15.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem. 

15.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 o.z. a § 1998 o.z. od této 

smlouvy písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem. 

15.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že: 

a) zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování nebo zastavil provádění díla na dobu delší 

než patnáct (15) pracovních dnů; 

b) zhotovitel při provádění díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané 

technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou 

dokumentací, Technologickými předpisy a touto smlouvou; 

c) zhotovitel pověří provedením díla poddodavatele v rozsahu, který tato smlouva nepřipouští; 

d) zhotovitel i přes písemné upozornění objednatele provádí dílo neodborně nebo v rozporu 

s podklady pro provedení díla nebo v rozporu s pokyny objednatele nebo v rozporu s 

Technologickými předpisy; 

e) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy; 

f) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá 

rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu 

k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace; 

g) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních 

korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy. 

15.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 o.z. a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti 

odstoupení od smlouvy. 

15.5. Objednatel si v případě odstoupení od smlouvy na provedení díla před jeho úplným dokončením, 

vyhrazuje právo uzavřít smlouvu na dílo v rozsahu jeho nesplněné části s dalším účastníkem 

zadávacího řízení, a to v pořadí, které vyplynulo z původního hodnocení nabídek. Ust. § 125 ZZVZ 

v tomto případě platí obdobně. Smlouva s novým zhotovitelem bude uzavřena v podobě shodné 

s touto smlouvou, tj. jednotkové ceny plnění budou odpovídat cenám dle této smlouvy, s výjimkou 

termínů stanovených pro provádění a dokončení díla, které mohou být v nové smlouvě prodlouženy 

až o dobu, která odpovídá celkové době pro provedení díla dle původní smlouvy. Již realizované 

části díla nebudou předmětem nové smlouvy, cena díla dle nové smlouvy bude o již realizované části 

díla snížena. 
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XVI. SALVATORNÍ KLAUZULE 

16.1. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní. 

16.2. Smluvní strany se zavazují případné neplatné ujednání bezodkladně nahradit formou písemného 

dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání původnímu. 

XVII. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI 

17.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 

účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a 

kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo 

a e-mailová adresa. 

17.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, 

případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu 

zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se 

zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

17.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti 

s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany 

jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění 

by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v 

rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 

110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 

2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „Obecné nařízení“ nebo rovněž 

„GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

17.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku 

s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 

rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

17.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí 

straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem 

nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

17.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu 

§ 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, 

ve znění pozdějších předpisů. 

17.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) Objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních 

údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje 

uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, 

práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. 

Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: http://www.suspk.eu/o-

nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

17.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v 

souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

XVIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

18.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 

kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových 

stránkách objednatele č. 1 v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-

ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
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rozporu s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně 

ustanoveními smlouvy. 

18.2. Smluvní strany se zavazují nejpozději ke dni předání staveniště předat si vzájemně seznamy osob 

oprávněných za ně jednat ve věcech této smlouvy, a to v rozsahu pověření ve věcech technických, 

TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovědných za koordinaci prací 

na stavbě, koordinátora BOZP apod. Seznamy mohou být součástí zápisu o předání a převzetí 

staveniště stavby. V případě změny v osobách uvedených v seznamech oznámí změnou dotčená 

strana neprodleně a písemně takovou změnu straně druhé. 

18.3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému 

zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

18.4. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního 

tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním 

předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu 

a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy 

(příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před 

zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o 

registru smluv vydaným Ministerstvem vnitra. 

18.5. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel č. 1. 

18.6. Zhotovitel a objednatel č. 2 jsou povinni uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 

340/2015 Sb. nejpozději do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna 

objednatelem č. 1 nejpozději do 30 dnů po jejím uzavření.   

18.7. Obě smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých 

činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit. 

18.8. V případě, že objednatel č. 1 nezíská předpokládané finanční prostředky z důvodů, které nemohl 

ovlivnit nebo které nezavinil, zejména z dotačních programů či rozpočtu Plzeňského kraje, ruší se 

tato smlouva od počátku. Objednatel naplnění této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou 

formou. 

18.9. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí 

osoby a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat. 

18.10. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím 

nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

18.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 

smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i 

v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel č. 

1 obdrží dvě vyhotovení, objednatel č. 2 obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.  

18.12. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, 

pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

18.13. Objednatel č. 2 prohlašuje, že z jeho strany jsou splněny všechny podmínky pro platnost této 

smlouvy dle zákona č. 128/2000Sb., o obcích a že uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením 

Obce  Vochov č. 42/2023 ze dne  25. 10. 2023. 

  

http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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XIX. SEZNAM PŘÍLOH 

Níže uvedené přílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou 

s jejich obsahem seznámeni: 

- Příloha č. 1 - položkový rozpočet (oceněný soupis prací včetně výkazu výměr), který byl součástí 

nabídky zhotovitele 

- Příloha č. 2 - seznam poddodavatelů, který byl součástí nabídky zhotovitele 

 

 

objednatel č. 1 :       zhotovitel: 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  ROBSTAV k.s 

Ing. Miroslav Doležal      jednatel komplementáře  

podepsáno elektronicky      podepsáno elektronicky 

 

 

objednatel č. 2 :  

 

 

 

___________________________ 

Obec Vochov 

Eliška Svejkovská 

starostka 

podepsáno elektronicky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za administrativní správnost:___  

 



Stavba:

Investor 1:

Investor 2:

Uchazeč:

Název SO Cena bez DPH DPH (21%)
Cena celkem za SO 

vč. DPH:

Komunikace 7 201 425,25 1 512 299,30 8 713 724,55

Chodníky 2 418 670,19 507 920,74 2 926 590,93

Odvodnění komunikace 727 068,84 152 684,46 879 753,30

Vegetační úpravy 95 330,84 20 019,48 115 350,32

Nové zábradlí 92 719,00 19 470,99 112 189,99

Oprava dešťové kanalizace 4 936 393,02 1 036 642,53 5 973 035,55

Oprava přípojek dešťové kanalizace I.etapa 963 242,62 202 280,95 1 165 523,57

Vedlejší rozpočtové náklady 324 100,00 68 061,00 392 161,00

PD DOPRAVNÍ, VRN 16 758 949,76 3 519 379,45 20 278 329,21

Název SO Cena bez DPH DPH (21%)
Cena celkem za SO 

vč. DPH:

Komunikace 7 201 425,25 1 512 299,30 8 713 724,55

Odvodnění komunikace 727 068,84 152 684,46 879 753,30

Oprava dešťové kanalizace (podíl 73,5 %) 3 628 248,87 761 932,26 4 390 181,13

Vedlejší rozpočtové náklady (podíl 72,4 %) 234 648,40 49 276,16 283 924,56

11 791 391,36 2 476 192,19 14 267 583,55

Název SO Cena bez DPH DPH (21%)
Cena celkem za SO 

vč. DPH:

Chodníky 2 418 670,19 507 920,74 2 926 590,93

Vegetační úpravy 95 330,84 20 019,48 115 350,32

Nové zábradlí 92 719,00 19 470,99 112 189,99

Oprava dešťové kanalizace (podíl 26,5 %) 1 308 144,15 274 710,27 1 582 854,42

Oprava přípojek dešťové kanalizace 963 242,62 202 280,95 1 165 523,57

Vedlejší rozpočtové náklady (podíl 27,6 %) 89 451,60 18 784,84 108 236,44

4 967 558,40 1 043 187,26 6 010 745,66

Investor 1:
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, 

PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 
11 791 391,36 2 476 192,19 14 267 583,55

Investor 2: OBEC VOCHOV 4 967 558,40 1 043 187,26 6 010 745,66

16 758 949,76 3 519 379,45 20 278 329,21

CELKEM

CELKEM DLE 

INVESTORŮ 

VČETNĚ VRN

CELKEM STAVBA

SO 120

SO 800

SO 930

SO 301 
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III/203 3 VOCHOV - PRŮTAH

Předpokládané finanční podíly účastníků smlouvy na veřejné zakázce
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE 

OBEC VOCHOV

ROBSTAV k.s.



REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 9. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,0015,00% 0,00

10 859 314,12

Sazba daně Základ daně Výše daně

10 859 314,1221,00% 2 280 455,97

13 139 770,09CZK

2123

III/2033 VOCHOV PRŮTAH - 1. ETAPA

Vyplň údaj
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2123

Stavba:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

 

SO310 Odvodnění komunikace 727 068,84

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis

SO110 7 201 425,25Komunikace

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 

10 859 314,12 13 139 770,09

115 350,3295 330,84SO800 Vegetační úpravy

112 189,9992 719,00SO930 Nové zábradlí

ChodníkySO120 2 418 670,19 2 926 590,93

392 161,00324 100,00

879 753,30

Cena s DPH [CZK]

8 713 724,55

III/2033 VOCHOV PRŮTAH - 1. ETAPA

24. 9. 2023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 9. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 7 201 425,25

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 7 201 425,25 21,00% 1 512 299,30

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 8 713 724,55

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

III/2033 VOCHOV PRŮTAH - 1. ETAPA

SO110 - Komunikace

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 7 201 425,25

HSV - Práce a dodávky HSV 7 201 425,25

    1 - Zemní práce 1 134 567,81

    2 - Zakládání 278 929,80

    4 - Vodorovné konstrukce 162 348,00

    5 - Komunikace pozemní 4 683 665,33

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 696 167,44

    997 - Přesun sutě 163 525,04

    998 - Přesun hmot 82 221,83

SO110 - Komunikace
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 201 425,25

D HSV Práce a dodávky HSV 7 201 425,25

D 1 Zemní práce 1 134 567,81

1 K 113106521

Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně 

plochy jednotlivě přes 200 m2 z drobných kostek nebo 

odseků s ložem z kameniva těženého

m2 2 333,000 102,00 237 966,00 CS ÚRS 2023 02

VV
"Původní komunikace z žulové dlažby-odkup na místě 

zhotovitelem" 2333
2 333,000

2 K 113107223

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 

přes 200 do 300 mm

m2 3 063,000 25,00 76 575,00 CS ÚRS 2023 02

VV "Plocha původní komunikace" 2333+730 3 063,000

VV Součet 3 063,000

3 K 113154264

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 

na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 s 

překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, 

tloušťky vrstvy 100 mm

m2 730,000 32,00 23 360,00 CS ÚRS 2023 02

VV
"Plocha původní komunikace - Odvoz na středisko SÚS 

Vochov" 730
730,000

4 K 113202111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 

stojatých

m 340,000 101,00 34 340,00 CS ÚRS 2023 02

VV 35+12+7+14+14+18+105+38+22+75 340,000

5 K 122252206

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 1 000 

do 5 000 m3

m3 2 414,904 68,00 164 213,47 CS ÚRS 2023 02

VV "Odkop pro konstrukci vozovka" (3118)*0,54 1 683,720

VV "Odkop pro obruby" (356+630)*0,3*0,54+863*0,1*0,54 206,334

VV
"Sanace - poze se souhlasem TDI" 

(3118)*0,5+(356+630)*0,3*0,5+863*0,1*0,5
1 750,050

VV "Odpočet původní konstrukce" -(3063*0,4) -1 225,200

VV Součet 2 414,904

6 K 132251104

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 m3

m3 166,000 265,00 43 990,00 CS ÚRS 2023 02

VV "Rýha trativod" 415*2*0,5*0,4 166,000

7 K 162751117R

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost  

dle možností zhotovitele.

m3 2 580,904 74,00 190 986,90

VV "Odkopávky, rýhy" 2414,904+166 2 580,904

VV Součet 2 580,904

8 K 171152111

Uložení sypaniny do zhutněných násypů pro silnice, 

dálnice a letiště s rozprostřením sypaniny ve vrstvách, 

s hrubým urovnáním a uzavřením povrchu násypu z 

hornin nesoudržných sypkých v aktivní zóně

m3 2 100,060 18,25 38 326,10 CS ÚRS 2023 02

VV
"Sanace - poze se souhlasem TDI" 

(3118)*0,6+986*0,3*0,6+863*0,1*0,6
2 100,060

9 M 58344229 štěrkodrť frakce 0/125 t 3 990,114 20,20 80 600,30 CS ÚRS 2023 02

VV 2100,060*1,9 3 990,114

10 K 171201201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 2 580,904 19,00 49 037,18 CS ÚRS 2023 02

11 K 171201231.1

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 4 903,718 21,60 105 920,31 CS ÚRS 2023 02

VV 2580,904*1,9 4 903,718

12 K 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 

zářezech mimo skalních se zhutněním
m2 3 500,100 25,50 89 252,55 CS ÚRS 2023 02

VV "Vozovka" 24+30+1536+65+75+112+20+674+582 3 118,000

VV "V místě obruby" 986*0,3+863*0,1 382,100

VV Součet 3 500,100

D 2 Zakládání 278 929,80

13 K 211971110

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích 

žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 

šikmými o sklonu do 1:2

m2 1 660,000 35,00 58 100,00 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 415*2*2 1 660,000

14 M 693111990
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PES(70%)+PP(30%) 300g/m2
m2 1 660,000 22,53 37 399,80 CS ÚRS 2023 02

15 K 212752102

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a 

komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a 

s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka 

korugovaná sendvičová PE-HD SN 4 celoperforovaná 

360° DN 150

m 830,000 221,00 183 430,00 CS ÚRS 2023 02

VV 415*2 830,000

D 4 Vodorovné konstrukce 162 348,00

16 K 457532111

Filtrační vrstvy jakékoliv tloušťky a sklonu z hrubého 

drceného kameniva se zhutněním do 10 pojezdů/m3, 

frakce od 4-8 do 22-32 mm

m3 166,000 978,00 162 348,00 CS ÚRS 2023 02

VV "Filtrační vrstva trativod" 415*2*0,5*0,4 166,000

D 5 Komunikace pozemní 4 683 665,33

17 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
m2 3 500,100 134,25 469 888,43 CS ÚRS 2023 02

VV "Vozovka" 24+30+1536+65+75+112+20+674+582 3 118,000

VV "V místě obruby" 986*0,3+863*0,1 382,100

VV Součet 3 500,100

18 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm
m2 3 500,100 179,00 626 517,90 CS ÚRS 2023 02

VV "Vozovka" 24+30+1536+65+75+112+20+674+582 3 118,000

VV "V místě obruby" 986*0,3+863*0,1 382,100

VV Součet 3 500,100

19 K 565166122R

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 

kamenivo hrubozrnné - OKH)  s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 90 

mm  z modifikovaného asfaltu

m2 3 118,000 412,30 1 285 551,40

VV "Vozovka" 24+30+1536+65+75+112+20+674+582 3 118,000

VV Součet 3 118,000

20 K 573231106
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze 

silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2
m2 6 236,000 6,90 43 028,40 CS ÚRS 2023 02

VV 3118*2 6 236,000

21 K 573191111R
Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 0,50 

kg/m2
m2 3 118,000 9,90 30 868,20

22 K 577134141

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 

rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného 

asfaltu v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 40 mm

m2 3 118,000 360,50 1 124 039,00 CS ÚRS 2023 02

VV "Vozovka" 24+30+1536+65+75+112+20+674+582 3 118,000

VV Součet 3 118,000

23 K 577155142

Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s 

rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 3 118,000 354,00 1 103 772,00 CS ÚRS 2023 02

VV "Vozovka" 24+30+1536+65+75+112+20+674+582 3 118,000

VV Součet 3 118,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 696 167,44

24 K 914111111
Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 

m2 objímkami na sloupky nebo konzoly
kus 25,000 2 214,60 55 365,00 CS ÚRS 2023 02

VV 25 25,000

25 M 40445601 výstražné dopravní značky A1-A30, A33 900mm kus 1,000 1 530,00 1 530,00 CS ÚRS 2023 02

26 M 40445608 značky upravující přednost P1, P4 700mm kus 7,000 1 530,00 10 710,00 CS ÚRS 2023 02

27 M 40445611 značky upravující přednost P2, P3, P8 500mm kus 4,000 1 643,00 6 572,00 CS ÚRS 2023 02

28 M 40445620
zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 

700mm
kus 5,000 2 016,00 10 080,00 CS ÚRS 2023 02

29 M 40445622
informativní značky provozní IP1-IP3, IP4b-IP7, IP10a, 

b 750x750mm
kus 2,000 1 643,00 3 286,00 CS ÚRS 2023 02

30 M 40445630
informativní značky směrové IS1b, IS2b, IS3b, IS4b, 

IS19b 1100x500mm
kus 2,000 2 338,00 4 676,00 CS ÚRS 2023 02

31 M 40445647
dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 

500x500mm
kus 2,000 1 643,00 3 286,00 CS ÚRS 2023 02

32 M 40445653 informativní značky zónové IZ4 1000x500mm kus 2,000 2 177,00 4 354,00 CS ÚRS 2023 02

33 K 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do 

hliníkové patky pro sloupek D 60 mm
kus 21,000 713,00 14 973,00 CS ÚRS 2023 02

34 K 914531111
Montáž konzol nebo nástavců pro osazení dopravních 

značek velikosti do 1 m2 na sloupek
kus 50,000 111,00 5 550,00 CS ÚRS 2023 02

35 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 21,000 994,00 20 874,00 CS ÚRS 2023 02

36 M 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 21,000 538,00 11 298,00 CS ÚRS 2023 02

37 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 50,000 41,00 2 050,00 CS ÚRS 2023 02

38 M 40445253 víčko plastové na sloupek D 60mm kus 21,000 15,40 323,40 CS ÚRS 2023 02

39 K 915211111
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělící 

čára šířky 125 mm souvislá bílá základní
m 760,000 58,43 44 406,80 CS ÚRS 2023 02

VV "V4 0,125" 253+143+4+12+33+315 760,000

VV Součet 760,000

40 K 915221121
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící 

čára bílá šířky 250 mm přerušovaná základní
m 78,000 100,23 7 817,94 CS ÚRS 2023 02

VV "V2b 1,5/1,5/0,25" 18+21+23+16 78,000

VV Součet 78,000

41 K 915611111

Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou 

nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, 

vodicí proužky

m 838,000 3,30 2 765,40 CS ÚRS 2023 02

VV 760+78 838,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

42 K 916111123

Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné 

řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a 

zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s 

boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu 

prostého téže značky

m 863,000 321,00 277 023,00 CS ÚRS 2023 02

VV "Přídlažba" 9+53+60+325+260+156 863,000

43 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 86,300 163,00 14 066,90 CS ÚRS 2023 02

VV 863*0,1 86,300

44 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 

lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého

m 356,000 378,00 134 568,00 CS ÚRS 2023 02

VV "Rovný" 7+15+1+5+20+32+110+33+35+22+29+47 356,000

VV Součet 356,000

45 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 356,000 135,00 48 060,00 CS ÚRS 2023 02

46 K 919122121

Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla 

v cementobetonovém nebo živičném krytu včetně 

adhezního nátěru s těsnicím profilem pod zálivkou, pro 

komůrky šířky 15 mm, hloubky 25 mm

m 62,000 65,00 4 030,00 CS ÚRS 2023 02

VV 29+6+9+6+4+8 62,000

47 K 919731121

Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél 

vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy 

živičné tl. do 50 mm

m 62,000 35,00 2 170,00 CS ÚRS 2023 02

48 K 919735114
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 

hloubky přes 150 do 200 mm
m 62,000 78,00 4 836,00 CS ÚRS 2023 02

49 K 966006132

Odstranění dopravních nebo orientačních značek se 

sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem 

jam a jeho zhutněním s betonovou patkou

kus 2,000 748,00 1 496,00 CS ÚRS 2023 02

D 997 Přesun sutě 163 525,04

50 K 997013873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 1 745,910 21,60 37 711,66 CS ÚRS 2023 02

51 K 997221551R

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost dle možností zhotovitele

t 1 928,410 59,00 113 776,19

VV "Asfaltové frstvy - odvoz do areálu SÚS Vochov" 730*0,1*2,5 182,500

VV "podkladní vrstvy" 3063*0,3*1,9 1 745,910

VV Součet 1 928,410

52 K 997221561R

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost dle možností zhotovitele

t 69,700 64,70 4 509,59

VV "obruby"69,7 69,700

53 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 69,700 108,00 7 527,60 CS ÚRS 2023 02

D 998 Přesun hmot 82 221,83

54 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 9 135,759 9,00 82 221,83 CS ÚRS 2023 02
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Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 2 418 670,19

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 2 418 670,19 21,00% 507 920,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 2 926 590,93
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 418 670,19

HSV - Práce a dodávky HSV 2 418 670,19

    1 - Zemní práce 391 198,12

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 24 842,13

    4 - Vodorovné konstrukce 43 290,00

    5 - Komunikace pozemní 1 164 415,95

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 658 359,80

    997 - Přesun sutě 126 428,49

    998 - Přesun hmot 10 135,70

SO120 - Chodníky

III/2033 VOCHOV PRŮTAH - 1. ETAPA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 418 670,19

D HSV Práce a dodávky HSV 2 418 670,19

D 1 Zemní práce 391 198,12

1 K 113106186

Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně 

plochy jednotlivě do 50 m2 z drobných kostek nebo 

odseků s ložem ze živice

m2 159,000 102,00 16 218,00 CS ÚRS 2023 02

VV
"vjezdy + komunikace ze žul kostek - odkup zhotovitelem" 

26+19+18+21+19+19+19+18
159,000

VV Součet 159,000

2 K 113106571

Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně 

plochy jednotlivě přes 200 m2 ze zámkové dlažby s 

ložem z kameniva

m2 1 122,000 101,00 113 322,00 CS ÚRS 2023 02

VV
"původní vjezdy a chodníky" 

183+41+44+17+30+51+50+82+349+12+25+13+95+130
1 122,000

VV Součet 1 122,000

3 K 113107222

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 

přes 100 do 200 mm

m2 1 233,000 24,00 29 592,00 CS ÚRS 2023 02

VV "Podklad pod původní bet. dlažbou" 1122 1 122,000

VV "Podklad pod původní betonovou plochou" 38 38,000

VV "Podklad pod původním asf. chodníkem" 73 73,000

VV Součet 1 233,000

4 K 113107223

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku 

na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 

přes 200 do 300 mm

m2 159,000 25,00 3 975,00 CS ÚRS 2023 02

VV
"vjezdy + komunikace ze žul kostek - odkup zhotovitelem" 

26+19+18+21+19+19+19+18
159,000

VV Součet 159,000

5 K 113107330

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm

m2 38,000 203,00 7 714,00 CS ÚRS 2023 02

VV "Původní betonové plochy"32+6 38,000

VV Součet 38,000

6 K 113154233

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 

na dopravní prostředek plochy přes 500 do 1 000 m2 

bez překážek v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, 

tloušťky vrstvy 50 mm

m2 73,000 78,00 5 694,00 CS ÚRS 2023 02

VV "Původní asf. chodník - Odvoz na středisko SÚS Vochov" 73 73,000

VV Součet 73,000

7 K 113202111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 

stojatých

m 474,000 101,00 47 874,00 CS ÚRS 2023 02

VV
"Původní obruby" 

10+8+44+84+5+14+10+10+10+233+8+8+7+4+2+5+12
474,000

VV Součet 474,000

8 K 113204111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek záhonových

m 514,000 101,00 51 914,00 CS ÚRS 2023 02

VV 2+32+26+35+10+24+27+17+40+45+19+69+15+62+16+52+23 514,000

VV Součet 514,000

9 K 121151103
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm
m2 1 212,100 23,20 28 120,72 CS ÚRS 2023 02

VV
(3118+958+448+986*0,3+863*0,1+601*0,2+855)-

(3063+159+73+1122+38+814*0,2+514*0,1)
1 212,100

VV Součet 1 212,100

10 K 122252205

Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 

dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 500 do 

1 000 m3

m3 132,758 189,00 25 091,26 CS ÚRS 2023 02

VV "Chodník" 958*0,24 229,920

VV "Vjezd" 448*0,26 116,480

VV "Odkop pro obruby" 601*0,2*0,24 28,848

VV "Odpočet původní konstrukce" -(73+1122+38)*0,25+159*0,4 -244,650

III/2033 VOCHOV PRŮTAH - 1. ETAPA

SO120 - Chodníky
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "Schodiště"1,8*2*0,3*2 2,160

VV Součet 132,758

11 K 162751117R

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost  

dle možností zhotovitele.

m3 168,468 74,00 12 466,63

VV "Odkopávky, rýhy" 132,758 132,758

VV "Ornice" (1212,1-855)*0,1 35,710

VV Součet 168,468

12 K 171201201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 168,468 19,00 3 200,89 CS ÚRS 2023 02

13 K 171201231.1

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 320,089 21,60 6 913,92 CS ÚRS 2023 02

VV 168,468*1,9 320,089

VV Součet 320,089

14 K 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 

zářezech mimo skalních se zhutněním
m2 1 533,400 25,50 39 101,70 CS ÚRS 2023 02

VV

"Chodník" 

43+117+30+104+41+23+42+141+62+18+44+20+60+36+44+4

1+18+39+5+2+5+3+3+4+3+4+3+3

958,000

VV

"Vjezd" 

53+21+31+6+24+34+26+21+22+25+14+7+6+16+30+15+18+2

4+27+3+4+3+3+3+2+3+2+1+2+2

448,000

VV "v místě obruby" 601*0,2 120,200

VV "Schodiště"1,8*2*2 7,200

VV Součet 1 533,400

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 24 842,13

15 K 339921131
Osazování palisád betonových v řadě se 

zabetonováním výšky palisády do 500 mm
m 8,000 1 478,00 11 824,00 CS ÚRS 2023 02

VV "Schodiště" 2*2*2 8,000

16 M 59228408
palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 

110x110x600mm
kus 72,727 179,00 13 018,13 CS ÚRS 2023 02

VV 8/0,11 72,727

D 4 Vodorovné konstrukce 43 290,00

17 K 434313115

Schody z vibrolisovaných prefabrikátů na cementovou 

maltu, s vyspárováním se zřízením podkladních stupňů 

z betonu tř. C 20/25

m 19,500 2 220,00 43 290,00 CS ÚRS 2023 02

VV 13*1,5 19,500

D 5 Komunikace pozemní 1 164 415,95

18 K 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 

plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm
m2 1 533,400 134,25 205 858,95 CS ÚRS 2023 02

VV

"Chodník" 

43+117+30+104+41+23+42+141+62+18+44+20+60+36+44+4

1+18+39+5+2+5+3+3+4+3+4+3+3

958,000

VV

"Vjezd" 

53+21+31+6+24+34+26+21+22+25+14+7+6+16+30+15+18+2

4+27+3+4+3+3+3+2+3+2+1+2+2

448,000

VV "v místě obruby" 601*0,2 120,200

VV "Schodiště"1,8*2*2 7,200

VV Součet 1 533,400

19 K 596211112

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

komunikací pro pěší ručně s ložem z kameniva 

těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním 

spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny 

A, pro plochy přes 100 do 300 m2

m2 958,000 365,00 349 670,00 CS ÚRS 2023 02

VV

"Chodník" 

43+117+30+104+41+23+42+141+62+18+44+20+60+36+44+4

1+18+39+5+2+5+3+3+4+3+4+3+3

958,000

20 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 

200x100x60mm barevná
m2 35,000 826,00 28 910,00 CS ÚRS 2023 02

21 M 59245212 dlažba zámková tvaru I 196x161x60mm přírodní m2 923,000 267,00 246 441,00 CS ÚRS 2023 02

22 K 596212213

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic 

pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva 

těženého nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním 

spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny 

A, pro plochy přes 300 m2

m2 448,000 379,00 169 792,00 CS ÚRS 2023 02

VV

"Vjezd" 

53+21+31+6+24+34+26+21+22+25+14+7+6+16+30+15+18+2

4+27+3+4+3+3+3+2+3+2+1+2+2

448,000

23 M 59245213 dlažba zámková tvaru I 196x161x80mm přírodní m2 420,000 331,00 139 020,00 CS ÚRS 2023 02

24 M 59245226
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 

200x100x80mm barevná
m2 28,000 883,00 24 724,00 CS ÚRS 2023 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 658 359,80

25 K 912111112
Montáž zábrany parkovací tvaru sloupku do výšky 800 

mm se zabetonovanou patkou
kus 1,000 2 684,00 2 684,00 CS ÚRS 2023 02

26 M 74910173
sloupek parkovací pevný 60x60x800mm Zn základní s 

deskou
kus 1,000 3 532,00 3 532,00 CS ÚRS 2023 02

27 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 

lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 

z betonu prostého

m 630,000 378,00 238 140,00 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV

"Rovný" 

4+30+1+50+15+21+21+5+5+12+11+15+30+8+98+46+13+32+

6+4+8+8

443,000

VV

"Nájezdový" 

3+6+12+4+3+4+6+6+3+14+10+6+5+6+6+3+7+4+3+4+3+5+5

+6+2

136,000

VV
"Přechodový" 

2+2+2+2+1+2+2+2+2+4+4+2+2+2+2+4+2+2+1+1+2+2+2+2
51,000

VV Součet 630,000

28 M 59217029
obrubník betonový silniční nájezdový 

1000x150x150mm
m 136,000 130,00 17 680,00 CS ÚRS 2023 02

29 M 59217030
obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-

250mm
m 51,000 400,00 20 400,00 CS ÚRS 2023 02

30 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 443,000 135,00 59 805,00 CS ÚRS 2023 02

31 K 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se 

zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

m 601,000 369,00 221 769,00 CS ÚRS 2023 02

VV
24+55+18+63+3+15+125+20+38+15+35+24+32+4+23+45+3+

59
601,000

VV Součet 601,000

32 M 59217016 obrubník betonový chodníkový 1000x80x250mm m 601,000 113,00 67 913,00 CS ÚRS 2023 02

33 K 963042819
Bourání schodišťových stupňů betonových 

zhotovených na místě
m 20,800 1 271,00 26 436,80 CS ÚRS 2023 02

VV 13*1,6 20,800

D 997 Přesun sutě 126 428,49

34 K 997013873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 555,370 21,60 11 995,99 CS ÚRS 2023 02

VV "podkladní vrstvy" 555,37 555,370

35 K 997221551R

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost dle možností zhotovitele

t 595,120 59,00 35 112,08

VV "Asf. vrstvy - odvoz na středisko SÚS Vochov" 159*0,1*2,5 39,750

VV "podkladní vrstvy" 1223*0,2*1,9+159*0,3*1,9 555,370

VV Součet 595,120

36 K 997221561R

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost dle možností zhotovitele

t 459,296 64,70 29 716,45

VV "Dlažba beton" 330,99+9,12 340,110

VV "Obruby" 97,17+20,56 117,730

VV "Schody"1,456 1,456

VV Součet 459,296

37 K 997221861

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 459,296 108,00 49 603,97 CS ÚRS 2023 02

VV "Dlažba beton" 330,99+9,12 340,110

VV "Obruby" 97,17+20,56 117,730

VV "Schody"1,456 1,456

VV Součet 459,296

D 998 Přesun hmot 10 135,70

38 K 998223011

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem 

dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 

délky objektu

t 1 126,189 9,00 10 135,70 CS ÚRS 2023 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 9. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 727 068,84

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 727 068,84 21,00% 152 684,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 879 753,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

III/2033 VOCHOV PRŮTAH - 1. ETAPA

SO310 - Odvodnění komunikace

Vyplň údaj

Strana 14 z 54



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 727 068,84

HSV - Práce a dodávky HSV 727 068,84

    1 - Zemní práce 143 816,78

    4 - Vodorovné konstrukce 10 384,00

    5 - Komunikace pozemní 15 600,00

    8 - Trubní vedení 495 768,00

    998 - Přesun hmot 61 500,06

SO310 - Odvodnění komunikace

III/2033 VOCHOV PRŮTAH - 1. ETAPA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 727 068,84

D HSV Práce a dodávky HSV 727 068,84

D 1 Zemní práce 143 816,78

1 K 132254203

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 

strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 

100 m3

m3 101,200 665,00 67 298,00 CS ÚRS 2023 02

VV "Přípojky UV" 80*1,1*1,15 101,200

2 K 151101101

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky 

do 2 m

m2 184,000 19,00 3 496,00 CS ÚRS 2023 02

VV "Přípojky UV" 80*1,15*2 184,000

3 K 151101111

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 184,000 8,00 1 472,00 CS ÚRS 2023 02

VV "Přípojky UV" 80*1,15*2 184,000

4 K 162751117R

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost  

dle možností zhotovitele.

m3 48,400 141,70 6 858,28

VV 101,2-52,8 48,400

5 K 171201201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 48,400 19,00 919,60 CS ÚRS 2023 02

6 K 171201231.1

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 91,960 21,60 1 986,34 CS ÚRS 2023 02

VV 48,4*1,9 91,960

7 K 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 52,800 282,50 14 916,00 CS ÚRS 2023 02

VV "Přípojky UV" 80*1,1*0,6 52,800

8 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin 

třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 39,600 606,00 23 997,60 CS ÚRS 2023 02

VV "Přípojka UV" 80*1,1*0,45 39,600

9 M 583336740 kamenivo těžené hrubé frakce 16/32 t 75,240 304,00 22 872,96 CS ÚRS 2023 02

VV 39,6*1,9 75,240

D 4 Vodorovné konstrukce 10 384,00

10 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
m3 8,800 1 180,00 10 384,00 CS ÚRS 2023 02

VV "Přípojka UV" 80*1,1*0,1 8,800

D 5 Komunikace pozemní 15 600,00

11 K 594511113

Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky 

upraveného v ploše vodorovné nebo ve sklonu na 

plocho tl. do 250 mm, bez vyplnění spár, s provedením 

lože tl. 50 mm z betonu

m2 10,000 1 560,00 15 600,00 CS ÚRS 2023 02

D 8 Trubní vedení 495 768,00

12 K 871313121

Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC 

těsněných gumovým kroužkem v otevřeném výkopu 

ve sklonu do 20 % DN 160

m 80,000 369,00 29 520,00 CS ÚRS 2023 02

VV 80 80,000

13 M 28611164 trubka kanalizační PVC DN 160x1000mm SN8 m 84,000 206,00 17 304,00 CS ÚRS 2023 02

VV 80*1,05 84,000

14 K 877315211

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 

polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého 

plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 

150

kus 34,000 280,00 9 520,00 CS ÚRS 2023 02

VV 17*2 34,000

15 M 286113600 koleno kanalizace PVC KG 160x30° kus 17,000 101,00 1 717,00 CS ÚRS 2022 02

16 M 286113610 koleno kanalizační PVC KG 160x45° kus 17,000 77,00 1 309,00 CS ÚRS 2023 02

17 K 877315221

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 

polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého 

plnostěnného odboček DN 150

kus 17,000 350,00 5 950,00 CS ÚRS 2023 02

III/2033 VOCHOV PRŮTAH - 1. ETAPA

SO310 - Odvodnění komunikace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 M 28611429
odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 

160/160/87°
kus 17,000 167,00 2 839,00 CS ÚRS 2023 02

19 K 879001009R Napojení uliční vpusti do kanalizace kus 15,000 3 500,00 52 500,00

20 K 895941302
Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s 

kalištěm
kus 17,000 2 520,00 42 840,00 CS ÚRS 2023 02

21 M 592238520
dno pro uliční vpusť s kalovou prohlubní betonové 

450x300x50mm
kus 17,000 357,00 6 069,00 CS ÚRS 2023 02

22 K 895941312
Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž 

horní 195 mm
kus 17,000 1 794,00 30 498,00 CS ÚRS 2023 02

23 M 592238560 skruž pro uliční vpusť horní betonová 450x195x50mm kus 17,000 264,00 4 488,00 CS ÚRS 2023 02

24 K 895941321
Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž 

středová 195 mm
kus 17,000 1 794,00 30 498,00 CS ÚRS 2023 02

25 M 592238600
skruž pro uliční vpusť středová betonová 

450x195x50mm
kus 17,000 253,00 4 301,00 CS ÚRS 2023 02

26 K 895941332
Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž 

průběžná se zápachovou uzávěrkou
kus 17,000 1 410,00 23 970,00 CS ÚRS 2023 02

27 M 59224493
skruž betonová průběžná se zápachovou uzávěrkou 

150mm PVC pro uliční vpusť 450x645x50mm
kus 17,000 2 045,00 34 765,00 CS ÚRS 2023 02

28 K 899204112
Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 

pro třídu zatížení D400, E600
kus 17,000 1 470,00 24 990,00 CS ÚRS 2023 02

29 M 592238640
prstenec pro uliční vpusť vyrovnávací betonový 

390x60x130mm
kus 17,000 221,00 3 757,00 CS ÚRS 2023 02

30 M 592238740
koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 

500/300mm
kus 17,000 772,00 13 124,00 CS ÚRS 2023 02

31 M 55242322 mříž D 400 - plochá 300x500mm kus 7,000 2 477,00 17 339,00 CS ÚRS 2023 02

32 M 55242320 mříž vtoková litinová plochá 500x500mm kus 1,000 2 793,00 2 793,00 CS ÚRS 2023 02

33 M 592238780R mříž D400 Obrubníková typ RADBUZA kus 9,000 12 353,00 111 177,00

34 K 89999001R Vybourání uliční vpusti vč odvozu a likvidace kus 7,000 3 500,00 24 500,00

D 998 Přesun hmot 61 500,06

35 K 998276101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z 

plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody, 

kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném 

výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 110,018 559,00 61 500,06 CS ÚRS 2023 02
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 9. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 95 330,84

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 95 330,84 21,00% 20 019,48

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 115 350,32

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

III/2033 VOCHOV PRŮTAH - 1. ETAPA

SO800 - Vegetační úpravy

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 95 330,84

HSV - Práce a dodávky HSV 95 330,84

    1 - Zemní práce 95 330,84

SO800 - Vegetační úpravy

III/2033 VOCHOV PRŮTAH - 1. ETAPA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 95 330,84

D HSV Práce a dodávky HSV 95 330,84

D 1 Zemní práce 95 330,84

1 K 181301111

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. 

vrstvy do 200 mm

m2 855,000 17,00 14 535,00 CS ÚRS 2023 02

VV
32+32+38+52+43+15+18+6+85+90+13+17+17+23+52+22+36

+17+24+15+80+38+39+16+6+4+13+4+8
855,000

2 K 181411131

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 

do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 

rovině nebo na svahu do 1:5

m2 855,000 23,50 20 092,50 CS ÚRS 2023 02

VV
32+32+38+52+43+15+18+6+85+90+13+17+17+23+52+22+36

+17+24+15+80+38+39+16+6+4+13+4+8
855,000

3 M 005724100 osivo směs travní parková kg 10,688 180,00 1 923,84 CS ÚRS 2023 02

VV 855*0,0125 10,688

4 K 181951111
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 

hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 bez zhutnění
m2 855,000 15,90 13 594,50 CS ÚRS 2023 02

5 K 184201112

Výsadba stromů bez balu do předem vyhloubené 

jamky se zalitím v rovině nebo na svahu do 1:5, při 

výšce kmene přes 1,8 do 2,5 m

kus 7,000 1 855,00 12 985,00 CS ÚRS 2023 02

6 M 026504991R
Dodávka - sazenice stromu dle místního druhového 

složení veřejné zeleně
ks 7,000 4 600,00 32 200,00

III/2033 VOCHOV PRŮTAH - 1. ETAPA

SO800 - Vegetační úpravy
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 9. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 92 719,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 92 719,00 21,00% 19 470,99

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 112 189,99

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

III/2033 VOCHOV PRŮTAH - 1. ETAPA

SO930 - Nové zábradlí

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 92 719,00

HSV - Práce a dodávky HSV 92 719,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 92 719,00

SO930 - Nové zábradlí

III/2033 VOCHOV PRŮTAH - 1. ETAPA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 92 719,00

D HSV Práce a dodávky HSV 92 719,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 92 719,00

1 K 911111111 Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného m 21,000 1 193,00 25 053,00 CS ÚRS 2023 02

2 M 749106R Dodávka zábradlí m 21,000 2 878,00 60 438,00

3 K 966005111

Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových 

svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost 

do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se 

zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho 

zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými s 

betonovými patkami

m 13,000 556,00 7 228,00 CS ÚRS 2023 02

III/2033 VOCHOV PRŮTAH - 1. ETAPA

SO930 - Nové zábradlí
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 24. 9. 2023

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 324 100,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 324 100,00 21,00% 68 061,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 392 161,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

III/2033 VOCHOV PRŮTAH - 1. ETAPA

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 324 100,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 324 100,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 121 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 39 100,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 163 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

III/2033 VOCHOV PRŮTAH - 1. ETAPA
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 24. 9. 2023

Zadavatel:  Projektant:  

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 324 100,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 324 100,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 121 500,00

1 K 012002000 Geodetické práce kpl 1,000 32 400,00 32 400,00 CS ÚRS 2023 02

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 1,000 28 000,00 28 000,00 CS ÚRS 2023 02

3 K 0122030001R
Geodetické zaměření skutečné plochy žulové dlažby 

určené k odkupu na místě
kpl 1,000 16 200,00 16 200,00

4 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 37 400,00 37 400,00 CS ÚRS 2023 02

5 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2023 02

6 K 014000001R
Passportizace a fotodokumentace přilehlých 

nemovitostí
kpl 1,000 1 500,00 1 500,00

7 K 014000002R Statické posouzení nemovitostí ks 3,000 1 500,00 4 500,00

D VRN3 Zařízení staveniště 39 100,00

8 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 6 200,00 6 200,00 CS ÚRS 2023 02

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

9 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kpl 1,000 24 000,00 24 000,00 CS ÚRS 2023 02

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

10 K 034503000 Informační tabule na staveništi kpl 1,000 8 900,00 8 900,00 CS ÚRS 2023 02

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

D VRN4 Inženýrská činnost 163 500,00

11 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kpl 1,000 6 000,00 6 000,00 CS ÚRS 2023 02

VV 1,0 1,000

VV Součet 1,000

12 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 157 500,00 157 500,00 CS ÚRS 2023 02

III/2033 VOCHOV PRŮTAH - 1. ETAPA

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 
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REKAPITULACE STAVBY

Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Obec-Vochov Datum: 20. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

Obec Vochov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

CZK 5 973 035,55

S3-20/23

III/2033 Vochov dešťová kanalizace -průtah

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny 

popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové 

soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

0,00 0,0015,00%

4 936 393,02

Sazba daně Základ daně Výše daně

4 936 393,02 1 036 642,5321,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: S3-20/23

Stavba:

Místo: Obec-Vochov Datum:

Zadavatel: Obec Vochov Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

317 537,80262 427,931b Stoka D2

Kód

5 655 497,764 673 965,091a Stoka D1

5 973 035,554 936 393,02D.1.3.1 SO 301 Oprava dešťové kanalizace

4 936 393,02 5 973 035,55

Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

III/2033 Vochov dešťová kanalizace -průtah

20. 5. 2023
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 21 CC-CZ:
Místo: Obec-Vochov Datum: 20. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

Obec Vochov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 4 673 965,09

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 4 673 965,09 21,00% 981 532,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 5 655 497,76

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Obec-Vochov Datum: 20. 5. 2023

Zadavatel: Obec Vochov Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 4 673 965,09

HSV - Práce a dodávky HSV 4 673 965,09

    1 - Zemní práce 1 884 729,82

    2 - Zakládání 80 784,34

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 20 104,70

    4 - Vodorovné konstrukce 166 926,77

    5 - Komunikace pozemní 214 915,04

    8 - Trubní vedení 2 032 655,56

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 77 809,98

    998 - Přesun hmot 196 038,88
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Obec-Vochov Datum: 20. 5. 2023

Zadavatel: Obec Vochov Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 4 673 965,09

D HSV Práce a dodávky HSV 4 673 965,09

D 1 Zemní práce 1 884 729,82

1 K 113106023
Rozebrání dlažeb při překopech komunikací pro pěší ze 

zámkové dlažby ručně
m2 13,750 101,00 1 388,75 CS ÚRS 2023 01

PP

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár 

ze zámkové dlažby

VV 1.1*(6.41-4.81)  " 4.81-6.41  D1-1" 1,760

VV 1.1*(5.49-1.89)  "1.89 -5.49  D1-3" 3,960

VV 1.2*(9.63-4.54)  "4.54 -9.63  D1-4" 6,108

VV (1.9-1.2)*2.75 1,925

VV Mezisoučet  zamk.dl.  D1/3/4 13,753

VV Součet 13,753

VV 13.75 13,750

2 K 113106091
Rozebrání vozovek ze silničních dílců při překopech se 

spárami zalitými živicí strojně pl do 15 m2
m2 4,500 288,00 1 296,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot 

na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 

strojně plochy jednotlivě do 15 m2 vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár 

ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice se 

zalitím spar živicí

VV 1.5*3.0  "5.49-7.7  D1-3" 4,500

VV Mezisoučet panel.kom. D1-3 4,500

VV Součet 4,500

3 K 113107024
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 300 do 

400 mm při překopech ručně
m2 5,630 298,00 1 677,74 CS ÚRS 2023 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s 

přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

300 do 400 mm

VV 1.3*1.6 "13.4-15.0 " 2,080

VV Mezisoučet D1 asf.chod. 2,080

VV 1.2*(7.81-5.76)  "5.76-7.81 D1-2" 2,460

VV Mezisoučet     MK- D1-2 2,460

VV 1.1*(10.02-9.63+0.6) 1,089

VV Mezisoučet   MK -D1-4 1,089

VV Součet 5,629

VV 5.63 5,630

4 K 113107042
Odstranění podkladu živičných tl přes 50 do 100 mm při 

překopech ručně
m2 7,250 356,00 2 581,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s 

přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

VV 1.3*1.6 "13.4-15.0 " 2,080

VV 0.2*2*1.6 0,640

VV Mezisoučet D1 asf.chod. 2,720

VV 1.2*(7.81-5.76)+0.2*2*2.05   "5.76-7.81 D1-2" 3,280

VV Mezisoučet     MK- D1-2 3,280

VV 1.1*(10.62-9.63)+0.2*2*0.4 "9.63-10.62 D1-4" 1,249

VV Mezisoučet   MK -D1-4 1,249

VV Součet 7,249

VV 7.25 7,250

5 K 113107225
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 

500 mm strojně pl přes 200 m2
m2 431,880 88,00 38 005,44 CS ÚRS 2023 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 

500 mm

VV 1.3*191.67 "15.0-206.67 DN500" 249,171

VV (1.9-1.3)*1.9*6 6,840

VV 1.2*116.26 "206.67- 322.93 DN400" 139,512

VV (1.9-1.2)*1.9*5 6,650

VV 1.1*7.69  "7.69 DN2550" 8,459

VV (1.9-1.1)*1.9 1,520

VV Mezisoučet  D1-SUS 412,152

VV 1.1*4.81 "D1-1-SUS" 5,291

VV 1.2*5.76 "D1-2-SUS" 6,912

VV 1.1*1.89 "D1-3-SUS" 2,079

VV 1.2*4.54 "D1-4-SUS" 5,448

VV Mezisoučet 19,730

VV Součet 431,882

VV 431.88 431,880

6 K 113107522
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 100 do 

200 mm při překopech strojně pl přes 15 m2
m2 20,330 94,70 1 925,25 CS ÚRS 2023 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s 

přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek strojně plochy jednotlivě přes 15 m2 z kameniva hrubého 

drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm

VV 1.3*1.6 "13.4-15.0 " 2,080

VV Mezisoučet D1 asf.chod. 2,080

VV 13.75 13,750

VV Mezisoučet zamk.dlazba D1/3/4 13,750

VV 1.5*3.0  "5.49-7.7  D1-3" 4,500

VV Mezisoučet panel.kom. D1-3 4,500

VV Součet 20,330

1a - Stoka D1

III/2033 Vochov dešťová kanalizace -průtah

D.1.3.1 - SO 301 Oprava dešťové kanalizace

Strana 31 z 54



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

7 K 1150014R

Převedení vody potrubím  průměru  do  DN 500  vč mont.+ 

demont. potr.+čerpání vody po dobu 

výstavby+pohotov.souprava+ zemní práce

soubor 1,000 13 200,00 13 200,00

PP
Převedení vody potrubím  průměru  do  DN 500  vč mont.+ demont. 

potr.+čerpání vody po dobu výstavby+pohotov.souprava + zemní práce

VV 1  1,000

8 K 121112003 Sejmutí ornice tl vrstvy do 200 mm ručně m2 28,500 186,00 5 301,00 CS ÚRS 2023 01

PP Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm

VV   1.3*13.4 "0.0-13.4 " 17,420

VV Mezisoučet D1 17,420

VV 1.1*(7.02-6.46+1.5) "D1-1   DN300" 2,266

VV (1.9-1.1)*2.75 2,200

VV Mezisoučet  D1-1 4,466

VV 1.2*(10.18-7.81+1.5) "D1-2   DN400" 4,644

VV (1.9-1.2)*2.75 1,925

VV Mezisoučet D1-2 6,569

VV Součet 28,455

VV 28.5 28,500

9 K 1300011R
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení vč zajištění inžen.sítí"
m3 15,000 594,00 8 910,00

PP
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení vč zajištění 

inžen.sítí"

VV 1.5*10 15,000

VV Součet 15,000

10 K 13235421R

Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I + II skupiny 3+4 vč.zapažení+svislý 

přesun+zpětný zásyp  štěrkem + dopln. po  vybourání 

potrubí  SUS +odstranění komunikace +zpětný povrch

m 112,900 2 415,00 272 653,50

PP

Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I + II 

skupiny 3+4 vč.zapažení+svislý přesun+zpětný zásyp  štěrkem +dopln. po  

vybourání potrubí SUS +odstranění komunikace +zpětný povrch

P
Poznámka k položce:

-frezovaní prútahu zajištuje  projekt komun.

VV 112.9 " DN400+500  50S dlaz.kostky+asf.kom" 112,900

VV
" výkop+pažení+svislé přemístění+ zpětný zásyp stěrkem+dopl.po 

vybourání potrubí" 

VV " odstranění stáv.komunikace+zpětné vrácení povrchu !"

VV Součet 112,900

11 K 13995112R
Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu 

prostého strojně vč.svislého přemístění
m3 29,650 1 290,00 38 248,50

PP

Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně s přemístěním suti na 

hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 

betonu prostého neprokládaného vč.svislého přemístění

VV 0.2042*112.9 "dn400" 23,054

VV 2.2*3 "sachty" 6,600

VV Součet 29,654

VV 29.65 29,650

12 K 132355202

Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3 v omezeném 

prostoru

m3 34,910 665,00 23 215,15 CS ÚRS 2023 01

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním 

dna do předepsaného profilu a spádu v omezeném prostoru v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3

VV 1.3*(2.77+2.89)*0.5*9.49 34,914

VV "20.82-30.31"

VV Součet 34,914

VV 34.91 34,910

13 K 132254206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 5000 m3
m3 804,780 265,00 213 266,70 CS ÚRS 2023 01

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním 

dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

přes 1 000 do 5 000 m3

VV 1.3*(0.25+2.66)*0.5*2.34 "D3" 4,426

VV 1.3*(2.66+2.93)*0.5 *11.06 40,187

VV 1.3*(2.93+2.85)*0.5 *1.75 6,575

VV 1.3*(2.85+2.77)*0.5*5.67 "20.82" 20,713

VV Mezisoučet most 20.82-30.31 71,901

VV 1.3*(2.89+3.16)*0.5*18.3 "30.31-48.61" 71,965

VV 1.3*(3.16+2.98)*0.5*13.07 52,162

VV 1.3*(2.98+2.97)*0.5*14.27 55,189

VV 1.3*(2.97+3.05)*0.5*10.06 "86.01" 39,365

VV 1.3*(3.05+3.22)*0.5*18.3 74,582

VV 1.3*(3.22+3.09)*0.5*13.56 55,616

VV 1.3*(3.09+3.23)*0.5*8.6 "126.47" 35,329

VV 1.3*(3.23+3.53)*0.5*17 74,698

VV 1.3*(3.53+3.58)*0.5*12.08 55,828

VV 1.3*3.59*13.96     "169.51" 65,151

VV 1.3*(3.64+3.9)*0.5*5.96 29,210

VV 1.3*(3.9+3.97)*0.5*16.32 83,485

VV 1.3*3.97*14.88     "206.67  -DN500" 76,796

VV 1.2*(3.97+3.79)*0.5*10.56  "DN400" 49,167

VV 1.2*(3.79+3.93)*0.5*9.65 44,699

VV 1.2*(3.93+3.98)*0.5*16.04 76,126

VV 1.2*(3.98+3.85)*0.5*18.27 "261.19" 85,832

VV 1.2*(3.85+3.61)*0.5*20.59 92,161

VV 1.2*(3.61+3.26)*0.5*16.58 68,343

VV 1.2*(3.26+2.9)*0.5*11.16 "309.52" 41,247

VV 1.2*(2.9+2.48)*0.5*9.77 31,538

VV 1.2*(2.48+2.33)*0.5*3.64 10,505

VV 1.1*(2.33+2.15)*0.5*5.22 12,862

VV 1.1*(2.15+2.37)*0.5*2.47 "330.62" 6,140

VV 1.9*1.9*0.15*12 6,498

VV (1.9-1.3)*(2.73+2.96+3.05+3.22+3.09+3.6+3.97)*1.9 "DS1-7" 25,787

VV (1.9-1.2)*(3.98+3.7+2.35)*1.9 "DS8-11" 13,340

VV (1.9-1.1)*2.37*1.9 "DS12" 3,602

VV Mezisoučet 1 337,223

VV -17.42*0.1 "0.0-13.4 zelen" -1,742

VV -2.1*0.4 "13.4-15.0 " "asf.chod." -0,840

VV -(412.15-31.72)*(0.12+0.42) "SUS dlazba" -205,432

VV -31.72*(0.1+0.5) "SUS asf.kom. SUS" -19,032

VV Mezisoučet  D1-SUS -227,046

VV 1.1*(2.96+2.86)*0.5*2.59 "D1-1 DN300" 8,291

VV 1.1*(2.86+2.66)*0.5*1.91 5,799

VV 1.1*(2.86+3.0)*0.5*(2.52+1.5) "7.02" 12,956

VV 1.9*2.75*0.15+(1.9-1.1)*3.0*2.75 7,384

VV Mezisoučet  D1-1" 34,430
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1.2*(3.22+3.23)*0.5*2.09 "D1-2 DN400" 8,088

VV 1.2*(3.22+3.07)*0.5*3.13 11,813

VV 1.2*3.06*1.59 5,838

VV 1.2*(3.04+3.0)*0.5*1.0 3,624

VV 1.2*(3.00+4.33)*0.5*(2.37+1.5) 17,020

VV 1.9*2.75*0.15+(1.9-1.2)*4.33*2.75 9,119

VV Mezisoučet D1-2 55,502

VV 1.1*(3.97+3.84)*0.5*1.89 "D1-3- DN300" 8,118

VV 1.1*(3.84+3.53)*0.5*4.0 16,214

VV 1.1*(3.53+3.41)*0.5*(1.81+1.0) 10,726

VV 1.9*1.9*0.15+(1.9-1.1)*3.41*1.9 5,725

VV Mezisoučet D1-3 40,783

VV 1.2*(3.78+3.36)*0.5*1.5 "D1-4-DN400" 6,426

VV 1.2*(3.36+3.28)*0.5*3.04 12,111

VV 1.2*(3.28+3.33)*0.5*0.26 1,031

VV 1.2*(3.33+3.28)*0.5*(2.83+1.5) 17,173

VV 1.2*(2.3+2.2)*0.5*(2.39-1.5) 2,403

VV 1.9*2.75*0.15+(1.9-1.2)*3.28*2.75 7,098

VV Mezisoučet D1-4 46,242

VV -19.75*(0.10+0.5) "SUS kom. dlazba" -11,850

VV -13.75*0.25 "D-1/3/4 chod,zamk.dlazba" -3,438

VV -(4.49+6.57)*0.1 "zelen D1-1/2 -1,106

VV -4.5*0.3 "D1-2  panel.kom." -1,350

VV Mezisoučet -17,744

VV Součet 1 341,291

VV 1341.3*0.6 804,780

14 K 132354206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 objem do 5000 m3
m3 469,500 269,00 126 295,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním 

dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 

přes 1 000 do 5 000 m3

VV 1341.3*0.35 469,455

VV Součet 469,455

VV 469.5 469,500

15 K 132454206
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 5 objem do 5000 m3
m3 67,070 299,00 20 053,93 CS ÚRS 2023 01

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním 

dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 

přes 1 000 do 5 000 m3

VV 1341.3*0.05 67,065

VV Součet 67,065

VV 67.07 67,070

16 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 

m
m2 2 501,900 19,00 47 536,10 CS ÚRS 2023 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 

jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m

VV (0.25+2.66)*0.5*2.34*2 "D3" 6,809

VV (2.66+2.93)*0.5 *11.06*2 61,825

VV (2.93+2.85)*0.5 *1.75*2 10,115

VV (2.85+2.77)*0.5*5.67*2 "20.82" 31,865

VV Mezisoučet most 20.82-30.31 110,614

VV (2.89+3.16)*0.5*18.3*2 "30.31-48.61" 110,715

VV (3.16+2.98)*0.5*13.07*2 80,250

VV (2.98+2.97)*0.5*14.27*2 84,907

VV (2.97+3.05)*0.5*10.06*2 "86.01" 60,561

VV (3.05+3.22)*0.5*18.3*2 114,741

VV (3.22+3.09)*0.5*13.56*2 85,564

VV (3.09+3.23)*0.5*8.6*2 "126.47" 54,352

VV (3.23+3.53)*0.5*17*2 114,920

VV (3.53+3.58)*0.5*12.08*2 85,889

VV 3.59*13.96 *2    "169.51" 100,233

VV (3.64+3.9)*0.5*5.96*2 44,938

VV (3.9+3.97)*0.5*16.32*2 128,438

VV 3.97*14.88*2     "206.67  -DN500" 118,147

VV (3.97+3.79)*0.5*10.56*2  "DN400" 81,946

VV (3.79+3.93)*0.5*9.65*2 74,498

VV (3.93+3.98)*0.5*16.04*2 126,876

VV (3.98+3.85)*0.5*18.27*2 "261.19" 143,054

VV (3.85+3.61)*0.5*20.59*2 153,601

VV (3.61+3.26)*0.5*16.58*2 113,905

VV (3.26+2.9)*0.5*11.16*2 "309.52" 68,746

VV (2.9+2.48)*0.5*9.77*2 52,563

VV (2.48+2.33)*0.5*3.64*2 17,508

VV (2.33+2.15)*0.5*5.22*2 23,386

VV (2.15+2.37)*0.5*2.47*2 "330.62" 11,164

VV Mezisoučet 2 050,902

VV 1.9*4*0.15*12 13,680

VV (1.9-1.3)*2*(2.73+2.96+3.05+3.22+3.09+3.6+3.97) "DS1-7" 27,144

VV (1.9-1.2)*2*(3.98+3.7+2.35) "DS8-11" 14,042

VV (1.9-1.1)*2*2.37 "DS 12" 3,792

VV Mezisoučet  D1-SUS 58,658

VV (2.96+2.86)*0.5*2.59*2 "D1-1 DN300" 15,074

VV (2.86+2.66)*0.5*1.91*2 10,543

VV (2.86+3.0)*0.5*(2.52+1.5)*2 "7.02" 23,557

VV (1.9+2.75)*2*0.15+(1.9-1.1)*2*3.0 6,195

VV Mezisoučet  D1-1" 55,369

VV (3.22+3.23)*0.5*2.09*2 "D1-2 DN400" 13,481

VV (3.22+3.07)*0.5*3.13*2 19,688

VV 3.06*1.59*2 9,731

VV (3.04+3.0)*0.5*1.0*2 6,040

VV (3.00+4.33)*0.5*(2.37+1.5) *2 28,367

VV (1.9+2.75)*2*0.15+(1.9-1.2)*2*4.33 7,457

VV Mezisoučet D1-2 84,764

VV (3.97+3.84)*0.5*1.89*2 "D1-3- DN300" 14,761

VV (3.84+3.53)*0.5*4.0*2 29,480

VV (3.53+3.41)*0.5*(1.81+1.0)*2 19,501

VV 1.9*4*0.15+(1.9-1.1)*2*3.41 6,596

VV Mezisoučet D1-3 70,338

VV (3.78+3.36)*0.5*1.5*2 "D1-4-DN400" 10,710

VV (3.36+3.28)*0.5*3.04*2 20,186

VV (3.28+3.33)*0.5*0.26*2 1,719

VV (3.33+3.28)*0.5*(2.83+1.5)*2 28,621

VV (2.3+2.2)*0.5*(2.39-1.5)*2 4,005

VV (1.9+2.75)*2*0.15+(1.9-1.2)*2*3.28 5,987

VV Mezisoučet D1-4 71,228

VV Součet 2 501,873

Strana 33 z 54



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 2501.9 2 501,900

17 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 

do 4 m
m2 2 501,900 8,00 20 015,20 CS ÚRS 2023 01

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 

materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 

m

VV 2501.9 2 501,900

18 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m
m3 5,700 139,00 792,30 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s 

vyprázdněním kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na 

vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV 28.5*0.1 2,850

VV Mezisoučet D1+D1-1/2 2,850

VV Součet 2,850

VV 2.85*2 5,700

19 K 162351104
Vodorovné přemístění přes 500 do 1000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
m3 256,500 49,00 12 568,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 

do 1 000 m

VV 28.5*0.1*2 5,700

VV Mezisoučet D1+D1-1/2 5,700

VV 125.4*2 "zemina" 250,800

VV Mezisoučet D2+D2-1/2 zemina 250,800

VV Součet 256,500

20 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
m3 714,290 98,00 70 000,42 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

VV 1341.3*0.6+34.91 839,690

VV -125.4 "odpoc.zemina" -125,400

VV Součet 714,290

21 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 

10000 m

m3 10 000,060 2,30 23 000,14 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 714.29*14 10 000,060

VV Součet 10 000,060

22 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5
m3 536,520 98,00 52 578,96 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

VV 1341.3*(0.35+0.05) 536,520

VV Součet 536,520

23 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 

10000 m

m3 7 511,280 2,30 17 275,94 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 536.52*14 7 511,280

VV Součet 7 511,280

24 K 162751157
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7
m3 29,650 98,00 2 905,70 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

VV 29.65 29,650

25 K 162751159

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 

10000 m

m3 415,100 2,30 954,73 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 29.65*14 415,100

VV Součet 415,100

26 K 167111101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 

ručně
m3 2,850 19,00 54,15 CS ÚRS 2023 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně 

nakládání, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV 2.85 "ornice" 2,850

27 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 

do 100 m3
m3 125,400 19,00 2 382,60 CS ÚRS 2023 01

PP
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně 

nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

VV 125.4 "zemina" 125,400

VV Mezisoučet D1+D1-1-4zemina 125,400

VV Součet 125,400

28 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 2 251,500 21,60 48 632,40 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV (714,29+536,52)*1.8 2 251,458

VV Součet 2 251,458

VV 2251.5 2 251,500

29 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 878,360 282,50 248 136,70 CS ÚRS 2023 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách 

se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV 1182.08+34.91  "D1" 1 216,990

VV -66.34 "vykop-cast zasyp zeminou  0.0-15.0m  D1" -66,340

VV Mezisoučet 1 150,650
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VV 1.1*(2.96+2.86)*0.5*2.59 "D1-1 DN300" 8,291

VV 1.1*(2.86+2.66)*0.5*1.91 5,799

VV Mezisoučet 14,090

VV 1.2*(3.22+3.23)*0.5*2.09 "D1-2 DN400" 8,088

VV 1.2*(3.22+3.07)*0.5*(3.13+0.54) 13,851

VV Mezisoučet 21,939

VV 1.1*(3.97+3.84)*0.5*1.89 "D1-3- DN300" 8,118

VV Mezisoučet 8,118

VV 1.2*(3.78+3.36)*0.5*1.5 "D1-4-DN400" 6,426

VV 1.2*(3.36+3.28)*0.5*3.04 "D1-4" 12,111

VV Mezisoučet 18,537

VV -19.75*(0.1+0.5) "opoc SUS-sterk d1-1-4" -11,850

VV Mezisoučet -11,850

VV -(0.130+0.195)*191.67  " DN500 SUS loze+podsyp  15.0-206.67" -62,293

VV -(0.196+0.844)*(191.67-1.3*7)  " DN500 SUS -obsyp" -189,873

VV
-(0.12+0.180)*(116.26+5.76+4.54) " DN400 SUS  

loze+podsyp+D1-2/4"
-37,968

VV
-(0.126+0.714)*(116.26+5.76+4.54-1.3*4) "DN400 SUS  obsyp D1-

2/4"
-101,942

VV -(0.11+0.165)*7.97 "DN250 loze+podsyp" -2,192

VV -(0.049+0.558)*(7.97-1.3) "DN250  obsyp" -4,049

VV -(0.11+0.165)*(4.81+1.89) "DN300 loze+podsyp+D1-1/3" -1,843

VV -(0.079+0.598)*(4.81+1.89) "DN300  obsyp+ D1-1/3" -4,536

VV -3.14*0.65*0.65*0.65*(3-1.) "100/50 -1,725

VV -3.14*0.65*0.65*0.95*(6-2) "100/80 -5,041

VV -3.14*0.72*0.72*1.15*7"100/100" -13,104

VV -3.14*0.62*0.62*(0.25*(9-4)+0.5*(14-4)+1.0*(13-5)) -17,200

VV -(3.14*0.62*0.62+3.14*0.42*0.42)*0.5*0.6*(16-4) -6,339

VV -3.14*0.8*0.8*0.1*12 "podkl.deska" -2,412

VV Mezisoučet  sterk -450,517

VV Součet 750,967

VV 66.34 "vykop-cast zasyp zeminou  0.0-15.0m  D1" 66,340

VV (159.21+11.85)-50.83 "vykop D1-1-4 odpoc.cast SUS" 120,230

VV -(0.130+0.195)*15.0  " DN500 SUS loze+podsyp    0.0-0.015m " -4,875

VV -(0.196+0.844)*15.0  " DN500  -obsyp" -15,600

VV
-(0.12+0.180)*((10.18+10.02+1.5*2)-(5.76+4.54)) "D1-2/4 DN400   

loze+podsyp "
-3,870

VV
-(0.126+0.714)*((10.18+10.02+1.5*2)-(5.76+4.54-1.3*2)) "D1-2/4 

DN400  obsyp"
-13,020

VV
-(0.11+0.165)*((7.7+7.02+1.5)-(4.81+1.81)) "D1-1/3  DN300 

loze+podsyp"
-2,640

VV
-(0.079+0.598)*((7.7+7.02+1.5)-(4.81+1.81-1.3*2)) "D1-1/3 

DN300  obsyp"
-8,259

VV 10.18-5.76 4,420

VV -3.14*0.65*0.65*0.65*2 "100/50 D13+15" -1,725

VV -3.14*0.65*0.65*0.95*2 "100/80 D13+15" -2,521

VV -3.14*0.62*0.62*(0.25*4+0.5*4+1.0*5) "D13-16" -9,656

VV -(3.14*0.62*0.62+3.14*0.42*0.42)*0.5*0.6*4 -2,113

VV -3.14*0.8*0.8*0.1 "podkl.deska" -0,201

VV -(1.6*1.6+1.15*1.0)*0.1*3 "SD13+14+16" -1,113

VV Mezisoučet zemina  chod. +MK+zelen 125,397

VV Součet 125,397

VV 750.967+125.397 876,364

VV 878.36 878,360

30 M 58344171R štěrkodrť frakce 0/32 vč.přesunu na stavbě t 1 433,510 224,00 321 106,24

PP štěrkodrť frakce 0/32 vč.přesunu na stavbě

VV 750.96*1.89*1.01 1 433,508

VV Součet 1 433,508

VV 1433.51 1 433,510

31 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou 

do 3 m
m3 269,580 306,00 82 491,48 CS ÚRS 2023 01

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 

1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 

sypaniny

VV 0.844*(206.87-1.3*7)  " DN500" 166,918

VV 0.714*(116.26-1.3*4)  "DN400" 79,297

VV 0.556*(7.69-1.3*1)  "DN250" 3,553

VV Mezisoučet D1 249,768

VV 0.598*(7.02-1.3) "DN300 D1-1" 3,421

VV 0.714*(10.18-1.3) "DN400 D1-2" 6,340

VV 0.598*(7.7-1.3) "DN300 D1-3" 3,827

VV 0.714*(10.02-1.3) "DN400 D1-4" 6,226

VV Mezisoučet 19,814

VV Součet 269,582

VV 269.58 269,580

32 M 5834387R štěrkodrť frakce 8/16 vč.přesunu na stavbě t 514,600 309,00 159 011,40

PP štěrkodrť frakce 8/16 vč.přesunu na stavbě

VV 269.58*1.89*1.01 514,601

VV Součet 514,601

VV 514.6 514,600

33 K 181311103
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve 

svahu do 1:5 ručně
m2 28,500 225,00 6 412,50 CS ÚRS 2023 01

PP
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně 

při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm

VV 28.5 28,500

VV Mezisoučet D1+D1-1/2 28,500

VV Součet 28,500

34 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 

rovině a ve svahu do 1:5
m2 28,500 23,50 669,75 CS ÚRS 2023 01

PP
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem 

včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

VV 28.5 28,500

35 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,730 255,00 186,15 CS ÚRS 2023 01

PP osivo směs travní parková

VV 28.5*0.025*1.03 0,734

VV Součet 0,734

VV 0.73 0,730

D 2 Zakládání 80 784,34

36 K 212751103

Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 

perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 80 pro 

meliorace

m 365,540 221,00 80 784,34 CS ÚRS 2023 01
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PP

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo 

odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich 

obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 

360° DN 80

VV 330.62 "D1" 330,620

VV Mezisoučet D1 330,620

VV (7.02+10.18+7.7+10.02) 34,920

VV Mezisoučet D1-1/2/3/4 34,920

VV Součet 365,540

VV 365.54 365,540

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 20 104,70

37 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 365,540 55,00 20 104,70 CS ÚRS 2023 01

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

VV 365.54 365,540

D 4 Vodorovné konstrukce 166 926,77

38 K 451573111 Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku m3 68,570 1 180,00 80 912,60 CS ÚRS 2023 01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

VV 0.195*206.67 " DN500" 40,301

VV 0.18*(116.26+10.18+10.02)  " DN400" 24,563

VV 0.165*(7.07+7.7)  " DN300" 2,437

VV 0.165*7.69  " DN250" 1,269

VV Součet 68,570

39 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 23,000 891,00 20 493,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky 

do 100 mm

VV 1+7+3+12 23,000

VV Součet 23,000

40 M 59224184 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm kus 1,010 265,00 267,65 CS ÚRS 2023 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x40mm

VV 1.01 1,010

41 M 59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus 7,070 265,00 1 873,55 CS ÚRS 2023 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm

VV 7.07 7,070

42 M 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm kus 3,030 305,00 924,15 CS ÚRS 2023 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm

VV 3.03 3,030

43 M 59224187 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm kus 12,120 350,00 4 242,00 CS ÚRS 2023 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x100mm

VV 12.12 12,120

44 K 452112121 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 200 mm kus 7,070 957,00 6 765,99 CS ÚRS 2023 01

PP
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky 

přes 100 do 200 mm

VV 7.07 7,070

45 M 59224188 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm kus 7,070 395,00 2 792,65 CS ÚRS 2023 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm

VV 7.07 7,070

46 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků 

na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop
m3 3,730 4 070,00 15 181,10 CS ÚRS 2023 01

PP

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu 

bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty 

z betonu tř. C 12/15

VV 3.14*0.8*0.8*0.1*13 2,612

VV (1.6*1.6+1.15*1.0)*0.1*3 "d1-13/14/16  spad" 1,113

VV Součet 3,725

VV 3.73 3,730

47 K 452351101
Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože 

otevřený výkop
m2 9,140 622,00 5 685,08 CS ÚRS 2023 01

PP
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek 

nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

VV 3.14*1.6*0.1*13 6,531

VV (1.6+2.75)*2*0.1*3 "D1-13/14/15" 2,610

VV Součet 9,141

VV 9.14 9,140

48 K 46199111R
Položení a dodávka ochran.geotextílie měrná hmotnost 

500g/m2  +ztr.
m2 471,000 59,00 27 789,00

PP Položení a dodávka ochran.geotextílie měrná hmotnost 500g/m2  +ztr.

VV 1.3*206.67*1.03 " DN500" 276,731

VV 1.2*(116.26+10.18+10.02)*1.03  " DN400" 168,665

VV 1.1*( 7.02+7.7)*1.03  " DN300" 16,678

VV 1.1*7.69*1.03  " DN250" 8,713

VV Součet 470,787

VV 471 471,000

D 5 Komunikace pozemní 214 915,04

49 K 564841113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 140 mm m2 95,160 125,30 11 923,55 CS ÚRS 2023 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, 

po zhutnění tl. 140 mm

VV (1.2*17.01+1.1*7.69) "305.92-330.62 -SUS asf.kom." 28,871

VV (1.9-1.2)*1.9+(1.9-1.1)*1.9 2,850

VV Mezisoučet  d1 31,721

VV Součet 31,721

VV 31.72*3 95,160

50 K 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm m2 820,670 134,25 110 174,95 CS ÚRS 2023 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, 

po zhutnění tl. 150 mm

VV 13.75   "D-1/3*4" 13,750

VV Mezisoučet zamkov.dl 13,750

VV 400.16*2 800,320

VV Mezisoučet kameN.dlazba SUS  D1 800,320

VV 1.5*3.0  "  D1-3" 4,500

VV Mezisoučet panel.kom. D1-3 4,500

VV 2.1 2,100

VV Mezisoučet D1 asf.chod. 2,100

VV Součet 820,670

51 K 564861112 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 210 mm m2 400,160 187,95 75 210,07 CS ÚRS 2023 01
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PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, 

po zhutnění tl. 210 mm

VV 431.88 "dlazba kamen. +asf  SUS" 431,880

VV Mezisoučet D1+ D1-1/2/3/4 431,880

VV -31.72 "305.92-330.62 -SUS asf.kom." -31,720

VV Součet 400,160

VV 400.16 400,160

52 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm m2 3,550 268,50 953,18 CS ÚRS 2023 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, 

po zhutnění tl. 300 mm

VV 1.2*(7.81-5.76)  "5.76-7.81 D1-2" 2,460

VV Mezisoučet     MK- D1-2 2,460

VV 1.1*(10.62-9.63) 1,089

VV Mezisoučet   MK -D1-4 1,089

VV Součet 3,549

VV 3.55 3,550

53 K 565175111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 100 mm š do 3 m
m2 2,100 617,30 1 296,33 CS ÚRS 2023 01

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - 

OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po 

zhutnění tl. 100 mm

VV 2.1 2,100

VV Mezisoučet D1 asf.chod. 2,100

VV Součet 2,100

54 K 565175113
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 

kamenivo OKS) tl 120 mm š do 3 m
m2 3,550 620,70 2 203,49 CS ÚRS 2023 01

PP

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - 

OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po 

zhutnění tl. 120 mm

VV 3.55 3,550

55 K 573111111
Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 0,60 

kg/m2
m2 3,550 19,70 69,94 CS ÚRS 2023 01

PP
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 

0,60 kg/m2

VV 3.55 3,550

56 K 573231108
Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 

kg/m2
m2 7,250 19,80 143,55 CS ÚRS 2023 01

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 

0,50 kg/m2

VV 7.25 7,250

VV Mezisoučet D1 7,250

VV Součet 7,250

57 K 577144111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm 

š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu
m2 7,250 440,00 3 190,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se 

zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění 

tl. 50 mm

VV 7.25 7,250

VV Mezisoučet 7,250

VV Součet 7,250

58 K 577156111
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 60 mm š do 3 

m z nemodifikovaného asfaltu
m2 7,250 308,10 2 233,73 CS ÚRS 2023 01

PP
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním 

z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm

VV 7.25 7,250

VV Součet 7,250

59 K 584121108
Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 

40 mm plochy do 15 m2
m2 4,500 555,00 2 497,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Osazení silničních dílců ze železového betonu s podkladem z kameniva 

těženého do tl. 40 mm jakéhokoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě do 

15 m2

VV 4.5 4,500

60 K 596211110
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 

mm skupiny A pl do 50 m2
m2 13,750 365,00 5 018,75 CS ÚRS 2023 01

PP

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně 

s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár 

s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na 

krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

VV 13.75 13,750

VV Součet 13,750

D 8 Trubní vedení 2 032 655,56

61 K 810391811 Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400 m 252,700 289,00 73 030,30 CS ÚRS 2023 01

PP Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400

VV 219.3 "v nove trase  DN400" 219,300

VV 13.4+20 "odbocne  DN300+400" 33,400

VV Součet 252,700

62 K 871363121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 

kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 250
m 6,400 382,00 2 444,80 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým 

kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 250

VV 7.69-1.3*1  "DN250" 6,390

VV Mezisoučet D1 6,390

VV Součet 6,390

VV 6.4 6,400

63 M 28612013
trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 

250x6000mm SN12
m 6,600 571,00 3 768,60 CS ÚRS 2023 01

PP trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 250x6000mm SN12

VV 6.4*1.03 6,592

VV Součet 6,592

VV 6.6 6,600

64 K 871373121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 

kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 315
m 12,720 490,00 6 232,80 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým 

kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 315

VV 7.02-1.0 "D1-1" 6,020

VV 7.7-1.0 "D1-3" 6,700

VV Součet 12,720

65 M 28612018
trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 

315x6000mm SN12
m 13,100 1 305,00 17 095,50 CS ÚRS 2023 01

PP trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 315x6000mm SN12

VV 12.72*1.03 13,102

VV Součet 13,102
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VV 13.1 13,100

66 K 871393121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 

kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 400
m 128,760 514,00 66 182,64 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým 

kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 400

VV (116.26-1.3*4)  "DN400  " 111,060

VV Mezisoučet D1 111,060

VV 10.18-1.0 "D1-2" 9,180

VV 10.02-1.5 "D1-4" 8,520

VV Mezisoučet 17,700

VV Součet 128,760

67 M 28612021
trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 

400x6000mm SN12
m 132,620 1 485,00 196 940,70 CS ÚRS 2023 01

PP trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 400x6000mm SN12

VV 128.76*1.03 132,623

VV Součet 132,623

VV 132.62 132,620

68 K 871423121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 

kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 500
m 197,770 634,00 125 386,18 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým 

kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 500

VV (206.87-1.3*7)  " DN500" 197,770

VV Mezisoučet D1 197,770

VV Součet 197,770

69 M 2861203R
trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 

500x6000mm SN12
m 203,700 2 852,00 580 952,40

PP trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 500x6000mm SN12

VV 197.77*1.03 203,703

VV Součet 203,703

VV 203.7 203,700

70 K 877315231 Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 160 kus 14,000 250,00 3 500,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo 

z polypropylenu v otevřeném výkopu víček DN 160

VV 13+1 14,000

71 M 28611588 zátka kanalizace plastové KG DN 150 kus 14,400 62,60 901,44 CS ÚRS 2023 01

PP zátka kanalizace plastové KG DN 150

VV 14*1.03 14,420

VV Součet 14,420

VV 14.4 14,400

72 K 877395221
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 400
kus 14,000 954,00 13 356,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo 

z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 400

VV 7 "KP" 7,000

VV 6+1 "UV" 7,000

VV Součet 14,000

73 M 28612231
odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 400x160/45° 

SN12/16
kus 14,400 4 925,00 70 920,00 CS ÚRS 2023 01

PP odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 400x160/45° SN12/16

VV 14*1.03 14,420

VV Součet 14,420

VV 14.4 14,400

74 K 890431851
Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně 

obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3
m3 11,000 2 130,00 23 430,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 

m3 z prefabrikovaných skruží

VV 2.2*5 "sachty v trase" 11,000

VV Součet 11,000

75 K 89238111R Těsnící zkouška vodou potrubí DN 250, DN 300 nebo 350 m 22,410 37,80 847,10

PP Těsníc ízkoušky vodou na potrubí DN 250, 300 nebo 350

VV 7.69 "D1" 7,690

VV 7.02 "D1-1" 7,020

VV 7.7 "D1-3" 7,700

VV Součet 22,410

76 K 89237210R
Zabezpečení konců potrubí DN do 300 při těsnících  

zkouškách vodou
kus 2,000 3 690,00 7 380,00

PP
Těsnící  zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při těsnících  zkouškách 

DN do 300

VV 2 2,000

77 K 89242111R Těsnící zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500 m 343,130 45,00 15 440,85

PP Těsnící zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500

VV 330.62-7.69 "D1" 322,930

VV 10.18 "D1-2" 10,180

VV 10.02 "D1-4" 10,020

VV Součet 343,130

78 K 89244211R
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při těsnících  

zkouškách vodou
kus 14,000 890,00 12 460,00

PP
Těsnící zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při těsnících  zkouškách 

DN přes 300 do 600

VV 12+2 14,000

79 K 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží rovných
kus 36,000 5 180,00 186 480,00 CS ÚRS 2023 01

PP Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných

VV 9+14+13 36,000

VV Součet 36,000

80 M 59224160 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm kus 9,090 1 095,00 9 953,55 CS ÚRS 2023 01

PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x25x12cm

P
Poznámka k položce:

+PE povlak+těsnění

VV 9.09 9,090

81 M 59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm kus 14,140 1 535,00 21 704,90 CS ÚRS 2023 01

PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm

P
Poznámka k položce:

+PE povlak+těsnění

VV 14.14 14,140

82 M 59224162 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm kus 10,100 2 470,00 24 947,00 CS ÚRS 2023 01

PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm

P
Poznámka k položce:

+PE povlak+těsnění

VV 10.1 10,100
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83 M 5922417R
skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm + 

těsnění + otvor ŠD1-13+14+16 vč nárazové stěny -čedíč
kus 3,030 6 000,00 18 180,00

PP
skruž betonová s ocelová se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/1000/120 

SP + těsnění + otvor ŠD1-13+14+16 vč nárazové stěny -čedíč

P
Poznámka k položce:

  +PE povlak+těsnění

VV 3.03 3,030

84 K 894412411
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží přechodových
kus 16,000 3 220,00 51 520,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 

přechodových

VV 16 16,000

85 M 59224168
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla 

poplastovaná kapsová
kus 16,160 3 670,00 59 307,20 CS ÚRS 2023 01

PP
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná 

kapsová

P
Poznámka k položce:

+PE povlak+těsnění

VV 16.16 16,160

86 K 894414111
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží základových (dno)
kus 16,000 4 400,00 70 400,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 

základových (dno)

VV 3+6+7 16,000

87 M 5922433R
dno betonové šachty kanalizační přímé 100/50cm + těsnění 

a šachtové vložky
kus 2,020 9 500,00 19 190,00

PP
dno betonové šachty kanalizační přímé 100/50cm  + těsnění a šachtové 

vložky dle TZ

P
Poznámka k položce:

betonový žlab i nástupnice 

VV (3-1)*1.01 2,020

VV Součet 2,020

88 M 5922432R

dno betonové šachty kanalizační přímé 100/50cm + těsnění 

a šachtové vložky vč. čedič.výstelky - po obvodě dna  

zvýšený rantl +nástupnice+žlábek +obložení dna s čedičem 

při výrobě

kus 1,010 18 000,00 18 180,00

PP

dno betonové šachty kanalizační přímé 100/50cm  + těsnění a šachtové 

vložky vč. čedič.výstelky - po obvodě dna  zvýšený rantl +nástupnice+žlábek 

+obložení dna s čedičem při výrobě

P
Poznámka k položce:

S13

VV 1.01 1,010

89 M 5922434R
dno betonové šachty kanalizační přímé 100/80cm + těsnění 

a šachtové vložky
kus 4,040 9 500,00 38 380,00

PP
dno betonové šachty kanalizační přímé 100/80cm + těsnění a šachtové 

vložky  dle TZ 

P
Poznámka k položce:

betonový žlab i nástupnice 

VV (6-2)*1.01 4,040

90 M 5922436R

dno betonové šachty kanalizační přímé 100/80cm + těsnění 

a šachtové vložky vč. čedič.výstelky - po obvodě dna  

zvýšený rantl +nástupnice+žlábek +obložení dna s čedičem 

při výrobě

kus 2,020 20 000,00 40 400,00

PP

dno betonové šachty kanalizační přímé 100/80cm + těsnění a šachtové 

vložky  vč. čedič.výstelky - po obvodě dna  zvýšený rantl +nástupnice+žlábek 

+obložení dna s čedičem při výrobě

P
Poznámka k položce:

Š14+16

VV 2.02 2,020

91 M 5922435R
dno betonové šachty kanalizační přímé 100/100cm + 

těsnění a šachtové vložky
kus 7,070 15 000,00 106 050,00

PP
dno betonové šachty kanalizační přímé 100/100cm + těsnění a šachtové 

vložky  dle TZ

P
Poznámka k položce:

betonový žlab i nástupnice 

VV 7.07 7,070

92 K 899102112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro 

třídu zatížení A15, A50
kus 2,000 3 590,00 7 180,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení A15, 

A50

VV 2 " Š3-19+21" 2,000

93 M 2866192R
poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení A15  

bez odvětráváním viz TZ
kus 2,000 2 202,00 4 404,00

PP
poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení A15  bez odvětráváním 

viz TZ

P
Poznámka k položce:

betono-litin.rám+lbetonové víko s odvětráváním

VV 2 2,000

94 K 899103112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro 

třídu zatížení B125, C250
kus 1,000 3 670,00 3 670,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení B125, 

C250

VV 1 1,000

95 M 2866195R
poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení B125 

s odvětráváním viz TZ
kus 1,000 2 903,00 2 903,00

PP poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení B125 s odvětráváním 

P
Poznámka k položce:

betono-litin.rám+litinové víko s odvětráváním

VV 1 1,000

96 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro 

třídu zatížení D400, E600
kus 13,000 3 750,00 48 750,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, 

E600

VV 13 13,000

97 M 2866193R
poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400 

s odvětráváním viz TZ
kus 13,000 3 480,00 45 240,00

PP

poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400  s odvětráváním

P
Poznámka k položce:

betono-litin.rám+litinové víko s odvětráváním

VV 13 13,000

98 K 89910221R
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů 

hmotnosti přes 50 do 100 kg vč.odvozu do šrotu
kus 5,000 503,00 2 515,00

PP

Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě 

přes 50 do 100 Kg

vč.odvozu do šrotu

VV 5 5,000
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99 K 899623181
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 

30/37 v otevřeném výkopu
m3 2,420 4 940,00 11 954,80 CS ÚRS 2023 01

PP
Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým v otevřeném výkopu, 

betonem tř. C 30/37

VV 0.8*0.6*1.25 "SD1--13" 0,600

VV 0.8*0.6*2.65"SD1-14" 1,272

VV 0.8*0.6*1.15"SD1-16" 0,552

VV Součet 2,424

VV 2.42 2,420

100 K 899643111 Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop m2 11,000 468,00 5 148,00 CS ÚRS 2023 01

PP Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném výkopu

VV (0.8*2+0.6)*(1.15+2.65+1.15) "SD1-13/14/16" 10,890

VV Součet 10,890

VV 11 11,000

101 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm m 377,000 14,40 5 428,80 CS ÚRS 2023 01

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm

VV 330.62*1.03 340,539

VV Mezisoučet D1 340,539

VV (7.02+10.18+7.7+10.02)*1.03 35,968

VV Mezisoučet D1-1/2/3/4 35,968

VV Součet 376,507

VV 377 377,000

102 K 89972211R Přepojení/přeseknutí  stávaj.kanalizace+utěsnění kus 3,000 3 500,00 10 500,00

PP Přepojení/přeseknutí  stávaj.kanalizace+utěsnění

VV 3 " D1-1/2/3" 3,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 77 809,98

104 K 91973112R
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného tl 

přes 50 do 100 mm
m 8,700 55,00 478,50 CS ÚRS 2023 01

PP
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části 

komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 50 do 100 mm

VV 8.7 8,700

105 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm m 8,700 99,00 861,30 CS ÚRS 2023 01

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 

mm

VV 1.3*2 "13.4-15.0 asf.chod." 2,600

VV Mezisoučet D1 2,600

VV (7.81-5.76)*2  "5.76-7.81 D1-2" 4,100

VV Mezisoučet     MK- D1-2 4,100

VV (10.62-9.63)*2 1,980

VV Mezisoučet   MK -D1-4 1,980

VV Součet 8,680

VV 8.7 8,700

106 K 97715112R
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 400 mm do 

stavebních materiálů -  stav. vpust   -vč.odstranění sutě
m 0,100 10 500,00 1 050,00

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 400 mm do stavebních materiálů -  

stav. vpust   -vč.odstranění sutě

VV 0.1  "D1-1/4" 0,100

VV Součet 0,100

107 K 979051121
Očištění zámkových dlaždic se spárováním z kameniva 

těženého při překopech inženýrských sítí
m2 13,750 122,00 1 677,50 CS ÚRS 2023 01

PP

Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího 

materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu 

na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek 

zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem

VV 13.75 13,750

108 K 979092111
Očištění silničních dílců se spárováním z kameniva 

těženého při překopech inženýrských sítí
m2 4,500 92,10 414,45 CS ÚRS 2023 01

PP

Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího 

materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu 

na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek 

silničních dílců s původním vyplněním spár kamenivem těženým

VV 4.5 4,500

109 K 98531111R

Očištění tlakov.vodou+ ruční ocel.kartáči+odsekání 

degrad.betonu+reprofilace stěn cementovými sanačními 

maltami tl 10 mm vč.spojov.můstku+impregnač.nátěr -

stávající výústní objekt

m2 2,000 2 800,00 5 600,00

PP

Očištění tlakov.vodou+ ruční ocel.kartáči+odsekání 

degrad.betonu+reprofilace stěn cementovými sanačními maltami tl 10 mm 

vč.spojov.můstku+impregnač.nátěr -stávající výústní objekt

VV 2 " vč.vyvrtání otvoru DN500 " 2,000

VV Součet 2,000

110 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 334,666 59,00 19 745,29 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV 422.13-87.464 334,666

VV Součet 334,666

111 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých 

materiálů
t 7 682,963 2,30 17 670,81 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV (334.666-1.595)*23 "24km " 7 660,633

VV 1.595*14 "15km" 22,330

VV Součet 7 682,963

112 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 333,071 21,60 7 194,33 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV (334.666-1.595) 333,071

VV Součet 333,071

113 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 1,595 86,40 137,81 CS ÚRS 2023 01

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) 

asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 

17 03 02

VV 1.595 1,595

114 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku do 1 km se složením
t 87,464 59,00 5 160,38 CS ÚRS 2023 01

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, 

na vzdálenost do 1 km

VV 87.464 87,464

115 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 

1 km přes 1 km
t 2 011,672 2,30 4 626,85 CS ÚRS 2023 01
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PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, 

na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 87.464*23 2 011,672

VV Součet 2 011,672

116 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
t 152,694 86,40 13 192,76 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého 

betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

VV 87.464+29.65*2.2 152,694

VV Součet 152,694

D 998 Přesun hmot 196 038,88

117 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 

otevřený výkop
t 317,215 559,00 177 323,19 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m

118 K 998276125
Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z 

plastických hmot za zvětšený přesun přes 500 do 1000 m
t 317,215 59,00 18 715,69 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou 

největší dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 827 21 CC-CZ:
Místo: Obec-Vochov Datum: 20. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

Obec Vochov DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 262 427,93

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 262 427,93 21,00% 55 109,87

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 317 537,80

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Vyplň údaj

III/2033 Vochov dešťová kanalizace -průtah

D.1.3.1 - SO 301 Oprava dešťové kanalizace

1b - Stoka D2
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Obec-Vochov Datum: 20. 5. 2023

Zadavatel: Obec Vochov Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 262 427,93

HSV - Práce a dodávky HSV 262 427,93

    1 - Zemní práce 113 150,15

    2 - Zakládání 3 491,80

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 781,00

    4 - Vodorovné konstrukce 10 356,84

    5 - Komunikace pozemní 8 126,96

    8 - Trubní vedení 112 593,18

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 778,66

    998 - Přesun hmot 11 149,34

III/2033 Vochov dešťová kanalizace -průtah

D.1.3.1 - SO 301 Oprava dešťové kanalizace

1b - Stoka D2
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Obec-Vochov Datum: 20. 5. 2023

Zadavatel: Obec Vochov Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 262 427,93

D HSV Práce a dodávky HSV 262 427,93

D 1 Zemní práce 113 150,15

1 K 113107325
Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 do 

500 mm strojně pl do 50 m2
m2 21,620 193,00 4 172,66 CS ÚRS 2023 01

PP

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 400 do 

500 mm

VV 1.2*15.8  "310.27-324.43+2*0.8  DN400" 18,960

VV (1.9-1.2)*1.9*2 2,660

VV Mezisoučet  D2 -SÚS 21,620

VV Součet 21,620

2 K 1150014R

Převedení vody potrubím  průměru  do  DN 500  vč mont.+ 

demont. potr.+čerpání vody po dobu 

výstavby+pohotov.souprava+ zemní práce

soubor 1,000 13 200,00 13 200,00

PP
Převedení vody potrubím  průměru  do  DN 500  vč mont.+ demont. 

potr.+čerpání vody po dobu výstavby+pohotov.souprava + zemní práce

VV 1   "310.27-324.43+2*0.8  DN400" 1,000

3 K 1300011R
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 

vedení vč zajištění inžen.sítí"
m3 1,500 594,00 891,00

PP
Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení vč zajištění 

inžen.sítí"

VV 1.5 1,500

VV Součet 1,500

4 K 13235421R

Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I + II skupiny 3+4 vč.zapažení+svislý 

přesun+zpětný zásyp  štěrkem + dopln. po  vybourání 

potrubí  SUS+odstranění komunikace +zpětný povrch

m 15,800 2 415,00 38 157,00

PP

Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I + II 

skupiny 3+4 vč.zapažení+svislý přesun+zpětný zásyp  štěrkem +dopln. po  

vybourání potrubí SUS +odstranění komunikace +zpětný povrch

P
Poznámka k položce:

-frezovaní prútahu zajištuje  projekt komun.

VV 15.8 " DN400 -ŠD10+11" 15,800

VV
" výkop+pažení+svislé přemístění+ zpětný zásyp stěrkem+dopl.po 

vybourání potrubí" 

VV " odstranění stáv.komunikace+zpětné vrácení povrchu !"

VV Součet 15,800

5 K 13995112R
Bourání kcí v hloubených vykopávkách ze zdiva z betonu 

prostého strojně vč.svislého přemístění
m3 3,230 1 290,00 4 166,70

PP

Bourání konstrukcí v hloubených vykopávkách strojně s přemístěním suti na 

hromady na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 

betonu prostého neprokládaného vč.svislého přemístění

VV 0.2042*15.8 "dn400" 3,226

VV Součet 3,226

VV 3.23 3,230

6 K 132254202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3
m3 24,420 665,00 16 239,30 CS ÚRS 2023 01

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním 

dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

přes 20 do 50 m3

VV 1.2*(2.38+2.33)*0.5*(4.17+0.8) "310.27-314.44" 14,045

VV 1.2*(2.33+2.43)*0.5*(9.99+0.8)   "314.44-324.43" 30,816

VV 1.9*1.9*0.15*2 1,083

VV (1.9-1.2)*(2.38+2.43)*1.9 "D2  DS10+11" 6,397

VV Mezisoučet 52,341

VV -21.62*(0.12+0.42) "SUS" -11,675

VV Součet 40,666

VV 40.7*0.6 24,420

7 K 132354202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 objem do 50 m3
m3 14,250 265,00 3 776,25 CS ÚRS 2023 01

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním 

dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 

přes 20 do 50 m3

VV 40.7*0.35 14,245

VV Součet 14,245

VV 14.25 14,250

8 K 132454202
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 5 objem do 50 m3
m3 2,040 265,00 540,60 CS ÚRS 2023 01

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním 

dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 

přes 20 do 50 m3

VV 40.7*0.05 2,035

VV Součet 2,035

VV 2.04 2,040

9 K 151101102
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 do 4 

m
m2 84,000 19,00 1 596,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 

jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 do 4 m

VV (2.38+2.33)*0.5*(4.17+0.8)*2 "310.27-314.44" 23,409

VV (2.33+2.43)*0.5*(9.99+0.8)*2   "314.44-324.43" 51,360

VV 1.9*4*0.15*2 2,280

VV (1.9-1.2)*2*(2.38+2.43) "D2  DS10+11" 6,734

VV Mezisoučet 83,783

VV Součet 83,783

VV 84 84,000

1b - Stoka D2
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10 K 151101112
Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl přes 2 

do 4 m
m2 84,000 8,00 672,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 

materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 

m

VV 84 84,000

11 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3
m3 24,420 98,00 2 393,16 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

VV 24.42 24,420

VV Součet 24,420

12 K 162751119

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 

10000 m

m3 341,880 2,30 786,32 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 24.42*14 341,880

VV Součet 341,880

13 K 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5
m3 16,290 98,00 1 596,42 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

VV 14.25+2.04 16,290

VV Součet 16,290

14 K 162751139

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 

10000 m

m3 228,060 2,30 524,54 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 16.29*14 228,060

VV Součet 228,060

15 K 162751157
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 

výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7
m3 3,230 98,00 316,54 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

VV 3.23 3,230

16 K 162751159

Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z 

horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 ZKD 1000 m přes 

10000 m

m3 45,220 2,30 104,01 CS ÚRS 2023 01

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

VV 3.23*14 45,220

VV Součet 45,220

17 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 73,260 21,60 1 582,42 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV 40.7*1.8 73,260

VV Součet 73,260

18 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 

zhutněním
m3 19,700 282,50 5 565,25 CS ÚRS 2023 01

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách 

se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

VV 40.7 40,700

VV -(0.12+0.18)*15.8 "lože+podsyp) -4,740

VV -3.14*0.8*0.8*0.1*2 "podkl.deska" -0,402

VV -(0.126+0.714)*(15.8-1.3*2)  " obsyp -DN400" -11,088

VV -3.14*0.65*0.65*0.95*2 "100/80 D10+11 dno" -2,521

VV -3.14*0.62*0.62*0.5*2 -1,207

VV -(3.14*0.62*0.62+3.14*0.42*0.42)*0.5*0.6*2 -1,057

VV Mezisoučet  sterk 19,685

VV Součet 19,685

VV 19.7 19,700

19 M 58344171R štěrkodrť frakce 0/32 vč.přesunu na stavbě t 37,600 224,00 8 422,40

PP štěrkodrť frakce 0/32 vč.přesunu na stavbě

VV 19.7*1.89*1.01 37,605

VV Součet 37,605

VV 37.6 37,600

20 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou 

do 3 m
m3 9,430 306,00 2 885,58 CS ÚRS 2023 01

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 

1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození 

sypaniny

VV 0.714*(15.8-1.3*2)  "DN400" 9,425

VV Mezisoučet 9,425

VV Součet 9,425

VV 9.43 9,430

21 M 5834387R štěrkodrť frakce 8/16 vč.přesunu na stavbě t 18,000 309,00 5 562,00

PP štěrkodrť frakce 8/16 vč.přesunu na stavbě

VV 9.43*1.89*1.01 18,001

VV Součet 18,001

VV 18 18,000

D 2 Zakládání 3 491,80

22 K 212751103

Trativod z drenážních trubek flexibilních PVC-U SN 4 

perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 80 pro 

meliorace

m 15,800 221,00 3 491,80 CS ÚRS 2023 01

PP

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo 

odlehčovací drenáže se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich 

obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 celoperforovaná 

360° DN 80

VV 324.43-310.27+0.8*2 "SD 10-11" 15,760
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 15,760

VV 15.8 15,800

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 781,00

23 K 359901211 Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci m 14,200 55,00 781,00 CS ÚRS 2023 01

PP Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace

VV 324.43-310.27 "SD 10-11" 14,160

VV Součet 14,160

VV 14.2 14,200

D 4 Vodorovné konstrukce 10 356,84

24 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 

výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm
m3 2,840 1 180,00 3 351,20 CS ÚRS 2023 01

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a 

štěrkopísku do 63 mm

VV 0.18*15.8  " DN400" 2,844

VV Součet 2,844

VV 2.84 2,840

25 K 452112111 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm kus 3,000 891,00 2 673,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, výšky 

do 100 mm

VV 1+2 " ŠD10-11" 3,000

VV Součet 3,000

26 M 59224176 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm kus 3,030 305,00 924,15 CS ÚRS 2023 01

PP prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x80mm

VV 3.03 3,030

27 K 452311131
Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků 

na prostředí tř. C 12/15 otevřený výkop
m3 0,400 4 070,00 1 628,00 CS ÚRS 2023 01

PP

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu 

bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty 

z betonu tř. C 12/15

VV 3.14*0.8*0.8*0.1*2 "SD10+SD11" 0,402

VV Součet 0,402

VV 0.4 0,400

28 K 452351101
Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože 

otevřený výkop
m2 1,010 622,00 628,22 CS ÚRS 2023 01

PP
Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v otevřeném výkopu desek 

nebo sedlových loží pod potrubí, stoky a drobné objekty

VV 3.14*1.6*0.1*2 "SD10+SD11" 1,005

VV Součet 1,005

VV 1.01 1,010

29 K 46199111R
Položení a dodávka ochran.geotextílie měrná hmotnost 

500g/m2  +ztr.
m2 19,530 59,00 1 152,27

PP Položení a dodávka ochran.geotextílie měrná hmotnost 500g/m2  +ztr.

VV 1.2*15.8*1.03  " DN400" 19,529

VV Součet 19,529

VV 19.53 19,530

D 5 Komunikace pozemní 8 126,96

30 K 564841113 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 140 mm m2 64,860 125,30 8 126,96 CS ÚRS 2023 01

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, 

po zhutnění tl. 140 mm

VV 1.2*15.8  "310.27-324.43+2*0.8  DN400" 18,960

VV (1.9-1.2)*1.9*2 2,660

VV Mezisoučet  D2-   ŠD10+11 21,620

VV Součet 21,620

VV 21.62*3 64,860

D 8 Trubní vedení 112 593,18

31 K 871393121
Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým 

kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 400
m 13,200 514,00 6 784,80 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým 

kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 400

VV 14.2-1.0 " 310.27-324.43" 13,200

VV Součet 13,200

32 M 28612021
trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 

400x6000mm SN12
m 13,600 1 485,00 20 196,00 CS ÚRS 2023 01

PP trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 400x6000mm SN12

VV 13.2*1.03 "D2" 13,596

VV Součet 13,596

VV 13.6 13,600

33 K 877315231 Montáž víčka z tvrdého PVC-systém KG DN 160 kus 3,000 250,00 750,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo 

z polypropylenu v otevřeném výkopu víček DN 160

VV 2+1 3,000

34 M 28611588 zátka kanalizace plastové KG DN 150 kus 3,100 62,60 194,06 CS ÚRS 2023 01

PP zátka kanalizace plastové KG DN 150

VV 3*1.03 3,090

VV Součet 3,090

VV 3.1 3,100

35 K 877395221
Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z 

polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 400
kus 2,000 954,00 1 908,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo 

z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 400

VV 1 "KP" 1,000

VV 1 "UV" 1,000

VV Součet 2,000

36 M 28612231
odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 400x160/45° 

SN12/16
kus 2,100 4 925,00 10 342,50 CS ÚRS 2023 01

PP odbočka kanalizační plastová PVC KG DN 400x160/45° SN12/16

VV 2*1.03 2,060

VV Součet 2,060

VV 2.1 2,100

37 K 89242111R Těsnící zkouška vodou potrubí DN 400 nebo 500 m 14,200 45,00 639,00

PP Těsnící zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500

VV 324.43-310.27" 310.27-324.43" 14,160

VV Součet 14,160

VV 14.2 14,200

38 K 89244211R
Zabezpečení konců potrubí DN nad 300 do 600 při těsnících  

zkouškách vodou
kus 2,000 890,00 1 780,00

PP
Těsnící zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při těsnících  zkouškách 

DN přes 300 do 600

VV 2 2,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

39 K 894411311
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží rovných
kus 2,000 5 180,00 10 360,00 CS ÚRS 2023 01

PP Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží rovných

VV 1+1 2,000

VV Součet 2,000

40 M 59224161 skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm kus 2,020 1 535,00 3 100,70 CS ÚRS 2023 01

PP skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm

P
Poznámka k položce:

+PE povlak+těsnšní

VV 2.02 2,020

41 K 894412411
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží přechodových
kus 2,000 3 220,00 6 440,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 

přechodových

VV 1+1 2,000

42 M 59224168
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla 

poplastovaná kapsová
kus 2,020 3 670,00 7 413,40 CS ÚRS 2023 01

PP
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x12cm, stupadla poplastovaná 

kapsová

P
Poznámka k položce:

+PE povlak+těsnšní

VV 2.02 2,020

43 K 894414111
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro 

šachty skruží základových (dno)
kus 2,000 4 400,00 8 800,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží 

základových (dno)

VV 1+1 2,000

44 M 5922434R
dno betonové šachty kanalizační přímé 100/80cm + těsnění 

a šachtové vložky
kus 2,020 9 500,00 19 190,00

PP
dno betonové šachty kanalizační přímé 100/80cm + těsnění a šachtové 

vložky  dle TZ 

P
Poznámka k položce:

betonový žlab i nástupnice 

VV 1.01*2 " ŠD10+11" 2,020

45 K 899104112
Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámů pro 

třídu zatížení D400, E600
kus 2,000 3 750,00 7 500,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třídu zatížení D400, 

E600

VV 2 2,000

46 M 2866193R
poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400 

s odvětráváním viz TZ
kus 2,000 3 480,00 6 960,00

PP

poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400  s odvětráváním

P
Poznámka k položce:

betono-litin.rám+litinové víko s odvětráváním

VV 2 2,000

47 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm m 16,300 14,40 234,72 CS ÚRS 2023 01

PP Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm

VV 15.8*1.03 16,274

VV Součet 16,274

VV 16.3 16,300

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 2 778,66

48 K 997221551 Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km t 16,215 59,00 956,69 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

VV 16.215 16,215

VV Součet 16,215

49 K 997221559
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých 

materiálů
t 372,945 2,30 857,77 CS ÚRS 2023 01

PP
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním 

Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

VV 16.215*23 "24km" 372,945

VV Součet 372,945

50 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení kód odpadu 17 05 04
t 16,215 21,60 350,24 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a 

kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

VV 16.215 16,215

VV Součet 16,215

51 K 997013601
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního 

odpadu betonového kód odpadu 17 01 01
t 7,106 86,40 613,96 CS ÚRS 2023 01

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého 

betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

VV 3.23*2.2 " bourání ve výkop." 7,106

VV Součet 7,106

D 998 Přesun hmot 11 149,34

52 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 

otevřený výkop
t 18,041 559,00 10 084,92 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m

53 K 998276125
Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z 

plastických hmot za zvětšený přesun přes 500 do 1000 m
t 18,041 59,00 1 064,42 CS ÚRS 2023 01

PP

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 

sklolaminátových Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou 

největší dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m
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REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vochov Datum: 6. 4. 2020

Zadavatel: IČ:

Obec Vochov, 330 23 Vochov č.p. 46 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 1 165 523,57

202 280,9521,00%

0,00 0,0012,00%

2020-03

III/2033 Vochov průtah

Vyplň údaj

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na 

https://podminky.urs.cz.

963 242,62

Sazba daně Základ daně Výše daně

963 242,62
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2020-03

Stavba:

Místo: Vochov Datum:

Zadavatel: Obec Vochov, 330 23 Vochov č.p. 46 Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA1 165 523,57963 242,62D.1.3.2a-1
SO 302 Oprava přípojek dešťové kanalizace - I. 

etapa

963 242,62 1 165 523,57

 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

III/2033 Vochov průtah

6. 4. 2020
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Vochov Datum: 6. 4. 2020

Zadavatel: IČ:

Obec Vochov, 330 23 Vochov č.p. 46 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 963 242,62

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 963 242,62 21,00% 202 280,95

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 165 523,57

III/2033 Vochov průtah

D.1.3.2a-1 - SO 302 Oprava přípojek dešťové kanalizace - I. etapa

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vochov Datum: 6. 4. 2020

Zadavatel: Obec Vochov, 330 23 Vochov č.p. 46 Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 963 242,62

HSV - Práce a dodávky HSV 963 242,62

    1 - Zemní práce 456 871,88

      13 - Zemní práce - hloubené vykopávky 52 557,12

    2 - Zakládání 37 550,11

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 9 345,05

    4 - Vodorovné konstrukce 30 074,66

    5 - Komunikace pozemní 47 463,84

    8 - Trubní vedení 176 427,62

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 612,70

    997 - Přesun sutě 16 016,20

    998 - Přesun hmot 180 880,56

D.1.3.2a-1 - SO 302 Oprava přípojek dešťové kanalizace - I. etapa

III/2033 Vochov průtah
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Vochov Datum: 6. 4. 2020

Zadavatel: Obec Vochov, 330 23 Vochov č.p. 46 Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 963 242,62

D HSV Práce a dodávky HSV 963 242,62

D 1 Zemní práce 456 871,88

1 K 113106071

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m 

nebo s naložením na dopravní prostředek ručně vozovek a ploch, s jakoukoliv výplní spár ze zámkové dlažby s 

ložem z kameniva

m2 6,950 101,00 701,95 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113106071

VV 4,95+1+1 6,950

2 K 113107022

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti 

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 

200 mm

m2 42,450 65,00 2 759,25 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107022

VV (39,67+2,78) "zámk. dl. chodník" 42,450

3 K 113107024

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti 

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 300 do 

400 mm

m2 9,300 298,00 2 771,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107024

VV 4,4+4,9 "asf. MK" 9,300

4 K 113107042
Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti 

do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm
m2 13,020 356,00 4 635,12 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107042

VV (4,4+4,9)*1,4 "asf. MK" 13,020

5 K 113107225

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 

400 do 500 mm

m2 55,950 111,00 6 210,45 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113107225

VV 49,95 "kamenná dlažba SÚS" 49,950

VV 6 "asf. SÚS" 6,000

VV Součet 55,950

6 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých
m 8,000 101,00 808,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/113202111

VV 2*(2*2) 8,000

7 K 115101201R
Čerpání vody z výkopu a převedení dešťových vod od stávajících objektů vč. dodání dočasného obtokového 

potrubí a souvisejících zemních prací
soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

VV 1 1,000

8 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 

l/min
den 8,000 49,30 394,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/115101301

VV 8*1 8,000

9 K 119001401

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti 

DN do 200 mm

m 8,000 379,00 3 032,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001401

VV 8*1 8,000

10 K 119001405

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti DN do 200 mm

m 8,000 317,00 2 536,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001405

VV 8*1 8,000

11 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, případně s ochranným bedněním, se zřízením a 

odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebením hmot kabelů a kabelových tratí z volně ložených kabelů a to 

do 3 kabelů

m 33,000 305,00 10 065,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/119001421

VV 33*1 33,000

12 K 121112003 Sejmutí ornice ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 mm m2 62,210 21,00 1 306,41 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/121112003

VV 59,41+2,8 62,210

13 K 132254205
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3
m3 198,603 265,00 52 629,80 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132254205

VV 364,89+21,03 385,920

VV -62,21*0,1 "zeleň" -6,221

VV -42,45*0,25 "zámk. dlažba" -10,613

VV -49,95*0,61 "kamenná dl. SÚS" -30,470

VV -6*0,54 "asf. SÚS" -3,240

VV -9,3*0,47 "asf. MK" -4,371

VV Mezisoučet 331,005

VV 331,005*0,6 "60% tř. I., skupiny 3" 198,603

14 K 132354205
Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 500 do 1 000 m3
m3 132,402 665,00 88 047,33 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/132354205

VV 364,89+21,03 385,920

VV -62,21*0,1 "zeleň" -6,221

VV -42,45*0,25 "zámk. dlažba" -10,613

VV -49,95*0,61 "kamenná dl. SÚS" -30,470

VV -6*0,54 "asf. SÚS" -3,240

VV -9,3*0,47 "asf. MK" -4,371

VV Mezisoučet 331,005

VV 331,005*0,4 "40% tř. II., skupiny 4" 132,402

15 K 151101101 Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m m2 123,960 19,00 2 355,24 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101101

VV 81,89+42,07 123,960

16 K 151101102
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 2 

do 4 m
m2 647,880 19,00 12 309,72 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101102

VV 647,88 647,880

17 K 151101111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m
m2 123,960 8,00 991,68 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101111

VV 123,96 123,960

18 K 151101112
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m
m2 647,880 8,00 5 183,04 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/151101112

VV 647,88 647,880

19 K 162211311
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny stavebním kolečkem s vyprázdněním kolečka na hromady nebo 

do dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 6,221 139,00 864,72 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162211311

VV 62,21*0,1 6,221

20 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 97,024 98,00 9 508,35 CS ÚRS 2023 01

III/2033 Vochov průtah
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751117

VV 198,603+132,402-169,298 161,707

VV Mezisoučet 161,707

VV 161,707*0,6 "60% tř. I., skupiny 3" 97,024

21 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 1 358,336 2,30 3 124,17 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751119

VV 97,024*14 1 358,336

22 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 

do 10 000 m

m3 64,683 98,00 6 338,93 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751137

VV 198,603+132,402-169,298 161,707

VV Mezisoučet 161,707

VV 161,707*0,4 "40% tř. II., skupiny 4" 64,683

23 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

m3 905,562 2,30 2 082,79 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/162751139

VV 64,683*14 905,562

24 K 167111101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny ručně nakládání, z hornin třídy těžitelnosti 

I, skupiny 1 až 3
m3 6,221 19,00 118,20 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/167111101

VV 6,221 6,221

25 K 171201201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 

tvaru
m3 161,707 19,00 3 072,43 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201201

VV 161,707 161,707

26 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 291,073 21,60 6 287,18 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/171201221

VV 161,707*1,8 291,073

27 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách
m3 169,298 282,50 47 826,69 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/174151101

VV 198,603+132,402 331,005

VV -25,487 "pískové lože" -25,487

VV -76,46 "obsyp" -76,460

VV -55,7-4,06 "zásyp štěrkodrtí v SÚS - výměna zeminy" -59,760

VV Součet 169,298

28 M 58344171 štěrkodrť frakce 0/32 t 112,946 224,00 25 299,90 CS ÚRS 2023 01

VV 1,89*(55,7+4,06) "zásyp štěrkodrtí v SÚS - výměna zeminy" 112,946

29 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění 

bez prohození sypaniny

m3 76,460 306,00 23 396,76 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/175151101

VV 0,45*1*(152,05+17,86) 76,460

30 M 58343872 kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 t 144,509 309,00 44 653,28 CS ÚRS 2023 01

VV 76,46*1,89 144,509

31 K 181311103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 

mm
m2 62,210 225,00 13 997,25 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181311103

VV 62,21 62,210

32 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v rovině 

nebo na svahu do 1:5
m2 33,500 23,50 787,25 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/181411131

VV 7,4+2,6+4,6+2,9+4,2+4,6+3,7+3,5 33,500

33 M 00572410 osivo směs travní parková kg 0,863 255,00 220,07 CS ÚRS 2023 01

VV 33,5*0,025*1,03 0,863

D 13 Zemní práce - hloubené vykopávky 52 557,12

34 K 139001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin 

pro jakoukoliv třídu horniny
m3 88,480 594,00 52 557,12 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/139001101

VV 33*(1,1*1,6*1) "kabel" 58,080

VV 8*(1,1*1,6*1) "plyn" 14,080

VV 8*(1,2*1,7*1) "vodovod" 16,320

VV Součet 88,480

D 2 Zakládání 37 550,11

35 K 212751103

Trativody z drenážních a melioračních trubek pro meliorace, dočasné nebo odlehčovací drenáže se zřízením 

štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka flexibilní PVC-U SN 4 

celoperforovaná 360° DN 80

m 169,910 221,00 37 550,11 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/212751103

VV 152,05+17,86 169,910

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 9 345,05

36 K 359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m 169,910 55,00 9 345,05 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/359901211

VV 152,05+17,86 169,910

D 4 Vodorovné konstrukce 30 074,66

37 K 451572111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 25,487 1 180,00 30 074,66 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/451572111

VV 0,15*1*(152,05+17,86) 25,487

D 5 Komunikace pozemní 47 463,84

38 K 564841113 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 140 mm m2 18,000 125,30 2 255,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564841113

VV 3*6 "asf. SÚS" 18,000

39 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 99,900 134,25 13 411,58 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564851111

VV 2*49,95 "kamenná dlažba SÚS" 99,900

40 K 564861112 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 210 mm m2 49,950 187,95 9 388,10 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564861112

VV 49,95 "dlažba SÚS" 49,950

41 K 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 250 mm m2 9,300 223,75 2 080,88 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/564871111

VV 9,3*1 "asf. MK" 9,300

42 K 565175113
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 

zhutněním v pruhu šířky přes 1,5 do 3 m, po zhutnění tl. 120 mm
m2 9,300 620,70 5 772,51 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/565175113

VV 9,3*1 "asf. MK" 9,300

43 K 573111111 Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 0,60 kg/m2 m2 13,020 19,70 256,49 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573111111

VV 1,4*9,3 "asf. MK" 13,020

44 K 573231108 Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m2 m2 13,020 19,80 257,80 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/573231108

VV 9,3*1,4 "asf. MK" 13,020

45 K 577134111
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 40 mm
m2 13,020 391,20 5 093,42 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577134111

VV 9,3*1,4 "asf. MK" 13,020

46 K 577156111
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 

šířky do 3 m, po zhutnění tl. 60 mm
m2 13,020 308,10 4 011,46 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/577156111

VV 9,3*1,4 "asf. MK" 13,020
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

47 K 596212210

Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací ručně s ložem z kameniva těženého 

nebo drceného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného 

materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2

m2 6,950 456,00 3 169,20 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/596212210

VV 6,95 6,950

48 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou m 18,600 95,00 1 767,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/599141111

VV 2*9,3 18,600

D 8 Trubní vedení 176 427,62

49 K 810351811 Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN do 200 m 169,910 235,00 39 928,85 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/810351811

VV 152,05+17,86 169,910

50 K 871315221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160
m 165,060 451,00 74 442,06 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871315221

VV (152,05+5,15)*1,05 165,060

51 K 871355221
Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200
m 19,646 857,00 16 836,62 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/871355221

VV 17,86*1,1 19,646

52 K 877265271
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 

výkopu lapačů střešních splavenin DN 100
kus 4,000 325,00 1 300,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877265271

VV 4 4,000

53 M 56231163 lapač střešních splavenin se zápachovou klapkou a lapacím košem DN 125/110 kus 4,000 258,00 1 032,00 CS ÚRS 2023 01

54 K 877315211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 

výkopu jednoosých DN 160
kus 12,000 280,00 3 360,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877315211

VV 12*1 12,000

55 M 28611528R přechod PVC kanalizační z kamenina (beton) na plast DN 160 kus 12,000 138,00 1 656,00

56 K 877315231
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 

výkopu víček DN 160
kus 6,000 250,00 1 500,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877315231

VV 6*1 6,000

57 M 28611722 víčko kanalizace plastové KG DN 160 kus 6,000 84,70 508,20 CS ÚRS 2023 01

58 K 877355211
Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném 

výkopu jednoosých DN 200
kus 1,000 410,00 410,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/877355211

VV 1 1,000

59 M 28611530R přechod PVC kanalizační z kamenina (beton) na plast DN 200 kus 1,000 368,00 368,00

60 K 877395123R Montáž navrtávací sedlové odbočky 90° PVC DN 500/150 kus 8,000 350,00 2 800,00

VV 8*1 8,000

61 M 28617409R odbočka sedlová kanalizace PVC DN 500/150 kus 8,000 2 990,00 23 920,00

62 K 892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 175,060 28,10 4 919,19 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/892351111

VV (152,05+17,86)+5,15 175,060

63 K 899105101R Demontáž lapače střešních splavenin kus 4,000 250,00 1 000,00

VV 4 4,000

64 K 899722111 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm m 169,910 14,40 2 446,70 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/899722111

VV 152,05+17,86 169,910

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 8 612,70

65 K 916131112
Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 

ležatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého
m 4,000 378,00 1 512,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916131112

VV 2*2 4,000

66 K 916231212
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou 

maltou stojatého bez boční opěry, do lože z betonu prostého
m 4,000 378,00 1 512,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/916231212

VV 2*2 4,000

67 K 919731112
Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části komunikace nebo zpevněné plochy z 

betonu prostého tl. do 150 mm
m 18,600 75,00 1 395,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919731112

VV 9,3*2 "asf. MK" 18,600

68 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 18,600 99,00 1 841,40 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/919735112

VV 2*9,3 18,600

69 K 966008211
Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 

m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky do 500 mm
m 7,000 263,30 1 843,10 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/966008211

VV 2,5+4,5 7,000

70 K 979021112

Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením 

očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní 

prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár chodníkových

m 4,000 58,30 233,20 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979021112

VV 2*2 4,000

71 K 979021113

Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením 

očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní 

prostředek obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplní spár silničních

m 4,000 69,00 276,00 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/979021113

VV 2*2 4,000

D 997 Přesun sutě 16 016,20

72 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za 

každý další i započatý 1 km přes 1 km
t 98,635 12,90 1 272,39 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013509

73 K 997013601
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 01 01
t 30,584 86,40 2 642,46 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997013601

VV 30,584 30,584

74 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 94,945 59,00 5 601,76 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221551

VV 98,635-2,05-1,64 94,945

75 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i 

započatý 1 km přes 1 km
t 2 157,959 2,30 4 963,31 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221559

VV (94,945-2,864)*23 "24 km" 2 117,863

VV 2,864*14 "15 km" 40,096

VV Součet 2 157,959

76 K 997221655
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 05 04
t 59,668 21,60 1 288,83 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221655

VV 12,311+5,394+41,963 59,668

77 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 2,864 86,40 247,45 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/997221875

VV 2,864 2,864

D 998 Přesun hmot 180 880,56

78 K 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo 

kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m
t 292,687 559,00 163 612,03 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276101

79 K 998276125
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových Příplatek k cenám za 

zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost přes 500 do 1000 m
t 292,687 59,00 17 268,53 CS ÚRS 2023 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998276125
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Nadepsaný dodavatel hodlá výše uvedenou veřejnou zakázku plnit prostřednictvím následujících 
poddodavatelů:

Seznam poddodavatelů

Veřejná zakázka:
Název: 111/203 3 Vochov - průtah
Zadávací řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel č. 1
Název: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
IČO: 72053119

Zadavatel č. 2
Název: Obec Vochov
IČO: 00258491

Dodavatel:
Název: ROBSTAV k.s.
IČO: 27430774

Pokud zde dodavatel neuvede žádného poddodavatele, svým podpisem prázdného formuláře čestně

poddodavatel č. 1
Název: SAFEROAD Czech Republic, s.r.o.
Sídlo: Plzeňská 666, 330 21 Líně
IČO: 25229761
Část VZ, již má plnit: DZ, VDZ a DIO
Hodnota dané části v Kč bez DPH: 240.133,54 Kč

poddodavatel č.2
Název:
Sídlo:
IČO:
Část VZ, již má plnit:
Hodnota dané části v Kč bez DPH

poddodavatel č. 3
Název:
Sídlo:
IČO:
Část VZ, jíž má plnit:
Hodnota dané části v Kč bez DPH

prohlašuje, že bude VZ plněna bez využití poddodavatelů.
Datum zpracování nabídky:

Podpis osoby oprávněné 
zastupovat dodavatele: ROBSTAV k.

Ing. Radek Kozák, jednatel
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