



číslo registrační (zhotovitel):

číslo registrační (objednatel):

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen „smlouva“)

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, mezi níže uvedenými smluvními stranami na akci:

Demolice SO mimo BP jam Staříč - I. etapa

I. Smluvní strany

Objednatel: DIAMO, státní podnik

se sídlem Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV

se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná

IČO: 00002739

DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

č. ú. 217301453/0300

Zastoupený: [redacted] náměstek pro ekologii a sanaci

pověřený vedením odštěpného závodu DARKOV na základě Generálního pověření ze dne 25. 3. 2024

Osoba oprávněná k smluvnímu jednání:

[redacted]

Osoba oprávněná k věcnému jednání:

[redacted]

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik

odštěpný závod DARKOV

Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná

nebo elektronicky: [redacted]

Zhotovitel: DEMSTAV group, s.r.o.

se sídlem Tř. 1. máje 243, Hranice I-Město, 753 01 Hranice

Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 43307

IČO: 27844935

DIČ: CZ27844935, plátce DPH

Bankovní spojení: [redacted]

Zastoupený: Janem Rudolfem, jednatelem, Renátou Rudolfovou, jednatelem


Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

[redacted]

ODDĚLENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ s.p. DIAMO, o.z. DARKOV
SML.č. 0700/27300/00063/24/00
DNE: 30. 4. 24 Podpis: [redacted]

II. Předmět smlouvy

1. Předmětem plnění díla je likvidace [REDACTED] povrchových objektů mimo bezpečnostního pásma jámy [REDACTED], v areálu dolu Staříč v katastrálním území Staříč (okres Frýdek-Místek); 755290, a to objektů (dále jen „dílo“):



2. Zhotovitel se zavazuje dílo provést dle vypracovaných dokumentací bouracích prací a dalších dokumentů:
 - a) „TPL – Demoliční výměry vybraných objektů Závod Útlum Jih“
 - b) Rozhodnutí Obvodního báňského úřadu pro území krajů Moravskoslezského a Olomouckého (dále jen „OBÚ“):
 - i. č.j. SBS 33486/2018/OBÚ-05/18 ze dne 21.5. 2019,
 - ii. č.j. SBS 33487/2018/OBÚ-05/19 ze dne 15. 4. 2019,
 - iii. č.j. SBS 33488/2018/OBÚ-05/19 ze dne 11.4.2019,
 - iv. č.j. SBS 33489/2018/OBÚ-05/17 ze dne 28.5.2019,
 - v. č.j. SBS 33490/20 18/OBÚ-05/18 ze dne 11.3.2019
 - c) Provozní předpis pro použití otevřeného ohně v podzemí a na povrchových pracovištích,
 - d) Zásady přistavení velkoobjemových kontejnerů pro nakládku kovového odpadu, které jsou součástí zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.
3. Zhotovitel je povinen provést dílo kompletně bez součinnosti objednatele, kromě součinnosti objednatele v těchto úkonech:
 - a) úplatné proškolení všech zaměstnanců interním školením BOZP a PO,
 - b) úplatné proškolení vybraných zaměstnanců z Provozního předpisu pro použití otevřeného ohně v podzemí a na povrchových pracovištích,
 - c) vydání povolení pro vstup pracovníků a vjezd vozidel zhotovitele na pracoviště objednatele (areál dolu Staříč),
 - d) přistavení velkoobjemových kontejnerů pro nakládku kovového odpadu na základě požadavků zhotovitele. Zásady přistavení velkoobjemových kontejnerů pro nakládku kovového odpadu jsou součástí zadávací dokumentace,
 - e) úplatný odběr elektrické energie 400V/230V (na odběr elektrické energie bude se zhotovitelem sjednána samostatná smlouva),
4. Zhotovitel je povinen provádět dílo v souladu s platnými zákony a normami (např. stavební, bezpečnostní, hygienické, ostatní) vč. vypracované studie dopadu realizace na životní prostředí (E.I.A.), volně přístupné na webové stránce https://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_OV9187?lang=cs.
5. Zhotovitel pro dosažení jakosti, kompletnosti, provozuschopnosti, bezpečnosti, včasnosti a předepsaných parametrů je povinen zajistit a provést veškeré úkony, použít dohodnuté materiály, služby a ostatní činnosti tak, aby ve stanoveném termínu a za sjednanou cenu byl předmět plnění předán objednateli.
6. Předmětem díla se v hlavních bodech rozumí zejména:
 - 6.1 Realizace díla **metodou dodávky Design & Build** (dále souhrnně jen „DB“) postupujícího podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
 - 6.2 Kompletní a kvalitní provedení díla ve smluvených termínech a předání

- 6.2 Kompletní a kvalitní provedení díla ve smluvených termínech a předání dokončeného díla objednateli v rozsahu určeném dle § 92 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, popisem funkce a výkonu se rozumí zejména tyto činnosti:
- a) **inženýrská činnost** (např. odborné vedení stavby s požadovanou stavební kvalifikací apod.),
 - b) **přípravné práce** (např. plnění požadavků Plánu BOZP, školení BOZP, zpracování provozní dokumentace, dočasné mobilní oplocení staveniště, zřízení staveniště, přeprava techniky na místo výkonu práce apod.),
 - c) všechny **vedlejší podružné práce** vyplývající z vydaných vyjádření dotčených orgánů (např. zajištění ochrany práv všech účastníků řízení, zajištění stability a bezpečného užívání sousedních staveb a pozemků, výluková činnost v kolejišti),
 - d) **vytyčení inženýrských sítí a jejich ochranných pásem**, odpojení, ochrana anebo přeložení inženýrských sítí v potřebném rozsahu (na základě vydaných vyjádření vlastníků inženýrských sítí),
 - e) **částečné nebo úplné odstrojení objektů** před strojní demolicí,
 - f) **provedení organizačních opatření k zajištění důsledné ochrany ploch** před znečištěním a prašností jak v areálu dolu Staříč, tak i u přilehlých staveb technické infrastruktury a komunikacích,
 - g) **provedení odstranění zbytku stavebních objektů** po úroveň -1,5 m pod okolní terén,
 - h) **úprava pozemků po odstranění staveb** způsobem, zajišťujícím nezávadné odvádění povrchových vod, a který neumožní zadržování vody v místě původní stavby,
 - i) **dělení kovového šrotu** na kusovitost o max. rozměrech do 5,0x1,0x1,0 m, nakládka kovového šrotu do kontejnerů přistavených objednatelem, dle jednotlivých druhů druhotní suroviny (hrubé železo, plechy, kabely, motory, roxory z recyklovaného betonu...),
 - j) **separace sutin na jednotlivé druhy odpadů** (železný šrot, beton, cihla, sklo, lepenka, izolace, dřevo, směsný odpad, nebezpečný odpad apod.),
 - k) **přeprava a ekologická likvidace všech odpadů** vč. nebezpečných (dále jen NO) na legitimní skládku odpadů nebo předáním oprávněné právnické osobě k recyklaci (kromě druhotných surovin),
 - l) **provedení hutněných zásypů** betonovým nebo cihlovým recyklátem (dle požadavku objednatele) po odstranění stavby a okolních zpevněných ploch po úroveň okolního terénu.
- 6.3 Řízení průběhu realizace stavby, stavební dohled (kvalifikovaný technický dozor), předání díla dle předmětu plnění a vedení veškeré předepsané dokumentace.
- 6.4 **Nepřetržitou účast odpovědného kvalifikovaného pracovníka stavby po dobu provádění demoličních prací.**
- 6.5 Průběžné čištění vozidel a pozemních komunikací.
- 6.6 Separace všech konstrukčních částí stavby na jednotlivé druhy odpadů.
- 6.7 Nakládka vytríděného šrotu do nádob objednatele – kontejnerů (cena nakládky je zahrnuta v celkové ceně díla).
- 6.8 **Původcem všech odpadů**, které při provádění díla vzniknou (s výjimkou surovin dle bodu 6.9 tohoto odstavce), **je zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou.
- 6.9 **Druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, **zůstávají majetkem objednatele**. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel

v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho separaci na jednotlivé druhy a uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním deníku.

- 6.10 Vybudování zařízení staveniště a jeho demontáž po ukončení díla.
7. Zhotovitel v dostatečném předstihu před zahájením prací bude písemně informovat objednatele o rizicích BOZP a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením v rámci realizace díla.
 8. Veškerou dopravu zajišťuje zhotovitel.
 9. **Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.**
 10. Záruční doba na dílo se stanoví dohodou smluvních stran na [REDAKCE] měsíců, a to ode dne předání díla.
 11. Veškeré práce s použitím otevřeného ohně budou prováděny dle „Provozního předpisu pro použití otevřeného ohně v podzemí a na povrchových pracovištích“ v aktuálním znění, se kterým bude zhotovitel seznámen a rovněž je součástí zadávací dokumentace.
 12. Povinnost zhotovit dílo je ze strany zhotovitele splněna řádným provedením a předáním sjednaného díla.
 13. Povinnost převzít dílo je splněna prohlášením objednatele v zápise o převzetí, že dílo přejímá.
 14. Kódy klasifikace předmětu smlouvy:
CPV: 45111000-8 Demolice, příprava staveniště a odklizovací práce

III. Doba a místo plnění

1. Termín zahájení prací: **od účinnosti smlouvy.**
2. Termín ukončení kompletního díla: **do 15. 12. 2024.**
3. V časovém harmonogramu prací, který tvoří Přílohu č. 5 této smlouvy, se zhotovitel zavazuje k dodržení termínů vícefázového provedení díla a to takto:
 - a) I. fáze – zahájení demoličních prací [REDAKCE] **bezpodmínečně nejpozději do 20. 5. 2024,**
 - b) II. fáze – likvidace [REDAKCE] **do 30. 9. 2024,**
 - c) III. fáze – likvidace nosných konstrukcí a základů [REDAKCE] **od 15. 11. 2024 do 15. 12. 2024** (likvidace nosné části ocelové konstrukce [REDAKCE] a základů [REDAKCE] bude možné až po nabytí právní moci pro odstranění „SO 17–K most z objektu 25 do objektu 26“, v předpokládaném termínu cca 15.11.2024)
4. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště do 3 pracovních dnů po písemné výzvě objednatele, po podpisu a účinnosti smlouvy, a zahájit demoliční práce a to **nejpozději 20. 5. 2024.** Bližší časový harmonogram stanoví Příloha č. 5 k této smlouvě. V případě, že zhotovitel nepřevzme staveniště a nezahájí demoliční práce do termínu 20. 5. 2024, je oprávněn objednatel odstoupit od této smlouvy z důvodu návaznosti na konec platnosti přísl. demoličních výměrů. V případě odstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce nemá zhotovitel právo na náhradu škody a ušlého zisku z neposkytnutého plnění.

5. Pokud bude provádění prací ze strany objednatele omezeno nebo budou práce ze strany objednatele přerušeny, bude termín ukončení stavby posunut o dobu omezení nebo přerušování a toto bude řešeno dodatkem k této smlouvě o dílo.
6. Místem plnění je DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV, lokalita Paskov, areál dolu Staříč, katastrální území Staříč, okres Frýdek-Místek.

IV. Cena díla

1. Cena za dílo vzešla z příslušného zadávacího řízení dle § 92 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve smyslu realizace výstavbových projektů *metodou dodávky Design & Build* a ve znění pozdějších předpisů, a je považována jako cena sjednaná dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena smluvní. Tato cena je maximální pevnou částkou, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za kompletní dílo v rozsahu dle předmětu plnění. Cena obsahuje všechny činnosti a náklady na zhotovení předmětu plnění, všechny daně (s výjimkou DPH), pojištění, licenční poplatky, cla, dopravní náklady a ostatní náklady zhotovitele, které mu vzniknou v průběhu realizace a předání díla. Režim DPH bude uplatněn dle zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
2. Celková cena bez DPH činí **1 060 000,- Kč**. Rozpočet tvoří Přílohu č. 3 k této smlouvě.
3. Případné vícepráce, změny, doplňky, nebo rozšíření předmětu smlouvy požadované písemně objednatelem, které s veškerou odbornou péčí nebylo možné předvídat a které se mohou v průběhu realizace předmětu smlouvy vyskytnout nad rámec ceny za dílo, budou vždy před jeho realizací písemně vzájemně odsouhlaseny. Ocenění požadovaných prací provede zhotovitel ve stavebním deníku nebo dopisem. Takto vzájemně odsouhlasený objem prací vč. ocenění rozsahu a termínu bude předmětem dodatku k uzavřené smlouvě a jeho uzavření je podmínkou zahájení víceprací. Obdobným způsobem budou řešeny i případné méněpráce požadované objednatelem.
4. Smluvní strany shodně konstatují, že dílo je pro účely daňové povinnosti v rámci Klasifikace produkce (CZ – CPA) zařazeno pod číselným kódem **43.11.10**. S ohledem na skutečnost uvedenou v první větě tohoto odstavce dochází k přenesení daňové povinnosti dle § 92 e) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů, a DPH je povinen priznat objednatel. V případě dílčí fakturace bude vždy uplatněn režim DPH odpovídající fakturovanému plnění, v souladu s platným zněním zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.
5. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 a § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

V. Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly na dílčím měsíčním plnění.
2. Zhotovitel bude předávat dílo po jednotlivých dokončených ucelených částech (dle soupisu provedených prací) bez závad dle časového harmonogramu prací (Přílohy č. 5). Konečné předání díla bude provedeno po dokončení celého díla bez vad a nedodělků.
3. Fakturace bude prováděna měsíčně dle objednatelem odsouhlaseného soupisu provedených prací. Provedené práce posoudí objednatel do 3 pracovních dnů od předložení zhotovitelem.
4. Zhotovitel vystaví na zdanitelné plnění fakturu, jejíž nedílnou součástí je soupis provedených prací a zjišťovací protokol odsouhlasený objednatelem. DUZP bude poslední den příslušného měsíce.

5. Zhotovitel doručí fakturu neprodleně po odsouhlasení soupisu provedených prací, nejpozději do dvou následujících dnů. Fakturu lze zaslat elektronicky na [REDACTED]
6. Po ukončení díla bude vystavena konečná faktura. V případě shledání vad nebo nedodělků si objednatel vyhrazuje právo pozastavit část až do výše 10 % z ceny předmětu smlouvy až do doby jejich odstranění.
7. Faktury musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Chybně vystavenou fakturu je objednatel oprávněn s uvedením důvodu zhotoviteli vrátit k opravě. Opravu zhotovitel provede doručením nové faktury s tím, že lhůta splatnosti začíná plynout vystavením nové faktury objednateli.
8. Splatnost všech faktur vystavených na základě smlouvy o dílo je [REDACTED] dnů od termínu doručení faktury objednateli. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany při úhradě jiných plateb (úroky z prodlení, smluvní pokuty, náhrady škody, aj.). V případě pochybností se má za to, že faktura byla doručena nejpozději 3 kalendářní dny ode dne jejího vystavení.
9. Zálohy nebudou objednatelem poskytnuty.
10. Smluvní strany se dohodly, že fakturovaná peněžitá částka se považuje za uhrazenou okamžikem jejího odepsání z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.
11. Na faktuře musí být uvedeno konkrétní číslo objednávky: 4520058909.

VI. Smluvní sankce, úrok z prodlení

1. Za neprovedení dílčích měsíčních fyzických objemů stanovených dle harmonogramu prací (Příloha č. 5) a dodávek se sjednává vůči zhotoviteli smluvní pokuta ve výši **0,1 % z ceny dílčího měsíčního finančního objemu díla bez DPH** za každý den prodlení až do naplnění dílčích měsíčních fyzických objemů. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na prodlení, k němuž došlo z důvodu na straně objednatele.
2. Za nesplnění konečného termínu předání předmětu smlouvy je objednatel oprávněn vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši **0,1 % z celkové ceny díla bez DPH** za každý den prodlení až do naplnění všech fyzických objemů díla a podepsání protokolu o předání a převzetí. Tato smluvní pokuta se nevztahuje na prodlení, k němuž došlo z důvodu na straně objednatele.
3. V rámci boje proti toxikomanii a alkoholismu na pracovišti a zvýšení bezpečnosti práce při naplňování smluvních podmínek díla se objednatel a zhotovitel dohodli na společném postupu při potírání tohoto nežádoucího jevu:
 - a) zhotovitel zajistí informovanost vlastních pracovníků o oprávnění objednatele k provádění kontroly zaměřené na jejich činnost pod vlivem omamných látek nebo alkoholických nápojů či jejich přinášení nebo požívání v areálu objednatele; v případě nutnosti se zhotovitel zavazuje poskytnout svého vedoucího zaměstnance za účelem provedení dechové a toxikologické zkoušky u svého zaměstnance, na jehož kontrole má zhotovitel zájem,
 - b) v případě prokázání porušení podmínek BOZP stanovené Bezpečnostní dohodou dle přílohy č. 1 k této smlouvě bude ze strany objednatele vůči zhotoviteli uplatněna smluvní pokuta **dle sazebníku sankcí** uvedeného v Bezpečnostní dohodě za každý takovýto prokázaný případ,
 - c) smluvní strany se budou okamžitě vzájemně informovat o každém prokázaném případě porušení bezpečnosti.

4. Za každou neodstraněnou vadu ze zápisu o předání a převzetí díla (díličího díla) se sjednává smluvní pokuta vůči zhotoviteli ve výši 5 000,- Kč na jeden kalendářní den až do úplného jejího odstranění.
5. Vznikem nároku na smluvní pokutu, zaplacením smluvní pokuty ani ujednáním o smluvní pokutě obsaženým v této smlouvě není dotčen ani omezen nárok smluvní strany na náhradu škody. Rovněž tak není dotčeno oprávnění smluvní strany od smlouvy odstoupit, domáhat se dodatečného splnění povinnosti ani jiná oprávnění smluvní strany stanovená touto smlouvou či právním předpisem. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2050 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, že se vzdávají práva podat podle ust. § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů návrh soudu na snížení nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty.
6. V případě pochybnosti, zda vada je způsobena vadným plněním zhotovitele nebo z jiných příčin se má za to, že se jedná o vadu v záruční době, vzniklou předmětem plnění a bude tak postupováno do doby prokázání zhotovitelem, že vina nebyla způsobena jeho vadným plněním.
7. Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením faktury zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení z dlužné částky ve výši stanovené aktuálně platnými právními předpisy.
8. Zhotovitel uhradí veškerou škodu zaviněně způsobenou zaměstnanci zhotovitele nebo zaměstnanci zhotovitelova poddodavatele.
9. Zhotovitel může pouze s předchozím souhlasem objednatele pověřit prováděním prací nebo jejich částí jinou fyzickou či právnickou osobu, vyjma osob zákonem nepovolených. Tato povinnost platí také pro každého dalšího poddodavatele původního nebo nadřazeného poddodavatele čili všichni poddodavatelé musí být předem schváleni objednatelem. Zhotovitel má však vždy zodpovědnost, jako by práce realizoval sám. Zhotovitel oznámí objednateli název fyzické nebo právnické osoby, která poddodávku provádí, včetně předpokládaného předmětu a objemu prováděných prací. Zhotovitel, který je účastníkem této smlouvy, nemůže být při zadávání zakázky na základě této smlouvy poddodavatelem jiného zhotovitele, který je účastníkem této smlouvy. Zhotovitel, který je účastníkem této smlouvy, nemůže podat společnou nabídku s jiným dodavatelem, který není účastníkem této smlouvy. V případě, že zhotovitel poruší tuto povinnost předchozího souhlasu objednatele s poddodavatelem, zavazuje se na výzvu objednatele uhradit smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč za každý započatý měsíc takového plnění.
10. Postoupení či zastavení pohledávky nebo provedení jednostranného zápočtu bez písemného souhlasu objednatele je neplatné. Dojde-li přesto k zastavení pohledávky, má objednatel právo uplatnit smluvní pokutu ve výši 10 % z hodnoty pohledávky. Uplatnění smluvní pokuty neznamená dodatečnou akceptaci postoupení či zastavení pohledávky.
11. Zhotovitel po obdržení oznámení o zjištění vady v záruční době je povinen do 3 dnů zahájit opravu vadné části díla nebo vadnou část díla nahradit, a to v termínu stanoveném v reklamaci. V případě prodlení této dohody, nebo termínu odstranění vady, bude zhotoviteli vyúčtována smluvní pokuta ve výši 5 000,- Kč za každý den prodlení.
12. Lhůta pro vrácení staveniště (po splnění předmětu díla) zpět objednateli se stanoví do 7 dnů od předání a převzetí díla podpisem předávacího protokolu. Za nevrácení staveniště v uvedeném termínu bude ze strany objednatele vůči zhotoviteli uplatněna smluvní pokuta ve výši 5 000,- Kč na jeden kalendářní den až do konečného předání.
13. Objednatel neručí zhotoviteli za zabezpečení uloženého materiálu.
14. Zhotovitel prohlašuje, že u něj není a nebude vykonávána nelegální práce ve smyslu § 5 písm. e) zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, takže veškerá závislá práce vykonávaná fyzickými osobami u něj je a bude konána

v základním pracovněprávním vztahu. Pokud tuto práci vykonávají nebo budou vykonávat fyzické osoby–cizinci, vykonávající nebo ji budou vykonávat v souladu s vydaným povolením k zaměstnání, v souladu s vydaným povolením k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání ve zvláštních případech (tzv. zelená karta) vydaným podle zvláštního právního předpisu nebo v souladu s modrou kartou. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel umožňuje výkon nelegální práce, a to nikoli pouze při realizaci této smlouvy, je oprávněn od smlouvy odstoupit. Bude-li s objednatelem v důsledku porušení povinností zhotovitele zahájeno správní řízení pro spáchání správního deliktu dle § 140 odst. 1 písm. c) nebo e) zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, nebo bude s objednatelem zahájeno správní řízení podle § 141 a odst. 2 téhož zákona (o tom, že objednatel ručí za správní delikt zhotovitele) má objednatel právo vyzvat zhotovitele k uhrazení smluvní pokuty ve výši 250 000,- Kč (slovy: dvě stě padesát tisíc korun českých) a zhotovitel se zavazuje tuto smluvní pokutu uhradit ve lhůtě a způsobem uvedeným ve výzvě. Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Pokud vznikne objednateli v důsledku umožnění nelegální práce ze strany zhotovitele škoda u pokuty za správní delikt podle § 140 odst. 4 písm. f) zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, nebo bude povinen uhradit pokutu z titulu ručení dle § 141a téhož zákona, je zhotovitel povinen tuto škodu objednateli uhradit nejpozději do jednoho týdne poté, co jej k tomu objednatel vyzve.

15. Zhotovitel prohlašuje, že bude likvidovat všechny odpady vzniklé při provádění předmětu díla v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s vydaným Rozhodnutím o odstranění stavby č.j. SBS 33843/2023/OBÚ-05 ze dne 25. 7. 2023 a v souladu s Přílohou č. 4 – Předběžnou zprávou o nakládání s odpady. Pokud zhotovitel neprovádí likvidaci odpadů dle této smlouvy, je objednatel oprávněn nárokovat smluvní pokutu ve výši 100 000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).

VII. Zvláštní ujednání

A. Ujednání v oblasti bezpečnosti práce a provozu

1. Zhotovitel je při plnění předmětu smlouvy v areálech objednatele povinen naplňovat požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti, bezpečnosti provozu, požární ochrany, radiální ochrany a ochrany životního prostředí (také jen „BOZP, BP, PO, RO a OŽP“) vyplývající z právních a ostatních předpisů, včetně interních předpisů objednatele, s nimiž byl prokazatelně seznámen. Zejména pak musí zhotovitel zajistit naplňování požadavků vyplývajících z dohody, která je Přílohou č. 1 smlouvy.
2. Bezpečnostní dohoda platí jak pro zaměstnance zhotovitele, tak i pro zaměstnance všech poddodavatelských organizací.
3. Bourací práce nesmí být zahájeny, pokud k tomu nebyl osobou určenou zhotovitelem vydán písemný příkaz, a pokud nebylo pracoviště vybaveno pomocnými konstrukcemi, materiálem a pomůckami stanovenými v technologickém postupu (Příloha č. 2).
4. Realizace předmětu díla bude prováděna dle platných zákonů, vyhlášek, předpisů a ČSN, které jsou pro tento případ považovány za závazné. Zhotovitel bude provádět předmět smlouvy v souladu zejména s uvedenými ustanoveními zákona a vyhláškami:
 - a) ustanovení vyhlášky ČBÚ č. 298/2005 Sb., o požadavcích na kvalifikaci a odbornou způsobilost a ověření odborné způsobilosti zaměstnanců k hornické činnosti a o činnosti prováděné hornickým způsobem, ve znění pozdějších předpisů,
 - b) ustanovení vyhlášky ČBÚ č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů,

- c) ustanovení vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při dobývání nevyhrazených nerostů v podzemí, ve znění pozdějších předpisů,
- d) ustanovení zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, ve znění pozdějších předpisů,
- e) ustanovení zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů a ve znění příslušných nařízení vlády,
- f) ustanovení zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., vyhlášky MV č. 87/2000 Sb.,
- g) ustanovení nařízení vlády č. 201/2010 Sb., ke způsobu evidence pracovních úrazů, ve znění pozdějších předpisů,
- h) ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcích vyhláškách, ve znění pozdějších předpisů,
- i) ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů,
- j) budou-li, podle § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, na staveništi působit zaměstnanci více než jednoho zhotovitele (v případě využití subdodavatelů), je **zadavatel stavby (stavebník)** povinen zabezpečit jednoho nebo více koordinátorů BOZP.

B. Ujednání v oblasti spolupůsobení objednatele a zhotovitele

1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že musí být proveden „Zápis o předání a převzetí“ objektů, pracoviště, přístupových cest, který sjednají pověřeni zástupci obou stran. Tento zápis musí obsahovat podmínky zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví při práci a bezpečnost provozu při hornické činnosti, resp. při činnosti prováděné hornickým způsobem.
2. Předepsané protipožární vybavení pracoviště (hasicí přístroje, hadicové skříně a ostatní protipožární zabezpečení) ponechá objednatel v objektech předaných zhotoviteli, zhotovitel bude po dobu realizace provádět jejich prohlídku.
3. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí pracoviště o pracích, které provádí, „Stavební deník“. Zápisy do „Stavebního deníku“ provede za každou pracovní směnu v obvyklé formě a rozsahu technický dozor zhotovitele. Objednatel zápisy pravidelně odsouhlasuje, případně připojuje své stanovisko. Do deníku smluvní strany dále zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Předloží jej smluvní straně, které je adresován k vyjádření, a tato je povinna se k záznamu v deníku do 5 pracovních dnů od předložení záznamu vyjádřit. Jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
4. V nouzových situacích je dotčená smluvní strana povinna se vyjádřit k zápisu ve „Stavebním deníku“ bez zbytečného prodlení.
5. Pokud při realizaci díla vznikne požadavek na přítomnost autorského dozoru, zajistí jej objednatel.
6. Dozor objednatele při zjištění nedostatků na stavbě na ně zhotovitele upozorní zápisem ve „Stavebním deníku“. Zhotovitel je povinen neprodleně učinit opatření k jejich odstranění.
7. Všechny organizační a provozní záležitosti týkající se provádění prací, pracovních podmínek apod., které nebudou vyřešeny na pracovišti, musí být písemně předloženy zodpovědnému zaměstnanci druhé smluvní strany. Tento je bude řešit v souladu se stanoviskem obou stran.

8. V případě, že objednatel sám bude bránit v postupu a provedení prací, vyzve zhotovitel objednatele zápisem z kontrolního dne případně ve „Stavebním deníku“ k odstranění zjištěného nedostatku. Objednatel je povinen nedostatek v nejkratší možné lhůtě odstranit, jinak bude tato skutečnost promítnuta do termínu ukončení prací a zhotoviteli budou uhrazeny vzniklé náklady.
9. Zhotovitel potvrzuje, že
 - 9.1 činnosti nutné k provedení díla jsou zahrnuty v jeho předmětu podnikání dle příslušných platných oprávnění,
 - 9.2 jsou mu známy povinnosti uložené právními a fyzickými osobám v ustanovení zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se plnit informační povinnosti dle § 87 a 102. Pro splnění informační povinnosti zhotovitel doloží kopii písemné informace zaslané úřadu práce nebo čestné prohlášení, že takové osoby nezaměstnává.

VIII. Předání a převzetí předmětu díla

1. Předání a převzetí díla dle této smlouvy bude provedeno na základě písemného protokolu a uskuteční se u objednatele. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením a předáním předmětu díla objednateli v místě určeném v této smlouvě při současném splnění činností konkretizovaných v této smlouvě a předáním dohodnutých dokladů.
2. Připravenost díla k odevzdání oznámí zhotovitel objednateli 5 pracovních dnů předem. Obě strany dohodnou další časový pracovní program, pro přijímací řízení připraví potřebné podklady a na termín přejímky přizvou další nezbytné účastníky.
3. Objednatel zahájí přejímku prací nejpozději do 5. pracovního dne ode dne, který mu zhotovitel oznámil jako termín, v němž jsou práce připraveny k převzetí.
4. Zápis o převzetí předmětu plnění pořizuje objednatel. Jeho podpisem přechází předmět plnění do správy objednatele. Případné odmítnutí díla objednatel písemně zdůvodní. Po odstranění nedostatků (které bránily převzetí) zhotovitelem, objednatel, např. dodatkem k zápisu, dílo převezme. Platí, že vady popsané objednatel v oboustranně podepsaném zápisu, odstraní zhotovitel bezplatně. Zápis o převzetí zašle objednatel ve třech vyhotoveních na adresu zhotovitele.
5. Pokud dílo má ojedinělé vady a nedodělky, které samy o sobě nebrání uvedení zařízení do provozu (užívání), dílo bude objednatel převzato s povinností zhotovitele tyto vady odstranit do 30 dnů na vlastní náklady.
6. Nedílnou součástí předání ukončeného díla musí být závěrečná zpráva o nakládání s odpady (musí obsahovat místo uložení jednotlivých druhů odpadů číslo zařízení CZT, oprávnění k převzetí jednotlivých druhů odpadů, případně oprávnění k recyklaci ostatních odpadů, oprávnění k nakládání s odpady, výslední laboratorní zkoušky nezávadnosti jednotlivých druhů ostatních odpadů), technická zpráva o provedení demolic nebo DSP, prvotní dokumentace, fotodokumentace, certifikáty, atesty atd.

IX. Ostatní ujednání

1. Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází z objednatele na zhotovitele dnem předání staveniště před započítáním plnění předmětu díla. Řádným převzetím ukončeného díla dle čl. VIII. této smlouvy přechází nebezpečí škody zpět na objednatele.
2. Vlastnické právo (např. na nové podpurné konstrukce zavěšení potrubních tahů) přechází na objednatele v souladu s přísl. ustanoveními občanského zákoníku.

3. Veškerá práva a povinnosti uvedené v této smlouvě přecházejí na případné právní nástupce obou smluvních stran.
4. Zhotovitel je povinen oznámit, že přestal být registrován k DPH v zemi EU, kde je to z hlediska charakteru obchodního vztahu a zásad uplatňování DPH v EU podstatné a možnosti promítnutí důsledků zrušení registrace do daňového režimu a ceny.
5. Smluvní strany mají právo od této smlouvy odstoupit v případech stanovených občanským zákoníkem anebo v případě podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní stranou. Za podstatné porušení smlouvy se rozumí vedle zákonných důvodů také nezapočetí prací, přerušení prací delší než 5 kalendářních dnů nebo opakované (nejméně trojí) kratší přerušení prací mimo stanovený harmonogram prací.
6. Státní podnik DIAMO je oprávněn odstoupit od této smlouvy v jakékoli fázi plnění v případě, že na realizaci plnění dle této smlouvy nebo jeho části nebudou poskytnuty prostředky ze státního rozpočtu. V případě odstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce nemá zhotovitel právo na náhradu škody a ušlého zisku z neposkytnutého plnění. V případě již zahájeného plnění má zhotovitel právo na úhradu ceny za dosud provedené plnění.
7. Smluvní strany dále ujednávají, že každá ze smluvních stran může od této dohody odstoupit také v případě, že bude u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.
8. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně doporučeným dopisem podepsaným osobou oprávněnou za smluvní stranu jednat. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 2005 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dohody, že odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran, tím však není dotčen nárok na náhradu škody (mimo případu dle odst. 6 tohoto článku) ani nároky na smluvní pokuty, jiné sankce a vypořádání podle této smlouvy nebo zákona a dále práva a závazky trvající i po jejím ukončení. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.
9. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace), ať už z jakéhokoliv důvodu (např. vyšší moc, nedostatek financí na straně objednatele) je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu práce zastavit a při provádění postupovat tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi provádění díla, to i opakovaně. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy. O dobu, na kterou je třeba práce na díle dočasně zastavit či přerušit, se prodlužují lhůty dohodnuté pro dokončení a předání díla (dílní etapy), a to bez nutnosti uzavřít písemný dodatek k této smlouvě. Zhotovitel je povinen znovuzahájit provádění prací neprodleně po obdržení písemného pokynu objednatele. O sistaci a jejím ukončení provedou smluvní strany písemný zápis.
10. Smluvní strany se zavazují, že osobní údaje uvedené ve smlouvě a případně osobní údaje, ke kterým získá přístup v rámci plnění vyplývajícího z předmětu smlouvy, použijí a budou ochraňovat v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
11. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo žádné důvodné podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo ke spáchání trestného činu, a to ani ve stádiu přípravy či pokusu či účastenství, které by mohlo být kterékoliv ze smluvních stran přičteno podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem státního podniku DIAMO (viz webové stránky státního podniku DIAMO www.diamo.cz/cs/compliance-

program). Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující důvodné podezření o možném spáchání trestného činu, a to bez ohledu na splnění případné zákonné oznamovací povinnosti a nad její rámec.

X. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Strany souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv v souladu s podmínkami stanovenými zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle uvedeného zákona zajistí DIAMO, státní podnik. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za důvěrné nebo obchodní tajemství a udělují svolení k jejich uveřejnění v Registru smluv bez dalších podmínek.
2. Tato smlouva je sepsaná ve shodě s českým právem a může být měněna jen písemnými, oboustranně odsouhlasenými dodatky. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Objednatel může namítnout neplatnost smlouvy a/nebo jejího dodatku z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo započato s plněním.
3. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu „Pojištění odpovědnosti za škodu“ minimálně ve výši 10 milionů Kč a zavazuje se udržovat ji v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy. Zhotovitel je povinen na vyžádání toto pojištění objednateli předložit.
4. Smluvní strany se rozhodly řešit veškeré spory plynoucí z této smlouvy dohodou. Nedojde-li však k dohodě, budou tyto spory postoupeny k příslušnému soudu dle místa sídla objednatele zapsaného do obchodního rejstříku. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem. Obchodní zvyklosti nemají při výkladu této smlouvy přednost před žádným ustanovením zákona, a to ani před ustanovením zákona, jež nemají donucovací účinky.
5. Případná plnění smluvních stran v rámci předmětu této smlouvy před nabytím její účinnosti se považují za plnění dle této smlouvy, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Ustanovení věty předchozí neplatí, je-li tato Smlouva podepsána smluvními stranami elektronicky, tzn. opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy osob oprávněných zastupovat smluvní stranu dle úvodních ustanovení této smlouvy, kdy je tato smlouva vyhotovena v jediném elektronickém vyhotovení.
7. Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, nebo jiného obdobného organizačního předpisu jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti této není potřeba podpisu jiné osoby.
8. Veškerá ujednání a prohlášení spojená s realizací této smlouvy musí být odesílána poštou doporučenou zásilkou na adresy uvedené v této smlouvě. Zásilka odeslaná na tyto adresy se uznává za doručenu, mohl-li se adresát seznámit s jejím obsahem, a to bez ohledu na to, zda byla přijata, vrácena, byla smluvní strana uvědoměna o jejím uložení na poště k převzetí, nebo bylo-li odmítnuto ji převzít, a to z jakýchkoliv důvodů. Za den doručení se považuje datum uvedené příslušnou poštovní organizací jako den doručení, uvědomění o jejím uložení na poště k převzetí nebo odmítnutí převzetí zásilky. Každá smluvní strana je povinna neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu o změně adresy, jinak se uznává, že písemnost zaslána na adresu uvedenou v této smlouvě byla doručena účinně, a to ve lhůtě uvedené příslušně jako datum převzetí,

odmítnutí převzetí, uplynutí termínu převzetí uvedeného na uvědomění o uložení k převzetí, záznamu o tom, že adresát se odstěhoval.

9. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že je srozumitelná a určitá, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, že nebyla sjednána v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 – Bezpečnostní dohoda

Příloha č. 2 – Technologické postupy prováděných prací

Příloha č. 3 – Podrobný položkový rozpočet zohledňující všechny technologické postupy prováděných prací realizaci projektu metodou dodávky *Design & Build*, **(minimálně v rozsahu dle jednotlivých SO)**

Příloha č. 4 – Předběžná zpráva o nakládání s odpady v souladu s vydaným demoličním výměrem zohledňující požadavky vydaných rozhodnutí a podmínek E.I.A.

Příloha č. 5 – Časový harmonogram prací (zohledňující podmínky čl. III., odst. 1, 2, 3 SoD)

V Karvině dne: 24 -04- 2024


V Hranicích dne 29, 4, 2024

Za objednatele:

Za zhotovitele:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod DARKOV
Stonavská 2179, Doly
735 06 Karviná

①


.....
naměstek pro ekologii a sanaci
pověřený vedením odštěpného závodu DARKOV
na základě Generálního pověření
ze dne 25. 3. 2024


.....
Jan Rudolf
jednatel



DIAMO, státní podnik
odštěpný závod DARKOV
Stonavská 2179, Doly
735 06 Karviná

BEZPEČNOSTNÍ DOHODA

Příloha k(e)

Registrační č.

BEZPEČNOSTNÍ DOHODA

o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti práce, požární ochrany, radiační ochrany a ochrany životního prostředí na pracovištích, v areálech a objektech společnosti DIAMO, s. p., o. z. DARKOV

1. Obecné povinnosti

- a) Bezpečnostní dohoda o zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP (dále též jen bezpečnostní dohoda) je závazná pro všechny zaměstnance cizího subjektu včetně zaměstnanců jeho dodavatelů či subdodavatelů (dále též jen cizí subjekt), působících na pracovištích nebo v areálech či objektech (dále též jen pracoviště) společnosti DIAMO, s. p., o. z. DARKOV, (dále též jen o. z. DARKOV) s vědomím jejich zaměstnanců.
- b) Bezpečnostní dohoda je nedílnou součástí smluvního ujednání (smlouva, objednávka, dohoda) uzavřeného mezi o. z. DARKOV a cizím subjektem, vztahuje se na veškeré práce a činnosti související s plněním předmětu smluvního ujednání a lze ji po vzájemné dohodě kdykoliv doplnit.
- c) Zástupci o. z. DARKOV a cizího subjektu jsou povinni vzájemně se písemně (event. v elektronické podobě) informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování BOZP, BP, PO a RO pro všechny zaměstnance na pracovišti.
- d) O. z. DARKOV odpovídá za koordinaci provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupů k jejich zajištění v souladu se zněním § 101, odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, na všech pracovištích o. z. DARKOV vyjma pracovišť, která jsou za účelem plnění předmětu smluvního vztahu protokolárně předaná cizímu subjektu. Na protokolárně předaném pracovišti odpovídá za koordinaci provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupů k jejich zajištění v souladu s § 101, odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, cizí subjekt.

2. Povinnosti o. z. DARKOV

- a) Zajistit pracoviště tak, aby byly naplněny požadavky k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP vyplývající z právních a ostatních předpisů. Je-li možné pracoviště cizímu subjektu předat, pak před zahájením prací zajistí protokolární předání pracoviště, včetně vymezení prostorů, ve kterých přebírá cizí subjekt odpovědnost za dodržování platných právních a ostatních předpisů v plném rozsahu.
- b) Před zahájením působení zaměstnanců cizího subjektu na pracovišti o. z. DARKOV je povinností o. z. DARKOV seznámit tyto zaměstnance s dotčenými právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP platnými pro práci na dotčeném pracovišti. Dále zajistí seznámení cizího subjektu s provozní dokumentací, s příslušnou částí havarijního plánu a s únikovými cestami. Současně zajistí proškolení pracovníků cizího subjektu z bezpečnostních předpisů a řídicích aktů, vydaných o. z. DARKOV, v oblasti BOZP, BP, PO, RO a OŽP v rozsahu, potřebném pro výkon práce cizího subjektu na dotčených pracovištích o. z. DARKOV.



- c) Zavazuje se předávat cizímu subjektu své vydané řídicí akty a povolení odchylek od bezpečnostních předpisů k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP, související s výkonem provozu cizího subjektu na pracovištích o. z. DARKOV.
- d) Zajistit na předaných pracovištích případné potřebné vybavení věcnými prostředky požární ochrany a požárními bezpečnostními zařízeními včetně provedení jejich kontrol, revizí a oprav požárně bezpečnostních zařízení.
- e) Zajistit pro případnou práci s otevřeným ohněm vystavení písemného povolení v součinnosti s cizím subjektem.
- f) Zavazuje se pro cizí subjekt za úplatu zajišťovat služby v oblasti BOZP, BP, PO, RO, OŽP a sociálních potřeb na úrovni služeb, poskytovaných svým zaměstnancům, včetně poskytnutí první pomoci.
- g) Dojde-li k úrazu zaměstnance cizího subjektu na nepředaném pracovišti o. z. DARKOV je povinností o. z. DARKOV objasnit příčiny a okolnosti vzniku úrazu. O tomto úrazu uvědomí bez zbytečného odkladu zástupce cizího subjektu, umožní mu účast na objasnění příčin a okolností vzniku úrazu a seznámí ho s výsledky tohoto objasnění.

3. Povinnosti cizího subjektu

- a) Zodpovídá a je povinen u svých zaměstnanců a zaměstnanců dodavatelů či subdodavatelů zajistit dodržování příslušných požadavků k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP vyplývajících z právních a ostatních předpisů, včetně řídicích aktů o. z. DARKOV, platných pro předaný objekt nebo pracoviště. Po převzetí pracoviště zodpovídá i za bezpečný stav a údržbu požárních, bezpečnostních a hygienických zařízení. Na zařízeních o. z. DARKOV, jak na převzatém pracovišti, tak i mimo ně, nesmí bez vědomí o. z. DARKOV provádět jakékoli změny. Případné cizím subjektem prokazatelně způsobené škody cizí subjekt neprodleně odstraní nebo finančně uhradí nejpozději do doby zpětného předání a převzetí objektu nebo pracoviště. Toto se týká rovněž vícenákladů, vzniklých na pracovištích o. z. DARKOV v důsledku činnosti cizího subjektu (náklady související s likvidací havárie, pokuty orgánů dozoru apod.).
- b) Udržovat na převzatém pracovišti pořádek a čistotu, rovněž tak i v jiných používaných prostorách. Prostory, užívané společně s o. z. DARKOV nesmí znečišťovat, v případě jejich znečištění musí prostory okamžitě uklidit. Ve společných prostorách nesmí bez souhlasu o. z. DARKOV skladovat ani odkládat žádné předměty. Pro příchod a odchod z pracoviště bude používat stanovených cest, bez vědomí o. z. DARKOV nesmí vstupovat do prostor a na pracoviště o. z. DARKOV, které mu nebyly předány a které nejsou společně užívány.
- c) Zajistit přidělování práce pouze těm zaměstnancům, u nichž je ověřena zdravotní způsobilost, kteří jsou odborně způsobilí pro výkon přidělené práce, u nichž byly ověřeny teoretické a praktické znalosti a byli seznámeni s předpisy k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP při vykonávané činnosti. Doklady o odborné způsobilosti zaměstnanců, kteří se budou podílet na plnění předmětu smluvního vztahu, musí být k dispozici u vedoucího zaměstnance cizího subjektu pro případnou kontrolu na pracovišti.
- d) Zajistit, aby se na převzatém pracovišti samostatně nepohybovaly neproškolené cizí osoby.
- e) Vybavit své zaměstnance a osoby, které se s jeho vědomím zdržují na převzatém pracovišti, osobními ochrannými pracovními prostředky podle profesí, činností a rizik a kontrolovat jejich používání.
- f) Pro svou činnost na pracovištích o. z. DARKOV používat jen takové stroje, zařízení, přístroje, pomůcky a materiály, které svou konstrukcí, provedením a technickým stavem odpovídají příslušným předpisům k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP a nezhoršují



pracovní prostředí nad dovolené hodnoty. Zařízení o. z. DARKOV mohou zaměstnanci cizího subjektu použít pouze se souhlasem příslušných pracovníků o. z. DARKOV.

- g) Nahlásit inspekční službě příslušné lokality o. z. DARKOV případný úraz zaměstnanců cizího subjektu anebo mimořádnou událost (závažnou událost, závažnou provozní nehodu, nebezpečný stav), ke které dojde na pracovištích cizího subjektu nebo kterou zaměstnanci cizího subjektu zjistili kdekoli v areálu příslušné lokality o. z. DARKOV.

Při mimořádných událostech postupovat v souladu s havarijním plánem a s pokyny vedoucího likvidace havárie (do jeho příchodu v souladu s pokyny inspekční služby).

- h) Zajistit šetření pracovních úrazů svých zaměstnanců na předaných a převzatých pracovištích a provést jejich evidenci, včetně sepsání záznamu o úrazu. Při šetření pracovních úrazů vždy vyzvat k možné účasti zástupce o. z. DARKOV.
- i) Dojde-li ke smrtelnému úrazu, úrazu životu nebezpečnému, hromadnému úrazu nebo úmrtí na protokolárně předaném pracovišti cizího subjektu, plní ohlašovací povinnost cizí subjekt.
- j) Cizí subjekt je povinen zajistit po dobu přítomnosti svých zaměstnanců na pracovištích o. z. DARKOV nepřetržitou dostupnost oprávněného vedoucího zaměstnance písemně určeného zaměstnavatelem, který bude oprávněn u zaměstnanců cizího subjektu provádět orientační vyšetření na přítomnost alkoholu a jiných návykových látek. Písemně určený zaměstnanec je povinen poskytnout oprávněnému vedoucímu zaměstnanci o. z. DARKOV (inspekční služba, bezpečnostní technik, dispečer, vedoucí zaměstnanci) a zaměstnancům, kteří zajišťují ochranu a ostrahu pracovišť o. z. DARKOV součinnost v oblasti provádění orientačních vyšetření na zjištění požívání alkoholu a jiných návykových látek při práci. Z případných pozitivních výsledků vyvodí cizí subjekt důsledky a přijme opatření k jejich zamezení. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanec, subdodavatel nebo návštěva s pozitivním výsledkem zkoušky se nadále již nevyskytovala na pracovištích o. z. DARKOV. Cizí subjekt je povinen uhradit o. z. DARKOV smluvní pokutu za každé pozitivní zjištění při provádění kontroly na přítomnost alkoholu a návykových látek u zaměstnanců cizího subjektu nebo zaměstnanců dodavatele či subdodavatele viz bod 4.
- k) Zajistit evidenci svých zaměstnanců od jejich nástupu do práce až do ukončení směny evidováním ASEP kartou na vrátnici (recepce), pokud tyto zaměstnanci nejsou v režimu návštěv nebo není-li domluveno jinak. Po příchodu na pracoviště musí nahlásit na inspekční službu dané lokality THZ nebo předák daného pracoviště: název cizího subjektu, telefonní spojení, čas začátku práce, počet osob, předmět zakázky, prováděná práce, předpoklad ukončení. Ukončení směny a opuštění pracoviště o. z. DARKOV musí THZ nebo předák nahlásit na inspekční službu dané lokality, není-li dohodnuto jinak. Na převzatém pracovišti nesmí pracovat osamocený pracovník bez možnosti tel. spojení na stanoviště inspekční služby.
- l) Umožnit vstup na pracoviště cizího subjektu kontrolním orgánům o. z. DARKOV. Příslušný TH zaměstnanec o. z. DARKOV provádějící kontrolu, je povinen oznámit technickému dozoru nebo zástupci cizího subjektu svou přítomnost a účel kontroly.
- m) Dodržovat zákaz kouření a používání otevřeného ohně na pracovištích o. z. DARKOV mimo vyhrazená místa ke kouření.
- n) Zajistit za účelem identifikace svých zaměstnanců pohybujících se na pracovištích o. z. DARKOV zřetelné označení názvem firmy na pracovních oděvech nebo na používaných ochranných přilbách.
- o) S odpady vzniklémi při činnosti cizího subjektu nakládat v souladu s platnými předpisy, v závislosti na jejich druhu.
- p) Cizí subjekt může pouze s předchozím písemným souhlasem o. z. DARKOV pověřit prováděním prací nebo jejich části jinou fyzickou či právnickou osobu, vyjma osob zákonem nepovolených. Tato povinnost platí také pro každého dalšího subdodavatele



původního nebo nadřazeného subdodavatele, čili všichni subdodavatelé musí být předem schváleni o. z. DARKOV. Cizí subjekt má však vždy zodpovědnost, jako by práce realizoval sám. Cizí subjekt oznámí o. z. DARKOV název fyzické nebo právnické osoby, která subdodávku provádí, včetně předpokládaného objemu prováděných prací.

- q) Cizí subjekt, se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi v případě, že bude ustanoven, a to po celou dobu přípravy a realizace stavby. Současně je cizí subjekt, v takovém případě, povinen zavázat k této součinnosti všechny své dodavatele a subdodavatele prací a činností souvisejících s přípravou a realizací předmětu smluvního vztahu.

4. Smluvní pokuty při neplnění požadavků k zajištění BOZP, BP, PO, RO a ochrany ŽP

Smluvní pokuta vůči cizímu subjektu, který působí v o. z. DARKOV za účelem plnění předmětu smlouvy, může být uplatňována v prokázaném případě hrubého či opakovaného neplnění požadavků k zajištění BOZP, BP, PO, RO a ochrany ŽP vyplývajících z:

- právních předpisů;
- ostatních předpisů cizího subjektu;
- ostatních předpisů (včetně AHR s. p. DIAMO, o. z. DARKOV), s nimiž byl cizí subjekt seznámen.

Smluvní pokuta vůči cizímu subjektu se může uplatňovat také v případě, že k neplnění požadavků k zajištění BOZP, BP, PO, RO a ochrany ŽP dochází ze strany osob pověřených cizím subjektem k provádění jakýchkoliv prací či činností za účelem plnění předmětu smluvního vztahu.

Návrh na výši smluvní pokuty, včetně jejího odůvodnění, předloží vedoucí odboru BOZP oprávněné osobě (garantu smlouvy) za realizaci předmětu smluvního vztahu ze strany o. z. DARKOV, která zajistí její uplatnění vůči cizímu subjektu srážkou ve fakturaci za dané období.

4.1 **Výše smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy, jehož celková sjednaná cena nepřesáhne 10 mil. Kč**

V případě realizace plnění předmětu smlouvy, jehož celková sjednaná cena nepřesáhne 10 mil. Kč, může být vůči cizímu subjektu, který působí v o. z. DARKOV za účelem plnění předmětu smlouvy, uplatněna smluvní pokuta v částkách dle tabulky č. 1.

Tabulka č. 1: Výše smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy, jehož celková sjednaná cena nepřesáhne 10 mil. Kč

Poř. č.	Závada	Výše smluvní pokuty za každý zjištěný případ
1.	Nezajištění pracovníků proti pádu z výšky nebo do hloubky.	
2.	Používání nezpůsobilých dočasných stavebních konstrukcí.	
3.	Nezajištění stěn výkopu proti sesutí.	
4.	Provádění prací prostřednictvím pracovníků bez příslušné zdravotní a odborné způsobilosti či na nezpůsobilém zařízení, resp. nepředložení požadovaných dokladů o dané způsobilosti pracovníka či zařízení.	
5.	Nezajištění bezpečného rozvodu elektrické energie.	



Poř. č.	Závada	Výše smluvní pokuty za každý zjištěný případ
6.	Nestanovení nebo nedodržování stanovených podmínek požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím.	
7.	Donášení a požívání alkoholických nápojů či užívání jiných návykových látek v areálu o. z. DARKOV (na pracovišti); vstup pracovníků do areálu o. z. DARKOV (na pracoviště) pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky.	
8.	Nenahlášení úniku závadných látek.	
9.	Nepoužívání OOPP.	
10.	Nedodržení prokazatelného pokynu k zajištění RO vydaného dohlížející osobou.	
11.	Jiné závady či ostatní porušení ovlivňující BOZP, BP, PO, RO a ochranu ŽP při realizaci prací a činností.	
12.	Neodstranění kterékoliv z výše uvedených závad ve stanoveném termínu.	

4.2 Výše smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy, jehož celková sjednaná cena přesáhne 10 mil. Kč

V případě realizace plnění předmětu smlouvy, jehož celková sjednaná cena přesáhne 10 mil. Kč, může být vůči cizímu subjektu, který působí v o. z. DARKOV za účelem plnění předmětu smluvního vztahu, uplatněna smluvní pokuta v částkách dle tabulky č. 2.

Tabulka č. 2: Výše smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy, jehož celková sjednaná cena přesáhne 10 mil. Kč

Poř. č.	Závada	Výše smluvní pokuty za každý zjištěný případ
1.	Nezajištění pracovníků proti pádu z výšky nebo do hloubky.	
2.	Používání nezpůsobilých dočasných stavebních konstrukcí.	
3.	Nezajištění stěn výkopu proti sesutí.	
4.	Provádění prací prostřednictvím pracovníků bez příslušné zdravotní a odborné způsobilosti či na nezpůsobilém zařízení, resp. nepředložení požadovaných dokladů o dané způsobilosti pracovníka či zařízení.	
5.	Nezajištění bezpečného rozvodu elektrické energie.	
6.	Nestanovení nebo nedodržování stanovených podmínek požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím.	
7.	Donášení a požívání alkoholických nápojů či užívání jiných návykových látek v areálu o. z. DARKOV (na pracovišti); vstup pracovníků do areálu o. z. DARKOV (na pracoviště) pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky.	




Poř. č.	Závada	Výše smluvní pokuty za každý zjištěný případ
8.	Nenahlášení úniku závadných látek.	
9.	Nepoužívání OOPP.	
10.	Nedodržení prokazatelného pokynu k zajištění RO vydaného dohlížejíci osobou.	
11.	Jiné závady či ostatní porušení ovlivňující BOZP, BP, PO, RO a ochranu ŽP při realizaci prací a činností.	
12.	Neodstranění kterékoliv z výše uvedených závad ve stanoveném termínu.	

V Karviné

Dne: 15. 11. 2022


Za o. z. DARKOV :



DEMSTAV GROUP	Technologický postup na stavbu	Technologický postup č. 110/2024/1
Strana 1 (celkem 21)		Platnost od: 04/2024
Vydání č. 1 Výtisk č.	Demolice SO mimo BP jam Staříč – I. etapa	Změna č. 0

NÁZEV STAVBY:**Demolice SO mimo BP jam Staříč – I. etapa****OBJEKTY STAVBY:**

Předmětem plnění této zakázky je likvidace [REDAKCE] povrchových objektů mimo bezpečnostního pásma jámy [REDAKCE] v areálu dolu Staříč v katastrálním území Staříč (okres Frýdek-Místek); [REDAKCE] a to objektů:

**MÍSTO STAVBY:****Staříč****OBJEDNATEL:**

DIAMO, státní podnik, Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

ZHOTOVITEL:

DEMSTAV group, s.r.o., Tř. 1. máje 243, 753 01, Hranice I - Město

PŘEDMĚT PRACÍ:

Provedení demoličních prací a likvidace odpadů


DOBA PROVÁDĚNÍ:

5/2024 – 12/2024


ODPOVĚDNÍ PRACOVNÍCI ZHOTOVITELE:

DEMSTAV GROUP	Technologický postup na stavbu	Technologický postup č. 110/2024/1
Strana 2 (celkem 21)		Platnost od: 04/2024
Vydání č. 1 Výtisk č.	Demolice SO mimo BP jam Staříč – I. etapa	Změna č. 0


1. Popis stavby, konstrukčního systému, hodnocení stavu




DEMSTAV GROUP	Technologický postup na stavbu	Technologický postup č. 110/2024/1
Strana 3 (celkem 21)		Platnost od: 04/2024
Vydání č. 1 Výtisk č.	Demolice SO mimo BP jam Staříč – I. etapa	Změna č. 0



DEMSTAV GROUP	Technologický postup na stavbu	Technologický postup č. 110/2024/1
Strana 4 (celkem 21)		Platnost od: 04/2024
Vydání č. 1 Výtisk č.	Demolice SO mimo BP jam Staříč – I. etapa	Změna č. 0



DEMSTAV GROUP	Technologický postup na stavbu	Technologický postup č. 110/2024/1
Strana 5 (celkem 21)		Platnost od: 04/2024
Vydání č. 1 Výtisk č.	Demolice SO mimo BP jam Staříč – I. etapa	Změna č. 0



2. Technologický postup bouracích prací

Příprava staveniště

DEMSTAV GROUP	Technologický postup na stavbu	Technologický postup č. 110/2024/1
Strana 6 (celkem 21)		Platnost od: 04/2024
Vydání č. 1 Výtisk č.	Demolice SO mimo BP jam Staříč – I. etapa	Změna č. 0

Předpokládá se vybudování jednotného staveniště v rámci stavebních prací, tedy pro realizaci likvidace objektů v návaznosti na časový harmonogram celé stavby.

V této části bude provedeno:


- Ověření polohy případných provozovaných inženýrských sítí mimo objektů určených k demolici a ověření jejich funkčnosti
- Ověření odpojení objektů od všech areálových sítí a rozvodů.
- V případě potřeby bude upravena plocha pro uložení stavebních materiálů, kontejnerů na odpad, meziskládku stavebního odpadu.
- Zajištění ohroženého prostoru, vstupů, vjezdů odpovídajícím způsobem.
- Vyznačení pásma I. stupně ochrany v okruhu R=26m informativním způsobem (červeno bílou páskou)
- Součástí těchto prací bude i tzv. „ekologický úklid“ obsahující vyklizení všech materiálů znečišťujících životní prostředí. Nepoužitelné materiály budou ekologicky likvidovány.

Práce s otevřeným ohněm a práce s obslužnými mechanismy poháněnými spalovacími motory ve vymezeném bezpečnostním prostoru likvidovaných jam smí probíhat pouze jako práce se zvýšeným nebezpečím za stálého technického dozoru a podle podmínek stanovených závodním dolo.


Demoliční práce provádět výhradně v denní době.

Zamezit spalování jakýchkoliv druhů odpadů na místě.

Postup odstranění objektů



DEMSTAV GROUP	Technologický postup na stavbu	Technologický postup č. 110/2024/1
Strana 7 (celkem 21)		Platnost od: 04/2024
Vydání č. 1 Výtisk č.	Demolice SO mimo BP jam Staříč – I. etapa	Změna č. 0



Dokončovací práce:

- drcení betonových a cihelných sutin [REDAKCE], třídění betonového recyklátu [REDAKCE]
- hutněné zásypy vyříděnou frakci recyklátu po úroveň okolních zpevněných ploch dosyp zeminou a zatravnění.
- odvoz stavebních materiálů na deponii, odstranění staveniště

Dle přílohy č. 3 bodu XII. nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

1. Průzkum stávajícího stavu bourané stavby:

Na základě vizuální prohlídky a vyjádření zadavatele stavby bylo konstatováno, že na staveništi bourané stavby již nejsou napojeny žádné zdroje veškerých energetických zdrojů (vedení NN)

2. Průzkumem zjištěné podzemní prostory, například dutiny, studně nebo jiné podzemní objekty (odstraněny vyplněním ve smyslu rozhodnutí OBÚ č.j. SBS 17881/2017/OBÚ-05/21 ze dne 10. 11. 2017)

3. Bourání může být prováděno pouze k tomu určenými strojníky, se zákazem vstupu ostatních osob po ploše ohrazené a vyznačené jako ohrožený prostor tabulkami „Zákaz vstupu“. Na této části stavby se v době bouracích prací se nesmí pohybovat žádné další neproškolené osoby.

4. Stálý dozor po dobu demolice bude provádět [REDAKCE], V jeho nepřítomnosti ním bude jím pověřená dostatečně kvalifikovaná a proškolená osoba zapsaná ve SD (osoba mistra nebo stavbyvedoucího).

5. Jsou-li v průběhu bouracích prací zjištěny skutečnosti, které nebyly průzkumem podle bodu 1 odhaleny, přeruší strojník práce a okamžitě telefonicky informuje

DEMSTAV GROUP	Technologický postup na stavbu	Technologický postup č. 110/2024/1
Strana 8 (celkem 21)		Platnost od: 04/2024
Vydání č. 1 Výtisk č.	Demolice SO mimo BP jam Staříč – I. etapa	Změna č. 0

vedoucího prací (osobu provádějící stálý dozor), který zajistí další postup tak, aby vždy byla zajištěna bezpečnost prováděných prací.

6. Ohrožený prostor bouracích prací je vytyčen oplocením pozemku s označením „Zákaz vstupu“. V případě vstupu fyzických osob na staveniště musí strojník okamžitě přerušit prací. (jiná možnost je střežení nebo vyloučení provozu)

7. viz bod. 6.

8. Vnitřní rozvody a instalace zabudované v bourané stavbě musí být před zahájením prací odpojeny.

9. K zajištění dodávky elektrické energie pro provádění bouracích prací je nutno zřídit dočasné elektrické zařízení splňující normové požadavky. Netýká se, el. energie není potřeba.

10. Bourací práce nesmí být zahájeny, pokud k tomu nebyl vedoucím stavební výroby vydán písemný příkaz zápisem ve stavebním deníku.

11. V naléhavém případě bezprostředního ohrožení dá strojník pokyn k neprodlenému opuštění pracoviště. Signálem je důrazný ústní pokyn „POZOR, OKAMŽITĚ OPUŠŤE STAVENIŠŤE !!!“.

12. Zhotovitel zajistí, aby při provádění bouracích prací bylo provedeno statické zajištění sousedních staveb způsobem stanoveným v dokumentaci bouracích prací popřípadě v technologickém postupu tak, aby nebyla ohrožena jejich stabilita.

Netýká se.

13. Dočasné stavební konstrukce zřízené uvnitř bourané stavby nebo na jejích vnějších stranách nesmějí být zatěžovány vybouraným materiálem ani nesmí být přes ně strháván materiál z bourané stavby, pokud nejsou k tomu účelu navrženy.

Netýká se.

14. Materiál z bourané části stavby je nutno průběžně odstraňovat, aby nedošlo k přetížení podlah nebo stropních konstrukcí následkem jeho nahromadění.

Viz bod 6 Postup prací – převozy sutin na mezideponii a na skládku odpadů

15. Bourací práce nesmí být přerušeny, pokud není zajištěna stabilita těch částí bourané konstrukce, které nebyly dosud strženy. Tento požadavek platí i v případě neplánovaného přerušování bouracích prací například z důvodu náhlého zhoršení povětrnostní situace.

O přerušování prací rozhodne stálý dozor. V tomto případě musí být zabezpečeno celkové oplocení bouraného objektu.

16. Jestliže v průběhu bouracích nebo rekonstrukčních prací je část stavby nadále užívána, musí být v technologických postupech stanoveno bezpečnostní zajištění a kontroly pracoviště se zřetelem na zajištění ochrany života a zdraví fyzických osob, které stavbu užívají.

DEMSTAV GROUP	Technologický postup na stavbu	Technologický postup č. 110/2024/1
Strana 9 (celkem 21)		Platnost od: 04/2024
Vydání č. 1 Výtisk č.	Demolice SO mimo BP jam Staříč – I. etapa	Změna č. 0

Netýká se.

17. Bourání střešní konstrukce nebo krovů strháváním pomocí lan a tažných strojů smí být prováděny pouze tehdy, jestliže byla učiněna opatření k zajištění stability zbývajících konstrukcí a částí stavby.

Netýká se.

18. Není-li zajištěna dostatečná únosnost konstrukcí bourané stavby, provádějí se bourací práce ze samostatné pomocné konstrukce.

Netýká se.

19. Při ručním bourání smějí být konstrukční prvky odstraněny pouze tehdy, nejsou-li zatíženy.

Netýká se.

20. Při bourání zdí, které stabilizují vystupující konstrukce, například balkony nebo arkýře, je nutno zajistit tyto konstrukce tak, aby nedošlo k nežádoucí ztrátě jejich stability.

Netýká se.

21. Při ručním bourání nosných konstrukcí se musí postupovat zásadně vertikálním směrem shora dolů.

Netýká se.

22. Postupné bourání staveb postavených panelovou technologií se smí provádět až po rozpojení jednotlivých panelů a po předchozím zajištění jejich stability.

Netýká se.

23. Ruční bourání stropů s dřevěnou nosnou konstrukcí se smí provádět tehdy, jsou-li zdi nad ní odstraněny, nosné prvky jsou odkryty a ze stropů je odklizen vybouraný materiál.

Netýká se.

24. Stropní prvky je nutno před uvázáním na zdvihací zařízení uvolnit od ostatních konstrukcí.

Netýká se.

25. Bourání klenby uvolněním části konstrukce, která ji zajišťuje, lze provádět pouze strojním způsobem a je-li zajištěno, že zřícením klenby nedojde k ohrožení fyzických osob.

Netýká se.

26. Bourací práce na pracovištích uspořádaných tak, že fyzické osoby provádějící tyto práce mohou být ohroženy padajícími předměty nebo materiálem z pracoviště nad nimi, se smí provádět pouze tehdy, jsou-li provedena opatření stanovená v

DEMSTAV GROUP	Technologický postup na stavbu	Technologický postup č. 110/2024/1
Strana 10 (celkem 21)		Platnost od: 04/2024
Vydání č. 1 Výtisk č.	Demolice SO mimo BP jam Staříč – I. etapa	Změna č. 0

technologickém postupu k zajištění bezpečnosti fyzických osob při takovém způsobu práce.

Viz. Bod 2.1

4. Vymezení ohroženého prostoru

Před zahájením bouracích prací bude vymezen ohrožený prostor a zajištěn proti vstupu nepovolaných fyzických osob – [REDAKCE]. Dále budou bezpečně zajištěné veškeré vstupy do bourané stavby, jakož i na jednotlivá pracoviště a budou přijata nezbytná opatření k ochraně veřejného zájmu, jenž by mohl být těmito pracemi ohrožen. Vstupy, výstupy sestupy a vjezdy do ohroženého prostoru a bouraného objektu i do jednotlivých pracovišť budou zajištěny po celou dobu prací a viditelně označeny.

Za ohrožený prostor se považuje prostor oplocen mobilním oplocením s propletenou výstražnou bílo-červenou páskou a tabulkami „Zákaz vstupu“. Do tohoto prostoru může vstoupit jenom strojník demoličního rypadla.




Po provedení strojní demolice postupným rozebrání shora dolů bude pracovní prostor vymezen mobilním oplocením BEZ výstražné bílo-červené pásky a s označením tabulkami „Zákaz vstupu nepovolaným osobám“. Do takto označeného vymezeného prostoru mohou vstupovat kromě strojníka demoličního rypadla i další proškolené osoby (např. palič, pomocný dělník, řidič apod.)

DEMSTAV GROUP	Technologický postup na stavbu	Technologický postup č. 110/2024/1
Strana 11 (celkem 21)		Platnost od: 04/2024
Vydání č. 1 Výtisk č.	Demolice SO mimo BP jam Staříč – I. etapa	Změna č. 0




Nebezpečný prostor kolem strojů

Kolem strojů se považuje za nebezpečný prostor 2 m od maximálního dosahu pracovního zařízení stroje. V návodu výrobce pro obsluhu konkrétního stroje může být tento prostor upřesněn nebo stanoveno střežení prostoru. Obsluha strojů bude sledovat, zda se v ohroženém prostoru nenachází nějaké osoby, pokud do tohoto prostoru vejdou, přeruší práci a vykáže je. Při činnosti stroje, je do nebezpečného prostoru strojů zakázán vstup osob.



Také vjezdy na staveniště budou označeny dopravními značkami. Všechny vjezdy a přístupové komunikace budou vyznačeny bezpečnostní značkou "Zákaz vjezdu nepovolaným fyzickým osobám".

DEMSTAV GROUP	Technologický postup na stavbu	Technologický postup č. 110/2024/1
Strana 12 (celkem 21)		Platnost od: 04/2024
Vydání č. 1 Výtisk č.	Demolice SO mimo BP jam Staříč – I. etapa	Změna č. 0



Nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu fyzických osob, budou vždy zakryty, ohrazeny nebo zasypány.

5. Odpojení inženýrských sítí

Objekty nebudou napojeny na žádné energie ani jiné inženýrské sítě. Před zahájením demoličních prací pověřená odpovědná osoba za společnost DEMSTAV group s.r.o. musí stávající stav zkontrolovat. Pokud bude mít pochybnosti, že některý rozvod nebo vedení je funkční, požádá objednatele o jeho prověření.

Při práci v blízkosti podzemních i nadzemních vedení je nutné se řídit pokyny příslušných provozovatelů těchto vedení. U silových vedení NN a VN se musí dodržovat požadavky, uvedené v podmínkách Souhlasu s činností v ochranném pásmu. Za dodržení bezpečnosti při práci jsou odpovědni vedoucí pracovníci zhotovitele stavby (stavbyvedoucí).

Pokud nelze nadzemní elektrické vedení přesunout mimo staveniště nebo je odpojit od zdroje elektrického proudu, je nutno zabránit vjezdu dopravních prostředků a pojízdňích strojů do ochranného pásma. Nelze-li provoz dopravních prostředků a pojízdňích strojů pod vedením vyloučit, je nutno umístit závěsné zábrany a náležitá upozornění.

Pro ochranná pásma platí:

Telekomunikační vedení

Dle zákona č. 127/2005 Sb., zákon o elektronických komunikacích je stanoveno ochranné pásmo kabelových tras 1.5 m na každou stranu.

Vodovodní řady

Dle zákona č. 274/2001 Sb., je ochranné pásmo vodovodu stanoveno 1,5 m na každou stranu od vnějšího průmětu potrubí. V jeho prostoru není dovoleno stavět nadzemní a jiné překážky, těžít zeminu, případně jiný materiál a provádět ostatní práce, které by ohrožovaly provoz vodovodu a bránily přístupu při opravách.

DEMSTAV GROUP	Technologický postup na stavbu	Technologický postup č. 110/2024/1
Strana 13 (celkem 21)		Platnost od: 04/2024
Vydání č. 1 Výtisk č.	Demolice SO mimo BP jam Staříč – I. etapa	Změna č. 0

Elektrická vedení

Dle zákona č. 458/2000 Sb., - Energetický zákon jsou ochranná pásma vedení následující:

- vzdušné linky VN - 7 m od krajního vodiče na každou stranu
- vzdušné linky VVN - 15 m od krajního vodiče na každou stranu
- kabelové vedení do 110 kV - 1 m na každou stranu
- kabelové vedení nad 110 kV - 3 m na každou stranu

Plynovodní vedení

Dle zákona č. 458/2000 Sb., je ochranné pásmo STL plynovodu stanoveno 1.0 m na obě strany od osy potrubí. V jeho prostoru není dovoleno stavět nadzemní a jiné překážky, těžít zeminu, případně jiný materiál a provádět ostatní práce, které by ohrožovaly provoz plynovodu a bránily přístupu při opravách.

Ochranné pásmo VTL plynovodů - 4 m na obě strany od osy potrubí.

6. Práce se zvýšeným nebezpečím požáru

Při pálení OK je nutno dodržovat následující podmínky, technická a organizační opatření:

Odstranění hořlavých materiálu z okolí místa práce s otevřeným plamenem. Stálý dozor je povinen zkontrolovat pracoviště, zda jsou dodrženy podmínky stanovené (příkazem ke svařování vyžadujícím zvláštní požárně - bezpečnostní opatření) rámcovým povolením a směnovým příkazem. Pálení může být zahájeno až na základě pokynu stálého dozoru.

Pálení materiálu nesmí být prováděno na hromadě na mezideponii k tomu určené v III. Pásmu stupně ochrany (trvale zavodněný hydrant). Materiál dělený pomocí otevřeného ohně, musí být uložen mimo hromadu v dostatečné vzdálenosti, aby pracovník nebyl ohrožen případným sesunutím materiálu z hromady. V době pálení nesmí být na hromadu ukládán další materiál, případně z ní materiál odebírán. V okruhu 5m od hromady se nesmí v době pálení pohybovat žádné dopravní prostředky.

Za provedení prohlídky odpovídá svářeč společně s vedoucím pracovníkem úseku, na kterém se bude svařovat.

1/ Svařovat na místech se zvýšeným nebezpečím požáru je dovoleno jen na písemný příkaz. Za vystavení písemného příkazu a za vykonání nařízených doplňujících opatření odpovídá vedoucí pracovník.

Pracovník s odbornou způsobilostí v příslušné oblasti na základě předchozí prohlídky pracoviště a jeho okolí musí v písemném příkazu stanovit opatření k bezpečnému svaření.

DEMSTAV GROUP	Technologický postup na stavbu	Technologický postup č. 110/2024/1
Strana 14 (celkem 21)		Platnost od: 04/2024
Vydání č. 1 Výtisk č.	Demolice SO mimo BP jam Staříč – I. etapa	Změna č. 0

2/ Písemný příkaz připraví objednatel. Při externích dodávkách odpovědný pracovník dodavatele. Příkaz práce se zvýšeným nebezpečím je připravován vždy ve spolupráci s vedoucím pracoviště, kde se svářecí práce mají provádět.

3/ Při externích montážích musí být písemně dohodnuty a potvrzeny konkrétní formy spolupráce při zajišťování požární bezpečnosti tj. požární asistence a zjištění prostředků požární ochrany.

4/ Na vyhrazených svářečských pracovištích musí být písemný příkaz vystaven ve zvláštních případech např. při svařování či řezání nádob, které obsahovaly hořlavé výbušné nebo jedovaté látky a pod.

5/ Všichni pracovníci kteří se podílejí na pracích se zvýšeným nebezpečím požáru, musí být o předpokládaném nebezpečí prokazatelně proškoleni. Nedílnou součástí školení musí být použití hasebních prostředků, instrukce jak postupovat v situaci, kdy preventivní opatření nebudou dostatečně účinná, a bude nutné přivolat požární jednotku.

6/ Ukončení prací musí být prokazatelně oznámeno příslušnému odpovědnému pracovníkovi, který je povinen v případě prací s nebezpečím požáru nebo výbuchu, zajistit střežení pracoviště a jeho okolí po dobu minimálně 8 hodin.

7/ Příkazy na práce se zvýšeným nebezpečím se vyplňují dvojmo, tyto příkazy obdrží:

- ten kdo sváření nařídil
- zodpovědná osoba zhotovitele

Příkaz musí být založen nejméně 1 měsíc po skončení práce u vedoucího pracovníka.

1. Při pálení musí být stálý odborný dozor – určí stavbyvedoucí..... Pálit se bude kyslíkovým řezáním pomocí kyslíkových a acetylénových lahví. Množství lahví bude upřesněno v průběhu prací stavbyvedoucím.

2. Po celou dobu pálení musí být na pracovišti 1ks hasicí přístroj práškový (náplň 6kg) a 1 ks hasicí přístroj sněhový (náplň 5kg). *Skutečný počet až po vyhodnocení požárního nebezpečí.*

3. Při pálení používat ochrannou svářečskou kuklu – samostmívací maska – clean - air.

4. Hodinu před ukončením směny musí být zastaveny práce s otevřeným ohněm.

5. Pálení mohou provádět pouze kvalifikovaní pracovníci s platným svářečským průkazem.

6. Tlakové láhve musí být chráněny před slunečním zářením. Dále musí být zajištěny proti rozvalení, pádu nebo převržení a při přerušení práce musí být zabezpečena svář. souprava před zneužitím a poškozením.

DEMSTAV GROUP	Technologický postup na stavbu	Technologický postup č. 110/2024/1
Strana 15 (celkem 21)		Platnost od: 04/2024
Vydání č. 1 Výtisk č.	Demolice SO mimo BP jam Staříč – I. etapa	Změna č. 0

7. Záznam o průběhu prací s otevřeným ohněm musí být zaznamenán ve stavebním deníku a musí obsahovat: datum, hodinu započetí a ukončení, jméno paliče, jméno stálého dozoru při práci s otevřeným ohněm a jeho podpis.

8. Před započítím dělení ocelového potrubí plamenem prověřit, zda se v potrubí nenacházejí zbytky dopravovaného media – zajistit odstranění zbytků media a dostatečné odvětrání.

9. Při dělení OK a potrubí plamenem ve výšce od 2m, nad místy které je třeba chránit před účinky těchto prací, je nutno stanovit a vyznačit ochranné pásmo min.10m (střed ochranného pásma je vždy pod místem svařování). Do takto stanoveného ochranného pásma platí zákaz vstupu, vjezdu a ukládání jakéhokoliv materiálu, předmětů a zařízení.

10. Při účasti více osob stanovit způsob dorozumívání.

11. V případě požáru na pracovišti neprodleně odstranit tlakové láhve na bezpečné místo (pokud toto nelze zajistit, informovat o tomto velitele zásahu).

12. Na pracovišti s nebezpečím výbuchu nebo požáru nelze skladovat zásobní láhve s tech. plyny.

13. Požárně bezpečnostní vzdálenost mezi tlakovými láhvemi a zdrojem otevřeného ohně na pracovišti musí být nejméně 3m.

14. Tlakové láhve nelze umístit do výkopové jámy.

15. Po dobu svařování (pálení) musí být tlakové láhve v dohledu svářeče nebo určené jiné osoby zúčastněné na svařování (pálení).

16. Na pracovišti musí být písemně stanoveno zvláštní požárně bezpečnostní opatření.

17. Na pracovišti musí být stanoven požární dohled v průběhu prací, při jejich přerušení a 8 hod po jejich ukončení.

Likvidaci objektů a zařízení budou provádět kvalifikovaní pracovníci pod stálým dozorem odpovědného pracovníka.

7. Požadavky BOZP a PO včetně vymezení odpovědných osob

- Objekty staveniště musí být zabezpečeny proti vstupu nepovolaných osob a označeny výstražnými tabulkami "Nepovolaným osobám vstup zakázán". Označení musí být viditelné od zahájení až po ukončení prací.

Zodpovědný – technik řízení pracoviště

- Před zahájením bouracích prací je nutno objekty prohlédnout, zda se v nich nenachází osoby, zvířata a pod.

Zodpovědný technik řízení pracoviště

- Na pracoviště je vjezd a výjezd určen z místní komunikace Zodpovědný - technik řízení pracoviště + ostraha areálu
- Určená osoba bude provádět koordinaci pohybu vozidel.

DEMSTAV GROUP	Technologický postup na stavbu	Technologický postup č. 110/2024/1
Strana 16 (celkem 21)		Platnost od: 04/2024
Vydání č. 1 Výtisk č.	Demolice SO mimo BP jam Staříč – I. etapa	Změna č. 0

Zodpovědný - technik řízení pracoviště

- V případě prašnosti při bourání a nakládání musí být zajištěno skrápění vodou pomocí trvale zavodněné hadice napojené na hydrant.

Zodpovědný - technik řízení pracoviště

- Pracovníci musí být řádně vybaveni osobními ochrannými pracovními prostředky, které jsou povinni používat (obuv, oděv, prac. rukavice, ochranné přilby, výstražné vesty, případně respirátory - proti prachu ...).

Zodpovědný - technik řízení pracoviště

- Na pracoviště je zakázáno vstupovat osobám pod vlivem alkoholických nápojů anebo jiných návykových omamných látek.

Zodpovědný - technik řízení pracoviště

- Po ukončení prací v jednotlivých směnách budou stavební stroje odstavovány a parkovány na staveništi.

Zodpovědný - technik řízení pracoviště

- Při všech činnostech je nutno dodržovat předpisy k zajištění ochrany životního prostředí

Zodpovědný - technik řízení pracoviště

- Je zakázáno pálení materiálu a rozdělávání otevřeného ohně na pracovišti bez předešlého souhlasu zodpovědného technika (podmíněno všeobecnou instrukcí č.12).

Zodpovědný - technik řízení pracoviště

- Všichni pracovníci jsou povinni se chovat tak, aby nezavdali příčinu ke vzniku požáru nebo jiné škodné události.

Zodpovědný - technik řízení pracoviště

- Zvýšená pozornost musí být věnována dodržování ustanovení NV č. 591/2006 Sb., v platném znění, NV č. 101/2005 Sb., v platném znění, NV č. 362/2005 Sb., v platném znění, Zákon č. 133/1985, v platném znění, Vyhláška č. 87/2000 Sb., v platném znění, Vyhláška č. 246/2001 Sb., v platném znění, ČSN EN 474 – 1 a ostatních souvisejících platných právních předpisů.

Zodpovědný - technik řízení pracoviště

- Za dodržování technologického postupu odpovídá vedoucí výroby nebo jeho určený zástupce, řídicí pracovník akce.

Zodpovědný – vedoucí výroby, technik řízení pracoviště



- Za prokazatelné seznámení pracovníků s technologickým postupem před zahájením činnosti odpovídá manažer zakázek nebo jeho určený zástupce,

DEMSTAV GROUP	Technologický postup na stavbu	Technologický postup č. 110/2024/1
Strana 17 (celkem 21)		Platnost od: 04/2024
Vydání č. 1 Výtisk č.	Demolice SO mimo BP jam Staříč – I. etapa	Změna č. 0

řídící pracovník akce.
Zodpovědný – stavbyvedoucí nebo pověřený technik řízení pracoviště

8. Rizika na pracovišti

Identifikace nebezpečí, hodnocení rizik a stanovení opatření představuje provedení řady kroků od definování účelu hodnocení, přes identifikaci nebezpečí, sběru informací, posouzení následků a pravděpodobnosti jejich vzniku, až po vyhodnocení závažnosti výsledků a stanovení opatření.



DEMSTAV GROUP	Technologický postup na stavbu	Technologický postup č. 110/2024/1
Strana 18 (celkem 21)		Platnost od: 04/2024
Vydání č. 1 Výtisk č.	Demolice SO mimo BP jam Staříč – I. etapa	Změna č. 0

Příloha č. 1: Seznam právních a jiných předpisů

Zákon č. 283/2021 Sb. Stavební zákon

Zákon č. 250/2021 Sb. Zákon o bezpečnosti práce s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

Zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění

Zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění

Zákon č. 361/2000 Sb., v platném znění, o provozu na pozemních komunikacích, o přestupcích a o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel

Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění

Zákon č. 350/2011 Sb., zákon o chemických látkách a o chemických směsích, v platném znění

Zákon č. 373/2011 Sb., zákon o specifických zdravotních službách, v platném znění

Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky, v platném znění

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí, v platném znění

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a náradí, v platném znění

Nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v prostředí s nebezpečím výbuchu, v platném znění

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, v platném znění

Nařízení vlády č. 375/2017 Sb., v platném znění, o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků, v platném znění

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, v platném znění

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, v platném znění

Nařízení vlády č. 116/2016 Sb., o posuzování shody zařízení a ochranných systémů určených pro použití v prostředí s nebezpečím výbuchu při jejich dodávání na trh, v platném znění

Nařízení vlády č. 176/2008 Sb., o technických požadavcích na strojní zařízení, v platném znění

Vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení, v platném znění

Vyhláška č. 180/2015 Sb., posuzování práce a pracovišť, které jsou zakázány těhotným zaměstnankyním, zaměstnankyním, které kojí, a zaměstnankyním-matkám do konce devátého měsíce

DEMSTAV GROUP	Technologický postup na stavbu	Technologický postup č. 110/2024/1
Strana 19 (celkem 21)		Platnost od: .04/2024
Vydání č. 1 Výtisk č.	Demolice SO mimo BP jam Staříč – I. etapa	Změna č. 0

po porodu. Posuzování práce a pracovišť, které jsou zakázány mladistvým zaměstnancům, a o podmínkách, za nichž mohou mladiství zaměstnanci výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání, v platném znění

Vyhláška č. 432/2003 Sb., stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, v platném znění

Vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění

Vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění

Vyhláška č. 73/2010 Sb., o stanovení vyhrazených elektrických technických zařízení, jejich zařazení do tříd a skupin a o bližších podmínkách jejich bezpečnosti, v platném znění

Vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění

Vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, v platném znění

Vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění

Vyhláška č. 77/1965 Sb., o kvalifikaci obsluh stavebních strojů, v platném znění

Vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách, v platném znění

ČSN 736133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací

ČSN 743305 Ochranná zábradlí. Základní ustanovení

ČSN 269010 Manipulace s materiálem. Šířky a výšky cest a uliček

ČSN 269030 Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování

ČSN 386405 Plynová zařízení. Zásady provozu

ČSN 341610 Elektrotechnické předpisy ČSN

ČSN EN 50110-1 ed. 3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních

ČSN 332000-1 ed. 2 Elektrické instalace nízkého napětí

ČSN EN 15001-1 Zásobování plynem

DEMSTAV GROUP	Technologický postup na stavbu	Technologický postup č. 110/2024/1
Strana 20 (celkem 21)		Platnost od: 04/2024
Vydání č. 1 Výtisk č.	Demolice SO mimo BP jam Staříč – I. etapa	Změna č. 0

Příloha č. 2:

Seznámení zaměstnanců společnosti DEMSTAV group s.r.o. s TP a předpisy BOZP a PO na pracovišti pro akci: Demolice SO mimo BP jam Staříč – I. etapa

Jméno a příjmení	Obsahu jsem porozuměl(a) Podpis	Seznámen(a) dne:

Seznámení provedl:

DEMSTAV GROUP	Technologický postup na stavbu	Technologický postup č. 110/2024/1
Strana 21 (celkem 21)		Platnost od: 04/2024
Vydání č. 1 Výtisk č.	Demolice SO mimo BP jam Staříč – I. etapa	Změna č. 0



Rozpočet

Demolice SO mimo BP jam Staříč - I. Etapa

Objekt

Cena

--	--

Cena celkem za dílo

1 060 000 ,- Kč bez DPH

V Hranicích dne 11.4. 2024

oľf, jednatel

PŘEDBĚŽNÁ ZPRÁVA O NAKLÁDÁNÍ S ODPADY NA STAVBĚ

Objednatel: **DIAMO, státní podnik**
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
IČO: 00002739

Zhotovitel: **DEMSTAV group, s.r.o**
Tř. 1. máje 243, Hranice I – Město, 753 01 Hranice
IČO: 27844935

Stavba: **"Demolice SO mimo BP jam Staříč – I. etapa"**

Prohlašujeme, že s odpadem, který vznikne v rámci výše uvedené stavební akce bude nakládáno takto:

-17 01 02 Cihla

Odpady budou recyklovány na našem zařízení CZM00737 DEMSTAV group, s.r.o. IČ: 27844935, a bude použito na zásyp spodní stvby

-17 01 01 Beton

Odpady budou recyklovány na našem zařízení CZM00737 DEMSTAV group, s.r.o. IČ: 27844935, a bude využit na zásyp a terénní úpravy po zdemolovaných objektech.

Ostatní vytěžený ocelový materiál zůstává v majetku objednatele.

V Hranicích 11.4.. 2024

Jan Rudolf, jednatel
jednatel

DEMSTAV group, s.r.o., Tř. 1.máje 243, 753 01 Hranice I-Město
IČ: 27844935, DIČ: CZ27844935

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 43307



PŘEDBĚŽNÝ HARMONOGRAM POSTUPU**Zakázka:****Demolice SO mimo BP jam Staříč - I. Etapa**

ROK	2024																												
Popis prací	Fáze postupů prací																												
	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50

CENA BEZ DPH v Kč**1 060 000,-**

V Hranicích dne 11.4.2024

Jan Rudolf, jednatel