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SMLOUVA 

 
 

 SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými smluvními stranami podle 

ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen občanský zákoník) 

Smluvní strany: 

(1)    Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

IČO: 708 89 546 

DIČ: CZ70889546 

zastoupený hejtmanem Mgr. Martinem Červíčkem 

bankovní spojení:  

č. účtu:  

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné 

a 

(2)    Společnost „Most ev. č. 323-007 a ev. č. 323-008 Nechanice včetně komunikace  

COLAS – SaM“ 

se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9 

Správce: COLAS CZ, a.s. 

Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9 

IČO: 26177005 

DIČ: CZ26177005 

zastoupený Ing. Pavlem Kellerem, ředitelem oblasti Sever  

zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6556 

bankovní spojení  

č. účtu:  

 

Společník: SaM silnice a mosty a.s. 

Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa 

IČO: 25018094 

DIČ: CZ25018094 

zastoupený Ing. Tomášem Pávkem, vedoucím závodu Hradec Králové  

zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972 

bankovní spojení  

č. účtu:  

 

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé 

I. 

Základní ustanovení 

1. Objednatel přijímá nabídku Zhotovitele na provedení a dokončení Díla „Most ev. č. 323-

007 a ev. č. 323-008 Nechanice včetně komunikace“ v dané lokalitě a určené lhůtě, 

specifikovaných v dokumentech v článku II. této Smlouvy (dále jen „Dílo“) a zároveň se 
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zavazuje za zhotovení Díla zaplatit cenu ve výši 37.885.475,10 Kč vč. DPH (slovy: 

třicetsedmmilionůosmsetosmdesátpěttisícčtyřistasedmdesátpět Korun českých deset 

haléřů) v souladu se zněním nabídky (bod (c) článek II. Smlouvy). 

2. Zhotovitel se zavazuje provést a dokončit řádně a včas Dílo bez vad za výše uvedenou 

cenu specifikovanou v odstavci 1 tohoto článku, a to v souladu s podmínkami obsaženými 

v dokumentech uvedených v článku II. této Smlouvy. 

II. 

Obsah Smlouvy 

1. Níže uvedený souhrn dokumentů tvoří nedílnou součást obsahu Smlouvy. Pojmy 

a definice uvedené v této Smlouvě, a především v tomto článku II. mají stejný význam, 

jaký jim je přiřazen v zadávacích podmínkách veřejné zakázky na stavební práce „Most 

ev. č. 323-007 a ev. č. 323-008 Nechanice včetně komunikace“ a ve Smluvních 

podmínkách na zhotovení Díla.  

Jedná se o následující dokumenty, které jsou nedílnou součástí Smlouvy, jejich důležitost 

je dána pořadím: 

(a) Smlouva o dílo; 

(b) Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele v zadávacím řízení podle   

§ 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, na stavební práce: „Most ev. č. 323-007 a ev. č. 323-008 Nechanice 

včetně komunikace“ ze dne 11.04.2024, zn. TOÚ/024-24/Ko; 

(c) Dopis nabídky vč. Přílohy k nabídce; 

(d) Zadávací dokumentace, včetně vysvětlení, změny nebo doplnění zadávací 

dokumentace, týkající se provedení Díla; 

 

Smluvní podmínky, které zahrnují: 

(e) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 

projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky; 

(f) Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb 

projektovaných objednatelem – Obecné podmínky (které tvoří součást FIDIC 

„Smluvních podmínek pro výstavbu“, 1. vydání 1999, vydané v českém 

překladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) jako první vydání 

v roce 2015); (jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a www.cace.cz 

a ke smlouvě se nepřikládají) 

 

 Technická specifikace, která obsahuje: 

(g) Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) objednatele; 

(h) Nepoužije se; 

(i) Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) 

(schválené MD - OPK); (jsou přístupné na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke 

smlouvě se nepřikládají) 

 

(j) Výkresy; 

(k) Formuláře a další dokumenty uvedené ve Smlouvě o dílo. Tyto dokumenty 

zahrnují: 

- Rekapitulaci nabídkové ceny,  

- Oceněný Výkaz výměr týkající se provedení Díla včetně preambule, 

- Harmonogram,  

- Seznam poddodavatelů,  

http://www.pjpk.cz/
http://www.cace.cz/
http://www.pjpk.cz/
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- Rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ – PK) (je 

přístupný na internetu na adrese www.pjpk.cz a ke smlouvě se nepřikládá) a 

- Plán jakosti Díla včetně kontrolního a zkušebního plánu, ze dne 11.04.2024; 

2. Strany si ujednaly, že dokumenty, uvedené v čl. II. pod písmenem d), f), h), i), j) 

a Rezortní systém jakosti v oboru pozemních komunikací (RSJ – PK), jsou stranám 

známé a považované jimi za nedílnou součást této Smlouvy, budou v listinné podobě 

uloženy u Objednatele a tamtéž stranám k dispozici. 

III.  

Ostatní a závěrečná ujednání 

1. Tato Smlouva, jejíž součástí jsou dokumenty uvedené v odst. 1 – (a) až (k) článku II., 

nabude platnosti dnem podpisu smluvních stran.  

2. Smluvní strany se dohodly na odkládací podmínce, podle které nabývá tato Smlouva 

účinnosti dnem, kdy je Objednatelem doručena Zhotoviteli Výzva k provedení Díla podle 

této Smlouvy. Toto doručení Zhotoviteli bude provedeno ve lhůtě maximálně jednoho 

roku od nabytí platnosti této Smlouvy. Marným uplynutím této lhůty tato Smlouva zaniká, 

aniž by k tomu bylo třeba dalšího úkonu.  

Uveřejnění Smlouvy v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru 

smluv, ve znění pozdějších předpisů, není tímto ujednáním dotčeno a bude provedeno 

v zákonem stanovené lhůtě. 

3. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon o finanční kontrole“) povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

4. Plátce je povinen ve lhůtě pro vystavení daňového dokladu vynaložit úsilí, které po něm 

lze rozumně požadovat, k tomu, aby se tento daňový doklad dostal do dispozice příjemce 

plnění. 

5. Obsah této Smlouvy je možné změnit pouze písemným číslovaným dodatkem, 

odsouhlaseným a podepsaným oběma smluvními stranami.  

6. V otázkách, které nejsou touto Smlouvou výslovně upraveny, se řídí právní vztahy 

smluvních stran ustanoveními občanského zákoníku a dalšími obecně závaznými 

právními předpisy České republiky. 

7. Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České 

republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky. 

8. Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, odporovatelné nebo nevynutitelné či 

stane-li se takovým v budoucnu, nedotýká se to platnosti, případně vynutitelnosti 

ustanovení ostatních, pokud z povahy, obsahu nebo z okolností, za jakých bylo takové 

ustanovení přijato, nevyplývá, že tuto část nelze oddělit od ostatních ustanovení této 

Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně zahájit jednání za účelem nové úpravy 

vzájemných vztahů tak, aby byl zachován původní záměr Smlouvy. 

http://www.pjpk.cz/
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9. Strany prohlašují, že ke dni podpisu Smlouvy mají všechny dokumenty (případně jejich 

kopie), které jsou označeny jako součást Smlouvy, k dispozici alespoň v jednom 

vyhotovení, v návaznosti na ujednání čl. II odst. 2 této Smlouvy. 

10. Smluvní strany se zavazují, že veškeré informace vzájemně poskytnuté a vztahující se ke 

Smlouvě se považují za důvěrné. Kterákoli smluvní strana nesmí bez předchozího 

písemného souhlasu druhé smluvní strany poskytnout nebo zpřístupnit třetím osobám 

jakékoli informace nebo dokumenty, které se vztahují ke Smlouvě, které jí již byly nebo 

budou druhou smluvní stranou předány nebo jinak zpřístupněny. Ustanovení tohoto 

odstavce se nevztahuje na případy, kdy: 

a) mají smluvní strany opačnou povinnost stanovenou zákonem, 

b) takové informace sdělí osobám, které mají ze zákona stanovenou povinnost 

mlčenlivosti 

c) se takové informace stanou veřejně známými či dostupnými jinak než porušením 

povinností vyplývajících z tohoto odstavce, 

d) je poskytnutí takových informací v souladu se Smlouvou a jejím účelem. 

11. Zhotovitel akceptuje oprávnění Státního fondu dopravní infrastruktury na výkon práva 

kontroly ve vztahu k  finančním prostředkům poskytnutým na financování Díla. 

12. Smlouva je vyhotovena v čtyřech stejnopisech, každý v síle originálu, z nichž Objednatel 

obdrží tři vyhotovení a Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.  

13. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu přečetly, plně porozuměly jejímu obsahu 

a s jejím zněním souhlasí. Dále prohlašují, že Smlouvu uzavírají svobodně a vážně, 

nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto prohlášení 

připojují své vlastnoruční podpisy. 

14. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním textu Smlouvy v Registru smluv, ve 

smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní 

strany se zároveň dohodly, že povinnost uveřejnit Smlouvu ve smyslu zákona č. 340/2015 

Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, má Objednatel.  

15. Smlouva byla schválena Radou Královéhradeckého kraje dne 18.03.2024, číslo usnesení 

RK/10/412/2024. 

V Hradci Králové dne      V Praze dne 

______________________                                         _______________________ 

          Objednatel                                                                      Zhotovitel 

Mgr. Martin Červíček  Ing. Pavel Keller 

             hejtman ředitel oblasti Sever a zplnomocněný 

 zástupce Společnosti „Most ev. č. 323-007 

 a ev. č. 323-008 Nechanice včetně komunikace 

 COLAS – SaM“ 
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Všem účastníkům zadávacího řízení 

 
    
 

 
Královéhradecký kraj  

 

 

Telefon:  495 540 211 

E-mail:  svatava.koubova@uskhk.eu 

IČO:   708 89 546 

DIČ:  CZ70889546 

 

 

Váš dopis zn. ze dne:         Naše značka             Vyřizuje/linka                     Hradec Králové dne 

                       TOÚ/015-24/Ko             Ing. Koubová/ 18                      11.04.2024 

Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele 

I.  Informace o zadavateli 

Zadavatel Královéhradecký kraj 

      Sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové 

      Zastoupený Mgr. Martinem Červíčkem, hejtmanem 

      IČO: 708 89 546 

 

II. Informace o veřejné zakázce 

Název veřejné zakázky: „Most ev. č. 323-007 a ev. č. 323-008 Nechanice včetně 

komunikace“ 

Druh veřejné zakázky: Veřejná zakázka na stavební práce 

Forma zadávacího řízení: Otevřené řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„zákon“) 

Zadavatel výše uvedené zakázky dne 18.03.2024 rozhodnutím Rady Královéhradeckého kraje 

ROZHODL 

o výběru dodavatele, jehož nabídka byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle 

výsledku hodnocení, a který splnil podmínky účasti v zadávacím řízení, a to tak, že 

v y b r a n ý m   d o d a v a t e l e m   j e 

„Most ev. č. 323-007 a ev. č. 323-008 Nechanice 

včetně komunikace COLAS – SaM“  

Správce společnosti: COLAS CZ, a.s. 

Společník: SaM silnice a mosty a.s. 

Sídlo: Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9 
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IČO: 261 77 005 (správce společnosti) 

Právní forma: akciová společnost (správce společnosti) 

III. Zpráva o hodnocení nabídek 

Podrobná zpráva je obsažena ve Zprávě o hodnocení a posouzení nabídek, jež tvoří přílohu tohoto 

oznámení.  

Toto rozhodnutí odpovídá hodnocení a posouzení nabídek hodnotící komisí. Dodavatel, jehož nabídka 

byla vyhodnocena jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení nabídek, splnil podmínky 

účasti v zadávacím řízení a nabídl nejnižší nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky v Kč bez DPH. 

IV. Seznam vyřazených účastníků 

Netýká se 

V. Výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele 

Popis posouzení splnění podmínek účasti, včetně seznamu dokladů, kterými vybraný dodavatel 

prokazoval kvalifikaci, a údajů rozhodných pro prokázání splnění jednotlivých kritérií kvalifikace je 

obsažen ve Zprávě o hodnocení a posouzení nabídek. Tato zpráva tvoří přílohu tohoto oznámení.  

VI. Seznam dokladů nebo vzorků, jejichž předložení si zadavatel vyhradil podle §104 písm. a) 

zákona 

Zadavatel v souladu s § 104 písm. a) zákona požaduje od vybraného dodavatele jako další podmínku 

k uzavření smlouvy zpracování a předložení plánu jakosti pro Dílo vč. kontrolního a zkušebního plánu. 

Zadavatel v souladu s § 104 písm. a) zákona požaduje od vybraného dodavatele jako další podmínku 

k uzavření smlouvy zpracování a předložení harmonogramu v grafické podobě s členěním dle stavebních 

objektů, členěných dle vybraných činností, resp. položek. Harmonogram bude zpracován dle 

předloženého vzoru se zřetelem na rozsah prací prováděných zhotovitelem a případnými poddodavateli 

(harmonogram slouží jako podklad pro Plán BOZP na staveništi). Harmonogram bude současně 

podkladem pro žádost o uzavírku, která musí být projednána na celou dobu provádění díla. O uzavírku 

silnice požádá zhotovitel díla, který zároveň zajistí osazení dopravního značení objízdných tras a jeho 

údržbu během uzavírky. 

a) Harmonogram, doručen dne 11.04.2024 (schválený správcem stavby).  

b) Kontrolní a zkušební plán, doručen dne 11.04.2024 (schválený správcem stavby). 

c) Plán jakosti, doručen dne 11.04.2024 (schválený správcem stavby). 

 

VII. Výsledek zkoušek vzorků, jejichž předložení si zadavatel vyhradil podle §104 písm. b) zákona 

------------------------- 

VIII. Další závazné podmínky: 

Tento dopis nevytváří závaznou Smlouvu o dílo s vybraným dodavatelem. Závazná Smlouva o dílo 

vznikne jejím podpisem v souladu se zadávacími podmínkami.  

Smlouva o dílo, vztahy z ní vzniklé a s ní související se řídí právním řádem ČR. 

  



3 

IX. Poučení 

Dodavatel, kterému postupem zadavatele souvisejícím se zadáváním veřejné zakázky hrozí nebo vznikla 

újma, může podat námitky podle § 241 zákona. Námitky proti úkonům oznamovaným v dokumentech, 

které je zadavatel povinen podle zákona uveřejnit či odeslat dodavateli, musí být doručeny zadavateli do 

15 dnů od jejich uveřejnění či doručení stěžovateli. 

 

Příloha: Zpráva o hodnocení a posouzení nabídek ze dne 11.03.2024. 

 

            Ing. Jiří Brandejs 

    ředitel společnosti ÚDRŽBA SILNIC  

           Královéhradeckého kraje a.s. 

             na základě pověření 
 



 

 

D O P I S  N A B Í D K Y  

NÁZEV DÍLA: „Most ev. č. 323-007 a ev. č. 323-008 Nechanice včetně komunikace“ 

PRO:   Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové  

Řádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek veřejné zakázky včetně jejich vysvětlení, 

změny nebo doplnění a zejména včetně Smluvních podmínek, Technické specifikace, Výkresů, 

Výkazu výměr (Soupisu prací) včetně preambule, dalších souvisejících dokumentů a s připojenou 

Přílohou k nabídce pro realizaci výše uvedené Stavby. Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a 

odstranění veškerých vad v souladu s touto nabídkou, jejíž součástí jsou všechny uvedené 

dokumenty, za částku ve výši (v měně platby): 

cena bez DPH (údaj pro hodnocení nabídek)  31.310.310,00 korun českých 

DPH (21%)         6.575.165,10 korun českých 

cena celkem       37.885.475,10 korun českých 

nebo za částku, která bude stanovena v souladu se Smlouvou. 

Prohlašujeme, že jsme vázáni celým obsahem této nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty. 

Uznáváme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky. 

Bude-li naše nabídka přijata, poskytneme požadované Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní 

záruky, začneme s realizací Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme 

Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty ve lhůtě pro dokončení. 

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva o dílo, nebude tato nabídka, ani na základě Oznámení 

zadavatele o výběru dodavatele (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou 

Smlouvu o dílo. 

Uznáváme, že proces případného přijetí naší nabídky se řídí dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné 

zakázky. Uznáváme rovněž, že zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na 

výsledek zadávacího řízení. 

Dále prohlašujeme, že minimálně následující části zakázky budeme realizovat vlastními kapacitami, 

tj. nikoliv prostřednictvím poddodavatele: Realizace nosné konstrukce mostů, veškeré činnosti 

prováděné osobou v pozici hlavního stavbyvedoucího. 

Uznáváme, že nejste povinni přijmout nejnižší nebo jakoukoli nabídku, kterou obdržíte. 

Zhotovitel: Společnost „Most ev.č. 323-007 a ev.č. 323-008 Nechanice včetně komunikace COLAS 

– SaM“, se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9 



 

 

  



 

 

PŘÍLOHA K NABÍDCE 

NÁZEV DÍLA: „Most ev. č. 323-007 a ev. č. 323-008 Nechanice včetně komunikace“ 

 
Název Pod-článku Smluvních 

podmínek 

Číslo Pod-

článku 

Příslušné údaje 

Název a adresa Objednatele 1.1.2.2, 1.3 

 

 

Královéhradecký kraj 

Pivovarské náměstí 1245 

500 03 Hradec Králové 

Název a adresa Zhotovitele 

 

1.1.2.3, 1.3 

 

Společnost „Most ev.č. 323-007 a ev.č. 

323-008 Nechanice včetně komunikace 

COLAS – SaM“ 

Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9 

Hlavní stavbyvedoucí 

(autorizace v oboru mosty a 

inženýrské konstrukce) 

 Jméno a příjmení: Ing. Ladislav Štěpánek 

Tel.:  

E-m  

 

 

Stavbyvedoucí 

(autorizace v oboru dopravní stavby) 

Jméno a příjmení: Jiří Kava 

Tel.:  

E-m  

 

 

Geodet 

 

 

 

Kontaktní osoba ve věcech Smlouvy 

o dílo 

Jméno a příjmení: Ing. Pavel Soukup  

Tel.:  

E-ma  

 

Jméno a příjmení: Ing. Jan Neradílek 

Tel.:  

E-mail:  

Jméno a adresa Správce stavby / 

Zástupce objednatele 

 

 

 

1.1.2.4, 1.3 

 

 

 

 

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého 

kraje a.s. 

Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec 

Králové, IČO 275 02 988 

Jméno a příjmení: Bc. Libor Kabele 

Tel.: +420 739 512 703 

E-mail: libor.kabele@uskhk.eu  

 

Tato osoba je současně v pozici hlavního 

inženýra projektu. 

Technický dozor stavebníka 

(= Asistent správce stavby) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jméno a příjmení: Bc. Libor Kabele 

Tel.: +420 739 512 703 

E-mail: libor.kabele@uskhk.eu  

Jméno a příjmení: Tomáš Idunk 

Tel.: +420 725 757 102 
E-mail: tomas.idunk@uskhk.eu  

ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého 

kraje a.s. 

Kutnohorská 59/23, 500 04 Hradec 

Králové, IČO 275 02 988 

 

 

 

mailto:libor.kabele@uskhk.eu
mailto:libor.kabele@uskhk.eu
mailto:tomas.idunk@uskhk.eu


 

 

Koordinátor BOZP na Staveništi 

 

Ing. Jan Chaloupka  

Jméno a příjmení: Jan Chaloupka 

Tel.:  

E-mai  

Za Ko  

530 03 Pardubice 

IČO: 064 20 371 

Datum zahájení prací  

 

1.1.3.2 

 

1.1.3.3 

V termínu určeném zadavatelem 

Doba pro dokončení Stavby 

(= prací)  

65 týdnů od termínu určeného 

zadavatelem 

 

Doba pro dokončení Díla (6 týdnů po 

termínu dokončení Stavby) 

6 týdnů po termínu dokončení Stavby 

 

Doba realizace Díla  

 

65 týdnů + 6 týdnů 

Doba pro uvedení do provozu  1.1.3.10 36 týdnů od zahájení plnění zakázky 

(mostní objekty – minimálně po 

polovinách) 

Záruční doba  1.1.3.7 60 měsíců 

Záruční doba na mosty a izolaci 

mostu 

1.1.3.7  72 měsíců na mosty  

120 měsíců na izolaci mostu 

Záruční doba na opravu objízdných 

tras 

1.1.3.7 36 měsíců 

Záruční doba na opravy provedené 

v rámci záruční doby 

1.1.3.7 24 měsíců, nebo do konce celkové záruční 

doby, podle toho, co nastane později 

Sekce 1.1.5.6 Nepoužije se 

Rozhodné právo 1.4 právo České republiky 

Rozhodný jazyk 1.4 čeština 

Jazyk pro komunikaci 1.4 čeština 

Doba pro přístup na staveniště 2.1 od Data zahájení prací oznámeného podle 

Pod-článku 8.1 [Zahájení prací na díle] 

Výše bankovní záruky za Zajištění 

splnění smlouvy 

4.2 5 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) 

Výše Záruky za odstranění vad 4.25 3 % Přijaté smluvní částky (bez DPH) 

Smluvní pokuta za porušení 

povinnosti  zhotovitele 

4.28  

 4.28 a) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení 

 4.28 b) 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení a započatý den trvání takového 

porušení 

 4.28 c) 5 000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení a započatý den trvání takového 

porušení 

 4.28 d) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení 

 4.28 e) Nepoužije se 

 4.28 f) 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení a den trvání takového porušení 

 4.28 g) 0,2 % z přijaté smluvní částky v Kč bez 

DPH za každý jednotlivý případ porušení a 

den trvání takového porušení 



 

 

 4.28 h) 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení a započatý den trvání takového 

porušení 

 4.28 i) 0,2 % z hodnoty vadného plnění nebo 

poškození bez DPH za každý započatý den 

prodlení Zhotovitele s odstraněním vady 

nebo poškození 

 4.28 j) 10 000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení a započatý den trvání takového 

porušení 

 4.28 k) 0,2 % z požadované výše bankovní záruky 

za každý započatý den prodlení s předáním  

 4.28 l) 1 000,- Kč za každý jednotlivý případ 

porušení a započatý den trvání takového 

porušení 

 4.28 m) 0,05 % z přijaté smluvní částky v Kč bez 

DPH za každý jednotlivý případ porušení a 

den trvání takového porušení 

Maximální celková výše smluvních 

pokut 

4.28 30% Přijaté smluvní částky (bez DPH) 

 

Postupné závazné milníky 4.29 Nepoužije se 

Pracovní doba 6.5 Bez omezení 

Měny plateb 14.15 Koruna česká 

Úpravy v důsledku změn nákladů 13.8. Použije se 

Limit pojistného plnění pojištění 

majetkových škod typu „all risk“ 

18.2 Přijatá smluvní částka v Kč bez DPH 

Zhotovitel ……. (JE/NENÍ) malým či středním podnikem ve smyslu Doporučení Komise ze dne 

6. května 2003, týkající se definice mikropodniků, malých a středních podniků (oznámeno pod 

číslem dokumentu C(2003) 1422) (Úř. věst. L 124, 20. 5. 2003, s. 36–41).* 

 

Poznámka: s výjimkou položek vyplněných zadavatelem doplní dodavatel informace před tím, než podá nabídku 

*tento řádek dodavatel použije tolikrát, kolik je členů případného sdružení dodavatelů 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/AUTO/?uri=celex:32003H0361
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Smluvní podmínky pro 
VÝSTAVBU 
POZEMNÍCH A INŽENÝRSKÝCH STAVEB PROJEKTOVANÝCH 
OBJEDNATELEM 

ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY 
PRVNÍ VYDÁNÍ 2016 
Smluvní obchodní podmínky zahrnují Obecné podmínky, které tvoří součást FIDIC „Smluvních podmínek pro 
výstavbu“, 1. vydání, 1999, vydaných v českém předkladu Českou asociací konzultačních inženýrů (CACE) 
jako první vydání v roce 2015, a následující Zvláštní podmínky, které obsahují úpravy a doplnění těchto 
Obecných podmínek. Obecné podmínky je možné získat na adrese České asociace konzultačních inženýrů 
(CACE, Havlíčkovo nábřeží 38, 702 00 Ostrava, tel: +420 597 464 222, cace@cace.cz, www.cace.cz/fidic-
publikace.php konkrétně http://cace.cz/order-red-book.php). 

1 Obecná ustanovení 
1.1 
Definice 

1.1.1 
Smlouva 
1.1.1.2 V Pod-článku 1.1.1.2 jsou odstraněna slova v závorce „pokud existuje“. 

1.1.1.3 Pod-článek 1.1.1.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Dopis o přijetí nabídky“ je oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru dodavatele, přičemž Smlouva vznikne 
až podepsáním Smlouvy o dílo oběma Stranami.“ 

1.1.1.5 Na konec Pod-článku 1.1.1.5 se přidává následující ustanovení: 
„Technickou specifikaci tvoří Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací (TKP) vydané 
Ministerstvem dopravy ve znění platném k Základnímu datu a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) 
objednatele a Zvláštní technické kvalitativní podmínky (ZTKP) tak, jak jsou uvedeny v přílohách Smlouvy.“ 

1.1.1.6 Na konec Pod-článku 1.1.1.6 se přidává následující ustanovení: 
„Součástí Výkresů je projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) a pro provedení stavby 
(PDPS).“ 

1.1.1.10 Na konec Pod-článku 1.1.1.10 se přidává následující ustanovení: 
„V těchto Podmínkách je „Výkaz výměr“ Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, sestavený podle 
Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací schváleného Ministerstvem 
dopravy.“ 

1.1.1.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.1.11: 
„Stavební deník“ je dokument, jehož náležitosti stanoví platné a účinné Právní předpisy.“ 

1.1.2 
Strany a osoby  
1.1.2.2 Na konec Pod-článku 1.1.2.2 se přidává následující ustanovení:  
„Pojmem Objednatel se rozumí i „zadavatel“ ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů, ve všech mluvnických formách a podobách.“ 

1.1.2.3 Pod-článek 1.1.2.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:  
„Zhotovitel“ je totožný termín, jako „dodavatel“ ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, ve všech mluvnických formách a podobách a znamená osobu (osoby) 
označenou(é) jako Zhotovitel v Příloze k nabídce a ve Smlouvě o dílo podepsané Stranami, a právní nástupce 
této osoby nebo osob.“ 

1.1.2.8 Na konec Pod-článku 1.1.2.8 se přidává následující ustanovení:  
„Podzhotovitel“ je totožný termín, jako „poddodavatel“ případně „subdodavatel“ ve všech mluvnických formách 
a podobách.“ 

1.1.3 
Data, zkoušky, lhůty a dokončení 
1.1.3.6 Pod-článek 1.1.3.6 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
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„Zkoušky po dokončení“ znamenají zkoušky (pokud nějaké jsou), které jsou obsaženy ve Smlouvě a 
provedeny v souladu s Technickou specifikací poté, co jsou Dílo nebo Sekce (podle okolností) převzaty 
Objednatelem.“ 

1.1.3.8 Pod-článek 1.1.3.8 je odstraněn. 

1.1.3.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.3.10: 
„Doba pro uvedení do provozu“ je doba pro dokončení Díla (nebo jeho části) nebo Sekce Zhotovitelem  
v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla (nebo jeho části) nebo Sekce do provozu v režimu předčasného 
užívání za podmínek stavebního zákona tak, jak je stanovena v Příloze k nabídce (se všemi prodlouženími 
podle Pod-článku 8.13 [Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupného 
závazného milníku]), počítaná od Data zahájení prací nebo tak, jak je stanoveno v Příloze k nabídce.“ 

1.1.4 
Peníze a platby  
1.1.4.3 Pod-článek 1.1.4.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Náklady“ jsou všechny skutečné výdaje, které jsou (nebo budou) účelně, hospodárně a efektivně vynaložené 
Zhotovitelem, ať již na Staveništi nebo mimo ně, včetně režijních a podobných poplatků, nezahrnují však zisk.“ 

1.1.4.10 Pod-článek 1.1.4.10 je odstraněn bez náhrady. 

1.1.4.11 Pod-článek 1.1.4.11 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Faktura“ je daňový doklad vydaný podle platných právních předpisů.“ 
1.1.4.13 Přidává se nový Pod-článek 1.1.4.13: 
„Záruka za odstranění vad“ znamená záruku (nebo záruky) podle Pod-článku 4.25 (Záruka za odstranění 
vad).“ 

1.1.6 
Další definice 
1.1.6.10 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.10: 
„Předčasné užívání“ znamená časově omezené užívání Díla nebo Sekce před jejich úplným dokončením na 
základě pravomocného povolení vydaného stavebním úřadem na žádost Objednatele jako stavebníka ve 
smyslu ustanovení stavebního zákona. Práva a povinnosti Stran související s předčasným užíváním Díla nebo 
Sekce jsou upraveny především v Pod-článku 10.5 (Předčasné užívání).“ 

1.1.6.11 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.11: 
„Přístupové cesty“ jsou komunikace, které napojují Staveniště na síť veřejně přístupných pozemních 
komunikací, není-li v Příloze k nabídce, v dalších ustanoveních těchto Zvláštních podmínek, Technické 
specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících Smlouvu uvedeno jinak.“ 

1.1.6.12 Přidává se nový Pod-článek 1.1.6.12: 

„Méněpráce“ znamenají změnu, jejichž důsledkem je neprovedené plnění odpovídající určité položce ve 
Výkazu výměr, nebo jeho provedení v menším rozsahu, než je uvedeno ve Výkazu výměr. 

1.2 
Výklad  
Za pod-odstavec (d) se vkládají pod-odstavce (e) a (f) následujícího znění: 
„(e) počítání času se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, není-li ve Smlouvě výslovně 
stanoveno jinak; 
(f) v ustanoveních obsahujících slovní spojení „přiměřený zisk“ je přiměřeným ziskem 5% Nákladů.“ 
PODMÍNK 
1.6 
Smlouva o dílo 
První dvě věty Pod-článku 1.6 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním: 
„Podkladem pro Smlouvu o dílo musí být Formulář, který je součástí zadávací dokumentace.“ 

1.7 
Postoupení 
Pod-článek 1.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Žádná ze Stran nesmí převést (postoupit) celou Smlouvu nebo její část ani jakoukoli výhodu nebo prospěch 
z ní vyplývající na třetí osobu, s výjimkou následujících případů: 
a) Objednatel je oprávněn kdykoli neomezeně podle svého uvážení postoupit na budoucí vlastníky nebo 
majetkové správce Díla nebo jeho jednotlivých Sekcí (v podobě například stavebních objektů) či jiných částí 
Díla veškerá nebo jednotlivá práva Objednatele z odpovědnosti Zhotovitele za vady Díla, Sekcí nebo částí 
Díla včetně práv Objednatele vyplývajících ze záruk za jakost poskytnutých Zhotovitelem, a to bez ohledu na 
to, zda taková práva Objednatel vůči Zhotoviteli již má nebo zda mu teprve vzniknou v budoucnu. Zhotovitel 
uděluje výslovný souhlas s postoupením práv Objednatele podle předcházející věty; a 
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b) k postoupení Smlouvy nebo její části dojde po předchozím písemném souhlasu druhé Strany a v souladu s 
platnými a účinnými Právními předpisy.“ 

1.8 
Péče o dokumenty a jejich dodání 
V první větě třetího odstavce Pod-článku 1.8 se za slova „v Technické specifikaci“ vkládá závorka s textem 
„(lze i v elektronické podobě)“. 
Za třetí odstavec Pod-článku 1.8 se vkládá následující odstavec: 
„Výkresy a všechny doklady týkající se prováděné Stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie budou 
k dispozici též příslušnému stavebnímu úřadu při výkonu jeho pravomoci podle stavebního zákona. K dispozici 
bude rovněž Stavební deník vedený Zhotovitelem podle zvláštních předpisů.“ 

1.10 
Užívání dokumentů zhotovitele objednatelem 
Za pod-odstavec c) Pod-článku 1.10 se vkládá nový pod-odstavec d) následujícího znění: 
„d) umožňovat udělení podlicence.“ 
Na konec Pod-článku 1.10 se přidává následující odstavec: 
„Ve vztahu k softwaru je Zhotovitel povinen zajistit a předat Objednateli všechny verze zdrojového kódu 
softwaru, který je podle Smlouvy součástí Díla, a s ním související vývojové i uživatelské dokumentace. 
Objednatel je oprávněn předaný zdrojový kód tohoto softwaru volně využít v rozsahu, který je nezbytný 
k zajištění provedení, provozu, údržby anebo oprav Díla a dalších technologických systémů Objednatele, které 
na Dílo navazují, jakož i k výkonu všech dalších oprávnění, které Objednatel nabyl k tomuto softwaru podle 
Smlouvy, jestliže bude splněna alespoň jedna z následujících podmínek: 
(i) dojde k odstoupení od Smlouvy Objednatelem; 
(ii) Zhotovitel se ocitne v úpadku; 
(iii) ve stanovené době, jinak v době přiměřené, Zhotovitel řádně neodstraní jakoukoli vadu počítačového 
programu či softwaru, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy povinen; nebo 
(iv) Objednatel začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo. Zdrojový kód bude po přezkoušení příslušné verze 
určenými zástupci obou Stran uložen ve schránce nebo obálce, která bude do doby oprávněného užití 
zdrojového kódu Objednatelem zapečetěna způsobem umožňujícím objektivně ověřit neporušenost jejího 
uzavření.“ 
PODMÍNKY 

2 Objednatel 
2.1 
Právo přístupu na staveniště  
Za druhý odstavec Pod-článku 2.1 se vkládá následující odstavec: 
„Staveniště musí být předáno zápisem podepsaným oběma Stranami Smlouvy. V zápise se uvede, že 
Zhotovitel Staveniště přejímá, jsou mu známy podmínky jeho užívání a je si vědom všech důsledků 
vyplývajících z nedodržení hranic Staveniště.“ 

2.3 
Personál objednatele  
V Pod-odstavci (b) se text „(a), (b) a (c)“ odstraňuje a nahrazuje textem „(a) až (e)“. 

2.4 
Zajištění financování objednatelem 
Pod-článek 2.4 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Objednatel musí do 28 dnů po obdržení požadavku Zhotovitele předložit přiměřený důkaz o tom, že je 
zajištěno financování, které umožní Objednateli zaplatit Smluvní cenu (jak je v daném čase odhadována) 
v souladu s Článkem 14 (Smluvní cena a platební podmínky).  
Dostatečným důkazem o zajištění financování Objednatelem je: 
a) zařazení stavby do schváleného rozpočtu staveb financovaných z prostředků Státního fondu dopravní 
infrastruktury nebo ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu Královéhradeckého kraje nebo 
b) zařazení stavby do programu financování (spolufinancování) dopravní infrastruktury z prostředků 
mezinárodních finančních institucí, fondů, programů apod. a uzavření příslušných smluv. 
Jestliže Objednatel zamýšlí, že udělá jakoukoli podstatnou změnu, která se týká zajištění financování, musí 
dát Objednatel Zhotoviteli oznámení s podrobnými údaji.“ 
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3 Správce stavby 
3.1 
Povinnosti a pravomoc správce stavby 
Za třetí odstavec Pod-článku 3.1 se vkládá následující odstavec: 
„Správce stavby získá zvláštní souhlas Objednatele, než přistoupí ke krokům podle následujících Pod-článků 
těchto Podmínek: 
a) 13.2 (Návrh na zlepšení) v případě Variací, které mají vliv na Přijatou smluvní částku; 
b) 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení) nebo 8.13 (Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro 
splnění postupného závazného milníku), bude-li Pod-článku 8.13 užito.“ 

3.3 
Pokyny správce stavby  
Na konec Pod-článku 3.3 se přidává následující ustanovení: 
„Písemné vydání pokynu, jeho potvrzení nebo odmítnutí je možné provést zápisem do Stavebního deníku.“ 

3.4 
Výměna správce stavby  
V Pod-článku 3.4 se text „42 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů“. 

3.6 
Kontrolní dny 
Přidává se nový Pod-článek 3.6 (Kontrolní dny): 
„Správce stavby je oprávněn svolávat kontrolní dny za účelem přijetí opatření pro další práce na Díle. Zástupce 
zhotovitele se těchto kontrolních dnů musí účastnit. Správce stavby musí zaznamenat záležitosti projednávané 
na kontrolním dnu a musí poskytnout kopie záznamu účastníkům kontrolního dne. V záznamu musí být 
uvedena odpovědnost za veškeré kroky, které se mají podniknout v souladu se Smlouvou. První kontrolní den 
musí Správce stavby svolat do 14 dnů po Datu zahájení prací a každý další kontrolní den podle potřeby, 
nejméně však jednou za 14 dnů.“ 
 

4 Zhotovitel 
4.1 
Obecné povinnosti zhotovitele 
Na konec druhého odstavce Pod-článku 4.1 se přidávají následující slova: 
„Zhotovitel ani osoby jím ovládané nebo jej ovládající nesmí vykonávat funkce Správce stavby.“ 
Na konci třetího odstavce Pod-článku 4.1 se odstraňuje tečka a přidávají se následující slova: 
„ledaže se na jejich zpracování podílel nebo byl povinen podílet podle Smlouvy. Zhotovitel odpovídá za 
všechny vady a následky vadné realizační dokumentace stavby (RDS), jestliže byl k jejímu vypracování podle 
Smlouvy povinen. Ustanovení § 2630 občanského zákoníku není dotčeno.“ 
Pod-odstavec (d) se odstraňuje a nahrazuje se následujícím zněním: 
„(d) před zahájením Přejímacích zkoušek musí Zhotovitel: 
(i) předložit Správci stavby „Dokumentaci skutečného provedení“ a dále veškeré příručky, návody a manuály 
provozu, údržby, servisu a užívání a provozní řády ke všem technologickým objektům a celkům v souladu 
s Technickou specifikací dostatečně podrobné tak, aby Objednatel mohl Dílo provozovat, udržovat, 
demontovat, znovu smontovat, upravovat a opravovat; a 
(ii) zaškolit Personál objednatele nebo třetí osobu určenou Objednatelem v odborném zacházení, zejména 
provozu a údržbě, s technologickými objekty a celky tvořícími součást Díla.  
Dílo není považováno za dokončené pro účely převzetí podle Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí), dokud 
nebudou dokumenty uvedené pod bodem (i) předány Správci stavby a nebudou dokončena všechna potřebná 
školení podle bodu (ii).“ 
Na konec Pod-článku 4.1 se přidávají následující odstavce: 
„Zhotovitel je povinen na viditelném místě u vstupu na Staveniště osadit Stavbu informační tabulí k označení 
Stavby dle pokynu Objednatele (s uvedením loga poskytovatele finančních prostředků), se zapracováním 
identifikačních údajů uvedených ve štítku o povolení Stavby a rovněž náležitostí pro oznámení zahájení prací 
oblastnímu inspektorátu práce podle zákona č. 309/2006 Sb., a to podle vzoru předaného mu k tomuto účelu 
objednatelem. V případě rozhodnutí o spolufinancování Stavby z prostředků SFDI nebo jiného dotačního 
programu bude informační tabule upravena podle pokynů Objednatele tak, aby odpovídala požadavkům 
poskytovatele dotace pro publicitu u takto spolufinancovaných staveb. 
Zhotovitel je povinen informační tabuli udržovat v čitelném a aktuálním stavu po celou dobu provádění Díla až 
do doby dokončení Díla. 
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Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s veškerými jemu známými závaznými požadavky a podmínkami 
případně stanovenými ze strany správních orgánů, včetně zejména závazných požadavků a podmínek 
stanovených pravomocným územním rozhodnutím pro Dílo a pravomocným stavebním povolením pro Dílo, 
jakož i případnými veřejnoprávními smlouvami vydanými pro provádění Díla.“ 

4.2 
Zajištění splnění smlouvy 
Pod-článek 4.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Zhotovitel musí na své náklady získat Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní záruky a ve výši uvedené 
v Příloze k nabídce. Jestliže v Příloze k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije. 
Zhotovitel musí předat bankovní záruku Objednateli nejpozději do 21 dnů po uzavření Smlouvy nebo k Datu 
zahájení prací podle toho, co nastane později. Bankovní záruka musí být vydána právnickou osobou 
z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace. Bankovní záruka musí 
být účinná nejpozději v den jejího předání Objednateli. 
Zhotovitel musí zajistit, že bankovní záruka bude platná a účinná, dokud neprovede a nedokončí Dílo a 
nepředá Objednateli Záruku za odstranění vad podle Pod-článku 4.25 (Záruka za odstranění vad). Pokud 
podmínky bankovní záruky specifikují datum její platnosti a Zhotovitel nezískal právo na obdržení Potvrzení o 
převzetí Díla nebo poslední Sekce a nepředal Objednateli Záruku za odstranění vad do data 28 dnů před 
datem ukončení platnosti bankovní záruky, potom Zhotovitel podle toho musí rozšířit platnost bankovní záruky, 
dokud není Dílo dokončeno a Objednatel neobdrží Záruku za odstranění vad. 
Objednatel smí uplatnit nárok z bankovní záruky pouze na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn podle 
Smlouvy v případě, že: 
(a) Zhotovitel neprodlouží platnost bankovní záruky tak, jak je popsáno v předchozích odstavcích, kdy 
v takovém případě může Objednatel nárokovat plnou částku bankovní záruky, 
(b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se Zhotovitelem 
dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 (Claimy objednatele) nebo Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí 
řízení) do 42 dnů po dohodě nebo určení, 
(c) Zhotovitel nenapraví porušení smluvní povinnosti do 21 dnů po tom, co obdržel oznámení Objednatele 
požadující nápravu porušené smluvní povinnosti nebo 
(d) dojde k odstoupení Objednatelem podle Pod-článku 15.2 (Odstoupení objednatelem). 
Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání z bankovní záruky. 
Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody a 
v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou následkem nároku z bankovní 
záruky v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn. 
Objednatel musí bankovní záruku Zhotoviteli vrátit do 21 dnů poté, co obdržel kopii Potvrzení o převzetí na 
Dílo nebo poslední Sekci a poté, co obdržel od Zhotovitele Záruku za odstranění vad, přičemž obě tyto 
skutečnosti musí nastat. 
Zhotovitel musí zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat z bankovní záruky finanční prostředky na první 
výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která bankovní záruku vydala. 
V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti bankovní záruky se Zhotovitel zavazuje neprodleně učinit 
veškeré kroky nezbytné k obstarání bankovní záruky ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a podmínky 
budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše.“ 

4.4 
Podzhotovitelé  
V Pod-článku 4.4 v Pod-odstavci (c) se text „28 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „21 dnů“. 

4.6 
Spolupráce  
Na konec Pod-odstavce (a) Pod-článku 4.6 se přidávají následující slova: 
„přičemž specifikace požadavků Objednatele k zajištění vhodných podmínek podle tohoto odstavce je 
uvedena ve Výkazu výměr nebo v Technické specifikaci,“ 
Na konec Pod-článku 4.6 se přidává následující odstavec: 
„Zhotovitel se musí podrobit kontrolám ze strany Centra pro regionální rozvoj České republiky, Ministerstva 
pro místní rozvoj, Ministerstva financí, Státního fondu dopravní infrastruktury, Evropského účetního dvora, 
Evropské komise, Nejvyššího kontrolního úřadu, auditního orgánu, finančních orgánů, platebního a 
certifikačního orgánu, Řídícího orgánu a dalších kontrolních orgánů prováděným podle předpisů České 
republiky a předpisů Evropské unie, včetně orgánů interního auditu a kontroly Objednatele. Zhotovitel musí 
poskytnout nezbytnou součinnost při zajišťování veškerých podkladů a údajů nutných pro tyto kontroly. 
Zhotovitel musí uchovat všechny originální dokumenty související s Dílem, za předpokladu spolufinancování 
akce z Evropské unie nebo jiných programů, minimálně do 31.12.2035.“ 

4.7 
Vytyčení 
První odstavec Pod-článku 4.7 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
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„Zhotovitel musí vytyčit Dílo a Staveniště (včetně vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se 
Stavbou a dočasných záborů) podle hlavních bodů, os a referenčních výšek uvedených ve Smlouvě nebo 
oznámených Správcem stavby. Zhotovitel je odpovědný za správné rozmístění všech částí Díla a musí 
napravit jakékoli chyby v rozmístění, výškách, rozměrech a trasování Díla. Zhotovitel je povinen zajistit 
obnovení vytyčení obvodu Staveniště a pevných vytyčovacích bodů, pokud budou v průběhu provádění Díla 
zničeny či poškozeny.“ 
Na konec Pod-článku 4.7 se přidává následující ustanovení: 
Objednatel poskytne Zhotoviteli projektovou dokumentaci stavby včetně dokladové části a stanovisek 
k existenci inženýrských sítí, která byla platná v době stavebního řízení a vydání stavebního povolení. 
V případě, že v momentě zahájení prací již nejsou všechna stanoviska k existenci inženýrských sítí platná, 
zajistí Zhotovitel jejich aktualizaci sám v dostatečném předstihu pro řádné vytyčení těchto sítí. 

4.8 
Bezpečnost práce 
Na konec Pod-článku 4.8 se přidává následující ustanovení: 
„Zajištění těchto bezpečnostních postupů dalšími zhotoviteli Objednatele (pokud existují) je povinností 
Objednatele, není-li v Technické specifikaci stanoveno jinak.  
Před zahájením prací prováděných na pozemních komunikacích za provozu musí být odpovědný zástupce 
Zhotovitele proškolen pověřeným pracovníkem Objednatele v oblasti bezpečnosti práce na pozemních 
komunikacích za provozu v souladu s platnými právními předpisy. Odpovědný zástupce Zhotovitele je pak 
povinen provést školení zaměstnanců Zhotovitele, kteří budou práce vykonávat. 
Povinnosti Zhotovitele pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na pozemních komunikacích za 
provozu jsou: 
a Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné technické a Právní předpisy, týkající se zajištění bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti technických zařízení a pokyny od pověřených pracovníků 
Objednatele. 
b) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně 
proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
c) Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolu na pracovištích. 
Zástupce zhotovitele předá při převzetí pracoviště písemné jmenování osob zajišťujících tento dozor zástupci 
Objednatele. 
d) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení Objednatele a naopak. 
e) V případě pracovního úrazu zaměstnance Zhotovitele musí vyšetřit a sepsat záznam o pracovním úrazu 
vedoucí zaměstnanec Zhotovitele ve spolupráci s vedoucím zaměstnancem Objednatele a Zhotovitel 
následně splní veškeré povinnosti v souladu se zákoníkem práce a s příslušnými dalšími Právními předpisy. 
f) Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze přístroje nebo jiných 
věcí, jichž bylo při plnění závazků ze Smlouvy použito. 
g) Zhotovitel se zavazuje používat stroje a zařízení, které svým konstrukčním provedením a na základě 

výsledků kontrol a revizí jsou schopny bezpečného provozu.” 

4.9 
Zajištění kvality 
První odstavec Pod-článku 4.9 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Zhotovitel musí k Datu zahájení prací předložit Správci stavby doklad o zavedeném systému zajištění jakosti 
ve smyslu Metodického pokynu Systém jakosti v oboru pozemních komunikací (MP SJ-PK), který bude 
zabezpečovat jakostní požadavky Smlouvy. Systém musí odpovídat podrobnostem uvedeným ve Smlouvě. 
Správce stavby je oprávněn podrobit jakýkoliv aspekt systému přezkoumání.“ 

4.15 
Přístupové cesty  
Na konec Pod-článku 4.15 se přidává následující ustanovení: 
„Zhotovitel je povinen předat Objednateli v zákresu i popisu všechny Přístupové cesty na Staveniště, které 
bude využívat k napojení na síť veřejně přístupných pozemních komunikací včetně dokladu o projednání 
těchto Přístupových cest (je-li takové projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci 
komunikací před jejich použitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů. 
Zhotovitel je povinen předat v zákresu i popisu také všechny veřejně přístupné pozemní komunikace, které 
bude využívat v souvislosti s prováděním Díla, včetně dokladu o projednání užití těchto veřejně přístupných 
komunikací (je-li takovéto projednání nutné) s příslušnými orgány státní správy, majiteli a správci komunikací 
před jejich použitím pro potřeby Zhotovitele, resp. Podzhotovitelů. Tyto veřejně přístupné pozemní komunikace 
se nepovažují za Přístupové cesty, pokud za ně nejsou Objednatelem výslovně označeny v Technické 
specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících součást Smlouvy. V případě zvláštního užívání veřejně 
přístupných pozemních komunikací Zhotovitelem podle zákona o pozemních komunikacích se má za to, že 
takováto komunikace je Přístupovou cestou bez ohledu na předchozí větu. 
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Zhotovitel je povinen odstraňovat veškerá znečištění pozemních komunikací, která způsobí v souvislosti 
s prováděním Díla, a to bez průtahů, nejpozději však do 1 hodiny od vzniku každého takového znečištění. 
Zhotovitel je povinen postupovat tak, aby minimalizoval poškození veřejně přístupných pozemních komunikací 
staveništní dopravou. V rámci postupu výstavby je Zhotovitel povinen pro přepravu Materiálů upřednostnit 
využití Přístupových cest před veřejně přístupnými pozemními komunikacemi. Zhotovitel nesmí využívat 
veřejně přístupné pozemní komunikace, jejichž stavebně-technický stav neodpovídá možnosti vedení 
staveništní dopravy. 
V případě jejich užívání Zhotovitelem v rozporu s jejich technickými parametry, stavebním stavem a dopravně 
technickým stavem komunikace nese veškeré závazky na jejich opravy Zhotovitel. Zhotovitel je povinen na 
své náklady zajistit pasportizaci všech veřejně přístupných pozemních komunikací před zahájením a po 

ukončení jejich používání.“ 

4.22 
Zabezpečení staveniště 
Na konec pod-odstavce (b) Pod-článku 4.22 se přidávají následující slova: 
„a na oprávněné úřední osoby.“ 

4.23 
Činnost zhotovitele na staveništi 
Na konec prvního odstavce Pod-článku 4.23 se přidávají následující slova: 
„Zhotovitel je povinen provést Dílo na pozemcích nevlastněných Objednatelem pouze v rozsahu a způsobem, 
v jakém k tomu je oprávněn Objednatel (např. nájemní smlouvou s vlastníky příslušného pozemku nebo 
smlouvou o právu provést stavbu). Jestliže Zhotovitel bude mít v úmyslu překročit trvalý nebo dočasný zábor 
Stavby, které je v souladu se Smlouvou povinen zajistit Objednatel, je Zhotovitel povinen na vlastní 
odpovědnost a náklady 
(i) tento svůj záměr předem projednat se všemi dotčenými správními orgány, vlastníky a uživateli pozemků a 
(ii) získat veškerá potřebná povolení, rozhodnutí, souhlasy a práva umožňující Zhotovitelem zamýšlené 
překročení příslušných trvalých nebo dočasných záborů. 
Odpovědnost za neoprávněné překročení trvalého nebo dočasného záboru (včetně zejména odpovědnosti za 
škodu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám) nese výlučně Zhotovitel.“ 
Za druhý odstavec Pod-článku 4.23 se vkládá následující odstavec: 
„Zhotovitel je v souvislosti s prováděním prací povinen plnit povinnosti původce odpadů podle zákona 
o odpadech a je povinen zajistit plnění těchto povinností i ze strany případných Podzhotovitelů, a to včetně 
vedení průběžné evidence o odpadech a způsobech nakládání s odpady a archivace této evidence po dobu 
stanovenou příslušnými Právními předpisy. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele bez zbytečného 
odkladu předložit jím vedenou evidenci o odpadech a způsobech nakládání s nimi ke kontrole, včetně takové 
evidence vedené Podzhotoviteli.“ 
 
 

4.24 
Archeologické a další nálezy na staveništi 
Doplňuje se první odstavec následujícího znění: 
Na základě § 176 zákona č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), v platném znění zajistí Objednatel archeologický 
dohled u organizace ze soupisu oprávněných organizací vydaného Archeologickým ústavem AV ČR a sdělí 
Zhotoviteli, u jaké organizace archeologický dohled zajistil. Této organizaci je Zhotovitel povinen 10 dní před 
zahájením výkopových prací oznámit termín zahájení. Pokud dojde k nálezům a bude nařízen „Záchranný 
archeologický výzkum“, a Objednatel uzavře s oprávněnou organizací smlouvu, poskytne Zhotovitel 
součinnost dle zákona č. 20/1987 Sb. (O státní památkové péči) v platném znění. 

4.25 
Záruka za odstranění vad 
Přidává se nový Pod-článek 4.25 (Záruka za odstranění vad): 

„Zhotovitel musí získat Záruku za odstranění vad ve formě a výši uvedené v Příloze k nabídce. Jestliže v 
Příloze k nabídce není uvedena částka, tento Pod-článek se nepoužije. 

Zhotovitel musí předat Záruku za odstranění vad Objednateli do 21 dnů poté, co obdržel Potvrzení o převzetí 
Díla nebo poslední Sekce a jednu kopii musí zaslat Správci stavby. Záruka za odstranění vad musí být vydána 
právnickou osobou z členského státu EU a musí mít formu vzoru, který je součástí zadávací dokumentace. 

Zhotovitel musí zajistit, že Záruka za odstranění vad bude platná a účinná po celou dobu plynutí všech 
Záručních dob, včetně jejich případných prodloužení, nebo dokud Zhotovitel nedokončí veškeré k datu 
dokončení známé nedokončené práce uvedené v Potvrzení o převzetí Díla a neodstraní všechny vady, podle 
toho, která okolnost nastane později. Pokud podmínky Záruky za odstranění vad specifikují datum její platnosti 
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a Zhotovitel neodstranil vady do data 28 dnů před datem ukončení její platnosti, potom Zhotovitel musí rozšířit 
platnost Záruky za odstranění vad do doby, než budou všechny vady odstraněny. 

 

 

Objednatel smí uplatnit nárok ze Záruky za odstranění vad pouze na částky, ke kterým je Objednatel oprávněn 
podle Smlouvy v případě, že: 

a) Zhotovitel neprodlouží platnost Záruky za odstranění vad, tak jak je to popsáno v předcházejícím 
odstavci; za těchto okolností může Objednatel nárokovat plnou výši částky Záruky za odstranění 
vad, 

b) Zhotovitel nezaplatí Objednateli částku, která Objednateli náleží, ačkoli částka byla se 
Zhotovitelem dohodnuta nebo určena podle Pod-článku 2.5 (Claimy objednatele) nebo Článku 20 
(Claimy, spory a rozhodčí řízení) do 42 dnů po dohodě nebo určení, 

c) Zhotovitel nedokončí veškeré práce, které zbývá vykonat v den uvedený v Potvrzení o převzetí v 
přiměřené době podle pokynů Správce stavby a neodstraní vadu do 42 dnů poté, co obdržel 
oznámení Objednatele, v němž bylo požadováno odstranění vady. 

Objednatel není povinen uplatnit práva na čerpání ze Záruky za odstranění vad. 

Objednatel musí Zhotovitele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě povinnosti náhrady škody a 
v případě ztrát a výdajů (včetně poplatků a výdajů na právní služby), které jsou následkem nároku ze Záruky 
za odstranění vad v rozsahu, v kterém Objednatel nebyl k nároku oprávněn. 

Zhotovitel je povinen zajistit, že Objednatel bude oprávněn čerpat ze Záruky za odstranění vad finanční 
prostředky na první výzvu a bez námitek či omezujících podmínek právnické osoby, která záruku vydala. 

V případě neplatnosti nebo nevymahatelnosti Záruky za odstranění vad se Zhotovitel zavazuje neprodleně 
učinit veškeré kroky nezbytné k obstarání Záruky za odstranění vad ve prospěch Objednatele, jejíž hodnota a 
podmínky budou v maximálně možném rozsahu odpovídat podmínkám uvedeným výše. 
Objednatel musí Zhotoviteli vrátit Záruku za odstranění vad do 21 dnů po ukončení data její platnosti za 
předpokladu, že všechny vady byly odstraněny.“ 

4.26 
Kontrolní prohlídky stavby 
Přidává se nový Pod-článek 4.26 (Kontrolní prohlídky stavby): 
„Zhotovitel je povinen nejpozději 14 dnů předem nahlásit Správci stavby provedení prací odpovídajících fázím 
výstavby uvedeným ve stavebním povolení pro uskutečnění kontrolních prohlídek Stavby podle stavebního 
zákona, podle dohody se Správcem stavby k nim vytvořit podmínky, zajistit potřebné podklady a spolupráci a 
těchto kontrolních prohlídek se zúčastnit.“ 

4.27 
Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci nebo pokynu 
Přidává se nový Pod-článek 4.27 (Povinnost upozornit na nevhodnou povahu věci nebo pokynu): 
„Obdrží-li Zhotovitel od Správce stavby svou povahou nevhodnou věc nebo nevhodný či nesprávný pokyn, je 
povinen Správce stavby bez zbytečného odkladu poté, kdy nevhodnost věci či nevhodnost nebo nesprávnost 
pokynu zjistil nebo při vynaložení potřebné péče zjistit mohl a měl, upozornit na jejich nevhodnost či 
nesprávnost. Zhotovitel se nemůže zprostit odpovědnosti za použití nevhodné věci či postupu podle 
nevhodného či nesprávného pokynu, jestliže řádně a včas nesplní svou povinnost podle první věty. 
Trvá-li Správce stavby i přes upozornění Zhotovitele na použití nevhodné věci nebo postupu podle 
nevhodného či nesprávného pokynu, může Zhotovitel po Správci stavby žádat, aby svůj požadavek na použití 
této věci nebo postupu podle tohoto pokynu učinil v písemné formě. Ustanovení § 2594 a § 2595 občanského 
zákoníku se nepoužije.“ 

4.28 
Povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvní pokutu 
Přidává se nový Pod-článek 4.28 (Povinnost zhotovitele zaplatit smluvní pokutu):  
„Objednatel má vůči Zhotoviteli právo na zaplacení smluvní pokuty ve výši stanovené v Příloze k nabídce, 
jestliže: 
a) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.4 (Podzhotovitelé) nebo Pod-článku 4.30 (Podmínky pro 
změnu podzhotovitele) nebo podle Pod-článku 6.9 (Personál zhotovitele); 
b) Zhotovitel poruší Právní předpisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nebo povinnost 
stanovenou zejména Pod-článkem 4.8 (Bezpečnost práce) nebo Pod-článkem 6.7 (Ochrana zdraví a 
bezpečnost při práci); 
c) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.9 (Zajištění kvality); 
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d) Zhotovitel se dostane do prodlení se splněním povinnosti podle Pod-článku 4.15 (Přístupové cesty); 
e) Zhotovitel nesplní postupný závazný milník podle Pod-článku 4.29 (Postupné závazné milníky) uvedený 
v Příloze k nabídce; 
f) Zhotovitel nedodrží lhůty (a další časová určení) stanovené jemu v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního 
orgánu podle Pod-článku 4.31 (Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích); 
g) Zhotovitel nedodrží ustanovení Pod-článku 8.2 (Doba pro dokončení), objednatel má nárok na smluvní 
pokutu dle Pod-článku 8.7 (Smluvní pokuta za zpoždění); 
h) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 8.3 (Harmonogram); 
i) Zhotovitel neodstraní vadu nebo poškození do data oznámeného Objednatelem podle Pod-článku 11.4 
(Neúspěšné odstraňování vady); 
j) Zhotovitel nepředloží na základě pokynu Objednatele nebo Správce stavby ve stanoveném termínu nebo 
bude v prodlení s uzavřením nebo udržováním v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 18 (Pojištění), 
k) Zhotovitel nepředá Objednateli Zajištění splnění smlouvy ve formě bankovní záruky podle Pod-článku 4.2 
(Zajištění splnění smlouvy); 
l) Zhotovitel poruší povinnost podle Pod-článku 4.23 (Činnost zhotovitele na staveništi). 
m) Zhotovitel nedodrží Dobu pro uvedení do provozu podle Pod-článku 1.1.3.10; 
Dopadají-li na jedno skutkově stejnorodé porušení povinnosti Zhotovitele dvě a více ustanovení o smluvní 
pokutě, uplatní se na takové porušení povinnosti pouze jedna smluvní pokuta, a to ta, která je v nejvyšší 
částce. 
Uplatněním nároku na zaplacení smluvní pokuty ani jejím skutečným uhrazením nezaniká povinnost Strany 
splnit povinnost, jejíž plnění bylo smluvní pokutou zajištěno. 
Ujednáním smluvní pokuty není dotčeno právo Objednatele na náhradu škody způsobené porušením 
povinnosti Zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje, a to v rozsahu převyšujícím částku smluvní 
pokuty. 
Pro institut smluvních pokut se použijí procesy pro claim, zejména Pod-článek 2.5 (Claimy objednatele).,  
Strany se dohodly, že maximální celková výše smluvních pokut uhrazených Zhotovitelem za porušení Smlouvy 
nepřesáhne částku uvedenou v Příloze k nabídce.“ 

4.29 
NEPOUŽIJE SE 

4.30 
Podmínky pro změnu podzhotovitele 
Přidává se nový Pod-článek 4.30 (Podmínky pro změnu podzhotovitele): 
„Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel 
prokázal kvalifikaci prostřednictvím Podzhotovitele takovým Podzhotovitelem, je Zhotovitel povinen do 7 
pracovních dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 10 
pracovních dnů od oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit 
Objednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, přičemž příslušný 
kvalifikační předpoklad může prokázat sám Zhotovitel, nebo jej může prokázat prostřednictvím jiného 
Podzhotovitele.“ 

4.31 
Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích 
Přidává se nový Pod-článek 4.31 (Pokyny a příkazy při omezení provozu na pozemních komunikacích): 
„Zhotovitel je povinen dodržet lhůty a další časová určení a řídit se pokyny a příkazy jemu stanovenými 
v rozhodnutí příslušného veřejnoprávního orgánu, kterým se povoluje částečná nebo úplná uzavírka pozemní 
komunikace za účelem provádění Díla. Zhotovitel musí vždy dbát přiměřenosti a proporcionality těchto 
omezení tak, aby způsob označení a doba trvání uzavírky co nejméně omezovala uživatele pozemních 
komunikací v jejich právu na obecné užívání pozemních komunikací a aby nedocházelo k nadměrnému 
ohrožování bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích.“ 

6 Pracovníci a dělníci 
6.2 
Mzdové tarify a pracovní podmínky 
Pod-článek 6.2 je odstraněn bez náhrady. 

6.3 
Osoby ve službě objednateli 
Na konec odstavce Pod-článku 6.3 se přidávají následující slova: „nebo Správce stavby“ 

6.5 
Pracovní doba  
Pod-článek 6.5 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
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„Na Staveništi se mohou vykonávat práce bez jakéhokoliv časového omezení, ledaže Smlouva, platné a 
účinné Právní předpisy nebo správní rozhodnutí stanoví nebo Správce stavby odůvodněně určí svým pokynem 
jinak.“  

6.6 
Zázemí pro pracovníky nebo dělníky  
Na konec prvního odstavce Pod-článku 6.6 se přidávají následující slova: „nebo ve Výkazu výměr.“ 

6.7 
Ochrana zdraví a bezpečnost při práci  
Na konec Pod-článku 6.7 se přidává následující ustanovení: 
„Zhotovitel musí zajistit dodržování podmínek z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle zákoníku 
práce, zákona č. 309/2006 Sb. a souvisejících prováděcích předpisů, včetně: 
a) plnění zákonných požadavků týkajících se provozu vyhrazených technických zařízení, 
b) plnění požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí, 
c) zavedení systému požární ochrany podle příslušných Právních předpisů, 
d) zavedení systému nakládání s odpady podle zákona o odpadech, 
e) plnění požadavků zákona o chemických látkách a chemických přípravcích, 
f) plnění požadavků v dopravě, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními 
prostředky (mj. zpracování dopravně-provozních řádů) a plnění požadavků norem ADR při přepravě 
nebezpečných věcí. 
Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni 
vzájemně se písemně informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením. 
Zhotovitel je povinen plnit veškeré povinnosti vyplývající pro něj ze zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména ve vztahu ke koordinátorovi bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na Staveništi (byl-li Objednatelem určen). 
Dále je Zhotovitel povinen zavázat jiné fyzické osoby působící s jeho vědomím při provádění Díla: 
(i) k dodržování předpisů v bezpečnosti a ochraně zdraví a k povinnosti používat osobní ochranné prostředky, 
technické zařízení, přístroje a nářadí splňující požadavky zvláštních předpisů, 
(ii) k povinnosti 5 dnů před převzetím pracoviště informovat Zhotovitele o všech okolnostech, které by mohly 

vést ke zvýšení rizika ohrožení života a poškození zdraví jiných pracovníků.” 

6.9 
Personál zhotovitele  
Na konec Pod-článku 6.9 se přidává následující odstavec: 
„Zhotovitel i jeho Podzhotovitelé musí vedení provádění Díla a vybrané činnosti ve výstavbě zabezpečit 
fyzickými osobami, které získaly oprávnění k výkonu těchto činností podle zvláštních předpisů, a to v počtu, 
o zkušenostech a odborné kvalifikaci v souladu s kvalifikačními předpoklady, stanovenými v zadávacích 
podmínkách veřejné zakázky na provedení Díla. 
Jestliže z objektivních důvodů není možné Dílo podle této Smlouvy provést v tom rozsahu, v jakém Zhotovitel 
prokázal kvalifikaci prostřednictvím osob dle předcházejícího odstavce těmito osobami, je Zhotovitel povinen 
do 7 pracovních dnů tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli včetně uvedení relevantních důvodů. Do 
10 pracovních dnů od oznámení shora uvedené skutečnosti Objednateli je Zhotovitel povinen předložit 

Objednateli potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu.“ 

6.10 
Záznamy o personálu a vybavení zhotovitele 
Na konec Pod-článku 6.10 se přidává následující odstavec: 
Na žádost Správce stavby předá Zhotovitel seznam technického personálu, případně všech pracovníků, které 
na stavbě zaměstnává. 

7 Technologické zařízení, materiály a řemeslné 
zpracování 
7.3 
Kontrola 
Na konec druhého odstavce Pod-článku 7.3 se přidává následující ustanovení: 
Jestliže bude na základě postupu Objednatele podle písm. b) výše zjištěna jakákoliv vada Díla, za kterou 
Zhotovitel odpovídá, je Zhotovitel povinen (A) takovou vadu na vlastní náklady odstranit bezodkladně poté, co 
Objednatel Zhotovitele s takto zjištěnou vadou seznámí, a (B) nahradit Objednateli veškeré náklady 
vynaložené Objednatelem v souvislosti se zjišťováním příslušné vady (včetně zjišťování její povahy, rozsahu 
a příčin), zejména náklady na provedení příslušných zkoušek, kontrol, měření, odběrů vzorků apod.  Konkrétní 
způsob odstranění zjištěné vady odsouhlasí v souladu s čl. 11.1 (Dokončení nedokončených prací a 



Název Díla: Most ev. č. 323-007 a ev. č. 323-008 Nechanice včetně komunikace 

11 
 

odstranění vad) Objednatel. Nebude-li na základě postupu Objednatele podle písm. b) výše zjištěna žádná 
vada Díla, za kterou Zhotovitel odpovídá, ponese náklady spojené postupem podle písm. b) výše Objednatel. 

 

7.4 
Zkoušení  
Na konec druhého odstavce Pod-článku 7.4 se přidává následující ustanovení: 
„Zkoušky musí být provedeny laboratořemi se způsobilostí podle MP SJ-PK v závislosti na účelu zkoušek.“ 

8 Zahájení, zpoždění a přerušení 
8.1 
Zahájení prací na díle  
Pod-článek 8.1 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Objednatel nebo Správce stavby musí dát Zhotoviteli nejméně 7 dnů předem oznámení o Datu zahájení prací.  
Zhotovitel musí začít s prováděním prací na Díle bezodkladně po Datu zahájení prací a musí pak v pracích na 
Díle postupovat s náležitou rychlostí a bez zpoždění.“ 

8.2 
Doba pro dokončení 
Na konec Pod-článku 8.2 se přidává následující ustanovení: 
„Dílo se nepovažuje za dokončené, pokud a dokud Zhotovitel nesplní podmínky uvedené v pod-odstavcích (a) 
a (b) výše, přičemž stavební práce dle písm. b) výše budou provedeny ve lhůtě dokončení stavby. 
Zhotovitel je povinen splnit své povinnosti podle Smlouvy související s převzetím Díla nebo Sekcí (podle 
okolností) Objednatelem podle Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí) a jeho dokončením tak, aby mohlo dojít 
k dokončení Díla a jeho převzetí (včetně úspěšného provedení Přejímacích zkoušek jsou-li nějaké) v Době 
pro dokončení. 
Zhotovitel je povinen zajistit, že Správce stavby obdrží veškeré dokumenty a doklady podle pod-odstavce (d) 
Pod-článku 4.1 (Obecné povinnosti zhotovitele) a dokumenty uvedené v Technické specifikaci, které má před 
dokončením a převzetím Díla nebo Sekce obdržet. 
Pokud Zhotovitel nesplní tuto povinnost a v důsledku toho nebude moci dojít k převzetí podle Pod-článku 10.1 
(Převzetí díla a sekcí) v Době pro dokončení, nesplní svoji povinnost dokončit Dílo nebo jeho Sekci (podle 
okolností) v Době pro dokončení. 
Zhotovitel musí dokončit Dílo nebo Sekci v rozsahu nezbytném pro účely uvedení Díla nebo Sekce do provozu 
za podmínek stavebního zákona během Doby pro uvedení do provozu Díla nebo Sekce (podle okolností).“ 

8.3 
Harmonogram 
Pod-článek 8.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Zhotovitel musí předložit Správci stavby podrobný harmonogram do 28 dnů po tom, co obdržel oznámení 
podle Pod-článku 8.1 (Zahájení prací na díle). Zhotovitel musí také předložit aktualizovaný harmonogram, 
kdykoli je předchozí harmonogram v rozporu se skutečným postupem nebo s povinnostmi Zhotovitele. Každý 
harmonogram musí obsahovat: 
a) pořadí, v kterém Zhotovitel zamýšlí Dílo vykonat včetně předpokládaného načasování každé etapy postupu 
projektování (je-li nějaké), zpracování Dokumentů zhotovitele, zadávání, výroby Technologického zařízení, 
dodávek na Staveniště, výstavby, montáže, zkoušení a dobu na přípravu a předložení dokumentů a dokladů 
potřebných pro převzetí a dokončení Díla nebo Sekcí (podle okolností) podle Pod-článku 8.2 (Doba pro 
dokončení), 
b) každou z těchto etap pro práce každého z Podzhotovitelů (podle definice v Pod-článku 4.4 (Podzhotovitelé), 
c) posloupnost a načasování kontrol a zkoušek specifikovaných ve Smlouvě, 
d) průvodní zprávu, která obsahuje: 

i) obecný popis postupů, které Zhotovitel zamýšlí použít a obecný popis hlavních etap provádění Díla 
a 
ii) údaje znázorňující Zhotovitelův přiměřený odhad počtu Personálu zhotovitele v každé kategorii a 
počtu každého typu Vybavení zhotovitele potřebného na Staveništi pro každou z hlavních etap, 

e) harmonogram odevzdání jednotlivých částí realizační dokumentace stavby a harmonogram předávání 
technologických předpisů a výrobně technické dokumentace a 
f) smluvní hodnotu prací předpokládaných k realizaci v jednotlivých měsících provádění Díla podle Smlouvy. 
 
Jestliže Správce stavby do 21 dnů po obdržení harmonogramu nedá Zhotoviteli oznámení, v kterém uvede, 
v jakém rozsahu tento harmonogram neodpovídá Smlouvě, musí Zhotovitel postupovat ve shodě s tímto 
harmonogramem v souladu s jeho dalšími povinnostmi ze Smlouvy. Personál objednatele je oprávněný se při 
plánování svých činností na tento harmonogram spoléhat. 
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Zhotovitel musí dát Správci stavby okamžitě oznámení o pravděpodobných konkrétních budoucích událostech 
nebo okolnostech, které mohou negativně ovlivnit práce, zvýšit Smluvní cenu nebo zpozdit provádění Díla. 
Správce stavby může požadovat, aby Zhotovitel předložil odhad předpokládaného časového i finančního vlivu 
budoucí události nebo okolnosti anebo návrh podle Pod-článku 13.3 (Postup při variaci).   
 
Kdykoli dá Správce stavby Zhotoviteli oznámení, že harmonogram (ve stanoveném rozsahu) neodpovídá 
Smlouvě nebo je v rozporu se skutečným postupem a záměry uvedenými Zhotovitelem, musí Zhotovitel 
Správci stavby předložit aktualizovaný harmonogram v souladu s tímto Pod-článkem.“ 
 

8.6 
Míra postupu prací  
Na konec pod-odstavce (a) Pod-článku 8.6 jsou přidána následující slova před slovo „anebo“: 
„nebo připraveno pro uvedení do provozu v Době pro uvedení do provozu,“ 
V posledním odstavci Pod-článku 8.6 jsou slova „s náhradou škody“ odstraněna a nahrazena slovy „se smluvní 
pokutou“. 

8.7 
Náhrada škody za zpoždění 
Pod-článek 8.7 je odstraněn včetně názvu a nahrazen následujícím zněním: 
„Smluvní pokuta za zpoždění 
Jestliže Zhotovitel nedodrží ustanovení Pod-článku 8.2 (Doba pro dokončení), musí Zhotovitel podle Pod-
článku 2.5 (Claimy objednatele) zaplatit za toto nesplnění závazku Objednateli smluvní pokutu za zpoždění. 
Tato smluvní pokuta za zpoždění je částka stanovená v Příloze k nabídce, která musí být zaplacena za každý 
den, který uplyne od konce příslušné Doby pro dokončení do data stanoveného v Potvrzení o převzetí. Avšak 
celková částka způsobilá k platbě podle tohoto Pod-článku nesmí překročit maximální hodnotu smluvní pokuty 
za zpoždění (je-li taková) stanovenou v Příloze k nabídce. 
Tato smluvní pokuta nezbavuje Zhotovitele závazku dokončit Dílo nebo jakékoli jiné povinnosti, závazku nebo 
odpovědnosti, které může mít podle Smlouvy, zejména povinnosti k náhradě škody.“ 

8.11 
Dlouhodobé přerušení 
V první větě Pod-článku 8.11 se text „84 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „42 dnů“. 
V Pod-článku 8.11 se za třetí větu vkládá následující věta: 
„Při omezení rozsahu prací se však nesmí jednat o podstatnou změnu práv a povinností vymezených v § 222 
odst. 3 Zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.“ 

8.13 
Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění postupného závazného milníku  
Přidává se nový Pod-článek 8.13 (Prodloužení doby pro uvedení do provozu nebo doby pro splnění 
postupného závazného milníku): 
„Zhotovitel je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k prodloužení Doby pro uvedení do provozu 
nebo doby pro splnění postupného závazného milníku, jestliže nastane skutečnost, s níž Smlouva obecně 
spojuje možnost prodloužení Doby pro dokončení, a to o dobu, o jakou je nebo bude provedení prací nutných 
pro uvedení do provozu nebo pro splnění postupného závazného milníku zpožděno v důsledku příslušné 
příčiny oproti údajům uvedeným v Příloze k nabídce. Pod-články 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení), 8.5 
(Zpoždění způsobená úřady) a 20.1 (Claimy zhotovitele) se pro účely uplatnění případného nároku (claimu) 
na prodloužení Doby pro uvedení do provozu nebo nároku (claimu) na prodloužení doby pro splnění 
postupného závazného milníku použijí obdobně. 
Důvody pro případné prodloužení Doby pro uvedení do provozu, Doby pro dokončení a doby pro splnění 
postupného závazného milníku se posuzují samostatně.“ 

10 Převzetí objednatelem 
10.1 
Převzetí díla a sekcí  
Na konci prvního odstavce Pod-článku 10.1 jsou odstraněna slova „Díla nebo se má za to, že bylo vydáno 
v souladu s tímto Pod-článkem“ a jsou nahrazena následujícím zněním: „na Dílo.“ 
Poslední odstavec Pod-článku 10.1 je odstraněn. 

10.2 
Převzetí částí díla  
Druhý a třetí odstavec Pod-článku 10.2 jsou odstraněny a nahrazeny následujícím zněním: 
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„Objednatel nesmí užívat jakoukoli část Díla (kromě případů, že jde o dočasné opatření podle Pod-článku 10.5 
(Předčasné užívání), nebo se na něm obě Strany dohodnou) pokud a dokud Správce stavby nevydal Potvrzení 
o převzetí na tuto část. Pokud Objednatel užívá jakoukoli část Díla před vydáním Potvrzení o převzetí, 
postupuje se podle Pod-článku 10.5 (Předčasné užívání).“ 
V posledním odstavci Pod-článku 10.2 jsou ve všech případech a mluvnických pádech slova „náhrada škody“ 
nahrazena slovy „smluvní pokuta“. 

10.3 
Překážky při přejímacích zkouškách 
Pod-článek 10.3 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním:  
„Jestliže je Zhotoviteli bráněno v provedení Přejímacích zkoušek z důvodů, za něž nese odpovědnost 
Objednatel, po více než 14 dnů od data 
(i) kdy byl Zhotovitel poprvé připraven k provedení Přejímacích zkoušek, 
nebo 
(ii) kdy bylo Zhotoviteli doručeno oznámení o termínu provádění Přejímacích zkoušek, pokud nastalo později 
než datum uvedené pod bodem (i) shora,  
a jestliže Zhotoviteli proto vznikne zpoždění anebo Náklady v důsledku opoždění v provedení Přejímacích 
zkoušek, musí 
(i) dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a 
(ii) je oprávněn podle Pod-článku 20.1 [Claimy zhotovitele] k: 
(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno podle Pod-článku 
8.4 (Prodloužení doby pro dokončení) a 
(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do Smluvní ceny. 
Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 (Určení), aby 
tyto záležitosti dohodl nebo určil. 
V případě některých druhů Přejímacích zkoušek může být v Technické specifikaci stanovena odlišná doba 
než doba uvedená v první větě tohoto Pod-článku.“ 

10.5 
Předčasné užívání  
Přidává se nový Pod-článek 10.5 (Předčasné užívání): 
„Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli veškerou součinnost potřebnou k tomu, aby Dílo (nebo jeho 
část) nebo Sekce (podle okolností) mohly být uvedeny do provozu v době podle Pod-článku 1.1.3.10. Za tímto 
účelem je Zhotovitel zejména povinen: 
a) uzavřít s Objednatelem dohodu podle vzoru Dohody o předčasném užívání, která bude obsahovat zejména 
(i) souhlas Zhotovitele s Předčasným užíváním a (ii) popřípadě podmínky Předčasného užívání, a to nejpozději 
1 měsíc před uplynutím doby podle Pod-článku 1.1.3.10; 
b) poskytnout Objednateli veškeré dokumenty, podklady, informace a údaje (včetně zejména údajů určujících 
polohu definičního bodu Díla (nebo jeho části) nebo Sekce a adresního místa a jiných obsahových náležitostí 
žádosti o Předčasné užívání Díla nebo Sekce), které jsou nezbytné pro získání pravomocného povolení 
k Předčasnému užívání Díla (nebo jeho části) nebo Sekce před jejím úplným dokončením; 
c) vykonávat svá práva a povinnosti v řízení před příslušným stavebním úřadem rozhodujícím o vydání 
povolení k Předčasnému užívání Díla (nebo jeho části) nebo Sekce před jejím úplným dokončením, aby toto 
povolení mohlo být vydáno co nejdříve od podání žádosti o Předčasné užívání Díla (nebo jeho části) nebo 
Sekce ze strany Objednatele.“ 

11 Odpovědnost za vady 

11.1 
Dokončení nedokončených prací a odstraňování vad 
V pod-odstavci (a) se na konci odstraňuje písmeno „a“ a nahrazuje se čárkou. 
V pod-odstavci (b) se na konci odstraňuje čárka a nahrazuje se písmenem „a“. 
Za pod-odstavec (b) se vkládá nový pod-odstavec (c) následujícího znění: 
„(c) předat veškeré výše uvedené práce protokolárně Objednateli (nebo jeho zástupci).“ 
Na konec Pod-článku 11.1 se přidává nový odstavec následujícího znění: 
„Zhotovitel je povinen Objednateli, nejrychleji jak je to možné po oznámení vady oznámit, jakým způsobem 
zamýšlí vadu Díla odstranit. Konkrétní způsob odstranění vady musí odsouhlasit Objednatel. Tento souhlas 
nesmí být bez závažného důvodu zdržován nebo zpožďován.“ 

11.2 
Náklady na odstraňování vad 
Poslední odstavec Pod-článku 11.2 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Když a v takovém rozsahu, jak lze takovou práci přičíst k jakékoli jiné příčině a Objednatel rozhodne o nutnosti 
provedení nových prací a uzavření smlouvy (dodatku Smlouvy) na jejich provedení postupem podle zákona 
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č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se Zhotovitel zavazuje 
poskytnout veškerou potřebnou součinnost a zejména předložit návrh na provedení nových prací. Zhotovitel 
se dále v případě, že ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti 
zadání nových prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout 
dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci.“ 

11.7 
Právo na přístup  
V Pod-článku 11.7 jsou odstraněna slova „Dokud nebylo vydáno Potvrzení o splnění smlouvy,“ a jsou 
nahrazena slovy: „Dokud neskončila platnost Záruky za odstranění vad,“. 

11.9 
Potvrzení o splnění smlouvy 
Pod-článek 11.9 je odstraněn bez náhrady. 

11.10 
Nesplněné závazky  
Pod-článek 11.10 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Po uplynutí platnosti Záruky za odstranění vad musí každá ze Stran zůstat odpovědná za splnění jakéhokoli 
závazku, který v té době zůstal nesplněný. Smlouva je považována za platnou a účinnou pro účely určení 
povahy a rozsahu neprovedených závazků.“ 

11.11 
Úklid staveniště  
V prvním odstavci Pod-článku 11.11 jsou odstraněna slova „Po obdržení Potvrzení o splnění smlouvy“ a jsou 
nahrazena slovy: „Po uplynutí doby platnosti Záruky za odstranění vad“. 
První věta druhého odstavce Pod-článku 11.11 je odstraněna a nahrazena následujícím zněním: 
„Jestliže nebudou veškeré tyto položky odvezeny do 28 dnů po tom, co uplynula doba platnosti Záruky za 
odstranění vad, může Objednatel jakékoli zbývající položky prodat nebo je použít jinak.“ 

11.12  
Promlčení 
Přidává se nový pod-článek 11.12 (Promlčení): 
„Pro nároky z vad díla si strany ujednávají promlčecí lhůtu v trvání pěti let, počítanou ode dne, kdy právo mohlo 
být uplatněno poprvé. V ostatním se promlčení řídí ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.“ 

12 Měření a oceňování 
12.1 
Měření díla 
V Pod-článku 12.1 se za druhý odstavec vkládá následující odstavec: 
 „Na každou jednotlivou položku bude Zhotovitel vést měřící záznam, který bude obsahovat výpočet množství 
k měsíčnímu soupisu provedených prací, dodávek a služeb. Měřící záznam je veden a potvrzován Správcem 
stavby průběžně, originál odevzdá zhotovitel Správci stavby po odsouhlasení posledního soupisu 
provedených prací, dodávek a služeb.“ 

12.3 
Oceňování  
Na konci prvního odstavce se odstraňují slova „položkové ceny“ a nahrazují se slovy „ceny položky.“ 
V Pod-článku 12.3 se odstraňují druhý, třetí a čtvrtý odstavec a nahrazují se následujícím ustanovením: 
„Vhodnou cenou pro jakoukoli položku musí být taková cena, která (v následujícím pořadí priority): 
(a) je specifikovaná ve Smlouvě, 
(b) je odvozena z ceny obdobné položky specifikované ve Smlouvě, 
(c) je stanovena na základě ceny příslušné položky (vzhledem k rozsahu technické specifikace této položky) 
databáze Expertních cen Oborového třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací 
(OTSKP-SPK), platných ke dni předložení návrhu Zhotovitele k Variaci. K použitým Expertním cenám se 
nepřipočítává přirážka přiměřeného zisku ani přirážka výrobní a správní režie, protože je již v těchto cenách 
zahrnuta, 
(d) musí být určena Správcem stavby podle Pod-článku 3.5 na základě Zhotovitelova návrhu kalkulace 
přiměřených přímých nákladů položky. Tento návrh (v cenové úrovni (i) v době zpracování návrhu nebo (ii) ke 
dni zahájení provádění položky na základě pokynu Správce stavby podle Pod-článku 13.1 [Právo na Variaci] 
k provedení těchto prací ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů v případech, jestliže by byla narušena plynulost výstavby, nebo hrozil vznik škody podle 
toho, co nastane dříve) musí Zhotovitel Správci stavby předložit nejdříve, jak je to možné po vznesení 
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požadavku Správce stavby, spolu s přirážkou přiměřeného zisku ve výši 5% přímých nákladů příslušné 
položky, přirážkou na výrobní režii ve výši 5 % přímých nákladů příslušné položky a přirážkou na správní režii 
ve výši 5% přímých nákladů příslušné položky. Tyto přirážky se považují pro účely tohoto Pod-článku mezi 
Stranami za dohodnuté. 

13 Variace a úpravy 
13.1 
Právo na variaci  
Na konec Pod-článku 13.1 se přidává následující ustanovení: 

„Strany jsou povinny řídit se platným zněním zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, a postupovat v případě Variací v souladu s tímto zákonem. 

Zhotovitel se zavazuje poskytnout veškerou potřebnou součinnost za účelem naplnění požadavků zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

V případě, že Objednatel rozhodne o nutnosti provedení stavebních prací a o jejich zadání ve smyslu zákona 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, zavazuje se Zhotovitel poskytnout veškerou 
potřebnou součinnost a zejména předložit na výzvu Objednatele návrh na provedení prací za podmínek, které 
budou odpovídat podmínkám stanoveným pro provádění Díla podle Smlouvy a požadavkům Objednatele. 
Zhotovitelem navržená cena za provedení dodatečných prací (resp. kterékoliv jejich části) bude stanovena 
postupem podle Pod-článku 12.3 (Oceňování). 

Zhotovitel se v případě, že ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů, nebudou splněny zde uvedené zákonné podmínky a Objednatel rozhodne o nutnosti 
zadání nových prací v zadávacím řízení, a nebude-li vybrán pro realizaci těchto prací, zavazuje poskytnout 
dodavateli nových prací veškerou součinnost pro jejich řádnou realizaci. 

Jestliže Zhotoviteli vznikne zpoždění anebo Náklady v příčinné souvislosti s poskytováním součinnosti jinému 
dodavateli, musí dát Zhotovitel Správci stavby oznámení a je oprávněn podle Pod-článku 20.1 (Claimy 
zhotovitele) k: 

(a) prodloužení doby za jakékoli takové zpoždění, jestliže dokončení je nebo bude zpožděno 
podle Pod-článku 8.4 (Prodloužení doby pro dokončení) a 

(b) platbě jakýchkoli takových Nákladů plus přirážky přiměřeného zisku, které se zahrnou do 
Smluvní ceny. 

Po obdržení tohoto oznámení musí Správce stavby postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 (Určení), aby 
tyto záležitosti dohodl nebo určil.“ 

13.2 
Návrh na zlepšení 
Na konec Pod-článku 13.2 se vkládá nový odstavec následujícího znění:  
Správce stavby není povinen návrh Zhotovitele akceptovat. Správce stavby zejména nebude akceptovat návrh 
Zhotovitele, pokud by přijetí tohoto návrhu vedlo k podstatné změně původních podmínek Smlouvy. Zhotovitel 
nesmí před rozhodnutím Správce stavby o změnách Díla odkládat provádění Díla.  

13.5 
Podmíněné obnosy 

Pod-článek 13.5 je odstraněn bez náhrady 

13.8 
Úpravy v důsledku změn nákladů  
Pod-článek 13.8 je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„Jestliže se tento Pod-článek použije, částky k zaplacení Zhotoviteli musí být na základě samostatného 

Vyúčtování upraveny při zvýšení nebo snížení nákladů na pracovní síly, na Věci určené pro dílo a na jiné 

vstupní náklady Díla tak, že se přičtou nebo odečtou částky určené vzorcem stanoveným v tomto Pod-článku. 

Přijatá smluvní částka obsahuje částky pro rezervu na další zvýšení nebo snížení nákladů v rozsahu, v kterém 

plnou kompenzaci jakýchkoli zvýšení nebo snížení Nákladů nepokrývají ustanovení tohoto nebo jiných Článků. 

Úprava, která se použije na částky jinak způsobilé k platbě Zhotoviteli (tak jak byly po-tvrzeny v Potvrzení 

platby), bude provedena podle níže uvedeného vzorce. 

Žádná úprava nebude použita pro práci oceňovanou na základě Nákladů ani na všeobecné položky Výkazu 

výměr, tj. položky skupiny stavebních dílů 0 - Všeobecné konstrukce a práce. 
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Čtvrtletím pro potřeby tohoto Pod-článku se rozumí kalendářní čtvrtletí počínající/ končící měsíci: leden-březen 

(1. čtvrtletí), duben-červen (2. čtvrtletí), červenec-září (3. čtvrtletí) a říjen-prosinec (4. čtvrtletí).  

Zhotovitel musí předložit samostatné Vyúčtování podle prvního odstavce tohoto Pod-článku ke schválení 

Správci stavby vždy nejpozději do posledního kalendářního dne druhého měsíce následujícího po konci 

příslušného čtvrtletí (to znamená do 31. května za 1. čtvrtletí, do 31. srpna za 2. čtvrtletí, do 30. listopadu za 

3. čtvrtletí a do 28.(29.) února za 4. čtvrtletí) za předchozí kalendářní čtvrtletí, za které Zhotoviteli úprava 

částek podle Smlouvy náleží. Toto Vyúčtování bude znázorňovat částku, která má být přičtena nebo odečtena 

v důsledku změn nákladů v souladu s tímto Pod-článkem. Správce stavby musí nejpozději do 28 dnů 

Vyúčtování schválit nebo oznámit Zhotoviteli, v jakém rozsahu Vyúčtování neodpovídá Smlouvě. Jestliže 

nedojde k dohodě o výši Vyúčtování, Správce stavby bude postupovat v souladu s Pod-článkem 3.5 [Určení] 

a určí hodnotu, která bude zahrnuta do Vyúčtování pro účely tohoto Pod-článku. 

Rozhodným okamžikem pro zařazení položky nebo práce do návrhu Vyúčtování podle předchozího odstavce 

je jejich provedení v daném čtvrtletí příslušného kalendářního roku. Provedením se rozumí fyzická realizace 

položek nebo prací Zhotovitelem. 

Není-li v tomto Pod-článku upraveno jinak, pro účely tohoto Pod-článku se použijí přiměřeně ustanovení 

Článku 14 [Smluvní cena a platební podmínky]. 

Položková cena položek nebo prací, zvýšena nebo snížena postupem podle tohoto Pod-článku se musí rovnat 

součinu položkové ceny příslušné položky nebo práce uvedené ve Výkazu výměr a násobitele úpravy, 

stanoveného dle „Indexu cen stavebních děl podle klasifikace CZ-CC“ vyhlašovaného pro příslušný kalendářní 

rok Českým statistickým úřadem. 

Jako cenový index bude v rámci klasifikace CZ-CC (kód produktu „011041-XY“, přičemž „XY“ označuje rok 

časové řady) využíván: 

- index pro kód „CC-CZ“ = „2 - Inženýrská díla“ (označení řádku) 

- index pro „předchozí období = 100“, hodnoty „čtvrtletí“ „1.“, „2.“, „3.“ a „4.“ (označení sloupce) 

(dále jen „Cenový index“). 

V případě, že dojde k nahrazení Cenového indexu novým (jiným) indexem vyhlašovaným Českým statistickým 

úřadem, bude jako Cenový index od jeho nahrazení použitý tento nový index. V případě, že bude Cenový 

index zrušen a nebude nahrazen novým indexem, musí určit Správce stavby vhodný index pro postup podle 

tohoto Pod-článku. 

Částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za příslušné kalendářní čtvrtletí, se 

musí vypočíst podle vzorce: 

UCn = Fnz * (Pnz - 1) + Fnd * (Pnd - 1) 

s tím, že 

(i) výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušné kalendářní čtvrtletí pro všechny položky nebo 

práce podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku s výjimkou uvedenou níže v pod-odstavci (ii) bude 

proveden podle vzorce: 

 

(ii) výpočet hodnoty násobitele úpravy za příslušné kalendářní čtvrtletí následující po období 

skončení kalendářního čtvrtletí, v kterém nastaly skutečnosti rozhodné (jak jsou uvedeny v definici 

pro parametr „z“) pro položky nebo práce oceněné podle Pod-článku 12.3 pod-odstavce (d) bude 

proveden podle vzorce: 

 

kde: 
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„n“ je příslušné kalendářní čtvrtletí, pro které je vypočítávána úprava částek 

„Pnz“ je násobitel úpravy pro příslušné kalendářní čtvrtletí „n“, za které je vypočítávána úprava částek pro 

všechny položky nebo práce podléhající úpravě podle tohoto Pod- -článku vyjma položek nebo prací 

oceněných podle Pod-článku 12.3 pod-odstavce (d) 

„Pnd“ je násobitel úpravy pro kalendářní čtvrtletí „n“ za které je vypočítávána úprava částek pro položky nebo 

práce oceněné podle Pod-článku 12.3 pod-odstavce (d) podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku 

„UCn“ je částka, která má být přičtena nebo odečtena v důsledku změn nákladů za kalendářní čtvrtletí „n“ 

„Fnz“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny v Potvrzeních platby) za 

položky a práce provedené za kalendářní čtvrtletí „n“, za které je vypočítávána úprava částek (pro všechny 

položky nebo práce podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku vyjma položek nebo prací oceněných podle 

Pod-článku 12.3 pod-odstavce (d)) 

„Fnd“ je součet částek jinak způsobilých k platbě Zhotoviteli (tak jak byly potvrzeny v Potvrzeních platby) za 

položky a práce provedené za kalendářní čtvrtletí „n“, za které je vypočítávána úprava částek (pro položky 

nebo práce oceněné podle Pod-článku 12.3 pod-odstavce (d) podléhající úpravě podle tohoto Pod-článku) 

„Li“ je Cenový index pro příslušné kalendářní čtvrtletí, za který je vypočítávána úprava částek (od „o + 1“, resp. 

„z + 1“ do „n“) 

„o“ je kalendářní čtvrtletí, do něhož spadá Základní datum 

„z“ je kalendářní čtvrtletí, do něhož spadá některá z následujících skutečností rozhodných pro ocenění prací 
uvedených v Pod-článku 12.3 pod-odstavci (d): (i) okamžik zpracování návrhu Zhotovitele nebo (ii) den 
zahájení provádění položky na základě pokynu Správce stavby podle Pod-článku 13.1 [Právo na Variaci] k 
provedení těchto prací ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů v případech, jestliže by byla narušena plynulost výstavby, nebo hrozil vznik škody, podle 
toho, co nastane dříve.“ 

13.9 
Upřesňování projektové dokumentace pro provedení stavby  
Za Pod-článek 13.8 se vkládá nový Pod-článek 13.9 následujícího znění: 
„Změny v množství jednotlivých položek vznikající v důsledku pouhého upřesňování projektové dokumentace 
pro provedení stavby zpracováním realizační dokumentace stavby, nebo odrážející zjištěný skutečný stav na 
Staveništi rozdílný oproti stavu předpokládanému v projektové dokumentaci pro provedení stavby nejsou 
Variací, ani provedením nové položky oproti položkám uvedeným ve Výkazu výměr.“ 

13.10 
Méněpráce 
Přidává se nový Pod-článek 13.10 (Méněpráce): 
„Jestliže se budou Zhotovitel nebo Správce stavby domnívat, že k řádnému provedení díla dle Smlouvy o dílo 
není nutné provést určité práce (méněpráce), oznámí to Objednateli. O neprovedení určitých prací je Správce 
stavby oprávněn rozhodnout i z vlastního podnětu a toto oznámí Objednateli. 
Pokud Správce stavby rozhodne, že určité práce nebudou provedeny, bude o tom proveden zápis do 
stavebního deníku. Součástí tohoto zápisu bude rovněž specifikace druhu a objemu prací, které Zhotovitel 
není oprávněn provést, a tomu odpovídající snížení ceny díla.“ 

14 Smluvní cena a platební podmínky 
14.1 
Smluvní cena  
V Pod-článku 14.1 se odstraňuje pod-odstavec (d) a nahrazuje tímto textem: 
„(d) Není-li v Technické specifikaci nebo ostatních dokumentech tvořících Smlouvu stanoveno jinak, platí, že 
Zhotovitel ocenil všechny položky Výkazu výměr tak, že již zahrnují náklady na pořízení realizační 
dokumentace stavby a Zhotovitel tedy nemá na úhradu nákladů spojených s pořízením této dokumentace nad 
rámec ceny položek oceněných ve Výkazu výměr žádný nárok.“ 

14.2 
Zálohová platba  
Pod-článek 14.2 je odstraněn bez náhrady. 
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14.3 
Žádost o potvrzení průběžné platby 
Na konci první věty prvního odstavce Pod-článku 14.3 se odstraňují slova „, které musí obsahovat zprávu 
o postupu prací během tohoto měsíce v souladu s Pod-článkem 4.21 (Zprávy o postupu prací)“ a nahrazují se 
tečkou.“ 
Na konec prvního odstavce se přidává text následujícího znění: 
„Veškerá korespondence týkající se plateb, včetně faktur a Potvrzení průběžných a závěrečných plateb bude 
Zhotovitelem předávána na Formulářích předepsaných Objednatelem. Zhotovitel je povinen Správci stavby 
předat Vyúčtování rovněž v elektronické podobě ve formátu *xml na kompaktním disku CD-R.“ 
Pod-odstavec (c) se odstraňuje bez náhrady. 
Pod-odstavec (d) se odstraňuje bez náhrady. 
V pod-odstavci (g) se mezi slova „Potvrzeních platby“ vkládá slovo „průběžné“. 

14.4 
Harmonogram plateb 
V Pod-článku 14.4 se odstraňuje druhý odstavec a nahrazuje se následujícím ustanovením: 
„Jestliže Smlouva neobsahuje harmonogram plateb, musí Zhotovitel předložit nezávazné odhady plateb, 
jejichž splatnost očekává během každého měsíce. První odhad musí být předložen do 21 dnů po Datu zahájení 
prací. Revidované odhady musí být předkládány v měsíčných intervalech až do vydání Potvrzení o převzetí 
Díla.“ 

14.5 
Technologické zařízení a materiály určené pro dílo 
Pod-článek 14.5 je odstraněn bez náhrady. 

14.6 
Vydání potvrzení průběžné platby 
Za první odstavec Pod-článku 14.6 se vkládá následující text: 
„Jestliže některé údaje uvedené ve Vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže jejich 
správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, musí 
Správce stavby tuto skutečnost spolu s důvody oznámit Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Vyúčtování. 
V takovém případě se 
(i) k Vyúčtování nepřihlíží a 
(ii) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Vyúčtování spolu se všemi 
podpůrnými dokumenty, které bude v souladu se Smlouvou. Správce stavby následně musí vydat Objednateli 
Potvrzení průběžné platby, v němž je stanovena výše průběžné platby, kterou Objednatel na základě 
Vyúčtování uhradí Zhotoviteli. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se rozumí den odsouhlasení 
Vyúčtování. Daňový doklad k průběžné platbě lze vystavit až po odsouhlasení Vyúčtování.“ 
Ve druhém odstavci se v závorce odstraňují slova „zádržného a jiných“. 
Ve třetím odstavci se v Pod-odstavci (a) odstraňuje slovo „zadrženy“ a nahrazuje slovy „odečteny od částky 
jinak splatné“. 
Ve třetím odstavci se v Pod-odstavci (b) odstraňuje slovo „zadržena“ nahrazuje slovy „odečtena od částky 
jinak splatné“. 

14.7 
Platba  
Pod-odstavce (a) až (c) Pod-článku 14.7 se odstraňují a nahrazují se následujícím textem: 
 „(a) částku potvrzenou v každém Potvrzení průběžné platby do 30 dnů od data, kdy Správci stavby bude 
doručena faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení průběžné platby, a 
(b) částku potvrzenou v Potvrzení závěrečné platby do 30 dnů od data, kdy Správci stavby bude doručena 
faktura Zhotovitele, vystavená na základě Potvrzení závěrečné platby.“ 

14.8 
Zpožděná platba  
První a druhý odstavec Pod-článku 14.8 se odstraňují a nahrazují se tímto textem: 
„Jestliže Zhotovitel neobdrží platbu v souladu s Pod-článkem 14.7 (Platba), je Zhotovitel oprávněn k úhradě 
úroků z prodlení v zákonné výši (nejméně však 0,015 %) z částky nezaplacené platby za každý kalendářní 
den období zpožděné platby.“ 

14.9 
Platba zádržného  
Pod-článek 14.9 se odstraňuje bez náhrady. 

14.10 
Vyúčtování při dokončení 
Pod-článek 14.10 se odstraňuje bez náhrady. 
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14.11 
Žádost o potvrzení závěrečné platby 
Text Pod-článku 14.11 se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem: 
„Do 28 dnů po obdržení Potvrzení o převzetí Díla, musí Zhotovitel Správci stavby předložit šest kopií 
Závěrečného vyúčtování s podpůrnými dokumenty, které znázorňuje: 
(a) hodnotu veškerých prací provedených v souladu se Smlouvou a 
(b) jakékoli další obnosy, o kterých se Zhotovitel domnívá, že mu budou náležet podle Smlouvy nebo jinak. 
Zhotovitel je povinen Objednateli předat Závěrečné prohlášení rovněž v elektronické podobě ve formátu *.xml 
na kompaktním disku CD-R. 
Jestliže některé údaje uvedené v Závěrečném vyúčtování nejsou pravdivé, správné nebo úplné nebo jestliže 
jejich správnost nemůže být Správcem stavby ověřena z důvodu nedostatečných podpůrných dokumentů, 
musí Správce stavby tuto skutečnost oznámit spolu s důvody Zhotoviteli do 28 dní od obdržení Závěrečného 
vyúčtování. V takovém případě se 
(i) k Závěrečnému vyúčtování nepřihlíží a 
(ii) Zhotovitel je povinen předložit Správci stavby bez zbytečného odkladu nové Závěrečné vyúčtování spolu 
se všemi podpůrnými dokumenty, které bude v souladu s touto Smlouvou. Správce stavby následně musí 
vydat podle Pod-článku 14.13 Objednateli Potvrzení závěrečné platby. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění 
se rozumí den odsouhlasení Závěrečného vyúčtování. Daňový doklad k závěrečné platbě lze vystavit až po 
odsouhlasení Závěrečného vyúčtování. 
Jestliže však po diskuzích mezi Správcem stavby a Zhotovitelem a jakýchkoli dohodnutých změnách návrhu 
závěrečného vyúčtování vyjde najevo, že existuje spor, musí Správce stavby doručit Objednateli (s kopií 
Zhotoviteli) Potvrzení průběžné platby na dohodnuté části návrhu závěrečného vyúčtování. Poté co je spor 
konečným způsobem vyřešený podle Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení), musí Zhotovitel připravit a 
Objednateli předložit (s kopií Správci stavby) Závěrečné vyúčtování.“ 

14.13 
Vydání potvrzení závěrečné platby 
V prvním a druhém odstavci Pod-článku 14.13 se text „28 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů“. 

14.14 
Skončení odpovědnosti objednatele 
První odstavec Pod-článku 14.14 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem: 
„Objednatel není odpovědný Zhotoviteli za žádnou záležitost nebo věc podle nebo v souvislosti se Smlouvou 
nebo prováděním Díla mimo případ (a v takovém rozsahu), že Zhotovitel výslovně zahrnul za tímto účelem 
částku do Závěrečného vyúčtování mimo záležitosti a věci, které se vyskytly po vydání Potvrzení o převzetí 
Díla.“ 

14.16 
Fakturace 
Přidává se nový Pod-článek 14.16 (Fakturace): 
Zhotovitel bude fakturovat Smluvní cenu tak, aby faktury obsahovaly účel fakturovaných částek a přesně 
specifikovaly jednotlivé uznatelné náklady. Na každé faktuře bude uveden název stavby Most ev. č. 323-007 
a ev. č. 323-008 Nechanice včetně komunikace a registrační číslo projektu (není-li uvedeno, sdělí Správce 
stavby), tak aby byla jednoznačně patrná souvislost jednotlivých faktur se Stavbou. Jednotlivé faktury budou 
zpracovány bez zaokrouhlování. 
Faktury budou vystavovány na Objednatele a předkládány prostřednictvím Správce stavby na adrese 
ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., Kutnohorská 59, 500 04 Hradec Králové nebo osobně: 
Tomáš Idunk, na adrese ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s., oddělení přípravy a realizace staveb 
Hradec Králové, tel: 495 540 268, 725 757 102, e-mail: tomas.idunk@uskhk.eu  
Objednatel si vyhrazuje právo požadovat vystavení samostatných faktur dle různých skupin nákladů, příp. 
dalších požadavků poskytovatele dotace. 

15 Ukončení smlouvy objednatelem 
15.2 
Odstoupení objednatelem  
V pod-odstavci (a) prvního odstavce Pod-článku 15.2 se za závorku (Zajištění splnění smlouvy) vkládají slova: 
„anebo Pod-článkem 4.25 (Záruka za odstranění vad)“. 
Pod-odstavec (e) zní: 
„(e) je-li rozhodnuto o jeho úpadku, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo události, 
které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo událostí, 
nebo“ 
Poslední věta Pod-odstavce (f) se odstraňuje a nahrazuje následujícím textem: 

mailto:tomas.idunk@uskhk.eu
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„Pobídky a odměny směřované Personálu zhotovitele, resp. Podzhotovitelům, které jsou legální, však 
neopravňují k odstoupení.“ 
Za pod-odstavec (f) se vkládá následující text: 
„(g) nedodržuje podmínky stanovené v zadávací dokumentaci nebo v kvalifikační dokumentaci zakázky na 
provedení Díla ani po uplynutí dodatečné přiměřené lhůty, která mu byla stanovena Objednatelem ke splnění 
příslušných podmínek, 
(h) v zadávacím řízení na zadání zakázky na provedení Díla uvedl ve své Nabídce informace nebo doklady, 
které neodpovídaly skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek daného zadávacího řízení, 
(i) nepostupuje v souladu s Pod-článkem 4.4 (Podzhotovitelé) a 
(j) za podmínek stanovených v občanském zákoníku.“ 
Druhý odstavec Pod-článku 15.2 zní: 
„Při jakékoli z těchto událostí nebo okolností může Objednatel po tom, co dá 14 dnů předem oznámení 
Zhotoviteli, odstoupit od Smlouvy a vykázat Zhotovitele ze Staveniště. V případě pod-odstavců (e), (f) a (i) 
však může Objednatel oznámením od Smlouvy odstoupit ihned.“ 

16 Přerušení a ukončení smlouvy zhotovitelem 
16.2 
Odstoupení zhotovitelem  
Pododstavec (g) Pod-článku 16.2. je odstraněn a nahrazen následujícím zněním: 
„(g) je-li rozhodnuto o úpadku Objednatele, o vstupu do likvidace, popřípadě dojde k jakémukoli úkonu nebo 
události, které mají (podle příslušných Právních předpisů) podobný účinek jako jakýkoli z těchto úkonů nebo 
událostí.“ 

16.4 
Platba při odstoupení  
Na konec pod-odstavce (a) se vkládají slova: „nebo Záruku za odstranění vad.“. 

17 Riziko a odpovědnost 
17.1 
Odškodnění  
Na konci posledního odstavce Pod-článku 17.1 se odstraňují slova: „tak, jak je popsáno v pod-odstavcích (d) 
(i), (ii) a (iii) Pod-článku 18.3 (Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku)“. 

17.2 
Péče zhotovitele o dílo  
V prvním odstavci Pod-článku 17.2 se odstraňují slova v obou závorkách: „(nebo se má za to, že je vydáno 
podle Pod-článku 10.1 (Převzetí díla a sekcí))“ a „(nebo se má za to, že je vydáno)“. 

17.3 
Rizika objednatele 
V pod-odstavci (g) Pod-článku 17.3 se na konci odstraňuje písmeno „a“ a nahrazuje se čárkou. 
V pod-odstavci (h) se na konci odstraňuje tečka a nahrazuje se písmenem „a“. 
Za pod-odstavec (h) se vkládá nový pod-odstavec (i): 
„(i) ztráty a škody v důsledku veřejného provozu během Předčasného užívání podle Pod-článku 10.5 
(Předčasné užívání).“ 

17.5 
Práva průmyslového a jiného duševního vlastnictví 
Před první odstavec Pod-článku 17.5 se vkládá následující ustanovení:  
„17.5.1 Zhotovitel musí zajistit zachování plného rozsahu práv z duševního vlastnictví podle Smlouvy 
v případě, že dojde ke změně vlastníka Díla zhotoveného na základě Smlouvy. V případě, že by pro třetí 
osobu, jež se v budoucnosti stane majitelem Díla, nebylo z jakéhokoliv důvodu možné se domáhat práv podle 
předchozí věty, zavazuje se Zhotovitel kdykoli na vyzvání této osoby v době, po kterou bude trvat ochrana 
práv z duševního vlastnictví, uzavřít s touto osobou (majitelem či provozovatelem Díla) licenční smlouvu za 
podmínek shodných s podmínkami licence udělené Objednateli. 
17.5.2 Zhotovitel tímto poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) využívat v rámci používání 
a provozu Díla příslušný vynález chráněný patentem, a to ve vztahu ke všem vynálezům, které jsou uvedeny 
ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů“, který je nedílnou součástí Dopisu 
nabídky, a které jsou chráněny patentem podle příslušných ustanovení Právních předpisů nebo jsou 
předmětem ekvivalentní či obdobné právní ochrany podle zahraničních právních řádů a na území České 
republiky požívají obdobné právní ochrany jako patent. Uvedená licence zahrnuje také právo Objednatele 
zajistit vlastními silami nebo prostřednictvím třetích osob zhotovení anebo opravy či úpravy Díla a všech jeho 
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částí využívajících příslušné patentované zařízení nebo příslušný výrobní postup, který je předmětem patentu, 
v případě, že (i) dojde k odstoupení od Smlouvy o dílo; (ii) Zhotovitel se ocitne v úpadku; (iii) ve stanovené 
lhůtě, jinak v době přiměřené 
neodstraní řádně jakoukoli vadu Díla, k jejímuž odstranění je podle Smlouvy povinen nebo (iv) Objednatel 
začne v souladu se Smlouvou užívat Dílo. 
V případě uvedeném v předcházející větě je Objednatel oprávněn poskytnout třetím osobám, jež využije ke 
zhotovení nebo opravám Díla, veškeré podklady a informace nezbytné ke zhotovení anebo opravám Díla a 
týkající se příslušného zařízení nebo příslušného výrobního postupu, který je předmětem patentu. Uvedená 
licence se uděluje na celou dobu, po kterou bude trvat ochrana práv Zhotovitele na základě patentu, a nelze 
ji jednostranně vypovědět. Uvedená licence se uděluje pro celé území České republiky. 
17.5.3 Zhotovitel poskytuje Objednateli bezúplatně nevýhradní právo (licenci) také ve vztahu ke všem 
technickým řešením a vzhledu výrobku, výrobkům či věcem, které jsou uvedeny ve Formuláři „Přehled patentů, 
užitných vzorů a průmyslových vzorů“, který je nedílnou součástí Dopisu nabídky, a které jsou chráněny 
užitným vzorem ve smyslu příslušných Právních předpisů chránících užitné vzory nebo průmyslovým vzorem 
ve smyslu příslušných Právních předpisů chránících průmyslové vzory nebo jsou předmětem ekvivalentní či 
obdobné právní ochrany podle zahraničních právních řádů a na území České republiky požívají obdobné 
právní ochrany. 
17.5.4 Zhotovitel prohlašuje, že ve Formuláři „Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů“, který je 
nedílnou součástí Dopisu nabídky, uvedl správný, pravdivý a úplný výčet vynálezů, zařízení, výrobků či věcí, 
které jsou předmětem právní ochrany podle Smlouvy a jejichž výkon je nezbytný pro 
užívání či jakékoliv jiné nakládání s (i) technologickými procesy a (ii) zařízeními či jejich součástmi, které jsou 
součástí Zhotovitelem použitého technického a technologického řešení Díla a které (ani funkční ekvivalenty 
těchto zařízení či jejich součástí) nelze za běžných podmínek pořídit na trhu od subjektů nezávislých na 
Zhotoviteli. 
17.5.5 Smluvní Strany se dohodly, že v případě vadného či zatíženého práva z duševního vlastnictví se bude 
výše škody rovnat obvyklé ceně tohoto práva. K výši škody podle předcházející věty bude připočten také ušlý 
zisk a skutečně a účelně vynaložené Náklady.“ 
První odstavec Pod-článku 17.5 se označuje číslem: „17.5.6“. 
Čtvrtý odstavec Pod-článku 17.5 zní: 
„Zhotovitel musí Objednatele odškodnit a zajistit, aby mu nevznikla újma v případě jakéhokoli nároku ve 
smyslu tohoto článku, který vyplývá ze Smlouvy.“ 

18 Pojištění 
18.1 
Obecné požadavky na pojištění 
Pod-článek 18.1 se odstraňuje bez náhrady. 

18.2 
Pojištění díla a vybavení zhotovitele 
Text Pod-článku 18.2 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem: 

Zhotovitel je povinen před zahájením provádění Díla uzavřít pojistnou smlouvu na pojištění majetkových 
škod typu „all risk“(stavebně montážní pojištění) vztahující se např. na živelná rizika, jako jsou požáry, 
povodně, záplavy, vichřice a krupobití, sesouvání půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením 
lavin, zemětřese-ním, tíhou sněhu nebo námrazy, či jiné živelní pohromy a proti odcizení či náhodnému 
poškození Díla, součástí Díla a jeho příslušenství, včetně stavebních a montážních prací, materiálu, výrobků, 
zařízení, dokumentů souvisejících s prováděním Díla, a to na tzv. novou cenu Díla, tj. cenu, za kterou lze 
v daném místě a v daném čase věc stejnou nebo srovnatelnou znovu pořídit jako věc stejnou nebo novou, 
stejného druhu a účelu (dále jen „Pojištění díla“) s limitem plnění ve výši stanoveném v Příloze k nabídce pro 
jednu a všechny pojistné události nastalé v době pojištění. 

Pojištěnými dle této pojistné smlouvy budou Objednatel, Zhotovitel a Podzhotovitelé smluvně vázaní na 
budovaném díle 

Maximální spoluúčast 0,5 mil. Kč bez DPH 

Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění díla do řádného a úplného převzetí Díla Objednatelem. Pojistná 
smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky z pojištění), včetně 
zejména ustanovení vylučujících či snižujících rozsah pojistného plnění v případě neprovedení obnovy či 
rekonstrukce pojistnou událostí poškozené části Díla v určitém časovém termínu, s výjimkou výluk 
odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému předmětu pojištění na trhu 
poskytování pojistných služeb v České republice. 
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Zhotovitel je povinen zajistit, že v pojistných smlouvách na Pojištění díla budou po celou dobu trvání Pojištění 
díla splněny veškeré podmínky dle tohoto článku a 

a) že jako osoba oprávněná k přijetí pojistného plnění (oprávněná osoba) bude po celou dobu trvání 
Pojištění díla označen Objednatel, nebo 

b) že pojistné plnění, vztahující se k budovanému Dílu, bude ve prospěch Objednatele vinkulováno a to, 
pouze z majetkové části pojištění budovaného stavebního/montážního díla, kromě pojistného plnění 
ze zařízení a vybavení staveniště, stavebních strojů, nářadí, přístrojů a demolicí a odvozu zbytků 
apod. 

Jinou osobu (včetně sebe) coby oprávněného příjemce pojistného plnění je Zhotovitel oprávněn v pojistných 
smlouvách označit jen po obdržení předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

Pojistné plnění, které obdrží Objednatel od pojišťovny, bude Zhotoviteli Objednatelem bez zbytečného odkladu 
předáno v případě, že Zhotovitel vzniklou škodu na budovaném díle na vlastní náklady opravil, resp. toto 
pojistné plnění bude objednatelem zhotoviteli vráceno do výše takové opravy vzniklé škody, pokud tato oprava 
byla provedena jen částečně. 

Zhotovitel je dále povinen zajistit, že v pojistných smlouvách uzavřených na Pojištění díla bude stanoveno, že 
pojistné plnění bude Objednateli jakožto osobě oprávněné k přijetí pojistného plnění v plném rozsahu 
vyplaceno na žádost Objednatele, a aniž by byl vyžadován jakýkoliv souhlas Zhotovitele nebo jiných osob. 
Porušení povinnosti dle tohoto odstavce se považuje za podstatné porušení Smlouvy Zhotovitelem. 

Kdykoliv to Objednatel bude požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit své pojistné smlouvy 
Objednatelem a/nebo pojišťovacím makléřem určeným Objednatelem. Zhotovitel je rovněž povinen 
Objednateli na jeho žádost doložit řádné hrazení pojistného a plnění dalších povinností Zhotovitele 
z příslušných pojistných smluv.“ 

18.3 
Pojištění pro případ úrazu osob a škod na majetku 
Text Pod-článku 18.3 se odstraňuje a nahrazuje se následujícím textem: 

„Zhotovitel je povinen před zahájením Díla uzavřít pojistnou smlouvu, jejímž předmětem bude pojištění 
odpovědnosti Zhotovitele za újmu, která vznikne Objednateli nebo třetím osobám v důsledku smrti nebo úrazu 
nebo za škodu na jejich majetku v souvislosti s prováděním Díla v důsledku činnosti Zhotovitele. Pojištění 
odpovědnosti bude zahrnovat rovněž povinnost nahradit škodu či újmu způsobenou vadným výrobkem nebo 
vadně vykonanou prací a povinnost nahradit škodu či újmu vzniklou na věci, kterou převzal za účelem 
provedení objednané činnosti.  

Zhotovitel je povinen udržovat pojištění obecné odpovědnosti nejpozději do data úplného dokončení díla.  

Zhotovitel je povinen udržovat Pojištění odpovědnosti nahradit škodu do řádného a úplného převzetí Díla 
Objednatelem, max. celkem po dobu 5 let. 

Pojistná smlouva nesmí obsahovat ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (tzv. výluky 
z pojištění) s výjimkou výluk odpovídajících výlukám standardně uplatňovaným ve vztahu k obdobnému 
předmětu pojištění na trhu poskytování pojistných služeb v České republice. 

Subdodavatelé Zhotovitele budou v pojistných smlouvách uzavřených v souladu s touto Smlouvou uvedeni 
jako spolupojištění včetně křížové odpovědnosti. V případě, že spolupojištění Subdodavatelů nebude možné, 
Zhotovitel bude vyžadovat, aby subdodavatelé splnili požadavky na pojištění zde uvedené. 

Bude-li to Objednatel požadovat, je Zhotovitel povinen nechat posoudit rozsah své pojistné smlouvy 
pojišťovacímu makléři určenému Objednatelem. 

V pojistné smlouvě bude ujednáno vzdání se regresních práv pojistitele vůči Objednateli.“ 

18.4 
Pojištění personálu zhotovitele 
Pod-článek 18.4 je odstraněn bez náhrady. 

19 Vyšší moc 
19.1 
Definice vyšší moci  
Na konci pod-odstavce (v) druhého odstavce Pod-článku 19.1 se tečka nahrazuje čárkou. 
Za pod-odstavec (v) se vkládá nový pod-odstavec (vi) následujícího znění: 
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„(vi) zrušení stavebního povolení příslušným orgánem po podpisu Smlouvy o dílo.“ 

20 Claimy, spory a rozhodčí řízení 
20.1 
Claimy zhotovitele  
V prvním a druhém odstavci Pod-článku 20.1 se text „28 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „7 dnů“. 
V pátém odstavci Pod-článku 20.1 se text „42 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „14 dnů“. 
V Pod-odstavci (c) pátého odstavce Pod-článku 20.1 se text „28 dnů“ odstraňuje a nahrazuje se textem „bez 
zbytečného odkladu“. 
V šestém odstavci Pod-článku 20.1 se text „do 42 dnů po obdržení claimu“ odstraňuje a nahrazuje se textem 
„bez zbytečného odkladu“. 
Poslední věta druhého odstavce Pod-článku 20.1 se odstraňuje  
Za Pod-článek 20.1 se vkládá nový text 
Za sedmý odstavec Pod-článku 20.1 se vkládá následující ustanovení: 
„Jestliže Správce stavby stanoveným způsobem neodpoví v době definované v tomto Pod-článku, jakákoli ze 
Stran může považovat tento claim za odmítnutý Správcem stavby a jakákoli ze Stran může postoupit spor k 
rozhodnutí podle ustanovení Článku 20 (Claimy, spory a rozhodčí řízení).“ 

20.2 
Jmenování rady pro rozhodování sporů 
Pod-článek 20.2 se odstraňuje bez náhrady. 

20.3 
Neschopnost se dohodnout při jmenování rady pro rozhodování sporů 
Pod-článek 20.3 se odstraňuje bez náhrady. 

20.4 
Získání rozhodnutí rady pro rozhodování sporů 
Pod-článek 20.4 se odstraňuje bez náhrady. 

20.5 
Smírné narovnání  
Text Pod-článku 20.5 se odstraňuje včetně názvu a nahrazuje se následujícím textem: 
„20.5 Rozhodování sporů 
Spory, které vzniknou ze Smlouvy nebo v souvislosti s ní a které se nepodaří odstranit smírně na základě 
jednání Stran, budou s konečnou platností vyřešeny před obecnými soudy České republiky.“ 

20.6 
Rozhodčí řízení  
Pod-článek 20.6 se odstraňuje bez náhrady. 

20.7 
Nesplnění rozhodnutí rady pro rozhodování sporů 
Pod-článek 20.7 se odstraňuje bez náhrady. 

20.8 
Uplynutí funkčního období rady pro rozhodování sporů 
Pod-článek 20.8 se odstraňuje bez náhrady. 
ZVLÁŠTNÍ 
PODMÍNKY 
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Hradec Králové – září 2023 

 

 

     Zpracoval: Ing. Jiří Koutník 

     ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. 



Zvláštní technické kvalitativní podmínky objednatele (dále jen ZTKP objednatele): 

1) Spojení vrstev bude dokladováno u všech staveb, kde jsou požadovány vývrty v parametrech  

Průměr vývrtu  Minimální smyková síla spojení vrstev  

 Obrusná a ložná  Ložná a podkladní 

150 mm 15 kN 12 kN 

100 mm 6,7 kN 5,3 kN 

2) Na každou vybranou technologii objednatelem, resp. správcem stavby, použitou při realizaci díla, 

předloží zhotovitel prokazatelným způsobem objednateli, resp. správci stavby technologický předpis 

(dále jen „TePř“), a to 5 – 7 dní před zahájením této vybrané technologie. Na TePř bude podpis 

hlavního stavbyvedoucího, schváleného objednatelem, a odborně způsobilé osoby zhotovitele. Za 

takovéto práce bez schváleného TePř bude účtována smluvní pokuta ve výši dle Pod-článku 4.28 c) 

Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem 

– Zvláštní podmínky. 

3) Specifikace potrubí a dalšího příslušenství pro odvodnění komunikace musí splňovat požadavky 

ministerstva dopravy dle TP 83 a dalších předpisů TKP 3 včetně dodatku č. 1. 

4) Pokládka obrusných asfaltobetonových vrstev bude realizována v celé šířce vozovky beze spáry, 

pokud tomu nebudou bránit dopravní opatření, stanovená pro stavbu. 

5) Je možná záměna asfaltobetonových vrstev vyšší kvality, bez nároku na finanční kompenzaci za 

použití kvalitnější asf. směsi, a to:  

Návrhová směs dle PD Směs vyšší kvality 

ACP (d) ACP (d) +, ACP (d) S 

ACP (d) + ACP (d) S 

ACL (d) ACL (d) +, ACL (d) S 

ACL (d) + ACL (d) S 

ACO (d) ACO (d) + 

6) Zadavatel si vyhrazuje u kanalizačních rámů válcového nebo kvádrového tvaru usazení 

kanalizačních poklopů metodou zpětného vyzvednutí. Samotné vyzdvižení bude provedeno až do 

výšky -3 až -5 mm oproti povrchu obrusné vrstvy, dle zatížení komunikace. Na vysoce zatížených 

komunikacích se vyzdvižení provádí do výšky až -8 mm oproti povrchu obrusné vrstvy. Výška 

vyzdvižení bude upřesněna Správcem stavy při realizaci. 

Podmínkou použití výše uvedené technologie je dodání vhodných rámů s poklopem. V případě, že 

rozpočet neobsahuje dodání nových poklopů a obsahuje pouze výškovou úpravu stávajících poklopů, 

bude použit klasický způsob osazení před pokládkou krytu. 

7) V případě provádění sanace krajů vozovky nebude frézování asfaltových vrstev vozovky prováděno 

v celé šíři vozovky. Zhotovitel nesmí zeslabit konstrukci ve středu vozovky frézováním před 

prováděním sanací, aby nedošlo k degradaci krytu vlivem staveništní dopravy. Vždy je nejprve nutné 

odfrézovat neúnosné kraje vozovky, které je nutno sanovat. Teprve po provedení sanace a nové 

podkladní konstrukce krajů je možno frézovat kryt uprostřed vozovky. 

8) Tyto ZTKP objednatele mají v bodech jimi upravených přednost před Zvláštními technickými 

kvalitativními podmínkami, které jsou součástí projektové dokumentace. 



Rekapitulace nabídkové ceny

OBJEKT PODOBJEKT NÁZEV OBJEKTU CENA BEZ DPH

SO 001  Všeobecné položky 362 224,62

SO 004  Příprava území 168 965,80

SO 106  Silnice II/323 km 21,580 - 22,166 6 307 292,68

SO 111  Úprava křižovatky silnic II/323 - II/324 1 560 722,23

SO 127  Sjezdy na pozemky 292 272,16

SO 131  Úprava chodníků 831 951,60

SO 154  Dopravní opatření 

1  Dopravní opatření 503 276,87

2  Oprava krytu objízdné trasy 1 387 639,20

SO 199  Údržbové práce na silničním tělese 307 284,31

SO 204  Most přes odvodňovací kanál ev.č. 323-007 9 493 960,65

SO 205  Most přes Mlýnský potok - ev.č. 323-008 6 186 554,63

SO 306  Odvodnění komunikace II/323 v km 22,005 - 22,166 1 349 915,79

SO 321  Přeložka tlakové kanalizace 934 630,58

SO 354  Úprava vodovodu PE d90 118 371,88

SO 437  Úprava veřejného osvětlení 936 266,99

SO 502  Přeložky STL plynovodu PE d90 v km 22,021 - 22,141 568 980,01

31 310 310,00

6 575 165,10

37 885 475,10

Název Díla: 

Most ev. č. 323-007 a ev. č. 323-008 Nechanice včetně komunikace

NABÍDKOVÁ CENA CELKEM vč. DPH

NABÍDKOVÁ CENA bez DPH

DPH 21%
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Výkaz výměr - preambule 

Název Díla: „Most ev. č. 323-007 a ev. č. 323-008 Nechanice včetně komunikace“ 

1. Všeobecně 

a) Tuto preambuli je nutno číst ve spojitosti s ostatními částmi zadávací dokumentace, a to zejména s: 

- podmínkami smlouvy 

- technickými kvalifikacemi 

- výkresy 

b) Pro fakturaci budou výměry všech položek, tj. délky, plochy a kubatury měřeny na staveništi v souladu se Zvláštními 

podmínkami Pod-článek 12.1. 

c) Sazby a ceny v oceněném výkazu výměr musí, pokud a nakolik není stanoveno podle smlouvy, zahrnovat veškeré 

zhotovitelovo vybavení, pracovní síly, dozor, materiály, výstavbu vč. vyhotovení realizační dokumentace, 

fotodokumentace postupu výstavby, dokumentace stavu okolní zástavby, údržbu, pojištění, zisk, daně (kromě DPH) 

a poplatky spolu se všemi obecnými riziky, závazky a povinnostmi stanovenými nebo implikovanými ve smlouvě. Částka 

DPH musí být přičtena jako oddělená položka v sumáři výkazu výměr. 

d) Veškeré sazby a ceny jsou míněny v korunách českých. 

e) Stručné popisy položek uvedené ve výkazech výměr jsou určeny k účelům identifikace a nenahrazují podrobný popis prací 

obsažených jinde v zadávací dokumentaci. V případě rozdílu mezi výkazem výměr a ostatními částmi zadávací 

dokumentace, zejména projektovou dokumentací, platí informace uvedené ve výkazu výměr. S výjimkou případů, kde je 

ve specifikaci nebo soupisu prací konkrétně a výslovně stanoveno jinak, se kvalifikují pouze trvalé práce. Dílo se měří 

v čistých rozměrech podle dimenzí vyznačených v projektové dokumentaci (dokumentaci stavby) nebo písemně 

stanovených správcem stavby, pokud není ve smlouvě konkrétně popsáno nebo předepsáno jinak. 

Na každou jednotlivou položku bude vést zhotovitel měřící záznam, který bude obsahovat výpočet množství k měsíčnímu 

soupisu prací. Měřící záznam je veden a potvrzován správcem stavby průběžně, originál se odevzdá správci stavby po 

odsouhlasení posledního soupisu provedených prací. 

f) Jestliže není ve smluvní (zadávací) dokumentaci stanoveno jinak, musí být metoda měření hotového díla k úhradě 

v souladu s „Oborovým třídníkem stavebních konstrukcí pozemních komunikací OTSKP“ MD ČR vč. elektronické formy. 

g) Nebude poskytována žádná srážka na ztráty materiálu či zmenšení jejich objemu během dopravy nebo zhutňování. 

h) Sazby a ceny zahrnuté do výkazu výměr se pokládají za vše zahrnující hodnoty prací popsaných dotyčnými položkami 

včetně všech nákladů a výdajů, které mohou být nutné při provádění a pro účely popsaných prací, spolu s veškerými 

dočasnými pracemi a instalacemi, jichž může být zapotřebí, a všemi obecnými riziky, povinnostmi a závazky stanovenými 

nebo implikovanými v dokumentech, na nichž je nabídka založena. Vzhledem k zabránění určitých nejasností se 

upozorňuje konkrétně: v ceně za výkopy musí být zahrnuty veškeré práce a ceny, tedy vodorovné i svislé přemístění a 

odvoz na skládku, vč. uložení a případných poplatků. Zásadně se neurčuje místo a vzdálenost skládek, s veškerým 

vytěženým materiálem (tj. včetně vyfrézovaného materiálu) hospodaří zhotovitel a určuje si své vlastní skládky (nebo jiná 

vhodná místa či jiné vhodné využití) s tím, že maximum nikoli nebezpečného stavebního a demoličního odpadu (s 

výjimkou v přírodě se vyskytujících materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 na evropském seznamu odpadů stanoveném 

rozhodnutím Komise 2000/532/ES) ze stavby bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci nebo jiným druhům 

materiálového využití, včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, a to i na jiných stavbách s tím, že 

zhotovitel musí být schopen doložit dokumenty, které naplnění této podmínky prokáží, a to nejpozději ke dni předání Díla. 

Obdobně pro uložení do násypů se předpokládá i získání vhodného materiálu, pro každý násyp či zásyp vč. odkopání, 

naložení, odvozu a kalkulace případného rozdílu objemové hmotnosti a zatlačení násypů do podloží, pokud není 

v projektu uvedeno jinak. V cenách a sazbách odkopávek, násypů, zásypů a dalších podobných zemních pracích musí být 

zahrnuty veškeré náklady na úpravu zemníků, skládek vč. příjezdných komunikací a případného uvedení do původního 

stavu či rekultivace, pokud není v projektu uvedeno jinak. Bude se předpokládat, že poplatky, režie, zisk a přirážky na 

všechny závazky jsou rozděleny rovnoměrně na všechny jednotkové ceny či sazby.  

i) Zhotovitel zajistí a v cenové nabídce zohlední případné řízení dopravy pomocí „regulovčíků“, pokud by kyvadlová 

doprava řízená světelnou signalizací vyvolala dlouhotrvající kolony. 

j) Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného použití vybouraného materiálu na stavbě. 

k) Zhotovitel je povinen respektovat vyhlášku Českého úřadu zeměměřického a katastrálního č. 393/2020 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů.  

Vyhotovení geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby nebo geodetického podkladu pro vedení Digitální 

technické mapy Královéhradeckého kraje (dále „DTM“), obsahující geometrické, polohové a výškové určení dokončené 

stavby nebo technologického zařízení, bude vyhotoveno v souladu s §5 a ve struktuře dle příloh č. 3 a 4 vyhlášky 

č. 393/2020 Sb., o digitální technické mapě (vyhláška DTM), v posledním platném znění, v aktuálně platné verzi 
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výměnného formátu dle §6 vyhlášky DTM. Geodetický podklad se vyhotovuje s využitím stávajících údajů digitální 

technické mapy. Součástí geodetického podkladu je posouzení návaznosti výsledku zaměření nového stavu na stav 

dosavadní. Pokud nejsou údaje digitální technické mapy veřejně dostupné, požádá Zhotovitel o jejich předání Objednatele, 

resp. Správce stavby, který je Zhotoviteli bez zbytečného odkladu předá, pokud jimi sám disponuje. 

Zhotovitel se dále zavazuje zajistit předání všech údajů souvisejících s Dílem v rozsahu vyhlášky DTM do informačního 

systému Digitální mapy veřejné správy (dále jen „DMVS“) a předat Objednateli, resp. Správci stavby, bez zbytečného 

odkladu identifikátor takového předání, resp. záznamu. Pokud v době plnění Díla není DMVS v rutinním provozu, 

Zhotovitel povinnost podle předchozí věty nemá. 

2. Provizorní položky 

Kde se v soupisu prací vyskytuje položka označená „Provizorní cena (Prov.cena)“ v popisu položky, je nutno práci 

nařízenou správcem stavby hodnotit podle čl. 13.5 Obecných podmínek, resp. Zvláštních podmínek. Částka určená 

zadavatelem (objednatelem), kterou nesmí účastník zadávacího řízení (zhotovitel) v soupisu prací změnit, tj. snížit nebo 

zvýšit, bude fakturována dle skutečnosti na základě specifikace zhotovitele, resp. odsouhlaseného podzhotovitele, 

odsouhlasené správcem stavby. 

Každá provizorní položka bude použita, zcela nebo zčásti, v souladu s pokyny správce stavby a podle toho bude upravena 

cena díla. Celková suma vyplacená zhotoviteli bude zahrnovat pouze částky za práci, dodávky nebo služby bez jakýchkoli 

ostatních nákladů nebo zisků, k nimž se provizorní položky vztahují, podle pokynů správce stavby. 

3. Pevná cena 

Ceny uvedené v soupisu prací, pokud jsou označeny v popisu položek „Pevná cena (Úhrnná částka)“, jsou ceny neměnné, 

a není-li uvedeno jinak ve smlouvě, nesmí být částka uvedená v soupisu prací žádným způsobem zvýšena ani snížena 

z titulu vyšších nebo nižších skutečných nákladů, než byly odhadnuty při určování ceny. Úhrady se potvrzují po splátkách 

úměrně rozsahu, v jakém byly podle posouzení objednatele příslušné práce provedeny. 

4. Všeobecné položky – obecný popis 

Obecný popis aktuálních položek je uveden v soupisu prací stavebních objektů – SO 001 Všeobecné položky 

5. Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny 

Nabídková cena bude zpracována oceněním předaného soupisu zhotovovacích prací. Jednotkové ceny uvedené v nabídce 

ve výkazu výměr zahrnují úhradu všech prací zhotovovacích i pomocných, vyplývajících z předmětu díla v rozsahu a za 

podmínek uvedených ve všech předaných zadávacích podkladech, které jsou nejen požadovány a fyzicky uvedeny ve 

výkazu výměr (agregované položky), ale i prací vyplývajících ze zadávacích podkladů nutných pro zdárné dokončení a 

předání díla objednateli, i když nejsou ve výkazu výměr konkrétně uvedeny, včetně ostatních vedlejších nákladů. 

Nabídková cena bude účastníkem zadávacího řízení zpracována a předána v elektronické formě. V zadávací dokumentaci 

uveřejněné na Profilu zadavatele je výkaz výměr, jako součást zadávací dokumentace, uveden ve formátu ASPE (formát 

XC4) a Excel. Účastník si dle vlastních možností zvolí elektronický formát, ve kterém ocení výkaz výměr a předloží ho 

jako součást nabídky prostřednictvím elektronického nástroje EZAK jako samostatný soubor / složku souboru.. Zadavatel 

upřednostňuje v případě možnosti výběru na straně účastníka předkládání oceněného výkazu výměr ve formátu ASPE 

(formát XC4). Účastník zadávacího řízení dále předloží jako součást nabídky oceněný výkaz výměr ve formátu PDF. 

Účastník zadávacího řízení nesmí provádět ve struktuře výkazu výměr žádné změny. Ve formátu ASPE předloží 

účastník oceněný výkaz výměr jako rozpočet (nikoliv nabídku). Ve formátu Excel předloží účastník oceněný výkaz 

výměr v předloženém formátu. Při oceňování výkazu výměr ve formátu Excel musí účastník respektovat následující 

pokyny: 

• výkaz výměr je rozdělen na jednotlivé listy sešitu členěné dle objektů, 

• doplnit údaje do sloupce cena jednotková, přičemž dojde k dopočtu sloupce cena celkem, 

• předdefinované vzorce, uvedené v jednotlivých buňkách souboru, účastník nesmí měnit nebo žádným způsobem 

upravovat, 

• soubor výkazu výměr musí být ve formátu MS Excel, 

• ve sloupcích s číselnými hodnotami musí být v případě desetinného čísla použita čárka, nikoliv tečka. 
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Všeobecné položky

Všeobecné položky

Rozpočet:

II/323 Nechanice - Staré Nechanice (km 21,580-22,166) 09022024 (COLAS)

SO 001

Objekt: SO 001

Stavba: 329 09

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/323 Nechanice - Staré Nechanice (km 21,580-22,166) 09022024 (COLAS)

Všeobecné položky

Všeobecné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 09

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL  1,00 ____________ ____________

Vytyčení a zaměření všech stávajících inženýrských sítí, manipulace, zajištění a 

ochrana inženýrských sítí během realizace stavby dle požadavku správců (ČEZ, 

CETIN, GasNet, KHP, Osvětlení a energ. systémy). 

Nutné vytyčení všech podzemních sítí s protokolárním zápisem příslušných 

správců. Přesnou polohu podzemních vedení ověřit ručně kopanými sondami. V 

trase příčné přechody. Přechody nutno ochránit. Zajištění stavby proti škodě na 

okolních pozemcích a objektech. Po skončení stavby zpětné předání  

jednotlivým správcům se zápisem do SD. 

Délka stavby 0,555 km 

PEVNÁ CENA

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 2 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL  1,00 ____________ ____________

Zjištění a zdokumentování stávajícího stavu objektů sousedících se stavbou 

(včetně objízdné trasy), které mohou být dotčeny. Před započetím stavebních 

prací. Délka stavby 0,555 km + objízdná trasa 0,640 km. 

PEVNÁ CENA

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02851 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU KPL  1,00 ____________ ____________

"Laboratorní analýza vzorků znovuzískaných asfaltových směsí (ZAS) po 

odfrézování a vybourání asfaltových vrstev vozovek a zatřídění dle vyhlášky 

č.130/2019Sb. 

Komplet - odběr vzorků, vyhodnocení, závěrečná zpráva. Položka společná pro 

celou stavbu."

PEVNÁ CENA

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
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II/323 Nechanice - Staré Nechanice (km 21,580-22,166) 09022024 (COLAS)

Všeobecné položky

Všeobecné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 09

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,00 ____________ ____________

Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby (tiskem 3x + digitální data 

v otevřeném formátu).  Pouze stavební objekty řady 100 a 200. 

Délka úseku 0,555 km.  Elektronicky ve formátu dle zadávací dokumentace 

PEVNÁ CENA.

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi,  

- pro stanovení orientační investorské ceny určete jednotkovou cenu jako 1% odhadované ceny stavby

 5 02911 Ra OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SOUBOR  1,00 ____________ ____________

Vytyčení obvodu staveniště a prostorové polohy stavby, kontrola geometrické 

polohy stavby. 

Délka stavby 0,555 km. 

PEVNÁ CENA

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 6 02911 Rb OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ SOUBOR  1,00 ____________ ____________

Geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů včetně 

potvrzení KÚ pro Královéhradecký kraj (12 x tiskem). 

Pouze stavební objekty řady 100 a 200.   

Délka úseku 0,555 km.   

PEVNÁ CENA

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 7 029112 R OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ VRSTEV SOUBOR  1,00 ____________ ____________

Zaměření vrstev pro určení kubatur výkopů a sanací (dle zaměření příčných řezů v 

PD) a pro určení kubatur konstrukčních vrstev a celkových plošných a délkových 

výměr. Délka stavby 0,555 km. 

PEVNÁ CENA

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
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II/323 Nechanice - Staré Nechanice (km 21,580-22,166) 09022024 (COLAS)

Všeobecné položky

Všeobecné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 09

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE SOUBOR  1,00 ____________ ____________

Dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS). Výkresy a související 

písemnosti   

zhotovené stavby potřebné pro evidenci pozemní komunikace. Výkresy odchylek a 

změn  

stavby oproti DSP, PDPS. Ověřené podpisem odpovědného zástupce   

zhotovitele a správce stavby - tiskem ve 4 vyhotoveních., 3x kompletní 

fotodokumentace + 1x na CD,    

2x měsíčně zpráva o průběhu výstavby s fotodokumentací. 

Zadavatel poskytne dokumentaci v otevřeném formátu *DWG.   

Délka stavby 0,555 km. 

PEVNÁ CENA

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi.   

Jednou měsíčně zajištění jedné sady barevných fotografií v tištěné formě i na CD dokumentující postup výstavby. Sadu uspořádat do alba s popisy,   

stručně určujícími místo, čas a předmět fotografie. Pro převzetí stavby zajistit zvláštní sadu z průběhu celé stavby ve 2 vyhotoveních včetně uložení na CD.

 9 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,00 ____________ ____________

Realizační dokumentace stavby 2x tištěné paré + 1x CD. Obsah dle směrnice pro 

dokumentaci staveb PK, v souladu s PDPS. Řeší podrobnosti pro kvalitní a 

bezpečné zhotovení stavby. Mimo jiné zahrnuje vypracování souřadnicového a 

výškového pokrytí komunikace, zahuštění příčných řezů pro plynulé řešení, 

aktualizace dopracování dopravního značení. Vypracuje autorizovaná osoba. 

Odsouhlasí správce stavby. Havarijní a protipovodňový plán (2x tištěné paré). 

Vyjma stavebních objektů řady 200, ty jsou oceněny přímo v příslušníém SO.

Zadavatel poskytne otevřený formát *dwg nebo *dgn. 

Délka stavby 0,555 km. 

PEVNÁ CENA

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 10 02991 R OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KUS  2,00 ____________ ____________

Náklady na zřízení informační tabule (2ks/stavba) s údaji o stavbě s textem dle 

vzoru objednatele (IROP), včetně kotvení.    
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II/323 Nechanice - Staré Nechanice (km 21,580-22,166) 09022024 (COLAS)

Všeobecné položky

Všeobecné položky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 09

SO 001

SO 001

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Po ukončení stavby odstranění.    

PEVNÁ CENA

1 ks ZÚ+1 ks KÚ=2,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s obsahem předepsaným zadavatelem  

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce  

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací  

- demontáž a odvoz po skončení platnosti  

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Příprava území

Příprava území

Rozpočet:

II/323 Nechanice - Staré Nechanice (km 21,580-22,166) 09022024 (COLAS)

SO 004

Objekt: SO 004

Stavba: 329 09

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/323 Nechanice - Staré Nechanice (km 21,580-22,166) 09022024 (COLAS)

Příprava území

Příprava území

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 09

SO 004

SO 004

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL  1,00 ____________ ____________

přítomnost arboristy při provádění činností u stromů N84, N89, N111 a SN6 

odborné posouzení a stanovení podmínek pro zásahy do kořenového systému 

stromů N93, N94, N96, N100, K143 

dohled nad dodržováním opatření k ochraně stromů na staveništi a v jeho blízkosti

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 11110 ODSTRANĚNÍ TRAVIN M2  1 291,00 ____________ ____________

včetně naložení, odvozu a složení na skládku bioodpadu 

plocha stanovena podle travních ploch v době zaměření území

295+41+82+404+167+46+104+152=1 291,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: odstranění travin bez ohledu na způsob provedení 

přemístění travin s uložením na hromady

 3 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2  85,00 ____________ ____________

odvoz na místo určené zhotovitelem, likvidace štěpkováním 

zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití na stavbě 

výměra dle technické zprávy objektu

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm 

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost 

spálení na hromadách nebo štěpkování

 4 11201 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  10,00 ____________ ____________
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II/323 Nechanice - Staré Nechanice (km 21,580-22,166) 09022024 (COLAS)

Příprava území

Příprava území

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 09

SO 004

SO 004

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vytěžené dřevo je vlastnictví majitele pozemku a bude mu odevzdáno (1 m dílce, 

doprava do 1 km). 

Způsob likvidace zbylé dřevní hmoty určí zhotovitel, nepřipouští se však spalování 

v místě stavby.  

Počet dle technické zprávy SO 004

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: 

- poražení stromu a osekání větví 

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování 

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace 

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: 

- vytrhání nebo vykopání pařezů 

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů 

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace 

- zásyp jam po pařezech

 5 11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  8,00 ____________ ____________

Vytěžené dřevo je vlastnictví majitele pozemku a bude mu odevzdáno (1 m dílce, 

doprava do 1 km). 

Způsob likvidace zbylé dřevní hmoty určí zhotovitel, nepřipouští se však spalování 

v místě stavby.  

Počet dle technické zprávy SO 004

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: 

- poražení stromu a osekání větví 

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování 

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace 

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: 

- vytrhání nebo vykopání pařezů 

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů 

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace 

- zásyp jam po pařezech
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II/323 Nechanice - Staré Nechanice (km 21,580-22,166) 09022024 (COLAS)

Příprava území

Příprava území

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 09

SO 004

SO 004

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 11204 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ KUS  55,00 ____________ ____________

Vytěžené dřevo je vlastnictví majitele pozemku a bude mu odevzdáno (2 m dílce, 

doprava do 1 km). 

Způsob likvidace zbylé dřevní hmoty určí zhotovitel, nepřipouští se však spalování 

v místě stavby.  

Počet dle technické zprávy SO 004

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména: 

- poražení stromu a osekání větví 

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování 

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace 

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje zejména: 

- vytrhání nebo vykopání pařezů 

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů 

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace 

- zásyp jam po pařezech

 7 11251 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D DO 0,5M KUS  1,00 ____________ ____________

pařezy nad rámec kácení stromů (stávající pařezy)

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Frézování pařezů se měří v [ks] frézovaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví jako 

změřený průměr vynásobený  koeficientem 1/1,38. 

 Položka zahrnuje zejména: 

- frézování do hloubky 20cm pod úroveň terénu 

- veškeré drobné zemní práce spojené s frézováním pařezů 

- případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace.

 8 11252 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D DO 0,9M KUS  4,00 ____________ ____________

pařezy nad rámec kácení stromů (stávající pařezy)

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Frézování pařezů se měří v [ks] frézovaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví jako 

změřený průměr vynásobený  koeficientem 1/1,38. 
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Příprava území

Příprava území

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 09

SO 004

SO 004

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 Položka zahrnuje zejména: 

- frézování do hloubky 20cm pod úroveň terénu 

- veškeré drobné zemní práce spojené s frézováním pařezů 

- případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace.

 9 11253 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D PŘES 0,9M KUS  5,00 ____________ ____________

pařezy nad rámec kácení stromů (stávající pařezy)

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Frézování pařezů se měří v [ks] frézovaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví jako 

změřený průměr vynásobený  koeficientem 1/1,38. 

 Položka zahrnuje zejména: 

- frézování do hloubky 20cm pod úroveň terénu 

- veškeré drobné zemní práce spojené s frézováním pařezů 

- případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace.

 10 11254 ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ FRÉZOVÁNÍM D DO 0,3M KUS  25,00 ____________ ____________

pařezy nad rámec kácení stromů (stávající pařezy)

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Frézování pařezů se měří v [ks] frézovaných pařezů, průměr pařezu je uvažován dle stromu ve výšce 1,3m nad terénem, u stávajícího pařezu se stanoví jako 

změřený průměr vynásobený  koeficientem 1/1,38. 

 Položka zahrnuje zejména: 

- frézování do hloubky 20cm pod úroveň terénu 

- veškeré drobné zemní práce spojené s frézováním pařezů 

- případně další práce s nimi dle pokynů zadávací dokumentace.

 11 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3  92,00 ____________ ____________

předpokládaná tl. 0,10 m 

včetně odvozu a uložení na dočasnou deponii zhotovitele 

viz technická zpráva objektu

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou dopravu 

nezahrnuje uložení na trvalou skládku
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Příprava území

Příprava území
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Objekt:

Rozpočet:
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SO 004

SO 004

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 12 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  92,30 ____________ ____________

uložení přebytečné zeminy z výsadbových jam na trvalou skládku odpadu - odhad 

0,3 m3 

uložení sejmuté ornice na dočasnou skládku - 92 m3

0,3+92=92,30 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů 

- svahování, uzavírání povrchů svahů 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 13 18461 MULČOVÁNÍ M2  1,00 ____________ ____________

kruh o průměru 0,8 m kolem přesazených stromů 

kvalitní dřevěné štěpky nebo mulčovací kůra ve vrstvě 15-20 cm

2*3,14*0,4*0,4=1,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci 

mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu

 14 18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM M2  92,94 ____________ ____________

N80, N83, N84, N89, N93, N94, N96, N100, K143 - jasany a olše, N111, SN14
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3,14*(0,5+0,4+1,8+1,5+0,4+0,3+1,8+1,2+1,2+1,4+0,7+3,0+0,6)*2=92,94 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

 15 184E2 PŘESAZOVÁNÍ STROMŮ KUS  2,00 ____________ ____________

vyjmutí s balem min. průměr 0,6 m, chránit obalem 

výsadbové jámy 2x větší než průměr balu, hloubku přizpůsobit výšce balu, dno 

lehce zkypřit a stěny zdrsnit 

v případě sucha předem prolít výsadbovou jámu vodou 

přidat 5 kg vyzrálého kompostu a tabletové vícesložkové hnojivo s postupným 

uvolňováním na 18 měsíců 

pro zpětný zásyp 50% výměna zeminy za kvalitní substrát, přidat 150 g hydrogelu 

kotvení třemi oloupanými dřevěnými kůly (průměr min. 6 cm) délky 2 m, vzájemně 

spojenými příčkami nad zemí i na horním konci kůlů; nad zemí použít tři řady příček 

osazených ve výšce 20-60 cm (zábrana proti psům) 

kmínek připevnit ke kůlům pružnými úvazky z materiálu odolného UV záření 

zálivka 40 l vody

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka přesazování stromů zahrnuje vykopání na původním místě, hloubení jamek pro nové osazení (min. rozměry pro stromy 50/50/50cm) s event. 

výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo 

ochrana stromů nátěrem a pod. 

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

 16 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3  0,32 ____________ ____________

zalití přesazených stromů během prvních 6 týdnů po výsadbě podle počasí 

uvažuje se 4x

4*40*2/1000=0,32 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením
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 17 18710 OŠETŘENÍ ORNICE NA SKLÁDCE M3  92,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje urovnání skládky do výšky max. 3m se sklony svahů 1:2 a mírnějšími, založení trávníku (event. ošetření chemicky před založením trávníku 

při časové prodlevě mezi nasypáním skládky a osetím), 1x za rok ošetření chemicky, 2x za rok sekání.

Zemní práce1 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  2 174,03 ____________ ____________

Zemina z výkopu kód 17 05 04.

565,15+74,37+6,75+712,5=1 358,77 [A] 

a*1,600=2 174,03 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 2 015131 R POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ KONTAMINOVANÝCH - 17 03 

01*  VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON OBSAHUJÍCÍ DEHET

T  509,81 ____________ ____________

Předpokládá se část asfatových betonů obsahujících PAU dle provedeného 

průzkumu. Přesné množství dle rozhraní jednotlivých vrstev bude upřesněno na 

základě doplňkového průzkumu při stavbě v rámci položky 02851.

pol. 11372 - (1155m2*0,00+(617m2+50m2)*0,06+540m2*0,06+700m2*0,20)*2,4t/m3=509,81 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

 3 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 

01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  30,75 ____________ ____________

Betonová suť kód 17 01 01.

2,3+10=12,30 [A] 

a*2,500=30,75 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny
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Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 4 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  2,30 ____________ ____________

odstranění dlaždic 500x500x50 mm  

Včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední výzisk 

z materiálu a skutečnou vzdálenost odvozu.

(9m2+6m2+31m2)*0,05m=2,30 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  549,68 ____________ ____________

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele. 

Zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití vyfrézovaného materiálu na 

stavbě. 

odečteno z cad

1155m2*0,13+(617m2+50m2)*0,19+(540m2+700m2)*0,22=549,68 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
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musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 113762 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  87,00 ____________ ____________

30 m+ 57 m=87,00 [A] m

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 8 123738 b ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  712,50 ____________ ____________

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). 

Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu. 

Odměřeno z cad.

(605m2+715m2+105m2)*0,50=712,50 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- příplatek za lepivost 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
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- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka 

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 123738 a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  565,15 ____________ ____________

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). 

Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu. 

Odečteno z cad.

0,80m2*10+0,80m2*15+1,05m2*20+1,6m2*21+2,0m2*19+2,0m2*20+2,3m2*20+2,m21*20+2,1m2*20+2,4m2*20+3,2m2*6+1,9m2*25+1,8m2*20+2,4m2*20+2,1m2*18

,5+2,5m2*18=565,15 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- příplatek za lepivost 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
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- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka 

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 9 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  92,00 ____________ ____________

Naložení a odvoz ornice z dočasné deponie zhotovitele.

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- příplatek za lepivost 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.) 

položka nezahrnuje: 

- práce spojené s otvírkou zemníku
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 10 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  74,37 ____________ ____________

Hloubení rýh pro trativod a svodné potrubí, včetně vodorovného a svislého 

přemístění, naložení a odvozu na trvalou skládku (skládka zvolena zhotovitelem). 

Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu. 

Odečteno z cad

(142+40+60+24+23+16)*0,52*0,45+12*0,50*0,50=74,37 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- příplatek za lepivost 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 11 133738 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  6,75 ____________ ____________

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). 

Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu.
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1,5m*1,5m*1,5m*2=6,75 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- příplatek za lepivost 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 12 171104 R ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM NA 101% PS M3  70,00 ____________ ____________

včetně pořízení vhodného materiálu do násypů dle ČSN 72 1002, odečteno z cad

2,5m2*28m=70,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  
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- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

- zřízení lavic na svazích 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 13 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  5,59 ____________ ____________

obsyp šachet a svodného potrubí z nakupovaného materiálu ŠP 0/16

0,50*0,20*12=1,20 [B] svodné potrubí 

(1,5*1,5*1,5-0,50*0,50*1,50*3,14)*2=4,40 [A] šachty 

a+b=5,60 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
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- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

- zřízení lavic na svazích 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.) 

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 14 18090 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH M2  1 012,00 ____________ ____________

příprava vegetačních ploch před založením trávníku 

vyčištění od stavebních a jiných odpadů, sběr kamenů a těžko rozložitelných částí 

rostlin, zkypření a uhrabání 

plocha dle výměry trávníku

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávací dokumentaci s výjimkou těch prací, pro které 

jsou uvedeny samostatné položky.

 16 18110 b ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 425,00 ____________ ____________

parapláň - výměna podloží; odečteno z cad

(605+715+105)=1 425,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 15 18110 a ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  1 610,00 ____________ ____________

odečteno z cad

1610=1 610,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.
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 17 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  150,00 ____________ ____________

tl. 0,10-0,12 m

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m 

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 18 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  680,00 ____________ ____________

tl. 0,10-0,12 m

862-182=680,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m 

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 19 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  1 012,00 ____________ ____________

Plochy dle technické zprávy objektu. 

Uvažuje se 1x posekání nového trávníku, vyhrabání, naložení a odvoz shrabků, 

složení na kompostárně. 

Zalévání (5-10 l/m2) podle počasí. 

1x přihnojení granulovaným hnojivem pro trávníky.

150+862=1 012,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 20 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2  1 012,00 ____________ ____________

1x před založením trávníku

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném 

terénu
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Zemní práce1 ____________

Základy2

 21 21263 R TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  305,00 ____________ ____________

DN 150, SN 8 

Včetně obalení geotextilií pevnost v tahu 16/16 kN/m ;CBR 2,8 kN; 

Včetně lože z betonu C8/10 tl. 100 mm; výplň - kačírek 16/32 

odečteno z cad

142+40+60+24+23+16=305,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: 

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp 

- zřízení spojovací vrstvy 

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu 

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu 

- obsyp trativodu předepsaným materiálem 

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL 

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 22 21451 SANAČNÍ VRSTVY Z LOMOVÉHO KAMENE M3  34,50 ____________ ____________

sanace pod násypem chodníku u mostu SO 204, odměřeno z cad, včetně pořízení 

vhodného materiálu velikosti 30-100 kg

(35+34)*0,50=34,50 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje zahrnuje dodávku lomového kamen předepsané kvality, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy, rozprostření se zhutněním 

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 23 21461E SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2 M2  2 073,00 ____________ ____________
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netkaná geotextilie 500g/m2; pevnost v tahu 40/40 kN/m ;CBR 7,0 kN; odečteno z 

cad

605+715+105+(190+170)*2*0,90=2 073,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje: 

- dodávku předepsané geotextilie 

- úpravu, očištění a ochranu podkladu 

- přichycení k podkladu, případně zatížení 

- úpravy spojů a zajištění okrajů 

- úpravy pro odvodnění 

- nutné přesahy 

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2 ____________

Komunikace5

 24 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  1 551,00 ____________ ____________

ŠDa 0/63;tl. 150 mm; odečteno z cad

105m2+605m2+715m2+(190m+170m)*0,35m=1 551,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 25 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  1 610,04 ____________ ____________

komunikace - ŠDA frakce 0/63 v tl. 170 mm; odečteno z cad

105m2+(15m+18m)*0,48m+605m2+715m2+(190m+170m)*0,47m=1 610,04 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
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- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 26 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  2 850,00 ____________ ____________

výměna podloží ŠD 0/63; tl. 250 mm;  odečteno z cad

(605m2+715m2+105m2)*2=2 850,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 27 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  255,00 ____________ ____________

V případě vhodné frakce možno použít i recyklát 

odečteno z cad

(165m+175m)*0,75m=255,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

 28 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  1 503,40 ____________ ____________

infiltrační postřik 0.60 kg/m2, odečteno z cad

105m2+28m2+605m2+715m2+(190m+170m)*0,14m=1 503,40 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 

- provedení dle předepsaného technologického předpisu 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení
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 29 572214 a SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  5 817,20 ____________ ____________

0,40 kg/m2; odečteno z cad

2*(1124m2+105m2+28m2)+620m2+605m2+715m2+(190m+170m)*0,04m+605m2+715m2+(190m+170m)*0,08m=5 817,20 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 

- provedení dle předepsaného technologického předpisu 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení

 30 572214 b SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 940,00 ____________ ____________

0,30 kg/m2; odečteno z cad

1320m2+620m2=1 940,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 

- provedení dle předepsaného technologického předpisu 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení

 31 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  1 744,00 ____________ ____________

0,60 kg/m2;  odečteno z cad

620m2+1124m2=1 744,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 

- provedení dle předepsaného technologického předpisu 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení

 32 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  1 940,00 ____________ ____________
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ACO 11+ PMB 25/55-60 v tl. 40 mm; odečteno z cad

620+605+715=1 940,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 33 574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

50MM

M2  1 124,00 ____________ ____________

ACL 16+ PMB 25/55-65; odečteno z cad

1124=1 124,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 34 574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

70MM

M2  2 101,80 ____________ ____________

ACL 16+ PMB 25/55-65; odečteno z cad

105+28+620+605+715+(190m+170m)*0,08m=2 101,80 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě 
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- očištění podkladu 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 35 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 

50MM

M2  1 124,00 ____________ ____________

ACP 16+ 50/70; odečteno z cad

1124=1 124,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 36 574E78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

80MM

M2  2 123,40 ____________ ____________

ACP 22+ 50/70; odečteno z cad

105+28+620+605+715+(190m+170m)*0,14m=2 123,40 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 
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- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 37 574I31 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 8 TL. 30MM M2  1 124,00 ____________ ____________

SMA 8 NH PMB 45/80-60 nízkohlučný; odečteno z cad

1124=1 124,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 38 574I41 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 8 TL. 35MM M2  133,00 ____________ ____________

SMA 8 NH PMB 45/80-60 nízkohlučný; odečteno z cad

105+28=133,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Potrubí8

 39 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  12,00 ____________ ____________
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svodné potrubí PVC DN 150, SN8

12=12,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 

zahrnuje: 

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav 

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu 

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. 

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí 

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky 

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách 

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 40 895122 DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠK 80 KUS  2,00 ____________ ____________

drenážní šachtice kontrolní

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- poklopy s rámem předepsaného materiálu a tvaru 

- dodání a osazení předepsaných skruží  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jejich  skladování,  dopravu  vnitrostaveništní i mimostaveništní 

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 

- očištění a ošetření úložných ploch 

- předepsané podkladní konstrukce

 41 89516 DRENÁŽNÍ VÝUSŤ Z BETON DÍLCŮ KUS  2,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání  a osazení dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  vnitrostaveništní i mimosatveništní 
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- u dílců železobetonových výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, 

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů

 42 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  4,00 ____________ ____________

Stávající šachty ve vozovce, km 0,000 - 0,150.

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 43 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS  6,00 ____________ ____________

Stávající UV ve vozovce, km 0,000 - 0,150.

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 44 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  20,00 ____________ ____________

Stávající povrchové znaky IS ve vozovce, km 0,000 - 0,150.

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 45 914131 R DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  27,00 ____________ ____________

pro celou stavbu

27=27,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

 46 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  34,00 ____________ ____________

Na skládku zhotovitele. Zhotovitel v ceně zohlední možný výzisk materiálu.

34=34,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 47 914911 SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK SE 

ZABETONOVÁNÍM - DODÁVKA A MONTÁŽ

KUS  11,00 ____________ ____________

celá stavba

11=11,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

 48 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  11,00 ____________ ____________

Včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední výzisk 

z materiálu a skutečnou vzdálenost odvozu.

11=11,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 49 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A 

POKLÁDKA

M2  305,94 ____________ ____________

7*0,50*4=14,00 [A] přechod pro chodce 

0,125*(130+115)+0,25*(405+375)+0,25*15*0,50+0,125*(7+126+22*0,66+368)=291,94 [B] vodící proužek a dělící čára; odečteno z cad pro celou stavbu 

a+b=305,94 [C]
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Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) 

- předznačení a reflexní úpravu

 50 915211 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ PLASTEM HLADKÉ - DODÁVKA 

A POKLÁDKA

M2  14,00 ____________ ____________

přechod pro chodce č. V 7a

7*0,50*4=14,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) 

- předznačení a reflexní úpravu

 51 915221 VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - 

DOD A POKLÁDKA

M2  291,94 ____________ ____________

vodící proužek a dělící čára; odečteno z cad pro celou stavbu

0,125*(130+115)+0,25*(405+375)+0,25*15*0,50+0,125*(7+126+22*0,66+368)=291,94 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) 

- předznačení a reflexní úpravu

 54 917224 c SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  8,00 ____________ ____________

8*1=8,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.
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 52 917224 a SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  32,15 ____________ ____________

6,7+6,2+7,3+4,5+6+1,45=32,15 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 53 917224 b SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  186,10 ____________ ____________

2+22+13,6+8,3+2+18,3+23,6+83,7+12,6=186,10 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 55 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  409,00 ____________ ____________

odečteno z cad

14+16+8+7+12=57,00 [A]

řezání podélné spáry mezi etapami výstavby - 352=352,00 [B]

Celkem: A+B=409,00 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 56 931312 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 200MM2 M  439,00 ____________ ____________

odečteno z cad
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4*7,50+57=87,00 [A]

těsnění podélné spáry mezi etapami výstavby - 352=352,00 [B]

Celkem: A+B=439,00 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 

nezahrnuje těsnící profil

 57 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2  1 875,00 ____________ ____________

km 0,000 - 0,150

2*6,25*150=1 875,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 58 97614 R VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ BETONOVÝCH M3  10,00 ____________ ____________

Odhad 20 ks velikosti 0,50 m3. 

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). 

Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu.

20 ks *0,50 m3=10,00 [A] m3

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce) 

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3  8,50 ____________ ____________

nákup a dovoz ornice pro ohumusování

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

 2 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  722,82 ____________ ____________

zemina kód 17 05 04

9,68=9,68 [A] trativod 

230,73=230,73 [B] výkop 

211,35=211,35 [C] sanace 

(a+b+c)*1,600=722,82 [D]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 3 015131 R POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ KONTAMINOVANÝCH - 17 03 

01*  VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON OBSAHUJÍCÍ DEHET

T  200,16 ____________ ____________

Předpokládá se část asfatových betonů obsahujících PAU dle provedeného 

průzkumu. Přesné množství dle rozhraní jednotlivých vrstev bude upřesněno na 

základě doplňkového průzkumu při stavbě v rámci položky 02851.

pol. 11372 - (695m2*0,12)*2,4t/m3=200,16 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny
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 4 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 

01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  26,45 ____________ ____________

Betonová suť kód 17 01 01.

47*(0,35*0,15+0,20*0,10*2)=4,35 [A] silniční obrubník 

11*0,25*0,25=0,69 [B] záhonový obrubník 

47*0,25*0,20=2,35 [C] krajník 

5*0,50=2,50 [E] beton odhad 

0,69=0,69 [F] dlaždice 

(a+b+c+e+f)*2,500=26,45 [D]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 5 11318 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC M3  0,69 ____________ ____________

Na skládku zhotovitele. Zhotovitel v ceně zohlední možný výzisk materiálu.

11,5*0,06=0,69 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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 6 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM

M  105,00 ____________ ____________

Odstranění silničních obrub včetně betonového lože, včetně naložení, odvozu a 

uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). Odečteno z cad. 

Zhotovitel v ceně zohlední možný výzisk materiálu a také skutečnou vzdálenost 

odvozu.

47=47,00 [A] obrubník silniční 

11=11,00 [B] záhonový obrubník 

47=47,00 [C] krajník 

a+b+c=105,00 [D]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  132,05 ____________ ____________

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku zhotovitele. Zhotovitel v ceně 

zohlední možnost zpětného využití vyfrézovaného materiálu na stavbě a také 

případně skutečnou vzdálenost skládky. Plocha odměřena digitálně ze situace.

695m2*0,19m=132,05 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 113762 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  37,00 ____________ ____________

Na skládku zhotovitele. Zhotovitel v ceně zohlední možný výzisk materiálu. 

Odečteno z CAD.

2*6+25=37,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 111

SO 111

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 9 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  211,35 ____________ ____________

Výkop pro sanaci včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena 

zhotovitelem). 

Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu.

(330m2+30m2+(53m+36m+25m)*0,55m)*0,50m=211,35 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- příplatek za lepivost 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka 

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 10 123738 a ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  230,73 ____________ ____________

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). 

Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu. 

Odečteno z cad

(330m2+30m2+(53m+36m+25m)*0,55m)*0,50m+102m2*0,19m=230,73 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- příplatek za lepivost 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka 

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 11 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  9,68 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Hloubení rýh pro trativod včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka 

zvolena zhotovitelem). 

Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu. 

Odečteno z cad.

(38m+5m)*0,50m*0,45m=9,68 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- příplatek za lepivost 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 12 18090 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH M2  71,00 ____________ ____________

příprava vegetační plochy před založením trávníku 

vyčištění od stavebních a jiných odpadů, sběr kamenů a těžko rozložitelných částí 

rostlin, zkypření a uhrabání 

plocha dle výměry trávníku



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 8

3.6.1.7

II/323 Nechanice - Staré Nechanice (km 21,580-22,166) 09022024 (COLAS)

Úprava křižovatky silnic II/323 - II/324

Úprava křižovatky silnic II/323 - II/324

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 09

SO 111

SO 111

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávací dokumentaci s výjimkou těch prací, pro které 

jsou uvedeny samostatné položky.

 14 18110 b ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  422,70 ____________ ____________

Parapláň, odečteno z cad

330m2+30m2+(53m+36m+25m)*0,55m=422,70 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 13 18110 a ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  848,00 ____________ ____________

odečteno z cad

330+30+(53+36+25)*0,50+431=848,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 15 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  71,00 ____________ ____________

tl. 0,10-0,12 m

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m 

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 16 18242 R ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  71,00 ____________ ____________

Plochy dle technické zprávy objektu. 

Uvažuje se 1x posekání nového trávníku, vyhrabání, naložení a odvoz shrabků, 

složení na kompostárně. 

Zalévání (5-10 l/m2) podle počasí. 

1x přihnojení granulovaným hnojivem pro trávníky.

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny
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Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 17 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2  71,00 ____________ ____________

1x před založením trávníku

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném 

terénu

Zemní práce1 ____________

Základy2

 18 21263 R TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM M  43,00 ____________ ____________

DN 150, SN 8 

Včetně obalení geotextilií pevnost v tahu 16/16 kN/m ;CBR 2,8 kN; 

Včetně lože z betonu C8/10 tl. 100 mm; výplň - kačírek 16/32 

odečteno z cad

38+5=43,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: 

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky 

předepsaného materiálu pro výplň a zásyp 

- zřízení spojovací vrstvy 

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu 

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu 

- obsyp trativodu předepsaným materiálem 

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování ukončujícího objektu (kapličky) dle VL 

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy 

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

 19 21461E SEPARAČNÍ GEOTEXTILIE DO 500G/M2 M2  474,00 ____________ ____________

netkaná geotextilie 500g/m2; pevnost v tahu 40/40 kN/m ;CBR 7,0 kN; odečteno z 
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cad

(330m2+30m2)+(53m+36m+25m)*0,50m*2=474,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje: 

- dodávku předepsané geotextilie 

- úpravu, očištění a ochranu podkladu 

- přichycení k podkladu, případně zatížení 

- úpravy spojů a zajištění okrajů 

- úpravy pro odvodnění 

- nutné přesahy 

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2 ____________

Komunikace5

 20 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  360,00 ____________ ____________

ŠDa 150 mm; 0/63; odečteno z cad

330m2+30m2=360,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 21 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  422,70 ____________ ____________

ŠDA frakce 0/63 v tl. 170 mm; odečteno z cad

330m2+30m2+(53m+36m+25m)*0,55m=422,70 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 22 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2  720,00 ____________ ____________

sanační vrstva ŠD tl. 250 mm; 0/63; odečteno z cad

(330m2+30m2)*2=720,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 23 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  360,00 ____________ ____________

infiltrační postřik 0.60 kg/m2; odečteno z cad

330+30=360,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 

- provedení dle předepsaného technologického předpisu 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení

 24 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  1 582,00 ____________ ____________

0,40 kg/m2; odečteno z cad

(431+330+30)*2=1 582,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 

- provedení dle předepsaného technologického předpisu 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení
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 25 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  431,00 ____________ ____________

0,60 kg/m2; odečteno z cad

431=431,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 

- provedení dle předepsaného technologického předpisu 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení

 26 574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

70MM

M2  791,00 ____________ ____________

ACL 16+ PMB 25/55-65; odečteno z cad

431+330+30=791,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 27 574E78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

80MM

M2  791,00 ____________ ____________

ACP 22+; odečteno z cad

431+330+30=791,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
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- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 28 574I41 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 8 TL. 35MM M2  791,00 ____________ ____________

SMA 8 NH 35 mm; odečteno z cad

431+330+30=791,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Potrubí8

 29 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS  1,00 ____________ ____________

Stávající šachty ve vozovce, km 0,535 - KÚ.

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 

nebo chodníku).

 30 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS  4,00 ____________ ____________

Stávající povrchové znaky IS ve vozovce, km 0,535 - KÚ.

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky 
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nebo chodníku).

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 31 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  4,00 ____________ ____________

Včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední výzisk 

z materiálu a skutečnou vzdálenost odvozu.

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 32 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS  1,00 ____________ ____________

Včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední výzisk 

z materiálu a skutečnou vzdálenost odvozu.

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 33 917224 a SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  95,50 ____________ ____________

150x250x1000 mm do lože z betonu C25/30 nXF3 s boční opěrou; odečteno z cad

podsázka 120 mm 22,5=22,50 [A] 

podsázka 150 mm 39+30+4=73,00 [B] 

a+b=95,50 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje: 

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 35 917224 c SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  4,00 ____________ ____________
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Obrubník - náběh; do lože z betonu s boční opěrou z betonu C25/30nXF3; 

odečteno z cad

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje: 

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 34 917224 b SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  9,50 ____________ ____________

Přejízdný, podsázka 20 mm; do lože z betonu s boční opěrou z betonu 

C25/30nXF3; odečteno z cad

4+5,5=9,50 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje: 

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 36 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  25,00 ____________ ____________

Odečteno z cad.

6+19=25,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 37 931312 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 200MM2 M  37,00 ____________ ____________

Odečteno z cad.

2*6+25=37,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 

nezahrnuje těsnící profil
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 38 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2  736,60 ____________ ____________

km 0,535 - KÚ.

791 m2 - 422,70 m2=368,30 [A] m2 

a*2=736,60 [B] m2

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

 39 97614 R VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ BETONOVÝCH M3  2,50 ____________ ____________

Odhad 5 ks velikosti 0,50 m3. 

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). 

Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu.

5,0 ks* 0,50 m3=2,50 [A] m3

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce) 

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 1

3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Sjezdy na pozemky

Sjezdy na pozemky

Rozpočet:

II/323 Nechanice - Staré Nechanice (km 21,580-22,166) 09022024 (COLAS)

SO 127

Objekt: SO 127

Stavba: 329 09

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 2

3.6.1.7

II/323 Nechanice - Staré Nechanice (km 21,580-22,166) 09022024 (COLAS)

Sjezdy na pozemky

Sjezdy na pozemky

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 09

SO 127

SO 127

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  68,18 ____________ ____________

Zemina kód 17 05 04.

42,61=42,61 [A] 

a*1,600=68,18 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 2 015131 R POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ KONTAMINOVANÝCH - 17 03 

01*  VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON OBSAHUJÍCÍ DEHET

T  23,41 ____________ ____________

Předpokládá se část asfatových betonů obsahujících PAU dle provedeného 

průzkumu. Přesné množství dle rozhraní jednotlivých vrstev bude upřesněno na 

základě doplňkového průzkumu při stavbě v rámci položky 02851.

pol. 11372 - ((14,0m2+17,5m2+26,2m2+23,6m2)*0,12)*2,4t/m3=23,41 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

 3 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 

01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  3,13 ____________ ____________

Betonová suť kód 17 01 01.

5*0,25m3=1,25 [A] 

a*2,500=3,13 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny
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Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 4 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  16,26 ____________ ____________

Na skládku zhotovitele. Zhotovitel v ceně zohlední možný výzisk materiálu.

(14,0m2+17,5m2+26,2m2+23,6m2)*0,20m=16,26 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 5 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  42,61 ____________ ____________

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). 

Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu.

(13,9m2+119,4m2+24,5m2)*0,27m=42,61 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
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- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- příplatek za lepivost 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka 

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  157,80 ____________ ____________

13,9m2+119,4m2+24,5m2=157,80 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 7 561122 PODKLADNÍ BETON TŘ. II TL. DO 100MM M2  38,40 ____________ ____________

PB II tl. 100 mm C16/20

24,5+13,9=38,40 [A]
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Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů 

- úpravu napojení, ukončení 

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 8 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  38,40 ____________ ____________

ŠD 0-63; tl. 150 mm

24,5+13,9=38,40 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 9 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  238,80 ____________ ____________

PS 0,35 kg/m2; dvakrát

119,4*2=238,80 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 

- provedení dle předepsaného technologického předpisu 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení

 10 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  119,40 ____________ ____________

ACO 11+
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14,9+16,7+43,2+22,8+21,8=119,40 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 11 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2  119,40 ____________ ____________

ACL 16+

14,9+16,7+43,2+22,8+21,8=119,40 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 12 574E07 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S M3  17,91 ____________ ____________

ACP 22+ vyrovnávka

(14,9m2+16,7m2+43,2m2+22,8m2+21,8m2)*0,15m=17,91 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů 
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- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 13 582612 R KRYTY Z BETON DLAŽDIC ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2  24,50 ____________ ____________

skladebná dlažba 200x100x80 mm, přírodní, do lože z kameniva frakce 4/8 mm v tl. 

40 mm, parketový vzor

24,5=24,50 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar 

- očištění podkladu 

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 14 58262B R KRYTY Z BETON DLAŽDIC BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z MC M2  13,90 ____________ ____________

skladebná dlažba, varovný pás

Lože ŠDa 4-8 tl. 40 mm

2,6+2,4+4,6+2,1+2,2=13,90 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar 

- očištění podkladu 

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 
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- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 15 917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  85,40 ____________ ____________

100x250x1000 mm; do lože z betonu s boční opěrou z betonu C25/30 nXF3

2,5+5,3+3,0+3,5+4,9+3,2+4,5+4,2+6,3+4,1+6,2+2,8+6,3+5,9+3,5+4,9+4,4+5,5+4,4=85,40 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje: 

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 16 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  18,30 ____________ ____________

6,0+6,0+2,8+3,5=18,30 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 17 97614 R VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ BETONOVÝCH M3  1,25 ____________ ____________

Odhad skrytých betonových konstrukcí 5 ks velikosti 0,25 m3 

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). 

Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu.

5,0 ks* 0,25 m3=1,25 [A] m3

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce) 

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3  51,15 ____________ ____________

nákup a dovoz ornice pro ohumusování

(124+341)*0,11=51,15 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s otvírkou zemníku)

 2 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  37,01 ____________ ____________

Zemina kód 17 05 04.

23,13=23,13 [A] 

a*1,600=37,01 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 3 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 

01  BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  72,93 ____________ ____________

Betonová suť kód 17 01 01.

7,65+4,1+3,24+162*0,35*0,25=29,17 [A] 

a*2,500=72,93 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 
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zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 4 113158 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ DO 

20KM

M3  4,10 ____________ ____________

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). 

Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu.

16m2*0,20m+18m*0,25m*0,20m=4,10 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 6 113188 b ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 

20KM

M3  7,65 ____________ ____________

Odstranění dlaždic 50x50x5 s včetně naložení, odvozu a uložení na skládku 

(skládka zvolena zhotovitelem). 

Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu.

(40m2+113m2)*0,05m=7,65 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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 5 113188 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ DO 

20KM

M3  3,24 ____________ ____________

Odstranění zámkové dlažby včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka 

zvolena zhotovitelem). 

Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu.

(1,0m2+53m2)*0,06m=3,24 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 7 113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH, ODVOZ DO 5KM

M  162,00 ____________ ____________

Odstranění záhonových obrubníků včetně betonového lože, včetně naložení. 

Včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední zpětné 

využití materiálu ve stavbě a skutečnou vzdálenost odvozu.

11+21+39+43+2+23+23=162,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 8 123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 

20KM

M3  23,13 ____________ ____________

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). 

Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu. 

Oečteno z cad

2,5m*0,25m*37m=23,13 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
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- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- příplatek za lepivost 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka 

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 9 171103 R ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS M3  90,75 ____________ ____________

včetně pořízení vhodného materiálu do násypů dle ČSN 72 1002, odečteno z cad

0,75m*(24m2+84m2+13m2)=90,75 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
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- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

- zřízení lavic na svazích 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 18090 VŠEOBECNÉ ÚPRAVY OSTATNÍCH PLOCH M2  600,00 ____________ ____________

příprava vegetačních ploch před založením trávníku a výsadeb 

vyčištění od stavebních a jiných odpadů, sběr kamenů a těžko rozložitelných částí 

rostlin, zkypření a uhrabání 

plocha dle výměry trávníku

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Všeobecné úpravy musí zahrnovat úpravu území po uskutečnění stavby, tak jak je požadováno v zadávací dokumentaci s výjimkou těch prací, pro které 

jsou uvedeny samostatné položky.

 11 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2  436,80 ____________ ____________

2,60m*(32m+84m+52m)=436,80 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění určuje projekt.

 12 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  341,00 ____________ ____________

tl. 0,10-0,12 m

457-116=341,00 [A]
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Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m 

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 13 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2  124,00 ____________ ____________

tl. 0,10-0,12 m

143-19=124,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m 

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

 14 18242 R ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  600,00 ____________ ____________

Plochy dle technické zprávy objektu. 

Uvažuje se 1x posekání nového trávníku, vyhrabání, naložení a odvoz shrabků, 

složení na kompostárně. 

Zalévání (5-10 l/m2) podle počasí. 

1x přihnojení granulovaným hnojivem pro trávníky.

143m2+457m2=600,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

 15 183511 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ CELOPLOŠNÉ M2  600,00 ____________ ____________

1x před založením trávníku

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném 

terénu

 16 18461 MULČOVÁNÍ M2  25,27 ____________ ____________
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mulčovací kůra ve vrstvě 10-15 cm pro keře, 15-20 cm pro stromy 

připouští se použití kvalitních dřevěných štěpků

výsadbové jámy stromů: 3,14*0,4*0,4*14=7,03 [A] 

výsadbové linie keřů: (10,5-2*0,8+10,5+11,5+2,9+2,9+8,9)*0,4=18,24 [B] 

A+B=25,27 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci 

mulče proti erozi, přísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu

 17 18462 OŠETŘENÍ MULČOVÁNÍ M2  25,27 ____________ ____________

odplevelení a podle potřeby doplnění mulče před předáním výsadeb

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje chemické odplevelení a doplnění chybějícího mulče

 18 18471 OŠETŘENÍ DŘEVIN VE SKUPINÁCH M2  132,60 ____________ ____________

keřové výsadby, uvažuje se 3x do předání 

odplevelení, odstranění poškozených a uschlých částí dřevin, podle potřeby 

odstranění větví přesahujících do zpevněných ploch 

naložení, odvoz a složení odpadu na vybrané skládce bioodpadu 

kontrola výskytu škůdců a chorob, podle potřeby provedení vhodných opatření 

plocha spočtena z délky výsadbových linií a šířky 1,0 m

(10+10+11+2,4+2,4+8,4)*1,0*3=132,60 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje odplevelení s nakypřením, vypletí, ošetření řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na 

hromady, naložením na dopravní prostředek, odvozem a složením

 19 18472 OŠETŘENÍ DŘEVIN SOLITERNÍCH KUS  36,00 ____________ ____________

vysazované stromy kromě 2 bříz v pásu keřů 

uvažuje se 3x do předání 

odplevelení výsadbové mísy, úprava tvaru řezem, odstranění suchých a 

poškozených částí 

naložení, odvoz a složení odpadu na skládce bioodpadu 

kontrola výskytu škůdců a chorob, podle potřeby provedení vhodných opatření
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12*3=36,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: odplevelení s nakypřením, vypletí, řezem, hnojením, odstranění poškozených částí dřevin s případným složením odpadu na hromady, naložením na 

dopravní prostředek, odvozem a složením

 21 184A1 b VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU 

JAMKY

KUS  59,00 ____________ ____________

výpěstky I. jakosti, výška 30-50 cm, s balem nebo v kontejneru min. 1,0 l 

výsadbová jamka min. 1,5x širší než průměr balu, dno lehce zkypřit a podle potřeby 

zvlhčit cca 1 l vody, stěny zdrsnit 

hnojení 0,5 kg vyzrálého kompostu + vhodné anorganické vícesložkové hnojivo s 

postupným uvolňováním na 18 měsíců 

zpětný zásyp zeminou z jam smíchanou se 40 g hydrogelu 

po výsadbě zkrácení všech větví cca o 1/4 

Ligustrum vulgare Lodense   15 ks 

Potentilla fruticosa Kobold     44 ks

15+44=59,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka vysazování keřů zahrnuje dodávku projektem předepsaných  keřů,  hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s 

hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva dle PD, zálivku,  a pod. 

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

 20 184A1 a VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU 

JAMKY

KUS  15,00 ____________ ____________

výpěstky I. jakosti, výška 60-100 cm, s balem nebo v kontejneru min. 1,5 l 

výsadbová jamka min. 1,5x širší než průměr balu, dno lehce zkypřit a podle potřeby 

zvlhčit cca 1 l vody, stěny zdrsnit 

hnojení 0,5 kg vyzrálého kompostu + vhodné anorganické vícesložkové hnojivo s 

postupným uvolňováním na 18 měsíců 

zpětný zásyp zeminou z jam smíchanou se 40 g hydrogelu 

po výsadbě zkrácení všech větví cca o 1/4 

Prunus spinosa   9 ks 

Viburnum opulus   6 ks
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9+6=15,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka vysazování keřů zahrnuje dodávku projektem předepsaných  keřů,  hloubení jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s 

hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva dle PD, zálivku,  a pod. 

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

 22 184B13 VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 

12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M

KUS  7,00 ____________ ____________

výpěstky I. jakosti, nejméně 2x přesazované 

výsadbové jámy min. 1,5x širší než průměr balu, hloubka podle výšky balu 

dno jámy lehce zkypřit a podle potřeby zvlhčit vodou, stěny zdrsnit 

hnojení: 5 kg vyzrálého kompostu + anorganické vícesložkové hnojivo s postupným 

uvolňováním na 18 měsíců v dávce dle doporučení výrobce 

zásyp zeminou z jam s přídavkem 150 g hydrogelu 

dvojitý jutový obal kmene 

kotvení třemi oloupanými dřevěnými kůly (průměr min. 6 cm) délky 2,5 m, vzájemně 

spojenými příčkami nad zemí i na horním konci kůlů; nad zemí použít tři řady příček 

osazených ve výšce 20-60 cm (zábrana proti psům) 

kmínek připevnit ke kůlům pružnými úvazky z materiálu odolného UV záření 

boční větve zkrátit cca o 1/4 (redukční řez) 

Fraxinus excelsior Atlas   1 ks 

Betula pendula                2 ks 

Alnus glutinosa                4 ks

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka vysazování stromů dodávku projektem předepsaných  stromů, hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. 

výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo 

ochrana stromů nátěrem a pod. 

Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí. 

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

 23 184B23 R VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH V KONTEJNERU OBVOD 

KMENE DO 12CM, PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M

KUS  7,00 ____________ ____________
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Carpinus betulus Frans Fontaine 

výpěstky I. jakosti, výška min. 200-250 cm, bez požadavku podchozí výšky 

objem kontejneru min. 10 l 

výsadbové jámy min. 1,5x širší než průměr kontejneru, hloubka podle výšky balu 

dno jámy lehce zkypřit a podle potřeby zvlhčit vodou, stěny zdrsnit 

hnojení: 5 kg vyzrálého kompostu + anorganické vícesložkové hnojivo s postupným 

uvolňováním na 18 měsíců v dávce dle doporučení výrobce 

zásyp zeminou z jam s přídavkem 150 g hydrogelu 

kotvení třemi oloupanými dřevěnými kůly (průměr min. 6 cm) délky 2 m, vzájemně 

spojenými příčkami nad zemí i na horním konci kůlů; nad zemí použít tři řady příček 

osazených ve výšce 20-60 cm (zábrana proti psům) 

kmínek připevnit ke kůlům pružnými úvazky z materiálu odolného UV záření

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka vysazování stromů dodávku projektem předepsaných  stromů, hloubení jamek (min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. 

výměnou půdy, s hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo 

ochrana stromů nátěrem a pod. 

Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí. 

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

 24 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3  10,02 ____________ ____________

zalití vysazovaných dřevin při výsadbě a 5x během následujících 6 týdnů podle 

počasí  

keře 15 l/ks, stromy 40 l/ks  

dovoz vody cisternou, lze použít vodu z vodního toku Bystřice

6*((7+7)*40+(15+59)*15)/1000=10,02 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením

Zemní práce1 ____________

Komunikace5
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 25 561142 PODKLADNÍ BETON TŘ. II TL. DO 200MM M2  8,50 ____________ ____________

PB II C16/20;  tl. 100 mm, zesílený chodník

8,5m2=8,50 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů 

- úpravu napojení, ukončení 

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

 26 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2  19,30 ____________ ____________

asfaltový přejezd chodníku v km 0,390,  odečteno z cad

16,5+2,80=19,30 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 27 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2  288,50 ____________ ____________

ŠDA frakce 0/63 v tl. 200 mm (chodník),  odečteno z cad

60,6+23,9+155,0+49,0=288,50 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- nezahrnuje postřiky, nátěry
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 28 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  16,50 ____________ ____________

infiltrační postřik 0.60 kg/m2,

16,5=16,50 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 

- provedení dle předepsaného technologického předpisu 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení

 29 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  33,00 ____________ ____________

0,35 kg/m2

2*16,50m2=33,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 

- provedení dle předepsaného technologického předpisu 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení

 30 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  16,50 ____________ ____________

ACO 11+; přejezd chodníku v km 0,390 vlevo,  odečteno z cad

16,50=16,50 [A] odměřeno z cad

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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Úprava chodníků

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 09

SO 131

SO 131

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 31 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2  16,50 ____________ ____________

ACL 16+; přejezd chodníku,  odečteno z cad

16,5=16,50 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 32 574E78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 

80MM

M2  16,50 ____________ ____________

ACP 22+; odečteno z cad

16,5=16,50 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 34 582611 Rb KRYTY Z BETON DLAŽDIC ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2  0,40 ____________ ____________

dlaždice 200 x 200 x 60 mm, schody (10 ks)

10ks*0,2m*0,2m=0,40 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 33 582611 Ra KRYTY Z BETON DLAŽDIC ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2  288,50 ____________ ____________

Skladebná dlažba 200 x100 x 60 mm (chodník)

odměřeno z cad 60,6+23,9+155+49=288,50 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar 

- očištění podkladu 

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 35 582612 R KRYTY Z BETON DLAŽDIC ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2  8,50 ____________ ____________

Skladebná dlažba 200 x100 x 80 mm, přírodní do lože z kameniva frakce 4/8 mm v 

tl. 40 mm, zesílený chodník,  odečteno z cad

8,50=8,50 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar 
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- očištění podkladu 

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 36 58262B R KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 80MM DO 

LOŽE Z MC

M2  5,38 ____________ ____________

Varovný pás červený, odečteno z cad

Lože ŠDa 4-8 tl. 40 mm

(6,45+7)*0,40=5,38 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar 

- očištění podkladu 

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 

dokumentace jinak 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 37 587206 R PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2  0,25 ____________ ____________

Přeložení dlažby u schodů,  odečteno z cad

0,25=0,25 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového) 

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, očištění) 

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a pro předepsanou výplň spar 
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- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 38 9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M  51,35 ____________ ____________

výška 1,30 m včetně nátěrů,  odečteno z cad

5,45+24+21,9=51,35 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy 

- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) 

- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

 39 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  148,00 ____________ ____________

záhonový obrubník, 50x250x1000 m/500 mm, včetně betonového lože s boční 

opěrou C25/30nXF3, výška podsázky 60 mm

148 m=148,00 [A] odměřeno z cad

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje: 

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 41 917223 b SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  3,85 ____________ ____________

palisáda u schodů; 110x110x400 mm; 35 ks, do betonu C25/30 nXF3

35ks*0,11m=3,85 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje: 

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 
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betonové lože i boční betonovou opěrku.

 40 917223 a SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

100MM

M  18,55 ____________ ____________

obrubník s boční opěrou z betonu C25/30 nXF3; 100x250x1000 mm; bez podsázky; 

vymezení sjezdů přes chodník

5,85+6,55+3,35+2,80=18,55 [A] odměřeno z cad

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje: 

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací 

betonové lože i boční betonovou opěrku.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL  1,00 ____________ ____________

inženýrská činnost, zajištění povolení omezení provozu (uzavírka pouze v době 

pokládky krytu vozovky), zajištění DIO a objízdných tras dle PD, SO 154. 

Délka stavby 0,555 km. 

PEVNÁ CENA

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 2 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU 

DOPRAVY

KPL  1,00 ____________ ____________

Úhrnná částka musí obsahovat veškeré náklady na dočasné úpravy a regulaci   

dopravy (i pěší) na staveništi a nezbytné značení a opatření vyplývající  

z požadavků BOZP na staveništi. Trasy pro pěší v souladu s vyhl. č. 398/2009 Sb.,  

o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 

staveb.   

Po dobu realizace stavby zajištěn přístup k objektům pro požární techniku, policie,   

záchranné služby.   

Délka stavby 0,555 km.   

PEVNÁ CENA

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 3 914132 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  75,00 ____________ ____________

objízdná trasa 18=18,00 [A] 

částečná uzavírka pro výstavbu mostů 17=17,00 [B] 

úplná uzavírka 13=13,00 [C] 

objízdná trasa Havlíčkovy ulice 27 =27,00 [D] 

a+b+c+d=75,00 [E]
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II/323 Nechanice - Staré Nechanice (km 21,580-22,166) 09022024 (COLAS)

Dopravní opatření

Dopravní opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 09

SO 154

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dopravu demontované značky z dočasné skládky 

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem 

- nutnou opravu poškozených částí 

nezahrnuje dodávku značky

 4 914133 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - 

DEMONTÁŽ

KUS  75,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo

 5 914139 R DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KPL  1,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 6 914432 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S 

PŘEMÍSTĚNÍM

KUS  19,00 ____________ ____________

objízdná trasa 16=16,00 [A] 

objízdná trasa Havlíčkovy ulice 3 =3,00 [D] 

a+d=19,00 [E]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dopravu demontované značky z dočasné skládky 

- osazení a montáž značky na místě určeném projektem 

- nutnou opravu poškozených částí 

nezahrnuje dodávku značky

 7 914433 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  19,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 4

3.6.1.7

II/323 Nechanice - Staré Nechanice (km 21,580-22,166) 09022024 (COLAS)

Dopravní opatření

Dopravní opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 8 914439 R DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ KPL  1,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem dopravních značek a zařízení, počet jednotek je určen jako součin počtu značek a počtu dní použití

 9 915321 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - DOD A 

POKLÁDKA

M2  1,13 ____________ ____________

(3+3+3)*0,125=1,13 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání a pokládku předepsané fólie 

- zahrnuje předznačení

 10 915322 VODOR DOPRAV ZNAČ Z FÓLIE DOČAS ODSTRANITEL - 

ODSTRANĚNÍ

M2  1,13 ____________ ____________

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje odstranění značení bez ohledu na způsob provedení (zatření, zbroušení) a odklizení vzniklé suti

 11 916112 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  2,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem 

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí 

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 12 916113 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DEMONTÁŽ KUS  2,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 13 916119 R DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - NÁJEMNÉ KPL  1,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.
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Dopravní opatření

Dopravní opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 09

SO 154

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 916122 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  7,00 ____________ ____________

částečná uzavírka pro výstavbu mostů 2=2,00 [B] 

úplná uzavírka 3=3,00 [C] 

objízdná trasa Havlíčkovy ulice 2 =2,00 [D] 

b+c+d=7,00 [E]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem 

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí 

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 15 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS  7,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 16 916129 R DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - NÁJEMNÉ KPL  1,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 17 916142 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 10KS - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  2,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem 

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí 

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 18 916143 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 10KS - DEMONTÁŽ KUS  2,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo
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Dopravní opatření
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Rozpočet:
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 19 916149 R DOPRAVNÍ SVĚTLO VÝSTRAŽNÉ SOUPRAVA 10 KUSŮ - NÁJEMNÉ KPL  1,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 20 916152 R SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  1,00 ____________ ____________

třífázová třídílná souprava

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem 

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí 

- napájení z baterie včetně záložní baterie

 21 916153 R SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS  1,00 ____________ ____________

třífázová třídílná souprava

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 22 916159 R SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ KSDEN  300,00 ____________ ____________

pronájem jedné třídílné soupravy semaforů 

dynamicky řízená souprava s odpočtem času, včetně napájení, třífázová souprava

předpokládáná doba - 10 měsíců - 10*30=300,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 23 916322 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘESUNEM KUS  7,00 ____________ ____________

částečná uzavírka pro výstavbu mostů 2=2,00 [B] 

úplná uzavírka 3=3,00 [C] 

objízdná trasa Havlíčkovy ulice 2 =2,00 [D] 

b+c+d=7,00 [E]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny
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Dopravní opatření

Dopravní opatření

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 09

SO 154

1

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem 

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 24 916323 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  7,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 25 916329 R DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KPL  1,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

 26 916362 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM

KUS  45,00 ____________ ____________

částečná uzavírka pro výstavbu mostů 45=45,00 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- přemístění zařízení z dočasné skládky a jeho osazení a montáž na místě určeném projektem 

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, nutnou opravu poškozených částí

 27 916363 SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS  45,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané místo

 28 916369 R SMĚROVACÍ DESKY Z4 OBOUSTR S FÓLIÍ TŘ 2 - NÁJEMNÉ KPL  1,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje sazbu za pronájem zařízení. Počet měrných jednotek se určí jako součin počtu zařízení a počtu dní použití.

Ostatní konstrukce a práce9 ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Oprava krytu objízdné trasy

Dopravní opatření

Rozpočet:

II/323 Nechanice - Staré Nechanice (km 21,580-22,166) 09022024 (COLAS)

2

Objekt: SO 154

Stavba: 329 09

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Dopravní opatření

Oprava krytu objízdné trasy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 09

SO 154

2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  54,00 ____________ ____________

Zemina a kamení z krajnice kód 17 05 04.

450*0,75*0,10=33,75 [A] m3 

a*1,600=54,00 [B] T

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 2 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  169,65 ____________ ____________

Včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední výzisk 

z materiálu a skutečnou vzdálenost odvozu.

6,50*450*0,04=117,00 [A] m3 

6,50*450*0,06*0,30 (30%)=52,65 [B] m3 

Celkem: A+B=169,65 [C] m3

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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Dopravní opatření

Oprava krytu objízdné trasy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 09
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 3 113767 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  543,00 ____________ ____________

pracovní spáry, poruchy, naložení, odvoz a uložení, zhotovitel zohlední v ceně 

možnost zpětného využití vybouraného/recyklovaného materiálu. 

Předpoklad - čerpáno na základě souhlasu TDS.

předpoklad 500 m+43 m=543,00 [A] m

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 4 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  337,50 ____________ ____________

do 100 mm, včetně naložení a uložení na skládku

450*0,75=337,50 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. 

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 5 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 

150MM

M2  337,50 ____________ ____________

frakce 0-32,

450*0,75=337,50 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání recyklátu v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů 

- úpravu napojení, ukončení  
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II/323 Nechanice - Staré Nechanice (km 21,580-22,166) 09022024 (COLAS)

Dopravní opatření

Oprava krytu objízdné trasy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 09

SO 154

2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje postřiky, nátěry

 6 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  2 925,00 ____________ ____________

kationaktivní asf. emulze PS-E 0,40 kg/m2

450*6,5=2 925,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 

- provedení dle předepsaného technologického předpisu 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení

 7 572223 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  877,50 ____________ ____________

kationaktivní asf. emulze PS-E 0,6 kg/m2

450*6,5*0,30=877,50 [A] 30 % ložná vrstva

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 

- provedení dle předepsaného technologického předpisu 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení

 8 572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  20,00 ____________ ____________

překrytí pracovní spáry

100*0,20=20,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 

- provedení dle předepsaného technologického předpisu 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení

 9 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2  2 925,00 ____________ ____________
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II/323 Nechanice - Staré Nechanice (km 21,580-22,166) 09022024 (COLAS)

Dopravní opatření

Oprava krytu objízdné trasy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 09

SO 154

2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

ACO 11+ 50/70 tl. 50 mm

450*6,50=2 925,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 10 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  877,50 ____________ ____________

ACL 16+ 50/70 tl. 60 mm

450*6,50*0,30=877,50 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě 

- očištění podkladu 

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů 

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 

- nezahrnuje postřiky, nátěry 

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 11 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  43,00 ____________ ____________

10+6+6+6+15=43,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody
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II/323 Nechanice - Staré Nechanice (km 21,580-22,166) 09022024 (COLAS)

Dopravní opatření

Oprava krytu objízdné trasy

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 09

SO 154

2

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 12 931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

1000MM2

M  543,00 ____________ ____________

zalití spáry modifikovanou zálivkou

předpoklad 500 m+43 m=543,00 [A] m

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 

nezahrnuje těsnící profil

 13 93808 OČIŠTĚNÍ VOZOVEK ZAMETENÍM M2  2 925,00 ____________ ____________

450*6,50=2 925,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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3.6.1.7

Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Údržbové práce na silničním tělese

Údržbové práce na silničním tělese

Rozpočet:

II/323 Nechanice - Staré Nechanice (km 21,580-22,166) 09022024 (COLAS)

SO 199

Objekt: SO 199

Stavba: 329 09

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/323 Nechanice - Staré Nechanice (km 21,580-22,166) 09022024 (COLAS)

Údržbové práce na silničním tělese

Údržbové práce na silničním tělese

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 09

SO 199

SO 199

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zemní práce1

 1 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  41,77 ____________ ____________

Včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední výzisk 

z materiálu a skutečnou vzdálenost odvozu.

výměra odečtena z cad 

7*27*0,04+(500-7*27)*0,11=41,77 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 2 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2  10,95 ____________ ____________

0,30*(32+4,5)=10,95 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s materiálem a uložení na skládku. 

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Zemní práce1 ____________

Komunikace5

 3 56932 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2  10,95 ____________ ____________

v napojení na stávající nezpevněnou plochu

odečteno z cad 0,30*(32+4,5)=10,95 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách
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II/323 Nechanice - Staré Nechanice (km 21,580-22,166) 09022024 (COLAS)

Údržbové práce na silničním tělese

Údržbové práce na silničním tělese

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 09

SO 199

SO 199

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  500,00 ____________ ____________

0,30 kg/m2

odečteno z cad 500=500,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 

- provedení dle předepsaného technologického předpisu 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení

 5 572224 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 1,0KG/M2 M2  305,60 ____________ ____________

0,60 kg/m2

odečteno z cad 500-7,2*27=305,60 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 

- provedení dle předepsaného technologického předpisu 

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 

- úpravu napojení, ukončení

 6 574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S 

TL. 40MM

M2  500,00 ____________ ____________

odečteno z cad 500=500,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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II/323 Nechanice - Staré Nechanice (km 21,580-22,166) 09022024 (COLAS)

Údržbové práce na silničním tělese

Údržbové práce na silničním tělese

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 09

SO 199

SO 199

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 7 574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 

70MM

M2  305,60 ____________ ____________

odečteno z cad 500-7,2*27=305,60 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě

- očištění podkladu

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

- nezahrnuje postřiky, nátěry

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 8 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  44,00 ____________ ____________

odečteno z cad 30+7+7=44,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 9 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M  64,50 ____________ ____________

tl. 110 mm

odečteno z cad 8+6,5+50=64,50 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 10 931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

1000MM2

M  104,00 ____________ ____________

zalití spáry na mostě modifikovanou asf. zálivkou včetně vložení dilatace pro 

vytvoření drážky
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II/323 Nechanice - Staré Nechanice (km 21,580-22,166) 09022024 (COLAS)

Údržbové práce na silničním tělese

Údržbové práce na silničním tělese

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 09

SO 199

SO 199

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2*27+50=104,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 

nezahrnuje těsnící profil

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Most přes odvodňovací kanál ev.č. 323-007

Most přes odvodňovací kanál ev.č. 323-007

Rozpočet:

II/323 Nechanice - Staré Nechanice (km 21,580-22,166) 09022024 (COLAS)

SO 204

Objekt: SO 204

Stavba: 329 09

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/323 Nechanice - Staré Nechanice (km 21,580-22,166) 09022024 (COLAS)

Most přes odvodňovací kanál ev.č. 323-007

Most přes odvodňovací kanál ev.č. 323-007

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 09

SO 204

SO 204

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  411,68 ____________ ____________

pol. 17120a - 205,84 m3*2,0 t/m3=411,68 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: 

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu 

2. Položka neobsahuje: 

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů 

3. Způsob měření: 

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 2 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 

02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

T  46,40 ____________ ____________

Předpokládá se část asfatových betonů neobsahujících PAU dle provedeného 

průzkumu. Přesné množství bude upřesněno na základě doplňkového průzkumu při 

stavbě v rámci položky 02851.

pol. 11372 - (179,7*0,07+15,2*6,35*0,07)*2,4t/m3=46,40 [A]

pol. 11313 - (((13,0+15,0)/2*6,3+(14,5+15,5)/2*6,1)*0,00)*2,4t/m3=0,00 [B]

Celkem: A+B=46,40 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: 

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu 

2. Položka neobsahuje: 

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů 

3. Způsob měření: 

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.
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 3 015131 R POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ KONTAMINOVANÝCH - 17 03 

01* VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON OBSAHUJÍCÍ DEHET

T  100,47 ____________ ____________

Předpokládá se část asfatových betonů obsahujících PAU dle provedeného 

průzkumu. Přesné množství bude upřesněno na základě doplňkového průzkumu při 

stavbě v rámci položky 02851.

pol. 11372 - (179,7*0,125+15,2*6,35*0,08)*2,4t/m3=72,44 [A]

pol. 11313 - (((13,0+15,0)/2*6,3+(14,5+15,5)/2*6,1)*0,065)*2,4t/m3=28,03 [B]

Celkem: A+B=100,47 [C]

Cenová soustava:  - 

 4 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 

01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  156,23 ____________ ____________

pol. 96611 - 1,52 m3*2,3 t/m3=3,50 [A] 

pol. 96615 - 6,08 m3*2,3 t/m3=13,98 [B] 

pol. 96616 - 55,50 m3*2,5 t/m3=138,75 [C] 

 

Celkem: A+B+C=156,23 [D]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: 

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu 

2. Položka neobsahuje: 

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů 

3. Způsob měření: 

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 5 015330 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04 KAMENNÁ SUŤ

T  312,83 ____________ ____________

pol. 96713 - 120,32 m3*2,6 t/m3=312,83 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny
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Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: 

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu 

2. Položka neobsahuje: 

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů 

3. Způsob měření: 

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 6 027121 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ M2  63,00 ____________ ____________

zpevnění povrchu obchůzné trasy silničními panely  

včetně podsypu pískem.

PEVNÁ CENA

28,0+35,0=63,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 7 027123 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ M2  63,00 ____________ ____________

PEVNÁ CENA

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 8 02742 R PROVIZORNÍ LÁVKY KS  1,00 ____________ ____________

PEVNÁ CENA

"Dodávka, montáž, demontáž, údržba lávky během provozu, včetně zábradlí na lávce, včetně zajištění přeložek sítí na lávce, zatížitlenost lávky min. 4 kN/m2. 

Včetně založení nosné konstrukce na panelové rovnanině, včetně závěrné zídky. Na konstrukci lávky bude vypracována RDS, která je součástí jiné položky. Sypaná opěra 

zajištěná štětovnicemi je součástí jiných položek. 

1=1,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
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 9 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS  1,00 ____________ ____________

geodetické zaměření spodní stavby stávajícího mostu před zahájením stavby

PEVNÁ CENA

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 10 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS  1,00 ____________ ____________

vypracování mostního listu včetně zápisu do systému (systém dle požadavku 

majetkového správce).  

6 x tiskem + elektronicky  

PEVNÁ CENA

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 12 02943 b OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,00 ____________ ____________

cena za vypracování - RDS (realizační dokumentace stavby) objektu provizorní 

lávky

PEVNÁ CENA

cena za vypracování - RDS (realizační dokumentace stavby) objektu provizorní lávky 

1=1,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 11 02943 a OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,00 ____________ ____________

cena za vypracování - RDS (realizační dokumentace stavby) objektu SO 204

PEVNÁ CENA

cena za vypracování - RDS (realizační dokumentace stavby) objektu SO 204 

1=1,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 13 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,00 ____________ ____________
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2x v listinné podobě, 2x v digitální formě  

včetně stanovení zatížitelnosti mostu  

PEVNÁ CENA

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 14 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,00 ____________ ____________

PEVNÁ CENA

Celkem soubor prací dle SOD a ZOP akce v daném rozsahu, počtu. Dokumentace a rozsah bude odsouhlasen s odevzdáním v počtu a rozsahu definovaným ZOP a SOD.  

1=1,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech 

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

 15 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS  2,00 ____________ ____________

1x při zprovoznění povodní části, po dokončení I. etapy  

1x při zprovoznění celého mostu, po dokončení III b2. etapy  

dle ČSN 736220 a ČSN 736221 včetně zápisu do systému (systém dle požadavku 

majetkového správce)  

Položka zahrnuje zpracování HMP. 6x tisk + elektronicky

PEVNÁ CENA

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje :  

- úkony dle ČSN 73 6221  

- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou  

- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

 16 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL  1,00 ____________ ____________

PEVNÁ CENA
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Práce geotechnika na stavbě při zakládání mostního objektu. Vyhodnocení souladu s PDPS a RDS.  

Geotechnický průzkum na stavbě při zakládání objektu dle TKP, ČSN a PD - kompletní práce dodavatele včetně vyhodnocení, zápisů, zpráv atp.

1=1,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 17 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  11,68 ____________ ____________

"silnice v předpolích mostu, penetrační makadam   

průměrná tl. dle diagnostického průzkumu 0,065 m   

včetně odvozu a uložení na skládku zajištěnou zhotovitelem nebo deponii  

zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití na stavbě   

viz výkres č. 2.20"

(13,0+15,0)/2*6,3=88,20 [A] 

(14,5+15,5)/2*6,1=91,50 [B] 

(A+B)*0,065=11,68 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 18 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA 

NESTMELENÉHO

M3  52,75 ____________ ____________

nestmelené vrstvy silnice v předpolích mostu, průměrná tl. (0,17+0,28)/2=0,225 m  

podkladní vrstva chodníku v předpolích, uvažovaná tl. 0,15 m  

krajnice - vrchní vrstva tl. 0,05 m  

uložení na dočasnou skládku, použije se pro zemní těleso SO 106
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silnice: 179,7*0,225=40,43 [A] 

chodník: (9,0*2,4+4,6*2,2+1,8*2,2+2,6*2,0+6,2*2,3+(3,0+7,5)/2*2,2)*0,15=10,00 [B] 

krajnice: ((2,5+1,6)/2*9,0+5,5*1,6*0,5+7,5*2,3+5,5*2,3*0,5)*0,05=2,32 [C] 

A+B+C=52,75 [D]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 19 11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ 

PODKLADU

M3  5,34 ____________ ____________

betonové dlaždice tl. 40 mm včetně lože 40 mm 

chodníky v předpolích, plocha změřena ze situace 

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). 

Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu.

Včetně poplatku za skládku.

66,69*0,08=5,34 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 20 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  65,00 ____________ ____________

v předpolích mostu 

délka změřena ze situace 

včetně odvozu a uložení na skládku zajištěnou zhotovitelem

Včetně poplatku za skládku.

2*15,0+17,0+18,0=65,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 9

3.6.1.7

II/323 Nechanice - Staré Nechanice (km 21,580-22,166) 09022024 (COLAS)

Most přes odvodňovací kanál ev.č. 323-007

Most přes odvodňovací kanál ev.č. 323-007

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 09

SO 204

SO 204

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 21 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  49,52 ____________ ____________

"asfaltové vrstvy stmelené   

   1) silnice v předpolích mostu - průměrná tl. dle výsledků diagnostického 

průzkumu: (0,17+0,22)/2=0,195 m   

   2) vozovka na mostě - uvažovaná tl. 0,15 m   

včetně odvozu a uložení na skládku zajištěnou zhotovitelem 

zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití na stavbě   

viz výkres č. 2.20"

179,7*0,195+15,2*6,35*0,15=49,52 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 22 113762 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  15,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 23 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  960,00 ____________ ____________

Úroveň základové spáry je navržena pod úrovní hladiny podzemní vody a hladiny 

vody v řece. Do doby provedení základů je nutné uvažovat s nutností čerpání vody 

ze stavební jámy.

čerpání v obou základových jámách - 2*2*10*24=960,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

 24 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  123,10 ____________ ____________

81,6+41,5=123,10 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny
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Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- příplatek za lepivost 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.) 

položka nezahrnuje: 

- práce spojené s otvírkou zemníku

 25 12773 a VYKOPÁVKY POD VODOU TŘ I M3  175,05 ____________ ____________

S ohledem na malé kubatury prací se předpokládá zvýšená jednotková cena položky.

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem) nebo deponii. Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu.   

etapa Ib, výkop na úroveň 237,40 m n.m. - (5,0*6,0*0,7+4,5*5,0*0,7)*2=73,50 [A] 

odstranění zemních hrázek (I. a II. etapa) - 21,0*2=42,00 [B] 

etapa IIb; odtěžení na úroveň 237,40 m n.m. - (2,0*3,5+2,0*3,0)*0,75=9,75 [C] 

zahloubení základové spáry pro podkladní beton a sanaci podloží - 1,5*11,0*0,6*2=19,80 [D] 

odtěžení plošiny v prostoru koryta - 30=30,00 [E] 

 

Celkem: A+B+C+D+E=175,05 [F]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny
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3.6.1.7

II/323 Nechanice - Staré Nechanice (km 21,580-22,166) 09022024 (COLAS)

Most přes odvodňovací kanál ev.č. 323-007

Most přes odvodňovací kanál ev.č. 323-007

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 09

SO 204

SO 204

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- příplatek za lepivost 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 26 13173 a HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  111,60 ____________ ____________

odtěžení silničního tělesa do úrovně 238,80 m n.m. - svahovaná jáma (etapa Ia)  

30 m3 výkopku se rovnou použije pro dosypání plošiny na úroveň 238,80 v 

prostoru koryta vodoteče (viz pol.17120(b))  

76 m3 výkopku se použije pro zpětný zásyp jámy (viz položka 17411) - uložení na 

mezideponii  

5,6 m3 výkopku se použije pro úpravy po pilíři (viz položka 17421) - uložení na 

mezideponii

S ohledem na malé kubatury prací se předpokládá zvýšená jednotková cena položky.

(8,0*6,0*1,2/2+(6,0+1,5)/2*1,2*6,0)*2=111,60 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  
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3.6.1.7

II/323 Nechanice - Staré Nechanice (km 21,580-22,166) 09022024 (COLAS)

Most přes odvodňovací kanál ev.č. 323-007

Most přes odvodňovací kanál ev.č. 323-007

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 09

SO 204

SO 204

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 28 13173 c HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  30,79 ____________ ____________

"odtěžení na úroveň 238,15 m n.m. (etapa IIb)   

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem).   

Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu."

S ohledem na malé kubatury prací se předpokládá zvýšená jednotková cena položky.

(1,6*3,0/2+3,6*6,0/2)/2*1,35=8,91 [A] 

4,5*2,0/2*1,35=6,08 [B] 

(1,8*3,0/2+3,6*6,5/2)/2*1,35=9,72 [C] 

4,5*2,0/2*1,35=6,08 [D] 

 

Celkem: A+B+C+D=30,79 [E]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
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3.6.1.7

II/323 Nechanice - Staré Nechanice (km 21,580-22,166) 09022024 (COLAS)

Most přes odvodňovací kanál ev.č. 323-007

Most přes odvodňovací kanál ev.č. 323-007

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 09

SO 204

SO 204

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- příplatek za lepivost 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 27 13173 b HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  41,50 ____________ ____________

odtěžení silničního tělesa na úroveň 239,50 m n.m.  

materiál se použije pro zpětný zásyp

S ohledem na malé kubatury prací se předpokládá zvýšená jednotková cena položky.

(4,0*4,5*0,5/2+5,0*6,5*0,5)*2=41,50 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  
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Most přes odvodňovací kanál ev.č. 323-007
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 204

SO 204

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 30 17120 b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  205,85 ____________ ____________

složení na dočasnou skládku v prostoru staveniště  

     a) nestmelené kamenivo z položky 11332     52,75 m3  

     b) výkopová zemina z položek 13173 (a,b)   76+5,6+41,5=123,1 m3  

dosypání pracovní plošiny - výkopová zemina z položky 13173 (a)   30 m3

52,75+123,1+30=205,85 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
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Most přes odvodňovací kanál ev.č. 323-007

Most přes odvodňovací kanál ev.č. 323-007

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 204

SO 204

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 29 17120 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  205,84 ____________ ____________

složení na trvalou skládku zajištěnou zhotovitelem:

položka 12773 - 175,05=175,05 [A] 

položka 13173c - 30,79=30,79 [B] 

 

Celkem: A+B=205,84 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 31 17180 R ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  141,92 ____________ ____________

zemina vhodná do násypu dle ČSN 72 1002  

násyp pod obchůznou trasu, se zhutněním 95 % PS  

s využitím materiálu z položky 11332 (nestmelené kamenivo) 52,75 m3

(4,0+1,8)/2*1,5*6,0+(3,0+1,8)/2*0,9*6,0+2,5*2,5*1,5+(4,5+1,8)/2*2,0*7,0+(1,3+3,0)/2*1,0*6,0+(3,0+1,8)/2*0,7*6,0+1,5*2,2*8,0=141,92 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 204

SO 204

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 32 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  117,50 ____________ ____________

zpětný zásyp jámy  

použije se materiál z výkopu (položka13173 (a,b))

76,0+41,5=117,50 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  
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- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 33 17421 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU BEZ ZHUTNĚNÍ M3  5,60 ____________ ____________

zásyp dna, vyrovnání povrchu po vybourání pilíře  

použije se vytěžená zemina (viz položka 13173 (a))

2,0*8,0*(0,2+0,5)/2=5,60 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 34 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  45,60 ____________ ____________

obsyp na líci křídel - svahové kužele 

na líci křídel - 4*1,5*3,8*0,5*4,0=45,60 [A]
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Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

- zřízení lavic na svazích 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.) 

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 35 17750 ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3  42,00 ____________ ____________

(2,0+0,5)/2*0,7*12,0*2*2=42,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
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- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

- zřízení lavic na svazích 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 36 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  20,00 ____________ ____________

ohumusování svahových kuželů na návodní straně v tl. 0,15 m

8,0+12,0=20,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 37 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2  20,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1 ____________

Základy2

 38 21450 SANAČNÍ VRSTVY Z KAMENIVA M3  16,50 ____________ ____________

sanace podloží pod podkladní beton - 2*0,5*1,5*11,0=16,50 [A]
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Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení 

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 39 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  5,47 ____________ ____________

Jedná se o předpokládané maximální kubatury prací. Skutečné množství prací bude 

upřesněno dle přesného návrhu v RDS dokumentaci 

Kompletní konstrukce svislých zápor - opotřebení, osazení vč. betonu, betonáže 

kořene, odstranění.

"Ocelové zápory HEB 140 z oceli S235 (33,7kg/bm)  

Pažení stavební jámy - předpoklad - (12+12)*6,0*33,7*0,001=4,85 [A]

Ocelové převázky 2xU200 z oceli S235 (2*25,3kg/bm) včetně 10% rezervy na hlavice kotev a ocelové klíny mezi záporami a převázkami  

Pažení stavební jámy - předpoklad - (4+4)*1,1*2*1,4*25,3*0,001=0,62 [B]

Celkem: A+B=5,47 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a jejich 

odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

 40 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2  50,00 ____________ ____________

Jedná se o předpokládané maximální kubatury prací. Skutečné množství prací bude 

upřesněno dle přesného návrhu v RDS dokumentaci

Pažení stavební jámy - předpoklad - 2*(5,0*3,0+5,0*(3,0+1,0)/2)=50,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění

 41 227821 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU M  300,00 ____________ ____________

V ceně mikropiloty komplet trubky pofil 89/10 mm, materiál S355 s vystrojením a hlavicemi. 

Mikropiloty komplet - (13+2+13+2)*10,0=300,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a 

zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).
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 42 23217A ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ 

(PLOCHA)

M2  258,00 ____________ ____________

"Celkem dodávka a montáž stěny v dané ploše a dle požadavku projektové 

dokumentace RDS.   

Celkem včetně rozpěr, montážních prostředků, spojovacího materiálu, otvorů atp."

zajištění opěr provizorní lávky - 5,0*(12,0+12,0)=120,00 [A] 

zpevnění těsnících hrázek při 1.etapě - 3,0*(11,5+12,0)=70,50 [B] 

zpevnění těsnících hrázek při 2.etapě - 3,0*(11,0+11,5)=67,50 [C] 

 

Celkem: A+B+C=258,00 [D]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - zřízení stěny 

- opotřebení štětovnic, případně jejich ošetřování, řezání, nastavování a další úpravy 

- kleštiny, převázky. a další pomocné a doplňkové konstrukce 

- nastražení a zaberanění štětovnic do jakékoliv třídy horniny 

- veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění beranících zařízení a dalších mechanismů 

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci beranících zařízení a dalších mechanismů 

- beranící plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod. 

- při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi 

- těsnění stěny, je-li nutné 

- kotvení stěny, je-li nutné nebo vzepření, případně rozepření 

- vodící piloty nebo stabilizační hrázky 

- zhotovení koutových štětovnic 

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, 

- dodání spojovacího materiálu, 

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, 

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu, 

- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, 

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, 

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, 

- všechny druhy ocelového kotvení, 

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů
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 43 23717A ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE M2  258,00 ____________ ____________

Položka zahrnuje vytažení štětových stěn a jejich odvoz a dle požadavku 

projektové dokumentace RDS.   

Celkem včetně rozpěr, montážních prostředků, spojovacího materiálu, otvorů atp.

zajištění opěr provizorní lávky - 5,0*(12,0+12,0)=120,00 [A] 

zpevnění těsnících hrázek při 1.etapě - 3,0*(11,5+12,0)=70,50 [B] 

zpevnění těsnících hrázek při 2.etapě - 3,0*(11,0+11,5)=67,50 [C] 

 

Celkem: A+B+C=258,00 [D]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje odstranění stěn včetně odvozu a uložení na skládku

 44 26173 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 150MM M  290,00 ____________ ____________

Třída vrtatelnosti dle IG průzkumu, který je přílohou dokumentace. Vrtání také skrz 

stávající betonový základ mostu a nábřežních zdí.

Včetně odvozu na deponii v režii zhotovitele nebo trvalou skládku do dodavatelem 

určené vzdálenosti dle vhodnosti materiálu pro další použití na stavbě, vč. uložení 

a poplatku za skládku.

Zde se předpokládá vrtáním průměrem 133mm s pažením. V případě použití většího 

průměru vrtáku zhotovitelem si náklady na tuto činnost si musí zhotovitel rozpustit 

do jednotkové ceny.

Třída vrtatelnosti I-II se předpokládá na délku 50% vrtů. 

Délka vrtání mikropilot z předpokládané pilotážní plošiny - 50%*(13+2+13+2)*(10,0+0,8)  0,5*(13+2+13+2)*(10,0+0,8)=162,00 [A] 

Jedná se o předpokládané maximální kubatury prací. Skutečné množství prací bude upřesněno dle přesného návrhu v RDS dokumentaci 

Třída vrtatelnosti I-II se předpokládá na délku 80% vrtů. 

Vrty pro zemní kotvy pažení - 1.etapa - 80%*(4+4)*10,0   0,8*(4+4)*10,0=64,00 [B]

Vrty pro zemní kotvy pažení - 2.etapa - 80%*(4+4)*10,0   0,8*(4+4)*10,0=64,00 [C]

Celkem: A+B+C=290,00 [D]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav 

svislou dopravu zeminy z vrtu 

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku 
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případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 45 26175 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 300MM M  100,80 ____________ ____________

Třída vrtatelnosti dle IG průzkumu, který je přílohou dokumentace. Vrtání také skrz 

stávající betonový základ mostu, křídla. 

Včetně odvozu na deponii v režii zhotovitele nebo trvalou skládku do dodavatelem 

určené vzdálenosti dle vhodnosti materiálu pro další použití na stavbě, vč. uložení 

a poplatku za skládku. 

Jedná se o předpokládané maximální kubatury prací. Skutečné množství prací bude 

upřesněno dle přesného návrhu v RDS dokumentaci 

Zde se předpokládá vrtáním průměrem 250mm s pažením. V případě použití většího 

průměru vrtáku zhotovitelem si náklady na tuto činnost si musí zhotovitel rozpustit 

do jednotkové ceny.

"Třída vrtatelnosti I-II se předpokládá na délku 70% vrtů.  

Pažení stavební jámy - předpoklad - 70%*(12+12)*6,0    

0,70*(12+12)*6,0=100,80 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav 

svislou dopravu zeminy z vrtu 

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku 

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 46 26183 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 150MM M  194,00 ____________ ____________

Třída vrtatelnosti dle IG průzkumu, který je přílohou dokumentace. Vrtání také skrz 

stávající betonový základ mostu a nábřežních zdí.

Včetně odvozu na deponii v režii zhotovitele nebo trvalou skládku do dodavatelem 

určené vzdálenosti dle vhodnosti materiálu pro další použití na stavbě, vč. uložení 

a poplatku za skládku.

Zde se předpokládá vrtáním průměrem 133mm s pažením. V případě použití většího 

průměru vrtáku zhotovitelem si náklady na tuto činnost si musí zhotovitel rozpustit 

do jednotkové ceny.
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Třída vrtatelnosti III-IV se předpokládá na délku 50% vrtů. 

Délka vrtání mikropilot z předpokládané pilotážní plošiny - 50%*(13+2+13+2)*(10,0+0,8)  0,5*(13+2+13+2)*(10,0+0,8)=162,00 [A]

Jedná se o předpokládané maximální kubatury prací. Skutečné množství prací bude upřesněno dle přesného návrhu v RDS dokumentaci 

Třída vrtatelnosti III-IV se předpokládá na délku 20% vrtů. 

Vrty pro zemní kotvy pažení - 1.etapa - 20%*(4+4)*10,0        0,2*(4+4)*10,0=16,00 [B]

Vrty pro zemní kotvy pažení - 2.etapa - 20%*(4+4)*10,0        0,2*(4+4)*10,0=16,00 [C]

 

Celkem: A+B+C=194,00 [D]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav 

svislou dopravu zeminy z vrtu 

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku 

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 47 26185 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 300MM M  43,20 ____________ ____________

Třída vrtatelnosti dle IG průzkumu, který je přílohou dokumentace. Vrtání také skrz 

stávající betonový základ mostu, křídla. 

Včetně odvozu na deponii v režii zhotovitele nebo trvalou skládku do dodavatelem 

určené vzdálenosti dle vhodnosti materiálu pro další použití na stavbě, vč. uložení 

a poplatku za skládku. 

Jedná se o předpokládané maximální kubatury prací. Skutečné množství prací bude 

upřesněno dle přesného návrhu v RDS dokumentaci 

Zde se předpokládá vrtáním průměrem 250mm s pažením. V případě použití většího 

průměru vrtáku zhotovitelem si náklady na tuto činnost si musí zhotovitel rozpustit 

do jednotkové ceny.

Třída vrtatelnosti III-IV se předpokládá na délku 30% vrtů. "Třída vrtatelnosti III-IV se předpokládá na délku 30% vrtů.  

Pažení stavební jámy - předpoklad - 30%*(12+12)*6,0          0,30*(12+12)*6,0=43,20 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav 

svislou dopravu zeminy z vrtu 

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku 

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé
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 48 272325 A ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  19,24 ____________ ____________

S ohledem na malé kubatury prací se předpokládá zvýšená jednotková cena položky. 

"základy opěr, třída betonu dle ČSN EN 206+A2 

 

10,25*0,9*0,75*2+(2,04+1,95)*0,9*0,75+(2,06+1,95)*0,9*0,75=19,24 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 49 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T  2,69 ____________ ____________

předpoklad 0,140 t/m3 - výztuž dle návrhu v RDS dokumentaci 

celkem odhad - 0,140 t/m3 *19,24 m3 =2,69 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
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požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, 

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, 

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, 

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, 

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, 

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, 

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, 

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, 

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), 

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže, 

- separaci výztuže, 

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, 

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 50 285378 KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 10M KUS  16,00 ____________ ____________

"Jedná se o předpokládané maximální kubatury prací. Skutečné množství prací bude upřesněno dle přesného návrhu v RDS dokumentaci  

Kotvy pažení - 1.etapa - 4+4=8,00 [A] 

Kotvy pažení - 2.etapa - 4+4=8,00 [B]

Celkem: A+B=16,00 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané kotvy, případně její protikorozní úpravu, její osazení do vrtu, zainjektování a napnutí, případně opěrné desky 

nezahrnuje vrty

 51 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  76,00 ____________ ____________

Těsnící fólie s dle požadavků ČSN 73 6244 v přechodových oblastech 

za opěrami - 2*4,0*9,5=76,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje: 

- dodávku předepsané fólie 

- úpravu, očištění a ochranu podkladu 

- přichycení k podkladu, případně zatížení 
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- úpravy spojů a zajištění okrajů 

- úpravy pro odvodnění 

- nutné přesahy 

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 52 31717 A KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KS  24,00 ____________ ____________

kompletní konstrukce kotvení říms vč. dodávky, PKO, vrtů, vlepení 

celkem kotvy římsy vpravo (po 1m) - 12=12,00 [A] 

celkem kotvy chodníku vlevo (po 2,0 ve 2 řadách) - 12=12,00 [B] 

 

Celkem: A+B=24,00 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky 

apod.)

 53 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  14,97 ____________ ____________

"chodníková římsa s provedením na 2 etapy, se striáží   

beton C 30/37 XC4, XF4

"R1:  (0,25+0,228)/2*(2,19+2,28)/2*8,5+0,38*0,65*8,5=6,64 [A] 

dobetonávka v etapě:  0,14*0,26*8,5 =0,31 [B] 

R2, R2:  0,28*0,26*3,3*2+0,38*0,65*3,3*2+0,8*0,63*0,2+0,14*0,26*3,3*2=2,45 [C]

 

Celkem: A+B+C+D+E+F=14,97 [G]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 
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- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 54 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  2,02 ____________ ____________

předpoklad 0,135 t/m3 - výztuž dle návrhu v RDS dokumentaci 

celkem odhad - 0,135 t/m3*14,97 m3 =2,02 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, 

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, 

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, 

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, 

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, 

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, 

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, 

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, 

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74) 

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže, 

- separaci výztuže, 
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- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, 

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 55 333325 A MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3  29,69 ____________ ____________

S ohledem na malé kubatury prací se předpokládá zvýšená jednotková cena položky. 

"třída betonu dle ČSN EN 206+A2  

"opěra Nechanice:  

(1,365+1,675)/2*0,6*10,25+(0,25+0,45)/2*0,7*1,25+2,175*2,0*0,4+1,3*1,525*0,4/2+0,52*1,3*0,4+2,405*2,0*0,4+1,3*1,745*0,4/2+1,3*0,52*0,4 =14,71 [A] 

opěra Staré Nechanice:  

(1,74+1,43)/2*0,6*10,25+2,0*2,47*0,4+1,3*1,88*0,4/2+0,52*1,3*0,4+2,0*2,25*0,4+1,3*1,66*0,4/2+1,3*0,52*0,4]=14,98 [B] 

 

Celkem: A+B=29,69 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 56 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T  5,34 ____________ ____________
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předpoklad 0,180 t/m3 - výztuž dle návrhu v RDS dokumentaci 

celkem odhad - 0,180 t/m3*29,69 m3 =5,34 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením 

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem, 

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže, 

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže, 

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže, 

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí, 

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování, 

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí, 

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu, 

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74), 

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže, 

- separaci výztuže, 

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně, 

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 57 348951 ZÁBRADLÍ ZE DŘEVA MĚKKÉHO M3  1,80 ____________ ____________

"Konstrukce dřevěného zábradlí na opěrách provizorní lávky, včetně kotvení do násypu a napojení na lávku. Předpokládá se zábradlí dle návrhu v RDS na předmostích lávky 

délky 15m. 

Dočasné třímadlové zábradlí - 4*15,0*0,03 m3/m =1,80 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, 

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její 

hmotnost, 

- dodání spojovacího materiálu, 

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, 

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení, 
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- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                               

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 

- všechny druhy ocelového kotvení, 

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, 

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, 

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, 

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, 

- veškeré úpravy dřeva pro zlepšení jeho užitných vlastností (impregnace, zpevňování a pod.), 

- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 58 421325 A MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  22,68 ____________ ____________

S ohledem na malé kubatury prací se předpokládá zvýšená jednotková cena položky. 

třída betonu dle ČSN EN 206+A2 

spřahující železobetonová deska včetně příčníků   

deska:  0,2*(10,2-0,2-0,78)*7,3+0,215*0,78*7,3=14,69 [A] 

příčníky:  0,6*0,7*10,25*2-0,2*0,4*0,5*12-0,2*0,1/2*6,99*2 =7,99 [B] 

 

Celkem: A+B=22,68 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
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- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 59 421365 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  3,63 ____________ ____________

předpoklad 0,160 t/m3 - výztuž dle návrhu v RDS dokumentaci 

celkem odhad - 0,160 t/m3 *22,68 m3=3,63 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74.  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 60 424125 MOSTNÍ NOSNÍKY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C30/37 M3  12,30 ____________ ____________

včetně výztuže
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N1:  5*2,05=10,25 [A] 

N2:  1*2,05=2,05 [B] 

A+B=12,30 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců,  

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka,  

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  

- očištění a ošetření úložných ploch,  

- zednické výpomoce pro montáž dílců,  

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření,  

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,  

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení 

a měření dílců a pod.).

 61 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  5,35 ____________ ____________

podkladní beton pod základové pásy

1,1*10,45*0,1*2+1,1*2,1*0,1*4=3,22 [A] 

pod drenáže - 0,4*0,2*(2*(9,3+2,0+2,0))=2,13 [B] 

 

Celkem: A+B=5,35 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 
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ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 62 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  0,38 ____________ ____________

"podbetonování říms R4, R4'   

třída betonu dle ČSN EN 206+A2

0,12*0,45*3,5*2=0,38 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
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- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 63 45160 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3  2,39 ____________ ____________

Z mezerovitého betonu dle TKP 18.

celkem obetonování drenáže - 0,3*0,3*(2*(9,3+2,0+2,0))=2,39 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku mezerovitého betonu a jeho uložení se zhutněním, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny)

 64 457312 VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C12/15 M3  1,02 ____________ ____________

prolití povrchu revizní lavice prostým betonem

0,5*0,2*10,25=1,03 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  
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- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 65 45734 VYROVNÁVACÍ A SPÁD BETON ZVLÁŠTNÍ (PLASTBETON) M3  0,25 ____________ ____________

drenážní plastbeton frakce 4/8  

odvodňovací vrstva ve vozovce

0,029*8,5=0,25 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání zvláštního betonu (plastbetonu) předepsané kvality a jeho rozprostření v předepsané tloušťce a v předepsaném tvaru

 66 45747 VYROVNÁVACÍ A SPÁD VRSTVY Z MALTY ZVLÁŠTNÍ 

(PLASTMALTA)

M3  0,34 ____________ ____________

zmonolitnění nosné konstrukce - zalití mezery mezi čely spřahující desky 

rychletuhnoucí a tvrdnoucí maltou  

včetně montážní výztuže

0,2*8,5*0,2=0,34 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání zvláštní malty (plastmalty) předepsané kvality a její rozprostření v předepsané tloušťce a v předepsaném tvaru

 67 458522 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAM DRC, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 

0,8

M3  120,06 ____________ ____________

zásypy za opěrami do úrovně 1,0 m pod niveletu komunikace  

štěrkodrť frakce 0/32 mm

Materiál "zásyp za opěrou" dle ČSN 73 6244 na dané ID dle materiálu.  

Zásyp rubu mostu - 2*1,8*2,9*11,5=120,06 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 37

3.6.1.7

II/323 Nechanice - Staré Nechanice (km 21,580-22,166) 09022024 (COLAS)

Most přes odvodňovací kanál ev.č. 323-007

Most přes odvodňovací kanál ev.č. 323-007

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 09

SO 204

SO 204

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 68 45857 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  23,93 ____________ ____________

zásyp základů propustnou zeminou

(0,6+1,35)/2*0,75*4,5*2=6,58 [A] 

(0,5+0,3)/2*0,3*4,2*2=1,01 [B] 

((1,0+2,5)/2+(1,75+3,25)/2)/2*0,75*3,2*2=10,20 [C] 

(0,6+1,35)/2*0,75*4,2*2=6,14 [D] 

A+B+C+D=23,93 [E]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 69 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3  31,59 ____________ ____________

přechodový klín z mezerovitého betonu 

za opěrami -  2*(0,15+0,8)/2*3,5*9,5=31,59 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodávku mezerovitého betonu předepsané kvality a zásyp se zhutněním včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

 70 46251 a ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  8,71 ____________ ____________

revizní lavice

(0,5+1,2)/2*1,0*10,25=8,71 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 71 46251 b ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3  25,99 ____________ ____________

založení svahových kuželů

pravý břeh - tl. 0,6 m: (3,14*3,5*3,5*0,5+1,2*3,5)*0,6=14,06 [A] 

levý břeh - vytvoření lavice: (3,14*5,0*0,5*1,5+4,5*1,8)*0,6=11,93 [B] 

A+B=25,99 [C]



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 38

3.6.1.7

II/323 Nechanice - Staré Nechanice (km 21,580-22,166) 09022024 (COLAS)

Most přes odvodňovací kanál ev.č. 323-007

Most přes odvodňovací kanál ev.č. 323-007

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 09

SO 204

SO 204

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 72 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  3,16 ____________ ____________

lože z betonu C 12/15

dlažba v koncích říms: 3*1,54*0,3+1*2,84*0,3=2,24 [A] 

svahové kužely - průchod potrubí SO 321: 2*1,15*1,0*0,4=0,92 [B] 

A+B=3,16 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 73 572211 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  63,75 ____________ ____________

0,30 kg/m2  

PS-CP, C60 BC4

7,5*8,5=63,75 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
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- úpravu napojení, ukončení

 74 572212 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK ASFALTU DO 0,5KG/M2 M2  63,75 ____________ ____________

7,5*8,5=63,75 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 75 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  63,75 ____________ ____________

ACO 11+

7,5*8,5=63,75 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 76 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  61,20 ____________ ____________

ACL 16+

7,2*8,5=61,20 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  
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- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 77 575C43 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM M2  69,87 ____________ ____________

8,22*8,5=69,87 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

 78 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  98,58 ____________ ____________

rub opěr - (3,1+3,2)*9,45=59,54 [A] 

rub křídel - 4*(3,3*2,2+(0,5+0,75)*2,0)=39,04 [B] 

 

Celkem: A+B=98,58 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání  předepsaného izolačního materiálu 

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení 

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu 

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů 

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. 

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak 
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- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce 

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace 

- provedení požadovaných zkoušek 

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 79 711131 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  30,39 ____________ ____________

penetrační nátěr + 2x SA12

opěra Nechanice - vnější plocha křídel: 

(0,85*2,9+2,6*2,3/2+0,35*2,3/2)*2+(0,9*0,85+0,4*2,2)*2=15,01 [A] 

opěra Staré Nechanice - vnější plocha křídel: 

(0,85*2,9+2,6*2,4/2+0,35*2,4/2)*2+(0,9*0,85+0,4*2,3)*2=15,38 [D] 

 

Celkem: A+D=30,39 [E]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného izolačního materiálu  

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení  

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu  

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  

- provedení požadovaných zkoušek  

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 80 711452 IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  66,75 ____________ ____________

Lze použít pouze izolační systém schválený Ministerstvem dopravy.

(10,2-2,2-0,5)*(8,5+0,2+0,2)=66,75 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny
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Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného izolačního materiálu  

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení  

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu  

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  

- provedení požadovaných zkoušek  

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton  

v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

 81 711462 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  35,60 ____________ ____________

Lze použít pouze izolační systém schválený Ministerstvem dopravy.

2,5*8,5+0,7*8,5+0,6*3,5*4=35,60 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného izolačního materiálu  

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení  

- zřízení izolace jako kompletního povlaku včetně položení pečetící vrstvy, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. 

předpisu  

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  

- provedení požadovaných zkoušek  

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. lepenku s hliníkovou vložkou, litý asfalt, asfaltový beton

 82 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  34,33 ____________ ____________
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Ochrana pod římsami a chodníky asfaltovými pásy s Al-vložkou. 

pod chodníkem na NK - 2,45*8,5=20,83 [A] 

pod chodníkem na křídlech - 0,60*(3,5+3,5)=4,20 [B] 

pod římsou - 0,60*(3,5+8,5+3,5)=9,30 [C] 

 

Celkem: A+B+C=34,33 [D]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného ochranného materiálu  

- zřízení ochrany izolace

 83 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2  280,97 ____________ ____________

netkaná geotextilie 600 g/m2

položka 711112 - 98,58=98,58 [A] 

položka 711131 - 30,39=30,39 [B] 

ochrana těsnící fólie - 2*2*4,0*9,5=152,00 [C] 

 

Celkem: A+B+C=280,97 [D]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného ochranného materiálu  

- zřízení ochrany izolace

 84 767911 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO 

STANDARDNÍHO

M2  72,00 ____________ ____________

Pletivo na provizorním zábradlí. Včetně upevnění. Včetně odstranění.

Pletivo na zábradlí - 4*15,0*1,2=72,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, 

kompletní povrchovou úpravu. 

- nejsou zahrnuty sloupky a vzpěry, které se vykazují v samostatných položkách 338**, není zahrnuta podezdívka (272**) 

- součástí položky je  případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.
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 85 78381 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2  67,05 ____________ ____________

nátěr říms  

tab. 5 dle TKP 31

(2,65+0,15+0,65+0,1)*8,5=30,18 [A] 

(0,63+0,65+0,1)*3,5*2=9,66 [B] 

(0,86+0,15+0,65+0,1)*8,5=14,96 [C] 

(0,85+0,15+0,65+0,1)*3,5*2=12,25 [D] 

A+B+C+D=67,05 [E]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 86 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  13,86 ____________ ____________

Nátěr boků rámové příčle a křídel pod římsami a chodníky. 

pod chodníkem vlevo - 0,4*(3,5+0,6)*2+0,5*7,3=6,93 [A] 

pod římsou vpravo - 0,4*(3,5+0,6)*2+0,5*7,3=6,93 [B] 

 

Celkem: A+B=13,86 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 87 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  7,20 ____________ ____________

odrazná hrana chodníku  - (0,15+0,15)*8,5=2,55 [A] 

odrazná hrana římsy - (0,15+0,15)*15,5=4,65 [B] 

 

Celkem: A+B=7,20 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba7 ____________
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Potrubí8

 88 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  5,40 ____________ ____________

Kompletní prostupy pro rubovou drenáž dle VL 4 (včetně navařené přírubové 

desky).

celkem - 4*(0,6+0,75)=5,40 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 

zahrnuje: 

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav 

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu 

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. 

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí 

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky 

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách 

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody 

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 89 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  26,60 ____________ ____________

Obetonování drenáže součástí položky 45160 a lože 451311

vodorovná rubová drenáž  - 2*(9,3+2,0+2,0)=26,60 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 

zahrnuje: 

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav 

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 
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- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu 

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. 

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí 

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky 

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách 

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 90 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M  34,00 ____________ ____________

chráničky v chodníku: 4x PE 90/75 mm

4*8,5=34,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 91 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  40,00 ____________ ____________

ocelové zábradlí se svislou výplní  
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výška 1,30 m v délce 20,0 m; výška 1,10 m v délce 20,0 m  

montáž - mechanické kotvy do vyvrtaných otvorů a podlití  

včetně kombinovaného ochranného systému NDFT 320 mikronů  

požadavky viz technická zpráva objektu

20+20=40,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak  

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

 92 911EA2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,1M - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)

M  128,00 ____________ ____________

pouze pronájem na danou stavbu 

montáž svodidla pro 1.etapu - 64=64,00 [A] 

přemístění svodidla mezi etapami - 64=64,00 [B] 

 

Celkem: A+B=128,00 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky 

- jeho montáž a osazení na určeném místě 

- nutnou opravu poškozených částí 

- případnou náhradu zničených částí 

nezahrnuje podkladní vrstvu

 93 911EA3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  64,00 ____________ ____________

pouze pronájem na danou stavbu 

demontáž a odvoz po 2.etapě - 64=64,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- demontáž a odstranění zařízení 



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 48

3.6.1.7

II/323 Nechanice - Staré Nechanice (km 21,580-22,166) 09022024 (COLAS)

Most přes odvodňovací kanál ev.č. 323-007

Most přes odvodňovací kanál ev.č. 323-007

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 09

SO 204

SO 204

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- jeho odvoz na předepsané místo

 94 911EA9 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,1M - NÁJEM MDEN  15 360,00 ____________ ____________

pouze pronájem na danou stavbu 

Položka zahrnuje nájem na danou dobu předpokládané výstavby - 8 měsíců. Při neoprávněném delším trvání akce bude čerpán pouze maximální počet jednotek položky. 

svodidla při obou etapách - 8*30*64=15 360,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje denní sazbu za pronájem zařízení 

počet měrných jednotek se určí jako součin délky zařízení a počtu dnů použití

 95 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  2,00 ____________ ____________

včetně všech konstrukcí a upevňovadel

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování

 96 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M  4,00 ____________ ____________

sklopený obrubník v koncích říms, povodní strana

2*2,0=4,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 97 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 

150MM

M  6,50 ____________ ____________

obrubníky v koncích říms, návodní strana: 2,0+2,0=4,0 m  

obrubníky v odvodňovacím žlabu: 1,5+1,0=2,5 m

4,0+2,5=6,50 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  
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betonové lože i boční betonovou opěrku.

 98 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M  15,00 ____________ ____________

spára v obrusné a ložní vrstvě

2*7,5=15,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 99 919147 ŘEZÁNÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 400MM M  15,20 ____________ ____________

odříznutí části desky mostovky stávajícho mostu

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání železobetonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 100 919167 ŘEZÁNÍ KAMENNÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 400MM M  4,20 ____________ ____________

odříznutí čela klenby (pole při levém břehu)

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání kamenných konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 101 931327 a TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

1000MM2

M  15,00 ____________ ____________

pružná zálivka řezaných spar ve vozovce 20x90=1800 mm2

2*7,5=15,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  

nezahrnuje těsnící profil

 102 931327 b TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

1000MM2

M  39,00 ____________ ____________

pružná modifikovaná zálivka podél obrub2500 m2 s předtěsněním



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 50

3.6.1.7

II/323 Nechanice - Staré Nechanice (km 21,580-22,166) 09022024 (COLAS)

Most přes odvodňovací kanál ev.č. 323-007

Most přes odvodňovací kanál ev.č. 323-007

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 09

SO 204

SO 204

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

(8,5+3,5+3,5)*2+2,0*4,0=39,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  

nezahrnuje těsnící profil

 103 935832 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z LOMOVÉHO KAMENE TL DO 

250MMM DO BETONU TL 100MM

M2  2,53 ____________ ____________

odvodňovací žlab šířky 0,55 m a délky 4,60 m  

lože z betonu C 25/30

0,55*4,6=2,53 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do předepsaného tvaru a v předepsané šířce  

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce  

- úravu napojení a ukončení  

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu  

- měří se vydlážděná plocha.

 104 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ 

OCELI

KUS  1,00 ____________ ____________

trubka s přírubou + krycí plech  

včetně lože z plastmalty tl. 2-3 mm

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech montážních a přepravních úprav a zařízení  

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu  

- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a ošetření  

- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, včetně všech výškových a směrových úprav  

- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení  

- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, podél vozovek, napojení izolací a pod.)  
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- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré provizorní úpravy a opatření  

- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a 

pod.  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy  

- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem  

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována

 105 96611 a BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ M3  1,52 ____________ ____________

S ohledem na předpokládanou vyšší odvozovou vzdálenost se předpokládá vyšší jednotková cena položky.

desky v podlaze lávky   

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem).   

Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu." 

1,0*0,1*15,2=1,52 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii 

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) 

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce) 

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 106 96615 a BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU M3  6,09 ____________ ____________

S ohledem na předpokládanou vyšší odvozovou vzdálenost se předpokládá vyšší jednotková cena položky.

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem) nebo deponii. Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu. 

podlaha lávky:  0,65*0,2*15,2=1,98 [A] 

podpory lávky (sloupy):  3,14*0,7*0,7/4*3,0*2=2,31 [B] 

Vybourání zpevnění svahových kuželů - 0,15*3,0*4=1,80 [C]

 

Celkem: A+B+C=6,09 [D]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii 

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) 
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- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce) 

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 107 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  55,50 ____________ ____________

S ohledem na předpokládanou vyšší odvozovou vzdálenost se předpokládá vyšší jednotková cena položky.

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem) nebo deponii. Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu. 

vybourání  části desky mostovky stávajícího mostu s římsou - 2*1,2*0,8*15,2+0,2*1,0*4+0,3*1,0*15,2=34,54 [A] 

vybourání zbývající části desky mostovky stávajícího mostu s římsou - (0,37+0,18)/2*5,2*11,0+2*1,1*2,1*0,2+0,48*0,59*15,2=20,96 [B]

Celkem: A+B=55,50 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii 

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) 

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce) 

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 108 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T  2,83 ____________ ____________
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Včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední výzisk z materiálu a skutečnou vzdálenost odvozu. 

demolice stávající lávky   

"3x I 180:  3*21,9*15,2=998,64 [A]  

10x I 140:  10*14,3*1,7=243,10 [B]  

1x I 140:  14,3*20,0=286,00 [C] 

1x L 80/8:  9,6*20,0=192,00 [D]  

vlnitý plech:  10,0*0,8*15,2=121,60 [E] 

zábradlí:  15,0*15,2=228,00 [F] 

(A+B+C+D+E+F)/1000=2,07 [G] 

demontáž zábradlí stávajícího mostu   

0,025*15,2*2=0,76 [H] 

 

Celkem: G+H=2,83 [I]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii 

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) 

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce) 

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 109 96713 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC M3  120,31 ____________ ____________
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S ohledem na předpokládanou vyšší odvozovou vzdálenost se předpokládá vyšší jednotková cena položky.

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem) nebo deponii. Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu.   

ubourání částí křídel stávajícího mostu (etapa Ia) do úrovně 238,80 m n.m., (1,6+2,4)/2*0,7*1,3+(2,1+2,7)/2*0,7*1,3=4,00 [A] 

ubourání čela klenby, výhradně ručním nářadím, etapa Ia - 0,4*4,2*0,2=0,34 [B] 

vybourání kleneb včetně nadnásypu (plocha příčného řezu 7,04 m2)  a vybourání pilíře: 7,04*5,81=40,90 [C] 

pilíře: 5,8*0,93*0,18+3,14/4*0,93*0,93*0,18=1,09 [D] 

           5,8*1,43*1,09+3,14/4*1,43*1,43*1,09=10,79 [E] 

           5,8*1,93*0,75+3,14/4*1,93*1,93*0,75=10,59 [F] 

vybourání dříků a křídel stávajícího mostu na úroveň 239,50 m n.m. -  

3,3*0,6*0,55+3,1*0,8*0,55=2,45 [G] 

3,0*1,5*0,55+3,2*1,5*0,55=5,12 [H] 

2*4,2*1,0*0,2=1,68 [I] 

vybourání opěr stávajícího mostu na úroveň 238,15 m n.m., resp. 237,40 m n.m. -  

1,6*4,2*1,35=9,07 [J] 

3,0*1,5*1,35-(0,6+1,2)/2*0,7*1,35=5,22 [K] 

3,2*0,7*1,35=3,02 [L] 

1,6*4,2*1,35=9,07 [M] 

3,0*1,5*1,35-(0,6+1,0)/2*0,7*1,35=5,32 [N] 

2,8*0,7*1,35=2,65 [O] 

3,0*2,0*0,75*2=9,00 [P] 

 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L+M+N+O+P=120,31 [Q]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, 

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, 

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 110 96716 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET M3  11,57 ____________ ____________
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S ohledem na předpokládanou vyšší odvozovou vzdálenost se předpokládá vyšší jednotková cena položky.

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem).   

Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu.   

"etapa Ia" 

"část desky mostovky a římsa stávajícího mostu, šířka 1,4-1,5 m   

bourání výhradně ručním nářadím  " 

"římsa:  0,37*0,79*15,2=4,44 [A] 

deska:  (1,03+1,13)/2*0,4*15,2=6,57 [B] 

ubourání dobetonávek na římsách R1, R2, R2 - viz výkres č. 2.10 - 0,14*0,26*(8,5+3,5+3,5)=0,56 [C] 

 

Celkem: A+B+C=11,57 [D]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, 

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, 

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  261,28 ____________ ____________

pol. 17120 - 141,80 m3*2,0 t/m3=283,60 [A] 

odečet pol. 12573 - (-1)*11,16 m3*2,0 t/m3=-22,32 [B] 

 

Celkem: A+B=261,28 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: 

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu 

2. Položka neobsahuje: 

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů 

3. Způsob měření: 

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 2 015130 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 03 

02 VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON BEZ DEHTU

T  6,96 ____________ ____________

Předpokládá se část asfatových betonů neobsahujících PAU dle provedeného 

průzkumu. Přesné množství bude upřesněno na základě doplňkového průzkumu při 

stavbě v rámci položky 02851.

pol. 11372 - 30*0,03*2,4t/m3=2,16 [A]

pol. 11313 - 50*0,04*2,4t/m3=4,80 [B]

Celkem: A+B=6,96 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: 

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu 

2. Položka neobsahuje: 

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů 
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3. Způsob měření: 

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 3 015131 R POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ KONTAMINOVANÝCH - 17 03 

01* VYBOURANÝ ASFALTOVÝ BETON OBSAHUJÍCÍ DEHET

T  12,24 ____________ ____________

Předpokládá se část asfatových betonů obsahujících PAU dle provedeného 

průzkumu. Přesné množství bude upřesněno na základě doplňkového průzkumu při 

stavbě v rámci položky 02851.

pol. 11372 - 30*0,07*2,4t/m3=5,04 [A]

pol. 11313 - 50*0,06*2,4t/m3=7,20 [B]

Celkem: A+B=12,24 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

 4 015140 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 

01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV

T  318,73 ____________ ____________

pol. 96616 - 127,49 m3 *2,5 t/m3=318,73 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: 

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu 

2. Položka neobsahuje: 

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů 

3. Způsob měření: 

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 5 015330 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04 KAMENNÁ SUŤ

T  55,33 ____________ ____________

pol. 96713.a - 21,28 m3*2,6 t/m3=55,33 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: 
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 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu 

2. Položka neobsahuje: 

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů 

3. Způsob měření: 

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 6 027121 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ M2  45,00 ____________ ____________

zpevnění povrchu obchůzné trasy silničními panely.

PEVNÁ CENA

30*1,5=45,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 7 027123 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZRUŠENÍ M2  45,00 ____________ ____________

PEVNÁ CENA

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

 8 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS  1,00 ____________ ____________

geodetické zaměření spodní stavby stávajícího mostu před zahájením stavby.

PEVNÁ CENA.

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 9 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS  1,00 ____________ ____________

vypracování mostního listu včetně zápisu do systému (systém dle požadavku 

majetkového správce).  

6 x tiskem + elektronicky  

PEVNÁ CENA

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny
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Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 10 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL  1,00 ____________ ____________

cena za vypracování - RDS (realizační dokumentace stavby) objektu SO 205

PEVNÁ CENA

1=1,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 11 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V 

DIGIT FORMĚ

KPL  1,00 ____________ ____________

2x v listinné podobě, 2x v digitální formě  

včetně stanovení zatížitelnosti mostu

PEVNÁ CENA

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 12 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL  1,00 ____________ ____________

Celkem soubor prací dle SOD a ZOP akce v daném rozsahu, počtu. Dokumentace a 

rozsah bude odsouhlasen s odevzdáním v počtu a rozsahu definovaným ZOP a 

SOD.

PEVNÁ CENA

1=1,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných časových intervalech 

- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v požadovaném počtu

 13 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS  1,00 ____________ ____________

vypracování 1. mostní prohlídky (dle ČSN 736220 a ČSN 736221) včetně zápisu do 

systému (systém dle požadavku majetkového správce)  

Položka zahrnuje zpracování HMP. 6x tisk + elektronicky
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PEVNÁ CENA

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje :  

- úkony dle ČSN 73 6221  

- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou  

- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

 14 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL  1,00 ____________ ____________

Práce geotechnika na stavbě při zakládání mostního objektu. Vyhodnocení souladu 

s PDPS a RDS.  

Geotechnický průzkum na stavbě při zakládání objektu dle TKP, ČSN a PD - 

kompletní práce dodavatele včetně vyhodnocení, zápisů, zpráv atp.

PEVNÁ CENA

1=1,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 15 11313 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM 

POJIVEM

M3  5,00 ____________ ____________

"odstranění krytu s asfltovým pojivem v rozsahu mostu, předpoklad tl. 0.1 m, , 

včetně naložení a odvozu na skládku zajištěnou zhotovitelem nebo deponii  

 likvidace v režii zhotovitele; zhotovitel v ceně zohlední možnost zpětného využití 

na stavbě"

I. etapa 20*0,1=2,00 [A] 

III. etapa 30*0,1=3,00 [B] 

a+b=5,00 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 
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musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 16 11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ 

PODKLADU

M3  1,00 ____________ ____________

odstranění dlažby chodníku v nutném rozsahu, včetně odvozu na skládku 

Včetně poplatku za skládku.

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 17 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ 

BETONOVÝCH

M  9,00 ____________ ____________

odstranění silničních obrub včetně betonového lože, včetně naložení a odvozu na 

skládku 

Včetně poplatku za skládku.

3+2+2+2=9,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).

 18 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3  3,00 ____________ ____________

předmostí, tl. 0,10 m, odvoz na slkádku zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední 

možnost zpětného využití na stavbě  

odečteno z cad

30*0,10=3,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se 

vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt 

musí být uveden v doplňujícím textu k položce).
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 19 113762 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 200MM2 V ASFALTOVÉ 

VOZOVCE

M  17,20 ____________ ____________

dilatační spára mezi vozovkou na mostě a silnicí

2*8,6=17,20 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. uložení na skládku.

 20 11511 ČERPÁNÍ VODY DO 500 L/MIN HOD  720,00 ____________ ____________

Úroveň základové spáry je navržena pod úrovní hladiny podzemní vody a hladiny 

vody v řece. Do doby provedení základů je nutné uvažovat s nutností čerpání vody 

ze stavební jámy. Předpokládá se délka čerpání pouze při provádění základových 

pasů - 15dní 24 hodin deně.

čerpání v obou základových jámách - 2*15*24=720,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná 

demontáž a likvidace těchto zařízení

 21 11525 PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 600 NEBO ŽLABY R.O. DO 2,0M M  22,00 ____________ ____________

provizorní převedení vody, běhemdláždění koryta  

včetně dodávky, položení

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka převedení vody na povrchu zahrnuje zřízení, udržování a odstranění příslušného zařízení. Převedení vody se uvádí buď průměrem potrubí (DN) 

nebo délkou rozvinutého obvodu žlabu (r.o.).

 22 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3  9,00 ____________ ____________

"odkop pod stávajícími zelenými plochami a konstrukčními vrstvami komunikace   

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem).   

Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu."

(15+15)*0,3=9,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 
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- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- příplatek za lepivost 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná položka 

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 23 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3  11,16 ____________ ____________

"staveništní skládky zeminy - manipulace se zeminou v rozsahu staveniště   

pro položku 17411 - 11,16=11,16 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 
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II/323 Nechanice - Staré Nechanice (km 21,580-22,166) 09022024 (COLAS)
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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SO 205

SO 205

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- příplatek za lepivost 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.) 

položka nezahrnuje: 

- práce spojené s otvírkou zemníku

 24 13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3  132,80 ____________ ____________

"těžitelnosti,  - dle TKP 4 a ČSN 73 6133   

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem).   

Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu."

S ohledem na malé kubatury prací se předpokládá zvýšená jednotková cena položky.

(2.2+0.6+0.8)*12+(2.5+0.7+0.7)*13+5.5*4+ 1.3*2*6.5=132,80 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- příplatek za lepivost 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
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Most přes Mlýnský potok - ev. č .323-008

Stavba:

Objekt:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 25 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  141,80 ____________ ____________

Uložení na trvalé skládky nebo deponie stavby dle vhodnosti materiálu pro budoucí 

využití na stavbě.

pol. 12373 - 9,0=9,00 [A] 

pol. 13173 - 132,80=132,80 [B] 

 

Celkem: A+B=141,80 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 26 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  11,16 ____________ ____________

použije se materiál z výkopu 

zásyp základů na líci - 2*0,6*0,6*(1,5+1,5+12,5)=11,16 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční hutnění 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 27 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3  13,50 ____________ ____________

hutněný obsyp vpustí zeminou z výkopu

1,1*2*1,5+0,6*2*1,5+0,3*14*2=13,50 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)  

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 28 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  18,00 ____________ ____________

obsyp na líci křídel - svahové kužele 

na líci křídel - 4*1,2*2,5*0,5*3,0=18,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

- zřízení lavic na svazích 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.) 

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 29 17750 A ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH M3  42,30 ____________ ____________

dočasné hrázka na návodní a povodní straně mostu během výstavby při převedení 

vody 

Předpokládá se zpevnění hrázky na povodní straně například panelovou 

rovnaninou v rámci této položky. V režii stavby.

hrázka na návodní straně - 1,0*3,0*4,7=14,10 [A] 

hrázka na povodní straně - 1,5*4,0*4,7=28,20 [B] 

 

Celkem: A+B=42,30 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 30 18222 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M M2  96,00 ____________ ____________

ohumusování v tl. 150 mm včetně dovozu a pořízení ornice

4,5+8,5+42+41=96,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

 31 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2  96,00 ____________ ____________

výsevek 30 g/m2  

Uvažuje se 1x posekání nového trávníku, vyhrabání, naložení a odvoz shrabků, 

složení na kompostárně.  

Zalévání (5-10 l/m2) podle počasí.  

1x přihnojení granulovaným hnojivem pro trávníky (Cereritem 60 g/m2).

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

Zemní práce1 ____________

Základy2

 32 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3  0,04 ____________ ____________

vsakovací vrstva z drenážního polymerbetonu dle TKP 18 a VL 4   

včetně hliníkového perforovaného profilu TR. 4HR. 30*20*2

0,007*5,1=0,04 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 16

3.6.1.7

II/323 Nechanice - Staré Nechanice (km 21,580-22,166) 09022024 (COLAS)

Most přes Mlýnský potok - ev. č .323-008

Most přes Mlýnský potok - ev. č .323-008

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 09

SO 205

SO 205

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ
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Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy  

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

 33 22694 ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ T  3,86 ____________ ____________

Jedná se o předpokládané maximální kubatury prací. Skutečné množství prací bude 

upřesněno dle přesného návrhu v RDS dokumentaci 

Kompletní konstrukce svislých zápor - opotřebení, osazení vč. betonu, betonáže 

kořene, odstranění.

"Ocelové zápory HEB 140 z oceli S235 (33,7kg/bm)  

Pažení stavební jámy - předpoklad - (8+8)*6,0*33,7*0,001=3,24 [A]  

Ocelové převázky 2xU200 z oceli S235 (2*25,3kg/bm) včetně 10% rezervy na hlavice kotev a ocelové klíny mezi záporami a převázkami  

Pažení stavební jámy - předpoklad - (4+4)*1,1*2*1,4*25,3*0,001=0,62 [B]

Celkem: A+B=3,86 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje opotřebení ocelových zápor, jejich osazení do připravených vrtů včetně zabetonování konců a obsypu, případně jejich zaberanění a jejich 

odstranění. Ocelová převázka se započítá do výsledné hmotnosti.

 34 22695A VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) M2  30,00 ____________ ____________

Jedná se o předpokládané maximální kubatury prací. Skutečné množství prací bude 

upřesněno dle přesného návrhu v RDS dokumentaci

Pažení stavební jámy - předpoklad - 2*5,0*3,0=30,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje osazení pažin bez ohledu na druh, jejich opotřebení a jejich odstranění

 35 227821 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU M  260,00 ____________ ____________

V ceně mikropiloty komplet trubky pofil 89/10 mm, materiál S355 s vystrojením a 

hlavicemi.

Mikropiloty komplet - (13+13)*10,0=260,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a 
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zainjektování trubek, včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty (uvedou se v položce 261 nebo 266).

 36 23217A ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ 

(PLOCHA)

M2  72,00 ____________ ____________

"Celkem dodávka a montáž stěny v dané ploše a dle požadavku projektové 

dokumentace RDS.   

Celkem včetně rozpěr, montážních prostředků, spojovacího materiálu, otvorů atp."

zajištění stavební jámy pro výkop základů - 2*3,0*12,0=72,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - zřízení stěny 

- opotřebení štětovnic, případně jejich ošetřování, řezání, nastavování a další úpravy 

- kleštiny, převázky. a další pomocné a doplňkové konstrukce 

- nastražení a zaberanění štětovnic do jakékoliv třídy horniny 

- veškerou dopravu, nájem, provoz a přemístění beranících zařízení a dalších mechanismů 

- lešení a podpěrné konstrukce pro práci a manipulaci beranících zařízení a dalších mechanismů 

- beranící plošiny vč. zemních prací, zpevnění, odvodnění a pod. 

- při provádění z lodi náklady na prám nebo lodi 

- těsnění stěny, je-li nutné 

- kotvení stěny, je-li nutné nebo vzepření, případně rozepření 

- vodící piloty nebo stabilizační hrázky 

- zhotovení koutových štětovnic 

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, 

- dodání spojovacího materiálu, 

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, 

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu, 

- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, 

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, 

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, 

- všechny druhy ocelového kotvení, 

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů

 37 23717A ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE M2  72,00 ____________ ____________
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Položka zahrnuje vytažení štětových stěn a jejich odvoz a dle požadavku 

projektové dokumentace RDS.   

Celkem včetně rozpěr, montážních prostředků, spojovacího materiálu, otvorů atp.

zajištění stavební jámy pro výkop základů - 2*3,0*12,0=72,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje odstranění stěn včetně odvozu a uložení na skládku

 38 26173 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 150MM M  288,64 ____________ ____________

Třída vrtatelnosti dle IG průzkumu, který je přílohou dokumentace. Vrtání také skrz 

stávající betonový základ mostu a nábřežních zdí.

Včetně odvozu na deponii v režii zhotovitele nebo trvalou skládku do dodavatelem 

určené vzdálenosti dle vhodnosti materiálu pro další použití na stavbě, vč. uložení 

a poplatku za skládku.

Zde se předpokládá vrtáním průměrem 133mm s pažením. V případě použití většího 

průměru vrtáku zhotovitelem si náklady na tuto činnost si musí zhotovitel rozpustit 

do jednotkové ceny.

Třída vrtatelnosti I-II se předpokládá na délku 80% vrtů.

Délka vrtání mikropilot z předpokládané pilotážní plošiny - 80%*(13+13)*(10,0+0,8)      0,8*(13+13)*(10,0+0,8)=224,64 [A]

Jedná se o předpokládané maximální kubatury prací. Skutečné množství prací bude upřesněno dle přesného návrhu v RDS dokumentaci

Třída vrtatelnosti I-II se předpokládá na délku 80% vrtů.

Vrty pro zemní kotvy pažení - 80%*(4+4)*10,0      0,8*(4+4)*10,0=64,00 [B]

Celkem: A+B=288,64 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav 

svislou dopravu zeminy z vrtu 

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku 

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 39 26175 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 300MM M  67,20 ____________ ____________

Třída vrtatelnosti dle IG průzkumu, který je přílohou dokumentace. Vrtání také skrz 

stávající betonový základ mostu a nábřežních zdí. 

Včetně odvozu na deponii v režii zhotovitele nebo trvalou skládku do dodavatelem 
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určené vzdálenosti dle vhodnosti materiálu pro další použití na stavbě, vč. uložení 

a poplatku za skládku. 

Jedná se o předpokládané maximální kubatury prací. Skutečné množství prací bude 

upřesněno dle přesného návrhu v RDS dokumentaci 

Zde se předpokládá vrtáním průměrem 250mm s pažením. V případě použití většího 

průměru vrtáku zhotovitelem si náklady na tuto činnost si musí zhotovitel rozpustit 

do jednotkové ceny.

Třída vrtatelnosti I-II se předpokládá na délku 70% vrtů. 

Pažení stavební jámy - předpoklad - 70%*(8+8)*6,0          0,70*(8+8)*6,0=67,20 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav 

svislou dopravu zeminy z vrtu 

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku 

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 40 26183 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 150MM M  72,16 ____________ ____________

Třída vrtatelnosti dle IG průzkumu, který je přílohou dokumentace. Vrtání také skrz 

stávající betonový základ mostu a nábřežních zdí.

Včetně odvozu na deponii v režii zhotovitele nebo trvalou skládku do dodavatelem 

určené vzdálenosti dle vhodnosti materiálu pro další použití na stavbě, vč. uložení 

a poplatku za skládku.

Zde se předpokládá vrtáním průměrem 133mm s pažením. V případě použití většího 

průměru vrtáku zhotovitelem si náklady na tuto činnost si musí zhotovitel rozpustit 

do jednotkové ceny.

Délka vrtání mikropilot z předpokládané pilotážní plošiny - 20%*(13+13)*(10,0+0,8)                       0,2*(13+13)*(10,0+0,8)=56,16 [A]

Jedná se o předpokládané maximální kubatury prací. Skutečné množství prací bude upřesněno dle přesného návrhu v RDS dokumentaci

Třída vrtatelnosti III-IV se předpokládá na délku 20% vrtů.

Vrty pro zemní kotvy pažení - 20%*(4+4)*10,0         0,2*(4+4)*10,0=16,00 [B]

Celkem: A+B=72,16 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav 

svislou dopravu zeminy z vrtu 
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vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku 

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 41 26185 VRT PRO KOTV, INJEK, MIKROPIL NA POVR TŘ III A IV D DO 300MM M  28,80 ____________ ____________

Třída vrtatelnosti dle IG průzkumu, který je přílohou dokumentace. Vrtání také skrz 

stávající betonový základ mostu a nábřežních zdí. 

Včetně odvozu na deponii v režii zhotovitele nebo trvalou skládku do dodavatelem 

určené vzdálenosti dle vhodnosti materiálu pro další použití na stavbě, vč. uložení 

a poplatku za skládku. 

Jedná se o předpokládané maximální kubatury prací. Skutečné množství prací bude 

upřesněno dle přesného návrhu v RDS dokumentaci 

Zde se předpokládá vrtáním průměrem 250mm s pažením. V případě použití většího 

průměru vrtáku zhotovitelem si náklady na tuto činnost si musí zhotovitel rozpustit 

do jednotkové ceny.

Třída vrtatelnosti III-IV se předpokládá na délku 30% vrtů. 

Pažení stavební jámy - předpoklad - 30%*(8+8)*6,0            0,30*(8+8)*6,0=28,80 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav 

svislou dopravu zeminy z vrtu 

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku 

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

 42 285378 KOTVENÍ NA POVRCHU Z PŘEDPÍNACÍ VÝZTUŽE DL. DO 10M KUS  8,00 ____________ ____________

Jedná se o předpokládané maximální kubatury prací. Skutečné množství prací bude 

upřesněno dle přesného návrhu v RDS dokumentaci

Kotvy pažení - 4+4=8,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsané kotvy, případně její protikorozní úpravu, její osazení do vrtu, zainjektování a napnutí, případně opěrné desky 

nezahrnuje vrty

 43 285392 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 

16MM DO VRTŮ

KUS  28,00 ____________ ____________
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Kotvy pro napojení dobetonávky nábřežní zdi na stávající nábřeží zeď. 

Předpoklad - 2*14=28,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje: 

dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm) 

provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm) 

vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem 

případně nutné lešení

 44 28999 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z FÓLIE M2  64,50 ____________ ____________

Těsnící fólie s dle požadavků ČSN 73 6244 v přechodových oblastech 

za opěrami - 2*3,0*10,75=64,50 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje: 

- dodávku předepsané fólie 

- úpravu, očištění a ochranu podkladu 

- přichycení k podkladu, případně zatížení 

- úpravy spojů a zajištění okrajů 

- úpravy pro odvodnění 

- nutné přesahy 

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

Základy2 ____________

Svislé konstrukce3

 45 31717 A KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KS  21,00 ____________ ____________

kompletní konstrukce kotvení říms vč. dodávky, PKO, vrtů, vlepení 

celkem kotvy říms (po 1m) - 11+10=21,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky 

apod.)
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 46 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3  9,22 ____________ ____________

třída betonu dle ČSN EN 206+A2

0,9*5,2+0,26*4,9+0,31*10,52=9,22 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 47 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T  1,24 ____________ ____________

předpoklad 0,135 t/m3 - výztuž dle návrhu v RDS dokumentaci

celkem odhad - 0,135 t/m3*9,22 m3 =1,24 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:   

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 
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požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

 48 327315 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C30/37 M3  0,77 ____________ ____________

Napojení nábřežních zdí na támové stojky mostu.  

předpoklad - 2* 0,4*1,6*0,6=0,77 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
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- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 49 348951 ZÁBRADLÍ ZE DŘEVA MĚKKÉHO M3  0,54 ____________ ____________

Konstrukce dřevěného zábradlí podél provizorního chodníku, včetně kotvení do 

záporového pažení nebo na stávající konstrukci mostu. Předpokládá se zábradlí dle 

návrhu v RDS délky 18m. Včetně odstranění.

Dočasné třímadlové zábradlí - 18,0*0,03 m3/m=0,54 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, 

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její 

hmotnost, 

- dodání spojovacího materiálu, 

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, 

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení, 

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                               

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 

- všechny druhy ocelového kotvení, 

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, 

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, 

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, 

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek) maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, 

- veškeré úpravy dřeva pro zlepšení jeho užitných vlastností (impregnace, zpevňování a pod.), 

- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce,

 50 389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3  48,01 ____________ ____________

včetně křídel 

třída betonu dle ČSN EN 206+A2 

3,7*11,4+2*5,4*0,3+2,9*1,8*0,3+1,9*1,8*0,3=48,01 [A]
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Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 51 389365 VÝZTUŽ MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505, B500B T  8,64 ____________ ____________

110 kg/m3

předpoklad 0,180 t/m3 - výztuž dle návrhu v RDS dokumentaci 

celkem odhad - 0,180 t/m3*48,01 m3 =8,64 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, 

případně s uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s 

požadovaným zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  
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- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření 

bludných proudů (vlastní měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.

Svislé konstrukce3 ____________

Vodorovné konstrukce4

 52 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  8,02 ____________ ____________

třída betonu dle ČSN EN 206+A2

podkladní beton pod základové pasy - 2*0,15*1,40*11,6=4,87 [A] 

pod drenáže - 0,5*0,3*(2*10,5)=3,15 [B] 

 

Celkem: A+B=8,02 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich, 
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- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 53 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3  19,80 ____________ ____________

beton pod dlažbu, C20/25 nXF3 tl. min. 150 mm

1*20*0,15*2+3,5*0,7*2*2=15,80 [A] 

dlažba z lom. kamene tl. 150 mm se zaspárováním cemenovou maltou 

0,8*0,5*(5+5)=4,00 [B] 

 

Celkem: A+B=19,80 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  
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- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 54 45160 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z MEZEROVITÉHO BETONU M3  1,89 ____________ ____________

"Z mezerovitého betonu dle TKP 18

celkem obetonování drenáže - 0,3*0,3*(2*10,5)=1,89 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje dodávku mezerovitého betonu a jeho uložení se zhutněním, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny)

 55 45852 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  132,48 ____________ ____________

Materiál "zásyp za opěrou" dle ČSN 73 6244 na dané ID dle materiálu.

Zásyp rubu mostu - 2*2,4*2,3*12,0=132,48 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení 

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 56 45860 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z MEZEROVITÉHO BETONU M3  22,95 ____________ ____________

přechodový klín z mezerovitého betonu

za opěrami - 2*(0,15+0,7)/2*2,5*10,8=22,95 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodávku mezerovitého betonu předepsané kvality a zásyp se zhutněním včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy

 57 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  15,80 ____________ ____________

dlažba z lom. kamene tl. 150 mm se zaspárováním cemenovou maltou

1*20*0,15*2+3,5*0,7*2*2=15,80 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny
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Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Komunikace5

 58 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2  44,00 ____________ ____________

PS-E 0,30 kg/m2 ČSN 736129

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

 59 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2  44,00 ____________ ____________

ACO 11+ 50/70 v tl. 40 mm ČSN EN 13108-1

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
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 60 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2  44,00 ____________ ____________

ACL 16+ 50/70, 60 mm ČSN EN 13108-1

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 61 575C53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM M2  44,00 ____________ ____________

MA 11 IV 35 mm ČSN EN 13108-6

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 62 582611 R KRYTY Z BETON DLAŽDIC ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2  2,00 ____________ ____________

chodník - dlažba obdelník 0,2 x 0,1 m,  barva přírodní DL.I     

 tl. 60 mm včetně ložné vrstvy L frakce 4-8 tl. 40 mm

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň 

spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací 
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dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

 63 58920 VÝPLŇ SPAR MODIFIKOVANÝM ASFALTEM M  33,00 ____________ ____________

těsnění podél obrubníků a mezi asfaltovým povrchem na mostě a mimo most, trvale 

pružná zálivka

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodávku předepsaného materiálu  

- vyčištění a výplň spar tímto materiálem

Komunikace5 ____________

Přidružená stavební výroba7

 64 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY

M2  70,13 ____________ ____________

betonové plochy pod terénem

izolace základů - 2*(1,15+0,95)*11,5+4*1,0*0,62=50,78 [A] 

izolace líce křídel - 1,5*(2,2+3,2+2*3,0)+0,3*(1,7+1,8+2,0+2,0)=19,35 [B] 

 

Celkem: A+B=70,13 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného izolačního materiálu  

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení  

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu  

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  
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- provedení požadovaných zkoušek  

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 65 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI 

ASFALTOVÝMI PÁSY

M2  66,62 ____________ ____________

svislá plocha rubu stěn rámu - 2*2,1*11,1=46,62 [A] 

rub křídel - 4*2,5*2,0=20,00 [B] 

 

Celkem: A+B=66,62 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného izolačního materiálu  

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení  

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu  

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  

- provedení požadovaných zkoušek  

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

 66 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S 

PEČETÍCÍ VRSTVOU

M2  61,48 ____________ ____________

izolace nosné konstrukce včetně přetažení na opěry 

Lze použít pouze izolační systém schválený Ministerstvem dopravy.

povrch nosné konstrukce - 5,1*11,45=58,40 [A] 

povrch křídel - 0,3*(2,9+1,9+2,75+2,7)=3,08 [B] 

 

Celkem: A+B=61,48 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného izolačního materiálu  
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- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné vyspravení  

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu  

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  

- provedení požadovaných zkoušek  

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton  

v této položce se vykáže i izolace rámových konstrukcí (mosty, propusty, kolektory)

 67 711502 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ASFALTOVÝMI PÁSY M2  20,18 ____________ ____________

Ochrana pod římsami a chodníky asfaltovými pásy s Al-vložkou.

pod chodníkem na NK - 2,75*5,1=14,03 [A] 

pod chodníkem na křídlech - 0,60*(1,95+2,9)=2,91 [B] 

pod římsou - 0,60*(2,7+2,7)=3,24 [C] 

 

Celkem: A+B+C=20,18 [D]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání  předepsaného ochranného materiálu 

- zřízení ochrany izolace

 68 711519 OCHRANA IZOLACE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ TEXTILIÍ M2  265,75 ____________ ____________

ochrana izolace netkanou geotextilií min. 600 g/m2 - svislé plochy

položka 711111 - 70,13=70,13 [A] 

položka 711112 - 66,62=66,62 [B] 

ochrana těsnící fólie - 2*2*3,0*10,75=129,00 [C] 

 

Celkem: A+B+C=265,75 [D]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného ochranného materiálu  



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 34

3.6.1.7

II/323 Nechanice - Staré Nechanice (km 21,580-22,166) 09022024 (COLAS)

Most přes Mlýnský potok - ev. č .323-008

Most přes Mlýnský potok - ev. č .323-008

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 09

SO 205

SO 205

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení ochrany izolace

 69 767911 OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POZINKOVANÉHO 

STANDARDNÍHO

M2  21,60 ____________ ____________

Pletivo na provizorním zábradlí. Včetně upevnění. Včetně odstranění.

Pletivo na zábradlí - 18,0*1,2=21,60 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka zahrnuje vedle vlastního pletiva i rámy, rošty, lišty, kování, podpěrné, závěsné, upevňovací prvky, spojovací a těsnící materiál, pomocný materiál, 

kompletní povrchovou úpravu. 

- nejsou zahrnuty sloupky a vzpěry, které se vykazují v samostatných položkách 338**, není zahrnuta podezdívka (272**) 

- součástí položky je  případně i ostnatý drát, uvažovaná plocha se pak vypočítává po horní hranu drátu.

 70 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2  6,78 ____________ ____________

Nátěr boků rámové příčle a křídel pod římsami a chodníky.

pod chodníkem vlevo - 0,2*(2,2+3,2)+0,5*4,5=3,33 [A] 

pod římsou vpravo - 0,2*(3,0+3,0)+0,5*4,5=3,45 [B] 

 

Celkem: A+B=6,78 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

 71 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2  5,99 ____________ ____________

ochranný nátěr obrubníkové hrany na mostě dle VL4, typ SA dle tab. č.5 TKP 31

0,38*(5,2+10,55)=5,99 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu (odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, 

provedení nátěru předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým předpisem.

Přidružená stavební výroba7 ____________



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 35

3.6.1.7

II/323 Nechanice - Staré Nechanice (km 21,580-22,166) 09022024 (COLAS)

Most přes Mlýnský potok - ev. č .323-008

Most přes Mlýnský potok - ev. č .323-008

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 09

SO 205

SO 205

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Potrubí8

 72 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  3,00 ____________ ____________

Kompletní prostupy pro rubovou drenáž dle VL 4 (včetně navařené přírubové 

desky).

celkem - 4*(0,3+0,45)=3,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 

zahrnuje: 

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav 

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu 

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. 

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí 

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky 

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách 

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody 

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 73 87533 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM M  21,00 ____________ ____________

Obetonování drenáže součástí položky 45160 a lože 451311.  

vodorovná rubová drenáž  - 2*10,5=21,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 

zahrnuje: 

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav 

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 
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- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu 

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. 

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí 

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky 

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách 

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody

 74 87627 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM M  10,60 ____________ ____________

chráničky PE 90/75 v římse

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

 75 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M  26,00 ____________ ____________

chráničky PE 110/94 v římse

5*5,2=26,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  
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- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 76 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M  33,00 ____________ ____________

odstranění zábradlí na stávajícím mostě  

Včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední výzisk 

z materiálu a skutečnou vzdálenost odvozu.

15+9+9=33,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- demontáž a odstranění zařízení  

- jeho odvoz na předepsané místo

 77 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M  30,90 ____________ ____________

včetně všech kotvících prvků a protikorozní ochrany dle TZ  

10.9m výšky 1.1m  

20m výšky 1.3m z toho 9.7m naváděcího zábradlí včetně patek z betonu

10,9+10,3+2*4,85=30,90 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny
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Technická specifikace: položka zahrnuje:  

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak  

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

 78 911EA2 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,1M - MONTÁŽ S 

PŘESUNEM (BEZ DODÁVKY)

M  128,00 ____________ ____________

"pouze pronájem na danou stavbu  

montáž svodidla pro 1.etapu - 64=64,00 [A]

přemístění svodidla mezi etapami - 64=64,00 [B]

Celkem: A+B=128,00 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- dopravu demontovaného zařízení z dočasné skládky

- jeho montáž a osazení na určeném místě

- nutnou opravu poškozených částí

- případnou náhradu zničených částí

nezahrnuje podkladní vrstvu

 79 911EA3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,1M - DEMONTÁŽ S 

PŘESUNEM

M  64,00 ____________ ____________

pouze pronájem na danou stavbu  

demontáž a odvoz po 2.etapě - 64=64,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:

- demontáž a odstranění zařízení

- jeho odvoz na předepsané místo

 80 911EA9 R SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 1,1M - NÁJEM celek  1,00 ____________ ____________

"pouze pronájem na danou stavbu  

Položka zahrnuje nájem na danou dobu předpokládané výstavby - 8 měsíců. Při neoprávněném delším trvání akce bude čerpán pouze maximální počet jednotek položky.  

svodidla při obou etapách - 8*30*64=15 360,00 [A]
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Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje denní sazbu za pronájem zařízení

počet měrných jednotek se určí jako součin délky zařízení a počtu dnů použití

 81 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS  2,00 ____________ ____________

včetně všech konstrukcí a upevňovadel

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně osazení a nutných zemních prací a zabetonování

 82 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M  3,40 ____________ ____________

betonový záhonový obrubník 0,1x0,25x1/0,5 m, včetně betonového lože s boční 

opěrou min. 0,10 m, beton C25/30nXF3

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

 83 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M  17,20 ____________ ____________

řezání obrusné vrstvy mezi asf. povrchem na mostě a mimo most

2*8,6=17,20 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 84 919133 ŘEZÁNÍ BETONOVÝCH KONSTRUKCÍ TL DO 150MM M  4,00 ____________ ____________

zarovnání stávající nábřežní zdi řezem na líci 

předpoklad - 2*(1,5+0,5)=4,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje řezání betonových konstrukcí v předepsané tloušťce, včetně spotřeby vody

 86 931327 b TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

1000MM2

M  17,20 ____________ ____________
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pružná modifikovaná zálivka podél obrub2500 m2 s předtěsněním

2*8,6=17,20 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  

nezahrnuje těsnící profil

 85 931327 a TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 

1000MM2

M  17,20 ____________ ____________

pružná zálivka, dilatační spára mezi vozovkou na mostě a silnicí

2*8,6=17,20 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  

nezahrnuje těsnící profil

 87 936502 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK KG  65,40 ____________ ____________

ocelová konzola pro tlakovou kanalizaci, 3ks včetně kotevních prvků a podlití

(10,7+1,1+10)*3=65,40 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje:  

- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování  

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a 

její hmotnost, dílenská montáž  

- dodání spojovacího materiálu  

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření  

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení  

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu  

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí  

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů  

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.)  
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- všechny druhy ocelového kotvení  

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů  

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření  

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy  

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou  

- předepsanou protikorozní ochranu a nátěry konstrukcí  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně  

- ochranná opatření před účinky bludných proudů

 88 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3  127,49 ____________ ____________

"vybourání stávajících říms, nosné konstrukce a nábřežních zdí,  

Včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední výzisk 

z materiálu a skutečnou vzdálenost odvozu."

S ohledem na předpokládanou vyšší odvozovou vzdálenost se předpokládá vyšší jednotková cena položky.

římsy a NK 0,25*9.2+0.2*6.5+0.4*8.5+3.8*6.7=32,46 [A] 

spodníní stavba 2,1*8,5*2+2,1*8,5+3,5*2+3*2+17,8*0,8+17,8*0,8=95,03 [B] 

Celkem: A+B=127,49 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii 

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) 

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce) 

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 89 96618 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH T  0,35 ____________ ____________

"ocelové nosníky NK lávky,   

Včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední výzisk 

z materiálu a skutečnou vzdálenost odvozu."

26,3*2*6,6*0,001=0,35 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 
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- rozebrání konstrukce bez ohledu na použitou technologii 

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) 

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím 

textu k položce) 

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

 90 96713 a VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC M3  21,28 ____________ ____________

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem).   

Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu.

S ohledem na předpokládanou vyšší odvozovou vzdálenost se předpokládá vyšší jednotková cena položky.

opěry lávky - 0,65*2*0,8*2=2,08 [A] 

dlažba v korytě - 2*1,2*20*0,40=19,20 [B] 

 

Celkem: A+B=21,28 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, 

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, 

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 91 97817 R ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE M2  58,00 ____________ ____________

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem) 

včetně poplatku za likvidaci odpadu.

Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost skládky.

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: Položka zahrnuje:  

- položka zahrnuje veškeré práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku.  

  

Položka nezahrnuje:  

- poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 
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II/323 Nechanice - Staré Nechanice (km 21,580-22,166) 09022024 (COLAS)

Most přes Mlýnský potok - ev. č .323-008

Most přes Mlýnský potok - ev. č .323-008

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 09

SO 205

SO 205

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Odvodnění komunikace II/323 v km 22,005 - 22,166

Odvodnění komunikace II/323 v km 22,005 - 22,166

Rozpočet:

II/323 Nechanice - Staré Nechanice (km 21,580-22,166) 09022024 (COLAS)

SO 306

Objekt: SO 306

Stavba: 329 09

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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II/323 Nechanice - Staré Nechanice (km 21,580-22,166) 09022024 (COLAS)

Odvodnění komunikace II/323 v km 22,005 - 22,166

Odvodnění komunikace II/323 v km 22,005 - 22,166

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 09

SO 306

SO 306

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  611,44 ____________ ____________

Zemina a nestmelené vrstvy kód 17 05 04.

viz pol. 17120  382,15*1,600=611,44 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 2 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,00 ____________ ____________

Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby (tiskem 3x + digitální data 

v otevřeném formátu).   

Pouze SO 306. 

PEVNÁ CENA

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 3 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  146,65 ____________ ____________

Hloubení jam pažených  pro šachty a vpusti 

Včetně vodorovného a svislého přemístění, naložení a odvozu a uložení na skládku 

(skládka zvolena zhotovitelem). 

Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu. 
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II/323 Nechanice - Staré Nechanice (km 21,580-22,166) 09022024 (COLAS)

Odvodnění komunikace II/323 v km 22,005 - 22,166

Odvodnění komunikace II/323 v km 22,005 - 22,166

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 09

SO 306

SO 306

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Výkres č. D.9,1, D9,4, D.9,5

šachty: 2,7*2,7*(1,33+1,38+1,46+1,66+2,06+1,96+2,27+2,43)=106,07 [A] 

vpusti: 1,75*1,75*(4*1,47+3*1,77+2,06)=40,58 [B] 

a+b=146,65 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- příplatek za lepivost 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 4 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  235,50 ____________ ____________

pažený výkop pro potrubí 

Včetně vodorovného a svislého přemístění, naložení a odvozu a uložení na skládku 

(skládka zvolena zhotovitelem). 

Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu. 

výkres č. D.9,3
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II/323 Nechanice - Staré Nechanice (km 21,580-22,166) 09022024 (COLAS)

Odvodnění komunikace II/323 v km 22,005 - 22,166

Odvodnění komunikace II/323 v km 22,005 - 22,166

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 09

SO 306

SO 306

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

42,9*0,9*(1,42+0,1-0,5)=39,38 [A] 

52,0*1,1*1,03=58,92 [B] 

66,7*1,1*1,87=137,20 [C] 

a+b+c=235,50 [D]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- příplatek za lepivost 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  382,15 ____________ ____________

uložení odkopané zeminy na skládku odpadu

146,65+235,5=382,15 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 
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II/323 Nechanice - Staré Nechanice (km 21,580-22,166) 09022024 (COLAS)

Odvodnění komunikace II/323 v km 22,005 - 22,166

Odvodnění komunikace II/323 v km 22,005 - 22,166

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 09

SO 306

SO 306

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů 

- svahování, uzavírání povrchů svahů 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  120,94 ____________ ____________

hutněný zásyp potrubí vhodným materiálem, hutněno po 300 mm 

včetně nákupu materiálu, dopravy a uložení, včetně zhutnění 

výkres č. D.9.3

42,9*0,9*(1,02-0,1-0,5)=16,22 [B] 

52,0*1,1*(1,03-0,1-0,6)=18,88 [C] 

66,7*1,1*(1,87-0,1-0,6)=85,84 [D] 

b+c+d=120,94 [E]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 
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II/323 Nechanice - Staré Nechanice (km 21,580-22,166) 09022024 (COLAS)

Odvodnění komunikace II/323 v km 22,005 - 22,166

Odvodnění komunikace II/323 v km 22,005 - 22,166

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 09

SO 306

SO 306

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17581 a OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  109,21 ____________ ____________

hutněný obsyp šachet a vpustí vhodným materiálem 

včetně nákupu materiálu, dopravy a uložení, včetně zhutnění 

výkres č. D.9.1, D.9.4, D.9.5

2,7*2,7*(1,07+1,13+1,21+1,4+1,81+1,71+2,02+2,18)-12,53*0,62*0,62*3,14=76,22 [A] 

1,75*1,75*(4*1,27+3*1,57+1,86)-11,33*3,14*0,275*0,275=32,99 [B] 

a+b=109,21 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

- zřízení lavic na svazích 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.) 
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II/323 Nechanice - Staré Nechanice (km 21,580-22,166) 09022024 (COLAS)

Odvodnění komunikace II/323 v km 22,005 - 22,166

Odvodnění komunikace II/323 v km 22,005 - 22,166

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 09

SO 306

SO 306

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

 8 17581 b OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  87,94 ____________ ____________

obsyp štěrkopískem frakce 0-22 mm nad potrubím tl. min. 300mm 

včetně nákupu materiálu, dopravy a uložení, včetně zhutnění 

výkres č. D.9.3

42,9*0,9*0,5-42,07*3,14*0,1*0,1=17,98 [A] 

(52,0+66,7)*1,1*0,6-118,7*3,14*0,15*0,15=69,96 [B] 

a+b=87,94 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

- zřízení lavic na svazích 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.) 

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Zemní práce1 ____________
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vodorovné konstrukce4

 9 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3  1,29 ____________ ____________

beton C12/15 - podklad vpustí a odvod. žlábku 

výkres č. D.9.5

8*0,7*0,7*0,2+3,9*0,65*0,20=1,29 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

 10 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3  8,75 ____________ ____________

štěrkové lože o zrnitosti 10/16 - podklad šachet 

výkres č. D.9.4

8*2,7*2,7*0,15=8,75 m3

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny
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SO 306

SO 306

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení 

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 11 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  16,92 ____________ ____________

štěrkopískové lože pod potrubí 

výkres č. D.9.3

42,9*0,9*0,1=3,86 [A] 

(52,0+66,7)*1,1*0,1=13,06 [B] 

a+b=16,92 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení 

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

 12 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3  0,60 ____________ ____________

vyústění potrubí do odvodňovacvého kanálu 

výkres č. D.9.1

1,3*1,5*0,3=0,6 m3

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.) 

- zřízení spojovací vrstvy 

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky 

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru 

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním 

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody 

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8

 13 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M  43,00 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

PVC DN 200, SN8 - připojovací potrubí od vpustí, 

včetně tvarovek 

výkres č. D.9.3, D.9.5

8+4,2+2,0+3,7+3,3+15+4,6+1,1+1,1=43,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 

zahrnuje: 

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav 

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu 

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. 

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí 

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky 

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách 

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody 

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 14 87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM M  118,70 ____________ ____________

potrubí PP DN 300, SN12, 

včetně tvarovek 

výkres č. D.9.3

52,0+66,7=118,70 [A] m

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 

zahrnuje: 

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav 

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu 

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. 

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí 

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky 

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách 

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody 

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

 15 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 

300MM

KUS  8,00 ____________ ____________

šachty ŠD1 - ŠD8 s prefabrikovanými dny včetně poklopů D400 nebo B125, dle 

zatížení - viz tabulka šachet na konci TZ, 

včetně lože z betonu C12/15 tl. 100 mm 

výkres č. D.9.1, D.9.4

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. 

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno 

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a 

montáže dílců, ošetření a ochrana dílců, 

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky a závěsná oka, 

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., 

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 

- očištění a ošetření úložných ploch, 

- zednické výpomoce pro montáž dílců, 

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných měření, 

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku 

- předepsané podkladní konstrukce
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 16 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS  8,00 ____________ ____________

vpustě s kalovým prostorem a košem na splaveniny, včetně rovné litinové mříže 

D400 

výkres č. D.9.5

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, 

- předepsané podkladní konstrukce

 17 897543 VPUSŤ ODVOD ŽLABŮ Z POLYMERBETONU SV. ŠÍŘKY DO 200MM KUS  1,00 ____________ ____________

zatížení D400, šířka žlabu 235 mm, s kalovým košem

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného dílce včetně mříže 

nezahrnuje předepsané podkladní konstrukce

 18 89947 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 600MM KUS  2,00 ____________ ____________

přeříznutí ocelové chráničky DN 500 a potrubí DN 250 URIB - šachta ŠD8 

výkres č. D.9.1, D.9.2

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 

uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

 19 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M  118,70 ____________ ____________

DN 300 

výkres č. D.2.1

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.
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Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 20 93543 ŽLABY Z DÍLCŮ Z POLYMERBETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 200MM 

VČETNĚ MŘÍŽÍ

M  3,00 ____________ ____________

Stavební šířka 235 mm, se spádem, s litinovou hranou a mříží, zatížení D400

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů včetně mříže 

- spárování, úpravy vtoku a výtoku 

- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování 

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě

 21 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS  1,00 ____________ ____________

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). 

Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu.

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, 

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, 

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, 

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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SO 321

Objekt: SO 321

Stavba: 329 09

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  261,47 ____________ ____________

Zemina a nestmelené materiály, pol. 17120 kód 17 05 04.

147,74+15,68=163,42 [A] 

a*1,600=261,47 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 2 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,00 ____________ ____________

Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby (tiskem 4x + digitální data 

v otevřeném formátu).   

Pouze SO 321.   

PEVNÁ CENA

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02911 R OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,00 ____________ ____________

Vypracování geometrického plánu pro věcná břemenam, pouze SO 321. 

Včetně potvrzení KÚ pro Královéhradecký kraj (12 x tiskem). 

Délka stavby 0,555 km. 

PEVNÁ CENA

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
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II/323 Nechanice - Staré Nechanice (km 21,580-22,166) 09022024 (COLAS)

Přeložka tlakové kanalizace

Přeložka tlakové kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 09

SO 321

SO 321

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 4 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  163,42 ____________ ____________

Hloubení rýh pro potrubí, pažené 

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). 

Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu. 

Výkres č. D.10.3

finální trasa 15,24*1,5*0,9+15,0*1,65*0,9+13,84*1,5*0,9+47,5*1,12*0,9+44,83*0,95*0,9=147,74 [A] 

provizorní trasa 6,2*0,95*0,9+8,9*0,95*0,9+(13,8-7,4)*0,48*0,9=15,68 [B] 

a+b=163,42 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- příplatek za lepivost 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.) 
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Přeložka tlakové kanalizace

Přeložka tlakové kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 09

SO 321

SO 321

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  163,42 ____________ ____________

uložení odkopané zeminy na trvalou skládku odpadu

147,74+15,68=163,42 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů 

- svahování, uzavírání povrchů svahů 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  105,97 ____________ ____________

hutněný zásyp potrubí vhodným materiálem, hutněno po 300 mm včetně nákupu 

materiálu, dopravy, uložení a zhutnění 

výkres č. D.10.3

finální trasa 15,24*(1.5-0.5)*0.9+15*(1.65-0.5)*0.9+13.84*(1.5-0.5)*0.9+47.5*(1.12-0.5+0.04)*0.9+44.88*(0.95-0.5+0.22)*0.9=96,97 [A] 

provizorní trasa (8.9+6.2)*(0.95-0.5)*0.9+6.4*0.5*0.9=9,00 [B] 

a+b=105,97 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 
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Přeložka tlakové kanalizace

Přeložka tlakové kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 09

SO 321

SO 321

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  55,61 ____________ ____________

"obsyp pískem nad potrubím tl. min. 300mm, včetně nákupu materiálu, dopravy a 

uložení, včetně zhutnění 

výkres č. D.10.3

136.41*0.4*0.9-136.41*3.14*0.05*0.05=48,04 [B] 

21.5*0.4*0.9-21.5*3.14*0.05*0.05=7,57 [A] 

a+b=55,61 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
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Přeložka tlakové kanalizace

Přeložka tlakové kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 09

SO 321

SO 321

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

- zřízení lavic na svazích 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.) 

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 8 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  14,22 ____________ ____________

pískové lože pod potrubí 

výkres č. D.10.3

(15.24+15.0+13.84+47.5+44.83)*0,1*0.9=12,28 [B] 

(6.2+8.9+6.4)*0.1*0.9=1,94 [A] 

a+b=14,22 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení 

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4 ____________

Přidružená stavební výroba7

 9 71342 IZOLACE TEPELNÁ POTRUBÍ SNÍMATELNÁ M2  8,79 ____________ ____________

potrubní izolační pouzdro z minerální plsti, tl. stěny izolace min. 60 mm, opatřeným 

na svém povrchu vyztuženou hliníkovou fólií 

výkres č. D.10.3

(14+14)*2*3.14*0.05=8,79 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny
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Přeložka tlakové kanalizace

Přeložka tlakové kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 09

SO 321

SO 321

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- dodání a uložení předepsaného izolačního materiálu předepsaným způsobem včetně vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravy 

- veškerý upevňovací a pomocný materiál 

- předepsané přesahy (nezapočítávají se do výměry)

 10 72221 VODOVODNÍ ARMATURY KUS  4,00 ____________ ____________

kalník DN 100 - 2 ks 

vzdušník DN 100 - 2 ks 

výkres č. D.10.3

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 

- dodání veškerého instalačního a  pomocného  materiálu  (trouby,  trubky,  armatury,  tvarové  kusy,  spojovací a těsnící materiál a pod.), podpěrných, 

závěsných, upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav 

- zednické výpomoci, jako je vysekávání kapes a rýh, jejich vyplnění a začištění 

- úprava podkladu a osazení podpěr, osazení a očištění podkladu a podpěr 

- zřízení plně funkční instalace, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu 

- zřízení instalace i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů 

- úprava a příprava prostupů, okolí podpěr, zaústění a napojení a upevnění odpadních výustek 

- ochrana potrubí nátěrem, včetně úpravy povrchu, případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky 

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem instalace 

- provedení požadovaných (i etapových) tlakových zkoušek, proplachu a desinfekce potrubí.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Potrubí8

 11 86645 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 300MM M  24,00 ____________ ____________

ocelové chráničky průměr 324*5 mm 

výkres č. D.10.3

15+9=24,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon. 

zahrnuje: 
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Přeložka tlakové kanalizace

Přeložka tlakové kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav 

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu 

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. 

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí 

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky 

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček 

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách 

- opláštění dle dokumentace a nutné opravy opláštění při jeho poškození

 12 87327 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 100MM

M  216,35 ____________ ____________

PE D 110x10 mm, PE100RC - potrubí tlakové kanalizace, 

včetně tvarovek 

výkres č. D.10.1, D.10.3

161.85+40.7+13.8=216,35 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 

zahrnuje: 

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav 

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu 

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. 

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí 

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky 

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách 

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody 
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II/323 Nechanice - Staré Nechanice (km 21,580-22,166) 09022024 (COLAS)

Přeložka tlakové kanalizace

Přeložka tlakové kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 09

SO 321

SO 321

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 13 87827 NASUNUTÍ PLAST TRUB DN DO 100MM DO CHRÁNIČKY M  24,00 ____________ ____________

včetně objímek a utěsnění konců chrániček 

výkres č. D.10.3

24=24,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

pojízdná sedla (objímky) 

případně předepsané utěsnění konců chráničky 

nezahrnuje dodávku potrubí

 14 89917 KOVOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ KG  86,80 ____________ ____________

konzoly pro uložení potrubí z PE na mostech 

výkres č. D.10.3

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování, 

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a 

její hmotnost, dílenská montáž, 

- dodání spojovacího materiálu, 

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, opracování, očištění a ošetření, 

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a 

základů pro tyto konstrukce a lešení, 

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy konstrukce z výrobny na stavbu, 

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a zednických výpomocí,                               

- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže, 

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů, 

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.), 

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci, 

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků, 

- všechny druhy ocelového kotvení, 

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů, 
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Přeložka tlakové kanalizace

Přeložka tlakové kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 09

SO 321

SO 321

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, očištění a ošetření, 

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do zeminy, 

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou speciální hmotou, vyplnění jam zeminou, 

- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod., 

- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a vyznačení letopočtu. 

Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje například: 

- veškeré druhy protikorozní ochrany a nátěry konstrukcí, 

- žárové zinkování ponorem nebo žárové stříkání (metalizace) kovem, 

- zvláštní spojovací prostředky, rozebíratelnost konstrukce, 

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně 

- ochranná opatření před účinky bludných proudů 

- ochranu před přepětím.

 15 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M  216,35 ____________ ____________

signalizační vodič CYY 2,5 mm2 

výkres č. D.10.3

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.  

- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.

 16 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  157,91 ____________ ____________

výstražná fólie š=330 mm 

výkres č. D.10.3

136.41+21.5=157,91 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 17 89942 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 100MM KUS  6,00 ____________ ____________

2 ks na stávajícím potrubí 

4 ks na provizorním potrubí 
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Přeložka tlakové kanalizace

Přeložka tlakové kanalizace

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 09

SO 321

SO 321

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

výkres č. D.10.2

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 

uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

 18 899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM M  432,70 ____________ ____________

1x provizorium + 1x trvalé uložení 

216,35 m + 216,35 m =432,70 [A] m

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 19 96922 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM KANALIZAČ M  214,50 ____________ ____________

odstranění stávajícího potrubí, odstranění provizorního potrubí s odvozem na 

skládku a uložením včetně poplatku

160+40.7+13.8=214,50 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce) 

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Úprava vodovodu PE d90

Úprava vodovodu PE d90

Rozpočet:

II/323 Nechanice - Staré Nechanice (km 21,580-22,166) 09022024 (COLAS)

SO 354

Objekt: SO 354

Stavba: 329 09

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Úprava vodovodu PE d90

Úprava vodovodu PE d90

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 09

SO 354

SO 354

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 01431 R POPLATKY ZA VYPUŠTĚNOU VODU M3  10,13 ____________ ____________

celkový objem pitné vody, který bude nutno odebrat z veřejné sítě 

PEVNÁ CENA

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje náklady majiteli za způsobernou ztrátu

 2 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  3,46 ____________ ____________

Zemina a nestmelené vrstvy kód 17 05 04.

viz pol. 17120; 2,16*1,600=3,46 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 3 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,00 ____________ ____________

Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby (tiskem 4x + digitální data 

v otevřeném formátu).   

Pouze SO 354.   

PEVNÁ CENA

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 4 02911 R OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,00 ____________ ____________
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II/323 Nechanice - Staré Nechanice (km 21,580-22,166) 09022024 (COLAS)

Úprava vodovodu PE d90

Úprava vodovodu PE d90

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 09

SO 354

SO 354

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Vypracování geometrického plánu pro věcná břemena, pouze SO 354. 

Včetně potvrzení KÚ pro Královéhradecký kraj (12 x tiskem). 

PEVNÁ CENA

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 5 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  2,16 ____________ ____________

Hloubení jámy pažené pro hydrant a šoupě 

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). 

Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu. 

Výkres č. D.11.1

1,2*1,2*1,5=2,16 [A] m3

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- příplatek za lepivost 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
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Úprava vodovodu PE d90

Úprava vodovodu PE d90

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 09

SO 354

SO 354

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  2,16 ____________ ____________

uložení odkopané zeminy na skládku odpadu

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů 

- svahování, uzavírání povrchů svahů 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 7 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  1,44 ____________ ____________

hutněný zásyp vhodným materiálem, hutněno po 300 mm 

včetně nákupu materiálu, dopravy a uložení, včetně zhutnění 

výkres č. D.11.1

1,2*1,2*1,0=1,44 [A] m3

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 8 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  0,14 ____________ ____________

pískové lože pod vodovodní armatury 

výkres č. D.11.1

1,2*1,2*0,1=0,14 [A] m3

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení 

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8

 9 85226 POTRUBÍ Z TRUB LITINOVÝCH TLAKOVÝCH PŘÍRUBOVÝCH DN DO 

80MM

M  1,00 ____________ ____________

tvarovky na potrubí  - 2x TP 80, 1x KPP 80 
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

výkres č. D.11.3

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 

zahrnuje: 

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav 

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu 

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. 

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí 

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky 

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách 

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody 

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 10 891126 ŠOUPÁTKA DN DO 80MM KUS  1,00 ____________ ____________

šoupě - Š DN 80 

výkres č. D.11.3

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 11 891326 MONTÁŽNÍ VLOŽKY DN DO 80MM KUS  1,00 ____________ ____________

spojka s přírubou redukovaná 100/80 jištěná 

výkres č. D.11.3

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 12 891426 HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM KUS  1,00 ____________ ____________

hydrant podzemní - HP 80 

výkres č. D.11.3
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II/323 Nechanice - Staré Nechanice (km 21,580-22,166) 09022024 (COLAS)

Úprava vodovodu PE d90

Úprava vodovodu PE d90

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 09

SO 354

SO 354

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 13 891926 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM KUS  2,00 ____________ ____________

zemní soupravy teleskopické DN 80, 

1x poklop hydrantový 

1x poklop šoupátkový 

výkres č. D.11.3

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

 14 899310 R ORIENTAČNÍ TABULKY KUS  1,00 ____________ ____________

označení podzemního hydrantu a šoupěte 

výkres č. D.11.1

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

 15 89942 VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 100MM KUS  1,00 ____________ ____________

stávající řad PVC DN 100 

výkres č. D.11.3

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 

uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

 16 899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM M  73,00 ____________ ____________

PVC DN 100 

výkres č. D.11.2

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 17 89972 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM M  73,00 ____________ ____________
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

PVC DN 100 

výkres č. D.11.2

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický rozbor vody.

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 18 966891 ODSTRANĚNÍ ŠOUPAT KUS  1,00 ____________ ____________

Odstranění stávajícího šoupěte, 

Odvoz na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední výzisk z materiálu a 

skutečnou vzdálenost odvozu.

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, 

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, 

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, 

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

 19 966894 ODSTRANĚNÍ PODZEMNÍHO HYDRANTU KUS  1,00 ____________ ____________

Odstranění stávajícího hydrantu 

Odvoz na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední výzisk z materiálu a 

skutečnou vzdálenost odvozu.

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, 

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, 

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, 

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Úprava veřejného osvětlení

Úprava veřejného osvětlení

Rozpočet:

II/323 Nechanice - Staré Nechanice (km 21,580-22,166) 09022024 (COLAS)

SO 437

Objekt: SO 437

Stavba: 329 09

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Úprava veřejného osvětlení

Úprava veřejného osvětlení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 09
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SO 437

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  115,60 ____________ ____________

Zemina kód 17 05 04.

27+6,75+38,5=72,25 [A] 

a*1,600=115,60 [B]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 2 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,00 ____________ ____________

Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby (tiskem 4x + digitální data 

v otevřeném formátu).   

Pouze SO 437.   

PEVNÁ CENA

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02911 R OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,00 ____________ ____________

Vypracování geometrického plánu pro věcná břemena, pouze SO 437. 

Včetně potvrzení KÚ pro Královéhradecký kraj (12 x tiskem). 

Délka stavby 0,555 km. 

PEVNÁ CENA

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS  1,00 ____________ ____________

vypracování revizní zprávy 

PEVNÁ CENA

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 5 125734 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3  112,54 ____________ ____________

Výkop materiálu pro zásyp. 

Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu.

184,79-72,25=112,54 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- příplatek za lepivost 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.) 

položka nezahrnuje: 

- práce spojené s otvírkou zemníku

 7 131738 b HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  6,75 ____________ ____________

Hloubení jam pro spojkoviště dočasného přepojení a finálního přepojení. 

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). 

Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu.

3*(1,5*1,5*1)

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- příplatek za lepivost 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 5

3.6.1.7

II/323 Nechanice - Staré Nechanice (km 21,580-22,166) 09022024 (COLAS)

Úprava veřejného osvětlení

Úprava veřejného osvětlení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 09

SO 437

SO 437

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 6 131738 a HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  27,00 ____________ ____________

Hloubení jam pro základy stožárů VO, odhalení stávajících základů pro jejich 

demontáž 

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). 

Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu.

9*2+9*1=27,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- příplatek za lepivost 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 8 132734 a HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3  94,40 ____________ ____________

Rýha 40/60 cm - 142,0 m, rýha 60/130 cm - 36,0 m, rýha 80/130 cm - 8,0 m, rýha 

40/60 cm - 26,0 m, rýha 80/130 cm - 9,0 m,  rýha 40/80 cm - 26,0 m 

Na mezideponii, bude použito pro zpětný zásyp. 
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu.

0,4*0,6*142+0,6*1,3*36+0,8*1,3*8+0,4*0,6*26+0,8*1,3*9+0,4*0,8*26=94,40 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- příplatek za lepivost 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 9 132734 b HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3  56,64 ____________ ____________

Odhalení stávající kabelové trasy rýha 40/80 cm - 177,0 m 

Na mezideponii, bude použito pro zpětný zásyp. 

Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu.

0,4*0,8*177=56,64 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 
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- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- příplatek za lepivost 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 10 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  184,79 ____________ ____________

přebytečná zemina na skládku a zemina na mezideponii

27+6,75=33,75 [A] 

94,40+56,64=151,04 [B] 

Celkem: A+B=184,79 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
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- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů 

- svahování, uzavírání povrchů svahů 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  127,50 ____________ ____________

zasyp vytěženou zeminou se zhutněním

0,4*0,3*142+0,6*1*36+0,8*1*8+0,4*0,3*26+0,8*1*9+0,4*0,5*26+0,4*0,8*177+5*1,06+5*1=127,50 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční hutnění 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 12 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  72,26 ____________ ____________

zasyp nakupovaným materiálem pro kabelové lož e



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 9

3.6.1.7

II/323 Nechanice - Staré Nechanice (km 21,580-22,166) 09022024 (COLAS)

Úprava veřejného osvětlení

Úprava veřejného osvětlení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 09

SO 437

SO 437

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

0,4*0,3*142+0,4*0,3*26+0,4*0,3*26+2*5,24+38,50=72,26 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

Zemní práce1 ____________

Základy2

 13 272313 a ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3  8,28 ____________ ____________

ochranný límec z betonu C 30/37nXF4 tl.200 mm, min 100 mm nad nezpevněnou 

krajnicí, včeně ochranné manžety v místě vetknutí, včetně stožárového pouzdra, 

dle předpisů správce vedení

9*0,92=8,28 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
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- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

 14 272313 b ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C16/20 M3  10,56 ____________ ____________

C12/15 obetonování chrániček při křížení

0,6*0,3*36+0,8*0,3*8+0,8*0,3*9=10,56 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci 

čerstvého betonu a způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti a vlastností, 

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, opracování, očištění a ošetření, 

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, 

ochranných a bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich, 

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně vyspravení, 
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- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do betonu, 

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku se zeminou nebo kamenivem, 

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

Základy2 ____________

Přidružená stavební výroba7

 15 702111 KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM M  34,00 ____________ ____________

kabelový žlab včetně víka, souběh s SO 455 a při křížení sítí

4*2+26=34,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: 

 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod.  

 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.) 

 – pomocné mechanismy 

2. Položka neobsahuje: 

 X 

3. Způsob měření: 

Měří se metr délkový.

 17 702221 b KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN DO 100 MM M  60,00 ____________ ____________

chráničky do základů stožárů

5*(3*4)=60,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: 

 – obnovu a výměnu poškozených krytů 
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 – pomocné mechanismy 

2. Položka neobsahuje: 

 X 

3. Způsob měření: 

Měří se metr délkový.

 16 702221 a KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN DO 100 MM M  50,00 ____________ ____________

PE DN110 při křížení s mosty

2*10+3*10=50,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: 

 – obnovu a výměnu poškozených krytů 

 – pomocné mechanismy 

2. Položka neobsahuje: 

 X 

3. Způsob měření: 

Měří se metr délkový.

 18 702222 KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN PŘES 100 DO 200 

MM

M  106,00 ____________ ____________

PE DN160

2*9+2*12+2*8+2*15+2*9=106,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: 

 – přípravu podkladu pro osazení 

2. Položka neobsahuje: 

 X 

3. Způsob měření: 

Měří se metr délkový.

 19 702311 ZAKRYTÍ KABELŮ VÝSTRAŽNOU FÓLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM M  194,00 ____________ ____________
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Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

červená

142+26+26=194,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: 

 – kompletní montáž, návrh, rozměření, upevnění, začištění, sváření, vrtání, řezání, spojování a pod.  

 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu 

 – sestavení a upevnění konstrukce na stanovišti 

 – pomocné mechanismy a povrchovou úpravu 

2. Položka neobsahuje: 

 X 

3. Způsob měření: 

Udává se počet sad, které se skládají z předepsaných dílů, jež tvoří požadovaný celek, za každý započatý měsíc pronájmu.

 20 702901 ZASYPÁNÍ KABELOVÉHO ŽLABU VRSTVOU Z PŘESÁTÉHO PÍSKU ČI 

VÝKOPKU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM

M  34,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: 

 – veškeré zemní práce včetně dodání zásypového materiálu 

2. Položka neobsahuje: 

 X 

3. Způsob měření: 

Měří se metr délkový.

 21 709210 KŘIŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU 

SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.)

KUS  4,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: 

 – kompletní montáž, rozměření, upevnění, řezání, spojování a pod.  

 – veškerý spojovací a montážní materiál vč. upevňovacího materiálu ( držáky apod.) 

 – pomocné mechanismy 

2. Položka neobsahuje: 

 X 
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3. Způsob měření: 

Měří se metr délkový.

 22 709310 VYPODLOŽENÍ, ODDĚLENÍ A KRYTÍ SPOJKY NEBO ODBOČNICE PRO 

KABEL DO 10 KV

KUS  3,00 ____________ ____________

3 ks spojkovišť

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: 

 – úprava dna výkopu, provedení podkladové a zásypové vrstvy písku 

 – dodání a přemísťování cihel, uložení do rýhy 

 – pomocné mechanismy 

2. Položka neobsahuje: 

 X 

3. Způsob měření: 

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 23 709400 ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU M  262,00 ____________ ____________

zatažení ocelového lanka do všech chrániček s přesahem lanka, včetně lanka

4*4+30+2*11+2*14+2*10+2*17+2*11+5*(3*6)=262,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: 

 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení včetně pomocných doplňujících úprav pro jeho likvidaci 

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 

 

2. Položka neobsahuje: 

 – odvoz vybouraného materiálu 

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 

3. Způsob měření: 

Měří se metr délkový.

 24 741911 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 M  300,00 ____________ ____________
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zemnící drát FeZn prům.10 mm

142+36+10+26+10+26+50=300,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: 

 – přípravu podkladu pro osazení 

 – měření, dělení, spojování, tvarování 

 – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem 

2. Položka neobsahuje: 

 – zemní práce 

 – ochranu vodiče - chráničky apod. 

3. Způsob měření: 

Měří se metr délkový.

 25 741A11 UZEMŇOVACÍ VODIČ V ZÁKLADECH FEZN DO 120 MM2 M  15,00 ____________ ____________

zemnící drát FeZn prům.8 mm ke stožárům

5*3=15,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: 

 – přípravu podkladu pro osazení 

 – měření, dělení, spojování, tvarování 

 – ochranný nátěr spojů a při průchodu vodiče nad terén apod. dle příslušných norem 

2. Položka neobsahuje: 

 – zemní práce, betonový základ 

 – ochranu vodiče - chráničky apod. 

3. Způsob měření: 

Měří se metr délkový.

 26 741C05 SPOJOVÁNÍ UZEMŇOVACÍCH VODIČŮ KUS  30,00 ____________ ____________

pospojování zemnícího drátu včetně odboček ke stožárům a napojení na stávající 

zemnicí soustavu

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny
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Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: 

 – tvarování, přípravu spojů 

 – svařování 

 – ochranný nátěr spoje dle příslušných norem 

2. Položka neobsahuje: 

 X 

3. Způsob měření: 

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 27 742G11 KABEL NN DVOU- A TŘÍŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 

MM2

M  132,00 ____________ ____________

CYKY-J 3 x 1,5 mm, propojení mezi stožárovou svorkovnicí a svítidlem

7*12+2*(12+12)=132,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: 

 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 

2. Položka neobsahuje: 

 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 

3. Způsob měření: 

Měří se metr délkový.

 28 742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 

DO 16 MM2

M  320,00 ____________ ____________

CYKY-J 4 x 16 mm

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: 

 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 

2. Položka neobsahuje: 

 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 

3. Způsob měření: 

Měří se metr délkový.
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 30 742H22 b KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 

DO 16 MM2

M  100,00 ____________ ____________

AYKY-J 4 x 16 mm, přechodové přepojení, po finálním přepojení bude kabel 

odevzdán vlastníkovi VO

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: 

 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 

2. Položka neobsahuje: 

 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 

3. Způsob měření: 

Měří se metr délkový.

 29 742H22 a KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ AL S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 

DO 16 MM2

M  30,00 ____________ ____________

AYKY-J 4 x 16 mm, připojení na stávající vedení mezi N5 a NE186

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: 

 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 

2. Položka neobsahuje: 

 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 

3. Způsob měření: 

Měří se metr délkový.

 31 742I11 R UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2

M  20,00 ____________ ____________

ukončení propojení včetně koncovek

10*2=20,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: 

 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 
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2. Položka neobsahuje: 

 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 

3. Způsob měření: 

Měří se metr délkový.

 32 742I12 R UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO 

NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2

M  18,00 ____________ ____________

ukončení propojení včetně koncovek

2+8*2=18,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: 

 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 

2. Položka neobsahuje: 

 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 

3. Způsob měření: 

Měří se metr délkový.

 33 742I22 R UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU KABELOVOU 

SPOJKOU OD 4 DO 16 MM2

M  3,00 ____________ ____________

2ks na přepojení pechodového stavu, 1ks na napojení na stávající kabel VO

2+1=3,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: 

 – manipulace a uložení kabelu (do země, chráničky, kanálu, na rošty, na TV a pod.) 

2. Položka neobsahuje: 

 – příchytky, spojky, koncovky, chráničky apod. 

3. Způsob měření: 

Měří se metr délkový.

 34 742P11 ODJUTOVÁNÍ A OČIŠTĚNÍ KABELU PRŮŘEZU DO 300 MM2 M  4,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny
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Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: 

 – všechny práce spojené s úpravou kabelů pro montáž včetně veškerého příslušentsví 

 

2. Položka neobsahuje: 

 X 

3. Způsob měření: 

Měří se metr délkový.

 35 742P13 ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY - KABEL DO 4 KG/M M  103,00 ____________ ____________

4+9+10+12+10+8+26+15+9=103,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: 

 – montáž kabelu o váze do 4 kg/m do chráničky/ kolektoru 

2. Položka neobsahuje: 

 X 

3. Způsob měření: 

Měří se metr délkový.

 36 742P15 OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK NA KABEL KUS  14,00 ____________ ____________

označení kabelů ve stožárové svorkovnici

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: 

 – veškeré příslušentsví 

 

2. Položka neobsahuje: 

 X 

3. Způsob měření: 

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 37 742Z22 DEMONTÁŽ VENKOVNÍHO VEDENÍ NN (4X) M  100,00 ____________ ____________

provizorního vedení



Aspe Firma: ÚDRŽBA SILNIC Královéhradeckého kraje a.s. Strana: 20

3.6.1.7

II/323 Nechanice - Staré Nechanice (km 21,580-22,166) 09022024 (COLAS)

Úprava veřejného osvětlení

Úprava veřejného osvětlení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 09

SO 437

SO 437

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: 

 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci 

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 

2. Položka neobsahuje: 

 – odvoz vybouraného materiálu 

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 

3. Způsob měření: 

Měří se metr délkový.

 38 742Z23 DEMONTÁŽ KABELOVÉHO VEDENÍ NN M  220,00 ____________ ____________

demontáž stávajícího vedení

180+40=220,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: 

 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci 

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 

2. Položka neobsahuje: 

 – odvoz vybouraného materiálu 

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 

3. Způsob měření: 

Měří se metr délkový.

 40 743122 b OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 

6,5 DO 12 M

KUS  4,00 ____________ ____________

provizorní stožáry 128A, 129A, 129B, NE130A

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: 

 – základovou konstrukci a veškeré příslušenství 

 – připojovací svorkovnici ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení ke svítidlům 

 – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace 
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2. Položka neobsahuje: 

 – zemní práce,  betonový základ, svítidlo, výložník 

3. Způsob měření: 

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 39 743122 a OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 

6,5 DO 12 M

KUS  5,00 ____________ ____________

žárově zinkovaný bezpaticový stožár výšky 8,2 m nad terénem (159/133/114), 

N1-N5

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: 

 – základovou konstrukci a veškeré příslušenství 

 – připojovací svorkovnici ve třídě izolace II ( pro 2x svítidlo ) a kabelové vedení ke svítidlům 

 – uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace 

2. Položka neobsahuje: 

 – zemní práce,  betonový základ, svítidlo, výložník 

3. Způsob měření: 

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 41 743151 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTÍCÍMI 

PRVKY

KUS  8,00 ____________ ____________

výměna v NE128, N1-N3, NE 130, 128A, 129A a 129B

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: 

 – veškeré příslušenství, technický popis viz. projektová dokumentace 

 

2. Položka neobsahuje: 

 X 

3. Způsob měření: 

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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 42 743152 OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 3-4 JISTÍCÍMI 

PRVKY

KUS  2,00 ____________ ____________

N4, N5

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: 

 – veškeré příslušenství, technický popis viz. projektová dokumentace 

 

2. Položka neobsahuje: 

 X 

3. Způsob měření: 

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 43 743312 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR JEDNORAMENNÝ 

DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M

KUS  6,00 ____________ ____________

obloukový žárově zinkovaný jednoramenný výložník výšky 1,8 m, délky vyložení 

1,5 m 

N1-N3, 128A, 129A a 129B

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: 

 – veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace 

 

2. Položka neobsahuje: 

 X 

3. Způsob měření: 

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 44 743322 VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA STOŽÁR DVOURAMENNÝ 

DÉLKA VYLOŽENÍ PŘES 1 DO 2 M

KUS  2,00 ____________ ____________

obloukový žárově zinkovaný dvouramenný výložník výšky 1,8 m, délky vyložení 

1,5 m, s úhlem vyložení 60° 

N4,N5

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny
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Úprava veřejného osvětlení

Úprava veřejného osvětlení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 09

SO 437

SO 437

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: 

 – veškeré příslušenství a uzavírací nátěr, technický popis viz. projektová dokumentace 

 

2. Položka neobsahuje: 

 X 

3. Způsob měření: 

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 45 743554 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W KUS  10,00 ____________ ____________

LED svítidlo 48LED, 700mA, 100W, 3000K, dle světelně technického výpočtu, 

včetně dříků na uchycení na výložníky a příslušenství těchto svítidel

3+2+2+3=10,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: 

 – zdroj a veškeré příslušenství 

 – technický popis viz. projektová dokumentace 

2. Položka neobsahuje: 

 X 

3. Způsob měření: 

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 46 743566 SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ - MONTÁŽ SVÍTIDLA KUS  10,00 ____________ ____________

montáž s náklonem svítidel dle světelně-technického výpočtu

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: 

 – veškeré příslušenství 

 – technický popis viz. projektová dokumentace 

2. Položka neobsahuje: 

 X 

3. Způsob měření: 

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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Úprava veřejného osvětlení

Úprava veřejného osvětlení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 09

SO 437

SO 437

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 47 743Z11 DEMONTÁŽ OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU ULIČNÍHO VÝŠKY DO 15 M KUS  9,00 ____________ ____________

demontáž stožárů včetně základů, NE129-NE133, a provizorních stožárů stožáry 

budou vráceny vlastníkovi vedení

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: 

 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci 

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 

2. Položka neobsahuje: 

 – odvoz vybouraného materiálu 

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 

3. Způsob měření: 

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 48 743Z31 DEMONTÁŽ ELEKTROVÝZBROJE OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU 

VÝŠKY DO 15 M

KUS  6,00 ____________ ____________

provizorní stožáry 3

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: 

 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci 

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 

2. Položka neobsahuje: 

 – odvoz vybouraného materiálu 

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 

3. Způsob měření: 

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 49 743Z33 DEMONTÁŽ NOSNÝCH KONSTRUKCÍ PRO OSVĚTLENÍ KUS  8,00 ____________ ____________

demontáž výložníků s navrácením vlastníkovi vedení

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: 

 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci 

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 
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Úprava veřejného osvětlení

Úprava veřejného osvětlení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 09

SO 437

SO 437

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

2. Položka neobsahuje: 

 – odvoz vybouraného materiálu 

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 

3. Způsob měření: 

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 50 743Z35 DEMONTÁŽ SVÍTIDLA Z OSVĚTLOVACÍHO STOŽÁRU VÝŠKY DO 15 

M

KUS  10,00 ____________ ____________

demontáž svítidel, která se odevzdají vlastníkovi vedení VO

3+2+2+3=10,00 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: 

 – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci 

 – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek 

2. Položka neobsahuje: 

 – odvoz vybouraného materiálu 

 – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0) 

3. Způsob měření: 

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 51 747211 CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ 

VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN DO 100 TIS. KČ

KUS  1,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: 

 – cenu za celkovou prohlídku zařízení PS/SO, vč. měření, komplexních zkoušek a revizi zařízení tohoto PS/SO autorizovaným revizním technikem na 

silnoproudá zařízení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení a vyhotovení celkové revizní zprávy 

2. Položka neobsahuje: 

 X 

3. Způsob měření: 

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.
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Úprava veřejného osvětlení

Úprava veřejného osvětlení

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 09
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SO 437

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 52 747541 MĚŘENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ INSTALOVANÉHO V ROZSAHU 

TOHOTO SO/PS

KUS  1,00 ____________ ____________

měření intenzity pro potvrzení světelně-technického výpočtu

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: 

 – cenu za měření dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu 

2. Položka neobsahuje: 

 X 

3. Způsob měření: 

Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.

 53 75L1C2 DEMONTÁŽ ROZHLASOVÉHO ZAŘÍZENÍ VENKOVNÍ KABELOVÉ 

ROZVODY

M  90,00 ____________ ____________

demontáž stávajícího nadzemního vedení včetně uchycení

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje: 

 – demontáž (pro další využití/do šrotu) specifikované kabelizace včetně potřebného drobného pomocného materiálu 

 – veškeré potřebné mechanizmy, včetně obsluhy, náklady na mzdy a přibližné (průměrné) náklady na pořízení potřebných materiálů včetně všech 

ostatních vedlejších nákladů 

 – odvoz demontované kabelizace a skladování, případně ekologické likvidace bloku/zařízení 

2. Položka neobsahuje: 

 X 

3. Způsob měření: 

Udává se počet metrů kompletní konstrukce nebo práce.

Přidružená stavební výroba7 ____________

Celkem: ____________
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Kč____________Cena s daní:

Kč____________DPH:

Kč____________Cena celková:

Kč____________Základní cena:

Zhotovitel:

Zhotovitel dokumentace:

Objednavatel:

Přeložky STL plynovodu PE d90 v km 22,021 - 22,141

Přeložky STL plynovodu PE d90 v km 22,021 - 22,141

Rozpočet:

II/323 Nechanice - Staré Nechanice (km 21,580-22,166) 09022024 (COLAS)

SO 502

Objekt: SO 502

Stavba: 329 09

SOUPIS PRACÍ

Kč____________Náklad na měrnou jednotku:

 1,00Počet měrných jednotek:

Měrné jednotky:

Datum zadání: Datum vypracování nabídky:

Vypracoval zadání: Vypracoval nabídku:
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Přeložky STL plynovodu PE d90 v km 22,021 - 22,141

Přeložky STL plynovodu PE d90 v km 22,021 - 22,141

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 09

SO 502

SO 502

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

Všeobecné konstrukce a práce0

 1 015111 POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 

04  VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI

T  149,38 ____________ ____________

Zemina a nestmelené vrstvy kód 17 05 04.

viz pol. 17120a; 93,36*1,600=149,38 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: 1. Položka obsahuje:

 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, 

zpracováním nebo likvidací odpadu

2. Položka neobsahuje:

 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 

likvidaci odpadů

3. Způsob měření:

Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

 2 02910 OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ KPL  1,00 ____________ ____________

Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby (tiskem 4x + digitální data 

v otevřeném formátu).   

Pouze SO 502.   

PEVNÁ CENA

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

 3 02911 R OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ KPL  1,00 ____________ ____________

Vypracování geometrického plánu pro věcná břemena, pouze SO 502. 

Včetně potvrzení KÚ pro Královéhradecký kraj (12 x tiskem). 

Délka stavby 0,555 km. 

PEVNÁ CENA

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
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II/323 Nechanice - Staré Nechanice (km 21,580-22,166) 09022024 (COLAS)

Přeložky STL plynovodu PE d90 v km 22,021 - 22,141

Přeložky STL plynovodu PE d90 v km 22,021 - 22,141

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 09

SO 502

SO 502

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 4 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS  1,00 ____________ ____________

vypracování revizní zprávy 

PEVNÁ CENA

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

Všeobecné konstrukce a práce0 ____________

Zemní práce1

 5 125734 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3  18,97 ____________ ____________

Zemina uložená na mezideponii pro zpětný zásyp potrubí. 

Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu. 

výkres č. D.1.3.3

viz pol. 17120.b 18,97 m3=18,97 [A]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- příplatek za lepivost 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
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Přeložky STL plynovodu PE d90 v km 22,021 - 22,141

Přeložky STL plynovodu PE d90 v km 22,021 - 22,141

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 09

SO 502

SO 502

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.) 

položka nezahrnuje: 

- práce spojené s otvírkou zemníku

 6 132734 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM M3  18,97 ____________ ____________

hloubení rýh pro potrubí 

 - včetně vodorovného a svislého přemístění, naložení a odvozu na mezideponii 

pro zpětný zásyp potrubí 

Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu. 

výkres č. D.1.3.3

8,5*0,9*3,13=23,94 [A]23,94 m3 

23,94-4,97=18,97 [B]18,97 m3

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- příplatek za lepivost 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 
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Přeložky STL plynovodu PE d90 v km 22,021 - 22,141

Přeložky STL plynovodu PE d90 v km 22,021 - 22,141

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 09

SO 502

SO 502

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.) 

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 7 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3  93,36 ____________ ____________

Hloubení rýh pro potrubí 

Včetně naložení, odvozu a uložení na skládku (skládka zvolena zhotovitelem). 

Zhotovitel v ceně zohlední skutečnou vzdálenost odvozu. 

Výkres č. D.6.2.1, D.6.2.3

větev A: 59,2*0,9*1,05=55,94 [A] m3 

větev B: 39,6*0,9*1,05=37,42 [B] m3 

Celkem: A+B=93,36 [C]

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich dočasného zajištění 

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 

- příplatek za lepivost 

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz ustanovení k pol. 1151,2) 

- potřebné snížení hladiny podzemní vody 

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 

- vytahování a nošení výkopku 

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 

- třídění výkopku 

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.) 
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Přeložky STL plynovodu PE d90 v km 22,021 - 22,141

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 09

SO 502

SO 502

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují se v položce č.0141**

 9 17120 b ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  18,97 ____________ ____________

uložení odkopané zeminy na mezideponii pro zpětný zásyp potrubí

viz pol. 132734

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů 

- svahování, uzavírání povrchů svahů 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 8 17120 a ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3  93,36 ____________ ____________

uložení odkopané zeminy na skládku odpadu

viz pol. 132738

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru 

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
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II/323 Nechanice - Staré Nechanice (km 21,580-22,166) 09022024 (COLAS)

Přeložky STL plynovodu PE d90 v km 22,021 - 22,141

Přeložky STL plynovodu PE d90 v km 22,021 - 22,141

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 09

SO 502

SO 502

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů 

- svahování, uzavírání povrchů svahů 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 10 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3  18,97 ____________ ____________

hutněný zásyp potrubí zeminou z výkopu, hutněno po 300 mm 

výkres č. D.1.3.3

8,5*0,9*(3,13-0,15-0,1-0,4)=18,97 [A] m3

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční hutnění 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 11 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  14,23 ____________ ____________
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Přeložky STL plynovodu PE d90 v km 22,021 - 22,141

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 09

SO 502
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

hutněný zásyp potrubí vhodným materiálem, hutněno po 300 mm 

včetně nákupu materiálu, dopravy a uložení, včetně zhutnění 

výkres č. D.14.3

98,8*0,9*(1,05-0,1-0,39-0,4)=14,23 [A] m3

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.)

 12 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3  34,05 ____________ ____________

obsyp pískem nad potrubím tl. min. 300mm 

včetně nákupu materiálu, dopravy a uložení, včetně zhutnění 

výkres č. D.14.3

(59,2+39,6)*0,39*0,9-98,8*3,14*0,045*0,045=34,05 [A] m3

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje: 

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace 

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 

- hutnění i různé míry hutnění  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
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Přeložky STL plynovodu PE d90 v km 22,021 - 22,141

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 09

SO 502

SO 502

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 

- spouštění a nošení materiálu 

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 

- zřízení lavic na svazích 

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné 

plochy, zakrytí a pod.) 

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Zemní práce1 ____________

Vodorovné konstrukce4

 13 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3  8,89 ____________ ____________

pískové lože pod potrubí 

výkres č. D.14.3

(59,2+39,6)*0,1*0,9=8,89 [A] m3

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení 

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

Vodorovné konstrukce4 ____________

Potrubí8
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Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 09

SO 502

SO 502

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

 14 87313 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 25MM

M  1,00 ____________ ____________

potrubí D 32x3,0 mm, PE 100, SDR 11 

včetně tvarovek 

výkres č. D.14.3

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 

zahrnuje: 

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav 

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu 

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. 

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí 

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky 

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách 

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody 

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 15 87326 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN 

DO 80MM

M  98,80 ____________ ____________

potrubí D 90x5,2 mm, PE 100 RC, SDR 17,6 

včetně tvarovek 

výkres č. D.11.3

59,2+39,6=98,80 [A] m

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 

zahrnuje: 

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a 

upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav 
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Rozpočet:
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POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného technologického předpisu 

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, pracovního zaslepení konců a pod. 

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí 

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce předmětem jiné položky 

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v kolektorech, chráničkách 

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody 

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci

 16 899308 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - SIGNALIZAČ VODIČ M  98,80 ____________ ____________

signalizační vodič CYY 2,5 mm2, 

včetně zkoušky funkčnosti signalizačního vodiče 

výkres č. D.14.1, D.14.3

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.  

- položka signalizační vodič zahrnuje i kontrolní vývody.

 17 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M  98,80 ____________ ____________

žlutá výstražná fólie š. 330 mm 

výkres č. D.14.1, D.14.3

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a 

složení,případně s uložením.

 18 899311 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 80MM - PROPOJE KUS  4,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka propoje zahrnuje dodávku a montáž propojovacího mezikusu, vypracování technologického postupu a práce s ním spojené, dozor správce 

potrubí.

 19 89941 a VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 80MM KUS  2,00 ____________ ____________
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3.6.1.7

II/323 Nechanice - Staré Nechanice (km 21,580-22,166) 09022024 (COLAS)

Přeložky STL plynovodu PE d90 v km 22,021 - 22,141

Přeložky STL plynovodu PE d90 v km 22,021 - 22,141

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 09

SO 502

SO 502

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

stávající přípojky PE D32

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 

uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

 20 89941 b VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 80MM KUS  4,00 ____________ ____________

na stávajícím STL plynovodu PE D90

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - zahrnují zejména náklady na osekání trub na útesy, na vysekání otvorů pro zaústění, na obetonování útesu. U výřezu a výseku náklady na ohlášení 

uzavírání vody, uzavření a otevření šoupat, vypuštění a napuštění vody, odvzdušnění potrubí a pod.

 21 899611 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 80MM M  98,80 ____________ ____________

D90

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro 

zabezpečení konce zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a 

pro odbočující řady.

 22 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS  2,00 ____________ ____________

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur

Potrubí8 ____________

Ostatní konstrukce a práce9

 23 96932 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM PLYNOVÝCH M  100,00 ____________ ____________

Vybourání stávajícího plynovodního potrubí PE D90  

Včetně odvozu a uložení na skládku zhotovitele, zhotovitel v ceně zohlední zpětné 

využití materiálu a skutečnou vzdálenost odvozu. 

Výkres č. D.14.1
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3.6.1.7

II/323 Nechanice - Staré Nechanice (km 21,580-22,166) 09022024 (COLAS)

Přeložky STL plynovodu PE d90 v km 22,021 - 22,141

Přeložky STL plynovodu PE d90 v km 22,021 - 22,141

Stavba:

Objekt:

Rozpočet:

329 09

SO 502

SO 502

POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Poř.č. Položka Typ Název MJ Počet MJ J.cena Celkem

odměřeno dle CAD

Cenová soustava: 2023_OTSKP - OTSKP 2023 Expertní ceny

Technická specifikace: - položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v 

položce 0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být 

uveden v doplňujícím textu k položce) 

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

Ostatní konstrukce a práce9 ____________

Celkem: ____________



 

Seznam poddodavatelů  

Veřejná zakázka s názvem:  

Most ev. č. 323-007 a ev. č. 323-008 Nechanice včetně komunikace 

Seznam poddodavatelů v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů   

 

 

Veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení 

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů 

Činnost poddodavatele, kterou bude 

při realizaci provádět 

1. Obchodní firma nebo název / 

Obchodní firma nebo jméno a 

příjmení:  

GEOPLÁN CZ spol. s r.o. 

 Geodetické práce 

Sídlo / Místo podnikání, popř. 

místo trvalého pobytu:  

Družstevní 341, 507 52 

Ostroměř 

IČO:   252 85 114 

Osoba oprávněná jednat jménem 

či za poddodavatele:  
Ing. Doubravka Soukupová 

Spisová značka v obchodním 

rejstříku:  

OR vedený Krajským 

soudem v Hradci Králové, 

odd. C, vl. 12880 

Tel./fax:  

E-mail:  

Veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení 

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů 

Činnost poddodavatele, kterou bude 

při realizaci provádět 

2. Obchodní firma nebo název / 

Obchodní firma nebo jméno a 

příjmení:  

Dopravní značení Náchod 

s.r.o. 

 Trvalé dopravní značení a DIO 

Sídlo / Místo podnikání, popř. 

místo trvalého pobytu:  

Vysokov 181, 549 12 

Vysokov 

IČO:   274 67 040 

Osoba oprávněná jednat jménem 

či za poddodavatele:  
Petr Matyska 

Spisová značka v obchodním 

rejstříku:  

OR vedený Krajským 

soudem v Hradci Králové, 

odd. C, vl. 20591 

Tel./fax:  

E-mail:  



 

 

 

Veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení 

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 

ve znění pozdějších předpisů 

Činnost poddodavatele, kterou bude 

při realizaci provádět 

3. Obchodní firma nebo název / 

Obchodní firma nebo jméno a 

příjmení:  

ERMO spol. s r.o. 

 SO 437 Úprava veřejného 

osvětlení 

Sídlo / Místo podnikání, popř. 

místo trvalého pobytu:  

Na Střezině 694/1, 500 03 

Hradec Králové  

IČO:   150 62 201 

Osoba oprávněná jednat jménem 

či za poddodavatele:  

Milan Kasenčák 

Spisová značka v obchodním 

rejstříku:  

OR vedený Krajským 

soudem v Hradci Králové, 

odd. C, vl. 737 

Tel./fax:  

E-mail:  

Veřejná zakázka na stavební práce zadaná v otevřeném řízení dle 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 

pozdějších předpisů 

Činnost poddodavatele, kterou bude 

při realizaci provádět 

4. Obchodní firma nebo název / 

Obchodní firma nebo jméno a 

příjmení:  

INSTAL CHROUSTOVICE 

s.r.o. 

 SO 502 Přeložky STL 

plynovodu PE d90 v km 22,021 – 

22,141 

Sídlo / Místo podnikání, popř. 

místo trvalého pobytu:  

náměstí Josefa Haška 246,  

538 63 Chroustovice 

IČO:   287 78 022 

Osoba oprávněná jednat jménem 

či za poddodavatele:  

Michal Zeman, jednatel 

společnosti 

Spisová značka v obchodním 

rejstříku:  

OR vedený Krajským soudem 

v Hradci Králové, odd. C, vl. 

26799 

Tel./fax:  

E-mail:  
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11202 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ

11204 KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,3M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ

18481 OCHRANA STROMŮ BEDNĚNÍM

184E2 PŘESAZOVÁNÍ STROMŮ

11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

21263.R TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM

56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM

574B34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY MODIFIK ACO 11+, 11S TL. 40MM

574D46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 50MM

574E78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM

574I31 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 8 TL. 30MM

917224.a SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BET OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM

574D66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY MODIFIK ACL 16+, 16S TL. 70MM

574E78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM

574I41 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 8 TL. 35MM

917224.a SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BET OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM

561122 PODKLADNÍ BETON TŘ. II TL. DO 100MM

574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM

582612.R KRYTY Z BETON DLAŽDIC ŠEDÝCH TL 80MM DO LOŽE Z KAM

58262B.R KRYTY Z BETON DLAŽDIC BAREV RELIÉF TL 80MM DO LOŽE Z MC

917223 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BET OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 100MM

113524 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BET, ODVOZ DO 5KM

123738 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM

582611.R

a
KRYTY Z BETON DLAŽDIC ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM

9111A1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ

02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY

914139.R DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ

914439.R DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TŘ 2 - NÁJEMNÉ

916159.R SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - NÁJEMNÉ

11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM

574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM

574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM

931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 1000MM2

11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM

574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM

02742.R PROVIZORNÍ LÁVKY

02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA (2x)

11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH

17180.R ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

227821 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU

23217A ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA)

26173 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 150MM

333325.A MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37

424125 MOSTNÍ NOSNÍKY Z DÍLCŮ ŽELEZOBETONOVÝCH DO C30/37

458522 VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAM DRC, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8

575C43 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM

9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ

96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU

96713 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC

027121 PROVIZORNÍ PŘÍSTUPOVÉ CESTY - ZŘÍZENÍ

13173 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I

227821 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 100MM NA POVRCHU

23217A ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA)

26173 VRTY PRO KOTV, INJEKT, MIKROPIL NA POVR TŘ I A II D DO 150MM

389325 MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37

575C53 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM

9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ

96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU

97817.R ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE

132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

87445 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM

894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM

89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ

132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

86645 CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 300MM

87327 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM - provizorní (staničení 35,51m-163,63m)

87327
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM - provizorní (staničení 0m-35,51m) po vykácení stromů 

a provedení lávky

87327
POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM - final po provedení mostu (staničení 0m-35,51m) po 

vykácení stromů a provedení lávky

899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM

131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

891426 HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM

899621 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM

89972 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 100MM

029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY

132734.a HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 5KM

742H12 KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2

743122.a OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINK L PŘES 6,5 DO 12 M

743122.b OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR  PEVNÝ ŽÁROVĚ ZINK L PŘES 6,5 DO 12 M

747541 MĚŘENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ V ROZSAHU TOHOTO SO/PS

029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY

132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM

17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ

87326 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 80MM

899311 DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 80MM - PROPOJE

899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK

Termín pro dokončení Stavby (=prací):

Termín pro dokončení Díla:

Zhotovitel: Společnost „Most ev. č. 323-007 a ev. č. 323-008 Nechanice včetně komunikace COLAS - SaM", Rubeška 215/1, 

Vysočany, 190 00 Praha 9

24.08.2025

Doba realizace Díla: 65 týdnů + 6 týdnů

SO 502
 Přeložky STL plynovodu PE d90 v km 22,021 - 22,141

SO 437
 Úprava veřejného osvětlení

SO 354         

STAVOKA    

KOSICE

 Úprava vodovodu PE d90

SO 321       

STAVOKA      

KOSICE

 Přeložka tlakové kanalizace

SO 306      

STAVOKA    

KOSICE

 Odvodnění komunikace II/323 v km 22,005 - 22,166

SO 205
 Most přes Mlýnský potok - ev. č .323-008

SO 204
 Most přes odvodňovací kanál ev.č. 323-007

SO 199
 Údržbové práce na silničním tělese

SO 154
 Dopravní opatření, 2 - Oprava krytu objízdné trasy

SO 154
 Dopravní opatření, 1 - Dopravní opatření

SO 131
 Úprava chodníků

SO 127
 Sjezdy na pozemky

SO 111
 Úprava křižovatky silnic II/323 - II/324

SO 106
 Silnice II/323 km 21,580 - 22,166

Č
. 

p
o

lo
ž
k

y

Zhotovitel                                     

Podzhotovitelé

SO 004
 Příprava území

srpen

2025

leden únor

2024

leden únor březen duben květen

Název Díla: Most ev. č. 323-007 a ev.č. 323-008 Nechanice včetně komunikace

Datum zahájení prací 15.04.2024

Činnost

HARMONOGRAM - PLÁN BOZP NA STAVENIŠTI

O
b

je
k

t

13.07.2025

březen

22.12.2024

červen červenec prosinec

Doba pro zprovoznění mostních objektů (minimálně po polovinách)

září říjen listopadzáří říjen listopad červenec srpenkvěten prosinecduben červen
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 5.17  Interní prověrky kvality                            
 5.18  Výcvik                                              
 5.19  Statistické metody                                  
 
Přílohy:   
 
Příloha č. 1    Seznam interních technologických pravidel společnosti COLAS CZ, a.s. 
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KAPITOLA 1 - VŠEOBECNÉ INFORMACE 

 
1.1 Základní údaje 
 
   Název společnosti   :  COLAS CZ, a.s.  
  Sídlo společnosti    :  Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 
 Telefon / Fax    :  281 003 511 / 281 003 500 
 oblast Sever   :  P. Jilemnického 21, 503 01 Hradec Králové 
 Telefon / Fax     :  495 218 032-4 / 495 218 036 
 IČO                      :  26177005 
 DIČ                      :  CZ26177005 

            
 

KAPITOLA 2 - ÚČEL A POUŽITÍ PLÁNU KVALITY NA STAVBU 
 

Plán kvality na stavbu je vytvořen v souladu s požadavky objednatele specifikovanými 

v kvalifikačních podmínkách. Obsah plánu je založen na mezinárodní normě a na certifikovaném, 

dokumentovaném systému kvality dodavatele.  

Plán kvality na stavbu spojuje generické požadavky na prvky systému kvality a specifické 

požadavky na stavbu. Plán kvality na stavbu především slouží k zajištění vhodného plánování a 

řešení specifických požadavků na jakost během provádění. 

Plán kvality dále slouží pro sledování a posuzování dodržování požadavků na jakost, ale 

nepředpokládá se, že bude používán jako kontrolní seznam pro zjišťování souladu s požadavky. 

 

 
 

KAPITOLA 3 - POUŽITÉ ZKRATKY 
 
SOD  - smlouva o dílo 
SJ  - systém kvality 
TKP  - Technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací 
ČSN  - česká norma 
PK  - příručka kvality  a.s 
TP  - technologický postup 
TKP  - technické kvalitativní podmínky staveb pozemních komunikací 
ZTKP  - zvláštní technické kvalitativní podmínky 
ORJ  - organizační jednotka 
NO  - nápravná opatření 
PO  - preventivní opatření 
QM  - manažer kvality 
OS  - organizační směrnice 

 
 

KAPITOLA 4 – PŘEDMÉT PLÁNU KVALITY NA STAVBU 
 
Předmětem plánu kvality je stavba: 

 
„II/300 Nechanice – Staré Nechanice“ 

 



COLAS CZ, a.s., oblast Sever, Jilemnického 21, 503 01 Hradec Králové    
tel.: 495 218 032   fax: 495 218 036 

 

 

 

 

 
 
 

KAPITOLA 5   PRVKY SYSTÉMU KVALITY 
 

5.1. ODPOVĚDNOST VEDENÍ 
 
Vedení stavby má vzhledem k zabezpečení kvality především tyto odpovědnosti: 

 

- zajišťuje, že činnosti požadované smlouvou o dílo (SOD) jsou plánovány, uplatňovány a 

řízeny 

- koordinuje plnění požadavků na jakost stavby všech dodavatelů a smluvních subdodavatelů, 

řeší problémy vzniklé na rozhraní mezi nimi 

- přezkoumává výsledky všech provedených kontrol a auditů 

- řeší žádosti o výjimky z prvků systému kvality 

- řídí provádění opatření k nápravě   

 
 

5.1.1   ORGANIZACE 
 

ODPOVĚDNOST A PRAVOMOC 
 

Odpovědnost, pravomoc a vzájemné vztahy všech pracovníků, kteří řídí, vykonávají a  

ověřují činnosti ovlivňující jakost, jsou podrobně uvedeny v jednotlivých technologických 

předpisech a v  soupisech funkčních povinností jednotlivých pracovníků (náplně   práce).  

 
 
 

5.2   SYSTÉM KVALITY 
 

5.2.1 VŠEOBECNĚ 
 

Většina z potřebné dokumentace plánu kvality na stavbu je součástí dokumentace 

systému kvality zpracované podle mezinárodní normy ČSN EN ISO 9001. 

Hlavním dokumentem pro realizaci a udržování systému kvality je Příručka kvality a.s. 

Příručku kvality   doplňují dokumenty nižší úrovně B a C podle ČSN   ISO  10013 (směrnice, 

příkazy, instrukce, technologická pravidla, pracovní postupy, provozní a dopravní řády, návody k 

obsluze a   údržbě strojů a zařízení a dalšími předpisy). 

Všechny prvky systému dle ČSN EN ISO 9001 jsou dokumentovány a zavedeny. Některé 

prvky jsou popsány přímo v Příručce kvality a.s. Pro prvky systému kvality, jejichž popis 

vyžadoval větší prostor, jsou zpracovány samostatné organizační směrnice (dokumenty úrovně B 

dle ČSN ISO 10013), na něž se Příručka odkazuje. Podle potřeby jsou prvky kvality dále 

rozpracovány do dokumentace úrovně C. 

Systém kvality je pravidelně prověřován interními prověrkami (každý prvek SJ minimálně 

jedenkrát ročně). 
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5.2.2  POSTUPY SYSTÉMU KVALITY 
 

Akciová společnost COLAS CZ   má vypracovány potřebné dokumentované postupy, 

které odpovídají požadavkům systémové normy, požadavkům technických norem, technických 

předpisů MDS ČR OPK   své   vyhlášené politice   a cílům   politiky kvality. 

Obecné postupy fungování systému kvality jsou popsány v Příručce kvality a v 

navazujících směrnicích. Konkrétní výrobní postupy, používané   na stavbách, řeší technologická 

pravidla, vypracovaná pro rozhodující technologie, patřící k dokumentaci úrovně C. Tyto 

dokumentované postupy firma účinně uplatňuje ve všech prováděných   činnostech a   má 

vytvořeny   potřebné kontrolní mechanizmy a zpětné vazby. 

 
 

5.2.3 PLÁNOVÁNÍ  KVALITY 
 

V plánu kvality na stavbu má vedení stavby definovány  požadavky na  jakost. Požadavky 

na jakost jsou dále definovány  v technologických postupech pro  prováděné procesy. 

Společnost   má  stanoveny   požadavky  na   měření  a  kontrolní a zkušební  postupy, 

zdroje  a dovednosti  pracovníků k  dosažení potřebné způsobilosti. 

Ověřování  kvality  v  jednotlivých  etapách  realizace stavby je prováděno v souladu  

s organizační směrnicí   OS_ 20 Realizace zakázky a  specifikováno v kapitole    5.10. plánu 

kvality na stavbu. 

Aktualizace plánu kvality na stavbu může být provedena na základě požadavku 

objednatele, na  základě  závěrů  jednotlivých kontrol a   přezkoumání  vedením. 

O plnění  specifikovaných požadavků  jsou vedeny  záznamy. Záznamy jsou vedeny dle 

kapitoly  5.16.  plánu kvality na stavbu a III. Příručky  kvality  a.s  Řízení dokumentace a 

záznamů. 

 
 
 

5.3      PŘEZKOUMÁNÍ SMLOUVY 
 

Přezkoumává se každá smlouva (objednávka) před jejím podpisem. Přezkoumávání  

smluv  o  dílo   před  jejich  schválením  provádí před jejich schválením pověřený zástupce 

zhotovitele. Smlouvy  k  přezkoumání  určeným   pracovníkům   předkládá přípravář akce. 

Určený  pracovník přezkoumá  smlouvu  a  v případě,  že neshledal žádné problémy, 

stvrdí výsledek  tohoto přezkoumání svým podpisem a  předloží ji statutárnímu zástupci 

společnosti ke schválení. 

Přezkoumanou smlouvu  schvaluje statutární zástupce  a.s. COLAS CZ podpisem s 

uvedením  data, opatří ji  razítkem firmy a v  dohodnutých počtech  výtisků  ji  rozdělí mezi  a.s. 

COLAS CZ a objednatele (dodavatele). 

 
 

5.4 ŘÍZENÍ NÁVRHU 
 

Požadavky na  systém kvality při  řízení návrhu nejsou  předmětem tohoto  plánu kvality 

na stavbu. 
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5.5     ŘÍZENÍ DOKUMENTÚ A ÚDAJŮ 

 
Řízení dokumentů, tj. jejich tvorba, schvalování, vydávání, distribuce  a  změnové řízení 

dokumentů a údajů popisujících  systém  kvality  u  a.s.  COLAS CZ probíhá systémově a řízeně. 

Řízení  dokumentace a údajů  se  provádí  proto,  aby  dokumenty  kvality  firmy měly jednotnou  

formu, aby  se  dokumenty  kvality dostaly  na všechna  potřebná  místa v  požadovaném čase,  

a aby  se zabránilo použití dokumentů neaktuálních nebo neplatných.  

Řízení   dokumentovaných  postupů  se  týkají  řízení jak  interní, tak i externí 

dokumentace stavby. Řízena je především projektová dokumentace systému kvality všech 

úrovní, projektová dokumentace stavby, ČSN, TKP, ZTKP. 

 
 

5.5.1.  ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ DOKUMENTACE 
 

Platné výtisky  dokumentů kvality jsou  k dispozici všude  tam,  kde se provádějí činnosti 

podstatné pro systém řízení kvality. 

COLAS CZ, a.s., zajišťuje zpracování potřebné dokumentace  kvality, její  projednání a 

vedení  schvalovacího řízení, jakož  i  seznámení pracovníků  firmy  s  těmito dokumenty.  Dále 

musí  zajišťovat   přidělení  těchto   dokumentů  podle   stanoveného  rozdělovníku   příslušným  

pracovníkům,   stažení  neaktuálních  dokumentů a jejich archivaci. 

Dokumenty externího  původu (tzn. vydané  mimo firmu), nezbytné  k  zabezpečování  

kvality  (normy,  zákony, vyhlášky, věstníky,  projektová  dokumentace, dokumentace  zákazníka, 

aj.) podléhají  rovněž řízení. Aktuální  stav  dokumentace  se  pravidelně,  minimálně jedenkrát 

ročně, prověřuje. Nejméně jedenkrát ročně se provádí i přezkoumání vedením. 

 
 

5.5.2.  ZMĚNY DOKUMENTŮ A ÚDAJŮ 
 

Změny  dokumentů   a  údajů  přezkoumávají   a  schvalují  stejní pracovníci, kteří 

přezkoumali a schválili původní dokument. Změny dokumentů se  vyznačují tak, aby  byly 

identifikovatelné (uvedeno číslo změny,  nový text je  v případě potřeby  zdůrazněn, původní 

dokument je uložen v příloze). 

 
 
 

5.6   NAKUPOVÁNÍ 
 

Akciová   společnost   COLAS CZ udržuje dokumentované postupy pro zajištění shody 

nakupovaných výrobků se specifikovanými   požadavky  k   dosažení  výsledného  jakostního 

produktu.   Postupy  jsou   popsány  v   této  příručce   kvality a v navazující organizační směrnici 

OS_20  Realizace zakázky. Tyto postupy se týkají  nakupování materiálů, polotovarů, výrobků a 

služeb, jimiž firma zajišťuje svoji činnost. 
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5.6.1. HODNOCENÍ SMLUVNÍCH SUBDODAVATELŮ 

 
Firma věnuje výběru a hodnocení smluvních subdodavatelů náležitou pozornost  jak po  

stránce kvality  materiálů, tak  i ekonomické Výběr subdodavatelů je prováděn  na základě 

schopnosti dodavatelů plnit   stanovené   požadavky;    v   případě   pochybností,   že 

specifikované  požadavky  nebudou  splněny,  provádí  firma výběr náhradních  dodavatelů,   

kteří  jsou  schopni   plnit  požadavky z hlediska  objemu,    a  dalších  požadavků (čas dodávky 

zajištění dopravy a manipulace, ap.). 

Specifikace požadavků na jakost je součástí objednávky i smlouvy Smlouva (popř. 

objednávka) na jednotlivé materiály obsahuje: 

*  přesný název (druh, typ, třída, značka, frakce) 

*  lokalita (jednoznačně stanovená dodavatelem) 

* přesné technické specifikace (požadavky  na suroviny) dle ČSN,   EN.... vždy s 

uvedením označení příslušné normy. 

Žádost o dodání prohlášení o shodě  (příp.  žádost o možnost ověřování kvality přímo u 

dodavatele) je samozřejmostí. 

 

 
 

5.7    ŘÍZENÍ VÝROBKU DODANÉHO ZÁKAZNÍKEM 
 

Nepředpokládá se, že při   dodávce  si  objednatel  nedodá  žádné vlastní  výrobky. Proto  

není vypracován postup pro řešení takové situace.  Akciová společnost COLAS CZ je  

připravena vytvořit  a udržovat  dokumentované postupy  pro řízení,  ověřování,  skladování   a  

udržování  výrobku  dodaného zákazníkem, určeného k zabudování do dodávek nebo pro 

související činnosti, pokud  by taková situace  nastala. Výše uvedené platí  i pro znovu 

zabudování materiálu, který je majetkem objednatele a byl získán např. vybouráním  

konstrukčních vrstev vozovky, odfrézováním konstrukčních vrstev či demontáží příslušenství. 

 
 
 

5.8   IDENTIFIKACE A SLEDOVATELNOST VÝROBKU 
 

Vnitřní  kontrolní  systém  společnosti zaručuje,  že veškeré  práce   jsou  provedeny  z  

předepsaných materiálů. Příslušné  specifikace polotovarů a  výrobků definují, jak je  výsledné   

dílo  identifikovatelné   ve  vztahu  ke specifikovaným  požadavkům odběratelů,  příp. 

sledovatelné zpětně ve  vztahu   k  průběhu  jednotlivých   operací  až  k   výchozím materiálům. 

Tato  sledovatelnost se liší  případ od případu  a je řešena  v  příslušném  technologickém  

postupu,  v organizační  směrnici OS_20 Realizace zakázky. 
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5.8.1 MATERIÁLY   A   POLOTOVARY,   U   NICHŽ   JE  SLEDOVÁNA   

IDENTIFIKOVATELNOST: 
 
-asfaltová pojiva 

-kamenivo 

-asfaltová směs 

-betonová směs 

-stavební výrobky a prefabrikáty 

-ocelová výztuž do betonu 

-další  výrobky,  jejichž  potřeba  identifikovatelnosti  vyplyne z dokumentace, z požadavku  

odpovědného zástupce dodavatele nebo z důvodu důležitosti výrobku pro celkovou kvalitu díla. 

 

5.8.2   ZPŮSOBY  IDENTIFIKACE 
 

U dodávek materiálů  a polotovarů pro  prováděné technologie jsou důsledně  

vyžadovány  prohlášení o shodě v souladu se zákonem č.22/ 1997 Sb, popř. prohlášení o 

vlastnostech v souladu s nařízením evropského parlamentu a radou EU č. 305/2011. Ve  

stavebním  deníku  zaznamená stavbyvedoucí  místo aplikace  těchto výrobků.  Nakoupené 

výrobky a materiály  jsou  označeny   a  skladovány  samostatně.  Skládka kameniva je viditelně 

označena  druhem materiálu.  

Stavbyvedoucí  je odpovědný  za to,  že do  procesu bude  uvolněn pouze takový 

výrobek, který  splňuje specifické požadavky uvedené v  technologických pravidlech  a který 

odpovídá  požadavkům platné projektové   dokumentace  či   požadavkům  odpovědného   

zástupce objednatele   písemně   stvrzeným   ve   stavebním   deníku  nebo samostatném 

dokumentu. 

 
 
 

5.9      ŘÍZENÍ PROCESŮ 
 

Výrobní procesy,  které přímo ovlivňují jakost výroby,    probíhají  v  řízených  

podmínkách,  předepsaným  způsobem a v  předepsaném  pořadí.  Postupy  řízení  těchto  

procesů  jsou popsány ve směrnici OS_20 -  Realizace zakázky. 

Výrobní  operace   jsou  v  potřebném   a  odpovídajícím  rozsahu specifikovány     

dokumentovanými  technologickými    postupy. U jednoduchých  operací, které  nevyžadují 

dokumentovaný pracovní postup,  je k  dispozici záznam  o školení  a doklad  o přiměřené praxi 

daného pracovníka. 

 
Řízené podmínky  zahrnují: 
 
* dokumentované   postupy   prováděných   prací   (viz    technologické postupy) vycházející z 

odpovídajících příslušných  norem, TKP, ZTKP a specifických požadavků objednatele 

* sledování  a  řízení  parametrů  procesu odpovědným pracovníkem  v průběhu prací 

* vytváření a udržování záznamů o průběhu procesu 

* používání vhodného a způsobilého strojního zařízení 

* přísné dodržování  technologické kázně, zejména  za zhoršených  klimatických podmínek 
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5.9.1   PRACOVNÍCI PROVÁDĚJÍCÍ ČINNOST 
 

Společnost  má  vytvořené  dokumentované  postupy  pro zjišťování  potřeb a  zajišťování  

výcviku pracovníků. Všichni  pracovníci jsou  vyškoleni a  mají odpovídající znalosti a zkušenosti 

pro práci, kterou vykonávají.  

 

 
5.9.2   STROJNÍ VYBAVENÍ 

 
Společnost je vybavena pro všechny práce, které  provádí,  odpovídajícími  stroji  a  

zařízeními. Technická úroveň  strojů a  zařízení jednoznačně  umožňuje provádění prací podle 

požadavků   ČSN,    TKP   a   vlastních   technologických pravidel. Strojní  zařízení je  udržováno 

k  trvalé způsobilosti k provozu. 

 

5.9.3   ZDROJE  A VÝROBNÍ PROSTŘEDÍ 
 

Veškeré  zdroje vstupující  do procesu  a mající  vliv na  jakost hotového  díla jsou  řízeny 

a  ověřovány tak,  aby byla zajištěna stálost  jejich účinků  na proces.  Protože pro  dosažení  u 

většiny  prováděných  procesů  je  důležité  výrobní  prostředí (klimatické  podmínky),   jsou  

stanoveny,  řízeny   a  ověřovány příslušné  meze  (teplotní  rozmezí,  vlhkost,  ap.).  Při řízení 

procesů  je   postupováno  v  souladu   s  dokumentovanými  plány mezioperační a výstupní 

kontroly. 

 

 
5.10     KONTROLA A ZKOUŠENÍ 

 
Kontrolu a zkoušení je nutno  provádět k ověření shody zjištěných vlastností  s  předem   

stanovenými  (specifikovanými)  požadavky předepsanými technickými normami, TKP, ZTKP 

nebo smlouvou o dílo. Postupy pro  kontrolní a zkušební činnosti  jsou dokumentovány ve 

směrnici  OS_21 -  Kontrola a zkoušení, náprava a prevence neshod  a Metrologickém řádu. 

Tyto postupy se týkají  kontroly a zkoušení materiálů, polotovarů a výrobků  určených  k  

zabudování,  kontrol  v  průběhu  procesu a kontrol a zkoušek hotového díla. 

 
 

5.10.1 ZNAKY SYSTÉMU KONTROL A ZKOUŠEK 
 

Kontroly a  zkoušky jsou založeny na  požadavcích systému kvality obsažených v 

Příručce  kvality a.s. a vycházejí z dokumentovaných kontrolních   postupů,  ČSN,   TKP,  ZTKP,   

příp.  z   požadavků objednavatele. 

Systém  kontrol  a  zkoušení  -  druh,  četnost, rozsah, kontrola zkoušek,  místo  odběru  

vzorků, pracoviště provádějící kontrolu, způsob záznamu kontroly (zkoušky), opatření při 

neshodě je uveden v příslušném technologickém postupu.  

V technologických postupech jsou také specifikovány technické normy,  podle kterých 

jsou kontroly (zkoušky) prováděny, a se kterými musí výrobek (materiál) prokazovat shodu. 
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5.10.2 VSTUPNÍ KONTROLA 
 

Všechny nakupované  výrobky, polotovary a  materiály, které budou   používány  pro  své  

činnosti,  musí projít vstupní  kontrolou  v  předem  plánovaném  rozsahu. Výjimky tvoří výrobky  

dodávané   s  atesty  nebo   certifikáty. Zde bude prováděna vstupní kontrola podle požadavků 

objednatele.  

 
 

5.10.3  MEZIOPERAČNÍ KONTROLA 
 

Provádění mezioperačních  kontrol je stanoveno  v technologických pravidlech. Vychází 

z požadavků TKP a ZTKP. Mezioperační kontrolou  se ověřuje shoda probíhajícího procesu s  

parametry předepsanými ve  výrobní dokumentaci. Proces musí být  pozastaven, pokud nejsou  

v dané etapě  výroby naplněny požadavky specifikované příslušnou dokumentací. Svolení k 

dalšímu pokračování  procesu  vydá   stavbyvedoucí  na  základě  výsledků zkušební  laboratoře,  

nebo  u  vizuální  kontroly  rozhodne sám. O výsledcích mezioperačních kontrol se vedou 

záznamy ve stavebním deníku.  

 
 

5.10.4  VÝSTUPNÍ KONTROLA 
 

Výstupní kontrola je specifikována v technologických postupech. Vychází z požadavků 

TKP a ZTKP. Žádné dílo nesmí být  předáno odběrateli, pokud nebyly uspokojivě ukončeny 

všechny činnosti stanovené v technologických pravidlech, ČSN, TKP, ZTKP   a  činnosti   

stanovené  plánem   kvality  na stavbu, pokud  nebyly  vypracovány protokoly o zkouškách  a 

schváleny  oprávněnými osobami.   

 
 

5.10.5    NESHODNÝ VÝSLEDEK 
 

V případě zjištění neshody v kritickém bodě výrobního procesu je povinností 

odpovědného  vedoucího pracoviště  zpracovat zápis  o neshodě  do stavebního  deníku, kde   je  

neshodný  výrobek   přesně  označen, zastavit  další  postup  prací  až  do  odstranění  této  

neshody (zjednání nápravy), aby bylo zamezeno dalším neshodám. Rozhodnutí o provedení  

nápravných opatření  přísluší hlavnímu stavbyvedoucímu, který po odstranění závad dá pokyn k 

dalšímu pokračování prací. V případě  zjištění  dodávky  neshodného  výrobku,  polotovaru či 

materiálu  pro zabudování  do  stavby,  vyčlení se  tento výrobek z procesu a stavbyvedoucí 

iniciuje zahájení reklamačního řízení.  

 
 

5.10.6   ZÁZNAMY 
 

O provedených   zkouškách  a   výstupních  kontrolách   se  vedou samostatné  záznamy,  

které  jsou  součástí  dokumentace  stavby. Záznamy musí jednoznačně ukazovat, zda stavba při 

kontrolách nebo zkouškách vyhověla stanoveným požadavků či nikoliv. Přejímka  díla  je  

prováděna  v  souladu  se  smlouvou  o  dílo. Povinností hlavního stavbyvedoucího je na  



COLAS CZ, a.s., oblast Sever, Jilemnického 21, 503 01 Hradec Králové    
tel.: 495 218 032   fax: 495 218 036 

 

 

 

 

základě dílčí výstupní kontroly předat jednotlivé konstrukční prvky, příp. zakrývané mezioperační 

kroky.  Přejímka  díla  se   provede  na  základě  písemné  výzvy stavbyvedoucího ve  stavebním 

deníku min.  3 dny před  sjednaným termínem ukončení případně podle dalšího upřesnění 

objednatele. O přejímce  se sepíše  zápis, který  slouží jako  doklad toho, že předané  dílo  

splňuje  specifikované  požadavky  kvality. 

 
 
 
 
 

5.11     ŘÍZENÍ KONTROLNÍHO, MĚŘÍCÍHO A ZKUŠEBNÍHO ZAŘÍZENÍ 
 

Společnost  má  vytvořeny  a  udržovány dokumentované postupy pro  řízení, kalibraci a  

udržování kontrolního, měřícího a zkušebního zařízení.  Tyto postupy jsou popsány  v 

Metrologickém řádu. 

Tyto  postupy  se  týkají   kontrolního,  měřícího  a  zkušebního zařízení (KMZ)  určeného 

pro výrobu a pro prokazování shody  výrobků a procesů se specifikovanými požadavky. 

 

 
 

5.12     STAV PO KONTROLE A ZKOUŠKÁCH 
 

Stav  hotového  díla  (procesu)  po  kontrole  a  zkouškách je na stavbě identifikován. 

Pokud je zjištěna neshoda díla  se specifikovanými požadavky (s ohledem na  provedené 

kontroly  a zkoušky),  musí být  dílo přepracováno, převzato na  základě udělené výjimky, 

přeřazeno  k jinému použití, zamítnuto nebo fyzicky zlikvidováno. 

Tyto postupy se týkají způsobu identifikace neshod po provedených kontrolách a 

zkouškách. 

 

 
5.12.1  ZNAKY DÍLA PO KONTROLE A ZKOUŠKÁCH 

 
Jakost stavby  je musí být  dokumentována  a e jednoznačně smluvně  ošetřena. Kontrola 

a zkoušení je prováděno podle směrnice OS_21 -  Kontrola a zkoušení, náprava a prevence 

neshod. Kriteria, která musí jednoznačně výrobek nebo   stavební    konstrukce   splňovat,   jsou    

dána   smlouvou  o dílo, ČSN, TKP,  ZTKP a plánem kvality na stavbu. Veškeré zkoušky  či 

kontroly,  ověřující plnění výše zmíněných kritérií, jsou  neprodleně vyhodnocovány; v 

protokolech či  zprávách  o  zkouškách  či  kontrolách  musí být vždy uvedeno jednoznačné  

hodnocení  výsledku.   Ke  zjištěným  neshodám  jsou přijímána okamžitá  opatření k nápravě  

(až po možnost  předělání nebo zrušení a znovuprovedení vadného díla). Teprve po odstranění 

neshod a  kladném výsledku následné kontroly  či zkoušky lze dílo uvolnit  pro další  pokračování 

procesu. Opatření k nápravě a preventivní opatření. Odpovědnost za  identifikaci stavu výrobku  

po provedené kontrole a zkouškách   má stavbyvedoucí. 

 
 

5.12.2 UVOLNĚNÍ DÍLA DO PŘEDÁVACÍHO ŘÍZENÍ 
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Uvolnění  díla  do  předávacího  řízení  zajišťuje  stavbyvedoucí svoláním předávacího 

řízení. O svolání předávacího řízení provede záznam do stavebního denníku. 

 

 
5.13     ŘÍZENÍ NESHODNÉHO VÝROBKU 

Společnost  má zpracovány  dokumentované postupy, které zajišťují, aby výrobek nebo 

konstrukce, které nejsou ve shodě se specifikovanými  požadavky (neshodný výrobek)  nebyly 

uvolněny  do dalšího  procesu nebo  dány do  užívání. 

 
 

5.13.1 ZNAKY NESHODNÉHO VÝROBKU 
 

Pokud  výsledné dílo  neodpovídá požadavkům  deklarovaným v SOD, ČSN, TKP, ZTKP,    

a  technologických  postupech, je takový výrobek  firmou   okamžitě  identifikován,  ohodnocen   

a  předán k dalšímu řízení. 

 
 
 

5.13.2  ŘÍZENÍ NESHODNÉHO VÝROBKU 
 

Při  zjištění neshody  ihned  hlavní  stavbyvedoucí,  rozhodne o řešení  vzniklé  situace.  

Neshody  mohou  být  vyřízeny těmito způsoby: 

 

*  přepracováním  a  opravou  tak,  aby  byly  naplněny požadavky   specifikace, 

*  převzetím odběratelem  (s opravou nebo bez  opravy) na základě   dohodnuté výjimky, 

*  přeřazením pro jiný účel 

*  likvidací a znovu provedením. 

 
 

5.13.3 NÁSLEDNÁ KONTROLA 
 

Pokud  je  výsledek  práce  opraven  nebo  přepracován,  musí být následně podroben 

následné kontrole  a zkoušení, aby se prokázalo dosažení  shody s  požadovanými kritérii.  

Pokud tato  shoda není prokázána,  nesmí   hlavní stavbyvedoucí  uvolnit  výrobek   do  dalšího 

procesu.  

 
 
 

5.14     OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ A PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ 
 

Opatření  k nápravě  se stanovují  v případech,  při kterých přes veškerou snahu vzniknou 

na stavbě neshody; preventivní opatření jsou přijímána proto, aby se předešlo dalším neshodám. 

Tyto  postupy se  týkají stanovování  nápravných a  preventivních opatření a zabezpečují  

především: 

a) efektivní vyřizování stížností zákazníka 

b) prošetření příčiny vzniku neshod výrobku, procesu nebo systému 

c) stanovení  opatření  k  nápravě  potřebných k vyloučení vzniku   neshod 

d) kontrolu   realizace   nápravných   opatření  včetně  jejich   efektivnosti 
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e) využívání  informačních zdrojů k  odhalení,analýze a vyloučení   možných příčin neshod 

f) iniciování   preventivních   opatření   a  zajištění  jejich   efektivnosti 

 
 
 

5.14.1   ČINNOSTI A METODY 
 

5.14.1.1 STANOVENÍ OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ 
 

Opatření   k  nápravě   a  preventivní   opatření  se   stanovují v následujících případech 

zjištění neshody: 

a) neshoda je zjištěna v průběhu procesu nebo na základě výsledků   kontrol či zkoušek 

b) neshoda je zjištěna při interní či externí prověrce 

c) k neshodě dojde vlivem poruchy měřidla 

d) na základě analýz reklamací 

e) při přezkoumání vedením 

 

 
5.14.2   NESHODA   ZJIŠTĚNÁ  V  PRÚBĚHU  PROCESU  NEBO NA ZÁKLADĚ         

VÝSLEDKÚ KONTROL ČI ZKOUŠEK 
 

Hlavní stavbyvedoucí zjistí  příčinu  neshody  a stanoví taková opatření k nápravě a 

preventivní  opatření,která zabrání jejímu opětovnému výskytu. Navržená nápravná  a 

preventivní opatření schvaluje jeho vedoucí provozu. O prošetření příčiny neshody, stanovených 

nápravných a preventivních opatřeních vede hlavní stavbyvedoucí záznam. 

 
 
 

5.14.3.  ZÁVĚRY Z OPATŘENÍ K NÁPRAVĚ A PREVENTIVNÍCH OPATŘENÍ 
 

Z opatření  k nápravě  a preventivních  opatření mohou  vyplynout změny  pracovních  a  

technologických  postupů. Požadavek na změnu příslušné   dokumentace   uplatní   hlavní 

stavbyvedoucí u manažera kvality a.s.  

 
 
 

5.15      MANIPULACE, SKLADOVÁNÍ, BALENÍ, OCHRANA  A DODÁVÁNÍ 
 

Používané  metody  a  prostředky  užívané  na stavbě pro  manipulaci,  skladování,  

ochranu  a  dodávání  musí zaručit, že výchozí  výrobky, polotovary  a materiál,  meziprodukty i 

konečný produkt   nebudou  poškozeny   nebo  znehodnoceny. 

 
 
 

5.16     ŘÍZENÍ ZÁZNAMÚ O KVALITY 
 

Společnost  má vytvořené a udržované dokumentované postupy  pro identifikaci, 

shromažďování, označování, přístup, ukládání, udržování a vypořádání  záznamů o kvality. 
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Systém kvality zabezpečuje udržování dostatečných záznamů prokazujících dosažení 

požadované kvality a ověřující  účinnost systému kvality.  

 
 
 
 

5.17     INTERNÍ PROVĚRKY KVALITY 
 

Prověrky  systému  na stavbě budou zahrnuty do systému provádění interních prověrek  

společnosti. Interní prověrky se periodicky opakují, aby bylo možno ověřit,  zda činnosti týkající 

se systému kvality  a dosažené  výsledky jsou  v souladu  se specifikovanými požadavky,  a  aby  

se  stanovila  efektivnost  systému  kvality.  

 
 
 

5.18    VÝCVIK 
 

Výcvik  zaměstnanců společnosti,  kteří  svoji činností ovlivňují   jakost  prováděných 

prací, se uskutečňuje podle zpracovaných a udržovaných  dokumentovaných postupů. Tyto 

postupy  jsou popsány ve směrnici systému kvality OS_15  Vzdělávání a výcvik. 

 

 
5.18.1  PŘÍPRAVA PRACOVNÍKŮ 

 
Všichni pracovníci, jejichž činnost na stavbě má vliv na  jakost,  jsou  vybíráni  svými  

vedoucími  podle požadavků na vzdělání  a na  pracovní  zkušenosti.  Jejich znalosti  jsou dále 

rozšiřovány   podle   identifikovaných    potřeb   na   zvyšování kvalifikace. 

 
 

5.18.2  FORMY VÝCVIKU 
 

Společnost využívá tyto formy výcviku: 

 

- indukční  -  školený  pracovník  si  osvojuje  předmět  školení  v praktickém výrobním procesu 

pod vedením zkušeného pracovníka, 

- v kurzech - ve školicích střediscích 

- interní  -  způsobilost  jednotlivých  odborných  pracovníků je  udržována každoročně 

opakovaným interním odborným školením. 

 

 
5.18.3  EVIDENCE ŠKOLENÍ 

 
Každé realizované školení musí být  doloženo (např. prezenční listinou).  Školení   

řídících   pracovníků   zajišťuje  ředitel společnosti.  O  všech  školeních  se  vedou  záznamy,  

které  se ukládají  do  osobních  spisů  zaměstnanců. Záznamy o přípravě školení, přehled o 

absolvovaných školeních provádí a archivuje v osobních spisech pracovníků vedoucí 

personálního oddělení.  
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5.19    STATISTICKÉ METODY 
 

Vzhledem  k  tomu,  že  činnosti  firmy  nemají charakter sériové výroby, nevznikla zatím 

potřeba statistické metody využívat. 

 

Příloha č. 1 
 

Seznam interních technologických pravidel společnosti COLAS CZ, a.s.: 
  
 
 

1. Výroba asfaltových směsí 
2. Doprava a pokládka asfaltových směsí 
3. Kamenivo stmelené hydr. pojivem v kci vozovky + Stabilizované podklady 
4. Výstavba zemního tělesa pozemních komunikací 
5. Nestmelené vrstvy 
6. Frézování krytů vozovek za studena 
7. Beton pro konstrukce 
8. Postřiky a nátěry asfaltovými pojivy 
9. Prolévané vrstvy 
10. Odvodnění pozemních komunikací a mostů 
11. Osazování svislých dopravních značek 
12. Kryty z dlažeb a vegetačních dílců 
13. Protihlukové clony 
14. Provádění speciálních zemních konstrukcí 
15. Provádění svodidel, zábradlí a tlumičů nárazů 
16. Zpevňování zemin 
17. Kanalizace 
18. Sanace betonových konstrukcí 
19. Izolace silničních betonových mostů 
20. Mostní ložiska  
21. Mostní závěry 
22. Osazování prefabrikovaných betonových dílců 
23. Injektáž 
24. --- 
25. Litý asfalt 
26. --- 
27. Mikrokoberce zas studena, emulzní kalové zákryty 
28. Vodorovné DZ 

 
 
 



    

 

 

 
 

KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ PLÁN 
 
 
 

Název stavby: Most ev. č. 323-007 a ev.č. 323-008 Nechanice včetně komunikace 

    
 
Objekt:  SO 106        Silnice II/323 km 21,580 – 22,166 
                                 SO 111        Úprava křižovatky silnic II/323 – II/324 
                                 SO 131        Úprava chodníků 
                                 SO 154        Oprava krytu objízdné trasy 
                                 SO 306        Odvodnění komunikace II/323 v km 22,005-22,166 
                                 SO 321        Přeložka tlakové kanalizace 
                                 SO 354        Úprava vodovodu PE d90 
                                 SO 502        Přeložky STL plynovodu PE d90 v km 22021-22,141 

 
Objednatel: Královehradecký kraj 
   Pivovarské náměstí 1245 
   500 03 Hradec Králové 
 
Zhotovitel:                COLAS CZ 
                                 Ul. Petra Jilemnického 21/83, 
                                 50301, HK, Plotiště nad Labem  
 
 

Výtisk č.: 1   Realizace:                 2024 

 
 Zpracoval Kontroloval Převzal Schválil 

Útvar COLAS CZ a.s. COLAS CZ a.s. COLAS CZ a.s. Královehradecký kraj 

Funkce Technik kvality 
Hlavní 

stavbyvedoucí 
Stavbyvedoucí Zástupce objednatele 

Jméno Ondřej Novák Jiří Kava  Bc. Libor Kabele 

Datum 03/2024 03/2024 03/2024 03/2024 

Podpis 
 

 
 

     



   

 

 

SO 106 Silnice II/323 km 21,580 – 22,160 

Předmět 
kontroly 

Podle 
předpisu 

Kontrolovaná vlastnost 
Požadovaný 

parametr 
Požadovaná 

četnost 

Počet 
měrných 
jednotek 

Požadovaný 
počet 

zkoušek 

Provedený 
počet 

zkoušek 

Kontrolu 
provede  

Hutněný zásyp ČSN 73 6133 MZ – parametr D /Id  
D 98%PS 
0,8-0,9 Id 

Po vrstvách 70 m3 
Dle 

skutečnosti 
 laboratoř  

 

 

Předmět 
kontroly 

Podle 
předpisu 

Kontrolovaná 
vlastnost 

Požadovaný 
parametr 

Požadova-
ná četnost 

Počet 
měrných 
jednotek 

Požadovaný 
počet 

vyhovujících 
zkoušek 

Provedený počet zkoušek 
Číslo 

dokladu 
Kontrolu 
provede  

VYHOV. NEVYHOV. OPRAVA CELKEM 

Nestmelené 
podkladní vrstvy  

ŠD 0/63             
tl. 150 + 170 mm 

ČSN 
736126-1 

Modul přetvárnosti 
Edef,2 

min. 

60 + 85 MPa   
1 500 m2 

1551+1610 m2 

233+274 m3 
2 + 2      

 Laboratoř 
- protokol 

 

Míra zhutnění - 
poměr Edef,2/Edef,1 

max. 2,5 1 500 m2 
1551+1610 m2 

233+274 m3 
2 + 2      

Zrnitost GE 1 000 m3 
1551+1610 m2 

233+274 m3 
2 + 2      

Obsah jemných 
částic 

2% ˂ f ˂ 9% 1 000 m3 
1551+1610 m2 

233+274 m3 
2 + 2      

Rovinatost 
pod./příč. 

30 mm /20 
mm 

Průb./  

po 40 m 

1551+1610 m2 

233+274 m3 
Dle skut.      

Stav. ved. 
– záp. do 

SD 

Předmět 
kontroly 

Podle 
předpisu 

Kontrolovaná 
vlastnost 

Požadovaný 
parametr 

Požadovaná 
četnost 

Počet 
měrných 
jednotek 

Požadovaný 
počet 

vyhovujících 
zkoušek 

Provedený počet zkoušek  
Číslo 

dokladu 
Kontrolu 
provede  

VYHOV. NEVYHOV. OPRAVA CELKEM 

 

Zemní pláň 
(aktivní zóna) 

 
 

ČSN  
73 6133 

Modul přetvárnosti 
Edef,2 

min. 45 MPa 1x 1000 m2  

1 610 m2 

2      
Laboratoř - 

protokol Míra zhutnění - 
poměr Edef,2/Edef,1 

max. 2,5 1x 1000 m2 

Rovinatost 
pod./příč. 

30 mm /20 
mm Průb/po 40 m Dle skut.                            

Stav. ved. 
– záp. do 

SD 



   

 

 

Předmět 
kontroly 

Podle 
předpisu 

Kontrolovaná vlastnost Požadovaný parametr 
Požadovaná 

četnost 
Počet měrných 

jednotek 
Požad. počet 

zkoušek 
Proved. 

Počet zk. 
Kontrolu 
provede  

Asfaltová směs 
pro podkladní 

vrstvu ACP 16+ 
50 mm 

ČSN 
73 6121 

TKP7 

Zrnitost, obsah asfaltu, 
mezerovitost (stavba) 

max. odchylky od PZ 
dle tab.A1 ČSN736121 

1 x 1500 t 1 124 m2, 141 t 1  
Laboratoř - 

protokol 
 

Míra zhutnění - vývrty min. 96% 1 500 m2 1 124 m2, 141 t 2  

Mezerovitost vrstvy-vývrty 3,0 – 10,0 % 1 500 m2 1 124 m2, 141 t 2  

Tloušťka vrstvy-vývrty prům.1,0 h, min. 0,9 h 1 500 m2 1 124 m2, 141 t 2  

Teplota asf. směsi      140 – 180 ˚C        min. 1x hod. 1 124 m2, 141 t Dle skut.  Stavbyvedoucí
– zápis do SD Podélná nerovnost povrchu  Do 20 mm    Průběžně 1 124 m2, 141 t Dle skut.  

 

Předmět 
kontroly 

Podle 
předpisu 

Kontrolovaná vlastnost Požadovaný parametr 
Požadovaná 

četnost 
Počet měrných 

jednotek 
Požad. počet 

zkoušek 
Proved. 

Počet zk. 
Kontrolu 
provede  

Asfaltová směs 
pro podkladní 

vrstvu ACP 22+ 
80 mm 

ČSN 
73 6121 

TKP7 

Zrnitost, obsah asfaltu, 
mezerovitost (stavba) 

max. odchylky od PZ 
dle tab.A1 ČSN736121 

1 x 1500 t 2 123 m2, 425 t 1  
Laboratoř - 

protokol 
 

Míra zhutnění - vývrty min. 96% 1 500 m2 2 123 m2, 425 t 2  

Mezerovitost vrstvy-vývrty 3,0 – 10,0 % 1 500 m2 2 123 m2, 425 t 2  

Tloušťka vrstvy-vývrty prům.1,0 h, min. 0,9 h 1 500 m2 2 123 m2, 425 t 2  

Teplota asf. směsi      140 – 180 ˚C        min. 1x hod. 2 123 m2, 425 t Dle skut.  Stavbyvedoucí
– zápis do SD Podélná nerovnost povrchu  Do 20 mm    Průběžně 2 123 m2, 425 t Dle skut.  

 



   

 

 

Předmět 
kontroly 

Podle 
předpisu 

Kontrolovaná vlastnost Požadovaný parametr 
Požadovaná 

četnost 
Počet měrných 

jednotek 

Požadovaný 
počet 

zkoušek 

Proved. 
Počet 

zkoušek 

Kontrolu 
provede 

Asfaltová směs 
pro podkladní 

vrstvu ACL 16+ 
50 mm 

ČSN 
73 6121 

TKP7 

Zrnitost, obsah asfaltu, 
mezerovitost (stavba) 

max. odchylky od PZ 
dle tab.A1 ČSN736121 

1 x 1500 t 1124 m2, 141 t 1  

Laboratoř - 
protokol 

 

Míra zhutnění - vývrty min. 96% 1 500 m2 1124 m2, 141 t 2  

Mezerovitost vrstvy-vývrty 3,0 – 8,0 % 1 500 m2 1124 m2, 141 t 2  

Tloušťka vrstvy-vývrty prům.1,0 h, min. 0,9 h 1 500 m2 1124 m2, 141 t 2  

Spoj. vrstvy na vývrtech 
prům. 100 mm  

Min. 5,3 kN 1 500 m2 1124 m2, 141 t 2  

Teplota asf. směsi      140 – 180 ˚C       min. 1x hod. 1124 m2, 141 t Dle skut.  
Stavbyvedoucí
– zápis do SD 

Podélná nerovnost povrchu  Do 10 mm    Průběžně 1124 m2, 141 t Dle skut.  
Laboratoř - 

protokol 

Předmět 
kontroly 

Podle 
předpisu 

Kontrolovaná vlastnost Požadovaný parametr 
Požadovaná 

četnost 
Počet měrných 

jednotek 

Požadovaný 
počet 

zkoušek 

Proved. 
Počet 

zkoušek 

Kontrolu 
provede 

Asfaltová směs 
pro podkladní 

vrstvu ACL 16+ 
70 mm 

ČSN 
73 6121 

TKP7 

Zrnitost, obsah asfaltu, 
mezerovitost (stavba) 

max. odchylky od PZ 
dle tab.A1 ČSN736121 

1 x 1500 t 2 102 m2, 368 t 1  

Laboratoř - 
protokol 

 

Míra zhutnění - vývrty min. 96% 1 500 m2 2 102 m2, 368 t 2  

Mezerovitost vrstvy-vývrty 3,0 – 8,0 % 1 500 m2 2 102 m2, 368 t 2  

Tloušťka vrstvy-vývrty prům.1,0 h, min. 0,9 h 1 500 m2 2 102 m2, 368 t 2  

Spoj. vrstvy na vývrtech 
prům. 100 mm  

Min. 5,3 kN 1 500 m2 2 102 m2, 368 t 2  

Teplota asf. směsi      140 – 180 ˚C       min. 1x hod. 2 102 m2, 368 t Průb.  
Stavbyvedoucí
– zápis do SD 

Podélná nerovnost povrchu  Do 10 mm    Průběžně 2 102 m2, 368 t Dle skut.  
Laboratoř - 

protokol 

Předmět 
kontroly 

Podle 
předpisu 

Kontrolovaná vlastnost Požadovaný parametr 
Požadovaná 

četnost 

Počet měrných 
jednotek 

Požadovaný 
počet 

zkoušek 

Proved. 
Počet 

zkoušek 

Kontrolu 
provede  

Asfaltová směs 
pro obrusnou 

vrstvu ACO 11+ 
40 mm 

ČSN 
73 6121 

TKP7 

Zrnitost, obsah asfaltu, 
mezerovitost (stavba) 

max. odchylky od PZ 
dle tab.A1 ČSN736121 

1 x 700 t 1 940 m2, 194 t 3  
Laboratoř - 

protokol 
 

Mezerovitost vrstvy-vývrty 2,0 – 6,0 % 3 000 m2 1 940 m2, 194 t 2  

Míra zhutnění vrstvy na 
vývrtech 

min. 96%, Ø 98% 3 000 m2 1 940 m2, 194 t 2  



   

 

 

Tloušťka vrstvy-vývrty  prům.1,0 h, min. 0,9 h 3 000 m2 1 940 m2, 194 t 2  

Spoj. vrstvy na vývrtech 
prům. 100 mm  

Min. 6,7 kN 3 000 m2 1 940 m2, 194 t 2  

Teplota asf. směsi      150 – 180 ˚C                    min. 1x hod. 1 940 m2, 194 t Průb.  
Stavbyvedoucí– 

zápis do SD 

Odchylka od příčného 
sklonu 

+/- 0,5% Po 40 m 1 940 m2, 194 t Dle skut.  
Laboratoř - 

protokol 
Nerovnost povrchu  Do 5 mm 

podél. Průb. / 
př. po 40 m 

1 940 m2, 194 t Průběžně  

Předmět 
kontroly 

Podle 
předpisu 

Kontrolovaná vlastnost Požadovaný parametr 
Požadovaná 

četnost 

Počet měrných 
jednotek 

Požadovaný 
počet 

zkoušek 

Proved. 
Počet 

zkoušek 

Kontrolu 
provede  

Asfaltová směs 
pro obrusnou 

vrstvu 
SMA 8 NH 

PMB 45/80-60 
30 mm 

ČSN 
73 6121 

TKP7 

Zrnitost, obsah asfaltu, 
mezerovitost (stavba) 

max. odchylky od PZ 
dle tab.A1 ČSN736121 

1 x 700 t 1 124 m2, 85 t 1  

Laboratoř  

Teplota asf. směsi      150 – 180 ˚C                    min. 1x hod. 1 124 m2, 85 t Průb.  

Odchylka od příčného 
sklonu 

+/- 0,5% Po 40 m 1 124 m2, 85 t Dle skut.  

Míra zhutnění - vývrty min. 97%, prům. 98%  1 x 1500 m2 1 124 m2, 85 t 2  

Mezerovitost vrstvy-vývrty 8,0 – 16,0 % 1 x 1500 m2 1 124 m2, 85 t 2  

Tloušťka vrstvy-vývrty prům.1,0 h, min. 0,9 h 1 x 1500 m2 1 124 m2, 85 t 2  

Spoj. vrstvy na vývrtech 
prům. 100 mm  

Min. 6,7 kN 1 x 1500 m2 1 124 m2, 85 t 2  

Nerovnost povrchu  Do 5 mm 
podél. Průb. / 
př. po 40 m 

1 124 m2, 85 t Průběžně  

Hlučnost povrchu obrusné 
vrstvy - CPX 

V soulada s TKP 7, 
Tabulka P6.2 

Průb. 
V nejzatíženěj

ším pruhu 
1 124 m2, 85 t 1  



 

 

 

SO 111        Úprava křižovatky silnic II/323 – II/324 

Předmět 
kontroly 

Podle 
předpisu 

Kontrolovaná 
vlastnost 

Požadovaný 
parametr 

Požadovaná 
četnost 

Počet 
měrných 
jednotek 

Požadovaný 
počet 

vyhovujících 
zkoušek 

Provedený počet zkoušek  
Číslo 

dokladu 
Kontrolu 
provede  

VYHOV. NEVYHOV. OPRAVA CELKEM 

 

Zemní pláň 
(aktivní zóna) 

 
 

ČSN  
73 6133 

Modul přetvárnosti 
Edef,2 

min. 45 MPa 1x 1000 m2  

848 m2 

2      
Laboratoř - 

protokol Míra zhutnění - 
poměr Edef,2/Edef,1 

max. 2,5 1x 1000 m2 

Rovinatost 
pod./příč. 

30 mm /20 
mm 

Průb/po 40 m Dle skut.                            
Stav. ved. 
– záp. do 

SD 

 

Předmět 
kontroly 

Podle 
předpisu 

Kontrolovaná 
vlastnost 

Požadovaný 
parametr 

Požadovaná 
četnost 

Počet 
měrných 
jednotek 

Požadovaný 
počet 

vyhovujících 
zkoušek 

Provedený počet zkoušek 
Číslo 

dokladu 
Kontrolu 
provede  

VYHOV. NEVYHOV. OPRAVA CELKEM 

Nestmelená 
spodní podkladní 

vrstva  
ŠD 0/63             

tl.170 + 250 mm 

ČSN 
736126-1 

Modul přetvárnosti 
Edef,2 

min.75 MPa  

min. 100 MPa  
1 500 m2 

360+422 m2 

61+106 m3 
2 + 2      

 Laboratoř 
- protokol 

 

Míra zhutnění - 
poměr Edef,2/Edef,1 

max. 2,5 1 500 m2 
360+422 m2 

61+106 m3 
2 + 2      

Zrnitost GE 1 000 m3 
360+422 m2 

61+106 m3 
1      

Obsah jemných 
částic 

2% ˂ f ˂ 9% 

 

1 000 m3 

 

360+422 m2 

61+106 m3 
1      

Rovinatost 
pod./příč. 

30 mm /20 
mm 

Průb./  

po 40 m 

360+422 m2 

61+106 m3 
Dle skut.      

Stav. ved. 
– záp. do 

SD 

 

 

 

 



   

 

 

Předmět 
kontroly 

Podle 
předpisu 

Kontrolovaná vlastnost Požadovaný parametr 
Požadovaná 

četnost 
Počet měrných 

jednotek 
Požad. počet 

zkoušek 
Proved. 

Počet zk. 
Kontrolu 
provede  

Asfaltová směs 
pro podkladní 

vrstvu ACP 22+ 
80 mm 

ČSN 
73 6121 

TKP7 

Zrnitost, obsah asfaltu, 
mezerovitost (stavba) 

max. odchylky od PZ 
dle tab.A1 ČSN736121 

1 x 1500 t 791 m2, 158 t 1  
Laboratoř - 

protokol 
 

Míra zhutnění - vývrty min. 96% 1 500 m2 791 m2, 158 t 2  

Mezerovitost vrstvy-vývrty 3,0 – 10,0 % 1 500 m2 791 m2, 158 t 2  

Tloušťka vrstvy-vývrty prům.1,0 h, min. 0,9 h 1 500 m2 791 m2, 158 t 2  

Teplota asf. směsi      140 – 180 ˚C        min. 1x hod. 791 m2, 158 t Dle skut.  Stavbyvedoucí
– zápis do SD Podélná nerovnost povrchu  Do 20 mm    Průběžně 791 m2, 158 t Dle skut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Předmět 
kontroly 

Podle 
předpisu 

Kontrolovaná vlastnost Požadovaný parametr 
Požadovaná 

četnost 
Počet měrných 

jednotek 

Požadovaný 
počet 

zkoušek 

Proved. 
Počet 

zkoušek 

Kontrolu 
provede 

Asfaltová směs 
pro podkladní 

vrstvu ACL 16+ 
70 mm 

ČSN 
73 6121 

TKP7 

Zrnitost, obsah asfaltu, 
mezerovitost (stavba) 

max. odchylky od PZ 
dle tab.A1 ČSN736121 

1 x 1500 t 791 m2, 139 t 1  

Laboratoř - 
protokol 

 

Míra zhutnění - vývrty min. 96% 1 500 m2 791 m2, 139 t 2  

Mezerovitost vrstvy-vývrty 3,0 – 8,0 % 1 500 m2 791 m2, 139 t 2  

Tloušťka vrstvy-vývrty prům.1,0 h, min. 0,9 h 1 500 m2 791 m2, 139 t t 2  

Spoj. vrstvy na vývrtech 
prům. 100 mm  

Min. 5,3 kN 1 500 m2 791 m2, 139 t 2  

Teplota asf. směsi      140 – 180 ˚C       min. 1x hod. 791 m2, 139 t Dle skut.  
Stavbyvedoucí
– zápis do SD 

Podélná nerovnost povrchu  Do 10 mm    Průběžně 791 m2, 139 t Dle skut.  
Laboratoř - 

protokol 



   

 

Předmět 
kontroly 

Podle 
předpisu 

Kontrolovaná vlastnost Požadovaný parametr 
Požadovaná 

četnost 

Počet měrných 
jednotek 

Požadovaný 
počet 

zkoušek 

Proved. 
Počet 

zkoušek 

Kontrolu 
provede  

Asfaltová směs 
pro obrusnou 

vrstvu 
SMA 8 NH 

PMB 45/80-60 
35 mm 

ČSN 
73 6121 

TKP7 

Zrnitost, obsah asfaltu, 
mezerovitost (stavba) 

max. odchylky od PZ 
dle tab.A1 ČSN736121 

1 x 700 t 791 m2, 692 t 1  

Laboratoř  

Teplota asf. směsi      150 – 180 ˚C                    min. 1x hod. 791 m2, 692 t Průb.  

Odchylka od příčného 
sklonu 

+/- 0,5% Po 40 m 791 m2, 692 t Dle skut.  

Míra zhutnění - vývrty min. 97%, prům. 98%  1 x 1500 m2 791 m2, 692 t 2  

Mezerovitost vrstvy-vývrty 8,0 – 16,0 % 1 x 1500 m2 791 m2, 692 t 2  

Tloušťka vrstvy-vývrty prům.1,0 h, min. 0,9 h 1 x 1500 m2 791 m2, 692 t 2  

Spoj. vrstvy na vývrtech 
prům. 100 mm  

Min. 6,7 kN 1 x 1500 m2 791 m2, 692 t 2  

Nerovnost povrchu  Do 5 mm 
podél. Průb. / 

př. po 40 m 
791 m2, 692 t Průběžně  

 

SO 131        Úprava chodníků 

Předmět 
kontroly 

Podle 
předpisu 

Kontrolovaná 
vlastnost 

Požadovaný 
parametr 

Požadovaná 
četnost 

Počet 
měrných 
jednotek 

Požadovaný 
počet 

vyhovujících 
zkoušek 

Provedený počet zkoušek  
Číslo 

dokladu 
Kontrolu 
provede  

VYHOV. NEVYHOV. OPRAVA CELKEM 

 

Zemní pláň 

 
 

ČSN  
73 6133 

Modul přetvárnosti 
Edef,2 

min. 45 MPa 1x 1000 m2  

437 m2 

2      
Laboratoř - 

protokol Míra zhutnění - 
poměr Edef,2/Edef,1 

max. 2,5 1x 1000 m2 

Rovinatost 
pod./příč. 

30 mm /20 
mm 

Průb/po 40 m Dle skut.                            
Stav. ved. 
– záp. do 

SD 

 
 

 

 

 

 



   

 

Předmět 
kontroly 

Podle 
předpisu 

Kontrolovaná 
vlastnost 

Požadovaný 
parametr 

Požadovaná 
četnost 

Počet 
měrných 
jednotek 

Požadovaný 
počet 

vyhovujících 
zkoušek 

Provedený počet zkoušek 
Číslo 

dokladu 
Kontrolu 
provede  

VYHOV. NEVYHOV. OPRAVA CELKEM 

Nestmelená 
spodní podkladní 

vrstva  
ŠD 0/63             

tl.200 mm 

ČSN 
736126-1 

Modul přetvárnosti 
Edef,2 

min.55 MPa  

min. 100 MPa  
1 500 m2 

289 m2 

58 m3 
2      

 Laboratoř 
- protokol 

 

Míra zhutnění - 
poměr Edef,2/Edef,1 

max. 2,5 1 500 m2 
289 m2 

58 m3 
2      

Zrnitost GE 1 000 m3 
289 m2 

58 m3 
1      

Obsah jemných 
částic 

2% ˂ f ˂ 9% 

 

1 000 m3 

 

289 m2 

58 m3 
1      

Rovinatost 
pod./příč. 

30 mm /20 
mm 

Průb./  

po 40 m 

289 m2 

58 m3 
Dle skut.      

Stav. ved. 
– záp. do 

SD 

 

Předmět 
kontroly 

Podle 
předpisu 

Kontrolovaná vlastnost Požadovaný parametr 
Požadovaná 

četnost 
Počet měrných 

jednotek 
Požad. počet 

zkoušek 
Proved. 

Počet zk. 
Kontrolu 
provede  

Asfaltová směs 
pro podkladní 

vrstvu ACP 22+ 
80 mm 

ČSN 
73 6121 

TKP7 

Zrnitost, obsah asfaltu, 
mezerovitost (stavba) 

max. odchylky od PZ 
dle tab.A1 ČSN736121 

1 x 1500 t 16,5 m2, 3,3 t 1  

Laboratoř - 
protokol 

 

 

 

 

 

 

Předmět 
kontroly 

Podle 
předpisu 

Kontrolovaná vlastnost Požadovaný parametr 
Požadovaná 

četnost 
Počet měrných 

jednotek 

Požadovaný 
počet 

zkoušek 

Proved. 
Počet 

zkoušek 

Kontrolu 
provede 

Asfaltová směs 
pro podkladní 

vrstvu ACL 16+ 
70 mm 

ČSN 
73 6121 

TKP7 

Zrnitost, obsah asfaltu, 
mezerovitost (stavba) 

max. odchylky od PZ 
dle tab.A1 ČSN736121 

1 x 1500 t 16,5 m2, 3 t 1  

Laboratoř - 
protokol 

 



   

 

 

 

SO 154        Oprava krytu objízdné trasy 

 

Předmět 
kontroly 

Podle 
předpisu 

Kontrolovaná vlastnost Požadovaný parametr 
Požadovaná 

četnost 

Počet měrných 
jednotek 

Požadovaný 
počet 

zkoušek 

Proved. 
Počet 

zkoušek 

Kontrolu 
provede  

Asfaltová směs 
pro obrusnou 

vrstvu ACO 11+ 
50 mm 

ČSN 
73 6121 

TKP7 

Zrnitost, obsah asfaltu, 
mezerovitost (stavba) 

max. odchylky od PZ 
dle tab.A1 ČSN736121 

1 x 700 t 16,5 m2, 2 t 1  Laboratoř  

Předmět 
kontroly 

Podle 
předpisu 

Kontrolovaná vlastnost Požadovaný parametr 
Požadovaná 

četnost 
Počet měrných 

jednotek 

Požadovaný 
počet 

zkoušek 

Proved. 
Počet 

zkoušek 

Kontrolu 
provede 

Asfaltová směs 
pro podkladní 

vrstvu ACL 16+ 
60 mm 

ČSN 
73 6121 

TKP7 

Zrnitost, obsah asfaltu, 
mezerovitost (stavba) 

max. odchylky od PZ 
dle tab.A1 ČSN736121 

1 x 1500 t 878 m2, 116 t 1  

Laboratoř - 
protokol 

 

Míra zhutnění - vývrty min. 96% 1 500 m2 878 m2, 116 t 2  

Mezerovitost vrstvy-vývrty 3,0 – 8,0 % 1 500 m2 878 m2, 116 t 2  

Tloušťka vrstvy-vývrty prům.1,0 h, min. 0,9 h 1 500 m2 878 m2, 116 t 2  

Spoj. vrstvy na vývrtech 
prům. 100 mm  

Min. 5,3 kN 1 500 m2 878 m2, 116 t 2  

Teplota asf. směsi      140 – 180 ˚C       min. 1x hod. 878 m2, 116 t Průb.  
Stavbyvedoucí
– zápis do SD 

Podélná nerovnost povrchu  Do 10 mm    Průběžně 878 m2, 116 t Dle skut.  
Laboratoř - 

protokol 

Předmět 
kontroly 

Podle 
předpisu 

Kontrolovaná vlastnost Požadovaný parametr 
Požadovaná 

četnost 

Počet měrných 
jednotek 

Požadovaný 
počet 

zkoušek 

Proved. 
Počet 

zkoušek 

Kontrolu 
provede  

 
 

Asfaltová směs 
pro obrusnou 

vrstvu ACO 11+ 
50 mm 

ČSN 
73 6121 

TKP7 

Zrnitost, obsah asfaltu, 
mezerovitost (stavba) 

max. odchylky od PZ 
dle tab.A1 ČSN736121 

1 x 700 t 2 925 m2, 366 t 1  

Laboratoř - 
protokol 

Mezerovitost vrstvy-vývrty 2,0 – 6,0 % 3 000 m2 2 925 m2, 366 t 2  

Míra zhutnění vrstvy na 
vývrtech 

min. 96%, Ø 98% 3 000 m2 2 925 m2, 366 t 2  

Tloušťka vrstvy-vývrty  prům.1,0 h, min. 0,9 h 3 000 m2 2 925 m2, 366 t 2  



   

 

 

 

 

 

SO 306        Odvodnění komunikace II/323 v km 22,005-22,166 

 

 

 

SO 321        Přeložka tlakové kanalizace 

 

 

 

Spoj. vrstvy na vývrtech 
prům. 100 mm  

Min. 6,7 kN 3 000 m2 2 925 m2, 366 t 2  

Teplota asf. směsi      150 – 180 ˚C                    min. 1x hod. 2 925 m2, 366 t Průb.  
Stavbyvedoucí– 

zápis do SD 

Nerovnost povrchu  Do 5 mm 
podél. Průb. / 
př. po 40 m 

2 925 m2, 366 t Průběžně  
Laboratoř - 

protokol 

Předmět kontroly 
Podle 

předpisu 
Kontrolovaná 

vlastnost 
Požadovaný 

parametr 
Požadovaná 

četnost 
Počet měrných 

jednotek 
Požadovaný 

počet zkoušek 
Provedený počet 

zkoušek 
Kontrolu 
provede  

Potrubí do 300 mm PD  Zkouška vodotěsnosti  - -  
 

119 bm 
1   

Předmět 
kontroly 

Podle 
předpisu 

Kontrolovaná vlastnost 
Požadovaný 

parametr 
Požadovaná 

četnost 

Počet 
měrných 
jednotek 

Požadovaný 
počet 

zkoušek 

Provedený 
počet 

zkoušek 

Kontrolu 
provede  

Zásyp potrubí ČSN 73 6133 MZ – parametr D /Id  
D 98%PS 
0,8-0,9 Id 

Po vrstvách 121 m3 
Dle 

skutečnosti 
 laboratoř  

Předmět 
kontroly 

Podle 
předpisu 

Kontrolovaná vlastnost 
Požadovaný 

parametr 
Požadovaná 

četnost 

Počet 
měrných 
jednotek 

Požadovaný 
počet 

zkoušek 

Provedený 
počet 

zkoušek 

Kontrolu 
provede  

Zásyp potrubí ČSN 73 6133 MZ – parametr D /Id  
D 98%PS 
0,8-0,9 Id 

Po vrstvách 106 m3 
Dle 

skutečnosti 
 laboratoř  



   

 

 

SO 354        Úprava vodovodu PE d90 

 

SO 502        Přeložky STL plynovodu PE d90 v km 22021-22,141 

 

 

Předmět 
kontroly 

Podle 
předpisu 

Kontrolovaná 
vlastnost 

Požadovaný 
parametr 

Požadovaná 
četnost 

Počet měrných 
jednotek 

Požadovaný 
počet zkoušek 

Provedený počet 
zkoušek 

Kontrolu 
provede  

Potrubí PD  Tlaková zkoušky  - -  433 bm 1   

Předmět 
kontroly 

Podle 
předpisu 

Kontrolovaná 
vlastnost 

Požadovaný 
parametr 

Požadovaná 
četnost 

Počet měrných 
jednotek 

Požadovaný 
počet zkoušek 

Provedený počet 
zkoušek 

Kontrolu 
provede  

Potrubí PD  
Tlaková zkoušky 

Desinfekce potrubí  
- -  73 bm 1   

Předmět 
kontroly 

Podle 
předpisu 

Kontrolovaná vlastnost 
Požadovaný 

parametr 
Požadovaná 

četnost 

Počet 
měrných 
jednotek 

Požadovaný 
počet 

zkoušek 

Provedený 
počet 

zkoušek 

Kontrolu 
provede  

Zásyp potrubí ČSN 73 6133 MZ – parametr D /Id  
D 98%PS 
0,8-0,9 Id 

Po vrstvách 15 m3 
Dle 

skutečnosti 
 laboratoř  

Předmět 
kontroly 

Podle 
předpisu 

Kontrolovaná 
vlastnost 

Požadovaný 
parametr 

Požadovaná 
četnost 

Počet měrných 
jednotek 

Požadovaný 
počet zkoušek 

Provedený počet 
zkoušek 

Kontrolu 
provede  

Potrubí PD  Tlaková zkoušky - -  99 bm 1   
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