
SMLOUVA 0 1)iL0
I. Smluvni strany

1. VaK Bruntzil, a.s.

Sidlo: tda Préce 42, 792 01 Bruntél
Zastoupenéz Ing. Petrem Kloudou, pfedsedou pfedstavenstva

Ing. Stanislavem Moékofem, élenem pfedstavenstva
IC: 47675861
DIC: CZ47675861
Bankovni spojeniz KB Bruntél
Cislo new; 1704771/0100
Tel/fax: 555 537 300/555 537 380
E-mail : vakbruntal@val<bruntal.cz

ddlejen objednatel

2. VK-AQUA Olomouc, spol.s.r.0.
Sidlo: §tép2'1n0v Dolni 20 783 13

Zastoupena: Ing. Romanem Papicou , jednatelem spoleénosti
16; 25371878
D163; CZ253718578
Bankovni spojeniz UniCredit Bank a.s, é.L'1:521669009/2700
Te1.: 585 386 776
E-mail : inf0@vk-aqua.cz

ddlejen zhotovitel

II. Zékladni ustanoveni

1. Smluvni strany se v souladu s ustanovenimi zékona 6. 89/2012 Sb., Obéanského zékoniku
v platném znéni, dohodly, Ze se rozsah a obsah vzéjemnych préw a povinnosti ztéto
smlouvy vyplyvajicich bude fidit pfisluénymi ustanovenimi citovaného zékona a tento
zé1vazk0v}" vztah se bude fidit ustanovenimi tohoto zékona.

2. Uéelem uzavfeni smlouvy je zhotoveni stavby:
,,Obn0va vodovodu Bruntél. ulice Krnovské (fad Z a T):
3. Zhotovitel prohlaéuje, ie bankovni éet uvedeny v 61. I odst. 2 této smlouvy je bankovnim
Liétem zvefejnénym ve smyslu zékona 6. 235/2004 Sb., 0 dani Z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjéich pfedpis (déle jen ,,zékon 0 DPH“). V pfipadé zmény L'1€:t11 zhotovitele je
zhotovitel povinen doloiit vlastnictvi k novému étu, a to kopii pf‘islu§né smlouvy nebo
potvrzenim penéiniho Listavu; novjl éet musi b}'It zvefejnénym étem ve smyslu pfedchozi
véty.
4. Zhotovitel prohlaéluje, Ze je odborné zpsobil}? k zaji§téni pfedmétu smlouvy.
5. Zhotovitel prohlaéuje, Ze mé a po celou dobu éimwsti této smlouvy bude mit sjednénu
pojistnou smlouvu pro pfipad zpsobeni §kody, kterou kdykoliv na poiédéni pfedloii zéstupci
objednatele k nahlédnuti.
6. Zhotovitel potvrzuje, Ze:

- pfevzal od objednatele projektovou dokumentaci potfebnou pro zpracovéni zévazné
nabidky a zhotoveni pfedmétu smlouvy,

- detailné se seznémil s rozsahem a povahou dila,
- jsou mu znémy veékeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci

da,
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- je odborné zpsobilv k zaji§téni pfedmétu plnéni podle této smlouvy,
- disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro

realizaci dila za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v élénku VII odst. I této
smlouvy.

III. Pfedmét smlouvy

1. Pfedmétem této smlouvy je zhotoveni stavby:
,_,Obn0va vodovodu Bruntzil, ulice Krnovskei (Fad Z a T)j
dle PD a zadémi objednatele.

2. Zhotovitel se zéastni v§ech jednéni, tykajicich se pfedmétného dila a bude svolévat
min. jednou tvdné kontrolni den stavby za L'1<':asti objednatele a zéstupce mésta.

3. Objednatel zélpisem do stavebniho deniku, nebo samostatnj/m zélpisem, pfedé
zhotoviteli staveniété, od tohoto dne zhotovitel povede stavebni denik, do kterého bude
zhotovitel zapisovat denné zéxznamy 0 prbéhu stavby. Povinnost vést stavebni denik konéi
odstranénim posledniho nedodélku a jeho pfevzetim.

4. Pfedmét smlouvy bude realizovém v souladu s ustanovenimi této smlouvy.

5. Objednatel se zavazuje pfedmét smlouvy pfevzit v dobé pfedéni, a zaplatit za né
zhotoviteli cenu podle této smlouvy a. podle podminek dohodnutych v této smlouvé.

6. Smluvni strany prohlauji, 2e pfedmét smlouvy neni plnénim nemoinvm a Ze dohodu
uzavfely po peélivém zvéieni véech moinych dsledk.

IV. Vlastnictvi k dilu

Vlastnikem zhotovovaného dila, tak jak je dokonéeno a zaplaceno, je objednatel. Nositelem
nebezpeéi ékod ai do pfedéni dila nebo jeho diléi éésti je zhotovitel.

V. Misto plnéni

Mistem plnéni dle 61. III. této smlouvy je misto stavby mésto Bruntzil, k.L'1. Bnmteil-mésto a je
vymezeno projektovou dokumentaci.

VI. Termin plnéni

1. Préce na realizaci pfedmétu smlouvy budou zapoéaty nejpozdéji do 5 dn od pfedéni a

pfevzeti staveniété.

2. Dilo dle él. III. této smlouvy bude dokonéeno do 70 dn od pfedémi staveni§té ve
Ihté: provedeni 05-07/2024, dokonéeni do 22.7.2024.

3. V pfipadé, Ze 0 to objednatel poieidé, pferuéi zhotovitel préce na dile. O tuto dobu se

posunuji terminy tim dotéené. Terminové budou v tomto pfipadé zohlednény nutné
technologické a klimatické podminky.

VII. Cena dila
1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran jako cena nejv}'/§e

pfipustné aéini:

bez DPH: 7 652 026,02,- K6

V§'I§e DPH je stanovena dle zé1k.é. 235/2004 Sb. v platném znéni.

2. Cena je dohodnuta jako cena nejvvée pfipustné a obsahuje veékeré néklady na
provedeni dila a zabezpeéeni da a je zévazné do konce roku 2024.
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Soueésti sjednané ceny jsou veékeré préce a dodévky uvedené v zadévaci dokumentaci
nezbytné pro fédné a L'1plné zhotoveni dila, tj. zejména veskeré néklady souvisejici
sprovédénim stavby véetné predepsanvch zkousek, vytvéeni siti, poplatk za zébor
pozemk pro potreby zafizeni staveniété a stavby, odvozu a uloieni pfebyteéného
materiélu na skléxdky, poplatk za pronéjem pozemk dotéenj/ch stavbou, zpracovéni
projektové dokumentace skuteéného provedeni, geodetické zaméfeni skuteéného provedeni
stavby a geometricky plén pro zfizeni vecnj/ch bremen. Souéésti ceny je vyfizeni
rozhodnuti o zvléstnim uiivéni komunikace, zajisténi objizdnych tras, zajisténi a ildriba
dopravniho znaéeni obj izdnj/ch tras. Souéésti dila je rovnéi dodévka a osazeni orientaénich
tabulek, ppadné sloupk, k oznaéeni zemnich poklop a pfipojkovych ventil. Zhotovitel
zajisti vyrobu a umisténi min. 1 ks informaéni tabule s uvedenim zékladnich daj 0 stavbé

(nélzev, investor, zhotovitel, kontakty aj.) Tabule bude rozmérfl cca 1 x 0,5 m a bude
v provedeni plastové, plechovéx, pléténé apod.

Cena mie b3’/t zménéna v pfipadé, Ze dojde pfed nebo v prbéhu realizace stavby ke
zméném sazeb DPH nebo ke zménérm jinvch daovj/ch pfedpis majicich vliv na cenu dila.

Dojde-li v pn°1béhu realizace da ke zmené rozsahu dila z dvodu dodateénych zmén
dle pisemného poiadavku objednatele, ke zméném oproti zadévaci dokumentaci, pfipadné
k dodateénjlm vicepracim, dle poiadavku objednatele, oceni zhotovitel tyto dodateéné
préce v jednotkovj/ch cenéch uvedenj/ch v nabidce, v pfipadé cen neuvedenflch v nabidce,
oceni podle cen platnj/ch dobé terminu zahéj eni praci dle cenik RTS.

Dojde-li v prbéhu realizace dila ke zméné rozsahu dila z dvodu dodateénj/ch zmén
dle pisemného poiadavku objednatele, ke zméném realizaéniho projektu oproti zadévaci
dokumentaci, pfipadné k dodateénym ménépracim dle poiadavku objednatele, oceni
zhotovitel tyto ménépréce v eenaich dle pfedané cenové nabidky.

Zhotovitel odpovidé za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu s

platnj/mi prévnimi predpisy. V pfipadé, Ze zhotovitel stanovi sazbu DPH v rozporu s

platnymi prévnimi pfedpisy, je povinen uhradit objednateli veskerou skodu, které mu v
souvislosti s tim vznikla.

VIII. Platebni podminky

Fakturace bude probihat po diléich ééstech, po pfevzeti samostatného funkéniho celku
objednatelem. Fakturace bude probihat po diléich mésiénich ééstech, po pfevzeti diléiho
ilseku zadavatelem, a to a2 do 90% celkového objemu nanénich prostfedk. Zbyvajicich
10% bude uhrazeno na zékladé koneéné faktury po pfedéni stavby zadavateli a dodéni

vsech doklad dle obsahu nabidky a po odstranéni ve§ke1§'/ch zjisténych vad a nedodélk
z predévaciho fizeni dila. Zélohy na provedeni da nebudou poskytovémy. Splatnost faktur
bude 30 dn.

Faktura bude mit néleiitosti daového dokladu dle zé.kona E. 235/2004 Sb. Splatnost

faktury je 30 dnil od doruéeni faktury objednateli. Povimost zaplatit je splnéna dnem

odepséni pfislusné ééstky z flétu obj ednatele.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou dohodnutou néleiitost nebo bude chybné
vyétovéna cena nebo DPH, je objednatel oprévnén fakturu pied uplynutim lhty
splatnosti vrzitit druhé smluvni strané k provedeni opravy s vyznaéenim dvodu vréceni.
Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury.

IX. Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovjl souhrn vlastnosti provedeného dila bude

dévat schopnost uspokojit stanovené potfeby. Ty budou odpovidat platné prévni ilpravé,
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éeskym technickj/m nonném, projektové dokumentaci a zadéni vefejné zakézky. K tomu
se zhotovitel zavazuje pouiit v3’/hradné materiély a konstrukce vyhovujici poiadavkm
kladenjlm na jakost a majici prohlééeni 0 shodé dle zékona 6. 22/1997 Sb.

2. Kvalita dodévanych materizil a konstmkci bude dokladovéna pfedepsanj/m zpsobem
pri kontrolnich prohlidkéch a pri predéni a prevzeti dila.

X. Staveni§té

1. Objednatel pfedé zhotoviteli staveni§té na zékladé vlastni vyzvy. O pfedémi staveni§té bude
proveden zépis.

2. Obvod staveniété je vymezen projektovymi podklady.

3. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyéistit staveni§té do 5 pracovnich dn od pfedéni dila
objednateli.

4. Zhotovitel se zavazuje udriovat na pfevzatém staveni§ti pofédek a éistotu, na svj nélklad

odstraovat odpady a neéistoty vzniklé jeho éinnosti, a to v souladu s pfisluénymi
pfedpisy, zejména ekologickj/mi a 0 likvidaci odpad. Zhotovitel povede ve SD evidenci 0

vzniklj/ch odpadech, jejich objemech a zpsobujejich likvidace.

XI. Provédéni dila

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo svym jménem a na vlastni zodpovédnost. V pfipadé, Ze

povéfi provedenim éésti dila jinou osobu, mé zhotovitel odpovédnost, jako by dilo provedl
sém.

2. Zhotovitel se zavazuje realizovat préce vyiadujici zvléétni zpsobilost nebo povoleni podle
pfis1u§n§7ch pfedpis osobami, které tuto podminku spluji.

3. Zhotovitel vyzve objednatele pisemné nejméné 2 pracovni dny pfedem k provéfeni kvality
praci, jei budou daléim postupem pfi zhotovovéni dila zakryty. V pfipadé, Ze se na tuto
v3’/zvu objednatel bez véinych dvod nedostavi, mflie zhotovitel pokraéovat v provédéni
dila.

4. Zhotovitel se zavazuje do PD zaznamenévat véechny dohodnuté zmény podle skuteéného
provedeni stavby a zpracovat dokumentaci skuteéného provedeni stavby.

5. Veékeré vodovodni annatury budou vyhradné pouiity od rmy VAG Group, s.r.0.

(éoupata, klapky, litinové tvarovky, podzemni hydrantY)> AVK VOD-KA, a.s.

(zavzduéovaci a odvzduéovaci ventily, nadzemni hydranty), HAWLE Armatury, s.r.o.

(pfipojkovy materiél).

6. Zhotovitel odpovidé za dodriovéni ve§ker§'/ch pfedpis a dodriovéni zésad bezpeénosti
préce, fédné oznaéeni a zaji§téni mista stavby.

7. Pfi realizaci stavby bude zajiténo trvalé zésobeni pitnou vodou pomoci provizorniho
potrubi. Zhotovitel v ppadé poiadavk odstévky vodovodnich fad nahlési objednateli
min. 5 dni pfedem. Odstzivka nesmi trvat déle nei 8 hodin. V pfipadé odstaveni fad nebo
manipulace s armaturami bez souhlasu objednatele, bude zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu 10.000,- K6.

XII. Bezgeénost Qréce

1. Zhotovitel se zavazuje pfi provedeni dila dodriovat pfedpisy 0 bezpeénosti a ochrané
zdravi pfi préci, jakoi i pfedpisy hygienické a poiérni pfedpisy. Za dodriovémi téchto
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pfedpisfl v misté plnéni i pfi veskerych 6innostech s provedenim dila souvisejicich nese
odpovédnost zhotovitel.
Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby, které se podileji na provédéni dila, byly
vybaveny odpovidajicimi ochrannymi pracovnimi prostfedky a pomckami podle dmhu
vykonévané 6inn0sti a rizik s tim spoj en}'/ch.

Pracovnici zhotovitele i pracovnici poddodavatele zhotovitele museji bvt 0zna6eni na
viditelném misté pracovniho odévu a ochranné pfilby obchodni rmou zhotovitele resp.
poddodavatele.
Zhotovitel se zavazuje zajistit vlastni dozor nad bezpeénosti préce v souladu s obecné
zévaznvmi prévnimi pfedpisy a provédét pfedepsané skoleni a soustavnou kontrolu
doclriovémi pfedpis 0 bezpe6nosti a ochrané zdravi pfi préci.
Zhotovitel se zavazuje pied zahéjenim provedeni dila seznémit vsechny pracovniky s

riziky na misté plnéni, pfipadné na mistech s provedenim dila souvisejicich, a to za
pfitomnosti objednatele. O této skute6n0sti se pofidi zaiznam podepsanjl obéma smluvnimi
stranami. Zhotovitel je nésledné povinen provést skoleni veskerych pracovnik, ktefi se

budou na provedeni dila podilet, seznémit je se zjisténymi skute6n0stmi a ur6it zpsob
ochrany a prevence raz a jiného poskozeni zdravi. Kopii zéznamu 0 provedeném
skoleni pfedé zhotovitel objednateli.
Zhotovitel je povinen zabezpe6it na vlastni néklady vyty6eni prostoru, na kterv mie
v dsledku instala6nich praci dopadat sut’ a jin§'I stavebni materiél, jakoi i vyzna6it zékaz
vstupu osob do tohoto prostoru.
Zhotovitel je povinen dilo proveidét tak, aby nedochézelo k obtéiovéni okolniho prostfedi
hlukem a prachem nad miru pfiméfenou pomérm.
Zhotovitel je povinen do 7 dn 0d nabyti L'16inn0sti této smlouvy objednateli
a koordinétorovi BOZP pisemné sdélit veskeré daje, které jsou pfedmétem oznémeni 0
zahéjeni praci minimélné v rozsahu ,,Pfilohy 6. 4 knafizeni vlédy 6. 591/2006 Sb., 0
bliisich minimélnich poiadavcich na be-.zpe6n0st a ochranu zdravi pfi prélci na
stavenistich“, a to zejména odstavc 6. 4, 5, 9, 10 a 1 1.

Zhotovitel se zavazuje plnit veskeré povinnosti, které mu uklédé zélkon 6. 309/2006 Sb.,
zejména povinnost dodriovéni plénu bezpe6n0sti a ochrany zdravi pfi préci (déle téi
,,BOZP“) na stavenisti a poskytovat souéinnost koordinétorovi BOZP.
Zhotovitel je povinen zavézat k s0u6inn0sti s koordinétorem BOZP vsechny své
poddodavatele a osoby, které budou provédét 6im1osti na stavenisti.
Zhotovitel je povinen pfedat koordinétorovi BOZP nejpozdéji 5 dn pied zahéljenim praci
na stavenisti pisemné informaci 0 fyzickj/ch osobéch, které se mohou zdriovat
na stavenisti, a to v6etné zaméstnancil poddodavatel zhotovitele, osob vykonévajicich
na Stavbé autorsky dozor, inienyrskou a investorskou 6inn0st a osob oprévnénvch jednat
za objednatele ve vécech realizace Stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladné nahléxsit

koordinétorovi BOZP pisemné zménu téchto osob. Informace dle prvé a druhé véty tohoto
odstavce zhotovitel zérove pfedé v kopii objednateli. V pfipadé, Ze zhotovitel povinnost
dle tohoto odstavce nesplni a objednateli v dsledku toho vznikne skoda (napf. uhrazenim
sankci uloienj/ch pfislusnvmi sprévnimi ilfady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto
skodu v plném rozsahu uhradit.
Kontrola provédénvch praci bude realizovénaz
- objednatelem a jim povéfenymi osobami,
— osobou vykonévajici technicky dozor stavebnika,
- osobou vykonévajici éinnost autorského dozoru projektanta,
- koordinétorem BOZP,
- orgény stétni sprévy oprévnénymi ke kontrole na zékladé zvléstnich pfedpis.
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XIII. Stavebni denik

1. Zhotovitel povcde ode dne prevzeti stavenisté stavebni denik. Do stavebniho deniku bude
zapisovat vsechny skuteénosti, rozhodné pro plnéni smlouvy, zejména udaje 0 éasovém
postupu praci a jejich jakosti, dvody odchylek provédénjlch praci od projektové
dokumentace a udaje potrebné pro posouzeni praci orgény stétni sprévy.

2. Objednatel a jim povérené osoby jsou opréwnény stavebni denik kontrolovat a k zépism
pfipojovat své stanovisko.

3. Stavebni denik, ktery bude k dispozici na stavbé obsahuje:
a) zékladni list, ve kterérn se uvédi nézev a sidlo objednatele, projektanta a zmény téchto

dai,
b) identikaéni udaje stavby podle projektové dokumentace,
c) prehled smluv véetné dodatk a zmén,
d) seznam doklad a ufednich opatfeni, t)’/kajicich se stavby,
e) seznam dokumentace stavby, jejich zmén a doplnéni.

4. Denni zéznamy budou zapisovény do deniku s oéislovanymi listy, jednak pevnymi, jednak
perforovanj/mi pro dva oddélitelné prpisy. Perforované listy budou oéislovény shodné s

listy pevnymi.

5. Denni zélznamy bude zapisovat a podepisovat stavbyvedouci (jeho zéstupce) v den, kdy
préce byly provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které vyvolaly nutnost zépisu. Pri
dennich zéznamech nesmi byt vynechéna volné mista.

6. Do deniku je oprévnén provédét zéznamy kromé stétniho stavebniho dohledu také
technicky dozor obj ednatele a projektant.

7. Nesouhlasi-li stavbyvedouci se zéznamem orgén, uvedenych v pfedchozim ustanoveni,
pfipoji k jejich zéznamu do tri pracovnich dn své vyjédfeni-jinak se mé za to, is s

obsahem zéznamu souhlasi.

8. Nesouhlasi-li objednatel s obsahem zéznamu ve stavebnim deniku, vyznaéi némitky sv}'/m

zépisem do stavebniho deniku, jinak se mé za to, 2e s obsahem zéznamu souhlasi.
9. Zhotovitel bude objednateli pfedévat originél dennich zéznam.

XIV. Pfedéni dila

1. Pfejimaci fizeni bude objednatelem zahéjeno do 3 pracovnich dn po obdrieni
pisemné v}7zwy zhotovitele a ukonéeno nejpozdéji do 5 pracovnich dnil ode dne zahéjeni,
pokud nebude dohodnuto jinak.

2. O pfedéni dila bude sepsén zépis o odevzdaini a pfevzeti. Tento zépis sepise zhotovitel
a bude obsahovat:

a) oznaéeni dila,
b) oznaéeni objednatele a zhotovitele dila,
c) éislo a datum uzavfeni smlouvy 0 dilo,
d) zahéjeni a dokonéeni praci na zhotovovaném dile,
e) prohlééeni objednatele, fie dilo pfejimél,
t) datum a misto sepséni zépisu,
g) jména a podpisy zéstupc objednatele a zhotovitele,
h) seznam pfevzaté dokumentace,
i) datum vydéni a éislo stavebniho rozhodnuti
j) celkové cena dila,

vvk) temrin vyklizeni staveniste,
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1) datum ukonéeni zélruky na dilo,
m) soupis vad a nedodélk s terminem jejich odstranéni.
n) soupis doklad pfedanych objednateli, véetné téchto doklad - atesty, certikéty,

geodetické zaméfeni skuteéného stavu stavby, geometrické plény pro zfizeni vécnj/ch
bfemen, protokol 0 zkouéce signalizaéniho vodiée, fotodokumentace stavby, protokol 0

pfedéni dotéenych pozemk vlastnikflm, protokoly 0 zkou§ké1ch hutnéni atd.

3. Zhotovitel a objednatel jsou oprévnéni uvést v zépise cokoliv, co budou povaiovat za

nutné. Zépis véetne doklad bude pfedzin objednateli 2x.

4. Objednatel neni oprévnén uiivat nepfedanou éést dila bez pfedchozi dohody se

zhotovitelem. Dohoda 0 uiivéni nepfedané éélsti dila musi byt pisemné.

5. Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho faidnym zhotovenim a pfedénim bez

vad a nedodélk objednateli véetné plného vyklizeni staveni§té. O pfedéni a pfevzeti dila
jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol, v jehoi zéwéru objednatel prohlési, zda

dilo pfijimé nebo nepfijimé, a pokud ne, z jakj/ch dvod. Podle typu drobné vady, nebo

nedodélku nebréniciho uiivéni, mie objednatel pfevzit dilo i s témito vadami a nedodélky.
Tyto drobné vady popfipade nedodélky nebrénici uiivéni pak nebudou dvodem nepfevzeti
dila a uplatnéni sankci pokud bude dohodnut tennin jejich odstranéni.

6. Souéésti protokolu 0 pfedéni a pfevzeti dila bude dokumentace skuteéného provedeni
stavby véetné geodetického vytj/éeni, zaméfeni skuteéného provedeni stavby, ve§keré doklady
0 provedenych zkou§kéch, atesty pouiitych materiél a v§echny pfedepsané doklady, které

prokazuji jakost a plnost dila a daléi souéésti vztahujici se k pfedmétu smlouvy.

XV. Zziruéni doba a odpovédnost za vady

1. Zhotovitel odpovidé za vady dila v zémléni dobé. Za vady, které se projevily po zéruéni
dobé, odpovidé zhotovitel jen tehdy, pokud jejich pfiéinou bylo poruéeni jeho povinnosti.
Odpovédnost za vady se fidi ustanovenim zékona 6. 89/2012 Sb. Obéanského zékoniku v
platném znéni.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené do zairuku v délce 60 mésic.

3. Zéruéni doba zaéiné plynout ode dne pfedémi a pfevzeti dila bez vad a nedodélk.

4. Vyskytne-li se v prbéhu zéruéni doby na provedeném dile vada, objednatel pisemné

oznémi zhotoviteli jeji vyskyt a jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné

oznémeni, mé se za to, 2e poiaduje bezplatné odstraneni vady.

5. Zhotovitel zapoéne s odstranénim vady do 10 pracovnich dn ode dne doruéeni pisemného

oznémeni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. V pfipadé havérie zapoéne s

odstranénim vady ihned. Vada bude odstranéna v tenninech vzéjemné dohodnutych
smluvnimi stranami v zéwislosti na charakteru vady.

6. Objednatel je povinen umoinit zhotoviteli odstranéni vady.

7. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli pfedél pisemnym zépisem.

XVI. Odpovédnost za §kodu

1. Odpovédnost za ékodu na zhotovovaném dile nebo jeho éésti nese zhotovitel v plném
rozsahu ai do dne pfedémi a pfevzeti celého dila bez vad a nedodélk. Toto ustanoveni se

nevztahuje na pfipad, kdy objednatel pfedanou éést zaéal uiivat pied pfedénim celého dila
a ékoda vznikla jeho zavinénim.

,,Obnova vodovodu Bruntél, ulice Krnovské (fad Z a T)“



Zhotovitel je povinen nahradit obj ednateli §kodu v plné v3’/§.i, které vznikla pfi realizaci a

uiivéni dila v souvislosti nebo jako dsledek poruéeni p0vim1osti a zévazk zhotovitele dle

této smlouvy.

XVII. Sankéni ujednéni

V pfipadé, Ze zhotovitel neprovede dilo vterminu sjednaném touto smlouvou, ve znéni

jejich pfipadnjlch dodatk, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve v§?§i 0,05 %

z ceny dila bez DPH za may i zapoéaty den prodleni.

Nebude-li faktura uhrazena ve lhté splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli
ilrok z prodleni ve v}'/éi 1 000,- K6 z dluiné ééstky za kaidjl i zapoéaty den prodleni.

V pfipadé prodleni s vyklizenim a vyéiéténim staveniété je Zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vyéi 1 000,- K6 za kaidy? i zapoéaty? den prodleni.

V pfipadé nedodrieni terminu néstupu na odstranéni vady nebo nedodrieni tenninu k
odstranéni vady, které se projevila v zéruéni dobé, je Zhotovitel povinen zaplatit

objednateli smluvni pokutu ve v3’/§i 2 000,-Kc‘: za kaZd§9 zjiétény pfipad a zapoéaty den

prodleni s odstranénim vady.

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve v§'I§i 1 000,- K6 za may
prokazatelné zji§tén}'/ pfipad nedodrieni pofédku na pracoviéti. Pokuta bude vyétovéna ai
poté, kdy Zhotovitel zji§téné nedostatky zapsané ve stavebnim deniku objednatelem nebo

jeho zéstupcem ve stanoveném terrninu neodstrani.

V pfipadé poru§eni él. XII.8. této smlouvy (V pfipadé poru§eni pfedpis t§7kajicich se

BOZP (zejména zékona 5:. 309/2006 Sb.. stavebniho zékona, nafizeni vlédy <':. 591/2006

Sb.. 0 bliiéich minimélnich poiadavcich na bezpeénost a ochranu zdravi p préci na

staveni§tich a zzikona 6. 262/2006 Sb.. zékonik préce, ve znéni pozdéjéich pfedpis)
kteroukoliv z osob vyskytujicich se na staveniti.) je objednatel opréwnén poiadovat p0

zhotoviteli a Zhotovitel se zavazuje zaplatit smluvni pokutu ve vy§i 3.000 K6 bez DPH za

kaidy zjiétény pfipad.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinné strana nezévisle na zavinéni a na

tom, zda a v jaké v3’/§i vznikne druhé strané §k0da, kterou lze vyméhat samostatné.

Smluvni pokuty se nezapoéitévaji na néhradu pfipadné vzniklé §k0dy.

Smluvni pokuty je objednatel oprévnén zapoéist proti pohledévce zhotovitele a naopak,

péemi lhta splatnosti pro sankce je totoiné se lhtou splatnosti faktur dle této smlouvy.

V pfipadé, Ze zévazek provést dilo zanikne pied fzidnym ukonéenim da, nezaniké nérok na

smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéj éim poruéenim povinnosti.

XVIII. Zzivéreémi ujednzini

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu, mohou smluvni strany pouze formou pisemnj/ch

dodatkfl, které budou vzestupné éislovény, vyslovné prohlééeny za dodatek této smlouvy

a podepsény oprévnénymi zéstupci smluvnich stran.

Smluvni strany mohou ukonéit smlouvu pisemnou dohodou.

V pfipadé zéniku zévazku pied splnénim dila uzavfou smluvni strany dohodu, ve které

upravi vzéjemné préva a povinnosti.

Zhotovitel nemie bez souhlasu objednatele postoupit své préva a povinnosti plynouci ze

smlouvy tfeti osobé.
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5. Obé smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé nélstupnictvi jsou néstupnické organizace

smluvnich stran vézziny ustanovenimi této smlouvy v plném rozsahu.

6. Pro pfipad, is kterékoliv ustanoveni této smlouvy oddélitelné 0d ostatniho obsahu se stane

neéimlj/m nebo neplatnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyteénj/ch odkladl nahradit

takové ustanoveni novym. Pfipadné neplatnost nékterého z takovvch ustanoveni této

smlouvy nemé za nésledek neplatnost ostatnich ustanoveni.

7. Pisemnosti se povaiuji za doruéené i v pfipadé, is kterékoliv ze stran jeji doruéeni

odmitne éi jinak znemoini.

8. Smluvni strany shodné prohlaéuji, 2e si tuto smlouvu pfed jejim podpisem pfeéetly a Ze

byla uzavfena po vzéjemném projednéni podle jejich pravé a svobodné ville uréité, véiné
a srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za népadné nevjlhodnych podminek a jeji autentiénost

stvrzuji svymi podpisy.

9. Osoby podepisujici tuto smlouvu svvm podpisem stvrzuji platnost svych jednatelskych

oprévnéni.

10. Smluvni strany pr0h1a§uji, Ze skuteénosti uvedené v této smlouvé nepovaiuji za obchodni

tajemstvi ve smyslu § 504 zékona 6.89/2012 Sb., obéansky zékonik, ve znéni p0zdéj§ich

pfedpis, a udéluji svoleni k jejich uiiti a zvefejnéni vregistru smluv bez stanoveni

jakj/chkoliv daléich podminek.

11. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platnosti originélu podepsanych

oprévnénj/mi zélstupci smluvnich stran, pfiéemi kaidé smluvni strana obdrii jedno

vyhotoveni.

12. Tato smlouva nabyvé L'1éim1osti dnem uzavfeni.

13. Pfilohy: poloikovy rozpoéet
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