SMLOUVA O ZAJISTENi VYKONU TECHNICKEHO DOZORU STAVEBNIKA A ZAJISTENI SLUZEB

KOORDINATORA BOZP

Vv

pfi realizaci projektu ,,Rozsiteni kapacity MS Lipence”

uzavienad dle ustanoveni § 2430 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zidkonik, ve znéni pozdéjsich

mezi

predpisu (,Obcansky zakonik”),
&islo smlouvy P¥ikazce: 747/VYST

(,Smlouva“)

Méstska cast Praha — Lipence

se sidlem: K Obci 47, 155 31 Praha 5 — Lipence

ICO: 00241431

zastoupena: Mgr. Lenka Kadlecov3, starostka
bankovni spojeni: Ceska spofitelna, a.s., 2000693379/0800
kontaktni udaje: urad@mclipence.cz, 257 921 167
(,,PFikazce”)

REINVEST spol. s r.o.

se sidlem: K Novému Dvoru 897/66, 142 00 Praha 4
ICO: 65410840

DIC: €Z65410840

zastoupeni: Ing. Marek Raska, jednatel

zapis v obchodnim rejstfiku: sp. zn. C44457 vedena u MS v Praze

bankovni spojeni: CSOB, a.s., 106068396/0300
kontaktni udaje: reinvest@reinvest.cz, 261 210 010
(,,Prikaznik”)

(Pfikazce a Prikaznik dale spolecné ,Smluvni strany” ¢i kazdy samostatné , Smluvni strana“).

1.1.

1.2.

1.  Uvodni ustanoveni

Strany prohlasuji, Ze spliuji veskeré podminky a pozadavky v této Smlouvé stanovené a jsou
opravnény tuto Smlouvu uzavfit a radné plnit zavazky v ni obsazené.

Tato Smlouva se uzavird na vykon technického dozoru stavebnika nad provadénim stavby
a zajisténi sluzeb koordinatora BOZP. Smlouva se uzavira na zakladé vysledki zadavaciho fizeni
realizovaného formou zjednoduseného podlimitniho Fizeni podle § 53 zakona ¢. 134/2016 Sb.,
o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich prepist (,ZZVZ"), na zadani verejné zakazky
na sluzby s nazvem ,,Rozsifeni kapacity MS Lipence — zajisténi sluzeb TDS a koordindtora BOZP*,
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1.3.

2.1.

2.2.

2.3.

zahajeného a realizovaného za podminek a v souladu se ZZVZ (,Vefejna zakazka“).
Pfikaznik prohlasuje, Ze:

1.3.1.  spliuje veskeré podminky a poZzadavky v této Smlouvé stanovené a je opravnén tuto
Smlouvu uzavfit a fadné plnit zavazky v ni obsaZzené;

1.3.2.  se detailné seznamil s rozsahem a povahou predmétu plnéni, Ze jsou mu znamy
veskeré relevantni podminky nezbytné k realizaci predmétu plnéni a Ze disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci
predmétu plnéni plné vsouladu s pfislusSnymi pravni predpisy za dohodnutou
maximalni cenu uvedenou ve Smlouvé, a to rovnéz ve vazbé na jim prokazanou
kvalifikaci pro plnéni Verejné zakazky; a

1.3.3. ke dni uzavfeni této Smlouvy vici nému neni vedeno fizeni dle zakona ¢. 182/2006
Sb., o upadku a zplsobech jeho feseni (insolvencni zadkon), ve znéni pozdéjsich
predpisl, a zadroven se zavazuje Prikazce o viech skutecnostech o hrozicim Upadku
bezodkladné informovat.

2. Predmét Smlouvy

Predmétem této Smlouvy je zajisténi vykonu technického dozoru stavebnika (,TDS“) v souladu
s pfislusnymi pravnimi predpisy stanovujicimi naleZitosti vykonu TDS v pribéhu realizace a po
dokonéeni projektu ,,Rozsifeni kapacity MS Lipence” (,,Stavba“) a zajisténi sluzeb koordinatora
BOZP dle zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy, ve znéni pozdéjsich predpisi
(,,zakon o zajisténi BOZP"), pfi realizaci Stavby (,,Sluzby“).

Detailni specifikace Stavby je obsaZena v projektové dokumentaci pro provedeni stavby (DPS)
,ROZSIRENI KAPACITY MS LIPENCE“, vyhotovené spole¢nosti ATELIER GENESIS, spol. s r.o., se
sidlem Nad Kazankou 194/32, 171 00 Praha 7 — Troja, ICO 64574652.

Pfikaznik bude k zajisténi vykonu sluzeb TDS provadét zejména nasledujici ¢innosti:
a) seznameni se se vsemi podklady, které maji vliv na pfipravu a realizaci Stavby;

b) prabéiné informovani Prikazce o stavu pfipravy Stavby véetné vypracovani ndvrhii na
reseni vzniklych problému;

c) organizaci predani a prevzeti stavenisté zhotoviteli Stavby vcéetné protokoldrniho
zapisu a predani pro zakladni smérové a vyskové vytyceni Stavby zhotovitelem Stavby;

d) zabezpeceni, organizace a ucast na veskerych jednanich s dotéenymi organy
a organizacemi, kterd souvisi s provadénim Stavby;

e) iniciace, organizace a fizeni pravidelnych kontrolnich dni na stavenisti minimalné 1x za
2 tydny (ev. podle potteby organizovat nepravidelné kontrolni dny), svolavani porad
na stavenisti, vyhotovovani potfebnych zapisi a jejich dorucovani zicastnénym
osobam dle pokynd Pfikazce, zajistovani vramci pravidelnych kontrolnich dnd



f)

g)

h)

j)

k)

n)

p)

qa)

r)

s)

u)

pfipravu pro prezentaci postupu Stavby, ktera bude provadéna na kontrolnich dnech
svolavanych jednou za 14 dni, nebo podle potfeby;

péce o doplhovani projektové dokumentace, podle které se Stavba provadi,
koordinace poZadavki autorského dozoru a poZzadavkd zhotovitele Stavby;

kontrola zhotovitele Stavby a ostatnich Ucastnikl vystavby pfi dodrzovani podminek
stavebniho povoleni po celou dobu provadéni Stavby;

projednavani dodatkl a zmén projektu, které nezvysuji naklady stavebniho objektu
nebo provoznich soubort, neprodluzuji Ihatu vystavby a nezhorsuji parametry Stavby;

cenovou a vécnou kontrolu provedenych praci a zjistovacich protokold porovnanim
s odsouhlasenym rozpoctem;

informovani Prikazce o vSech zavainych okolnostech vzniklych v rdmci stavebnich
praci pfi realizaci Stavby;

sledovani vedeni stavebniho deniku a provadéni pribéznych zapisu;

kontrolu podkladd zhotovitele Stavby pro fakturovani z hlediska vécné naplné podle
skute¢né provedenych praci, kontrola dodrzeni podminek fakturace dle uzavienych
smluv s potvrzenim spravnosti svym podpisem;

sledovani souladu provedenych a fakturovanych pracis polozkovym rozpocétem Stavby
¢i jednotlivych stavebnich objektl nebo provoznich souborl a s celkovym rozpoétem
Stavby;

kontrolu dodrzovani vSech podminek a termind smlouvy o dilo uzaviené se
zhotovitelem Stavby a poddvani ndvrhl na uplatnéni sankci vici zhotoviteli Stavby
véetné pisemného zdlvodnéni;

ve spolupraci se zhotovitelem Stavby zajisténi svolani kontrolnich dn( a fizeni jejich
pribéhu, zabezpeceni pofizeni zapisu z kontrolnich dn( a jejich archivace;

projednani pfipadnych zmén a doplnk( projektové dokumentace, zabezpeceni
vyjadreni autorského dozoru a jejich archivace;

technickou kontrolu praci, technologickych postupl a dodavek, zejména soulad jejich
provedeni s technickymi normami a ostatnimi predpisy vztahujicimi se ke kvalité
stavebnich praci;

technickou a vécnou kontrolu praci a dodavek Stavby, které budou v dalSim postupu
praci zakryty nebo znepftistupnény;
spoluprdci s pracovniky projektanta zabezpecujicimi autorsky dohled;

projednani navrh(i zhotovitele Stavby na zamény materialll, zabezpeceni stanoviska
autorského dozoru a predkladani navrhid na rozhodnuti Prikazci;

kontrolu zhotovitele Stavby pfi provadéni predepsanych zkousek materiald, konstrukci
a praci, kontrola dokladd prokazujicich kvalitu praci véetné archivace vsech protokol(,
reviznich zprav a zapisl z toho vyplyvajicich;



v) projednani postupu a rozsahu individualnich a komplexnich zkousek véetné zajisténi
potfebnych spravnich povoleni kjejich provedeni, Ucast pfi jejich provadéni
a vyhodnoceni;

w) kontrolu ¢asového pribéhu provadéni Stavby, dodrZzovani terminl stanovenych ve
smlouvé o dilo se zhotovitelem Stavby, pfipadné stanoveného ¢asového a financniho
harmonogramu provadénych praci. V pfipadé ohrozeni dodrzeni termin( okamZzité
vyrozumeéni Ptikazce véetné predlozeni ndvrhu na feseni;

x) kontrolu fadného uskladnéni materidl( na stavbé a poradku na stavenisti;

y) spoluprace se zhotovitelem Stavby pfi zajistovani a provadéni opatfeni na odvraceni
nebo na omezeni Skod pfi ohroZeni stavby Zivelnymi udalostmi;

z) ohlasovani pripadnych archeologickych nalezU;
aa) ucast na zaméreni skute¢ného provedeni Stavby;

bb) kontrola dokumentace skutecného provedeni Stavby, protokoll a dokladd
o provedenych zkouskach nezbytnych k vydani kolaudaéniho souhlasu a jejich prevzeti
za Prikazce;

cc) organizacni pfipravu predani a prevzeti Stavby, Ucast na predani a prevzeti Stavby
véetné pofizeni protokolu o predani a prevzeti stavby, vymezeni vSech vad
a nedodélkd véetné stanoveni terminu jejich odstranéni;

dd) kontrolu odstraniovani vad a nedodélkl zjisténych pti pfedani a pfevzeti Stavby véetné
poftizeni protokolu o odstranéni vad a nedodélkd;

ee) kontrolu vyklizeni stavenisté.
2.4, Zajisténi sluzeb koordinatora BOZP pfi realizaci stavby dle zdkona o zajisténi BOZP zahrnuje
zejména provadéni nasledujicich ¢innosti a pInéni podminek:
a) zpracovat plan bezpecnosti prace na stavenisti, pfimérfené povaze a rozsahu Stavby

a mistnim a provoznim podminkdm stavenisté;

b) zajistit ohlaseni zahdjeni stavebnich praci na stavenisti pfislusnému oblastnimu
inspektoratu prace nejpozdéji do 8 dni pred predanim stavenisté zhotoviteli Stavby;

c¢) koordinovat spolupraci zhotovitelll Stavby pti pfijimani opatfeni k zajisténi
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci se zietelem na povahu Stavby a na zasady
prevence rizik a ¢innosti provadénych na stavenisti soucasné;

d) spolupracovat pfi tvorbé harmonogramu jednotlivych praci, pfi stanoveni casu
potiebného k bezpecnému provadéni jednotlivych ¢innosti;

e) sledovat provadéni jednotlivych Cinnosti na stavenisti se zfetelem na dodrZovani
pozadavklli na bezpecnost a ochranu zdravi pfi préci, upozornovat na zjisténé
nedostatky a poZadovat bez zbytecného odkladu zjednani naprav;

f) organizovat kontrolni dny k dodrZzovani planu BOZP za Ucasti zhotovitele Stavby, vést
zapisy z kontrolnich dnl o zjiSténych nedostatcich v bezpecnosti a ochrané zdravi pfi



3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.

3.9.

praci na stavenisti a navrzich opatfeni vedoucich k odstranéni nedostatkd;

g) informovat zhotovitele o bezpecnostnich a zdravotnich rizicich, kterda vznikla na
stavenisti béhem postupu jednotlivych praci;

h) kontrolovat zplsob zabezpeceni obvodu stavenisté, vcéetné vjezdu na stavenisté,
s cilem zamezit vstupu nepovolanym fyzickym osobam;

i) sledovat, zda zhotovitel dodrZuje plan BOZP, a na zakladé zjisténych novych
skutecnosti na kontrolnich dnech k dodrzovani planu BOZP bude plan aktualizovat.

3. Povinnosti Prikaznika

Pfikaznik se pfi plnéni Smlouvy bude Fidit vychozimi podklady Ptikazce, pfedanymi mu ke dni
uzavieni Smlouvy, pokyny Pfikazce a bude postupovat v Gzké soucdinnosti s Ptikazcem.
Soucinnost mezi Pfikazcem a Pfikaznikem bude probihat po celou dobu realizace a zavérecné
faze vystavby.

Prikaznik je povinen kdykoliv v pribéhu plnéni Smlouvy upozornit Pfikazce na nevhodnost jeho
pokyn( a postupd, pripadné na zjevny rozpor pokynt Ptikazce s projektovou dokumentaci pro
stavebni povoleni, stavebnim povolenim, resp. certifikdtem autorizovaného inspektora, resp.
vefejnopravni smlouvou, zaddvaci dokumentaci nebo smlouvou o dilo se zhotovitelem Stavby.

Pfikaznik je povinen postupovat s nalezitou odbornou péci, zajistovat pInéni Sluzeb v souladu
se zajmy Pfikazce a ozndmit Pfikazci vSechny okolnosti, které zjisti pfi vykonu své ¢innosti a jez
mohou mit vliv na zménu pokyna Pfikazce v rdmci plnéni Sluzeb.

Pfikaznik je povinen pfipravit pro Prikazce veskerou nezbytnou dokumentaci a informace
o prubéhu provadéni Stavby a vykonu sluzeb koordinatora BOZP a tyto podklady mu predat.

Ptikaznik bude zajistovat pfitomnost ¢lend realizaéniho tymu na stavbé pfi provadéni praci
zhotovitelem Stavby v aredlu stavenisté tak, aby bylo zajisténo fadné poskytovani Sluzeb.

Pfikaznik je opravnén povérfit poskytovanim Sluzeb poddodavatele pouze na zdkladé
pisemného souhlasu Pfikazce. To neplati o poddodavatelich, jejichz seznam tvofi Pfilohu €. 1
této Smlouvy. Pfikaznik je opravnén zmeénit poddodavatele, pomoci néhoZ prokazal ¢ast
splnéni kvalifikace ve Verejné zakazce jen z vainych objektivnich divodd a s predchozim
pisemnym souhlasem Prikazce, pficemZ novy poddodavatel musi disponovat kvalifikaci
ve stejném i vétsim rozsahu, ktery plvodni poddodavatel prokazal za Prikaznika. Pfikazce
nesmi souhlas se zménou poddodavatele bez objektivnich divodl odmitnout, pokud mu
budou pfrislusné doklady ve stanovené Ihité predlozeny.

V pfipadé poruseni povinnosti dle predchoziho ¢lanku 3.6. Smlouvy je Pfikaznik povinen
zaplatit Pfikazci smluvni pokutu ve vySi 10 000 K¢ za kazdy den, kdy dle zjisténi Pfikazce bude
Sluzby poskytovat poddodavatel Pfikaznika neodsouhlaseny Prikazcem.

PFi poskytovani SluZzeb poddodavatelem je Prikaznik odpovédny Pfikazci za jakoukoliv takto
provadénou ¢ast svych povinnosti vyplyvajicich ze Smlouvy, jako kdyby je plnil sam.

Cleny realiza¢niho tymu P¥ikaznika jsou nasledujici fyzické osoby, které se musi osobné podilet



3.10.

3.11.

3.12.

3.13.

3.14.

3.15.

na poskytovani Sluzeb:

(a)  Autorizovany inZzenyr/technik:

Jméno: Ing. Karel Horner
Telefon: 261210010
E-mail: horner@reinvest.cz

(b) Koordinator BOZP:

Jméno: Jifi Charvat
Telefon: 261 210010
E-mail: charvat@reinvest.cz

Clenové realizaéniho tymu dle Smlouvy mohou byt nahrazeni pouze ze zavainého ddvodu, a to
pouze osobou se stejnou nebo vyssi kvalifikaci a jediné po pfedchozim pisemném souhlasu
Pfikazce, ktery vSak nemuzZe byt bezdlvodné odepfen. Ptikaznik je opravnén zménit ¢lena
realizacniho tymu, pomoci néhoZ prokazal cast splnéni kvalifikace ve Verejné zakazce,
jen z vaznych objektivnich dlvodl a s predchozim pisemnym souhlasem Prikazce, pficemz
novy Clen realiza¢niho tymu musi disponovat kvalifikaci ve stejném ¢i vétSim rozsahu jako
plvodni ¢len, respektive musi rovnéz prokazat minimalné stejné hodnocené parametry, jaké
byly pro plvodniho ¢lena tymu doloZeny v rdmci hodnoceni nabidek ve Verejné zakazce, coz
bude ze strany Ptikaznika doloZeno Pfikazci odpovidajicimi dokumenty; Pfikazce nesmi souhlas
se zménou bez objektivnich divodd odmitnout, pokud mu budou pfislusné doklady
ve stanovené Ih(té predlozeny.

Sluzby dle této Smlouvy bude Pfikaznik provadét tak, aby realizace Stavby byla v souladu se
viemi obecné zévaznymi pravnimi predpisy, aplikovatelnymi normami platnymi v Ceské
republice, bez ohledu na to, zda jsou zavazné ¢i nikoli, vefejnopravnimi rozhodnutimi tykajicimi
se Stavby a ddle tak, aby realizace Stavby odpovidala nejnovéjsim vSeobecné uznavanym
pravidllim, a to k okamZiku provedeni Sluzeb.

Pfikaznik se zavazuje Cinit vSechny Ukony bez zbyte¢ného odkladu v souladu
s harmonogramem Stavby tak, aby byla Stavba realizovana bez zbytecnych pritahd. Prikaznik
je povinen sledovat plnéni harmonogramu tretimi subjekty zapojenymi do realizace Stavby,
zejména Prikazcem, zhotovitelem projektové dokumentace a zhotovitelem Stavby. Pokud se
ukaze, ze harmonogram nemuzZe byt z jakéhokoliv dlivodu dodrzen, je Pfikaznik povinen
bezodkladné pisemné o této skutecnosti informovat Prikazce.

Pfikaznik se zavazuje zachovat mlcenlivost o vSech skute¢nostech, o kterych se dozvi
v souvislosti s pInénim Smlouvy.

Pfikaznik odpovidd za Skodu na vécech prevzatych od Prikazce k vyfizovani zaleZitosti
dle Smlouvy i za Skody na vécech prevzatych pro Prikazce pfi zafizovani takovych zaleZitosti.
Pfedmét plnéni ujednany v této Smlouvé je splnény fadnym vykonanim Sluzeb, ke kterym se
Pfikaznik zavazal v ¢lanku 2. Smlouvy.



3.16.

3.17.

3.18.

3.19.

3.20.

4.1.
4.2.
4.3.

4.4.

Pfikaznik je povinen uchovdvat doklady, které nabyl v souvislosti s plnénim SluZzeb podle
Smlouvy, a to do doby predani veskeré dokumentace po ukonceni Sluzeb.

Pfikaznik se zavazuje predat veskeré doklady Ptikazci a vratit zapGjéené podklady ihned po
ukonceni Stavby nebo po ukonceni provadéni Sluzeb.

Vystupem cinnosti Prikaznika po dokonceni a predani Stavby bude pravomocny kolaudacni
souhlas a Prikazcem odsouhlaseny a podepsany protokol o fadném provedeni Sluzeb
Prikaznika.

Pfikaznik zajisti po celou dobu plnéni této Smlouvy:

a) pInéni veskerych povinnosti vyplyvajici z pravnich predpist Ceské republiky, zejména
pak z predpist pracovnépravnich, predpisli z oblasti zaméstnanosti a bezpecnosti
ochrany zdravi pfi praci, a to vici véem osobam, které se na plnéni této Smlouvy podileji;
plnéni téchto povinnosti zajisti i u svych poddodavatell;

b) sjednani a dodrzovani smluvnich podminek se svymi poddodavateli srovnatelnych s
podminkami sjednanymi v této Smlouvé, a to v rozsahu vyse smluvnich pokut splatnosti
faktur apod.; uvedené smluvni podminky se povazuji za srovnatelné, budou-li podminky
shodné s touto Smlouvou;

c) radné a vcasné plnéni financ¢nich zavazk( svym poddodavateliim, kdy za radné a véasné
plnéni se povazuje plné uhrazeni poddodavatelem vystavenych faktur za plnéni
poskytnutad k poskytovani Sluzeb, ve sjednanych terminech a zcela v souladu se
smluvnimi podminkami uzavieného smluvniho vztahu s poddodavatelem.

Pfikaznik se dale zavazuje pfti plnéni Smlouvy postupovat tak, aby minimalizoval produkci vSech
druhli odpadd. Zhotovitel se zavazuje, Ze v pripadé jejich vzniku bude prednostné avco
nejvétsi mite usilovat o jejich dalsi vyuZiti, recyklaci a dalsi ekologicky Setrna feseni.

4. Prava a povinnosti Pfikazce

Pfikazce je opravnén znat veskeré skutecnosti tykajici se plnéni Smlouvy.
Pfikazce je opravnén si u Pfikaznika kdykoli ovéfit plnéni Smlouvy.

Pfikazce se zavazuje za zafizeni zdleZitosti dle této Smlouvy zaplatit Pfikaznikovi Uplatu
sjednanou v této Smlouvé.

Pfikazce se zavazuje predat Pfikaznikovi nejdfive, kdy to bude mozné — nejméné 5 kalendarnich
dni pfed preddanim stavenisté, zejména tyto podklady:
a) platnou, schvdlenou projektovou dokumentaci Stavby pro zadavaci fizeni na

zhotovitele Stavby a vykaz vymér;

b) kopii tzemniho souhlasu/izemniho rozhodnuti, stavebniho povoleni, vodopravniho
povoleni a pripadnych dalSich vydanych rozhodnuti spravnich organ( souvisejicich se
stavbou;

c¢) smlouvu o dilo se zhotovitelem Stavby, vcetné rozpoctu v podobé ocenéného



4.5.
4.6.

5.1.

5.2.

5.3.
5.4.

5.5.

5.6.

polozkového vykazu vymér a dodavek priloZzeného ke smlouvé o dilo;
d) harmonogram praci Stavby;
e) dokumentaci pro stavebni povoleni schvélenou stavebnim Urfadem;
f) zpracované vysledky prazkumu ve formé posudk( nebo zprav.
Dalsi podklady budou Prikaznikovi predavany pribézné po jejich obdrzZeni.

Prikazce se zavazuje umoZnit Pfikaznikovi (tzn. zaméstnancim Pfikaznika, ktefi se budou
podilet na plnéni Sluzeb dle Smlouvy, pfipadné tfetim osobam zastupujicim Prikaznika se
souhlasem Prikazce pfi zafizeni zaleZitosti dle Smlouvy) vstup do prostoru stavenisté Stavby.

5. Cas a misto plnéni Sluzeb

Tato Smlouva je uzaviena na dobu urcitou, a to do doby ukonceni plnéni vSech Sluzeb dle
Smiouvy.

Pfikaznik zahdji ¢innost dle této Smlouvy na vyzvu Pfikazce, kterd bude Pfikaznikovi dorucena
bez zbyte¢ného odkladu po ucéinnosti této Smlouvy a po ucinnosti smlouvy o dilo uzaviené mezi
Pfikazcem a zhotovitelem Stavby.

Predpokladany termin zahajeni plnéni Sluzeb dle Smlouvy je Q1 2024.

Predpoklddand doba poskytovani Sluzeb Pfikaznikem dle této Smlouvy je pro I. etapu Stavby
18 mésicti a pro |l. etapu Stavby 12 mésictl. Pfikazce predpoklada, Ze I. etapa Stavby a Il. etapa
Stavby na sebe budou bezprostfedné navazovat (s vyhradou urcitych prodlev souvisejicich se
zapsanim nové budovy do rejstfiku Skol a prodlev souvisejicich s organizaénim prestéhovanim
tfid do nové budovy), rozdéleni Stavby na dvé etapy vsak respektuje zajistovani financovani
Stavby a Pfikazce neni schopen zarucit bezprostfedni ¢asovou navaznost realizace Stavby.

Smluvni strany berou na védomi, Ze Pfikazce je oprdvnén vydat pokyn k pFeruseni
Ci pozastaveni poskytovani Sluzeb ze strany Prikaznika, ktery bude odpovidat pokynu
k pferuseni ¢i pozastaveni provadéni dila na zakladé smlouvy o dilo uzaviené mezi Pfikazcem
a zhotovitelem Stavby. Pokyn k pferusSeni i pozastaveni poskytovani Sluzeb je Pfikazce
opravnén vydat na maximalné 3 mésice. Prikaznik je povinen takovy pokyn k preruseni
¢i pozastaveni poskytovani Sluzeb respektovat.

Mistem vykonu plnéni Smlouvy je Méstska Cast Praha — Lipence, misto realizace Stavby je na
adrese K Samoobsluze 211, Praha 5 - Lipence, 155 31.



6.

Odmeéna za poskytovani Sluzeb

6.1. Odmeéna za poskytovani SluZzeb dle Smlouvy je sjedndna na zakladé nabidkové ceny Pfikaznika

takto:

PoloZky dil¢i nabidkové ceny

Odmeéna v K¢ bez

DPH (21 %)

Odmeéna v Ké vé. DPH

DPH

Vykon sluzeb TDS — I. etapa Stavby 648.000, - 136.080, - 784.080, -
Vykon sluzeb TDS — Il. etapa Stavby 432.000, - 90.720, - 522.720, -
Vykon sluzeb koordinatora BOZP — 252.000, - 52.920, - 304.920, -
l. etapa Stavby

Vykon sluzeb koordinatora BOZP — 168.000, - 35.280, - 203.280, -
. etapa Stavby

Celkova odména za Sluzby dle této 1.500.000, - 315.000, - 1.815.000, -

Smlouvy

6.2. Celkova odména za poskytnuté Sluzby dle této Smlouvy zahrnuje veskeré naklady Prikaznika

na jejich poskytnuti a pfiméreny zisk.

6.3. Celkovd odména je odménou maximalni, kterd bude Pfikaznikovi na zakladé této Smlouvy

poskytnuta.

6.4. DPH bude uctovano dle platnych predpisa.

7.

Platebni podminky

7.1. Podkladem pro uhradu odmény dle ¢lanku 6. Smlouvy jsou danové doklady — faktury, které je

Prikazce opravnén vystavit mésicné, a to nejpozdéji do 15 dnd po skonceni prislusSného mésice.

7.2. Ptikaznik po predani stavenisté zhotoviteli Stavby obdrzZi od zhotovitele Stavby harmonogram

postupu praci. Pfikaznik na zakladé tohoto harmonogramu obratem vypracuje racionalni navrh

mésicniho platebniho kalendare (,Platebni kalendai“), ktery predloZi k pfipominkdam

a odsouhlaseni Prikazci. Jednotlivé mésicni platby uvedené v Platebnim kalendafi budou

vyjadreny penézni ¢astkou a soucasné i v procentech a budou odpovidat mife prostavénosti za

prislusny mésic (tj. postupu stavebnich praci a pomérné vysi mési¢ni odmény zhotovitele

Stavby). Jakmile Ptikazce Platebni kalendar odsouhlasi, Pfikaznik bude kazdy mésic opravnén

fakturovat pomérnou ¢astku odpovidajici Platebnimu kalendafi.

7.3.  Pro vylouceni pochybnosti Smluvni strany stanovi, Ze odsouhlaseni Platebniho kalendare

nebude realizovano formou dodatku k této Smlouvé.

7.4. Faktury musi obsahovat veskeré naleZitosti dariového dokladu stanovené v zakoné ¢. 235/2004

Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni.

7.5. Splatnost faktur se sjednava v délce 30 dnl od jejiho doruceni Prikazci.

7.6. Prikazce je opravnén vratit Prikaznikovi fakturu pred uplynutim Ihity splatnosti v pfipadé, ze




7.7.

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

9.1.

9.2.

9.3.

faktura neobsahuje pozadované naleZitosti nebo obsahuje nespravné uUdaje. Opravnénym
vracenim faktury prestdva bézet lhata jeji splatnosti. Prikaznik vystavi novou fakturu se
spravnymi udaji a dnem doruceni Pfikazci zac¢ina bézet nova 30denni Ihdta splatnosti.

Uplata bude hrazena v ¢eskych korunach bezhotovostnim pfevodem na ucet Pikaznika.

8. Odpovédnost za Skody

Pfikaznik odpovida za Skody prokazatelné vzniklé v disledku neplnéni smluvnich podminek
této Smlouvy.

V pfipadé chyby nebo vady v poskytnuté Sluzbé na strané Pfikaznika je tento povinen bez
odkladu tuto chybu ¢i vadu odstranit na vlastni naklady a predat Pfikazci bezchybné vyfizeni
véci ve |h(té do 5 pracovnich dnd od obdrZeni ozndmeni o zjisténi vady.

Prikaznik uzavie a bude udrzovat v platnosti po celou dobu plnéni této Smlouvy a provadéni
Stavby pojistnou smlouvu na pojisténi profesni odpovédnosti za Skody zplsobené tretim
osobam s limitem pojistného plnéni v minimalni vysi 5.000.000 K¢ za ucelem pokryti celkovych
pfipadnych skod zplsobenych Pfikazci v souvislosti s plnénim Smlouvy. Prikaznik se zavazuje
plnit své povinnosti vyplyvajici pro néj z pojistné smlouvy, zejména platit pojistné a plnit
oznamovaci povinnosti. Kdykoliv na pozadani Prikazce Ptikaznik poskytne Prikazci, bez
zbytec¢ného odkladu, avsak nejpozdéji ve Ih(ité deseti (10) pracovnich dnl od doruceni vyzvy k
jejich predloZeni, ke kontrole platnou pojistnou smlouvu a/nebo potvrzeni pojistovny o
existenci pojistné smlouvy na pojistnou ¢astku a potvrzeni o fadné platbé pojistného.

Pfikaznik je povinen zajistit, aby pojistnd smlouva dle této Smlouvy byla platnd a ucinna
po celou dobu plnéni této Smlouvy a provadéni Stavby, resp. zajisti, aby pojistna smlouva byla
fadné a vcas prodluzovana nebo obnovovana.

Za kaidy pfipad poruseni jakékoliv povinnosti dle ¢lanku 8.3. a 8.4. této Smlouvy je Pfikazce
po Ptikaznikovi opravnén pozadovat smluvni pokutu ve vysi 10 000 K¢ za kazdy pfipad zjisténi
poruseni této povinnosti, a to i opakované.

9. Sankce

Bude-li Pfikazce v prodleni s Uhradou radné vystavené faktury, je Ptikaznik opravnén uctovat
pfikazci urok z prodleni ve vysi 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni po terminu
splatnosti faktury, a to az do doby zaplaceni dluzné castky a Prikazce je povinen takto Uctovany
urok z prodleni zaplatit.

Pfikaznik odpovidd za fadné plnéni svych povinnosti stanovenych touto Smlouvou. V pfipadé
poruseni povinnosti Pfikaznikem stanovenych touto Smlouvou, je Pfikazce opravnén pozadovat
na Prikaznikovi zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 5000 K¢ za kazdy zjiStény pripad takového
poruseni povinnosti a Prikaznik se zavazuje takto poZzadovanou smluvni pokutu Pfikazci zaplatit.

Zaplacenim smluvni pokuty neni jakkoliv dotéen narok Prikazce na nahradu Skody; narok na
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10.1
10.2

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

nahradu Skody je Pfikazce opravnén uplatnit vedle smluvni pokuty v plné vysi. Zaplacenim
smluvni pokuty neni dotéeno splnéni povinnosti, kterd je prostfednictvim smluvni pokuty
zajiSténa. Smluvni strany timto vyslovné wvylu€uji aplikaci ustanoveni § 2050 Obcanského
zadkoniku.

10. Ukonceni Smlouvy

. Smlouva muze byt ukoncena pisemnou dohodou Smluvnich stran.

. Ptikazce je opravnén bez jakychkoliv sankci od Smlouvy pisemné odstoupit z divodu

podstatného poruseni Smlouvy Ptikaznikem, pficemz za podstatné poruseni Smlouvy se bude
povazZovat:

10.2.1. prodleni Ptikaznika srealizaci Sluzeb ve sjednanych terminech delSim nez
10 kalendarnich dnl, pokud Pfikaznik nezjedna napravu ani v dodatecné pfimérené
Ihaté, kterou mu k tomu Prikazce poskytne v pisemné vyzvé ke splnéni povinnosti,
pricemz tato |h(ita nesmi byt kratsi nez 5 kalendafnich dnli od doruceni takovéto
VyzZVy;

10.2.2. dalsi pripady, o kterych tak stanovi Smlouva;

10.2.3. dale poruseni jakékoliv jiné povinnosti Ptikaznika vyplyvajici ze Smlouvy a jeji
nesplnéni ani v dodatec¢né pfimérené Ihté, kterou Prikazce k tomu poskytne
(nevylucuje-li to charakter porusené povinnosti); v pochybnostech se ma za to, Ze
dodatecnd lh(ta je pfimérena, pokud cinila alespon 10 kalendarnich dna.

Pfikazce je dale opravnén od Smlouvy odstoupit v pfipadé, Ze nebude zajisténo financovani
realizace Il. etapy Stavby, jakoZ i v pfipadé, kdy Stavba Ci jakdkoliv jeji etapa bude zastavena
pred splnénim predmétu této Smlouvy a dalsi pokracovani Stavby nebude mozné rozumné
predpokladat (napt. v dlsledku zamitnuti, ukonceni nebo omezeni rozsahu financovani
Stavby).

Pfikazce je opravnén rovnéz odstoupit od této Smlouvy, pokud zjisti, Ze Prikaznik porusil ¢i
porusuje prohlaseni dfive uc¢inéna v ramci Verejné zakazky ve vztahu k neexistenci stfetu zajma
¢i k mezinarodnim sankcim.

Strany se dale dohodly, Ze odstoupeni musi byt pisemné, jinak je neplatné. Odstoupeni je
ucinné ode dne, kdy bylo doru¢eno druhé Smluvni strané.

Pfi predcasném ukonceni této Smlouvy preda Prikaznik Prikazci veskeré dosavadni vysledky
své prace a poskytovani Sluzeb dle této Smlouvy, pricemz Prikaznikovi bude naleZet odména
za poskytovani Sluzeb odpovidajici doposud poskytnutym a vykonanym Sluzbam v souladu
s platebnimi podminkami uvedenymi v této Smlouvé.

Ukoncéenim ucinnosti Smlouvy nejsou dotfena ustanoveni o odpovédnosti za skodu (Skoda
muze spocivat i v nakladech vynaloZenych Ptikazcem na realizaci nového zadavaciho fizeni),
o licencich, o zarukach a prav z vad, naroky na uplatnéni smluvnich pokut, o ochrané divérnych
informaci a jina ustanoveni, ktera podle projevené vile Smluvnich stran nebo vzhledem ke své
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11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

12.1.

12.2.

13.1.

13.2.

13.3.

povaze maji trvat i po jejich ukonceni.

11. Dorucdovani

Adresy pro dorucovani ke dni podpisu Smlouvy:

a) adresa pro dorucovani Prikazci: K Obci 47, 155 31 Praha 5 — Lipence;
b) adresa pro dorucovani Ptikaznikovi: K Novému dvoru 897/66 Praha 4

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény sidla ¢i mista podnikdni, a tim i adresy
pro dorucovani, budou pisemné informovat o této skutecnosti bez zbyteéného odkladu druhou
Smluvni stranu.

Veskerd zbyvajici oznameni a komunikace mezi Smluvnimi stranami se bude uskutecriovat
prostfednictvim emailové korespondence Ci prostfednictvim datové schranky.

E-mailové adresy a ID datovych schranek pro dorucovani ke dni podpisu Smlouvy:

a) e-mailovd adresa Prikazce: urad@mclipence.cz
b) ID datové schranky Prikazce: addab5ui

c) e-mailova adresa Ptikaznika: reinvest@reinvest.cz
d) ID datové schranky Pfikaznika: 2hwr7sk

12. Povinnost mlcenlivosti

Smluvni strany se timto zavazuji, Ze budou zachovavat mlcenlivost o vSech skutecnostech,
o kterych ziskaji poznatky pfi plnéni této Smlouvy.

Prikaznik se zavazuje, Ze veskeré udaje, informace, obchodni a pravni doporuceni, instrukce
a podklady, které obdrzi od Prikazce, nepreda tretim subjektlim, pokud neni v této Smlouvé
uvedeno jinak.

13. Zavérecna ustanoveni

Tato Smlouva a veskeré pravni vztahy z ni vzniklé &i s ni souvisejici se fidi pravnim fddem Ceské
republiky, zejména pak ustanovenimi Ob¢anského zakoniku.

Pokud se jakékoliv ustanoveni této Smlouvy pozdéji ukaze nebo bude uréeno jako neplatné,
neucinné nebo nevynutitelné, pak takovd neplatnost, neudcinnost nebo nevynutitelnost
nezpuUsobuje neplatnost, nedcdinnost nebo nevynutitelnost Smlouvy jako celku. V takovém
pfipadé se Smluvni strany zavazuji bez zbytecného prodleni nahradit po vzajemné dohodé
neplatné, neucinné nebo nevynutitelné ustanoveni Smlouvy novym ustanovenim, jez nejblize,
v rozsahu povoleném pravnimi predpisy Ceské republiky, odpovidd imyslu Smluvnich stran
v dobé uzavreni této Smlouvy.

Tato Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma Smluvnimi stranami a Gc¢innosti
uvefejnénim v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sh., o zvlastnich podminkach Géinnosti
nékterych smluv, uverejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve
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znéni pozdéjsich predpisl. Uverejnéni Smlouvy v registru smluv bude v souladu s pfedmétnym
zakonem zajisténo ze strany Prikazce.

13.4. Smluvni strany berou na védomi, Ze zverejnéni osobnich Udaji ve Smlouvé uverejnéné v
registru smluv se déje v souladu s timto zdkonem a s ¢l. 6 odst. 1 pism. c) nafizeni Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679. Smluvni strany prohlasuji, Ze skute¢nosti obsazené v této
Smlouvé nepovazuji za obchodni tajemstvi ve smyslu § 504 Obcanského zakoniku a udéluji
svoleni k jejich uZiti a uverejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalSich podminek.

13.5. Ptikazce je na zakladé ustanoveni § 2 pism. e) zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole ve
verejné spravé a o zméné nékterych zakonu (zdkon o finanéni kontrole), ve znéni pozdéjsich
predpisl, osobou povinnou spoluplsobit pfi vykonu finanéni kontroly. Pfikaznik je v tomto
pfipadé povinen vykonat veskerou soucinnost s finanéni kontrolou.

13.6. Neni-liuvedeno jinak, Smlouva miZe byt ménéna pouze Cislovanymi dodatky v pisemné formé,
rovnéz podepsanymi obéma Smluvnimi stranami.

13.7. Smluvni strany se dohodly, Ze se pokusi vyresit smirné a v dobré vife veskeré spory, které
mohou vzniknout v souvislosti s touto Smlouvou. Pokud Smluvni strany nevytesi jakykoli spor
vyplyvajici z této Smlouvy nebo v souvislosti s ni smirnou cestou, bude takovy spor s konecnou
platnosti vyfesen prislusnymi soudy Ceské republiky.

13.8. Tato Smlouva byla vyhotovena v ¢eském jazyce a Smluvnimi stranami podepsana elektronicky,
pfipadné Smluvnimi stranami podepsana ve tfech (3) tisténych stejnopisech, pficemz Prikazce
obdrzi dvé vyhotoveni a PFikaznik jedno vyhotoveni.

13.9. Timto se ve smyslu ustanoveni § 43 odst. 1 zdkona ¢. 131/2000 Sb., o hlavnim mésté Praze,
ve znéni pozdéjsich predpisd, potvrzuje, Ze byly splnény podminky pro platnost pravniho
jedndni méstské ¢asti Praha — Lipence, a to usnesenim Rady méstské ¢dasti Praha — Lipence
¢.71/199 a) ze dne 12.3. 2024.

13.10.Smluvni strany prohlasuji, Ze tato Smlouva odpovida jejich pravé a svobodné vili prosté omyld,
Ze nebyla uzaviena v tisni za napadné nevyhodnych podminek, Ze jejimu vyhotoveni v ¢eském
jazyce zcela rozuméji a na dikaz toho Smluvni strany pfipojuji nize své podpisy.

13.11.Nedilnou soucast této Smlouvy tvofi nasledujici prilohy:

Priloha ¢. 1:  Seznam poddodavateld

Za Prikazce: Za Prikaznika:
V Lipnicich V Praze dne
Digitalné podepsal Ing. Marek Raska
Digitalné podepsal k DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-65410840,
Len ka Lenka Kadlecové I n g L4 M a re o:REINVE}T spol.s [AoA,ou:Lcn:Ing.
d I % Datum:2024.05.03 v MarekNRaSka'yan:R;Ska'
Kadlecova ;5410000 k S mber-Pogias3
11:55:34+0200 Ra S a Datum: 2024.05.03 08:14:22 +02'00'
Mgr. Lenka Kadlecova Ing. Marek Raska
starostka jednatel
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SEZNAM PODDODAVATELU

Nazev vefejné zakazky Rozsifeni kapacity MS Lipence — zajisténi shufeb TDS a koordindtora BOZP
Zadavatel MEstska Cast Praha — Lipence

Nazev uiastnika REINVEST spol, s r.o.

sidlo ucastnika K Movemu Dvoru 897/66, 142 00 Praha 4

10 / mc dtastnika 65410840 / CZE5410840

Jako utastnik zaddvaciho fizeni na wie uvedenou vefejnou zakizku predkadim seznam poddodavatelt vietné urteni Casti
wvarajné zakazky, které hodli pinit prostrednictvim poddodavatelt.

Identifikace peddodavateld

Poddodavatel se bude podiet na - /’/””,"

prokazovani kvalifikace

Adresa sidla poddodavatele

1£0 / mé poddodavatels

zakizky pinénd poddodavatelem)

prokazovani kvalifikace

Predmét poddodavky (tast vefejné ///”’

Poddodavatel s2 bude podilet na

Adresa sidla poddodavatele

10 f mé poddodavatele

zakizky pinénd poddodavatelem)

pledmét poddodivky [Cdst vefejné ”’,,”’-F

Stranka 10z 11
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