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Eviden ní íslo objednatele:                                          Eviden ní íslo zhotovitele: 23045

SMLOUVA O DÍLO
uzav ená níže uvedeného dne, m síce a roku

podle § 2586 a následujících zákona . 89/2012 Sb., ob anský zákoník

SMLUVNÍ STRANY

Objednavatel:  M sto Litomyšl

Sídlo:    B í Š astných 1000, 570 20 Litomyšl
Zastoupený:  Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou

:    00276944
DI :   CZ 00276944
Bankovní spojení: 19-926591/0100
(dále jen objednavatel)

Zhotovitel:  ATELIER FONTES, s.r.o.

Sídlo:  K ídlovická 314/19, 603 00 Brno
Zastoupený:  Ing. Tomáš Havlí ek, jednatel

:    63486466
DI :   CZ 63486466
Bankovní spojení:  MONETA Money Bank, a.s., . ú tu: 23501414/0600
(dále jen zhotovitel)

lánek I. edm t díla

1. edm tem díla je:
Podklady, projektová dokumentace a inženýrské innosti

„Litomyšl – Drahoška: Krajiná ské úpravy“

2. Specifikace a rozsah pln ní díla i výstupy podrobn ji definuje p íloha . 1. této smlouvy o dílo.

3. Objednavatel se zavazuje ádn  a v as provedený p edm t díla od zhotovitele p evzít a zaplatit
sjednanou cenu za podmínek uvedených v této smlouv .

4. Pokud budou mít dohody smluvních stran uzav ené v pr hu zpracování díla vliv na rozsah, obsah
nebo zp sob zpracování díla, zavazují se smluvní strany upravit dodatkem k této smlouv  dot ené

lánky smlouvy.

lánek II. Doba a místo pln ní

1. Zhotovitel se zavazuje provést a p edat dílo v termínech uvedených v p íloze . 2 této smlouvy o
dílo.

2. Místem pln ní díla je sídlo objednatele.

lánek III. Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na cen  díla ve výši:
Cena bez DPH                                     631.400,- K
DPH (21%)                                            132.594,- K
Celková cena díla s DPH                763.994,-  K
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2. Smluvní cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. Jedná se o cenu
kone nou a nep ekro itelnou. Zhotovitel je plátcem DPH, ta bude ú tována ve výši ur ené platným
právním p edpisem v dob  fakturace. Podrobn jší kalkulace ceny je specifikována v p íloze 2. této
smlouvy o dílo.

lánek IV. Platební podmínky a fakturace

1. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené v §28 zákona . 235/2004 Sb., o DPH. Pokud faktura
neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednavatel oprávn n ji bez
zbyte ného odkladu po jejím doru ení vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu
s novou lh tou splatnosti. V takovém p ípad  není objednavatel v prodlení s úhradou fakturované

ástky.
2. Faktura vystavená zhotovitelem bude splatná do 20 kalendá ních dn  od data doru ení faktury.
3.  Dílo bude fakturováno po ucelených ástech uvedených v p íloze . 2 této smlouvy o dílo.

lánek V. Smluvní pokuty

1. Dostane – li se objednavatel do prodlení s úhradou ceny za dílo, eventueln  její ásti, m že mu
zhotovitel vyú tovat úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné ástky za každý den prodlení.
2. Dostane – li se do prodlení s p edáním díla zhotovitel, je povinen zaplatit objednavateli, bude – li ji
objednatel požadovat, smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny té ásti díla, se kterou je v prodlení, za každý
i zapo atý den prodlení.
3. V p ípad  dodání vadného pln ní uhradí zhotovitel objednavateli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny
vadného díla.
4. Kterákoliv smluvní strana je povinna sjednaný úrok z prodlení, eventueln  smluvní pokutu, uhradit do
14 dn , kdy k jejich zaplacení bude druhou stranou vyzván.

lánek VI. Odpov dnost za vady

1. Vady díla budou reklamovány písemnou formou a jejich odstran ní provede zhotovitel na sv j náklad.
V p ípad  vadného pln ní provede zhotovitel opravu díla nejpozd ji do 10 pracovních dn  od obdržení
písemné reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že odpov dnost za vady se vyjma odstavce 1 ídí obecnou právní
úpravou podle ob anského zákoníku.
3. Zhotovitel poskytuje objednavateli záru ní lh tu na dílo v trvání 2 roky, po ínaje dnem protokolárního

edání díla.

lánek VII. Ostatní ujednání

1. Tuto smlouvu lze zm nit nebo zrušit pouze dohodou smluvních stran, která musí mít písemnou formu
a musí být podepsána ob ma smluvními stranami.
2. Zhotovitel zajistí pot ebné podklady a objednatel p ed zapo etím zpracování díla vydá pokyny
nezbytné pro zhotovení díla.
3. Smluvní strany se dohodly, že si navzájem budou poskytovat sou innost p i zpracování díla.
4. Komunikaci a styk s p íslušnými ú ady, institucemi, správci sítí apod., bude zajiš ovat v sou innosti
s objednatelem zhotovitel.
5. Smluvní strany se dohodly, že odstoupit od této smlouvy lze v p ípadech, kdy dojde k závažnému
porušení smluvních ujednání. Za závažné porušení smluvních podmínek se považuje nap íklad prodlení
zhotovitele s pln ním závazk  dle této smlouvy delší 15 dn  nebo prodlení objednatele s pln ním
závazk  dle této smlouvy delší 15 dn .
6. Dílo je výlu ným vlastnictvím objednavatele a jeho p edání jiným osobám, jakož i využívání u
zhotovitele je možné jen s výslovným souhlasem objednavatele a za podmínek jím stanovených.
7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli p i dokon ení díla veškeré doklady související
s p ípravou a realizací projektu, a to nedohodnou – li se jinak, p i p edání a p evzetí díla.
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lánek VIII. Záv re ná ustanovení

1. Práva a povinnosti smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto smlouvou, se ídí ob anským
zákoníkem.
2. Veškeré zm ny a dopl ky této smlouvy budou uskute ny formou písemné dohody o zm  této
smlouvy (tzv. dodatk ).
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž objednavatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel
obdrží 1 výtisk.
4. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzav ely svobodn  a vážn  a smlouva je ur itá a
srozumitelná a na d kaz souhlasu s jejím obsahem p ipojují své vlastnoru ní podpisy:
5. Smlouva nabývá platnosti a ú innosti dnem podpisu oprávn nými zástupci smluvních stran.

Nedílnou sou ástí této smlouvy o dílo jsou:
íloha . 1.: Specifikace p edm tu pln ní díla
íloha . 2.: Rozpo et a díl í termíny pln ní díla

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona . 128/2000 Sb., ve zn ní pozd. p edpis :
Uzav ení této smlouvy bylo schváleno Radou m sta Litomyšle dne 17.04.2024 usnesením . 342

V  Litomyšli  dne             V  Brn  dne

.......................................................... .....................................................
Objednavatel                Zhotovitel
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Podklady, projektová dokumentace a inženýrské innosti
„Litomyšl – Drahoška: Krajiná ské úpravy“

íloha . 1 Smlouvy o dílo: Specifikace p edm tu pln ní díla

ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ A DOSAVADNÍ PODKLADY
Plocha ešená p edchozími studiemi se nachází na V okraji m sta Litomyšl. Hlavní ešenou lokalitou byla
údolnice potoka pod ernou horou a navazující okolí. Pro toto území byly zpracovány 2 hlavní podklady:

• (1) Drahoška – zadržení vody v krajin ; Ideová studie; ATELIER FONTES, s.r.o.; VII/2022.
• (2) DRAHOŠKA, LOUKA POD ERNOU HOROU, LITOMYŠL; Studie krajiná ského ešení; Ing. Eva

Wagnerová; I/2024.

Tyto studie definují zám ry v území a jsou základním východiskem a zadáním pro zpracování projektu. V 1.
etap  projektové p ípravy budou ešeny návrhy dle podkladu (2) pro dolní ást + st ední ást + spodní okraj
horní ásti. Zájmovým územím je tedy údolnice s pozemky ve vlastnictví m sta Litomyšl ohrani ená zhora
parcelou .  909/1  a  zdola  parcelou íslo 852/3. Dot eno bude pravd podobn  i  koryto  vodního  toku  p. .
2461/4, které je ve vlastnictví Povodí Labe, státní podnik. P ípadné dot ení tohoto pozemku bude ešeno po
dohod  smluvních stran. Schéma zájmového území – p edpokládaného obvodu staveništ :

ZÁM R OBJEDNATELE A Ú EL DÍLA

elem díla je komplexn  zajistit projektovou a povolovací agendu tak, aby se po jejím skon ení už
dalo bez dalších krok  pokra ovat dota ní a realiza ní fází.

Zám rem objednatele je realizovat návrhy uvedené v podkladu (2) s modifikacemi:
• Budou omezeny plošné terénní úpravy v ploše zátopy nad Primátorskou hrází.
• ešení bude p izp sobeno prostoru jednotlivých jamek fotbalgolfu po dohod  smluvních stran

s provozovatelem této rekrea ní aktivity.
• Podle zákonných požadavk  správce toku a vodoprávního ú adu.

Cíle  a  ú el návrh  definují  p edchozí studie, ú elem díla dle této smlouvy bude zajistit pot ebné podklady,
projekty  a  povolení.  P edpokládá se, že stavbou hlavní bude vodní dílo, proto bude akce zpracována
nositelem autorizace pro stavby vodního hospodá ství a krajinného inženýrství. Zpracovatelka krajiná ské
studie (Ing. Eva Wagnerová) zpracuje projektovou ást stavebních objekt  vegeta ního typu a mobiliá e.
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sto Litomyšl zajistí subdodavatele projektu vodovodní p ípojky pro pomocné napájení koupacího
biotopu.

ešení  bude  zpracováno  tak,  aby  výkopek  mohl  z stat uvnit  staveništ  a byl využit pro tvorbu
biotechnických, rekrea ních a obdobných objekt .
Lze p edpokládat, že realiza ní náklady budou init jednotky milion  K . Je p edb žn  dohodnuta podpora
z Opera ního programu životní prost edí (OPŽP) s teoretickou maximální výší podpory až 100 %.

OBSAH A VÝSTUPY DÍLA
1. Podklady, p ípravné práce

a) Geodetické zam ení
Jako podklad pro reálný návrh zhotovitel zajistí geodetické zam ení kombinované s využitím dalších zdroj
(ortofotomapy, digitální model reliéfu DMR 5G, …). Bude pot eba nakombinovat výškopis (poloha dna
drobného vodního toku, digitální model terénu nivy, …) a polohopis (drobné objekty, objekty fotbalgolfu,
…). Výstupem bude ú elová mapa v p esnosti a podrobnosti pro zpracování projektu a správní ízení.

b) Geotechnický pr zkum
Zhotovitel doplní p edchozí signální vrty v plochách p edpokládaných t ní s cílem zjistit charakter zemin a
hloubku hladiny podzemní vody.

c) Hydrologické údaje HMÚ.
Zhotovitel zajistí u HMÚ tzv. základní hydrologické údaje dle SN 75 1400 pro pot eby dimenzování
objekt , zejména za extrémních pr tok .

d) Vyjád ení správc  IS
Zhotovitel zajistí základní vyjád ení všech správc  IS o jejich existenci a podmínkách dot ení.

e) Inventarizace d evin
Inventarizace a ocen ní d evin, které budou dot eny kácením.

f) Biologické hodnocení
S ohledem na charakter území lze o ekávat požadavek orgánu ochrany p írody na zpracování biologického
hodnocení (nebo jeho ekvivalentu) podle § 67 zákona 114/1992 Sb. Pro podání žádosti o podporu z OPŽP se

edpokládá i pot eba biologického posouzení pro tuto pot ebu. Zhotovitel zajistí tato hodnocení u osoby
s p íslušným oprávn ním.

g) Koordinace inností, ostatní p ípravné práce
Zhotovitel zajiš uje koordinaci prací, vstupní výrobní výbor s provozovatelem fotbalgolfu a klí ovými
partnery (hlavní DOSS, AOPaK – dotace z OPŽP, apod.) a provádí obdobné pomocné a p ípravné

innosti.

2. Koncept PD
a) Koncept PD

Zhotovitel p evezme dohodnuté návrhy p edchozích studií a upraví je do podoby konceptu dokumentace pro
povolení zám ru ve smyslu nového stavebního zákona. Návrhy už budou strukturovány do stavebních objekt
v podob  p edb žn :

• Vodohospodá ské objekty: revitalizace a p eložky koryta toku, pr to né a nepr to né t .

• Vegeta ní objekty: travnaté plochy a výsadby d evin.

• Mobiliá : lavi ky, schodišt .

• Zpevn né plochy: p šiny, odstavná plocha.

• Vodovodní p ípojka: napájení koupací t .

• Biotechnické objekty: na podporu biodiverzity a k využití p ebytku zeminy.
Specificky bude ešen stavební objekt vodovodní p ípojky. Jeho technické ešení a projednání
s provozovatelem ve ejné vodovodní sít  zajistí objednatel a výstupy poskytne zhotoviteli k zapracování do
projektové dokumentace nebo koordinaci projektových prací podle dohody smluvních stran.

b) Projednání s objednatelem a klí ovými partnery
Koncept bude projednán s objednatelem a jím stanovenými klí ovými partnery. P edpokládá se: provozovatel
fotbalgolfu, AOPaK jako p edpokládaný dota ní orgán, Povodí Labe, s.p., jako dot ený správce toku a vlastník
pozemku.
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c) PD pro zajišt ní dokladové ásti
Zhotovitel zapracuje do konceptu PD dohodnuté p ipomínky z projednání a p ipraví PD k rozeslání pro
zajišt ní dokladové ásti.

Výstupem díla bude v této fázi (po zajišt ní podklad  a vypracování konceptu) textová a grafická ást, která
bude obsahovat výše uvedené ásti. Takto zpracované dílo bude objednateli odevzdáno v 1 tišt ném
vyhotovení a digitáln  ve formátu PDF.

3. Inženýrské innosti (I ) a dokumentace k povolení zám ru (DPZ)

a) Zajišt ní dokladové ásti a s tím související jednání
Zhotovitel zajistí a vyhodnotí vyjád ení, stanoviska a závazná stanoviska DOSS

b) Ostatní dokumenty a p ílohy
Z požadavk  DOSS mohou vyplynout dopl ující požadavky na zpracování dalších p íloh (nap . podklady pro
vyn tí ze ZPF, zjiš ovací ízení EIA, havarijní plán, povod ový plán, dodate ná kategorizace vodního díla
apod.). Zhotovitel tyto dokumenty zajistí nebo zpracuje.

c) Dopracování a istopis DPZ
Zhotovitel podle výsledku procesu I  do projektu zapracuje oprávn né požadavky DOSS a dalších
oprávn ných subjekt  a vyhotoví autorizovaný istopis DPZ. PD bude zpracována v rozsahu p im en  dle
vyhlášky 499/2006 Sb. , pokud nebude nahrazeno novým p edpisem.
Zhotovitel v této fázi vyhotoví a odevzdá i 3 vizualizace návrhu.

d)  k zajišt ní povolení zám ru, p ípadn  dalších povolení
Na základ  vyhotoveného istopisu DPZ zhotovitel vypracuje a podá p íslušné žádosti a zajistí p ípadné
požadavky stavebního a obdobných ú ad .

Další podmínky:
Objednatel zajiš uje za sou innosti zhotovitele práva k majetku t etích osob (dot ené cizí

nemovitosti, plochy pro uložení p ebytk  ornice, práva k p ípadn  dot eným inženýrským sítím, pozemk m
pot ebným pro p ístup na staveništ , apod.).

 Pro výkon I  vybaví objednatel zhotovitele plnou mocí, správní a obdobné poplatky hradí
objednatel.

ást projektu - stavební objekt vodovodní p ípojky zajiš uje objednatel. Na zp sob a obsah
zpracování se ustanovení k ostatním výstup m uvedená v této smlouv  vztahují p im en  v etn

íslušných výstup  k DPS (viz níže). Výstup této innosti zhotovitel zapracuje do PD.

istopis DPZ bude objednateli odevzdán ve 3 tišt ných vyhotoveních (v etn  dokumentace ov ené
stavebním ú adem) a digitáln  na nosi i dat ve formátu *.pdf, texty ve formátu*.doc.

4. Dokumentace pro provád ní (DPS)

Zhotovitel zpracuje DPS podle požadavk  povolení zám ru i obdobných dokument , a to
v rozsahu p im en  dle vyhlášky 499/2006 Sb.  Do dokumentace budou zapracovány požadavky Plánu
BOZP a Zásad organizace výstavby (ZOV), které budou sou ástí díla v tomto stupni PD. Výsledná
dokumentace bude sou asn  zpracována i jako dokumentace pro výb rové ízení dle vyhlášky 169/2016 Sb.
a realizaci stavby. P edpokládá se podrobn jší rozpracování vybraných objekt , dopln ní o vyty ovací
elaborát a vypracování soupisu prací s kontrolním rozpo tem.

Dílo bude odevzdáno v 6 tišt ných vyhotoveních a digitáln  v obecn  dostupných formátech (DOC,
XLS, PDF).
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Podklady, projektová dokumentace a inženýrské innosti
„Litomyšl – Drahoška: Krajiná ské úpravy“

íloha . 2.: Rozpo et a díl í termíny pln ní díla

Díl í ást zakázky cena CENA DPH 21 % cena s DPH Termín, poznámka

1. Podklady, p ípravné práce 148 800 31 248 180 048

a) Geodetické zam ení 38 400
do 2 m síc  od uzav ení

smlouvy o dílo

b) Geotechnický pr zkum 6 400
do 2 m síc  od uzav ení

smlouvy o dílo

c) Hydrologické údaje HMÚ 7 000
do 2 m síc  od uzav ení

smlouvy o dílo

d) Vyjád ení správc  IS 8 400
do 2 m síc  od uzav ení

smlouvy o dílo

e) Inventarizace d evin 27 000
do 2 m síc  od uzav ení

smlouvy o dílo

f) Biologické posouzení 28 000
do 4 m síc  od uzav ení

smlouvy o dílo
g) Koordinace

33 600
do 2 m síc  od uzav ení

smlouvy o dílo

2. Koncept PD 146 400 30 744 177 144 max. 4 m síce od uzav ení
smlouvy

a) Koncept PD 104 000
b) Projednání 10 400
c) PD pro zajišt ní dokladové ásti 32 000

3. Inženýrské innosti (I ) a
Dokumentace pro povolení zám ru
(DPZ) 178 000 37 380 215 380

max. 8 m síc  od uzav ení
smlouvy, ne však d íve než

1 m síc od doru ení
posledního vyjád ení

a) Zajišt ní doklad  a dokladové ásti
(OŽP, kraj, správce povodí, další
DOSS, …) 32 000
b) Ostatní dokumenty a p ílohy,
fotodokumentace

22 200

c) Dopracování a istopis DPZ,
vizualizace 111 000
d) I  k zajišt ní povolení zám ru, p íp.
dalších povolení 12 800

4. Dokumentace k provád ní
stavby DPS 158 200 33 222 191 422

max. 1 m síc od vydání
povolení zám ru

a) Plán BOZP, Zásady organizace
výstavby 14 400
b) Rozpracování

cného/technického ešení ( ezy,
vyty ovací elaborát), istopis DPS 91 200
c) Rozpo et a soupis prací, podklady
pro výb r zhotovitele 52 600

Sou et ástí 631 400 631 400 132 594 763 994
DPH (21 %) 132 594
CELKEM 763 994
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Eviden ní íslo objednatele:                                          Eviden ní íslo zhotovitele: 23045


SMLOUVA O DÍLO
uzav ená níže uvedeného dne, m síce a roku


podle § 2586 a následujících zákona . 89/2012 Sb., ob anský zákoník


SMLUVNÍ STRANY


Objednavatel:  M sto Litomyšl


Sídlo:    B í Š astných 1000, 570 20 Litomyšl
Zastoupený:  Mgr. Danielem Brýdlem, LL.M., starostou


:    00276944
DI :   CZ 00276944
Bankovní spojení: 19-926591/0100
(dále jen objednavatel)


Zhotovitel:  ATELIER FONTES, s.r.o.


Sídlo:  K ídlovická 314/19, 603 00 Brno
Zastoupený:  Ing. Tomáš Havlí ek, jednatel


:    63486466
DI :   CZ 63486466
Bankovní spojení:  MONETA Money Bank, a.s., . ú tu: 23501414/0600
(dále jen zhotovitel)


lánek I. edm t díla


1. edm tem díla je:
Podklady, projektová dokumentace a inženýrské innosti


„Litomyšl – Drahoška: Krajiná ské úpravy“


2. Specifikace a rozsah pln ní díla i výstupy podrobn ji definuje p íloha . 1. této smlouvy o dílo.


3. Objednavatel se zavazuje ádn  a v as provedený p edm t díla od zhotovitele p evzít a zaplatit
sjednanou cenu za podmínek uvedených v této smlouv .


4. Pokud budou mít dohody smluvních stran uzav ené v pr hu zpracování díla vliv na rozsah, obsah
nebo zp sob zpracování díla, zavazují se smluvní strany upravit dodatkem k této smlouv  dot ené


lánky smlouvy.


lánek II. Doba a místo pln ní


1. Zhotovitel se zavazuje provést a p edat dílo v termínech uvedených v p íloze . 2 této smlouvy o
dílo.


2. Místem pln ní díla je sídlo objednatele.


lánek III. Cena díla


1. Smluvní strany se dohodly na cen  díla ve výši:
Cena bez DPH                                     631.400,- K
DPH (21%)                                            132.594,- K
Celková cena díla s DPH                763.994,-  K
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2. Smluvní cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. Jedná se o cenu
kone nou a nep ekro itelnou. Zhotovitel je plátcem DPH, ta bude ú tována ve výši ur ené platným
právním p edpisem v dob  fakturace. Podrobn jší kalkulace ceny je specifikována v p íloze 2. této
smlouvy o dílo.


lánek IV. Platební podmínky a fakturace


1. Faktura musí obsahovat náležitosti stanovené v §28 zákona . 235/2004 Sb., o DPH. Pokud faktura
neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednavatel oprávn n ji bez
zbyte ného odkladu po jejím doru ení vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu
s novou lh tou splatnosti. V takovém p ípad  není objednavatel v prodlení s úhradou fakturované


ástky.
2. Faktura vystavená zhotovitelem bude splatná do 20 kalendá ních dn  od data doru ení faktury.
3.  Dílo bude fakturováno po ucelených ástech uvedených v p íloze . 2 této smlouvy o dílo.


lánek V. Smluvní pokuty


1. Dostane – li se objednavatel do prodlení s úhradou ceny za dílo, eventueln  její ásti, m že mu
zhotovitel vyú tovat úrok z prodlení ve výši 0,05% z dlužné ástky za každý den prodlení.
2. Dostane – li se do prodlení s p edáním díla zhotovitel, je povinen zaplatit objednavateli, bude – li ji
objednatel požadovat, smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny té ásti díla, se kterou je v prodlení, za každý
i zapo atý den prodlení.
3. V p ípad  dodání vadného pln ní uhradí zhotovitel objednavateli smluvní pokutu ve výši 5 % z ceny
vadného díla.
4. Kterákoliv smluvní strana je povinna sjednaný úrok z prodlení, eventueln  smluvní pokutu, uhradit do
14 dn , kdy k jejich zaplacení bude druhou stranou vyzván.


lánek VI. Odpov dnost za vady


1. Vady díla budou reklamovány písemnou formou a jejich odstran ní provede zhotovitel na sv j náklad.
V p ípad  vadného pln ní provede zhotovitel opravu díla nejpozd ji do 10 pracovních dn  od obdržení
písemné reklamace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
2. Smluvní strany se dohodly na tom, že odpov dnost za vady se vyjma odstavce 1 ídí obecnou právní
úpravou podle ob anského zákoníku.
3. Zhotovitel poskytuje objednavateli záru ní lh tu na dílo v trvání 2 roky, po ínaje dnem protokolárního


edání díla.


lánek VII. Ostatní ujednání


1. Tuto smlouvu lze zm nit nebo zrušit pouze dohodou smluvních stran, která musí mít písemnou formu
a musí být podepsána ob ma smluvními stranami.
2. Zhotovitel zajistí pot ebné podklady a objednatel p ed zapo etím zpracování díla vydá pokyny
nezbytné pro zhotovení díla.
3. Smluvní strany se dohodly, že si navzájem budou poskytovat sou innost p i zpracování díla.
4. Komunikaci a styk s p íslušnými ú ady, institucemi, správci sítí apod., bude zajiš ovat v sou innosti
s objednatelem zhotovitel.
5. Smluvní strany se dohodly, že odstoupit od této smlouvy lze v p ípadech, kdy dojde k závažnému
porušení smluvních ujednání. Za závažné porušení smluvních podmínek se považuje nap íklad prodlení
zhotovitele s pln ním závazk  dle této smlouvy delší 15 dn  nebo prodlení objednatele s pln ním
závazk  dle této smlouvy delší 15 dn .
6. Dílo je výlu ným vlastnictvím objednavatele a jeho p edání jiným osobám, jakož i využívání u
zhotovitele je možné jen s výslovným souhlasem objednavatele a za podmínek jím stanovených.
7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli p i dokon ení díla veškeré doklady související
s p ípravou a realizací projektu, a to nedohodnou – li se jinak, p i p edání a p evzetí díla.
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lánek VIII. Záv re ná ustanovení


1. Práva a povinnosti smluvních stran, pokud nejsou upraveny touto smlouvou, se ídí ob anským
zákoníkem.
2. Veškeré zm ny a dopl ky této smlouvy budou uskute ny formou písemné dohody o zm  této
smlouvy (tzv. dodatk ).
3. Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž objednavatel obdrží 2 výtisky a zhotovitel
obdrží 1 výtisk.
4. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzav ely svobodn  a vážn  a smlouva je ur itá a
srozumitelná a na d kaz souhlasu s jejím obsahem p ipojují své vlastnoru ní podpisy:
5. Smlouva nabývá platnosti a ú innosti dnem podpisu oprávn nými zástupci smluvních stran.


Nedílnou sou ástí této smlouvy o dílo jsou:
íloha . 1.: Specifikace p edm tu pln ní díla
íloha . 2.: Rozpo et a díl í termíny pln ní díla


Doložka dle § 41 odst. 1 zákona . 128/2000 Sb., ve zn ní pozd. p edpis :
Uzav ení této smlouvy bylo schváleno Radou m sta Litomyšle dne 17.04.2024 usnesením . 342


V  Litomyšli  dne             V  Brn  dne


.......................................................... .....................................................
Objednavatel                Zhotovitel
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Podklady, projektová dokumentace a inženýrské innosti
„Litomyšl – Drahoška: Krajiná ské úpravy“


íloha . 1 Smlouvy o dílo: Specifikace p edm tu pln ní díla


ZÁJMOVÉ ÚZEMÍ A DOSAVADNÍ PODKLADY
Plocha ešená p edchozími studiemi se nachází na V okraji m sta Litomyšl. Hlavní ešenou lokalitou byla
údolnice potoka pod ernou horou a navazující okolí. Pro toto území byly zpracovány 2 hlavní podklady:


· (1) Drahoška – zadržení vody v krajin ; Ideová studie; ATELIER FONTES, s.r.o.; VII/2022.
· (2) DRAHOŠKA, LOUKA POD ERNOU HOROU, LITOMYŠL; Studie krajiná ského ešení; Ing. Eva


Wagnerová; I/2024.


Tyto studie definují zám ry v území a jsou základním východiskem a zadáním pro zpracování projektu. V 1.
etap  projektové p ípravy budou ešeny návrhy dle podkladu (2) pro dolní ást + st ední ást + spodní okraj
horní ásti. Zájmovým územím je tedy údolnice s pozemky ve vlastnictví m sta Litomyšl ohrani ená zhora
parcelou .  909/1  a  zdola  parcelou íslo 852/3. Dot eno bude pravd podobn  i  koryto  vodního  toku  p. .
2461/4, které je ve vlastnictví Povodí Labe, státní podnik. P ípadné dot ení tohoto pozemku bude ešeno po
dohod  smluvních stran. Schéma zájmového území – p edpokládaného obvodu staveništ :


ZÁM R OBJEDNATELE A Ú EL DÍLA


elem díla je komplexn  zajistit projektovou a povolovací agendu tak, aby se po jejím skon ení už
dalo bez dalších krok  pokra ovat dota ní a realiza ní fází.


Zám rem objednatele je realizovat návrhy uvedené v podkladu (2) s modifikacemi:
· Budou omezeny plošné terénní úpravy v ploše zátopy nad Primátorskou hrází.
· ešení bude p izp sobeno prostoru jednotlivých jamek fotbalgolfu po dohod  smluvních stran


s provozovatelem této rekrea ní aktivity.
· Podle zákonných požadavk  správce toku a vodoprávního ú adu.


Cíle  a  ú el návrh  definují  p edchozí studie, ú elem díla dle této smlouvy bude zajistit pot ebné podklady,
projekty  a  povolení.  P edpokládá se, že stavbou hlavní bude vodní dílo, proto bude akce zpracována
nositelem autorizace pro stavby vodního hospodá ství a krajinného inženýrství. Zpracovatelka krajiná ské
studie (Ing. Eva Wagnerová) zpracuje projektovou ást stavebních objekt  vegeta ního typu a mobiliá e.
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sto Litomyšl zajistí subdodavatele projektu vodovodní p ípojky pro pomocné napájení koupacího
biotopu.


ešení  bude  zpracováno  tak,  aby  výkopek  mohl  z stat uvnit  staveništ  a byl využit pro tvorbu
biotechnických, rekrea ních a obdobných objekt .
Lze p edpokládat, že realiza ní náklady budou init jednotky milion  K . Je p edb žn  dohodnuta podpora
z Opera ního programu životní prost edí (OPŽP) s teoretickou maximální výší podpory až 100 %.


OBSAH A VÝSTUPY DÍLA
1. Podklady, p ípravné práce


a) Geodetické zam ení
Jako podklad pro reálný návrh zhotovitel zajistí geodetické zam ení kombinované s využitím dalších zdroj
(ortofotomapy, digitální model reliéfu DMR 5G, …). Bude pot eba nakombinovat výškopis (poloha dna
drobného vodního toku, digitální model terénu nivy, …) a polohopis (drobné objekty, objekty fotbalgolfu,
…). Výstupem bude ú elová mapa v p esnosti a podrobnosti pro zpracování projektu a správní ízení.


b) Geotechnický pr zkum
Zhotovitel doplní p edchozí signální vrty v plochách p edpokládaných t ní s cílem zjistit charakter zemin a
hloubku hladiny podzemní vody.


c) Hydrologické údaje HMÚ.
Zhotovitel zajistí u HMÚ tzv. základní hydrologické údaje dle SN 75 1400 pro pot eby dimenzování
objekt , zejména za extrémních pr tok .


d) Vyjád ení správc  IS
Zhotovitel zajistí základní vyjád ení všech správc  IS o jejich existenci a podmínkách dot ení.


e) Inventarizace d evin
Inventarizace a ocen ní d evin, které budou dot eny kácením.


f) Biologické hodnocení
S ohledem na charakter území lze o ekávat požadavek orgánu ochrany p írody na zpracování biologického
hodnocení (nebo jeho ekvivalentu) podle § 67 zákona 114/1992 Sb. Pro podání žádosti o podporu z OPŽP se


edpokládá i pot eba biologického posouzení pro tuto pot ebu. Zhotovitel zajistí tato hodnocení u osoby
s p íslušným oprávn ním.


g) Koordinace inností, ostatní p ípravné práce
Zhotovitel zajiš uje koordinaci prací, vstupní výrobní výbor s provozovatelem fotbalgolfu a klí ovými
partnery (hlavní DOSS, AOPaK – dotace z OPŽP, apod.) a provádí obdobné pomocné a p ípravné


innosti.


2. Koncept PD
a) Koncept PD


Zhotovitel p evezme dohodnuté návrhy p edchozích studií a upraví je do podoby konceptu dokumentace pro
povolení zám ru ve smyslu nového stavebního zákona. Návrhy už budou strukturovány do stavebních objekt
v podob  p edb žn :


· Vodohospodá ské objekty: revitalizace a p eložky koryta toku, pr to né a nepr to né t .


· Vegeta ní objekty: travnaté plochy a výsadby d evin.


· Mobiliá : lavi ky, schodišt .


· Zpevn né plochy: p šiny, odstavná plocha.


· Vodovodní p ípojka: napájení koupací t .


· Biotechnické objekty: na podporu biodiverzity a k využití p ebytku zeminy.
Specificky bude ešen stavební objekt vodovodní p ípojky. Jeho technické ešení a projednání
s provozovatelem ve ejné vodovodní sít  zajistí objednatel a výstupy poskytne zhotoviteli k zapracování do
projektové dokumentace nebo koordinaci projektových prací podle dohody smluvních stran.


b) Projednání s objednatelem a klí ovými partnery
Koncept bude projednán s objednatelem a jím stanovenými klí ovými partnery. P edpokládá se: provozovatel
fotbalgolfu, AOPaK jako p edpokládaný dota ní orgán, Povodí Labe, s.p., jako dot ený správce toku a vlastník
pozemku.
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c) PD pro zajišt ní dokladové ásti
Zhotovitel zapracuje do konceptu PD dohodnuté p ipomínky z projednání a p ipraví PD k rozeslání pro
zajišt ní dokladové ásti.


Výstupem díla bude v této fázi (po zajišt ní podklad  a vypracování konceptu) textová a grafická ást, která
bude obsahovat výše uvedené ásti. Takto zpracované dílo bude objednateli odevzdáno v 1 tišt ném
vyhotovení a digitáln  ve formátu PDF.


3. Inženýrské innosti (I ) a dokumentace k povolení zám ru (DPZ)


a) Zajišt ní dokladové ásti a s tím související jednání
Zhotovitel zajistí a vyhodnotí vyjád ení, stanoviska a závazná stanoviska DOSS


b) Ostatní dokumenty a p ílohy
Z požadavk  DOSS mohou vyplynout dopl ující požadavky na zpracování dalších p íloh (nap . podklady pro
vyn tí ze ZPF, zjiš ovací ízení EIA, havarijní plán, povod ový plán, dodate ná kategorizace vodního díla
apod.). Zhotovitel tyto dokumenty zajistí nebo zpracuje.


c) Dopracování a istopis DPZ
Zhotovitel podle výsledku procesu I  do projektu zapracuje oprávn né požadavky DOSS a dalších
oprávn ných subjekt  a vyhotoví autorizovaný istopis DPZ. PD bude zpracována v rozsahu p im en  dle
vyhlášky 499/2006 Sb. , pokud nebude nahrazeno novým p edpisem.
Zhotovitel v této fázi vyhotoví a odevzdá i 3 vizualizace návrhu.


d)  k zajišt ní povolení zám ru, p ípadn  dalších povolení
Na základ  vyhotoveného istopisu DPZ zhotovitel vypracuje a podá p íslušné žádosti a zajistí p ípadné
požadavky stavebního a obdobných ú ad .


Další podmínky:
Objednatel zajiš uje za sou innosti zhotovitele práva k majetku t etích osob (dot ené cizí


nemovitosti, plochy pro uložení p ebytk  ornice, práva k p ípadn  dot eným inženýrským sítím, pozemk m
pot ebným pro p ístup na staveništ , apod.).


 Pro výkon I  vybaví objednatel zhotovitele plnou mocí, správní a obdobné poplatky hradí
objednatel.


ást projektu - stavební objekt vodovodní p ípojky zajiš uje objednatel. Na zp sob a obsah
zpracování se ustanovení k ostatním výstup m uvedená v této smlouv  vztahují p im en  v etn


íslušných výstup  k DPS (viz níže). Výstup této innosti zhotovitel zapracuje do PD.


istopis DPZ bude objednateli odevzdán ve 3 tišt ných vyhotoveních (v etn  dokumentace ov ené
stavebním ú adem) a digitáln  na nosi i dat ve formátu *.pdf, texty ve formátu*.doc.


4. Dokumentace pro provád ní (DPS)


Zhotovitel zpracuje DPS podle požadavk  povolení zám ru i obdobných dokument , a to
v rozsahu p im en  dle vyhlášky 499/2006 Sb.  Do dokumentace budou zapracovány požadavky Plánu
BOZP a Zásad organizace výstavby (ZOV), které budou sou ástí díla v tomto stupni PD. Výsledná
dokumentace bude sou asn  zpracována i jako dokumentace pro výb rové ízení dle vyhlášky 169/2016 Sb.
a realizaci stavby. P edpokládá se podrobn jší rozpracování vybraných objekt , dopln ní o vyty ovací
elaborát a vypracování soupisu prací s kontrolním rozpo tem.


Dílo bude odevzdáno v 6 tišt ných vyhotoveních a digitáln  v obecn  dostupných formátech (DOC,
XLS, PDF).
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Podklady, projektová dokumentace a inženýrské innosti
„Litomyšl – Drahoška: Krajiná ské úpravy“


íloha . 2.: Rozpo et a díl í termíny pln ní díla


Díl í ást zakázky cena CENA DPH 21 % cena s DPH Termín, poznámka


1. Podklady, p ípravné práce 148 800 31 248 180 048


a) Geodetické zam ení 38 400
do 2 m síc  od uzav ení


smlouvy o dílo


b) Geotechnický pr zkum 6 400
do 2 m síc  od uzav ení


smlouvy o dílo


c) Hydrologické údaje HMÚ 7 000
do 2 m síc  od uzav ení


smlouvy o dílo


d) Vyjád ení správc  IS 8 400
do 2 m síc  od uzav ení


smlouvy o dílo


e) Inventarizace d evin 27 000
do 2 m síc  od uzav ení


smlouvy o dílo


f) Biologické posouzení 28 000
do 4 m síc  od uzav ení


smlouvy o dílo
g) Koordinace


33 600
do 2 m síc  od uzav ení


smlouvy o dílo


2. Koncept PD 146 400 30 744 177 144 max. 4 m síce od uzav ení
smlouvy


a) Koncept PD 104 000
b) Projednání 10 400
c) PD pro zajišt ní dokladové ásti 32 000


3. Inženýrské innosti (I ) a
Dokumentace pro povolení zám ru
(DPZ) 178 000 37 380 215 380


max. 8 m síc  od uzav ení
smlouvy, ne však d íve než


1 m síc od doru ení
posledního vyjád ení


a) Zajišt ní doklad  a dokladové ásti
(OŽP, kraj, správce povodí, další
DOSS, …) 32 000
b) Ostatní dokumenty a p ílohy,
fotodokumentace


22 200


c) Dopracování a istopis DPZ,
vizualizace 111 000
d) I  k zajišt ní povolení zám ru, p íp.
dalších povolení 12 800


4. Dokumentace k provád ní
stavby DPS 158 200 33 222 191 422


max. 1 m síc od vydání
povolení zám ru


a) Plán BOZP, Zásady organizace
výstavby 14 400
b) Rozpracování


cného/technického ešení ( ezy,
vyty ovací elaborát), istopis DPS 91 200
c) Rozpo et a soupis prací, podklady
pro výb r zhotovitele 52 600


Sou et ástí 631 400 631 400 132 594 763 994
DPH (21 %) 132 594
CELKEM 763 994
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