PRIKAZNi SMLOUVA

na vykon cinnosti technického dozoru stavebnika

Technicky dozor stavby: Kruhova krizovatka Slatinice - Vétrak

uzaviena podle § 2430 a nasl. z. €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik v platném znéni

l.
SMLUVNI STRANY
1. Prikazce:

Sprava silnic Olomouckého kraje, pfispévkova organizace (dale jen ,SSOK")
Se sidlem: Lipenska 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc

Zapis v OR: oddil Pr., vlozka 100 vedena u Krajského soudu v Ostravé

ICO: 70960399 DIC: CZ70960399

Zastoupena: Ing. Ivo Cerny, feditel SSOK

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych a smluvnich:

Ing. Ivo Cerny, feditel SSOK

Osoby opravnéneé jednat ve vécech technickych:
vedouci TSU Olomouc
Telefon:

DS: ur4k8nn
E-mail:
WWW.SSsok.cz

na strané jedné (dale jen ,pfikazce®)
a
2. Piikaznik:

Neotrade group s.r.o.
Se sidlem: Hlasnice 88, 785 01 Hlasnice
Zapis v OR: oddil C, vlozka 95175 vedena u Krajského soudu v Ostravé
ICO: 07223838 DIC: CZ07223838
Bankovni spojeni: Komer&ni banka, a. s., €. U. 115-7567980267/0100
Zastoupeny: Ing. Miroslavem Lajdou, jednatelem
Kontaktni osoba ve vécech technickych: Ing. Miroslav Lajda, jednatel
e-mail:
telefon:

na strané druhé (dale jen ,prikaznik®)
oba spole¢né dale jen ,smluvni strany*
uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku, tuto smlouvu pfikazni:

1.
PREDMET SMLOUVY

Pfikaznik se na zakladé této smlouvy zavazuje jménem pfikazce odborné, na jeho ucet, podle
pokynU pfikazce a v rozsahu této smlouvy vykonavat technicky dozor stavebnika (dale jen
,1DS") pfi realizaci stavby pod nazvem ,Kruhova kfizovatka Slatinice - Vétfak® (dale jen
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,stavba®), jejiz rozsah je urCen projektovou dokumentaci zpracovanou spolecnosti DS Geo
Projekt, Na Sibeniku 227/42, 779 00 Olomouc, pod zakazkovym ¢islem 126033.

Prikazce se zavazuje za provedenou ¢innost poskytnout pfikaznikovi sjednanou odménu.

Pfikaznik je povinen se pfed podpisem této smlouvy seznamit s podklady, podle kterych se
realizace stavby pfipravuje, zejména s projektovou dokumentaci uvedenou v tomto ¢lanku
vodst. 1 Smlouvy, sobsahem smlouvy o dilo se zhotovitelem stavby, s obsahem
stavebniho povoleni apod.

. Cinnosti TDS pfi realizaci stavby budou obstaravany povéfenymi osobami, které maiji

autorizaci dle zakona €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektd a o
vykonu povolani autorizovanych inzenyr( a technikd ¢innych ve vystavbé, v platném znéni,
v oboru dopravni stavby a to vyhradné osobami uvedenymi v seznamu pracovnikd, ktery
tvofi nedilnou soucast této smlouvy jako jeji pfiloha &. 1.

Pfedmétem je vykonavat veSkerou ¢innost TDS potfebnou k fadnému dokondeni dila
(fyzicka kontrola min. 1x pfimo na stavbé). Soucasti Cinnosti je svolavani KD a samotna
ucast na nich. PFikaznik se zavazuje, Ze pInéni dle této smlouvy pfikazci bude poskytovat
ve |haté od nabyti uc€innosti smlouvy o dilo se zhotovitelem nebo neprodlené po nabyti
ucinnosti této pfikazni smlouvy (pfed pfedanim stavenisté zhotoviteli — seznameni se s PD),
do okamziku pfedani dokonené stavby (v€. odstranéni vad a nedodélkd), vydani
kolaudac¢niho souhlasu, neurci — li pfikazce jinak.

. Vykonem pfikaznika se rozumi &innost zajistujici kontrolu provadéni praci pfi realizaci

stavby (v souladu se stavebnim povolenim, schvalenou projektovou dokumentaci, pravnimi
predpisy a technickymi normami) a dohled nad plnénim smluvnich povinnosti zhotovitele
stavby. Prostfednictvim technického dozoru stavebnika naplfiuje pfikazce své opravnéni
kontrolovat postup provadéni stavby.

. Pfikaznik se na zakladé této smlouvy zavazuje pro pfikazce vykonavat TDS, ktery bude

spocivat zejména v téchto Cinnostech:

. Cinnosti pred vlastnim zahajenim stavby (pifed datem zahajeni stavebnich praci):

=»>

B.

seznameni se s problematikou stavby, provedeni prohlidky stavenisté, seznameni se s
podklady k provadéni stavby (zejména uzemnim rozhodnutim a stavebnim povolenim
véetné vyjadfeni dotéenych organl, ochranna pasma ZP, dopravni situace, zabory a
majetkové poméry, inzenyrské sité, organizaci a osob a pfislusné dokumentace stavby,
smlouvou o dilo se zhotovitelem stavby, technickymi a pravnimi pfedpisy vztahujicimi se
ke zhotovovanému dilu, ZTKP, PDPS apod.);

pfitomnost u pfedani stavenisté

projednani KZP (kontrolniho zkuSebniho planu), harmonogramu stavby, DIO (dopravni
inZenyrské opatfeni a organizace) prvniho kontrolniho dne;

Cinnosti v priibéhu realizace stavby:

1.

provadéni €innosti technického dozoru stavby, v€. kontroly dodrZzeni podminek uzemniho
rozhodnuti a stavebniho povoleni, uzavienych budoucich smluv s vlastniky pozemkad,
platnych vefejnopravnich rozhodnuti a opatfeni organu statniho stavebniho dohledu nebo
organu statniho odborného dozoru po dobu realizace stavby, kontroly, zda jsou prace a
dodavky zhotovitele provadény v souladu se smluvnimi podminkami, schvalenou
dokumentaci, obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a technickymi normami vztahujicimi
se k provadéni dila;

sledovani fadného, uUplného a prubézného vedeni stavebniho deniku v souladu s
vyhlaskou €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich pfedpisu, kontrolu
a potvrzovani spravnosti v ném provedenych zapisu v€. zapsani stanovisek technického
dozoru stavby vydanych jménem pfikazce, vedeni i jiné dokumentace nezbytné pro vykon
technického dozoru stavby;

spolupraci s pracovniky projektanta zabezpecujicimi autorsky dozor pfi zajiStovani
souladu realizovanych dodavek a praci s projektem;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

spolupraci s projektantem a zhotoviteli pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na
odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace;

vyzadovani a kontrolu provadéni pfedepsanych a dohodnutych zkou$ek materiald,
konstrukci a praci zhotovitelem, kontrolu dodrzeni pfedepsanych vysledku v¢. vyzadovani
a kontroly zhotovitelem predavanych dokladu, jimiz prokazuje deklarované kvalitativni
vysledky (atesty, certifikaty, protokoly apod.), soustfedovani a kontrola dokladu
zhotovitele o jakosti a zpusobilosti vyrobkd a materialt pouzitych ve vystavbé vE. vysledki
v§ech zkousek a kontrol dle druhu praci a zhotovitele;

kontrola postupu a zpusobu provadéni stavby (vystavby), pfi instalaci a provozu raznych
zarfizeni a vybaveni stavby, a to i pokud jde o ukladani a nasledné pouziti skladovanych
materialll nebo predmétu;

potvrzeni kontroly stavu a kvality téch €asti praci a dodavek, jez budou v pozdéjsim stadiu
stavby zakryty nebo se stanou nepfistupnymi véetné predepsanych zkousek dle CSN;
organizaci, planovani a zabezpec&eni kontrolnich dnli ve spolupraci se zhotovitelem, G¢ast
na jednanich o problematice stavby vyZzadanych zhotovitelem, organy statni spravy nebo
pfikazcem a na kontrolnich dnech véetné vyhotoveni zapist z téchto kontrolnich dnu;
odsouhlaseni vSech praci pred jejich zakrytim a kontrola vymér zakrytych ¢asti
pribéznou kontrolu Cerpani rozpoctu a celkovych nakladd stavby dle nabidkové ceny
zhotovitele;

odsouhlaseni mnozstevni, cenové spravnosti a Uplnosti ocefovacich a fakturacnich
podkladu zhotovitele stavby (vykazy vymér, vykazy skute€né provedenych praci, a to
véetné jejich fyzického pfeméfeni na stavbé) a jejich souladu s rozpo¢tem stavby a
podminkami sjednanymi ve smlouvé o dilo, priibézna kontrola tonazi hmot (vazni listky)
v navaznosti na mésicni fakturaci, kontrola a odsouhlaseni zjiStovacich protokolud
zajisténi pfedani pfisludnych praci v souladu s harmonogramem postupu praci zhotovitele
pro jejich navazujici €innosti pro provadéni stavby; vyzadovat prabéznou aktualizaci
harmonogramu praci;

provedeni kontroly realizaéni dokumentace zpracované zhotoviteli stavby (pokud je ke
stavbé relevantni), vCetné rozdilového soupisu praci, z hlediska jejiho souladu s
podminkami stavebniho povoleni, dokumentaci ovéfenou ve stavebnim Fizeni,
podminkami smlouvy o dilo a pfedpisy a normami vztahujicimi se k pfislusné ¢asti dila;
spolutcast na posuzovani a projednavani pfipadnych navrht zhotovitele na zmény a
Upravy projektl nebo postupu vystavby, v pfipadé jejich dopadl na schvalené stavebni
naklady (cenu dila) nebo lhdtu vystavby (terminy pinéni dila)

uplathovani namétd, smérfujicich k zhospodarnéni vystavby nebo budouciho provozu
dila;

spoluti¢ast na provadéni vécné, kvalitativni a hodnotové kontroly doklad(l o provedeni
praci a dodavek jednotlivymi zhotoviteli - tzv. zjiStovacich protokolU a pfedani pfikazci, v
pfipadé zjisténi zavad a poruSeni smluvnich povinnosti vydani negativniho vyjadfeni
v€etné zdlvodnéni a poZadavku k sjednani napravy;

spoluucast na projednavani ménépraci, vicepraci a zmén, majicich i nemajicich vliv na
cenu a Ihitu vystavby se zhotovitelem, pfipadné autorskym dozorem

stavby nebo jeji ¢asti pfed vlastnim pfejimacim Fizenim, spoluprace se zhotovitelem na
vypracovani ¢asového a vécného planu odevzdani a prevzeti dokonéeného dila, zjisténi
vad a nedodeélkl (které ma dilo v dobé predani a Ize je zjistit pfi vynaloZeni odborné péce),
kontrolu doloZeni vSech zkouSek pfedepsanych (sjednanych) pfed prevzetim dila (V€.
organizacniho zabezpeceni povinnosti pfikazce pfi téchto zkouskach), kontrolu spravnosti
a uplnosti dokladU, které je zhotovitel povinen predlozit pfi pfedani a prevzeti dila nebo
jeho ¢€asti a zajistovani k tomu nutnych podkladu;

spoluucast na prfedani dokon€eného dila nebo jeho samostatné prejimanych ¢asti (v¢.
zajisténi uCasti opravnénych osob pfikazce),

pribéznou kontrolu, doplfiovani a kompletaci dokumentace a dokladl, podle nichz je
stavba realizovana, dokonCovana a odevzdavana (v€etné pribézné evidence
odsouhlasenych zmén); provedeni kontroly a prevzeti vykresu skutecného provedeni
stavby (vC€etné geodetické &asti) pfi pfedani stavby, kontroly geometrickych plant po
odevzdani a planu pro vécna bfemena;
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20. pravidelné informovani pfikazce o prabéhu realizace stavby a o v8ech zavaznych
okolnostech, které mohou mit negativni vliv na plnéni sjednanych Ci stanovenych
podminek realizace stavby, upozorfiovani zhotovitele na zjisténé nedostatky vcéetné
pozadavkl na zjednani napravy;

21. kontrola dodrzeni Ihuty k provedeni stavby;

22. provéfeni souladu prostorove polohy stavby s dokumentaci projektu;

23. dohled nad dodrzeni technickych pozadavki na vyrobky a na stavbu v souladu s
pFislusSnym zakonem, technickymi pfedpisy a normami (jmenovit€ harmonizovanymi
Ceskymi technickymi normami), popf. dal$imi smluvné pfijatymi standardy;

24. ohlaSovani a zajistovani archeologickych nalezl i nalezu, které mohou byt pfedmétem
pamatkové péce, podle pfislusnych pravnich pfedpisu;

25. vedeni jiné dokumentace technického dozoru stavby nezbytné pro vykon jeho Cinnosti

26. planovani a u¢ast na kontrolnich dnech (dle planu kontrolnich prohlidek, dle § 133 zakona
183/2006 Sbh, kontrolni den bude zaznamenan ve stavebnim deniku nebo na samotném
kontrolnim listu

C. Cinnosti pti a po predani dokonéené stavby:

1. kontrola odstrariovani vad a nedodélkll zjiSténych pfi pfejimacim fizeni stavby (v€.
vyklizeni stavenisté);

2. kontrola a u€ast pfi vyklizeni stavenisté; pfedani dokoncené stavby

3. kontrola a predani kompletni dokumentace (po ziskani od zhotovitele) dokumentace
skute¢ného provedeni stavby, podkladi k pfedéasnému uzivani, ke kolauda&nimu fizeni,
dokumentace pro predani stavby (zarucni listy, provozni fad, protokoly o zaskoleni
obsluhy apod. — pouze relevantni doklady souvisejici se stavbou) pfikazci, v pfipadé, Ze
stavba podléha kolaudaénimu fFizeni, je povinnosti TDS podat Zzadost o kolaudaéni
souhlas za pfikazce, neurci — li pfikazce jinak;

4. uplatnéni a kontrola odstranéni vad a nedodélkl zjisténych pfi pfedani stavby;

5. prfedani originalu stavebniho deniku po dokon&eni stavby pfikazci;

Pozadavky pro nabidku na vykon €innosti TDS:

Vykon TDS bude probihat pouze po dobu provadéni stavebnich praci, tj. ne v obdobi, kdy
bude stavba z dlivodu nevhodnych klimatickych podminek zastavena. Za nevhodné klimatické
podminky se pro ucely této VZ povaZzuji takové podminky, které znemoznuji provadéni
stavebnich praci v souladu s technologickymi pfedpisy €i technickymi normami, (tzn. s
potfebnou péci, resp. odborné).

Vykon stavebniho dozoru se mimo jiné bude fidit metodickym pokynem ,Vykon stavebniho
dozoru na stavbach pozemnich komunikaci“ Schvaleno Ministerstvem dopravy, Odborem
pozemnich komunikaci pod €. j. 51/2019-120-TN/1 ze dne 16. 7. 2019 s uc&innosti od 1. 8.
2019

1.
OBDOBI PLNENI

1. Prfikaznik se zavazuje, Zze plnéni dle této smlouvy pfikazci bude poskytovat ve lhaté od
nabyti ucinnosti smlouvy o dilo uzaviené se zhotovitelem nebo neprodlené po nabyti
ucinnosti této pfikazni smlouvy, do okamziku vydani kolauda¢niho souhlasu, pfipadné
pfedani dokon¢ené stavby, neurci-li pfikazce jinak.

Predpokladané obdobi plnéni: v obdobi: 06/2024 — 09/2024 (70 KD realizace stavby).

2. V pfipadé zkraceni doby vystavby bude odména za vykon TDS fakturovana dle skute¢né
délky provadéni pfislusné Cinnosti, tj. podle po¢tu odpracovanych kontrolnich tydna.

3. Smluvni strany sjednaly, ze v pfipadé prodlouzeni doby realizace dila bude uzavien
dodatek smlouvy na vykon TDS zohledriujici tuto skute¢nost.

4. V obdobi klimaticky nepfiznivych podminek, kdy stavebni prace nebudou provadény,
nebude TDS vykonavan a pfikaznikovi nevznika narok na odménu, pokud tato smlouva
dale nestanovi jinak.
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V.
MiSTO PLNENI

1. Mistem plInéni je Olomoucky kraj, k.u. Slatinky, obec Slatinky, okres Prostéjov, k.u. Lipy,
obec Slatinice — Lipy, okres Olomouc v rozsahu projektové dokumentace.

V.
ODMENA A PLATEBNi PODMINKY

1. Cenova nabidka zahrnuje vSechny ¢innosti A, B C a bude stanovena jako soucet cen za
jednotlivé soubory Aa B a C.

Naklady spojené s &innosti A. Cinnosti pred vlastnim zahajenim stavby (pfed datem
zahajeni stavebnich praci) jsou ocenény jako soubor.

Naklady spojené s &innosti B. Cinnosti v priibéhu vystavby stavby: budou ocenény jako
celkova cena za 70 kalendarnich dni (doba vystavby dle u€inné smlouvy se zhotovitelem,
dle harmonogramu).

Naklady spojené s &innosti C. Cinnosti pfi a po predani dokonéené stavby jsou
ocenény jako soubor.

2. Odmeéna za Cinnosti ujednané v ¢l. Il. této smlouvy je sjednana dohodou smluvnich stran
jako odména za vysledek. Odména pfikaznika za €innosti je stanovena cenovou nabidkou
pfikaznika ze dne 9.4.2024 a &ini:

Cinnost A - Odména celkem za vykon TDS pred zahajenim stavby (pFed datem zahéjeni
stavebnich praci)

bez DPH 10.000,00 Ké
21 % DPH 2.100,00 Ké
Odmeéna celkem vcéetné DPH 12.100,00 K¢

Odmeéna celkem véetné DPH slovy: dvanacttisicsto korun eskych.

Cinnost B - Odména celkem za vykon TDS b&hem po dobu realizace stavby (od predani
staveni$té do predani dokonéeného dila — doba realizace dle zhotovitele za objekty SSOK)

bez DPH / 44.000,00 K¢
21 % DPH 9.240,00 K¢&
Odmeéna celkem vcéetné DPH 53.240,00 K¢

Odmeéna celkem v&etné DPH slovy: padesattfitisicdvéstéctyficet korun Ceskych.

Cinnost C - Odména celkem za vykon TDS po prevzeti dila (kontrola odstranéni
pfipadnych vad a nedodélkl, doklady o zkouSkach a revizich pfipadnych dokladu ke
kolaudaci a geometrickych planu, podani zadosti na kolaudaci, pfitomnost pfi kolaudacni
prohlidce apod.)

bez DPH 10.000,00 Ké&
21 % DPH 2.100,00 K&
Odména celkem véetné DPH 12.100,00 K¢é

Odména celkem v€etné DPH slovy: dvanacttisicsto korun ¢eskych.

Celkova odména celkem za vykon TDS ¢innost A+B+C

bez DPH 64.000,00 K¢
21 % DPH 13.440,00 K&
Odmeéna celkem véetné DPH 77.440,00 Ké

Odmeéna celkem v&etné DPH slovy: sedmdesatsedmtisicCtyfistactyficet korun Ceskych.
Odména je stanovena na obdobi od zahajeni vykonu TDS po pfedani dila bez vad a
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10.

11.

12.

13.

nedodélku, resp. po odstranéni vSech vad a nedodélki, a po vydani kolaudacniho
souhlasu/rozhodnuti v pfipadé, Ze mu stavba podléha, popfipadé neuréi — li pfikazce jinak.

Dojde-li na zakladé zmény pravnich predpisu v pribéhu realizace pfedmétu smlouvy ke
zméné sazby DPH, bude k odméné bez DPH pfipo¢teno DPH ve vysi dle platnych pravnich
predpisU.

. Sjednana celkova odména je nejvyse pfipustna a kryje zisk a vesSkeré naklady nezbytné k

fadnému a v€asnému provedeni vSech sjednanych &innosti véetné cestovného. Stejné tak
sjednana odména obsahuje i pfedpokladané naklady vzniklé vyvojem cen v narodnim
hospodafrstvi po dobu vykonu technického dozoru stavby. Smluvni strany sjednaly, zZe
zaloha ve smyslu § 2436 obCanského zakoniku nebude pfikazcem poskytovana.

. Obé smluvni strany se dohodly, Ze odména za ¢innost B) technického dozoru stavby dle €l.

V. odst. 1. této smlouvy bude pfikaznikem fakturovana pribé&zné na zakladé dilCich
danovych dokladu — faktur vystavenych pfikaznikem 1x za kalendarni mésic a pfipadné na
zakladé koneéné faktury. Cinnost A) bude fakturovana jako soubor na jednu fakturu, stejné
tak Cinnost C). Faktury musi obsahovat pfilohu, jejimz obsahem bude vykaz &innosti
koordinatora (podrobny popis vykonané ¢innosti, misto vykonané &innosti, datum vykonané
¢innosti, osobu, ktera ¢innost vykonala, zplsob zaznamu vykonané ¢innosti (stavebni denik
— list &. apod.). Vykon &innosti koordinatora kontroluje vzdy pfikazce.

. Prikazce uhradi pfikaznikovi fakturu za €innost A), dale veskeré dilCi faktury za Cinnost B).

Zbyvajici odména za €innost C) bude pfikazcem uhrazeno po ukon&eni vykonu TDS dle ¢l.
[ll. odst. 1. této smlouvy, nebo —li po odstranéni pfipadnych vad a nedodélkt, popfipadé
vydani kolauda&niho souhlasu (podléha — li stavba kolauda&nimu fizeni).

. Odména nebude pfikaznikem fakturovana v obdobi, kdy dle €l. Ill. odst. 4 této smlouvy

bude stavba z divodu nevhodnych klimatickych podminek zastavena, nebo z jinym
opravnénych duvodu pozastavena.

. Opravnéné vystavena faktura musi mit veSkeré nalezitosti danového dokladu ve smyslu

zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisl, a musi
obsahovat zejména nazev stavby, Cislo smlouvy pfikazce a den jejiho uzavieni.

. V pfipadé, Ze faktura nebude vystavena opravnéné, bude obsahovat nespravné udaje,

nebo nebude obsahovat naleZitosti v souladu s touto smlouvou, je pfikazce opravnén vratit
ji pfikaznikovi. V takovém pfipadé se prerusi plynuti Ity splatnosti a nova Ih(ta splatnosti
zac¢ne plynout vzdy az dnem doruCeni opravené nebo opravnéné vystavené faktury
pfikazci.

Pokud faktury nebudou obsahovat naleZitosti dle €l. V. odst. 6. této smlouvy nebo jimi bude
uctovana neopravnéna vySe odmény nebo budou obsahovat nespravné udaje, je pfikazce
opravnén fakturu vratit k opravé. V tomto pfipadé se prerusi béh lhaty splatnosti a nova
lhata poc€ina bézet doru€enim opravené nebo nové vystavené faktury pfikazci.

Splatnost faktur je 30 dnd ode dne doruceni faktury pfikazci. Za doruceni faktury se
povazuje den pfedani faktury do postovni evidence prikazce.

Smluvni strany se dohodly, Ze dnem zaplaceni je den odepsani finan¢nich prostfedku
Z Uctu pfikazce ve prospéch uctu uvedeného v zahlavi této smlouvy.

Pfikaznik se zavazuje pouzit na faktufe bankovni ucet zvefejnény v registru platct podle §
96 zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v plathném znéni (dale jen ,ZDPH®).

Pfikazce si vyhrazuje pravo uplatnit institut zvlastniho zplsobu zajiSténi dané z pfidané
hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud pfikaznik bude pozadovat Uhradu za zdanitelné
plnéni na bankovni ucet, ktery nebude nejpozdéji ke dni splatnosti pfislusné faktury
zvefejnén prikaznikem dané v pfislusSném registru platcd dané (fj. zplsobem
umoziujicim dalkovy pfistup). Obdobny postup je pfikazce opravnén uplatnit i v pfipadé,
ze vokamziku uskuteCnéni zdanitelného pInéni bude o pfikaznikovi zvefejnéna
v pFislusném registru platct dané skute€nost, Ze je nespolehlivym platcem. V pfipadé, ze

Strana 6 (celkem 15)



nastanou okolnosti umoznujici pfikazci uplatnit zvlastni zpusob zajisténi dané podle § 109a
ZDPH, bude pfikazce o této skuteénosti pfikaznika informovat. Pfi pouziti zvlastniho
zpusobu zajisténi dané bude pfislusna vyse DPH zaplacena na Uc¢et pfikaznika vedeny u
jeho mistné pfislusného spravce dané, a to v plvodnim terminu splatnosti. V pfipadé, ze
pfikazce institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané z pfidané hodnoty ve shodé s timto
ujednanim uplatni, a zaplati ¢astku odpovidajici vysi dané z pfidané hodnoty uvedené na
dariovém dokladu vystaveném pfikaznikem na ucet pfikaznika vedeny u jeho mistné
pfislusného spravce dané, bude tato uhrada povaZovana za splnéni ¢asti zavazku prikazce
odpovidajiciho pfislusné vysi DPH sjednané jako soucast sjednané ceny za zdanitelné
plnéni.

VL.
POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN

Cast A — Povinnosti prikaznika:

1.

Pfikaznik je povinen pfi plnéni svych smluvnich povinnosti postupovat s odbornou péci,
dodrZovat obecné zavazné pravni predpisy a technické normy vztahujicich se k vykonu
technického dozoru

. Pfikaznik se nesmi jménem pfikazce bez jeho pfedchoziho pisemného souhlasu vzdat prav

a narokd, které vzniknou pfikazci vici tfetim osobam. Dohody o narovnani je pfikaznik
opravnén s takovymi osobami uzavirat pouze na zakladé pfedchoziho pisemného
pozadavku ¢i souhlasu pfikazce a v intencich jeho pokynu.

. Svou ¢innost bude pfikaznik uskuteériovat v souladu se zajmy pfikazce a bude se fidit jeho

vychozimi podklady a pokyny, zapisy a dohodami, a to v souladu s rozhodnutimi
a stanovisky dotéenych organu statni spravy. Pfikaznik je povinen zdrzet se jakéhokoliv
jednani, které by mohlo ohrozit zajmy pfikazce.

. Pfikaznik v8ak neni povinen plnit pokyny pfikazce, které by byly v rozporu s pravnimi

predpisy nebo technickymi normami. Na takto vydané nespravné pokyny je pfikaznik
povinen pfikazce pisemné upozornit. Bude-li pfikazce na téchto pokynech presto pisemné
trvat, smluvni strany bez zbyte¢ného odkladu nejpozdéji do 10 dnl od doruceni pisemného
stanoviska pfikazce zalezitost projednaji, o vysledku ucini zapis a nedojde-li k dohodg, je
tato skute¢nost divodem k odstoupeni této od smlouvy.

. Pfikaznik je rovnéz povinen pfikazce bez zbytecného odkladu upozornit na nevhodnost

jeho pokynl nebo podkladu i v jinych pfipadech, nez je uvedeno v odst. 4 tohoto &lanku
smlouvy, kdyz by tyto podklady nebo pokyny byly pro zafizovani zalezitosti nebo pro
vysledek €innosti pro pfikazce nevhodné nebo nevyhodné.

. Jestlize dohody smluvnich stran v pribéhu vykonu TDS budou mit vliv na pfedmét nebo

termin pInéni smluvniho zavazku pfikaznika, musi byt sou€asti této dohody i navrh na
upravu pfislusnych smluvnich ustanoveni této smlouvy. Tato dohoda je podkladem pro
uzavfeni dodatku k této smlouvé.

. Prikaznik je povinen provadét zapisy z kontrolnich dna stavby, pofizovat fotodokumentaci

a po skonc&eni vykonu ¢€innosti TDS zpracovat zavére&nou zpravu a tuto co nejdfive predat
pfikazci (v8e uvedené v grafickém a digitalnim vyhotoveni, v poltu 2 vyhotoveni).

Cast B — Povinnosti a podklady piikazce:

©

10.

Pfikazce je povinen poskytnout pfikaznikovi pro vykon technického dozoru své podklady
(projektovou dokumentaci, dokladovou &ast a pravomocné stavebni povoleni, smlouvu o
dilo se zhotovitelem stavby), které méa a seznamit pfikaznika se svymi zaméry.

. Pfikazce je povinen vystavit pfikaznikovi plnou moc, vyzaduje-li plnéni pfedmétu této

smlouvy, aby pfikaznik za pfikazce pravné jednal.

Pfikazce se zavazuje v prlbéhu provadéni cinnosti technického dozoru stavby bez
zbyte¢ného odkladu poskytovat pfikaznikovi na vyzvani vyjadieni, stanoviska, dalSi udaje
¢i dopliujici podklady nebo jinou soucinnost, které jsou nezbytné ke spinéni sjednaného
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vykonu technického dozoru stavby, jestlize tato potfeba vznikne v pribéhu plnéni
sjednanych &innosti a nevyplyva-li ze smlouvy €i z povahy véci, Ze tyto udaje a podklady je
povinen si zajistit pfikaznik sam. Nebude-li v individualnich pfipadech sjednano néco
jiného, je prikazce povinen predat pfikaznikovi své pisemné stanovisko do 10 dnd od
obdrzeni zadosti.

11. Pfikazce je povinen bez zbyte¢ného odkladu informovat pfikaznika o opatfenich,
rozhodnutich a pokynech, které v pribéhu vystavby ucinil nebo o podkladech a innostech,
jez si zajistuje sam a jeZ souviseji nebo mohou ovlivnit spinéni €innosti pfikaznika.

12. Na vyzvu pfikaznika (nejméné 7 pracovnich dnu pfedem) je pfikazce povinen se osobné
zuc&astnit jednani &i ucinit pravni ukon nebo rozhodnuti v pfipadech, kdy k provedeni tohoto
ukonu pfikaznik nema zmocnéni nebo se jedna o zasadni rozhodnuti, u néhoz je ucast
pfikazce nezastupitelna nebo nezbytna.

VILI.
ZMENY PRIKAZNi SMLOUVY

Cast A — Zmény pfedmétu smlouvy:

1. Smluvni strany mohou zménit vzajemna prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy
dohodou, a to formou pisemného dodatku ke smlouvé, podepsaného opravnénymi zastupci
smluvnich stran.

2. Smluvni strany jsou opravnény pozadovat zménu smluvnich ujednani, tykajici se pfedmétu
plnéni a termind pInéni v pfipadé vzniku zmén vyplyvajicich:
a) z dodate¢ného pozadavku pfikazce, na jehoz zakladé dojde k rozSifeni pfedmétu plnéni;
b) ze zmény, nedostate¢nosti €i vadnosti pfikazcem pfedanych podklad(;
c) z pozadavkul &i rozhodnuti pfisluSnych organt verejné spravy;
d) z rozhodCiho nalezu nebo rozhodnuti soudu;
e) z davodu nepfedvidatelnych prekazek nebo skute¢nosti na strané prikaznika.

Cast B — Zmény vy$e odmény:

Dojde-li na zakladé pisemné dohody smluvnich stran ke zméné& rozsahu, druhu nebo
provedeni pInéni pfikaznika dle této smlouvy, smluvni strany sou¢asné pfimérené upravi vysi
jeho odmeény.

VIII.
SMLUVNI POKUTY

=

. V pfipadé, zZe pfikaznik nebude plnit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy fadné a v¢as,
je povinen uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 2 000,00 K& za kazdy jednotlivy pfipad
poruSeni smluvni povinnosti a za kazdy i zapo&aty den prodleni se splnénim této povinnosti
s vyjimkou uvedenou v ¢l. VIII. odst. 2. této smlouvy.

2. V pfipadé, ze pfikaznik nepouzije na faktufe definované touto smlouvou bankovni Ucet
zvefejnény v registru platcu, je pfikazce opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
vysi 3 000,00 K¢é.

3. V pfipadé pozdniho uhrazeni odmény je pfikaznik opravnén pozadovat po pfikazci
zaplaceni uroku z prodleni dle platnych a u€innych pravnich predpisu.

4. Splatnost smluvni pokuty, resp. urokd z prodleni, je sjednana na 21 dni od doruceni
vyuctovani druhé smluvni strané.

5. Smluvni strany dale sjednaly, Ze smluvni pokuty uvedené v tomto ¢lanku odstavci prvém a
druhém smlouvy se nedotykaji prava pfikazce domahat se nahrady Skody vzniklé
poruSenim smluvni povinnosti pfikaznika, ke které se penézita smluvni pokuta vztahuje.
Zaplacenim smluvni pokuty neni dot€eno pravo smluvnich stran pozadovat nahradu Skody
a povinnost druhé smluvni strany ji nahradit v celém rozsahu.

6. Zaplacenim smluvni pokuty nezanika smluvni povinnost zajisténa smluvni pokutou.
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IX.
ODPOVEDNOST ZA SKODU, VYLOUCENi ODPOVEDNOSTI

1. Prikaznik odpovida pfikazci za Skodu vzniklou pfikazci v dusledku poruseni jeho povinnosti
vyplyvajicich z této smlouvy. Zejména odpovida za Skodu vzniklou:

a) neodbornou péci pfi vyfizovani zalezitosti;

b) nedodrzenim pokynu pfikazce a nedostatecné hajeni jeho zajma, které zna nebo musi
znat vzhledem k obsahu a ucelu této smlouvy;

¢) nezjisténim nebo naslednym neupozornénim na to, Zze pokyny pfikazce jsou v rozporu
s vhodnym postupem pfi vyfizovani zalezitosti, a¢ toto zjisténi a nasledné upozornéni
mélo vyplyvat z odbornosti pfikaznika;

d) odchylenim se od pokynu pfikazce v pfipadé, ze je to vylou¢eno smlouvou nebo
pisemnym pfikazem pfikazce;

e) neoznamenim okolnosti, které zjistil pfi zafizovani zalezitosti a které mohou mit vliv na
zménu pokynU pfikazce;

f) porusenim povinnosti zafidit zalezitost osobné, pokud tak stanovi smlouva;

g) nepfedanim véci pfikazci, které za ného pfevzal a které je mu povinen podle smlouvy
bez zbyte¢ného odkladu odevzdat;

h) nespravnym nakladanim s vécmi, které prevzal od pfikazce nebo v ramci zafizovani
zalezitosti od tfetich osob a o které je prikaznik jako schovatel povinen se starat
s odbornou pédi;

i) neopravnénym poskytnutim véci, které pfevzal k zafizovani zalezitosti tfeti osobé nebo
jejich pouzitim pro vlastni potfebu;

i) pokracovanim v &innosti od uc€innosti vypovédi pfikazni smlouvy, stejné jako
neupozornénim pfikazce na opatieni potfebna k tomu, aby se zabranilo vzniku Skody
bezprostifedné hrozici pfikazci z divodu nedokonceni Cinnosti pfikaznika souvisejici
s vykonem TDS ve vypovédni dobé.

2. V pripadé, ze porusSenim povinnosti z pfikazni smlouvy vznikne druhé smluvni strané
S8koda, a zZe existuje pficinna souvislost mezi poruSenim povinnosti a vznikem Skody, je
smluvni strana, ktera povinnost porusila, povinna nahradit $kodu zpusobenou druhé
smluvni strané, ledaze prokaze, Ze poruseni povinnosti bylo zplisobeno mimoradnou,
nepfredvidatelnou a nepfekonatelnou prekazkou.

3. Za mimofadnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou pfekazku se povazuje prekazka, jez
nastala nezavisle na vuli povinné strany a brani ji trvale nebo doCasné ve splnéni jeji
povinnosti.

4. Za mimofadnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou pfekazku se povazuje zejména:

a) ucinky pfirodnich sil jako jsou napf. povodné, vichfice, zemétreseni;

b) teroristické utoky, ob&anské nepokoje, mobilizace, valka;

c) nepredvidatelny vyskyt radiace, kontaminace radioaktivitou 2z nuklearnich paliv
a nuklearnich odpadu, ucinkd radioaktivnich toxickych vybuSnin nebo jakychkoliv
nuklearnich explozivnich zafizeni a nuklearnich komponentu;

d) tlakové viny zpusobené letadlem nebo jinymi vzduSnymi objekty pohybujicimi se
zvukovou nebo nadzvukovou rychlosti;

e) rozhodnuti statnich organu tykajici se opatfeni v zajmu bezpecnosti statu a ochrany
zdravi obyvatelstva;

f) rozhodnuti statnich organt zpUsobujici pravni nemoznost pInéni.

5. Za mimoradnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou pfekazku se povazuje také pravni
nemoznost €i nepfipustnost pinéni.

6. Za mimoradnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou pfekazku vzniklou nezavisle vuli
pfikaznika se nepovaZzuiji:
a) okolnosti, které vznikly az v dob&, kdy je povinna strana v prodleni s plnénim své
povinnosti;
b) okolnosti vyplyvajici z ekonomickych pomeéra smluvnich stran;
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c) klimatické podminky odpovidajici roénimu obdobi, byt v neobvyklém rozsahu.

X.
ZANIK ZAVAZKU

Cast A — VVypovéd:

1.

Pfikazce mlze smlouvu pisemné kdykoliv vypovédét. Vypovédni doba je 60 dnl od jejiho
doruceni pfikaznikovi. Pfikaznik muze smlouvu vypovédét za stejnych podminek.

. Od doruceni vypovédi nesmi pfikaznik pokracovat v innosti, dle této smlouvy. Je vsak

povinen pfikazce upozornit na opatfeni potfebna k tomu, aby se zabranilo vzniku Skody
bezprostfedné hrozici pfikazci z ddvodu nedokonceni €innosti souvisejicich s vykonem
TDS ve vypovédni dobé.

Cast B — Odstoupeni:

1.

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy dle ustanoveni zéakona €. 89/2012 Sb.,
obc¢ansky zakonik, v u¢inném znéni.

. Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti pfikaznika se povazuje zejména:

a) jakékoliv hrubé poruseni povinnosti pfikaznika provadét technicky dozor s vynaloZzenim
odborné péce nebo opakované poruseni povinnosti pfikaznika, na které byl pfikaznik
upozornén;

b) zasadni odchyleni se pfikaznika od pokynu piikazce v pfipadech, kdy je takové
odchyleni zakazano smlouvou nebo pisemnym pfikazem pfikazce.

. Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti pfikazce se povazuje zejména:

prodleni pfikazce s poskytnutim podkladd a soucinnosti v terminech stanovenych ve
smlouvé delSi nez 60 dnu;

Cast C — Spole¢na ustanoveni:

1.

Vypovéd nebo oznameni o odstoupeni od smlouvy bude vzdy provedeno v pisemné formé
a zaslano druhé smluvni strané doporu¢enym dopisem s doru¢enkou nebo doruceno
osobné oproti podpisu.

. Okamzikem doru€eni oznameni o odstoupeni od smlouvy zanikaji vSechna prava

a povinnosti z pfikazni smlouvy.

. Odstoupenim od smlouvy vSak nezanikaji:

a) naroky opravnéné smluvni strany na nahradu Skody vzniklou poruSenim nékteré ze
smluvnich povinnosti uvedenych v této smlouveé;

b) naroky opravnéné smluvni strany na uUhradu smluvni pokuty vzniklé poruSenim
utvrzované povinnosti uvedené v ¢lanku VII. této smlouvy druhou smluvni stranou,
pokud na ni vznikl narok pfed odstoupenim od smlouvy;

¢) smluvni ujednani tykajici se FeSeni spord mezi smluvnimi stranami;

d) smluvni ujednani podle této smlouvy, ktera maji uCinky i po jejim ukonceni.

. V pfipadé vypovédi této smlouvy je pfikaznik povinen béhem vypovédni doby pinit fadné a

v plném rozsahu své zavazky z ni vyplyvajici.

. Jestlize dojde k ukon&eni smlouvy vypovédi, nebo odstoupenim z dlvodl na strané

pfikaznika, ma pfikaznik narok pouze na odménu za jednotlivé ukoncené dilCi €innosti,
kdyz tyto Cinnosti fadné a v terminu vykonal a ukoncil.

. Jestlize dojde k ukon&eni smlouvy vypovédi nebo odstoupenim z duvodl na strané

pfikazce, budou ukoncené a rozpracované Cinnosti vyuctovany nasledovné:

a) narok na odmeénu za jednotlivé ukoncené dil¢i ¢innosti vznikne prikaznikovi tehdy, kdyz
tyto €innosti fadné a v terminu vykonal a ukondil;

b) narok na uUplatu za jednotlivé rozpracované cinnosti vznikne pfikaznikovi ve vysi
pomérné ceny Casti fadné rozpracovane ¢innosti podle stupné rozpracovanosti.
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Cast D — preruseni plnéni zavazku (sistace):

1.

Jestlize v prabéhu pInéni smlouvy vznikne pfi pfipravé a provadéni stavby, k niz se vaze
smluvni vztah pfikazce a pfikaznika, stav znemoznuijici jeji dalSi realizaci, uzaviou smluvni
strany mezi sebou dohodu o do¢asném preruseni plnéni smlouvy (sistaci). Tato Uprava
vztahl bude provedena, at jiz zminény stav vznikl pro okolnosti vzniklé u kterékoliv ze
smluvnich stran, u zhotovitele stavby, anebo plsobenim vnéjSich, nepfedvidatelnych
Cinitel Ci okolnosti. Této upravé zpravidla predchazi projednani a smluvni Uprava ¢innosti
mezi pfikazcem a zhotovitelem stavby, nebo zhotovitelem dokumentace stavby, pfi niz
pfikaznik v rozsahu uréeném smlouvou ¢i dodateénou dohodou poskytne piikazci
potfebnou soucinnost.

. Dohoda mezi pfikazcem a pfikaznikem o sistaci zdokumentuje k rozhodnému dni pferuseni

praci stav realizace a problematiku stavby, stav plnéni zavazk( z této pfikazni smlouvy a
stanovi technicka, organizacni, pfipadné jina opatfeni nutna ke stabilizaci a ochrané
rozpracované stavby a k ochrané verejnych zajmd. Dohoda upravi téz podminky
vzajemného vyporadani od rozhodného dne na dobu predpokladané sistace. Soucasti
dohody jsou téz podminky vzajemného finanéniho vypofadani, resp. uhrady c&innosti
rozpracovanych prikaznikem, a dale uhrady nakladi vyvolanych preruSenim, které
pfikaznikovi vznikly pro okolnosti jiné nez na jeho strané.

. DoCasné preruseni potrva nejdéle Sest mésicu, pokud nebude dohodnuto jeho prodlouzeni.

Pokud po uplynuti sjednané doby nebude mozné pIinéni smlouvy obnovit, mize kterakoliv
ze smluvnich stran od smlouvy odstoupit.

XI.
SPOLECNA A ZVLASTNi USTANOVENI

Cast A — Ochrana davérnych informaci:

1.

Nesjednaji-li si smluvni strany ve smlouvé néco jiného, plati, Ze veSkeré informace tykajici
se predmétu pfikazni smlouvy, s nimiz bude pfikaznik pfichazet v priibéhu predsmluvnich
jednani a v dobé po uzavieni smlouvy do styku, jakoz i vychozi podklady a materialy
pfedané pfikazcem pfikaznikovi a vystupy a dokumenty, které pfikaznik ziska v ramci
inzenyrské cCinnosti, jsou davérné. Tyto informace nesméji byt sdéleny nikomu kromé
pfikazce a tfetich osob urCenych dohodou smluvnich stran, nebo tfetim osobam
v nezbytném rozsahu za uc€elem plnéni povinnosti pfikaznika vyplyvajicich ze smlouvy
s pfikazcem a nesméji byt pouzity k jinym ucelim nez k plnéni pfedmétu této smlouvy.

. Pfikaznik je povinen zajistit, aby TDS vykonavaly pouze osoby, které jsou zavazany

k povinnosti chranit divérné informace.

. Vyjimku z ochrany duvérnych informaci tvori ty informace, podklady a znalosti, které jsou

vSeobecné znamé a dostupné. Dale pak informace obsazené v projektové dokumentaci,
podkladech pfikazce nebo dokladech a stanoviscich ziskanych inzenyrskou Ccinnosti
pfikaznika, které je nutné pouzit pro projednani dokumentace v ramci fizeni podle
stavebniho zakona, k ziskani potfebnych rozhodnuti a povoleni, resp. k ziskani stanovisek
a vyjadfeni podle dispozic pfikazce.

. Timto ujednanim ClI. XI. Cast A — Ochrana ddvérnych informaci neni dotéena pravni Gprava

o ochrané utajovanych skute€nosti a svobodném pfistupu k informacim.

Cast B — Pojisténi:

1.

Pfikaznik prohlasuje, ze ma na své naklady uzavienou pojistnou smlouvu ke kryti rizik
Skody zpusobené v souvislosti s jeho Cinnosti pfikazci anebo tfetim osobam s pojistnym
plnénim.

. Neni-li dohodnuto ve smlouvé jinak, plati povinnost pfikaznika uzavfit pojistnou smlouvu ke

kryti rizika Skody na vécech prevzatych od pfikazce k zafizeni zalezitosti a na vécech
prevzatych k zafizeni zalezitosti od tfetich osob.

Strana 11 (celkem 15)



. Pfikaznik je dale povinen fadné a v€as plnit veSkeré zavazky z pojistnych smluv pro néj

plynouci a pojistné smlouvy na své naklady udrzovat po dobu pInéni pfikazni smlouvy.
V pfipadé zaniku pojistné smlouvy je pfikaznik povinen uzavfit bezodkladné novou
pojistnou smlouvu alespon ve stejném rozsahu pojisténi. Pfikaznik je povinen na Zzadost
pfikazce pFedloZit pojistné smlouvy a doklady o platbach pojistného.

Cast C — Ostatni ujednani:

1.

Kontrolni ¢innost TDS a odsouhlaseni praci v pribéhu stavby (zejména pfi odsouhlaseni
dokladl o provedeni praci a jejich mnozstvi, pfi kontrole vysledki zkousek, zeméméricské
¢innosti apod.) nezbavuje zhotovitele jakychkoliv zavazk( vyplyvajicich ze smlouvy o dilo
Ci odpovédnosti za fadné provedeni dila.

. 'V ekonomickych a obchodnich zalezitostech a dohodach (napf. odsouhlasovani, resp.

Uprava ceny dila zhotovitele, zmény terminu realizace dila, Uprava sjednanych technickych,
obchodnich a dodacich podminek apod.) a pfi sjednavani zmény smlouvy se zhotovitelem
ma prikaznik pravo pouze predkladat navrhy na Upravu smluvnich vztahd nebo se k nim
vyjadfovat.

Cast D — Vykon technického dozoru v zaruéni dobé:

1.

Na zakladé ujednani této smlouvy se prikaznik zavazuje na vyzvu pfikazce, u€inénou po
kolaudaci stavby, uzavfit s nim dalSi smlouvu na vykon technického dozoru v zaru¢ni dobé,
ktery bude mit charakter obéasného dozoru a bude vykonavan na zakladé vyzvy piikazce.

Odména za tuto cCinnost bude sjednana hodinovou sazbou, na zakladé skuteéné
provedenych ukonu.

XII.
BEZPECNOST PRACE A POZARNi OCHRANA

. Pfikaznik se zavazuje dodrZovat bezpec&nostni, hygienické, pozarni, provozni a sluzebni

predpisy na pracovistich pfikazce, s nimiz byl seznamen.

. PFikazce upozorni pfikaznika na vSechny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho ¢innosti na

pracovistich pfikazce k ohrozeni zivota a zdravi pfikaznika nebo dalSich osob.

XIII.
OBJEKTIVNi PREKAZKA

. V pfipadé objektivné danych prekazek, které pfechodné znemozni jedné ze smluvnich

stran realizaci smluvnich podminek, prodluzuje se lhuta pro splnéni téchto povinnosti o
dobu trvani téchto prekazek, pfipadné o dobu jejich nasledkd.

. Jako objektivni pfekazky jsou oznacovany okolnosti a udalosti vzniklé po uzavieni smlouvy,

a to mimoradné, nepfedpokladané, nezavislé na vali smluvnich stran a opravriujici ke
zméné smluvnich podminek.

. Kazda smluvni strana, ktera vzhledem k objektivnim pfekazkam nemuze plnit své smluvni

podminky, musi co nejdfive o tom uvédomit druhou smluvni stranu a uvést, v em objektivni
prekazka spociva.
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XV
JINA UJEDNANI

. PFikaznik u stavby nesmi provadét osoba propojena se zhotovitelem stavby dle &l. 1. odst.
1 této smlouvy.

. Zména osoby v seznamu pracovnikl podilejicich se na vykonu technického dozoru stavby
v pfipadé zastupovani pfikaznika podléha prokazani jeji kvalifikace pFikazci dle pozadavki
uvedenych v kvalifikaéni dokumentaci vefejné zakazky. Osoba uvedena v seznamu
pracovniki muize byt zménéna ve vyjimeénych pripadech pisemnou Zzadosti a jen
s vyslovnym pisemnym souhlasem prikazce za podminky, kdy pfipadna nova osoba
prokaze, ze disponuje minimalné shodnymi kvalifikacnimi pfedpoklady jako plvodni osoba.

. Zastupujici osoba ze seznamu muze svou ¢innost vykonavat az po schvaleni pfikazcem
a zména musi byt Fadné odlvodnéna (dovolena, nemoc, apod.). Pfikaznik prohlasuje, ze
osoba uvedena v seznamu pracovnikl pod pof. Cislem 2 bude pfikaznika zastupovat pfi
vykonu technického dozoru stavby. Osoba musi byt seznamena s dosavadnim priibéhem
vystavby.

. 'V pfipadé, ze Cinnost nebude vykonavat osoba uvedena v seznamu pracovnikd, nebude
mit pfikaznik narok na finanéni odménu za vykonanou ¢&innost.

XV.
ZAVERECNA USTANOVENI

Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobé& podepsana obéma smluvnimi stranami
zaruéenymi elektronickymi podpisy, pfipadné je vyhotovena v listinné podobé ve 4
podepsanych stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost originalu (3 vyhotoveni obdrzi
pfikazce a 1 vyhotoveni pfikaznik).

Smlouvu Ize ménit nebo doplfiovat pouze &islovanymi pisemnymi dodatky. Smlouva, jakoz
i pfipadné dodatky, nabyvaji platnosti podpisem smluvnich stran a ucinnosti dnem jejich
uverejnéni v registru smiuv.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze obsah této smlouvy neni obchodnim tajemstvim ve
smyslu ustanoveni § 504 ob&anského zakoniku, ve znéni pozdéjsich predpist a souhlasi
s pfipadnym zvefejnénim jejiho textu v souladu se zakonem €. 106/1999 Sb., o svobodném
pFistupu k informacim, ve znéni pozdé&jsich pfedpisl. Tato smlouva bude rovnéz uverejnéna
v registru smluv dle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkach uc€innosti nékterych
smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), ve znéni
pozdéjSich predpist. Uverejnéni této smlouvy v registru smluv zajisti pfikazce.

Pfikaznik potvrzuje, ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou &innosti, Ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné nezbytné podminky k bezchybnému
vykonu technického dozoru stavby a ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou k provedeni ¢innosti potfebné.

Pfikazce si vyhrazuje pravo jednostranné redukce pfedmétu smlouvy, pokud se mu
nepodafi zajistit finan¢ni prostfedky v celém predpokladaném rozsahu. Pokud toto pravo
uplatni, je pfikaznik povinen na redukci (snizeni rozsahu) pfedmétu smlouvy pfistoupit.

Smluvni strany prohlasuji, ze se podminkami této smlouvy budou na zakladé vzajemné
dohody fFidit jiZ ode dne podpisu této smlouvy. VeSkera sva vzajemna plnéni poskytnuta
v obdobi ode dne podpisu do dne nabyti uc€innosti této smlouvy se povazuji za pInéni
poskytnuta dle této smlouvy.

Smluvni strany prohlasuji, ze tuto smlouvu uzaviraji dobrovolng, srozumitelng, vazné
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a urCité, prosty omylu a zadna z nich nebyla ani v tisni ani pod vlivem jednostranné
nevyhodnych podminek, na znameni ¢ehoz pfipojuji nize podpisy opravnénych zastupcu.

8. Ugastnici této smlouvy vyslovné prohlasuji, Ze jsou obsahem této smlouvy pravné vazani a
Ze nepodniknou Zadné ukony, které by mohly zmafit jeji ucinky. Sou¢asné prohlasuji, ze
pro pfipad objektivnich pfekazek k dosazZeni ucelu této smlouvy si poskytnou vzajemnou
soucinnost a budou jednat tak, aby i za zménénych podminek mohlo byt tohoto ucelu
dosazeno. Védomé uvedeni nepravdivych skuteCnosti v této smlouvé zaklada druhé strané
pravo odstoupit od smlouvy a pozadovat nahradu Skody, véetné uslého zisku.

Prilohy smlouvy:

Priloha €. 1: Seznam pracovnikt podilejicich se na vykonu TDS

Za pfikazce:

V Olomouci dne:

Elektronicky podpis: 3:5.2024
Certifikat autora podpisu:
Jméno: Ing, Iyo Cerny

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platnost do: 16.3.2025'00:00 +01:00

Sprava silnic Olomouckého kraje, p.o.

Ing. Ivo Cerny
feditel

Za pfikaznika:

V Hlasnici dne 26.4.2024:
. Digitalné podepsal
Ing~ erOSIaV Ing. Miroslav Lajda

Laj d a Datum: 2024.04.26
11:21:32 +02'00'

Neotrade group s.r.o.
Ing. Miroslav Lajda
jednatel
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Priloha ¢. 1

Technicky dozor stavby:

Kruhova krizovatka Slatinice - Vétrak

Seznam pracovniku

jméno, autorizace, Cislo kontaktni udaje smluvni vztah
autorizace (email, telefon...)
jednatel
1. ID 1301917 spole¢nosti
I poddodavatel
2. ID 1200155
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