SMLOUVA O DIiLO

¢. objednatele SD 3201/ ¢. zhotovitele ......ccevvvvnviiniinninnnn

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zdkonik, ve znéni pozdéjsich
predpist (dale jen "obcCansky zdkonik"), mezi nize uvedenymi smluvnimi stranami

I. SMLUVNI STRANY

1.1 Objednatel: MESTO TABOR
zastoupené vedoucim OSMaT Ing. Radomirem Koubou
se sidlem Zizkovo nam. 2/2, 390 01 Tabor
zastupce pro veéci smluvni Ing. Radomir Kouba,
zastupce pro véci technické Ing. Radomir Kouba,
XXXXXXX. XXXXXXXXXXXXX.XX,
dozor investora XXX. XXXXX XXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.XX
XXX, XXXXXXXX XXXXXXXXX,
XXX XXXXX XXX XXX XXXXXXXXXXX. XX

IC 00253014 DIC CZ00253014
bankovni spojeni XXXXX XXXXXXXXXX, X.X., XXXXXXX XXXXX
¢islo uctu XXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXX. XXX XXX XXX, XXX. XXX XXX XXX XXXX. XXXXXXXX XXXXXXXXXX
(déle jen "objednatel")

1.2 Zhotovitel: Technické sluzby Tabor s.r.o.,
se sidlem kpt. JaroSe 2418, 390 03 Tabor
zastupce pro véci smluvni jednatel Mgr. Jan Pavek, LL.M.

XXXXXXXXXXXXXXXX.XX
zastupce pro véci technické XXXXX XXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX. XX
odborné vedeni provadéni stavby — stavbyvedouci: = XXXXX XXXXXXXXX
XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXX. XX

IC 62502565 DIC  CZ62502565
bankovni spojeni XXXXX XXXXXXXXXX
¢islo uctu XXXXXXXXXXXXXX

XXXXX XXXXXXXX, XXX, XXX XXX XXX, XXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX.XX
XXXXX XXXXXXXXX, XXX XXX XXX XXX, XXXXXXX XXXXXXXXXX.XXXXXXXXXXXXX.XX

(déle jen "zhotovitel")
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PREDMET PLNENI (DILO)

Ptedmétem smlouvy o dilo je:

"Oprava sportovisté TA — SS: Jesenského' podle:

soupisu dodavek a praci, dodavek a sluzeb predlozenym zhotovitelem
zadavacich podminek objednatele,

a podle této smlouvy (dale jen "dilo").

Zakladni pojmy uvedené v obchodnich podminkach dle této smlouvy jsou vymezeny
takto:

objednatelem je zadavatel po uzavieni smlouvy na plnéni zakazky,

zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na plnéni zakazky,

pfedmétnym zadavacim fizenim je zadavaci fizeni na plnéni pfedmétu smlouvy
realizované objednatelem jako zadavatelem, které bylo ukonceno uzavienim této
smlouvy se zhotovitelem jako vybranym dodavatelem,

podzhotovitelem je subdodavatel (poddodavatel) po uzavieni smlouvy na plnéni
zakazky (déle oznacen jako "subdodavatel" nebo "poddodavatel"),

polozkovym rozpoctem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci dodavek
a sluzeb, v némz jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u vSech polozek
stavebnich praci dodavek a sluzeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené
mnozstvi.

Priorita dokument v pofadi od dokumentu s nejvyssi prioritou je stanovena takto:

- smlouva o dilo,

- ocenény soupis stavebnich praci, dodavek a sluzeb - polozkovy rozpocet
zhotovitele,

- ostatni dokumentace tykajici se provadéni dila.

URCENI DIiLA

Zhotovitel se zavazuje provést dilo na sviij ndklad a na své nebezpeci
a objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit smluvni cenu dila, pfi¢emzZ celkovy
souhrn vlastnosti provedené¢ho dila je uren obecné zadvaznymi piedpisy, platnymi
Seskymi a evropskymi technickymi normami (v piipads, ze CSN nebudou v souladu
s evropskymi technickymi normami, maji pfednost ty normy, které obsahuji ptisn¢jsi
pozadavky), podminkami z vydanych tzemnich a stavebnich povoleni, pozadavky
dotéenych organi statni spravy a samospravy a touto smlouvou.

Rozsah dila je urcen takto:
Jedna se o opravu sportoviste¢ TA — S5: Jesenského ulice na Blanickém predmeésti.
Vyména naruseného asfaltového povrchu za novy asfaltovy povrch v rozsahu 200 m?.

Rozsah dila:

Demontdz a montaZ vybaveni hiiste.

Zabezpeceni chodnikl pro pfejezd nakladnich vozidel — geotextilie a vrstva Stérkodrté.
Odfrézovani piivodniho asfaltového povrchu hiisté v tl. 5,0 cm.

Doplnéni konstruk¢nich vrstev drti 0/32 a zhutnéni vibra¢nim véalcem.

Pokladka asfaltové smési ACO v tl. Sem s mirnym spadem pro odvod destové vody.



Zabezpeceni stavenisté, terénni Gipravy a splnéni podminek jednotlivych odbori mésta
Tabora a statni spravy.

Soucasti predmétu plnéni jsou rovnéz:
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IV.

4.1

4.2

4.3

4.4

detailni zdokumentovani, tj. fotografickd pfip. video dokumentace, mista plnéni pred
zahajenim praci, v prabéhu provadéni jednotlivych krokii a po ukonceni praci,

dodani nebo zhotoveni veskerych pomocnych a docasnych konstrukci, ochrannych
zébradli a bariér apod.,

potiebna zaméteni v misté plnéni dila a vytyCeni vSech stavajicich inZenyrskych siti
pied zahajenim praci,

provedeni vSech prukaznych zkousek a revizi nezbytnych pro dokonc¢eni dila a dodani
veskerych dokladi zkousek, atestll, certifikatd a revizi dle platnych CSN a zakonti CR,

Realizace obsahne veskeré prace nezbytné k Uplnému provedeni dila tak, aby po
dokonceni splnilo vSechny pozadované parametry a plné slouzilo tcelu, ktery je dan
technickou dokumentaci.

DOBA PLNENI

Zhotovitel provede vySe specifikované dilo v terminu:

Termin predani a pfevzeti stavenisté: po podpisu smlouvy dle dohody objednatele
a zhotovitele.

Termin zah4jeni praci: do 7mi dnil od piedéani a pfevzeti staveniste.

Celkova doba provadéni praci i s technologickymi pauzami: 14 kalendairnich dni.
Termin zahajeni plnéni zakdzky je podminén zaddnim zakazky a vydanim veskerych
potifebnych povoleni k uzivani vefejnych ploch, vetfejnych komunikaci odborem
dopravy MéU. Tato povoleni zajiituje zhotovitel a nese veskeré piipadné poplatky.
Zadavatel si vyhrazuje pravo zmeénit predpokladané terminy a rozsah plnéni zakéazky.

V ptipadé, ze zhotovitel nebude moci ve zhotovovani dila bez svého zavinéni fadné
pokracovat, prodluzuje se doba plnéni o dobu, po kterou zhotovitel nemohl
prokazatelné dilo zhotovovat.

Pifedmét smlouvy je splnén, tj. dilo je provedeno, je-li dilo v souladu s touto smlouvou
dokonceno a predano. O predani a prevzeti dila musi byt pofizen protokol — zapis
o predani a prevzeti dila (viz dale ¢l. VIIL. této smlouvy). Smluvni strany se
dohodly, Ze dnem dokonceni dila je den podpisu predavaciho protokolu.

Ptevzeti dila objednatelem nebrani drobné vady a nedodé€lky zjisténé v pfejimacim
fizeni, které samy o sob¢ a ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani dila nebo jeho
uzivani podstatnym zptisobem neomezuji. Soucasné je stanoveno, ze tyto drobné vady
a nedodélky nebranici pievzeti dila nesmi byt v rozporu s obecné zavaznymi pravnimi
pfedpisy a jinymi technickymi normami ¢i standardy.
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CENA

Cena dila je stanovena na zaklad¢ vysledku predmétného zadévaciho fizeni a nabidky
zhotovitele, je cenou nejvyse pripustnou za splnéni dila dle této smlouvy a Cini
celkem:

230 200,00 K¢  bez DPH

4834200 K¢ DPH.t.21%

278 542,00 K¢ celkem véetné DPH

Tato cena je dolozena polozkovym rozpoctem zhotovitele, tj. ocenénym soupisem
stavebnich praci, dodavek a sluzeb, tvoficim pfiilohu €. 1 této smlouvy a slouzicim
k vykazovani finan¢nich objemli mési¢nich soupisti provedenych praci a k ocenéni
vicepraci a ménépraci ¢i zmén.

Cena dila obsahuje veskeré néklady a zisk zhotovitele nezbytné k fadné realizaci dila
dle ptedanych podkladi a soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem
vymer a dle veSkerych zadavacich podminek.

V souvislosti s § 92a zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pridané hodnoty (dale téz
,DPH®) ve znéni pozd¢&jsich predpisii, objednatel prohlasuje, Ze pfedmét plnéni neni
pouzivan k ekonomické cinnosti, a proto zde nebude aplikovan rezim pfenesené
dafiové povinnosti. Pro tcely tohoto plnéni tedy objednatel neposkytuje svoje DIC.

Cena je platna az do terminu dokonceni dila sjednaného dle smlouvy. Jednotkové
ceny uvedené v polozkovém rozpoctu jsou ceny pevné po celou dobu plnéni smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze cenu dila bude mozné zménit pouze pii splnéni této
podminky: v pifipadé¢ dodateénych stavebnich praci, jejichz potieba vznikla
v disledku objektivné nepiedvidanych okolnosti v pribéhu provadéni dila (napf. vyssi
kubatury praci zjisténé po odkryti konstrukeci, piekladky nedokladovanych
inZenyrskych siti apod.) a které jsou nezbytné pro provedeni dila. Celkovy rozsah
dodate¢nych stavebnich praci neptekroci 30 % smluvni ceny.

Zhotovitel je opravnén v cené dodatecnych stavebnich praci dle bodu 5.3 této smlouvy
zohlednit také odpovidajici podil ostatnich néklad stavebniho objektu, provozniho
souboru nebo stavby ve vysi odpovidajici jejich podilu v poloZkovém rozpoctu
zhotovitele tvoticim ptilohu této smlouvy.

Zhotovitel je povinen ke kazdé zméné provadénych praci oproti soupisu stavebnich
praci, dodavek a sluzeb tvoficim pfilohu této smlouvy, ktera je =zapsana
a odsouhlasena technickym dozorem investora ve stavebnim deniku, zpracovat
zménovy list, jenz bude v pfipadé dodate¢nych stavebnich praci (viz vyse) podkladem
pro zadani dodatecnych stavebnich praci a nasledné i podkladem pro dodatek ke
smlouvé.

Zhotovitel nema pravo doméhat se navySeni ceny dila z diavodi chyb nebo nedostatk
v polozkovém rozpoctu, pokud jsou tyto chyby duasledkem nepiesného nebo
neuplného ocenéni soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb s vykazem vymér
zhotovitelem.
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FINANCOVANI A PLACENI
Objednatel neposkytuje zalohu pted zahdjenim praci.
Cena za dilo bude hrazena jednorazovou fakturaci po faddném piedani dila.

Dodate¢né stavebni prace budou hrazeny samostatné na zakladé jejich ocenéni
zhotovitelem a odsouhlaseni objednatelem (viz bod 5.3 této smlouvy). Zhotovitel je
opravnén vystavit fakturu na dodateCné stavebni prace po uzavieni ptislusného
dodatku ke smlouvé.

Faktury musi obsahovat nalezitosti podle zidkona o ucetnictvi a zédkona o dani
z ptidané¢ hodnoty. Objednatelem odsouhlaseny a potvrzeny soupis provedenych
stavebnich praci, dodavek a sluzeb je nedilnou soucasti faktury.

Faktury obsahujici veSkeré nalezitosti poda zhotovitel na podatelnu mésta Tabor,
Zizkovo nam. €. p. 2/2 vzdy do osmého dne nésledujiciho mésice po ukonceni plnéni.

Splatnost faktur se sjednava na 21 kalendarnich dni ode dne doruceni faktury.
Dnem doruceni faktury se v pochybnostech rozumi nejpozdéji tieti pracovni den
nasledujici po odevzdani zésilky poStovni ptepraveé, neni-li pritkazné predani faktury
provedeno jinym zptisobem. Uhradou se rozumi den pfipsani fakturované &astky na
ucet zhotovitele.

Pti fakturaci bude k cen¢ vycislena DPH ve vysi sazby platné v dobé zdanitelného
plnéni. Smluvni strany se dohodly, ze v pfipadé zmény ceny dila v disledku zmény
sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel odpovida za to, Ze
sazba dan¢ z pridané hodnoty bude stanovena v souladu s platnymi pravnimi predpisy.

VLASTNICTVI DILA, NEBEZPECi SKODY A POJISTENI

Vlastnikem zhotovovaného dila (tj. vSech objektil, kde bude dilo provadéno, a vSech
vyrobkl a materiali do nich zabudovanych od okamziku, kdy k jejich zabudovani
dojde) je od pocatku objednatel.

Vlastnikem zarizeni staveniSté, véetné pouzivanych stroji, mechanismil a dalSich
véci pottebnych pro provedeni dila, svyjimkou véci ptripadné¢ predanych
objednatelem, je zhotovitel, ktery nese nebezpeci Skody na téchto veécech, a to az do
okamziku vyklizeni stavenisté.

Zhotovitel zajiStuje komplexni zabezpeCeni stavby a do doby jejiho ptedani
objednateli nese odpovédnost za Skody na zhotovovaném dile, na majetku vlastnika
a za Skody zplsobené tietim osobam.

Skody, které zhotovitel zplisobi svym opomenutim, nedbalosti nebo neplnénim
podminek vyplyvajicich z obecné zdvaznych pravnich ptedpisti, z technickych nebo
jinych norem nebo vyplyvajicich z této smlouvy, je povinen bez zbyte¢ného odkladu
odstranit a neni-li to mozné, tak finan¢né uhradit.

Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skoddm zplsobenym jeho €innosti vcetné
moznych Skod zpiisobenych pracovniky zhotovitele.
5
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Zhotovitel prohlasuje, ze ma uzaviené pojisténi obecné odpovédnosti za Skodu
zpiisobenou tfetim osobam pfi vykonu povolani s pojistnym limitem min. ve vysi 20
mil. K¢ Toto pojisténi se zhotovitel zavazuje udrzovat v Gcinnosti po celou dobu
zhotovovani dila az do doby vydani, pfipadné nabyti pravni moci kolauda¢niho
souhlasu nebo rozhodnuti.

Zhotovitel odpovida 1 za Skodu na dile zptisobenou ¢innosti téch, ktefi pro néj dilo
a s tim souvisejici ¢innosti provadé;ji.

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu provadéni dila pojistén pro piipad své
odpovédnosti za Skodu pii pracovnim urazu nebo nemoci z povolani svych
zamgstnancu.

PODMINKY REALIZACE DIiLA

Provéadéni tohoto dila se fidi touto smlouvou, obcanskym zékonikem, obecné
zdvaznymi  predpisy, technickymi  normami, technickymi  podminkami
a technologickymi postupy pii provadéni stavby vztahujicimi se k pfedmétu tohoto
dila a zhotovitel se zavazuje dodrzovat veskeré tyto predpisy a dokumenty a provadét
dilo s vynalozenim veSkeré odborné péce.

Zhotovitel stavby je povinen provadét stavbu v souladu se sdélenimi, souhlasy,
nafizenimi, rozhodnutimi a povolenimi organu statni spravy, samospravy a spravcl
dotcenych inZenyrskych siti. Stavba bude provedena a pfedana objednateli v souladu
se zaddnim objednatele, resp. s ptipadnymi pfedem odsouhlasenymi zménami.

V souvislosti s provozem staveniSté nebo provadénim dila obstard zhotovitel umisténi
nebo premisténi dopravnich znacek podle piedpisti o pozemnich komunikacich.

Zhotovitel pred zapocetim predmétnych praci zajisti vytyceni veSkerych stavajicich
inZenyrskych siti od ptislusného spravce.

O predani a prevzeti staveni$t¢ bude sepsan pisemny protokol (zapis o predani
a prevzeti staveniSté). Za den piedani a pievzeti staveniSté se povazuje den, kdy
dojde k oboustrannému podpisu ptislusSného zapisu o piedani a prevzeti staveniste.

Objednatel preda pri predani stavenis$té zhotoviteli:
- vyznaceni rozsahu stavby

Objednatel je opravnén davat zhotoviteli pokyny k uptfesnéni nebo urceni zplsobu
provadéni dila. K pravidelnému ovéfovani postupu a kvality provadénych praci,
uplatnéni pfipominek, projednani nové vzniklych situaci aj. se timto mohou sjednat
kontrolni dny, svoldvané objednatelem podle potteby. Kontrolni dny se konaji za
ucasti zastupcli objednatele, zastupcl zhotovitele, pfipadné subdodavatelli, a popf.
budoucich uzivatell. Kontrolni dny vede objednatel, ktery mizZe jejich vedenim
poveftit osobu vykondvajici funkci technického dozoru. Obsahem kontrolniho dne je
zejména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola ¢asového a finan¢niho plnéni
provadéni praci, pfipominky a stanoveni ptipadnych népravnych opatfeni a ukold.
Objednatel porizuje z kontrolniho dne zapis o jednani, jehoz pfilohou je listina
pfitomnych na kontrolnim dnu a ktery pisemné pfeda vSem zicastnénym.
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8.14

Po dobu pieruseni praci je zhotovitel povinen provést zabezpeceni dila.

Véci, které jsou potiebné ke zhotoveni dila, je povinen opatiit zhotovitel, pokud ve
smlouvé neni vyslovné uvedeno, Ze je opatii objednatel.

Jestlize zhotovitel narazi pfi provadéni praci na archeologické nalezy, je povinen
prerusit prace a informovat pisemné objednatele a opravnéné organy statni spravy.
Pokud tak neucini, nese veskeré disledky z toho plynouci. Objednatel je povinen
rozhodnout o dal$im postupu.

Zhotovitel pii provadéni dila provede veskera potfebna opatfeni, kterd zamezi
nezadoucim vlivim stavby na okolni prostfedi, a je povinen dodrzovat veskeré
podminky vyplyvajici z pravnich ptedpist upravujicich problematiku vlivu stavby na
zivotni prostiedi.

Zhotovitel je povinen zvat technicky dozor investora ke v§em zkouSkam kvality,
které se budou konat na stavenisti. Prace, které budou v dal§im pracovnim postupu
zakryty €1 se stanou nepfistupnymi, provéii objednatel ihned, nejdéle do 3 pracovnich
dnii od doruceni vyzvy zhotovitele s tim, Ze o tom ucini zapis do stavebniho deniku.
Pokud tak objednatel v€as neucini, mize zhotovitel pokracovat v zakryvani konstrukci
¢i v jinych pracich stim, Ze pfipadné nasledné odkryti za ucelem kontroly hradi
objednatel.

Prejimaci Fizeni zhotovené¢ho dila se objednatel zavazuje zahdjit nejdéle do 5
pracovnich dni ode dne, kdy obdrzi od zhotovitele zpravu o piipravenosti dila
k pfedani. Ptred zahdjenim pifeddvaciho a piejimaciho fizeni obé strany dohodnou
organizacni zélezitosti pfedani a prevzeti dila.

Obé& smluvni strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat pfedavani a piejimani
dila po ¢astech nebo mohou sjednat pfed€asné predani.

Pred¢asné uZzivani stavby je mozné pouze za podminek uvedenych v § 123 stavebniho
zékona, event. v jinych pravnich ptedpisech.

Pii pfejimacim fizeni pfeda zhotovitel objednateli 1 pfipadné doklady o osvédceni
jakosti vyrobkli, materiali a ve smyslu zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych
pozadavcich na vyrobky ve znéni pozdé¢jSich predpist, prohlaSeni vyrobce nebo
dovozce o shod¢ vyrobkt s technickymi piedpisy a o dodrzeni stanoveného postupu
posouzeni shody a doklady o uspé$ném dokonceni technologickych a provoznich
zkousek. Veskeré pisemné doklady preddvané zhotovitelem objednateli musi byt
vyhotoveny v ¢eském jazyce a v piipadé¢ poZadavku objednatele pfedd zhotovitel
autorizovany pieklad cizojazyénych dokladi do ceského jazyka, tj. pteklad se
soudnim ovéfenim.

O predani a prevzeti dila bude sepsan pisemny protokol - zapis o predani a prevzeti
dila. Prevzeti dila nebrani ojedinélé drobné vady a ojedinélé drobné nedodélky
zjisSténé v piejimacim fizeni, které samy o sob& a ani ve spojeni s jinymi nebrani
uzivani dila nebo jeho uzivani podstatnym zplsobem neomezuji. Soucasné je
stanoveno, ze tyto drobné¢ vady a nedodélky nebranici pievzeti dila nesmi byt
v rozporu s obecné zavaznymi pravnimi piedpisy a jinymi technickymi normami ¢i
standardy. V zapise o predani a prevzeti dila bude uveden soupis téchto vad
a stanoven termin pro jejich odstranéni. O odstranéni vad bude sepsdn mezi
smluvnimi stranami zapis.



8.15

8.16

8.17

Vadou se rozumi odchylka v rozsahu, kvalit¢ a parametrech dila oproti udajim
stanovenym projektovou dokumentaci, nedodélkem se rozumi nedokoncené prace
oproti projektu. Objednatel je oprdvnén odmitnout ptevzeti dila v ptipadé, ze vady
nebo nedodélky brani fadnému uzivani dila nebo jeho uzivani podstatnym zptisobem
omezuji nebo by takové vady a nedodélky branily piipadnému kolauda¢nimu
souhlasu. Objednatel je rovnéz opravnén odmitnou prevzeti dila v ptipadé€, ze vady
a nedodélky jsou vrozporu sobecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a jinymi
technickymi normami ¢i standardy.

Zhotovitel je povinen dolozit u predavaciho a prejimaciho Fizeni vSechny doklady
odpovidajici povaze dila a dle této smlouvy (dokumentace skute¢né¢ho provedeni,
geometricky plan, dokumentace geodetického zaméfeni, zapisy a osvédceni
o provedenych zkouskach pouzitych materidlli vcetné prohlaSeni o shodé, zéapisy
a vysledky pfedepsanych méieni, zapisy a vysledky o provedenych reviznich
a provoznich zkouskach, zapisy a vysledky o provéfeni praci a konstrukci zakrytych
v pribéhu praci, original stavebniho deniku (denikil), kopie zménovych listli, provozni
fady, atd.).

V piipad¢€ sporu v hodnoceni dosazené jakosti a kvality dila, které nebude dostatecné
ziejmé ze ,,standardu kvality* nebo ptislusnych technickych ¢i technologickych norem
se smluvni strany dohodly, Ze uznaji nezavislé hodnoceni specialisty v oboru nebo
soudniho znalce. V piipad¢, ze bude timto posudkem prokazana snizena jakost oproti
,standardim kvality” a normam, provede zhotovitel na sviij néklad opravu nebo
upravu dila do stavu odpovidajicimu jakosti nejpozdé¢ji do terminu ptfedani a prevzeti
dila. Odpovédnost zhotovitele za ptipadnou Skodu neni timto ujednanim dotcena.

V ptipadé, budou-li ¢innosti zhotovitele vznikat necistoty, majici dle zak. ¢. 185/2001
Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zdkonl ve znéni pozdéjsich piedpist,
charakter odpadu, zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastni naklad
v souladu s obecné zavaznymi pravnimi piedpisy. V souladu s citovanym zidkonem
a obecné zavaznou vyhlaskou mésta Tabora se zhotovitel zavazuje likvidovat
1 stavebni sut’ vznikajici pfi provadéni dila.

Zhotovitel je povinen vést evidenci o vSech druzich odpadl vzniklych z jeho Cinnosti
a vést evidenci o zpiisobu jejich zneSkodnovani.

Veskery material z odstranénych asti stavby, bude odvezen a ulozen v souladu se
zakonem ¢. 185/2001 Sb., o odpadech a o zméné nékterych dalSich zdkond, ve znéni
pozdéjSich ptedpisi, na skladku vybranou dodavatelem. Jako ptiklad nejblizSich
skladek jsou uvedeny skladky Zele¢ (19 km) a Klenovice (25 km).

K fakturaci ulozeni vybourané¢ho a vytézeného materialu na povolenou skladku dolozi
zhotovitel potvrzeni piislusné skladky nebo firmy opravnéné nakladat s odpady ze
stavebni ¢innosti s datem a specifikaci ukladaného materialu
a potvrzeni o jeho prevzeti k ulozeni na skladku. Bez toho bude faktura vracena jako
neuznany vydaj a nebude proplacena.

Po celou dobu provadéni dila je zhotovitel povinen udrzovat pofddek na misté
provadéni dila a v jeho okoli, tj. v€éetné verejnych prostranstvi sousedicich se stavbou.
V ptipadég, ze v souvisOlosti se zhotovovanim dila zhotovitel znecisti misto provadéni
dila a vetejné prostranstvi, odpovidd za bezodkladné odstranéni necistot a piekazek
s tim, Ze objednatel v zadném piipad€ nenese odpoveédnost za jednani zhotovitele nebo
jinych osob jednajicich za zhotovitele v€etné jeho subdodavatelli. Ve vSech ptipadech
¢innosti spojenych se zhotovovanim dila je pravné odpovédny zhotovitel.



8.18

8.19

8.20

8.21

IX.

9.1

9.2

9.3

9.4

9.5

Zhotovitel odpovidéa za to, ze pfi plnéni dila nepouzije zadny material, o kterém je
v dob¢ jeho uziti znamo, ze je Skodlivy. Pokud tak zhotovitel ucini, je povinen na
pisemné vyzvani objednatele provést okamzit¢ napravu a veskeré ndklady s tim
spojené nese zhotovitel. Stejné tak zhotovitel odpovidd za to, ze k plnéni dila
nepouzije materialy, které nemaji pozadovanou certifikaci, je-li pro jejich pouZziti
nezbytna podle ptislusnych predpist.

Zhotovitel je povinen v pribéhu plnéni dila informovat objednatele a na vyzadani
objednatele mu ptfedat vysledky provedenych kontrol a zkousek a doklady
k zabudovavanym materidlim a zafizenim vcetn¢ podminek vyrobcli materidlt
a zatizeni pro jejich zabudovani a pouziti.

Zhotovitel se zavazuje vyklidit stavenisté do 2 pracovnich dnii od terminu piedani
a prevzeti dila, pokud v zapisu o piedani a pfevzeti dila neni dohodnuto jinak,
zejména jde-li o ponechani zafizeni nutnych pro zabezpeceni odstranéni vad
a nedodélkt dila ve smyslu zdpisu o pfedani a prevzeti dila. Za vyklizené¢ misto
provadéni dila se povazuje stav, kdy misto provadéni dila i ostatni vetejné prostranstvi
kolem provedeného dila bude bez zbytkli materidlti nebo zatizeni a okolni prostranstvi
bude uvedeno do pivodniho stavu.

Zhotovitel na pozadéani objednatele umozni vstup dalsich tfetich osob na staveniste.

ZARUKA

Zhotovitel odpovida za to, ze dilo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se
smlouvou podle piedané projektové dokumentace a veSkerymi zadavacimi
a smluvnimi podminkami, a Ze po dobu zaru¢ni lhity bude mit vlastnosti stanovené
smlouvou, popf. ptisluSnymi pravnimi normami a technickymi ptedpisy. Zhotovitel
odpovida za vady, které ma dilo v dob¢ ptedani objednateli. Za vady, které se projevi
po odevzdani dila (skryté vady), odpovida zhotovitel za podminek stanovenych
v ob¢anském zakoniku, neni-li touto smlouvou stanoveno jinak.

Zhotovitel poskytuje na nové provedené stavebni prace zaruku: 60 mésicii.

Zarucni doba pocina béZet dnem fadného predani a pfevzeti celého dila a uplného
odstranéni vSech vad a nedodélkli uvedenych v zapisu o pfedani a prevzeti dila.
Zarucni doba nebézi, pokud zhotovené dilo nebo jeho cast nelze bez omezeni
provozovat z divodu reklamované vady, a to az do doby jejiho odstranéni. Za zacatek
reklamac¢ni doby se povazuje den, kdy byla faxem, e-mailem ¢i pisemné objednatelem
uplatnéna reklamace. Koncem této doby je den sepsani zapisu o odstranéni
reklamované vady. Objednatel je povinen reklamovat vady neprodlené po jejich
zjisténi.

Ptipadné vady dila zjisténé v zaruéni dobé objednatel prokazatelnym zpiisobem
nahlasi zhotoviteli stim, ze zhotovitel do 24 hodin od nahlaSeni vad dila
prokazatelnym zpiisobem sdé€li objednateli termin provedeni opravy, ktery vSak nesmi
byt delsi nez 5 (pét) pracovnich dni od nahlaSeni vady objednatelem. V piipadé
nedodrzeni terminu opravy vady dila sdélené¢ho zdvazné zhotovitelem objednateli se
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu dle bodu 10.2 této smlouvy, az
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9.6

9.7

9.8

10.1

10.2

do doby odstranéni vady nebo do doby, kdy objednatel pisemné¢ sdé€li zhotoviteli, Ze
odstranéni vady zajisti v souladu s bodem 9.6 této smlouvy jinym zhotovitelem.

Pokud je zpozdéni zhotovitele s odstranénim zarucni vady delSi nez 5 (pét)
pracovnich dnii od data, které zhotovitel prokazatelnym zptisobem sdélil objednateli
nebo vada neni ve stejné dobé odstranéna pln€ nebo bezvadné, miize objednatel po
pisemném oznameni zhotoviteli provést opravu reklamované vady jinym zhotovitelem
s tim, ze cenu opravy prefakturuje pivodnimu zhotoviteli podle této smlouvy. Cena
takové opravy provedend jinym zhotovitelem vSak musi byt pfimefend a srovnatelna
s danym typem ¢i charakterem opravy. V téchto piipadech nezanika zaruc¢ni doba
zhotovitele dle pfedchozich ustanoveni této smlouvy.

Zaruky za provedené prace a predané Casti dila v ptipadé odstoupeni od smlouvy
zacinaji bézet dnem predcasného ukonceni smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze zhotovitel je jedinym garantem plnéni
smlouvy a na jeho vrub budou FeSeny veSkeré zaruky a sankce. Bylo-li plnéno
vadné, bude odstranéni vad feSeno vyhradné se zhotovitelem. Zhotovitel mize povéfit
odstranénim vad subdodavatele, ale i v takovém piipadé za odstranéni vad odpovida
zhotovitel. Za urcitych okolnosti (viz § 2630 obcanského zdkoniku) mize byt za
vadné plnéni objednateli pfimo odpovédny i1 subdodavatel zhotovitele, popf.
projektant ¢i stavebni dozor.

SMLUVNI POKUTY

Smluvni strany touto smlouvou sjednavaji nize uvedené smluvni pokuty pro ptipad
poruSeni danych smluvnich povinnosti. Opravnéna smluvni strana mize pozadovat
smluvni pokutu bez zietele k tomu, zda porusenim dané povinnosti vznikla Skoda.
Zaplaceni smluvni pokuty nezbavuje dotéenou smluvni stranu splnéni povinnosti
smluvni pokutou sankcionované.

Smluvni strany se dohodly na aplikaci nasledujicich smluvnich pokut:

pii nesplnéni terminu dokonceni dohodnutého v této smlouvé z viny zhotovitele se
sjednava sankce ve vysi 0,5 % z ceny dila vé. DPH za kazdy i zapocaty kalendaini
den prodleni. Tato smluvni pokuta bude uplatnéna odectem z ceny dila,

pfi nesplnéni dilé¢ich termini v prubéhu stavby pisemné dohodnutych zapisem ve
stavebnim deniku podepsanym zastupci obou smluvnich stran, tj. stavbyvedoucim
zhotovitele a technickym dozorem objednatele, se sjedndva smluvni pokuta ve vysi
1 000 K¢ za kazdy i1 zapocaty kalendaini den prodleni.

pii nesplnéni zavazku vyklidit stavenisté dle bodu 8.21 této smlouvy, a to byt’ i z Casti
se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500 K¢ za kazdy i
zapocaty kalendaini den prodleni,

pti nedodrzeni dohodnutého terminu opravy vady dila z ptejimaciho fizeni uvedené
v zépise o pfedani a prevzeti dila se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdou vadu, u nize je zhotovitel v prodleni, a za kazdy
den prodleni,

pfi nedodrzeni dohodnutého terminu odstranéni vad reklamovanych v zaruéni dobé se
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kazdou
vadu, u niZe je zhotovitel v prodleni, a kazdy i zapocaty kalendaini den prodlent,

pii prodleni objednatele s platbou bude zhotovitel pozadovat pouze Grok z prodleni ve
vysi 0,1 % z dluzné ¢astky za kazdy kalendarni den prodleni,
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10.3

10.4

10.5

XI.

11.2

11.3

11.4

11.5

11.6

11.7

Zaplacenim smluvnich pokut dle bodu 10.2 této smlouvy nejsou dotéeny naroky
z odpovédnosti za Skodu.

Zhotovitel neni opravnén omezit vysi jednotlivych smluvnich pokut dle této smlouvy
¢i jejich celkovy souhrn jakymkoli limitem, ani finan¢ni ¢astkou, ani procentualnim c¢i
jinym vyjadfenim.

Splatnost smluvnich pokut se stanovuje ve lhité¢ 30 kalendafnich dnii po obdrzeni
danového dokladu (faktury) s vyc€islenim smluvni pokuty.

UKONCENI A ZMENY SMLOUVY

Zména této smlouvy muze byt provedena pouze pisemnym zpisobem, a to na zakladé
dohody obou stran. Ujednani o zévaznych ustanovenich ¢i zménach (lhiuty ptfedani
dokumentace, lhiity dokonceni praci, cena dila aj.) jsou zdvaznd pouze jako dodatek
této smlouvy s ¢iselnym oznacenim podle poradového Cisla ptislusné zmény smlouvy.

Smluvni strany neumozni zmé&nu smlouvy, kterd by znamenala podstatnou zménu
prav a povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy. Za podstatnou zménu je povazovano
zejména rozsifeni pfedmétu smlouvy, s vyjimkou dodatecnych stavebnich praci dle
bodu 5.3 této smlouvy, ¢i jind zména smlouvy meénici ekonomickou rovnovahu
smlouvy ve prospéch zhotovitele.

Tato smlouva zanik4 oboustranné splnénim vSech zavazki v ni uvedenych.

Smluvni strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednano v této smlouvé nebo
tak stanovi obcCansky zakonik. Odstoupenim od smlouvy se zavazek zrusuje od
pocatku. Je-li jiz ¢astecné plnéno, je mozné odstoupit pouze od nesplnéného zbytku
plnéni.

Kazda smluvni strana mize odstoupit od smlouvy pro podstatné poruseni smlouvy
druhou smluvni stranou. Podstatné je takové porusSeni povinnosti, 0 némzZ strana
porusujici smlouvu jiz pii uzavieni smlouvy védéla nebo musela védét, ze by druha
strana smlouvu neuzaviela, pokud by toto poruSeni predvidala.

Smluvni strany si déale vyslovné sjednaly, Ze objednatel je opravnén odstoupit od
smlouvy rovnéz v téchto piipadech:

zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu,

piislusny odbornik nebo soudni znalec prokazatelné zjisti, Ze zhotovitel provadi
nekvalitni dilo, a to vjakékoliv fazi jeho zhotovovani nebo jednotlivého
technologického postupu,

zhotovitel opakované porusi nebo nesplni ujednani této smlouvy,

zhotovitel uvedl v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skutecnosti
a mély nebo mohly mit vliv na vysledek stejnojmenného vybérového fizeni
objednatele.

Smluvni strany si déale vyslovné sjednaly, ze zhotovitel je opravnén odstoupit od

smlouvy rovnéz v piipad¢, kdy objednatel neumozni zhotoviteli provadét dilo za
podminek sjednanych v této smlouve.
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11.8

11.9

11.10

XII.

12.1

12.2

12.3

12.4

Smluvni strana mize od smlouvy odstoupit bez zbyte¢ného poté, co z chovani druhé
smluvni strany nepochybné vyplyne, Zze porusi smlouvu podstatnym zptsobem,
a nedéd-li na vyzvu opravnéné strany pfimefenou jistotu. Jakmile strana opravnéna
odstoupit od smlouvy pisemné¢ oznami druhé strané, ze od smlouvy odstupuje, nemutize
volbu pro pfedmétné poruseni smluvni povinnosti jiz sama zménit. Pokud nastanou
dalsi diivody pro odstoupeni od smlouvy, je opravnénd smluvni strana opét opravnéna
od smlouvy odstoupit. Dnem odstoupeni od smlouvy je nasledujici den po doruceni
pisemného odstoupeni od smlouvy formou doporuceného dopisu druhé smluvni strané
na adresu uvedeno v ¢l. 1 této smlouvy. Smluvni strany se dohodly, Ze pokud si
smluvni strana nepievezme prokazatelné odeslanou pisemnost obsahujici odstoupeni
od smlouvy do 5 pracovnich dnti ode dne odeslani, je uplynutim této lhity
povazovana za doruCenou a dnem odstoupeni od smlouvy je den nasledujici po
uplynuti 5 pracovnich dnt od odeslani.

V ptipad€ odstoupeni od smlouvy smluvni strany provedou inventuru a vyuctovani
dosud provedenych praci na dile. Zhotovitel zarovent do dvou (2) pracovnich dnli od
ucinného odstoupeni od smlouvy vyklidi misto provadéni dila a protokolarné jej bez
zédvad preda objednateli. Pfi doCasném nebo definitivnim zastaveni praci na dile
z pti¢in na stran¢ objednatele zaplati objednatel zhotoviteli skuteéné vynalozené
naklady.

Odstoupeni od smlouvy se nedotyka prava na zaplaceni smluvni pokuty nebo prava na
nahradu skody.

ZAVERECNA USTANOVENI

Ob¢ strany prohlaSuji, Ze pfedem souhlasi s moznym zpfistupnénim, ¢i zvefejnénim
celé této smlouvy v jejim plném znéni, jakoz i vSech tkonti a okolnosti s touto
smlouvou souvisejicich, ke kterému mtize kdykoli v budoucnu dojit.

Ptipadna neplatnost nékterého ustanoveni této smlouvy nezplisobuje neplatnost
ostatnich ustanoveni. V ptipad€, Ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy se stane
neplatnym nebo neucinnym, smluvni strany se zavazuji bez zbyte¢nych odkladi
nahradit takové ustanoveni novym.

Tato smlouva se fidi pravnim fadem Ceské republiky. Jakékoli vzajemné spory
vzniklé z této smlouvy nebo v souvislosti s ni se smluvni strany zavazuji prednostné
fesit smirnou cestou. Nedoberou-li se smluvni strany smirného feSeni, budou spory
z této smlouvy nebo v souvislosti s ni feSeny u soudu, jehoZ mistni ptislusnost se tidi
obecnym soudem objednatele.

Zhotovitel bere na védomi tu skutec¢nost, ze objednatel ve smyslu § 5 odst. 2 pism. b)
zédkona ¢. 101/2000 Sb., o ochran¢ osobnich udaji, a dle Natizeni Evropského
parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochran¢ fyzickych osob v souvislosti se
zpracovanim osobnich daji a o volném pohybu téchto udaji, a zméné nékterych
zakonl, v platném znéni zpracovavd a shromazd’uje osobni udaje zhotovitele za
ucelem vyhotoveni této smlouvy a jejich piipadného pouziti pfi realizaci prav a
povinnosti smluvnich stran v souvislosti s touto smlouvou. Informace o zpracovani
osobnich udaji naleznete na oficidAlnich webovych strankach mésta
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12.5

12.6

12.7

12.8

12.9

12.10

12.11

(http://taborcz.eu/gdpr/ds-3081/p1=75246) nebo v  pisemné podobé na
podatelnach Méstského uradu v Tabore (Zizkovo nam. 2/2, Husovo nam. 2938).

Zhotovitel prohlasuje, Ze je sezndmen s pradvem 1 povinnosti objednatele svobodné
vyhledévat, pfijimat, poskytovat a rozsifovat informace, dostupné mu z jeho ufedni
¢innosti, ve smyslu ustanoveni ¢lanku 17 odst. 5 Listiny zakladnich prav a svobod.

Zhotovitel bere na védomi umysl a cil objednatele vytvaret transparentni
majetkopravni poméry a poskytovat oteviené informace o jeho nakladani s obecnim
majetkem smérem k vetejnosti.

Zhotovitel prohlasuje, ze byl informovan o tom, Ze objednatel je povinnym subjektem
ve smyslu § 2 odst. 1 zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlaStnich podminkéch Gc¢innosti
nekterych smluv, uvetejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru
smluv). Smlouva, ke které se vztahuje povinnost uvetejnit ji v registru smluv, je platna
ode dne podpisu jejimi stranami a U€¢inna ode dne jejiho zvefejnéni v registru smluv.
Pro tento ptipad se smluvni strany dohodly, Ze spravci registru smluv zasle smlouvu k
uvetejnéni objednatel, a to bez zbytecného odkladu, nejpozd€ji do 30 dni ode dne
uzavieni této smlouvy.

Vztahy smluvnich stran touto smlouvou neupravené se dale fidi pfislusSnymi
ustanovenimi obCanského zakoniku, ptipadné dal§imi souvisejicimi pravnimi predpisy
ve znéni u¢inném ke dni uzavieni smlouvy.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran a ucinnosti dnem uverejnéni v registru smluv dle zdkona
¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkéach Gc€innosti nékterych smluv, uvetejiovani
téchto smluv a o registru smluv (zédkon o registru smluv), pficemz objednatel se
zavazuje toto uvetejnéni zajistit.

Tato smlouva o dilo je vyhotovena a uzaviena v digitdlni podob&. Smlouva o dilo
bude opatfena uznavanymi elektronickymi podpisy Smluvnich stran (tzn. zaru¢enym
elektronickym podpisem zalozenym na kvalifikovaném certifikatu pro elektronicky
podpis nebo kvalifikovanym elektronickym podpisem ve smyslu § 6 odst. 2 zdkona ¢.
297/2016 Sb.).

Nedilnou soucasti smlouvy je ptiloha ¢. 1: poloZkovy rozpocet.

Na znameni souhlasu s obsahem této smlouvy pfipojuji obé strany smlouvy své podpisy:

V Tébote dne 3. 5. 2024 V Tébote dne 6. 5.2024
Za objednatele: Za zhotovitele:
Ing. Radomir Kouba Mgr. Jan Pavek, LL. M
vedouci odboru SMaT jednatel
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