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v. . é. smlouvy objednatele: 2024/O2/109/Ko

i
Trlnec I ty

6. smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA 0 Dim
uzavfena dle § 2586 a nasl. zakona ('3. 89/2012 8b., obéanského zakonl'ku, ve znénl' pozdéjéich

pFedpisCI (dale jen ,,smlouva“) mezi témito smluvnl'mi stranami:

statutérni mésto Tfinec
adresa: Jablunkovska 160, TFinec, PSC: 739 61
zastoupeno: RNDr. Véra PALKOVSKA, primatorka
opravnén jednat ve vécech smluvnich: RNDr. Véra Palkovska, primatorka
opravnén jednat ve vécech technicch: Bc. Alexandra Lipowska, vedouci odboru

Hana Konderlové, referentka odboru
opravnén jednat ve vécech reklamaci: Bc. Alexandra Lipowska, vedouci odboru
ICO: 00297313
DIC: C200297313
bankovnl'spojeni: K m r'nl'b nk . .

jako objednatel na strané jedné (dale jen ,,objednatel“)

a

STAVBY A STATIKA spol. s r. o.

sidlem: 1.maje 230, 739 61 Tfinec
zastoupena: Jan Sojnek, jednatel spoleénosti
opravnén jednat ve vécech smluvnich: Jan Sojnek
opravnén jednat ve vécech technicch: Jan Sojnek, Pavel Vesely
opravnén jednat ve vécech reklamaci: Jan Sojnek, Pavel Vesely
ICO: 29451809
DIC: CZ29451809
e-mail: stavbyastatika@stavbyastatika.cz
bankovnl' spojeni: UNICREDIT BANK as.“a”: —
jako zhotovitel na strané druhé (dale jen ,,zhotovitel“),

(spoleéné dale jen ,,smluvni strany“).

Tato smlouva se mezi v9§e uvedenYmi smluvnl'mi stranami uzaviré na zékladé vysledku
v9bérového Fizenl' na zadanl' vefejné zakazky s nézvem: ,,Most Holy, ev. é. XII-06m pies
Tyrku, Tfinec-Tyra - rekonstrukce“.
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6. smlouvy objednatele: 2024/02/.../Ko

é. smlouvy zhotovitele:

I.
PREDMET SMLOUW

Predmétem této smlouvy je néhrada stévajicr’ho mostu mostem nom, ktery bude mI'rné
posunut ve sméru toku. Na pravém brehu bude provedeno rozél'fenl' mostu pro snadnéjél' néjezd
na most. Na novém mosté bude él'rkové uspofédéni provedeno v névaznosti na komunikaci.
VSIStavba bude probl'hat ve dvou etapéch, tak aby byl zajiétén pfistup na pravy breh potoka.
Celkové délka nového mostu je 12,7 m, a to vée v rémci akce s nézvem ,,Most Holy, ev. é. XII-
06m pres Tyrku, Tfinec-Tyra - rekonstrukce“ (déle jen ,,stavba“ nebo ,,dilo“). Dl'lo bude
provedeno dle projektové dokumentace zpracované spoleénosti Projekénl' kanceléf PRIS spol.
s r. 0., Osové 20, Brno, dne 11/2023 pod ('3. 22062 (déle jen ,,projektové dokumentace“) a
zpracovéni dokumentace skuteéného provedenl' stavby. Zhotovitel je povinen provést dilo
rovnéi v souladu s podminkami pro provedeni stavby stanovenSImi pravomocnym stavebm’m
povolenl'm, které mu objednatel pfedé nejpozdéji pfed zahéjenl'm realizace stavby. Zhotovitel
prohlaéuje, 2e je odborné zpflsobily k zajiéténl' predmétu plnénl' podle této smlouvy.

Provedenim stavby se rozuml' L'Iplné, funkénl' a bezvadné provedenl' véech stavebnl'ch a
montéim’ch praci, konstrukci, dodévek materiélfl, technickych a technologickych zarl'zenl',
véetné véech éinnostl' spojenSIch s plnénl'm predmétu smlouvy a nezbytnych pro uvedenl' dI’Ia do
uil'vénl'. V této souvislosti je Zhotovitel zejména povinen:

a) zajistit vytyéenl' inienYrskS/ch siti a zajistit nezbytné opatrenl' nutné pro neporuéeni
veékerS/ch inienyrskych sitl' béhem vilstavby,

b) zajistit véechny nezbytné prCIzkumy nutné pro Fédné provédénl' a ukonéem’ dila
v névaznosti na vyisledky prflzkuml‘] pfedloienflch objednatelem,

c) zajistit a provést véechna opatrenl' organizaéniho a stavebné technologického charakteru
k rédnému provedeni dila,

d) zh’dit a odstranit zarl'zenl' mista, na kterém se provédl' stavebni 6innost (déle jen
,,staveniéte véetné zajiéténl' napojeni na inienX/rské sité,

e) provést bezpeénostnl' opatrenl' na ochranu osob a majetku (zejména chodcfl a vozidel
v mistech dotéenSIch stavbou),

f) zpracovat dl'lenskou a vyrobni dokumentaci potrebnou pro provedenl' stavby,
g) zajistit ostrahu stavby a staveniété, materiélfl a strojl‘] na staveniéti,
h) zajistit bezpeénost préce a ochrany iivotnl'ho prostfedl',
i) projednat a zajistit pfl’padné zvléétm’ uin’véni komunikacn’ a zajistit povolem’ k uzavr’rkém,
j) zajistit dopravnl' znaéenl' k dopravnr’m omezem’m, jejich L'Idribu, premist’ovéni a nésledné

odstranéni,
k) zajistit a provést véechny predepsané éi dohodnuté zkouéky a revize vztahujl'ci se k

provédénému dl'lu véetné pofizenl' protokolCI, zajistit atesty a doklady o poiadovany’lch
vlastnostech vyrobkfl (prohlééenl' o shodé),

I) zajistit odvoz, uloienl' a likvidaci odpadfl v souladu s prévnimi predpisy,
m) uvést véechny povrchy dotéené stavbou do pfivodnl'ho stavu (komunikace, chodnl'ky,

zelefi, pfi'kopy, propustky apod.),
n) oznémit zahéjenl' stavebnich pracr’ v souladu s pravomocnymi rozhodnutr’mi a vyjédrenimi

napr. sprévcflm sitl' apod.,
o) dodriet podml'nky stanovené (ve smlouvéch éi vjiny’lch dokumentech) sprévci

inienyrskYCh siti, stanovené dotéem’lmi orgény a vlastnl'ky verejné dopravni a technické
infrastruktury,

p) dodriet podml'nky uvedené ve smlouvéch s jednotlivymi vlastnl'ky nemovitostr’,
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é. smlouvy objednatele: 2024/02/.../Ko

é. smlouvy zhotovitele:

q) splnit podminky vyplyvajici zflzemnl'ho rozhodnuti, stavebnl'ho povolenl' nebo jinSIch
dokladfl, vyjédfeni, stanovisek éi smluv tYkajI'cich se dila,

r) zajistit koordinaéni a kompletaénl' éinnost celé stavby,
s) provédét dennl' L'Iklid staveniété, prflbéiné odstranovat zneéiéténi komunikaci éi ékod na

nich,
t) oplotit staveni§té nebo jinak jej vhodné zabezpeéit,
u) oznaéit staveniété v souladu s prévm’mi pfedpisy,
v) zajistit v prflbéhu realizace dI'Ia plnou souéinnost v§ech svSIch zéstupcfl se zéstupci

projektanta, objednatele, technického dozoru stavebm’ka, koordinétora BOZP, budouciho
provozovatele, vlastnl'kfl a sprévcfl inienYrsch sitI', pfl’padné s ostatnl'mi aéastniky
L'Jzemnl'ho a stavebnl'ho fizenl' a vlastnl'ky okolnl'ch nemovitostl'.

Pro nastaveni komunikace, vyménu dat, sprévu, archivaci dat a nastaveni procesniho fizenl'
zakézek vjednom sdileném prostl‘edl' vyuil'vé objednatel spoleéné datové prostfedl' tzv.
Common Data Environment (déle jen ,,CDE“), které je zastoupeno systémem ViewPoint For
Projects. Po podpisu této smlouvy ziské zhotovitel do prostl‘edl' CDE pfl'stup véetné zékladnl'ho
uiivatelského §kolenI'. Do této aplikace budou nésledné v prflbéhu realizace zakézky pravidelné
vklédény fotografie, zépisy z kontrolm’ch dnfl, zépisy BOZP, certifikéty, revize a daléi dokumenty
nutné k pfedém’ stavby uiivateli. Na konci realizace zde bude rovnéi vloien projekt skuteéného
provedenl' stavby. Veékeré dokumenty uklédané do CDE systému budou v nativnl'm grafickém
formétu programfi: *.doc, *.xls, *.pdf, *.jpeg, *.dwg, *.ifc, *.ecp.

Zhotovitel odevzdé v rémci pfedém’ staveniété objednateli nabl'dkovy rozpoéet stavebnich praci,
dodévek a sluieb zpracovany v podkladu poskytnutém v rémci vybérového fizenl' objednatelem
(lformét *.xls) v elektronické podobé.

Dokumentace skuteéného provedenl' stavby bude provedena podle nésledujl'cich zésad:

a) do projektové dokumentace budou zfetelné vyznaéeny véechny zmény, k nimi doélo
v prfibéhu provedenl' dila,

b) ty éésti projektové dokumentace, u ktery'lch nedoélo k iédnYm zméném, budou oznaéeny
népisem ,,beze zmén“,

c) kaidy vykres (v tiéténé formé) dokumentace skuteéného provedeni stavby bude opatfen
jménem a pfi'jmenl'm zpracovatele dokumentace skuteéného provedeni stavby, jeho
podpisem, datem a razitkem zhotovitele,

d) u vykresfl obsahujl'cich zménu proti projektové dokumentaci bude umistén odkaz na
zménovy list,

e) projektové dokumentace bude pfedéna v elektronické podobé ve formétech: *.dwg, *.xls,
*.doc, *.pdf, *.ifc, do spoleéného datového prostfedl' objednatele.

Dokumentace skuteéného provedenl' stavby bude pfedéna objednateli nejpozdéji v den pfevzetl'
dI'Ia objednatelem ve tfech vyhotovenl'ch v tiéténé a 1x v digitélm’ podobé.
Geodetické zaméfenl' skuteéného provedenl' dI'Ia bude provedeno a ovéFeno oprévnénym

zeméméfickym inienYrem a bude pfedéno objednateli v elektronické formé. Geometricky plén
zhotovitel pFedé objednateli v éesti vyhotovenich v ti§téné a 1x v digitélni podobé. I
Vyhotovenl' geodetické éésti dokumentace skuteéného provedenl' stavby nebo vyhotovenl'
geodetického podkladu pro potfeby vedenl' Digitélnl' technické mapy Moravskoslezského kraje
obsahujl'ci geometrické, polohové a vyékové uréeni dokonéené stavby nebo technologického
zafizeni, zpracované a pfedané v souladu 3 § 5 a ve struktufe dle pfl’loh ('2. 3 a 4 vyhlé§ky
é. 393/2020 8b., 0 digitélni technické mapé (vyhlééka DTM), v platném znéni, v aktuélné platné
verzi Jednotného vyménného formétu digitélni technické mapy (JVF DTM) dle § 6 vyhlééky DTM.
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é. smlouvy zhotovitele:

Geodeticky podklad se vyhotovuje s vyuiitim stévajl'cich L'Idajfl digitélm’ technické mapy.
Souéésti geodetického podkladu je posouzenl' névaznosti VSIsledku zaméfenl' nového stavu na
stav dosavadm’.

8. Préce a dodévky, které v projektové dokumentaci obsaieny nejsou a na jejichi provedenl'
objednatel trvé nebo s jejichi provedenl'm nad sjednany rémec dI'Ia souhlasi, se nazWaji
vicepréce. Objednatel si vyhrazuje prévo omezit 6i zmenéit pfedmét smlouvy o préce a dodévky,
které jsou obsaieny v dokumentaci a jejichi provedeni nepoiaduje, coi se poté povaiuje za
ménépréce.

9. Zhotovitel potvrzuje, 29 39 k datu podpisu této smlouvy seznémil s rozsahem, obsahem a
povahou dI'Ia, fédné pfekontroloval projektovou dokumentaci, kterou pfevzal, tj. tzn. textovou
éést, popis praci, vykresovou éést, vyjédfenl' a stanoviska orgénfl, organizaci, vlastm’kfl a
sprévcfl inienyrskYCh sitI', vykaz vymér, a véechny nejasné podml'nky pro realizaci si vyjasnil se
zhotovitelem projektové dokumentace, objednatelem a prohll'dkou mista stavby. Déle potvrzuje,
ie jsou mu znémy veékeré podminky technické, kvalitativnl', mistnl' podml'nky na staveniéti a jiné
podml'nky nezbytné k fédné realizaci dI'Ia.

10. Objednatel se zavazuje pfedmét dila bez vad a nedodélkfl pfevzit ve smluvné sjednané dobé a
zaplatit za provedeni dI’Ia Zhotoviteli cenu sjednanou touto smlouvou za podml'nek déle
stanovenych.

11. Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnl'm jménem, na vlastni odpovédnost a na své nebezpeéi.

12. Zhotovitel je povinen dodriet poddodavatelské schéma pfedloiené v nabl'dce v rémci
zadévaciho fizenl', které je pfilohou a nedl'lnou souéésti této smlouvy (pfiloha (‘3. 2). Bude-Ii chtl't
Zhotovitel pouiit pro provedenl' dI'Ia jiného poddodavatele nei je uvedeno v pfl’loze 6. 2 k této
smlouvé, je Zhotovitel povinen tuto zménu sdélit objednateli. O této skuteénosti musi bYt
proveden zéznam zhotovitele ve stavebnl'm denI'ku a odsouhlasen objednatelem, v opaéném
pfl’padé nenl' Zhotovitel oprévnén poddodavateli umoinit préci na stavbé. Dochézi—Ii ke zméné
poddodavatele, jehoi prostfednictvn’m Zhotovitel prokézal kvalifikaci, je Zhotovitel povinen
nahradit takového poddodavatele pouze takovflm subjektem, ktery rovnéi splfiuje prokazovanou
éést kvalifikace. Nedodrii—Ii Zhotovitel poddodavatelské schéma uvedené v pfl’loze 6. 2 této
smlouvy nebo nenahradi—li Zhotovitel poddodavatele odpovidajl'cim subjektem dle pfedchozi
véty, je toto povaiovéno za podstatné poruéem’ této smlouvy a objednatel mflie od této smlouvy
odstoupit.

ll.
DOBA A MiSTo PLNI'ENi

1. Zhotovitel je povinen pfevzit staveniété do 5 pracovnich dnCI ode dne doruéem’ v92vy k pFevzetI'
staveniété, pokud se smluvnl' strany nedohodnou jinak. O pFedénI' staveni§té bude zhotovitelem
vyhotoven zépis. Zhotovitel je povinen zahéjit realizaci dI'Ia nejpozdéji do 3 pracovnl'ch dnfl ode
dne protokolérniho pfedéni staveniété. Pokud Zhotovitel nezahéji realizaci dI'Ia ve stanovené
lhflté, je objednatel oprévnén od této smlouvy odstoupit.

2. Zhotovitel je povinen provést dilo vterminu do 140 kalendéfnich dnfl od protokolérniho
piedéni staveniété. Smluvnl' strany se dohodly, 2e provedenl'm dI'Ia se rozuml' jeho fédné
ukonéenl' a pfevzetl' dI’Ia objednatelem. Smluvnl' strany se dohodly, 2e Fédnym ukonéenim dI’Ia
se rozumi, ie dilo nebude vykazovat iédné vady ani nedodélky. Objednatel véak mfiie pfevzit i
dI'lo, které vykazuje drobné vady nebo nedodélky, nebrénici uin’véni dila. Pfi pfedéni a pfevzeti
dI'Ia s drobnymi vadami a nedodélky se v zépise o pfedéni a pfevzetl' sjedné termin, ve kterém
je Zhotovitel povinen tyto vady nebo nedodélky odstranit.

3. V pfipadé, ie 0 to objednatel poiédé, pferuéi Zhotovitel préce na dI'Ie. Zhotoviteli z takového
pferuéeni za iédm’lch okolnosti nemflie vyplWat prévo na L'Iétovénijakychkoliv smluvnich pokut,
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é. smlouvy zhotovitele:

navyéeni cen éi néhrad ékod. V pripadé preruéenl' praci na strané objednatele se 0 dobu
pferuéeni prodluiuje termin pro dokonéem’ dila.

K posunutl' term/nu provedenl' pracr’ na dI'Ie mflie dojl't v pripadé, 2e nastanou takové klimatické
podml'nky, které vzhledem ke své povaze brénl' provédénl' pracr’ na dI'le a brénl' dodrienl'
technologicch postupfl. O existenci neph’znivych klimatickSIch podminek musr’ zhotovitel uéinit
zépis ve stavebnl'm denI'ku, objednatel zépisem ve stavebnl'm deniku uvede, zda
s neprovédém’m dI’Ia z tohoto dflvodu souhlasi. V pripadé souhlasu objednatele s neprovédénim
dila, se termI'n provedeni pracr’ na dI'Ie dle této smlouvy posouvé o dobu, po kterou zhotovitel
nemohl préce na dl'le z dflvodu klimatickS/ch podml'nek provédét.

. Prilohou této smlouvy je Casovy harmonogram obsahujl'ci terminy provédény’lch pracr’
(priloha ('2. 3).
Mistem plnénl'je Trinec, parc. ('2. 1090/5, 1102/1, 665/1, 665/2, 665/3 v k. L]. Tyra.

Ill.
CENA DiLA

. Cena dI'Ia je sjednéna v souladu s nabl'dkovou cenou uvedenou v nabl'dce zhotovitele, které je
zévaaIm podkladem pro uzavfenl' této smlouvy a které éinl':

Cena dila bez DPH 8 990 276,46 Ké

K cené dI'Ia bez DPH bude pripoétena dafi z pridané hodnoty dle platnSIch prévnl'ch predpisfl.

Dl'lo nebude vyuil'véno ani éésteéné pro ekonomickou éinnost objednatele. Objednatel jej
porizuje vyluéné pro vykon verejné sprévy. Pokud jsou poskytnuté stavebnl' a montéini préce
zafazené pod él'selnymi kody 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, reiim prenesenl' dafiové
povinnosti dle § 92e zékona é. 235/2004 Sb., 0 dani z pridané hodnoty, v platném znénl', nebude
pouiit.

. Smluvnl' strany prohlaéujl', ie dl'lo je zadéno dle rozpoétu, kterS/je pro obé smluvnl' strany zévazny
po celou dobu plnéni dle této smlouvy. Poloikovy rozpoéetje pfilohou a nedilnou souéésti této
smlouvy (pfi'loha 6. 1). Jednotkové ceny uvedené v poloikovém rozpoétu jsou ceny pevné a
neménné po celou dobu realizace stavby.

4. V cené jsou zahrnuty ve§keré néklady zhotovitele nezbytné k provedenr’ dila.
Poloikovy rozpoéet slouir’ kvykazovém’ finanénich objemfl provedeny/ch pracr’ a kocenénl'
vicepraci a ménépraci.

. Zména ceny:

a) zhotovitel provede ocenéni soupisu stavebnl'ch pracr’, dodévek a sluieb, jei majl' byt
provedeny navic nebo jei nebudou provedeny do podkladu poskytnutého objednatele pri
podpisu smlouvy, kten? bude ve formétu *.ecp a je editovany ve volné éiFitelném softwaru
ecPartner,

b) v cené ménépracr’je nutno zohlednit také odpovidajicr’ podil nékladl‘] u poloiek t9kajicich
se celé stavby,

c) pokud préce a dodévky tvoh'cr’ vicepréce nebudou v poloikovém rozpoétu obsaienyupak
zhotovitel pouiije jednotkové ceny maximélné do vyée odpovr’dajl'ci ceném v cenl'ku URS
(cenové soustava pro stanovenl' ceny stavebnl'ho dila),

d) v pripadech, kdy se dané poloiky v cenl'ku URS (cenové soustava pro stanovenl' ceny
stavebnl'ho dila) nenachézejl', mohou birt ceny stanoveny individuélnr’ kalkulacr’ zhotovitele,
které bude souééstl' zménového listu; tato kalkulace podléhé odsouhlaseni objednatelem,
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é. smlouvy zhotovitele:

e) u vicepracn’ a ménépraci bude k cené vyél'slena DPH ve v9§i dle prévnl'ch pfedpisfl.
7. V pfl’padé zmény ceny dI'Ia z dflvodu ménépracn’ éi vicepracn’jsou smluvnl' strany povinny uzavfl't

dodatek k této smlouvé. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku mé Zhotovitel,
v pfl’padé vicepraci, prévo na jejich flhradu; v pfi'padé ménépraci se snl'il' cena dila.

8. V pfipadé vzniklé vicepréce — ménépréce béhem realizace stavby je nutné tuto bez zbyteéného
odkladu zpracovat do zménového listu ve formétu *.ecp pfi jejI'm vzniku, a to nejpozdéji do 2
pracovnich dnfl od jejich odsouhlasenl' ve stavebnl'm dem'ku.

IV.
PLATEBNi PODMiNKY

1. Cena dI'Ia bude hrazena na zékladé dI'léI'ch mésiénl'ch dafich dokladfl — faktur, vystavenYch
objednatelem v prflbéhu realizace dila, a to vidy za préce provedené v pfedchozim kalendéfnim
mésn’ci. Dafiové doklady — faktury budou splfiovat néleiitosti dafiového dokladu dle zékona é.
235/2004 Sb., obéanského zékoniku, jako i ostatnl' néleiitosti podle zvléétnl'ch prévnich pfedpisfl
(déle jen ,,faktura“). Zélohy nejsou sjednény.

2. Objednatel poskytne zhotoviteli po vystavenl' faktury za pfedchozi obdobl' podklad ve formétu
*.ecp, pro vyplnénl' soupisu provedenYch praci za dané obdobi. Poskytnuty podklad bude
obsahovat véechny uzavFené pfedchozi soupisy, prvnI' bude zhotoviteli pfedén hned po podpisu
této smlouvy. Zhotovitel odevzdé vyplnéné a schvélené podklady objednateli vidy nejpozdéji do
5. pracovnl'ho dne nésledujiciho mésice po uskuteéném’ dilél’ho plnénl', a to ve formétu *.ecp,
ktery je editovatelny ve volné dostupném softwaru ecPartner. Instalaénl' soubor bude poskytnut
v rémci uzavfeni této smlouvy. Objednatel je povinen 39 k tomuto soupisu vyjédfit nejpozdéji do
3 pracovm’ch dnfl ode dne jeho obdrienl'. Po odsouhlaseni objednatelem je Zhotovitel povinen
vystavit fakturu na dI’IéI’ plnénl', vidy nejpozdéji do 10. pracovnl'ho dne pfisluéného kalendéfm’ho
mésice, v némi Objednatel odsouhlasil soupis provedenych praci.

3. Souéésti faktury bude soupis provedenYch praci a dodévek s uvedenl'm data a podpisfl
oprévnénYch zéstupcfi objednatele a zhotovitele vzéjemné potvrzujl'ci uskuteénéné dl'lél'
zdanitelné plnénl' na dile, a to ve dvou vyhotovenl'ch.

4. Smluvm’ strany se dohodly, ie mésiénl' fakturaci bude uhrazena cena dI'Ia a2 do vyiée 90%
z celkové ceny dila. Zbyvajl'ci éést, tj. 10% z celkové ceny dila, pfedstavuje tzv. ,,zédriné“ (déle
téi ,,zédriné“), které bude zajiét’ovat fédné plnénl' zévazkfl zhotovitele z této smlouvy.
PFevezme-Ii Objednatel dilo s vadami éi nedodélky, uhradl' Objednatel zhotoviteli zédriné do 30
dnfl po odstranénl' vad éi nedodélkl‘] reklamovam’lch pFi pfevzeti dI'Ia objednatelem. Nebude-Ii ml't
dl'lo v dobé pFevzetI' objednatelem vady, uhradl' Objednatel zhotoviteli zédriné do 30 dnfl od
pfevzetl' dI'Ia objednatelem.

5. Lhflta splatnosti jednotlivé faktury éini 30 kalendéfm’ch dnl‘] od jejiho doruéeni objednateli.
Objednatel je oprévnén provédét kontrolu vyflétovanflch praci dle stavebniho denl'ku, soupisu
provedenYch praci a pfl'mo na staveniéti.

6. Faktury musi obsahovat él'slo smlouvy objednatele a éislo soupisu provedenSIch praci. Souéésti
faktury bude pfl’loha — soupis provedem’lch praci ocenény podle poloikového rozpoétu
odsouhlaseny objednatelem.

7. Pro 06e této smlouvy si smluvnl' strany sjednévaji vyhradné elektronickou fakturaci. Faktury se
zasilajl' jednotlivé, ve formétu ISDOC (pfednostné), do datové schrénky mésta (ID: 4aasj)
nebo na elektronickou podatelnu se zaruéenS/m elektronickYm podpisem

Do pfedmétu zprévy Zhotovitel musi uvést nézev spoleénosti a éislo
a ury.

8. V pfl’padé, fie faktura nebude obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou néleiitost nebo
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bude obsahovat nesprévné L'Idaje, je objednatel oprévnén fakturu vrétit zhotoviteli s vyznaéenim
dflvodu vrécenl'. Zhotovitel provede opravu dle pokynfil objednatele, a to vystavenim nové
faktury. Vrécenim faktury zhotoviteli, pfestévé béiet pflvodnl' Ihflta splatnosti. Celé Ihflta
splatnosti béil’ znovu ode dne doruéeni nové vystavené faktury objednateli.

. Smluvm’ strany se dohodly, ie povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsénl' pfisluéné ééstky
2 flow objednatele.

v.
JAKOST DiLA

. Zhotovitel je povinen dl'lo provést vsouladu stouto smlouvou, prévnl'mi pfedpisy, pfikazy
objednatele, projektovou dokumentaci, zadévaci dokumentacn’ dila, v souladu se schvélenflmi
technologicky’lmi postupy stanovenymi platnYmi i doporuéenymi éeskymi nebo evropskymi
technicky’lmi normami, vsouladu se souéasnflm standardem u pouiivanYch technologil' a
postupfl pro tento typ dI'Ia tak, aby dodriel kvalitu dila.

Dl'lo se nesmi odchYlit od EN, CSN a technickych poiadavkfl na vystavbu, dle ktech je
projektové dokumentace stavby zpracované. Jakékoliv zmény oproti projektové dokumentaci
stavby musi bYt pfedem odsouhlaseny objednatelem, technickYm dozorem a vykonavatelem
autorského dozoru.

. Jakost dodévanSIch materiélfl a konstrukci bude dokladovéna pfedepsanym zpflsobem pFi
kontrolnl'ch prohll'dkéch a pfi pfedém’ a pfevzetl' dila.

VI.
PRovADI'ENi DiLA

. Zhotovitel se zavazuje zabezpeéit pfistup a pfi'jezd kjednotlivSIm nemovitostem, pokud to
charakter stavby vyiaduje.

. Zhotovitel je povinen po provedenl' praci upravit pozemky dotéené stavbou do pflvodnl'ho stavu
a zépisem o pfedém’ a pfevzetl' je pfedatjejich vlastnikflm.

. Zhotovitel zodpovidé za bezpeénost a ochranu véech osob v prostoru staveniété a je povinen
zabezpeéit jejich vybavenl' ochrannS/mi pracovnl'mi pomflckami.

. Zhotovitel je povinen provédét dl'lo tak, aby nedoélo k ohroiovénl', nadmérnému nebo
zbyteénému obtéiovéni okoII' stavby. Smluvnl' strany se dohodly, 2e Zhotovitel odpovidé za
ékodu, kterou zpfisobl' objednateli 6i tfetl'm osobém béhem provédénl' dila.

. Za L'Iéelem kontroly provédéni dI’Ia sjednajl' smluvni strany pfi pfedém’ staveniété pravidelné
kontrolm’ dny. Vyvstane-Ii potfeba svolat mimofédny kontrolnl' den, svolé jej objednatel, Zhotovitel
je povinen zfléastnit se mimofédného kontrolnl'ho dne. O prflbéhu a zévérech kontrolnl'ho dne se
pofl'di zépis, kjehoi vypracovénije povinen technicky dozor, a nebude-Ii ho, pak Zhotovitel.

. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zéstupce (resp. technicky dozor) nejméné 3
pracovni dny pFedem ke kontrole a provél’eni praci, které v daléim postupu budou zakryty nebo
se stanou nepFI'stupnYmi. Pokud tak Zhotovitel neuéini, je povinen umoinit objednateli provedem’
dodateéné kontroly a nést néklady s tim spojené.

. O kontrole zakrSIvanych ééstl' dI’Ia se uéinl' zéznam ve stavebnl'm deniku, ktery musi obsahovat
souhlas objednatele nebo jeho zéstupce (technického dozoru) se zakrytl'm pfedmétnYch éésti
dila. Nedostavi—li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skuteénost do zéznamu ve stavebnl'm
deniku misto souhlasu objednatele.

. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfl’padnou nevhodnostjeho pfl’kazfl.

. Zhotovitel tI'mto prohlaéuje, ie bere na sebe nebezpeél' zcela mimoFédnYch nepfedvidatelnych
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okolnostI', které podstatné ztéiujl' dokonéem’ dila. Zhotovitel je také povinen zajistit a financovat
veékeré poddodavatelské prace a nese za né odpovédnost, jako by je provadél sém.

10. Zhotovitel je povinen nejpozdéji pfi podpisu této smlouvy pfedloiit objednateli original nebo
ufedné ovéfenou kopii smlouvy o pojiéténl' odpovédnosti zhotovitele za ékodu, kterou muie svou
éinnostI' éi neéinnostl' zpusobit v souvislosti s plnénI'm pfedmétu této smlouvy objednateli éi
jakékoliv tfetI' osobé a odpovédnosti za ékodu z podnikatelské éinnosti (dale jen ,,pojistné
smlouva“). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, pFI'p. pojiéténl' udriovat vplatnosti a
uéinnosti p0 celou dobu trvénI' této smlouvy. TrvanI' pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na
poiadani objednateli prokazat. Objednatel ma mimo jiné pravo odstoupit od této smlouvy,
jestliie zhotovitel nesplnI' jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.

Vll.’ ,STAVEBNI DENIK
1. Zhotovitel je povinen vést v souladu s pravnI'mi pfedpisy stavea' denI'k, a to formou dennich

zaznamu ode dne pfevzetl' staveniété do pFevzetI' celé stavby objednatelem. Tato povinnost se
tYka i staveb podléhajicich souhlasu s provedenI'm ohlééené stavby.

2. Zépisy v denI'ku nesmI' byt pfepisovany, ékrtany, z denI'ku nesmi bYt vytrhovany prvnI' stranky
s originalnI'm textem. Kaidy zapis musi bytt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele nebo jeho
opravnénYm zastupcem.

3. Zhotovitel bude odevzdévat objednateli nebo jeho opravnénému zastupci original dennI'ch
zaznamu ze stavea'ho denI'ku pfi provadéné kontrolni éinnosti nebo jej odevzda pfi pfevzetI'
celého dI'Ia objednatelem.

VIII.
PREDANi A PREVZETi DiLA

1. Mo bude pFedano zépisem o pfedém’ a pfevzetl' dila, ktery sepI'ée zhotovitel a bude obsahovat
zejména: oznaéeni dila, oznaéem’ objednatele a zhotovitele, éI'slo a datum uzavfenl' této
smlouvy, datum vydénI' a él'sla stavea'ch povolenI', zahajenl' a ukonéeni praci na dI'le, prohlééeni
objednatele, fie dI'|o pFejI'ma/nepfejl'mé, datum a misto sepsanl' zépisu, jména a podpisy zastupcu
objednatele a zhotovitele, seznam pfevzaté dokumentace, soupis nakladfl od zahajenI' po
ukonéenI' dI'Ia, termI'n vyklizenI' staveniété, datum ukonéeni zaruky na dI'|o.

3. Fri pFedani dI'Ia je zhotovitel povinen pFedat objednateli doklady o Fadném provedeni dI'Ia dle
technicky’lch norem a pfedpisu, provedem’lch zkou§kach, atestech a dokumentaci podle této
smlouvy, véetné prohlééeni o shodé.

4. Zhotovitel je povinen do 5 pracovnI'ch dnu po pfevzetl' dI'Ia objednatelem odstranit zafizenl'
staveniété a staveniété vyklidit.

Ix.
ZARUKA ZA DiLo

1. SmluvnI' strany se dohodly, ie dI'|o ma vady, zejména jestliie jeho provedenI' neodpovida
poiadavkum uvedenYm v této smlouvé, pfisluénYm pravnI'm pfedpisum, projektové
dokumentaci, technickS/m normam, jiné dokumentaci vztahujI'ci se k provedenI' dila, p’kazum
objednatele, nebo pokud neumoifiuje uil'vanl', k némui bylo uréeno a provedeno.

2. Zhotovitel odpovida za vady, jei ma dI'|o v prubéhu vystavby, dale za vady, jei ma dI'|o v dobé
jeho pFedanI' a pfevzeti a vady, které se projevi v zaruénl' IhIZIté. Za vady dI'la, které se projevi po

Strana 8 (celkem 12)



é. smlouvy objednatele: 2024/02/.../Ko

é. smlouvy zhotovitele:

zéruéni lhflté, odpovidé zhotovitel, jestliie byly zpfiisobeny poruéenim jeho povinnosti.
Zhotovitel se zprosti povinnosti zvady stavby, prokéie-li, 2e vadu zpflsobila jen chyba ve
stavebni dokumentaci dodané osobou, kterou si objednatel zvolil nebo jen selhéni dozoru nad
stavbou vykonévaného osobou, kterou si objednatel zvolil.
Zéruéni doba na stavbu se sjednévé v délce 60 mésicfl. Veékeré dodévky strojfl, zaFizenI',
technologie, pfedméty postupné spotieby maji zéruku shodnou se zérukou poskytovanou
VS/robcem, zhotovitel véak garantuje zéruku nejméné 24 mésicfl. VS/ée uvedené zéruky plati za
piedpokladu dodrieni véech pravidel provozu a L'idriby.

Smluvni strany se dohodly, 2e zéruéni Ihflta zaéiné béiet dnem pfevzeti dila objednatelem.
6. Zéruéni Ihflta nebéii po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uiivat. Pro ty éésti dila,

10.

11.
12.

které byly v dflsledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, béii zéruéni Ihflta opétovné
od poéétku ode dne provedeni reklamaéni opravy.

Objednatel oznémi pisemné, tj. elektronicky na e—mail zhotovitele uvedeny vzéhlavi této
smlouvy, vyskyt vady a vadu popiée. Jakmile objednatel odeslal toto pisemné oznémeni, mé se
2a to, ie poiaduje bezplatné odstranéni vady, nestanovi—Ii objednatel jinak. Oznémeni je
povaiovéno za doruéené okamiikem odesléni elektronické zprévy na e-mailovou adresu
zhotovitele.

Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni reklamované vady nejpozdéji do 3 pracovnich dnCI
od obdrieni oznémeni o reklamaci, a to i v pfipadé, ie reklamaci neuznévé, nedohodnou-Ii se
smluvni strany jinak. Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do 5 pracovnich dnfl od
oznémeni vady objednatelem, pokud se smluvnI’ strany nedohodnou jinak. V piipadé havérie je
povinen zhotovitel nastoupit k odstranéni vady, a to i v pi'ipadé, ie reklamaci neuznévé, do 24
hodin od oznémeni objednatelem, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. Havérii je
zhotovitel povinen odstranit ve Ihflté stanovené pisemnou dohodou obou smluvnich stran.
Néklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornYch pfipadech a2 do
rozhodnuti soudu.

Neodstrani—Ii zhotovitel v objednatelem stanoveném terminu vadu, na nii se vztahuje zéruka,
nebo vadu, kterou mélo dilo vdobé pi'evzeti objednatelem, je objednatel oprévnén povéfit
odstranénim vady jinou osobu. Veékeré takto vzniklé néklady je zhotovitel povinen uhradit
objednateli.
Oznémeni o provedeni opravy vady zhotovitel objednateli pfedé pisemné.
Zhotovitel zabezpeéi na své néklady dopravni znaéeni, véetné organizace dopravy po dobu
odstranovéni vady.

X.
SANKCE

Pokud bude zhotovitel vprodleni se zahéjenim praci po pi'edénl' staveni§té dle podml'nek
sjednanYch touto smlouvou, je objednatel oprévnén po zhotoviteli poiadovat zaplaceni smluvni
pokuty ve v9§i 0,5% za kaidy i zapoéaty den prodleni.
Pokud bude zhotovitel v prodleni s provedenim a pfedénim dila v terminu sjednaném dle této
smlouvy, je objednatel oprévnén po zhotoviteli poiadovat zaplaceni smluvni pokuty ve v9§i 05%
2a kaidy i zapoéaty den prodleni.
V pfipadé, 2e zhotovitel bude v prodleni s ocenénim vicepraci nebo ménépraci dle této smlouvy,
je objednatel oprévnén po zhotoviteli poiadovat zaplaceni smluvni pokuty ve viléi 0,3% za kaidy
i zapoéaty den prodleni.

fipadé, 2e stavbu budou realizovat poddodavatelé vrozporu s poddodavatelskym
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schématem uvedenSIm v pfiloze (‘3. 2 této smlouvy, je objednatel oprévnén Uétovat zhotoviteli
smluvni pokutu ve v9§i 0,3% za kaidS/jednotlivy pfipad poruéeni poddodavatelského schématu.
V pfipadé nedodrieni terminu vystaveni jednotlivych faktur zhotovitelem a doruéenijednotlich
faktur objednateli, je objednatel oprévnén po zhotoviteli poiadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
VY§i 0,3% za kaidy i zapoéaty den prodleni.
V pi'ipadé nedodrieni terminu splatnosti jednotliWch faktur, je zhotovitel oprévnén aétovat
objednateli smluvni pokutu ve v9§i 0,3% 2 dluiné ééstky za kaidy i zapoéaty den prodleni s
uhrazenim faktury.
Objednatel je oprévnén po zhotoviteli poiadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vyéi 0.5% za
kaidy prokazatelné zjiétény pfipad nedodrienl' poi'édku na pracoviéti nebo nedodrieni BOZP.
Nérok na uplatnéni smluvni pokuty vzniké ai poté, kdy zhotovitel zjiéténé nedostatky ve
stanovené IhCité neodstrani.
V pil’padé nedodrieni terminu k odstranéni vady nebo nedodélku sepsany’lch v zépise o pfedéni
a pi'evzeti stavby je objednatel oprévnén Liétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vyéi 0,3% za
kaidou vadu nebo nedodélek a kaidy den prodleni s jejich odstranénim.
V pil’padé nedodrieni terminu k odstranéni vady nebo nedodélku, které se projevily v zéruéni
Ihflté, je objednatel oprévnén aétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve v9§i 0,3 % za kaidy den
prodleni s jejich odstranénim, a to za kaidou jednotlivou vadu nebo nedodélek zvléét’. Obdobné
se postupuje i v pfipadé, fie zhotovitel kodstranéni vady nebo nedodélku ve stanoveném
terminu nenastoupi.
Vpil’padé nedodrieni terminu kodstranéni vady, které se projevila vzéruéni Ihflté a byla
objednatelem oznaéena jako havérie, je objednatel oprévnén Uétovat zhotoviteli smluvni pokutu
ve v9§i 05% 2a kaidy i zapoéaty den prodleni s jejim odstranénim.

V pfipadé nedodrieni terminu odstranéni zai'l'zeni staveniété a vyklizeni staveniété p0 pfedéni
a pievzeti dila, je objednatel oprévnén flétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vyéi 0,3% za kaidy
den prodleni.

V pfipadé, ie zévazek provést dilo zanikne pied fédnym ukonéenim dila, nezaniké nérok na
smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéj§im poruéenim povinnosti. Zénik zévazku pozdnim plnénim
neznamené zénik néroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

Smluvni strany se dohodly, 2e smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinné strana
nezévisle na zavinéni a na tom, zda a vjaké VS/éi vznikne druhé strané ékoda, kterou lze vyméhat
samostatné. Smluvni pokuty se nezapoéitévaji na néhradu pi'ipadné vzniklé ékody.

Smluvni pokutyjsou smluvni strany oprévnény vzéjemné zapoéist na pohledévku druhé smluvni
strany, vzniklou z této smlouvy.
Smluvni pokuta je splatné ve Ihflté 15 kalendéfnich dnfl ode dne doruéeni vyzvy k zaplaceni
povinné smluvni strané.

-29-
WSSI MOC

Pro (16e této smlouvy se za okolnosti vy§§i moci povaiuji mimoiédné a objektivné
neodvratitelné okolnosti, znemoinujici splnéni povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po
uzavFeni této smlouvy a nemohou bylt zhotovitelem odvréceny, jako napf. iivelné pohromy,
stévky, vélka, mobilizace, povsténi nebo jiné nepfedvidané a neodvratitelné udélosti. Za
okolnosti vyééi moci jsou pro 06e této smlouvy povaiovény i nepfi'znivé klimatické podminky,
za kterSIch nebude objektivné technicky éi technologicky moiné realizace dila
Smluvni strana, u nii dojde kokolnosti vy§§i moci, a bude se chtit na vyééi moc odvolat
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vsouvislosti s plnénl'm této smlouvy, je povinna neprodlené pisemné doporuéenSIm dopisem
uvédomit druhou smluvni stranu o vzniku této udélosti, jakoi i o jejim ukonéenl', a to ve Ihflté
nejpozdéji 3 pracovnl'ch dnfl od vzniku a 3 pracovnl'ch dnfl od jejl'ho ukonéenl'. Nedodrieni této
Ihflty mé za nésledek zénik préva dovolévat se okolnosti vy§§i moci.

3. Povinnosti smluvnl'ch stran dané touto smlouvou se po dobu trvénl' okolnosti vyééi moci doéasné
pferuéujl'.

4. Pokud se plnénl' této smlouvy stane nemoinym vlivem zésahu vyééi moci, smluvni strany se
dohodnou na odpovidajici zméné této smlouvy ve vztahu k pfedmétu, cené a dobé plnénl' dI’Ia
dodatkem k této smlouvé. Nedojde-Ii k dohodé, je kterékoliv smluvnl' strana oprévnéna od této
smlouvy odstoupit. Odstoupenl'm smlouva zaniké dnem, kdy bude oznémenl' o odstoupenl'
doruéeno druhé smluvni strané.

XII.
ZANIK SMLOUW

1. Tato smlouva zaniké:

a) pl'semnou dohodou smluvnl'ch stran nebo
b) jednostrannS/m odstoupenim od smlouvy pro jejl' podstatné poruéeni druhou smluvnl'

stranou, s tim, 2e podstatnSIm poruéenl'm smlouvy se rozuml' zejme’na:
o nenastoupem’ zhotovitele k realizaci plnénl' dI'Ia vterminu stanoveném touto smlouvou,

popf. objednatelem,

o prodleni s plném’m jednotlivych éésti harmonogramu praci delél' 5 pracovnich dnfl,
. neuhrazeni ceny dI'Ia objednatelem ani po tfeti v92vé zhotovitele k uhrazenl' dluiné

ééstky, pfiéemi druhé a tFetI' v92va nesml' nésledovat dfl've nei 30 dnl‘] p0 doruéenl'
pfedchozi vyzvy.

2. Objednatel je déle oprévnén od této smlouvy odstoupit v téchto pfi'padech:
a) byl-Ii na zhotovitele podén névrh na zahéjenl' insolvenéniho fizenl' ve smyslu zékona é.

182/2006 8b., 0 Upadku a zpflsobech jeho Feéenl' (insolvenéni zékon), ve zném’ pozdéjél'ch
pfedpisfl, éi na jeho majetek bude naFI'zena exekuce,

b) zhotovitel pfi realizaci dI’Ia nerespektuje podml'nky vyplyvajl'ci z projektové dokumentace
nebo stavebnl'ho povolenl',

c) zhotovitel pfi realizaci dI’Ia opakované bezdflvodné nerespektuje pfipoml'nky autorského
dozoru, technického dozoru nebo koordinétora BOZP,

d) zhotovitel provédl' préce na dI’Ie v rozporu stouto smlouvou éi nekvalitné a nezjedné
népravu ani v pfiméfené dobé poté, co byl na tuto skuteénost opakované upozornén
zépisem objednatele ve stavebnl'm deniku,

e) zhotovitel pfestal plnit kvalifikaci poiadovanou objednatelem, mj. i tim, ie nezajistil
realizaci dI’Ia nebojeho éésti konkrétnl'm poddodavatelem, s jehoi pomoci prokazoval éést
své kvalifikace v zadévacim fizenl'

f) zhotovitel neprokéie platné a 06inné pojiétém’ zhotovitele dle této smlouvy, a to kdykoliv
v dobé trvénl' této smlouvy.

3. Odstoupenl'm 0d smlouvy smlouva zaniké dnem, kdy bude oznémeni o odstoupeni doruéeno
druhé smluvni strané. V pfi'padé odstoupenl' od smlouvy je zhotovitel povinen ihned po zéniku
smlouvy pfedat objednateli nedokonéené dl'lo véetné véci, které opatfil a které jsou souéésti dI'Ia
a uhradit pfi'padné vzniklou ékodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu dI'Ia véetné
véci, které pfevzal, a to pouze v rozsahu, vjakém doélo k plnénl' ze strany zhotovitele.
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é. smlouvy objednatele: 2024/02l.../Ko

é. smlouvy zhotovitele:

4. OdstoupenI'm od smlouvy nenI' dotéeno prévo oprévnéné smluvnI' strany na zaplacenI' smluvnI'
pokuty ani na néhradu ékody vzniklé poruéenl'm smlouvy.

XIII.
zAVI'EREéNA USTANOVENi

1. SmluvnI' strany se dohodly, fie technicky dozor u stavby nesmi provédét Zhotovitel ani osoba 8
him propojené. Poruéeni této povinnosti je povaiovéno za podstatné poruéenl' této smlouvy a
objednatel mflie od této smlouvy odstoupit.

2. Zhotovitel tI'mto prohlaéuje, ie v dobé uzavfeni této smlouvy neni v I'Ipadku, Iikvidaci neni vfléi
nému vedeno FI'zenI' dle insolvenénI'ho zékona, na jeho majetek nenI' naFI'zena exekuce a
zavazuje se Objednatele bezodkladné pI'semné informovat o véech skuteénostech uvedeny’lch
v tomto odstavci, které by v budoucnu nastaly.

3. Zhotovitel tI'mto prohlaéuje, ie v dobé uzavfeni této smlouvy neni v I'Ipadku, Iikvidaci neni vfléi
nému vedeno FI'zenI' dle insolvenénI'ho zékona, na jeho majetek nenI' naFI'zena exekuce a
zavazuje se Objednatele bezodkladné pI'semné informovat o véech skuteénostech uvedem’lch
v tomto odstavci, které by v budoucnu nastaly.

4. Tato smlouva nabWé platnosti dnem jejI'ho podpisu obéma smluvnI'mi stranami a I'Iéinnosti dnem
jejiho uveFejnénI' v registru smluv. SmluvnI' strany se dohodly, 2e objednatel zaéle sprévci
registru smluv tuto smlouvu k uveFejnéni. Tato povinnost se tyiké i véech dalél'ch dodatkfl smlouvy
uzavFenSIch v budoucnosti.

5. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvnI' strany, jen v p’padé, ie tI'm nebude poruéen
ZZVZ, a to formou pI'semnych dodatkI‘] (vyjma zmény poddodavatelského schématu, které se
zméni zépisem zhotovitele ve stavebnim denI'ku a odsouhlasenim objednatelem rovnéi zépisem
ve stavea'm denI'ku).

6. SmluvnI' strany shodné prohlaéuji, ie se seznémily s calf/m textem smlouvy véetné jejI'ch pfl'loh
a s celYm obsahem smlouvy souhlasi. Souéasné prohlaéujl', ie tato smlouva byla uzavfena po
vzéjemném projednénI', podle jejich pravé a svobodné ville uréité, véiné a srozumitelné, nikoliv
v tI'sni nebo za népadné netodnS/ch podmI'nek, coi stvrzujI' sv3’1mi podpisy. Tato smlouva je
vyhotovena v elektronické, nebo listinné podobé. Smlouva vyhotovené v elektronické podobé je
opatfena kvalifikovanymi elektronickYmi podpisy osob, které jsou oprévnény jednat jménem
smluvnI'ch stran. Smlouva v listinné podobé je vyhotovena ve 3 stejnopisech s platnosti originélu
5 mm, 2e 2 z nich obdrii objednatel a 1 z nich obdriI' Zhotovitel.

7. O uzavFenI' této smlouvy rozhodla Rada mésta Tfince usnesenI'm ('3. 2024/1442 ze dne
15.04.2024.

8. PFI’lohu této smlouvy a jejI' nedI'Inou souéést tvofl': 1. Poloikovy rozpoéet, 2. Casovy
harmonogram praCI'.

V Tfinci .....................
za Objednatele za zhotovitele

RNDr. Véra Palkovské Jan Sojnek
Primétorka Jednatel spoleénosti
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