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SMLOUVA O DÍLO  
č. SML/080/2024/OSBD 

uzavřená podle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších 
předpisů 

 
 

ČLÁNEK I. 
SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ODPOVĚDNÍ ZÁSTUPCI 

 
1.     Objednatel:   Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno, Brno 

- město  
zastoupené Ing. Janou Drápalovou, starostkou městské části Brno – Nový 
Lískovec na základě čl. 13 odst. 2 a 3 obecně závazné vyhlášky 
statutárního města Brna, ve znění pozdějších změn – Statutu města Brna 
IČO: 44992785  
DIČ: CZ44992785 
Adresa pro doručování:  ÚMČ Brno – Nový Lískovec 
    Oblá 75a, 634 00 Brno 
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 030031-2026886339/0800 
Tel.: 547 428 913, email: vasourek@nliskovec.brno.cz  
zástupce ve věcech technických: Ing. Jaromír Vašourek 
 
 

 
2.     Zhotovitel:   AQUA – GAS, s.r.o. 

se sídlem Berkova 534/92, 612 00 Brno – Královo Pole 
statutární orgán: Radovan Koudelka - jednatel 
ve věcech technických: Petr Válek, Ing. Lubomír Heger 
IČO: 25513117 
DIČ: CZ25513117 
Bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
Číslo účtu: 2113062709/2700 
Tel: 541 246 566 email.: aquagas@aquagas.cz 
datová schránka: mbtmxdt 

 
Subjekt je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně spisová značka 
C 292265. 
 
 

ČLÁNEK II. 
ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

 
1. Zhotovitel prohlašuje, že je na základě živnostenského oprávnění pro činnost provádění 

staveb, jejich změn a odstraňování odborně způsobilý zhotovit dílo v rozsahu 
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dohodnutém touto smlouvou.  

2. Zhotovitel prohlašuje, že se plně seznámil s rozsahem a povahou díla, s místem 
provádění díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky 
provádění díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro 
řádné provedení díla nezbytné. Potvrzuje, že prověřil podklady a pokyny, které obdržel 
od Objednatele do uzavření této Smlouvy, zejména projektovou dokumentací 
zpracovanou společností UCHYTIL s. r. o. v 01/2024, a položkovým rozpočtem, který 
tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že se s podklady, na které tato 
Smlouva odkazuje, důkladně seznámil. 

3.  Objednatel se Zhotovitelem uzavírají tuto Smlouvu o dílo, dále jen Smlouva, s ohledem 
na to, že nabídka Zhotovitele na provedení díla byla dne 17.04.2024 Objednatelem 
vybrána v rámci veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem „Výměna 
stoupaček teplé a studené vody a oprava rekuperace v BD Kamínky 6, Brno“ jako 
nejvhodnější. 

 
 

ČLÁNEK III. 
PŘEDMĚT PLNĚNÍ 

 
1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele řádně provést ve sjednané době, na své 

náklady a na své nebezpečí dílo a takto provedené dílo předat Objednateli a tomu 
odpovídající závazek Objednatele provedené dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu 
za jeho provedení dle čl. VI Smlouvy. Dílo bude prováděno za plného obydlení. 

2. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech stavebních činností, 
prací, služeb a dodávek uvedených ve smlouvě a jejich přílohách v souladu se zadávací 
dokumentací veřejné zakázky a nabídky Zhotovitele. Předmětem díla je výměna 
stoupacího potrubí studené, teplé a cirkulační vody a dále oprava rekuperace v bytovém 
domě Kamínky 275/6, Brno, v rozsahu dle výkazu výměr a projektové dokumentace 
zpracované společností UCHYTIL s. r. o.  

3. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele stavební úpravy v bytovém domě č.p. 
275, který je součástí pozemku p.č. 1428 v k.ú. Nový Lískovec, obec Brno, vše zapsáno 
na LV č. 10001, dále také jako „Stavba“.  

4. Místo plnění je vymezeno projektovou dokumentací. 

 
ČLÁNEK IV. 

DOBA PLNĚNÍ 
 
1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště nejpozději dne třetí den od dne nabytí účinnosti 

této smlouvy. Nepřevzetí staveniště z důvodů na straně Zhotovitele nemá vliv na 
sjednaný termín provedení díla. 

2. Zhotovitel je povinen řádně ukončit provádění díla a předat dílo bez vad a nedodělků 
Objednateli nejpozději do 60 kalendářních dnů od dne nabytí účinnosti této smlouvy.  

3. Doba realizace prací v jednotlivých bytech nesmí převýšit 15 dní. Práce v jednotlivých 
bytech mohou být započaty nejdříve 15. den po splnění informační povinnosti vůči 
nájemcům (publicita) dle právních předpisů zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen projednat s jednotlivými nájemci 
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termíny započetí prací v bytech za plného obydlení tak, aby při realizaci díla byly 
dodrženy podmínky ustanovení v čl. IX odst. 12 této smlouvy. 

ČLÁNEK V. 
 VLASTNICKÉ PRÁVO K PŘEDMĚTU DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE 

 

1. Jednotlivé věci (součásti) se stávají vlastnictvím Objednatele okamžikem jejich 
zabudování do nemovitosti, byť dílo není dokončeno a je doposud prováděno. 

2. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, která vznikne jeho činností při provádění díla 
nebo v souvislosti s prováděním díla podle této smlouvy včetně nemajetkové újmy, a to 
i třetím osobám popř. Objednateli až do doby předání a převzetí zhotoveného díla 
Objednatelem. 

3. V případě, že Zhotovitel neodstraní Objednatelem oprávněně uplatněné škody v průběhu 
provádění díla v dohodnutém termínu a nedojde-li k dohodě, pak ve lhůtě obvyklé, je 
Objednatel oprávněn zajistit odstranění škod sám nebo třetí osobou na účet Zhotovitele. 
Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli náhradu škodu v penězích. 

4. Zhotovitel nese nebezpečí škody vzniklé na stavebních materiálech, stavebních hmotách, 
a zařízeních. 

 

ČLÁNEK VI. 
CENA DÍLA 

 
1. Cena za provedení díla dle čl. III. této Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran 
v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, přičemž 
celková cena je cenou pevnou, nepřekročitelnou a nezměnitelnou, po celou dobu 
provádění díla. Cena díla je stanovena na základě položkového rozpočtu, který tvoří jako 
Příloha č. 1 nedílnou součást této Smlouvy. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady 
vynaložené Zhotovitelem v souvislosti s provedením celého díla. Cena obsahuje 
i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby 
ukončení díla. 

2. Celková cena díla bez DPH:  1 719 668,69 Kč   
(slovy: jedenmilionsedmsetdevatenásttisícšestsetšedesátosm korun českých, 69 hal) 

Sazba DPH odpovídá platné právní úpravě. 

3. Jednotkové ceny použité při tvorbě oceněného výkazu výměr (položkového rozpočtu) 
v sobě zahrnují zejména: 
• veškeré náklady na řádné a včasné zhotovení bezvadného funkčně způsobilého 
a kompletního díla způsobilého k dohodnutému účelu, jehož zhotovení je předmětem 
Smlouvy, 

• zabezpečení veškerých povolení nutných k bezproblémovému průběhu a dokončení 
rekonstrukce (např. užívání veřejných prostranství, zvláštních užívání komunikace), 

• náklady na zhotovení a demontáž zařízení staveniště a veškerých výkonů sloužících 
ke zhotovení díla a pro užívání díla dále potřebných, 

• náklady na průběžný a konečný úklid staveniště, 
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• zajištění bezpečnosti všech osob na staveništi a v okolí staveniště, náklady k dodržení 
bezpečnostních a protipožárních předpisů,  

• dodávku, skladování, správu, zabudování a montáž veškerých dílů a materiálů 
potřebných pro realizaci díla,  

• náklady na přesun hmot a včetně nákladů na likvidaci stavebního odpadu vzniklého 
při realizaci Stavby,  

• předepsané zkoušky, revize a atesty podle platných právních předpisů a technických 
norem nebo potřebných pro prokázání bezchybné funkce díla, 

• náklady na pojištění, 
• zřízení, rozvody, spotřeba a provoz podružného připojení vody a energií během 

provádění díla, 
• náklady na ochranu díla až do předání díla Objednateli, 
• zajištění potřebných či úřady stanovených opatření nutných k provedení díla, 
• zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla (do převzaté 

projektové dokumentace stavby Zhotovitel zřetelně vyznačí všechny změny, k nimž 
došlo v průběhu zhotovení díla), 

• fotodokumentaci všech dokončených částí předmětu této veřejné zakázky  
• licence k projektové dokumentaci skutečného provedení stavby a užití 

fotodokumentace. 

4. Cenu podle čl. VI. odst. 2. této Smlouvy je možné zvýšit pouze v případě 
provedení dodatečných stavebních prací nad rámec množství nebo kvality uvedených v 
předané projektové dokumentaci stavby a položkovém rozpočtu.  

5. Zvýšení ceny lze provést přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které 
Objednatel nařídil provádět formou Změnového listu (dále jen „vícepráce“). Náklady na 
vícepráce budou připočteny k ceně podle čl. VI. odst. 2. této Smlouvy. Náklady na 
vícepráce budou oceněny podle odpovídajících jednotkových cen položek dle 
položkového rozpočtu (Příloha č. 1 této Smlouvy). Oceňování víceprací, u kterých nelze 
využít jednotkových cen dle položkového rozpočtu (Příloha č. 1 této Smlouvy), bude 
provedeno podle cen obvyklých na trhu s přihlédnutím k celkové cenové úrovni nabídky 
Zhotovitele vyplývající z položkového rozpočtu. Ke zvýšení ceny dojde pouze formou 
písemného dodatku k této Smlouvě, podepsaného smluvními stranami, před zahájením 
realizace víceprací, a to po odsouhlasení předmětného Změnového listu Objednatelem.  

6. Zjišťovací protokol, který bude přílohou faktury, slouží výhradně jako podklad fakturace.  

 

ČLÁNEK VII. 
PLATEBNÍ PODMÍNKY 

 
1. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu za dílo za těchto podmínek: 

a) Objednatel nebude Zhotoviteli poskytovat platby ceny díla před provedením jeho 
předmětné části, ani zálohy, a to ani na úhradu hotových výdajů. 

b) Cena za dílo bude hrazena průběžně na základě měsíčních dílčích faktur (dále jen 
„faktury“), která budou vystaveny Zhotovitelem a doručení Objednateli nejpozději do 
pátého dne následujícího měsíce na základě zjišťovacího protokolu se soupisem 
skutečně provedených prací potvrzených TDS. Konečná faktura uhrazena po předání 
a převzetí řádně dokončeného celého díla bez vad a nedodělků nebo po odstranění 
všech vad a nedodělků díla uvedených v zápisu o předání a převzetí díla a na základě 
zjišťovacího protokolu se soupisem skutečně provedených prací potvrzeným TDS. 
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c) Fakturu vystaví Zhotovitel nejpozději ve lhůtě 14 dnů ode dne předání celého 
díla nebo od odstranění poslední vady uvedené v zápisu o předání a převzetí díla.  

d) Doba splatnosti daňového dokladu je dohodnuta 14 kalendářních dní ode dne 
doručení daňového dokladu Objednateli na adresu pro doručování uvedenou 
v záhlaví Smlouvy. 

e) Platba ceny bude probíhat v korunách českých. 
f) Platbu poukáže Objednatel bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený 
v záhlaví této Smlouvy. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované 
částky z účtu Objednatele.  

g) Objednatel prohlašuje, že opravovaný objekt není používán k ekonomické činnosti. 
Vzhledem k tomu, že předmětem této smlouvy jsou stavební práce, které dle § 92e 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, bude pro výše 
uvedené stavební práce aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a 
tohoto zákona. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škody vzniklé nedodržením této 
povinnosti stejně jako za škody vzniklé chybami daňového dokladu, a to zejména 
škod vzniklých nedodržením lhůt pro přiznání k DPH. 

h) Objednatel nepřijímá elektronické daňové doklady. 
i) Zhotovitel je povinen vystavit daňový doklad se všemi náležitostmi daňového 

dokladu stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 
předpisů: 

• označení Objednatele, včetně sídla, doručovací adresy, IČO, DIČ; 
• označení Zhotovitele, včetně sídla, IČO, DIČ; 
• evidenční číslo daňového dokladu; 
• den vystavení daňového dokladu; 
• číslo smlouvy Objednatele, datum jejího uzavření, název smlouvy a 

název veřejné zakázky „Výměna stoupaček teplé a studené vody a 
oprava rekuperace v BD Kamínky 6, Brno“;  

• den uskutečnění zdanitelného plnění; 
• splatnost daňového dokladu; 
• základ daně; 
• sazbu daně v české měně; 
• doložku„daň odvede zákazník“, 
• číslo účtu Zhotovitele, na nějž má být placeno; 
• kód klasifikace produkce CZ-CPA ve smyslu ustanovení § 92e zákona o 

dani z přidané hodnoty, 
• označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a 

kontaktního telefonu,  
• razítko a podpis oprávněné osoby. 

  
2. Přílohou faktury bude vždy technickým dozorem stavebníka (dále jen technický dozor či 

TDS) nebo oprávněnou osobou Objednatele podepsaný zjišťovací protokol obsahující 
soupis skutečně provedených prací, služeb a dodávek s jednotkovou cenou a množstvím 
u jednotlivých položek. Zhotovitel je povinen uvést u konkrétních položek 
z položkového rozpočtu, že byly prováděny prostřednictvím poddodavatele a jeho 
identifikaci (název, sídlo, IČO). 

3. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo 
nebude obsahovat soupis provedených prací, je Objednatel oprávněn daňový doklad 
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vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen vystavit nový 
daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení 
opraveného či nově vystaveného daňového dokladu Objednateli. Zhotovitel je oprávněn 
účtovat daňovým dokladem pouze práce, služby a dodávky, které byly Zhotovitelem 
provedeny v rozsahu odsouhlaseném Objednatelem. Zhotovitel odpovídá Objednateli 
za škody vzniklé nedodržením této povinnosti stejně jako za škody vzniklé Objednateli 
chybami daňového dokladu, a to zejména škod vzniklých nedodržením lhůty pro přiznání 
k DPH. 

4. Zhotovitel je oprávněn uvést na daňovém dokladu pouze bankovní účet, na nějž má být 
uhrazena cena, zveřejněný v registru plátců DPH. Platbu na jiný účet je Objednatel 
oprávněn odepřít a není tak v prodlení.  
 
 

ČLÁNEK VIII. 
STAVENIŠTĚ A JEHO ZAŘÍZENÍ 

 
1. O předání staveniště Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve 

dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a bude 
podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Staveništěm se pro účely této 
Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku III. odst. 3. 
této smlouvy. 

2. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště až do podepsání zápisu o předání 
a převzetí díla bez vad a nedodělků bránících v užívání nebo v případě, že bude dílo 
převzato Objednatelem s ojedinělými vadami či nedodělky až dnem jejich úplného 
odstranění, jeden stavební deník v originále a ve dvou kopiích. Jedna kopie stavebního 
deníku náleží Objednateli, druhá Zhotoviteli. Originál stavebního deníku předá 
Zhotovitel při přejímacím řízení Objednateli, v případě předání díla s vadami až po 
odstranění těchto vad. Zápisy ve stavebním deníku nelze považovat za dohodu smluvních 
stran o změně smlouvy. Stavební deník vedou Zhotovitelem pověřené osoby – 
stavbyvedoucí, popřípadě jeho zástupce. Záznamy do nich jsou oprávněni provádět dále 
zástupci Objednatele, osoby vykonávající technický dozor Objednatele a autorský dozor 
a další osoby oprávněné plnit úkoly dozoru podle zvláštních právních předpisů. Ve 
stavebním deníku musí být uveden kontakt pověřených osob a jejich podpisový vzor.  

3. Náklady na zřízení, provozování, zajištění zařízení, údržbu, likvidaci a vyklizení 
staveniště jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. Jako součást zařízení staveniště zajistí 
Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi. Zhotovitel je povinen zabezpečit 
samostatná podružná měřící místa na měření spotřebované energie a vody na vlastní 
náklady. Spotřebované energie a vodu je povinen Zhotovitel uhradit Objednateli. 

4.   Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob. 

5.   Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen 
denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností 
třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání 
mimo staveniště. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení 
staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to 
i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku, jsou zahrnuty v ceně díla. 

 

6. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi 
výhradní odpovědnost za zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh 
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prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky 
vnesených Zhotovitelem na staveniště. 

7. Při předání zhotoveného díla Objednateli musí být předáno i vyklizené staveniště 
a proveden závěrečný úklid. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto 
dni uvedeny do původního stavu. 

 
ČLÁNEK IX. 

PROVÁDĚNÍ DÍLA 
 
1. Kvalita Zhotovitelem zhotoveného díla musí odpovídat veškerým požadavkům 

uvedeným v projektu, technickým normám a technickým dokumentům vztahujícím se 
k plnění. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, 
jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem 
č. 183/2006 Sb., (Stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s předpisy 
souvisejícími. Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do 
díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, 
předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny 
v souladu s hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími 
souvisejícími předpisy a technickými dokumenty. 

2. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky první jakosti, které mají takové 
vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena 
požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, 
ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora 
energie. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, 
o kterém je známo, že je škodlivý. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije 
materiály již použité, které nemají požadující certifikaci, je-li pro jejich použití podle 
příslušných právních předpisů potřeba. Připouští se pouze první jakost materiálů. 

3. Prováděné dílo musí být provedeno v první jakosti. 

4. V případě, že Zhotovitel nebude prokazatelně schopen zajistit hmoty, materiály uvedené 
v projektové dokumentaci pro provedení Stavby, je třeba předchozího písemného 
souhlasu Objednatele se změnou této hmoty nebo materiálu, přičemž musí být 
garantovány ustanovení právních a technických předpisů a parametrů specifikovaných 
projektem. Realizace změny nesmí znamenat pro Objednatele nárůst provozních nákladů 
a snížení standardů.  

5. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské části díla a nese za ně 
odpovědnost v plném rozsahu dle této Smlouvy, jako by dílo prováděl sám.  

6. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla pořizovat fotodokumentaci postupu prací a 
dále zanést do dokumentace skutečného provedení Stavby veškeré odchylky a úpravy od 
navrženého technického řešení díla. Okamžikem předání Dokumentace Objednateli 
uděluje Zhotovitel Objednateli oprávnění k výkonu práva tuto Dokumentaci užívat (dále 
jen „licence“) v rozsahu dohodnutém touto Smlouvou. Objednatel je na základě udělené 
opravňující a výhradní licence oprávněn Dokumentaci využívat při užívání, 
rekonstrukcích, údržbě, opravách uvedené Stavby, je oprávněn do Dokumentace bez 
omezení zasahovat a upravovat ji i prostřednictvím třetích osob, použít Dokumentaci 
jako podklad ke zhotovení další projektové dokumentace ve všech stupních, poskytnout 
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podlicenci k užití Dokumentace vždy v souvislosti s objektem Stavby dle této Smlouvy. 
Licence se Objednateli poskytuje na celou dobu trvání ochrany autorského práva 
k Dokumentaci. Odměna za poskytnutou licenci, jakož i veškeré další případné autorské 
nároky Zhotovitele, jsou již zahrnuty ve sjednané ceně díla.  

7. Zhotovitel se zavazuje vyzvat zástupce Objednatele ke kontrole všech prací, které budou 
dalším postupem zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to zápisem ve stavebním 
deníku 7 dnů předem nebo výjimečně faxem nebo e-mailem 3 dny předem. V případě, že 
Zhotovitel tento závazek nesplní, je povinen práce odkrýt a umožnit Objednateli 
provedení dodatečné kontroly s tím, že nese veškeré takto vzniklé náklady. 

8. Zhotovitel oznámí Objednateli zápisem do stavebního deníku 7 pracovních dnů předem 
termín provádění zkoušek a seznámí písemně Objednatele neprodleně po jejich 
dokončení s výsledky. Prováděné zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje 
právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti 
nařídit jejich opakování. Náklady na dodatečné zkoušky jsou k tíži Zhotovitele v případě, 
že jejich výsledky prokážou pochybnosti uplatněné Objednatelem, v opačném případě 
hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel. Protokoly o provedených zkouškách 
předá Zhotovitel Objednateli.  

9. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění odstraní ihned po provedení 
příslušných prací. Pokud toto neprodleně neprovede, je oprávněn toto provést Objednatel, 
případně Objednatel pomocí třetí osoby, na náklady Zhotovitele. Při provádění prací na 
veřejných cestách nebo v jejich sousedství je Zhotovitel povinen provést všechna 
potřebná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na komunikacích i pracovníků, 
pohybujících se v jejich bezprostředním okolí, jakými jsou označení, ohrazení, osvětlení 
s důrazem na charakter objektu apod. Mimo to musí udržovat v čistotě veškeré silnice a 
cesty. Při použití cizích pozemků je Zhotovitel povinen provést nutná jednání k řádnému 
provedení díla dle této Smlouvy a nést veškeré náklady s tím spojené. Zhotovitel v plné 
míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví při práci pracovníků, kteří provádějí práci 
ve smyslu předmětu Smlouvy, a zabezpečuje jejich vybavení ochrannými pomůckami. 
Zhotovitel se zavazuje dodržovat předpisy BOZP a PO. Zhotovitel se zavazuje 
respektovat podmínky omezení provádění Stavby uvedené v zadávací dokumentaci. 

10. Zhotovitel se zavazuje neprodleně z prováděného díla odstranit veškeré materiály 
a výrobky používané v rozporu s technologickými lhůtami a podmínkami stanovenými 
závaznými technickými normami nebo výrobci jednotlivých při realizaci díla použitých 
materiálů, systémů nebo výrobků pro jejich použití a montáž a nahradit je jinými. 

11. Zhotovitel je povinen při provádění Stavby zajistit dodržování technologických postupů 
a lhůt. 

12. Zhotovitel se zavazuje zajistit provádění díla tak, aby provádění díla: 

(a)  v co nejmenší míře omezovalo užívání okolí místa provádění díla, veřejných 
prostranství či jiných okolních dotčených bytových a nebytových prostor, 
pozemků či staveb;  

(b)  neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, 
prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; 

(c) pracovní  dobu, po kterou je Zhotovitel oprávněn provádět práce jsou vyhrazeny 
v době: 

  Pondělí – pátek od 7:00 do 18:00 hod 
  Sobota 8:00 – 14:00 hod – možno provádět pouze nehlučné práce, bez 

provádění bouracích a vrtacích prací. 
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  Neděle a svátky Zhotovitel nesmí provádět žádné práce. 
 

13. Objednatel je oprávněn po dobu provádění díla Stavbu průběžně kontrolovat. Objednatel 
je oprávněn vyhradit si být přítomen kontrole určité části díla, přičemž Zhotovitel je 
povinen sdělit Objednateli včas termín provádění těchto prací. 

14. Zhotovitel je povinen předem předkládat vzorky materiálů a výrobků určených pro 
osazení či zabudování do stavby Objednateli a autorskému dozoru k odsouhlasení. 

15. Zjistí-li Zhotovitel v průběhu provádění stavby, že dílo s ohledem na skryté překážky 
nemůže být provedeno dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost Objednateli 
a navrhne mu změnu díla. Zhotovitel dokončí Stavbu v termínu dle čl. IV Smlouvy 
v rozsahu, v kterém mu zjištěné překážky nebrání dokončení Stavby tak, aby provoz 
mohl být zahájen v předpokládaném termínu, nesdělí-li Objednatel Zhotoviteli, že má 
Zhotovitel provádění díla pozastavit. Objednatel pak převezme část díla za podmínek 
stanovených v čl. X. Smlouvy, nedohodnou-li se strany, že Objednatel převezme dílo až 
po zhotovení dodatečných stavebních prací.  

16. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se v prostoru 
staveniště s jeho vědomím zdržují, i těch, které se zdržují mimo vymezený prostor 
staveniště v dosahu možného účinku provozní činnosti Zhotovitele. 

17. Objednatel je oprávněn: 

(a) sám či prostřednictvím třetí osoby provádět cenovou kontrolu v  průběhu 
provádění díla, kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni 
účastníci této Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro 
provádění cenové kontroly. 

(b) prostřednictvím třetí osoby vykonávat v místě provádění díla technický dozor 
Objednatele a v jeho průběhu zejména sledovat, zda jsou práce prováděny dle 
projektu, kvalitu prováděných prací a činnost Zhotovitele při provádění díla. 
O výsledku šetření provádí zápis do stavebního deníku. Technický zástupce 
Objednatele je oprávněn dát pracovníkům Zhotovitele příkaz přerušit práce, 
pokud odpovědný pracovník Zhotovitele není dosažitelný a je-li ohrožena 
bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví pracovníků, nebo hrozí-li 
jiné vážné škody. Technický zástupce Objednatele není oprávněn zasahovat 
do hospodářské činnosti Zhotovitele. Technický dozor u předmětného díla 
nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. 

18. Zhotovitel je povinen umožnit autorovi projektové dokumentace výkon autorského 
dozoru a v jeho průběhu zejména sledovat, zda je dílo prováděno dle projektu. 

 
ČLÁNEK X. 

PŘEDÁNÍ DÍLA 
 
1. Zhotovitel je povinen předat zhotovené dílo Objednateli ve sjednaném termínu.  

2. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele k převzetí díla nejméně 5 dnů předem. 
Za výzvu se považuje i zápis do stavebního deníku. Objednatel není povinen dílo převzít 
před dohodnutým termínem. 

3. Zhotovitel je povinen řádně zhotovené dílo bez vad a nedodělků předat Objednateli 
v dohodnuté době na základě písemného protokolu o předání a převzetí díla podepsaného 
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oprávněnými zástupci smluvních stran, ve kterém Objednatel prohlásí, zda dílo přebírá 
bez výhrad či s výhradami. Není-li dílo zhotoveno bez vad a nedodělků, není Objednatel 
povinen dílo převzít. Do protokolu pak Objednatel uvede rovněž důvody, proč odmítá 
dílo převzít. Převezme-li Objednatel dílo s drobnými ojedinělými vadami a nedodělky, 
které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, 
ani její užívání podstatným způsobem neomezují, uvede Objednatel v předávacím 
protokole jejich výčet s tím, že se strany dohodnou na termínu jejich odstranění a 
nedojde-li k dohodě o termínu jejich odstranění, tak se za termín pro odstranění vad a 
nedodělků považuje lhůta do 7 dnů od předání díla. Předávací protokol se sepisuje ve 
dvou vyhotoveních, pro každou ze smluvních stran, a musí být podepsán oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran. 

4. Při předání díla je Zhotovitel povinen Objednateli předat veškeré doklady související 
s prováděním díla, tj. zejména  

• projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby ve dvou 
vyhotoveních, 

• originál stavebního deníku, 
• veškerá osvědčení a zápisy o zkouškách  ve dvou vyhotoveních,  
• certifikaci použitých materiálů a výrobků ve dvou vyhotoveních, 
• revizní zprávy ve dvou vyhotoveních, 
• zápisy a prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu provádění prací ve 

dvou vyhotoveních, 
• fotodokumentaci všech dokončených částí předmětu této veřejné zakázky, 
• doklad o zabezpečení likvidace odpadu v souladu se zákonem o odpadech, ve 

znění pozdějších právních předpisů a předpisů provádějících ve dvou 
vyhotoveních,  

• rozsah díla specifikující jednotlivé položky, které prováděl poddodavatel. 

5. Nedoložení kteréhokoliv nezbytného dokladu je důvodem pro nepřevzetí díla 
Objednatelem. 

6.  Při zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění Stavby 
v souladu s touto Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, není Objednatel povinen 
zhotovené dílo předávané Objednateli dle čl. X Smlouvy převzít. Stavby a pozemky, 
jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou Stavbou dotčeny, je 
Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu. 

7. Bude-li předmětná část díla schopna provozu, Zhotovitel souhlasí s jeho užíváním 
Objednatelem (resp. uživatelem) ještě před předáním díla.  

 

ČLÁNEK XI. 
VADY DÍLA A ZÁRUKA 

 
1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo je zhotoveno v souladu s touto Smlouvou, má 

vlastnosti dohodnuté a není-li to ve Smlouvě dohodnuto, že má vlastnosti obvyklé a je 
způsobilé užití k dohodnutému účelu, a že si tyto vlastnosti podrží po dobu trvání záruky. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání Objednateli, a dále za 
vady, které se projeví v záruční době. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost 
díla v délce 60 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním díla Objednateli. 
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3. Objednatel splní svou povinnost vytknout Zhotoviteli vady, které mělo dílo v době 
předání, pokud tak učiní nejpozději do pěti let od předání díla Objednateli. U záručních 
vad je za řádné vytknutí vady považováno, vytkne-li Objednatel vadu, kterou zjistil 
Zhotoviteli v záruční lhůtě do konce záruky. 

4. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, Objednatel  
písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile  
Objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění 
vady. Požaduje-li Objednatel jiný způsob nápravy vady, musí konkrétně tuto skutečnost 
uvést v písemném oznámení vady. 

5. V případě, že Objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí 
Zhotovitel práce na odstranění vad nebránící užívání díla do 3 pracovních dnů od 
písemného oznámení vad a vadu odstraní do 5 pracovních dnů od nastoupení (je-li to 
technologicky možné nebo nedohodnou-li se smluvní strany písemně jinak). V případě 
havarijní vady (tj. vady bránící užívání díla) zahájí Zhotovitel práce na odstranění vady 
ihned (nejpozději do 24 hodin) po oznámení havarijní vady a práce provede ve lhůtě 
stanovené písemnou dohodou obou smluvních stran, nejpozději však do 2 pracovních 
dnů od oznámení. 

6. V případě, že Zhotovitel vady ve lhůtách dle odst. 5 tohoto článku neodstraní, je 
Objednatel oprávněn zajistit odstranění vad prostřednictvím jiné odborně způsobilé 
osoby, a to na náklady Zhotovitele.  

7. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly po převzetí díla způsobeny Objednatelem 
nebo prokáže-li Zhotovitel, že mu ve splnění povinnosti ze Smlouvy dočasně nebo trvale 
zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na 
jeho vůli. 

8. Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob 
uvedených v odstavci 5 tohoto článku, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady 
včetně havárie třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí Zhotovitel, 
práva Objednatele ze záruky nejsou dotčena. Právo Objednatele vůči Zhotoviteli na 
uplatnění náhrady škody není dotčeno. 

9. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli odstranění vady. 

10. O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že Zhotovitel se zavazuje poskytnout  
Objednateli na provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. Záruční doba 
běží od podepsání zápisu o odstranění vady oběma smluvními stranami. 

 
 

ČLÁNEK XII. 
ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

 
1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této 
Smlouvy Zhotovitelem a dále:    
a) je-li Zhotovitel v prodlení s převzetím staveniště více než 15 dní;  
b) je-li Zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla v dohodnuté době po dobu 

delší než 15 kalendářních dnů; 
c) Zhotovitel přes písemné upozornění provádí práce neodborně nebo v rozporu se 
Smlouvou, právními předpisy, technickými normami, technickými dokumenty nebo 
s pokyny Objednatele; 
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d) Zhotovitel opustí Stavbu nebo jinak projevuje úmysl nepokračovat v plnění svých 
povinností dle Smlouvy;  

e) v případě, že se Zhotovitel stane „nespolehlivým plátcem“ dle § 106a zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů; 

f) v případě vydání rozhodnutí o insolvenci Zhotovitele dle zákona č. 182/2006 Sb., 
o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon). 

 
2. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit  

a) v případě prodlení Objednatele s předáním staveniště ke zhotovení díla více jak 
15 dní, 

b) v případě prodlení Objednatele s úhradou faktury více jak 30 dnů.     

3. Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit i ohledně nesplněné části díla. 

4. V případě, že některá ze stran odstoupí od Smlouvy, je Zhotovitel povinen vyklidit 
staveniště do 5 dnů od doručení oznámení o odstoupení. 

5. Smluvní strany sepíší protokol o rozsahu rozpracovanosti díla ke dni odstoupení od 
Smlouvy. Tento protokol musí obsahovat zejména soupis veškerých uskutečněných 
prací, služeb a dodávek ke dni odstoupení od Smlouvy a jejich odpovídající hodnotu dle 
rozpočtu.  

 
ČLÁNEK XIII. 

SANKCE 
 

1. V případě prodlení Zhotovitele s převzetím staveniště je Objednatel oprávněn uplatnit 
u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

2. V případě nedodržení technologických lhůt a podmínek stanovených ČSN EN aj. 
normami nebo technickými dokumenty dle § 90 Zákona nebo výrobci jednotlivých pro 
realizaci díla použitých materiálů, systémů nebo výrobků pro jejich použití a montáž, je 
Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla bez 
DPH za každý den trvání nedodržení každé jednotlivé lhůty a podmínky. 

3. V případě prodlení Zhotovitele s dokončením a předáním díla ve sjednaném termínu, je 
Objednatel oprávněn uplatnit u Zhotovitele smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý 
i započatý den prodlení. 

4. V případě, že Zhotovitel neodstraní vady díla v termínu dle čl. X a XI Smlouvy, je 
Objednatel oprávněn uplatnit vůči Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý 
i započatý den prodlení s odstraněním každé vady. Tatáž smluvní pokuta se uplatní při 
prodlení Zhotovitele s nastoupením na odstranění každé vady. 

5. V případě prodlení Objednatele s předáním staveniště je Zhotovitel oprávněn uplatnit 
vůči Objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení. 

6. Pokud Objednatel nebo jím pověřený zástupce upozorní písemnou výzvou nebo zápisem 
do stavebního deníku Zhotovitele, že neplní či nedodržuje jakoukoliv povinnost 
vyplývající mu z této Smlouvy včetně příloh, vyjma povinností uvedených v odst. 1 až 5 
tohoto článku Smlouvy, a Zhotovitel nesjedná nápravu, je Objednatel oprávněn 
vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý jednotlivý zjištěný 
případ porušení a za každý den, ve kterém bude porušení trvat. 

7. Smluvní strana uplatní nárok na smluvní pokutu a její výši písemnou výzvou. Takto 
vyzvaná smluvní strana je povinna zaplatit uplatněnou smluvní pokutu do 10 dnů od 
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doručení této výzvy. Pokud Zhotovitel po uplynutí této lhůty neuhradí vyměřenou 
smluvní pokutu, je Objednatel oprávněn uplatnit inkaso z bankovní záruky ve výši 
vyměřené smluvní pokuty 

8. Vedle smluvní pokuty mají smluvní strany právo na náhradu škody ve skutečné výši. 
Strany si výslovně sjednávají, že se neuplatní ustanovení § 2050 Občanského zákoníku. 

9. Nárok na uplatnění smluvní pokuty vzniká bez ohledu na zavinění smluvních stran. 

10. Je-li některá ze smluvních stran v prodlení se zaplacením peněžité pohledávky, je věřitel 
oprávněn uplatnit po dlužníkovi dle § 1970 Občanského úrok z prodlení v zákonné výši. 
Smluvní strany se dohodly, že poukázaná platba se vždy započte nejprve na jistinu, pak 
na náklady již určené, pak na úroky z prodlení. 

 
 

ČLÁNEK XIV. 
POJIŠTĚNÍ 

 
Zhotovitel je povinen prokázat Objednateli nejpozději ke dni podpisu této Smlouvy, že 
má jako pojistník uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody 
způsobené třetí osobě vykonávanou podnikatelskou činností min. ve výši odpovídající za 
věcné škody a škody na zdraví ve výši min. 5 milionů Kč a pojištění udržovat po celou 
dobu provádění díla. Na žádost Objednatele je Zhotovitel povinen předložit důkazy, že 
pojištění v požadovaném rozsahu a výši trvá.  

 
ČLÁNEK XV. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 
1. Smluvní strany si sjednávají kontraktační podmínky pro změnu či zrušení této Smlouvy: 

 za návrh (nabídku) na změnu či zrušení této Smlouvy je ze strany Objednatele 
považován návrh schválený příslušným orgánem Objednatele; 

 návrh (nabídka) na změnu či zrušení Smlouvy musí být písemná; 
 dohoda o změně či zrušení této Smlouvy vzniká v okamžiku podpisu zástupců 

obou smluvních stran na jednom písemném smluvním dokumentu označeném jako 
dodatek; 

 mezi smluvními stranami musí existovat úplný konsenzus o všech smluvních 
podmínkách bez odchylek; 

2. Obě smluvní strany se zavazují neprodleně informovat druhou stranu o jakékoli změně 
svého právního postavení, jakož i o jiných změnách, které by mohly mít vliv na plnění 
této Smlouvy. 

3. Práva a povinnosti uvedené ve smlouvě se řídí ustanoveními občanského zákoníku 
č. 89/2012 Sb., v platném znění. 

4. Smlouva je sepsána ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 obdrží Objednatel a 1 Zhotovitel.  

5. Obě smluvní strany prohlašují, že Smlouva byla dohodnuta dle jejich svobodné vůle 
a nebyla ujednána v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. 

6. Smlouva nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran a účinnosti registrací 
smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dle ujednání účastníků registraci 
smlouvy zajišťuje Objednatel.   
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7. Smluvní strany si dohodly, že není možné postoupit práva a povinnosti dle této Smlouvy 
na třetí osobu dle §1895 a násl. Občanského zákoníku. 

8. Zhotovitel bere na vědomí, že při poskytování informace, která se týká používání 
veřejných prostředků souvisejících s touto Smlouvou, se nepovažuje poskytnutí 
informace o rozsahu a příjemci těchto prostředků za porušení obchodního tajemství (§ 9 
odst. 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů). 

 
 

DOLOŽKA 
dle § 41 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 

 
Uzavření smlouvy o dílo bylo na straně Objednatele schváleno na                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
6. schůzi Rady městské části Brno – Nový Lískovec dne 17.04.2024 usnesením č. UR-212-
6/24.  
 
 
Přílohy:  
č. 1 - položkový rozpočet 
 
 
 
 
 
V Brně dne ……………. V Brně dne ……………. 
             
za Objednatele:   
 

 
 
 

…………………………………….. 

 
za Zhotovitele: 

 
 
 

 
……………………….……………….. 

Ing. Jana Drápalová 
starostka MČ Brno – Nový Lískovec 

Radovan Koudelka 
jednatel společnosti AQUA-GAS, s.r.o. 

 
       



Stavba: 223038-66

Zadavatel: UMČ Brno - Nový Lískovec IČO: 44992785

Oblá 518/75a DIČ: CZ44992785

634 00 Brno 34

Zhotovitel: IČO: 25513117

DIČ: CZ25513117

612 00 
Vypracoval:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 12 % CZK

Snížená DPH 12 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

0,00

0,00

678 885,64

463 118,60

Výměna stoupaček teplé a studené vody a oprava rekuperace 
v BD Kamínky 6, Brno

AQUA - GAS, s.r.o.

Celkem

439 154,45

Berkova 534/92

Brno - Královo Pole

Za zhotovitele

206 360,24

1 719 668,69

99 010,00

1 719 668,69

1 926 028,93

0,00

39 500,00
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Rekapitulace dílčích částí

Číslo Název
Základ pro 

sníženou DPH
Základ pro základní 

DPH
DPH celkem Cena celkem %

0,00

SO01 1 719 668,69 0,00 206 360,24 1 926 028,93 100

01 452 774,55 0,00 54 332,95 507 107,50 26

02 263 256,08 0,00 31 590,73 294 846,81 15

03 504 846,00 0,00 60 581,52 565 427,52 29

04 444 542,06 0,00 53 345,05 497 887,11 26

05 54 250,00 0,00 6 510,00 60 760,00 3

1 719 668,69 0,00 206 360,24 1 926 028,93 100

Popis stavby: 223038-66 - Výměna stoupaček teplé a studené vody a oprava rekuperace v BD Kamínky 6, Brno
Popis objektu: SO01 - BD Kamínky 6, Brno
Popis rozpočtu: 01 - Zdravotně technické instalace
Popis rozpočtu: 02 - Vzduchotechnika
Popis rozpočtu: 03 - Silnoproudá elektrotechnika
Popis rozpočtu: 04 - Stavební část
Popis rozpočtu: 05 - Ostatní a vedlejší náklady

Stavební objekt

BD Kamínky 6, Brno

Zdravotně technické instalace

Vzduchotechnika

Silnoproudá elektrotechnika

Stavební část

Ostatní a vedlejší náklady

Celkem za stavbu
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

1 HSV 2 189,00 0,1

3 HSV 108 110,40 6,3

416 HSV 37 401,60 2,2

61 HSV 94 545,92 5,5

63 HSV 904,80 0,1

94 HSV 8 096,00 0,5

96 HSV 84 408,00 4,9

99 HSV 8 041,19 0,5

VN a ON HSV 46 900,00 2,7

711 PSV 11 616,00 0,7

712 PSV 9 335,00 0,5

713 PSV 84 266,02 4,9

722 PSV 312 190,39 18,2

728 PSV 206 043,99 12,0

734 PSV 21 808,00 1,3

767 PSV 20 240,00 1,2

784 PSV 13 386,24 0,8

M21 MON 126 308,00 7,3

M23 MON 5 172,60 0,3

Zemní práce

Svislé a kompletní konstrukce

Podhledy a mezistropy montované lehké

Úpravy povrchů vnitřní

Podlahy a podlahové konstrukce

Lešení a stavební výtahy

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Vedlejší a ostatní náklady

Izolace proti vodě

Povlakové krytiny

Izolace tepelné

Vnitřní vodovod

Vzduchotechnika

Armatury

Konstrukce zámečnické

Malby

Elektromontáže

Montáže potrubí

Zpracováno programem BUILDpower S,  © RTS, a.s. Stránka 3 z 4



M34 MON 320 394,00 18,6

M650 MON 11 244,00 0,7

D96 PSU 48 557,54 2,8

VN VN 39 500,00 2,3

ON ON 99 010,00 5,8

Cena celkem 1 719 668,69 100,0

Přesuny suti a vybouraných hmot

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Materiál - elektrické instalace a rozvody

Demontáže
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S: 223038-66

O: SO01

R: 01

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 713 Izolace tepelné 64 858,02 72 640,98
1 713400821R00 Odstranění tepelné izolace potrubí pásy nebo foĺiemi  potrubí m2 221,96032 50,00 11 098,02 12,00 12 429,78 800-713 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 347,40000*0,5024 174,53376

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 94,40000*0,5024 47,42656

2 713552151R00 Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, strop kus 96,00000 560,00 53 760,00 12,00 60 211,20 800-713 RTS 24/ I

8*4*3 96,00000

Díl: 722 Vnitřní vodovod 312 190,39 349 653,24
3 722170801R00 Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových do D 32 mm m 347,40000 22,00 7 642,80 12,00 8 559,94 800-721 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 117,00000 117,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 149,60000 149,60000

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 80,80000 80,80000

4 722170804R00 Demontáž potrubí z trubek z PH tlakových přes D 32 mm do D 63 mm m 94,40000 74,00 6 985,60 12,00 7 823,87 800-721 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 94,40000 94,40000

5 722172742R00 Potrubí z plastických hmot z trub PP-RCT, D 20 mm, s 2,3 mm, S 3,2, polyfúzně svařované, bez 
zednických výpomocí

m 117,00000 257,00 30 069,00 12,00 33 677,28 800-721 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 117,00000 117,00000

6 722172743R00 Potrubí z plastických hmot z trub PP-RCT, D 25 mm, s 2,8 mm, S 3,2, polyfúzně svařované, bez 
zednických výpomocí

m 149,60000 319,00 47 722,40 12,00 53 449,09 800-721 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 74,80000 74,80000

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 74,80000 74,80000

7 722172744R00 Potrubí z plastických hmot z trub PP-RCT, D 32 mm, s 3,6 mm, S 4, polyfúzně svařované, bez 
zednických výpomocí

m 80,80000 430,00 34 744,00 12,00 38 913,28 800-721 RTS 24/ I

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Položkový soupis prací a dodávek

Výměna stoupaček teplé a studené vody a oprava rekuperace v BD Kamínky 6, Brno

BD Kamínky 6, Brno

Zdravotně technické instalace

Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární minerální vlny a 
požární stěrky.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.
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Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 40,40000 40,40000

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 40,40000 40,40000

8 722172745R00 Potrubí z plastických hmot z trub PP-RCT, D 40 mm, s 4,5 mm, S 4, polyfúzně svařované, bez 
zednických výpomocí

m 94,40000 691,00 65 230,40 12,00 73 058,05 800-721 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 47,20000 47,20000

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 47,20000 47,20000

9 722181212RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 
25 mm

m 74,80000 88,00 6 582,40 12,00 7 372,29 800-721 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 74,80000 74,80000

10 722181212RU1 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 
32 mm

m 40,40000 97,00 3 918,80 12,00 4 389,06 800-721 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 40,40000 40,40000

11 722181212RV9 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 9 mm, d 
40 mm

m 47,20000 110,00 5 192,00 12,00 5 815,04 800-721 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 47,20000 47,20000

12 722181213RT7 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 
22 mm

m 117,00000 92,00 10 764,00 12,00 12 055,68 800-721 RTS 24/ I

4*26,5 106,00000

2*0,5 1,00000

4*2,5 10,00000

13 722181213RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 
25 mm

m 74,80000 95,00 7 106,00 12,00 7 958,72 800-721 RTS 24/ I

6,7*4+1,5*32 74,80000

14 722181213RU1 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 
32 mm

m 40,40000 108,00 4 363,20 12,00 4 886,78 800-721 RTS 24/ I

4*10,1 40,40000

15 722181213RV9 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušťka stěny 13 mm, d 
40 mm

m 47,20000 123,00 5 805,60 12,00 6 502,27 800-721 RTS 24/ I

4*9,3 37,20000

4*2,5 10,00000

16 722220873R00 Demontáž armatur závitových se závitem a šroubením, G 1" kus 76,00000 44,00 3 344,00 12,00 3 745,28 800-721 RTS 24/ I

2*32 64,00000

3*4 12,00000

17 722235112R00 Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 25, včetně dodávky materiálu kus 76,00000 280,00 21 280,00 12,00 23 833,60 800-721 RTS 24/ I

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí

Potrubí včetně tvarovek bez zednických výpomocí.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky.
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Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 76,00000 76,00000

18 722235142R00 Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 20, PN 25, včetně dodávky 
materiálu

kus 4,00000 340,00 1 360,00 12,00 1 523,20 800-721 RTS 24/ I

4 4,00000

19 722235144R00 Kohout kulový s vypouštěním, mosazný, vnitřní-vnitřní závit, DN 32, PN 20, včetně dodávky 
materiálu

kus 8,00000 521,00 4 168,00 12,00 4 668,16 800-721 RTS 24/ I

2*4 8,00000

20 722260813R00 Demontáž vodoměrů závitových G 1" kus 64,00000 32,00 2 048,00 12,00 2 293,76 800-721 RTS 24/ I

2*32 64,00000

21 722260921R00 Montáž vodoměrů závitových G 1/2" kus 64,00000 86,00 5 504,00 12,00 6 164,48 800-721 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 64,00000 64,00000

22 722280106R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí do DN 32 m 347,40000 16,00 5 558,40 12,00 6 225,41 800-721 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 117,00000 117,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 149,60000 149,60000

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 80,80000 80,80000

23 722280107R00 Tlakové zkoušky vodovodního potrubí přes DN 32 do DN 40 m 94,40000 17,00 1 604,80 12,00 1 797,38 800-721 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 94,40000 94,40000

24 722290234R00 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 441,80000 12,00 5 301,60 12,00 5 937,79 800-721 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 117,00000 117,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 149,60000 149,60000

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 80,80000 80,80000

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 94,40000 94,40000

25 732199100RM1 Montáž orientačních štítků s dodávkou orientačního štítku soubor 96,00000 58,00 5 568,00 12,00 6 236,16 800-731 RTS 24/ I

32*3 96,00000

26 722-01 Uzavření a vypuštění stávajících vodovodních rozvodů soubor 1,00000 300,00 300,00 12,00 336,00 Vlastní

1 1,00000

27 722-02 Kontrolní rozbory pitné vody soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00 12,00 1 680,00 Vlastní

1 1,00000

28 722-03 Napuštění nového vodovodního potrubí soubor 1,00000 500,00 500,00 12,00 560,00 Vlastní

1 1,00000

29 722-04 Napojení nového stoupacího vodovodního potrubí na stávající rozvody v 1.PP soubor 4,00000 980,00 3 920,00 12,00 4 390,40 Vlastní

4 4,00000

30 722-05 Uchycení potrubí, pomocí U, L profilů atp. soubor 1,00000 5 360,00 5 360,00 12,00 6 003,20 Vlastní

1 1,00000

31 722-20 Smyčka kompenzační z PP-RCT, D 20 x 2,3 mm, PN 22 kus 12,00000 253,00 3 036,00 12,00 3 400,32 Vlastní

3*4 12,00000

32 722-21 Smyčka kompenzační z PP-RCT, D 25 x 2,8 mm, PN 22 kus 4,00000 286,00 1 144,00 12,00 1 281,28 Vlastní

4 4,00000

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodávky vody, uzavření a zabezpečení konců potrubí.

Včetně dodání desinfekčního prostředku.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
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33 722-22 Smyčka kompenzační z PP-RCT, D 32 x 3,6 mm, PN 22 kus 4,00000 321,00 1 284,00 12,00 1 438,08 Vlastní

4 4,00000

34 722-23 Smyčka kompenzační z PP-RCT, D 40 x 4,5 mm, PN 22 kus 4,00000 412,00 1 648,00 12,00 1 845,76 Vlastní

4 4,00000

35 998722103R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech výšky do 24 m t 1,15657 774,00 895,19 12,00 1 002,61 800-721 RTS 24/ I

36 998722193R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod příplatek k ceně za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost  do 500 m

t 1,15657 640,00 740,20 12,00 829,02 800-721 RTS 24/ I

Díl: 734 Armatury 21 808,00 24 424,96
37 734263313R00 Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 20, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 160,00000 111,00 17 760,00 12,00 19 891,20 800-731 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 76,00000*2 152,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 4,00000*2 8,00000

38 734263315R00 Šroubení topenářské, přímé, mosazné, DN 32, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 16,00000 253,00 4 048,00 12,00 4 533,76 800-731 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 8,00000*2 16,00000

Díl: M23 Montáže potrubí 5 172,60 5 793,31
39 230170001R00 Příprava pro zkoušku těsnosti, DN do 40 sada 4,00000 520,00 2 080,00 12,00 2 329,60 RTS 24/ I

4 4,00000

40 230170011R00 Zkouška těsnosti potrubí, DN do 40 m 441,80000 7,00 3 092,60 12,00 3 463,71 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 117,00000 117,00000

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 149,60000 149,60000

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 80,80000 80,80000

Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 94,40000 94,40000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 185,54 2 447,80
41 979951111R00 Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm t 0,41572 -1 000,00 -415,72 12,00 -465,61 801-3 RTS 24/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 16 : 0,41572 0,41572

42 979081121R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 1,00648 25,00 25,16 12,00 28,18 801-3 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 1,00648 1,00648

43 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 1,00648 350,00 352,27 12,00 394,54 801-3 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 1,00648 1,00648

44 979082121R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 1,00648 41,00 41,27 12,00 46,22 801-3 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 1,00648 1,00648

45 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 1,00648 385,00 387,49 12,00 433,99 800-6 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 1,00648 1,00648

46 979990191R00 Poplatek za uložení, plastové výrobky,  , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů t 0,59077 2 800,00 1 654,16 12,00 1 852,66 801-3 RTS 24/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 0,46612 0,46612

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 0,09727 0,09727

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

vodorovně do 50 m

vodorovně do 50 m

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,
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Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 4 : 0,02738 0,02738

47 979088212R00 Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky 
pro vodorovné přemístění

t 1,00648 140,00 140,91 12,00 157,82 800-2 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 0,41572 0,41572

Odkaz na mn. položky pořadí 46 : 0,59077 0,59077

Díl: ON Ostatní náklady 46 560,00 52 147,20
48 901      R00 Hzs-předběžná obhlídka     čl.17-1a h 4,00000 500,00 2 000,00 12,00 2 240,00 RTS 24/ I

4 4,00000

49 904      R00 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci h 4,00000 540,00 2 160,00 12,00 2 419,20 RTS 24/ I

4 4,00000

50 ON-07 Zajištění stávajícího technického vedení v bytovém jádru proti poškození soubor 1,00000 500,00 500,00 12,00 560,00 Vlastní

1 1,00000

51 0R materiál drobný Kč 6 400,00000 1,00 6 400,00 12,00 7 168,00 SPCM RTS 23/ I

200*32 6 400,00000

52 004111020R Vypracování projektové dokumentace Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 12,00 5 600,00 RTS 24/ I

1 1,00000

53 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 12,00 5 600,00 RTS 24/ I

1 1,00000

54 ON-01 Stavební přípomocné práce pro profese ZTI soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00 12,00 16 800,00 Vlastní

1 1,00000

55 ON-03 Pronájem mobilního WC soubor 2,00000 4 000,00 8 000,00 12,00 8 960,00 Vlastní

2 2,00000

56 ON-04 Přistavení cisterny s pitnou vodou soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00 12,00 1 680,00 Vlastní

57 ON-05 Prověření funkčnosti a technického stavu armatur na vodoměrné sestavě soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 12,00 1 120,00 Vlastní

1 1,00000

Celkem 452 774,55

Uvažováno po dobu 14 dní.

na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění,

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

viz technická zpráva

Stavební přípomocné práce pro instalaci nových trubních rozvodů a technologických celků.

pronájem na 0,5 roku.
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S: 223038-66

O: SO01

R: 02

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 6 560,00 7 347,20
1 941955003R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m m2 160,00000 41,00 6 560,00 12,00 7 347,20 800-3 RTS 24/ I

5*32 160,00000

Díl: 728 Vzduchotechnika 206 043,99 230 769,27
2 728112112R00 Montáž kruhového plechového potrubí do průměru d 200 mm m 16,00000 220,00 3 520,00 12,00 3 942,40 800-728 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 16,00000 16,00000

3 728112812R00 Demontáž potrubí plechového kruhového do průměru d 200 mm m 12,00000 120,00 1 440,00 12,00 1 612,80 800-728 RTS 24/ I

1,5*8 12,00000

4 728115111R00 Montáž kruhového ohebného potrubí neizolovaného z Al laminátových hadic nebo z Al fólie, do 
průměru d 100 mm

m 64,00000 150,00 9 600,00 12,00 10 752,00 800-728 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 64,00000 64,00000

5 728115811R00 Demontáž potrubí ohebného kruhového neizolovaného, z AL, do průměru d 100 mm m 76,80000 88,00 6 758,40 12,00 7 569,41 800-728 RTS 24/ I

(1,5+0,5+0,4)*32 76,80000

6 728212311R00 Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 100 mm, - jednostranné nebo 
oboustranné odbočky nebo kalhotového kusu

kus 32,00000 145,00 4 640,00 12,00 5 196,80 800-728 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 32,00000 32,00000

7 728212712R00 Montáž tvarovky pro kruhové plechové potrubí do průměru d 200 mm, - protidešťové střišky nebo 
výfukové hlavice do kruhového plechového potrubí

kus 8,00000 295,00 2 360,00 12,00 2 643,20 800-728 RTS 24/ I

8 8,00000

8 728413851R00 Demontáž talírového ventilu kruhového, do průměru d 100 mm kus 32,00000 94,00 3 008,00 12,00 3 368,96 800-728 RTS 24/ I

32 32,00000

9 728415816R00 Demontáž větrací nebo ventilační mřížky do průměru d 100 mm kus 223,00000 198,00 44 154,00 12,00 49 452,48 800-728 RTS 24/ I

3*32+4*32-1 223,00000

10 728415851R00 Demontáž regulátoru konstatntního průtoku do průměru d 100 mm kus 64,00000 230,00 14 720,00 12,00 16 486,40 800-728 RTS 24/ I

2*32 64,00000

11 728415852R00 Demontáž regulátoru konstatntního průtoku do průměru d 200 mm kus 8,00000 322,00 2 576,00 12,00 2 885,12 800-728 RTS 24/ I

8 8,00000

12 728614860R00 Demontáž ventilátorů axiálních nízkotlakých střešního, do průměru d 200 mm kus 2,00000 322,00 644,00 12,00 721,28 800-728 RTS 24/ I

2 2,00000

13 728890813R00 Vnitrostaveništní přemístění demontovaných hmot svislé, v objektech výšky do 24 m t 0,88153 3 000,00 2 644,59 12,00 2 961,94 800-728 RTS 24/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 0,09600 0,09600

Položkový soupis prací a dodávek

Výměna stoupaček teplé a studené vody a oprava rekuperace v BD Kamínky 6, Brno

BD Kamínky 6, Brno

Vzduchotechnika

Položka určena pro provedení všech demontážních a montážních prací.
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Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 0,05069 0,05069

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 0,00384 0,00384

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 0,13380 0,13380

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 0,17920 0,17920

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 0,06800 0,06800

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 17 : 0,35000 0,35000

14 998728103R00 Přesun hmot pro vzduchotechniku v objektech výšky do 24 m t 0,24200 3 500,00 847,00 12,00 948,64 800-728 RTS 24/ I

Odkaz na hmot. položky pořadí 20 : 0,03200 0,03200

Odkaz na hmot. položky pořadí 21 : 0,09600 0,09600

Odkaz na hmot. položky pořadí 22 : 0,00800 0,00800

Odkaz na hmot. položky pořadí 23 : 0,00200 0,00200

Odkaz na hmot. položky pořadí 24 : 0,02400 0,02400

Odkaz na hmot. položky pořadí 25 : 0,06400 0,06400

Odkaz na hmot. položky pořadí 26 : 0,01600 0,01600

15 728-01 Napojení na stávající plechové kruhové vzduchotechnické potrubí do d=100 mm kus 32,00000 520,00 16 640,00 12,00 18 636,80 Vlastní

32 32,00000

16 728-02 Napojení na stávající plechové kruhové vzduchotechnické potrubí do d=200 mm kus 8,00000 850,00 6 800,00 12,00 7 616,00 Vlastní

8 8,00000

17 728-09 Demontáž nástřešní větrací jednotky s rekuperací tepla DUPLEX-N 2400, včetně veškerého 
příslušenství

soubor 1,00000 460,00 460,00 12,00 515,20 Vlastní

1 1,00000

18 728-12 Uchycení potrubí, pomocí objímek, U, L profilů atp. soubor 1,00000 3 980,00 3 980,00 12,00 4 457,60 Vlastní

1 1,00000

19 728-13 Výmena prachových a protipachových filtrů v recirkulační digestoři soubor 32,00000 320,00 10 240,00 12,00 11 468,80 Vlastní

32 32,00000

20 728-03 Jednostranná vzduchotechnická odbočka d=100/100/100 mm (T-kus), Pz. plech, včetně montáže kus 32,00000 453,00 14 496,00 12,00 16 235,52 Vlastní

32 32,00000

21 728-04 Kruhová vzduchotechnická zátka, plastová, vnitřní, d=80 mm, s těsněním, včetně montáže kus 96,00000 89,00 8 544,00 12,00 9 569,28 Vlastní

3*32 96,00000

22 728-05 Kruhová vzduchotechnická zátka, Pz. plech, venkovní, d=200 mm, s těsněním, včetně montáže kus 8,00000 296,00 2 368,00 12,00 2 652,16 Vlastní

8 8,00000

23 728-06 Kruhová vzduchotechnická zátka, Pz. plech, venkovní, d=315 mm, s těsněním, včetně montáže kus 2,00000 458,00 916,00 12,00 1 025,92 Vlastní

2 2,00000

24 728-07 Výfuková střešní ventilační hlavice d=200mm, Pz. plech, včetně montáže kus 8,00000 2 650,00 21 200,00 12,00 23 744,00 Vlastní

8 8,00000

25 728-10 Potrubí kruhové vzduchotechnické flexi ALU, d=100 mm m     64,00000 289,00 18 496,00 12,00 20 715,52 Vlastní

2*32 64,00000

26 728-11 Potrubí kruhové vzduchotechnické SPIRO d=200 mm, Pz plech m     16,00000 312,00 4 992,00 12,00 5 591,04 Vlastní

2*8 16,00000

vodorovně do 50 m
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Díl: 767 Konstrukce zámečnické 20 240,00 22 668,80
27 767312739R00 Montáž světlíků montáž doplňků světlíků  úprava pro prostup potrubí kus 8,00000 2 530,00 20 240,00 12,00 22 668,80 800-767 RTS 24/ I

2*4 8,00000

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 712,09 797,54
28 979951111R00 Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm t 0,83084 -1 000,00 -830,84 12,00 -930,54 801-3 RTS 24/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 3 : 0,09600 0,09600

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 8 : 0,00384 0,00384

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 9 : 0,13380 0,13380

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 10 : 0,17920 0,17920

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 11 : 0,06800 0,06800

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 17 : 0,35000 0,35000

29 979951131R00 Výkup kovů hliník, plechy t 0,05069 -5 200,00 -263,59 12,00 -295,22 801-3 RTS 24/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 5 : 0,05069 0,05069

30 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 1,04153 360,00 374,95 12,00 419,94 801-3 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 1,04153 1,04153

31 979981104R00 Odvoz a likvidace suti bez příměsí - kontejnerem do 9 t t 1,04153 440,00 458,27 12,00 513,26 801-3 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 0,05069 0,05069

Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 0,83084 0,83084

Odkaz na mn. položky pořadí 33 : 0,16000 0,16000

32 979083117R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m t 1,04153 380,00 395,78 12,00 443,27 800-6 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 1,04153 1,04153

33 979999999R00 Poplatek za recyklaci, suti s 10 % příměsi dřeva, plastu apod.,  , skupina 17 01 07 z Katalogu 
odpadů

t 0,16000 550,00 88,00 12,00 98,56 801-3 RTS 24/ I

0,005*32 0,16000

34 979087312R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění vybouraných hmot 
nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m

t 1,04153 350,00 364,54 12,00 408,28 800-2 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 1,04153 1,04153

35 979088212R00 Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky 
pro vodorovné přemístění

t 1,04153 120,00 124,98 12,00 139,98 800-2 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 1,04153 1,04153

Díl: ON Ostatní náklady 29 700,00 33 264,00
36 901      R00 Hzs-předběžná obhlídka     čl.17-1a h 4,00000 500,00 2 000,00 12,00 2 240,00 RTS 24/ I

4 4,00000

37 904      R00 Hzs-zkousky v ramci montaz.praci h 4,00000 550,00 2 200,00 12,00 2 464,00 RTS 24/ I

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.

Zhotovení prostupů pro nové VZT potrubí  o průměru 200 mm pro odvod vzduchu ve stávajících střešních poklopech.

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění,
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4 4,00000

38 ON-07 Zajištění stávajícího technického vedení v bytovém jádru proti poškození soubor 1,00000 500,00 500,00 12,00 560,00 Vlastní

1 1,00000

39 0R materiál drobný Kč 12 000,00000 1,00 12 000,00 12,00 13 440,00 SPCM RTS 23/ I

250*32+8*500 12 000,00000

40 004111020R Vypracování projektové dokumentace Soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00 12,00 4 480,00 RTS 24/ I

1 1,00000

41 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 4 000,00 4 000,00 12,00 4 480,00 RTS 24/ I

1 1,00000

42 ON-01 Stavební přípomocné práce pro profese VZT soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 12,00 5 600,00 Vlastní

1 1,00000

Celkem 263 256,08

Stahovací pásky, hadicové spony, ALU lepící pásky, atp.

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

viz technická zpráva

Stavební přípomocné práce pro instalaci nových trubních rozvodů a technologických celků.
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S: 223038-66

O: SO01

R: 03

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: M21 Elektromontáže 126 308,00 141 464,96
1 974054208R00 Vyvrtání kapes pro krabice ve zdivu cihelném průměr do 80 mm ks 31,00000 82,00 2 542,00 12,00 2 847,04 801-3 RTS 24/ I

2 974 05-4208.R00-1Vyvrtání kapsy pro krabici do pr.80 mm, obklad ks 32,00000 115,00 3 680,00 12,00 4 121,60 Vlastní

3 650012111R00 Uložení krabice pod omítku kruhové, bez zapojení,  ks 63,00000 82,00 5 166,00 12,00 5 785,92 M65 RTS 24/ I

4 974082112R00 Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn  z jakékoliv malty vápenné nebo vápenocementové, šířky 
do 30 mm

m 253,00000 48,00 12 144,00 12,00 13 601,28 801-3 RTS 24/ I

5 M21-001 Průchod kruhový do D10 zdivem ks 95,00000 25,00 2 375,00 12,00 2 660,00 Vlastní

6 M21-002 Průchod pro silový přívod - z krabice do krabice ks 63,00000 25,00 1 575,00 12,00 1 764,00 Vlastní

7 650124141R00 Uložení Cu kabelu 3 x 1,5 mm2, pevně,  m 253,00000 54,00 13 662,00 12,00 15 301,44 M65 RTS 24/ I

8 650051111R00 Montáž spínače nástěnného, řazení 1, do obyčejného prostředí,  ks 31,00000 165,00 5 115,00 12,00 5 728,80 M65 RTS 24/ I

9 650052119R00 Montáž spínače zapuštěného nebo polozapuštěného, LED dotykového, do obyčejného prostředí,  ks 2,00000 256,00 512,00 12,00 573,44 M65 RTS 24/ I

10 650051131R00 Montáž spínače nástěnného, řazení 5, do obyčejného prostředí,  ks 30,00000 177,00 5 310,00 12,00 5 947,20 M65 RTS 24/ I

11 650051171R00 Montáž spínače nástěnného, řazení 1/0, do obyčejného prostředí,  ks 31,00000 209,00 6 479,00 12,00 7 256,48 M65 RTS 24/ I

12 650071623R00 Montáž relé časového ks 63,00000 324,00 20 412,00 12,00 22 861,44 M65 RTS 24/ I

13 650101521R00 Svítidla LED, stropního, přisazeného ks 32,00000 298,00 9 536,00 12,00 10 680,32 M65 RTS 24/ I

14 728611511R00 Montáž radiálního nízkotlakého ventilátoru střešního,  , do průměru d 100 mm ks 63,00000 600,00 37 800,00 12,00 42 336,00 800-728 RTS 24/ I

Díl: M650 Demontáže 11 244,00 12 593,28
15 650801153R00 Demontáž svítidla nástěnného, přisazeného ks 32,00000 122,00 3 904,00 12,00 4 372,48 M65 RTS 24/ I

16 728616821R00 Demontáž ventilátorů diagonálních nízkotlakých potrubních, do průměru d 100 mm ks 4,00000 430,00 1 720,00 12,00 1 926,40 800-728 RTS 24/ I

17 M650-001 Demontáž jističe a zajištění kabelu přívodního ks 1,00000 180,00 180,00 12,00 201,60 Vlastní

18 M650-002 Odpojení kabelu přívodního VZT zařízení a zajištění kabelu ks 1,00000 85,00 85,00 12,00 95,20 Vlastní

19 M21-003-2 Demontáž vypínače, 1, 5, 6, 7, dotykového ks 63,00000 85,00 5 355,00 12,00 5 997,60 Vlastní

Díl: M34 Materiál - elektrické instalace a rozvody 320 394,00 358 841,28
20 34571511R krabice elektroinstalační pod omítku; přístrojová; mat. PVC samozhášivé; teplot.rozsah -5 až 60 

°C; určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka pr.73x30 
mm

ks 63,00000 12,00 756,00 12,00 846,72 SPCM RTS 24/ I

21 34111030R kabel CYKY; instalační; pro pevné uložení ve vnitřních a venk.prostorách v zemi, betonu; Cu plné 
holé jádro, tvar jádra RE-kulatý jednodrát; počet a průřez žil 3x1,5mm2; počet žil 3; teplota použití -
30 až 70 °C; max.provoz.teplota při zkratu 160 °C; min.teplota pokládky -5 °C; průřez vodiče 1,5 
mm2; samozhášivý; odolnost vůči UV záření; barva pláště černá

m 380,00000 21,00 7 980,00 12,00 8 937,60 SPCM RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

Výměna stoupaček teplé a studené vody a oprava rekuperace v BD Kamínky 6, Brno

BD Kamínky 6, Brno

Silnoproudá elektrotechnika

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2),
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22 34535456R strojek pro ovladač; řazení 1/O, 1/OSo, 1/OS; 10 A, 250 V AC ks 63,00000 162,00 10 206,00 12,00 11 430,72 SPCM RTS 24/ I

23 34536700R rámeček pro elektroinst. přístroje (zásuvky a spínače); jednonásobný ks 63,00000 35,00 2 205,00 12,00 2 469,60 SPCM RTS 24/ I

24 34536492R kryt spínače; dělený; pro pro spínače řazení 5,6+6,1/0+1/0 ks 63,00000 69,00 4 347,00 12,00 4 868,64 SPCM RTS 24/ I

25 M34-001 Multifunkční časové relé pro montáž do instalační krabice pod tlačítko bez připojení středního, 
vodiče

ks 63,00000 498,00 31 374,00 12,00 35 138,88 Vlastní

26 M34-002 LED stropní přisazené svítidlo, 4000K, 12W ks 32,00000 498,00 15 936,00 12,00 17 848,32 Vlastní

27 M34-003 Radiální ventilátory vhodný pro dlouhé vzduchovody s větší tlakovou ztrátou;nominální průtok 50 
m3/h, při Pst= 95 Pa, připojení do průměru 100 mm, IPX4

ks 31,00000 3 930,00 121 830,00 12,00 136 449,60 Vlastní

28 M34-004 Radiální ventilátory vhodný pro dlouhé vzduchovody s větší tlakovou ztrátou;nominální průtok 50 
m3/h, při Pst= 95 Pa, připojení do průměru 100 mm, IPX2

ks 32,00000 3 930,00 125 760,00 12,00 140 851,20 Vlastní

Díl: VN a ON Vedlejší a ostatní náklady 46 900,00 52 528,00
29 ON-004 Drobný elektroinstalační a spojovací materiál (sádra, WAGo svorky, vázací pásky apod.) soub 1,00000 10 000,00 10 000,00 12,00 11 200,00 Vlastní

30 ON-103-01 Revize elektro - bytové rozvodnice ks 32,00000 700,00 22 400,00 12,00 25 088,00 Vlastní

31 ON-103-02 Revize elektro - hlavní rozváděč ks 1,00000 1 500,00 1 500,00 12,00 1 680,00 Vlastní

32 ON-105 Projektová dokumentace skutečného stavu soub 1,00000 4 000,00 4 000,00 12,00 4 480,00 Vlastní

33 ON-200 Stavební pomocné práce - sekání, průrazy, zazdívky, likvidace suti, úklid soub 1,00000 4 000,00 4 000,00 12,00 4 480,00 Vlastní

34 ON-108 Ostatní režijní náklady soub 1,00000 5 000,00 5 000,00 12,00 5 600,00 Vlastní

Celkem 504 846,00
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S: 223038-66

O: SO01

R: 04

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: 1 Zemní práce 2 189,00 2 451,68
1 113107313R00 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva těženého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka 

vrstvy 130 mm
m2 11,00000 199,00 2 189,00 12,00 2 451,68 822-1 RTS 24/ I

4*2 8,00000

2*1,5 3,00000

Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 108 110,40 121 083,65
2 310271420R00 Zazdívka otvorů z pórobetonových tvárnic plochy do 0,25 m2, tloušťka zdiva 200 mm kus 192,00000 475,00 91 200,00 12,00 102 144,00 801-4 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 192,00000 192,00000

3 389381001RT4 Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 20/25 m3 3,12000 5 420,00 16 910,40 12,00 18 939,65 801-2 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 3,12000 3,12000

Díl: 416 Podhledy a mezistropy montované lehké 37 401,60 41 889,79
4 342264051RT3 Podhledy na kovové konstrukci opláštěné deskami sádrokartonovými nosná konstrukce z profilů 

CD s přímým uchycením 1x deska, tloušťky 12,5 mm, impregnovaná, bez izolace
m2 38,40000 974,00 37 401,60 12,00 41 889,79 801-1 RTS 24/ I

1,2*32 38,40000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 94 545,92 105 891,43
5 612421637R00 Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové m2 34,56000 498,00 17 210,88 12,00 19 276,19 801-1 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 34,56000 34,56000

6 612421331RT2 Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %,  
štukových

m2 122,88000 275,00 33 792,00 12,00 37 847,04 801-4 RTS 24/ I

4,8*0,8*32 122,88000

7 612481211RT3 Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu m2 34,56000 334,00 11 543,04 12,00 12 928,20 801-1 RTS 24/ I

ve zdivu nadzákladovém, včetně pomocného pracovního lešení

Položkový soupis prací a dodávek

Výměna stoupaček teplé a studené vody a oprava rekuperace v BD Kamínky 6, Brno

BD Kamínky 6, Brno

Stavební část

V místě osazení nových střešních ventilačních hlavic a demontované rekuperační jednotky bude konstrukce střechy lokálně demontována a po vyhotovení 
nových VZT prvků bude uvedena do původního stavu.

- zazdívka po demontážích stávajícího vzduchotechnického potrubí

- dozdívka nového vzduchotechnického potrubí

se zřízením a odstraněním bednění

Dobetonování stropních ŽB konstrukcí v bytovém jádru po demontážích a montážích nového stoupacího rozvodu vnitřního vodovodu.

Zapravení nového zdiva po zazdívkách.

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

Oprava stávajících dotčených ploch.
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Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 192,00000*0,18 34,56000

8 61-01 Stavební výpomoci a úpravy, např. drážky, průrazy, prostupy, zazdívky zapravení, přeložení, atd., 
včetně veškrého příslušenství, doplňků kotevních a spojovacích prvků, provrchové úpravy

hod   32,00000 500,00 16 000,00 12,00 17 920,00 Vlastní

32 32,00000

9 61-02 Začištění, vyspravení a doplnění stávajících konstrukcí po provedení bouracích prací a prostupů hod 32,00000 500,00 16 000,00 12,00 17 920,00 Vlastní

32 32,00000

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 904,80 1 013,38
10 631571004R00 Násyp pod podlahy z kameniva z kameniva  ze štěrkopísku 0-32 tř. I m3 0,62400 1 450,00 904,80 12,00 1 013,38 801-1 RTS 24/ I

0,13*(4*1,2) 0,62400

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 1 536,00 1 720,32
11 941955003R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m m2 32,00000 48,00 1 536,00 12,00 1 720,32 800-3 RTS 24/ I

1*32 32,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 84 408,00 94 536,96
12 963016111R00 Demontáž sádrokartonových a sádrovláknitých podhledů z desek bez minerální izolace, na 

jednoduché ocelové konstrukci, 1x opláštěné tl. 12,5 mm
m2 19,80000 160,00 3 168,00 12,00 3 548,16 801-3 RTS 24/ I

2*0,3*31 18,60000

1,2 1,20000

13 971042331R00 Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech plochy do 0,09 m2, tloušťky do 150 mm kus 192,00000 350,00 67 200,00 12,00 75 264,00 801-3 RTS 24/ I

6*32 192,00000

14 972054491R00 Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových plochy do 1 m2, tloušťky přes 81 
mm

m3 3,12000 4 500,00 14 040,00 12,00 15 724,80 801-3 RTS 24/ I

0,5*0,15*32+4*1,2*0,15 3,12000

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 8 041,19 9 006,13
15 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášťů výšky do 6 m,  
t 20,10297 400,00 8 041,19 12,00 9 006,13 801-4 RTS 24/ I

Materiál pro zapravení je obsažen ve specifikaci položek nového rozvodu.

Zapravení nového zdiva po zazdívkách.

Viz TZ

Materiál pro zapravení je obsažen ve specifikaci položek nového rozvodu.

Viz TZ

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střechách, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,

V místě osazení nových střešních ventilačních hlavic a demontované rekuperační jednotky bude konstrukce střechy lokálně demontována a po vyhotovení 
nových VZT prvků bude uvedena do původního stavu.

Položka určena pro provedení všech stavebních prací.

základových nebo nadzákladových,

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa  (150 kg/m2).

- vybourání stávajících vzduchotechnických potrubí

- vybourání otvoru do bytového jádra pro nové vzduchotechnické potrubí

bez odstranění podlahy a násypu,

Vybourání stropních ŽB konstrukcí v bytovém jádru/instalační šachtě pro demontáže a montáže nového stoupacího rozvodu vnitřního vodovodu a osazení 
nových střešních ventilačních hlavic.

oborů 801, 803, 811 a 812
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Díl: 711 Izolace proti vodě 11 616,00 13 009,92
16 711141559RY5 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, s dodávkou 

izolačního pásu se skleněnou, polyesterovou nebo hliníkovou vložkou, horní pás s minerálním 
posypem

m2 11,00000 1 018,00 11 198,00 12,00 12 541,76 800-711 RTS 24/ I

4*2 8,00000

2*1,5 3,00000

17 711140102R00 Odstranění izolace proti vodě - pásy přitavením vodorovné, 2 vrstvy m2 11,00000 22,00 242,00 12,00 271,04 800-711 RTS 24/ I

4*2 8,00000

2*1,5 3,00000

18 711170101R00 Odstranění izolace proti vodě - fólie vodorovná, volně m2 11,00000 16,00 176,00 12,00 197,12 800-711 RTS 24/ I

4*2 8,00000

2*1,5 3,00000

Díl: 712 Povlakové krytiny 9 335,00 10 455,20
19 712310916RZ2 Údržba povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem lakem reflexním, 2 x, včetně dodávky 

materiálu
m2 11,00000 101,00 1 111,00 12,00 1 244,32 800-711 RTS 24/ I

4*2 8,00000

2*1,5 3,00000

20 712371801RZ4 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volně položené,  ,  , včetně dodávky fólie, tloušťky 
1,5 mm

m2 11,00000 479,00 5 269,00 12,00 5 901,28 800-711 RTS 24/ I

4*2 8,00000

2*1,5 3,00000

21 712391171RZ5 Textílie na střechách do 10° podkladní, včetně dodávky netkané polypropylénové textílie plošné 
hmotnosti 300 g/m2

m2 11,00000 99,00 1 089,00 12,00 1 219,68 800-711 RTS 24/ I

4*2 8,00000

2*1,5 3,00000

22 712871801RT1 Samostatné vytažení izolačního povlaku termoplasty 1 vrstva, materiál ve specifikaci, bez 
rozlišení tloušťky fólie

m2 4,00000 197,00 788,00 12,00 882,56 800-711 RTS 24/ I

0,5*8 4,00000

V místě osazení nových střešních ventilačních hlavic a demontované rekuperační jednotky bude konstrukce střechy lokálně demontována a po vyhotovení 
nových VZT prvků bude uvedena do původního stavu.

Provedení očištění povrchu a natavení dvou vrstev asfaltového těžkého pásu a modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.

V místě osazení nových střešních ventilačních hlavic a demontované rekuperační jednotky bude konstrukce střechy lokálně demontována a po vyhotovení 
nových VZT prvků bude uvedena do původního stavu.

V místě osazení nových střešních ventilačních hlavic a demontované rekuperační jednotky bude konstrukce střechy lokálně demontována a po vyhotovení 
nových VZT prvků bude uvedena do původního stavu.

natěradly a tmely,

V místě osazení nových střešních ventilačních hlavic a demontované rekuperační jednotky bude konstrukce střechy lokálně demontována a po vyhotovení 
nových VZT prvků bude uvedena do původního stavu.

V místě osazení nových střešních ventilačních hlavic a demontované rekuperační jednotky bude konstrukce střechy lokálně demontována a po vyhotovení 
nových VZT prvků bude uvedena do původního stavu.

V místě osazení nových střešních ventilačních hlavic a demontované rekuperační jednotky bude konstrukce střechy lokálně demontována a po vyhotovení 
nových VZT prvků bude uvedena do původního stavu.

na konstrukce převyšující úroveň střechy,

V místě osazení nových střešních ventilačních hlavic a demontované rekuperační jednotky bude konstrukce střechy lokálně demontována a po vyhotovení 
nových VZT prvků bude uvedena do původního stavu.
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23 712-01 Odstranění geotextilie m2 11,00000 98,00 1 078,00 12,00 1 207,36 Vlastní

4*2 8,00000

2*1,5 3,00000

Díl: 713 Izolace tepelné 19 408,00 21 736,96
24 713104111R00 Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střech, volně 

uložené, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky do 100 mm
m2 11,00000 22,00 242,00 12,00 271,04 800-713 RTS 24/ I

4*2 8,00000

2*1,5 3,00000

25 713104312R00 Odstranění tepelné izolace z desek, lamel, rohoží, pásů a foukané izolace plochých střech, 
přilepené k podkladu, z desek z expandovaného polystyrenu, tloušťky od 100 mm do 200 mm

m2 11,00000 48,00 528,00 12,00 591,36 800-713 RTS 24/ I

4*2 8,00000

2*1,5 3,00000

26 713141125R00 Montáž tepelné izolace plochých střech desky, na lepidlo m2 22,00000 144,00 3 168,00 12,00 3 548,16 800-713 RTS 23/ II

2*4*2 16,00000

2*2*1,5 6,00000

27 713191321R00 Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky osazení odvětr.komínků,  kus 8,00000 31,00 248,00 12,00 277,76 800-713 RTS 24/ I

4*2 8,00000

28 28375768.AR Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda 
= 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa; RtF: E

m3 3,54000 4 300,00 15 222,00 12,00 17 048,64 SPCM RTS 24/ I

11*0,3+4,8*0,05 3,54000

Díl: 784 Malby 13 386,24 14 992,59
29 784442002RT2 Malby z malířských směsí disperzních, v místnostech přes 3,8m do 5 m, jednobarevné, 

dvojnásobné + 1x penetrace
m2 161,28000 78,00 12 579,84 12,00 14 089,42 800-784 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 38,40000 38,40000

Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 122,88000 122,88000

30 784011111R00 Ostatní práce oprášení/ometení podkladu,  ,   m2 161,28000 5,00 806,40 12,00 903,17 800-784 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 161,28000 161,28000

Včetně očištění podkladu od nesoudržných vrstev.

V místě osazení nových střešních ventilačních hlavic a demontované rekuperační jednotky bude konstrukce střechy lokálně demontována a po vyhotovení 
nových VZT prvků bude uvedena do původního stavu.

V místě osazení nových střešních ventilačních hlavic a demontované rekuperační jednotky bude konstrukce střechy lokálně demontována a po vyhotovení 
nových VZT prvků bude uvedena do původního stavu.

V místě osazení nových střešních ventilačních hlavic a demontované rekuperační jednotky bude konstrukce střechy lokálně demontována a po vyhotovení 
nových VZT prvků bude uvedena do původního stavu.

V místě osazení nových střešních ventilačních hlavic a demontované rekuperační jednotky bude konstrukce střechy lokálně demontována a po vyhotovení 
nových VZT prvků bude uvedena do původního stavu.

V místě osazení nových střešních ventilačních hlavic a demontované rekuperační jednotky bude konstrukce střechy lokálně demontována a po vyhotovení 
nových VZT prvků bude uvedena do původního stavu.

V místě osazení nových střešních ventilačních hlavic a demontované rekuperační jednotky bude konstrukce střechy lokálně demontována a po vyhotovení 
nových VZT prvků bude uvedena do původního stavu.

Kompletní výmalba stěn a podhledu v místnostech WC.

Malba dotčených ploch způsobených demontážemi a montážemi vzduchotechniky.

Oprášení/ometení dotčených konstrukcí.

Rozsah dotčených ploch viz technická zpráva a výkresová část dokumentace.
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Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot 45 659,91 51 139,10
31 979951111R00 Výkup kovů železný šrot, tloušťky do 4 mm t 0,11712 -1 000,00 -117,12 12,00 -131,17 801-3 RTS 24/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 0,23424*0,5 0,11712

32 979089001R00 Poplatek za uložení t 3,14600 350,00 1 101,10 12,00 1 233,23 822-1 RTS 24/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 1 : 3,14600 3,14600

33 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 17,62733 370,00 6 522,11 12,00 7 304,76 801-3 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 17,62733 17,62733

34 979981104R00 Odvoz a likvidace suti bez příměsí - kontejnerem Kontejner, suť bez příměsí, odvoz a likvidace, 9 
t

t 17,62733 444,00 7 826,53 12,00 8 765,71 801-3 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 0,11712 0,11712

Odkaz na mn. položky pořadí 32 : 3,14600 3,14600

Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 7,48800 7,48800

Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 0,11712 0,11712

Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 0,10714 0,10714

Odkaz na mn. položky pořadí 39 : 0,06963 0,06963

Odkaz na mn. položky pořadí 40 : 0,02233 0,02233

Odkaz na mn. položky pořadí 41 : 5,76000 5,76000

Odkaz na mn. položky pořadí 42 : 0,80000 0,80000

35 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m t 17,62733 380,00 6 698,39 12,00 7 502,20 800-6 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 17,62733 17,62733

36 979990108R00 Poplatek za skládku za uložení, železobeton,  , skupina 17 01 01 z Katalogu odpadů t 7,48800 1 500,00 11 232,00 12,00 12 579,84 801-3 RTS 23/ II

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 14 : 7,48800 7,48800

37 979990110R00 Poplatek za skládku za uložení, sádrokartonové desky,  , skupina 17 08 02 z Katalogu odpadů t 0,11712 2 300,00 269,38 12,00 301,71 801-3 RTS 24/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 12 : 0,23424*0,5 0,11712

38 979990121R00 Poplatek za skládku za uložení, asfaltové pásy,  , skupina 17 03 02 z Katalogu odpadů t 0,10714 2 320,00 248,56 12,00 278,39 801-3 RTS 24/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 17 : 0,10714 0,10714

39 979990146R00 Poplatek za skládku za uložení, čistý polystyren, čistá minerální a skelná vata,  , skupina 17 06 04 
z Katalogu odpadů

t 0,06963 3 980,00 277,13 12,00 310,39 801-3 RTS 24/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 24 : 0,02200 0,02200

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 25 : 0,04763 0,04763

40 979990191R00 Poplatek za skládku za uložení, plastové výrobky,  , skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů t 0,02233 2 500,00 55,83 12,00 62,53 801-3 RTS 24/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 18 : 0,01573 0,01573

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 23 : 0,00660 0,00660

41 979999985R00 Poplatek za skládku za recyklaci, pórobetonu,  , skupina 17 01 02 z Katalogu odpadů t 5,76000 450,00 2 592,00 12,00 2 903,04 801-3 RTS 24/ I

Odkaz na dem. hmot. položky pořadí 13 : 5,76000 5,76000

42 979999999R00 Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů t 0,80000 550,00 440,00 12,00 492,80 801-3 RTS 24/ I

0,8 0,80000

43 979087312R00 Vodorovné přemístění suti nošením k místu nakládky vodorovné přemístění vybouraných hmot 
nošením nebo přehozením, na vzdálenost 10 m

t 17,62733 358,00 6 310,58 12,00 7 067,85 800-2 RTS 24/ I

Pro vyjádření výnosu ve prospěch zhotovitele je nutné jednotkovou cenu uvést se záporným znaménkem. (Získaná částka ponižuje náklad stavby.)

včetně naložení na dopravní prostředek a složení,
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Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 17,62733 17,62733

44 979088212R00 Nakládání suti a vybouraných hmot Nakládání suti na dopr.prostředky-zvlášt.zakl.obj. t 17,62733 125,00 2 203,42 12,00 2 467,83 800-2 RTS 24/ I

Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 17,62733 17,62733

Díl: ON Ostatní náklady 8 000,00 8 960,00
45 0R materiál drobný Kč 8 000,00000 1,00 8 000,00 12,00 8 960,00 SPCM RTS 23/ I

Celkem 444 542,06

na dopravní prostředky pro vodorovné přemístění,

nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům do 10 m,

S naložením suti nebo vybouraných hmot do dopravního prostředku a na jejich vyložením, popřípadě přeložením na normální dopravní prostředek.
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S: 223038-66

O: SO01

R: 05

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem DPH
Cena s 
DPH Ceník

Cen. 
soustava / 
platnost

Díl: VN Vedlejší náklady 39 500,00 44 240,00
1 VRN-VN-11 Označení štítky - popis zařízení, armatur a strojů soubor 1,00000 500,00 500,00 12,00 560,00 Vlastní

2 00411 R Přípravné a průzkumné služby či práce Soubor 1,00000 500,00 500,00 12,00 560,00 RTS 24/ I

3 005121 R Zařízení staveniště Soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00 12,00 22 400,00 RTS 24/ I

4 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 12,00 5 600,00 RTS 24/ I

5 005121030R Odstranění zařízení staveniště Soubor 1,00000 3 500,00 3 500,00 12,00 3 920,00 RTS 24/ I

6 005122010R Provoz objednatele Soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00 12,00 2 800,00 RTS 24/ I

7 005122 R Provozní vlivy Soubor 1,00000 5 000,00 5 000,00 12,00 5 600,00 RTS 24/ I

8 005123 R Územní vlivy soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00 12,00 2 800,00 RTS 24/ I

Díl: ON Ostatní náklady 14 750,00 16 520,00

dostatečném rozsahu součástí projektové dokumentace. Jedná se zejména o Geologický - inženýrsko-geologický / radonový /

Položkový soupis prací a dodávek

Výměna stoupaček teplé a studené vody a oprava rekuperace v BD Kamínky 6, Brno

BD Kamínky 6, Brno

Ostatní a vedlejší náklady

Náklady na provedení průzkumů nebo doplnění stávajících průzkumů, pokud je obchodní podmínky vyžadují a tyto průzkumy nejsou v

přípojkách energií.

hydrogeologický / pedologický průzkum, botanický a zoologický průzkum, stavební průzkum - umělecko historický / stavebně statický a

případný průzkum výskytu nebezpečných látek - odpadu / munice / výbušnin apod.

Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště. Vybudování zpevněných ploch pro skladování

materiálu, doprava a osazení kontejnerů pro skladování. Sejmutí ornice, hrubá úprava terénu a zpevnění ploch pro osazení objektů

sociálního zařízení staveniště a kanceláří stavby. Doprava a osazení mobilních buněk sociálního zařízení - umývárny, toalety, šatny.

Doprava a osazení dočasného oplocení zařízení staveniště. Doprava a osazení kanceláří stavby a technického dozoru. Doprava a osazení

dočasného oplocení staveniště. Zřízení vnitrostaveništního rozvodu energie do 5 kV od připojení na hlavní přívod na staveništi včetně

rozvaděčů pro připojení přenosných zásuvkových skříní, obecné osvětlení staveniště (včetně stožárů a osvětlovacích tělesj.Zřízení

přípojky elektrické energie a vody do vzdálenosti 1 km od obvodu staveniště. Náhradní zdroj elektrické energie. Náklady na vybavení

objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště,

náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na

Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeného provozu v objektech v 
nichž se stavební práce provádí.

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovány provozem jiných osob. Jde zejména o

zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající

dopravy ovlivňující stavební práce.

Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde se vyskytují omezující vlivy konkrétního prostředí, které mají prokazatelný vliv na provádění stavebních 
prací, Jedná se zejména o náklady související s extrémními podmínkami místa provádění.
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9 VRN-ON-02 Zajištění pravidelného úklidu komunikací, prostor soubor 1,00000 250,00 250,00 12,00 280,00 Vlastní

10 005211010R Předání a převzetí staveniště Soubor 1,00000 500,00 500,00 12,00 560,00 RTS 24/ I

11 005241010R Dokumentace skutečného provedení Soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 12,00 1 120,00 RTS 24/ I

12 2 01 Zpracování technologických postupů jednotlivých prací včetně průběžné aktualizace a 
odsouhlasení

soubor 1,00000 500,00 500,00 12,00 560,00 Vlastní

13 2 02 Zpracování plánu BOZP včetně průběžné aktualizace a odsouhlasení soubor 1,00000 1 500,00 1 500,00 12,00 1 680,00 Vlastní

14 2 03 Zpracování technologických postupů bouracích prací včetně vymezení ohroženého prostoru, 
podchycení a odsouhlasení navrženého řešení

soubor 1,00000 500,00 500,00 12,00 560,00 Vlastní

15 2 04 D+M pomocné konstrukce zajištující ochranu osob stavby včetně veškerého přslušenství, 
doplňků, kotevních a spojovacích prvků

soubor 1,00000 500,00 500,00 12,00 560,00 Vlastní

16 2 05 Vystěhování a příprava řešeného prostoru k provádění stavebních úprav včetně D+M zakrytí a 
zabezp., stávajících konstrukcí, předmětů a prvků před znečištěním, nebo porušením v průběhu 
stavebních úprav

soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00 12,00 2 800,00 Vlastní

17 2 06 Zpětné nastěhování a montáž zařízení do řešeného prostoru (např.nábytek, poličky, skříňky, 
vybavení, zařízení a jiné předměty a konstrukce)

soubor 1,00000 2 500,00 2 500,00 12,00 2 800,00 Vlastní

18 2 07 Vymezení řešeného prostoru stavebního objektu a vymezení transportních tras stavebního 
materiálu

soubor 1,00000 500,00 500,00 12,00 560,00 Vlastní

19 2 08 Opatření proti vstupu nepovolaných osob včetně veškerého příslušenství, kotevních a 
spojovacích prvků, povrchových úprav

soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 12,00 1 120,00 Vlastní

20 2 12 Zpracování plánu organizace výstavby soubor 1,00000 500,00 500,00 12,00 560,00 Vlastní

21 2 13 Koordinační činnost dodavatele v rámci stavby, včetně koordinační činnosti se subdodavateli, 
ostatními zhotoviteli, objednatelem a uživatelem stavby

soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 12,00 1 120,00 Vlastní

22 2 14 Fotodokumentace postupu prací - 2 x týdně, elektronicky soubor 1,00000 500,00 500,00 12,00 560,00 Vlastní

23 2 15 Předložení použité technologie a vzorků před konečnou montáží soubor 1,00000 500,00 500,00 12,00 560,00 Vlastní

24 2 20 Demontáž, uskladnění a zpětná montáž vybavení místností (vypínače,poličky, atp.) soubor 1,00000 1 000,00 1 000,00 12,00 1 120,00 Vlastní

Celkem 54 250,00

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.

Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.
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