



Číslo smlouvy objednatele: JS/0137/2024/OKS
Číslo smlouvy zhotovitele: 09-0300a24

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)

Objednatel: **Město Valašské Meziříčí**
se sídlem: **Náměstí 7/5, 757 01 Valašské Meziříčí**
zastoupený: **Mgr. Robertem Stržínkem, starostou**
IČO: **00304387**
DIČ: **CZ00304387**
bankovní spojení:
č. účtu:
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických:

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **PORR a.s.**
se sídlem: **Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10, Strašnice**
zastoupený:
IČO: **43005560**
DIČ: **CZ43005560**
bankovní spojení:
číslo účtu:
osoba oprávněná k jednání
ve věcech technických:

Zapsaný: **Městský soud v Praze, oddíl B, vložka 1006**
(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí pro objednatele dílo: **„Velkoplošné opravy místních komunikací v r. 2024“**, dle projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované objednatelem v únoru 2024 (dále jen „projektová dokumentace“), se kterou se zhotovitel seznámil v rámci zadávacího řízení, a v rozsahu oceněného Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen oceněný položkový rozpočet), který je přílohou č. 1 této smlouvy (dále jen „dílo“).
2. Předmětem díla je zejména: frézování stávajících živičných povrchů, vyrovnání propadlých částí komunikace podkladovým asfaltem, pokládka finální vrstvy obrusného asfaltového povrchu, doplnění krajnic ze štěrkodrtě nebo doplnění zeminy a zatravnění, dle charakteru a místa komunikace.
3. Objednatel se zavazuje dílo převzít bez vad v době předání a zaplatit zhotoviteli cenu podle této smlouvy za podmínek dohodnutých v této smlouvě.
4. Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem smlouvy v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že



disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k řádnému a včasnému provedení díla nezbytné.

II. Lhůta a místo plnění

- Lhůta plnění:
Termín zahájení realizace díla: do 3 dnů od účinnosti smlouvy

Termín dokončení a předání díla: nejpozději do 180 dní od účinnosti smlouvy
- Místem plnění je: místní komunikace na území města Valašské Meziříčí, ul. Výletní, Fügnerova, Králova, J. Hapky, Žerotínova a stan. MHD u náměstí v k. ú. Valašské Meziříčí - město, ul. Janáčkova, Svěrákova v k. ú. Krásno nad Bečvou, místní komunikace v místní části Brňov a místní komunikace v místní části Bynina.

III. Cena díla a platební podmínky

- Cena díla je stanovena na základě oceněného položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy a je ve výši:

Cena bez DPH	9 948 094,26 Kč
DPH 21 %:	2 089 099,79 Kč
Celková cena včetně DPH:	12 037 194,05 Kč
- Objednatel není při realizaci díla dle této smlouvy osobou povinnou k dani a daň z přidané hodnoty na výstupu bude odvedena z plnění dle této smlouvy zhotovitelem. Stavební a montážní práce nesouvisí s ekonomickou činností objednatele.
- Cena díla je stanovena jako smluvní, nejvýše přípustná a konečná pro rozsah díla podle článku I. této smlouvy, po celou dobu realizace díla. Cena díla je stanovena na základě oceněného položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Cena díla zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací díla a nezbytné k řádnému provedení díla tak, aby dílo bylo kompletní a funkční.
- Cena díla bude hrazena průběžně na základě daňových dokladů (faktur) vystavených zhotovitelem dle jednotlivých zhotovených částí díla. Splatnost daňových dokladů (faktur) je 21 dnů ode dne následujícího po dni doručení daňového dokladu (faktury) objednateli. Součástí daňových dokladů (faktur) je objednatelům odsouhlasený soupis prací a dodávek a v případě posledního daňového dokladu (faktury) také předávací protokol s certifikáty – bez tohoto dokumentu (dokumentů) je daňový doklad (faktura) neúplný.
- Všechny doklady musí být vyhotoveny dle platných právních předpisů (zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).
- V případě, že ze strany zhotovitele dojde k neocenění, či vynechání některé položky, uhradí ji zhotovitel z vlastních zdrojů. Prokáže-li se v budoucnu (při plnění díla), že příloha č. 1 této smlouvy neobsahuje všechny položky, které byly obsahem položkového rozpočtu předloženého v rámci zadávacího řízení, má se za to, že stavební práce, dodávky a služby definované těmito položkami, jsou zahrnuty v ceně ostatních položek oceněného položkového rozpočtu.



IV. Práva a povinnosti smluvních stran

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat průběh provádění prací. Zhotovitel je povinen na požádání objednatele poskytnout veškeré informace o stavu rozpracovanosti díla.
2. Zhotovitel při provádění díla využije poddodavatelů, kteří jsou uvedeni v příloze č. 3 této smlouvy, zhotovitel zodpovídá za dílo provedené poddodavatelem tak, jako by dílo prováděl sám.
3. Zhotovitel prohlašuje, že osoba pověřená vedením stavby splňuje podmínky objednatele, neboť se jedná o osobu, která podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, má autorizaci pro obor: „Dopravní stavby“. Osoba pověřená vedením stavby bude provádět veškerou korespondenci a předávání informací týkajících se samotné stavby pověřené osobě objednatele. Tato osoba je povinna být na stavbě fyzicky přítomná denně, po většinu pracovní doby.
4. O předání díla budou sepsány jednotlivé předávací protokoly, jejichž kopie budou přiloženy k daňovému dokladu (faktuře) – bez těchto protokolů je daňový doklad (faktura) neúplný. Zhotovitel předloží objednateli rovněž veškeré předávací protokoly mezi ním a poddodavatelem. Součástí předání díla budou dále: jednoduchý stavební deník, protokoly, certifikáty, atesty, prohlášení o shodě, záruční listy, protokoly o zkouškách, apod. vč. dokladů o likvidaci odpadů, a ostatní doklady potřebné pro řádné předání, převzetí a provozování díla.
5. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny bezpečnostní předpisy a dbát na čistotu okolí a je povinen zajistit veškerá bezpečnostní opatření při zvýšeném pohybu osob a vozidel ve všech prostorách, kde je dílo prováděno.
6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve smluveném termínu a dohodnuté kvalitě v souladu s právními předpisy. Zhotovitel je povinen postupovat dle platných českých technických norem a v souladu s ostatními (zejména bezpečnostními) předpisy. Za bezpečnost při práci zhotovitele a jeho zaměstnanců, příp. smluvních partnerů, odpovídá v plné míře zhotovitel.
7. Objednatel stanoví záruční dobu po 60 měsících od předání a převzetí díla.
8. Práva a povinnosti touto smlouvou neupravené se řídí Obchodními podmínkami města Valašské Meziříčí, se kterými se zhotovitel před podpisem smlouvy seznámil a které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy.

V. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, a to pouze na základě písemných, vzestupně číslovaných dodatků, podepsaných osobami oprávněnými jednat jménem smluvních stran.
2. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) této smlouvy a všech údajů uvedených v této smlouvě a jejich případných přílohách na webových stránkách Města Valašské Meziříčí, v informačních a organizačních systémech Města Valašské Meziříčí, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Souhlas udělují dobrovolně a na dobu neurčitou.
4. Finanční prostředky na úhradu předmětu smlouvy byly schváleny Zastupitelstvem města Valašské Meziříčí dne 22. 1. 2024 pod bodem Z 11/06. Tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů a byly splněny podmínky pro její uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41).



5. Objednatel potvrzuje, že uzavření této smlouvy schválila Rada města dne 15. 4. 2024, pod bodem R 40/17.
6. V případě, že tato smlouva bude vyhotovena v listinné podobě, bude vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 2 stejnopisy. V případě, že tato smlouva bude vyhotovena a podepsána v elektronické podobě, každá smluvní strana ji bude mít k dispozici, a to po jejím podepsání příslušnými elektronickými podpisy oběma smluvními stranami.
7. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu (vč. jejích příloh) před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, že jejímu obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek a že se dohodly na celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

Přílohy: 1. Oceněný položkový rozpočet
 2. Obchodní podmínky Města Valašské Meziříčí
 3. Poddodavatelské schéma

Ve Valašském Meziříčí dne

Ve Valašském Meziříčí dne

Město Valašské Meziříčí
Mgr. Robert Stržínek, starosta
objednatel

POBB a s

zhotovitel

Souhrnný list

Kód:

Stavba: Velkoplošné opravy místních komunikací 2024

Místo: území města Valašské Meziříčí

Datum:

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Uchazeč: PORR a.s.

IČO:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		9 948 094,26	12 037 194,05
1	Oprava MK Výletní 1/1	1837270,04	2223096,75
2	Oprava MK H/D Brňov spojovací	1516561,40	1835039,29
3	Oprava MK Bynina Paseky	1141887,58	1381683,97
4	Oprava MK Fügnerova	937727,01	1134649,68
5	Oprava MK stan.MHD u náměstí	311861,90	377352,90
6	Oprava MK Janáčkova	173840,98	210347,59
7	Oprava MK Brňov - Medůvka	1585762,29	1918772,37
8	Oprava MK Žerotínova - cvičná plocha	414865,79	501987,61
9	Oprava MK Svěrákova 1/1	742323,61	898211,57
10	Oprava MK Králova	1069823,08	1294485,93
11	Oprava komunikace J. Hapky	216170,58	261566,40

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO.01 Výletní ABS (propojka H/P - Šípková)

KSO:

Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum: 4. 3. 2023

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 837 270,04

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 837 270,04	21,00%	385 826,71
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

2 223 096,75

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO.01 Výletní ABS (propojka H/P - Šípková)

Místo: Valašské Meziříčí

Datum: 4. 3. 2023

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 837 270,04

HSV - Práce a dodávky HSV

1 827 528,04

1 - Zemní práce	132 048,00
5 - Komunikace pozemní	1 580 552,00
8 - Trubní vedení	46 563,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	340,00
997 - Přesun sutě	64 694,40
998 - Přesun hmot	3 330,64
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	9 742,00
VRN3 - Zařízení staveniště	573,00
VRN7 - Provozní vlivy	9 169,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO.01 Výletní ABS (propojka H/P - Šípková)

Místo: Valašské Meziříčí

Datum: 4. 3. 2023

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 837 270,04	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				1 827 528,04	
D		1	Zemní práce				132 048,00	
1	K	113154332	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	4 800,000	27,51	132 048,00	CS ÚRS 2023 01
D		5	Komunikace pozemní				1 580 552,00	
2	K	572243R01	vyspravení neupravených výtlučků ACP - vyrovnávky	t	100,000	1 958,00	195 800,00	
3	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	4 800,000	12,75	61 200,00	CS ÚRS 2023 01
4	K	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	4 800,000	263,16	1 263 168,00	CS ÚRS 2023 01
5	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m	800,000	75,48	60 384,00	CS ÚRS 2023 01
D		8	Trubní vedení				46 563,00	
6	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	9,000	1 785,00	16 065,00	CS ÚRS 2023 01
7	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	10,000	1 836,00	18 360,00	CS ÚRS 2023 01
8	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	7,000	1 734,00	12 138,00	CS ÚRS 2023 01
D		9	silniční provoz-dočasně dopravní značení				340,00	
9	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	20,000	17,00	340,00	CS ÚRS 2023 01
D		997	Přesun sutě				64 694,40	
10	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	441,600	23,00	10 156,80	CS ÚRS 2023 01
11	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	8 390,400	2,50	20 976,00	CS ÚRS 2023 01
					441,6*19 'Přepočtené koeficientem množství	8 390,400		
12	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	441,600	7,00	3 091,20	CS ÚRS 2023 01
13	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	441,600	69,00	30 470,40	CS ÚRS 2023 01
D		998	Přesun hmot				3 330,64	
14	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	740,143	4,50	3 330,64	CS ÚRS 2023 01
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				9 742,00	
D		VRN3	Zařízení staveniště				573,00	
15	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	573,00	573,00	CS ÚRS 2023 01
D		VRN7	Provozní vlivy				9 169,00	
16	K	072002000	Silniční provoz-dočasně dopravní značení	kpl	1,000	9 169,00	9 169,00	CS ÚRS 2023 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MK propojka H+D Brňov ABS

KSO:

Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum: 17. 1. 2024

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 516 561,40

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 516 561,40	21,00%	318 477,89
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 835 039,29

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MK propojka H+D Brňov ABS

Místo: Valašské Meziříčí

Datum: 17. 1. 2024

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 516 561,40

HSV - Práce a dodávky HSV

1 506 819,40

1 - Zemní práce

3 460,00

5 - Komunikace pozemní

1 240 037,80

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

248 681,42

997 - Přesun sutě

11 838,75

998 - Přesun hmot

2 801,43

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

9 742,00

VRN3 - Zařízení staveniště

573,00

VRN7 - Provozní vlivy

9 169,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MK propojka H+D Brňov ABS

Místo: Valašské Meziříčí

Datum: 17. 1. 2024

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 516 561,40	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 506 819,40	
D	1		Zemní práce				3 460,00	
1	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	60,000	48,00	2 880,00	CS ÚRS 2023 01
2	K	119003211	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	10,000	52,00	520,00	CS ÚRS 2024 01
3	K	119003212	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	10,000	6,00	60,00	CS ÚRS 2024 01
D	5		Komunikace pozemní				1 240 037,80	
4	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	21,000	55,00	1 155,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		pod obrubník 60,0*0,35		21,000			
5	K	57224311R	Vyrovnávka - ACP	t	50,000	2 040,00	102 000,00	
6	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	4 000,000	12,75	51 000,00	CS ÚRS 2024 01
7	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	4 000,000	271,32	1 085 280,00	CS ÚRS 2024 01
8	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m	8,000	75,35	602,80	CS ÚRS 2024 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				248 681,42	
9	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	60,000	226,00	13 560,00	CS ÚRS 2023 02
10	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	59,160	138,00	8 164,08	CS ÚRS 2023 02
	VV		58		58,000			
	VV		58*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		59,160			
11	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	2,040	121,00	246,84	CS ÚRS 2023 02
	VV		2		2,000			
	VV		2*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		2,040			
12	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	2,100	2 685,00	5 638,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		60,0*0,35*0,1		2,100			
13	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	8,000	17,00	136,00	CS ÚRS 2024 01
14	K	935932425	Odvodňovací plastový žlab pro zatížení D400 vnitřní š 300 mm s roštem mříčkovým z litiny	m	36,000	5 834,00	210 024,00	CS ÚRS 2023 01
	VV		6,0*6		36,000			
15	K	966008221.1	Bourání reverda	m	25,000	352,00	8 800,00	
	VV		5,0*5		25,000			
16	K	966008222	Bourání betonového nebo polymerbetonového odvodňovacího žlabu š přes 200 mm	m	6,000	352,00	2 112,00	CS ÚRS 2023 01
D	997		Přesun sutě				11 838,75	
17	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	52,500	23,00	1 207,50	CS ÚRS 2024 01
	VV	sut2	52,5		52,500			
18	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	997,500	2,50	2 493,75	CS ÚRS 2024 01
	VV		sut2*19		997,500			
19	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	52,500	40,00	2 100,00	CS ÚRS 2024 01
20	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	52,500	115,00	6 037,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		sut2		52,500			
D	998		Přesun hmot				2 801,43	
21	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	622,540	4,50	2 801,43	CS ÚRS 2024 01
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				9 742,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				573,00	
22	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	573,00	573,00	CS ÚRS 2024 01
D	VRN7		Provozní vlivy				9 169,00	
23	K	072002000	Silniční provoz-dochasně dopravní značení	kpl	1,000	9 169,00	9 169,00	CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace Bynina - ABS- paseky

KSO:

Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum: 15. 1. 2024

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 141 887,58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 141 887,58	21,00%	239 796,39
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 381 683,97

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace Bynina - ABS- paseky

Místo: Valašské Meziříčí

Datum: 15. 1. 2024

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 141 887,58

HSV - Práce a dodávky HSV

1 137 876,58

1 - Zemní práce	38 930,81
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 850,00
4 - Vodorovné konstrukce	1 958,40
5 - Komunikace pozemní	969 851,28
8 - Trubní vedení	8 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	94 135,00
997 - Přesun sutě	19 839,42
998 - Přesun hmot	2 311,67
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	4 011,00
VRN3 - Zařízení staveniště	573,00
VRN7 - Provozní vlivy	3 438,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava komunikace Bynina - ABS- paseky

Místo: Valašské Meziříčí

Datum: 15. 1. 2024

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 141 887,58

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 137 876,58	
D	1		Zemní práce				38 930,81	
1	K	132212121	Hloubení zapažených rýh šířky do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	1,215	732,00	889,38	CS ÚRS 2024 01
	vv		výkop pro žlaby					
	vv	r	6,0*0,45*0,45		1,215			
2	K	132251102	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 50 m3 strojně	m3	30,000	344,00	10 320,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		výkop pro odvod.potrubí					
	vv	r1	0,6*1,0*50,0		30,000			
	vv	r_1	Součet		30,000			
3	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	23,000	55,00	1 265,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		"dovoz ornice" or*0,1		23,000			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	15,615	55,00	858,83	CS ÚRS 2024 01
	vv		r+r1-z		15,615			
5	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	12,150	6,00	72,90	CS ÚRS 2024 01
	vv		r*10		12,150			
6	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	23,000	58,00	1 334,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		"naložení ornice" or*0,1		23,000			
7	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	1,215	26,00	31,59	CS ÚRS 2024 01
	vv		r		1,215			
8	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	2,430	149,00	362,07	CS ÚRS 2024 01
	vv		r*2,0		2,430			
9	K	174111101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním ručně	m3	15,600	74,00	1 154,40	CS ÚRS 2024 01
	vv		r1		30,000			
	vv		-p1-p2		-14,400			
	vv	z	Součet		15,600			
10	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	12,000	356,00	4 272,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		odvod.potrubí					
	vv	p1	0,6*0,4*50,0		12,000			
11	M	58337331	šterkopísek frakce 0/22	t	24,000	115,00	2 760,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		12*2 'Přepočtené koeficientem množství		24,000			
12	K	181351103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 100 do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	230,000	34,00	7 820,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		or		230,000			
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	230,000	17,00	3 910,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		or		230,000			
14	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	7,004	160,00	1 120,64	CS ÚRS 2024 01
15	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	230,000	3,00	690,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		or		230,000			
16	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	230,000	3,00	690,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		or		230,000			
17	K	185804511	Mechanické odplevelení	m2	230,000	6,00	1 380,00	CS ÚRS 2024 01
	vv		or		230,000			
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				2 850,00	
18	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	50,000	57,00	2 850,00	CS ÚRS 2024 01
D	4		Vodorovné konstrukce				1 958,40	
19	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	2,400	816,00	1 958,40	CS ÚRS 2024 01
	vv		00,6*0,1*40,0		2,400			
D	5		Komunikace pozemní				969 851,28	
20	K	572211111	Vyspravení výtlučků na krajnicích a komunikacích kamenivem hrubým drceným 0/32	m3	33,784	851,00	28 750,18	CS ÚRS 2024 01
	vv		50/1,48		33,784			
21	K	5722431R1	Vyspravení - vyrovnání ACP	t	50,000	2 040,00	102 000,00	CS ÚRS 2024 01
22	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	2 900,000	12,75	36 975,00	CS ÚRS 2024 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
23	K	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2 900,000	275,40	798 660,00	CS ÚRS 2024 01
24	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplavkou	m	46,000	75,35	3 466,10	CS ÚRS 2024 01
D 8 Trubní vedení							8 000,00	
25	K	8713131R1	Montáž kanalizačního potrubí hladkého pinostěnného SN 4 z PVC-U DN 110	m	50,000	59,00	2 950,00	
26	M	286111116	trubka kanalizační PVC DN 110x5000mm SN4	m	50,000	78,00	3 900,00	CS ÚRS 2024 01
27	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	50,000	23,00	1 150,00	CS ÚRS 2024 01
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							94 135,00	
28	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	15,000	17,00	255,00	CS ÚRS 2024 01
29	K	935932331	Odvodňovací žlab vnitřní š 300 mm s roštem vč.obetonování	m	12,000	5 969,00	71 628,00	CS ÚRS 2024 01
VV 6+6,0					12,000			
30	K	938902202	Hloubení příkopu do 0,30 m3/m	m	80,000	172,00	13 760,00	CS ÚRS 2024 01
31	K	938909311	Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	2 900,000	2,20	6 380,00	CS ÚRS 2024 01
32	K	966008221.1	Bourání reverda	m	6,000	352,00	2 112,00	
VV 6,0					6,000			
D 997 Přesun sutě							19 839,42	
33	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	71,760	23,00	1 650,48	CS ÚRS 2024 01
VV sut1 77,16-sut2					71,760			
34	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 363,440	2,50	3 408,60	CS ÚRS 2024 01
VV sut1*19					1 363,440			
35	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	5,400	23,00	124,20	CS ÚRS 2024 01
VV sut2 5,4					5,400			
36	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	102,600	2,50	256,50	CS ÚRS 2024 01
VV sut2*19					102,600			
37	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	77,160	40,00	3 086,40	CS ÚRS 2024 01
38	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	5,400	115,00	621,00	CS ÚRS 2024 01
VV sut2					5,400			
39	K	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	t	71,760	149,00	10 692,24	CS ÚRS 2024 01
D 998 Přesun hmot							2 311,67	
40	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	513,704	4,50	2 311,67	CS ÚRS 2024 01
D VRN Vedlejší rozpočtové náklady							4 011,00	
D VRN3 Zařízení staveniště							573,00	
41	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	573,00	573,00	CS ÚRS 2024 01
D VRN7 Provozní vlivy							3 438,00	
42	K	072002000	Silniční provoz - dočasné dopravní značení	kpl	1,000	3 438,00	3 438,00	CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO.01 Fügnerova obruby + ABS + vpustě

KSO:

Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum: 26. 7. 2023

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

937 727,01

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	937 727,01	21,00%	196 922,67
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 134 649,68

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO.01 Fügnerova obruby + ABS + vpustě

Místo: Valašské Meziříčí

Datum: 26. 7. 2023

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

937 727,01

HSV - Práce a dodávky HSV	927 985,01
1 - Zemní práce	42 391,88
4 - Vodorovné konstrukce	3 555,76
5 - Komunikace pozemní	482 000,70
8 - Trubní vedení	105 920,80
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	266 635,26
997 - Přesun sutě	24 202,15
998 - Přesun hmot	3 278,46
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	9 742,00
VRN3 - Zařízení staveniště	573,00
VRN7 - Provozní vlivy	9 169,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO.01 Fügnerova obruby + ABS + vpustě

Místo: Valašské Meziříčí

Datum: 26. 7. 2023

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

937 727,01

D	HSV	Práce a dodávky HSV	927 985,01					
D	1	Zemní práce	42 391,88					
1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně pro zpětné použití 32,0	m2	32,000	71,00	2 272,00	CS ÚRS 2023 02
	vv				32,000			
2	K	113154112	Frézování živичného krytu tl 40 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase "zápich" 20,0	m2	50,000	41,00	2 050,00	CS ÚRS 2023 02
	vv				50,000			
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	520,000	48,00	24 960,00	CS ÚRS 2023 02
4	K	119003211	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zařízení	m	50,000	52,00	2 600,00	CS ÚRS 2023 02
5	K	119003212	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	50,000	6,00	300,00	CS ÚRS 2023 02
6	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	4,320	574,00	2 479,68	CS ÚRS 2023 02
	vv		propoj.potrubi 0,6*1,2*1,5*4		4,320			
7	K	133251101	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 výkop pro UV 0,8*0,8*1,2*4	m3	3,072	574,00	1 763,33	CS ÚRS 2023 02
	vv				3,072			
8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 r1+s	m3	7,392	55,00	406,56	CS ÚRS 2023 02
	vv				7,392			
9	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m o*10	m3	73,920	6,00	443,52	CS ÚRS 2023 02
	vv				73,920			
10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 o*2,0	t	14,784	149,00	2 202,82	CS ÚRS 2023 02
	vv				14,784			
11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky o	m3	7,392	26,00	192,19	CS ÚRS 2023 02
	vv				7,392			
12	K	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním r1+s -p1-p2 -0,45*0,45*1,2*4 Součet	m3	4,440	82,00	364,08	CS ÚRS 2023 02
	vv				7,392			
	vv				-1,980			
	vv				-0,972			
	vv				4,440			
13	M	58331200	šterkopísek netříděný 4,44*2 *Přepočtené koeficientem množství	t	8,880	115,00	1 021,20	CS ÚRS 2023 02
	vv				8,880			
14	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m 0,6*0,45*1,5*4	m3	1,620	595,00	963,90	CS ÚRS 2023 02
	vv				1,620			
15	M	58337331	šterkopísek frakce 0/22 1,62*2 *Přepočtené koeficientem množství	t	3,240	115,00	372,60	CS ÚRS 2023 02
	vv				3,240			
D	4	Vodorovné konstrukce	3 555,76					
16	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého 0,6*0,1*1,5*4	m3	0,360	816,00	293,76	CS ÚRS 2023 02
	vv				0,360			
17	K	452112112	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	7,000	342,00	2 394,00	CS ÚRS 2023 02
18	M	59223864	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací 39 x 6 x 13 cm	kus	4,000	217,00	868,00	CS ÚRS 2023 02
D	5	Komunikace pozemní	482 000,70					
19	K	564811011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 50 mm	m2	32,000	28,00	896,00	CS ÚRS 2023 02
20	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	1 560,000	12,75	19 890,00	CS ÚRS 2023 02
21	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 560,000	275,40	429 624,00	CS ÚRS 2023 02
22	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2 použít stávající 10% nové 32,0	m2	32,000	235,00	7 520,00	CS ÚRS 2023 02
	vv				32,000			
23	M	59245015	dlažba zámková tvaru I 200x165x60mm přírodní 32*0,1 3,2*1,03 *Přepočtené koeficientem množství	m2	3,296	249,00	820,70	CS ÚRS 2023 02
	vv				3,200			
	vv				3,296			
24	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou záplivkou	m	310,000	75,00	23 250,00	CS ÚRS 2023 02

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 8			Trubní vedení					105 920,80
25	K	837355R01	Napojení připojovacího potrubí UV na stáv.kanalizaci	kus	4,000	4 330,00	17 320,00	
26	K	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160	m	6,000	519,00	3 114,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		propojovací potrubí 1,5*4		6,000			
27	K	890411851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	1,800	3 906,00	7 030,80	CS ÚRS 2023 02
	VV		UV 0,5*0,5*1,8*4		1,800			
28	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	6,000	23,00	138,00	CS ÚRS 2023 02
29	K	895941302	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s kalištěm	kus	4,000	342,00	1 368,00	CS ÚRS 2023 02
30	M	59223852	dno betonové pro uliční vpust' s kalovou prohlubní 45x30x5 cm	kus	4,000	321,00	1 284,00	CS ÚRS 2023 02
31	M	59223858	skruž pro uliční vpust' horní betonová 450x570x50mm	kus	4,000	383,00	1 532,00	CS ÚRS 2023 02
32	M	59223854	skruž betonová pro uliční vpust' s výtokovým otvorem PVC, 45x35x5 cm	kus	4,000	468,00	1 872,00	CS ÚRS 2023 02
33	K	895941314	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží horní 570 mm	kus	4,000	342,00	1 368,00	CS ÚRS 2023 02
34	K	895941331	Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruží průběžná s výtokem	kus	4,000	342,00	1 368,00	CS ÚRS 2023 02
35	K	899132121	Výměna poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	3,000	1 465,00	4 395,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		V cenách jsou započteny náklady na: vybourání povrchu vozovky kolem šachty s odklizením vybouraných hmot do 3 m, odstranění původního poklopu a rámu, zarovnání podkladu pod prstence vyrovnávací hmotou, dodání a osazení vyrovnávacích prstenců do rychle tvrdnoucí malty, osazení nového, případně původního poklopu včetně rámu, obnovu konstrukčních vrstev vozovky.		3,000			
36	M	55241017	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro běžný provoz	kus	3,000	2 749,00	8 247,00	CS ÚRS 2023 02
37	K	899132212	Výměna poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	12,000	1 269,00	15 228,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		V cenách jsou započteny náklady na: vybourání povrchu vozovky kolem šachty s odklizením vybouraných hmot do 3 m, odstranění původního poklopu a rámu, zarovnání podkladu pod prstence vyrovnávací hmotou, dodání a osazení vyrovnávacích prstenců do rychle tvrdnoucí malty, osazení nového, případně původního poklopu včetně rámu, obnovu konstrukčních vrstev vozovky.		12,000			
38	M	55241104	poklop šoupátkový litinový bez ventilace tř D400 v samonivelačním rámu	kus	12,000	2 115,00	25 380,00	CS ÚRS 2023 02
39	K	899203211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 100 do 150 kg	kus	4,000	586,00	2 344,00	CS ÚRS 2023 02
40	K	899204112	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600	kus	4,000	684,00	2 736,00	CS ÚRS 2023 02
41	M	55242320	mříž vtoková litinová plochá 500x500mm	kus	4,000	2 168,00	8 672,00	CS ÚRS 2023 02
42	M	59223871	koš vysoký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/500mm	kus	4,000	631,00	2 524,00	CS ÚRS 2023 02
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					266 635,26
43	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	520,000	226,00	117 520,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		"silniční" 315,0		315,000			
	VV		"snížený" 157,0		157,000			
	VV		"přechodový" 48,0		48,000			
	VV		Součet		520,000			
44	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	321,300	138,00	44 339,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		315*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		321,300			
45	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	160,140	121,00	19 376,94	CS ÚRS 2023 02
	VV		157*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		160,140			
46	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	48,960	377,00	18 457,92	CS ÚRS 2023 02
	VV		48*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		48,960			
47	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	23,400	2 685,00	62 829,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		520,0*0,45*0,1		23,400			
48	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	40,000	17,00	680,00	CS ÚRS 2023 02
49	K	938908411	Čištění vozovek splachováním vodou	m2	1 560,000	2,20	3 432,00	CS ÚRS 2023 02
D 997			Přesun sutě					24 202,15
50	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	19,600	23,00	450,80	CS ÚRS 2023 02
51	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	148,960	2,50	372,40	CS ÚRS 2023 02
	VV		7,84*19		148,960			
52	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	113,836	23,00	2 618,23	CS ÚRS 2023 02
	VV		sut1 121,676-7,84		113,836			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
53	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	2 162,884	2,50	5 407,21	CS ÚRS 2023 02
		vv	sut1*19		2 162,884			
54	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	129,996	7,00	909,97	CS ÚRS 2023 02
55	K	997221615	bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	t	113,836	115,00	13 091,14	CS ÚRS 2023 02
		vv	sut1		113,836			
56	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	19,600	69,00	1 352,40	CS ÚRS 2023 02
	D	998	Přesun hmot				3 278,46	
57	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	728,546	4,50	3 278,46	CS ÚRS 2023 02
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				9 742,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				573,00	
58	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	573,00	573,00	CS ÚRS 2023 02
	D	VRN7	Provozní vlivy				9 169,00	
59	K	072002000	Silniční provoz-dočasně dopravní značení	kpl	1,000	9 169,00	9 169,00	CS ÚRS 2023 02

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MK MHD u Náměstí

KSO:

Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum: 17. 1. 2024

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

311 861,90

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	311 861,90	21,00%	65 491,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

377 352,90

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

MK MHD u Náměstí

Místo: Valašské Meziříčí

Datum: 17. 1. 2024

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

311 861,90

HSV - Práce a dodávky HSV	302 119,90
1 - Zemní práce	35 540,00
5 - Komunikace pozemní	219 385,35
8 - Trubní vedení	36 173,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	697,00
997 - Přesun sutě	9 905,01
998 - Přesun hmot	418,84
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	9 742,00
VRN3 - Zařízení staveniště	573,00
VRN7 - Provozní vlivy	9 169,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

MK MHD u Náměstí

Místo: Valašské Meziříčí

Datum: 17. 1. 2024

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

311 861,90

D	HSV		Práce a dodávky HSV				302 119,90	
D	1		Zemní práce				35 540,00	
1	K	113154222	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	680,000	48,00	32 640,00	CS ÚRS 2024 01
4	K	119003211	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	50,000	52,00	2 600,00	CS ÚRS 2024 01
5	K	119003212	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	50,000	6,00	300,00	CS ÚRS 2024 01
D	5		Komunikace pozemní				219 385,35	
19	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	680,000	12,75	8 670,00	CS ÚRS 2024 01
20	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	680,000	300,90	204 612,00	CS ÚRS 2024 01
21	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplavkou	m	81,000	75,35	6 103,35	CS ÚRS 2024 01
D	8		Trubní vedení				36 173,70	
22	K	890411851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	0,450	3 906,00	1 757,70	CS ÚRS 2024 01
	VV		uliční vpusť					
	VV		0,5*0,5*1,8		0,450			
23	K	895941362.1	Osazení+dodávka uliční vpusti vč.mříží,zemních prací,propoj.potrubic a všech doplňků	kus	1,000	10 412,00	10 412,00	CS ÚRS 2024 01
24	K	899132121	Výměna poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	3,000	1 465,00	4 395,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		V cenách jsou započteny náklady na:					
	VV		vybourání povrchu vozovky kolem vpusti s odklizením vybouraných hmot do 3 m,					
	VV		odstranění původního rámu a mříže,					
	VV		zarovnání podkladu pod prstence vyrovnávací hmotou,					
	VV		osazení a dodání vyrovnávacích prstenců případně adaptéru včetně spojovacího tmelu a zalití,					
	VV		osazení nového, případně původního rámu a mříže,					
	VV		obnovu konstrukčních vrstev vozovky.		3,000			
25	M	55241017	asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	kus	3,000	2 749,00	8 247,00	CS ÚRS 2024 01
28	K	899133211	Výměna vtokové mříže uliční vpusti s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	3,000	1 465,00	4 395,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		V cenách jsou započteny náklady na:					
	VV		vybourání povrchu vozovky kolem vpusti s odklizením vybouraných hmot do 3 m,					
	VV		odstranění původního rámu a mříže,					
	VV		zarovnání podkladu pod prstence vyrovnávací hmotou,					
	VV		osazení a dodání vyrovnávacích prstenců případně adaptéru včetně spojovacího tmelu a zalití,					
	VV		osazení nového, případně původního rámu a mříže,					
	VV		obnovu konstrukčních vrstev vozovky.		3,000			
29	M	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpusť 500x500, zatížení 40 tun	kus	3,000	2 127,00	6 381,00	CS ÚRS 2024 01
30	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	1,000	586,00	586,00	CS ÚRS 2024 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				697,00	
36	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	41,000	17,00	697,00	CS ÚRS 2024 01
D	997		Přesun sutě				9 905,01	
37	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	62,560	23,00	1 438,88	CS ÚRS 2024 01
	VV		sut1		62,560			
38	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	1 188,640	2,50	2 971,60	CS ÚRS 2024 01
	VV		sut1*19		1 188,640			
39	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	3,844	23,00	88,41	CS ÚRS 2024 01
	VV		sut2		3,844			
40	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	73,036	2,50	182,59	CS ÚRS 2024 01
	VV		sut2*19		73,036			
41	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	66,404	7,00	464,83	CS ÚRS 2024 01
42	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	3,844	115,00	442,06	CS ÚRS 2024 01
	VV		sut2		3,844			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
43	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	62,560	69,00	4 316,64	CS ÚRS 2024 01
	vv		sut1		62,560			
	D	998	Přesun hmot				418,84	
44	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	93,076	4,50	418,84	CS ÚRS 2024 01
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				9 742,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				573,00	
45	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	573,00	573,00	CS ÚRS 2024 01
	D	VRN7	Provozní vlivy				9 169,00	
46	K	072002000	Silniční provoz-dočasně dopravní značení	kpl	1,000	9 169,00	9 169,00	CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ABS Janáčkova

KSO:

Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum: 29. 11. 2023

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:


Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

173 840,98

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	173 840,98	21,00%	36 506,61
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

210 347,59

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

ABS Janáčkova

Místo: Valašské Meziříčí

Datum: 29. 11. 2023

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

173 840,98

HSV - Práce a dodávky HSV

164 098,98

1 - Zemní práce	17 399,24
5 - Komunikace pozemní	119 353,25
8 - Trubní vedení	16 348,70
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	6 771,43
997 - Přesun sutě	3 983,47
998 - Přesun hmot	242,89
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	9 742,00
VRN3 - Zařízení staveniště	573,00
VRN7 - Provozní vlivy	9 169,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

ABS Janáčkova

Místo: Valašské Meziříčí

Datum: 29. 11. 2023

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

173 840,98

D HSV Práce a dodávky HSV 164 098,98

D 1 Zemní práce 17 399,24

1	K	113154121	Frézování živičného krytu tl do 30 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	370,000	43,30	16 021,00
2	K	119003211	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	10,000	52,00	520,00
3	K	119003212	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	10,000	6,00	60,00
4	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	0,788	574,00	452,31

W dokopání pro obrubníky

W r 15,0*0,35*0,15 0,788

5	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	0,788	55,00	43,34
---	---	-----------	---	----	-------	-------	-------

W r 0,788

6	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	7,880	6,00	47,28
---	---	-----------	---	----	-------	------	-------

W r*10 7,880

7	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1,576	149,00	234,82
---	---	-----------	--	---	-------	--------	--------

W r*2,0 1,576

8	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	0,788	26,00	20,49
---	---	-----------	--	----	-------	-------	-------

W r 0,788

D 5 Komunikace pozemní 119 353,25

9	K	564831011	Podklad ze šterkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	5,250	55,00	288,75
---	---	-----------	---	----	-------	-------	--------

W pod obrubník

W 15,0*0,35 5,250

10	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	370,000	12,75	4 717,50
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

11	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	370,000	300,90	111 333,00
----	---	-----------	--	----	---------	--------	------------

12	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	40,000	75,35	3 014,00
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

D 8 Trubní vedení 16 348,70

13	K	890411851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	0,450	3 906,00	1 757,70
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

W uliční vpust'

W 0,5*0,5*1,8 0,450

14	K	895941362.1	Osazení+dodávka uliční vpusti vč.mříží,zemních peací,propoj.potrubi a všech doplňků	kus	1,000	10 413,00	10 413,00
----	---	-------------	---	-----	-------	-----------	-----------

15	K	899133211	Výměna vtokové mříže uliční vpusti s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	1,000	1 465,00	1 465,00
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	----------

W V cenách jsou započteny náklady na:
W vybourání povrchu vozovky kolem vpusti s odklizením vybouraných hmot do 3 m,
W odstranění původního rámu a mříže,
W zarovnání podkladu pod prstence vyrovnávací hmotou,
W osazení a dodání vyrovnávacích prstenců případně adaptéru včetně spojovacího tmelu a zalití,
W osazení nového, případně původního rámu a mříže,
W obnovu konstrukčních vrstev vozovky.
W 1 1,000

16	M	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun	kus	1,000	2 127,00	2 127,00
----	---	----------	---	-----	-------	----------	----------

17	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	1,000	586,00	586,00
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 6 771,43

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
18	K	916132113	Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	15,000	226,00	3 390,00
19	M	59218001	krajník betonový silniční 500x250x80mm	m	15,300	119,00	1 820,70
	vv		15*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		15,300		
20	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	0,525	2 649,00	1 390,73
	vv		15,0*0,35*0,1		0,525		
21	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	10,000	17,00	170,00
	D	997	Přesun sutě				3 983,47
22	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	25,530	23,00	587,19
	vv	sut1	25,53		25,530		
23	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	485,070	2,50	1 212,68
	vv	sut1*19			485,070		
24	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	1,264	23,00	29,07
	vv	sut2	26,794-sut1		1,264		
25	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	24,016	2,50	60,04
	vv	sut2*19			24,016		
26	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	26,794	7,00	187,56
27	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	1,264	115,00	145,36
	vv	sut2			1,264		
28	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	25,530	69,00	1 761,57
	vv	sut1			25,530		
	D	998	Přesun hmot				242,89
29	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	53,976	4,50	242,89
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				9 742,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				573,00
30	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	573,00	573,00
	D	VRN7	Provozní vlivy				9 169,00
31	K	072002000	Silniční provoz-dočasné dopravní značení	kpl	1,000	9 169,00	9 169,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace ABS Medůvka

KSO:

Místo: VM-Medůvka

CC-CZ:

Datum: 16. 1. 2024

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 585 762,29

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 585 762,29	21,00%	333 010,08
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 918 772,37

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace ABS Medůvka

Místo: VM-Medůvka

Datum: 16. 1. 2024

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 585 762,29

HSV - Práce a dodávky HSV

1 581 701,29

1 - Zemní práce

64,50

5 - Komunikace pozemní

1 544 587,41

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

31 491,00

997 - Přesun sutě

484,83

998 - Přesun hmot

5 073,55

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

4 061,00

VRN3 - Zařízení staveniště

573,00

VRN7 - Provozní vlivy

3 488,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava místní komunikace ABS Medůvka

Místo: VM-Medůvka

Datum: 16. 1. 2024

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 585 762,29

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 581 701,29	
D	1		Zemní práce				64,50	
1	K	113154114	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	1,500	43,00	64,50	CS ÚRS 2024 01
	VV		zápich					
	VV		3,0*0,5		1,500			
D	5		Komunikace pozemní				1 544 587,41	
2	K	569831111	Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 100 mm 0/32	m2	1 500,000	54,00	81 000,00	CS ÚRS 2024 01
3	K	572243R01	vyspravení neupravených výtluků ACP - vyrovnávky	t	25,000	2 050,20	51 255,00	
4	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	4 400,000	12,75	56 100,00	CS ÚRS 2024 01
5	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	3,000	12,75	38,25	CS ÚRS 2024 01
	VV		1,5*2		3,000			
6	K	577124111.1	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 30 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	4 400,000	129,54	569 976,00	
	VV		tl.70mm=40+30					
	VV		2400,0		2 400,000			
7	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	4 400,000	178,50	785 400,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		tl.70mm=40+30					
	VV		2400		2 400,000			
8	K	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1,500	201,96	302,94	CS ÚRS 2024 01
	VV		zápich					
	VV		3,0*0,5		1,500			
9	K	577145111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 16 (ABH) tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1,500	192,78	289,17	CS ÚRS 2024 01
	VV		zápich					
	VV		3,0*0,5		1,500			
10	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplavkou	m	3,000	75,35	226,05	CS ÚRS 2024 01
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				31 491,00	
11	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	3,000	17,00	51,00	CS ÚRS 2024 01
12	K	9351131R1	Osazení+dodávka příčného žlabu – ocelové reverdo š. 100 mm	m	12,000	2 070,00	24 840,00	CS ÚRS 2024 01
13	K	9359321R1	Výšková úprava stávajícího příčného ocelového reverda	m	8,000	825,00	6 600,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		4,0*2		8,000			
D	997		Přesun sutě				484,83	
14	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	0,345	23,00	7,94	CS ÚRS 2024 01
	VV		sut1		0,345			
15	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	4,830	2,50	12,08	CS ÚRS 2024 01
	VV		sut1*14		4,830			
16	K	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	t	176,400	2,50	441,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		12,6*14		176,400			
17	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	0,345	69,00	23,81	CS ÚRS 2024 01
	VV		sut1		0,345			
D	998		Přesun hmot				5 073,55	
18	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	1 127,456	4,50	5 073,55	CS ÚRS 2024 01
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				4 061,00	
D	VRN3		Zařízení staveniště				573,00	
19	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	573,00	573,00	CS ÚRS 2024 01
D	VRN7		Provozní vlivy				3 488,00	
20	K	072002000	Silniční provoz-dočasně dopravní značení	kpl	1,000	3 488,00	3 488,00	CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava ul.Žerotínová - cvičná plocha pro autoškolu

KSO:

Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum: 15. 1. 2024

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

414 865,79

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	407 953,59	21,00%	85 670,25
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

500 536,04

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava ul.Žerotínová - cvičná plocha pro autoškolu

Místo: Valašské Meziříčí

Datum: 15. 1. 2024

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

414 865,79

HSV - Práce a dodávky HSV

410 854,79

1 - Zemní práce

49 371,00

5 - Komunikace pozemní

331 803,73

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

9 183,74

997 - Přesun sutě

19 804,31

998 - Přesun hmot

692,01

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

4 011,00

VRN3 - Zařízení staveniště

573,00

VRN7 - Provozní vlivy

3 438,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava ul.Žerotínová - cvičná plocha pro autoškolu

Místo: Valašské Meziříčí

Datum: 15. 1. 2024

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							414 865,79	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				410 854,79	
D		1	Zemní práce				49 371,00	
1	K	113154113	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	65,500	42,00	2 751,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		"zápich"					
	VV		65,5				65,500	
2	K	113154223	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š přes 0,5 do 1 m pl přes 500 do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	1 110,000	42,00	46 620,00	CS ÚRS 2024 01
D		5	Komunikace pozemní				331 803,73	
3	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	65,500	12,75	835,13	CS ÚRS 2024 01
4	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	1 110,000	12,75	14 152,50	CS ÚRS 2024 01
5	K	577144111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	65,500	261,12	17 103,36	CS ÚRS 2024 01
6	K	577144121	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 110,000	261,12	289 843,20	CS ÚRS 2024 01
7	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m	131,000	75,34	9 869,54	CS ÚRS 2024 01
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				9 183,74	
8	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	131,000	17,34	2 271,54	CS ÚRS 2024 01
9	K	915111111	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm základní bílá barva	m	190,000	34,38	6 532,20	0,00
	VV		"V10b" 190,0				190,000	
	VV		Součet				190,000	
10	K	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení	m	190,000	2,00	380,00	0,00
D		997	Přesun sutě				19 804,31	
11	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	135,183	23,00	3 109,21	CS ÚRS 2024 01
12	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	2 568,477	2,50	6 421,19	CS ÚRS 2024 01
	VV		135,183*19 'Přepočtené koeficientem množství				2 568,477	
13	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	135,183	7,00	946,28	CS ÚRS 2024 01
14	K	997221875	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	135,183	69,00	9 327,63	CS ÚRS 2024 01
D		998	Přesun hmot				692,01	
15	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	153,780	4,50	692,01	CS ÚRS 2024 01
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				4 011,00	
D		VRN3	Zařízení staveniště				573,00	
16	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	573,00	573,00	CS ÚRS 2024 01
D		VRN7	Provozní vlivy				3 438,00	
17	K	072002000	Silniční provoz - dočasné dopravní značení	kpl	1,000	3 438,00	3 438,00	CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 01 ABS Svěrákova (Křižná/Seifertova)

KSO:

Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum: 29. 11. 2023

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:



IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

742 323,61

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	742 323,61	21,00%	155 887,96
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

898 211,57

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SO 01 ABS Svěrákova (Křižná/Seifertova)

Místo: Valašské Meziříčí
Zadavatel: Město Valašské Meziříčí
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 29. 11. 2023

Projektant:
Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

742 323,61

HSV - Práce a dodávky HSV

732 581,61

1 - Zemní práce	70 374,40
5 - Komunikace pozemní	375 645,18
8 - Trubní vedení	117 428,10
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	145 398,28
997 - Přesun sutě	22 530,76
998 - Přesun hmot	1 204,89
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	9 742,00
VRN3 - Zařízení staveniště	573,00
VRN7 - Provozní vlivy	9 169,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SO 01 ABS Svěrákova (Křižná/Seifertova)

Místo: Valašské Meziříčí

Datum: 29. 11. 2023

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

742 323,61

D HSV Práce a dodávky HSV 732 581,61

D 1 Zemní práce 70 374,40

1	K	113106123	Rozebrání dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací pro pěší ručně	m2	4,000	71,00	284,00
2	K	113154331	Frézování živičného krytu tl do 30 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 bez překážek v trase	m2	1 230,000	37,00	45 510,00
3	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	130,000	48,00	6 240,00
4	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	130,000	48,00	6 240,00
5	K	119003211	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	20,000	52,00	1 040,00
6	K	119003212	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	20,000	6,00	120,00
7	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	10,800	574,00	6 199,20

WV dokopání pro obrubníky

WV r 160,0*0,45*0,15

10,800

8	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	10,800	55,00	594,00
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

WV r

10,800

9	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	108,000	6,00	648,00
---	---	-----------	---	----	---------	------	--------

WV r*10

108,000

10	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	21,600	149,00	3 218,40
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

WV r*2,0

21,600

11	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	10,800	26,00	280,80
----	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

WV r

10,800

D 5 Komunikace pozemní

375 645,18

12	K	564831011	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	72,000	55,00	3 960,00
----	---	-----------	---	----	--------	-------	----------

WV pod obrubník

WV 160,0*0,45

72,000

13	K	573231111	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	1 230,000	12,75	15 682,50
----	---	-----------	--	----	-----------	-------	-----------

14	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 230,000	276,42	339 996,60
----	---	-----------	--	----	-----------	--------	------------

15	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	4,000	234,52	938,08
----	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

WV zpětné zadláždění

WV 4,0

4,000

16	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	200,000	75,34	15 068,00
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------

D 8 Trubní vedení

117 428,10

17	K	890411851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	1,350	3 906,00	5 273,10
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

WV uliční vpust'

WV 0,5*0,5*1,8*3

1,350

18	K	895941362.1	Osazení+dodávka uliční vpusti vč.mříží,zemních peací,propoj.potrubií a všech doplňků	kus	3,000	10 413,00	31 239,00
----	---	-------------	--	-----	-------	-----------	-----------

19	K	899132121	Výměna poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	9,000	1 465,00	13 185,00
----	---	-----------	--	-----	-------	----------	-----------

WV V cenách jsou započteny náklady na:

WV vybourání povrchu vozovky kolem vpusti s odklizením

WV vybouraných hmot do 3 m,

WV odstranění původního rámu a mříže,

WV zarovnání podkladu pod prstence vyrovnávací hmotou,

WV osazení a dodání vyrovnávacích prstenců případně adaptéru

WV včetně spojovacího tmelu a zalití,

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	VV		osazení nového, případně původního rámu a mříže,				
	VV		obnovu konstrukčních vrstev vozovky.				
	VV		9		9,000		
20	M	55241017	<i>poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro běžný provoz</i>	kus	9,000	2 749,00	24 741,00
21	K	899132212	Výměna poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	9,000	1 269,00	11 421,00
	VV		V cenách jsou započteny náklady na:				
	VV		vybourání povrchu vozovky kolem vpusti s odklizením				
	VV		vybouraných hmot do 3 m,				
	VV		odstranění původního rámu a mříže,				
	VV		zarovnání podkladu pod prstence vyrovnávací hmotou,				
	VV		osazení a dodání vyrovnávacích prstenců případně adaptéru				
	VV		včetně spojovacího tmelu a zalití,				
	VV		osazení nového, případně původního rámu a mříže,				
	VV		obnovu konstrukčních vrstev vozovky.				
	VV		9		9,000		
22	M	55241104	<i>poklop šoupátkový litinový bez ventilace tř D400 v samonivelačním rámu</i>	kus	9,000	2 115,00	19 035,00
23	K	899133211	Výměna vtokové mříže uliční vpusti s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	3,000	1 465,00	4 395,00
	VV		V cenách jsou započteny náklady na:				
	VV		vybourání povrchu vozovky kolem vpusti s odklizením				
	VV		vybouraných hmot do 3 m,				
	VV		odstranění původního rámu a mříže,				
	VV		zarovnání podkladu pod prstence vyrovnávací hmotou,				
	VV		osazení a dodání vyrovnávacích prstenců případně adaptéru				
	VV		včetně spojovacího tmelu a zalití,				
	VV		osazení nového, případně původního rámu a mříže,				
	VV		obnovu konstrukčních vrstev vozovky.				
	VV		3		3,000		
24	M	59224481	<i>mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun</i>	kus	3,000	2 127,00	6 381,00
25	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg	kus	3,000	586,00	1 758,00
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				145 398,28
26	K	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	m2	21,000	436,00	9 156,00
	VV		V7a				
	VV		21,0		21,000		
27	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m2	21,000	9,00	189,00
28	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	160,000	226,00	36 160,00
	VV		"klasik" 130		130,000		
	VV		"snížený" 21		21,000		
	VV		"přechodový" 9		9,000		
	VV		Součet		160,000		
29	M	59217031	<i>obrubník betonový silniční 1000x150x250mm</i>	m	132,600	138,00	18 298,80
	VV		130*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		132,600		
30	M	59217029	<i>obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm</i>	m	21,420	121,00	2 591,82
	VV		21*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		21,420		
31	M	59217030	<i>obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm</i>	m	9,180	377,00	3 460,86
	VV		9*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		9,180		
32	K	916132113	Osazení obruby z betonové přídlažby s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	160,000	226,00	36 160,00
33	M	59218001	<i>krajník betonový silniční 500x250x80mm</i>	m	163,200	119,00	19 420,80
	VV		160*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		163,200		
34	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	7,200	2 685,00	19 332,00
	VV		160,0*0,45*0,1		7,200		
35	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	37,000	17,00	629,00
	D	997	Přesun sutě				22 530,76
36	K	997221141	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů stavebním kolečkem do 50 m	t	1,040	34,00	35,36
	VV		manipulace se zámkovou dlažbou				
	VV		1,04		1,040		
37	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	84,870	23,00	1 952,01
	VV	sut1	84,87		84,870		
38	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	1 612,530	2,50	4 031,33
	VV	sut1*19			1 612,530		
39	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	52,232	23,00	1 201,34
	VV	sut2	137,102-sut1		52,232		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
40	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	992,408	2,50	2 481,02
	VV		sut2*19		992,408		
41	K	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	138,142	7,00	966,99
42	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	52,232	115,00	6 006,68
	VV		sut2		52,232		
43	K	997221645	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 17 03 02	t	84,870	69,00	5 856,03
	VV		sut1		84,870		
	D	998	Přesun hmot				1 204,89
44	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	267,754	4,50	1 204,89
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				9 742,00
	D	VRN3	Zařízení staveniště				573,00
45	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	573,00	573,00
	D	VRN7	Provozní vlivy				9 169,00
46	K	072002000	Silniční provoz-dočasně dopravní značení	kpl	1,000	9 169,00	9 169,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Králova ABS (Příční-J.K.Tyla)

KSO:

Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum: 16. 1. 2024

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zp

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

1 069 823,08

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 069 823,08	21,00%	224 662,85
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 294 485,93

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Králova ABS (Příční-J.K.Tyla)

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

16. 1. 2024

Zadavatel:


Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:



Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

1 069 823,08

HSV - Práce a dodávky HSV

1 060 081,08

1 - Zemní práce	68 216,21
5 - Komunikace pozemní	542 985,85
8 - Trubní vedení	182 618,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	237 643,06
997 - Přesun sutě	26 575,86
998 - Přesun hmot	2 041,80
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	9 742,00
VRN3 - Zařízení staveniště	573,00
VRN7 - Provozní vlivy	9 169,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Králova ABS (Příční-J.K.Tyla)

Místo: Valašské Meziříčí

Datum: 16. 1. 2024

Zadavatel: Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 069 823,08

D	HSV		Práce a dodávky HSV				1 060 081,08	
D	1		Zemní práce				68 216,21	
1	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých 361*96*40	m	497,000	48,00	23 856,00	CS ÚRS 2024 02
	VV				497,000			
2	K	119003211	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení	m	36,000	52,00	1 872,00	CS ÚRS 2024 01
3	K	119003212	Mobilní plotová zábrana s reflexním pásem výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění	m	36,000	6,00	216,00	CS ÚRS 2024 01
4	K	132251101	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 20 m3 strojně	m3	26,093	574,00	14 977,38	CS ÚRS 2024 01
	VV		dokopání pro obrubníky					
	VV	r	497,0*0,35*0,15		26,093			
5	K	162651112	Vodorovné přemístění přes 4 000 do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	10,000	43,00	430,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		dovoz zeminy pro doplnění					
	VV		200*0,05		10,000			
6	K	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	26,093	55,00	1 435,12	CS ÚRS 2024 01
	VV		r		26,093			
7	K	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	260,930	6,00	1 565,58	CS ÚRS 2024 01
	VV		r*10		260,930			
8	K	167151101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3	m3	10,000	97,00	970,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		dovoz zeminy pro doplnění					
	VV		200*0,05		10,000			
9	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	52,186	149,00	7 775,71	CS ÚRS 2024 01
	VV		r*2,0		52,186			
10	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	26,093	26,00	678,42	CS ÚRS 2024 01
	VV		r		26,093			
11	K	181311103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně	m2	200,000	46,00	9 200,00	CS ÚRS 2024 01
12	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	200,000	17,00	3 400,00	CS ÚRS 2024 01
13	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	4,000	160,00	640,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		200*0,02 *Přepočtené koeficientem množství		4,000			
14	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	200,000	3,00	600,00	CS ÚRS 2024 01
15	K	183403161	Obdělání půdy válením v rovině a svahu do 1:5	m2	200,000	3,00	600,00	CS ÚRS 2024 01
D	5		Komunikace pozemní				542 985,85	
16	K	564831011	Podklad ze šterokodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 100 mm	m2	173,950	55,00	9 567,25	CS ÚRS 2024 01
	VV		pod obrubník					
	VV		497,0*0,35		173,950			
17	K	57224311R	Vyrovnávka - ACP	t	10,000	2 121,60	21 216,00	
18	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	1 800,000	12,75	22 950,00	CS ÚRS 2024 01
19	K	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 800,000	270,30	486 540,00	CS ÚRS 2024 01
20	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou záplivkou	m	36,000	75,35	2 712,60	CS ÚRS 2024 01
D	8		Trubní vedení				182 618,30	
21	K	890411851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	m3	3,150	3 905,81	12 303,30	CS ÚRS 2024 01
	VV		uliční vpust'					
	VV		0,5*0,5*1,8*7		3,150			
22	K	895941362.1	Osazení+dodávka uliční vpusti vč.mříží,zemních prací,propoj.potrubi a všech doplňků	kus	7,000	10 413,00	72 891,00	CS ÚRS 2024 01
23	K	899132121	Výměna poklopu kanalizačního pevného s ošetřením podkladu hloubky do 25 cm	kus	7,000	1 465,00	10 255,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		V cenách jsou započteny náklady na:					
	VV		vybourání povrchu vozovky kolem vpusti s odklizením vybouraných hmot do 3 m,					
	VV		odstranění původního rámu a mříže,					
	VV		zarovnání podkladu pod prstence vyrovnávací hmotou,					
	VV		osazení a dodání vyrovnávacích prstenců případně adaptéru včetně spojovacího tmelu a zalití,					
	VV		osazení nového, případně původního rámu a mříže,					
	VV		obnovu konstrukčních vrstev vozovky.					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		7		7,000			
24	M	55241017	poklop šachtový litinový kruhový DN 600 bez ventilace tř D400 pro běžný provoz	kus	7,000	2 749,00	19 243,00	CS ÚRS 2024 01
25	K	899132212	Výměna poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	4,000	1 269,00	5 076,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		V cenách jsou započteny náklady na: vybourání povrchu vozovky kolem vpustí s odklizením vybouraných hmot do 3 m, odstranění původního rámu a mříže, zarovnání podkladu pod prstence vyrovnávací hmotou, osazení a dodání vyrovnávacích prstenců případně adaptéru včetně spojovacího tmelu a zalití, osazení nového, případně původního rámu a mříže, obnovu konstrukčních vrstev vozovky.		4,000			
26	M	55241104	poklop šoupátkový litinový bez ventilace tř D400 v samonivelačním rámu	kus	4,000	2 115,00	8 460,00	CS ÚRS 2024 01
27	K	899133211	Výměna vtokové mříže uliční vpustí s použitím betonových vyrovnávacích prvků	kus	14,000	1 465,00	20 510,00	CS ÚRS 2024 01
	VV		V cenách jsou započteny náklady na: vybourání povrchu vozovky kolem vpustí s odklizením vybouraných hmot do 3 m, odstranění původního rámu a mříže, zarovnání podkladu pod prstence vyrovnávací hmotou, osazení a dodání vyrovnávacích prstenců případně adaptéru včetně spojovacího tmelu a zalití, osazení nového, případně původního rámu a mříže, obnovu konstrukčních vrstev vozovky.		14,000			
28	M	59224481	mříž vtoková s rámem pro uliční vpust' 500x500, zatížení 40 tun	kus	14,000	2 127,00	29 778,00	CS ÚRS 2024 01
29	K	899202211	Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotností přes 50 do 100 kg	kus	7,000	586,00	4 102,00	CS ÚRS 2024 01
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				237 643,06	
30	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	497,000	226,00	112 322,00	CS ÚRS 2023 02
	VV		361+96+40		497,000			
31	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	368,220	138,00	50 814,36	CS ÚRS 2023 02
	VV		361		361,000			
	VV		361*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		368,220			
32	M	59217029	obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm	m	97,920	121,00	11 848,32	CS ÚRS 2023 02
	VV		96		96,000			
	VV		96*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		97,920			
33	M	59217076	obrubník silniční betonový přechodový 1000x150x250mm	m	40,800	376,00	15 340,80	CS ÚRS 2024 01
	VV		40		40,000			
	VV		40*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		40,800			
34	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	17,395	2 685,00	46 705,58	CS ÚRS 2024 01
	VV		497,0*0,35*0,1		17,395			
35	K	919735112	Rezáni stávajícího živičného krytu hl přes 50 do 100 mm	m	36,000	17,00	612,00	CS ÚRS 2024 01
	D	997	Přesun sutě				26 575,86	
36	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	117,853	23,00	2 710,62	CS ÚRS 2024 01
	VV		sut2		117,853			
37	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	2 239,207	2,50	5 598,02	CS ÚRS 2024 01
	VV		sut2*19		2 239,207			
38	K	997221611	Nakládání sutí na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	117,853	40,00	4 714,12	CS ÚRS 2024 01
39	K	997221615	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 17 01 01	t	117,853	115,00	13 553,10	CS ÚRS 2024 01
	VV		sut2		117,853			
	D	998	Přesun hmot				2 041,80	
40	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	453,734	4,50	2 041,80	CS ÚRS 2024 01
	D	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				9 742,00	
	D	VRN3	Zařízení staveniště				573,00	
41	K	030001000	Zařízení staveniště	kpl	1,000	573,00	573,00	CS ÚRS 2024 01
	D	VRN7	Provozní vlivy				9 169,00	
42	K	072002000	Silniční provoz-dočasně dopravní značení	kpl	1,000	9 169,00	9 169,00	CS ÚRS 2024 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místní komunikace ul.J.Hapky

Objekt:

100 - SO 100 Komunikace

KSO:

Místo: Valašské Meziříčí

CC-CZ:

Datum: 00.01.1900

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

[REDACTED]

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				216 170,58
---------------------	--	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	216 170,58	21,00%	45 395,82
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	261 566,40
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místní komunikace ul.J.Hapky

Objekt:

100 - SO 100 Komunikace

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

00.01.1900

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

216 170,58

HSV - Práce a dodávky HSV

215 305,30

1 - Zemní práce

215 305,30

2 - Zakládání

#ODKAZ!

5 - Komunikace pozemní

#ODKAZ!

8 - Trubní vedení

#ODKAZ!

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

#ODKAZ!

997 - Přesun sutě

865,28

998 - Přesun hmot

865,28

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místní komunikace ul.J.Hapky

Objekt:

100 - SO 100 Komunikace

Místo:

Valašské Meziříčí

Datum:

Zadavatel:

Město Valašské Meziříčí

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

216 170,58

D HSV Práce a dodávky HSV

215 305,30

D 1 Zemní práce

215 305,30

14	K	181152302	Uprava pláňe pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	430,000	29,00	12 470,00	CS ÚRS 2020 01
24	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	215,000	55,00	11 825,00	CS ÚRS 2020 01
27	K	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0.70 kg/m2	m2	430,000	12,75	5 482,50	CS ÚRS 2020 01

VV 0,000

28	K	577134121	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	430,000	197,88	85 088,40	CS ÚRS 2020 01
29	K	577135122	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	430,000	233,58	100 439,40	CS ÚRS 2020 01

VV 432,000

D 997 Přesun sutě

865,28

D 998 Přesun hmot

865,28

59	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	188,925	4,58	865,28	CS ÚRS 2020 01
----	---	-----------	--	---	---------	------	--------	----------------

OBCHODNÍ PODMÍNKY MĚSTA VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

Obsah:

1. **Základní ustanovení**
2. **Povinnosti smluvních stran**
 - 2.1. Povinnosti Zhotovitele
 - 2.2. Povinnosti Objednatele
3. **Cena**
 - 3.1. Obsah ceny
 - 3.2. Změna ceny - důvody
 - 3.3. Způsob sjednání změny ceny
 - 3.4. Způsob ocenění víceprací
 - 3.5. Postup při snížení ceny z důvodu méněprací
4. **Platební podmínky**
 - 4.1. Postup plateb
 - 4.2. Zadržné
 - 4.3. Lhůta splatnosti
 - 4.4. Platby za vícepracé
 - 4.5. Náležitosti faktury
 - 4.6. Splnění peněžitého závazku
5. **Provádění díla a bezpečnost práce**
 - 5.1. Provádění díla
 - 5.2. Použití materiály a výrobky
 - 5.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce
 - 5.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí
 - 5.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů, organizací a třetích osob
 - 5.6. Kvalifikace Zhotovitele
 - 5.7. Archeologické nálezy
6. **Poddodavatelé**
7. **Místo plnění**
8. **Staveniště**
 - 8.1. Předání a převzetí staveniště
 - 8.2. Vytýčení podzemních inženýrských sítí
 - 8.3. Vybudování zařízení staveniště
 - 8.4. Užívání staveniště
 - 8.5. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací
 - 8.6. Vykližení staveniště
9. **Stavební deník**
 - 9.1. Povinnost vést stavební deník
 - 9.2. Obsah stavebního deníku
 - 9.3. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku
 - 9.4. Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku
10. **Kontroly, zkoušky a revize**
 - 10.1. Kontrola provádění díla
 - 10.2. Kontrolní dny
11. **Předání a převzetí díla**
 - 11.1. Organizace předání díla
 - 11.2. Protokol o předání a převzetí díla
 - 11.3. Vady
 - 11.4. Neúspěšné předání a převzetí díla
 - 11.5. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla
 - 11.6. Předávání díla po částech
12. **Vlastnictví a nebezpečí škody na díle**
 - 12.1. Vlastnictví díla
 - 12.2. Nebezpečí škody na díle
13. **Odpovědnost za škodu a za vady**
 - 13.1. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu
 - 13.2. Odpovědnost za vady
 - 13.3. Stavění záruční doby
 - 13.4. Způsob oznámení vady (reklamacce)
 - 13.5. Podmínky odstranění reklamovaných vad
 - 13.6. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad
14. **Užívání díla**
 - 14.1. Kolaudace
 - 14.2. Předčasná užívání
15. **Pojištění**
 - 15.1. Pojištění Zhotovitele
 - 15.2. Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události
16. **Dodržování zásad sociálně odpovědného, environmentálního odpovědného zadávání a inovací**
 - 16.1. Sociálně odpovědné zadávání
 - 16.2. Environmentálně odpovědné zadávání
 - 16.3. Inovace
17. **Smluvní pokuty a úroky z prodlení**
 - 17.1. Smluvní pokuty za neplnění dohodnutých termínů

- 17.2. Smluvní pokuta za neodstranění vad zjištěných při předání a převzetí díla
- 17.3. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad
- 17.4. Smluvní pokuta za nevyklizení míst plnění
- 17.5. Smluvní pokuta za porušení seznamu Poddodavatelů
- 17.6. Smluvní pokuta za porušení předpisů a stanovisek
- 17.7. Smluvní pokuta za porušení sociálně odpovědného zadávání
- 17.8. Smluvní pokuta za nepřítomnost autorizované osoby
- 17.9. Úroky z prodlení se splněním peněžitého závazku
- 17.10. Způsob vyúčtování smluvních pokut a úroků z prodlení
- 17.11. Lhůta splatnosti sankcí
- 17.12. Omezení celkové výše sankcí

18. Vyšší moc

- 18.1. Definice vyšší moci
- 18.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

19. Změna Smlouvy

- 19.1. Forma změny Smlouvy
- 19.2. Převod a přechod práv a povinností ze Smlouvy

20. Odstoupení od Smlouvy

- 20.1. Důvody opravňující k odstoupení od Smlouvy
- 20.2. Způsob odstoupení od Smlouvy
- 20.3. Důsledky odstoupení od Smlouvy

21. Důvěrné informace, duševní vlastnictví a autorská práva

- 21.1. Důvěrné informace
- 21.2. Duševní vlastnictví
- 21.3. Autorská práva

22. Auditní doložka

23. Nezpůsobilost Zhotovitele

Tyto obchodní podmínky byly schváleny Radou města Valašského Meziříčí dne 20. 2. 2023, a jsou účinné od 20. 2. 2023.

1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

- 1.1. Obchodní podmínky Města Valašské Meziříčí (dále jen „OP“) určují práva a povinnosti ze smluv a jsou jejich nedílnou součástí.
- 1.2. Tyto OP se stávají součástí uzavírané Smlouvy na základě odkazu na ně a nemusí být ke Smlouvě přikládány, neboť je Objednatel předložil v rámci zadávacího nebo výběrového řízení nebo jsou stranám známy (např. prostřednictvím www.valasskemezirici.cz). Pro účely smluvních podmínek je prioritou dokumentů stanovena následovně:
 - a) smlouva
 - b) obchodní podmínky.Je-li některá ze záležitostí upravena odchýlně ve Smlouvě než v OP, pak ustanovení uvedená ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními OP.
- 1.3. Tyto OP lze použít pro veškeré Smlouvy uzavírané městem Valašské Meziříčí s přihlédnutím k povaze konkrétní Smlouvy, jejímž předmětem plnění je především provedení stavebních prací (dále jen „dílo“).
- 1.4. Pokud některé ustanovení těchto OP nepřichází věcně pro konkrétní smluvní vztah v úvahu, nebude pro tento vztah aplikováno.
- 1.5. V případě, že je v těchto OP stanovena nějaká povinnost a není stanovena lhůta, pak platí lhůta do 3 pracovních dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 1.6. Pokud Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv a bude uveřejněna až po termínu zahájení provádění Díla, dohodly se smluvní strany, že veškerá práva a povinnosti mezi Objednatelem a Zhotovitelem se řídí dle Smlouvy a těchto OP již od podpisu Smlouvy.
- 1.7. **Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami**
 - 1.7.1. Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami probíhá zejména na úrovni kontaktních osob či osob oprávněných jednat ve věcech technických uvedených ve Smlouvě.
 - 1.7.2. Prioritní formou písemné komunikace je komunikace e-mailovými zprávami na kontakty uvedené ve Smlouvě. Technické záležitosti lze sdělovat také záznamem učiněným ve stavebním deníku. Při komunikaci e-mailovými zprávami se adresát zavazuje odesílateli potvrdit převzetí zaslané zprávy bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě 3 pracovních dnů. Tuto povinnost adresát nemá, pokud odesílateli zašle na jeho zprávu odpověď, ze které bude zřejmé, že byla zpráva odesílatele adresátovi doručena.
 - 1.7.3. Pro účely doručování listinných písemných dokumentů se použije adresa sídla smluvní strany uvedená v záhlaví Smlouvy,

- příp. uvedená ve veřejných rejstřících. Pro účely doručování se dále použije § 570 a násl. zák. č. 89/2012, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“). Bude-li užito pro účely komunikace mezi smluvními stranami datové zprávy, považuje se datová zpráva za doručenu okamžikem dodání do datové schránky.
- 1.7.4. V případě jakékoliv změny v kontaktních údajích uvedených ve Smlouvě je smluvní strana povinna o ní informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu. Informace o změně kontaktních údajů bude poskytnuta druhé smluvní straně v písemné podobě.

2. POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

2.1. Povinnosti Zhotovitele

- 2.1.1. Zhotovitel je povinen provést dílo s potřebnou péčí na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek nebo ve smluvených částech, v souladu:
- a) s podmínkami zadávacího nebo výběrového řízení,
 - b) se Smlouvou,
 - c) s výkazem výměr,
 - d) s projektovou dokumentací a technickými podmínkami,
 - e) s podmínkami pravomocného rozhodnutí nebo jiným opatřením správního orgánu,
 - f) se stanovisky dalších dotčených orgánů státní správy, samosprávy a správců dopravní a technické infrastruktury,
 - g) s podmínkami vlastníků, správců a uživatelů nemovitostí na nichž je dílo realizováno.
- 2.1.2. Je-li při přípravě nebo v průběhu provádění díla třeba rozhodnutí orgánů hygienických, energetických, dopravních, vodo hospodářských, památkové péče nebo jiných, je Zhotovitel povinen, není-li ve zvláštních předpisech stanoveno něco jiného, včas požádat tyto orgány o projednání a rozhodnutí. K jednání s těmito orgány je povinen přizvat Objednatele. Zhotovitel je povinen nová stanoviska, rozhodnutí, opatření, případně zápisy do stavebního deníku apod. při realizaci respektovat a řídit se jimi.

2.2. Povinnosti Objednatele

- 2.2.1. Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli součinnost potřebnou pro provádění díla podle Smlouvy a těchto OP, zejména mu včas a řádně předávat potřebné doklady, zabezpečovat plnění povinností, které na sebe převzal, či vyplývajících z potřeby konkrétního díla, zúčastňovat se jednání, na nichž je jeho účast žádoucí, a poskytnout Zhotoviteli všechny informace potřebné pro provádění díla.
- 2.2.2. Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a uhradit Zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené finanční nároky, vzniklé v důsledku plnění Smlouvy, za podmínek uvedených ve Smlouvě a v těchto OP.
- 2.2.3. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá, že zvláštních právních předpisů, jmenovitě koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.

3. CENA

3.1. Obsah ceny

- 3.1.1. Cena díla je ujednána odkazem na rozpočet, který se skládá z jednotlivých položek určených v příloze ke Smlouvě (položkový rozpočet). Zhotovitel se s rozpočtem seznámil, provedl kontrolu rozpočtu. -
- 3.1.2. Cena je stanovena jako cena smluvní, nejvýše přípustná a konečná pro rozsah díla stanovený ve Smlouvě po celou dobu realizace díla. Cenu lze překročit jen za podmínek stanovených ve Smlouvě nebo v těchto OP.
- 3.1.3. Cena obsahuje veškeré náklady nezbytné k řádnému a včasnému provedení a zprovoznění díla za dodržení podmínek nutných ke splnění Smlouvy, o kterých Zhotovitel s vynaložením veškeré odborné péče vědět měl nebo mohl, včetně přiměřeného zisku.
- 3.1.4. V ceně díla je obsažen i předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a předpokládané zvýšení ceny v závislosti na času plnění.

- 3.1.5. Pokud ze strany Zhotovitele dojde ke neoecenění či vynechání některé položky nebo nákladu, uhradí jí Zhotovitel z vlastních zdrojů.
- 3.1.6. Prokáže-li se, že položkový rozpočet neobsahuje všechny položky, které byly obsahem Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předloženého v rámci zadávacího nebo výběrového řízení, má se za to, že stavební práce, dodávky a služby definované těmito položkami, jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkového rozpočtu.
- 3.1.7. Pokud ve smlouvě není stanoveno jinak, není Objednatel při realizaci díla osobou povinnou k dani a daň z přidané hodnoty na výstupu bude odvedena Zhotovitelem. V daném případě dílo (stavební a montážní práce) nesouvisí s ekonomickou činností Objednatele.

3.2. Změna ceny – důvody

- 3.2.1. Pokud po podpisu Smlouvy a do doby předání a převzetí díla dojde ke změnám sazeb DPH.
- 3.2.2. Pokud Objednatel bude požadovat provedení jiných prací nebo dodávek, než těch, které byly předmětem díla (dále jen „vícepráce“) nebo pokud Objednatel vyloučí některé práce nebo dodávky z předmětu díla (dále je „méněpráce“).
- 3.2.3. Pokud Objednatel bude požadovat jinou kvalitu plnění než tu, která byla určena ve Smlouvě.
- 3.2.4. Pokud se při realizaci díla zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známy a Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla.
- 3.2.5. Pokud se při realizaci zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatelem (např. neodpovídající geologické údaje, apod).
- 3.2.6. Pokud při realizaci díla dojde ke změně jedné nebo více položek, které představují srovnatelný druh materiálu nebo prací, cena materiálu nebo práce je stejná jako nižší, materiál nebo práce jsou k nahrazeným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší.

3.3. Způsob sjednání změny ceny

- 3.3.1. V případě splnění podmínky pro změnu ceny uvedené v bodu 3.2.1. těchto OP, dochází ke změně ceny automaticky. Zhotovitel uvede při fakturaci, sazbu DPH platnou v době zdanitelného plnění.
- 3.3.2. V případě splnění podmínky pro změnu ceny uvedené v bodu 3.2.2 až 3.2.6. těchto OP jsou smluvní strany povinny uzavřít písemný dodatek ke Smlouvě. Bez uzavření písemného dodatku nemá Zhotovitel nárok na zaplacení víceprací a současně platí, že vícepráce byly již zahrnuty v předmětu a ceně díla.
- 3.3.3. Případné vícepráce budou zadány v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění a vnitřní směrnici Objednatele.

3.4. Způsob ocenění víceprací

- 3.4.1. V případě víceprací jsou smluvní strany povinny provést jejich soupis, který podepíší oprávněné osoby zúčastněných smluvních stran a budou přílohou dodatku.
- 3.4.2. Zhotovitel soupis víceprací doplní o jednotkové ceny podle položkových rozpočtů, a pokud v nich nebudou obsaženy, doplní jednotkové ceny podle aktuálního ceníku ÚRS, RTS (nebo obdobných ceníků, které se v rámci dané kategorie předmětu díla nachází) snížené o 10%, jinak dle dohody smluvních stran.

3.5. Postup při snížení ceny z důvodu méněprací

- 3.5.1. V případě méněprací jsou smluvní strany povinny provést jejich soupis, který podepíší oprávněné osoby zúčastněných smluvních stran a budou přílohou dodatku.
- 3.5.2. Zhotovitel soupis méněprací doplní o jednotkové ceny ve výši podle položkových rozpočtů.

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Postup plateb

- 4.1.1. Objednatel neposkytuje Zhotoviteli zálohu, pokud není ve Smlouvě uvedeno jinak.
- 4.1.2. Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli cenu díla po ukončení a předání díla bez vad, pokud ve Smlouvě není uveden jiný harmonogram placení díla. Pokud termín provádění díla přesáhne tři měsíce, bude cena díla hrazena zpravidla měsíčně.

4.2. Zádržné

- 4.2.1. Zhotovitel se zavazuje dílo provést bez vad. Dílo může být převzato s drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje (viz odst. 11.3.1 těchto OP). V tomto případě bude částka rovnající se 10% z celkové sjednané ceny sloužit jako zádržné, které bude uhrazeno Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 15 dní od odstranění všech drobných vad uvedených v protokole o předání a převzetí díla.
- 4.2.2. Institut zádržného se nepoužije, bude-li dokončení a předání díla zajištěno jiným institutem (např. bankovní zárukou).
- 4.2.3. Pokud Zhotovitel vstoupí do likvidace, příp. na něj bude podán návrh na zahájení insolvenčního řízení v průběhu provádění díla do jeho předání, snižuje se cena díla o částku představující zádržné, a to ke dni vstupu do likvidace nebo ke dni zahájení insolvenčního řízení.
- 4.2.4. Pokud Zhotovitel neodstraní drobné vady v termínu, má Objednatel právo nechat odstranit vady třetí osobou na náklady Zhotovitele.
- 4.2.5. Objednatel má právo jednostranně započíst náklady na odstranění vad třetí osobou a smluvní pokuty související s neodstraněním vad vůči Zádržnému.

4.3. Lhůta splatnosti

- 4.3.1. Splatnost faktur je 21 dnů ode dne následujícího po dni doručení faktury Objednateli, pokud není ve Smlouvě uveden jiný termín splatnosti.
- 4.3.2. Požádá-li Objednatel písemně Zhotovitele o prodloužení splatnosti faktur, je Zhotovitel povinen této žádosti vyhovět za podmínky, že žádost o prodloužení neobsahuje lhůtu prodloužení delší jak 30 dnů. Objednatel je oprávněn požádat Zhotovitele o prodloužení splatnosti nejvýše 2x ročně. Tato skutečnost nebude ze strany Zhotovitele nijak sankcionována.

4.4. Platby za vícepráce

- 4.4.1. Případné vícepráce sjednané dodatkem musí být fakturovány samostatně, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 4.4.2. Faktura za vícepráce musí kromě níže uvedených náležitostí obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny.

4.5. Náležitosti faktury

- 4.5.1. Faktury Zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat platným právním předpisům zejm. zákonu č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a u osob, které nejsou povinné k DPH podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. Bude-li dílo placeno postupně, pak ve faktuře nebo její příloze musí být soupis provedeného plnění, bez tohoto soupisu je faktura neúplná a bude postupováno dle bodu 4.5.2 těchto OP. Na faktuře bude uvedeno číslo smlouvy, název předmětu díla a identifikace projektu a poskytovatele dotace, jedná-li se o dílo, které je hrazeno dotací.
- 4.5.2. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje některou náležitost stanovenou zákonem o dani z přidané hodnoty (o účetnictví), nebo má jiné vady v obsahu; ve vrácené faktuře musí vyznačit důvod vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží znovu ode dne doručení (předání) opravené nebo nově vyhotovené faktury.

4.6. Splnění peněžitého závazku

- 4.6.1. Peněžité závazek Objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka odepsána z účtu Objednatele.

5. PROVÁDĚNÍ DÍLA A BEZPEČNOST PRÁCE

5.1. Provádění díla

- 5.1.1. Při provádění díla postupuje Zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny Objednatele, týkající se realizace díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností Zhotovitele.

- 5.1.2. Zhotovitel je povinen dodržovat a chránit po celou dobu provádění díla hranice pozemků dotčených dílem, tak aby nedošlo k porušení těchto hranic pozemků. Škody způsobené z porušení hranic pozemků hradí Zhotovitel.

- 5.1.3. Pokud si nesjednali Objednatel a Zhotovitel dobu zahájení provádění díla ve Smlouvě, považuje se za okamžik zahájení provádění díla okamžik předání staveniště Objednatel Zhotoviteli v souladu s čl. 8 těchto OP.

- 5.1.4. Lhůta pro dokončení a předání díla bude vždy sjednána ve Smlouvě.

- 5.1.5. V případě, že je dílo prováděno v zastavěném území, je Zhotovitel oprávněn provádět stavební práce výhradně v pracovní dny od 7:00 do 19:00 hodin, v sobotu od 8:00 do 18:00 hodin a v neděli a státem uznané svátky je provádění stavebních prací vyloučeno, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- 5.1.6. Zhotovitel je povinen zamezit ohrožování a nadměrného obtěžování okolí, zvláště pak hlukem, prachem, exhalacemi, odpady, světlem, stíněním či vibracemi a ohrožování bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.

- 5.1.7. Zhotovitel je povinen chránit a nepoškodit stávající konstrukce a prvky, a to zejména stávající komunikace, zeleň, mobiliář, atd. Pokud dojde činností Zhotovitele k poškození stávajících konstrukcí nebo prvků, je Zhotovitel povinen na vlastní náklady uvést poškozené konstrukce a prvky do stávajícího stavu.

- 5.1.8. Pokud byl v rámci výběrového nebo zadávacího řízení požadavek na předložení autorizace dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, je povinností Zhotovitele zajistit přítomnost této autorizované osoby na stavbě fyzicky denně po většinu pracovní doby (tj. min. od 8:00 – 14:00 hod). Uvedené ustanovení platí i v případě požadavků na účast osob s jinou odbornou kvalifikací.

5.2. Použité materiály a výrobky

- 5.2.1. Věci, které jsou potřebné k provedení díla, je povinen opatřit Zhotovitel, pokud není ve Smlouvě výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel.

- 5.2.2. Pro dílo mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti díla pro navržený účel zaručují, že dílo při správném provedení a běžné údržbě po dobu předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. Zhotovitel je povinen použít výrobky nové.

- 5.2.3. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý nebo pro realizaci díla nevhodný. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen provést okamžitou nápravu. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů nebo podle projektové dokumentace.

- 5.2.4. Zhotovitel doloží na vyzvání Objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů materiálů použitých k realizaci díla. K použitým výrobkům a materiálům dále doloží atesty o nezávadnosti pro zdraví a životní prostředí.

- 5.2.5. Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat změny materiálů, postupu prací či zařízení oproti původně navrženým a sjednaným materiálům, postupům prací či zařízením a Zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit. Požadavek na změnu materiálů, postup prací či zařízení musí být písemný. Vyžádá-li si tato změna prokazatelně dobu ohrožující splnění termínu dokončení díla nebo výši ceny díla, má Zhotovitel právo na odpovídající změnu tohoto termínu nebo ceny díla.

5.3. Dodržování bezpečnosti a hygieny práce

- 5.3.1. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních opatření, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy.

- 5.3.2. Zhotovitel je povinen provést pro všechny své zaměstnance a Poddodavatele pracující na realizaci díla vstupní školení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně.

- Zhotovitel je rovněž povinen průběžně znalosti svých zaměstnanců a Poddodavatelů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o požární ochraně obnovovat a kontrolovat.
- 5.3.3 Pokud dojde pracovníkem nebo pracovníky Zhotovitele či pracovníkem či pracovníky Poddodavatele Zhotovitele k požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na staveništi, je povinen stavbyvedoucí Zhotovitele dotyčného pracovníka okamžitě ze stavby odvolat. Pro případ nepřítomnosti stavbyvedoucího Zhotovitele má toto právo technický dozor Objednatele nebo jiný zástupce Objednatele. Pracovníci Zhotovitele jsou povinni podrobit se na žádost Objednatele dechové zkoušce na přítomnost alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky. V případě, že se pracovník Zhotovitele odmítne podrobit takovéto zkoušce, má se za to, že je pod vlivem alkoholického nápoje či jiné návykové látky. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.3.4 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí pro své pracovníky a pracovníky Poddodavatele potřebné vybavení pro případ poskytnutí první pomoci (vybavená lékárnička nebo přenosná zdravotnická brašna, instrukce pro poskytnutí první pomoci apod.)
- 5.3.5 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na místě realizace díla, a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.3.6 Zhotovitel odpovídá za to, že všichni jeho zaměstnanci byli podrobeni vstupní lékařské prohlídce a že jsou zdravotně způsobilí k předmětným činnostem Zhotovitele.
- 5.3.7 Zhotovitel je povinen provádět v průběhu realizace díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na místě realizace díla.
- 5.3.8 Zhotovitel je povinen zabezpečit veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku mimo místo realizace díla, jsou-li dotčeny realizací díla (zejména veřejná prostranství nebo komunikace ponechaná v užívání veřejnosti jako např. pochody pod lešením).
- 5.3.9 Zhotovitel je povinen pravidelně kontrolovat stav objektů dotčených a sousedících s místem realizace díla.
- 5.3.10 Dojde-li k jakémukoliv úrazu při provádění díla nebo při činnostech souvisejících s realizací díla, je Zhotovitel povinen zabezpečit vyšetření úrazu a sepsání příslušného záznamu. Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli nezbytnou součinnost.
- 5.4. Dodržování zásad ochrany životního prostředí**
- 5.4.1 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům činností Zhotovitele při realizaci díla na okolní prostředí (zejména na nemovitosti přiléhající k místu realizace), a to použitím všech ochranných prostředků (zejména ochranných sítí při bouracích pracích). Při realizaci díla je Zhotovitel povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu díla na životní prostředí.
- 5.4.2 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich likvidace.
- 5.4.3 Zhotovitel je povinen, pokud není osobou oprávněnou k likvidaci odpadu, mít uzavřenou smlouvu s fyzickou nebo právnickou osobou, a to před zahájením stavebních (demoličních) prací, a to na odpad, který sám nezpracuje dle § 15 odst. 2 písm. c) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů. Tuto smlouvu je povinen na žádost Objednatele předložit před zahájením prací a kdykoliv v průběhu trvání smlouvy.
- 5.4.4 Zhotovitel je povinen prokázat příslušnými smlouvami, fakturami a dalšími průkaznými podklady, že minimálně 70% stavebního a demoličního odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný vzniklého během realizace díla, je předán k druhotnému využití v souladu s platnou legislativou.

5.5. Dodržování podmínek rozhodnutí dotčených orgánů, organizací a třetích osob

- 5.5.1 Zhotovitel se zavazuje dodržet při realizaci díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z rozhodnutí dotčených orgánů státní správy, samosprávy a správců dopravní a technické infrastruktury, ze smluv uzavřených s vlastníky, správci a uživateli nemovitostí, na kterých se dílo realizuje a se kterými byl Zhotovitel Objednatelem seznámen. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu.

5.6. Kvalifikace Zhotovitele

- 5.6.1 Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho Poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci, za což Zhotovitel odpovídá. Doklad o kvalifikaci pracovníků je Zhotovitel na požádání Objednatele povinen doložit. Pokud Zhotovitel tuto povinnost nesplní, jedná se o podstatné porušení smlouvy a Objednatel má právo odstoupit od smlouvy.

5.7. Archeologické nálezy

- 5.7.1 Pokud Zhotovitel při realizaci díla zjistí nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů nebo chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nálezy Objednateli a jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření nezbytná k tomu, aby nálezy nebyly poškozeny nebo zničeny a v nezbytném rozsahu přerušit práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu, přičemž budou respektovány podmínky stanovené příslušným orgánem státní správy.

6. PODDODAVATELÉ

- 6.1 Pokud Zhotovitel ve smlouvě nestanovil, že konkrétní část díla bude provedena Poddodavatelem, je povinen provést dílo sám. Objednatel má právo si vymezit části díla, které nelze provést prostřednictvím Poddodavatele.
- 6.2 Pokud si to Objednatel vyhradil v zadávacích podmínkách je součástí smlouvy Seznam poddodavatelů s uvedením druhu prací a rozsahu jejich poddodávky, který vyhotoví a předá před uzavřením smlouvy Zhotovitel Objednateli. Zhotovitel nesmí použít k provedení díla jinou osobu, než která je uvedena v seznamu Poddodavatelů a zároveň nesmí být porušen rozsah poddodavatelských prací stanovený v seznamu Poddodavatelů.
- 6.3 Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění všech povinností vyplývajících Zhotoviteli z předmětné Smlouvy a těchto OP.
- 6.4 Změna Poddodavatele je přípustná pouze po předchozím písemném souhlasu Objednatele. Objednatel nesmí souhlas bez závažného důvodu odepřít. Změna poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím či výběrovém řízení splnění kvalifikace, je možné jen ve výjimečných případech se souhlasem Objednatele. Nový Poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím či výběrovém řízení.
- 6.5 Objednatel je oprávněn uhradit část ceny díla přímo Poddodavateli za splnění veškerých níže uvedených podmínek:
- Jedná se o Poddodavatele, který je uveden v Poddodavatelském schématu,
 - Poddodavatel prokáže Objednateli, že Zhotovitel mu neuhradil za jím vykonanou práci na díle a to přesto, že jej na prodlení upozornil,
 - prodlení Zhotovitele je delší než 30 dní,
 - částka, kterou požaduje Poddodavatel je nižší nebo rovna částce, která dosud nebyla Zhotoviteli za dílo Objednatelem uhrazena.
- 6.6 Pokud Objednatel uhradí část ceny díla přímo Poddodavateli, započte si tuto částku Objednatel vůči konečné faktuře Zhotovitele.
- 6.7 Pokud Zhotovitel při provádění díla využije Poddodavatelů, Zhotovitel zodpovídá za dílo provedené Poddodavateli tak, jako by dílo prováděl sám.

7. MÍSTO PLNĚNÍ

Místem plnění je staveniště, kde se realizuje dílo uvedené v projektové dokumentaci nebo ve Smlouvě.

8. STAVENIŠTĚ

8.1. Předání a převzetí staveniště

- 8.1.1 Objednatel je povinen předat Zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prostě práv třetí osoby nejpozději do 10 dnů od nabytí účinnosti Smlouvy, pokud se strany nedohodnou jinak.
- 8.1.2 O předání a převzetí staveniště vyhotoví smluvní strany písemný protokol. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu. Součástí předání a převzetí staveniště je i předání dokumentů Objednatelem Zhotoviteli vztahujících se k provádění díla a to zejména:
- pravomocné rozhodnutí nebo jiné opatření stavebního úřadu,
 - vyjádření dalších dotčených orgánů státní správy, samosprávy a správců dopravní a technické infrastruktury,
 - kopie smluv s vlastníky, správci a uživateli nemovitostí, na kterých bude dílo prováděno a ze kterých vyplývají další povinnosti při provádění díla,
 - věcná břemena vztahující se k dotčené nemovitosti, komunikaci, pozemku, atd.,
 - projektová dokumentace,
 - dokladová část provedení díla,
 - vyznačení přístupových a příjezdových cest,
 - vyznačení bodů pro napojení odběrných míst vody, kanalizace, elektrické energie, plynu či případně jiných médií.

8.2. Vytýčení podzemních inženýrských sítí

- 8.2.1 Zhotovitel je povinen, pokud tak vyplývá z projektové dokumentace a položkového rozpočtu, vytýčit trasu stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených realizací díla a tyto chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
- 8.2.2 Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu Zhotovitel, včetně případných škod, pokut apod.
- 8.2.3 Pokud v průběhu realizace díla nastane situace, že po vytýčení sítí jednotlivými správci a odkopání sond, bude správce sítě požadovat přeložku sítě, případně její uložení do chráničky a jiná podobná opatření, toto kompletně zajistí Zhotovitel. Jedná se především o administrativní vyřízení potřebných žádostí, smluv a povolení, dle požadavků správce sítě a dle platné legislativy. Pokud s tímto budou spojené vícenásobné náklady, bude postupováno dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

8.3. Vybudování zařízení staveniště

- 8.3.1 Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami a v souladu s projektovou dokumentací. Zařízení staveniště vybuduje v nezbytném rozsahu Zhotovitel.
- 8.3.2 Jako součást zařízení staveniště zajistí Zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená Objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa.
- 8.3.3 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a osobám vykonávajícím funkci dozoru nad stavbou (zejména Technického dozoru, Autorského dozoru, příp. činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi) provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla.

8.4. Užívání staveniště

- 8.4.1 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 8.4.2 Odvod srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště zajišťuje Zhotovitel a je povinen dbát na to, aby nedocházelo k podmáčení staveniště nebo okolních ploch. Pokud k této činnosti využije veřejných stokových sítí, je povinen tuto skutečnost projednat s vlastníkem případně správcem těchto sítí.
- 8.4.3 Zhotovitel zajistí střežení staveniště a v případě potřeby i jeho oplotení nebo jiné vhodné zabezpečení.

- 8.4.4 Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději do 15 dnů ode dne předání a převzetí staveniště seznam osob (zejména svých zaměstnanců a zaměstnanců svých Poddodavatelů), kterým je povolen vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen tento seznam průběžně aktualizovat.

- 8.4.5 Zhotovitel není oprávněn, pokud se strany nedohodnou jinak, využívat staveniště k ubytování nebo nocování osob.

- 8.4.6 Zhotovitel je povinen, pokud tak vyplývá z projektové dokumentace a položkového rozpočtu, zabezpečit na zařízení staveniště identifikační tabuli, v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o díle (zejména název díla, termíny provedení a předpokládané náklady díla) a údajů o Zhotoviteli, Objednateli a osobách vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru. Grafický návrh identifikační tabule je Zhotovitel povinen předem odsouhlasit s Objednatelem. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržovat v aktuálním stavu. Pokud je dílo spolufinancováno ze strany třetích osob obsah, rozměry a materiál informační tabule musí být vyhotoven v souladu s požadavky osoby, která se na spolufinancování díla podílí. Jiné reklamy či identifikační tabule (např. Poddodavatelů) lze na staveništi umístit pouze se souhlasem Objednatele.

- 8.4.7 Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a výjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd. Za provoz na staveništi odpovídá Zhotovitel.

- 8.4.8 Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek, je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl umístován mimo vytyčené staveniště.

- 8.4.9 Na konci každého pracovního dne, případně i v jeho průběhu, provede Zhotovitel úklid veškerých nečistot a dalšího cizorodého materiálu ze všech ulic a komunikací mimo staveniště, které byly znečištěny v průběhu stavebních prací. Úklid bude zahrnovat omývání vodou, mechanické kartáčování a případně potřeby použití manuální práce tak, aby bylo dosaženo požadovaného standardu srovnatelného s přilehlými ulicemi neovlivněnými stavební činností.

8.5. Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací

- 8.5.1 Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných prostranství, případně rozkopávkám nebo překopům veřejných komunikací zajišťuje Zhotovitel. Zhotovitel o povolení požádá příslušný správní orgán vlastním jménem na základě plné moci vystavené Objednatelem.

- 8.5.2 Jestliže v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisů o pozemních komunikacích, obstará tyto práce Zhotovitel, včetně povolení přechodného dopravního značení.

8.6. Vyklizení staveniště

- 8.6.1 Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla, pokud se strany nedohodnou jinak.

- 8.6.2 Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou na náklady Zhotovitele.

9. STAVEBNÍ DENÍK

9.1. Povinnost vést stavební deník

- 9.1.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, pokud zákon nestanoví, že postačí vést jednoduchý záznam o stavbě (dále jen obecně „stavební deník“). Vedení a náležitosti stavebního deníku stanoví prováděcí právní předpisy k zákonu č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).

- 9.1.2 Stavební deník musí být v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod. přístupný oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat.

- 9.1.3 Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích.

- 9.1.4 Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla. V případě výskytu vad nebo jiných podmínek stanovených v kolaudačním souhlasu končí povinnost vést stavební deník až dnem jejich úplného odstranění nebo splnění.

9.1.5. Smluvní strany se mohou dohodnout na vedení stavebního deníku v elektronické podobě.

9.2. Obsah stavebního deníku

9.2.1. Ve stavebním deníku musí být uvedeny základní údaje stanovené v prováděcím předpise k stavebnímu zákonu.

9.2.2. Do stavebního deníku zapisuje Zhotovitel veškeré skutečnosti rozhodné pro provádění díla, zejména je povinen zapisovat tyto údaje:

- a) jména a příjmení osob pracujících na staveništi,
- b) klimatické podmínky (počasí, teploty apod.) na staveništi a jeho stav,
- c) popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup,
- d) dodávky materiálů, výrobků, strojů a zařízení pro stavbu, jejich uskladnění a zabudování,
- e) nasazení mechanizačních prostředků,
- f) záznamy o všech provedených zkouškách.

Další záznamy se zaznamenávají do stavebního deníku v souladu s prováděcím předpisem k stavebnímu zákonu.

9.2.3. Všechny listy stavebního deníku musí být očíslovány.

9.2.4. Ve stavebním deníku nesmí být vynechána volná místa.

9.2.5. O průběhu provádění díla pořizuje Zhotovitel fotodokumentaci. Zhotovitel je povinen zejména fotodokumentovat části díla, které budou dalším postupem zakryty. Fotodokumentaci vztahující se k dílu předá Zhotovitel Objednateli elektronicky před předáním a převzetím díla.

9.3. Osoby oprávněné k zápisům ve stavebním deníku

9.3.1. Do stavebního deníku jsou oprávněni zapisovat, jakož i nahlížet nebo pořizovat výpisy:

- a) oprávnění zástupci Objednatele,
- b) oprávnění zástupci Zhotovitele,
- c) oprávnění zástupci Poddodavatelů,
- d) osoba pověřená výkonem Technického dozoru,
- e) osoba pověřená výkonem Autorského dozoru,
- f) další osoby v souladu s platnými právními předpisy.

9.3.2. Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně s uvedením identifikačních údajů o zapisovateli (jméno, příjmení, funkce), musí být vždy datovány a podepsány osobou zapisovatele.

9.4. Způsob vedení a zápisu do stavebního deníku

9.4.1. Zápisy do stavebního deníku provádí Zhotovitel formou pravidelných denních záznamů. Veškeré okolnosti rozhodné pro plnění díla musí být učiněny Zhotovitelem v ten den, kdy nastaly.

9.4.2. Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru se vyjadřují k zápisům ve stavebním deníku učiněným Zhotovitelem. Nesouhlasí-li Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru se zápisem, který učinil do stavebního deníku Zhotovitel, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději při následném kontrolním dnu, kterého se zúčastní, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

9.4.3. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem, který učinil do stavebního deníku Objednatel nebo jím pověřená osoba vykonávající funkci Technického dozoru, případně osoba vykonávající funkci Autorského dozoru, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů od provedení zápisu, jinak se má za to, že se zápisem souhlasí.

10. KONTROLY, ZKOUŠKY A REVIZE

10.1. Kontrola provádění díla

10.1.1. Objednatel je oprávněn kontrolovat realizaci díla a to zejména v rámci kontrolních dnů. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případně výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, pokud to stanoví jiný právní předpis.

10.1.2. Technický dozor u těžké stavby nesmí provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. To neplatí, pokud technický dozor provádí sám Objednatel.

10.1.3. Zjistí-li Objednatel, že činnosti Zhotovitele jsou v rozporu s jeho povinnostmi, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnou činností a aby činnost prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté jedná se o podstatné porušení Smlouvy.

10.1.4. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat nejméně 5 pracovních dnů před termínem zakrytí Objednatele ke kontrole a prověření činností, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými.

10.1.5. Pokud se Objednatel ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je Zhotovitel oprávněn předmětně zakrýt. Bude-li v tomto případě Objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je Zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady Objednatele. Pokud se však zjistí, že činnosti nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím Zhotovitel.

10.2. Kontrolní dny

10.2.1. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje Objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 14 dní. Objednatel je povinen oznámit konání kontrolního dne písemně nebo telefonicky nejméně 24 hodin před jeho konáním.

10.2.2. Kontrolních dnů se zúčastňují zástupci Objednatele včetně osob vykonávajících funkci dozoru nad stavbou, zástupci Zhotovitele, včetně autorizované osoby Zhotovitele kterými Zhotovitel prokazoval svou kvalifikaci v rámci zadávacího nebo výběrového řízení.

10.2.3. Vedením kontrolních dnů je pověřen Objednatel.

10.2.4. Obsahem kontrolního dne jsou zejména zápisy Zhotovitele ve stavebním deníku, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci Technického a Autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

10.2.5. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který předá všem zúčastněným.

10.2.6. Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

11. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

11.1. Organizace předání a převzetí díla

11.1.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a předáním Objednateli. Řádným dokončením díla se rozumí, že Zhotovitel provedl veškeré práce s potřebnou péčí v souladu s platnými právními předpisy, Smlouvou, těmito OP a technickými normami a předvedl Objednateli, že je dílo způsobilé sloužit svému účelu. Jestliže podle Smlouvy má být řádné dokončení díla prokázáno provedením ujednaných zkoušek, považuje se dílo za dokončené teprve, úspěšným provedením těchto zkoušek. K účasti na nich je Zhotovitel povinen Objednatele nejméně 5 pracovních dnů před jejich konáním písemně pozvat.

11.1.2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit Objednateli nejpozději 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí. Objednatel je povinen zorganizovat předání a převzetí díla a pořádat Protokol o předání a převzetí díla dle čl. 11.2. těchto OP.

11.1.3. Objednatel není povinen zahájit přejímací řízení před sjednaným termínem dokončení díla.

11.1.4. Místem předání a převzetí je místo, kde se realizovalo dílo.

11.1.5. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci dozoru nad stavbou (zejm. technický dozor stavebníka, autorský dozor), příp. další osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla).

11.1.6. Zhotovitel je povinen k předání a převzetí díla přizvat své Poddodavatele a autorizované osoby, kterými Zhotovitel prokazoval svou kvalifikaci v rámci zadávacího nebo výběrového řízení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

11.2. Protokol o předání a převzetí díla

11.2.1. O průběhu předávacího a přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis (protokol), v němž uvede alespoň:

- a) údaje o Zhotoviteli, Poddodavatelích a Objednateli,
- b) popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
- c) dohoda o způsobu a termínu vyklizení místa plnění,

- d) termín, od kterého počíná běžet záruční doba; nebude-li tento údaj v protokolu zaznamenán, běží doba ode dne podpisu protokolu,
- e) prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá nebo nepřejímá.
- 11.2.2 V případě, že Objednatel odmítá dílo převzít, uvede v protokolu o předání a převzetí díla i důvody, pro které odmítá dílo převzít. Dílo nelze převzít, pokud obsahuje vady bránící užívání díla.
- 11.3. Vady**
- 11.3.1 Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezuje (dále jen „drobné vady“).
- 11.3.2 V protokolu o předání a převzetí uvede Objednatel soupis drobných vad včetně způsobu a termínu jejich odstranění.
- 11.3.3 Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění drobných vad, pak platí, že drobné vady musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.
- 11.3.4 Do doby odstranění drobných vad má Objednatel právo na zádržné upravené v bodě 4.2 těchto OP.
- 11.3.5 Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit drobné vady i v případě, kdy podle jeho názoru za drobné vady neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese Zhotovitel až do konečného vyřešení dané záležitosti.
- 11.4. Neúspěšné předání a převzetí díla**
- 11.4.1 V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím řízení se prokáže, že není dokončeno nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného předání.
- 11.5. Doklady nezbytné k předání a převzetí díla**
- 11.5.1 Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předávání díla doklady, odpovídající povaze díla, tzn. zejména tyto doklady:
- dokumentace skutečného provedení díla – 2x tiskem a 1x elektronicky v digitální podobě v DWG, PDF a doc nebo docx;
 - geodetické zaměření – jsou zaměření, která provádí odborně způsobilé osoby a jsou ověřena úředně oprávněnými zeměměřičskými inženýry v souladu se zákonem č. 200/1994 Sb., ve znění pozdějších předpisů:
 - geodetické zaměření skutečného provedení díla – všech objektů a inženýrských sítí a zajistí jejich vklad do JDTMZK v souladu se směrnici a provozním řádem JDTMZK – tiskem dokládá zakázkový list JDTMZK a 1x dig. vložená data ve formátu DGN, DWG,
 - geodetické zaměření skutečného provedení díla na podkladu katastrální mapy – 2 x tiskem a 1 x dig. ve formátu DWG, DGN,
 - geodetické zaměření skutečného provedení díla dle směrnice správců jednotlivých sítí – 2 x tiskem a 1xdig ve formátu DWG, DGN,
 - geometrický plán – 3 x tiskem a 1 x dig. ve formátu DWG, DGN.
 - zápisy, osvědčení, atesty o provedených zkouškách, použitých materiálů, konstrukcí, zařízení a médií včetně prohlášení o shodě;
 - zápisy a výsledky předepsaných měření (radon, CO, apod.);
 - zápisy a výsledky o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách (např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny apod.);
 - doklady o řádném nakládání s odpady v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, vše v platném znění;
 - zápisy a výsledky o prověření díla a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
 - seznam strojů a zařízení, které jsou součástí díla, jejich pasporty, záruční listy, provozní řády díla, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce;
 - originál stavebního deníku nebo jednoduchého záznamu o stavbě a jejich stejnopisy;
 - provozní řád díla pro zkušební provoz (2x tiskem a 1 x elektronicky);
 - provozní řád díla pro trvalý provoz (2x tiskem a 1 x elektronicky);
 - protokol o zaškolení obsluhy;
 - předávací protokoly mezi Zhotovitelem a jeho Poddodavatelem.
- 11.5.2 Doklady včetně kompletního seznamu předávaných dokladů doloží zhotovitel 3x tiskem, není-li v těchto OP uvedeno jinak nebo pokud se smluvní strany nedohodnou v rámci předávacího řízení jinak.
- 11.5.3 Nedošlo-li Zhotovitel požadované doklady, nepovažuje se dílo za schopné předání.
- 11.5.4 Objednatel doloží u předávacího řízení doklady ke kontrole, zda byly splněny podmínky obsažené v pravomocných rozhodnutích nebo jiných opatřeních stavebního úřadu.
- 11.5.5 Objednatel je oprávněn při přejímacím řízení požadovat provedení dalších dodatečných zkoušek včetně zdůvodnění proč je požaduje a s uvedením termínu do kdy je požaduje provést.
- 11.6. Předávání díla po částech**
- 11.6.1 Umožňuje-li to povaha díla, lze ho předávat i po částech, které samy o sobě jsou schopné užívání a jejich užívání nebrání dokončení zbývajících částí díla. Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou část díla všechna ustanovení obdobně.
-
- 12. VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE**
-
- 12.1. Vlastnictví díla**
- 12.1.1 Objednatel je od počátku vlastníkem díla, které se realizuje na nemovitosti či objektu k níž má užívací právo. V ostatních případech přechází vlastnické právo na Objednatele dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla.
- 12.2. Nebezpečí škody na díle**
- 12.2.1 Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.
- 12.2.2 Nebezpečí škody na realizovaném díle nese od počátku Zhotovitel. Zhotovitel je povinen na své náklady a na vlastní nebezpečí zajistit dílo proti krádeži a dalším škodám.
- 12.2.3 Nebezpečí škody na realizovaném díle přechází na Objednatele podpisem Protokolu o předání a převzetí díla.
-
- 13. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU A ZA VADY**
-
- 13.1. Odpovědnost Zhotovitele za škodu a povinnost nahradit škodu**
- 13.1.1 Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem, z těchto OP nebo vyplývajících ze Smlouvy, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit, a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel.
- 13.1.2 Zhotovitel odpovídá i za škodu Poddodavatelů.
- 13.1.3 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů, zařízení nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při své činnosti.
- 13.2. Odpovědnost za vady**
- 13.2.1 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání nebo za ty, které vznikly porušením povinnosti Zhotovitele. Za vady, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá Zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 13.2.2 Zhotovitel neodpovídá za vady, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení potřebné péče vhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných příkazů daných mu

- Objednatel, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto příkazů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení potřebné péče nemohl zjistit.
- 13.2.3. Zhotovitel přejímá tuto záruku za jakost: Předané dílo bude po dobu 60 měsíců ode dne podpisu předávacího a přejímacího protokolu způsobilé k použití pro obvyklý účel, nebo že si zachová obvyklé vlastnosti, nestanoví-li Smlouva jinak.
- 13.2.4. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, přejímá Zhotovitel záruku za jakost předaných strojů a zařízení (na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční list) v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.
- 13.2.5. Bude-li dílo předáváno po částech, a pokud nebude ve Smlouvě stanoveno jinak, běží záruční doba na celou část díla až po předání a převzetí poslední části díla.
- 13.3. Stavění záruční doby**
- 13.3.1. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo užívat pro vady, za které Zhotovitel odpovídá.
- 13.3.2. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatelem Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta nově, a to ode dne předání opravené části díla Objednateli.
- 13.4. Způsob oznámení vady (reklamace)**
- 13.4.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci Objednatel uvede, jaký nárok z vad uplatňuje.
- 13.4.2. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 13.5. Podmínky odstranění reklamovaných vad**
- 13.5.1. Zhotovitel je povinen rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do 3 dnů po obdržení reklamace. Rozhodnutí učiní Zhotovitel písemně a oznámí v něm Objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává, s uvedením termínu, ve kterém vadu odstraní, popř. důvodů neuznání. Pokud tak neučiní, je Objednatel oprávněn požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo odstoupit od Smlouvy nebo její části, dále je oprávněn zadat odstranění vady jiné osobě a Zhotovitel je povinen vzniklé náklady včetně náhrady škody Objednateli zaplatit v plné výši. Smluvní strany se dohodly, že přiměřená sleva představuje min. náklady na odstranění vad třetí osobou, ušlý zisk a náklady na uplatnění reklamovaných vad.
- 13.5.2. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad nejpozději do 5 dnů ode dne obdržení reklamace, pokud Objednatel v reklamaci výslovně neuvede, že se jedná o havárii, pak je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod po obdržení reklamace.
- 13.5.3. Objednatel je povinen umožnit Zhotoviteli přístup do prostor nezbytných pro odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.
- 13.6. Lhůty pro odstranění reklamovaných vad**
- 13.6.1. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.
- 13.6.2. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění havárie platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 48 hodin ode dne uplatnění reklamace Objednatelem.
- 13.6.3. O odstranění reklamované vady sepíše Zhotovitel protokol, který potvrdí Objednatel s uvedením, zda odstranění vady akceptuje nebo důvody, pro které odmítá opravu převzít.

14. UŽÍVÁNÍ DÍLA

14.1. Kolaudace

- 14.1.1. Dokončené dílo, případně její část schopnou samostatného užívání, lze užívat na základě oznámení záměru započít s užíváním dokončené stavby nebo kolaudačního souhlasu. Oznámení, případně žádost o kolaudační souhlas je povinen podat na stavební úřad Objednatel.
- 14.1.2. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely podání oznámení nebo žádosti o kolaudační souhlas nezbytnou součinnost.
- 14.1.3. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o kolaudačním souhlasu popř. řízení o oznámení záměru započít s užíváním dokončení stavby. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady s tím související.
- 14.1.4. Zhotovitel je povinen odstranit vady zjištěné stavebním úřadem v průběhu řízení o započítání s užíváním dokončené stavby nebo při vydání kolaudačního souhlasu ve stanovené lhůtě, pokud tyto vady byly způsobeny jeho činnostmi nebo opomenutím.

14.2. Předčasné užívání

- 14.2.1. Pokud chce Objednatel užívat dílo nebo jeho část před úplným dokončením, musí se Zhotovitelem uzavřít Dohodu o předčasném užívání, v rozsahu stanoveném stavebními předpisy.
- 14.2.2. Objednatel je povinen předložit uzavřenou dohodu stavebnímu úřadu a vyžádat si povolení k předčasnému užívání díla, jehož kopii předá Objednatel Zhotoviteli.

15. POJIŠTĚNÍ

15.1. Pojištění Zhotovitele

- 15.1.1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených zaměstnanci Zhotovitele, a to až do výše odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru díla a jeho okolí po celou dobu provádění díla.
- 15.1.2. Výše pojistné částky vyplývá ze zadávacího nebo výběrového řízení na výběr Zhotovitele. Nebylo-li v zadávacím nebo výběrovém řízení požadováno předložení pojistné smlouvy, je Zhotovitel povinen být pojištěn minimálně v rozsahu výše díla, maximálně však ve výši 20 mil. Kč.
- 15.1.3. Doklady o pojištění je povinen Zhotovitel na požádání předložit Objednateli.

15.2. Povinnosti smluvních stran při vzniku pojistné události

- 15.2.1. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Zhotovitel je současně povinen informovat Objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.
- 15.2.2. Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech.

16. DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD SOCIÁLNĚ ODPOVĚDNÉHO, ENVIRONMENTÁLNÍHO ODPOVĚDNÉHO ZADÁVÁNÍ A INOVACÍ

16.1. Sociálně odpovědné zadávání

- 16.1.1. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoniku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho Poddodavateli).
- 16.1.2. Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění díla podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho Poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR.
- 16.1.3. Zhotovitel je povinen oznámit Objednateli, že vůči němu nebo jeho Poddodatelům bylo orgánem veřejné moci (zejména Státním úřadem inspekce práce či oblastními inspektoráty, Krajskou hygienickou stanicí apod.) zahájeno řízení pro porušení právních předpisů, jichž se dotýká ujednání v odst. 16. 1. 1 těchto

- OP, a k němuž došlo při plnění díla nebo v souvislosti s ním, a to nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o zahájení řízení. Součástí oznámení Zhotovitele bude též informace o datu doručení oznámení o zahájení řízení.
- 16.1.4. Zhotovitel je povinen předat Objednateli kopii pravomocného rozhodnutí, jímž se řízení ve věci dle předchozího odstavce tohoto článku končí, a to nejpozději do 10 dnů ode dne, kdy rozhodnutí nabude právní moci.
- 16.1.5. Současně s kopií pravomocného rozhodnutí Zhotovitel poskytne Objednateli informaci o datu nabytí právní moci rozhodnutí. V případě, že Zhotovitel (či jeho Poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle odst. 16. 1. 3. OP pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného obdobného protiprávního jednání, je Zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s Objednatelem.
- 16.1.6. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým Poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plně uhrazení Poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatele řetězce.
- 16.1.7. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu plnění díla na žádost Objednatele předložit kompletní seznam částí plnění plněných prostřednictvím Poddodavatelů včetně identifikace těchto Poddodavatelů.

16.2. Environmentální odpovědné zadávání

- 16.2.1. Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu smlouvy řádně třídít veškerý odpad vzniklý při jeho činnosti. Současně je povinen používat postupy, které upřednostní druhotné zpracování surovin.

16.3. Inovace

- 16.3.1. Objednatel upřednostní při plnění díla postupy a produkty, které jsou inovované oproti předložené dokumentaci pro provádění díla, pokud tyto postupy a produkty budou předem odsouhlaseny Objednatelem a nebudou mít vliv na cenu díla.

17. SMLUVNÍ POKUTY A ÚROKY Z PRODLENÍ

17.1. Smluvní pokuta za neplnění dohodnutých termínů

- 17.1.1. V případě prodlení Zhotovitele s termíny týkajícími se plnění díla sjednanými podle Smlouvy nebo termínů uvedenými v Harmonogramu časového a věcného provedení díla, který je přílohou Smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení.
- 17.1.2. Pokud je Zhotovitel v prodlení pouze s částí díla a zbylou část díla lze užívat, bude smluvní pokuta stanovena z ceny té části díla, se kterou je Zhotovitel v prodlení.

17.2. Smluvní pokuta za neodstranění vad zjištěných při předání a převzetí díla

- 17.2.1. V případě, že Zhotovitel nenastoupí do pěti dnů ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla k odstraňování vad uvedených v zápise o předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každou vadu, na jejichž odstraňování nenastoupil ve sjednaném termínu, a za každý i započatý den prodlení.
- 17.2.2. Pokud Zhotovitel neodstraní vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla ani v dodatečně lhůtě poskytnuté Objednatelem, je Objednatel oprávněn k odstranění vad prostřednictvím třetí osoby na náklady Zhotovitele.

17.3. Smluvní pokuta za neodstranění reklamovaných vad

- 17.3.1. V případě, že Zhotovitel neodstraní reklamovanou vadu ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou reklamovanou vadu, s níž je v prodlení a za každý i započatý den prodlení.

17.4. Smluvní pokuta za nevyklizení míst plnění

- 17.4.1. Pokud Zhotovitel nevyklidí místo realizace díla ve sjednaném termínu, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% ze sjednané ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení zhotovitele, nejvýše však 5.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

17.5. Smluvní pokuta za porušení seznamu Poddodavatelů

- 17.5.1. Objednatel má právo požadovat smluvní pokutu v případě porušení rozsahu poddodavatele prací uvedených v seznamu Poddodavatelů, při využití Poddodavatele, který v seznamu Poddodavatelů není uveden nebo v případě změny Poddodavatele bez předchozího písemného souhlasu Objednatele ve výši 10 000 Kč za každé takové porušení.
- 17.5.2. Objednatel má právo požadovat smluvní pokutu v případě porušení ustanovení 6.1. těchto OP ve výši 50 000 Kč za každé takové porušení.

17.6. Smluvní pokuta za porušení předpisů a stanovisek

- 17.6.1. V případě porušení předpisů týkajících se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zejména zákona č. 309/2006 Sb. a prováděcích předpisů k tomuto zákonu, zákona č. 183/2006 Sb., vše v platném znění) je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč za každé takové porušení.
- 17.6.2. V případě, že Zhotovitel nedodrží závazná stanoviska a vyjádření orgánů státní správy dle stavebního povolení, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každé jednotlivé takové porušení.

17.7. Smluvní pokuta za porušení sociálně odpovědného zadávání

- 17.7.1. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000 Kč v případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním povinnosti oznámit Objednateli zahájení řízení a uvést datum jeho zahájení dle odst. 16.1.3, 16.1.4. nebo 16.1.5. těchto OP, a to vždy za každý jednotlivý případ porušení.
- 17.7.2. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 5 000 Kč v případě, že zjistí, že Zhotovitel nehradí řádně a včas své závazky vůči Poddodavatelům, a to vždy za každý jednotlivý případ porušení.

17.8. Smluvní pokuta za nepřítomnost autorizované osoby

- 17.8.1. V případě, že Zhotovitel poruší povinnost stanovenou v bodě 5.1.8. těchto OP a není schopen doložit oprávněný důvod nepřítomnosti dané osoby (např. nemoc, řádná dovolená, lékař apod.) je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý běžný den nepřítomnosti. V případě nepřítomnosti dané osoby na kontrolním dnu se smluvní pokuta zvyšuje na výši 10 000 Kč za každý den neúčasti na kontrolním dni.

17.9. Úroky z prodlení se splněním peněžitého závazku

- 17.9.1. Je-li Objednatel v prodlení s úhradou faktury nebo její částí je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli z nezaplacené částky úroky z prodlení ve výši 0,05% za každý i započatý den prodlení. Tímto ustanovením není dotčeno právo Objednatele stanovené v článku 4.3.2 těchto OP.

17.10. Způsob vyúčtování smluvních pokut a úroků z prodlení

- 17.10.1. Smluvní pokutu a úroky z prodlení vyúčtuje oprávněná strana straně povinně písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení Smlouvy (OP), které opravňuje k vyúčtování smluvní pokuty nebo úroků z prodlení, a způsob výpočtu celkové výše smluvní pokuty nebo úroků z prodlení.
- 17.10.2. Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty vůči dosud nezaplaceným závazkům, které má vůči Zhotoviteli.

17.11. Lhůta splatnosti sankcí

- 17.11.1. Splatnost vyúčtování smluvní pokuty a úroků z prodlení je 21 dnů ode dne jeho doručení straně povinné.

17.12. Omezení celkové výše sankcí

- 17.12.1. Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že celková výše smluvních pokut a úroků z prodlení uplatněných podle Smlouvy nesmí přesáhnout 20% z celkové sjednané ceny díla vč. DPH.
- 17.12.2. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, uhradí povinná strana smluvní pokutu nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně v této souvislosti škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

18. VYŠŠÍ MOC

18.1. Definice vyšší moci

- 18.1.1. Vyšší moc je definována jako výjimečná událost nebo okolnost, která se vymyká kontrole smluvní strany, před níž se tato strana nemohla přiměřeně chránit před uzavřením Smlouvy, které se strana nemůže účelně vyhnout nebo ji překonat a kterou nelze přičíst druhé straně.
- 18.1.2. Vyšší moc může zahrnout např.:
- válka,
 - rebelie, terorismus, povstání, vojenský převrat nebo uchopení moci, nebo občanská válka,
 - výtržnosti, stávka, nepokoje,
 - válečná munice, výbušniny, ionizující záření nebo kontaminace radioaktivitou,
 - přírodní katastrofy,
 - nově přijatá opatření státních orgánů.

18.2. Práva a povinnosti při vzniku vyšší moci

- 18.2.1. Pokud se provedení díla za sjednaných podmínek stane nemožným v důsledku vzniku vyšší moci, strana, která se bude chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu Smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění.
- 18.2.2. Zhotovitel se nemůže odvolávat na vyšší moc, pokud její účinky nastaly v době, ve které je Zhotovitel v prodlení.
- 18.2.3. Důsledky z vyšší moci může každá strana uplatnit nejpozději do 15 dnů po vzniku vyšší moci nebo do 15 dní po ukončení působení vyšší moci jedná-li se o přírodní katastrofy.

19. ZMĚNA SMLOUVY

19.1. Forma změny Smlouvy

- 19.1.1. Jakákoliv změna Smlouvy musí mít písemnou formu postupně číslovaného dodatku a musí být podepsána osobami oprávněnými za Objednatele a Zhotovitele jednat.
- 19.1.2. Zápisy ve stavebním deníku nebo v jednoduchém záznamu o stavbě se nepovažují za změnu Smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke Smlouvě.
- 19.1.3. Předloží-li některá ze smluvních stran návrh na změnu formou písemného dodatku ke Smlouvě, je druhá smluvní strana povinna se k návrhu vyjádřit nejpozději do patnácti dnů ode dne následujícího po doručení návrhu dodatku.
- 19.1.4. Smlouvu nelze změnit jednáním učiněným e-mailem nebo obdobným technickým prostředkem umožňující zachycení jeho obsahu a určení jednající osoby.

19.2. Převod a přechod práv a povinností ze Smlouvy

- 19.2.1. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti vyplývající z e Smlouvy na jinou osobu pouze s písemným souhlasem Objednatele.
- 19.2.2. Objednatel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy na jinou osobu pouze po písemném upozornění Zhotovitele.
- 19.2.3. Práva a závazky předcházejí na právního nástupce příslušné strany. O takové změně je strana, u níž ke změně dochází, povinna písemně informovat druhou smluvní stranu.

20. Odstoupení od Smlouvy

20.1. Důvody opravňující k odstoupení od Smlouvy

- 20.1.1. Smluvní strany mohou od Smlouvy odstoupit z důvodů stanovených zákonem nebo pro podstatné porušení smluvních povinností druhou stranou, kterým se rozumí zejména:
- neodstranění vad zjištěných Objednatelem při kontrole provádění prací nebo uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo v reklamaci Objednatele, a to ani v dodatečné lhůtě,
 - neoznámení uznání či neuznání reklamace ze strany Zhotovitele ve lhůtě 3 dnů,
 - nedohodnou-li smluvní strany na základě důvodného dovolání vyšší moci učiněné jednou smluvní stranou na úpravě Smlouvy,
 - nevyjádří-li se druhá strana k návrhu dodatku Smlouvy ani v dodatečné lhůtě, byla-li druhou smluvní stranou na možnost odstoupení písemně upozorněna,

- prodlení Zhotovitele s dokončením a předání díla nebo nedodržení časového harmonogramu delším jak 10 pracovních dnů,
- pokud Zhotovitel nezhájí realizaci díla ani ve lhůtě 15 dnů ode dne výzvy ze strany Objednatele,
- z důvodů stanovených v § 223 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění,
- pokud proti Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení nebo octne-li se Zhotovitel v likvidaci,
- nepředložení dokladů o kvalifikaci nebo ztráta kvalifikace, která je nebo byla vyžadována,
- pokud Zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle odst. 16.1.3. těchto OP.

20.2. Způsob odstoupení od Smlouvy

- 20.2.1. Chce-li některá ze stran od Smlouvy odstoupit na základě ustanovení vyplývajících ze zákona, Smlouvy nebo těchto OP, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. Účinky odstoupení nastávají dnem doručení. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od Smlouvy odstupuje, a přesná citace zákona, toho bodu Smlouvy nebo OP, který ji k takovému kroku opravňuje.

20.3. Důsledky odstoupení od Smlouvy

- 20.3.1. Odstoupí-li některá ze stran od Smlouvy, jsou povinnosti smluvních stran následující:
- Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný v souladu se Smlouvou a těmito OP,
 - Zhotovitel provede finanční vyčíslení uskutečněného plnění, popřípadě poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu,
 - Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,
 - Zhotovitel vyzve Objednatele k předání díla a Objednatel je povinen do tří dnů od obdržení vyzvání zahájit předávací řízení.
- 20.3.2. Strana, která důvodně odstoupí od Smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od Smlouvy.
- 20.3.3. V případě odstoupení od Smlouvy je Zhotovitel povinen provést veškeré zabezpečovací a jiné práce, které nesnesou odkladu, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
- 20.3.4. Smluvní strany se dohodly, že pokud dojde k odstoupení od Smlouvy, platí veškerá ustanovení stanovená ve Smlouvě a těchto OP, pro část díla, která byla realizována před odstoupením od Smlouvy.
- 20.3.5. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody či smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy se rovněž nedotýká ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů.

21. DŮVĚRNÉ INFORMACE, DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ A AUTORSKÁ PRÁVA

21.1. Důvěrné informace

- 21.1.1. Zhotovitel bere na vědomí, že Smlouva, včetně jejích příloh může být na žádost třetí osoby anebo na základě rozhodnutí Objednatele zveřejněna. Pokud Zhotovitel pokládá, některou část smlouvy za předmět svého obchodního tajemství, které nepodléhá zveřejnění, označí tuto část smlouvy při jejím podpisu barevným zvýrazňovačem. Takto nelze označit termíny plnění a celkovou cenu díla.
- 21.1.2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním (včetně zpracování) Smlouvy a všech údajů uvedených ve Smlouvě a jejích případných přílohách na webových stránkách Objednatele, v informačních a organizačních systémech Objednatele, v registru smluv a dalších systémech/registrech dle platných právních předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že žádná část Smlouvy nenaplnuje znaky obchodního tajemství dle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, pokud není označena v souladu s bodem 20.1.1. těchto OP. Zhotovitel souhlas uděluje dobrovolně a na dobu neurčitou.

nebo bude předčasně ukončena Smlouva, může být Zhotovitel považován za nezpůsobilého ve smyslu § 48 odst. 5 písm. d) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

21.2. Duševní vlastnictví

- 21.2.1. Pokud Zhotovitel při realizaci díla použije bez projednání s Objednatelům výsledek činnosti chráněný právem průmyslového či jiného duševního vlastnictví a uplatní-li oprávněná osoba z tohoto titulu své nároky vůči Objednateli, Zhotovitel provede na své náklady vypořádání majetkových důsledků.
- 21.2.2. Veškerá projektová dokumentace, je-li předmětem díla, tj. plány, výkresy, výpočty, popisy a průvodní dokumenty a jejich kopie vyhotovené Zhotovitelem k provedení sjednaného díla přechází do vlastnictví Objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že nepředá tyto dokumenty třetí osobě, a to ani dokumenty vyhotovené k provedení díla, i když nejsou předmětem díla a že je nepoužije pro jiné účely než provedení díla sjednaného smlouvou.
- 21.3.1. Pro případ, že by dílo nebo některá jeho část naplnila znaky autorského díla podle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, Zhotovitel se akceptací těchto OP zavázal poskytnout Objednateli oprávnění (licenci) k výkonu práva dílo užit ke všem způsobům užití známým v době uzavření Smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a územního rozsahu. Zhotovitel tímto dává Objednateli svolení ke zveřejnění díla způsobem a v rozsahu shora uvedeném.
- 21.3.2. V případě, že předmětem díla je zhotovení projektové dokumentace či studie (resp. činnosti svým charakterem spadající do projektové přípravy), je Objednatel oprávněn dílo upravovat i bez souhlasu Zhotovitele.
- 21.3.3. Objednatel není povinen Zhotovitelem poskytnutou licenci dle čl. 20.3.1 těchto OP využít.
- 21.3.4. Smluvní strany se dohodly na tom, že odměna za poskytnutí licence je součástí ceny za dílo sjednané ve Smlouvě.
- 21.3.5. Zhotovitel není oprávněn dílo nebo jeho část, jsou-li předmětem duševního vlastnictví, poskytnout jiným osobám než Objednateli.

22. AUDITNÍ DOLOŽKA

22.1. Zhotovitel se zavazuje, že v souvislosti s prováděním díla:

- a) uchová dokumentaci díla, a to originál Smlouvy včetně jejích případných dodatků a její přílohy, veškeré originály dokladů a originály projektové dokumentace a dalších dokumentů souvisejících s realizací díla po dobu stanovenou platnými právními předpisy, případně po dobu, která vyplývá z pokynů osob, které se finančně podílí na spolufinancování díla,
- b) umožní Objednateli, jim pověřeným osobám a osobám, které se finančně podílí na spolufinancování díla provedení kontroly účetní (daňové) evidence bezprostředně související s realizací díla, použití veřejných finančních prostředků a fyzické realizace díla, zejména ve smyslu zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů, mj. umožnit vstup do svých objektů a na své pozemky nebo objekty a pozemky, které využívá ke své činnosti,
- c) poskytne potřebnou součinnost a umožní Objednateli, jim pověřeným osobám a osobám, které se finančně podílí na spolufinancování díla při kontrolách, auditech nebo monitorování řešení a realizace díla, zejména jim poskytnout na vyžádání veškerou dokumentaci k dílu, účetní doklady, vysvětlující informace a umožnit prohlídku na místě a přístup ke všem movitým a nemovitým věcem souvisejícím s realizací díla.

- 22.2. Objednatel, jim pověřené osoby a osoby, které se finančně podílí na spolufinancování díla jsou povinny při provádění činností uvedených v odst. 22.1. těchto OP postupovat s potřebnou péčí, chránit důvěrné informace, které získají od Zhotovitele a šetřit oprávněné zájmy Zhotovitele.

23. NEZPŮSOBILOST ZHOTOVITELE

Zhotovitel bere na vědomí, že pokud budou dle těchto OP nebo Smlouvy uplatněny vůči Zhotoviteli smluvní pokuty, náhrada škody



PODDODAVATELSKÉ SCHÉMA


v rámci podlimitní veřejné zakázky

„Velkoplošné opravy místních komunikací v r. 2024“

Číslo	Popis části veřejné zakázky	Označení poddodavatele (obchodní firma, IČO)	Výše finančního plnění v Kč bez DPH
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			

(pozn. dodavatel může doplnit v případě potřeby i další řádky)

Ve Valašském Meziříčí dne



¹ Zde postačí užití tzv. prostého elektronického podpisu, tzn. dodavatel do rámečku elektronicky vepíše jméno a příjmení osoby oprávněné jednat za dodavatele a doplní její funkci.