SMLOUVA O DiLo

I
Smluvni strany

1. Stfedni Skola, Zakladni $kola a MateFska Skola, Karving, pfispévkova organizace

se sidlem: Komenského 614/2, 735 06 Karvina
zastoupena: Mgr. Marcelou Jago3ovou, Feditelkou
1CO: 63024616

bankovni spojent: Ceska spofitelna, a. s.

Cislo u¢tu: 173 579 83 25/0800

Osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby:
Ing. Lenka Pietraszova, tel.: 596 311 289

(déle jen ,objednatel*)

2. IDS —InZenyrské a dopravni stavby Olomouc a.s.

se sidlem: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc
zastoupena: Ing. Petr Buchta, pfedseda predstavenstva
ICO: 25869523

DIC: CZ25869523

bankovni spojeni: KB Olomouc

gislo Gctu: 27-4176700287/0100

Zapsana v obchodnim rejst¥iku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, sp. zn. 2419

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:
Ing. Milos Kolouch, tel.: +420 739 521 185

(dale jen ,zhotovitel")

II.
Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. zikona & 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpisd (dale jen ~0bcansky zakonik™); prava a povinnosti stran touto
smiouvou neupravend se fidi piislugnymi ustanovenimi obcCanského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, e (daje uvedené v&. I této smiouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavieni smlouvy. Smiuvni strany se zavazuji, Je zmény dotéenych
udajl ozndmi bez prodleni pisemné druhé smluvni strand. PFi zméné identifikacnich adajd
smluvnich stran véetné zmény (¢tu neni nutné uzavirat ke smiouva dodatek.

3. Zhotovitel prohlauje, Ze bankovni (et uvedeny v &l. T odst. 2 této smiouvy je bankovnim
uctem zvefejnénym ve smyslu zkona & 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpistl (dale jen ,zakon o DPH" a »zvefejnény Gcet"). V pFipadé zmény Gty
zhotovitele je zhotovitel povinen doloZit viastnictvi k novému U¢tu, a to kopii phislugné
smiouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu; novy Géet musi byt zvefejnénym uctem
ve smyslu pfedchozi véty.

4. Smiuvni strany prohladuji, ¥e osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.,

5. Zhotovitel prohladuje, Ze je odborné zpfsobily k zaji§téni pfedmétu pInéni podle této
smiouvy,
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6. Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailn& seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy
veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila
za dohodnutou smluvni cenu, zpfisobem a v terminech touto smiouvou stanovenych.

7. Smiuvni strany prohiaduji, Ze pfedmét pinéni podle této smlouvy neni plnénim nemoznym
a e smiouvu uzaviraji po peclivém zvazeni viech moznych dlsledkd.

III.
PFedmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svij ndklad a nebezpedi dilo s nazvem
Uprava parkovacich ploch® (déle jen ,stavba") v rozsahu die:

. projektové dokumentace stavby zpracované v srpnu 2023 spoleCnosti ATRIS s.r.0., s€
sidlem Ob¢anska 1116/18, 710 00 Ostrava - Slezska Ostrava, ICO: 28608909 (dale jen
projektova dokumentace™);

« ocenéného soupisu praci, dodévek a sluzeb, ktery je soudasti nabidky zhotovitele
podané v ramci vefejné zakazky na vybér zhotovitele dila dle této smlouvy (dale jen
Lsoupis praci™),

« piedpisd upravujicich provadeéni stavebnich d&, zejména dle zakona &. 183/2006 Sb.,
o Uzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdé&jsich predpisi
a od okamziku nabyti Gginnosti zakona & 283/2021 Sb., stavebni zakon, ve znén
pozd&jsich predpisi, dle tohoto zakona (zakon ¢. 183/2006 Sb. a zakon €. 283/2021
Sh. se dale jednotné oznaluji jen jako _stavebni zékon") a ustanoveni této smlouvy

(dale jen ,dilo").

2. Soudasti dila je také:

a) zpracovani dokumentace skutedného provedeni stavby ve trech vyhotovenich a
geodetické zamé&feni stavby vetng& geometrického planu v Sesti vyhotovenich
v souladu se zakonem & 200/1994 Sb., 0 zeméméfictvi a o zmé&né a doplnéni nékterych
zakonfi souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjSich predpisti a jeho
provadécimi pfedpisy. Dokumentace skutetného provedeni stavby a geodetické
zaméreni stavby budou objednateli dodany také 2x v elektronické podobé, a to na CD
ROM ve formatu pro texty *.doc (*.rtf), pro tabulky *.xls, pro skenované dokumenty
* pdf, pro vykresovou dokumentaci *.dwg a zéroven *.pdf. Pfipadné vicetisky budou
Uétovany zviast,

b) vybudovani a zajisténi Jafizeni staveniétd a jeho provoz v souladu s potfebami
zhotovitele, dokumentac{ pfedanou objednatelem, pozadavky objednatele a s platnymi
pravnimi predpisy, vCetné pfipadného zajisténi ohidSeni die stavebniho zékona,

) zajisténi vytyCeni obvodu staveniste,

d) zajidténi funkce odpovédného (fednd opravnéného zeméméfického inZenyra (t.
zeméméFického infenyra, ktery je driitelem oprévnéni pro ovérovani  vysledkd
zeméméfidskych Cinnosti dle zékona ¢. 200/1994 Sb., o zeméméfictvi a 0 zméné
a dopinéni nékterych zdkond souvisejicich s jeho zavedenim, ve znéni pozdéjsich
predpisd) po dobu realizace stavby vEetné geometrického zaméfeni dokonCené stavby
a vyhotoveni geometrického planu,

e) zajisténi vyty&eni inZenyrskych siti (tras technické infrastruktury) podle podminek jejich
spraved véetné zajisténi jejich pfipadnych aktualizaci, a to pred zahdjenim praci na
staveniéti véetnd jejich zaméfeni a zakresleni dle skutefného stavu do prislusné
dokumentace a vietné jejich pisemného a zpétného predani jednotlivym spravcdim,
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f) predani odpadu k odstranéni na Fizenou sklddku nebo jiny zplisob jeho odstranéni nebo
vyuZiti v souladu se zékonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdgjsich
predpist (dale jen ,zékon o odpadech"); o zplsobu nakladani s odpadem bude
predloZen pisemny doklad vystaveny pfisluénou oprévnénou osobou podle zakona

0 odpadech,

g) navrh provoznich ¥add a technickych zafizeni, dodavka viech dokladl o zkouskach,
revizich, atestech a provoznich navodl a pFedpisti v éeském jazyce (vechny doklady
ve 2 vyhotovenich),

h) predani vdech dokladéi a néleZitosti umoziujicich zahdjeni fizeni, pfipadné jiného
postupu dle stavebniho zakona, na zékladé kterého bude moZno zapotit s trvalym
u¥fvanim stavby, tj. aby bylo moZno vydat kolaudacni souhlas nebo bylo moZno stavbu
trvale ufivat na zaklad® oznédmeni stavebnimu Ufadu se zapoletim uZivani
dle stavebniho zékona, bude-li k provedeni dila potfebné,

i) zfizeni deponie materidlll na vymezenych plochach tak, aby nevznikly zadne skody
na sousednich pozemcich,

j) provedenf predepsanych zkousek die platnych pravnich predpis a technickych norem,
tspasné provedeni t&chto zkouSek je podminkou k prevzeti dila,

k) udrfovani stavbou dotéenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci a vyjezd(l
ze staveniété v istoté a jejich uvedeni do plvodniho stavu,

[) zajistdni ochrany proti Sifeni praSnosti a nadmérného hluku,

m) provedeni vedkerych geodetickych praci a pifpadnych doplfiujicich prizkum
souvisejicich s provedenim dila,

n) zajiéténi zpracovani véech pfipadnych dalsich dokumentaci potfebnych pro provedeni
dila (jako je napf. vyrobni a realizatni dodavatelska dokumentace),

0) pofizovani fotodokumentace o priibéhu zhotoveni stavby a jeji predani objednateli
pi predani a pFevzeti pinéni predmétu smlouvy v digitalni podobé na CD,

p) hlddeni archeologickych nalezli v souladu se zdkonem ¢.20/1987 Sb., o statni
pamatkové pédi, ve znéni pozdéjsich piedpisl,

q) zajisténi vedkerych praci a dodévek souvisgjicich s bezpe€nostnimi opatfenimi
na ochranu lidi a majetku (zejména chodcll a vozidel v mistech dotéenych stavbou).

3. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila zejména:

a) plnit podminky a poZadavky dotfenych organd a organizaci souvisejici s realizaci
stavby,

b) zohlednit vyjadFeni dotenych organd a organizaci souvisejici s realizaci stavby,

4. Zhotovitel se zavazuje provest dilo v souladu s technickymi a pravnimi pfedpisy platnymi
v Ceské republice v dob& provadéni dila. Pro proveden{ dila jsou zdvazné vSechny platné
normy CSN.

5. Zhotovitel se zavazuje priibéiné provadét vedkeré potfebné zkousky, méfeni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametrd predmétu dila.

6. Zhotovite! se zavazuje provést veskeré &innosti a Gkony souvisejici s provedenim dila nutné
pro vydani kolaudacniho souhlasu pro stavbu, zejména vyfizovani veskerych povoleni,
prekopt, zabor(, souhlastl, oznameni apod.

7. Objednatel se zavazuje dokon&ené dilo bez vad a nedodélkl brénicich jeho Fadnemu
uZivani prevzit a zaplatit za né zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle cl. V této
smlouvy. Vadami a nedodélky nebranicimi Fadnému uzivani dila se rozumi pouze drobné
ojedinélé vady a drobné ojedinélé nedod&lky, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi
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nebrani uZzivani pfedmétu dila funkéné nebo esteticky, ani uZivani pFedmétu dila
podstatnym zpiisobem neomezuiji.

8. Pripadné viceprdce & ménéprace budou smluvnimi stranami sjednany pisemnymi dodatky
smlouvy, a to pfi dodrzeni podminek stanovenych pfisluSnymi ustanovenimi zakona
C. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakdzek, ve znéni pozd&jsich predpisi (déle jen
#ZZVZ"). Viceprace budou realizovany aZ po uzavfeni pislugného dodatku ke smlouvé,

IV.
Doba a misto plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést dilo do 120 kalendédfnich dnli od predani stavenistd
zhotoviteli a nejpozdéji posledni den doby plnéni dokonéené dilo predat objednateli. Dilo
je provedeno, je-li dokonceno (tj. objednateli je pFedvedena zpfisobilost dila slouZit svému
Ucelu} a pfedano objednateli.

2. Mistem plnéni je areal Stfedni Skoly, Zakladni Skoly a MateFské Zkoly, Karvina, piispévkova
organizace, na adrese odloucené pracovisté Vydmuchov 1835/10, 733 01 Karvina.

3. Vsouladu s § 100 odst. 1 ZZVZ si objednatel vyhrazuje prdvo po dobu trvani prekazky
prerusit plnéni pfedmétu této smlouvy a zastavit béh doby pInéni dle odst. 1 tohoto &anku
smlouvy, a to v téchto pfipadech:

a) omezeni postupu praci vlivem nepfiznivych klimatickych podminek, tj. v pifpadé, Ze
nebude zjevné mozine vlivem klimatickych podminek pokralovat v pracich dle
harmonogramu vystavby, aniz by doslo k poruseni pravnich/bezpeénostnich predpist
nebo technickych/technologickych norem.

b) v piipadé vzniku prekaZek ze strany dotéenych orgdnd statni sprévy, ze strany vlastnik{i
dotlenych a sousednich parcel, nebo vlastnikll (spravcll) dopravni atechnické
infrastruktury, brénicich zhotoviteli v pInéni jeho zavazk{l vyplyvajicich ztéto smlouvy,
kterym zhotovitel jednajici s naleZitou pé& nemohl zabrénit,

C) vpfipadé nutnosti realizace pfelozky inZenyrské sitd ve viastnictvi tiettho subjektuy,
kterd je vkolizi srealizovanou stavbou a prokazateln& brani zhotoviteli pokratovat
vrealizaci dila podle harmonogramu vystavby,

V té&chto pripadech bude se zhotovitelem jednano o moznosti stavéni béhu doby plnéni die
odst. 1 tohoto clanku smlouvy. Omezeni postupu praci die tohoto odstavce bude
posuzovano ve vztahu kmoZnosti provadéni dila dlepfedepsanych technologickych
postup(. Doba, na kterou se béh doby pinéni dle odst. 1 tohoto &tdnku smlouvy stavi, bude
zahajena zapisem do stavebniho deniku a ukonéena vyzvou objednatele k op&tovnému
zahdjeni praci, uvedenou ve stavebnim deniku. Oba tyto zapisy ve stavebnim deniku musi
byt odsouhlaseny a podepsény osobou oprévnénou jednat ve vécech realizace stavby dle
¢l. I odst. 1 této smlouvy. Stavéni doby pinéni sjednané vySe uvedenym zplisobem neni
nutno upravit dodatkem ke smlouvé. PeruSenim praci z divodid stavéni doby pinéni viak
nenf dotéena povinnost zhotovitele zajistit hlidani staveni§té a zajistit rozpracované dilo
proti poskozeni.

4. V pfipadé, Ze koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfipraci na stavenidti, osoba
vykonavajici technicky dozor stavebnika, objednatel nebo jina k tomu opravnéna osoba
(napr. oblastni inspektorat prace) prerudi prace na stavenisti z divodu poruseni pravidel
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi préci, toto pferudeni nebude mit vliv na dobu plnéni dila
uvedenou v odst. 1 tohoto clanku smlouvy.
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V.
Cena za dilo

1. Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a &ni:

Cena bez DPH 6.770.000,- K¢
DPH 21 % 1.421.700,- K¢
Cena vcetné DPH 8.191.700,- Ké

Souhrnny rozpocet je nedilnou prilohou €. 1 této smlouvy.,

2. Soucasti siednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky, néklady zhotovitele nutné
pro vybudovani, provoz a demontaz zarizeni stavenisté v€. pripadnych poplatkd a najmé
za dofasne zabory sousednich pozemk{l a jiné naklady nezbytné pro fadné a (plné
provedeni dila.

3. Cena za dilo uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku smiouvy je cenou nejvyse pripustnou a lze ji
zmeénit pouze v pripadé:

MENEPRACI

a) nebude-li néktera ¢ast dila v dlisledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena
za dilo shizena, a to odectenim veskerych nakladli na provedeni téch casti dila,
které v ramci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou
odeCteny vevySi souCtu veskerych odpovidajicich polozek a nakladd
neprovedenych dle soupisu praci,

VICEPRACI

b} pfi¢tenim veskerych nékladd na provedeni téch &asti dila, které objednatel naridil
formou dodateCnych praci provadét nad rémec mnoZstvi nebo kvality uvedené
v projektové dokumentaci nebo soupisu praci. Cena za viceprace bude stanovena
souCtem nakladd jednotlivych polozek vicepraci, pfiCemz pro stanoveni jejich
jednotkové ceny se pouZije nize uvedeny zplsob nacefovani;

- pro_poloZky vyskytujici se v_soupise praci, tzv. existuiici polozky (napf, v ramci
vicepraci se narokuje vétSi mnoZstvi vwvméry) se jednotkova cena poloZek bude

uctovat podle odpovidajici jednotkové ceny uvedené v soupisu praci. Pokud ovsem
byla jednotkova cena existujici polozky v soupisu praci stanovena odkazem a
kédem podle konkrétni cenové soustavy (standardizovaného ceniku), bude
zhotovitelem provedeno a doloZeno porovnani jednotkové ceny existujici poloZky
s cenikovou cenou podle této cenové soustavy v jeji aktualni cenové Urovni.
Vysledna jednotkova cena u takové polozky bude potom stanovena pouZitim nizsi
jednotkové ceny z tohoto porovnani,

- pro polozky tzv. nové, které se nevyskvtuji v soupise praci, se jednotkova cena
polozek bude G¢tovat podle cenové soustavy URS v jeji aktualni cenoveé urovni.

- Pouze ve vyjimecnych pfipadech, kdy nelze pro stanoveni jednotkové ceny nové
poloZky vicepraci pouZit Zadny z vySe uvedenych postupl, dolozi zhotovitel
individuaini kalkulaci jednotkové ceny. Jednotkova cena nové polozky tak bude
stanovena na zakladé dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto
pfipadé opravnén oveéfit pfimérenost jednotkové ceny nezavislym subjektem,

ZAMENY POLOZEK dle § 222 odst. 7 ZZVZ

c) v pfipadé, Ze nové polozky soupisu praci pfedstavuji srovnatelny druh materialu
nebo praci ve vztahu k nahrazovanym polozkam, cena materialu nebo praci podle
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novych poloZek soupisu praci je ve vztahu k nahrazovanym poloZzkam stejna nebo
niz§i a zaroveri materidl nebo prace podle novych polozek jsou ve vztahu
k nahrazovanym polozkam kvalitativné stejné nebo vyssi. Zhotovitel se zavazuje
vyhotovit 0 kazdé jednotlivé zaméné prehled obsahujici nové poloZky soupisu praci
s vymezenim polozek v plvodnim soupisu, které jsou takto nahrazovany, spolu s
podrobnym a srozumitelnym oddvodnénim srovnatelnosti materidlu nebo praci
stejné nebo vyssi kvality,

ZMENY VYSE DPH

d) v pfipadé&, Ze dojde ke zméné zakonné sazby DPH, je zhotovitel k cené dila bez DPH
povinen U¢tovat DPH v platné vysi. Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé zmény
ceny dila v dlisledku zmény sazby DPH neni nutno ke smlouvé uzavirat dodatek.

4. Rozsah pfipadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, jakoz i zaména
poloZek dle § 222 odst. 7 ZZVZ budou vzdy pfedem sjednany dodatkem k této smlouveé.

5. Zhotovitel je povinen zpracovat veskeré zménové listy a dale ocenéné soupisy ménépraci
a vicepracf dle odst. 3 tohoto Clanku smlouvy a predlozit je ke kontrole, k vyjédreni
a k odsouhlaseni{ osobé vykonavajici technicky dozor stavebnika a osobé vykonavajici
autorsky dozor projektanta. Soulasti takto ocenénych soupisti bude i vykaz vymér
s uvedenim postupu vypoctu mnozstvi,

6. Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba dané z pfidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnymi pravnimi pfedpisy. V pfipadé, ze zhotovitel stanovi sazbu DPH ¢ DPH v rozporu
s platnymi pravnimi pfedpisy, je povinen uhradit objednateli veSkerou Skodu, ktera mu
v souvislosti s tim vznikla.

VL.
Platebni podminky

1. Zalohy na platby nejsou sjednany.

2. Podkladem pro Ghradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit naleZitosti dafiového
dokladu a naleZitosti stanovené daldimi obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy (dale jen
Jfaktura™). Kromé nalezitosti stanovenych platnymi pravnimi predpisy pro danfovy doklad
bude zhotovitel povinen ve faktufe uvést i tyto Udaje:

a) &slo smlouvy objednatele, ICO objednatele,

b) pfedmét smiouvy, tj. text ,Uprava parkovacich ploch®,

¢) oznaceni banky a islo zverejnéného Gcty, na ktery musi byt zaplaceno,

d) Ihitu splatnosti faktury,

e) oznateni osoby, ktera fakturu vyhotovila, vCetné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

f) vysi pozastavky (pouze u faktur, kterymi bude fakturovana cena dila presahujici 90 %
ceny dila, u ostatnich faktur pozastavka nebude uplatnéna),

g) prilohou konecné faktury bude protokol o predani a prevzeti dila dle této smiouvy,
obsahuijici prohldseni objednatele, ze dilo prejima. Soucasti konetné faktury bude
rekapitulace vystavenych faktur a rekapitulace veSkerych provedenych praci, ktera
bude zpracovana v souladu s odsouhlasenym soupisem praci.

3. Vsouladu s ustanovenim zdkona o DPH sjednavaji smluvni strany diléi plnéni v rozsahu
skute¢né provedeného pInéni za kalendafni mésic. Diléi pinéni odsouhlasene za
objednatele podpisem osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika v soupisu skutecné
provedenych praci a zjistovacim protokolu, véetné dohody o ocenéni, se povazuje
za samostatné zdanitelné plnéni uskutecnéné posledni pracovni den mésice. Zhotovitel
(platce DPH) vystavi na mési¢ni zdanitelné pinéni fakturu, jejiz nedilnou soucasti bude
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11,

soupis provedenych praci a zjistovaci protokol - oboji podepsané zhotovitelem
a odsouhlasené osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika. V pfipadé dodate¢nych
praci fakturovanych na zakladé dodatkll uzavienych k této smlouvé (viceprace) bude
soupis téchto praci tvofit samostatnou pfilohu faktury.

Faktury (samostatna zdanitelna plnéni) budou zhotovitelem vystavovany do celkové vyge
ceny dila dle€l.V odst. 1 této smiouvy. Objednatelem budou faktury uhrazeny do celkové
vyse 90% zesmluvni ceny dila véetnéDPH anazbyvajici ¢ast ceny dila (tj. nad 90%
smluvni ceny dila véetné DPH) budou objednatelem v piislusnych fakturach vystavenych
zhotovitelem uplatnény pozastavky. Zhotovitel je povinen uvést vtéchto fakturach vysi
pozastavky. Pokud jiz budou vdobé vystavovani faktury spinény podminky pro uvolnéni
pozastavek uvedené vodst. 5 tohoto clanku smlouvy, neni jiz nutné pozastavku na fakture
uvadeét.

Pozastavky dle odstavce 4 tohoto ¢lanku smlouvy budou zhotoviteli uvolnény na zakladé
jeho pisemné Zadosti, ato do30 dnl oddoruceni Zadosti objednateli. Zhotovitel je
opravnén pozadat o uvolnéni pozastavek az poté, co bude dilo provedeno (viz d. IV odst. 1
této smlouvy), budou odstranény vsechny vady anedodélky, snimiz bylo dilo pfevzato,
azaroven bude mozno vsouladu sestavebnim zdkonem zapocit strvalym uzivanim stavby
(tj. bude vydan kolaudaéni souhlas prostavbu nebo bude mozno stavbu trvale uzivat
na zékladé oznameni stavebnimu Ufadu se zapoéetim uzivani dle predmétného zakona).

Lhita splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 30 kalendarnich dnd ode dne
jejich doruceni objednateli.

Doruceni faktury a Zadosti o uvolnéni pozastavky se provede osobné na sekretariaté
pfispévkove organizace oprotfi podpisu potvrzujici prevzeti, doruCenkou prostrednictvim
provozovatele postovnich sluzeb nebo prostfednictvim datoveé schranky.

Objednatel je opravnén vadnou fakturu pred uplynutim Ihiity splatnosti vratit druhé smluvni
strané bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pfipadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost nebo
bude-li chybné vylictovana cena za dilo,

b) budou-li vyGétovany prace, které nebyly provedeny & nebyly potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele,

¢) bude-li DPH vylc¢tovana v nespravné vysi.

Ve vrécené fakture objednatel vyznadi divod vraceni. Zhotovitel provede opravu faktury
a znovu ji dorudi objednateli. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, prestava bézet
ptvodni |hiita splatnosti. Nova lhiita splatnosti b&Zi opét ode dne doruceni opravené faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli opravenou fakturu do 3 dni po
obdrzeni objednatelem vracené vadné faktury.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani prislusné Castky z Uctu
objednatele.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé, Ze zhotovitel bezd@vodné prerusi
prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, touto smlouvou
nebo pokyny objednatele.

Objednatel uplatni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané dle § 109a zdkona o DPH

a hodnotu plnéni odpovidajici dani z pridané hodnoty uhradi v terminu splatnosti faktury

stanoveném dle smlouvy pfimo na osobni depozitni Ucet zhotovitele vedeny u mistné

pfislusného spravce dané v piipade, Ze:

a) zhotovitel bude ke dni poskytnuti Gplaty nebo ke dni uskuteénéni zdanitelného plnéni
zverejnén v aplikaci ,,Registr DPH" jako nespolehlivy platce, nebo
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b) zhotovitel bude ke dni poskytnuti uplaty nebo ke dni uskuteCnéni zdanitelného pinéni
v insolven¢nim fizeni, nebo

£ rN

c) bankovni (i&et zhotovitele uréeny k (hradé pIlnéni uvedeny na fakture nebude spravcem
dané zveiejnén v aplikaci ,Registr DPH".

Tato uhrada bude povazovana za splnéni Casti zavazku odpovidajici pfislusné vysi DPH
sjednané jako souéast smluvni ceny za predmétné pinéni. Objednatel nenese odpovédnost
za pfipadné penale a jiné postihy vymérene Ci stanovené spravcem dané zhotoviteli
v souvislosti s potencialné pozdni Uhradou DPH, tj. po datu splatnosti této dané.

VII.
Jakost dila

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potreby, tj. vyuZitelnost, bezpetnost, bezporuchovost,
udrZovatelnost, hospodarnost, ochranu zivotniho prostredi, pozarni bezpeCnost, hygienicke
pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni Gpravé, Ceskym technickym normam,
projektové dokumentaci, zadani vefejne zakazky a této smlouvé. K tomu se zhotovitel
zavazuje pouzivat pouze materialy a konstrukce vyhovujici pozadavklm kladenym na jejich
jakost a majici prohlaseni o shodé dle zékona <. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich
na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zékond, ve znéni pozdé&jsich predpist a jeho
provadécich predpisd.

2. Smiuvni strany se dohodly, ze bude-li v ramci dila dodavano zboZi (spotfebice, ndhbytek
apod.), toto bude dodano v L. jakosti.

3. Jakost dodavanych materidlli a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplisobem
pfi kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani a prevzeti dila.

VIII.
Stavenisté

1. Objednatel predéd a zhotovitel pfevezme stavenisté nejpozdéji do 14 kalendamich dnd
od nabyti U¢innosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvni strany, zejména s ohledem na
klimatické podminky, pisemné jinak.

Dohoda o zméné terminu predani a prevzeti stavenisté bude ucinéna formou zapisu ve
stavebnim deniku nebo zapisu ze spolecného jednani smluvnich stran v ramci pfipravy
realizace stavby, podepsaném zastupci zhotovitele i objednatele s tim, Ze za objednatele
tuto dohodu uéini osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. I odst. 1 této
smlouvy. Zménu terminu predani stavenisté sjednanou vyse uvedenym zplsobem neni
nutno upravit dodatkem ke smiouvé,

2. O predani a prevzeti stavenisté vyhotovi smluvni strany zapis. Pfi pfedani stavenisté
objednatel pfeda zhotoviteli 1 vyhotoveni projektové dokumentace stavby.

3. Obvod stavenisté je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel potfebovat
pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim jménem. Ureni
zakladnich vytyCovacich prvk( bude provedeno pfi pfedani stavenisté objednatelem.

4. Vodné, stocné, elektrickou energii a dalSi média odebrana pfri provadéni dila hradi
zhotovitel. Zhotovitel zabezpedi na své naklady odbérné misto a méfeni odbéru médii.
Odbérma mista budou po celou dobu vystavby pfistupna objednateli a osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

5. Zhotovitel je povinen zajistit hlidani stavenisté. Naklady na ostrahu jsou jiz zahmuty v cené
za dilo.
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6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vy€istit stavenisté do 14 dnl od provedeni dila.
Pti nedodrzeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré naklady
a Skody, které mu tim vznikly.

7. Zhotovitel odpovida za bezpelnost aochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenisté, za bezpetny pristup na stavbu, za dodrzovani bezpefnostnich, hygienickych
a pozarnich predpisti, vCetné prostoru zafizeni stavenisté, a za bezpecnost provozu
v prostoru stavenisté.

8. Zhotovitel se zavazuje udrZovat na prevzatém stavenisti pofadek a Cistotu, na svij néklad
odstranovat odpady a necistoty vzniklé jeho dinnosti, ato v souladu s pozadavky
uvedenymi v projektové dokumentaci a pFislusnymi predpisy, zejména ekologickymi
a o likvidaci odpad.

IX.
Provadéni dila, prava a povinnosti smluvnich stran

1. Zhotovitel je povinen:

a) provést dilo fadng, vCas a v odpovidajici jakosti za pouZiti postupd, které odpovidaji
pravnim predpisfim CR; dilo musi odpovidat pfislusnym pravnim predpisiim, normam
nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila a umoznovat uzivani, k némuz
bylo uréenoc a zhotoveno,

b) dodrzovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu pozadovanou dokumentaci a informace,

c) udastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se pfedmétného
dila,

d) do 7 dnii od pfedani staveni$té zpracovat a objednateli predat podrobny harmonogram
vystavby. Zhotovitel je povinen harmonogram vystavby pribéZné aktualizovat

a aktualizace neprodlené piedkladat osobé vykonavajici technicky dozor stavebnika a
objednateli,

e) dbét pfi provadéni dila na ochranu Zivotniho prostfedi a dodrzovat platné technické,
bezpetnostni, zdravotni, hygienické a jiné pfedpisy, vCetné predpisl tykajicich se
ochrany zivotniho prostiedi,

f) v dostateéném pfedstihu pfed jejich osazovanim do stavby v rdmci tzv. ,vzorkovani”
doloZit platné atesty & certifikaty, pfipadng dal$i dokumenty prokazujici spinéni
pozadovanych technickych a kvalitativnich parametr(i pouZivanych  vyrobkd
a materidlt, ato nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto
atestd a jejich odsouhlaseni osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika neni
zhotovitel opravnén zapocit s osazovanim prislusnych vyrobki do stavby.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele a zaroven osobu vykondavajici technicky dozor
stavebnika o skute¢nostech majicich vliv na pinéni této smlouvy, ato neprodleng,
nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pFislusna skutecnost nastane nebo zhotovitel
zjisti, Ze by nastat mohla. Informace dle pfedchozi véty budou objednateli zaslany
elektronickou postou na adresu: lenka.pietraszova@szmkarvina.cz Zhotovitel je povinen
informovat objednatele a osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika zejména:

a) zjisti-li pfi provadéni dila skryté piekazky branici fadnému provedeni dila. Zhotovitel je
povinen navrhnout objednateli dalsi postup,
b) o pfipadné nevhodnosti realizace vyZadovanych praci,

c) zjisti-li v projektové dokumentaci stavby dle této smlouvy vady. Objednatel se
na zaklad& informace zhotovitele vyjadi, zda budou vady odstranény, & na provedeni
dila dle vadné projektové dokumentace trva. Pokud se objednatel rozhodne vady
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11.

12.

13.

odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle nez tyden, dohodnou se zhotovitel
a objednatel na dalSim postupu do doby odstranéni vady.

. Zhotovitel jako odborné zplsobild osoba je povinen zkontrolovat technickou ¢ast predané

dokumentace v¢. jejiho rozsahu a obsahu dle poZadavkll stavebniho zakona a souvisejicich
predpisli nejpozdéji pfed zahdjenim praci na pfisiusné Casti dila a upozornit objednatele
bez zbytecného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky. Pripadny soupis zjisténych
vad a nedostatk{ pfedané dokumentace véetné navrh na jejich odstranéni a s dopadem
na predmét a cenu dila zhotovitel preda bez zbytetného odkiadu objednateli.

Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoslo k ohrozovani, nadmérnému nebo zbyteénému
obtéZzovani okoli stavby, k omezovani prav apravem chranénych zajm vlastnikd
sousednich nemovitosti, ke znecisténi komunikaci apod.

Zhotovitel nese odpovédnost plivodce odpadl, zavazuje se nezplisobovat Unik ropnych,
toxickych ¢i jinych Skodlivych latek na stavbeé.

Zhotovitel odpovida za zajisténi dostupnosti projektové dokumentace a viech dokladd
potfebnych k provadéni stavby dle stavebniho zakona. Projektova dokumentace a vyse
uvedené doklady musi byt na stavenisti pristupné kdykoliv v pribéhu prace.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovad predméty a vyrobky zabezpeCit
pred poskozenim a kradezemi az do predani dila k uZivani objednateli, a to na vlastni
naklady.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o poddodavatelich, ktefi se budou podilet na
realizaci dila, a to pred zahgjenim plnéni casti dila timto poddodavatelem a predat
objednateli origindly prohlaseni poddodavateld o soudinnosti s koordinatorem BOZP, jehoz
vzor je pfilohou €. 2 této smlouvy. Povinnost identifikovat poddodavatele se povaZuje za
spInénou, jsou-li tyto Gdaje uvedeny ve stavebnim deniku.

Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostrednictvim osob, kterymi byla v ramci
zadavaciho Fizeni na vybér zhotovitele stavby prokazovana kvalifikace (dale jen ,odborna
osoba"), Zhotovitel je opravnén zménit odbornou osobu pouze z vdinych ddvodd, a to
s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele {osoby opravnéné jednat ve vécech
realizace stavby). Zadost o souhlas se zménou odborné osoby bude doloZena doklady
potfebnymi k prokazani pozadované kvalifikace a v pfipadé, Ze odborna osoba je
poddodavatelem zhotovitele, také origindly prohlaseni poddodavatelll o socuéinnosti
s koordinatorem BOZP, jehoz vzor je pfilohou &, 2 této smlouvy. Objednatel vyda pisemny
souhlas se zménou odborné osoby do 14 kalendafnich dnd od doruceni Zadosti a viech
potfebnych dokladll za podminky, Ze nova odborna osoba bude splfiovat potfebnou
kvalifikaci. Nova odborna osoba musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, jaka byla
po této osobé pozadovana v zadavacich podminkach verejné zakézky.

Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci
opravnénymi osobami, za dodrZeni obecnych technickych poZadavk(i na vystavbu a jinych
technickych predpist, za vypracovani dalsi provadéci dokumentace (technologicky postup,
plén kontrolni a zkusebni &innosti apod.).

Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzaduijici zvlastni zplsobilost nebo povoleni podle
prislusnych predpisti osobami, které tuto podminku spliiuiji.

Zhotovitel nejméné 15 pracovnich dnll pfedem oznami spravclim siti a osobé vykonévaijici
technicky dozor stavebnika praci v ochranném pasmu ¢i kfizeni téchto siti ke kontrole
pribéhu praci a prevzeti pred zpétnym zasypem.

Zhotovitel je srozumén stim, Ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci
ze zhotovitelem zavinéného poskozeni inzenyrskeé sité. Zhotovitel si je rovnéz védom toho,
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Ze nese veskera rizika a ndhrady Skod z toho plynouci.

14. Zhotovitel je povinen do7 dnd odnabyti Géinnosti této smlouvy objednateli
a koordinatorovi BOZP pisemné sdélit veskeré (daje, které jsou predmétem ozndmeni
o zahajeni praci minimalné v rozsahu ,Pfilohy & 4 k nafizeni viady &. 591/2006 Sb.,
o bliz8ich  minimdlnich  poZadavcich na bezpelnost a ochranu zdravi  pfi praci
na stavenistich".

15. Zhotovitel se =zavazuje pocelou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
s projektantem a osobou vykonavaijici &innost autorského dozoru projektanta pri realizaci
stavby. V pripadé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skutecnosti na stavbé
je zhotovite! povinen zjiténé rozpory fesit ve spolupraci s projektantem, a to bezodkladné.

16. V pripadé, ze zhotovitel bude pouZivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy,
zajisti si takova opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo viivem stavebni
¢innosti ke Skodam. V opacném pfipadé ponese plnou odpovédnost za zplisobené Skody
a tyto Skody uhradi.

17. Bouraci prace zplsobujici hluk nebo prach budou realizovany pouze po predchozim
oznameni objednateli.

18. Zhotovitel je povinen umoznit vwkon technického dozoru stavebnika, autorského dozoru
projektanta a vykon ¢innosti koordinatora BOZP a umoznit osobam, které je vykonavaji,
vstup na stavbu a staveniste.

19.Zhotovitel ani  osoba snim propojena nesmi za objednatele vykondvat
inZenyrsko-investorskou Cinnost na stavbé (technicky dozor stavebnika).

KONTROLA PROVADENYCH PRACI, ORGANIZACE KONTROLNICH DNU
20. Kontrola provadénych praci bude realizovdna:
» osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,
» 0sobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta,
e koordinatorem BOZP,
e organy statni spravy opravnénymi ke kontrole na zakladé zviastnich predpist,
Déle mize provadet kontrolu objednatel a jim povérené osoby.

Zhotovitel je povinen umozZnit uvedenym osobam provedeni kontroly realizovanych praci.

21.0soba vykondvaijici technicky dozor stavebnika a funkci koordinatora BOZP je kromé
kontroly provadéni dila opravnéna ike kontrole dokumentace k realizaci stavby
vypracované zhotovitelem, kontrole stavebniho deniku, kontrole rozpo¢tli a faktur, kontrole
hospodafeni s odpady arovnéz ke kontrole bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci
na stavenisti a k daldim Ukonlm vyplyvajicim z pfislusné smlouvy na zajidténi vykonu
inZenyrské a investorské Cinnosti a vykonu koordinace bezpefnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti pfi realizaci stavby.

22. Kontrola provadénych praci bude realizovana zejména v ramci kontrolnich dnd, s tim, ze:
« kontrolni dny se budou konat dle potfeby, zpravidla jednou tydné,

« terminy konani kontrolnich dn budou stanoveny v zapisu o pfedani stavenisté;
v pfipadé potfeby budou kontrolni dny konany také mimo predem stanoveny termin,
a to bud’ na zakladé dohody stran uvedené v zapisu z kontrolniho dne, nebo na zakladé
vyzvy 0soby vykonavajici technicky dozor stavebnika,

» kontrolni dny budou Fizeny osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,
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24.

25.

26.

27.

« z kontrolnich dnd budou osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika porizovany
zapisy, které budou zhotoviteli zasilany v elektronické podobé.

Zhotovitel pisemné vyzve osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika nejmeéné
3 pracovni dny predem k provéfeni kvality praci, jez budou dals$im postupem
pfi zhotovovani dila zakryty.

V pfipadé, Ze se na tuto vyzvu osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika bez véznych
divodi nedostavi, miiZze zhotovitel pokracovat v provadéni dila po pfedchozim pisemném
upozornéni objednatele a predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pripadé objednatel
dodate¢né pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na nakiady
objednatele. Pokud se viak zjisti, Zze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady
spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykondvajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
k prevzeti praci pred jejich zakrytim nevyzve, pfipadné osoba vykonavajici technicky dozor
stavebnika prace neprfevezme aneda pisemny soublas kjejich zakryti zapisem
do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele pfipadné jiz zakryté
prace odkryt. Vtomto pfipadé nese veskeré naklady spojené s odkrytim, opravou
chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel pisemné vyzve kromé osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika i spravce
podzemnich vedeni a inZenyrskych siti dotéenych stavbou k jejich kontrole a prevzeti
a zjisténou skutecnost nechd potvrdit zapisem ve stavebnim deniku. Zhotovitel pred jejich
zakrytim zajisti na své néklady geodeticka zaméreni, ktera nejpozdéji pfed dokoncenim dila
nebo jeho Casti preda objednateli.

V souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpenosti
a ochrany zdravi pHi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpeénosti a ochrany
zdravi pfi dinnosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy, ve znéni
pozdéjSich predpisd, (dale jen ,zakon ¢&. 309/2006 Sb."), se zhotovitel zavazuje
k soucinnosti s koordinatorem BOZP.

Zhotovitel je povinen zavazat k soudinnosti s koordinadtorem BOZP vdechny své
poddodavatele a osoby, které budou provadét Cinnosti na stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje plnit veskeré povinnosti, které mu uklada zakon & 309/2006 Sb.,
zejména povinnost dodiZovani planu bezpelnosti a ochrany zdravi pii praci (déle téz
.BOZP™} na stavenisti, povinnost jeho aktualizace, povinnost icasti na kontrolnich dnech
BOZP a dodrZovani pokynll koordinatora BOZP na stavenisti.

Zhotovitel je povinen pfedat koordinatorovi BOZP nejpozdé&ji 8 dnli pFed zahajenim praci
na staveniSti pisemné informaci o fyzickych osobach, které se mohou zdrzovat
na stavenisti, a to véetné zaméstnancll poddodavateld zhotovitele, osob vykonavajicich
na stavbé autorsky dozor, inZenyrskou a investorskou ¢innost a osob opravnénych jednat
za objednatele ve vécech realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladné nahlasit
koordinatorovi BOZP pisemné zménu téchto oscb. Informace dle prvé a druhé véty tohoto
odstavce zhotovitel zaroven preda v kopii objednateli. V pFipadé, Zze zhotovitel povinnost
dle tohoto odstavce nesplni a objednateli v diisledku toho vznikne Skoda (napf. uhrazenim
sankci uloZzenych pFisludnymi spravnimi Gfady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto
$kodu v pIném rozsahu uhradit.

Zhotovitel se zavazuje zicastnit se na vyzvu objednatele zavérecné kontrolni prohlidky
stavby, pokud bude probihat.
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X.
Stavebni denik

1. Zhotovitel je povinen o viech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti se stavbou
vést stavebni denik v souladu se stavebnim zakonem. Stavebni denik musi obsahovat
vedkeré obsahové ndleZitosti a musi byt veden zpiischem dle vyhlasky €. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisd.

2. Zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smiouvy ménit.

XI.
Predani dila
1. Pfejimaci fizeni bude objednatelem zahajeno do 5 pracovnich dnii po obdrZeni pisemné

vyzvy zhotovitele k pfevzeti dokonéeného dila. Pisemna vyzva bude zaslana zhotovitelem
také osobé vykonavaijici technicky dozor stavebnika a autorskému dozoru projektanta.

2. Objednatel se zavazuje dokondené dilo pfevzit do 10 pracovnich dnll od dorueni vyzvy
zhotovitele v piipadé, Ze dilo bude predano bez vad a nedodélkd branicich jeho Fadnému
uZivani. Doba od zahgjeni prejimaciho fizeni do prevzeti dila (pFipadné neprevzeti z divodu
vad nebo nedodélké brénicich jeho Fadnému uZivani) se nepoCita do doby pinéni dle &l. IV
odst. 1 této smiouvy.

3. O pfedania pFevzeti dila bude sepsan protokol mezi objednatelem a zhotovitelem. Protokol

pfipravi a sepiSe osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika.

Protokol bude obsahovat:

a) oznaeni predmétu dila,

b) oznateni objednatele a zhotovitele dila,

c) Cislo a datum uzavieni smlouvy o dilo véetné ¢isel a dat uzavieni jejich dodatkd,

d) datum vyklizeni stavenisté,

e) datum ukonéeni zaruky za jakost na dilo,

f) soupis nakladf od zahajeni po dokondeni dila,

g) datum zahgjeni a dokondeni praci na zhotovovaném dile,

h) seznam prevzaté dokumentace od zhotovitele,

i) prohlaseni objednatele, Ze dilo pfejima (nepiejima),

j} datum a misto sepsani protokolu,

k) v pripadé, je-li dilo prebirdno s vadami a nedodélky, uvedeni, ze je dilo prebirano
s vyhradami a seznam vad a nedodélkd, s nimiz bylo dilo prevzato, vcetné uvedeni
Ihdity k odstranéni téchto vad,

I) jména a podpisy zastupcll objednatele, zhotovitele a osoby vykondvajici technicky
dozor stavebnika.

4. Zhotovitel je povinen provést pfedepsané zkousky dle platnych pravnich predpist
a technickych norem. Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou prevzeti dila.

5. Doklady o fadném provedeni dila dle technickych norem a predpisl, o provedenych
zkougkach, atestech a daldi dokumentaci podle této smlouvy véetné prohlaseni o shodé,
zhotovitel pfeda objednateli pfipredani dila. Pokud zhotovitel objednateli doklady
dle ptedchozi véty nepieda, objednatel dilo nepfevezme. Pfeddnim dila objednateli neni
zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit.

6. Pokud objednatel pfevezme dilo s vadami a nedodélky nebranicimi Fadnému uzivani dila,
budou tyto vady a nedodélky odstranény ve Ih(t& stanovené v protokolu o predani
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a pfevzetf dila. O odstranéni téchto vad a nedodélkd bude smluvnimi stranami sepsan
zapis, ktery vyhotovi osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika. Zapis bude obsahovat
jména a podpisy opravnénych zastupcll smiuvnich stran a osoby vykonavaijici technicky
dozor stavebnika.

7. Smluvni strany timto vylucuji aplikaci § 2605 odst. 2 obCanského zakoniku na sviij pravni
vztah zalozeny touto smlouvou.

XII.
Prava z vadného plnéni, zaruka za jakost

1. Dilo ma vadu, jestlize neodpovida poZadavklim uvedenym v této smlouveé.

2. Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi pfevzeti objednatelem, byt’
se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také z vad vzniklych
po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplisobil porudenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v prlbéhu 6 mésicll od prevzeti dila objednatelem, ma se zato, Ze dilo
bylo vadné jiz pfi prevzeti, neprokaze-li zhotovitel opak.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dilo zaruku za jakost (dale jen ,zaruka™)
ve smyslu § 2619 a § 2113 a nasl. obéanského zakoniku, a to v délce:

a) 60 mésicl na provedené prace a dodavky, pokud nejsou uvedeny v pism. b) tohoto
odstavce,

b) na dodédvky strojl, zaffzeni technologie, pfedméty postupné spotfeby v délce shodné
se zarukou poskytovanou vyrobcem, nejméné vsak 24 mésicl,

(dale téz ,zarucni doba™).

Zarucni doba zadina bézet dnem prevzeti dila objednatelem. Zaruéni doba se stavi po dobu,
po kterou nemlZe objednatel dilo fadné uzivat pro vady, za které nese odpovédnost
zhotovitel. Pro nahlasovani a odstranovani vad v ramci zaruky plati podminky uvedené dale
v tomto ¢lanku smlouvy.

4. Vady a nedodélky dila z vadného pinéni a dale také vady, které se projevi béhem zaruéni
doby, budou zhotovitelem odstranény bezplatné, a to vetné vsech potfebnych nadhradnich
dilti a dalSiho materialu.

5. Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou pisemného oznameni (za pisemné oznameni se povazuje
i oznameni e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady. Objednatel bude vady dila
oznamovat na:

a) e-mail: ids@ids-olomouc.cz, cab@ids-olomouc.cz nebo
b) adresu: Albertova 229/21, 779 00 Olomouc, nebo

c) do datové schranky: wvcehjc

6. Objednatel ma prave na odstranéni vady opravou; je-li vadné plnéni podstatnym
porusenim smlouvy, ma také pravo od smlouvy odstoupit. Prave volby plnéni mé
objednatel.

7. Zhotovitel zapocne s odstranénim vady nejpozdéji do 5 pracovnich dnd od doruéeni
oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pfipadé havérie
zapocne s odstranénim vady neodkladné&, nejpozdéji do 12 hodin od doruceni oznameni
o vadé. Nezapocne-li zhotovitel s odstranénim vady ve stanovené Ihiité, je objednatel
opravnén zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude
odstranéna nejpozdéji do 5 pracovnich dnli ode dne doruéeni oznameni o vadé, v pfipadé
havarie nejpozdéji do 24 hodin od doruceni oznameni o vadé, pokud se smluvni strany
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nedohodnou pisemné jinak. K dohodam dle tohoto odstavce je opravnéna pouze osoba
opravnéna jednat ve vécech realizace stavby dle &l. I odst. 1 této smlouvy, pfip. jiny
opravnény zastupce objednatele.

8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli pfedd pisemné. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel zaruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané zaruky na dilo dle
této smlouvy.

XIII.
Vlastnické pravo, nebezpeci Skody

1. Viastnikem zhotovované véci, ktera je predmétem dila, je od pocdtku objednatel.
Nebezpedi Skody na zhotovované védi, i na véci, ktera je pfedmétem Udrzby, opravy nebo
pravy, ktera je predmétem dila, nese zhotovitel. Nebezpedi Skody prechazi na objednatele
dnem prevzeti dila objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen ucinit veSkerd opatfeni potfebna k odvraceni Skody nebo k jejimu
zmirnéni,
3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v piné vy$i Skodu, ktera vznikla pii realizaci

a uZivani dila v souvislosti nebo jako didisledek porudeni povinnosti a zavazkd zhotovitele
dle této smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu realizace dila az do okamziku prevzeti dila
objednatelem a odstranéni pfipadnych vad a nedodélkl, s nimiz bylo dilo pfevzato, bude
mit na vlastni naklady sjednéno pojiSténi odpovédnosti za Skodu zplisobenou tretim
osobam vyplyvajic z dodévaného pfedmétu plnéni s limitem min. 15 mil. K¢, Pojisténi musi
obsahovat kryti Skod zplisobené na majetku a zdravi tretich osob.

5. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smiouvy a ddle na vyZadani
objednatelem kdykoliv v priibéhu provadéni dila kopie pojistnych smluv na poZadované
pojisténi dle této smlouvy, véetné viech dodatkd nebo certifikdty pfistuSnych pojistoven
prokazujici existenci pojisténi po celou dobu provadéni dila (dobu trvani pojisténi, jeho
rozsah, pojiéténa rizika, pojistné Eastky, rotni limity a sublimity pInéni a vy3i spoluGcasti).
Certifikét dle pFedchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

X1V,
Sankcni ujednani
1. V pfipadd, Ze bude zhotovitel v prodleni s provedenim dila v dob& pinéni dle ¢l. IV odst. 1

této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny za dilo
bez DPH za kazdy i zapoCaty den prodieni.

2. V ptipadé, Ze zhotovitel neodstrani vSechny drobné vady a nedodélky, s nimiz bylo dilo
prevzato, ve 1hité die &l. XI odst. 6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vy3i 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapo&aty den prodleni.

3. Pro pfipad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany drok z prodleni
ve vysi stanovené obfanskopravnimi predpisy.

4, V pripadé prodleni s vyklizenim a vycCidt&nim stavenisté ve |hité dle ¢l. VIII odst. 6 této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu ve vy3i 0,1 % z ceny
za dilo bez DPH za kaZdy i zapocaty den prodleni.

5. V ptipadd porudeni povinnosti zhotovitele pinit poZadavky dotCenych organi a organizaci
souvisejici s realizaci stavby, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vy 0,1 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjistény pripad.
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10.

11,

12,

13.

14,

15.

V pfipadé poruseni predpisl tykajicich se BOZP (zejména zakona ¢. 309/2006 Sb.,
stavebniho zakona, nafizeni vlady & 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich poZadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pii praci na stavenistich a zakona ¢&. 262/2006 Sb.,
zadkonik préace, ve znéni pozd&jSich predpisll) kteroukoliv z osob vyskytujicich se
na stavenisti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu ve vy3i 5.000 K&
za kazdy zjistény pfipad.

V pripadé prodleni zhotovitele s odstranénim vady ve Ih(té dle &l. XII odst. 7 této smlouvy
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu ve vwsi 0,1 % z ceny za dilo
bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pripadé, Ze bude gzjisténo, Zze stavebni denik, pfipadné projektovd dokumentace
a doklady potrebné k provadéni stavby dle stavebniho zakona, nejsou pfistupné kdykoliv
v pribéhu prace na stavenisti, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 0,1 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjistény pfipad.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi kteroukoliv povinnost stanovenou v &l. XIII odst. 4 nebo 5
teto smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢
za kazdy zjistény pripad a kazdy den prodleni.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi jakoukoliv svou povinnost stanovenou v €. IX odst. 1 pism.
f) nebo 9 nebo 10 nebo 27 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smiuvni pokutu
ve vysi 10.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

V pfipadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. IX odst. 12 této smiouvy,
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysSi 5.000 K¢ za kaZdy zjistény pripad.

V pripade, ze se zhotovitel opakované (za opakované se pfitom povazuje nejméné dvakrat)
nebude fidit podklady nebo prokazatelné uloZenymi pokyny objednatele (§. zejména
pokyny zadanymi pisemng, napi. ve stavebnim deniku), nebo objednateli neposkytne
pozadovanou dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 2.000 KE za kazdy zjistény pfipad.

V pfipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pred fadnym ukoncenim dila, nezanikd néarok
na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjsim porusenim povinnosti. Zanik zavazku pozdnim
splnénim neznamena zanik naroku na smiuvni pokutu za prodleni s pInénim.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezdvisle na zavinéni a na tom,
zda a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda.

Smiluvni pokuty se nezapoditavaji na nahradu piipadné vzniklé Skody. Nahradu Skody lze
vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v pIné vysi.

XV.
Sankce viici Rusku a Bélorusku

Zhotovitel odpovida za to, ze platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou
primo nebo nepfimo ani jen zEasti zptistupnény osobam, vici kterym plati tzv. individudlni
financni sankce ve smyslu ¢l. 2 odst. 2 Nafizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014
o omezujicich opatfenich vlici nékterym osobam, subjektéim a orgdndm vzhledem k situaci
na Ukrajiné a Nafizeni Rady (ES) ¢. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujicich opatfenich
vidi prezidentu LukaSenkovi a nékferym predstavitellm Béloruska a které jsou uvedeny
na tzv. sankénich seznamech (dle priloh €. 1 obou nafizenf).

Bude-li kterékoliv z narizeni v budoucnu doplnéno ¢i nahrazeno jinou legislativou
obdobného vyznamu, uvedena povinnost se uplatni obdobné.
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Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladné informovat o jakychkoliv skutenostech,
které mohou mit vliv na odpovédnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto danku smlouvy.
Zhotovitel je sougasné povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou soucinnost
pro pripadné ovéfeni pravdivosti téchto informaci.

Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 tohoto clanku smlouvy, je objednatel opravnén
odstoupit od této smlouvy; odstoupeni se vSak nedotykd povinnosti zhotovitele
vyplyvajicich ze zaruky za jakost, odpovédnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvni
pokutu, povinnosti nahradit $kodu a povinnosti zachovat diivérnost informaci souvisejicich
s plnénim dle této smiouvy.

Dojde-ii k poruSeni pravide! dle odst. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatat
objednateli smiuvni pokutu ve vyéi 250.000 K&, a to za kaZdy jednotlivy pripad poruseni.

XVI.
Zanik smlouvy

Smiuvni strany mohou ukonéit smluvni vztah pisemnou dohodou.

Smiuvni strany jsou opravnény odstouplt od smlouvy v prlpade jejiho podstatneho
porusenl druhou smluvni stranou, pFitemZ podstatnym poruSenim smlouvy se rozumi
zejména:

a) neprovedeni dila v dobé pInéni dle d. IV odst. 1 této smlouvy,

b} nepfedani dokladfl na poZadované pojisténi dle &l. XIII odst. 5 této smiouvy,

¢) neprevzeti staveniété zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou pfipadd, kdy
prevzeti brani diivody na strané objednatele),

d) nedodrZeni pokynfl objednatele, pravnich pFedpisli nebo technickych norem tykajicich
se provadéni dila,

e) nedodrZeni smiuvnich ujednani o zaruce za jakost,

f) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné
Lastky, pficemz druhd vyzva nesmi nasledovat dfive neZ 30 dnfi po doruceni prvni
vyZvY,

g) nedodrZeni jakéhokoliv smiuvniho ujednani dle €l. IX odst. 10 této smlouvy.

Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pfipadech:

a) dojde-li k neoprdvnénému zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje pfi provadéni dila zplisobem, ktery zjevné neodpovidd dohodnutému
rozsahu dila a sjednanému terminu predani dila, ¢i jeho ¢asti objednateli;

b) bylo-li pfisluénym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v dpadku ve smyslu
zékona & 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho FeSeni (insolvenéni zakon),
ve znéni pozdéjsich predpist {a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

¢) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvencni navrh.

Odstoupenim od smlouvy neni dotfeno pravo opravnéné smiluvni strany na zaplaceni
smluvni pokuty ani nanahradu 3kody vzniklé poruSenim smlouvy. Odstoupenim
od smlouvy neni dotéena smiuvni zaruka na vady, ktera se uplatni v rozsahu stanoveném
touto smiouvou na dosud provedenou &ast dila. Odstoupenim od smiouvy neni dot¢ena
odpov&dnost za vady, které existuji na doposud zhotovené &asti dila ke dni odstoupeni.

Pro (iCely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbyteéného odkladu® dle § 2002 ob&anského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do 14 dnd™.
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XVII.
Zavéreéna ujednani

. Zmdnit nebo doplnit tuto smiouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkel, které budou vzestupn& &islovany, vyslovné prohlaeny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a ucinnosti

dnem, kdy vyjadFeni souhlasu s obsahem navrhu smiouvy dojde druhé smiuvni strang,
nestanovi-li zakon & 34072015 Sb., o zvla&tnich podminkach G&innosti nékterych smiuv,
uveFejiiovani t&chto smluv a o registru smiuv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich
pFedpisti (déle jen ,zékon o registru smiuv"), jinak. V takovém pripadé nabyva smiouva
uinnosti nejdfive dnem jejiho uvefejnéni v registru smiuv.

. Tato smlouva je vyhotovena a uzaviréna elektronicky, pficem? kazda ze smluvnich stran

obdr#f vyhotoveni s platnym zarucenym elektronickym podpisem.

. Zhotovitel nemii¥e bez souhlasu objednatele postoupit své prava a povinnosti plynouci

7 této smlouvy tfeti osobé,

. Smiuvni strany shodn& prohladuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetly a Ze

byla uzaviena po vzajemném projednéni podle jejich pravé a svobodné vile, urdité, vazné
a srozumiteln&, nikoliv v tisni nebo za ndpadné nevyhodnych podminek, a ze se dohodly
o celém jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

. Smiuvni strany se dohodly, Ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni

v registru smluv ve smyslu zakona o registru smiuv, provede uverejnéni v souladu se
zakonem objednatel.

. Osobni (idaje obsazené v této smiouvé budou objednatelem zpracovavany pouze pro ucely

pinéni prav a povinnost! vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym Ucellm nebudou tyto osobni
udaje objednatelem pouZity. Objednatel pfi zpracovavani osobnich Gdajd dodrzuje platné
pravni predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich ddajti jsou uvedeny na oficialnich
webovych strankéch objednatele http://szmkarvina.cz/skola/qdpr-ochrana-osobnich-
udaju/.

Nedilnou soudasti smlouvy jsou tyto prilohy:

PFiloha &. 1: Souhrnny rozpocet stavby
Ptiloha & 2: Vzor prohladeni poddodavateld o soucinnosti s koordinatorem bezpec¢nosti
a ochrany zdravi pfi praci na staveniati

V Karviné dne y V Olomouci dne - =

T —

>



REKAPITULACE STAVBY

Kéd: 2.0232208001
Stavba: Uprava parkovacich plack
K30: CCLZ:
Misto: Karvina Datum: 22.8.2023
Zadavatei: iC:
55, Z8 a M3 Karvina, p.o. DIC:
Uchazed; I1G: 25869523
IDS - InZenyrské a dopravn’ stavby Olomouc a.s. DIC: CZ25869523
Projektant: IC:
ATRIS s.1.0. DIC:
Zpracovatel: IC:
DiC.
Poznamka:
Cena bez DPH 8 770 000,00
Sazba dané Zéiklad dané Vyse dané
DPH zakladni 21.00% 6770 000,00 1 421 700,00
snizena 15,00% 0,00 0,00
Cena s DPH ' CZK 8 191 700,00
Projektant Zpracovatel
Datum a podpis: Razitko Datum a podpis: Razitko
Objednavatel Uchazed

Datum a podpis: Razitka Datum a podpis: Razitko




REKAPITULACE OBJEKTU STAVBY A SOUPISU PRACI

Kdd: 20232208001
Stavba: Uprava parkovacich ploch
Misto: Karvina Datum: 22.8.2023
Zadavatel: 55, Z5 a M5 Karvina, p.o. Projekiant; ATRIS s.1.0.
Uchazet; IDS - InZenyrske a dopravni stavby Olomouc a.s. Zpracovatel:
Kod Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]
Naklady z rozpocti 6 770 000,00 8 191 700,00
S0 01 lzjl:(evnéné plochy a parkovisté - Souvisla OdrZba 457 023,96 552 998 99
010 Ostatnj a'vedlejéi naklady o . 301 413,20 364 709,97
S0 011 Z:re:::igteéplochy a parkovisté - centralni 3 446 203,80 4 160 906,60
S0 04.2 pevnens plachy a parkovists - Parkovists 901 319,82 1080 596,98
napojené na MK Frystatska
$001.3 Zpev'll?'l.‘le plochy a parkovisté -Manipulacni plocha 283 985,56 343 622,53
pro pési ve dv ofe
S001.4 Nahradni vysadba 26 789,56 32 415,37
SO 02 Odvodnéni 654 156,54 670 529,41
S0 03 Stavebni Gpravy stiavajiciho oploceni 404 841,50 489 858,22
Napojeni VO(vétev D) parkovisté u skoly
SO ul.Komenského 614 v Karviné di124400.58 136 367g0l
S0 04.1 Napojeni VO(Vstev B,C) parkovistd u Skolu na ul. 281 565,47 340 694,22

Komenského 614 v Karviné




Piiloha & 2 -Vzor prohlageni poddodavatelii o soucinnosti s koordinatorem
bezpetnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

Prohlageni zhotovitele o souinnosti s koordinatorem bezpecnosti a ochrany
zdravi pFi praci na stavenisti

V souladu se zakonem &. 309/2006 Sb., kterym se upravuji daldi poZadavky bezpelnosti
a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi &innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnéprévni vztahy (z&kon o zajisténi
daldich podminek bezpenosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdé&jéich predpisl
se zhotovitel IDS — InZenyrské a dopravni stavby Olomouc a.s., Albertova 229/21, 779 00
Olomouc, IC0:25869523) zavazuje k soucinnosti s koordinatorem bezpeCnosti a ochrany
zdravi pFi praci na staveniéti (dale jen ,koordindtor BOZP") pfirealizaci stavby ,Uprava
parkovacich ploct', jejimé objednatelem je pfispévkova organizace Stiedni 8kola, Zakladni
&kola a Materska Skola, Karvind, pfispévkova organizace.

Zhotovitel rovniz prohladuje, Ze pisemné zavaZe k soudinnosti s koordinatorem BOZP vsechny
své poddodavatele a osoby, které budou provadét Cinnosti na stavenisti.

Zhotovitel se rovn&? zavazuje plnit vedkeré povinnosti, které mu ukladd uvedeny zakon
£. 309/2006 Sh., zejména povinnost dodrzovéni planu bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenidti (dale té7 ,BOZP™), povinnost z(i&astiiovat se zpracovani pidnu BOZP a vSech jeho
aktualizaci/, povinnost U¢asti ha kontrolnich dnech BOZP a dodrZovani pokynd koordinatora
BOZP na stavenisti.

V Olomouci dne

za zhotovitele:
Ing. Petr Buchta
predseda predstavenstva
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