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Smlouva o dilo

uzaviena ve smyslu ust. § 2586 a nasl. zdkona &. 89/2012 Sb., obfansky zakonik v platném znéni,
nize uvedeného dne, mésice a roku mezi t€mito smluvnimi stranami:

Objednatel: ASské lesy s.r.o.

zastoupen: Ing. Jitim Cervenkou, jednatelem

sidlo: Doubrava 118, 352 01 AS

ICO: 28035291

email: jednatel@lesy-as.cz

Zhotovitel: FONS spol. s r.o.

zastoupen: Jaroslavem Hrdinou

sidlo: Komorni 99/4

1 182 33 643

DIC: CZ 18233 643

bankovni spojeni: 7702910/8030

e-mail: hrdina@fons-fl.cz

Zapsany v obchodnim rejstifku u Krajského soudu v Plzni , oddil C, vlozka €. 851

osoby opravnéné k jednani: ve vécech smluvnich: Jaroslav Hrdina
ve vécech technickych: Jaroslav Hrdina
stavbyvedouci: Jaroslav Hrdina

CKAIT &. 0301300
ve vécech realizace a pfedani dila:  Jaroslav Hrdina

Clinek I - Podklady pro uzavieni smlouvy

1. Podklady pro uzavieni smlouvy jsou provadéci projektova dokumentace a vykaz vymér stavby
Oprava havarijniho stavu zdroje tepla VZT v objektu plaveckého bazénu v ASi, vypracovana
Ji¥fm Gregorem- projekce technika prostfedi budov, vypracovand v kvétnu 2016.

Clinek II. - P¥edmé&t plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést na sviij naklad a na své nebezpeti pro objednatele dilo v rozsahu
a za podminek ujednanych v této smlouve.

2. Pro tgely této smlouvy se dilem rozumi realizace energeticky uspornych opatfeni. Vyména kotla
a VZT v&etné viech stavebnich a bouracich praci na méstském bazénu v Asi (dale jen dilo) dle
projektové dokumentace pro provedeni Opravy havarijniho stavu zdroje tepla VZT v objektu
plaveckého bazénu v ASi, vypracované Jitim Gregorem- projekce technika prostfedi budov,
vypracovand v kvétnu 2016.
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Souddsti pfedmétu plnéni je dale:

provedeni predepsanych a dohodnutych zkouSek vé. pofizeni dokladové Cdsti v rozsahu
stanoveném CSN a obecnymi pfedpisy. Provedeni viech potfebnych zkoudek zabezpeli
zhotovitel a uvedené doklady pfeda objednateli. Sjednany rozsah praci bude proveden v souladu
s piislunymi technologickymi a technickymi pfedpisy, obecné zdvaznymi piedpisy a
projektovou dokumentaci,

zajidténi veskerych podkladii nutnych ke kolaudaci poZadovanych zakony a pfedpisy - zejména
revizi, atestl a prohlaseni o shodg,

zajisténi projektové dokumentace skute¢ného provedeni stavby,

Kvalitativni podminky:

Kvalitativni podminky jsou vymezeny pravnimi pfedpisy a platnymi CSN  souvisejicimi
s pfedmétem plnéni podlimitni vefejné zakazky.

Zhotovitel garantuje, Ze pfedmét plnéni bude mit po stanovenou dobu pfedepsané vlastnosti.
Nedodrzeni kvalitativnich podminek v prib&hu realizace stavby miize byt diivodem pro zruSeni
této smlouvy ze strany objednatele bez naroku na nahradu skody, kterd tim zhotoviteli vznikne.
Objednatel pozaduje pouziti kompletnich technologickych a materidlovych systému.

V3echny préace pfi vystavbé budou provadény s maximalni pééi pti dodrZeni obecné platnych
pravnich pfedpisti a platnych ustanoveni piislusnych technickych norem, které souviseji s
predmétem plnéni, technologie provadéni stavby a podminek této smlouvy o dilo.

Technické podminky:

Materialy a zpracovani budou v souladu s pozadavky v ramci zdkonll a norem EU. Jestlize
neexistuje zadna takovd norma, materidly a zpracovani budou splilovat pozadavky uznavané
narodni normy.

Jestlize je v zadavaci dokumentaci odkaz na konkrétni normy a zdkony, které maji byt splnény
u dodévaného zboZzi a doddvanych materiald, u provedenych nebo testovanych objektli, budou
platit ustanoveni posledniho souc¢asného vydani a revidovaného vydani pfislusnych norem nebo
zakond, které jsou platné v dob& podpisu smlouvy, pokud neni vyslovné uvedeno jinak.

Jiné normy mohou byt akceptovany pouze v pfipadé, Ze zajistuji stejnou nebo vyssi kvalitu nez
uvedené normy a zakony a budou akceptovany pouze s podminkou predchozi revize, kterou
provede spravce stavby, a ktery musi jejich pouZiti pisemné schvalit.

Rozdily mezi specifikovanymi normami a navrhovanymi alternativnimi normami musi byt
zhotovitelem pisemné popsany a pfedlozeny objednateli k odsouhlaseni.

Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a zaplatit zhotoviteli za jeho provedeni cenu podle ¢1. III. této
smlouvy a za podminek dohodnutych v této smlouvé.

Mistem plnéni je objekt plaveckého meéstského bazénu v Asi na adrese HavliCkova 2568/7, AS,
35201

Clanek IIL. - Cena dila

. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této vysi ceny dila jako nejvyse ptipustné po celou dobu

vystavby (v souladu se zdkonem ¢&. 526/1990 Sb. a jeho provadécimi piedpisy), ktera je doloZena
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polozkovym rozpod&tem. Polozkovy rozpodet je zpracovan v rozsahu zaddvaci dokumentace a
vykazi vymér v ném obsaZenych.

Cena obsahuje veskeré naklady spojené s uplnym a kvalitnim dokon¢enim dila, véetné veSkerych
rizik a vlivli béhem provadeéni dila.

Smluvni strany se dohodly, Ze za provedeni Dila podle ¢lanku II. této Smlouvy zaplati Objednatel
Zhotoviteli  sjednanou cenu ve vysi 3.887.99825 K& bez DPH (slovy:
tfimilionyosmsetosmdesatsedmtisicdevétsetdevadesatosmkorunéeskych). DPH  ve  vysi
816.477,53 (slovy: osmsetSestnacttisicétyfistasedmdesatsedmkorunceskych). Cena celkem
vietné DPH ¢ini 4.704.465,78 K¢ (slovy:
StyfimilionysedmsetétyfitisicEtytistaSedesatpétkorunceskych).

DPH bude t¢tovana dle platného zakona o dani z ptidané hodnoty.
Cena dila nebude zvySovéna z titulu inflace ani kurzovnich rozdild.

Objednatel prohlasuje, Ze pfedmét plnéni nebude ani ¢asteén€ pouzivan k ekonomické ginnosti
ve smyslu ustanoveni §92e zdkona o DPH a informace GFR a MF CR ze dne 9. 11. 2011, ale pro
potieby souvisejici vyluéné s innosti pii vykonu vefejné spravy, a tudiz DPH pfiznavé a odvadi
zhotovitel.

V piipadg, Ze se poskytovatel plnéni stane nespolehlivym platcem ve smyslu ustanoveni § 106a
zakona ¢&. 235/2004 Sb. o dani z piidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisti (dale jen "zakon
o DPH), ru¢i objednatel za nezaplacenou dai z tohoto pInéni dle § 109 odst. 3 zdkona o DPH.
Stejné tak ruéi objednatel za nezaplacenou dari i v p¥ipadé, Ze tiplata za poskytnuté plnéni bude
hrazena zcela nebo z&asti bezhotovostnim prevodem na jiny Ucet nez ulet poskytovatele
zdanitelného plnéni, ktery je spraveem dané zvefejnén zpisobem umoZziujicim dalkovy pfistup
(§ 109 odst. 2 pism. c¢) zdkona o DPH). Pokud nastane jedna z uvedenych skute€nosti, bude
hodnota plnéni odpovidajici dani z pfidané hodnoty hrazena objednatelem piimo na Gcet spravce
dané.

Cenu je mozno upravit pouze v ptipadé zmény rozsahu pfedmétu plnéni nad rdmec zaddvaci
dokumentace poZadovaném objednatelem. V tomto piipadé zhotovitel zpracuje kalkulaci a
piedloZi ji objednateli k odsouhlaseni. Zékladem pro ocenéni vicepraci budou jednotkové ceny
uvedené v nabidce. Pokud pro ocenéni vicepraci bude nutné vyuzit rozpoctové polozky
neobsazené v plivodni nabidce, budou tyto polozky ocenény dle ceniku URS v piislugné cenové
trovni pro dané pololeti kalendafniho roku s tim, Ze nasledné budou jednotkové ceny uvefejnéné
v ceniku URS upraveny priimérnym indexem piislusného oddilu rozpo&tu, do n&jz dle ceniku
URS nalezi dana polozka, kdyZ tento index bude vypoéten primérem podilii jednotkovych cen
jednotlivych poloZek v pfisluiném oddilu nabidkového rozpoctu a jednotkovych cen stejnych
polozek dle ceniku URS v pfisluiné cenové trovni pro dané pololeti kalendainiho roku. Po
odsouhlaseni budou viechny zmény ceny mezi smluvnimi stranami upraveny dodatkem k této
smlouvé o nové cené a objednatel se zavazuje tuto novou cenu zhotoviteli uhradit.
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Prace, které nebudou provedeny, ackoliv byly soucasti polozkového rozpoctu, budou z celkové
ceny dila ode¢teny. Zhotovitel nema pravo neprovedené prace fakturovat.

.V pfipadé, Ze ze strany objednatele dojde ke zméné terminu zahdjeni praci na dile oproti
piivodnim ptedpokladtim o vice nez 6 mésicti nebo budou prace na dile pferuSeny na vice nez 90
dni ma zhotovitel dila pravo upravit pivodni cenu zbyvajictho dila uvedenou v této smlouvé o
index primémé miry zvy$eni cen stavebnich praci na podkladé celostatné vyhlaSenych udaji.
Tato skute¢nost bude feSena formou samostatného dodatku k uzaviené smlouve o dilo a kalkulaci
dopoctu k cenové nabidce.

Clanek IV. - Platebni podminky

. Provedené prace budou fakturovany dil¢imi fakturami do vy$e maximalné 90% ceny dila bez
DPH a koneéna faktura bude vystavena ve vy$i minimalné 10 % z ceny dila po protokolarnim
piedani dila bez vad a nedod€lki

Zadavatel nebude poskytovat ,,pfed* zahajenim praci zalohy.

Podkladem a podminkou pro vystaveni fadné dil¢i i koneéné faktury bude pisemny,
odsouhlaseny a objednatelem podepsany zjistovaci protokol provedenych praci a dodavek ke
dni vystaveni té které diléi faktury zpracovany podle jednotlivych €asti nabidkovych rozpocta.
Do 15 (patnécti) dnG po fadném protokolarnim predani a pfevzeti dila bude zhotovitelem
vystavena a objednateli pfedana konec¢na faktura na zbyvajici ¢ast Ceny za provedeni dila
doposud neuhrazenou na zakladé¢ dil¢ich faktur.

DPH je v rezimu pieneseni dafiové povinnosti na piijemce podle § 92e zékona ¢. 235/2004 Sb.,
o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni (déle jen ,,ZDPH®), tj. dariové doklady (faktury) budou
zhotovitelem vystaveny podle ustanoveni § 92a odst. 2 ZDPH a vy3i dané je povinen doplnit a
ptiznat pfijemce plnéni (objednatel).

. Splatnost faktur ¢ini 21 dni.

. Navrh platebniho kalendafe bude ptilohou nabidky.

Clanek V. - Doba plnéni
Zhotovitel se zavazuje provést dilo specifikované v ¢l. II. této smlouvy v terminu:
a) Zahdjeni praci: 19. z&F{ 2016
b) Dokonéeni praci: 18. listopadu 2016

. Objednatel se zavazuje, ze dokonCeny predmét dila pfevezme ihned po dokonceni a GspéSném
provedeni predepsanych zkousek (dle ¢l. II.). Pokud zhotovitel pfipravi dilo nebo jeho
dohodnutou ¢ast k odevzdani pfed sjednanym terminem zavazuje se objednatel pfevzit toto dilo
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i v nabidnutém zkraceném terminu. O zménach terminu dokonceni dila nebo dil¢ich etap bude
ob&ma stranami potvrzen dodatek této smlouvy.

3. Piedmét plnéni dle &l. II. této smlouvy je splnény fadnym zhotovenim a pfeddnim dila, a to na
zékladg protokolu o piedani a pfevzeti dila. Za den splnéni pfedmétu dila se rozumi den podpisu
protokolu o pfedani a prevzeti dila objednatelem.

Clanek VL - Podminky realizace dila

1. Zhotovitel piebira v plném rozsahu odpovédnost za vlastni fizeni postupu praci. Odpovida za
provadéni praci ve vyZadované kvalité a stanovenych terminech.

2. Zhotovitel zajisti vybudovani zafizeni stavenisté na své vlastni ndklady v ramci ceny dila.

3. Zhotovitel se zavazuje dodrzovat bezpeénostni, hygienické, pozarni a ekologické piedpisy na
stavenisti, zajisti si vlastni dozor nad bezpeénosti prace ve smyslu zdkona ¢. 309/2006 Sb. a
nafizeni vlady ¢&. 591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpeCnosti prace pfi ¢innosti na
stavenisti ve smyslu piisludnych ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni a je povinen
zabezpedit veskeré své zaméstnance osobnimi ochrannymi pracovnimi pomfickami. Pln&ni
téchto povinnosti je zahrnuto v cené dila. V pfipadé trazu pracovnika zhotovitele vySetii a sepiSe
zdznam o Urazu vedouci pracovnik zhotovitele ve spolupraci s odpovédnym pracovnikem
objednatele.

3.1. Zhotovitel a jeho dodavatelé jsou povinni a zavazuji se poskytnout koordinatorovi BOZP
pro realizaci ve$kerou soudinnost na stavenisti a maji povinnost ptedloZit koordinitorovi
BOZP pro realizaci plan organizace vystavby, harmonogram postupu praci a seznam
piislusné pfimé&fenych rizik plynoucich z pracovnich postupl pouZitych na stavenidti dle
zakona ¢&. 258/2000 Sb., zakona €. 309/2006 Sb., nafizeni vlady €. 378/2001 Sb., nafizeni
vlady & 362/2005 Sb., nafizeni vlady & 591/2006 Sb., nafizeni vlady ¢. 361/2007 Sb. a
pfisludnych ustanoveni Zakoniku prace, v platném znéni.

3.2. Zhotovitel se zavazuje, ve smyslu ¢l. VI odst. 3.1 této smlouvy a v terminech dle pfislusnych
pravnich pfedpist, seznamit v dostate¢ném piedstihu viechny své subdodavatele s tim, Ze je
na staveni$ti vykonavana funkce koordinitora BOZP na stavenisti, kdo tuto funkci
vykonava, spovinnostmi s touto zfizenou funkci souvisejicimi a o povinnostech
vyplyvajicich ze zékona & 309/2006 Sb. (jedna se zejména o povinnost informovat
koordinatora BOZP o rizicich vznikajicich pfi pracovnich a technologickych postupech,
které byly pro danou stavbu pouZity — dle § 16 zakona ¢. 309/2006 Sb.), jakoz i s povinnosti
subdodavatelli seznamit vSechny své dal$i subdodavatele suvedenymi povinnostmi a
informacemi. O seznameni subdodavatele dle ptedchozi véty bude proveden zapis, ktery
bude podepsdn odpovédnym zastupcem zhotovitele a odpovédnym zastupcem
subdodavatele. Tento zapis piedd zhotovitel zastupci objednatele, a to nejpozdéji den

nastupu subdodavatele na staveniste.

4. Skody a ztraty, které vzniknou na stavebnich materialech, dilech nebo na celé stavbé aZ do dne
pfedani stavby jdou k tiZi zhotovitele, neni-li v dodacich podminkach stanoveno jinak.
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Za §kody, které vzniknou v disledku provadéni stavby tfetim, na stavbé nezicastnénym osobam,

piip. objednateli, odpovidé zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou $kodu. To se tyka i Skod
vzniklych z déivoda nedostategného obnoveni piivodniho stavu stavebniho pozemku. Zhotovitel
se miZe vii¢i objednateli vyvinit jen priikazem, Ze Zadna skoda nevznikla, zejména jde-li o
poskozeni budovy nebo stavebni konstrukce.

o

Objednatel kontroluje provadéni praci podle provadéci PD. Povéfeni pracovnici objednatele jsou

opravnéni vstupovat na staveni$té v souvislosti s vykonem stavebniho dozoru nebo jinou
kontrolni &innosti. Tito pracovnici se pied vstupem na stavenisté ohlasi u stavbyvedouciho.

=

Pted zakrytim praci a konstrukei, kdy nebude mozno dodatecné zjistit jejich rozsah a kvalitu, je

zhotovitel povinen min. 3 dny pied jejich zahdjenim vyzvat zastupce objednatele (zapisem do
staveb. deniku a telefonicky) k provedeni kontroly. Kontrolu je nutno provést v terminu
stanoveném zhotovitelem, aby nedo$lo k naruseni ¢asového postupu praci. Nevyzve-li zhotovitel
objednatele ke kontrole, je povinen na jeho Zidost zakryté prace odkryt na vlastni naklad.
Nedostavi-li se na vyzvu zastupce objednatele ke kontrole zakryvanych praci, zhotovitel na
74dost objednatele zakryté prace odkryje na jeho naklady.

o

Objednatel si vyhrazuje pravo ménit projekt stavby, p¥ip. vypustit provedeni n€kterych praci, je

viak povinen v téchto piipadech fesit otazky uhrady podle cenovych podminek a pfip. dohodnout
zménu lhiit provadénych praci. '

9. Zhotovitel povede stavebni denik od okamzZiku pfevzeti stavenisté, do kterého bude povereny
pracovnik zhotovitele zaznamenavat podstatné tidaje, tykajici se dila. Denik bude v pracovni dny
k dispozici stavebnimu dozoru investora a koordindtorovi BOZP pro realizaci a povéfenému
zéstupci objednatele ke kontrole a provadéni zapist. Do stavebniho deniku maji dale opravnéni
provadét zépis povéteni pracovnici objednatele a autorsky dozor projektanta. Denik bude veden
se dvéma pripisy, original pfedloZi zhotovitel pii pfejimce dila.

10. V ptipad®, Ze zhotovitel bude navrhovat zménu subdodavatele, prostfednictvim kter¢ho
zhotovitel prokazoval v zaddvacim fizeni kvalifikaci, ozndmi tuto skuteCnost pisemnée
objednateli nejméng 5 dni pfedem. P¥{lohou ozndmeni bude piesnd specifikace ¢asti plnéni, které
bude budouci subdodavatel zhotovitele provadét a dale:

a.

b.
e

uzaviend smlouva mezi zhotovitelem a subdodavatelem, ze které vyplyva zavazek
subdodavatele k poskytnuti plnéni ureného k plnéni pfedmétu dila dle této smlouvy
zhotovitelem &i k poskytnuti véci &i prav, s nimiZ bude zhotovitel opravnén disponovat v
ramci plnéni pfedmétu dila, a to alespori v rozsahu, v jakém piivodni subdodavatel
prokézal splnéni kvalifikace namisto zhotovitele; zavazek ve smlouvé mezi zhotovitelem
a subdodavatelem musi byt vymezen s ohledem na to, jaké kvalifikacni pfedpoklady
zhotovitel prostiednictvim plivodniho subdodavatele uvedeného ve své nabidce
prokazoval.

vypis z obchodniho rejstiiku subdodavatele ne starsi vice jak 90 dni,

estné prohlaSeni, e subdodavatel neni veden v rejstfiku osob se zékazem plnéni
vefejnych zakazek,

V piipadg, Ze zhotovitel povéii provedenim &asti dila jinou osobu (subdodavatele), ma zhotovitel
odpovédnost jako by dilo provedl sam.
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12.

13.

14.

15:

16.

L7

Zhotovitel chrani proti poSkozeni a kradezi provadéné prace a materidly nutné pro provedeni
praci a to az do jejich pfedani.

Zhotovitel je povinen oznamit objednateli jméno povéfeného stavbyvedouciho a jeho zastupce
nejpozdgji do zahdjeni praci. Zména stavbyvedouciho, popf. jeho do¢asné zastupovani musi byt
ozndmeno objednateli pisemné a uvedeno ve stavebnim deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k pfevzeti:
a. konstrukei a praci dle odst. 8. tohoto €lanku
b. konstrukei, které si technicky dozor vyhradi v zapise ve stavebnim deniku

V piipadg, Ze existuji pro Fadné provadéni praci piekazky dle minéni zhotovitele, musi to oznamit
neprodlené pisemné a telefonicky objednateli.

Lhuty k provedeni dila budou prodlouZeny, jestlize pfekdzky v préaci zavinil objednatel. Vlivy
klimatické a povétrnostni nejsou divodem k prodlouZeni lhuty.

Odpady - podle zdkona & 185/2001 Sb. jsou stanoveny zakladni povinnosti fyzickych a
pravnickych osob pfi nakladani s odpady. Zhotovitel pfi pfedani dila piedlozi doklady
prokazujici zptisob, jak naloZil s jednotlivymi druhy stavebntho odpadu.

Technicky dozor objednatele u dila nesmi provadét zhotovitel ani osoba s nim propojena ve
smyslu § 71 a nasl. zdkona ¢&. 90/2012 Sb., o obchodnich korporacich. Technicky dozor mize
provadét sdm objednatel. Jméno osoby provadgjici technicky dozor objednatele bude zhotoviteli
pisemné oznameno. Organizace kontrolnich dnt je stanovena minimélné 1x mé&siné v pritbéhu
stavby, nedohodnou-1i se smluvni strany jinak. O vysledku kontrolniho dne bude vZdy proveden
pisemny zapis. Mimo kontrolni dny mohou byt v ramci provadéni stavby organizovany tzv.
postupové schizky.

Cl4anek VII. - Soudinnost objednatele

Objednatel je povinen odevzdat staveni$te vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na ném zacit prace
v souladu s projektem a s podminkami smlouvy. Soucasné s odevzdanim staveni$té¢ odevzda
objednatel zhotoviteli i v§echna stavebni povoleni s nabytou pravni moci.

Objednatel pfeda zhotoviteli staveni$té v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je
povinen vybudovat objekty zafizeni stavenité tak, aby jejich vystavbou nevznikly zadné Skody
na sousednich objektech a pozemcich a po ukonéeni dila uvést stavenisté do takového pivodniho
stavu. Povoleni k vybudovani a uzivani objekt zafizeni staveni§té (ZS) si zajisti zhotovitel.
Néklady na vybudovani, udrzovani a odklizeni objektd ZS jsou zakalkulovany v pfisluSnych
poloZkach (cenéch) dila.

Clanek VIIL. — Soudinnost zhotovitele
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Zhotovitel se zavazuje Fadn& uchovéavat veskeré originaly ucetnich dokladid a origindly
projektové dokumentace a dal$ich dokument souvisejicich s realizaci projektu do doby uplynuti
60 mé&sici od pfedani dila, tj. min do roku 2021 2021. Pokud pro vybrané dokumenty a doklady
stanovi predpisy CR lhiitu deli, ne je lhiita ve vySe citovaném ¢lanku nafizeni, bude
postupovéano podle piedpisti CR. Lhiita se za&in4 poéitat od 1. ledna nasledujiciho kalendéiniho
roku poté, kdy byla provedena posledni platba na projekt.

Clinek IX. — Pfed4ni a pievzeti dila

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym ukoncenim a pfedanim predmétu dila
objednateli. Zhotovitel vyzve pisemné objednatele k ptejimce dila 10 pracovnich dnd pred
terminem piedani.

Kompletni dilo bude pfedino objednateli zhotovitelem na zéklad¢ piedavaciho a pfejimaciho
protokolu, ktery bude obsahovat mj. i zhodnoceni praci, zejména jejich jakosti, soupis zjiSténych
vad a drobnych nedodélki, dohodnuté lhity k jejich odstranéni, popi. slevu z tplaty nebo jinad
opatieni, kterd byla dohodnuta (prodlouzeni zaruéni lhtity, doby apod.). Nedoslo-li k dohodg,
uvedou se v zapise i stanoviska obou stran. Pokud objednatel doddvku piejimé, obsahuje zépis
prohlaseni o pfevzeti, odmita-li dodavku pfevzit, sepiSe se zapis s uvedenim stanovisek obou
stran a jejich zdtivodnéni.

. Nedokonéené dilo nebo jeho ¢ést neni objednatel povinen pfevzit.

Objednatel neni opravnén odmitnout pievzeti dila pro zavady, jejichZ ptvod zaleZi v podkladech
(projektu stavby a pod.), které sam pfedal. Zhotovitel je vSak povinen za tplatu tyto vady v
dohodnutém terminu odstranit. Toto ustanoveni vSak neplati, jestlize zhotovitel pfi zahajeni praci
védél nebo védét musel o vadach podkladl a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel
sam poskytl nespravné idaje, na zaklade kterych byly zpracovany odbératelské podklady.

Zhotovitel piipravi k prevzeti dila nezbytné podklady v¢. zaznamendni vSech zmén dle
skute¢ného provedeni, veskeré podklady, osvéd¢eni a vyhodnoceni.

. Zhotovitel bude aktivné spolupracovat pii uvadéni dokonéeného dila do provozu. Zavazuje se

poskytnout bez tihrady v§echny informace, které se tykaji dila, zejména ty, které by mohly pfispét
jakkoli pfi uvadéni dila do provozu nebo pfi jeho provozovani. Odpovédny zastupce zhotovitele
se zucastni viech dualezitych jednani a dal§ich krok, které se v pritb&hu provadéni dila uskuteéni.

Zjisti-li objednatel p¥i pfedani a pfevzeti dila respekt. pfi prohlidce zjevné vady ¢i nedodélky
nebranici jeho uzivani, uvede je do pfedavaciho protokolu véetné terminu odstranéni.

Clianek X. — odpovédnost za vady, zaruka
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Zhotovitel zodpovida za to, Ze pfedmét této smlouvy je zhotoveny podle podminek smlouvy a
ptedané projektové dokumentace a Ze po dobu zaru¢ni doby bude mit vlastnosti dohodnuté v této
smlouve.

Zhotovitel zodpovida za vady, které m4 dilo v 8ase odevzdani objednateli. Za vady, které vznikly
po odevzdani dila, zodpovida zhotovitel jen tehdy, jestlize byly zpisobeny poruSenim jeho
povinnosti.

Zhotovitel neodpovida za vady v pfipadé, Ze prokdZe vznik vady vadou projektu ¢i stavebni
dokumentace ¢&i nevhodnymi pokyny objednatele, na kterych objednatel trval i pfes pisemné
upozornéni zhotovitele.

Zaruéni doba dila je 60 mésicii a zadind v ptipadé pievzeti dila bez vad a nedodélkt dle
pfedavaciho protokolu béZet ode dne odevzdani dila objednateli, pokud je dilo pfevzato se
zjevnymi vadami ¢i nedodélky nebranicimi jeho uZivani dle ¢l. IX. odst. 2 a7 smlouvy, po¢ina
zaruéni doba béZet ode dne uplného odstranéni veskerych téchto vad a nedodélki, o cemz bude
smluvnimi stranami sepsan protokol. U vyrobkt, na které je vystaven vyrobcem zarucni list, plati
zaru¢ni doba uvedena v tomto listu.

Smluvni strany se dohodly pro piipad vady dila, Ze po dobu zaru¢ni doby mé objednatel pravo
poZadovat a zhotovitel povinnost bezplatné odstranit vady.

Odstrafiovani vad reklamovanych objednatelem se bude fidit timto reZimem:

6.1. Kazda reklamace bude objednatelem udinéna pisemné a dorucena zhotoviteli na jeho e-
mailovou adresu uvedenou zdhlavi této smlouvy, original nésledné poStou. Stejny postup
plati pro veskera sdéleni zhotovitele v této véci objednateli.

6.2. Jednotlivé reklamac¢ni vady budou postupné ¢islovany a jejich pofadova &isla budou platit
po celou dobu zaru¢ni lhity.

6.3. Pfi uplatnéni reklamaéni vady budou vady zhotovitelem odstranény do 10 dnl od e-
mailového dorudeni, nedohodnou-li se strany jinak.

6.4. Kazda objednatelem uplatnénd reklamaéni vada bude zhotovitelem odstranéna dle bodu 6.3.
tohoto ¢lanku, pokud byla zhotovitelem uznéana. V pfipadg, Ze neptijde o uznanou reklamacni
vadu, je zhotovitel povinen neuznani vady s odivodnénim a s pfedbéZnym vy¢islenim
nakladii na odstranéni této vady zaslat doporu¢ené objednateli ve lhité uvedené v bodu 6.3.
V ptipadé zajmu objednatele odstrani zhotovitel neuznanou reklamacni vadu do 10 dnti od
sdéleni z4jmu objednatele na odstranéni vady, nedohodnou-li si strany jiny termin, a pokud
zhotovitel dodateéné prokaze posudkem soudniho znalce, nebo jinym objektivnim
zpusobem, Ze za jiz odstranénou vadu neodpovidal ve smyslu odstavce 3. tohoto ¢1. smlouvy,
zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli finanéni ndklady, vynalozené na jeji odstranéni,
na zékladé faktury doloZené polozkovym vy¢islenim nakladfi. Splatnost takové faktury bude
15 dni od jejiho doruceni do podatelny objednatele.
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6.5. Nesplnéni platného terminu odstranéni zhotovitelem uznanych reklamovanych vad podléha
sankci dle ¢lanku XI, odst. 4. této smlouvy.

6.6. V piipadé, Ze vada nebyla odstranéna v platném terminu (dle bodu 6.3. tohoto ¢léanku) je
objednatel opravnén dét vadu odstranit tfeti osobou na néklady zhotovitele, pokud zhotovitel
nebude reagovat na upozornéni na tuto skute&nost do tff pracovnich dnfi ode dne obdrZeni
tohoto upozornéni. Tim nebude dotéena zdruka na dilo ve smyslu odst. 4 tohoto ¢lanku.

6.7. Povinnosti zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole kazdé odstranéné vady. Dokladem
o0 odstranéni vady a terminu odstranéni je zépis podepsany ob&éma smluvnimi stranami.
Povinnosti objednatele je dostavit se ke kontrole.

. PH havarii nastoupi zhotovitel na opravu co nejdfive po nahlaseni havérie objednatelem,
nejpozdéji do 24 hodin.

. Ustanoveni o vadach plati i pro drobné nedodélky, se kterymi byla stavba pfevzata.

Clanek XI. - Smluvni pokuty

V piipadg, ze zhotovitel nedodrzi termin dokonéeni (pfedani a prevzeti) dila sjednany v této
smlouvé v &l. V. odst. 1 pism. ¢), je povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 6000 K¢
bez DPH za kazdy zapocaty den prodleni.

V piipade prodleni objednatele se splnénim pené&Zitych zdvazkl ve prospéch zhotovitele dila
upravenych v této smlouvé se objednatel zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vysi 0,05% z dluzné
Castky za kazdy den prodleni.

V piipadé, Ze zhotovitel neodstranf vadu v terminu a mist&¢ uréeném podle ¢l. X., odst. 6., piip.
nezaéne odstrafiovat zdvadu v terminu a misté ur¢eném podle ¢l. X., odst. 7., je povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 1000,- K& za kazdou zavadu a kazdy den prodleni.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za poruSeni povinnosti vyplyvajici z ustanoveni
dle &l. VI. odst. 11 ve vysi 50 000 K¢ za kazdy jednotlivy pfipad, a to i opakovang. Za jednotlivy
pifpad jsou povazovany tyto piipady: subdodavatel uvedeny v Seznamu pfedpoklddanych
subdodavatelti provadi ¢asti zakazky, které mu dle Seznamu nepiislusi, subdodavatel neni v
Seznamu uveden. V ptipadé, ze zhotovitel neprovede napravu do 5 pracovnich dnd ode dne
zjisténi, tj. nezajisti, aby subdodavatel provadél pouze jemu piisluSnou ¢ast zakazky ¢i
subdodavatel, ktery nenf uveden v Seznamu, se na zakazce vibec nepodilel, je povinen zaplatit
smluvni pokutu ve vysi 10 000 K& za kazdy den aZ do zjednani napravy.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu ve vys§i 0,1% z celkové ceny dila bez DPH v
piipadg, Ze nesplni svou povinnost a zavazek dle ¢1. VI odst. 3.2. této smlouvy sezndmit vSechny
své subdodavatele s tim, Ze je na staveni$ti vykonavana funkce koordinitora BOZP na stavenisti,
kdo tuto funkci vykonava, s povinnosti s touto zfizenou funkci souvisejicimi a o povinnostech
vyplyvajicich ze zakona ¢. 309/2006 Sb., jakoZ i s povinnosti subdodavateld sezndmit vSechny
své dali subdodavatele s uvedenymi povinnostmi a informacemi, ¢i o tomto seznameni nedolozi
objednateli pisemny zapis ve sjednaném terminu.
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10.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrzovani BOZP a nepouzivani stanovenych
OOPP ve vysi 1000,--K¢& za kazdého pracovnika a kazdy jednotlivy ptipad poruseni BOZP nebo
nepouzivani stanovenych OOPP.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za nedodrZzovani termind odstranéni nedostatki a
pozadavkii na BOZP, na které upozomil koordinator BOZP pro realizaci a stanovil termin
odstran&ni zjidténych nedostatki a provedeni poZadavki ve vysi 0,1% z celkové ceny dila bez
DPH.

Zhotovitel je povinen zaplatit smluvni pokutu za znemoZznéni pfistupu ke stavebnimu deniku
v pracovnich dnech stavebnimu dozoru, koordinatorovi BOZP pro realizaci, zastupci objednatele
a autorskému dozoru projektanta ve vysi 1000,-- K¢ za kazdy den znemoznéni pfistupu ke
stavebnimu deniku.

Smluvni sankce lze vyuétovat na podkladé jednostranného pravniho tikonu.

Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo na nahradu $kody vzniklé z poruseni povinnosti,
ke které se smluvni pokuta vztahuje.

Clinek XILI. - Vy$§i moc

Pro ugely této smlouvy se za vy$§i moc povazuji piipady, které nejsou zavislé, ani je nemohou
ovlivnit smluvni strany, napf. valka, mobilizace, povstani, Zivelné pohromy, atd.

Jestlize se splnéni této smlouvy stane nemozné do jednoho mésice od vyskytnuti se vy3si moci,
strana, kterd se bude chtit odvolat na vy$si moc, pozada druhou stranu o Upravu smlouvy ve
vztahu k pfedmétu, cené a dobé plnéni.

JestliZe nedojde k dohodé&, ma strana, ktera se odvolala na vy$$i moc pravo odstoupit od smlouvy.
U¢inky odstoupeni nastanou dnem doruceni ozndmeni druhé strang.

Cléanek XIII. - Odstoupeni od smlouvy

Objednatel miiZe odstoupit od této smlouvy, nejsou-li fadné plnény zhotovitelem jeho povinnosti
vyplyvajici z této smlouvy. Odstoupit miZe objednatel v ptipadég, ze:
a. zhotovitel se dostane do Gipadku nebo likvidace
b. zhotovitel provadi prace nekvalitni a nezajistil jejich odstranéni a nahrazeni dle této
smlouvy, ackoliv byl na tuto skute¢nost pisemné upozornén objednatelem, a to do 7 dnt
od pisemného upozornéni
¢. dojde-li k prodleni p#i zahajeni nebo provadéni praci dle téchto podminek o vice nez 30
pracovnich dntl oproti terminiim harmonogramu.
d. zhotovitel nedodrzuje stanovena ujednani o dodrzovani BOZP dle zakona ¢. 309/2006
Sb., natizeni vlady ¢. 362/2005 Sb. a nafizeni vlady &. 591/2006 Sb. v platném znéni
e. zhotovitel celou tuto zakazku postoupi jinému zhotoviteli

11
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f. zhotovitel postoupi byt i jen &ast vefejné zakazky v rozporu s ¢lankem VI. odst. 11
smlouvy a ve stanovené lhiité nezjedna napravu

Zhotovitel je opravnén pferudit provadéni dila v pfipad€, Ze objednatel bude v prodleni s thradou
dariového dokladu del$im nez 30 dnli ode dne sjednané splatnosti dafiového dokladu. O dobu
preru$eni provadéni dila z divodu prodleni objednatele, se prodluzuje celkovd doba plnéni
zhotovitele a pieruSeni provadéni dila neni povazovéno za poruSeni zavazku zhotovitele.
Objednatel pfitom neni opravnén uplatnit viiéi zhotoviteli Zddné smluvni a jiné sankce. Dnem
zaplaceni se pro tyto UCely rozumi piipsani U¢tované financni Castky na ucet zhotovitele.
Pferuseni provadéni dila musi byt oznameno pisemné a pravo zhotovitele na smluvni pokutu
podle &l. XI. tim neni dotéeno.

Odstoupeni od smlouvy se stava uéinnym dnem, kdy pisemné oznameni dojde druhé strané.

Clanek XIV. - Ostatni ustanoveni
Zhotovitel prohlaSuje, Ze ma opravnéni vykondvat zivnost v rozsahu ¢&l. II této smlouvy.
V ptipadé feSeni smluvnich sport rozhodne piislu$ny soud.
Pfi rozdilnosti nazorli o vlastnostech materidlu a stavebnich dilci nebo o pfipustnosti a
spolehlivosti stroju a zkuSebnich postupt, pouZitych pii zkouskach, si mize kazda ze smluvnich
stran nechat po pfedb&Zném upozornéni druhé smluvni strany provést zkousky statni zkusebnou.
Jeji stanovisko je zdvazné a naklady na zkousky nese ve sporu neuspéina strana.
VyZzadani rozboru neopraviiuje zhotovitele k zastaveni praci.

Jakékoliv néroky z této smlouvy nemohou byt postoupeny tieti osobé.

Jakékoliv ustni dojednani pfi podani nabidky nebo pfi provadéni stavby, kterd nejsou pisemné
potvrzena, budou povazovana za pravné neuéinna.

Zhotovitel prohlasuje, Ze vii¢i jeho majetku neprobih4 insolvenéni fizeni, v némz bylo vydano
rozhodnuti o Upadku nebo insolvenéni navrh nebyl zamitnut proto, Ze majetek nepostaduje
k Ghradé€ nakladd insolvenéniho fizeni.

Zhotovitel prohlaSuje, Ze odpovédny zastupce v poslednich tfech letech nebyl disciplinarng

potrestan podle zvlaStnich pfedpisti upravujicich vykon odborné ¢innosti (zakon &. 360/1992 Sb.,
v platném znénf).

12
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Clanek XV, - Zavéreéna ustanoveni

Vzajemné vztahy smluvnich stran se fidi zdkonem €. 89/2012 Sb., obéansky zakonik., v platném
znéni a souvisejicimi pfedpisy platnymi v dob¢ uzavfeni smlouvy.

Tato smlouva je uzaviena tim okamzikem, kdy je posledni souhlas s obsahem navrhu smlouvy
dorudeny druhé smluvni strané. Smlouva vznika projevenim souhlasu s celym jejim obsahem.
Souhlas musi byt pisemny, fAdné potvrzeny a podepsany opravnénym zastupcem smluvni strany,
ktera jej projevila.

Tato smlouva nabyva platnosti a i¢innosti dnem podpisu smluvnimi stranami

Meénit nebo dopliiovat text této smlouvy je mozné jen formou pisemnych dodatki, které budou
platné jestlize budou fadné potvrzeny a podepsany opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.

Pro platnost dodatki k této smlouvée se vyZzaduje dohoda o celém textu.
K navrhu dodatk k této smlouve se smluvni strany zavazuji vyjadrit pisemné.
Smlouva nabyva u¢innosti podpisem obou smluvnich stran.

Tato smlouva je vypracovana v ¢tyfech vyhotovenich, z nichz vSechna vyhotoveni maji platnost
originalu. Dvé vyhotoveni obdrZi objednatel a dvé vyhotoveni zhotovitel.
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