SMLOUVA O DILO

I.
Smluvni strany

1. Stiedni priimyslova skola chemicka akademika Heyrovského, Ostrava,
prispévkova organizace

se sidlem: Stredoskolska 2854/1, 730 00 Ostrava
zastoupena: Ing. Radimem Vajdou, MBA, reditelem
ICO: 00602124

DIC:

bankovni spojeni: Fio Banka Ostrava

Cislo uctu:

Osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby:
Mgr. Daniel Kuliha, tel.:

(dale jen ,objednatel)

2. VODAR s.r.0.
se sidlem: Kosmicka 1723/2, 708 00 Ostrava - Poruba
zastoupena: Zdenkem Hybnerem
ICO: 29387850
DIC: CZ29387850
Bankovni spojeni: Komercni banka Ostrava
Cislo Gctu:
Zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Ostravé, sp. Zn. 38181 odd.C
Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby: Ing. Martin Hybner

(dale jen ,zhotovitel")

II1.
Zakladni ustanoveni

1. Tato smlouva je uzavrena dle § 2586 a nasl. zakona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik,
ve znéni pozdéjsich predpisli (dale jen ,,oblansky zakonik"); prava a povinnosti stran touto
smlouvou neupravena se fidi prisluSnymi ustanovenimi obcanského zakoniku.

2. Smluvni strany prohlasuji, Ze Udaje uvedené v ¢l. I této smlouvy jsou v souladu
se skutecnosti v dobé uzavreni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény dotcenych
Udajl oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané. Pfi zméné identifikacnich udajl
smluvnich stran vCetné zmény Uctu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

3. Smluvni strany prohlasuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto jednani
opravnény.

4. Zhotovitel prohlasuje, ze je odborné zplsobily k zajisténi predmétu plnéni podle této
smlouvy.

5. Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy
veskeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuije
takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila
za dohodnutou smluvni cenu, zptsobem a v terminech touto smlouvou stanovenych.
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6. Smluvni strany prohlasuji, ze predmét pinéni podle této smlouvy neni pInénim nemoznym
a ze smlouvu uzaviraji po peclivém zvazeni vsech moznych ddsledka.

II1I1.
Predmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svij naklad a nebezpeci dilo s nazvem
,Vyména rozvod{ vody a kanalizace" (dale jen ,stavba“) v rozsahu dle:

projektové dokumentace stavby zpracované v prosinci 2021 Janem pchodnick{/m,
podnikajici fyzickou osobou se sidlem Hnojnik 379, 739 53 Hnojnik, ICO: 04909313
(dale jen ,projektova dokumentace");

ocenéného soupisu praci, dodavek a sluzeb, ktery je soucasti nabidky zhotovitele
podané v ramci verejné zakazky na vybér zhotovitele dila dle této smlouvy (dale jen
»soupis praci*),

predpisti upravujicich provadéni stavebnich dél, zejména dle zakona ¢. 283/2021 Sb.,
stavebni zakon, ve znéni pozdéjsich predpisti, (dale jen ,stavebni zakon") a ustanoveni
této smlouvy

(dale jen ,dilo").

2. Soucasti dila je takeé:

a)

g9)

h)

zpracovani dokumentace skutecného provedeni stavby ve trech vyhotovenich.
Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude objednateli dodany také 2x v
elektronické podobé na prenosném datovém nosiéi, jehoz typ si smluvni strany
dohodnou pred predanim dila (napt. CD, USB flash disk), a to ve formatu pro texty
* doc/docx (*.rtf), pro tabulky *.xls/xlsx, pro skenované dokumenty *.pdf, pro
vykresovou dokumentaci *.dwg a zaroven *.pdf. Pfipadné vicetisky budou Gctovany
zvlast,

vybudovani a zajisténi zafizeni stavenisté a jeho provoz v souladu s potfebami
zhotovitele, dokumentaci predanou objednatelem, poZzadavky objednatele a s platnymi
pravnimi predpisy, vCetné pripadného zajisténi povoleni zaméru dle stavebniho zakona,

zajisténi vytyCeni obvodu stavenisté,

zajisténi vytyceni inZenyrskych siti (tras technické infrastruktury) podle podminek jejich
spravcl véetné zajisténi jejich pripadnych aktualizaci, a to pred zahajenim praci na
stavenisti vcetné jejich zaméreni a zakresleni dle skutecného stavu do prislusné
dokumentace a vcetné jejich pisemného a zpétného predani jednotlivym spravclim,

predani odpadu k odstranéni na fizenou skladku nebo jiny zpdsob jeho odstranéni nebo
vyuziti v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich
predpisti (dale jen ,zakon o odpadech“); o zplsobu nakladani s odpadem bude
predlozen pisemny doklad vystaveny prisluSnou opravnénou osobou podle zakona
o odpadech,

navrh provoznich fadd a technickych zafizeni, dodavka vsech dokladd o zkouskach,
revizich, atestech a provoznich navod({ a predpisti v ¢eském jazyce (vSechny doklady
ve 2 vyhotovenich),

predani vSech dokladl a naleZitosti umozniujicich zahajeni fizeni, pfipadné jiného
postupu dle stavebniho zakona, na zakladé kterého bude mozno zapocit s trvalym
uzivanim stavby, tj. aby bylo mozno vydat kolaudacni rozhodnuti nebo bylo mozno
stavbu trvale uzivat na zakladé oznameni stavebnimu Urfadu se zapocetim uzivani
dle stavebniho zakona, bude-li k provedeni dila potfebné,

ziizeni deponie materidlli na vymezenych plochach tak, aby nevznikly zadné Skody
na sousednich pozemcich,
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i) provedeni predepsanych zkousek dle platnych pravnich predpis@ a technickych norem,
Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou k prevzeti dila,

j) udrZzovani stavbou dotCenych zpevnénych ploch, vefejnych komunikaci a vyjezdl
ze stavenisté v Cistoté a jejich uvedeni do plivodniho stavu,

k) zajisténi ochrany proti Sifeni prasnosti a nadmérného hluku,

[) provedeni ptipadnych doplnujicich prizkum@ souvisejicich s provedenim dila,

m) zajisténi zpracovani vSech pripadnych dalSich dokumentaci potfebnych pro provedeni
dila (jako je napt. vyrobni a realizacni dodavatelska dokumentace),

n) pofizovani fotodokumentace o prlibéhu zhotoveni stavby a jeji predani objednateli
pri predani a prevzeti plnéni predmétu smlouvy v digitalni podobé na CD i externim
disku,

0) zajiSténi veskerych praci a dodavek souvisejicich s bezpecnostnimi opatfenimi
na ochranu lidi a majetku (zejména chodcli a vozidel v mistech dotéenych stavbou),

. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila zejména:

a) plnit podminky a pozadavky dotCenych organl a organizaci souvisejici s realizaci
stavby,

b) zohlednit vyjadreni dotéenych organti a organizaci souvisejici s realizaci stavby,

c) koordinovat se zhotoviteli akci ,Rekonstrukce a modernizace varny SPSCH Ostrava —
gastro vybaveni* a ,Rekonstrukce a modernizace varny SPSCH Ostrava — stavba".

Dilo ma nasledujici ¢asti:

1. Cast Provedeni dila na pavilonech A1-A5 a pavilonu B

2. Cast Provedeni dila na pavilonech Ca E

. Zhotovitel se zavazuje provést dilo v souladu s technickymi a pravnimi predpisy platnymi
v Ceské republice v dobé provadéni dila. Pro provedeni dila jsou zavazné vechny platné
normy CSN.

. Zhotovitel se zavazuje prlbézné provadét veskeré potfebné zkousky, méreni a atesty
k prokazani kvalitativnich parametri predmétu dila.

. Zhotovitel se zavazuje provést veskeré cinnosti a Ukony souvisejici s provedenim dila nutné
pro vydani kolaudacniho rozhodnuti pro stavbu, zejména vyfizovani veSkerych povoleni,
prekopd, zabord, souhlasd, oznameni apod.

Objednatel se zavazuje dokoncené dilo bez vad a nedodélkl branicich jeho fadnému
uzivani prevzit a zaplatit za né zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle ¢l. V této
smlouvy. Vadami a nedodélky nebranicimi radnému uzivani dila se rozumi pouze drobné
ojedinélé vady a drobné ojedinélé nedodélky, které samy o sobé ani ve spojeni s jinymi
nebrani uzivani predmétu dila funkéné nebo esteticky, ani uzivani predmétu dila
podstatnym zplisobem neomezuii.

Pripadné viceprace ¢i ménéprace budou smluvnimi stranami sjednany pisemnymi dodatky
smlouvy, a to pri dodrzeni podminek stanovenych prislusSnymi ustanovenimi zakona
¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich predpisii (dale jen
+ZZNZ"). Viceprace budou realizovany az po uzavreni prislusného dodatku ke smlouveé.

Iv.
Doba a misto pInéni

. Zhotovitel se zavazuje provést dilo do 90 dni od predani stavenisté zhotoviteli, a nejpozdéji
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posledni den doby plnéni dokoncéené dilo predat objednateli. Zhotovitel se zavazuje 1. ¢ast
dila zahrnujici pavilony A1-A5 a pavilon B provést do 60 dnl od predani stavenisté
zhotoviteli a nejpozdéji posledni den této doby dokoncenou 1. ¢ast dila predat objednateli.
Dilo je provedeno, je-li dokonceno (tj. objednateli je predvedena zplsobilost dila slouzit
svému Ucelu) a predano objednateli.

2. Mistem plnéni je aredl Stfedni prlimyslové Skoly chemické akademika Heyrovského,
Ostrava, prispévkova organizace, na adrese Stredoskolska 2854/1, 730 00 Ostrava.

3. Vsouladu s § 100 odst. 1 ZZVZ si objednatel vyhrazuje pravo po dobu trvani prekazky
prerusit pInéni predmétu této smlouvy a zastavit béh doby pInéni dle odst. 1 tohoto ¢lanku
smlouvy, a to v tomto pfipadé:

a) omezeni postupu praci vlivem nepriznivych klimatickych podminek, tj. v pfipadé, ze
nebude zjevné mozné vlivem klimatickych podminek pokracovat v pracich dle
harmonogramu vystavby, aniz by doslo k poruseni pravnich/bezpecnostnich predpisti
nebo technickych/technologickych norem.

V tomto pripadé bude se zhotovitelem jednano o moznosti stavéni béhu doby plnéni dle
odst. 1 tohoto clanku smlouvy. Omezeni postupu praci dle tohoto odstavce bude
posuzovano ve vztahu kmoznosti provadéni dila dlepredepsanych technologickych
postupl. Doba, na kterou se béh doby pInéni dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy stavi, bude
zahajena zapisem do stavebniho deniku a ukoncena vyzvou objednatele k opétovnému
zahadjeni praci, uvedenou ve stavebnim deniku. Oba tyto zapisy ve stavebnim deniku musi
byt odsouhlaseny a podepsany osobou opravnénou jednat ve vécech realizace stavby dle
¢l. T odst. 1 této smlouvy. Stavéni doby pInéni sjednané vyse uvedenym zplisobem neni
nutno upravit dodatkem ke smlouvé. Prerusenim praci z dlivod( stavéni doby pinéni vSak
neni dotdena povinnost zhotovitele zajistit hlidani stavenisté a zajistit rozpracované dilo
proti poskozeni.

4. V pripadé, Ze koordinator bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti, osoba
vykonavajici technicky dozor stavebnika, objednatel nebo jind k tomu opravnéna osoba
(napt. oblastni inspektorat prace) prerusi prace na stavenisti z divodu poruseni pravidel
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, toto preruseni nebude mit vliv na dobu plnéni dila
uvedenou v odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy.

V.
Cena za dilo

1. Celkova cena za provedené dilo (v rozsahu 1. ¢asti a 2. Casti) je stanovena dohodou
smluvnich stran a ¢ini 8.924.348,- KC bez DPH.

Cena za provedeni 1. ¢asti dle této smlouvy Cini:
Cena bez DPH 7.631.272,19 K¢
Cena za provedeni 2. ¢asti dle této smlouvy Cini:
Cena bez DPH 1.293.075,81 K¢

Podrobny Rozpis celkové ceny, tj. ceny za dilo na jeho jednotlivé ¢asti (dle ¢l. III odst. 4
této smlouvy) je nedilnou pfilohou €. 1 této smlouvy.

2. Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky, naklady zhotovitele nutné
pro vybudovani, provoz a demontaz zafizeni stavenisté v¢. pripadnych poplatkl a najmd
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za doCasné zabory sousednich pozemkl a jiné naklady nezbytné pro fadné a Uplné
provedeni dila.

3. Cena za dilo uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy je cenou nejvyse pripustnou a Ize ji
zménit pouze v pripadé:
MENEPRACI

a) nebude-li néktera ¢ast dila v ddsledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena

za dilo snizena, a to odectenim veskerych nakladé na provedeni téch casti dila,

které v rdmci ménépraci nebudou provedeny. Naklady na ménéprace budou

odeCteny ve vySi souCtu veSkerych odpovidajicich polozek a nakladl
neprovedenych dle soupisu praci,

VICEPRACI

b) prictenim veskerych nakladl na provedeni téch Casti dila, které objednatel nafidil
formou dodatecnych praci provadét nad ramec mnoZzstvi nebo kvality uvedené
v projektové dokumentaci nebo soupisu praci. Cena za viceprace bude stanovena
souctem nakladd jednotlivych poloZzek vicepraci, pfiemz pro stanoveni jejich
jednotkové ceny se pouzije nize uvedeny zplsob nacenovani:

- pro polozky vyskytujici se v soupise praci, tzv. existujici polozky (napf. v ramci
vicepraci se narokuje vétSi mnozstvi vymeéry) se jednotkova cena polozek bude
Uctovat podle odpovidajici jednotkové ceny uvedené v soupisu praci. Pokud ovsem
byla jednotkova cena existujici polozky v soupisu praci stanovena odkazem a
kédem podle konkrétni cenové soustavy (standardizovaného ceniku), bude
zhotovitelem provedeno a doloZzeno porovnani jednotkové ceny existujici polozky
s cenikovou cenou podle této cenové soustavy v jeji aktudlni cenové Udrovni.
Vysledna jednotkova cena u takové polozky bude potom stanovena pouzitim nizsi
jednotkové ceny z tohoto porovnani.

- pro poloZky tzv. nové, které se nevyskytuji v soupise praci, se jednotkova cena
polozek bude Uctovat podle cenové soustavy URS v jeji aktualni cenové Grovni.

- Pouze ve vyjimecnych pripadech, kdy nelze pro stanoveni jednotkové ceny nové
polozky vicepraci pouzit zadny zvySe uvedenych postupl, dolozi zhotovitel
individualni kalkulaci jednotkové ceny. Jednotkova cena nové polozky tak bude
stanovena na zakladé dohody objednatele a zhotovitele. Objednatel je v tomto
pripadé opravnén ovérit primérenost jednotkové ceny nezavislym subjektem,

ZAMENY POLOZEK dle § 222 odst. 7 ZZVZ

c) v pripadé, Ze nové polozky soupisu praci predstavuji srovnatelny druh materialu
nebo praci ve vztahu k nahrazovanym polozkam, cena materidlu nebo praci podle
novych polozek soupisu praci je ve vztahu k nahrazovanym polozkam stejna nebo
nizSi a zaroven materidl nebo prace podle novych polozek jsou ve vztahu
k nahrazovanym polozkam kvalitativné stejné nebo vyssi. Zhotovitel se zavazuje
vyhotovit o kazdé jednotlivé zaméné prehled obsahujici nové polozky soupisu praci
s vymezenim polozek v plvodnim soupisu, které jsou takto nahrazovany, spolu s
podrobnym a srozumitelnym od0vodnénim srovnatelnosti materidlu nebo praci
stejné nebo vyssi kvality,

4. Rozsah pripadnych ménépraci nebo vicepraci a cena za jejich realizaci, jakoZ i zaména
polozek dle § 222 odst. 7 ZZVZ budou vzdy predem sjednany dodatkem k této smiouve.

5. Zhotovitel je povinen zpracovat veskeré zménové listy a dale ocenéné soupisy ménépraci
a vicepraci dle odst. 3 tohoto ¢lanku smlouvy a predlozit je ke kontrole, k vyjadreni
a k odsouhlaseni osobé vykonavajici technicky dozor stavebnika a osobé vykonavajici
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autorsky dozor projektanta. Soucasti takto ocenénych soupisti bude i vykaz vymér
s uvedenim postupu vypoctu mnozstvi.

VI.
Platebni podminky

1. Zalohy na platby nejsou sjednany. Naplnéni dletéto smlouvy se vztahuje rezim
preneseni danové povinnosti dlezakona ¢.235/2004Sb., odani zpfidané hodnoty,
veznéni pozdéjSich predpist (dale jen ,zakon oDPH"), azhotovitelem proto budou
zapredmétné pInéni vystaveny faktury bez uvedeni dané z pridané hodnoty.

2. Podkladem pro Uhradu ceny za dilo budou faktury, které budou mit nalezitosti dafového
dokladu a nalezitosti stanovené dalSimi obecné zavaznymi pravnimi predpisy (dale jen
Jfaktura“). Kromé naleZitosti stanovenych platnymi pravnimi predpisy pro danovy doklad
bude zhotovitel povinen ve fakture uvést i tyto Udaje:

a) Cislo smlouvy objednatele, ICO objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text ,Vyména rozvod{ vody a kanalizace",

c) oznaceni banky a Cislo zverejnéného Uctu, na ktery musi byt zaplaceno,

d) IhGtu splatnosti faktury,

e) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, vetné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

f) wvysi pozastavky (pouze u faktur, kterymi bude fakturovana cena dila presahujici 90 %
ceny dila, u ostatnich faktur pozastavka nebude uplatnéna),

g) prilohou konecné faktury bude protokol o predani a prevzeti dila dle této smlouvy,
obsahuijici prohlaseni objednatele, Ze dilo prejima. Soucasti konecné faktury bude
rekapitulace vystavenych faktur a rekapitulace veskerych provedenych praci, ktera
bude zpracovana v souladu s odsouhlasenym soupisem praci.

3. Vsouladu s ustanovenim zakona o DPH sjednavaji smluvni strany dil¢i plnéni v rozsahu
skute¢né provedeného pInéni za obdobi od druhého dne kalendarniho mésice do prvého
dne kalendarniho mésice bezprostredné nasledujiciho. Dil¢i plnéni odsouhlasené za
objednatele podpisem osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika v soupisu skutecné
provedenych praci a zjiStovacim protokolu, vcetné dohody o ocenéni, se povazuje
za samostatné zdanitelné pInéni uskuteCnéné prvni den kalendarniho mésice
bezprostfedné nasledujiciho, tj. posledni den vyse sjednaného obdobi. V pripadé predani
a prevzeti ukoncenych stavebnich objektl ¢i jinych praci jiz v prlbéhu vySe uvedeného
obdobi sevsouladu s§21 odst. 7 a§21 odst. 4 pism.a) zakona o DPH za den
uskuteCnéni zdanitelného pInéni povazuje den potvrzeni prevzeti praci zastupcem
objednatele na zjistovacim protokolu. Zhotovitel (platce DPH) vystavi na zdanitelné plnéni
fakturu, jejiz nedilnou soucasti bude soupis provedenych praci a zjistovaci protokol - oboji
podepsané zhotovitelem a odsouhlasené osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika.
V pripadé dodatecnych praci fakturovanych na zakladé dodatk( uzavienych k této smlouvé
(viceprace) bude soupis téchto praci tvorit samostatnou prilohu faktury.

4. Faktury (samostatna zdanitelna plnéni) budou zhotovitelem vystavovany do celkové vyse
ceny dila dledl.V odst. 1 této smlouvy. Objednatelem budou faktury uhrazeny do celkové
vySe 90 % zesmluvni ceny dila bezDPH anazbyvajici ¢ast ceny dila (tj. nad 90 % smluvni
ceny dila bez DPH) budou objednatelem v prislusnych fakturach vystavenych zhotovitelem
uplatnény pozastavky. Zhotovitel je povinen uvést vtéchto fakturach vysi pozastavky.
Pokud jiz budou vdobé vystavovani faktury spinény podminky pro uvolnéni pozastavek
uvedené vodst. 5 tohoto ¢lanku smlouvy, neni jiz nutné pozastavku na fakture uvadét.

5. Pozastavky dle odstavce 4 tohoto ¢lanku smlouvy budou zhotoviteli uvolnény nazakladé
jeho pisemné zadosti, ato do30 dnd oddoruceni zadosti objednateli. Zhotovitel je
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10.

opravnén pozadat o uvolnéni pozastavek az poté, co bude dilo provedeno (viz ¢l. IV odst. 1
této smlouvy), budou odstranény vSechny vady anedodélky, snimiz bylo dilo prevzato,
azaroven bude mozno vsouladu se stavebnim zakonem zapocit strvalym uzivanim stavby
(tj. bude vydano kolaudacni rozhodnuti pro stavbu nebo bude mozno stavbu trvale uzivat
na zakladé oznameni stavebnimu Uradu se zapocetim uzivani dle predmétného zakona).

Lhdta splatnosti jednotlivych faktur je dohodou stanovena na 30 kalendarnich dnti ode dne
jejich doruceni objednateli. Zhotovitel je povinen dorucit fakturu objednateli nejpozdé;ji
16. den nasledujici po dni uskutec¢néni zdanitelného pInéni. Nesplni-li zhotovitel tuto
povinnost a objednateli v ddsledku toho vznikne Skoda (napf. uhrazenim sankci uloZzenych
prislusnym spravcem dané v dlsledku pozdni Uhrady DPH objednatelem), bude zhotovitel
povinen objednateli tuto Skodu v pIném rozsahu uhradit.

Doruceni faktury a zZadosti o uvolnéni pozastavky se provede osobné na sekretariaté
prispévkové organizace oproti podpisu potvrzujici prevzeti, dorucenkou prostrednictvim
provozovatele postovnich sluzeb nebo prostrednictvim datové schranky.

Objednatel je opravnén vadnou fakturu pred uplynutim Ihity splatnosti vratit druhé smluvni
strané bez zaplaceni k provedeni opravy v téchto pripadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo
bude-li chybné vyuctovana cena za dilo,

b) budou-li vyUctovany prace, které nebyly provedeny Ci nebyly potvrzeny opravnénym
zastupcem objednatele.

Ve vracené fakture objednatel vyznaci dlvod vraceni. Zhotovitel provede opravu faktury
a znovu ji doruci objednateli. Vrati-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, prestava bézet
plvodni Ih{ita splatnosti. Nova Ih{ta splatnosti bézi opét ode dne doruceni opravené faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen dorucit objednateli opravenou fakturu do 3 dnl po
obdrzeni objednatelem vracené vadné faktury.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je splnéna dnem odepsani pfislusné castky z Gctu
objednatele.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé, ze zhotovitel bezdlvodné prerusi
prace nebo prace bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, touto smlouvou
nebo pokyny objednatele.

VII.
Jakost dila

. Zhotovitel se zavazuje k tomu, ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat

schopnost uspokojit stanovené potreby, tj. vyuZitelnost, bezpecnost, bezporuchovost,
udrZovatelnost, hospodarnost, ochranu Zivotniho prostredi, pozarni bezpecnost, hygienické
pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni Upravé, ceskym technickym normam,
projektové dokumentaci, zadani verejné zakazky a této smlouvé. K tomu se zhotovitel
zavazuje pouzivat pouze materialy a konstrukce vyhovujici pozadavkim kladenym na jejich
jakost a majici prohlaseni o shodé dle zakona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich
na vyrobky a o zméné a doplnéni nékterych zakon(, ve znéni pozdéjsSich predpist a jeho
provadécich predpisd.

Smluvni strany se dohodly, Zze bude-li v rdmci dila dodavano zbozi (spotfebice, nabytek
apod.), toto bude dodano v I. jakosti.

Jakost dodavanych materidldl a konstrukci bude dokladovana predepsanym zplsobem
pri kontrolnich prohlidkach a pfi predani a prevzeti dila.
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VIII.
Stavenisté

1. Objednatel preda a zhotovitel prevezme stavenisté na zakladé pisemné vyzvy zaslané
objednatelem, a to ve Ih{té 7 kalendainich dnli od doruceni této vyzvy. V pripadé
nevhodnosti terminu pro prevzeti stavenisté zhotovitelem z nepredpokladanych pficin
(zejména skryté prekazky na strané objednatele nebo klimatické podminky) bude jednano
0 moznosti zmény tohoto terminu.

Dohoda o zméné terminu predani a prevzeti stavenisté bude ucinéna formou zapisu ve
stavebnim deniku nebo zapisu ze spolecného jednani smluvnich stran v ramci pripravy
realizace stavby, podepsaném zastupci zhotovitele i objednatele s tim, ze za objednatele
tuto dohodu ucini osoba opravnéna jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. I odst. 1 této
smlouvy. Zménu terminu predani stavenisté sjednanou vyse uvedenym zplsobem neni
nutno upravit dodatkem ke smlouvé.

2. O predani a prevzeti stavenisté vyhotovi smluvni strany zapis. Pfi predani stavenisté
objednatel preda zhotoviteli 1 vyhotoveni projektové dokumentace stavby.

3. Obvod stavenisté je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel potfebovat
pro realizaci dila prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady a vlastnim jménem. Urceni
zakladnich vytyCovacich prvkd bude provedeno pfi predani stavenisté objednatelem.

4. Vodné, stocné, elektrickou energii a dalSi média odebrana pfi provadéni dila hradi
zhotovitel. Zhotovitel zabezpeci na své naklady odbérné misto a méreni odbéru médii.
Odbérna mista budou po celou dobu vystavby pristupna objednateli a osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika.

5. Zhotovitel je povinen zajistit hlidani stavenisté. Naklady na ostrahu jsou jiz zahrnuty v cené
za dilo.

6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vycistit stavenisté do 7 dnl od provedeni dila.
Pfi nedodrZeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veSkeré naklady
a Skody, které mu tim vznikly.

7. Zhotovitel odpovida za bezpeCnost aochranu zdravi vSech osob v prostoru
stavenisté, za bezpecny pristup na stavbu, za dodrzovani bezpecnostnich, hygienickych
a pozarnich predpisll, vCetné prostoru zafizeni stavenisté, a za bezpeCnost provozu
v prostoru staveniste.

8. Zhotovitel se zavazuje udrzovat na prevzatém stavenisti poradek a Cistotu, na svij naklad
odstrafiovat odpady a necistoty vzniklé jeho cinnosti, ato v souladu s pozadavky
uvedenymi v projektové dokumentaci a prislusnymi predpisy, zejména ekologickymi
a o likvidaci odpad.

IX.
Provadéni dila, prava a povinnosti smluvnich stran

1. Zhotovitel je povinen:

a) proveést dilo Fadné, vCas a v odpovidajici jakosti za pouZiti postupl, které odpovidaji
pravnim predpis@im CR; dilo musi odpovidat pfislusnym pravnim predpisdim, normam
nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila a umoznovat uzivani, k némuz
bylo uréeno a zhotoveno,

b) dodrzovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, ridit se podklady a pokyny
objednatele a poskytnout mu poZzadovanou dokumentaci a informace,

C) Ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se predmétného
dila,
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d) do 7 dnli od predani stavenisté zpracovat a objednateli predat podrobny harmonogram
vystavby. Zhotovitel je povinen harmonogram vystavby pribézné aktualizovat
a aktualizace neprodlené predkladat osobé vykonavajici technicky dozor stavebnika a
objednateli,

e) dbat pri provadéni dila na ochranu Zivotniho prostredi a dodrzovat platné technické,
bezpecnostni, zdravotni, hygienické a jiné predpisy, vcetné predpisi tykajicich se
ochrany Zivotniho prostredi,

f) v dostatecném predstihu pred jejich osazovanim do stavby v ramci tzv. ,vzorkovani”
dolozit platné atesty Ci certifikaty, pripadné dalSi dokumenty prokazujici splnéni
pozadovanych technickych a kvalitativnich  parametrl  pouzivanych  vyrobkd
a materiall, ato nejpozdéji pred jejich osazovanim do stavby. Bez doloZeni téchto
atestl a jejich odsouhlaseni osobou vykonavaijici technicky dozor stavebnika neni
zhotovitel opravnén zapocit s osazovanim prislusnych vyrobk{ do stavby.

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele a zaroven osobu vykonavajici technicky dozor
stavebnika o skuteCnostech majicich vliv na plnéni této smlouvy, ato neprodleng,
nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy prislusna skutecnost nastane nebo zhotovitel
zjisti, ze by nastat mohla. Informace dle predchozi véty budou objednateli zaslany
elektronickou posStou na adresu: spsch@po-msk.cz Zhotovitel je povinen informovat
objednatele a osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika zejména:

a) zjisti-li pri provadéni dila skryté prekazky branici radnému provedeni dila. Zhotovitel je
povinen navrhnout objednateli dalsi postup,
b) o pripadné nevhodnosti realizace vyZzadovanych praci,

c) zjisti-li v projektové dokumentaci stavby dle této smlouvy vady. Objednatel se
na zakladé informace zhotovitele vyjadri, zda budou vady odstranény, Ci na provedeni
dila dle vadné projektové dokumentace trva. Pokud se objednatel rozhodne vady
odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle nez tyden, dohodnou se zhotovitel
a objednatel na dalSim postupu do doby odstranéni vady.

3. Zhotovitel jako odborné zplsobila osoba je povinen zkontrolovat technickou ¢ast predané
dokumentace V<. jejiho rozsahu a obsahu dle pozadavki stavebniho zakona a souvisejicich
predpisti nejpozdéji pred zahajenim praci na prislusné Casti dila a upozornit objednatele
bez zbytecného odkladu na zjisténé zjevné vady a nedostatky. Pfipadny soupis zjisténych
vad a nedostatkd predané dokumentace vcetné navrhl na jejich odstranéni a s dopadem
na predmét a cenu dila zhotovitel preda bez zbytecného odkladu objednateli.

4. Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedoSlo k ohrozovani, nadmérnému nebo zbytecnému
obtéZovani okoli stavby, k omezovani prav a pravem chranénych zajmQ{ vlastnikd
sousednich nemovitosti, ke znecisténi komunikaci apod.

5. Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadl, zavazuje se nezplsobovat Unik ropnych,
toxickych ¢i jinych Skodlivych latek na stavbé.

6. Zhotovitel odpovida za zajisténi dostupnosti projektové dokumentace a vSech dokladd
potrebnych k provadéni stavby dle stavebniho zakona. Projektova dokumentace a vyse
uvedené doklady musi byt na stavenisti pristupné kdykoliv v priibéhu prace.

7. Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci predméty a vyrobky zabezpecit
pred poskozenim a kradezemi az do predani dila k uzivani objednateli, a to na vlastni
naklady.

8. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o poddodavatelich, ktefi se budou podilet na
realizaci dila, a to pred zahajenim plnéni casti dila timto poddodavatelem a predat
objednateli originaly prohlaseni poddodavateld o soucinnosti s koordinatorem BOZP, jehoz
vzor je prilohou €. 2 této smlouvy. Povinnost identifikovat poddodavatele se povaZuje za
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splnénou, jsou-li tyto Gdaje uvedeny ve stavebnim deniku.

9. Zhotovitel se zavazuje realizovat dilo prostfednictvim osob, kterymi byla v ramci
zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele stavby prokazovana kvalifikace (dale jen ,,odborna
osoba"). Zhotovitel je opravnén zménit odbornou osobu pouze z vaznych divod(, a to
s pfedchozim pisemnym souhlasem objednatele (osoby opravnéné jednat ve vécech
realizace stavby). Zadost o souhlas se zménou odborné osoby bude doloZzena doklady
potfebnymi k prokazani pozadované kvalifikace a v pfipadé, Ze odbornd osoba je
poddodavatelem zhotovitele, také originaly prohlaseni poddodavateld o soucinnosti
s koordinatorem BOZP, jehoz vzor je prilohou €. 2 této smlouvy. Objednatel vyda pisemny
souhlas se zménou odborné osoby do 14 kalendarnich dnd od doruceni Zadosti a vSech
potfebnych dokladd za podminky, Ze nova odborna osoba bude splfiovat potfebnou
kvalifikaci. Nova odborna osoba musi disponovat minimalné stejnou kvalifikaci, jaka byla
po této osobé pozadovana v zadavacich podminkach verejné zakazky.

10. Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci
opravnénymi osobami, za dodrzeni obecnych technickych pozadavki na vystavbu a jinych
technickych predpisl, za vypracovani dalsi provadéci dokumentace (technologicky postup,
plan kontrolni a zkuSebni ¢innosti apod.).

11. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzaduijici zvlastni zplsobilost nebo povoleni podle
prislusnych predpist osobami, které tuto podminku spliiuji.

12. Zhotovitel nejméné 15 pracovnich dnll pfedem oznami spravclim siti a osobé vykonavajici
technicky dozor stavebnika praci v ochranném pasmu ¢i kfizeni téchto siti ke kontrole
pribéhu praci a prevzeti pred zpétnym zasypem.

13. Zhotovitel je srozumén stim, Zze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci
ze zhotovitelem zavinéného poskozeni inzenyrské sité. Zhotovitel si je rovnéz védom toho,
Ze nese veskera rizika a nahrady Skod z toho plynouci.

14. Zhotovitel je povinen do7 dnl od nabyti Ucinnosti této smlouvy objednateli
a koordinatorovi BOZP pisemné sdélit veskeré Udaje, které jsou predmétem oznameni
o zahajeni praci minimalné v rozsahu ,Prilohy ¢. 4 k nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb.,
o blizSich  minimalnich  pozadavcich na bezpetnost a ochranu zdravi pfi praci
na stavenistich".

15. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat
s projektantem a osobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta pri realizaci
stavby. V pripadeé zjisténi rozporu platné projektové dokumentace se skutecnosti na stavbé
je zhotovitel povinen zjiSténé rozpory resit ve spolupraci s projektantem, a to bezodkladné.

16. V pripadé, ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otresy,
zajisti si takova opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo vlivem stavebni
¢innosti ke Skodam. V opacném pripadé ponese plnou odpovédnost za zplsobené Skody
a tyto Skody uhradi.

17. Bouraci prace zpdsobujici hluk nebo prach budou realizovany pouze po predchozim
oznameni objednateli.

18. Zhotovitel je povinen umoznit vykon technického dozoru stavebnika, autorského dozoru
projektanta a vykon cinnosti koordindtora BOZP a umoznit osobam, které je vykonavaji,
vstup na stavbu a staveniste.

19.Zhotovitel ani osoba snim propojena nesmi za objednatele vykonavat
inzenyrsko-investorskou ¢innost na stavbé (technicky dozor stavebnika).

KONTROLA PROVADENYCH PRACE, ORGANIZACE KONTROLNICH DNU
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20.

21,

22,

23.

24,

25.

Kontrola provadénych praci bude realizovana:

e 0sobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e 0sobou vykonavajici ¢innost autorského dozoru projektanta,

e koordinatorem BOZP,

e organy statni spravy opravnénymi ke kontrole na zakladé zvlastnich predpisd,
Dale mlze provadét kontrolu objednatel a jim povérené osoby.

Zhotovitel je povinen umoznit uvedenym osobam provedeni kontroly realizovanych praci.

Osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika a funkci koordinatora BOZP je kromé
kontroly provadéni dila opravnéna i ke kontrole dokumentace k realizaci stavby
vypracované zhotovitelem, kontrole stavebniho deniku, kontrole rozpoctd a faktur, kontrole
hospodareni s odpady arovnéz ke kontrole bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti a k dalSim Ukonlm vyplyvajicim z pfislusné smlouvy na zajisténi vykonu
inzenyrské a investorské cinnosti a vykonu koordinace bezpecnosti a ochrany zdravi
pfi praci na stavenisti pfi realizaci stavby.

Kontrola provadénych praci bude realizovana zejména v ramci kontrolnich dnd, s tim, ze:
¢ kontrolni dny se budou konat dle potreby, zpravidla jednou tydné,

e terminy konani kontrolnich dnli budou stanoveny v zapisu o predani staveniste;
v pripadé potieby budou kontrolni dny konany také mimo predem stanoveny termin,
a to bud' na zakladé dohody stran uvedené v zapisu z kontrolniho dne, nebo na zakladé
vyzvy osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika,

¢ kontrolni dny budou fizeny osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika,

e z kontrolnich dni budou osobou vykonavajici technicky dozor stavebnika pofizovany
zapisy, které budou zhotoviteli zasilany v elektronické podobé.

Zhotovitel pisemné vyzve osobu vykonavaijici technicky dozor stavebnika nejméné
3 pracovni dny predem k provéreni kvality praci, jez budou dalSim postupem
pri zhotovovani dila zakryty.

V pripadé, ze se na tuto vyzvu osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika bez vaznych
dtvodl nedostavi, mlze zhotovitel pokracovat v provadéni dila po predchozim pisemném
upozornéni objednatele a predmétné prace zakryt. Bude-li v tomto pripadé objednatel
dodatecné pozadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady
objednatele. Pokud se vsak zjisti, ze prace nebyly radné provedeny, nese veskeré naklady
spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou
k prevzeti praci pred jejich zakrytim nevyzve, pripadné osoba vykonavajici technicky dozor
stavebnika prace neprevezme aneda pisemny souhlas k jejich zakryti zapisem
do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele pripadné jiz zakryté
prace odkryt. Vtomto prfipadé nese veskeré naklady spojené s odkrytim, opravou
chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel pisemné vyzve kromé osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika i spravce
podzemnich vedeni a inzenyrskych siti dotéenych stavbou k jejich kontrole a prevzeti
a zjisténou skutecnost necha potvrdit zapisem ve stavebnim deniku.

V souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuiji dalSi pozadavky bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy, ve znéni
pozdéjsich predpisti, (dale jen ,zdkon ¢. 309/2006 Sb."), se zhotovitel zavazuje
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26.

27.

k soucinnosti s koordinatorem BOZP.

Zhotovitel je povinen zavazat k soucinnosti s koordindtorem BOZP vSechny své
poddodavatele a osoby, které budou provadét cinnosti na stavenisti.

Zhotovitel se zavazuje plInit veskeré povinnosti, které mu uklada zakon ¢. 309/2006 Sb.,
zejména povinnost dodrzovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci (dale téz
,BOZP") na stavenisti, povinnost jeho aktualizace, povinnost Ucasti na kontrolnich dnech
BOZP a dodrzovani pokyn koordinatora BOZP na stavenisti.

Zhotovitel je povinen predat koordinatorovi BOZP nejpozdéji 8 dnd pred zahajenim praci
na stavenisti pisemné informaci o fyzickych osobach, které se mohou zdrzovat
na stavenisti, a to véetné zaméstnancl poddodavatelll zhotovitele, osob vykonavajicich
na stavbé autorsky dozor, inZzenyrskou a investorskou cinnost a osob opravnénych jednat
za objednatele ve vécech realizace stavby. Zhotovitel je povinen bezodkladné nahlasit
koordinatorovi BOZP pisemné zménu téchto osob. Informace dle prvé a druhé véty tohoto
odstavce zhotovitel zaroven preda v kopii objednateli. V pfipad€, ze zhotovitel povinnost
dle tohoto odstavce nesplni a objednateli v dlsledku toho vznikne Skoda (napf. uhrazenim
sankci ulozenych prislusnymi spravnimi Urady), bude zhotovitel povinen objednateli tuto
Skodu v plném rozsahu uhradit.

Zhotovitel se zavazuje zUcCastnit se na vyzvu objednatele zavérecné kontrolni prohlidky
stavby, pokud bude probihat.

X.
Stavebni denik

. Zhotovitel je povinen o vSech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti se stavbou

vést stavebni denik v souladu se stavebnim zakonem. Stavebni denik musi obsahovat
veskeré obsahové nalezitosti a musi byt veden zplsobem dle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.,
o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpist.

Zapisem ve stavebnim deniku nelze obsah této smlouvy ménit.

XI.
Predani dila
Pfejimaci fizeni bude objednatelem zahdjeno do 5 pracovnich dnli po obdrZeni pisemné
vyzvy zhotovitele k prevzeti dokonceného dila, resp. jeho casti. Pisemna vyzva bude

zaslana zhotovitelem také osobé vykonavajici technicky dozor stavebnika a autorskému
dozoru projektanta.

Objednatel se zavazuje dokonlené dilo, resp. Cast prevzit do 10 pracovnich dnd
od doruceni vyzvy zhotovitele v pfipadé, ze dilo bude predano bez vad a nedodélkd
branicich jeho fadnému uzivani. Doba od zahajeni prejimaciho fizeni do prevzeti dila
(pfipadné neprevzeti z divodu vad nebo nedodélkd branicich jeho fadnému uzivani) se
nepocita do doby plnéni dle ¢l. IV odst. 1 této smiouvy.

O predani a prevzeti dila, resp. jeho Casti bude sepsan protokol mezi objednatelem a
zhotovitelem. Protokol pfipravi a sepiSe osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika.
Protokol bude obsahovat:

a) oznaceni predmétu dila,

b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

c) dislo a datum uzavreni smlouvy o dilo véetné Cisel a dat uzavreni jejich dodatkd,

d) datum vyklizeni staveniste,
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e) datum ukonceni zaruky za jakost na dilo,

f) soupis naklad od zahajeni po dokonceni dila,

g) datum zahajeni a dokonceni praci na zhotovovaném dile,

h) seznam prevzaté dokumentace od zhotovitele,

i) prohlaseni objednatele, Ze dilo prejima (neprejima),

j) datum a misto sepsani protokolu,

k) v pripadé, je-li dilo prebirano s vadami a nedodélky, uvedeni, ze je dilo prebirano
s vyhradami a seznam vad a nedodélkd, s nimiz bylo dilo prevzato, vcetné uvedeni
IhGty k odstranéni téchto vad,

[) jména a podpisy zastupcl objednatele, zhotovitele a osoby vykonavaijici technicky
dozor stavebnika.

4. Zhotovitel je povinen provést predepsané zkousky dle platnych pravnich pfedpis
a technickych norem. Uspésné provedeni téchto zkousek je podminkou prevzeti dila.

5. Doklady o fadném provedeni dila dle technickych norem a predpisli, o provedenych
zkouskach, atestech a dalSi dokumentaci podle této smlouvy vcetné prohlaseni o shodé,
zhotovitel predd objednateli pfi predani dila. Pokud zhotovitel objednateli doklady
dle predchozi véty nepredd, objednatel dilo neprevezme. Predanim dila objednateli neni
zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit.

6. Pokud objednatel prevezme dilo s vadami a nedodélky nebranicimi fadnému uzivani dila,
budou tyto vady a nedodélky odstranény ve Ih{té stanovené v protokolu o predani
a prevzeti dila. O odstranéni téchto vad a nedodélkli bude smluvnimi stranami sepsan
zapis, ktery vyhotovi osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika. Zapis bude obsahovat
jména a podpisy opravnénych zastupcli smluvnich stran a osoby vykonavajici technicky
dozor stavebnika.

7. Smluvni strany timto vyluCuji aplikaci § 2605 odst. 2 ob¢anského zakoniku na svlij pravni
vztah zalozeny touto smlouvou.

XII.
Prava z vadného plnéni, zaruka za jakost

Dilo ma vadu, jestlize neodpovida pozadavklm uvedenym v této smlouve.

2. Objednatel ma pravo z vadného plnéni z vad, které ma dilo pfi prevzeti objednatelem, byt
se vada projevi az pozdéji. Objednatel ma pravo z vadného plnéni také z vad vzniklych
po prevzeti dila objednatelem, pokud je zhotovitel zplsobil porusenim své povinnosti.
Projevi-li se vada v prlibéhu 6 mésicd od prevzeti dila objednatelem, ma se zato, Ze dilo
bylo vadné jiz pri prevzeti, neprokaze-li zhotovitel opak.

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dilo zaruku za jakost (dale jen ,zaruka“)
ve smyslu § 2619 a § 2113 a nasl. obcanského zakoniku, a to v délce:

a) 60 mésicl na provedené prace a dodavky, pokud nejsou uvedeny v pism. b) tohoto
odstavce,

b) na dodavky strojli, zafizeni technologie, predméty postupné spotieby v délce shodné
se zarukou poskytovanou vyrobcem, nejméné vsak 24 mésicd,

(dale téz ,zarucni doba").

Zarucni doba zacina béZet dnem prevzeti dila objednatelem. Zarucni doba se stavi po dobu,
po kterou nemdze objednatel dilo Fadné uzivat pro vady, za které nese odpovédnost
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zhotovitel. Pro nahlasovani a odstrafiovani vad v ramci zaruky plati podminky uvedené dale
v tomto ¢lanku smlouvy.

4. Vady a nedodélky dila z vadného pInéni a dale také vady, které se projevi béhem zarucni
doby, budou zhotovitelem odstranény bezplatné, a to vcetné vSech potfebnych nahradnich
dilt a dalSiho materialu.

5. Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu
poté, kdy vadu zjistil, a to formou pisemného oznameni (za pisemné oznameni se povazuje
i oznameni e-mailem), obsahujiciho specifikaci zjisténé vady. Objednatel bude vady dila
oznamovat na:
a) e-mail: vodar@atlas.cz, nebo
b) adresu: Kosmicka 1723/2, 708 00 Ostrava - Poruba, nebo

¢) do datové schranky: hf46zbd

6. Objednatel ma pravo na odstranéni vady opravou; je-li vadné pinéni podstatnym
porusenim smlouvy, ma také pravo od smlouvy odstoupit. Pravo volby plnéni ma
objednatel.

7. Zhotovitel zapocne s odstranénim vady nejpozdé€ji do 5 pracovnich dnl od doruceni
oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. V pripadé havarie
zapocne s odstranénim vady neodkladné, nejpozdéji do 12 hodin od doruceni oznameni
o vadé. Nezapocne-li zhotovitel s odstranénim vady ve stanovené |h{té, je objednatel
opravnén zajistit odstranéni vady na naklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Vada bude
odstranéna nejpozdéji do 5 pracovnich dnli ode dne doruceni oznameni o vadé, v pripadé
havarie nejpozdéji do 24 hodin od doruceni oznameni o vadé, pokud se smluvni strany
nedohodnou pisemné jinak. K dohodam dle tohoto odstavce je opravnéna pouze osoba
opravnéna jednat ve vécech realizace stavby dle ¢l. I odst. 1 této smlouvy, prip. jiny
opravnény zastupce objednatele.

8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli preda pisemné. Na provedenou opravu
poskytne zhotovitel zaruku za jakost v délce shodné s délkou sjednané zaruky na dilo dle
této smlouvy.

XIII.
Vlastnické pravo, nebezpeci skody

1. Vlastnikem zhotovované véci, ktera je predmétem dila, je od pocatku objednatel.
Nebezpedi Skody na zhotovované véci, i na véci, ktera je predmétem Udrzby, opravy nebo
Upravy, ktera je predmétem dila, nese zhotovitel. Nebezpeci Skody prechazi na objednatele
dnem prevzeti dila, resp. jeho Casti objednatelem.

2. Zhotovitel je povinen ucinit veskera opatreni potfebna k odvraceni skody nebo k jejimu
zmirnéni.
3. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v piné vysi Skodu, ktera vznikla pfi realizaci

a uzivani dila v souvislosti nebo jako dlsledek poruseni povinnosti a zavazkll zhotovitele
dle této smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu realizace dila az do okamziku prevzeti dila
objednatelem a odstranéni pfipadnych vad a nedodélk{, s nimiz bylo dilo pfevzato, bude
mit na vlastni naklady sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfetim
osobam vyplyvajici z dodavaného predmétu plnéni s limitem min. 30 mil. KC. Pojisténi musi
obsahovat kryti Skod zplsobené na majetku a zdravi tretich osob.

5. Zhotovitel je povinen predat objednateli pfi podpisu této smlouvy a dale na vyzadani
objednatelem kdykoliv v prlibéhu provadéni dila kopie pojistnych smluv na pozadovana
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10.

11.

12.

pojisténi dle této smlouvy, véetné vSech dodatkd nebo certifikaty pfislusnych pojistoven
prokazuijici existenci pojisténi po celou dobu provadéni dila (dobu trvani pojisténi, jeho
rozsah, pojisténa rizika, pojistné ¢astky, rocni limity a sublimity pInéni a vysi spolutcasti).
Certifikat dle predchozi véty nesmi byt starsi jednoho mésice.

XIV.
Sank¢ni ujednani

.V pripadé, ze bude zhotovitel v prodleni s provedenim dila, resp. jeho ¢asti v dobé plnéni

dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 %
z ceny za dilo, resp. jeho Casti bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pripadé, Ze zhotovitel neodstrani vSechny drobné vady a nedodélky, s nimiz bylo dilo
prevzato, ve |h(té dle ¢l. XI odst. 6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vysi 0,05 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

Pro pripad prodleni se zaplacenim ceny za dilo sjednavaji smluvni strany urok z prodleni
ve vysi stanovené obcanskopravnimi predpisy.

V pripadé prodleni s vyklizenim a vycisténim stavenisté ve |h{té dle ¢l. VIII odst. 6 této
smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysSi 0,1 % z ceny
za dilo bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pripadé poruseni povinnosti zhotovitele plnit poZzadavky dotCenych organli a organizaci
souvisejici s realizaci stavby, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vySi 0,1 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjistény pfipad.

V pripadé poruseni predpisi tykajicich se BOZP (zejména zakona ¢. 309/2006 Sb.,
stavebniho zakona, nafizeni viady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich pozadavcich
na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zakona ¢. 262/2006 Sb.,
zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpist) kteroukoliv z osob vyskytujicich se
na stavenisti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢
za kazdy zjistény pripad.

V pripadé prodleni zhotovitele s odstranénim vady ve Ih(té dle ¢l. XII odst. 7 této smlouvy
je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1 % z ceny za dilo
bez DPH za kazdy i zapocaty den prodleni.

V pripadé, ze bude Zzjisténo, Ze stavebni denik, pripadné projektova dokumentace
a doklady potrebné k provadéni stavby dle stavebniho zakona, nejsou pristupné kdykoliv
v pribéhu prace na stavenisti, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vySi 0,1 % z ceny za dilo bez DPH za kazdy zjistény pfipad.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi kteroukoliv povinnost stanovenou v ¢l. XIII odst. 4 nebo 5
této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢
za kazdy zjistény pripad a kazdy den prodleni.

V pripadé, ze zhotovitel porusi jakoukoliv svou povinnost stanovenou v ¢l. IX odst. 1 pism.
f) nebo 9 nebo 10 nebo 27 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysi 10.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.

V pripadé, Ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v ¢l. IX odst. 12 této smlouvy,
je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za kazdy zjiStény pripad.

V pripadé, Ze se zhotovitel opakované (za opakované se pfitom povazuje nejméné dvakrat)
nebude Fidit podklady nebo prokazatelné uloZenymi pokyny objednatele (tj. zejména
pokyny zadanymi pisemné, napf. ve stavebnim deniku), nebo objednateli neposkytne
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pozadovanou dokumentaci a informace, je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu
ve vysSi 2.000 K¢ za kazdy zjistény pripad.
13.V pripadé, ze zavazek provést dilo zanikne pred radnym ukonéenim dila, nezanika narok

na smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim povinnosti. Zanik zavazku pozdnim
spInénim neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s pInénim.

14. Sjednané smluvni pokuty zaplati povinnd strana nezavisle na zavinéni a natom,
zda a v jaké vysi vznikne druhé strané skoda.

15. Smluvni pokuty se nezapoditavaji na nahradu pripadné vzniklé skody. Nahradu Skody lze
vymahat samostatné vedle smluvni pokuty v pIné vysi.

XV.
Sankce viici Rusku a Bélorusku

1. Zhotovitel odpovida za to, Ze platby poskytované objednatelem dle této smlouvy nebudou
primo nebo nepfimo ani jen z€asti zpristupnény osobam, vaci kterym plati tzv. individuaini
financni sankce ve smyslu ¢l. 2 odst. 2 Narizeni Rady (EU) ¢. 208/2014 ze dne 5. 3. 2014
0 omezujicich opattenich vici nékterym osobam, subjektlim a organim vzhledem k situaci
na Ukrajiné a Nafizeni Rady (ES) €. 765/2006 ze dne 18. 5. 2006 o omezujicich opattenich
v{ci prezidentu Lukasenkovi a nékterym predstaviteldm Béloruska a které jsou uvedeny
na tzv. sankcnich seznamech (dle pfiloh €. 1 obou nafizeni).

2. Bude-li kterékoliv z nafizeni v budoucnu doplnéno ¢i nahrazeno jinou legislativou
obdobného vyznamu, uvedena povinnost se uplatni obdobné.

3. Zhotovitel je povinen objednatele bezodkladné informovat o jakychkoliv skutecnostech,
které mohou mit vliv na odpovédnost zhotovitele dle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy.
Zhotovitel je soucasné povinen kdykoliv poskytnout objednateli bezodkladnou soucinnost
pro pripadné ovéreni pravdivosti téchto informaci.

4. Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 tohoto clanku smlouvy, je objednatel opravnén
odstoupit od této smlouvy; odstoupeni se vSak nedotyka povinnosti zhotovitele
vyplyvajicich ze zaruky za jakost, odpovédnosti za vady, povinnosti zaplatit smluvni
pokutu, povinnosti nahradit Skodu a povinnosti zachovat dlivérnost informaci souvisejicich
s pInénim dle této smlouvy.

5. Dojde-li k poruseni pravidel dle odst. 1 této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 250.000 K¢, a to za kazdy jednotlivy pfipad poruseni.

XVI.
Zanik smlouvy

1. Smluvni strany mohou ukoncit smluvni vztah pisemnou dohodou.

2. Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy v pripadé jejiho podstatného
poruérenl' druhou smluvni stranou, prfiCemz podstatnym porusenim smlouvy se rozumi
zejména:

a) neprovedeni dila v dobé pInéni dle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy,
b) nepredani dokladl na poZzadované pojisténi dle ¢l. XIII odst. 5 této smlouvy,

C) neprevzeti stavenisté zhotovitelem na vyzvu objednatele (s vyjimkou pripadd, kdy
prevzeti brani dlivody na strané objednatele),

d) nedodrzeni pokynl objednatele, pravnich predpisti nebo technickych norem tykajicich
se provadéni dila,
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e) nedodrzeni smluvnich ujednani o zaruce za jakost,

f) neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné
Castky, pricemz druha vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnd po doruceni prvni
vyzvy,

g) nedodrzeni jakéhokoliv smluvniho ujednani dle ¢l. IX odst. 10 této smlouvy.

3. Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pripadech:

a) dojde-li k neopravnénému zastaveni praci z rozhodnuti zhotovitele nebo zhotovitel
postupuje pfi provadéni dila zplsobem, ktery zjevné neodpovida dohodnutému
rozsahu dila a sjednanému terminu predani dila, ¢i jeho ¢asti objednateli;

b) bylo-li prislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze zhotovitel je v Upadku ve smyslu
zakona C. 182/2006 Sb., o Upadku a zplsobech jeho feSeni (insolvencni zakon),
ve znéni pozdéjSich predpisl (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

c) poda-li zhotovitel sdm na sebe insolvencni navrh.

4. Odstoupenim od smlouvy neni dotéeno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni
smluvni pokuty ani na nahradu Skody vzniklé porusenim smlouvy. Odstoupenim
od smlouvy neni dotéena smluvni zaruka na vady, ktera se uplatni v rozsahu stanoveném
touto smlouvou na dosud provedenou cast dila. Odstoupenim od smlouvy neni dotéena
odpovédnost za vady, které existuji na doposud zhotovené Casti dila ke dni odstoupeni.

5. Pro Ucely této smlouvy se pod pojmem ,bez zbytecného odkladu® dle § 2002 obcanského
zakoniku rozumi ,nejpozdéji do 14 dna".

XVII.
Zavérecna ujednani
1. Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych

dodatkd, které budou vzestupné Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatky této smlouvy
a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

2. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu obéma smluvnimi stranami a Ucinnosti
dnem, kdy vyjadreni souhlasu s obsahem navrhu smlouvy dojde druhé smluvni strané,
nestanovi-li zakon ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach Gcinnosti nékterych smiuv,
uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich
predpisti (dale jen ,zakon o registru smluv"), jinak. V takovém pfipadé nabyva smlouva
ucinnosti nejdrive dnem jejiho uverejnéni v registru smiuv.

3. Tato smlouva je uzaviena elektronicky, obé smluvni strany obdrzi jeji elektronicky original
opatreny elektronickymi podpisy.

4. Zhotovitel nem{ze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
z této smlouvy treti osobé.

5. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim podpisem precetly a ze
byla uzaviena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné viile, urcité, vazné
a srozumitelné, a ze se dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

6. Smluvni strany se dohodly, ze pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uverejnéni
v registru smluv ve smyslu zdkona o registru smluv, provede uverejnéni v souladu se
zakonem objednatel.

7. Osobni daje obsazené v této smlouvé budou objednatelem zpracovavany pouze pro ucely
plnéni prav a povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy; k jinym uceldm nebudou tyto osobni
Udaje objednatelem pouzity. Objednatel pfi zpracovavani osobnich Udaji dodrzuje platné
pravni predpisy. Podrobné informace o ochrané osobnich tdajli jsou uvedeny na oficialnich

Smlouva o dilo na realizaci verejné zakézky s ndzvem ,Vyména rozvod@ vody a kanalizace SPSCH Ostrava® 17



webovych strankach objednatele https://spsch.edupage.org/privacy/.

8. Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto prilohy:

Priloha ¢. 1: Souhrnny rozpocet stavby
Priloha €. 2: Vzor prohlaseni poddodavatelll o soucinnosti s koordinatorem bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti

V Ostravé dne V Ostravé dne
za objednatele za zhotovitele
Ing. Radim Vajda, MBA, reditel Zdenék Hybner, jednatel
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Pfiloha C. 2 -Vzor prohlaseni poddodavateli o soucinnosti s koordinatorem
bezpecnosti a ochrany zdravi pri praci na stavenisti

Prohlaseni zhotovitele o soucinnosti s koordinatorem bezpecnosti a ochrany
zdravi pFi praci na stavenisti

V souladu se zakonem ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi poZadavky bezpecnosti
a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajisténi
dalSich podminek bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdé&jSich predpisi
se zhotovitel VODAR s.r.0., Kosmicka 1723/2, 708 00 Ostrava — Poruba, IC: 29387850 zavazuje
k soucinnosti s koordinatorem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen
,koordinator BOZP") pri realizaci stavby ,Vyména rozvodii vody a kanalizace", jejimz
objednatelem je Stfedni prdmyslova Skola chemicka akademika Heyrovského, Ostrava,
prispévkova organizace -

Zhotovitel rovnéz prohlasuje, ze pisemné zavaze k soucinnosti s koordinatorem BOZP vSechny
své poddodavatele a osoby, které budou provadét cinnosti na stavenisti.

Zhotovitel se rovnéz zavazuje plnit veskeré povinnosti, které mu uklada uvedeny zakon
¢. 309/2006 Sb., zejména povinnost dodrzovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
na stavenisti (dale téz ,,BOZP"), povinnost zic¢astfiovat se zpracovani planu BOZP a vsech jeho
aktualizaci, povinnost Ucasti na kontrolnich dnech BOZP a dodrzovani pokynli koordinatora
BOZP na stavenisti.

V Ostrave dne

za zhotovitele:
Zdenék Hybner, jednatel
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