
Objednatel č. 1:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem:   Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO:   00066001

DIČ:    CZ00066001

zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

nebo dále zastoupená Ing. Janem Fidlerem, DiS, statutárním zástupcem

ředitele, na základě plné moci ze dne 28. 06. 2022

č. smlouvy:  SMLD-0515/00066001/2024

Objednatel č. 2

Město Český Brod

se sídlem:   Náměstí Husovo 70, 282 01, Český Brod

IČO:   002 35 334

DIČ:    CZ00235334

zastoupené: Mgr. Tomášem Klineckým, starostou

č. smlouvy:  202400144

usnesení č.:  198/2024 ze dne 24. 4. 2024

dále jen také společně jako „Objednatel“ na straně jedné

a

B E S s.r.o.

se sídlem:   Sukova 625, 256 01 Benešov

IČO:   437 92 553

DIČ:   CZ43792553

zastoupená:  Ing. Janem Freudlem, jednatelem společnosti

bankovní spojení: KB, a.s. Benešov; č.ú.             

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7496

č. smlouvy:  S 085/2024

dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „smluvní strany“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění

pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“), tuto

smlouvu o dílo

(dále jen „Smlouva“):
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Článek 1. 

Předmět Díla 

1.1. Předmětem Smlouvy je provedení a dokončení stavebních prací „Okružní křižovatka- ul. 

Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod“, a to 

na pozemcích p.p.č. 172/3, 2158, 852/10, 852/7, 852/8, 2014, 2012, 2013, 705/19, 705/20 a 

852/3, k.ú. Český Brod v následujícím rozsahu: 

1.1.1. Přestavba stávající průsečné křižovatky na okružní křižovatku. Stavební záměr má 2 hlavní 

stavební objekty pozemních komunikací a související přípravy území, DIO a objekty 

inženýrských sítí. 

SO 101 - Úprava PK v majetku Středočeského kraje 

Tento stavební objekt řeší okružní pás a prstenec okružní křižovatky a navazující větve 

křižovatky na silnici II/113, ulice Zborovská a Jana Kouly. 

SO 102 - Úprava MK a zpevněných ploch v majetku Města Český Brod 

Tento stavební objekt řeší 3 větve okružní křižovatky, jejichž vlastníkem je Město Česká Brod. 

Jedná se o ulici Krále Jiřího ve směru do centra i k nádraží a větev do technického areálu města. 

Dále pak všechny dělící ostrůvky, včetně ostrůvku s přechodem v ulici Zborovská a 

nezpevněný střed okružní křižovatky. V SO 401 je navrženo nové veřejné osvětlení. Přisvětlení 

přechodů pro chodce a místa pro přecházení mají navržen samostatný okruh s nezávislým 

spínáním a měřením. 

V SO 501 je navržena přeložka NTL plynovodu. V SO 402 je navržena stavební příprava pro 

budoucí kabelové vedení datových sítí. Konkrétně se jedná o uložení nových kabelových 

komor a jejich vzájemné propojení chráničkami. Součástí stavby ale nejsou samotná kabelová 

vedení.  

Stavba vyžaduje přeložky zařízení ve správě společnosti ČEZ Distribuce, a.s. Přeložky může 

provést dle § 47 zákona č. 458/2020. Sb. ve znění pozdějších předpisů (energetický zákon), 

pouze provozovatel (vlastník energetického zařízení) na náklady toho, kdo přeložku vyvolal. 

Společnost ČEZ Distribuce bude nejenom provádět uvedené přeložky, ale bude také zajišťovat 

zpracování projektové dokumentace a získání stavebního povolení. 

1.1.2. zhotovení realizační dokumentace stavby dle kap. 10 Směrnice pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací, v platném znění (dále jen „Směrnice pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací“), a v rozsahu dle Technických kvalitativních podmínek pro 

dokumentaci staveb pozemních komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, v 

platném znění, (oba předpisy jsou uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz) a interních předpisů 

objednatele. Součástí realizační dokumentace stavby je oceněný srovnávací soupis prací - 

rozdílový rozpočet, který bude po dobu plnění Smlouvy zhotovitelem v návaznosti na změny 

stavby dále aktualizován, a který je koncipován do konečného schválení jako odnímatelná 

příloha. Tento dokument nebude uveden v rozpisce – obsahu realizační dokumentace stavby. 

Realizační dokumentace bude objednateli předána  
a) koncept v tištěné podobě ve 4 paré a 2x v elektronické podobě (rozsah a upořádání 

odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, 

apod.), 

b) čistopis v tištěné podobě ve 4 paré a 2x v elektronické podobě (rozsah a upořádání 

odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, 

apod.) 

1.1.3. Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, dle kap. 12 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací a v rozsahu 

dle kap. 6 Technických kvalitativních podmínek pro dokumentaci staveb pozemních 

komunikací, Kapitola 6 – mostní objekty a konstrukce, v platném znění (oba předpisy jsou 

uveřejněny na odkaze www.pjpk.cz).). Dokumentace skutečného provedení stavby bude 

Objednateli předána: 

http://www.pjpk.cz/
http://www.pjpk.cz/


a) koncept v tištěné podobě ve 4 paré a 2x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání 

odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, 

apod.), 

b) čistopis v tištěné podobě ve 4 paré a 2x v elektronické podobě (rozsah a uspořádání 

odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, 

apod.). 

   (dále společně jen „Dílo“) 

1.2. Veškeré provedené práce budou dle platných norem ČSN, TP. Závazné podklady pro plnění 

Díla jsou vymezeny dokumenty poskytnutými v zadávacím řízení na zadání veřejné zakázky 

předcházejícím uzavření Smlouvy (dále jen „Zakázka“ a „Závazná dokumentace“). 

Zhotovitel prohlašuje, že se před podpisem Smlouvy se Závaznou dokumentací seznámil, a 

tuto považuje pro plnění Díla za dostatečnou a vyhovující. Pokud dojde k rozdílům mezi 

projektovou dokumentací a soupisem prací, platí soupis prací. Zhotovitel prohlašuje, že je plně 

seznámen s rozsahem a povahou Díla a s jeho místními podmínkami a jsou mu známy veškeré 

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení Díla. Zhotovitel se zavazuje 

používat podklady předané mu Objednatelem pouze k provedení Díla dle Smlouvy. 

1.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění díla tak, aby při realizaci díla nedošlo k omezení 

současného provozu sousedních objektů nad rámec prováděných prací. Musí být zachována 

průjezdnost stávajících komunikací nebo jinak zajištěna přístupnost všech objektů, zejména 

pro integrovaný záchranný systém a zajištění dopravní obslužnosti všech výstavbou dotčených 

nemovitostí. Zhotovitel je povinen odstranit na vlastní náklady znečištění komunikací 

způsobené prováděnou stavbou, které by mohlo být způsobilé vytvořit závadu ve sjízdnosti 

komunikace, ještě před vznikem této závady. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom této 

odpovědnosti.  

1.4. Zhotovitel prohlašuje, že vypracoval nabídku na Dílo úplně a beze zbytku a že provedl 

kontrolu součtů jednotlivých položek soupisu prací. Jeho nabídka obsahuje všechny materiály, 

práce a postupy a technologie, které jsou potřebné k dohotovení Díla. Vznikne-li v průběhu 

provádění Díla potřeba doplnit Smlouvu o další materiály, práce postupy a technologie nese 

toto navýšení Zhotovitel. Pouze v případě, že se jedná o dodatečné stavební práce, které se 

nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o 

zadávání veřejných zakázek, v platném znění, (dále také „ZZVZ“), může Objednatel uzavřít 

dodatek na tyto dodatečné stavební práce. Postup pro zadávání dodatečných stavebních prací 

je stanoven v odst. 6.7. Smlouvy. Existenci a naplnění těchto okolností prokazuje Zhotovitel. 

1.5. Objednatel se stává vlastníkem geodetického vytýčení prostorové polohy stavby a vytýčení 

inženýrských sítí okamžikem jejich provedení. 

1.6. Objednatel je od počátku plnění Díla jeho vlastníkem s tím, že Zhotovitel je vlastníkem věcí, 

které si opatřil k provedení Díla až do doby, kdy se zpracováním stanou součástí Díla. 

1.7. Objednatel se stává vlastníkem projektové dokumentace skutečného provedení stavby ve 4 

paré v tištěné podobě a 2x v elektronické podobě a geodetického zaměření zhotovené stavby, 

včetně geometrického plánu, potvrzeného příslušným katastrálním úřadem, ve 4 paré a 2x v 

elektronické podobě okamžikem jejich převzetí od Zhotovitele. 

 

Článek 2. 

Stavební dozor, autorský dozor projektanta 

2.1. , Objednatel před zahájením plnění Díla určí osobu, která bude vykonávat stavební dozor, tj. 

zajistí výkon povinností stavebního dozoru ve smyslu právních předpisů, a bude v rozsahu 

uděleného zmocnění oprávněna zastupovat Objednatele ve věci plnění Díla dle Smlouvy (dále 

jen „SD“). O určení osoby SD a rozsahu uděleného zmocnění bude Zhotovitel Objednatelem 

písemně vyrozuměn. V rozsahu uděleného zmocnění je Zhotovitel povinen adresovat 

oznámení, výzvy a další úkony týkající se práv a povinností dle Smlouvy vedle Objednatele 

rovněž SD. V pravomoci SD však není měnit Smlouvu nebo zbavit kteroukoli ze stran 



povinností, závazků nebo odpovědnosti vyplývající ze Smlouvy. Zhotovitel se zavazuje SD 

jakožto zástupce Objednatele respektovat. 

2.2. , Objednatel před zahájením plnění Díla zajistil osobu, která bude vykonávat autorský dozor 

projektanta ve smyslu právních předpisů. O osobě zajišťující autorský dozor projektanta bude 

Zhotovitel Objednatelem písemně vyrozuměn. 

2.3. Objednatel před zahájením plnění Díla zajistí osobu, která bude vykonávat povinnosti 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP). 

2.4. Zhotovitel, osoba s ním propojená, ani jeho poddodavatel podílející se na plnění Smlouvy 

nesmí v souvislosti s Dílem provádět výkon SD dle odst. 2.1. Smlouvy, ani autorský dozor 

projektanta dle odst. 2.2. Smlouvy. Při porušení zákazu dle věty prvé je Objednatel oprávněn 

od Smlouvy odstoupit. 

 

Článek 3. 

Staveniště, stavební deník 

3.1. Objednatel poskytne Zhotoviteli za účelem plnění Smlouvy právo vstupu a užívání staveniště 

pro plnění Díla, vymezeného v Závazné dokumentaci (dále jen „Staveniště“), a to formou 

protokolárního předání Staveniště. Zhotovitel je povinen převzít Staveniště na základě výzvy 

Objednatele nebo SD, a to do 1 týdne od písemné výzvy Objednatele nebo SD. Pokud 

Zhotovitel nepřevezme Staveniště do 1 týdne ode dne obdržení výzvy dle tohoto odstavce, je 

Objednatel oprávněn od této Smlouvy odstoupit. 

3.2. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště do 7 dnů po odeslání výzvy dle odst. 3.1. Smlouvy, a 

to na základě prohlídky prostoru Staveniště a oboustranně podepsaného písemného protokolu 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

3.3. Nejpozději při předání Staveniště budou Objednatelem předána Zhotoviteli pravomocná 

rozhodnutí orgánů státní správy. Bez výše uvedených dokladů není Zhotovitel povinen 

Staveniště převzít. Nejpozději při předání Staveniště předá Objednatel Zhotoviteli též 

odsouhlasenou projektovou dokumentaci v jednom vyhotovení v tištěné i elektronické podobě. 

3.4. Objednatel je oprávněn Zhotoviteli odepřít předání Staveniště, pokud je Zhotovitel v prodlení 

s povinností předložit Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti dle odst. 5.4. 

Smlouvy. Pokud Zhotovitel tento doklad nepředloží ani v přiměřené dodatečné lhůtě 

stanovené Objednatelem, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. 

3.5. Zhotovitel odpovídá za veškeré prostory Staveniště, a to až do závěrečného vyklizení 

Staveniště. Zhotovitel je povinen užívat Staveniště pouze v souladu se Smlouvou, zajistit na 

vlastní náklady řádnou péči staveniště, jakož i veškerých věcí a zařízení, které na Staveniště 

dopravil za účelem provádění Díla, a neumožnit přístup na Staveniště nepovolaným osobám. 

Povolanými osobami je personál Zhotovitele určený pro plnění Smlouvy, personál 

Objednatele, SD, autorský dozor projektanta, další osoby označené Objednatelem a dále 

zástupci dotčených orgánů státní správy. 

3.6. Zhotovitel se zavazuje provést odstranění veškerého zařízení Staveniště a jeho závěrečné 

vyklizení, včetně uvedení do náležitého stavu, a protokolárně je předat Objednateli do 10 dnů 

od dokončení Díla nebo předčasného ukončení Smlouvy. V případě dokončení Díla je 

Zhotovitel povinen uvést Staveniště do původního stavu, s přihlédnutím k obvyklému použití 

a požadavkům Objednatele. 

3.7. Zhotovitel je povinen zajistit v rozsahu stanoveném Závaznou dokumentací ochranu objektů 

na Staveništi (vedení inženýrských sítí, stromy apod.). Zhotovitel je dále povinen zajistit na 

vlastní náklady případné přípojky a dodávku a úhradu všech médií potřebných k provádění 

Díla, jakož i zřídit na vlastní náklady nezbytné zařízení Staveniště (kanceláře, sociální zázemí 

apod.), a umožnit jejich užívání rovněž personálem Objednatele, SD nebo osobou vykonávající 

autorský dozor projektanta.  

3.8. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí označení Staveniště logem Objednatele a Zhotovitele, a 

to dle pokynu Objednatele. Komerční informační tabule lze na Staveništi umístit pouze 



s písemným souhlasem Objednatele. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí veškeré značení a 

směrové tabule na Staveništi a přístupových komunikacích vyžadované právními předpisy. 

Zhotovitel získá veškerá povolení, která mohou být vyžadována orgány státní správy k 

používání přístupových komunikací.  

3.9. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání Staveniště stavební deník, do kterého je povinen 

zapisovat veškeré skutečnosti rozhodné pro plnění Smlouvy, zejména nikoli však výlučně 

údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od 

projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených zkouškách a další údaje 

potřebné k posouzení prací Objednatelem, a to způsobem a v rozsahu stanoveným právními 

předpisy. Zápisy do stavebního deníku budou provedeny formou denních záznamů, 

podepsaných osobou, jež příslušný zápis učinila. Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost 

stavebního deníku na Staveništi každý den v průběhu provádění Díla. Zápisy do stavebního 

deníku je oprávněn činit kromě Zhotovitele, Objednatele a zástupců orgánů státní správy, 

rovněž SD a osoba provádějící autorský dozor projektanta. Zápisem do stavebního deníku však 

nedochází ke změně Smlouvy ani ke změně Závazné dokumentace. Zhotovitel je povinen 

protokolárně předat stavební deník Objednateli nejpozději do 5 dnů po ukončení jeho vedení. 

 

Článek 4. 

Doba a místo plnění 

4.1. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 dnů od převzetí Staveniště a Dílo dokončit 

a zkolaudované předat Objednateli do 6 měsíců od předání Staveniště Zhotoviteli. 

4.2. V případě nevhodných klimatických podmínek lze provádění stavebních prací rozhodnutím 

Objednatele přerušit. 

4.3. Objednatel zahajuje, přerušuje, zkracuje či jinak upravuje, nebo ukončuje zimní 

technologickou přestávku, přičemž o těchto rozhodnutích informuje Zhotovitele nejméně 3 

pracovní dny před datem účinnosti rozhodnutí, elektronickou či písemnou formou. O těchto 

rozhodnutích Objednatel vyhotovuje protokol, ve kterém jsou mimo jiné uvedeny důvody 

rozhodnutí.  

4.4. V případě vyhlášení zimní technologické přestávky je Zhotovitel povinen dokončit 

rozpracovaný úsek díla a zajistit, aby bylo po dobu zimní technologické přestávky možno 

dotčené části komunikace užívat v maximální míře. Po dobu zimní technologické přestávky je 

Zhotovitel oprávněn/povinen přerušit provádění Díla,  

4.5. Zimní technologickou přestávku Zhotovitel vyhlašuje zpravidla v období, mezi 1. 11. a 31. 3. 

kalendářního roku, v závislosti na konkrétních klimatických podmínkách.  

4.6. Před předáním staveniště zhotovitel předloží Pracovní smlouvu s Osobou splňující požadavky 

odpovědného zadávání v souladu se Zadávací dokumentací. 

4.7. V případě, kdy jsou prováděné práce prováděny na základě stavebního povolení, případně 

ohlášení stavby, bude provoz po zprovozněné části povolen oprávněnými orgány státní správy 

dle platné legislativy na náklady zhotovitele. 

4.8. Po dobu realizace díla zajistí Zhotovitel údržbu stavbou dotčené části komunikace a 

objízdných tras, dle platné legislativy. Po dobu provádění stavebních prací v období Zimní 

technologické přestávky, zhotovitel zajistí Zimní údržbu dotčené části komunikace a 

objízdných tras na místních komunikacích, dle platné legislativy. 

4.9. Dílčí termíny plnění Díla jsou uvedeny v závazném časovém harmonogramu, který tvoří 

Přílohu č. 4 Smlouvy.  

4.10. Odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích termínů, je ve 

smyslu § 100 ZZVZ, dále možné pouze v případě, že: 

a) na Staveništi se v průběhu provádění Díla vyskytnou přírodní fyzické podmínky, překážky 

nebo znečišťující látky či nálezy objektů archeologického zájmu, Zhotovitel tuto 

skutečnost ani s vynaložením veškeré odborné péče objektivně nemohl předvídat a tato 

skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve stanovených termínech. 



Posouzení splnění těchto podmínek bude provedeno Objednatelem po případném 

projednání s SD; nebo 

b) Objednatel bude požadovat dodatečné zkoušky, které budou mít vliv na stanovené termíny, 

a které: (i) nenavazují na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele, nebo (ii) 

neprokážou, že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak 

neodpovídají Smlouvě; nebo 

c) Objednatel bude v prodlení se součinností při realizaci přejímacích zkoušek (pokud jsou 

Smlouvou vyžadovány), a to po dobu delší 10 dnů, 

d) Dojde k nepředvídanému prodlení při projednávání dopravně inženýrských opatření 

z důvodů nikoliv na straně Zhotovitele a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost 

provést Dílo ve stanovených termínech, 

e) Národní památkový ústav, Policie ČR či jiný oprávněný orgán uplatní dodatečné 

požadavky a tato skutečnost způsobí objektivní nemožnost provést Dílo ve 

stanovených termínech. 

Podrobné podmínky prodloužení termínu provádění Díla dle odst. 4.2. a/nebo 4.4. této 

Smlouvy jsou uvedeny v rezortních normách dostupných na www.pjpk.cz.  

4.11. Pokud bude provádění Díla přerušeno z důvodů výlučně na straně Objednatele, má Zhotovitel 

právo na odpovídající prodloužení termínu provádění Díla, jakož i jednotlivých dílčích 

termínů. Obnovení provádění Díla bude Zhotoviteli uloženo písemným příkazem.  

4.12. Zhotovitel není oprávněn jednostranně přerušit provádění Díla. 

4.13. Místem plnění Smlouvy jsou v Závazné dokumentaci vymezené části pozemků, případně 

ostatní prostor Staveniště. Místem předání písemných výstupů dle Smlouvy je sídlo 

Objednatele, nebude-li smluvními stranami v konkrétním případě sjednáno jinak.  

 

Článek 5. 

Práva a povinnosti Zhotovitele 

5.1. Zhotovitel je povinen plnit Dílo v souladu se Smlouvou, s právními předpisy (vč. předpisů 

pracovněprávních, bezpečnostních, hygienických, požárních, zajišťujících ochranu životního 

prostředí a upravujících zákaz výkonu nelegální práce), s relevantními technickými a 

kvalitativními normami, platnými interními předpisy Objednatele a s příkazy Objednatele. 

Zhotovitel je povinen provést Dílo s náležitou odbornou péčí a chránit oprávněné zájmy 

Objednatele. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu upozornit Objednatele na 

nevhodnost jeho příkazu, jinak odpovídá za případnou škodu způsobenou jeho dodržením. 

5.2. Zhotovitel provede Dílo na svůj náklad, na své nebezpečí, vlastním jménem a na vlastní 

odpovědnost. Zhotovitel poskytne veškerá zařízení, personál, vybavení, věci a služby nezbytné 

pro provedení Díla. Zhotovitel je odpovědný za vytyčení Staveniště. Zhotovitel nese rovněž 

veškeré náklady na přírodní materiály získané mimo Staveniště. Odkup nadbytečného 

materiálu vytěženého na Staveništi se řídí interními předpisy Objednatele (aktuálně platným 

předpisem je Směrnice R-Sm-16-02). Zhotovitel se tímto zavazuje při respektování právních 

předpisů materiál vytěžený na Staveništi (majetek Středočeského kraje a města Český Brod) 

od Objednatele odkoupit, a to ve skutečně vytěženém množství. Kupní cena za vytěžený 

materiál se bude rovnat součinu skutečně vytěženého množství jednotlivých materiálů a jejich 

příslušné jednotkové ceny uvedené v Příloze č. 2 Smlouvy. Zhotovitel se tímto zavazuje 

uhradit faktury vystavené Objednatelem na kupní cenu vytěženého materiálu ve lhůtě 

splatnosti 30 dnů ode dne jejich vystavení. Zhotovitel se tímto zároveň zavazuje uhradit 

náklady na přepravu tohoto materiálu z místa vytěžení (Staveniště) na místo jeho dalšího 

zpracování / uložení. Zhotovitel dále bere na vědomí, že v průběhu realizace Díla mohou 

vznikat odpady, jejichž původcem bude Zhotovitel, resp. jeho poddodavatelé. Zhotovitel se 

zavazuje zajistit a monitorovat, že s těmito odpady bude nakládáno v souladu s platnými 

právními předpisy.  

http://www.pjpk.cz/


5.3. Případný postih ze strany orgánů státní správy za nedodržení závazných předpisů při provádění 

Díla jde vždy plně k tíži Zhotovitele. V případě udělení pokuty Objednateli je Zhotovitel 

povinen tuto pokutu a náklady řízení neprodleně uhradit Objednateli. 

5.4. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději před předáním Staveniště dle odst. 3.1. Smlouvy předloží 

Objednateli doklad o zavedeném systému zajištění jakosti ve smyslu Metodického pokynu 

Systém jakosti v oboru pozemních komunikací, uveřejněného na www.pjpk.cz. Zhotovitel se 

dále zavazuje, že v rámci provádění Díla použije pouze materiál a výrobky v jakostní třídě dle 

požadavků Objednatele a nepoužije žádný nebezpečný nebo neschválený materiál nebo 

výrobky. 

5.5. Zhotovitel se zavazuje postupovat při plnění Díla tak, aby nedocházelo k uzavírkám nebo 

objížďkám Staveniště či souvisejících pozemních komunikací nad rozsah nezbytně nutný pro 

plnění Díla, ani k nadměrnému dotčení práv vlastníků a uživatelů sousedících pozemků. 

Veškeré Zhotovitelem plánované uzavírky nebo objížďky, vč. doby jejich trvání, podléhají 

předchozímu písemnému schválení Objednatele. Nebude-li takový souhlas Objednatele 

vyžádán, či budou-li Zhotovitelem podstatně porušena pravidla Objednatelem schváleného 

omezení, je Objednatel oprávněn od Smlouvy odstoupit. Tím není dotčena povinnost 

Zhotovitele zajistit rovněž vydání příslušného rozhodnutí silničního správního úřadu o 

povolení uzavírky nebo objížďky. Zhotovitel se zavazuje minimalizovat jakékoliv případné 

negativní dopady provádění Díla včetně toho, že bude vždy s dostatečným časovým 

předstihem informovat Objednatele o možných dopadech v průběhu provádění Díla. 

Zhotovitel se rovněž zavazuje koordinovat v rozumně požadovatelné míře provádění prací na 

Díle tak, aby nedošlo k např. „omezení silničního provozu nad nezbytně nutný rozsah. 

5.6. Pokud v důsledku plnění předmětu Díla dojde k nutnému zásahu do majetku třetí osoby (např. 

vedení kabelů na mostech), není nakládání s tímto majetkem a případné provedení přeložky 

předmětem Díla dle této Smlouvy. Ochranu tohoto majetku projedná s vlastníkem Objednatel. 

Zhotovitel je povinen učinit vše k tomu, aby nedošlo k poškození či zničení majetku třetí osoby 

a poskytnout Objednateli a vlastníkovi tohoto majetku součinnost potřebnou k ochraně či 

přemístění tohoto majetku dle pokynů Objednatele. 

5.7. Zhotovitel odpovídá za přiměřenost, stabilitu a bezpečnost všech prací na Staveništi 

a veškerých metod Díla. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit 

Objednateli k písemnému schválení popis opatření a metod, které Zhotovitel navrhuje přijmout 

pro plnění Díla. Jakákoli změna Objednatelem již schváleného popisu opatření a metod je 

možná jen na základě dalšího písemného schválení Objednatele. 

5.8. Zhotovitel je před zahájením plnění Díla povinen předložit Objednateli k písemnému schválení 

podrobný harmonogram prací, který bude odpovídat Smlouvě a jejím přílohám a obsahovat 

zejména údaje o: (i) časovém plánu plnění Díla, vč. případných fází, (ii) plánovaných 

dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, (iii) plánovaných prohlídkách a zkouškách 

a (iv) předpokládaném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých kategoriích. V případě 

výskytu změn v údajích obsažených v harmonogramu prací je Zhotovitel povinen poskytnout 

Objednateli aktualizovaný harmonogram prací a vyžádat si písemný souhlas Objednatele. 

Schválením podrobného harmonogramu prací Objednatelem se tento stává pro Zhotovitele 

závazným. 

5.9. Zhotovitel je povinen vždy do 7 dnů od ukončení každého kalendářního měsíce, ve kterém 

plnil Dílo dle Smlouvy, předat Objednateli písemnou zprávu o postupu prací za uplynulý 

měsíc. Zpráva o postupu prací bude obsahovat alespoň údaje o: (i) průběhu plnění Díla, vč. 

fotodokumentace, (ii) dodávkách zařízení a materiálu na Staveniště, vč. údajů o výrobci, místu 

výroby, kontrolách a zkouškách, nakládce a dodání na Staveniště a certifikátů rozhodujících 

materiálů a zařízení, (iii) realizovaných prohlídkách a zkouškách, vč. popisu jejich průběhu a 

dokumentů o jejich závěrech, (iv) skutečném počtu personálu Zhotovitele v jednotlivých 

kategoriích a bezpečnostní statistiky. Součástí této zprávy bude též srovnání skutečného a 

plánovaného postupu provádění Díla, vč. popisu opatření, která Zhotovitelem byla nebo budou 

přijata k zamezení zpoždění. 



5.10. Zhotovitel je povinen písemně vyzvat Objednatele ke kontrole a prověření stavebních prací a 

konstrukcí, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými, a to 

nejméně 5 dnů předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Objednatele odkrýt práce a 

konstrukce, které byly zakryty nebo se staly jinak nepřístupnými, na svůj náklad. 

5.11. Zhotovitel je povinen při realizaci Díla zajistit splnění povinností stanovených právními 

předpisy ve vztahu k ochraně objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi. 

Nález jakýchkoli objektů geologického nebo archeologického zájmu na Staveništi Zhotovitel 

rovněž neprodleně oznámí Objednateli a předá je do péče Objednatele. Zhotovitel podnikne 

odpovídající opatření k tomu, aby se zabránilo neoprávněnému odnesení nebo poškození 

těchto nálezů. 

5.12. Personál určený Zhotovitelem k plnění Díla musí být přiměřeně kvalifikovaný, vyškolený a 

zkušený. Zhotovitel je povinen přijímat veškerá opatření pro prevenci nezákonného nebo 

neukázněného chování personálu Zhotovitele v souvislosti s plněním Díla. Objednatel má 

právo zejména při neplnění povinností personálu Zhotovitele, při nespokojenosti s kvalitou 

Díla nebo při porušování povinností ze strany Zhotovitele, požadovat výměnu kteréhokoli 

pracovníka Zhotovitele. Výměna musí být Zhotovitelem provedena na náklady Zhotovitele, a 

to nejpozději v termínu stanoveném Objednatelem. Současně s touto výměnou Zhotovitel 

Objednateli doloží, že nový pracovník má minimálně stejné zkušenosti a odbornost jako 

vyměňovaný pracovník. 

5.13. Vyjma částí Díla uvedených v zadávací dokumentaci Zakázky je Zhotovitel oprávněn plnit 

Dílo prostřednictvím třetí osoby (poddodavatele). V případě plnění Díla prostřednictvím 

poddodavatelů Zhotovitel odpovídá Objednateli za činnosti prováděné poddodavateli, jako by 

je prováděl sám. Seznam všech poddodavatelů a popis plnění zadávaného těmto 

poddodavatelům tvoří Přílohu č. 5 Smlouvy. Zhotovitel je povinen zajistit, aby 

se poddodavatelé, prostřednictvím kterých prokazoval kvalifikaci v Zakázce, skutečně podíleli 

na plnění příslušné části Díla odpovídající danému kvalifikačnímu předpokladu. 

5.14. Změna poddodavatelů oproti obsahu nabídky podané Zhotovitelem v zadávacím řízení veřejné 

zakázky, je možná pouze na základě písemného souhlasu Objednatele. Objednatel se zavazuje, 

že takový souhlas nebude odpírat v případě, že nový poddodavatel bude splňovat veškeré 

kvalifikační požadavky a odbornost, které splňoval původní poddodavatel, a z informací, 

kterými bude Objednatel v dané situaci disponovat, nebude vyplývat obava, že nový 

poddodavatel by mohl provést jemu svěřenou část Díla vadně nebo jiným způsobem narušit 

realizaci Díla dle této Smlouvy. 

5.15. Zhotovitel odpovídá za škodu či jinou újmu vzniklou Objednateli nebo třetím osobám v 

souvislosti s plněním této Smlouvy, nedodržením nebo porušením povinností vyplývajících z 

platných právních předpisů nebo z této Smlouvy. Smluvní strany v souladu s ustanovením § 

630 odst. 1 občanského zákoníku ujednávají, že promlčecí lhůta v případě práva na náhradu 

škody či jiné újmy způsobené Zhotovitelem v souvislosti s plněním této Smlouvy trvá 5 let. 

5.16. Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění Díla zajištěny dodávky asfaltových směsí 

v odpovídající kvalitě a způsobem, jakým doložil před uzavřením této Smlouvy (viz čl. 12 

zadávací dokumentace). 

5.17. Zhotovitel je povinen Objednateli neprodleně písemně oznámit, jsou-li, nebo za dobu účinnosti 

této Smlouvy budou uvaleny na Objednatele mezinárodní sankce ve smyslu § 2 zákona č. 

69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů. Pokud 

Zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit 

Objednateli smluvní pokutu, která činí částku 0,5 % z celkové ceny Díla.   

 

Článek 6. 

Práva a povinnosti Objednatele 

6.1. Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro řádné plnění 

Smlouvy. Smluvní strany pro případ neposkytnutí nutné součinnosti Objednatele k plnění této 



Smlouvy Zhotovitelem výslovně vylučují právo Zhotovitele zajistit si náhradní plnění na účet 

Objednatele dle ustanovení § 2591 občanského zákoníku.  

6.2. Objednatel je povinen předat koordinátorovi BOZP veškeré podklady a informace pro jeho 

činnost, zejména pro zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na Staveništi, 

včetně informace o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na Staveništi, 

poskytovat mu potřebnou součinnost a zavázat všechny poddodavatele, popřípadě jiné osoby 

k součinnosti s koordinátorem BOZP pro celou dobu realizace stavby. 

6.3. Objednatel je od počátku plnění Díla jeho vlastníkem, vč. všech jeho součástí a příslušenství. 

Nebezpečí škody nebo zničení Díla však nese plně Zhotovitel a přechází na Objednatele až 

okamžikem, kdy Objednatel převezme Dílo od Zhotovitele.  

6.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla a plnění Smlouvy. Za tímto účelem 

Objednatel nebo SD organizuje kontrolní dny Díla v termínech nezbytných pro řádné 

provádění kontroly a přijetí opatření pro další práce. Zhotovitel i Objednatel jsou oprávněni 

iniciovat konání mimořádného kontrolního dne. Z kontrolního dne bude Objednatelem nebo 

SD vždy vyhotoven záznam.  

6.5. Veškerá schválení, kontroly, potvrzení, souhlasy, ověření, prohlídky, pokyny, oznámení, 

návrhy, žádosti, zkoušky či i jen faktické kroky (či jejich nerealizace) Objednatele nezbavují 

Zhotovitele povinností nebo odpovědnosti dle Smlouvy. 

6.6. Pokud Zhotovitel nezahájí a/nebo nesplní některou z činností dle Smlouvy z důvodů 

na své straně v termínu stanoveném dle Smlouvy, a to ani po písemné výzvě Objednatele 

s určením přiměřeného dodatečného termínu, je Objednatel oprávněn samostatně zajistit 

provedení těchto činností jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na náklady 

Zhotovitele. Případné právo Objednatele na smluvní pokutu či odstoupení od Smlouvy tím 

není dotčeno. 

6.7. Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou 

Zhotovitelem, a to při respektování povinností Objednatele dle Zákona o ZZVZ a interních 

předpisů Objednatele, zejména pak Směrnice ředitele Objednatele ke změnám staveb (dále jen 

„Směrnice“), která je volně k dispozici na následujícím odkaze: https://zakazky.kr-

stredocesky.cz/profile_pubdocuments_46.html.  Zhotovitel bere obsah Směrnice na vědomí a 

zavazuje se, že při administraci změn nebude postupovat v rozporu se Směrnicí a že nebude 

na Objednateli uplatňovat nároky ze změn před schválením těchto změn postupem, který 

Směrnice stanoví. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu 

Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu 

podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané 

ve Smlouvě s tím, že:              

a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží, 

b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen 

uvedených v Nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla 

stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených 

např. v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací 

(OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné 

Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé 

v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou 

získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném 

průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli, 
c) změny budou administrovány postupem stanoveným ve Směrnici, přičemž snížení či 

zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i 

Změnový list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele 

a Zhotovitele, 

d) případná změna termínů plnění bude vždy sjednána formou písemného dodatku k této 

Smlouvě (tj. nikoliv formou Změnového listu), a to i v případě, pokud by souvisela se 

změnami sjednanými Změnovým listem. Změna termínů plnění je možná pouze 

v případě, že taková změna nemá charakter podstatné změny závazku ve smyslu § 222 

Zákona o ZZVZ, 

https://zakazky.kr-stredocesky.cz/profile_pubdocuments_46.html
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e) Zhotovitel se zavazuje vyhotovovat Změnové listy a jejich přílohy a předkládat je 

Objednateli výlučně ve formátu, který stanoví Směrnice. 

 

Článek 7. 

Předání Díla, zkoušky 

7.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést Dílo jeho zkolaudováním, řádným dokončením 

a protokolárním předáním Díla (všech jeho částí) Objednateli společně s veškerými 

dokumenty s Dílem souvisejícími v souladu s touto Smlouvou. Dílo je dokončeno, je-li 

předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. O předání Díla nebo kterékoliv jeho části 

bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené 

části, který podepíší obě smluvní strany a SD a jehož vzor tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy (dále též 

jen „Předávací protokol“). Součástí Předávacího protokolu bude též rozsah Zhotovitelem 

poskytnutého a Objednatelem odsouhlaseného plnění. K předání a převzetí Díla vyzve 

Zhotovitel Objednatele alespoň 5 dnů předem zápisem ve stavebním deníku. 

7.2. Zhotovitel odpovídá za bezvadné provedení Díla. Dílo má vady, jestliže provedení Díla 

neodpovídá Smlouvě, mj. též nesplňuje-li všechny požadavky pro daný účel užití. 

7.3. Objednatel není povinen převzít Dílo, resp. jeho část v případě, že některá v této Smlouvě 

stanovená přejímací zkouška nebyla úspěšná či v případě výskytu jiných závažných vad a 

nedodělků Díla, zejména (nikoli však výlučně) těch, které podstatně ovlivní užívání Díla nebo 

jeho části a/nebo které jsou vytknuty v aktech orgánů státní správy. Dojde-li přesto k převzetí 

Díla či jeho části, budou tyto vady a nedodělky uvedeny v Předávacím protokolu, vč. 

dohodnutých termínů jejich odstranění. Obdobnou platnost má rovněž akt orgánu státní správy, 

ve kterém jsou vytknuty vady Díla. Nedohodnou-li se smluvní strany na termínech odstranění, 

určí je přiměřeně Objednatel. Takové převzetí Díla či jeho části Objednatelem není potvrzením 

o jeho řádném dokončení. 

7.4. O odstranění každé vady nebo nedodělku uvedeného v Předávacím protokolu a/nebo v aktu 

orgánu státní správy bude sepsán a oběma smluvními stranami podepsán zápis. Dílo či jeho 

část se považuje za úplně dokončené až úspěšným vykonáním měření, zkoušek či přejímacích 

zkoušek, budou-li Objednatelem nebo zástupcem orgánu státní správy v souvislosti s takovými 

vadami či nedodělky požadovány, a podpisem zápisu o odstranění poslední takové vady 

či nedodělku oběma smluvními stranami. 

7.5. Objednatel je oprávněn kdykoli v průběhu Smlouvy provést kontrolní měření kterékoli části 

Díla. Termín a předmět měření Objednatel sdělí v přiměřeném předstihu Zhotoviteli. 

Zhotovitel je při měření povinen poskytnout Objednateli veškerou nezbytnou součinnost, 

zejména zajistit účast kvalifikovaných pracovníků Zhotovitele a poskytnout Objednateli 

potřebné informace a dokumentaci Díla. V případě neúčasti pracovníků Zhotovitele budou 

Objednatelem provedená měření považována za správná. O průběhu a výsledku každého 

měření vyhotoví Objednatel zápis a předá jej do 5 dnů od konání měření Zhotoviteli. 

7.6. Pokud v důsledku šetření, prohlídky, měření nebo zkoušení Objednatel zjistí, že některé 

zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají Smlouvě, může 

spolu s uvedením důvodu: (i) odmítnout převzetí takových zařízení, materiálů nebo prací, (ii) 

požadovat odstranění takových zařízení a materiálů ze Staveniště a jejich nahrazení zařízeními 

a materiály odpovídajícími Smlouvě, (iii) požadovat odstranění a opakované provedení prací 

tak, aby odpovídaly Smlouvě a (iv) požadovat provedení jakýchkoli dalších prací, které jsou 

nezbytné pro bezpečnost Díla nebo postup Zhotovitele v souladu se Smlouvou. Zhotovitel je 

v takovém případě povinen bezodkladně požadavkům Objednatele na své náklady vyhovět. 

7.7. Provádění zkoušek se řídí právními předpisy, technickými normami a technickými údaji 

vyhlášenými výrobci příslušných zařízení. O průběhu a výsledku každé zkoušky Zhotovitel 

vyhotoví zápis a předá jej do 2 dnů od konání zkoušky Objednateli. 

7.8. Zhotovitel zajistí realizaci zkoušek dle Smlouvy a nese veškeré náklady s nimi spojené. 

Termín a místo zkoušek podléhá předchozímu schválení Objednatele. Zhotovitel je povinen 

Objednateli písemně navrhnout termín a místo zkoušek vždy alespoň 7 dní předem. Poruší-li 



Zhotovitel povinnost předložit termín a místo zkoušek ve stanoveném termínu ke schválení 

Objednateli nebo realizuje-li Zhotovitel zkoušky bez předchozího schválení Objednatele, je 

povinen příslušné zkoušky zopakovat v souladu se Smlouvou na svůj náklad.  

7.9. Objednatel termín a místo zkoušky schválí, nebo s ním vyjádří svůj nesouhlas nejpozději do 3 

dnů od doručení návrhu Zhotovitele. Pokud Objednatel vyjádří svůj nesouhlas, je Zhotovitel 

povinen po projednání s Objednatelem navrhnout nový termín a místo zkoušek obdobně dle 

předchozího odstavce Smlouvy. Pokud Objednatel vyjádří svůj souhlas, současně Zhotoviteli 

sdělí, zda má v úmyslu se zkoušky zúčastnit. Pokud Objednatel do 3 dnů od doručení návrhu 

termínu a místa zkoušky nevyjádří s tímto písemně svůj souhlas ani nesouhlas, má se za to, 

že souhlasí a zkoušek se zúčastní. Pokud Objednatel se zkouškou dle tohoto odstavce souhlasí 

a na zkoušku se nedostaví, je Zhotovitel oprávněn přistoupit ke zkouškám bez přítomnosti 

Objednatele.  

7.10. Zhotovitel je povinen realizovat dodatečné zkoušky jakékoli části Díla, a to za přiměřeného 

použití předchozích odstavců Smlouvy, pokud: (i) předchozí zkoušky byly neúspěšné, nebo 

(ii) o to požádá Objednatel. Zhotovitel nese náklady na tyto dodatečné zkoušky v případě, že 

se jedná o zkoušky navazující na předchozí neúspěšné zkoušky nebo zjištění Objednatele dle 

předchozího odstavce Smlouvy, nebo jestliže v průběhu dodatečných zkoušek vyjde najevo, 

že některé zařízení, materiály nebo práce na Díle jsou závadné nebo jinak neodpovídají 

Smlouvě. V ostatních případech nese nezbytné náklady na dodatečné zkoušky Objednatel. 

7.11. Podmínkou pro předání Díla Objednateli je realizace všech nezbytných přejímacích zkoušek. 

Pro přejímací zkoušky platí předchozí odstavce Smlouvy přiměřeně s tím, že Zhotovitel je 

povinen Objednateli písemně navrhnout termín a místo každé takové přejímací zkoušky vždy 

alespoň 21 dní předem a Objednatel termín a místo zkoušky schválí nebo s ním vyjádří svůj 

nesouhlas nejpozději do 7 dnů od doručení tohoto návrhu. Zhotovitel není oprávněn kteroukoli 

přejímací zkoušku realizovat bez účasti Objednatele. 

7.12. Jestliže Dílo nebo jeho část úspěšně neprojde ani opakovanou přejímací zkouškou, 

je Objednatel oprávněn dle svého uvážení: (i) převzít Dílo či jeho část s vadami a nedodělky, 

nebo (ii) požadovat po Zhotoviteli další opakovanou přejímací zkoušku (či zkoušky), nebo (iii) 

zajistit dodávku zařízení, materiálů nebo provedení prací na Díle a zajistit realizaci potřebných 

přejímacích zkoušek jiným způsobem nebo prostřednictvím třetí osoby na riziko a náklady 

Zhotovitele, či (iv) odstoupit od Smlouvy nebo její části. 

7.13. V případě pokládky asfaltových povrchů bude součástí závěrečné zprávy i zatřídění nových 

asfaltových vrstev akreditovanou laboratoří se stanovením třídy asfaltových směsí dle 

Vyhlášky č. 130/2019 Sb., s rozsahem polyaromatických uhlovodíků (PAU), kdy přípustná 

třída je pouze ZAS-T1 a ZAS-T2. 

 

Článek 8. 

Cena Díla 

 

8.1. Smluvní strany se dohodly, že celková Cena Díla je stanovena jako neměnná a konečná a činí: 

 

Cena všech SO: 

 

Cena Díla bez DPH 16 745 457,85 Kč 

DPH 21 % 3 516 546, 15 Kč 

Cena Díla včetně DPH 20 262 004,00 Kč 

 

Cena SO Objednatele 1: 

 



Cena Díla bez DPH 9 349 536,82 Kč 

DPH 21 % 1 963 402,73 Kč 

Cena Díla včetně DPH 11 312 939,55 Kč 

 

Cena SO Objednatele 2: 

 

Cena Díla bez DPH 7 395 921,03 Kč 

DPH 21 % 1 553 143,42 Kč 

Cena Díla včetně DPH 8 949 064,45 Kč 

 

Daň z přidané hodnoty (dále též „DPH“) bude na základě výslovné dohody smluvních stran 

připočtena ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Pro vyloučení pochybností 

se stanoví, že veškerá množství uvedená v soupise prací k Dílu a jeho jednotlivým částem jsou 

pouze odhadovaná, a jejich změna neznamená změnu Ceny Díla  

8.2. V případě, že pro řádnou realizaci Díla bude nezbytné či důvodné realizovat činnost, která není 

uvedena v soupisu prací, může být realizace takové činnosti sjednána pouze písemným 

dodatkem k této Smlouvě, a to výlučně v případě splnění podmínek § 222 Zákona o ZVZ. 

8.3. Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy obsahuje veškeré náklady k řádnému, úplnému 

a bezvadnému provedení Díla v rozsahu dle článku 1. této Smlouvy (včetně zejména 

materiálových, mzdových a jiných nákladů na provedení Díla, dopravné, cestovné, nákladů na 

zřízení, provoz, údržbu a vyklizení Staveniště, nákladů souvisejících s kompletací části Díla, 

vč. všech licenčních poplatků za užívání všech autorských děl dle Smlouvy apod.) a zisk 

Zhotovitele. 

8.4. Zvýšení materiálových, mzdových a jiných nákladů, jakož i případná změna cel, dovozních 

přirážek nebo kursu české koruny po podpisu Smlouvy, popřípadě jiné vlivy, nemají dopad na 

Cenu Díla dle odst. 8.1. Smlouvy. Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy nebude navyšována ani 

v souvislosti s případnou inflací, a to ani v případě, že po uzavření Smlouvy dojde ke zdržení 

při zahájení realizace Díla z jakýchkoliv důvodů (např. v souvislosti se zpožděním při 

schválení finančních prostředků určených k financování realizace Díla aj.). Podpisem této 

Smlouvy Zhotovitel výslovně přejímá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 

1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Smluvní strany dále výslovně prohlašují, 

že Cena Díla dle odst. 8.1. Smlouvy není ve smyslu ustanovení § 2612 odst. 1 občanského 

zákoníku určena odhadem, a proto nemůže být překročena. 

8.5. Rozdělení SO Objednatelů: 

Objednatel 1: 

SO 000 

SO 101 

SO 101.1 

SO 185 – 74,4 % 

SO 501 - 20 % 

 

Objednatel 2: 

SO 001 

SO 102 

SO 185 – 25,6 % 

SO 401 



SO 402 

SO 501 – 80 % 

 

Článek 9. 

Platební podmínky 

9.1. Cena Díla dle č. 8 Smlouvy bude Zhotoviteli hrazena na základě dílčích měsíčních faktur, a to 

v návaznosti na skutečně provedené práce dle stavebního deníku. Poslední faktura bude 

vystavena v návaznosti na podpis Předávacího protokolu dle odst. 7.1. Smlouvy o převzetí 

Díla bez vad a nedodělků nebo až na podpis zápisu dle odst. 7.4. Smlouvy, pokud byly 

v Předávacím protokole konstatovány vady a nedodělky Díla 

9.2. Datum uskutečnění zdanitelného plnění je datum podpisu Předávacího protokolu dané části 

Díla.  

9.3. Zhotovitel je povinen před vystavením faktury, resp. daňového dokladu (dále jen „faktura“) 

předložit SD nebo Objednateli návrh soupisu provedených prací k fakturaci, jehož přílohou 

jsou doklady ověřující takto provedená množství (např. výkaz výměr ve formátu ASPE 9 či 

jiném obdobném formátu, zápisy do stavebního deníku, měřičské protokoly, snímky, zákresy 

do situace atd.). SD nebo Objednatel takto předložený návrh soupisu provedených prací 

schválí nebo k němu vznese své připomínky nejpozději do 5 dnů od jeho obdržení. Schválení 

soupisu provedených prací ze strany SD nebo Objednatele je podmínkou pro vystavení faktury 

za Dílo resp. za jeho odpovídající část; schválený soupis provedených prací včetně všech jeho 

příloh dále tvoří přílohu této faktury. 

9.4. Cena Díla bude uhrazena na základě faktur vystavených Zhotovitelem. Zhotovitel bude 

vystavovat fakturu zvlášť pro objednatele č. 1 a pro objednatele č. 2.Zhotovitel bere na vědomí, 

že objednatel č.1 má právo uhradit Cenu Díla nebo kteroukoli její část několika platbami, a to 

z rozdílných účtů Objednatele. Za tímto účelem může Objednatel požadovat, aby Zhotovitel 

rozložil Cenu Díla či její část do několika samostatných faktur. Bližší pokyny k fakturaci 

poskytne Objednatel Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od uzavření Smlouvy. Tím 

nejsou dotčena níže uvedená ustanovení Smlouvy. 

9.5. Faktury budou mít splatnost 30 dnů od jejich vystavení, přičemž musí být Objednateli 

doručeny alespoň 25 dnů před datem splatnosti. Faktury musí obsahovat veškeré náležitosti 

stanovené právními předpisy, přičemž v každé faktuře bude dále uvedena identifikace 

Smlouvy (číslo smlouvy, smluvní strany, datum uzavření, stručný název Díla), přehledně 

vyznačena Zhotovitelem fakturovaná částka odpovídající Smlouvě a přílohou faktury musí být 

dokumenty dle čl. 9.4. Smlouvy. V případě, že faktura nebude obsahovat některou 

z předepsaných částí nebo náležitostí nebo ji bude obsahovat chybně, je Objednatel oprávněn 

takovou fakturu vrátit Zhotoviteli. Lhůta splatnosti v takovémto případě počíná běžet znovu 

až od vystavení opravené či doplněné faktury. Veškeré platby dle Smlouvy budou probíhat 

výlučně bezhotovostním převodem v české měně, a to na účet Zhotovitele uvedený na faktuře. 

Příslušná částka se považuje za uhrazenou okamžikem, kdy byla tato odeslána na bankovní 

účet Zhotovitele. 

9.6. V případě prodlení Objednatele s úhradou faktury je Zhotovitel oprávněn požadovat úrok 

z prodlení ve výši stanovené právními předpisy. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoli 

své pohledávky oproti nárokům Objednatele. Náhrada škody způsobené případným prodlením 

Objednatele je kryta úroky z prodlení.  

9.7. Zálohy nebudou Objednatelem poskytovány. Smluvní strany výslovně vylučují použití 

ustanovení § 2611 občanského zákoníku. 

9.8. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu zhotovování Díla, 

jestliže je Zhotovitel v prodlení s dokončením Díla nebo jeho částí oproti termínům, uvedeným 

v čl. 4. Smlouvy, popřípadě pokud je Zhotovitel v prodlení s odstraněním zjištěných vad a 

nedodělků díla nebo jestliže je Zhotovitel v prodlení s plněním peněžitého závazku vůči 

Objednateli podle této Smlouvy 



9.9. Objednatel prohlašuje, že plnění dle této smlouvy použije výlučně pro účely, které nejsou 

předmětem daně z přidané hodnoty, resp. příjemce ve vztahu k daňovému plnění nevystupuje 

jak osoba povinná k dani, proto se u plnění dle této smlouvy nepoužije režim přenesené daňové 

povinnosti podle § 92a (obecná pravidla) a zejména § 92e (stavební práce) zákona č. 235/2004 

Sb., o dani z přidané hodnoty. Plnění dle této smlouvy je plněním souvisejícím s činností 

výkonu veřejné správy v souladu se zákonem č. 128/2000 o obcích (obecní zřízení) a 129/2000 

Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů. 

9.10. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud se Zhotovitel stane ve smyslu § 106a zákona o dani 

z přidané hodnoty nespolehlivým plátcem daně a po dobu, kdy za něj ve smyslu uvedeného 

zákonného ustanovení bude považován (tedy až do doby, kdy bude rozhodnuto, že není 

nespolehlivým plátcem daně), bude Objednatel oprávněn hradit účtované části ceny Díla co 

do částky odpovídající dani z přidané hodnoty, přímo na účet správce daně. Poukázáním 

příslušné částky na účet správce daně se v dané části bude považovat účtovaná částka za 

uhrazenou. Zhotovitel je na svoji nespolehlivost povinen Objednatele upozornit po právní 

moci rozhodnutí. Nesplnění této povinnosti je hrubým porušením povinností Zhotovitele. 

9.11. Faktury podle této Smlouvy budou vystaveny a zasílány na následující adresu: 

Objednatel 1: 

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11, 

150 21 Praha 5 

Faktury je možné doručit také prostřednictvím datové schránky: a6ejgmx 

nebo e-mailem na adresu: podatelna@ksus.cz a to ve formátu pdf/A naskenované černobíle. 

Objednatel 2: 

Město Český Brod 

náměstí Husovo 70, 282 01, Český Brod 

Datová schránka: jgqbsve 

Email:   epodatelna@cesbrod.cz 

 

Článek 10. 

Odpovědnost za vady a záruka za jakost 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání a převzetí Objednatelem, a 

dále za vady Díla zjištěné v průběhu trvání záruční doby (záruka za jakost). 

10.2. Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost Díla v délce trvání: 

- 60 měsíců 

Jde-li o dodávky třetích osob, záruční doby neskončí dříve než záruční doby určené 

jednotlivými dodavateli a výrobci. 

10.3. Záruční doby podle tohoto článku počínají běžet dnem protokolárního předání řádně  

dokončeného Díla (či jeho části) Objednateli dle odst. 7.1. Smlouvy, resp. podpisu zápisu dle 

odst. 7.4. Smlouvy. Doba od uplatnění práva z titulu záruky za jakost až do doby odstranění 

příslušné vady se do záruční doby Díla nezapočítává. Pro ty části Díla, které byly v důsledku 

vznesené reklamace Zhotovitelem opraveny, běží záruční doba opětovně od počátku ode dne 

provedení reklamační opravy.  

10.4. Objednatel je povinen vady Díla u Zhotovitele reklamovat vždy písemně, vadu musí náležitě 

specifikovat či uvést, jak se tato projevuje, a dále vznést požadavek na konkrétní zjednání 

nápravy. Zhotovitel je povinen přistoupit k odstranění reklamované vady Díla vždy nejpozději 

ve lhůtě 3 dnů od obdržení písemné reklamace Objednatele, případně v delší lhůtě 

Objednatelem poskytnuté. Uvede-li však Objednatel v reklamaci výslovně, že se jedná o 

naléhavý případ či havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady 

neprodleně, nejpozději pak do 24 hodin od obdržení reklamace. Nenastoupí-li Zhotovitel 

k odstranění reklamované vady v termínu dle Smlouvy, je Objednatel oprávněn pověřit 
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odstraněním vady třetí subjekt, přičemž náklady takto vzniklé hradí v plném rozsahu 

Zhotovitel. 

10.5. Lhůta pro odstranění reklamovaných vad činí 15 dnů ode dne obdržení reklamace 

Zhotovitelem, není-li smluvními stranami při zohlednění povahy a rozsahu vady sjednána lhůta 

odlišná. Jedná-li se o vadu bránící řádnému užívání nebo o vadu označenou Objednatelem jako 

naléhavý případ či havárie, musí být reklamovaná vada odstraněna v termínu stanoveném 

Objednatelem při zohlednění povahy a rozsahu vady. Bude-li k tomu Zhotovitel vyzván ze 

strany Objednatele, je povinen pod vedením Objednatele pátrat po příčině vzniku vady a po 

jejím zjištění tuto vadu detailně specifikovat a přijmout veškerá opatření k tomu, aby nedošlo 

k jejímu opakování. 

10.6. Zhotovitel zaručuje, že Dílo nebude mít právní vady. Zhotovitel se zavazuje odškodnit 

Objednatele za všechny nároky třetích osob z titulu porušení jejich chráněných práv 

souvisejících s plněním Zhotovitele podle Smlouvy. 

 

Článek 11. 

Pojištění 

11.1. Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy zajistit a udržovat pojištění své 

odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě při výkonu podnikatelské činnosti, 

a to s pojistným plněním vyplývajícím z takového pojištění minimálně ve výši 2 % z celkové 

ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 8.1. Smlouvy se spoluúčastí nejvýše 1 %. Zhotovitel se 

zavazuje, že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě. 

11.2. Zhotovitel je povinen předložit kdykoliv po dobu trvání této Smlouvy na předchozí žádost 

Objednatele platnou pojistnou smlouvu, pojistku nebo potvrzení příslušné pojišťovny, příp. 

potvrzení pojišťovacího zprostředkovatele (insurance broker), prokazující existenci pojištění 

v rozsahu požadovaném v předchozím odst. této Smlouvy. 

11.3. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Zhotovitelem třetím osobám musí rovněž 

zahrnovat i pojištění všech poddodavatelů Zhotovitele, případně je Zhotovitel povinen zajistit, 

aby obdobné pojištění v přiměřeném rozsahu sjednali i všichni jeho poddodavatelé, kteří se 

pro něj budou podílet na poskytování plnění podle této Smlouvy. 

11.4. Pokud dojde k zániku pojištění, je Zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 

Objednatele a ve lhůtě 3 pracovních dnů uzavřít pojistnou smlouvu ve výše uvedeném rozsahu. 

Porušení této povinnosti ze strany Zhotovitele považují smluvní strany za podstatné porušení 

Smlouvy zakládající právo Objednatele od Smlouvy odstoupit. 

 

Článek 12. 

Smluvní sankce 

12.1. Objednateli vzniká vůči Zhotoviteli nárok na smluvní pokutu v následujících případech: 

a) při prodlení Zhotovitele s provedením a dokončením Díla v termínu dle Smlouvy, a to ve výši 

0,2 % z celkové ceny Díla bez DPH, za každý započatý den prodlení; 

b) při prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění Objednatelem uplatněné vady, 

či při prodlení Zhotovitele s odstraněním vady ve stanoveném termínu, a to ve výši 10.000,- 

Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení; 

c) při prodlení Zhotovitele s převzetím Staveniště či vyklizením a předáním Staveniště, a to ve 

výši 0,05 % z celkové ceny Díla bez DPH za každý započatý den prodlení; 

d) pokud Zhotovitel poruší povinnost stanovenou v odst. 5.22. této Smlouvy, tj. povinnost 

zajišťovat dodávky asfaltových směsí v odpovídající kvalitě a způsobem, jakým doložil před 

uzavřením této Smlouvy (viz čl. 12 zadávací dokumentace), a to ve výši 500.000,- Kč za 

každé porušení této povinnosti; 

e) dojde-li k jakémukoliv jinému porušení povinnosti Zhotovitele dle Smlouvy, a to ve výši 

10.000,- Kč za každé porušení takové povinnosti. 



12.2. Změna termínů plnění je možná pouze v případě, že taková změna nemá charakter podstatné 

změny závazku ve smyslu § 222 ZZVZ. Dohoda o změnách musí být vždy provedena písemně 

formou dodatku ke Smlouvě, a to při splnění podmínek ZZVZ a za podmínek stanovených ve 

Směrnici, (viz též odst. 6.7. Smlouvy). Oznámení o nutnosti prodloužení termínu dokončení 

Díla musí být provedeno neprodleně, do 5 pracovních dnů od momentu, kdy se Zhotovitel o 

nutnosti prodloužení termínu dokončení Díla dozvěděl, a to písemně nebo elektronicky. Pokud 

Zhotovitel nesplní povinnost písemného oznámení dle předchozí věty, je povinen uhradit 

Objednateli smluvní pokutu, která činí částku 0,5 % z celkové ceny Díla. 

12.3. Smluvní pokuta je splatná doručením písemného oznámení o jejím uplatnění Zhotoviteli. 

Smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v souladu s platebními údaji 

uvedenými v písemném oznámení o jejím uplatnění, přičemž se zaplacením smluvní pokuty 

rozumí její připsání, resp. připsání odpovídající částky na bankovní účet Objednatele. 

Objednatel je oprávněn svou pohledávku z titulu smluvní pokuty započíst oproti splatné 

pohledávce Zhotovitele na Cenu Díla. Smluvní strany shodně prohlašují, že s ohledem na 

charakter povinností, jejichž splnění je zajištěno smluvními pokutami, a dále s ohledem na 

charakter Díla považují smluvní pokuty uvedené v tomto článku za přiměřené. 

12.4. Objednateli vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty bez ohledu na zavinění Zhotovitele. 

Objednatel má právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní 

pokuta vztahuje, v plné výši. Smluvní pokutou není dotčeno právo Objednatele na odstoupení 

od této Smlouvy. Zrušením/zánikem této Smlouvy právo na zaplacení smluvní pokuty 

nezaniká.  

12.5. Smluvní pokuty dle této Smlouvy hradí Zhotovitel nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne 

Objednateli škoda, kterou je oprávněn Objednatel vymáhat samostatně a bez ohledu na její 

výši. 

12.6. Úrok z prodlení není Objednatel povinen Zhotoviteli hradit, jestliže Objednatel pozastaví 

platbu Zhotoviteli podle odst. 9.8. Smlouvy. 

 

Článek 13. 

Bankovní záruka za vady Díla 

13.1 Zhotovitel poskytne při podpisu Předávacího protokolu Objednateli bankovní záruku, v 

minimální výši 3,5 % z celkové ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 8.1. Smlouvy, za řádné 

odstranění vad uplatněných Objednatelem vůči Zhotoviteli z titulu odpovědnosti za vady díla 

v záruční době. Bankovní záruka musí být platná minimálně po celou dobu záruční doby a 

musí být vystavena ve prospěch Objednatele. 

13.2 Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nebude 

plnit své povinnosti vyplývající ze záruky za Dílo, ke kterým je ze Smlouvy povinen. 

13.3 Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli výši 

požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou záruční 

listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši nejpozději do 7 

kalendářních dnů od jejího úplného vyčerpání. Bankovní záruka bude uvolněna Objednatelem 

do 10 pracovních dnů po uplynutí záruční doby a vypořádání všech závazků mezi Zhotovitelem 

a Objednatelem. 

13.4 Bankovní záruka zajišťuje řádné odstranění vad uplatněných Objednatelem vůči Zhotoviteli z 

titulu odpovědnosti za vady Díla v záruční době, přičemž platí, že: 

- v případě jakékoli změny záruční doby je Zhotovitel povinen platnost bankovní záruky 

prodloužit tak, aby trvala po celou dobu záruční lhůty; 

- právo ze záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel neodstranil vadu 

Díla způsobem a v době, k nimž je podle příslušných ustanovení Smlouvy k odstraňování 

vad v záruční lhůtě povinen; 

- nepředložení bankovní záruky v požadovaném termínu je důvodem k nepřevzetí 

dokončeného Díla a uplatnění sankcí pro nedodržení termínu dokončení a předání Díla. 



13.5 Náklady na poskytnutí bankovní záruky a veškeré další výdaje vzniklé v souvislosti s plněním 

povinností dle tohoto článku nese Zhotovitel. 

 

Článek 14. 

Odstoupení od Smlouvy 

14.1. Objednatel může od Smlouvy odstoupit, nebo dát pokyn Zhotoviteli k přerušení poskytování 

plnění mimo jiné. (nikoli však výlučně) v případě, že nebude zajištěno dostatečné financování 

Díla (např. dojde ke změně investiční politiky zřizovatele - Krajského úřadu Středočeského 

kraje, ke změně strategie realizace vybraných silničních staveb zřizovatelem nebo 

Objednatelem, nebude-li schválen investiční záměr stavby, vznikne dlouhodobý nedostatek 

finančních prostředků v rámci připravované/zasmluvněné akce apod.) a/nebo nastanou jiné 

překážky realizace Díla (např. nemožnost projednání či vydání územního rozhodnutí/souhlasu 

a/nebo stavebního povolení apod.). Zhotovitel je povinen provést všechna nezbytná opatření k 

zamezení vzniku škody Objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení pokynu 

Objednatele k přerušení poskytování plnění nebo od ukončení Smlouvy. Odstoupením od 

Smlouvy není dotčen již existující nárok smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty. 

14.2. Objednatel může od Smlouvy dále odstoupit v případě podstatného porušení jakékoliv smluvní 

povinnosti Zhotovitelem a/nebo v případech výslovně uvedených v této Smlouvě.  

14.3. Zhotovitel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že: 

a) dojde k nepřetržitému přerušení provádění Díla z důvodů nacházejících se výlučně 

na straně Objednatele po dobu delší než 12 měsíců; 

b) Objednatel bude opakovaně v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z 

této Smlouvy po dobu delší než 60 dnů, ačkoliv byl Objednatel na porušení povinnosti 

Zhotovitelem vždy písemně upozorněn a nezjednal nápravu ani v přiměřené lhůtě stanovené 

Zhotovitelem, která nebude kratší než 30 dnů. 

c) pozbude oprávnění vyžadovaného platnými právními předpisy k činnostem, k jejichž 

provádění je Zhotovitel povinen dle této Smlouvy. 

14.4. Odstoupení od Smlouvy je účinné doručením písemného oznámení o odstoupení druhé 

smluvní straně. 

14.5. V případě jednostranného ukončení Smlouvy z důvodů nikoli na straně Zhotovitele má 

Zhotovitel v případě částí Díla, u kterých nevznikl nárok na zaplacení ceny dle této Smlouvy, 

nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů na plnění těchto částí Díla. Tyto náklady budou 

vyčísleny na základě dohody smluvních stran.  

14.6. V případě odstoupení od této Smlouvy nebudou mít smluvní strany ve smyslu ustanovení § 

2004 odst. 2 občanského zákoníku povinnost vrátit si plnění, které bylo poskytnuto před 

odstoupením od Smlouvy, ledaže již přijaté dílčí plnění nemá samo o sobě pro Objednatele 

význam. 

14.7. V případě předčasného ukončení této Smlouvy je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli 

nezbytnou součinnost tak, aby Objednateli nevznikla škoda. 

 

Článek 15. 

Závěrečná ustanovení 

15.1. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel 

č.1. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tuto Smlouvu uveřejní v registru 

smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv 

a o registru smluv (zákon o registru smluv).   

15.2. Smlouva bude uveřejněna dle § 219 zákona o ZZVZ na profilu Objednatele, včetně všech 

jejích změn a dodatků.  

15.3. Tato Smlouva obsahuje úplnou a jedinou písemnou dohodu smluvních stran o vzájemných 

právech a povinnostech upravených touto Smlouvou.  



15.4. Vzájemné právní vztahy smluvních stran, které jsou touto Smlouvou založeny, avšak nejsou

výslovně upraveny v této Smlouvě, se řídí především příslušnými ustanoveními občanského

zákoníku s výjimkou těch ustanovení, jejichž použití smluvní strany buď výslovně vyloučily,

nebo se od nich odchýlily vlastním ujednáním v této Smlouvě.

15.5. V případě, že na straně Zhotovitele vystupuje více osob (sdružení Zhotovitelů), jsou všechny

tyto osoby vůči Objednateli a třetím osobám z jakýchkoli právních vztahů vzniklých

v souvislosti se Smlouvou zavázány společně a nerozdílně, a to po celou dobu plnění Smlouvy

i po dobu trvání jiných závazků vyplývajících ze Smlouvy. Za účelem společného vystupování

všech Zhotovitelů vůči Objednateli byl Zhotoviteli ustanoven zástupce, jímž je [BUDE

DOPLNĚN název společnosti], za nějž jednají osoby uvedené v odst. 15.8. Smlouvy.

15.6. Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za

Objednatele 1:

ve věcech smluvních:

ředitel

jméno:  Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA

email:                      

ve věcech technických:

projektový manažer:

Jméno:  Jan Vejvar

email:                     

tel.:              

vedoucí oddělení investic

Jméno:  Ing. Marek Hanuš, MPA

Email:                     

Tel:              

ve věcech ekonomických a finančních:

ekonomický náměstek

jméno:  Ing. Jaroslava Jurková,

email:                            

Objednatele 2:

ve věcech smluvních:

jméno:  Mgr. Tomáš Klinecký

email:                      

tel.:            

ve věcech technických:

místostarosta města:

jméno:  Ing. Milan Majer

email:                   

tel.:           



investiční technik

jméno:  David Wretzel

email:                     

tel.:           

vedoucí odboru rozvoje

jméno:  Mgr. Hana Dočkalová

email:                       

tel.:           

ve věcech ekonomických a finančních:

jméno:  Ing. Šárka Jedličková

email:                        

tel.:            

15.7. Oprávněné osoby Objednatele ve smyslu Směrnice:

ředitel

jméno:  Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA

email:                      

statutární zástupce ředitele

jméno:  Ing. Jan Fidler, DiS

email:                     

15.8. Oprávněni k jednáním ve věcech realizace této Smlouvy jsou za Zhotovitele:

ve věcech smluvních:

jméno:  Ing. Jan Freudl, jednatel

email:                      

tel.:              

jméno:  Petr Váňa, MSc., jednatel

email:                     

tel.:              

ve věcech technických:

jméno:  Rostislav Hovězák

email:                            

tel.:                             

jméno:  Ing. Zdeněk Račan

email:                       

tel.:                               

ve věcech ekonomických a finančních:

jméno:  Petr Váňa, MSc., jednatel

email:                    

tel.:              



15.9. Realizační tým 

Stavbyvedoucí:     Rostislav Hovězák 

Zástupce stavbyvedoucího:   Ing. Aleš Pikora 

Úředně oprávněný zeměměřický inženýr: Ing. Jiří Bouček 

Změnu člena realizačního týmu ohlásí Zhotovitel Objednateli písemně dle kontaktů uvedených 

v čl. 15.6 Smlouvy nejpozději do 10 dnů od potřeby změny člena realizačního týmu a dále do 

5 pracovních od nahlášení předloží jeho příslušnou kvalifikaci dle zadávací dokumentace. 

Příslušná změna člena realizačního týmu musí být poté odsouhlasena Objednatelem. 

15.10. Smluvní strany se výslovně dohodly, že při změně kontaktních osob není třeba vyhotovovat 

dodatek ke Smlouvě a postačí pouze prokazatelná notifikace druhé smluvní strany. 

15.11. Smluvní strany se ve smyslu § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že v jejich vztazích 

týkajících se této Smlouvy se nepřihlíží k obchodním zvyklostem, a to ani těm, které jsou 

zachovávány obecně, ani těm, které jsou zachovávány v rámci odvětví, jichž se týká tato 

Smlouva. 

15.12. Jakékoli spory mezi smluvními stranami vyplývající ze Smlouvy budou řešeny nejprve smírně. 

Nepodaří-li se smírného řešení dosáhnout, bude spor rozhodnut na návrh kterékoli smluvní 

strany obecným soudem.  

15.13. Pokud se na Dílo, jakoukoliv jeho část či plnění dle této Smlouvy jakoukoliv část plnění 

poskytovaného Zhotovitelem vztahuje GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 

č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 

nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel bez dalšího povinen zajistit plnění svých 

povinností v GDPR stanovených. Pokud by se Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění 

svých smluvních povinností stal zpracovatelem osobních údajů poskytnutých Objednatelem, 

a/anebo získaných pro Objednatele, je Zhotovitel povinen na tuto skutečnost Objednatele 

upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít 

Smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s 

Objednatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve. 

15.14. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného souhlasu Objednatele převést na třetí 

osobu jakákoli práva nebo povinnosti vyplývající ze Smlouvy, ani postoupit tuto Smlouvu třetí 

osobě, zastavit či jakkoliv jinak disponovat s jakýmikoliv pohledávkami nebo dluhy vzniklými 

na základě Smlouvy včetně práv, povinností, pohledávek nebo dluhů vzniklých na základě 

porušení Smlouvy. Toto omezení nakládání s právy, povinnostmi, pohledávkami a dluhy trvá 

i po dokončení Díla. 

15.15. Tato Smlouva může být měněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě, a to 

vzestupně číslovanými dodatky ke Smlouvě. V případě snížení či zvýšení rozsahu Díla dle čl. 

6. Smlouvy může být tato Smlouva měněna v souladu se Směrnicí rovněž dodatkem ve formě 

změnového listu změny stavby podepsaného ze strany osob oprávněných jednat 

za Objednatele a Zhotovitele, a to v samostatné vzestupné číselné řadě. 

15.16. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv 

práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními 

stranami, ledaže je ve Smlouvě výslovně ujednáno jinak. 

15.17. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné, nedotýká se to ostatních 

ustanovení této Smlouvy, která zůstávají nadále platná a účinná. 

15.18. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží její elektronický 

originál. 

15.19. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje 

obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou 

pro uzavření této Smlouvy rozhodující. 

15.20. Nedílnou součástí Smlouvy jsou její následující přílohy: 

Příloha č. 1 –  Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr 



Příloha č. 2 – Ceník nepotřebných zásob

Příloha č. 3 –  Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její

dokončené části

Příloha č. 4 –  Časový plán výstavby – časový harmonogram

Příloha č. 5 –  Seznam poddodavatelů a popis jejich plnění

Příloha č. 6 –  Podpisový rámec realizační dokumentace stavby

______________________________                               

Krajská správa a údržba silnic

Středočeského kraje, příspěvková

organizace

______________________________

B E S s.r.o.

Město Český Brod,

Mgr. Tomáš Klinecký, starosta

Doložka dle § 41

potvrzuje se, že podmínky podmiňující platnost

tohoto právního úkonu obce podle § 41 zákona č.

128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších

předpisů, jsou splněny.

Usnesení č. 198/2024 Datum 24. 4. 2024

Podpis VO



 

Příloha č. 1 – Oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Firma: Advisia,s.r.o.

Celková cena bez DPH: 16 745 457,85
Celková cena s DPH: 20 262 004,00

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH
SO 000 Vedlejší a ostatní náklady 1 804 362,50 378 916,13 2 183 278,63
SO 001 Odstranění objektů zdi a vjezdové brány Technického areálu města 187 766,18 39 430,90 227 197,08
101 Úprava PK v majetku Středočeského kraje 6 340 011,17 1 331 402,35 7 671 413,52
101.1 Údržba krytu ul. Zborovská 887 236,88 186 319,74 1 073 556,62
SO 102 Úprava MK a zpevněných ploch v majetku Města Český Brod 5 080 056,68 1 066 811,90 6 146 868,58
SO 185 Dopravně inženýrská opatření (DIO) 139 919,50 29 383,10 169 302,60
SO 401 Veřejné osvětlení 964 923,80 202 634,00 1 167 557,80
SO 402 Stavební příprava pro kabelové vedení (datová síť) 272 050,34 57 130,57 329 180,91
SO 501 Přeložka NTL plynovodu 1 069 130,80 224 517,47 1 293 648,27

Rekapitulace ceny

Stavba: 20_046 - Okružní křižovatka - ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod
Varianta: ZŘ - Základní řešení



Firma: Advisia,s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Okružní křižovatka - ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod SO 000 1 804 362,50

Rozpočet: Vedlejší a ostatní náklady

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 1 804 362,50
1 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 305 306,50 305 306,50

Passport objízdných tras před a po stavbě.Posouzení úseků, které se zhoršily vlivem 
objízdné trasy. Čerpání pouze na přímý příkaz TDI.

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
2 02811 PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU KPL 1,000 14 654,70 14 654,70

Doplňující inženýrsko geologický průzkum. Posouzení základové spáry geologem. Platí 
pro všechny SO

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
3 02821 PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVRCHU KPL 1,000 7 938,00 7 938,00

Průzkumné archeologické práce před začátkem stavby.

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
4 029113 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ - CELKY KUS 1,000 117 237,70 117 237,70

Geodetická činnost v průběhu provádění stavebních prací (geodet zhotovitele stavby) 
včetně vytyčení stavby, obvodu staveniště a skutečného zjištění průběhu inženýrských 
sítí. Součástí je vybudování potřebné vytyčovací sítě. 
1) Věškerá nutná zaměření k realizaci díla (např. zaměření stavby před výstavbou, 
vytčení stavby, obvodu staveniště,...) a k uvedení stavby do úžívání a předání 
dokončeného díla.  
2) Zaměření skutečného provedení díla ke kolaudaci stavby

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
5 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KPL 1,000 9 159,20 9 159,20

Havarijní plán

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
6 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KPL 1,000 464 065,90 464 065,90

Realizační dokumentace stavby v rozsahu dle požadavků objednatele včetně 
zapracování všech podmínek a požadavků stavebního povolení a podmínek 
stanovených zadávací dokumentací. 
Dokumentace bude zpracována pro všechny objekty. Jejím předmětem je 
dokumentace všech zhotovovaných a pomocných konstrukcí a prací nutných ke 
stavbě objektu. 
Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě a předání v elektonické podobě 
(rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a otevřeném 
formátu (DWG, XLS, DOC, apod.)

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
7 02944 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ KPL 1,000 56 176,40 56 176,40

Dokumentace skutečného provedení stavby ve smyslu § 125 odst. 6 stavebního 
zákona, dle kap. 18 Směrnice pro dokumentaci staveb pozemních komunikací (SDS 
PK) (7/2022). Součástí je předání dokumentace v tištěné podobě a předání v digitální 
podobě (rozsah a uspořádání odpovídající podobě tištěné) v uzavřeném (PDF) a 
otevřeném formátu (DWG, XLS, DOC, apod.).

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi
8 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN HM 40,000 17 707,80 708 312,00

Geodetické zaměření skutečného provedení stavby vložené na podkladu katastrální 
mapy, v případě zásahu do cizích pozemků Geometrický plán potvrzený katastrálním 
úřadem. (Zajištění geometrických plánů skutečného provedení objektů 
a inženýrských sítí a geometrických plánů věcných břemen v požadovaném formátu s 
hranicemi pozemků jako podklad pro vklad do katastrální mapy pro evidenci změn na 
katastrálním úřadu. Tato dokumentace bude potvrzena příslušným katastrálním 
úřadem a předána v 6 ti vyhotovení v termínu dle potřeb investora).

položka zahrnuje:        
- přípravu podkladů, vyhotovení žádosti pro vklad na katastrální úřad 
- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu 
- výpočetní a grafické kancelářské práce 
- úřední ověření výsledného elaborátu 
- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

9 02946 OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE KPL 1,000 2 442,50 2 442,50

položka zahrnuje: 
- fotodokumentaci zadavatelem požadovaného děje a konstrukcí v požadovaných 
časových intervalech 
- zadavatelem specifikované výstupy (fotografie v papírovém a digitálním formátu) v 
požadovaném počtu

10 02960 OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR KPL 1,000 3 663,70 3 663,70
Kompletní práce související se zajištěním BOZP na stavbě.

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovaným dozorem
11 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KPL 1,000 16 486,60 16 486,60

Informační tabule (billboard) - předpoklad 2 kusy 
Dodávka, montáž a následná demontáž včetně odvozu informační tabule (bilboardu). 
Bude odsouhlasena s investorem stavby (rozměry, vzhled, obsah, umístění). Jedná se 
o kompletní provedení, včetně údržby po celou dobu stavby. 
Tabule bude upevněna na nosiče z příhradové kce. a dostatečně ukotvena do terénu, 
aby splňovala podmínky na tuhost a deformaci. Místo umístění a způsob následného 
odstranění bude dohodnut s investorem stavby před zahájením realizace stavebních 
prací. Vzhled tabule a obsah textů upřesní investor vítěznému uchazeči před 
zahájením realizace stavby. Dodavatel si zajistí veškerá potřebná povolení k umístění 
informační tabule.

položka zahrnuje: 
- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s 
obsahem předepsaným zadavatelem 
- veškeré nosné a upevňovací konstrukce 
- základové konstrukce včetně nutných zemních prací 
- demontáž a odvoz po skončení platnosti 
- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

12 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 92 813,20 92 813,20

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

20_046
SO 000



Kompletní zařízení staveniště pro celou stavbu včetně zajištění potřebných povolení a 
rozhodnutí. 
Položka zahrnuje náklady spojené se staveništními komunikacemi, oplocením 
staveniště, vstupem a vjezdem na staveniště, staveništní přípojky vody, kanalizace, 
elektrické energie, zajištění dodávky elektrické energie, rozvody médií po stavbě 
včetně vyvolaných přeložek sítí a s tím spojených nákladů s odstávkou a zabezpečení 
stávajících IS proti poškození, kancelářské plochy pro potřeby zhotovitele a zástupce 
investora, sociální zařízení, zajištění skladovacích ploch a prostor pro potřeby stavby. 
Komplexní ostrahu a zabezpečení staveniště. Monitoring vlivu stavby na okolní 
prostředí (hluk, prašnost, doprava). Poplatky a náklady spojené se záborem veřejného 
prostranství a s tím související dopravní značení a zabezpečení pracoviště. Poplatky a 
náklady za spotřebované energie, plyn a vodu atd. v době výstavby až do předání díla. 
Zajištění údržby veřejných komunikací a komunikací pro pěší v průběhu celé stavby, 
včetně případné zimní údržby.

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, 
udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

13 03730 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 6 106,10 6 106,10
Ochrana všech pozemních i nadzemních vedení v místě stavby, vč. vytýčení a 
vyznačení; Předpokládá se rozsah dotčených inženýrských sítí dle průvodní a 
technické zprávy, vč. domovních přípojek, aj. vč. případné provizorní podpěrné 
konstrukce; vč. příp. přesunu na provizorní konstrukci a následného přesunu na 
původní pozice, vč. chrániček, vytýčení trasy, projednání se správcem

zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele



Firma: Advisia,s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Okružní křižovatka - ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod SO 001 187 766,18

Rozpočet: Odstranění objektů zdi a vjezdové brány Technického areálu města

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 5 571,73
1 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 18,250 305,30 5 571,73

poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v 
režii dodavatele s poplatkem a evidencí
vybourané konstrukce ze ŽB, pol. 96616 * 2,5 t/m3 5,5*2,5=13,750 [A] 
vybourané konstrukce z cihel, nebo tvárnic, pol. 96614 * 2 t/m3 2,25*2=4,500 [B] 
Celkem: A+B=18,250 [C]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

8 Potrubí 106 857,30
2 81R Příprava odbočky na propojení vodovodních řadů v ulici Jana Kouly KPL 1,000 9 159,20 9 159,20

Napojení nového vodovodu na stávající řad v ul. Krále Jiřího ve směru k nádraží, 
včetně 3 šoupat, a realizaci nového vodovodu jižním směrem v takové délce, aby se 
konec dostal mimo plochy stavby okružní křižovatky, což je cca 10 m. Materiál potrubí 
RC d 110x10,0 SDR 11 PE 100. 
Součástí položky jsou všechny práce potřebné provedení přípojky, včetně všech 
zemních prací, zásypů, revizí, zkoušek atd. 
Případná potřebná inženýrská činnost pro projednání realizace této stavby není 
součástí projektu okružní křižovatky a bude ji zajišťovat Stavebník.  
Tato položka má v rozpočtu pevnou cenu a skutečné náklady budou účtovány se 
souhlasem TDI podle výkazu skutečně odvedených prací, podle ceníku ÚRS v aktuální 
cenové hladině v době realizace.

3 82R Obnova vodovodní přípojky technického areálu města. KPL 1,000 51 291,50 51 291,50

Přípojka bude obnovena ve své stávající poloze z Ulice Zborovská. Její přesná poloha 
není Stavebníkovi, správci sítě, ani zpracovateli dokumentace známa. V situaci je 
zakreslena její odhadovaná poloha. Nová přípojka je požadována v dimenzi DN 200 
mm. Přípojka bude obnovena v rozsahu od stávajícího vodovodního řadu, včetně 3 
nových šoupat, až k vodoměrné šachtě, případně do takové vzdálenosti, aby se konec 
dostal mimo plochy stavby okružní křižovatky, což je cca 9 m. 
Součástí položky jsou všechny práce potřebné provedení přípojky, včetně všech 
zemních prací, zásypů, revizí, zkoušek atd. 
Případná potřebná inženýrská činnost pro projednání realizace této stavby není 
součástí projektu okružní křižovatky a bude ji zajišťovat Stavebník. Tato položka má v 
rozpočtu pevnou cenu a skutečné náklady budou účtovány se souhlasem TDI podle 
výkazu skutečně odvedených prací, podle ceníku ÚRS v aktuální cenové hladině v 
době realizace.

4 83R Přípojka splaškové kanalizace technického areálu města. KPL 1,000 46 406,60 46 406,60
Nová přípojka splaškové kanalizace bude ze stávajícího řadu DN 400 mm v ulici Krále 
Jiřího. Nová přípojka je požadována v dimenzi DN 300 mm. Materiál bude PP SN16. 
Na stávajícím řadu bude nová šachta DN 1000 mm. Přípojka má délku cca 15 m a 
bude ukončena v chodníku budovy u č.p. 202 další šachtou DN 1000. 
Součástí položky jsou všechny práce potřebné provedení přípojky, včetně všech 
zemních prací, zásypů, revizí, zkoušek atd. 
Případná potřebná inženýrská činnost pro projednání realizace této stavby není 
součástí projektu okružní křižovatky a bude ji zajišťovat Stavebník. Tato položka má v 
rozpočtu pevnou cenu a skutečné náklady budou účtovány se souhlasem TDI podle 
výkazu skutečně odvedených prací, podle ceníku ÚRS v aktuální cenové hladině v 
době realizace.

9 Ostatní konstrukce a práce 75 337,15
5 96614 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z CIHEL A TVÁRNIC M3 2,250 1 786,00 4 018,50

odstranění stávající zdi dl. 3 m. Získaný materiál bude odvezen k recyklaci. Odvozná 
vzdálnost v režii zhotovitele.
3*0,3*2,5=2,250 [A]

položka zahrnuje: 
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii 
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) 
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

6 96616 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU M3 5,500 8 044,30 44 243,65
odstranění základůzdi dl. 11 m. Získaný materiál bude odvezen k recyklaci. Odvozná 
vzdálnost v režii zhotovitele.
11*1*0,5=5,500 [A]

položka zahrnuje: 
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii 
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) 
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce) 
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

7 96681 ODSTRANĚNÍ ZÁBRADLÍ M 10,000 1 465,50 14 655,00
Odstranění ocelového trubkového zábradlí, včetně základů. Získaný materiál bude 
odvezen k recyklaci. Odvozná vzdálnost v režii zhotovitele.

položka zahrnuje: 
- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii 
- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.) 
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

8 96682 ODSTRANĚNÍ SILNIČNÍHO SVODIDLA 5,000 2 484,00 12 420,00
Odvoz betonového svodidla "city blok" do areálu technických složeb města. Položka 
obsahuje odvoznou vzdálenost 10 km.

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena
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SO 001



Firma: Advisia,s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Okružní křižovatka - ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod 101 6 340 011,17

Objekt: Úprava PK v majetku Středočeského kraje
Rozpočet: Úprava PK v majetku Středočeského kraje

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 758 426,41
1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 1 050,960 348,00 365 734,08

SEJMUTÍ DRNU, pol. 11130 * tl. 0,15 m * 1,6 t/m3: 9*0,15*1,6=2,160 [A] 
přebytek vykopané zeminy na skládku (1 m3=1,9 T): 552*1,9=1 048,800 [B] 
Celkem: A+B=1 050,960 [C]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 441,960 183,20 80 967,07
poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v 
režii dodavatele s poplatkem a evidencí
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENTOVÝM POJIVEM, pol. 
11314 * 2,5 t/m3 142,8*2,5=357,000 [A] 
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, 
pol. 11348 * 2,4 t/m3 35,4*2,4=84,960 [B] 
Celkem: A+B=441,960 [C]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

3 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 392,700 793,80 311 725,26

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO, 
pol. 11332 * 2,0 t/m3 
196,35*2=392,700 [A]
1. Položka obsahuje: 
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním 
nebo likvidací odpadu 
2. Položka neobsahuje: 
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů 
3. Způsob měření: 
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 
Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

1 Zemní práce 1 051 419,12
4 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 9,000 44,30 398,70

sejmutí drnu v ploše, předpokládaná tloušťka 0,15 m
9=9,000 [A]
včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

5 11314 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENTOVÝM POJIVEM M3 142,800 1 743,20 248 928,96
bourání podkladu vozovky, odhad SC tl. 0,2 m 
Odvoz k recyklaci. Odvozná vzdálnost v režii zhotovitele.
714*0,2=142,800 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

6 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 196,350 381,50 74 907,53
Bourání podkladu vozovky, odhad ŠD tl. 0,25 m 
Včetně odvozu na skládku v režii objednatele, nebo využití do AZ.
714*1,1*0,25=196,350 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

7 11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU M3 35,400 863,00 30 550,20
Odvoz k recyklaci. Odvozná vzdálnost v režii zhotovitele.
chodník 92*0,25=23,000 [A] 
betonová přídlažba 31*0,4=12,400 [B] 
Celkem: A+B=35,400 [C]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

8 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M 40,000 317,20 12 688,00
Odstranění silničních obrub kamenných, včetně betonového lože. Odvozová 
vzdálenost v režii zhotovitele.
40=40,000 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

9 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 100,060 1 928,90 193 005,73
Poplatek za skládku není uvažován. Vyfrézovaný materiál povinně odkupuje 
Zhotovitel.
frézování stávající obrusné vrstvy, odhad AB tl. 0,05 m 714*0,05=35,700 [A] 
frézování stávající ložné vrstvy, odhad AB tl. 0,08 m 714*0,08=57,120 [B] 
frézování v místě obnovy obrusné vrstvy v ulici Jana Kouly, tl. 0,04 m 181*0,04=7,240 
[C] 
Celkem: A+B+C=100,060 [D]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

10 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 320,000 141,50 45 280,00
frézování drážky 12 x 25 mm podél obrub a přídlažby
320=320,000 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku.

11 12273B ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 11 025,000 23,10 254 677,50
odvoz přebytku vykopané zeminy na skládku do 20 km

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

20_046
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101



11025=11 025,000 [A]
Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry 
[m3] a požadované vzdálenosti [km].

12 123732 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ DO 2KM M3 317,000 224,30 71 103,10
Odvozná vzdálnost v režii zhotovitele.
výkop pro vozovku v místě stávající vozovky 210=210,000 [A] 
výkop pro vozovku v místě stávajícího chodníku 67=67,000 [B] 
výkop pro vozovku v místě stávající zeleně 40=40,000 [C] 
Celkem: A+B+C=317,000 [D]
položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka 
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

13 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 73,200 422,90 30 956,28
Odvozná vzdálnost v režii zhotovitele.
výkop rýhy pro přípojku ÚV 23*0,8*1,5=27,600 [A] 
výkop rýhy pro chráničky 114*0,8*0,5=45,600 [B] 
Celkem: A+B=73,200 [C]
položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

14 13373 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 30,678 1 013,00 31 076,81
Odvozná vzdálnost v režii zhotovitele.
výkop pro nové ÚV: 2*1*1*1,7=3,400 [A] 
výkop pro kanalizační šachtu: 1*2*2*2=8,000 [B] 
výkop pro kabelové komory: 2*2,1*2,7*1,7=19,278 [C] 
Celkem: A+B+C=30,678 [D]
položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

15 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 62,160 178,60 11 101,78

zához rýh přípojek nových ÚV: 23*0,8*0,9=16,560 [A] 
zához rýh chrániček: 114*0,8*0,5=45,600 [B] 
Celkem: A+B=62,160 [C]



položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční hutnění 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

16 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 20,540 331,50 6 809,01

obsyp nových ÚV: 2,64=2,640 [A] 
obsyp kanalizační šachty: 5,74=5,740 [B] 
obsyp kabelových komor: 12,16=12,160 [C] 
Celkem: A+B+C=20,540 [D]
položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
- zřízení lavic na svazích 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.) 
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

17 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 8,510 1 226,50 10 437,52
obsyp potrubí přípojek ÚV z lomové drti fr. 4/8 do výšky 0,3 m nad vrch potrubí
23*0,37=8,510 [A]
položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
- zřízení lavic na svazích 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.) 
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

18 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 860,000 34,30 29 498,00
vč. zkoušek zhutnění
Edef2 min. 45 MPa: 840=840,000 [A] 
Edef2 min. 30 MPa: 20=20,000 [B] 
Celkem: A+B=860,000 [C]
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 
určuje projekt.

2 Základy 343 770,70
19 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 161,000 79,70 12 831,70

opláštění trativodu geotextilií. Délka trativodu z pol. 212036 * 2,3 m
70*2,3=161,000 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)

20 212036 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM, RÝHA TŘ II M 70,000 536,10 37 527,00
trativod HDPE nebo PP, SN8, DN 150 mm, obsyp HDK 16/32, ČSN 13285, uložen do 
lože z ŠP fr. 0-8 tl. 0,10 m dle TKP 3 čl. 3.3.2, 95 % PS
70=70,000 [A]
Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: 
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně 
dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a 
zásyp 
- zřízení spojovací vrstvy 
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu 
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu 
- obsyp trativodu předepsaným materiálem 
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování 
ukončujícího objektu (kapličky) dle VL 
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravy 
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

21 215663 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2 840,000 349,30 293 412,00



Zlepšení aktivní zóny hydraulickým pojivem do hloubky 0,5 m, míra zhutnění 100 % PS 
Tato úprava bude prováděna pouze se souhlasem TDI na základě zatěžovací zkoušky. 
Druh a množství pojiva bude stanoveno laboratně na základě odebraných vzorků v 
průběhu vyýstavby.

840=840,000 [A]
položka zahrnuje zafrézování předepsaného množství hydraulického pojiva do podloží 
do hloubky do 0,5m, zhutnění 
druh hydraulického pojiva stanoví zadávací dokumentace

4 Vodorovné konstrukce 11 196,96
22 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 0,494 4 078,40 2 014,73

podkladní vrstva pro kabelové komory z betonu C12/15, tl. 0,1 m
2*1,3*1,9*0,1=0,494 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností, 
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření, 
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich, 
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení, 
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu, 
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem, 
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

23 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 1,840 1 328,40 2 444,26
podklad pod přípojky ÚV - lože z lomové drti fr. 4/8, tl. 100 mm
23*0,8*0,1=1,840 [A]
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení 
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

24 451572 VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,8 M3 5,700 1 182,10 6 737,97
podkladní vrstva pro chráničky z ŠP, tl. 0,1 m
114*0,5*0,1=5,700 [A]
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení 
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

5 Komunikace 3 156 381,85
25 56213 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 150MM M2 82,000 481,70 39 499,40

SC C 9/12, 150 mm
82=82,000 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení 
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

26 56214 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 200MM M2 815,000 617,70 503 425,50
SC C 3/4, 180 mm
815=815,000 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení 
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

27 56215 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 250MM M2 10,000 787,60 7 876,00
SC C3/4 tl. 250 mm 
konstrukce pojížděného nároží OK
10=10,000 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení 
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

28 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 14,000 232,00 3 248,00
spodní podkladní vrstva ŠDB 0/63 podle ČSN EN 13285, tl. min. 150 mm
14=14,000 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

29 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2 1 120,000 338,40 379 008,00
ŠDA 0/63 podle ČSN EN 13285, tl. min. 250 mm
1120=1 120,000 [A]



- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

30 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 815,000 30,70 25 020,50
PI-C, 0,6 kg/m2 na vrstvě ŠD
815=815,000 [A]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
- provedení dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení

31 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 716,000 20,40 35 006,40

PS-C, 0,35 kg/m2 na vrstvě ACL. Plocha z pol. 574C66: 950=950,000 [A] 
PS-C, 0,35 kg/m2 na vrstvě ACP. Plocha z pol. 574E78: 766=766,000 [B] 
Celkem: A+B=1 716,000 [C]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
- provedení dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení

32 57280A PROTISMYKOVÁ ÚPRAVA POVRCHU VOZOVKY ZA STUDENA M2 210,000 3 053,10 641 151,00
Protismyková úprava před přechody před OK (TP 213)
126+84=210,000 [A]
- termosetové pojivo 
- zdrsňující materiál (kamenivo) 
- provedení dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

33 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 766,000 596,60 456 995,60
ACL 16S, 70 mm
766=766,000 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

34 574E78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM M2 766,000 635,40 486 716,40
ACP 22S , tl. 80 mm
766=766,000 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

35 574I54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM M2 950,000 431,40 409 830,00
SMA 11S, PMB 25/55-65, tl. 40 mm
950=950,000 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

36 581502
CEMENTOBET KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽ TŘ.I S OBNAŽENÝM 
KAMENIVEM M3 15,600 6 959,90 108 574,44
CB I tl. 240 mm 
Protismyková úprava s obnaženým kamenivem, tzv. kartáčovaný beton. 
Kotvy, spárořez a těsnění spár viz technická zpráva.
65*0,24=15,600 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě a výztuže v předepsaném množství 
- očištění podkladu 
- uložení směsi a výztuže dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění 
vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení 
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže 
- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1 
- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

37 58212 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z VELKÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 5,100 2 989,60 15 246,96
pojížděná nároží OK 
do cementové malty M25 XF4, vyspárováno maltou M25 XF4
5,1=5,100 [A]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar 
- očištění podkladu 
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

38 58252 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC M2 34,000 910,30 30 950,20
Betonová přídlažba tl. 80mm do betonového lože tl. 100mm
34=34,000 [A]



- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar 
- očištění podkladu 
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

39 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 13,000 698,90 9 085,70
betonová dlažba tl. 60mm do lože z drobného kameniva tl.30 mm. Spáry mezi kostkami 
budou vyplněny drobným kamenivem.
13=13,000 [A]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar 
- očištění podkladu 
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

40 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 3,500 1 356,50 4 747,75
Reliéfní betonová dlažba červená tl. 60 mm do lože 30 mm. Spáry mezi kostkami 
budou vyplněny drobným kamenivem.
3,5=3,500 [A]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar 
- očištění podkladu 
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

7 Přidružená stavební výroba 30 530,60
41 70R ROZDÍLOVÉ MĚŘENÍ NA OK I MET KABELECH KPL 1,000 30 530,60 30 530,60

Před i po provedení všech prací na zařízení CETIN a.s. bude na OK i MET kabelech 
provedeno rozdílové měření. Toto měření bude zasmluvněno smlouvou a bude 
dodávkou CETIN a.s. Předpokládaná cena uvedená společností CETIN a.s. je 25.000,-
Kč

1. Položka obsahuje: 
 – veškeré práce a materiál obsažený v názvu položky

8 Potrubí 498 253,50
42 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 23,000 695,10 15 987,30

přípoky Ú.V. včetně napojení
23=23,000 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje: 
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  
spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav 
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu 
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod. 
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí 
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách 
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody 
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

43 87634 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 200MM M 228,000 487,60 111 172,80
správcem (CETIN) požadované rezervní chráničky HDPE DN160
2*(34+16+25+10+29)=228,000 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje: 
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  
spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav 
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu 
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod. 
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí 
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček 
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách

44 87734 CHRÁNIČKY PŮLENÉ Z TRUB PLAST DN DO 200MM M 143,000 755,60 108 050,80
chránička dělená HDPE DN160 (ochrana sdělovacích kabelů CETIN)
34+16+25+10+2*29=143,000 [A]



položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje: 
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby včetně podélného 
rozpůlení,  trubky,  tvarovky,  spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, 
závěsných a upevňovacích prvků, včetně potřebných úprav 
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu 
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod. 
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí 
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček 
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách

45 891944 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 250MM S POKLOPEM KUS 4,000 2 718,90 10 875,60
výměna stávající teleskopické zemní soupravy, nové teleskopické zemní soupravy na 
vodovodu
4=4,000 [A]
- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, 
veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

46 894171 ŠACHTY KANALIZAČ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 1000MM KUS 1,000 58 811,80 58 811,80
kanalizační šachta ze skruží na přípojce ÚV, litinový poklop D400, podkladní beton C 
12/15 tl. 0,1 m
1=1,000 [A]
položka zahrnuje: 
- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod. 
- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno 
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  
osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, 
ošetření a ochrana dílců, 
- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky 
a závěsná oka, 
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., 
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 
- očištění a ošetření úložných ploch, 
- zednické výpomoce pro montáž dílců, 
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných 
měření, 
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku 
- předepsané podkladní konstrukce

47 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 2,000 13 653,80 27 307,60

nové Ú.V., litinová mříž třídy D400, kalový koš, podkladní beton C12/15 tl. 0,1 mm.

2=2,000 [A]
položka zahrnuje: 
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže 
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem, 
- předepsané podkladní konstrukce

48 8988G KABELOVÉ KOMORY Z PLASTICKÝCH HMOT, UŽITNÝ OBJEM DO 2,5M3 KUS 2,000 63 298,60 126 597,20

kabelová komora (zatížení A15) vnitřní rozměr 1530/910: 1=1,000 [A] 
kabelová komora (zatížení B125) vnitřní rozměr 1530/910:  1=1,000 [B] 
Celkem: A+B=2,000 [C]
položka zahrnuje: 
- dodávku a osazení stupadel a žebříků 
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  
osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, 
ošetření a ochrana dílců, 
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., 
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 
- očištění a ošetření úložných ploch, 
- zednické výpomoce pro montáž dílců, 
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných 
měření, 
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku 
položka nezahrnuje:  
- poklopy a mříže, vykazují se  samostatně v položkách č. 8991*. 
- kompletní vystrojení šachty, zejména kompletní kabelové lávky vč. veškerých 
podpůrných a uchycovacích prvků

49 89911A PLASTOVÝ POKLOP A15 KUS 1,000 3 392,10 3 392,10

1=1,000 [A]
Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

50 89911Q POKLOP PRO ZÁDLAŽBU B125 KUS 1,000 10 225,60 10 225,60

1=1,000 [A]
Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

51 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 3,000 2 629,10 7 887,30

3=3,000 [A]

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 
snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

52 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 4,000 2 629,10 10 516,40
výšková úprava mříží stávajících ÚV
4=4,000 [A]

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 
snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

53 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M 23,000 161,50 3 714,50

23=23,000 [A]



- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, 
dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce 
zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž 
zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

54 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 23,000 161,50 3 714,50

23=23,000 [A]
položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích 
DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

9 Ostatní konstrukce a práce 490 032,03

55 914171
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ KUS 6,000 1 215,10 7 290,60

P4 2=2,000 [A] 
C1 2=2,000 [B] 
C4a 2=2,000 [C] 
Celkem: A+B+C=6,000 [D]
položka zahrnuje: 
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

56 914173 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 15,000 122,10 1 831,50

Demontované značení bude předáno investorovi a uloženo na místo dle jeho určení.

E2b 2=2,000 [A] 
DZ kulaté1=1,000 [B] 
IP6 2=2,000 [C] 
IS9A 2=2,000 [D] 
P2 2=2,000 [E] 
E7b 2=2,000 [F] 
E5 2=2,000 [G] 
B4 2=2,000 [H] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=15,000 [I]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané místo

57 914566 DOPR ZNAČ VELKOPL HLINÍK LAMELY FÓLIE TŘ 2 - MONT NA PORTÁL M2 30,000 4 457,50 133 725,00

IS9b 2*3*5=30,000 [A]
položka zahrnuje: 
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení 
- upevňovací materiál 
- pomocné konstrukce (lešení, zdvíhací plošina).

58 914567 DOPR ZNAČ VELKOPL HLINÍK LAMEL FÓLIE TŘ 2 - DEMONT Z PORTÁLU M2 30,000 439,60 13 188,00

Demontované značení bude předáno investorovi a uloženo na místo dle jeho určení.

2*3*5=30,000 [A]
položka zahrnuje: 
- odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na předepsané místo 
- pomocné konstrukce (lešení, zdvíhací plošina)

59 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 6,000 261,50 1 569,00

Demontované značení bude předáno investorovi a uloženo na místo dle jeho určení.

6=6,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané místo

60 914931 SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ KUS 4,000 3 120,20 12 480,80

4=4,000 [A]

položka zahrnuje: 
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

61 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 119,850 168,60 20 206,71

V7a (0,50) 31,6=31,600 [A] 
V4 (0,25) 206*0,25=51,500 [B] 
V1a (0,125) 85*0,125=10,625 [C] 
V13 (0,50) 18=18,000 [D] 
V2b (0,25) (1,5/1,5) 65*0,25/2=8,125 [E] 
Celkem: A+B+C+D+E=119,850 [F]
položka zahrnuje: 
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) 
- předznačení a reflexní úpravu

62 915221
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A 
POKLÁDKA M2 119,850 415,20 49 761,72

V7a (0,50) 31,6=31,600 [A] 
V4 (0,25) 206*0,25=51,500 [B] 
V1a (0,125) 85*0,125=10,625 [C] 
V13 (0,50) 18=18,000 [D] 
V2b (0,25) (1,5/1,5) 65*0,25/2=8,125 [E] 
Celkem: A+B+C+D+E=119,850 [F]
položka zahrnuje: 
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) 
- předznačení a reflexní úpravu

63 915641 VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY SKLENĚNÉ OBRUBNÍKOVÉ - DOD A POKLÁD KUS 26,000 312,90 8 135,40

vnitřní obruba prstence okružní křižovatky 26=26,000 [A]
zahrnuje dodávku a osazení knoflíků předepsaným způsobem

64 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 9,000 571,90 5 147,10
nové silniční betonové obruby do betonového lože s opěrou z betonu C25/30n XF1.
9=9,000 [A]
Položka zahrnuje: 
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací 
betonové lože i boční betonovou opěrku.

65 91726 KO OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 57,000 1 071,30 61 064,10
nové silniční obruby betonové na vnější hraně pojížděného prstence 
300x300 mm, nášlap +8cm, do betonového lože s opěrou z betonu C25/30n XF1.
57=57,000 [A]
Položka zahrnuje: 
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací 
betonové lože i boční betonovou opěrku.

66 917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M 25,000 3 253,30 81 332,50
nové kamenné obruby OP4 200/250 
na vnitřní straně pojížděného prstence OK, nášlap +20 cm



25=25,000 [A]
Položka zahrnuje: 
dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací 
betonové lože i boční betonovou opěrku.

67 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 46,000 147,20 6 771,20
svislé zaříznutí stávající konstrukce v místech napojení nové konstrukce vozovky na 
stávající konstrukci
46=46,000 [A]
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 
vody

68 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M 320,000 197,20 63 104,00
asfaltová zálivka podél obrub, žlabů a u napojení nové konstrukce vozovky na stávající 
konstrukci. Boční stěny komůrky budou opatřeny adhezním nátěrem
320=320,000 [A]
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 
před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 
nezahrnuje těsnící profil

69 966899 ODSTRANĚNÍ ZEMNÍCH SOUPRAV S POKLOPEM KUS 4,000 6 106,10 24 424,40
odstranění stávajících zemních spuprav na vodovodu jako součást výměny 
teleskopické zemní soupravy
4=4,000 [A]

položka zahrnuje: 
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, 
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, 
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, 
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)



Firma: Advisia,s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Okružní křižovatka - ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod 101.1 887 236,88

Objekt: Úprava PK v majetku Středočeského kraje
Rozpočet: Údržba krytu ul. Zborovská

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 173 235,70
1 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 78,000 1 928,90 150 454,20

frézování obrusné vrstvy tl. 4 cm 
frézování ložné vrstvy tl. 7 cm 
frézování podkladní vrstvy tl. 8 cm na 25 % plochy 
Poplatek za skládku není uvažován. Vyfrézovaný materiál povinně odkupuje 
Zhotovitel.
obrusná vrstva 600*0,04=24,000 [A] 
ložná vrstva 600*0,07=42,000 [B] 
podkladní vrstva 600*0,25*0,08=12,000 [C] 
Celkem: A+B+C=78,000 [D]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

2 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 161,000 141,50 22 781,50
Frézování drážky podél obrub a v místě napojení staré a nové konstrukce.
76+75+10=161,000 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku.

5 Komunikace 641 280,00
3 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 200,000 20,40 24 480,00

Spojovací postřik na podkladní a ložné vrstvě PS-C, 0,35 kg/m2.
spojovací postřik, PS-C, 0,35 kg/m2 na vrstvě ACL; 600=600,000 [A] 
spojovací postřik, PS-C, 0,35 kg/m2 na vrstvě ACP; 600=600,000 [B] 
Celkem: A+B=1 200,000 [C]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
- provedení dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení

4 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 600,000 596,60 357 960,00
ložná vrstva ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM
600=600,000 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

5 574I54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM M2 600,000 431,40 258 840,00
obrusná vrstva ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ  SMA  11S TL. 40MM
600=600,000 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

8 Potrubí 10 516,40
6 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 1,000 2 629,10 2 629,10

1=1,000 [A]

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 
snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

7 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 3,000 2 629,10 7 887,30

3=3,000 [A]

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 
snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

9 Ostatní konstrukce a práce 62 204,78

8 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 47,125 168,60 7 945,28
V4 (0,25) (m) 
V1a (0,125) (m)
V4; (76+75)*0,25=37,750 [A] 
V1a; 75*0,125=9,375 [B] 
Celkem: A+B=47,125 [C]
položka zahrnuje: 
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) 
- předznačení a reflexní úpravu

9 915221
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A 
POKLÁDKA M2 47,125 415,20 19 566,30

V4; (76+75)*0,25=37,750 [A] 
V1a; 75*0,125=9,375 [B] 
Celkem: A+B=47,125 [C]
položka zahrnuje: 
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) 
- předznačení a reflexní úpravu

10 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 20,000 147,20 2 944,00

zařznutí obrusné i ložné vrstvy po odfrézování vrstev v místě pod železničním mostem.

2*10=20,000 [A]
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 
vody

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

20_046
SO 101

101.1



Trp 931326| TĚSNĚNI DILATAC SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRUR DO 800MM2________
Poděl obrubníků a v místech napojení na stávající vrstvy._____________________
výměra podle položky č. 113763
161=161,000 [A]_______________________________________________________
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 
před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 
nezahrnuje těsnící profil

M | 161,000 197,20 | 31 749^20~



Firma: Advisia,s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Okružní křižovatka - ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod SO 102 5 080 056,68

Rozpočet: Úprava MK a zpevněných ploch v majetku Města Český Brod

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 354 365,95
1 014102 POPLATKY ZA SKLÁDKU T 483,880 348,00 168 390,24

SEJMUTÍ DRNU, pol. 11130 * tl. 0,15 m * 1,6 t/m3: 132*0,15*1,6=31,680 [A] 
přebytek vykopané zeminy na skládku (1 m3=1,9 T): 238*1,9=452,200 [B] 
Celkem: A+B=483,880 [C]
zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

2 014112 POPLATKY ZA SKLÁDKU TYP S-IO (INERTNÍ ODPAD) T 439,910 183,20 80 591,51
poplatky za uložení stavebních sutí a kamene - skládka dle zadávacích podmínek v 
režii dodavatele s poplatkem a evidencí

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENTOVÝM POJIVEM, pol. 
11314 * 2,5 t/m3 108,2*2,5=270,500 [A] 
ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU, 
pol. 11343 * 2,0 t/m3 11,25*2=22,500 [B] 
ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU, pol. 11345 
* 2,2 t/m3 7,5*2,2=16,500 [C] 
ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL, pol. 
11347 * 2,4 t/m3 3,2*2,4=7,680 [D] 
ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU, 
pol. 11348 * 2,4 t/m3 49,75*2,4=119,400 [E] 
ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, pol. 11351 * 0,03 t/m 31*0,03=0,930 [F] 
ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, pol. 
11352 * 0,08 t/m30*0,08=2,400 [G] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G=439,910 [H]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 
skládce.

3 014211 POPLATKY ZA ZEMNÍK - ORNICE M3 4,000 459,20 1 836,80

20*0,2=4,000 [A]
zahrnuje veškeré poplatky majiteli zemníku související s nákupem zeminy (nikoliv s 
otvírkou zemníku)

4 015111
POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04  
VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY -  I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI T 297,550 348,00 103 547,40

ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO, 
pol. 11332 * 2,0 t/m3 
148,775*2=297,550 [A]
1. Položka obsahuje: 
 – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na 
zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním 
nebo likvidací odpadu 
2. Položka neobsahuje: 
 – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí 
provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo 
likvidaci odpadů 
3. Způsob měření: 
Tunou se rozumí hmotnost odpadu vytříděného v souladu se zákonem č. 541/2020 
Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.

1 Zemní práce 1 222 300,87
5 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 132,000 44,30 5 847,60

sejmutí drnu v ploše, předpokládaná tloušťka 0,15 m
132=132,000 [A]
včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

6 11314 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S CEMENTOVÝM POJIVEM M3 108,200 1 743,20 188 614,24
bourání podkladu, odhad SC tl. 0,2 m 
Odvoz k recyklaci. Odvozná vzdálnost v režii zhotovitele.
541*0,2=108,200 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

7 11332 ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELENÉHO M3 148,775 381,50 56 757,66
odhad ŠD tl. 0,25 m 
Včetně odvozu na skládku v režii objednatele, nebo využití do AZ.
595,1*0,25=148,775 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

8 11343 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU M3 11,250 927,30 10 432,13
Odvoz k recyklaci. Odvozná vzdálnost v režii zhotovitele.
chodník: 45*0,25=11,250 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

9 11345 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU VČET PODKLADU M3 7,500 795,90 5 969,25
Chodník, předpokládaná tloušťka 0,25 m 
Odvoz k recyklaci. Odvozná vzdálnost v režii zhotovitele.
30*0,25=7,500 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

10 11347 ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK VČET PODKL M3 3,200 564,40 1 806,08
Získaná kamenná dlažba bude předána investorovi a uložena na místo dle jeho určení. 
Odvozná vzdálnost v režii zhotovitele.
chodník: 8*0,25=2,000 [A] 
kamenná přídlažba: 3*0,4=1,200 [B] 
Celkem: A+B=3,200 [C]

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

20_046
SO 102



Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

11 11348 ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC VČETNĚ PODKLADU M3 49,750 863,00 42 934,25
Odvoz k recyklaci. Odvozná vzdálnost v režii zhotovitele.
chodník 191*0,25=47,750 [A] 
betonová přídlažba 5*0,4=2,000 [B] 
Celkem: A+B=49,750 [C]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

12 11351 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ M 31,000 65,70 2 036,70
Odstranění záhonových obrub betonových, včetně betonového lože. Odvozová 
vzdálenost v režii zhotovitele.
31=31,000 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

13 11352 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH M 30,000 142,90 4 287,00
Odstranění silničních obrub betonových, včetně betonového lože. Odvozová 
vzdálenost v režii zhotovitele.
30=30,000 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

14 11353 ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ M 115,000 317,20 36 478,00
Odstranění silničních obrub kamenných, včetně betonového lože 
Získané kamenné obruby budou předány investorovi a uložena na místo dle jeho 
určení. 
Odvozová vzdálenost v režii zhotovitele.
115=115,000 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

15 11355 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH M 12,000 102,90 1 234,80
Odstranění včetně betonového lože 
Získané kamenné kostky budou předány investorovi a uloženy na místo dle jeho 
určení. 
Odvozová vzdálenost v režii zhotovitele.
12=12,000 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

16 11372 FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 70,330 1 928,90 135 659,54
Poplatek za skládku není uvažován. Vyfrézovaný materiál povinně odkupuje 
Zhotovitel.
frézování stávající obrusné vrstvy, odhad AB tl. 0,05 m 541*0,05=27,050 [A] 
frézování stávající ložné vrstvy, odhad AB tl. 0,08 m 541*0,08=43,280 [B] 
Celkem: A+B=70,330 [C]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 
0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 
zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 
k položce).

17 113763 FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 300MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M 132,000 141,50 18 678,00
frézování drážky 12 x 25 mm podél obrub a pridlazby
132=132,000 [A]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 
uložení na skládku.

18 12273B ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I - DOPRAVA M3KM 4 760,000 23,10 109 956,00

238*20=4 760,000 [A]
Položka zahrnuje samostatnou dopravu zeminy. Množství se určí jako součin kubatutry 
[m3] a požadované vzdálenosti [km].

19 12373 ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I M3 126,950 281,50 35 736,43
Odvozná vzdálnost v režii zhotovitele.
126,95=126,950 [A]
položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování 
- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 
položka 
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**



20 12573 VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I M3 4,000 147,20 588,80
Odvozná vzdálnost v režii zhotovitele.
20*0,2=4,000 [A]
položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
položka nezahrnuje: 
- práce spojené s otvírkou zemníku

21 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 60,000 422,90 25 374,00
výkop rýhy pro přípojku ÚV 
Odvozná vzdálnost v režii zhotovitele.
50*0,8*1,5=60,000 [A]
položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

22 13373 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 6,800 1 013,00 6 888,40
výkop pro nové ÚV 
Odvozná vzdálnost v režii zhotovitele.
(Š x D x H x počet kusů z pol. 89712): 
1*1*1,7*4=6,800 [A]
položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

23 171101 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 95% PS M3 25,500 95,70 2 440,35
Možnost využítí materiálu z položky 11332 se souhlasem TDI.
25,5=25,500 [A]



položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
- zřízení lavic na svazích 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

24 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 98,910 178,60 17 665,33

zásyp vhodným nenamrzavým materiálem (určeno z příčných řezů): 62,91=62,910 [A] 
zához rýh přípojek nových ÚV: 50*0,9*0,8=36,000 [B] 
Celkem: A+B=98,910 [C]

položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční hutnění 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

25 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 5,279 331,50 1 749,99
obsyp nových ÚV
5,279=5,279 [A]
položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
- zřízení lavic na svazích 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.) 
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

26 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 18,500 1 226,50 22 690,25
obsyp potrubí přípojek ÚV z lomové drti fr. 4/8 do výšky 0,3 m nad vrch potrubí
50*0,37=18,500 [A]
položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 
zadávací dokumentace 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
- zřízení lavic na svazích 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.) 
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

27 18120 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. II M2 900,000 34,30 30 870,00
vč. zkoušek zhutnění
Edef2 min. 45 MPa, plocha konstrukce vozovky+ zvýšená vozovka z kamenné dlažby + 
dopravni ostruvek: 500=500,000 [A] 
Edef2 min. 30 MPa, plocha chodniku a pojizdeneho chodniku: 400=400,000 [B] 
Celkem: A+B=900,000 [C]
položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 
určuje projekt.

28 18214 ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M M2 20,000 34,30 686,00

20=20,000 [A]
položka zahrnuje srovnání výškových rozdílů terénu



29 18233 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,20M M2 20,000 52,90 1 058,00

20=20,000 [A]
položka zahrnuje: 
nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m 
rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

30 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 20,000 21,70 434,00

20=20,000 [A]
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 
pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu

31 18247 OŠETŘOVÁNÍ TRÁVNÍKU M2 20,000 5,70 114,00

20=20,000 [A]
Zahrnuje pokosení se shrabáním, naložení shrabků na dopravní prostředek, s 
odvozem a se složením, to vše bez ohledu na sklon terénu 
zahrnuje nutné zalití a hnojení

32 18311 ZALOŽENÍ ZÁHONU PRO VÝSADBU M2 125,500 24,60 3 087,30
Rozrušení půdy do hloubky 15 cm 
Substrát písek  40%, kompost 30%, biouhel 10%, ornice 20%. 
Rozprostření substrátu tl vrstvy do 200 mm v rovině ručně
125,5=125,500 [A]
položka zahrnuje založení záhonu, urovnání, naložení a odvoz odpadu, to vše bez 
ohledu na sklon terénu

33 18351 CHEMICKÉ ODPLEVELENÍ M2 145,500 2,90 421,95
Chemické odplevelení půdy postřikem na široko 2x 
odplevelení bude provedeno na vzrostlý plevel ve vegetačním období 
1. postřik minimálně 6 týdnů před výsadbou 
2. postřik 2 týdny před výsadbou
125,5+20=145,500 [A]
položka zahrnuje celoplošný postřik a chemickou likvidace nežádoucích rostlin nebo 
jejích částí a zabránění jejich dalšímu růstu na urovnaném volném terénu

34 18461 MULČOVÁNÍ M2 125,500 128,60 16 139,30
Drcená kůra jemná prosátá
125,5=125,500 [A]
položka zahrnuje dodání a rozprostření mulčovací kůry nebo štěpky v předepsané 
tloušťce nebo mulčovací textilie bez ohledu na sklon terénu, stabilizaci mulče proti 
erozi, přísady proti vznícení mulče, naložení a odvoz odpadu

35 184A1 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY KUS 2 370,000 182,90 433 473,00
pažitka pobřežní 27 ks 
amsónie Hubrichtova 10 ks 
baptísie jižní 12 ks 
třapatkovka bledá 12 ks 
kakost krvavý 32 ks 
kosatec německý 25 ks 
mnohokvět hroznatý 36 ks 
levandule úzkolistá (Lavandula angustifolia 'Aromatico Blue') 21 ks 
levandule úzkolistá (Lavandula angustifolia 'Hidcote Blue) 40 ks 
levandule úzkolistá (Lavandula angustifolia 'Munstead') 41 ks 
šanta zkřížená 57 ks 
dochan psárkovitý 6 ks 
perovskie lebedolistá 6 ks 
koniklec německý 39 ks 
šalvěj hajní 65 ks 
rozchodníkovec nachový 34 ks 
šuškarda 19 ks 
svíčkovec Liendheimerův 20 ks 
tavolník japonský 22 ks 
sasanka lesní 27 ks 
třapatka nachová 27 ks 
denivka citrónová 15 ks 
řebříček obecný 48 ks 
krásnoočko přeslenité 18 ks 
bělozářka větevnatá 14 ks 
hlaváč kavkazský 9 ks 
denivka plavá 5 ks 
levandule úzkolistá (Lavandula angustifolia 'Hidcote Alba') 9 ks 
proso prutnaté 3 ks 
třezalka 6 ks   
        
Cibuloviny        
Výsadba keře s balem do 200 mm: 34=34,000 [A] 
Výsadba trvalek hrnkovaných 80-120 mm: 681=681,000 [B] 
Výsadba cibulí nebo hlíz: 1655=1 655,000 [C] 
Celkem: A+B+C=2 370,000 [D]

Položka vysazování keřů zahrnuje dodávku projektem předepsaných  keřů,  hloubení 
jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s hnojením 
anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva dle PD, zálivku,  a pod. 
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením

36 18600 ZALÉVÁNÍ VODOU M3 3,300 664,40 2 192,52

3,3=3,300 [A]
položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 
uložením

2 Základy 229 325,16
37 21197 OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE M2 174,800 79,70 13 931,56

opláštění trativodu geotextilií. Délka trativodu z pol. 212036 * 2,3 m
76*2,3=174,800 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsané geotextilie, mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravu a její uložení včetně potřebných přesahů (nezapočítávají se do výměry)

38 212036 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 150MM, RÝHA TŘ II M 76,000 536,10 40 743,60
trativod HDPE nebo PP, SN8, DN 150 mm, obsyp HDK 16/32, ČSN 13285, uložen do 
lože z ŠP fr. 0-8 tl. 0,10 m dle TKP 3 čl. 3.3.2, 95 % PS
76=76,000 [A]



Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména: 
- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně 
dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a 
zásyp 
- zřízení spojovací vrstvy 
- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu 
- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu 
- obsyp trativodu předepsaným materiálem 
- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování 
ukončujícího objektu (kapličky) dle VL 
- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 
dopravy 
- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie

39 215663 ÚPRAVA PODLOŽÍ HYDRAULICKÝMI POJIVY DO 2% HL DO 0,5M M2 500,000 349,30 174 650,00
Zlepšení aktivní zóny hydraulickým pojivem do hloubky 0,5 m, míra zhutnění 100 % 
PS, plocha ze Edef2 MIN 45 MPa
500=500,000 [A]
položka zahrnuje zafrézování předepsaného množství hydraulického pojiva do podloží 
do hloubky do 0,5m, zhutnění 
druh hydraulického pojiva stanoví zadávací dokumentace

4 Vodorovné konstrukce 5 313,60
40 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 4,000 1 328,40 5 313,60

podklad pod přípojky ÚV - lože z lomové drti fr. 4/8, tl. 100 mm
50*0,1*0,8=4,000 [A]
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení 
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

5 Komunikace 1 614 025,12
41 56214 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MATERIÁLŮ STABIL CEMENTEM TL DO 200MM M2 310,000 617,70 191 487,00

SC C3/4 tl. 180 mm
310=310,000 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení 
- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

42 56315 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z MECHANICKY ZPEVNĚNÉHO KAMENIVA TL. DO 250MM M2 157,000 406,40 63 804,80
konstrukce zvyseneho prahu - mechanicky zpevnene kamenivo, tl. 220 mm
157=157,000 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

43 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 388,000 232,00 90 016,00
spodní podkladní vrstva ŠDB 0/63 podle ČSN EN 13285, tl. min. 150 mm
388=388,000 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

44 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 9,000 285,20 2 566,80
spodní podkladní vrstva ŠDB 0/63 podle ČSN EN 13285, tl. min. 200 mm
9=9,000 [A]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

45 56336 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM M2 558,000 338,40 188 827,20
ŠDA tl. min. 250 mm
podkladní vrstva ŠDA 0/63, tl. min. 250 mm: 369,6=369,600 [A] 
zvýšená vozovka z kamenné dlažby - ŠDA 0/63, plocha zvýšené vozovky: 
188,4=188,400 [B] 
Celkem: A+B=558,000 [C]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti 
- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- nezahrnuje postřiky, nátěry

46 56366 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 300MM M2 70,000 406,40 28 448,00
dosypání pruhu na d přípojkou ÚV v areálu a podél chodníku směrem k technickému 
areálu
70=70,000 [A]
- dodání recyklátu v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení  
- nezahrnuje postřiky, nátěry

47 572123 INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 M2 310,000 30,70 9 517,00
PI-C, 0,6 kg/m2 na vrstvě ŠD
310=310,000 [A]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
- provedení dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení

48 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 500,000 20,40 10 200,00

PS-C, 0,35 kg/m2 na vrstvě ACL. Plocha z pol. 574C66: 250=250,000 [A] 
PS-C, 0,35 kg/m2 na vrstvě ACP. Plocha z pol. 574E78: 250=250,000 [B] 
Celkem: A+B=500,000 [C]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství 
- provedení dle předepsaného technologického předpisu 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách 
- úpravu napojení, ukončení

49 574C66 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 70MM M2 250,000 596,60 149 150,00
ACL 16S, tl. 70 mm
250=250,000 [A]



- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

50 574E78 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S TL. 80MM M2 250,000 635,40 158 850,00
ACP 22S , tl. 80 mm
250=250,000 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

51 574I54 ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ SMA 11+, 11S TL. 40MM M2 250,000 431,40 107 850,00
SMA 11S, PMB 25/55-65, tl. 40 mm
250=250,000 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě 
- očištění podkladu 
- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 
předepsané tloušťce 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 
spar a spojů 
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod. 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

52 58221 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA M2 135,000 1 916,80 258 768,00
vozovka z kamenné dlažby tl. 100 mm, do lože 40 mm z fr. 4-8. Spáry mezi kostkami 
budou vyplněny drobným kamenivem. Nájezdové rampy budou z barevně odlišného 
materiálu než pochozí plocha. Nájezdové rampy v tmavé barvě, např. antracitové a 
pochozí plocha ve světlé barvě, např. světlá žula.
135=135,000 [A]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar 
- očištění podkladu 
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

53 58222 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z MC M2 1,230 2 075,10 2 552,37
přídlažba tl. 100/100/100 mm, u obruby do bet. lože.
8,2*0,15=1,230 [A]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar 
- očištění podkladu 
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

54 58252 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z MC M2 25,000 910,30 22 757,50
Betonová přídlažba tl. 80mm do betonového lože tl. 100mm
25=25,000 [A]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar 
- očištění podkladu 
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

55 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 281,000 698,90 196 390,90
betonová dlažba tl. 60mm do lože z drobného kameniva tl.30 mm. Spáry mezi kostkami 
budou vyplněny drobným kamenivem.
281=281,000 [A]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar 
- očištění podkladu 
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

56 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 84,000 882,20 74 104,80



betonová dlažba tl. 60mm do lože 30 mm, rozměr kostek 10x10 cm, barva červená a 
černá, skládaná do vzoru
84=84,000 [A]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar 
- očištění podkladu 
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

57 582615 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 80MM DO LOŽE Z KAM M2 9,000 976,70 8 790,30
Pojížděná betonová dlažba červená tl. 80 mm do lože 40 mm. Spáry mezi kostkami 
budou vyplněny drobným kamenivem.
9=9,000 [A]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar 
- očištění podkladu 
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

58 582617
KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z 
KAM M2 4,500 1 151,10 5 179,95
Reliéfní betonová dlažba šedá tl. 60 mm do lože 30 mm. Spáry mezi kostkami budou 
vyplněny drobným kamenivem.
4,5=4,500 [A]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar 
- očištění podkladu 
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

59 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 33,000 1 356,50 44 764,50
Reliéfní betonová dlažba červená tl. 60 mm do lože 30 mm. Spáry mezi kostkami 
budou vyplněny drobným kamenivem.
33=33,000 [A]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  
lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar 
- očištění podkladu 
- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 
podkladní vrstvy a předepsané výplně spar 
- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  
- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 
proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak 
- nezahrnuje postřiky, nátěry 
- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 
odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

7 Přidružená stavební výroba 15 984,00
60 711117 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ M2 48,000 333,00 15 984,00

nopová folie u budov, 0,5 m2 na 1 m délky, včetně ukončovací lišty dl. 96 m
96*0,5=48,000 [A]
položka zahrnuje: 
- dodání  předepsaného izolačního materiálu 
- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 
vyspravení 
- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 
podle příslušného  technolog. předpisu 
- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů 
- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 
dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod. 
- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 
dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak 
- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace 
- provedení požadovaných zkoušek 
- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii

8 Potrubí 187 680,70
61 87434 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM M 50,000 695,10 34 755,00

přípojky ÚV, včetně napojení
50=50,000 [A]



položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje: 
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  
spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav 
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu 
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod. 
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí 
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách 
- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody 
nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku

62 891944 ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 250MM S POKLOPEM KUS 7,000 2 718,90 19 032,30
výměna stávající teleskopické zemní soupravy - nové teleskopické zemní soupravy na 
vodovodu
7=7,000 [A]
- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, 
veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

63 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 4,000 13 653,80 54 615,20

nové Ú.V., litinová mříž třídy D400, kalový koš, podkladní beton C12/15 tl. 0,1 mm.

4=4,000 [A]
položka zahrnuje: 
- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže 
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem, 
- předepsané podkladní konstrukce

64 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 2,000 2 629,10 5 258,20

2=2,000 [A]

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 
snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

65 899642 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 200MM M 50,000 161,50 8 075,00
přípojky ÚV
50=50,000 [A]

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, 
dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce 
zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž 
zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

66 899651 TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 300MM M 100,000 142,90 14 290,00
vodovod

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, 
dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce 
zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž 
zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

67 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M 100,000 237,20 23 720,00
vodovod

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, 
dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce 
zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž 
zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

68 89975 PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 300MM M 100,000 198,60 19 860,00

- napuštění a vypuštění vody, dodání vody a dezinfekčního prostředku, bakteriologický 
rozbor vody.

69 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 50,000 161,50 8 075,00

50=50,000 [A]
položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích 
DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

9 Ostatní konstrukce a práce 1 451 061,28
70 9111C1 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ LANKOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 50,000 1 722,60 86 130,00

Zahrazovací sloupky s řetězem. 
Vzhled zahrazovacích sloupků a řetězu musí odpovídat vizuálnímu manuálu města. 
Materiál sloupků se předpokládá litina. Barva sloupků a řetězu se předpokládá 
antracitová. Konkrétní výrobky musí být před instalací odsouhlaseny investorem.

50=50,000 [A]
položka zahrnuje: 
- dodání zábradlí bez ohledu na materiál sloupků (ocel, kompozit) včetně předepsané 
povrchové úpravy 
- osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do betonových bloků bez ohledu na 
jejich materiál (včetně betonových bloků a nutných zemních prací) 
- případné bednění ( trubku) betonové patky v gabionové zdi

71 914171
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ KUS 19,000 970,90 18 447,10

IS21a: 2=2,000 [A] 
P4: 3=3,000 [B] 
C1: 3=3,000 [C] 
IS22e: 2=2,000 [D] 
IS22c: 2=2,000 [E] 
IS22f: 2=2,000 [F] 
B4: 1=1,000 [G] 
C4a: 2=2,000 [H] 
B28: 1=1,000 [I] 
E13: 1=1,000 [J] 
Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=19,000 [K]
položka zahrnuje: 
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

72 914173 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 25,000 122,10 3 052,50



Demontované značení bude předáno investorovi a uloženo na místo dle jeho určení.

P4: 6=6,000 [A] 
P6: 1=1,000 [B] 
E2b: 4=4,000 [C] 
P2: 5=5,000 [D] 
B20a: 8=8,000 [E] 
B20b: 1=1,000 [F] 
Celkem: A+B+C+D+E+F=25,000 [G]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané místo

73 914471 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 11,000 2 308,10 25 389,10

IZ8a: 6=6,000 [A] 
IZ8b: 5=5,000 [B] 
Celkem: A+B=11,000 [C]
položka zahrnuje: 
- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

74 914473 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ KUS 2,000 122,10 244,20

Demontované značení bude předáno investorovi a uloženo na místo dle jeho určení.

IZ9a: 1=1,000 [A] 
IZ9b: 1=1,000 [B] 
Celkem: A+B=2,000 [C]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané místo

75 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 18,000 261,50 4 707,00

Demontované značení bude předáno investorovi a uloženo na místo dle jeho určení.

18=18,000 [A]
Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 
předepsané místo

76 914931 SLOUPKY A STOJKY DZ Z HLINÍK TRUBEK ZABETON DOD A MONTÁŽ KUS 23,000 3 120,20 71 764,60

23=23,000 [A]

položka zahrnuje: 
- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

77 915111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 37,863 168,60 6 383,70

V7a (0,50): 14=14,000 [A] 
V4 (0,125): 9*0,125=1,125 [B] 
V4 (0,25): 68*0,25=17,000 [C] 
V1a (0,125): 7,5*0,125=0,938 [D] 
V13 (0,50): 3,5=3,500 [E] 
V20 - piktogram cyklo: 2*0,65=1,300 [F] 
Celkem: A+B+C+D+E+F=37,863 [G]
položka zahrnuje: 
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) 
- předznačení a reflexní úpravu

78 915221
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A 
POKLÁDKA M2 37,863 415,20 15 720,72

V7a (0,50): 14=14,000 [A] 
V4 (0,125): 9*0,125=1,125 [B] 
V4 (0,25): 68*0,25=17,000 [C] 
V1a (0,125): 7,5*0,125=0,938 [D] 
V13 (0,50): 3,5=3,500 [E] 
V20 - piktogram cyklo: 2*0,65=1,300 [F] 
Celkem: A+B+C+D+E+F=37,863 [G]
položka zahrnuje: 
- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha) 
- předznačení a reflexní úpravu

79 91551 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PŘEDEM PŘIPRAVENÉ SYMBOLY KUS 2,000 1 038,00 2 076,00

V20 - piktogram cyklo: 2=2,000 [A]
položka zahrnuje: 
- dodání a pokládku předepsaného symbolu 
- zahrnuje předznačení a reflexní úpravu

80 915641 VODOR DOPRAV ZNAČ - KNOFLÍKY SKLENĚNÉ OBRUBNÍKOVÉ - DOD A POKLÁD KUS 34,000 312,90 10 638,60

dopravní ostrůvek v ulici Zborovská 20=20,000 [A] 
dopravní ostrůvek na vjezdu do technického areálu města 14=14,000 [B] 
Celkem: A+B=34,000 [C]
zahrnuje dodávku a osazení knoflíků předepsaným způsobem

81 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 160,000 410,80 65 728,00
Do betonového lože s opěrou z betonu C25/30n XF1.
160=160,000 [A]
Položka zahrnuje: 
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací 
betonové lože i boční betonovou opěrku.

82 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 7,000 571,90 4 003,30
Do betonového lože s opěrou z betonu C25/30n XF1.
nové silnicni betonove obruby, přechodový kus: 2=2,000 [A] 
nové silniční betonové obruby: 5=5,000 [B] 
Celkem: A+B=7,000 [C]
Položka zahrnuje: 
dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací 
betonové lože i boční betonovou opěrku.

83 917424 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 56,000 3 042,30 170 368,80
Do betonového lože s opěrou z betonu C25/30n XF1.
OP7 120/250 nášlap +0: 56=56,000 [A]
Položka zahrnuje: 
dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací 
betonové lože i boční betonovou opěrku.

84 917425 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 200MM M 60,200 3 253,30 195 848,66
Do betonového lože s opěrou z betonu C25/30n XF1.
OP4 200/250 nášlap +18 cm: 44=44,000 [A] 
OP5 200/200 nášlap +2 cm: 16,2=16,200 [B] 
Celkem: A+B=60,200 [C]



Položka zahrnuje: 
dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací 
betonové lože i boční betonovou opěrku.

85 917426 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 250MM M 193,000 3 552,30 685 593,90
Do betonového lože s opěrou z betonu C25/30n XF1.
OP3 250/200 nášlap +15 cm: 143=143,000 [A] 
OP3 sklopeny 250/200 nášlap max. +8 cm: 4=4,000 [B] 
OP6 250/150 nášlap +0-2 cm: 38=38,000 [C] 
přechodový kus: 8=8,000 [D] 
Celkem: A+B+C+D=193,000 [E]
Položka zahrnuje: 
dodání a pokládku kamenných obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 
dokumentací 
betonové lože i boční betonovou opěrku.

86 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 110,000 147,20 16 192,00
svislé zaříznutí stávající konstrukce v místech napojení nové konstrukce vozovky na 
stávající konstrukci
110=110,000 [A]
položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 
vody

87 931326 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 M 132,000 197,20 26 030,40
asfaltová zálivka podél obrub, žlabů a u napojení nové konstrukce vozovky na stávající 
konstrukci. Boční stěny komůrky budou opatřeny adhezním nátěrem
132=132,000 [A]
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 
před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě 
nezahrnuje těsnící profil

88 966899 ODSTRANĚNÍ ZEMNÍCH SOUPRAV S POKLOPEM KUS 7,000 6 106,10 42 742,70
odstranění stávajících zemních spuprav na vodovodu jako součást výměny 
teleskopické zemní soupravy
7=7,000 [A]

položka zahrnuje: 
- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací, 
- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku, 
- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů, 
nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 
malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 
ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)



Firma: Advisia,s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Okružní křižovatka - ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod SO 185 139 919,50

Rozpočet: Dopravně inženýrská opatření (DIO)

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 139 919,50
1 01R OPRAVA OBJÍZDNÝCH TRAS KPL 1,000 1 831,80 1 831,80

Opravy objízdných tras. Čerpání se souhlasem TDI. Skutečné náklady budou účtovány 
podle výkazu skutečně odvedených prací, podle ceníku ÚRS v aktuální cenové hladině 
v době realizace.

2 02720 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 6 106,10 6 106,10
Passport objízdných tras před a po stavbě. Posouzení úseků, které se zhoršily vlivem 
objízdné trasy.  
Čerpání pouze na přímý příkaz TDI.

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními
3 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 1,000 131 981,60 131 981,60

Položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle 
schváleného plánu ZOV, DIO a vyjádření DI PČR), zahrnuje pronájem dopravního 
znační - tzn. osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení po dobu 
jednotlivých etap zhotovitele - tzn. celé stavby. Zahrnuje dočasné dopravní značení, 
semafory, dopravní zařízení (např citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, 
světelné výstražné zařízení atd.) oplocení a všechny související práce po dobu trvání 
celé stavby. Zahrnuje přesun betonových svodidel a úpravu DZ ve všech etapách 
výstavby. Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v 
průběhu celé stavby. 
Součástí položky je návrh DIO Zhotovitelem, včetně jeho projednání a zajištění DIR. 
Pro celou stavbu.  
Položka bude čerpána se souhlasem investora a TDI.

zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

20_046
SO 185



Firma: Advisia,s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Okružní křižovatka - ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod SO 401 964 923,80

Rozpočet: Veřejné osvětlení

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

D1 Materiály 492 545,20
1 01 Stožár bezpaticový třístupňový silniční s manžetou, antracit KS 1,000 22 348,40 22 348,40

Stožár bezpaticový třístupňový silniční s manžetou, antracit JBUD 10, 159/108/89 mm   
Investor požaduje sloupy a svítidla VO v barvě antracit. 
Investor musí předem odsouhlasit konkrétní vybrané výrobky.

2 02 Výložník rovný, čtyřramenný, antracit KS 1,000 8 792,80 8 792,80
Výložník rovný, čtyřramenný, antracit UD 4/89-1500  
Investor požaduje sloupy a svítidla VO v barvě antracit. 
Investor musí předem odsouhlasit konkrétní vybrané výrobky.

3 03 Stožár bezpaticový třístupňový silniční, přechody pro chodce s manžetou, antracit KS 10,000 15 143,20 151 432,00
Stožár bezpaticový třístupňový silniční, přechody pro chodce s manžetou, antracit. STP-
6B, 133/108/89 mm   
Investor požaduje sloupy a svítidla VO v barvě antracit. 
Investor musí předem odsouhlasit konkrétní vybrané výrobky.

4 04 Výložník rovný pro přisvícení přechodů, antracit KS 1,000 2 974,90 2 974,90
Výložník rovný pro přisvícení přechodů, antracit. UD 1-1000A   
Investor požaduje sloupy a svítidla VO v barvě antracit. 
Investor musí předem odsouhlasit konkrétní vybrané výrobky.

5 05 Elektrovýzbroj 1 pojistka KS 10,000 1 099,10 10 991,00
Elektrovýzbroj 1 pojistka 
SV-x9.35.4p vč. Pojistky

6 06 Elektrovýzbroj 4 pojistky KS 1,000 1 465,50 1 465,50
Elektrovýzbroj 4 pojistky 
SV-x9.35.4p vč. Pojistky

7 07 Svítidlo LED, silniční KS 4,000 13 433,50 53 734,00
Svítidlo LED, silniční 
24LED, 30W, 3000K

8 08 Svítidlo LED, silniční, přechod pro chodce KS 10,000 13 433,50 134 335,00
Svítidlo LED, silniční, přechod pro chodce 
16LED, 27W, 5000K

9 09 Zemní vedení M 180,000 146,50 26 370,00
Zemní vedení 
CYKY-J 4x10

10 10 Kabel pro svítidla na nových sloupech M 110,000 73,30 8 063,00
Kabel pro svítidla na nových sloupech 
CYKY-J 3x1,5

11 11 Smršťovací koncovka rozdělovací KS 22,000 122,10 2 686,20
Smršťovací koncovka rozdělovací 
na kabel 4x10

12 12 Svorka spojovací páska-drát KS 22,000 36,60 805,20
Svorka spojovací páska-drát 
SR 3a

13 13 Svorka spojovací páska-páska KS 12,000 30,50 366,00
Svorka spojovací páska-páska 
SR 2b

14 14 Kabelové oko šroubové KS 11,000 42,70 469,70
Kabelové oko šroubové

15 15 Zemnící pásek FeZn 30x4 KG 175,000 61,10 10 692,50
Zemnící pásek FeZn 30x4

16 16 Zemnící drát FeZn10 KG 15,000 61,10 916,50
Zemnící drát FeZn10

17 17 Spojka zemního vedení KS 2,000 1 221,20 2 442,40
Spojka zemního vedení 4x35

18 18 Kabelové oko šroubové KS 11,000 36,60 402,60
Kabelové oko šroubové M10

19 19 Chránička Kopoflex M 170,000 48,80 8 296,00
Chránička Kopoflex průměr 50

20 20 Chránička Kopoflex M 100,000 134,30 13 430,00
Chránička Kopoflex průměr 110, rezerva 5x přes komunikaci

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

20_046
SO 401



21 21 Smršťovací bužírka žlutozelená M 10,000 427,40 4 274,00
Smršťovací bužírka žlutozelená na FeZn10

22 22 Výstražná folie M 160,000 8,50 1 360,00
Výstražná folie

23 23 Antikorozní ochrana KS 10,000 244,20 2 442,00
Antikorozní ochrana např. asfaltová zálivka, atikorozní páska, licí pryskyřice

24 24 Pomocný materiál % 5,000 4 691,10 23 455,50
Pomocný materiál 
sada

D2 Montážní práce 427 804,00
25 25 Demontáž starých stožárů vč. patek a výložníků H 6,000 1 831,80 10 990,80

Demontáž starých stožárů vč. patek a výložníků

26 26 Demontáž svítidel H 2,000 610,60 1 221,20
Demontáž svítidel

27 27 Odpojení starého vedení, odpojení odboček, zapojení odboček H 8,000 610,60 4 884,80
Odpojení starého vedení, odpojení odboček, zapojení odboček

28 28 Přesun stožárů H 8,000 488,50 3 908,00
Přesun stožárů

29 29 Hloubení rýh do šířky 600mm M 160,000 1 069,80 171 168,00
Hloubení rýh do šířky 600mm

30 30 Hloubení šachet pro patky KS 13,000 1 502,10 19 527,30
11xnový, 2xpřesun Hloubení šachet pro patky

31 31 Obsyp kabelu, vč. položení výstražné folie M3 8,000 278,10 2 224,80
Obsyp kabelu, vč. položení výstražné folie

32 32 Zásyp výkopu, zhutnění M 160,000 127,00 20 320,00
Zásyp výkopu, zhutnění

33 33 Ukotvení sloupu včetně materiálu KS 13,000 3 511,00 45 643,00
beton a zásyp Ukotvení sloupu včetně materiálu

34 34 Instalace stožáru H 20,000 1 831,80 36 636,00
Instalace stožáru

35 35 Montáž výložníků KS 5,000 610,60 3 053,00
Montáž výložníků

36 36 Montáž svítidel s přívodem KS 14,000 610,60 8 548,40
Montáž svítidel s přívodem

37 37 Uložení zemního vedení - kabel silový s Cu jádrem 4x16mm2 M 180,000 61,10 10 998,00
Uložení zemního vedení - kabel silový s Cu jádrem 4x16mm2

38 38 Příplatek za zatahování do chráničky do 0,75kg/m M 170,000 48,80 8 296,00
Příplatek za zatahování do chráničky do 0,75kg/m

39 39 Uložení uzemnění - zemnící pásek M 170,000 61,10 10 387,00
Uložení uzemnění - zemnící pásek

40 40 Propojení zemnícího pásku a připojení odboček drát do 10mm H 15,000 61,10 916,50
Propojení zemnícího pásku a připojení odboček drát do 10mm

41 41 Montáž kabelové zemní spojky H 4,000 1 221,20 4 884,80
Montáž kabelové zemní spojky

42 42 Připojení svítidla a elektrovýzbroje stožáru (vč. připojovacích skříní) H 8,000 610,60 4 884,80
Připojení svítidla a elektrovýzbroje stožáru (vč. připojovacích skříní)

43 43 Připojení zemnících drátů ke stožárům H 11,000 366,40 4 030,40
Připojení zemnících drátů ke stožárům

44 44 Práce plošiny H 40,000 1 221,20 48 848,00
Práce plošiny

45 45 Poplatek za recyklaci svítidla KS 14,000 12,20 170,80
Poplatek za recyklaci svítidla

46 46 Poplatek za recyklaci světelného zdroje KS 14,000 12,20 170,80
Poplatek za recyklaci světelného zdroje



47 47 Odvoz suti - beton do 20km, včetně likvidace M3 6,000 682,70 4 096,20
Odvoz suti - beton do 20km, včetně likvidace

48 48 Odvoz demontovaných stožárů, výložníků, svítidel do 10km KS 2,000 997,70 1 995,40

dle požadavku správce VO Odvoz demontovaných stožárů, výložníků, svítidel do 10km

D3 Práce v HZS 44 574,60
49 49 Vytýčení stávajících sítí všech správců KS 1,000 6 716,70 6 716,70

Vytýčení stávajících sítí všech správců

50 50 Meřící protokol kvality osvětlení dle ČSN KS 1,000 18 318,40 18 318,40
Meřící protokol kvality osvětlení dle ČSN

51 51 Geodetické zaměření skutečného stavu KS 1,000 10 991,00 10 991,00
Geodetické zaměření skutečného stavu

52 52 Práce v HZS H 8,000 610,60 4 884,80
Práce v HZS

53 53 Revize KS 1,000 3 663,70 3 663,70
sada Revize



Firma: Advisia,s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Okružní křižovatka - ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod SO 402 272 050,34

Rozpočet: Stavební příprava pro kabelové vedení (datová síť)

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

1 Zemní práce 60 385,44
1 13273 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 63,375 422,90 26 801,29

Výkop rýhy pro chráničky.
0,65*0,5*195=63,375 [A]
položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

2 13373 HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I M3 20,400 1 013,00 20 665,20
Výkop šachty pro kabelové komory.
3*2*2*1,7=20,400 [A]
položka zahrnuje: 
- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem 
- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené 
- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 
dočasného zajištění 
- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod. 
- příplatek za lepivost 
- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách) 
- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 
ustanovení k pol. 1151,2) 
- potřebné snížení hladiny podzemní vody 
- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů 
- vytahování a nošení výkopku 
- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 
znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek 
- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn) 
- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti 
- třídění výkopku 
- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 
nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.) 
- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 
se v položce č.0141**

3 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 53,625 178,60 9 577,43
Zásyp rýh s chráničkami.
0,55*0,5*195=53,625 [A]
položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční hutnění 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.)

4 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 10,080 331,50 3 341,52
Obsyp kabelových komor.
3*(2*2-0,8*0,8)=10,080 [A]

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

20_046
SO 402



položka zahrnuje: 
- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu 
- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  
vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností 
- hutnění i různé míry hutnění  
- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření 
- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění 
- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech 
- ztížené ukládání sypaniny pod vodu 
- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek 
- spouštění a nošení materiálu 
- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy 
- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží 
- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží 
- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů 
- zřízení lavic na svazích 
- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě 
- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti 
- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  
sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 
pod.) 
- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

4 Vodorovné konstrukce 13 181,90
5 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 0,300 4 078,40 1 223,52

podkladní vrstva pro kabelové komory z betonu C12/15, tl. 0,1 m
3*(1*1*0,1)=0,300 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 
požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 
způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu, 
- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 
a vlastností, 
- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu, 
- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 
opracování, očištění a ošetření, 
- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 
povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků, 
- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 
betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 
bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení, 
- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel, 
- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 
pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich, 
- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení, 
- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 
vyspravení, 
- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 
betonu, 
- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí, 
- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění, 
- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů, 
- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 
se zeminou nebo kamenivem, 
- případné zřízení spojovací vrstvy u základů, 
- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

6 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 9,750 1 226,50 11 958,38
Podkladní vrstva pro chráničky z ŠP, tl. 0,1 m
0,1*0,5*195=9,750 [A]
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení 
není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

8 Potrubí 198 483,00
7 87614 CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 40MM M 585,000 65,10 38 083,50

HDPE mikrotrubička 14x10 mm 
2xHDPE tlustostěnná 40x33 mm 
Součástí dodávky je zaslepení chrániček víčkem na hranici stavby.
HDPE mikrotrubička 14x10 mm 195=195,000 [A] 
2xHDPE tlustostěnná 40x33 mm 2*195=390,000 [B] 
Celkem: A+B=585,000 [C]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon 
zahrnuje: 
- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu) 
- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  
spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 
včetně potřebných úprav 
- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr 
- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 
technologického předpisu 
- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 
pracovního zaslepení konců a pod. 
- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 
napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí 
- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 
předmětem jiné položky 
- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí 
 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček 
- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 
kolektorech, chráničkách

8 8988E KABELOVÉ KOMORY Z PLASTICKÝCH HMOT, UŽITNÝ OBJEM DO 1,3M3 KUS 3,000 41 492,40 124 477,20
Kabelová komora z HDPE 790/790/1525 mm
3=3,000 [A]



položka zahrnuje: 
- dodávku a osazení stupadel a žebříků 
- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  
osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, 
ošetření a ochrana dílců, 
- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce, 
- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení, 
- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod., 
- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů, 
- očištění a ošetření úložných ploch, 
- zednické výpomoce pro montáž dílců, 
- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem, 
- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných 
měření, 
- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku 
položka nezahrnuje:  
- poklopy a mříže, vykazují se  samostatně v položkách č. 8991*. 
- kompletní vystrojení šachty, zejména kompletní kabelové lávky vč. veškerých 
podpůrných a uchycovacích prvků

9 89911Q POKLOP PRO ZÁDLAŽBU B125 KUS 3,000 10 225,60 30 676,80
Zadlažďovací víko pro kabelovou komoru.
3=3,000 [A]
Položka zahrnuje dodávku a osazení předepsané mříže včetně rámu

10 899309 DOPLŇKY NA POTRUBÍ - VÝSTRAŽNÁ FÓLIE M 195,000 26,90 5 245,50

195=195,000 [A]
- Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 
vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení,případně s 
uložením.



Firma: Advisia,s.r.o.

Soupis prací objektu
Stavba: Okružní křižovatka - ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod SO 501 1 069 130,80

Rozpočet: Přeložka NTL plynovodu

Jednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 9 10

0 Všeobecné konstrukce a práce 75 447,90
1 012103000 Geodetické práce před výstavbou KPL 1,000 7 815,80 7 815,80

Geodetické práce před výstavbou

2 012203000 Geodetické práce při provádění stavby KPL 1,000 7 815,80 7 815,80
Geodetické práce při provádění stavby

3 012303000 Geodetické práce po výstavbě KPL 1,000 9 159,20 9 159,20
Geodetické práce po výstavbě

4 043194R000 Ostatní zkoušky - zkoušky hutnění KPL 1,000 19 539,60 19 539,60
Ostatní zkoušky - zkoušky hutnění

5 045002000 Kompletační a koordinační činnost KPL 1,000 6 716,70 6 716,70
Kompletační a koordinační činnost

6 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů KPL 1,000 9 159,20 9 159,20
Mimostaveništní doprava materiálů

48 HZS4212 Hodinová zúčtovací sazba revizní technik specialista HOD 16,000 952,60 15 241,60
Hodinové zúčtovací sazby ostatních profesí revizní a kontrolní činnost revizní technik 
specialista
16 výchozí revize vč. vydání revizní zprávy=16,000 [A]

1 Zemní práce 227 098,89
7 119001421 Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů M 25,000 372,50 9 312,50

Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů
15 kabely VO - souběh=15,000 [A] 
6*1 kabely VO - křížení=6,000 [B] 
4*1 kabely NN, VN - křížení=4,000 [C] 
Celkem: A+B+C=25,000 [D]

8 119003215 Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu zřízení M 100,000 90,70 9 070,00
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky 
do 1,5 m panely ze svařovaných trubek zřízení
2*50=100,000 [A]

9 119003216 Trubková mobilní plotová zábrana výšky do 1,5 m pro zabezpečení výkopu odstranění M 100,000 54,30 5 430,00
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky 
do 1,5 m panely ze svařovaných trubek odstranění

10 119004111 Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení M 3,600 260,10 936,36
Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku zřízení
2*1.8 jámy odpoje a propoje=3,600 [A]

11 119004112 Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění M 3,600 71,20 256,32
Bezpečný vstup nebo výstup z výkopu pomocí žebříku odstranění

12 132251252
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem 
do 50 m3 strojně M3 33,530 746,20 25 020,09

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

uvažováno zatřídění hornit - 50% tř.3/50% tř.4 - viz TZ 
2*4*2*(1.8-0.4)*0.5 propojové rýhy=11,200 [A] 
44*(1.415-0.4)*1*0.5=22,330 [B] 
Celkem: A+B=33,530 [C]

13 132351252
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 
objem do 50 m3 strojně M3 33,530 988,00 33 127,64

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 20 do 50 m3

uvažováno zatřídění hornit - 50% tř.3/50% tř.4 - viz TZ 
2*4*2*(1.8-0.4)*0.5 propojové rýhy=11,200 [A] 
44*(1.415-0.4)*1*0.5=22,330 [B] 
Celkem: A+B=33,530 [C]

14 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení M3 22,400 725,40 16 248,96
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny
22.4 výkopy v místech propojů=22,400 [A]

15 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 M3 18,450 371,30 6 850,49
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
(30.9+6)*0.5=18,450 [A]

16 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I 
skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m M3 92,250 28,20 2 601,45
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 1 000 m
18.45*5=92,250 [A]

17 162751137
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 a 5 M3 18,450 429,90 7 931,66

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

20_046
SO 501



Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m
(30.9+6)*0.5=18,450 [A]

18 162751139
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti II 
skupiny 4 a 5 ZKD 1000 m přes 10000 m M3 92,250 33,10 3 053,48
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i 
započatých 1 000 m
18.45*5=92,250 [A]

19 167151101 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 do 100 m3 M3 18,450 200,30 3 695,54
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, 
množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
(30.9+6)*0.5=18,450 [A]

20 167151102 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 do 100 m3 M3 18,450 260,10 4 798,85
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, 
množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5
(30.9+6)*0.5=18,450 [A]

21 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 
17 05 04 T 62,730 383,50 24 056,96
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04
(30.9+6)*1.7 uložení na skládku (přebytečný výkopek)=62,730 [A]

22 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky M3 36,900 212,50 7 841,25
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky
30.9+6=36,900 [A]

23 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním M3 30,160 311,40 9 391,82
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním
33.53*2-6-30.9=30,160 [A]

24 175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m M3 30,900 736,40 22 754,76
Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m
2*4*2*0.515 propojové rýhy/jámy=8,240 [A] 
44*1*0.515 rýha řad=22,660 [B] 
Celkem: A+B=30,900 [C]

25 191003R001 Ručně kopaná sonda KUS 2,000 3 511,00 7 022,00
Ručně kopaná sonda
2 ručně kopaná sonda pro ověření průběhu stávajících inž. sítí v místě propojových 
míst=2,000 [A]

44 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 T 61,800 448,20 27 698,76
štěrkopísek frakce 0/22
30.9=30,900 [A] 
A * 2Koeficient množství=61,800 [B]

23-M.1 Montáže potrubí - plynovod 223 258,47

31 230205156
Montáž potrubí plastového svařovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 315 mm en 
17,9 mm M 44,000 836,50 36 806,00
Montáž potrubí PE průměru přes 110 mm O 315, tl. stěny 17,9 mm
44 viz PD=44,000 [A]

33 230205442
Montáž trubního dílu PE svařovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 315 mm en 17,9 
mm KUS 9,000 3 602,60 32 423,40
Montáž trubních dílů PE průměru přes 110 mm svařované na tupo nebo elektrospojkou 
O 315, tl. stěny 17,9 mm

34 230208515 Odplynění a inertizace ocelového potrubí DN přes 200 do 300 mm M 29,000 593,50 17 211,50
Odplynění a inertizace ocelového potrubí DN přes 200 do 300 mm
29 odplynění stávajícího potrubí PE d315=29,000 [A]

35 230208R596 Napuštění a odvzdušnění potrubí DN do 300 mm M 25,000 44,00 1 100,00
Napuštění a odvzdušnění potrubí DN do 3  
00 mm
25=25,000 [A]
1. V cenách jsou započteny i náklady na tlakování inertním plynem.  
2. V cenách nejsou započteny náklady na zaslepení konců potrubí.  
3. Ceny lze použít i pro odplynění a inertizaci PE potrubí.

36 230230023 Hlavní tlaková zkouška vzduchem 0,6 MPa DN 300 M 44,000 35,30 1 553,20
Tlakové zkoušky hlavní vzduchem 0,6 MPa DN 300
44=44,000 [A]

37 230230078 Čištění potrubí PN 38 6416 DN 300 M 44,000 18,40 809,60
Čištění potrubí DN 300
44=44,000 [A]

38 28613473 potrubí plynovodní PE100RC SDR 17, tyče 12 m, 315x18,7 mm M 45,760 549,30 25 135,97
potrubí plynovodní PE100 SDR 17, tyče 12 m, 315x18,7 mm
44*1.04 uvaž. 4% ztratné=45,760 [A]

40 28614929 elektrospojka SDR17 PE 100 PN10 D 315mm KUS 8,000 4 591,80 36 734,40
elektrospojka SDR17 PE 100 PN10 D 315mm
8=8,000 [A]

49 NCL.133146517 FRIALEN - BW45 d315, PE100, SDR17, PN10, koleno 45°, na tupo, dlouhé KUS 1,000 10 163,00 10 163,00
FRIALEN - BW45 d315, PE100, SDR17, PN10, koleno 45°, na tupo, dlouhé
1 viz. PD=1,000 [A]

50 NCL.133192517 FRIALEN - BW90 d315, PE100, SDR17, PN10, koleno 90°, na tupo, dlouhé KUS 3,000 10 662,50 31 987,50
FRIALEN - BW90 d315, PE100, SDR17, PN10, koleno 90°, na tupo, dlouhé
3 viz. PD=3,000 [A]

51 NCL.193114517
FRIALEN - BB11, d315, PE100, SDR17, PN10, R = 1,5 x d, oblouk 11° bezešvý, na 
tupo, dlouhý KUS 1,000 7 923,30 7 923,30
FRIALEN - BB11, d315, PE100, SDR17, PN10, R = 1,5 x d, oblouk 11° bezešvý, na 
tupo, dlouhý
1 viz PD=1,000 [A]



52 NCL.193163517
FRIALEN - BB60, d315, PE100, SDR17, PN10, R = 1,5 x d, oblouk 60° bezešvý na 
tupo, dlouhý KUS 2,000 7 923,30 15 846,60
FRIALEN - BB60, d315, PE100, SDR17, PN10, R = 1,5 x d, oblouk 60° bezešvý na 
tupo, dlouhý
2 viz. PD=2,000 [A]

55 NCL.673108517 FRIALEN - BK d315, PE100, SDR17, PN10, záslepka, na tupo, dlouhá KUS 2,000 2 782,00 5 564,00
FRIALEN - BK d315, PE100, SDR17, PN10, záslepka, na tupo, dlouhá

23-M.2.1 Propoj balonováním na PE potrubí D315 180 814,40
26 193149357 Elektrotvarovka sedlová balonovací - kit /PE nástavec/ d 315/355-2 3/4“ KUS 8,000 3 700,30 29 602,40

GF-Elektrotvarovka sedlová balonovací - kit /PE nástavec/ d 315/355-2 3/4“
2*4=8,000 [A]

29 230200323
Jednostranné přerušení průtoku plynu 2 balony vloženými pomocí zaváděcích komor v 
plastovém potrubí dn do 315 mm KUS 4,000 33 705,80 134 823,20
Přerušení průtoku plynu balony vloženými pomocí zaváděcích komor jednostranné v 
plastovém potrubí dn do 315 mm
4 2x oboustranné balonování=4,000 [A]

33 230205442
Montáž trubního dílu PE svařovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 315 mm en 17,9 
mm KUS 2,000 3 602,60 7 205,20
Montáž trubních dílů PE průměru přes 110 mm svařované na tupo nebo elektrospojkou 
O 315, tl. stěny 17,9 mm
2=2,000 [A]

40 28614929 elektrospojka SDR17 PE 100 PN10 D 315mm KUS 2,000 4 591,80 9 183,60
elektrospojka SDR17 PE 100 PN10 D 315mm
2=2,000 [A]

23-M.2.2 Ochozy PE d110 258 329,60
27 230086115 Demontáž plastového potrubí dn do 110 mm M 16,000 133,10 2 129,60

Demontáž plastového potrubí dn do 110 mm

28 230086199R Zrušení a demontáž ochozu KUS 4,000 5 568,80 22 275,20
Zrušení a demontáž ochozu

30 230205055
Montáž potrubí plastového svařované na tupo nebo elektrospojkou dn 110 mm en 6,3 
mm M 16,000 216,20 3 459,20
Montáž potrubí PE průměru do 110 mm návin nebo tyč, svařované na tupo nebo 
elektrospojkou O 110, tl. stěny 6,3 mm
2*8=16,000 [A]

32 230205255
Montáž trubního dílu PE elektrotvarovky nebo svařovaného na tupo dn 110 mm en 6,2 
mm KUS 32,000 593,50 18 992,00
Montáž trubních dílů PE průměru do 110 mm elektrotvarovky nebo svařované na tupo 
O 110, tl. stěny 6,3 mm

33 230205442
Montáž trubního dílu PE svařovaného na tupo nebo elektrospojkou dn 315 mm en 17,9 
mm KUS 8,000 3 602,60 28 820,80
Montáž trubních dílů PE průměru přes 110 mm svařované na tupo nebo elektrospojkou 
O 315, tl. stěny 17,9 mm
2*4=8,000 [A]

39 28613902 potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa tyče 12m 110x6,3mm M 16,000 549,30 8 788,80
potrubí plynovodní PE 100RC SDR 17,6 PN 0,1MPa tyče 12m 110x6,3mm

41 28614937 elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 110mm KUS 8,000 1 844,10 14 752,80
elektrokoleno 90° PE 100 PN16 D 110mm
2*2*2=8,000 [A]

42 28615975 elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm KUS 16,000 4 591,80 73 468,80
elektrospojka SDR11 PE 100 PN16 D 110mm
2*2*4=16,000 [A]

53 NCL.616181 FRIALEN - KH d110, PE100, SDR11, kulový kohout, elektro KUS 8,000 7 923,30 63 386,40
FRIALEN - KH d110, PE100, SDR11, kulový kohout, elektro
2*4=8,000 [A]

54 NCL.616558
FRIALEN - SA-UNI d315-400 / d110, PE100, SDR11, navrtávací sedlová odbočka bez 
vrtáku, elektro KUS 8,000 2 782,00 22 256,00
FRIALEN - SA-UNI d315-400 / d110, PE100, SDR11, navrtávací sedlová odbočka bez 
vrtáku, elektro
2*4=8,000 [A]

4 Vodorovné konstrukce 12 896,40
43 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého M3 6,000 2 149,40 12 896,40

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z kameniva drobného 
těženého 0 až 4 mm
2*4*2*0.1 propojové rýhy/jámy=1,600 [A] 
44*1*0.1 rýha řad=4,400 [B] 
Celkem: A+B=6,000 [C]

8 Trubní vedení 4 686,00
45 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí M 44,000 65,50 2 882,00

Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm
44=44,000 [A]

46 899722112 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 25 cm M 88,000 20,50 1 804,00
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 25 cm
2*44=88,000 [A]

9 Přesun hmot 86 599,14
47 998276101 Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop T 62,753 1 380,00 86 599,14

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo 
sklolaminátových pro vodovody, kanalizace, teplovody, produktovody v otevřeném 
výkopu dopravní vzdálenost do 15 m



 

Příloha č. 2 – Ceník nepotřebných zásob 

 

 

Krajská správa a  
údržba silnic 

Středočeského 
kraje, příspěvková 

organizace  
 

Ceník 
  Strana 1 (celkem 2) 

Rozdělovník: B 

Verze: 2.6 
R-Sm-16-02 

 

C e n í k 

nepotřebných zásob 

 

 

Tento ceník slouží k ocenění následujících nepotřebných zásob pro prodej: 

  

odpad vznikající při štěpkování, tzv. štěpky                           70,-- Kč/m3 

odpad vznikající při prořezávaní a porážení stromů a keřů 

 (kmeny, silné části větví): Jasan     243,-- Kč/m3 

     Dub     243,-- Kč/m3 

     Buk     243,-- Kč/m3 

     Ovocné stromy   243,-- Kč/m3 

     Habr     243,-- Kč/m3 

     Bříza     214,-- Kč/m3 

     Ostatní listnaté     184,-- Kč/m3     

vyfrézovaná obalená drť                                                       70,-- Kč/t 

struska ze zásob cestmistrovství Králův Dvůr                                  60,-- Kč/t 

dlažební kostky použité, strojově odtěžené: 

Dlažební kostky se budou odprodávat na základě jednotlivých znaleckých posudků 

dle lokality (silnice, znečištění). K prodeji takto oceněných kostek bude případně účtována i 

cena za vážení. 
 

patníky a obrubníky kamenné nevytažené                                      30,-- Kč/ ks 

patníky a obrubníky kamenné vytažené                                       50,-- Kč/ks 

ocelová svodidla (použitá, demontovaná)                                     1680,-- Kč/ks 



 

K uvedeným cenám se připočítává daň z přidané hodnoty ve výši podle platných právních 

předpisů. 

 

Poznámka:   

U červeně označených položek je snížená sazba DPH. U ostatních položek je základní 

sazba DPH. 

 

Říčany  ____ 

Schválil:                                                                                Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA 
                         ředitel  Krajské správy  

            a údržby silnic Středočeského kraje,  

                    příspěvkové organizace  

 

 

  



 

Příloha č. 3 – Zápis o odevzdání a převzetí dokončené budovy nebo stavby nebo její dokončené části 

  

 

                                        ZÁPIS O ODEVZDÁNÍ A PŘEVZETÍ 

                                                       budovy nebo stavby 

                                                   nebo její dokončené části   

 

 

Přejímací organizace (Objednatel) 

název a sídlo (razítko) 

   

Krajská správa údržby silnic Středočeského kraje, p.o. 

Zborovská 11 

150 21 Praha 5 

 

č. zápisu:   

 

 

Datum zahájení přejímacího řízení  

 

          

 

 

Název budovy nebo stavby 

(nebo její dokončené části) 

 

„název akce“ 

 

Místo realizace akce:  

 

 

Popis: 

 

   

Odpovědný stavbyvedoucí 

 

     

 

Generální projektant 

 

    

Stavební dozor Objednatele 

   

 

 

Zhotovitel: 

     

 

 

Stavební povolení:  

 

 

vydal:  

 

 

Smlouva o dílo č.  

 

ze dne                                                                  včetně     

 

Datum zahájení prací 

podle smlouvy o dílo         

                 

 

 

       

Datum dokončení prací 

podle smlouvy o dílo            

 

              

    

Skutečný termín zahájení: 

 

Skutečný termín dokončení prací:  

 

 



 

 

Odchylky od schváleného projektu a jejich důvody 

 

Viz změnové listy a důvodová zpráva, posunutí půdorysné kanalizace z důvodu existence podzemních 

vedení inženýrských sítí v místech nepředpokládaných v projektové dokumentaci. 

 

 

Soupis ojedinělých drobných nedodělků a vad zřejmých při odevzdání převzetí 

ne 

 

 

Dohoda o opatřeních a lhůtách k odstranění nedodělků a vad 

ne 

 

Dohoda o zajištění přístupu zhotovitele do objektu za účelem odstranění nedodělků a vad 

ne 

 

 

Dodatečně požadované práce a dodávky a způsob jejich zajištění 

ne 

   

Termín úplného vyklizení staveniště:    

                                                                                

 

Další ujednání, např. dohoda o vypořádání vzájemných práv a nároků 

 

administrativní přejímka dokladů bude dokončena do ……..  

 

Údaje o převzetí dokumentace skutečného provedení stavby:  

(a) ne 

(b)     

 

Listinné doklady vydané v průběhu realizace výstavby  

 

Samostatná příloha 

 

    

Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na stavbu           Kč 

Cena podle smlouvy o dílo a dodatků na SD               Kč 

 

                                             Celková cena s DPH 

 



 

    

Záruční doba (konečné datum):     

 

Soupis příloh, které tvoří nedílnou součást tohoto zápisu 

 

Samostatná příloha 

 

  

Vyjádření účastníků řízení:  

ne 

 

  

Datum skončení přejímacího řízení:   

 

  

Dnem skončení přejímacího řízení zástupci zhotovitele odevzdávají dokončenou stavbu: „název 

akce“ a zástupci objednatele ji přejímají. Zároveň zástupci budoucího uživatele přejímají toto dílo 

do své správy a užívání.  

 

 

 

 

 Zástupci zhotovitele 

 

Jméno a příjmení 

 

podpisy 

 

 

    

 

 

 

Zástupci přejímací  

organizace    

 

    

 

   

 

 

Zástupci budoucího 

uživatele 

 

 

   

 

    

Ostatní účastníci řízení 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Příloha č. 4 – Časový plán výstavby – časový harmonogram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Převzetí staveniště

Zemní práce / ing. sítě

Pokládka AC souvsrtví

Vodorovné značení

Dokončovací práce

6

HARMONOGRAM ČASOVÝ

Okružní křižovatka- ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod

provádění / čas (měsíce) 1 2 3 4 5



5

poddodavatele poddodavatel plnit1

poddodavatelem)

ddodavatele

hodnotou v
DPH

1.

CCE Praha, spol. s r.o.

k
Praha 8

I 26134497

Proved  < 1

V

                              
B E S s.r.o., jednatel

1 B
,



 

Příloha č. 6 – Podpisový rámec realizační dokumentace stavby 

 

 
Objednatel stavby: Krajská správa a údržba silnic 

Středočeského kraje p.o. 

se sídlem: Zborovská 11,  

                 150 21 Praha 5 

IČ: 000 66 001 

Razítko, datum, podpis: 
 

 

 
Stavební dozor: [BUDE DOPLNĚNO] 

se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] 

IČ: [BUDE DOPLNĚNO] 

 

Razítko, datum, podpis: 

 
Autorský dozor: [BUDE DOPLNĚNO] 

se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] 

IČ: [BUDE DOPLNĚNO] 

 

Razítko, datum, podpis: 

 
Zhotovitel: [BUDE DOPLNĚNO] 

se sídlem: [BUDE DOPLNĚNO] 

IČ: [BUDE DOPLNĚNO] 

 

Razítko, datum, podpis: 

 

Souřadnicový systém: 

 

 

Výškový systém:  

 

 
Číslo zakázky:  Vedoucí projektant:   

 
Schválil:  Zodp. projektant:  

  
Tech. kontrola:  Vypracoval:  

  

 

 
Objednatel:  Obec:  Kraj: Středočeský 

Akce:  Datum Stupeň 

  RDS 

   

Objekt:  
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