PRIKAZNi SMLOUVA

na vykon cinnosti technického dozoru stavebnika

Technicky dozor stavby: ,,Most ev.€. 37313-1, Slavétin“

uzaviena podle § 2430 a nasl. z. ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik v platném znéni

SMLUVNi STRANY
1. Prikazce:

Sprava silnic Olomouckého kraje, pfispévkova organizace (dale jen ,SSOK")
Se sidlem: Lipenska 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc

Zapis v OR: oddil Pr., vlozka 100 vedena u Krajského soudu v Ostravé
ICO: 70960399 DIC: CZ70960399

Zastoupena: Ing. Ivo Cerny, feditel

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych a smluvnich:

Ing. Ivo Cerny, feditel

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych:

vedouci TSU SU Olomouc

krajsky mostmistr a kontrolni mostni technik SSOK
mostni technik SU Olomouc

Telefon:

DS: ur4k8nn+
E-mail:
www.ssok.cz

na strané jedné (dale jen ,pfikazce®)
a

2. Prikaznik:

Ing. Martin Ra¢ansky

Sve sidlem: Houskova 1166/8, 624 00 Brno
ICO: 65309626 neni platce DPH

Bankovni spojeni: Banka CREDITAS a. s., €. u._

Zastoupeny: Ing. Martin Racansky

Kontaktni osoba ve vécech technickych: Ing. Martin Ra¢ansky
e-mail:
telefon:

na strané druhé (dale jen ,prikaznik®)

oba spole¢né dale jen ,smluvni strany*

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku, tuto smlouvu pfikazni:
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PREDMET SMLOUVY

Pfikaznik se na zakladé této smlouvy zavazuje jménem pfikazce odborné, na jeho Ucet,
podle pokynu pfikazce a v rozsahu této smlouvy vykonavat technicky dozor stavebnika (dale

jen ,TDS*) pti realizaci stavby pod nazvem ,Udrzba mostu ev.&. 37313-1, Slavétin® (dale jen
.stavba“), jejiz rozsah je uren projektovou dokumentaci zpracovanou ,

Bukovanska 393/15, 779 00 Olomouc - Drozdin, v kvétnu r. 2023, zak. &. 2210.

1. Pfikaznik je povinen se pfed podpisem této smlouvy seznamit s podklady, podle kterych se
realizace stavby pfipravuje, zejména s projektovou dokumentaci uvedenou v tomto €lanku
vodst. 1 Smlouvy, sobsahem smlouvy o dilo se zhotovitelem stavby, s obsahem
stavebniho povoleni apod.

2. Cinnosti TDS pfi realizaci stavby budou obstaravany povéfenymi osobami, které maji
autorizaci dle zakona €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektll a o
vykonu povolani autorizovanych inzenyru a technikd ¢innych ve vystavbé, v platném znéni,
v oboru mosty a inzenyrské konstrukce a to vyhradné osobami uvedenymi v seznamu
pracovniku, ktery tvofi nedilnou soucast této smlouvy jako jeji priloha €. 1.

3. Pfedmétem je vykonavat veSkerou &innost TDS potfebnou k Fadnému dokonéeni dila
(fyzicka kontrola min. 1x tydné pfimo na stavbé). Soucasti ¢innosti je svolavani KD a
samotna ucast na nich. Pfikaznik se zavazuje, ze plnéni dle této smlouvy pfikazci bude
poskytovat ve |haté od nabyti u€innosti smlouvy o dilo se zhotovitelem nebo neprodlené po
nabyti ucinnosti této pfikazni smlouvy (pfed pfedanim stavenidté zhotoviteli — seznameni
se s PD), do okamziku pfedani dokoncéené stavby (v&. odstranéni vad a nedodélki), vydani
kolaudaéniho souhlasu, neuréi — li pfikazce jinak.

4. Vykonem pfikaznika se rozumi Cinnost zajistujici kontrolu provadéni praci pfi realizaci
stavby (v souladu se stavebnim povolenim, schvalenou projektovou dokumentaci, pravnimi
predpisy a technickymi normami) a dohled nad plnénim smluvnich povinnosti zhotovitele
stavby. Prostfednictvim technického dozoru stavebnika naplfiuje pfikazce své opravnéni
kontrolovat postup provadéni stavby.

5. Pfikaznik se na zakladé této smlouvy zavazuje pro pfikazce vykonavat TDS, ktery bude
spocivat zejména v téchto Cinnostech:

. Cinnosti pred vlastnim zahajenim stavby (pfed datem zahajeni stavebnich praci):
seznameni se s problematikou stavby, provedeni prohlidky stavenisté, seznameni se s
podklady k provadéni stavby (zejména uzemnim rozhodnutim a stavebnim povolenim
véetné vyjadfeni dotéenych organl, ochranna pasma ZP, dopravni situace, zabory a
majetkové poméry, inZenyrské sité, organizaci a osob a pfisludné dokumentace stavby,
smlouvou o dilo se zhotovitelem stavby, technickymi a pravnimi pfedpisy vztahujicimi se
ke zhotovovanému dilu, ZTKP, PDPS apod.);
pfitomnost u pfedani stavenisté
projednani KZP (kontrolniho zkuSebniho planu), harmonogramu stavby, DIO (dopravni
inZenyrské opatfeni a organizace) prvniho kontrolniho dne;

=»

wmn

B. Cinnosti v pribéhu realizace stavby:

1. provadéni Cinnosti technického dozoru stavby, v€. kontroly dodrzeni podminek uzemniho
rozhodnuti a stavebniho povoleni, uzavienych budoucich smluv s vilastniky pozemkad,
platnych vefejnopravnich rozhodnuti a opatfeni organu statniho stavebniho dohledu nebo
organu statniho odborného dozoru po dobu realizace stavby, kontroly, zda jsou prace a
dodavky zhotovitele provadény v souladu se smluvnimi podminkami, schvalenou
dokumentaci, obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a technickymi normami vztahujicimi
se k provadéni dila;

2. sledovani fadného, uplného a prabézného vedeni stavebniho deniku v souladu s
vyhlaskou €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisu, kontrolu
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12.

13.
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16.

17.

18.

a potvrzovani spravnosti v ném provedenych zapisu vE. zapsani stanovisek technického
dozoru stavby vydanych jménem pfikazce, vedeni i jiné dokumentace nezbytné pro vykon
technického dozoru stavby;

spolupraci s pracovniky projektanta zabezpecujicimi autorsky dozor pfi zajiStovani
souladu realizovanych dodavek a praci s projektem;

spolupraci s projektantem a zhotoviteli pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na
odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace;

vyzadovani a kontrolu provadéni pfedepsanych a dohodnutych zkou$ek material(,
konstrukci a praci zhotovitelem, kontrolu dodrzeni pfedepsanych vysledku vé. vyzadovani
a kontroly zhotovitelem predavanych dokladu, jimiz prokazuje deklarované kvalitativni
vysledky (atesty, certifikaty, protokoly apod.), soustfedovani a kontrola dokladl
zhotovitele o jakosti a zpusobilosti vyrobku a materialt pouzitych ve vystavbé vE. vysledk
vS§ech zkousek a kontrol dle druhu praci a zhotovitele;

kontrola postupu a zpusobu provadéni stavby (vystavby), pfi instalaci a provozu raznych
zarizeni a vybaveni stavby, a to i pokud jde o ukladani a nasledné pouziti skladovanych
materialll nebo predmétu;

potvrzeni kontroly stavu a kvality t&ch €asti praci a dodavek, jez budou v pozdé&jsim stadiu
stavby zakryty nebo se stanou nepfistupnymi véetné predepsanych zkousek dle CSN;
organizaci, planovani a zabezpeceni kontrolnich dnt ve spolupraci se zhotovitelem, uc¢ast
na jednanich o problematice stavby vyZadanych zhotovitelem, organy statni spravy nebo
pfikazcem a na kontrolnich dnech v€etné vyhotoveni zapist z téchto kontrolnich dnu;
odsouhlaseni vSech praci pfed jejich zakrytim a kontrola vymér zakrytych ¢asti
pribéznou kontrolu Cerpani rozpoctu a celkovych nakladd stavby dle nabidkové ceny
zhotovitele;

odsouhlaseni mnozstevni, cenové spravnosti a Uplnosti ocenovacich a fakturacnich
podkladu zhotovitele stavby (vykazy vymér, vykazy skute¢né provedenych praci, a to
v€etné jejich fyzického pfeméfeni na stavbé) a jejich souladu s rozpo¢tem stavby a
podminkami sjednanymi ve smlouveé o dilo, pribézna kontrola tonazi hmot (vazni listky)
v navaznosti na mésicni fakturaci, kontrola a odsouhlaseni zjiStovacich protokolt
zajisténi pfedani pfisludnych praci v souladu s harmonogramem postupu praci zhotovitele
pro jejich navazujici €innosti pro provadéni stavby; vyzadovat prubéznou aktualizaci
harmonogramu praci;

provedeni kontroly realizacni dokumentace zpracované zhotoviteli stavby (pokud je ke
stavbé relevantni), v&etné rozdilového soupisu praci, z hlediska jejiho souladu s
podminkami stavebniho povoleni, dokumentaci ovéfenou ve stavebnim fizeni,
podminkami smlouvy o dilo a pfedpisy a normami vztahujicimi se k pfislusné ¢asti dila;
spoluuc¢ast na posuzovani a projednavani pfipadnych navrhli zhotovitele na zmény a
Upravy projektl nebo postupu vystavby, v pfipadé jejich dopadd na schvalené stavebni
naklady (cenu dila) nebo lhatu vystavby (terminy pinéni dila)

uplathovani namétu, smérfujicich k zhospodarnéni vystavby nebo budouciho provozu
dila;

spolut¢ast na provadéni vécné, kvalitativni a hodnotové kontroly dokladi o provedeni
praci a dodavek jednotlivymi zhotoviteli - tzv. zjiStovacich protokoll a pfedani pfikazci, v
pfipadé zjisténi zavad a poruSeni smluvnich povinnosti vydani negativniho vyjadfeni
v€etné zduvodnéni a pozadavku k sjednani napravy;

spoluucast na projednavani ménépraci, vicepraci a zmén, majicich i nemajicich vliv na
cenu a Ihitu vystavby se zhotovitelem, pfipadné autorskym dozorem

spoluucast na pfedani a pfevzeti stavby, provadéni prejimek praci a dodavek v&. prohlidky
stavby nebo jeji Casti pfed vlastnim pfejimacim fizenim, spoluprace se zhotovitelem na
vypracovani ¢asového a vécného planu odevzdani a prevzeti dokonéeného dila, zjisténi
vad a nedodélkl (které ma dilo v dobé pfedani a Ize je zjistit pfi vynaloZeni odborné péce),
kontrolu doloZeni v8ech zkou$ek pfedepsanych (sjednanych) pfed pfevzetim dila (v¢.
organizacniho zabezpec&eni povinnosti pfikazce pfi téchto zkouskach), kontrolu spravnosti
a uplnosti dokladU, které je zhotovitel povinen predlozit pfi pfedani a prevzeti dila nebo
jeho ¢€asti a zajistovani k tomu nutnych podkladu;

spoluucast na predani dokon&eného dila nebo jeho samostatné prejimanych &asti (vE.
zajisténi ucasti opravnénych osob pfikazce),
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19. prubéznou kontrolu, doplfiovani a kompletaci dokumentace a dokladd, podle nichz je
stavba realizovana, dokonovana a odevzdavana (v€etné pribézné evidence
odsouhlasenych zmén); provedeni kontroly a prevzeti vykresl skute¢ného provedeni
stavby (vCetné geodetické Casti) pfi pfedani stavby, kontroly geometrickych plani po
odevzdani a planu pro vécna bfemena;

20. pravidelné informovani prfikazce o prubéhu realizace stavby a o vSech zavaznych
okolnostech, které mohou mit negativni vliv na plnéni sjednanych Ci stanovenych
podminek realizace stavby, upozorfiovani zhotovitele na zjisténé nedostatky vcéetné
pozadavkUl na zjednani napravy;

21. kontrola dodrzeni Ih(ity k provedeni stavby;

22. provéreni souladu prostorové polohy stavby s dokumentaci projektu;

23. dohled nad dodrzeni technickych pozadavkl na vyrobky a na stavbu v souladu s
pFislusnym zakonem, technickymi pfedpisy a normami (jmenovité harmonizovanymi
Ceskymi technickymi normami), popf. dal$imi smluvné pfijatymi standardy;

24. ohlaSovani a zajiStovani archeologickych nalez( i nalezu, které mohou byt pfedmétem
pamatkové péce, podle pfisluSnych pravnich pfedpisu;

25. vedeni jiné dokumentace technického dozoru stavby nezbytné pro vykon jeho €innosti

26. planovani a ucast na kontrolnich dnech (dle planu kontrolnich prohlidek, dle § 133 zakona
183/2006 Sbh, kontrolni den bude zaznamenan ve stavebnim deniku nebo na samotném
kontrolnim listu

C. Cinnosti pti a po predani dokonéené stavby:

1. kontrola odstrafiovani vad a nedodélkll zjiSténych pfi pfejimacim Fizeni stavby (v€.
vyklizeni stavenisté);

2. kontrola a ucast pfi vyklizeni stavenisté; pfedani dokoncené stavby

3. kontrola a predani kompletni dokumentace (po ziskani od zhotovitele) dokumentace
skute¢ného provedeni stavby, podkladl k pfedéasnému uzivani, ke kolaudaénimu fizeni,
dokumentace pro pfedani stavby (zaruéni listy, provozni fad, protokoly o zasSkoleni
obsluhy apod. — pouze relevantni doklady souvisejici se stavbou) pfikazci, v pfipadé, Ze
stavba podléha kolaudacnimu fFizeni, je povinnosti TDS podat Zzadost o kolaudaéni
souhlas za pfikazce, neurCi — li pfikazce jinak;

4. uplatnéni a kontrola odstranéni vad a nedodélkl zjisténych pfi pfedani stavby;

5. pfedani originalu stavebniho deniku po dokon&eni stavby pfikazci;

Pozadavky pro nabidku na vykon €innosti TDS:

Vykon TDS bude probihat pouze po dobu provadéni stavebnich praci, tj. ne v obdobi, kdy
bude stavba z divodu nevhodnych klimatickych podminek zastavena. Za nevhodné klimatické
podminky se pro ucely této VZ povaZzuji takové podminky, které znemoznuji provadéni
stavebnich praci v souladu s technologickymi pfedpisy €i technickymi normami, (tzn. s
potfebnou péci, resp. odborné).

Vykon stavebniho dozoru se mimo jiné bude fidit metodickym pokynem ,Vykon stavebniho
dozoru na stavbach pozemnich komunikaci Schvaleno Ministerstvem dopravy, Odborem
pozemnich komunikaci pod €. j. 51/2019-120-TN/1 ze dne 16. 7. 2019 s uc&innosti od 1. 8.
20109.

1.
OBDOBI PLNENI

Pfikaznik se zavazuje, Ze plnéni dle této smlouvy pfikazci bude poskytovat ve Ihaté od
nabyti u€innosti smlouvy o dilo uzaviené se zhotovitelem nebo neprodlené po nabyti
ucinnosti této pfikazni smlouvy, do okamziku vydani kolaudaéniho souhlasu, pfipadné
pfedani dokoncené stavby, neurci-li pfikazce jinak.

Predpokladané obdobi plnéni: v obdobi 05/2024-11/2024.
1. V pfipadé zkraceni doby vystavby bude odména za vykon TDS fakturovana dle skute¢né
délky provadéni pfislusné Cinnosti, tj. podle poétu odpracovanych kontrolnich tydnu.
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2. Smluvni strany sjednaly, Zze v pfipadé prodlouzeni doby realizace dila bude uzavien
dodatek smlouvy na vykon TDS zohledriujici tuto skute€nost.

3. V obdobi klimaticky nepfiznivych podminek, kdy stavebni prace nebudou provadény,
nebude TDS vykonavan a pfikaznikovi nevznika narok na odménu, pokud tato smlouva
dale nestanovi jinak.

V.
MiSTO PLNENI

1. Mistem pInéni je Olomoucky kraj, k.u. Slavétin u Litovle, obec Slavétin, okres Olomouc
v rozsahu projektové dokumentace.

V.
ODMENA A PLATEBNi PODMINKY

1. Cenova nabidka zahrnuje vSechny €innosti A, B, C a bude stanovena jako soucet cen za
jednotlivé soubory AaB a C.

Naklady spojené s &innosti A. Cinnosti pred vlastnim zahajenim stavby (pifed datem
zahajeni stavebnich praci) jsou ocenény jako soubor.

Naklady spojené s &innosti B. Cinnosti v priibéhu vystavby stavby: budou ocenény jako
celkova cena za 110 kalendafnich dni (doba vystavby dle u€inné smlouvy se zhotovitelem,
dle harmonogramu).

Naklady spojené s &innosti C. Cinnosti pfi a po predani dokonéené stavby jsou
ocenény jako soubor.

2. Odména za Cinnosti ujednané v ¢l. Il. této smlouvy je sjednana dohodou smluvnich stran
jako odména za vysledek. Odména pfikaznika za Cinnosti je stanovena cenovou nabidkou
pfikaznika ze dne 2.5.2024 a &ini:

Cinnost A - Odména celkem za vykon TDS pred zahajenim stavby (pfed datem zahéajeni
stavebnich praci)

bez DPH 6.000,00 K¢
21 % DPH neplatce
Odmeéna celkem véetné DPH 6.000,00 K¢

Odmeéna celkem v&etné DPH slovy: Sest tisic korun ¢eskych.

Cinnost B - Odména celkem za vykon TDS b&hem po dobu realizace stavby (od predani
stavenisté do pfedani dokon¢eného dila — doba realizace dle zhotovitele za objekty SSOK)

bez DPH / 100.000,00 K¢&
21 % DPH neplatce
Odmeéna celkem véetné DPH 100.000,00 K¢

Odmeéna celkem v€etné DPH slovy: jedno sto tisic korun ¢eskych.

Cinnost C - Odména celkem za vykon TDS po prevzeti dila (kontrola odstranéni
pfipadnych vad a nedodélkt, doklady o zkouSkach a revizich pfipadnych dokladu ke
kolaudaci a geometrickych planu, podani zadosti na kolaudaci, pfitomnost pfi kolaudacni
prohlidce apod.)

bez DPH / soubor 3.900,00 K¢&
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21 % DPH neplatce
Odména celkem véetné DPH 3.900,00 K¢
Odména celkem v€etné& DPH slovy: tfi tisice devét set korun Ceskych

Celkova odména celkem za vykon TDS ¢innost A+B+C

bez DPH 109.900,00 K¢&
21 % DPH neplatce
Odmeéna celkem vcéetné DPH 109.900,00 K¢

Odména celkem v&etné DPH slovy: jedno sto devét tisic devét set korun Ceskych.

Odména je stanovena na obdobi od zahajeni vykonu TDS po pfedani dila bez vad a
nedodélkd, resp. po odstranéni vSech vad a nedodélku, a po vydani kolaudacniho
souhlasu/rozhodnuti v pfipadé, ze mu stavba podléha, popfipadé neurci — li pfikazce jinak.

Dojde-li na zakladé zmény pravnich pfedpisu v prubéhu realizace pfedmétu smlouvy ke
zméné sazby DPH, bude k odméné bez DPH pfipocteno DPH ve vysi dle platnych pravnich
predpis(.

. Sjednana celkova odména je nejvyse pripustna a kryje zisk a veskeré naklady nezbytné k

fadnému a véasnému provedeni vSech sjednanych &innosti véetné cestovného. Stejné tak
sjednana odména obsahuje i pfedpokladané naklady vzniklé vyvojem cen v narodnim
hospodafstvi po dobu vykonu technického dozoru stavby. Smluvni strany sjednaly, ze
zaloha ve smyslu § 2436 ob&anského zakoniku nebude pfikazcem poskytovana.

. Obé smluvni strany se dohodly, Ze odména za Cinnost B) technického dozoru stavby dle €l.

V. odst. 1. této smlouvy bude pfikaznikem fakturovana pribézné na zakladé dil€ich
danovych doklad( — faktur vystavenych pfikaznikem 1x za kalendafni mésic a pfipadné na
zakladé kone&né faktury. Cinnost A) bude fakturovana jako soubor na jednu fakturu, stejné
tak €innost C). Faktury musi obsahovat pfilohu, jejimz obsahem bude vykaz &innosti
koordinatora (podrobny popis vykonané ¢innosti, misto vykonané &innosti, datum vykonané
¢innosti, osobu, ktera ¢innost vykonala, zplsob zaznamu vykonané ¢innosti (stavebni denik
— list €. apod.). Vykon &innosti koordinatora kontroluje vzdy pfikazce.

. Pfikazce uhradi pfikaznikovi fakturu za €innost A), dale veskeré dilCi faktury za €innost B).

Zbyvaijici odména za ¢innost C) bude pfikazcem uhrazeno po ukon&eni vykonu TDS dle &l.
[ll. odst. 1. této smlouvy, nebo —li po odstranéni pfipadnych vad a nedodélku, popfipadé
vydani kolaudaéniho souhlasu (podléha — li stavba kolaudaénimu fizeni).

. Odména nebude pfikaznikem fakturovana v obdobi, kdy dle &l. Ill. odst. 4 této smlouvy

bude stavba z ddvodu nevhodnych klimatickych podminek zastavena, nebo z jinym
opravnénych davod(l pozastavena.

. Opravnéné vystavena faktura musi mit veSkeré nalezitosti dafnového dokladu ve smyslu

zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpist, a musi
obsahovat zejména nazev stavby, Cislo smlouvy pfikazce a den jejiho uzavieni.

. V pfipadé, ze faktura nebude vystavena opravnéné, bude obsahovat nespravné udaje,

nebo nebude obsahovat naleZitosti v souladu s touto smlouvou, je pfikazce opravnén vratit
ji pfikaznikovi. V takovém pfipadé se prerusi plynuti IhGty splatnosti a nova Ihita splatnosti
zacne plynout vzdy az dnem doruCeni opravené nebo opravnéné vystavené faktury
pfikazci.

Pokud faktury nebudou obsahovat nalezitosti dle ¢l. V. odst. 6. této smlouvy nebo jimi bude
uCtovana neopravnéna vyse odmény nebo budou obsahovat nespravné udaje, je pfikazce
opravnén fakturu vratit k opravé. V tomto pfipadé se prerusi béh Ihuty splatnosti a nova
lhata pocina bézet doruenim opravené nebo nové vystavené faktury pfikazci.

Splatnost faktur je 30 dnd ode dne doruceni faktury pfikazci. Za doruceni faktury se
povazuje den predani faktury do postovni evidence pfikazce.

Smluvni strany se dohodly, Ze dnem zaplaceni je den odepsani finan¢nich prostfedkud
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12.

13.

Z Uctu pfikazce ve prospéch uctu uvedeného v zahlavi této smlouvy.

Pfikaznik se zavazuje pouzit na faktufe bankovni ucet zvefejnény v registru platct podle §
96 zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni (dale jen ,ZDPH®).

Pfikazce si vyhrazuje pravo uplatnit institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané z pfidané
hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud pfikaznik bude poZadovat uhradu za zdanitelné
plnéni na bankovni ucet, ktery nebude nejpozdéji ke dni splatnosti pfislusné faktury
zverejnén pfikaznikem dané v pfisluSném registru platcd dané (. zplsobem
umozfiujicim dalkovy pfistup). Obdobny postup je pfikazce opravnén uplatnit i v pfipadé,
7e vokamZiku uskuteénéni zdanitelného plnéni bude o pfikaznikovi zvefejnéna
v pFisluSném registru platct dané skutecnost, Ze je nespolehlivym platcem. V pfipadé, ze
nastanou okolnosti umoznujici pfikazci uplatnit zvliastni zpUsob zajisténi dané podle § 109a
ZDPH, bude pfikazce o této skute€nosti pfikaznika informovat. Pfi pouZiti zvlastniho
zpusobu zajisténi dané bude pfislusna vyse DPH zaplacena na ucet pfikaznika vedeny u
jeho mistné pfislusného spravce dané, a to v plvodnim terminu splatnosti. V pfipadé, ze
pfikazce institut zvlastniho zpuasobu zajisténi dané z pfidané hodnoty ve shodé s timto
ujednanim uplatni, a zaplati ¢astku odpovidajici vysi dané z pfidané hodnoty uvedené na
danovém dokladu vystaveném pfikaznikem na ucet pfikaznika vedeny u jeho mistné
pfislusného spravce dané, bude tato uhrada povazovana za splnéni ¢asti zavazku pfikazce
odpovidajiciho pfislusné vysi DPH sjednané jako soucast sjednané ceny za zdanitelné
pinéni.

VI.
POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN

Cast A — Povinnosti prikaznika:

1.

Prikaznik je povinen pfi plnéni svych smluvnich povinnosti postupovat s odbornou péci,
dodrZovat obecné zavazné pravni pfedpisy a technické normy vztahujicich se k vykonu
technického dozoru

. PFikaznik se nesmi jménem pfikazce bez jeho pfedchoziho pisemného souhlasu vzdat prav

a narokd, které vzniknou pfikazci vici tfetim osobam. Dohody o narovnani je prikaznik
opravnén s takovymi osobami uzavirat pouze na zakladé prfedchoziho pisemného
pozadavku &i souhlasu pfikazce a v intencich jeho pokyna.

. Svou ¢innost bude pfikaznik uskute€riovat v souladu se zajmy pfFikazce a bude se fidit jeho

vychozimi podklady a pokyny, zapisy a dohodami, a to v souladu s rozhodnutimi
a stanovisky dotéenych organu statni spravy. Pfikaznik je povinen zdrzet se jakéhokoliv
jednani, které by mohlo ohrozit zajmy pfikazce.

. Pfikaznik v8ak neni povinen plnit pokyny pfikazce, které by byly v rozporu s pravnimi

predpisy nebo technickymi normami. Na takto vydané nespravné pokyny je pfikaznik
povinen pfikazce pisemné upozornit. Bude-li pfikazce na téchto pokynech presto pisemné
trvat, smluvni strany bez zbyte€¢ného odkladu nejpozdéji do 10 dnd od doruceni pisemného
stanoviska pfikazce zalezitost projednaji, o vysledku ucini zapis a nedojde-li k dohodg, je
tato skute¢nost divodem k odstoupeni této od smlouvy.

. Pfikaznik je rovnéz povinen pfikazce bez zbytetného odkladu upozornit na nevhodnost

jeho pokynl nebo podkladu i v jinych pfipadech, nez je uvedeno v odst. 4 tohoto ¢lanku
smlouvy, kdyz by tyto podklady nebo pokyny byly pro zafizovani zalezitosti nebo pro
vysledek Cinnosti pro pfikazce nevhodné nebo nevyhodné.

. Jestlize dohody smluvnich stran v pribéhu vykonu TDS budou mit vliv na pfedmét nebo

termin pInéni smluvniho zavazku pfikaznika, musi byt soucasti této dohody i navrh na
upravu pfislusnych smluvnich ustanoveni této smlouvy. Tato dohoda je podkladem pro
uzavieni dodatku k této smlouvé.

. Prikaznik je povinen provadét zapisy z kontrolnich dna stavby, pofizovat fotodokumentaci

a po skonc&eni vykonu &innosti TDS zpracovat zavére¢nou zpravu a tuto co nejdfive pfedat
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prikazci (vSe uvedené v grafickém a digitalnim vyhotoveni, v po€tu 2 vyhotoveni).

Cast B — Povinnosti a podklady prikazce:

8. Pfikazce je povinen poskytnout pfikaznikovi pro vykon technického dozoru své podklady
(projektovou dokumentaci, dokladovou ¢ast a pravomocné stavebni povoleni, smlouvu o
dilo se zhotovitelem stavby), které ma a seznamit pfikaznika se svymi zaméry.

9. Pfikazce je povinen vystavit pfikaznikovi plnou moc, vyzaduje-li plnéni pfedmétu této
smlouvy, aby pfikaznik za pfikazce pravné jednal.

10. Pfikazce se zavazuje v prubéhu provadéni cinnosti technického dozoru stavby bez
zbyte€¢ného odkladu poskytovat pfikaznikovi na vyzvani vyjadfeni, stanoviska, dal$i udaje
i dopliujici podklady nebo jinou soucinnost, které jsou nezbytné ke spinéni sjednaného
vykonu technického dozoru stavby, jestlize tato potfeba vznikne v pribéhu plnéni
sjednanych &innosti a nevyplyva-li ze smlouvy &i z povahy véci, ze tyto udaje a podklady je
povinen si zajistit pfikaznik sam. Nebude-li v individualnich pfipadech sjednano néco
jiného, je pfikazce povinen predat pfikaznikovi své pisemné stanovisko do 10 dnu od
obdrzeni Zadosti.

11. Pfikazce je povinen bez zbyteCného odkladu informovat pfikaznika o opatfenich,
rozhodnutich a pokynech, které v pribéhu vystavby ucinil nebo o podkladech a €innostech,
jez si zajistuje sam a jez souviseji nebo mohou ovlivnit splnéni ¢innosti pfikaznika.

12. Na vyzvu pfikaznika (nejméné 7 pracovnich dnl pfedem) je pfikazce povinen se osobné
zuc&astnit jednani &i uCinit pravni ukon nebo rozhodnuti v pfipadech, kdy k provedeni tohoto
ukonu pfikaznik nema zmocnéni nebo se jedna o zasadni rozhodnuti, u néhoz je ucast
pfikazce nezastupitelna nebo nezbytna.

VILI.
ZMENY PRIKAZNi SMLOUVY

Cast A — Zmény pfedmétu smlouvy:

13. Smluvni strany mohou zménit vzajemna prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy
dohodou, a to formou pisemného dodatku ke smlouvé, podepsaného opravnénymi zastupci
smluvnich stran.

14. Smluvni strany jsou opravnény pozadovat zménu smluvnich ujednani, tykajici se
pfedmétu plnéni a termind plnéni v pfipadé vzniku zmén vyplyvajicich:
a) z dodate¢ného pozadavku pfikazce, na jehoz zakladé dojde k rozSifeni pfedmétu plnéni;
b) ze zmény, nedostatec¢nosti €i vadnosti pfikazcem predanych podkladu;
c) z pozadavku &i rozhodnuti pfisluSnych organa vefejné spravy;
d) z rozhodc¢iho nalezu nebo rozhodnuti soudu;
e) z duvodu nepredvidatelnych prekazek nebo skute¢nosti na strané prikaznika.

Cast B — Zmény vy3e odmény:

Dojde-li na z&kladé pisemné dohody smluvnich stran ke zméné rozsahu, druhu nebo
provedeni plnéni pfikaznika dle této smlouvy, smluvni strany sou€asné pfiméfené upravi vysi
jeho odmény.

VIII.
SMLUVNIi POKUTY

1. V pfipadé, Ze pfikaznik nebude pinit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy fadné a vcas,
je povinen uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vySi 2 000,00 Ké za kazdy jednotlivy pfipad
poruSeni smluvni povinnosti a za kazdy i zapoc&aty den prodleni se splnénim této povinnosti
s vyjimkou uvedenou v €l. VIII. odst. 2. této smlouvy.
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. V pfipadé, ze pfikaznik nepouzije na faktufe definované touto smlouvou bankovni ucet
zverejnény v registru platcu, je pfikazce opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
vysi 3 000,00 Ké.

. V pfipadé pozdniho uhrazeni odmény je pfikaznik opravnén pozadovat po pfikazci
zaplaceni Uroku z prodleni dle platnych a u€innych pravnich predpisu.

. Splatnost smluvni pokuty, resp. urokll z prodleni, je sjednana na 21 dni od doruceni
vyuctovani druhé smluvni strané.

. Smluvni strany dale sjednaly, Ze smluvni pokuty uvedené v tomto ¢lanku odstavci prvém a
druhém smlouvy se nedotykaji prava pfikazce domahat se nahrady Skody vzniklé
poruSenim smluvni povinnosti pfikaznika, ke které se penézita smluvni pokuta vztahuje.
Zaplacenim smluvni pokuty neni dot€eno pravo smluvnich stran poZzadovat nahradu $kody
a povinnost druhé smluvni strany ji nahradit v celém rozsahu.

. Zaplacenim smluvni pokuty nezanika smluvni povinnost zajisténa smluvni pokutou.

IX.
ODPOVEDNOST ZA SKODU, VYLOUCENi ODPOVEDNOSTI

. PFikaznik odpovida pfikazci za $kodu vzniklou pfikazci v disledku poru$eni jeho povinnosti

vyplyvajicich z této smlouvy. Zejména odpovida za Skodu vzniklou:

a) neodbornou péci pfi vyfizovani zaleZitosti;

b) nedodrzenim pokynu pfikazce a nedostate¢né hajeni jeho zajmu, které zna nebo musi
znat vzhledem k obsahu a ucelu této smlouvy;

¢) nezjisténim nebo naslednym neupozornénim na to, Ze pokyny pfikazce jsou v rozporu
s vhodnym postupem pfi vyfizovani zalezitosti, a€ toto zjisténi a nasledné upozornéni
mélo vyplyvat z odbornosti pfikaznika;

d) odchylenim se od pokynu pfikazce v pfipadé, Ze je to vylou¢eno smlouvou nebo
pisemnym pfikazem pfikazce;

e) neoznamenim okolnosti, které zjistil pfi zafizovani zalezitosti a které mohou mit vliv na
zménu pokynU pfikazce;

f) poruSenim povinnosti zafidit zalezitost osobné, pokud tak stanovi smlouva;

g) nepfedanim véci pfikazci, které za ného pfevzal a které je mu povinen podle smlouvy
bez zbyte¢ného odkladu odevzdat;

h) nespravnym nakladanim s vécmi, které prevzal od pfikazce nebo v ramci zafizovani
zdalezitosti od tretich osob a o které je pfikaznik jako schovatel povinen se starat
s odbornou péci;

i) neopravnénym poskytnutim véci, které pfevzal k zafizovani zalezitosti tfeti osob& nebo
jejich pouzitim pro vlastni potfebu;

j) pokracovanim v €innosti od ucinnosti vypovédi pfikazni smlouvy, stejné jako
neupozornénim prikazce na opatieni potfebna k tomu, aby se zabranilo vzniku Skody
bezprostfedné hrozici pfikazci z divodu nedokonceni Cinnosti pfikaznika souvisejici
s vykonem TDS ve vypovédni dobé.

. V pfipadé, Ze porudenim povinnosti z pfikazni smlouvy vznikne druhé smluvni strané
Skoda, a ze existuje pfi€inna souvislost mezi porusenim povinnosti a vznikem Skody, je
smluvni strana, ktera povinnost porusila, povinna nahradit $kodu zpusobenou druhé
smluvni strané, ledaze prokaze, ze poruseni povinnosti bylo zpusobeno mimoradnou,
nepredvidatelnou a nepfekonatelnou prekazkou.

. Za mimofadnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou pfekazku se povazuje prekazka, jez
nastala nezavisle na vili povinné strany a brani ji trvale nebo doCasné ve splnéni jeji
povinnosti.

. Za mimofadnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou pfekazku se povazuje zejména:
a) ucinky pfirodnich sil jako jsou napf. povodné, vichfice, zemétfeseni;
b) teroristické utoky, ob&anské nepokoje, mobilizace, valka;
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c) nepfedvidatelny vyskyt radiace, kontaminace radioaktivitou 2z nuklearnich paliv
a nuklearnich odpadl, ucinkl radioaktivnich toxickych vybu$nin nebo jakychkoliv
nuklearnich explozivnich zafizeni a nuklearnich komponentu;

d) tlakové viny zplsobené letadlem nebo jinymi vzduSnymi objekty pohybujicimi se
zvukovou nebo nadzvukovou rychlosti;

e) rozhodnuti statnich organa tykajici se opatfeni v zajmu bezpeénosti statu a ochrany
zdravi obyvatelstva;

f) rozhodnuti statnich organt zplsobuijici pravni nemoznost pinéni.

. Za mimofadnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou prfekazku se povazuje také pravni

nemoznost &i nepfipustnost pinéni.

. Za mimoradnou, nepredvidatelnou a nepfekonatelnou prekazku vzniklou nezavisle vdli

pfikaznika se nepovaZzuji:

a) okolnosti, které vznikly az v dobé&, kdy je povinna strana v prodleni s pInénim své
povinnosti;

b) okolnosti vyplyvajici z ekonomickych pomeéra smluvnich stran;

c) klimatické podminky odpovidajici roénimu obdobi, byt v neobvyklém rozsahu.

X.
ZANIK ZAVAZKU

Cast A — Vypovéd:

1.

Pfikazce mlze smlouvu pisemné kdykoliv vypovédét. Vypovédni doba je 60 dnu od jejiho
doruceni pfikaznikovi. Pfikaznik mize smlouvu vypovédét za stejnych podminek.

. Od doruceni vypovédi nesmi pfikaznik pokraCovat v ¢innosti, dle této smlouvy. Je v3ak

povinen pfikazce upozornit na opatfeni potfebna k tomu, aby se zabranilo vzniku Skody
bezprostfedné hrozici pfikazci z dlvodu nedokonéeni &innosti souvisejicich s vykonem
TDS ve vypovédni dobé.

Cast B — Odstoupeni:

1.

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy dle ustanoveni zéakona €. 89/2012 Sb.,
obcCansky zakonik, v u€inném znéni.

. Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti pfikaznika se povazuje zejména:

a) jakékoliv hrubé poruseni povinnosti pfikaznika provadét technicky dozor s vynalozenim
odborné péce nebo opakované poruseni povinnosti pfikaznika, na které byl pfikaznik
upozornén;

b) zésadni odchyleni se piikaznika od pokynl prikazce v pfipadech, kdy je takové
odchyleni zakazano smlouvou nebo pisemnym pfikazem pfikazce.

. Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti pfikazce se povazuje zejména:

prodleni pfikazce s poskytnutim podkladd a soucinnosti v terminech stanovenych ve
smlouvé delSi nez 60 dn(;

Cast C — Spole¢na ustanoveni:

1.

Vypovéd nebo oznameni o odstoupeni od smlouvy bude vzdy provedeno v pisemné formé
a zaslano druhé smluvni strané doporu¢enym dopisem s doru¢enkou nebo doruceno
osobné oproti podpisu.

. Okamzikem doru€eni oznameni o odstoupeni od smlouvy zanikaji vSechna prava

a povinnosti z pfikazni smlouvy.

. Odstoupenim od smlouvy vSak nezanikaji:

a) naroky opravnéné smluvni strany na nahradu Skody vzniklou porusenim nékteré ze
smluvnich povinnosti uvedenych v této smlouvé;

b) naroky opravnéné smluvni strany na uhradu smluvni pokuty vzniklé porusenim
utvrzované povinnosti uvedené v ¢lanku VII. této smlouvy druhou smluvni stranou,

Strana 10 (celkem 15)



pokud na ni vznikl narok pfed odstoupenim od smlouvy;
c) smluvni ujednani tykajici se feSeni sporl mezi smluvnimi stranami;
d) smluvni ujednani podle této smlouvy, ktera maji ucinky i po jejim ukonceni.

. V pripadé vypovédi této smlouvy je pfikaznik povinen béhem vypovédni doby plnit Fadné a

v plném rozsahu své zavazky z ni vyplyvajici.

. Jestlize dojde k ukon&eni smlouvy vypovédi, nebo odstoupenim z divodd na strané

pfikaznika, ma pfikaznik narok pouze na odménu za jednotlivé ukon&ené dili €innosti,
kdyz tyto €innosti fadné a v terminu vykonal a ukongil.

. Jestlize dojde k ukon&eni smlouvy vypovédi nebo odstoupenim z divodl na strané

pfikazce, budou ukon&ené a rozpracované Cinnosti vyuctovany nasledovné:

a) narok na odménu za jednotlivé ukoncené dil¢i ¢innosti vznikne pfikaznikovi tehdy, kdyz
tyto Cinnosti fadné a v terminu vykonal a ukoncil;

b) narok na Uplatu za jednotlivé rozpracované cinnosti vznikne prikaznikovi ve vysi
pomérné ceny Casti fadné rozpracované Cinnosti podle stupné rozpracovanosti.

Cast D — preruseni plnéni zavazku (sistace):

1.

Jestlize v pribéhu plnéni smlouvy vznikne pfi pfipravé a provadéni stavby, k niz se vaze
smluvni vztah pfikazce a pfikaznika, stav znemoziujici jeji dalSi realizaci, uzaviou smluvni
strany mezi sebou dohodu o do¢asném preruseni pinéni smlouvy (sistaci). Tato Uprava
vztah(l bude provedena, at jiz zminény stav vznikl pro okolnosti vzniklé u kterékoliv ze
smluvnich stran, u zhotovitele stavby, anebo plUsobenim vnéjSich, nepfedvidatelnych
Cinitel i okolnosti. Této upravé zpravidla prfedchazi projednani a smluvni Uprava ¢innosti
mezi pfikazcem a zhotovitelem stavby, nebo zhotovitelem dokumentace stavby, pfi niz
pfikaznik v rozsahu ureném smlouvou ¢i dodateCnou dohodou poskytne pfikazci
potifebnou soucinnost.

. Dohoda mezi pfikazcem a pfikaznikem o sistaci zdokumentuje k rozhodnému dni preruseni

praci stav realizace a problematiku stavby, stav plnéni zavazk( z této pfikazni smlouvy a
stanovi technicka, organizacni, pfipadné jina opatfeni nutna ke stabilizaci a ochrané
rozpracované stavby a k ochrané vefejnych zajmd. Dohoda upravi téz podminky
vzadjemného vypofadani od rozhodného dne na dobu pfedpokladané sistace. Soucasti
dohody jsou téz podminky vzajemného finanéniho vyporadani, resp. uhrady E&innosti
rozpracovanych pfikaznikem, a dale uhrady nakladd vyvolanych preruSenim, které
pfikaznikovi vznikly pro okolnosti jiné nez na jeho strané.

. DoCasné preruseni potrva nejdéle Sest mésicu, pokud nebude dohodnuto jeho prodlouzeni.

Pokud po uplynuti sjednané doby nebude mozné pInéni smlouvy obnovit, mize kterakoliv
ze smluvnich stran od smlouvy odstoupit.

XI.
SPOLECNA A ZVLASTNi USTANOVENI

Cast A — Ochrana davérnych informaci:

1.

Nesjednaji-li si smluvni strany ve smlouvé néco jiného, plati, Ze veskeré informace tykajici
se pfedmétu pfikazni smlouvy, s nimiz bude pfikaznik pfichazet v priibéhu pfedsmluvnich
jednani a v dobé po uzavieni smlouvy do styku, jakoz i vychozi podklady a materialy
pfedané prfikazcem pfikaznikovi a vystupy a dokumenty, které pfikaznik ziska v ramci
inzenyrské cCinnosti, jsou davérné. Tyto informace nesméji byt sdéleny nikomu kromé
pfikazce a tfetich osob urCenych dohodou smluvnich stran, nebo tfetim osobam
v nezbytném rozsahu za uCelem plnéni povinnosti pfikaznika vyplyvajicich ze smlouvy
s pfikazcem a nesméji byt pouzity k jinym ucelim nez k plnéni pfedmétu této smlouvy.

. Prikaznik je povinen zajistit, aby TDS vykonavaly pouze osoby, které jsou zavazany

k povinnosti chranit dlvérné informace.

. Vyjimku z ochrany dlvérnych informaci tvofi ty informace, podklady a znalosti, které jsou

vSeobecné znamé a dostupné. Dale pak informace obsazené v projektové dokumentaci,
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podkladech pfikazce nebo dokladech a stanoviscich ziskanych inZzenyrskou c¢innosti
pfikaznika, které je nutné pouzit pro projednani dokumentace vramci fizeni podle
stavebniho zakona, k ziskani potfebnych rozhodnuti a povoleni, resp. k ziskani stanovisek
a vyjadrieni podle dispozic pfikazce.

. Timto ujednanim ClI. XI. Cast A — Ochrana ddvérnych informaci neni dotéena pravni Uprava

o ochrané utajovanych skuteénosti a svobodném pfistupu k informacim.

Cast B — Pojisténi:

1.

Pfikaznik prohlasuje, Ze ma na své naklady uzavienou pojistnou smlouvu ke kryti rizik
Skody zplsobené v souvislosti s jeho Cinnosti pfikazci anebo tfetim osobam s pojistnym
plnénim.

. Neni-li dohodnuto ve smlouvé jinak, plati povinnost pfikaznika uzavfit pojistnou smlouvu ke

kryti rizika Skody na vécech pfevzatych od pfikazce k zafizeni zalezitosti a na vécech
prevzatych k zafizeni zalezitosti od tfetich osob.

. Pfikaznik je dale povinen fadné a v€as plnit veSkeré zavazky z pojistnych smluv pro néj

plynouci a pojistné smlouvy na své naklady udrzovat po dobu pInéni pfikazni smlouvy.
V pfipadé zaniku pojistné smlouvy je pfikaznik povinen uzavfit bezodkladné novou
pojistnou smlouvu alespon ve stejném rozsahu pojisténi. Pfikaznik je povinen na zadost
pfikazce predlozit pojistné smlouvy a doklady o platbach pojistného.

Cast C — Ostatni ujednani:

1.

2.

Kontrolni ¢innost TDS a odsouhlaseni praci v prabé&hu stavby (zejména pfi odsouhlaseni
doklad( o provedeni praci a jejich mnozstvi, pfi kontrole vysledkl zkousek, zeméméricské
¢innosti apod.) nezbavuje zhotovitele jakychkoliv zavazk( vyplyvajicich ze smlouvy o dilo
Ci odpovédnosti za fadné provedeni dila.

V ekonomickych a obchodnich zalezitostech a dohodach (napf. odsouhlasovani, resp.
Uprava ceny dila zhotovitele, zmény termin( realizace dila, uprava sjednanych technickych,
obchodnich a dodacich podminek apod.) a pfi sjednavani zmény smlouvy se zhotovitelem
ma pfikaznik pravo pouze predkladat navrhy na upravu smluvnich vztahd nebo se k nim
vyjadfovat.

Cast D — Vykon technického dozoru v zaruéni dobé:

1.

Na zakladé ujednani této smlouvy se pfikaznik zavazuje na vyzvu pfikazce, u€inénou po
kolaudaci stavby, uzavfit s nim dalSi smlouvu na vykon technického dozoru v zaruc¢ni dobg,
ktery bude mit charakter ob¢asného dozoru a bude vykonavan na zakladé vyzvy pfikazce.

. Odména za tuto c&innost bude sjednana hodinovou sazbou, na zakladé skutecné

provedenych ukonu.

XII.
BEZPECNOST PRACE A POZARNi OCHRANA

. Pfikaznik se zavazuje dodrZovat bezpec¢nostni, hygienické, pozarni, provozni a sluzebni

predpisy na pracovistich pfikazce, s nimiz byl seznamen.

. PFikazce upozorni pfikaznika na vSechny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho ¢innosti na

pracovistich pfikazce k ohroZeni Zivota a zdravi pfikaznika nebo dalSich osob.

XI1.
OBJEKTIVNi PREKAZKA

. V pfipadé objektivné danych pfekazek, které pfechodné& znemozni jedné ze smluvnich

stran realizaci smluvnich podminek, prodluzuje se lhdta pro splnéni téchto povinnosti o
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dobu trvani téchto prekazek, pfipadné o dobu jejich nasledka.

. Jako objektivni pfekazky jsou oznacovany okolnosti a udalosti vzniklé po uzavieni smlouvy,
a to mimoradné, nepredpokladané, nezavislé na vuli smluvnich stran a opravniujici ke
zméné smluvnich podminek.

. Kazda smluvni strana, ktera vzhledem k objektivnim pfekazkam nemuze plnit své smluvni
podminky, musi co nejdfive o tom uvédomit druhou smluvni stranu a uvést, v éem objektivni
prekazka spociva.

XV,
JINA UJEDNANI

. Pfikaznik u stavby nesmi provadét osoba propojena se zhotovitelem stavby dle &l. 1. odst.
1 této smlouvy.

. Zména osoby v seznamu pracovnik( podilejicich se na vykonu technického dozoru stavby
v pfipadé zastupovani pfikaznika podléha prokazani jeji kvalifikace pfikazci dle pozadavk
uvedenych v kvalifikaéni dokumentaci vefejné zakazky. Osoba uvedena v sezhamu
pracovniki muze byt zménéna ve vyjimeénych pripadech pisemnou zadosti a jen
s vyslovnym pisemnym souhlasem prikazce za podminky, kdy pfipadna nova osoba
prokaze, ze disponuje minimalné shodnymi kvalifikacnimi pfedpoklady jako plvodni osoba.

. Zastupujici osoba ze seznamu m(ize svou ¢innost vykonavat az po schvaleni pfikazcem
a zména musi byt fFadné odlvodnéna (dovolena, nemoc, apod.). Pfikaznik prohlasuje, ze
osoba uvedena v seznamu pracovniku pod pof. Cislem 1 bude pfikaznika zastupovat pfi
vykonu technického dozoru stavby. Osoba musi byt seznamena s dosavadnim priibéhem
vystavby.

. V pfipadé, Ze Cinnost nebude vykonavat osoba uvedena v seznamu pracovnikl, nebude
mit pfikaznik narok na finan¢ni odménu za vykonanou ¢€innost.

XV.
ZAVERECNA USTANOVENI

Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobé podepsana obéma smluvnimi
stranami zaru€¢enymi elektronickymi podpisy, pfipadné je vyhotovena v listinné podobé ve
4 podepsanych stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost originalu (3 vyhotoveni obdrzi
pfikazce a 1 vyhotoveni pfikaznik).

. Smlouvu Ize ménit nebo doplriovat pouze Cislovanymi pisemnymi dodatky. Smlouva, jakoz
i pfipadné dodatky, nabyvaji platnosti podpisem smluvnich stran a u€innosti dnem jejich
uvefejnéni v registru smiuv.

. Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze obsah této smlouvy neni obchodnim tajemstvim ve
smyslu ustanoveni § 504 obCanského zakoniku, ve znéni pozdéjSich predpist a souhlasi
s pfipadnym zvefejnénim jejiho textu v souladu se zakonem €. 106/1999 Sb., o svobodném
pFistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich pfedpist. Tato smlouva bude rovnéz uverejnéna
v registru smluv dle zakona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uc&innosti nékterych
smluyv, uvefejiovani téchto smluv a o registru smluv (zédkon o registru smluv), ve znéni
pozdéjSich predpisl. Uvefejnéni této smlouvy v registru smluv zajisti pfikazce.

. Pfikaznik potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou ¢innosti, Ze
jsou mu znamy veSkeré technicke, kvalitativni a jiné nezbytné podminky k bezchybnému
vykonu technického dozoru stavby a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi

Strana 13 (celkem 15)



znalostmi, které jsou k provedeni Cinnosti potfebné.

. Pfikazce si vyhrazuje pravo jednostranné redukce predmétu smlouvy, pokud se mu
nepodafi zajistit finanéni prostfedky v celém pfedpokladaném rozsahu. Pokud toto pravo
uplatni, je pfikaznik povinen na redukci (snizeni rozsahu) pfedmétu smlouvy pfistoupit.

. Smluvni strany prohlasuji, Ze se podminkami této smlouvy budou na zakladé vzajemné
dohody Fidit jiz ode dne podpisu této smlouvy. Veskera sva vzajemna plnéni poskytnuta
v obdobi ode dne podpisu do dne nabyti ucinnosti této smlouvy se povazuji za plnéni
poskytnuta dle této smlouvy.

. Smluvni strany prohlasuji, ze tuto smlouvu uzaviraji dobrovolng&, srozumitelng, vazné
a urcité, prosty omylu a zadna z nich nebyla ani v tisni ani pod vlivem jednostranné
nevyhodnych podminek, na znameni ¢ehoz pfipojuji nize podpisy opravnénych zastupcu.

. Ugastnici této smlouvy vyslovné prohladuji, Ze jsou obsahem této smlouvy pravné vazani a
Ze nepodniknou Zadné ukony, které by mohly zmafit jeji uinky. Soucasné prohladuji, Ze
pro pfipad objektivnich pfekazek k dosaZeni ucelu této smlouvy si poskytnou vzajemnou
soucinnost a budou jednat tak, aby i za zménénych podminek mohlo byt tohoto ucelu
dosazeno. Védomé uvedeni nepravdivych skutecnosti v této smlouvé zaklada druhé strané
pravo odstoupit od smlouvy a pozadovat ndhradu Skody, v&etné uslého zisku.

Prilohy smlouvy:

Priloha €. 1: Seznam pracovnik( podilejicich se na vykonu TDS

Za pfikazce:

V Olomouci dne:

Elektronicky pedpis=10,5.2024
Certifikdt aatora podpisu:
Jméno: Ing, Ivo Ceérny

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platnost do: 16.3.2025'00:00 +01:00

Za pfikaznika:

V Brné dne:

s . Digitélné podepsal
Ing' Ma rtl n Ing. Martin Rac¢ansky

Datum: 2024.05.10

Racans k)" 06:41:53 +0200"

Sprava silnic Olomouckého kraje, p.o. Ing. Martin Racansky

Ing. Ivo Cerny

feditel
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Pfiloha €.1

Technicky dozor stavby: ,,Most ev.€. 37313-1, Slavétin“

Seznam pracovnik(

jméno, autorizace, Cislo
autorizace

Al €.1004020

At €. 1005425

kontaktni udaje

smluvni vztah

iemail, telefon...i

OSVC

poddodavatel
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