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SMLOUVA O DILO
¢. 6440-0004-2024-026

Nize uveden¢ho dne, mésice a roku, smluvni strany:

1. Ceska republika — Ministerstvo obrany

Sidlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6

1CO: 60162694

Bankovni spojen: Ceska narodni banka, Na Piikopé 28, Praha 1

Cislo tétu: 404881/0710

Za kterou jedna: Ing. Zdenko Pohranc, vedouci oddéleni provozu Praha odboru provozu

nemovité infrastruktury Agentury hospodafeni s nemovitym majetkem,
opravnény k jednani ve smyslu ustanoveni § 7 odst. 2) zak. ¢. 219/2000 Sb., o
majetku Ceské republiky a jejim vystupovani v pravnich vztazich, ve znéni
pozdéjsich predpist.

Kontaktni osoba:

- ve vécech smluvnich: Ing. Zdenko Pohranc. vedouci OdP Praha

- ve vécech technickych:

- ve vécech BOZP na stavenisti:
E-mail:
Datové schranka: hjyaavk

Adresa pro doruc¢ovani: PS 0004 Praha, Mladoboleslavska 300, Praha 9, PSC 197 00
dale jen ,,objednatel na strané jedné

a

2. Roman Topinka
zapsan v zivnostenském rejstitku u Méstského ufadu v Rakovniku pod ¢&.j.: ZU/245/2018/4 ze dne
18.1.2018

Misto podnikani:
Bytem:

1CO: 6108232
DIC:

Bankovni spojeni:
Cislo nétu:

Tel., mobil:
E-mail:

Datova schranka: tppps8b

Adresa pro dorutovéni: Roman Topinka. | N

dale jen ,,zhotovitel“ na stran¢ druhé

podle § 2586 a nasledujicich ustanoveni zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcansky zakonik, ve znéni pozdéjsich
predpisi, (dale jen ,,0Z"), uzaviraji na plnéni vefejné zakazky malého rozsahu ve smyslu ustanoveni §
31 zdkona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, ve znéni pozdéjsich pfedpisi, tuto smlouvu
o dilo (dale také jen ,,smlouva®):

Clanek 1
Ucel smlouvy

Ucelem této smlouvy je opravy dozilych okapovych zlabii a lepenkového plasté budovy, s cilem
zajisténi fadného stavebné technického stavu objektu.
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Clanek 2
Predmét smlouvy

Ptedmétem smlouvy je zdvazek zhotovitele provést pro objednatele dilo s nazvem: ,, PS 0004 -
Stara Aerovka — oprava okapovych zlabl a lepenkového plasteé budovy®, kterym se rozumi
souhrn nasledujicich plnéni:

Realizace dodavek a praci souvisejicich s provedenim vyse uvedeného dila, které jsou nutné k
provedeni dila, v€etné zajisténi ekologické likvidace vzniklych odpadt v souladu s platnymi
pravnimi predpisy.

Provedeni vSech potfebnych zkousek ovétujicich fadné provedeni dila, prokazujici bezpe¢ny
provoz a funk¢nost dila v¢etné predani vSech doklada.

Zpracovani c¢asového harmonogramu praci - zhotovitel je povinen pfedat objednateli
harmonogram do 5 pracovnich dnli po prevzeti stavenisté. Harmonogram bude v souladu
s polozkami cenové nabidky (ptiloha ¢. 2 smlouvy). Po odsouhlaseni ze strany objednatele
(kontaktni osoby pro véci technické) je tento harmonogram zavazny a nelze jej jednostranné
zmenit.

Podrobna specifikace dila podle ¢l. 2.1. smlouvy je obsazena v zadani vyberového fizeni ,,PS
0004 — Stara Aerovka — oprava okapovych zlabii a lepenkového plast¢ budovy*, s.C.
N006/24/V00008411, v ptiloze ¢. 1 - Upfesnéni podminek realizace vefejné zakazky, ktera je
nedilnou soucasti této smlouvy.

V ramci plnéni této smlouvy zhotovitel zabezpeci vSechny dalsi souvisejici prace, nezbytné
k fadnému dokonc¢eni dila. VSechny prace souvisejici s provadénim dila (véetné vSech
poplatki a kauci), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpecit, jsou kryty
cenou dila.

Zhotovitel prohlasuje, Ze ma odbornost odpovidajici plnéni ptedmétu dila podle smlouvy a ze
se za vyuziti svych odbornych znalosti a zkuSenosti peclivé a podrobné seznamil s mistem
plnéni, smluvni dokumentaci, vécmi a podklady, které mu predal objednatel, a pokyny, které
sdélil objednatel, zkontroloval je a prohlaSuje, Ze:

a) si vyjasnil pfipadné nejasnosti, zjisténé vady, rozpory, opomenuti, nelplné popisy,
pripominky a jiné jejich nedostatky;

b) neshledal ke dni uzavieni smlouvy jejich nevhodnost, které by prekazely fadnému zahajeni,
provadéni a dokonceni plnéni smlouvy;

c¢) neshledal ke dni podpisu smlouvy zZadné nedostatky ¢i rozpory v pifedané dokumentaci
zejména rozpory mezi jednotlivymi ¢astmi ptredané dokumentace nebo jiné vady, které by
neumoznovaly provedeni pfedmétu této smlouvy;

d) neshledal zadné zavady v rozsahu svého plnéni, které by branily splnéni smlouvy,
dokonceni dila, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnymi obecné
zavaznymi pravnimi predpisy, technickymi ptedpisy, technickymi pravidly nebo pozadovanou
urovni vysledné kvality ¢i parametry dila;

e) ma k dispozici vSechny podklady a informace potfebné k provedeni a dokonceni dila.
Zhotovitel objednateli odpovidd za veSkeré po podpisu smlouvy zjisténé vady, rozpory
¢i nedostatky, které mél a mohl s vynaloZenim odborné péce zjistit podle tohoto ustanoveni
smlouvy pied jejim podpisem.

Zhotovitel se zavazuje provést na své ndklady a nebezpeci dilo popsané v tomto clanku
smlouvy, fadné¢ a vcas je pfedat objednateli ve lhut¢ podle ¢l. 4 smlouvy. Objednatel se
zavazuje fadné provedené dilo pfevzit a zaplatit za né cenu podle ¢l. 3 smlouvy.

Zhotovitel se dale zavazuje provést pripadné dalSi dodatecné prace, které jsou nutné k
fadnému zpracovani nebo dokoncéeni predmétu smlouvy, jejichz potiebnost ke splnéni ucelu
této smlouvy je objektivné doloZena, vyvstala az v prib&hu plnéni dila a nebylo mozné je pri
vynalozeni nalezité péce predvidat pred uzavienim smlouvy (dale jen ,,viceprace®).

Smluvni strany se dale dohodly, ze pokud v pribéhu provadéni dila bude zjisténo, ze nekteré
prace, ¢innosti a dodavky obsazené v pfedmétu dila a cenové nabidce nejsou nutné k fadnému
provedeni dila, (dale jen ,,ménéprace*), musi byt pfesné specifikovany zapisem ve stavebnim
deniku. Neprovedeni ménépraci miize byt u¢inéno az po rozhodnuti a odsouhlaseni zastupcem
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objednatele ve vécech technickych a po uzavieni dodatku k této smlouve.

Clanek 3
Cena za dilo

Smluvni strany se ve smyslu zakona ¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozd¢jsich predpisd,
dohodly na celkové, nejvySe piipustné cené za dilo, specifikované v ¢lanku 2 smlouvy,
a to ve vysi:
173.834,00 K¢ bez DPH
210.339,14 K¢ s DPH
(Slovy: Dvéstédesettisictristatiicetdevét 14/100 korun ceskych).

K celkové cené dila bez DPH bude uctovana dan z ptidané hodnoty ve vysi platné v dobé

poskytnuti zdanitelného plnéni. V dob¢ uzavieni této smlouvy je zakonem stanovena sazba

DPH ve vysi 21 %, coz ¢ini 36.505,14 K¢ a celkova cena za dilo véetn¢ DPH tedy Cini

210.339,14 K¢.

Smluvni strany si sjednéavaji, ze legislativni zména zdkonné sazby DPH je pro né¢ zavazna a

nevyzaduje uzavieni dodatku ke smlouve.

Smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel, ktery v dob& uzavieni smlouvy neni platcem DPH,

ale v prubéhu plnéni této smlouvy se stane platcem DPH, je opravnén objednateli uctovat

pouze cenu, kterou uvedl v cenové nabidce, a to bez naroku navyseni smluvni ceny o DPH.

Podrobna skladba ceny za dilo podle této smlouvy, kdy jednotkové ceny a celkova cena jsou

uvedeny v cenové nabidce v pfiloze ¢.2 této smlouvy. V téchto cenach jsou jiz zahrnuty

veskeré naklady zhotovitele spojené s plnénim této smlouvy (vSechny prace, ¢innosti a dodani
véci nezbytnych pro fadné provedeni a dokonceni dila a odstranéni vSech jeho vad a splnéni
ostatnich povinnosti zhotovitele plynoucich z této smlouvy).

Zhotovitel ma podle této smlouvy pravo na zaplaceni ceny pouze skutecné provedenych praci

a poskytnutych dodavek. Prace a dodavky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem

uctovany ani fakturovany.

Cena dila mtze byt zvySena dohodou smluvnich stran pouze v ptipad¢ vicepraci podle €l. 2.6.

smlouvy. Povinnost realizovat viceprace a pravo na jejich thradu ma zhotovitel az po uzavieni

dodatku k této smlouvé.

Potiebu provedeni vicepraci a jejich vymezeni (formou vykazu vymeér, popi. s vykresovou

dokumentaci) je zhotovitel povinen pisemné oznamit objednateli bez zbyte¢ného odkladu.

Pozadavek na zmény ze strany objednatele (viceprace a zamény materiald, prvk a hmot) neni

zhotovitel opravnén odmitnout v pfipade€, ze bude nezbytny k naplnéni ucelu a predmétu této

smlouvy.

Ptipadné viceprace budou ocenovany takto:

a) v pripad¢ polozky obsazené v cenové nabidce bude pouzita jednotkova cena z cenové
nabidky, maximalné viak do vySe smémych cen stavebné montaznich praci URS Praha,
a.s., platnych v dobé¢ realizace téchto praci;

b) v ostatnich pfipadech budou viceprace ocenovany podle katalogti popist a smérnych cen
stavebné montaznich praci URS Praha, a.s., platnych v dobé realizace téchto praci,
pfipadné individudlni kalkulaci nakladti praci neobsazenych v téchto cenicich.
Agregované polozky nejsou pripustné.

Clanek 4
Cas a misto plnéni

Termin predani a pfevzeti stavenisté: bez zbytecného odkladu, nejpozdéji do 5 pracovnich dnit
od G¢innosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s¢l. 12.1. smlouvy vyfidit si
v dostate¢ném piedstihu potiebna povoleni ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského
objektu.

Termin piedani zhotovitel dohodne s kontaktni osobou objednatele pro véci technické
uvedenou v zahlavi smlouvy.

Termin zah4jeni plnéni: do 10 pracovnich dnil od pfedani a pfevzeti staveniste.
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Termin pro ukonceni stavebnich praci a pro pfedani a prevzeti dila: nejpozdéji do 30
pracovnich dnd od ucinnosti smlouvy. Tento termin lze prodlouzit pouze na zadkladé
uzaviené¢ho dodatku ke smlouvé po dohod€¢ smluvnich stran, v pfipadé nutnosti provést
viceprace, nebo v pripad¢ vyskytu skute¢nosti, které nebylo objektivné mozné v dob¢ uzavieni
smlouvy pfedvidat, tj. po pfechodnou dobu branily v provadéni dila a vznikly bez zavinéni na
stran¢ zhotovitele.

Objednatel zpfistupni misto plnéni v pracovni dny Po — Ct v dobé od 6:30 do 15:30 a P4 od
06:30 do 13:00 hod., soboty, nedéle a statni svatky pouze po dohodé¢ s velitelem vojenského
objektu.

Mistem plnéni je aredl ve spraveé PS 0004 Praha

- vojensky objekt: CE: 00-09-61, 002 - Hala IV, 003 — Kréek HIV HV, v k.a. Kbely, obec
Praha, p.¢. 1937/1 zapsano na LV ¢. 116 vedeném u Katastralniho ufadu pro Hlavni mésto
Prahu, Katastralni pracovist¢ Praha.

Clanek 5
Podminky provadéni dila

Objednatel povétil jako svého zastupce k:

a) predani staveniste,;

b) poskytnuti nezbytné soucinnosti zhotoviteli;

c) provadéni kontroly postupu realizace a kvality provadéného dila ve smyslu § 2593

a§ 2626 OZ;

d) odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek;

e) prevzeti dokonCeného dila

osobu uvedenou v zahlavi smlouvy jako kontaktni osobu ve vécech technickych.

O pfedani véci k provedeni dila bude sepsan zapis, ktery bude obsahovat informace o tom, co

a v jakém stavu a rozsahu bylo pfedano, kdo piedal a pfevzal, kdy a kde k prevzeti doslo.

Zhotovitel je povinen zabezpecit bezplatné skladovani a zajisténi pfevzatych véci k provedeni

dila a jiz zhotovenych casti dila proti ztratam, odcizeni a poSkozeni, a to az do doby jejich

predani objednateli.

Funkeci technika ve vécech bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci (dale také jen ,,BOZP*)

vykonava za objednatele kontaktni osoba objednatele ve vécech BOZP.

Osoba opravnéna jednat ve vécech BOZP za objednatele na stavenisti:

a) je opravnéna upozornovat zhotovitele na nedostatky v uplathovani pozadavkd na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci zjisténé na stavenisti pfevzatém zhotovitelem dila a
vyzadovat bezodkladn€ zjednani napravy;

b) je opravnéna davat zavazné podnéty a ukladat opatfeni k zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci a pii stanovovani pracovnich nebo technologickych postupt;

c) je opravnéna kontrolovat zabezpeceni obvodu staveniSte, vCetné vstupu a vjezdu na
staveniste;

d) organizuje terminy kontrolnich dnti za G¢asti zhotovitele nebo osoby jim povétrené;

e) provadi zapisy o zjiStenych nedostatcich v bezpeCnosti a ochrané zdravi pii praci na
staveniSti, na néz upozornila zhotovitele, a dale zapisuje tdaje o tom, zda a jakym
zpusobem byly tyto nedostatky odstranény.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 8 dni pfed zahdjenim praci na stavenisti pisemné

informovat technika ve vécech BOZP o pracovnich technologickych postupech, které pro

realizaci zvolil, o TeSeni rizik vznikajicich pfi téchto postupech, véetné opatfeni piijatych

k jejich odstranéni. Zhotovitel dila bude provadét na pokyn technika ve vécech BOZP na

stavbé veskera opatfeni z hlediska zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci v souladu

s ustanovenimi zakona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdé&jSich predpisti a nafizenim vlady ¢.

591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na

stavenistich. Néklady zhotovitele dila na zajiSténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci

v souladu s ustanovenimi zédkona €. 309/2006 Sb., ve znéni pozd¢jsich predpisti a nafizenim

vlady ¢. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové cené dila. V ptipadé zjisténi ze strany Statniho

ufadu inspekce prace, mistné piislusného oblastniho inspektoratu prace, ze byla na stavbé
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provedena nedostatecna opatieni k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a bude-li
objednateli udélena pokuta, bude tato pokuta brana jako $koda zptisobené objednateli ze strany
zhotovitele a zhotovitel uhradi objednateli ¢astku stejné vyse jako je pokuta.

Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti ve vécech BOZP i za své poddodavatele.

Pti predani stavenisté bude zhotovitel seznamen s podminkami provadéni stavebnich praci

v arealu objednatele, s hranici stavenisté, pfipojovacimi body elektrické energie, vody,
kanalizace atd., se zakresy znamych tras podzemnich vedeni inZzenyrskych siti a nadzemnich
rozvodu a zatizeni.

Zhotovitel je povinen sezndmit se pii protokoldrnim pfevzeti stavenisté s rozmisténim a trasou
podzemnich a nadzemnich vedeni na stavenisti, kterd nejsou predmétem dila, a tato vhodnym
zptsobem ochranit, aby provadénim dila nedoslo k jejich poskozeni. Zhotovitel je povinen
dodrzovat vSechny podminky spravct inzenyrskych siti a nese odpovédnost za skody vzniklé
v dusledku jejich nedodrzeni.

Zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni dila dodrzovat na pfevzatém stavenisti a na
pfistupovych komunikacich (budou specifikovany pfi pfedani stavenisté Cistotu a potadek.
Pfistupové komunikace musi ziistat trvale prijezdné (popt. prichodné), v piipadé jejich
poskozeni uvede zhotovitel tyto komunikace do ptivodniho stavu pied poSkozenim. Pokud
zhotovitel tyto komunikace znecisti, je povinen provést neprodlené jejich uklid. Zhotovitel
odstrani a wvyklidi prostor zafizeni staveni$t€¢ nejpozdé€ji do dne predani a prevzeti
dokonceného dila.

Prevzetim staveni$té zhotovitel piebira v plném rozsahu odpovédnost za dodrzovani
pfislusnych pravnich ptedpistt v oblasti bezpeCnosti a ochrany zdravi pifi praci, pozarni
ochrany, ochrany zivotniho prostiedi, hygieny a ekologie ve stavbou dotéenych prostorech
véetné pristupovych komunikaci do téchto prostor.

Pfi provadéni dila je zhotovitel povinen vést stavebni denik ode dne pfevzeti stavenisté do
ukonceni dila, do kterého bude pravidelné zapisovat vSechny skutecnosti diilezité pro vedeni
dila, zejména pievzeti stavenisté, vyzvu k provéteni zakryvanych praci, provedeni a vysledky
zkousek a méteni, svolani kontrolniho dne, vysledky z kontrolniho dne, odstranéni vad a
nedodélki zjisténych pti kontrolni prohlidce, zaznamy o mimotadnych udalostech, vyklizeni
staveni$té. Zaznamy ve stavebnim deniku musi obsahovat tdaje o vSech skute¢nostech, které
maji vliv na provadéni dila tak, aby zachycovaly realny prubeh praci. Zapisy ve stavebnim
deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani dodatkli
smlouvy. Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavenisti trvale pfistupny vSem
opravnénym osobam, kdy musi obsahovat originalni listy, které musi byt oCislovany a
potfebné mnozstvi kopii pro oddéleni dalSim osobam, které svym podpisem prokazuji
opravnéni k vykonu této Cinnosti. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli pfi predani dila
original stavebniho deniku.

Kontaktni osoba objednatele pro véci technické je opravnéna sledovat obsah stavebniho
deniku a k zapisiim zhotovitele pfipojovat své stanovisko. Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele
pro véci technické se zapisem zastupce objednatele do stavebniho deniku, musi k tomuto
zapisu piipojit své stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnd, jinak plati, ze se znénim zapisu
souhlasi. Dojde-li k rozporu, budou tyto feSeny v pfimétené lhiit¢ dohodou smluvnich stran.
Objednatel je prostiednictvim osoby ve vécech technickych opravnén prubézné kontrolovat
kvalitu provadénych praci a kvalitu dodavek. Pfi nedodrzeni kvality je objednatel
prostiednictvim osoby ve vécech technickych opravnén pierusit realizaci nekvalitné
provadénych praci s odivodnénim, kdy zapisem do stavebniho deniku uvede divod pieruseni
a pocatek lhdty preruSeni provadénych praci. Zhotovitel prostfednictvim osoby pro véci
technické je k tomuto zapisu o preruseni praci povinen piipojit své stanovisko nejpozd¢ji do 3
pracovnich dnd, jinak plati, Ze se znénim zépisu souhlasi. Ukonceni preruseni praci musi byt
odsouhlaseno zastupci objednatele i zhotovitele pro véci technické a uvedeno ve stavebnim
deniku, a to az po zjednani napravy vadného plnéni. O dobu, po kterou bylo nutno provadéni
dila pferusit, se neprodluzuje doba plnéni dila. Zhotovitel nema narok na thradu néaklada
spojenych s prerusenim provadéni dila.

Zhotovitel je prostfednictvim osoby pro véci technické opravnén pierusit provadéni praci
pouze v nezbytném rozsahu, a to v ptipadé nepredvidatelnych prekazek (napt. zjisténé vady v
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dokumentaci, rozpory ve vykazu vymér, nevhodnosti véci nebo piikazu atd.), které brani
zhotoviteli pokra¢ovat v fadném provadéni dila. Tuto skutecnost bezprostfedné (tj. ihned po
zjisténi) oznami pisemné (formou e-mailové zpravy) osob¢ objednatele ve vécech technickych
a o preruSeni praci provede zapis do stavebniho deniku, avSak neni opravnén pozastavit
provadéni dila bez souhlasu objednatele. Osoba objednatele ve vécech technickych posoudi
odtivodnéni pieruseni praci a do stavebniho deniku pfipoji své stanovisko nejpozdéji do 3
pracovnich dnil, jinak plati, Ze se znénim zapisu souhlasi. Pokud se nevhodnost tyka pouze
casti dila, tak je zhotovitel povinen pokracovat v provadéni Cinnosti, jichz se nevhodnost
netykd. Bez splnéni téchto nalezitosti a pisemného souhlasu zastupce objednatele je pieruseni
praci nedivodné a neplatné. Ukonceni preruSeni praci musi byt odsouhlaseno zastupci
objednatele i zhotovitele pro véci technické a uvedeno ve stavebnim deniku.
V ptipadé, ze dojde k prodleni s plnénim dila z dGvod uvedenych v ¢l. 5.12. této smlouvy
nebo neocekavanych okolnosti (vyssi moci), které nastaly bez zavinéni nékterého z ucastnikti
smluvnich stran ve smyslu ustanoveni § 2913 odst. 2) OZ, ma zhotovitel pravo na prodlouzeni
terminu plnéni dila o stejny pocet dni trvani té€chto okolnosti.
Pozada-li o to zhotovitel, umozni mu objednatel odbér elektrické energie a vody. Podminky
odbéru, véetné zplsobu thrady nakladl, budou dojednany samostatnym smluvnim vztahem
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody predstavuje
vlastni ndklady zhotovitele.
Zhotovitel zodpovida za zabezpeCeni stavenisté (zajiSténi proti kradezi, za jeho stfezeni).
Zhotovitel je povinen chranit stavbu pred vesSkerymi piipadnymi Skodami, zplsobenymi
povétrnostnimi vlivy, jako je zateceni apod. VSechna opatfeni s timto souvisejici jsou zahrnuta
v ceng dila.
Zhotovitel je opravnén realizovat dilo ve spolupraci s jinymi subjekty - poddodavateli.
Zhotovitel je pfitom pln¢ odpoveédny za provadeéni praci svych poddodavateld. Zhotovitel je
povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, piedlozit objednateli seznam vsSech svych
poddodavatell. Zménu poddodavatele, jehoz prostiednictvim zhotovitel prokazal v ramci
vybérového fizeni na realizaci dila kvalifika¢ni ptedpoklady, neni zhotovitel opravnén provést
bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele. Veskeré odborné prace musi vykonavat
pracovnici zhotovitele nebo poddodavateli majici pfislusnou kvalifikaci. Doklad o jejich
kvalifikaci je zhotovitel na pozadani objednatele povinen piedlozit.
Zhotovitel je povinen zajistit svym pracovnikiim a pracovnikim svych poddodavateli
viditelné firemni oznaceni. Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpe€nost a ochranu zdravi
vSech osob v prostoru staveni$té a zabezpeCi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomuckami.
Pti provadéni dila se zhotovitel zavazuje dodrzovat platné pravni ptedpisy. Smluvni strany se
dohodly, Ze platné CSN jsou pro téely této smlouvy povaZzovany za zavazné.
Zhotovitel se zavazuje pouzivat pfi provadéni dila pouze vyrobky, které splnuji technické
pozadavky stanovené zdkonem ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve
znéni pozdéjsich predpisii, a predpisy souvisejicimi. Veskeré materialy, zatizeni apod. pouzité
pii zhotovovani dila budou nové (tzn. vyrobené ne diive nez v roce 2022), nepouzité,
nerepasované a budou odpovidat veSkerym platnym technickym normam a pfedpisim. Tuto
skutecnost zhotovitel na vyzadani doloZzi ptislusSnymi doklady.
Zhotovitel se zavazuje nezatizit dilo zddnymi pravy tietich osob. Zhotovitel odpovida za
pfipadné poruseni prav z prumyslového nebo jiného duSevniho vlastnictvi tetich osob.
Pti provadeéni dila zhotovitel:
- zajisti ochranu stavajicich stavebnich prvku stavby tak, aby nedoslo k jejich poskozeni;
- zajisti, aby nedochazelo k §ifeni prachu z patra, ve kterém budou probihat stavebni prace,
do ostatnich pater (plachty apod.);
- provede po dokonceni stavebnich praci v kazdém prostoru kone¢ny tklid tak, aby byly
prostory pfipraveny k uzivani.

Clanek 6
Nakladani s odpady
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Pivodcem odpadu, ktery pfi provadéni dila vznikne (s vyjimkou odpadu podle odst. 6.2.
smlouvy) je zhotovitel. Zhotovitel zajisti na vlastni naklady odstranéni tohoto odpadu
v souladu se zakonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znéni pozd¢jsich predpist. U odpadi
materialti, pro které je to z divoda jejich legislativniho odstranéni nutné, zajisti zhotovitel
pfislusné laboratorni rozbory v souladu s platnou pravni Gpravou.

Odpad charakteru druhotné suroviny (napi. méd’, bronz, mosaz, hlinik, olovo, zinek, zelezo,
ocel, cin, smésné¢ kovy - litina, pozinkovany plech apod. a kabely), které se vyskytnou
v pritbéhu realizace pfedmétu této smlouvy, ziistava majetkem objednatele. Jeho likvidace
(odprodej) bude fesena objednatelem samostatne. Zhotovitel v rdmci realizace predmétu této
smlouvy zabezpeci jeho roztiidéni dle pokynl osoby objednatele ve vécech technickych, a
ulozeni na uréeném misté, ptip. nalozeni do pristaveného kontejneru. Misto ulozeni, pfip.
misto pfistaveni kontejneru a kontaktni osoba objednatele (Provozniho stfediska 0004 Praha)
pro nakladani s demontovanymi druhotnymi surovinami budou mezi smluvnimi stranami
upfesnény pii zahdjeni plnéni pfedmétu této smlouvy a zapsany v zapise o predani a pievzeti
stavenis$té, ptipadné ve stavebnim deniku.

Clanek 7
Podminky predani dila

Dokoncené dilo zhotovitel pieda objednateli nejpozdéji v terminu sjednaném pro piedani dila

v ¢l. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je opravnén provést a piedat dilo jesté pied sjednanym terminem

plnéni. Nejpozdé€ji 1 pracovni den pied preddnim dila ozndmi zhotovitel kontaktni osobé

objednatele pro véci technické telefonicky a zaroven pisemné (formou e-mailové zpravy)

datum a hodinu, kdy dilo pfeda. Souc¢asn¢ doruci soupis provedenych praci a dodavek, véetné

dokladti uvedenych v ¢l. 7.1.1. této smlouvy. O pfedani pfedmétu dila bude sepsan pisemny

zapis, ktery za smluvni strany mohou podepsat osoby opravnéné jednat ve vécech

technickych.

K ptejimacimu fizeni doda zhotovitel tyto doklady v Ceském jazyce:

- atesty (certifikaty) na pouzité materialy a vyrobky, zarucni listy, navody k pouziti, obsluze a

udrzbé, prohlaseni o shodé dle platnych pravnich predpisi;

- zapisy a osvéd¢eni o provedenych predepsanych zkouskach ovétujicich fadné provedeni dila

dle platnych pravnich a technickych norem, a pozadavka této smlouvy;

- doklady o likvidaci (ulozeni) odpadi vzniklych v prubéhu provadéni dila;

- original stavebniho deniku, kde bude zapsan postup realizace dila a skute¢nosti majici vliv na

jeho kvalitu;

- dalsi doklady, jejichz potieba vznikne v prib€hu provadeéni dila a o nichz bude ucinén

zaznam do stavebniho deniku.

Pii pfedani dila bude za ucasti obou smluvnich stran provedena prohlidka. Zhotovitel se

zavazuje, ze pii predani dila bude pfitomna osoba povéiena statutarnim organem zhotovitele

se znalosti ceského jazyka, ktera bude schopna fesit pfipadné nedostatky zjisténé pii prejimce

dila.

Po provedené prohlidce bude dilo:

a) objednatelem prevzato bez vyhrad a bude uznano za dokoncené a o pfedani bude
podepsan zapis o piedani a pievzeti dila, nebo

b) objednatel dilo pfevezme s vyhradou ojedinélych drobnych vad, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani dila a jeho uzivani podstatnym zplsobem neomezuje,
zjisténé vady budou odstranény nejpozdéji do 5 pracovnich dnii ode dne piedani, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak, nebo

c) objednatel dilo nepfevezme, protoze dilo méa vady a tedy neni dokoncené. O odmitnuti
bude sepsdn obéma stranami zapis, ktery bude obsahovat specifikaci vytykanych vad
a vyjadieni obou smluvnich stran.

Zapis o pfedani a prevzeti dila bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu

bylo ptedano, kdo ptedal a prevzal, kdy a kde k pfevzeti doslo. Zapis bude za objednatele

podepséan az po odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek. Dilo bude po dokonceni

objednateli pfedano jako celek.
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Clanek 8
Platebni a faktura¢ni podminky

Cena dila bude zaplacena jednorazove, bezhotovostné po prevzeti dokonceného dila na
zakladé danového dokladu (dale jen ,,faktura®), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskute¢néni
zdanitelného plnéni je den pfedani a prevzeti dila, tj. po odsouhlaseni soupisu provedenych
praci a dodavek. Zhotovitel fakturu doruci objednateli nejpozdéji do 15 dnii nasledujicich po
dni zdanitelného plnéni, a to elektronicky do datové schranky ID: ukbwexd - Fakturace
(Ministerstvo obrany), popf. na e-mailovou adresu:* s fakturou na prvnim
misté. Faktura piipadné jeji piilohy musi byt v jednom z nasledujicich formati ISDOC;
PDF/A; UBL 2.1 ISO/IEC; UN/CEFACT CII. Jedna elektronickd zprava mdze mit max.
velikost 20 MB a bude obsahovat vzdy pouze jednu fakturu s pfislusnymi piilohami, a to
véetné identifikacnich udaji: NS 644000, AP 91, ¢. SML: 6440-0004-2024-026. Nebude-li
mozné ji odeslat ztechnickych dlivodd jen jednou datovou zpravou, informuje o tom
zhotovitel objednatele.

Faktura musi obsahovat v8echny nalezitosti fadného dafiového dokladu podle platné pravni
upravy, zejména podle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z piidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich
ptedpist, a podle § 435 OZ. Dale musi faktura obsahovat tyto udaje:

a) oznaceni ,faktura - dailovy doklad®;

b) evidencni ¢islo danového dokladu;

c¢) Cislo smlouvy a datum jejiho uzavieni;

d) nazev a sidlo smluvnich stran, obchodni ndzev, adresa;

e) ICO, DIC smluvnich stran;

f) ptedmét dodavky a ndzev dila;

g) den vystaveni faktury a datum splatnosti (30 kalendafnich dnii od doruceni objednateli);

h) oznaceni banky a Cisla Gctu zhotovitele, na ktery ma byt faktura uhrazena;

i) cenu bez DPH, sazbu a vy§i DPH a cenu celkem véetné DPH.

K faktufe musi byt pfipojen odsouhlaseny soupis provedenych praci a dodavek, bez tohoto
soupisu je faktura neuplna. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu praci, které
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén fakturu vratit.

Splatnost faktury je 30 dnll ode dne jejiho doruceni objednateli. Faktura musi byt dorucena
nejpozdéji do data 5. 12. pfislusného kalendarniho roku. U faktur doru¢enych objednateli po 5.
12. kalendainiho roku a v lednu nasledujiciho roku se smluvni strany dohodly na prodlouzené
lhate splatnosti do 60 dntt ode dne doruceni faktury objednateli.

Faktura se povazuje za uhrazenou okamzikem piipsani fakturované ¢astky na ucet zhotovitele.
Objednatel je opravnén fakturu vratit zhotoviteli ve sjednané 1hité splatnosti, neobsahuje-li
néktery udaj nebo pfilohu uvedenou ve smlouvé nebo mé jiné zdvady v obsahu nebo
nedostateény pocet vytiskl. Pfivraceni faktury objednatel uvede divod jejiho vraceni
a v piipadé opravnénc¢ho vraceni zhotovitel vystavi fakturu novou. Opravnénym vracenim
faktury prestava bézet plvodni lhita splatnosti a bézi znovu ode dne doruceni nové faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu dorucit objednateli do 10 dnit ode dne, kdy
mu byla doru¢ena opravnéné vracena faktura.

Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnéni shleddny divody k naplnéni institutu ruceni za
dan podle § 109 zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich
pfedpist, bude objednatel pfi zasilani Gplaty vzdy postupovat zvlastnim zplsobem zajisténi
dan¢ podle § 109a tohoto zdkona. Smluvni strany berou na védomi a souhlasi, ze v takovém
piipadé bude platba zhotoviteli za pfedmét smlouvy sniZena o dan z pfidané hodnoty, kterd
bude odvedena objednatelem na (et spravce dané mistné piisluného zhotovitele. Zhotovitel
obdrzi thradu za pfedmét smlouvy ve vysi ¢astky odpovidajici zdkladu dané a nebude
narokovat thradu ve vysi dané z piidané hodnoty odvedené na Gcet jemu mistné piislusnému
spravci dang.

Zalohové platby nebudou poskytovany.

Zhotovitel neni opravnén zapocist své pohledavky na pohledavky objednatele vic¢i nému.
Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavky vii¢i objednateli na tfeti osobu.

8/13



8.10.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

10.1.

10.2.
10.3.
10.4.

10.5.
10.6.

11.1.

11.2.

MO evid. ¢. sml.: 6440-0004-2024-026

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén zapocist i nesplatné pohledavky.

Clanek 9
Vlastnictvi a odpovédnost za Skodu

Vlastnikem véci, ktera byla zhotoviteli predana k provedeni dila a zhotovovaného dila, je po
celou dobu plnéni dila objednatel.

Nebezpec¢i vzniku Skody na véci pfedané k provedeni dila piechdzi z objednatele
na zhotovitele okamzikem pfedani véci a podpisem protokolu o predani véci smluvnimi
stranami.

Nebezpeci skody na vécech predanych k provedeni dila a provaddéném dile az do predéani
objednateli nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za vSechny $kody, které vzniknou jeho ¢innosti v disledku provadéni dila
objednateli, pfipadné tfetim osobam, a je povinen vzniklé §kody nahradit nebo odstranit na své
naklady.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé ndhrady Skody se bude hradit pouze skutecna,
prokazatelné vznikla Skoda.

Zhotovitel se zavazuje mit po dobu plnéni piedmétu smlouvy uzavieno pojisténi
odpovédnosti za Skodu zplsobenou jeho Cinnosti v disledku provadéni dila objednateli,
pripadné tietim osobam, a to ve vysi pojistného plnéni min. 500.000 K¢. Smlouvu o pojisténi
(Gfedné ovérenou kopii) je zhotovitel povinen predlozit objednateli nejpozdéji do 14 dnt od
ucinnosti této smlouvy.

Clanek 10
Zaruka za jakost, vady dila a reklamace

Zhotovitel pfejima zaruku za jakost dila ve smyslu ustanoveni § 2619 OZ po dobu 24 mésict
od predani a pievzeti dokonceného dila, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstrani vady
zjisténé pii predani dila a specifikované v predavacim protokolu. Zaru¢ni doba nebézi po
dobu, po kterou objednatel nemize uzivat dilo pro jeho reklamované vady. Smluvni strany se
vyslovné dohodly, Ze vyskytne-li se v pribéhu zarucni doby skryta vada dila, ma se za to, Ze
touto vadou dilo trpélo jiz v dobé piedani.

Prava z vadného plnéni se tidi ustanovenimi § 2615 a nasl. a 2629 a nasl. OZ.

Reklamace se uplatiiuji pisemné.

Zhotovitel je povinen se k reklamaci pisemné vyjadrit do 10 kalendarnich dnti ode dne jejiho
obdrzeni. Ve svém vyjadieni zhotovitel uvede, zda vady uznava (v€etn¢ navrhu zpisobu a
terminu jejich odstranéni), nebo divody, pro¢ vady neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to,
ze je reklamace opravnéna a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendainich dnii od
obdrzeni reklamace. Po uplynuti této lhlity je objednatel opravnén povéfit odstranénim vad
dila jinou odbornou firmu s tim, ze zhotoviteli preactuje veskeré takto vzniklé naklady a
zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto vynalozené naklady ve 1htité do 15 dnti ode dne
jejich vyuctovani.

O zptsobu vyftizeni reklamované vady bude sepsan protokol.

Zhotovitel je povinen nahradit vSechny Skody, které vzniknou objednateli ¢i tieti osobé
v dasledku vady dila.

Clanek 11
Smluvni pokuty a urok z prodleni

V pripad¢, ze zhotovitel nedodrzi termin prevzeti stavenisté. nebo zahajeni plnéni stavebnich.
praci sjednany v ¢l. 4.1. a ¢l. 4.2. smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 900,- K¢
a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

V piipadé, ze zhotovitel bude v prodleni s ptedanim casového harmonogramu dle ¢l. 2.1.3.
smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢, a to za kazdy zapocaty den
prodleni.
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V prtipadé, ze zhotovitel nedodrzi termin pro dokonceni a ptfedani dila sjednany v této
smlouvé, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 900,- K¢ a to za kazdy i1 zapocaty den
prodleni.

V pripad¢, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstranovanim vad podle ¢l. 7.2. pism. b),
uvedenych v zdpisu o predani a pfevzeti dila, nebo vad podle ¢lanku 10 smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 900,- K¢ a to za kazdy i zapocaty den prodleni a
za kazdou vadu zvlast.

V ptipadé prodleni s pfedlozenim pojistné smlouvy specifikované v ¢l. 9.6. smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 900,- K¢ a to za kazdy i zapocaty den prodleni.
V piipadé, Ze zhotovitel v rozporu s ¢l. 5.16. smlouvy provede pfedem neodsouhlasenou
zménu poddodavatele, jehoz prostiednictvim zhotovitel prokazal v rdmci vyberového fizeni na
realizaci dila kvalifika¢ni pfedpoklady, nebo n€kterou z odbornych praci bude vykonavat
pracovnik zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez ptislusné kvalifikace, uhradi zhotovitel
objednateli smluvni pokutu ve vysi 37.000,- K¢.

V ptipadé€ zjisténi poruseni predpisti bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrany,
ekologie, v€etné nakladani s odpady (dale jen BOZP), zhotovitelem na pfevzatém stavenisti je
zhotovitel za kazdé takovéto jednotlivé poruseni predpisi BOZP povinen objednateli uhradit
smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢.

V ptipadé, Ze zhotovitel oznami objednateli, Ze je dilo dokonceno a ptipraveno k predani
a v prubéhu piejimaciho fizeni objednatel zjisti, Ze tomu tak neni, uhradi zhotovitel objednateli
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢.

V ptipadé€, ze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti specifikovanych v ¢l. 12.1. smlouvy,
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢, a to za kazdé jednotlivé
poruseni téchto povinnosti.

V ptipadé prodleni objednatele s thradou faktury uhradi objednatel zhotoviteli tirok z prodleni
za kazdy zapocaty den prodleni ve vysi stanovené nafizenim vlady €. 351/2013 Sb., kterym se
uruje vySe urokd z prodleni a nakladtu spojenych s uplatnénim pohledavky, uréuje odména
likvidatora, likvida¢niho spravce a Clena organu pravnické osoby jmenovaného soudem
a upravuji n€které otazky Obchodniho véstniku a vefejnych rejstfikii pravnickych osob
a fyzickych osob, ve znéni pozdé&jsich predpist.

Smluvni pokuty (respektive urok z prodleni) sjednané touto smlouvou uhradi povinna strana
stran¢ opravnéné na zaklad¢ vyuctovani vystaveného opravnénou stranou. Splatnost si smluvni
strany sjednavaji do 30 dnii po jejich doruceni povinné strané. Pravo uplatiiovat a vymahat
smluvni pokuty (respektive Grok z prodleni) vznika prvnim dnem nasledujicim po marném
uplynuti lhity.

Smluvni pokuty a trok z prodleni hradi povinna strana bez ohledu na to, zda a v jaké vysi
vznikla druhé smluvni strané $koda. Skoda a jeji nahrada je vymahatelnd samostatné vedle
smluvni pokuty. Smluvni strany vyslovné vylucuji pouziti § 2050 OZ.

Smluvni pokuty podle této smlouvy si smluvni strany sjednavaji jako ujednani na samotné
smlouvé nezavisla pro ptipad, Ze jejich smluvni vztah z néjakého diivodu zanikne pied fadnym
dokoncenim a pfedanim dila (napt. dohodou nebo odstoupenim). To znamena, Ze zlstane
zachovano pravo objednatele uplatiiovat po zhotoviteli smluvni pokuty, na n€z mu vznikl
narok po dobu platnosti smlouvy.

Clanek 12
Zvlastni ujednani

Zhotovitel bere na védomi, Ze mistem plnéni jsou objekty dilezité pro obranu statu ve smyslu

§ 29 zakona ¢&. 222/1999 Sb., o zajistovani obrany CR, ve znéni pozdgjsich piedpistl. V této

souvislosti se zavazuje dodrzovat nasledujici pozadavky objednatele:

a) Na provadéni dila se nebudou podilet ob¢ané cizi statni ptisluSnosti, bez statni prislusnosti
nebo s nékolika statnimi pfisluSnostmi (s vyjimkou obcanti ¢lenskych stati NATO a EU).

b) Zhotovitel bude dodrzovat veskera interni nafizeni upravujici vstup do téchto objektil,
pripadné dal$i omezeni stanovena piimym uzivatelem, ktera byla v této souvislosti vydana
prislusnym organem, do jehoz ptisobnosti tyto objekty diilezité pro obranu statu nalezi a se
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kterymi byl sezndmen nejpozdéji pii predani staveniSté. Nedodrzeni tohoto ujednani, miize
byt divodem k vystaveni zdkazu vstupu pro zaméstnance nebo vydani zdkazu vjezdu pro
dopravni prostredky.

c¢) Kud¢leni povoleni vstupu a vjezdu do vojenského objektu piedlozi zhotovitel min. 10
pracovnich dnil pfed zahajenim praci seznam vSech zaméstnanct, ktefi budou vstupovat
do vojenského objektu (zejména jméno, pfijmeni, datum a misto narozeni, C¢islo
obcanského priikazu a adresa trvalého bydlist¢) a seznam registracnich znac¢ek dopravnich
prostiedk.

d) Vystavena povoleni opraviujici ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydana
uzivatelem se zhotovitel zavazuje vratit nejpozdéji v terminu ukonceni dila. Nedodrzeni
tohoto ujednani ze strany zhotovitele, opraviluje objednatele k pozastaveni platby
daitiového dokladu (faktury) do doby odstranéni uvedeného nedostatku zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen pisemn¢ sdélit objednateli veskeré zmény tykajici se jeho pravni

subjektivity nejpozdéji do 5 dnli od okamziku, kdy k nim doslo, zejména vstup do likvidace

a prohlaSeni upadku, v dané 1htté je zhotovitel rovnéz povinen sdélit objednateli zahajeni

insolvencniho fizeni.

Clanek 13
Zanik zavazku

Smluvni strany se dohodly, ze zavazek ze smluvniho vztahu zanika v téchto ptipadech:

a) splnénim vsech zavazkil fadné a vcas;

b) dohodou smluvnich stran pfi vzajemném vyrovnani uc¢elné vynalozenych a prokazatelné
dolozenych nakladt ke dni zaniku smlouvy;

¢) jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné porusent;

d) jednostrannym odstoupenim od smlouvy objednatelem v piipad€, Ze zhotovitel uvedl
v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skutecnosti a mély nebo mohly mit
vliv na vysledek zadavaciho fizeni,

e) jednostrannym odstoupenim objednatele od smlouvy v ptipadé, ze bude vici majetku
zhotovitele vyhlaSeno insolvenc¢ni fizeni, v némz bude vydano rozhodnuti o ipadku nebo
byl-li vici zhotoviteli insolvenéni navrh zamitnut pro nedostatek majetku k uhradé
nakladl insolven¢niho fizeni.

Nastanou-li u nékteré ze smluvnich stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je

tato smluvni strana povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat

jednéni zastupcti opravnénych k podpisu smlouvy.

Chce-li néktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zaklad€¢ ujednani této smlouvy, je

povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané. V odstoupeni musi byt uveden

divod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a piesna citace ustanoveni smlouvy, které ji

k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.

Za podstatné poruSeni smlouvy ze strany objednatele se povazuje, jestlize objednatel nesplni

své povinnosti vuci zhotoviteli tykajici se penézitého plnéni plynouciho z této smlouvy a

nebude schopen poskytnout zaruku, Ze je splni v nahradnim terminu.

Za podstatné poruseni smlouvy ze strany zhotovitele se povazuje:

a) prodleni se zahajenim dila déle nez 5 kalendarnich dnt z divodu leziciho na strané
zhotovitele;

b) prodleni s dokoncenim dila déle nez 10 kalendainich dnt;

¢) pozastaveni praci na provadéni dila bez dohody s objednatelem, nebo prodleni vuci
schvalenému casovému harmonogramu praci na dobu del$i nez 5 pracovnich dnd;
neumoznéni objednateli provadét kontrolu provadéni dila;

d) provadéni dila v rozporu s touto smlouvou;

e) nedodrzovani piislusnych platnych piedpisti a CSN pfi provadéni dila;

f) neodstranéni objednatelem zjiSténych a zhotoviteli oznamenych vad zépisem do
stavebniho deniku a v terminu stanoveném ve stavebnim deniku;
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g) zména poddodavatele, jehoz prostfednictvim  zhotovitel prokdzal v ramci
vybérového fizeni na realizaci dila specifikovaného v ¢lanku 2 této smlouvy kvalifikaéni
predpoklady, bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Odstoupeni od smlouvy pro podstatné ¢i nepodstatné poruseni smlouvy se dale fidi

ustanovenim § 2001 a nasl. OZ.

Dojde-li k odstoupeni od smlouvy, bude vzajemné finan¢ni vyrovnani provedeno ocenénim

soupisu provedenych praci, pficemz vSechny naklady spojené s odstoupenim od smlouvy jdou

k tizi strany, ktera porusila smluvni povinnost.

Odstoupi-li nékterd ze stran od této smlouvy na zdkladé ujednéni ztéto smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

a) zhotovitel provede soupis provedenych praci a dodavek ocenény dle zpisobu, kterym je
stanovena cena dila a po jeho odsouhlaseni objednatelem zpracuje ,,dil¢i konecnou
fakturu”;

b) zhotovitel vyklidi a uklidi staveni§t¢ a vyzve objednatele pisemné na adresu pro
dorucovani korespondence uvedenou v zdhlavi smlouvy k ,.dil¢imu ptedani dila”, pfi
predani se postupuje piiméieng dle ¢l. 7 smlouvy;

¢) smluvni strana, kterd divodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, je povinna uhradit
druhé strané veskeré naklady ji vzniklé z divodt odstoupeni od smlouvy.

Clanek 14
Zavérecna ujednani

Smluvni strany se dohodly, Ze vztahy v této smlouve neupravené se fidi OZ. Smluvni strany se
dale dohodly, ze pripadné spory, které nebudou vyteseny dohodou, budou feseny pied soudem
obecné piislusnym dle sidla objednatele.

Veskera komunikace mezi smluvnimi stranami tykajici se této smlouvy musi byt ufinéna
v pisemné formée, neni-li v textu smlouvy uvedeno vyslovné jinak, a musi byt doru¢ena osobné
nebo prostrednictvim doporucené postovni zasilky nebo datové schranky na adresy uvedené
v zéhlavi této smlouvy. V ptipadé doruceni jakékoli pisemnosti faxem nebo e-mailem musi
byt nasledn¢ original tohoto dokumentu v listinné podobé dorucen adresatovi osobné nebo
prostfednictvim doporuc¢ené postovni zasilky na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy.
Smluvni strany sjednavaji pravidla pro doru¢ovani vzajemnych pisemnosti, neni-li doru¢ovano
prostfednictvim datové schranky tak, ze pisemnost se v pfipadé pochybnosti nebo
nedorucitelnosti povazuje za dorucenou nejpozdéji tfetim pracovnim dnem po jejim odeslani
na adresu uvedenou v zdhlavi této smlouvy, nedoruci-li druha strana pisemné ozndmeni o
zmeéng adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresat na této adrese zdrzuje a zasilku vyzvedne.
Smluvni strany se dohodly, ze podle ustanoveni ¢l. 6 Natizeni evropského parlamentu a rady
(EU) 2016/679 o ochran¢ fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udaji a o
volném pohybu téchto daji a o zruSeni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané
osobnich udaji) (dale jen ,,GDPR*), budou zpracovavat osobni tdaje a udéluji souhlas se
zpracovanim svych osobnich tdajt, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnéni
pravnich povinnosti pro naplnéni smlouvy.

Smluvni strany se zavazuji zachovavat ml¢enlivost o skute¢nostech, o nichz se dozvédely
v souvislosti s plnénim této smlouvy a nesdélovat je tfetim stranam. Zhotovitel bere na
védomi, Ze objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu
k informacim, ve znéni pozdéjsich predpist, povinnym subjektem a souhlasi se zvefejnénim
této smlouvy v rezimu tohoto zakona.

Tuto smlouvu lze platné ménit pouze pisemnymi, vzestupné cCislovanymi dodatky,
podepsanych obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni smluvni strany a G¢innosti dnem
uveiejnéni v registru smluv podle zdkona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach G¢innosti
nekterych smluv, uvetejiovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), ve
znéni pozdéjsich predpist.
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Smluvni strany prohlaSuji, Ze si tuto smlouvu pied podpisem piecetly a stvrzuji, ze byla
uzaviena po vzajemné shod¢ na jejim obsahu, podle jejich pravé svobodné viile, urcité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek.

Tato smlouva o 13 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobé.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou prilohy:

Ptiloha ¢. 1: Upfesnéni podminek realizace vetejné zakazky - pocet listd: 2
Priloha €. 2: Cenovéa nabidka - pocet list: 1

Ptiloha ¢. 3: BOZP - pocet listi: 3

Piiloha &. 4: Cestné prohlageni: 1

V Rakovnikudne ................

za zhotovitele Digitalné

podepsal
Roman Topinka RO Man

Roman Topinka
Datum:

Topinka ;524042

08:14:00 +02'00'

V Praze dne.................
za objednatele

Ing. Zdenko Pohranc
Vedouci odd¢€leni provozu Praha
Agentura hospodareni s nemovitym majetkem

| ng. Digitalné
podepsal Ing.

Zden k() Zdenko Pohranc
Datum: 2024.05.09

PO h ranC 12:30:27 +02'00'
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Priloha ¢. 1
Pocet listh: 2

UPRESNENI PODMINEK REALIZACE VEREJNE ZAKAZKY

1. Identifika¢ni udaje:

Nizev dila: PS 0004 - Stara Aerovka — oprava okapovych zlabii a lepenkoveho plasté budovy

Misto zakazky: Stara Aerovka

Vojensky objekt. ¢.: CE: 00-09-61

Stavebni objekt: 1.¢. 002 — Hala IV, 003 — Kr¢ek HIV HV
Uzivatel: CPP — 124100 VHU Praha

2. Rozsah praci:

2.1.1

Jedna se opravu dozilych okapovych zlab( a svodi na hale IV a o opravu lepenkového plas-
t& krcku mezi hangary IV a V:

Demontaz dozilych zrezivélych okapovych Zlabll a svodil a odvoz na dviir PS 0004 v arealu
letisté Kbely

Dodavka a montaz pozinkovanych okapovych Zlabt a kotlikdi o rozvinuté §ifi 400 mm na
hale IV ve vysce do 12 m, instalovany zebiik na budové, stfecha je pochozi, jednotlivé dily
budou spojené nyty a pietmeleny

Dodavka a montaz pozinkovanych okapovych Zlabl a kotliki o rozvinuté §ifi 330 mm a
svodu 120 mm na pfistavku haly IV ve vySce 3 m, stfecha je pochozi, jednotlivé dily budou
spojené nyty a pietmeleny

Strzeni dozilé a poSkozené asfaltové lepenky pfibité latémi na kr¢ku mezi hangary

Lokalni opravy poSkozenych mist dievéné stény z prken 24x140 mm

MontaZz oxidovaného asfaltového pasu R13 v ¢erné barvé na sténu o vySce do 6 m, pasy bu-
dou svisle pfichyceny latémi 25x45 po 0,5 m

Laté budou namoteny tmavé hnédou lazurou




3. Ostatni pokyny:

Jedna se o budovu v arealu letisté Kbely. Prace mohou byt provadény ve dnech Po — Ct
v dobé od 07:00 do 16:00 hodin a v P4 od 7:00 do 13.00. Mimo uvedenou dobu je mozné provadét
prace vzdy po dohodé s objednatelem. V rozpoctu budou zhotovitelem zahrnuty naklady na dopra-
vu, pfemisténi hmot a konec¢ny uklid a ekologickou likvidaci veskerych vzniklych odpadu.

Zhotovitel po podepsani smlouvy a nabyti jeji platnosti a G¢innosti piedlozi seznam osob,
kde bude uvedeno jméno, piijmeni a ¢islo obéanského pritkazu. Tento seznam piedlozi osob& uve-
dené¢ ve smlouvé jako zastupce pro véci technické, aby byly zabezpe€eny vstupy do aredlu kasaren
Kbely. Pracovnici zhotovitele budou uZivatelem pouceni o pohybu v prostoru uvedeného objektu,
dodrzovani BOZP a mistnich pfedpisi v misté pracovni ¢innosti.

Zpracoval: technik PS 0004_



Pfiloha €. 2

Pocet listi: 1

Cenova nabidka

Nazev akce: PS 0004 - Stara Aerovka - oprava okapovych zlabu a lepenkového plasté budovy

Vojensky areal:  00-09-61 - Stara Aerovka
Stavebni objekt : 002 - Hala IV, 003 - Krcek HIV HV

Zpracoval:
Datum:
C. Popis MJ MnozZstvi Cena jednotkova Cena celkem
celkem
Soupis jednotlivych polozek :
1 |Demontaz dozilych Zlabl a svod(, odvoz na dvir PS 0004 bm 126
2 |Montaz okapovych Zlabl,svodd, kotlikd bm 133
3 |Okapovy Zlab pozinkovany § 400 mm bm 100
4 |Okapovy Zlab pozinkovany § 330 mm bm 26
5 |Okapovy svod pozinkovany 120 mm bm 7
6 |Kotlik pozinkovany 400/150 mm ks 6
Kotlik pozinkovany 330/120 mm ks 2
7 |Koleno pozink 120 mm ks 2
Spojovaci material, tmel, objimky kpl 1
Celo pozinkované 400 mm ks 6
10 |[Celo pozinkované 330 mm ks 4
11 |Odstranéni lepenky a lati z dfevéného plasté budovy m2 145
Pridélani lepenky na dfevénou sténu budovy latémi po 50 cm, v
12 |do6m m2 145
13 |Oxidovany asfaltovy pas R13 ks 145
14 |Smrkové laté 25x45 mm, hoblované, lazurované bm 320
15 |Lokalni opravy poskozené dievéné stény prkny 24x140 mm m2 4
16 |Spojovaci material ( hiebiky, vruty) kpl 1
17 |Vedlejsi rozpo&tové naklady ks 1
18 |Uklid a likvidace odpadi na pfislugné skladce ks 1
19 |Doprava a presun hmot ks 1
Celkem bez DPH 173 834,00
DPH 21% 36 505,14
Celkem s DPH 210 339,14
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Ptiloha &. 3
Pocet listl: 3

PODMINKY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACIL, POZARNI OCHRANY A

OCHRANY ZIVOTNIHO PROSTREDI NA STAVENISTI (PRACOVISTI)

L. Piedmét upravy

1.

Podminky bezpednosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrany a ochrany Zivotniho prostiedi
(déle jen ,,Podminky*) uréuji n&které ¢asti obsahu smlouvy o dilo (dale jen ,,smlouva®) a dopliuji
ji. Odchylna ujednani ve smlouveé maji ptednost pfed znénim Podminek.

Pokud z povahy plnéni zhotovitele vyplyva, Ze se vykony, ¢innosti nebo jiné povinnosti stanovené
v téchto Podminkach nevztahuji k jeho pfedmétu, plati, Ze se piisluSna ustanoveni téchto
Podminek pro plnéni zhotovitele také nepouziji.

IL. Bezpeénost a ochrana zdravi pFi praci na stavenisti

L.

Zhotovitel je povinen dodrzovat pravni a ostatni predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pii praci
(déle jen ,BOZP*). Pfitom se zavazuje dbat téZ pokynii objednatele.

Zjisti-li objednatel, Ze zaméstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdrzuji s védomim
zhotovitele na stavenisti (pracovisti), porusuji povinnosti v oblasti BOZP, ma objednatel pravo
vyzvat zhotovitele, aby podle pokynii objednatele zjednal bezodkladné napravu.

V piipadé vice zhotoviteli, jsou zhotovitelé povinni se pfed zahdjenim plnéni vzajemné pisemné
informovat o rizicich mozného ohroZeni Zivota a zdravi pfi provadéni plnéni podle smlouvy a
plnéni na né navazujicich nebo snim souvisejicich, o opatfenich piijatych k ochrané pied
plisobenim t&chto rizik, ktera se tykaji poskytovani plnéni a stavenisté (pracovist€), seznamit se s
umisténim prostiedki prvni pomoci, traumatologickym planem a ostatni dokumentaci o BOZP na
staveniSti (pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje pied zahajenim plnéni svého zavazku poskytnout svym zaméstnancim a
jinym osobam, které se zdrzuji s jeho védomim na stavenisti (pracovisti) vhodné a piiméfené
informace a pokyny k zaji§téni BOZP a o piijatych opatfenich, zejména ke zdolavani poZard,
poskytnuti prvni pomoci a postupu pii mimoradnych udélostech na stavenisti (pracovisti).

Na zékladé vyzvy objednatele je zhotovitel povinen piedloZit objednateli doklady o Skoleni
v oblasti BOZP a odborné zplisobilosti svych zamé&stnanct a jinych osob, které se s jeho védomim
zdrzuji na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel a jiné osoby zdrzujici se s jeho védomim na stavenisti (pracovisti) smé&ji pouZivat pouze
bezpetné elektricka nebo jina zafizeni v souladu s pravnimi pfedpisy o technickych poZadavcich
na vyrobky a jsou povinni predloZit objednateli na jeho zidost doklady o jejich revizich nebo jine
doklady osvédeujici splnéni podminek pro jejich bezpeény provoz.

Provizorni osvétleni, piivody elektrické energie nebo instalace musi zhotovitel zfizovat, udrZovat
a provozovat v souladu s pFislusnymi pravnimi pfedpisy a platnymi normami.

Zhotovitel je v souladu s predpisy o BOZP povinen souvisle oplotit staveni$té, popfipadé jeho
samostatnou &ast, pokud jejich oploceni nezajidt'uje objednatel. Oploceni je zhotovitel povinen
udrzovat do doby spInéni zavazku zhotovitele podle smlouvy.

Zam&stnanci zhotovitele se mohou zdrzovat jen na pracovistich nebo v prostorech staveniste, ve
kterych plni pracovni povinnosti pii plnéni zédvazku zhotovitele a ohledné nichZ obdrzeli od
zhotovitele informace a pokyny o BOZP; piitom pouZivaji pouze pfistupové cesty uréené
objednatelem.



10. Skladky a mista pro uloZeni materidlu smi zhotovitel zfidit jen v prostorach urfenych k tomu

objednatelem, a to zpisobem odpovidajicim piedpistim o BOZP,

11. Kazdy pracovni Uraz zaméstnance zhotovitele na stavenisti (pracovisti) se zhotovitel zavazuje

neprodlené oznamit téz ur¢enému zastupci objednatele a umoznit objednateli Gcast pii zjistovani
pri¢in a okolnosti takového pracovniho Grazu. Zhotovitel rovnéZ objednateli preda opis zdznamu o
pracovnim Urazu, a jde-li o pracovni iraz, 0 némz se zaznam nepofizuje, pisemné sdéli objednateli
Udaje o takovém pracovnim trazu vrozsahu obdobném udajim uvedenym v zaznamu o
pracovnim urazu. Ujednanim podle tohoto odstavce nejsou dotéeny povinnosti zhotovitele podle
pravnich piedpist o evidenci a registraci pracovnich urazi.

12. Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaméstnanci na stavenisti (pracovisti) zdrzeli pozivani

alkoholu, navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek a vstupu na stavenisté (pracovisté)
pod jejich vlivem. Smluvni strany sjednavaji, Ze objednatel ma pravo provést dechovou zkousku
ke zji§téni pfitomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zamé&stnancii zhotovitele umoznit.
Zhotovitel je povinen zaméstnance, ktery vstoupil na stavenisté (pracovisté) pod vlivem alkoholu,
navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek nebo je na stavenisti (pracovisti) poziva,
anebo zaméstnance, ktery se odmitl podrobit dechové zkousce, vykazat ze stavenisté (pracovisté).

13. Prava a povinnosti sjednané podle pfedchozich odstavci tohoto ¢lanku ohledné zaméstnanci

zhotovitele plati obdobn¢ i ve vztahu k jinym osobam, které se prostiednictvim zhotovitele
podileji na plnéni smlouvy nebo se s jeho védomim zdrzuji na stavenisti (pracovisti).

II1. Pozarni ochrana

[

Zhotovitel je povinen dodrZovat pravni nebo jiné predpisy o poZarni ochrané (dale jen ,,PO®) a
dbat pokynti objednatele v oblasti PO na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje stanovit protipoZarni opatfeni na stavenisti (pracovisti), pied zahajenim
plnéni proskolit v oblasti PO své zaméstnance a jiné osoby, které se jeho prostiednictvim podileji
na plnéni smlouvy, jakoz i provadét na piedaném staveniti (pracovisti) kontrolni Cinnost
v rozsahu podle pravnich piedpisii o PO.

O kazdém pozaru vzniklém na stavenisti (pracovisti) zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu pisemné
vyrozumi objednatele. Tim neni dotéena povinnost zhotovitele ohlasit jej hasi¢skému
zachrannému sboru a pfislu§nym organim vefejné moci ani jiné povinnosti vyplyvajici z pravnich
nebo jinych predpist o PO.

Pti provozovéani ¢innosti nebo zafizeni se zvySenym pozarnim nebezpe¢im zhotovitel odpovida za
jejich poZzarni zabezpedeni, zejména zamezenim vzniku nebezpeci pozéru, odstranénim hoflavych
latek, hasicimi prostiedky, pozarnim dozorem a ziizenim dostate¢nych tnikovych cest.

Zhotovitel rovnéz zajituje nasledny dozor po ukonéeni praci s otevienym ohném nebo jinych
¢innosti se zvySenym nebezpedim vzniku pozaru v rozsahu podle pravnich predpisi o PO a
prislusnych ¢eskych technickych norem.

IV. Ochrana Zivotniho prostiedi

I

Zhotovitel piijme veskera opatieni k omezeni hlu¢nosti zpisobené jeho Cinnosti na stavenisti
(pracovisti) v souladu s pravnimi predpisy a déale opatieni k u¢inné ochrané¢ spodnich vod,
podzemnich tok®, drenazi nebo jinych zdroji vody na staveniSti (pracovisti) a na pfilehlych
pozemcich pied znec¢isténim.

2. Zhotovitel je povinen udrZovat pofadek a istotu na staveniiti (pracovisti) a na pfistupovych

cestach na stavenisté (pracovisté), prib&Zné odstrafiovat odpad a necistoty, které vznikly pfi plnéni
jeho zavazku, technickymi opatfenimi zabraiiovat jejich pronikani mimo stavenisté (pracovist¢) a
zajistit jejich uloZeni a likvidaci podle pravnich piedpisi o odpadech. Na Zidost objednatele je
zhotovitel povinen predloZit objednateli doklady o spInéni povinnosti vyplyvajicich z pravnich
piedpisii o odpadech v souvislosti s pInénim jeho zévazku. Na staveniSti (pracovisti) se nesméji
#adné odpady spalovat.



3. Na stavenisti je zhotovitel povinen dodrZovat ustanoveni zakona &. 541/2020 Sb., o odpadech, ve
znéni pozd¢jSich predpisi. U odpadi materidlt, pro které je to z davodi Jjejich legislativniho
odstranéni nutné, zajisti zhotovitel prislusné laboratorni rozbory v souladu s platnou pravni
upravou. Tfidéné odpady smi zhotovitel ukladat pouze do obalti a prostredkil k tomu urenych.

4. Nesplni-li zhotovitel ani v dodateéné ptimétené lhité stanovené objednatelem povinnosti v oblasti
udrzovani Cistoty na stavenisti (pracovisti) a na pristupovych cestach k nému nebo nakladéni s
odpady, je objednatel opravnén tyto povinnosti splnit sim nebo tieti osobou na naklady
zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavebni stroje pouzivané pii plnéni jeho zdvazku proti
niku provoznich naplni do pidy nebo vod a neponechavat zbyteéné v chodu spalovaci motory.
Zhotovitel se zdrZi v maximélni mozné mife udrzby vozidel nebo stavebnich stroju a doplfiovani
provoznich naplni na stavenisti (pracovisti). Nepfevozni stacionarni techniku a prostfedky smi
zhotovitel dopliiovat pouze za dodrzeni ustanoveni CSN 650201 a 650202.

6. Zhotovitel se zavazuje nakladat s chemickymi latkami a chemickymi pfipravky na stavenisti
(pracovisti) zpisobem odpovidajicim pravnim ptedpisim o chemickych latkach a chemickych
pfipraveich. Na vyzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam
nebezpe¢nych chemickych latek a chemickych ptipravkd, s nimiz pii plnéni svého zavazku
naklada, jakoz i kopie bezpecnostnich listd, popiipadé doklady o Skoleni zhotovitele nebo jeho
zaméstnancl autorizovanou osobou, vyZaduje-li se podle pravnich piedpisi.

7. Zhotovitel je povinen pii provadéni dila dodrzovat pravni predpisy o ochrang prirody a krajiny a
zdrZzet se poSkozeni dfevin, popiipadé jinych porosti. Povoleni ke kaceni dievin, ur¢enych podle
projektové dokumentace k odstranéni, projednd s piislusnymi organy vefejné spravy dle pokyni
objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo jeji vystaveni
zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s témito podminkami prokazatelné seznamit viechny osoby podilejici se jeho
prostiednictvim na plnéni smlouvy a pisemné je zavazat k jejich dodrZovani. Tim neni dotéena jeho
odpovédnost za dodrzovani téchto podminek.
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CESTNE PROHLASENI

Prohlasuji, Z¢ se na mou osobu nebo na plnéni, které¢ je mnou poskytovano, nevztahuji
mezinarodni sankce. Soucasné prohlasuji, Ze si nejsem védom skuteCnosti, Ze by se
mezinarodni sankce vztahovaly na pfipadné poddodavatele, které budu k plnéni piipadné
vyuZivat.

V Rakovniku dne 17.4.2024

Roman Topinka

Jméno, pfijmeni, podpis ICO nebo razitko ICO obsahujici




