
DÍLČÍ SMLOUVA č. 2
Číslo související Rámcové dohody: 08PU-003347 

Název Rámcové dohody:
Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK -  II. etapa

Číslo dílčí smlouvy: 08PU-003680
Název dílčí smlouvy: Neodkladná opatření k zajištění bezpečnosti provozu na mostech v ÚK -  II.

etapa -  DS 2
ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako
„Dílčí smlouva“):

Ředitelství silnic a dálnic s.p.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech technických:
email:
tel.:

email:
tel.:

email:
tel.:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha
65993390
CZ65993390
státní podnik
........... . . ......................................

............................................................................. 
........................................................................... 
.................................... 
.............................
................ ....... ...................................... . ........... 
.................. 
........................... 
.............................
.............................................................. 
....................................... 
.............................

(dále jen „ŘSD“) 
a
Společnost FIR+BM+BPŠ-mosty ÚK
Vedoucí společnosti: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
se sídlem: Mlýnská 388/68, 60200 Brno
IČO: 25317628
DIČ: CZ25317628
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 2144 
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: Komerční banka, pobočka Brno-město, Unicredit Bank



........... ............... . . . . . . ...................... . . . ......... ............. ................ 
.............................

zastoupen: .....................................................................
a
Společník: BM Construction, spol. s r.o.
se sídlem: U Klubu 1741/5, 143 00 Praha 4
IČO: 28498771
DIČ: CZ28498771
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 146028 
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s., č. účtu ....................

.........
zastoupen: .....................................................................................
a
Společník: B P Š -  Company, s.r.o.
se sídlem: M. J. Lermontova 855/19, 160 00 Praha 6
IČO: 25003194
DIČ: CZ25003194
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 79220 
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: ...........................
zastoupen: . .........................................................................
(dále jen „Dodavatel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“)

1. Tato Dílčí smlouva byla uzavřena na základě Rámcové dohody uzavřené mezi Smluvními 
stranami dne 09. 08. 2023 postupem předvídaným v Rámcové dohodě a v zákoně 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

2. Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v této Dílčí 
smlouvě se řídí Rámcovou dohodou, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů.

3. Dodavatel se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy dodat ŘSD následující Plnění:

druh Plnění (dle přílohy č. 1 a 2 Rámcové dohody): Předmětem Dílčí smlouvy č. 2 jsou 
neodkladná opatření pro zajištění bezpečnosti provozu na mostech v Ústeckém kraji

množství / rozsah Plnění: viz. Příloha č. 1 -  Položkový rozpočet Plnění

4. ŘSD se zavazuje na základě této Dílčí smlouvy zaplatit Dodavateli Cenu Plnění stanovenou 
dle přílohy č. 1 této Dílčí smlouvy obsahující jednotkové ceny jednotlivých položek 
dodávaného Plnění, přičemž jednotková cena každé položky dodávaného Plnění bude 
vynásobena množstvím skutečně odebraného množství dané položky Plnění.



5. Objednatel použije přijaté plnění pro účely určené k ekonomické činnosti a ve vztahu k danému 
plnění vystupuje jako osoba povinná k DPH.

6. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD na následující místo:

I/15 km 1,562 most ev. č. 15-030 (Most přes Suchý potok, Želkovice)

I/27 km 0,041 most ev. č. 27J-036 (Most přes Velemyšlevský potok, Velemyšleves)

7. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění ŘSD nejpozději do 3 měsíců od výzvy objednatele. Veškerá 
požadovaná dokumentace z odstranění závad bude doložena nejpozději do 1 měsíce po předání 
díla (tj. 3+1 měsíc).

8. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam 
odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.

9. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží 
její elektronický originál.

10. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy jsou její přílohy: Příloha č. 1 -  Položkový rozpočet 
Plnění, Příloha č. 2 -  Příloha a Příloha č. 3 -  Specifikace Plnění.

11. Dodavatel podpisem této Dílčí smlouvy v souladu s Článkem 5k odst. 1 Nařízení Rady (EU) 
č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na 
Ukrajině potvrzuje, že

a) není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či 
orgánem se sídlem v Rusku,

b) není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem 
nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku1,

c) nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či 
právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,

d) žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 
Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této 
Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není ruským státním příslušníkem, 
fyzickou či právnickou osobou nebo subjektu či orgánem se sídlem v Rusku,

e) žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 
Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této 
Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není z více než 50 % přímo či

1 Platí, že vlastnické podíly se sčítají. To znamená, že dodavatel v případě, že dva nebo více jeho vlastníků, držitelů či 
osob ovládajících, pokud jejich podíl v součtu přesáhne 50 % podílu dodavatele, je považován za vlastněný ruským 
státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku



nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou 
osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku2,

f) žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 
Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této 
Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, nejedná jménem nebo na pokyn 
jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či 
orgánu se sídlem v Rusku,

g) žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této Dílčí smlouvy, nepoužije v rozporu 
s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění 
mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky 
přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným 
v sankčních seznamech3 v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY 
PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH 
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH 
PŘEDPISŮ.

............... 
..........

.............. .............. 
............... ......... 
Datum: 2024.05.13 
10:31:55 +02'00'

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. 
. ............... .................. .......................

Digitálně podepsal
........................ ........... ........k,

.......
................... Datum: 2024.05.13 

09:18:08 +02'00'

BM Construction, spol. s r.o.
........................................................................

................ 
. . .. .... .

Digitálně podepsal 
........................... 
Datum: 2024.05.10 
13:48:39+02'00'

B P Š -  Company, s.ro.
.............................................................

2 DTTO
3 Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících 
opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost 
Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, č. 
69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů.



Příloha č. 1 -  Položkový rozpočet Plnění

Tvoří samostatnou přílohu této Dílčí smlouvy č. 2.

^ l A s p e '
F irm a : P o n te x , s p o l. s  r  o .

R ek a p itu la c e  ceny

S tavba: 21 087 02 -  Ř SD  C h o m u to v  - n eo d k lad n á  o p a tře n í k za jiš tě n í b ezpečno:
V a r ia n ta :  Z Ř  -  Z á k la d n í  ř e š e n í

C e lk o v á  c e n a  b e z  D P H :  9  4 5 0  0 1 5 ,0 9  

C e lk o v á  c e n a  s  D P H :  1 1  4 3 4  5 1 8 ,2 6

O b je k t P o p is C e n a  b e z  D P H D P H C e n a  s  D P H
S O  2 0 1 M o s t  e v .  č .  1 5 - 0 3 0  p ř e s  S u c h ý  p o to k  n a  s i l .  č .  1 5  u  o b c e  Ž e l k o v i c e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  2 0 1 M o s t  e v .  č . 1 5 - 0 3 0  p re s  S u c h ý  p o to k  n a  s il. č . 1 5  u  o b c e  Ž e lk o v ic e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
S O  2 0 2 M o s t  e v .  č .  2 7 J - 0 3 6  p ř e s  V e le m y s le v s k ý  p o to k  v  o b c i  V e le m y š le v e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

S O  2 0 2 M o s t  e v .  č .  2 7 J - 0 3 6  p ř e s  V e le m y š ie v s k ý  p o to k  v  o b c i V e le m y š le v e s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



< S > A s p e '
Firma: Pontex, spoL s r.o

S o u p i s  p r a c í  o b j e k t u

Stavba: 21 087 02 ŘSD Chom utov - neodkladná opatřeni k zajištění bezpečnosti provozu -15-030, 27J-036 SO 201 6 016 545,04 |
Objekt:
Rozpočet:

SO 201 
SO 201

M ost ev. č. 15-030 přes S uchý p o tok na s il. č. 15 u obceŽe lkov ice  
M ost ev. č. 15-030 přes S uchý p o to k  na s il. č. 15 u obce Zelkovíce

Pof. číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství
Jednotková cena

Cenová soustavaJednotková Celkem
1 2 3 4 5 6 a 10 11

0 Všeobecné konstrukce a práce 792 167,52
t i 014102IA POPLATKY ZA SKLÁDKU T I 86,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ____________________ i

zemina, kámen, vč.vegetace 
odpod z čištěných konstrukci
86,0=86.000 [A] 
Celkem: A=B6.000 IBI

2| 014102IB POPLATKY ZA SKLADKU T I 0,000 . . . . . . . . . . I
beton prostý
0=0,000 [A]
Celkem: A=0.000 ÍB1

3| 014102|C POPLATKY ZA SKLADKU I  I 101,250 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I
železobeton
101,25= 101,250 [A] 
Celkem: A=101250 ÍBI

4 | 0141021D POPLATKY ZA SKLADKU T I 3,490 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i
izolace
3,49=3,490 [A ] 
Celkem: A=3 490 (Bl

sl 014102I E POPLATKY ZA SKLADKU T I 0.000 . . . . . . . . . . i
kontaminovaná odfrézovaná živice
0=0,000 [A]
Celkem: A=0.000 [BJ

6| 0141021F POPLATKY ZA SKLADKU T I 208.080 . . . . . . . . . . . . . ....... ..... .... ... . i
odfrézovaná živice
208.06=206,080 [A] 
Celkem: A=208 080 (Bl

7 l 026201 ZKOUŠENI KONSTRUKCI A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL I 1.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I
zkoušení asfaltů PAU
1=1,000 [A]
Celkem: 4 = 1 000 ÍB1

Bl 027201 POMOC PRAČE ZRIZ NEBO ZAJÍST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL I 0.000 . . . . . . . . . . I
Dl O včprojektu, projednání, získání rozhodnuti o trvalých opatřeních na mosté (po 
dokončení stavby)
0=0,000 [A]
Celkem: A=0,000 (Bl

9| 02720|1 POMOC PRAČE ZRIZ NEBO ZAJÍST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL | 1.000 . . . . . . .. ... . . . . . . . . . . . . . . .. ... . . . . . . . . I
DIO vč.projektu, projednání, získání rozhodnuti o dočasných opatřeních na mostě 
rozsah DIO:

- na mosté reaulace dopravy pracovníky zhotovitele most o rozpětí 0- 20m
1=1,000 [A]
Celkem: A=1.000 (Bl

1D| 0272012 POMOC PRAČE ZRIZ NEBO ZAJÍST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL r 0.000 . . . . . . . . . .. i
DIO vč.projektu, projednání, získání rozhodnutí o dočasných opatřeních na mostě 
rozsah DIO:
- na mostě postupně prováděni po jednom pruhu po úsecích délky zúženi cca 50m, 
celkem 4 fáze po 14 dnech 
most o rozpětí 20- 50m
0=0,000 (A)
Celkem: A=0.000 (Bl

t t l 0272013 POMOC PRAČE ZRIZ NEBO ZAJÍST REGULACI A  OCHRANU DOPRAVY KPL | 0.000 . . . . . . . . . ... i
DIO vč.projektu, projednání, získání rozhodnuti o dočasných opatřeních na mostě 

rozsah DIO:
- na silnici řízeni dopravy pracovníky zhotovitele
- na dálnici omezeni dopravy do 1 jízd. pruhu mobilním značením 4x6 hod 
most o rozpětí větší než 50m
0=0,000 [A]
Celkem: A=0,000 (Bl

12| 0272014 POMOC PRAČE ZRIZ NEBO ZAJÍST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL | 0,000 . . . . . . . . . ... I
DIO vč.projektu, projednání, uzavírkové komise ŘSD, získáni rozhodnuti o  uzavírce na 
mostě
rozsah DIO:
- na mostě postupné prováděni po jednom pruhu po úsecích délky zúženi cca 50m, 
celkem 4 fáze po 14 dnech
- napodcházejíci komunikací omezení dopravy do 1 jízd. pruhu mobilním značením 
10x6 hod
0=0,000 [A]
Celkem: A=0,000 (Bl

Í3 l 0272111 POM PRAČE ZAJÍST REGUL DOPRAVY - VYLUKY NA NEELEKTRIF TRATI DEN | 0,000 . . . . . . . . . .. I
doložit individuální kalkulací nákladů
0=0,000 [A]
Celkem: A=0.000 [Bl

« l 0272121 POM PRAČE ZAJÍST REGUL DOPRAVY - VYLUKY NA ELEKTRIF TRATI DEN | 0.000 . . . . . . . . . .. i
doložit individuální kalkulací nákladů
0=0,000 [A]
Celkem: A=0,000 [B]

151 02750RH POMOC PRAČE-ZŘÍZENI A ODSTRANĚNI ZPŘÍSTUPNĚNI KONSTRUKCE KPL | 1.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i
pro zpřístupněni podhledu NK pro prováděni prací 
most o rozpětí 0- 20m
1,0=1,000 [A] 
Celkem: A=1.000 ÍB]

161 02750RI2 POMOC PRAČE - ZŘÍZENI A ODSTRANĚNI ZPŘÍSTUPNĚNI KONSTRUKCE KPL | 0.000 . . . . . . . . . . i
pro zpřístupnění podhledu NK pro prováděni prací 
most o rozpětí 20- 50m
0=0,000 [A]
Celkem: A=0.000 ÍB]

17| 02750RI3 POMOC PRAČE - ZŘÍZENI A ODSTRANĚNI ZPŘÍSTUPNĚNI KONSTRUKCE KPL | 0.000 . . . . . ____________________ i
pro zpřístupnění podhledu NK pro prováděni prací 
most o rozpětí větší než 50m
0=0,000 [A]
Celkem: A=0.000 (Bl

i i í l 02851R11 PRŮZKUMNÉ PRAČE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCI NA POVRCHU M2 I 104,000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ____________________ l
akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného matenálu 
most o rozpětí 0- 20m
104,0=104,000 [A ] 
Celkem: A=104,000 [B]

I_________ 191 02851R|2 PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU M2 I 0.000 .................................... . . . . . . . . . ____________________ l
akustické trasováni na plochách určených k odstraněni uvolněného matenálu 
most o rozpětí 20- 50m
0=0,000 (A]
Celkem: A=0.000 {BJ

1 20| 02851RI3 PRŮZKUMNÉ PRAČE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCI NA POVRCHU M2 I 0.000 . . . . . . . . . . . . I
akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného matenálu 
most o rozpětí větší než 50m
0=0,000 (A}
Celkem: A=0.000 (Bl

1 * i l 0291131 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMERENI - CELKY KUS I 1.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . i

1=1,000 [A)
Celkem: A=1.000 (Bj

1 25| 029412IA OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVANÍ MOSTNÍHO LISTU KUS I 1.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ]
aktualizace ML 
(doplněni údajů evidence)



1=1,000 [A]
Celkem: A=1.000 ÍB1

26| 02943|1 o statn í p o ž ad a v k y  - v yp r a c o v an í rds KPL l 1.000 ................ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
most o rozpětí 0- 20m
1=1,000 [A!
Celkem: A= 1.000 ÍBI

27J 02943I 2 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVANÍ RDS KPL 0.000 .......
most o rozpětí 20- 50m
0=0,000 [AI 
Celkem: 6=0.000 ÍBI

2SI ~ 02943I 3 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVANÍ RDS KPL 0.000 . . . . . . . .
most o rozDěti větší než 50m
0=0000 [A]
Celkem: A=0.000 ÍBI

231 ~ 029441 OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V DiQIT FORMĚ KPL 1,000 .................. ....... ..... .... ... .

1=1,000 [AJ 
Celkem: A=1.000 ÍBI

02950| OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL | 1.000 .............. . . . . . . . . . . . . . . . .
Povolení k zajištění nezbytných souhlasů prov.prací v  ocftraapásmech (IS, dráhy, 
dálnice toku a pod.)
1=1,000 [A]
Celkem: A=1.000 fBI

311 02953|1 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNI MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS I 1.000 ................ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
mimořádná prohlídka po skončeni oprav 
most o rozpětí 0- 20m
1=1,000 [A]
Celkem: A=1.000 [B]

32| 02953| 2 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNI MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS | 0.000 . . . . . . . . .
mimořádná prohlídka po skončeni oprav 
most o rozpětí 20-50m
0=0,000 [AJ 
Celkem: A=0.000 ÍBI

331 02953| 3 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNI MOSTNÍ PROHLÍDKA KUŠ 0,000 . . . . . . . .
mimořádná prohlídka po skončeni oprav 
most o rozpětí větší než 50m
0=0,000 [AJ 
Celkem: A=0.000 ÍBI

1 Zemni práce .....................
5*1 1112081 ODSTRANĚNI KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM M2 I 35,000 ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . .

vč.odvozu na skládku, uložení, poplatku 
vč.připadného štěpkováni
35,0=35,000 [A] 
Celkem: A=35.000 ÍBI

35| 113531 ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKU ’ l i 0,000 . . . . . . . .
vč.nabidkv k odDrodeii zhotoviteli
0=0,000 [A]
Celkem: A=0.000 ÍBI

35l 113721 FRÉZOVANÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH M3 Í 86.700 .............. ....... ..... .... ... .
vč.odvozu na skládku nebezpečného odpadu
86,70=86,700 [A] 
Celkem: A=86 700IBI

3 í l 1137681 FRÉZOVANÍ DRÁŽKY PROREZU DO 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M j 49,000 ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49,0=49,000 [A] 
Celkem: 6=49,000 fBI

3B| ~ 1227381 ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR, l, ODVOZ DO 20KM M3 I 43.000 ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . .

43,0=43,000 [A] 
Celkem: A=43,000 ÍBI

391 129201 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU M3 | 0,000 . . . . . . . .
vč.odvozu na skládku a uloženi, poplatku za skládku
porovnatelně pra čištění boků komunikace a chodníků od nánosů a vecjetace
0=0, OOO [A]
Celkem: A=0,000 [B1

40] 129801 Cl STENI ULIČNÍCH VPUSTI KUS l 0,000 . . . . . . . .
porovnatelná položka - pročištěni mostních odvodňovačů
0=0,000 [A]
Celkem: A=0.000 ÍBI

4TT 1317381 HLOUBENI JAM ZAPAZ I NERAZ TR. I. ODVOZ DO 20KM M3 i 286,000 .............. ....... ..... .... ... .

286,0=286,000 [AJ 
Celkem: A=286.000 ÍBI

421 171201 ULOŽENI SYPANINY DO NASYPU A NA SKLADKY BEZ ZHUTNĚN! M3 | 286,000 ........... ....... ..... .... ... .

286,0=286,000 [A] 
Celkem: A=286.000 ÍBI

43] 17581| OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 | 0,000 . . . . . . . . .

0=0,000 [A]
Celkem: A=0.000 ÍBI

44] 176801 VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 I 0.000 . . . . . . . .
vsakovací iimka 2,0x2,0x1.5 m vyplněná kamenivem vč.zemních prací
0=0,000 [A]
Celkem: A=0.000 IBI

2 Základy ..................
2614151 VRTY PRO KOTVENI AINJEKTAZ NA POVRCHU TR. IV D DO 50MM M 76,000 .............. ....... ..... .... ... .

revize stávajících odvodnění dutin nosníků vč. případného odvrtáni
76.0=76.000 [AJ 
Celkem: A=76.000 fBI

461 285391I DODATEČNĚ KOTVENI VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ KUS I 380,000 ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 ksřm2
přikotvení poprsní zídky 
330=380,000 [A] 
Celkem: A=380.000 ÍBI

3 Svislé konstrukce .....................
47| 3173251 RIMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 6.240 ................ ....... ..... .... ... .

6,24=6,240 [A] 
Celkem: A=6.240 ÍBI

451 3173651 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCEL110505. B5O0B T I 1.560 ................ . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1,56=1,560[A] 
Celkem: A=1.560 fBI

49l 3333251 MOSTNÍ OPERY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 28,000 ................ ....... ..... .... ... .
C30/37 XF2 - dobetonávky
23,0=28,000 [AJ 
Celkem: A=28.000 FBI

Š51 3333651 VYZTUZ MOSTNÍCH OPER A KŘIDEL Z OCEL110505, B500B T I 5,600 ................ ....... ..... .... ... .
výztuž dobetonávky
5,60=5,600 [A] 
Celkem: A=5.600 ÍBI

š i l 3343251 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C3Q/37 M3 0,000 . . . . . . . . .
korvená přibetonávka
0=0,000 [AJ 
Celkem: A=0.000 ÍBI

52] 3343651 VYZTUZ MOSTNÍCH PILIRU A STATIV Z OCELI 10505, B500B T | 0.000 . . . . . . . .

0=0,000 [A]
Celkem: A=0.000 ÍBI

4 Vodorovné konstrukce ..................



53| 4284001 MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOUT1NY) - ÚDRŽBA KUS I 0.000 ............................................................
čistění, oprava
0=0.000 [AJ 
Celkem: 4=0.000 FBI

54l 428421 MOSTNÍ LOŽISKA z  OCELI (OCELOLITINY) PRO ZATIŽ DO 2.5MN KUŠ 0.000 . . . . . . .  .  .
kompletní - nadzvednuti lisy, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska
0=0.000 [A]
Celkem: 4=0,000 FBI

_________s | _ 428431 MOSTNÍ LOŽISKA ž  OCELI (OCELOLITINY) PRO ŽATÍŽ DO 5.0MN KUŠ 0,000 . . . . . . . . .  .
kompletní - nadzvednuti lisy, demontáž, dodávka a montáž nového ložiska
0=0,000 [A]
Celkem: A=0.000 FBJ

5Š1 428441 MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) PRO ZATIZ PRES 5.0MN KUŠ 0,000 . . . . .  . .  .
kompletní - nadzvednuti lisy, demontáž dodávka a montáž nového ložiska
0=0,000 [A]
Celkem: 4=0,000 [B]

5 í| 4285001 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ - ÚDRŽBA RUŠ 0,000 . . . . .  . .  .
čištění, oprava
0=0,000 [A]
Celkem: 4=0.000 FBI

58| 428521 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATIŽ DO 2,5MN KUŠ 0,000 . . . . .  . .  .
kompletní - nadzvednuti lisv. demontáž dodávka a montáž nového ložiska
0=0000 [A]
Celkem: 4=0.000 fB]

591 428531 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATIŽ DO 5,0MN KUS I 0.000 . . . . .  . .  .
kompletní - nadzvednuti lisv, demontáž dodávka a montáž nového ložiska
0=0,000 [A]
Celkem: 4=0.000 FBI

601 428541 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATIŽ PRES 5,QMN KUS I 0,000 . . . . .  . .  .
kompletní - nadzvednuti lisv. demontáž dodávka a montáž nového ložiska
0=0,000 [A]
Celkem: 4=0.000 FBI

611 4286001 MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVA - ÚDRŽBA KUS I 0.000 . . . . .  . .  .
čištění, oprava
0=0,000 [A]
Celkem: 4=0,000 767

428621 MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVA PRO ZATIŽ DO 2.5MN KUS I 0.000 . . . .  .  .
kompletní - nadzvednutí lisv. demontáž dodávka a montáž nového ložiska
0=0,000 [A]
Celkem: 4=0.000 FB}

631 42863| MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVA PRO ZATIŽ DO 5.0MN KUS | 0.000 . . . . .  . .  .
kompletní - nadzvednuti lisy, demontáž dodávka a montáž nového ložiska
0=0,000 [A]
Celkem: 4=0.000 [B1

64| 428641 MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVA PRO ZATIŽ PRES 5.0MN KUS | 0.000 . . . . . . .  .
kompletní - nadzvednutí lisy, demontáž dodávka a montáž nového ložiska
0=0,000 [A]
Celkem: 4=0,000 [B]

65| 4513141 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 | 0.000 . . . .  .  .
podklad pod dlažbu
0=0,000 [A]
Celkem. 4=0.000/6/

661 4573141 VYROVNÁVACÍ A  SPADOVÝ PROSTY BETON C25/30 M3 | 0.000 . . . .  .  .
prostý beton s odolností proti rozmrazovacim prostředkům
0=0,000 [A]
Celkem: 4=0.000 !B]

67| 458521 VÝPLŇ ZA OPERAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 | 226,000 .............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

226,0=226,000 [AJ 
Celkem: A=226.000 FBI

681 458571 VYPLŇ ZA OPERAMI A ZDMI Z KAMENIVA TEZENEHO M3 | 0.000 . . . . .  .  .
0=0,000 [A]
Celkem: 4=0.000 FB]

69| 4655131 PREDLAZDENI DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE M3 | 6.300 .............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
rozebráni stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez 
dodávky nového)
6,30=6,300 [A] 
Celkem: 4=6.300 FBI

5 Komunikace ..................

7 o | 574B44I ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNĚ VRSTVY MODIFIK ACO 11-. 11STL. 50MM M2 433.500 ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

433,50=433,500 [A] 
Celkem: 4=433.500 FBI

711 5740641 ASFALTOVÝ KOBEREC MAST1XOVY MODIFIK SMA 11 +. 11S TL. 45MM M2 I 370.900 ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

370,90=370,900 [A] 
Celkem: 4=370.300 FBI

72l 575F53I LITY ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK M2 I 116,530 .............. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .
116,53=116,530 [A ] 
Celkem: A=116.530 FBI

731 57790MI VÝSPRAVA VÝTLUKŮ SMĚSI MA MODIFIK (KUBATURA) M3 I 0.000 . . . . . . . . . .

0=0,000 [A]
Celkem: 4=0.000 FBI

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvoru ..................

74) 626113I
REPROFILACĚ PODHLEDU, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 
30 MM M2 20.700 .............. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
H sanace < 30 mm
20,70=20,700 [A] 
Celkem: A=20.700IB1

ŤŠ| 6261231 REPROFIL PODHL. SVIS PLOCH SANAC MALTOU DVOUVRSTTL DO 60MM M2 6.000 .............. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ti.sanace >30 mm
6=6,000 [A]
Celkem: 4=6.000 FBI

ŤŠ| 62631I SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A  NOVÝM BETONEM M2 | 16,000 .............. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16,0=16,000 [A] 
Celkem: A=16.000 fB I

77| 62663I INJEKTAŽ TRHLIN SILOVÉ SPOJUJÍCÍ M 0.000 . . . . .  . .  .
0=0,000 [A]
Celkem: 4=0,000JBj

ŤI| 62745I SPÁROVÁNI STARÉHO ZDIVÁ CEMENTOVOU MALTOU M2 0.000 . . . . .  .  .
0=0,000 [A]
Celkem: 4=0,000 FBI

7 Přidružená stavební výroba ..................
7114321 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PASY M2 I 10.730 ........... . . . . . . . . . . . . . . .

Ochrana izolace pod římsou - s kovovou vložkou
10,73=10,730 [AJ 
Celkem: A=10.730 fB ]

s o | 7114521
IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PASY S PECETIC! 
VRSTVOU M2 124,380 ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

124,38=124.380 [AJ 
Celkem: A=124.380 FB]

611 721163RI SPOJKY VNITRNÍ KANALIZACE ZESKLOLAM TRUB DN DO 150MM KS | 0.000 i i
výměna svěrné spojky, včetně odvozu odstraněných stávajících spojek na skládku a 
poplatku za uloženi, stávající svérné prvky z nerezové oceli budou znovu použity



0=0,000 [A]
Celkem: A-0.000 FBI

1 821 7211641 VNITRNÍ KANALIZACE ZE SKLOLAM TRUB DN DO 200MM M |. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vč opraw závěsů, svém ven spoiek. vč. napojení odvodňovače
0=0,000 ÍA]
Celkem. A=0.000 FBI

1 831 721164RI KOMPENZÁTOR NA VNITRNÍ KANALIZ SKLOLAM DN DO 200MM KUS I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
výměna gumový vlnovec, vč. odvozu odstraněného stávajícího kompenzátoru na 
skládku a poplatku za uloženi
0=0,000 [A]
Celkem: A=0,000 [B1

I 84l 721171R11 VNITRNÍ KANALIZACE Z PLAST TRUB DN DO 50MM KUS i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
oprava svodu odvodnění izolace včetně opravy závěsů, vč. zatěsněni otvoru na 
podhledu
0=0,000 [A]
Celkem: A=0.000 m i

I 85| 721171R2I VNITŘNÍ KANALIZACE Z PLASTOVÝCH TRUB DN 50 MM KUS | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
výměna svodu odvodnění izolace
šedý PP, včopravy závěsů, vč zatěsnění otvoru na podhledu
vč.odvozu wbouraného materiálu na skládku, uložení a poplatku
0=0,000 ÍA]
Celkem: A=0000 FBI

I 8Š1 7211731 VNITRNÍ KANALIZACE z  PLAST TRUB DN 150 M I . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . .  .

0=0,000 [A]
Celkem: A=0.000 FBI

1 87] 72144RI REKTIFIKACE LEŽATÉHO SVODU DN 200MM NA ZÁVĚSECH m  i. . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  .
zrektifikování do předepsaného podélného sklonu
0=0,000 [A]
Celkem: A=0.000 FBI

I 8Š] 72145RI FIXACE MATIC LEZATEHO SVODU DN 2O0MM NA ZAVESECH k u š  I . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . .
fixace matic M12 průmyslovým anaerobním lepidlem
0=0,000 [A]
Celkem: A=0.000 FBI

I 89l 78311 Rl OCHRANA NEREZOVE OCELI ODPUZQVACIM NATEREM M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nátěr snižující zájem 0 odcizeni
0=0,000 [A]
Celkem: A=0.000 FBI

I 90l 78321I PROTIKOROZ OCHRANA DOPLNK OK NATEREM JEDNOVRST M2 l . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  .
pasivačni nátěr
0=0,000 [A]
Celkem: A=0.000 m i

I Š il 783221 PROTI KOROZ OCHRANA DOPLNK OK NATEREM VICEVRST M2 ] . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .
zábradlí
116,0=116,000 [A] 
Celkem: A=116.000 [B]

I 92I 78381I NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 (OS-A) M2 I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
siednocuiicí nátěr n.k a so.stavbv
115,0=115,000 [A] 
Ceikenr A=115 000(8]

1 93] 783831 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 {OS-C) M2 I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .
nátěr kraie říms fobrubv)
35.40=35,400 [A] 
Celkem: A=354001B1

8 Potrubí 0,00
i 94| 897121 VPUST KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z  BETONOVÝCH DlLCO KUS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0=0,000 [A]
Celkem: A=0,000 FBI

0 Ostatní konstrukce a práce 718 606,59
I 95| 9112A11 ZABRADLI MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODAVKA A MONTÁŽ M I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0=0,000 [A]
Celkem: A=0.000 [B]

I 9Š1 9112A3I ZABRADLI MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM m  . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  .
vč.odvozu
0=0,000 [A]
Celkem: A=0.000 FBI

I 97] 9112B11 ZABRADLI MOSTNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DODAVKA A MONTÁŽ M l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10,76=10,760 [A] 
Celkem: A=10,760 [B]

1 98I 9112B3I ZABRADLI MOSTNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vč.odvozu na místo určené investorem, 
včpasivace ponechaných části sloupků
25,79=25.790 [AJ 
Celkem: A=25 790 FBI

I 99I 9113C1I SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODAVKA A  MONTÁŽ M I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0=0,000 [A]
Celkem: A=0.000 [B]

I 100I 911303!
SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM M. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vč. odvozu
0=0,000 [A]
Celkem: A=0.000 FBI

I 101| 9115C1|
SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRZ H2 - DODAVKA A 
MONTÁŽ M |. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0=0,000 [A]
Celkem: A=0.000 [BI

I IO2I 9115C3I
SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR. ÚROVEŇ ZADRZ H2 - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM M I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vč. odvozu
0=0,000 [A)
Celkem: A=0.000 m i

I 103| 9117C1| SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRZ H2 - DODAVKA A MONTÁŽ M | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15.0=15,000 [A] 
Celkem: A=15,000[B]

1 1041 9117C3I SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRZ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM m  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  .
vč. odvozu
0=0,000 [A]
Celkem: A=0.000 FB]

I 105] 911FC11 SVODIDLO BETON. ÚROVEŇ ZADRZ H2 VYS 1.2M - DODAVKA A MONTÁŽ M |. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0=0,000 [A]
Celkem: A=0.000 FBI

! ioe| 911FC2I
SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRZ H2 VYS 1,2M - MONTÁŽ S PŘESUNEM (BEZ 
DODÁVKY) M . . . . . . . . . . .  .  . . . . . . . .

0=0,000 [A]
Celkem: A=0.000 m i

I IO7I 91IFC3I SVODIDLO BETON. ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VÝŠ 1.2M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M I . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . .
vč.odvozu
0=0,000 [A]
Celkem: A=0.000 m i

I m  911FC9! SVODIDLO BETON. ÚROVEŇ ZADRZ H2 VYS 1.2M - NÁJEM m ď ěň  I . . . . . . . . . .  .  . . . . . . . . .  .



0=0,000 [A]
Celkem: A=0.000 ÍBI

10&I 914171I
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELÍKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 -  DODÁVKA A 
MONTÁŽ KUS I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4=4,000 [A]
Celkem: A =4.000 W

11o| 9151111 VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21,53=21,530 [A ] 
Celkem: A=21,530 IB i

1111 9152211
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUCNE - DOD A 
POKLÁDKA M2 |. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

21,53=21.530 [A ] 
Celkem: A=21,530 [B)

1121 9174241 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kotveny kamenný obrubník vč lože
0=0,000 [A]
Celkem: A=0.000 [B]

113| 9191461 ŘEZANÍ ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCI TL DO 300MM M |. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0=0,000 [A]
Celkem: A=0.000 [B]

114| 9191541 ŘEZÁNÍ OCELOVÝCH PROFILU PRŮŘEZU DO 7000MM2 KUS | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0=0,000 [A]
Celkem: A=0 000 ÍBI

115| 9313281 TĚSNĚNI DILATAC SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRÚR DO 1200MM2 M | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

49,0=49,000 [A j 
Celkem: A=49,0001B]

1161 93150RI MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ M |. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Údržba závěru - výměna těsnícího profilu, vč.PKO
0=0,000 [A]
Celkem: 4=0.000 ÍBI

i í Ť l  93152] MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM M | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vč. zabetonování a výztuže
0=0,000 [A]
Celkem: A-0  000 ÍBI

ř í š i  931651 MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ PRUREZU DO 0.044M2 m  I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0=0,000 [A]
Celkem: 4=0.000 ÍBI

119] 932ÍTÍ1 PROTI DOTYKOVÉ ZABRANÝ ŠTÍTOVÉ - ZŘÍZENÍ S DODÁNÍM W  1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vč. ukolejnění a výstražných tabulek
0=0,000 [A]
Celkem: 4=0.000 ÍBI

Í2Ď1 9321121 PROTIDOTYKOVE ZABRANÝ STITOVE - DEMONTÁŽ M2 I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0=0,000 [A]
Celkem: 4=0.000 ÍBI

121I 9352121 p ř ík o p o v é  ž l a b y  z  b e t o n  t v á r n ic  š íř  d o  60o m m  d o  b e t o n u  t l  io o m m M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
oprava skluzu
16,0=16000/4; 
Celkem: A-16.000 [Bl

122] 936501 DROBNÉ DOPLNK KONSTR KOVOVÉ Rg  I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nové uchyceni chrániček
0=0,000 [A]
Celkem: 4=0.000 (0/

Í2Š1 936531I MOSTNÍ ODVODNOVACI SOUPRAVA 300/300 KUŠ I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0=0,000/4/
Celkem: 4=0.000 ÍBI

Í2 4 | 93852I OČISTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vč.odklřzeni
0=0,000 [A]
Celkem: 4=0.000 ÍBI

125] 933544I OČISTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKANIM TLAK VODOU PRES 1000 BARU M2 I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

135,0=135,000 [B l 
Celkem: B=135.000 ÍC1

1261 93899RI OČISTĚNÍ MOSTNÍCH ZAVERÚ M I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vč.odvozu na skládku a poplatku za uložení a skJádkovné
0=0,000/4/
Celkem: 4=0.000 ÍBI

127| 9661881 DEMONTÁŽ KONSTRUKCI KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM T  I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vč.odvozu na místo určené investorem
0=0,000 [A]
Celkem: 4=0.000 [B]

128] 96687] VYBOURANÍ JLICNICH VPUSTI KOMPLETNÍCH KUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vč.odvozu
0=0,000 [A]
Celkem: 4=0,000 ÍBI

129| 9671581 VYBOURANÍ ČASTI KONSTRUKCI BETON S ODVOZEM DO 20KM M3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0=0,000/4/
Celkem: 4=0,000 ÍBI

130| 967168| VYBOURANÍ ČASTI KONSTRUKCI ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM M3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

40,50=40,500 [A ] 
Celkem: A=40.500 ÍBI

131| 9671881 VYBOURANÍ ČASTÍ KONSTRUKCI KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM T  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vč odvozu na místo určené investorem
0=0,000/4/
Celkem: 4=0.000 ÍBI

132| 967851 VYBOURANÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ M | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vč. odvozu na skládku a poplatku za uložení
0=0,000/4/
Celkem. 4=0,000 ÍBI

133| 967861 VYBOURÁNI MOST LOŽISEK KUS |. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vč. odvozu na skládku a poplatku za uloženi
0=0,000 [A]
Celkem: 4=0.000 ÍBI

134| 978171 ODSTRANĚNI MOSTNÍ IZOLACE M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

145.50=145.500 [A ] 
Celkem: A=145.500 ÍB I



A s p e
Firma: Porttex. spol. s  r.o.

S o u p is  p r a c í  o b je k tu
Stavba: 21 087 02 ŘSD C hom utov - neodkladná opatřeni k zajištění bezpečnosti provozu -15-030, 27J-036 SO202 3 433 470,05 |
Objekt:
Rozpoč t :

SO 202 M ost ev. č. 27J-036 p řes Velem yšlevský p o tok v  obci Velemyšieves 
SO 202 M ost ev. č. 27J-036 p řes V elem yšlevský po tok v  obci Velemyšieves

Por číslo Kód položky Varianta Název položky MJ Množství Jednotková
H -J& n (]$ o vá

cena
Celkem Cenová soustava

1 2  3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 666 540,50

i i 014102IA POPLATKY ZA SKLÁDKU T I 76.010 . . . . . . . . . . . . . . . . ....... ..... .... ... .
zemina, kámen, vč.vegetace 
od pod z čištěných konstrukci
76,01=76,010 [A] 
Celkem A=76.010íBl

2| 014102IB POPLATKY ZA SKLÁDKU T I 0.000 . . . . . . . . . .
beton prostý
0=0.000 [A]
Celkem: A-0.000 [Bl

31 014102IC POPLATKY ZA SKLADKU T I 14.030 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
železobeton
14,03=14,030 [A] 
Celkem: A=14.030 ÍBI

4| 014102ID POPLATKY ZA SKLADKU T I 3.160 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
izolace
3,16=3,160 [A] 
Celkem: A = 3 160 ÍBI

51 014102IE POPLATKY ZA SKLADKU T I 0.000 . . . . . . . . . .
kontaminovaná odfrézovaná živice
0=0,000 [A]
Celkem: A=0.000 ÍBI

61 014102IF POPLATKY ZA SKLADKU T I 146.330 . . . . . . . . . . . . . ....... ..... .... ... .
odfrézovaná živice
146,33=146.330 [A] 
Celkem: A=146.330 ÍBI

7| 02620I ZKOUŠENI KONSTRUKCI A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU KPL I 1.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zkoušeni asfaltů PAU
1=1,000 [A]
Celkem: A=1.000 [Bl

8| 02720I POMOC PRAČE ZRIZ NEBO ZAJÍST REGULACI A  OCHRANU DOPRAVY KPL I 1.000 . . . . . . .. .... ..... . . . . . . . . . . . ... ..... . .
DIO včprcjektu, projednáni, získáni rozhodnuti o trvalých opatřeních na mostě {po 
dokončení stavbv)
1,0=1.000 [A] 
Celkem: A=1.000 [Bl

91 0272011 POMOC PRAČE ZRIZ NEBO ZAJÍST REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL | 0,000 . . . . . . . . . .
DIO vč.projektu, projednáni, získání rozhodnuli o dočasných opatřeních na mostě 
rozsah DIO:

- na mostě reaulace dooraw Dracovnikv zhotovitele most o rozpětí 0- 20m
0=0.000 [A]
Celkem: A=0.000 IBI

101 02720I 2 POMOC PRAČE ZRIZ NEBO ZAJÍST REGULACI A  OCHRANU DOPRAVY KPL I 0.000 . . . . . . . . . .
DIO vč.projektu, projednáni, ziskání rozhodnuti o dočasných opatřeních na mostě 
rozsah DIO:
- na mostě postupné prováděni po jednom pruhu po úsecích délky zúžení cca 50m, 
celkem 4 fáze po 14 dnech 
most o rozpěli 20- 5Qm
0=0,000 [A]
Celkem: A=0.000 [Bl

111 02720I 3 POMOC PRÁCE ZRIZ NEBO ZAJÍST REGULACI A  OCHRANU DOPRAVY KPL I 0.000 . . . . . . . . .
DIO vč.projektu, projednáni, ziskání rozhodnuli o dočasných opatřeních na mostě 

rozsah DIO:
- na silnici řízeni dopravy pracovníky zhotovitele
- na dálnici omezeni dopravy do 1 jízd. pruhu mobilním značením 4x6 hod. 
most o rozpětí větší než 50m
0=0.000 [A]
Celkem A=0.000[B1

12| 02720| 4 POMOC PRAČE ZRIZ NEBO ZAJÍST REGULACI A  OCHRANU DOPRAVY KPL | 0,000 . . . . . . . . . .
DIO vč.projektu, projednáni, uzavírkové komise ŘSD, získáni rozhodnuti o uzavírce na
mostě
rozsah DIO:
- na mostě postupně prováděni po jednom pruhu po úsecích défky zúženi cca 50m, 
celkem 4 fáze po 14 dnech
- napodcházející Komunikaci omezeni dopravy do 1 jízd. pruhu mobilním značením 
10x6 hod
0=0,000 [A]
Celkem: A=0.000 [Bl

13| 0272111 POM PRACĚ ZAJÍST REGUL DOPRAVY - VYLUKY NA NEELEKTRIF TRATI DEN | 0,000 . . . . . . . . .
doložit individuální kalkulaci nákladů
0=0,000 [A] 
celkem-A=0.000 [Bl

141 0272121 POM PRAČE ZAJtŠT REGUL DOPRAVY - VYLUKY NA ELEKTRiF TRATI DEN I 0.000 . . . . . . . . . .
doložit individuální kalkulací nákladů
0=0,000 [A]
Celkem: A=0.000 ÍBI

1S| 02750RH POMOC PRÁCE - ZŘÍZENI A ODSTRANĚNI ZPŘÍSTUPNĚNI KONSTRUKCE KPL | 2,000 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pro zpřístupnění podhledu NK pro prováděni prací 
most o rozpětí 0- 20m
LEŠENÍ, ZATRUBNĚNÍ POTOKA 
2=2,000 [A]
Celkem: A=2,000 fBI

161 02750RI2 POMOC PRAČE - ZŘÍZENI A ODSTRANĚNI ZPŘÍSTUPNĚNI KONSTRUKCE KPL I 0.000 . . . . . . . . . . . .
pro zpřístupnění podhledu NK pro prováděni prací 
most o rozpětí 20- 50m
0=0,000 [A]
Celkem: A=0.000[B/

17l 02750RI3 POMOC PRAČE - ZŘÍZENI A  ODSTRANĚNI ZPŘÍSTUPNĚNI KONSTRUKCE KPL I 0.000 . . . . . . . . . .
pro zpřístupněni podhledu NK pro prováděni prací 
most o rozpětí větší než 50m
0=0,000 [A]
Celkem: A=0.000 IBI

1*1 02851R|1 PRŮZKUMNÉ PRAČE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCI NA POVRCHU M2 I 31.460 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
akustické trasování na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu 
most o rozpětí 0- 20m
31,46=31.460 [AI 
Celkem: A=31.460 [Bl

191 02851RI2 PRŮZKUMNÉ PRAČE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCI NA POVRCHU M2 | 0,000 . . . . . . . . . . . .
akustické trasováni na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu 
most o rozpětí 20- 50m
0=0,000 [A]
Celkem: A=0.000 [Bl

20| 02851R|3 PRŮZKUMNÉ PRAČE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCI NA POVRCHU M2 | 0,000 . . . . . . . . . . . .
akustické trasováni na plochách určených k odstranění uvolněného materiálu 
most o rozpětí větší než 50m
0=0,000 [A]
Cekem: A=0,000 [Bl

211 0291131 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMERENI -  CELKY KUS | 1.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1=1,000 [A]
Celkem-A=1.000 [Bl

25| 029412IA OSTATNÍ POŽADAVKY-VYPRACOVANÍ MOSTNÍHO LISTU KUS I 1.000 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
aktualizace ML
(doplnění údajů evidence)



[

1=1,000 [A]
Celkem: A=1.OOO [BJ

26I 0294311 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVANÍ RDS KPL I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
most o rozpětí 0- 20m
1=1,000 [A]
Celkem: A=1.000 FB!

27I 02943I 2 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVANÍ RDS KPL I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
most o rozDití 20- 50m
0=0,000 [A]
Celkem: A=0.000 FBI

28I 02943I 3 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVANÍ RDS KPL I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
most o rozciti větší než 50m
0=0,000 [A]
Celkem- A=0.000 FBI

29I 02944| OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEC PROVEDENI V DIGIT FORMĚ KPL |. . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1=1,000 [A]
Celkem: A=1.000 FBI

30| 02950| OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY KPL. . . . . . . . . . . . |. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Povolení k zajištění nezbytných souhlasů prav prací v ochran.pásmech (IS, dráhy, 
dáfnicetoku a pod.)
1=1,000 IA]
Celkem: A=1.000 FB]

31| 0295311 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNI MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS |. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
mimořádná prohlídka po skončení oprav 
most o rozpětí 0- 20m
1=1,000 [A]
Celkem: A=1.000 FBI

32| 02953I 2 o s t a tn í p o ž a d a v k y  - hla vni m o s tn í p r o h líd ka KUS |. . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .
mimořádná prohlídka po skončení oprav 
most o rozpětí 20-50m
0=0,000 [A]
Celkem: A=0,000 FBI

33I 02953I 3 o s t a tn í p o ž a d a v k y  - hla vni m o s tn í p r o h l íd k a RUŠ I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
mimořádná prohlídka po skončení oprav 
most o rozpětí větší než 50m
0=0,000 [A]
Celkem: A=0.000 FBI

1 Zemni práce 455 445.94
34I 1112081 ODSTRANĚNI KŘOVIN S ODVOZEM DO 20KM M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

vč.odvozu na skládku, uložení, poplatku 
vč.případného štěpkování
4,0=4,000 [A ] 
Celkem: A=4.000 fB]

35I 113531 ODSTRANĚNI CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKU M I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vč.nabidkv k odprodeji zhotoviteli
15.30=15,300 [AI 
Celkem: A=15,300 fB l

361 113721 FRÉZOVÁNI z p e v n ě n ý c h  p lo c h  a s fa l to v ý c h M3 I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vč.odvozu na skládku nebezpečného odpadu
(15,3+1(B10)'9.6’0,2=67.776 [AJ 
Celkem: A-67 776 !B!

37I 1137681 FRÉZOVÁNI DRÁŽKY PROREZU DO 1200MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE M I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56,30=56,300 [AJ 
Celkem: 4=56,300 [B]

381 1227381 ODKOPAVKY A PROKOPAVKY OBECNE TR i, ODVOZ DO 20KM M3 I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16,0=16,000 [A] 
Celkem: A=16.000 !B!

39| 129201 CISTENI KRAJNIC OD NÁNOSU M3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vč.odvozu na skládku a uložení, poplatku za skládku
porovnatelně Dro čištěni boků komunikace a chodníků od nánosů a veoetace
0=0,000 [A]
Celkem: A=0,000 FBI

401 129801 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
porovnatelná položka - pročištění mostních odvodňovačů
0=0,000 [A]
Celkem: A=0.000 FBI

411 1317381 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽI NEPAŽ TŘ. I. ODVOZ DO 2QKM M3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24,0=24,000 [A] 
Celkem-A=24,000 IB1

42| 171201 ULOŽENÍ SYPANÍNY OO NASYPU A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 |. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0=0,000 [A]
Celkem: A=0,000 [B]

43| 175811 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTU Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 |. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0=0,000 [A]
Celkem: A=0.000 FBI

44l Í768Ď1 VÝPLNĚ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLU M3 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vsakovací jímka 2,0x2,0x1,5 m vyplněná kamenivem vč.zemních prací
0=0,000 [A]
Celkem: A=O.OOOM____

2 Základy 183 511,90
451 2614151 VRTY PRO KOTVENI A INJEKTAZ NA POVRCHU TR IV D DO 50MM M 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

revize stávajících odvodnění dutin nosníků vč. případného odvrtání
16*0,25 + 40*0,15=10,000 [AJ 
Celkem: A=10.000 IB1

461 2853911 DODATEČNÉ KOTVENI VLEPENlM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 10MM DO VRTŮ KUS I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9 ks/m2
1090=1 090,000 [A] 
Celkem: A=1 090.000 FBI

3 Svisle Konstrukce 322 582,26
47| 3173251 RIMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10,50=10,500 [A] 
Celkem: A=10,500 [B1

481 3173651 VYZTUŽ ŘÍMS Z OCEL110505, B500B T I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15% vyztuženi 
1,58=1,580 {A] 
Celkem: A=1.580 FBI

4&1 3333251 MOSTNÍ OPERY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
C30/37 XF2 - dobetonávky
0=0,000 [A]
Celkem: A=0.000 FBI

50l 3333651 VYZTUZ MOSTNÍCH OPER A KŘIDEL Z OCEL110505, B50QB Ť  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
výztuž dobetonávky
0=0,000 [A]
Celkem: A=0,000 [B]

Š7| 3343251 MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ZELEZOVEHO BETONU DO C30/37 M3 I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
korvená přibetonávka
0=0,000 [Aj 
Celkem: A=0.000 [BJ

52I 3343651 VYZTUZ MOSTNÍCH PILIRU A STATIV Z OCELI 10505, B500B T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0=0,000 [A]
Celkem: A=0.000 FBI

_4__________ Vodorovné konstrukce______________________________________________________________________________________________________ ..............



531 4284001 MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) - ÚDRŽBA KUS I ......... . . . . . . . .
čištěni, oprava
0=0,000 [A]
Celkem: A=0.000 ÍB1

54l 428421 MOSTNÍ LOŽISKA z  OCELI (OCELOLITINY) PRO ZATIZ DO 2.5MN KUŠ ......... . . . . . . . .
kompletní - nadzvednuli llsv. demontáž, dodávka a montáž novéno ložiska
0=0.000[AJ 
Celkem: A=0.000 fBI

________ 55J___ 428431 MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) PRO ZATIŽ DO 5.GMN KUŠ ......... . . . . . . . . .
kompletní - nadzvednutí íisv. demontáž dodávka a montáž nového ložiska
0=0,000 [A]
Celkem: A=0.000 IBI

sel 428441 MOSTNÍ LOŽISKA Z OCELI (OCELOLITINY) PRO ŽATI Z PRES 5.0MN KUŠ ......... . . . . . . . .
kompletní - nadzvednutí lisy. demontáž dodávka a montáž nového ložiska
0=0,000 [A]
Celkem: A=0.000 IBI

571 4285001 MOSTNÍ ložiska  hrn co vá  - údr žba KUŠ ......... . . . . . . . . . .
čištění, oprava
0=0,000 [A]
Celkem: A=0.000 fBJ

M l 428521 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATIZ OO 2.5MN KUŠ ......... . . . . . . . . .
kompletní - nadzvednutí íisv. demontáž dodávka a montáž nového ložiska
0=0,000 [A]
Celkem: A=0 000 [Bj

š&l 428531 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATIZ DO 5.0MN KUS I ......... . . . . . . . . .
kompletní - nadzvednutí lisv. demontáž dodávka a montáž nového ložiska
0=0,000 [A]
Celkem: A=0,000 [BJ

601 428541 MOSTNÍ LOŽISKA HRNCOVÁ PRO ZATIZ PRES 5.0MN KUŠ 1 ......... . . . . . . . . .
kompletní - nadzvednutí lisv. demontáž, dodávka a montáž novéno ložiska
0=0,000 [A]
Celkem: A=0.000 fBI

f n 4286001 MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVA - ÚDRŽBA KUS I ......... . . . . . . . . .
čištěni, oprava
0=0,000 [A]
Celkem: 4=0 000 fBI

1 428621 MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVA PRO ZATIZ OO 2.5MN KUS I ......... . . . . . . . . .
kompletní - nadzvednutí íisv. demontáž, dodávka a montáž nového ložiska
0=0,000 [A]
Celkem: 4=0.000 fB]

651 428631 MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVA PRO ZATIZ DO 5.0MN KUS | ......... . . . . .
kompletní - nadzvednutí lisv. demontáž dodávka a montáž nového ložiska
0=0,000 [A]
Celkem: 4=0.000 fBJ

641 42864| MOSTNÍ LOŽISKA ELASTOMEROVA PRO ZATÍŽ PŘES 5.0MN KUS | ......... . . . . . .
kompletní - nadzvednutí lisv. demontáž, dodávka a montáž nového ložiska
0=0,000 [A]
Celkem: A=0.000 [B]

E l 4513141 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/3Q M3 1 ......... .............. . . . . . . . . . . . . . . . .
podklad pod dlažbu
0,84=0,640 [AJ 
Celkem: A=0,840 [BI

66| 4573141 VYROVNÁVACÍ A SPADOVÝ PROSTY BETON C25/30 M3 | ......... . . . . . .
prostý beton s odolnosti proti rozmrazovacim prostředkům
0=0,000 [AJ 
Celkem: 4=0,000 [BI

671 458521 VÝPLŇ ZA OPERAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 | ......... . . . . . .

0=0,000 [A]
Celkem: 4=0.000 [B]

68| 458571 VYPLŇ ZA OPERAMI A ZDMI Z KAMENIVA TEZENEHO M3 1 ......... . . . . . . . . .

0=0,000f47 
Celkem; 4=0.000 [BI

6Š1 4655131 PREDLAZDENI DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE M3 i ......... . . . . . . .
rozebráni stávající dlažby a pokládka dlažby ze stávajícího dlažebního materiálu (bez 
dodávky nového)
0=0,000f47 
Celkem: 4=0,000 [BI

5 Komunikace ..................

574B44I ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSME VRSTVY MODIFIK ACO 11+ 11STL. 50MM M2 I ............. ........... ... .... ............ .

338,88=338,880 [A] 
Celkem: 4=336,880 [BJ

711 574J64I ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVY MODIFIK SMA11+, 11S TL. 45MM M2 1 ............. ........... ....... ............ .

338,80=330,680[A] 
Celkem: 4=336.880 [BI

72] 575F53I LITY ASFALT MAIV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM MODIFIK M2 í ............. .............. . . . .... ..... .... .. .

338,88=338,880 [A] 
Celkem: 4=338880 IBI

ra l 57790MI VÝSPRAVA VYTLUKU SMĚSI MA MODIFIK (KUBATURA) M3 1 ......... . . . . . . . . .

0=0,000 [A]
Celkem: 4=0.000 IBI

6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů ..................

741 6261I3I
REPROFILACE PODHLEDU, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 
30MM M2 1 ........... .............. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
U.sanace < 30 mm
27,58=27,580 [A] 
Celkem: 4=27.580 IBI

75| 6261231 REPROFIL PODHL. SVIS PLOCH SANAC MALTOU DVOUVRST TL DO 60MM M2 .......... .............. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ti.sanace > 30 mm
11,82=11,820 [A] 
Celkem: A=11.820 [BI

7š| 62631I SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM M2 ........... .............. ....... ............ .

39,40=39,400 [A] 
Celkem: 4=39.400 IBI

r r \ 626631 INJEKTAZ TRHLIN SILOVÉ SPOJUJÍCÍ M ......... . . . . . . . .

0=0,000 [AJ 
Celkem. 4=0.000 ÍB1

ŤĚl 627451 SPÁROVÁNI STARÉHO ZDIVÁ CEMENTOVOU MALTOU M2 ......... . . . . . . .

0=0,000747 
Celkem: 4=0.000 ÍB1

7 _________Přidružená stavební výroba _____________  ______________________ ___________ ________________________________  194 433,71
I 791 7114321 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PASY M2 I ............. ........... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ochrana izolace nod římsou - s kovovou vložkou
131.58=131,580 [A] 
Celkem: A=13l.580 [B]

I 801 7114521
IZOLACE MOSTOVEK POD VOZOVKOU ASFALTOVÝMI PASY S PECETICI 
VRSTVOU M2 | ......... .......

0=0,000 [A]
Celkem: A=0.000 [BI

I 811 721163RI SPOJKY VNITRNÍ KANALIZACE ZE SKLOLAM TRUB DN DO 150MM KS I ......... ........................................................................
výměna svěrné spojky, včetně odvozu odstraněných stávajících spojek na skládku a 
poplatku za uloženi, stávající svěmé prvkv z nerezové oceli budou znovu použity



0=0,000 [A]
Celkem: A=0.000 FBl

82l 7211641 VNITRNÍ KANALIZACE ZE SKLOLAM TRUB DN DO 200MM M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vč. oorawzávěsů, svěmvch sooiek. vč.naooieni odvodňovače
0=0,000 fA]
Celkem' A-0  000 FBI

331 721164RI KOMPENZÁTOR NA VNITRNÍ KANALIZ SKLOLAM DN DO 200MM KUS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
výměna gumový vlnovec, vč. odvozu odstraněného stávajícího kompenzátoru na 
skládku a poplatku za uložení
0=0,000 [A]
Celkem: A=0.000 FBI

341 721171R11 VNITRNÍ KANALIZACE Z PLAST TRUB DN DO 50MM KUS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
oprava svodu odvodněni Izolace včetně opravy závěsů, vč. zatěsnění otvoru na 
podhledu
0=0,000 IA]
Celkem: A=0.000 FBI

851 721171R21 VNITRNÍ KANALIZACE Z PLASTOVÝCH TRUB DN 50 MM KUS | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
výměna svodu odvodněni izolace
šedý PP, vč.opravy závěsů, vč.zatěsnšní otvoru na podhledu 
vč.odvozu vybouraného materiálu na skládku, uložení a poplatku
0=0,000 IA]
Celkem: A=0.000 FBI

86] 7211731 VNITRNÍ KANALIZACE Z PLAST TRUB ON 150 M I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0=0,000 [A]
Celkem: A=0.000 rBI

8Ť1 72144RI REKTIFIKACE LEZATEHO SVODU DN 200MM NA ZAVESECH M i. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zrektífikování do předepsaného podélného sklonu
0=0,000 IA]
Celkem: A=0.000 fBl

3Š1 72145RI FIXACE MATIC LEZATEHO SVODU DN 20QMM NA ZAVESECH KUŠ I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
fixace matic M12 průmyslovým anaerobním lepidlem
0=0,000 [A]
Celkem: A=0.000 FBI

89l 78311R| OCHRANA NEREZOVE OCELI ODPUZOVACIM NATEREM M2 I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nátěr snižující záiem 0 odcizeni
0=0,000 [A]
Celkem: A=0.000 fBl

90I 78321| PROTIKOROZ OCHRANA DOPLNK OK NATEREM JEDNOVRST M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pasivačnf nátěr
0=0,000 [A]
Celkem: A=0.000 FBl

9Í1 783221 PROTIKOROZ OCHRANA DOPLNK OK NATEREM VICEVRST M2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
zábradlí
64,0=64,000 [A] 
Celkem: A=64.000 FBI

921 78381I NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S1 IOS-A) M2 I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
siednocuíicí nátěr n k a sp.stavby
31,46=31,460 [A] 
Celkem: A=3I 460 [Bj

93I 78383I NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nátěr kraie říms (obruby)
0=0,000 [A]
Celkem: A=0,000 fBl

8 Potrubí 0,00
94I 897121 VPUST KANALIZAČNÍ ULlCNI KOMPLETNÍ Z  BETONOVÝCH Dl LCD KUS I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0=0,000 [A]
Celkem: A=0.000 [B]

9 Ostatní konstrukce a práce 402 918,69
951 9112A1I ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0=0,000 [A]
Celkem- A=0.000 FBI

96l 9112A3I ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M l . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vč.odvozu
0=0,000 [A]
Celkem: A=0.000 fBJ

9Ť1 9112B11 ZABRADLI MOSTNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ -  DODAVKA A MONTÁŽ M !. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

30,60=30,600 [A] 
Celkem: A=30.600 FBI

9Š1 9112B3I ZABRADLI MOSTNÍ SE SVISLOU VYPLNÍ -  DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vč.odvozu na místo určené investorem, 
vč.pasivace ponechaných části sloupků
29,59=29.590 [AJ 
Celkem: A=29 590 FBI

99I 9113C1l SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0=0,000 [A]
Celkem: A=0.000 rBI

ioo | 9113C3I
SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM M I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vč. odvozu
0=0,000 [A]
Celkem: A=0.000 FBI

101| 9115C1|
SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, JROVEN ZADRZ H2 - DODAVKA A 
MONTÁŽ M |. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0=0,000 IA]
Celkem: A=0.000 FBI

102I 9115C3I
SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRZ H2 - DEMONTÁŽ S 
PŘESUNEM M |. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vč. odvozu
0=0,000 [A]
Celkem: A=0.000 FBI

103| 9117C1| SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRZ H2 - DODAVKA A MONTÁŽ M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0=0,000 [A]
Celkem: A=0.000 FBI

104| 9117C3I SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRZ H2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vč. odvozu
0=0,000 [A]
Celkem: A=0.000 FBl

1051 911FC11 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRZ H2 VYS 1,2M - DODAVKA A MONTÁŽ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0=0,000 [A]
Celkem: A=0.000 FBI

1061 9HFC2I
SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRZ H2 VYS 1.2M - MONTÁŽ S PŘESUNEM {BEZ 
DODÁVKY) M I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0=0,000 [A]
Celkem: A=0.000 FBI

IO7I 911FC3I SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 VYŠ 1.2M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vč.odvozu
0=0,000 [A]
Celkem: A=0.000 FBI

Í0Šl 911FC9I SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRZ H2 VYS 1,2M - NÁJEM MDEN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .



0=0,000 [A]
Celkem: A-0.000JBj

10q | 914171|
DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FOLIE TŘ2 - DODÁVKA A 
MONTÁŽ KUS . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .

2=2,000 [A]
Celkem: A=2.000 ÍBI

1t o l  915111I VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA M2 I. . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .

10 59=10,590 [A] 
Celkem: A=10.590 IBf

111I 915221|
VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČME - DOD A 
POKLÁDKA M2 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0=0,000 [A)
Celkem: A=0.000 FB]

112| 9174241 CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z KAMENNÝCH OBRUBNÍKU ŠIŘ 150MM M |. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
kotvený kamenný obrubník vč lože
0=0,000 [A]
Celkem: A=0.000 FBI

113| 9191461 ř e za n í ž e le z o b e t o n o v ý c h  k o n s t r u k c i t l  d o  3comm M |. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0=0,000 [A]
Celkem: A=0,000 /BJ

114| 9191541 ŘEZÁNI OCELOVÝCH PROFILU PRŮŘEZU DO 7000MM2 KUS |. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0=0,000 [A]
Celkem: A=0.000 IBI

115| 9313281 TĚSNĚNI DILATAC SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRUR DO 1200MM2 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

04,20=94,200 [A] 
Celkem: A=84.200 (B1

116| 93150RI MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ M | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Údržba závěru - výměna těsnicího profilu, vč.PKO
0=0,000 [A]
Celkem: A=0.000 IBI

ÍTŤ l 931521 MOSTNÍ ZÁVĚRY POVRCHOVÉ POSUN DO 100MM M | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vč. zabetonování a výztuže
0=0,000 [A]
Celkem: A=0.000 IBI

1181 93165) MOSTNÍ ZÁVĚRY ELASTICKÉ PRŮŘEZU DO 0.044M2 M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0=0,000 [A]
Celkem: A=0.000 FBI

Tišil 9321111 PROTIDOTYKQVE ZABRANÝ STITOVE - ZŘÍZENI S DODÁNÍM M2 i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vč. ukoleiněni a výstražných tabulek
0=0,000 [A]
Celkem: A=0.000 rBl

Í20 l 9321121 PROTI DOTYKOVÉ ZABRANÝ STITOVE -  DEMONTÁŽ M2 I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0=0,000 [A]
Celkem: A=0.000 IBI

121I  9352121 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z  BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 60QMM DO BETONU TL 100MM M I. . . . . . . . . . .  . .  . . . . . . . . .
oprava skluzu
0=0,000 [A]
Celkem: A=0.000 IBI

122l 93650I DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVĚ i<G i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
nové uchyceni chrániček
0=0,000 [A]
Celkem: A =0.000 ÍBI

Í23 l 9365311 MOSTNÍ ODVODNOVACI SOUPRAVA 300/300 KUŠ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0=0,000 [A]
Celkem: A=0.000 FBI

Í24| 938521 OČISTĚNÍ BETON KONSTR OD VEGETACE M2 I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vč.odkiizení
0=0,000 [A]
Celkem A=0.000 [Bj

1251 9385441 OČISTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKANIM TLAK VODOU PRES 1000 BARŮ M2 |. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  .

29,97=29,970 [AJ 
Celkem: A=29.970 FBI

1261 93899Rl OČISTĚNÍ MOSTNÍCH ZÁVĚRU M I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vč.odvozu na skládku a poplatku za uložení a skládkovné
0=0,000 [A]
Celkem: A=0.000 FBI

127| 9661881 DEMONTÁŽ KONSTRUKCI KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM T . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vč.odvozu na místo určené Investorem
0=0,000 [A]
Celkem: A=0.000 FBI

128| 966871 VYBOURANÍ ULÍCNÍCH VPUSTI KOMPLETNÍCH KUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vč.odvozu
0=0,000 [A]
Celkem: A=0.000 FB]

129] 9671581 VYBOURÁNÍ ČASTI KONSTRUKCI BETON S ODVOZEM DO 20KM M3 |. . . . . . . . . . .  .  . . . . . . . . . . .

0=0,000 [A]
Celkem: A=0.000 FBI

130| 967168| VYBOURANÍ ČASTI KONSTRUKCI ZELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM M3 |. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5,61=5,610 [A] 
Celkem: A=5.610 FBI

131| 9671881 VYBOURANÍ ČASTI KONSTRUKCI KOVOVÝCH S ODVOZEM DO 20KM T |. . . . . . . . . . .  .  . . . . . . . . .  .  .
vč.odvozu na místo určené investorem
0=0,000 [A]
Celkem: A=0r000 [B]

132| 967851 VYBOURÁNÍ MOSTNÍCH DILATAČNÍCH ZÁVĚRŮ M . . . . . . . . . . .  .  . . . . . . . . .  .  .
vč. odvozu na skládku a poplatku za uloženi
0=0000 [A]
Celkem: A=0.000 FBl

1331 967861 VYBOURÁNÍ MOST LOŽISEK KUS |. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
vč. odvozu na skládku a poplatku za uloženi
0=0,000 [A]
Celkem: A=0.000 FBI

1341 978171 ODSTRANĚNI MOSTNÍ IZOLACE M2 | . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  |

131,56=131.580 fA] 
Celkem: A=131.580 [B]



Příloha č. 2 - Příloha

PŘÍLOHA
Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné 
podmínky ve znění Smluvních podmínek pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky (dále 
jen „Smluvní podmínky“).

Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Název a adresa 
Objednatele

1.1.4
Ředitelství silnic a dálnic s.p.
Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Název a adresa Zhotovitele 1.1.5

Společnost FIR+BM+BPŠ-mosty ÚK 
Vedoucí společnosti: FIRESTA-Fišer, 
rekonstrukce, stavby a.s.
se sídlem: Mlýnská 388/68, 60200 Brno 
Společník: BM Construction, spol. s r.o. 
se sídlem: U Klubu 1741/5, 143 00 Praha 4 
Společník: B P Š -  Company, s.r.o.
se sídlem: M. J. Lermontova 855/19, 160 00 
Praha 6

Datum zahájení prací 1.1.7 Od výzvy objednatele
Doba pro dokončení 1.1.9 Do 3 měsíců
Doba pro uvedení do 
provozu

1.1.22 Nepoužije se.

Sekce 1.1.26 Nepoužije se.
Faktura 1.1.28 Další náležitosti nejsou určeny.

Hierarchie smluvních 
dokumentů

1.3 (a) Dílčí objednávka/Příloha
(b) Rámcová dohoda
(c) Zvláštní podmínky
(d) Obecné podmínky
(e) Výkaz výměr

Právo 1.4 Právo České republiky
Komunikace 1.5 Čeština
Poskytnutí staveniště 2.1 Od Data zahájení prací oznámeného dle 

Pod-článku 1.1.7
Pověřená osoba 3.1 ......................... ......................................
Zástupce objednatele 3.2 ....... . . ....... . . . . . . . ............. .............. .......... .  

..............................



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Zajištění splnění smlouvy 4.4 Nepoužije se.

Záruka za odstranění vad 4.6. Nepoužije se.
Projektová dokumentace 
Zhotovitele

5.1 Nepoužije se.

Harmonogram 7.2 Do 7 dnů po Datu zahájení prací 
Forma harmonogramu: 
a) Harmonogram stavby bude obsahovat 
zahájení, dobu provádění a dokončení stavby.

Postupné závazné milníky 7.5 Nepoužije se.
Odstranění vad 9.1 Dle 9.1 a) - c) Zvláštních podmínek
Oprávnění k Variaci 10.1 Nepoužije se.
Průběžné platby 11.3 a) Nepoužije se.

11.3 b) přes pokyn Objednatele ke zjednání 
nápravy neplní povinnosti podle Pod-článku 
4.8 (Bezpečnost a ochrana zdraví při práci) 
10 % průběžné platby

11.3 c) nepředloží na základě pokynu Objednatele 
ve stanoveném termínu aktualizovaný 
Harmonogram podle Pod-článku 7.2 
(Harmonogram)
10 % průběžné platby

11.3 d) nepředloží nebo neudržuje v platnosti 
pojistné smlouvy podle čl. 6.2. Rámcové 
dohody
10 % průběžné platby

Měna 11.7 Koruna česká
Povinnost Zhotovitele 
zaplatit smluvní pokutu

12.5 Smluvní pokuty jsou komplexně stanoveny 
v článku XII. Rámcové dohody. Ustanovení 
Pod-článku 12.5 Smluvních podmínek se 
nepoužije.

Maximální celková výše 
smluvních pokut

12.5 30 % Přijaté smluvní částky bez DPH

Výše pojistného plnění 14.2 Pojištění je komplexně upraveno v čl. 6.2. 
Rámcové dohody. Ustanovení Pod-článku 
14.2 Smluvních podmínek se nepoužije.



Název Pod-článku 
Smluvních podmínek

Číslo Pod- 
článku 
Smluvních 
podmínek

Údaje

Způsob rozhodování sporů 15
Použije se varianta B: Rozhodování před 
obecným soudem



Příloha č. 3 -  Specifikace Plnění

Předmětem Dílčí smlouvy č. 2 jsou neodkladná opatření pro zajištění bezpečnosti provozu na 
mostech v Ústeckém kraji:

most ev. č. 15-030 (Most přes Suchý potok, Želkovice)

most ev. č. 27J-036 (Most přes Velemyšlevský potok, Velemyšleves)

Fakturace: v souladu s uzavřenou Rámcovou dohodou č. 08PU-003347.

Počet vyhotovení: Dílčí závěrečná zpráva Zhotovitele -  2x v tištěné podobě, 1x elektronicky vč. 
předávacího protokolu, který je přílohou č. 4 Rámcové dohody.

Digitálně podepsal:........................ 
Datum: 13.05.2024 13:29:42 +02:00


