Stavba ¢. 23078 — SniZovani spotieby energii ZS Jaroova — PD a AD, nové vyhlaseni

Evidenéni znacka smlouvy objednatele: 333/0OUR/24
Evidenc¢ni znacka smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DILO

uzaviena podle ustanoveni § 2586 a nasl. zdkona ¢. 89/2012 Sb., obCansky zakonik,

1. Objednatel:
se sidlem:

ve znéni pozdé&jSich piedpist

Clanek L
Smluvni strany

statutarni mésto Havirov
Svornosti 86/2, 736 01 Havifov-Mésto

neni zapsan v obchodnim rejstiiku

Opravnény zastupce:
- ve vécech smluvnich:
- ve vécech technickych:

ID datové schranky:
Bankovni spojeni:
Cislo uctu:

ICO:

DIC:

2. Zhotovitel:
se sidlem:

xxx, vedouci odboru uzemniho rozvoje (OUR)
xxx, vedouci oddéleni investic OUR

xxx, referentka oddéleni investic OUR
7zhb6tn

Ceska spofitelna, a.s., centrala v Praze
27-1721604319/0800
20028-1721604319/0800

00297488

CZ00297488

ARTENDR s.r.o.
Nédrazni 67, 281 51 Velky Osek

zapsan v obchodnim rejstiiku vedeném u Méstského soudu v Praze, oddil C, vloZzka 187147

Opravnény zastupce:

- ve v€cech smluvnich:

- ve vécech technickych:
- za zpracovani projektu:

ID datové schranky:
Bankovni spojeni:
Cislo uétu:

ICO:

DIC:

PhDr. Bc. Marek Semerad, MBA, jednatel
PhDr. Be. Marek Semerad, MBA, jednatel
XXX, osoba zodpovédna za PD
s osvédcenim v oboru pozemni stavby

XXX, osoba s osveédCenim v oboru

technika prostfedi staveb
waS7Tww3
Fio banka, a.s.
2101208539/2010
24190853
CZ24190853

dale také obecné ,,smluvni strany*.
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Clanek II.
Zakladni ustanoveni

1. Zastupci smluvnich stran podepisujici tuto smlouvu prohlasuji:

a) ze udaje uvedené v ¢lanku I této smlouvy (dale jen ,,identifikac¢ni udaje*) a taktéz opravnéni
k podnikani jsou v souladu s pravni skutecnosti v dob¢€ uzavieni této smlouvy,

b) ze podle vnitinich piedpisii nebo jiného obdobného piedpisu ¢i rozhodnuti organu jsou
opravnéni podepsat tuto smlouvu,

c) ze k platnosti smlouvy neni potfeba podpisu jiné osoby ¢i dalsiho pravniho tkonu,

d) ze ze strany objednatele s uzavienim této smlouvy rozhodl vedouci odboru izemniho rozvoje
dne 02.04.2024

e) ze zhotovitel byl vybran na zéklad¢ zadavaciho fizeni na vetejnou zakdzku malého rozsahu
objednatele zn. VZ/74/OUR/24 — Snizovani spotieby energii ZS Jaro$ova — PD a AD, nové
vyhlaseni.

2. Smluvni strany se zavazuji, ze zastupci smluvnich stran, podepisujici tuto smlouvu, zmény svych
identifika¢nich tdaji pisemné ozndmi bez prodleni druhé smluvni stran€. Pisemné oznédmeni o
zmeéng identifika¢nich tidaj, a to véetné zmeény bankovniho spojeni smluvni strana zasle k rukdm
osoby povéiené zastupovanim druhé smluvni strany ve vécech technickych. Pisemné oznadmeni
o zméné bankovniho spojeni smluvni strana dolozi kopii smlouvy o zfizeni daného tctu. Pisemné
oznameni o zméné zastupce smluvni strany, podepisujiciho tuto smlouvu, smluvni strana dolozi
dokladem o volb¢ nebo jmenovani. V pisemném oznameni smluvni strana vzdy uvede odkaz na
znacku smlouvy objednatele a datum ucinnosti oznamované zmény.

Zhotovitel se zavazuje, ze nejpozdéji pii podpisu této smlouvy piedlozit objednateli smlouvu
(v€etné vSech priisluSnych pojistnych podminek a ptipadnych dalSich souvisejicich ujednani) o
pojisténi odpovédnosti zhotovitele za Skodu, kterou miize svou ¢innosti ¢i nec¢innosti zplisobit v
souvislosti s plnénim pfedmétu této smlouvy objednateli ¢i jakékoliv tieti osobé (dale jen
,»pojistnd smlouva“). PojiSténi s pojistnym plnénim v minimalni vysi 3.000.000,00K¢ musi byt
sjednano za podminek, které budou zajistovat komplexni pojisténi odpovédnosti zhotovitele
za Skodu, kterou muze zplsobit v souvislosti s poskytovanim predmétu plnéni objednateli
¢ijakékoliv tfeti osob&. Pojisténi bude sjedndno na principu pficiny, tj. pojisténi se bude
vztahovat na odpovédnost za Skodu, vzniklou jednanim nebo opomenutim pojisténého, k némuz
doSlo v dobé trvani pojisténi, tedy pokud pfi¢inou Skody bylo jednani nebo opomenuti
pojisténého z doby trvani pojisténi. Zhotovitel se zavazuje nejpozdéji do 5 pracovnich dni
od podpisu kteréhokoliv dodatku k pojistné smlouvé nebo v pfipad€ uzavieni nové pojistné
smlouvy, dorucit objednateli takovyto dodatek ¢i novou pojistnou smlouvu. Zhotovitel se
zavazuje, ze pojistna smlouva, resp. pojiSténi bude udrzovano v platnosti a i¢innosti po celou
dobu trvani této smlouvy, coz je dodavatel povinen na pozadéani objednateli prokéazat.

Pokud se na stran¢ zhotovitele jedna o ptipad, kdy vice zhotovitelli podavalo v zadavacim fizeni
uvedeném v pism. e) odst. 1. tohoto ¢lanku smlouvy spolecnou nabidku, musi mit pojisténi
sjednani vSichni zhotovitel¢ podéavajici spolecnou nabidku, popf. z pojistné smlouvy nebo
certifikdtu musi jednoznacné vyplyvat, Ze je pojist€éna odpovédnost vSech zhotovitell
podavajicich spolecnou nabidku.

4. Zhotovitel prohlaSuje, ze je odborné zptsobily k zajisténi pfedméetu plnéni podle této smlouvy
aze odborn¢ provéril veskeré podklady pfedané mu objednatelem co do jejich spravnosti
a uplnosti, k t¢émto nema vyhrady a provedl odbornou prohlidku mista stavby.

Smluvni strany prohlasuji, ze pfedmét smlouvy neni plnénim nemoznym a ze tuto smlouvu
uzaviely po peclivém zvazeni vSech moznych duasledkii.
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Zhotoven¢ dilo nebude vyuzito pro ekonomickou cCinnost objednatele ve smyslu zakona
¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozd¢jsich predpist.

Objednatel vyslovné prohlaSuje, Ze neni v souvislosti s plnénim pfedmétu této smlouvy osobou
povinnou k dani z ptidané hodnoty a nebude uplatnén rezim prenesené danové povinnosti podle
§ 92e zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z piidané hodnoty, ve znéni pozd¢jsich predpist.

Daii z ptidané hodnoty na vystupu bude odvedena z plnéni dle této smlouvy zhotovitelem.

Pokud se na strané zhotovitele jedna o ptipad, kdy vice zhotoviteli podavalo v zadavacim fizeni
uvedeném v pism. e) odst. 1. tohoto ¢lanku smlouvy spolecnou nabidku, zavazuji se vSichni
zhotovitelé¢ podavajici spolecnou nabidku, Ze v souvislosti s pfedmétem plnéni této smlouvy
ponesou po celou dobu trvani zavazkl vyplyvajicich z této smlouvy spoleéné a nerozdilné
odpovédnost viici objednateli a tfetim osobam

Clanek III.
Predmét dila

. Touto smlouvou o dilo se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele dilo, tj, zpracovat
projektovou dokumentaci pro stavebni povoleni véetné inZenyrské cinnosti nezbytné pro
zajisténi vydani pravomocného stavebniho povoleni a projektovou dokumentaci vcetné
inzenyrské Cinnosti, (dale téz ,,dokumentace nebo ,,projektova dokumentace* nebo ,,PD*) pro
vybér zhotovitele stavby &islo 23078 — Snizovéni spotieby ZS Jarosova — PD a AD (déle téz
,dokumentace* nebo ,,projektova dokumentace®, v tomto rozsahu:

a) zpracovani projektové dokumentace pro stavebni povoleni (dale také ,,DSP*, ,projektova
dokumentace* nebo ,,dokumentace*) véetn¢ propoctu konecnych cenovych naklada stavby
s rozdélenim po jednotlivych stavebnich objektech a vykon inZenyrské €innosti pro vydani
pravomocného stavebniho povoleni;

b) zpracovani projektové dokumentace pro provadéni stavby a pro zadani vefejné zakazky na
zhotovitele stavby (dale také ,,PDPS®, ,projektova dokumentace* nebo ,,dokumentace*)
véetné polozkového rozpoctu a slepého vykazu vymeér pro vybér zhotovitele;

¢) vypracovani energetického posudku (dale jen ,,EP*) dle zavazného vzoru zvefejnéného SFZP,
energetického §titku obalky budovy (dale jen ,,ESOB®) — soudasti ESOB musi byt
jednoznacné (po jednotlivych konstrukcich) definovéana tzv. referenéni budova dle CSN
730540-2 (2011) a prikaz energetické naro¢nosti budov (dale jen ,,PENB*) véetné ESOB;

d) soucasti projektu bude i vykon autorského dozoru (AD) v pritbéhu stavby;

e) provedeni a vyhodnoceni stavebn¢ technického prizkumu objektti zdkladni Skoly;

f) zatepleni obvodového plasté objekti;

g) vyména oken vcetné¢ dodavky stinéni, osazeni novych vnitinich i venkovnich parapeti,
vymeéna nebo repase venkovni ochrany oken, vymeéna vstupnich dvefti;

h) rekonstrukce a zatepleni stfech nizSich objektll tzn. vymeéna stfeSni hydroizolace, vyména
vSech klempitfskych prvkid, oprava nebo vymeéna jimaci soustavy v souladu s platnou
legislativou a instalace zadrzného systému;

1) v ramci rekonstrukce stiech vyfeSeni napojeni odvétrani kanalizace a destovych svodi;

j) oprava hydroizolace a odvodnéni objektu véetné likvidace piivodniho vytahu pro kotelnu;

k) instalace fotovoltaickych panell na stfechu;

1) dale zaclenéni do dokumentace: opravy stavajicich omitek, provedeni antivandal natéru ¢asti
fasady, opravy okapovych chodnikil a zpevnénych ploch véetné nezbytnych terénnich tprav;

m)nezbytné opravy uvnitt a vné vytapéného skleniku piilehlého k fasadé¢ pristavby objektu;

n) veskeré zednické a malifské prace souvisejici s vyménou oken, venkovnich dvefi,
sadrokartonovych konstrukci, oprav obkladu apod.;



0)

p)
q)

)

v)
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demontaZ a zpétna montaz krytd UT a obloZeni, jejich potiebné stolaiské upravy nebo
pfipadna vymeéna za nové;

vyména pivodnich termostatickych ventilii véetné regulacnich hlavic;

zpracovani projektové dokumentace na zaregulovani usttedniho topeni po provedeni zatepleni
objektu;

vzhledem k tomu, Ze jednim z opatfeni projektu je zlepSeni tepelné technickych vlastnosti
obvodovych konstrukci budovy a jedna se o budovu se dvéma a vice nadzemnimi podlazimi
nebo stavbu se zvySenym podlazim (5 m a vy$§im), musi byt na objektu proveden zoologicky
pruzkum a na jeho zaklad¢ zpracovany odborny posudek k moznému vyskytu synantropnich
zvlasté chranénych druhti zivocicht v souladu s ,,Metodikou pro posuzovani staveb z hlediska
vyskytu obecné a zvlasté chranénych synantropnich druhii zivoc¢ichti*,

spoluprace pfi zaddvani vefejné zakdzky na zhotovitele stavby, véetné zpracovani odpoveédi
na ptipadné dotazy k DPS,

projektovd dokumentace musi byt zpracovana v souladu s pravidly zadatele a pfijemce
piipadné dotace,

vzhledem k tomu, ze jednim z opatfeni projektu je zlepSeni tepelné technickych vlastnosti
obvodovych konstrukci budovy slouZici pro vychovu a vzdélavani déti a mladistvych, musi
byt v rdmci projektu navrzen systém vétrani v souladu s vyhlaskou ¢. 410/2005 Sb. O
hygienickych pozadavcich na prostory a provoz zafizeni a provozoven pro vychovu a
vzdélavani déti a mladistvych, ve znéni pozdéjsich predpisi a v souladu s ,,Metodickym
pokynem pro navrh vétrani Skol*, zvefejnénym na www.opzp.cz,

plan BOZP

2. Soucasti predmétu dila je:

a)
b)

c)

d)

g)

h)

)

k)

D

zpracovani vstupnich tdaji pro vyhotoveni EP (zejména analyza o stavbé $koly, o spotiebé
energii, o poctu zaméstnanci a zaki apod.),

pted zpracovanim EP, DSP a PDPS provedeni potfebnych priizkum, rozbori, statickych
posouzeni, zpracovani veskerych potfebnych podkladi a zapracovani jejich zavért do
projektové dokumentace,

zpracovani EP dle zédkona €. 406/2000 Sb., o hospodateni energii, ve znéni pozd¢jSich
predpisii, vyhl. €. 140/2021 Sb., o energetickém auditu a vyhl. ¢. 264/2020 Sb., o energetické
naro¢nosti budov,

vyhodnoceni optimalni varianty energeticky usporného projektu dle doporueni
energetického auditora,

pozadavek na rozdé€leni projektové dokumentace na jednotlivé stavebni objekty (napi. SO01
— Vymeéna oken, SO02 — Zatepleni fasady a stfech, SO03 — Zaregulovani topné soustavy
atd.),

soucasti projektové dokumentace bude zpracovani barevnych vizualizaci v¢. vizualizaci
zachovani plastickych reliéfi,

zapracovani do projektové dokumentace pozadavkil na zelen, pficemz v arealu Skoly se
nachdazi vzrostléd zelen, a proto ptipadné kaceni nebo ofez je nutno provadét dle rozhodnuti
odboru zivotniho prostiedi Magistratu mésta Havitfova a toto vyspecifikovat v PDPS,
seznameni objednatele se zavéry EP a navrzeni opatieni na zatepleni budovy vcetné
piedpokladaného vyc¢isleni nakladli na snizeni spotieby energie pted vypracovanim DSP,
zpracovani DPS, v¢etné planu bezpe€nosti a ochrany zdravi pii praci (BOZP) zpracovany
koordinatorem BOZP a zé4sad organizace vystavby (ZOV),

zajisténi vyjadieni energetického auditora k PDPS a prohlaSeni projektanta o vyméie
skute¢né zateplovanych ploch,

zpracovani dila v souladu s pozadavky, které vzniknou projedndvanim DSP a PDPS a
vyplynou pfi inzenyrské ¢innosti,

zajisténi vstupni, pribéznych (dle potieb) a zavérecné konzultace, vcetné zapracovani
veSkerych ptfipominek a pozadavk, které vyplynou z konzultaci, do dokumentace,
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m) ucast na vSech jednénich tykajicich se predmétného dila na zakladé zadosti objednatele,
n) provedeni vSech Cinnosti souvisejici se zajiSténim pravomocného stavebniho povoleni,
vcetné podani a podepsani zadosti ¢i jinych souvisejicich dokument.

3. DSP + PDPS a zejména vykaz vymér a polozkovy rozpocet musi byt zpracovany tak, aby bylo
mozno zadat vefejnou zakdzku na zhotovitele stavby v souladu se v§emi piislusSnymi pravnimi
predpisy tykajicimi se zadavani vetejnych zakazek.

EP, ESOB, PENB, DSP a PDPS budou zpracovany v souladu s platnymi normami, zakony,

vyhlaskami, a CSN. Zhotovitel uréi jmenovité, které normy CSN a TKP jsou standardni, a
predepsané kontrolni zkousky.

5. Zhotovitel se dale zavazuje, Ze:

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

zjisti-li pii provadeéni dila skryté piekazky branici fddnému provedeni dila, bez odkladu

tuto skutecnost ozndmi objednateli a bude s nim konzultovat dalsi postup,

pred zahdjenim praci svold zhotovitel vstupni jednani (konzultaci), projektovou

dokumentaci bude v pribéhu a na zavér praci konzultovat na jednénich (prabéznych

konzultacich) pisemné svolanych zhotovitelem za ucasti zastupcli Magistratu meésta

Havifova, pfedev§im oddéleni investic odboru tzemniho rozvoje, odboru Skolstvi a

zastupeti ZS. O téchto jednanich bude zhotovitel vzdy pofizovat zapisy,

bude na vyzadani objednatele podavat pisemné zpravy o stavu provadéného dila a na

zaklade pozvanky se bude ucastnit vSech jednani tykajicich se predmétného dila,

bude spolupracovat pti zadavani vefejné zakdzky na zhotovitele stavby, zejména na vyzvu

objednatele zpracuje odpovédi na ptipadné dotazy k DSP a posoudi v ¢asti tykajici se

pfedmétu plnéni nabidky ptedloZené uchaze¢i v ramci zadavaciho fizeni na vybér

zhotovitele stavby,

v pfipad€ vypsani vhodného dota¢niho titulu bude s objednatelem spolupracovat pii feSeni

podminek danych konkrétni vyzvou,

polozkovy rozpocet bude stvrzen zpracovatelem rozpoctu /razitko autorizovaného technika

a podpis),

provede dilo svym jménem a na vlastni odpov&dnost. V pfipad€, Ze povéti provedenim

jeho ¢asti jinou osobu, ma zhotovitel odpovédnost jako by dilo provedl saim. Zhotovitel je

opravnén povéfit provedenim casti dila pouze poddodavatele uvedené v Seznamu

poddodavatelt, ktery piedlozil v nabidce na vefejnou zakdzku uvedenou v ¢lanku II odst.

1. pism. e) této smlouvy nebo ktery byl upraven v souladu bodem 5.8. tohoto ¢lanku

smlouvy.

Pokud zhotovitel v zaddvacim fizeni na vetejnou zakézku uvedenou v €lanku II odst. 1.

pism. e) této smlouvy prokazoval urcitou cast kvalifikace prostfednictvim poddodavatele,

je zhotovitel povinen zajistit, aby tuto ¢ast plnéni poskytl pouze poddodavatel, jehoz

prostfednictvim prokazoval kvalifikaci v zadavacim fizeni, nebo poddodavatel, kter¢ho

v souladu s odst. 5.8. tohoto ¢lanku smlouvy objednatel odsouhlasil.

zména poddodavatele uvedeného v Seznamu poddodavatelii nebo doplnéni poddodavatele

do Seznamu poddodavatelll je mozna pouze za kumulativniho splnéni téchto podminek:

a) puvodni poddodavatel nebude moci z vaznych divodd plnéni poskytnout nebo
zhotovitel neni schopen bez poddodavatele fadn¢ plnit pfedmét smlouvy,

b) zhotovitel bezodkladné objednatele pisemné pozadad o zménu poddodavatell, véetné
uvedeni divodu,

¢) zhotovitel musi prokazat splnéni kvalifikace novym poddodavatelem alesponn ve
stejném rozsahu, v jakém prokazoval kvalifikaci piivodniho poddodavatele v ramci
zadavaciho fizeni na vefejnou zakazku uvedenou v Clanku II odst. 1. pism. e) této
smlouvy,

d) zhotovitel ptedlozi aktualni Seznam poddodavatelt,
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e) objednatel zhotoviteli pisemné odsouhlasi zménu seznamu poddodavateli.

Objednatel je povinen zhotoviteli pisemné sdé€lit stanovisko k predlozenému novému
seznamu poddodavatel nejpozdé€ji do 5 pracovnich dnti ode dne doruceni pisemné zadosti
zhotovitele o zménu poddodavatele. Za objednatele je opravnén sdélit stanovisko
k ptedlozenému seznamu poddodavatelli zastupce objednatele ve vécech technickych.
Pokud nebude objednatel v prodleni se sdélenim stanoviska ke zméné seznamu
poddodavatelti, neni schvalovaci proces zmény seznamu poddodavatelit diivodem pro
prodlouzeni terminiti plnéni.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu realizace dila budou dilo nebo autorsky dozor
provadét osoby uvedené v ¢lanku I této smlouvy, jejichz kvalifikaci prokazoval v rdmci
zadavaciho fizeni uvedeného v ¢lanku II odst. 1. pism. e) této smlouvy. Zhotovitel je
povinen zajistit, aby tyto osoby byly na danych castech dokumentace uvedeny jako
zpracovatelé a odpovédné osoby. Zhotovitel je rovn€Z povinen zajistit Gcast osoby
zodpovédné za PD s osvédcenim pro pozemni stavby na vSech jednénich tykajicich se
pfedmétu plnéni. Zhotovitel je dale povinen zajistit ucast ostatnich osob na vSech jednanich
tykajicich se jejich ¢asti predmétu plnéni. Zménu téchto osob po podpisu této smlouvy je
zhotovitel povinen pisemné oznadmit objednateli. Zhotovitel je povinen k ozndmeni zmény
v osob¢ dolozit veskeré doklady ke kvalifikaci tak, jak byly pozadovany v ramci
zadavaciho fizeni pro danou osobu.

6. Predmét dila dle této smlouvy bude splnén dnem piedani a ptevzeti zhotoveného dila, uvedeném
v ,,Pfedavacim protokolu® (Ptiloha ¢. 1 této smlouvy), potvrzeném podpisem obou smluvnich
stran.

7. Projektova dokumentace bude zpracovana a predana objednateli v ti§téné a elektronické podobé
(datové médium — CD nebo USB flash disc) takto:

Dokumentace PDPS (véetné EP, PENB a ESOB) v ti§téné podobé 4 vyhotoveni
Dokumentace DSP v tisténé podobé 6 vyhotoveni
Elektronicka podoba dokumentace (ve formatu *dwg a *pdf) 2 dat. médium
Polozkovy rozpocet ocenény v tisténé podobé 2 vyhotoveni
PoloZkovy rozpocet ocenény v elektronickeé podobé (*xIs nebo *xIsx a *xml) 2 dat. médium
Vykaz vymeér v elektronické podobé (*xlIs nebo *xIsx a *xml) 2 dat. médium

Vyhotoveni poZzadovana objednatelem nad vySe uvedeny pocet budou zhotovitelem dodana a
fakturovéna jako vicetisky:

1x vicetisk EP 500,- K¢ v¢. DPH
1x vicetisk PENB 500,- K¢ v¢. DPH
1x vicetisk ESOB 1 000.- K& v&é. DPH
1x vicetisk PDPS 2 000,- K¢ v¢. DPH
1x vicetisk DSP 2 000,- K¢ vé. DPH

8. Zhotovitel zajisti a odpovida za to, aby obé varianty zpracovani dila (tiSténd a elektronicka
podoba) byly ve vS§em zarucené shodné, bez jakychkoliv rozdilti. V ptipadé¢ zjisténi rozdilu ma
prednost tiSténa varianta.

9. Objednatel se zavazuje:

fadné dokoncené dilo pievzit

zaplatit zhotoviteli cenu sjednanou v této smlouvé za podminek déle touto smlouvou
dohodnutych

poskytnout bezuplatné digitalni vystupy z Geografického informacéniho systému MMH na
zéklad¢ zadosti zhotovitele za téchto podminek:
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a) obdrzena digitalni data budou slouzit vyhradné pro zpracovani projektové dokumentace
dle této smlouvy a nebudou zhotovitelem poskytnuta jinému pravnimu subjektu (s
vyjimkou poddodavatelii odsouhlasenych objednatelem)

b) digitalni data objednatel (spravce GIS MMH) pteda zhotoviteli prosttednictvim e-mailu.

10. Zhotovitel se zavazuje, ze se on, ani jeho pfipadni poddodavatelé nebudou, jakkoliv ucastnit
navazujiciho zadavaciho fizeni na realizaci stavby uvedené v Cl. III odst. 1. této smlouvy (aby
nedoslo ke stfetu z4jmu a k naruseni hospodaiské soutéze pti navazujicim zadavacim fizeni na
realizaci stavby).

11. Zhotovitel bere na védomi, ze projektova dokumentace zpracovana na zaklad¢ této smlouvy
bude soucésti zadavacich podminek na vybér zhotovitele Stavby. V ptipadé, ze v pribchu
zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele Stavby vyvstane potieba vysvétlit, zménit nebo doplnit
n¢jakou ¢ast projektové dokumentace, zavazuje se zhotovitel poskytnout k tomuto objednateli
bezlplatné veSkerou potifebnou soucinnost (tzn. zejména poskytnout odpovédi na dotazy
objednatele a v pripad¢ potieby upravit nebo dopracovat ¢ast projektové dokumentace), a to e-
mailem bezodkladné, nejpozd¢€ji do 3 pracovnich dnti, po obdrzeni zadosti objednatele, pokud
se smluvni strany nedohodou jinak. Uplata za tuto &innost je soudasti ceny za plnéni dle &l.
V odst. 1 této smlouvy.

Clanek IV.
Vykon autorského dozoru

1. Autorsky dozor bude zhotovitel provadét dle potieb objednatele na zéklad¢€ jeho vyzadani. Pokud
se smluvni strany nedohodnou jinak, je objednatel povinen vyzvat zhotovitele k vykonu
autorského dozoru v pfedstihu min. 2 pracovnich dnii.

2. Mistem vykonu autorského dozoru je staveniSté stavby nebo pracovisté ¢i sidlo zhotovitele
dokumentace ¢i objednatele, a to podle povahy konkrétni ¢innosti.

3. Zhotovitel se zavazuje provést tyto vykony autorského dozoru pii realizaci pfedmétné stavby:

3.1. poskytovani vysvétleni potfebnych k vypracované realiza¢ni dokumentaci stavby ihned na

misté a neni-li to mozné, nejpozdéeji ve 1hité do 2 dnit od okamziku, kdy byl zhotovitel
o vysvétleni pozadan,

3.2. dozor pfi realizaci stavby (sledovani stavebni ¢innosti provadéné vybranym zhotovitelem
stavby) k zabezpecCeni souladu s ovéfenou projektovou dokumentaci stavby
s piihlédnutim k podminkam ur¢enym spole¢nym povolenim,

3.3. cast na kontrolnich dnech na vyzvani objednatele,

3.4. Gcast na stavbé na vyzvani objednatele i mimo terminy kontrolnich dni,

3.5. posuzovani navrha zhotovitele stavby na zmény a odchylky stavby z pohledu dodrZeni
dokumentace a posuzovani pozadavkll na zmény rozsahu praci (viceprace, ménéprace),
ato ve lhut¢ do 2 dni ode dne, kdy byl zhotoviteli pozadavek dorucen, nebude-li
dohodnuta pisemné jina lhtita, v€etn€ GiCasti na souvisejicich zménovych fizenich,

3.6. navrhovani a projedndvani zmén a odchylek od dokumentace, které mohou pfispét ke
zvyseni efektivnosti diive piijatého feSeni nebo ke snizeni ¢i odstranéni rizik stavby,
vcetné Ucasti na souvisejicich zménovych fizenich,

3.7. operativni predkladani navrhl na feSeni neptfedvidatelnych okolnosti a situaci tak, aby
nebyla narusena plynulost stavby ani podoba autorského dila,

3.8. ucast pii odevzdani a pfevzeti stavby nebo jeji ¢asti,

3.9. predbézné informovani objednatele o vSech zavaznych okolnostech souvisejicich
s provadénim stavby. Zjisti-li zhotovitel pfi vykonu autorského dozoru nedodrZeni
projektové dokumentace stavby, uvédomi bez zbyte¢ného odkladu o této skutecnosti



Stavba ¢. 23078 — SniZovani spotieby energii ZS Jaroova — PD a AD, nové vyhlaseni

objednatele. Zhotovitele stavby uvédomi v pfipadé nebezpe¢i =z prodleni.
V odtvodnénych piipadech uvede stru¢nou charakteristiku poruseni dokumentace a tomu
odpovidajici dusledky.

3.10. dalsi c¢innosti vyplyvajici z pravnich pfedpist, zejména z ustanoveni § 94j a nasl.
(spole¢né uzemni a stavebni fizeni), § 153 odst. 2 (stavbyvedouci), § 157 odst. 2 (stavebni
denik) a § 159 (projektova ¢innost) zakona ¢. 183/2006 Sb.

4. Zhotovitel se zavazuje provést tyto zvlastni vykony autorského dozoru:
4.1. spoluprace pfi zavérecném vyuctovani a ekonomickém vyhodnoceni stavby,
4.2. provedeni porovnani finan¢nich nakladi stavby se smérnymi hodnotami nakladi,
4.3. aktivni ucast na vetejnych shromazdénich za ucelem projednani a vysvétleni projektu,
4.4. poradenska ¢innost pro objednatele tykajici se predmétné stavby.

5. Provedeni sjednanych vykoni autorského dozoru bude zapsan ve formulafi ,,Vykaz vykonu
autorského dozoru®, ktery je ptilohou €. 2 této smlouvy a ktery musi byt potvrzen zastupcem
objednatele.

6. Zavykon autorského dozoru se nepovazuje odstraiovani jakychkoliv zjisténych vad projektové
dokumentace nebo dopracovani detaild nutnych a nezbytnych pro provedeni dila.

7. Autorsky dozor bude proveden v ptredpoklddaném rozsahu 60 hodin.

8. Honoraf za vykon autorského dozoru za jednu hodinu se sjednava ve vysi 700 K¢ bez DPH,
dai z ptfidané hodnoty bude Uc¢tovana zhotovitelem v procentni sazbé dle platnych pravnich
predpisii. Castka zohlediiuje rozsah i obtiznost sjednanych vykont a zahrnuje veskeré naklady
souvisejici s vykonem autorského dozoru bez ohledu na pocet pracovnikii, cestovni ndklady,
telekomunikac¢ni a poStovni naklady, ndklady na mnozeni dokumentace a dokladi.

9. Honoraf bude objednatelem placen mési¢né pozadu, a to na zdklad¢ faktury vystavené
zhotovitelem do 5. dne nasledujiciho mésice za mésic uplynuly. Nedilnou soucasti faktury bude
,»Vykaz vykonu autorského dozoru“ (Ptiloha ¢. 2 smlouvy o dilo) s uvedenim data vykonu
autorského dozoru, popisu ¢innosti, poc¢tu hodin v daném datu a celkového poctu hodin ve
fakturovaném mésici.

Splatnost faktury bude 30 dnti ode dne jejiho doruceni objednateli.

10. Objednatel se zavazuje zajistit pro zhotovitele nezbytné podminky pro vykon sjednaného
autorského dozoru a v tomto smyslu zejména ozndmi zhotovitele dokumentace jako osobu
vykondvajici autorsky dozor zhotoviteli stavby a zajisti, aby zhotovitel dokumentace dostaval
potiebné podklady tykajici se realizace stavby a kontrolnich dnti stavby.

Clanek V.
Termin a misto plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje piedat dohodnuty pfedmét plnéni v téchto terminech:

a) dokumentace pro stavebni povoleni (PDPS) véetné EP, ESOB, PENB a zajisténi inZenyrské
¢innosti pro vydani pravomocného stavebniho povoleni do 120 kalendarnich dnii od
ucinnosti této smlouvy,

b) dokumentace pro provedeni stavby (DSP) objektu vcetné polozkového rozpoctu a slepého
vykazu vymér pro vybér zhotovitele do 20 kalendarnich dni od vydani pravomocného
stavebniho povoleni.
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2. Mistem plnéni je Magistrat mésta Havifova, ul. Svornosti 2, Havifov — M¢sto, odbor tizemniho
rozvoje, oddéleni investic.

3. V ptipadé vzniku piekazek ze strany dotcenych organi statni spravy, ze strany vlastnikt
dotéenych pozemkii nebo objektli, vlastnikli (spravcl) inzenyrskych siti branicich zhotoviteli
v plnéni jeho zédvazku v terminech dle odst. 1. tohoto ¢lanku smlouvy, kterym zhotovitel jednajici
s nalezitou péci nemohl zabranit, se o dobu trvani téchto piekazek automaticky prodluzuje doba
plnéni za ptredpokladu, Ze zhotovitel objednateli prokdze, ze uvedené prekazky nevznikly jeho
zavinénim (necinnosti zhotovitele).

Clanek VI.
Cena

1. Cenazaplnéni dle této smlouvy je stanovena na zakladé€ vysledku zadavaciho fizeni na vetejnou
zakéazku malého rozsahu zn. VZ/74/OUR/24 — Snizovani spotfeby energii ZS JaroSova — PD a
AD, nové¢ vyhlaSeni a €ini:

Cena za zoologicky prizkum véetné zpracovaného odborného posudku k moznému vyskytu
synantropnich zvlasté chranénych druht zivocichu:

Cena bez DPH 18 000,- K¢
DPH 21% 3 780,- K¢
Cena v¢. DPH 21 780,- K¢
Cena za EP:

Cena bez DPH 15 000,- K¢
DPH 21% 3 150,- K¢
Cena v¢. DPH 18 150,- K¢
Cena za ESOB:

Cena bez DPH 8 000,- K¢
DPH 21% 1 680,- K¢
Cena v¢. DPH 9 680,- K¢
Cena za PENB:

Cena bez DPH 14 000,- K¢
DPH 21% 2 940,- K¢
Cena v¢. DPH 16 940,- K¢

Cena za dokumentaci PDPS v¢. propoctu celkovych stavebnich nakladi a ostatnich
souvisejicich praci:

Cena bez DPH 390 000,- K¢
DPH 21% 81 900,- K¢
Cena v¢. DPH 471 900,- K¢

Cena za dokumentaci DSP v¢€. poloZzkového rozpoctu a slepého vykazu vymeér:

Cena bez DPH 345 000,- K¢
DPH 21% 72 450,- K¢
Cena v¢. DPH 417 450,- K¢

Cena celkem
Cena bez DPH 790 000,- K¢
DPH 21% 165 900,- K¢
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Cena v¢. DPH 955 900,- K¢
slovy: devétsetpadesatpéttisicdevétset korun ¢eskych vé. DPH

. Cena celkem uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy je pevnd, nepiekrocitelnd a nejvyse
piipustna k dosazeni zaméru objednatele a k naplnéni pfedmétu dila a plati po celou dobu
platnosti této smlouvy.

. Cena miize byt zménéna pouze tehdy, pokud po podpisu této smlouvy a pted zdanitelnym
plnénim dojde ke zméné sazby DPH nebo se zhotovitel (v dobé podpisu smlouvy neplatce DPH)
stane platcem DPH. V takovém piipad¢€ bude zachovana cena véetné¢ DPH a zménéna bude cena
bez DPH a cena za DPH podle zédkonnych sazeb dané z piidané hodnoty platnych v dobé
zdanitelného plnéni.

. Dan z ptfidané hodnoty bude Gctovana zhotovitelem v procentni sazbé dle platnych pravnich
predpist a zhotovitel odpovidé za to, Ze sazba dané¢ z ptidané hodnoty je stanovena v souladu
s platnymi pravnimi predpisy.

. Do nejvyse pripustné ceny jsou zahrnuty veskeré naklady spojené s realizaci dila, napt. poplatky
za nutnd vytyceni inzenyrskych siti a zafizeni dotCenych umisténim stavby, poplatky za zajisténi
souhlasti vlastnikli, orgdnd statni spravy a jinych organizaci, které souviseji se zajisténim
inzenyrské Cinnosti, poplatky za vyjadieni spravci inZenyrskych siti, Uhrady za vyskové a
polohopisné zaméteni, naklady na piipadny hydrogeologicky, geologicky, ornitologicky ¢i jiny
nezbytny priizkum a pfipadna méfeni, statické posudky, ndklady na sondy atd. Soucasti ceny jsou
1 prace a dodavky, které v této smlouvé uvedeny nejsou a zhotovitel jakozto odbornik o nich
védet mel nebo védét mohl.

Clanek VII.
Platebni podminky

. Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel nema v pribchu plnéni smlouvy narok na zalohy ze
strany objednatele.

. Na ptedmét dila se sjednavaji dil¢i plnéni (v rozsahu PDPS, DSP) za cenu dle odst. 1 ¢l. VI této
smlouvy a smluvni strany se dohodly, Ze toto plnéni se povazuje za samostatné zdanitelné dnem
pfedani dokumentace, a dle vykonu AD, u kterého se smluvni strany dohodly dle €l. IV odst. 9.
této smlouvy na mési¢nich platbach honorare ve vys uvedené v ¢l. IV odst. 8. této smlouvy.

. Cenu za dokumentaci PDPS, zoologicky prizkum a EP uvedenou v ¢lanku VI. odst. 1 této
smlouvy je zhotovitel opravnén vyfakturovat po pteddni DSP, pficemz danovy doklad odesle
zhotovitel objednateli nejpozdéji do 10 dnit od predani DSP. Zhotovitel souhlasi s tim, Ze
objednatel bude hradit cenu na zaklad¢ daniového dokladu se splatnosti 30 dnil az do vyse 90%
ceny vcetné 100% DPH a 10% z ceny bez DPH uhradi objednatel zhotoviteli po predani
pravomocného stavebniho povoleni (vSech pravomocnych stavebnich povolenich) pro danou
stavbu. Tato pozastdvka muize byt zapoCtena v piipadé nahrady Skody souvisejici s
odstraiiovanim vad projektové dokumentace DSP, zoologického priizkumu a EP nebo v ptipadé
smluvni pokuty sjednané ve smlouvée o dilo.

. Cenu za dokumentaci DSP, ESOB, PENB uvedenou v &lanku VI. odst. 1 této smlouvy je
zhotovitel opravnén vyfakturovat po pfedani DSP, pficemz danovy doklad odesle zhotovitel
objednateli nejpozdéji do 10 dni od predani DSP. Zhotovitel souhlasi s tim, ze objednatel bude
hradit cenu na zaklad¢ danového dokladu se splatnosti 30 dnti az do vyse 90% ceny vcetné 100%
DPH a 10% z ceny bez DPH uhradi objednatel zhotoviteli po GspéSném vybéru zhotovitele

10
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stavebnich praci a uzavfeni smlouvy o dilo na provedeni stavby SniZovéni spotieby energie ZS
Jarosova, nejpozdéji vSak do 31.12.2026. Tato pozastavka mize byt zapoctena v ptipad¢ ndhrady
Skody souvisejici s odstranovanim vad projektové dokumentace DPS nebo v pfipadé¢ smluvni
pokuty sjednané ve smlouvé o dilo.

. Danovy doklad (faktura) musi kromé& ndlezitosti stanovenych platnymi pravni piedpisy
obsahovat i tyto udaje:
- oznaceni platce:
statutarni mésto Havirov
odbor tizemniho rozvoje
oddéleni investic
Svornosti 86/2
736 01 Havifov-M¢ésto
- oznaceni zhotovitele a ¢itelné jméno a piijmeni vystavitele faktury a jeho vlastnoru¢ni podpis
- bankovni spojeni dle ¢lanku I. této smlouvy
- odkaz na eviden¢ni znacku uzaviené¢ smlouvy o dilo (zejména evidencni znacka smlouvy
objednatele uvedend v zahlavi této smlouvy),
- predmét plnéni a jeho presnou specifikaci ve slovnim vyjadifeni (nestac¢i pouze odkaz na
eviden¢ni znacku uzaviené smlouvy)
- pfesny nazev stavby dle ¢lanku III. odst. 1. této smlouvy.

. Doruceni faktury zhotovitel provede bud’ v elektronické podob¢ do datové schranky objednatele
v €L I odst. 1. této smlouvy nebo listinné podob¢ na podatelnu sidla objednatele.

. Nebude-li dattovy doklad (faktura) obsahovat nalezitosti uvedené v této smlouvé nebo bude-li
chybné vyuctovana cena, objednatel vadnou fakturu pred uplynutim lhity splatnosti vrati druhé
smluvni stran¢ bez zaplaceni k provedeni opravy. Ve vracené faktufe (na titulni stran€) vyznaci
objednatel diivod vraceni. Druhd smluvni strana provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-
li objednatel vadnou fakturu druhé smluvni strang, prestava bézet ptivodni lhtita splatnosti. Nova
lhiita splatnosti bézi opét ode dne doruceni noveé vyhotovené (opravené) faktury.

. Povinnost zaplatit je splnéna dnem pfipsani pfislusné Castky na ucet zhotovitele, uvedeny
v ¢lanku . této smlouvy, vyjma pfipadu uvedeného v odst. 9. tohoto ¢lanku smlouvy. Zménu
uctu zhotovitel musi objednateli oznamit predem postupem sjednanym v ¢lanku II. odst. 2. této
smlouvy.

. Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel:

a) provede bezhotovostni uhradu pouze na ucet uvedeny v centralnim registru platcit DPH, a to
1 v pfipadé€, ze na danovém dokladu bude uvedeno jiné Cislo uctu, a to u tplat, kdy celkova
cena dila bude vyss§i nez dvojnasobek Castky podle zdkona upravujiciho provadeéni plateb
v hotovosti (§4 zdkona ¢. 254/2004 Sb.),

b) bez jakékoliv sankce pozastavi vyplaceni ¢asti uhrady ve vysi vyactované DPH uvedené na
danovém dokladu v ptipad¢, ze se zhotovitel stane po podpisu smlouvy nespolehlivym
platcem, a to po celou dobu, kdy bude veden jako nespolehlivy platce,

c¢) provede thradu pozastavené ¢asti DPH podle pism. b) pfimo spravci dané (finanénimu Gfadu).

241

Provedeni thrady DPH podle pism. ¢) je thrada zdanitelného plnéni bez DPH (tj. pouze zakladu

dan€) smluvnimi stranami povazovana za fadnou thradu dle této smlouvy a zhotoviteli nevznika

zadny ndrok na uhradu ptipadnych trokl z prodleni, penéle, ndhrady Skody nebo jakychkoliv
dalSich sankci vici objednateli, a to ani v pfipadé, ze by mu podobné sankce byly vyméteny
spravcem dané.

11
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Clanek VIIL
Soucinnost objednatele

Vyskytne-li se béhem praci potieba doplnéni podkladii nebo potieba vyjasnéni jiz predanych
podkladu, je objednatel povinen tyto podklady specifikované zhotovitelem, resp. piislusné
vyjasnéni, predat v terminech stanovenych zhotovitelem. O dobu prodleni objednatele
s poskytnutim soucinnosti se automaticky prodluzuje termin plnéni jen v ptipadé, ze v disledku
prodleni objednatele neni mozné provést dilo v plivodn¢ sjednaném terminu.

Za objednatele jsou opravnéni v pribéhu praci predavat vstupni idaje a odsouhlasovat feseni
navrzené zhotovitelem osoby uvedené v ¢lanku I. této smlouvy.

Clanek IX.
Pouziti dokumentace

Dokumentace dle této smlouvy neni predmétem obchodniho tajemstvi.

Podpisem této smlouvy zhotovitel beziplatné poskytuje objednateli nevypovéditelné, vyhradni,
ptevoditelné a neomezené pravo k vytvareni kopii, uzivani a zpfistupnéni dalSim osobam
projektové dokumentace nebo jakékoliv jeji ¢asti a také jakychkoliv dokumentd, listin, nacrta,
navrhii, zmén projektové dokumentace, programli a dat vytvofenych nebo poskytnutych
zhotovitelem na zakladé této smlouvy, jez poziva nebo mize pozivat ochrany podle pravnich
predpisti v oblasti ochrany dusevniho vlastnictvi, véetné prava upravovat a ménit takovato dila,
a to za ucelem realizace, provozovani, uzivani, udrzby, zmén, Gprav, oprav a demolice stavby
nebo jejich jednotlivych &asti. Toto pravo udéluje zhotovitel na dobu neurcitou a bude
opraviiovat také jakoukoli osobu, ktera bude fadnym vlastnikem nebo uzivatelem ptislusné
¢asti stavby. Upravovat dilo a nakladat s dilem mtze objednatel (prostfednictvim tietich osob)
1 tehdy, pokud planost ¢i Gi€innost této smlouvy zanikne, nebo se zrusi pfed uplnym vykonanim
dila zhotovitelem.

Zhotovitel se zavazuje, ze veskeré technické a ekonomické podklady, vykresové a technické
dokumentace vletn¢ textovych ¢asti nebudou piedany tieti osob€. Zhotovitel se rovnéz
zavazuje, ze nebudou Zadné tieti osobé poskytnuty jakékoliv informace souvisejici s timto
dilem. Ustanoveni se nevztahuje na poddodavatele odsouhlasené objednatelem.

Clanek X.
Zarucni doba a odpovédnost za vady

Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovidad pozadavkim uvedenym v této smlouvé,
pfislusnym pravnim predpisim, normam nebo jiné dokumentaci, vztahujici se k provedeni dila.

Zhotovitel odpovida za vady, jeZ ma dilo v dobé€ pfedani, a za vady, které se na dile projevi
v zaruéni dobé. Za vady dila, které se projevi po zarucni dobé& po celou dobu Zivotnosti
projektované stavby, odpovida tehdy, pokud jejich pfi¢inou bylo poruseni povinnosti
zhotovitele.

Zarucni doba zhotovitele trva po dobu zaruky zhotovitele stavby, nejdéle vSak 10 let, a zacina
plynout ode dne odevzdani projektové dokumentace objednateli. Objednatel, po dokonceni
stavby, pisemné dobu zaruky oznadmi zhotoviteli.

Zhotovitel uhradi veskeré¢ Skody, které objednateli vzniknou z divodii vady dila na strané
zhotovitele.
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5. Zhotovitel ruci za to, ze dokumentace bude kompletni a kvalitni, tzn., ze bude vypracovéana
a dodana v souladu s touto smlouvou, p¥islunymi normami CSN a pravnimi piepisy platnymi
v dob¢ zpracovani a trovni technického poznani. Zhotovitel rovnéz ruci za ptivodnost dila a to,
ze splnéné dilo bude prosté prav tietich osob.

6. V piipadé vady dila ma objednatel prava uvedena v ust. § 2106 odst. 1 obcanského zakoniku,
priCemz se ma za to, ze objednatel pozaduje bezplatné odstranéni vady v dohodnutém terminu,
neuvede-li v oznameni vady jiny zplisob pozadované napravy vady.

7. 'V pisemném ozndmeni vady dokumentace objednatel ozndmi zhotoviteli jeji vyskyt, vadu
popise a uvede, jak se projevuje.

8. Vady dokumentace zapocne zhotovitel odstraniovat do 3 kalendarnich dnti od jejich ozndmeni
a odstrani je nejpozdéji do 12 kalendédinich dni, pokud se smluvni strany na zakladé
reklamacniho jednani nedohodnou jinak. Reklamacni jednani svola zhotovitel.

9. O odstranéni reklamované vady musi byt sepsan zapis.

10. Objednatel mé pravo nechat odstranit vady na naklady zhotovitele v piipad¢, ze zhotovitel sdm
neodstrani vady v terminu podle odst. 8. tohoto ¢lanku smlouvy nebo v jiném dohodnutém
terminu.

Objednatel ucelné vynalozené naklady na opravu zhotoviteli vyucétuje danovym dokladem.
Danovy doklad odesle objednatel zhotoviteli nejpozdéji do 10 dnli od odepsdni nakladd na
odstranéni vady z Gctu objednatele.

11. Odstraiovani reklamovanych vad dila se nepovazuje za vykon autorského dozoru.

Clanek XI.
Sankce

1. Sankce za nedodrZeni termini:
1.1 Objednatel bude uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,5 % z celkové ceny dila véetné
DPH za kazdy i zapocaty kalendarni den prodleni a kazdy jednotlivy ptipad:
a) nedodrzeni sjednaného terminu pro pfedani dila uvedeného v ¢lanku V. odst. 1.a) b) této
smlouvy
b) nedodrZeni sjednaného terminu pro odstranéni vad.

1.2 Nebude-li faktura uhrazena ve 1hlit€ splatnosti, je zhotovitel oprdvnén vyuctovat objednateli
urok z prodleni ve vysi 18,25 % ro¢né z dluzné Castky, tj. 0,05 % z dluzné ¢astky za kazdy 1
zapocaty kalendaini den prodleni.

2. Sankce za vady dila:

2.1. Za kazdou vadu (chybu) v projektové dokumentaci, rozpoctech a ve vykazech vymér,
zjiSténé pfii realizaci stavby, které si vyzadaji zvySeni nakladii stavby od 10.000 K¢ do
100.000 K¢ bez DPH, objednatel bude uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi
10.000 K¢.

2.2. Za kazdou vadu (chybu) v projektové dokumentaci, rozpoctech a ve vykazech vymér
zjisténé pii realizaci stavby, které si vyzadaji zvySeni ndklada stavby o vice nez 100.000 K¢
bez DPH, objednatel bude uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10 % z Castky,
o kterou se v dasledku této vady zvysily naklady na stavbu.
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Nesplni-li zhotovitel své povinnosti souvisejici s pojisténim zhotovitele, uvedené v ¢lanku II.
odst. 3. této smlouvy, bude objednatel uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000 K¢ za
kazdy i1 zapocaty kalendaini den trvani poruSeni povinnosti.

V ptipad¢€, ze zhotovitel povéii provedenim Casti dila poddodavatele neuvedené v Seznamu
poddodavatelti, vyuctuje objednatel zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,5% z celkové ceny
dila v¢etné DPH za kazdy zjistény piipad.

V piipad¢€ nesplnéni povinnosti k vykonu autorského dozoru stanovenou v odst. 3. a 4. ¢lanku
IV této smlouvy, bude objednatel uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 500 K¢, a to za
kazdé jednotlivé nesplnéni povinnosti.

V ptipadé nedodrzeni povinnosti, uvedenych v bodu 5.9, odst. 5, ¢lanku III této smlouvy, bude
objednatel Gi¢tovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 10.000 K¢ za kazdy jednotlivy piipad.

Pokud objednatel nebo jim povéteny zastupce upozorni pisemnou vyzvou zhotovitele, ze neplni
¢i nedodrzuje jakoukoliv povinnost vyplyvajici mu ztéto smlouvy (vyjma povinnosti
uvedenych v odst. 1. bod 1.1, v odst. 2. az 6. tohoto ¢lanku smlouvy), a zhotovitel ve
stanoveném terminu nesjednd napravu, bude objednatel uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve
vysi 0,5 % z celkové ceny dila véetné DPH za kazdé takto zjisténé porusSeni a za kazdy den, ve
kterém bude po stanoveném terminu poruseni trvat.

V ptipad¢, ze zavazek provést dilo zanikne fadnym ukoncenim dila nebo odstoupenim od této
smlouvy, nezanikd objednateli ndrok na smluvni pokutu, pokud vznikl diivéjSim porusenim
povinnosti zhotovitelem.

Zanik zavazku pozdnim plnénim neznamend zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni
s plnénim.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati zhotovitel nezavisle na zavinéni a na tom,
zda a v jaké vysi vznikne objednateli $koda, kterou 1ze vymahat samostatné.

Vedle smluvni pokuty ma objednatel prdvo na nédhradu Skody vzniklé z poruSeni povinnosti,
ke kterému se smluvni pokuta vztahuje, a to 1 ve vysi pfesahujici smluvni pokutu.

Smluvni pokuty je objednatel opravnén zapocist proti pohledavce zhotovitele a naopak.

Sankce budou uhrazeny na zaklad€¢ vystavené faktury, jejiz splatnost se sjednava ve lhité
15 dnt ode dne doruceni.

Clanek XII.
Vlastnické pravo a nebezpeci Skody

Vlastnické pravo pfedmétu zhotoveného dila prechazi na objednatele dnem piedani a prevzeti
zhotoveného dila uvedenym v pisemném ,,Protokolu o ptedani a prevzeti dle Ptilohy €. 1. této
smlouvy.

Zhotovitel nese nebezpeci Skody na realizovaném predmétu dila do okamziku pfedani a prevzeti
dila objednatelem.

Zhotovitel odpovida objednateli za Skody, které prokazateln¢ zplisobi objednateli nebo jiné
osob¢ v souvislosti s provadénim a zhotovenim dila. Zhotovitel je povinen upozornit
objednatele na nasledky jeho rozhodnuti a ukont, které jsou ziejme neucelné nebo objednatele
poskozuji.
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Objednatel 1 zhotovitel jsou povinni u€init vSe, aby se zabranilo vzniku Skody na realizované
stavbé dle pfedmétu dila. V ptipad¢, Ze z divodu chyby dila mize vzniknout objednateli Skoda,
uveédomi objednatel neprodlené zhotovitele, aby rozpor nebo chybu dila opravil. Zhotovitel je
povinen tuto opravu provést do 3 dnii od uvédomeéni. Objednatel musi ulozit prostudovani
dokumentace stavebnimu dozoru a realizdtoru stavby. Zhotovitel je povinen podavat
objednateli vysvétleni k nejasnym feSenim a zajistit minimalizovani Skody.

Zhotovitel uhradi ptislusné skody prokazatelné vzniklé objednateli nedodrzenim smluvenych
podminek dila zhotovitelem.

Clanek XIIL.
Zv1astni ujednani

Zhotovitel bere na védomi, Ze tato smlouva bude vedena v evidenci smluv Magistratu méesta
Havitova. Zhotovitel prohlaSuje, Ze skutenosti uvedené ve smlouvé nepovazuje za obchodni
tajemstvi a udé€luje svoleni k jejich uziti a zvefejnéni bez stanoveni jakychkoliv dalSich
podminek.

Zhotovitel bere na védomi, Ze pfedmét smlouvy je financovan z vefejnych prosttedkli a

zavazuje se timto:

a) spoluptsobit pii vykonu finan¢ni kontroly podle § 2 pism. e) zék. ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni
kontrole, ve znéni pozdéjsich predpist,

b) ulozit Gcetni dokumentaci vztahujici se k plnéni této smlouvy po dobu 10 let od prvniho dne
roku nésledujiciho po dni podpisu piedavaciho protokolu.

Clanek XIV.
Zavéreéna ustanoveni

Prava a povinnosti smluvnich stran, pokud neni dohodnuto jinak, se fidi ustanovenimi
obcanského zakoniku.

Odpovéd na nabidku s pozménovacim dodatkem nebo odchylkou (§ 1740 odst. 3 obCanského
zakoniku) neni pfijata, pokud druhd smluvni strana tuto odpovéd’ vyslovné pisemné nepotvrdi
jako ptijeti nabidky na uzavieni smlouvy.

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatkai,
které budou vzestupné ¢islovany, vyslovné prohlaSeny za dodatek této smlouvy a podepsany
opravnénymi zastupci smluvnich stran pfed zahdjenim plnéni. Za pisemnou formu nebude pro
tento ucel povaZzovana vymeéna e-mailovych ¢i jinych elektronickych zprav. To neplati pro
identifika¢ni Uidaje obsazené v €lanku I. této smlouvy, u kterych pfi jejich zméné postaci
oznameni zpisobem upravenym v ¢lanku II. odst. 2. této smlouvy a ¢lanku VII. odst. 5. této
smlouvy.

Pisemna forma musi byt zachovéana rovnéz v ptipadé odstoupeni od smlouvy.

Smluvni strany se odchylné od ustanoveni obcfanského zdkoniku, kterd obecné upravuji
uzavieni smlouvy, dohodly, ze dodatek je uzavien vylu¢né tehdy, byl-li pisemny navrh dodatku
podepsany a ptredlozeny jednou smluvni stranou podepsan druhou smluvni stranou ve znéni
predlozeného navrhu bez jakychkoli zmén, vyhrad apod. a dorucen navrhujici smluvni strané.
Za ptijeti ndvrhu dodatku se nebude povazovat ptipad, kdy smluvni strana, které byl navrh
adresovan, se fakticky zachova podle navrhu dodatku, tj. napt. poskytne-li nebo pfijme-li
plnéni, aniz by zarovei navrh dodatku podepsala.
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Smluvni strany odchylné od ustanoveni § 582 odst. 2 obCanského zakoniku sjednavaji, ze
mohou namitnout neplatnost zmény této smlouvy pro nedodrzeni sjednané formy i v ptipadé,
ze jiz bylo plnéno.

Smluvni vztah uzavieny na zaklad¢ této smlouvy o dilo Ize ukon¢it pisemnou dohodou.

Objednatel miize od smlouvy odstoupit v ptipadé¢ uvedeném v obCanském zdkoniku a pfii

nasledujicich podstatnych porusenich této smlouvy tj.:

a) zhotovitel je v prodleni s plnénim dila v terminech sjednanych touto smlouvou o déle nez 14
kalendainich dni s tim, Ze zhotoviteli nevznika nérok na thradu jiz vzniklych néklada

b) zhotovitel pii realizaci dila nerespektuje pfipominky a pozadavky dle ¢lanku III. odst. 2.
pism. 1) a m) této smlouvy.

c¢) zhotovitel nebo poddodavatel piestal spliovat kvalifikaci pozadovanou objednatelem v
zadavacim fizeni uvedeném v ¢lanku II. odst. 1. pism. e) této smlouvy.

d) zhotovitel neprokaze platné a uc¢inné pojisténi zhotovitele dle ¢lanku II. odst. 3. této smlouvy
po celou dobu trvani této smlouvy.

e) zhotovitel vstoupi do likvidace nebo bude prohlasen upadek dle zédkona ¢. 182/2006 Sb.,
insolvenc¢ni zakon, ve znéni pozd¢jsich predpist.

Zhotovitel muze od smlouvy odstoupit v ptipad¢, Ze objednatel bude v prodleni s tthradou
svych penézitych zavazkl po dobu delsi 30 dnti.

V piipad€ zaniku zdvazku pted fadnym splnénim dila je zhotovitel povinen v dohodnuté 1htté
pfedat objednateli nedokoncené dilo vcetné véci, které opatiil a které jsou soucasti dila.
Smluvni strany se dohodly, Ze povinna strana uhradi oprdvnéné strané prokazatelné néklady,
které ji vznikly fadnym plnénim povinnosti podle této smlouvy v ptipadé, kdy uplné dokonceni
dila bylo znemoZnéno z diivodil vzniklych na strané€ druhé.

V ptipadé€ zaniku zavazku pied splnénim dila uzaviou smluvni strany dohodu, ve které upravi
vzé4jemna prava a povinnosti.

Zhotovitel nemize bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele postoupit své pohledavky
z této smlouvy na treti osobu.

Zhotovitel neni opravnén prevést sva prava a povinnosti ze smlouvy nebo jeji €ast treti osob&
bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Smluvni strany se dohodly, na vylouceni pouziti ustanoveni § 1987 odst. 2 obcanského
zékoniku a sjednévaji, Ze 1 nejista nebo neurcitd pohledavka je zptsobila k zapocteni.

Ob¢ smluvni strany se dohodly, Zze v piipad€ nastupnictvi jsou ndstupnické organizace
smluvnich stran vazany ustanovenimi této smlouvy v plném rozsahu.

Pro ptipad, ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy se stane neu¢innym nebo neplatnym, smluvni
strany se zavazuji bez zbyteCnych odkladi nahradit takové ustanoveni novym. Pfipadna
neplatnost nékterého z ustanoveni této smlouvy nemé za nasledek neplatnost ostatnich
ustanoveni.

Pisemnosti se povazuji za dorucené i v ptipadé, ze kterakoliv ze smluvnich stran jeji doruceni
odmitne ¢i jinak znemozZni.
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18. Tato smlouva, jeji pfipadné dodatky ¢i dohody o ukonceni tohoto smluvniho vztahu budou
uvetejnény v registru smluv na https://smlouvy.gov.cz/. Objednatel zajisti zvefejnéni smlouvy
nejpozdeji do 15 kalendarnich dnti od uzavieni této smlouvy.

Objednatel se zavazuje uvést ID datové schranky zhotovitele do formulafe pro uvetejnéni
smlouvy v registru smluv.

19. Smluvni strany se dohodly, Ze vztahy vyplyvajici z této smlouvy se fidi ceskym pravnim fadem
a vécné a mistné prislusny bude obecny soud v Ceské republice.

20. VSechny pisemnosti vztahujici se k plnéni smlouvy budou vyhotoveny v ¢eském jazyce a
jednacim jazykem pro vSechna Ustni jednani vztahujici k plnéni smlouvy bude cestina nebo
slovenstina.

21. Osoby podepisujici tuto smlouvu svym podpisem stvrzuji platnost svych jednatelskych
opravnéni.

22. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické nebo v listinné podob€. Smlouva vyhotovena v
elektronické podobé€ je opatiena kvalifikovanymi elektronickymi podpisy zastupcti smluvnich
stran. Smlouva v listinné podobé je vyhotovena ve tfech stejnopisech podepsanych opravnénymi
zastupci smluvnich stran, pricemz objednatel obdrzi dvé a zhotovitel jedno vyhotoveni.

23. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvni stranou, ktera ji podepisuje jako
druha v potadi, tj. dnem uzavieni. U€innosti nabyva dnem uvetejnéni v registru smluv.

24. Nedilnou soucasti smlouvy jsou tyto pfilohy:

Ptiloha €. 1 - Pfedavaci protokol
Ptiloha €. 2 - Vykaz vykonu autorského dozoru

V Havitové 29.4.2024 Ve Velkém Oseku 3.5.2024
Za objednatele: Za zhotovitele:
e.p c.p
XXX PhDr. Bc. Marek Semerad, MBA
vedouci odboru izemniho rozvoje jednatel ARTENDR s.r.o.

Za spravnost: Alzbéta Grabovska, referent oddéleni investic odboru uzemniho rozvoje
Havitov dne 14.5.2024
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Ptiloha ¢. 1 Smlouvy o dilo

PREDAVACI PROTOKOL
Objednatel.: Statutarni mésto Havirov Nazev casti plnéni:
Zhotovitel: Datum predani:

O

Smlouva:

Popis predavaného plnéni

K datu predani byly predany nasledujici vystupy dila:

Za zhotovitele Datum:
predlozil:

Podpis:

Za objednatele prevzal: Datum:
Podpis:

Pripominky pracovniho tymu objednatele

Pripominky k dilu:

Termin k odstranéni vad.:

Za objednatele: Datum:

Jméno a prijmeni: Podpis:

Za zhotovitele: Datum:

Jméno a prijmeni: Podpis:

Vady odstranény dne:

Za objednatele prevzal: Za zhotovitele predal:
Podpis: Podpis:

Dne: Dne:
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Ptiloha ¢. 2 Smlouvy o dilo

VYKAZ VYKONU AUTORSKEHO DOZORU

Ny AUTORSKY
DATUM | POPIS CINNOSTI DOZOR (hod.)
CELKEM HODIN
HODINOVA SAZBA BEZ DPH e KE
CENA CELKEM BEZDPH ~Ke
HODINOVA SAZBA v¢. 21%DPH - K¢
CENA CELKEM v&. DPH 21% eeieeain -~ K&

Datum: .

Vypracoval (Autor):

Datum:

Schvalil (za Objednatele — OUR O MMH):  +.oveovveieeeeeeeeeee e
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