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SMLOUVA O DÍLO 
uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  

ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“) 
(dále jen „smlouva“) 

pro realizaci veřejné zakázky  

„KŘP-H P 2.0 – ŠPS Hradec Králové, Dlouhá 95 – rekonstrukce kotelny“ 

Článek I. 
Smluvní strany 

1. Objednatel: Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje 
Sídlo:  Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové 
Zastoupený: plk. Mgr. Petrem Sehnoutkou, ředitelem krajského ředitelství  
IČO:  75151545 
DIČ:   CZ75151545 
Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové 
Číslo účtu:  23235-881/0710 
Telefon:  
E-mail:  
Datová schránka: urnai6d 
          

 
2. Zhotovitel:             ENERGIS 92, s.r.o. 

Sídlo:   Vážní 531, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové 
Zastoupený: 
IČO:   63218691 
DIČ:  CZ63218691  
Bankovní spojení:  ČSOB a.s. 
Číslo účtu:   102629029/0300 
Telefon:  
E-mail:  
          
Zapsán v Obchodním rejstříku, vedeným Krajském soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 
7903  

 
uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), tuto 
smlouvu o dílo (dále jen smlouva) 
 

3. Zástupci smluvních stran pro věci technické 

3.1 Zástupcem objednatele pro věci technické a technický dozor stavebníka nad prováděním díla je 
Ing. Aleš Řada, ČKAIT 0602233, Veverkova 1218, 500 02 Hradec Králové, IČO: 749 34 163, jež 
je fyzickou osobou oprávněnou dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných 
architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění 
pozdějších předpisů, která bude na základě příkazní smlouvy zajišťovat činnosti dle § 161 odst. 
2 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů.  

3.2 Dalším zástupcem objednatele pro věci technické je 

 
3.3 je na základě 

Pověření, které tvoří přílohu č. 7 této smlouvy o dílo, odpovědný za odborné vedení provádění 
stavby ve smyslu § 159 odst. 1 zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon ve  znění pozdějších 
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předpisů jako stavbyvedoucí a má pro tuto činnost oprávnění dle zákona č. 360/1992 Sb. ve 
znění pozdějších předpisů, osvědčení o autorizaci ČKAIT číslo 0700145 obor pozemní stavby 
(dále jen stavbyvedoucí). 

3.4 Objednatel si vyhrazuje změnu závazku, a to ve změně osoby stavbyvedoucího pouze za 
splnění následujících podmínek: 

- předložení řádně odůvodněného písemného návrhu na změnu osoby stavbyvedoucího a 

- prokázání splnění odborné způsobilosti navrhované osoby stavbyvedoucího, minimálně ve 
stejném rozsahu, v jakém bylo požadováno u původní osoby stavbyvedoucího, tj.  
Osvědčení o autorizaci ČKAIT v oboru pozemní stavby  či v rozsahu tuto způsobilost plně 
pokrývajícím. Odborná způsobilost stavbyvedoucího je požadována dle zákona ČNR 

č. 360/1992 Sb., autorizační zákon a je pro plnění této smlouvy podle § 155 a § 159 odst. 1 

zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon nezbytná. 

Na základě splnění podmínek pro změnu stavbyvedoucího předloží objednatel zhotoviteli bez 
zbytečného odkladu návrh dodatku včetně návrhu „Pověření osoby k odbornému vedení 
provádění stavby“ pro novou osobu stavbyvedoucího, kterým zároveň bude zneplatněno původní 
„Pověření osoby k odbornému vedení provádění stavby“ a návrh „Prohlášení nového 
stavbyvedoucího, o odborném vedení provádění stavby“, které se stanou jeho nedílnou součástí 
jako příloha č. 1 a č. 2.  
Zhotovitel bez zbytečného odkladu předloží objednateli podepsaný dodatek včetně výše 
uvedených příloh. 

Na základě uzavřeného dodatku dojde za účasti zástupce objednatele pro věci technické 
k bezodkladnému předání stavby původním stavbyvedoucím a převzetí stavby nově pověřeným 
stavbyvedoucím. Všichni zúčastnění o tom učiní zápis do stavebního deníku.  

3.5 Výše uvedení zástupci smluvních stran pro věci technické jsou oprávněni jednat ve věcech 
technických, zejména ve věcech: 

- předání a převzetí staveniště,  
- řešení technických problémů při provádění díla, 
- koordinace poddodavatelů, 
- kontroly provedených a zakrývaných konstrukcí a prací,  
- předběžného projednávání změn a doplňků stavebních částí díla a změn materiálů 

- provedení dodatečných zkoušek či ověření, 
- pozastavení provádění stavebních prací nebo jejich zastavení v souladu se smlouvou, 
- vyloučení pracovníků zhotovitele a pracovníků poddodavatelů, kteří hrubým způsobem poruší 

předpisy a nařízení platná pro realizaci díla, 
- odsouhlasení harmonogramu provádění díla a jeho případných změn, které nemají vliv na 

termín dokončení díla, 
- odsouhlasení soupisu provedených prací,  
- předání a převzetí dokončeného díla 

Tito uvedení zástupci nejsou oprávněni sjednávat změny smlouvy. 

Článek II. 
Předmět smlouvy 

1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo tak, jak je popsáno v této 
smlouvě a poskytnout mu v této souvislosti další plnění ve smlouvě uvedená a závazek 
objednatele při provádění díla poskytnout potřebnou součinnost, řádně provedené dílo převzít a 
za provedené dílo zhotoviteli uhradit cenu za podmínek smlouvou sjednaných. 
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2. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 23. 4. 2024. 

3. Specifikace předmětu díla: 

3.1 Předmětem díla je provedení stavebních a montážních prací včetně poskytnutí dodávek a služeb 
nezbytných k provedení díla v rozsahu projektové dokumentace, s názvem „KŘP Khk – P 2.0 – 
ŠPS Hradec Králové, Dlouhá 95 – rekonstrukce kotelny“, vypracované firmou EVELIS s.r.o., 
Vážní 531, 500 03 Hradec Králové, IČO: 275 16 741 (dále jen „PD“) včetně Soupisu stavebních 
prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „soupis prací“) - příloha č. 2 této smlouvy a 
v souladu s dalšími přílohami této smlouvy, určujícími dílo v technických, ekonomických a 
architektonických podrobnostech, které jednoznačně vymezují předmět plnění díla, jeho 
hmotové, materiálové, stavebně technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti, 
vzhled a jakost, způsob plnění a dále za splnění všech podmínek stanovených v této smlouvě.  
Dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle PD. Jedná se o úplné a 
bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací, včetně dodávek potřebných 
materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností 
souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, jejichž provedení je pro řádné 
dokončení díla nezbytné.  

Předmětem díla je zejména: 

- Oprava a úprava technologické části kotelny a strojovny – demontáž stávajícího dožilého 
technologického zařízení, montáž nového výměníku a technologického zařízení včetně 
měření a regulace. 

 

 Veškeré stavební úpravy jsou podrobně popsány v PD. 
 

3.2 V případě, že část předmětu plnění díla bude plněna formou poddodávky, bude součástí této 
smlouvy Seznam poddodavatelů zhotovitele veřejné zakázky (příloha č. 4 této smlouvy), 
obsahující části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů nebo seznam 
poddodavatelů, s uvedením, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit.  

Tato příloha č. 4 bude před podpisem smlouvy o dílo doplněna o identifikační údaje 
poddodavatelů, které vybraný dodavatel (zhotovitel) předložil objednateli do 10 pracovních dnů 
od doručení oznámení o výběru dodavatele, pokud mu byli známi. Poddodavatelé, kteří nebyli 
dodavatelem identifikováni podle první věty či v nabídce dodavatele, a kteří se následně zapojí 
do plnění veřejné zakázky, musí být identifikováni, a to před zahájením plnění veřejné zakázky 
poddodavatelem. Tato povinnost bude považována za splněnou, jsou-li tyto údaje  uvedeny ve 
stavebním deníku podle jiného právního předpisu (§166 zákona č. 283/2021 Sb. – stavební 
zákon). 

Identifikačními údaji se dle § 28 odst. 1 písm. g) ZZVZ rozumí obchodní firma nebo název, sídlo, 
právní forma, jde-li o právnickou osobu, a obchodní firma nebo jména a příjmení, jde-li o fyzickou 

osobu.  

 
Změna poddodavatelů uvedených v příloze č. 4 této smlouvy je možná pouze se souhlasem 
objednatele, pokud zhotovitel pomocí tohoto poddodavatele prokazoval splnění kvalifikace. 
Pokud zhotovitel prokázal pomocí jiné osoby kvalifikaci v zadávacím řízení, které předcházelo 
uzavření této smlouvy, musí tato nová osoba disponovat minimálně stejnou kvalifikací, kterou 
původní poddodavatel prokázal za zhotovitele. V takovém případě je zhotovitel povinen tuto 
skutečnost ihned písemně oznámit objednateli a předložit potřebné dokumenty prokazující 
splnění kvalifikace v plném rozsahu do 10 pracovních dnů od oznámení této skutečnosti. 
Objednatel vydá písemný souhlas se změnou poddodavatele do 5 dnů od doručení žádosti 
zhotovitele a potřebných dokladů objednateli, disponuje-li nový poddodavatel potřebnou 
kvalifikací. Objednatel nesmí souhlas se změnou osoby poddodavatele bez vážných objektivních 
důvodů odmítnout, pokud mu budou zhotovitelem předloženy příslušné doklady. V takovém 
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případě nese odpovědnost za splnění smlouvy zhotovitel a odpovídá za vady díla, jako by je 
prováděl on sám. 

 

4. Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku 
4.1 Zjistí-li zhotovitel při realizaci díla potřebu změn závazku ze smlouvy, je povinen bezodkladně 

předložit objednateli písemný návrh formou soupisu jednotlivých změn včetně jejich odůvodnění, 
popisu jednotlivých položek oceněných podle jednotkových cen, použitých pro návrh ceny díla, 
a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen maximálně však do výše cenové úrovně 
směrných cen Cenové soustavy URS platných pro příslušný rok realizace díla, odkaz www.cs-
urs.cz. Dále je povinen předložit návrh úpravy harmonogramu o dobu plnění nezbytnou 
k provedení těchto změn. 
Objednatel před schválením návrhu změn závazku ze smlouvy posoudí, zda jsou změny 
oprávněné dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázkách ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
4.2 Zjistí-li objednatel při realizaci díla potřebu změn závazku ze smlouvy, oprávněných dle § 222 

zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, je 
povinen  bezodkladně předložit zhotoviteli písemný návrh formou soupisu jednotlivých změn 
včetně jejich odůvodnění, popisu jednotlivých položek, který zhotovitel ocení podle jednotkových 
cen použitých pro návrh ceny díla a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen 
maximálně však do výše cenové úrovně směrných cen Cenové soustavy URS platných pro 
příslušný rok realizace díla, odkaz www.cs-urs.cz. Dále zhotovitel předloží návrh úpravy 
harmonogramu o dobu plnění nezbytnou k provedení těchto změn. 

 
4.3 Teprve po písemném schválení změn objednatelem bude zhotovitel vyzván k poskytnutí 

potřebné součinnosti k uzavření dodatku smlouvy o dílo. Teprve po podpisu tohoto dodatku 
smlouvy o dílo má zhotovitel právo na realizaci předmětných změn a na jejich úhradu. Pokud tak 
zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho 
ceně zahrnuty. 
Do doby, než objednatel posoudí změnu závazku ze smlouvy, nebude zhotovitel provádět práce, 
které souvisí se změnou závazku, ale bude pokračovat v realizaci díla na pracích, které se 
změnou nesouvisí. 
V případě, že by došlo k přerušení provádění díla, je zhotovitel povinen zajistit ochranu a 
bezpečnost pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí 
opatřených k provádění díla. Je rovněž povinen provést na své vlastní náklady opatření k 
zamezení nebo minimalizaci škody, která by pozastavením provádění díla mohla vzniknout 
(konzervace díla, opatření před propadnutím lhůt poskytnutých úřady atp.). 

4.4 Změny závazku ze smlouvy mohou být realizovány a následně uhrazeny až na základě 
písemného dodatku ke smlouvě. Uzavření dodatku ze strany objednatele podléhá 
schválení nadřízenými orgány objednatele, což může mít vliv na další průběh realizace 
díla. 

5. Vyhrazené změny závazku  

5.1 Objednatel si vyhrazuje možnost změny dodavatele v průběhu plnění veřejné zakázky podle 
§100 odst. 2 ZZVZ podle §222 odst. 10 písm. a) ZZVZ v případě, že tato smlouva o dílo bude 
ukončena jinak, než řádným vypořádáním všech závazků v ní uvedených. Smlouva o dílo 
v takovém případě může být uzavřena s účastníkem zadávacího řízení, který se umístil při 
hodnocení nabídek na dalším místě v pořadí, a který splnil podmínky předmětného zadávacího 
řízení. Tento účastník bude pokračovat ve zhotovení díla v souladu se svou nabídkou podanou 
v ZŘ na předmětnou veřejnou zakázku, přičemž mohou být přiměřeně posunuty původní termíny. 

5.2 Objednatel si dále vyhrazuje právo změny závazku podle §222 odst. 10 písm. b) ZZVZ pokud 
změna v osobě dodavatele je důsledkem právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou 
dodavatele, jeho smrtí nebo převodem jeho závodu, popřípadě části závodu, a pokud nový 
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dodavatel splňuje kritéria kvalifikace stanovená v zadávací dokumentaci původního zadávacího 
řízení. 

Článek III. 
Místo a doba plnění 

1. Místem plnění je objekt Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje – ŠPS 
Hradec Králové, Dlouhá 95, 500 02 Hradec Králové na st.p.č. 903/1, v obci a katastrálním 
území Hradec Králové. Objekt je ve vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit 
s  majetkem státu Krajskému ředitelství policie Královéhradeckého kraje.  

1.1 Místo plnění je zároveň místem staveniště. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou 
dokumentací pro stavbu a zařízení staveniště. Prostor staveniště musí být oddělen od ostatních 
prostor. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci stavby prostor větší než obvod vlastního 
staveniště v majetku objednatele vymezený v PD, zajistí si jej na vlastní náklady. Zhotovitel si 
zajistí vytyčení veškerých inženýrských sítí na vlastní náklady. 

2. Doba plnění je pojem, který zahrnuje termín zahájení plnění veřejné zakázky (včetně) do termínu 
dokončení plnění veřejné zakázky (včetně), kde termín zahájení plnění veřejné zakázky je 
shodný s termínem zahájení plnění předmětu díla a termín dokončení plnění veřejné zakázky je 
shodný s termínem dokončení plnění předmětu díla. 

2.1 Za termín zahájení plnění předmětu díla je považován den, kdy dojde k protokolárnímu předání 
a převzetí staveniště (dále jen „termín zahájení díla“).  

2.2 Za termín dokončení plnění předmětu díla je považován den, kdy dojde k protokolárnímu 
předání a převzetí díla bez vad a nedodělků v souladu s touto smlouvou (dále jen „termín 
dokončení díla“). 

2.3 Dílo bude prováděno v souladu s Časovým a finančním harmonogramem stavebních prací 
vypracovaným objednatelem (dále jen „harmonogram“), který tvoří přílohu č. 3 této smlouvy. 

2.3.1 V harmonogramu je uveden termín zahájení díla a termín dokončení díla v souladu s podmínkou 
objednatele, že termín dokončení díla je objednatelem stanoven limitně nejpozději do 18. října 
2024. Dále jsou v tomto harmonogramu uvedeny v řádcích veškeré objekty a jejich díly v rozsahu 
REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ. Každý díl je doplněn grafickým znázorněním 
doby provádění dílu. V  harmonogramu je vyčíslena měsíční a celková finanční bilance 
prováděných prací a finančních prostředků. 

2.3.2 Zhotovitel je povinen předkládat objednateli soupis skutečně provedených prací za 
poslední uplynulé období v souladu s časovým a finančním harmonogramem, minimálně 
však za období jednoho kalendářního měsíce. 

2.4 Termín zahájení díla:   15. 5. 2024 

2.5 Termín dokončení díla: 18. 10. 2024 

2.6 Skutečný termín zahájení díla a dokončení díla může být odlišný od předpokládaného termínu 
zahájení a dokončení díla. Je přímo závislý na datu uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem 
s tím, že k zahájení plnění díla a tedy předání staveniště dojde až po oboustranném podpisu 
Smlouvy o dílo, ve které bude tento termín již stanoven. Pokud bude nutné ze strany zadavatele 
posunout termín zahájení plnění předmětu díla na pozdější termín, než je předpokládaný, bude 
skutečný termín dokončení díla stanoven na základě prostého připočítání počtu dní mezi 
předpokládaným a skutečným termínem zahájení plnění díla k předpokládanému termínu 
dokončení díla, přičemž limitně stanovený termín dokončení díla, tj. 18. října 2024, nesmí být 
překročen.  

2.7 Nejpozději v den podpisu smlouvy je dodavatel povinen předat zadavateli aktualizovaný 
harmonogram, kde bude stanoven skutečný termín zahájení díla a skutečný termín 
dokončení díla v souladu s výše uvedenými podmínkami objednatele. 
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2.8 Změny termínů dokončení jednotlivých stavebních objektů a dílů v  harmonogramu, které budou 
mít vliv na změnu termínu dokončení díla, předloží zhotovitel k odsouhlasení objednateli 
s odůvodněním těchto změn. Po odsouhlasení objednatelem budou tyto změny předmětem 
dodatku ke smlouvě o dílo. 

2.9 Změny termínů dokončení jednotlivých stavebních objektů a dílů v  harmonogramu, které 
nebudou mít vliv na změnu termínu dokončení díla, odsouhlasí zástupci smluvních stran pro věci 
technické a technický dozor zápisem do stavebního deníku nebo do zápisu z kontrolního dne a 
nebudou předmětem dodatku ke smlouvě o dílo. 

2.10 Zhotovitel se zavazuje bezodkladně písemně informovat objednatele o veškerých okolnostech, 
které mohou mít vliv na termín dokončení díla.  

2.11 Řádně dokončené dílo může být předáno v dřívějším termínu, nesmí však dojít k nedodržení 
stanovených technologických lhůt a podmínek výrobců a ani ke zhoršení kvality nebo rozsahu 
díla. 

Článek IV. 
Cena díla 

1. Vzhledem k tomu, že prostory, ve kterých budou prováděny stavební práce, které jsou 
předmětem plnění této smlouvy, nejsou využívány k ekonomické činnosti objednatele, ale 
výhradně k výkonu veřejné správy, nejedná se o režim přenesené daňové povinnosti na 
objednatele ve smyslu § 92 písm. e) zákona č. 47/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 
Sb., o DPH ve znění pozdějších předpisů, protože objednatel není v postavení osoby povinné 
k dani. Z uvedených důvodů je cena díla stanovena včetně DPH. 

2. Cena díla je stanovena na základě nabídkové ceny, kterou zhotovitel předložil ve své nabídce 
na veřejnou zakázku, zpracované na základě oceněného Soupisu prací, dodávek a služeb 
s výkazem výměr v členění:  
         
 
Cena díla bez DPH   3.265.571,85 Kč 
 
Vyčíslení 21 % DPH      685.770,09 Kč 
 
Cena díla včetně DPH     3.951.341,94 Kč 
 

3. Cena díla je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možno měnit pouze za podmínek stanovených 
v této smlouvě, obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k realizaci díla. Jednotkové 
ceny v Soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jsou pevné a jsou uvedeny v Kč bez 
DPH. 

4. Cena musí zahrnovat veškeré náklady nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení 
předmětu plnění včetně všech rizik a vlivů během provádění prací. V  ceně je zohledněn 
předpokládaný vývoj cen v daném oboru včetně předpokládaného vývoje kurzu české měny 
k zahraničním měnám až do doby dokončení předmětné zakázky. 

5. Smluvní strany vylučují aplikaci ust. § 1765 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném 
znění. 

6. Objednatel si vyhrazuje změnu ceny díla pouze 

- se změnou daňových předpisů, které budou mít vliv na výši ceny 

- v případě změn závazku schválených v souladu s touto smlouvou oprávněných § 222 
zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů. 
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Článek V. 
Platební podmínky 

1. Veškeré skutečně provedené, na stavbě zabudované práce, montáže, dodávky, služby a činnosti 
budou fakturovány průběžně, na základě jednotlivých samostatných daňových dokladů (faktur) 
vystavených zhotovitelem dle skutečného průběhu stavebních prací v souladu s časovým a 
finančním harmonogramem, minimálně však za období jednoho kalendářního měsíce. 

2. Před vystavením faktury je zhotovitel povinen předložit objednateli (zástupci pro věci technické, 
technickému dozoru stavebníka) soupis skutečně provedených prací oceněných jednotkovými 
cenami dle položek uvedených adresně v soupise prací v členění podle přílohy č. 2 smlouvy a 
v souladu s PD. Objednatel odsouhlasí a ověří tento soupis skutečně provedených prací do 30 
dnů od jeho předložení zástupcem pro věci technické objednatele, na důkaz toho, že přejímá 
dodávku a montáž předmětné části díla. Po odsouhlasení soupisu skutečně provedených prací 
objednatelem vystaví zhotovitel daňový doklad (fakturu), jehož nedílnou součástí musí být 
objednatelem ověřený a odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. Bez tohoto soupisu 
skutečně provedených prací je daňový doklad (faktura) neplatný. Daňový doklad (fakturu) 
předloží zhotovitel objednateli nejpozději do 10 dnů po odsouhlasení soupisu skutečně 
provedených prací. 

3. Den odsouhlasení a ověření soupisu skutečně provedených prací objednatelem je považován 
za den zdanitelného plnění dle § 21, odst. 5 písm. a) z. č. 235/2004 Sb. v platném znění o dani 
z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH“). 

4. Objednatel uhradí daňový doklad (fakturu) zhotoviteli nejpozději do 30 dnů po jejím doručení. 
Objednatel není v prodlení, uhradí-li daňový doklad (fakturu) do 30 dnů po jejím doručení, i když 
po termínu, který je na daňovém dokladu uveden jako den splatnosti. 

5. Objednatel neposkytuje jakékoliv formy zálohových plateb. 

6. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle platných předpisů, tj. 
označení faktury a její číslo, firmu (obchodní jméno) a sídlo zhotovitele a objednatele, jejich 
identifikační čísla, údaj o zápisu v obchodním rejstříku (nebo jiné evidenci, včetně spisové 
značky) předmět plnění, číslo jednací této smlouvy o dílo, cenu díla k úhradě a označení identity 
díla: „KŘP-H P 2.0 – ŠPS Hradec Králové, Dlouhá 95 – rekonstrukce kotelny“  

7. Daňový doklad (faktura) bude obsahovat cenu bez DPH, vyčíslení DPH a cenu včetně DPH. 

8. Nedojde-li mezi stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. Pokud bude daňový 
doklad (faktura) zhotovitele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, nebo 
bude vystavena v rozporu s touto smlouvou nebo bude obsahovat nesprávné údaje, je objednatel 
oprávněn daňový doklad (fakturu) vrátit k přepracování nejpozději do data její splatnosti, aniž by 
se tímto dostal do prodlení se splatností faktury. Vrácením faktury přestává běžet původní lhůta 
splatnosti. Nová lhůta splatnosti nové (opravené) faktury začíná znovu běžet okamžikem 
doručení náležitě doplněné či opravené faktury v délce 30 dnů. 

9. Objednatel uhradí zhotoviteli předložené daňové doklady (faktury) až do výše 90 % z celkové 
sjednané ceny díla vč. DPH. Zbývající část, tj. 10 % z celkové sjednané ceny díla uhradí 
objednatel zhotoviteli po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem. 

10. Překročí-li zhotovitel v daňovém dokladu (faktuře) výši 90% z celkové sjednané ceny vč. DPH, 
je objednatel oprávněn fakturu vrátit a postupovat v souladu s čl. V. bod 8. této smlouvy. 

11. Zbývající část, tj. 10 % z celkové sjednané ceny vč. DPH, uhradí objednatel na základě „konečné 
faktury“ zhotovitele. „Konečná faktura“ musí mimo náležitostí uvedených v čl. V. bod 6. a 7. této 
smlouvy obsahovat: 

- výslovný název konečné faktury tj. "konečná faktura" 
- celkovou sjednanou cenu díla bez DPH, vyčíslení DPH a včetně DPH 
- soupis všech uhrazených faktur bez DPH, vyčíslení DPH a včetně DPH 
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- soupis všech zbývajících provedených prací, dodávek, služeb a činností 
- částku zbývající k úhradě bez DPH, vyčíslení DPH a včetně DPH  
Bez kterékoliv z těchto náležitostí je konečná faktura neplatná a objednatel je oprávněn ji vrátit. 
 

12. Zhotovitel předloží "konečnou fakturu" po dokončení a řádném převzetí díla podle čl. VII. této 
smlouvy. Objednatel uhradí "konečnou fakturu" zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím 
obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li "konečnou fakturu" do 30 dnů po jejím obdržení, 
i když po termínu, který je na "konečné faktuře" uveden jako den splatnosti. 

13. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn uplatňovat na 
objednateli  smluvní pokutu ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

14. V daném roce bude uhrazena jako poslední faktura doručená objednateli nejpozději  
15. prosince.  

15. Faktury se považují za proplacené okamžikem odepsání fakturovaných částek z účtu 
objednatele ve prospěch zhotovitele. 

Článek VI. 
Provádění díla 

1. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a 
povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k 
realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení 
díla nezbytné. 

2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosto práv třetích osob a zhotovitel ho převezme 
v termínu podle čl. IIl. této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol 
podepsaný oběma smluvními stranami. Den, kdy dojde k protokolárnímu předání a převzetí 
staveniště, je považován za den zahájení plnění díla. Zhotovitel si zajistí vytyčení veškerých 
inženýrských sítí na vlastní náklady. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je dobře seznámen se staveništěm i riziky na něm a že je mu znám 
rozsah prací a dodávek, které jsou předmětem této smlouvy. Objednatel není povinen hradit 
náklady vzniklé z neznalosti staveniště, nebo z jakéhokoliv omylu ze strany zhotovitele. 

4. Při předání a převzetí staveniště, tj. v den zahájení díla, předloží zhotovitel objednateli jmenný 
seznam všech pracovníků, včetně pracovníků poddodavatelů (pokud jsou zhotoviteli známi), 
kteří budou vstupovat do areálu Policie ČR (jméno, příjmení, firma, číslo občanského 
průkazu). V případě pracovníků poddodavatelů, kteří se následně zapojí do provádění díla, 
předloží zhotovitel objednateli jmenný seznam těchto pracovníků poddodavatelů a to před 
zahájením plnění díla tímto poddodavatelem či splní tuto povinnost uvedením těchto údajů do 
stavebního deníku podle jiného právního předpisu (§166 zákona č. 283/2021 Sb. – stavební 
zákon). 

5. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými právními předpisy. 

6. Přístup na staveniště je zajištěn po veřejných přístupových komunikacích. 

7. Zhotovitel vybuduje v souladu s PD potřebné zařízení staveniště nezbytné pro provedení díla. 
Po dokončení díla v termínu dle čl. III. této smlouvy provede jeho likvidaci a veškeré plochy 
dotčené zařízením staveniště uvede do původního stavu.  

8. Při veškerých pracích zhotovitele prováděných na střeše obvodovém plášti, nebo výkopu je 
zhotovitel povinen v potřebném rozsahu zabezpečit prostory ohrožené pádem předmětů 
prostředky pro znepřístupnění veřejnosti a zaměstnanců objednatele (zajištění nebezpečných 
nepřístupných zón).  

9. Zhotovitel je povinen na své náklady udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je 
povinen bezodkladně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, to znamená 
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každodenní odvoz suti a demontovaného zařízení (a hrubý úklid) a s ním spojeného materiálu, 
aby nedocházelo k jeho skladování a následnému hromadění v prostorách objednatele včetně 
poplatků za uložení vybouraných hmot na povolenou skládku (u oprávněných příjemců). Tato 
povinnost se vztahuje i na přístupové cesty a veřejné komunikace. 

10. Zhotovitel je povinen zabránit vniknutí nepovolaných osob na staveniště a učinit maximum 
opatření proti krádežím materiálu a poškozování již provedených částí díla. Zhotovitel zajistí 
v případě potřeby na svůj náklad oplocení, osvětlení a jiné vhodné zabezpečení staveniště.  

11. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště a při své činnosti je povinen dodržovat požární a hygienické předpisy a předpisy o 
ochraně životního prostředí. Budou dodrženy dotčené právní předpisy. 

12. Při provádění díla bude zhotovitel respektovat podmínky stanovené ve stavebním povolení.   

13. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré 
zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, a podmínky uvedené v zadávací 
dokumentaci a PD. Pokud nedodržením tohoto ustanovení vznikne jakákoliv škoda zaviněním 
zhotovitele, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

14. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat zákonné standardy pracovních podmínek dle 
zákoníku práce, právních předpisů v oblasti zaměstnanosti a BOZP. 

15. Veškeré odborné práce při provádění díla musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na 
požádání objednatele povinen doložit. V případě, že zhotovitel neprokáže příslušnou kvalifikaci 
pracovníků zhotovitele nebo jeho poddodavatelů, objednatel požaduje nahrazení těchto 
pracovníků a poddodavatelů pracovníky a poddodavateli, kteří mají příslušnou kvalifikaci. 
Zhotovitel je povinen zajistit nad realizací díla odborný dohled a postup prací organizovat tak, 
aby nenastaly překážky v plynulém postupu prací při realizaci díla. 

16. Stavební práce budou realizovány za nepřerušeného provozu objednatele, tj. v pracovní 
dny mezi 7:00 – 15:30 hod. Práce mimo uvedenou dobu bude možno provádět pouze výjimečně 
po dohodě s objednatelem. Postup prací bude zhotovitelem prováděn tak, aby bylo 
minimalizováno omezování provozu a chodu služby Policie ČR. Jedná se zejména o zajištění 
nepřetržitého volného průjezdu do/z areálu, zajištění pravidelného průběžného hrubého úklidu a 
komplexního závěrečného „čistého“ úklidu (všech stavebními úpravami dotčených prostor). 
Postup prací a návrh pracovních zón v interiérech objektu bude s minimálně týdenním 
předstihem projednáván se zástupcem přímého uživatele. Zhotovitel v případě potřeby zajistí 
dočasné protiprachové zábrany aktuálních pracovních zón tak, aby nebyly znečištěny okolní 
prostory a vybavení. 

17. Objednatel určí zhotoviteli přípojná místa k odběru elektrické energie a vody potřebných 
k provedení díla. Zhotovitel si zajistí připojování a odpojování na stávající média objednatele na 
staveništi na své náklady. Zhotovitel je povinen na své náklady zajistit podružné měření 
spotřebované elektrické energie a vody. Výchozí hodnoty těchto měřidel budou uvedeny 
v protokole o předání a převzetí staveniště nebo stavebním deníku a po dokončení stavebních 
prací v den předání a převzetí díla se zapíše jejich konečný stav do protokolu o předání a převzetí 
díla.  Ten bude podkladem pro vystavení objednávky zhotovitelem a následné faktury (daňového 
dokladu) objednatelem. Zhotovitel uhradí objednateli spotřebovanou el. energii a vodu ve výši 
jednotkových cen odpovídající aktuální smluvené výši ceny poskytovatelů příslušného období. 

18. Objednatel, resp. jím určený zástupce pro věci technické a technický dozor je oprávněn dávat 
zhotoviteli pokyny k určení způsobu provedení díla. Pokud tak objednatel, resp. zástupce pro 
věci technické neučiní, zhotovitel při provedení díla postupuje samostatně. 

19. Zhotovitel je povinen též zajistit: 

· vytyčení veškerých inženýrských sítí na své náklady před započetím zemních prací 
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· geodetické zaměření skutečného provedení stavby venkovního rubního vedení 
zahrnující: 
o situaci v JTSK (Jednotná trigonometrická síť katastrální) a Bpv (Balt po vyrovnání), 

která bude obsahovat popis profilů potrubí i odboček, materiálů, skutečných spádů a 
délek jednotlivých úseků ve formátu *.dgn(2D); 

o zaměření musí být provedeno vždy před záhozem; 
o technickou zprávu ve formátu *.doc 

o seznam souřadnic, výšek a kódů bodů ve formátu *.txt (u šachet poklop, dno, přítoky); 
o 3 x tištěné paré ověřené oprávněným zeměměřickým inženýrem. 
 

· dodržení veškerých podmínek obsažených v závazných stanoviscích dotčených orgánů 
a ve vyjádřeních správců sítí    

· uvedení všech stavebními úpravami dotčených pozemků a nemovitostí do původního 
stavu  

· průběžné zakrývání (fóliování) aktivních pracovních zón – prachovými zábranami (uvnitř 
objektu při výměně výplní otvorů)  

· každodenní hrubý úklid pracoviště a závěrečný čistý úklid včetně mytí oken  

· dopravní a bezpečnostní opatření spojená s dopravním a provozním opatřením 
(omezením) vně i uvnitř areálu (dopravní značení, bezpečnostní zábrany a značení, 
osvětlení, oplocení apod.) vč. povolení zábor veřejného prostranství a poplatků s tím 
spojených  

· ekologická likvidace veškerých vybouraných hmot a materiálů včetně uložení u 
oprávněných příjemců  

· vypracování případných manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování 
díla, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla 

· zaškolení obsluh u všech částí předmětu smlouvy, které budou při provozu obsluhovány 
pracovníky objednatele 

· fotodokumentace z průběhu prováděných prací a zakrývaných konstrukcí (elektronicky 
na paměťovém mediu při předání dokončeného díla) 

 
20. Zhotovitel je povinen zajišťovat si na své náklady veškeré skládky, povolení k užívání veřejných 

a cizích ploch, vstup na cizí pozemky, povolení překopů atd., veškerá projednání, povolení k 
překopům a úhradu poplatků v souvislosti s realizací díla. Zhotovitel je srozuměn s tím, že tyto 
náklady jsou již zahrnuty do sjednané ceny díla. 

21. Zhotovitel je povinen udržovat v platnosti nepřetržitě po dobu platnosti této smlouvy pojistnou 

smlouvu o odpovědnosti za škodu způsobenou poskytovatelem při plnění předmětu smlouvy 

s pojistným plněním minimálně ve výši 4,6 mil. Kč. Pojistná smlouva nesmí obsahovat 
ustanovení vylučující odpovědnost plnění pojišťovny (výluky z pojištění) s výjimkou takových 
výluk, které odpovídají standardně uplatňovaným výlukám ve vztahu k obdobnému předmětu 
pojištění. Zhotovitel je povinen předložit objednateli potvrzení o platné a účinné pojistné 
smlouvě, u níž řádně a včas uhradil pojistné, včetně dokladu o zaplacení pojistného na vyžádání 
objednatelem kdykoliv v průběhu platnosti smlouvy. Potvrzení o platné pojistné smlouvě je 

nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 5. 

22. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek zhotovitele vyplývajících z platných právních 
předpisů, jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného 
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odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel. 

23. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat. 

24. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí v souvislosti s 
realizací díla dle této smlouvy, stavební deník v rozsahu přílohy č. 9 k vyhl. č. 499/2006 Sb., 
v platném znění o dokumentaci staveb, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti 
rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, 
jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, 
klimatické podmínky apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla. 

Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:  
- název, sídlo, IČO (případně DIČ) zhotovitele, 
- název, sídlo, IČO (případně DIČ) objednatele, 
- název, sídlo, IČO (případně DIČ) zpracovatele PD, 
- název stavby dle smlouvy o dílo 
- místo stavby 
- jméno a příjmení osob zabezpečujících odborné vedení provádění stavby 
- jméno a příjmení osob vykonávajících autorský dozor projektanta 
- seznam nebo odkazy na dokumenty ke stavbě (např. smlouva o dílo, sdělení stavebního úřadu 

atd.) 
- přehled všech provedených zkoušek jakosti, 
- seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků, 
- seznam konstrukcí a prací podléhajících kontrole před zakrytím (termíny kontroly budou 

dohodnuty po zahájení stavby, nejméně 5 pracovních dnů před termínem konání). 

Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. 

25. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu. Mimo 
stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze zástupce 
objednatele pro věci technické, technický dozor, případně jiný objednatelem pověřený zástupce, 
zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy a příslušné odborné 
orgány MV. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 
podklad pro vypracování případných dodatků ke smlouvě, za podmínek stanovených touto 
smlouvou. 

26. Stavební deník, který vede stavbyvedoucí, musí být uložen na stavbě na přístupném místě, 
dostupný kontrole v pracovních dnech v době od 7.00 hod. do 15.30 hod. Stavební deník lze 
odnášet ze stavby pouze po vzájemné dohodě. 

27. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatelem pověřený zástupce, technický 
dozor, případně zpracovatel projektu do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje 
stanovisko nejpozději do 5-ti pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 
souhlasí. O takových provedených zápisech ve stavebním deníku je stavbyvedoucí 
povinen neprodleně informovat zástupce pro věci technické a technický dozor písemně, 
e-mailem. 

28. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněných zhotovitelem 
nejpozději do 5-ti pracovních dnů od data, kdy byl zápis do stavebního deníku proveden. V 
případě zápisu zhotovitele, ke kterému je třeba stanovisko objednatele, se zhotovitel zavazuje 
tuto skutečnost bezodkladně oznámit písemně, faxem nebo e-mailem, který je povinen vyjádřit 
se k tomuto zápisu do 5-ti pracovních dnů ode dne, kdy byl o této skutečnosti zhotovitelem 
informován. 

29. Objednatel je oprávněn dle svého uvážení svolávat jednání o průběhu prací, tzv. "kontrolní dny 
stavby", ke kterým přizve dle potřeby zástupce subjektů zainteresovaných na výstavbě (např. 
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projektanta, orgány státní správy, odborné služby objednatele apod.). Jmenný seznam těchto 
zástupců uvede objednatel v pozvánce zaslané účastníkům jednání nejpozději 3 pracovní dny 
před termínem jednání. Stavbyvedoucí je povinen se účastnit kontrolních dnů stavby a zaujmout 
stanovisko k řešeným problémům, případně si přizvat zástupce poddodavatele, bude-li jeho 
účast nutná. Z kontrolního dne bude pořízen písemný záznam. 

30. K odstranění vad zjištěných při kontrolním dnu stanoví objednatel zhotoviteli přiměřenou lhůtu, 
která se zapíše do zápisu z kontrolního dne. Jestliže zhotovitel vady neodstraní ve stanovené 
lhůtě, objednatel je oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za 
každou vadu a den prodlení. Pokud zhotovitel vady neodstraní do max. 30-ti dnů, jedná se o 
podstatné porušení této smlouvy, a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit (viz. čl. XII. 
této smlouvy). 

31. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, nejméně 3 pracovní dny před zakrytím či 
znepřístupněním písemně, nebo zápisem ve stavebním deníku a o provedeném zápise 
telefonicky informovat zástupce objednatele pro věci technické a technický dozor. Nesplní-li 
zhotovitel tuto povinnost, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo 
které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. Nedostaví-li se zástupce objednatele pro věci 
technické a technický dozor do 3 pracovních dnů, kdy se o této skutečnosti dozvěděl, nejpozději 
do termínu oznámeného zakrytí, budou konstrukce zakryty. Zhotovitel je povinen provádět a 
objednateli poskytnout průběžnou fotodokumentaci z průběhu prováděných prací a 
všech zakrývaných konstrukcí a prací a tuto souborně předat při předání díla dle čl. VII. 
bod 2. této smlouvy. 

32. Objednatel, autorský dozor a technický dozor je oprávněn kontrolovat provedení díla, zejména 
jsou-li práce a dodávky realizovány podle projektové dokumentace a dalších podkladů, 
smluvních podmínek, technických norem a dalších předpisů, a to kdykoli v průběhu jeho 
provádění. Zhotovitel je povinen objednateli, autorskému dozoru a technickému dozoru umožnit 
vstup do veškerých prostor, které souvisejí s prováděním díla a tak poskytnout možnost prověřit, 
zda dílo je prováděno řádně. Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli, autorskému 
dozoru a technickému dozoru veškerou součinnost k provedení kontroly, zejména zajistit účast 
odpovědných zástupců zhotovitele a předložit na vyžádání veškerou dokumentaci a 
objednatelem požadované doklady.  

33. Náklady spojené s plněním  výše uvedených podmínek pro provádění díla a podmínek 
objednatele na provádění díla zhotovitel zohlednil ve své nabídce v jednotkových cenách 
oceněného položkového výkazu výměr soupisu prací. 

 
Článek VII. 

Předání a převzetí díla 
 

1. Zhotovitel je povinen písemně nebo e-mailem oznámit objednateli nejpozději 5 dnů předem, kdy 
bude dílo připraveno k odevzdání. Připravenost k odevzdání díla musí být v takovém časovém 
předstihu, ve kterém zhotovitel odstraní zjištěné vady a nedodělky, předá veškeré doklady dle čl. 
VII. bod 2. této smlouvy, aby mohl být sepsán protokol o předání a převzetí díla bez vad a 
nedodělků nejpozději v termínu dokončení díla dle čl. III. této smlouvy. Objednatel je 
povinen nejpozději do 3 dnů od termínu oznámeného zhotovitelem zahájit přejímací řízení. 
Termín zahájení přejímacího řízení oznámí objednatel zhotoviteli písemně nebo e-mailem a 
zápisem do stavebního deníku. 

2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení: 

- Písemný adresný seznam dokladů předávaných při přejímacím řízení objednateli, 
- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách všech použitých surovin, materiálů, výrobků 

a zařízení (certifikáty, atesty, osvědčení o jakosti a kompletnosti výrobků a zařízení, v 
souladu s zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, doklady o shodě podle z. č. 22/1997 
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Sb. a NV č.163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební 
výrobky a zákona č. 190/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební 
výrobky označované CE, ve znění NV č.251/2003 Sb. a NV č. 128/2004 Sb., a prohlášení o 
vlastnostech podle nařízení EP a Rady (EU) č.3052/2011 (doložit v tištěné podobě), 

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
- zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, 
- zprávy a protokoly o provedených revizních, provozních zkouškách a měřeních, 

- zhotovitelem ověřenou dokumentaci skutečného provedení díla, s ověřením, že odpovídá 
skutečnému provedení, se zakreslením veškerých změn a odchylek od dokumentace 
ověřené stavebním úřadem - 1x v digitální podobě v editovatelném formátu (např. *dwg, 
*doc)  a 1x digitálně v *pdf, 2x tisková podoba ověřená zhotovitelem,  

- stavební deník (originál), 
- potvrzené záruční listy, případné návody k obsluze, 
- doklad o uložení vybouraných hmot na předepsanou skládku u oprávněných příjemců, 

- případně další doklady vyžádané objednatelem, 
- průběžnou fotodokumentaci (v elektronické podobě). 

 
Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání. 

3. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel protokol o předání a převzetí díla. Dílo je 
považováno za dokončené, pokud jsou řádně dokončené veškeré práce a dodávky pro úplné 
dokončení stavebních prací, tj. vyklizení stavebními pracemi dotčených prostor, předání všech 
dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, potřebných provozních řádů, certifikátů použitých 
výrobků a materiálů, záručních listů a návodů k obsluze, dokladu o uložení vybouraných hmot 
na předepsanou skládku, veškerých dokladů vyplývajících z čl. VII. bod 2. této smlouvy, předání 
PD skutečného provedení stavby ve dvojím vyhotovení, následné podepsání protokolu o předání 
a převzetí stavby bez vad a nedodělků včetně případného dokladu o odstranění případných 
závad. 

4. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. Dnem podepsání 
protokolu o předání a převzetí díla oprávněnými zástupci ve věcech technických obou smluvních 
stran v souladu s čl. I. bod 3. této smlouvy, je dílo považováno za převzaté objednatelem. 

5. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, pokud vykazuje zjevné vady a nedodělky. 

6. Nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště, odstranit 
objekty zařízení staveniště a veškeré plochy dotčené zařízením staveniště uvést do původního 
stavu. Pokud staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud je neupraví do sjednaného 
stavu, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši Kč 1.000,- Kč za 
každý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to až do dne jeho úplného vyklizení.  

Článek VIII. 
Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel, a to od samého počátku. Objednatel má rovněž 
vlastnické právo ke všem věcem, které předal zhotoviteli k provedení díla nebo které zhotovitel 
za tím účelem opatřil a dodal na místo plnění.  

2. Nebezpečí škody a zániku prováděného díla, jakož i nebezpečí škody na věcech opatřených k 
provedení díla nese zhotovitel; tato nebezpečí přecházejí na objednatele předáním a převzetím 
díla. 

3. Zhotovitel se zavazuje provést opatření snižující možnost vzniku škod podle odstavce 2. 

4. Odpovědnost za škody na zhotovené věci nese od začátku plnění díla do předání a převzetí díla 
zhotovitel.  
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Článek IX. 
Záruka za jakost díla a odpovědnost za vady díla 

1. Zhotovitel poskytne objednateli záruku za jakost díla v délce 60 měsíců, ode dne podepsání 
protokolu o předání a převzetí díla vyjma zařízení a předmětů, u nichž bude záruční doba 
stanovena výrobcem. Po tuto dobu zhotovitel odpovídá za vady, které objednatel zjistil a které 
bez zbytečného odkladu reklamoval. 

2. U dodaných strojů, zařízení a jiných předmětů, které jsou součástí provedeného díla, dodaných 
jejich výrobci s odpovědností za vady po dobu jimi poskytovaných záručních lhůt, nahrazuje se 
doba uvedená v předešlém odstavci těmito záručními lhůtami, minimálně však v délce 24 
měsíců. Zhotovitel předá objednateli k těmto strojům, zařízením a jiným předmětům záruční listy 
potvrzené výrobci s odpovědností za vady. 

3. Záruční doba se u částí díla, které byly předmětem reklamace, prodlužuje o dobu, která uplynula 
od předložení reklamace do odstranění vady (vad). 

4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 
zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují, případně požadovaný 
termín k jejich odstranění. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým 
způsobem požaduje vadu odstranit. 

5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, 
zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad, nebo z jakých důvodů reklamaci 
neuznává, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pokud tak neučiní, má se za to, že 
reklamaci objednatele uznává a vady odstraní v termínu do 14 dnů od obdržení reklamace, nebo 
v termínech požadovaných objednatelem v reklamaci. V těchto případech zároveň platí 
ustanovení čl. IX. bod 8. této smlouvy. Po odstranění vad, vyzve písemně objednatele k 
provedení přejímky odstraněných vad. 

6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

7. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady bránící užívání do 24 hodin, k 
odstranění reklamovaných vad nebránících užívání nejpozději do 10-ti dnů po obdržení 
reklamace. Pokud tak neučiní, je objednatel oprávněn uplatňovat na  zhotoviteli smluvní pokutu 
1.000,- Kč za každou reklamovanou vadu a den, o který nastoupí později. Náklady na odstranění 
reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 14 dnů po obdržení reklamace 
objednatele, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou specializovanou firmu. 
Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel, přičemž není zbaven sankcí v 
souladu s čl. IX. bod 7. této smlouvy do odstranění reklamované vady. 

9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že jím 
reklamovaná vada nevznikla vinou zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruční lhůta, resp. že 
vadu způsobil nevhodným užíváním díla uživatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
veškeré jemu, v souvislosti s odstraněním vady vzniklé náklady. 

Článek X. 
Další povinnosti zhotovitele  

1. Zhotovitel je povinen v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny a přijatými omezujícími 
opatřeními (mezinárodní sankce) ekonomického a individuálního charakteru Evropskou unií 
vůči Rusku a Bělorusku respektovat a dodržovat přijaté sankční mechanismy – viz Čestné 
prohlášení, které tvoří přílohu č. 8 této smlouvy. Porušení sankčních mechanismů stanovených 
Evropskou unií proti Rusku a Bělorusku je považováno za závažné porušení smluvních 
podmínek a je tak důvodem pro odstoupení od smlouvy a dále pro finanční neplnění ze strany 
kupujícího.  
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2. Zhotovitel je povinen  
a) podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě 

a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinou spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných 
výdajů, 

b) archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích příloh a dodatků, originály účetních 
dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 10-ti 
let od zániku této smlouvy. 

 
Článek XI. 

Smluvní pokuty  

1.  Objednatel je oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu: 
a) pokud zhotovitel nezahájí plnění předmětu díla, resp. nepřevezme bezdůvodně staveniště 

ve sjednaném termínu zahájení díla dle čl. III této smlouvy, je objednatel oprávněn 
uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení; 
 

b) pokud zhotovitel neodstraní vady zjištěné při kontrolním dnu stavby ve stanovené lhůtě 
v souladu s čl. VI. bodem 30. této smlouvy, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu a den prodlení;  
 

c) pokud zhotovitel nepředloží objednateli (zástupci pro věci technické) soupis skutečně 
provedených prací v souladu s časovým a finančním harmonogramem, minimálně však za 
období jednoho kalendářního měsíce, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli 
smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den prodlení; 
 

d) pokud nebude zhotovitel postupovat podle časového a finančního harmonogramu, a 
nesjedná nápravu ani po pěti pracovních dnech od výzvy objednatele, má objednatel právo 
na smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kč za každý den, ve kterém není zhotovitel v souladu 
s časovým a finančním harmonogramem; 
 

e) pokud zhotovitel nedodrží smluvní termín dokončení díla, je objednatel oprávněn uplatňovat 
na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den prodlení;  

f) pokud zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady bránící užívání do 24 hodin a 
k odstranění reklamovaných vad nebránících užívání nejpozději do 10-ti dnů po obdržení 
reklamace, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,-
Kč za každou reklamovanou vadu a den, o který nastoupí později. Náklady na odstranění 
reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu; 

g) pokud zhotovitel nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla nevyklidí staveniště, 
neodstraní objekty zařízení staveniště a veškeré plochy dotčené zařízením staveniště 
neuvede do původního stavu, je objednatel oprávněn uplatňovat na zhotoviteli smluvní 
pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý den, po který bude staveniště užívat neoprávněně, a to 
až do dne jeho úplného vyklizení. 

2. Povinnost zaplatit úrok z prodlení se řídí ustanoveními OZ. 

3. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu 
škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele dále řádně realizovat předmět 
díla ve sjednané kvalitě.  

4. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je zhotovitel oprávněn uplatňovat na 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

5. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 dnů ode dne jejího uplatnění. 
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6. Povinnost zaplatit smluvní pokutu může vzniknout i opakovaně, její celková výše není omezena. 

7. Povinnost zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v tomto článku, trvá i po skončení 
účinnosti této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze stran či oběma 
stranami. 

Článek XII. 

Ukončení závazku ze smlouvy 

1. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na ukončení 
závazku z této smlouvy, se považuje zejména, pokud zhotovitel: 

- nezahájí plnění díla, resp. nepřevezme staveniště ani do 30 dnů po sjednaném termínu 
zahájení díla; 

- je v prodlení s dokončením díla po dobu delší než 20 dnů, je toto považováno za podstatné 
porušení této smlouvy ze strany zhotovitele, a objednatel je oprávněn od této smlouvy 
odstoupit; 

- bezdůvodně přeruší práce na dobu delší než 30 dnů, nebo dvakrát na dobu delší než 15 
dnů; 

- neodstraní v průběhu provádění díla vady zjištěné objednatelem a uvedené v zápisu 
z kontrolního dne dle čl. VI. bod 30. této smlouvy a to ani do 30-ti dnů po lhůtě stanovené 
v zápisu z kontrolního dne;  

- přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, 
v rozporu s projektovou dokumentací nebo s touto smlouvou, případně pokyny objednatele; 

- nedodržuje a nerespektuje sankční mechanismy vůči Rusku a Bělorusku přijaté Evropskou 
unií v souvislosti s ruskou agresí na území Ukrajiny. 
 

2. Objednatel má dále právo na ukončení závazku z této smlouvy v souladu s § 223 zákona č. 
134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a dále pokud: 

- na majetek zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno, byť i nepravomocné 
rozhodnutí o úpadku; 

- v případě zahájení exekučního řízení, nebo daňové exekuce proti zhotoviteli; 

-  zhotovitel vstoupí do likvidace. 
 

3. Zhotovitel má právo na ukončení závazku z této smlouvy, pokud objednatel: 

- je v prodlení s předáním staveniště (místa plnění) po dobu delší než 30 dnů; 

- je v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu 
delší než 90 dnů od předání daňového dokladu k úhradě. 

4. Pokud některá ze smluvních stran bude uplatňovat své právo na ukončení závazku z této 
smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna ukončení závazku z této 
smlouvy oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému ukončení závazku z této smlouvy 
požaduje. V ukončení závazku z této smlouvy musí být dále uveden důvod, pro který strana 
ukončení závazku z této smlouvy požaduje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k 
takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je návrh na ukončení závazku z této smlouvy 
neplatný. 

5. Účinky každého ukončení závazku z této smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného 
projevu vůle ukončit závazek z této smlouvy druhé smluvní straně. 

6. Ukončením závazku z této smlouvy není dotčen nárok na náhradu škody, která objednateli 
vznikne v důsledku porušení povinností stanovených touto smlouvou zhotovitelem, smluvní 
pokuty a povinnosti zhotovitele o mlčenlivosti.  

7. Nesouhlasí-li jedna ze stran s důvodem na ukončení závazku z této smlouvy druhé strany nebo 
popírá-li jeho existenci, je povinna to písemně oznámit nejpozději do 10-ti dnů po obdržení 
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oznámení o ukončení závazku z této smlouvy. Pokud tak neučiní, má se za to, že s důvodem na 
ukončení závazku z této smlouvy souhlasí. 

8. Ukončí-li závazek z této smlouvy některá ze stran na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou smluvních stran jsou následující: 

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla; 

- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, a zpracuje "dílčí konečnou fakturu"; 
- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany nedohodnou jinak; 

- zhotovitel vyzve objednatele k "dílčímu předání díla" a objednatel je povinen do 5-ti dnů od 
obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení". 

9. Po dílčím předání provedených prací sjednají obě strany písemně ukončení závazku z této 
smlouvy a písemně si potvrdí, že bylo vzájemně vypořádáno poskytnuté plnění. Případným 
ukončením závazku z této smlouvy zůstávají zachovány ostatní nároky z ní vyplývající, jako např. 
nároky na náhradu škody, na zaplacení smluvních pokut, vlastnického práva apod. Zhotoviteli je 
zachován nárok na úhradu všech účelně vynaložených nákladů. 

Článek XIII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran oprávněných k 
podpisu této smlouvy a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění smlouvy v registru smluv 
zajistí objednatel. 

2. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky podepsanými zástupci obou smluvních stran, 
popř. je možné po dohodě obou stran provést novaci smlouvy. Jiné zápisy, protokoly apod. se 
za změnu smlouvy nepovažují. 

3. Tato smlouva je vyhotovena elektronicky. 

4. Smlouva je závazná pro případné právní nástupce obou smluvních stran a změnu právní 
subjektivity je smluvní strana povinna oznámit druhé straně bez zbytečného odkladu. 

5. Veškeré písemnosti zhotovitele budou objednateli zasílány na adresu: Krajské ředitelství policie 
Královéhradeckého kraje, oddělení veřejných zakázek, Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec 
Králové. 

6. Smluvní strany jsou povinny zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost o veškerých 
skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s touto smlouvou a které se týkají činnosti 
druhé smluvní strany. 

7. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 
ihned, bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k 
podpisu smlouvy. 

8. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah smlouvy a že ji uzavřely na základě své 
svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 
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9. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1 smlouvy o dílo : 
Projektová dokumentace  

Příloha č. 2  smlouvy o dílo: 
Soupis stavebních prací, dodávek a služeb, včetně výkazu výměr         

Příloha č. 3 smlouvy o dílo: 
Časový a finanční harmonogram stavebních prací     

Příloha č. 4 smlouvy o dílo: 
Seznam poddodavatelů dodavatele veřejné zakázky    

Příloha č. 5 smlouvy o dílo:  
Potvrzení o platné pojistné smlouvě       

Příloha č. 6 smlouvy o dílo: 
Prohlášení osoby, jejímž prostřednictvím dodavatel zabezpečuje odbornou způsobilost   
           

Příloha č. 7 smlouvy o dílo:  
Pověření osoby, jejímž prostřednictvím  dodavatel zabezpečuje odbornou způsobilost   
           

Příloha č. 8 smlouvy o dílo: 
„Čestné prohlášení“ vztahující se k dopadu sankcí proti Rusku a Bělorusku do oblasti veřejných 
zakázek         

 
Příloha č. 9 smlouvy o dílo: 
Stavební povolení č. j. MV-52367-4/OSM/2024 vydané Stavebním úřadem Ministerstva vnitra 

 
  
 

          

 
 
 
 
 
V Hradci Králové V Hradci Králové 
 
Za objednatele:                                                   
 
 
 
                            
plk. Mgr. Petr Sehnoutka    
ředitel krajského ředitelství     
elektronicky podepsáno     elektronicky podepsáno 
      



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hradec Králové Datum: 22.4.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Uchazeč: IČ: 63218691
DIČ: CZ63218691

Projektant: IČ: 27516741

EVELIS, s.r.o. DIČ: CZ27516741

Zpracovatel: IČ: 27516741

EVELIS, s.r.o. DIČ: CZ27516741

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní
snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,0012,00% 0,00

3 265 571,85

Sazba daně Základ daně Výše daně
3 265 571,8521,00% 685 770,09

3 951 341,94CZK

P02623
Rekonstrukce kotelny, KŘP-Khk – P2.0 – ŠPS

ENERGIS 92, s.r.o.
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: P02623

Stavba:

Místo: Hradec Králové Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Uchazeč: ENERGIS 92, s.r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

EVELIS, s.r.o.

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]

A1 66 620,88Demontáže stávající technologie 80 611,26

3 265 571,85 3 951 341,94

A2 7 487,71 9 060,13

196 538,92B1 Stavební úpravy - venkovní část 162 428,86
B2 Stavební úpravy - vnitřní část

2 675 790,422 211 397,04D. Technologie
MaR Měření a regulace

80 011,2566 125,00VRN Vedlejší rozpočtové náklady
543 215,89448 938,75

366 114,07302 573,61

Demontáže stávající technologie - kuchyň

Rekonstrukce kotelny, KŘP-Khk – P2.0 – ŠPS

22.04.2024

EVELIS, s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hradec Králové Datum: 22.04.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 63218691
DIČ: CZ63218691

Projektant: IČ: 27516741
EVELIS, s.r.o. DIČ: CZ27516741

Zpracovatel: IČ: 27516741
EVELIS, s.r.o. DIČ: CZ27516741

Poznámka:

Cena bez DPH 66 620,88

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 66 620,88 21,00% 13 990,38

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 80 611,26

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce kotelny, KŘP-Khk – P2.0 – ŠPS

A1 - Demontáže stávající technologie

ENERGIS 92, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hradec Králové Datum: 22.04.2024

Zadavatel:  Projektant: EVELIS, s.r.o.

Uchazeč: ENERGIS 92, s.r.o. Zpracovatel: EVELIS, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 66 620,88

PSV - Práce a dodávky PSV 70 571,51

    713 - Izolace tepelné 2 011,27

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 3 153,62

    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 7 261,49

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 6 288,02

    731 - Ústřední vytápění - kotelny 27 731,99

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 11 774,16

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 3 056,22

    734 - Ústřední vytápění - armatury 9 294,74

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady -3 950,63

    VRN5 - Finanční náklady -3 950,63

A1 - Demontáže stávající technologie

Rekonstrukce kotelny, KŘP-Khk – P2.0 – ŠPS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hradec Králové Datum: 22.04.2024

Zadavatel:  Projektant: EVELIS, s.r.o.

Uchazeč: ENERGIS 92, s.r.o. Zpracovatel: EVELIS, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 66 620,88

D PSV Práce a dodávky PSV 70 571,51

D 713 Izolace tepelné 2 011,27

1 K 713410831
Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo 
rohožemi s AL fólií staženými drátem tl do 50 mm

m 37,000 13,76 509,21 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s 
povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem 
potrubí, tloušťka izolace do 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713410831

2 K 713410833
Odstranění izolace tepelné potrubí pásy nebo 
rohožemi s AL fólií staženými drátem tl přes 50 mm

m 32,000 37,88 1 212,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění tepelné izolace potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi s 
povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem 
potrubí, tloušťka izolace přes 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713410833

3 K 713461811
Odstranění izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry 
staženými drátem tl do 100 mm

m 27,000 8,70 234,90 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění tepelné izolace potrubí, ohybů a armatur tvarovkami nebo 
deskami potrubními pouzdry staženými drátem potrubí, tloušťka 
izolace do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713461811

4 K 998713202
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v přes 6 do 12 m

% 52,163 0,73 38,14 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713202

5 K 998713294
Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený 
přesun do 1000 m

% 52,163 0,33 17,02 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713294

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 3 153,62

6 K 722170804 Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 25 do 50 m 20,000 14,44 288,75 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž rozvodů vody z plastů přes 25 do Ø 50 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722170804

7 K 722170807 Demontáž rozvodů vody z plastů D přes 50 do 110 m 30,000 20,89 626,63 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž rozvodů vody z plastů přes 50 do Ø 110 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722170807

8 K 722181851 Demontáž termoizolačních trubic z trub D do 45 m 20,000 27,15 543,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž ochrany potrubí termoizolačních trubic z trub, průměru do 
45 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181851

9 K 722181852
Demontáž termoizolačních trubic z trub D přes 45 do 
89

m 30,000 37,88 1 136,25 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž ochrany potrubí termoizolačních trubic z trub, průměru 
přes 45 do 89 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181852

10 K 722240103.XD Demontáž ventilu plastového PPR DN 32 kus 6,000 81,75 490,50
PP Demontáž ventilu plastového PPR DN 32

11 K 998722202
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech 
v přes 6 do 12 m

% 82,270 0,40 33,01 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722202

12 K 998722294
Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený 
přesun do 1000 m

% 82,270 0,43 35,48 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722294

D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 7 261,49

13 K 723150801 Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D do 32 m 32,000 39,75 1 272,00 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých do Ø 32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723150801

14 K 723150802
Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D přes 
32 do 44,5

m 15,000 41,25 618,75 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých přes 32 
do Ø 44,5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723150802
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

15 K 723150803
Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D přes 
44,5 do 76

m 10,000 42,75 427,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých přes 
44,5 do Ø 76

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723150803

16 K 723150805
Demontáž potrubí ocelové hladké svařované D přes 
108 do 159

m 20,000 90,00 1 800,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž potrubí svařovaného z ocelových trubek hladkých přes 108 
do Ø 159

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723150805

17 K 723230104.XP1 Demontáž kulového uzávěru DN25 kus 3,000 81,38 244,13
PP Demontáž kulového uzávěru DN25

18 K 723230104.XP2 Demontáž kulového uzávěru DN20 kus 4,000 60,00 240,00
PP Demontáž kulového uzávěru DN20

19 K 723230104.XP3 Demontáž kulového uzávěru DN15 kus 12,000 60,00 720,00
PP Demontáž kulového uzávěru DN15

20 K 723230104.XP4 Demontáž kulového uzávěru DN40 kus 1,000 101,63 101,63
PP Demontáž kulového uzávěru DN40

21 K 723230104.XP5 Demontáž kulového uzávěru DN100 kus 2,000 241,50 483,00
PP Demontáž kulového uzávěru DN100

22 K 723260802
Demontáž plynoměrů G 25 nebo G 40 nebo PL 4 max. 
průtok do 65 m3/hod.

kus 1,000 997,50 997,50 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž plynoměrů maximální průtok Q (m3/hod) do 65 m3/h

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/723260802

23 K 723150341.XPR1 Demontáž redukce zhotovené kováním DN 32/25 kus 3,000 42,00 126,00
PP Demontáž redukce zhotovené kováním DN 32/25

24 K 723150341.XPR2 Demontáž redukce zhotovené kováním DN 25/20 kus 2,000 35,25 70,50
PP Demontáž redukce zhotovené kováním DN 25/20

25 K 998723202
Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 189,360 0,41 77,40 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998723202

26 K 998723294
Příplatek k přesunu hmot procentní 723 za zvětšený 
přesun do 1000 m

% 189,360 0,44 83,08 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní plynovod stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998723294

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 6 288,02
27 K 725530826.XDO Demontáž ohřívač akumulační do 800 l kus 2,000 2 718,75 5 437,50

PP Demontáž zásobníkových ohřívačů vody akumulačních do 800 l

28 K 732214813 Vypuštění vody z ohříváku obsah do 630 l kus 2,000 145,88 291,75 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž ohříváků zásobníkových vypuštění vody z ohříváků o 
obsahu do 630 l

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732214813

29 K 732320814
Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od 
rozvodů potrubí obsah přes 200 do 500 l

kus 2,000 262,50 525,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových odpojení od rozvodů 
potrubí nádrže o obsahu přes 200 do 500 l

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732320814

30 K 998725202
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 166,780 0,08 13,76 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725202

31 K 998725294
Příplatek k přesunu hmot procentní 725 za zvětšený 
přesun do 1000 m

% 166,780 0,12 20,01 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou 
největší dopravní vzdálenost do 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725294

D 731 Ústřední vytápění - kotelny 27 731,99

32 K 731200829.XK
Demontáž kotle na plynná nebo kapalná paliva výkon 
přes 75 do 125 kW

kus 3,000 3 900,00 11 700,00

PP
Demontáž kotlů ocelových na kapalná nebo plynná paliva, o výkonu 
přes 100 do 125 kW
typ: Viadrus G100L 105kW

33 K 731202820
Rozřezání kotle ocelového demontovaného hmotnosti 
přes 500 do 1000 kg

kus 3,000 3 686,25 11 058,75 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž kotlů ocelových rozřezání demontovaných kotlů ocelových, 
o hmotnosti přes 500 do 1 000 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/731202820

34 K 731391814
Vypuštění vody z kotle samospádem pl kotle přes 20 
do 50 m2

kus 3,000 393,75 1 181,25 CS ÚRS 2023 02

PP
Vypuštění vody z kotlů do kanalizace samospádem o výhřevné ploše 
kotlů přes 20 do 50 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/731391814

35 K
731810302.XO15
0

Demontáž odtahu spalin nerezovým potrubím !150 m 4,000 96,00 384,00

PP Demontáž odtahu spalin nerezovým potrubím !150

36 K
731810302.XO20
0

Demontáž odtahu spalin nerezovým potrubím !200 m 2,000 119,63 239,25

PP Demontáž odtahu spalin nerezovým potrubím !200

37 K
731810302.XO25
0

Demontáž odtahu spalin nerezovým potrubím !250 m 6,000 140,25 841,50

PP Demontáž odtahu spalin nerezovým potrubím !250

38 K
731810302.XO30
0

Demontáž odtahu spalin nerezovým potrubím !300 m 7,000 157,88 1 105,13
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PP Demontáž odtahu spalin nerezovým potrubím !300

39 K 998731202
Přesun hmot procentní pro kotelny v objektech v přes 
6 do 12 m

% 706,930 1,22 858,92 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 
12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998731202

40 K 998731294
Příplatek k přesunu hmot procentní 731 za zvětšený 
přesun do 1000 m

% 706,930 0,51 363,19 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro kotelny stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998731294

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 11 774,16

41 K 732110812
Demontáž rozdělovače nebo sběrače DN přes 100 do 
200

m 8,000 68,25 546,00 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž těles rozdělovačů a sběračů přes 100 do DN 200

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732110812

42 K 732111314.XD25
Demontáž trubkového hrdla rozdělovačů a sběračů 
bez přírub DN 25

kus 2,000 39,75 79,50

PP Demontáž trubkového hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 25

43 K 732111315.XD32
Demontáž trubkového hrdla rozdělovačů a sběračů 
bez přírub DN 32

kus 2,000 58,88 117,75

PP Demontáž trubkového hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 32

44 K 732111316.XR40
Demontáž trubkového hrdla rozdělovačů a sběračů 
bez přírub DN 40

kus 8,000 94,88 759,00

PP Demontáž trubkového hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 40

45 K 732111328.XA
Demontáž trubkového hrdla vyrovnávače dynamických 
tlaků, bez přírub DN 100

kus 4,000 139,50 558,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž trubkového hrdla vyrovnávače dynamických tlaků, bez 
přírub DN 100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732111328.XA

46 K 732113105.XRA
Demontáž vyrovnávače dynamických tlaků DN 100 
hydraulický přírubový (Anuloid)

kus 1,000 1 627,50 1 627,50

PP
Demontáž vyrovnávače dynamických tlaků DN 100 hydraulický 
přírubový (Anuloid)

47 K 732320813
Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od 
rozvodů potrubí obsah přes 100 do 200 l

kus 2,000 225,75 451,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových odpojení od rozvodů 
potrubí nádrže o obsahu přes 100 do 200 l

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732320813

48 K 732324813
Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové vypuštění 
vody z nádrže obsah přes 100 do 200 l

kus 2,000 77,63 155,25 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových vypuštění vody z nádrží 
o obsahu přes 100 do 200 l

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732324813

49 K 732390853
Sejmutí odpojených nádrží z konzol na podlahu obsah 
přes 100 do 200 l

kus 4,000 397,50 1 590,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Sejmutí nádrží z konzol, rozřezání nádrží sejmutí odpojených nádrží 
z konzol na podlahu, o obsahu nádrže přes 100 do 200 l

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732390853

50 K 732390854
Příplatek k sejmutí odpojených nádrží z konzol za 
dalších 100 l obsahu nádrže

kus 2,000 202,13 404,25 CS ÚRS 2023 02

PP
Sejmutí nádrží z konzol, rozřezání nádrží sejmutí odpojených nádrží 
z konzol na podlahu, o obsahu nádrže Příplatek k cenám za každých 
dalších 100 l

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732390854

51 K 732393815 Rozřezání demontované nádrže obsah do 1000 l kus 4,000 1 057,50 4 230,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Sejmutí nádrží z konzol, rozřezání nádrží rozřezání demontovaných 
nádrží o obsahu do 1 000 l

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732393815

52 K 732420811 Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 25 kus 3,000 86,25 258,75 CS ÚRS 2023 02
PP Demontáž čerpadel oběhových spirálních (do potrubí) DN 25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732420811

53 K 732420812.X32 Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 32 kus 1,000 88,13 88,13
PP Demontáž čerpadel oběhových spirálních (do potrubí) DN 32

54 K 732420812 Demontáž čerpadla oběhového spirálního DN 40 kus 7,000 88,13 616,88 CS ÚRS 2023 02
PP Demontáž čerpadel oběhových spirálních (do potrubí) DN 40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732420812

55 K 998732202
Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v 
přes 6 do 12 m

% 306,200 0,60 182,57 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 
12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998732202

56 K 998732294
Příplatek k přesunu hmot procentní 732 za zvětšený 
přesun do 1000 m

% 306,200 0,36 109,08 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998732294

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 3 056,22

57 K 733110806
Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 15 
do 32

m 18,000 12,71 228,83 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 15 do 32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733110806

58 K 733110808
Demontáž potrubí ocelového závitového DN přes 32 
do 50

m 36,000 26,59 957,15 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž potrubí z trubek ocelových závitových DN přes 32 do 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733110808

59 K 733120832
Demontáž potrubí ocelového hladkého D přes 89 do 
133

m 28,000 51,75 1 449,00 CS ÚRS 2023 02
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PP Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 89 do 133

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733120832

60 K 733290801 Demontáž potrubí měděného D do 35x1,5 mm m 6,000 20,36 122,18 CS ÚRS 2023 02
PP Demontáž potrubí z trubek měděných Ø do 35/1,5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733290801

61 K 733110808.XR Demontáž redukce ocelové na potrubí DN125/DN100 m 2,000 79,13 158,25

PP Demontáž redukce ocelové na potrubí DN125/DN100

62 K 998733202
Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech 
v přes 6 do 12 m

% 77,744 1,27 98,83 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 
12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998733202

63 K 998733294
Příplatek k přesunu hmot procentní 733 za zvětšený 
přesun do 1000 m

% 77,744 0,54 41,98 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny 
Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998733294

D 734 Ústřední vytápění - armatury 9 294,74

64 K 734100811
Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami DN 
do 50

kus 10,000 101,63 1 016,25 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami do DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734100811

65 K 734100813
Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami DN 
přes 100 do 150

kus 2,000 241,50 483,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž armatur přírubových se dvěma přírubami přes 100 do DN 
150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734100813

66 K 734190814 Rozpojení přírubového spoje DN do 50 kus 30,000 35,03 1 050,75 CS ÚRS 2023 02
PP Demontáž přírub rozpojení přírubového spoje do DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734190814

67 K 734190822 Rozpojení přírubového spoje DN přes 100 do 150 kus 16,000 63,38 1 014,00 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž přírub rozpojení přírubového spoje přes 100 do DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734190822

68 K 734200822
Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 
1/2 do G 1

kus 29,000 60,00 1 740,00 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 1/2 do G 1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734200822

69 K 734200823
Demontáž armatury závitové se dvěma závity přes G 1 
přes G 1 do G 6/4

kus 30,000 81,38 2 441,25 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž armatur závitových se dvěma závity přes 1 do G 6/4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734200823

70 K 734290822
Demontáž armatury směšovací přivařovací čtyřcestné 
DN 25

kus 1,000 145,88 145,88 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž armatur směšovacích přivařovacích čtyřcestných DN 25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734290822

71 K 734290823
Demontáž armatury směšovací přivařovací čtyřcestné 
DN 32

kus 1,000 160,13 160,13 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž armatur směšovacích přivařovacích čtyřcestných DN 32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734290823

72 K 734290824
Demontáž armatury směšovací přivařovací čtyřcestné 
DN 40

kus 4,000 166,13 664,50 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž armatur směšovacích přivařovacích čtyřcestných DN 40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734290824

73 K 734410811
Demontáž teploměru přímého nebo rohového s 
ochranným pouzdrem

kus 16,000 29,70 475,20 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž teploměrů s ochranným pouzdrem přímých a rohových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734410811

74 K 734420811 Demontáž tlakoměru se spodním připojením kus 6,000 4,09 24,53 CS ÚRS 2023 02
PP Demontáž tlakoměrů se spodním připojením

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734420811

75 K 998734202
Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v 
přes 6 do 12 m

% 245,746 0,11 25,80 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 
12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998734202

76 K 998734294
Příplatek k přesunu hmot procentní 734 za zvětšený 
přesun do 1000 m

% 245,746 0,22 53,45 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998734294

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady -3 950,63

D VRN5 Finanční náklady -3 950,63
77 K 059002000.XŽ Odečet železného šrotu kg 3 010,000 -1,31 -3 950,63

PP Odečet železného šrotu
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hradec Králové Datum: 22.04.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 63218691
DIČ: CZ63218691

Projektant: IČ: 27516741
EVELIS, s.r.o. DIČ: CZ27516741

Zpracovatel: IČ: 27516741
EVELIS, s.r.o. DIČ: CZ27516741

Poznámka:

Cena bez DPH 7 487,71

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 7 487,71 21,00% 1 572,42

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 9 060,13

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce kotelny, KŘP-Khk – P2.0 – ŠPS

A2 - Demontáže stávající technologie - kuchyň

ENERGIS 92, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hradec Králové Datum: 22.04.2024

Zadavatel:  Projektant: EVELIS, s.r.o.

Uchazeč: ENERGIS 92, s.r.o. Zpracovatel: EVELIS, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 7 487,71

PSV - Práce a dodávky PSV 7 487,71

    725 - Zdravotechnika - demontáže 3 506,71

    731 - Komín - demontáže 2 106,00

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 1 875,00

A2 - Demontáže stávající technologie - kuchyň

Rekonstrukce kotelny, KŘP-Khk – P2.0 – ŠPS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hradec Králové Datum: 22.04.2024

Zadavatel:  Projektant: EVELIS, s.r.o.

Uchazeč: ENERGIS 92, s.r.o. Zpracovatel: EVELIS, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 7 487,71

D PSV Práce a dodávky PSV 7 487,71

D 725 Zdravotechnika - demontáže 3 506,71
1 K 725530826.XDO Demontáž ohřívač akumulační do 800 l kus 1,000 2 718,75 2 718,75

PP Demontáž zásobníkových ohřívačů vody akumulačních do 800 l

2 K 732214813 Vypuštění vody z ohříváku obsah do 630 l kus 1,000 145,88 145,88 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž ohříváků zásobníkových vypuštění vody z ohříváků o 
obsahu do 630 l

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732214813

3 K 732320813
Demontáž nádrže beztlaké nebo tlakové odpojení od 
rozvodů potrubí obsah přes 100 do 200 l

kus 1,000 225,75 225,75 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž nádrží beztlakých nebo tlakových odpojení od rozvodů 
potrubí nádrže o obsahu přes 100 do 200 l

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732320813

4 K 732390853
Sejmutí odpojených nádrží z konzol na podlahu obsah 
přes 100 do 200 l

kus 1,000 397,50 397,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Sejmutí nádrží z konzol, rozřezání nádrží sejmutí odpojených nádrží 
z konzol na podlahu, o obsahu nádrže přes 100 do 200 l

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732390853

5 K 998725202
Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 93,010 0,08 7,67 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725202

6 K 998725294
Příplatek k přesunu hmot procentní 725 za zvětšený 
přesun do 1000 m

% 93,010 0,12 11,16 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou 
největší dopravní vzdálenost do 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998725294

D 731 Komín - demontáže 2 106,00

7 K
731810302.XO10
0

Demontáž odtahu spalin nerezovým potrubím !100 m 8,000 263,25 2 106,00

PP Demontáž odtahu spalin nerezovým potrubím !100

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 875,00

8 K
741853911.XES
D

Demontáž elektrického sporáku s elektrickou troubou kus 1,000 1 875,00 1 875,00

PP Demontáž elektrického sporáku s elektrickou troubou

Rekonstrukce kotelny, KŘP-Khk – P2.0 – ŠPS

A2 - Demontáže stávající technologie - kuchyň
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hradec Králové Datum: 22.04.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 63218691
DIČ: CZ63218691

Projektant: IČ: 27516741
EVELIS, s.r.o. DIČ: CZ27516741

Zpracovatel: IČ: 27516741
EVELIS, s.r.o. DIČ: CZ27516741

Poznámka:

Cena bez DPH 162 428,86

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 162 428,86 21,00% 34 110,06

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 196 538,92

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce kotelny, KŘP-Khk – P2.0 – ŠPS

B1 - Stavební úpravy - venkovní část

ENERGIS 92, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hradec Králové Datum: 22.04.2024

Zadavatel:  Projektant: EVELIS, s.r.o.

Uchazeč: ENERGIS 92, s.r.o. Zpracovatel: EVELIS, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 162 428,86

HSV - Práce a dodávky HSV 162 428,86

    1 - Zemní práce 27 609,95

    2 - Zakládání 168,98

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 15 234,38

    4 - Vodorovné konstrukce 3 741,00

    5 - Komunikace pozemní 33 600,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 54 136,32

    997 - Přesun sutě 25 311,63

    998 - Přesun hmot 2 626,60

B1 - Stavební úpravy - venkovní část

Rekonstrukce kotelny, KŘP-Khk – P2.0 – ŠPS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hradec Králové Datum: 22.04.2024

Zadavatel:  Projektant: EVELIS, s.r.o.

Uchazeč: ENERGIS 92, s.r.o. Zpracovatel: EVELIS, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 162 428,86

D HSV Práce a dodávky HSV 162 428,86

D 1 Zemní práce 27 609,95

1 K 113107111
Odstranění podkladu z kameniva těženého tl do 100 
mm ručně

m2 12,800 127,50 1 632,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107111

VV 16*0,8 12,800

2 K 113107142
Odstranění podkladu živičného tl přes 50 do 100 mm 
ručně

m2 12,800 202,50 2 592,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na 
skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107142

3 K 119003131 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu zřízení m 40,000 35,34 1 413,75 CS ÚRS 2023 02

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska 
zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119003131

VV " po obou stranách výkopu
VV 20*2 40,000
VV Součet 40,000

4 K 119003132 Výstražná páska pro zabezpečení výkopu odstranění m 40,000 14,16 566,25 CS ÚRS 2023 02

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé výstražná páska 
odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119003132

5 K 119003227
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m 
pro zabezpečení výkopu zřízení

m 40,000 73,78 2 951,25 CS ÚRS 2023 02

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní 
oplocení, výšky do 2 200 mm panely vyplněné dráty zřízení

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119003227

VV 20*2 40,000

6 K 119003228
Mobilní plotová zábrana vyplněná dráty výšky do 2,2 m 
pro zabezpečení výkopu odstranění

m 40,000 49,97 1 998,75 CS ÚRS 2023 02

PP
Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní 
oplocení, výšky do 2 200 mm panely vyplněné dráty odstranění

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/119003228

7 K 120001101
Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v 
blízkosti inženýrských sítí

m3 2,000 486,56 973,13 CS ÚRS 2023 02

PP
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky  v blízkosti 
inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/120001101

8 K 132212131
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm v 
soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 
ručně

m3 5,600 1 415,63 7 927,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 
3 soudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132212131

VV 0,5*0,7*16 5,600

9 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 5,600 264,38 1 480,50 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117

VV
" odvoz nevhodného výkopku pro zásyp - bude nahrazeno 
novým zásypovým materiálem

VV 5,6 5,600
VV Součet 5,600

10 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ZKD 1000 
m přes 10000 m

m3 56,000 19,69 1 102,50 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119

VV 5,6 5,600
VV 5,6*10 'Přepočtené koeficientem množství 56,000

11 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 5,600 19,50 109,20 CS ÚRS 2023 02
PP Uložení sypaniny  na skládky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201201

12 K 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04

t 8,960 286,88 2 570,40 CS ÚRS 2023 02

Rekonstrukce kotelny, KŘP-Khk – P2.0 – ŠPS

B1 - Stavební úpravy - venkovní část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231

VV 5,6*1,6 8,960

13 K 174151101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním

m3 3,280 146,25 479,70 CS ÚRS 2023 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174151101

VV 5,6-2,32 3,280

14 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m

m3 3,280 213,75 701,10 CS ÚRS 2023 02

PP

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a 
míru zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101

VV " nová zásypová zemina 
VV 3,28 3,280
VV Součet 3,280

15 M 10364100-R zemina zásypová t 5,248 211,88 1 111,92 CS vlastní
PP zemina pro terénní úpravy - tříděná

VV 3,28*1,6 5,248

D 2 Zakládání 168,98

16 K 215901101R
Zhutnění podloží z hornin soudržných nebo 
nesoudržných pod násypy

m2 24,000 7,04 168,98 CS ÚRS 2023 02

PP
Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny tř. 1 až 4 z hornin 
soudružných do 92 % PS a nesoudržných sypkých relativní ulehlosti 
I(d) do 0,8

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/215901101R

VV  " hutněno po vrstvách - bude upřesněno na stavbě  
VV 16*0,5*3 24,000

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 15 234,38

17 K 310321111
Zabetonování nebo zazdění otvorů do pl 1 m2 ve zdivu 
nadzákladovém včetně bednění a výztuže

m3 1,250 12 187,50 15 234,38 CS ÚRS 2023 02

PP
Zabetonování otvorů ve zdivu nadzákladovém včetně bednění, 
odbednění a výztuže (materiál v ceně) plochy do 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/310321111

VV
" po instalaci potrubí  - zazdění prostupu do kuchyne, do 
hlavní budovy a do kotelny 

VV 0,3 0,300
VV 0,15 0,150
VV 0,3 0,300
VV 0,5 0,500
VV Součet 1,250

D 4 Vodorovné konstrukce 3 741,00

18 K 451572111
Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého

m3 2,320 1 612,50 3 741,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z 
kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111

VV " obsyp a lože z písku 
VV 0,5*0,29*16 2,320
VV Součet 2,320

D 5 Komunikace pozemní 33 600,00

19 K 591-R05
Uvedení komunikace do původního stavu -asfalt vč. 
podkladního souvrství

m2 12,800 2 625,00 33 600,00

PP

Uvedení komunikace do původního stavu - betonové panely - vč. 
naložení panelů na deponii, doprava na místo pro doplnění 
komunikací, vč. podkladního souvrství

P
Poznámka k položce:
Kompletní provedení včetně přesunů hmot a stavebních přípomocí

VV 16*0,8 12,800

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 54 136,32

20 K 919732211
Styčná spára napojení nového živičného povrchu na 
stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním

m 32,000 108,75 3 480,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Styčná pracovní spára při napojení nového živičného povrchu na 
stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s 
posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm 
včetně prořezání spáry

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919732211

VV " komunikace 
VV 16*2 32,000

21 K 919735114
Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 150 do 200 
mm

m 32,000 180,94 5 790,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu  hloubky přes 150 
do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735114

22 K 971042551
Vybourání otvorů v betonových/zděných konstrukcích 
pl do 1 m2

m3 0,156 9 750,00 1 521,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech základových nebo 
nadzákladových plochy do 1 m2, tl. jakékoliv

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971042551

VV " prostupy do objektu  - stěna do kuchyně
VV 0,65*0,4*0,3 0,078
VV 0,4*0,25*0,3 0,030
VV "revizní otvor 
VV 0,4*0,4*0,3 0,048
VV Součet 0,156
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

23 K 974031165
Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 
200 mm

m 1,500 290,63 435,94 CS ÚRS 2023 02

PP
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/974031165

VV 1,5" vysekání drážky pro potrubí 1,500

24 K 97714-R1
Provedení zapravení prostupů po provedení potrubí vč 
hydroizolace a vnitřního začištění 

m2 4,500 1 668,75 7 509,38

P
Poznámka k položce:
Kompletní provedení včetně přesunů hmot a stavebních přípomocí

VV " po instalaci potrubí  - zazdění prostupů 
VV 1,5*1,5*2 4,500
VV Součet 4,500

25 K 977151133
Vybourání nebo jádrové vrty do stavebních materiálů D 
přes 450 do 500 mm

m 2,600 12 281,25 31 931,25 CS ÚRS 2023 02

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 
(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 
450 do 500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/977151133

P
Poznámka k položce:
4x Jádrový vrt  

26 K 977151-R
Dodávka a montáž tepelné izoalce z minerálních 
vláken pro vyplění prostoru prostupu do objektu 
kuchyně

m 2,000 468,75 937,50

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 
(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 
450 do 500 mm

VV 2 2,000

27 K 97715-R100 Dodávka a montáž revizních dvířek 400x400 kus 1,000 2 531,25 2 531,25

PP
Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů 
(železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 
450 do 500 mm

D 997 Přesun sutě 25 311,63
28 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 9,226 664,69 6 132,41 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571

29 K 997221579
Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot

t 175,294 16,50 2 892,35 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením 
a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i 
započatý 1 km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221579

VV 9,226*19 'Přepočtené koeficientem množství 175,294

30 K 997221611
Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou 
dopravu

t 9,226 171,56 1 582,84 CS ÚRS 2023 02

PP Nakládání na dopravní prostředky  pro vodorovnou dopravu suti

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221611

31 K 997221625
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 
01 01

t 5,536 1 687,50 9 342,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z 
armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 
01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221625

VV 9,226*0,6 'Přepočtené koeficientem množství 5,536

32 K 997221655
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 3,690 1 453,13 5 362,03 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 
04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221655

P

Poznámka k položce:
v případě že se při realizaci zjistí jiný druh odpadu, bude po 
odsouhlasení účtováno dle skutečnosti
přesné množství bude upřesněno na stavbě 

VV 9,226*0,4 'Přepočtené koeficientem množství 3,690

D 998 Přesun hmot 2 626,60

33 K 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným

t 12,735 72,84 927,67 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným  dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv 
délky objektu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111

34 K 998225194
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, živičným, betonovým do 5000 m

t 12,735 34,41 438,16 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným  Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost do 5000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225194

35 K 998225195
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s 
krytem z kamene, živičným, betonovým ZKD 5000 m

t 38,205 33,00 1 260,77 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným  Příplatek k ceně za zvětšený přesun přes 
vymezenou největší dopravní vzdálenost za každých dalších 5000 m 
přes 5000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225195

VV 12,735*3 'Přepočtené koeficientem množství 38,205
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hradec Králové Datum: 22.04.2024

Zadavatel:  Projektant: EVELIS, s.r.o.

Uchazeč: ENERGIS 92, s.r.o. Zpracovatel: EVELIS, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 302 573,61

HSV - Práce a dodávky HSV 259 675,59

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 108 595,19

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 123 032,65

    997 - Přesun sutě 16 660,27

    998 - Přesun hmot 11 387,48

PSV - Práce a dodávky PSV 42 898,02

    784 - Dokončovací práce - malby 42 898,02

B2 - Stavební úpravy - vnitřní část
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hradec Králové Datum: 22.04.2024

Zadavatel:  Projektant: EVELIS, s.r.o.

Uchazeč: ENERGIS 92, s.r.o. Zpracovatel: EVELIS, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 302 573,61

D HSV Práce a dodávky HSV 259 675,59

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 108 595,19

1 K 611325223
Vápenocementová štuková omítka malých ploch přes 
0,25 do 1 m2 na stropech

kus 5,000 698,44 3 492,19 CS ÚRS 2023 02

PP
Vápenocementová omítka jednotlivých malých ploch štuková na 
stropech, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611325223

2 K 611325422
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky 
stropů v rozsahu plochy přes 10 do 30 %

m2 98,750 302,81 29 902,73 CS ÚRS 2023 02

PP
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, 
tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stropů, v rozsahu 
opravované plochy přes 10 do 30%

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/611325422

3 K 612324111
Sanační omítka podkladní vnitřních stěn nanášená 
ručně

m2 7,000 295,31 2 067,19 CS ÚRS 2023 02

PP
Omítka sanační vnitřních ploch podkladní (vyrovnávací) tloušťky do 
10 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612324111

4 K 612325131 Omítka sanační jádrová vnitřních stěn nanášená ručně m2 7,000 465,94 3 261,56 CS ÚRS 2023 02

PP
Omítka sanační vnitřních ploch jádrová tloušťky do 15 mm nanášená 
ručně svislých konstrukcí stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325131

5 K 612325422
Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn 
v rozsahu plochy přes 10 do 30 %

m2 83,100 252,19 20 956,78 CS ÚRS 2023 02

PP
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch štukové dvouvrstvé, 
tloušťky do 20 mm a tloušťky štuku do 3 mm stěn, v rozsahu 
opravované plochy přes 10 do 30%

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325422

6 K 612325452
Příplatek k cenám opravy vápenocementové omítky 
stěn za dalších 10 mm v rozsahu přes 10 do 30 %

m2 249,300 51,00 12 714,30 CS ÚRS 2023 02

PP
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch Příplatek k cenám 
za každých dalších 10 mm tloušťky omítky stěn, v rozsahu 
opravované plochy přes 10 do 30%

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612325452

VV 83,1*3" pro celkovou tl. omítek na stěnách 249,300

7 K 612326121
Sanační omítka jednovrstvá vnitřních stěn nanášená 
ručně

m2 7,000 674,06 4 718,44 CS ÚRS 2023 02

PP
Omítka sanační vnitřních ploch jednovrstvá jednovrstvá, tloušťky do 
20 mm nanášená ručně svislých konstrukcí stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612326121

8 K 612326191
Příplatek k sanační jednovrstvé omítce vnitřních stěn 
za každých dalších 5 mm tloušťky přes 20 mm ručně

m2 140,400 142,50 20 007,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Omítka sanační vnitřních ploch jednovrstvá jednovrstvá, tloušťky do 
20 mm Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 mm 
tloušťky omítky přes 20 mm stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/612326191

VV 46,8*3 140,400

9 K 619991001 Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 100,000 22,88 2 287,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním  včetně pozdějšího odkrytí 
podlah fólií přilepenou lepící páskou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619991001

VV  práce spojené s rekonstrukcí 
VV 100 100,000

10 K 619991011
Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící 
páskou

m2 200,000 45,94 9 187,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním  včetně pozdějšího odkrytí 
konstrukcí a prvků obalením fólií a přelepením páskou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/619991011

VV 200 " práce spojené s rekonstrukcí 200,000
VV Součet 200,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 123 032,65

11 K 949101111
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s 
lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2

m2 80,000 61,13 4 890,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení 
do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101111

12 K 952901111
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 
podlaží do 4 m

m2 80,000 136,88 10 950,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové 
nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/952901111

13 K 978012141
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stropů rákosových v 
rozsahu přes 10 do 30 %

m2 98,750 55,88 5 517,66 CS ÚRS 2023 02

Rekonstrukce kotelny, KŘP-Khk – P2.0 – ŠPS

B2 - Stavební úpravy - vnitřní část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch 
stropů rákosovaných, v rozsahu přes 10 do 30 %

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978012141

VV 79*1,25 98,750

14 K 978013141
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 10 do 
30 %

m2 83,100 31,97 2 656,60 CS ÚRS 2023 02

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch 
stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 10 do 30 
%

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978013141

VV "stávající omítky 
VV (13,3+6,5*2+0,7*2)*3 83,100
VV Součet 83,100

15 K 978013191
Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo 
vápenocementové omítky stěn v rozsahu přes 50 do 
100 %

m2 46,800 104,06 4 870,13 CS ÚRS 2023 02

PP
Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch 
stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 
%

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/978013191

VV (13,5+0,7*3)*3 46,800

16 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 
ocelových kartáči

m2 46,800 176,25 8 248,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými 
kartáči

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131311

17 K 985142112
Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm 
dl přes 6 do 12 m/m2

m2 46,800 643,13 30 098,25 CS ÚRS 2023 02

PP
Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky 
spáry do 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 
m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985142112

18 K 985231112
Spárování zdiva aktivovanou maltou spára hl do 40 
mm dl přes 6 do 12 m/m2

m2 46,800 546,56 25 579,13 CS ÚRS 2023 02

PP
Spárování zdiva hloubky do 40 mm aktivovanou maltou délky spáry 
na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985231112

19 K 985233121
Úprava spár po spárování zdiva uhlazením spára dl 
přes 6 do 12 m/m2

m2 46,800 355,31 16 628,63 CS ÚRS 2023 02

PP
Úprava spár po spárování zdiva kamenného nebo cihelného délky 
spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 m uhlazením

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985233121

20 K 99-R100 Oprava stávající jímky sada 1,000 7 500,00 7 500,00

PP
Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky 
spáry do 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 
m

21 K 99-R200 Dodávka a montáž nového poklopu jímky v podlaze kus 1,000 6 093,75 6 093,75

PP
Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva včetně vyčištění hloubky 
spáry do 40 mm délky spáry na 1 m2 upravované plochy přes 6 do 12 
m

D 997 Přesun sutě 16 660,27

22 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 
budovy v do 6 m ručně

t 5,165 946,88 4 890,61 CS ÚRS 2023 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot  vodorovně do 50 
m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky do 6 
m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013211

23 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 5,165 270,00 1 394,55 CS ÚRS 2023 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501

24 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km

t 98,135 11,72 1 150,02 CS ÚRS 2023 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku  se 
složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 
km přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509

VV 5,165*19 'Přepočtené koeficientem množství 98,135

25 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

t 5,179 1 781,25 9 225,09 CS ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) 
směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013631

D 998 Přesun hmot 11 387,48
26 K 998018001 Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m t 7,062 1 612,50 11 387,48 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby  
ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 
m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998018001

D PSV Práce a dodávky PSV 42 898,02

D 784 Dokončovací práce - malby 42 898,02
27 K 7819-R100 Čištění vnitřních obkladů m2 60,920 46,88 2 855,63

PP
Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací 
omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých

VV (9,6*2+6,5)*2,1 53,970
VV (3,7*2+6,5)*0,5 6,950
VV Součet 60,920
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28 K 7819-R200
Provedení finálního nátěru režného zdiva vhodného na 
vlhké zdivo 

m2 46,800 328,13 15 356,25

PP
Čištění vnitřních ploch hrubý úklid po provedení malířských prací 
omytím oken nebo balkonových dveří jednoduchých

29 K 784121001 Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m m2 181,850 36,00 6 546,60 CS ÚRS 2023 02
PP Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784121001

VV 83,1+98,75 181,850

30 K 784181121
Hloubková jednonásobná bezbarvá penetrace 
podkladu v místnostech v do 3,80 m

m2 181,850 23,53 4 279,16 CS ÚRS 2023 02

PP
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky do 
3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784181121

31 K 784211101
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně 
oděruvzdorných v místnostech v do 3,80 m

m2 181,850 76,22 13 860,38 CS ÚRS 2023 02

PP
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, 
bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky do 3,80 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/784211101
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hradec Králové Datum: 22.04.2024

Zadavatel:  Projektant: EVELIS, s.r.o.

Uchazeč: ENERGIS 92, s.r.o. Zpracovatel: EVELIS, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 2 211 397,04

HSV - Práce a dodávky HSV 132 759,00

    8 - Trubní vedení 132 759,00

PSV - Práce a dodávky PSV 2 014 425,54

    713 - Izolace tepelné 54 539,35

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 21 887,50

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 165 785,70

    724 - Zdravotechnika - strojní vybavení 59 612,50

    732 - Strojovny 1 154 044,97

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 162 912,38

    734 - Ústřední vytápění - armatury 132 642,69

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 21 327,31

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 136 731,51

    764 - Konstrukce klempířské 61 873,25

      767 - Konstrukce zámečnické 32 877,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 43 068,38

      210M - Materiál pro komunikační kabel a výstražný systém 1 237,13

N00 - Ostatní náklady 64 212,50

D. - Technologie
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hradec Králové Datum: 22.04.2024

Zadavatel:  Projektant: EVELIS, s.r.o.

Uchazeč: ENERGIS 92, s.r.o. Zpracovatel: EVELIS, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 211 397,04

D HSV Práce a dodávky HSV 132 759,00

D 8 Trubní vedení 132 759,00

1 K
871161301.XPIP
1

Předizolované potrubí PE-X v roli S-32- průměr 
32x4,4/75mm, Tmax=95°C, 10 bar

m 18,000 1 278,75 23 017,50

PP
Předizolované potrubí PE-X v roli S-32- průměr 32x4,4/75mm, 
Tmax=95°C, 10 bar

2 K
871161301.XPIP
2

Předizolované potrubí PE-X v roli S-40- průměr 
40x5,5/90mm, Tmax=95°C, 10 bar

m 18,000 1 567,50 28 215,00

PP
Předizolované potrubí PE-X v roli S-40- průměr 40x5,5/90mm, 
Tmax=95°C, 10 bar

3 K
871161301.XPIP
3

PEX Gumové víko 32/75mm kus 2,000 145,00 290,00

PP PEX Gumové víko 32/75mm

4 K
871161301.XPIP
4

PEX Gumové víko 40/90mm kus 2,000 157,50 315,00

PP PEX Gumové víko 40/90mm

P
Poznámka k položce:
Ukončení izolace předizolovaného potrubí

5 K
871161301.XPIP
5

PEX Těsnící kruh pr.75mm kus 2,000 243,75 487,50

PP PEX Těsnící kruh pr.75mm

6 K
871161301.XPIP
6

PEX Těsnící kruh pr.90mm kus 2,000 258,75 517,50

PP PEX Těsnící kruh pr.90mm

7 K
871161301.XPIP
7

PEX- ocelový lisovaný přechod S 32x4,4mm x 1´´ na 
vnější závit ( mosaz )

kus 2,000 1 102,50 2 205,00

PP
PEX- ocelový lisovaný přechod S 32x4,4mm x 1´´ na vnější závit ( 
mosaz )

8 K
871161301.XPIP
8

PEX- ocelový lisovaný přechod S 40x5,5mm x 1 1/4´´ 
na vnější závit ( mosaz )

kus 2,000 1 597,50 3 195,00

PP
PEX- ocelový lisovaný přechod S 40x5,5mm x 1 1/4´´ na vnější závit ( 
mosaz )

9 K
871161301.XPIP
9

PEX- přesuvný lisovací kroužek 32x4,4 S mosaz kus 2,000 172,50 345,00

PP PEX- přesuvný lisovací kroužek 32x4,4 S mosaz

10 K
871161301.XPIP
10

PEX- přesuvný lisovací kroužek 40x5,5 S mosaz kus 2,000 337,50 675,00

PP PEX- přesuvný lisovací kroužek 40x5,5 S mosaz

11 K
871161301.XPIP
11

Doprava na staveniště kus 1,000 25 000,00 25 000,00

PP Doprava na staveniště

12 K 871161301.XM1
Montáž potrubí předizolovaného plastového 
spojovaného lisováním jednotrubkového d 32 vnějšího 
pláště DA 76-125 mm

m 18,000 1 155,00 20 790,00

PP
Montáž potrubí z trub plastových předizolovaných spojovaných 
lisováním nebo svěrnými tvarovkami jednotrubkových PN 0,6-0,1 
MPa, t = 80-95°C d 32, vnějšího pláště DA 76-125 mm

13 K 871171301.XM2
Montáž potrubí předizolovaného plastového 
spojovaného lisováním jednotrubkového d 40 vnějšího 
pláště DA 90-145 mm

m 18,000 1 203,75 21 667,50

PP
Montáž potrubí z trub plastových předizolovaných spojovaných 
lisováním nebo svěrnými tvarovkami jednotrubkových PN 0,6-0,1 
MPa, t = 80-95°C d 40, vnějšího pláště DA 90-145 mm

14 K 877171311
Montáž přechodů s kovovýn vnitřním/vnějším závitem 
d 32x1" spojovaných lisováním na předizolovaném 
plastovém jednotrubkovém potrubí

kus 2,000 668,75 1 337,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž tvarovek na plastovém předizolovaném potrubí 
jednotrubkových, spojovaných lisováním nebo svěrnými tvarovkami 
přechodů s kovovým závitem vnějším nebo vnitřním d 32 x 1"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877171311

15 K 877181311
Montáž přechodů s kovovýn vnitřním/vnějším závitem 
d 40x5/4" spojovaných lisováním na předizolovaném 
plastovém jednotrubkovém potrubí

kus 2,000 693,75 1 387,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž tvarovek na plastovém předizolovaném potrubí 
jednotrubkových, spojovaných lisováním nebo svěrnými tvarovkami 
přechodů s kovovým závitem vnějším nebo vnitřním d 40 x 5/4"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/877181311

16 K 879110301.XSM
Montáž manžety smršťovací na předizolovaném 
plastovém potrubí vnější plášť potrubí přes 20 do 160 
mm

kus 4,000 358,00 1 432,00

PP
Montáž izolace na plastovém předizolovaném potrubí ukončovací 
manžety smršťovací, vnější plášť potrubí přes 20 do 160 mm

17 K 879110301.XGP
Montáž gumové průchodky na předizolovaném 
plastovém potrubí vnější plášť potrubí přes 20 do 160 
mm

kus 4,000 358,00 1 432,00

PP
Montáž gumové průchodky na předizolovaném plastovém potrubí 
vnější plášť potrubí přes 20 do 160 mm
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

18 K
732511103.PIP7
7

Výstražná fólie pro předizolované potrubí D+M m 36,000 12,50 450,00

PP
Výstražná fólie pro předizolované potrubí D+M

D PSV Práce a dodávky PSV 2 014 425,54

D 713 Izolace tepelné 54 539,35
19 K 023002000.XLI Odstranění materiálů a konstrukcí sada 1,000 6 250,00 6 250,00

PP Likvidace - skládkovné stávajících izolací

20 K 713400921.XOI Příplatek k opravě izolací tepelných stávajícího potrubí sada 1,000 3 750,00 3 750,00

PP Příplatek k opravě izolací tepelných stávajícího potrubí 

21 K 713411111.XIZR
Montáž izolace tepelné rozdělovače a sběrače pásy 
nebo rohožemi bez úpravy staženými drátem 1x

m2 6,000 275,00 1 650,01

PP
Montáž izolace tepelné rozdělovače a sběrače pásy nebo rohožemi 
bez úpravy staženými drátem 1x

22 M 63152098
pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 
80mm

m2 6,600 376,19 2 482,85 CS ÚRS 2023 02

PP pás tepelně izolační univerzální λ=0,032-0,033 tl 80mm

VV 6*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 6,600

23 K 713491143
Montáž tepelné izolace potrubí oplechování licích 
otvorů Al plechem

m2 6,000 825,00 4 950,01 CS ÚRS 2023 01

PP
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů - doplňky a konstrukční 
součástí oplechování licích otvorů včetně zakrytí hliníkovým plechem 
potrubí

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/713491143

24 M 19420830.RP1 plech Al hladký polotvrdý tl 0,80mm tabule m2 6,000 543,75 3 262,51
PP plech Al hladký polotvrdý tl 0,80mm tabule + nátěr dle barvy fasády

25 K 713411121
Montáž izolace tepelné potrubí pásy nebo rohožemi s 
Al fólií staženými drátem 1x

m2 54,000 200,00 10 800,07 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů pásy nebo rohožemi 
s povrchovou úpravou hliníkovou fólií připevněnými ocelovým drátem 
potrubí jednovrstvá

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/713411121

26 M 63150980
rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25-
40kg/m3 tl 20mm

m2 4,200 165,75 696,16 CS ÚRS 2023 02

PP rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25-40kg/m3 tl 20mm

VV 4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 4,200

27 M 63150982
rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25-
40kg/m3 tl 40mm

m2 16,800 195,00 3 276,02 CS ÚRS 2023 02

PP rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25-40kg/m3 tl 40mm

VV 16*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 16,800

28 M 63150981
rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25-
40kg/m3 tl 30mm

m2 4,200 195,00 819,01 CS ÚRS 2023 02

PP rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25-40kg/m3 tl 30mm

VV 4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 4,200

29 M 63150983
rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25-
40kg/m3 tl 50mm

m2 1,050 269,75 283,24 CS ÚRS 2023 02

PP rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25-40kg/m3 tl 50mm

VV 1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1,050

30 M 63150984
rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25-
40kg/m3 tl 60mm

m2 30,450 330,69 10 069,47 CS ÚRS 2023 02

PP rohož izolační z minerální vlny lamelová s Al fólií 25-40kg/m3 tl 60mm

VV 29*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 30,450

31 K 998713202
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v přes 6 do 12 m

% 1,000 3 125,00 3 125,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998713202

32 K 998713294
Příplatek k přesunu hmot procentní 713 za zvětšený 
přesun do 1000 m

% 1,000 3 125,00 3 125,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998713294

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 21 887,50

33 K 721174004.XKO
Potrubí kanalizační z PP pro odfuk a úpravnu vody 
D+M

sada 1,000 2 825,00 2 825,00

PP
Potrubí kanalizační z PP pro odfuk a úpravnu vody D+M
(vedeno po podlaze kotelny)

34 K
721174004.XKO
P

Krycí plech přes potrubí kanalizační z PP pro odfuk a 
úpravnu vody D+M

sada 1,000 2 812,50 2 812,50

PP
Krycí plech přes potrubí kanalizační z PP pro odfuk a úpravnu vody 
D+M

35 K 721259103.KČ Kalové čerpadlo + napojení D+M sada 1,000 10 000,00 10 000,00
PP Kalové čerpadlo + napojení D+M

36 K 998721202
Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 1,000 3 125,00 3 125,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721202

37 K 998721294
Příplatek k přesunu hmot procentní 721 za zvětšený 
přesun do 1000 m

% 1,000 3 125,00 3 125,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721294

Strana 25 z 40



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 165 785,70

38 K 722175004
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 
32x4,4 mm

m 88,000 471,30 41 474,40 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných 
polyfúzně D 32 x 4,4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722175004

39 K 722175005
Potrubí vodovodní plastové PP-RCT svar polyfúze D 
40x5,5 mm

m 77,000 636,50 49 010,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PP-RCT svařovaných 
polyfúzně D 40 x 5,5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722175005

40 K 722181118.XIPP
Ochrana vodovodního potrubí izolačními plstěnými 
pásy pro potrubí PE-X D+M

m 16,000 87,19 1 395,00

PP
Ochrana vodovodního potrubí izolačními plstěnými pásy pro potrubí 
PE-X D+M

41 K 722181252
Ochrana vodovodního potrubí přilepenými 
termoizolačními trubicemi z PE tl přes 20 do 25 mm 
DN přes 22 do 45 mm

m 165,000 221,15 36 489,75 CS ÚRS 2023 02

PP
Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového polyetylenu 
PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 
20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722181252

42 K
722220223.XPK3
2

Přechodová tvarovka PPR D 32 x G 1 " s kovovým 
vnitřním závitem D+M

kus 2,000 165,75 331,50

PP
Přechodová tvarovka PPR D 32 x G 1 " s kovovým vnitřním závitem 
D+M

43 K
722220223.XPK4
0

Přechodová tvarovka PPR D 40 x G 1 1/4" s kovovým 
vnitřním závitem D+M

kus 2,000 450,06 900,12

PP
Přechodová tvarovka PPR D 40 x G 1 1/4" s kovovým vnitřním 
závitem D+M

44 K 722224115
Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2" PN 10 s jedním 
závitem

kus 6,000 446,75 2 680,50 CS ÚRS 2023 02

PP Armatury s jedním závitem kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 G 1/2"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722224115

45 K 722231084 Ventil zpětný G 1" PN 16 do 90°C kus 1,000 702,76 702,76 CS ÚRS 2023 02

PP
Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 16 do 90°C 
vnitřní závit G 1"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722231084

46 K 722231085 Ventil zpětný G 5/4" PN 16 do 90°C kus 4,000 981,75 3 927,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Armatury se dvěma závity ventily zpětné mosazné PN 16 do 90°C 
vnitřní závit G 5/4"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722231085

47 K 722232124
Kohout kulový přímý G 1" PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový vnitřní závit

kus 6,000 759,28 4 555,69 CS ÚRS 2023 02

PP
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C 
plnoprůtokové vnitřní závit G 1"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232124

48 K
722232124.XKK2
5

Kohout kulový přímý G 1" PN 40 varný D+M kus 2,000 2 701,90 5 403,80

PP Kohout kulový přímý G 1" PN 40 varný D+M

49 K
722232124.XKK3
2

Kohout kulový přímý G 5/4" PN 40 varný D+M kus 2,000 3 223,95 6 447,90

PP Kohout kulový přímý G 5/4" PN 40 varný D+M

50 K 722232125
Kohout kulový přímý G 5/4" PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový vnitřní závit

kus 5,000 1 024,98 5 124,88 CS ÚRS 2023 02

PP
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 185 °C 
plnoprůtokové vnitřní závit G 5/4"

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722232125

51 K 722262212
Vodoměr závitový jednovtokový suchoběžný do 40°C 
G 1/2"x 110 mm Qn 1,5 m3/h horizontální

kus 1,000 1 091,90 1 091,90 CS ÚRS 2023 02

PP
Vodoměry pro vodu do 40°C závitové horizontální jednovtokové 
suchoběžné G 1/2" x 110 mm Qn 1,5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/722262212

52 K 998722202
Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech 
v přes 6 do 12 m

% 1,000 3 125,00 3 125,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722202

53 K 998722294
Příplatek k přesunu hmot procentní 722 za zvětšený 
přesun do 1000 m

% 1,000 3 125,00 3 125,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998722294

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 59 612,50
54 K 724242226.XUV Technologie pro úpravu vody sada 1,000 45 862,50 45 862,50
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PP

Technologie pro úpravu vody:
Mechanický předfiltr 2´´ - 1ks
Jednoduchý, automatický změkčovací filtr, kapacita 200 ( Objemové 
řízení, napojení 1´´, zařízení ve složení: 1x automatický řídící ventil, 
1x sklolaminátová láhev s podstavcem, 1x solná nádoba s víkem 
150l, 1x plovákový ventil, 1x 50l změkčovací pryskyřice) - 2ks
Instalační armatury pro snadnou montáž změkčovacího filtru ( 2x 
nerezové napojovací hadice 600mm 1´´ DN25, 1x montážní blok se 
zkušebním ventilem a obtokem 1´´) -2ks
Membránový ventil 32x32 -1ks
Systémový oddělovač ( napojení 3/4´´, oddělení pitné vody od 
uzavřeného systému dle DIN EN 1717 ) -1ks
Dávkovací čerpadlo, proporciální dávkování ( Čerpadlo umístěno na 
vodoměru ve složení: vodoměr 3/4´´, sací a výtlačné armatury, 
vstřikovač, kontrola vyprázdnění ) -1ks
Zásobní nádrž 50l pro dávkovací čerpadlo - 1ks
Bezpečnostní záchytná vana -1ks
Kapky na měření tvrdosti vidy -1ks
Chemie na prvnotní spuštění ( 250kg regenerační sůl, 20kg Ferrolix 
8355, pohlcovač kyslíku se stabilizátorem tvrdosti a úpravou pH 
kotelní vody ) -1ks

55 K
724242226.XUV
M

Montáž technologie pro úpravu vody sada 1,000 5 625,00 5 625,00

PP Montáž technologie pro úpravu vody

56 K 724242226.XUVZ Zprovoznění technologie pro úpravu vody sada 1,000 4 375,00 4 375,00
PP Zprovoznění technologie pro úpravu vody

57 K 998724202
Přesun hmot procentní pro strojní vybavení v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 1,000 1 875,00 1 875,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998724202

58 K 998724294
Příplatek k přesunu hmot procentní 724 za zvětšený 
přesun do 1000 m

% 1,000 1 875,00 1 875,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998724294

D 732 Strojovny 1 154 044,97

59 K 732111135
Tělesa rozdělovačů a sběračů DN 150 z trub 
ocelových bezešvých

kus 2,000 31 337,50 62 675,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Rozdělovače a sběrače tělesa rozdělovačů a sběračů z ocelových 
trub bezešvých DN 150

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732111135

60 K 732111314
Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 
25

kus 2,000 262,08 524,17 CS ÚRS 2023 02

PP
Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez 
přírub DN 25

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732111314

61 K 732111315
Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 
32

kus 2,000 262,50 525,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez 
přírub DN 32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732111315

62 K 732111316
Trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez přírub DN 
40

kus 8,000 262,50 2 100,01 CS ÚRS 2023 02

PP
Rozdělovače a sběrače trubková hrdla rozdělovačů a sběračů bez 
přírub DN 40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732111316

63 K 732199100 Montáž orientačních štítků kus 12,000 62,50 750,02 CS ÚRS 2023 02
PP Montáž štítků orientačních

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/732199100

64 K 7321991001 Orientační štítek kus 12,000 87,50 1 050,02
PP Orientační štítek

65 K 732332101.XEA Expanzní odplyňovací automat s otevřenou nádobou sada 1,000 153 875,00 153 875,00

PP

Expanzní odplyňovací automat s otevřenou nádobou
Rozměry: 
průměr 420mm, výška 1910mm
El. příkon 220 V ; 0,8 kW
Hmotnost: 63kg

66 K 732332101.XEAZ
Zprovoznění a seřízení expanzního odplyňovacího 
automatu s otevřenou nádobou

sada 1,000 7 500,00 7 500,00

PP
Zprovoznění a seřízení expanzního odplyňovacího automatu s 
otevřenou nádobou

67 K
732332101.XEA
M

Montáž expanzního odplyňovacího automatu s 
otevřenou nádobou

sada 1,000 5 625,00 5 625,00

PP Montáž expanzního odplyňovacího automatu s otevřenou nádobou

68 K 732421442.XOČ1
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové 
DN 32 průtok 2,47 m3/h 1x230V, 136W D+M

sada 1,000 26 001,25 26 001,25

PP
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 průtok 
2,47 m3/h 1x230V, 136W D+M

69 K 732421442.XOČ2
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové 
DN 32 průtok 1,85 m3/h 1x230V, 50W D+M

sada 1,000 13 921,00 13 921,00

PP
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 průtok 
1,85 m3/h 1x230V, 50W D+M

70 K 732421442.XOČ3
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové 
DN 32 průtok 2,3 m3/h 1x230V, 136W D+M

sada 1,000 26 001,25 26 001,25

PP
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 průtok 2,3 
m3/h 1x230V, 136W D+M

71 K 732421442.XOČ4
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové 
DN 32 průtok 3,16 m3/h 1x230V, 136W D+M

sada 1,000 26 001,25 26 001,25

PP
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 průtok 
3,16 m3/h 1x230V, 136W D+M

Strana 27 z 40



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

72 K 732421442.XOČ5
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové 
DN 32 průtok 2,57 m3/h 1x230V, 50W D+M

sada 1,000 13 921,00 13 921,00

PP
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 průtok 
2,57 m3/h 1x230V, 50W D+M

73 K 732421442.XOČ6
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové 
DN 32 průtok 0,86 m3/h 1x230V, 34W D+M

sada 1,000 10 200,00 10 200,00

PP
Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 průtok 
0,86 m3/h 1x230V, 34W D+M

74 K 733.XPS11

Kompaktní výměníková stanice voda/voda s 
nerezovými výměníky, výkonu 2x180kW pro ÚT a 
2x60kW pro přípravu teplé vody, včetně montáže a 
nastěhování stanice

sada 1,000 763 500,00 763 500,00

PP

Kompaktní výměníková stanice voda/voda s nerezovými výměníky, 
výkonu 2x180kW pro ÚT a 2x60kW pro přípravu teplé vody- výměníky 
pro ohřev teplé vody celo-nerezové z materiálu A316
Cena včetně montáže a nastěhování stanice

P
Poznámka k položce:
Podrobná specifikace výměníkové stanice viz. projektová 
dokumentace

75 K 733.XPS11MIZ
Izolace pro potrubí a příslušenství kompaktní 
výměníkové stanice D+M

sada 1,000 18 750,00 18 750,00

PP
Izolace pro potrubí a příslušenství kompaktní výměníkové stanice 
D+M

76 K 733.XPSD Doprava výměníková stanice sada 1,000 19 875,00 19 875,00
PP Doprava výměníková stanice 

77 K 998732202
Přesun hmot procentní pro strojovny v objektech v 
přes 6 do 12 m

% 1,000 625,00 625,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 
12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998732202

78 K 998732294
Příplatek k přesunu hmot procentní 732 za zvětšený 
přesun do 1000 m

% 1,000 625,00 625,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro strojovny stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998732294

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 162 912,38

79 K 733111116
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v 
kotelnách nebo strojovnách DN 32

m 10,000 850,00 8 500,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných 
svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C 
v kotelnách a strojovnách DN 32

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733111116

80 K 733111117
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v 
kotelnách nebo strojovnách DN 40

m 32,000 945,00 30 240,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných 
svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C 
v kotelnách a strojovnách DN 40

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733111117

81 K 733111118
Potrubí ocelové závitové černé bezešvé běžné v 
kotelnách nebo strojovnách DN 50

m 1,500 1 208,75 1 813,13 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z trubek ocelových závitových černých spojovaných 
svařováním bezešvých běžných nízkotlakých PN 16 do 115°C 
v kotelnách a strojovnách DN 50

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733111118

82 K 733121125
Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované 
svařováním D 89x3,6

m 14,000 1 905,00 26 670,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním 
černých bezešvých nízkotlakých T= do +115°C Ø 89/3,6

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733121125

83 K 733121128
Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké spojované 
svařováním D 108x4,0

m 15,000 2 443,75 36 656,25 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z trubek ocelových hladkých spojovaných svařováním 
černých bezešvých nízkotlakých T= do +115°C Ø 108/4,0

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733121128

84 K 733222102
Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením 
D 15x1 mm

m 54,000 562,25 30 361,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým 
pájením Ø 15/1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733222102

85 K 733222103
Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením 
D 18x1 mm

m 24,000 648,50 15 564,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných měkkým 
pájením Ø 18/1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/733222103

86 K 733222104.XMP1
Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením 
D 28x1,5 mm

m 10,000 1 185,75 11 857,50

PP Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 28x1,5 mm

87 K 998733202
Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech 
v přes 6 do 12 m

% 1,000 625,00 625,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 
12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998733202

88 K 998733294
Příplatek k přesunu hmot procentní 733 za zvětšený 
přesun do 1000 m

% 1,000 625,00 625,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro rozvody potrubí stanovený procentní sazbou z ceny 
Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998733294

D 734 Ústřední vytápění - armatury 132 642,69
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89 K 734193117
Klapka mezipřírubová uzavírací DN 100 PN 16 do 
120°C disk tvárná litina

sada 2,000 4 583,13 9 166,25 CS ÚRS 2023 02

PP
Ostatní přírubové armatury klapky mezipřírubové uzavírací PN 16 do 
120°C disk tvárná litina DN 100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734193117

90 K 734221545
Ventil závitový termostatický přímý jednoregulační G 
1/2 PN 16 do 110°C bez hlavice ovládání

kus 3,000 355,00 1 065,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Ventily regulační závitové termostatické, bez hlavice ovládání PN 16 
do 110°C přímé jednoregulační G 1/2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734221545

91 K 734221681
Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s 
vestavěným čidlem

kus 3,000 355,00 1 065,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro ovládání ventilů 
PN 10 do 110°C kapalinové s vestavěným čidlem

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734221681

92 K 734242414 Ventil závitový zpětný přímý G 1 PN 16 do 110°C kus 1,000 702,76 702,76 CS ÚRS 2023 02

PP Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734242414

93 K 734242415 Ventil závitový zpětný přímý G 5/4 PN 16 do 110°C kus 1,000 981,75 981,75 CS ÚRS 2023 02

PP Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 5/4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734242415

94 K 734242416 Ventil závitový zpětný přímý G 6/4 PN 16 do 110°C kus 4,000 1 283,62 5 134,48 CS ÚRS 2023 02

PP Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 6/4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734242416

95 K 734261233 Šroubení topenářské přímé G 1/2 PN 16 do 120°C kus 3,000 490,31 1 470,94 CS ÚRS 2023 02

PP Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1/2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734261233

96 K 734291123
Kohout plnící a vypouštěcí G 1/2 PN 10 do 90°C 
závitový

kus 12,000 446,75 5 361,00 CS ÚRS 2023 01

PP Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 90°C G 1/2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/734291123

97 K 734291124.VK20
Kohout plnící a vypouštěcí G 1 PN 10 do 90°C 
závitový

kus 2,000 987,50 1 975,00

PP Kohout plnící a vypouštěcí G 1 PN 10 do 90°C závitový

98 K 734291255
Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 
PN 16 do 160°C s vnitřními závity

kus 1,000 524,13 524,13 CS ÚRS 2023 02

PP
Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 16 do 
160°C přímé s vnitřními závity G 1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734291255

99 K 734291256
Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 
1/4 PN 16 do 160°C s vnitřními závity

kus 1,000 735,88 735,88 CS ÚRS 2023 02

PP
Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 16 do 
160°C přímé s vnitřními závity G 1 1/4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734291256

100 K 734291257
Filtr závitový pro topné a chladicí systémy přímý G 1 
1/2 PN 16 do 160°C s vnitřními závity

kus 4,000 892,63 3 570,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Ostatní armatury filtry závitové pro topné a chladicí systémy PN 16 do 
160°C přímé s vnitřními závity G 1 1/2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734291257

101 K 734292774
Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit

kus 4,000 852,25 3 409,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C plnoprůtokové 
vnitřní závit G 1

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734292774

102 K 734292775
Kohout kulový přímý G 1 1/4 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit

kus 8,000 1 132,25 9 058,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C plnoprůtokové 
vnitřní závit G 1 1/4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734292775

103 K 734292776
Kohout kulový přímý G 1 1/2 PN 42 do 185°C 
plnoprůtokový s koulí DADO vnitřní závit

kus 16,000 1 634,63 26 154,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C plnoprůtokové 
vnitřní závit G 1 1/2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734292776

104 K 734295022.X3V1
Směšovací ventil otopných systémů závitový třícestný 
se servomotorem DN25, kv=8, pohon 24V, 0-10V 
D+M

kus 4,000 7 099,25 28 397,00

PP
Směšovací ventil otopných systémů závitový třícestný se 
servomotorem DN25, kv=8, pohon 24V, 0-10V D+M

105 K 734295022.X3V2
Směšovací ventil otopných systémů závitový třícestný 
se servomotorem DN20, kv=5, pohon 24V, 0-10V 
D+M

kus 1,000 6 809,75 6 809,75

PP
Směšovací ventil otopných systémů závitový třícestný se 
servomotorem DN20, kv=5, pohon 24V, 0-10V D+M

106 K 734295022.X3V3
Směšovací ventil otopných systémů závitový třícestný 
se servomotorem DN15, kv=4, pohon 24V, 0-10V 
D+M

kus 1,000 6 937,25 6 937,25

PP
Směšovací ventil otopných systémů závitový třícestný se 
servomotorem DN15, kv=4, pohon 24V, 0-10V D+M

107 K 734411129
Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní 
připojení průměr 100 mm délky 200 mm

kus 14,000 812,50 11 375,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Teploměry technické s pevným stonkem a jímkou zadní připojení 
(axiální) průměr 100 mm délka stonku 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734411129

108 K 734421102
Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou tlak 0-
16 bar průměr 63 mm spodní připojení

kus 4,000 1 875,00 7 500,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Tlakoměry s pevným stonkem a zpětnou klapkou spodní připojení 
(radiální) tlaku 0–16 bar průměru 63 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/734421102

109 K 998734202
Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v 
přes 6 do 12 m

% 1,000 625,00 625,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 
12 m
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998734202

110 K 998734294
Příplatek k přesunu hmot procentní 734 za zvětšený 
přesun do 1000 m

% 1,000 625,00 625,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro armatury stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998734294

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 21 327,31

111 K 735151597
Otopné těleso panelové dvoudeskové 2 přídavné 
přestupní plochy výška/délka 900/1000 mm výkon 
2313 W

kus 3,000 6 692,44 20 077,31 CS ÚRS 2023 02

PP
Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T do 110°C se 
dvěma přídavnými přestupními plochami výšky tělesa 900 mm 
stavební délky / výkonu 1000 mm / 2313 W

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/735151597

112 K 998735202
Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v 
přes 6 do 12 m

% 1,000 625,00 625,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 
6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998735202

113 K 998735294
Příplatek k přesunu hmot procentní 735 za zvětšený 
přesun do 1000 m

% 1,000 625,00 625,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro otopná tělesa stanovený procentní sazbou (%) z 
ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998735294

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 136 731,51
114 K 741122143.XV Vodič 5x6mm (např. CYKY-J) D+M m 15,000 168,75 2 531,25

PP Vodič 5x6mm (např. CYKY-J) D+M

115 K 741311013.XVYP Vypínač pro 32A D+M kus 1,000 1 942,50 1 942,50
PP Vypínač pro 32A D+M

116 K 741320106.XJ Jistič 3x32A D+M kus 1,000 2 018,75 2 018,75
PP Jistič 3x32A D+M

117 K 741410001.XZ Uzemňovací drát 6mm D+M m 15,000 62,50 937,50
PP Uzemňovací drát 6mm D+M

118 K 741810002
Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení přes 
100 000 do 500 000,- Kč

kus 1,000 3 750,00 3 750,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka 
a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací přes 100 do 
500 tis. Kč

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741810002

119 K 741853911.XES Elektrický sporák s elektrickou troubou kus 1,000 99 551,38 99 551,38

PP

Elektrický sporák s horní vařidlovou částí a podstavcem. V horním 
rámu jsou uloženy 4 elektrické litinové plotny, ovládané 4 regulačními 
přepínači. V podstavci spotřebiče je umístěna elektrická trouba.
Rozměry: 900x900x900mm
Vel. plotny: 400x320mm
Počet ploten: 4
Jmenovité napětí: 3/N/PE AC 400 V, 50 Hz
Příkon 1 plotny: 2,5kW
Příkon trouby: 4kW (2x2kW)
Regulace: 50-300°C
Příkon celkový: 14kW

P
Poznámka k položce:
Cena včetně vyřazovacího protokolu

120 K
741853911.XES
M

Montáž elektrického sporáku s elektrickou troubou kus 1,000 2 750,13 2 750,13

PP Montáž elektrického sporáku s elektrickou troubou

121 K 741910301.XKT
Kabelová trasa - uložení pro elektroinstalační kabely - 
uložení do tuhé hrdlové trubky z PVC D+M

sada 1,000 5 000,00 5 000,00

PP
Kabelová trasa - uložení pro elektroinstalační kabely - uložení do tuhé 
hrdlové trubky z PVC D+M

122 K 741920101.XPP Protipožární prostup stěnou sada 2,000 8 500,00 17 000,00
PP Protipožární prostup stěnou

123 K 998741202
Přesun hmot procentní pro silnoproud v objektech v 
přes 6 do 12 m

% 1,000 625,00 625,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 
12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998741202

124 K 998741294
Příplatek k přesunu hmot procentní 741 za zvětšený 
přesun do 1000 m

% 1,000 625,00 625,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Přesun hmot pro silnoproud stanovený procentní sazbou (%) z ceny 
Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou největší 
dopravní vzdálenost do 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998741294

D 764 Konstrukce klempířské 61 873,25
125 K 764511603.XPŽ Žlab podpůrný pozinkovaný s povrchovou úpravou sada 1,000 28 996,25 28 996,25

PP
Žlab podpůrný pozinkovaný s povrchovou úpravou pro uložení potrubí 
PP-R uvnitř objektu/ů D+M

P

Poznámka k položce:
Pro potrubí:
32x4,4mm = 88m
40x5,5mm = 77m
celkem: 165m

D 767 Konstrukce zámečnické 32 877,00
126 K P76700009 Pomocné práce hod 16,000 687,63 11 002,00

PP Pomocné práce 

127 K X230050032 Ocelový profilový materiál, včetně nátěru, D+M kg 150,000 137,50 20 625,00
PP Ocelový profilový materiál, včetně nátěru, D+M
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128 K 998767202
Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v přes 6 do 12 m

% 1,000 625,00 625,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767202

129 K 998767294
Příplatek k přesunu hmot procentní 767 za zvětšený 
přesun do 1000 m

% 1,000 625,00 625,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou 
(%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený přesun přes vymezenou 
největší dopravní vzdálenost do 1000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/998767294

D 783 Dokončovací práce - nátěry 43 068,38

130 K 783614601
Základní antikorozní jednonásobný syntetický nátěr 
armatur DN do 100 mm

kus 86,000 375,00 32 250,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný 
armatur do DN 100 mm syntetický standardní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783614601

131 K 783614611
Základní antikorozní jednonásobný syntetický nátěr 
armatur přes DN 100 do DN 200 mm

kus 2,000 625,00 1 250,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný 
armatur přes DN 100 do DN 200 mm syntetický standardní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783614611

132 K 783614651.XN1
Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí 
DN do 50 mm

m 43,500 100,00 4 350,00

PP
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný 
potrubí do DN 50 mm syntetický standardní

133 K 783614661
Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí 
přes DN 50 do DN 100 mm

m 29,000 106,25 3 081,25 CS ÚRS 2023 01

PP
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný 
potrubí přes DN 50 do DN 100 mm syntetický standardní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783614661

134 K 783614671
Základní antikorozní jednonásobný syntetický potrubí 
přes DN 100 do DN 150 mm

m 8,000 112,50 900,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Základní antikorozní nátěr armatur a kovových potrubí jednonásobný 
potrubí přes DN 100 do DN 150 mm syntetický standardní

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/783614671

D 210M Materiál pro komunikační kabel a výstražný systém 1 237,13
135 K 210 010021.12 PVC folie výstražná oranžová m 18,000 10,00 180,00

PP PVC folie výstražná oranžová

136 K 210 010021.17 Drobný montážní materiál sada 1,000 625,13 625,13
PP Drobný montážní materiál

137 K
329 002 
021.HDPE

Mikrochránička HDPE 40mm včetně montáže m 18,000 24,00 432,00

PP Mikrochránička HDPE 40mm včetně montáže

D N00 Ostatní náklady 64 212,50
138 K 006180002 Stavební přípomoce hod 16,000 437,50 7 000,00

PP Stavební přípomoce

139 K 006180003 Vizuální kontrola svarů dle EN 970 (100%) sada 1,000 2 500,00 2 500,00
PP Vizuální kontrola svarů dle EN 970 (100%)

140 K 006180005 Vypouštění a uzavření soustavy sada 1,000 3 125,00 3 125,00
PP Vypouštění a uzavření soustavy

141 K 0325030003 Požární hlídka po dokončení svářečských prací sada 1,000 3 750,00 3 750,00
PP Požární hlídka po dokončení svářečských prací

142 K 0452000007 Napuštění upravenou vodou a odvzdušnění sada 1,000 3 750,00 3 750,00
PP Napuštění upravenou vodou a odvzdušnění

143 K 0452000009
Propláchnutí a napuštění soustavy - 1 x proplach + 
napuštění upravenou vodou

sada 1,000 3 750,00 3 750,00

PP
Propláchnutí a napuštění soustavy - 1 x proplach + napuštění 
upravenou vodou

144 K 0452000010 Tlaková zkouška, zhotovení protokolu sada 1,000 6 250,00 6 250,00
PP Tlaková zkouška, zhotovení protokolu

145 K 04522000010.2 Topná zkouška, zhotovení protokolu sada 1,000 3 750,00 3 750,00
PP Zkouška těsnosti, zhotovení protokolu

146 K 00618P194x Dílenská a výrobní dokumentace sada 1,000 12 500,00 12 500,00
PP Dílenská a výrobní dokumentace

147 K 04522000010.2.1 Návrh provozního řádu sada 1,000 3 750,00 3 750,00
PP Návrh provozního řádu

149 K 0950020017.2 Chemický rozbor vody sada 2,000 5 625,00 11 250,00
PP Chemický rozbor teplé a studené vody

148 K 0950020017.XHP
Kontrola a případná výměna hasícího přístroje, včetně 
uchycení na stěnu

kus 1,000 2 837,50 2 837,50

PP
Hasicí přístroj S5 55b, dodávka + montáž - vč. uchycení na stěnu 
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Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
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Zpracovatel: IČ: 27516741
EVELIS, s.r.o. DIČ: CZ27516741

Poznámka:

Cena bez DPH 448 938,75

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 448 938,75 21,00% 94 277,14

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 543 215,89

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce kotelny, KŘP-Khk – P2.0 – ŠPS

MaR - Měření a regulace

ENERGIS 92, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22.04.2024

Zadavatel:  Projektant: EVELIS, s.r.o.

Uchazeč: ENERGIS 92, s.r.o. Zpracovatel: EVELIS, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 448 938,75

D1 - 1. ŘÍDÍCÍ SYSTÉM 55 625,00

D2 - 2. PERIFERIE 76 173,75

    D3 - 2. 1. Snímače a akční prvky (teplota, tlak, kvalita,…) 48 262,50

    D4 - 2.2. Elektroinstalační zařízení 27 911,25

D5 - 3. Rozvaděče 60 022,50

    D6 - 3.1 Rozvaděč DT1 60 022,50

D7 - 4. Kabelové trasy 43 030,00

D8 - 5. SLUŽBY 214 087,50

    D9 - 5.1 Software 45 337,50

    D10 - 5.2 Montážní a demontážní práce 93 375,00

    D11 - 5.3 Uvedení do provozu 24 750,00

    D12 - 5.4 Ostatní služby 50 625,00

MaR - Měření a regulace

Rekonstrukce kotelny, KŘP-Khk – P2.0 – ŠPS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 22.04.2024

Zadavatel:  Projektant: EVELIS, s.r.o.

Uchazeč: ENERGIS 92, s.r.o. Zpracovatel: EVELIS, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 448 938,75

D D1 1. ŘÍDÍCÍ SYSTÉM 55 625,00

1 M OP1
Operátorský panel s kapacitním dotykovým displejem 
7“, 800x480, ARM, 256MB RAM, Ethernet, mikroSD 
(není součástí dodávky), Linux, 24 V ss, bez zdroje

ks 1,000 18 750,00 18 750,00

PP
Operátorský panel s kapacitním dotykovým displejem 7“, 800x480, 
ARM, 256MB RAM, Ethernet, mikroSD (není součástí dodávky), 
Linux, 24 V ss, bez zdroje

2 M RM1
MarkMX.2 Domat PLC, procesor i.MX6 UL, OS Linux, 
Ethernet, 2x RS232, 2x RS485, 16AI, 8AO, 32DI, 
32DO

ks 1,000 28 750,00 28 750,00

PP
MarkMX.2 Domat PLC, procesor i.MX6 UL, OS Linux, Ethernet, 2x 
RS232, 2x RS485, 16AI, 8AO, 32DI, 32DO

3 M SW1 Ethernet switch, 5x LAN, rychlost portů 100Mb/s ks 1,000 2 500,00 2 500,00
PP Ethernet switch, 5x LAN, rychlost portů 100Mb/s

4 M GSM
GSM komunikátor, napájení 230V, zálohován Li-on 
baterií, 2x DI, vč. Antény

ks 1,000 5 625,00 5 625,00

PP
GSM komunikátor, napájení 230V, zálohován Li-on baterií, 2x DI, vč. 
Antény

D D2 2. PERIFERIE 76 173,75

D D3 2. 1. Snímače a akční prvky (teplota, tlak, kvalita,…) 48 262,50

5 M TES1, TIPS1
Venkovní teplotní čidlo Ni1000 se stonkem, měř. 
rosah: -50..+90°C, IP65, ochr. třída III

ks 2,000 1 125,00 2 250,00

PP
Venkovní teplotní čidlo Ni1000 se stonkem, měř. rosah: -50..+90°C, 
IP65, ochr. třída III

6 M SB1 Bezpečnostní tlačítko (KOMPLET) ks 1,000 843,75 843,75
PP Bezpečnostní tlačítko (KOMPLET)

7 M SHL1 ZVA82.3 - čidlo zaplavení, 24V ks 1,000 1 237,50 1 237,50
PP ZVA82.3 - čidlo zaplavení, 24V

8 M BPS1, BPS2

Čidlo tlaku pro neagresivní kapaliny a plyny, měř. 
rozsah: 0..10 bar, pracovní teplota média: -
15..+125°C, výstupní signál: 0-10V, nerezová 
membrána V2A (1.4305), napájení: 24VAC, IP65, 
ochr třída III

ks 2,000 5 625,00 11 250,00

PP

Čidlo tlaku pro neagresivní kapaliny a plyny, měř. rozsah: 0..10 bar, 
pracovní teplota média: -15..+125°C, výstupní signál: 0-10V, 
nerezová membrána V2A (1.4305), napájení: 24VAC, IP65, ochr. 
třída III

9 M BPH1, BPH2

Regulátor tlaku a podtlaku, vlnovcový, měř. rosah: 
63..+630 kPa, teplota regulovaného média: max. 
120°C, teplota pracovního prostředí -40..60°C, 
mikrospínač B, nerezová membrána, zatížení kontaktů 
10A při cos fí = 1, IP65

ks 2,000 3 150,00 6 300,00

PP

Regulátor tlaku a podtlaku, vlnovcový, měř. rosah: 63..+630 kPa, 
teplota regulovaného média: max. 120°C, teplota pracovního 
prostředí -40..60°C, mikrospínač B, nerezová membrána, zatížení 
kontaktů 10A při cos fí = 1, IP65

10 M TV1.1, TV2, TR1

Stonkové teplotní čidlo Ni1000, délka stonku 100mm, 
průměr 6mm, materiál stonku: nerez, V4A (1.4571), 
měř. rosah: -50..+150°C, okolní teplota: -20..100°C, 
IP65, ochr. třída III

ks 3,000 1 237,50 3 712,50

PP
Stonkové teplotní čidlo Ni1000, délka stonku 100mm, průměr 6mm, 
materiál stonku: nerez, V4A (1.4571), měř. rosah: -50..+150°C, okolní 
teplota: -20..100°C, IP65, ochr. třída III

11 M
TV1.1, TV2, 
TR1.1

Mosazná jímka, Ø8x100 mm, max. 150 °C, max. 10 
barů, R1/2

ks 3,000 337,50 1 012,50

PP Mosazná jímka, Ø8x100 mm, max. 150 °C, max. 10 barů, R1/2

12 M STH1.1, STH2 Termostat 70-140 stC KAPIL. ks 2,000 3 150,00 6 300,00
PP Termostat 70-140 stC KAPIL.

13 M TV1.2 Kabelové teplotní čidlo Ni1000 ks 1,000 731,25 731,25
PP Kabelové teplotní čidlo Ni1000

14 M STH1.2
Příložný termostat 17-90°C (NASTAVENÍ HODNOTY 
POD KRYTEM)

ks 1,000 900,00 900,00

PP Příložný termostat 17-90°C (NASTAVENÍ HODNOTY POD KRYTEM)

15 M
TT1, TT2, TT3, 
TT4,

Příložné teplotní čidlo Ni1000 ks 6,000 1 350,00 8 100,00

PP Příložné teplotní čidlo Ni1000

16 M Pol1
Pomocný mont.materiál (šrouby, matice, podložky, 
chem. kotvy, eleinstal. krabice, wago svorky, 
návlečky, značení, apod...)

kpl 1,000 5 625,00 5 625,00

PP
Pomocný mont.materiál (šrouby, matice, podložky, chem. kotvy, 
eleinstal. krabice, wago svorky, návlečky, značení, apod...)

D D4 2.2. Elektroinstalační zařízení 27 911,25

Rekonstrukce kotelny, KŘP-Khk – P2.0 – ŠPS
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

17 M ZS4
Zásuvková skříň s integrovaným jištěním, 
1x400V/32A/5-PÓL, 1x400V/16A/5-PÓL, 2x230V/16A, 
10kA, 0,03A, IP54

ks 1,000 5 062,50 5 062,50

PP
Zásuvková skříň s integrovaným jištěním, 1x400V/32A/5-PÓL, 
1x400V/16A/5-PÓL, 2x230V/16A, 10kA, 0,03A, IP54

18 M ZS1, ZS2, ZS3 Průmyslová zásuvka 16A, 230V, montáž na zeď ks 3,000 393,75 1 181,25
PP Průmyslová zásuvka 16A, 230V, montáž na zeď

19 M OSV1
Kompletní průmyslový vypínač, montáž na zeď, IP65, 
řaz "1"

ks 2,000 540,00 1 080,00

PP Kompletní průmyslový vypínač, montáž na zeď, IP65, řaz "1"

20 M OSV1.1
PRIMA 280 PC ET5 PAR-H 7.2, IP66 (KOMPLETNÍ 
ZÁŘIVKA)

ks 8,000 2 025,00 16 200,00

PP PRIMA 280 PC ET5 PAR-H 7.2, IP66 (KOMPLETNÍ ZÁŘIVKA)

21 M Pol2
Nouzové svítidlo s piktogramem, bateriové, doba 
svícení 60min, ČSN EN 1838

ks 1,000 1 575,00 1 575,00

PP
Nouzové svítidlo s piktogramem, bateriové, doba svícení 60min, ČSN 
EN 1838

22 M Pol3
Pomocný mont.materiál (šrouby, matice, podložky, 
chem. kotvy, eleinstal. krabice, wago svorky, 
návlečky, značení, apod...)

kpl 1,000 2 812,50 2 812,50

PP
Pomocný mont.materiál (šrouby, matice, podložky, chem. kotvy, 
eleinstal. krabice, wago svorky, návlečky, značení, apod...)

D D5 3. Rozvaděče 60 022,50

D D6 3.1 Rozvaděč DT1 60 022,50

23 M Pol4
KS188040 - ROZVADĚČ 1800x800x400 
+PODSTAVEC

kpl 1,000 15 750,00 15 750,00

PP KS188040 - ROZVADĚČ 1800x800x400 +PODSTAVEC

24 M Pol5 VÝVODKA PG.. S MATICÍ ks 50,000 28,75 1 437,50
PP VÝVODKA PG.. S MATICÍ

25 M Pol6 Elektroměr SDM630 V2 10-100A CZ CEJCH ks 1,000 4 500,00 4 500,00
PP Elektroměr SDM630 V2 10-100A CZ CEJCH

26 M Pol7 Vypínač LTS63A, 3.pól., červený, 63A, panel ks 1,000 1 687,50 1 687,50
PP Vypínač LTS63A, 3.pól., červený, 63A, panel

27 M Pol8
DTLIGHT01- LED osvětlovací jednotka, 19" nebo 
magnetická, černá

ks 1,000 1 350,00 1 350,00

PP DTLIGHT01- LED osvětlovací jednotka, 19" nebo magnetická, černá

28 M Pol9
SVODIČ PŘEPĚTÍ COMBTEC BC TNS 275/12,5 
VČETNĚ SIGNALIZACE

ks 1,000 6 187,50 6 187,50

PP
SVODIČ PŘEPĚTÍ COMBTEC BC TNS 275/12,5 VČETNĚ 
SIGNALIZACE

29 M Pol10 DF10A - SALTEK OCHRANA DA-275 DF 10A ks 1,000 3 150,00 3 150,00
PP DF10A - SALTEK OCHRANA DA-275 DF 10A

30 M Pol11
SÍŤOVÝ ZDROJ SPÍNANÝ, 60W, 
88÷264V~/24V/2.5A=, NA DIN35

ks 1,000 1 912,50 1 912,50

PP SÍŤOVÝ ZDROJ SPÍNANÝ, 60W, 88÷264V~/24V/2.5A=, NA DIN35

31 M Pol12 TRANSFORMÁTOR 230/24V 250VA ks 1,000 1 012,50 1 012,50
PP TRANSFORMÁTOR 230/24V 250VA

32 M Pol13 JISTIČ B25/3 ks 1,000 562,50 562,50
PP JISTIČ B25/3

33 M Pol14 JISTIČ B16/1 ks 4,000 168,75 675,00
PP JISTIČ B16/1

34 M Pol15 JISTIČ B10/1 ks 3,000 168,75 506,25
PP JISTIČ B10/1

35 M Pol16 JISTIČ B6/1 ks 12,000 168,75 2 025,00
PP JISTIČ B6/1

36 M Pol17 BM900001 – Pomocný kont. ks 12,000 225,00 2 700,00
PP BM900001 – Pomocný kont.

37 M Pol18 RT424730 - Relé RT 2P/8A,230VAC,5mm ks 14,000 150,00 2 100,00
PP RT424730 - Relé RT 2P/8A,230VAC,5mm

38 M Pol19 YRT78626 - Patice RT, šroubové vývody, 5mm ks 14,000 112,50 1 575,00
PP YRT78626 - Patice RT, šroubové vývody, 5mm

39 M Pol20 HLAVICE PRO SIGNÁLKY NÍZKÉ - ŽLUTÁ ks 1,000 95,00 95,00
PP HLAVICE PRO SIGNÁLKY NÍZKÉ - ŽLUTÁ

40 M Pol21 UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE ks 1,000 33,75 33,75
PP UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE

41 M Pol22 LED 12-30V AC/DC BÍLÁ ks 1,000 146,25 146,25
PP LED 12-30V AC/DC BÍLÁ

42 M Pol23 AKUSTICKÝ HLÁSIČ ks 1,000 146,25 146,25
PP AKUSTICKÝ HLÁSIČ

43 M Pol24 BZUČÁK, NEPŘERUŠOVANÝ TÓN 10-30V AC/DC ks 1,000 270,00 270,00
PP BZUČÁK, NEPŘERUŠOVANÝ TÓN 10-30V AC/DC

44 M Pol25
OVLÁDAČ 2-POLOHOVY, S ARETACÍ ČERNÝ I-0, 
OTOČNÝ

ks 1,000 236,25 236,25

PP OVLÁDAČ 2-POLOHOVY, S ARETACÍ ČERNÝ I-0, OTOČNÝ

45 M Pol21 UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE ks 1,000 33,75 33,75
PP UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE

46 M Pol26 ZAPÍNACÍ KONTAKT ks 1,000 67,50 67,50
PP ZAPÍNACÍ KONTAKT

47 M Pol27 HLAVICE PRO SIGNÁLKY NÍZKÉ - ZELENÁ ks 2,000 95,00 190,00
PP HLAVICE PRO SIGNÁLKY NÍZKÉ - ZELENÁ

48 M Pol21 UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE ks 2,000 33,75 67,50
PP UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE

49 M Pol28 LED 12-30V AC/DC ZELENÁ ks 2,000 146,25 292,50
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP LED 12-30V AC/DC ZELENÁ

50 M Pol29
OVLÁDAČ 3-POLOHOVY, S ARETACÍ,  I-0-II, 
OTOČNÝ

ks 12,000 281,25 3 375,00

PP OVLÁDAČ 3-POLOHOVY, S ARETACÍ,  I-0-II, OTOČNÝ

51 M Pol21 UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE ks 12,000 33,75 405,00
PP UPEVŇOVACÍ ADAPTÉR 3 POZICE

52 M Pol26 ZAPÍNACÍ KONTAKT ks 24,000 67,50 1 620,00
PP ZAPÍNACÍ KONTAKT

53 M Pol30 SVORKA ŘADOVÁ 4mm2 ks 70,000 13,75 962,50
PP SVORKA ŘADOVÁ 4mm2

54 M Pol31 POJISTKOVÁ SVORKA VČETNĚ POJISTKY ks 15,000 67,50 1 012,50
PP POJISTKOVÁ SVORKA VČETNĚ POJISTKY

55 M Pol32
Pomocný montážní materiál (žlaby, lišty, vodiče, 
dutinky, popisky zakončení vodičů, spojovací 
materiál,)

kpl 1,000 3 937,50 3 937,50

PP
Pomocný montážní materiál (žlaby, lišty, vodiče, dutinky, popisky 
zakončení vodičů, spojovací materiál,)

D D7 4. Kabelové trasy 43 030,00
56 M Pol33 CY, CYA 1x6 m 60,000 28,75 1 725,00

PP CY, CYA 1x6

57 M Pol34 JYTY 4x1 m 438,000 23,75 10 402,50
PP JYTY 4x1

58 M Pol35 CYKY-J 3x1,5 m 158,000 22,50 3 555,00
PP CYKY-J 3x1,5

59 M Pol36 CYKY-J 3x2,5 m 99,000 33,75 3 341,25
PP CYKY-J 3x2,5

60 M Pol37 CYKY-J 5x4 m 20,000 98,75 1 975,00
PP CYKY-J 5x4

61 M Pol38
Drátěný kabelový žlab 300x100, sendzimir, vč. 
montážního příslušenství (šrouby, podložky, matice, 
tvarovky, pom. OKCE apod.)

m 10,000 393,75 3 937,50

PP
Drátěný kabelový žlab 300x100, sendzimir, vč. montážního 
příslušenství (šrouby, podložky, matice, tvarovky, pom. OKCE apod.)

62 M Pol39
Drátěný kabelový žlab 150x100, sendzimir, vč. 
montážního příslušenství (šrouby, podložky, matice, 
tvarovky, pom. OKCE apod.)

m 15,000 258,75 3 881,25

PP
Drátěný kabelový žlab 150x100, sendzimir, vč. montážního 
příslušenství (šrouby, podložky, matice, tvarovky, pom. OKCE apod.)

63 M Pol40
Drátěný kabelový žlab 100x50, sendzimir, vč. 
montážního příslušenství (šrouby, podložky, matice, 
tvarovky, pom. OKCE apod.)

m 10,000 146,25 1 462,50

PP
Drátěný kabelový žlab 100x50, sendzimir, vč. montážního 
příslušenství (šrouby, podložky, matice, tvarovky, pom. OKCE apod.)

64 M Pol41
Drátěný kabelový žlab 50x50, sendzimir, vč. 
montážního příslušenství (šrouby, podložky, matice, 
tvarovky, pom. OKCE apod.)

m 10,000 112,50 1 125,00

PP
Drátěný kabelový žlab 50x50, sendzimir, vč. montážního příslušenství 
(šrouby, podložky, matice, tvarovky, pom. OKCE apod.)

65 M Pol42
Plastová chránička, tuhá trubka dn 20, 750N, vč. 
montážního příslušenství (šrouby, podložky, matice, 
úchyty, apod.)

m 30,000 50,00 1 500,00

PP
Plastová chránička, tuhá trubka dn 20, 750N, vč. montážního 
příslušenství (šrouby, podložky, matice, úchyty, apod.)

66 M Pol43
Plastová chránička, ohebná trubka dn 20, vč. 
montážního příslušenství (šrouby, podložky, matice, 
úchyty, apod.)

m 50,000 22,50 1 125,00

PP
Plastová chránička, ohebná trubka dn 20, vč. montážního 
příslušenství (šrouby, podložky, matice, úchyty, apod.)

67 M Pol44
Pomocný mont.materiál (závitové tyče, ocelové 
kontrukce (L-profily, nosníky, apod..), chemické kotvy, 
šrouby, matice, elektroinstalační krabice..)

kpl 1,000 9 000,00 9 000,00

PP
Pomocný mont.materiál (závitové tyče, ocelové kontrukce (L-profily, 
nosníky, apod..), chemické kotvy, šrouby, matice, elektroinstalační 
krabice..)

D D8 5. SLUŽBY 214 087,50

D D9 5.1 Software 45 337,50
68 M Pol45 Zpracování software grafické centrály DB 62,000 731,25 45 337,50

PP Zpracování software grafické centrály

D D10 5.2 Montážní a demontážní práce 93 375,00

69 M Pol46
Výroba a dodávka rozvaděče vč. silové části a 
příslušenství vč. všech prohlášení (DT1)

ks 1,000 15 750,00 15 750,00

PP
Výroba a dodávka rozvaděče vč. silové části a příslušenství vč. všech 
prohlášení (DT1)

70 M Pol47
Vybudování nosných kabelových konstrukcí a tras, vč. 
položení a zapojení kabelů na obou koncích vč. 
značení

kpl 1,000 33 750,00 33 750,00

PP
Vybudování nosných kabelových konstrukcí a tras, vč. položení a 
zapojení kabelů na obou koncích vč. značení

71 M Pol48 Montáž periférií (čidla, servopohony, apod..) kpl 1,000 5 625,00 5 625,00
PP Montáž periférií (čidla, servopohony, apod..)

72 M Pol49 Osazení rozvaděče na místo kpl 1,000 5 625,00 5 625,00
PP Osazení rozvaděče na místo
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

73 M Pol50
Realizace uzemnění a pospojení, kontrola celistvost a 
propojení stávajících částí

kpl 1,000 9 000,00 9 000,00

PP
Realizace uzemnění a pospojení, kontrola celistvost a propojení 
stávajících částí

74 M Pol51
Demontáž stávající technologie (rozvaděče, kabelové 
trasy, zařízení apod..)

kpl 1,000 11 250,00 11 250,00

PP
Demontáž stávající technologie (rozvaděče, kabelové trasy, zařízení 
apod..)

75 M Pol52 Zajištění silového přívodu pro rozvaděč MaR kpl 1,000 5 625,00 5 625,00
PP Zajištění silového přívodu pro rozvaděč MaR

76 M Pol53
Recyklace demotnovaného materiálu dle platné 
legislavtivy

kpl 1,000 6 750,00 6 750,00

PP Recyklace demotnovaného materiálu dle platné legislavtivy

D D11 5.3 Uvedení do provozu 24 750,00

77 M Pol54
Uvedení řídicího systému do provozu včetně 
zaregulování

kpl 1,000 9 000,00 9 000,00

PP Uvedení řídicího systému do provozu včetně zaregulování

78 M Pol55 Zaškolení obsluhy v průběhu komplexních zkoušek kpl 1,000 2 250,00 2 250,00

PP Zaškolení obsluhy v průběhu komplexních zkoušek

79 M Pol56
Komplexní zkoušky systému MaR vč. testování 
havarijních stavů

kpl 1,000 6 750,00 6 750,00

PP Komplexní zkoušky systému MaR vč. testování havarijních stavů

80 M Pol57
Zkušební provoz  s kontrolou stability řídicího sytému, 
kontrolou oteplení zařízení a kabelů

kpl 1,000 6 750,00 6 750,00

PP
Zkušební provoz  s kontrolou stability řídicího sytému, kontrolou 
oteplení zařízení a kabelů

D D12 5.4 Ostatní služby 50 625,00
81 M Pol58 Zpracování výrobní dokumentace kpl 1,000 22 500,00 22 500,00

PP Zpracování výrobní dokumentace

82 M Pol59 Zpracování dokumentace skutečného provedení kpl 1,000 9 000,00 9 000,00
PP Zpracování dokumentace skutečného provedení

83 M Pol60 Zpracování návodů pro obsluhu kpl 1,000 2 250,00 2 250,00
PP Zpracování návodů pro obsluhu

84 M Pol61 Inženýring, koordince (koordinační schůzky, apod..) kpl 1,000 6 750,00 6 750,00
PP Inženýring, koordince (koordinační schůzky, apod..)

85 M Pol62 Doprava kpl 1,000 4 500,00 4 500,00
PP Doprava

86 M Pol63 Revize elektro kpl 1,000 5 625,00 5 625,00
PP Revize elektro
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Hradec Králové Datum: 22.04.2024

Zadavatel: IČ:
 DIČ:

Uchazeč: IČ: 63218691
DIČ: CZ63218691

Projektant: IČ: 27516741
EVELIS, s.r.o. DIČ: CZ27516741

Zpracovatel: IČ: 27516741
EVELIS, s.r.o. DIČ: CZ27516741

Poznámka:

Cena bez DPH 66 125,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 66 125,00 21,00% 13 886,25

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 80 011,25

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Rekonstrukce kotelny, KŘP-Khk – P2.0 – ŠPS

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

ENERGIS 92, s.r.o.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hradec Králové Datum: 22.04.2024

Zadavatel:  Projektant: EVELIS, s.r.o.

Uchazeč: ENERGIS 92, s.r.o. Zpracovatel: EVELIS, s.r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 66 125,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 66 125,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 7 875,00

    VRN9 - Ostatní náklady 3 750,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Rekonstrukce kotelny, KŘP-Khk – P2.0 – ŠPS
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Hradec Králové Datum: 22.04.2024

Zadavatel:  Projektant: EVELIS, s.r.o.

Uchazeč: ENERGIS 92, s.r.o. Zpracovatel: EVELIS, s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 66 125,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 66 125,00
1 K 010001000 Průzkumné, geodetické a projektové práce Kč 1,000 6 250,00 6 250,00

PP Průzkumné, geodetické a projektové práce

P

Poznámka k položce:
Poznámka k položce: Zaměření a vytýčení stávajících inženýrských 
sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby a 
ochrana stávajících vedení a zařízení před poškozením

2 K 013002000.XX4 Autorský dozor hod 8,000 2 500,00 20 000,00
PP Autorský dozor

3 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby sada 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Průzkumné, geodetické a projektové práce projektové práce 
dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení 
stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/013254000

4 K 020001000 Příprava staveniště Kč 1,000 625,00 625,00
PP Příprava staveniště

5 K 030001000 Zařízení staveniště Kč 1,000 5 000,00 5 000,00
PP Zařízení staveniště

P

Poznámka k položce:
Náklady spojené s vybudováním, provozem zařízení staveniště 
manipulační a zdvihací technika dle zvyklostí dodavatele (doprava 
materiálu-možnost jeřábu)

6 K 039002000 Zrušení zařízení staveniště Kč 1,000 625,00 625,00
PP Zrušení zařízení staveniště

7 K 042503000 Plán BOZP sada 1,000 1 875,00 1 875,00 CS ÚRS 2023 01
PP Inženýrská činnost posudky plán BOZP 

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/042503000

8 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření Kč 1,000 2 500,00 2 500,00
PP Zkoušky a ostatní měření

9 K 044002000.RT Revize technologických zařízení sada 1,000 1 250,00 1 250,00

PP
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost revize - 
technologických zařízení

P
Poznámka k položce:
Revize a servis kvalifikované firmy technologických zařízení

10 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost sada 1,000 625,00 625,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost 
kompletační a koordinační činnost

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/045002000

11 K 070001000 Provozní vlivy Kč 1,000 625,00 625,00
PP Provozní vlivy

P
Poznámka k položce:
Náklady na opatření proti poškození cizího majetku a vnitřních 
prostor stavby, součinnost s vlastníky stavbou dotčených prostor

12 K 090001000 Ostatní náklady Kč 1,000 125,00 125,00
PP Ostatní náklady

P
Poznámka k položce:
 Náklady spojené s dodávkou energie, opatření na dodržování 
technologických předpisů ochrana sousedních pozemků

D VRN4 Inženýrská činnost 7 875,00
13 K 041203000 Technický dozor investora hod 16,000 62,50 1 000,00 CS ÚRS 2018 02

PP Technický dozor investora

14 K 044002000.RE
Revize elektrického sporáku s elektrickou troubou 
včetně vypracování protokolu

sada 1,000 3 125,00 3 125,00

PP
Revize elektrického sporáku s elektrickou troubou včetně vypracování 
protokolu

15 K 0950020004 Úklid staveniště hod 20,000 125,00 2 500,00
PP Úklid staveniště

16 K 0950020016 Zaškolení obsluhy sada 1,000 1 250,00 1 250,00
PP Zaškolení obsluhy

D VRN9 Ostatní náklady 3 750,00
17 K 091002000.XZ Zhotovení IT zásuvek do kotelny D+M sada 1,000 3 750,00 3 750,00

PP Zhotovení IT zásuvek do kotelny D+M
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A1

Izolace tepelné

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

Zdravotechnika - vnitřní plynovod

Zdravotechnika - zařizovací předměty

Ústřední vytápění - kotelny

Ústřední vytápění - strojovny

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

Ústřední vytápění - armatury

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

A2

Zdravotechnika - demontáže

Komín - demontáže

Elektroinstalace - silnoproud

B1

Zemní práce

Zakládání

Svislé a kompletní konstrukce

Vodorovné konstrukce

Komunikace pozemní

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Přesun sutě

Přesun hmot

B2

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Ostatní konstrukce a práce, bourání

Přesun sutě

Přesun hmot

Práce a dodávky PSV Dokončovací práce - malby

D.

Práce a dodávky HSV Trubní vedení

Izolace tepelné

Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

Zdravotechnika - vnitřní vodovod

Zdravotechnika - strojní vybavení

Strojovny

Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

Ústřední vytápění - armatury

Ústřední vytápění - otopná tělesa

Elektroinstalace - silnoproud

Konstrukce klempířské

Konstrukce zámečnické

Dokončovací práce - nátěry

Materiál pro komunikační kabel a výstražný systém

Ostatní náklady Ostatní náklady

MaR

ŘÍDÍCÍ SYSTÉM ŘÍDÍCÍ SYSTÉM

Snímače a akční prvky (teplota, tlak, kvalita,…)

Elektroinstalační zařízení

Rozvaděče Rozvaděč DT1

Kabelové trasy Kabelové trasy

Software

Montážní a demontážní práce

Uvedení do provozu

Ostatní služby

VRN

Inženýrská činnost

Ostatní náklady

Datum zahájení díla: 15.05.2024

Datum ukončení díla: 18.10.2024

Celkem - čerpaní včetně DPH 3 951 341,94 Kč                                                         

Demontáž stávající technologie

Demontáž stávající technologie-kuchyň

Stavební úpravy - venkovní část

Stavební úpravy - vnitřní část

Technologie

MaR - Měření a regulace

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

150 000,00 Kč                50 571,85 Kč              

Práce a dodávky PSV

Práce a dodávky PSV

1 500 000,00 Kč             

Celkem - čerpaní bez DPH 3 265 571,85 Kč                                                         

Práce a dodávky PSV

1 200 000,00 Kč             350 000,00 Kč                

PERIFERIE

SLUŽBY

Vedlejší rozpočtové náklady

Zhotovení DSP

Předání díla

Časové čerpání financí měsíční (Finanční harmonogram bez DPH) 15 000,00 Kč      

Příloha č. 3 SoD k č.j. KRPH-30709/ČJ-2024-0500NE-VZ

kód

 Časový a finanční harmonogram prací
114V35200 3116   „KŘP-H P 2.0 – ŠPS Hradec Králové, Dlouhá 95 – rekonstrukce kotelny“

září říjenčervenec srpen

2024

červen

Předání staveniště

Popis

Objekt Díl
květen

Práce a dodávky HSV

Práce a dodávky HSV



 

 

 

         Příloha č. 4  SoD k č.j. KRPH-30709/ČJ-2024-0500NE-VZ 

 

Seznam poddodavatelů dodavatele 

 

V případě, že dodavatel má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům část veřejné 
zakázky, je povinen uvést v této příloze: 

- části veřejné zakázky, které hodlá plnit prostřednictvím poddodavatelů 

- seznam poddodavatelů, pokud jsou účastníkovi zadávacího řízení známi a uvést, 
kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. 

Tím není dotčena výlučná odpovědnost dodavatele za poskytování řádného plnění. 

V případě, že dodavatel nehodlá k plnění předmětu Smlouvy o dílo použít poddodavatele, 

uvede výslovně v této příloze, že veškeré plnění tvořící předmět smlouvy se zavazuje 

realizovat vlastními silami, tj. bez využití poddodavatele. 

 

 

Poddodavatele plánujeme využít, ale v současné době nám nejsou známi. 
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