
Název
Budoucí vlastník, 

správce/provozovatel
CZ-CPA

Položka 

rozpočtové 

skladby *

Cena bez DPH  [Kč] ** Sazba DPH DPH  [Kč] Cena s DPH  [Kč]

Stavební objekty

SO 201 Podchod - sanace a stavební úpravy Statutární město Ol. 42.11.10 6121 8 371 152,81 21% 1 757 942,09 10 129 094,90

SO 202 Podchod - rekonstrukce zastřešení Statutární město Ol. 42.11.10 6121 10 480 017,90 21% 2 200 803,76 12 680 821,66

SO 401 Podchod - rekonstrukce osvětlení a sdělovací objekty Statutární město Ol. 42.11.10 6121 520 526,00 21% 109 310,46 629 836,46

SO Publicita Podchod - publicita Statutární město Ol. 42.22.22 6121 14 500,00 21% 3 045,00 17 545,00

Vedlejší rozpočtové náklady

VRN Vedlejší rozpočtové náklady společný náklad 42.11.10 6121 284 327,00 21% 59 708,67 344 035,67

19 670 523,71 21% 4 130 809,98 23 801 333,69

Pozn.:
Uchazeč vyplní pouze žlutá pole

Členění jednotlivých SO, OI, PS …bude provedeno dle rekapitulace objektů stavby (soupis prací) 
* Investice: 6121 - Budovy, haly a stavby (realizace), 6122 - Stroje přístroje a zařízení(samost.movité věci)/ Provoz: 5137 - Drobný hmotný majetek; 5169 Nákup ostatních služeb; 5171 Opravy a udržování
** Cena bez DPH bude uváděna s přesností na 2 desetinná místa 

Uchazeč - název: OHLA ŽS, a.s.

Adresa: Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno

Datum: 20.02.2024 Razítko: podpis:

SOUHRNNÁ CENOVÁ NABÍDKA 

CELKEM

"Pionýrská – podchod"

Číslo SO, IO, PS



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 25. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 25361520

Dopravní projektování, spol. s r.o. DIČ: CZ25361520

Zpracovatel: IČ: 25361520

Dopravní projektování, spol. s r.o. DIČ: CZ25361520

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

23 801 333,69CZK

22041

Pionýrská - podchod

Vyplň údaj

19 670 523,71

Sazba daně Základ daně Výše daně

19 670 523,7121,00% 4 130 809,98

0,0015,00% 0,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 22041

Stavba:

Místo: Olomouc Datum:

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

17 545,0014 500,00

Podchod -  rekonstrukce zastřešení

Pionýrská - podchod

25. 5. 2023

Dopravní projektování, 
spol. s r.o.

Publicita Podchod - publicita

344 035,67284 327,00VRN Vedlejší rozpočtové náklady

SO 202 10 480 017,90 12 680 821,66

629 836,46SO 401
Podchod - rekonstrukce osvětlení a sdělovací 

objekty
520 526,00

SO 201 8 371 152,81Podchod - sanace a stavební úpravy 10 129 094,90

19 670 523,71 23 801 333,69

Dopravní projektování, 
spol. s r.o.

Kód Cena bez DPH [CZK]Popis Cena s DPH [CZK]
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Olomouc Datum: 25. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 25361520

Dopravní projektování, spol. s r.o. DIČ: CZ25361520

Zpracovatel: IČ: 25361520

Dopravní projektování, spol. s r.o. DIČ: CZ25361520

Poznámka:

Cena bez DPH 8 371 152,81

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 8 371 152,81 21,00% 1 757 942,09

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 10 129 094,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Pionýrská - podchod

SO 201 - Podchod - sanace a stavební úpravy

Vyplň údaj

Veškeré položky ve stavebním objektu bylyvytvořeny na základě výkresové 
dokumentace a textových částí SO 201
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 25. 5. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
Dopravní 
projektování, spol. s 
r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Dopravní 
projektování, spol. s 
r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 8 371 152,81

HSV - Práce a dodávky HSV 6 748 615,35

    1 - Zemní práce 882 927,30

    2 - Zakládání 51 971,89

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 890 228,26

    4 - Vodorovné konstrukce 699 657,90

    5 - Komunikace pozemní 547 910,50

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 085 119,76

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 762 645,10

    997 - Přesun sutě 558 830,98

    998 - Přesun hmot 269 323,66

PSV - Práce a dodávky PSV 1 622 537,46

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 396 274,70

    712 - Povlakové krytiny 60 722,73

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 22 026,33

    767 - Konstrukce zámečnické 637 668,70

    771 - Podlahy z dlaždic 56 376,00

    783 - Dokončovací práce - nátěry 442 994,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 6 475,00

SO 201 - Podchod - sanace a stavební úpravy

Pionýrská - podchod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Olomouc Datum: 25. 5. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
Dopravní 
projektování, spol. s 
r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Dopravní 
projektování, spol. s 
r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 8 371 152,81

D HSV Práce a dodávky HSV 6 748 615,35

D 1 Zemní práce 882 927,30

1 K 111251103

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů 
strojně průměru kmene do 100 mm v rovině nebo ve 
svahu sklonu terénu do 1:5, při celkové ploše přes 500 
m2

m2 165,000 13,10 2 161,50 CS ÚRS 2023 02

PP

Odstranění křovin a stromů s odstraněním kořenů strojně průměru 

kmene do 100 mm v rovině nebo ve svahu sklonu terénu do 1:5, při 

celkové ploše přes 500 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/111251103

VV 10+20+30+(15+20)*3 165,000
VV Součet 165,000

2 K 113106021

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských 
sítí s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 
m nebo s naložením na dopravní prostředek ručně 
komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a 
s výplní spár z betonových nebo kameninových dla

m2 206,000 116,00 23 896,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Rozebrání dlažeb a dílců při překopech inženýrských sítí s přemístěním 

hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek ručně komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a 

s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo 

tvarovek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113106021

VV 166+40 206,000

3 K 113107030

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech 
inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 
vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 
mm

m2 277,000 250,00 69 250,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s 

přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107030

VV 30*2,4*2+38*3,5 277,000

4 K 113107034

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech 
inženýrských sítí s přemístěním hmot na skládku ve 
vzdálenosti do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 
400 do 500 mm

m2 81,000 850,00 68 850,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Odstranění podkladů nebo krytů při překopech inženýrských sítí s 

přemístěním hmot na skládku ve vzdálenosti do 3 m nebo s naložením 

na dopravní prostředek ručně z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 400 do 

500 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107034

VV 81 81,000

5 K 113154114

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 
na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 
překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 
100 mm

m2 20,000 233,00 4 660,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 

prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, 

tloušťky vrstvy 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113154114

VV 20 20,000

6 K 113202111

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků 
stojatých

m 180,000 49,00 8 820,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků 

nebo obrubníků stojatých

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113202111

VV 20*4+100 180,000

7 K 122457204
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice strojně v omezeném prostoru v hornině třídy 
těžitelnosti II přes 100 m3

m3 262,000 325,00 85 150,00

PP
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v 

omezeném prostoru v hornině třídy těžitelnosti II přes 100 m3

Pionýrská - podchod

SO 201 - Podchod - sanace a stavební úpravy
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 0,2*43*2+34*0,2+(415+2*10,5+40)*0,5 262,000
VV Součet 262,000

8 K 132112221

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 
ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 
spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 
soudržných

m3 174,000 650,00 113 100,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2 soudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132112221

VV 53*3+10+10*0,5*1 174,000

9 K 151101103
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky 
přes 4 do 8 m

m2 147,000 295,00 43 365,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 

jakoukoliv mezerovitost, hloubky přes 4 do 8 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101103

VV (43+55)*1,5 147,000

10 K 151101113
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 
vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 
kraje výkopu příložné, hloubky přes 4 do 8 m

m2 147,000 167,00 24 549,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 

materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky přes 4 

do 8 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/151101113

VV (43+55)*1,5 147,000

11 K 162351104

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 500 do 1 000 m

m3 436,000 65,00 28 340,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 

500 do 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162351104

VV 174+262 436,000

12 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000 

m3 4 360,000 13,00 56 680,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119

VV 436*10 4 360,000

13 K 171201231
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 828,400 220,00 182 248,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 05 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201231

VV 436*1,9 828,400

14 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 436,000 11,00 4 796,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 

uložené sypaniny do předepsaného tvaru

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201

VV 436 436,000

15 K 174104111
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny za portály tunelů s 
uložením sypaniny ve vrstvách se zhutněním

m3 198,000 650,00 128 700,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny za portály tunelů s uložením 

sypaniny ve vrstvách se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174104111

VV 3*55*1,2 198,000

16 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin 
třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 13,750 603,00 8 291,25 CS ÚRS 2023 02

PP

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I a 

II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 

vzdálenosti do 3 m od jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175111101

VV 55*0,5*0,5 13,750

17 M 58331280 kamenivo těžené drobné frakce 0/1 t 13,750 385,00 5 293,75 CS ÚRS 2023 02

PP kamenivo těžené drobné frakce 0/1

18 K 181006112R

Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve 
sklonu do 1:5, tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m - 
dosýpání kuželů se zhutněním, položka včetně 
materiálu

m2 51,000 210,00 10 710,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP

Rozprostření zemin schopných zúrodnění v rovině a ve sklonu do 1:5, 

tloušťka vrstvy přes 0,10 do 0,15 m - dosýpání kuželů se zhutněním, 

položka včetně materiálu

VV 25,5*2 51,000

19 K 181951112
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v 
hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

m2 556,000 25,30 14 066,80 CS ÚRS 2023 02

PP
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181951112

VV 53*2+450 556,000

D 2 Zakládání 51 971,89

20 K 211R31100
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo 
trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně 
štěrkopískem tříděným

m3 2,000 987,00 1 974,00

PP
Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez 

zhutnění, s úpravou povrchu výplně štěrkopískem tříděným

VV 2 2,000

21 K 212572121 Lože pro trativody z kameniva drobného těženého m3 18,150 1 740,00 31 581,00 CS ÚRS 2023 02

PP Lože pro trativody z kameniva drobného těženého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212572121

VV 0,3*55*1,1 18,150

22 K 212755214
Trativody bez lože z drenážních trubek plastových 
flexibilních D 100 mm

m 60,000 74,60 4 476,00 CS ÚRS 2023 02

PP Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/212755214

P
Poznámka k položce:

Včetně části, která je bez perfoace - 10m

VV 60 60,000

23 K 212755214R
Trativody bez lože z drenážních trubek plastových 
flexibilních D 100 mm materiál dodavka montáž M 5,000 74,60 373,00

PP

Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm 

materiál dodavka montáž

VV 5 5,000

24 K 213141122
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, 
odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve 
sklonu přes 1:5 do 1:2, šířky přes 3 do 6 m

m2 97,500 40,00 3 900,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, 

výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:5 do 1:2, šířky přes 3 do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/213141122

VV 1,5*65 97,500

25 M 69311202
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PES(70%)+PP(30%) 500g/m2

m2 115,489 41,30 4 769,70 CS ÚRS 2023 02

PP
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní 

PES(70%)+PP(30%) 500g/m2

VV 97,5*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství 115,489

26 K 213141131
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, 
odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní ve 
sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky do 3 m

m2 64,800 44,20 2 864,16 CS ÚRS 2023 02

PP
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, 

výztužné nebo protierozní ve sklonu přes 1:2 do 1:1, šířky do 3 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/213141131

VV 1,2*54 64,800

27 M MTM.69366055 textilie GEOFILTEX 63 63/30 300g/m2 do š 8,8m m2 76,756 26,50 2 034,03

PP textilie GEOFILTEX 63 63/30 300g/m2 do š 8,8m

VV 64,8*1,1845 "Přepočtené koeficientem množství 76,756

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 890 228,26

28 K 311321775
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) 
nosné do ztraceného bednění z desek tř. C 30/37

m3 38,016 5 170,00 196 542,72 CS ÚRS 2023 02

PP
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) nosné do 

ztraceného bednění z desek tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/311321775

VV (76*0,3+98*0,12)*1,1 38,016

29 K 348272163

Ploty z tvárnic betonových plotová zeď na maltu 
cementovou včetně spárování současně při zdění 
z tvarovek jednostranně štípaných, dutých barevných, 
tloušťka zdiva 195 mm páce materiál

m2 98,436 1 640,00 161 435,04 CS ÚRS 2023 02

PP

Ploty z tvárnic betonových plotová zeď na maltu cementovou včetně 

spárování současně při zdění z tvarovek jednostranně štípaných, dutých 

barevných, tloušťka zdiva 195 mm páce materiál

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348272163

P
Poznámka k položce:

včetně materiálu

VV ((20+20+2,9+2,8)*1,2+(3,2+3,2)*1,2+(16,5+16,5)*0,4)*1,3 98,436

30 K 348272165R

Ploty z tvárnic betonových plotová zeď na maltu 
cementovou včetně spárování současně při zdění 
z tvarovek jednostranně štípaných, dutých barevných, 
tloušťka zdiva 295 mm včetně materiálu  a práce

m2 76,800 2 150,00 165 120,00
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PP

Ploty z tvárnic betonových plotová zeď na maltu cementovou včetně 

spárování současně při zdění z tvarovek jednostranně štípaných, dutých 

barevných, tloušťka zdiva 295 mm včetně materiálu  a práce

P
Poznámka k položce:

včetně materiálu

VV 64*1,2 76,800

31 K 348272513

Ploty z tvárnic betonových plotová stříška lepená 
mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo 
štípaných, sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdiva 
195 mm práce, materiál

m 111,800 660,00 73 788,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Ploty z tvárnic betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným 

lepidlem z tvarovek hladkých nebo štípaných, sedlového tvaru 

přírodních, tloušťka zdiva 195 mm práce, materiál

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348272513

P
Poznámka k položce:

včetněn materiálu

VV (43+43)*1,3 111,800

32 K 348272515R

Ploty z tvárnic betonových plotová stříška lepená 
mrazuvzdorným lepidlem z tvarovek hladkých nebo 
štípaných, sedlového tvaru přírodních, tloušťka zdiva 
295 mm, práce materiál

m 64,000 750,00 48 000,00

PP

Ploty z tvárnic betonových plotová stříška lepená mrazuvzdorným 

lepidlem z tvarovek hladkých nebo štípaných, sedlového tvaru 

přírodních, tloušťka zdiva 295 mm, práce materiál

P
Poznámka k položce:

včetně materiálu

VV 64 64,000

33 K 348361216
Výztuž zábradelních zídek a podezdívek z oceli 10 505 
(R) nebo BSt 500

t 7,549 32 500,00 245 342,50 CS ÚRS 2023 02

PP Výztuž zábradelních zídek a podezdívek z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/348361216

VV (3,176+3,115)*1,2 7,549

D 4 Vodorovné konstrukce 699 657,90

34 K 451504111
Zřízení podkladní vrstvy z kameniva pod dlažbu tl. do 
100 mm

m2 270,000 60,90 16 443,00 CS ÚRS 2023 02

PP Zřízení podkladní vrstvy z kameniva pod dlažbu tl. do 100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451504111

VV 270 270,000

35 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 56,700 449,00 25 458,30 CS ÚRS 2023 02

PP štěrkopísek frakce 0/4

VV 270*0,21 "Přepočtené koeficientem množství 56,700

36 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

m3 3,750 1 760,00 6 600,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z 

kameniva drobného těženého 0 až 4 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111

VV 15*0,5*0,5 3,750

37 K 452311161

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého 
v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na 
prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z 
betonu tř. C 25/30

m3 16,800 3 500,00 58 800,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a 

drobné objekty z betonu tř. C 25/30

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311161

VV 70*1,2*0,2 16,800

38 K 452311171

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého 
v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na 
prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z 
betonu tř. C 30/37

m3 5,280 3 850,00 20 328,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 

výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a 

drobné objekty z betonu tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/452311171

VV (56*2+64)*0,5*0,06 5,280

39 K 457311118R

Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy 
povrchu C 30/37 - včetně penetrace, dilatačních spar, 
připrava podkladu, striáž, beton se zvýšenými 
požadavky na prostředí

m3 32,054 7 800,00 250 021,20

PP

Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 30/37 XC4, 

XD3, XF2 - včetně penetrace, dilatačních spar, zatěsnění spar, připrava 

podkladu, striáž, beton se zvýšenými požadavky na prostředí, kari sitě 

6/100/100

P
Poznámka k položce:

komplet dodávka montáž, materiál

VV (3,5*38*0,1+33*2,4*0,1*2)*1,1 32,054
VV Součet 32,054

40 K 465921511R

Kladení dlažby kreamické do lepidla velikosti do 
0,2m2, včetně uprVY POVRCHU, PETRACE, 
VYROVNÁNÍ, LEPIDLA, SPAROVÁNÍ A DILATACÍ, 
materiál, práce

m2 324,000 690,00 223 560,00

PP

Kladení dlažby kreamické do lepidla velikosti do 0,2m2, včetně uprVY 

POVRCHU, PETRACE, VYROVNÁNÍ, LEPIDLA, SPAROVÁNÍ A 

DILATACÍ, materiál, práce

P
Poznámka k položce:

koplet dodavka + montáž

VV (5*54)*1,2 324,000
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41 M 59246018r
dlažba mrazuvzdorná, s povrchovou protiskluznou 
úpravou, viz dok.

m2 333,720 295,00 98 447,40

PP dlažba mrazuvzdorná, s povrchovou protiskluznou úpravou, viz dok.

VV 324*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 333,720

D 5 Komunikace pozemní 547 910,50

42 K 511501212
Prolepení kameniva kolejového lože pryskyřicí hloubky 
lože přes 200 do 600 mm

m2 50,000 540,00 27 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP
Prolepení kameniva kolejového lože pryskyřicí hloubky lože přes 200 do 

600 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/511501212

VV Prolepení  kolejového lože 
VV průměrně 12 litrů prýskyřice/ m2
VV 50 50,000
VV Součet 50,000

43 M 23521420 pryskyřice epoxidová reaktivní lepicí kg 840,000 111,00 93 240,00 CS ÚRS 2023 01

PP pryskyřice epoxidová reaktivní lepicí

44 K 564861111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm

m2 270,000 235,00 63 450,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 

m2, po zhutnění tl. 200 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564861111

VV 270 270,000

45 K 573211111
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu 
silničního, v množství 0,60 kg/m2

m2 20,000 14,90 298,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v 

množství 0,60 kg/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573211111

VV 40*0,5 20,000

46 K 578132113
Litý asfalt MA 8 (LAJ) s rozprostřením z 
nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tl. 30 
mm

m2 20,000 576,00 11 520,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Litý asfalt MA 8 (LAJ) s rozprostřením z nemodifikovaného asfaltu v 

pruhu šířky do 3 m tl. 30 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/578132113

VV (20+20)*0,5 20,000

47 K 59681112R

Kladení betonové nebo kamenné dlažby komunikací 
pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 
50 m2
zahrnuje všechny zemnípráce, svHOVÁNÍ, ÚPRAVU 
PLNĚ, VŠE), zřízení spoj. vrstvy, zřízení  cem. malty 
(tl.), dodavka položení, spárování, těsnění ,

m2 78,000 1 560,00 121 680,00

PP

Kladení betonové nebo kamenné dlažby komunikací pro pěší do lože z 

kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2

zahrnuje všechny zemnípráce, svHOVÁNÍ, ÚPRAVU PLNĚ, VŠE), 

zřízení spoj. vrstvy, zřízení  cem. malty (tl.), dodavka položení, 

spárování, těsnění , vyplnění MC, vyklínování, úprava povrchu pro 

odvedení srážkové vody

VV 1,5*52 78,000

48 M 5924821R
kamen na dláždění, trvanlivy, odolný proti obruusu, 
odoln, pevnost min 50Mpa

m2 80,340 950,00 76 323,00

PP
kamen na dláždění, trvanlivy, odolný proti obruusu, odoln, pevnost min 

50Mpa

VV 78*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 80,340

49 K 596811222

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových 
dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se 
smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 
m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 
dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 100 
do

m2 270,000 268,00 72 360,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací 

pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na 

vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti 

dlaždic přes 0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy přes 100 do 300 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/596811222

VV 270 270,000

50 M 59246002
dlažba plošná betonová terasová hladká 
400x400x40mm

m2 278,100 295,00 82 039,50

PP dlažba plošná betonová terasová hladká 400x400x40mm

VV 270*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 278,100

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 085 119,76

51 K 622131121
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 
penetrace nanášená ručně stěn

m2 1 125,700 15,00 16 885,50

PP
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch penetrace 

nanášená ručně stěn

VV 71,5*4+100*2+2,7*2*52+5*53+3,5*9+2*2,4*13 1 125,700

52 K 622135002
Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných 
ploch maltou, tloušťky do 10 mm cementovou stěn

m2 1 125,700 135,00 151 969,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Vyrovnání nerovností podkladu vnějších omítaných ploch maltou, 

tloušťky do 10 mm cementovou stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622135002

VV 71,5*4+100*2+2,7*2*52+5*53+3,5*9+2*2,4*13 1 125,700
VV Součet 1 125,700

53 K 622142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, 
na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 
stěn

m2 1 125,700 178,00 200 374,60 CS ÚRS 2023 02
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PP
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném 

podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622142001

VV 71,5*4+100*2+2,7*2*52+5*53+3,5*9+2*2,4*13 1 125,700

54 K 622252002R
Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních 
stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu

m 71,875 100,00 7 187,50

PP
Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních 

apod. lepených do tmelu

VV (15,4*2+12,1*1+9,8*2)*1,15 71,875

55 M 5905901500r
profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro 
ETICS

m 75,469 252,00 19 018,19

PP profil dilatační stěnový PVC s výztužnou tkaninou pro ETICS

VV 71,875*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 75,469

56 M 55345008
lišta okapová z Pz plechu s povrchovou úpravou rš 
250mm, včetně kotvení a osazení

m 150,000 181,00 27 150,00 CS ÚRS 2023 02

PP
lišta okapová z Pz plechu s povrchovou úpravou rš 250mm, včetně 

kotvení a osazení

VV 43*2+64 150,000

57 M 5905901519R profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek m 75,469 101,00 7 622,37

PP profil začišťovací PVC pro ostění vnitřních omítek

VV 71,875*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 75,469

58 K 622331121
Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně 
jednovrstvá, tloušťky do 15 mm hladká stěn

m2 1 125,700 451,00 507 690,70 CS ÚRS 2023 02

PP
Omítka cementová vnějších ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky 

do 15 mm hladká stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/622331121

VV 71,5*4+100*2+2,7*2*52+5*53+3,5*9+2*2,4*13 1 125,700

59 K 629991011
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně 
pozdějšího odkrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií 
přilepenou lepící páskou

m2 200,000 41,00 8 200,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí výplní 

otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepící páskou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/629991011

VV 200 200,000

60 K 632452441R

Doplnění cementového potěru (s dodáním hmot), 
hlazeného dřevěným nebo ocelovým hladítkem, plochy 
jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 30 do 40 mm, 
materiál, a práce

m2 22,000 437,00 9 614,00

PP

Doplnění cementového potěru (s dodáním hmot), hlazeného dřevěným 

nebo ocelovým hladítkem, plochy jednotlivě přes 1 m2 do 4 m2 a tl. přes 

30 do 40 mm, materiál, a práce

VV 0,2*(80+30) 22,000

61 K 632664111R
Nátěr betonové podlahy mostu epoxidový 2x 
penetrační, materiál, práce, komplet dodávka

m2 150,000 555,00 83 250,00

PP
Nátěr betonové podlahy mostu epoxidový 2x penetrační, materiál, práce, 

komplet dodávka

P
Poznámka k položce:

mTERIÁL, PRÁCE, DODÁVKA

VV 150 150,000

62 K 634911114
Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé 
betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, 
hloubky přes 50 do 80 mm

m 40,200 147,00 5 909,40 CS ÚRS 2023 02

PP
Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé betonové 

mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, hloubky přes 50 do 80 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/634911114

VV (30/5*3,5)+40/5*2,4 40,200

63 K 637211112R
Okapový chodník z dlaždic betonových do cementové 
malty MC-10 se zalitím spár cementovou maltou, tl. 
dlaždic 60 mm, včetně materiálu a práce

m2 61,920 650,00 40 248,00

PP

Okapový chodník z dlaždic betonových do cementové malty MC-10 se 

zalitím spár cementovou maltou, tl. dlaždic 60 mm, včetně materiálu a 

práce

VV 43*2*0,6*1,2 61,920

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 1 762 645,10

64 K 916131213

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 
z betonu prostého

m 180,000 325,00 58 500,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním 

a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu 

prostého, do lože z betonu prostého

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131213

VV 180 180,000

65 M 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 183,600 115,00 21 114,00 CS ÚRS 2023 02

PP obrubník betonový silniční 1000x150x250mm

VV 180*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 183,600

66 K 919735122
Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu 
hloubky přes 50 do 100 mm

m 50,000 125,00 6 250,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 

100 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735122

VV 50 50,000

67 K 919735123
Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu 
hloubky přes 100 do 150 mm

m 50,000 205,00 10 250,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 

150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735123
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68 K 931994142
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely 
tmelem polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2

m 76,000 105,00 7 980,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem 

polyuretanovým spáry dilatační do 4,0 cm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/931994142

VV 76 76,000

69 K 935112211

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm 
z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic 
šířky přes 500 do 800 mm

m 45,000 285,00 12 825,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár 

cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových 

příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/935112211

VV 45 45,000

70 M 592R74960
žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové 
odvodnění betonový 80x330x590/669mm

kus 45,000 71,00 3 195,00

PP
žlab dvouvrstvý vibrolisovaný pro povrchové odvodnění betonový 

80x330x590/669mm

71 K 93511311R Osazení  krycí rošty m 30,000 500,00 15 000,00

PP Osazení  krycí rošty

VV 8,5+16,5+5 30,000

72 M 5624101R
rošt - ocelov, pochozí rošt, unosnost min 2,5KNm, 
včetně povrchových úprav, zinkování, ochranný nátěr.

m 30,000 2 100,00 63 000,00

PP
rošt - ocelov, pochozí rošt, unosnost min 2,5KNm, včetně povrchových 

úprav, zinkování, ochranný nátěr.

73 K 943111111
Lešení prostorové trubkové lehké pracovní bez podlah 
s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 
m montáž

m3 225,000 35,00 7 875,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Lešení prostorové trubkové lehké pracovní bez podlah s provozním 

zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m montáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/943111111

VV 150*1,5 225,000

74 K 943111211
Lešení prostorové trubkové lehké pracovní bez podlah 
s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 
m příplatek k ceně za každý den použití

m3 225,000 0,61 137,25 CS ÚRS 2023 02

PP

Lešení prostorové trubkové lehké pracovní bez podlah s provozním 

zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m příplatek k ceně za každý 

den použití

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/943111211

VV 225 225,000

75 K 943111811
Lešení prostorové trubkové lehké pracovní bez podlah 
s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 
m demontáž

m3 225,000 25,00 5 625,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Lešení prostorové trubkové lehké pracovní bez podlah s provozním 

zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 výšky do 10 m demontáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/943111811

76 K 949101112
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 
staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 
podlahy přes 1,9 do 3,5 m

m2 150,000 45,00 6 750,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 

150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949101112

VV 50*2,5*1,2 150,000

77 K 949211112
Lešeňová podlaha pro trubková lešení z fošen, prken 
nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčníky 
nebo podélníky, ve výšce přes 10 do 25 m montáž

m2 150,000 35,00 5 250,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Lešeňová podlaha pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných 

sbíjených lešeňových dílců s příčníky nebo podélníky, ve výšce přes 10 

do 25 m montáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949211112

78 K 949211212

Lešeňová podlaha pro trubková lešení z fošen, prken 
nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčníky 
nebo podélníky, ve výšce přes 10 do 25 m příplatek k 
ceně za každý den použití

m2 150,000 0,88 132,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Lešeňová podlaha pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných 

sbíjených lešeňových dílců s příčníky nebo podélníky, ve výšce přes 10 

do 25 m příplatek k ceně za každý den použití

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949211212

VV 150 150,000

79 K 949211812
Lešeňová podlaha pro trubková lešení z fošen, prken 
nebo dřevěných sbíjených lešeňových dílců s příčníky 
nebo podélníky, ve výšce přes 10 do 25 m demontáž

m2 150,000 25,00 3 750,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Lešeňová podlaha pro trubková lešení z fošen, prken nebo dřevěných 

sbíjených lešeňových dílců s příčníky nebo podélníky, ve výšce přes 10 

do 25 m demontáž

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/949211812

80 K 952901114R
vyčištění podchodu po ukončení stavební činnosti, 
umytí, odvoz, likvidace

kompl 1,000 10 000,00 10 000,00

PP
vyčištění podchodu po ukončení stavební činnosti, umytí, odvoz, 

likvidace

VV 1 1,000
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81 K 962042321
Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového 
objemu přes 1 m3

m3 101,350 1 550,00 157 092,50 CS ÚRS 2023 02

PP Bourání zdiva z betonu prostého nadzákladového objemu přes 1 m3

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/962042321

VV 0,2*43*2+0,85*(64+14+21) 101,350

82 K 965081333

Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo 
mazaniny, s jakoukoliv výplní spár betonových, 
teracových nebo čedičových tl. do 30 mm, plochy přes 
1 m2

m2 297,000 167,00 49 599,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo mazaniny, 

s jakoukoliv výplní spár betonových, teracových nebo čedičových tl. do 

30 mm, plochy přes 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/965081333

VV 54*5*1,1 297,000

83 K 966008212R

Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením 
vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 
10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z 
betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky přes 
500 do 800 mm

m 41,000 81,40 3 337,40

PP

Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného 

materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky 

přes 500 do 800 mm

VV 41 41,000

84 K 978015391R

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnějších ploch s vyškrabáním spar a s očištěním zdiva 
stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 80 do 100 %, 
včetně otryskání pískem a očištění tlakovou vodou

m2 1 125,700 125,00 140 712,50

PP

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s 

vyškrabáním spar a s očištěním zdiva stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu 

přes 80 do 100 %, včetně otryskání pískem a očištění tlakovou vodou

VV 71,5*4+100*2+2,7*2*52+5*53+3,5*9+2*2,4*13 1 125,700

85 K 985112111
Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 
mm

m2 137,100 214,00 29 339,40 CS ÚRS 2023 02

PP Odsekání degradovaného betonu stěn, tloušťky do 10 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985112111

VV ((18-3,5)*3,8+18*1,95+2*45+94)*0,5 137,100

86 K 985121101
Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a 
podlah křemičitým pískem sušeným

m2 274,200 490,00 134 358,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Tryskání degradovaného betonu stěn, rubu kleneb a podlah křemičitým 

pískem sušeným

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985121101

VV (18-3,5)*3,8+18*1,95+2*45+94 274,200

87 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 
vodou

m2 274,200 139,00 38 113,80 CS ÚRS 2023 02

PP Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou vodou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985131111

VV (18-3,5)*3,8+18*1,95+2*45+94 274,200

88 K 985141111
Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, 
hloubky do 150 mm

m 105,000 55,00 5 775,00 CS ÚRS 2023 02

PP Vyčištění trhlin nebo dutin ve zdivu šířky do 30 mm, hloubky do 150 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985141111

P
Poznámka k položce:

Dilatační spáry+trhliny

VV 75+30 105,000

89 K 985311113
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové 
bázi ručně stěn, tloušťky přes 20 do 30 mm

m2 281,425 650,00 182 926,25 CS ÚRS 2023 02

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně stěn, 

tloušťky přes 20 do 30 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985311113

VV (71,5*4+100*2+2,7*2*52+5*53+3,5*9+2*2,4*13)*0,25 281,425

90 K 985311214
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové 
bázi ručně líce kleneb a podhledů, tloušťky přes 30 do 
40 mm

m2 274,200 690,00 189 198,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Reprofilace betonu sanačními maltami na cementové bázi ručně líce 

kleneb a podhledů, tloušťky přes 30 do 40 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985311214

VV (18-3,5)*3,8+18*1,95+2*45+94 274,200

91 K 985312112.BTM
Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn Botament M 
38 tl přes 2 do 3 mm práce a materiál m2 66,000 315,00 20 790,00

PP

Stěrka k vyrovnání betonových ploch stěn Botament M 38 tl přes 2 do 3 

mm práce a materiál

VV 1,5*44 66,000

92 K 985321111
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 
mm na cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

m2 10,000 124,00 1 240,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Ochranný nátěr betonářské výztuže 1 vrstva tloušťky 1 mm na 

cementové bázi stěn, líce kleneb a podhledů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985321111

VV 10 10,000

93 K 985323211
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
epoxidové bázi, tloušťky 1 mm

m2 1 398,000 110,00 153 780,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na epoxidové bázi, tloušťky 1 

mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985323211
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VV 1125+273 1 398,000

94 K 985324211
Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný s 
impregnací S2 (OS-B)

m2 1 398,000 250,00 349 500,00 CS ÚRS 2023 02

PP Ochranný nátěr betonu akrylátový dvojnásobný s impregnací S2 (OS-B)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985324211

VV 1398 1 398,000

95 K 985422323

Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových 
konstrukcích nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními 
jehlami vloženými do vrtů včetně jejich vyvrtání 
aktivovanou cementovou maltou šířka trhlin přes 2 do 
5 mm tloušťka konstrukce přes 200 do 300 mm

m 50,000 1 385,00 69 250,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Injektáž trhlin v betonových nebo železobetonových konstrukcích 

nízkotlaká do 0,6 MP s injektážními jehlami vloženými do vrtů včetně 

jejich vyvrtání aktivovanou cementovou maltou šířka trhlin přes 2 do 5 

mm tloušťka konstrukce přes 200 do 300 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/985422323

VV 50 50,000

D 997 Přesun sutě 558 830,98

96 K 997013211
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m svisle ručně pro budovy a haly 
výšky do 6 m

t 495,992 450,00 223 196,40 CS ÚRS 2023 02

PP
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 

svisle ručně pro budovy a haly výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013211

VV 71,28+60,94+27,192+16,2+42+11,88+252,5+4+10 495,992

97 K 997013219

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 
za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou 
dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 
10 m

t 495,992 65,00 32 239,48 CS ÚRS 2023 02

PP

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m 

Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu 

přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 

10 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013219

VV 71,28+60,94+27,192+16,2+42+11,88+252,5+4+10 495,992

98 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

t 495,992 210,00 104 158,32 CS ÚRS 2023 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013501

VV 71,28+60,94+27,192+16,2+42+11,88+252,5+4+10 495,992

99 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 4 959,920 9,00 44 639,28 CS ÚRS 2023 02

PP

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se 

složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 

přes 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509

VV (71,28+60,94+27,192+16,2+42+11,88+252,5+4+10)*10 4 959,920

100 K 997013869

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 07

t 393,594 300,00 118 078,20 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) ze směsí nebo oddělených frakcí betonu, cihel a 

keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 

07

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013869

VV (71,28+60,94+27,192+16,2+42+11,88+252,5+10)*0,8 "80% 393,594

101 K 997013871

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 09 04

t 98,398 350,00 34 439,30 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013871

VV (71,28+60,94+27,192+16,2+42+11,88+252,5+10)*0,2 "20% 98,398

102 K 997221875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 4,000 520,00 2 080,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221875

VV 20*0,1*2,0 4,000

D 998 Přesun hmot 269 323,66

103 K 998252211
Přesun hmot pro tunely ražené vodorovná dopravní 
vzdálenost do 100 m na povrchu a do 200 m v 
podzemí svislý přesun do 25 m

t 495,992 543,00 269 323,66 CS ÚRS 2023 02
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PP
Přesun hmot pro tunely ražené vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m 

na povrchu a do 200 m v podzemí svislý přesun do 25 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998252211

VV 71,28+60,94+27,192+16,2+42+11,88+252,5+4+10 495,992

D PSV Práce a dodávky PSV 1 622 537,46

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 396 274,70

104 K 711131821
Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše svislé 
S

m2 161,500 27,40 4 425,10 CS ÚRS 2023 02

PP Odstranění izolace proti zemní vlhkosti na ploše svislé S

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711131821

VV 94+1,5*45 161,500

105 K 711142559R
Provedení izolace proti stékající vode, dkrat, asf. 
pásová ploště natavena spojena s podkladem SVI 2.1 
systém izolace - komplet

m2 771,100 320,00 246 752,00

PP
Provedení izolace proti stékající vodě, dvakrát, asf. pásová ploště 

natavena spojena s podkladem SVI 2.1 systém izolace - komplet

VV ((15*5,5+2,5*52)*1,1+(1,2*85+1,2*30)*1,1)*2 771,100

106 M 628R21340
pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze 
skleněné rohože typu V60 s jemnozrnným minerálním 
posypem tl 3,5mm

m2 941,513 115,00 108 274,00

PP
pás asfaltový natavitelný oxidovaný s vložkou ze skleněné rohože typu 

V60 s jemnozrnným minerálním posypem tl 3,5mm

VV 771,1*1,221 "Přepočtené koeficientem množství 941,513

107 K 711161384R

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě 
nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací 
lištou, materiál a práce

m 151,800 225,00 34 155,00

PP

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nopovými fóliemi ostatní 

ukončení izolace provětrávací lištou, materiál a práce

VV (1,2*85+1,2*30)*1,1 151,800

108 K 998711101

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m

t 4,852 550,00 2 668,60 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998711101

D 712 Povlakové krytiny 60 722,73

109 K 457451134R
Provedení Pevná ochrana hydroizolace tl. 60 mm s 
kari sítí, včetně materialu a sítí, práce

m2 85,000 550,00 46 750,00

PP
Provedení Pevná ochrana hydroizolace tl. 60 mm s kari sítí, včetně 

materialu a sítí, práce

VV 85 85,000

110 K 71151R1
Ochrana hydroizolace tl. 60 mm polystyren - včettně 
materiálu

m2 78,000 150,00 11 700,00

PP Ochrana hydroizolace tl. 60 mm polystyren - včettně materiálu

P
Poznámka k položce:

Dovávka montáž, materiál, komplet

VV 52*1,5 78,000

111 M RTX.69365997
textilie netkaná vpichovaná GETEX 300 g/m2 do š 400 
cm

m2 90,909 25,00 2 272,73

PP textilie netkaná vpichovaná GETEX 300 g/m2 do š 400 cm

VV 78*1,1655 "Přepočtené koeficientem množství 90,909

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 22 026,33

112 K 721171906
Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky 
do potrubí DN 125

kus 1,000 850,00 850,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Opravy odpadního potrubí plastového vsazení odbočky do potrubí DN 

125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721171906

VV 1 1,000

113 K 721171916
Opravy odpadního potrubí plastového propojení 
dosavadního potrubí DN 125

kus 1,000 350,00 350,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 

125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721171916

VV 1 1,000

114 K 721173402 Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125 m 30,000 250,00 7 500,00 CS ÚRS 2023 02

PP Potrubí z trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721173402

115 K 721242115.HLE
Lapač střešních splavenin z PP HL 600/N s s kulovým 
kloubem na odtoku DN 110

kus 4,000 1 550,00 6 200,00

PP
Lapač střešních splavenin z PP HL 600/N s s kulovým kloubem na 

odtoku DN 110

VV 4 4,000

116 K 721242116.HLE
Lapač střešních splavenin z PP HL 600/N s s kulovým 
kloubem na odtoku DN 125

kus 4,000 1 550,00 6 200,00

PP
Lapač střešních splavenin z PP HL 600/N s s kulovým kloubem na 

odtoku DN 125

VV 4 4,000

117 K 721290111
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 
125

m 30,000 28,70 861,00 CS ÚRS 2023 02
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PP Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/721290111

VV 30 30,000

118 K 998721101
Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,075 871,00 65,33 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998721101

D 767 Konstrukce zámečnické 637 668,70

119 K 767161235
Montáž zábradlí rovného z profilové oceli na ocelovou 
konstrukci, hmotnosti 1 m zábradlí přes 45 do 60 kg

m 17,500 633,00 11 077,50 CS ÚRS 2023 02

PP
Montáž zábradlí rovného z profilové oceli na ocelovou konstrukci, 

hmotnosti 1 m zábradlí přes 45 do 60 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767161235

VV 17,5 17,500

120 M 553R43931
nové zábradlí ocelové - na římse čela viz 
dokumentace.

kg 615,000 102,00 62 730,00

PP nové zábradlí ocelové - na římse čela viz dokumentace.

VV 615 615,000

121 K 767161814
Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný 
spoj hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg

m 15,000 110,00 1 650,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Demontáž zábradlí do suti rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m 

zábradlí přes 20 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767161814

VV 15 15,000

122 K 767161814R
Demontáž a zpětná montáž zábradlí rovného 
nerozebíratelného hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg  - 
nástupiště, včetně povrchovývh úprav, a osazení zpět

m 20,000 850,00 17 000,00

PP

Demontáž a zpětná montáž zábradlí rovného nerozebíratelného 

hmotnosti 1 m zábradlí přes 20 kg  - nástupiště, včetně povrchovývh 

úprav, a osazení zpět

P
Poznámka k položce:

Komplet dodavka montáž, materiál

VV 5*4 20,000

123 K 767161814R1 Demontáž roštu ocelového m 30,000 100,00 3 000,00

PP Demontáž roštu ocelového

VV 8,5+16,5+5 30,000

124 K 767161851 Demontáž zábradlí do suti madel schodišťových m 200,000 35,00 7 000,00 CS ÚRS 2023 02

PP Demontáž zábradlí do suti madel schodišťových

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/767161851

VV 40*2+30*4 200,000

125 K 767165111R
Montáž  madla z trubek nebo tenkostěnných profilů 
šroubovaného, včetně kotevni materiálua spojovacího 
materiálu, včetně materiálu

m 432,000 195,10 84 283,20

PP
Montáž  madla z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubovaného, 

včetně kotevni materiálua spojovacího materiálu, včetně materiálu

P
Poznámka k položce:

Dodávka, montáž, materiál

VV (35+35+38)*4 432,000

126 M 553R12860
madlo na rampách z nerezové trubky D 43 mm - 
včetně kotevních prvků

m 432,000 1 004,00 433 728,00

PP madlo na rampách z nerezové trubky D 43 mm - včetně kotevních prvků

127 M 130R03120
ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 
140

t 0,500 34 400,00 17 200,00

PP ocel profilová jakost S235JR (11 375) průřez U (UPN) 140

P
Poznámka k položce:

Hmotnost: 16,00 kg/m

VV 0,5 0,500

D 771 Podlahy z dlaždic 56 376,00

128 K 998771101
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 194,400 290,00 56 376,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 

objektech výšky do 6 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998771101

VV 324*0,3*2,0 194,400

D 783 Dokončovací práce - nátěry 442 994,00

129 K 783314101
Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 
syntetický

m2 18,500 134,00 2 479,00 CS ÚRS 2023 02

PP Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783314101

VV 18,5 18,500

130 K 783314101R1
obnova protikorozní ochrany- odstranění nátěru, 
příprava povrchu, zinkování, zakladní nátěr, 2x 
vrchnínáděr - dodávka, montáž, včetně materiálu

m2 6,000 620,00 3 720,00

PP

obnova protikorozní ochrany- odstranění nátěru, příprava povrchu, 

zinkování, zakladní nátěr, 2x vrchnínáděr - dodávka, montáž, včetně 

materiálu

VV 6 6,000
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131 K 783317101R
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí 
trojnasobny syntetický standardní

m2 18,500 320,00 5 920,00

PP
Krycí nátěr (email) zámečnických konstrukcí trojnasobny syntetický 

standardní

VV 18,5 18,500

132 K 783823131
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, 
zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně 
členitosti 1 a 2 akrylátový

m2 1 125,000 18,00 20 250,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých 

tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783823131

VV 1125 1 125,000

133 K 783827421
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých 
omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo 
štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový

m2 1 125,000 115,00 129 375,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Krycí (ochranný ) nátěr omítek dvojnásobný hladkých omítek hladkých, 

zrnitých tenkovrstvých nebo štukových stupně členitosti 1 a 2 akrylátový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783827421

VV 1125 1 125,000

134 K 783846523

Antigraffiti preventivní nátěr omítek hladkých omítek 
hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo štukových trvalý 
pro opakované odstraňování graffiti v počtu do 100 
cyklů

m2 1 125,000 250,00 281 250,00 CS ÚRS 2023 02

PP

Antigraffiti preventivní nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých 

tenkovrstvých nebo štukových trvalý pro opakované odstraňování graffiti 

v počtu do 100 cyklů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/783846523

VV 1125 1 125,000

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 6 475,00

135 K 789421211
Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí 
zinkem, tloušťky 50 µm, třídy I (0,925 kg Zn/m2)

m2 18,500 350,00 6 475,00 CS ÚRS 2023 02

PP
Provedení žárového stříkání ocelových konstrukcí zinkem, tloušťky 50 

µm, třídy I (0,925 kg Zn/m2)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/789421211

VV 18,5 18,500
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 25. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 25361520

Dopravní projektování, spol. s r.o. DIČ: CZ25361520

Zpracovatel: IČ: 25361520

Dopravní projektování, spol. s r.o. DIČ: CZ25361520

Poznámka:

Cena bez DPH 10 480 017,90

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 10 480 017,90 21,00% 2 200 803,76

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 12 680 821,66

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Pionýrská - podchod

SO 202 - Podchod -  rekonstrukce zastřešení

Vyplň údaj

Veškeré položky ve stavebním objektu bylyvytvořeny na základě výkresové 
dokumentace a textových částí SO 202
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 25. 5. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
Dopravní 
projektování, spol. s 
r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Dopravní 
projektování, spol. s 
r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 10 480 017,90

1 - Zemní práce 12 695,94

    za  Díl - Zemní práce 0,00

2 - Bourání 457 952,21

    D1 - Bourání 0,00

3 - Zakládání 45 004,89

    D2 - Zakládání 0,00

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 954,24

    D3 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

764 - Vodorovné konstrukce, střešní plášť 379 012,12

    D4 - Vodorovné konstrukce, střešní plášť 0,00

765 - Klempířské konstrukce, odvodnění 12 685,00

    D5 - Klempířské konstrukce, odvodnění 0,00

745 - Opláštění, obklady, podkonstrukce 1 393 178,90

    D6 - Opláštění, obklady, podkonstrukce 0,00

788 - Svislé konstrukce 2 604 560,60

    D7 - Svislé konstrukce 0,00

767 - Zámečnické konstrukce 3 965 903,70

    D8 - Zámečnické konstrukce 0,00

768 - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 1 405 470,30

    D9 - Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 0,00

    D10 - Ostatní požadavky, logistika 0,00

VRN - Zdvihací technika, manipulační technika, plošiny, lešení 201 600,00

    D11 - Zdvihací technika, manipulační technika, plošiny, lešení 0,00

SO 202 - Podchod -  rekonstrukce zastřešení

Pionýrská - podchod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 25. 5. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
Dopravní 
projektování, spol. s 
r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Dopravní 
projektování, spol. s 
r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 10 480 017,90

D 1 Zemní práce 12 695,94

1 K 131213701
Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 6,840 1 050,00 7 182,00 ÚRS 2023 02

PP
Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/131213701

VV (0,8*0,8*1*6+0,8*0,9*1)*1,5 6,840
VV Součet 6,840

2 K 122702119
Odkopávky a prokopávky výsypek Příplatek k cenám 
za lepivost zemin

m3 6,840 35,80 244,87 ÚRS 2023 02

PP Odkopávky a prokopávky výsypek Příplatek k cenám za lepivost zemin

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122702119

P

Poznámka k položce:

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122702119

Poznámka k položce: Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3

VV (0,8*0,8*1*6+0,8*0,9*1)*1,5 6,840
VV Součet 6,840

3 K 971024691

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém kamenném, smíšeném kamenném, na 
maltu vápennou nebo vápenocementovou, plochy do 4 
m2, tl. přes 900 mm

m3 3,375 1 500,00 5 062,50 ÚRS 2023 02

PP

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém 

kamenném, smíšeném kamenném, na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou, plochy do 4 m2, tl. přes 900 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971024691

P

Poznámka k položce:

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971024691

Poznámka k položce: vybourání zemní šachty

VV 1,5*1,5*1,5 3,375
VV Součet 3,375

4 K 162751159

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000

m3 6,840 30,20 206,57 ÚRS 2023 02

PP

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 

dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 

rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti III skupiny 6 a 7 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751159

P
Poznámka k položce:

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751159

VV (0,8*0,8*1*6+0,8*0,9*1)*1,5 6,840
VV Součet 6,840

D za  Díl Zemní práce 0,00

D 2 Bourání 457 952,21

5 K 964076221
Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu 
betonovém nebo kamenném na maltu cementovou 
délky do 4 m, hmotnosti do 20 kg/m

t 30,000 3 500,00 105 000,00 ÚRS 2023 02

PP
Vybourání válcovaných nosníků uložených ve zdivu betonovém nebo 

kamenném na maltu cementovou délky do 4 m, hmotnosti do 20 kg/m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/964076221

P
Poznámka k položce:

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/964076221

VV (8000+8000+14000)/1000 30,000
VV Součet 30,000

6 K 968062244
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámů oken s 
křídly jednoduchých, plochy do 1 m2

m2 374,600 50,00 18 730,00 ÚRS 2023 02

PP
Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, 

ostění nebo obkladů rámů oken s křídly jednoduchých, plochy do 1 m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062244

Pionýrská - podchod

SO 202 - Podchod -  rekonstrukce zastřešení
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/968062244

Poznámka k položce: V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady 

na vyvěšení křídel.

VV
(23,8*1,3)+(3,6*1,3)+(20,2*2,1)+(23,4*1,3)+(19,8*2,1)+(3,6*1,3

)+(33,74*2,96*2)+(2,745*1,35)+(2,745*1,35)+(4,3*2,96)
374,600

VV Součet 374,600

7 K 762341832

Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, 
obloukových, sklonu do 60° se všemi nadstřešními 
konstrukcemi z desek tvrdých (cementotřískových, 
dřevoštěpkových apod.)

m2 274,646 35,00 9 612,61 ÚRS 2023 02

PP

Demontáž bednění a laťování bednění střech rovných, obloukových, 

sklonu do 60° se všemi nadstřešními konstrukcemi z desek tvrdých 

(cementotřískových, dřevoštěpkových apod.)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341832

P
Poznámka k položce:

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/762341832

VV (23,8*2,745)+(23,4*2,745)+(33,74*4,3) 274,646
VV Součet 274,646

8 K 997013511
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 
1 km

t 146,204 145,00 21 199,58 ÚRS 2023 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a 

se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013511

VV 3,746+0,937+12,857+16,479+112,185 146,204
VV Součet 146,204

9 K 997013509
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na 
skládku s naložením a se složením, na vzdálenost do 
1 km

t 1 462,040 9,00 13 158,36 ÚRS 2023 02

PP
Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku s naložením a 

se složením, na vzdálenost do 1 km

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013509

VV (3,746+0,937+12,857+16,479+112,185)*10 1 462,040
VV Součet 1 462,040

10 K 997013804
Poplatek za recyklační skládku -  odpad pod kódem 17 
02 02  sklo

t 3,746 950,00 3 558,70 ÚRS 2023 02

PP Poplatek za recyklační skládku -  odpad pod kódem 17 02 02  sklo

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013804

P
Poznámka k položce:

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013804

VV 0,008*2,5*374,6/2 3,746
VV Součet 3,746

11 K 997013813
Poplatek za recyklační skládku - odpad pod kódem 17 
02 03   plastické hmoty

t 0,937 2 150,00 2 014,55 ÚRS 2023 02

PP
Poplatek za recyklační skládku - odpad pod kódem 17 02 03   plastické 

hmoty

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013813

P
Poznámka k položce:

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013813

VV 0,01*0,5*374,6/2 0,937
VV Součet 0,937

12 K 997013811
Poplatek za recyklační skládku - odpad pod kódem 17 
02 01  dřevo

t 12,857 350,00 4 499,95 ÚRS 2023 02

PP Poplatek za recyklační skládku - odpad pod kódem 17 02 01  dřevo

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013811

P
Poznámka k položce:

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013811

VV 274,6*0,04+374,6/2*0,01 12,857
VV Součet 12,857

13 K 712340833
Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z 
přitavených pásů NAIP v plné ploše třívrstvé

m2 274,646 64,80 17 797,06 ÚRS 2023 02

PP
Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů 

NAIP v plné ploše třívrstvé

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712340833

P
Poznámka k položce:

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712340833

VV (23,8*2,745)+(23,4*2,745)+(33,74*4,3) 274,646
VV Součet 274,646

14 K 712340834
Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z 
přitavených pásů NAIP v plné ploše Příplatek k ceně - 
0833 za každou další vrstvu

m2 274,646 6,50 1 785,20 ÚRS 2023 02

PP
Odstranění povlakové krytiny střech plochých do 10° z přitavených pásů 

NAIP v plné ploše Příplatek k ceně - 0833 za každou další vrstvu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712340834

P
Poznámka k položce:

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/712340834

VV (23,8*2,745)+(23,4*2,745)+(33,74*4,3) 274,646
VV Součet 274,646

15 K 997013875
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 16,479 350,00 5 767,65 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013875

VV ((23,8*2,745)+(23,4*2,745)+(33,74*4,3))*0,06 16,479
VV Součet 16,479

16 K 961055111 Bourání základů z betonu železového m3 37,395 2 390,00 89 374,05 ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

PP Bourání základů z betonu železového

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961055111

P
Poznámka k položce:

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/961055111

VV 0,4*0,5*65+0,8*0,35*41+ 0,9*0,35*41 37,395
VV Součet 37,395

17 K 997013862
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 
skládce (skládkovné) z armovaného betonu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 112,185 250,00 28 046,25 CS ÚRS 2023 02

PP

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 

kódem 17 01 01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997013862

VV (0,4*0,5*65+0,8*0,35*41+ 0,9*0,35*41)*3 112,185
VV Součet 112,185

18 K 966082008
Demontáž předvěšené odvětrávané fasády s nosnou 
konstrukcí jednosměrnou ocelovou podhledů

m2 274,646 350,00 96 126,10 ÚRS 2023 02

PP
Demontáž předvěšené odvětrávané fasády s nosnou konstrukcí 

jednosměrnou ocelovou podhledů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966082008

P

Poznámka k položce:

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966082008

Poznámka k položce: Ceny jsou určeny pro kompletní demontáž, tj. 

demontáž opláštění, tepelné izolace a nosné konstrukce.

VV (23,8*2,745)+(23,4*2,745)+(33,74*4,3) 274,646
VV Součet 274,646

19 K 966082018
Demontáž předvěšené odvětrávané fasády s nosnou 
konstrukcí jednosměrnou ocelovou stěn

m2 117,949 350,00 41 282,15 ÚRS 2023 02

PP
Demontáž předvěšené odvětrávané fasády s nosnou konstrukcí 

jednosměrnou ocelovou stěn

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966082018

P
Poznámka k položce:

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/966082018

VV
(23,8*0,65*2)+(23,4*0,65*2)+(33,74*0,65*2)+(4*2,745*0,65)+(

2*4,3*0,65)
117,949

VV Součet 117,949

D D1 Bourání 0,00

D 3 Zakládání 45 004,89

20 K 213141111
Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 
1:5 š do 3 m

m2 7,100 23,00 163,30 ÚRS 2023 02

PP Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/213141111

P

Poznámka k položce:

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/213141111

Poznámka k položce: Položka obsahuje: Zřízení vrstvy z geotextilie  

filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní 

v rovině nebo ve sklonu do 1:5, šířky do 3 m

VV (1*1*6+1*1,1) 7,100
VV Součet 7,100

21 K 69311067
Geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 
drenážní PP 250g/m2

m2 8,410 26,50 222,87 ÚRS 2023 02

PP Geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 250g/m2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/69311067

P

Poznámka k položce:

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/69311067

Poznámka k položce: Položka obsahuje: Geotextilie netkaná separační, 

ochranná, filtrační, drenážní PP 250g/m2

VV (1*1*6+1*1,1)*1,1845 8,410
VV Součet 8,410

22 K 271532213
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z 
hrubého kameniva frakce 8 až 16 mm

m3 1,065 1 562,00 1 663,53 ÚRS 2023 02

PP
Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva 

frakce 8 až 16 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271532213

P

Poznámka k položce:

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/271532213

Poznámka k položce: Položka obsahuje: Podsyp pod základové 

konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu z kameniva hrubého, 

frakce 8 - 16 mm

VV (1*1*6+1*1,1)*0,15 1,065
VV Součet 1,065

23 K 631311123
Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez 
zvýšených nároků na prostředí tř. C 12/15

m3 0,852 4 750,00 4 047,00 ÚRS 2023 02

PP
Mazanina tl přes 80 do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených 

nároků na prostředí tř. C 12/15

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311123

P

Poznámka k položce:

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/631311123

Poznámka k položce: Položka obsahuje: Mazanina z betonu  prostého 

bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 12/15

VV (1*1*6+1*1,1)*0,12 0,852
VV Součet 0,852

24 K 275351121 Zřízení bednění základových patek m2 20,340 410,00 8 339,40 ÚRS 2023 02

PP Zřízení bednění základových patek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351121
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351121

Poznámka k položce: Položka obsahuje: Zřízení bednění základových 

patek

VV (0,8*0,9*4)*6+(0,8*0,9*2+0,9*0,9*2)*1 20,340
VV Součet 20,340

25 K 275351122 Odstranění bednění základových patek m2 20,340 83,50 1 698,39 ÚRS 2023 02

PP Odstranění bednění základových patek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351122

P

Poznámka k položce:

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275351122

Poznámka k položce: Položka obsahuje: Odstranění bednění 

základových patek

VV (0,8*0,9*4)*6+(0,8*0,9*2+0,9*0,9*2)*1 20,340
VV Součet 20,340

26 K 275322611
Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na 
prostředí tř. C 30/37

m3 3,648 3 800,00 13 862,40 ÚRS 2023 02

PP Základové patky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 30/37

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275322611

P

Poznámka k položce:

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275322611

Poznámka k položce: Položka obsahuje: Základy z betonu železového 

(bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 

30/37

VV 0,8*0,8*0,8*6+0,8*0,9*0,8 3,648
VV Součet 3,648

27 K 275361821 Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R) t 0,469 32 000,00 15 008,00 ÚRS 2023 02

PP Výztuž základů patek z betonářské oceli 10 505 (R)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275361821

P

Poznámka k položce:

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/275361821

Poznámka k položce: Položka obsahuje: Výztuž základů patek z 

betonářské oceli 10 505 ®

VV 0,0716*1+0,0662*6 0,469
VV Součet 0,469

D D2 Zakládání 0,00

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1 954,24

28 K 711111002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za 
studena lakem asfaltovým

m2 4,560 25,00 114,00 ÚRS 2023 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena lakem 

asfaltovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111002

P

Poznámka k položce:

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711111002

Poznámka k položce: Položka obsahuje: Provedení izolace proti zemní 

vlhkosti natěradly a tmely za studena  na ploše vodorovné V nátěrem 

lakem asfaltovým

VV (0,8*0,8*6+0,8*0,9) 4,560
VV Součet 4,560

29 K 711112002
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena lakem asfaltovým

m2 18,080 28,00 506,24 ÚRS 2023 02

PP
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena lakem 

asfaltovým

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711112002

P

Poznámka k položce:

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711112002

Poznámka k položce: Položka obsahuje: Provedení izolace proti zemní 

vlhkosti natěradly a tmely za studena  na ploše svislé S nátěrem lakem 

asfaltovým

VV (0,8*0,8*4)*6+(0,8*0,9*2+0,8*0,8*2) 18,080
VV Součet 18,080

30 K 11163152 lak hydroizolační asfaltový t 0,009 48 000,00 432,00 ÚRS 2023 02

PP lak hydroizolační asfaltový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/11163152

P

Poznámka k položce:

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/11163152

Poznámka k položce: Položka obsahuje: lak hydroizolační asfaltový

VV (4,56+18,08)*0,00039 0,009
VV Součet 0,009

31 K 711311001
Provedení hydroizolace mostovek za studena lakem 
asfaltovým penetračním

m2 22,640 25,00 566,00 ÚRS 2023 02

PP
Provedení hydroizolace mostovek za studena lakem asfaltovým 

penetračním

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711311001

P

Poznámka k položce:

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/711311001

Poznámka k položce: Položka obsahuje: Provedení izolace mostovek 

natěradly a tmely za studena  nátěrem lakem asfaltovým penetračním

VV (0,8*0,8*5)*6+0,8*0,9*3+0,8*0,8*2 22,640
VV Součet 22,640

32 K 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,007 48 000,00 336,00 ÚRS 2023 02

PP lak penetrační asfaltový

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/11163150

P

Poznámka k položce:

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/11163150

Poznámka k položce: Položka obsahuje: lak penetrační asfaltový

VV (22,64*0,00032) 0,007
VV Součet 0,007
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D D3 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00

D 764 Vodorovné konstrukce, střešní plášť 379 012,12
33 K 764211630R Hydroizolační fólie střešní - dodávka m2 274,646 170,00 46 689,82

PP Hydroizolační fólie střešní - dodávka

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Položka obsahuje: Dodávku střešní hydroizolační 

PVC fólie

VV (23,8*2,745)+(23,4*2,745)+(33,74*4,3) 274,646
VV Součet 274,646

34 K 764211631R Hydroizolační fólie střešní - montáž m2 274,646 135,00 37 077,21

PP Hydroizolační fólie střešní - montáž

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Položka obsahuje: Montáž střešní hydroizolační 

PVC fólie. Práce za pomoci lešení, práce ve výškách.

VV (23,8*2,745)+(23,4*2,745)+(33,74*4,3) 274,646
VV Součet 274,646

35 K 764211632R Izolační spádové XPS klíny m3 27,465 1 600,00 43 944,00

PP Izolační spádové XPS klíny

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Položka obsahuje: Dodávku a montáž izolačních 

spádových XPS klínů do 160mm. Práce za pomoci lešení, práce ve 

výškách.

VV (23,8*2,745*0,1)+(23,4*2,745*0,1)+(33,74*4,3*0,1) 27,465
VV Součet 27,465

36 K 764211633R Parotěsnící vrstva - dodávka m2 274,646 125,00 34 330,75

PP Parotěsnící vrstva - dodávka

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Položka obsahuje: Dodávku parotěsnící fólie s 

výztužnou mřížkou.

VV (23,8*2,745)+(23,4*2,745)+(33,74*4,3) 274,646
VV Součet 274,646

37 K 764211634R Parotěsnící vrstva - montáž m2 274,646 110,00 30 211,06

PP Parotěsnící vrstva - montáž

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Položka obsahuje: Montáž parotěsnící fólie s 

výztužnou mřížkou. Práce za pomoci lešení, práce ve výškách.

VV (23,8*2,745)+(23,4*2,745)+(33,74*4,3) 274,646
VV Součet 274,646

38 K 764211635R Konstrukční lepená deska třívrstvá - dodávka m2 274,646 510,00 140 069,46

PP Konstrukční lepená deska třívrstvá - dodávka

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Položka obsahuje: Dodávku třívrstvé lepené 

konstrukční desky, tl. do 30mm.

VV (23,8*2,745)+(23,4*2,745)+(33,74*4,3) 274,646
VV Součet 274,646

39 K 764211636R Konstrukční lepená deska třívrstvá - montáž m2 274,646 170,00 46 689,82

PP Konstrukční lepená deska třívrstvá - montáž

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Položka obsahuje: Montáž třívrstvé lepené 

konstrukční desky, tl. do 30mm. Práce za pomoci lešení, práce ve 

výškách.

VV (23,8*2,745)+(23,4*2,745)+(33,74*4,3) 274,646
VV Součet 274,646

D D4 Vodorovné konstrukce, střešní plášť 0,00

D 765 Klempířské konstrukce, odvodnění 12 685,00
40 K 765212715R Svody vody - dodávka m 21,500 410,00 8 815,00

PP Svody vody - dodávka

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Položka obsahuje: Dodávku svodů vody, profil 

kruhový.

VV (3,25*2)+(4,7+3,7)+(3,3*2) 21,500
VV Součet 21,500

41 K 765212716R Svody vody - montáž m 21,500 180,00 3 870,00

PP Svody vody - montáž

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Položka obsahuje: montáž svodů vody, profil 

kruhový.

VV (3,25*2)+(4,7+3,7)+(3,3*2) 21,500
VV Součet 21,500

D D5 Klempířské konstrukce, odvodnění 0,00

D 745 Opláštění, obklady, podkonstrukce 1 393 178,90

42 K 745215302R
Podkonstrukce pro uchycení atiky a podhledu - 
dodávka

m2 392,595 2 430,00 954 005,85

PP Podkonstrukce pro uchycení atiky a podhledu - dodávka

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Položka obsahuje: Dodávku ocelové 

podkonstrukce k uchycení podhledu a atiky z trapézového plechu.

VV
(23,8*2,745)+(23,4*2,745)+(33,74*4,3)+(23,8*0,65*2)+(23,4*0,

65*2)+(33,74*0,65*2)+(4*2,745*0,65)+(2*4,3*0,65)
392,595

VV Součet 392,595

43 K 745215303R Podkonstrukce pro uchycení atiky a podhledu - montáž m2 392,595 500,00 196 297,50
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PP Podkonstrukce pro uchycení atiky a podhledu - montáž

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Položka obsahuje: Montáž ocelové podkonstrukce 

k uchycení podhledu a atiky z trapézového plechu. Práce za pomoci 

lešení, práce ve výškách.

VV
(23,8*2,745)+(23,4*2,745)+(33,74*4,3)+(23,8*0,65*2)+(23,4*0,

65*2)+(33,74*0,65*2)+(4*2,745*0,65)+(2*4,3*0,65)
392,595

VV Součet 392,595

44 K 745215308R Opláštění atiky trapézovým plechem - dodávka m2 117,949 361,00 42 579,59

PP Opláštění atiky trapézovým plechem - dodávka

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Položka obsahuje: Dodávku opláštění atiky 

trapézovým plechem tl.0,5mm, výška vlny 12mm.

VV
(23,8*0,65*2)+(23,4*0,65*2)+(33,74*0,65*2)+(4*2,745*0,65)+(

2*4,3*0,65)
117,949

VV Součet 117,949

45 K 745215309R Opláštění atiky trapézovým plechem - montáž m2 117,949 250,00 29 487,25

PP Opláštění atiky trapézovým plechem - montáž

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Položka obsahuje: Montáž opláštění atiky 

trapézovým plechem tl.0,5mm, výška vlny 12mm. Práce za pomoci 

lešení, práce ve výškách.

46 K 745215403R Opláštění podhledu trapézovým plechem - dodávka m2 274,646 361,00 99 147,21

PP Opláštění podhledu trapézovým plechem - dodávka

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Položka obsahuje: Dodávku opláštění podhledu 

trapézovým plechem tl.0,7mm, výška vlny 18mm.

VV (23,8*2,745)+(23,4*2,745)+(33,74*4,3) 274,646
VV Součet 274,646

47 K 745215305R Opláštění podhledu trapézovým plechem - montáž m2 274,646 250,00 68 661,50

PP Opláštění podhledu trapézovým plechem - montáž

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Položka obsahuje: Montáž opláštění podhledu 

trapézovým plechem tl.0,7mm, výška vlny 18mm. Práce za pomoci 

lešení, práce ve výškách.

VV (23,8*2,745)+(23,4*2,745)+(33,74*4,3) 274,646
VV Součet 274,646

48 K 745215306R Spojovací materiál podhledu, atiky kus 3,000 1 000,00 3 000,00

PP Spojovací materiál podhledu, atiky

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Položka obsahuje: Dodávku a montáž spojovacího 

materiálu pro opláštění atiky a podhledu.

VV (3*1) 3,000
VV Součet 3,000

D D6 Opláštění, obklady, podkonstrukce 0,00

D 788 Svislé konstrukce 2 604 560,60

49 K 788150230R
Opláštění bočních stěn zastřešení podchodu 
bezpečnostním sklem - dodávka

m2 374,600 5 161,00 1 933 310,60

PP
Opláštění bočních stěn zastřešení podchodu bezpečnostním sklem - 

dodávka

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Položka obsahuje: Dodávku opláštění bočních stěn 

zastřešení vstupu do podchodu bezpečnostním sklem ESG VSG 1010.4.

VV
(23,8*1,3)+(3,6*1,3)+(20,2*2,1)+(23,4*1,3)+(19,8*2,1)+(3,6*1,3

)+(33,74*2,96*2)+(2,745*1,35)+(2,745*1,35)+(4,3*2,96)
374,600

VV Součet 374,600

50 K 788150231R
Opláštění bočních stěn zastřešení podchodu 
bezpečnostním sklem - montáž

m2 374,600 1 500,00 561 900,00

PP
Opláštění bočních stěn zastřešení podchodu bezpečnostním sklem - 

montáž

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Položka obsahuje': Montáž opláštění bočních stěn 

zastřešení vstupu do podchodu bezpečnostním sklem ESG VSG 1010.4. 

Práce za pomoci lešení, práce ve výškách.

VV
(23,8*1,3)+(3,6*1,3)+(20,2*2,1)+(23,4*1,3)+(19,8*2,1)+(3,6*1,3

)+(33,74*2,96*2)+(2,745*1,35)+(2,745*1,35)+(4,3*2,96)
374,600

VV Součet 374,600

51 K 788150232R
Opláštění bočních stěn zastřešení podchodu 
bezpečnostním sklem - spojovací materiá

kus 3,000 36 450,00 109 350,00

PP
Opláštění bočních stěn zastřešení podchodu bezpečnostním sklem - 

spojovací materiá

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Položka obsahuje: Dodávku spojovacího materiálu 

pro opláštění bočních stěn zastřešení vstupu do podchodu 

bezpečnostním sklem ESG VSG 1010.4.

VV (3*1) 3,000
VV Součet 3,000

D D7 Svislé konstrukce 0,00

D 767 Zámečnické konstrukce 3 965 903,70
52 K 767312654R D+M kotevní šrouby s kotevní hlavou do M20 kus 122,000 110,70 13 505,40

PP D+M kotevní šrouby s kotevní hlavou do M20

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Položk obsahuje: D+M Kotevní šrouby s kotevní 

hlavou do M20, včetně přesného zaměření, osazení a zabezpečení 

polohy.

VV (22*2)+(16*2)+(16*2)+7*2 122,000
VV Součet 122,000

Strana 24 z 38



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

53 K 767312665R Podlití sloupů plastmaltou kus 54,000 222,20 11 998,80

PP Podlití sloupů plastmaltou

P
Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Položka obsahuje: Podlití sloupů plastmaltou.

VV (22+16+16) 54,000
VV Součet 54,000

54 K 767312666R Ocelové konstrukce - dodávka kg 46 124,700 55,80 2 573 758,26

PP Ocelové konstrukce - dodávka

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Položka obsahuje: Dodávku atypických ocelových 

konstrucí.

55 K 767312667R Ocelové konstruce - montáž kg 46 124,700 29,20 1 346 841,24

PP Ocelové konstruce - montáž

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Položka obsahuje: Montáž atypických ocelových 

konstrucí.

56 K 767312668R Spojovací materiál - ocelové konstrukce kus 3,000 6 600,00 19 800,00

PP Spojovací materiál - ocelové konstrukce

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Položka obsahuje: Dodávku spojovacího materiálu 

atypickách ocelových konstrukcí.

VV (1*3) 3,000
VV Součet 3,000

D D8 Zámečnické konstrukce 0,00

D 768 Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 1 405 470,30
57 K 768220512R Žárové zinkování kg 46 124,700 25,00 1 153 117,50

PP Žárové zinkování

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Položka obsahuje: žárové zinkování atypických 

ocelových konstrukcí

58 K 768220513R Nátěry ocelových konstrukcí m2 1 001,400 250,00 250 350,00

PP Nátěry ocelových konstrukcí

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Položka obsahuje: nátěry nových ocelových 

konstrukcí.  2x základní epoxidový nátěr v tl. 80 µm + 2x podkladový a 

vrchní polyuretanový nátěr v nominální tl. 80 µm. Celková tloušťka 

nátěrového systému (nominální tloušťka suchého filmu – NDFT) o 2-4 

vrstvách tak činí 160 µm.

59 K 768220514R Příplatek za nátěry ocelových konstrukcí m2 1 001,400 1,00 1 001,40

PP Příplatek za nátěry ocelových konstrukcí

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Položka obsahuje příplatek nátěry nových 

atypických ocelových konstrukcí

60 K 768220515R Oprava protikorozní ochrany po přepravě a montáži m2 1 001,400 1,00 1 001,40

PP Oprava protikorozní ochrany po přepravě a montáži

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Položka obsahuje: Opravu protikorozní ochrany po 

přepravě a montáži

D D9 Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí 0,00

D D10 Ostatní požadavky, logistika 0,00

D VRN Zdvihací technika, manipulační technika, plošiny, lešení 201 600,00
61 K 94391R Jeřábová technika den 30,000 2 100,00 63 000,00

PP Jeřábová technika

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Položka obsahuje: Dodání zařízení v předepsaném 

provedení včetně jejich obsluhy po dobu trvání funkce.

VV (10*3) 30,000
VV Součet 30,000

62 K 94392R Pracovní zdvihací plošina den 45,000 2 800,00 126 000,00

PP Pracovní zdvihací plošina

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Položka obsahuje: Dodání zařízení v předepsaném 

provedení včetně jejich obsluhy po dobu trvání funkce.

VV (15*3) 45,000
VV Součet 45,000

63 K 94393R Lešení den 120,000 105,00 12 600,00

PP Lešení

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Položka obsahuje: Dovoz, montáž, údržbu, 

opotřebení (nájemné), demontáž, konzervaci, odvoz.

VV (40*3) 120,000
VV Součet 120,000

D D11 Zdvihací technika, manipulační technika, plošiny, lešení 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 25. 5. 2023

Zadavatel: IČ:

Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 1 DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Grepl DIČ:

Zpracovatel: IČ: 25361520

Dopravní projektování, spol. s r.o. DIČ: CZ25361520

Poznámka:

Cena bez DPH 520 526,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 520 526,00 21,00% 109 310,46

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 629 836,46

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Pionýrská - podchod

SO 401 - Podchod - rekonstrukce osvětlení a sdělovací objekty

Vyplň údaj

Veškeré položky ve stavebním objektu bylyvytvořeny na základě výkresové 
dokumentace a textových částí SO 401
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 25. 5. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 1 Projektant: Grepl

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Dopravní 
projektování, spol. s 
r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 520 526,00

D1 - Elektroinstalace 520 526,00

    90 - Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 23 000,00

    741 - Elektroinstalace 159 385,00

    M46 - Zemní práce při montážích 2 510,00

    D2 - Ostatní materiál 335 631,00

SO 401 - Podchod - rekonstrukce osvětlení a sdělovací objekty

Pionýrská - podchod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 25. 5. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc, Horní náměstí 583, 779 1 Projektant: Grepl

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Dopravní 
projektování, spol. s 
r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 520 526,00

D D1 Elektroinstalace 520 526,00

D 90 Hodinové zúčtovací sazby (HZS) 23 000,00

1 K HZS2232
HZS demontáže stávající elektroinstalace Hodinová 
zúčtovací sazba elektrikář odborný

h 24,000 575,00 13 800,00 ÚRS 2023 02

PP
HZS demontáže stávající elektroinstalace Hodinová zúčtovací sazba 

elektrikář odborný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2232

2 K HZS2232
HZS demontáže stávající elektroinstalace Hodinová 
zúčtovací sazba elektrikář odborný

h 16,000 575,00 9 200,00 ÚRS 2023 02

PP
HZS demontáže stávající elektroinstalace Hodinová zúčtovací sazba 

elektrikář odborný

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2232

D 741 Elektroinstalace 159 385,00

3 K 741112042
Montáž krabice nástěnná kovová čtyřhranná 100x100 
mm

kus 6,000 180,00 1 080,00

PP Montáž krabice nástěnná kovová čtyřhranná 100x100 mm

4 K 741128002
Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení 
dalším štítkem

kus 25,000 30,00 750,00

PP Ostatní práce při montáži vodičů a kabelů - označení dalším štítkem

5 K 741910413 Montáž žlab kovový šířky do 125 mm m 135,000 250,00 33 750,00 ÚRS 2023 02

PP Montáž žlab kovový šířky do 125 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741910413

6 K 741110333
Montáž trubka ochranná do krabic ocelová závitová 
DN přes 25 do 50 mm uložená pevně

m 145,000 80,00 11 600,00 ÚRS 2023 02

PP
Montáž trubka ochranná do krabic ocelová závitová DN přes 25 do 50 

mm uložená pevně

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741110333

7 K 741130021 Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici kus 165,000 30,00 4 950,00 ÚRS 2023 02

PP Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 na svorkovnici

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741130021

8 K 741210002 Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg kus 1,000 3 000,00 3 000,00 ÚRS 2023 02

PP Montáž celoplechových rozvodnic do váhy 50 kg

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741210002

9 K 741210402
Montáž rozváděč nebo krabice nevýbušná do 10 kg-
Usazení  skříně SP 100

kus 3,000 2 000,00 6 000,00 ÚRS 2023 02

PP
Montáž rozváděč nebo krabice nevýbušná do 10 kg-Usazení  skříně SP 

100

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741210402

10 K 210191540/R Montáž pilíře SS100/NKE1P kus 1,000 3 000,00 3 000,00 ÚRS 2023 02

PP Montáž pilíře SS100/NKE1P

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210191540/R

11 K 741320042 Montáž pojistka - patrona nožová se zapojením vodičů kus 12,000 30,00 360,00 ÚRS 2023 02

PP Montáž pojistka - patrona nožová se zapojením vodičů

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741320042

12 K 741372153/R A-Svítidlo LED technické stropní závěsné 2 upev.body kus 12,000 500,00 6 000,00 ÚRS 2023 02

PP A-Svítidlo LED technické stropní závěsné 2 upev.body

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741372153/R

13 K 741372153/R.1 B-Svítidlo LED technické stropní závěsné 2 upev.body kus 11,000 500,00 5 500,00 ÚRS 2023 02

PP B-Svítidlo LED technické stropní závěsné 2 upev.body

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741372153/R.1

14 K 220261643
Osazení hmoždinky do zdi z tvrdého kamene nebo 
betonu

kus 706,000 10,00 7 060,00 ÚRS 2023 02

PP Osazení hmoždinky do zdi z tvrdého kamene nebo betonu

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/220261643

15 K 741130001
Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči 
nebo na přístroji

kus 42,000 30,00 1 260,00 ÚRS 2023 02

PP Ukončení vodič izolovaný do 2,5 mm2 v rozváděči nebo na přístroji

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741130001

16 K 741130006
Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji

kus 4,000 100,00 400,00 ÚRS 2023 02

PP Ukončení vodič izolovaný do 16 mm2 v rozváděči nebo na přístroji

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741130006

Pionýrská - podchod

SO 401 - Podchod - rekonstrukce osvětlení a sdělovací objekty
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17 K 741130007
Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo 
na přístroji

5,000 150,00 750,00 ÚRS 2023 02

PP Ukončení vodič izolovaný do 25 mm2 v rozváděči nebo na přístroji

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741130007

18 K 741122611
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 
uložený pevně (např. CYKY)

m 285,000 45,00 12 825,00 ÚRS 2023 02

PP
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. 

CYKY)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122611

19 K 741122611
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 
uložený pevně (např. CYKY)

m 42,000 45,00 1 890,00 ÚRS 2023 02

PP
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. 

CYKY)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122611

20 K 741122641 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 m 265,000 45,00 11 925,00 ÚRS 2023 02

PP Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122641

21 K 741122641.1 Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x2,5 m 145,000 45,00 6 525,00 ÚRS 2023 02

PP Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x2,5

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122641.1

22 K 741122623
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený 
pevně (např. CYKY)

m 4,000 50,00 200,00 ÚRS 2023 02

PP Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 uložený pevně (např. CYKY)

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741122623

23 K 741410041
Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm 
v městské zástavbě

m 12,000 40,00 480,00 ÚRS 2023 02

PP
Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm v městské 

zástavbě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741410041

24 K 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby kus 8,000 100,00 800,00 ÚRS 2023 02

PP Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741420022

25 K 741440031 Zemnič tyčový, zaražení a připojení, do 2 m kus 3,000 350,00 1 050,00 ÚRS 2023 02

PP Zemnič tyčový, zaražení a připojení, do 2 m

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741440031

26 K 741910421 Montáž žlab kovový šířky do 125 mm m 135,000 250,00 33 750,00 ÚRS 2023 02

PP Montáž žlab kovový šířky do 125 mm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741910421

27 K 742410063/R Montáž Digitální hlasový majáček DHM kus 4,000 500,00 2 000,00 ÚRS 2023 02

PP Montáž Digitální hlasový majáček DHM

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742410063/R

28 K 742410801/T Demontáž Digitální hlasový majáček DHM kus 2,000 200,00 400,00 ÚRS 2023 02

PP Demontáž Digitální hlasový majáček DHM

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/742410801/T

29 K 741130004 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2 kus 32,000 65,00 2 080,00 ÚRS 2023 02

PP Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 6 mm2

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/741130004

D M46 Zemní práce při montážích 2 510,00

30 K 460191111/R Sonda pro vyhledání kabelů - výkop kus 1,000 500,00 500,00 ÚRS 2023 02

PP Sonda pro vyhledání kabelů - výkop

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460191111/R

31 K 460161313
Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v 
hornině tř II skupiny 4

m 3,000 250,00 750,00 ÚRS 2023 02

PP
Hloubení kabelových rýh ručně š 50 cm hl 120 cm v hornině tř II skupiny 

4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460161313

32 K 460671113/R Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm m 3,000 20,00 60,00 ÚRS 2023 02

PP Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 34 cm

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460671113/R

33 K 460742121/R
Osazení kabelových prostupů z trub plastových do 
rýhy s obsypem z písku průměru do 10 cm včetně 
dodávky

m 3,000 50,00 150,00 ÚRS 2023 02

PP
Osazení kabelových prostupů z trub plastových do rýhy s obsypem z 

písku průměru do 10 cm včetně dodávky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460742121/R

34 K 460431333
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 
120 cm z horniny tř II skupiny 4

m 3,000 200,00 600,00 ÚRS 2023 02

PP
Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 50 cm hl 120 cm z horniny 

tř II skupiny 4

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460431333

35 K 460581131
Uvedení nezpevněného terénu do původního stavu v 
místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, 
srovnáním a částečným dosetím trávy

m2 3,000 50,00 150,00 ÚRS 2023 02

PP
Uvedení nezpevněného terénu do původního stavu v místě dočasného 

uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460581131

36 K 971052461
Uvedení nezpevněného terénu do původního stavu v 
místě dočasného uložení výkopku s vyhrabáním, 
srovnáním a částečným dosetím trávy

kus 1,000 300,00 300,00 ÚRS 2023 02

PP
Uvedení nezpevněného terénu do původního stavu v místě dočasného 

uložení výkopku s vyhrabáním, srovnáním a částečným dosetím trávy

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/971052461
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D D2 Ostatní materiál 335 631,00

37 M 34571396 Rozvodka krabicová s víčkem 7116 B 96 x 96 mm kus 6,000 1 200,00 7 200,00 ÚRS 2023 02

PP Rozvodka krabicová s víčkem 7116 B 96 x 96 mm

38 M 345712230000 Příchytka instalační 2stranná kovová 3629A kus 145,000 20,00 2 900,00 ÚRS 2023 02

PP Příchytka instalační 2stranná kovová 3629A

39 M 34571124
Trubka elektroinstalační ocelová závitová 6029 závit d 
29 mm

m 145,000 250,00 36 250,00 ÚRS 2023 02

PP Trubka elektroinstalační ocelová závitová 6029 závit d 29 mm

40 M 34571673 Spojka pancéřová z Al slitiny 329/1 kus 165,000 50,00 8 250,00 ÚRS 2023 02

PP Spojka pancéřová z Al slitiny 329/1

41 M 35711715 Skříň přípojková plastová SP 100 do výklenku NVP1P kus 3,000 1 800,00 5 400,00 ÚRS 2023 02

PP Skříň přípojková plastová SP 100 do výklenku NVP1P

42 M 358251010 Pojistka výkonová nízkoztrátová PHNA 000  10 A kus 9,000 150,00 1 350,00 ÚRS 2023 02

PP Pojistka výkonová nízkoztrátová PHNA 000  10 A

43 M R35711750 Skříň přípojková plast. SS100/NKE1P kus 1,000 7 500,00 7 500,00 ÚRS 2023 02

PP Skříň přípojková plast. SS100/NKE1P

44 M 358251017 Pojistka výkonová nízkoztrátová PHNA 000  50 A kus 3,000 150,00 450,00 ÚRS 2023 02

PP Pojistka výkonová nízkoztrátová PHNA 000  50 A

45 M R34801-A
Nástěnné led svítidla 3858lm, 4000K , IP 67, antivadal-
napojeno z RVO CYKY-J 5x1,5

kus 12,000 5 200,00 62 400,00 ÚRS 2023 02

PP
Nástěnné led svítidla 3858lm, 4000K , IP 67, antivadal-napojeno z RVO 

CYKY-J 5x1,5

46 M R34801-B
Nástěnné led svítidla-led-FL-5000-4K. 1 x33W, 
3858lm, 4000K , IP 67, antivadal-napojeno z RVO 
CYKY-J 5x1,5

kus 11,000 5 200,00 57 200,00 ÚRS 2023 02

PP
Nástěnné led svítidla-led-FL-5000-4K. 1 x33W, 3858lm, 4000K , IP 67, 

antivadal-napojeno z RVO CYKY-J 5x1,5

47 M 34111030 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2 m 285,000 16,00 4 560,00 ÚRS 2023 02

PP Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 1,5 mm2

48 M 34111036 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2 m 42,000 28,00 1 176,00 ÚRS 2023 02

PP Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 3 x 2,5 mm2

49 M 34111090 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2 m 265,000 28,00 7 420,00 ÚRS 2023 02

PP Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 1,5 mm2

50 M 34111094 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2 m 145,000 39,00 5 655,00 ÚRS 2023 02

PP Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 5 x 2,5 mm2

51 M 34111076 Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm2 m 4,000 105,00 420,00 ÚRS 2023 02

PP Kabel silový s Cu jádrem 750 V CYKY 4 x10 mm2

52 M 15615235 Drát tažený pozinkovaný 11 343 D 10,00 mm kg 8,000 55,00 440,00 ÚRS 2023 02

PP Drát tažený pozinkovaný 11 343 D 10,00 mm

53 M 35444105 Svorka připojovací N   SP N kus 2,000 45,00 90,00 ÚRS 2023 02

PP Svorka připojovací N   SP N

54 M 35444122 Svorka zemnicí páska-drát N   SR3b N kus 6,000 35,00 210,00 ÚRS 2023 02

PP Svorka zemnicí páska-drát N   SR3b N

55 M 35442090 Tyč zemnicí  ZT 2,0  2000 mm kus 3,000 420,00 1 260,00 ÚRS 2023 02

PP Tyč zemnicí  ZT 2,0  2000 mm

56 M R-001-DHM Digitální hlasový majáček DHM kus 2,000 15 000,00 30 000,00 ÚRS 2023 02

PP Digitální hlasový majáček DHM

57 M R-357
Rozvaděč RVO + RE dle výkresové dokumentace 
číslo 04 + 05

kus 1,000 28 000,00 28 000,00 ÚRS 2023 02

PP Rozvaděč RVO + RE dle výkresové dokumentace číslo 04 + 05

58 M 553473904
žlab kabelový 100 x 125 x 0,7 mm EO,  včetně 
rohových dílů a podpěr

m 135,000 500,00 67 500,00 ÚRS 2023 02

PP žlab kabelový 100 x 125 x 0,7 mm EO,  včetně rohových dílů a podpěr
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 25. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 25361520

Dopravní projektování, spol. s r.o. DIČ: CZ25361520

Zpracovatel: IČ: 25361520

Dopravní projektování, spol. s r.o. DIČ: CZ25361520

Poznámka:

Cena bez DPH 14 500,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 14 500,00 21,00% 3 045,00

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 17 545,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Pionýrská - podchod

Publicita - Podchod - publicita

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 25. 5. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
Dopravní 
projektování, spol. s 
r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Dopravní 
projektování, spol. s 
r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 14 500,00

Publicita - Podchod - publicita

Pionýrská - podchod

Strana 32 z 38



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 25. 5. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
Dopravní 
projektování, spol. s 
r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Dopravní 
projektování, spol. s 
r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 14 500,00

1 K 091002000/R Publicita projektu EU - velkoplošný informační panel kus 1,000 8 500,00 8 500,00

PP Publicita projektu EU - velkoplošný informační panel

VV Velkoplošný informační billboard (2100 x 2200 mm)
VV včetně nosné konstrukce a ukotvení, dodávky, 
VV montáže a demontáže. Provedení velkoplošného
VV billboardu bude splňovat požadavky vyplývající z
VV Grafického manuálu povinné publicity
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

2 K 092002003/R
Dodávka a montáž l trvalé pamětní desky 400 x 300 
mm

kus 1,000 6 000,00 6 000,00

PP Dodávka a montáž l trvalé pamětní desky 400 x 300 mm

P

Poznámka k položce:

V ceně je dodávka a montáž, Provedení trvalé pamětní desky bude 

splňovat požadavky vyplývající z Grafického manuálu povinné publicity a 

bude zhotoven z ekologických materiálů odolných proti povětrnostním 

podmínkám jako sklo, mosaz, bronz, dural, leštěný kámen apod.

Pionýrská - podchod

Publicita - Podchod - publicita
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 25. 5. 2023

Zadavatel: IČ: 00299308

Statutární město Olomouc DIČ: CZ00299308

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ: 25361520

Dopravní projektování, spol. s r.o. DIČ: CZ25361520

Zpracovatel: IČ: 25361520

Dopravní projektování, spol. s r.o. DIČ: CZ25361520

Poznámka:

Cena bez DPH 284 327,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 284 327,00 21,00% 59 708,67

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 344 035,67

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Pionýrská - podchod

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Vyplň údaj
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 25. 5. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
Dopravní 
projektování, spol. s 
r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Dopravní 
projektování, spol. s 
r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 284 327,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 284 327,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 24 500,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 44 200,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 14 000,00

    VRN5 - Finanční náklady 159 127,00

    VRN6 - Územní vlivy 1 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 30 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 11 500,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Pionýrská - podchod
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Datum: 25. 5. 2023

Zadavatel: Statutární město Olomouc Projektant:
Dopravní 
projektování, spol. s 
r.o.

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:
Dopravní 
projektování, spol. s 
r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 284 327,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 284 327,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 24 500,00

1 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou Kč 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP Geodetické práce před výstavbou

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012103000

P
Poznámka k položce:

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012103000

2 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby Kč 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP Geodetické práce při provádění stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012203000

P

Poznámka k položce:

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012203000

Poznámka k položce: Dále také: - dokumentace zakrývaných konstrukcí 

a liniových staveb,  - vytýčení jednotlivých stavebních objektů, - 

zaměření objemů výkopových prací, - apod.

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě Kč 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP Geodetické práce po výstavbě

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012303000

P
Poznámka k položce:

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/012303000

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Dokumentace skutečného provedení stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000

P

Poznámka k položce:

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013254000

Poznámka k položce: V počtu 5 x papírově a 1 x elektronicky (ve formátu 

DWG a PDF). Podrobněji viz SOD.

5 K 013274000 Pasportizace objektu před započetím prací Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Pasportizace objektu před započetím prací

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013274000

P

Poznámka k položce:

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/013274000

Poznámka k položce: Fotodokumentace či videozáznám všech 

dotčených částí stavby (v obvodu budoucího staveniště) - komunikace, 

budovy, zeleň apod.

6 K RP013271 Monitoring průběhu výstavby Kč 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Monitoring průběhu výstavby

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Náklady na pořízení fotografií či vidoozáznamů 

zakrývaných konstrukcí a postupu výstavby.

D VRN3 Zařízení staveniště 44 200,00

7 K 031203000 Terénní úpravy pro zařízení staveniště Kč 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2022 01

PP Terénní úpravy pro zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/031203000

P
Poznámka k položce:

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/031203000

8 K 032103000 Náklady na stavební buňky Kč 1,000 100,00 100,00 CS ÚRS 2022 01

PP Náklady na stavební buňky

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/032103000

P
Poznámka k položce:

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/032103000

9 K 032403000 Provizorní komunikace Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Provizorní komunikace

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/032403000

P
Poznámka k položce:

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/032403000

10 K 032903000 Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/032903000

P
Poznámka k položce:

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/032903000

11 K 033103000 Připojení energií Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Připojení energií

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/033103000

P
Poznámka k položce:

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/033103000

12 K 034103000 Oplocení staveniště Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Oplocení staveniště

Pionýrská - podchod

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/034103000

P
Poznámka k položce:

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/034103000

13 K 034303000 Dopravní značení na staveništi Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Dopravní značení na staveništi

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/034303000

P
Poznámka k položce:

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/034303000

14 K 034503000 Informační tabule na staveništi Ks 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Informační tabule na staveništi

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/034503000

P

Poznámka k položce:

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/034503000

Poznámka k položce:  Náklad na zřízení informační tabule 1500 x 1000 

mm (š x v) s potiskem informací o stavbě podle vzoru SMOl včetně jejich 

nosné konstrukce a závěrečné demontáže.

15 K 039103000 Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště Kč 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/039103000

P
Poznámka k položce:

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/039103000

16 K 039203000 Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště Kč 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP Úprava terénu po zrušení zařízení staveniště

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/039203000

P
Poznámka k položce:

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/039203000

D VRN4 Inženýrská činnost 14 000,00

17 K 042603000 Plán zkoušek Kč 1,000 1 500,00 1 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP Plán zkoušek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/042603000

P

Poznámka k položce:

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/042603000

Poznámka k položce: Náklad na zpracování dokumentu KZP a evidenci 

provedených zkoušek, revizí a měření. Podrobněji viz SOD.

18 K 045203000 Kompletační činnost Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Kompletační činnost

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/045203000

P

Poznámka k položce:

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/045203000

Poznámka k položce: Dále také: - vyřízení záborů, žádostí o uzavírky, - 

jednání s úřady, - jednání s dotčenými účastníky stavebního řízení, - 

zpracování změn díla včetně změnových rozpočtů,  - vypracování 

technologických postůpu, - apod.

19 K 049303000 Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby Kč 1,000 2 500,00 2 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP Náklady vzniklé v souvislosti s předáním stavby

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/049303000

P

Poznámka k položce:

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/049303000

Poznámka k položce: Předání stavby: viz SOD (VOP čl. 6) v počtu 5 x 

papírově a 1 x elektronicky (ve formátu DWG a PDF).  Kolaudační řízení: 

- zajištění/vyřízení stanovisek dotčených orgánů ke kolaudaci, - zajištění 

všech dokladů požadovaných kolaudujícím orgánem,  - apod.

D VRN5 Finanční náklady 159 127,00

20 K 051002000 Pojistné Kč 1,000 52 500,00 52 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP Pojistné

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/051002000

P

Poznámka k položce:

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/051002000

Poznámka k položce: Podrobněji viz SOD.

21 K 056002000 Bankovní záruka Kč 1,000 106 627,00 106 627,00 CS ÚRS 2022 01

PP Bankovní záruka

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/056002000

P

Poznámka k položce:

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/056002000

Poznámka k položce: Podrobněji viz SOD.

D VRN6 Územní vlivy 1 000,00

22 K 061002000 Vliv klimatických podmínek Kč 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP Vliv klimatických podmínek

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/061002000

P
Poznámka k položce:

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/061002000

23 K 063303000 Práce ve výškách, v hloubkách Kč 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2022 01

PP Práce ve výškách, v hloubkách

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/063303000

P

Poznámka k položce:

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/063303000

Poznámka k položce: VŽDY INDIVIDUÁLNĚ POSOUDIT!  (jen info - 

SMAZAT)

D VRN7 Provozní vlivy 30 000,00

24 K 071002000 Provoz investora, třetích osob Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2023 01

PP Provoz investora, třetích osob

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_01/071002000

VV
jedná se o podpůrné a ochranné konstrukce v tubusech a na 

rampách
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VV
při výstavbě jednotlivých etap (vč. materiálu, montáže, 

dodávky, provizorního
VV osvětlení)
VV 1 1,000

25 K 072002000 Silniční provoz Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Silniční provoz

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/072002000

P
Poznámka k položce:

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/072002000

26 K 073002000 Ztížený pohyb vozidel v centrech měst Kč 1,000 10 000,00 10 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Ztížený pohyb vozidel v centrech měst

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/073002000

P
Poznámka k položce:

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/073002000

27 K 074002000 Železniční a městský kolejový provoz Kč 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2022 01

PP Železniční a městský kolejový provoz

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/074002000

P
Poznámka k položce:

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2022_01/074002000

D VRN9 Ostatní náklady 11 500,00

28 K 029136815R Vnitrostaveništní doprava kus 1,000 1 000,00 1 000,00

PP Vnitrostaveništní doprava

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Položka obsahuje: Dopravu v rámci staveniště; 

manipulace, přesuny.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

29 K 029136816R Zpracování výkresové dokumentace kus 1,000 5 000,00 5 000,00

PP Zpracování výkresové dokumentace

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Položka obsahuje: Zpracování kompletní 

výkresové dokumentace včetně zpracování všech detailů.

VV výrobní dokumentace pro SO 202
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

30 K 029136817R Geodetické zaměření kus 1,000 5 500,00 5 500,00

PP Geodetické zaměření

P

Poznámka k položce:

Poznámka k položce: Položka obsahuje: Provedení geodetického 

zaměření.

VV zaměření pro zpracování dílenské dokumentace SO 202
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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Krycí list nabídky 

 
Název veřejné zakázky: Pionýrská - podchod 
Evidenční číslo: 23149 

Nabídku předkládá dodavatel: 

Obchodní firma/název OHLA ŽS, a.s. 

Sídlo/místo podnikání Tuřanka 1554/115b, Slatina, 627 00 Brno 

IČ 46342796 

Identifikace datové schránky xbicgdt 

Kontaktní osoba dodavatele s uvedením 

telefonního a e-mailového spojení Božena Jurajdová, tel. 585 100 333, jurajdovab@ohla-zs.cz 

 
Pokyn pro dodavatele: V případě společné nabídky bude formulář Krycí list nabídky vyplněn zvlášť pro každého 

z dodavatelů, podávajícího společnou nabídku. 
 

 
Hodnotícím kritériem je nejnižší celková nabídková cena v Kč bez DPH. 

 

Celková nabídková cena v Kč bez DPH Výše sazby 

DPH Celková nabídková cena v Kč včetně DPH 

19 670 523,71 21 23 801 333,69 

 
 
Čestné prohlášení osoby oprávněné jednat za dodavatele: 

a) Prohlašuji, že dodavatel splňuje základní způsobilosti v rozsahu dle § 74 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

b) Prohlašuji, že se dodavatel před podáním nabídky podrobně seznámil se všemi zadávacími podmínkami, těmto 

podmínkám porozuměl v plném rozsahu a bez výhrad je akceptuje, včetně obchodních a technických podmínek 
obsažených v návrhu smlouvy o dílo a ve Všeobecných obchodních podmínkách statutárního města Olomouce na 
provedení díla účinných od 01.02.2018. 

c) Prohlašuji, že dodavatel splňuje kvalifikaci v podobě a rozsahu, ve které je zadavatelem požadována ve Výzvě 

k podání nabídky k výše uvedené veřejné zakázce a zavazuje se, že na vyzvání zadavatele předloží doklady prokazující 

splnění požadované kvalifikace. 

d) Jako osoba oprávněná jednat za dodavatele prohlašuji, že se na jeho osobu nebo na plnění, které je jím nabízeno, 
nevztahují mezinárodní sankce. 

e) Dále si dodavatel není vědom skutečnosti, že by se mezinárodní sankce vztahovaly na poddodavatele, které bude 

v průběhu plnění veřejné zakázky využívat. 

 

Toto prohlášení činím na základě své jasné, srozumitelné, svobodné a omylu prosté vůle a jsem si vědom všech následků 

plynoucích z uvedení nepravdivých údajů. 

 

 

V Olomouci dne …………………….. 

 

 

 

………………………………………. 

Ing. Jaromír Pelinka, MBA 

ředitel divize Východ 
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Přehled zkratek 

AD Autorský dozor 
BOZP Bezpečnost a ochrana zdraví při práci 
IS Inženýrské sítě 
MMOl Magistrát města Olomouce 
NOZ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 
PD Projektová dokumentace 
SOD Smlouva o dílo 
StavZ Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů 
ZZVZ Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, případně 

jakýkoliv další zákon upravující zadávání veřejných zakázek 
TDS Technický dozor stavebníka 
VOP Všeobecné obchodní podmínky 
ZOV Zásady organizace výstavby 
KHS Krajský hygienická stanice 
HZS Hasičský záchranný sbor 
JTSK Jednotná trigonometrická síť katastrální 
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1. Obecná ustanovení 
1.1 Úvodní ustanovení 

(1) Všeobecné obchodní podmínky pro provedení díla jsou vyjádřením obchodních zvyklostí v oblasti 

přípravy a realizace staveb ve smyslu § 1751 NOZ s přihlédnutím k vyváženému postavení smluvních 

stran a tedy zachycující vztahy, jež mezi nimi mají vzniknout v rámci obchodního styku. 

(2) Bude-li příslušná smlouva o dílo obsahovat odchylná ujednání, mají ujednání smlouvy přednost před 

zněním těchto všeobecných obchodních podmínek. 

(3) Rozhodným právem je pro účely těchto obchodních podmínek právní řád České republiky. 

 

1.2 Definice pojmů 
(1) SOD – závazek, kterým se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a 

objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu. 

(2) Smluvní strany - objednatel a zhotovitel konkrétní SOD. 

(3) Dílo – zhotovení určité věci, pokud nespadá pod kupní smlouvu, dále údržba, oprava nebo úprava věci 

nebo činnost s jiným výsledkem. Dílem se rozumí vždy zhotovení, údržba, oprava nebo úprava stavby 

nebo její části. Dílo je specifikováno v PD.  

(4) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb  vč. výkazu výměr (dále jen „soupis prací“) – stanoví v přímé 

návaznosti na příslušnou projektovou dokumentaci podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či 

služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a 

služeb nezbytných k plnění požadavků objednatele. Výkazem výměr se rozumí vymezení množství 

stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství 

položek soupisu prací.  

(5) Položkový rozpočet – zhotovitelem oceněný soupis prací obsahující jednotkové ceny stavebních prací, 

dodávek a služeb a jejich celkovou cenu pro vymezené množství. 

(6) Staveniště – prostory (plochy) určené v PD, případně vymezené objednatelem, které zhotovitel použije 

pro provádění díla a pro umístění zařízení staveniště. 

(7) Zařízení staveniště - dočasné objekty a zařízení, které po dobu provádění stavby slouží provozním a 

hygienickým účelům. Pro tyto účely mohou být využívány též objekty a zařízení, které jsou budovány 

jako součást stavby nebo jsou již vybudovány a poskytovány k uvedenému využití, pokud se tak strany 

dohodnou. 

(8) Oznámení změny – formulář sloužící k odsouhlasení změny objednatelem. 

(9) Změnový list – formulář sloužící k odsouhlasení ceny změny objednatelem v návaznosti na Oznámení 

změny. 

(10) Dokončení díla – dílo je dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Není-li 

předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené a objednateli neplyne 

povinnost jej převzít. 

Je-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, 

nebo bez výhrad. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které 

samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání 

podstatným způsobem neomezují. 

(11) Provedení díla – dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli. Termín plnění v SOD pro 

dokončení díla je zároveň termínem pro jeho provedení. 

(12) Předání díla – jednostranné právní jednání zhotovitele, kterým objednateli odevzdává dokončené dílo 

k převzetí.   

(13) Převzetí díla – jednostranné právní jednání objednatele, kterým od zhotovitele dokončené dílo přebírá. 

Dílo je převzato podepsáním Zápisu o předání, převzetí a odevzdání díla objednatelem.  

(14) Předávací řízení – proces předání díla zhotovitelem a převzetí díla objednatelem.  

(15) Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla – písemný dokument sepisovaný mezi zhotovitelem a 

objednatelem, jehož součástí je i odevzdání díla do užívání.  

(16) Vady – odchylky ve způsobu provedení, kvalitě, obsahu, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, 

oproti podmínkám stanoveným v PD, SOD,  položkovém rozpočtu, technických normách včetně ČSN i 

jejich informativních částí a obecně závazných předpisech. Vadou se pro účely těchto VOP rozumí i 

nedodělek a také snížení účinnosti či nedodržení technologických parametrů stanovených v PD strojního 

zařízení, technologického zařízení či provozního souboru. 
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(17) Proforma faktura - označení neúčetní písemnosti, která časově předchází skutečný účetní doklad. 

Obsahuje veškeré předepsané náležitosti účetního, resp. běžného daňového dokladu. Údaje však mají 

pouze informativní charakter a slouží jako podklad pro kontrolu budoucí vystavené faktury. 

(18) Zjišťovací protokol - dokument definující rozsah stavebních prací, dodávek a služeb provedených na 

stavbě za sledované časové období.  

 

1.3 Priorita dokumentů 
(1) Pro účely interpretace smluvních podmínek pro účely výstavby je priorita dokumentů sestavena sestupně 

následovně: 

1. smlouva o dílo včetně jejích příloh,  

2. dokumentace o veřejné zakázce na zhotovení stavby (vyjma smlouvy o dílo vč. příloh)  

a) text zadávací dokumentace včetně případných dodatečných informací, 

b) technické zprávy v PD, 

c) průvodní zprávy v PD, 

d) legendy a tabulky ve výkresové dokumentaci, 

e) výkresová část dokumentace stavby. 

(2) Zjistí-li zhotovitel rozpor mezi jednotlivými dokumenty dle odst. 1 tohoto článku VOP, je povinen na toto 

upozornit objednatele. 

 

1.4 Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami 
(1) Vzájemná komunikace mezi smluvními stranami probíhá zejména na úrovni kontaktních osob uvedených 

ve SOD.  

(2) Prioritní formou písemné komunikace je komunikace e-mailovými zprávami na kontaktní  

e-maily uvedené v SOD. Technické záležitosti stavby lze sdělovat i záznamem učiněným ve stavebním 

deníku.  

(3) Při komunikaci e-mailovými zprávami se adresát zavazuje odesílateli potvrdit převzetí zaslané zprávy bez 
zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě tří pracovních dnů. Tuto povinnost adresát nemá, pokud 
odesílateli zašle na jeho zprávu odpověď, ze které bude zřejmé, že byla zpráva odesílatele adresátovi 
doručena. 

(4) Pro účely doručování listinných písemných dokumentů se použije adresa sídla smluvní strany uvedená v 
záhlaví SOD, příp. uvedená ve veřejných rejstřících. Pro účely doručování se dále použije § 570 a násl. 
NOZ.  

(5) Bude-li užito pro účely komunikace mezi smluvními stranami datové zprávy, považuje se datová zpráva 
za doručenou okamžikem dodání do datové schránky. 

(6) V případě jakékoliv změny v kontaktních údajích uvedených ve smlouvě je smluvní strana povinna o ní 

informovat druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu. Informace o změně kontaktních údajů bude 

poskytnuta druhé smluvní straně v písemné podobě. 

2. Způsob provádění díla 
2.1 Úvodní ustanovení 

(1) Zhotovitel postupuje při provádění díla na svou odpovědnost a nebezpečí. Zhotovitel je současně povinen 

řídit se pokyny objednatele, které se týkají realizace předmětného díla. Na nevhodnost těchto pokynů je 

zhotovitel povinen objednatele bez zbytečného odkladu upozornit. 

(2) Zhotovitel je dále povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí, 

které mu k provedení díla předal (především se může jednat o zjištěnou vadu v PD či předaného materiálu 

určeného ke zhotovení díla apod.).  

(3) V případě, že objednatel upozornění na nevhodnost pokynů akceptuje, sdělí zhotoviteli pokyny nové bez 

zbytečného odkladu po této akceptaci.  

(4) Objednatel je povinen upozornit zhotovitele bez zbytečného odkladu na nevhodné provádění díla a na 

nové skutečnosti týkající se předmětného díla, které zjistil v průběhu výstavby. 

(5) Objednatel si vyhrazuje právo požadovat v odůvodněných případech po zhotoviteli vyloučení a náhradu 

kteréhokoliv pracovníka zhotovitele či jeho poddodavatele jiným pracovníkem a zhotovitel je povinen 

tomuto požadavku vyhovět. 

 
2.2 Harmonogram provádění díla 

(1) Harmonogram zpracovává zhotovitel v rozmezí od převzetí staveniště do jeho vyklizení v souladu 

s termíny plnění uvedenými v SOD. 
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(2) V harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a 

provozních souborů a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací 

v jednotlivých měsících provádění díla.  

(3) Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s harmonogramem. Změna harmonogramu 

je možná pouze po dohodě smluvních stran. 

 

2.3 Staveniště 
2.3.1 Předání a převzetí staveniště 

(1) Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště v termínu uvedeném ve SOD a zhotovitel je povinen 

takovéto staveniště převzít. 

(2) O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel nebo TDS písemný protokol, který obě strany 

podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 

uvedeného protokolu. 

(3) Současně s předáním staveniště předá objednatel zhotoviteli dokumenty nezbytné k provedení díla, 

nedohodnou-li se smluvní strany na jiném předání těchto dokumentů. 

 

2.3.2 Ochrana stávajících podzemních inženýrských sítí 

(1) Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských 

sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vytýčit a vhodným způsobem 

chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.  

(2) Dojde-li k poškození stávajících inženýrských sítí, je zhotovitel povinen bezodkladně uvést poškozené 

sítě do původního stavu.  

(3) Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a 

škody vzniklé jejich nedodržením. 

 
2.3.3 Vybudování zařízení staveniště 

(1) Zhotovitel je povinen zajistit si veškerá povolení k případnému nutnému záboru veřejného prostranství a 

zvláštního užívání v rozsahu potřebném pro provádění díla včetně ploch pro zařízení staveniště. O 

povolení požádá vlastním jménem příslušný správní orgán na základě plné moci vystavené objednatelem. 

(2) Zhotovitel je povinen zabezpečit provozní, hygienické a případně i výrobní zařízení staveniště v souladu 

se svými potřebami, požadavky objednatele a předané PD.  

(3) Zhotovitel zajistí rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa vč. zřízení 

samostatných měřících míst k úhradě jím spotřebovaných energií. 

(4) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli a osobám vykonávajícím funkci TDS a AD provozní 

prostory a zařízení nezbytná pro výkon jejich funkce při realizaci díla. Náklady s tímto spojené jsou v 

ceně díla včetně energií. 

(5) Zhotovitel je povinen provádět ochranu stávajících stromů, keřů a ploch pro vegetaci v souladu s 

příslušnými platnými ČSN. 

(6) Zhotovitel viditelně umístí na vhodném místě na staveništi informační tabuli označující stavbu v souladu 

s požadavky objednatele zejména co do velikosti a jejího provedení. Informační tabule bude obsahovat 

údaje požadované objednatelem. Zhotovitel je povinen tyto identifikační tabule udržovat na základě údajů 

předaných objednatelem v aktuálním stavu.  

 

2.3.4 Užívání staveniště 

(1) Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla. 

(2) Zhotovitel zajistí střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné zabezpečení včetně kontroly vstupu a 

vjezdu na staveniště. Zhotovitel je povinen zajistit udržování všech vstupů na staveniště a v případě 

potřeby zajistit výstražná znamení.  

(3) Zhotovitel není oprávněn staveniště užívat k ubytování nebo přenocování osob nebo pobytu osob nad 

rámec pracovních činností, pokud pro tento účel nebyla uzavřena dohoda smluvních stran a vydáno 

příslušné povolení.  

(4) Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek, průběžně staveniště uklízet a řádným způsobem 

rozmísťovat, skladovat a urovnávat všechny materiály, zařízení a příslušenství na staveništi.  

(5) Zhotovitel je povinen průběžně ze staveniště odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a 

nepotřebný materiál.  

(6) Na konci každého pracovního dne, případně i v jeho průběhu, provede zhotovitel úklid veškerých nečistot 

a dalšího cizorodého materiálu ze všech ulic a komunikací mimo staveniště, které byly znečištěny v 
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průběhu prováděných stavebních prací. Úklid bude zahrnovat omývání vodou, mechanické kartáčování a 

v případě potřeby použití manuální práce tak, aby bylo dosaženo požadovaného standardu srovnatelného s 

přilehlými ulicemi neovlivněnými stavební činností. V případě, že část staveniště bude přístupná 

veřejnosti, je zhotovitel povinen provádět na své náklady také zimní údržbu této části stavby.  

(7) V případě, že část nebo celé staveniště bude přístupné veřejnosti a nebude možné z technických důvodů 

využít veřejného osvětlení, je zhotovitel povinen zajistit náhradí osvětlení. Intenzita tohoto náhradního 

osvětlení musí činit min. 50 luxů. 

(8) Zhotovitel je povinen provést veškerá opatření na staveništi, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na 

okolní nemovité věci přiléhající ke staveništi, a dále je povinen podniknout veškerá nezbytná preventivní 

opatření k zabránění neopodstatněnému poškození silnic, cest, budov, pozemků, stromů, kořenů, plodin a 

případně dalších objektů a zařízení. V případě jejich poškození, se zhotovitel zavazuje uvést vše do 

původního stavu, příp. nahradit vzniklou škodu. 

(9) Zhotovitel zabezpečí odvádění srážkových, odpadních a technologických vod ze staveniště tak, aby 

zabránil rozmočení pozemku staveniště a vnitrostaveništních komunikací a aby se nenarušovala a 

neznečišťovala odtoková zařízení pozemních komunikací a jiných ploch přiléhajících ke staveništi a 

nezpůsobilo se jejich podmáčení. Případné využití veřejné nebo soukromé stokové sítě k tomuto účelu je 

zhotovitel povinen projednat s jejím vlastníkem nebo správcem. 

(10) Zhotovitel vybuduje podle projektu ZOV anebo podle svých potřeb dočasné zpevněné plochy, které 

budou v rámci staveniště nezbytné pro provedení díla, bude je udržovat a následně je odstraní.  

(11) Zhotovitel není oprávněn používat oplocení a lešení stavby, stavbu samotnou a objekty staveniště pro 

komerční účely. 

(12) Zhotovitel je povinen provést taková opatření na staveništi, aby při provádění stavebních prací nedošlo ke 

znečištění podpovrchových (půdních a podzemních) vod a kontaminaci zeminy ropnými látkami, 

chemickými látkami, nebezpečnými látkami ze stavebních materiálů a stavební činností. Tankování 

pohonných hmot a mytí stavebních mechanizmů je na staveništi zakázáno. 

(13) Zhotovitel je povinen se podílet na zabezpečení přemístění odpadních kontejnerů a odpadních nádob na 

komunální odpad do přístupných míst tak, aby byla umožněna plynulá obsluha a odvoz komunálního 

odpadu v případě, že stavební činnost zamezuje či omezuje odvoz provádět v rámci staveniště.  

(14) Zhotovitel přijme taková opatření, pomocí nichž bude moci rychle přivolat pracovníky, zajistit materiál a 

zařízení mimo pracovní dobu tak, aby mohly být provedeny všechny práce při mimořádných událostech 

spojených se stavebními pracemi. Objednatel musí mít vždy k dispozici aktuální seznam adres a 

telefonních čísel zaměstnanců zhotovitele, kteří jsou odpovědní za organizování mimořádných prací. 

Zhotovitel se seznámí se všemi příslušnými opatřeními včetně existujících opatření objednatele, která se 

zabývají mimořádnými událostmi. V době, kdy není možno kontaktovat zhotovitele, má objednatel při 

mimořádných událostech právo provádět všechny potřebné práce. Náklady na tyto práce hradí zhotovitel. 

(15) V případě havárie zhotovitel bezodkladně uvědomí kontaktní osoby objednatele ve věcech technických 

dle SOD. 

(16) Zhotovitel je povinen provést úklid staveniště a díla tak, aby byly způsobilé k předání a následnému 

provozu. 

  
2.3.5 Podmínky užívání veřejných prostranství a komunikací 

(1) Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně provedení rozkopávek nebo překopů 

veřejných komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.  

(2) Zhotovitel je povinen zajistit souhlas pro uzávěrky pozemních komunikací k jejich zvláštnímu užívání od 

příslušných správních úřadů (např. Silniční správní úřad, Dopraví inspektorát Policie ČR,  Správa silnic 

Olomouckého kraje, příspěvková organizace, Technické služby města Olomouce, a.s., Dopravní podnik 

města Olomouce a.s. apod.). 

(3) Je-li v souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla třeba upravit dopravní značení na 

pozemních komunikacích, zajistí si tyto úpravy zhotovitel po předchozí dohodě s Dopravním 

inspektorátem Policie ČR. Obdobným způsobem zhotovitel postupuje v případě změny schváleného 

provizorního dopravního značení.  

(4) Zhotovitel je odpovědný za umisťování, přemisťování, udržování a odstranění dopravního značení v 

souvislosti s průběhem provádění prací. Jakékoliv sankce vzniklé v této souvislosti jdou k tíži zhotovitele. 

(5) Zhotovitel odpovídá za to, že veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívaná pro staveniště 

a ponechaná pro užívání veřejnosti, např. chodníky pod lešením, podchody apod., budou po dobu 

provádění díla bezpečně ochraňovány, udržovány a po setmění náležitě osvětleny. Jestliže s užíváním 

veřejných prostranství a pozemních komunikací zhotovitel naruší plynulost dopravy, je povinen včas 
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zabezpečit náhradní dopravní řešení. Zhotovitel je povinen uvést veřejná prostranství a pozemní 

komunikace do původního stavu. 

 
2.3.6 Vyklizení staveniště 

(1) Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště v termínu sjednaném v SOD.  

(2) Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu dle SOD, je objednatel oprávněn zabezpečit 

vyklizení staveniště třetí osobou na náklady zhotovitele.  

 
2.4 Zahájení prací 

(1) Zhotovitel započne s přípravnými pracemi k provedení díla  neprodleně po uzavření smlouvy.  

(2) Zhotovitel je povinen po převzetí staveniště oznámit zahájení stavebních prací a dalších podmínek a úkolů 

v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními zainteresovaným orgánům a institucím, např. majitelům 

dotčených pozemků, správcům sítí, pracovníkům záchranného archeologického výzkumu, apod.  

(3) Zhotovitel je povinen ustanovit své zástupce pověřené odborným vedením realizace stavby, jakož i svého 

stálého zástupce, kteří v souladu s § 160 StavZ, musí mít odbornou způsobilost v příslušném oboru. Jejich 

jména zapíše při zahájení prací do stavebního deníku a současně o tom bude informovat objednatele  

e-mailem. Do stavebního deníku je zhotovitel povinen neprodleně zapsat i případnou změnu osoby 

pověřené odborným vedením realizace stavby s datem účinnosti této změny. 

 

2.5 Provádění díla 
(1) Dílo musí být provedeno v souladu s právními a jinými předpisy, zejména technickými normami, 

smlouvou o dílo, projektovou dokumentací, položkovým rozpočtem, a pokyny objednatele či jeho 
pověřeného zástupce (TDS) tak, aby nemělo jakékoliv kvalitativní nedostatky.  

(2) Zhotovitel je povinen provádět dílo řádně a včas, zamezit ohrožování a nadměrného obtěžování okolí, 

zvláště pak hlukem, prachem, exhalacemi, odpady, světlem, stíněním či vibracemi a ohrožování 

bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích.  

(3) Zhotovitel je povinen při provádění prací plně respektovat požadavky vlastníků dotčených pozemků, 

správců inženýrských sítí a podmínky stanovené platnými právními předpisy.  

(4) Zhotovitel je povinen umožnit práce případných dalších zhotovitelů (vč. archeologického výzkumu) 

určených částí stavby, kteří jsou ve smluvních vztazích s objednatelem a v případě potřeby a podle svých 

možností jim poskytne potřebnou součinnost. Obdobně je zhotovitel povinen zavázat k součinnosti i své 

subdodavatele a podzhotovitele. 

(5) Zhotovitel je povinen provizorně zabezpečit zařízení všech dotčených subjektů, pokud jsou stavebními 

pracemi dotčena, a provádět práce v jejich blízkosti takovým způsobem, kterým vyloučí jejich poškození 

nebo ohrožení a který zajistí jejich nepřerušený provoz. Vznikne-li i přesto na těchto zařízeních škoda, 

odpovídá zhotovitel za škodu podle ustanovení NOZ. 

(6) Zhotovitel provádí stavební činnost v rozsahu staveniště. 

(7) Bude-li při provádění díla poškozen povrch pozemních komunikací s upraveným povrchem pojezdem 

pásovou technikou, prací s ukládáním a přepravou betonových směsí, malt, ropných a chemických látek 

nebo jiných materiálů, je zhotovitel povinen uvést povrch do původního stavu, tj. bez poškození. 

(8) Zhotovitel je povinen přijmout na staveništi taková opatření, aby nedošlo ke zvýšení objemové vlhkosti 

vytěžovaných zemin vlivem zvýšené vlhkosti od zatečených srážkových vod.  

(9) Zhotovitel je povinen provádět výkopové práce v blízkosti stromů tak, aby zabránil poškození jejich 

kořenového systému. V případě, že dojde k poškození nebo zničení stromu či keře, musí být tyto na 

náklady zhotovitele nahrazeny odpovídající dřevinou podle rozhodnutí Odboru městské zeleně a 

odpadového hospodářství MMOl. 

(10) Zhotovitel je povinen na své náklady zabezpečit provizorní zastřešení, zástěny, dřevěné ohrazení, 

zateplení, ohřev a jakékoliv další prostředky a materiály k ochraně osob a díla před jeho poškozením 

nepříznivými klimatickými podmínkami. 

(11) Zhotovitel je povinen provádět průběžně geodetické zaměření skutečného stavu, průběhu, pokládky a 

instalace inženýrských sítí ukládaných pod úroveň terénu, a to formou pracovního podélného profilu vč. 

zachycení šířky výkopu, uložení kabelů, potrubí a jiných inženýrských sítí. 

(12) Je-li v průběhu provádění díla nezbytné rozhodnutí dotčených orgánů (např. hygienických, energetických, 
dopravních, vodohospodářských či jiných), je zhotovitel povinen včas a na vlastní náklady požádat tyto 
orgány o projednání a rozhodnutí. Zhotovitel se zavazuje o výsledcích těchto jednání objednatele a TDS 
informovat a případná rozhodnutí, stanoviska aj. jim předat. Zhotovitel je povinen se při provádění díla 
stanovisky, rozhodnutími či opatřeními těchto orgánů řídit. 

(13) Zhotovitel se zavazuje provést aktualizaci vyjádření dotčených orgánů, správních a jiných orgánů a 
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institucí, které vlastní, příp. provozují dotčené inženýrské sítě v případě, že během provádění díla se tato 
vyjádření a povolení stanou neplatnými. 

(14) Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržovat zásady systému řízení jakosti a dílo provést 
s odbornou péčí a v bezvadné nejvýše dosažitelné kvalitě. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré 
příslušné technické a technologické normy včetně všech ČSN i jejich informativních částí vztahující se 
k provádění díla a určující kvalitu díla či jakékoliv jeho části, a to včetně všech norem harmonizovaných. 
Nebude-li v PD určena norma, která bude použita, uplatní se normy dle následujícího sestupného pořadí 1. 
české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy přejímající 
evropské normy, 2. evropská technická schválení, 3. obecné technické specifikace stanovené v souladu 
s postupem uznaným členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie, 4. 
mezinárodní normy, 5. jiné typy technických dokumentů než normy vydané evropskými normalizačními 
orgány, 6. české technické normy, 7. stavební technická osvědčení, 8. národní technické podmínky 
vztahující se k navrhování, posuzování a provádění staveb a stavebních prací a použití výrobků.  

(15) Zhotovitel je povinen při provádění díla dále: 
a) zajistit a realizovat všechny předepsané či dohodnuté zkoušky a revize vztahující se k prováděnému 

dílu včetně pořízení protokolů,  

b) zajistit získání atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků, 

c) zajistit splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, územního souhlasu, stavebního 

povolení nebo jiných dokumentů dokladové části PD,  

d) provádět koordinační a kompletační činnost celé stavby, 

e) vybavit provozní soubory a strojního zařízení pracovními nástroji a pomůckami, prostředky BOZP 

a označením dle ČSN (ČSN-EN), nutnými k provozování díla. 

 

2.6 Stavební deník 
(1) Zhotovitel je povinen vést stavební deník v souladu s § 157 StavZ a vyhláškou Ministerstva pro místní 

rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů. 
(2) Zápisy do stavebního deníku provádí zhotovitel formou denních záznamů. Zhotovitel je povinen veškeré 

okolnosti rozhodné pro plnění díla zapsat v ten den, kdy nastaly nebo nejpozději následující den, kdy se 
na stavbě pracuje. 

(3) Zápisy do stavebního deníku se provádí v jednom originále a dvou čitelných kopiích. Originál zápisů je 
zhotovitel povinen předat objednateli po provedení díla. První kopii zápisů přebírá průběžně zástupce 
objednatele. Druhá kopie zůstává zhotoviteli.  

(4) Stavební deník musí mít číslované listy a nesmí v něm být vynechána volná místa.  
(5) Zápisy do stavebního deníku musí být prováděny čitelně a podepsány osobou, která příslušný zápis 

učinila.  
(6) Zhotovitel je povinen zajistit přístupnost stavebního deníku kdykoliv v průběhu pracovní doby 

oprávněným osobám objednatele a pro TDS, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku 
zapisovat. 

(7) Zhotovitel je povinen objednatele a TDS prokazatelně informovat o skutečnostech zapsaných do 
stavebního deníku, které vyžadují vyjádření osoby vykonávající funkci technického dozoru stavebníka, 
příp. objednatele způsobem podle čl. 1.4 těchto VOP. 

(8) V případě neočekávaných událostí nebo okolností majících zvláštní význam pro další postup stavby, 
pořizuje zhotovitel i příslušnou fotodokumentaci, která bude následně předána objednateli.  

(9) Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
formuláře „Oznámení změny“. 

(10) Povinnost vést stavební deník(-y) zaniká provedením díla. 
 

2.7 Použití materiálů a výrobků 
(1) Pro stavbu mohou být použity jen takové výrobky a konstrukce, jejichž vlastnosti z hlediska způsobilosti 

stavby pro navržený účel zaručují, že stavba při správném provedení a běžné údržbě po dobu 
předpokládané existence splňuje požadavky na mechanickou pevnost a stabilitu, požární bezpečnost, 
hygienu, ochranu zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání (včetně užívání osobami s 
omezenou schopností pohybu a orientace), ochranu proti hluku a na úsporu energie a ochranu tepla. 

(2) Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, 
že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen provést na své náklady okamžitě nápravu. Tímto 
není dotčena odpovědnost zhotovitele za škodu. 

(3) Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či 
předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů. 

(4) Náklady na odstranění zabudovaného škodlivého, nevhodného nebo poškozeného materiálu nese 
zhotovitel. Zhotovitel provede jeho odstranění a zabuduje správný materiál na své náklady. Poškození 
zabudovaného materiálu lze odstranit po dohodě s objednatelem jeho opravou, je-li to technicky 
proveditelné. 
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(5) Objednatel je oprávněn i v průběhu provádění díla požadovat záměny materiálů či zařízení oproti původně 
navrženým a sjednaným materiálům či zařízením a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit. 
Požadavek na záměnu materiálů či zařízení musí být písemný. Vyžádá-li si tato záměna prokazatelně 
dobu ohrožující splnění termínu dokončení díla, má zhotovitel právo na odpovídající změnu tohoto 
termínu. 

(6) Zhotovitel je povinen doložit na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu zahájení předávacího 
řízení, soubor kopií dodacích listů a soubor certifikátů, či jiných průvodních dokladů rozhodujících 
materiálů užitých k vybudování díla. 

 

2.8 Archeologické nálezy 
(1) Pokud zhotovitel při provádění prací objeví nálezy kulturně cenných předmětů, detailů stavby nebo 

chráněných částí přírody anebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně oznámit nález objednateli a 

jeho jménem též stavebnímu úřadu a orgánu státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody. Zároveň 

učiní opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit 

práce. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu bez zbytečného odkladu, přičemž budou 

respektovány podmínky stanovené příslušným orgánem. 

(2) Zhotovitel zajistí odpovídající opatření k tomu, aby svým zaměstnancům nebo jiným osobám zabránil v 

odcizení nebo poškození těchto nálezů. 

 

2.9 Nakládání s odpady a vytěženým materiálem 
(1) Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o 

způsobu jejich ukládání a zneškodňování ve smyslu zákona č. 541/2020Sb., o odpadech, ve znění 

pozdějších předpisů. Uvedené zhotovitel prokáže mimo jiné předložením vážních lístků, které budou 

obsahovat alespoň evidenční číslo, identifikační údaje skládky (recyklačního střediska) a zhotovitele 

(případně podzhotovitele), pojmenování stavební akce, druh a množství odpadu, datum a podpis 

oprávněné osoby skládky (recyklačního střediska).  

(2) Zhotovitel je povinen vypracovat a k termínu zahájení předávacího řízení předat objednateli soupis 

vzniklých odpadů po jednotlivých druzích odpadů s uvedením způsobu jejich likvidace. 

(3) Zhotovitel se zavazuje vytěžený využitelný materiál (zejména železo a barevné kovy) odevzdat do 

sběrných surovin a výkupní cenu za tento materiál poukázat na bankovní účet objednatele. Výše výkupní 

ceny bude doložena vážním lístkem, fakturou, výkupkou či jiným dokladem, který bude obsahovat 

pojmenování stavební akce, identifikační údaje sběrny, datum, druh materiálu a jeho váhu, jednotkovou a 

celkovou výkupní cenu. 

(4) Zhotovitel se zavazuje na pokyn objednatele vybraný vytěžený využitelný materiál (dlažební kostky, 

obrubníky, chodníková dlažba apod.) očistit, případně zvážit a uložit na objednatelem určené místo 

(zpravidla areál Technických služeb města Olomouce, a.s.).  

(5) Zhotovitel je povinen vytěžené hmoty mimo materiály uvedené výše ukládat na řízené skládky nebo 

recyklační střediska. 

 

2.10 Dočasné zastavení stavby a havárie 
(1) Vznikne-li na rozestavěné stavbě stav, který znemožňuje pokračovat v provádění stavebních prací a 

řádném provedení díla z důvodů nepředvídatelných okolností u některé ze smluvních stran nebo vlivem 

vnějších okolností, mohou se smluvní strany dohodnout na dočasném zastavení prací. 

(2) Dohoda smluvních stran o dočasném zastavení stavby stanoví technická, organizační, případně jiná 

opatření ke stabilizaci, konzervaci a ochraně rozpracovaného díla, jakož i k ochraně veřejných zájmů a 

může upravit podmínky finančního vypořádání od počátku dočasného zastavení včetně rozvržení nákladů 

na opatření po dobu dočasného zastavení. 

(3) Dočasné zastavení stavby potrvá nejdéle šest měsíců, nebude-li z důvodu hodných zvláštního zřetele 

dohodnuta doba delší. Pokud ani po uplynutí sjednané doby nebude možné práce obnovit, může kterákoliv 

ze smluvních stran od SOD odstoupit. 

(4) Dojde-li k havárii (např. k závažným poruchám ve stavebních konstrukcích, ke zřícení stavby nebo její 

části), je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu zastavit práce buď zcela anebo v té části stavby, 

která byla havárií dotčena. Dále je povinen vyzvat objednatele k projednání nezbytných opatření 

k omezení škod a společně s objednatelem informovat stavební úřad a podle povahy případu též orgány 

činné v trestním řízení. 

(5) Po prošetření havárie příslušnými orgány dohodnou smluvní strany při respektování pokynů stavebního 

úřadu další postup, pokud jde o odstranění hmotných důsledků havárie, popřípadě o pokračování prací a 

odpovídající úpravu vzájemných smluvních vztahů. 
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2.11 Monitorování stavu a postupu výstavby 
(1) Zhotovitel je povinen pořídit před zahájením, v průběhu a po provedení díla videozáznamy nebo 

fotodokumentaci místa plnění a jeho přilehlého okolí (např. dotčených nemovitých  věcí, veřejné zeleně, 

budov, komunikací apod.) včetně zakrývaných částí stavby (např. základové konstrukce, inženýrské sítě a 

jejich přeložky, přípojky apod.) s příslušným popisem v rozsahu nezbytném k řešení případných 

budoucích sporů. Videozáznamy nebo fotodokumentaci předá zhotovitel objednateli nejpozději do 10 dní 

od dokončení díla. Tyto videozáznamy nebo fotodokumentace jsou nedílnou součástí díla a budou 

opatřeny datem jejich pořízení. 

(2) Zhotovitel je povinen vytýčit stavbu v souladu s PD v souřadnicích JTSK. Doklady o vytyčení stavby 

budou provedeny a ověřeny osobou k tomuto oprávněnou a budou předány objednateli nebo TDS, a to 

v elektronické a listinné podobě. Tyto doklady jsou nedílnou součástí díla.  

 

2.12 Bezpečnost práce na staveništi 
2.12.1 Koordinátor BOZP 

(1) Objednatel je povinen zajistit osobu vykonávající činnost koordinátora BOZP, vyžaduje-li to povaha 

předmětu díla. 

(2) Zhotovitel je povinen umožnit výkon koordinátora BOZP, pokud je pro stavbu objednatelem ustanoven, a 

řídit se jeho pokyny a poskytnout mu veškerou součinnost. 

(3) Zhotovitel je povinen umožnit koordinátorovi BOZP zejména: 

a) účast na předání a převzetí staveniště,  

b) vstupy na stavbu po dobu realizace, 

c) průběžné ověřování souladu postupu provádění díla s předpisy na ochranu zdraví a bezpečnosti 

účastníků výstavby, 

d) účast na kontrolních dnech,  

e) provádění zápisů do stavebního deníku, 

f) provádění kontrolních dnů pořádaných koordinátorem BOZP, 

g) potvrzení a odsouhlasení dokumentace rizik, 

h) účast při předání a převzetí díla. 

(4) Zhotovitel je povinen dodat na výzvu koordinátora BOZP kontrolní a zkušební plán, technologické 

postupy provádění prací, vnitřní předpisy zhotovitele a jiné dokumenty týkající se bezpečnosti práce. 

(5) Koordinátor BOZP je oprávněn zastavit stavební práce, je li ohrožena bezpečnost účastníků výstavby do 

doby odstranění závady. 

 

2.12.2 Bezpečnost práce na staveništi 

(1) Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi veškerá bezpečnostní a hygienická opatření a požární ochranu 
staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy a pokyny 
koordinátora BOZP, který zastupuje objednatele. Pokud by  pokyny koordinátora BOZP měly mít vliv na 
plnění předmětu díla dle zpracované PD, je zhotovitel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat 
objednatele. Toto se netýká plnění obecných podmínek BOZP na straně zhotovitele. 

(2) Zhotovitel je povinen vypracovat pro staveniště požární řád, poplachové směrnice stavby a provozně 
dopravní řád stavby a je povinen je viditelně na staveništi umístit. 

(3) Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný vstup a vjezd na staveniště a stejně tak i výstup a výjezd z něj. Za 
provoz na staveništi odpovídá zhotovitel. 

(4) Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých zaměstnanců a je povinen je vybavit 
ochrannými pracovními pomůckami.  

(5) Zhotovitel je povinen umožnit vstup na staveniště zástupci objednatele, AD, TDS, BOZP a dalším 
oprávněným osobám a prokazatelně je poučit o dodržování bezpečnosti na staveništi a vybavit je případně 
ochrannými pracovními pomůckami.  

(6) Zhotovitel je povinen zajistit veškerá bezpečnostní opatření na ochranu osob a majetku v prostorách 
staveniště i mimo něj, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle (zejména veřejná prostranství nebo 
komunikace ponechaná v užívání veřejnosti), a provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a 
soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.  

(7) Zhotovitel je povinen před započetím bouracích prací vyhotovit technologický postup bouracích prací, 
který předloží před zahájením bouracích prací objednateli, AD, koordinátorovi BOZP a TDS ke schválení. 

(8) Zhotovitel je povinen zamezit vzniku nadměrné prašnosti. Při demoličních pracích např. nasycením 
prašných míst v prostoru určeném k demolici vodou, vytvořením vodní clony apod. Při pojezdu kolové 
techniky např. průběžně kropit nebo zametat užívané komunikace apod.  
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(9) Zhotovitel je povinen zajistit provádění prací takovou strojní mechanizací, při jejímž provozu nebude 
v okolí obývaných objektů překračována hladinu hluku 50 dB přes den a 40 dB v noci. 
 

2.13 Kontrolní činnost 
2.13.1 Kontrola provádění díla  

(1) V případě, že objednatel nebo TDS zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi 

vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn dožadovat se 

toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem s tím, 

že mu k tomuto bude poskytnuta dodatečná přiměřená lhůta. 

(2) Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny před znepřístupněním nebo zakrytím provedených prací 

nebo konstrukcí vyzvat objednatele a TDS písemnou formou v souladu s čl. 1.4 VOP (emailem) ke 

kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva 

včetně způsobu jejího provedení bude zaznamenána do stavebního deníku. 

(3) Pokud se objednatel nebo TDS ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn 

předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel nebo TDS dodatečně požadovat jejich 

odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce 

nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou vadného stavu a 

následným zakrytím zhotovitel. 

(4) Zhotovitel je povinen před zakrytím díla nebo jeho části provést všechny předepsané kontroly a zkoušky a 

je povinen o jejich konání informovat objednatele, TDS a všechny dotčené účastníky. Pokud zhotovitel 

provede zakrytí díla bez předepsaných kontrol a zkoušek, provede práce spojené s následnými zkouškami 

nebo kontrolami a uvedením díla do souladu s požadovanými parametry na vlastní náklady. O 

provedených zkouškách musí být vyhotoven protokol, který zhotovitel předloží objednateli a TDS. 

(5) Zhotovitel je povinen provádět průběžně geodetické zaměření skutečného stavu, průběhu, pokládky a 

instalace produktovodů ukládaných pod úroveň terénu formou pracovního podélného profilu vč. 

zachycení šířky výkopu, uložení kabelů, potrubí a jiných IS. 

 

2.13.2 Kontrolní dny 

(1) Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel nebo TDS kontrolní dny v termínech 

nezbytných pro řádné provádění kontroly,  zpravidla jedenkrát týdně.  

(2) Objednatel nebo TDS je povinen oznámit konání kontrolního dne nejméně 2 dny předem.  

(3) Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na 

kontrolní den své podzhotovitele. Kontrolních dnů se bude účastnit osoba pověřená odborným vedením 

realizace stavby zapsaná ve stavebním deníku, která v souladu s § 160 zákona StavZ, musí mít odbornou 

způsobilost v příslušném oboru.   

(4) Kontrolní dny vede objednatel nebo TDS, popř. jiná objednatelem pověřená osoba. 

(5) Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního 

plnění provádění prací, připomínky a podněty objednatele a osob vykonávajících funkci TDS, AD a 

koordinátora BOZP a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. 

(6) Objednatel nebo TDS, popř. jiná objednatelem prověřená osoba pořizuje z kontrolního dne zápis o 

jednání, který elektronicky předá všem zúčastněným.  

 

2.13.3 Technický dozor stavebníka 

(1) Technický dozor stavebníka je vykonáván po celou dobu provádění díla, a to ode dne předání staveniště 

do okamžiku provedení díla. 

(2) Konkrétní osoba vykonávající technický dozor stavebníka  bude zhotoviteli sdělena. 

(3) Zhotovitel je povinen umožnit řádný a včasný výkon TDS a poskytnout mu nezbytnou součinnost. 

(4) Technický dozor stavebníka je zejména oprávněn: 

a) vstupovat na stavbu po dobu realizace, 

b) dožadovat se řádného a včasného provádění díla,  

c) účastnit se kontrolních dnů, 

d) dávat zhotoviteli pokyny k provádění díla 

e) provádět zápisy do stavebního deníku, 

f) provádět veškeré kontrolní činnosti týkající se provádění díla a přebírky zakrývaných 

konstrukcí, 

g) vyjadřovat se k formulářům Oznámení změny a Změnový list, 

h) vyžadovat po zhotoviteli veškeré doklady  týkající se provádění díla, 



Účinnost od 1. 2. 2018 13

i) provádět kontrolu soupisu provedených prací, dodávek a služeb a zda tento odpovídá předané 

PD a zjištěné skutečnosti a shodu stvrdit svým podpisem na zjišťovacím protokolu, 

j) vrátit soupis provedených prací, dodávek a služeb zpět zhotoviteli k přepracování, neodpovídá-

li PD a zjištěné skutečnosti,  

k) provádět kontrolu fakturace, v případě chyb faktur je oprávněn je vrátit k opravě, 

l) zastavit stavební práce po dohodě s objednatelem: 

i. je-li ohrožena bezpečnost účastníků výstavby do doby odstranění překážek, 

ii. není–li dílo prováděno v souladu s PD, technickými předpisy nebo návody výrobců, 

iii. nejsou-li prováděny předepsané kontroly a zkoušky. 

m) převzít dílo, popř. jej odmítnout převzít a podepsat Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla. 

(5) Zhotovitel je povinen dodat technickému dozoru stavebníka veškeré doklady týkající se provádění díla, 

které si ke kontrole provádění díla a ke kontrole změn díla technický dozor stavebníka od zhotovitele 

vyžádá. 

 

2.13.4 Autorský dozor 

(1) Zhotovitel je povinen umožnit výkon autorského dozoru, pokud je pro stavbu ustanoven, a poskytnout mu 

veškerou součinnost. 

(2) Zhotovitel je povinen umožnit autorskému dozoru zejména: 

a) účast na předání a převzetí staveniště,  

b) vstupy na stavbu po dobu realizace, 

c) průběžné ověřování souladu postupu provádění díla se schválenou PD, 

d) účast na kontrolních dnech,  

e) provádění zápisů do stavebního deníku, 

f) provádění zápisů na formuláře Oznámení změny a Změnových listů, 

g) potvrzení a odsouhlasení dokumentace skutečného provedení, 

h) účast při předání a převzetí díla. 

(3) Zhotovitel je povinen dodat autorskému dozoru zejména: 

a) podklady pro vytvoření formuláře oznámení změny, je-li autorský dozor pověřen objednatelem 

jeho vytvořením a vyžádá-li si je, 

b) podklady pro vytvoření soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr pro změnový list, je-

li autorský dozor pověřen objednatelem jeho vytvořením a vyžádá-li si je. 

 

2.14 Kontroly, zkoušky a revize 
2.14.1 Povinnosti smluvních stran 

(1) Zhotovitel je povinen jmenovat pracovníka pro kontrolu a zajištění kvality. Tento pracovník nebude 

totožný s osobou provádějící řízení prací na stavbě a bude uveden jmenovitě ve SOD. Tato osoba bude 

oprávněna jednat s objednatelem nebo TDS v jakékoli záležitosti zajištění kvality. 

(2) Zhotovitel je povinen po uzavření smlouvy předložit objednateli kontrolní a zkušební plán, který bude pro 

zhotovitele závazný a bude se jím řídit po celou dobu provádění díla. Kontrolní a zkušební plán musí být 

podepsán vedoucím pro kontrolu a zajištění kvality. 

(3) Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku provedení kontrol a zkoušek dle kontrolního a 

zkušebního plánu. Do kontrolního a zkušebního plánu budou zapsány jejich provedení a výsledky. 

(4) Zhotovitel je povinen mít trvale na stavbě pro kontrolu prováděnou objednatelem nebo TDS 

technologické postupy s určením všech prováděných prací, pracovních postupů, metod, identifikace a 

popisu všech zařízení, která jsou pro danou práci nutná, kontrolní a zkušební plán, protokoly zkoušek, 

revizní zprávy a dodací listy dodávek. 

(5) Zhotovitel je povinen neprodleně na požádání objednatele, TDS nebo AD dodat od všech realizovaných 

dodávek ke kontrole doklady o shodě, certifikáty a atesty, a to vše v českém jazyce. 

(6) Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat objednatele nebo TDS o negativních výsledcích interní 

nebo externí kontroly kvality jakékoliv části díla a o navržených nápravných opatřeních na odstranění 

neshod. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu odstranit neshody po schválení způsobu jejich 

odstranění objednatelem na vlastní náklady. 

(7) Objednatel, TDS nebo AD je oprávněn kontrolovat dodržování a plnění postupů podle kontrolního a 

zkušebního plánu a v případě odchylky postupu zhotovitele od tohoto dokumentu požadovat okamžitou 

nápravu a v případě vážného porušení povinností zhotovitele oproti kontrolnímu a zkušebnímu plánu 

pozastavit provádění prací. 
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2.14.2 Kontrolní a zkušební plán 

(1) Kontrolní a zkušební plán bude rozčleněný podle stavebních objektů a rozpracovaný do jednotlivých 

položek dle odst. 2 tohoto článku VOP s uvedením kontrolované nebo zkoušené části díla, konstrukce, 

části konstrukce nebo materiálu.  

(2) Jednotlivé položky dokumentu kontrolního a zkušebního plánu budou obsahovat minimálně: 

a) název činnosti (zemní práce, základy, vnitřní kanalizace, demoliční práce atd.), 

b) předmět kontroly (zásyp rýh, dno výkopu, těsnost potrubí atd.), 

c) popis kontroly,  

d) způsob kontroly (vizuálně, měřením, kamerovým záznamem, laboratorními zkouškami, 

zkouškami pevnosti atd.), 

e) dle jaké normy je kontrola prováděna (ES, ČSN, ISO, DIN, projektu atd.), 

f) počet kontrol v průběhu činnosti/ četnost, 

g) požadované hodnoty/kritéria přijatelnosti (45 MPa, ID = 0,75, D=95% PS, ±10 mm), 

h) doklady o kontrole ( zápis v SD, protokol, certifikát atd.), 

i) kdo kontrolu provádí (stavbyvedoucí, mistr, zkušebna, specialista atd,), 

j) zhodnocení (výsledek) kontroly (vyhovuje, nevyhovuje), 

k) termín/datum kontroly, 

l) podpis stavbyvedoucího a kontrolora. 

 

2.14.3 Revize 

(1) Zhotovitel je povinen na své náklady provést revize namontovaných strojů, přístrojů a zařízení 

požadované PD a příslušnými platnými právními předpisy a technickými normami. 

(2) Zprávy o provedených revizích budou v originále a kopii přiloženy k dokumentaci předávané při předání 

díla (počet bude odpovídat počtu vyhotovovaných dokumentací). 

 

2.14.4 Zkoušky 

(1) Zhotovitel je povinen na své náklady provést zkoušky požadované PD, příslušnými platnými právními 

předpisy a technickými normami. O provedené zkoušce vyhotoví protokol, nebo její provedení prokáže 

jiným příslušným dokladem. 

(2) Zhotovitel je povinen zajistit provedení zkoušky nezávislou akreditovanou zkušební laboratoří, vyplývá-li 

to z povahy díla. 

(3) Náklady na dodatečné objednatelem požadované zkoušky nese objednatel. Pokud zkouška prokáže vadu 

na straně zhotovitele, nese tyto náklady zhotovitel. 

(4) Vzhledem k povaze díla je nutno zejména nikoliv však pouze provést a předložit následující výsledky 

zkoušek, osvědčení, revize, pasporty a protokoly: 

a) zkoušky vodotěsnosti kanalizace a kanalizačních přípojek v celém rozsahu jednotlivých částí 

stavby, zkouška vodotěsnosti může být prováděna po dílčích úsecích dle postupu stavby a 

uvádění do provozu; 

b) tlakové zkoušky vodovodního potrubí, tlakové zkoušky plynovodního potrubí a přípojek 

v celém rozsahu jednotlivých částí stavby, tlaková zkouška každé přípojky bude prováděna 

odděleně; 

c) jiskrové zkoušky izolace (plynovodního potrubí, izolace proti vodě, zemní vlhkosti); 

d) provozní zkoušky ústředního vytápění; 

e) zkoušky pevnosti betonu; 

f) zkoušky hutnění násypů a zásypů; 

g) kontroly základové spáry; 

h) revizní zprávy elektroinstalací; 

i) měření strukturované kabeláže u datových sítí; 

j) revizní zprávy plynových zařízení a instalací; 

k) protokoly o vpuštění plynu a odvzdušnění potrubí; 

l) protokoly o seřízení a uvedení do provozu plynových spotřebičů; 

m) osvědčení o stavu komínů a kouřových cest; 

n) zpráva o výchozí kontrole zařízení pro zásobování požární vodou; 

o) osvědčení o požární odolnosti použitých výrobků (dveře apod.); 

p) osvědčení o požární odolnosti provedených konstrukcí (sádrokartonové konstrukce apod.); 
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q) pasporty tlakových nádob, příp. jejich revize; 

r) protokoly o měření a seřízení vzduchotechnických zařízení; 

s) zkoušky betonu a izolace; 

t) zkoušky dodávaných zdvihadel; 

u) pasport instalovaného zařízení (tj. písemný doklad o správném užívání, kde bude uvedeno, 

např. prohlídky vč. četnosti, údržba instalovaného zařízení, návod na obsluhu a údržbu); 

v) vypracovaný kanalizační provozní řád, odsouhlasený provozovatelem kanalizace; 

w) doklady o shodě k dováženým materiálům a zařízením; 

x) doklady o shodě k výrobkům vyráběným na stavbě (např. staveništní prefabrikáty); 

y) další zkoušky, které předepisuje PD či předpisy a normy, podle kterých jsou práce prováděny. 

 

2.14.5 Individuální vyzkoušení 

(1) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli a TDS zahájení individuálních zkoušek a pozvat jej na jejich 
provedení, a to v dostatečném předstihu před termínem jejich konání. Objednatel a TDS mají právo se 
individuálních zkoušek zúčastnit. 

(2) O provedení a výsledku individuálního vyzkoušení provede zhotovitel zápis ve stavebním deníku a 
kontrolním zkušebním plánu. 

 
2.14.6 Komplexní vyzkoušení 

(1) Komplexním vyzkoušením prokazuje zhotovitel, že stavební dílo s technologickým zařízením je řádně 

dokončeno, je kvalitní, případně že je jako celek schopno zkušebního provozu, je-li sjednán. Jestliže podle 

SOD má být provedení díla prokázáno vykonáním dohodnutých zkoušek, považuje se dílo za dokončené 

teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně vykonány. K účasti na nich je zhotovitel povinen pozvat 

objednatele nebo TDS alespoň 5 pracovních dnů předem.  

(2) Pokud nebylo komplexní vyzkoušení dohodnuto ve SOD a povaha díla je vyžaduje, je zhotovitel povinen 

provedení komplexního vyzkoušení zajistit. 

(3) Věcným podkladem pro dohodu dle odst. (2) tohoto článku je PD.  

(4) O ukončení komplexního vyzkoušení a o tom, zda bylo úspěšné či nikoliv, je zhotovitel povinen sepsat 

zápis. 

 

2.14.7 Zkušební provoz 

(1) Zkušebním provozem se prověřuje, zda zařízení je za předpokládaných provozních a výrobních podmínek 

schopno dosahovat výkonů (parametrů) v kvalitě a množství stanovených v PD. 

(2) Zkušební provoz díla provádí a zajišťuje objednatel na převzatém předmětu díla  a zhotovitel se zavazuje 

k poskytnutí veškeré součinnosti.   

(3) Zhotovitel je povinen při předání díla objednateli předat i provozní řád zkušebního provozu. 

(4) Zkušební provoz bude zahájen v termínu sjednaném dle SOD. Pokud není termín zahájení ve SOD 

sjednán, pak nejpozději do 3 dnů ode dne protokolárního převzetí díla. 

(5) Pokud zkušební provoz v dohodnuté lhůtě neprokáže splnění v PD stanovených parametrů, smluvní strany 

sjednají jeho prodloužení. Náklady prodlouženého zkušebního provozu hradí zhotovitel, pokud byl 

zkušební provoz neúspěšný z příčin na jeho straně. 

(6) Pokud nebyl zkušební provoz dohodnut ve SOD a povaha díla je vyžaduje, zkušební provoz bude 

proveden. 

 

2.14.8 Garanční vyzkoušení 

(1) Garančním vyzkoušením prokazuje zhotovitel před ukončením zkušebního provozu, nejpozději však před 

skončením záruční doby, zejména měřením a výpočty, že zařízení po vymezenou dobu dosahuje jakostně 

technických ukazatelů a hodnot stanovených v PD nebo dohodnutých ve SOD.  

(2) Pokud nebylo garanční vyzkoušení dohodnuto ve SOD a povaha díla je vyžaduje, je zhotovitel povinen jej 

zabezpečit za podmínek mezi smluvními stranami sjednanými. 

(3) Všechny vady díla, které se v průběhu garančních zkoušek projeví, odstraňuje zhotovitel bezplatně. 

(4) Pokud garanční zkoušky nebyly úspěšné, musí se opakovat. Náklady opakovaných garančních zkoušek 

hradí zhotovitel, pokud k opakování došlo z příčin vzniklých na jeho straně. 

3. Změna smlouvy o dílo 
3.1 Obecná ustanovení pro změnu smlouvy 
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(1) Změnu SOD může navrhnout každá ze stran max. 14 dní před termínem pro dokončení díla vyjma 

případů, kdy změna nastane v uvedené lhůtě. Ke každé změně SOD musí být zpracován formulář 

„Oznámení změny“, a má-li změna dopad do ceny díla i formulář „Změnový list“ (podoba formulářů je 

určena objednatelem). 

(2) Zhotovitel je pro účely schválení jakékoliv změny SOD povinen vypracovat Oznámení změny (např. 

změna předmětu díla co do množství či kvality, změna způsobu provádění díla, změna materiálů, změna 

termínu plnění, změna ceny díla) a předložit jej objednateli ke schválení bez zbytečného odkladu 

(nejpozději do 7 dnů) od zjištění změny. 

(3) Navrhovaná změna SOD musí být v Oznámení změny řádně odůvodněna a doložena (např. popisy, 

výkresy, náčrty ozřejmující technické řešení předmětu změny, fotografie stavu před provedením změny 

apod.). 

(4) Má-li změna vliv na cenu díla, zhotovitel uvede v Oznámení změny kvalifikovaný odhad změny ceny 

díla. 

(5) Po odsouhlasení Oznámení změny osobou objednatele ve věcech smluvních je změna odsouhlasena a 

zhotovitel je oprávněn změnu provést, vyjma případů, které bezprostředně ohrožují život, zdraví a 

majetek, které má právo odsouhlasit objednatel nebo TDS.  

(6) Dohody a ujednání, která budou učiněna na staveništi během i mimo kontrolní dny mezi zástupci 

smluvních stran, mohou být realizovány až v okamžiku řádného schválení Oznámení změny. Zápisy ve 

stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování Oznámení 

změny a  Změnový list. 

(7) Účelem Změnového listu je odsouhlasení ceny změny předmětu díla vyčíslené na základě zhotovitelem 

zpracovaného a oceněného soupisu víceprací v souladu s těmito VOP. Zpracováním soupisu víceprací 

může objednatel pověřit AD nebo TDS. Nedopadá-li změna SOD do ceny díla, Změnový list se 

nevystavuje. 

(8) Změnový list vyhotovuje zhotovitel, příp. TDS v součinnosti s AD na základě objednatelem nebo TDS 

odsouhlaseného oceněného soupisu víceprací do jednoho měsíce od schválení Oznámení změny osobou 

objednatele ve věcech smluvních. Přílohou Změnového listu jsou dokumenty, které ozřejmí výpočet 

výměr u jednotlivých položek soupisu víceprací (např. technické výkresy, schémata, nákresy, fotografie), 

soupis víceprací a  kopie schváleného Oznámení změny. 

(9) Cena změny předmětu díla ve Změnovém listu nesmí překročit 20 % ceny bez DPH uvedené v Oznámení 

změny, ledaže se jedná o případ zvláštního zřetele hodný. 

(10) Objednatel se k Oznámení změny a Změnovému listu vyjádří bez zbytečného odkladu po jejich doručení 

zhotovitelem, nejpozději však do 14 dnů. 

(11) Odsouhlasení Oznámení změny objednatelem osobou ve věcech smluvních nebo Změnového listu 

vedoucím příslušného odboru se nepovažuje za změnu smlouvy, ale jsou podkladem pro vypracování 

dodatku k SOD. 

(12) Objednatel je oprávněn v průběhu provádění díla upřesnit, změnit, doplnit, zvětšit či zmenšit rozsah 

předmětu díla (dále jen „změna předmětu díla“), a to i bez souhlasu zhotovitele, který se zavazuje na tyto 

změny předmětu díla přistoupit. Zhotovitel je v takovém případě povinen provést soupis těchto změn a 

ocenit je v souladu s těmito VOP. 

 

3.2 Cena díla a její změny 
(1) Cena díla je stanovena na základě podmínek zadávacího řízení. 

(2) Součástí sjednané ceny díla dle SOD jsou také náklady na vyzkoušení a zkušební provoz. 

(3) Pro účely ocenění víceprací zpracuje zhotovitel soupis víceprací a bude postupovat následovně: 

a) Pokud se položka soupisu víceprací nachází v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, použije 

zhotovitel její jednotkovou cenu. 

b) Pokud se položka soupisu víceprací nenachází v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, bude 
k ocenění vícepráce použito položek a jednotkových cen z cenové soustavy ÚRS Praha platné v době 
vzniku změny. V případě, že položka soupisu víceprací bude mít charakter nižší pracnosti než položka 
s vyšší pracností nacházející se v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, a tato položka s nižší 
pracností bude mít vyšší jednotkovou cenu než položka s vyšší pracností, bude pro cenu víceprací 
položky nižší pracnosti použita jednotková cena položky vyšší pracnosti. (příklad: jednotková cena 
víceprací těžení zeminy „třídy těžitelnosti 2“ nemůže být vyšší než cena těžení zeminy „třídy 
těžitelnosti 3“ uvedené v položkovém rozpočtu zhotovitele, který je přílohou SOD). Pokud však bude 
jednotková cena položky víceprací nižší pracnosti nižší než jednotková cena položky vyšší pracností 
uvedené v položkovém rozpočtu, který je přílohou SOD, bude oceněna dle cenové soustavy ÚRS 
Praha. 
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c) Nelze-li použít výše uvedené způsoby, bude postupováno variantně následovně:  
 pro ocenění prací (profesí/montáží) budou přednostně použity hodinové zúčtovací sazby (HZS) 

dle cenové soustavy ÚRS Praha platné v době vzniku změny, kdy výkaz hodin bude průběžně 
veden ve stavebním deníku (datum, jméno a příjmení a čas). 

 pro ocenění dodávek materiálů, nájemného strojů, nářadí apod., budou použity „cenové 
nabídky/nabídkové rozpočty“ poddodavatele zhotovitele vynásobené koeficientem 1,05. 

 po dohodě s objednatelem lze pro ocenění dodávek materiálů a prací s tím souvisejících využít 
„cenové nabídky/nabídkového rozpočtu“ poddodavatele zhotovitele vynásobeného koeficientem 
1,05. 

 

Pro následnou kontrolu souladu cenové nabídky/nabídkového rozpočtu a skutečně fakturované 
částky, se zhotovitel zavazuje předložit před uzavřením dodatku SOD objednateli nebo TDS 
daňový doklad (fakturu). V případě nedoložení daňového dokladu (faktury) zaniká zhotoviteli 
nárok na úhradu těchto víceprací. 

(4) V případě, že se vyskytnou méněpráce, tj. stavební práce, dodávky a služby, které nebudou provedeny, 

zpracuje zhotovitel písemný soupis méněprací a tento ocení  dle jednotkových cen z položkového 

rozpočtu, který je přílohou SOD. 

(5) Položkový rozpočet víceprací nebo méněprací je přílohou formuláře Změnový list. 

4. Platební podmínky 
4.1 Zálohy 

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy, ledaže SOD stanoví jinak. 
 

4.2 Postup fakturace 
(1) Zhotovitel předloží objednateli a TDS v  elektronické podobě ke kontrole a odsouhlasení zjišťovací 

protokol s přiloženým soupisem provedených prací za sledované období  nejpozději do 3. dne 
následujícího měsíce, nestanoví-li SOD či nedohodnou-li se strany jinak.  

(2) Zhotovitel je povinen ke zjišťovacímu protokolu přiložit: 
- proforma fakturu, 
- soupis provedených prací, 
- kopie a soupis vážních lístků za fakturované období, je-li skládkovné předmětem fakturace. 
 

(3) Zjišťovací protokol bude opatřen textem: “Podpisem zjišťovacího protokolu smluvní strany prohlašují, že 
finanční objem prací, dodávek a služeb, uvedený v tomto protokolu a specifikovaný v přiloženém soupisu 
provedených prací, dodávek a služeb, odpovídá předané PD a zjištěné skutečnosti. Zjišťovací protokol 
slouží jako podklad k určení výše platby“. 

(4) Objednatel nebo TDS je povinen se ke zjišťovacímu protokolu vyjádřit nejpozději do 5 dnů ode dne jeho 
předložení ke kontrole. Uvedená lhůta plyne od doby, kdy soupis prací včetně příloh splňuje všechny 
náležitosti uvedené v tomto článku VOP.  

(5) Po odsouhlasení zjišťovacího protokolu a jeho příloh je zhotovitel povinen vystavit fakturu nejpozději do 
5 dnů od podpisu zjišťovacího protokolu objednatelem.  

(6) Soupis provedených prací odpovídajících dané faktuře je obligatorní součástí každé faktury, přičemž 
datem uskutečnění zdanitelného plnění je datum dílčího převzetí prací objednatelem, tj. datum schválení 
(podpisu) zjišťovacího protokolu objednatelem nebo TDS. 

(7) Vyzve-li objednatel nebo TDS zhotovitele k doplnění či opravě faktury, zavazuje se zhotovitel fakturu 
doplnit či opravit neprodleně a opětovně zaslat objednateli. V tomto případě přestává plynout původní 
lhůta splatnosti a začíná běžet nová lhůta splatnosti ode dne doručení vystavené nové či opravené faktury 
objednateli. 

(8) Za konečnou fakturu označí zhotovitel poslední fakturu za práce provedené v měsíci dokončení díla. 
Konečná faktura bude obsahovat i soupis všech dosud vystavených faktur. 

(9) Vzniknou-li v průběhu provádění díla vícepráce, o jejichž provedení se mohou smluvní strany dohodnout 
pouze způsobem uvedeným v těchto VOP, bude cena za jejich provedení fakturována pro každou změnu 
samostatně.  

(10) Faktura musí kromě náležitostí uvedených v čl. 4.2.1 těchto VOP, obsahovat i odkaz na smlouvu a 
případně dodatek, kterým byly sjednány vícepráce. 

(11) Zhotoviteli se zavazuje postupovat v souladu s čl. 2.9 VOP a budou mu uhrazeny skutečné náklady za 
odvoz odpadu v souladu se vzdáleností mezi místem plnění a sídlem skládky, popř. recyklačního střediska 
maximálně však do výše limitu vzdálenosti uvedeného v soupisu prací. Při fakturaci skládkovného a 
dopravy na skládku předloží zhotovitel jednotlivé vážní lístky vč. výkazu jízdy vozidel, jejich identifikaci 
vč. počtu jízd a vzdálenosti. Nedoloží-li zhotovitel při fakturaci vážní lístky, nevzniká mu právo na 
uhrazení těchto položek. 

 
4.2.1 Náležitosti faktury  
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(1) Faktury zhotovitele musí formou a obsahem odpovídat zákonu o účetnictví č. 563/1991 Sb., a zákonu o 
dani z přidané hodnoty č. 235/2004 Sb., oba ve znění pozdějších předpisů, a musí obsahovat: 

a) cena k úhradě celkem bez DPH, 
b) označení daňového dokladu a jeho pořadové číslo, 
c) identifikační údaje objednatele,  
d) identifikační údaje zhotovitele,  
e) označení banky a číslo účtu, na který má být úhrada provedena, 
f) popis plnění, 
g) datum vystavení a odeslání faktury, 
h) datum uskutečnění zdanitelného plnění, 
i) datum splatnosti, 
j) výši částky bez DPH celkem a základny podle sazeb DPH, 
k) sazby DPH, popřípadě sdělení o plnění osvobozené od DPH, 
l) podpis, v případě elektronického odeslání jméno osoby, která fakturu vystavila, 
m) název stavby, fakturované období a číslo smlouvy o dílo nebo objednávky objednatele, na 

základě které je faktura vystavena, 
n) další údaje a texty vyžadované objednatelem v SOD, 
o) přílohou k faktuře musí být objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol vč. soupisu 

provedených prací.  
(2) Z důvodu nutnosti řádného odvodu DPH zhotovitele zhotovitel sám odpovídá za řádné a včasné dodržení 

plateb odvodů DPH. 
(3) Režim přenesení daňové povinnosti – faktura bude obsahovat cenu k úhradě celkem bez DPH s 

uvedením sazby DPH a sdělení, že výši DPH je povinen doplnit a přiznat plátce, pro kterého se plnění 
uskutečňuje (příjemce plnění). 

(4) Režim bez přenesení daňové povinnosti – faktura bude obsahovat základní cenu bez DPH, výši DPH a 
celkovou cenu k úhradě vč. DPH.  

5. Práva a povinnosti smluvních stran jinde neuvedené 
5.1 Práva a povinnosti zhotovitele 

(1) Zhotovitel je povinen archivovat veškeré doklady související s realizací díla nebo jeho části a jeho 
financování po dobu uvedenou v příslušných právních předpisech a podmínkách dotačních programů.  

(2) Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající příslušnou 
odbornost a kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen 
doložit. 

(3) Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat, aby odvolal pracovníka zhotovitele, který si počíná tak, 
že ohrožuje bezpečnost a zdraví své či jiných pracovníků na stavbě (to se týká i požívání alkoholických či 
návykových látek, které snižují jeho pracovní pozornost a povinnosti se při podezření podrobit 
příslušnému testu) či provádí na díle práce neodborně, nekvalitně či v rozporu s technologickými postupy. 
Zhotovitel je povinen takové žádosti vyhovět. 
 

5.1.1 Pojištění zhotovitele a díla 

(1)        Objednatel má právo v SOD požadovat po zhotoviteli, aby měl sjednáno stavebně-montážní pojištění vč. 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozní činností vč. odpovědnosti vyplývající z provádění 
stavebně-montážní činnosti (dále jen „pojištění“). V případě, že bude pojištění ve SOD požadováno, řídí 
se tato část SOD tímto článkem VOP.  

(2)        Pojištění bude krýt standardní rizika vzhledem k charakteru stavby a jejímu okolí zejména na zdraví, 
životě a majetku objednatele a třetích osob vč. krytí škod na životním prostředí, je-li to vzhledem k 
povaze díla nutné, následovně:  

-         dílo (stavba, technologická zařízení, stroje, provozní soubory, materiály a dokumentaci) a 
staveniště bude pojištěno po celou dobu provádění díla až do termínu dokončení díla na 
novou cenu ( u díla se jedná o cenu díla vč. DPH dle SOD), stejně tak u ostatního 
pojišťovaného majetku je pojistná hodnota jeho nová cena (i v případě využití pojištění 
prvního rizika),  

-         limit pojistného plnění pro případ odpovědnosti za újmu bude min. 10 mil. Kč.  
-         pojistná smlouva musí obsahovat ujednání, že pojištěnými osobami jsou pojistník, 
zhotovitel, objednatel (investor) a subdodavatelé.  

(3)        Doklady o platně sjednaném pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli ve lhůtě stanovené 
objednatelem.  

(4)        Nepředložení dokladů zhotovitelem o uvedeném pojištění objednateli ani v dodatečné přiměřené lhůtě je 
považováno za podstatné porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od SOD.  

(5)        Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. Zhotovitel je současně 
povinen informovat objednatele o veškerých skutečnostech spojených s pojistnou událostí.  

(6)        V případě vzniku škodní události se zavazuje zhotovitel k poskytnutí veškeré součinnosti, zejména ve 
styku s pojistitelem a poškozeným tak, aby bylo dosaženo maximálního plnění z pojistné smlouvy.  
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(7)        Náklady na pojištění jsou zahrnuty v ceně díla.  
 

5.2 Práva a povinnosti objednatele 
(1) Objednatel je povinen předat zhotoviteli při předání staveniště: 

a. PD, která byla součástí zadávacího řízení, v listinné podobě, 
b. pravomocné územní rozhodnutí, územní souhlas, pravomocné stavební povolení nebo souhlas 

s provedením ohlášené stavby, je-li vydáno a zhotovitelem požadováno, 
c. výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky v rámci územního a stavebního řízení a 

podmínky stanovené stavebním úřadem pro provádění stavby, nebyli-li  součástí zadávacího 
řízení, 

d. doklady o provedených průzkumech (např. stavebně technický průzkum, geotechnický 
průzkum, archeologický průzkum, radonový průzkum apod.), nebyli-li  součástí zadávacího 
řízení, 

e. smluvní vztahy s třetími osobami podílejícími se na stavbě (zhotovitelé přeložek inž.sítí, 
archeologického průzkumu, dodávek interiérů, strojů a zařízení apod.). 

(2) Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli součinnost potřebnou pro jeho plnění podle SOD a těchto 
VOP.  

(3) Objednatel je povinen dokončené dílo převzít a včas hradit zhotoviteli jeho oprávněné a řádně doložené 
finanční nároky vzniklé v důsledku plnění SOD za podmínek v ní uvedených a za podmínek uvedených 
ve VOP. 

 

5.3 Změna v osobě subdodavatele 
(1) Změna subdodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace, je možná jen po 

předchozí dohodě s objednatelem. 
(2) V případě souhlasu objednatele se změnou subdodavatele, je zhotovitel povinen prokázat splnění 

kvalifikace prostřednictvím tohoto nového subdodavatele v souladu se ZZVZ. 

6. Předávací řízení 
6.1 Předání a převzetí díla – předávací řízení 

(1) Před zahájením předávacího řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla.  
(2) Zhotovitel je povinen oznámit objednateli plánovaný termín předání díla nejméně 10 dnů před termínem 

dokončením díla dle SOD, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.  
(3) Smluvní strany se mohou dohodnout na dřívějším předání díla, než v termínu pro dokončení díla dle SOD. 

Objednatel však není povinen zahájit předávací řízení před termínem dokončení díla dle SOD. 
(4) Objednatel může požadovat, aby předávací řízení probíhalo po částech, umožňuje-li to povaha díla a 

může-li být předávaná část díla užívána samostatně a pokud jejímu užívání nebrání provedení zbývajících 
částí díla.  

(5) Pokud není dohodnuto jinak, je místem předávacího řízení místo, kde je dílo prováděno.  
(6) Objednatel je oprávněn k předávacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci TDS a AD, jakož i jiné 

osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). Zhotovitel je oprávněn 
k předávacímu řízení přizvat jak své podzhotovitele, tak své subdodavatele. 

(7) Předávací řízení se skládá z prohlídky díla, předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu a jeho 
předání objednateli. Není-li předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu, považuje se za nedokončené 
a objednateli neplyne povinnost jej převzít. 
Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve 

spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně ani esteticky, ani její užívání podstatným způsobem 

neomezují. 

Převezme-li dílo objednatel s vadami, dílo převzal s výhradou.  

(8) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že zhotovitel nedoloží dokument či dokumenty  
uvedené v čl. 6.1.1 VOP, které jsou nezbytně nutné k provozu díla (zejména doklady nutné pro vydání 
kolaudačního souhlasu). 

(9) O průběhu předávacího řízení pořídí objednatel Zápis o předání, převzetí a odevzdání díla.  
(10) Povinným obsahem Zápisu je: 

a. údaje o zhotoviteli a objednateli, 
b. základní údaje o stavbě, 
c. rozsah (popis) předávaného díla, 
d. odchylky od projektové dokumentace, 
e. základní dokumentace a technické doklady předávané objednateli, 
f. termín, od kterého počíná běžet záruční doba, 
g. prohlášení objednatele, zda dílo přejímá (s výhradou nebo bez výhrady) nebo nepřejímá, 
h. soupis zjištěných vad. 

(11) V případě, že objednatel odmítá dílo převzít, uvede v Zápise o předání, převzetí a odevzdání díla i 
důvody, pro které odmítá dílo převzít. 
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(12) Pro předávání díla po částech platí pro každou samostatně předávanou a přejímanou část díla ustanovení 
tohoto článku VOP obdobně. 

 
 

6.1.1 Doklady k převzetí díla 

(1) Doklady k převzetí díla budou předány objednateli v tištěné podobě v pákovém pořadači, příp. papírovém 
rychlovazači formátu A4 v počtu dle položkového rozpočtu s následujícím obsahem:  

- rekapitulační list předávané dokumentace v členění  A – K s popisem viz níže a sdělením, zda je nebo 

není uvedená část součástí předávané dokumentace 

- složku/oddíl A - Dokumentace skutečného provedení díla se zákresem případných změn dle 

skutečnosti (výkresová a textová část –  možno doložit samostatně s odkazem) 

- složku/oddíl  B - Geodetické zaměření stavby  

(doklady o vytýčení stavby, geodetické zaměření skutečného provedení díla, geodetické zaměření 

inženýrských sítí) 

- složku/oddíl  C - Geometrické plány pro potřeby vkladu na KÚ  

(oddělovací geometrické plány, geometrické plány pro zřízení věcných břemen atd.) 

- složku/oddíl D - Doklady jejichž pořízení a doložení vyplynulo ze stavebního řízení a vyjádření 

zainteresovaných účastníků stavebního řízení (zápisy z protokolárních předání dotčených sítí jejich 

správcům, ploch komunikací a zeleně vyjmutých k zvláštnímu užívání, stanoviska HZS, KHS, Povodí 

Moravy atd. ke kolaudaci, protokol o předání zeleně Odboru městské zeleně a odpadového hospodářství 

MMOl k plnění následné péče o zeleň) 

- složku/oddíl  E - Zkoušky, měření, revize  

(protokoly o provedených zkouškách zápisy a výsledky o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních 

a provozních zkouškách, např. tlakové zkoušky, revize elektroinstalace, plynu, tlakové nádoby, komíny 

apod., zápisy a osvědčení o provedených zkouškách zabudovaných materiálů; zápisy a výsledky 

předepsaných měření, zápisy a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

zprávy o provedení výchozí revize elektrického zařízení, vyhrazených technických zařízení a jejich 

projednání a zkouškách) 

- složku/oddíl  F - Materiály a zařízení  

(prohlášení o vlastnostech zabudovaných materiálů, seznamy strojů a zařízení, které jsou součástí díla, 

jejich pasporty, záruční listy, návody k obsluze a údržbě v českém jazyce) 

- složku/oddíl  G - Kopie stavebních deníků (prosté kopie SD) 

- složku/oddíl  H - Fotodokumentace  

(záznamy pořízené při monitorování stavby a jejího vlivu na okolní objekty a nemovitosti pořízené před 

zahájením stavby, v průběhu stavby a při dokončení stavby, monitoring stok - el. verze na dig. nosiči) 

- složku/oddíl I - Doklady o nakládání s odpady vzniklými v průběhu provádění díla nebo jeho části  

(rekapitulační list, kopie vážních lístků) 

- složku/oddíl  J - Kontrolní zkušební plán  

(kontrolní a zkušební plán včetně jeho vyhodnocení/plnění) 

- složku/oddíl  K – Provozní řády 

(provozní řád pro zkušební provoz, provozní řád pro trvalý provoz, protokoly o zaškolení obsluhy) 

(2) Každá část předávaných dokladů A – K bude vedena samostatně např. vložena do samostatného 
závěsného pořadače, složky, popřípadě bude každá část A – K od sebe oddělena samostatným barevným 
listem (souhrnně také jen „složky“); každá složka bude nadepsána a bude obsahovat seznam dokladů, 
které obsahuje. 

(3) Zhotovitel je povinen všechny doklady (zejména uvedené v tomto článku VOP) předávané objednateli 
digitalizovat a v digitálním formátu předat objednateli nejpozději v předávacím řízení, není-li v SOD či 
VOP sjednána doba jiná. Digitální podobou se rozumí formát PDF a u výkresové části souběžně formát 
DWG. 

 

6.1.2 Dokumentace skutečného provedení stavby 

(1) Dokumentace skutečného provedení stavby bude zpracována  v souladu se StavZ a jeho prováděcími 

předpisy, zejména s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znění pozdějších předpisů a 

přílohou č. 7 k této vyhlášce. Zhotovitel je povinen do dokumentace zakreslovat všechny změny, k nimž 

došlo v průběhu provádění díla, a jedná-li se o změny takového charakteru, které nelze zakreslit do 

stávající dokumentace, vyhotoví dokumentaci novou. Každý výkres bude opatřen jménem a příjmením 

osoby, která změny zakreslila včetně podpisu. U těch částí dokumentace, u kterých nedošlo k žádným 
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změnám, bude uvedeno „beze změn“. Součástí bude i celková situace skutečného provedení stavby včetně 

přívodů, přípojek, komunikací, podzemních i nadzemních vedení v areálu staveniště s údaji o hloubkách 

uložení sítí (tato část bude i v digitální podobě). Takto upravenou dokumentaci skutečného provedení díla 

předá zhotovitel objednateli při předání díla jako celku.  

(2) Dokumentaci skutečného provedení stavby předá zhotovitel objednateli  nebo TDS při předání díla 

v listinné podobě a dále také v elektronické podobě na CD/DVD, není-li smluvními stranami dohodnuto 

jinak. 

(3) Dokumentace skutečného provedení stavby je nedílnou součástí díla. 

 

6.1.3 Geodetické zaměření skutečného provedení díla 

(1) Zhotovitel je povinen zajistit geodetické zaměření skutečného provedení díla a všech produktovodů. 

(2) Geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno úředně oprávněným 

zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli při předání díla jako celku v listinné podobě a 

elektronicky na CD/DVD (ve formátu *.dgn, verze minimálně 7 a vyšší, 2D, souřadnicová soustava  

S-JTSK). Všechny použité vrstvy budou očíslovány a zároveň pojmenovány. Dále bude zaměřena i 

případná hmatová dlažba pro nevidomé a tělesně postižené, součástí bude i výškopis dešťové kanalizace, 

dna šachet i kanalizační vpusti atd. 

(3) Geodetické zaměření skutečného provedení díla je nedílnou součástí díla. 

 
6.1.4 Geometrický plán 

(1) Zhotovitel je povinen zajistit vypracování geometrických plánů v  rozsahu potřebném pro zápis do 

katastru nemovitostí.  

(2) Geometrické plány za účelem vkladu nové stavby nebo změny stávající stavby anebo zřízení věcného 

práva k věci cizí do katastru nemovitostí dle podmínek Katastrálního úřadu je zhotovitel povinen dodat do 

45 dnů od převzetí díla.  

(3) Geometrický plán bude zhotoven a ověřen osobou k tomuto oprávněnou. Zhotovitel se bude řídit při 

zhotovení geometrického plánu podmínkami katastrálního úřadu. Zhotovitel předá objednateli 

geometrický plán v listinné a elektronické podobě. 

(4) Geometrický plán je nedílnou součástí díla. 

 

6.2 Závěrečná kontrolní prohlídka stavby  
(1) Zhotovitel je povinen účastnit se závěrečné kontrolní prohlídky stavby nebo její části. 
(2) Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu 

nezbytnou součinnost. 
(3) Zhotovitel je povinen na své náklady  předložit objednateli nebo TDS doklady uvedené v pozvánce 

k závěrečné kontrolní prohlídce nejpozději ke dni konání závěrečné kontrolní prohlídky, ledaže se jedná o 
doklady, které zhotovitel objednateli nebo TDS předal v rámci předávacího řízení. 

(4) V případě, že při závěrečné kontrolní prohlídce budou vytknuty kolaudující osobou nedostatky v 
předložených dokladech a případně vady na díle, zavazuje se zhotovitel je bez zbytečného odkladu zajistit 
a vady odstranit tak, aby byl kolaudační souhlas vydán. 

7. Odpovědnost za vady a záruční podmínky 
7.1 Obecné ustanovení k vadám díla 

(1) Dílo (či jeho část) má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům sjednaným v SOD, 
příslušným právním předpisům, technickým normám a případně dalším dokumentům vztahujícím se 
k provedení díla nebo pokud neumožňuje užívání díla k účelu, ke kterému bylo provedeno. 

(2) Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a za vady, které se vyskytly v záruční době.  
(3) Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady 

neodpovídá, ledaže objednatel rozhodne, že bude uplatněn jiný postup.  
Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese zhotovitel až do vyřešení sporu 
pravomocným rozhodnutím soudu. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval vady 
neoprávněně, tzn. že za jím reklamovanou vadu nenese odpovědnost zhotovitel nebo že se na ni 
nevztahuje záruka zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu v souvislosti s 
odstraněním vady vzniklé náklady v ceně a čase obvyklé. 

(4) Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí 

osobu. Veškeré takto objednateli  vzniklé náklady uhradí zhotovitel. Pro úhradu těchto nákladů je 

oprávněn objednatel použít bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek. Tímto není dotčen 

nárok objednatele na smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad(-y), jejíž výše bude vypočtena ke dni 

odstranění vady třetí osobou. 
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7.2 Vady, jež má dílo v době předání 
(1) Budou-li zjištěny vady v předávacím řízení a dílo i přesto bude objednatelem převzato s výhradou, budou 

tyto vady zaznamenány v soupisu vad, který je součástí  Zápisu o předání, převzetí a odevzdání díla. 
Zhotovitel se zavazuje tyto vady odstranit do 7 dní ode dne převzetí díla s výhradou objednatelem. 
Neodstraní-li vady v uvedeném termínu, vzniká objednateli nárok na smluvní pokutu dle SOD. Zhotovitel 
je povinen prokazatelným způsobem vyzvat objednatele k převzetí odstraněných vad. Je-li vada řádně 
odstraněna, objednatel toto potvrdí svým podpisem v soupise vad s uvedením data, kdy byla vada 
odstraněna.   

(2) Nemůže-li být vada odstraněna, bude postupováno v souladu s NOZ. 
(3) V případě, že jsou součástí díla vegetační úpravy (zejména výsadba trávy), nepovažuje se její nevzejití a 

první seč za vadu a nebude uplatňována smluvní pokuta za neodstranění vad uvedených v Zápise o 
předání, převzetí a odevzdání díla. 

 

7.3 Záruka za jakost 
(1) Záruční doba se sjednává v délce 60 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatelem. 

(2) Záruční doba na stroje, technologická zařízení a další movité věci a drobný majetek, pro něž výrobce 

stanovuje jinou záruční dobu, než výše uvedenou, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, 

nejméně však v délce 24 měsíců od převzetí díla v předávacím řízení objednatelem. 

(3) Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za které nese 

odpovědnost zhotovitel, tj. ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem 

vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace zhotoviteli. O dobu, po kterou 

nemohl objednatel dílo řádně užívat, se záruční doba prodlužuje. 

(4) Je-li odstraněna vada dodáním (výměnou) části díla za novou, běží u této části díla nová záruční doba 

v délce dle tohoto článku VOP, popř. v délce dle SOD, ode dne převzetí vyměněné části.  

(5) Je-li odstraněna vada opravou, běží u této části díla záruka do uplynutí záruční doby, minimálně však v 

délce dvou let od protokolárního převzetí opravené vady objednatelem.  

 

7.3.1 Reklamace 
(1) Objednatel je povinen nároky z vad díla v záruční době uplatnit písemně u zhotovitele bez zbytečného 

odkladu po jejich zjištění.  

(2) V reklamaci musí být vady popsány nebo musí být uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel 

uvede, jakým způsobem  a v jakém termínu požaduje sjednat nápravu.  

(3) Zhotovitel je povinen nejpozději do 10 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda 

reklamaci uznává či neuznává s uvedením důvodu, proč ji neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že 

reklamaci objednatele uznává. V případě, že zhotovitel vadu neuzná, objednatel si vyhrazuje postupovat 

dle čl. 7.1 odst. 3 těchto VOP. 

(4) Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad stanoví objednatel podle povahy a rozsahu reklamované vady. 

Nestanoví-li objednatel v reklamaci lhůtu pro odstranění vady, platí, že reklamovaná vada musí být 

odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem. Není-li zhotovitel schopen 

odstranit vadu ve stanovené lhůtě, zašle objednateli vyjádření s novým návrhem lhůty pro odstranění vad 

vč. zdůvodnění. Objednatel je oprávněn na základě vyjádření zhotovitele lhůtu pro odstranění vady 

změnit. 

(5) V případě havárie v záruční době musí zhotovitel vadu odstranit do 48 hodin od jejího nahlášení, nebude-

li dohodnuto jinak.  

(6) Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor nezbytných pro odstranění 

vady a vytvořit podmínky pro její odstranění. Pokud tak neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem 

pro odstranění vady. 

(7) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí odstraněných vad nejméně 3 dny před zamýšleným 
předáním odstraněných vad objednateli a předat odstraněné vady písemným protokolem, minimálně 
s následujícím obsahem: 

a. stručný popis vady, který je předmětem předání a převzetí, 
b. vymezení části díla, na kterém se prodlužuje záruční lhůta a délka jejího prodloužení, 
c. prohlášení objednatele, zda považuje vadu za odstraněnou. 

Po dohodě s objednatele může být uvedený protokol nahrazen písemným prohlášením zhotovitele o tom, 
že odstranil vadu, a jeho následným potvrzením objednatele. 

(8) Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel. 

(9) Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 
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(10) Nemůže-li být vada odstraněna, bude postupováno v souladu s NOZ. 

(11) Tento článek VOP se obdobně použije na vady, za něž zhotovitel odpovídá v době předání díla a které 

objednatel zjistí později než v předávacím řízení.  

8. Zánik smlouvy 
(1) Smlouva o dílo může být ukončena dohodou smluvních stran, odstoupením či výpovědí. 

(2) Další možnosti jsou dány občanským zákoníkem a ZZVZ. 

(3) Zánikem smlouvy nezanikají nároky na smluvní pokutu nebo náhradu škody. 

 
8.1 Odstoupení od smlouvy 

(1) Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od SOD ze zákonem stanovených důvodů a z důvodů 

vymezených v těchto VOP nebo ve SOD. 

(2) Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit: 

a) Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce k dokončení díla do tří týdnů od termínu pro zahájení 

stavebních prací dle SOD. 

b) Pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze SOD nebo obecně závaznými 

právními předpisy a zhotovitel neučiní nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě. 

c) Pokud zhotovitel nepředloží doklady o pojištění dle čl. 5.1.1 VOP ani v dodatečné přiměřené lhůtě. 

d) Pokud zhotovitel vědomě uvede nepravdivé skutečnosti. 

(3) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit, pokud je objednatel v prodlení s úhradou dlužné částky 

delší než 90 dnů.  

(4) Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. 2.10 odst. 3 VOP. 

 

8.2 Výpověď 
(1) Objednatel je oprávněn vypovědět SOD bez udání důvodů a bez výpovědní doby. Smlouva o dílo je 

ukončena doručením výpovědi zhotoviteli. 

(2) Tento způsob ukončení smlouvy bude objednatelem užit jen v odůvodněných případech. 

 

 




