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Smlouva o dílo 
č. objednatele: 0838/2016 

č. zhotovitele: S17-014-0059 

 

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže 
uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami: 

 

Objednatel: Město Jindřichův Hradec 

zastoupen:  Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města 

sídlo:  Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec 

IČ:   00246875 

DIČ:  CZ00246875 

email:  meu@jh.cz 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800 

osoby oprávněné k jednání:  ve věcech smluvních:    Ing. Stanislav Mrvka  

ve věcech technických:   Vladimír Krampera 

technický dozor objednatele (TDO): Pavel Hryzák 

koordinátor BOZP pro realizaci:  Ing. Jaroslav Litvan 

 

Zhotovitel:  SWIETELSKY stavební s.r.o. 
   Odštěpný závod Dopravní stavby JIH 

zastoupen:  Ing. Ivanem Šotem, vedoucím OZ DS JIH 

sídlo:  Pražská č.p. 495, 370 04 České Budějovice 

IČ:   48035599 

DIČ:   CZ48035599 

bankovní spojení: XXXXXXXXX 

e-mail:  XXXXXXXXX 

Zapsaný v obchodním rejstříku u KS soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č. 8032 

osoby oprávněné k jednání: ve věcech smluvních:  Martin Kolář, DiS, ředitel oblasti J. Hradec, 
 tel.: XXX 

ve věcech technických:   XXX 

ve věcech realizace a předání díla:  XXX 

stavbyvedoucí: XXX  ČKAIT: 24635 

 

 

Článek I. - Podklady pro uzavření smlouvy 

 

1. Zadávací dokumentace stavby. 
 

2. Nabídka zhotovitele ze dne 2.6. 2016 . 

 

3. Prováděcí projektová dokumentace a výkaz výměr stavby Chodník z místní části Radouňka do ulice 9. 
května Jindřichův Hradec, vypracovaná WAY project s.r.o., Jarošovská 1126/II, 377 01 Jindřichův 
Hradec, č. zakázky 775, datum 10/2015 a veřejné osvětlení Chodník  Radouňka – ul. 9.května J.Hradec 

vypracovaná Ing Josef Hroděj, Jarošovská 753/II, Jindřichův Hradec č. zakázky 16036 z 05/2016. 

 

 

Článek II. -  Předmět plnění 
 

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro objednatele dílo v rozsahu a za 

podmínek ujednaných v této smlouvě. 
2. Pro účely této smlouvy se dílem rozumí provedení stavebních prací a dodávek díla „Chodník do 

Radouňky podél silnice II/128, Jindřichův Hradec“ (dále jen dílo) dle projektové dokumentace 

stavby zpracované WAY project s.r.o., Jarošovská 1126/II, 377 01 Jindřichův Hradec, č. zakázky 775, 
datum 10/2015  a Ing Josef Hroděj, Jarošovská 753/II, Jindřichův Hradec č. zakázky 16036 z 05/2016 a 

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. 
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Součástí předmětu plnění je dále: 

- provedení předepsaných a dohodnutých zkoušek vč. pořízení dokladové části v rozsahu stanoveném 
ČSN a obecnými předpisy. Provedení všech potřebných zkoušek zabezpečí zhotovitel a uvedené 
doklady předá objednateli. Sjednaný rozsah prací bude proveden v souladu s příslušnými 

technologickými a technickými předpisy, obecně závaznými předpisy a projektovou dokumentací, 
- zajištění vytýčení a ochrany stávajících podzemních sítí, včetně dokladů o řádném předání a 

neporušenosti dotčených sítí před zakrytím, 
- zajištění veškerých podkladů nutných ke kolaudaci požadovaných zákony a předpisy - zejména revizí, 

atestů a prohlášení o shodě,  

- zajištění zvláštního užívání komunikací po dobu výstavby, 
- zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby,   

- zajištění geodetického zaměření stavby pro účely GIS města na nosiči dat (disketa nebo CD), a to ve 

formátu dgn (Micro Station), Arc/Info, shp (Arc View), dwg (AUTO CAD) včetně seznamu souřadnic 
polohopisného a výškopisného zaměření ve formátu txt. 

- zpracování geometrického plánu  
 

Kvalitativní podmínky: 
- Kvalitativní podmínky jsou vymezeny právními předpisy a platnými ČSN souvisejícími s předmětem 

plnění veřejné zakázky.  
- Zhotovitel garantuje, že předmět plnění bude mít po stanovenou dobu předepsané vlastnosti.  
- Nedodržení kvalitativních podmínek v průběhu realizace stavby může být důvodem pro zrušení této 

smlouvy ze strany objednatele bez nároku na náhradu škody, která tím zhotoviteli vznikne. 
- Při realizaci díla mohou být použity pouze materiály a zařízení, jejichž použití je schváleno v ČR. 
- Objednatel požaduje použití kompletních technologických a materiálových systémů. 
- Všechny práce při výstavbě budou prováděny s maximální péčí při dodržení obecně platných právních 

předpisů a platných ustanovení příslušných technických norem, které souvisejí s předmětem plnění, 
technologie provádění stavby a podmínek této smlouvy o dílo. 

- Konečné dílo musí splňovat platné ČSN, EN, ISO. 

 

Technické podmínky: 
- Materiály a zpracování budou v souladu s požadavky v rámci zákonů a norem EU. Jestliže neexistuje 

žádná taková norma, materiály a zpracování budou splňovat požadavky uznávané národní normy. 
- Jestliže je v zadávací dokumentaci odkaz na konkrétní normy a zákony, které mají být splněny u 

dodávaného zboží a dodávaných materiálů, u provedených nebo testovaných objektů, budou platit 

ustanovení posledního současného vydání a revidovaného vydání příslušných norem nebo zákonů, které 
jsou platné v době podpisu smlouvy, pokud není výslovně uvedeno jinak. 

- Jiné normy mohou být akceptovány pouze v případě, že zajišťují stejnou nebo vyšší kvalitu než uvedené 
normy a zákony a budou akceptovány pouze s podmínkou předchozí revize, kterou provede správce 
stavby, a který musí jejich použití písemně schválit. 

- Rozdíly mezi specifikovanými normami a navrhovanými alternativními normami musí být zhotovitelem 
písemně popsány a předloženy objednateli k odsouhlasení. 
 

3. Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za jeho provedení cenu podle čl. III. této 
smlouvy a za podmínek dohodnutých v této smlouvě. 
 

4. Místem plnění je: 

k.ú. Radouňka 97/1, 97/7, 708/2,709/1, 708/7, 709,6, 639/14 

k.ú. Jindřichův Hradec 4250/1, 4250/5, 4250/3, 4315 
 

 

Článek III. - Cena díla 

 

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby 
(v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým 
rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm 
obsažených. 

 



 3  

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla, specifikovaného v čl.II. 
této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla.  

 

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek.  
 

Cena díla bez DPH …………………………… 1 688 393,59 Kč 

DPH 21% ……………………………………...   354 562,65 Kč 

Cena díla celkem vč. DPH ………………….. 2 042 956,24 Kč  
 

DPH bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty. 
Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů. 
 

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění nebude ani částečně používán k ekonomické činnosti ve 
smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011, ale pro potřeby 
související výlučně s činností při výkonu veřejné správy, a tudíž DPH přiznává a odvádí zhotovitel. 
 

V případě, že se poskytovatel plnění stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a zákona 
č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o DPH), ručí 
objednatel za nezaplacenou daň z tohoto plnění dle § 109 odst. 3 zákona o DPH. Stejně tak ručí 
objednatel za nezaplacenou daň i v případě, že úplata za poskytnuté plnění bude hrazena zcela nebo 
zčásti bezhotovostním převodem na jiný účet než účet poskytovatele zdanitelného plnění, který je 
správcem daně zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 109 odst. 2 písm. c) zákona o 
DPH). Pokud nastane jedna z uvedených skutečností, bude hodnota plnění odpovídající dani z přidané 
hodnoty hrazena objednatelem přímo na účet správce daně. 
 

2. Cenu je možno upravit pouze v případě změny rozsahu předmětu plnění nad rámec zadávací 
dokumentace požadovaném objednatelem. Cenu díla je dále možno upravit v případě, že při realizaci 
díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl 
předvídat, a mají vliv na cenu díla anebo při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace 

předané objednatelem. V takovýchto případech zhotovitel zpracuje kalkulaci a předloží ji objednateli k 
odsouhlasení. Základem pro ocenění víceprací budou jednotkové ceny uvedené v nabídce (položkovém 
rozpočtu). Pokud pro ocenění víceprací bude nutné využít rozpočtové položky neobsažené v původní 
nabídce (položkovém rozpočtu), budou tyto položky oceněny dle ceníku ÚRS v příslušné cenové úrovni 
pro dané pololetí kalendářního roku s tím, že následně budou jednotkové ceny uveřejněné v ceníku ÚRS 
upraveny průměrným indexem příslušného oddílu rozpočtu, do nějž dle ceníku ÚRS náleží daná 
položka, když tento index bude vypočten průměrem podílů jednotkových cen jednotlivých položek 
v příslušném oddílu nabídkového rozpočtu a jednotkových cen stejných položek dle ceníku ÚRS 
v příslušné cenové úrovni pro dané pololetí kalendářního roku. Po odsouhlasení budou všechny změny 
ceny mezi smluvními stranami upraveny dodatkem k této smlouvě o nové ceně, jakož i o případném 
prodloužení termínu pro dokončení díla. Objednatel se zavazuje novou cenu zhotoviteli uhradit. 

 

3. Práce, které nebudou provedeny, ačkoliv byly součástí položkového rozpočtu, budou z celkové ceny 
díla odečteny. Zhotovitel nemá právo neprovedené práce fakturovat. 
 

4. V případě, že ze strany objednatele dojde ke změně termínu zahájení prací na díle oproti původním 
předpokladům o více než 6 měsíců nebo budou práce na díle přerušeny na více než 90 dní má zhotovitel 
díla právo upravit původní cenu zbývajícího díla uvedenou v této smlouvě o index průměrné míry 
zvýšení cen stavebních prací na podkladě celostátně vyhlášených údajů. Tato skutečnost bude řešena 
formou samostatného dodatku k uzavřené smlouvě o dílo a kalkulací dopočtu k cenové nabídce. 

 

 

Článek IV. - Platební podmínky 

 

1. Objednatel prohlašuje, že má zajištěny finanční prostředky na úhradu díla.  
 

2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce na celém díle 
budou objednatelem hrazeny do 90% ceny díla bez DPH na podkladě měsíčních daňových dokladů 

zhotovitele, vystavených na základě odsouhlasených soupisů skutečně provedených prací TDO, přičemž 
datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Soupis skutečně provedených prací 
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předloží zhotovitel TDO k odsouhlasení vždy do pátého dne následujícího kalendářního měsíce za 
uplynulé uskutečněné zdanitelné plnění. Po odsouhlasení ze strany TDO vystaví zhotovitel do dvou 
pracovních dnů daňový doklad, jehož součástí bude odsouhlasený soupis skutečně provedených prací. 
Bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Smluvní strany se dohodly na postupném dílčím způsobu plnění 
vždy k poslednímu dni toho kterého měsíce. Splatnost daňových dokladů je dohodnuta na 30 dnů od 
jejich vystavení. 

 

3. Po uhrazení 90% ceny díla bez DPH objednatel uplatní vůči zhotoviteli pozastávku části ceny díla ve 
výši 10% ceny díla bez DPH a to z daňových dokladů následujících po uhrazení 90% ceny díla bez 
DPH, včetně daňového dokladu, z nějž byla cena díla bez DPH uhrazena do 90%. Pozastávka ve výši 
10% slouží objednateli k zajištění  odstranění případných vad a nedodělků zhotovitele na díle zjištěných 
při protokolárním předání díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo nedodělku zapsaného 
v protokolu o předání a převzetí. Pokud nebyly při protokolárním předání díla zjištěny žádné vady, bude 
10% pozastávka uhrazena na základě faktury vystavené zhotovitelem. 

 

4. Daňové doklady vystavené zhotovitelem musí obsahovat veškeré náležitosti obsažené v příslušném 
ustanovení zákona o DPH č. 235/2004 Sb. Za správnost údajů uvedených na běžném daňovém dokladu 
odpovídá zhotovitel, který uskutečnil zdanitelné plnění.  

 

 

Článek V. - Doba plnění 
 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo specifikované v čl. II. této smlouvy v termínu: 
 

Zahájení prací:   15. srpna 2016 

Dokončení prací:  6. listopadu 2016  

 

2. Objednatel se zavazuje, že dokončený předmět díla převezme ihned po dokončení a úspěšném 
provedení předepsaných zkoušek (dle čl. II.). Pokud zhotovitel připraví dílo nebo jeho dohodnutou část 
k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít toto dílo i v nabídnutém 
zkráceném termínu. O změnách termínu dokončení díla nebo dílčích etap bude oběma stranami 
potvrzen dodatek této smlouvy. 
 

3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným zhotovením a předáním díla, a to na základě 
protokolu o předání a převzetí díla. Za den splnění předmětu díla se rozumí den podpisu protokolu o 
předání a převzetí díla objednatelem. 

 

 

Článek VI. - Podmínky realizace díla 
 

1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací. Odpovídá za provádění 
prací ve vyžadované kvalitě a stanovených termínech. 
 

2. Zhotovitel zajistí vybudování zařízení staveniště na své vlastní náklady v rámci ceny díla v souladu se 

svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je 

povinen v rámci staveniště včetně jeho zařízení zajistit podmínky pro výkon funkce TDO, autorského 
dozoru, případně koordinátora BOZP v přiměřeném rozsahu. 

 

3. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy na staveništi, 
zajistí si vlastní dozor nad bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 
591/2006 Sb. a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi ve smyslu 
příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném znění a je povinen zabezpečit veškeré své 

zaměstnance osobními ochrannými pracovními pomůckami. Plnění těchto povinností je zahrnuto v ceně 
díla. V případě úrazu pracovníka zhotovitele vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník 
zhotovitele ve spolupráci s odpovědným pracovníkem objednatele. 

 

3.1. Zhotovitel a jeho dodavatelé jsou povinni a zavazují se poskytnout koordinátorovi BOZP pro 
realizaci veškerou součinnost na staveništi a mají povinnost předložit koordinátorovi BOZP pro 
realizaci plán organizace výstavby, harmonogram postupu prací a seznam příslušně přiměřených 
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rizik plynoucích z pracovních postupů použitých na staveništi dle zákona č. 258/2000 Sb., zákona 
č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 378/2001 Sb., nařízení vlády č. 362/2005 Sb., nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., nařízení vlády č. 361/2007 Sb. a příslušných ustanovení Zákoníku práce, v platném 
znění. 

 

3.2. Zhotovitel se zavazuje, ve smyslu čl. VI odst. 3.1. této smlouvy a v termínech dle příslušných 
právních předpisů, seznámit v dostatečném předstihu všechny své subdodavatele s tím, že je na 
staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci vykonává, 
s povinnostmi s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona č. 
309/2006 Sb. (jedná se zejména o povinnost informovat koordinátora BOZP o rizicích vznikajících 
při pracovních a technologických postupech, které byly pro danou stavbu použity – dle § 16 zákona 
č. 309/2006 Sb.), jakož i s povinností subdodavatelů seznámit všechny své další subdodavatele 
s uvedenými povinnostmi a informacemi.  O seznámení subdodavatele dle předchozí věty bude 
proveden zápis, který bude podepsán odpovědným zástupcem zhotovitele a odpovědným 
zástupcem subdodavatele. Tento zápis předá zhotovitel zástupci objednatele, a to nejpozději den 
nástupu subdodavatele na staveniště. 

 

4. Škody a ztráty, které vzniknou na stavebních materiálech, dílech nebo na celé stavbě až do dne předání 
stavby jdou k tíži zhotovitele, není-li v dodacích podmínkách stanoveno jinak. 

 

5. Za škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, příp. 
objednateli, odpovídá zhotovitel a je povinen nahradit vzniklou škodu. To se týká i škod vzniklých z 
důvodů nedostatečného obnovení původního stavu stavebního pozemku. Zhotovitel se může vůči 
objednateli vyvinit jen průkazem, že žádná škoda nevznikla, zejména jde-li o poškození budovy nebo 

stavební konstrukce.  
 

6. Zhotovitel je povinen  před zahájením prací zabezpečit vytýčení vlastní stavby a  veškerých podzemních 

vedení procházející stavbou dle předané projektové dokumentace. Zhotovitel je odpovědný za 
neporušení dotčených inženýrských sítí. 

 

7. Objednatel kontroluje provádění prací podle prováděcí PD. Pověření pracovníci objednatele jsou 
oprávněni vstupovat na staveniště v souvislosti s výkonem stavebního dozoru nebo jinou kontrolní 
činností. Tito pracovníci se před vstupem na staveniště ohlásí u stavbyvedoucího.  

 

8. Před zakrytím prací a konstrukcí, kdy nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je 
zhotovitel povinen min. 3 dny před jejich zahájením vyzvat zástupce objednatele (zápisem do staveb. 
deníku) k provedení kontroly. Kontrolu je nutno provést v termínu stanoveném zhotovitelem, aby 
nedošlo k narušení časového postupu prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele ke kontrole, je povinen 

na jeho žádost zakryté práce odkrýt na vlastní náklad. Nedostaví-li se na výzvu zástupce  objednatele ke 

kontrole zakrývaných prací, zhotovitel na  žádost objednatele zakryté práce odkryje na jeho náklady. 
 

9. Objednatel si vyhrazuje právo měnit projekt stavby, příp. vypustit provedení některých prací, je však 
povinen v těchto případech řešit otázky úhrady podle cenových podmínek a příp. dohodnout změnu lhůt 
prováděných prací. 

 

10. Zhotovitel povede stavební deník od okamžiku převzetí staveniště, do kterého bude pověřený pracovník 
zhotovitele zaznamenávat podstatné údaje, týkající se díla. Deník bude v pracovní dny k dispozici 
stavebnímu dozoru investora a koordinátorovi BOZP pro realizaci a pověřenému zástupci objednatele 
ke kontrole a provádění zápisů. Do stavebního deníku mají dále oprávnění provádět zápis pověření 
pracovníci objednatele a autorský dozor projektanta.  Deník bude veden se dvěma průpisy, originál 
předloží zhotovitel při přejímce díla. 

 

11. Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení částí díla uvedených v Seznamu předpokládaných 
subdodavatelů (příloha č. 2 této smlouvy), pouze v tomto Seznamu vyjmenovanými subdodavateli, a to 

v rozsahu dle tohoto Seznamu. Subdodavatelem je osoba, pomocí které zhotovitel provádí určitou část 
předmětu plnění dle této smlouvy nebo která poskytla dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či 
práva. Zhotovitel nesmí bez výslovného předchozího písemného souhlasu osoby oprávněné jednat za 
objednatele ve věcech technických tyto subdodavatele uvedené v Seznamu změnit. Porušení této 
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povinnosti podléhá sankci dle čl. X. odst. 4 této smlouvy. Zároveň je zhotovitel povinen zjištěný 
nedostatek odstranit ve lhůtě 5 pracovních dnů. 

 

12. Změnit subdodavatele, pomocí kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je 
možné jen ve výjimečných případech s výslovným souhlasem objednatele. V takovém případě 
zhotovitel oznámí tuto skutečnost písemně objednateli nejméně 10 dní předem Přílohou oznámení bude 
přesná specifikace části plnění, které bude budoucí subdodavatel zhotovitele provádět a dále: 

a. uzavřená smlouva mezi zhotovitelem a subdodavatelem, ze které vyplývá závazek 
subdodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění předmětu díla dle této smlouvy 
zhotovitelem či k poskytnutí věcí či práv, s nimiž bude zhotovitel oprávněn disponovat v rámci 
plnění předmětu díla, a to alespoň v rozsahu, v jakém původní subdodavatel prokázal splnění 
kvalifikace namísto zhotovitele; závazek ve smlouvě mezi zhotovitelem a subdodavatelem musí 
být vymezen s ohledem na to, jaké kvalifikační předpoklady zhotovitel prostřednictvím 
původního subdodavatele uvedeného ve své nabídce prokazoval.   

b. výpis z obchodního rejstříku subdodavatele ne starší více jak 90 dní, 
c. čestné prohlášení, že subdodavatel není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných 

zakázek, 
Nový subdodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána 
v zadávacím řízení. V případě, že zhotovitel pověří provedením části díla jinou osobu (subdodavatele), 
má zhotovitel odpovědnost jako by dílo provedl sám. 

 

13. Zhotovitel chrání proti poškození a krádeži prováděné práce a materiály nutné pro provedení prací a to 
až do jejich předání.  

 

14. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli jméno pověřeného stavbyvedoucího a jeho zástupce 
nejpozději do zahájení prací. Změna stavbyvedoucího, popř. jeho dočasné zastupování musí být 
oznámeno objednateli písemně a uvedeno ve stavebním deníku. 

 

15. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí: 
a. základové spáry (pláně) 

b. konstrukcí a prací dle odst. 8. tohoto článku 

c. konstrukcí, které si technický dozor vyhradí v zápise ve stavebním deníku 

 

16. V případě, že existují pro řádné provádění prací překážky dle mínění zhotovitele, musí to oznámit 
neprodleně písemně objednateli. 

 

17. Lhůty k provedení díla budou prodlouženy, jestliže překážky v práci zavinil objednatel. Nepříznivé 
povětrnostní podmínky či klimatické vlivy, které prokazatelně nebudou umožňovat provádění 
stavebních prací dle předpisů BOZP či stanovených technologických postupů, mohou být důvodem pro 
prodloužení lhůty pro dokončení díla.  V takovém případě bude návrh na přerušení stavebních prací bez 
zbytečného odkladu nahlášen TDO a koordinátorovi BOZP. Koordinátor BOZP (příp. TDO) rozhodne, 
zda tyto povětrnostní podmínky a klimatické vlivy skutečně neumožňují provádění stavebních prací. O 
této skutečnosti provede TDO a koordinátor BOZP zápis do stavebního deníku spolu s konkrétním 
odůvodněním. Termín pro dokončení bude následně upraven písemným dodatkem ke smlouvě. 

 

18. Odpady - podle zákona č. 185/2001 Sb. jsou stanoveny základní povinnosti fyzických a právnických 
osob při nakládání s odpady. Zhotovitel při předání díla předloží doklady prokazující způsob, jak naložil 
s jednotlivými druhy stavebního odpadu. 

 

19. Technický dozor objednatele u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená ve smyslu § 71 
a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích. Technický dozor může provádět sám 
objednatel. Osoba provádějící technický dozor objednatele je uvedena v záhlaví této smlouvy. 
Organizace kontrolních dnů je stanovena minimálně 1x měsíčně v průběhu stavby, nedohodnou-li se 

smluvní strany jinak. O výsledku kontrolního dne bude vždy proveden písemný zápis. Mimo kontrolní 
dny mohou být v rámci provádění stavby organizovány tzv. postupové schůzky.  
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Článek VII. – Součinnost objednatele 

 

1. Objednatel se zavazuje odevzdat zhotoviteli staveniště pro provedení díla zbavené práv třetích osob, 
vyjma případných nájemních práv, věcných břemen či zástavních práv, v  souladu s  podmínkami 
projektu stavby nejpozději ke dni zahájení prací. V případě prodlení s předáním staveniště či stavebního 
povolení se termín zahájení o dobu prodlení posune. K převzetí staveniště objednatel vyzve zhotovitele 
písemně nejpozději do 10 dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 
Zhotovitel převezme staveniště od objednatele formou zápisu, v zápise o předání se poznamená i stav 
předávaného staveniště. Při převzetí staveniště předá objednatel zhotoviteli veškerou dokumentaci 
nezbytnou k provedení díla, zejména projektovou dokumentaci pro provedení stavby, stavební povolení, 
stanoviska, apod. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za správnost a úplnost předané projektové 
dokumentace. Výčet předané dokumentace bude uveden v zápise o předání staveniště. Kompletní 
vyklizení staveniště musí být provedeno do 10 pracovních dnů po termínu předání díla. 

 

2. Objednatel je povinen odevzdat staveniště vyklizené tak, aby zhotovitel mohl na něm začít práce v 
souladu s projektem a s podmínkami smlouvy. Současně s odevzdáním staveniště odevzdá objednatel 
zhotoviteli i všechna stavební povolení s nabytou právní mocí. 

 

3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v rozsahu vymezeném projektem stavby. Zhotovitel je povinen 
vybudovat objekty zařízení staveniště tak, aby jejich výstavbou nevznikly žádné škody na sousedních 
objektech a pozemcích a po ukončení díla uvést staveniště do takového původního stavu. Povolení k 
vybudování a užívání objektů zařízení staveniště (ZS) si zajistí zhotovitel. Náklady na vybudování, 
udržování a odklizení objektů ZS jsou zakalkulovány v příslušných položkách (cenách) díla.  

 

4. Objednatel předá zhotoviteli místo odběru el. energie a vody vyznačené v situaci s tím, že dohodu o 
odběru el. energie a vody a jejím měření a proplácení uzavře zhotovitel. Staveniště je přístupné 
z komunikace označené na situaci. Zhotovitel je povinen využívat komunikaci jen v souladu s platnými 
předpisy. Pokud vzniknou jejím užíváním škody, odpovídá za ně přímo zhotovitel. Případné uzavírky a 
zvláštní užívání komunikací při výstavbě zajišťuje zhotovitel. 

 

5. Objednatel předá zhotoviteli vymezení stavebních obrysů a vymezení hranice předávaného staveniště. 
Tyto údaje jsou pro zhotovitele závazné a směrodatné. Přesto, zjistí-li zhotovitel nesoulad mezi 

předanými podklady, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit. 
 

 

Článek VIII. – Předání a převzetí díla 

 

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla 
objednateli. Zhotovitel vyzve písemně objednatele k přejímce díla 10 pracovních dnů před termínem 
předání. 

 

2. Kompletní dílo bude předáno objednateli zhotovitelem na základě předávacího a přejímacího protokolu, 
který bude obsahovat mj. i zhodnocení prací, zejména jejich jakosti, soupis zjištěných vad a drobných 
nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z úplaty nebo jiná opatření, která byla 
dohodnuta (prodloužení záruční lhůty, doby apod.). Nedošlo-li k dohodě, uvedou se v zápise i 
stanoviska obou stran. Pokud objednatel dodávku přejímá, obsahuje zápis prohlášení o převzetí, odmítá-

li dodávku převzít, sepíše se zápis s uvedením stanovisek obou stran a jejich zdůvodnění. 
 

3. Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. 
 

4. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ záleží v podkladech 
(projektu stavby a pod.), které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady v dohodnutém 
termínu odstranit. Toto ustanovení však neplatí, jestliže zhotovitel při zahájení prací věděl nebo vědět 
musel o vadách podkladů a na tyto vady neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné 
údaje, na základě kterých byly zpracovány odběratelské podklady. 

 

5. Zhotovitel připraví k převzetí díla nezbytné podklady vč. zaznamenání všech změn dle skutečného 
provedení, veškeré podklady, osvědčení a vyhodnocení. 
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6. Zhotovitel bude aktivně spolupracovat při uvádění dokončeného díla do provozu. Zavazuje se 

poskytnout bez úhrady všechny informace, které se týkají díla, zejména ty, které by mohly přispět 
jakkoli při uvádění díla do provozu nebo při jeho provozování. Odpovědný zástupce zhotovitele se 
zúčastní všech důležitých jednání a dalších kroků, které se v průběhu provádění díla uskuteční. 

 

7. Zjistí-li objednatel při předání a převzetí díla respektive při prohlídce zjevné vady či nedodělky 
nebránící jeho užívání, uvede je do předávacího protokolu včetně termínu odstranění. Do doby úplné 
nápravy zapsaných vad při předání, je objednatel oprávněn využít pozastávky ve výši 10% z celkové 
ceny díla bez DPH a při uplatnění pozastávky se nejedná o prodlení objednatele se splněním peněžního 
závazku. 

 

 

Článek IX. – odpovědnost za vady, záruka 
 

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a předané 
projektové dokumentace a že po dobu záruční doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. 

 

2. Zhotovitel zodpovídá za vady, které má dílo v čase odevzdání objednateli. Za vady, které vznikly po 

odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností. 
 

3. Zhotovitel neodpovídá za vady v případě, že prokáže vznik vady vadou projektu či stavební 
dokumentace či nevhodnými pokyny objednatele, na kterých objednatel trval i přes písemné upozornění 
zhotovitele. 

 

4. Záruční doba díla je 60 měsíců a začíná v případě převzetí díla bez vad a nedodělků dle předávacího 
protokolu běžet ode dne odevzdání díla objednateli, pokud je dílo převzato se zjevnými vadami či 
nedodělky nebránícími jeho užívání dle čl. VIII odst. 2 a7 smlouvy, počíná záruční doba běžet ode dne 
úplného odstranění veškerých těchto vad a nedodělků, o čemž bude smluvními stranami sepsán 
protokol. U výrobků, na které je vystaven výrobcem záruční list, platí záruční doba uvedená v tomto 
listu. 

 

5. Smluvní strany se dohodly pro případ vady díla, že po dobu záruční doby má objednatel právo 
požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady. 

 

6. Odstraňování vad reklamovaných objednatelem se bude řídit tímto režimem: 
 

6.1. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli na jeho e-mailovou 

adresu uvedenou záhlaví této smlouvy, originál následně poštou. Stejný postup platí pro veškerá 
sdělení zhotovitele v této věci objednateli. 

 

6.2. Jednotlivé reklamační vady budou postupně číslovány a jejich pořadová čísla budou platit po celou 
dobu záruční lhůty. 

 

6.3. Při uplatnění reklamační vady budou vady zhotovitelem odstraněny do 10 dnů od e-mailového 
doručení, nedohodnou-li se strany jinak. 

 

6.4. Každá objednatelem uplatněná reklamační vada bude zhotovitelem odstraněna dle bodu 6.3. tohoto 
článku, pokud byla zhotovitelem uznána. V případě, že nepůjde o uznanou reklamační vadu, je 
zhotovitel povinen neuznání vady s odůvodněním a s předběžným vyčíslením nákladů na 
odstranění této vady zaslat doporučeně objednateli ve lhůtě uvedené v bodu 6.3. V případě zájmu 
objednatele odstraní zhotovitel neuznanou reklamační vadu do 10 dnů od sdělení zájmu objednatele 
na odstranění vady, nedohodnou-li si strany jiný termín, a pokud zhotovitel dodatečně prokáže 
posudkem soudního znalce, nebo jiným objektivním způsobem, že za již odstraněnou vadu 
neodpovídal ve smyslu odstavce 3.  tohoto čl. smlouvy, zavazuje se objednatel uhradit zhotoviteli 

finanční náklady, vynaložené na její odstranění, na základě faktury doložené položkovým 
vyčíslením nákladů. Splatnost takové faktury bude 15 dní od jejího doručení do podatelny 
objednatele. 
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6.5. Nesplnění platného termínu odstranění zhotovitelem uznaných reklamovaných vad podléhá sankci 
dle článku X, odst. 3. této smlouvy. 

 

6.6. V případě, že vada nebyla odstraněna v platném termínu (dle bodu 6.3. tohoto článku) je objednatel 

oprávněn dát vadu odstranit třetí osobou na náklady zhotovitele, pokud zhotovitel nebude reagovat 

na upozornění na tuto skutečnost do tří pracovních dnů ode dne obdržení tohoto upozornění. Tím 
nebude dotčena záruka na dílo ve smyslu odst. 4 tohoto článku. 

 

6.7. Povinností zhotovitele je vyzvat objednatele ke kontrole každé odstraněné vady. Dokladem o 

odstranění vady a termínu odstranění je zápis podepsaný oběma smluvními stranami. Povinností 
objednatele je dostavit se ke kontrole. 

 

7. Při havárii nastoupí zhotovitel na opravu co nejdříve po nahlášení havárie objednatelem, nejpozději do 
24 hodin.  

 

8. Ustanovení o vadách platí i pro drobné nedodělky, se kterými byla stavba převzata. 
 

 

Článek X. - Smluvní pokuty, úroky z prodlení 
 

1. V případě, že zhotovitel svým zaviněním nedodrží termín dokončení (předání a převzetí) díla sjednaný 
v této smlouvě, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z celkové ceny díla bez 
DPH za každý započatý den prodlení. Zhotovitel není povinen platit smluvní pokutu pouze v případě, 
kdy nedodržení termínu bylo zaviněno neposkytnutím součinnosti ze strany objednatele dle článku VII. 
této smlouvy.  
 

2. V případě prodlení objednatele se splněním peněžitých závazků ve prospěch zhotovitele díla 
upravených v této smlouvě se objednatel zavazuje uhradit úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky 
za každý den prodlení. 

 

3. V případě, že zhotovitel neodstraní vadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 6., příp. nezačne 
odstraňovat závadu v termínu a místě určeném podle čl. IX., odst. 7., je povinen uhradit objednateli 

smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každou závadu a každý den prodlení. 
 

4. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za porušení povinnosti vyplývající z ustanovení dle čl. 
VI. odst. 11 ve výši 50 000 Kč za každý jednotlivý případ, a to i opakovaně. Za jednotlivý případ jsou 
považovány tyto případy: subdodavatel uvedený v Seznamu předpokládaných subdodavatelů provádí 
části zakázky, které mu dle Seznamu nepřísluší, subdodavatel není v Seznamu uveden. V případě, že 
zhotovitel neprovede nápravu do 5 pracovních dnů ode dne zjištění, tj. nezajistí, aby subdodavatel 
prováděl pouze jemu příslušnou část zakázky či subdodavatel, který není uveden v Seznamu, se na 

zakázce vůbec nepodílel, je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý den až do 
zjednání nápravy. 

 

5. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH v případě, že 
nesplní svou povinnost a závazek dle čl. VI odst. 3.2. této smlouvy seznámit všechny své subdodavatele 
s tím, že je na staveništi vykonávána funkce koordinátora BOZP na staveništi, kdo tuto funkci 
vykonává, s povinnosti s touto zřízenou funkcí souvisejícími a o povinnostech vyplývajících ze zákona 
č. 309/2006 Sb., jakož i s povinností subdodavatelů seznámit všechny své další subdodavatele 
s uvedenými povinnostmi a informacemi, či o tomto seznámení nedoloží objednateli písemný zápis ve 

sjednaném termínu. 
 

6. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování BOZP a nepoužívání stanovených 
OOPP ve výši 1000,--Kč za každého pracovníka a každý jednotlivý případ porušení BOZP nebo 
nepoužívání stanovených OOPP. 

 

7. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za nedodržování termínů odstranění nedostatků a 
požadavků na BOZP, na které upozornil koordinátor BOZP pro realizaci a stanovil termín odstranění 
zjištěných nedostatků a provedení požadavků ve výši 0,1% z celkové ceny díla bez DPH. 
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8. Zhotovitel je povinen zaplatit smluvní pokutu za znemožnění přístupu ke stavebnímu deníku 

v pracovních dnech stavebnímu dozoru, koordinátorovi BOZP pro realizaci, zástupci objednatele a  
autorskému dozoru projektanta ve výši 1000,-- Kč za každý den znemožnění přístupu ke stavebnímu 

deníku. 
 

9. Smluvní sankce lze vyúčtovat na podkladě jednostranného právního úkonu. 

 

10. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke 
které se smluvní pokuta vztahuje. 

 

 

Článek XI. - Vyšší moc 
 

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé, ani je nemohou ovlivnit 
smluvní strany, např. válka, mobilizace, povstání, živelné pohromy, atd. 

 

2. Jestliže se splnění této smlouvy stane nemožné do jednoho měsíce od vyskytnutí se vyšší moci, strana, 
která se bude chtít odvolat na vyšší moc, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, 
ceně a době plnění. 

 

3. Jestliže nedojde k dohodě, má strana, která se odvolala na vyšší moc právo odstoupit od smlouvy. 

Účinky odstoupení nastanou dnem doručení oznámení druhé straně. 
 

 

Článek XII. - Odstoupení od smlouvy 
 

1. Objednatel může odstoupit od této smlouvy, nejsou-li řádně plněny zhotovitelem jeho povinnosti 
vyplývající z této smlouvy. Odstoupit může objednatel v případě, že: 

a. zhotovitel se dostane do úpadku nebo likvidace 

b. zhotovitel provádí práce nekvalitní a nezajistil jejich odstranění a nahrazení dle této smlouvy, 
ačkoliv byl na tuto skutečnost písemně upozorněn objednatelem, a to do 7 dnů od písemného 
upozornění 

c. dojde-li k prodlení při zahájení nebo provádění prací dle těchto podmínek o více než 30 
pracovních dnů oproti termínům harmonogramu. 

d. zhotovitel nedodržuje stanovená ujednání o dodržování BOZP dle zákona č. 309/2006 Sb., 

nařízení vlády č. 362/2005 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. v platném znění 
e. zhotovitel celou tuto zakázku postoupí jinému zhotoviteli 
f. zhotovitel postoupí byť i jen část veřejné zakázky v rozporu s článkem VI. odst. 11 smlouvy a 

ve stanovené lhůtě nezjedná nápravu 

 

2. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou 
daňového dokladu delším než 30 dnů ode dne sjednané splatnosti daňového dokladu. O dobu přerušení 
provádění díla z důvodu prodlení objednatele, se prodlužuje celková doba plnění zhotovitele a přerušení 
provádění díla není považováno za porušení závazku zhotovitele. Objednatel přitom není oprávněn 
uplatnit vůči zhotoviteli žádné smluvní a jiné sankce. Dnem zaplacení se pro tyto účely rozumí připsání 
účtované finanční částky na účet zhotovitele. Přerušení provádění díla musí být oznámeno písemně a 
právo zhotovitele na úrok z prodlení podle čl. X. tím není dotčeno. 

 

3. Odstoupení od smlouvy se stává účinným dnem, kdy písemné oznámení dojde druhé straně. 

 

 

Článek XIII. - Ostatní ustanovení 
 

1. Zhotovitel prohlašuje, že má oprávnění vykonávat živnost v rozsahu čl. II této smlouvy. 
 

2. V případě řešení smluvních sporů rozhodne příslušný soud. 

 

3. Při rozdílnosti názorů o vlastnostech materiálu a stavebních dílců nebo o přípustnosti a spolehlivosti 

strojů a zkušebních postupů, použitých při zkouškách, si může každá ze smluvních stran nechat po 
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předběžném upozornění druhé smluvní strany provést zkoušky státní zkušebnou. Její stanovisko je 
závazné a náklady na zkoušky nese ve sporu neúspěšná strana. 

 

4. Vyžádání rozboru neopravňuje zhotovitele k zastavení prací. 
 

5. Jakékoliv nároky z této smlouvy nemohou být postoupeny třetí osobě. 
 

6. Jakékoliv ústní dojednání při podání nabídky nebo při provádění stavby, která nejsou písemně 
potvrzena, budou považována za právně neúčinná. 

 

7. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody vzniklé 
jinému v souvislosti s jeho činností uvedenou ve zřizovací listině a řádně uhradil sjednané pojistné. 

 

8. Zhotovitel prohlašuje, že vůči jeho majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno 
rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení. 

 

9. Zhotovitel prohlašuje, že odpovědný zástupce v posledních třech letech nebyl disciplinárně potrestán 
podle zvláštních předpisů upravujících výkon odborné činnosti (zákon č. 360/1992 Sb., v platném 
znění). 

 

 

Článek XIV. -  Závěrečná ustanovení 
 

1. Vzájemné vztahy smluvních stran se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník., v platném znění a 

souvisejícími předpisy platnými v době uzavření smlouvy. 

 

2. Tato smlouva je uzavřena tím okamžikem, kdy je poslední souhlas s obsahem návrhu smlouvy doručený 
druhé smluvní straně. Smlouva vzniká projevením souhlasu s celým jejím obsahem. Souhlas musí být 
písemný, řádně potvrzený a podepsaný oprávněným zástupcem smluvní strany, která jej projevila. 

 

3. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků, které  budou platné 
jestliže budou řádně potvrzeny a podepsány oprávněnými zástupci obou  smluvních stran. 

 

4. Pro platnost dodatků k této smlouvě se vyžaduje dohoda o celém textu. 
 

5. K návrhu dodatků k této smlouvě se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně. 
 

6. Přílohou této smlouvy jsou tyto doklady : 
a. Položkový rozpočet 

b. Dodavatelský systém výstavby, t.j. specifikace prací prováděných vlastními pracovníky firmy a 
prací prováděných subdodávkou s uvedením subdodavatelů. Seznam předpokládaných 
subdodavatelů 

c. Harmonogram prací s uvedením plánované fakturace v jednotlivých měsících (platební 
kalendář) 

 

7. Smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran. 
 

8. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy v „Registru smluv“ na Portále veřejné správy 
(http://portal.gov.cz/). Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažuje za 
obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Zhotovitel souhlasí 
se zpracováním jeho osobních údajů objednatelem ve vztahu k zákonu č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a uchováním osobních dat, které budou použity v 
souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tento souhlas je objednateli poskytován a 
udělován do budoucna na dobu neurčitou pro vnitřní potřeby objednatele a dále pro účely informování 
veřejnosti o jeho činnosti. 
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9. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu 
veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

 

10. Tato smlouva je vypracována v čtyřech vyhotoveních, z nichž všechna vyhotovení mají  platnost 
originálu. Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel. 

 

11. Znění této smlouvy je v souladu s návrhem zadání veřejné zakázky schváleným usnesením RMě č. 
461/16R/2016 ze dne 11. 5. 2016 a se vzorovou smlouvou schválenou usnesením RMě č. 17/1R/2016 

ze dne 6. 1.2016. Zadání zakázky a uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno usnesením RMě č. 
627/20R/2016 ze dne 15.6.2016 a usnesením ZMě č. 423/20Z/2016 ze dne 29.6.2016. 

 

 

 

V Jindřichově Hradci dne 8. 7. 2016   V Jindřichově Hradci dne 8. 7. 2016 

 

 

 

...........................................................  ................................................................ 

za zhotovitele:     za objednatele: 

      Martin Kolář, DiS, ředitel oblasti J. Hradec  Ing. Stanislav Mrvka, starosta města 
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Seznam subdodavatelů, 

s jejichž pomocí dodavatel předpokládá realizaci veřejné zakázky pro zakázku:  
 

 část plnění VZ, kterou 
hodlá uchazeč zadat 
subdodavateli 

% subdodávky 
z objemu veřejné 

zakázky 

1. Název dodavatele: Ladislav Kašparů-

Instalex 

Veřejné osvětlení 18% 

 Sídlo/místo 
podnikání: 

Družstevní 375, 377 01 
Jindřichův Hradec 

 Tel./fax.  

 e-mail:  

 IČ/DIČ 74556363 

2. Název dodavatele:    

 Sídlo/místo 
podnikání: 

 

 Tel./fax.  

 e-mail:  

 IČ/DIČ  

3. Název dodavatele:    

 Sídlo/místo 
podnikání: 

 

 Tel./fax.  

 e-mail:  

 IČ/DIČ  

4. Název dodavatele:    

 Sídlo/místo 
podnikání: 

 

 Tel./fax.  

 e-mail:  

 IČ/DIČ  

 

Dne: 1. 7. 2016 

Martin Kolář DiS, ředitel oblasti J. Hradec 

------------------------------------------------------------------- 

                                                                (podpis osoby oprávněné jednat jménem či za uchazeče) 
 



Databáze:                                                   

Nabídka !íslo:

Cena bez DPH DPH 21 DPH 15 Cena s DPH

206 484,53 K! 43 361,75 K! 0,00 K! 249 846,28 K!

715 363,41 K! 150 226,32 K! 0,00 K! 865 589,73 K!

512 988,56 K! 107 727,60 K! 0,00 K! 620 716,16 K!

253 557,09 K! 53 246,99 K! 0,00 K! 306 804,08 K!

21,00 354 562,65

Odbytová cena s DPH: 2 042 956,24

STAVBA CELKEM

  Stavba:      775                              Chodník z místní èásti Radouòka do ulice 9. kvìtna Jindøichùv Hradec                                

Text

WAY project s.r.o.                      
ORIENTAÈNÍ ROZPOÈET (rekapitulace)

Odbytová cena bez DPH: 1 688 393,59Sazba DPH DPH celkem

   SO 02  Ostatní a vedlej�í náklady                                                                          

   SO 101a  Chodníky - zapo!itatelné (KSO 822 29 75)                                                            

   SO 101b  Chodníky - nezapo!itatelné (KSO 822 29 75)                                                          

Ve"ejné osv#tlení

Stránka 1 z 2
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Databáze:

Nabídka !íslo:

Mno�ství m.j. Cena Celkem

0

1 01400 1,00 ks   6 000,00 6 000,00

0,0000

1,0000

2 02811a 1,00 ks   24 944,56 24 944,56

0,0000

0,0000

1,0000

0,0000

3 02720a 1,00 ks   98 780,45 98 780,45

0,0000

0,0000

1,0000

4 02510a 1,00 ks   500,00 500,00

1,0000

5 02610a 1,00 ks   500,00 500,00

1,0000

6 02520 10 000,00 K!   1,00 10 000,00

10 000,0000

0,0000

7 02520a 10 000,00 K!   1,00 10 000,00

10 000,0000

0,0000

8 02910a 1,00 ks   6 651,88 6 651,88

0,0000

1,0000

9 02911 6,00 hm   923,89 5 543,34

0,0000vypracování oddìlovacích plánù trvalých záborù                                                      

Poznámka: Polo�ku je mo�no èerpat jen se souhlasem investora"                                       

bere se pro stavbu jako celek 1 kus                                                                 

Ostatní po�adavky - geodetické zam��ení                                                             

Ostatní po�adavky - geodetické zam��ení                                                             

zamìøení skuteèného provedení stavby                                                                

Poznámka: Polo�ku je mo�no èerpat jen se souhlasem investora"                                       

Zkou�ení konstrukcí a prací nezávislou zku�ebnou                                                    

Zkou�ení materiál$ nezávislou zku�ebnou                                                             

pro stavbu jako celek 10000                                                                         

pro stavbu jako celek 10000                                                                         

vèetnì potøebných úprav a pøemís$ování v prùbìhu stavby                                             

bere se jako celek  1 ks                                                                            

Zkou�ení konstrukcí a prací zku�ebnou zhotoviele                                                    

bere se jako celek 1 kus                                                                            

Zkou�ení materiál$  zku�ebnou zhotovitele                                                           

bere se jako celek 1 kus                                                                            

vèetnì návrhu opatøení                                                                              

Pomoc prác z�íz nebo zaji�% regul a ochr.dopr.                                                      

zaji�tìní a realizace dopravnì in�enýrského opatøení                                                

bere se jako celek 1 kus                                                                            

Poznámka: Polo�ku je mo�no èerpat jen se souhlasem investora"                                       

bere se jako celek 1 kus                                                                            

Pr$zkumné práce geotechnické na povrchu                                                             

Poplatky v�eobecné - vytý!ení in�enýrských sítí                                                     

za vytýèení podzemních vedení v prostoru stavby                                                     

prohlídka a posouzení podlo�í vozovky a objektù geotechnikem                                        

Polo�ka Text

V�eobecné konstrukce a práce

                                                  

  Stavba:      775                              Chodník z místní èásti Radouòka do ulice 9. kvìtna Jindøichùv Hradec                                

   SO 02  Ostatní a vedlej�í náklady                                                                          

WAY project s.r.o.                      ORIENTAÈNÍ ROZPOÈET

 (polo�kový rozpis)

Stránka 1 z 3



Mno�ství m.j. Cena CelkemPolo�ka Text

V�eobecné konstrukce a práce

   SO 02  Ostatní a vedlej�í náklady                                                                          

0,0000

6,0000

10 029101 1,00 ks   4 434,59 4 434,59

0,0000

1,0000

11 02940d 1,00 ks   5 500,00 5 500,00

0,0000

0,0000

0,0000

1,0000

12 02940 1,00 ks   4 500,00 4 500,00

0,0000

1,0000

0,0000

0,0000

13 02821 1,00 ks   1 000,00 1 000,00

1,0000

0,0000

0,0000

14 029600 1,00 ks   1 000,00 1 000,00

0,0000

0,0000

1,0000

15 02960 1,00 ks   10 000,00 10 000,00

0,0000

0,0000

1,0000

16 Stat 1,00 ks   16 629,71 16 629,71

0,0000

1,0000

19 029 1,00 ks   500,00 500,00

1,0000

206 484,53

pro stavbu jako celek 1 kus                                                                         

V�eobecné konstrukce a práce Celkem :

bere se jako celek 1 kus                                                                            

Ostatní po�adavky - opat�ení pro zaji�t�ní BOZP                                                     

Dokumentace statického stavu p�ilehlé zástavby                                                      

dokumentace p�ilehlé zástavby statikem, p�ed zahájením prací                                        

bere se pro stavbu jako celek, 1 kus                                                                

1

Ostatní po�adavky - odborný dozor                                                                   

autorský dozor, uplatní se skute!ný rozsah                                                          

bere se pro stavbu jako celek, 1 kus                                                                

1

Ostatní po�adavky - odborný dozor                                                                   

odborný dozor správc" podzemních vedení, v p�ípad# prací v jejich blízkosti                         

Poznámka: $erpáno v p�ípad# záchranného archeologického výzkumu.                                    

Poznámka: Polo�ku je mo�no !erpat jen se souhlasem investora%                                       

realiza!ní dokumentace stavby RDS                                                                   

bere se jako celek 1 kus                                                                            

Prùzkumné práce archeologické na povrchu                                                            
bere se jako celek 1 kus                                                                            

uva�ováno v po!tu 4 vyhotovení PD RDS.                                                              

Poznámka: Polo�ku je mo�no !erpat jen se souhlasem investora%                                       

1 kus                                                                                               

Ostatní po�adavky - vypracování dokumentace                                                         

Uva�ováno v po!tu 4 vyhotovení PD.                                                                  

bere se pro stavbu jako celek                                                                       

Ostatní po�adavky - vypracování dokumentace                                                         
dokumentace skute!ného provedení stavby                                                             

vytý!ení stavby v rozsahu vyty!ovací dokumentace PD                                                 

bere se jako celek 1 kus                                                                            

(2+1)*2                                                                                             

Ostatní po�adavky - zemìmìøièská mìøení - výtýèení stavby                                           

p�edb#�n# se odhaduje cca                                                                           
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Mno�ství m.j. Cena CelkemPolo�ka Text

V�eobecné konstrukce a práce

   SO 02  Ostatní a vedlej�í náklady                                                                          

Celkem Odbytová cena bez DPH: 206 484,53

Stránka 3 z 3



Databáze:

Nabídka èíslo:

Mno�ství m.j. Cena Celkem

1

1 113154113 180,00 M2   80,17 14 430,60

0,0000

180,0000

2 113107242 257,47 M2   19,48 5 015,52

0,0000

180,0000

0,0000

50,3000

0,0000

0,0000

0,0000

27,1700

3 113107163 180,00 M2   43,66 7 858,80

0,0000

180,0000

4 113107152 64,30 M2   28,19 1 812,62

0,0000

0,0000

14,0000

0,0000

50,3000

5 113106123 14,00 M2   30,70 429,80

0,0000

14,0000

6 113106121 3,72 M2   29,99 111,56

0,0000

3,7200

14

6,20*0,60                                                                                           

Rozebrání dla�eb komunikací pro pì�í z betonových nebo kamenných dla�dic                            
rozebrání odvodòovacícho rigolu z betonových �labovek, �. cca 0.60m                                 

Rozebrání dla�eb nebo dílcù komunikací pro pì�í ze zámkových dla�dic                                

14

chodník s asfaltovým krytem                                                                         

rozebrání starého chodníku, dla�ba                                                                  

odstranìní starých vrstev chodníku, pøedpoklad tl. 0.15m se odstraní                                

dlá�dìný chodník                                                                                    

50,3                                                                                                

21,41+5,76                                                                                          

180

Odstranìní podkladu pl pøes 50 do 200 m2 z kameniva tì�eného tl 200 mm                              

Odstranìní podkladu pl pøes 50 do 200 m2 z kameniva drceného tl 300 mm                              
odstranìní starých vrstev vozovky, pøedpoklad tl. 0.30m se odstraní                                 

vèetnì rozpojení rypadlem pro následné ulo�ení                                                      

vybourání nových asfaltových vrstev chodníku pro vlo�ení dla�by                                     

signálních a varovných pásù a umìlé vodící linie                                                    

180

vybourání starých vrstev chodníku, pøedpoklad tl. 0.10m se vybourá                                  

50,30                                                                                               

180

Odstranìní podkladu pl pøes 200 m2 �ivièných tl 100 mm                                              

Frézování �ivièného krytu tl 50 mm pruh � 0,5 m pl do 500 m2 bez pøeká�ek v trase                   
odfrézování starých vrstev vozovky, pøedpoklad cca tl. 0.05m se odfrézuje                           

vybourání starých vrstev vozovky, pøedpoklad tl. 0.10m se vybourá                                   

Polo�ka Text

Zemní práce

                                                  

  Stavba:      775                              Chodník z místní èásti Radouòka do ulice 9. kvìtna Jindøichùv Hradec                                

   SO 101a  Chodníky - zapo�itatelné (KSO 822 29 75)                                                            

WAY project s.r.o.                      ORIENTAÈNÍ ROZPOÈET
 (polo�kový rozpis)
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Zemní práce

   SO 101a  Chodníky - zapo�itatelné (KSO 822 29 75)                                                            

7 113107130 3,72 M2   405,12 1 507,05

0,0000

3,7200

8 113201112 24,60 M    59,42 1 461,73

0,0000

24,6000

9 113202111 9,30 M    34,19 317,97

0,0000

9,3000

10 122202202 134,33 M3   62,64 8 414,62

0,0000

189,5200

0,0000

5,2430

0,0000

-54,0000

0,0000

-6,4300

11 122202209 134,33 M3   7,26 975,26

134,3330

12 171101103 327,41 M3   53,23 17 427,93

0,0000

402,0700

0,0000

5,2430

0,0000

-72,2950

0,0000

-7,6100

13 zemina 622,08 t    25,30 15 738,50

0,0000

622,0752

14 132301201 7,45 M3   203,40 1 515,74

0,0000pro pøípojky ul. vpustí, �. 0.9 m, prùm. hl. 1,2 m pod odstr. kcí a plání                           

-76,1*0,10                                                                                          

327,408*1,9                                                                                         

Hloubení rýh � do 2000 mm v horninì tø. 4 objemu do 100 m3                                          

Vhodná nenamrzavá zemina do aktivní zóny dle ÈSN 736133                                             
vhodná nakupovaná zemina do násypu, cca 1.9t/m3                                                     

odeète se objem obsypu potrubí vèetnì potrubí, cca 0,95m3/m                                         

-76,1*0,95                                                                                          

odeète se objem lo�e potrubí, cca 0,10m3/m                                                          

402,07                                                                                              

výmìna zeminy v podlo�í, cca 10% plochy nové kce vozovky, tl. 0.50m                                 

104,86*0,50*0,10                                                                                    

134 333

Ulo�ení sypaniny z hornin soudr�ných do násypù zhutnìných do 100 % PS                               

-(14+50,3)*0,1                                                                                      

Pøíplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v horninì tø. 3 za lepivost                        

násyp                                                                                               

odeète se objem rozebraných vrstev vozovky, tl. 0.30m                                               

-180*0,3                                                                                            

odeète se objem rozebraných vrstev chodníku, tl. 0.10m                                              

189,52                                                                                              

výkop pro výmìnu zeminy v podlo�í, cca na 10% plochy plánì vozovky, tl. 0.50m                       

104,86*0,50*0,10                                                                                    

Vytrhání obrub krajníkù obrubníkù stojatých                                                         

Vytrhání obrub silnièních le�atých                                                                  
vytrhání obrubníkù kamenných                                                                        

Odkopávky a prokopávky nezapa�ené pro silnice objemu do 1000 m3 v horninì tø. 3                     
výkop pro konstrukci                                                                                

vytrhání obrubníkù betonových                                                                       

9,3                                                                                                 

rozebrání lo�e odvodòovacícho rigolu z betonových �labovek, �. cca 0.60m                            

6,20*0,60                                                                                           

24,6                                                                                                

Odstranìní podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 100 mm                                         
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0,0000

7,4520

15 132301209 7,45 M3   16,36 121,91

7,4520

16 133301101 5,98 M3   382,75 2 287,31

0,0000

1,8720

0,0000

4,1040

17 133301109 5,98 M3   16,52 98,72

5,9760

18 151101101 34,20 M2   18,26 624,49

0,0000

16,5600

0,0000

6,2400

0,0000

11,4000

19 151101111 34,20 M2   2,60 88,92

34,2000

20 120001101 29,55 M3   229,09 6 770,11

0,0000

29,5522

21 175101101 2,97 M3   272,86 809,58

0,0000

3,2292

0,0000

-0,2622

22 5833134500 5,34 T    135,80 725,25

0,0000

5,3406

23 174101101 8,14 M3   237,08 1 929,00

0,0000

7,45207 452

Zásyp jam, �achet rýh nebo kolem objektù sypaninou se zhutnìním                                     
výkop rýh pro pøípojky                                                                              

pro obsyp, cca 1,8 t/m3                                                                             

2,967*1,8                                                                                           

-(0,11*0,11)*3,14*6,9                                                                               

KAMEN TEZ DROB 0-4 B                                                                                

(0,2+0,02+0,3)*0,9*6,9                                                                              

odeète se zemina vytlaèená potrubím DN 200                                                          

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tø. 1 a� 4 ulo�eným do 3 m od kraje výkopu            
pøípojky DN 200 do vý�ky 0,3 m nad povrch potrubí                                                   

bere se cca 20% v�ech výkopù                                                                        

(134,333+7,452+5,976)*0,2                                                                           

pro �achty dvojitých UV                                                                             

34,2                                                                                                

Pøíplatek za ztí�ení vykopávky v blízkosti podzemního vedení                                        

(1,9*(1,2+1,8)*2*1)                                                                                 

Odstranìní pøílo�ného pa�ení a rozepøení stìn rýh hl do 2 m                                         

6,9*1,2*2                                                                                           

pro �achty UV                                                                                       

(1,3*1,2*4*1)                                                                                       

pro dvojité ulièní vpusti, pùdorys 1,2x1,8m, prùm. hloubka cca 1,9 m pod plání                      

1,2*1,8*1,9*1                                                                                       

Zøízení pøílo�ného pa�ení a rozepøení stìn rýh hl do 2 m                                            
pro rýhy pro pøípojky                                                                               

Pøíplatek za lepivost u hloubení �achet v horninì tø. 4                                             
5 976

Hloubení �achet v horninì tø. 4 objemu do 100 m3                                                    

6,9*0,9*1,2                                                                                         

Pøíplatek za lepivost k hloubení rýh � do 2000 mm v horninì tø. 4                                   

pro ulièní vpusti, pùdorys 1,2x1,2m, prùm. hloubka cca 1,3 m pod plání                              

1,2*1,2*1,3*1                                                                                       

pøípojky DN 200                                                                                     

7 452
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0,0000

5,9760

0,0000

-0,6210

0,0000

-3,2292

0,0000

-0,3674

-1,0739

24 162701101 139,62 M3   76,22 10 642,18

0,0000

134,3330

0,0000

7,4520

0,0000

5,9760

0,0000

-8,1365

0,0000

0,0000

25 171201201 139,62 M3   0,46 64,23

0,0000

139,6245

26 171201211 265,29 T    20,00 5 305,73

0,0000

265,2866

27 181951102 582,65 M2   11,19 6 519,85

0,0000

104,8600

0,0000

477,7900

113 004,98

4

28 451572111 0,62 M3   561,66 348,79Lo�e pod potrubí otevøený výkop z kameniva drobného tì�eného                                        

Zemní práce Celkem :
Vodorovné konstrukce

nová konstrukce chodníku                                                                            

462,15+15,64                                                                                        

Úprava plánì v horninì tø. 1 a� 4 se zhutnìním                                                      

Poplatek za ulo�ení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)                                      
hornina tøídy 1-4, cca 1.9t/m3                                                                      

nová konstrukce vozovky                                                                             

104,86                                                                                              

dle vodororovného pøemístìní                                                                        

1 396 245

139,6245*1,9                                                                                        

vhodnost vyzískané zeminy pro násyp je nezbytné provìøit!                                           

Ulo�ení sypaniny na skládky                                                                         

-81 365

poznámka: nevyluèuje se mo�nost pou�ít zeminu z výkopu pro násyp                                    

�achty                                                                                              

5 976

zásyp                                                                                               

134 333

rýhy do 2000mm                                                                                      

7 452

-(0,2+0,02+0,3)*0,9*6,9                                                                             

odeètou se tìlesa ulièních vpustí                                                                   

Vodorovné pøemístìní do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tø. 1 a� 4                                
odkopávka                                                                                           

-(0,3*0,3*3,14)*1,3*1                                                                               

-(0,3*0,3*3,14)*1,9*2                                                                               

odeète se lo�e pøípojek                                                                             

-0,9*0,1*6,9                                                                                        

ode�te se obsyp vèetnì potrubí                                                                      

výkop �achet                                                                                        

5 976
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0,0000

0,6210

29 452112121 6,00 KUS  179,38 1 076,28

0,0000

6,0000

30 592-2130071 3,00 kus  139,69 419,07

0,0000

3,0000

31 592-2130 161 3,00 ks   398,00 1 194,00

0,0000

3,0000

3 038,14

5

32 577134131 104,86 M2   141,34 14 820,91

0,0000

0,0000

104,8600

33 577143111 462,15 M2   156,97 72 543,69

0,0000

0,0000

462,1500

34 573231111 209,72 M2   11,82 2 478,89

0,0000

104,8600

0,0000

104,8600

35 573111111 104,86 M2   13,86 1 453,36

0,0000

104,8600

36 577155132 104,86 M2   178,81 18 750,02

0,0000

0,0000

104,8600

37 565135111 104,86 M2   149,16 15 640,92Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm � do 3 m                  

nová kce vozovky                                                                                    

104,86                                                                                              

Asfaltový beton vrstva lo�ní ACL 16 (ABH) tl 60 mm � do 3 m z modifikovaného asfaltu                
pou�ije se ACL 16S 60mm                                                                             

PI E, pod ACP16S, 50mm v mon�ství 1,00kg/m2                                                         

104,86                                                                                              

104,86                                                                                              

Postøik �ivièný infiltraèní s posypem z asfaltu mno�ství 0,60 kg/m2                                 

104,86                                                                                              

PS EP, pod ACO 16S, 40mm v mon�ství 0.30kg/m2                                                       

Postøik �ivièný spojovací ze silnièní emulze v mno�ství do 0,7 kg/m2                                
PS EP, pod ACO 11S, 40mm v mon�ství 0.30kg/m2                                                       

nová kce chodníku asf.                                                                              

462,15                                                                                              

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm � do 3 m z nemodifikovaného asfaltu             
pou�ije se ACO 8, 50mm                                                                              

nová kce vozovky                                                                                    

104,86                                                                                              

dle poètu vpustí                                                                                    

(1+2)                                                                                               

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tø. I tl 40 mm � do 3 m z modifikovaného asfaltu        
pou�ije se ACO 11S, 40mm                                                                            

Vodorovné konstrukce Celkem :
Komunikace

2*(1+2)                                                                                             

(1+2)                                                                                               

Pref.ulièní vpustiTBV-Q 390/60 vyrovnávací prsten                                                   

Pref.pro ul.vpust TBV-Q 660/180, prstenec                                                           

dle poètu vpustí                                                                                    

0,1*0,9*6,9                                                                                         

Osazení betonových prstencù nebo rámù v do 200 mm                                                   

pod pøípojky vpustí                                                                                 

pro nové ulièní vpusti dle kubatur, 2 prstence pro 1 vpust                                          
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0,0000

104,8600

38 564952113 183,40 M2   141,02 25 863,07

0,0000

0,0000

104,8600

0,0000

78,5400

39 564911411 462,15 M2   52,47 24 249,01

0,0000

0,0000

462,1500

40 564871112 217,94 M2   142,36 31 026,22

0,0000

0,0000

104,8600

0,0000

0,0000

113,0820

41 564851111 413,74 M2   97,07 40 161,26

0,0000

0,0000

0,0000

317,5920

0,0000

0,0000

96,1430

42 564861112 477,79 M2   117,46 56 121,21

0,0000

0,0000

462,1500

0,0000

15,6400

43 596211110 42,81 M2   194,36 8 320,55

nová kce chodníku asf.                                                                              

462,15                                                                                              

Kladení zámkové dla�by komunikací pro pì�í tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2                           

nová kce chodníku ZD                                                                                

15,64                                                                                               

nová kce vozovky, vyvedení ochranné vrstvy chodníku do líce svahu, �. cca  0,79                     

Podklad ze �tìrkodrtì �D tl 210 mm                                                                  
pou�ije se �Da 0-32, 210mm, min. tl. 200mm, prùm. tl. 210mm                                         

dl. cca 133,7*3*4=121,7m                                                                            

121,7*0,79                                                                                          

nová kce vozovky, vyvedení ochranné vrstvy vozovky do líce svahu, �. cca  2,64                      

dl. cca 12,2+23+97,1-3*4=120,3m                                                                     

120,3*2,64                                                                                          

pøiète se roz�íøení vrstvy pod obrubu, �. cca 0,94m                                                 

Podklad ze �tìrkodrtì �D tl 150 mm                                                                  
pou�ije se �Da 0-32, 150mm                                                                          

dl. cca 12,2+23+97,1-3*4=120,3m                                                                     

120,3*0,94                                                                                          

pou�ije se �Da 0-32, 260mm, min. tl. 250mm, prùm. tl. 260mm                                         

nová kce vozovky                                                                                    

104,86                                                                                              

462,15                                                                                              

Podklad ze �tìrkodrtì �D tl. 260 mm                                                                 

pou�ije se R-mat. RSN (stará asf. smìs získaná frézováním)                                          

nová kce chodníku asf.                                                                              

224,40*0,35                                                                                         

Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm                                                            

104,86                                                                                              

pøiète se roz�íøení vrstvy pod obrubu, �. cca 0,35m                                                 

Podklad z mechanicky zpevnìného kameniva MZK tl 170 mm                                              

pou�ije se ACP 16S, 50mm                                                                            

pou�ije se MZKga 0/32 170mm                                                                         

nová kce vozovky                                                                                    

104,86                                                                                              
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0,0000

15,6400

0,0000

0,0000

27,1700

44 592453080 10,26 m2   107,85 1 106,41

0,0000

0,0000

10,2588

45 592452670 27,90 m2   414,73 11 572,09

0,0000

27,9027

46 592464719010 29,66 ks   103,98 3 084,46

0,0000

0,0000

29,6640

327 192,07

8

47 871355221 6,90 M    270,80 1 868,52

0,0000

0,0000

6,9000

48 895941311 3,00 KUS  1 110,43 3 331,29

0,0000

1,0000

0,0000

2,0000

49 592-2130 080 3,03 ks   196,23 594,58

0,0000

3,0300

50 592-2130181 3,03 ks   271,62 823,01

0,0000

3,0300

51 592-2130 061 3,03 ks   177,38 537,46Pref. ulicni vpusti TBV-Q 500/290 K horni na ko�                                                    

Pref. ulicni vpusti TBV-Q 500/590/200V stredni                                                      

ztratné 1%                                                                                          

ztratné 1%                                                                                          

3*1,01                                                                                              

3*1,01                                                                                              

1*2                                                                                                 

Pref. ulicni vpusti TBV-Q 500/626 D dno                                                             

1

nové dvojité ulièní vpusti                                                                          

Potrubí

Kanalizaèní potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost tøídy SN8 DN200                                  
pøípojky DN 200                                                                                     

Zøízení vpusti kanalizaèní ulièní z betonových dílcù typ UVB-50                                     
nové ulièní vpusti                                                                                  

vèetnì dodání trub a tvarovek                                                                       

6,90                                                                                                

(5,76/0,2)*1,03                                                                                     

Komunikace Celkem :

dla�ba s drá�kami pro vytvoøení umìlé vodící linie                                                  

plocha 5,76 m2, 0.2m2/1kus, ztratné 3%                                                              

odeètou se varovné a signální pásy, umìl. vodídí linie                                              

(42,81-21,41-5,76-5,68)*1,03                                                                        

(21,41+5,68)*1,03                                                                                   

Betonová dla�dice VPSsVL typ A 49,5/40/6                                                            

Dla�ba skladebná betonová, 200x100x60 mm, barvená, nevid                                            
varovné a signální pásy, ztratné 3%                                                                 

15,64                                                                                               

pøiète se plocha varovných a signálních pásù a umìlé vodící linie v plo�e                           

Dla�ba skladebná betonová, 200x100x60 mm, pøírodní                                                  
dle kladení, ztratné 3%                                                                             

chodníku s asfaltovým krytem                                                                        

21,41+5,76                                                                                          

plocha nových chodníkù ZD                                                                           
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0,0000

3,0300

52 592-2130 091 2,02 ks   271,62 548,67

0,0000

2,0200

0,0000

53 899203111 3,00 KUS  577,46 1 732,38

0,0000

1,0000

0,0000

2,0000

54 286618160 3,00 ks   519,96 1 559,88

3,0000

55 552421380 3,00 ks   2 116,41 6 349,23

3,0000

56 817354111 1,00 KUS  647,45 647,45

0,0000

1,0000

57 899623141 0,25 M3   2 483,36 620,84

0,0000

0,2500

58 899643111 1,00 M2   18,20 18,20

0,0000

1,0000

59 899431111 2,00 KUS  921,95 1 843,90

0,0000

0,0000

2,0000

0,0000

60 899331111 1,00 KUS  1 104,88 1 104,88

0,0000

1,0000

21 580,29

9

Potrubí Celkem :
Ostatní konstrukce a práce

vý�ková úprava poklopu, zvý�ení nebo sní�ení                                                        

1

poznámka: poèet se upraví podle skuteènosti                                                         

Vý�ková úprava ulièního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvý�ením poklopu                               

uva�jí se cca 2 kusy, které mohou být v souèasnosti pøekryté                                        

2

Vý�ková úprava ulièního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvý�ením krycího hrnce, �oupìte nebo hydrantu  
vý�ková úprava krycícho hrnce, zvý�ení nebo sní�ení                                                 

pro obetonování útesù 1m2/útes                                                                      

1*1                                                                                                 

1

1*0,25 m3                                                                                           

Bednìní pro obetonování potrubí otevøený výkop                                                      

Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tø. C 12/15 otevøený výkop                      
uva�uje se 0,25 m3/útes                                                                             

3

Montá� betonových útesù s hrdlem DN 200                                                             

3

Vtoková møí� ulièní vpusti 500 x 500 D400 s pantem                                                  

propojení tìles dvojité ulièní vpusti                                                               

1*2                                                                                                 

Kalový ko� ulièní vpusti D315, L600, pozink                                                         

1

nové dvojité ulièní vpusti                                                                          

Osazení møí�í litinových vèetnì rámù a ko�ù na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg                    
nové ulièní vpusti                                                                                  

(3-1)*1,01                                                                                          

poznámka: pro jednoduchou vpust se horní díl vynechá                                                

Pref. ulicni vpusti TBV-Q 500/590 horni                                                             

ztratné 1%                                                                                          

ztratné 1%                                                                                          

3*1,01                                                                                              
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Mno�ství m.j. Cena CelkemPolo�ka Text

Zemní práce

   SO 101a  Chodníky - zapo�itatelné (KSO 822 29 75)                                                            

61 919735112 82,80 M    62,79 5 199,01

0,0000

82,8000

62 916131213 248,10 M    189,49 47 012,47

0,0000

225,1000

0,0000

23,0000

63 592175040 227,35 ks   70,07 15 930,48

0,0000

227,3510

0,0000

0,0000

64 07961 44,00 ks   1 173,78 51 646,32

0,0000

0,0000

44,0000

65 07973 2,00 ks   234,76 469,52

0,0000

2,0000

66 07962 1,00 ks   4 695,12 4 695,12

0,0000

1,0000

67 04928 1,00 ks   14 756,09 14 756,09

0,0000

1,0000

68 916231213 242,20 M    190,26 46 080,97

0,0000

242,2000

69 01614 1,00 ks   1 945,12 1 945,12

0,0000

1,0000

70 592175230 244,62 ks   68,74 16 815,32

0,0000dle osazení, pøiète se ztratné 1%                                                                   

uva�uje se 1 ks                                                                                     

1

242,20                                                                                              

Vpust k obrubníkovému odv. prvku KD, dolní díl, odtok DN150, h. 0.365                               

Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boèní opìrou do lo�e z betonu prostého        
osazení parkových obrubníkù                                                                         

Obrubník betonový parkový 25/100/8 cm                                                               

Vpust k obrubníkovému odv. prvku KD, horní díl, dl. 0.5 m, h. 0.505                                 

Reviz díl k obrubníkovému odv. prvku KD 305A, dolní, odtok DN100, h. 0.305                          
uva�uje se 1 ks                                                                                     

uva�uje se 1 ks                                                                                     

1

uva�ují se 2 ks                                                                                     

2

1

23/0,5-2                                                                                            

Koncová stìna k obrubníkovému odv. prvku KD 305                                                     

pro obrubníkové odvodnìní                                                                           

základní prvek                                                                                      

obrubníky pøímé men�ích délek                                                                       

Obrubníkový odvodòovací prvek zákl. KD 305, dl. 0.5 m, h. 0.305 m                                   

(225,1/1)*1,01                                                                                      

Poznámka: pro oblouky se pou�ijí obrubníky obloukové a                                              

225,1                                                                                               

Obrubník betonový silnièní  250x1000/150/120                                                        
dle osazení, pøiète se ztratné 1%                                                                   

obrubníkové odvodnìní nové                                                                          

23

82,8                                                                                                

Osazení silnièního obrubníku betonového stojatého s boèní opìrou do lo�e z betonu prostého          

Øezání stávajícího �ivièného krytu hl do 100 mm                                                     
napojení na ZÚ, KÚ, pro varovné a signálí pásy, pro umìlou vodící linii                             

silnièní obrubníky nové betonové                                                                    
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Mno�ství m.j. Cena CelkemPolo�ka Text

Zemní práce

   SO 101a  Chodníky - zapo�itatelné (KSO 822 29 75)                                                            

244,6220

0,0000

0,0000

71 914511112 1,00 KUS  2 771,62 2 771,62

0,0000

1,0000

72 Mobiliáø 1 1,00 ks   3 880,26 3 880,26

0,0000

1,0000

73 915321115 12,90 M    720,62 9 296,00

0,0000

12,9000

74 979024442 33,90 M    21,59 731,90

0,0000

9,3000

0,0000

24,6000

75 979054451 14,00 M2   52,26 731,64

14,0000

76 979054442 3,72 M2   45,61 169,67

0,0000

3,7200

77 997221571 11,25 T    55,43 623,86

7,1340

1,9065

0,9486

1,2658

78 997221579 22,51 T    0,29 6,53

0,0000

14,2680

3,8130

1,8972

2,5315

79 997221551 110,47 T    55,43 6 123,46Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálù do 1 km                                                 

betonové obrubníky silnièní 9,3*0,205*(3-1)                                                         

betonové �labovky 3,72*0,255*(3-1)                                                                  

na deponii dle urèení stavebníka do 3 km                                                            

kamenné obrubníky silnièní 24,6*0,290*(3-1)                                                         

dla�ba z lomového kamene 2,16*0,586*(3-1)                                                           

dla�ba z lomového kamene 2,16*0,586                                                                 

Pøíplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot                                             

betonové obrubníky silnièní 9,3*0,205                                                               

betonové �labovky 3,72*0,255                                                                        

Oèi�tìní vybouraných z desek nebo dla�dic s pùvodním spárováním z MC                                

24,6                                                                                                

Oèi�tìní vybouraných zámkových dla�dic s pùvodním spárováním z kameniva tì�eného                    

Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km                                                          
kamenné obrubníky silnièní 24,6*0,290                                                               

dvodòovacíc rigol z betonových �labovek, �. cca 0.60m                                               

3,72                                                                                                

9,3                                                                                                 

vybourané obrubníky kamenné                                                                         

14

Pøedformátované vodorovné dopravní znaèení vodící pás pro slabozraké                                

Sloupek litinový typ S4, v. 1.10 m                                                                  
sloupek - zábrana proti vjí�dìní na chodník, nové pevné sloupky                                     

Oèi�tìní vybouraných obrubníkù a krajníkù chodníkových                                              
vybourané obrubníky betonové                                                                        

vodící pás pøechodu pro chodce                                                                      

12,9                                                                                                

sloupky - zábrany proti vjetí vozidel na chodník                                                    

1

1

obrubníky pøímé men�ích délek                                                                       

Montá� sloupku dopravních znaèek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou                       

(242,20/1)*1,01                                                                                     

Poznámka: pro oblouky se pou�ijí obrubníky obloukové a                                              
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Zemní práce

   SO 101a  Chodníky - zapo�itatelné (KSO 822 29 75)                                                            

23,0400

72,0000

15,4320

0,0000

80 997221559 220,94 T    0,29 64,07

0,0000

46,0800

144,0000

30,8640

81 997221561 50,93 T    55,43 2 823,07

46,6021

3,6400

0,6882

82 997221569 244,03 T    0,29 70,77

0,0000

233,0104

3,4410

0,3000

7,2800

83 997221845 46,60 T    33,26 1 549,99

46,6021

84 997221815 0,69 T    88,70 61,04

0,6882

233 454,30

99

85 998225111 1 367,49 T    12,50 17 093,63

1 367,4900

17 093,63

1367,49                                                                                             

P"esun hmot Celkem :

Celkem Odbytová cena bez DPH: 715 363,41

Ostatní konstrukce a práce Celkem :

vybourané asfaltové vrstvy 257,47*0,181                                                             

Poplatek za ulo�ení betonového odpadu na skládce (skládkovné)                                       

P"esun hmot

Pøesun hmot pro pozemní komunikace a leti�tì s krytem �ivièným                                      

Poplatek za ulo�ení odpadu z asfaltových povrchù na skládce (skládkovné)                            

beton z lo�e rigolu 3,72*0,185*(6-1)                                                                

na deponii dle urèení stavebníka, do 3 km                                                           

beton z lo�e rigolu 3,72*0,185                                                                      

na øízenou skládku za poplatek do 6 km                                                              

asfaltové vrstvy vybourané 257,47*0,181*(6-1)                                                       

zámková dla�ba 14*0,260*(3-1)                                                                       

beton z lo�e rigolu 3,72*0,185                                                                      

Pøíplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálù                                    

asfaltové vrstvy vybourané 257,47*0,181                                                             

zámková dla�ba 14*0,260                                                                             

kam. tì�.64,3*0,24*(3-1)                                                                            

Vodorovná doprava suti z kusových materiálù do 1 km                                                 

vyfrézovaný asfalt 180*0,128*(3-1)                                                                  

kam. drc. 180*0,400*(3-1)                                                                           

kam. drc. 180*0,400                                                                                 

Pøíplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálù                                    
na deponii dle urèení stavebníka do 3 km                                                            

kam. tì�. 64,3*0,24                                                                                 

                                                                                                    

vyfrézovaný asfalt 180*0,128                                                                        

Stránka 11 z 11



Databáze:

Nabídka èíslo:

Mno�ství m.j. Cena Celkem

1

1 121101101 122,45 M3   33,26 4 072,82

0,0000

73,0140

0,0000

49,4400

2 113154113 52,80 M2   80,17 4 232,98

0,0000

52,8000

3 113154112 66,73 M2   80,17 5 349,34

0,0000

66,7250

4 113154114 66,73 M2   91,20 6 085,32

0,0000

66,7250

5 113107242 52,80 M2   19,48 1 028,54

0,0000

52,8000

0,0000

6 113107222 52,80 M2   22,88 1 208,06

0,0000

52,8000

7 113107211 4,80 M2   17,65 84,72

0,0000

0,0000

4,8000

8 113106123 4,80 M2   30,70 147,36

0,0000

Odstranìní podkladu pl pøes 200 m2 z kameniva tì�eného tl 100 mm                                    

Odstranìní podkladu pl pøes 200 m2 z kameniva drceného tl 200 mm                                    
odstranìní starých vrstev vozovky, pøedpoklad tl. 0.15m se odstraní                                 

4,80                                                                                                

Rozebrání dla�eb nebo dílcù komunikací pro pì�í ze zámkových dla�dic                                

odstranìní starých vrstev chodníku, pøedpoklad tl. 0.10m se odstraní                                

dlá�dìný chodník                                                                                    

rozebrání starého chodníku, dla�ba zámková                                                          

Odstranìní podkladu pl pøes 200 m2 �ivièných tl 100 mm                                              
vybourání starých vrstev vozovky, pøedpoklad tl. 0.10m se vybourá                                   

povrchová úprava vozovky,  tl. 0,10m se odfrézuje (50% plochy)                                      

133,45*0,50                                                                                         

52,80                                                                                               

vèetnì rozpojení rypadlem pro následné ulo�ení                                                      

52,80                                                                                               

Frézování �ivièného krytu tl 50 mm pruh � 0,5 m pl do 500 m2 bez pøeká�ek v trase                   

730,14*0,10                                                                                         

odhumusování tl. 300 mm                                                                             

odfrézování starých vrstev vozovky, pøedpoklad tl. 0.05m se odfrézuje                               

52,80                                                                                               

133,45*0,50                                                                                         

Frézování �ivièného krytu tl 100 mm pruh � 0,5 m pl do 500 m2 bez pøeká�ek v trase                  

Frézování �ivièného krytu tl 40 mm pruh � 0,5 m pl do 500 m2 bez pøeká�ek v trase                   
povrchová úprava vozovky,  tl. 0,04m se odfrézuje (50% plochy)                                      

                                                  

  Stavba:      775                              Chodník z místní èásti Radouòka do ulice 9. kvìtna Jindøichùv Hradec                                

   SO 101b  Chodníky - nezapo�itatelné (KSO 822 29 75)                                                          

WAY project s.r.o.                      ORIENTAÈNÍ ROZPOÈET
 (polo�kový rozpis)

Sejmutí ornice s pøemístìním na vzdálenost do 50 m                                                  
odhumusování tl. 100 mm                                                                             

Polo�ka Text

Zemní práce

164,80*0,30                                                                                         
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Mno�ství m.j. Cena Celkem

   SO 101b  Chodníky - nezapo�itatelné (KSO 822 29 75)                                                          

Polo�ka Text

Zemní práce 4,8000

9 113107131 2,16 M2   422,95 913,57

0,0000

2,1600

10 113105113 2,16 M2   447,56 966,73

0,0000

2,1600

11 113202111 17,50 M    34,19 598,33

0,0000

7,0000

0,0000

10,5000

12 122202202 35,42 M3   62,64 2 218,40

0,0000

46,0300

0,0000

5,7050

0,0000

-15,8400

0,0000

-0,4800

13 122202209 35,12 M3   27,78 975,68

35,1215

14 171101103 9,45 M3   38,27 361,46

0,0000

3,7400

0,0000

5,7050

15 zemina 17,95 t    25,30 454,02

0,0000

17,9455

16 171101102 29,64 M3   38,18 1 131,66

0,0000

29,6400

Ulo�ení sypaniny z hornin soudr�ných do násypù zhutnìných na 96 % PS                                
dodateèný násyp                                                                                     

114,10*0,50*0,10                                                                                    

Vhodná nenamrzavá zemina do aktivní zóny dle ÈSN 736133                                             

3,74                                                                                                

výmìna zeminy v podlo�í, cca 10% plochy nové vozovky, tl. 0.50m                                     

vhodná nakupovaná zeminy do násypu, cca 1.9t/m3                                                     

9,445*1,9                                                                                           

29,64                                                                                               

114,10*0,50*0,10                                                                                    

odeète se objem rozebraných vrstev vozovky, tl. cca 0.30m                                           

-52,80*0,30                                                                                         

odeète se objem rozebraných vrstev chodníku, tl. cca 0.10m                                          

-4,80*0,10                                                                                          

Ulo�ení sypaniny z hornin soudr�ných do násypù zhutnìných do 100 % PS                               
násyp                                                                                               

Pøíplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v horninì tø. 3 za lepivost                        
351 215

10,50                                                                                               

Odkopávky a prokopávky nezapa�ené pro silnice objemu do 1000 m3 v horninì tø. 3                     

7,00                                                                                                

 vytrhání prahù vjezdù ( z obrubníkù betonových)                                                    

výkop pro konstrukci                                                                                

46,03                                                                                               

výkop pro výmìnu zeminy v podlo�í, cca 10% plochy nové vozovky, tl. 0.50m                           

4,80                                                                                                

2,16                                                                                                

Rozebrání dla�eb z lomového kamene kladených na MC vyspárované MC                                   

Odstranìní podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 150 mm                                         
odstranìní kamenné dla�by                                                                           

Vytrhání obrub krajníkù obrubníkù stojatých                                                         
vytrhání obrubníkù betonových                                                                       

odstranìní kamenné dla�by                                                                           

2,16                                                                                                

Stránka 2 z 13



Mno�ství m.j. Cena Celkem

   SO 101b  Chodníky - nezapo�itatelné (KSO 822 29 75)                                                          

Polo�ka Text

Zemní práce17 132301101 1,86 M3   222,42 413,70

0,0000

1,8600

18 132301109 1,86 M3   16,56 30,80

1,8600

19 132301201 27,53 M3   203,40 5 599,36

0,0000

0,0000

10,2600

0,0000

17,2688

20 132301209 27,53 M3   16,36 450,37

27,5288

21 133301101 9,72 M3   382,75 3 720,33

0,0000

9,7200

0,0000

22 133301109 9,72 M3   16,52 160,57

9,7200

23 151101101 22,80 M2   18,26 416,33

0,0000

22,8000

24 151101111 22,80 M2   2,60 59,28

22,8000

25 151101102 21,60 M2   18,26 394,42

0,0000

21,6000

26 151101112 21,60 M2   2,60 56,16

21,6000

27 120001101 14,90 M3   229,09 3 414,54

0,0000

14,9048

28 175101101 64,81 M3   272,86 17 685,34

0,0000

Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tø. 1 a� 4 ulo�eným do 3 m od kraje výkopu            

Pøíplatek za ztí�ení vykopávky v blízkosti podzemního vedení                                        
bere se 20% v�ech výkopù                                                                            

pøípojky DN 200 do vý�ky 0,3 m nad povrch potrubí                                                   

Zøízení pøílo�ného pa�ení a rozepøení stìn rýh hl do 4 m                                            

9,50*1,2*2                                                                                          

Odstranìní pøílo�ného pa�ení a rozepøení stìn rýh hl do 2 m                                         

Odstranìní pøílo�ného pa�ení a rozepøení stìn rýh hl do 4 m                                         
21,6                                                                                                

�achta pro vstupní �achtu                                                                           

(1,8*3)*4*1                                                                                         

(35,415+1,86+27,5288+9,72)*0,20                                                                     

1,8*1,8*3*1                                                                                         

poznámka, ostatní �achty jsou situovány v náspu                                                     

Zøízení pøílo�ného pa�ení a rozepøení stìn rýh hl do 2 m                                            
pro rýhy pro pøípojky                                                                               

Pøíplatek za lepivost u hloubení �achet v horninì tø. 4                                             
9,72                                                                                                

22,8                                                                                                

pøípojky DN 200                                                                                     

9,50*0,9*1,2                                                                                        

pøiète se výkop rýhy pro vybourání potrubí, �. cca 1.50m, hl. cca 0.75m                             

15,35*1,50*0,75                                                                                     

Hloubení �achet v horninì tø. 4 objemu do 100 m3                                                    
pro vstupní kanalizaèní �achtui, pùdorys 1,8x1,8m, prùm. hloubka cca 3.0 m                          

Pøíplatek za lepivost k hloubení rýh � do 2000 mm v horninì tø. 4                                   
275 288

Hloubení rýh � do 600 mm v horninì tø. 4 objemu do 100 m3                                           
pro drená�, �. 0.5 m, hl. 0.6 m                                                                     

6,20*0,5*0,6                                                                                        

Hloubení rýh � do 2000 mm v horninì tø. 4 objemu do 100 m3                                          
pro pøípojky ul. vpustí, �. 0.9 m, prùm. hl. 1,2 m pod odstr. kcí a plání                           

Pøíplatek za lepivost k hloubení rýh � do 600 mm v horninì tø. 4                                    
1,86                                                                                                

Stránka 3 z 13



Mno�ství m.j. Cena Celkem

   SO 101b  Chodníky - nezapo�itatelné (KSO 822 29 75)                                                          

Polo�ka Text

Zemní práce 4,4460

0,0000

-0,3609

0,0000

72,2950

0,0000

-11,5654

29 5833134500 116,67 T    135,80 15 843,31

0,0000

116,6665

30 174101101 14,98 M3   237,08 3 552,05

0,0000

27,5288

0,0000

9,7200

0,0000

-0,8550

0,0000

-4,4460

0,0000

-0,8478

0,0000

0,0000

-14,5825

0,0000

0,0000

-1,5350

31 162701101 29,90 M3   76,22 2 279,08

0,0000

35,4150

0,0000

1,8600

0,0000

27,5288

rýhy do 600mm                                                                                       

1,86                                                                                                

rýhy do 2000mm                                                                                      

275 288

-15,35*0,95                                                                                         

odeète se lo�e potrubí DN400 v úseku vybourání potrubí                                              

Vodorovné pøemístìní do 6000 m výkopku/sypaniny z horniny tø. 1 a� 4                                
odkopávka                                                                                           

cca 0,10m2/m, dl. cca 15,35m                                                                        

-15,35*0,10                                                                                         

35 415

odeète se obsyp vèetnì potrubí                                                                      

-(0,2+0,02+0,3)*0,9*9,50                                                                            

odeète se tìleso vstupní �achty, prùmìr cca 0,60m                                                   

-(0,3*0,3*3,14)*3*1                                                                                 

odeète se nové potrubí DN400 vèetnì obsypu v úseku vybourání potrubí                                

cca 0,95m2/m, dl. cca 15,35m                                                                        

výkop rýh pro pøípojky                                                                              

275 288

výkop �achet                                                                                        

9,72                                                                                                

odeète se lo�e pøípojek                                                                             

-0,9*0,1*9,50                                                                                       

potrubí DN 400, cca 0.95 m2/m                                                                       

76,1*0,95                                                                                           

odeète se zemina vytlaèená potrubím DN 400, cca                                                     

-(0,22*0,22*3,14)*76,1                                                                              

64,8147*1,8                                                                                         

Zásyp jam, �achet rýh nebo kolem objektù sypaninou se zhutnìním                                     

KAMEN TEZ DROB 0-4 B                                                                                

pro obsyp, cca 1,8 t/m3                                                                             

(0,2+0,02+0,3)*0,9*9,50                                                                             

odeète se zemina vytlaèená potrubím DN 200                                                          

-(0,11*0,11*3,14)*9,50                                                                              
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Polo�ka Text

Zemní práce 0,0000

9,7200

0,0000

-14,9825

0,0000

-29,6400

32 171201201 29,90 M3   0,46 13,75

0,0000

29,9013

33 171201211 56,81 T    20,00 1 136,25

0,0000

56,8125

34 181951102 213,82 M2   11,19 2 392,65

0,0000

114,1000

0,0000

7,4100

0,0000

71,5700

0,0000

20,7400

35 182201101 333,50 M2   33,50 11 172,25

0,0000

333,5000

36 181301101 71,57 M2   29,89 2 139,23

0,0000

71,5700

37 182301121 333,50 M2   29,89 9 968,32

0,0000

333,5000

38 162501102 81,95 M3   115,36 9 453,41

0,0000

0,0000

81,9470(730,14*0,1+164,8*0,3)-(71,57+333,50)*0,1                                                           

na deponii dle urèení investora, do 3km                                                             

pøebývající orniceí ornice (odhumusování - ohumusování)                                             

Rozprostøení ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovinì nebo ve svahu do 1:5                  

Svahování násypù                                                                                    
svahování pod ohumusování ve svahu                                                                  

ohumusování v rovinì                                                                                

71,57                                                                                               

333,50                                                                                              

Vodorovné pøemístìní do 3000 m výkopku/sypaniny z horniny tø. 1 a� 4                                

Rozprostøení ornice pl do 500 m2 ve svahu pøes 1:5 tl vrstvy do 100 mm                              
ohumusování ve svahu                                                                                

7,41                                                                                                

pod ohumusování v rovinì                                                                            

71,57                                                                                               

pod hospodáøský sjezd                                                                               

20,74                                                                                               

333,50                                                                                              

29,9013*1,9                                                                                         

Úprava plánì v horninì tø. 1 a� 4 se zhutnìním                                                      

Poplatek za ulo�ení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)                                      
hornina tøídy 1-4, cca 1.9t/m3                                                                      

nová konstrukce vozovky                                                                             

114,10                                                                                              

nový chodník                                                                                        

zásyp                                                                                               

-29,64                                                                                              

Ulo�ení sypaniny na skládky                                                                         

-149 825

dodateèný násyp                                                                                     

dle vodororovného pøemístìní                                                                        

299 013

�achty                                                                                              

9,72                                                                                                
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Zemní práce39 181411131 71,57 M2   13,64 976,21

0,0000

71,5700

40 181411133 333,50 M2   13,64 4 548,94

0,0000

333,5000

41 005724100 12,15 KG   83,15 1 010,45

0,0000

12,1521

42 185804312 60,76 M3   88,34 5 367,58

0,0000

60,7605

43 112101101 5,00 KUS  304,88 1 524,40

0,0000

5,0000

44 112101103 1,00 KUS  372,77 372,77

0,0000

1,0000

45 112201101 5,00 KUS  361,70 1 808,50

5,0000

46 112201103 1,00 KUS  771,62 771,62

1,0000

47 162301401 5,00 KUS  66,52 332,60

0,0000

5,0000

48 162301403 1,00 KUS  332,59 332,59

0,0000

1,0000

49 162301411 5,00 KUS  332,59 1 662,95

0,0000

5,0000

50 162301413 1,00 KUS  66,52 66,52

0,0000

1,0000

na deponii dle urèení investora, do 5km                                                             

5

1

Vodorovné pøemístìní kmenù stromù listnatých do 5 km D kmene do 700 mm                              
na deponii dle urèení investora, do 5km                                                             

Vodorovné pøemístìní vìtví stromù listnatých do 5 km D kmene do 300 mm                              

5

Odstranìní paøezù D do 700 mm                                                                       

na deponii dle urèení investora, do 5km                                                             

5

1

Vodorovné pøemístìní kmenù stromù listnatých do 5 km D kmene do 300 mm                              

Vodorovné pøemístìní vìtví stromù listnatých do 5 km D kmene do 700 mm                              
na deponii dle urèení investora, do 5km                                                             

kácení stromù prùmìru do 0,30m                                                                      

5

1

Odstranìní paøezù D do 300 mm                                                                       

Kácení stromù listnatých D kmene do 700 mm                                                          
kácení stromù prùmìru do 0,60m                                                                      

1

osivo smìs travní parková                                                                           

Zalo�ení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:1                               
podle ohumusování ve svahu                                                                          

travní semeno, cca 0,03kg/m2                                                                        

(71,57+333,50)*0,03                                                                                 

(71,57+333,50)*(30*0,005)                                                                           

Kácení stromù listnatých D kmene do 300 mm                                                          

Zalití rostlin vodou plocha pøes 20 m2                                                              
cca 30x po 5l na 1 m2                                                                               

Zalo�ení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovinì a ve svahu do 1:5                    
podle ohumusování v rovinì                                                                          

71,57                                                                                               

333,50                                                                                              
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Zemní práce51 162301421 5,00 KUS  66,52 332,60

0,0000

5,0000

52 162301423 1,00 KUS  332,59 332,59

0,0000

1,0000

53 183101321 4,00 KUS  121,95 487,80

0,0000

4,0000

54 184102116 4,00 KUS  749,06 2 996,24

0,0000

4,0000

55 lípa malolistá 4,00 ks   2 000,00 8 000,00

0,0000

4,0000

0,0000

56 Výsadba 4,00 ks   250,00 1 000,00

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

4,0000

57 184215133 12,00 KUS  181,70 2 180,40

0,0000

12,0000

58 184501121 4,00 M2   26,74 106,96

0,0000

4,0000

59 184911421 4,00 M2   36,79 147,16

0,0000

4,0000

60 185804311 2,80 M3   269,02 753,26

0,0000

0,0000první 3 mìsíce cca 10x po 5 l/ks                                                                    

4*3                                                                                                 

4*1                                                                                                 

Mulèování rostlin kùrou tl. do 0,1 m v rovinì a svahu do 1:5                                        

Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvì v rovinì a svahu do 1:5                                       
náhradní výsadba, cca 1m2/1ks                                                                       

Zalití rostlin vodou plocha do 20 m2                                                                
náhradní výsadba, po výsadbì cca 50 l/1ks                                                           

náhradní výsadba, cca 1m2/1ks                                                                       

4*1                                                                                                 

substráty pro výsadbu                                                                               

(�tìrk, písek, ornice, podornièí, bentonit, terracotem, liapor,                                     

4

Ukotvení kmene døevin tøemi kùly D do 0,1 m délky do 3 m                                            

dla�dice, kotvící systém, hnojivo)                                                                  

náhradní výsadba                                                                                    

náhradní výsadba, 3ks/1ks                                                                           

4

Tilia cordata, obvod 14-16  s balem                                                                 

Výsadba døeviny s balem D do 0,8 m do jamky se zalitím v rovinì a svahu do 1:5                      
náhradní výsadba                                                                                    

Poznámka: typ døeviny i místo výsadby upøesní stavebník.                                            

Dodání substrátù a pomùcek pro výsadbu stromù                                                       

náhradní výsadba                                                                                    

4

5

1

Jamky pro výsadbu s výmìnou 100 % pùdy zeminy tø 1 a� 4 objem do 1 m3 v rovinì a svahu do 1:5       

Vodorovné pøemístìní paøezù do 5 km D do 700 mm                                                     
na deponii dle urèení investora, do 5km                                                             

náhradní výsadba                                                                                    

4

Vodorovné pøemístìní paøezù do 5 km D do 300 mm                                                     
na deponii dle urèení investora, do 5km                                                             
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Zemní práce 0,0000

2,8000

61 184806111 12,00 KUS  33,70 404,40

0,0000

12,0000

62 185804213 48,00 M2   24,92 1 196,16

0,0000

0,0000

48,0000

156 893,19

2

63 211561111 1,86 M3   597,33 1 111,03

0,0000

1,8600

64 212752212 6,20 M    138,36 857,83

0,0000

6,2000

1 968,86

4

65 451572111 8,47 M3   561,66 4 754,45

0,0000

0,8550

0,0000

7,6100

66 451311111 2,16 M2   233,23 503,78

0,0000

2,1600

67 465511111 2,16 M2   593,70 1 282,39

0,0000

2,1600

6 540,62

5

68 577134131 247,55 M2   139,30 34 483,72

Komunikace

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tø. I tl 40 mm � do 3 m z modifikovaného asfaltu        

Podklad pod dla�bu z betonu prostého tø. B7,5 tl do 100 mm                                          

0,1*0,9*9,50                                                                                        

pod potrubí DN400                                                                                   

opevnìní svahu                                                                                      

2,16                                                                                                

2,16                                                                                                

Vodorovné konstrukce Celkem :

Dla�ba z lomového kamene na sucho bez výplnì spár plocha do 20 m2 tl 200 mm                         
opevnìní svahu                                                                                      

drená�                                                                                              

6,20                                                                                                

Lo�e pod potrubí otevøený výkop z kameniva drobného tì�eného                                        
pod pøípojky vpustí                                                                                 

Základy Celkem :
Vodorovné konstrukce

0,10*76,1                                                                                           

Zemní práce Celkem :
Základy

dal�í 3 roky  3x za rok                                                                             

4*(3+3*3)                                                                                           

6,20*0,5*0,6                                                                                        

Trativod z drená�ních trubek plastových flexibilních D do 100 mm vèetnì lo�e otevøený výkop         

Výplò odvodòovacích �eber kamenivem hrubým drceným frakce 4 a� 16 mm                                
pro drená�                                                                                          

4*(50+10*5+40*5*3)*0,001                                                                            

Øez stromù netrnitých prùklestem D koruny do 2 m                                                    

dal�í 3 roky  cca 40x po 5 l/ks za rok                                                              

Vypletí záhonu døevin soliterních s nalo�ením a odvozem odpadu do 20 km v rovinì a svahu do 1:5     
náhradní výsadba, cca první 3 mìsíce 3x                                                             

náhradní výsadba, cca za 3 roky 3x výchovný øez                                                     

4*3                                                                                                 

Stránka 8 z 13



Mno�ství m.j. Cena Celkem

   SO 101b  Chodníky - nezapo�itatelné (KSO 822 29 75)                                                          

Polo�ka Text

Zemní práce 0,0000

0,0000

114,1000

0,0000

133,4500

69 577143111 7,41 M2   206,43 1 529,65

0,0000

0,0000

7,4100

70 573231111 428,38 M2   11,82 5 063,39

0,0000

247,5500

0,0000

180,8250

0,0000

0,0000

71 573111111 114,10 M2   13,86 1 581,43

0,0000

114,1000

72 577155132 180,83 M2   177,33 32 065,70

0,0000

0,0000

114,1000

0,0000

66,7250

73 565135111 114,10 M2   148,87 16 986,07

0,0000

0,0000

114,1000

74 564952113 114,10 M2   141,02 16 090,38

0,0000

0,0000

114,1000

75 564911411 7,41 M2   52,47 388,80

pou�ije se MZKga 0/32 170mm                                                                         

nová kce vozovky                                                                                    

114,10                                                                                              

Podklad z asfaltového recyklátu tl 50 mm                                                            

nová kce vozovky                                                                                    

114,10                                                                                              

nová kce vozovky                                                                                    

114,10                                                                                              

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm � do 3 m                  
pou�ije se ACP 16S, 50mm                                                                            

povrchová úprava                                                                                    

133,45*0,50                                                                                         

Podklad z mechanicky zpevnìného kameniva MZK tl 170 mm                                              

Postøik �ivièný infiltraèní s posypem z asfaltu mno�ství 0,60 kg/m2                                 

114,10+(133,45*0,50)                                                                                

poznámka: na nové vrstvy se pou�ije dávkování 0,30kg/m2                                             

Asfaltový beton vrstva lo�ní ACL 16 (ABH) tl 60 mm � do 3 m z modifikovaného asfaltu                
pou�ije se ACL 16S 60mm                                                                             

PI E, pod ACP 16S, 50mm, v mno�ství 1,00kg/m2                                                       

114,10                                                                                              

Postøik �ivièný spojovací ze silnièní emulze v mno�ství do 0,7 kg/m2                                
PS EP, pod ACO 11S, 40mm, v mno�ství 0,30kg/m2                                                      

nová kce chodníku asf.                                                                              

7,41                                                                                                

114,10+133,45                                                                                       

PS EP, pod ACO 16S, 60mm, v mno�ství 0,30kg/m2                                                      

na staré (odfrézované) vrstvy se pou�ije dávkování 0,50kg/m2                                        

pou�ije se ACO 11S, 40mm                                                                            

nová kce vozovky                                                                                    

114,10                                                                                              

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm � do 3 m z nemodifikovaného asfaltu             
pou�ije se ACO 8, 50mm                                                                              

povrchová úprava                                                                                    

133,45                                                                                              
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Zemní práce 0,0000

0,0000

7,4100

76 564871112 114,10 M2   142,36 16 243,28

0,0000

0,0000

114,1000

77 564861112 7,41 M2   117,46 870,38

0,0000

0,0000

7,4100

78 564831111 20,74 M2   69,89 1 449,52

0,0000

0,0000

20,7400

79 571903111 20,74 M2   11,26 233,53

0,0000

0,0000

20,7400

126 985,85

8

80 871355221 9,50 M    270,80 2 572,60

0,0000

0,0000

9,5000

0,0000

81 871395221 76,10 M    916,84 69 771,52

0,0000

76,1000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

82 894812318 1,00 KUS  9 740,81 9 740,81Revizní a èistící �achta z PP typ DN 600/200 �achtové dno s pøítokem tvaru X                        

pou�ijí se dvì odboèky DN400/DN200                                                                  

poznámka: napojení potrubí na konci úpravy se pøizpùsobí skuteènosti                                

Kanalizaèní potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost tøídy SN8 DN400                                  

vèetnì dodání trub a tvarovek                                                                       

9,50                                                                                                

nové odvodòovací potrubí                                                                            

76,10                                                                                               

vèetnì dodání trub a tvarovek                                                                       

pou�ijí se trouby PP, UR2                                                                           

posyp vrstv y�D lomovými výsivkami                                                                  

20,74                                                                                               

Kanalizaèní potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost tøídy SN8 DN200                                  
pøípojky DN 200                                                                                     

Komunikace Celkem :

Potrubí

pou�ijí se trouby PP, UR2                                                                           

Podklad ze �tìrkodrtì �D tl 100 mm                                                                  
pou�ije se �Da 0/32 100mm                                                                           

nová kce chodníku asf.                                                                              

7,41                                                                                                

Posyp krytu kamenivem drceným nebo tì�eným do 15 kg/m2                                              
hospodáøský sjezd                                                                                   

hospodáøský sjezd                                                                                   

20,74                                                                                               

Podklad ze �tìrkodrtì �D tl. 260 mm                                                                 
pou�ije se �Da 0/32, 260mm, min. tl. 250mm, prùm. tl. 260mm                                         

nová kce chodníku asf.                                                                              

7,41                                                                                                

Podklad ze �tìrkodrtì �D tl 210 mm                                                                  
pou�ije se �Da 0/32, 210mm, min. tl. 200mm, prùm. tl. 210mm                                         

nová kce vozovky                                                                                    

114,10                                                                                              

pou�ije se R-mat. RSN (stará asf. smìs získaná frézováním)                                          
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Zemní práce 0,0000

1,0000

0,0000

83 894812329 2,00 KUS  6 191,64 12 383,28

0,0000

1,0000

0,0000

1,0000

84 894812332 2,00 KUS  2 795,07 5 590,14

0,0000

1,0000

0,0000

1,0000

85 894812333 1,00 KUS  3 973,20 3 973,20

0,0000

1,0000

86 894812339 3,00 KUS  86,39 259,17

3,0000

87 894812352 3,00 KUS  6 725,24 20 175,72

3,0000

124 466,44

9

88 919735112 276,80 M    62,79 17 380,27

276,8000

89 919112212 276,80 M    33,62 9 306,02

0,0000

276,8000

89 919121212 276,80 M    38,80 10 739,84

0,0000

276,8000

91 966006132 3,00 KUS  295,42 886,26

0,0000

3,0000

93 914511112 3,00 KUS  2 771,62 8 314,86

276,80                                                                                              

3

Montá� sloupku dopravních znaèek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou                       

Odstranìní znaèek dopravních nebo orientaèních se sloupky s betonovými patkami                      
pøemístìní svislých DZ vèetnì sloupkù a patek jako celek                                            

Ostatní konstrukce a práce

Øezání stávajícího �ivièného krytu hl do 100 mm                                                     
276,80                                                                                              

276,80                                                                                              

Tìsnìní spár zálivkou za studena pro komùrky � 10 mm hl 20 mm bez tìsnicího profilu                 

Øezání spár pro vytvoøení komùrky � 10 mm hl 20 mm pro tìsnící zálivku v �ivièném krytu             
dle øezání, pro zálivku                                                                             

v místech øezání                                                                                    

1

1

Pøíplatek k rourám revizní a èistící �achty z PP DN 600 za uøíznutí �achtové roury                  

Revizní a èistící �achta z PP DN 600 �achtová roura korugovaná svìtlé hloubky 3000 mm               
�achta �1, svìtlá hloubka 3.18m                                                                     

3

Potrubí Celkem :

3

Revizní a èistící �achta z PP DN 600 poklop litinový do 1,5 t s teleskopickým adaptérem             

1

Revizní a èistící �achta z PP DN 600 �achtová roura korugovaná svìtlé hloubky 2000 mm               

1

�achta �3 km 0.25379                                                                                

�achta �3, svìtlá hloubka 1.50m                                                                     

1

�achta �2, svìtlá hloubka 2.14m                                                                     

�achta �1 km 0.17484                                                                                

Revizní a èistící �achta z PP typ DN 600/400 �achtové dno prùtoèné                                  
�achta �2 km 0.20690                                                                                

1

poznámka: upraví se jako spadi�tní, vý�kový rozdíl spadi�tì cca 1.80m                               
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Zemní práce 0,0000

3,0000

94 915611111 68,80 M    22,17 1 525,30

0,0000

68,8000

95 915221112 68,80 M    22,17 1 525,30

0,0000

68,8000

95 966008112 32,26 M    1 030,00 33 227,80

0,0000

32,2600

0,0000

96 979024442 17,50 M    21,59 377,83

0,0000

17,5000

97 979054451 4,80 M2   52,26 250,85

4,8000

98 997221571 3,59 T    55,43 198,86

1,4350

2,1525

99 997221579 7,18 T    0,29 2,08

0,0000

2,8700

4,3050

100 997221551 43,89 T    55,43 2 432,85

6,7584

6,8732

17,0829

12,4080

0,7680

101 997221559 68,33 T    0,29 19,82

0,0000

13,5168

0,0000vyfrézovaný asfalt 66,73*0,103*(3-1)                                                                

vyfrézovaný asfalt 66,73*0,103                                                                      

vyfrézovaný asfalt 66,73*0,256                                                                      

Pøíplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálù                                    
na deponii dle urèení stavebníka do 3 km                                                            

kam. drc. 52,80*0,235                                                                               

kam. tì�. 4,80*0,16                                                                                 

vyfrézovaný asfalt 52,80*0,128*(3-1)                                                                

Pøíplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot                                             
na deponii dle urèení stavebníka do 3 km                                                            

betonové obrubníky silnièní 7,00*0,205                                                              

betonové prahy vjezdù 10,50*0,205                                                                   

Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálù do 1 km                                                 
vyfrézovaný asfalt 52,80*0,128                                                                      

betonové obrubníky silnièní 7,00*0,205*(3-1)                                                        

betonové prahy vjezdù 10,50*0,205*(3-1)                                                             

Oèi�tìní vybouraných obrubníkù a krajníkù chodníkových                                              
vybourané obrubníky a prahy                                                                         

32,26                                                                                               

poznámka: vèetnì bourání èela, vèetnì zemních prací                                                 

4,80                                                                                                

Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km                                                          

17,5                                                                                                

Oèi�tìní vybouraných zámkových dla�dic s pùvodním spárováním z kameniva tì�eného                    

68,80                                                                                               

Vodorovné dopravní znaèení bílým plastem vodící èáry �íøky 250 mm retroreflexní                     

Pøedznaèení vodorovného liniového znaèení                                                           
VDZ V10d (0,5/0,5/0,25)                                                                             

Bourání trubního propustku do DN 500                                                                
vybourání potrubí DN400, vèetnì èela                                                                

VDZ V10d (0,5/0,5/0,25)                                                                             

68,80                                                                                               

pøemístìní svislých DZ vèetnì sloupkù a patek jako celek                                            

3
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Mno�ství m.j. Cena Celkem

   SO 101b  Chodníky - nezapo�itatelné (KSO 822 29 75)                                                          

Polo�ka Text

Zemní práce 34,1658

19,1136

1,5360

102 997221561 44,17 T    55,43 2 448,42

9,5568

1,2480

31,6148

1,2658

0,4860

103 997221569 213,32 T    0,29 61,86

0,0000

47,7840

158,0740

2,4300

0,0000

2,4960

2,5315

104 997221815 32,10 T    88,69 2 847,02

31,6148

0,4860

105 997221845 9,56 T    33,26 317,86

9,5568

91 863,10

99

106 998225111 341,64 T    12,50 4 270,50

341,6400

4 270,50

Pøesun hmot pro pozemní komunikace a leti�tì s krytem �ivièným                                      
341,64                                                                                              

Ostatní konstrukce a práce Celkem :
P!esun hmot

P!esun hmot Celkem :

Celkem Odbytová cena bez DPH: 512 988,56

vybourané lo�e dla�by 2,16*0,225*(6-1)                                                              

vybouraná kamenná dla�ba 2,16*0,586*(3-1)                                                           

Poplatek za ulo�ení betonového odpadu na skládce (skládkovné)                                       

na deponii dle urèení stavebníka do 3km                                                             

zámková dla�ba 4,80*0,260*(3-1)                                                                     

Poplatek za ulo�ení odpadu z asfaltových povrchù na skládce (skládkovné)                            
vybourané asfaltové vrstvy 52,80*0,181                                                              

vybourané betonové potrubí 32,26*0,980                                                              

vybourané lo�e dla�by 2,16*0,225                                                                    

vybourané betonové lo�e dla�by 2,16*0,225                                                           

Pøíplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálù                                    

vybourané betonové potrubí 32,26*0,980                                                              

vybouraná kamenná dla�ba 2,16*0,586                                                                 

na øízenou skládku za poplatek do 6 km                                                              

asfaltové vrstvy vybourané 52,80*0,181*(6-1)                                                        

vybourané betonové potrubí 32,26*0,980*(6-1)                                                        

kam. tì�. 4,80*0,160*(3-1)                                                                          

Vodorovná doprava suti z kusových materiálù do 1 km                                                 

vyfrézovaný asfalt 66,73*0,256*(3-1)                                                                

kam. drc. 52,80*0,181*(3-1)                                                                         

asfaltové vrstvy vybourané 52,80*0,181                                                              

zámková dla�ba 4,80*0,260                                                                           
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Chodník místní èást Radouòka - ul. 9.kvìtne  Jindø. Hradec

SO - 401  ve�ejné osv�tlení 

REKAPITULACE

Polo�ka Celkem

Elektromontá�e 191 979,09

Demontá�e 7 920,00

Zemní práce 44 858,00

Skládkovné 3 300,00

Geodetické zam��ení 5 500,00

Vytý!ení - sou!ást rozpo!tu WAY Projectu s.r.o.

CELKEM 253 557,09



Ceník M-21    Elektromontá�e

Polo�kaNázev M.j. Mno�ství J.cena Cena

-

Demontá� stávajících sto�ár! s výlo�níky a  svítidly VOks 2 660,00 1 320,00

Plo�ina MP 13 hod 4 495,00 1 980,00

Je"áb hod 4 440,00 1 760,00

Auto hod 4 220,00 880,00

Plo�ina MP 13 hod 4 495,00 1 980,00

Montá�e celkem 7 920,00

-

M A T E R I Á L : -

Montá�e celkem 7 920,00

SOU#ET 7 920,00

ELEKTROMONTÁ�E CELKEM 7 920,00



2015 M-21    Elektromontá�e -

Cena

Polo�kaNázev M.j.Mno�ství J.cena Cena mon. Mno�. J.cena Cena mat. celkem

- -

010253 Chránièka KORUFLEX 50, 50/41 mm, volnì ulo�. m 200 17,60 3 520,00 200,0 22,00 4400 7 920,00

950201 Pøíplatek za zatahování kabelu do chránièky - do 0,75 kg/m m 265 4,40 1 166,00 0,0 0 1 166,00

810013 Kabel CYKY 4 x 10 mm2 volnì ulo�ený m 265 19,80 5 247,00 265,0 82,50 21862,5 27 109,50

100251 Ukonèení kabelu celoplastového do 4 x 10 mm2 ks 16 132,00 2 112,00 0,0 0 2 112,00

192561 Montá� a dodávka  sto�árové rozvodnice, bez zapojení - 1 x E14ks 8 440,00 3 520,00 8,0 495,00 3960 7 480,00

202016 Montá� a zapojení svítidla  - LED  1x50W - na sto�ár ks 8 440,00 3 520,00 0,0 0 3 520,00

Svítidlo na výlo�ník, LED 135 -6/ 50W / A1 / 3000°K Hellux 

HLX DWS 135-5/42W ks 0  8,0 9603,00 76824 76 824,00

204002

Montá� a dodávka sto�áru ocelového,�ár.zink.  6-114/60, 
v=6m nad terén Kooperativa K6-133 ks 8 880,00 7 040,00 8,0 4334,00 34672 41 712,00

204201 Elektrovýzbroj sto�áru pro 1 okruh, bez dodávky rozvodnice sto�.ks 8 165,00 1 320,00 0,0 0 1 320,00

810005 Kabel CYKY 3C x 1.5 mm2 volnì ulo�ený m 90 13,20 1 188,00 90,0 12,10 1089 2 277,00

220020 Uzemòovací vedení  FeZn 30x4 mm m 212 22,00 4 664,00 201,4 35,20 7089,28 11 753,28

220302 Svorka hromosvodní typ SR02 ks 8 66,00 528,00 8,0 33,00 264 792,00

110071 Montá�  a dodávka soumrakového spínaèe na sto�ár VO, vè. �títku proti osvituks 1 715,00 715,00 1,0 924,00 924 1 639,00

-

Celkem 33 825,00 150 160,78 183 985,78

Materiál podru�ný  3% 4 504,82 -

Materiál celkem 154665,60 -

SOUÈET 188490,60

Zakreslení skuteèného provedení kpl 1 1 100,00 1100,00

Výchozí revize kpl 1 2 200,00 2200,00

GPP % 0,1 188,49

ELEKTROMONTÁ�E CELKEM 191979,09

Montá�e Materiál



2016 46-M      Zemní práce - osv�tlení p�echod�

(P�. je p�irá�ka; v obsazené trase se cena výkop� zvy�uje p�irá�kou 1.1 a� 1.5)

Polo�ka Název M.j. P�. Mn. J.cena Cena

-

010022 Vytý!ení trasy kabel.vedení  - podél silnice km 1 0,2 880,00 176,00

050703 Jáma pro sto�ár ve�ej.osv"tlení, zem.3, ru!n" ks 1 8 440,00 3 520,00

120013 Zásyp jámy, ru!n", v!.up"chování m3 1 4 132,00 528,00

080013 Betonový základ do zeminy bez bedn"ní, t�. C12/15 (B15) m3 1 4 2530,00 10 120,00

100003.0 Pouzdrový základ pro sto�ár VO, roura PVC KG EM 300x1000 mm ks 1 8 660,00 5 280,00

202273 Strojní výkop kabelové rýhy �.35, hl.20 cm, zem.3 , v chodníku pod niveletou plán" m 1 200 44,00 8 800,00

561901 Zához rýhy strojn" -  0,35x0,2x200 =  14 m3 m3 1 14 132,00 1 848,00

42101 Kabelové lo�e z písku  tl.10cm nad kabel, do �í�e 65 cm m 1 200 33,00 6 600,00

490013 Zakrytí plast.fólií do �í�ky 34cm m 1 200 6,60 1 320,00

600061 Nalo�ení a odvoz zeminy do 1 km 0,35x0,1x200 = 7 m3 x1,7 t/m3= 12 t t 1 12 198,00 2 376,00

600071 P�íplatek za odvoz za ka�dý dal�í i zapo!atý km - do 20 km = 12x5= 60 t t 1 60 33,00 1 980,00

620013 Provizorní úprava terénu, zem.!.3 - 0,35x200=70m2 m2 1 70 33,00 2 310,00

-

ZEMNÍ PRÁCE celkem 44 858,00



LIST.

43 44

SO 101a Chodníky započítatelné

SO 2 VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

Začátek stavebních prací: 15.7. 2016

Konec stavebních prací: 6.11. 2016

V J.Hradci, dne 1.6. 2016

týden

OBJEKT
SRPENČERVENEC ZÁŘÍ

38 39 40

CELKEM
             ŘÍJEN                 

1 688 393,59

36 37 41 42 V TIS.KČ

715 363,41

512 988,56

253 577,09

SO 02 Ostatní a vedlejší náklady

SO 101b Chodníky nezapočítatelné

Finanční plnění celkem :

ČASOVÝ HARMONOGRAM STAVEBNÍCH PRACÍ 2016

Chodník do Radouňky podél silnice II/128, Jindřichův Hradec

206 484,53

28 29 30 31 32 33 34 35


