

SMLOUVA O DÍLO

SoD číslo: 0546/2024

MĚSTO JINDŘICHŮV HRADEC

zastoupené
se sídlem

starostou Mgr. Ing. Michalem Kozárem, MBA,
Klásterská 135/II, 377 01 Jindřichův Hradec

zástupce pro věci smluvní
zástupce pro věci technické
kontakt:
technický dozor stavebníka

Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA, starosta města
Ing. Karel Hron, [REDACTED]

IČO:
DIČ:
bankovní spojení
číslo účtu

00246875
CZ00246875
Česká spořitelna, a.s., pobočka Jindřichův Hradec
27-0603140379/0800

(dále jen "objednatel")

a

Společnost ARCHEON-AUBÖCK – Nová epocha pivovaru v Jindřichově Hradci

založená na základě smlouvy o společnosti ze dne 9.2.2024

Vedoucí společník:

ARCHEON Stavby s.r.o.

IČO: 60753013, DIČ: CZ60753013

se sídlem Mladých Běchovic 2, Běchovice, 190 11 Praha 9

veden/a v OR u Městského soudu v Praze, sp. zn. C363932

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. ú.: 1521382379/0800

zastoupený: Františkem Jourou, jednatelem

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: František Joura, jednatel

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED], hlavní stavbyvedoucí

Druhý společník:

Auböck s.r.o.

IČO: 26089785, DIČ: CZ 26089785

se sídlem Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou

veden/a v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, sp. zn. C 13372

zastoupený: vedoucím společníkem ARCHEON Stavby s.r.o.

bankovní spojení 1: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu 1: 1387359652/2700

bankovní spojení 2: Československá obchodní banka, a. s.

číslo účtu 2: 309611117/0300

(dále jen „zhotovitel“)

(společně také jako „smluvní strany“)

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl., ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012, občanského zákoníku, v platném znění, a ust. § 2 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění tuto **Smlouvu o dílo** (dále jen „smlouva“):

I. Předmět smlouvy

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí ujednané dílo specifikované v článku II. této smlouvy a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít a zaplatit za ně zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek ujednaných v této smlouvě.

1.2. Zhotovitel provede dílo dle článku II. této smlouvy tím, že řádně a včas provede kompletní stavební práce, včetně dodávky stavebních materiálů a dalších souvisejících dodávek a služeb v rozsahu zadávací dokumentace zadávacího řízení na veřejnou zakázku dle odst. 1.3 této smlouvy, dále v rozsahu této smlouvy včetně všech jejích příloh, dle platných právních předpisů, ČSN, ČN, EN a ostatních norem, a to včetně převzetí a zařízení staveniště a jeho vyklizení a předání po dokončení díla.

1.3. Podkladem pro uzavření smlouvy je nabídka zhotovitele předložená v zadávacím řízení na nadlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „**NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE**“, zadávanou objednatelem jako zadavatelem v užším řízení dle § 58 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

II. Specifikace díla

2.1. Předmětem díla dle této smlouvy jsou stavební práce, dodávky a služby na akci **NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE** spočívající v adaptaci sladovnické části pivovaru na multifunkční centrum a obnově a stavebních úpravách pivovaru – národní kulturní památky, přičemž dílo je členěno na dvě základní funkční jednotky, a to SO 01 MULTIKULTURNÍ CENTRUM a SO 02 PIVOVAR, to vše včetně veškerých souvisejících prací, dodávek a služeb co do charakteru, počtu, rozsahu i kvality přesně specifikovaných v závazné a úplné projektové dokumentaci, jež tvoří přílohu č. 4 této smlouvy a je její nedílnou a závaznou součástí, jakož i v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jež tvoří nedílnou a závaznou přílohu č. 1 této smlouvy, a to ve shodě se závazným časovým a platebním harmonogramem díla, jež tvoří nedílnou a závaznou přílohu č. 2 této smlouvy. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací na v ní uvedených parcelách. Součástí předmětu díla je provedení všech stavebních prací dle projektové dokumentace, vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a provedení všech činností, prací, dodávek a služeb obsažených ve shora uvedené projektové dokumentaci a v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a to v souladu s projektovou dokumentací a stavebním povolením. Výše uvedené dokumenty blíže specifikují předmět díla a zhotoviteli byly předány jako podklad pro stanovení ceny díla a pro provedení díla, což zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, když i podle nich zhotovitel podal nabídku v zadávacím řízení dle článku I. odst. 1.3 této smlouvy. Zhotovitel je těmito dokumenty vázán.

2.2. Smluvní strany se výslovně dohodly, že předmětem díla je provedení všech činností, prací, dodávek a služeb obsažených v (i) projektové dokumentaci pro provádění staveb, (ii) soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, (iii) zadávací dokumentaci k veřejné zakázce uvedené v článku I. odst. 1.3 této smlouvy, to vše na akci „**NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE**“ (včetně jejích součástí, tj. např. i stavební povolení) a (iv) nabídce zhotovitele,

podané v zadávacím řízení. Předmětem díla jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou v dokumentech uvedených v tomto článku smlouvy obsaženy, ale o kterých zhotovitel věděl, nebo podle svých odborných znalostí se zachováním standardu odborné péče vědět měl a/nebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení jemu známého díla dané povahy třeba a dále, které jsou s řádným provedením díla nutně spojeny a vyplývají ze standardní praxe realizace děl analogického charakteru, včetně dodržení všech požadavků vymezených obecně závaznými právními předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Provedení těchto prací nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla, přičemž ustanovení § 2594 občanského zákoníku ani § 36 odst. 3 ZZVZ není tímto ujednáním dotčeno.

2.3. Předmět díla dle této smlouvy zahrnuje zejména:

- a)** Provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v dokumentech uváděných v odst. 2.2 tohoto článku smlouvy;
- b)** Zhotovení díla dle odsouhlaseného projektu pro provádění stavby a v souladu s platnými normami a předpisy;
- c)** Provedení zkoušky jednotlivých zařízení, prvků a výrobků, z nichž se dílo sestává, provedení všech zkoušek, revizí a měření předepsaných obecně závaznými právními předpisy;
- d)** Zajištění veškerých prohlášení o shodě, technických osvědčení, kalibrací revizí, atestů, certifikátů, protokolů o měření, protokolů o zkušebním provozu, a jejich předání objednateli;
- e)** Zajištění veškerých manuálů, provozních knih, návodů k obsluze a údržbě, popř. dalších dokladů a jejich předání objednateli;
- f)** Zajištění potřebných dokladů pro kolaudační řízení, jejich předání objednateli a účast na kolaudačním řízení;
- g)** Provedení zaškolení osob určených objednatelem k obsluze systémů a zařízení;
- h)** Spolupůsobení při přípravě a průběhu kolaudačního řízení;
- i)** Vypracování časového harmonogramu prací a finančního plánu realizace díla;
- j)** Vypracování potřebné dodavatelské projektové dokumentace (dílenské výkresy, technologické postupy montážních prací apod.);
- k)** Vypracování dokumentace skutečného provedení stavby ve třech vyhotoveních včetně geodetické dokumentace skutečného provedení stavby, bude-li podle platných právních předpisů třeba, a přípojek v digitální podobě;
- l)** Zajištění geodetického vytyčení stavby, bude-li to dle platných právních předpisů třeba;
- m)** Zajištění vypracování geometrického plánu stavby potvrzeného katastrálním úřadem, bude-li to dle platných právních předpisů třeba;
- n)** Likvidace odpadu v souladu s platnými předpisy (včetně dodání dokladů o jejich ekologické likvidaci);

- o) Zajištění všech potřebných záborů pozemků a obstarání všech povolení, souhlasů, vyjádření a jiných rozhodnutí vydaných přísl. orgány veřejné správy, vyjma již existujících stavebních povolení;
- p) Spolupráce s technickým dozorem objednatele-investora, autorským dozorem, koordinátorem BOZP, příp. jinými objednatelem pověřenými osobami (dále jen „**pověřené osoby**“), účast na kontrolních dnech a jiných konzultacích vyžádaných objednatelem a/nebo kteroukoliv z pověřených osob, poskytování potřebných informací objednateli a pověřeným osobám a plnění závěrů a zápisů vyplývajících z požadavků uváděných objednatelem a/nebo pověřených osob v zápisech z kontrolních dnů a zápisech ve stavebním deníku;
- q) Úklid dotčeného okolí stavby;
- r) Plnění dalších úkolů a pokynů objednatele a/nebo pověřených osob, jsou-li potřebné pro řádné a včasné provádění díla v souladu s touto smlouvou (zejména tímto článkem a čl. VIII. odst. 8.1 smlouvy).

2.4. Při realizaci díla budou použity pouze výrobky a materiály, které splňují požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích a doprovodných předpisů. Dodávky budou dokladovány k přijímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty a prohlášeními o shodě. Při realizaci díla musí být dále zhotovitelem i jeho poddodavateli dodržena zásada „významně nepoškozovat“ enviromentální prostředí, kdy podmínky DNSH (Do No Significant Harm - Významně nepoškozovat) jsou uvedeny v příloze č. 4 této smlouvy. Zhotovitel se s těmito podmínkami v plném rozsahu seznámil a zavazuje se je ve své činnosti dodržovat.

2.5. Nutné zábory pro výstavbu, výkopová povolení, přeložky, vypracování DIO (dopravně inženýrských opatření) a zajištění DIR (dopravně inženýrských rozhodnutí) apod. si zhotovitel zajišťuje sám na své náklady.

2.6. Všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v důsledku stavební činnosti budou po provedení prací uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou zhotovitelem nahrazeny novými.

2.7. Předmět díla je spolufinancován z peněžních prostředků Státního fondu podpory investic na revitalizaci území se starou stavební zátěží (brownfieldů) financovanou z Nástroje pro oživení a odolnost na projekt: NOVÁ EPOCHA PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE – SO 01 MULTIKULTURNÍ CENTRUM, číslo smlouvy o poskytnutí dotace č. 268000591 a dále z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Programu 12221 – Regenerace a podnikatelské využití brownfieldů na projekt: Pivovar Jindřichův Hradec SO 02-283 BF 37, EDS: 122D211000030, dále jen /“Projekt“ nebo „Projekty“/.

III.

Doba plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést nejpozději **do 31.12.2025**.

3.2. Zhotovitel je povinen realizovat práce dle časového harmonogramu realizace díla, který je přílohou č. 2 této smlouvy. Časový harmonogram realizace díla je členěn po jednotlivých časových

úsecích a jsou v něm vyznačeny dílčí termíny realizace díla, které jsou pro zhotovitele závazné. Do 14 kalendářních dnů ode dne uzavření smlouvy je zhotovitel povinen aktualizovat časový harmonogram realizace díla o konkrétně určené termíny, aniž by změnil jednotlivé časové úseky.

3.3. Objednatel je oprávněn z vážného objektivního důvodu, který nezavinil porušením své právní povinnosti, nařídít zhotoviteli přerušeni provádění díla. V případě, že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, a to o dobu (počet dnů) pozastavení provádění díla. Zhotovitel není v souvislosti s výkonem práva objednatele dle předchozí věty oprávněn domáhat se po objednateli žádných náhrad, kompenzací či jiných věcných či finančních plnění v případě, že nařízení přerušeni provádění díla bylo vyvoláno porušením povinností zhotovitele. Tím není dotčeno právo zhotovitele na náhradu škody v případě, kdy škoda vznikne v přímém důsledku porušení právní povinnosti objednatele. Zhotovitel je povinen obnovit provádění díla bezodkladně poté, co přerušeni provádění díla objednatelem bude odvoláno či změněno.

3.4. Provedením díla se rozumí úplné dokončení předmětu díla a současně řádné protokolární předání díla objednateli formou a za podmínek dle čl. XIII. této smlouvy. Dílo je prosté všech vad a nedodělků, pokud neobsahuje vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání nerušenému užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Objednatel není povinen převzít dílo nesplňující specifikaci či rozsah díla dle článku II. této smlouvy, resp. převzít dílo s výhradami. Ustanovení § 2605 odst. 2 občanského zákoníku se pro účely této smlouvy vylučuje z aplikace. Provedení díla, jak je vymezeno v tomto ustanovení smlouvy (ohledně předpokladů, které musí být splněny, aby dílo mohlo být považováno za provedené), má přednost před ustanovením § 2605 odst. 1 občanského zákoníku, vymezujícím podmínky pro dokončení díla.

IV.

Místo provádění díla

4.1. Místo provádění díla, jeho částí je podrobně vymezeno v projektové dokumentaci v nedílné a závazné příloze č. 4 této Smlouvy, a to včetně případného dotčení sousedních nemovitých věcí.

4.2. Zhotovitel prohlašuje, že se dostatečně seznámil s faktickým stavem a technickou dokumentací stavu místa provádění díla včetně terénu, jeho členitosti a povahy a že nezjistil, ani podle stanovisek jím prizvaných odborně způsobilých osob, žádné překážky, které by zhotoviteli bránily v uzavření této smlouvy a/ nebo které by vedly k nemožnosti provedení díla dle této smlouvy.

V.

Cena díla a platební podmínky

5.1. Celková cena díla dle této smlouvy je ujednána ve výši:

497 763 630,00 Kč bez DPH

(slovy: čtyři sta devadesát sedm milionů sedm set šedesát tři tisíc šest set třicet korun českých),

přičemž DPH ke dni uzavření smlouvy činí: 104 530 362,30 Kč

(slovy: jedno sto čtyři milionů pět set třicet tisíc tři sta šedesát dva korun českých a třicet haléřů),

tedy celková cena díla vč. DPH činí:

602 293 992,30 korun českých včetně DPH

(slovy: šest set dva milionů dvě stě devadesát tři tisíc devět set devadesát dva korun českých a třicet haléřů)

Podrobná kalkulace ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který tvoří nedílnou a závaznou přílohu č. 1 této smlouvy.

5.2. Zhotovitelem navržená cena díla je úplná, konečná a nepřekročitelná a obsahuje veškeré položky vyplývající z dokumentů uvedených v čl. II. odst. 2.2 této smlouvy, jakož i všech dalších stavebních prací a výkonů majících původ ve specifikaci díla dle čl. II. odst. 2.3 až 2.6 smlouvy. Ceny uvedené zhotovitelem v oceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr obsahují veškeré náklady související se zhotovením díla, vedlejší a ostatní náklady a případné další náklady související s plněním této smlouvy. Tím není dotčeno ust. § 36 odst. 3 ZZVZ.

5.3. Pokud po uzavření této smlouvy zhotovitel zjistí jakékoliv nesrovnalosti z hlediska druhu, jakosti a množství požadovaných prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení díla a dalších nákladů nutných k provedení díla, které nebyly zahrnuty ve specifikaci díla dle čl. II. této smlouvy, upozorní zhotovitel na tuto skutečnost objednatele a uvede ji do samostatného zápisu, popř. stavebního deníku. Pouze takový postup zhotovitele může být po vyhodnocení objednatelem zjištěných skutečností podkladem pro změnu či doplnění této smlouvy, jednalo-li by se zároveň o přípustné změny závazku ze smlouvy dle § 222 ZZVZ.

5.4. Cena za zhotovení díla je stanovena jako maximálně přípustná dle cenové nabídky zhotovitele a nesmí být zvýšena bez předchozího písemného souhlasu objednatele formou dodatku ke smlouvě, který bude uzavřen jen v souladu a za podmínek přípustných dle ZZVZ. Žádný zápis do stavebního deníku či jiný zápis např. z kontrolního dne není způsobilý zvýšit cenu díla nebo změnit rozsah díla.

5.5. Na cenu za zhotovení díla nebudou mít vliv žádné výkony zhotovitele před zahájením provádění díla, i kdyby byly k zahájení provádění díla nezbytné.

5.6. Faktury budou vystavovány zhotovitelem postupně měsíčně v souladu se skutečným postupem prací, a to v celé výši odpovídající provedeným pracím, přičemž datem zdanitelného plnění je poslední den příslušného měsíce. Fakturace a její členění musí odpovídat požadavkům poskytovatele dotace, které objednatel zhotoviteli sdělil (uznatelné, neuznatelné náklady apod.). Pro zajištění odděleného účetnictví Projektů požaduje objednatel vystavení samostatných daňových dokladů (faktur) pro každý jednotlivý Projekt zvlášť, tj. pro NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE - SO 01 Multifunkční centrum a Pivovar Jindřichův Hradec SO 02 – 283 BF 37.

5.7. Právo vystavit příslušnou fakturu vznikne zhotoviteli na základě podpisu dílčích zápisů ohledně provedených prací osobami vykonávajícími technický dozor objednatele (dále jen „technický dozor investora“ nebo „TDI“), ze kterého bude patrné, jaké výkony, v jakém finančním objemu jsou způsobilé k vyúčtování. Faktury za provedené práce budou zhotoviteli hrazeny po jejich věcném přezkoumání a formálním odsouhlasení objednatelem.

5.8. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při nedodržení této splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů.

5.9. V konečné faktuře budou zúčtovány veškeré eventuální slevy.

5.10. Faktura musí obsahovat tyto náležitosti, jinak je neúplná:

- a) označení faktury
- b) sídlo, IČ, DIČ, bankovní spojení objednatele a zhotovitele (bankovní účet zaregistrovaný u finančního úřadu a zveřejněný)
- c) vždy celé číslo smlouvy
- d) předmět plnění a den splnění
- e) cenu díla a částku k fakturaci
- f) označení vystavené faktury jedinečným identifikátorem programu (dotace)**
- g) objednatelem schválený soupis skutečně provedených prací (5.7 výše)
- h) datum odeslání a datum splatnosti platebního dokladu
- i) náležitosti dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění
- j) podpis oprávněného zástupce zhotovitele

5.11. V případě, že faktura nebude obsahovat výše uvedené náležitosti, resp. bude vystavena na nesprávnou částku či v rozporu s ujednáním odst. 5.15 této smlouvy, objednatel je oprávněn ji vrátit zhotoviteli k doplnění či opravě. V takovém případě zaniká původní splatnost faktury, která počne nově běžet, počínaje dnem doručení opravené faktury objednateli, plynout nová lhůta splatnosti.

5.12. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění smlouvy, jestliže zhotovitel závažně a z důvodu, který nezavinil objednatel, neplní kterýkoliv termín nebo povinnost stanovenou ve smlouvě včetně všech jejích příloh. Objednatel má právo podmínit úhradu faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění. Podmínky úhrady může objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak i poté.

5.13. Objednatel splní svůj peněžitý závazek řádně a včas odepsáním příslušné částky odpovídající výši splatné faktury ze svého účtu u peněžního ústavu. Objednatel není v prodlení s úhradou splatné faktury ani tehdy, pakliže prodlení proveditelné platby zavinil peněžní ústav objednatele nebo zhotovitele.

5.14. V případě nedokončení díla má objednatel právo u doposud neuhrazených faktur provést jejich úhradu až po vyčíslení vzniklé škody dle čl. XV. této smlouvy a provedení započtení vzájemných splatných pohledávek. Lhůta splatnosti doručených a doposud neproplacených faktur objednatelem se v případě nedokončení díla zhotovitelem staví až do vyčíslení výše škody dle čl. XV. této smlouvy a počíná běžet opět až po provedení případného započtení vzájemných pohledávek, přičemž objednatelem bude hrazena pouze zbylá část pohledávky. V případě, že škoda v důsledku porušení této smlouvy objednateli nevznikne, budou hrazeny pohledávky zhotovitele v rozsahu dokončeného díla.

5.15. Daň z přidané hodnoty bude účtována dle platného zákona o dani z přidané hodnoty.

5.16. Zhotovitel prohlašuje, že jako profesionál a podnikatel v oboru plnění této smlouvy vynaložil veškerou odbornou péči (ust. § 5 občanského zákoníku) při stanovení nabídkové ceny v zadávacím řízení, kdy tato nabídková cena je na podkladě jím vypracované nabídky zároveň ujednanou cenou plnění dle této smlouvy, a to včetně odborné predikce vývoje cen na trhu stavebních prací, zboží a služeb. S tímto vědomím si smluvní strany ujednávají, že smluvená cena díla je konečná, určená odkazem na rozpočet v příloze č. 1 této smlouvy, a nebude žádným způsobem navyšována v důsledku změn ceny zboží či služeb na trhu či jiných okolností, včetně těch nepředvídaných. Ze smluvního vztahu se proto vylučují ustanovení § 1764 až § 1766, ustanovení § 1793 až § 1795 a ust. § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.

VI.

Podklady, pokyny a věci předané objednatelem

6.1. Zhotovitel je prohlašuje, že před podpisem této smlouvy řádně překontrolovat předané materiální podklady, projektovou dokumentaci pro provádění stavby, soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a řádně si prověřil místní podmínky na budoucím staveništi a všechny zjištěné nejasné podmínky pro realizaci svého plnění si vyjasnil cestou institutu vysvětlení zadávací dokumentace (zejména za použití § 98 odst. 3 ZZVZ). Tím není dotčeno ustanovení § 36 odst. 3 ZZVZ.

6.2. Zhotovitel je povinen dle § 2594 občanského zákoníku upozornit bez zbytečného odkladu písemně (ve stavebním deníku) objednatele na nevhodnou povahu věci, kterou mu objednatel k provedení díla předal nebo příkazu, který mu objednatel dal. Pokud by výjimečně došlo k tomu, že prokazatelně nevhodná věci nebo příkaz nepochybně překáží v řádném provádění díla, zhotovitel je v nezbytném

rozsahu přeruší až do výměny věci nebo změny či potvrzení příkazu a neprodleně (do 24 hodin) o tom písemně vyrozumí objednatel (nikoliv zápisem do stavebního deníku, nýbrž přímým zasláním písemné zprávy se specifikací, v čem má být věc či příkaz nepochybně nevhodný, překážející v řádném provádění díla).

6.3. Objednatel je oprávněn po projednání se zhotovitelem, kteroukoliv z částí plnění zhotovitele zajistit vlastní činností, a to sám či prostřednictvím třetí osoby. V tomto případě se objednatel zavazuje výsledky tohoto plnění včas, v úplnosti a v potřebné kvalitě zhotoviteli předat tak, aby nenarušil plnění zhotovitele v rámci výkonů navazujících pro řádné plnění předmětu smlouvy. O tom, že takto hodlá postupovat, je objednatel povinen zhotovitele bez zbytečného odkladu vyrozumět. Smluvní cena se v takovém případě sníží o cenu poměrně připadající na plnění zajištěné objednatelem.

6.4. Objednatel nese odpovědnost za správnost a úplnost zadávacích podmínek.

6.5. Projektovou dokumentací se pro účely této smlouvy rozumí dokumentace tvořící součást zadávací dokumentace k veřejné zakázce cit. v článku I. odst. 1.3 této smlouvy, která určuje stavbu z hlediska technických, ekonomických a architektonických podrobností, které jednoznačně vymezují předmět plnění veřejné zakázky, jeho hmotové, materiálové, stavebně-technické, technologické, dispoziční a provozní vlastnosti a jakost a projektová dokumentace je společně s technickou specifikací a uživatelskými standardy stavby podkladem pro vyhotovení soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

6.6. Soupis stavebních prací, dodávek a služeb stanoví v přímé návaznosti na projektovou dokumentaci pro provádění stavby podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavku zadavatele. Výkazem výměr se pak rozumí vymezení množství stavebních prací, konstrukcí, dodávek nebo služeb s uvedením postupu výpočtu celkového množství položek soupisu prací.

6.7. Postup zhotovitele dle odst. 6.2 tohoto článku smlouvy v souladu s ustanovením § 2594 občanského zákoníku je základní podmínkou pro postup objednatele dle čl. VIII. odst. 8.17.1, 8.17.2 a 8.17.3 této smlouvy.

VII.

Součinnost smluvních stran

7.1. Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci této smlouvy a předmětu díla, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních této smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat k řádnému splnění jejich smluvních povinností. To se týká i připravenosti k poskytování konzultací vzájemně smluvními stranami k tomu, aby pro činnost obou smluvních stran byly k dispozici včasné, úplné a pravdivé informace.

7.2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují

neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna umožnit splnění povinnosti v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.

7.3. Zhotovitel je povinen na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění této smlouvy navrhopvat a provádět opatření, směřující k dodržení podmínek stanovených smlouvou a jejími přílohami, pro naplňování předmětu této smlouvy a k ochraně objednatelē před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji, a poskytovat objednateli, jeho technickému dozoru a autorskému dozoru a jiným osobám zúčastněným na realizaci díla veškeré potřebné podklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. Ujednáním tohoto článku smlouvy nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele díla vyplývající z ustanovení § 2594 občanského zákoníku.

7.4. Tvoří-li dílo sjednané ve smlouvě součást plnění objednatelē vůči třetí osobě, je zhotovitel povinen poskytnout potřebnou součinnost při koordinaci tohoto plnění, zejména respektovat celkový postup prací a vyvinout potřebné úsilí k dodržení doby realizace těchto prací, i když jej k tomu jinak smlouva nezavazuje. Je povinen poskytnout objednateli, případně třetí osobě, potřebné informace a podle potřeby objednatelē se zúčastnit koordinačních jednání.

7.5. V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu této smlouvy si smluvní strany sjednávají následující:

- a) Smluvní strany se dohodly, že průběh provádění plnění bude pravidelně kontrolován a vzájemně koordinován po stránce věcné, časové a finanční společnými kontrolními dny, které bude zhotovitel organizovat nejméně každých 30 kalendářních dnů, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatelē (vč. pověřených osob), zhotovitelē a přizvané osoby. Zhotovitel povede o průběhu všech kontrolních dnů, učiněných zjištěních, přijatých závěrech a jejich plněních písemné záznamy, jejichž znění projedná a koordinuje s objednatelē, resp. technickým dozorem investora, příp. dalšími pověřenými osobami. Na kontrolní dny je povinen zhotovitel zpracovat dílčí zprávu o průběžném plnění této smlouvy, kde budou zahrnuty výsledky práce za dané období včetně dokladování stavu provádění a stavu místa plnění.
- b) Zhotovitel je povinen vyzvat objednatelē k prověření prací a dodávek, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být písemná a musí být objednateli doručena nejméně 3 pracovní dny předem. Pro účely této smlouvy se za pracovní dny považují pondělí až pátek s pracovní dobou od 8 do 16:30 hodin. Je-li na staveništi technický dozor investora, lze výzvu zapsat ve stejné lhůtě do stavebního deníku. V případě, že tak zhotovitel neučiní, je povinen na žádost objednatelē odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad a nebezpečí.
- c) Nedostaví-li se objednatel (resp. jeho pověřený zástupce dle čl. X. odst. 10.2 smlouvy) ke kontrole, na kterou byl řádně a včas pozván, nebo která se měla konat dle dohodnutého časového rozvrhu, může zhotovitel pokračovat v provádění díla. Je-li však účast na kontrole objednateli znemožněna jakoukoliv neodvratitelnou překážkou, může objednatel bez zbytečného odkladu

požadovat provedení dodatečné kontroly. Za této situace je však povinen nahradit zhotoviteli náklady způsobené opožděním kontroly.

- d) Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých oprávněných pracovníků na prověřování svých prací a dodávek technickým dozorem a činit neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.
- e) Jestliže podle smlouvy a podkladů pro provedení díla má být řádné provedení díla prokázáno provedením dohodnutých zkoušek, považuje se provedení díla za dokončené teprve, když tyto zkoušky byly úspěšně provedeny.
- f) K účasti na zkouškách je vždy zhotovitel povinen objednatele řádně a včas pozvat. Pozvánka musí být písemná a musí být objednateli doručena nejméně 3 pracovní dny předem. Neúčast objednatele na zkouškách, k jejichž provedení byl objednatel (resp. jeho pověřený zástupce dle čl. X. odst. 10.2 smlouvy) řádně a včas pozván, nebrání provedení zkoušek. O opakování zkoušek platí obdobné ustanovení odstavce b) a c) tohoto článku a odstavce smlouvy. Výsledek zkoušek se zachytí v zápisu podepsaném oběma smluvními stranami.
- g) Zhotovitel je povinen se podrobit všem kontrolám vedoucím ke zjištění jakosti provedených prací či vlastností materiálů na předmětu díla použitých, které navrhne objednatel.
- h) Zhotovitel je povinen vést ode dne podpisu smlouvy a zahájení výkonů dle této smlouvy o pracích, které provádí, stavební deník, a to v elektronické formě ve smyslu ust. § 166 odst. 6 zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona, v platném znění. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a k zápisům připojovat své stanovisko (souhlas, námitky apod.). Stavební deník musí být vždy k dispozici v elektronické formě a na výzvu musí být zpřístupněn zhotovitelem, resp. zástupcem zhotovitele k nahlédnutí či zápisu objednateli, resp. oprávněným osobám. Porušení této povinnosti je zjištěno a sankcionováno totožně dle čl. VIII. odst. 8.2 této smlouvy.
- i) Jestliže oprávněný zástupce zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele, resp. pověřené osoby, je povinen připojit k záznamu do tří pracovních dnů svoje vyjádření, jinak se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
- j) Zhotovitel je povinen elektronický stavební deník zálohovat tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení originálu.
- k) Objednatel je povinen uchovávat stavební deník (elektronická data) po dobu deseti let od nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí či jiného srovnatelného rozhodnutí, popřípadě od dokončení stavby, pokud kolaudaci tato nepodléhá.

Stanovené doby a lhůty počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla druhé smluvní straně doručena písemná výzva (oznámení) o rozhodné skutečnosti.

7.6. Zhotovitel má povinnost spolupůsobit při přípravě a v průběhu kolaudačního řízení. Na výzvu objednatele má povinnost se dostavit na kolaudační řízení a na vyzvání příslušného stavebního úřadu

předložit požadované doklady, dokumentaci, stanoviska, případně podat vysvětlení ke stavebním pracím, která mají souvislost s předmětem plnění veřejné zakázky.

7.7. Zhotovitel je povinen a tímto se zavazuje spolupůsobit při výkonu finanční kontroly dle ustanovení § 2 písm. e) zák. č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, a to na vlastní náklady.

7.8. Zhotovitel je povinen reportovat údaje dle čl. 22 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021, kterým se zřizuje Nástroj pro oživení a odolnost vzhledem k tomu, že předmět veřejné zakázky může být předmětem kontroly ze strany Evropské komise, OLAF, Účetního dvora a Úřadu evropského veřejného žalobce (dle článku 22 nařízení EK č. 2021/241), ze strany MPO a dalších orgánů. K reportování údajů dle výše uvedeného je zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele.

7.9. Zhotovitel je povinen a tímto se zavazuje uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2035. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.

7.10. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2035 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (MPO, SFPI, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

7.11. Dodavatel je povinen při své činnosti respektovat povinnou publicitu projektu stanovenou poskytovatelem dotace.

VIII.

Provádění díla

8.1. Součástí předmětu díla jsou i práce v této smlouvě nespecifikované, které však jsou k řádnému provedení díla nezbytné, a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl a/nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje smlouvou sjednanou cenu díla. Tím není dotčeno ust. § 36 odst. 3 ZZVZ.

8.2. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob ze seznamu poddodavatelů připojeného k nabídce zhotovitele do zadávacího řízení dle čl. I. odst. 1.3 smlouvy, který tvoří nedílnou přílohu č. 3 této smlouvy. V případě zapojení poddodavatelů zhotovitel zajistí přítomnost technika, uvedeného ve větě páté, na staveništi a nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících ze smlouvy, jako by práce prováděl sám. Vybrané činnosti ve výstavbě bude zhotovitel (event. jeho poddodavatel na odpovědnost zhotovitele) vykonávat osobami, které jsou k tomu oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto činnostem autorizovány dle zvláštního předpisu, anebo pracovníky pod jejich dohledem. Plní-li zhotovitel část svých povinností podle smlouvy prostřednictvím třetích osob, je povinen tyto třetí osoby s ohledem na příslušnou část plnění zavázat a požadovat záruky plnění tak, aby nebylo ohroženo plnění jeho závazků

ze smlouvy vůči objednateli včetně závazků k náhradě škody a placení majetkových sankcí. Zhotovitel je povinen zajistit stálou přítomnost odpovědného zástupce stavby (zpravidla stavbyvedoucího, příp. jinou písemně pověřenou osobu, jejíž identifikační a kontaktní údaje musí zhotovitel písemně oznámit objednateli nejpozději ke dni ustanovení uvedené osoby do funkce), který bude v každý pracovní den v období od 8:00 do 16:30 hod. osobně přítomen na staveništi, resp. místě provádění díla po celou dobu provádění díla a být v uvedeném období k dispozici k příp. dotazům či žádostem o informace ze strany objednatele, resp. oprávněných osob. Pokud zhotovitel poruší povinnost podle předchozí věty, tedy objednatel, resp. oprávněné osoby (kterákoliv z nich) kdykoliv během uvedeného období nezastihnou na staveništi odpovědného zástupce stavby, sepiší (a to kdokoliv z nich, tj. objednatel, či kterákoliv oprávněná osoba) o této skutečnosti stručný písemný záznam, o čemž vyrozumí zhotovitele a zhotovitel je v takovém případě povinen za každý případ takového porušení uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to na výzvu objednatele.

8.3. Poddodavatelé

8.3.1. V příloze č. 3 této smlouvy (Seznam poddodavatelů) jsou specifikovány ty části předmětu plnění dle této smlouvy, které budou poskytovány poddodavateli zhotovitele. Zhotovitel je vázán tím, že nebude rozšiřovat okruh poddodavatelů ani jimi zajišťovaných prací. Změnu poddodavatele je zhotovitel oprávněn provést pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen jakoukoliv změnu na pozici poddodavatele předem písemně oznámit objednateli s tím, že tento poddodavatel splňuje všechny kvalifikační předpoklady, v rozsahu, v jakém tyto kvalifikační předpoklady splňoval poddodavatel, jenž byl tímto poddodavatelem nahrazen. Nový poddodavatel nahrazující poddodavatele uvedeného v nabídce zhotovitele musí splňovat všechny kvalifikační předpoklady, popř. i výši pojištění, a to v takovém rozsahu, ve kterém byly objednatel požadovány v zadávacích podmínkách a které splňoval poddodavatel uvedený v původní nabídce zhotovitele. O těchto skutečnostech zhotovitel za nového poddodavatele doloží doklady o splnění jeho kvalifikačních předpokladů, popř. pojištění.

Objednatel je povinen se ve lhůtě 7 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení vyjádřit, zda změnu poddodavatele povoluje či nikoliv. Pokud zhotovitel předloží objednateli v rámci změny poddodavatele doklady požadované podle odst. 8.3.1 a objednatel se nevyjádří ve stanovené lhůtě ke změně poddodavatele, má se za to, že objednatel se změnou na pozici poddodavatele souhlasí. Změnu poddodavatele, kterým zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace, v případě doložení stejné nebo vyšší kvalifikace nového poddodavatele, nebude objednatel bezdůvodně odpírat.

8.3.2. Zhotovitel je dále povinen vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů podílejících se na realizaci díla, včetně výše jejich podílu na díle. Tento přehled je povinen na vyžádání neprodleně, nejpozději do 7 kalendářních dnů, předložit objednateli.

8.3.3. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré závazky, které mu budou vyplývat z dodavatelských a poddodavatelských vztahů, a to řádně a včas, aby neohrozil či neomezil předmět díla.

8.3.4. U stavebních přípomocí pro poddodavatelsky plněné části díla musí být dodrženy technologie a postupy specifikované pro hlavní stavební výrobu.

8.4. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění díla porušením povinností na straně zhotovitele třetím, na díle nezúčastněným osobám, případně objednateli, je povinen uhradit zhotovitel.

8.5. Zhotovitel je povinen organizovat a řídit časový postup svých prací, dodávek a služeb, koordinovat činnost jednotlivých svých zhotovitelů (poddodavatelů) při přípravě, realizaci a dokončování díla v souladu s touto smlouvou o dílo. Zhotovitel je povinen provádět kontrolu časového postupu a kvality svých prací, dodávek a služeb. Veškeré činnosti na díle bude zhotovitel vykonávat osobami, které jsou k těmto činnostem oprávněny, mají průkaz zvláštní způsobilosti, popřípadě jsou k těmto činnostem autorizovány dle zvláštních předpisů, anebo pracovníky pod jejich dohledem.

8.6. Zhotovitel je povinen provádět průběžnou kompletaci a prověřování dokladů o dodávkách materiálů, konstrukcí a technologií požadovaných v § 156 odst. 1 stavebního zákona a jiných obecně závazných právních předpisů. Tyto dodávky musí splňovat požadavky zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění (prohlášení o shodě nebo certifikace) a musí mít doklad o všech provedených revizích, zkouškách a měřeních, dokládajících kvalitu a způsobilost částí stavby, konstrukcí a technických zařízení a kvalitu mikroklimatu z hlediska požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, životního prostředí a z hledisek zajištění přístupnosti stavby pro osoby se sníženou schopností pohybu. Potřebné doklady o tom předloží zhotovitel ke dni splnění díla. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předložena v českém jazyce.

8.7. Na žádost objednatele je zhotovitel povinen dokumentovat navrhované materiály a výrobky na vzorcích.

8.8. Plní-li zhotovitel část svých povinností podle smlouvy prostřednictvím třetích osob, je povinen tyto třetí osoby v rozsahu jimi dodávaného plnění zavázat a požadovat záruky plnění tak, aby nebylo ohroženo plnění jeho závazků ze smlouvy vůči objednateli včetně závazků k náhradě škody a placení majetkových sankcí.

8.9. Zhotovitel není oprávněn bez souhlasu objednatele disponovat s věcmi (zařízeními) demontovanými v souvislosti s prováděním díla, naloží s nimi dle pokynů objednatele.

8.10. Zhotovitel musí dbát na dodržování platných předpisů týkajících se bezpečnosti práce a požární ochrany jeho zaměstnanci a ostatními osobami na předaném staveništi v celém rozsahu svého plnění dle smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jeho zaměstnanci (osoby v obdobném postavení a poddodavatelé) jsou proškoleni v předpisech pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany a jsou pojištěni pro případ úrazu nebo úmrtí v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání. Kontrolu dodržování BOZP a PO je oprávněn provádět pověřený pracovník objednatele (označovaný v této smlouvě jako bezpečnostní koordinátor, resp. koordinátor BOZP) a zhotovitel je povinen s bezpečnostním koordinátorem spolupracovat a plnit jím uložená opatření ve

stanovených termínech. Pro případ porušení jakékoliv povinnosti stanovené platnými předpisy v oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany se zavazuje uhradit objednateli jakoukoliv náhradu jemu způsobené škody.

8.11. Přestanou-li se v průběhu provádění díla materiály a zařízení uvedená v příslušné části dokumentace vyrábět či dodávat a bude potřeba je nahradit jinými, nebo je-li ve vývoji nový materiál nebo zařízení, jehož použití nebylo možno začlenit do příslušné dokumentace a jeho používání bude technicky srovnatelné a výhodné, navrhne zhotovitel písemně objednateli jejich použití při provádění díla. Písemná dohoda o dodání náhradních materiálů a zařízení musí být smluvními stranami uzavřena předem s tím, že zároveň určí vliv takového postupu na cenu díla. Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby použitím náhradních materiálů nedošlo ke snížení jakosti a projektovaných vlastností díla. Pokud v době realizace díla dojde ke změnám ve výrobě, které budou mít za následek zlepšení užitných vlastností dodávek, je zhotovitel oprávněn dodat modernizovanou formu předmětu plnění při zachování ostatních podmínek stanovených smlouvou.

8.12. V případě rozporů podkladů vymezujících obsah, rozsah a vlastnosti díla nebo okolnosti a způsob jeho provedení, platí jako sjednaná vlastnost či okolnost plnění díla ta, která byla sjednána, popř. rozhodnuta příslušným správním či soudním orgánem, popř. stanovena jiným způsobem v souladu se smlouvou či právními předpisy či obchodními zvyklostmi jako poslední.

8.13. V případě ohrožení splnění závazku provést dílo nebo jeho část z důvodu, že zhotovitel ani po předchozím písemném upozornění a projednání neopatřil nebo nezajistil opatření věcí k jeho provádění potřebných, je zhotovitel povinen postupovat podle pokynů objednatele. Objednatel je rovněž oprávněn tyto věci opatřit vlastním jménem. Veškeré náklady s tím související, event. vzniklá škoda, jdou k tíži zhotovitele.

8.14. Pro zjednání nápravy eventuálních vad plnění a nedodělků je zhotovitel povinen učinit bezodkladná opatření a informovat o nich ihned objednatele, jehož pokyny k zahájení prací a odstranění těchto nedodělků je povinen dodržet.

8.15. Přerušení prací:

8.15.1. Zhotovitel je povinen přerušit práce na základě rozhodnutí objednatele a v případě, že zjistí při provádění díla skryté překážky znemožňující jeho provedení dohodnutým způsobem. Každé přerušení prací je zhotovitel povinen bezodkladně písemně objednateli oznámit spolu se zprávou o předpokládané délce, jeho příčinách, trvání a navrhovaných opatřeních zabezpečujících nejúčelnější a nejefektivnější způsob jejich odstranění. Do doby opětovného pokračování v práci střeží materiál, jakož i pomůcky potřebné k provedení díla i celé dílo. Zhotovitel je povinen vynaložit veškeré úsilí, aby takovéto překážky byly odstraněny s co nejefektivnějším vynaložením nákladů. Bude-li přerušení prací, popř. dodávek způsobeno příčinami na straně objednatele, dohodnou smluvní strany opatření do doby obnovení prací, přičemž o dobu trvání takového přerušení prací se prodlužuje doba předání díla.

8.15.2. Technický dozor investora je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li zároveň ohrožena bezpečnost prováděného díla, život nebo zdraví pracujících na díle nebo hrozí-li jiné

vážné hospodářské škody. Technický dozor však není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele. Ujednáním v odst. 8.15.1 a 8.15.2 tohoto článku smlouvy nejsou dotčeny povinnosti zhotovitele díla vyplývající z díkce § 2594 občanského zákoníku a čl. VI. odst. 6.2 smlouvy.

8.16. Kontroly

8.16.1. Objednatel je oprávněn provádět průběžné kontroly provádění díla, vykonávat na stavbě technický dozor a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předané dokumentace, podle smluvených podmínek, technických norem a jiných právních předpisů a souladu s rozhodnutími oprávněných orgánů. Taková práva mají i pověřené osoby .

8.16.2. Objednatel si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné prováděcí podklady a výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací musí objednatel neprodleně upozornit zhotovitele zápisem do stavebního deníku a žádat odstranění vzniklých vad. Pro odstranění případných pochybností však platí, že nevyužití práva objednatelem podle věty první nezabavuje zhotovitele plné odpovědnosti za řádnost (správnost a úplnost) a včasnost provedení díla.

8.16.3. Jestliže zhotovitel díla jakékoliv zjištěné vady či nedostatky neodstraní a neučiní tak ani v přiměřené době mu za tímto účelem poskytnuté a vadný postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel oprávněn odstoupit od smlouvy.

8.16.4. Na požádání je zhotovitel povinen předložit objednateli veškeré doklady o provádění prací. Zhotovitel je povinen výkon tohoto práva strpět. Objednatel je rovněž oprávněn provádět cenovou kontrolu v průběhu přípravy, realizace a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu závěrečného vyúčtování díla. Všichni účastníci naplňování předmětu smlouvy jsou povinni vytvářet podmínky pro provádění cenové kontroly.

8.17. Změny díla

8.17.1. Práce, dodávky a služby nad rámec předmětu plnění smlouvy vyžadují předchozí dohodu smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě o dílo musí být uzavřen postupem dle ZZVZ. Ustanovením tohoto článku smlouvy není dotčena povinnost zhotovitele uvedená v čl. VI. odst. 6.2 až 6.4 této smlouvy.

8.17.2. Pokud zhotovitel provede dodatečné stavební práce nebo dodatečné změny stavebních prací mimo postup dle ZZVZ v rozsahu předem písemně neodsouhlaseném objednatelem formou dodatku k této smlouvě, pak zhotovitel díla nemá právo na úhradu ceny té části díla, která nebyla provedena v souladu se ZZVZ a nelze ze strany zhotovitele požadovat po objednateli vydání bezdůvodného obohacení z titulu takto zhotovitelem provedených a předem objednatelem neodsouhlasených dodatečných stavebních prací, dodávek či služeb či dodatečných změn stavebních prací.

8.17.3. Veškeré dodatečné stavební práce splňující podmínky stanovené v odst. 8.17.2 výše, které jsou nezbytné pro dokončení stavby nebo požadované na základě kolaudačního

řízení, musí být písemně dohodnuty osobami oprávněnými jednat ve věcech smlouvy a v souladu se ZZVZ. V tomto případě budou veškeré změny díla navrženy písemně zhotovitelem objednateli formou změnových listů číslovaných souvislou řadou. Nutnost realizace těchto dodatečných stavebních prací musí být řádně odůvodněna.

Na základě písemného soupisu dodatečných stavebních prací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel do změnového listu jednotkové ceny maximálně v té výši, kterou použil pro sestavení nabídkové ceny (viz oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jenž tvoří přílohu č. 1 této smlouvy).

Nebudou-li stavební práce, dodávky či služby použité k provedení díla, které jsou předmětem dodatečných stavebních prací, oceněny v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jenž tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, budou se oceňovat maximálně ve výši dle ceníku společnosti ÚRS Praha, a.s. se sídlem Pražská 18, 120 00 Praha 10, platného k datu předložení soupisu dodatečných stavebních prací objednateli.

Jestliže se při zpracování ocenění vyskytnou dodatečné stavební práce, které není možno ocenit výše uvedeným způsobem, budou tyto dodatečné stavební práce oceněny individuální kalkulací dle ceny v místě a čase obvyklé.

Podepsaný změnový list oprávněnými zástupci obou smluvních stran, a to po řádném schválení oprávněným orgánem objednatele, je podkladem pro uzavření dodatku k této smlouvě.

8.17.4. Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné vlastnosti díla, mohou být oprávněnými zástupci rozhodnuty a potvrzeny na staveništi zápisem ve stavebním deníku.

8.17.5. Objednatel je oprávněn zmenšit rozsah předmětu díla. V tomto případě bude smluvní cena poměrně snížena s použitím cen z oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací, dodávek a služeb, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

IX.

Staveniště a jeho zařízení

9.1. Zhotovitel je povinen převzít staveniště **do 7 kalendářních dnů** ode dne účinnosti této smlouvy. Objednatel se zavazuje předat staveniště zhotoviteli tak, aby mohl být realizován časový harmonogram, který je součástí přílohy č. 2 této smlouvy. Odmítnutí převzetí staveniště ze strany zhotovitele nemá vliv na jeho povinnost provést dílo v termínu dle odst. 3.1 této Smlouvy. Za den převzetí stanoví se v takovém případě považuje sedmý den ode dne doručení výzvy.

9.2. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol. Při předání a převzetí staveniště zhotovitel předá objednateli aktualizovaný časový harmonogram realizace díla.

9.3. Nejpozději před převzetím staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí, pokud všechna tato jména nejsou uvedena již ve smlouvě.

9.4. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, požadavky objednatele pro výkon technického a autorského dozoru uvedenými v zadávací dokumentaci a této smlouvě a respektováním projektové dokumentace předané objednatelem.

9.5. Náklady na projekt, vybudování, převzetí zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla.

9.6. Jako součást zařízení staveniště zajistí zhotovitel i rozvod potřebných médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je povinen zabezpečit samostatná měřicí místa na úhradu jím spotřebovaných energií a tyto uhradit. Zhotovitel se dále zavazuje k úhradě vodného a stočného (s výjimkou vodného a stočného souvisejícího s provozem objednatele).

9.7. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za převzetí a vybudování staveniště a je povinen na něm udržovat pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Pokud toto zhotovitel nedodrží, objednatel není povinen zhotovené dílo převzít. Objednatel v žádném případě neodpovídá za žádné škody či ztráty (vč. odcizení) na vnesených věcech; ostrahu staveniště si zajišťuje zhotovitel sám na vlastní náklad a nebezpečí.

9.8. Staveniště a místo skladování materiálů a místa výkopů je zhotovitel povinen předpisově označit tabulkami, ohraničit, osvětlit, zabezpečit jejich ochranu, včetně protipožárních opatření a zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

9.9. Po dokončení díla je zhotovitel povinen objednateli písemně oznámit nejpozději 15 kalendářních dní předem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání, aby objednatel mohl včas podat návrh na zahájení kolaudačního řízení bezprostředně navazujícího na předání díla.

9.10. Při zahájení prací na provádění díla bude sepsán zápis o odevzdání a převzetí, který obsahuje podle potřeby a účelu zejména:

- uvedení osob pověřených řízením na svěřeném úseku s pravomocí samostatně rozhodovat ve smyslu ustanovení vyhlášky č. 48/1982 Sb., v platném znění,
- vymezení prostoru staveniště a stavby, včetně určení přístupových cest, vstupů na stavbu apod.,
- určení případů, kdy musí být vykonáván stálý dozor,
- určení prostoru pro odstavení strojů a uložení zařízení, použitých při provádění stavebních prací.

9.11. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných komunikací za účelem dopravy na místo staveniště zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.

9.12. Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště je nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla, pokud v protokolu o předání a převzetí není

dohodnuto jinak (zejména jde-li o ponechání zařízení, nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu protokolu o předání a převzetí díla). Smluvní strany sepíší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.

9.13. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí objednateli zhotovitel.

X.

Stavební deník, technický a autorský dozor

10.1. Stavební deník

10.1.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení prací / budování staveniště o pracích, které provádí, stavební deník v souladu s § 166 stavebního zákona, a to elektronicky dle ust. § 166 odst. 5 stavebního zákona, kam je povinen pravidelně denně zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Deník se skládá z úvodních listů, denních záznamů a příloh, vše v elektronické podobě. Úvodní listy obsahují: základní list, ve kterém jsou uvedeny název a sídlo objednatele a zhotovitele a případné změny těchto údajů, identifikační údaje stavby podle projektové dokumentace, přehled smluv včetně dodatků a změn, seznam dokladů a úředních opatření týkajících se stavby, seznam dokumentace stavby, jejích změn a dodatků a přehled zkoušek všech druhů. Denní záznamy se píšou do elektronické knihy s očíslovanými listy.

10.1.2. V deníku se vyznačí doklady, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi. Jde zejména o stavební povolení, smlouvu, záznamy, výkresy a zvláštní výkresy dokumentující odchylky od projektové dokumentace. U každého dokladu se uvede, zda je uložen u stavbyvedoucího nebo u zástupce objednatele pro věci technické, případně jiné místo uložení. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Pokud některá ze zúčastněných stran se zápisem nesouhlasí, je povinna do 7 kalendářních dnů připojit k záznamu své nesouhlasné vyjádření, jinak se zápis považuje za odsouhlasený, nelze jím však měnit práva a povinnosti smluvních stran dle této smlouvy nebo rozsah a kvalitu díla. Povinnost vedení stavebního deníku končí dnem předání a převzetí díla. U zápisů majících vliv na postup prací na stavbě oznámí zhotovitel zástupci objednatele telefonicky v den zápisu, že byl tento zápis proveden a je třeba jej odsouhlasit.

10.1.3. Stavební deníky musí být řádně registrované, denně přístupné. V den předání a převzetí stavby jako výsledku díla budou objednateli s ostatními doklady předány i stavební deníky na elektronickém nosiči. Objednatel je povinen na základě výzvy zhotovitele ve stavebním deníku zkontrolovat část díla před zakrytím či dalším postupem prací nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy zhotovitele a ve stavebním deníku zapsat event. připomínky. Zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole nejpozději 5 pracovních dnů předem.

10.1.4. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků a změn smlouvy. Tím není dotčeno právo objednatele dle této smlouvy zápisem do stavebního deníku nařídit přerušování prací.

10.2. Technický dozor objednatele-investora (TDI) a autorský dozor (AD), koordinátor BOZP

10.2.1. Objednatel bude prostřednictvím svých kontrolních orgánů – TDI, AD a koordinátora BOZP provádět průběžnou kontrolu provádění díla. Rozsah písemných pověření TDI, AD a koordinátora BOZP a jména osob pověřených jejich výkonem objednatel zhotoviteli sdělí písemně při podpisu této smlouvy, případně bezodkladně po zahájení prací na provádění díla.

10.2.2. Zhotovitel vytváří svou součinností podmínky pro výkon kontrolních orgánů objednatele. Zabezpečuje účast svých zaměstnanců při kontrolní činnosti a projednává technické a jiné otázky související s plněním smlouvy. Zhotovitel dále zabezpečuje potřebnou součinnost při provádění kontrol na stavbě orgány státního stavebního dohledu, památkové inspekce a jiných oprávněných subjektů a činí neprodleně opatření k odstranění vytknutých závad.

10.2.3 Technický dozor objednatele nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

XI. Zkoušky

11.1. Součástí plnění zhotovitele podle smlouvy a průkazem řádného provedení díla nebo jeho části je doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních a komplexních zkoušek, garančních zkoušek a organizace zkušebního provozu a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, památkové péče, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, podmínkami stanovenými ČSN, projektem a technickými údaji vyhlášenými výrobcí jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného díla. Náplň, obsah, rozsah, způsob provedení a termíny zkoušek určuje objednatel.

11.2. Individuálním vyzkoušením při montáži se rozumí provedení zkoušek s kladným výsledkem každého jednotlivého stroje nebo zařízení. Komplexním vyzkoušením osvědčuje zhotovitel kvalitu díla a jeho způsobilost uvedení do provozu. Komplexní vyzkoušení se má za řádně provedené, prokáže-li zhotovitel, že zařízení dosahuje plynulý, ustálený, hospodárný a spolehlivý provoz dle projektu a v souladu s touto smlouvou.

11.3. O konání jednotlivých zkoušek vyrozumí objednatel zhotovitel a všechny další zainteresované osoby zápisem do stavebního deníku alespoň 10 kalendářních dnů předem. Nebude-li možné jednotlivé zkoušky provést, mohou se smluvní strany dohodnout, jakým náhradním způsobem zhotovitel osvědčí způsobilost díla nebo jeho celku takovou zkouškou prověřovanou. Jakmile odpadne překážka, která brání provedení zkoušky, je zhotovitel povinen dodatečně provést zkoušky v jejich příslušném rozsahu.

11.4. Výsledek zkoušek se zachytí v zápisech, případně předepsaných protokolech o jejich provedení a výsledku. V zápise budou uvedeny mimo jiné i další skutečnosti rozhodné pro stanovení a průběh záruky, event. zjištěné závady, případně podmínky, povinná osoba a termíny odstranění závad, případně splnění podmínek. Podmínky k provedení zkoušek, zajištění potřebného množství svých kvalifikovaných pracovníků, provozních hmot a surovin a energií, jakož i další prostředky potřebné k vyzkoušení, popř. též pro přípravu k němu, organizuje a opatřuje zhotovitel. Zhotovitel nese i další náklady v případě neúspěšného provedení zkoušek.

XII.

Užívání díla či jeho části před jeho předáním

12.1. Požádá-li o to objednatel, anebo je-li zhotovitel v prodlení s prováděním díla, jeho předáním, resp. jeho řádným ukončením, dohodnou smluvní strany, je-li to vzhledem ke stavu doposud provedeného díla či jeho části rozumné, podmínky užívání díla či jeho části před jeho předáním. Požádá-li o to objednatel, obstará zhotovitel na svůj náklad souhlas příslušných orgánů veřejné správy s takovým užíváním díla nebo jeho části.

12.2. Zhotovitel pro tento případ navrhne předmět a způsob předčasného užívání, jeho dobu, jakož i provedení bezpečnostních a jiných opatření, včetně hygienických, a důsledky předčasného užívání pro přechod nebezpečí škody, běh záručních dob atd. V případě, že zhotovitel návrh nepředloží ve lhůtě akceptovatelné objednatel, anebo bude-li návrh obsahovat podmínky bezdůvodné, nebo zřejmě zvýhodňující zhotovitele, určí podmínky užívání objednatel. Dohoda o předčasném užívání díla či jeho části musí být uzavřena formou dodatku ke smlouvě.

XIII.

Provedení díla, převzetí díla nebo jeho části

13.1. Provedení díla

13.1.1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno v souladu s podmínkami této smlouvy a dokumenty dle čl. II. odst. 2.2 smlouvy v požadovaném množství, jakosti a určeném provedení a předáno a převzato. Nedílnou součástí řádného provedení díla je předání všech dokladů souvisejících s řádným provedením díla objednateli, a to jsou zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, výkresy skutečného provedení, záruční listy, certifikáty, prohlášení o shodě atd. Nezbytnou podmínkou pro dokončení díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu.

13.1.2. Termín provedení díla se považuje za dodrženy, jestliže ve stanoveném termínu bude dílo řádně dokončeno a protokolárně převzato, tj. bude sepsán závěrečný zápis (protokol) o předání a převzetí díla. Řádné splnění povinnosti zhotovitele provést dílo se osvědčuje zápisem o předání a převzetí díla podepsaným oběma smluvními stranami. Zápis má právní účinky takového osvědčení pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému (nerušenému a neomezenému) užívání a provozu díla. Řádné splnění jednotlivých povinností zhotovitele uvedených ve smlouvě může být osvědčeno i dílčími zápisy, pokud je to sjednáno ve smlouvě o dílo. Nedokončené dílo, dílo s vadami a nedodělků či při nepředání části dokumentace, není objednatel povinen převzít.

13.1.3. Zhotovitel je povinen zajistit, že předmět plnění v rozsahu smlouvy bude dokončený a provozuschopný, plně v souladu s účelem díla a ve smyslu platných právních předpisů, v souladu s požadavky hygienickými, na požární ochranu a bezpečnost a ochranu zdraví při práci, v souladu s požadavky na přístupnost pro osoby s omezenou

schopností pohybu, v souladu s požadavky předpisů o památkové péči a v souladu s požadavky územního rozhodnutí, stavebního povolení a kolaudačního rozhodnutí a bez vad a nedodělků. Uvedené vlastnosti musí být prokázány předepsanými a nejsou-li předepsány, obvyklými zkouškami nebo jiným dostatečným způsobem prokazujícím úspěšnost provedení díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít.

13.1.4. Dokumentace skutečného provedení stavby včetně jejích doplňků a změn bude vypracována v rozsahu a podrobnostech výkresové části projektu pro provedení stavby jako součást prvotní provozní dokumentace stavby. Bude-li zapotřebí pro zpracování této dokumentace provést geodetické práce, provádí tyto práce geodet určený objednatelem. Nedílnou přílohou skutečného provedení stavby a součástí plnění v rámci tohoto odstavce jsou i veškeré potřebné a orgány státní správy požadované podklady pro provozní řády budovy a technických a technologických zařízení. Dokumentace skutečného provedení bude vyhotovena na základě geodetického zaměření v digitální podobě a bude předána ve třech vyhotoveních (výkresech) a jedenkrát na digitálním nosiči, a to s použitím software určeného objednatelem.

13.1.5. Předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně závazných předpisů, jakož i za škodu způsobenou vadným provedením díla nebo jiným porušením závazku zhotovitele.

13.2. Převzetí díla

Objednatel je oprávněn, nikoliv však povinen dílo převzít, bude-li vykazovat takové vady a nedodělky, které jsou sice drobného rázu, ale které brání nerušenému a neomezenému užívání díla funkčně ve shodě s jeho určením nebo esteticky. Nebezpečí škody na díle nese zhotovitel až do úplného předání a převzetí díla.

13.3. Příprava k předání díla

13.3.1. Zhotovitel je povinen objednatele písemně vyrozumět o termínu k převzetí díla ve lhůtě nejméně 15 kalendářních dní předem. Zhotovitel odpovídá za to, že v termínu k předání díla budou splněny všechny podmínky pro řádné dokončení díla a jeho převzetí objednatelem. Pokud se při přijímacím řízení zjistí, že dílo není řádně připraveno k odevzdání a převzetí, uhradí zhotovitel objednateli jako kompenzaci za náklady a škody spojené s účastí na přijímacím řízení a smluvní sankci paušální částku ve výši 15.000,- Kč.

13.3.2. Zhotovitel dále vytvoří řádné věcné i organizační podmínky k předání v místě provádění díla. Pro přijímací řízení díla zhotovitel dále připraví veškeré doklady, a to zejména doklady potřebné pro řádný průběh předání a převzetí a řádného užívání. Dodávky budou dokladovány k přijímacímu řízení potřebnými platnými certifikáty.

13.4. Zápis (protokol) o převzetí díla

13.4.1. Dílo se předává jako celek po jeho plném dokončení, nikoliv postupně, leda by smluvní strany písemně dohodly v pracovním pořádku harmonogramu přejímek.

13.4.2. V případě, že při předání díla budou zjištěny ojedinělé drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání nerušenému a neomezenému užívání díla funkčně nebo esteticky, sepíše smluvní strany v zápise o předání a převzetí díla přesně tyto vady a nedodělky a zároveň dohodnou přiměřené doby pro jejich odstranění. V případě nedohody ohledně termínu jejich odstranění je určí vlastním rozhodnutím objednatel.

13.4.3. Zápis o převzetí díla bude obsahovat zejména zhodnocení jakosti díla, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a dobách pro jejich odstranění. K odstranění případných pochybností smluvní strany shodně potvrzují, že skutečným termínem dokončení díla je, a to i v případě, že dílo je převzato s drobnými vadami a/nebo nedodělky ve smyslu odst. 13.4.2 tohoto článku smlouvy – termín, ve kterém budou odstraněny všechny vady a nedodělky díla zhotovitelem, což prokazuje písemné potvrzení objednatele o odstranění všech vad a nedodělků.

13.4.4. Jestliže objednatel odmítne dílo převzít, sepíše smluvní strany zápis, v němž uvedou svá stanoviska a jejich odůvodnění. Po odstranění vad a nedodělků, pro které objednatel odmítl dílo převzít, se opakuje přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. V takovém případě je možné vyhotovit nový zápis nebo k původnímu zápisu sepsat dodatek, ve kterém objednatel prohlásí, že dílo přejímá, dílo je převzato podepsáním tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

13.5. Vlastnické právo k zhotovovanému dílu náleží od zahájení provádění díla objednateli.

13.6. Zhotovitel vykonává po dobu přechodu vlastnického práva podle odst. 13.5 tohoto článku smlouvy do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí díla v souladu s touto smlouvou.

XIV.

Smluvní pokuty

14.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla v termínu stanoveném v čl. III. odst. 3.1 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla včetně DPH, a to za každý započatý den prodlení. V případě, že zhotovitel prokáže, že prodlení vzniklo zaviněním, tj. v přímé souvislosti s porušením právní povinnosti, na straně objednatele, zanikne objednateli právo smluvní pokutu uplatňovat.

14.2. V případě, že zhotovitel poruší svou povinnost součinnosti při přípravě a v průběhu kolaudačního řízení a nesplní ji ani po výzvě objednatele, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení až do splnění této povinnosti.

14.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů dle čl. XIII. odst. 13.1.1. až 13.1.4. příp. jiných dokladů předávaných dle této smlouvy či obecně závazných právních předpisů nejpozději při dokončení díla, anebo dokladů dle čl. XIX. odst. 19.1 až 19.5 této smlouvy, tj. nepředloží nebo nepředá objednateli příslušné doklady dokladující splnění přísl. povinnosti zhotovitele dle cit. ustanovení této smlouvy, a to pro případ každého jednotlivého porušení kteréhokoliv z uvedených ustanovení smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každé

jednotlivé porušení povinnosti dle čl. XIII. odst. 13.1.1. až 13.1.4 příp. porušení závazků předložení jiných dokladů předávaných dle této smlouvy či obecně závazných právních předpisů nejpozději při dokončení díla, anebo porušení závazků předložení dokladů dle čl. XIX. odst. 19.1 až 19.5 této smlouvy této smlouvy, a to za každý započatý den prodlení až do splnění této povinnosti.

14.4. Zhotovitel se dále zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu:

14.4.1. Za prodlení s vyklizením staveniště, a to 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení.

14.4.2. Za prodlení s odstraněním reklamovaných vad a nedodělků, a to 5.000,- Kč za každý započatý den prodlení a každou vadu/nedodělek zvlášť.

14.5. Další případy smluvních pokut jsou, resp. mohou být stanoveny i v jiných ujednáních této smlouvy. Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Právo na náhradu škody není sjednáním smluvních pokut dotčeno a náhradu škody lze tedy vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. Smluvní pokuty se tedy nezapočítávají na náhradu škody, tj. vedle smluvní pokuty se hradí náhrada škody, a to v celé její výši. Náhradu škody jsou smluvní strany oprávněny vymáhat kdykoli, a to bez ohledu na případné odstoupení kterékoli ze smluvních stran od smlouvy. Smluvní strany s ohledem na hodnotu a význam díla a legitimním požadavku objednatele na jeho řádném a včasném dokončení shodně prohlašují, že výše smluvních pokut je ve všech ohledech přiměřená a představuje podnikatelské riziko zhotovitele, který měl možnost si jej zahrnout do výše ceny díla, za kterou se zavázal dílo řádně a včas dokončit.

14.6. Splatnost smluvních pokut je 14 kalendářních dnů ode dne doručení faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.

14.7. Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti kterékoliv pohledávce zhotovitele.

XV.

Nebezpečí vzniku škody na věci, přechod vlastnického práva a odpovědnost za škodu

15.1. Zhotovitel nese od doby zahájení prací na provádění díla/budování staveniště do předání a převzetí hotového díla nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:

- a) díle a všech jeho zhotovovaných, upravovaných, dalších částech;
- b) na částech či součástech díla, které jsou na staveništi uskladněny;
- c) na plochách, stávajících prostorech a budovách, a to ode dne jejich převzetí zhotovitelem do doby provedení díla, pokud v jednotlivých případech nebude dohodnuto jinak;
- d) na majetku, zdraví a právech třetích osob v souvislosti s prováděním díla.

Odpovědnost na těchto věcech je objektivní a zhotovitel se jí může zprostit jen, pokud by ke škodě došlo i jinak nebo prokáže-li zhotovitel, že porušením povinností, na jejichž základě objednateli vznikla škoda, bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost zhotovitele.

- 15.2.** Zhotovitel nese též do doby provedení díla nebezpečí škody vyvolané věcmi jím opatřovanými k provedení díla, které se z důvodu svojí povahy nemohou stát součástí zhotovovaného díla, nebo které jsou používány k provedení díla a nestávají se jeho součástí, jimiž jsou zejména:
- a) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení díla (lešení, podpěrné konstrukce atp.);
 - b) zařízení staveniště provozního, výrobního i sociálního charakteru;
 - c) ostatní provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném příslušnou dokumentací a smlouvou;
- a to jak vůči objednateli, tak vůči třetím osobám.
- 15.3.** Smluvní strany se dohodly, že vlastníkem zhotovovaného díla a jeho oddělitelných částí i součástí a příslušenství je od počátku objednatel.
- 15.4.** Veškeré věci a podklady, které byly objednatelem předány zhotoviteli podle této smlouvy a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví objednatele, resp. tento zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je povinen je vrátit objednateli neprodleně na jeho výzvu, nejpozději však k datu předání a převzetí díla jako celku, s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze smlouvy nebo které jsou nutné a potřebné pro řádné ukončení díla.
- 15.5.** Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách se svými jednotlivými poddodavateli a jejich poddodavateli nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví poddodavatele. Jakákoliv část díla musí vždy přímo přecházet do vlastnictví objednatele dle této smlouvy. Za jakékoliv porušení této povinnosti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.
- 15.6.** Zhotovitel nese odpovědnost za škodu způsobenou zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatele na předmětu smlouvy, a to bez ohledu na zavinění a zavazuje se k náhradě škody v plném rozsahu.
- 15.7.** Zhotovitel odpovídá za poškození stávajících inženýrských sítí a cizích zařízení, k němuž došlo činnostmi či nečinnostmi zhotovitele nebo jeho poddodavatelů.
- 15.8.** Podkladem pro stanovení rozsahu škody budou vždy a za všech okolností doklady o příčinách vzniku škody, vyčíslení výše škody a písemný zápis o projednání vzniku škody oprávněnými zástupci zúčastněných stran. Druhá strana se zavazuje zúčastnit se projednání vzniku škody v nejbližším možném termínu, nejpozději však do 10 kalendářních dnů od data doručení uplatnění nároku.
- 15.9.** V případě dohody o náhradě škody musí být náhrada škody uhrazena nejpozději do 30 kalendářních dnů od data uzavření dohody.
- 15.10.** Objednatel má dále nárok na uplatnění náhrady škody v případě, že zhotovitel dílo řádně nedokončí. Náhrada škody bude vypočítána tak, že objednatel provede nové zadávací řízení

dle ZZVZ na nového zhotovitele, který dokončí rozestavěné dílo, případně vybere nového zhotovitele postupem vyhrazeným v zadávacích podmínkách pro případ změny zhotovitele. Pro tyto účely budou předmětem veřejné zakázky ty části díla, které nebyly zhotovitelem doposud realizovány. Součástí zadávací dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v těch částech, které nebyly doposud realizovány a dále obchodní podmínky ve formě Smlouvy o dílo, které byly součástí původního zadávacího řízení. Objednatel porovná (případně může porovnání provést třetí osoba zmocněná objednatel) cenovou nabídku zhotovitele a cenovou nabídku nového zhotovitele (uchazeče, jehož nabídka bude v novém zadávacím řízení vybrána jako nejvýhodnější) a částka, o kterou případně přesáhne nová cenová nabídka cenovou nabídku zhotovitele, bude společně s náklady spojenými s realizací nového zadávacího řízení vyčíslením škody, která byla objednateli způsobena. Dnem uplatnění náhrady škody, a tím i dnem splatnosti, je den doručení vyčíslení způsobené škody zhotoviteli. Objednatel je oprávněn škodu započíst oproti pohledávkám zhotovitele u objednatele, s čímž zhotovitel vyslovuje souhlas. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli písemné sdělení o vzájemném započtení pohledávek.

XVI.

Odpovědnost za vady a záruka

16.1. Zhotovitel se zavazuje odstranit vadu plnění, která musí být ze strany objednatele oznámena písemně a bez zbytečného prodlení po jejím zjištění. V případě, že se jedná o vadu, která ohrožuje funkčnost díla, bude vada odstraněna bez zbytečného odkladu po doručení oznámení zhotoviteli. Není-li z podané reklamace zřejmá konkrétní vada a je nutno ji specifikovat konzultací mezi objednatel a zhotovitelem, považuje se za den doručení oznámení den konkrétního určení vady.

16.2. Záruční doba počíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavinił objednatel, resp. třetí osoba či vyšší síla po přechodu nebezpečí škody na objednatele. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

16.3. Dílo má vady, jestliže nebylo provedeno řádně, v souladu se všemi podmínkami této smlouvy a předmět díla neodpovídá požadavkům kladeným na něj smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy a obecně závaznými nařízeními, popřípadě neodpovídá platným ČSN, technologickým a technickým zvyklostem. V rozsahu odpovědnosti za vady se smluvní strany budou v otázkách neupravených touto smlouvou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

16.4. Vadami se rozumí i nedodělky, tj. nedokončené práce (plnění). Drobné odchylky, které nemají jakýkoliv vliv jak na dílčí či celkovou technickou a technologickou funkčnost díla nebo na zvýšení ceny plnění zhotovitele, se nepovažují za vady či nedodělky v případě, že s nimi vyjádřil objednatel písemný souhlas za předpokladu, že tyto odchylky budou vyznačeny v dokumentaci skutečného provedení díla.

16.5. Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude mít po dobu trvání záruční doby vlastnosti stanovené příslušnou projektovou a technickou dokumentací včetně jejich změn a doplňků, technickými normami, které se na jeho provedení vztahují, jinak vlastnosti a jakost odpovídající účelu této smlouvy

a přiměřenou zvláštností díla, použité technologii, materiálu, pokynům a podkladům dodaným objednatelem po celou dobu trvání záruky. Není-li stanoveno jinak, je zhotovitel odpovědný za vady plnění podle § 2615 až 2619 občanského zákoníku a § 2629 – 2630 občanského zákoníku.

16.6. Záruční doba ohledně té části díla, na které se projevila vada, neběží po dobu, po kterou přísl. část díla nemohla být nerušeně užívána pro vady, za které odpovídá zhotovitel, a to od doby, kdy se vada s tímto následkem projevila, do doby jejího řádného odstranění.

16.7 Objednatel je oprávněn reklamovat u zhotovitele vady díla (jakékoliv jeho části) nejpozději do konce záruční doby. Reklamací provádí objednatel písemně, v reklamaci vady popíše a uvede své požadavky, včetně termínu pro odstranění vad zhotovitelem s následujícími právy objednatele:

16.7.1. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy (§ 2106 občanského zákoníku), vzniká objednateli právo na:

- a) odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci včetně instalace a zprovoznění
- b) na odstranění vady opravou věci
- c) na přiměřenou slevu z ceny
- d) odstoupení od smlouvy

přičemž volba z uvedených práv náleží objednateli. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení smlouvy považuje zejména (avšak nikoliv výlučně) každé takové porušení, které (i) je spojeno s nutností přerušování provádění díla po dobu delší než 30 dnů, nebo (ii) jejíž odstranění formou opravy či dodání nové či chybějící věci (včetně instalace a zprovoznění) si od reklamace vad do jejího odstranění vyžádá dobu v trvání min. 15 kal. dnů anebo (iii) se jedná o vícero vad (min. tří) vyskytnuvších se kdykoliv během trvání záruky v intervalu 10 kalendářních dnů.

Pro účely výpočtu přiměřené slevy z ceny díla se smluvní strany dohodly na tom, že výši přiměřené slevy autoritativně a pro obě smluvní strany závazně stanoví soudní znalec, příp. znalecký ústav v oboru ekonomika a stavebnictví, určený objednatelem.

16.7.2. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy (§ 2107 občanského zákoníku), vzniká objednateli právo na odstranění vady nebo na přiměřenou slevu z ceny, závazně určenou (vyčíslenou) způsobem uvedeným v odst. 16.7.1 výše tohoto článku smlouvy.

16.7.3. Výše uvedenými ujednáními odstavců 16.7.1 a 16.7.2 tohoto článku smlouvy není dotčeno ustanovení § 2629 a § 2630 občanského zákoníku o vadách stavby. Při uplatňování nároků majících původ ve vadném plnění je vyloučena aplikace § 2112 občanského zákoníku.

16.8. Objednatel má právo volby o způsobu odstranění důsledku vadného plnění. Zhotovitel je povinen do 5 kalendářních dnů ode dne obdržení reklamace zahájit odstraňování vad, pokud tento požadavek objednatel v rámci reklamace vznesl, a současně v témže termínu zaslat objednateli své písemné stanovisko s uvedením, zda reklamaci uznává, nebo sdělí objednateli své námitky spolu s jejich

odůvodněním. Zhotovitel se zavazuje zahájit bezplatné odstranění vad díla v termínu dle předchozí věty i tehdy, neuznává-li odpovědnost za své vady, a vady odstranit bezodkladně, v nejkratší možné době, kterou může stanovit objednatel s přihlédnutím k reálným možnostem zhotovitele a dalším objektivním okolnostem (např. povětrnostní podmínky). Prokáže-li se, že zhotovitel za vadu neodpovídal, uhradí mu objednatel skutečně vynaložené náklady na její odstranění. V případě odstranění vady dodáním náhradního plnění běží pro toto náhradní plnění nová záruční doba, a to ode dne převzetí nového plnění objednatelem.

16.9. Délka záruční doby je 60 měsíců. Délka záruční doby dodaných výrobků, komponent, technologie a předmětů postupné spotřeby, které nejsou výsledkem stavebních prací, ale jsou v rámci plnění dle této smlouvy dodány jako hotový výrobek, komponenta či technologie, se řídí záručními podmínkami výrobce, popř. dodavatele daného výrobku, vždy však činí **nejméně 24 měsíců**. Záruční doba počíná běžet ode dne protokolárního převzetí díla či jeho příslušné části (ve vztahu k této příslušné části) objednatelem.

16.10. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady či nedodělky v objednatelem stanovené době přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků, nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady či nedodělky neodstraní, anebo odstraňování vad v uvedené době vůbec nezahájí, má objednatel kromě výše uvedených práv rovněž právo zadat provedení oprav jinému zhotoviteli. Objednateli v takovém případě vzniká nárok, aby mu zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí; nárok objednatele účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká a trvá vedle práva na zaplacení všech nákladů spojených s odstraněním vady třetí osobou.

16.11. Práva a povinnosti ze záruky poskytnuté zhotovitelem nezanikají, ohledně objednateli předanému předmětu díla, ani pro případ odstoupení jedné ze stran od smlouvy. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

16.12. V období posledního měsíce záruční doby je zhotovitel povinen provést s objednatelem výstupní prohlídku objektu, konstrukcí, dodávek a zařízení. Na základě této prohlídky bude sepsán protokol o splnění záručních podmínek, popřípadě budou vyjmenovány zjištěné záruční závady a stanoven režim jejich odstranění. V případě neúčasti zhotovitele provede výstupní prohlídku z týmiž účinky objednatel a výsledek prohlídky, jehož obsah je pro zhotovitele závazný, zhotoviteli sdělí formou zaslání protokolu.

XVII.

Zánik závazků

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají:

17.1. Splněním

Závazky smluvních stran z této smlouvy zanikají především jejich splněním.

17.2. Dohodou smluvních stran

Jednotlivé závazky smluvních stran, jakož i smlouva jako celek, mohou rovněž zaniknout,

dohodnou-li se na tom smluvní strany formou písemného dodatku k této smlouvě. Takový dodatek musí být písemný a obsahovat vypořádání všech závazků vyplývajících z předčasné ukončené smlouvy.

17.3. Odstoupením od smlouvy

Odstoupit od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených v této smlouvě nebo zákonem (§ 2001 a násl. občanského zákoníku).

17.3.1. Kterákoli ze smluvních stran může odstoupit od této smlouvy, poruší-li druhá strana podstatným způsobem své smluvní povinnosti, přestože byla na tuto skutečnost prokazatelným způsobem (doporučeným dopisem) předem upozorněna.

Oprávněná smluvní strana je s výjimkou dále uváděných případů povinna druhé smluvní straně před odstoupením od smlouvy pro splnění jejího závazku poskytnout náhradní (dodatečnou) lhůtu, po jejímž marném uplynutí vzniká oprávněné smluvní straně právo odstoupit od smlouvy; to neplatí, jestliže druhá smluvní strana v průběhu této lhůty prohlásí, že svůj závazek nesplní. V takovém případě může oprávněná smluvní strana odstoupit od smlouvy i před uplynutím lhůty pro dodatečné splnění porušené povinnosti poté, co prohlášení druhé smluvní strany obdržela. Oprávněná smluvní strana může dále od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu (do 45 dnů) poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplývá, že poruší smlouvu podstatným způsobem a neposkytne-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.

Za podstatné porušení smlouvy se považuje zejména:

- a) pokud dílo není prováděno v souladu s projektovou dokumentací, soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, závaznými normami a ostatními platnými předpisy a požadavky této smlouvy; a/nebo
- b) neplnění dílčích termínů stanovených v časovém harmonogramu realizace díla zhotovitelem o více než 15 kalendářních dnů a nesplnění přiměřeného náhradního termínu určeného objednatelem; a/nebo
- c) překročení smluvené pevné ceny díla (tj. zhotovitel se dožaduje platby nad rámec ujednaného plnění, zejména na ni vystaví fakturu); a/nebo
- d) neplacení dohodnutých faktur objednatelem déle než 3 měsíce; a/nebo
- e) pokud zhotovitel díla neodstraní vady, na které byl upozorněn objednatelem, resp. pověřenými osobami ve stavebním deníku, ani v přiměřené době za tímto účelem poskytnuté objednatelem; a/nebo
- f) jestliže dojde k zahájení insolvenčního řízení, jehož předmětem je dlužníkův (zhotovitelův) úpadek nebo hrozící úpadek, ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů; a/nebo
- g) zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo

- h) zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji, nájmu či pachtu podniku či jeho části, na jejímž základě převedl, resp. pronajal či propachtoval, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu; a/nebo
- i) poruší-li zhotovitel svou povinnost stanovenou v čl. VIII. odst. 8.3.4 této smlouvy
- j) prodlení zhotovitele s předáním dokladů uvedených v čl. XIV. odst. 14.3 této smlouvy po dobu delší než 30 kalendářních dnů a/nebo
- k) podstatné porušení smlouvy dle čl. XVI. odst. 16.7.1 smlouvy.

17.3.2. V případě odstoupení od této smlouvy ze strany objednatele z důvodu podstatného porušení smlouvy zhotovitelem vzniká objednateli vůči zhotoviteli nárok na úhradu prokázaných vícenákladů (tj. nákladů vynaložených objednatelem nad cenu za provedení díla) vynaložených na dokončení díla a na úhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu dokončení díla a nákladů vynaložených na organizaci a průběh nového zadávacího řízení k výběru nového dodavatele pro dokončení a/nebo opravy vad díla. Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty, úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklá z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy.

17.4. Následná nemožnost plnění

Pro odstoupení smluvní strany od smlouvy v důsledku následné nemožnosti plnění se použijí příslušná ustanovení § 2006 občanského zákoníku, např. v důsledku vyšší moci.

17.5. Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem

Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.

Zhotovitel je v tomto období povinen provést dle dispozic objednatele veškeré kroky nezbytné buď k přerušení provádění díla nebo k předání všech věcí s dílem souvisejících nebo jejich části jiné osobě. Zhotovitel je povinen po zániku smlouvy si počínat tak, aby předešel jakýmkoliv škodám a aby minimalizoval ztráty v důsledku přerušení plnění předmětu díla.

XVIII.

Vyšší moc

18.1. Smluvní strany neodpovídají za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, jestliže k němu došlo v důsledku vyšší moci. Za vyšší moc ve smyslu této smlouvy se považují mimořádné okolnosti bránící dočasně nebo trvale splnění v ní stanovených povinností, pokud nastaly po jejím uzavření nezávisle na vůli povinné strany a jestliže nemohly být tyto okolnosti nebo jejich následky povinnou stranou odvráceny ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze rozumně v dané situaci požadovat. Za vyšší moc se v tomto smyslu považují zejména válka, nepřátelské vojenské akce, teroristické útoky, povstání, občanské nepokoje, přírodní katastrofy, události ohrožující životy a zdraví či závazná omezení činnosti v souvislosti s vyhlášeným krizovým stavem.

18.2. Za vyšší moc se však nepokládají okolnosti, jež vyplývají z osobních, zejména hospodářských poměrů povinné strany a dále překážky plnění, které byla tato strana povinna překonat nebo odstranit podle této smlouvy, obchodních zvyklostí nebo obecně závazných právních předpisů, jakož i okolnosti, které se projeví až v době, kdy byla povinná strana již v prodlení, ledaže by se jednalo o prodlení s plněním zcela nepodstatné povinnosti nemající na ostatní plnění ze smlouvy vliv.

18.3. Za vyšší moc se rovněž nepovažuje okolnost, o které mohla a měla povinná strana při uzavírání této smlouvy předpokládat, že patrně nastane, ledaže by oprávněná strana dala najevo, že uzavírá tuto smlouvu i přesto, že tato překážka může plnění smlouvy ohrozit, nebo jestliže o této okolnosti oprávněná strana nepochybně věděla a povinnou stranu na ni neupozornila, i když musela důvodně předpokládat, že není tato okolnost povinné straně známa.

18.4. V případě, že nastane vyšší moc, prodlužuje se lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během níž vyšší moc trvá. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodlení s termínem provedení díla o více než 60 kalendářních dnů, dohodnou se smluvní strany, v případě zániku smluvních stran subjekty, na které přejdou práva a povinnosti smluvních stran, na dalším postupu provedení díla změnou této smlouvy.

18.5. V případě, že některá smluvní strana není schopna plnit své závazky ze smlouvy v důsledku vyšší moci, je povinna neprodleně a písemně o této skutečnosti vyrozumět druhou smluvní stranu. Obdobně poté, co účinky vyšší moci pominou, je smluvní strana, jež byla vyšší mocí dotčena, povinna neprodleně a písemně vyrozumět druhou smluvní stranu o této skutečnosti, jinak odpovídá za škodu tím způsobenou.

XIX.

Zajištění závazků zhotovitele

19.1. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem třetí osobě

Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla, sjednáno platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě s limitem pojistného plnění minimálně v hodnotě celkové ceny díla bez DPH sjednané v čl. V., odst. 5.1., zaokrouhleno na celé tisíce směrem nahoru, a udržovat jej po tuto dobu v nezmenšeném rozsahu vlastním nákladem v platnosti a účinnosti. V případě uzavření pojistné smlouvy na dobu určitou (s koncem platnosti ke konci

kalendářního roku) je zhotovitel povinen koncem každého kalendářního roku (vždy nejpozději 2 měsíce před koncem příslušného kalendářního roku) prokázat objednateli, že jeho pojistka ve výše uvedeném rozsahu je stále platná, popř. že je prodloužena, popř. že zhotovitel uzavřel jinou pojistku ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění minimálně v hodnotě celkové ceny díla sjednané v čl. V., odst. 5.1. V případě, že platnost předmětné pojistky skončí v průběhu kalendářního roku, je zhotovitel povinen prokázat objednateli, (vždy nejpozději 2 měsíce před skončením platnosti původní pojistky), že jeho pojistka je v požadovaném rozsahu prodloužena, popř. že zhotovitel uzavřel novou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu a ve výši pojistného plnění minimálně v hodnotě celkové ceny díla sjednané v čl. V., odst. 5.1.

Pojištění se musí rovněž vztahovat i na pojištění tzv. finanční škody.

Pojištění musí být sjednáno na předmět činnosti zhotovitele v rámci realizace díla dle této smlouvy.

Pojistnou smlouvu je zhotovitel povinen předložit nejpozději při podpisu této smlouvy.

V případě, že v průběhu realizace díla dojde k jakékoliv změně v pojistné smlouvě, je zhotovitel povinen objednateli tuto změnu neprodleně, nejpozději do 7 pracovních dnů zhotoviteli písemně oznámit.

19.2. Stavebně montážní pojištění

Zhotovitel je povinen mít po celou dobu provádění díla, sjednáno platné stavebně montážní pojištění s limitem pojistného plnění minimálně ve výši celkové ceny díla bez DPH dle čl. V. odst. 5.1 této smlouvy, zaokrouhleno na celé tisíce směrem nahoru. Zhotovitel je povinen pojistit stavebně montážní rizika prováděného díla, jako jsou zejména krádež, živelná pohroma, poškození nebo zničení, a to jak na staveništi, tak i v místech, kde jsou jednotlivé věci a zařízení, které tvoří předmět díla uskladněny či montovány, a která se mohou vyskytnout v celém průběhu provádění stavebních prací až do termínu předání a převzetí díla, a to na hodnotu pojistné události minimálně ve výši celkové ceny za provedení díla bez DPH.

Pojistnou smlouvu s dokladem o zaplacení pojistného pro příslušné období je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy. Pro podmínky stavebně montážního pojištění ve vztahu objednateli díla platí obdobně totéž, co je výše uvedeno pro platné pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě.

19.3. Zajištění kvalifikace po dobu realizace díla

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou po celou dobu trvání této smlouvy v rámci realizace díla až do jeho ukončení povinni splňovat všechny kvalifikační předpoklady bezprostředně související s předmětem plnění díla, které byly prokázány v předchozím zadávacím řízení, na jehož základě byla se zhotovitelem, jakožto vybraným uchazečem uzavřena příslušná smlouva na předmět plnění veřejné zakázky.

Zhotovitel je současně povinen po celou dobu realizace díla dle této smlouvy oznámit objednateli jakoukoliv změnu v rámci splnění kvalifikačních předpokladů, jak u sebe, tak i popř. u poddodavatele, kterým prokázal splnění kvalifikace v rámci zadávacího řízení. Pokud

po uzavření této smlouvy dojde ke změně v rozsahu splnění kvalifikačních předpokladů, na straně zhotovitele, popř. jeho poddodavatele, je zhotovitel povinen takovou změnu oznámit objednateli do 7 pracovních dnů, ode dne, kdy tato změna nastala, nebo kdy ji zhotovitel zjistil a do 10 pracovních dnů předložit objednateli příslušný doklad o splnění kvalifikačních předpokladů.

Zhotovitel je povinen také na výzvu objednatele mimo výše uvedenou povinnost uvedenou v tomto odstavci předložit doklady prokazující splnění výše uvedených kvalifikačních předpokladů, a to do 10 pracovních dnů ode dne doručení písemné výzvy ze strany objednatele.

19.4. Zajištění závazku za řádné splnění díla – Bankovní záruka za řádné plnění díla

- 19.4.1. Zhotovitel se zavazuje nejpozději při podpisu této smlouvy předložit objednateli bankovní záruku k zajištění řádného plnění závazků zhotovitele z této smlouvy provést dílo řádně a včas včetně lhůty pro zahájení provádění díla a dodržení případných dílčích lhůt pro plnění, odstranit škodu, zaplatit smluvní pokutu, vrátit bezdůvodné obohacení, uhradit vícenáklady vynaložené na dokončení díla, poskytnout novou nebo prodlouženou bankovní záruku (Bankovní záruka za řádné plnění díla).
- 19.4.2. Bankovní záruka za řádné plnění díla musí být sjednána ve výši min. **5 %** z celkové ceny díla bez DPH dle čl. V. odst. 5.1 této smlouvy, zaokrouhlena na celé tisíce směrem nahoru, ve prospěch objednatele.
- 19.4.3. Bankovní záruka za řádné plnění díla musí být vystavena bankou, která má oprávnění ČNB působit na území ČR, a musí být psána v českém jazyce.
- 19.4.4. Bankovní záruka za řádné plnění díla musí být neodvolatelná a platná po dobu počínající jejím vystavením a končící nejdříve dne 31.03.2026.
- 19.4.5. Bankovní záruka za řádné plnění díla musí být bezpodmínečná, splatná na první výzvu objednatele a bez námitek (zejm. právo zápočtu nebo jiného nároku zhotovitele), které by mohla uplatnit banka, která vystavila záruční listinu, vůči objednateli s výjimkou, že písemná výzva objednatele o plnění z bankovní záruky byla učiněna až po době platnosti bankovní záruky. Bankovní záruka nesmí obsahovat ustanovení, která by podmiňovala vyplacení peněžité částky v záruční listině uvedené jinou podmínku, než je písemná výzva objednatele k plnění z bankovní záruky o vzniku nároku objednatele vůči zhotoviteli podepsaná osobami oprávněnými jednat za objednatele nebo jeho jménem s tím, že podpisy těchto osob budou úředně ověřeny. Bankovní záruka nesmí obsahovat ani žádná jiná ustanovení, která by jakkoliv omezovala objednatele při uplatňování jeho práv z bankovní záruky či mu ukládala pro dosažení plnění vyplývajícího z bankovní záruky jinou povinnost než povinnost písemně požádat o plnění v době uvedené v bankovní záruce.
- 19.4.6. Plnění z bankovní záruky bude přislíbeno bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet objednatele, který bude určen v písemné výzvě objednatele, a to nejpozději do 14 dnů od doručení písemné výzvy objednatele k plnění bance. Bankovní záruka musí umožňovat opakované plnění ve prospěch objednatele.

19.4.7. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou v původní výši, nejpozději do 7 kalendářních dní od jejího úplného vyčerpání. Nesplnění povinnosti podle předchozí věty opravňuje objednatele pozastavit úhradu plateb zhotoviteli až do splnění povinnosti zhotovitele předložit novou záruční listinu objednateli.

19.4.8. Veškeré náklady, které vynaložil a/nebo v budoucnu vynaloží na Bankovní záruku za řádné plnění díla, jakož i za prodloužení její platnosti nebo za vystavení nové (další) záruční listiny, jsou již zahrnuty v celkové ceně díla. Jakékoli zvýšení ceny za dílo není v kontextu takto vynaložených nákladů a/nebo nákladů, které zhotovitel ještě vynaloží, přípustné.

19.5. Zajištění závazku po dobu záruční doby – Bankovní záruka za jakost díla

19.5.1. Zhotovitel se zavazuje do 7 kalendářních dnů ode dne předání díla dle čl. XIII. této smlouvy této smlouvy předložit objednateli bankovní záruku k zajištění řádného plnění závazků zhotovitele vyplývajících z titulu odpovědnosti za vady, z poskytnuté záruky dle smlouvy a vyplývajících ze závazků k úhradě smluvních pokut vázících se k zajištění závazků z poskytnuté záruky, jakož i k zajištění nároků vzniklých v souvislosti s odstoupením od smlouvy o dílo a zajištění nároků na náhradu škody vzniklé v důsledku porušení závazků z poskytnuté záruky (Bankovní záruku za jakost díla).

19.5.2. Bankovní záruka za jakost díla musí být sjednána ve výši min. **3 %** z celkové ceny díla bez DPH dle čl. V. odst. 5.1 této smlouvy ve prospěch objednatele.

19.5.3. Bankovní záruka za jakost díla musí být vystavena bankou, která má oprávnění ČNB působit na území ČR, a musí být psána v českém jazyce.

19.5.4. Bankovní záruka za jakost díla musí být neodvolatelná a platná nejméně na dobu trvání celé záruční doby.

19.5.5. Bankovní záruka za jakost díla musí být bezpodmínečná, splatná na první výzvu objednatele a bez námitek (zejm. právo zápočtu nebo jiného nároku zhotovitele), které by mohla uplatnit banka, která vystavila záruční listinu, vůči objednateli s výjimkou, že písemná výzva objednatele o plnění z bankovní záruky byla učiněna až po době platnosti bankovní záruky. Bankovní záruka nesmí obsahovat ustanovení, která by podmiňovala vyplacení peněžité částky v záruční listině uvedené jinou podmínku, než je písemná výzva objednatele k plnění z bankovní záruky o vzniku nároku objednatele vůči zhotoviteli podepsaná osobami oprávněnými jednat za objednatele nebo jeho jménem s tím, že podpisy těchto osob budou úředně ověřeny. Bankovní záruka nesmí obsahovat ani žádná jiná ustanovení, která by jakkoliv omezovala objednatele při uplatňování jeho práv z bankovní záruky či mu ukládala pro dosažení plnění vyplývajícího z bankovní záruky jinou povinnost než povinnost písemně požádat o plnění v době uvedené v bankovní záruce.

19.5.6. Plnění z bankovní záruky za jakost díla bude přislíbeno bezhotovostním převodem peněžních prostředků na účet objednatele, který bude určen v písemné výzvě objednatele, a to nejpozději do 14 dnů od doručení písemné výzvy objednatele k plnění bance. Bankovní záruka musí umožňovat opakované plnění ve prospěch objednatele.

19.5.7. Je-li zhotovitel v prodlení s předložením bankovní záruky za jakost díla objednateli, má objednatel právo pozastavit úhradu plateb zhotoviteli až do splnění povinnosti zhotovitele předložit bankovní záruku objednateli.

19.5.8. Zhotovitel je povinen doručit objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou v původní výši, nejpozději do 7 kalendářních dní od jejího úplného vyčerpání.

19.5.9. Veškeré náklady, které vynaložil a/nebo v budoucnu vynaloží na Bankovní záruku za jakost díla, jakož i za prodloužení její platnosti nebo za vystavení nové (další) záruční listiny, jsou již zahrnuty v celkové ceně díla. Jakékoli zvýšení ceny za dílo není v kontextu takto vynaložených nákladů a/nebo nákladů, které zhotovitel ještě vynaloží, přípustné.

XX.

Odkazy na obchodní firmy

20.1. Pokud objednatel v jakékoliv dokumentaci či podkladech souvisejících se zhotovením díla odkazuje na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení výrobků a služeb, které platí pro určitou osobu, příp. její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pak zhotovitel může při realizaci díla použít buď stejné materiály, technické a technologické postupy a řešení a nebo může zhotovitel použít také i jiné materiály, jiné technické a technologické postupy a řešení, která jsou však kvalitativně, technicky a technologicky stejná, obdobná a nebo lepší, než řešení na něž objednatel odkazuje v rámci projektové dokumentace, technické dokumentace, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dalších dokumentů potřebných pro zhotovení díla. Tuto odchylku je povinen výrazně označit.

XXI.

Postoupení smlouvy

21.1. Změna zhotovitele se nepřipouští bez předchozího písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami, a to za podmínek dle ust. § 222 ZZVZ. V případě přeměny zhotovitele dle zákona o přeměnách obchodních společností či družstev či jiných právních předpisů, upravujících přeměny a jiné obdobné situace, je zhotovitel vázán všemi povinnostmi dle ZZVZ, zejména pak je povinen plně prokázat kvalifikaci zhotovitele dle požadavků objednatele v zadávacím řízení.

XXII.

Závěrečná ujednání

22.1. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran v mezích této smlouvy, stejně jako jakákoliv změny či doplňky smlouvy neodpovídající ujednání odst. 22.2. nemají právní účinek

22.2. Smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

22.3. Zhotovitel není oprávněn postoupit tuto smlouvu ani jakákoliv z ní plynoucí práva či povinnosti či vzniklá v souvislosti s ní na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

22.4. Tato smlouva se řídí českým právem, zejména občanským zákoníkem s přednostní aplikací smluvních ujednání této smlouvy, které mají vždy přednost před dispozitivními ustanoveními občanského zákoníku.

22.5. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

22.6. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla včetně DPH.

22.7. V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu řídí obecným soudem objednatele.

22.8. V případě změny účinných právních předpisů po uzavření této smlouvy, která by měla dopad na užití terminologie obsažené v této smlouvě, se příslušné ujednání smlouvy posoudí podle účinného právního předpis se shodným smyslem a účelem.

22.9. Písemnosti mezi stranami smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou.

22.10. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl. Při doručování písemností prostřednictvím datové schránky je písemnost-datová zpráva doručena v okamžiku, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba. Pokud k přihlášení oprávněnou osobou nedojde do 10 dnů od doručení datové zprávy, považuje se datová zpráva za doručenu 10. dne po jejím dojití do datové schránky.

22.10. Zhotovitel prohlašuje, že je srozuměn s tím, že objednatel je povinnou osobou dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění, a dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Na základě citovaných právních předpisů může být obsah této smlouvy včetně metadat uveřejňován a sdělován žadatelům o informace, uveřejňován v registru smluv, v elektronické databázi smluv zhotovitele a na veřejně přístupném profilu zadavatele. Zhotovitel pro tento účel prohlašuje, že je s danou publicitou smlouvy srozuměn, že žádnou část této smlouvy vč. její příloh nepovažuje za důvěrnou a nevztahuje se na ni obchodní ani jiné obdobné tajemství.

22.11. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední stranou a účinnosti dnem jejího uveřejnění postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, které zajistí v zákonné lhůtě objednatel.

22.12. Zadání veřejné zakázky a uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Jindřichův Hradec dne 30.04.2024, číslo usnesení: 350/14R/2024.

22.13. Nedílnou a závaznou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

- **příloha č. 1:** Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
- **příloha č. 2:** časový a platební harmonogram díla

- **příloha č. 3:** Seznam poddodavatelů
- **příloha č. 4:** Úplná projektová dokumentace díla (volná příloha)

objednatel

V Jindřichově Hradci dne (dle data elektronického podpisu)

město Jindřichův Hradec

Mgr. Ing. Michal Kozár, MBA
Starosta

zhotovitel

V Praze dne (dle data elektronického podpisu)

**Společnost ARCHEON-AUBOCK – Nová epocha pivovaru v
Jindřichově Hradci**
vedoucí společník
ARCHEON Stavby s.r.o.
František Joura, jednatel

druhý společník
Aubock s.r.o.
Zastoupený vedoucím společníkem
ARCHEON Stavby s.r.o.
František Joura, jednatel

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2023-4** **NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC**

Zadavatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: **Společnost ARCHEON-AUBÖCK – Nová epocha pivovaru v Jindřichově Hradci ARCHEON Stavby s.r.o. Mladých Běchovic 2 190 11 Praha 9** IČO: **60753013**
 DIČ: **CZ60753013**

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	152 720 531,03
PSV	189 103 300,82
MON	0,00
Vedlejší náklady	17 919 003,62
Ostatní náklady	2 625 000,00
Celkem	362 367 835,47

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	337 767,50 CZK
Snížená DPH	15 %	50 665,13 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	362 030 067,97 CZK
Základní DPH	21 %	76 026 314,27 CZK

Zaokrouhlení 0,00 CZK

Cena celkem s DPH 438 444 814,87 CZK

v _____ dne _____

 Za zhotovitele Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
Stavební objekt				0,00		
SO 01	SO 01	337 767,50	305 832 471,10	64 275 484,06	370 445 722,66	84
1	Stavební část	0,00	254 188 002,20	53 379 480,46	307 567 482,66	70
2	Vytápění	0,00	6 653 368,28	1 397 207,34	8 050 575,62	2
2.1	Vrty pro tepelná čerpadla	0,00	2 881 951,50	605 209,82	3 487 161,32	1
3	Vzduchotechnika	0,00	6 362 840,70	1 336 196,55	7 699 037,25	2
4	ZTI	0,00	6 689 980,50	1 404 895,91	8 094 876,41	2
5.1	EPS	0,00	1 671 909,24	351 100,94	2 023 010,18	0
5.2	Slaboproud	0,00	2 690 097,27	564 920,43	3 255 017,70	1
6.1	Silnoproud	337 767,50	24 343 097,90	5 162 715,68	29 843 581,08	7
6.2	Ochrana před bleskem	0,00	351 223,51	73 756,94	424 980,45	0
SO 05	SCÉNICKÁ TECHNOLOGIE	0,00	35 653 593,25	7 487 254,58	43 140 847,83	10
5	Audio	0,00	7 226 965,50	1 517 662,76	8 744 628,26	2
6	Video	0,00	4 899 150,00	1 028 821,50	5 927 971,50	1
7	Scénické osv. + DALI řízení	0,00	5 082 507,29	1 067 326,53	6 149 833,82	1
8	Kabeláže AV + napájení AV	0,00	3 012 952,46	632 720,02	3 645 672,48	1
9	Akustika sál	0,00	15 432 018,00	3 240 723,78	18 672 741,78	4
VON	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	20 544 003,62	4 314 240,76	24 858 244,38	6
1	Vedlejší a ostatní náklady	0,00	20 544 003,62	4 314 240,76	24 858 244,38	6
Celkem za stavbu		337 767,50	362 030 067,97	76 076 979,40	438 444 814,87	100

Popis stavby: 2023-4 - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC

Popis objektu: SO 01 - SO 01

Popis rozpočtu: 1 - Stavební část

Popis rozpočtu: 2 - Vytápění

Popis rozpočtu: 3 - Vzduchotechnika

Popis rozpočtu: 2.1 - Vrty pro tepelná čerpadla

Popis rozpočtu: 3 - Vzduchotechnika

Popis rozpočtu: 3 - Vzduchotechnika

Popis rozpočtu: 4 - ZTI

Popis rozpočtu: 5.1 - EPS

Popis rozpočtu: 5.2 - Slaboproud

Popis rozpočtu: 6.1 - Silnoproud

Popis rozpočtu: 6.2 - Ochrana před bleskem

Popis objektu: SO 05 - SCÉNICKÁ TECHNOLOGIE

Popis rozpočtu: 5 - Audio

Popis rozpočtu: 6 - Video

Popis rozpočtu: 7 - Scénické osv. + DALI řízení

Popis rozpočtu: 8 - Kabeláže AV + napájení AV

Popis rozpočtu: 9 - Akustika sál
Popis objektu: VON - Vedlejší a ostatní náklady
Popis rozpočtu: 1 - Vedlejší a ostatní náklady
Popis rozpočtu: 1 - Vedlejší a ostatní náklady
Popis rozpočtu: 3 - Vzduchotechnika

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	ELEKTROMONTÁŽE SILNOPROUD - MATERIÁL NOSNÝ	HSV			4 725 954,55	1,3
_1	EPS - požární signalizace	HSV			1 601 759,24	0,4
_1	OCHRANA PŘED BLESKEM - aktivní jímač + klasický jímač	HSV			218 571,30	0,1
_1	SK - strukturovaná kabeláž	HSV			1 276 222,90	0,4
_10	2R1.1 - technická místnost - 2NP	HSV			20 946,50	0,0
_11	3R1 - servisní prostory - 3NP	HSV			69 748,50	0,0
_12	3R1.1 - strojovna VZT - 3NP	HSV			57 844,50	0,0
_13	DOPRAVA ROZVADĚČŮ	HSV			43 355,00	0,0
_14	HZS - PRÁCE NEZAHNUTNÉ DO MONTÁŽNÍHO CENÍKU	HSV			463 450,00	0,1
_15	HZS - REVIZE	HSV			46 000,00	0,0
_2	OCHRANA PŘED BLESKEM - MONTÁŽNÍ PRÁCE	HSV			51 750,00	0,0
_2	PZTS - zabezpečovací systém	HSV			314 552,31	0,1
_2	SVÍTIDLA VČ. ZDROJŮ	HSV			17 210 900,00	4,7
_28	Akustická a protitřesová opatření	HSV			15 259 098,00	4,2
_3	CCTV – Kamerový systém	HSV			881 970,31	0,2
_3	NOUZOVÁ SVÍTIDLA	HSV			1 268 190,10	0,3
_4	ELEKTROMONTÁŽE SILNOPROUD - MONTÁŽNÍ PRÁCE	HSV			175 952,00	0,0
_4	HZS - PRÁCE NEZAHNUTNÉ DO MONTÁŽNÍHO CENÍKU	HSV			38 525,00	0,0
_4	STA – Anténní rozvod	HSV			94 301,75	0,0
_5	01R1 - rozvaděč restaurace a kuchyně - 1PP	HSV			181 683,50	0,1

_5	HZS - REVIZE	HSV			8 625,00	0,0
_5	Ostatní náklady	HSV			123 050,00	0,0
_6	01R2 - rozvaděč muzeum, strojovna VZT - 1PP	HSV			99 949,50	0,0
_7	1R1 - foyer 1 - 1NP	HSV			110 093,50	0,0
_8	2R1 - foyer 2 - 2NP	HSV			91 305,00	0,0
_9	2R2 - rozvaděč sálu a příslušenství	HSV			115 492,75	0,0
1	1PP	HSV			1 631 460,00	0,5
1	Organizační, projektové, administrativní a provozní náklady spojené s provedením díla	HSV			263 325,00	0,1
1	ZEMNÍ PRÁCE	HSV			11 887 195,72	3,3
101	vzduchotechnika	HSV			6 362 840,70	1,8
2	Vrtné práce včetně vstrojení geotermálních vertikálních vrtů- na území SO 01	HSV			1 496 358,00	0,4
2	Mezipatro	HSV			324 030,00	0,1
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			2 874 673,60	0,8
3	Vrtné práce včetně vstrojení geotermálních vertikálních vrtů-na území SO 02	HSV			1 122 268,50	0,3
3	1NP	HSV			1 148 700,00	0,3
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			3 145 306,64	0,9
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			815 554,84	0,2
4	2NP	HSV			1 283 925,00	0,4
4	Vodorovné konstrukce	HSV			2 695 668,04	0,7
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			75 103,60	0,0
5	Komunikace	HSV			1 678 208,71	0,5
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			8 340 619,16	2,3

62	Úpravy povrchů vnější	HSV			17 923 476,60	4,9
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			11 620 811,13	3,2
9	Ostatní konstrukce	HSV			9 047 440,00	2,5
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			4 027 447,69	1,1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			589 469,30	0,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 526 309,49	1,2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 960 300,81	1,9
991	HODINOVÉ ZŮČTOVACÍ SAZBY	HSV			97 740,00	0,0
Část:	Ostatní náklady	HSV			70 150,00	0,0
1	TECHNOLOGIE SÁLU, TECHNICKÁ MÍSTNOST	PSV			10 032 940,50	2,8
1	Sál 1.09, technická místnost 2.10, zázemí 2.08, 2.09, 2.06.1,2.06.4	PSV			1 448 714,43	0,4
1	Scénické osvětlení	PSV			4 555 423,81	1,3
2	Napájení AV techniky sál 1.09, technická místnost 2.10	PSV			636 687,14	0,2
2	Řízení DALI	PSV			527 083,48	0,1
2	TECHNOLOGIE FOYER 1.02.1	PSV			354 900,00	0,1
2)	TECHNOLOGIE FOYER 1.02.1	PSV			310 620,00	0,1
3	Foyer 1.02.1	PSV			237 719,18	0,1
3	TECHNOLOGIE GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ 2.01 a GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ 3.03	PSV			354 900,00	0,1
3)	TECHNOLOGIE GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ 2.01	PSV			310 620,00	0,1
4	Galerie výtvarných umění 2.NP 2.01	PSV			229 841,33	0,1
5	Galerie výtvarných umění 3.NP 3.03	PSV			108 653,03	0,0
5	TECHNOLOGIE - RESTAURACE 0.02, PŘEDZAHŘÁDKA 0.00	PSV			178 350,00	0,0

5)	TECHNOLOGIE - RESTAURACE 0.02, PŘEDZAHŘÁDKA 0.00	PSV			349 845,00	0,1
6	Severní přisálí 1.NP 1.10	PSV			110 952,12	0,0
7	Restaurace 1.PP 0.02	PSV			240 385,23	0,1
711	Izolace proti vodě	PSV			4 400 357,07	1,2
713	Izolace tepelné	PSV			13 945 490,98	3,8
714	Akustická a protiotřesová opatření	PSV			37 500,00	0,0
714	Izolace akustické a protiotřesové	PSV			343 993,08	0,1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			876 358,40	0,2
722	Vnitřní vodovod	PSV			1 425 507,10	0,4
728	Vzduchotechnika	PSV			69 567,86	0,0
731	Kotelny	PSV			1 172 550,00	0,3
732	Strojovny	PSV			245 355,00	0,1
733	Rozvod potrubí	PSV			4 904 773,28	1,4
736	Podlahové vytápění	PSV			249 944,79	0,1
762	Konstrukce tesařské	PSV			61 445 191,37	17,0
764	Konstrukce klempířské	PSV			1 855 407,09	0,5
765	Krytiny tvrdé	PSV			6 670 132,84	1,8
766	Konstrukce truhlářské	PSV			18 374 087,40	5,1
767	Konstrukce zámečnické	PSV			36 833 760,80	10,2
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			466 111,78	0,1
776	Podlahy povlakové	PSV			51 829,47	0,0
781	Obklady keramické	PSV			1 668 792,23	0,5

782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			8 733 738,99	2,4
783	Nátěry	PSV			4 486 273,80	1,2
784	Malby	PSV			662 502,24	0,2
8)	TECHNOLOGIE JEVIŠTNÍ - LIVE POST SÁL	PSV			196 440,00	0,1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			8 162 857,29	2,3
VN	Vedlejší náklady	VN			17 919 003,62	4,9
ON	Ostatní náklady	ON			2 625 000,00	0,7
Cena celkem					362 367 835,47	100,0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				11 853 443,51		
1	100001600R00	Urovnání dna etáže	m2	2 592,83270	190,45	493 804,99		Vlastní
		D 01 1 03: :						
		6,5*8,7		56,55000				
		D 01-1-02: :						
		0.00: : 14,55*6,3		91,66500				
		před vraty do 0.04: :						
		9,8*7,3		71,54000				
		D 01 1 03: :						
		pro zahrádku 0.00: : 6*16,25		97,50000				
		pro venkovní schodiště hl. 800mm: :						
		deska: : (5,3*2,8+3,45*5,3+1,6*2,425)		37,00500				
		D 01-1-02: :						
		75mm násyp pod dlažbou+450 mm zemina: :						
		0.04 a 0.03: : 36,92*16,26		600,31920				
		0.06,0.07,0.19,0.18,0.20: : 24,17*22,55		545,03350				
		D 01 1 05: :						
		násyp: :						
		1.07: : (432,1+26,6+6,2+4,4*4,05)		482,72000				
		1.05: : 201,3		201,30000				
		1.04+1.03: : 409,2		409,20000				
2	113152112R00	Odstranění podkladu z kameniva drceného	m3	18,51072	454,19	8 407,38		Vlastní
		D 01-1-1-01 a D 01-1 1-21: :						
		rampa před jižním vstupem: : 7,75*9,952*0,2*1,2		18,51072				
3	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 4	m3	848,94783	2 140,78	1 817 410,54		Vlastní
		D 01-1-02: :						
		0.00: : 14,55*6,3*0,15		13,74975				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		před vraty do 0.04: : 9,8*7,3*(1,7+0,65)/2		84,05950				
		D 01 1 03: : pro zahrádku 0.00: : 6*16,25*0,35		34,12500				
		plus patky: : 0,35*0,56*0,56*8		0,87808				
		pro venkovní schodiště hl. 800mm: : patky: : 1,7*1,7*1,1*(8+6)		44,50600				
		deska: : (5,3*2,8+3,45*5,3+1,6*2,425)*0,9		33,30450				
		SO01-6 : dle PD 159m2 : 159*0,75		119,25000				
		jižní dvůr : (424,1+168+100)*0,75		519,07500				
4	139711101RT4	Vykopávka v uzavřených prostorách v hor.1-4 hornina 4	m3	1 231,21499	2 842,30	3 499 482,37		Vlastní
		D 01-1-02: : 75mm násyp pod dlažbou+450 mm zemina: : 0.04 a 0.03: : 0,55*36,92*16,26		330,17556				
		0.06,0.07,0.19,0.18,0.20: : 0,55*24,17*22,55		299,76843				
		D 01 1 05: : násyp: : 1.07: : (432,1+26,6+6,2+4,4*4,05)*0,55		265,49600				
		1.05: : 201,3*0,55		110,71500				
		1.04+1.03: : 409,2*0,55		225,06000				
5	162201203R00	Vodorovné přemíst.výkopku, kolečko hor.1-4, do 10m	m3	2 035,11082	316,07	643 237,48		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 848,94783		848,94783				
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 1231,21499		1 231,21499				
		zásyp kolem patek schodiště a rampy: : -(1,7*1,7*1,2-0,5*0,5*1)*14		-45,05200				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
6	162201210R00	Příplatek za dalš. 10 m, kolečko, výkop. z hor.1- 4 Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 2035,11082	m3	2 035,11082	279,63	569 078,04		Vlastní
7	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 2035,11082	m3	2 035,11082	124,10	252 557,25		Vlastní
8	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 2035,11082*29	m3	59 018,21378	24,82	1 464 832,07		Vlastní
9	167101101R00	Nakládání výkopku z hor. 1 ÷ 4 v množství do 100 m3 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 2035,11082	m3	2 035,11082	83,97	170 888,26		Vlastní
10	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštění	m3	515,61727	611,03	315 057,62		Vlastní

D 01 1 03: :
 SP/0.1: :
 podysp 50mm: :
 0.05-0.07.5: : 4,12*12,42*0,05 2,55852
 SP/0.2: :
 podysp 50mm: :
 0.01: : 47,6*0,05 2,38000
 0.02: : 310*0,05 15,50000
 0.03: : 67,2*0,05 3,36000
 0.04: : 8,1*0,05 0,40500
 SP/0.2.1: :
 0.13: : 597,2*0,05 29,86000
 D 01 1 03: :
 0.00 zahrádka 16/32: : 16,25*6*0,2 19,50000
 0.00 zahrádka 8/16: : 16,25*6*0,1 9,75000
 u 0.13: :
 zemina hutněná po vrstvách 200mm tl 0-750mm: : (0,75*0,5*2,6*6,35) 6,19125
 štěrkopísek 0-8 tl100: : 0,1*2,6*6,35 1,65100
 drc kam 0-63 hutněno po vrstvách 150mm tl350 mm: : 0,35*2,6*6,35 5,77850

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		drc kam 8-16 tl50mm : 0,05*2,6*6,35		0,82550				
		podšyp pod základovou desku schodiště : 0,3*(3,45*5,3+2,425*1,6+5,3*2,8)		11,10150				
		zásyp kolem patek schodiště a rampy : (1,7*1,7*1,2-0,5*0,5*1)*14		45,05200				
		SO 01-6 severní dvůr :						
		štěrkopísek 100mm : 159*0,1		15,90000				
		kamenivo drcené 0-63 : 159*0,35		55,65000				
		kamenivo 8/16 : 159*0,05		7,95000				
		SO01-7 jižní dvůr :						
		štěrkopísek 100mm : (27,9+17,5+167,8+309,4)*0,1		52,26000				
		kamenivo drcené 0-63 : (27,9+17,5+167,8+309,4)*0,35		182,91000				
		kamenivo 8/16 : (27,9+17,5+167,8+309,4)*0,05		26,13000				
		mlat 0-8 : (27,9+17,5+167,8+309,4)*0,04		20,90400				
11	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4, č. dle katal. odpadů 17 05 04	m3	2 035,11082	1 050,00	2 136 866,36		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 2035,11082		2 035,11082				
12	58337320R	Štěrkopísek frakce 0-8 C	t	199,57300	430,50	85 916,18		Vlastní
		D 01 1 03: :						
		štěrkopísek fr 0-8 tl 100mm 2t/m3: 2,6*6,35*0,1*2*1,1		3,63220				
		SO 01-6 severní dvůr :						
		štěrkopísek 100mm : 159*0,1*1,1*2		34,98000				
		SO01-7 jižní dvůr :						
		štěrkopísek 100mm : (27,9+17,5+167,8+309,4)*0,1*1,1*2		114,97200				
		mlatová vrstva 40mm : (27,9+17,5+167,8+309,4)*0,04*1,1*2		45,98880				
13	583423661R	Kamenivo drcené 0/63	t	505,77120	470,00	237 712,46		Vlastní
		D 01 1 03: :						
		drc kamenivo 0-63 hutněné po vrstvách 200 a 150mm tl 350mm: 0,35*2,6*6,35*1,8*1,1		11,44143				
		podšyp pod základovou desku schodiště : 0,3*(3,45*5,3+2,425*1,6+5,3*2,8)*1,8*1,1		21,98097				
		SO 01-6 severní dvůr :						
		kamenivo drcené 0-63 : 159*0,35*1,1*1,8		110,18700				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SO01-7 jižní dvůr :						
		kamenivo drcené 0-63 : (27,9+17,5+167,8+309,4)*0,35*1,1*1,8		362,16180				
14	583425631R	Kamenivo drcené 8/16	t	195,46366	674,00	131 742,51		Vlastní
		D 01 1 03: :						
		SP/0.1: :						
		podysp 50mm: :						
		0.05-0.07.5: : 4,12*12,42*0,05*1,8*1,1		5,06587				
		SP/0.2: :						
		podysp 50mm: :						
		0.01: : 47,6*0,05*1,8*1,1		4,71240				
		0.02: : 310*0,05*1,8*1,1		30,69000				
		0.03: : 67,2*0,05*1,8*1,1		6,65280				
		0.04: : 8,1*0,05*1,8*1,1		0,80190				
		SP/0.2.1: :						
		0.13: : 597,2*0,05*1,8*1,1		59,12280				
		D 01 1 03: :						
		0.00 zahrádka 8/16: : 16,25*6*0,1*1,8*1,1		19,30500				
		drc kamenivo fr 8-16 tl 50mm: : 0,05*2,6*6,35*1,8*1,1		1,63449				
		SO 01-6 severní dvůr :						
		kamenivo 8/16 : 159*0,05*1,1*1,8		15,74100				
		SO01-7 jižní dvůr :						
		kamenivo 8/16 : (27,9+17,5+167,8+309,4)*0,05*1,1*1,8		51,73740				
15	583426832R	Kamenivo drcené 16/32	t	40,75500	649,00	26 450,00		Vlastní
		D 01 1 03: :						
		0.00 zahrádka 16/32: : 16,25*6*0,2*1,9*1,1		40,75500				
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				2 874 673,60		
16	216904112R00	Očištění tlakovou vodou zdíva stěn a rubu kleneb	m2	1 826,92000	202,71	370 334,95		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SP/1.2: : oprava kleneb po odstranění násypu: : 1.07: : (23,04*19,6+4,8*5,67)*1,4 1.05: : 201,3*1,4 1.04+1.03: : 409,2*1,4				670,32000 281,82000 572,88000		
		SP/2.3: : 2.02.1: : 16,2*1,4 2.02.2: : 1*1,4 2.02.3: : 1*1,4 2.04.1: : 5,7*1,4 2.04.2: : 3,3*1,4 2.04.3: : 1,7*1,4				22,68000 1,40000 1,40000 7,98000 4,62000 2,38000		
		SP/3.3: : 3.03: : 163*1,4				228,20000		
		SP/3.4: : 3.04: : 16,6*1,4				23,24000		
		D 01 1 03: : anglický dvorek před hvozdem: : 1*(1*2+4)+1*4				10,00000		
17	216904391R00	Příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	1 826,92000	276,79	505 673,19		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 1826,92000		1 826,92000				
18	273321611R00	Železobeton základových desek C 30/37	m3	130,33004	4 481,41	584 062,34		Vlastní
		SP/0.1: : 0.05-0.07.5: : 4,12*12,42*0,1				5,11704		
		SP/0.2: : 0.01: : 47,6*0,1 0.02: : 310*0,1 0.03: : 67,2*0,1 0.04: : 8,1*0,1				4,76000 31,00000 6,72000 0,81000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SP/0.2.1: : 0.13: : 597,2*0,1 pod schodiště na dvoře a rampa: : 0,6*(3,45*5,3+2,425*1,6+5,3*2,8)				59,72000 22,20300		
19	273351215R00	Bednění stěn základových desek - zřízení pod schodiště na dvoře a rampa: : 0,7*(3,45*2+5,3*2+2,425*2+2*1,6+5,3*2+2,8*2)*1,1	m2	32,14750	1 031,01	33 144,39		Vlastní
20	273351216R00	Bednění stěn základových desek - odstranění Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 32,14750	m2	32,14750	157,78	5 072,23		Vlastní
21	273361821R00	Výztuž základových desek z betonářské oceli B500B (10 505) odhad 110kg/m3: : pod schodiště na dvoře a rampa: : 0,6*(3,45*5,3+2,425*1,6+5,3*2,8)*1,1*0,11	t	2,68656	54 926,12	147 562,32		Vlastní
22	273361921RT4	Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KH 30, drát d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm SP/0.1: : 0.05-0.07.5: : 4,12*12,42*0,00444*1,1 SP/0.2: : podysp 50mm: : 0.01: : 47,6*0,00444*1,1 0.02: : 310*0,00444*1,1 0.03: : 67,2*0,00444*1,1 0.04: : 8,1*0,00444*1,1 SP/0.2.1: : 0.13: : 597,2*0,00444*1,1	t	5,28092	40 776,21	215 335,90		Vlastní
23	274321611R00	Železobeton základových pasů C 30/37 D 01 1 03: : beton základ schodiště 0.01: : 0,4*0,6*1,5	m3	0,36000	4 481,41	1 613,31		Vlastní
24	274351215R00	Bednění stěn základových pasů - zřízení D 01 1 03: :	m2	2,22000	760,47	1 688,24		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		beton základ schodiště 0.01: : 0,6*2*1,5+0,6*0,7			2,22000			
25	274351216R00	Bednění stěn základových pasů - odstranění Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 2,22000	m2	2,22000	157,78	350,27		Vlastní
26	274361821R00	Výztuž základových pasů z betonářské oceli B500B (10 505) odhad 110 kg/m3: : D 01 1 03: : beton základ schodiště 0.01: : 0,4*0,6*1,5*1,1*0,11	t	0,04356	54 657,09	2 380,86		Vlastní
27	275321611R00	Železobeton základových patek C 30/37 D 01 1 03 k zahrádce: : 8*0,65*0,56*0,56*1,1 pod schodiště ve dvoře: : 0,5*0,5*1*14*1,1	m3	5,64379	4 481,41	25 292,14		Vlastní
28	275351215R00	Bednění stěn základových patek - zřízení D 01 1 03: : 8*(0,6*0,65*4) patky pod schodištěm ve dvoře: : 0,5*1*4*14*1,1	m2	43,28000	760,16	32 899,72		Vlastní
29	275351216R00	Bednění stěn základových patek - odstranění Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 28 : 43,28000	m2	43,28000	157,78	6 828,72		Vlastní
30	275361821R00	Výztuž základových patek z betonářské oceli B500B (10 505) odhad 110kg/m3: : D 01 1 03 k zahrádce: : 8*0,65*0,56*0,56*1,1*0,11 pod schodiště ve dvoře: : 0,5*0,5*1*14*1,1*0,11	t	0,62082	54 657,09	33 932,21		Vlastní
31	311112020R00	Uložení tvárnice ztraceného bednění, tl. 200 mm- IGLU bez mat. D 01 1 03: : SP/0.1: :	m2	1 068,50000	115,86	123 796,41		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0.05-0.07.5 : 4,5*13		58,50000				
		SP/0.2 : podysp 50mm : 0.01 : : 48 0.02 : : 315 0.03 : : 38 0.04 : : 9 SP/0.2.1 : : 0.13 : : 600		48,00000 315,00000 38,00000 9,00000 600,00000				
32	56240012.AAR	Díl modulární plastový IGLÚ výška 200 mm, rozměr prvku 500 x 500 mm Odkaz na mn. položky pořadí 31 : 1068,50000*1,2	m2	1 282,20000	612,00	784 706,40		Vlastní
				1 282,20000				
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						3 145 306,64		
33	317121047RT2	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 100 mm, výšky 249 mm	kus	2,00000	986,41	1 972,82	801-1	RTS 24/ I
34	317121047RT4	Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm, šířky 150 mm, výšky 249 mm 1NP : 9 2NP : 5	kus	14,00000	1 411,32	19 758,48	801-1	RTS 24/ I
				9,00000 5,00000				
35	317321411R00	Beton překladů železový třídy C 25/30 0NP : 0,1*0,24*1,01*1,1*4	m3	0,10666	4 618,29	492,59	801-1	RTS 24/ I
				0,10666				
36	317351107R00	Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysne zřízení 0NP : 0,2*1,01*2*4+0,24*1,01*4	m2	2,58560	837,27	2 164,85	801-1	RTS 24/ I
				2,58560				
37	317351108R00	Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m neproměnného nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysne odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 36 : 2,58560	m2	2,58560	252,14	651,93	801-1	RTS 24/ I
				2,58560				
38	317361821R00	Výztuž překladů, říms a klenbových pásů z betonářské oceli B500B včetně distančních prvků	t	0,01066	54 138,19	577,11	801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		100kg/m3 odhad : ONP : 0,02666*0,1*4			0,01066			
39	317941123RT5	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu včetně dodávky profilu I, výšky 200 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L délky přeměřit dle skut stavu : nosníky mezipatra : D 01 1 03: : (4,12+0,25+0,25)*20*0,0263 D 01 1 06: : nosníky patra: : 17*(4,13+0,5)*0,0263 nosníky podesty: : 3*(4,13+0,5)*0,0263 n34 : 4*3,2*0,0263 n35 : 1,9*4*0,0263 n57 : 4,43*7*0,0263 n58 : 4,875*1*0,0263 n36 : 1,5*4*0,0263 n37 : 1,7*4*0,0263 n38 : 2,4*6*0,0263 n39 : 2,2*3*0,0263 n40 : 3,55*4*0,0263 n59 : 1,8*2*0,0263 n61 : 1,5*6*0,0263 n60 : 1,62*1*0,0263 n41 : 2*2*0,0263 n42 : 2,4*2*0,0263 n62 : 1,35*1*0,0263 n63 : 4,45*2*0,0263 n64 : 1,5*4*0,0263	t	8,93608	50 066,90	447 401,82	801-1	RTS 24/ I
				2,43012				
				2,07007				
				0,36531				
				0,33664				
				0,19988				
				0,81556				
				0,12821				
				0,15780				
				0,17884				
				0,37872				
				0,17358				
				0,37346				
				0,09468				
				0,23670				
				0,04261				
				0,10520				
				0,12624				
				0,03551				
				0,23407				
				0,15780				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		nX : 1,7*4*0,0263			0,17884			
		n60 : 1,62*1*0,0263			0,04261			
		n65 : 1,4*2*0,0263			0,07364			
40	310239211R00	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC	m3	8,95642	6 424,88	57 543,92		Vlastní
		D 01 1 03: :						
		0.13/0.12: : 1,4*2*0,3			0,84000			
		výtah: : 0,215*0,3*2			0,12900			
		za skříní: : 0,15*0,86*1,85			0,23865			
		D 01 1 06: :						
		1.09/výtah: : 1,4*0,3*2			0,84000			
		výtah: : 0,3*0,305*2			0,18300			
		1.09/1.02.1: : 0,82*0,635*2,2			1,14554			
		1.10/ven: : 1*0,7*2,2			1,54000			
		1.05: : 1,1*2*0,3			0,66000			
		1.03.1: : 2,26*2*0,3			1,35600			
		D 01 1 08: :						
		výtah: : 0,3*2*0,305			0,18300			
		2.11/2.01: : 0,25*0,5*2,02			0,25250			
		D 01 1 10: :						
		výtah: : 0,25*1,43*2,02+0,3*1,43*2,02			1,58873			
41	311237445R00	Zdivo z cihle děrovaných P15, tl. 300 mm, na lepidlo	m2	153,53260	2 275,81	349 411,03		Vlastní
		D 01 1 03: :						
		0.05/0.07: : 3,35*(2,95+0,8)			12,56250			
		+0.01+0.06: : 2,12*(4,13+0,9)			10,66360			
		odečet otvorů: : -(0,9*2)			-1,80000			
		D 01 1 06: :						
		1.01/1.03.1: : 2,3*4,13			9,49900			
		1.04.3/šachta TZB: : 2,3*1,1			2,53000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D 01 1 08: :						
		2.02.1: : 2,7*4,31			11,63700			
		2.04/2.03: : 3,235*2,7			8,73450			
		2.03: : 2,7*21			56,70000			
		odečet otvorů: : -(1*2+1,425*2)			-4,85000			
		2.04: : (4,31*2,6+1,8+0,15+0,9)			14,05600			
		D 01 1 10: :						
		3.04: : 2,1*(5*2+4*2)-2*2			33,80000			
42	311237481R00	Zdivo z cihel děrovaných P10, tl. 440 mm, na lepidlo	m2	7,42900	3 532,90	26 245,91		Vlastní
		D 01 1 06: :						
		1.03/1.04: : 2,3*3,23			7,42900			
43	311237493R00	Zdivo z cihel děrovaných tl. 500 mm, lepené celoplošně	m2	216,48000	3 953,58	855 871,00		Vlastní
		D 01 1 10: :						
		8,2*22*1,2			216,48000			
44	314233521RT2	Zdivo komínových těles z cihel 29 cm na MC 10 s použitím suché maltové směsi	m3	16,65180	9 548,54	159 000,38		Vlastní
		nové: :						
		D 01 1 28: :						
		komín hvozdu: : 1,74*1,74*5,5			16,65180			
45	314233521RT2.1	Přezdění komínu z cihel 29 cm na MC 10 vč. úpravy/ opravy spar	m3	7,88128	25 480,00	200 815,01		Vlastní
		D 01 1 28: :						
		komín hvozdu stávající část ze 70%: : 1,74*1,74*3,5*0,7			7,41762			
		malý komín na hvozdu 30%: : 0,45*0,45*1,1*0,3			0,06683			
		KOmín nad SO 01-2 z 30%: : 0,59*0,59*2,5*0,3			0,26108			
		Komín na štítové zdi u SO 01: : 0,59*0,59*1,3*0,3			0,13576			
46	317121x1	Atypický překlad 140x140x1040mm z proříznutých lícovek na maltu s bet výplní a výztuží pr 8mm	kus	3,00000	6 020,00	18 060,00		Vlastní
47	317121x2	Atypický překlad 140x140x1190mm z proříznutých lícovek na maltu s bet výplní a výztuží pr 8mm	kus	1,00000	6 440,00	6 440,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
48	317121x3	Atypický překlad 140x140x1790mm z proříznutých lícovek na maltu s bet výplní a výztuží pr 8mm	kus	1,00000	9 520,00	9 520,00		Vlastní
49	317234410R00	Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na MC	m3	4,30848	8 138,55	35 064,78		Vlastní
		D 01 1 02: :						
		0.19/0.18: : 1,5*0,2*0,5*2		0,30000				
		0.18/0.07: : 0,86*4,35*0,2		0,74820				
		0.19/0.07: : 0,32*0,2*4,77		0,30528				
		0.19/0.06: : 0,2*0,2*2,3		0,09200				
		0.05: : 1,9*0,3*0,2		0,11400				
		0.04: : 3,2*0,2*1,2		0,76800				
		D 01 1 05: :						
		1.09/1.07: : 4,5*0,46*0,2		0,41400				
		1.07/1.03: : 2,4*0,85*0,2+3*0,85*0,2		0,91800				
		1.03/ven: : 2*0,96*0,2		0,38400				
		D 01 1 07: :						
		2.07/2.04: : 2,65*0,2*0,5		0,26500				
50	320232035R00	Oprava porušeného obkladního zdiva z cihel se zatřením spár	m3	0,90000	24 360,00	21 924,00		Vlastní
		D 01 1 03: :						
		anglický dvorek před hvozdem: : 1*(1*2+4)*0,15		0,90000				
51	331231124R00	Zdivo pilířů cihelné z cihel pálených 290 mm P25 na maltu vápenocementovou	m3	3,20760	8 214,33	26 348,28		Vlastní
		nadezdění sloupů pro podpěru věnce: :						
		pro věnec v 1NP: : 10*0,3*0,3*2,37*1,2		2,55960				
		pro věnec v 2NP: : 0,3*0,3*6*1*1,2		0,64800				
52	342241158RT4	Příčky z lícovek, tl. 140 mm z lícovek děrovaných na maltu Klinker	m2	144,07900	3 503,92	504 841,29		Vlastní
		Včetně pomocného lešení výšky do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		D 01 1 03: :						
		0.08.1-0.10: : 3,35*(10,55*2+3,2*2)		92,12500				
		odečet otvorů: : -(0,8*2*3+1*2)		-6,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0.02stupačka pro instalace: : (0,8*2+0,65*2)*12 D 01 1 08: : 2.04+2.03: : 2,6*(2,85+1,83+1,1*3+4,31) odečet otvorů: : -(0,8*2*3+0,8*2*2)		34,80000				
53	342247542R00	Příčky z cihel děrovaných, na lepidlo, tl. 140 mm D 01 1 03: : 0.01/0.05: : 4,12*2,35 odečet otvorů: : -0,9*2 0.05/0.07: : 3,35*(10,825+0,52+2,92*4)+1,05*1,5 odečet otvorů: : -(0,9*3+0,8*3) +0.01+0.06: : 2,12*(5,4+0,9+4,12*2+2,92*3) odečet otvorů: : -(0,9*2*2+0,8*2*3) D 01 1 06: : 1.03.2-4: : 2,3*(1,25*3+4,13) 1.04.1-5: : 2,3*(1,9+0,15+1,9*0,15+4,13+3,375+3,1)	m2	170,37275	1 279,45	217 983,41		Vlastní
		D 01 1 03: : 0.08.1-0.10: : 3,35*(3,2*3+0,9+1,4+0,15+1,9+0,15+1,45+0,15+1,25+0,15+1,25+0,15) odečet otvorů: : -(0,8*2*6) předstěny: : 3,35*2,6+3,35*1,7		66,78000	1 213,71	81 051,55		Vlastní
55	346244381R00	Plentování ocelových nosníků výšky do 20 cm D 01 1 02: : 0.19/0.18: : 1,5*2*(0,5+0,2*2) 0.18/0.07: : 4,35*(0,2*2+0,86) 0.19/0.07: : 4,77*(0,2*2+0,32) 0.19/0.06: : 2,3*(0,2*3) 0.05: : 1,9*(0,3+0,2*2) 0.04: : 3,5*(0,2*2*1,2)	m2	31,73040	1 066,36	33 836,03		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D 01 1 05: :						
		1.09/1.07: : 4,5*(0,46+2*0,2)			3,87000			
		1.07/1.03: : 2,4*(0,85+2*0,2)+3*(0,85+2*0,2)			6,75000			
		1.03/ven: : 2*(0,96+0,2*2)			2,72000			
		D 01 1 07: :						
		2.07/2.04: : 2,65*(2*0,2+0,5)			2,38500			
56	349231811R00	Přizdívka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm	m2	43,04850	1 587,29	68 330,45		Vlastní
		D 01 1 03: :						
		0.13/0.02: : 0,9*2,02*2+2,1*0,9			5,52600			
		0.01: : 0,94*3,7*2+3,85*0,94			10,57500			
		D 01 1 06: :						
		1.02.1/ven: : 0,95*2,1*2+0,9*0,95			4,84500			
		1.09/1.02.1: : 0,85*2,1*3+0,85*1,85+0,85*1,9			8,54250			
		1.09/ ven: : 1,1*2*2+1,1*1,1			5,61000			
		D 01 1 08: :						
		2.11/2.01: : 0,5*2,1*2+1,9*0,5			3,05000			
		2.11/2.13: : 1*2*2+1*0,9			4,90000			
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				815 554,84		
57	342013326R00	Příčka SDK tl.150 mm,ocel.kce,2x oplášt., MAI 12,5 mm	m2	95,11500	2 925,00	278 211,38		Vlastní
		D 01 1 06: :						
		1.08,1.07,1.06: : 2,6*(4,4*2+4,05*3+2,3)			60,45000			
		odečet otvorů: : -(1*2*3)			-6,00000			
		D 01 1 08: :						
		2.07-2.06: : 2,7*(2,9*3+2+1)			31,59000			
		odečet otvorů: : -(0,8*3)			-2,40000			
		2.09/2.08: : 2,7*(3,93+0,32)			11,47500			
58	342016523R00	Příčka SDK tl.205mm,2x ocel.kce,2xoplášt.,RBI 12,5	m2	172,74200	3 068,00	529 972,46		Vlastní
		D 01 1 08: :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.07: : 2,6*(9,3*2+3,5*2+1,7+0,2+4+3+0,5+1,2+1,5+0,25+0,45+14,02)		136,29200				
		-(0,9*4+2*2)		-7,60000				
		d 01 1 10: :						
		3.01.2: : 2,1*(4,7*2+13,1)-0,8*2*2		44,05000				
59	347016235R00	Předstěna SDK, tl. 130 mm, ocel. kce CW, 2x RF 15 mm, bez izolace	m2	5,40000	1 365,00	7 371,00		Vlastní
		Včetně:						
		- nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr						
		- úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádkkartonu						
		- standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení.						
		D 01 1 06: :						
		1.08,1.07,1.06: : 1,5*(1,8+1,8)		5,40000				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				2 695 668,04		
60	411161412R00	Stropy z desek	m2	128,77020	1 595,06	205 396,20		Vlastní
		mezipatro: :						
		D 01 1 03: : 4,12*12,42		51,17040				
		D 01 1 06: :						
		strop: : 4,13*11,22		46,33860				
		podesta: : 4,13*1,6		6,60800				
		SP/3.2: :						
		3.01.2: 22,412*1,1		24,65320				
61	411236221R00	Zazdívka otvorů 0,09m2 v klenbě cihlami tl.do 30cm	kus	7,00000	509,83	3 568,81		Vlastní
		D 01-1-02: :						
		0.06 120/200: : 4		4,00000				
		0.18 pr 150: : 1		1,00000				
		0.07 220/200: : 2		2,00000				
62	411237221R00	Zazdívka otvorů 0,25m2 v klenbě cihlami tl.do 30cm	kus	7,00000	755,30	5 287,10		Vlastní
		D 01-1-02: :						
		0.03 350/350,2x: : 2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0.06 400/400,1x: : 1		1,00000				
		0.18 400/400,1x: : 1		1,00000				
		D 01-1-05: :						
		1.03 450/450: : 2		2,00000				
		1.03 pr300: : 1		1,00000				
63	411238221R00	Zazdívka otvorů 1 m2 v klenbě cihlami tl.do 30 cm	m2	0,69600	3 283,64	2 285,41		Vlastní
		D 01-1-02: :						
		0.06 600/560: : 0,6*0,56		0,33600				
		D 01-1-05: :						
		1.07 600/600: : 0,6*0,6		0,36000				
64	411239221R00	Zazdívka otvorů 4 m2 v klenbě cihlami tl.do 30 cm	m2	2,74350	2 871,85	7 878,92		Vlastní
		D 01-1-02: :						
		0.04 1770/1550: : 1,77*1,55		2,74350				
65	411351203R00	Bednění stropů deskových, podepření výšky do 3,5 m, zatížení do 10 kPa	m2	128,77020	1 111,71	143 155,12		Vlastní
		mezipatro: :						
		D 01 1 03: : 4,12*12,42		51,17040				
		D 01 1 06: :						
		strop: : 4,13*11,22		46,33860				
		podesta: : 4,13*1,6		6,60800				
		SP/3.2 :						
		3.01.2 : 22,412*1,1		24,65320				
66	411351204R00	Odstranění stropů deskových, podepření výšky do 3,5 m, zatížení do 10 kPa	m2	128,77020	300,26	38 664,54		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 57 : 128,77020		128,77020				
67	411353101R00	Bednění kleneb tvaru válce r nad 1 m - zřízení	m2	165,09132	638,07	105 339,82		Vlastní
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		podepření při bourání částí klenutých stropů: :						
		D 01 1 02: :						
		0.00: : 14,55*5,74*1,2		100,22040				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D 01 1 05: : 1.09: : 5,77*4,13*1,2 1.06: : 3,7*8,17*1,2			28,59612 36,27480			
68	411353102R00	Bednění kleneb tvaru válce r nad 1 m - odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 59 : 165,09132	m2	165,09132	202,93	33 501,98		Vlastní
69	411354175R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů výšky do 4 m, zatížení do 20 kPa - zřízení podepření při bourání částí klenutých stropů: : D 01 1 02: : 0.00: : 14,55*5,74*1,2 D 01 1 05: : 1.09: : 5,77*4,13*1,2 1.06: : 3,7*8,17*1,2	m2	165,09132	382,85	63 205,21		Vlastní
70	411354176R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů výšky do 4 m, zatížení do 20 kPa - odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 61 : 165,09132	m2	165,09132	99,98	16 505,83		Vlastní
71	411354185R00	Příplatek k podpěrnou konstrukci stropů pro výšku od 4 do 6 m, pro zatížení 20 kPa - zřízení D 01 1 05: : 0.00: : 14,55*5,74*1,2 D 01 1 02: : 1.09: : 5,77*4,13*1,2 1.06: : 3,7*8,17*1,2	m2	165,09132	81,77	13 499,52		Vlastní
72	411354186R00	Příplatek k podpěrnou konstrukci stropů pro výšku od 4 do 6 m, pro zatížení 20 kPa - odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 63 : 165,09132	m2	165,09132	21,05	3 475,17		Vlastní
73	417321414R00_1	Příplatek za postupné,prostředané, betonování Odkaz na mn. položky pořadí 65 : 78,51828	m3	78,51828	1 826,73	143 431,70		Vlastní
74	417321415R00	Ztužující pásy a věnce z betonu železového C 30/37 D.01.2.2.KSR: : D 01 2-01 věnec 1NP: :	m3	78,51828	5 138,80	403 489,74		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0,5*(25*0,3+1,7*0,3+2,5*0,3*3+0,5*0,3)*2*1,1		11,45100				
		0,5*(26*0,3+1,5*0,3)*2*1,1		9,07500				
		0,5*(18*0,3+1,52*2*0,3)*5*1,1		17,35800				
		0,35*2*0,3*(2,5+2,7)*1,1		1,20120				
		D 01 2-02 věnec 2NP: :						
		0,405*0,3*18*1,1		2,40570				
		0,3*0,7*0,5*1,1		0,11550				
		0,5*0,25*(25+0,6+61+0,6+6+0,5)*1,1		12,88375				
		0,5*0,4*18*2*1,1		7,92000				
		0,5*0,25*(0,5+6+0,6+6+0,5+8+0,3+4+0,7+0,15+0,3+13+0,3)*1,1		5,54813				
		0,5*0,4*13,2*2*1,1		5,80800				
		0,6*0,4*18*1,1		4,75200				
75	417351111R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - zřízení	m	520,46500	579,99	301 864,50		Vlastní
		D.01.2.2.KSR: :						
		D 01 2-01 věnec 1NP: :						
		(25+1,7+2,5*3+0,5)*2*1,1		76,34000				
		(26+1,5)*2*1,1		60,50000				
		(18+1,52*2)*5*1,1		115,72000				
		2*(2,5+2,7)*1,1		11,44000				
		D 01 2-02 věnec 2NP: :						
		18*1,1		19,80000				
		0,7*1,1		0,77000				
		(25+0,6+61+0,6+6+0,5)*1,1		103,07000				
		18*2*1,1		39,60000				
		(0,5+6+0,6+6+0,5+8+0,3+4+0,7+0,15+0,3+13+0,3)*1,1		44,38500				
		13,2*2*1,1		29,04000				
		18*1,1		19,80000				
76	417351113R00	Bednění ztužujících věnců, obě strany - odstranění	m	520,46500	147,83	76 940,34		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 66 : 520,46500				520,46500		
77	417361821R00	Výztuž ztužujících pásů a věnců z oceli B500B (10 505)	t	10,80156	55 888,00	603 677,59		Vlastní
		D.01.2.2.KSR: :						
		věnc 1NP: : 6557,5*1,1*1/1000		7,21325				
		věnc 2NP: : 3262,1*1,1*1/1000		3,58831				
78	430321514R00	Beton schodišťových konstrukcí železový C 30/37	m3	10,46250	6 266,83	65 566,71		Vlastní
		D 01 1 03+ D 01 1 18: :						
		1,5*0,5*0,6		0,45000				
		2 ramena: : (5*1,5*(0,15+0,35)/2)*2		3,75000				
		D 01 1 06: :						
		2 ramena: : 4,5*1,5*(0,15+0,35/2)*2		4,38750				
		D 01 1 10: :						
		1 rameno: : 1,5*5*(0,15+0,35)/2		1,87500				
79	430361821R00	Výztuž schodišťových konstrukcí B500B z oceli (10 505)	t	1,72631	71 648,48	123 687,49		Vlastní
		odborný odhad 150 kg/m3: :						
		x0,15*1,1=0,165: :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 10,46248*0,165		1,72631				
80	431351121R00	Bednění podest a podstup.desek přímočar.- zřízení	m2	85,80000	3 578,60	307 043,88		Vlastní
		s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		D 01 1 03+ D 01 1 18: :						
		2 ramena: : (5*1,5)*2*1,1+0,4*5*2*2		24,50000				
		D 01 1 06: :						
		2 ramena: : (4,5*1,5)*2*1,1+0,4*4,5*2*2		22,05000				
		D 01 1 10: :						
		1 rameno: : 1,5*5*1,1+0,4*5*2		12,25000				
		čela schodů: :						
		D 01 1 03+ D 01 1 18: :						
		2 ramena: : 0,2*1,5*14*2		8,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D 01 1 06: :						
		2 ramena: : 0,2*1,5*11*2		6,60000				
		D 01 1 10: :						
		1 rameno: : 0,2*1,5*16		4,80000				
		D 01 1 06: :						
		podesta: : 4,5*1,6		7,20000				
81	431351122R00	Bednění podest a podstup.desek přímočar.odstranění	m2	85,80000	187,84	16 116,67		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 85,80000		85,80000				
82	431351128R00	Příplatek za podpěrnou konstrukci podest výšky 4-6 m - zřízení	m2	85,80000	119,81	10 279,70		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 85,80000		85,80000				
83	431351129R00	Příplatek za podpěrnou konstr.podest v.4-6 m-odstr	m2	85,80000	21,05	1 806,09		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 85,80000		85,80000				
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				75 103,60		
84	342264051RT4	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky požár. impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	55,55000	1 352,00	75 103,60		Vlastní
		D 01 1 03: :						
		0.04: : 8,5*1,1		9,35000				
		0.08.1: : 6*1,1		6,60000				
		0.08.2: : 5*1,1		5,50000				
		0.08.3: : 1*1,1		1,10000				
		0.08.4: : 1*1,1		1,10000				
		0.08.5: : 1*1,1		1,10000				
		0.09.1: : 2*1,1		2,20000				
		0.09.2: : 4,5*1,1		4,95000				
		0.09.3: : 1,5*1,1		1,65000				
		0.10: : 1,5*1,1		1,65000				
		0.11: : 4*1,1		4,40000				
		D 01 1 06: :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.06: : 4*1,1		4,40000				
		1.07: : 4*1,1		4,40000				
		1.08: : 6,5*1,1		7,15000				
Díl: 5		Komunikace				1 678 208,71		
85	5 1	Obnova původní kamenné dlažby na jižním dvře	m2	28,00000	2 740,00	76 720,00		Vlastní
86	5 2	Obnova původního dláždění z valounů na jižním dvře	m2	18,00000	1 420,00	25 560,00		Vlastní
87	591211111R00	Kladení dlažby drobné kostky, lože z kamen.tl. 5 cm kladení do vějířů	m2	193,49000	832,00	160 983,68		Vlastní
		D 01 1 03: :						
		dlažba žulová štípaná do vějířů: : 2,6*6,5*1,1		18,59000				
		D 01 1 35 SO01-6 severní dvůr : 159*1,1		174,90000				
88	772507140R00	Dlažba z kamene nestejného formátu tl. 3-15 cm do lože kamene 4/8 tl 30mm	m2	184,58000	1 848,00	341 103,84		Vlastní
		D 01 1 34: :						
		jižní dvůr : 167,8*1,1		184,58000				
89	917461111R00	Osaz. stoj. obrub. kam. s opěrou, lože z C 12/15	m	58,30000	624,00	36 379,20		Vlastní
		SO 01-7 jižní dvůr :						
		(9+11+6+17+3+7)*1,1		58,30000				
90	58380120.AR	Kostka dlažební žulová štípaná, drobná 80 až 100 mm, třída I	m2	232,18800	764,50	177 507,73		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 77 : 193,49000*1,2		232,18800				
91	58380374R	Obrubník kamenný přímý	m	69,96000	973,50	68 106,06		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 89 : 58,30000*1,2		69,96000				
92	58381325R.	Deska dlažební kamenná řezaná tl. do 80 mm	m2	221,49600	3 575,00	791 848,20		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 184,58000*1,2		221,49600				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				8 340 619,16		
93	602011105R00	Omítka stěn z hotových směsí postřík, báze, sanační,	m2	1 153,65000	109,05	125 805,53		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 1153,65000		1 153,65000				
94	602011131RT5	Omítka stěn z hotových směsí jednovrstvá, vápenocementová, hlazená, tloušťka vrstvy 10 mm,	m2	619,87355	355,10	220 117,10		Vlastní
		Nanesení omítky, srovnání H-latí, (zavadnutí), navlhčení houbovým hladítkem, úprava povrchu špachtlí.						
		pod obklady: :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D 01 1 03: :						
		0.06.3: : 2,105*(1,87*2+2,77*2)-0,9*2				17,73440		
		0.06.4: : 2,105*(1,63*2+0,9*2)+0,15*0,9-0,8*2				9,18630		
		0.07.2: : 2,105*(1,22*2+1,4*2)-0,8*2				9,43020		
		0.07.3: : 2,105*(1,05*2+2,65*2)+0,15*1,05-0,8*2				14,13450		
		0.08.1: : 2,4*(2,9*2+1,9*2)-0,8*2*2				19,84000		
		0.08.2: : 2,4*(2,9*2+1,6*2)-0,8*2*4				15,20000		
		0.08.3: : 2,4*(0,9*2+1,25*2)-0,8*2				8,72000		
		0.08.4: : 2,4*(0,9*2+1,25*2)-0,8*2				8,72000		
		0.08.5: : 2,4*(0,9*2+1,25*2)-0,8*2				8,72000		
		0.09.1: : 2,4*(1,9*2+0,9*2)-0,8*2				11,84000		
		0.09.2: : 2,4*(2,6*2+1,7*2)-0,8*2*2				17,44000		
		0.09.3: : 2,4*(1,45*2+0,9*2)-0,8*2				9,68000		
		0.10: : 2,4*(0,9*2+1,4*2)-0,8*2				9,44000		
		0.11: : 2,4*(1,85*2+2,15*2)-0,8*2				17,60000		
		+0.02: : 2,1*(1,63*2+0,9*2)+0,9*0,15-0,9*2				8,96100		
		+0.04: : 2,1*(1,4*2+1,22*2)-0,8*2				9,40400		
		+0.06: : 2,1*(2,77*2+1,05*2)-0,8*2				14,44400		
		D 01 1 06: :						
		1.03.1: : 2,2*(3,725*2+4,13*2+0,335*2)-0,8*2*4				29,63600		
		1.03.2: : 2,2*(0,98*2+1,1*2)+0,15*0,98-0,8*2				7,69900		
		1.03.4: : 2,2*(0,9*2+1,1*2)+0,15*0,9-0,8*2				7,33500		
		1.04.1: : 2,2*(3,1*2+3,375*2)-0,8*2*2-1*2				23,29000		
		1.04.2: : 2,2*(3*2+1,9*2)+0,15*3-0,8*2*2				18,81000		
		1.04.3: : 2,2*(0,9*2+1,9*2)-0,8*2				10,72000		
		1.05: : 2,2*(0,88*2+3,375*2+0,4*2)-0,8*2				18,88200		
		1.06: : 2,4*(1,8*2+2,15*2)-1*2				16,96000		
		1.07: : 2,4*(2,15*2+1,8*2)-1*2				16,96000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.08: : 2,4*(1,65*2+3,75*2)-0,8*2				24,32000		
		D 01 1 08: :						
		2.02.1: : 2,435*(3,725*2+4,31*2)-1*2*2-0,8*2*3				30,33045		
		2.02.2: : 2,435*(1,1*2+0,9*2)-0,8*2				8,14000		
		2.02.3: : 2,435*(1,1*2+0,9*2)-0,8*2				8,14000		
		2.03: : 2,435*(1,1*2+0,9*2)-0,8*2				8,14000		
		2.04.1: : 2,435*(2,85*2+2*2)-1*2-0,8*2				20,01950		
		2.04.2: : 2,435*(1,8*2+1,83*2)-0,8*2*2				14,47810		
		2.04.3: : 2,435*(0,9*2+1,83*2)-0,8*2				11,69510		
		2.06.1: : 2,4*(1,8*2+1,97*2)-0,9*2-0,8*2*3				11,49600		
		2.06.2: : 2,4*(2,09*2+0,9*2)-0,8*2				12,75200		
		2.06.3: : 2,4*(0,9*2+1,97*2)-0,8*2				12,17600		
		2.06.4: : 2,4*(2,85*2+0,9*2)-0,8*2				16,40000		
		koef nerovnosti 15%: : 540*0,15				81,00000		
95	602011151R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, sanační, tloušťka vrstvy 3,5 mm.	m2	1 153,65000	207,69	239 601,57		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 1153,65000		1 153,65000				
96	602021113RT5	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, sádrová, tepelně izolační, tloušťka vrstvy 40 mm,	m2	1 153,65000	1 044,39	1 204 860,52		Vlastní
		D 01 1 03: :						
		0.13: : 214*1,2				256,80000		
		0.02: : 95*1,2				114,00000		
		D 01 1 06: :						
		1.10+1.09: : 243*1,2				291,60000		
		1.02.1: : 118*1,2				141,60000		
		D 01 1 08: :						
		2.11: : 98*1,2				117,60000		
		D 01 1 10: :						
		3.02: : 36*1,2				43,20000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.03: : 32*1,2				38,40000		
		koef nerovnosti 15%: : 1003*0,15				150,45000		
97	611474611RT1	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi dvouvrstvá, vápenný štuk, ruční zpracování, na pálené cihly a tvarovky včetně pomocného lešení Stropy: : D 01 1 03: : 0.13: : (5,55*(5,35+2,1)+5,55*(5,7+2,1)+5,55*(5,21+2,1)+6,35*(5,21+2,1)+6,35*(5,7+2,1)+6,35*(5,35+2,1)+6,25*(5,21+2,1)+6,25*(5,7+2,1)+6,25*(5,35+2,1)+6,37*(5,21+2,1)+6,37*(5,7+2,1)+6,37*(5,35+2,1)+6,3*(5,27+2,1))*1,25 (6,3*(5,7+2,1)+6,3*(5,35+2,1)+5,89*(5,21+2,1))*1,25 0.02: : (5,5*(4,77+2,1)+5,5*(4,75+2,1)+5,5*(4,8+2,1)+5,8*(4,8+2,1)+5,8*(4,75+2,1)+5,8*(4,77+2,1)+5,76*(4,8+2,1)+5,76*(4,75+2,1)+5,76*(4,77+2,1)+5,5*(4,8+2,1)+5,5*(4,75+2,1)+5,5*(4,77+2,1))*1,25 0.01: : (4,99*(4,27+2,1)+5,07*(3,83+2,1))*1,25+0,96*4,85+0,7*4,99+1,03*2,65 0.03: : (5,8*(4,28+2,1)+5,76*(4,28+2,1)+5,5*(4,28+2,1))*1,25 0.15: : 5,65*5,35*1,15 0.14: : (1*0,87+1,55*0,5*2+(1,55*(1,11+0,15)+0,5*(1,11+0,15)+0,85*(1,12+0,15)+2,268*(2,16+0,15))+1,19*(0,66+0,15)+4,03*(1,07+0,15)+0,59*(1,52+0,15))*1,25 0.05: : 14,5*1,2 0.06.2-0.07.5: : (6,6+5,2+1,5+4,5+1,7+2,8+2,2+3,4)*1,2 +0.01+0.06: : 33,5*1,2 D 01 1 06: : 1.11: : 5,345*4,2*1,4 1.10: : (6,6*(5,64+2)+6,6*(5,903+2)+6,58*(5,755+2)+6,365*(5,76+2)+6,355*(5,9+2)+6,355*(5,635+2))*1,25 1.03.1-1.05: : (16,6+1,1+1+1+10,9+5,6+1,8+3,3)*1,2	m2	2 810,27236	881,04	2 475 962,36		Vlastní
						749,50275		
						173,91363		
						581,48400		
						88,19275		
						136,05350		
						34,76163		
						22,73423		
						17,40000		
						33,48000		
						40,20000		
						31,42860		
						377,16128		
						49,56000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D 01 1 08: :						
		2.12: : 5*1,2			6,00000			
		koef nerovnosti: : 2342*0,2			468,40000			
98	612421739R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, na pletivu, štuková	m2	3 080,15624	680,23	2 095 214,68		Vlastní
		D 01 1 03: :						
		1PP: :						
		0.13: : 3,73*(7,57+36,57)*1,2			197,57064			
		odečet otvorů: : -(1*2-0,86*1,85+1,5*2+2,1*2)			-7,60900			
		0.02: : 3,73*(22,55*2+14,32+2+1+2,1*2)			248,49260			
		odečet otvorů: : -(2,1*2+1,5*2+1,2*2+0,9*2+2*2+0,85*0,85*2+1,1*2+4,275*2+1,6*2)			-30,79500			
		0.01: : 3,73*(0,8+2,7+1,2+0,94*2+3,9+4,13+3,9+0,2*2)			70,53430			
		odečet otvorů: : -(2,645*2)			-5,29000			
		0.03+0.04: : 3,73*(17,625*2+4,28*2+0,7*2)			168,63330			
		odečet otvorů: : -(2*2,5)			-5,00000			
		0.05: : 2,105*(4,13+3+1,2+11,2+0,4+0,6+12,3+2,12)			73,56975			
		odečet otvorů: : -(0,8*2*6)			-9,60000			
		0.06.2: : 2,105*(3,25*2+2,215*2)			23,00765			
		odečet otvorů: : -0,8*2			-1,60000			
		0.07.4: : 2,105*(1,55*2+1,4)			9,47250			
		0.07.1: : 2,105*(2,77*2+1,6*2)			18,39770			
		odečet otvorů: : -(0,9*2+0,8*2)			-3,40000			
		0.14: :			82,09600			
		2,8*(5,35*2+4,03*2+0,46+0,72+0,5+0,72+0,66+0,96+0,66*2+1,01+0,66+0,72+0,5+0,72+0,51+1,1)						
		odečet otvorů: : -(1,7*2-0,87*2)			-1,66000			
		0.15: : 2,5*(5,65*2+4,39*2+0,87*2)			54,55000			
		+0.01: : 5*(3,45*2+4,12*2)			75,70000			
		odečet otvorů: : -(0,8*2)			-1,60000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		+0.03: : 2,1*(5,4*2+1,55*2+1,2*2)		34,23000				
		odečet otvorů: : -(0,8*2*5)		-8,00000				
		+0.05: : 2,1*(1,6*2+2,77*2)		18,35400				
		odečet otvorů: : -(0,8*2*2)		-3,20000				
		u schodiště: : 2,1*(4,13*2+5,2*2)		39,18600				
		D 01 1 06: :						
		1.01: : 2,96*(12+4,13+7+0,7)		70,53680				
		odečet otvorů: : -(1,89*2)		-3,78000				
		1.02: : 4,472*(18,1+4+23,1+2,1*2+3)		234,33280				
		odečet otvorů: : -(1*2+1*2+1,85*2+1,8*2+1,18*2+1,2*2+1,22*2)		-18,50000				
		1.09+2.11: : 3,72*(23+6,1)		108,25200				
		odečet otvorů: : -(1,85*2+1,9*2+1,2*2)		-9,90000				
		1.12: : 4,41*(5,35*2+6*2)		100,10700				
		odečet otvorů: : -(1,1*2+0,8*2)		-3,80000				
		1.11: : 3*(5,4*2+4,2*2)		57,60000				
		odečet otvorů: : -(0,88*0,88+0,88*0,88+1,22*2+0,8*2)		-5,58880				
		D 01 1 08: :						
		2.01: : 3,1*(21+4,2+25+2,15*2)		168,95000				
		odečet otvorů: : -(1,9*2+1,5*2+1*2+1,5*2+0,8*2+1*2*3)		-19,40000				
		2.01.1: : 3,1*(11*2+4,13*2)		93,80600				
		2.12: : 4,8*(4,3*2+5,7*2+3,2*2+1,4*2)-0,8*2*2		136,96000				
		2.13: : 6*(5,4*2+5,7*2)-0,7*2-0,9*2-1,15*1,2*2-0,8*2		125,64000				
		D 01 1 10: :						
		výtah: : 3*(2,15*2+2,5*2)		27,90000				
		štiny: : 5,5*(24,6*2+26)		413,60000				
		3.04: : 3*(4*2+5*2)		54,00000				
		koef nerovnosti 20%: : 2567*0,2		513,40000				
99	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková	m2	247,97000	829,65	205 728,31		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D 01 1 03: :						
		0.13: : 0,9*(2*2+2,1+2*2+1,5+2*2+0,85*2*2+1,4+2*2+1,1)		24,25500				
		0.02: : 1,2*(2*2+1,2)+0,95*(2*2+1,6+2*2+2,7+2*2+4,1)		25,62000				
		0.03: : 0,5*(2*2+1)*2		5,00000				
		0.14: : 0,85*(2*2+1,3+2*2+0,8+1*2*3+1*3)		16,23500				
		D 01 1 06: :						
		1.09: : 0,9*(2*2+2+2*2+1,9+2*2+1,3+2*2+1,2+2*2+1,5)		25,11000				
		1.11: : 1,2*(2*2+1,3+2*2+2+2*2+0,9+1*2*4+1*2*4)		38,64000				
		1.02: : 0,8*(2*2+1+2*2+1+2*2+2+2*2+2)		17,60000				
		D 01 1 08: :						
		2.11: : 0,5*(2*2+2+2*2+2+2*2+1,5)+1,2*(2*2+0,7+2*2+1)		20,39000				
		2.13: : 1,2*(1,2*4*2+2*2+1)		17,52000				
		2.12: : 1,2*(2*2+1,5+2*4)		16,20000				
		koef nerovnosti : 207*0,2		41,40000				
100	612431111R00	Omítky vnitřní sádkartonových povrchů hladké, Penetrace akrylátová; funkce: zpevnění povrchu.	m2	445,57550	312,98	139 456,22		Vlastní
		Včetně penetračního základního nátěru povrchů a provedení povrchové úpravy.						
		D 01 1 06: :						
		1.08+1.07+1.06 z venku: : (4,1*2+4,5*2)*3,2-0,8*2*3		50,24000				
		2.01: : 2,45*(9,4+3,5+9,51+14,1+2,3+1+3,5+1+2)		113,45950				
		-(0,9*2*5+2*2)		-13,00000				
		2.07: : 2,45*(5*2+4*2)		44,10000				
		2.09: : 2,45*(4,6*2+4*2)		42,14000				
		2.08: : 2,45*(4,2*2+4*2)		40,18000				
		3.01.2: : 2,4*(4,24+4,4*4+6+13,1+5)		110,25600				
		koef nerovnosti 15%: : 388*0,15		58,20000				
101	612481211RT8	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vnit.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu	m2	1 153,65000	302,34	348 794,54		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 88 : 1153,65000		1 153,65000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
102	619441311R00	Vytažení profilů o délce nad 5 m a šířce do 10 cm	m	105,25000	715,75	75 332,69		Vlastní
		D 01-1-26: :						
		římša: : 39,11		39,11000				
		D 01-1-28: :						
		římša: : 9,8+20,27		30,07000				
		nuta: : 5,7+4,87		10,57000				
		D 01-1-30: :						
		nuta: : 13,5		13,50000				
		D 01-1-32: :						
		nuta: : 12		12,00000				
103	627452141R00	Spárování maltou MCs zapušt. rovné, kleneb z cihel	m2	2 079,63700	581,71	1 209 745,64		Vlastní
		SP/1.2: :						
		oprava kleneb po odstranění násypu: :						
		1.01: : 26,6*1,4		37,24000				
		1.02: : 432,1*1,4		604,94000				
		1.10: : 201,3*1,4		281,82000				
		SP/1.3: :						
		1.06: : 3,9*1,4		5,46000				
		1.07: : 3,9*1,4		5,46000				
		1.08: : 6,2*1,4		8,68000				
		SP/1.4: :						
		1.09: : 409,2*1,4		572,88000				
		SP/2.3: :						
		2.02.1: : 16,2*1,4		22,68000				
		2.02.2: : 1*1,4		1,40000				
		2.02.3: : 1*1,4		1,40000				
		2.04.1: : 5,7*1,4		7,98000				
		2.04.2: : 3,3*1,4		4,62000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.04.3: : 1,7*1,4		2,38000				
		SP/3.3: :						
		3.03: : 163*1,4		228,20000				
		SP/3.4: :						
		3.04: : 16,6*1,4		23,24000				
		koeficient nerovnosti 15% : 1808,38*0,15		271,25700				

Díl: 62	Úpravy povrchů vnější	17 923 476,60
----------------	------------------------------	----------------------

104	622	1	Postřík vnější omítky síťově vápenný s přidáním 3% bílého cementu do pojiva	m2	516,35000	136,26	70 357,85	Vlastní
-----	-----	---	---	----	-----------	--------	-----------	---------

Vysvětlivky z PD popis sanace omítnových ploch D 01 1 36: :

- 1.Zcela degradovaná omítka-omytí před prací a po spárování: :
- 2.omítka historická v ploše kompaktní vydutá nesoudržná s podkladem: :
- 3.omítka historická nesoudržná v ploše se drolicí: :
- 4.omítka historická soudržná s výskytem vlhkosti, salinity a plísní: :
- 5.omítka nepůvodní s výskytem vlhkosti: :

výměry převzaty z PD: :

Zcela degradované plochy a místa bez omítky: :

D 01-1-31: :

svěrní fasáda: :

1.: : 142

142,00000

5.: : 2

2,00000

D 01-1-25: :

západní fasáda: :

1.: : 74

74,00000

5.: : 2

2,00000

D 01-1-27: :

jižní fasáda: :

1.: : 98

98,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5.: : 69 D 01-1-29: : východní fasáda: : 1.: : 39 5.: : 23 koeficient nerovnosti 15% : 449*0,15		69,00000				
105	622 10	Komínová hlava na komín nad So 01-2 vel 600/690mm	kus	1,00000	17 378,46	17 378,46		Vlastní
106	622 11	Komínová hlava na komín ve štitové stěně u SO 01 vel 600/600	kus	1,00000	20 274,87	20 274,87		Vlastní
107	622 2	Omítka vnější stěn jádrová,vápenná malta z přirozeně hydraulického vápna s přidáním org. hmoty do pojiva a zahladit dř. hladítkem krouž. pohybem Vysvětlivky z PD popis sanace omítnových ploch D 01 1 36: : 1.Zcela degradovaná omítka-omytí před prací a po spárování: : 2.omítka historická v ploše kompaktní vydutá nesoudržná s podkladem: : 3.omítka historická nesoudržnáv ploše se drolicí: : 4.omítka historická soudržná s výskytem vlhkosti, salinity a plísní: : 5.omítka nepůvodní s výskytem vlhkosti: : výměry převzaty z PD: : Zcela degradované plochy a místa bez omítky: : D 01-1-31: : sverní fasáda: : 1.: : 142 3. +nepřístupné plochy: : 2+34 5.: : 2 D 01-1-25: : západní fasáda: : 1.: : 74 3.+nepřístupné plochy: : 106+207	m2	1 152,30000	835,33	962 550,76		Vlastní
				142,00000				
				36,00000				
				2,00000				
				74,00000				
				313,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5.: : 2		2,00000				
		D 01-1-27: :						
		jižní fasáda: :						
		1.: : 98		98,00000				
		3.+nepřístupné plochy: : 141+23		164,00000				
		5.: : 69		69,00000				
		D 01-1-29: :						
		východní fasáda: :						
		1.: : 39		39,00000				
		3.+nepřístupné plochy: : 8+32		40,00000				
		5.: : 23		23,00000				
		koef nerovnosti 15% : 1002*0,15		150,30000				
108	622 2.1	Příplatek za přimíchání polypropylenových vláken pro zakrytí trhlin a přenos tahových sil v omítce	m2	635,95000	132,52	84 276,09		Vlastní

Vysvětlivky z PD popis sanace omítnových ploch D 01 1 36: :

- 1.Zcela degradovaná omítka-omytí před prací a po spárování: :
- 2.omítka historická v ploše kompaktní vyduťá nesoudržná s podkladem: :
- 3.omítka historická nesoudržná v ploše se drolicí: :
- 4.omítka historická soudržná s výskytem vlhkosti, salinity a plísní: :
- 5.omítka nepůvodní s výskytem vlhkosti: :

výměry převzaty z PD: :

Zcela degradované plochy a místa bez omítky: :

D 01-1-31: :

sverní fasáda: :

3.+ nepřístupné plochy: : 2+34

36,00000

D 01-1-25: :

západní fasáda: :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.+ nepřístupné plochy: : 106+207 D 01-1-27: : jižní fasáda: : 3.+ nepřístupné plochy: : 141+23 D 01-1-29: : východní fasáda: : 3.+ nepřístupné plochy: : 8+32 koeficient nerovnosti 15% : 553*0,15		313,00000				
				164,00000				
				40,00000				
				82,95000				
109	622 3	Probarvená vápenná malta z přirozeně hydraulického vápna s přidáním přírodního pigmentu a zahradit k hranám staré omítky hrubým filc hladítkem Vysvětlivky z PD popis sanace omítnových ploch D 01 1 36: : 1.Zcela degradovaná omítka-omytí před prací a po spárování: : 2.omítka historická v ploše kompaktní vydutá nesoudržná s podkladem: : 3.omítka historická nesoudržná v ploše se drolicí: : 4.omítka historická soudržná s výskytem vlhkosti, salinity a plísní: : 5.omítka nepůvodní s výskytem vlhkosti: : výměry převzaty z PD: : Zcela degradované plochy a místa bez omítky: : D 01-1-31: : sverní fasáda: : 1.: : 142 2.: : 18 3.+nepřístupné plochy: : 2+34 5.: : 2 D 01-1-25: : západní fasáda: : 1.: : 74	m2	1 358,15000	385,07	522 982,82		Vlastní
				142,00000				
				18,00000				
				36,00000				
				2,00000				
				74,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.: : 74		74,00000				
		3.+nepřístupné plochy: : 106+207		313,00000				
		5.: : 2		2,00000				
		D 01-1-27: :						
		jižní fasáda: :						
		1.: : 98		98,00000				
		2.: : 71		71,00000				
		3.+nepřístupné plochy: : 141+23		164,00000				
		5.: : 69		69,00000				
		D 01-1-29: :						
		východní fasáda: :						
		1.: : 39		39,00000				
		2.: : 16		16,00000				
		3.+nepřístupné plochy: : 8+32		40,00000				
		5.: : 23		23,00000				
		koeficient nerovnosti 15% : 1181*0,15		177,15000				
110	622 4	Sanace omítky histor. v ploše kompaktní vydutá nesoudržná s podkladem	m2	205,85000	5 330,00	1 097 180,50		Vlastní

Postup prací dle PD

- Ve spodní ploše dutinu otevřít a vysypat z ní prachovou suť
 - V horní části dutiny navrtat otvor o velikosti cca 8-12 mm
 - Horním otvorem netlakově opakovaně napustit vodu a počkat na změknutí odulé dutiny(napuštění netlakovanou vodou oceněno v pol Očištění fasád netlakovou vodou)
 - Dutinu injektovat váp. kaší z přirozeně hydraulického vápna s přídatkem 6% roztoku organokřemičitanu a odulou vrstvu přitisknout k podkladu
- Vysvětlivky z PD popis sanace omítnových ploch D 01 1 36: :
- 1.Zcela degradovaná omítka-omytí před prací a po spárování: :
 - 2.omítka historická v ploše kompaktní vydutá nesoudržná s podkladem: :
 - 3.omítka historická nesoudržná v ploše se drolicí: :
 - 4.omítka historická soudržná s výskytem vlhkosti, salinity a plísni: :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5.omítka nepůvodní s výskytem vlhkosti: :						
		výměry převzaty z PD: :						
		Zcela degradované plochy a místa bez omítky: :						
		D 01-1-31: :						
		sverní fasáda: :						
		2.: : 18				18,00000		
		D 01-1-25: :						
		západní fasáda: :						
		2.: : 74				74,00000		
		D 01-1-27: :						
		jižní fasáda: :						
		2.: : 71				71,00000		
		D 01-1-29: :						
		východní fasáda: :						
		2.: : 16				16,00000		
		koeficient nerovnosti 15% : 179*0,15				26,85000		
111	622 5	Napuštění trojnásobnou aplikací 6% roztoku organokřemičitany za odpovídajících povětr. podm.	m2	635,95000	615,89	391 675,25		Vlastní

Vysvětlivky z PD popis sanace omítnových ploch D 01 1 36: :

- 1.Zcela degradovaná omítka-omytí před prací a po spárování: :
- 2.omítka historická v ploše kompaktní vyduť nesoudržná s podkladem: :
- 3.omítka historická nesoudržná ploše se drolicí: :
- 4.omítka historická soudržná s výskytem vlhkosti, salinity a plísní: :
- 5.omítka nepůvodní s výskytem vlhkosti: :

výměry převzaty z PD: :

Zcela degradované plochy a místa bez omítky: :

D 01-1-31: :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		sverní fasáda: :						
		3.+ nepřístupné plochy: : 2+34		36,00000				
		D 01-1-25: :						
		západní fasáda: :						
		3.+ nepřístupné plochy: : 106+207		313,00000				
		D 01-1-27: :						
		jižní fasáda: :						
		3.+ nepřístupné plochy: : 141+23		164,00000				
		D 01-1-29: :						
		východní fasáda: :						
		3.+ nepřístupné plochy: : 8+32		40,00000				
		koeficient nerovnosti 15% : 553*0,15		82,95000				
112	622 6	Mechanická zkouška pevnosti zbytků historické omítky	m2	635,95000	115,86	73 681,17		Vlastní

Vysvětlivky z PD popis sanace omítnových ploch D 01 1 36: :

- 1.Zcela degradovaná omítka-omytí před prací a po spárování: :
- 2.omítka historická v ploše kompaktní vydutá nesoudržná s podkladem: :
- 3.omítka historická nesoudržná v ploše se drolicí: :
- 4.omítka historická soudržná s výskytem vlhkosti, salinity a plísní: :
- 5.omítka nepůvodní s výskytem vlhkosti: :

výměry převzaty z PD: :

Zcela degradované plochy a místa bez omítky: :

D 01-1-31: :

sverní fasáda: :

3.+ nepřístupné plochy: : 2+34
36,00000									D 01-1-25: :						
		západní fasáda: :													
		3.+ nepřístupné plochy: : 106+207		313,00000											

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D 01-1-27: : jižní fasáda: : 3.+ nepřístupné plochy: : 141+23		164,00000				
		D 01-1-29: : východní fasáda: : 3.+ nepřístupné plochy: : 8+32		40,00000				
		koeficient nerovnosti 15% : 553*0,15		82,95000				
113	622 7	Bandážování omítek se salinitou- pravidelně vlhčit a bandáž opakovaně měnit	m2	397,67000	1 547,00	615 195,49		Vlastní
		Vysvětlivky z PD popis sanace omítnových ploch D 01 1 36: : 1.Zcela degradovaná omítka-omytí před prací a po spárování: : 2.omítka historická v ploše kompaktní vydutá nesoudržná s podkladem: : 3.omítka historická nesoudržná v ploše se drolicí: : 4.omítka historická soudržná s výskytem vlhkosti, salinity a plísní: : 5.omítka nepůvodní s výskytem vlhkosti: :						
		výměry převzaty z PD: : Zcela degradované plochy a místa bez omítky: : D 01-1-31: : sverní fasáda: : 4.+nepřístupné plochy z 30%: : 2+34*0,3		12,20000				
		D 01-1-25: : západní fasáda: : 4.+nepřístupné plochy z 30%: : 106+207*0,3		168,10000				
		D 01-1-27: : jižní fasáda: : 4.+nepřístupné plochy z 30%: : 141+23*0,3		147,90000				
		D 01-1-29: : východní fasáda: :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4.+nepřístupné plochy z 30% : 8+32*0,3			17,60000			
		koeficient nerovnosti 15% : 345,8*0,15			51,87000			
114	622 8	Omítky s výskytem plísni mech. očistit a napadené plochy opatřit 2x nátěrem 6% roztoku organokřemičitanu	m2	397,67000	508,79	202 330,52		Vlastní
		Vysvětlivky z PD popis sanace omítnových ploch D 01 1 36: :						
		1.Zcela degradovaná omítka-omytí před prací a po spárování: :						
		2.omítka historická v ploše kompaktní vyduť nesoudržná s podkladem: :						
		3.omítka historická nesoudržná ploše se drolicí: :						
		4.omítka historická soudržná s výskytem vlhkosti, salinity a plísni: :						
		5.omítka nepůvodní s výskytem vlhkosti: :						
		výměry převzaty z PD: :						
		Zcela degradované plochy a místa bez omítky: :						
		D 01-1-31: :						
		sverní fasáda: :						
		4.+nepřístupné plochy z 30% : 2+34*0,3			12,20000			
		D 01-1-25: :						
		západní fasáda: :						
		4.+nepřístupné plochy z 30% : 106+207*0,3			168,10000			
		D 01-1-27: :						
		jižní fasáda: :						
		4.+nepřístupné plochy z 30% : 141+23*0,3			147,90000			
		D 01-1-29: :						
		východní fasáda: :						
		4.+nepřístupné plochy z 30% : 8+32*0,3			17,60000			
		koeficient nerovnosti 15% : 345,8*0,15			51,87000			
115	622 9	Příplatek za provedení bosáže v nové omítce	m2	261,34900	8 852,84	2 313 680,88		Vlastní
		D 01-1-28: :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		jižní fasáda: : 7,7*9,77+20,27*7,5			227,25400			
		koeficient nerovnosti 15% : 227,3*0,15			34,09500			
116	622471112R00	Nátěr vnějších stěn algicidní a fungicidní	m2	329,47500	115,74	38 133,44		Vlastní
		natření zdiva v místě pozednice: :						
		1,5*(39*2+19*2+25*2+25)			286,50000			
		286,5*0,15			42,97500			
117	622904100	Očištění fasád netlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	722,20000	83,98	60 650,36		Vlastní
		Vysvětlivky z PD popis sanace omítnových ploch D 01 1 36: :						
		1.Zcela degradovaná omítka-omytí před prací a po spárování: :						
		2.omítka historická v ploše kompaktní vydutá nesoudržná s podkladem: :						
		3.omítka historická nesoudržnáv ploše se drolící: :						
		4.omítka historická soudržná s výskytem vlhkosti, salinity a plísní: :						
		5.omítka nepůvodní s výskytem vlhkosti: :						
		výměry převzaty z PD: :						
		Zcela degradované plochy a místa bez omítky: :						
		D 01-1-31: :						
		sverní fasáda: :						
		1.: : 142			142,00000			
		2.: : 18			18,00000			
		5.: : 2			2,00000			
		D 01-1-25: :						
		západní fasáda: :						
		1.: : 74			74,00000			
		2.: : 74			74,00000			
		5.: : 2			2,00000			
		D 01-1-27: :						
		jižní fasáda: :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.: : 98		98,00000				
		2.: : 71		71,00000				
		5.: : 69		69,00000				
		D 01-1-29: :						
		východní fasáda: :						
		1.: : 39		39,00000				
		2.: : 16		16,00000				
		5.: : 23		23,00000				
		koeficient nerovnosti 15% : 628*0,15		94,20000				
118	622904112R00	Očištění fasád tlakovou vodou složitost 1 - 2	m2	1 152,30000	71,67	82 585,34		Vlastní
		Vysvětlivky z PD popis sanace omítnových ploch D 01 1 36: :						
		1.Zcela degradovaná omítka-omytí před prací a po spárování: :						
		2.omítka historická v ploše kompaktní vydutá nesoudržná s podkladem: :						
		3.omítka historická nesoudržná v ploše se drolicí: :						
		4.omítka historická soudržná s výskytem vlhkosti, salinity a plísní: :						
		5.omítka nepůvodní s výskytem vlhkosti: :						
		výměry převzaty z PD: :						
		Zcela degradované plochy a místa bez omítky: :						
		D 01-1-31: :						
		sverní fasáda: :						
		1.: : 142		142,00000				
		3.+4.+nepřístupné plochy: : 2+34		36,00000				
		5.: : 2		2,00000				
		D 01-1-25: :						
		západní fasáda: :						
		1.: : 74		74,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.+4.+nepřístupné plochy: : 106+207		313,00000				
		5.: : 2		2,00000				
		D 01-1-27: :						
		jižní fasáda: :						
		1.: : 98		98,00000				
		3.+4.+nepřístupné plochy: : 141+23		164,00000				
		5.: : 69		69,00000				
		D 01-1-29: :						
		východní fasáda: :						
		1.: : 39		39,00000				
		3.+4.+nepřístupné plochy: : 8+32		40,00000				
		5.: : 23		23,00000				
		koeficient nerovnosti 15% : 1002*0,15		150,30000				
119	623452121R00	Omítky cementové pilířů na zdivu nebo betonu z malty ze 450 kg cementu na 1 m3 malty, hlazená ocelovým hladítkem	m2	12,79800	851,61	10 898,90		Vlastní
		komíny: :						
		D 01 1 32: : 0,59*4*1,3		3,06800				
		(0,59*2+0,66*2)*2,5		6,25000				
		D 01 1 28: : 0,45*4*1		1,80000				
		koeficient nerovnosti 15% : 11,2*0,15		1,68000				
120	627452931R00	Spárování starého zdiva cihelného do hl. 5 cm vnější i vnitřní plochy	m2	9 520,42137	1 183,51	11 267 513,90		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 180 : 9520,42137		9 520,42137				
121	ST/1a,b	Fragmenty sgrafit- jih, obnova renesančních sgrafit stávajících viz PD	soubor	1,00000	92 130,00	92 130,00		Vlastní
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce						11 620 811,13		
122	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	66,52245	4 794,60	318 948,54		Vlastní
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.						
		mezipatro: :						
		D 01 1 03: :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zálivka 70mm: : 4,12*12,42*0,07*1,1				3,94012		
		betonová vrstva nad tvarovkami v místě nosníků a příček: : (0,07*(4,12*20*2*0,07+0,66*3)+0,15*0,66)*1,1				1,14963		
		betonová mazanina 65mm: : SP/0.2.1: : 0.13: : 597,2*0,065*1,1				42,69980		
		D 01 1 06: : zálivka 70mm: : strop: : 4,13*11,22*0,07*1,1				3,56807		
		podesta: : 4,13*1,6*0,07*1,1				0,50882		
		betonová vrstva nad tvarovkami v místě nosníků a příček: : 4,13*2*(3+17)*0,07*1,1+0,07*0,66*4,13*1,1				12,93029		
		SP/3.2 : 3.01.2 : 22,412*0,07*1,1				1,72572		
123	631313611R00	Mazanina betonová tl. 8 - 12 cm C 16/20	m3	234,56063	4 623,22	1 084 425,40		Vlastní
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění. beton zálivka IGLU: : SP/0.1: : 0.05-0.07.5: : 4,12*12,42*(0,06+0,12)/2				4,60534		
		SP/0.2: : 0.01: : 47,6*(0,06+0,12)/2				4,28400		
		0.02: : 310*(0,06+0,12)/2				27,90000		
		0.03: : 67,2*(0,06+0,12)/2				6,04800		
		0.04: : 8,1*(0,06+0,12)/2				0,72900		
		SP/0.2.1: : 0.13: : 597,2*(0,06+0,12)/2				53,74800		
		SP/1.2: :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.01: : 26,6*0,092*1,1			2,69192			
		1.02: : 432,1*0,092*1,1			43,72852			
		1.10: : 201,3*0,092*1,1			20,37156			
		SP/1.3: :						
		1.06: : 3,9*0,092*1,1			0,39468			
		1.07: : 3,9*0,092*1,1			0,39468			
		1.08: : 6,2*0,092*1,1			0,62744			
		SP/1.4: :						
		1.09: : 409,2*0,092*1,1			41,41104			
		SP/1.5: :						
		1.11: : 13,8*1,1*0,092			1,39656			
		1.12: : 31,2*1,1*0,092			3,15744			
		SP/2.3: :						
		2.02.1: : 16,2*1,1*0,092			1,63944			
		2.02.2: : 1*1,1*0,092			0,10120			
		2.02.3: : 1*1,1*0,092			0,10120			
		2.04.1: : 5,7*1,1*0,092			0,57684			
		2.04.2: : 3,3*1,1*0,092			0,33396			
		2.04.3: : 1,7*1,1*0,092			0,17204			
		SP/3.3: :						
		3.03: : 163*1,1*0,092			16,49560			
		SP/3.4: :						
		3.04: : 16,6*1,1*0,092			1,67992			
		SP/3.2: :						
		3.01.2: 22,412*1,1*0,08			1,97226			
124	631361921RT4	Výztuž mazanin svařovanou sítí KH 30, drát d 6,0 mm, oko 100 x 100 mm	t	16,33819	39 462,43	644 744,68		Vlastní
		mezipatro: :						
		D 01 1 03: :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		zálivka 70mm: : 4,12*12,42*1,1*4,44*1/1000				0,24992		
		betonová vrstva nad tvarovkami v místě nosníků a příček: : ((4,12*20*2*0,07+0,66*3)+0,15*0,66)*1,1*4,44*1/1000				0,06650		
		betonová mazanina 65mm: : SP/0.2.1: : 0.13: : 597,2*1,1*4,44*1/1000				2,91672		
		D 01 1 06: : zálivka 70mm: : strop: : 4,13*11,22*1,1*4,44*1/1000				0,22632		
		podesta: : 4,13*1,6*1,1*4,44*1/1000				0,03227		
		betonová vrstva nad tvarovkami v místě nosníků a příček: : (4,13*2*(3+17)*1,1+0,66*4,13*1,1)*4,44*1/1000				0,82015		
		beton zálivka IGLU: : SP/0.1: : 0.05-0.07.5: : 4,12*12,42*1,1*4,44*1/1000				0,24992		
		SP/0.2: : 0.01: : 47,6*1,1*4,44*1/1000				0,23248		
		0.02: : 310*1,1*4,44*1/1000				1,51404		
		0.03: : 67,2*1,1*4,44*1/1000				0,32820		
		0.04: : 8,1*1,1*4,44*1/1000				0,03956		
		SP/0.2.1: : 0.13: : 597,2*1,1*4,44*1/1000				2,91672		
		SP/1.2: : 1.01: : 26,6*1,1*4,44*1/1000				0,12991		
		1.02: : 432,1*1,1*4,44*1/1000				2,11038		
		1.10: : 201,3*1,1*4,44*1/1000				0,98315		
		SP/1.3: :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.06: : 3,9*1,1*4,44*1/1000			0,01905			
		1.07: : 3,9*1,1*4,44*1/1000			0,01905			
		1.08: : 6,2*1,1*4,44*1/1000			0,03028			
		SP/1.4: :						
		1.09: : 409,2*1,1*4,44*1/1000			1,99853			
		SP/1.5: :						
		1.11: : 13,8*1,1*4,44*1/1000			0,06740			
		1.12: : 31,2*1,1*4,44*1/1000			0,15238			
		SP/2.3: :						
		2.02.1: : 16,2*1,1*4,44*1/1000			0,07912			
		2.02.2: : 1*1,1*4,44*1/1000			0,00488			
		2.02.3: : 1*1,1*4,44*1/1000			0,00488			
		2.04.1: : 5,7*1,1*4,44*1/1000			0,02784			
		2.04.2: : 3,3*1,1*4,44*1/1000			0,01612			
		2.04.3: : 1,7*1,1*4,44*1/1000			0,00830			
		SP/3.3: :						
		3.03: : 163*1,1*4,44*1/1000			0,79609			
		SP/3.4: :						
		3.04: : 16,6*1,1*4,44*1/1000			0,08107			
		SP/3.2: :						
		3.01.2: 22,412*1,1*4,4*1/1000*2			0,21695			
125	631571004R00	Násyp ze štěrkopísku 0 - 32, tř. I	m3	383,63490	1 552,10	595 439,73		Vlastní
		SP/1.2: :						
		vyrovnávací: :						
		1.01: : 26,6*(0,04+0,5)/2*1,1			7,90020			
		1.02: : 432,1*(0,04+0,5)/2*1,1			128,33370			
		1.10: : 201,3*(0,04+0,5)/2*1,1			59,78610			
		SP/1.3: :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.06: : 3,9*(0,04+0,5)/2*1,1				1,15830		
		1.07: : 3,9*(0,04+0,5)/2*1,1				1,15830		
		1.08: : 6,2*(0,04+0,5)/2*1,1				1,84140		
		SP/1.4: :						
		1.09: : 409,2*(0,04+0,5)/2*1,1				121,53240		
		SP/2.3: :						
		2.02.1: : 16,2*(0,04+0,5)/2*1,1				4,81140		
		2.02.2: : 1*(0,04+0,5)/2*1,1				0,29700		
		2.02.3: : 1*(0,04+0,5)/2*1,1				0,29700		
		2.04.1: : 5,7*(0,04+0,5)/2*1,1				1,69290		
		2.04.2: : 3,3*(0,04+0,5)/2*1,1				0,98010		
		2.04.3: : 1,7*(0,04+0,5)/2*1,1				0,50490		
		SP/3.3: :						
		3.03: : 163*(0,04+0,5)/2*1,1				48,41100		
		SP/3.4: :						
		3.04: : 16,6*(0,04+0,5)/2*1,1				4,93020		
126	631591105R00	Násyp pod podlahy z granulátu z pěnového skla	m3	738,85240	3 471,89	2 565 214,26		Vlastní
		SP/1.2: :						
		1.01: : 26,6*(0,04+1)/2*1,1				15,21520		
		1.02: : 432,1*(0,04+1)/2*1,1				247,16120		
		1.10: : 201,3*(0,04+1)/2*1,1				115,14360		
		Sp/1.3: :						
		1.06: : 3,9*(0,04+1)/2*1,1				2,23080		
		1.07: : 3,9*(0,04+1)/2*1,1				2,23080		
		1.09: : 6,2*(0,04+1)/2*1,1				3,54640		
		SP/1.4: :						
		1.09: : 409,2*(0,04+1)/2*1,1				234,06240		
		SP/2.3: :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.02.1: : 16,2*(0,04+1)/2*1,1		9,26640				
		2.02.2: : 1*(0,04+1)/2*1,1		0,57200				
		2.02.3: : 1*(0,04+1)/2*1,1		0,57200				
		2.04.1: : 5,7*(0,04+1)/2*1,1		3,26040				
		2.04.2: : 3,3*(0,04+1)/2*1,1		1,88760				
		2.04.3: : 1,7*(0,04+1)/2*1,1		0,97240				
		SP/3.3: :						
		3.03: : 163*(0,04+1)/2*1,1		93,23600				
		SP/3.4: :						
		3.04: : 16,6*(0,04+1)/2*1,1		9,49520				
127	632411110R00	Samonivelační stěrka, ruční zpracování tl. 10 mm	m2	30,91000	616,54	19 057,25		Vlastní
		D 01 1 08: :						
		SP/2.2: :						
		2.06.1: : 3,6*1,1		3,96000				
		2.06.2: : 1,9*1,1		2,09000				
		2.06.3: : 1,7*1,1		1,87000				
		2.07: : 2,6*1,1		2,86000				
		SP/3.2: :						
		3.01.2: : 18,3*1,1		20,13000				
128	632415104RT5	Potěr samonivelační ručně tl. 4 mm pro podlahy s vytápěním	m2	2 737,54486	365,13	999 559,75		Vlastní
		D 01 1 03: :						
		SP/0.1: :						
		0.05-0.07.5: : 4,12*12,42		51,17040				
		SP/0.2: :						
		0.01: : 47,6*1,1		52,36000				
		0.02: : 310*1,1		341,00000				
		0.03: : 67,2*1,1		73,92000				
		0.04: : 8,1*1,1		8,91000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SP/0.2.1: :						
		0.13: : 597,2*1,1				656,92000		
		SP/1.1: :						
		strop: : 4,13*11,22*1,1				50,97246		
		podesta: : 4,13*1,6*1,1				7,26880		
		SP/1.2: :						
		1.01: : 26,6*1,1				29,26000		
		1.02: : 432,1*1,1				475,31000		
		1.10: : 201,3*1,1				221,43000		
		SP/1.3: :						
		1.06: : 3,9*1,1				4,29000		
		1.07: : 3,9*1,1				4,29000		
		1.08: : 6,2*1,1				6,82000		
		Sp/1.4: :						
		1.09: : 409,2*1,1				450,12000		
		SP/1.5: :						
		1.11: : 13,8*1,1				15,18000		
		1.12: : 31,2*1,1				34,32000		
		SP/2.3: :						
		2.02.1: : 16,2*1,1				17,82000		
		2.02.2: : 1*1,1				1,10000		
		2.02.3: : 1*1,1				1,10000		
		2.04.1: : 5,7*1,1				6,27000		
		2.04.2: : 3,3*1,1				3,63000		
		2.04.3: : 1,7*1,1				1,87000		
		SP/3.3: :						
		3.03: : 163*1,1				179,30000		
		SP/3.4: :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.04: : 16,6*1,1 SP/3.2 : 3.01.2 : 22,412*1,1		18,26000 24,65320				
129	632419260R00	Samonivelační stěrka tl. 60 mm Samonivelační podlahová hmota na bázi anhydritu, pouze pro vnitřní použití, vhodná pro podlahová vytápění, pro vyrovnání nerovných podlah. SP/+0.1: : 4,12*12,42*1,1	m2	56,28744	2 202,57	123 977,03		Vlastní
				56,28744				
130	632419261	Samonivelační stěrka tl 70 mm SP/1.1: : strop: : 4,13*11,22*1,1 podesta: : 4,13*1,6*1,1	m2	58,24126	2 569,84	149 670,72		Vlastní
				50,97246 7,26880				
131	632441491R00	Broušení potěrů - odstranění šlemu SP/+0.1: : 4,12*12,42*1,1 SP/1.1: : strop: : 4,13*11,22*1,1 podesta: : 4,13*1,6*1,1	m2	114,52870	49,33	5 649,70		Vlastní
				56,28744 50,97246 7,26880				
132	632478129R00	Reprofilace vodorovných betonových povrchů opravná cementová malta, tloušťky do 40 mm D 01 1 03: : 0.15: : 26,2*1,1 D 01 1 03: : anglický dvorek před hvozdem: : 1*4	m2	32,82000	2 414,12	79 231,42		Vlastní
				28,82000 4,00000				
133	632939111R00	Pokládka dlažby cihelné tl. 40-80 mm na maltu 1.01 : 26,6 1.02.1 : 414 1.02.2 : 20 1.11 : 21,8 3.03 : 149	m2	636,40000	3 680,03	2 341 971,09		Vlastní
				26,60000 414,00000 20,00000 21,80000 149,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.12 : 5		5,00000				
134	632x	Průmyslový leštěný beton tl 120 mm včetně penetrace podkladu.	m2	608,20000	2 320,80	1 411 510,56		Vlastní
		0.13 : 597,2		597,20000				
		3.01.3 : 11		11,00000				
135	59631283R	Dlažba cihlová do lepidla, čtvercová 250 x 250 x 30 mm	kus	12 345,00000	103,80	1 281 411,00		Vlastní
		Začátek provozního součtu						
		1.01 : 26,6*1,2/0,25/0,25		510,72000				
		Konec provozního součtu						
		515		515,00000				
		Začátek provozního součtu						
		1.02.1 : 414*1,2/0,25/0,25		7 948,80000				
		Konec provozního součtu						
		8000		8 000,00000				
		Začátek provozního součtu						
		1.02.2 : 20*1,2/0,25/0,25		384,00000				
		Konec provozního součtu						
		400		400,00000				
		Začátek provozního součtu						
		1.11 : 21,8*1,2/0,25/0,25		418,56000				
		Konec provozního součtu						
		430		430,00000				
		Začátek provozního součtu						
		3.03 : 149*1,2/0,25/0,25		2 860,80000				
		Konec provozního součtu						
		2900		2 900,00000				
		Začátek provozního součtu						
		2.12 : 5*1,2/0,25/0,25		96,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Konec provozního součtu						
		100		100,00000				

Díl: 9	Ostatní konstrukce	9 047 440,00
---------------	---------------------------	---------------------

136	9 2	Výtah viz PD	kus	1,00000	1 390 800,00	1 390 800,00		Vlastní
137	9 3	Jeviště vč nZ/16	kus	1,00000	2 714 000,00	2 714 000,00		Vlastní
138	9 1	Chladicí box 1670/2120/2200 vč dveří a regálů	soubor	1,00000	386 000,00	386 000,00		Vlastní
139	9 4	Zasunovací hlediště z jeklů a dř. desek, vč el posunu viz PD	soubor	1,00000	4 556 640,00	4 556 640,00		Vlastní

Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	3 854 527,69
----------------	---------------------------------	---------------------

140	94 1	Založení lešení na střeše- roznesení lešení přes OSB desky, vč. dodávky materiálů	m2	132,00000	724,10	95 581,20		Vlastní
-----	------	---	----	-----------	--------	-----------	--	---------

D 01 1 32: : 13*2*1,1+8,5*2*1,1	47,30000
D 01 1 30: : 2*(2*6)*1,1	26,40000
D 01 1 28: : 4,5*2*1,1	9,90000
D 01 1 26: : (19*2+3*2)*1,1	48,40000

141	941941052R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m, H 24 m	m2	1 653,74000	95,93	158 643,28		Vlastní
-----	--------------	---	----	-------------	-------	------------	--	---------

Včetně kotvení lešení.	
D 01 1 26 západní: : 46,5*15*1,1	767,25000
D 01 1 28 jižní: : (21*4,7+13*16+10*18,5)*1,1	540,87000
D 01 1 30 východní: : (7,6*9,5+14*5,5)*1,1	164,12000
D 01 1 32 severní: : (12*10+15*3)*1,1	181,50000

142	941941392R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1052	m2	26 459,84000	61,82	1 635 747,31		Vlastní
-----	--------------	--	----	--------------	-------	--------------	--	---------

Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 1653,74000*16	26 459,84000
---	--------------

143	941941852R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,5 m,H 24 m	m2	1 653,74000	82,51	136 450,09		Vlastní
-----	--------------	--	----	-------------	-------	------------	--	---------

Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 1653,74000	1 653,74000
--	-------------

144	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	3 802,92000	186,57	709 510,78		Vlastní
-----	--------------	--	----	-------------	--------	------------	--	---------

1PP: : (1250,2+33,5)*1,1	1 412,07000
1NP: : 1186,4*1,1	1 305,04000
2NP: : 639,1*1,1	703,01000
3NP: : 348*1,1	382,80000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
145	943943221R00	Montáž lešení prostorové lehké, do 200kg, H 10 m kolem komínu: : 9*5*5	m3	225,00000	150,00	33 750,00		Vlastní
				225,00000				
146	943943292R00	Příplatek za každý měsíc použití k pol..3221, 3222 Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 225,00000*2	m3	450,00000	100,00	45 000,00		Vlastní
				450,00000				
147	943943821R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 10 m Odkaz na mn. položky pořadí 137 : 450,00000	m3	450,00000	90,00	40 500,00		Vlastní
				450,00000				
148	943943822R00	Demontáž lešení, prostor. lehké, 200 kPa, H 22 m- podpěry provizorního zastřešení SO 01-1: : demontáž podepření provizorního zastřešení: : (9,155+7,58/2)*38*17 D 01 1 05: : 1.07: : (22,69*19,7+(0,7+4)*5,67)*2,73 D 01 1 07: : 2.07: : 12,1*24,5*4,9	m3	11 108,11766	58,33	647 936,50		Vlastní
				8 362,47000				
				1 293,04266				
				1 452,60500				
149	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken Odkaz na mn. položky pořadí 132 : 1653,74000	m2	1 653,74000	17,55	29 023,14		Vlastní
				1 653,74000				
150	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 Odkaz na mn. položky pořadí 140 : 1653,74000*16	m2	26 459,84000	10,59	280 209,71		Vlastní
				26 459,84000				
151	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken Odkaz na mn. položky pořadí 140 : 1653,74000	m2	1 653,74000	10,43	17 248,51		Vlastní
				1 653,74000				
152	944945013R00	Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m (2,5+2,5+2,5+1,5+2+3+2)*1,2	m	19,20000	249,73	4 794,82		Vlastní
				19,20000				
153	944945193R00	Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5013 Odkaz na mn. položky pořadí 143 : 19,20000*16	m	307,20000	60,47	18 576,38		Vlastní
				307,20000				
154	944945813R00	Demontáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky nad 2 m Odkaz na mn. položky pořadí 143 : 19,20000	m	19,20000	81,04	1 555,97		Vlastní
				19,20000				
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						589 469,30		
155	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m 1PP: : (1250,2+33,5)*1,1	m2	3 802,92000	147,99	562 794,13		Vlastní
				1 412,07000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1NP: : 1186,4*1,1		1	305,04000			
		2NP: : 639,1*1,1			703,01000			
		3NP: : 348*1,1			382,80000			
156	953941312R00	Osazení požárního hasicího přístroje na stěnu	kus	23,00000	97,79	2 249,17		Vlastní
		dle PD: : 2+3+4+3+4+6+1			23,00000			
157	44984114R	Přístroj hasicí práškový P6Te	kus	23,00000	1 062,00	24 426,00		Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí				4 526 309,49		
158	289902211R00	Otlučení nebo odsekání omítek líce kleneb	m2	318,57941	733,26	233 601,54		Vlastní
		Včetně:						
		- otlučení staré malty ze zdiva a vyčištění spár,						
		- odstranění zbytků malty z líce zdiva ocelovým kartáčem,						
		- shrabání a smetení otlučené suti.						
		D 01 1 02: :						
		z 30%: :						
		0.04: :				224,85083		
		(5,55*(5,35+2,1)+5,55*(5,7+2,1)+5,55*(5,21+2,1)+6,35*(5,21+2,1)+6,35*(5,7+2,1)+6,35*(5,35+2,1)+6,25*(5,21+2,1)+6,25*(5,7+2,1)+6,25*(5,35+2,1)+6,37*(5,21+2,1)+6,37*(5,7+2,1)+6,37*(5,35+2,1)+6,3*(5,27+2,1))*1,25*0,3						
		0.06: :				52,17409		
		(6,3*(5,7+2,1)+6,3*(5,35+2,1)+5,89*(5,21+2,1))*1,25*0,3						
		koef nerovnosti : 277,03*0,15				41,55450		
159	96 1	Odstranění nevyhovujících stávajících částí vybavení pivovaru	soubor	1,00000	526 218,00	526 218,00		Vlastní
160	962032231R00	Bourání zdiva z cihel pálených na MVC	m3	158,82562	1 006,30	159 826,22		Vlastní
		D 01-1-02: :						
		0.03: : 3,72*(11,535+4,91)*0,25*1,1				16,82324		
		0.20: : 3,72*(1,385*2+2,48)*1,1				21,48300		
		0.00: : (4,835*15,05+6,3*(5,8+4,835)*0,5-2,05*1,55-3,03*2,52-1,76*1,55)*0,56*1,1				57,11915		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D 01-1 1-05: : vnitřní příčka nižší 1.05/1.04: : 2,79*16,35*0,3*1,1 vnitřní příčka vyšší 1.04/1.03: : 4,085*(5,2+5,1+5+2,2)*0,35*1,1 vnější přístavba 1.06: : 2,46*(4+8,1)*0,5*1,1 1.09/1.07: : 4*0,46*2,2*1,1						
					15,05345			
					27,52269			
					16,37130			
					4,45280			
161	962032314R00	Bourání pilířů cihelných	m3	0,48510	2 108,91	1 023,03		Vlastní
		D 01-1-02: : 0,18: : 0,35*0,35*3,6*1,1			0,48510			
162	962032631R00	Bourání zdiva komínového z cihel na MVC	m3	5,57700	1 273,45	7 102,03		Vlastní
		D 01 1 02: : 0.00: : 0,55*0,65*6*1,1			2,35950			
		D 01 1-05: : 1.06: : 1*0,65*4,5*1,1			3,21750			
163	963031532R00	Bourání cihel.klcnob na MVC,ocel.nosníky tl. 15 cm	m2	165,09132	307,94	50 838,22		Vlastní
		D 01 1 02: : 0.00: : 14,55*5,74*1,2			100,22040			
		D 01 1 05: : 1.09: : 5,77*4,13*1,2			28,59612			
		1.06: : 3,7*8,17*1,2			36,27480			
164	964053111R00	Bourání samostatných trámů ŽB průřezu do 0,25 m2	m3	55,76010	6 476,15	361 110,77		Vlastní
		D 01-1-13,: : bourání věnce postupně, šachovnicově, jako je popsáno při provádění nového věnce.: : po záběrech max š. 1,5m: : (39*2+18,5*4)*0,5*0,5*1,1 24,5*2*0,35*0,74*1,1			41,80000			
					13,96010			
165	964072331R00	Vybourání nosníků ze zdi smíšené dl. 6 m, 35 kg/m	t	1,56233	7 902,81	12 346,80		Vlastní
		D 01 1 02: :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odhad nosníky I120 -11,1Kg/m: : 15*6*11,1*1/1000			0,99900			
		D 01 1 05: :						
		1.09: : 4,25*4*11,1*1/1000			0,18870			
		1.06: : 3,75*9*11,1*1/1000			0,37463			
166	965031131R00	Bourání podlah z cihel naplocho, plochy nad 1 m2	m2	1 324,40000	63,81	84 509,96		Vlastní
		D 01-1-02: :						
		0.04 a 0.03: : 37*17*1,1			691,90000			
		0.06,0.07,0.19,0.18,0.20: : 25*23*1,1			632,50000			
167	965042241RT2	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2 ručně tl. mazaniny 15 - 20 cm	m3	19,20000	3 770,20	72 387,84		Vlastní
		D 01-1-1-01 a D 01-1 1-21: :						
		rampa před jižním vstupem: : 8*10*0,2*1,2			19,20000			
168	967031132R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m2	0,66000	184,18	121,56		Vlastní
		D 01 1 05: :						
		1.07/1.08: : 0,3*2*1,1			0,66000			
169	968061112R00	Vyvěšení dřevěných a plastových okenních křidel pl. do 1,5 m2	kus	12,00000	13,00	156,00		Vlastní
		D 01-1 1-17: :						
		3NP: : 1			1,00000			
		3NP: : 3			3,00000			
		D 01 1-05: :						
		1.05: : 2			2,00000			
		1.06: : 4			4,00000			
		D 01-1 1-19: :						
		3NP: : 2			2,00000			
170	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	1,00000	21,67	21,67		Vlastní
		D 01 1-05: :						
		1.06: : 1			1,00000			
171	968061137R00	Vyvěšení dřevěných a plastových křidel vrat plochy nad 4 m2	kus	21,00000	147,34	3 094,14		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D 01-1-02: :						
		0.00: : 2		2,00000				
		0.04: : 2		2,00000				
		0.03/0.04: : 2		2,00000				
		0.07/0.19: : 2		2,00000				
		0.07/0.18: : 2		2,00000				
		0.07: : 2		2,00000				
		D 01-1-05: :						
		1.05: : 2		2,00000				
		1.08: : 2*2		4,00000				
		1.07: : 2+1		3,00000				
172	968062245R00	Vybourání dřevěných ráků oken jednoduch. pl. 2 m2	m2	2,79800	190,66	533,47		Vlastní
		D 01-1 1-17: :						
		3NP: : 0,97*1,4		1,35800				
		D 01 1-05: :						
		1.06: : 1,2*0,6*2		1,44000				
173	968062355R00	Vybourání dřevěných ráků oken dvojitých pl. 2 m2	m2	4,75500	323,61	1 538,77		Vlastní
		D 01-1 1-17: :						
		3NP: : 1,1*1,5		1,65000				
		D 01 1-05: :						
		1.05: : 1,2*0,8+1,3*0,8		2,00000				
		D 01-1 1-19: :						
		3NP: : 0,85*1,3		1,10500				
174	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	2,00000	302,87	605,74		Vlastní
		D 01 1-05: :						
		1.06: : 1*2		2,00000				
175	968062558R00	Vybourání dřevěných ráků vrat pl. do 5 m2	m2	51,00500	207,43	10 579,97		Vlastní
		D 01-1-02: :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0.04: : 2,05*2,5		5,12500				
		0.03/0.04: : 1,7*2		3,40000				
		0.07/0.19: : 2,3*2		4,60000				
		0.07/0.18: : 2*2,57		5,14000				
		0.07: : 2,72*2,5		6,80000				
		D 01-1-05: :						
		1.05: : 2,5*2,5		6,25000				
		1.08: : 1,485*2*2		5,94000				
		1.07: : 2,55*2,5+2,95*2,5		13,75000				
176	968071112R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel oken pl. 1,5 m2	kus	4,00000	28,39	113,56		Vlastní
		D 01-1-02: :						
		0.00 okna v přístavbě: : 2*2		4,00000				
177	968071125R00	Vyvěšení, zavěšení kovových křidel dveří pl. 2 m2	kus	3,00000	37,85	113,55		Vlastní
		D 01-1-02: :						
		0.00: : 1		1,00000				
		2.05: : 2		2,00000				
178	968072244R00	Vybourání kovových ráků oken jednod. pl. 1 m2	m2	5,90550	535,13	3 160,21		Vlastní
		D 01-1-02: :						
		0.00 okna v přístavbě: : 1,55*2,05+1,55*1,76		5,90550				
179	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	4,77600	484,08	2 311,97		Vlastní
		D 01-1-02: :						
		0.20: : 0,9*2		1,80000				
		2.05: : 1,488*2		2,97600				
180	968072559R00	Vybourání kovových vrat plochy nad 5 m2	m2	7,63560	183,19	1 398,77		Vlastní
		D 01-1-02: :						
		0.00: : 2,52*3,03		7,63560				
181	970031160R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 160 mm	m	72,50000	3 778,48	273 939,80		Vlastní
		pro provětrávanou podlahu: :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(2,5)*13		32,50000				
		2*3		6,00000				
		2*2+1+1*2		7,00000				
		1*3		3,00000				
		(7)*2+(5)*2		24,00000				
182	970231400R00	Řezání cihelného zdiva hl. řezu 400 mm	m	155,37000	2 577,70	400 497,25		Vlastní
		D 01 1 02: :						
		0.19/0.18: : 1,5*2+0,2*4		3,80000				
		0.18/0.07: : 4,35*2+0,2*4		9,50000				
		0.19/0.07: : 4,77*1+0,2*2		5,17000				
		0.19/0.06: : 1*2,3+0,2*2		2,70000				
		0.05: : 1,9*1+0,2*2		2,30000				
		0.04: : 2*(2,3*2+2,5+0,2*2)		15,00000				
		D 01 1 05: :						
		1.09/1.07: : 4,5*2+0,2*4		9,80000				
		1.07/1.03: : 2,4*2+3*2+0,2*8		12,40000				
		1.03/ven: : 2*3+0,2*6		7,20000				
		D 01 1 07: :						
		2.07/2.04: : 2,65*2+0,2*4		6,10000				
		81,4		81,40000				
183	971028561R00	Vybourání otvorů zeď smíš. pl. 1 m2, tl. 60 cm	m3	7,19810	3 693,95	26 589,42		Vlastní
		D 01-1 1-01: :						
		1PP: :						
		0.04/0.06: : 0,3*0,9*2*2		1,08000				
		0.05: : 1,4*2*0,3		0,84000				
		0.01/0.06: : 0,35*1,12*2,8		1,09760				
		0.01: : 1,1*0,85*1,1		1,02850				
		0.06/0.19: : 0,17*1,8*2		0,61200				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0.19/0.18: : 0,5*1*2*2		2,00000				
		2.04/2.07: : 0,54*0,5*2		0,54000				
184	971028681R00	Vybourání otvorů zeď smíš. pl. 4 m2, tl. 90 cm	m3	41,13505	3 031,36	124 695,15		Vlastní
		D 01-1-02: :						
		1PP: :						
		vybourání otvoru vedle vrat: : 1,575*1,57*1,2		2,96730				
		bourání ostění u vrat: : (0,3+0,25)*2,6*1,2		1,71600				
		0.06: : 1,55*1,55*1,2*2+0,14*1,07*2		6,06560				
		0.07/0.19: : 4,27*0,32*4,185-2,3*2*0,32		4,24638				
		0.07/0.18: : 0,66*0,940*3,9		2,41956				
		0.03/0.06: : 1,55*2,2*0,96		3,27360				
		D 01-1-05: :						
		1NP: :						
		1.03: : 1,29*1,29*0,965		1,60586				
		1.05: : 1,5*1,5*0,96		2,16000				
		1.04/1.07: : 0,825*1,115*2		1,83975				
		1.03/1.07: : 0,825*1,9*2		3,13500				
		1.07/1.01: : 0,15*1,12*2		0,33600				
		1.07: : 0,8*0,45*2		0,72000				
		D 01-1 1-21: :						
		odbourání přízdívky: : 1,3*0,5*1		0,65000				
		D 01-1 1-23: :						
		bour nadezdívky s věncem: : 10		10,00000				
185	973031325R00	Vysekání kapes zeď cihel. MVC, pl. 0,1m2, hl. 30cm	kus	40,00000	356,51	14 260,40		Vlastní
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).						
		kapsy prop osazení nosníků stropu: :						
		D 01 1 03: :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		mezipatro: : 20*2		40,00000				
186	974031167R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 15 x 30 cm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2). D 01 1 02: : 0.19/0.18: : 1,5*2 0.18/0.07: : 4,35*2 0.19/0.07: : 4,77*1 0.19/0.06: : 1*2,3 0.05: : 1,9*1 0.04: : 2*(2,3*2+2,5) D 01 1 05: : 1.09/1.07: : 4,5*2 1.07/1.03: : 2,4*2+3*2 1.03/ven: : 2*3 D 01 1 07: : 2.07/2.04: : 2,65*2 73	m	138,97000	370,41	51 475,88		Vlastní
				3,00000				
				8,70000				
				4,77000				
				2,30000				
				1,90000				
				14,20000				
				9,00000				
				10,80000				
				6,00000				
				5,30000				
				73,00000				
187	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% D 01 1 02: : 0.04: : (5,55*(5,35+2,1)+5,55*(5,7+2,1)+5,55*(5,21+2,1)+6,35*(5,21+2,1)+6,35*(5,7+2,1)+6,35*(5,35+2,1)+6,25*(5,21+2,1)+6,25*(5,7+2,1)+6,25*(5,35+2,1)+6,37*(5,21+2,1)+6,37*(5,7+2,1)+6,37*(5,35+2,1)+6,3*(5,27+2,1))*1,25 (6,3*(5,7+2,1)+6,3*(5,35+2,1)+5,89*(5,21+2,1))*1,25 0.06: : (5,5*(4,77+2,1)+5,5*(4,75+2,1)+5,5*(4,8+2,1)+5,8*(4,8+2,1)+5,8*(4,75+2,1)+5,8*(4,77+2,1)+5,76*(4,8+2,1)+5,76*(4,75+2,1)+5,76*(4,77+2,1)+5,5*(4,8+2,1)+5,5*(4,75+2,1)+5,5*(4,77+2,1))*1,25 0.07: : (4,99*(4,27+2,1)+5,07*(3,83+2,1))*1,25+0,96*4,85+0,7*4,99+1,03*2,65	m2	4 934,53096	143,01	705 687,27		Vlastní
				749,50275				
				173,91363				
				581,48400				
				88,19275				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0.19: : $(5,8*(4,28+2,1)+5,76*(4,28+2,1)+5,5*(4,28+2,1))*1,25$				136,05350		
		0.00: : $14,55*5,74$				83,51700		
		0.02: : $5,65*5,35*1,15$				34,76163		
		0.01: : $(1*0,87+1,55*0,5*2+(1,55*(1,11+0,15)+0,5*(1,11+0,15)+0,85*(1,12+0,15)+2,268*(2,16+0,15))+1,1$ $9*(0,66+0,15)+4,03*(1,07+0,15)+0,59*(1,52+0,15))*1,25$				22,73423		
		D 01 1 05: : 1.01: : $5,345*4,2*1,4$				31,42860		
		1.05: : $(6,6*(5,64+2)+6,6*(5,903+2)+6,58*(5,755+2)+6,365*(5,76+2)+6,355*(5,9+2)+6,355*(5,635+2))*1,$ 25				377,16128		
		1.18: : $17,18*4,12$				70,78160		
		koeficient nerovnosti 15% : $2350*1,1$				2 585,00000		
188	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m2	3 818,31100	112,67	430 209,10		Vlastní

D 01 1 02: :							
1PP: :							
0.04+0.03: :	$36,57*3,73*2+6,26*3,73$					296,16200	
odečet otvorů: :	$-(2,5*2,5+1*2+1*2+2*2+2,1*2)$					-18,45000	
0.05: :	$1,4*3,73*2+3,73*2*2-1*2$					23,36400	
0.06: :	$3,73*(22,55*2+24,17*2+2,1*2)$					364,19720	
odečet otvorů: :	$-(2*2+2*2+1*2+1,12*2+2,72*2+2,65*2+3,83*2+2*2)$					-34,64000	
0.19: :	$3,73*(17,625*2+4,28*2+0,7*2)$					168,63330	
odečet otvorů: :	$-(2*2,5)$					-5,00000	
0.18+0.20+1.18+1.09: :	$6,725*(17,15*2+4,12*2)$					286,08150	
odečet otvorů: :	$-(3,83*2+1*2*3+2,26*2)$					-18,18000	
0.01: :						82,09600	
	$2,8*(5,35*2+4,03*2+0,46+0,72+0,5+0,72+0,66+0,96+0,66*2+1,01+0,66+0,72+0,5+0,72+0,51+1,1$)						
odečet otvorů: :	$-(1,7*2-0,87*2)$					-1,66000	
0.02: :	$2,5*(5,65*2+4,39*2+0,87*2)$					54,55000	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D 01 1 05: :						
		1.01: : $2,96 \cdot (5,345 \cdot 2 + 4,2 \cdot 2 + 0,7 + 0,65 + 0,98 + 1,19 + 0,98 + 0,65 + 0,7 + 0,49 + 0,7 + 2,14 + 0,7 + 0,52)$				87,29040		
		odečet otvorů: : $-(1,12 \cdot 2 + 0,87 \cdot 2)$				-3,98000		
		1.02: : $4,472 \cdot (5,35 \cdot 2 + 5,65 \cdot 2)$				98,38400		
		odečet otvorů: : $-(0,87 \cdot 2)$				-1,74000		
		1.03+1.04: : $5,35 \cdot (25,01 \cdot 2 + 16,31 \cdot 2)$				442,12400		
		odečet otvorů: : $-(1,38 \cdot 2 + 1,405 \cdot 2 + 1,1 \cdot 2 + 2,4 \cdot 2 + 1,5 \cdot 2)$				-15,57000		
		1.08: : $2,74 \cdot (1,8 \cdot 2 + 1,67 \cdot 2)$				19,01560		
		odečet otvorů: : $-(1,4 \cdot 2 \cdot 2)$				-5,60000		
		1.07: : $2,74 \cdot (24,3 \cdot 2 + 23,06 \cdot 2 + 2,1 \cdot 2)$				271,04080		
		odečet otvorů: : $-(1,38 \cdot 2 - 1,4 \cdot 2 + 1 \cdot 2 + 1,12 \cdot 2 + 2,55 \cdot 2 + 1 \cdot 2 \cdot 2 + 1 \cdot 2 + 2,95 \cdot 2 + 1,05 \cdot 2)$				-23,30000		
		1.05: : $4,85 \cdot (12,2 \cdot 2 + 16,39 + 0,3 \cdot 4 \cdot 4)$				221,11150		
		odečet otvorů: : $-(2,4 \cdot 2)$				-4,80000		
		2.04: : $2,58 \cdot (24,62 \cdot 2 + 16,775)$				170,31870		
		odečet otvorů: : $-(1,5 \cdot 2 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 2)$				-7,00000		
		2.07: : $10,4 \cdot (14,665 + 1 + 8,845)$				254,90400		
		2.03: : $4,7 \cdot (4,28 \cdot 2 + 5,67 \cdot 2) - 0,855 \cdot 2 \cdot 2$				90,11000		
		2.01: : $(2,2 + 5,3) \cdot (5,35 \cdot 2 + 5,68 \cdot 2) - 1 \cdot 2 \cdot 2 + 5,4 \cdot 1,7 \cdot 4$				198,17000		
		3 patro, štíty: : $7,1 \cdot (16,8 \cdot 2)$				238,56000		
		3.05: : $5,6 \cdot (2,44 \cdot 2 + 2,4 \cdot 2 + 1,85 \cdot 2 + 1,7 \cdot 2)$				93,96800		
		koefic. nerovnosti 15% : $3321 \cdot 0,15$				498,15000		
189	978015291R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit.1-4 do 100 %	m2	110,40000	130,01	14 353,10		Vlastní

Vysvětlivky z PD popis sanace omítnových ploch D 01 1 36: :

- 1.Zcela degradovaná omítka-omytí před prací a po spárování: :
- 2.omítka historická v ploše kompaktní vydutá nesoudržná s podkladem: :
- 3.omítka historická nesoudržná ploše se drolící: :
- 4.omítka historická soudržná s výskytem vlhkosti, salinity a plísní: :
- 5.omítka nepůvodní s výskytem vlhkosti: :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výměry převzaty z PD: :						
		Zcela degradované plochy a místa bez omítky: :						
		D 01-1-31: :						
		sverní fasáda: :						
		5.: : 2				2,00000		
		D 01-1-25: :						
		západní fasáda: :						
		5.: : 2				2,00000		
		D 01-1-27: :						
		jižní fasáda: :						
		5.: : 69				69,00000		
		D 01-1-29: :						
		východní fasáda: :						
		5.: : 23				23,00000		
		koef. nerovnosti 15% : 96*0,15				14,40000		
190	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdiva cihelného mimo komín.	m2	9 520,42137	95,34	907 676,97		Vlastní

Vnější omítky: :

Vysvětlivky z PD popis sanace omítnových ploch D 01 1 36: :

- 1.Zcela degradovaná omítka-omytí před prací a po spárování: :
- 2.omítka historická v ploše kompaktní vydutá nesoudržná s podkladem: :
- 3.omítka historická nesoudržnáv ploše se drolící: :
- 4.omítka historická soudržná s výskytem vlhkosti, salinity a plísní: :
- 5.omítka nepůvodní s výskytem vlhkosti: :

výměry převzaty z PD: :

Zcela degradované plochy a místa bez omítky: :

D 01-1-31: :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		sverní fasáda: :						
		1.: : 142		142,00000				
		5.: : 2		2,00000				
		D 01-1-25: :						
		západní fasáda: :						
		1.: : 74		74,00000				
		5.: : 2		2,00000				
		D 01-1-27: :						
		jižní fasáda: :						
		1.: : 98		98,00000				
		5.: : 69		69,00000				
		D 01-1-29: :						
		východní fasáda: :						
		1.: : 39		39,00000				
		5.: : 23		23,00000				
		Vnitřní omítky stropy: :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 182 : 318,57941		318,57941				
		Odkaz na mn. položky pořadí 177 : 4934,53096		4 934,53096				
		vnitřní omítky stěny: :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 178 : 3818,31100		3 818,31100				
191	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	311,45730	141,95	44 211,36		Vlastní
		D 01 1 15: :						
		1.18: : (16,72*2+4,13*2)*6,79*1,1		311,45730				
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6 960 300,81		
192	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	4 866,05015	1 430,38	6 960 300,81	801-4	RTS 24/ I
Díl: 711		Izolace proti vodě				4 400 357,07		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
193	711141559RY1	Provedení izolace proti vlhkosti na ploše vodorovné, asfaltovými pásy přitavením 1 vrstva - včetně dod.materiálu	m2	1 184,28040	674,54	798 844,50		Vlastní
Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů. D 01 1 03: : SP/0.1: : 0.05-0.07.5: : 4,12*12,42 51,17040 SP/0.2: : 0.01: : 47,6*1,1 52,36000 0.02: : 310*1,1 341,00000 0.03: : 67,2*1,1 73,92000 0.04: : 8,1*1,1 8,91000 SP/0.2.1: : 0.13: : 597,2*1,1 656,92000								
194	712600831R00	Odstranění folie zabraňující padání bobrovky	m2	448,80000	24,13	10 829,54		Vlastní
D 01 1 11: : střední křídlo: : (8*25+8*26)*1,1 448,80000								
195	712851559RT1	Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení povlaku, samolepicí asfaltové pásy 1 vrstva - asfaltový pás ve specifikaci	m2	2 997,81200	173,76	520 899,81		Vlastní
SS1,2,3: : D 01 1 12: : So 01-1: : 12,2*38,8*2*1,2-11,9*12,2 990,88400 párník: : 19*2*2*1,2 91,20000 vikýř: : (4,1*3,1+4,3*2,3+3,3*4,1*2+3,3*4,3*2)*1,2 93,64800 SO 01-2: : 16,2*33,3*2*1,2+12*1,5*1,2 1 316,30400 hvozd: : 7,3*(10+3,1)*1,2 114,75600 2606,8*0,15 391,02000								
196	712851559RZ2	Provedení povlakové krytiny střech, samostatné vytažení povlaku, samolepicí asfaltové pásy 1 vrstvy - včetně dodávky materiálu	m2	2 997,81200	538,19	1 613 392,44		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D 01 1 12: :						
		So 01-1: : 12,2*38,8*2*1,2-11,9*12,2		990,88400				
		párník: : 19*2*2*1,2		91,20000				
		vikýř: : (4,1*3,1+4,3*2,3+3,3*4,1*2+3,3*4,3*2)*1,2		93,64800				
		SO 01-2: : 16,2*33,3*2*1,2+12*1,5*1,2		1 316,30400				
		hvozď: : 7,3*(10+3,1)*1,2		114,75600				
		2606,8*0,15		391,02000				
197	628522691R	Pás asfaltový modifikovaný, natavovací	m2	3 597,37440	346,60	1 246 849,97		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 187 : 2997,81200*1,2		3 597,37440				
198	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	41 908,16260	5,00	209 540,81		Vlastní
Díl: 713		Izolace tepelné				13 712 540,98		
199	713111111R00	Montáž tepelné izolace stropů vrchem kladené, volně	m2	42,35000	53,93	2 283,94		Vlastní
		D 01 1 03: :						
		0.08-0.10: : 3,5*11*1,1		42,35000				
200	713111130RT1	Montáž tepelné izolace krovů spodem, vložená mezi krokve 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	344,60400	113,57	39 136,68		Vlastní
		SS2 tl 120: :						
		D 01 1 12: :						
		párník: : 19*2*2*1,2		91,20000				
		hvozď: : 7,3*(10+3,1)*1,2		114,75600				
		SS3 tl 120: :						
		D 01 1 12: :						
		vikýř: : (4,1*3,1+4,3*2,3+3,3*4,1*2+3,3*4,3*2)*1,2		93,64800				
		300*0,15		45,00000				
201	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah na sucho, jednovrstvá materiál ve specifikaci	m2	5 788,33520	47,93	277 434,91		Vlastní
		D 01 1 03: :						
		SP/0.1: :						
		kamenná vlna: :						
		0.05-0.07.5: : 4,12*12,42		51,17040				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pir: :						
		0.05-0.07.5: : 4,12*12,42				51,17040		
		SP/+0.1: :						
		PIR: : 4,12*12,42				51,17040		
		kamenná vlna: :						
		SP/0.2: :						
		0.01: : 47,6				47,60000		
		0.02: : 310				310,00000		
		0.03: : 67,2				67,20000		
		0.04: : 8,1				8,10000		
		SP/0.2.1: :						
		0.13: : 597,2				597,20000		
		pir: :						
		SP/0.2: :						
		0.01: : 47,6				47,60000		
		0.02: : 310				310,00000		
		0.03: : 67,2				67,20000		
		0.04: : 8,1				8,10000		
		SP/0.2.1: :						
		0.13: : 597,2				597,20000		
		D 01 1 06: :						
		SP/ 1.2: :						
		kamenná vlna: :						
		1.01: : 26,6				26,60000		
		1.02: : 432,1				432,10000		
		1.10: : 201,3				201,30000		
		pir: :						
		1.01: : 26,6				26,60000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.02: : 432,1		432,10000				
		1.10: : 201,3		201,30000				
		SP/1.3: :						
		kamenná vlna: :						
		1.06: : 3,9		3,90000				
		1.07: : 3,9		3,90000				
		1.08: : 6,2		6,20000				
		pír: :						
		1.06: : 3,9		3,90000				
		1.07: : 3,9		3,90000				
		1.08: : 6,2		6,20000				
		Sp/1.4: :						
		kamenná vlna: :						
		1.09: : 409,2		409,20000				
		pír: :						
		1.09: : 409,2		409,20000				
		SP/1.5: :						
		kamenná vlna: :						
		1.11: : 13,8		13,80000				
		1.12: : 31,2		31,20000				
		pír: :						
		1.11: : 13,8		13,80000				
		1.12: : 31,2		31,20000				
		D 01 1 08: :						
		Sp/2.1: :						
		2.01: : 316		316,00000				
		2.05: : 28,6		28,60000				
		2.08: : 16,5		16,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.09.: : 18				18,00000		
		2.10.: : 19,4				19,40000		
		2.11.: : 129				129,00000		
		SP/2.2.: :						
		2.06.1.: : 3,6				3,60000		
		2.06.2.: : 1,9				1,90000		
		2.06.3.: : 1,7				1,70000		
		2.07.: : 2,6				2,60000		
		SP/2.3.: :						
		2.02.1.: : 16,2				16,20000		
		2.02.2.: : 1				1,00000		
		2.02.3.: : 1				1,00000		
		2.04.1.: : 5,7				5,70000		
		2.04.2.: : 3,3				3,30000		
		2.04.3.: : 1,7				1,70000		
		SP/3.1.: :						
		3.01.1.: : 128				128,00000		
		3.02.: : 22,1				22,10000		
		SP/3.2.: :						
		3.01.2.: : 18,3				18,30000		
		SP/3.3.: :						
		PIR.: :						
		3.03.: : 163*2				326,00000		
		kamenná vlna.: :						
		3.03.: : 163				163,00000		
		SP/3.4.: :						
		PIR.: :						
		3.04.: : 16,6*2				33,20000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.01.2: 22,412		22,41200				
		kamenná vlna: :						
		3.04: : 16,6		16,60000				
		3.01.2: 22,412		22,41200				
202	713121118RU1	Montáž dilatačního pásku podél stěn včetně dodávky	m	1 336,17500	85,78	114 617,09		Vlastní
		SP/0.1: :						
		0.05-0.07.5: :		100,99100				
		(4,12*2+2,92*2+1,05*2+1,6*2+1,4*3+0,9*4+1,87*2+3,25*2+2,215*2+2,77*10+11,13*2)*1,1						
		SP/+0.1: :						
		+0.01 až +0.06: : (4,12*6+2,77*6+5,4*2+0,9*2+12,3*2)*1,1		86,39400				
		SP/1.1: :						
		4,13*9+3,48*4+1,9*4+1,1*8+3,725*2+0,335*2+0,4*2		76,41000				
		SP/1.2: : 23,1*+2,1*2+4,4*2+4,1*2+8,2*2+4,13+5*2+18,39*2+14*2		209,33000				
		SP/1.3: : 4,04*2+4,1*4+2,2*2		28,88000				
		SP/1.4: : 18,4*2+25*2		86,80000				
		SP/1.5: : 5,6*6+12,6*3		71,40000				
		SP/2.1: :		249,74000				
		17,5*2+21*2+2,15*2+9,6+9,3*2+5*2+14,1+4,2*2+4*2+4,57*2+4*2+4*2+5*2+18,3*2+14*2						
		SP/2.2: : 9,3*2+2,9*8+2*2+1*2		47,80000				
		SP/2.3: : 2,1*2+4,4*8+2,9*2+1,9*2+0,2*6		50,20000				
		Sp/3.1: : 2,2*2+1,5+7,2*2+1,4+8,5+6+12,1+7,5+18,6+2,15*2+0,6+1,43+0,41+21,5*4+16*4		231,14000				
		SP/3.2: : 4,3*2+4,5*2		17,60000				
		SP/3.3: : 13,045*2+9,5*2+5*2+4*2		63,09000				
		SP/3.4: : 4,6*2+3,6*2		16,40000				
203	713161702R00	Montáž tepelné izolace z desek, uložené na krokve shora, slepení přesahů fólie	m2	5 651,09200	119,84	677 226,87		Vlastní
		SS 2vrstvy tl 90: :						
		D 01 1 12: :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		So 01-1: : 12,2*38,8*2*1,2-11,9*12,2		990,88400				
		SO 01-2: : 16,2*33,3*2*1,2+12*1,5*1,2		1 316,30400				
		2307,2		2 307,20000				
		SS2 tl60: :						
		D 01 1 12: :						
		pámik: : 19*2*2*1,2		91,20000				
		hvozď: : 7,3*(10+3,1)*1,2		114,75600				
		SS3 tl 60: :						
		D 01 1 12: :						
		vikýř: : (4,1*3,1+4,3*2,3+3,3*4,1*2+3,3*4,3*2)*1,2		93,64800				
		4914*0,15		737,10000				
204	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky PE fólie	m2	4 351,48934	52,54	228 627,25		Vlastní
		D 01 1 03: :						
		SP/0.1: :						
		0.05-0.07.5: : 4,12*12,42*1,1		56,28744				
		SP/+0.1: :						
		4,12*12,42*1,1		56,28744				
		SP/0.2: :						
		0.01: : 47,6*1,1		52,36000				
		0.02: : 310*1,1		341,00000				
		0.03: : 67,2*1,1		73,92000				
		0.04: : 8,1*1,1		8,91000				
		SP/0.2.1: :						
		0.13: : 597,2*1,1		656,92000				
		SP/1.1: :						
		strop: : 4,13*11,22*1,1		50,97246				
		podesta: : 4,13*1,6*1,1		7,26880				
		SP/ 1.2: :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.01: : 26,6*1,1				29,26000		
		1.02: : 432,1*1,1				475,31000		
		1.10: : 201,3*1,1				221,43000		
		SP/1.3: :						
		1.06: : 3,9*1,1				4,29000		
		1.07: : 3,9*1,1				4,29000		
		1.08: : 6,2*1,1				6,82000		
		Sp/1.4: :						
		1.09: : 409,2*1,1				450,12000		
		SP/1.5: :						
		1.11: : 13,8*1,1				15,18000		
		1.12: : 31,2*1,1				34,32000		
		D 01 1 08: :						
		Sp/2.1: :						
		2.01: : 316*1,1*2				695,20000		
		2.05: : 28,6*1,1*2				62,92000		
		2.08: : 16,5*1,1*2				36,30000		
		2.09: : 18*1,1*2				39,60000		
		2.10: : 19,4*1,1*2				42,68000		
		2.11: : 129*1,1*2				283,80000		
		SP/2.2: :						
		2.06.1: : 3,6*1,1*2				7,92000		
		2.06.2: : 1,9*1,1*2				4,18000		
		2.06.3: : 1,7*1,1*2				3,74000		
		2.07: : 2,6*1,1*2				5,72000		
		SP/2.3: :						
		2.02.1: : 16,2*1,1				17,82000		
		2.02.2: : 1*1,1				1,10000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.02.3: : 1*1,1		1,10000				
		2.04.1: : 5,7*1,1		6,27000				
		2.04.2: : 3,3*1,1		3,63000				
		2.04.3: : 1,7*1,1		1,87000				
		SP/3.1: :						
		3.01.1: : 128*2*1,1		281,60000				
		3.02: : 22,1*2*1,1		48,62000				
		SP/3.2: :						
		3.01.2: : 18,3*1,1*2,		40,26000				
		SP/3.3: :						
		3.03: : 163*1,1		179,30000				
		SP/3.4: :						
		3.04: : 16,6*1,1		18,26000				
		SP/3.2: :						
		3.01.2: : 22,412*1,1		24,65320				
205	775542022R00	Podložka Mirelon 10 mm pod lamelové podlahy	m2	104,11700	64,15	6 679,11		Vlastní
		mezipatro: :						
		D 01 1 03: : 4,12*12,42		51,17040				
		D 01 1 06: :						
		strop: : 4,13*11,22		46,33860				
		podesta: : 4,13*1,6		6,60800				
206	283755501R	Deska střešní PIR tl. 60 mm, s ozubem	m2	344,60400	882,00	303 940,73		Vlastní
		SS2 tl60: :						
		D 01 1 12: :						
		pámík: : 19*2*2*1,2		91,20000				
		hvozd: : 7,3*(10+3,1)*1,2		114,75600				
		SS3 tl 60: :						
		D 01 1 12: :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vikýř: : (4,1*3,1+4,3*2,3+3,3*4,1*2+3,3*4,3*2)*1,2 300*0,15			93,64800 45,00000			
207	283755502R	Deska střešní PIR, tl. 90 mm, s ozubem D 01 1 12: : So 01-1: : 12,2*38,8*2*1,2-11,9*12,2 SO 01-2: : 16,2*33,3*2*1,2+12*1,5*1,2 2307,2 2307,2*2*0,2	m2	5 537,26800	1 045,50	5 789 213,69		Vlastní
208	283755504R	Deska střešní PIR, tl. 120 mm, s ozubem SS2 tl120: : D 01 1 12: : pámík: : 19*2*2*1,2 hvzd: : 7,3*(10+3,1)*1,2 SS3 tl 120: : D 01 1 12: : vikýř: : (4,1*3,1+4,3*2,3+3,3*4,1*2+3,3*4,3*2)*1,2 0,15 koef nerovnosti : 300*(0,15+0,2) 0,2 prořez :	m2	404,60400	1 477,50	597 802,41		Vlastní
209	2837653x	Deska izolační PIR tl. 90 mm D 01 1 03: : SP/0.1: : pir: : 0.05-0.07.5: : 4,12*12,42*1,2 SP/0.2: : 0.01: : 47,6*1,2 0.02: : 310*1,2 0.03: : 67,2*1,2 0.04: : 8,1*1,2	m2	2 862,43848	1 165,50	3 336 172,05		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SP/0.2.1: :						
		0.13: : 597,2*1,2		716,64000				
		SP/ 1.2: :						
		pir: :						
		1.01: : 26,6*1,2		31,92000				
		1.02: : 432,1*1,2		518,52000				
		1.10: : 201,3*1,2		241,56000				
		1.09 : 409,2*1,2		491,04000				
		SP/1.5: :						
		pir: :						
		1.11: : 13,8*1,2		16,56000				
		1.12: : 31,2*1,2		37,44000				
		SP/3.3: :						
		PIR: :						
		3.03: : 163*1,2		195,60000				
		3.04 : 6,6*4,075*1,2		32,27400				
210	28376548R	Deska izolační PIR tl. 70 mm	m2	61,40448	810,00	49 737,63		Vlastní
		SP/+0.1: :						
		PIR: : 4,12*12,42*1,2		61,40448				
211	283765491R	Deska izolační PIR tl. 100 mm	m2	741,24000	1 080,00	800 539,20		Vlastní
		SP/1.3: :						
		pir: :						
		1.06: : 3,9*1,2		4,68000				
		1.07: : 3,9*1,2		4,68000				
		1.08: : 6,2*1,2		7,44000				
		Sp/1.4: :						
		pir: :						
		1.09: : 409,2*1,2		491,04000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		SP/2.3: :						
		2.02.1: : 16,2*1,2		19,44000				
		2.02.2: : 1*1,2		1,20000				
		2.02.3: : 1*1,2		1,20000				
		2.04.1: : 5,7*1,2		6,84000				
		2.04.2: : 3,3*1,2		3,96000				
		2.04.3: : 1,7*1,2		2,04000				
		SP/3.4: :						
		PIR: :						
		3.04: : 16,6*1,2		19,92000				
		3.03: : 149*1,2		178,80000				
212	63141252R	Deska podlahová z kamenné vlny tl. 40 mm	m2	2 780,66596	288,00	800 831,80		Vlastní
		D 01 1 03: :						
		SP/0.1: :						
		0.05-0.07.5: : 4,12*12,42*1,15		58,84596				
		SP/0.2: :						
		0.01: : 47,6*1,15		54,74000				
		0.02: : 310*1,15		356,50000				
		0.03: : 67,2*1,15		77,28000				
		0.04: : 8,1*1,15		9,31500				
		SP/0.2.1: :						
		0.13: : 597,2*1,15		686,78000				
		SP/ 1.2: :						
		1.01: : 26,6*1,15		30,59000				
		1.02: : 432,1*1,15		496,91500				
		1.10: : 201,3*1,15		231,49500				
		SP/1.3: :						
		1.06: : 3,9*1,15		4,48500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.07: : 3,9*1,15		4,48500				
		1.08: : 6,2*1,15		7,13000				
		Sp/1.4: :						
		1.09: : 409,2*1,15		470,58000				
		SP/1.5: :						
		1.11: : 13,8*1,15		15,87000				
		1.12: : 31,2*1,15		35,88000				
		SP/2.3: :						
		2.02.1: : 16,2*1,15		18,63000				
		2.02.2: : 1*1,15		1,15000				
		2.02.3: : 1*1,15		1,15000				
		2.04.1: : 5,7*1,15		6,55500				
		2.04.2: : 3,3*1,15		3,79500				
		2.04.3: : 1,7*1,15		1,95500				
		SP/3.3: :						
		3.03: : 163*1,15		187,45000				
		SP/3.4: :						
		3.04: : 16,6*1,15		19,09000				
213	63151450R	Deska z minerální plsti tl. 40 mm	m2	811,55500	357,60	290 212,07		Vlastní
		D 01 1 08: :						
		Sp/2.1: :						
		2.01: : 316*1,15		363,40000				
		2.05: : 28,6*1,15		32,89000				
		2.08: : 16,5*1,15		18,97500				
		2.09: : 18*1,15		20,70000				
		2.10: : 19,4*1,15		22,31000				
		2.11: : 129*1,15		148,35000				
		SP/2.2: :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.06.1: : 3,6*1,15		4,14000				
		2.06.2: : 1,9*1,15		2,18500				
		2.06.3: : 1,7*1,15		1,95500				
		2.07: : 2,6*1,15		2,99000				
		SP/3.1: :						
		3.01.1: : 128*1,15		147,20000				
		3.02: : 22,1*1,15		25,41500				
		SP/3.2: :						
		3.01.2: : 18,3*1,15		21,04500				
214	63152206R	Deska akustická tl. 100 mm	m2	40,51200	351,00	14 219,71		Vlastní
		D 01 1 03: :						
		0.08-0.10: : 3,2*10,55*1,2		40,51200				
215	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	133 286,75140	2,88	383 865,84		Vlastní
Díl: 714		Izolace akustické a protiotřesové				343 993,08		
216	714111101R.1	Montáž akustických obkladových panelů, s lištovanými spárami vč. materiálu	m2	882,75000	383,66	338 675,87		Vlastní
		na zdech kulturního sálu: : 5,3*(37,5*2+16,2*2)*1,1+7,2*16,2*2*1,1		882,75000				
217	998714203R00	Přesun hmot pro akustická opatření, výšky do 24 m	%	3 386,75870	1,57	5 317,21		Vlastní
Díl: 728		Vzduchotechnika				69 567,86		
218	728114112R00	Montáž potrubí plastového kruhového do d 200 mm	m	83,37500	236,73	19 737,36		Vlastní
		pro provětrávanou podlahu: :						
		(2,5)*13		32,50000				
		2*3		6,00000				
		2*2+1+1*2		7,00000				
		1*3		3,00000				
		(7)*2+(5)*2		24,00000				
		72,5*0,15		10,87500				
219	728415122R00	Montáž mřížky větrací nebo ventilační do d 200 mm	kus	25,00000	412,90	10 322,50		Vlastní
		pro provětrávanou podlahu: :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		25		25,00000				
220	42972809R	Mřížka čtyřhranná 250 x 250 mm	kus	28,00000	426,00	11 928,00		Vlastní
221	429851133R	Potrubií plastové kulaté 150/1500	kus	69,00000	393,00	27 117,00		Vlastní
		pro provětrávanou podlahu: :						
		2*13		26,00000				
		2*3		6,00000				
		2*2+1+1*2		7,00000				
		1*3		3,00000				
		(5)*2+(4)*2		18,00000				
		9		9,00000				
222	998728203R00	Přesun hmot pro vzduchotechniku, výšky do 24 m	%	691,04860	0,67	463,00		Vlastní
Díl: 736		Podlahové vytápění				249 944,79		
223	736110003RT3	Podlahové vytápění na systémovou desku	m2	2 053,81990	119,84	246 129,78		Vlastní

D 01 1 03: :

SP/0.1: :

0.05-0.07.5: : 4,12*12,42*1,1

56,28744

SP/0.2: :

0.01: : 47,6*1,1

52,36000

0.02: : 310*1,1

341,00000

0.03: : 67,2*1,1

73,92000

0.04: : 8,1*1,1

8,91000

SP/1.1: :

strop: : 4,13*11,22*1,1

50,97246

SP/ 1.2: :

1.01: : 26,6*1,1

29,26000

1.02: : 432,1*1,1

475,31000

1.10: : 201,3*1,1

221,43000

SP/1.3: :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.06: : 3,9*1,1			4,29000			
		1.07: : 3,9*1,1			4,29000			
		1.05: : 6,2*1,1			6,82000			
		SP/1.4: :						
		1.09: : 409,2*1,1			450,12000			
		SP/1.5: :						
		1.11: : 13,8*1,1			15,18000			
		1.12: : 31,2*1,1			34,32000			
		SP/2.3: :						
		2.02.1: : 16,2*1,1			17,82000			
		2.02.2: : 1*1,1			1,10000			
		2.02.3: : 1*1,1			1,10000			
		2.04.1: : 5,7*1,1			6,27000			
		2.04.2: : 3,3*1,1			3,63000			
		2.04.3: : 1,7*1,1			1,87000			
		SP/3.3: :						
		3.03: : 163*1,1			179,30000			
		SP/3.4: :						
		3.04: : 16,6*1,1			18,26000			
224	998736203R00	Přesun hmot pro podlahové vytápění, výšky do 24 m	%	2 461,29780	1,55	3 815,01		Vlastní
Díl: 762		Konstrukce tesařské				61 445 191,37		
Materiál musí mít platný certifikát FSC/PEFC								
225	762 2	Hlavní krovová konstrukce: obloukové nosníky, vaznice, vrcholové vzpěry, krokve, kleštiny, sloupky materiál:lepené lamelové dřevo vč. povrchových úprav viz PD	soubor	1,00000	28 400 122,66	28 400 122,66		Vlastní
226	762 3	Vrcholový světlík: Prvky z LLD, ocelové součásti, spojovací prostředky,vč. povrchových úprav viz PD	soubor	1,00000	358 160,00	358 160,00		Vlastní
227	762 4	Boční krovová konstrukce k sousednímu objektu: Prvky z LLD, ocelové součásti, spojovací prostředky vč. povrchových úprav	soubor	1,00000	1 248 950,00	1 248 950,00		Vlastní
228	762 5	Ocelové kování, táhlo,kotvení, spojovací ocelové díly hlavní krovové žár. zink, viz PD	soubor	1,00000	6 679 110,00	6 679 110,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
229	762 6	Vodorovné ztužidlo 2.N.P. + pavlač v 1.N.P.: Prvky z LLD, ocelové součásti, spojovací prostředky vč. povrchových úprav, viz PD	soubor	1,00000	4 091 490,00	4 091 490,00		Vlastní
230	762 7	Spojovací materiál hlavní krovové konstrukce nad SO 01-1	soubor	1,00000	1 642 500,00	1 642 500,00		Vlastní
231	762085153R00	Hoblování tesařských prvků - ručně	m2	16 450,24000	245,00	4 030 308,80		Vlastní
				Odkaz na mn. položky pořadí 455 : 16450,24000	16 450,24000			
232	76221	Montáž a dodávka schodiště přímočarého z 1.02.1 do 2.03 nT/4a,nT/4b	kus	1,00000	125 065,00	125 065,00		Vlastní
233	762211811R00	Demontáž schodiště bez podstupnic š. do 1 m	m	26,00000	690,00	17 940,00		Vlastní

D 01 1 05: :

dřevěné schodiště: :

1.07: : 7

7,00000

1.03: : 7

7,00000

2.05: : 5

5,00000

3.03: : 7

7,00000

234	762331813R00	Demontáž konstrukcí krovů z hranolů do 288 cm2	m	5 788,83000	99,42	575 525,48		Vlastní
-----	--------------	--	---	-------------	-------	------------	--	---------

SO 01-1: :

demontáž provizorních trámů nesoucích provizorní zastřešení: :

38,725*12+10,2*10

566,70000

demontáž úžlabí: : 17,0*(9*2)

306,00000

odstranění trámů pod podpěrnou konstrukcí: : 17,0*39

663,00000

0.00: :

odstranění pozednice: : 15,05*2

30,10000

odsdr krokví: : 6,596*15

98,94000

D 01 1 05: :

1.07: :

sloupky- podpěry stropnic: : 2,73*(28+560)

1 605,24000

podkladky pod sloupy: : 9,6*29+4,7*7

311,30000

D 01 1 07+D 01 1 17: :

Krokve: : 16*2*29

928,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		pozednice: : 24,7*2		49,40000				
		podpěra vzpěr: : 24,7*2		49,40000				
		vzpěry krokvi: : 1,7*29*2		98,60000				
		sloupy: : 4,55*19		86,45000				
		pásky: : 19*2*2		76,00000				
		kleštiny: : 6,5*25*2		325,00000				
		vzpěra: : 6,7*7*2		93,80000				
		vzpěra: : 3,7*7*2		51,80000				
		vaznice: : 24,5*5		122,50000				
		vazné trámy: : 7*25,8		180,60000				
		D 01 1 11: :						
		3.01 odborný odhad: :						
		krokve: : 8*5,65+8*2*2,73		88,88000				
		pozednice: : 7,28*4		29,12000				
		habmalek: : 3,5*8		28,00000				
235	762332110R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2	m	1 085,70000	213,09	231 351,81		Vlastní
		D 01 2 1-01: :						
		So 01-2/nT-OK/K krokev pásového vikýře 100/100: : 3,0*104*1,1		343,20000				
		So 01-2/nT-nám 100/120: : 1,0*25*1,1		27,50000				
		So 01-2/nT-F 50/190: : 5,0*130*1,1		715,00000				
236	762332120R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	580,80000	283,16	164 459,33		Vlastní
		D 01 2 1-01: :						
		So 01-2/nT d.Hamb 120/170: : 6,0*31*1,1		204,60000				
		So 01-2/nT-VzPO 140/160: : 7,0*12*1,1		92,40000				
		So 01-2/nT-Pá 120/140: : 2,0*30*1,1		66,00000				
		So 01-2/nT-OK/H 120/120: : 5,0*20*1,1		110,00000				
		SO 01-2/nT-OK-SL 120/120: : 1,0*98*1,1		107,80000				
237	762332130R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2	m	1 150,80000	372,33	428 477,36		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D 01 2 1-01: : So 01-2/nT-K 140/180: : 16,0*64*1,1		1	126,40000			
		D 01 1 03: : Krokve zahrádky 0.00 120/200: : 6,1*4			24,40000			
238	762332140R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2	m	676,70000	402,57	272 419,12		Vlastní
		D 01 2 1-01: : So 01-2/nT-p.Hamb 180/220: : 13,0*25*1,1			357,50000			
		So 01-2/nT-VzŠ 200/160: : 4,0*12*1,1			52,80000			
		So 01- 2/nT-VaŠ 180/240: : 6,0*10*1,1			66,00000			
		So 01-2/nT-poz 200/200: : 6,0*20*1,1			132,00000			
		D 01 1 03: : sloupy zahrádky 2x 120/250: : 3*2*4+4,3*2*4			58,40000			
		10			10,00000			
239	762332141R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 750 cm2	m	1 073,60000	785,00	842 776,00		Vlastní
		D 01 2 1-01: : So 01-2/nT-VT 200/300: : 8,0*87*1,1			765,60000			
		So 01-2/nT-Va 200/290: : 6,0*15*1,1			99,00000			
		So 01-2/nT-SL 200/250: : 5,0*18*1,1			99,00000			
		So 01-2/nT- OK/SP 120/400: : 5,0*20*1,1			110,00000			
240	762332148	Montáž vázaných krovů pravidelných nad 750 cm2	m	79,20000	1 840,00	145 728,00		Vlastní
		D 01 2 1-01: : So 01-2/nT-PR 250/360: : 6,0*12*1,1			79,20000			
241	762342203RT4	Montáž laťování střech, vzdálenost laťí 22 - 36 cm včetně dodávky řeziva, laťě 4/6 cm	m2	2 715,82950	160,01	434 559,88		Vlastní
		D 01 1 03: : 0.00: : 6,1*16,25*1,1			109,03750			
		D 01 1 12: : So 01-1: : 12,2*38,8*2*1,2-11,9*12,2			990,88400			
		pámík: : 19*2*2*1,2			91,20000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		vikýř: : (4,1*3,1+4,3*2,3+3,3*4,1*2+3,3*4,3*2)*1,2				93,64800		
		SO 01-2: : 16,2*33,3*2*1,2+12*1,5*1,2				1 316,30400		
		hvozď: : 7,3*(10+3,1)*1,2				114,75600		
242	762342206RT4	Montáž kontralatí na vruty, s těsnicí páskou včetně dodávky latí 4/6 cm	m2	2 606,79200	114,95	299 650,74		Vlastní
		D 01 1 12: :						
		So 01-1: : 12,2*38,8*2*1,2-11,9*12,2				990,88400		
		pámik: : 19*2*2*1,2				91,20000		
		vikýř: : (4,1*3,1+4,3*2,3+3,3*4,1*2+3,3*4,3*2)*1,2				93,64800		
		SO 01-2: : 16,2*33,3*2*1,2+12*1,5*1,2				1 316,30400		
		hvozď: : 7,3*(10+3,1)*1,2				114,75600		
243	762342811R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm	m2	491,39678	34,89	17 144,83		Vlastní
		D 01 1 02: :						
		0.00: : 6,596*15,05*1,1				109,19678		
		D 01 1 17+09: :						
		2.07+3.07: : 2*7,8*24,5				382,20000		
244	76239500x	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy, vč. dřevěných kolíkových spojů	m3	320,35170	1 723,62	552 164,60		Vlastní
		Laťování: : (2716/0,22)*0,04*0,06*1,1				32,59200		
		kontralatě: : (2716/0,22)*0,04*0,06*1,1				32,59200		
		podlahy tl 18mm: : 1031*0,018*1,1				20,41380		
		záklap tl 24 mm: : 33,76*0,024*1,1				0,89126		
		záklap 40mm: : 37,3*1,1				41,03000		
		Stropnice 10/12: : 35,2*0,1*0,12*1,1				0,46464		
		řezivo: : 155,53*1,1				171,08300		
		OSB desky: : 1290*0,015*1,1				21,28500		
245	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři z prken tl. do 32 mm	m2	473,64200	113,39	53 706,27		Vlastní
		D 01 1 05: :						
		1.07: : 22,69*19,7+(0,7+4)*5,67				473,64200		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
246	762523104RT2	Položení podlah hoblovaných na sraz z prken včetně dodávky, prkna hoblovaná tl. 18 mm lepidlo pro lepení	m2	1 107,10000	845,00	935 499,50		Vlastní
		2.01 : 305,2		305,20000				
		2.01.1 : 27,5		27,50000				
		2.05 : 16		16,00000				
		2.08 : 20		20,00000				
		2.09 : 28,4		28,40000				
		2.11 : 133		133,00000				
		3.01.1 : 161		161,00000				
		3.02 : 20		20,00000				
		1.09 : 396		396,00000				
247	762812240R00	Montáž záklopu, vrchní na sraz, hoblovaná prkna	m2	776,27000	145,91	113 265,56		Vlastní
		D 01 1 08: :						
		Sp/2.1: :						
		2.01: : 316*1,1		347,60000				
		2.05: : 28,6*1,1		31,46000				
		2.08: : 16,5*1,1		18,15000				
		2.09: : 18*1,1		19,80000				
		2.10: : 19,4*1,1		21,34000				
		2.11: : 129*1,1		141,90000				
		SP/2.2: :						
		2.06.1: : 3,6*1,1		3,96000				
		2.06.2: : 1,9*1,1		2,09000				
		2.06.3: : 1,7*1,1		1,87000				
		2.07: : 2,6*1,1		2,86000				
		D 01 1 10: :						
		Sp/3.1: :						
		3.01.1: : 128*1,1		140,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.02.: : 22,1*1,1 SP/3.2.: : 3.01.2.: : 18,3*1,1		24,31000 20,13000				
248	762812510RT3	Montáž záklopu, zapuštěný na sraz, hoblovaná prkna včetně dodávky řeziva, prkna hobl. tl. 24 mm	m2	33,76000	532,56	17 979,23		Vlastní
		D 01 1 03.: : 0.08-0.10.: : 3,2*10,55		33,76000				
249	762822110RT3	Montáž stropnic hraněných pl. do 144 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 10/12	m	35,20000	486,81	17 135,71		Vlastní
		D 01 1 03.: : 0.08-0.10.: : 3,2*11		35,20000				
250	762831954R00	Vyřezání části strop.trámu nad 450 cm2,nad 8 m	m	1 750,66000	202,91	355 226,42		Vlastní
		D 01-1 1-03.: : stropnice.: : 17*24 D 01 1 05.: : 1.07.: : pozednice.: : 2*24,775+2*24,78 stropnice.: : 22,69*25 vodorovné podpěry stropnic.: : 9,6*29+4,7*7 překlad.: : 9,95+9,78+14,87 profil sloup.: : 3,1*9 D 01 1 07+09.: : stropní trámy 3.07.: : 12,1*25		408,00000 99,11000 567,25000 311,30000 34,60000 27,90000 302,50000				
251	763613132RT1	Montáž záklopu stropů z desek do tl.18 mm,P+D,šroubov. bez dodávky desek	m2	1 552,54000	186,67	289 812,64		Vlastní
		Sp/2.1.: : 2.01.: : 316*1,1*2 2.05.: : 28,6*1,1*2 2.08.: : 16,5*1,1*2 2.09.: : 18*1,1*2		695,20000 62,92000 36,30000 39,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.10.: : 19,4*1,1*2		42,68000				
		2.11.: : 129*1,1*2		283,80000				
		SP/2.2.: :						
		2.06.1.: : 3,6*1,1*2		7,92000				
		2.06.2.: : 1,9*1,1*2		4,18000				
		2.06.3.: : 1,7*1,1*2		3,74000				
		2.07.: : 2,6*1,1*2		5,72000				
		SP/3.1.: :						
		3.01.1.: : 128*1,1*2		281,60000				
		3.02.: : 22,1*1,1*2		48,62000				
		SP/3.2.: :						
		3.01.2.: : 18,3*1,1*2		40,26000				
252	60513331R	Fošna hoblovaná SM tl. do 50 mm, š. do 200 mm, 3 až 5 m	m3	813,53096	1 461,07	1 188 625,68		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 229 : 776,27000		776,27000				
		Odkaz na mn. položky pořadí 219: : 776,27000*0,048		37,26096				
		x0,04x1,2=0,048: :						
253	605152000	řezivo hoblované	m3	155,52312	14 760,00	2 295 521,25		Vlastní
		D 01 2 1-01: :						
		So 01-2/nT-OK/K krokev pásového vikýře 100/100: : 3,0*104*1,2*0,1*0,1		3,74400				
		So 01-2/nT-nám 100/120: : 1,0*25*1,2*0,1*0,12		0,36000				
		So 01-2/nT-F 50/190: : 5,0*130*1,2*0,05*0,19		7,41000				
		So 01-2/nT d.Hamb 120/170: : 6,0*31*1,2*0,12*0,17		4,55328				
		So 01-2/nT-VzPO 140/160: : 7,0*12*1,2*0,14*0,16		2,25792				
		So 01-2/nT-Pá 120/140: : 2,0*30*1,2*0,12*0,14		1,20960				
		So 01-2/nT-OK/H 120/120: : 5,0*20*1,2*0,12*0,12		1,72800				
		SO 01-2/nT-OK-SL 120/120: : 1,0*98*1,2*0,12*0,12		1,69344				
		So 01-2/nT-K 140/180: : 16,0*64*1,2*0,14*0,18		30,96576				
		So 01-2/nT-p.Hamb 180/220: : 13,0*25*1,2*0,18*0,22		15,44400				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		So 01-2/nT-VzŠ 200/160: : 4,0*12*1,2*0,2*0,16		1,84320				
		So 01- 2/nT-VaŠ 180/240: : 6,0*10*1,2*0,18*0,24		3,11040				
		So 01-2/nT-poz 200/200: : 6,0*20*1,2*0,2*0,2		5,76000				
		So 01-2/nT-VT 200/300: : 8,0*87*1,2*0,2*0,3		50,11200				
		So 01-2/nT-Va 200/290: : 6,0*15*1,2*0,2*0,29		6,26400				
		So 01-2/nT-SL 200/250: : 5,0*18*1,2*0,2*0,25		5,40000				
		So 01-2/nT- OK/SP 120/400: : 5,0*20*1,2*0,12*0,4		5,76000				
		D 01 1 03: :						
		Krokve zahrádky 0.00 120/200: : 6,1*4*1,2*0,12*0,2		0,70272				
		sloupky zahrádky 2x 120/250: : (3*2*4+4,3*2*4)*2*0,12*0,25*1,2		4,20480				
		3		3,00000				
254	60726120R	Deska dřevoštěpková OSB tl. 15 mm	m2	1 289,52000	270,50	348 815,16		Vlastní
		Sp/2.1: :						
		2.01: : 316*1,2*2		758,40000				
		2.05: : 28,6*1,2*2		68,64000				
		2.08: : 16,5*1,2*2		39,60000				
		2.09: : 18*1,2*2		43,20000				
		2.10: : 19,4*1,2*2		46,56000				
		2.11: : 129*1,2*2		309,60000				
		SP/2.2: :						
		2.06.1: : 3,6*1,2*2		8,64000				
		2.06.2: : 1,9*1,2*2		4,56000				
		2.06.3: : 1,7*1,2*2		4,08000				
		2.07: : 2,6*1,2*2		6,24000				
255	61250025R	Schody skládací dřevěné 1200 x 700 mm	kus	1,00000	24 250,00	24 250,00		Vlastní
256	762 1	Replika sloupu So 01-2/nT-1, 300/360 mm,v.3,0m	kus	6,00000	47 135,00	282 810,00		Vlastní
257	998762203R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	564 805,49970	8,79	4 964 640,34		Vlastní

Díl: 764	Konstrukce klempířské					1 855 407,09
-----------------	------------------------------	--	--	--	--	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
258	764 2	odvětrání střechy	kus	8,00000	11 960,00	95 680,00		Vlastní
259	764212622R00	Krytina TiZn , svitky rš. 670 mm, do 30° <i>včetně dodávky a montáže těsnicí pásky.</i>	m2	117,97500	2 119,00	249 989,03		Vlastní
		D 01 1 03: : 0.00: : 16,5*6,5*1,1			117,97500			
260	764238610	Lemování střešního okna z TiZn	kus	2,00000	5 330,00	10 660,00		Vlastní
261	764239610	Lemování komínu z TiZn kruhového	kus	1,00000	20 020,00	20 020,00		Vlastní
262	764239611RT3	Lemování komínu z TiZn	kus	3,00000	4 069,00	12 207,00		Vlastní
263	764252604R00	Žlab podokapní půlkulatý TiZn rš. 333 mm <i>včetně dilatace a spojovacích prostředků.</i>	m	142,17500	1 248,00	177 434,40		Vlastní
		D 01 1 03: : 0.00: : 16,25*1,1 D 01 1 28 jižní pohled: : (10+21)*1,1 D 01 1 30 V: : (7+15)*1,1 D 01 1 32 S: : 14*1,1 D 01 1 26 Z: : (39+7)*1,1			17,87500 34,10000 24,20000 15,40000 50,60000			
264	76425740x	Žlaby z Ti Zn, mezistřešní rš 2500 mm nK/12b <i>včetně podkladní fólie a spojovacích prostředků.</i>	m	10,00000	10 660,00	106 600,00		Vlastní
265	764292634RT3	Úžlabí TiZn ,rš.500 20*2*1,2 7,5*3*1,2 3*2*1,2	m	82,20000	1 443,00	118 614,60		Vlastní
					48,00000 27,00000 7,20000			
266	764292651R00	Lemování TiZn ,napojení na stěnu jednodíl D 01 1 28 jižní pohled: : 16,5*1,1 D 01 1 30 na hvozdu: : 7,5*1,1	m	26,40000	1 105,00	29 172,00		Vlastní
					18,15000 8,25000			
267	764311832RT1	Demontáž krytiny, tabule 2 x 1 m, nad 25 m2, do 45° z Pz plechu D 01 1 02: : 0.00: : 7*15,5*1,1	m2	1 951,95000	195,00	380 630,25		Vlastní
					119,35000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D 01-1-11: :						
		SO01-1: : 39*12,5+16*12+12*12*0,5+12*12*0,5		823,50000				
		SO 01-2- odpočet bobrovky: : 11*17,5*0,5+9*17*0,5+23*17,3+25*17-8*23-8*25		611,65000				
		SO01-3-1: : 7,5*(3*2+6)		90,00000				
		SO 01-6: : 5*2+9,5*4,5		52,75000				
		1698*0,15		254,70000				
268	764321831R00	Demontáž oplechování říms, rš 660 mm, do 45°	m	49,00000	78,00	3 822,00		Vlastní
		D 01-1 1-19: :						
		demontáž oplechování štítové stěny: : (12,5+12)*2		49,00000				
269	764331830R00	Demontáž lemování zdí, rš 250 a 330 mm, do 30°	m	102,00000	65,00	6 630,00		Vlastní
		D 01 1 02: :						
		0.00: : 15,5+7		22,50000				
		D01 1 11: :						
		12,5+12+7+13+17+18		79,50000				
270	764352801R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 250 mm, do 45°	m	107,50000	65,00	6 987,50		Vlastní
		D 01 1 02: :						
		0.00: : 15,5		15,50000				
		D 01-1-11: :						
		SO01-1: : 39		39,00000				
		SO 01-2: : 13		13,00000				
		SO01-3-1: : 9*2		18,00000				
		SO 01-6: : 8,5*2+5		22,00000				
271	764392851R00	Demontáž úžlabí, rš 660 mm, sklon do 45°	m	34,00000	65,00	2 210,00		Vlastní
		D 01 1 11: :						
		17*2		34,00000				
272	764454802R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm	m	67,50000	65,00	4 387,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D 01 1 02: : 0.00: : 5 D 01-1-11: : SO01-1: : 11*1 SO 01-2: : 8*4 SO01-3-1: : 9,5 SO 01-6: : 5*2		5,00000				
273	764454802R00.1	Demontáž odpadních trub kruhových, D 120 mm pro zpětné použití D 01-1 1-17: : přemístění svodu na vedlejší fasádu: : 9	m	9,00000	195,00	1 755,00		Vlastní
		nK/1a: : 0,9*4 nK/1c: : 1,1*1 vikýře: : 3,5*1,1+2,5*1,1 párník: : 19*1,1 větrání ve střeše: : (16,5*3+18,5*2+9)*1,1		3,60000 1,10000 6,60000 20,90000 105,05000				
274	764511650R00	Oplechování parapetů TiZn , rš. 330 mm D 01 1 28: : 9	m	137,25000	1 534,00	210 541,50		Vlastní
		spojovacích prostředků a těsnící hmoty, včetně dodávky plechových tabulí a svitků. D 01 1 28: : 2*(0,5+4+0,4+0,5)*1,1		11,88000	2 249,00	26 718,12		Vlastní
275	764521680RT3	Oplechování říms TiZn , rš. 670 mm D 01 1 03: : 0.00: : 3*1,1 D 01 1 28 jižní pohled: : 8*3*1,1 D 01 1 30 V: : (5+1)*1,1	m	9,00000	2 392,00	21 528,00		Vlastní
276	764531650R00	Oplechování zdí TiZn ,tl.0,8 mm,rš.670,lepením včetně objímek a spojovacího materiálu.	m	11,88000	2 249,00	26 718,12		Vlastní
277	764551605R00	Svod z Ti Zn , kruhový, D 150 mm D 01 1 03: : 0.00: : 3*1,1 D 01 1 28 jižní pohled: : 8*3*1,1 D 01 1 30 V: : (5+1)*1,1	m	77,66000	1 482,00	115 092,12		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D 01 1 32 S: : (2,6)*1,1		2,86000				
		D 01 1 26 Z: : (15+10+10)*1,1		38,50000				
278	K/1	Repase konzoly pro střešní dešťový žlab	kus	8,00000	5 005,00	40 040,00		Vlastní
279	764 1	Lemovací plech nad vestavkem v. 700mm	m	29,00000	2 418,00	70 122,00		Vlastní
		0.02: : 11*2+3,5*2		29,00000				
280	998764203R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	17 108,41020	8,45	144 566,07		Vlastní
Díl: 765		Krytiny tvrdé				6 670 132,84		
281	765311512RU1	Krytina z bobrovek, střež jedn., šupinová, do malty rezné tašky kulatý řez, vč. doplňkových tašek	m2	2 641,74000	2 054,00	5 426 133,96		Vlastní
		Dodávka a montáž tašky základní, hřebenové a okapové (kulatý řez tašek) včetně pokrývačské malty.						
		jižní štít: :						
		krytina římsy: : 10*0,5*1,2+8*0,5*1,2		10,80000				
		D 01 1 12: :						
		So 01-1: : 12,5*39*2*1,2-12*12,5		1 020,00000				
		párník: : 19*2*2*1,2		91,20000				
		vikýř: : (4,5*3,1+4,5*2,5)*1,2		30,24000				
		SO 01-2: : 16,5*34*2*1,2+12*1,5*1,2		1 368,00000				
		hvozď: : 7,5*(10+3,5)*1,2		121,50000				
282	765311534R00	Hřeben bobrovka, hřebenáči č.1 nosovými, do malty	m	86,62500	1 430,00	123 873,75		Vlastní
		38,725+33,3+7,3*2		86,62500				
283	765311860R00	Demontáž krytiny bobrovky, zvětralá malta, do suti	m2	389,00000	188,50	73 326,50		Vlastní
		D 01-1-27: :						
		jižní štít: :						
		vybourání zbytků krytiny římsy: : 10*0,5		5,00000				
		D 01 1 11: :						
		střední křídlo: : 8*23+8*25		384,00000				
284	765331510	Okno střešní, 80x60cm	kus	2,00000	25 480,00	50 960,00		Vlastní
		Dodávka a montáž střešního okna, střešních latí včetně spojovacích prostředků.						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
285	998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	%	56 742,94210	17,55	995 838,63		Vlastní

Díl: 766	Konstrukce truhlářské	18 374 087,40
-----------------	------------------------------	----------------------

Materiál musí mít platný certifikát FSC/PEFC

286	766 222222	Montáž soklu dřevěného dub 12/40 mm vč mat	m	1 227,17500	442,00	542 411,35		Vlastní
		0.01: : (10+4,2+4+1+1+5)*1,1		27,72000				
		0.02: : (15+11+20+23+2,1*2+11*2+3,2*2)*1,1		111,76000				
		0.03: : (4,3+18*2)*1,1		44,33000				
		0.14: : (4,1*6+5,5*4)*1,2		55,92000				
		0.15: : (5,7*2+2,5*2+5,5*2)*1,1		30,14000				
		0.13: : (37*2+17*2)*1,1		118,80000				
		0.05: : (11+1,2+4,2*2+11+1,8+0,5)*1,1		37,29000				
		0.06.2: : (3,3*2+2,3*2)*1,1		12,32000				
		0.07.4: : (1,6*2+1,4*2)*1,1		6,60000				
		0.07.1: : (2,8*2+1,6*2)*1,1		9,68000				
		+0.03: : (5,4*2+3*2)*1,1		18,48000				
		+0.01: : (3,5*2+4,2*2)*1,1		16,94000				
		+0.05: : (1,6*2+3*2)*1,1		10,12000				
		1.09+1.10: : (40*2+19*2)*1,1		129,80000				
		1.02: : (23,5*2+24*2+2,1*2)*1,1		109,12000				
		1.01: : (12+6,5+4,13+4,5)*1,1		29,84300				
		1.11: : (4,1*6+5,5*4)*1,2		55,92000				
		1.12: : (5,4*2+6*2)*1,1		25,08000				
		2.01: : (23*2+18*2+9,3+5+9,3+2,15*2+14,02+10+4*6+5*6)*1,1		206,71200				
		2.11: : (25*2+13*2)*1,1		83,60000				
		2.12: : 10		10,00000				
		2.13: : (6*2+5,5*2)*1,1		25,30000				
		3.03: : (13,5*2+10*2)*1,1		51,70000				
287	766231111R00	Montáž stahovacích půdních schodů	kus	1,00000	3 250,00	3 250,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
288	766421223R00	Obložení podhledů jednod. palubkami MD nad 180cm P+D SS1: : D 01 1 12: : So 01-1: : 12,2*38,8*2*1,2-11,9*12,2 párník: : 19*2*2*1,2 vikýř: : (4,1*3,1+4,3*2,3+3,3*4,1*2+3,3*4,3*2)*1,2 SO 01-2: : 16,2*33,3*2*1,2+12*1,5*1,2 hvozd: : 7,3*(10+3,1)*1,2 2606,8*0,15	m2	2 997,81200	546,00	1 636 805,35		Vlastní
289	nT/3	Zábradlí schodiště dřevěné viz PD 13+12,2+0,8	m	26,00000	6 116,00	159 016,00		Vlastní
290	nT/6	Schodiště u jižního štítu sálu viz PD	soubor	1,00000	271 380,00	271 380,00		Vlastní
291	nT/8a,b,c	Dřevěný prvek galerie viz PD	kus	3,00000	125 948,00	377 844,00		Vlastní
292	nTD/0.06	Nové jednokřídlé dveře 900/2020 viz PD	kus	1,00000	67 729,00	67 729,00		Vlastní
293	pTD/1	Provizorní dveře 2600/2525mm viz PD	kus	1,00000	46 000,00	46 000,00		Vlastní
294	pTD/13	Provizorní dvoukřídlé dveře 1275/2280 mm viz PD	kus	1,00000	29 500,00	29 500,00		Vlastní
295	T/2	Repase dřevěné podlahy z fošen 1350/4150mm, viz PD	kus	1,00000	63 524,50	63 524,50		Vlastní
296	TD/1	Repase dvoukřídlých dveří do věže 1250/2200 viz PD	kus	1,00000	142 201,00	142 201,00		Vlastní
297	TD/10	Repase jednokřídlých svislých dveří 870/1700mm, viz PD	kus	1,00000	69 496,00	69 496,00		Vlastní
298	TD/11	Repase jednokřídlých oplechovaných dveří 1000/1800mm, viz PD	kus	1,00000	183 930,00	183 930,00		Vlastní
299	TD/2	Repase jednokřídlých dveří 870/1700mm sbitá, viz PD	kus	1,00000	80 549,00	80 549,00		Vlastní
300	TD/4	Repase dvoukřídlých svislých dveří 1500/2000mm, viz PD	kus	1,00000	170 170,00	170 170,00		Vlastní
301	TD/5	Repase malých dřevěných dvířek 300/300mm, viz PD	kus	2,00000	5 820,10	11 640,20		Vlastní
302	TD/6	Repase jednokřídlých svislých dveří 870/1700mm, viz PD	kus	1,00000	69 642,00	69 642,00		Vlastní
303	TO/2	Repase špaletového okna 970/1200, vč špalet viz PD	kus	3,00000	35 623,00	106 869,00		Vlastní
304	TO/3a	Repase špaletového okna 970/1200, vč špalet viz PD	kus	6,00000	66 898,00	401 388,00		Vlastní
305	TO/3b	Repase jednoduchého okna 970/1200, viz PD	kus	2,00000	41 239,00	82 478,00		Vlastní
306	.nTD/+0.3 a +0.5	Nové jednokřídlé voštinové dveře pravé 900/2020mm viz PD	kus	2,00000	30 040,40	60 080,80		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
307	61189997R	Palubka podlahová SM jakost A/B, tl. 24 mm, šířka 146 mm Odkaz na mn. položky pořadí 280 : 2997,81200*1,2	m2	3 597,37440	637,00	2 291 527,49		Vlastní
				3 597,37440				
308	nT/1	Replika profilovaného dřevěného sloupu 300/360/2420mm,různé členitosti viz PD	kus	6,00000	47 135,00	282 810,00		Vlastní
309	nTD/0.23a0.25 a +	Nové jednokřídlé voštinové dveře levé 800/2020mm viz PD	kus	4,00000	29 740,10	118 960,40		Vlastní
310	nTD/0.24+0.26	Nové jednokřídlé voštinové dveře pravé 900/2020mm viz PD	kus	2,00000	30 018,30	60 036,60		Vlastní
311	nTD/0.28	Nové jednokřídlé voštinové dveře levé 900/1950mm viz PD	kus	1,00000	29 954,60	29 954,60		Vlastní
312	nTD/0.32a0.35a3x	Nové jednokřídlé lakované dveře levé 800/2020mm viz PD	kus	5,00000	43 013,10	215 065,50		Vlastní
313	nTD/0.33a0.36a0.3	Nové jednokřídlé lakované dveřepravé 800/2020mm viz PD	kus	3,00000	43 013,10	129 039,30		Vlastní
314	nTD/0.34	Nové jednokřídlé lakované dveřepravé 910/2020mm viz PD	kus	1,00000	43 518,80	43 518,80		Vlastní
315	nTD/0.41	Nové dvoukřídlé dveře levé 1300/2020mm viz PD	kus	1,00000	143 304,00	143 304,00		Vlastní
316	nTD/0.47	Nové dvoukřídlé lftací dveře1500/2020 mm viz PD	kus	1,00000	171 500,00	171 500,00		Vlastní
317	nTD/1.09	Nové jednokřídlé dveře900/2020 mm,akustické, EW 30 DP3-C viz PD	kus	1,00000	156 535,00	156 535,00		Vlastní
318	nTD/1.10	Nové dvoukřídlé dveře1300/2020 mm,akustické, EW 30 DP3-C viz PD	kus	1,00000	173 440,00	173 440,00		Vlastní
319	nTD/1.13 a 1.12	Nové dvoukřídlé dveře1900/2100 mm,akustické, EW 30 DP3-C viz PD	kus	2,00000	248 885,00	497 770,00		Vlastní
320	nTD/1.14	Nové jednokřídlé lakované dveře levé 800/2020mm viz PD	kus	1,00000	43 149,60	43 149,60		Vlastní
321	nTD/1.15	Nové jednokřídlé lakované dveře pravé 1000/2020mm, pro imobilní viz PD	kus	1,00000	43 828,20	43 828,20		Vlastní
322	nTD/1.16	Nové jednokřídlé lakované dveře levé 1000/2020mm, pro imobilní viz PD	kus	1,00000	43 828,20	43 828,20		Vlastní
323	nTD/1.18	Nové jednokřídlé lakované dveře levé 800/2020mm viz PD	kus	1,00000	29 740,10	29 740,10		Vlastní
324	nTD/1.19	Nové jednokřídlé lakované dveře levé 900/2020mm viz PD	kus	1,00000	30 040,40	30 040,40		Vlastní
325	nTD/1.20 a 3x1.21	Nové jednokřídlé lakované dveře pravé 800/2020mm viz PD	kus	4,00000	29 740,10	118 960,40		Vlastní
326	nTD/2.01	Nové jednokřídlé dveře 900/2020 mm,akustické, EW 15 DP3-C viz PD	kus	1,00000	156 535,00	156 535,00		Vlastní
327	nTD/2.02	Replika dřevěných dvířek 680/730 viz PD	kus	1,00000	24 788,40	24 788,40		Vlastní
328	nTD/2.04	Nové jednokřídlé dveře 850/2100mm,viz PD	kus	1,00000	73 379,80	73 379,80		Vlastní
329	nTD/2.05	Nové jednokřídlé dveře 1900/2100 mm,akustické, EW 15 DP3-C viz PD	kus	1,00000	180 469,00	180 469,00		Vlastní
330	nTD/2.06	Nové jednokřídlé dveře 850/1900mm,viz PD	kus	1,00000	68 100,00	68 100,00		Vlastní
331	nTD/2.07	Nové dvoukřídlé lakované dveře pravé 2000/2020mm viz PD	kus	1,00000	62 292,10	62 292,10		Vlastní
332	nTD/2.09 a 2.15	Nové jednokřídlé lakované dveře levé 900/2100mm viz PD	kus	2,00000	30 137,90	60 275,80		Vlastní
333	nTD/2.11	Nové jednokřídlé lakované dveře 900/2020mm viz PD	kus	1,00000	29 740,10	29 740,10		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
334	nTD/2.12+2.13+2.14	Nové jednokřídlé lakované dveře 800/2020mm viz PD	kus	5,00000	30 526,60	152 633,00		Vlastní
335	nTD/2.14 a 2.08	Nové jednokřídlé lakované dveře pravé 900/2100mm viz PD	kus	2,00000	43 183,00	86 366,00		Vlastní
336	nTD/2.21 a 2.22	Nové jednokřídlé lakované dveře 800/2020mm viz PD	kus	2,00000	30 526,60	61 053,20		Vlastní
337	nTD/2.27	Nové dvoukřídlé dveře 1430/2200 mm, viz PD	kus	1,00000	214 076,00	214 076,00		Vlastní
338	nTD/3.01	Nové dvoukřídlé dveře 1400/2190 mm, viz PD	kus	1,00000	226 118,00	226 118,00		Vlastní
339	nTD/3.02	Nové dvoukřídlé lakované dveře pravé 2000/2020mm viz PD	kus	1,00000	160 520,00	160 520,00		Vlastní
340	nTD/4.01	Nové jednokřídlé dveře 900/2020mm,viz PD	kus	1,00000	43 546,10	43 546,10		Vlastní
341	nTD/4.02	Nové jednokřídlé dveře 900/1840mm,viz PD	kus	1,00000	42 552,90	42 552,90		Vlastní
342	nTO/1	Nové okno kastlové 850/850mm, replika prvku TO/1, viz PD	kus	1,00000	35 188,40	35 188,40		Vlastní
343	nTO/11	Nové okno špaletové950/1360mm, viz PD	kus	1,00000	68 374,00	68 374,00		Vlastní
344	nTO/12	Nové oknošpaletové 850/1000mm viz PD	kus	1,00000	48 787,00	48 787,00		Vlastní
345	nTO/13	Nové okno špaletové 1100/1050mm viz PD	kus	1,00000	67 756,00	67 756,00		Vlastní
346	nTO/14	Nová dvoukřídlá větrací žaluzie 770/1120mm viz PD	kus	3,00000	33 400,00	100 200,00		Vlastní
347	nTO/15	Nové špaletové okno970/1200mm, horní část do oblouku viz PD	kus	2,00000	67 709,00	135 418,00		Vlastní
348	nTO/16	Nové špaletové okno s předokenní žaluzií 865/700 mm	kus	31,00000	35 785,00	1 109 335,00		Vlastní
		D 01 1 30 východní: : 2+11			13,00000			
		D 01 1 26 západní: : 18			18,00000			
349	nTO/17	Nové špaletové okno s předokenní žaluzií 900/500 mmviz PD	kus	88,00000	33 857,00	2 979 416,00		Vlastní
350	nTO/2	Nové okno špaletové 950/950mm, , viz PD	kus	3,00000	48 838,00	146 514,00		Vlastní
351	nTO/3	Nové okno špaletové 850/780mm, , viz PD	kus	8,00000	46 772,00	374 176,00		Vlastní
352	nTO/4	Nové okno špaletové 850/900mm, , viz PD	kus	6,00000	47 303,00	283 818,00		Vlastní
		jižní: : 2			2,00000			
		západní: : 4			4,00000			
353	nTO/5	Nové okno špaletové 1000/950mm, , viz PD	kus	3,00000	48 604,00	145 812,00		Vlastní
354	nTO/6	Nové okno špaletové 1300/800mm, , viz PD	kus	1,00000	60 401,00	60 401,00		Vlastní
355	nTO/7	Nové okno špaletové 1200/800mm, , viz PD	kus	1,00000	48 298,00	48 298,00		Vlastní
356	nTO/8	Nové okno špaletové 800/950mm, , viz PD	kus	1,00000	47 303,00	47 303,00		Vlastní
357	TD/12	Replika dřevěných dveří do sušárny 680/730mm, viz PD	kus	1,00000	1 383,20	1 383,20		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
358	TD/3	Replika sbíjených dveří dvoukřídlých 1250/2800mm , stávající křídla poslouží jako vzor dveře nutno upravit tak aby splnili PO EW 30 DP1-C viz PD	kus	1,00000	243 907,00	243 907,00		Vlastní
359	TD/7	Replika dvoukřídlých dveří 1250/2200mm sbíjená, viz PD	kus	1,00000	171 510,00	171 510,00		Vlastní
360	TD/8	Replika jednokřídlých dveří 1000/2050mm svlaková, viz PD EW30 DP3-C	kus	1,00000	181 664,00	181 664,00		Vlastní
361	TO/1	Replika kastlového okna 850/850,viz PD	kus	5,00000	53 598,00	267 990,00		Vlastní
362	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	173 586,08790	5,85	1 015 478,61	800-766	RTS 24/ I

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	36 833 760,80
-----------------	------------------------------	----------------------

363	767	Demontáž zbytků tech zařízení na jižní fasádě	soubor	1,00000	23 657,70	23 657,70		Vlastní
364	767 1	Demontáž svařované mříže 850/900mm	kus	7,00000	1 182,89	8 280,23		Vlastní

D 01-1- a D 01-1-05: :

2NP 850/900: : 4

4,00000

1NP1000/950: : 3

3,00000

365	767 10	Nové venkovní schodiště ve dvoře- ocelové válcované nosné profily, rošty, plechy, zábradlí viz PD	soubor	1,00000	4 938 000,00	4 938 000,00		Vlastní
366	767 11	Horní líska- repase Z/13	soubor	1,00000	1 238 500,00	1 238 500,00		Vlastní
367	767 12	Dolní líska Z/13	soubor	1,00000	1 238 500,00	1 238 500,00		Vlastní

Dokumentace současného stavu, průzkum, vyčištění, repase a úprava

368	767 13	Kalorifery	soubor	1,00000	1 044 100,00	1 044 100,00		Vlastní
-----	--------	------------	--------	---------	--------------	--------------	--	---------

Dokumentace současného stavu, průzkum, vyčištění, repase a úprava

369	767 14	Píšťaly	soubor	1,00000	837 000,00	837 000,00		Vlastní
-----	--------	---------	--------	---------	------------	------------	--	---------

Dokumentace současného stavu, průzkum, vyčištění, repase a úprava

370	767 15	Revize a nové vložkování odtahu spalin	soubor	1,00000	247 000,00	247 000,00		Vlastní
-----	--------	--	--------	---------	------------	------------	--	---------

371	767 16	Pec	soubor	1,00000	1 218 000,00	1 218 000,00		Vlastní
-----	--------	-----	--------	---------	--------------	--------------	--	---------

Dokumentace současného stavu, průzkum, vyčištění, repase a úprava

372	767 17	Odtahová vrtule- repase a doplnění	soubor	1,00000	86 000,00	86 000,00		Vlastní
-----	--------	------------------------------------	--------	---------	-----------	-----------	--	---------

373	767 18	D + M Osazení nové vrtule dubové	soubor	1,00000	201 500,00	201 500,00		Vlastní
-----	--------	----------------------------------	--------	---------	------------	------------	--	---------

374	767 19	Revize párníku a průzkum	soubor	1,00000	325 000,00	325 000,00		Vlastní
-----	--------	--------------------------	--------	---------	------------	------------	--	---------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
375	767 2	Nové točité ocelové schodiště pr 1,4m; mč 0.07.4, 13 stupňů, stupnice ze sličkového plechu, nZ/19	soubor	1,00000	361 400,00	361 400,00		Vlastní
376	767 20	Bába (kohout) Z/4	soubor	1,00000	344 500,00	344 500,00		Vlastní
Dokumentace současného stavu, průzkum, vyčištění, repase a úprava								
377	767 21	Torzo transmise	soubor	1,00000	243 000,00	243 000,00		Vlastní
Dokumentace současného stavu, průzkum, vyčištění, repase a úprava								
378	767 22	Šnekový dopravník	soubor	1,00000	366 500,00	366 500,00		Vlastní
Dokumentace současného stavu, průzkum, vyčištění, repase a úprava								
379	767 23	Ocelové zábradlí v. 1m viz PD vč. povrch úpravy nZ/17, nZ/18, nZ/21a, nZ/21b	m	149,52000	8 645,00	1 292 600,40		Vlastní
					nZ/17 : 22,5+7,1+3,5+2,2+4,8+19,4+4,2+6,12+18,9	88,72000		
					nZ/18 : 18,5+15,5+12,8	46,80000		
					nZ/21a : 11,4	11,40000		
					nZ/21b : 1,3*2	2,60000		
380	767 24	Ocelové schodiště galerie 13 stupňů, vyžezávané profily, viz PD nZ/6f,g	soubor	2,00000	245 700,00	491 400,00		Vlastní
381	767 25	Ocelová podesta u schodiště galerie nZ/6	soubor	1,00000	97 500,00	97 500,00		Vlastní
382	767 3	Nové zábradlí k bet. schodišti v.0,9m, dl 39m	soubor	1,00000	337 155,00	337 155,00		Vlastní
383	767 4	Nové točité ocelové schodiště pr 1,6m; mč1.12 včetně okolních stupňů a podest 20 stupňů, výška	soubor	1,00000	370 500,00	370 500,00		Vlastní
384	767 7	Nové ocelové zábradlí ke schodům v mč 0.02,v.900mm, dl 700mm, po obou stranách schodů nZ/15	soubor	1,00000	10 400,00	10 400,00		Vlastní
385	767 9	Nové písmena PIVOVAR vč upevnění na fasádu	soubor	1,00000	58 500,00	58 500,00		Vlastní
386	767996804R00	Demontáž atypických ocelových konstr. do 500 kg	kg	1 150,00000	34,47	39 640,50		Vlastní
0.18: : demontáž ocelového schodiště vč patra: : odborný odhad: : nosníky: : 600+200 zábradlí: : 100 plech: : 250								
					800,00000			
					100,00000			
					250,00000			
387	767996805R00	Demontáž atypických ocelových konstr. nad 500 kg	kg	2 782,92800	27,79	77 337,57		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D 01 1 05: :						
		1.07: :						
		ocel sloup 2x I 200-22,4 kg/m: : 22,4*2*2,73*2			244,60800			
		ocel překlad 3x I180-18,8kg/m: : 18,8*3*0,6			33,84000			
		ocel překlad 1xI320-50,4kg/m: : 14,3*50,4+50,4*2*14,5+50,4*1*4,9			2 429,28000			
		ocel překlad 1x I180-18,8 kg/m: : 18,8*2*2			75,20000			
388	nZ/1	Nová provlékaná mříž 850/780mm viz PD viz PD	kus	6,00000	12 350,00	74 100,00		Vlastní
389	nZ/10	Nový sněhový zachytávač viz PD	soubor	98,00000	2 340,00	229 320,00		Vlastní
390	nZ/12	Nové ocelové zábradlí, v.1000mm, dl3,41+5,95mm	m	9,36000	8 645,00	80 917,20		Vlastní
391	nZ/14	Nové ocelové zábradlí, viz PD	soubor	1,00000	35 945,00	35 945,00		Vlastní
392	nZ/20	Nové ocelové zábradlí ext, v.1000mm	m	3,98500	8 645,00	34 450,33		Vlastní
393	nZ/3a	Nová provlékaná mříž 1000/950mm viz PD	kus	3,00000	14 950,00	44 850,00		Vlastní
394	nZ/3b	Nová provlékaná mříž 850/900mm viz PD viz PD	kus	4,00000	12 350,00	49 400,00		Vlastní
395	nZ/4	Nová provlékaná mříž 800/950mm viz PD viz PD	kus	1,00000	14 430,00	14 430,00		Vlastní
396	nZ/5a	Ocelový styčník viz PD	kus	13,00000	53 300,00	692 900,00		Vlastní
397	nZ/5b	Ocelový styčník viz PD	kus	28,00000	6 500,00	182 000,00		Vlastní
398	nZ/5c	Ocelový styčník viz PD	kus	28,00000	20 800,00	582 400,00		Vlastní
399	nZ/7	Ocelová patka viz PD	kus	10,00000	32 500,00	325 000,00		Vlastní
400	nZ/8	Nová malá hlavice komínu (kohout)	kus	1,00000	28 600,00	28 600,00		Vlastní
401	nZ/9	Nová zámečnická stupadla pro výstup na střechu viz PD	soubor	1,00000	15 600,00	15 600,00		Vlastní
402	Z/1	Repase ocelového továrního okna 770/1200mm viz PD	kus	2,00000	21 840,00	43 680,00		Vlastní
403	Z/11	Repase plechových dveří do sušící komory 800/1700 mm viz PD	kus	1,00000	38 350,00	38 350,00		Vlastní
404	Z/12	Repase plechových dvířek do sušící komory 650/700mm viz PD	kus	1,00000	14 794,00	14 794,00		Vlastní
405	Z/14	Technologie v sušárně	soubor	1,00000	162 500,00	162 500,00		Vlastní
		Dokumentace současného stavu, průzkum, vyčištění, repase a úprava						
406	Z/2	Repase provlékané mříže 1100/1000 mm viz PD	kus	6,00000	13 650,00	81 900,00		Vlastní
407	Z/3	Repase kotelna zbytky technologie	kus	1,00000	218 400,00	218 400,00		Vlastní
408	Z/5	Repase provlékané mříže 850x800mm viz PD	kus	2,00000	8 450,00	16 900,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
409	Z/7	Repase ocel svařovaného zábradlí o v. 900mm viz PD 1PP, 1NP, 2NP: 3 pole o délce 1200 mm 2NP galerie: 1 pole o délce 1100 mm 1 zalomené pole o délce 4400 mm CELKOVÁ DÉLKA ZÁBRADLÍ: 9100 mm	m	6,70000	7 540,00	50 518,00		Vlastní
410	Z/8	Technologie výměníku (Valach) Dokumentace současného stavu, průzkum, vyčištění, repase a úprava	soubor	1,00000	1 326 000,00	1 326 000,00		Vlastní
411	Z/9	Repase technologie- volně uložené v 1NP a umístění v muzeu pivovarnictví viz PD	kus	1,00000	2 583 000,00	2 583 000,00		Vlastní
412	nTD/0.01 a 0.43	Nové dvoukřídlé dveře 2600/2525 mm viz PD	kus	2,00000	202 571,20	405 142,40		Vlastní
413	nTD/0.03	Nové jednokřídlé dveře 1070/2000mm viz PD nTD/0.03	kus	1,00000	157 151,80	157 151,80		Vlastní
414	nTD/0.04	Nové dvoukřídlé dveře 2720/2750 mm viz PD nTD/0.04	kus	1,00000	227 845,80	227 845,80		Vlastní
415	nTD/0.07	Nové prosklené dveře 1040/2000mm, EW 30 DP1-C viz PD	kus	1,00000	218 777,00	218 777,00		Vlastní
416	nTD/0.08	Nové bezrámové zasklení 860/1850mm, EW 30 DP1-C viz PD	kus	1,00000	253 232,00	253 232,00		Vlastní
417	nTD/0.09	Nová prosklená stěna 5030/4235 mm s dvoukřídlými dveřmi 1800/2400mm PO pevně skleněné stěny EI60	kus	1,00000	2 350 270,00	2 350 270,00		Vlastní
418	nTD/0.10 a +0.1	Nové prosklené dveře levé 900/2020mm, EW 30 DP1-C viz PD	kus	2,00000	211 869,00	423 738,00		Vlastní
419	nTD/0.29+0.30	Nové jednokřídlé prosklené dveře levé 1000/2020mm viz PD	kus	2,00000	82 119,70	164 239,40		Vlastní
420	nTD/0.39	Nová prosklená stěna 900/2110mm EI 60 DP1 viz PD	kus	1,00000	214 703,00	214 703,00		Vlastní
421	nTD/0.40	Nová prosklená stěna 1500/19700mm EI 60 DP1 viz PD	kus	1,00000	272 440,00	272 440,00		Vlastní
422	nTD/0.46	Nové velkoformátové bezrámové zasklení 4280/2700 mm viz PD	kus	1,00000	220 473,50	220 473,50		Vlastní
423	nTD/1.01	Nové dvoukřídlé dveře 1700/2565 mm ,akustické, panikové kování viz PD	kus	1,00000	221 262,60	221 262,60		Vlastní
424	nTD/1.02	Nové jednokřídlé dveře 900/2095mm,viz PD	kus	1,00000	149 754,80	149 754,80		Vlastní
425	nTD/1.03	Nová prosklená stěna v2,585m délka 2,95m s dvoukřídlými dveřmi 1800/2620mm viz PD	kus	1,00000	297 502,40	297 502,40		Vlastní
426	nTD/1.11	Nová prosklená stěna v2,74m délka 5,73+3,375m s dvoukřídlými dveřmi 1900/2080mm EI 45, PO dveří EW. 30 DP1-C. viz PD	kus	1,00000	2 255 130,00	2 255 130,00		Vlastní
427	nTD/1.17 a 1.22	Nové jednokřídlé prosklené dveře 1000/2020mm viz PD	kus	2,00000	93 169,70	186 339,40		Vlastní
428	nTD/1.23	Nová prosklená stěna v1,925m délka 5,1m s dvoukřídlými dveřmi 1800/1925mm EI 45, PO dveří EW 30. DP1-C. viz PD	kus	1,00000	1 740 145,00	1 740 145,00		Vlastní
429	nTD/1.24	Nové prosklené dvoukřídlé dveře 1890/2480mm, EW 30 DP3-C viz PD	kus	1,00000	324 635,00	324 635,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
430	nTD/2.03	Nová prosklená stěna 1500/1200mm EI30 viz PD	kus	1,00000	179 956,00	179 956,00		Vlastní
431	nTD/2.10	Nové pevné zasklení z ocel. profilů 2075/2460 mm viz PD	kus	1,00000	109 842,20	109 842,20		Vlastní
432	nTD/2.16	Nové jednokřídlé dveře pravé 1000/2460mm EW15 DP3-C viz PD	kus	1,00000	190 832,00	190 832,00		Vlastní
433	nTD/2.17	Nová prosklená stěna s jednokř. dveřmi z oc profilů 3,85 x 2,46 m EW15 DP3-C viz PD	kus	1,00000	724 407,00	724 407,00		Vlastní
434	nTD/2.20+2.18	Nové jednokřídlé dveře levé 1000/2020mm viz PD	kus	2,00000	93 169,70	186 339,40		Vlastní
435	nTD/3.03	Nové jednokřídlé dveře levé 900/2020mm EW15 DP3-C viz PD	kus	2,00000	205 196,00	410 392,00		Vlastní
436	nTD/3.08	Nové dvoukřídlé dveře 1800/1845 mm viz PD	kus	1,00000	99 684,00	99 684,00		Vlastní
437	nTO/0.18	Nové velkoformátové bezrámové zasklení s obloukem 1290/2190 mm viz PD	kus	1,00000	147 085,90	147 085,90		Vlastní
438	998767203R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	345 532,46530	6,60	2 280 514,27		Vlastní

Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady							
439	771212117R00	Kladení dlažby keramické do TM/lepidla, vel. do 600x600 mm	m2	220,70000	754,97	166 621,88		Vlastní

0.05 : 15,1	15,10000
0.06.1 : 3,1	3,10000
0.06.2 : 6,6	6,60000
0.06.3 : 5,2	5,20000
0.06.4 : 1,5	1,50000
0.07.1 : 4,5	4,50000
0.07.2 : 1,7	1,70000
0.07.3 : 2,8	2,80000
0.07.4 : 2,2	2,20000
0.07.5 : 3,4	3,40000
0.08.1 : 5,7	5,70000
0.08.2 : 4,6	4,60000
0.08.3 : 1,2	1,20000
0.08.4 : 1,2	1,20000
0.08.5 : 1,2	1,20000
0.09.1 : 1,9	1,90000
0.09.2 : 4,7	4,70000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0.09.3 : 1,3		1,30000				
		0.10 : 1,3		1,30000				
		0.11 : 4		4,00000				
		1.03.1 : 16,6		16,60000				
		1.03.2 : 1,2		1,20000				
		1.03.3 : 1,1		1,10000				
		1.03.4 : 1,1		1,10000				
		1.04.1 : 10,9		10,90000				
		1.04.2 : 5,6		5,60000				
		1.04.3 : 1,9		1,90000				
		1.05 : 3,3		3,30000				
		1.06 : 3,9		3,90000				
		1.07 : 3,9		3,90000				
		1.08 : 6,2		6,20000				
		2.02.1 : 15,3		15,30000				
		2.02.2 : 1,1		1,10000				
		2.02.3 : 1,1		1,10000				
		2.03 : 1,2		1,20000				
		2.04.1 : 6,1		6,10000				
		2.04.2 : 3,6		3,60000				
		2.04.3 : 1,8		1,80000				
		2.06.1 : 7,8		7,80000				
		2.06.2 : 2,1		2,10000				
		2.06.3 : 1,7		1,70000				
		2.06.4 : 3		3,00000				
		3.01.2 : 23		23,00000				
		3.04 : 24		24,00000				
440	597623141R	Dlaždice dle projektu	m2	253,80500	1 180,00	299 489,90		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odkaz na mn. položky pořadí 439 : 220,70000*1,15			253,80500			
Díl: 776		Podlahy povlakové			51 829,47			
441	776521200RV2	Lepení podlah z plastových dílců z vinylových dílců, tloušťky 2,5 mm, včetně dodávky	m2	38,50000	1 316,34	50 679,09	800-775	RTS 24/ I
		2.07 : 11,5			11,50000			
		2.10 : 27			27,00000			
442	776583110RT1	Volné položení jakékoliv podložky pod podlahy pouze položení - podložka ve specifikaci	m2	38,50000	11,98	461,23	800-775	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 441 : 38,50000			38,50000			
443	28375341R	Výrobek izolační pro budovy z extrudovaného polystyrenu (XPS) tvar: pás; tloušťka d = 2,0 mm; OH = 33 kg/m3; lambda = 0,030 W/(m.K); Lw = 17 dB	m2	38,50000	17,90	689,15	SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 442 : 38,50000			38,50000			
Díl: 781		Obklady keramické			1 668 792,23			
444	781475124RU2	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 600 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	646,64826	1 164,68	753 138,30		Vlastní

pod obklady :

D 01 1 03: :

0.06.3: : 2,105*(1,87*2+2,77*2)-0,9*2	17,73440
0.06.4: : 2,105*(1,63*2+0,9*2)+0,15*0,9-0,8*2	9,18630
0.07.2: : 2,105*(1,22*2+1,4*2)-0,8*2	9,43020
0.07.3: : 2,105*(1,05*2+2,65*2)+0,15*1,05-0,8*2	14,13450
0.08.1: : 2,4*(2,9*2+1,9*2)-0,8*2*2	19,84000
0.08.2: : 2,4*(2,9*2+1,6*2)-0,8*2*4	15,20000
0.08.3: : 2,4*(0,9*2+1,25*2)-0,8*2	8,72000
0.08.4: : 2,4*(0,9*2+1,25*2)-0,8*2	8,72000
0.08.5: : 2,4*(0,9*2+1,25*2)-0,8*2	8,72000
0.09.1: : 2,4*(1,9*2+0,9*2)-0,8*2	11,84000
0.09.2: : 2,4*(2,6*2+1,7*2)-0,8*2*2	17,44000
0.09.3: : 2,4*(1,45*2+0,9*2)-0,8*2	9,68000
0.10: : 2,4*(0,9*2+1,4*2)-0,8*2	9,44000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0.11: : 2,4*(1,85*2+2,15*2)-0,8*2				17,60000		
		+0.02: : 2,1*(1,63*2+0,9*2)+0,9*0,15-0,9*2				8,96100		
		+0.04: : 2,1*(1,4*2+1,22*2)-0,8*2				9,40400		
		+0.06: : 2,1*(2,77*2+1,05*2)-0,8*2				14,44400		
		D 01 1 06: :						
		1.03.1: : 2,2*(3,725*2+4,13*2+0,335*2)-0,8*2*4				29,63600		
		1.03.2: : 2,2*(0,98*2+1,1*2)+0,15*0,98-0,8*2				7,69900		
		1.03.4: : 2,2*(0,9*2+1,1*2)+0,15*0,9-0,8*2				7,33500		
		1.04.1: : 2,2*(3,1*2+3,375*2)-0,8*2*2-1*2				23,29000		
		1.04.2: : 2,2*(3*2+1,9*2)+0,15*3-0,8*2*2				18,81000		
		1.04.3: : 2,2*(0,9*2+1,9*2)-0,8*2				10,72000		
		1.05: : 2,2*(0,88*2+3,375*2+0,4*2)-0,8*2				18,88200		
		1.06: : 2,4*(1,8*2+2,15*2)-1*2				16,96000		
		1.07: : 2,4*(2,15*2+1,8*2)-1*2				16,96000		
		1.08: : 2,4*(1,65*2+3,75*2)-0,8*2				24,32000		
		D 01 1 08: :						
		2.02.1: : 2,435*(3,725*2+4,31*2)-1*2*2-0,8*2*3				30,33045		
		2.02.2: : 2,435*(1,1*2+0,9*2)-0,8*2				8,14000		
		2.02.3: : 2,435*(1,1*2+0,9*2)-0,8*2				8,14000		
		2.03: : 2,435*(1,1*2+0,9*2)-0,8*2				8,14000		
		2.04.1: : 2,435*(2,85*2+2*2)-1*2-0,8*2				20,01950		
		2.04.2: : 2,435*(1,8*2+1,83*2)-0,8*2*2				14,47810		
		2.04.3: : 2,435*(0,9*2+1,83*2)-0,8*2				11,69510		
		2.06.1: : 2,4*(1,8*2+1,97*2)-0,9*2-0,8*2*3				11,49600		
		2.06.2: : 2,4*(2,09*2+0,9*2)-0,8*2				12,75200		
		2.06.3: : 2,4*(0,9*2+1,97*2)-0,8*2				12,17600		
		2.06.4: : 2,4*(2,85*2+0,9*2)-0,8*2				16,40000		
		Koeficient : 0,2				107,77471		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
445	59761001R	Obklad keramický dle projektu	m2	775,97791	1 180,00	915 653,93		Vlastní
					775,97791			

Odkaz na mn. položky pořadí 421 : 646,64826*1,2

Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene	8 733 738,99				
-----------------	--	---------------------------------------	---------------------	--	--	--	--

446	46551342x	Dlažba z kamene na MC,s vyspár.MCs, tl.do 40 cm mont+mat	m2	390,00000	7 410,00	2 889 900,00		Vlastní
-----	-----------	--	----	-----------	----------	--------------	--	---------

Včetně:

- napojení nové dlažby na dlažbu dosavadní,
- zřízení dlažby na plochách kuželových,
- zhotovení dlažby u schodů.

0.01 : 47,6

47,60000

0.02 : 313,5

313,50000

0.04 : 6,6

6,60000

0.14 : 22,3

22,30000

447	782 1	Kamenné stupně v mč0.02 , 2x300/160/1140mm- nové	soubor	1,00000	35 542,00	35 542,00		Vlastní
448	782 2	Repase kamenného schodiště mč 1.02.2 , 7x300/208, š. 1120mm	soubor	1,00000	54 535,00	54 535,00		Vlastní
449	782 3	Repase stávající kamenné dlažby mč 0.14 vč případného doplnění a spárování	m2	24,53000	8 320,00	204 089,60		Vlastní

D 01 1 03: :

0.14: : 22,3*1,1

24,53000

450	782 3.1	Repase stávající kamenné dlažby mč1.10 vč případného doplnění a spárování	m2	210,00000	8 320,00	1 747 200,00		Vlastní
451	782 4	Repase stávajícího schodiště mezi 0.14 a 0.15 5 x 300/180 š 870mm	soubor	1,00000	28 860,00	28 860,00		Vlastní
452	782 5	Repase stávajícího schodiště ve hvozdu š.1,1m 29x300/160	soubor	1,00000	247 000,00	247 000,00		Vlastní
453	S/1	Repase ostění u vstupu do věže, z pískovcových bloků 230x230mm, vč. prahu, celková délka ostění 6.5m , restaurátor	kus	1,00000	83 200,00	83 200,00		Vlastní
454	S/10	Repase kamenných pilířů, 600/600/2000 mm, viz PD , restaurátor	kus	4,00000	59 800,00	239 200,00		Vlastní
455	S/11	Repase kamenných pilířů, 450/450/2450 mm, viz PD , restaurátor	kus	5,00000	48 100,00	240 500,00		Vlastní
456	S/12	Repase toskánského sloupu, pr.280-300/2450mm, šetrně demontovat a nalézt vhodné místo v rámci úprav , restaurátor.viz PD	kus	2,00000	84 175,00	168 350,00		Vlastní
457	S/14	Repase ostění, z bloků 200x200mm, celková délka ostění 9m, dveřní závěsníky, viz PD , restaurátor	kus	2,00000	53 950,00	107 900,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
458	S/15	Repase ostění u vstupu do věže 1NP, z pískovcových bloků 230x230mm, vč. prahu, celková délka ostění 6,5m, restaurátor	kus	1,00000	44 200,00	44 200,00		Vlastní
459	S/16	Repase přeseknutého ostění, viz PD	kus	2,00000	24 700,00	49 400,00		Vlastní
460	S/17	Repase parapetu a překladu, viz PD restaurátor	kus	11,00000	23 400,00	257 400,00		Vlastní
461	S/2	Repase ostění ve vstupu do kotelny, z bloků 200x200mm, celková délka ostění 4,5m, restaurátor	kus	1,00000	33 800,00	33 800,00		Vlastní
462	S/21	Repase ostění do sušících komor, z bloků 200x200mm, 2ks v sestavě, celková délka ostění 9m, restaurátor	sestavy	2,00000	66 300,00	132 600,00		Vlastní
463	S/22	Repase ostění do sušících komor-malé, z bloků 200x200mm, 2ks v sestavě, celková délka ostění 8,75m, restaurátor	sestavy	2,00000	66 300,00	132 600,00		Vlastní
464	S/23	Repase ostění oplechovaných dveří, z bloků 200x200mm, celková délka ostění 6,5m, restaurátor	kus	1,00000	57 200,00	57 200,00		Vlastní
465	S/24	Repase ostění na galerii ve věži, z bloků 200x200mm, celková délka ostění 6,5m, restaurátor	kus	1,00000	57 200,00	57 200,00		Vlastní
466	S/25	Repase renesanční ostění, restaurátor	kus	1,00000	101 400,00	101 400,00		Vlastní
467	S/26	Repase fragmentu ostění, restaurátor	kus	1,00000	36 400,00	36 400,00		Vlastní
468	S/27	Repase ostění s lištováním, restaurátor	kus	3,00000	33 800,00	101 400,00		Vlastní
469	S/28	Repase překladu a parapetní desky, viz PD restaurátor	kus	4,00000	23 400,00	93 600,00		Vlastní
470	S/3	Repase ostění, z bloků 200x200mm, celková délka ostění 4,5m, dveřní závěsníky, viz PD, restaurátor	kus	1,00000	42 900,00	42 900,00		Vlastní
471	S/4	Repase ostění, celková délka ostění 5,8 m, dveřní závěsníky, viz PD, restaurátor	kus	1,00000	54 080,00	54 080,00		Vlastní
472	S/5	Repase ostění, celková délka ostění 5,0 m, viz PD, restaurátor	kus	1,00000	50 700,00	50 700,00		Vlastní
473	S/6	Repase obloukového ostění, celková délka ostění 8,5 m, viz PD, restaurátor	kus	1,00000	81 120,00	81 120,00		Vlastní
474	S/7	Repase kamenných pilířů, 600/600/1350 mm, viz PD, restaurátor	kus	10,00000	34 060,00	340 600,00		Vlastní
475	S/8	Repase kamenných pilířů, 600/600/2000 mm, viz PD, restaurátor	kus	7,00000	55 120,00	385 840,00		Vlastní
476	S/18	Replika podstavců v konchách, viz PD restaurátor	kus	2,00000	53 300,00	106 600,00		Vlastní
477	998782202R00	Přesun hmot pro obklady z kamene, výšky do 12 m	%	82 053,16600	6,44	528 422,39		Vlastní
Díl: 783		Nátěry				4 486 273,80		
478	783682141R00	Nátěr olejový speciální dřevěných podlah 2x	m2	4 546,19320	649,00	2 950 479,39		Vlastní

D 01 1 06: :

1.09: : 409,2*1,2

491,04000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D 01 1 08: :						
		2.01-2.10: : (316+16,2+1+1+1,1+5,7+3,3+1,7+28,6+3,6+1,9+1,7+2,6+13,4+16,5+18+19,4)*1,2		542,04000				
		D 01 1 10: :						
		3.02+3.03: : (163+16,6)*1,2		215,52000				
		palubky podkroví: :						
		Odkaz na mn. položky pořadí 280 : 2997,81200*1,1		3 297,59320				
479	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí proti dřevokazným škůdcům	m2	16 450,24000	93,36	1 535 794,41		Vlastní
		<i>včetně montáže, dodávky a demontáže lešení.</i>						
		D 01 2 1-01: :						
		Konstrukční prvky dle KSR: : 2909,11*1,2		3 490,93200				
		D 01 2 1-01: :						
		So 01-2/nT-OK/K krokev pásového vikýře 100/100: : 3,0*104*1,1*0,1*4		137,28000				
		So 01-2/nT-nám 100/120: : 1,0*25*1,1*(0,1*2+0,12*2)		12,10000				
		So 01-2/nT-F 50/190: : 5,0*130*1,1*(0,05*2+0,19*2)		343,20000				
		D 01 2 1-01: :						
		So 01-2/nT d.Hamb 120/170: : 6,0*31*1,1*(0,12*2+0,17*2)		118,66800				
		So 01-2/nT-VzPO 140/160: : 7,0*12*1,1*(0,14*2+0,16*2)		55,44000				
		So 01-2/nT-Pá 120/140: : 2,0*30*1,1*(0,12*2+0,14*2)		34,32000				
		So 01-2/nT-OK/H 120/120: : 5,0*20*1,1*0,12*4		52,80000				
		SO 01-2/nT-OK-SL 120/120: : 1,0*98*1,1*0,12*4		51,74400				
		D 01 2 1-01: :						
		So 01-2/nT-K 140/180: : 16,0*64*1,1*(0,14*2+0,18*2)		720,89600				
		D 01 1 03: :						
		Krokve zahrádky 0.00 120/200: : 6,1*4*(0,12*2+0,2*2)		15,61600				
		D 01 2 1-01: :						
		So 01-2/nT-p.Hamb 180/220: : 13,0*25*1,1*(0,18*2+0,22*2)		286,00000				
		So 01-2/nT-VzŠ 200/160: : 4,0*12*1,1*(0,2*2+0,16*2)		38,01600				
		So 01-2/nT-VaŠ 180/240: : 6,0*10*1,1*(0,18*2+0,24*2)		55,44000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		So 01-2/nT-poz 200/200: : 6,0*20*1,1*0,2*4		105,60000				
		D 01 1 03: :						
		sloupy zahrádky 2x 120/250: : (3*2*4+4,3*2*4)*(0,12*2+0,25*2)		43,21600				
		10*(0,2*4)		8,00000				
		latě a kontralatě: : 12544*(0,04*2+0,06*2)		2 508,80000				
		12344*(0,04*2+0,06*2)		2 468,80000				
		D 01 2 1-01: :						
		So 01-2/nT-VT 200/300: : 8,0*87*1,1*(0,2*2+0,3*2)		765,60000				
		So 01-2/nT-Va 200/290: : 6,0*15*1,1*(0,2*2+0,29*2)		97,02000				
		So 01-2/nT-SL 200/250: : 5,0*18*1,1*(0,2*2+0,25*2)		89,10000				
		So 01-2/nT- OK/SP 120/400: : 5,0*20*1,1*(0,12*2+0,4*2)		114,40000				
		D 01 2 1-01: :						
		So 01-2/nT-PR 250/360: : 6,0*12*1,1*(0,25*2+0,36*2)		96,62400				
		stropnice : 35,2*(0,1*2+0,12*2)		15,48800				
		záklopy : 776,27*2+33,76*2+1552,54*2		4 725,14000				
Díl: 784	Malby					662 502,24		
480	784182210	Malba vápenná	m2	7 481,67410	88,55	662 502,24		Vlastní
		Stropy: :						
		D 01 1 03: :						
		0.13: :		749,50275				
		(5,55*(5,35+2,1)+5,55*(5,7+2,1)+5,55*(5,21+2,1)+6,35*(5,21+2,1)+6,35*(5,7+2,1)+6,35*(5,35+2,1)+6,25*(5,21+2,1)+6,25*(5,7+2,1)+6,25*(5,35+2,1)+6,37*(5,21+2,1)+6,37*(5,7+2,1)+6,37*(5,35+2,1)+6,3*(5,27+2,1))*1,25						
		(6,3*(5,7+2,1)+6,3*(5,35+2,1)+5,89*(5,21+2,1))*1,25		173,91363				
		0.02: :		581,48400				
		(5,5*(4,77+2,1)+5,5*(4,75+2,1)+5,5*(4,8+2,1)+5,8*(4,8+2,1)+5,8*(4,75+2,1)+5,8*(4,77+2,1)+5,76*(4,8+2,1)+5,76*(4,75+2,1)+5,76*(4,77+2,1)+5,5*(4,8+2,1)+5,5*(4,75+2,1)+5,5*(4,77+2,1))*1,25						
		0.01: : (4,99*(4,27+2,1)+5,07*(3,83+2,1))*1,25+0,96*4,85+0,7*4,99+1,03*2,65		88,19275				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0.03: : (5,8*(4,28+2,1)+5,76*(4,28+2,1)+5,5*(4,28+2,1))*1,25				136,05350		
		0.15: : 5,65*5,35*1,15				34,76163		
		0.14: : (1*0,87+1,55*0,5*2+(1,55*(1,11+0,15)+0,5*(1,11+0,15)+0,85*(1,12+0,15)+2,268*(2,16+0,15))+1,1 9*(0,66+0,15)+4,03*(1,07+0,15)+0,59*(1,52+0,15))*1,25				22,73423		
		0.05: : 14,5*1,2				17,40000		
		0.06.2-0.07.5: : (6,6+5,2+1,5+4,5+1,7+2,8+2,2+3,4)*1,2				33,48000		
		+0.01+0.06: : 33,5*1,2				40,20000		
		D 01 1 06: : 1.11: : 5,345*4,2*1,4				31,42860		
		1.10: : (6,6*(5,64+2)+6,6*(5,903+2)+6,58*(5,755+2)+6,365*(5,76+2)+6,355*(5,9+2)+6,355*(5,635+2))*1, 25				377,16128		
		1.03.1-1.05: : (16,6+1,1+1+1+10,9+5,6+1,8+3,3)*1,2				49,56000		
		D 01 1 08: : 2.12: : 5*1,2				6,00000		
		na SDK: : D 01 1 06: : 1.08+1.07+1.06 z venku: : (4,1*2+4,5*2)*3,2-0,8*2*3				50,24000		
		2.01: : 2,45*(9,4+3,5+9,51+14,1+2,3+1+3,5+1+2) -(0,9*2*5+2*2)				113,45950		
		2.07: : 2,45*(5*2+4*2)				44,10000		
		2.09: : 2,45*(4,6*2+4*2)				42,14000		
		2.08: : 2,45*(4,2*2+4*2)				40,18000		
		3.01.2: : 2,4*(4,24+4,4*4+6+13,1+5)				110,25600		
		termoizolační: : D 01 1 03: : 0.13: : 214*1,2				256,80000		
		0.02: : 95*1,2				114,00000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D 01 1 06: :						
		1.10+1.09: : 243*1,2				291,60000		
		1.02.1: : 118*1,2				141,60000		
		D 01 1 08: :						
		2.11: : 98*1,2				117,60000		
		D 01 1 10: :						
		3.02: : 36*1,2				43,20000		
		3.03: : 32*1,2				38,40000		
		klasická omítka: :						
		D 01 1 03: :						
		1PP: :						
		0.13: : 3,73*(7,57+36,57)*1,2				197,57064		
		odečet otvorů: : -(1*2-0,86*1,85+1,5*2+2,1*2)				-7,60900		
		0.02: : 3,73*(22,55*2+14,32+2+1+2,1*2)				248,49260		
		odečet otvorů: : -(2,1*2+1,5*2+1,2*2+0,9*2+2*2+0,85*0,85*2+1,1*2+4,275*2+1,6*2)				-30,79500		
		0.01: : 3,73*(0,8+2,7+1,2+0,94*2+3,9+4,13+3,9+0,2*2)				70,53430		
		odečet otvorů: : -(2,645*2)				-5,29000		
		0.03+0.04: : 3,73*(17,625*2+4,28*2+0,7*2)				168,63330		
		odečet otvorů: : -(2*2,5)				-5,00000		
		0.05: : 2,105*(4,13+3+1,2+11,2+0,4+0,6+12,3+2,12)				73,56975		
		odečet otvorů: : -(0,8*2*6)				-9,60000		
		0.06.2: : 2,105*(3,25*2+2,215*2)				23,00765		
		odečet otvorů: : -0,8*2				-1,60000		
		0.07.4: : 2,105*(1,55*2+1,4)				9,47250		
		0.07.1: : 2,105*(2,77*2+1,6*2)				18,39770		
		odečet otvorů: : -(0,9*2+0,8*2)				-3,40000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0.14: :				82,09600		
		2,8*(5,35*2+4,03*2+0,46+0,72+0,5+0,72+0,66+0,96+0,66*2+1,01+0,66+0,72+0,5+0,72+0,51+1,1)						
)						
		odečet otvorů: : -(1,7*2-0,87*2)				-1,66000		
		0.15: : 2,5*(5,65*2+4,39*2+0,87*2)				54,55000		
		+0.01: : 5*(3,45*2+4,12*2)				75,70000		
		odečet otvorů: : -(0,8*2)				-1,60000		
		+0.03: : 2,1*(5,4*2+1,55*2+1,2*2)				34,23000		
		odečet otvorů: : -(0,8*2*5)				-8,00000		
		+0.05: : 2,1*(1,6*2+2,77*2)				18,35400		
		odečet otvorů: : -(0,8*2*2)				-3,20000		
		u schodiště: : 2,1*(4,13*2+5,2*2)				39,18600		
		D 01 1 06: :						
		1.01: : 2,96*(12+4,13+7+0,7)				70,53680		
		odečet otvorů: : -(1,89*2)				-3,78000		
		1.02: : 4,472*(18,1+4+23,1+2,1*2+3)				234,33280		
		odečet otvorů: : -(1*2+1*2+1,85*2+1,8*2+1,18*2+1,2*2+1,22*2)				-18,50000		
		1.09+2.11: : 3,72*(23+6,1)				108,25200		
		odečet otvorů: : -(1,85*2+1,9*2+1,2*2)				-9,90000		
		1.12: : 4,41*(5,35*2+6*2)				100,10700		
		odečet otvorů: : -(1,1*2+0,8*2)				-3,80000		
		1.11: : 3*(5,4*2+4,2*2)				57,60000		
		odečet otvorů: : -(0,88*0,88+0,88*0,88+1,22*2+0,8*2)				-5,58880		
		D 01 1 08: :						
		2.01: : 3,1*(21+4,2+25+2,15*2)				168,95000		
		odečet otvorů: : -(1,9*2+1,5*2+1*2+1,5*2+0,8*2+1*2*3)				-19,40000		
		2.01.1: : 3,1*(11*2+4,13*2)				93,80600		
		2.12: : 4,8*(4,3*2+5,7*2+3,2*2+1,4*2)-0,8*2*2				136,96000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.13: : $6 \cdot (5,4 \cdot 2 + 5,7 \cdot 2) - 0,7 \cdot 2 - 0,9 \cdot 2 - 1,15 \cdot 1,2 \cdot 2 - 0,8 \cdot 2$				125,64000		
		D 01 1 10: :						
		výtah: : $3 \cdot (2,15 \cdot 2 + 2,5 \cdot 2)$				27,90000		
		štitý: : $5,5 \cdot (24,6 \cdot 2 + 26)$				413,60000		
		3.04: : $3 \cdot (4 \cdot 2 + 5 \cdot 2)$				54,00000		
		ostění: :						
		D 01 1 03: :						
		0.13: : $0,9 \cdot (2 \cdot 2 + 2,1 + 2 \cdot 2 + 1,5 + 2 \cdot 2 + 0,85 + 2 \cdot 2 + 1,4 + 2 \cdot 2 + 1,1)$				24,25500		
		0.02: : $1,2 \cdot (2 \cdot 2 + 1,2) + 0,95 \cdot (2 \cdot 2 + 1,6 + 2 \cdot 2 + 2,7 + 2 \cdot 2 + 4,1)$				25,62000		
		0.03: : $0,5 \cdot (2 \cdot 2 + 1) \cdot 2$				5,00000		
		0.14: : $0,85 \cdot (2 \cdot 2 + 1,3 + 2 \cdot 2 + 0,8 + 1 \cdot 2 \cdot 3 + 1 \cdot 3)$				16,23500		
		D 01 1 06: :						
		1.09: : $0,9 \cdot (2 \cdot 2 + 2 + 2 \cdot 2 + 1,9 + 2 \cdot 2 + 1,3 + 2 \cdot 2 + 1,2 + 2 \cdot 2 + 1,5)$				25,11000		
		1.11: : $1,2 \cdot (2 \cdot 2 + 1,3 + 2 \cdot 2 + 2 + 2 \cdot 2 + 0,9 + 1 \cdot 2 \cdot 4 + 1 \cdot 2 \cdot 4)$				38,64000		
		1.02: : $0,8 \cdot (2 \cdot 2 + 1 + 2 \cdot 2 + 1 + 2 \cdot 2 + 2 + 2 \cdot 2)$				17,60000		
		D 01 1 08: :						
		2.11: : $0,5 \cdot (2 \cdot 2 + 2 + 2 \cdot 2 + 2 + 2 \cdot 2 + 1,5) + 1,2 \cdot (2 \cdot 2 + 0,7 + 2 \cdot 2 + 1)$				20,39000		
		2.13: : $1,2 \cdot (1,2 \cdot 4 \cdot 2 + 2 \cdot 2 + 1)$				17,52000		
		2.12: : $1,2 \cdot (2 \cdot 2 + 1,5 + 2 \cdot 4)$				16,20000		
		koef nerovností 0,15%: : 0						
		6506*0,15				975,90000		

Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot			8 162 857,29		
481	979011211R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	1 692,45737	870,61	1 473 470,31	Vlastní
482	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	1 692,45737	287,12	485 938,36	Vlastní
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.							
483	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	49 081,26375	25,97	1 274 640,42	Vlastní
484	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	1 692,45737	408,22	690 894,95	Vlastní
485	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	3 384,91474	182,00	616 054,48	Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	1	Stavební část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
486	979990107R00	Poplatek za uložení suti - směs betonu, cihel, dřeva, skupina odpadu 170904	t	1 692,45737	2 140,00	3 621 858,77		Vlastní

Celkem							254 188 002,20		
---------------	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	2	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 991		HODINOVÉ ZŮŤOVACÍ SAZBY				97 740,00		
1	72516516565	HZS-nezměřitelné práce celkem	hod	80,00000	675,00	54 000,00		Vlastní
2	78146464640	hzs-topná zkouška, doregulování ventilů, vyregulování celé otopné soustavy	hod	72,00000	607,50	43 740,00		Vlastní
Díl: 713		Izolace tepelné				232 950,00		
3	713741258	IZOLACE NÁVLEKOVÁ 30-28	m	300,00000	135,00	40 500,00		Vlastní
4	7137584125	IZOLACE NÁVLEKOVÁ 20-22	m	150,00000	90,00	13 500,00		Vlastní
5	713852147	IZOLACE NÁVLEKOVÁ 50-65	m	100,00000	435,00	43 500,00		Vlastní
6	7137896542	PŘÍSLUŠENSTVÍ, LEPÍCÍ PÁSKA,	SUMA	2,00000	675,00	1 350,00		Vlastní
7	713852147	IZOLACE NÁVLEKOVÁ 50-54	m	160,00000	360,00	57 600,00		Vlastní
8	713852147	IZOLACE NÁVLEKOVÁ 40-44	m	100,00000	270,00	27 000,00		Vlastní
9	713852147	IZOLACE NÁVLEKOVÁ 40-35	m	200,00000	247,50	49 500,00		Vlastní
Díl: 731		Kotelny				1 172 550,00		
10	166565165165	dodávka, montáž elektronapájení a SKŘ	ls	1,00000	85 500,00	85 500,00		Vlastní
11	467484684641	uvedení do provozu, zaškolení, PTD	ks	6,00000	1 500,00	9 000,00		Vlastní
12	6516516516516	zemní vedení od vrtů - potrubí PP D40x3,7	m	300,00000	210,00	63 000,00		Vlastní
13	716465656556	armatury a oběhové čerpadlo primárního okruhu - komplet	suma	1,00000	52 500,00	52 500,00		Vlastní
14	73185046546	MONTÁŽ TČ, SPUŠTĚNÍ, SEŘÍZENÍ	ks	1,00000	12 750,00	12 750,00		Vlastní
15	732651651656	základová deska pod tepelné čerpadlo	ks	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
16	1151654616	REVIZNÍ ZPRÁVA ELEKTRO	ks	1,00000	3 750,00	3 750,00		Vlastní
17	132456553355	akumulační nádoba V=750L + MTZ	ks	2,00000	46 500,00	93 000,00		Vlastní
18	1651616516515	ekvitermní regulace, čidla, termostat	ks	1,00000	19 500,00	19 500,00		Vlastní
19	6516516516	rozdělovač primárního okruhu - 3x vývody - komplet	ks	2,00000	42 000,00	84 000,00		Vlastní
20	72165116565	elektrokotel 30kW + MTZ	ks	1,00000	66 000,00	66 000,00		Vlastní
21	7311351515555	expanzní nádoba s membránou V=150L	ks	1,00000	22 050,00	22 050,00		Vlastní
22	7312164064654	TEPELNÉ ČERPADLO NUKLEON země/voda -65kW(A0/W55°C) příkon 28,2kW , 1450x750x1000mm + MTZ komplet	KS	1,00000	646 500,00	646 500,00		Vlastní
Díl: 732		Strojovny				245 355,00		
23	732111322	TRUBKOVÁ HRDLA BEZ PŘÍRUB DN25	ks	4,00000	375,00	1 500,00		Vlastní
24	732111325	TRUBKOVÁ HRDLA BEZ PŘÍRUB DN50-65	ks	4,00000	900,00	3 600,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	2	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	7232510650	oběhové teplovodní čerpadlo s elektronickou regulací DN32 MAGNA 3 25-80	ks	2,00000	25 260,00	50 520,00		Vlastní
26	72366548448	trojcestný směšovací ventil DN20 + servopohon	KS	3,00000	9 150,00	27 450,00		Vlastní
27	72366548448	hydraulický vyrovnávač tlaků HVDT I 6m3/h	KS	1,00000	23 550,00	23 550,00		Vlastní
28	2515155151	oběhové teplovodní čerpadlo s elektronickou regulací DN25 typ 3 25-60	ks	2,00000	22 230,00	44 460,00		Vlastní
29	7232510650	oběhové teplovodní čerpadlo s elektronickou regulací DN40 typ 3 40-100	ks	1,00000	39 225,00	39 225,00		Vlastní
30	72366548448	trojcestný směšovací ventil DN25, kvs6,3 + servopohon	KS	2,00000	9 150,00	18 300,00		Vlastní
31	7328199988855	teplovodní sdružený rozdělovač D100, 6m3/h, l=2,0m	ks	1,00000	36 750,00	36 750,00		Vlastní
Díl: 733 Rozvod potrubí						4 904 773,28		
32	1.2547856622	zazdívka otvorů plocha 0,15m2, tloušťka 0,15m	ks	25,00000	278,84	6 971,00		Vlastní
33	1.25848597882	vysekání rýh ve zdi smíšené 15x15cm	m	120,00000	450,00	54 000,00		Vlastní
34	1.42587785112	vybourání otvorů do stropu plocha 0,2m2 tloušťka stropu 0,4m	ks	20,00000	675,00	13 500,00		Vlastní
35	1.52684845151	oprava omítky o ploše 0,25m2	ks	12,00000	225,69	2 708,28		Vlastní
36	1.52894155233	zazdívka otvorů plocha 0,15m2, tloušťka 0,5m	ks	30,00000	1 253,39	37 601,70		Vlastní
37	1.85958698559	vybourání prostupů do cihelného zdiva plocha 0,15m2 tloušťka zdiva 0,5m	ks	30,00000	525,00	15 750,00		Vlastní
38	1019498989	MONTÁŽ OTOPNÝCH TĚLES	ks	10,00000	1 200,00	12 000,00		Vlastní
39	10616106516	TLAKOVÁ ZKOUŠKA, PROPLACH, DESINFEKCE	m	7 200,00000	15,00	108 000,00		Vlastní
40	1165101565	MONTÁŽ KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ ATYP.DO5KG	KG	120,00000	750,00	90 000,00		Vlastní
41	165016855	MANOMETR 0-6bar	ks	10,00000	1 995,00	19 950,00		Vlastní
42	1980949499	MTZ KOVOVÝCH KCÍ ATYP DO 10KG	ks	80,00000	750,00	60 000,00		Vlastní
43	4190949049	TLAKOVÁ ZKOUŠKA OTOPNÝCH TĚLES	ks	28,00000	525,00	14 700,00		Vlastní
44	6515615616515	vybourání prostupů do cihelného zdiva plocha 0,15m2 tloušťka zdiva 0,15m	ks	25,00000	375,00	9 375,00		Vlastní
45	722651561651	ochranná trubka	m	680,00000	60,00	40 800,00		Vlastní
46	73248498408	PŘÍPL POTR HLAD PRIPOJ DN20	m	26,00000	375,00	9 750,00		Vlastní
47	732852369	KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ DN50+MTZ	ks	5,00000	2 250,00	11 250,00		Vlastní
48	732852963	vyvažovací ventil a přednastavením + MTZ	ks	6,00000	2 782,50	16 695,00		Vlastní
49	732963258	ZPĚTNÁ KLAPKA DN 25 +MTZ	ks	5,00000	465,00	2 325,00		Vlastní
50	73385106065	potrubí měděné včetně tvarovek D22x1 + MTZ	m	150,00000	705,00	105 750,00		Vlastní
51	109974494949	integrovaný termostatický ventil DN20 k litinovým radiátorům	ks	10,00000	5 250,00	52 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	2	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
52	165165165156	radiátorové šroubení k litinovému OT	ks	10,00000	3 900,00	39 000,00		Vlastní
53	1.25884566636	zapravení rýhy, oprava omítky	m	120,00000	315,79	37 894,80		Vlastní
54	10161651651	rozdělovací stanice pro podl. Vytápění - 12 vývodů + skříň	ks	13,00000	17 940,00	233 220,00		Vlastní
55	109974494949	systémová deska pro podl. vyt.	m2	2 000,00000	600,00	1 200 000,00		Vlastní
56	1515151515	STOJÁNKY NA PODLAHU PRO UCHYCENÍ OT VÝŠKY DO 300MM	KS	30,00000	3 660,00	109 800,00		Vlastní
57	1651561651	radiátorová vsuvka	ks	10,00000	1 305,00	13 050,00		Vlastní
58	16516451651	litinové OT 500/220 - 30článků včetně stojánků a uchytení, nátěru a MTZ	ks	10,00000	44 475,00	444 750,00		Vlastní
59	165165165156	trubka polybuten pro podlahové vytápění 16x2 + MTZ	m	7 200,00000	67,50	486 000,00		Vlastní
60	19049494984	DODÁVKA PROFILŮ PRO UCHYCENÍ POTR. A ROZDĚL.	KG	85,00000	750,00	63 750,00		Vlastní
61	72265165165	termický servopohon	ks	130,00000	1 050,00	136 500,00		Vlastní
62	72320506405	TEPLOMĚR 0-100°C	ks	10,00000	735,00	7 350,00		Vlastní
63	72561616116	opěrné pouzdro 15mm	ks	650,00000	60,00	39 000,00		Vlastní
64	72651616656	plastifikátor do betonu	kg	15,00000	130,50	1 957,50		Vlastní
65	726516511665	dilatační pás	m	800,00000	60,00	48 000,00		Vlastní
66	7265651616	KULOVÝ UZÁVĚR S VYPOUŠTĚNÍM DN25	ks	15,00000	990,00	14 850,00		Vlastní
67	7336465161	uzavírací ventil podlahového vytápění	ks	26,00000	2 175,00	56 550,00		Vlastní
68	77250560646	ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL AUTOMATICKÝ	ks	18,00000	450,00	8 100,00		Vlastní
69	732852369	KULOVÝ KOHOUT UZAVÍRACÍ DN25+MTZ	ks	10,00000	810,00	8 100,00		Vlastní
70	732852963	FILTR DN50 + MTZ	ks	2,00000	600,00	1 200,00		Vlastní
71	732852963	FILTR DN25 + MTZ	ks	5,00000	315,00	1 575,00		Vlastní
72	73385106065	potrubí měděné včetně tvarovek D28x1,5 + MTZ	m	300,00000	930,00	279 000,00		Vlastní
73	73385106065	potrubí měděné včetně tvarovek D35x1,5 + MTZ	m	200,00000	1 290,00	258 000,00		Vlastní
74	73385106065	potrubí měděné včetně tvarovek D42x1,5 + MTZ	m	100,00000	1 575,00	157 500,00		Vlastní
75	73385106065	potrubí měděné včetně tvarovek D54x2 + MTZ	m	160,00000	2 700,00	432 000,00		Vlastní
76	73385106065	potrubí ocel pozink DN65	m	100,00000	1 440,00	144 000,00		Vlastní

Celkem	6 653 368,28
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	2.1	Vrty pro tepelná čerpadla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Organizační, projektové, administrativní a provozní náklady spojené s provedením díla						263 325,00		
1	1	Zpracování dokumentace pro provádění vrtů hornickým způsobem, ve smyslu přílohy č. 1 vyhlášky č. 239/1998	kpl	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní
2	2	Ohlášení ČPHZ na OBÚ, vyjádření KÚ JMK	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
3	3	Dozor hydrogeologa včetně cestovních nákladů	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
4	4	Geodetické zaměření geotermálních vrtů	kpl	1,00000	6 750,00	6 750,00		Vlastní
5	5	Závěrečná technická zpráva provedených prací včetně závěrečné zprávy doplňkového hydrogeologického průzkumu	kpl	1,00000	18 000,00	18 000,00		Vlastní
6	6	Doprava techniky, materiálu a osob	kpl	1,00000	84 075,00	84 075,00		Vlastní
7	7	Odvoz a likvidace odvrtané zeminy a vody	vrt	4,00000	18 000,00	72 000,00		Vlastní
(pozor!!! Odhad, dle skutečných přítoků může být vody výrazně více, řešit operativně. Nutno počítat s finanční rezervou na skutečné náklady!)								
8	7.2	Odvoz a likvidace odvrtané zeminy a vody	vrt	3,00000	18 000,00	54 000,00		Vlastní
(pozor!!! Odhad, dle skutečných přítoků může být vody výrazně více, řešit operativně. Nutno počítat s finanční rezervou na skutečné náklady!)								
Díl: 2 Vrtné práce včetně vystrojení geotermálních vertikálních vrtů- na území SO 01						1 496 358,00		
9	8	Vrtné práce - 4 x 150,0 m• vrtání do vyprojektované hloubky - vrtaný průměr Ø 125 - 150 mm, úvodní, vrtaný průměr vnesoudržných horninách s pracovními pažnicemi 150 - 180 mm, pažnice se po provedení vrtů vytěží	m	600,00000	1 950,00	1 170 000,00		Vlastní
• osazení závaží a instalace (zapuštění) geotermální vertikální sondy 4*150								
				600,00000				
10	9	Vystrojení vrtů - Geotermální vertikální sondy• délka normované sondy 150,0 m• typ vystrojení: 4 x, 32 x 3,0 mm. PE 100 RC. SDR11. PN16	ks	4,00000	50 014,50	200 058,00		Vlastní
11	10	Závaží pro geotermální sondy • hmotnost 15,0 kg	ks	4,00000	3 750,00	15 000,00		Vlastní
12	11	Injektážní potrubí / variantně injektáž pomocí zapouštěcích/injektážních tyčí Ø 25 x 2,3 mm délka, 150,0 m	ks	4,00000	4 200,00	16 800,00		Vlastní
13	12	Injektážní směs• ekologicky nezávadná, odolná vůči zamrznání a tání (DIN 12371: 2010-07)• plní požadavky podle VDI 4640• tepelná vodivost injektážní směsi = 2,0 W/(m.K)	m	600,00000	150,00	90 000,00		Vlastní
14	13	Tlaková zkouška geotermální vertikální sondy před a po zapuštění	ks	4,00000	1 125,00	4 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	2.1	Vrty pro tepelná čerpadla

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		Vrtné práce včetně vystrojení geotermálních vertikálních vrtů-na území				1 122 268,50		
		SO 02						
15	14	Vrtné práce - 3 x 150,0 m• vrtání do vyprojektované hloubky - vrtaný průměr O 125 - 150 mm, úvodní, vrtaný průměr vnesoudržných horninách s pracovními pažnicemi 150 - 180 mm, pažnice se po provedení vrtů vytěží • osazení závaží a instalace (zapuštění) geotermální vertikální sondy 3*150	m	450,00000	1 950,00	877 500,00		Vlastní
				450,00000				
16	15	Vystrojení vrtů - Geotermální vertikální sondy• délka normované sondy 150,0 m• typ vystrojení: 4 x 32 x 3,0 mm. PE 100 RC. SDR11. PN16	ks	3,00000	50 014,50	150 043,50		Vlastní
17	16	Závaží pro geotermální sondy • hmotnost 15,0 kg	ks	3,00000	3 750,00	11 250,00		Vlastní
18	17	Injektážní potrubí / variantně injektáž pomocí zapouštěcích/injektážních tyčí O 25 x 2,3 mm délka. 150,0 m	ks	3,00000	4 200,00	12 600,00		Vlastní
19	18	Injektážní směs• ekologicky nezávadná, odolná vůči zamrznání a tání (DIN 12371: 2010-07)• plní. požadavky podle VDI 4640• tepelná vodivost injektážní směsi = 2,0 W/(m.K)	m	450,00000	150,00	67 500,00		Vlastní
20	19	Tlaková zkouška geotermální vertikální sondy před a po zapuštění	ks	3,00000	1 125,00	3 375,00		Vlastní
Celkem						2 881 951,50		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	3	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 101		vzduchotechnika				6 362 840,70		
1	1.254/7856622	zazdívka stropních otvorů	ks	40,00000	665,46	26 618,40		Vlastní
2	1.52894155233	zazdívka otvorů plocha 0,6m2, tloušťka 0,5m	ks	30,00000	1 625,79	48 773,70		Vlastní
3	1.85958698559	vybourání prostupů do cihelného zdiva plocha 0,6m2 tloušťka zdiva 0,5m	ks	8,00000	1 210,50	9 684,00		Vlastní
4	10165985989	vzt potrubí pozink.plech sk.I čtyřhranné včetně izolace, tvarovek a montáže	m2	120,00000	2 130,00	255 600,00		Vlastní
5	1351516R05	montáž potrubí, lešení	suma	1,00000	37 500,00	37 500,00		Vlastní
6	16516556165	požární klapky celkem	ks	12,00000	13 800,00	165 600,00		Vlastní
7	5165165165156	zakrytí chladících a vzt jednotek plechem	suma	1,00000	60 000,00	60 000,00		Vlastní
8	54606060605	lešení, montáž vzt	hod	150,00000	450,00	67 500,00		Vlastní
9	651651651651	odvod kondenzátu D22 od jednotek, napojení na kanalizaci	suma	4,00000	5 250,00	21 000,00		Vlastní
10	1011020R01	REKUPERAČNÍ JEDNOTKA PRO VĚTRÁNÍ GALERIE VÝRVARNÉHO UMĚNÍ - 2000m3/h, pext=400Pa, teplovodní dohřev 4,3kW(50/40°C), motor 2x1,3kW, 400V s vestavěným řídicím systémem, s rotačním rekuperátorem. osazení pod stropem - kompletní dodávka + MTZ	ks	1,00000	833 100,00	833 100,00		Vlastní
11	1011020R01	REKUPERAČNÍ JEDNOTKA PRO VĚTRÁNÍ KUCHYNĚ - 3000m3/h, pext=400Pa, teplovodní dohřev 7kW(50/40°C), motor 2x2,3kW, 400V s vestavěným řídicím systémem, s rotačním rekuperátorem, osazení na podlahu - kompletní dodávka + MTZ	ks	1,00000	533 100,00	533 100,00		Vlastní
12	1011020R01	REKUPERAČNÍ JEDNOTKA PRO VĚTRÁNÍ RESTAURACE - 3000m3/h, pext=400Pa, teplovodní dohřev 7kW(50/40°C), motor 2x2,3kW, 400V s vestavěným řídicím systémem, s rotačním rekuperátorem, osazení na podlahu - kompletní dodávka + MTZ	ks	1,00000	533 100,00	533 100,00		Vlastní
13	65165156165	SPIROpotrubí DN560 + TVAROVKY + mtz	M	50,00000	2 460,00	123 000,00		Vlastní
14	65165156165	SPIROpotrubí DN450 + TVAROVKY + mtz	M	50,00000	2 130,00	106 500,00		Vlastní
15	65165156165	SPIROpotrubí DN355 + TVAROVKY + mtz	M	100,00000	1 470,00	147 000,00		Vlastní
16	65165156165	SPIROpotrubí DN250 + TVAROVKY + mtz	M	100,00000	1 260,00	126 000,00		Vlastní
17	65165156165	SPIROpotrubí DN200 + TVAROVKY + mtz	M	100,00000	840,00	84 000,00		Vlastní
18	1011020R01	REKUPERAČNÍ JEDNOTKA PRO VĚTRÁNÍ KULTURNÍHO SÁLU 8000m3/h, pext=600Pa, teplovodní dohřev 17, 5kW(50/40°C), motor 2x3,5kW, 400V s vestavěným řídicím systémem, s rotačním rekuperátorem, osazení	ks	1,00000	968 100,00	968 100,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	3	Vzduchotechnika

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
na podlahu - kompletní dodávka + MTZ								
19	1011030R01	regulace k jednotce, rozvaděč - regulátor, servopohony klapek, nastavení otáček ventilátorů frekvenčními měniči, regulace plynulá, teplotní čidla, propojení, dálkový přenos	ks	1,00000	142 500,00	142 500,00		Vlastní
20	1011030R01	regulace k jednotce, rozvaděč - regulátor, servopohony klapek, nastavení otáček ventilátorů frekvenčními měniči, regulace plynulá, teplotní čidla, propojení, dálkový přenos	ks	3,00000	112 500,00	337 500,00		Vlastní
21	101484899999	vzt potrubí pozink. Plech sk.I čtyřhranné ve venkovním provedení	m2	350,00000	1 020,00	357 000,00		Vlastní
22	10165489848	žaluziová klapka elektrická D500 - 400	ks	4,00000	18 990,00	75 960,00		Vlastní
23	10165498498	odvodní dýza s dalekým dosahem proudu pevná DDM 315/S DN315- 900-1000m3/h	ks	20,00000	6 300,00	126 000,00		Vlastní
24	10165498849	přívodní dýza s dalekým dosahem proudu nastavitelná se servopohonem DN315 DDM 315/S 800-1000m3/h	ks	20,00000	9 997,50	199 950,00		Vlastní
25	135165156165	zpracování dílenské dokumentace upřesňující vzhled a trasu vzt potrubí, barevné provedení vzt a jednotek dle vzorníku	suma	1,00000	52 500,00	52 500,00		Vlastní
26	15165651	TLUMIČE HLUKU CELKEM	ks	16,00000	9 900,00	158 400,00		Vlastní
27	15611414R02	závěsy, kotvení vzt, pomocný materiál, úchyty, šrouby	ks	250,00000	307,50	76 875,00		Vlastní
28	1651651656	izolované flexi hadice DN100-200 + tvarovky + MTZ	M	150,00000	1 161,00	174 150,00		Vlastní
29	61651651651	stěnová mřížka 400x400mm komplet	ks	20,00000	1 875,00	37 500,00		Vlastní
30	6515615616515	vyvrtání prostupů do střešní kce plocha 0,1m2 tloušťka 0,5m	ks	28,00000	639,45	17 904,60		Vlastní
31	65165156165	SPIROpotrubí DN630 + TVAROVKY + mtz	M	120,00000	2 850,00	342 000,00		Vlastní
32	651651651651	ventilátor potrubní DN160 typ 500/160, 150m3/h, 200Pa ovládání spínač doběh + regulace	ks	3,00000	11 100,00	33 300,00		Vlastní
33	65165165561	SPIRO mřížka 425x75mm + regulace	ks	50,00000	1 702,50	85 125,00		Vlastní

Celkem	6 362 840,70
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	4	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 1		1PP	1 631 460,00						
1	Pol__0001	umyvadlo <i>Subway 3.0 umyvadlo 550 x 440 mm, s přepadem, pro 3-otvor.armaturu, Bílá Alpin CeramicPlus</i>	ks	5,00000	10 920,00	54 600,00		Vlastní	
2	Pol__0002	deska pod umyvadlo 3,25 m	ks	5,00000	15 000,00	75 000,00		Vlastní	
3	Pol__0003	umyvadlo invalidé <i>O.novo Umyvadlo Vita Obdélníková, pro 3-otvorovou armaturu, prostřední otvor pro armaturu proražen, bez přepadu 600 x 490 mm,Bílá Alpin CeramicPlus</i>	ks	1,00000	16 065,00	16 065,00		Vlastní	
4	Pol__0004	ventil (um. Zátka) <i>Neuzavíratelný ventil, Bílá Alpin</i>	ks	6,00000	1 995,00	11 970,00		Vlastní	
5	Pol__0005	sada k upevnění umyvadel <i>§ MA2976 Sada k upevnění umyvadel 10x120 H12 mm NY</i>	ks	6,00000	45,00	270,00		Vlastní	
6	Pol__0006	umyvadlová baterie <i>Rebris S um.b.110 CoolSt.bez odt.chrom (HG)</i>	ks	6,00000	3 675,00	22 050,00		Vlastní	
7	Pol__0007	umyvadlová baterie invalidé	ks	1,00000	3 675,00	3 675,00		Vlastní	
8	Pol__0008	sifon <i>§96 MAX MA0412 Sifon umyvadlový O32 DESIGN celokovový, kulatý (SK2)</i>	ks	6,00000	8 670,00	52 020,00		Vlastní	
9	Pol__0009	rohový ventil <i>MA1076 rohový regulační ventil COMFORT 1/2"x3/8" chrom bez svěrného šroubení</i>	ks	12,00000	390,00	4 680,00		Vlastní	
10	Pol__0011	deska pod umyvátko 1,0 m	ks	1,00000	5 250,00	5 250,00		Vlastní	
11	Pol__0012	ventil (um. zátka) <i>Neuzavíratelný ventil, Bílá Alpin</i>	ks	1,00000	1 995,00	1 995,00		Vlastní	
12	Pol__0013	sada k upevnění umyvadel <i>§ MA2976 Sada k upevnění umyvadel 10x120 H12 mm</i>	ks	1,00000	45,00	45,00		Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	4	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		NY						
13	Pol__0014	umyvadlová baterie Rebris S um.b.80 CoolSt.bez odt.s.chrom (HG)	ks	1,00000	3 225,00	3 225,00		Vlastní
14	Pol__0015	sifon §96 MAX MA0412 Sifon umyvadlový O32 DESIGN celokovový, kulatý (SK2)	ks	1,00000	8 670,00	8 670,00		Vlastní
15	Pol__0016	rohový ventil MA1076 rohový regulační ventil COMFORT 1/2"x3/8" chrom bez svěrného šroubení	ks	2,00000	390,00	780,00		Vlastní
16	Pol__0017	klozet vč. sedátka § Subway 3.0 Combi-Pack závěs.model splach. WC TwistFlush 4670 T0 XX, sedátko s poklopem se závěsy QuickRelease a SoftClosing 8M42 S1 01, vodor.odpad, Bílá Alpin CeramicPlus	ks	5,00000	30 450,00	152 250,00		Vlastní
17	Pol__0018	podomítkový modul (nádržka) §48 Duofix montážní prvek pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm (PL11)	ks	5,00000	8 445,00	42 225,00		Vlastní
18	Pol__0019	tlačítko §180 Sigma20 ovládací tlačítko, pro 2 množství splachování, bílá/pochromovaná lesklá/bílá, plast (PL11)	ks	5,00000	2 280,00	11 400,00		Vlastní
19	Pol__0021	klozet invalidé Architectura Klozet Vita s hlubokým splachováním závěsný model, vodorovný odpad, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače 370 x 700 mm Bílá Alpin CeramicPlus	ks	1,00000	23 580,00	23 580,00		Vlastní
20	Pol__0022	sedátko Architectura Klozetové sedátko kompaktní s poklopem	ks	1,00000	9 210,00	9 210,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	4	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Vita se speciálními gumovými špunty omezujícími posunutí sedátka do strany, dříve Omnia Architectura, s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli ,Bílá Alpin						
21	Pol__0023	podomítkový modul invalidé (nádržka) §4 Duofix montážní prvek pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm, bezbariérový, pro podpěry (PL11)	ks	1,00000	18 960,00	18 960,00		Vlastní
22	Pol__0024	tlačítko §180 Sigma20 ovládací tlačítko, pro 2 množství splachování, bílá/pochromovaná lesklá/bílá, plast (PL11)	ks	1,00000	2 280,00	2 280,00		Vlastní
23	Pol__0025	izolace § MA2648 Izolační deska pro závěsné WC a bidet s příslušenstvím a krytkou (bílá) (MODULY)	ks	1,00000	195,00	195,00		Vlastní
24	Pol__0026	prodloužené splachování § Ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, napájení ze sítě, 2 množství splachování, infračervené tlačítko typ 10: kartáčovaná (PL33)	ks	1,00000	28 875,00	28 875,00		Vlastní
25	Pol__0027	síťový zdroj Síťový zdroj pro elektrickou a komunikační krabici (PL33)	ks	1,00000	3 150,00	3 150,00		Vlastní
26	Pol__0028	instalace Elektrická a komunikační krabice pro instalační prvek pro závěsné WC (PL33)	ks	1,00000	1 800,00	1 800,00		Vlastní
27	Pol__0029	urinál Subway Odsávací pisoár přívod vody skrytý 285 x 535 x 315 mm,Bílá Alpin CeramicPlus	ks	3,00000	31 995,00	95 985,00		Vlastní
28	Pol__0031	dělicí stěna	ks	2,00000	10 275,00	20 550,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	4	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Split urinálová dělicí stěna, včetně montážního příslušenství (CLASSIC)						
29	Pol__0032	výlevka § MA0727 Mira závěsná výlevka, včetně plastové mřížky (CLASSIC)	ks	2,00000	7 440,00	14 880,00		Vlastní
30	Pol__0033	instalační sada instalační sada pro montáž klozetu a bidetu s bílými krytkami, 1 pár, bílá (CLASSIC)	ks	2,00000	195,00	390,00		Vlastní
31	Pol__0034	podomítkový modul (konstrukce) § MA0728 Modul Waste Sink System pro závěsnou výlevku Mira (CLASSIC) (C)	ks	2,00000	9 285,00	18 570,00		Vlastní
32	Pol__0035	baterie k výlevce Umyvadlová nebo dřezová nástěnná baterie Metalia ECO+ chrom (STANDARD)	ks	2,00000	3 540,00	7 080,00		Vlastní
33	Pol__0036	zástěna 120/200 cm s posuv. dveřmi Posuvné dveře Liga D2R 1230x2000 1180-1230 STRĚLESK čiré+Clean	ks	1,00000	23 100,00	23 100,00		Vlastní
34	Pol__0037	vanička 120/90 cm Kolping sprchová vanička DB34, 120x90x3cm, litý mramor, bílá	ks	1,00000	15 300,00	15 300,00		Vlastní
35	Pol__0038	zástěna 110/200 cm s posuv. dveřmi Posuvné dveře Liga D2R 1230x2000 1180-1230 STRĚLESK čiré+Clean	ks	1,00000	23 100,00	23 100,00		Vlastní
36	Pol__0039	vanička 110/90 cm Kolping sprchová vanička DB34, 120x90x3cm, litý mramor, bílá	ks	1,00000	15 300,00	15 300,00		Vlastní
37	Pol__0041	zrcadlo More To See Zrcadlo 550 x 750 x 20 mm	ks	7,00000	37 365,00	261 555,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	4	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
38	Pol__0042	wc kartáč <i>Nerezová WC kartáč, povrch lesklý (NEREZ)</i>	ks	6,00000	1 800,00	10 800,00		Vlastní
39	Pol__0043	přebalovací pult <i>Přebalovací pult horizontální, plast SLZN54 (NEREZ)</i>	ks	1,00000	22 680,00	22 680,00		Vlastní
40	Pol__0044	sklopné madlo k umyvadlu invalidé <i>Plan Care Sklopné madlo k umyvadlu, stříbrně eloxovaný hliník (E6 EV1)/černošedá (RAL 7021), 110 mm x 182 mm x 650 mm</i>	ks	1,00000	51 300,00	51 300,00		Vlastní
41	Pol__0045	sklopné madlo k wc invalidé s možností dálkového spláchnutí <i>Plan Care Sklopné madlo ke klozetu s ovladačem, stříbrně eloxovaný hliník (E6 EV1)/černošedá (RAL 7021), 110 mm x 182 mm x 850 mm</i>	ks	1,00000	66 000,00	66 000,00		Vlastní
42	Pol__0046	sklopné madlo k wc invalidé	ks	1,00000	51 300,00	51 300,00		Vlastní
43	Pol__0047	upevňovací sada k madlu <i>Upevňovací sada č.2 k madlu</i>	ks	3,00000	300,00	900,00		Vlastní
44	Pol__0048	zásobník na toaletní papír, N/Č <i>Tork zásobník na toaletní papír Mini Jumbo, Stainless</i>	ks	5,00000	3 825,00	19 125,00		Vlastní
45	Pol__0049	zásobník na mýdlo N/Č <i>Tork zásobník na pěnové mýdlo, Stainless</i>	ks	4,00000	2 775,00	11 100,00		Vlastní
46	Pol__0051	odpadkový koš 5l do kabiny, nerez <i>Stříbrný odpadkový koš z nerezové oceli Wenko Sare, 5l</i>	ks	3,00000	1 275,00	3 825,00		Vlastní
47	Pol__0052	zásobník na papírové ručníky, N/Č <i>Tork Xpress® zásobník na papírové ručníky Multifold, Stainless</i>	ks	3,00000	2 775,00	8 325,00		Vlastní
48	Pol__0053	zásobník hyg. sáčků, nerez <i>MA2965 Nerezový zásobník hygienických sáčků, matný SLZN53 (NEREZ)</i>	ks	4,00000	1 215,00	4 860,00		Vlastní
49	Pol__0054	háček na zeď, N/ČVěšák, černý	ks	8,00000	765,00	6 120,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	4	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
50	Pol__0055	automatický osoušeč rukou, nerez/stříbrná Automatický osoušeč rukou, šedý kryt SLO01S	ks	3,00000	34 050,00	102 150,00		Vlastní
51	Pol__0056	zásobník na toaletní papír Tork zásobník na toaletní papír v roli Mini Jumbo, černá	ks	1,00000	3 825,00	3 825,00		Vlastní
52	Pol__0057	zásobník na mýdlo Tork zásobník na mýdlo, černá	ks	2,00000	2 775,00	5 550,00		Vlastní
53	Pol__0058	odpadkový koš 5 l Tork odpadkový koš 5 l, černá	ks	2,00000	1 275,00	2 550,00		Vlastní
54	Pol__0059	zásobník na papírové ručníky zásobník na ručníky, černá	ks	2,00000	2 775,00	5 550,00		Vlastní
55	Pol__0061	zásobník hyg.sáčků Tork zásobník na hygienické sáčky, černá	ks	1,00000	1 215,00	1 215,00		Vlastní
56	Pol__0062	odpadkový koš 50l Tork odpadkový koš 50 l, černý	ks	5,00000	4 380,00	21 900,00		Vlastní
57	Pol__0063	zásobník na role se středovým odvíjením Zásobník na role se středovým odvíjením, černá	ks	5,00000	1 650,00	8 250,00		Vlastní
58	Pol__0010	umývatko Subway 3.0 umývatko 370 x 305 mm, s přepadem, pro 1-otv.armaturu, Bílá Alpin CeramicPlus	ks	1,00000	3 990,00	3 990,00		Vlastní
59	Pol__0020	izolace § MA2648 Izolační deska pro závěsné WC a bidet s příslušenstvím a krytkou (bílá) (MODULY)	ks	5,00000	195,00	975,00		Vlastní
60	Pol__0030	senzorické splachování sada Univerzální doplňky ProDetect 2 radarové řízení splachování pro pisoáry Elektronický splachovací systém pro pisoáry, k připojení k síti (110 - 240 V), způsobilý pro Bluetooth při použití adaptéru (volitelné vybavení), trubkový závit přítokového hrdla 1/2"	ks	3,00000	37 650,00	112 950,00		Vlastní
61	Pol__0040	set sprchová baterie s posuvem a ruční sprchou Ecostat Comfort Combi 0,65 m s ruční sprchou Croma 100 Vario EcoSmart 9 l/min, chrom	ks	2,00000	13 020,00	26 040,00		Vlastní
62	Pol__0050	odpadkový koš 50l včetně víka, N/Č Víko na odpadkový koš nerezový, 50l Koš na odpad Tork Image, 50 l, nerez, B1	ks	3,00000	8 010,00	24 030,00		Vlastní
63	Pol__0060	háček na zeď černá/nerez Věšák, černý	ks	8,00000	765,00	6 120,00		Vlastní
Díl: 2 Mezipatro						324 030,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	4	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
64	1	umyvadlo <small>Subway 3.0 umyvadlo 550 x 440 mm, s přepadem, pro 3-otvor.armaturu, Bílá Alpin CeramicPlus</small>	ks	1,00000	10 920,00	10 920,00		Vlastní
65	10	umyvadlová baterie <small>Rebris S um.b.80 CoolSt.bez odt.s.chrom (HG)</small>	ks	1,00000	3 225,00	3 225,00		Vlastní
66	11	sifon <small>§96 MAX MA0412 Sifon umyvadlový O32 DESIGN celokovový, kulatý (SK2)</small>	ks	1,00000	8 670,00	8 670,00		Vlastní
67	12	rohový ventil <small>MA1076 rohový regulační ventil COMFORT 1/2"x3/8" chrom bez svěrného šroubení</small>	ks	2,00000	390,00	780,00		Vlastní
68	13	klozet vč. sedátka <small>§ Subway 3.0 Combi-Pack závěs.model splach. WC TwistFlush 4670 T0 XX, sedátko s poklopem se závěsy QuickRelease a SoftClosing 8M42 S1 01, vonor.odpad, Bílá Alpin CeramicPlus</small>	ks	1,00000	30 450,00	30 450,00		Vlastní
69	14	podomítkový modul (nádržka) <small>§48 Duofix montážní prvek pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm (PL11)</small>	ks	1,00000	8 445,00	8 445,00		Vlastní
70	15	tlačítko <small>§180 Sigma20 ovládací tlačítko, pro 2 množství splachování, bílá/pochromovaná lesklá/bílá, plast (PL11)</small>	ks	1,00000	2 280,00	2 280,00		Vlastní
71	17	výlevka <small>§ MA0727 Mira závěsná výlevka, včetně plastové mřížky (CLASSIC)</small>	ks	1,00000	7 440,00	7 440,00		Vlastní
72	18	instalační sada <small>instalační sada pro montáž klozetu a bidetu s bílými</small>	ks	1,00000	195,00	195,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	4	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		krytkami, 1 pár, bílá (CLASSIC)						
73	19	podomítkový modul (konstrukce) § MA0728 Modul Waste Sink System pro závěsnou výlevku Mira (CLASSIC) (C)	ks	1,00000	9 285,00	9 285,00		Vlastní
74	1a	deska pod umyvadlo 3,25 m	ks	5,00000	15 000,00	75 000,00		Vlastní
75	2	ventil (um. Zátka) Neuzavíratelný ventil, Bílá Alpin	ks	1,00000	1 995,00	1 995,00		Vlastní
76	20	baterie k výlevce Umyvadlová nebo dřezová nástěnná baterie Metalia ECO+ chrom (STANDARD)	ks	1,00000	3 540,00	3 540,00		Vlastní
77	21	zástěna 120/200 cm s posuv. dveřmi Posuvné dveře Liga D2R 1230x2000 1180-1230 STRĚ.LESK čiré+Clean	ks	1,00000	23 100,00	23 100,00		Vlastní
78	22	vanička 120/90 cm Kolping sprchová vanička DB34, 120x90x3cm, litý mramor, bílá	ks	1,00000	15 300,00	15 300,00		Vlastní
79	24	zrcadlo More To See Zrcadlo 550 x 750 x 20 mm	ks	2,00000	37 365,00	74 730,00		Vlastní
80	25	wc kartáč Nerezová WC kartáč, povrch lesklý (NEREZ)	ks	1,00000	1 800,00	1 800,00		Vlastní
81	26	zásobník na toaletní papír Tork zásobník na toaletní papír v roli Mini Jumbo, černá	ks	1,00000	3 825,00	3 825,00		Vlastní
82	27	zásobník na mýdlo Tork zásobník na mýdlo, černá	ks	2,00000	2 775,00	5 550,00		Vlastní
83	28	odpadkový koš 5 l Tork odpadkový koš 5 l, černá	ks	2,00000	1 275,00	2 550,00		Vlastní
84	29	zásobník na papírové ručníky zásobník na ručníky, černá	ks	1,00000	2 775,00	2 775,00		Vlastní
85	3	sada k upevnění umyvadel § MA2976 Sada k upevnění umyvadel 10x120 H12 mm NY	ks	6,00000	75,00	450,00		Vlastní
86	31	zásobník hyg.sáčků Tork zásobník na hygienické sáčky, černá	ks	1,00000	1 215,00	1 215,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	4	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
87	4	umyvadlová baterie Rebris S um.b.110 CoolSt.bez odt.chrom (HG)	ks	1,00000	3 675,00	3 675,00		Vlastní
88	5	rohový ventil MA1076 rohový regulační ventil COMFORT 1/2"x3/8" chrom bez svěrného šroubení	ks	2,00000	390,00	780,00		Vlastní
89	6	deska pod umyvátko 1,0 m	ks	1,00000	5 250,00	5 250,00		Vlastní
90	8	ventil (um. zátka) Neuzavíratelný ventil, Bílá Alpin	ks	1,00000	1 995,00	1 995,00		Vlastní
91	9	sada k upevnění umyvadel § MA2976 Sada k upevnění umyvadel 10x120 H12 mm NY	ks	1,00000	75,00	75,00		Vlastní
92	16	izolace § MA2648 Izolační deska pro závěsné WC a bidet s příslušenstvím a krytkou (bílá) (MODULY)	ks	1,00000	195,00	195,00		Vlastní
93	23	set sprchová baterie s posuvem a ruční sprchou Ecostat Comfort Combi 0,65 m s ruční sprchou Croma 100 Vario EcoSmart 9 l/min, chrom	ks	1,00000	13 020,00	13 020,00		Vlastní
94	30	háček na zeď černá/nerez Věšák, černý	ks	2,00000	765,00	1 530,00		Vlastní
95	6a	umyvátko Subway 3.0 umyvátko 370 x 305 mm, s přeřadem, pro 1-otv.armaturu, Bílá Alpin CeramicPlus	ks	1,00000	3 990,00	3 990,00		Vlastní
Díl: 3						1 148 700,00		
96	40	umyvadlo Subway 3.0 umyvadlo 550 x 440 mm, s přeřadem, pro 3-otvor.armaturu, Bílá Alpin CeramicPlus	ks	7,00000	10 920,00	76 440,00		Vlastní
97	41	deska pod umyvadlo 3,25 m	ks	7,00000	15 000,00	105 000,00		Vlastní
98	42	umyvadlo invalidé O.novo Umyvadlo Vita Obdélníková, pro 3-otvorovou	ks	2,00000	16 065,00	32 130,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	4	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		armaturu, prostřední otvor pro armaturu proražen, bez přepadu 600 x 490 mm, Bílá Alpin CeramicPlus						
99	43	ventil (um. Zátka) Neuzavíratelný ventil, Bílá Alpin	ks	9,00000	1 995,00	17 955,00		Vlastní
100	44	sada k upevnění umyvadel § MA2976 Sada k upevnění umyvadel 10x120 H12 mm NY	ks	9,00000	75,00	675,00		Vlastní
101	45	umyvadlová baterie Rebris S um.b.110 CoolSt.bez odt.chrom (HG)	ks	7,00000	3 675,00	25 725,00		Vlastní
102	46	umyvadlová baterie invalidé	ks	2,00000	3 675,00	7 350,00		Vlastní
103	47	sífon §96 MAX MA0412 Sífon umyvadlový O32 DESIGN celokovový, kulatý (SK2)	ks	9,00000	8 670,00	78 030,00		Vlastní
104	48	rohový ventil MA1076 rohový regulační ventil COMFORT 1/2"x3/8" chrom bez svěrného šroubení	ks	18,00000	390,00	7 020,00		Vlastní
105	49	klozet vč. sedátka § Subway 3.0 Combi-Pack závěs.model splach. WC TwistFlush 4670 T0 XX, sedátko s poklopem se závěsy QuickRelease a SoftClosing 8M42 S1 01, vodor.odpad, Bílá Alpin CeramicPlus	ks	4,00000	30 450,00	121 800,00		Vlastní
106	50	podomítkový modul (nádržka) §48 Duofix montážní prvek pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm (PL11)	ks	4,00000	8 445,00	33 780,00		Vlastní
107	51	tlačítko §180 Sigma20 ovládací tlačítko, pro 2 množství splachování, bílá/pochromovaná lesklá/bílá, plast (PL11)	ks	4,00000	2 280,00	9 120,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	4	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
108	53	klozet invalidé <i>Architektura Klozet Vita s hlubokým splachováním závěsný model, vodorovný odpad, nevhodné pro tlakové/pneumatické splachovače 370 x 700 mm Bílá Alpin CeramicPlus</i>	ks	2,00000	23 580,00	47 160,00		Vlastní
109	54	sedátko <i>Architektura Klozetové sedátko kompak s poklopem Vita se speciálními gumovými špunty omezujícími posunutí sedátka do strany, dříve Omnia Architektura, s funkcí QuickRelease a SoftClosing, závěsy z ušlechtilé oceli ,Bílá Alpin</i>	ks	2,00000	9 210,00	18 420,00		Vlastní
110	55	podomítkový modul invalidé (nádržka) <i>§4 Duofix montážní prvek pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm, bezbariérový, pro podpěry (PL11)</i>	ks	2,00000	18 960,00	37 920,00		Vlastní
111	56	tlačítko <i>§180 Sigma20 ovládací tlačítko, pro 2 množství splachování, bílá/pochromovaná lesklá/bílá, plast (PL11)</i>	ks	2,00000	2 280,00	4 560,00		Vlastní
112	57	izolace <i>§ MA2648 Izolační deska pro závěsné WC a bidet s příslušenstvím a krytkou (bílá) (MODULY)</i>	ks	2,00000	195,00	390,00		Vlastní
113	58	prodloužené splachování <i>§ Ovládání WC s elektronickým ovládáním splachování, napájení ze sítě, 2 množství splachování, infračervené tlačítko typ 10: kartáčovaná (PL33)</i>	ks	2,00000	28 875,00	57 750,00		Vlastní
114	59	síťový zdroj <i>Síťový zdroj pro elektrickou a komunikační krabici (PL33)</i>	ks	2,00000	3 150,00	6 300,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	4	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
115	60	instalace <i>Elektrická a komunikační krabice pro instalační prvek pro závěsné WC (PL33)</i>	ks	2,00000	1 800,00	3 600,00		Vlastní
116	61	urinál <i>Subway Odsávací pisoár přívod vody skrytý 285 x 535 x 315 mm, Bílá Alpin CeramicPlus</i>	ks	3,00000	31 995,00	95 985,00		Vlastní
117	63	dělicí stěna <i>Split urinálová dělicí stěna, včetně montážního příslušenství (CLASSIC)</i>	ks	2,00000	10 275,00	20 550,00		Vlastní
118	64	výlevka <i>§ MA0727 Mira závěsná výlevka, včetně plastové mřížky (CLASSIC)</i>	ks	1,00000	7 440,00	7 440,00		Vlastní
119	65	instalační sada <i>instalační sada pro montáž klozetu a bidetu s bílými krytkami, 1 pár, bílá (CLASSIC)</i>	ks	1,00000	195,00	195,00		Vlastní
120	66	podomítkový modul (konstrukce) <i>§ MA0728 Modul Waste Sink System pro závěsnou výlevku Mira (CLASSIC) (C)</i>	ks	1,00000	9 285,00	9 285,00		Vlastní
121	67	baterie k výlevce <i>Umyvadlová nebo dřezová nástěnná baterie Metalia ECO+ chrom (STANDARD)</i>	ks	1,00000	3 540,00	3 540,00		Vlastní
122	68	zásobník na toaletní papír, N/Č <i>Tork zásobník na toaletní papír Mini Jumbo, Stainless</i>	ks	6,00000	3 825,00	22 950,00		Vlastní
123	69	zásobník na mýdlo N/Č <i>Tork zásobník na pěnové mýdlo, Stainless</i>	ks	7,00000	2 775,00	19 425,00		Vlastní
124	71	odpadkový koš 5l do kabiny, nerez <i>Stříbrný odpadkový koš z nerezové oceli Wenko Sare, 5l</i>	ks	3,00000	1 275,00	3 825,00		Vlastní
125	72	zásobník na papírové ručníky, N/Č	ks	4,00000	2 775,00	11 100,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	4	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Tork Xpress® zásobník na papírové ručníky Multifold, Stainless						
126	73	zásobník hyg. sáčků, nerez MA2965 Nerezový zásobník hygienických sáčků, matný SLZN53 (NEREZ)	ks	4,00000	1 215,00	4 860,00		Vlastní
127	74	háček na zeď , N/ČVěšák, černý	ks	8,00000	765,00	6 120,00		Vlastní
128	75	automatický osoušeč rukou, nerez/stříbrná Automatický osoušeč rukou, šedý kryt SLO01S	ks	3,00000	34 050,00	102 150,00		Vlastní
129	76	odpadkový koš 50l Tork odpadkový koš 50 l, černý	ks	1,00000	4 380,00	4 380,00		Vlastní
130	52	izolace § MA2648 Izolační deska pro závěsné WC a bidet s příslušenstvím a krytkou (bílá) (MODULY)	ks	4,00000	195,00	780,00		Vlastní
131	62	senzorické splachování sada Univerzální doplňky ProDetect 2 radarové řízení splachování pro pisoáry Elektronický splachovací systém pro pisoáry, k připojení k síti (110 - 240 V), způsobilý pro Bluetooth při použití adaptéru (volitelné vybavení), trubkový závit přítokového hrdla 1/2"	ks	3,00000	37 650,00	112 950,00		Vlastní
132	70	odpadkový koš 50l včetně víka, N/Č Víko na odpadkový koš nerezový, 50l Koš na odpad Tork Image, 50 l, nerez, B1	ks	4,00000	8 010,00	32 040,00		Vlastní
Díl: 4		2NP				1 283 925,00		
133	100	baterie k výlevce Umyvadlová nebo dřezová nástěnná baterie Metalia ECO+ chrom (STANDARD)	ks	1,00000	3 540,00	3 540,00		Vlastní
134	101	zástěna 120/200 cm s posuv. dveřmi Posuvné dveře Liga D2R 1230x2000 1180-1230 STR.LESK čiré+Clean	ks	1,00000	23 100,00	23 100,00		Vlastní
135	102	vanička 120/90 cm	ks	1,00000	15 300,00	15 300,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	4	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Kolping sprchová vanička DB34, 120x90x3cm, litý mramor, bílá						
136	104	zrcadlo More To See Zrcadlo 550 x 750 x 20 mm	ks	8,00000	37 365,00	298 920,00		Vlastní
137	105	wc kartáč Nerezová WC kartáč, povrch lesklý (NEREZ)	ks	5,00000	1 800,00	9 000,00		Vlastní
138	106	zásobník na toaletní papír, N/Č Tork zásobník na toaletní papír Mini Jumbo, Stainless	ks	5,00000	3 825,00	19 125,00		Vlastní
139	107	zásobník na mýdlo N/Č Tork zásobník na pěnové mýdlo, Stainless	ks	7,00000	2 775,00	19 425,00		Vlastní
140	109	odpadkový koš 5l do kabiny, nerez Stříbrný odpadkový koš z nerezové oceli Wenko Sare, 5l	ks	4,00000	1 275,00	5 100,00		Vlastní
141	110	zásobník na papírové ručníky, N/Č Tork Xpress® zásobník na papírové ručníky Multifold, Stainless	ks	5,00000	2 775,00	13 875,00		Vlastní
142	111	zásobník hyg. sáčků, nerez MA2965 Nerezový zásobník hygienických sáčků, matný SLZN53 (NEREZ)	ks	4,00000	1 215,00	4 860,00		Vlastní
143	112	háček na zeď, N/ČVěšák, černý	ks	9,00000	765,00	6 885,00		Vlastní
144	113	automatický osoušeč rukou, nerez/stříbrná Automatický osoušeč rukou, šedý kryt SLO01S	ks	2,00000	34 050,00	68 100,00		Vlastní
145	114	odpadkový koš 50l Tork odpadkový koš 50 l, černý	ks	2,00000	4 380,00	8 760,00		Vlastní
146	77	umyvadlo Subway 3.0 umyvadlo 550 x 440 mm, s přepadem, pro 3-otvor.armaturu, Bílá Alpin CeramicPlus	ks	8,00000	10 920,00	87 360,00		Vlastní
147	78	deska pod umyvadlo 3,25 m	ks	8,00000	15 000,00	120 000,00		Vlastní
148	79	sada k upevnění umyvadel § MA2976 Sada k upevnění umyvadel 10x120 H12 mm NY	ks	8,00000	45,00	360,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	4	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
149	80	umyvadlová baterie Rebris S um.b.110 CoolSt.bez odt.chrom (HG)	ks	8,00000	3 675,00	29 400,00		Vlastní
150	81	sifon §96 MAX MA0412 Sifon umyvadlový O32 DESIGN celokovový, kulatý (SK2)	ks	8,00000	8 670,00	69 360,00		Vlastní
151	82	rohový ventil MA1076 rohový regulační ventil COMFORT 1/2"x3/8" chrom bez svěrného šroubení	ks	16,00000	390,00	6 240,00		Vlastní
152	84	deska pod umyvátko 1,0 m	ks	2,00000	5 250,00	10 500,00		Vlastní
153	85	ventil (um. zátka) Neuzavíratelný ventil, Bílá Alpin	ks	2,00000	1 995,00	3 990,00		Vlastní
154	86	sada k upevnění umyvadel § MA2976 Sada k upevnění umyvadel 10x120 H12 mm NY	ks	2,00000	45,00	90,00		Vlastní
155	87	umyvadlová baterie Rebris S um.b.80 CoolSt.bez odt.s.chrom (HG)	ks	2,00000	3 675,00	7 350,00		Vlastní
156	88	sifon §96 MAX MA0412 Sifon umyvadlový O32 DESIGN celokovový, kulatý (SK2)	ks	2,00000	8 670,00	17 340,00		Vlastní
157	89	rohový ventil MA1076 rohový regulační ventil COMFORT 1/2"x3/8" chrom bez svěrného šroubení	ks	4,00000	390,00	1 560,00		Vlastní
158	90	klozet vč. sedátka § Subway 3.0 Combi-Pack závěs.model splach. WC TwistFlush 4670 T0 XX, sedátko s poklopem se závěsy QuickRelease a SoftClosing 8M42 S1 01, vonor.odpad, Bílá Alpin CeramicPlus	ks	5,00000	30 450,00	152 250,00		Vlastní
159	91	podomítkový modul (nádržka)	ks	5,00000	8 445,00	42 225,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	4	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		§48 Duofix montážní prvek pro závěsné WC, 112 cm, se splachovací nádržkou pod omítku Sigma 12 cm (PL11)						
160	92	tlačítko	ks	5,00000	2 280,00	11 400,00		Vlastní
		§180 Sigma20 ovládací tlačítko, pro 2 množství splachování, bílá/pochromovaná lesklá/bílá, plast (PL11)						
161	94	urinál	ks	2,00000	31 995,00	63 990,00		Vlastní
		Subway Odsávací pisoár přívod vody skrytý 285 x 535 x 315 mm, Bílá Alpin CeramicPlus						
162	96	dělicí stěna	ks	1,00000	10 275,00	10 275,00		Vlastní
		Split urinálová dělicí stěna, včetně montážního příslušenství (CLASSIC)						
163	97	výlevka	ks	1,00000	7 440,00	7 440,00		Vlastní
		§ MA0727 Mira závěsná výlevka, včetně plastové mřížky (CLASSIC)						
164	98	instalační sada	ks	1,00000	195,00	195,00		Vlastní
		instalační sada pro montáž klozetu a bidetu s bílými krytkami, 1 pár, bílá (CLASSIC)						
165	99	podomítkový modul (konstrukce)	ks	1,00000	9 285,00	9 285,00		Vlastní
		§ MA0728 Modul Waste Sink System pro závěsnou výlevku Mira (CLASSIC) (C)						
166	103	set sprchová baterie s posuvem a ruční sprchou	ks	1,00000	13 020,00	13 020,00		Vlastní
		Ecostat Comfort Combi 0,65 m s ruční sprchou Croma 100 Vario EcoSmart 9 l/min, chrom						
167	108	odpadkový koš 50l včetně víka, N/Č	ks	5,00000	8 010,00	40 050,00		Vlastní
		Víko na odpadkový koš nerezový, 50l Koš na odpad Tork Image, 50 l, nerez, B1						
168	83	umývatko	ks	2,00000	3 990,00	7 980,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	4	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Subway 3.0 umývatko 370 x 305 mm, s přepadem, pro 1-otv.armaturu, Bílá Alpin CeramicPlus						
169	93	izolace § MA2648 Izolační deska pro závěsné WC a bidet s příslušenstvím a krytkou (bílá) (MODULY)	ks	5,00000	195,00	975,00		Vlastní
170	95	senzorické splachování sada Univerzální doplňky ProDetect 2 radarové řízení splachování pro pisoáry Elektronický splachovací systém pro pisoáry, k připojení k síti (110 - 240 V), způsobilý pro Bluetooth při použití adaptéru (volitelné vybavení), trubkový závit přítokového hrdla 1/2"	ks	2,00000	37 650,00	75 300,00		Vlastní
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				876 358,40		
171	155115552526	přesun hmot vnitřní kanalizace	t	4,00000	7 500,00	30 000,00		Vlastní
172	1651656666	zemní práce v uzavřeném prostoru celkem včetně DMTZ podlahy (hloubka výkopu 1m pod podlahou)	m1	220,00000	1 557,47	342 643,40		Vlastní
173	721171109RM2	Potrubí z plastu odpadní hrdlové DN100+MTZ materiál PP SN10 včetně tvarovek	m	100,00000	465,00	46 500,00		Vlastní
174	721173204R00	Potrubí PP - polypropylén - odpadní se zvukovou izolací - 3vrstvé, vnější vrstva PP, zesílená střední vrstva z PP-HV, hladká vnitřní vrstva z PP DN40x1,8+MTZ+dodávka	m	120,00000	435,00	52 200,00		Vlastní
175	721173205R00	Potrubí PP - polypropylén - odpadní se zvukovou izolací - 3vrstvé, vnější vrstva PP, zesílená střední vrstva z PP-HV, hladká vnitřní vrstva z PP DN50x2 +MTZ+dodávka	m	150,00000	495,00	74 250,00		Vlastní
176	721173206R00	Potrubí PP - polypropylén - odpadní se zvukovou izolací včetně tvarovek - 3vrstvé, vnější vrstva PP, zesílená střední vrstva z PP-HV, hladká vnitřní vrstva z PP DN110x3,4 +MTZ+dodávka	m	180,00000	900,00	162 000,00		Vlastní
177	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	25,00000	150,00	3 750,00		Vlastní
178	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	30,00000	150,00	4 500,00		Vlastní
179	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	20,00000	180,00	3 600,00		Vlastní
180	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 160	m	670,00000	37,50	25 125,00		Vlastní
181	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 160	m	670,00000	37,50	25 125,00		Vlastní
182	72121-1521.R01	podlahová vpust' DN50 se svislým odtokem, s nástavcem 123x123mm, vtokovou mřížkou z nerezové oceli, se zápachový uzávěrem umožňujícími pachotěsnost. +MTZ	ks	2,00000	1 995,00	3 990,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	4	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
183	7215161616.R05	přívzdušňovací ventil s pryžovou membránou, odnímatelnou mřížkou proti hmyzu, zukově izolovaný DN110+MTZ	ks	5,00000	1 740,00	8 700,00		Vlastní
184	722565616122	souprava ventilační hlavice DN100	ks	5,00000	1 155,00	5 775,00		Vlastní
185	721171109RM2	Potrubí z plastu odpadní hrdlové DN125+MTZ materiál PP SN10 včetně tvarovek	m	40,00000	555,00	22 200,00		Vlastní
186	721171109RM2	Potrubí z plastu odpadní hrdlové DN150+MTZ materiál PP SN10 včetně tvarovek	m	80,00000	825,00	66 000,00		Vlastní
Díl: 722 Vnitřní vodovod						1 425 507,10		
187	1.25848597882	vysekání rýh ve zdi smíšené 15x15cm	m	25,00000	450,00	11 250,00		Vlastní
188	1.25878526352	vysekání rýh ve zdi smíšené 20x15cm	m	25,00000	525,00	13 125,00		Vlastní
189	1.42587785112	vybourání otvorů do plocha 0,2m2 tloušťka stropu 0,3m	ks	5,00000	750,00	3 750,00		Vlastní
190	1.52894155233	zazdívka otvorů plocha 0,14m2, tloušťka 0,5m	ks	30,00000	1 457,87	43 736,10		Vlastní
191	1616515616	požární ucpávky celkem	ks	100,00000	1 200,00	120 000,00		Vlastní
192	6515615616515	vybourání prostupů do cihelného zdiva plocha 0,15m2 tloušťka zdiva 0,5m	ks	25,00000	750,00	18 750,00		Vlastní
193	722174310R00	Potrubí PP DN16 PN20 +dodávka + mtz	m	120,00000	345,00	41 400,00		Vlastní
194	722174311R00	Potrubí PP PN 20, DN 20+dodávka +MTZ	m	100,00000	375,00	37 500,00		Vlastní
195	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	60,00000	180,00	10 800,00		Vlastní
196	72221-5111.R01	IZOLACE NÁVLEKOVÁ Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU DN16TL.20MM+dodávka+MTZ	m	120,00000	90,00	10 800,00		Vlastní
197	722220111R00	Nástěnky pro výtokový ventil G 1/2 +MTZ	kus	60,00000	82,50	4 950,00		Vlastní
198	722220121R00	Nástěnky pro baterii G 1/2 +MTZ	pár	20,00000	345,00	6 900,00		Vlastní
199	72222-0888.R01	KRYT NA SIFON/POLOSLOUP BÍLÝ	ks	25,00000	7 590,00	189 750,00		Vlastní
200	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	500,00000	37,50	18 750,00		Vlastní
201	7226516165	armatury na přívodu k zásobníku TV - KUDN32, F32, tlakoměr, teploměr, PV32, KU DN20, F20, ZK25, ZV20, VK15, cirkulační čerpadlo - komplet	suma	1,00000	16 500,00	16 500,00		Vlastní
202	7228646406	Potrubí PP PN20, DN32 + dodávka + MTZ	m	200,00000	540,00	108 000,00		Vlastní
203	725516465465	přesun hmot zařizovací předměty	t	2,00000	7 500,00	15 000,00		Vlastní
204	1.25884566636	zapravení rýhy, oprava omítky	m	50,00000	376,52	18 826,00		Vlastní
205	12312-0256.R01	NEREZ DŘEZ JEDNODUCHÝ	ks	10,00000	3 750,00	37 500,00		Vlastní
206	465165165165	EL. OHŘÍVAČ V=80L s bezpečnostní armaturou komplet	ks	7,00000	13 470,00	94 290,00		Vlastní
207	722290226R00	tlaková zkouška vodovodního potrubí	m	500,00000	37,50	18 750,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	4	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
208	72244-0111.R01	sprchový odtokový žlab nerez, sifon sprchová zástěna	ks	4,00000	27 907,50	111 630,00		Vlastní
209	725165656102	podomítkový ventil pro pračka/myčka	ks	10,00000	1 095,00	10 950,00		Vlastní
210	721171109RM2	lapol 2FOZ - 2l/s - automatický provoz osazen do podlahy - 100jidel/den + MTZ - kompletní dodávka	ks	1,00000	361 350,00	361 350,00		Vlastní
211	722174311R00	Potrubí PP PN 20, DN 25+dodávka +MTZ	m	100,00000	570,00	57 000,00		Vlastní
212	72221-5111.R01	IZOLACE NÁVLEKOVÁ Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU DN20TL.20MM+dodávka+MTZ	m	100,00000	97,50	9 750,00		Vlastní
213	72221-5111.R01	IZOLACE NÁVLEKOVÁ Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU DN25TL.30MM+dodávka+MTZ	m	100,00000	135,00	13 500,00		Vlastní
214	72221-5111.R01	IZOLACE NÁVLEKOVÁ Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU DN32TL.20MM+dodávka+MTZ	m	200,00000	105,00	21 000,00		Vlastní

Celkem	6 689 980,50
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	5.1	EPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		EPS - požární signalizace				1 601 759,24		
1	Pol__0001	Obj. zařízení pro přenos na PCO HZS včetně oživení a zprovoznění	kpl	1,00000	42 290,10	42 290,10		Vlastní
2	Pol__0002	Úprava dokumentace PCO (zásahová karta)	kpl	1,00000	34 500,00	34 500,00		Vlastní
3	Pol__0003	Datový bod do grafické nadstavby	ks	126,00000	287,50	36 225,00		Vlastní
4	Pol__0004	Integral EvoxX C Ústředna EPS, 4 kruhové linky – max. 1 000 prvků	ks	1,00000	125 439,70	125 439,70		Vlastní
5	Pol__0005	Integral IP MX ovládací panely MAP	ks	1,00000	805,00	805,00		Vlastní
6	Pol__0006	LAN/RS modul pro ZDP	ks	1,00000	8 629,60	8 629,60		Vlastní
7	Pol__0007	SD karta 4GB pro B8-MCU/B9-BCU	ks	1,00000	805,00	805,00		Vlastní
8	Pol__0008	Akumulátor 12V/17Ah	ks	2,00000	4 488,45	8 976,90		Vlastní
9	Pol__0009	Externí plnohodnotný ovládací panel v plastovém krytu, redundantní sběrnice, bez výměnného popisného pole	ks	1,00000	40 532,90	40 532,90		Vlastní
10	Pol__0010	Integral IP BX popisné pole	ks	1,00000	805,00	805,00		Vlastní
11	Pol__0011	Vstupně/výstupní modul, 1 monitorovaný výstup, 1 monitorovaný vstup, instalační box	ks	4,00000	4 788,60	19 154,40		Vlastní
12	Pol__0012	Vstupně/výstupní modul, 4 monitorované vstupy, instalační box	ks	2,00000	3 809,95	7 619,90		Vlastní
13	Pol__0013	Vstupně/výstupní modul, 4 výstupy, instalační box	ks	1,00000	3 809,95	3 809,95		Vlastní
14	Pol__0014	Plošný spoj GSM brány se 16-ti vstupy / 2-mi reléovými výstupy pro SMS	ks	1,00000	7 933,85	7 933,85		Vlastní
15	Pol__0015	Napájecí zdroj 24V/5A	ks	1,00000	8 513,45	8 513,45		Vlastní
16	Pol__0016	Akumulátor 12V/40Ah	ks	2,00000	4 488,45	8 976,90		Vlastní
17	Pol__0017	Multisenzorový hlásič, integrovaný zkratový izolátor, autodetekce znečištění, IP44	ks	86,00000	1 871,05	160 910,30		Vlastní
18	Pol__0018	Teplotně diferenciální hlásič, integrovaný zkratový izolátor, autodetekce znečištění, IP44	ks	4,00000	1 769,85	7 079,40		Vlastní
19	Pol__0019	Patice pro adresné hlásice	ks	90,00000	508,30	45 747,00		Vlastní
20	Pol__0020	Identifikační štítek hlásiče	ks	90,00000	57,50	5 175,00		Vlastní
21	Pol__0021	Tlačítkový požární hlásič	ks	27,00000	2 331,05	62 938,35		Vlastní
22	Pol__0022	Zádržná deska 300x300 (lakovaný plech tl.3mm)	ks	4,00000	1 437,50	5 750,00		Vlastní
23	Pol__0023	Lineární hlásič kouře, odrazka	ks	2,00000	17 676,65	35 353,30		Vlastní
24	Pol__0024	Multitonová siréna, červená s majákem	ks	20,00000	3 060,15	61 203,00		Vlastní
25	Pol__0025	Patice sirény	ks	20,00000	920,00	18 400,00		Vlastní
26	Pol__0026	Nástěnný LED maják, červený, bílé záblesky	ks	1,00000	1 937,75	1 937,75		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	5.1	EPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	Pol__0027	Elektroinst. krabice s PO pro silové kabely, 101x101x63,5 mm, IP66, 2x5 svorek	ks	20,00000	1 537,55	30 751,00		Vlastní
28	Pol__0028	Připojení ovládaného zařízení	ks	11,00000	517,50	5 692,50		Vlastní
29	Pol__0029	Kabel PRAFlaCom F1x2x0,8 - KRUH	m	1 800,00000	50,60	91 080,00		Vlastní
30	Pol__0030	Kabel PRAFlaCom F4x2x0,8 - LINEAR	m	20,00000	88,55	1 771,00		Vlastní
31	Pol__0031	Kabel PRAFlaDur 2x1,5 - NAP	m	100,00000	66,70	6 670,00		Vlastní
32	Pol__0032	Kabel PRAFlaDur 2x1,5 - EL.ZÁMKY	m	320,00000	66,70	21 344,00		Vlastní
33	Pol__0033	Kabel PRAFlaGuard 1x2x0.8 PH 30-R - SIR	m	20,00000	55,20	1 104,00		Vlastní
34	Pol__0034	Kabel PRAFlaGuard 2x2x0.8 PH 30-R - SIR	m	470,00000	69,00	32 430,00		Vlastní
35	Pol__0035	Kabel PRAFlaGuard 4x2x0.8 PH 30-R - ZDP	m	5,00000	98,90	494,50		Vlastní
36	Pol__0036	Kabel PRAFlaGuard 4x2x0.8 PH 30-R - OPPO	m	45,00000	98,90	4 450,50		Vlastní
37	Pol__0037	Kabel PRAFlaGuard 4x2x0.8 PH 30-R - KTPO	m	45,00000	98,90	4 450,50		Vlastní
38	Pol__0038	Přichytka pro 1 kabel - funkční trasa EN 8025	m	1 755,00000	103,50	181 642,50		Vlastní
39	Pol__0039	Kabel koaxiální 50?	m	100,00000	63,25	6 325,00		Vlastní
40	Pol__0040	Kabelový žlab M2 100/50	m	50,00000	426,65	21 332,50		Vlastní
41	Pol__0041	Spojka žlabu SZM 1	ks	75,00000	17,25	1 293,75		Vlastní
42	Pol__0042	Přepážka KPZM 50	m	50,00000	150,65	7 532,50		Vlastní
43	Pol__0043	Spojka přepážky	ks	100,00000	2,30	230,00		Vlastní
44	Pol__0044	Podpěra PZMP 100	ks	52,00000	69,00	3 588,00		Vlastní
45	Pol__0045	Závitová tyč Závitová tyč 8mm/1m	ks	52,00000	47,15	2 451,80		Vlastní
46	Pol__0046	Bezhalogenová tuhá hrdlovaná trubka 25	m	180,00000	234,60	42 228,00		Vlastní
47	Pol__0047	Přichytka trubky 25	ks	180,00000	10,35	1 863,00		Vlastní
48	Pol__0048	Koleno trubky 25	ks	9,00000	63,25	569,25		Vlastní
49	Pol__0049	Spojka trubky 25	ks	90,00000	17,25	1 552,50		Vlastní
50	Pol__0050	Trubka ohebná 25	m	37,00000	234,60	8 680,20		Vlastní
51	Pol__0051	PVC trubka prům. 25	m	1 460,00000	23,00	33 580,00		Vlastní
52	Pol__0052	PVC trubka prům. 32	m	390,00000	34,50	13 455,00		Vlastní
53	Pol__0053	PVC trubka prům. 32 - stoupačka	m	40,00000	34,50	1 380,00		Vlastní
54	Pol__0054	Uložení PVC trubky - stěna, podlaha	m	1 890,00000	51,75	97 807,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	5.1	EPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
55	Pol__0055	Vysekání drážky do zdiva	m	250,00000	109,25	27 312,50		Vlastní
56	Pol__0056	Zapravení omítek	m2	125,00000	575,00	71 875,00		Vlastní
57	Pol__0057	Vyznačení kabelových tras	m	1 890,00000	1,00	1 890,00		Vlastní
58	Pol__0058	Prostup podlahou / stropem	ks	77,00000	172,50	13 282,50		Vlastní
59	Pol__0059	Prostup stěnou do 15cm	ks	21,00000	64,40	1 352,40		Vlastní
60	Pol__0060	Prostup stěnou nad 15cm	ks	13,00000	81,65	1 061,45		Vlastní
61	Pol__0061	Požární ucpávka prostupu	ks	12,00000	1 610,00	19 320,00		Vlastní
62	Pol__0062	Programování, oživení systému	kpl	1,00000	11 500,00	11 500,00		Vlastní
63	Pol__0063	Zaškolení obsluhy	kpl	1,00000	115,00	115,00		Vlastní
64	Pol__0064	Revize EPS	kpl	1,00000	19 550,00	19 550,00		Vlastní
65	Pol__0065	Revize ZDP	kpl	1,00000	4 025,00	4 025,00		Vlastní
66	Pol__0066	Drobný instalační materiál	kpl	1,00000	15 216,39	15 216,39		Vlastní
67	Pol__0067	Měření v systému	kpl	141,00000	212,75	29 997,75		Vlastní
Díl: Část: Ostatní náklady						70 150,00		
68	Pol__0068	Zajištění standardů a dokumentace BOZP	kpl	1,00000	1 725,00	1 725,00		Vlastní
69	Pol__0069	Autorský dozor	kpl	1,00000	11 500,00	11 500,00		Vlastní
70	Pol__0070	Vedení projektu, koordinace, kontrolní dny	kpl	1,00000	34 500,00	34 500,00		Vlastní
71	Pol__0071	Mimostaveništní doprava osob a materiálu	kpl	1,00000	1 150,00	1 150,00		Vlastní
72	Pol__0072	Vytvoření podkladů pro dokumentaci skutečného provedení	kpl	1,00000	17 250,00	17 250,00		Vlastní
73	Pol__0073	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00000	4 025,00	4 025,00		Vlastní

Celkem	1 671 909,24
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	5.2	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		SK - strukturovaná kabeláž				1 276 222,90		
1	RMA-42-A66-CAX	Stojanový rozvaděč 600x600 42U	ks	1,00000	30 610,70	30 610,70		Vlastní
2	RMA-15-A66-CAX	Stojanový rozvaděč 600x600 15U	ks	1,00000	22 400,85	22 400,85		Vlastní
3	RAX-PO-X66-XN	Podstavec 600x600	ks	1,00000	2 348,30	2 348,30		Vlastní
4	RAX-SV-XO1-X1	Zemní svorka	ks	2,00000	154,10	308,20		Vlastní
5	RAB-FO-X64-A1	19' výsuvná optická vana 1U bez čelního panelu	ks	2,00000	2 668,00	5 336,00		Vlastní
6	RAB-FO-X58-A1	19' čelní panel pro optickou vanu 1U pro max. 24 ST spojek	ks	2,00000	227,70	455,40		Vlastní
7	FTK-X01-H1	Kazeta pro uchycení svarů v rozvaděči	ks	4,00000	1 466,25	5 865,00		Vlastní
8	Pol__0008	Optický pigtail SC	ks	48,00000	63,25	3 036,00		Vlastní
9	Pol__0009	Svár opt.vl.	ks	48,00000	517,50	24 840,00		Vlastní
10	Pol__0010	Optická spojka SC-SC	ks	48,00000	109,25	5 244,00		Vlastní
11	Pol__0011	Patch panel, 24 portů UTP, Cat. 6 osazený	ks	4,00000	3 240,70	12 962,80		Vlastní
12	Pol__0012	Police perforovaná	ks	2,00000	1 033,85	2 067,70		Vlastní
13	Pol__0013	Vyvazovací panel 1U	ks	6,00000	986,70	5 920,20		Vlastní
14	Pol__0014	Napájecí panel 230V do racku s přepětovou ochranou	ks	3,00000	1 150,00	3 450,00		Vlastní
15	DS-3E1526P-SI	Switch 24x Gigabit (PoE/PoE+), 2x Gigabit, 370W, kov, web/smart managed	ks	1,00000	12 650,00	12 650,00		Vlastní
16	DS-3E1526P-SI	Switch 24x Gigabit, 2x Gigabit, kov, web/smart managed	ks	3,00000	12 650,00	37 950,00		Vlastní
17	HK-SFP-1.25G-20	SFP, TX1310nm/1.25G,RX1550nm/1.25G,LC, single mode ,20 km	ks	7,00000	862,50	6 037,50		Vlastní
18	Zyxel NWA1123-A	PoE přístupový WiFi bod	ks	6,00000	7 769,40	46 616,40		Vlastní
19	Pol__0019	Datová zásuvka, maska 2xRJ45	ks	41,00000	1 414,50	57 994,50		Vlastní
20	Pol__0020	Keystone Cat 6	ks	82,00000	72,45	5 940,90		Vlastní
21	Pol__0021	Optický kabel 9/125 12vl. SM armovaný	m	90,00000	80,50	7 245,00		Vlastní
22	Pol__0022	Mikrotrubička 14/10	m	90,00000	57,50	5 175,00		Vlastní
23	Pol__0023	Mikrotrubička - spojka	ks	4,00000	138,00	552,00		Vlastní
24	Pol__0024	Optický patchcord SC-SC 1m	ks	6,00000	212,75	1 276,50		Vlastní
25	Pol__0025	Kabel UTP Cat.6	m	7 960,00000	50,60	402 776,00		Vlastní
26	Pol__0026	Patch kabel UTP Cat. 6, 3m	ks	20,00000	86,25	1 725,00		Vlastní
27	Pol__0027	Patch kabel UTP Cat. 6, 2m	ks	87,00000	71,30	6 203,10		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	5.2	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	Pol__0028	Patch kabel UTP Cat. 6, 1m	ks	10,00000	55,20	552,00		Vlastní
29	Pol__0029	inst.krabice prům. 68	ks	56,00000	59,80	3 348,80		Vlastní
30	Pol__0030	inst.krabice prům. 97	ks	60,00000	113,85	6 831,00		Vlastní
31	Pol__0031	inst.krabice KO125E	ks	30,00000	232,30	6 969,00		Vlastní
32	Pol__0032	inst.krabice KT250	ks	9,00000	397,90	3 581,10		Vlastní
33	Pol__0033	PVC trubka prům. 25	m	5 500,00000	23,00	126 500,00		Vlastní
34	Pol__0034	PVC trubka prům. 32 - stoupačka	m	90,00000	34,50	3 105,00		Vlastní
35	Pol__0035	Uložení PVC trubky - stěna, podlaha	m	5 590,00000	51,75	289 282,50		Vlastní
36	Pol__0036	Vysekání drážky do zdiva	m	70,00000	109,25	7 647,50		Vlastní
37	Pol__0037	Zapravení omítek	m2	35,00000	575,00	20 125,00		Vlastní
38	Pol__0038	Vyznačení kabelových tras	m	70,00000	1,00	70,00		Vlastní
39	Pol__0039	Prostup podlahou / stropem	ks	9,00000	172,50	1 552,50		Vlastní
40	Pol__0040	Prostup stěnou do 15cm	ks	12,00000	64,40	772,80		Vlastní
41	Pol__0041	Prostup stěnou nad 15cm	ks	12,00000	81,65	979,80		Vlastní
42	Pol__0042	Požární ucpávka prostupu	ks	12,00000	1 610,00	19 320,00		Vlastní
43	Pol__0043	Programování, oživení systému	kpl	1,00000	11 500,00	11 500,00		Vlastní
44	Pol__0044	Zaškolení obsluhy	kpl	1,00000	115,00	115,00		Vlastní
45	Pol__0045	Revize SK	kpl	1,00000	17 250,00	17 250,00		Vlastní
46	Pol__0046	Drobný instalační materiál	kpl	1,00000	12 076,35	12 076,35		Vlastní
47	Pol__0047	Měření v systému	kpl	130,00000	212,75	27 657,50		Vlastní
Díl: 2		PZTS - zabezpečovací systém				314 552,31		
48	Pol__0048	Ústředna zabezpečovacího systému	ks	1,00000	32 838,25	32 838,25		Vlastní
49	Pol__0049	kryt vč. Trf	ks	1,00000	17 304,05	17 304,05		Vlastní
50	Pol__0050	Akumulátor 12V 18Ah	ks	1,00000	2 671,45	2 671,45		Vlastní
51	Pol__0051	GSM komunikátor	ks	1,00000	27 094,00	27 094,00		Vlastní
52	Pol__0052	Systémový zdroj v kovovém krytu 13,8 Vss / 4,5A	ks	1,00000	7 889,00	7 889,00		Vlastní
53	Pol__0053	Akumulátor 12V 18Ah	ks	1,00000	2 671,45	2 671,45		Vlastní
54	Pol__0055	Rozšiřující modul 16 zón	ks	1,00000	25 553,00	25 553,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	5.2	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
55	Pol__0056	Siréna 123dB, 12V, 250mA	ks	1,00000	5 221,00	5 221,00		Vlastní
56	Pol__0057	Duální detektor pohybu	ks	5,00000	5 207,20	26 036,00		Vlastní
57	Pol__0058	Čtyř drátový magnetický kontakt	ks	7,00000	1 243,15	8 702,05		Vlastní
58	Pol__0059	Propojovací krabice	ks	4,00000	533,60	2 134,40		Vlastní
59	Pol__0061	Kabel UTP	m	880,00000	50,60	44 528,00		Vlastní
60	Pol__0062	Kabel CYA 2,5 rudý	m	35,00000	39,10	1 368,50		Vlastní
61	Pol__0064	inst.krabice prům. 68	ks	15,00000	59,80	897,00		Vlastní
62	Pol__0065	inst.krabice prům. 97	ks	45,00000	113,85	5 123,25		Vlastní
63	Pol__0066	inst.krabice KO125E	ks	30,00000	232,30	6 969,00		Vlastní
64	Pol__0067	inst.krabice KT250	ks	9,00000	397,90	3 581,10		Vlastní
65	Pol__0068	PVC trubka prům. 25	m	710,00000	23,00	16 330,00		Vlastní
66	Pol__0070	Uložení PVC trubky - stěna, podlaha	m	710,00000	51,75	36 742,50		Vlastní
67	Pol__0071	Vysekání drážky do zdiva	m	58,00000	109,25	6 336,50		Vlastní
68	Pol__0072	Zapravení omítek	m2	29,00000	575,00	16 675,00		Vlastní
69	Pol__0073	Vyznačení kabelových tras	m	58,00000	1,00	58,00		Vlastní
70	Pol__0074	Prostup podlahou / stropem	ks	8,00000	172,50	1 380,00		Vlastní
71	Pol__0075	Prostup stěnou do 15cm	ks	8,00000	64,40	515,20		Vlastní
72	Pol__0076	Prostup stěnou nad 15cm	ks	5,00000	81,65	408,25		Vlastní
73	Pol__0077	Programování, oživení systému	kpl	1,00000	5 175,00	5 175,00		Vlastní
74	Pol__0078	Zaškolení obsluhy	kpl	1,00000	115,00	115,00		Vlastní
75	Pol__0079	Revize PZTS	kpl	1,00000	2 300,00	2 300,00		Vlastní
76	Pol__0080	Drobný instalační materiál	kpl	1,00000	3 042,11	3 042,11		Vlastní
77	Pol__0081	Měření v systému	kpl	23,00000	212,75	4 893,25		Vlastní
Díl: 3		CCTV – Kamerový systém				881 970,31		
78	Pol__0104	NVR pro 32 IP kamer, až 32MP, HDMI, bez HDD, podpora RAID, redundantní PSU	ks	1,00000	100 061,50	100 061,50		Vlastní
79	Pol__0105	Přídavný HDD k rekordérům, WD Purple, 6TB, SATA, CMR, 256MB	ks	4,00000	4 290,65	17 162,60		Vlastní
80	Pol__0106	Interaktivní UPS Eaton řady 5SC, 1/1fáze 2,2kVA/1,98kW montáž Rack/Tower	ks	1,00000	31 090,25	31 090,25		Vlastní
81	Pol__0107	Interaktivní UPS Eaton řady 5P, 1/1fáze, 850VA/600W, montáž do Rack 1U	ks	1,00000	17 764,05	17 764,05		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	5.2	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
82	Pol__0108	Patch panel, 24 portů UTP, Cat. 6 osazený	ks	2,00000	3 240,70	6 481,40		Vlastní
83	Pol__0109	Vyvazovací panel 1U	ks	6,00000	986,70	5 920,20		Vlastní
84	Pol__0110	Switch 24x Gigabit (PoE/PoE+), 2x Gigabit, 370W, kov, web/smart managed	ks	2,00000	12 650,00	25 300,00		Vlastní
85	Pol__0111	SFP, TX1310nm/1.25G,RX1550nm/1.25G,LC, single mode ,20 km	ks	3,00000	862,50	2 587,50		Vlastní
86	Pol__0112	Interaktivní UPS Eaton řady 5SC, 1/1fáze 2,2kVA/1,98kW montáž Rack/Tower	ks	1,00000	31 090,25	31 090,25		Vlastní
87	Pol__0114	IP dome kamera, 8MP, MZVF, 2.8-12mm, WDR 120dB, IR 40m, VA, IP67	ks	21,00000	11 293,00	237 153,00		Vlastní
88	Pol__0115	Instalační krabice pro montáž vybraných dome kamer DS-2CD27xxG1-IZ(S)	ks	21,00000	690,00	14 490,00		Vlastní
89	Pol__0116	IP bullet kamera, 8MP, MZVF, 2.8-12mm, WDR 120dB, IR 60m, VA, IP67	ks	3,00000	11 293,00	33 879,00		Vlastní
90	Pol__0117	Instalační krabice pro kamery DS-2CD2TXX-I3/I5/I8	ks	3,00000	747,50	2 242,50		Vlastní
91	Pol__0118	Kabel UTP Cat.6	m	2 530,00000	50,60	128 018,00		Vlastní
92	Pol__0119	Patch kabel UTP Cat. 6, 3m	ks	2,00000	86,25	172,50		Vlastní
93	Pol__0120	Patch kabel UTP Cat. 6, 2m	ks	34,00000	71,30	2 424,20		Vlastní
94	Pol__0121	Patch kabel UTP Cat. 6, 1m	ks	3,00000	55,20	165,60		Vlastní
95	Pol__0122	inst.krabice prům. 68	ks	40,00000	59,80	2 392,00		Vlastní
96	Pol__0123	inst.krabice prům. 97	ks	60,00000	113,85	6 831,00		Vlastní
97	Pol__0124	inst.krabice KO125E	ks	30,00000	232,30	6 969,00		Vlastní
98	Pol__0125	inst.krabice KT250	ks	9,00000	397,90	3 581,10		Vlastní
99	Pol__0126	PVC trubka prům. 25	m	2 010,00000	23,00	46 230,00		Vlastní
100	Pol__0127	Uložení PVC trubky - stěna, podlaha	m	2 010,00000	51,75	104 017,50		Vlastní
101	Pol__0128	Vysekání drážky do zdiva	m	62,00000	109,25	6 773,50		Vlastní
102	Pol__0129	Zapravení omítek	m2	31,00000	575,00	17 825,00		Vlastní
103	Pol__0130	Vyznačení kabelových tras	m	62,00000	1,00	62,00		Vlastní
104	Pol__0131	Prostup podlahou / stropem	ks	8,00000	172,50	1 380,00		Vlastní
105	Pol__0132	Prostup stěnou do 15cm	ks	6,00000	64,40	386,40		Vlastní
106	Pol__0133	Prostup stěnou nad 15cm	ks	10,00000	81,65	816,50		Vlastní
107	Pol__0134	Programování, oživení systému	kpl	1,00000	10 925,00	10 925,00		Vlastní
108	Pol__0135	Zaškolení obsluhy	kpl	1,00000	115,00	115,00		Vlastní
109	Pol__0136	Revize CCTV	kpl	1,00000	4 025,00	4 025,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	5.2	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
110	Pol__0137	Drobný instalační materiál	kpl	1,00000	8 532,76	8 532,76		Vlastní
111	Pol__0138	Měření v systému	kpl	24,00000	212,75	5 106,00		Vlastní
Díl: 4 STA – Anténní rozvod						94 301,75		
112	Pol__0139	Hvězdicový multipřepínač družice+TV, 4 výstupy	ks	1,00000	10 925,00	10 925,00		Vlastní
113	Pol__0140	Slučovač, 2 vstupy, UHF+VHF/FM	ks	2,00000	287,50	575,00		Vlastní
114	Pol__0141	Stožár jednodílný 2m/48mm, žárový zinek	ks	1,00000	1 150,00	1 150,00		Vlastní
115	Pol__0142	Stožárový držák otočný+výsuvný 25 - 45cm pro stožár 60mm	ks	2,00000	1 150,00	2 300,00		Vlastní
116	Pol__0143	Konzola 30cm prům. 42mm	ks	4,00000	891,25	3 565,00		Vlastní
117	Pol__0144	Satelitní anténa hliníková, 80cm, kovový držák	ks	1,00000	1 437,50	1 437,50		Vlastní
118	Pol__0145	Universální LNB 4 výstupy do multipřepínače	ks	1,00000	1 023,50	1 023,50		Vlastní
119	Pol__0146	UHF anténa, kanál 21-60, 13 dB	ks	1,00000	1 437,50	1 437,50		Vlastní
120	Pol__0147	VKV/FM anténa	ks	1,00000	977,50	977,50		Vlastní
121	Pol__0149	F konektory	ks	30,00000	34,50	1 035,00		Vlastní
122	Pol__0150	vázací, spojovací materiál...	ks	1,00000	1 150,00	1 150,00		Vlastní
123	Pol__0152	koax.kabel H125-AI PE 7mm	m	850,00000	65,55	55 717,50		Vlastní
124	Pol__0153	Patch kabel UTP Cat. 6, 3m	ks	2,00000	86,25	172,50		Vlastní
125	Pol__0154	Patch kabel UTP Cat. 6, 2m	ks	11,00000	71,30	784,30		Vlastní
126	Pol__0155	Patch kabel UTP Cat. 6, 1m	ks	1,00000	55,20	55,20		Vlastní
127	Pol__0157	inst.krabice KO125E	ks	1,00000	232,30	232,30		Vlastní
128	Pol__0159	PVC trubka prům. 32	m	45,00000	34,50	1 552,50		Vlastní
129	Pol__0160	Uložení PVC trubky - stěna, podlaha	m	45,00000	51,75	2 328,75		Vlastní
130	Pol__0161	Vysekání drážky do zdiva	m	12,00000	109,25	1 311,00		Vlastní
131	Pol__0162	Zapravení omítek	m2	6,00000	575,00	3 450,00		Vlastní
132	Pol__0163	Vyznačení kabelových tras	m	12,00000	1,00	12,00		Vlastní
133	Pol__0164	Prostup podlahou / stropem	ks	2,00000	172,50	345,00		Vlastní
134	Pol__0165	Prostup stěnou do 15cm	ks	3,00000	64,40	193,20		Vlastní
135	Pol__0166	Prostup stěnou nad 15cm	ks	2,00000	81,65	163,30		Vlastní
136	Pol__0167	Drobný instalační materiál	kpl	1,00000	918,95	918,95		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	5.2	Slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
137	Pol__0168	Měření v systému	kpl	7,00000	212,75	1 489,25		Vlastní
Díl: 5 Ostatní náklady						123 050,00		
138	Pol__0169	Zakrytí vybavení kanceláří fólií	kpl	1,00000	5 750,00	5 750,00		Vlastní
139	Pol__0170	Hrubý úklid	kpl	1,00000	5 750,00	5 750,00		Vlastní
140	Pol__0171	Zajištění standardů a dokumentace BOZP	kpl	1,00000	1 725,00	1 725,00		Vlastní
141	Pol__0172	Autorský dozor	kpl	1,00000	11 500,00	11 500,00		Vlastní
142	Pol__0173	Vedení projektu, koordinace, kontrolní dny	kpl	1,00000	34 500,00	34 500,00		Vlastní
143	Pol__0174	Mimostaveništní doprava osob a materiálu	kpl	1,00000	1 150,00	1 150,00		Vlastní
144	Pol__0175	Příplatek za práci v nočních hodinách 20%	kpl	1,00000	41 400,00	41 400,00		Vlastní
145	Pol__0176	Vytvoření podkladů pro dokumentaci skutečného provedení	kpl	1,00000	17 250,00	17 250,00		Vlastní
146	Pol__0177	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00000	4 025,00	4 025,00		Vlastní

Celkem	2 690 097,27
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	6.1	Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		ELEKTROMONTÁŽE SILNOPROUD - MATERIÁL NOSNÝ				4 725 954,55		
1	Pol_0001	TRUBKA SMNF 16	M	180,00000	36,80	6 624,00		Vlastní
2	Pol_0002	TRUBKA SMNF 20	M	180,00000	37,95	6 831,00		Vlastní
3	Pol_0003	TRUBKA SMNF 25	M	160,00000	46,58	7 452,80		Vlastní
4	Pol_0004	TRUBKA SMNF 32	M	190,00000	54,05	10 269,50		Vlastní
5	Pol_0005	TRUBKA SMNF 40	M	220,00000	74,75	16 445,00		Vlastní
6	Pol_0006	TRUBKA SMNF 50	M	210,00000	98,90	20 769,00		Vlastní
7	Pol_0007	TRUBKA TUHÁ PVC 16	M	180,00000	65,55	11 799,00		Vlastní
8	Pol_0008	TRUBKA TUHÁ PVC 20	M	100,00000	69,00	6 900,00		Vlastní
9	Pol_0009	TRUBKA TUHÁ PVC 25	M	90,00000	77,05	6 934,50		Vlastní
10	Pol_0010	TRUBKA TUHÁ PVC 32	M	70,00000	89,70	6 279,00		Vlastní
11	Pol_0011	TRUBKA TUHÁ PVC 40	M	55,00000	111,55	6 135,25		Vlastní
12	Pol_0012	TRUBKA TUHÁ PVC 50	M	45,00000	141,45	6 365,25		Vlastní
13	Pol_0013	TRUBKA KPF 40	M	90,00000	51,75	4 657,50		Vlastní
14	Pol_0014	TRUBKA KPF 63	M	80,00000	59,80	4 784,00		Vlastní
15	Pol_0015	TRUBKA KPF 90	M	75,00000	79,35	5 951,25		Vlastní
16	Pol_0016	LIŠTA VKLÁDACÍ LV 20 X 20	M	130,00000	92,00	11 960,00		Vlastní
17	Pol_0017	LIŠTA VKLÁDACÍ LV 40 X 20	M	90,00000	110,40	9 936,00		Vlastní
18	Pol_0018	LIŠTA VKLÁDACÍ LV 40 X 40	M	80,00000	138,00	11 040,00		Vlastní
19	Pol_0019	LIŠTA VKLÁDACÍ LV 60 X 40	M	65,00000	189,75	12 333,75		Vlastní
20	Pol_0020	KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ DZ 50/60 , VČ. PŘÍSLUŠ.	M	150,00000	380,65	57 097,50		Vlastní
21	Pol_0021	KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ DZ 100/60 , VČ. PŘÍSLUŠ.	M	60,00000	420,90	25 254,00		Vlastní
22	Pol_0022	NOSNÁ KONSTRUKCE DO 5 KG	KS	70,00000	204,70	14 329,00		Vlastní
23	Pol_0023	NOSNÁ KONSTRUKCE DO 10 KG	KS	55,00000	295,55	16 255,25		Vlastní
24	Pol_0024	NOSNÁ KONSTRUKCE DO 15 KG	KS	40,00000	368,00	14 720,00		Vlastní
25	Pol_0025	NOSNÁ KONSTRUKCE DO 20 KG	KS	35,00000	440,45	15 415,75		Vlastní
26	Pol_0026	NOSNÁ KONSTRUKCE DO 30 KG	KS	30,00000	485,30	14 559,00		Vlastní
27	Pol_0027	NOSNÁ KONSTRUKCE DO 50 KG	KS	20,00000	550,85	11 017,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	6.1	Sílnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	Pol__0028	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KP 67 - ZDIVO	KS	360,00000	55,20	19 872,00		Vlastní
29	Pol__0029	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KPR 68 - ZDIVO	KS	75,00000	75,90	5 692,50		Vlastní
30	Pol__0030	KRABICE ROZVODNÁ KR 68 - ZDIVO	KS	295,00000	62,10	18 319,50		Vlastní
31	Pol__0031	KRABICE ROZVODNÁ KR 97/5 - ZDIVO	KS	158,00000	238,05	37 611,90		Vlastní
32	Pol__0032	KRABICE ROZVODNÁ KR 125 - ZDIVO	KS	55,00000	217,35	11 954,25		Vlastní
33	Pol__0033	KRABICE ODBOČNÁ KO 68 - ZDIVO	KS	55,00000	56,35	3 099,25		Vlastní
34	Pol__0034	KRABICE ODBOČNÁ KO 100 - ZDIVO	KS	40,00000	167,90	6 716,00		Vlastní
35	Pol__0035	KRABICE ODBOČNÁ KO 125 - ZDIVO	KS	32,00000	217,35	6 955,20		Vlastní
36	Pol__0036	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KP 67 - SDK	KS	95,00000	71,30	6 773,50		Vlastní
37	Pol__0037	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KPR 68 - SDK	KS	48,00000	92,00	4 416,00		Vlastní
38	Pol__0038	KRABICE ROZVODNÁ KR 68 - SDK	KS	45,00000	79,35	3 570,75		Vlastní
39	Pol__0039	KRABICE ROZVODNÁ KR 97/5 - SDK	KS	32,00000	253,00	8 096,00		Vlastní
40	Pol__0040	KRABICE ODBOČNÁ KO 68 - SDK	KS	40,00000	79,35	3 174,00		Vlastní
41	Pol__0041	KRABICE ODBOČNÁ KO 100 - SDK	KS	22,00000	179,40	3 946,80		Vlastní
42	Pol__0042	KRABICE KT 250	KS	3,00000	478,40	1 435,20		Vlastní
43	Pol__0043	KRABICE ROZBOČNÁ ACD 8102, IP 54	KS	42,00000	310,50	13 041,00		Vlastní
44	Pol__0044	KRABICE ROZBOČNÁ ACD 8111, IP 54	KS	10,00000	327,75	3 277,50		Vlastní
45	Pol__0045	KABEL CYKYO 2 x 1,5	M	1 550,00000	57,50	89 125,00		Vlastní
46	Pol__0046	KABEL CYKYO 3 x 1,5	M	2 500,00000	59,80	149 500,00		Vlastní
47	Pol__0047	KABEL CYKYJ 3 x 1,5	M	5 500,00000	59,80	328 900,00		Vlastní
48	Pol__0048	KABEL CYKYJ 4 x 1,5	M	550,00000	66,70	36 685,00		Vlastní
49	Pol__0049	KABEL CYKYJ 5 x 1,5	M	1 850,00000	71,30	131 905,00		Vlastní
50	Pol__0050	KABEL CYKYJ 3 x 2,5	M	6 900,00000	69,00	476 100,00		Vlastní
51	Pol__0051	KABEL CYKYJ 5 x 2,5	M	1 750,00000	88,55	154 962,50		Vlastní
52	Pol__0052	KABEL CYKYJ 5 x 4	M	200,00000	94,30	18 860,00		Vlastní
53	Pol__0053	KABEL CYKYJ 5 x 6	M	650,00000	124,20	80 730,00		Vlastní
54	Pol__0054	KABEL CYKYJ 5 X 10	M	250,00000	179,40	44 850,00		Vlastní
55	Pol__0055	KABEL CYKYJ 5 X 16	M	220,00000	271,40	59 708,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	6.1	Sílnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
56	Pol__0056	KABEL CYKYJ 5 X 25	M	160,00000	480,70	76 912,00		Vlastní
57	Pol__0057	KABEL CYKYJ 5 X 35	M	260,00000	678,50	176 410,00		Vlastní
58	Pol__0058	KABEL CYKYJ 5 X 95	M	135,00000	1 748,00	235 980,00		Vlastní
59	Pol__0059	KABEL CXKHV-O 2 x 1,5 - POŽÁRNÍ ODOLNOST	M	7 800,00000	58,65	457 470,00		Vlastní
60	Pol__0060	KABEL CXKHV-O 3 x 1,5 - POŽÁRNÍ ODOLNOST	M	1 800,00000	65,55	117 990,00		Vlastní
61	Pol__0061	KABEL CXKHV-J 3 x 1,5 - POŽÁRNÍ ODOLNOST	M	950,00000	65,55	62 272,50		Vlastní
62	Pol__0062	KABEL CXKHV-J 5 x 1,5 - POŽÁRNÍ ODOLNOST	M	650,00000	89,70	58 305,00		Vlastní
63	Pol__0063	KABEL CXKHV-J 3 x 2,5 - POŽÁRNÍ ODOLNOST	M	2 900,00000	87,40	253 460,00		Vlastní
64	Pol__0064	KABEL CXKHV-J 5 x 16 - POŽÁRNÍ ODOLNOST	M	240,00000	425,50	102 120,00		Vlastní
65	Pol__0065	KABEL CXKHV-J 5 x 35 - POŽÁRNÍ ODOLNOST	M	98,00000	1 541,00	151 018,00		Vlastní
66	Pol__0066	VODIČ CYA 4 zž	M	180,00000	41,40	7 452,00		Vlastní
67	Pol__0067	VODIČ CYA 6 zž	M	160,00000	48,30	7 728,00		Vlastní
68	Pol__0068	VODIČ CYA 10 zž	M	180,00000	63,25	11 385,00		Vlastní
69	Pol__0069	VODIČ CYA 16 zž	M	190,00000	78,20	14 858,00		Vlastní
70	Pol__0070	VODIČ CYA 25 zž	M	180,00000	108,10	19 458,00		Vlastní
71	Pol__0071	VODIČ CYA 35 zž	M	70,00000	138,00	9 660,00		Vlastní
72	Pol__0072	VODIČ CYA 95 zž	M	20,00000	350,75	7 015,00		Vlastní
73	Pol__0073	ŠŇŮRA H07RN-F 3 X 2,5	M	150,00000	75,90	11 385,00		Vlastní
74	Pol__0074	ŠŇŮRA H07RN-F 5 X 2,5	M	140,00000	103,50	14 490,00		Vlastní
75	Pol__0075	ŠŇŮRA H07RN-F 5 X 4	M	120,00000	177,10	21 252,00		Vlastní
76	Pol__0076	ŠŇŮRA H07RN-F 5 X 6	M	100,00000	180,55	18 055,00		Vlastní
77	Pol__0077	ŠŇŮRA H07RN-F 5 X 10	M	95,00000	281,75	26 766,25		Vlastní
78	Pol__0078	ŠŇŮRA H07RN-F 5 X 16	M	80,00000	382,95	30 636,00		Vlastní
79	Pol__0079	VODIČ CY 1,5 Č - PROTAHOVACÍ	M	250,00000	23,00	5 750,00		Vlastní
80	Pol__0080	UKONČENÍ VODIČŮ DO 2,5 MM2	KS	880,00000	29,90	26 312,00		Vlastní
81	Pol__0081	UKONČENÍ VODIČŮ DO 6 MM2	KS	350,00000	33,35	11 672,50		Vlastní
82	Pol__0082	UKONČENÍ VODIČŮ DO 16 MM2	KS	30,00000	74,75	2 242,50		Vlastní
83	Pol__0083	UKONČENÍ VODIČŮ DO 35 MM2	KS	25,00000	111,55	2 788,75		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	6.1	Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
84	Pol_0084	UKONČENÍ VODIČŮ DO 95 MM2	KS	22,00000	166,75	3 668,50		Vlastní
85	Pol_0085	KONCOVKA KABEL.SMRŠŤOVACÍ DO 5 X 10	KS	320,00000	86,25	27 600,00		Vlastní
86	Pol_0086	KONCOVKA KABEL.SMRŠŤOVACÍ DO 5 X 35	KS	36,00000	149,50	5 382,00		Vlastní
87	Pol_0087	KONCOVKA KABEL.SMRŠŤOVACÍ DO 5 X 95	KS	4,00000	218,50	874,00		Vlastní
88	Pol_0088	KABEL.OKO CU 25 MM2	KS	20,00000	18,40	368,00		Vlastní
89	Pol_0089	KABEL.OKO CU 35 MM2	KS	50,00000	25,30	1 265,00		Vlastní
90	Pol_0090	KABEL.OKO CU 95 MM2	KS	20,00000	63,25	1 265,00		Vlastní
91	Pol_0091	OZNAČ. ŠTÍTEK NA KABEL	KS	420,00000	13,80	5 796,00		Vlastní
92	Pol_0092	POŽÁRNÍ UCPÁVKA PROMASTOP EI 60 DP1	M2	2,00000	8 625,00	17 250,00		Vlastní
93	Pol_0093	DETEKTOR POHYBU STROPNÍ 16A, 250V, 1 X RELÉ	KS	40,00000	1 196,00	47 840,00		Vlastní
94	Pol_0094	DOBĚHOVÝ SPINAČ DT3	KS	4,00000	1 069,50	4 278,00		Vlastní
95	Pol_0095	SIGNALIZAČNÍ SOUPRAVA NA WC PRO IMOBILNÍ	KS	5,00000	8 970,00	44 850,00		Vlastní
96	Pol_0096	OSOUSEČ RUKOU TRYSKOVÝ NÁSTĚNNÝ	KS	11,00000	15 065,00	165 715,00		Vlastní
97	Pol_0097	VYPÍNAČ č.1, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU	KS	23,00000	256,45	5 898,35		Vlastní
98	Pol_0098	VYPÍNAČ č.1, 250 V, 10 A, SE SIG., VČ. RÁMEČKU	KS	2,00000	309,35	618,70		Vlastní
99	Pol_0099	VYPÍNAČ č.5, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU	KS	12,00000	310,50	3 726,00		Vlastní
100	Pol_0100	VYPÍNAČ č.6, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU	KS	14,00000	276,00	3 864,00		Vlastní
101	Pol_0101	VYPÍNAČ č.7, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU	KS	5,00000	339,25	1 696,25		Vlastní
102	Pol_0102	OVLADAČ TLAČ. SE SIG., 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU	KS	72,00000	267,95	19 292,40		Vlastní
103	Pol_0103	STMÍVAČ OTOČNÝ DALI - master	KS	19,00000	3 972,10	75 469,90		Vlastní
104	Pol_0104	STMÍVAČ OTOČNÝ DALI - slave	KS	7,00000	3 972,10	27 804,70		Vlastní
105	Pol_0105	VYPÍNAČ č.1, 250 V, 10 A, IP44, VČ.RÁMEČKU	KS	7,00000	345,00	2 415,00		Vlastní
106	Pol_0106	VYPÍNAČ č.1, 250 V, 10 A, IP44, NA POVRCH, ABB	KS	3,00000	255,30	765,90		Vlastní
107	Pol_0107	VYPÍNAČ č.5, 250 V, 10 A, IP44, NA POVRCH, ABB	KS	3,00000	281,75	845,25		Vlastní
108	Pol_0108	VYPÍNAČ č.6, 250 V, 10 A, IP44, NA POVRCH, ABB	KS	2,00000	259,90	519,80		Vlastní
109	Pol_0109	VYPÍNAČ 400 V, 25 A, IP54, ABB, NA POVRCH	KS	14,00000	1 100,55	15 407,70		Vlastní
110	Pol_0110	VYPÍNAČ 400 V, 25 A, IP54, ABB, NA POVRCH	KS	6,00000	1 100,55	6 603,30		Vlastní
111	Pol_0111	VYPÍNAČ 400 V, 40 A, IP54, ABB, NA POVRCH	KS	2,00000	1 474,30	2 948,60		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	6.1	Sílnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
112	Pol_0112	VYPÍNAČ 400 V, 63 A, IP54, ABB, NA POVRCH	KS	1,00000	1 605,40	1 605,40		Vlastní
113	Pol_0113	SPORÁKOVÁ KOMBINACE POD OM. 25A, 400V	KS	7,00000	652,05	4 564,35		Vlastní
114	Pol_0114	OVL. TLAČ.10A, 250V, RUDÁ, V PLAST.SKŘÍŇCE, IP54	KS	4,00000	834,90	3 339,60		Vlastní
115	Pol_0115	TLAČ. "CENTRAL STOP",KONTAKTY 1/1, 250V, GEWISS	KS	1,00000	925,75	925,75		Vlastní
116	Pol_0116	TABULKA 2101:"STISKNI V NEBEZPEČÍ"	KS	4,00000	48,30	193,20		Vlastní
117	Pol_0117	TABULKA "CENTRAL STOP"	KS	1,00000	23,00	23,00		Vlastní
118	Pol_0118	ZÁS. JEDNONÁS.,250 V,16 A,VČ. RÁMEČKU	KS	175,00000	293,25	51 318,75		Vlastní
119	Pol_0119	ZÁS. JEDNONÁS.,250 V,16 A, T3, VČ. RÁMEČKU	KS	24,00000	1 062,60	25 502,40		Vlastní
120	Pol_0120	ZÁS. JEDNONÁS.,250 V,16 A, IP44, VČ. RÁMEČKU	KS	26,00000	356,50	9 269,00		Vlastní
121	Pol_0121	ZÁS. JEDNONÁS.,250 V,16 A, IP44, T3, VČ. RÁMEČKU	KS	2,00000	1 593,90	3 187,80		Vlastní
122	Pol_0122	ZÁS. JEDNONÁS.,250 V,16 A,IP44, NA POVRCH	KS	13,00000	262,20	3 408,60		Vlastní
123	Pol_0123	ZÁS. JEDNONÁS.,250 V,16 A,IP44, T3, NA POVRCH	KS	2,00000	1 409,90	2 819,80		Vlastní
124	Pol_0124	ZÁSUVKA 400 V, 16 A, IP 54, 5.PÓL., POD OM.	KS	6,00000	586,50	3 519,00		Vlastní
125	Pol_0125	ZÁSUVKA 400 V, 32 A, IP 54, 5.PÓL., POD OM.	KS	2,00000	847,55	1 695,10		Vlastní
126	Pol_0126	ZÁSUVKA 400 V, 16 A, IP 54, 5.PÓL., NA POVRCH	KS	2,00000	545,10	1 090,20		Vlastní
127	Pol_0127	ZÁSUVKA 400 V, 32 A, IP 54, 5.PÓL., NA POVRCH	KS	2,00000	646,30	1 292,60		Vlastní
128	Pol_0128	ZÁSUVKA 400 V, 63 A, IP 54, 5.PÓL., NA POVRCH	KS	1,00000	1 239,70	1 239,70		Vlastní
129	Pol_0129	ZÁSUVKOVÁ PODLAHOVÁ KRABICE - 8 POZIC	KS	2,00000	3 599,50	7 199,00		Vlastní
130	Pol_0130	ZÁSUVKA 16A, 250V DO PODLAHOVÉ KRABICE	KS	14,00000	303,60	4 250,40		Vlastní
131	Pol_0131	ZÁS. 16A, 250V SE SVODIČEM T3 DO PODLAH. KRABICE	KS	2,00000	1 207,50	2 415,00		Vlastní
132	Pol_0132	SVORKA SZ, ZKUŠEBNÍ	KS	1,00000	121,90	121,90		Vlastní
133	Pol_0133	SVORKA SS, SPOJOVACÍ	KS	10,00000	73,60	736,00		Vlastní
134	Pol_0134	SVORKA ST 1, NA POTRUBÍ	KS	10,00000	95,45	954,50		Vlastní
135	Pol_0135	SVORKA ST 2, NA POTRUBÍ	KS	10,00000	97,75	977,50		Vlastní
136	Pol_0136	SVORKA ZEMNÍČÍ ZS 4	KS	30,00000	70,15	2 104,50		Vlastní
137	Pol_0137	SVORKA ZEMNÍČÍ ZSA 16	KS	30,00000	62,10	1 863,00		Vlastní
138	Pol_0138	ZEMNÍČÍ PÁSEK PRO ZSA 16, Cu DL. 0,5 M	KS	30,00000	48,30	1 449,00		Vlastní
139	Pol_0139	VODIČ AlMgSi 8	M	30,00000	167,90	5 037,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	6.1	Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
140	Pol__0140	PODRUŽNÝ MATERIÁL	KPL	1,00000	77 590,50	77 590,50		Vlastní
Díl: 2		SVÍTIDLA VČ. ZDROJŮ				17 210 900,00		
141	Pol__0141	Svítilno leddiodové nástěnné, materiál robustní hliník, barva černá, speciální optika s oboustranným, svícením direkt/indirekt, optika oboustranně symetricky širokozářící, tvar kvádr se zaoblenými rohy, rozměr 197x100x70mm, krytí IP65, mechanická odolnost IK06, 2x7W LED - 3000K, nestmívatelné	KS	121,00000	8 740,00	1 057 540,00		Vlastní
142	Pol__0142	Svítilno leddiodové nástěnné, materiál robustní hliník, barva černá, speciální optika s oboustranným, svícením direkt/indirekt, optika oboustranně symetricky širokozářící, tvar kvádr se zaoblenými rohy, rozměr 197x100x70mm, krytí IP65, mechanická odolnost IK06, 2x7W LED - 3000K, stmívatelné DALI	KS	92,00000	10 235,00	941 620,00		Vlastní
143	Pol__0143	Svítilno leddiodové přisazené, materiál bežešvá hliníková konstrukce, barva černá, světločinný kryt, D-LITEfusion OPÁL s vyzařovacím úhlem 120°, tvar kruh, průměr 417mm, výška 40mm, krytí IP40, 1x35W LED - 3000K, nestmívatelné	KS	4,00000	16 272,50	65 090,00		Vlastní
144	Pol__0144	Svítilno leddiodové závěsné, materiál robustní hliník, barva černá, optický systém s kruhovým, reflektorem, průměr 488mm, optika širokozářící, čírké krycí termosklo, výška svítidla 548mm, krytí IP65, mechanická odolnost IK05, 1x55W LED - 3000K, nestmívatelné	KS	7,00000	14 202,50	99 417,50		Vlastní
145	Pol__0145	Svítilno leddiodové závěsné, materiál robustní hliník, barva černá, optický systém s kruhovým, reflektorem, průměr 488mm, optika širokozářící, čírké krycí termosklo, výška svítidla 548mm, krytí IP65, mechanická odolnost IK05, 1x55W LED - 3000K, stmívatelné DALI	KS	27,00000	16 905,00	456 435,00		Vlastní
146	Pol__0146	Svítilno leddiodové závěsné atypické na míru, materiál konstrukce stropní rozety kov, barva černá, RAL9005, rozměry 2000x600mm, světločinné kryty bílé ručně fukané trojvrstvé sklo opál mat. 10x koule průměr 300mm, 6x koule průměr 200mm, 4x koule průměr 115mm, atypické kabelové závěsy různých délek, celkem 500W LED - 3000K CRI90+, nestmívatelné (referenční výrobek LUCIS POLARIS)	KS	1,00000	481 390,00	481 390,00		Vlastní
147	Pol__0147	Svítilno leddiodové závěsné atypické na míru, materiál konstrukce kov, průměr 1500mm, barva černá, RAL9005, světločinné kryty bílé ručně fukané trojvrstvé sklo opál mat, 9x koule průměr 200mm, 4x koule průměr 150mm, 3x koule průměr 115mm, celkem 150W LED - 3000K CRI90+, stmívatelné DALI (referenční výrobek LUCIS_PALA)	KS	9,00000	276 287,50	2 486 587,50		Vlastní
148	Pol__0148	Svítilno leddiodové závěsné atypické na míru, materiál konstrukce kov, průměr 2000mm, barva černá, RAL9005, světločinné kryty bílé ručně fukané trojvrstvé sklo opál mat, 5x koule průměr 500mm, 10x	KS	5,00000	731 975,00	3 659 875,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	6.1	Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		koule průměr 400mm, celkem 750W LED - 3000K CRI90+, stmívatelné DALI (referenční výrobek LUCIS_POLARIS)						
149	Pol__0149	Svítilno leddiodové přisazené, materiál hliník, barva černá RAL9005, světločinný kryt bílé ručně, foukané trojvrstvé sklo opál mat, tvar kruh, průměr 340mm, výška 120mm, krytí IP40, 1x36W LED - 3000K CRI90+, stmívatelné DALI (referenční výrobek LUCIS_PRIMA)	KS	4,00000	10 764,00	43 056,00		Vlastní
150	Pol__0150	Svítilno leddiodové závěsné, materiál hliník, barva bílá, světločinný kryt PMMA OPÁL, tvar svítidla, válec, průměr 70mm, délka 2266mm, lankové závěsy, transparentní kabel, 1x60W LED - 3000K CRI90+, stmívatelné DALI (referenční výrobek MOLTOLUCE_VALO PDI)	KS	36,00000	32 545,00	1 171 620,00		Vlastní
151	Pol__0151	Svítilno leddiodové závěsné, materiál hliník, barva černá, speciální zaoblené konce svítidla,, speciální optika s oboustranným svícením direkt/indirekt, světločinný kryt OPÁL FD, rozměry 1500x40x75mm, závěsy lankové délky 1500mm, kabel transparentní, 1x48W LED - 3000K, nestmívatelné	KS	1,00000	20 700,00	20 700,00		Vlastní
152	Pol__0152	Svítilno leddiodové závěsné, materiál hliník, barva černá, speciální zaoblené konce svítidla,, speciální optika s oboustranným svícením direkt/indirekt, světločinný kryt OPÁL FD, rozměry 2000x40x75mm, závěsy lankové délky 1500mm, kabel transparentní, 1x68W LED - 3000K, nestmívatelné	KS	5,00000	26 450,00	132 250,00		Vlastní
153	Pol__0153	Svítilno leddiodové závěsné, materiál hliník, barva černá, speciální zaoblené konce svítidla,, speciální optika s oboustranným svícením direkt/indirekt, světločinný kryt OPÁL FD, rozměry 4600x40x75mm, závěsy lankové délky 1500mm, kabel transparentní, 1x147W LED - 3000K, nestmívatelné	KS	1,00000	60 490,00	60 490,00		Vlastní
154	Pol__0154	Svítilno leddiodové závěsné atypické na míru, materiál hliník, barva černá, speciální zaoblené konce, svítidla, speciální optika s oboustranným svícením direkt/indirekt, světločinný kryt OPÁL FD včetně rohových kompaktních spojů, svítící po celé délce, kopírující bar pult, rozměry 12820x40x75mm, závěsy lankové délky 1500mm, kabel transparentní, 1x395W LED - 3000K, nestmívatelné	KS	1,00000	232 564,50	232 564,50		Vlastní
155	Pol__0155	Svítilno leddiodové přisazené, materiál hliník, barva černá, speciální zaoblené konce svítidla,, speciální optika s jednostranným svícením direkt, světločinný kryt OPÁL FD, rozměry 600x40x65mm, závěsy lankové délky 1500mm, kabel transparentní, 1x18W LED - 3000K, nestmívatelné	KS	5,00000	7 130,00	35 650,00		Vlastní
156	Pol__0156	Svítilno leddiodové přisazené, materiál hliník, barva černá, speciální zaoblené konce svítidla,, speciální optika s jednostranným svícením direkt, světločinný kryt OPÁL FD, rozměry 2000x40x65mm, závěsy lankové délky 1500mm, kabel transparentní, 1x50W LED - 3000K, nestmívatelné	KS	2,00000	20 067,50	40 135,00		Vlastní
157	Pol__0157	Svítilno leddiodové přisazené, materiál hliník, barva černá, speciální zaoblené konce svítidla,, speciální optika s jednostranným svícením direkt, světločinný kryt OPÁL FD, rozměry 3000x40x65mm,	KS	1,00000	29 152,50	29 152,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	6.1	Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
závěsy lankové délky 1500mm, kabel transparentní, 1x75W LED - 3000K, nestmívatelné								
158	Pol__0158	Svítilno leddiodové přisazené, materiál hliník, barva černá, speciální zaoblené konce svítidla,, speciální optika s jednostranným svícením direkt, světločinný kryt OPÁL FD, rozměry 4000x40x65mm	KS	6,00000	60 202,50	361 215,00		Vlastní
závěsy lankové délky 1500mm, kabel transparentní, 1x100W LED - 3000K, nestmívatelné								
159	Pol__0159	Sestava LED + profil, délka 13000mm, nestmívatelné, 100W LED, komplet dle výkresu	KS	1,00000	29 670,00	29 670,00		Vlastní
160	Pol__0160	Sestava LED + profil, délka 14000mm, nestmívatelné, 100W LED, komplet dle výkresu	KS	1,00000	36 225,00	36 225,00		Vlastní
161	Pol__0161	Sestava LED + profil, délka 14000mm, nestmívatelné, 100W LED, komplet dle výkresu	KS	1,00000	36 225,00	36 225,00		Vlastní
162	Pol__0162	Sestava LED + profil, délka 7500mm, nestmívatelné, 36W LED, komplet dle výkresu	KS	1,00000	15 893,00	15 893,00		Vlastní
163	Pol__0163	Sestava LED + profil, délka 14500mm, nestmívatelné, 105W LED, komplet dle výkresu	KS	1,00000	34 120,50	34 120,50		Vlastní
164	Pol__0164	Sestava LED + profil, délka 28000mm, nestmívatelné, 202W LED, komplet dle výkresu	KS	1,00000	63 250,00	63 250,00		Vlastní
165	Pol__0165	Sestava LED + profil, délka 5000mm, nestmívatelné, 72W LED, komplet dle výkresu	KS	1,00000	11 845,00	11 845,00		Vlastní
166	Pol__0166	Sestava LED + profil, délka 14000mm, nestmívatelné, 202W LED, komplet dle výkresu	KS	1,00000	33 430,50	33 430,50		Vlastní
167	Pol__0167	Sestava LED + profil, délka 5000mm, nestmívatelné, 72W LED, komplet dle výkresu	KS	1,00000	11 845,00	11 845,00		Vlastní
168	Pol__0168	Sestava LED + profil, délka 8000mm, nestmívatelné, 116W LED, komplet dle výkresu	KS	1,00000	19 550,00	19 550,00		Vlastní
169	Pol__0169	Sestava LED + profil, délka 5000mm, nestmívatelné, 72W LED, komplet dle výkresu	KS	1,00000	11 845,00	11 845,00		Vlastní
170	Pol__0170	Sestava LED + profil, délka 34000mm, DALI stmívatelné, 164W LED, komplet dle výkresu	KS	1,00000	69 000,00	69 000,00		Vlastní
171	Pol__0171	Sestava LED + profil, délka 20000mm, nestmívatelné, 288W LED, komplet dle výkresu	KS	1,00000	47 311,00	47 311,00		Vlastní
172	Pol__0172	Sestava LED + profil, délka 2000mm, nestmívatelné, 10W LED, komplet dle výkresu	KS	1,00000	4 968,00	4 968,00		Vlastní
173	Pol__0173	Sestava LED + profil, délka 1500mm, nestmívatelné, 10W LED, komplet dle výkresu	KS	1,00000	4 105,50	4 105,50		Vlastní
174	Pol__0174	Sestava LED + profil, délka 1000mm, nestmívatelné, 5W LED, komplet dle výkresu	KS	1,00000	3 254,50	3 254,50		Vlastní
175	Pol__0175	Sestava LED + profil, délka 1000mm, nestmívatelné, 5W LED, komplet dle výkresu	KS	1,00000	3 254,50	3 254,50		Vlastní
176	Pol__0176	Sestava LED + profil, délka 1000mm, nestmívatelné, 5W LED, komplet dle výkresu	KS	1,00000	3 254,50	3 254,50		Vlastní
177	Pol__0177	Sestava LED + profil, délka 2000mm, nestmívatelné, 10W LED, komplet dle výkresu	KS	1,00000	4 968,00	4 968,00		Vlastní
178	Pol__0178	Sestava LED + profil, délka 8000mm, nestmívatelné, 40W LED, komplet dle výkresu	KS	1,00000	15 295,00	15 295,00		Vlastní
179	Pol__0179	Sestava LED + profil, délka 8500mm, nestmívatelné, 40W LED, komplet dle výkresu	KS	1,00000	16 100,00	16 100,00		Vlastní
180	Pol__0180	Sestava LED + profil, délka 8500mm, nestmívatelné, 40W LED, komplet dle výkresu	KS	1,00000	16 606,00	16 606,00		Vlastní
181	Pol__0181	Sestava LED + profil, délka 18000mm, nestmívatelné, 90W LED, komplet dle výkresu	KS	1,00000	35 362,50	35 362,50		Vlastní
182	Pol__0182	Sestava LED + profil, délka 17000mm, nestmívatelné, 82W LED, komplet dle výkresu	KS	1,00000	35 247,50	35 247,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	6.1	Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
183	Pol__0183	Sestava LED + profil, délka 5000mm, nestmívatelné, 72W LED, komplet dle výkresu	KS	1,00000	11 845,00	11 845,00		Vlastní
184	Pol__0184	Sestava LED + profil, délka 18000mm, DALI stmívatelné, 87W LED, komplet dle výkresu	KS	1,00000	38 467,50	38 467,50		Vlastní
185	Pol__0185	Sestava LED + profil, délka 2500mm, DALI stmívatelné, 12W LED, komplet dle výkresu	KS	1,00000	5 807,50	5 807,50		Vlastní
186	Pol__0186	Sestava LED + profil, délka 2500mm, DALI stmívatelné, 12W LED, komplet dle výkresu	KS	1,00000	5 807,50	5 807,50		Vlastní
187	Pol__0187	Sestava LED + profil, délka 20000mm, nestmívatelné, 288W LED, komplet dle výkresu	KS	1,00000	47 299,50	47 299,50		Vlastní
188	Pol__0188	Sestava LED + profil, délka 8000mm, DALI stmívatelné, 58W LED, komplet dle výkresu	KS	1,00000	18 515,00	18 515,00		Vlastní
189	Pol__0189	Sestava LED + profil, délka 16000mm, DALI stmívatelné, 116W LED, komplet dle výkresu	KS	1,00000	36 984,00	36 984,00		Vlastní
190	Pol__0190	Sestava LED + profil, délka 20000mm, DALI stmívatelné, 150W LED, komplet dle výkresu	KS	1,00000	43 125,00	43 125,00		Vlastní
191	Pol__0191	Sestava LED + profil, délka 2000mm, nestmívatelné, 15W LED, komplet dle výkresu	KS	1,00000	5 405,00	5 405,00		Vlastní
192	Pol__0192	Sestava LED + profil, délka 75000mm, DALI stmívatelné, 540W LED, komplet dle výkresu	KS	1,00000	207 517,50	207 517,50		Vlastní
193	Pol__0193	Sestava LED + profil, délka 3500mm, DALI stmívatelné, 17W LED, komplet dle výkresu	KS	1,00000	9 395,50	9 395,50		Vlastní
194	Pol__0194	Sestava LED + profil, délka 10000mm, nestmívatelné, 144W LED, komplet dle výkresu	KS	1,00000	23 690,00	23 690,00		Vlastní
195	Pol__0195	Sestava LED + profil, délka 26000mm, DALI stmívatelné, 190W LED, komplet dle výkresu	KS	1,00000	74 152,00	74 152,00		Vlastní
196	Pol__0196	Sestava LED + profil, délka 13500mm, nestmívatelné, 100W LED, komplet dle výkresu	KS	1,00000	30 624,50	30 624,50		Vlastní
197	Pol__0197	Sestava LED + profil, délka 5000mm, nestmívatelné, 36W LED, komplet dle výkresu	KS	1,00000	11 178,00	11 178,00		Vlastní
198	Pol__0198	Sestava LED + profil, délka 12000mm, DALI stmívatelné, 90W LED, komplet dle výkresu	KS	1,00000	34 672,50	34 672,50		Vlastní
199	Pol__0199	Sestava LED + profil, délka 4000mm, DALI stmívatelné, 20W LED, komplet dle výkresu	KS	1,00000	10 465,00	10 465,00		Vlastní
200	Pol__0200	Sestava LED + profil, délka 4500mm, DALI stmívatelné, 25W LED, komplet dle výkresu	KS	1,00000	11 500,00	11 500,00		Vlastní
201	Pol__0201	Sestava LED + profil, délka 16000mm, DALI stmívatelné, 80W LED, komplet dle výkresu	KS	1,00000	41 860,00	41 860,00		Vlastní
202	Pol__0202	Svítilno leddiodové závěsné, materiál hliník, barva černá, průměr 2000mm, výška 75mm, speciální, optika s oboustranným svícením direkt/indirekt, rozložení svítivosti 55% indirekt, 45% direkt. světločinný kryt MIKROPRISMA, závěsy lankové délky 4000mm, kabel transparentní, 1x200W LED - 3000K, nestmívatelné	KS	1,00000	126 086,00	126 086,00		Vlastní
203	Pol__0203	Svítilno leddiodové přisazené, materiál bežešvá hliníková konstrukce, barva černá, světločinný kryt, D-LITEfusion OPÁL s vyzařovacím úhlem 120°, tvar kruh, průměr 210mm, výška 50mm, krytí IP40. 1x17W LED - 3000K, nestmívatelné	KS	65,00000	6 854,00	445 510,00		Vlastní
204	Pol__0204	Svítilno leddiodové nástěnné, materiál bežešvá hliníková konstrukce, barva černá, světločinný kryt, D-LITEfusion OPÁL s vyzařovacím úhlem 120°, tvar kruh, průměr 210mm, výška 50mm, krytí IP40. 1x17W	KS	2,00000	6 854,00	13 708,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	6.1	Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		LED - 3000K, nestmívatelné						
205	Pol__0205	Svítilno leddiodové přisazené, materiál bežešvá hliníková konstrukce, barva černá, světločinný kryt, D-LITEfusion OPÁL s vyzařovacím úhlem 120°, tvar kruh, průměr 270mm, výška 50mm, krytí IP40, 1x25W	KS	11,00000	9 269,00	101 959,00		Vlastní
		LED - 3000K, nestmívatelné						
206	Pol__0206	Svítilno leddiodové závěsné, materiál hliník, barva černá, průměr 400mm, výška 75mm, speciální, optika s jednostranným svícením direkt, světločinný kryt OPÁL FLEX D, závěsy lankové délky 1500mm	KS	52,00000	20 297,50	1 055 470,00		Vlastní
		kabel transparentní, 1x15W LED - 3000K, stmívatelné DALI						
207	Pol__0207	Svítilno leddiodové nástěnné, materiál hliník, barva černá, speciální otočný optický systém s úhlem nastavení 360°, rozměry 600x100x42mm, krytí IP44, 1x18W LED - 3000, nestmívatelné	KS	28,00000	6 721,75	188 209,00		Vlastní
208	Pol__0208	Svítilno leddiodové přisazené, materiál polykarbonát, světločinný kryt opálový polykarbonát,, vyzařovací úhel 120°, rozměry 1220x100x82mm, krytí IP66, mechanická odolnost IK08, 1x45W LED - 3000K	KS	11,00000	1 978,00	21 758,00		Vlastní
		, nestmívatelné						
209	Pol__0209	Atypická sestava závěsné 3-fázové proudové kolejnice, barva černá, délka 12000mm dle výkresu,, lankové závěsy, komplet, včetně veškerého příslušenství, osazeno 30ks LED reflektorů, tvar válec	KS	1,00000	402 500,00	402 500,00		Vlastní
		barva černá, volitelný optický systém v rozsahu 17-60°, volitelná svítivost v rozsahu 14-31W LED - 3000K CRI90+, nestmívatelné						
210	Pol__0210	Atypická sestava závěsné 3-fázové proudové kolejnice, barva černá, délka 12000mm dle výkresu,, lankové závěsy, komplet, včetně veškerého příslušenství, osazeno 86ks LED reflektorů, tvar válec	KS	1,00000	1 414 500,00	1 414 500,00		Vlastní
		barva černá, volitelný optický systém v rozsahu 17-60°, volitelná svítivost v rozsahu 14-31W LED - 3000K CRI90+, nestmívatelné						
211	Pol__0211	Atypická sestava závěsné 3-fázové proudové kolejnice, barva černá, délka 12000mm dle výkresu,, lankové závěsy, komplet, včetně veškerého příslušenství, osazeno 42ks LED reflektorů, tvar válec	KS	1,00000	580 750,00	580 750,00		Vlastní
		barva černá, volitelný optický systém v rozsahu 17-60°, volitelná svítivost v rozsahu 14-31W LED - 3000K CRI90+, nestmívatelné						
212	Pol__0212	Svítilno leddiodové přisazené, materiál hliník, barva černá, světločinný kryt opálové sklo, rozměry, 200x110x100mm, krytí IP44, 1x8W LED - 3000K, nestmívatelné	KS	16,00000	1 403,00	22 448,00		Vlastní
213	Pol__0213	Svítilno leddiodové nástěnné, materiál robustní hliník, barva černá, speciální optika s, jednostranným svícením, speciální optický systém s vyzařovacím úhlem 65°, tvar kvádr se zaoblenými	KS	16,00000	9 614,00	153 824,00		Vlastní
		rohů, rozměr 197x100x70mm, krytí IP65, mechanická odolnost IK06, 1x15,4W LED - 3000K, nestmívatelné						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	6.1	Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
214	Pol__0214	Svítilno leddiodové závěsné, materiál hliník, barva černá RAL9005, světločinný optický kryt SATINE,, rozměry 1493x70x72mm, lankové závěsy, krytí IP54, 1x40W LED - 3000K, nestmívatelné	KS	6,00000	13 075,50	78 453,00		Vlastní
Díl: 3		NOUZOVÁ SVÍTIDLA				1 268 190,10		
215	Pol__0215	Nouzové CBS LED nástěnné dekorativní, piktogram, pozorovací vzdálenost 22m, rozměr 225x115mm,, speciální prosvětlená hrana, provozní teplota -15°C až +40°C	KS	24,00000	7 544,00	181 056,00		Vlastní
216	Pol__0216	Nouzové CBS LED stropní dekorativní, piktogram, pozorovací vzdálenost 22m, rozměr 225x157mm,, základna rozměr 264x72mm, provozní teplota -15°C až +40°C	KS	4,00000	7 314,00	29 256,00		Vlastní
217	Pol__0217	Nouzové CBS LED závěsné dekorativní, piktogram, pozorovací vzdálenost 22m, rozměr 225x115mm,, základna rozměr 264x72mm, lankové závěsy délky 1500mm, speciální prosvětlená hrana, provozní teplota -15°C až +40°C	KS	4,00000	8 452,50	33 810,00		Vlastní
218	Pol__0218	Nouzové CBS LED nástěnné dekorativní, piktogram, pozorovací vzdálenost 12m, rozměr 340x65mm,, speciální bezpečnostní zdroj, krytí IP65, provozní teplota 0°C až +40°C	KS	31,00000	5 347,50	165 772,50		Vlastní
219	Pol__0219	Nouzové CBS LED nástěnné dekorativní, piktogram, pozorovací vzdálenost 22m, rozměr 272x121mm, krytí, IP65, provozní teplota -15°C až +40°C	KS	3,00000	4 128,50	12 385,50		Vlastní
220	Pol__0220	Nouzové CBS LED přisazené, speciální asymetrická optika, kruhové, průměr 156mm, výška 56mm, provozní, teplota -15°C až +40°C	KS	9,00000	3 352,25	30 170,25		Vlastní
221	Pol__0221	Nouzové CBS LED přisazené, speciální symetrická optika, kruhové, průměr 156mm, výška 56mm, provozní, teplota -15°C až +40°C	KS	64,00000	3 254,50	208 288,00		Vlastní
222	Pol__0222	Nouzové CBS LED přisazené, speciální symetrická optika, tvar hranol, rozměr 340x65mm, krytí IP65,, provozní teplota 0°C až +40°C	KS	12,00000	4 370,00	52 440,00		Vlastní
223	Pol__0223	Nouzové CBS LED přisazené, speciální symetrická optika, tvar hranol, rozměr 340x65mm, krytí IP65,, provozní teplota 0°C až +40°C	KS	7,00000	5 324,50	37 271,50		Vlastní
224	Pol__0224	Nouzové CBS LED přisazené, speciální piktogram pro označení bezpečnostních bodů, tvar hranol, rozměr, 340x65mm, krytí IP65, provozní teplota 0°C až +40°C	KS	3,00000	5 339,45	16 018,35		Vlastní
225	Pol__0225	Nouzové CBS LED přisazené, speciální širokospektrá optika pro označení bezpečnostních bodů, kruhové,, průměr 156mm, výška 56mm, provozní teplota -15°C až +40°C	KS	26,00000	3 254,50	84 617,00		Vlastní
226	Pol__0226	Bateriová jednotka CBS E30, 6xvýstup 24V, baterie 3h	KS	3,00000	123 280,00	369 840,00		Vlastní
227	Pol__0227	Monitor výpadku napájení do rozvaděče	KS	12,00000	2 645,00	31 740,00		Vlastní
228	Pol__0228	Naprogramování bateriové jednotky (bez montáže)	KS	3,00000	5 175,00	15 525,00		Vlastní
Díl: 4		ELEKTROMONTÁŽE SILNOPROUD - MONTÁŽNÍ PRÁCE				175 952,00		
229	Pol__0229	MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE KAPITOLY "MATERIÁL NOSNÝ"	KPL	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
230	Pol__0230	MONTÁŽ SVÍTIDEL	KPL	1,00000	1,00	1,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	6.1	Sílnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
231	Pol_0231	PŘIDRUŽENÉ PRACOVNI VÝKONY	KPL	1,00000	155 250,00	155 250,00		Vlastní
232	Pol_0232	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADEČÍCH DLE KAPITOLY "DODÁVKA ROZVADEČŮ"	KPL	1,00000	20 700,00	20 700,00		Vlastní
Díl: 5						181 683,50		
		01R1 - rozvaděč restaurace a kuchyně - 1PP						
233	Pol_0234	OCECELOPLECH. ROZVADEČ DO ZDIVA CELK. ROZM.: 1000X2150X250, IP40/20.VČ.PŘÍSLUŠENSTVÍ	KS	1,00000	174 903,50	174 903,50		Vlastní
234	Pol_0235	DEION, In=250A, NAPĚT. SPOUŠŤ 230VAC	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
235	Pol_0236	DEION, In=160A, NAPĚT. SPOUŠŤ 230VAC	KS	2,00000	1,00	2,00		Vlastní
236	Pol_0237	OVLADAČ TLAČ. 0/1, CENTRAL , RUDÁ	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
237	Pol_0238	SIGNÁLKA M22-LED-W	KS	3,00000	1,00	3,00		Vlastní
238	Pol_0239	SIGNÁLKA M22-LED-G	KS	3,00000	1,00	3,00		Vlastní
239	Pol_0240	SVODIČ PŘEPĚTÍ T2 , TNS, 12,5 kA	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
240	Pol_0241	IMPULSNÍ RELÉ 16A, 250V	KS	11,00000	1,00	11,00		Vlastní
241	Pol_0242	ASTROHODINY 1-KANÁL, 16A, 250V	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
242	Pol_0243	POJ.ODPOJOVAČ 32/1	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
243	Pol_0244	POJ.ODPOJOVAČ 125/3	KS	5,00000	1,00	5,00		Vlastní
244	Pol_0245	POJISTKA VÁLCOVÁ 6A gG	KS	3,00000	1,00	3,00		Vlastní
245	Pol_0246	POJISTKA NOŽOVÁ PN1 80A gG	KS	9,00000	1,00	9,00		Vlastní
246	Pol_0247	POJISTKA NOŽOVÁ PN1 100A gG	KS	6,00000	1,00	6,00		Vlastní
247	Pol_0248	PROUD.CHRÁNIČ KOMBIN., LFI 10C/1N/0,03	KS	15,00000	1,00	15,00		Vlastní
248	Pol_0249	POMOCNÝ SPINAČ 6A, 250V, 1R, 1S	KS	12,00000	1,00	12,00		Vlastní
249	Pol_0250	PROUD.CHRÁNIČ KOMBIN., LFI 16C/1N/0,03	KS	10,00000	1,00	10,00		Vlastní
250	Pol_0251	PROUD.CHRÁNIČ 40/4/0,03	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
251	Pol_0252	PROUD.CHRÁNIČ 80/4/0,03	KS	3,00000	1,00	3,00		Vlastní
252	Pol_0253	JISTIČ 10C/1	KS	4,00000	1,00	4,00		Vlastní
253	Pol_0254	JISTIČ 16C/1	KS	36,00000	1,00	36,00		Vlastní
254	Pol_0255	JISTIČ 10C/3	KS	3,00000	1,00	3,00		Vlastní
255	Pol_0256	JISTIČ 16C/3	KS	15,00000	1,00	15,00		Vlastní
256	Pol_0257	JISTIČ 20C/3	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	6.1	Sílnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
257	Pol_0258	JISTIČ 25C/3	KS	2,00000	1,00	2,00		Vlastní
258	Pol_0259	JISTIČ 32C/3	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
259	Pol_0260	JISTIČ 50C/3	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
260	Pol_0261	SVORKA ŘADOVÁ 2,5	KS	250,00000	1,00	250,00		Vlastní
261	Pol_0262	SVORKA ŘADOVÁ 4	KS	120,00000	1,00	120,00		Vlastní
262	Pol_0263	SVORKA ŘADOVÁ 6	KS	15,00000	1,00	15,00		Vlastní
263	Pol_0264	SVORKA ŘADOVÁ 10	KS	10,00000	1,00	10,00		Vlastní
264	Pol_0265	SVORKA ŘADOVÁ 16	KS	10,00000	1,00	10,00		Vlastní
265	Pol_0266	SVORKA ŘADOVÁ 35	KS	10,00000	1,00	10,00		Vlastní
266	Pol_0267	SVORKA ŘADOVÁ 95	KS	3,00000	1,00	3,00		Vlastní
267	Pol_0268	PODRUŽNÝ MATERIÁL	KPL	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
268	Pol_0269	KOMPLETACE ROZVADĚČE	KPL	1,00000	6 210,00	6 210,00		Vlastní
Díl: 6		01R2 - rozvaděč muzeum, strojovna VZT - 1PP				99 949,50		
269	Pol_0271	OCECELOPLECH. SKŘÍŇOVÝ ROZVADĚČ CELK. ROZM.: 600X2000X300, IP40/20.VČ.PŘÍSLUŠENSTVÍ	KS	1,00000	94 449,50	94 449,50		Vlastní
270	Pol_0272	DEION, In=250A, NAPĚT. SPOUŠŤ 230VAC	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
271	Pol_0273	OVLADAČ TLAČ. 0/1, CENTRAL STOP, RUDÁ	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
272	Pol_0274	SIGNÁLKA M22-LED-W	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
273	Pol_0275	SIGNÁLKA M22-LED-G	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
274	Pol_0276	SVODIČ PŘEPĚTÍ T2 , TNS, 12,5 kA	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
275	Pol_0277	IMPULSNÍ RELÉ 16A, 250V	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
276	Pol_0278	POJ.ODPOJOVAČ 32/1	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
277	Pol_0279	POJ.ODPOJOVAČ 125/3	KS	4,00000	1,00	4,00		Vlastní
278	Pol_0280	POJISTKA VÁLCOVÁ 6A gG	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
279	Pol_0281	POJISTKA NOŽOVÁ PN1 100A gG	KS	12,00000	1,00	12,00		Vlastní
280	Pol_0282	PROUD.CHRÁNIČ KOMBIN., LFI 10C/1N/0,03	KS	7,00000	1,00	7,00		Vlastní
281	Pol_0283	POMOCNÝ SPINÁČ 6A, 250V, 1R, 1S	KS	7,00000	1,00	7,00		Vlastní
282	Pol_0284	PROUD.CHRÁNIČ 40/4/0,03	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	6.1	Sílnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
283	Pol_0285	JISTIČ 10C/1	KS	4,00000	1,00	4,00		Vlastní
284	Pol_0286	JISTIČ 16C/1	KS	11,00000	1,00	11,00		Vlastní
285	Pol_0287	JISTIČ 16C/3	KS	2,00000	1,00	2,00		Vlastní
286	Pol_0288	JISTIČ 25C/3	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
287	Pol_0289	JISTIČ 32C/3	KS	4,00000	1,00	4,00		Vlastní
288	Pol_0290	JISTIČ 40C/3	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
289	Pol_0291	JISTIČ 50C/3	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
290	Pol_0292	JISTIČ 63D/3	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
291	Pol_0293	VÝVODKA P16	KS	30,00000	1,00	30,00		Vlastní
292	Pol_0294	VÝVODKA P21	KS	10,00000	1,00	10,00		Vlastní
293	Pol_0295	VÝVODKA P29	KS	10,00000	1,00	10,00		Vlastní
294	Pol_0296	VÝVODKA P36	KS	5,00000	1,00	5,00		Vlastní
295	Pol_0297	VÝVODKA P48	KS	2,00000	1,00	2,00		Vlastní
296	Pol_0298	SVORKA ŘADOVÁ 2,5	KS	120,00000	1,00	120,00		Vlastní
297	Pol_0299	SVORKA ŘADOVÁ 4	KS	40,00000	1,00	40,00		Vlastní
298	Pol_0300	SVORKA ŘADOVÁ 6	KS	15,00000	1,00	15,00		Vlastní
299	Pol_0301	SVORKA ŘADOVÁ 10	KS	10,00000	1,00	10,00		Vlastní
300	Pol_0302	SVORKA ŘADOVÁ 16	KS	10,00000	1,00	10,00		Vlastní
301	Pol_0303	SVORKA ŘADOVÁ 35	KS	5,00000	1,00	5,00		Vlastní
302	Pol_0304	SVORKA ŘADOVÁ 95	KS	3,00000	1,00	3,00		Vlastní
303	Pol_0305	PODRUŽNÝ MATERIÁL	KPL	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
304	Pol_0306	KOMPLETACE ROZVADĚČE	KPL	1,00000	5 175,00	5 175,00		Vlastní
Díl: 7		1R1 - foyer 1 - 1NP				110 093,50		
305	Pol_0308	OCEELOPLECH. ROZVADĚČ DO ZDIVA CELK. ROZM.: 600X2000X160, IP40/20.VČ.PŘÍSLUŠENSTVÍ	KS	1,00000	103 580,50	103 580,50		Vlastní
306	Pol_0309	DEION, In=160A	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
307	Pol_0310	SVODIČ PŘEPĚTÍ T2 , TNS, 12,5 kA	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
308	Pol_0311	IMPULSNÍ RELÉ 16A, 250V	KS	5,00000	1,00	5,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	6.1	Sílnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
309	Pol__0312	POJ.ODPOJOVAČ 125/3	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
310	Pol__0313	POJISTKA NOŽOVÁ PN1 100A gG	KS	3,00000	1,00	3,00		Vlastní
311	Pol__0314	PROUD.CHRÁNIČ KOMBIN., LFI 10C/1N/0,03	KS	9,00000	1,00	9,00		Vlastní
312	Pol__0315	POMOCNÝ SPINAČ 6A, 250V, 1R, 1S	KS	9,00000	1,00	9,00		Vlastní
313	Pol__0316	PROUD.CHRÁNIČ KOMBIN., LFI 16C/1N/0,03	KS	13,00000	1,00	13,00		Vlastní
314	Pol__0317	PROUD.CHRÁNIČ 40/4/0,03	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
315	Pol__0318	JISTIČ 2C/1	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
316	Pol__0319	JISTIČ 10C/1	KS	7,00000	1,00	7,00		Vlastní
317	Pol__0320	JISTIČ 16C/1	KS	18,00000	1,00	18,00		Vlastní
318	Pol__0321	JISTIČ 16C/3	KS	4,00000	1,00	4,00		Vlastní
319	Pol__0322	JISTIČ 40C/3 + NAP.SPOUŠŤ 230VAC	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
320	Pol__0323	SVORKA ŘADOVÁ 2,5	KS	145,00000	1,00	145,00		Vlastní
321	Pol__0324	SVORKA ŘADOVÁ 4	KS	40,00000	1,00	40,00		Vlastní
322	Pol__0325	SVORKA ŘADOVÁ 6	KS	20,00000	1,00	20,00		Vlastní
323	Pol__0326	SVORKA ŘADOVÁ 10	KS	10,00000	1,00	10,00		Vlastní
324	Pol__0327	SVORKA ŘADOVÁ 16	KS	10,00000	1,00	10,00		Vlastní
325	Pol__0328	SVORKA ŘADOVÁ 35	KS	3,00000	1,00	3,00		Vlastní
326	Pol__0329	PODRUŽNÝ MATERIÁL	KPL	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
327	Pol__0330	KOMPLETACE ROZVADĚČE	KPL	1,00000	6 210,00	6 210,00		Vlastní
Díl: 8		2R1 - foyer 2 - 2NP				91 305,00		
328	Pol__0332	OCECELOPLECH. ROZVADĚČ DO ZDIVA CELK. ROZM.: 600X2000X160, IP40/20.VČ.PŘÍSLUŠENSTVÍ	KS	1,00000	84 824,00	84 824,00		Vlastní
329	Pol__0333	DEION, In=160A	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
330	Pol__0334	SVODIČ PŘEPĚTÍ T2 , TNS, 12,5 kA	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
331	Pol__0335	IMPULSNÍ RELÉ 16A, 250V	KS	3,00000	1,00	3,00		Vlastní
332	Pol__0336	POJ.ODPOJOVAČ 125/3	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
333	Pol__0337	POJISTKA NOŽOVÁ PN1 100A gG	KS	3,00000	1,00	3,00		Vlastní
334	Pol__0338	STYKAČ S20-10	KS	12,00000	1,00	12,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	6.1	Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
335	Pol_0339	PROUD.CHRÁNIČ KOMBIN., LFI 10C/1N/0,03	KS	6,00000	1,00	6,00		Vlastní
336	Pol_0340	POMOCNÝ SPINAČ 6A, 250V, 1R, 1S	KS	4,00000	1,00	4,00		Vlastní
337	Pol_0341	PROUD.CHRÁNIČ KOMBIN., LFI 16C/1N/0,03	KS	11,00000	1,00	11,00		Vlastní
338	Pol_0342	JISTIČ 2C/1	KS	3,00000	1,00	3,00		Vlastní
339	Pol_0343	JISTIČ 10C/1	KS	3,00000	1,00	3,00		Vlastní
340	Pol_0344	JISTIČ 10C/1 + POMOC.SPINAČ 6A, 250V, 1R, 1S	KS	5,00000	1,00	5,00		Vlastní
341	Pol_0345	JISTIČ 16C/1	KS	7,00000	1,00	7,00		Vlastní
342	Pol_0346	JISTIČ 16C/3	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
343	Pol_0347	JISTIČ 16C/3 + POMOC.SPINAČ 6A, 250V, 1R, 1S	KS	4,00000	1,00	4,00		Vlastní
344	Pol_0348	JISTIČ 25C/3	KS	2,00000	1,00	2,00		Vlastní
345	Pol_0349	SVORKA ŘADOVÁ 2,5	KS	120,00000	1,00	120,00		Vlastní
346	Pol_0350	SVORKA ŘADOVÁ 4	KS	40,00000	1,00	40,00		Vlastní
347	Pol_0351	SVORKA ŘADOVÁ 6	KS	20,00000	1,00	20,00		Vlastní
348	Pol_0352	SVORKA ŘADOVÁ 10	KS	10,00000	1,00	10,00		Vlastní
349	Pol_0353	SVORKA ŘADOVÁ 16	KS	10,00000	1,00	10,00		Vlastní
350	Pol_0354	SVORKA ŘADOVÁ 35	KS	3,00000	1,00	3,00		Vlastní
351	Pol_0355	PODRUŽNÝ MATERIÁL	KPL	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
352	Pol_0356	KOMPLETACE ROZVADĚČE	KPL	1,00000	6 210,00	6 210,00		Vlastní
Díl: 9		2R2 - rozvaděč sálu a příslušenství				115 492,75		
353	Pol_0358	OCELOPLECH. SKŘÍŇOVÝ ROZVADĚČ CELK. ROZM.: 800X2000X300, IP40/20.VČ.PŘÍSLUŠENSTVÍ	KS	1,00000	108 703,75	108 703,75		Vlastní
354	Pol_0359	DEION, In=160A, NAPĚT. SPOUŠŤ 230VAC	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
355	Pol_0360	OVLADAČ TLAČ. 0/1, CENTRAL STOP, RUDÁ	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
356	Pol_0361	SIGNÁLKA M22-LED-W	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
357	Pol_0362	SIGNÁLKA M22-LED-G	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
358	Pol_0363	SVODIČ PŘEPĚTÍ T2 , TNS, 12,5 kA	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
359	Pol_0364	IMPULSNÍ RELÉ 16A, 250V	KS	2,00000	1,00	2,00		Vlastní
360	Pol_0365	POJ.ODPOJOVAČ 32/1	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	6.1	Sílnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
361	Pol_0366	POJ.ODPOJOVAČ 125/3	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
362	Pol_0367	POJISTKA VÁLCOVÁ 6A gG	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
363	Pol_0368	POJISTKA NOŽOVÁ PN1 100A gG	KS	3,00000	1,00	3,00		Vlastní
364	Pol_0369	PROUD.CHRÁNIČ KOMBIN., LFI 10C/1N/0,03	KS	3,00000	1,00	3,00		Vlastní
365	Pol_0370	PROUD.CHRÁNIČ KOMBIN., LFI 16C/1N/0,03	KS	26,00000	1,00	26,00		Vlastní
366	Pol_0371	POMOCNÝ SPINAČ 6A, 250V, 1R, 1S	KS	20,00000	1,00	20,00		Vlastní
367	Pol_0372	PROUD.CHRÁNIČ 25/4/0,03	KS	2,00000	1,00	2,00		Vlastní
368	Pol_0373	PROUD.CHRÁNIČ 40/4/0,03	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
369	Pol_0374	PROUD.CHRÁNIČ 63/4/0,03	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
370	Pol_0375	JISTIČ 4C/1	KS	4,00000	1,00	4,00		Vlastní
371	Pol_0376	JISTIČ 10C/1	KS	11,00000	1,00	11,00		Vlastní
372	Pol_0377	JISTIČ 16C/1	KS	13,00000	1,00	13,00		Vlastní
373	Pol_0378	JISTIČ 10C/3	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
374	Pol_0379	JISTIČ 16C/3	KS	5,00000	1,00	5,00		Vlastní
375	Pol_0380	JISTIČ 25C/3	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
376	Pol_0381	JISTIČ 32C/3	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
377	Pol_0382	JISTIČ 63C/3	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
378	Pol_0383	VÝVODKA P16	KS	60,00000	1,00	60,00		Vlastní
379	Pol_0384	VÝVODKA P21	KS	40,00000	1,00	40,00		Vlastní
380	Pol_0385	VÝVODKA P29	KS	15,00000	1,00	15,00		Vlastní
381	Pol_0386	VÝVODKA P36	KS	10,00000	1,00	10,00		Vlastní
382	Pol_0387	VÝVODKA P48	KS	2,00000	1,00	2,00		Vlastní
383	Pol_0388	SVORKA ŘADOVÁ 2,5	KS	195,00000	1,00	195,00		Vlastní
384	Pol_0389	SVORKA ŘADOVÁ 4	KS	110,00000	1,00	110,00		Vlastní
385	Pol_0390	SVORKA ŘADOVÁ 6	KS	20,00000	1,00	20,00		Vlastní
386	Pol_0391	SVORKA ŘADOVÁ 10	KS	10,00000	1,00	10,00		Vlastní
387	Pol_0392	SVORKA ŘADOVÁ 16	KS	10,00000	1,00	10,00		Vlastní
388	Pol_0393	SVORKA ŘADOVÁ 35	KS	3,00000	1,00	3,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	6.1	Silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
389	Pol__0394	PODRUŽNÝ MATERIÁL	KPL	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
390	Pol__0395	KOMPLETACE ROZVADĚČE	KPL	1,00000	6 210,00	6 210,00		Vlastní
Díl: 10		2R1.1 - technická místnost - 2NP				20 946,50		
391	Pol__0397	OCECELOPLECH. ROZVADĚČ NA POVRCH CELK. ROZM.: 550X550X110, IP40/20.VČ.PŘÍSLUŠENSTVÍ	KS	1,00000	18 779,50	18 779,50		Vlastní
392	Pol__0398	VYPINÁČ 3P/40	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
393	Pol__0399	PROUD.CHRÁNIČ KOMBIN., LFI 10C/1N/0,03	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
394	Pol__0400	PROUD. CHRÁNIČ KOMBIN., LFI 16C/1N/0,03	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
395	Pol__0401	JISTIČ 10C/1	KS	4,00000	1,00	4,00		Vlastní
396	Pol__0402	JISTIČ 16C/1	KS	7,00000	1,00	7,00		Vlastní
397	Pol__0403	JISTIČ 16C/3	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
398	Pol__0404	VÝVODKA P16	KS	20,00000	1,00	20,00		Vlastní
399	Pol__0405	VÝVODKA P21	KS	5,00000	1,00	5,00		Vlastní
400	Pol__0406	VÝVODKA P29	KS	3,00000	1,00	3,00		Vlastní
401	Pol__0407	SVORKA ŘADOVÁ 2,5	KS	40,00000	1,00	40,00		Vlastní
402	Pol__0408	SVORKA ŘADOVÁ 4	KS	10,00000	1,00	10,00		Vlastní
403	Pol__0409	SVORKA ŘADOVÁ 6	KS	3,00000	1,00	3,00		Vlastní
404	Pol__0410	PODRUŽNÝ MATERIÁL	KPL	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
405	Pol__0411	KOMPLETACE ROZVADĚČE	KPL	1,00000	2 070,00	2 070,00		Vlastní
Díl: 11		3R1 - servisní prostory - 3NP				69 748,50		
406	Pol__0413	OCECELOPLECH. ROZVADĚČ DO ZDIVA CELK. ROZM.: 550X950X110, IP40/20.VČ.PŘÍSLUŠENSTVÍ	KS	1,00000	65 469,50	65 469,50		Vlastní
407	Pol__0414	DEION, In=160A	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
408	Pol__0415	SVODIČ PŘEPĚTÍ T2 , TNS, 12,5 kA/p	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
409	Pol__0416	POJ.ODPOJOVAČ 125/3	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
410	Pol__0417	POJISTKA NOŽOVÁ PN1 100A gG	KS	3,00000	1,00	3,00		Vlastní
411	Pol__0418	IMPULSNÍ RELÉ 16A, 250V	KS	4,00000	1,00	4,00		Vlastní
412	Pol__0419	PROUD.CHRÁNIČ KOMBIN., LFI 10C/1N/0,03	KS	6,00000	1,00	6,00		Vlastní
413	Pol__0420	POMOCNÝ SPINÁČ 6A, 250V, 1R, 1S	KS	5,00000	1,00	5,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	6.1	Sílnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
414	Pol_0421	PROUD.CHRÁNIČ 40/4/0,03	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
415	Pol_0422	JISTIČ 10C/1	KS	2,00000	1,00	2,00		Vlastní
416	Pol_0423	JISTIČ 16C/1	KS	8,00000	1,00	8,00		Vlastní
417	Pol_0424	JISTIČ 16C/3	KS	2,00000	1,00	2,00		Vlastní
418	Pol_0425	JISTIČ 40C/3	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
419	Pol_0426	JISTIČ 25C/3	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
420	Pol_0427	JISTIČ 63C/3	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
421	Pol_0428	SVORKA ŘADOVÁ 2,5	KS	70,00000	1,00	70,00		Vlastní
422	Pol_0429	SVORKA ŘADOVÁ 4	KS	15,00000	1,00	15,00		Vlastní
423	Pol_0430	SVORKA ŘADOVÁ 6	KS	10,00000	1,00	10,00		Vlastní
424	Pol_0431	SVORKA ŘADOVÁ 25	KS	3,00000	1,00	3,00		Vlastní
425	Pol_0432	SVORKA ŘADOVÁ 35	KS	3,00000	1,00	3,00		Vlastní
426	Pol_0433	PODRUŽNÝ MATERIÁL	KPL	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
427	Pol_0434	KOMPLETACE ROZVADĚČE	KPL	1,00000	4 140,00	4 140,00		Vlastní
Díl: 12		3R1.1 - strojovna VZT - 3NP				57 844,50		
428	Pol_0436	OCELEPOLECH. ROZVADĚČ NA POVRCH CELK. ROZM.: 550X950X110, IP40/20.VČ.PŘÍSLUŠENSTVÍ	KS	1,00000	54 613,50	54 613,50		Vlastní
429	Pol_0437	VYPINAČ 3P/80	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
430	Pol_0438	PROUD.CHRÁNIČ KOMBIN., LFI 10C/1N/0,03	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
431	Pol_0439	PROUD.CHRÁNIČ 25/4/0,03	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
432	Pol_0440	JISTIČ 10C/1	KS	3,00000	1,00	3,00		Vlastní
433	Pol_0441	JISTIČ 16C/1	KS	3,00000	1,00	3,00		Vlastní
434	Pol_0442	JISTIČ 16C/3	KS	2,00000	1,00	2,00		Vlastní
435	Pol_0443	JISTIČ 25C/3	KS	2,00000	1,00	2,00		Vlastní
436	Pol_0444	JISTIČ 32C/3	KS	3,00000	1,00	3,00		Vlastní
437	Pol_0445	VÝVODKA P16	KS	18,00000	1,00	18,00		Vlastní
438	Pol_0446	VÝVODKA P21	KS	8,00000	1,00	8,00		Vlastní
439	Pol_0447	VÝVODKA P29	KS	5,00000	1,00	5,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	6.1	Sílnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
440	Pol_0448	VÝVODKA P36	KS	2,00000	1,00	2,00		Vlastní
441	Pol_0449	SVORKA ŘADOVÁ 2,5	KS	50,00000	1,00	50,00		Vlastní
442	Pol_0450	SVORKA ŘADOVÁ 4	KS	10,00000	1,00	10,00		Vlastní
443	Pol_0451	SVORKA ŘADOVÁ 6	KS	10,00000	1,00	10,00		Vlastní
444	Pol_0452	SVORKA ŘADOVÁ 25	KS	3,00000	1,00	3,00		Vlastní
445	Pol_0453	SVORKA ŘADOVÁ 35	KS	3,00000	1,00	3,00		Vlastní
446	Pol_0454	PODRUŽNÝ MATERIÁL	KPL	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
447	Pol_0455	KOMPLETACE ROZVADĚČE	KPL	1,00000	3 105,00	3 105,00		Vlastní
Díl: 13		DOPRAVA ROZVADĚČŮ				43 355,00		
448	Pol_0456	MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA DLE KAPITOLY "DODÁVKA ROZVADĚČŮ"	KS	0,04800	747 500,00	35 880,00		Vlastní
449	Pol_0457	VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA DLE KAPITOLY "DODÁVKA ROZVADĚČŮ"	KS	0,01000	747 500,00	7 475,00		Vlastní
Díl: 14		HZS - PRÁCE NEZAHRNUTNÉ DO MONTÁŽNÍHO CENÍKU				463 450,00		
450	Pol_0458	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH EL.ROZVODŮ, SVÍTIDEL, ROZV.	KPL	1,00000	110 400,00	110 400,00		Vlastní
451	Pol_0459	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ S OSTATNÍMI PROFESEMI	KPL	1,00000	55 200,00	55 200,00		Vlastní
452	Pol_0460	PRÁCE SPOJENÉ SE ZABEZPEČENÍM MONT.PRACOVIŠŤ	KPL	1,00000	20 700,00	20 700,00		Vlastní
453	Pol_0461	ZEDNICKÉ VÝPOMOCI	KPL	1,00000	179 400,00	179 400,00		Vlastní
454	Pol_0462	PRÁCE NEPŘEDVÍDANÉ	KPL	1,00000	69 000,00	69 000,00		Vlastní
455	Pol_0463	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	KPL	1,00000	28 750,00	28 750,00		Vlastní
Díl: 15		HZS - REVIZE				46 000,00		
456	Pol_0464	PROVEDENÍ VÝCHOZÍ REVIZE A VYPRACOVÁNÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1,00000	46 000,00	46 000,00		Vlastní
Celkem						24 680 865,40		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	6.2	Ochrana před bleskem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		OCHRANA PŘED BLESKEM - aktivní jímáč + klasický jímáč				218 571,30		
1	1	AKTIVNÍ JÍMAČ DAT - CONTROLER PLUS 45	KS	1,00000	76 199,00	76 199,00		Vlastní
2	2	MOSAZNÝ ADAPTAČNÍ ČLEN AT-101	KS	1,00000	4 542,50	4 542,50		Vlastní
3	3	STOŽÁR HONOR TZ 550, DL. 5 M, ŽÁROVÝ ZINEK, 1M UPEVNĚNÍ DO KOTVÍČÍHO TRNU, 5M NAD HŘEBEN STŘECHY	KS	1,00000	20 125,00	20 125,00		Vlastní
4	4	TRUBKOVÝ KOTVÍČÍ TRN DO ZDIVA, DL.1 m, ŽÁROVÝ ZINEK	KS	1,00000	2 394,30	2 394,30		Vlastní
5	5	ANTÉNNÍ PROPOJOVACÍ ČLEN AT-60F	KS	1,00000	1 966,50	1 966,50		Vlastní
6	6	ČÍTAČ ZÁSAHŮ BLESKU	KS	1,00000	14 133,50	14 133,50		Vlastní
7	7	JÍMACÍ TYČ JT 5,0 AlMgSi, ROVNÝ KONEC - TRUBKA	KS	1,00000	1 415,65	1 415,65		Vlastní
8	8	NOSNÁ KCE DO 50 KG	KS	4,00000	2 852,00	11 408,00		Vlastní
9	9	SVODOVÝ VODIČ AlMgSi 8	M	300,00000	26,45	7 935,00		Vlastní
10	10	OÚ 1,7 - OCHRANNÝ ÚHELNÍK	KS	5,00000	471,50	2 357,50		Vlastní
11	11	DUZ - DRŽÁK OCHRANNÉHO ÚHELNÍKU DO ZDIVA	KS	10,00000	97,75	977,50		Vlastní
12	12	PV 15 - PODPĚRA VEDENÍ NA HŘEBEN STŘECHY	KS	30,00000	103,50	3 105,00		Vlastní
13	13	PV 11 - PODPĚRA VEDENÍ POD TAŠKU	KS	110,00000	86,25	9 487,50		Vlastní
14	14	PV 17 - PODPĚRA VEDENÍ DO ZDIVA	KS	140,00000	86,25	12 075,00		Vlastní
15	15	SJ1 - SVORKA K JÍMACÍ TYČI	KS	2,00000	121,90	243,80		Vlastní
16	16	PV 32 - PODPĚRA VEDENÍ NA KOVOVÉ KCE	KS	5,00000	105,80	529,00		Vlastní
17	17	SZ - SVORKA ZKUŠEBNÍ	KS	6,00000	124,20	745,20		Vlastní
18	18	SU - SVORKA UNIVERZÁLNÍ	KS	45,00000	73,60	3 312,00		Vlastní
19	19	SK - SVORKA KŘÍŽOVÁ	KS	20,00000	103,50	2 070,00		Vlastní
20	20	SP - SVORKA PŘIPOJOVACÍ	KS	15,00000	72,45	1 086,75		Vlastní
21	21	SS - SVORKA SPOJOVACÍ	KS	40,00000	73,60	2 944,00		Vlastní
22	22	SO - SVORKA NA OKAPOVÉ ŽLABY	KS	5,00000	74,75	373,75		Vlastní
23	23	ST4 - SVORKA NA POTRUBÍ	KS	4,00000	103,50	414,00		Vlastní
24	24	NEREZOVÁ HADICOVÁ STAHOVACÍ SPONA 1 - 1,5"	KS	20,00000	51,75	1 035,00		Vlastní
25	25	ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ NA SVOD	KS	10,00000	34,50	345,00		Vlastní
26	26	VÝSTRAŽNÁ TABULKA NA SVOD	KS	5,00000	46,00	230,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 01	SO 01
R:	6.2	Ochrana před bleskem

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
27	27	OCHRANA PROTI KOROZI - ASFALTOVÝ SPREJ	KS	3,00000	448,50	1 345,50		Vlastní	
28	28	KRABICE ODBOČNÁ KO 125	KS	1,00000	230,00	230,00		Vlastní	
29	29	VODIČ FeZn 10	M	105,00000	32,20	3 381,00		Vlastní	
30	30	ZEMNÍCI TYČ ZT 28/1500	KS	19,00000	1 351,25	25 673,75		Vlastní	
31	31	SVORKA SJ 2, K ZEMNÍCI TYČI	KS	19,00000	126,50	2 403,50		Vlastní	
32	32	SVORKA SS, SPOJOVACÍ	KS	14,00000	73,60	1 030,40		Vlastní	
33	33	SVORKA SR 2	KS	4,00000	101,20	404,80		Vlastní	
34	34	SVORKA SR 3	KS	4,00000	102,35	409,40		Vlastní	
35	35	PODRUŽNÝ MATERIÁL	KPL	1,00000	2 242,50	2 242,50		Vlastní	
Díl: 2		OCHRANA PŘED BLESKEM - MONTÁŽNÍ PRÁCE				51 750,00			
36	1	MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE KAPITOLY "MATERIÁL NOSNÝ"	KPL	1,00000	51 750,00	51 750,00		Vlastní	
Díl: 1		ZEMNÍ PRÁCE				33 752,21			
37	1	VÝKOP RÝHY 30x60	M	150,00000	96,98	14 547,00		Vlastní	
38	2	JÁMA PRO ZEMNÍCI TYČ	KS	19,00000	218,89	4 158,91		Vlastní	
39	3	ZÁHOZ RÝHY 30x60 , SE ZHUTNĚNÍM	M	150,00000	73,69	11 053,50		Vlastní	
40	4	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU	M2	70,00000	57,04	3 992,80		Vlastní	
Díl: 4		HZS - PRÁCE NEZAHRNUTNÉ DO MONTÁŽNÍHO CENÍKU				38 525,00			
41	1	VYTYČENÍ TRASY VÝKOPU PRO UZEM.SOUSTAVU VE SPOLUPRÁCI S PAMÁTKOVÝM ÚSTAVEM	HOD	10,00000	575,00	5 750,00		Vlastní	
42	2	PRÁCE VE VÝŠKÁCH - SVODY NA HŘEBENECH STŘECH A NA KRYTINĚ STŘECH	HOD	35,00000	805,00	28 175,00		Vlastní	
43	3	PRÁCE SPOJENÉ SE ZABEZPEČENÍM MONT.PRACOVÍŠŤ	HOD	10,00000	460,00	4 600,00		Vlastní	
Díl: 5		HZS - REVIZE				8 625,00			
44	1	PROVEDENÍ VÝCHOZÍ REVIZE A VYPRACOVÁNÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	15,00000	575,00	8 625,00		Vlastní	
Celkem						351 223,51			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 05	SCÉNICKÁ TECHNOLOGIE
R:	5	Audio

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		TECHNOLOGIE SÁLU, TECHNICKÁ MÍSTNOST				6 021 940,50		
1	2	Reproduktor - Stage monitor, dodávka <i>Aktivní stage monitor - odposlech, LF: 12", HF: 1", 60°x90°, 108 dB SPL/1m/1W, koaxiální konstrukce</i>	ks	4,00000	20 250,00	81 000,00		Vlastní
2	1	Reproduktor LD,RD <i>Reproduktor 3 pásma v jednom boxu, LF: 2x15"/1000W, 102 dB SPL/1m/1W, MID: 200W Horn 110°x40°, 108 dB SPL/1m/1W, HI: 100W Horn 110°x40°, 110 dB SPL/1m/1W. Rozměr 1515 x 470 x 500 mm, 71 kg. Reproduktorová soustava přednostně určeny pro vysoce kvalitní ozvučení divadel apod. Frekvenční charakteristika 35 Hz - 22kHz, +/- 3 dB. Konektor AP6</i>	ks	2,00000	291 675,00	583 350,00		Vlastní
3	3	Subbasová jednotka SW1-4, dodávka <i>Subbasová jednotka, 18" woofer, 800 W, rozměr 600 x 700 x 750 mm, 131 dB max., fr. rozsah 37 - 130 Hz, 8 ohm, AP4 konektor, 52 kg</i>	ks	4,00000	158 100,00	632 400,00		Vlastní
4	4	Odposlechové reprosoustavy OP1 - 2, dodávka <i>Instalační reproduktorová soustava určená primárně pro vysoce kvalitní ozvučení divadel apod., 12" woofer, 3" Horn 80°x40°, 55 Hz - 22 kHz +/- 3 dB, 500 W, 4 Ohm, 606 x 368 x 368 mm, 23 kg</i>	ks	2,00000	97 237,50	194 475,00		Vlastní
5	5	Reproduktor galerie výtvarného umění 3.03 propojeno se sálem, G1,G2, dodávka <i>Instalační reproduktorová soustava určená primárně pro vysoce kvalitní ozvučení divadel apod., 10" woofer, 1,75" Horn 100°x80°, 65 Hz - 22 kHz +/- 3 dB, 500 W, 4 Ohm, 514 x 310 x 324 mm, 16,5 kg</i>	ks	2,00000	119 400,00	238 800,00		Vlastní
6	6	Reproduktory severní přísálí 1.10, P1,P2, dodávka <i>Instalační reproduktorová soustava určená primárně pro vysoce kvalitní ozvučení divadel apod., 10" woofer, 1,75" Horn 100°x80°, 65 Hz - 22 kHz +/- 3 dB, 500 W, 4 Ohm, 514 x 310 x 324 mm, 16,5 kg</i>	ks	2,00000	59 700,00	119 400,00		Vlastní
7	7	Studiové monitory kabina - pár, dodávka <i>aktivní reproduktorová soustava určena pro studiový poslech, XLR IN, pár, 2 x 20W, LF, HF, 80 - 18000 Hz, +/- 3 dB</i>	ks	1,00000	13 200,00	13 200,00		Vlastní
8	8	Držák pro reproduktory - LD, RD, dodávka <i>atyp pro reproduktory SW1-4/1-4/LD/RD , provedení Fe, nástřík černá mat, nosnost 100 kg</i>	ks	6,00000	15 405,00	92 430,00		Vlastní
9	9	Držák pro reproduktory - OP1-2, dodávka <i>pro reproduktory EFP1-2, OP 1-2, systémový</i>	ks	2,00000	21 150,00	42 300,00		Vlastní
10	10	Zesilovač pro indukční smyčku, dodávka <i>speciální zesilovač pro buzení indukční smyčky, 250 - 12000 Hz, 0,1 - 1 ohm zatížení, rack mount, plocha smyčky 400 - 800 m2</i>	ks	1,00000	28 200,00	28 200,00		Vlastní
11	11	Zesilovač pro LD, RD, dodávka <i>6 kanálový zesilovač celkový výkon 2x1300W - 2x100/200/1000W pro HI/MID/LO pásma reproduktorů LD a RD, výstupní konektor 2x AP6 female, 39 kg, vzdálená správa</i>	ks	1,00000	242 775,00	242 775,00		Vlastní
12	12	Zesilovač pro SW1-SW4, dodávka	ks	1,00000	235 687,50	235 687,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 05	SCÉNICKÁ TECHNOLOGIE
R:	5	Audio

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2 kanálový zesilovač, celk. výkon 2X1600W/4 ohm, 4U, rackové provedení, 35 kg, 3200W/8 ohm můstek						
13	13	Zesilovač pro OP1-OP2, G1-2,P1-2, dodávka	ks	3,00000	77 601,00	232 803,00		Vlastní
		2 kanálový zesilovač, celk. výkon 2X800W/4 ohm, 2U, rackové provedení, DSP, HiQNet, LCD						
14	14	Mixážní pult - digitální, dodávka	ks	1,00000	414 705,00	414 705,00		Vlastní
		<ul style="list-style-type: none"> • 12 faderů, 96 kHz, dLive • Plně konfigurovatelné rozvržení ovládacích prvků: 72 channel stripů • Uživatelské rozhraní Harmony integruje ovládací prvky rozmístěné okolo a uvnitř obrazovky 12" kapacitní obrazovka: <ul style="list-style-type: none"> • Ovládání gesty: dotekem, posunutím, roztažením (multi-dotek), přetažením&puštěním • Zobrazení multi-mode EQ • Konfigurovatelné „widgety“ --> Konfigurovatelné ovládací sekce obrazovky • 19 přiřaditelných SoftKeys • Fader stripy určené pro odposlech zvukaře a in ear monitoring • Srozumitelné měřiče vstupní a výstupní úrovně Comprehensive multipoint metering • viditelnost ovládacích prvků za denního světla • Stereo nahrávání a přehrávání pomocí integrovaného USB portu • 6x XLR mic/line vstup, 6x XLR line výstup • 1x digitální stereo vstup AES3, 1x digitální stereo výstup Rozšiřující porty <ul style="list-style-type: none"> • GigaACE: gigabitové propojení s MixRackem • DX link rozšíření vstupů a výstupů • Kapacita pro vstupy a výstupy – 128 kanálů o vzorkovací frekvenci 96 kHz • 2x síťový port • Wordclock BNC vstup a výstup • VGA výstup 						
15	15	Mixážní pult - analogový, dodávka	ks	1,00000	28 200,00	28 200,00		Vlastní
		12 mono, 3 Aux, 1 FX, 3 FX par., 1 par. EQ, 4x st. IN, 2group						
16	16	MixRack, Stagebox - systém digitálního mixážního pultu, dodávka	ks	1,00000	443 250,00	443 250,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 05	SCÉNICKÁ TECHNOLOGIE
R:	5	Audio

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<ul style="list-style-type: none"> • MixRack, dLive • 32x IN, 16x OUT • XCVI 160x64 FPGA jádro • vzorkovací frekvence 96 kHz • kapacita 128 vstupů a 64 výstupů • konfigurovatelné sběrnice • 16x RackExtra FX • 16x DCA • vestavěný generátor signálu • přehrávání a nahrávání přímo přes USB port (pouze .wav) • redundantní GigaAce gigabit link • 2x redundantní DX link pro rozšíření vstupů a výstupů • 2x síťový port • Wordclock BNC vstup/výstup • redundantní zdroj • hmotnost: 17,5 kg 						
17	17	Dante rozšiřující karta pro MixRack, dodávka 64x64 Dante kanálů	ks	1,00000	68 850,00	68 850,00		Vlastní
18	18	Expandér GPIO, dodávka expandér GPIO systému MixRack	ks	1,00000	29 775,00	29 775,00		Vlastní
19	19	Dálkový ovladač po IP, dodávka 8x motorizovaný fader, 6 vrstev pro systém MixRack, dLive	ks	1,00000	59 250,00	59 250,00		Vlastní
20	20	Přenosný expander pro systém MixRack, dodávka 16xIN, 8x OUT expander, 96 KHz	ks	2,00000	62 700,00	125 400,00		Vlastní
21	21	DSP Audio Matice 32x32, dodávka <ul style="list-style-type: none"> • Matice 32x32 vstupů a výstupů s processingem • 12x12 analogových I/O na zadní panelu • I-/O port pro síťový přenos až 128x128 kanálů audia 	ks	1,00000	67 200,00	67 200,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 05	SCÉNICKÁ TECHNOLOGIE
R:	5	Audio

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<ul style="list-style-type: none"> • Slot na volitelnou Dante kartu s 96kHz 64x64 (AES67 a DDM ready) nebo SLink kartu pro expandéry • 16 konfigurovatelných výstupů s processingem - až 32 mono/stereo zón • Displej na předním panelu • 8x SoftKey • FPGA jádro 96kHz s ultranízkou latencí • Kompatibilní s dálkovými ovladači IP1, IP6 a IP8 • Integrovaný 2x2 GPIO port a přídatný síťový GPIO interface • Možnost stejnosměrného záložního napájení • Software System Manager • Konfigurovatelná ovládací aplikace a editor • 16 uživatelských profilů • Integrovaný stereo / dual mono přehrávač 						
22	22	Dante rozšiřující karta pro DSP Audio matici, dodávka 32x32 kanálů	ks	1,00000	22 050,00	22 050,00		Vlastní
23	23	Dálkový ovladač po IP, dodávka 6x otočný ovladač, 6 vrstev pro systém DSP Audio matice	ks	1,00000	59 250,00	59 250,00		Vlastní
24	24	CD přehrávač - rackový 2U, dodávka přehrává MP3/WAV/CD-DA, CD-R/RW, RCA out, rackové provedení, pitch control, AUX IN, iPod docking fr. Charakteristika +0/-1 dB 2 Hz - 20 kHz, S/N min. 105 dBA, vstupní citlivost 2V (10 kOhm, 1 x TosLink)	ks	2,00000	17 250,00	34 500,00		Vlastní
25	25	Patch panel 96 svírek, dodávka symetrický patch panel, s pájecími body pro připojení kabeláže	ks	4,00000	37 200,00	148 800,00		Vlastní
26	26	Patch core, dodávka propojovací kabel pro patch panel, Jack - Jack, 60 cm	ks	32,00000	930,00	29 760,00		Vlastní
27	27	Přípojný box PB1 a PB2, dodávka přípojný box s konektory na jevišti - specifikace viz. kabelová kniha	ks	2,00000	22 200,00	44 400,00		Vlastní
28	28	Přípojný box PB3, dodávka přípojný box s konektory v hledišti - specifikace viz. kabelová kniha	ks	1,00000	25 200,00	25 200,00		Vlastní
29	29	Přípojný box PB4, dodávka přípojný box live post sál	ks	1,00000	28 200,00	28 200,00		Vlastní
30	30	Přípojný box PB7, dodávka	ks	1,00000	15 900,00	15 900,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 05	SCÉNICKÁ TECHNOLOGIE
R:	5	Audio

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		přípojný box s konektory v kabině - specifikace viz. kabelová kniha						
31	31	Přípojný box PB8, dodávka	ks	1,00000	8 400,00	8 400,00		Vlastní
		přípojný box s konektory v přísálí 1.10						
32	32	Přípojný box PB9, dodávka	ks	1,00000	8 400,00	8 400,00		Vlastní
		přípojný box s konektory v galerii 3.03						
33	33	Mikroport hand/klop, dodávka	ks	2,00000	37 200,00	74 400,00		Vlastní
		bezdrátová mikrofonní sada, UHF, diversitní, profesionální určení, 24 kanálů, programování pomocí IR, mikrofonní hlava - elektretový systém, fr. Char. 35 Hz - 20 kHz, S/N min. 100 dBA, T.H.D < 0,3%, 2 x UHF anténa, rack mount						
34	34	Mikrofon zpěvový, dodávka	ks	2,00000	6 735,00	13 470,00		Vlastní
		dynamický systém, mikrofon určený pro kvalitní záznam živé produkce, kardioida, ON/OFF vypínač						
35	35	Mikrofon zpěvový, dodávka	ks	2,00000	9 285,00	18 570,00		Vlastní
		elektretový systém, mikrofon určený pro kvalitní záznam živé produkce, kardioida						
36	36	Mikrofon nástrojový, dodávka	ks	8,00000	5 985,00	47 880,00		Vlastní
		elektretový systém, mikrofon určený pro kvalitní záznam živé produkce, kardioida, ON/OFF vypínač, možnost provozu na baterie 2xAA						
37	37	Mikrofonní Drum set, dodávka	ks	1,00000	63 600,00	63 600,00		Vlastní
		sada mikrofónů pro ozvučení bicích 5 x dynamický + 3 x elektretový mikrofon + 4 x držák mikrofónů						
38	38	Mikrofonní stojan, dodávka	ks	18,00000	1 875,00	33 750,00		Vlastní
		černá barva pro zpěvové a nástrojové mikrofony						
39	39	Mikrofonní kabel XLR-XLR, dodávka	ks	22,00000	975,00	21 450,00		Vlastní
		délka 10 m						
40	40	Stanice intercomu - inspice, dodávka	ks	2,00000	30 750,00	61 500,00		Vlastní
		zakázková výroba inspičenské stanice pro 4 směry duplexního dorozumívání se zpětným poslechem. Stanice bude umožňovat možnost ovládání relé v regulátorech hlasitosti. Systém full duplex, komando inspice, mikrofon na husím krku, signalizace přichozícího hovoru, odposlechový reproduktor						
41	41	Zesilovač 100V, šatny, dodávka	ks	1,00000	15 300,00	15 300,00		Vlastní
		zesilovač pro neveřejný okruh rozhlasu, 100V/180W , S/N min. 90 dBA, 4x IN/1 x 100 V out, phantom						
42	42	Ústředna inspičenské technologie + napaječ, dodávka	ks	1,00000	37 200,00	37 200,00		Vlastní
		zakázkově vyrobená ústředna inspičenské technologie vč. Hlavní zdroje napájení pro inspičenské stanice a kompletní křížové směrování signálu. Provedení rackové, výška 2U						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 05	SCÉNICKÁ TECHNOLOGIE
R:	5	Audio

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
43	43	Odposlechové mikrofony M1 a 2, dodávka <i>odposlech sálu, elektretový systém, citlivost min. 10 mV/Pa, fr. Charakteristika 60 - 18000 Hz</i>	ks	4,00000	5 790,00	23 160,00		Vlastní
44	44	Mikrofonní předzesilovač, dodávka <i>1U předzesilovač vč. 48V napájení a vstupní dynamické úpravy signálu, XLR IN/OUT, rackové provedení, S/N 95 dBA, fr. Char. 20 Hz - 20 kHz +/- 3 dB</i>	ks	2,00000	9 750,00	19 500,00		Vlastní
45	45	Reproduktor 100V, dodávka <i>100 V nástěnný reproduktor 6W/10W</i>	ks	5,00000	2 775,00	13 875,00		Vlastní
46	46	Regulátor hlasitosti 100V, dodávka <i>100 V nástěnný reproduktor 10W, 4-vodičový, NP</i>	ks	5,00000	1 125,00	5 625,00		Vlastní
47	47	Nábytková sestava - zvuková kabina, dodávka <i>zakázková výroba - technologický nábytek ve zvukové kabině vč. racků, lamino černá, tl. Vrchní desky 30 mm, ABS hrana</i>	ks	1,00000	72 000,00	72 000,00		Vlastní
48	48	Kabeláž R1 - R3 - drobná, dodávka <i>drobná propojovací kabeláž v rámci propojení zařízení v rack R1 - 3, popis viz. bloké schéma a kabelová kniha</i>	jedn.	1,00000	37 200,00	37 200,00		Vlastní
49	49	Konektory - R1 - R3, dodávka <i>konektory pro ukončení kabeláže v racku R1- 3 - viz. blokové schéma a kabelová kniha</i>	jedn.	1,00000	36 900,00	36 900,00		Vlastní
50	50	příslušenství do racků, dodávka <i>vázací pásy, přichytky, drobný instalační materiál</i>	jedn.	1,00000	15 750,00	15 750,00		Vlastní
51	51	montáž technologie, montáž <i>zahrnuje kompletní montážní náklady vč. Dopravného, zaškolení obsluhy a výstupní akustické měření a nastavení celého elektroakustického řetězce včetně zakreslení skutečného stavu</i>	ks	1,00000	858 000,00	858 000,00		Vlastní
52	52	PPD - skutečný stav, montáž <i>díleňská dokumentace, zakreslení skutečného stavu, nastavení systému a fr. Charakteristik reproduktorů</i>	jedn.	1,00000	67 500,00	67 500,00		Vlastní
53	53	zařízení staveniště, vedlejší náklady, montáž <i>zařízení staveniště, lešení, režie</i>	kpl	1,00000	87 000,00	87 000,00		Vlastní
Díl: 2) TECHNOLOGIE FOYER 1.02.1						310 620,00		
54	54	Reproduktor R1 - R8, dodávka <i>dvoupás. 8"+1", vodovzdorný, 100°x100°, 240W, 70V/100V, 8ohmů, černý, vč. držáku</i>	ks	8,00000	14 775,00	118 200,00		Vlastní
55	55	Zesilovač 100V/2 x 240W, dodávka	ks	1,00000	28 200,00	28 200,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 05	SCÉNICKÁ TECHNOLOGIE
R:	5	Audio

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p style="font-size: small; color: green;">Koncový zesilovač 2x240W @ 100V (RMS), digitální topologie Class-D s vysokou účinností přes 80%, spínaný zdroj, teplotně řízená aktivní ventilace, integrovaná procesorem řízená ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí a DC napětí. Frekvenční rozsah 50Hz-22kHz @ ±3dB, odstup S/N >100dB, THD+N <0,3%. Na čelním panelu 4stupňová LED indikace vybuzení a stavu nezávisle pro každý kanál, na zadním panelu regulace úrovně a přepínač volitelného Hi-Pass filtru nezávisle pro každý kanál. Vstupní konektory 2x XLR IN + 2x XLR LINK, výstupní konektory 2x Euroblock 4pin pro možnost připojení zdvojeného výstupního vedení ke každému kanálu. Výška 2HU, hmotnost 7,2kg</p>						
56	56	Přípojný box PB5, dodávka	ks	1,00000	8 400,00	8 400,00		Vlastní
		přípojný box s konektory ve foyer						
57	57	Dante převodník k Audio DSP matici, dodávka	ks	1,00000	14 970,00	14 970,00		Vlastní
		2 x IN/2 x OUT, externí zdroj, konektory euroblock						
58	58	Dálkový ovladač po IP, dodávka	ks	1,00000	59 250,00	59 250,00		Vlastní
		6x otočný ovladač, 6 vrstev pro systém DSP Audio matice						
59	59	Mikroport hand/klop, dodávka	ks	1,00000	37 200,00	37 200,00		Vlastní
		bezdrátová mikrofonní sada, UHF, diversitní, profesionální určení, 24 kanálů, programování pomocí IR, mikrofonní hlava - elektretový systém, fr. Char. 35 Hz - 20 kHz, S/N min. 100 dBA, T.H.D < 0,3%, 2 x UHF anténa, rack mount						
60	60	Konektory, kabeláž, dodávka	kpl	1,00000	4 200,00	4 200,00		Vlastní
		drobná kabeláž a konektory						
61	61	montáž technologie, montáž	ks	1,00000	40 200,00	40 200,00		Vlastní
		zahrnuje kompletní montážní náklady vč. Dopravného, zaškolení obsluhy						
Díl: 3)		TECHNOLOGIE GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ 2.01				310 620,00		
62	62	Reproduktor R9 - R16, dodávka	ks	8,00000	14 775,00	118 200,00		Vlastní
		dvoupás. 8"+1", vodovzdorný, 100°x100°, 240W, 70V/100V, 8ohmů, černý, vč. držáku						
63	63	Zesilovač 100V/2 x 240W, dodávka	ks	1,00000	28 200,00	28 200,00		Vlastní
		Koncový zesilovač 2x240W @ 100V (RMS), digitální topologie Class-D s vysokou účinností přes 80%, spínaný zdroj, teplotně řízená aktivní ventilace, integrovaná procesorem řízená ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí a DC napětí. Frekvenční rozsah 50Hz-22kHz @ ±3dB, odstup S/N >100dB, THD+N <0,3%. Na čelním panelu 4stupňová LED indikace vybuzení a stavu nezávisle pro každý kanál, na zadním panelu regulace úrovně a přepínač volitelného Hi-Pass filtru nezávisle pro každý kanál. Vstupní konektory 2x XLR IN + 2x XLR LINK, výstupní konektory 2x Euroblock 4pin pro možnost připojení zdvojeného výstupního vedení ke každému kanálu. Výška 2HU, hmotnost 7,2kg						
64	64	Přípojný box PB6 V GALERII, dodávka	ks	1,00000	8 400,00	8 400,00		Vlastní
		přípojný box s konektory ve foyer						
65	65	Dante převodník k Audio DSP matici, dodávka	ks	1,00000	14 970,00	14 970,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 05	SCÉNICKÁ TECHNOLOGIE
R:	5	Audio

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2 x IN/2 x OUT, externí zdroj, konektory euroblock						
66	66	Dálkový ovladač po IP, dodávka	ks	1,00000	59 250,00	59 250,00		Vlastní
		6x otočný ovladač, 6 vrstev pro systém DSP Audio matice						
67	67	Mikroport hand/klop, dodávka	ks	1,00000	37 200,00	37 200,00		Vlastní
		bezdrátová mikrofonní sada, UHF, diversitní, profesionální určení, 24 kanálů, programování pomocí IR, mikrofonní hlava - elektretový systém, fr. Char. 35 Hz - 20 kHz, S/N min. 100 dBA, T.H.D < 0,3%, 2 x UHF anténa, rack mount						
68	68	Konektory, kabeláž, dodávka	kpl	1,00000	4 200,00	4 200,00		Vlastní
		drobná kabeláž a konektory						
69	69	montáž technologie, montáž	ks	1,00000	40 200,00	40 200,00		Vlastní
		zahrnuje kompletní montážní náklady vč. Dopravného, zaškolení obsluhy						
Díl: 5)		TECHNOLOGIE - RESTAURACE 0.02, PŘEDZAHŘÁDKA 0.00				349 845,00		
70	78	Reproduktor R25 - R36, dodávka	ks	12,00000	14 775,00	177 300,00		Vlastní
		dvoupás. 8"+1", vodovzdorný, 100°x100°, 240W, 70V/100V, 8ohmů, černý, vč. držáku						
71	79	Zesilovač 100V/4 x 240W, dodávka	ks	1,00000	31 200,00	31 200,00		Vlastní
		Koncový zesilovač 4x240W @ 100V (RMS), digitální topologie Class-D s vysokou účinností přes 80%, spínaný zdroj, teplotně řízená aktivní ventilace, integrovaná procesorem řízená ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí a DC napětí. Frekvenční rozsah 50Hz-22kHz @ ±3dB, odstup S/N >100dB, THD+N <0,3%. Na čelním panelu 4stupňová LED indikace vybuzení a stavu nezávisle pro každý kanál, na zadním panelu regulace úrovně a přepínač volitelného Hi-Pass filtru nezávisle pro každý kanál. Vstupní konektory 2x XLR IN + 2x XLR LINK, výstupní konektory 2x Euroblock 4pin pro možnost připojení zdvojeného výstupního vedení ke každému kanálu. Výška 2HU, hmotnost 7,2kg						
72	80	Mixážní pult rackový, dodávka	ks	1,00000	15 675,00	15 675,00		Vlastní
		3 zónový instalační mix, 2x MIC, 2x stereo line, Bluetooth/AUX IN, EQ, Phantomové napájení, Talkover, mono/stereo out, rack 1U						
73	81	CD přehrávač - rackový 2U, dodávka	ks	1,00000	17 250,00	17 250,00		Vlastní
		přehrává MP3/WAV/CD-DA, CD-R/RW, RCA out, rackové provedení, pitch control, AUX IN, iPod docking fr. Charakteristika +0/-1 dB 2 Hz - 20 kHz, S/N min. 105 dBA, vstupní citlivost 2V (10 kOhm, 1 x TosLink						
74	82	Mini PC - zdroj audio/video signálu, vč. monitoru, dodávka	ks	1,00000	16 320,00	16 320,00		Vlastní
		Mini PC, 128 GB SSD, Intel N100 3.4 GHz, W11, HDMI, Audio 3,5mm						
75	83	Mikroport hand/klop, dodávka	ks	1,00000	37 200,00	37 200,00		Vlastní
		bezdrátová mikrofonní sada, UHF, diversitní, profesionální určení, 24 kanálů, programování pomocí IR, mikrofonní hlava - elektretový systém, fr. Char. 35 Hz - 20 kHz, S/N min. 100 dBA, T.H.D < 0,3%, 2 x UHF anténa, rack mount						
76	84	Konektory, kabeláž, dodávka	kpl	1,00000	5 700,00	5 700,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 05	SCÉNICKÁ TECHNOLOGIE
R:	5	Audio

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<i>drobná kabeláž a konektory</i>						
77	85	montáž technologie, montáž <i>zahrnuje kompletní montážní náklady vč. Dopravného, zaškolení obsluhy</i>	ks	1,00000	49 200,00	49 200,00		Vlastní
Díl: 8) TECHNOLOGIE JEVIŠTNÍ - LIVE POST SÁL						196 440,00		
78	99	Podesta jevištní, dodávka <i>povrch: dřevěný povrch černý odzkoušeno TÜVt 750kg/m2 vlastní hmotnost: ca. 32kg</i>	ks	4,00000	20 250,00	81 000,00		Vlastní
79	100	Nohy pro podesty v = 80 cm, dodávka <i>sada 4 ks, systémové</i>	sada	4,00000	2 970,00	11 880,00		Vlastní
80	101	Zábradlí v = 100 cm, proti pádu, dodávka <i>délka zábradlí 12 m</i>	bm	12,00000	5 700,00	68 400,00		Vlastní
81	102	Svorky pro podesty, dodávka <i>fixační svorky pro sestavení ostrůvku 4 x 2 m</i>	ks	8,00000	720,00	5 760,00		Vlastní
82	103	Jevištní schody, dodávka <i>v = 80 cm, rám z joki 30x30 mm</i>	ks	1,00000	19 200,00	19 200,00		Vlastní
83	104	doprava, montáž, montáž <i>zahrnuje kompletní montážní náklady vč. Dopravného</i>	kpl	1,00000	10 200,00	10 200,00		Vlastní
Díl: 714 Akustická a protitřesová opatření						37 500,00		
84	009 006X33	Koordinace řemesel, zednické začíštění, kompletace	kpl	1,00000	37 500,00	37 500,00		Vlastní
Celkem						7 226 965,50		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 05	SCÉNICKÁ TECHNOLOGIE
R:	6	Video

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		TECHNOLOGIE SÁLU, TECHNICKÁ MÍSTNOST				4 011 000,00		
1	1	Data/video projektor - PROJEKTOR <small>DLP laserový projektor s WUXGA rozlišením a světelným výkonem 22 000 lumenů, 18500 ANSI, 16:10 (16:9) formát, včetně objektivu 2.0 - 4.0:1, 24/7 provoz, 30 000 hodin, hladina hluku 38 dB, 650x682x301 mm, 54 kg</small>	ks	1,00000	1 470 000,00	1 470 000,00		Vlastní
2	2	Držák projektoru <small>úchyt projektoru</small>	ks	1,00000	18 750,00	18 750,00		Vlastní
3	3	PLÁTNO - PŘEDNÍ - Plátno elektrické s vypánáním - tensioned - 6400 x 4000 MM <small>6400-MAX--1.60-VWH-T05 Overall PC size 6.400x4000 mm Configuration Detail: Model Screen: Max One Aspect Ratio: WIDESCREEN MONITOR (16:10) Fabric: Vision White Fabric Finishing: Tensio Border 50 mm Width Viewarea mm: 5640 Height Viewarea mm: 3.525 Total Drop [mm]: 100 Fabric Roll Assembly Option: Back Fall Screen Mechanism: Somfy Motor Mechanism Position Option: Right Voltage Option: 230V 50Hz Screen Finish Option: White Grinz</small>	ks	1,00000	177 000,00	177 000,00		Vlastní
4	4	Konzole pro PLÁTNO <small>zakázkové Fe konzole vč. Nástřiku pro uchycení plátna. Nutno doměřit na stavbě, navrhnout kotvení pro bezpečný provoz do jevištních konstrukcí</small>	ks	1,00000	27 750,00	27 750,00		Vlastní
5	5	Video režie - základová jednotka <small>TV produkční systém, HD/4K, 4xM/E, 4x SDI IN, 2xDDR, 2U, 4TB SSD, 1xUSB-C 3.2 gen2, 7xUSB typ-A USB 3.2 Gen1, pro live zpracování multiformátového až 4K videa v 16 interních kanálech, včetně přechodových efektů, grafiky, více kanálového záznamu, streamingu, podpora 3G HD SDI (1080/60p) a UHD 4K (až 2160/60p), plná podpora NDI, integrovaný SKYPE TX modul,</small>	ks	1,00000	769 350,00	769 350,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 05	SCÉNICKÁ TECHNOLOGIE
R:	6	Video

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>přepínání, streaming, záznam a poskytování obsahu v HD, 3G a 4K Ultra HD při 60 fps síťové technologie Network Device Interface firmy NewTek, podporující video, audio a datový přenos přes IP s téměř nulovou latencí. Podpora širokého spektra kamer a mixáž různých video zdrojů včetně 16 externích vstupů podpora SKYPE video hovorů na studiové úrovni díky integrovanému multi kanálovému Skype TX software. Integrované video servery umožňující přehrávání, replay, a live editaci bez potřeby dalšího hw nebo sw vybavení. Multi-kanálový ISO záznam v plném rozlišení do QuickTime a H.264 souborů pro následné přehrávání (VOD), post-produkci, a archivaci. Dvoukanálový live streaming na Facebook Live, Microsoft Azure, Periscope, Twitch, YouTube Live apod. Rozhraní: 1 x 10Gb E a 1 x Gigabit rohraní, 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C , 7 x USB 3.2 Gen1 Type-A Vnitřní úložiště 4 TB interního úložiště, 2 x 2TB SSD nastavených v RAID 0</p>						
6	6	Ovládací panel video režie	ks	1,00000	360 000,00	360 000,00		Vlastní
		Ovládací panel velikosti S, 14 source tlačítek, 11 M/E source tylačítek, USB. Ovládací panel pro live TV/video produkční systém, který usnadňuje live produkci pomocí standardních ovládacích prvků – tlačítek, T-páky a joysticku.						
7	7	PTZ kamera, sál - hlavní pohled na jeviště	ks	1,00000	240 750,00	240 750,00		Vlastní
		<p>PTZ kamera: Rozlišení 4K UHD Snímač CMOS typu 1.0 Dual Pixel AF - ostření 15x optický zoom, 8,3–124,5 mm, F/2,8–4,5 3G-SDI výstup FullHD až 60p 4:2:2 10 bit HDMI až 4K 30p 4:2:2 10 bit IP streaming - 4K 30p 4:2:0 8 bit Dual XLR a 3.5mm Audio vstupy Procesor DIGIC DV6 - přesné podání barev, výkonné zpracování obrazu Vestavěné ND Filtry: 1/4, 1/16, 1/64 Ovládání po IP, RS-422, IR, a Wi-Fi Podporuje IP protokoly RTMP, NDI HX, RTP/RTSP, RTMPS a protokol XC</p>						
8	8	PTZ kamera, 2 x sál (boční pohledy), 1 x foyer 1.02, 1 x galerie výtvarného umění 2.01	ks	4,00000	48 750,00	195 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 05	SCÉNICKÁ TECHNOLOGIE
R:	6	Video

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		PTZ kamera 12x zoom, NDI HX, SDI, HDMI, RS, Full HD 50/60p, 1/2.8 inch high quality CMOS sensor						
9	9	Držák kamery	ks	5,00000	2 520,00	12 600,00		Vlastní
		strop/zeď						
10	10	AV switch	ks	2,00000	74 130,00	148 260,00		Vlastní
		24x 1G PoE+ (celková zátěž 480W), 2x 1G, 4x SFP, Managed Switch, AV Optimalizace, audio Dante, Q-SYS, AES67, video NDI, PTZ kamery						
11	11	Blu-ray přehrávač	ks	1,00000	17 250,00	17 250,00		Vlastní
		ovládání pomocí iControlAV2, Ethernet, HDMI, DLNA						
12	12	Náhledový monitor LCD	ks	2,00000	18 300,00	36 600,00		Vlastní
		27" LCD - technická místnost						
13	13	Náhledový monitor LCD	ks	2,00000	18 300,00	36 600,00		Vlastní
		24" LCD - RACK 1						
14	14	PC - technická místnost	ks	1,00000	66 900,00	66 900,00		Vlastní
		i7-13700K, 32 GB RAM, grafika RTX 4060Ti, 1TB SSD, W11						
15	15	Převodník NDI na HDMI/SDI	ks	2,00000	22 650,00	45 300,00		Vlastní
		Full HD převodník NDI / NDI HX na HDMI nebo 3G SDI s automatickou detekcí výstupního rozlišení, napájení USB 5V, rozlišení 1080p60						
16	16	Obousměrný převodník NDI na HDMI	ks	4,00000	35 310,00	141 240,00		Vlastní
		Obousměrný konvertor HDMI/NDI/NDI HX,4K60, USB, tally, intercom, POE						
17	17	Instalační materiál	ks	1,00000	7 200,00	7 200,00		Vlastní
		drobný instalační materiál						
18	18	Propojovací kabeláž	ks	1,00000	5 250,00	5 250,00		Vlastní
		drobná kabeláž mezi zařízeními						
19	19	Konektory kompl.	ks	1,00000	7 200,00	7 200,00		Vlastní
20	20	Instalace zařízení	ks	1,00000	222 000,00	222 000,00		Vlastní
		instalace, nastavení, zakreslení skutečného stavu						
21	21	Zaškolení obsluhy	ks	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
Díl: 2		TECHNOLOGIE FOYER 1.02.1				354 900,00		
22	22	LCD náhledový monitor 65"	ks	4,00000	48 750,00	195 000,00		Vlastní
		Plochý 165,1 cm (65") LED Direct-LED						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 05	SCÉNICKÁ TECHNOLOGIE
R:	6	Video

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		4K Ultra HD 3840 x 2160 px 16:9 Motionflow XR 200, F 112 kWh DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL B, PAL D, PAL G, SECAM B, SECAM D, SECAM G, SECAM K Smart TV Internetová televize Integrovaný Chromecast Wi-Fi Připojení na síť Ethernet Bluetooth, Podpora HDR						
23	23	Držák LCD VESA 300 x 300 mm	ks	4,00000	2 775,00	11 100,00		Vlastní
24	24	Převodník NDI na HDMI Dekodér 4K H.265, NDI HX na HDMI 4K60p, 3G-SDI 1080p60, audio out	ks	4,00000	29 700,00	118 800,00		Vlastní
25	25	Instalační materiál drobný instalační materiál	ks	1,00000	1 800,00	1 800,00		Vlastní
26	26	Instalace zařízení instalace, nastavení, zakreslení skutečného stavu, doprava	ks	1,00000	28 200,00	28 200,00		Vlastní
Díl: 3		TECHNOLOGIE GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ 2.01 a GALERIE VÝTVARNÉHO UMĚNÍ 3.03				354 900,00		
27	27	LCD náhledový monitor 65" Plochý 165,1 cm (65") LED Direct-LED 4K Ultra HD 3840 x 2160 px 16:9 Motionflow XR 200, F 112 kWh DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL B, PAL D, PAL G, SECAM B, SECAM D, SECAM G, SECAM K Smart TV Internetová televize Integrovaný Chromecast Wi-Fi Připojení na síť Ethernet Bluetooth, Podpora HDR	ks	4,00000	48 750,00	195 000,00		Vlastní
28	28	Držák LCD VESA 300 x 300 mm	ks	4,00000	2 775,00	11 100,00		Vlastní
29	29	Převodník NDI na HDMI Dekodér 4K H.265, NDI HX na HDMI 4K60p, 3G-SDI 1080p60, audio out	ks	4,00000	29 700,00	118 800,00		Vlastní
30	30	Instalační materiál drobný instalační materiál	ks	1,00000	1 800,00	1 800,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 05	SCÉNICKÁ TECHNOLOGIE
R:	6	Video

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
31	31	Instalace zařízení <i>instalace, nastavení, zakreslení skutečného stavu, doprava</i>	ks	1,00000	28 200,00	28 200,00		Vlastní
Díl: 5 TECHNOLOGIE - RESTAURACE 0.02, PŘEDZAHŘÁDKA 0.00						178 350,00		
32	37	LCD náhledový monitor 65" <i>Plochý 165,1 cm (65") LED Direct-LED 4K Ultra HD 3840 x 2160 px 16:9 Motionflow XR 200, F 112 kWh DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL B, PAL D, PAL G, SECAM B, SECAM D, SECAM G, SECAM K Smart TV Internetová televize Integrovaný Chromecast Wi-Fi Připojení na síť Ethernet Bluetooth, Podpora HDR</i>	ks	2,00000	48 750,00	97 500,00		Vlastní
33	38	Držák LCD VESA <i>300 x 300 mm</i>	ks	2,00000	2 775,00	5 550,00		Vlastní
34	39	Převodník NDI na HDMI <i>Dekodér 4K H.265, NDI HX na HDMI 4K60p, 3G-SDI 1080p60, audio out</i>	ks	2,00000	29 700,00	59 400,00		Vlastní
35	40	Instalační materiál <i>drobný instalační materiál</i>	ks	1,00000	1 800,00	1 800,00		Vlastní
36	41	Instalace zařízení <i>instalace, nastavení, zakreslení skutečného stavu, doprava</i>	ks	1,00000	14 100,00	14 100,00		Vlastní
Celkem						4 899 150,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 05	SCÉNICKÁ TECHNOLOGIE
R:	7	Scénické osv. + DALI řízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Scénické osvětlení				4 555 423,81		
1	2	monitor dotykovýDotykový displej, úhlopříčka 21.5", antireflexivní povrch, rozlišení 1920 x 1080, bodů, krytí IK07, 2 reproduktory, kontrast 1000:1. Rozhraní: Audio in/out, VGA, HDMI, DisplayPort USB 2.0 Type B, 2x USB 2.0 Type A	ks	2,00000	33 120,00	66 240,00		Vlastní
2	1	Ovládací pult scénického osvětlení 1024 výstupů, 999 submasterů, 100000 cues, 100 fader pages, palety jednotlivých parametrů. Hlavní masetr fader + 40x fader pro ovládání intenzit / submasterů. DMX512, sACN, ArtNET 2x port pro monitor, 2x RJ-45 port, vestavěný pevný disk, USB porty 5x typ A, 2x typ C	ks	1,00000	441 990,00	441 990,00		Vlastní
3	3	trackballUSB trackball pro použití s osvětlovacím pultem	ks	1,00000	4 605,00	4 605,00		Vlastní
4	4	bezdrátové ovládáníbezdrátové dálkové ovládání přes wifi, dotykový tablet 9", volitelně libovolný, operační systém, napojeno do technologické sítě AV	ks	1,00000	37 920,00	37 920,00		Vlastní
5	5	ethernet switchvyužitá technologická síť AV, 24-port, 1G, 12 x PoE	ks	1,00000	29 700,00	29 700,00		Vlastní
6	6	převodník Artnet/DMXpřevodník signálu Artnet/DMX512	ks	2,00000	27 600,00	55 200,00		Vlastní
7	7	DMX splitterDMX splitter, 1x IN, 1x THRU, 10x OUT, 19", 1U, RDM ready	ks	1,00000	46 200,00	46 200,00		Vlastní
8	8	Rozvaděč RS1skříňový rozvaděč 600x400x2000mm + soklhlavní jistič + vyražecí cívka s total stop, tlačítkem na dveříchsignalizace zapnutí na dveříchnapájecí zdroj 24V/3A + pomocné jištění14x kombinovaný chránič/jistič C10/1N/30mA pro spínané obvody 2x kombinovaný chránič/jistič C10/1N/30mA pro pracovní osvětlení 4x kombinovaný chránič/jistič B16/1N/30mA pro běžné zásuvky 6x stykač 25A/4 230VAC 2x stykač 20A/2 230VAC prostor pro osazení DALI řízení (řešeno v části řízení DALI) svorkovnice, ostatní materiál a výroba	ks	1,00000	174 900,00	174 900,00		Vlastní
9	9	Pohybový LED profilereflektor pohybový, zdroj 550W MSL, 12600lm, CRI 95+, flicker free,+green, korekce, zoom 7°-50°, CTO 2 700-8 000K, 4 separátní "barndoors" s natáčením modulu o +-90° frost ArtNET, sACN, DMX512 barva: černá	ks	2,00000	411 900,00	823 800,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 05	SCÉNICKÁ TECHNOLOGIE
R:	7	Scénické osv. + DALI řízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
10	10	Pohybový RGBW spotreflektor pohybový, zdroj 550W MSL, 12600lm, CRI 95+, flicker free,+green, korekce, zoom 7°-50°, CTO 2 700-8 000K, rotační gobo - 7 + open, animační kolo, <u>prisma iris frost</u> , ArtNET, sACN, DMX512 barva: černá	ks	2,00000	403 200,00	806 400,00		Vlastní
11	11	Pohybový RGBW wash/beamreflektor pohybový LED RGBW, 12x 40W RGBW multichip, 8200lm, pan 540°, tilt, 228°, Zoom range: 3,8° - 60°, Variable CTO: 2.700K - 8.000K, RGBW nebo CMY míchání barev Tungsten lamp effect at whites: 2.700K and 3.200K, Protocols: USITT DMX-512, RDM, DMX Protocol modes:3, Control channels: 22,16,24, Power consumption: Max. 450 W barva: černá	ks	4,00000	142 425,00	569 700,00		Vlastní
12	12	RGBW nepohyblivý reflektorreflektor stacionární LED RGBW, 7x 30W RGBW multichip, zoom 3,8-60°, output: 12.200lx @ 5 m, Variable CTO: 2.700K - 8.000K, Protocols: USITT DMX-512, RDM, Control channels: 17, 11. barva černá	ks	8,00000	57 300,00	458 400,00		Vlastní
13	13	Plošná RGBW LED baterieProfesionální scénický RGBW LED reflektor pro plošné nasvícení scény s, možností libovolné změny barvy prostřednictvím řídicího protokolu. Příkon 310W, světelný výkon 2600lx/2m, divergence 90°x150°, volitelná teplota chromatičnosti 3200K- 4400K-5600K, volitelná frekvence 400-800-1200Hz, řízení signálem DMX512, volitelně bezdrátový přenos signálu a síťová konektivita s řízením ArtNet a sACN, funkce worklight - pracovní osvětlení, 4 DMX módy včetně Studio mode, stand alone mode. možnost uložení 30-ti libovolných pamětí. rozměry 1065 x 162 x 120 mm. váha 14.7kg	ks	1,00000	132 900,00	132 900,00		Vlastní
14	14	klapka pro RGBW baterii	ks	1,00000	5 700,00	5 700,00		Vlastní
15	15	Reflektor pro pracovní osvětlení i scénické účelyProfesionální plošný reflektor s LED světelným, zdrojem, příkon 160W, 3500K, světelný výkon 1750lx/2m, řízení protokolem DMX512, 1.kanál - intenzita, 2. kanál - strobo, 2. kanál deaktivovatelný, 30 přednastavených presetů, funkce pracovního svítidla - při napájení a nepřítomnosti řídicího signálu se rozsvítí do nastaveného presetu, rozměry 380 x 240 x 150 mm, váha 4.6kg	ks	2,00000	49 200,00	98 400,00		Vlastní
16	16	klapka pro pracovní reflektor	ks	2,00000	1 530,00	3 060,00		Vlastní
17	17	držák pro konzolu - klapka pro truss 50mm, černá barva, certifikace 500kg	ks	12,00000	1 080,00	12 960,00		Vlastní
18	18	univerzální držák pro vodorovnou konzolu - hák	ks	14,00000	510,00	7 140,00		Vlastní
19	19	pojistné lanko 1m + 2 karabiny	ks	21,00000	360,00	7 560,00		Vlastní
20	20	propojovací patch kabel cat.6, FTP, délka do 3m	ks	6,00000	70,01	420,06		Vlastní
21	21	propojovací kabel DMX512, konektory 5pin, délka do 3m.	ks	10,00000	1 380,00	13 800,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 05	SCÉNICKÁ TECHNOLOGIE
R:	7	Scénické osv. + DALI řízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	22	propojovací kabel DMX512, konektory 5pin, délka 5m	ks	10,00000	1 500,00	15 000,00		Vlastní
23	23	konzole do hlediště - typ 1tvořena trubkou průměru 50mm + držák na konstrukci, barva RAL9005	ks	2,00000	9 000,00	18 000,00		Vlastní
24	24	konzole do hlediště - typ 2tvořena trubkou průměru 50mm + držák na konstrukci, barva RAL9005	ks	2,00000	9 750,00	19 500,00		Vlastní
25	25	konzole na galerii u jeviště - typ 3tvořena trubkou průměru 50mm + držák na konstrukci, barva, RAL9005	ks	2,00000	9 000,00	18 000,00		Vlastní
26	26	konzole kontra - typ 4tvořena trubkou průměru 50mm + držák na konstrukci, barva RAL9005	ks	1,00000	13 800,00	13 800,00		Vlastní
27	27	kabel silový bezhalogenový 3x1,5 (J) splňující vyhlášku č.23/2008 Sb.a 268/2011Sb.	m	220,00000	52,01	11 442,20		Vlastní
28	28	kabel silový bezhalogenový 3x2,5 (J) splňující vyhlášku č.23/2008 Sb.a 268/2011Sb.	m	985,00000	70,01	68 959,85		Vlastní
29	29	kabel FTP 5e LSOH	m	856,00000	28,01	23 976,56		Vlastní
30	30	oceloplechový žlab MARS 125x100, včetně víka	m	20,00000	620,00	12 400,00		Vlastní
31	31	koleno 125x100 90°, včetně víka	ks	2,00000	720,00	1 440,00		Vlastní
32	32	koleno 125x100 vnější, včetně víka	ks	2,00000	1 240,01	2 480,02		Vlastní
33	33	spojky Mars žlabů, držáky, příslušenství žlabů, spojovací materiál	kg	3,00000	900,00	2 700,00		Vlastní
34	34	oceloplechový žlab MARS 62x50 včetně víka	m	80,00000	480,00	38 400,00		Vlastní
35	35	konstrukce pro Mars žlaby, konzole	kg	8,00000	810,00	6 480,00		Vlastní
36	36	zásuvkový box na konstrukci - hliníkový konstrukce, černý lak, 3x zásuvka 230V černá s víkem, 1x DMX, 5pin. klampa na konstrukci	ks	9,00000	3 900,00	35 100,00		Vlastní
37	37	zásuvkový box na konstrukci - hliníkový konstrukce, černý lak, 3x zásuvka 230V černá s víkem, klampa. na konstrukci	ks	5,00000	4 470,00	22 350,00		Vlastní
38	38	zásuvka 230V/16A, interiérová, design dle stavby	ks	8,00000	400,01	3 200,08		Vlastní
39	39	rámeček 2-násobný	ks	4,00000	310,01	1 240,04		Vlastní
40	40	instalační krabice do dutých stěn	ks	10,00000	56,00	560,00		Vlastní
41	41	přípojně místo DMX512 5pin	ks	2,00000	900,00	1 800,00		Vlastní
42	42	konektory DMX512 5pin	ks	12,00000	450,00	5 400,00		Vlastní
43	43	kabelové příchytky pro volné vedení kabeláže po dřevěných konstrukcích	kpl	1,00000	4 050,00	4 050,00		Vlastní
44	44	ostatní instalační materiál jinde neuvedený	kpl	1,00000	20 250,00	20 250,00		Vlastní
45	45	vysekání kabelových drážek	kpl	1,00000	11 700,00	11 700,00		Vlastní
46	46	Instalace kabelových tras a kabeláže, včetně dopravy a dalších nákladů	kpl	1,00000	244 200,00	244 200,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 05	SCÉNICKÁ TECHNOLOGIE
R:	7	Scénické osv. + DALI řízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
47	47	zapojení, včetně dopravy a dalších nákladů	kpl	1,00000	84 000,00	84 000,00		Vlastní
48	48	instalace koncových prvků, uvedení do provozu, zaškolení	kpl	1,00000	48 000,00	48 000,00		Vlastní
49	49	provedení měření a vypracování revizní zprávy elektro (zahrnující i napájecí obvody obsažené v níže, uvedených částech)	kpl	1,00000	24 000,00	24 000,00		Vlastní
Díl: 2		Řízení DALI				527 083,48		
50	101	Ovládací skříň MS1 - jeviště10,4" dotykové programovatelné PLC včetně veškeré konektivity. Slouží, pro zapínání a ovládání jednotlivých prvků technologie, které jsou sdruženy do řízení protokolem DALI. Včetně napájecího zdroje 24V, který bude zabudován v rozvaděči RS1.	ks	1,00000	93 000,00	93 000,00		Vlastní
51	102	Nástěnná krabice pro dotykový panel	ks	1,00000	5 100,00	5 100,00		Vlastní
52	103	DALIweb interfaceInterface pro bezdrátové řízení DALIFunkce proxy serveruUmožňuje bezdrátové, ovládání pomocí tabletu/telefonu, případně kabelové přes ethernet síť.Pro instalaci do rozvaděče RS1.	ks	1,00000	23 025,00	23 025,00		Vlastní
53	104	Napájecí zdroj DALI sběrniceZdroj sběrnice DALI, Signalizace komunikace na sběrnici, Signalizace, zkratu sběrnice, Signalizace vstupního napětí, Maximální zátěž 240mA, Ochrana proti zkratu a přepětí , 4x sběrnice + 1x rezervní Pro instalaci do rozvaděče RS1.	kpl	5,00000	5 400,00	27 000,00		Vlastní
54	105	Převodník ethernet/DALI pro 2 sběrnicePřevodník 2x DALI / Ethernet, Napájení PoE nebo 9-32V,, Indikace komunikace na DALI, Signalizace připojení DALI sběrnice, Galvanické oddělení DALI/ETHPro instalaci do rozvaděče RS1.	ks	2,00000	20 400,00	40 800,00		Vlastní
55	106	4-kanálová DALI releová jednotka4 kanálová reléová jednotka, Maximální odporová zátěž 10A,, Žaluziový mód. 2 přepínací a 2 spínací relé. Testovací tlačítka na čelním panelu.Pro instalaci do rozvaděče RS1	ks	5,00000	10 200,00	51 000,00		Vlastní
56	107	ethernet switch na DIN8-portový ethernet switch na DIN lištu + napájecí zdroj 5V na din lištu. Pro, instalaci do rozvaděče RS1	ks	1,00000	3 300,00	3 300,00		Vlastní
57	108	Převodník DMX512/Artnetpřevodník signálu DMX512 na ArtNet pro ovládání osvětlení sálu z, osvětlovacího pultu	ks	1,00000	19 020,00	19 020,00		Vlastní
58	109	instalace položek 103-108 do rozvaděče RS1 a zapojení. Včetně potřebného materiálu - svorky, dráty. apod.	ks	1,00000	16 200,00	16 200,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 05	SCÉNICKÁ TECHNOLOGIE
R:	7	Scénické osv. + DALI řízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
59	110	Ovládací místo osvětlení sálu u dveří Ovládací místo osvětlení sálu, 4 samostatné povely, ovládací tlačítka v provedení vypínačů. DALI vstupní programovatelná jednotka pro 4 povely	ks	4,00000	6 750,00	27 000,00		Vlastní
60	111	kabel FTP cat.5e LSOHkabel FTP cat.5e pro DMX	m	40,00000	28,01	1 120,40		Vlastní
61	112	kabel UTP cat.6 LSOHkabel UTP cat.6 pro data	m	160,00000	32,00	5 120,00		Vlastní
62	113	Kabel JYTY 4x1kabel ovládací 4x1 stíněný	m	610,00000	42,00	25 620,00		Vlastní
63	114	instalační krabice do zdi	ks	8,00000	16,01	128,08		Vlastní
64	115	kabelová chránička 20mm, střední mechanická odolnost	m	100,00000	20,00	2 000,00		Vlastní
65	116	ostatní instalační materiál jinde neuvedený	kpl	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
66	117	vysekání kabelových drážek	kpl	1,00000	21 750,00	21 750,00		Vlastní
67	118	Instalace kabelových tras a kabeláže, včetně dopravy a dalších nákladů	kpl	1,00000	63 900,00	63 900,00		Vlastní
68	119	zapojení, uvedení do provozu, včetně dopravy a dalších nákladů	kpl	1,00000	36 000,00	36 000,00		Vlastní
69	120	Programování řízení dle požadavků uživatele1x prvotní nastavení a naprogramování1x korekce a. úpravy dle zkušeností získaných při provozu	kpl	1,00000	60 000,00	60 000,00		Vlastní

Celkem	5 082 507,29
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 05	SCÉNICKÁ TECHNOLOGIE
R:	8	Kabeláže AV + napájení AV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Sál 1.09, technická místnost 2.10, zázemí 2.08, 2.09, 2.06.1, 2.06.4				1 448 714,43		
1	2	technologická skříň AV techniky (technická místnost) Datarack pro AV techniku, rozměr 600x800x42U +, sokl, přední a zadní 19" rám, včetně příslušenství	ks	2,00000	35 100,00	70 200,00		Vlastní
2	1	technologická skříň AV techniky (jeviště)	ks	1,00000	36 300,00	36 300,00		Vlastní

Datarack pro AV techniku, rozměr 600x800x42U + sokl, černá barva, přední a zadní 19" rám

3	3	napájecí panel 19", 8x zásuvka, vypínač, základní přepětová ochrana, kabel 3m	ks	12,00000	1 920,00	23 040,00		Vlastní
4	4	sady spojovacího materiálu pro 19" rám (4x šroub, matice, podložka plast)	ks	120,00000	38,96	4 675,20		Vlastní
5	5	patch panel UTP cat.6, 24 portů	ks	4,00000	3 600,00	14 400,00		Vlastní
6	6	patch panel FTP cat.6A, 24 portů, stíněný	ks	3,00000	5 700,00	17 100,00		Vlastní
7	7	Vyvazovací panel 19" 1U	ks	8,00000	975,00	7 800,00		Vlastní
8	8	Zaslepovací panel 19" 1U	ks	20,00000	675,00	13 500,00		Vlastní
9	9	Zaslepovací panel 19" 2U	ks	10,00000	825,00	8 250,00		Vlastní
10	10	police 19", 1U, hloubka min.450mm	ks	10,00000	870,00	8 700,00		Vlastní
11	11	police 19", 2U, hloubka min.450mm	ks	6,00000	975,00	5 850,00		Vlastní
12	12	napájecí zdroj spínaný průmyslový 24V/120W, osazený na 19" 2U panelu	ks	1,00000	4 200,00	4 200,00		Vlastní
13	13	napájecí zdroj spínaný průmyslový 12V/120W, osazený na 19" 2U panelu	ks	1,00000	4 200,00	4 200,00		Vlastní
14	14	napájecí zdroj spínaný průmyslový 5V/90W, osazený na 19" 2U panelu s propojením na svorkovnice 20. svorek	ks	1,00000	5 700,00	5 700,00		Vlastní
15	15	kabel HDMI aktivní 15 (optický, se zesilovačem)	ks	1,00000	2 625,00	2 625,00		Vlastní
16	16	kabel HDMI aktivní 20 (optický, se zesilovačem)	ks	4,00000	3 330,00	13 320,00		Vlastní
17	17	kabel HDMI aktivní 30 (optický, se zesilovačem)	ks	4,00000	4 875,00	19 500,00		Vlastní
18	18	kabel laněný 4x4mm2 pro reproboxy	m	336,00000	124,68	41 892,48		Vlastní
19	19	kabel laněný 4x2,5mm2 pro reproboxy	m	95,00000	165,36	15 709,20		Vlastní
20	20	kabel 5x1,5mm2 pro indukční smyčku	m	70,00000	48,71	3 409,70		Vlastní
21	21	kabel laněný 2x2,5mm2 pro indukční smyčku	m	30,00000	42,86	1 285,80		Vlastní
22	22	kabel UTP cat.6 LSOH	m	1 840,00000	31,17	57 352,80		Vlastní
23	23	kabel FTP cat.6A LSOH	m	1 010,00000	40,91	41 319,10		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 05	SCÉNICKÁ TECHNOLOGIE
R:	8	Kabeláže AV + napájení AV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
24	24	kabel audio signálový 8-párový, každý pár symetrický se stíněním a PVC izolací a číslováním, celkové, stínění kabelu s PVC izolací	m	124,00000	360,00	44 640,00		Vlastní
25	25	kabel audio signálový 16-párový, každý pár symetrický se stíněním a PVC izolací a číslováním,, celkové stínění kabelu s PVC izolací	m	215,00000	630,00	135 450,00		Vlastní
26	26	kabel audio signálový 24-párový, každý pár symetrický se stíněním a PVC izolací a číslováním,, celkové stínění kabelu s PVC izolací	m	30,00000	930,00	27 900,00		Vlastní
27	27	kabel SDI koax 75ohm určený pro přenos SDI signálu 6G na 70m	m	640,00000	68,18	43 635,20		Vlastní
28	28	kabel sdělovací 15x2x0,5	m	190,00000	70,13	13 324,70		Vlastní
29	29	kabel JYTY 4x1 pro 100V a prioritní relé	m	65,00000	40,91	2 659,15		Vlastní
30	30	kabel signálový audio symetrický 2x0,22	m	210,00000	44,81	9 410,10		Vlastní
31	31	oceloplechový žlab MARS 125x100, včetně víka	m	8,00000	627,27	5 018,16		Vlastní
32	32	oceloplechový žlab MARS 250x100, včetně víka	m	26,00000	1 061,69	27 603,94		Vlastní
33	33	oceloplechový žlab MARS 125x50, včetně víka a dřevěného maskovacího obložení do tónu stropní konstrukce	m	96,00000	1 530,00	146 880,00		Vlastní
34	34	koleno 250x100 90°, včetně víka	ks	2,00000	1 530,00	3 060,00		Vlastní
35	35	koleno 250x100 vnější, včetně víka	ks	1,00000	1 383,12	1 383,12		Vlastní
36	36	spojky Mars žlabů, držáky, příslušenství žlabů, spojovací materiál	kg	6,00000	876,63	5 259,78		Vlastní
37	37	konstrukce pro Mars žlaby, konzole	kg	15,00000	780,00	11 700,00		Vlastní
38	38	trubka tuhá 25mm hrdlovaná včetně příslušenství	m	300,00000	31,17	9 351,00		Vlastní
39	39	kabelová chránička 25mm, střední mechanická odolnost	m	300,00000	23,37	7 011,00		Vlastní
40	40	kabelová chránička 32mm, střední mechanická odolnost	m	300,00000	35,07	10 521,00		Vlastní
41	41	kabelová chránička 40mm, střední mechanická odolnost	m	200,00000	38,96	7 792,00		Vlastní
42	42	kabelová chránička 50mm, střední mechanická odolnost	m	100,00000	42,86	4 286,00		Vlastní
43	43	kabelové příchytky pro volné vedení kabeláže po dřevěných konstrukcích	kpl	1,00000	6 300,00	6 300,00		Vlastní
44	44	ostatní instalační materiál - krabice, svorky, kabelové příchytky	kpl	1,00000	9 750,00	9 750,00		Vlastní
45	45	ostatní instalační materiál jinde neuvedený	kpl	1,00000	13 650,00	13 650,00		Vlastní
46	46	instalace odposlechových mikrofonů - konekory + reukce držáku na M6	kpl	1,00000	2 400,00	2 400,00		Vlastní
47	47	vysekání kabelových drážek	kpl	1,00000	12 750,00	12 750,00		Vlastní
48	48	Instalace kabelových tras, včetně dopravy a dalších nákladů	kpl	1,00000	219 900,00	219 900,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 05	SCÉNICKÁ TECHNOLOGIE
R:	8	Kabeláže AV + napájení AV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
49	49	Instalace kabeláže, včetně dopravy a dalších nákladů	kpl	1,00000	189 750,00	189 750,00		Vlastní
50	50	instalace datových racků a zapojení data patch panelů, zdrojů apod., včetně dopravy a dalších, nákladů (ostatní zapojení je součástí AV techniky jako instalace jednotlivých komponent	kpl	1,00000	57 000,00	57 000,00		Vlastní
Díl: 2		Napájení AV techniky sál 1.09, technická místnost 2.10				636 687,14		
51	101	Rozvaděč RZ1skříňový rozvaděč 600x400x2000mm + soklhlavní jistič + vyražecí cívka s total stop, tlačítkem na dveříchsignalizace zapnutí na dveříchjistění a stykače pro projekční plátno27x	ks	1,00000	235 200,00	235 200,00		Vlastní
		kombinovaný chránič/jistič C16/1N/30mA (B16) 8x kombinovaný chránič/jistič C16/1N/30mA (B16) pro ostatní prostory rezervní jističe do hodnoty 16A 6 modulů 4x stykač 40A/4 230VAC 4x stykač 25A/4 230VAC 10x stykač 20A/2 230VAC 4x DALI releový modul pro 4 obvody - celkem 16 spínaných povelů (16 DALI adres) svorkovnice, ostatní materiál a výroba						
52	102	kabel silový bezhalogenový 3x1,5 (J) splňující vyhlášku č.23/2008 Sb.a 268/2011Sb.	m	240,00000	50,66	12 158,40		Vlastní
53	103	kabel silový bezhalogenový 3x2,5 (J) splňující vyhlášku č.23/2008 Sb.a 268/2011Sb.	m	1 296,00000	68,18	88 361,28		Vlastní
54	104	kabel silový bezhalogenový 5x1,5 (J) splňující vyhlášku č.23/2008 Sb.a 268/2011Sb.	m	36,00000	75,98	2 735,28		Vlastní
55	105	kabel ovládací 10x2x0,5 splňující vyhlášku č.23/2008 Sb.a 268/2011Sb.	m	70,00000	173,37	12 135,90		Vlastní
56	106	zásuvka 230V/16A, interiérová, design dle stavby	ks	30,00000	389,61	11 688,30		Vlastní
57	107	zásuvka 230V/16A, dvojnásobná s víčkem	ks	10,00000	448,05	4 480,50		Vlastní
58	108	zásuvkový panel 19" 2U osazený 2x zásuvka dvojnásobná s víčkem IP44 (2 obvody)	ks	8,00000	1 383,12	11 064,96		Vlastní
59	109	rámeček 2-násobný	ks	14,00000	301,95	4 227,30		Vlastní
60	110	rámeček 3-násobný	ks	1,00000	531,83	531,83		Vlastní
61	111	instalační krabice 68mm do stěny	ks	13,00000	15,59	202,67		Vlastní
62	112	instalační krabice povrchová	ks	3,00000	50,66	151,98		Vlastní
63	113	instalační krabice do dutých stěn	ks	14,00000	54,54	763,56		Vlastní
64	114	přípojná krabice pro projekční plátno vč. svorek	ks	1,00000	224,03	224,03		Vlastní
65	115	oceloplechový žlab MARS 125x100, včetně víka	m	20,00000	603,90	12 078,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 05	SCÉNICKÁ TECHNOLOGIE
R:	8	Kabeláže AV + napájení AV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
66	116	oceloplechový žlab MARS 125x50, včetně víka	m	10,00000	485,07	4 850,70		Vlastní
67	117	koleno 125x100 90°, včetně víka	ks	2,00000	701,30	1 402,60		Vlastní
68	118	koleno 125x100 vnější, včetně víka	ks	2,00000	1 207,79	2 415,58		Vlastní
69	119	spojky Mars žlabů, držáky, příslušenství žlabů, spojovací materiál	kg	3,00000	876,63	2 629,89		Vlastní
70	120	konstrukce pro Mars žlaby, konzole	kg	8,00000	779,22	6 233,76		Vlastní
71	121	parapetní žlab 110x65 včetně příslušenství	m	6,00000	740,27	4 441,62		Vlastní
72	122	kabelové přichytky pro volné vedení kabeláže po dřevěných konstrukcích	kpl	1,00000	3 909,00	3 909,00		Vlastní
73	123	ostatní instalační materiál jinde neuvedený	kpl	1,00000	9 750,00	9 750,00		Vlastní
74	124	vysekání kabelových drážek	kpl	1,00000	9 750,00	9 750,00		Vlastní
75	125	Instalace kabelových tras a kabeláže, včetně dopravy a dalších nákladů	kpl	1,00000	128 400,00	128 400,00		Vlastní
76	126	zapojení včetně dopravy a dalších nákladů	kpl	1,00000	45 900,00	45 900,00		Vlastní
77	127	provedení měření a vypracování revizní zprávy elektro (zahrnující i napájecí obvody obsažené v níže. uvedených částech)	kpl	1,00000	21 000,00	21 000,00		Vlastní
Díl: 3 Foyer 1.02.1						237 719,18		
78	201	technologická skříňka/rackpro umístění technologie, včetně 19" rámu a příslušenství	ks	1,00000	19 200,00	19 200,00		Vlastní
79	202	napájecí panel 19", 8x zásuvka, vypínač, základní přepět'ová ochrana, kabel 3m	ks	1,00000	1 920,00	1 920,00		Vlastní
80	203	kabel laněný 4x1,5 pro reproboxy	m	185,00000	58,44	10 811,40		Vlastní
81	204	kabel silový bezhalogenový 3x2,5 (J) splňující vyhlášku č.23/2008 Sb.a 268/2011Sb.	m	245,00000	68,18	16 704,10		Vlastní
82	205	kabel HDMI aktivní 20m (optický, se zesilovačem)	ks	2,00000	3 311,69	6 623,38		Vlastní
83	206	kabel HDMI aktivní 30m (optický, se zesilovačem)	ks	2,00000	4 870,13	9 740,26		Vlastní
84	207	kabel UTP cat.6 LSOH	m	430,00000	31,17	13 403,10		Vlastní
85	208	kabel FTP cat.6A LSOH	m	325,00000	40,91	13 295,75		Vlastní
86	209	kabel audio signálový 8-párový, každý pár symetrický se stíněním a PVC izolací a číslováním, celkové stínění kabelu s PVC izolací	m	55,00000	360,00	19 800,00		Vlastní
87	210	zásuvka 230V/16A, interiérová, design dle stavby	ks	18,00000	389,61	7 012,98		Vlastní
88	211	přípojné místo RJ-45 cat.6 UTP/FTP	ks	8,00000	233,76	1 870,08		Vlastní
89	212	kryt + maska pro datové konektory	ks	4,00000	681,83	2 727,32		Vlastní
90	213	reproduktorová svorkovnice v designu zásuvek	ks	8,00000	1 090,91	8 727,28		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 05	SCÉNICKÁ TECHNOLOGIE
R:	8	Kabeláže AV + napájení AV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
91	214	rámeček 1-násobný	ks	8,00000	188,96	1 511,68		Vlastní
92	216	rámeček 3-násobný	ks	2,00000	531,83	1 063,66		Vlastní
93	218	rámeček 5-násobný	ks	4,00000	1 116,24	4 464,96		Vlastní
94	219	instalační krabice 68mm	ks	26,00000	15,59	405,34		Vlastní
95	220	instalační krabice pro PB	ks	1,00000	681,83	681,83		Vlastní
96	221	kabelová chránička 25mm, střední mechanická odolnost	m	170,00000	23,37	3 972,90		Vlastní
97	222	kabelová chránička 32mm, střední mechanická odolnost	m	180,00000	35,07	6 312,60		Vlastní
98	223	ostatní instalační materiál jinde neuvedený	kpl	1,00000	9 743,27	9 743,27		Vlastní
99	224	vysekání kabelových drážek	kpl	1,00000	7 792,22	7 792,22		Vlastní
100	225	Instalace kabelových tras a kabeláže, včetně dopravy a dalších nákladů	kpl	1,00000	59 220,78	59 220,78		Vlastní
101	226	zapojení včetně dopravy a dalších nákladů	kpl	1,00000	10 714,29	10 714,29		Vlastní
Díl: 4		Galerie výtvarných umění 2.NP 2.01				229 841,33		
102	301	technologická skříňka/rackpro umístění technologie, včetně 19" rámu a příslušenství	ks	1,00000	19 200,00	19 200,00		Vlastní
103	302	napájecí panel 19", 8x zásuvka, vypínač, základní přepětová ochrana, kabel 3m	ks	1,00000	1 920,00	1 920,00		Vlastní
104	303	kabel laněný 4x1,5 pro reproboxy	m	170,00000	58,44	9 934,80		Vlastní
105	304	kabel silový bezhalogenový 3x2,5 (J) splňující vyhlášku č.23/2008 Sb.a 268/2011Sb.	m	220,00000	68,18	14 999,60		Vlastní
106	305	kabel HDMI aktivní 10m (optický, se zesilovačem)	ks	1,00000	2 142,86	2 142,86		Vlastní
107	306	kabel HDMI aktivní 15m (optický, se zesilovačem)	ks	1,00000	2 532,47	2 532,47		Vlastní
108	307	kabel HDMI aktivní 30m (optický, se zesilovačem)	ks	2,00000	4 870,13	9 740,26		Vlastní
109	308	kabel UTP cat.6 LSOH	m	385,00000	31,17	12 000,45		Vlastní
110	309	kabel FTP cat.6A LSOH	m	290,00000	40,91	11 863,90		Vlastní
111	310	kabel audio signálový 8-párový, každý pár symetrický se stíněním a PVC izolací a číslováním, celkové stínění kabelu s PVC izolací	m	50,00000	360,00	18 000,00		Vlastní
112	311	zásuvka 230V/16A, interiérová, design dle stavby	ks	18,00000	389,61	7 012,98		Vlastní
113	312	přípojné místo RJ-45 cat.6 UTP/FTP	ks	8,00000	233,76	1 870,08		Vlastní
114	313	kryt + maska pro datové konektory	ks	4,00000	681,83	2 727,32		Vlastní
115	314	reproduktorová svorkovnice v designu zásuvek	ks	8,00000	1 090,91	8 727,28		Vlastní
116	315	rámeček 1-násobný	ks	8,00000	188,96	1 511,68		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 05	SCÉNICKÁ TECHNOLOGIE
R:	8	Kabeláže AV + napájení AV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
117	317	rámeček 3-násobný	ks	2,00000	531,83	1 063,66		Vlastní
118	319	rámeček 5-násobný	ks	4,00000	1 116,24	4 464,96		Vlastní
119	320	instalační krabice 68mm	ks	26,00000	15,59	405,34		Vlastní
120	321	instalační krabice pro PB	ks	1,00000	681,83	681,83		Vlastní
121	322	kabelová chránička 25mm, střední mechanická odolnost	m	180,00000	23,37	4 206,60		Vlastní
122	323	kabelová chránička 32mm, střední mechanická odolnost	m	210,00000	35,07	7 364,70		Vlastní
123	324	ostatní instalační materiál jinde neuvedený	kpl	1,00000	9 743,27	9 743,27		Vlastní
124	325	vysekání kabelových drážek	kpl	1,00000	7 792,22	7 792,22		Vlastní
125	326	Instalace kabelových tras a kabeláže, včetně dopravy a dalších nákladů	kpl	1,00000	59 220,78	59 220,78		Vlastní
126	327	zapojení včetně dopravy a dalších nákladů	kpl	1,00000	10 714,29	10 714,29		Vlastní
Díl: 5 Galerie výtvarných umění 3.NP 3.03					108 653,03			
127	401	kabel laněný 4x2,5 pro reproboxy	m	120,00000	81,83	9 819,60		Vlastní
128	402	kabel silový bezhalogenový 3x2,5 (J) splňující vyhlášku č.23/2008 Sb.a 268/2011Sb.	m	95,00000	68,18	6 477,10		Vlastní
129	403	kabel UTP cat.6 LSOH	m	264,00000	31,17	8 228,88		Vlastní
130	404	kabel FTP cat.6A LSOH	m	132,00000	40,91	5 400,12		Vlastní
131	405	kabel audio signálový 8-párový, každý pár symetrický se stíněním a PVC izolací a číslováním, celkové, stínění kabelu s PVC izolací	m	68,00000	360,00	24 480,00		Vlastní
132	406	zásuvka 230V/16A, interiérová, design dle stavby	ks	3,00000	389,61	1 168,83		Vlastní
133	407	rámeček 3-násobný	ks	1,00000	531,83	531,83		Vlastní
134	408	instalační krabice 68mm	ks	3,00000	15,59	46,77		Vlastní
135	409	instalační krabice pro PB	ks	1,00000	681,83	681,83		Vlastní
136	410	kabelová chránička 25mm, střední mechanická odolnost	m	60,00000	23,37	1 402,20		Vlastní
137	411	kabelová chránička 32mm, střední mechanická odolnost	m	60,00000	35,07	2 104,20		Vlastní
138	412	ostatní instalační materiál jinde neuvedený	kpl	1,00000	5 844,15	5 844,15		Vlastní
139	413	vysekání kabelových drážek	kpl	1,00000	5 844,15	5 844,15		Vlastní
140	414	Instalace kabelových tras a kabeláže, včetně dopravy a dalších nákladů	kpl	1,00000	34 675,32	34 675,32		Vlastní
141	415	zapojení včetně dopravy a dalších nákladů	kpl	1,00000	1 948,05	1 948,05		Vlastní
Díl: 6 Severní přísálí 1.NP 1.10					110 952,12			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 05	SCÉNICKÁ TECHNOLOGIE
R:	8	Kabeláže AV + napájení AV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
142	501	kabel laněný 4x2,5 pro reproboxy	m	120,00000	81,83	9 819,60		Vlastní
143	502	kabel silový bezhalogenový 3x2,5 (J) splňující vyhlášku č.23/2008 Sb.a 268/2011Sb.	m	118,00000	68,18	8 045,24		Vlastní
144	503	kabel UTP cat.6 LSOH	m	288,00000	31,17	8 976,96		Vlastní
145	504	kabel FTP cat.6A LSOH	m	144,00000	40,91	5 891,04		Vlastní
146	505	kabel audio signálový 8-párový, každý pár symetrický se stíněním a PVC izolací a číslováním, celkové. stínění kabelu s PVC izolací	m	72,00000	360,00	25 920,00		Vlastní
147	506	zásuvka 230V/16A, interiérová, design dle stavby	ks	3,00000	389,61	1 168,83		Vlastní
148	507	rámeček 3-násobný	ks	1,00000	531,83	531,83		Vlastní
149	508	instalační krabice 68mm	ks	3,00000	15,59	46,77		Vlastní
150	509	instalační krabice pro PB	ks	1,00000	681,83	681,83		Vlastní
151	510	kabelová chránička 25mm, střední mechanická odolnost	m	60,00000	23,37	1 402,20		Vlastní
152	511	kabelová chránička 32mm, střední mechanická odolnost	m	60,00000	35,07	2 104,20		Vlastní
153	512	ostatní instalační materiál jinde neuvedený	kpl	1,00000	5 844,15	5 844,15		Vlastní
154	513	vysekání kabelových drážek	kpl	1,00000	3 896,10	3 896,10		Vlastní
155	514	Instalace kabelových tras a kabeláže, včetně dopravy a dalších nákladů	kpl	1,00000	34 675,32	34 675,32		Vlastní
156	515	zapojení napájecích obvodů včetně dopravy a dalších nákladů	kpl	1,00000	1 948,05	1 948,05		Vlastní
Díl: 7		Restaurace 1.PP 0.02				240 385,23		
157	601	technologická skříňka/rackpro umístění technologie, včetně 19" rámu a příslušenství	ks	1,00000	19 200,00	19 200,00		Vlastní
158	602	napájecí panel 19", 8x zásuvka, vypínač, základní přepětová ochrana, kabel 3m	ks	1,00000	1 920,00	1 920,00		Vlastní
159	603	kabel laněný 4x1,5 pro reproboxy	m	210,00000	58,44	12 272,40		Vlastní
160	604	kabel silový bezhalogenový 3x2,5 (J) splňující vyhlášku č.23/2008 Sb.a 268/2011Sb.	m	216,00000	68,18	14 726,88		Vlastní
161	605	kabel HDMI aktivní 25m (optický, se zesilovačem)	ks	4,00000	4 090,91	16 363,64		Vlastní
162	606	kabel UTP cat.6 LSOH	m	220,00000	31,17	6 857,40		Vlastní
163	607	kabel FTP cat.6 LSOH	m	125,00000	37,02	4 627,50		Vlastní
164	608	zásuvka 230V/16A, interiérová, design dle stavby	ks	15,00000	389,61	5 844,15		Vlastní
165	609	přípojné místo RJ-45 cat.6 UTP/FTP	ks	16,00000	233,76	3 740,16		Vlastní
166	610	kryt + maska pro datové konektory	ks	8,00000	681,83	5 454,64		Vlastní
167	611	reproduktorová svorkovnice v designu zásuvek	ks	8,00000	1 090,91	8 727,28		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 05	SCÉNICKÁ TECHNOLOGIE
R:	8	Kabeláže AV + napájení AV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
168	612	reproduktorová svorkovnice min. IP44	ks	4,00000	1 207,79	4 831,16		Vlastní
169	613	rámeček 1-násobný	ks	8,00000	188,96	1 511,68		Vlastní
170	615	rámeček 3-násobný	ks	1,00000	531,83	531,83		Vlastní
171	616	rámeček 4-násobný	ks	2,00000	787,02	1 574,04		Vlastní
172	617	rámeček 5-násobný	ks	4,00000	1 116,24	4 464,96		Vlastní
173	618	instalační krabice 68mm	ks	39,00000	15,59	608,01		Vlastní
174	619	kabelová chránička 25mm, střední mechanická odolnost	m	150,00000	23,37	3 505,50		Vlastní
175	620	kabelová chránička 32mm, střední mechanická odolnost	m	120,00000	35,07	4 208,40		Vlastní
176	621	ostatní instalační materiál jinde neuvedený	kpl	1,00000	7 792,22	7 792,22		Vlastní
177	622	vysekání kabelových drážek	kpl	1,00000	35 064,93	35 064,93		Vlastní
178	623	Instalace kabelových tras a kabeláže, včetně dopravy a dalších nákladů	kpl	1,00000	63 311,69	63 311,69		Vlastní
179	624	zapojení včetně dopravy a dalších nákladů	kpl	1,00000	13 246,76	13 246,76		Vlastní

Celkem	3 012 952,46
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 05	SCÉNICKÁ TECHNOLOGIE
R:	9	Akustika sál

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 28 Akustická a protiotřesová opatření						15 259 098,00		
1	1001VD	REZ 1 - rezonátor dutinový - PODIOVÝ <small>rezonátor fr = 100 - 125 Hz, umístěno pod podium jeviště, rozměr = 450 x 400 x 1000 mm nepohledové provedení MDF/Grenamat B, černý nátěr, B-s1-d0, is = do 75 mm/s</small>	bm	32,30000	9 660,00	312 018,00		Vlastní
2	1002VD	REZ 2 - rezonátor dutinový - 2. galerie <small>rezonátor fr = 800 - 100 Hz, umístěno na nosnou konstrukci trámů v úrovni 2. galerie jeviště, rozměr = 300 x 650 x 1000 mm pohledové provedení MDF/Grenamat B + dýha + lak, tónováno dle požadavku architekta, B-s1-d0, is = do 75 mm/s</small>	bm	68,00000	11 160,00	758 880,00		Vlastní
3	1003VD	Akustický obklad KP 1_1 - kmitací deska - šikmý strop SÁL <small>Dřevěný pevný akustický obklad, deska MDF + dýha dub + lak, tónováno na nosném roštu, uvnitř akustická vložka tl. 30 mm, hloubka obkladu 120 mm, B-s1-d0, spojení desek pero - drážka</small>	m2	148,00000	18 075,00	2 675 100,00		Vlastní
4	1004VD	Akustický obklad ŠR 1_1 - drážkovaná/vrtná deska - šikmý strop SÁL <small>Dřevěný drážkovaný/vrtný (drážkování 14/3, 7%), akustický obklad, deska MDF + dýha dub + lak, tónováno na nosném roštu, uvnitř akustická vložka tl. 30 mm, hloubka obkladu 120 mm, B-s1-d0, spojení desek pero - drážka</small>	m2	162,00000	20 475,00	3 316 950,00		Vlastní
5	1005VD	Akustický obklad ŠR 2_1 - drážkovaná/vrtná deska - šikmý strop SÁL <small>Dřevěný drážkovaný/vrtný (drážkování 19/3, 6%), akustický obklad, deska MDF + dýha dub + lak, tónováno na nosném roštu, uvnitř akustická vložka tl. 30 mm, hloubka obkladu 120 mm, B-s1-d0, spojení desek pero - drážka</small>	m2	140,00000	20 475,00	2 866 500,00		Vlastní
6	1006VD	Akustický obklad KP 1_2 - kmitací deska - stěny SÁL <small>Dřevěný pevný akustický obklad, deska MDF + dýha dub + lak, tónováno na nosném roštu, uvnitř akustická vložka tl. 30 mm, hloubka obkladu 180 mm, B-s1-d0, spojení desek pero - drážka</small>	m2	52,00000	18 675,00	971 100,00		Vlastní
7	1007VD	Akustický obklad ŠR 1_2 - drážkovaná/vrtná deska - stěny SÁL <small>Dřevěný drážkovaný/vrtný (drážkování 14/3, 7%), akustický obklad, deska MDF + dýha dub + lak, tónováno na nosném roštu, uvnitř akustická vložka tl. 30 mm, hloubka obkladu 180 mm, B-s1-d0, spojení desek pero - drážka</small>	m2	152,00000	21 075,00	3 203 400,00		Vlastní
8	1008VD	Akustický obklad ŠR 2_2 - drážkovaná/vrtná deska - stěny SÁL <small>Dřevěný drážkovaný/vrtný (drážkování 19/3, 6%), akustický obklad, deska MDF + dýha dub + lak, tónováno na nosném roštu, uvnitř akustická vložka tl. 30 mm, hloubka obkladu 180 mm, B-s1-d0, spojení desek pero - drážka</small>	m2	42,00000	21 075,00	885 150,00		Vlastní
9	11200VD	Měření doby dozvuku - etapové (v průběhu a na konci realizace) <small>měření dle normy ČSN EN ISO 3382-1 autorizovanou osobou</small>	kpl	2,00000	30 000,00	60 000,00		Vlastní
10	11201VD	Zpracování dílenské dokumentace	kpl	1,00000	75 000,00	75 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	SO 05	SCÉNICKÁ TECHNOLOGIE
R:	9	Akustika sál

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		bude odsouhlasena před započítím díla architektem a investorem						
11	11203VD	Přesun hmot pro prostorovou akustiku, vč. Dopravného	kpl	1,00000	135 000,00	135 000,00		Vlastní
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy						172 920,00		
12	94_01	Montáž pojízdných Alu věží 2,5 x 0,85 m pracovní výška do 12,3 m Položka je kalkulována pro montáž pojízdného lešení	soubor	3,00000	6 500,00	19 500,00		Vlastní
13	94_02	Nájemné pojízdných Alu věží , 2,5 x 0,85 m pracovní výška 5 m Položka je kalkulována pro nájemné pojízdného lešení	den	66,00000	2 120,00	139 920,00		Vlastní
14	94_03	Demontáž pojízdných Alu věží , 2,5 x 0,85 m pracovní výška 12,3 m Položka je kalkulována pro demontáž pojízdného lešení.	soubor	3,00000	4 500,00	13 500,00		Vlastní
Celkem						15 432 018,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	VON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				17 919 003,62		
1	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,00000	220 000,00	220 000,00		Vlastní
Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.								
2	00500	Stacionární jeřáb- nájem cca 1,5 roku	Soubor	1,00000	2 430 000,00	2 430 000,00		Vlastní
Náklady spojené s provozem staveniště, které vzniknou dodavateli podle podmínek smlouvy.								
3	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	110 000,00	110 000,00		Vlastní
4	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		Vlastní
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.								
5	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.								
6	005121010R	Vybudování zařízení staveniště vč střechy nad střechou	Soubor	1,00000	1 677 524,18	1 677 524,18		Vlastní
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.								
7	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	11 483 313,75	11 483 313,75		Vlastní
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.								
8	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	508 165,69	508 165,69		Vlastní
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
9	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	150 000,00	150 000,00		Vlastní
Náklady na zřízené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezeny provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatel nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.								
10	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	30 000,00	30 000,00		Vlastní
Náklady na zřízené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušeno provozu na staveništi nebo v případech nepřerušeno provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.								
11	005123010R	Extrémní místo provádění	Soubor	1,00000	250 000,00	250 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	VON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Náklady na ztížené provádění stavebních prací v neobvyklém a práci ztěžujícím prostředí, jako např. ve zdraví škodlivém prostředí, práce pod vodou či v podzemí.						
12	005124010R	Koordináční činnost	Soubor	1,00000	750 000,00	750 000,00		Vlastní
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
13	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	150 000,00	150 000,00		Vlastní
		Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.						
14	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		Vlastní
		Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.						
15	1	Archeologický dohled	soubor	1,00000	100 000,00	100 000,00		Vlastní
Díl: ON		Ostatní náklady				2 625 000,00		
16	004111020R	Vypracování projektové dokumentace dílenské	Soubor	1,00000	750 000,00	750 000,00		Vlastní
		Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.						
17	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
18	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		Vlastní
		Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících stavenišťem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.						
19	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	250 000,00	250 000,00		Vlastní
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						
20	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	150 000,00	150 000,00		Vlastní
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložení stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.						
21	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	335 000,00	335 000,00		Vlastní
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).						
22	005231040R	Provozní řády	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023-4	NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE JINDŘICHŮV HRADEC
O:	VON	Vedlejší a ostatní náklady
R:	1	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.								
23	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	350 000,00	350 000,00		Vlastní
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
24	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	150 000,00	150 000,00		Vlastní
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.								
25	005261010R	Pojištění dodavatele a pojištění díla	Soubor	1,00000	550 000,00	550 000,00		Vlastní
Náklady spojené s povinným pojištěním dodavatele nebo stavebního díla či jeho části, v rozsahu obchodních podmínek.								
Celkem						20 544 003,62		

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2023/10.2 Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

**Společnost ARCHEON-AUBŮCK – Nová epocha pivovaru v Jindřichově Hradci
ARCHEON Stavby s.r.o.
Mladých Běchovic 2
190 11 Praha 9**

IČO: **60753013**

DIČ: **CZ60753013**

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			71 404 470,93
PSV			56 008 100,48
MON			409 751,25
Vedlejší náklady			6 083 921,87
Ostatní náklady			1 489 550,00
Celkem			135 395 794,53

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	135 395 794,53 CZK
Základní DPH	21 %	28 433 116,85 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

163 828 911,38 CZK

v _____

dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	7 893 921,87	1 657 723,59	9 551 645,46	6
01	VRN	0,00	7 893 921,87	1 657 723,59	9 551 645,46	6
	Stavební objekt			0,00		
01	SO 02	0,00	122 142 477,98	25 649 920,38	147 792 398,36	90
01	ASŘ	0,00	109 688 872,80	23 034 663,29	132 723 536,09	81
02	Plynoinstalace	0,00	159 282,00	33 449,22	192 731,22	0
03	Vytápění	0,00	1 287 787,47	270 435,37	1 558 222,84	1
04	VZT	0,00	375 453,08	78 845,15	454 298,23	0
05	ZTI	0,00	1 405 786,10	295 215,08	1 701 001,18	1
06	Elektro - silnoproud	0,00	6 587 988,05	1 383 477,49	7 971 465,54	5
07	Elektro - slaboproud	0,00	1 636 639,10	343 694,21	1 980 333,31	1
07.1	EPS	0,00	1 000 669,38	210 140,57	1 210 809,95	1
03	SO 03 - Trafostanice a rozvodna NN	0,00	3 274 620,00	687 670,20	3 962 290,20	2
01	Trafostanice a rozvodna NN	0,00	3 274 620,00	687 670,20	3 962 290,20	2
04	SO 04 - Venkovní sítě a přípojky	0,00	676 991,25	142 168,16	819 159,41	1
01	Přípojka plynovod	0,00	103 560,13	21 747,63	125 307,76	0
02	Přípojka vody a kanalizace	0,00	573 431,12	120 420,54	693 851,66	0
05	SO 05 - Scénická technologie	0,00	1 407 783,43	295 634,52	1 703 417,95	1
01	Audio	0,00	631 980,00	132 715,80	764 695,80	0
02	Video	0,00	356 700,00	74 907,00	431 607,00	0
03	Kabeláže AV + napájení AV	0,00	419 103,43	88 011,72	507 115,15	0
	Celkem za stavbu	0,00	135 395 794,53	28 433 116,85	163 828 911,38	100

Popis stavby: 2023/10.2 - Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02

Popis objektu: 00 - Vedlejší a ostatní náklady

Popis rozpočtu: 01 - VRN

Popis objektu: 01 - SO 02

Popis rozpočtu: 01 - ASŘ

Popis rozpočtu: 02 - Plynoinstalace

Popis rozpočtu: 03 - Vytápění

Popis rozpočtu: 04 - VZT

Popis rozpočtu: 05 - ZTI

Popis rozpočtu: 06 - Elektro - silnoproud

Popis rozpočtu: 07 - Elektro - slaboproud

Popis rozpočtu: 07.1 - EPS

Popis objektu: 03 - SO 03 - Trafostanice a rozvodna NN

Popis rozpočtu: 01 - Trafostanice a rozvodna NN

Popis objektu: 04 - SO 04 - Venkovní sítě a přípojky
Popis rozpočtu: 01 - Přípojka plynovod
Popis rozpočtu: 02 - Přípojka vody a kanalizace
Popis objektu: 05 - SO 05 - Scénická technologie
Popis rozpočtu: 01 - Audio
Popis rozpočtu: 02 - Video
Popis rozpočtu: 03 - Kabeláže AV + napájení AV

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	ELEKTROMONTÁŽE SILNOPROUD - MATERIÁL NOSNÝ	HSV			2 089 894,10	1,5
_1	EPS - požární signalizace	HSV			909 169,38	0,7
_1	Trafostanice TS1	HSV			3 100 020,00	2,3
_1	UMYVADLO	HSV			26 085,00	0,0
_10	R03 - technická místnost - 1NP	HSV			20 442,75	0,0
_11	R04 - místnost s kotlí - 1NP	HSV			20 439,75	0,0
_12	RC - kompenzační rozvaděč	HSV			73 680,50	0,1
_13	DOPRAVA ROZVADĚČŮ	HSV			49 691,50	0,0
_14	HZS - PRÁCE NEZAHRNUTNÉ DO MONTÁŽNÍHO CENÍKU	HSV			391 000,00	0,3
_15	HZS - REVIZE	HSV			34 500,00	0,0
_2	SVÍTIDLA VČ. ZDROJŮ	HSV			2 314 605,00	1,7
_3	NOUZOVÁ SVÍTIDLA	HSV			720 955,70	0,5
_3	SK - strukturovaná kabeláž	HSV			520 447,51	0,4
_3	WC	HSV			41 370,00	0,0
_4	ELEKTROMONTÁŽE SILNOPROUD - MONTÁŽNÍ PRÁCE	HSV			115 002,00	0,1
_4	PZTS - zabezpečovací systém	HSV			278 502,72	0,2
_5	Detekce úniku plynů	HSV			144 823,16	0,1
_5	RH - hlavní rozvaděč objektů SO 01 + SO 02 - 1PP	HSV			528 247,50	0,4
_6	CCTV – Kamerový systém	HSV			486 002,73	0,4
_6	R1 - hlavní rozvaděč pivovaru (technologické části) - 1NP	HSV			121 502,25	0,1

_7	R1.1 - podružný rozvaděč pivovaru - 2NP	HSV			33 194,00	0,0
_7	STA – Anténní rozvod	HSV			83 812,98	0,1
_7	ZÁSTĚNA	HSV			51 420,00	0,0
_8	DOPLŇKY	HSV			120 780,00	0,1
_8	R01 - pivovarská prodejna - 1PP	HSV			30 959,00	0,0
_9	R02 - pivovarnické muzeum, šatna - 1NP	HSV			43 874,00	0,0
0	Nepřirazený díl	HSV			535 000,00	0,4
1	Zemní práce	HSV			4 803 689,40	3,5
101	vzduchotechnika	HSV			375 453,08	0,3
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			3 456 679,14	2,6
22	Piloty	HSV			511 680,00	0,4
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			7 833 563,90	5,8
342	Stěny a příčky montované lehké	HSV			165 984,39	0,1
4	Vodorovné konstrukce	HSV			3 017 076,64	2,2
40	Požární ucpávky	HSV			591 500,00	0,4
416	Podhledy a mezistropy montované lehké	HSV			13 182,00	0,0
49	Zemní práce	HSV			16 109,93	0,0
5	Komunikace	HSV			603 022,20	0,4
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			3 689 497,46	2,7
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			5 251 923,50	3,9
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			5 983 476,99	4,4
8	Trubní vedení	HSV			334 350,46	0,2

9	Ostatní konstrukce	HSV			1 123 200,00	0,8
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			1 513 721,06	1,1
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			308 192,99	0,2
96	Bourání konstrukcí	HSV			4 628 094,08	3,4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			6 164 213,31	4,6
10	Pivovarská prodejna 0.21	PSV			88 127,04	0,1
4	TECHNOLOGIE - MUZEUM VETERÁNŮ 0.13	PSV			178 350,00	0,1
4)	TECHNOLOGIE - MUZEUM VETERÁNŮ 0.13	PSV			277 245,00	0,2
6	TECHNOLOGIE - PIVOVARSKÉ MUZEU 1.13.1	PSV			178 350,00	0,1
6)	TECHNOLOGIE - PIVOVARSKÉ MUZEU 1.13.1	PSV			277 245,00	0,2
7)	7) TECHNOLOGIE - PIVOVARSKÁ PRODEJNA 0.21	PSV			69 990,00	0,1
711	Izolace proti vodě	PSV			726 983,55	0,5
712	Povlakové krytiny	PSV			1 254 687,10	0,9
713	Izolace tepelné	PSV			7 684 533,56	5,7
714	Akustická a protiotřesová opatření	PSV			7 500,00	0,0
721	Vnitřní kanalizace	PSV			539 164,00	0,4
722	Vnitřní vodovod	PSV			626 967,10	0,5
723	Vnitřní plynovod	PSV			233 601,00	0,2
731	Kotelny	PSV			134 700,00	0,1
733	Rozvod potrubí	PSV			1 131 337,47	0,8
734	armatury)	PSV			0,00	0,0
736	Podlahové vytápění	PSV			67 882,49	0,1

762	Konstrukce tesařské	PSV			12 188 857,91	9,0
763	Dřevostavby	PSV			374 418,00	0,3
764	Konstrukce klempířské	PSV			993 161,84	0,7
765	Krytiny tvrdé	PSV			3 440 509,62	2,5
766	Konstrukce truhlářské	PSV			2 939 255,62	2,2
767	Konstrukce zámečnické	PSV			15 888 875,19	11,7
772	Kamenné dlažby	PSV			2 228 037,86	1,6
781	Obklady keramické	PSV			410 339,54	0,3
782	Konstrukce z přírodního kamene	PSV			1 049 709,00	0,8
783	Nátěry	PSV			2 192 366,57	1,6
784	Malby	PSV			320 329,63	0,2
799	Ostatní	PSV			174 600,00	0,1
8	Muzeum veteránů 0.13	PSV			180 656,36	0,1
9	Pivovarnické muzeum 1.13.1	PSV			150 320,03	0,1
M21	Elektromontáže	MON			409 751,25	0,3
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	PSU			8 134 438,87	6,0
VN	Vedlejší náklady	VN			6 083 921,87	4,5
ON	Ostatní náklady	ON			1 489 550,00	1,1
Cena celkem					135 395 794,53	100,0

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 0		Nepřirazený díl	535 000,00					
1	00411 R	Přípravné a průzkumné služby či práce	Soubor	1,00000	150 000,00	150 000,00		RTS 24/ I
Náklady dodavatele vyplývající z povinností dodavatele stanovených obchodními podmínkami před zahájením stavebních prací. Tato skupina zahrnuje zejména náklady na přípravné činnosti.								
2	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	80 000,00	80 000,00		RTS 24/ I
3	005122 R	Provozní vlivy	Soubor	1,00000	100 000,00	100 000,00		RTS 24/ I
Náklady na ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omezovaly provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy ovlivňující stavební práce.								
4	00523 R	Zkoušky a revize	Soubor	1,00000	120 000,00	120 000,00		RTS 24/ I
Náklady zhotovitele, související s prováděním zkoušek a revizí předepsaných technickými normami nebo objednatelem a které jsou pro provedení díla nezbytné.								
5	00524 R	Předání a převzetí díla	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 24/ I
Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.								
6	00510 R	Archeologický dohled	Soubor	1,00000	75 000,00	75 000,00		Vlastní
Díl: VN		Vedlejší náklady	6 083 921,87					
7	005111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 24/ I
Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.								
8	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	15 000,00	15 000,00		RTS 24/ I
Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.								
9	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	Soubor	1,00000	616 153,71	616 153,71		RTS 24/ I
Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště. Včetně provizorního zastřešení celého objektu - tzv. „střecha nad střechou“								
10	005121020R	Provoz zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 313 075,94	4 313 075,94		RTS 24/ I
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostražba staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. Včetně provizorního zastřešení celého objektu - tzv. „střecha nad střechou“								
11	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	369 692,22	369 692,22		RTS 24/ I

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. Včetně provizorního zastřešení celého objektu - tzv. „střecha nad střechou“						
12	005122010R	Provoz objednatele	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 24/ I
		Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušného provozu na staveništi nebo v případech nepřerušného provozu v objektech v nichž se stavební práce provádí.						
13	005123010R	Extrémní místo provádění	Soubor	1,00000	100 000,00	100 000,00		RTS 24/ I
		Náklady na ztížené provádění stavebních prací v neobvyklém a práci ztěžujícím prostředí, jako např. ve zdraví škodlivém prostředí, práce pod vodou či v podzemí.						
14	005124010R	Koordinační činnost	Soubor	1,00000	650 000,00	650 000,00		RTS 24/ I
		Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.						
Díl: ON		Ostatní náklady				1 275 000,00		
15	005211010R	Předání a převzetí staveniště	Soubor	1,00000	10 000,00	10 000,00		RTS 24/ I
		Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.						
16	005211020R	Ochrana stávaj. inženýrských sítí na staveništi	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 24/ I
		Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola vytýčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.						
17	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	50 000,00	50 000,00		RTS 24/ I
		Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení, jeho projednání s dotčenými orgány a organizacemi, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění po ukončení stavebních prací.						
18	005211040R	Užívání veřejných ploch a prostranství	Soubor	1,00000	150 000,00	150 000,00		RTS 24/ I
		Náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu.						
19	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000	250 000,00	250 000,00		RTS 24/ I
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).						
20	005231040R	Provozní řády	Soubor	1,00000	20 000,00	20 000,00		RTS 24/ I
		Náklady zhotovitele na vypracování provozních řádů pro zkušební či trvalý provoz včetně nákladů na předání všech návodů k obsluze a údržbě pro technologická zařízení a včetně zaškolení obsluhy objednatele.						
21	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	250 000,00	250 000,00		RTS 24/ I
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.						

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	75 000,00	75 000,00		RTS 24/ I
Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro zápis změny do katastru nemovitostí.								
23	0041100R	Vypracování dílenské dokumentace	Soubor	1,00000	350 000,00	350 000,00		Vlastní
Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.								
24	0041101R	Záchranný archeologický průzkum	Soubor	1,00000	100 000,00	100 000,00		Vlastní
Náklady spojené s vypracováním projektové dokumentace, většinou v obsahu a rozsahu projektové dokumentace pro provádění stavby, ale mohou zde být obsaženy i náklady na jiné stupně projektové dokumentace, pokud jsou součástí požadavků objednatele.								
Celkem						7 893 921,87		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce				4 580 245,54		
1	113108415R00	Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 150 mm	m2	330,00000	89,29	29 465,70	822-1	RTS 24/ I
		330		330,00000				
2	139601103R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině 4	m3	209,46135	2 140,78	448 410,67	800-1	RTS 24/ I
		s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek						
		0.24 : 5,5*3,7*0,45		9,15750				
		0.23 : 3,7*4,75*0,45		7,90875				
		0.16 : 20,6*4,2*0,45		38,93400				
		0.17 : 24,5*7,5*0,45		82,68750				
		PRO ZÁKLADY :						
		0.21 :						
		400/400 dl3,88m 21 kusů : 0,8*0,4*3,88*21		26,07360				
		0.19 po obvodu místnosti : 1,0*0,6*(17,5+6+19+6,5)		29,40000				
		pro patky :						
		0.22 základová patka pod schodiště : 2*2*0,6		2,40000				
		0.17 pod schodiště : 2*(3*1,5*0,6)		5,40000				
		0.19 pod nákladní plošinou : 2,5*3*1,0		7,50000				
3	139711101RT3	Vykopávka v uzavřených prostorách v hornině 3	m3	137,46150	2 114,97	290 726,95	800-1	RTS 24/ I
		s naložením výkopku na dopravní prostředek						
		0.13 : 3,8*4,1*1,05		16,35900				
		0.19 : 24,5*7,3*0,25		44,71250				
		0.21 : 59,5*0,45		26,77500				
		0.20 : 51,6*0,25		12,90000				
		0.15 : 75,5*0,15		11,32500				
		0.14 : 81,6*0,15		12,24000				
		0.10 : 20,5*0,22		4,51000				
		0.09 : 15,8*0,24		3,79200				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0.08 : 20,20*0,24			4,84800			
4	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost do 20 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 137,46150 Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 209,46135	m3	346,92285	53,21	18 459,76	800-1	RTS 24/ I
					137,46150			
					209,46135			
5	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 346,92285	m3	346,92285	308,57	107 049,98	800-1	RTS 24/ I
					346,92285			
6	162701109R00	Vodorovné přemístění výkopku příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m přes 10 000 m z horniny 1 až 4 po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla. Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 346,92285*5	m3	1 734,61425	24,82	43 053,13	800-1	RTS 24/ I
					1 734,61425			
7	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 346,92285	m3	346,92285	19,68	6 827,44	800-1	RTS 24/ I
					346,92285			
8	174101102R00	Zásyp sypaninou se zhuštěním v uzavřených prostorách s urovnáním povrchu záspy s ručním zhuštěním z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách, 525*0,35 427*1*1,5 PRO ZÁKLADY : 0.21 : 400/400 dl3,88m 21 kusů : 0,8*0,4*3,88*21-0,4*0,4*3,88*21 0.19 po obvodu místnosti : 1,0*0,6*(17,5+6+19+6,5)-0,6*0,6*(17,5+6+19+6,5) pro patky : 0.22 základová patka pod schodiště : 2*2*0,6-1,6*1,6*0,6 0.17 pod schodiště : 2*(3*1,5*0,6)-2*(2,5*1,0*0,6) 0.19 pod nákladní plošinou : 2,5*3*1,0-2,0*2,5*1,0	m3	854,81080	611,03	522 315,04	800-1	RTS 24/ I
					183,75000			
					640,50000			
					13,03680			
					11,76000			
					0,86400			
					2,40000			
					2,50000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	182001111R00	Plošná úprava terénu při nerovnostech terénu přes 50 do 100 mm, v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	329,80000	42,58	14 042,88	823-1	RTS 24/ I
s urovnáním povrchu, bez doplnění ornice, v hornině 1 až 4,								
				329,8				
10	199000002R00	Poplatky za skládku horniny 1- 4, skupina 17 05 04 z Katalogu odpadů	m3	346,92285	1 050,00	364 268,99	800-1	RTS 24/ I
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 346,92285				346,92285				
11	460201115RT2	Výkop kabelové rýhy 100/150cm hor.5, ruční výkop rýhy	m	430,00000	4 199,70	1 805 871,00		RTS 24/ I
430				430,00000				
12	583423661R	Kamenivo nestanovené drcené; frakce 0,0 až 63,0 mm	t	1 978,20000	470,00	929 754,00	SPCM	RTS 24/ I
525*0,35*2,4				441,00000				
427*1*1,5*2,4				1 537,20000				

Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání	3 456 679,14					
13	216904112R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem očištění tlakovou vodou, zdíva stěn a rubu kleneb.	m2	3 533,26000	202,71	716 227,13	800-2	RTS 24/ I
1PP : (4+4,5)*2*2,7				45,90000				
(4,5+3,5)*2*2,7				43,20000				
(5,5+4)*2*2,7				51,30000				
(14,5+4)*2*3,9				144,30000				
(4+4,5)*2*3,9				66,30000				
(19+4,5)*2*2,7				126,90000				
(17+4,5)*2*2,7				116,10000				
(24,5+7,5)*2*5,8				371,20000				
(8,5+6)*2*5,8				168,20000				
(6,4+9+6,1+10,5)*5,8				185,60000				
1NP : (23+9,5)*2*3,7				240,50000				
(0,7+0,5)*2*3,7				8,88000				
(0,6+0,6)*2*3,7*3				26,64000				
(4,1+4)*2*3,7				59,94000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(4,1+13,4)*2*2,2		77,00000				
		(4+4)*2*2,2		35,20000				
		2NP : (16,4+24+16,4+16,6+16,6)*3,1		279,00000				
		25		25,00000				
		26,5		26,50000				
		Klenby : 525		525,00000				
		615		615,00000				
		Stropy : 25,5*7,8		198,90000				
		8,5*5,2		44,20000				
		2*2		4,00000				
		48,5		48,50000				
14	216904391R00	Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem , , příplatek za ruční dočištění ocelovými kartáči	m2	3 533,26000	276,79	977 971,04	800-2	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 13 : 3533,26000		3 533,26000				
15	273313511R00	Beton základových desek prostý třídy C 12/15	m3	51,85000	3 371,02	174 787,39	801-1	RTS 24/ I
		dodávka a uložení betonu do připravené konstrukce,						
		0.16.1 : 18,5*0,1		1,85000				
		0.17 : 156,5*0,1		15,65000				
		0.18 : 28,0*0,1		2,80000				
		0.19 : 111,5*0,1		11,15000				
		0.20 : 76,0*0,1		7,60000				
		0.21 : 63,5*0,1		6,35000				
		0.22 : 18*0,1		1,80000				
		0.23 : 24*0,1		2,40000				
		0.24 : 22,5*0,1		2,25000				
16	273326141RT4	Základové desky z betonu železového vodostavebního třídy C 30/37, stupeň vlivu prostředí XF4 - odolnost proti střídavému působení mrazu	m3	2,80000	5 315,31	14 882,87	801-5	RTS 24/ I
		2*3,5*0,4		2,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
17	273354111R00	Bednění základových desek bednění základových desek - zřízení (2+3,5)*2*0,4	m2	4,40000	749,76	3 298,94	821-1	RTS 24/ I
					4,40000			
18	273354211R00	Bednění základových desek bednění základových desek - odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 4,40000	m2	4,40000	156,19	687,24	821-1	RTS 24/ I
					4,40000			
19	273361921RT5	Uložení výztuže základových desek ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 150/150 mm včetně distančních prvků Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 18,48000*0,12	t	2,21760	42 165,13	93 505,39	801-1	RTS 24/ I
					2,21760			
20	274321611R00	Beton základových pasů železový třídy C 30/37 včetně dodávky a uložení betonu, bez výztuže 0.21 : 400/400 dl3,88m 21 kusů : 0,4*0,4*3,88*21 0.19 po obvodu místnosti : 0,6*0,6*(17,5+6+19+6,5)	m3	30,67680	4 481,41	137 475,32	801-1	RTS 24/ I
					13,03680			
					17,64000			
21	274351215R00	Bednění stěn základových pasů zřízení svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, 0.21 : 400/400 dl3,88m 21 kusů : 3,88*0,5*2*1,1*21 0.19 po obvodu místnosti : 0,7*(17,5+6+19+6,5)*1,1	m2	127,35800	760,47	96 851,94	801-1	RTS 24/ I
					89,62800			
					37,73000			
22	274351216R00	Bednění stěn základových pasů odstranění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových pasů ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, Včetně očištění, vytřídění a uložení bednicího materiálu. Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 127,35800	m2	127,35800	157,78	20 094,55	801-1	RTS 24/ I
					127,35800			
23	274361821R00	Výztuž a svařované sítě základových pasů výztuž, z oceli 10505, , 4,125	t	4,12500	54 657,09	225 460,50	821-1	RTS 24/ I
					4,12500			
24	275321611R00	Beton základových patek železový třídy C 30/37 bez dodávky a uložení výztuže 0.22 základová patka pod schodiště : 1,6*1,6*0,6	m3	9,53600	4 481,41	42 734,73	801-1	RTS 24/ I
					1,53600			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0.17 pod schodiště : 2*(2,5*1,0*0,6)		3,00000				
		0.19 pod nákladní plošinou : 2*2,5*1,0		5,00000				
25	275351215R00	Bednění stěn základových patek zřízení	m2	32,48000	760,16	24 690,00	801-1	RTS 24/ I
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		0.22 základová patka pod schodiště : 1,6*4*0,7		4,48000				
		0.17 pod schodiště : 2*(2,5*2+1,0*2)		14,00000				
		0.19 pod nákladní plošinou : 2*(2,5*2+1,0*2)		14,00000				
26	275351216R00	Bednění stěn základových patek odstranění	m2	32,48000	157,78	5 124,69	801-1	RTS 24/ I
		bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,						
		Včetně očištění, vytřídění a uložení bedněního materiálu.						
		Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 32,48000		32,48000				
27	275361821R00	Výztuž a svařované sítě základových patek z prutové oceli, 10505, , ,	t	1,24000	54 657,09	67 774,79	821-1	RTS 24/ I
28	289902211R00	Otlučení omítek nebo odsekání vrstev betonu otlučení nebo odsekání omítek, líc kleneb,	m2	1 138,00000	733,26	834 449,88	800-2	RTS 24/ I
		Včetně:						
		- otlučení staré malty ze zdiva a vyčištění spár,						
		- odstranění zbytků malty z líce zdiva ocelovým kartáčem,						
		- shrabání a smetení otlučené suti.						
		525		525,00000				
		613		613,00000				
29	311112020R00	Stěny z betonových bednicích tvárnic a betonu uložení tvárnic bez jejich dodávky tloušťka stěny 200 mm, bez dodávky betonu (ztracené bednění) z betonových tvárnic a zálivka betonem,	m2	18,00000	413,53	7 443,54	801-1	RTS 24/ I
		18		18,00000				
30	56240012.AAR	Tvarovka odvětrávací podkladová (Iglú) - ztracené bednění; materiál: plast; v = 200 mm	m2	21,60000	612,00	13 219,20	SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 18,00000*1,2		21,60000				
Díl: 22 Piloty						511 680,00		
31	22.01.01	D+M Pilota vrtaná, železobeton C30/37 XC2, XF4, DN 200mm, výztuž 180kg/m3	m	24,00000	21 320,00	511 680,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3*8		24,00000				
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				7 833 563,90		
32	310239211R00	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu vápenocementovou včetně pomocného pracovního lešení	m3	22,00000	6 424,88	141 347,36	801-4	RTS 24/ I
		1		1,00000				
		1,5		1,50000				
		2		2,00000				
		4,5		4,50000				
		5		5,00000				
		3,5		3,50000				
		1		1,00000				
		1		1,00000				
		0,5		0,50000				
		0,5		0,50000				
		1		1,00000				
		0,5		0,50000				
33	311237445R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 300 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 5,15$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 0,53$ W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%	m2	122,00000	2 275,81	277 648,82	801-1	RTS 24/ I
		122		122,00000				
34	311237481R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 440 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 2,70$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 0,19$ W/m2.K , hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%	m2	75,00000	3 532,90	264 967,50	801-1	RTS 24/ I
		75		75,00000				
35	311237493R00	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených tloušťky 500 mm, , charakteristická pevnost v tlaku $f_k = 3,70$ MPa, součinitel prostupu tepla $U = 0,16$ W/m2.K, hodnota pro zdivo bez omítky při vlhkosti 1%	m2	108,00000	3 953,58	426 986,64	801-1	RTS 24/ I
		108		108,00000				
36	314233521RT2	Zdivo komínové nad střešní rovinou o průřezu průduchu přes 150 x 150 mm z cihel pálených plných P 25, délky 290 mm	m3	20,36500	10 996,74	223 948,61	801-4	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		kominových nebo ventilačních těles dosavadních objektů bez pomocného lešení 16,5*0,9*0,9 7*1*1			13,36500 7,00000			
37	317234410R00	Vyzdívka mezi nosníky cementovou jakýmkoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu, 5 nOP/4 : 0,25 i200 u nTD/1,03 : 1,8*0,25*2 i200 u nTD/1,07 : 0,5*0,25*2 i200 u nTD/1,05 : 1,5*0,25*0,7 i200 u nZ/0.20 : 2*1*0,25 i200 u nZ/0.21 : 2*1*0,25 i200 u nZ/0.16 : 2*1*0,25 i200 u nZ/0.15 : 2*1*0,25 i200 u nZ/0.14 : 2*1*0,25 nosníky nad otvorem n TD/1.31 : 2*1*0,25 i160 nad nTD/2,23 : 2*1*0,25 i160 nade dveřmi na půdě : 2*0,7*0,25	m3	10,51250	8 138,55	85 556,51	801-4	RTS 24/ I
38	317941123R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky od 140 do 220 mm profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L n13+n14 podepření střední vaznice : 2xHEB 220 podélně svařeného HEB 220=73kg/m : 2*2*(7,37+8,68)*73*1/1000 ve zdivu : 2*7,37*73*1/1000 nOP/4... I 200 dl 4m : 4*26,3*1/1000 i200 u nTD/1,03 : 6*2,6*26,3*1/1000 i200 u nTD/1,07 : 2,6*26,3*1/1000 i200 u nTD/1,05 : 2,1*3*26,3*1/1000	t	8,69244	12 361,19	107 448,90	801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		i200 u nZ/0.20 : 4*2,4*26,3*1/1000		0,25248				
		i200 u nZ/0.21 : 4*2,4*26,3*1/1000		0,25248				
		i200 u nZ/0.16 : 2,4*4*26,3*1/1000		0,25248				
		i200 u nZ/0.15 : 3*2,4*26,3*1/1000		0,18936				
		i200 u nZ/0.14 : 3*1,9*26,3*1/1000		0,14991				
		překlady :						
		2,4*4*26,3*1/1000		0,25248				
		2,2*4*26,3*1/1000		0,23144				
		2,4*7*26,3*1/1000		0,44184				
		2,0*3*26,3*1/1000		0,15780				
39	317941123RT3	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu včetně dodávky profilu I, výšky 160 mm	t	31,51493	49 548,93	1 561 531,06	801-1	RTS 24/ I
		profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L						
		2		2,00000				
		4,5		4,50000				
		5		5,00000				
		8,5		8,50000				
		2,5		2,50000				
		8		8,00000				
		nosníky nad otvorem n TD/1.31 : 18*1,6*17,9*1/1000		0,51552				
		i160 nad nTD/2,23 : 4*1,5*17,9*1/1000		0,10740				
		i160 nade dvěma na půdě : 5*1,5*17,9*1/1000		0,13425				
		n51 : 4*1,5*17,9*1/1000		0,10740				
		n55 : 5*1,68*17,9*1/1000		0,15036				
40	317941125RT2	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu včetně dodávky profilu I, výšky 240 mm	t	15,00000	50 854,08	762 811,20	801-1	RTS 24/ I
		profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE, nebo L						
		1,5		1,50000				
		5		5,00000				
		2		2,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		6,5			6,50000			
41	320232035R00	Oprava porušeného obkladního zdiva z cihel oprava obkladního zdiva z cihel se zatřením spár na cementovou maltu s úpravou líce, s naložením sutí na dopravní prostředek nebo s odklizením na hromady do vzdálenosti 50 m	m3	8,50000	24 360,00	207 060,00	832-1	RTS 24/ I
		8,5			8,50000			
42	346244381R00	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm jakýmkoliv cihlami,	m2	44,34500	1 066,36	47 287,73	801-1	RTS 24/ I
		17,5			17,50000			
		nOP/4 : 4,5*0,25			1,12500			
		nad nTD/1,31 : 0,2*1,8*2+2*1			2,72000			
		nad nTD/1,03 : 1,8*2+0,2*2,5*2			4,60000			
		nad nTD/1,07 : 0,2*2,5*2+2*1,8			4,60000			
		i160 nad nTD/2,23 : 0,25*1,5*2+1,5*0,7			1,80000			
		i160 nade dveřmi na půdě : 1,5*0,25*2+1,5*0,7			1,80000			
		i200 u nTD/1,05 : 2,1*0,25*3			1,57500			
		i200 u nZ/0.20 : 2,4*0,25*3			1,80000			
		i200 u nZ/0.21 : 2,4*0,25*3			1,80000			
		i200 u nZ/0.16 : 2,4*0,25*3			1,80000			
		i200 u nZ/0.15 : 2,4*0,25*3			1,80000			
		i200 u nZ/0.14 : 1,9*0,25*3			1,42500			
43	3 1 mčc0.22+1.16	Atypické ŽB zatočené schodištěbeton pohledový, bednění +odbednění+podepření, vč. výztuže, vč. podesty, kotvit do obvod stěn, povrch zbroušen	m3	7,45000	118 640,00	883 868,00		Vlastní
44	300013R01	Rozebrání a přezdění zhlaví nosného zdiva pod pozednicí, včetně doplnění zdegradovaného zdiva	m3	193,86000	11 160,42	2 163 559,02		Vlastní
		(41+21,5+8+5,5+9+10+24,5+17+21,5+21,5)*1,2*0,9			193,86000			
45	3142310R01	Kompletní konstrukce dvouprůduchového komína, 900x900mm	bm	8,50000	24 180,00	205 530,00		Vlastní
46	13480815R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 200 mm; b = 90 mm; s = 7,5 mm; t = 11,3 mm	t	3,23437	38 710,00	125 202,46	SPCM	RTS 24/ I
		nOP/4... I 200 dl 4m : 4*26,3*1/1000*1,1			0,11572			
		i200 u nTD/1,03 : 6*2,6*26,3*1/1000			0,41028			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		i200 u nTD/1,07 : 2,6*26,3*1/1000		0,06838				
		i200 u nTD/1,05 : 2,1*3*26,3*1/1000		0,16569				
		i200 u nZ/0.20 : 4*2,4*26,3*1/1000		0,25248				
		i200 u nZ/0.21 : 4*2,4*26,3*1/1000		0,25248				
		i200 u nZ/0.16 : 2,4*4*26,3*1/1000		0,25248				
		i200 u nZ/0.15 : 3*2,4*26,3*1/1000		0,18936				
		i200 u nZ/0.14 : 3*1,9*26,3*1/1000		0,14991				
		překlady :						
		2,4*4*26,3*1/1000		0,25248				
		2,2*4*26,3*1/1000		0,23144				
		2,4*7*26,3*1/1000		0,44184				
		2,0*3*26,3*1/1000		0,15780				
		Koeficient : 0,1		0,29403				
47	13487120R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: HEB; značka: S235JR (1.0038); h = 220 mm; b = 220 mm; s = 9,5 mm; t = 16,0 mm	t	9,56168	36 480,00	348 810,09	SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 8,69244*1,1		9,56168				
Díl: 342		Stěny a příčky montované lehké				165 984,39		
48	342013323RT1	Příčky z desek sádkartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60	m2	64,48500	2 574,00	165 984,39	801-1	RTS 24/ I
		zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.						
		(3,5+4,5+3,5+1,8+1,8+1,8+3,5)*2,4		48,96000				
		4,5*3,45		15,52500				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				3 017 076,64		
49	411236221R00	Zazdívka otvorů do 0,09 m2 v klenbách cihlami tloušťky přes 150 do 300 mm	kus	15,00000	509,83	7 647,45	801-4	RTS 24/ I
		včetně bednění a odbednění, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						
		15		15,00000				
50	411237221R00	Zazdívka otvorů do 0,25 m2 v klenbách cihlami tloušťky přes 150 do 300 mm	kus	13,00000	755,30	9 818,90	801-4	RTS 24/ I
		včetně bednění a odbednění, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		13		13,00000				
51	411351203R00	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 5 do 10 kPa, - zřízení s pomocným lešením	m2	220,00000	1 111,71	244 576,20	801-1	RTS 24/ I
		220		220,00000				
52	411351204R00	Bednění stropů deskových včetně podpěrné konstrukce výšky do 3,5 m přes 5 do 10 kPa, - odstranění s pomocným lešením	m2	220,00000	300,26	66 057,20	801-1	RTS 24/ I
		220		220,00000				
53	411353101R00	Bednění kleneb poloměru nad 1000 mm tvaru válce nad r 1 m, zřízení s pomocným lešením Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.	m2	319,00000	638,07	203 544,33	801-1	RTS 24/ I
		319		319,00000				
54	411353102R00	Bednění kleneb poloměru nad 1000 mm tvaru válce nad r 1 m, odstranění s pomocným lešením	m2	319,00000	202,93	64 734,67	801-1	RTS 24/ I
		319		319,00000				
55	411354175R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 12 do 20 kPa, zřízení výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.	m2	123,00000	382,85	47 090,55	801-1	RTS 24/ I
		123		123,00000				
56	411354176R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů přes 12 do 20 kPa, odstranění výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.	m2	123,00000	99,98	12 297,54	801-1	RTS 24/ I
		123		123,00000				
57	411354185R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů příplatek za podpěrnou konstrukci křížově zpevněnou pro výšku přes 4 do 6 m podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží přes 12 do 20 kPa, - zřízení výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení.	m2	123,00000	81,77	10 057,71	801-1	RTS 24/ I
		123		123,00000				
58	411354186R00	Podpěrná konstrukce bednění stropů příplatek za podpěrnou konstrukci křížově zpevněnou pro výšku přes 4 do 6 m podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží přes 12 do 20 kPa, - odstranění	m2	123,00000	21,05	2 589,15	801-1	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		výšky do 4 m se zesílením dna bednění podle hodnoty zatížení betonovou směsí a výztuží. Bez pomocného lešení. 123				123,00000		
59	400032R01	Zásobovací rampa - 16*1,5*1,3 - drátkobeton C30/37, vyztužený sítěmi kari po 20cm, oka 10x10cm 16*1,5*1,3	m3	31,20000	14 220,00	443 664,00		Vlastní
						31,20000		
60	40012R01	Nový těžký strop - VSŽ plech s betonovou zálivkou, l240 po cca 900mm, celková tl. 360mm 1.20 : 49,7 1.21 : 47,9	m2	97,60000	2 382,00	232 483,20		Vlastní
						49,70000		
						47,90000		
61	417320042RAB	Ztužující věnce do klasického bednění z betonu C 25/30, průřezu 400 x 300 mm, výztuž 120 kg/m3 beton ztužujících pasů a věnců, výztuž 10 505, bednění a odbednění, bez tepelné izolace. (41+21,5+8+5,5+9+10+24,5+17+21,5+21,5)	m	179,50000	2 277,33	408 780,74	AP-HSV	RTS 24/ I
						179,50000		
62	430320040RAC	Schodiště ze železobetonu přímočaré, z betonu C 25/30, výztuž 150 kg/m3 Beton, výztuž, bednění schodnic a podest, podepření bednění. 16,5	m3	16,50000	76 590,00	1 263 735,00	AP-HSV	RTS 24/ I
						16,50000		
Díl: 40		Požární ucpávky				591 500,00		
63	400010R01	D+M Sjízděcí protipožární roleta, šatna 1.13.2 nOP/3 (včetně PP zasklení vrchlíku a ocelového rámu)	kpl	1,00000	591 500,00	591 500,00		Vlastní
Díl: 416		Podhledy a mezistropy montované lehké				13 182,00		
64	342264011RT1	Podhledy na dřevěné konstrukci opláštěné deskami sádkartonovými opláštění stropu, jednoduchá dřevěná podkonstrukce (přímo montované) 1x deska, tloušťky 12,5 mm, standard, bez izolace 3.06 : 7,5 3.07.1 : 3,5 3.07.2 : 2	m2	13,00000	1 014,00	13 182,00	801-1	RTS 24/ I
						7,50000		
						3,50000		
						2,00000		
Díl: 5		Komunikace				603 022,20		
65	564231111R00	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku tloušťka po ztuhnutí 100 mm s rozprostřením, vlhčením a ztuhnutím 330	m2	330,00000	91,84	30 307,20	822-1	RTS 24/ I
						330,00000		
66	7725000R01	D+M Pojížděná kamenná dlažba - žulová kostka, vějířové kladení	m2	330,00000	1 735,50	572 715,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		330		330,00000				
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				3 689 497,46		
67	602011105R00	Omítka stěn z hotových směsí postřík, báze, sanační, , , po jednotlivých vrstvách 26+16+57 40+23+32+15+56+64+48 56+9 10	m2	452,00000	109,05	49 290,60	801-1	RTS 24/ I
				99,00000				
				278,00000				
				65,00000				
				10,00000				
68	602011151R00	Omítka stěn z hotových směsí vrstva štuková, vápenocementová, sanační, tloušťka vrstvy 3,5 mm. po jednotlivých vrstvách 26+16+57 40+23+32+15+56+64+48 56+9 10	m2	452,00000	207,69	93 875,88	801-1	RTS 24/ I
				99,00000				
				278,00000				
				65,00000				
				10,00000				
69	602021113RT5	Omítka stěn z hotových směsí vrstva jádrová, sádrová, tepelně izolační, tloušťka vrstvy 40 mm, po jednotlivých vrstvách Odkaz na mn. položky pořadí 52 : 452,00000	m2	452,00000	1 044,39	472 064,28	801-1	RTS 24/ I
				452,00000				
70	611452133R00	Omítky vnitřní stropů cementové kleneb nebo skořepin štukové plstí hlazené s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, 525 613	m2	1 138,00000	745,81	848 731,78	801-1	RTS 24/ I
				525,00000				
				613,00000				
71	612421739R00	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti na pletivu štukové 1PP : (4+4,5)*2*2,7 (4,5+3,5)*2*2,7 (5,5+4)*2*2,7 (14,5+4)*2*3,9 (4+4,5)*2*3,9	m2	2 097,66000	680,23	1 426 891,26	801-1	RTS 24/ I
				45,90000				
				43,20000				
				51,30000				
				144,30000				
				66,30000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(19+4,5)*2*2,7		126,90000				
		(17+4,5)*2*2,7		116,10000				
		(24,5+7,5)*2*5,8		371,20000				
		(8,5+6)*2*5,8		168,20000				
		(6,4+9+6,1+10,5)*5,8		185,60000				
		1NP : (23+9,5)*2*3,7		240,50000				
		(0,7+0,5)*2*3,7		8,88000				
		(0,6+0,6)*2*3,7*3		26,64000				
		(4,1+4)*2*3,7		59,94000				
		(4,1+13,4)*2*2,2		77,00000				
		(4+4)*2*2,2		35,20000				
		2NP : (16,4+24+16,4+16,6+16,6)*3,1		279,00000				
		25		25,00000				
		26,5		26,50000				
72	612481211RT8	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	452,00000	302,34	136 657,68	801-1	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 452,00000		452,00000				
73	627452141R00	Spárování maltou cementovou zapuštěné rovné kleneb z cihel, cementovou maltou	m2	1 138,00000	581,71	661 985,98	801-1	RTS 24/ I
		525		525,00000				
		613		613,00000				
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				5 251 923,50		
74	62001R16	Fragmenty sgrafit-obnova dle PD, restaurování	m2	348,50000	11 100,00	3 868 350,00		Vlastní
		41*8,5		348,50000				
75	6200R03	Hlavní římsa - repase	m	41,00000	3 735,00	153 135,00		Vlastní
		41		41,00000				
76	62001R01	Rozšíření průzkumu vrstev - 100% plochy	m2	214,50000	247,00	52 981,50		Vlastní
		(21+8+4)*6,5		214,50000				
77	62001R02	Revize soudržnosti vrstev - 100% plochy	m2	214,50000	210,00	45 045,00		Vlastní
		Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 214,50000		214,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
78	62001R03	Určení prezentované vrstvy a návrh jejího vizuálního uplatnění - 100% plochy Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 214,50000	m2	214,50000	130,00	27 885,00		Vlastní
79	62001R04	Šetrné mechanické odstranění balastních vrstev a ploch (mladší štukové vrstvy) - cca 70% plochy Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 214,50000	m2	214,50000	340,00	72 930,00		Vlastní
80	62001R05	Injektáž a zpevnění nesoudržných k zachování určených vrstev a ploch (jádrové vrstvy) cca 30% plochy Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 214,50000	m2	214,50000	1 410,00	302 445,00		Vlastní
81	62001R06	Očištění a odspárování zcela odhaleného zdiva - cca 70% plochy Odkaz na mn. položky pořadí 78 : 214,50000	m2	214,50000	148,00	31 746,00		Vlastní
82	62001R07	Revize stavu podomítkového zdiva - cca 70% plochy Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 214,50000	m2	214,50000	46,00	9 867,00		Vlastní
83	62001R08	Zpevnění cihelného zdiva trojnásobným organokřemičitanovým postřikem - cca 40% plochy Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 214,50000	m2	214,50000	343,00	73 573,50		Vlastní
84	62001R09	Přezdění cihelného podomítkového zdiva do hloubky 75 mm - cca 10% plochy Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 214,50000	m2	214,50000	429,00	92 020,50		Vlastní
85	62001R10	Vápenocementový podhoz (špic 50/50) křížovým způsobem - cca 70% plochy Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 214,50000	m2	214,50000	192,28	41 244,06		Vlastní
86	62001R11	Probarvená jádrová vápenná omítka s hydr. příměsí(tuf) doplnit do úrovně zachovalých ploch, jádrové Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 214,50000	m2	214,50000	1 239,78	265 932,81		Vlastní
87	62001R12	Doplnit probarvený vápenný štuk přes chybějící plochy, povrch zpracovat dle místního nálezoého stavu plochy Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 214,50000	m2	214,50000	226,36	48 554,22		Vlastní
88	62001R13	Dvojnásobná líčka vápennou vodou - 100% plochy Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 214,50000	m2	214,50000	193,07	41 413,52		Vlastní
89	62001R14	Sjednocení povrchu barevnými retušemi na vápenné bázi (penetrace a podmalba) - 100% plochy Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 214,50000	m2	214,50000	241,00	51 694,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
90	62001R15	Výmalba eventuálně fasádní nátěr na vápenné bázi ve smyslu místně zachovalých povrchů, (barevná líčka	m2	214,50000	340,82	73 105,89		Vlastní

Odkaz na mn. položky pořadí 76 : 214,50000

214,50000

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce	5 983 476,99					
91	631312611R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 50 do 80 mm třídy C 16/20,	m3	67,82000	4 794,60	325 169,77	801-1	RTS 24/ I

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem

Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.

0.16.1 : 18,5*0,065

1,20250

0.16.2 : 72*0,065

4,68000

0.17 : 156,5*0,065

10,17250

0.18 : 28,0*0,065

1,82000

0.19 : 111,5*0,065

7,24750

0.20 : 76,0*0,065

4,94000

0.21 : 63,5*0,065

4,12750

0.22 : 18*0,06

1,08000

1.13.1 : 196*0,06

11,76000

1.13.2 : 49*0,06

2,94000

1.17 : 77,5*0,06

4,65000

1.18 : 39,5*0,06

2,37000

1.19 : 80,5*0,06

4,83000

1.20 : 50*0,06

3,00000

1.21 : 50*0,06

3,00000

92	631313621R00	Mazanina z betonu prostého tl. přes 80 do 120 mm třídy C 20/25,	m3	18,48000	4 855,52	89 730,01	801-1	RTS 24/ I
		(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem						
		Včetně vytvoření dilatačních spár, bez zaplnění.						
		0.22 : 18*0,12			2,16000			
		0.16.2 : 72*0,08			5,76000			
		0.20 : 76,0*0,08			6,08000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.14 : 23*0,08		1,84000				
		1.15 : 33*0,08		2,64000				
93	631361921RT4	Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mm včetně distančních prvků	t	5,80974	39 462,43	229 266,46	801-1	RTS 24/ I
		0.16.1 : 18,5*4,44*1/1000		0,08214				
		0.16.2 : 72*4,44*1/1000		0,31968				
		0.17 : 156,5*4,44*1/1000		0,69486				
		0.18 : 28,0*4,44*1/1000		0,12432				
		0.19 : 111,5*4,44*1/1000		0,49506				
		0.20 : 76,0*4,44*1/1000		0,33744				
		0.21 : 63,5*4,44*1/1000		0,28194				
		0.22 : 18*4,44*1/1000		0,07992				
		1.13.1 : 196*4,44*1/1000		0,87024				
		1.13.2 : 49*4,44*1/1000		0,21756				
		1.17 : 77,5*4,44*1/1000		0,34410				
		1.18 : 39,5*4,44*1/1000		0,17538				
		1.19 : 80,5*4,44*1/1000		0,35742				
		1.20 : 50*4,44*1/1000		0,22200				
		1.21 : 50*4,44*1/1000		0,22200				
		0.22 : 18*4,44*1/1000		0,07992				
		0.16.2 : 72*4,44*1/1000		0,31968				
		0.20 : 76,0*4,44*1/1000		0,33744				
		1.14 : 23*4,44*1/1000		0,10212				
		1.15 : 33*4,44*1/1000		0,14652				
94	631571003R00	Násyp z kameniva ze štěrkopísku 0-32 pro zpevnění podkladu pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších, vodorovný nebo ve spádu, s udusáním a urovnáním povrchu,	m3	41,15000	1 552,10	63 868,92	801-1	RTS 24/ I
		0.16.1 : 18,5*0,05		0,92500				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0.16.2 : 72*0,15		10,80000				
		0.17 : 156,5*0,05		7,82500				
		0.18 : 28,0*0,05		1,40000				
		0.19 : 111,5*0,05		5,57500				
		0.20 : 76,0*0,15		11,40000				
		0.22 : 18*0,05		0,90000				
		0.23 : 24*0,05		1,20000				
		0.24 : 22,5*0,05		1,12500				
95	631591105R00	Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z granulátu z pěnového skla	m3	575,25000	3 471,89	1 997 204,72	801-1	RTS 24/ I
		pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu						
		Násyp na klenby :						
		1.13.1 : 196*1,3		254,80000				
		1.13.2 : 49*1,3		63,70000				
		1.17 : 77,5*1,3		100,75000				
		1.18 : 39,5*1,3		51,35000				
		1.19 : 80,5*1,3		104,65000				
96	632411108RT2	Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 30 MPa, tloušťky 8 mm. bez penetrace	m2	596,50000	606,73	361 914,45	801-1	RTS 24/ I
		s rozprostřením a uhlazením						
		1.13.1 : 196		196,00000				
		1.13.2 : 49		49,00000				
		1.17 : 77,5		77,50000				
		1.18 : 39,5		39,50000				
		1.19 : 80,5		80,50000				
		1.20 : 50		50,00000				
		1.21 : 48		48,00000				
		1.14 : 23		23,00000				
		1.15 : 33		33,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
97	632411110RT2	Potěr ze suchých směsí samonivelační polymercementová stěrka, pevnost v tlaku 30 MPa, tloušťky 10 mm. bez penetrace s rozprostřením a uhlazením	m2	544,50000	727,38	396 058,41	801-1	RTS 24/ I
		0.16.1 : 18,5		18,50000				
		0.16.2 : 72		72,00000				
		0.17 : 156,5		156,50000				
		0.18 : 28,0		28,00000				
		0.19 : 111,5		111,50000				
		0.20 : 76,0		76,00000				
		0.21 : 64		64,00000				
		0.22 : 18		18,00000				
98	63001R01	Průmyslový/leštěný beton, tl.80mm	m2	47,00000	2 187,00	102 789,00		Vlastní
		0.23 : 24		24,00000				
		0.24 : 23		23,00000				
99	632244300R01	D+M Dlažba z cihel dl. 290 mm, na lepidlo, tl. 30mm	m2	522,90000	3 018,98	1 578 624,64		Vlastní
		0.22 : 17,6		17,60000				
		1.13.1 : 194,5		194,50000				
		1.13.2 : 49		49,00000				
		1.14 : 23		23,00000				
		1.15 : 33		33,00000				
		1.16 : 13,2		13,20000				
		1.17 : 77,3		77,30000				
		1.20 : 49,7		49,70000				
		1.21 : 48		48,00000				
		0.22 : 17,6		17,60000				
100	632244300R02	D+M Čedičová průmyslová dlažba - šestihránná	m2	182,70000	4 591,41	838 850,61		Vlastní
		1.18 : 39,2		39,20000				
		1.19 : 80,2		80,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0.21 : 63,3		63,30000				
Díl: 9		Ostatní konstrukce				1 123 200,00		
101	900900R01	Nákladová plošina, viz PD	ks	1,00000	1 123 200,00	1 123 200,00		Vlastní
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				1 513 721,06		
102	941941042R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1,00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m včetně kotvení Včetně kotvení lešení. 41*((11,5+9,5)/2) 17*11,2 5*4 5*4,2 8,5*6,0 7,5*6,0	m2	757,90000	94,05	71 280,50	800-3	RTS 24/ I
						430,50000		
						190,40000		
						20,00000		
						21,00000		
						51,00000		
						45,00000		
103	941941292R00	Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použití lešení šířky od 1,00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m včetně kotvení Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 757,90000*18	m2	13 642,20000	58,75	801 479,25	800-3	RTS 24/ I
						13 642,20000		
104	941941842R00	Demontáž lešení lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1,2 m, výšky přes 10 do 30 m Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 757,90000	m2	757,90000	80,67	61 139,79	800-3	RTS 24/ I
						757,90000		
105	941955004R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 2,5 do 3,5 m 525+613+138+387	m2	1 663,00000	222,39	369 834,57	800-3	RTS 24/ I
						1 663,00000		
106	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 757,90000	m2	757,90000	17,55	13 301,15	800-3	RTS 24/ I
						757,90000		
107	944944031R00	Montáž ochranné sítě příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití ochranných sítí z umělých vláken Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 757,90000*18	m2	13 642,20000	10,59	144 470,90	800-3	RTS 24/ I
						13 642,20000		
108	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken Odkaz na mn. položky pořadí 102 : 757,90000	m2	757,90000	10,43	7 904,90	800-3	RTS 24/ I
						757,90000		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
109	944945012R00	Montáž zachytné stříšky šířky do 2 m	m	40,00000	205,06	8 202,40	800-3	RTS 24/ I	
110	944945192R00	Montáž zachytné stříšky příplatek k ceně za každý další i započatý měsíc použití zachytné stříšky šířky do 2 m	m	720,00000	46,32	33 350,40	800-3	RTS 24/ I	
				Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 40,00000*18	720,00000				
111	944945812R00	Demontáž zachytné stříšky šířky do 2 m	m	40,00000	68,93	2 757,20	800-3	RTS 24/ I	
		zřizované současně s lehkým nebo těžkým lešením,							
				Odkaz na mn. položky pořadí 91 : 40,00000	40,00000				
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					308 192,99		
112	952901114R00	Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametení a umytí podlah, dlažeb, obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří s rámy, zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží přes 4 m	m2	1 663,00000	169,76	282 310,88	801-1	RTS 24/ I	
		zárubněmi, umytí a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá výška podlaží přes 4 m							
				525+613+138+387	1 663,00000				
113	952902211R00	Čištění budov dezinfekce podlah a stěn - mikrobi z holubího trusu 1x	m2	66,00000	234,00	15 444,00	801-4	RTS 24/ I	
		0.11 : 66							
				66,00000					
114	953941312R00	Osazení předmětů na hmoždinky osazení hasicího přístroje	kus	9,00000	97,79	880,11	801-1	RTS 24/ I	
		dle PD : 1+1+2+1+1+2+1							
				9,00000					
115	44984114R	přístoj hasicí práškový; P6Te; třída hašení A,B,C; výtlačný prostředek dusík; náplň 6 kg; provozní schopnost od -30 do + 60°C	kus	9,00000	1 062,00	9 558,00	SPCM	RTS 24/ I	
Díl: 96		Bourání konstrukcí					4 628 094,08		
116	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	18,13500	4 162,14	75 480,41	801-3	RTS 24/ I	
		nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech,							
		0.19 : 0,85*2*0,3*2				1,02000			
		25,5*0,65				16,57500			
		0.14 : 4,5*0,4*0,3				0,54000			
117	965042231RT2	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy do 4 m2	m3	55,20400	3 930,54	216 981,53	801-3	RTS 24/ I	
		0.13 : 3,8*4,1*0,2				3,11600			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0.19 : 24,3*7,3*0,2		35,47800				
		-25,35*0,2		-5,07000				
		0.20 : 51,6*0,20		10,32000				
		0.10 : 20,5*0,2		4,10000				
		0.09 : 15,8*0,2		3,16000				
		0.08 : 20,5*0,2		4,10000				
118	965081713RT2	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2 bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár 0.20 : 51,57	m2	51,57000	52,31	2 697,63	801-3	RTS 24/ I
119	965082941R00	Odstranění násypu pod podlahami a ochranného na střeších tloušťky přes 200 mm, jakékoliv plochy 1NP : 23*4,35*1,2 23*4,45*1,2 4,6*3,9*1,2 2NP : 23*4,35*0,75 23*4,45*0,75 23*3,9*1,7 dvůr : 330*0,65	m3	783,19800	379,19	296 980,85	801-3	RTS 24/ I
				120,06000				
				122,82000				
				21,52800				
				75,03750				
				76,76250				
				152,49000				
				214,50000				
120	968061125R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 1PP : 1 1NP : 4	kus	5,00000	21,67	108,35	801-3	RTS 24/ I
				1,00000				
				4,00000				
121	968061126R00	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2 oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 1PP : 2	kus	2,00000	39,00	78,00	801-3	RTS 24/ I
				2,00000				
122	968062455R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy do 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),	m2	11,03200	302,87	3 341,26	801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1PP : 1,1*1,97			2,16700			
		1NP : 0,9*1,97*5			8,86500			
123	968062456R00	Vybourání dřevěných rámu dveřních zárubní, plochy přes 2 m2 včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1PP : 1,37*1,97 1,425*1,97	m2	5,50615	286,23	1 576,03	801-3	RTS 24/ I
					2,69890			
					2,80725			
124	970031300R00	Jádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 300 mm Průchody pro technologie : 85	m	85,00000	6 825,07	580 130,95	801-3	RTS 24/ I
					85,00000			
125	971028691R00	Vybourání otvorů ve zdivu kamenném a smíšeném ve zdivu smíšeném plochy do 4 m2, tloušťky přes 900 mm základovém nebo nadzákladovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), 1PP : 2*0,64*2,1 4,5*0,33*2,2 2*0,64*2,1 2*0,64*2,1 2*1*2,1 2*0,64*2,1 0,9*0,64*2,1 (0,45+0,65)*0,325*2,1 1NP : 1*1,0*0,3 1,2*1,1*0,3 1*1,2*0,45 1*1,2*0,45 1,4*1,2*1,1 7,65*3,1*0,86 1*2,1*1,25 1,5*2,1*0,69 2,0*2,1*1,8	m3	56,55150	3 286,86	185 876,86	801-3	RTS 24/ I
					2,68800			
					3,26700			
					2,68800			
					2,68800			
					4,20000			
					2,68800			
					1,20960			
					0,75075			
					0,30000			
					0,39600			
					0,54000			
					0,54000			
					1,84800			
					20,39490			
					2,62500			
					2,17350			
					7,56000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		-0,9*2,1*1,8		-3,40200				
		1*2,1*0,33		0,69300				
		2*2,1*0,33		1,38600				
		1*2,1*0,34		0,71400				
		1*2,1*0,1		0,21000				
		1,25*2,1*0,15		0,39375				
126	974029185R00	Vysekání rýh ve zdivu kamenném v ploše do hloubky 300 mm, šířky do 200 mm Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).	m	81,60000	948,07	77 362,51	801-3	RTS 24/ I
		nOP/4 : 4,5*3		13,50000				
		nad nTD/1,31 : 1,8*3		5,40000				
		nad nTD/1,03 : 1,8*3		5,40000				
		nad nTD/1,07 : 2,5*3		7,50000				
		i160 nad nTD/2,23 : 1,5*3		4,50000				
		i160 nade dveřmi na půdě : 1,5*3		4,50000				
		i200 u nTD/1,05 : 2,1*3		6,30000				
		i200 u nZ/0.20 : 2,4*3		7,20000				
		i200 u nZ/0.21 : 2,4*3		7,20000				
		i200 u nZ/0.16 : 2,4*3		7,20000				
		i200 u nZ/0.15 : 2,4*3		7,20000				
		i200 u nZ/0.14 : 1,9*3		5,70000				
127	978011191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 100 %	m2	290,32900	143,01	41 519,95	801-3	RTS 24/ I
		25,3*7,73		195,56900				
		8,5*5,1		43,35000				
		1,7*2		3,40000				
		48,01		48,01000				
128	978013191R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 100 %	m2	2 097,66000	112,67	236 343,35	801-3	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1PP : (4+4,5)*2*2,7		45,90000				
		(4,5+3,5)*2*2,7		43,20000				
		(5,5+4)*2*2,7		51,30000				
		(14,5+4)*2*3,9		144,30000				
		(4+4,5)*2*3,9		66,30000				
		(19+4,5)*2*2,7		126,90000				
		(17+4,5)*2*2,7		116,10000				
		(24,5+7,5)*2*5,8		371,20000				
		(8,5+6)*2*5,8		168,20000				
		(6,4+9+6,1+10,5)*5,8		185,60000				
		1NP : (23+9,5)*2*3,7		240,50000				
		(0,7+0,5)*2*3,7		8,88000				
		(0,6+0,6)*2*3,7*3		26,64000				
		(4,1+4)*2*3,7		59,94000				
		(4,1+13,4)*2*2,2		77,00000				
		(4+4)*2*2,2		35,20000				
		2NP : (16,4+24+16,4+16,6+16,6)*3,1		279,00000				
		25		25,00000				
		26,5		26,50000				
129	978023411R00	Vysekání, vyškrobání a vyčištění spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	3 235,66000	95,34	308 487,82	801-3	RTS 24/ I
		1PP : (4+4,5)*2*2,7		45,90000				
		(4,5+3,5)*2*2,7		43,20000				
		(5,5+4)*2*2,7		51,30000				
		(14,5+4)*2*3,9		144,30000				
		(4+4,5)*2*3,9		66,30000				
		(19+4,5)*2*2,7		126,90000				
		(17+4,5)*2*2,7		116,10000				
		(24,5+7,5)*2*5,8		371,20000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(8,5+6)*2*5,8		168,20000				
		(6,4+9+6,1+10,5)*5,8		185,60000				
		1NP : (23+9,5)*2*3,7		240,50000				
		(0,7+0,5)*2*3,7		8,88000				
		(0,6+0,6)*2*3,7*3		26,64000				
		(4,1+4)*2*3,7		59,94000				
		(4,1+13,4)*2*2,2		77,00000				
		(4+4)*2*2,2		35,20000				
		2NP : (16,4+24+16,4+16,6+16,6)*3,1		279,00000				
		25		25,00000				
		26,5		26,50000				
		525		525,00000				
		613		613,00000				
130	965081800R01	Rozebrání a bezpečné uložení kamenné dlažby na mezideponii	m2	157,10000	709,73	111 498,58		Vlastní
		- Revize současného stavu dlažby						
		- Zakreslení současného spárořezu kamenné dlažby						
		- Očíslování stávajících prvků						
		- Archeologický dohled						
		0.15 : 75,5		75,50000				
		0.14 : 81,6		81,60000				
131	97 1	Řezání otvorů diamantovým lanem	m	348,20000	7 150,00	2 489 630,00		Vlastní
		Elektorcentrála						
		Vrtání jádrové- vrty na protažení lana						
		Řezání stěn diamantovým lanem						
		1.17 : 2+2,5*2+2,5+0,2*2		9,90000				
		1.17/1.14 : 0,9+2,5*2+1+0,2*2		7,30000				
		0.09/0.16 : (3,5+2,5*2)*2+(3,5+0,2*2)*2		24,80000				
		0.12/0.16 : (2+2,5*2)*2+(2,5+0,2*2)*2+(2+2,5*2)*2+(2,5+0,2*2)*2+2,5*2		45,70000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0.16/0.17 : (2+2,5*2)*2+(2,5+0,2*2)*2				19,80000		
		0.13/0.15 : (2+2,5*2)*2+(2,5+0,2*2)*2				19,80000		
		0.13/0.14 : (2+2,5*2)*2+(2,5+0,2*2)*2				19,80000		
		0.15/0.14 : (4,5+2,5*2)*2+(5+0,25*2)*2				30,00000		
		1.10 : (1*2+1,5*2)*2				10,00000		
		1.11 : (1*2+1,5*2)*2				10,00000		
		1.13 : (2*1+2,5*2)*2				14,00000		
		1.14 : (7,7+3,5*2)*2				29,40000		
		1.14 : (1,5+2,5*2)*2+(2+0,2*2)*2				17,80000		
		1.16 : (2+2,5*2)+(2+2,5*2)				14,00000		
		2.09 : (1*2+1,5*2)*2				10,00000		
		nOP/4 : (4,5*2+0,5*2)				10,00000		
		nad nTD/1,31 : 2*1,8+0,5*2				4,60000		
		nad nTD/1,03 : 1,8*2+0,5*2				4,60000		
		nad nTD/1,07 : 2,5*2+0,5*2				6,00000		
		i160 nad nTD/2,23 : 1,5*2+0,5*2				4,00000		
		i160 nade dveřmi na půdě : 1,5*2+0,5*2				4,00000		
		i200 u nTD/1,05 : 2,1*2+0,5*2				5,20000		
		i200 u nZ/0.20 : 2,4*2+0,5*2				5,80000		
		i200 u nZ/0.21 : 2,4*2+0,5*2				5,80000		
		i200 u nZ/0.16 : 2,4*2+0,5*2				5,80000		
		i200 u nZ/0.15 : 2,4*2+0,5*2				5,80000		
		i200 u nZ/0.14 : 1,9*2+0,25*2				4,30000		
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				6 148 576,51		
132	999281111R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 25 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	4 258,96079	1 443,68	6 148 576,51	801-4	RTS 24/ I
Díl: 711		Izolace proti vodě				726 983,55		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
133	711141559RY2	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 1 vrstva, s dodávkou izolačního pásu se skleněnou nebo polyesterovou vložkou, s minerálním posypem = 4,0 mm; funkce: protiradonová, parobrzdná; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: skelná tkanina; horní strana: mine... Provedení očištění povrchu a natavení jedné vrstvy modifikovaného asfaltového pásu včetně dodávky materiálů.	m2	590,20000	604,71	356 899,84	800-711	RTS 24/ I
		0.16.1 : 18,2		18,20000				
		0.16.2 : 72		72,00000				
		0.17 : 156,5		156,50000				
		0.18 : 28,0		28,00000				
		0.19 : 111,5		111,50000				
		0.20 : 76,0		76,00000				
		0.21 : 63,5		63,50000				
		0.22 : 18		18,00000				
		0.23 : 24		24,00000				
		0.24 : 22,5		22,50000				
134	711471051RZ5	Provedení izolace proti tlakové vodě fóliemi z plastů vodorovná, včetně dodávky fólie	m2	590,50000	568,06	335 439,43	800-711	RTS 24/ I
		0.16.1 : 18,5		18,50000				
		0.16.2 : 72		72,00000				
		0.17 : 156,5		156,50000				
		0.18 : 28,0		28,00000				
		0.19 : 111,5		111,50000				
		0.20 : 76,0		76,00000				
		0.21 : 63,5		63,50000				
		0.22 : 18		18,00000				
		0.23 : 24		24,00000				
		0.24 : 22,5		22,50000				
135	998711202R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě svise do 12 m 50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu	%	7 013,01280	4,94	34 644,28	800-711	RTS 24/ I
Díl: 712						Povlakové krytiny		1 254 687,10

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
136	712851559RT1	Samostatné vytažení izolace, samolepicími pásy 1 vrstva, bez dodávky asfaltového pásu	m2	1 058,25000	173,76	183 881,52	800-711	RTS 24/ I
		10,5*41		430,50000				
		9,5*41		389,50000				
		(5,5+5)*15		157,50000				
		(4,5+5)*8,5		80,75000				
137	712851559RZ2	Samostatné vytažení izolace, samolepicími pásy 1 vrstva, včetně dodávky modifikovaného asfaltového pásu	m2	1 058,25000	538,19	569 539,57	800-711	RTS 24/ I
		modifikovaný; nosná vložka: skelná tkanina; horní strana: mine...						
		10,5*41		430,50000				
		9,5*41		389,50000				
		(5,5+5)*15		157,50000				
		(4,5+5)*8,5		80,75000				
138	998712203R00	Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	13 059,54580	4,68	61 118,67	800-711	RTS 24/ I
		50 m vodorovně						
139	628522691R	Parozábrana asfaltová tl = 4,00 mm; funkce: hydroizolační, protiradonová, parotěsná; asfalt: modifikovaný; nosná vložka: Al fólie se skelnými vlákny	m2	1 269,90000	346,60	440 147,34	SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 136 : 1058,25000		1 058,25000				
		Koeficient : 0,2		211 65000				
Díl: 713		Izolace tepelné				7 662 783,56		
140	713111130RT1	Montáž tepelné izolace stropů vložené mezi krokve,	m2	1 058,25000	113,57	120 185,45	800-713	RTS 24/ I
		10,5*41		430,50000				
		9,5*41		389,50000				
		(5,5+5)*15		157,50000				
		(4,5+5)*8,5		80,75000				
141	713121111RT1	Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá, bez dodávky materiálu	m2	2 955,00000	47,93	141 633,15	800-713	RTS 24/ I
		0.16.1 : 18,5		18,50000				
		0.16.2 : 72		72,00000				
		0.17 : 156,5		156,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0.18 : 28,0		28,00000				
		0.19 : 111,5		111,50000				
		0.20 : 76,0		76,00000				
		0.21 : 63,5		63,50000				
		0.22 : 18		18,00000				
		0.23 : 24		24,00000				
		0.24 : 22,5		22,50000				
		0.16.1 : 18,5		18,50000				
		0.16.2 : 72		72,00000				
		0.17 : 156,5		156,50000				
		0.18 : 28,0		28,00000				
		0.19 : 111,5		111,50000				
		0.20 : 76,0		76,00000				
		0.21 : 63,5		63,50000				
		0.22 : 18		18,00000				
		0.23 : 24		24,00000				
		0.24 : 22,5		22,50000				
		1.13.1 : 196*3		588,00000				
		1.13.2 : 49*3		147,00000				
		1.17 : 77,5*3		232,50000				
		1.18 : 39,5*3		118,50000				
		1.19 : 80,5*3		241,50000				
		1.20 : 50*2		100,00000				
		1.21 : 48*2		96,00000				
		1.14 : 23*2		46,00000				
		1.15 : 33*2		66,00000				
		2.15 : 16		16,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.16 : 38,5		38,50000				
		2.17 : 84		84,00000				
142	713121118RU1	Montáž tepelné izolace podlah Izolace podlah tepelná obložení stěn dilatační páskou, tloušťky 100 mm.	m	1 767,16000	85,78	151 586,98	800-713	RTS 24/ I
		1PP : (4+4,5)*2*2,7		45,90000				
		(4,5+3,5)*2*2,7		43,20000				
		(5,5+4)*2*2,7		51,30000				
		(14,5+4)*2*3,9		144,30000				
		(4+4,5)*2*3,9		66,30000				
		(19+4,5)*2*2,7		126,90000				
		(17+4,5)*2*2,7		116,10000				
		(24,5+7,5)*2*5,8		371,20000				
		(8,5+6)*2*5,8		168,20000				
		(6,4+9+6,1+10,5)*5,8		185,60000				
		1NP : (23+9,5)*2*3,7		240,50000				
		(0,7+0,5)*2*3,7		8,88000				
		(0,6+0,6)*2*3,7*3		26,64000				
		(4,1+4)*2*3,7		59,94000				
		(4,1+13,4)*2*2,2		77,00000				
		(4+4)*2*2,2		35,20000				
143	713191100RT9	Izolace tepelné běžných konstrukcí - doplňky položení separační fólie, včetně dodávky PE fólie	m2	3 907,90000	52,54	205 321,07	800-713	RTS 24/ I
		0.16.1 : 18,5		18,50000				
		0.16.2 : 72		72,00000				
		0.17 : 156,5		156,50000				
		0.18 : 28,0		28,00000				
		0.19 : 111,5		111,50000				
		0.20 : 76,0		76,00000				
		0.21 : 63,4		63,40000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0.22 : 18		18,00000				
		0.23 : 24		24,00000				
		0.24 : 22,5		22,50000				
		1.13.1 : 196		196,00000				
		1.13.2 : 49		49,00000				
		1.17 : 77,5		77,50000				
		1.18 : 39,5		39,50000				
		1.19 : 80,5		80,50000				
		1.20 : 50		50,00000				
		1.21 : 48		48,00000				
		1.14 : 23		23,00000				
		1.15 : 33		33,00000				
		2.15 : 16*2		32,00000				
		2.16 : 38,5*2		77,00000				
		2.17 : 84*2		168,00000				
		3.05 : 2285+146		2 431,00000				
		3.06 : 7,5		7,50000				
		3.07.1 : 3,5		3,50000				
		3.07.2 : 2		2,00000				
144	713511321RT1	Izolace tepelné protipožární nástřikem Nátěr protipožární dřeva stupeň hořlavosti C1	m2	290,00000	930,64	269 885,60	800-713	RTS 24/ I
		Provedení jedné vrstvy zpěňujícího protipožárního nátěru a vrstvy krycího protipožárního nátěru včetně dodávky.						
		290		290,00000				
145	713511373R00	Nátěr protipožární oceli třívrstvý požární odolnost R15, uzavřený pravoúhlý nosník, podíl obvodu a plochy příčného průřezu Am/V do 216	m2	410,00000	836,62	343 014,20	800-713	RTS 24/ I
		(vč. krycí vrstvy)						
		Nátěr je tvořen základním nátěrem, zpěňujícím nátěrem a krycím nátěrem vč. dodávky.						
		Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.						
		410		410,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
146	713552111R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 25 mm, stěna	kus	52,00000	640,74	33 318,48	800-713	RTS 24/ I
Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku minerální vlny a požární stěrky. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
147	713552121R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, stěna	kus	13,00000	1 228,63	15 972,19	800-713	RTS 24/ I
Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku minerální vlny a požární stěrky. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
148	713552131R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 90, do D 108 mm, stěna	kus	4,00000	1 464,19	5 856,76	800-713	RTS 24/ I
Otvor se utěsní minerální vlnou. Ze zadní strany stěny se přípevní přířez z požárně ochranné desky svorkami. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární desky (přířez), minerální vlny a požární stěrky. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
149	713552151R00	Protipožární kabelové přepážky Protipožární trubní ucpávky EI 120, do D 108 mm, strop	kus	29,00000	1 194,66	34 645,14	800-713	RTS 24/ I
Otvor se utěsní minerální vlnou. Prostup i potrubí před a za prostupem je natřeno protipožární stěrkou. Cena obsahuje dodávku požární minerální vlny a požární stěrky. Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.								
150	998713203R00	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m	%	74 814,68800	2,87	214 718,15	800-713	RTS 24/ I
50 m vodorovně								
151	283755502R	Výrobek izolační pro budovy z polyurethanové pěny - PIR; tvar: deska; tl = 80 mm; OH = 32 kg/m3; lambda = 0,022 W/(m.K); pevnost v tlaku = 100 kPa; povrchová úprava: oboustranně Al fólie	m2	2 317,97500	1 097,78	2 544 626,60	SPCM	RTS 24/ I
10,5*41*2				861,00000				
9,5*41*2				779,00000				
(5,5+5)*14,65*2				307,65000				
(4,5+5)*8,4*2				159,60000				
Koefficient : 0,1				210,72500				
152	28375705R	Výrobek izolační pro budovy z pěnového polystyrenu (EPS) tvar: deska; OH = 25 kg/m3; lambda = 0,035 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 150 kPa	m3	243,37500	2 472,12	601 652,21	SPCM	RTS 24/ I
1.13.1 : 196*0,5				98,00000				
1.13.2 : 49*0,5				24,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1.17 : 77,5*0,5		38,75000				
		1.18 : 39,5*0,5		19,75000				
		1.19 : 80,5*0,5		40,25000				
		Koeficient : 0,1		22,12500				
153	28376826R	Výrobek izolační pro budovy z polyurethanové pěny - PIR; tvar: deska; tl = 90 mm; OH = 30 kg/m3; lambda = 0,026 W/(m.K); pevnost v tlaku = 120 kPa; povrchová úprava: oboustranně skelná textilie	m2	1 305,70000	1 921,50	2 508 902,55	SPCM	RTS 24/ I
		0.16.1 : 18,5		18,50000				
		0.16.2 : 72		72,00000				
		0.17 : 156,5		156,50000				
		0.18 : 28,0		28,00000				
		0.19 : 111,5		111,50000				
		0.20 : 76,0		76,00000				
		0.21 : 63,5		63,50000				
		0.22 : 18		18,00000				
		0.23 : 24		24,00000				
		0.24 : 22,5		22,50000				
		1.13.1 : 196		196,00000				
		1.13.2 : 49		49,00000				
		1.17 : 77,5		77,50000				
		1.18 : 39,5		39,50000				
		1.19 : 80,5		80,50000				
		1.20 : 50		50,00000				
		1.21 : 48		48,00000				
		1.14 : 23		23,00000				
		1.15 : 33		33,00000				
		Koeficient : 0,1		118,70000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
154	63151443R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; vlákna: podélná; tloušťka d = 40,0 mm; OH = 130 kg/m3; lambda = 0,036 W/(m.K)	m2	1 187,00000	348,29	413 420,23	SPCM	RTS 24/ I
		0.16.1 : 18,5		18,50000				
		0.16.2 : 72		72,00000				
		0.17 : 156,5		156,50000				
		0.18 : 28,0		28,00000				
		0.19 : 111,5		111,50000				
		0.20 : 76,0		76,00000				
		0.21 : 63,5		63,50000				
		0.22 : 18		18,00000				
		0.23 : 24		24,00000				
		0.24 : 22,5		22,50000				
		1.13.1 : 196		196,00000				
		1.13.2 : 49		49,00000				
		1.17 : 77,5		77,50000				
		1.18 : 39,5		39,50000				
		1.19 : 80,5		80,50000				
		1.20 : 50		50,00000				
		1.21 : 48		48,00000				
		1.14 : 23		23,00000				
		1.15 : 33		33,00000				
		Koeficient 0,1:						
155	63151450R	Výrobek izolační pro budovy z minerální vlny (MW) tvar: deska; vlákna: podélná; tloušťka d = 40,0 mm; OH = 150 kg/m3; lambda = 0,037 W/(m.K); pevnost v tlaku CS 40 kPa	m2	149,60000	388,00	58 044,80	SPCM	RTS 24/ I
		2.15 : 16		16,00000				
		2.16 : 36		36,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		2.17 : 84		84,00000				
		Koeficient : 0,1		13,60000				
Díl: 736		Podlahové vytápění				67 882,49		
156	736312111R00	Podlahové vytápění/chlazení - podkladní systém systémová deska, celková tloušťka desky 40 mm, rozteč ukládání potrubí násobky 75 mm, pro potrubí D 16-18 mm, včetně dodávky materiálu	m2	558,50000	119,84	66 930,64	800-731	RTS 24/ I
Včetně dilatačního pásku, bez úpravy podkladu.								
		0.22 : 18		18,00000				
		1.13.1 : 196		196,00000				
		1.13.2 : 49		49,00000				
		1.17 : 77,5		77,50000				
		1.18 : 39,5		39,50000				
		1.19 : 80,5		80,50000				
		1.20 : 50		50,00000				
		1.21 : 48		48,00000				
157	998736202R00	Přesun hmot pro podlahové vytápění v objektech výšky do 12 m	%	3 172,83850	0,30	951,85	800-731	RTS 24/ I
Díl: 762		Konstrukce tesařské				12 188 857,91		
158	762085151R00	Zvláštní výkony hoblování viditelných částí krovu strojně na pile	m3	97,90000	2 671,12	261 502,65	800-762	RTS 24/ I
		15,5		15,50000				
		1,6		1,60000				
		2,5		2,50000				
		0,7		0,70000				
		2		2,00000				
		1,6		1,60000				
		0,6		0,60000				
		7,2		7,20000				
		1,5		1,50000				
		0,6		0,60000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		1,3		1,30000				
		1,3		1,30000				
		0,2		0,20000				
		3		3,00000				
		0,7		0,70000				
		1		1,00000				
		0,4		0,40000				
		4,1		4,10000				
		23,5		23,50000				
		3		3,00000				
		16		16,00000				
		1,6		1,60000				
		5,5		5,50000				
		2,5		2,50000				
159	762085153R00	Zvláštní výkony hoblování viditelných částí krovu ručně, před osazením	m2	1 947,18000	240,00	467 323,20	800-762	RTS 24/ I
		1096,1		1 096,10000				
		851,08		851,08000				
160	762088116R00	Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou, včetně odstranění 15 x 20 m	kus	6,00000	19 821,21	118 927,26	800-762	RTS 24/ I
		Zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu před srážkovou vodou.						
161	762084111R00	Zvláštní výkony příplatek k ceně za práce na střeších na konstrukcích krovů, výšky přes 4 do 8 m	m	1 981,20000	11,50	22 783,80	800-762	RTS 24/ I
		59+202+1090+300		1 651,00000				
		Koeficient : 0,2		330,20000				
162	762332110R00	Vázané konstrukce krovů montáž střež pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy do 120 cm2	m	70,80000	213,09	15 086,77	800-762	RTS 24/ I
		1*44		44,00000				
		1*15		15,00000				
		Koeficient : 0,2		11,80000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
163	762332120R00	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2	m	242,40000	283,16	68 637,98	800-762	RTS 24/ I
		2*20		40,00000				
		2*16		32,00000				
		5*26		130,00000				
		Koeficient : 0,2		40,40000				
164	762332130R00	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 120 do 288 cm2	m	1 308,00000	372,33	487 007,64	800-762	RTS 24/ I
		10*64		640,00000				
		5*12		60,00000				
		10*30		300,00000				
		5*10		50,00000				
		5*8		40,00000				
		Koeficient : 0,2		218,00000				
165	762332140R00	Vázané konstrukce krovů montáž střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	360,00000	402,57	144 925,20	800-762	RTS 24/ I
		9*6		54,00000				
		9*6		54,00000				
		4*12		48,00000				
		9*4		36,00000				
		9*4		36,00000				
		4*10		40,00000				
		10*2		20,00000				
		6*2		12,00000				
		Koeficient : 0,2		60,00000				
166	762331814R00	Demontáž vázaných konstrukcí krovů z hranolů, hranolků, fošen, průřezové plochy přes 288 do 450 cm2	m	1 374,84000	116,21	159 770,16	800-762	RTS 24/ I
		16,5*9		148,50000				
		12,5*15		187,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		12*15		180,00000				
		23,8*7		166,60000				
		11*22		242,00000				
		10*6		60,00000				
		9,5*2		19,00000				
		8,5*2		17,00000				
		8*2		16,00000				
		7*2		14,00000				
		6*2		12,00000				
		4,5*2		9,00000				
		2		2,00000				
		18		18,00000				
		15		15,00000				
		13		13,00000				
		10		10,00000				
		8		8,00000				
		5,5		5,50000				
		2,6		2,60000				
		Koeficient : 0,2		229,14000				
167	762337113RT3	Vázané konstrukce krovů celodřevěný plátový spoj střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2, čtyřkolíkový spoj včetně 1 čepu (hmoždíku)	kus	56,00000	5 956,03	333 537,68	800-762	RTS 24/ I
		4*14		56,00000				
168	762337123RT3	Vázané konstrukce krovů celodřevěný plátový spoj střešní vazby průřezové plochy řeziva nad 450 cm2, čtyřkolíkový spoj včetně 1 čepu (hmoždíku)	kus	96,00000	6 265,76	601 512,96	800-762	RTS 24/ I
		4*24		96,00000				
169	762342202RT4	Montáž laťování střech o sklonu do 60° při vzdálenost laťí do 220 mm, včetně dodávky laťí 40/60 mm	m2	1 264,98000	231,35	292 653,12	800-762	RTS 24/ I
		10,5*41		430,50000				
		9,5*41		389,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(5,5+5)*14,7 (4,5+5)*8,4 Koeficient : 0,2		154,35000 79,80000 210,83000				
170	762342206RT4	Montáž kontratál na vruty, s dodávkou těsnicí pásky pod kontratě, a dodávkou latí 40 x 60 mm	m2	1 264,98000	114,95	145 409,45	800-762	RTS 24/ I
		10,5*41 9,5*41 (5,5+5)*14,7 (4,5+5)*8,4 Koeficient : 0,2		430,50000 389,50000 154,35000 79,80000 210,83000				
171	762341821R00	Demontáž bednění a laťování bednění střeš rovných, obloukových, o sklonu do 60 stupňů včetně všech nadstřešních konstrukcí z fošen hrubých	m2	1 341,18000	63,96	85 781,87	800-762	RTS 24/ I
		11*41 10,5*41 5,5*14,8 5*14,8 4,5*8,5 5*8,5 Koeficient : 0,2		451,00000 430,50000 81,40000 74,00000 38,25000 42,50000 223,53000				
172	762395000R00	Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace	m3	117,48000	1 723,62	202 490,88	800-762	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 158 : 97,90000 Koeficient : 0,2		97,90000 19,58000				
173	762812240R00	Záklon stropů montáž z hoblovaných prken s olištováním kolem zdi, vrchního na sraz, spáry kryté lištami	m2	631,20000	145,91	92 098,39	800-762	RTS 24/ I
		2.15 : 16 2.16 : 38,5 2.17 : 84 3.05 : 228,5+146 3.06 : 7,5		16,00000 38,50000 84,00000 374,50000 7,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		3.07.1 : 3,5		3,50000				
		3.07.2 : 2		2,00000				
		Koeficient : 0,2		195,20000				
174	998762203R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	110 949,00660	8,88	985 227,18	800-762	RTS 24/ I
175	7620012R01	D+M Atypicky profilovaná smrková prkna, P+D, včetně olejového nátěru a lepení k OSB	m2	175,20000	3 140,00	550 128,00		Vlastní
		2.15 : 16		16,00000				
		2.16 : 38,5		38,50000				
		2.17 : 84		84,00000				
		3.06 : 7,5		7,50000				
		Koeficient : 0,2		29,20000				
176	7620055R01	Spoj čep/dlab včetně napínacích klínů a kolíkování	kus	158,00000	320,00	50 560,00		Vlastní
		29*2+12*2+20*2		122,00000				
		9*4		36,00000				
177	762134100R01	Montáž bednění stěn, fošny hobl. do 60 mm, na P+D, atypické profilování, včetně dodávky řeziva,	m2	1 264,35000	3 140,00	3 970 059,00		Vlastní
		10,5*41		430,50000				
		9,5*41		389,50000				
		(5,5+5)*14,65		153,82500				
		(4,5+5)*8,4		79,80000				
		Koeficient : 0,2		210,72500				
178	7622100R01	Montáž vázaných krovů pravidelných nad 450 cm2	m	1 008,00000	785,00	791 280,00		Vlastní
		9*6		54,00000				
		17*22		374,00000				
		9*4		36,00000				
		17*15		255,00000				
		9*9		81,00000				
		8*5		40,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Koeficient : 0,2		188,00000				
179	60513331R	Fošna truhlářská dřevina: SM; opracování: hoblované	m3	30,29760	15 950,00	483 246,72	SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 173 : 631,20000*0,04		25,24800				
		Koeficient : 0,2		5,04960				
180	60515000R	Hranol modřínový	m3	5,64000	26 760,00	150 926,40		Vlastní
		2		2,00000				
		1,5		1,50000				
		0,7		0,70000				
		0,5		0,50000				
		Koeficient : 0,2		0,94000				
181	60515281R	Hranol dřevina: SM	m3	45,36000	14 490,00	657 266,40	SPCM	RTS 24/ I
		15,5		15,50000				
		1,6		1,60000				
		2,5		2,50000				
		0,7		0,70000				
		1,6		1,60000				
		0,6		0,60000				
		7,5		7,50000				
		1,5		1,50000				
		0,6		0,60000				
		1,5		1,50000				
		0,2		0,20000				
		3		3,00000				
		1		1,00000				
		Koeficient : 0,2		7,56000				
182	60515285.AR	Hranol dřevina: SM	m3	67,44000	15 580,00	1 050 715,20	SPCM	RTS 24/ I
		4,1		4,10000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		23,5		23,50000				
		3		3,00000				
		16		16,00000				
		1,6		1,60000				
		5,5		5,50000				
		2,5		2,50000				
		Koeficient : 0,2		11,24000				
Díl: 763		Dřevostavby				374 418,00		
183	763613132RT1	Montáž záklop stropů, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubováním, bez dodávky desky	m2	526,00000	344,00	180 944,00	800-763	RTS 24/ I
		vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu						
		2.15 : 16		16,00000				
		2.16 : 38,5		38,50000				
		2.17 : 84		84,00000				
		3.05 : 228,5+146		374,50000				
		3.06 : 7,5		7,50000				
		3.07.1 : 3,5		3,50000				
		3.07.2 : 2		2,00000				
184	998763201R00	Přesun hmot dřevostaveb v objektech výšky do 6 m	%	2 874,23760	12,86	36 962,70	800-763	RTS 24/ I
		50 m vodorovně						
185	60726120R	Deska z plochých třísek (OSB) typ: 3; tl = 15,0 mm; povrch: broušený; hrana: P + D	m2	578,60000	270,50	156 511,30	SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 183 : 526,00000		526,00000				
		Koeficient : 0,1		52,60000				
Díl: 764		Konstrukce klempířské				993 161,84		
186	764355800R00	Demontáž žlabů nástřešních oblého tvaru, rš 500 mm, sklonu do 30°	m	25,30000	72,54	1 835,26	800-764	RTS 24/ I
		25,3		25,30000				
187	764410880R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 400 do 600 mm	m	21,00000	72,54	1 523,34	800-764	RTS 24/ I
188	764454803R00	Demontáž odpadních trub nebo součástí trub kruhových , o průměru 150 mm	m	16,40000	56,42	925,29	800-764	RTS 24/ I
189	998764203R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m	%	14 543,91950	1,67	24 288,35	800-764	RTS 24/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		50 m vodorovně						
190	764257409x	Žlaby z Ti Zn, mezistřešní bez háků, rš 2500 mm nK12c <i>včetně podkladní fólie a spojovacích prostředků.</i> c : 6,1 b : 10	m	16,10000	5 850,00	94 185,00		Vlastní
				6,10000				
				10,00000				
191	7645100R01	Parapet nK/1c <i>včetně zednické výpomoci.</i>	ks	2,00000	1 276,99	2 553,98		Vlastní
192	7645100R02	Parapet nK/1d	ks	1,00000	1 344,20	1 344,20		Vlastní
193	7645100R03	Parapet nK/1j 2 8	ks	10,00000	425,88	4 258,80		Vlastní
				2,00000				
				8,00000				
194	7645100R04	Parapet nK/1k 1 1	ks	2,00000	591,50	1 183,00		Vlastní
				1,00000				
				1,00000				
195	7645100R05	Parapet nK/1l	ks	2,00000	739,31	1 478,62		Vlastní
196	7645100R06	Střešní výlez nK/2	ks	8,00000	20 020,00	160 160,00		Vlastní
197	7645100R07	Oplechování úžlabí nK/6 7 7 5,5 5,6 14 14,5	bm	53,60000	2 886,00	154 689,60		Vlastní
				7,00000				
				7,00000				
				5,50000				
				5,60000				
				14,00000				
				14,50000				
198	7645100R08	Oplechování paty stávajícího střešního komínu nK/9f TiZn 1,4+0,3+0,3, rš 330	ks	1,00000	7 280,00	7 280,00		Vlastní
199	7645100R09	Nástřešní dešťový žlab nK/14 RŠ 600mm a : 24,38 b : 7,8 c : 4,380	bm	85,66950	2 208,70	189 218,22		Vlastní
				24,38000				
				7,80000				
				4,38000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		d : 4,235 Koefficient : 1,1		4,23500 44,87450				
200	7645100R11	Závětrná lišta nK/17	bm	40,20000	796,90	32 035,38		Vlastní
		20,5 9 10,7		20,50000 9,00000 10,70000				
201	7645100R12	Plechový kornout nK/18	ks	3,00000	6 370,00	19 110,00		Vlastní
202	7645100R13	Parapet nK/1a	ks	1,00000	1 142,57	1 142,57		Vlastní
203	7645100R14	Dešťový žlab nK/3	bm	15,30000	1 543,10	23 609,43		Vlastní
		i : 2,5 j : 2,81 k : 9,99		2,50000 2,81000 9,99000				
204	7645100R15	Dešťový svod nK/4	bm	2,70000	1 484,60	4 008,42		Vlastní
		1,7 1		1,70000 1,00000				
205	7645100R16	Boční lemování nK/8	bm	49,56000	781,30	38 721,23		Vlastní
		l : 9,66 k : 9,4 g : 2,5 m : 14 n : 14		9,66000 9,40000 2,50000 14,00000 14,00000				
206	7645100R17	Oplechování paty komína nK/9d 900/900 rš 450	ks	1,00000	7 280,00	7 280,00		Vlastní
207	7645100R17.1	Oplechování paty komína nK/9e 500/500 rš 450	ks	1,00000	5 720,00	5 720,00		Vlastní
208	7645100R17a	Oplechování hlavy komína nK/10d 1000/1000mm rš 450	ks	1,00000	9 620,00	9 620,00		Vlastní
209	7645100R17a1	Oplechování hlavy komína nK/10e 600/600mm rš 450	ks	1,00000	6 760,00	6 760,00		Vlastní
210	7645100R19	Dešťový svod nK/15	bm	33,76000	1 484,60	50 120,10		Vlastní
		a : 8,7 b : 7,66		8,70000 7,66000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		c: 6,3		6,30000				
		d: 5,55		5,55000				
		e: 5,55		5,55000				
211	7645100R20	Rozdělovací lišta nK/16	bm	20,60000	650,00	13 390,00		Vlastní
		10		10,00000				
		10,6		10,60000				
212	7645100R21	Závětrná lišta nK/17	bm	2,70000	796,90	2 151,63		Vlastní
213	7645100R22	Plechový kornout nK/18	ks	6,00000	6 370,00	38 220,00		Vlastní
214	7645100R23	Dveřní okapnice nK/19	bm	4,61000	850,20	3 919,42		Vlastní
		1,37		1,37000				
		1,64		1,64000				
		1,6		1,60000				
215	7645100R24	Větrací komínek vč. hlavice nK/20 v.650mm 360/360mm	kus	7,00000	9 425,00	65 975,00		Vlastní
216	7645100R25	Lemování nK/13	m	17,55000	1 300,00	22 815,00		Vlastní
		f: 8,45+4,55*2		17,55000				
217	7645100R26	Oplechování nK/16	m	28,00000	130,00	3 640,00		Vlastní
		14+14		28,00000				
Díl: 765		Krytiny tvrdé				3 440 509,62		
218	765311512RU1	Krytina pálená střeš jednoduchých z bobrovek, šupinové kladení, uložení do malty, povrchová úprava rezná, kulatý řez tašek	m2	1 054,15000	2 054,00	2 165 224,10	800-765	RTS 24/ I
		Dodávka a montáž tašky základní, hřebenové a okapové (kulatý řez tašek) včetně pokrývačské malty.						
		10,5*41		430,50000				
		9,5*41		389,50000				
		(5,5+5)*14,7		154,35000				
		(4,5+5)*8,4		79,80000				
219	765321810R00	Demontáž azbestocementové krytiny ze čtverců nebo šablon, na bednění s lepenkou, do sutí	m2	1 103,90000	690,00	761 691,00	800-765	RTS 24/ I
		11*41		451,00000				
		10,5*41		430,50000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		5,5*15		82,50000				
		4*15		60,00000				
		4,4*8,5		37,40000				
		5*8,5		42,50000				
220	998765203R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	21 471,34300	23,92	513 594,52	800-765	RTS 24/ I
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				2 939 255,62		
221	766421223R00	Montáž obložení podhledů jednoduchých, palubkami pro pero a drážku, modřínovými, šířky přes 80 do 100 mm	m2	1 054,15000	546,00	575 565,90	800-766	RTS 24/ I
		10,5*41		430,50000				
		9,5*41		389,50000				
		(5,5+5)*14,7		154,35000				
		(4,5+5)*8,4		79,80000				
222	998766203R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	33 782,36200	4,81	162 493,16	800-766	RTS 24/ I
223	766 0	Schodiště nT/5 2,73m,š. 0,88m	ks	1,00000	94 960,00	94 960,00		Vlastní
224	766 1	Dveře nTD/2.28, 800/2020, ew 15 DP3-C	ks	1,00000	93 495,00	93 495,00		Vlastní
225	766 9	Dveře na půdě dřev. 1000/2000 - nTD/3.01	ks	1,00000	95 472,00	95 472,00		Vlastní
226	7660012R01	Dveře nTD/2.30	ks	1,00000	30 040,40	30 040,40		Vlastní
227	7660012R02	Dveře nTD/2.31	ks	1,00000	30 040,40	30 040,40		Vlastní
228	7660012R03	Dveře nTD/2.29	ks	1,00000	37 316,50	37 316,50		Vlastní
229	7660012R22	Okno nTO 900/1000	ks	1,00000	32 100,00	32 100,00		Vlastní
230	7660012R39	Okno TO/6	ks	1,00000	64 600,00	64 600,00		Vlastní
231	7660012R40	Okno nTO/10	ks	4,00000	49 000,00	196 000,00		Vlastní
232	7660012R41	Vrata TD/9 3400x3200mm	ks	1,00000	279 500,00	279 500,00		Vlastní
233	7660012R42	Okno TO/9	ks	5,00000	32 100,00	160 500,00		Vlastní
234	7660012R43	Okno TO/10	ks	1,00000	29 500,00	29 500,00		Vlastní
235	7660012R44	Okno TO/11	ks	1,00000	29 500,00	29 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
236	7660012R45	Okno TO/7	ks	1,00000	56 800,00	56 800,00		Vlastní
237	7660012R46	Okno TO/5	ks	1,00000	32 100,00	32 100,00		Vlastní
238	7660012R47	Okno TO/8	ks	2,00000	51 600,00	103 200,00		Vlastní
239	766001R15	Dřevěné shozy T/1	ks	1,00000	30 280,00	30 280,00		Vlastní
240	61189997R	palubka podlahová smrk; š = 146 mm; l = 800 až 5 000 mm; tl = 24,0 mm; jakost A/B	m2	1 264,98000	637,00	805 792,26	SPCM	RTS 24/ I
					Odkaz na mn. položky pořadí 221 : 1054,15000	1 054,15000		
					Koeficient : 0,2	210,83000		
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				15 881 508,49		
241	767995103R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	47,25600	140,58	6 643,25	800-767	RTS 24/ I
		nOP/4 :						
		l 160 dl 600mm navažené na l profil ve stěně : 4*17,9*0,6*1,1			47,25600			
242	767995106R00	Výroba a montáž atypických kovových doplňků staveb hmotnosti přes 100 do 250 kg	kg	9 099,00000	44,74	407 089,26	800-767	RTS 24/ I
		Ocelová konstrukce ve Varně : : 6889			6 889,00000			
		-schodiště na plošinu"palubu" mč 1.19 :						
		-schodiště do vyššího patra :						
		-zábradlí na schodištích a plosinách a galerii :						
		Ocelové sloupy plošinové šacdhly z válcovaných nosníků nákladová plošina mč. 1.20 a 0.19 :			2 210,00000			
		2210						
243	767996805R00	Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí o hmotnosti přes 500 kg	kg	5 550,00000	27,79	154 234,50	800-767	RTS 24/ I
		1PP : 2*1750			3 500,00000			
		1*1250			1 250,00000			
		1*800			800,00000			
244	7 0001	Mříž provlék. 900/1000mm nZ/2	ks	1,00000	10 140,00	10 140,00		Vlastní
245	767 1	Věšáky na oblečení Z/9 viz PD	kus	10,00000	19 370,00	193 700,00		Vlastní
246	767 2	Kamna na dřevo v klubovně 1.17	kus	1,00000	65 000,00	65 000,00		Vlastní
248	767 300	nOP/1 prosklený výkladec s jednokřídlými dveřmi 300+2145+300x5200mm+ Nápis PIVOVARSKÁ PRODEJNA, viz PD	kus	1,00000	317 942,00	317 942,00		Vlastní
249	767 400	nOP/2 prosklený výkladec s otvíravými dveřmi 300+1950+300x3785mm+ Nápis MUZEUM, viz PD	kus	1,00000	360 891,00	360 891,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
250	767 500	nTD/1.33 Prosklená stěna mezi 1.15 a 1.16 v horní části do oblouku(klenba) 4010/ 2000-3780mm, EI45	kus	1,00000	1 209 818,00	1 209 818,00		Vlastní
251	7670012R10	Dveře nTD/0.05	ks	1,00000	110 728,80	110 728,80		Vlastní
252	7670012R11	Prosklená stěna nZ/0.11 EW 30 DP1-C 2550x4320mm	ks	1,00000	270 382,00	270 382,00		Vlastní
253	7670012R12	Prosklená stěna nZ/0.12 EW 30 DP1-C 7200x4320mm	ks	1,00000	266 591,00	266 591,00		Vlastní
254	7670012R13	Dveře nTD/0.13	ks	1,00000	84 813,30	84 813,30		Vlastní
255	7670012R14	Dveře nZ/0.14 prosklené dvoukřídlé dveře	ks	1,00000	124 616,70	124 616,70		Vlastní
256	7670012R15	Dveře nZ/0.15 prosklené dvoukřídlé dveře	ks	1,00000	136 774,30	136 774,30		Vlastní
257	7670012R16	Dveře nZ/0.16 prosklené dvoukřídlé dveře	ks	1,00000	136 774,30	136 774,30		Vlastní
258	7670012R17	Dveře nZ/0.17	ks	1,00000	48 913,80	48 913,80		Vlastní
259	7670012R18	Dveře nZ/0.18 prosklené dvoukřídlé dveře	ks	1,00000	162 609,20	162 609,20		Vlastní
260	7670012R19	Prosklená stěna s dvoukřídlými dveřmi nZ/0.19	ks	1,00000	1 194 192,00	1 194 192,00		Vlastní
261	7670012R20	Dveře nZ/0.20 prosklené dvoukřídlé dveře	ks	1,00000	136 784,70	136 784,70		Vlastní
262	7670012R21	Dveře nZ/0.21 prosklené dvoukřídlé dveře	ks	1,00000	130 695,50	130 695,50		Vlastní
263	7670012R23	Dveře nTD/1.25 prosklené dvoukřídlé dveře, EW 30 DP3-C	ks	1,00000	345 092,00	345 092,00		Vlastní
264	7670012R24	Dveře nTD/1.26 prosklené dvoukřídlé dveře, EW 30 DP3-C	ks	1,00000	312 547,00	312 547,00		Vlastní
265	7670012R25	Dveře nTD/1.27 prosklené dvoukřídlé dveře	ks	1,00000	168 632,10	168 632,10		Vlastní
266	7670012R26	Dveře nTD/1.28 Prosklené	ks	1,00000	111 659,60	111 659,60		Vlastní
267	7670012R29	Dveře nTD/1.04 Prosklené	ks	1,00000	121 940,00	121 940,00		Vlastní
268	7670012R30	Dveře nTD/1.05 Prosklené	ks	1,00000	141 975,60	141 975,60		Vlastní
269	7670012R31	Dveře nTD/1.31 prosklené jednokřídlé dveře	ks	1,00000	87 168,90	87 168,90		Vlastní
270	7670012R32	Dveře nTD/1.32 prosklené jednokřídlé dveře	ks	1,00000	82 119,70	82 119,70		Vlastní
271	7670012R33	Dveře nTD/1.06 dvoukřídlé dveře vč. předsazených vrat posuvných po kolejničích na fasádě,, vč. nápisu PIVO viz PD	ks	1,00000	127 062,00	127 062,00		Vlastní
272	7670012R34	Dveře nTD/1.07 dvoukřídlé dveře vč. předsazených vrat posuvných po kolejničích na fasádě,, vč. nápisu, SUDY viz PD	ks	1,00000	127 062,00	127 062,00		Vlastní
273	7670012R35	Dveře nTD/2.23 prosklené jednokřídlé dveře EW 15 DP3-C	ks	1,00000	196 770,00	196 770,00		Vlastní
274	7670012R36	Dveře nTD/2.24 prosklené dvoukřídlé dveře	ks	1,00000	370 272,50	370 272,50		Vlastní
275	7670012R37	Dveře nTD/2.25 prosklené dvoukřídlé dveře EW 15 DP3-C	ks	1,00000	229 519,00	229 519,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
276	7670012R38	Dveře nTD/2.26	ks	1,00000	98 365,80	98 365,80		Vlastní
277	767001R01	Všž plech + ocelová konstrukce/uzavřené profily, vč. rampy, schodiště a zábradlí viz PD	m2	63,40000	11 775,00	746 535,00		Vlastní
		0.21 : 63,4		63,40000				
278	767001R11	Jednokřídlé oplechované dveře TD/11	ks	1,00000	65 000,00	65 000,00		Vlastní
279	7670031R02	Ocelový rošt + L T profily 30mm	m2	69,46000	5 160,00	358 413,60		Vlastní
		SP/1.7 mč1.19 a 2.15+2.16 : 8,15*4+1,5*1,5+(4,65+1,4)*(2,2+1,5)+8,15*1,5		69,46000				
280	7670031R03	Všž plech s betonovou zálivkou + ocelový nosník I200, tl. 70-160mm	m2	56,00000	7 915,00	443 240,00		Vlastní
		1.14 : 23		23,00000				
		1.15 : 33		33,00000				
281	7670031R04	Atypický prosklený vikýř 7650x3950mm nOP/5	ks	1,00000	2 162 002,00	2 162 002,00		Vlastní
282	7670031R08	Větrací komínek sklepa, 400x400mm (podstřešní i nadstřešní zdobná část)	ks	7,00000	52 000,00	364 000,00		Vlastní
283	7670031R09	Manipulační pojedy v m.č.2.17 - atypický dopravník OP/6	kpl	1,00000	188 500,00	188 500,00		Vlastní
284	7670031R10	Komín klubovny, atypický nadstavec s korouhví D200, včetně nerezové vložky	kpl	1,00000	234 000,00	234 000,00		Vlastní
		Vyčistit stávající komín...cca 4m						
		dozdít novou část komínu od pozednice...cca 5,5m						
		nerezová vložka vč vymetacích otvorů						
		vč. omítek						
		žb hlavice						
		plechová hlavice "kohout"						
285	7670123R01	Sněhový zachytávač nZ/10	ks	54,00000	962,00	51 948,00		Vlastní
286	7670123R02	Provlékaná mříž Z/10	ks	1,00000	9 100,00	9 100,00		Vlastní
287	7670123R03	Provlékaná mříž Z/6	ks	1,00000	9 750,00	9 750,00		Vlastní
288	7670123R11	Protivýbušná dělicí oceloskleněná stěna - plynová kotelná nZ/1.33	kpl	1,00000	455 000,00	455 000,00		Vlastní
289	7670123R12	ZS/01 mezi 1.18 a 1.19- Prosklená nTD/1.29	kpl	1,00000	371 490,00	371 490,00		Vlastní
290	7670123R13	ZS/02 mezi 1.17 a 1.18- prosklená nTD/1.30	kpl	1,00000	253 608,00	253 608,00		Vlastní
291	7670123R14	Zábradlí nOP/4 v. 1m dl. 600+3500+600mm	kpl	1,00000	49 400,00	49 400,00		Vlastní
292	7670123R15	Pororoštová podlaha nOP/4 3500/600mm	kpl	1,00000	16 250,00	16 250,00		Vlastní
293	7670123R16	Atyp. ocelové zábradlí v. 1,0m kovář. čerň mč 0.22 nZ/24	m	12,00000	10 920,00	131 040,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
294	7670123R17	Atyp. ocelové zábradlí v. 1,0m kovář. čerň mč 0.21 nZ/22 + nZ/23 kolem prohlubně u prvku nZ/0.15 : 4,5 kolem rampy a prohlubně u prvku nZ/0.14 : 9,5	m	14,00000	8 645,00	121 030,00		Vlastní
295	7670123R18	Atyp. ocelové zábradlí v. 1,0m kovář. čerň mč 0.17 nZ/25 zábradlí na schodištích , na jedno schodiště 2 zábradlí : 4*1,0	m	4,00000	8 840,00	35 360,00		Vlastní
296	7670123R19	Atyp. ocelové zábradlí v. 1,0m kovář. čerň mč 1.17 2 ks zábradlí na schodiště nZ/29 2*2,5	m	5,00000	8 840,00	44 200,00		Vlastní
297	7670123R20	Atyp. ocelové zábradlí v. 1,0m kovář. čerň mč 1.18 2 zábradlí na schodiště : 2*4	m	8,00000	7 280,00	58 240,00		Vlastní
298	7670123R21	Atyp ocel obklad stěn u schodiště mč. 1.18 tl 10mm vč povrchové úpravy viz PD nZ/28	m2	16,50000	11 700,00	193 050,00		Vlastní
299	7670123R22	Atyp. ocelové zábradlí kovář. čerň, mč 2.16/2.19 na zdi u prvku nTD/2.23 ozn.nZ/30	m	0,80000	9 360,00	7 488,00		Vlastní
300	7670123R23	nZ/8d nový atypická komínová hlavice vč komínku v.1,3m pr.200mm	kus	2,00000	26 000,00	52 000,00		Vlastní
301	7670123R24	nZ/8c nový atypická komínová hlavice vč komínku v.1,3m pr.200mm	kus	1,00000	26 000,00	26 000,00		Vlastní
302	7670123R24a	nZ/8b nový atypická komínová hlavice vč komínku v.1,3m pr.200mm	kus	1,00000	19 500,00	19 500,00		Vlastní
303	7670123R25	nZ/8e nová atypická komínová hlavice kartáčovaná nerez v.4,5m nad střechem pr.500mm	kus	1,00000	97 500,00	97 500,00		Vlastní
304	7670123R26	Ocelové schodiště ke klubovně s podestou viz PD nOP/7	kus	1,00000	195 000,00	195 000,00		Vlastní
305	7670123R27	Ocelové schodištěve stáčírně viz PD nZ/26	kus	1,00000	88 400,00	88 400,00		Vlastní
306	13380530R	Tyč ocelová válcovaná za tepla průřez: I; značka: S235JR (1.0038); h = 160 mm; b = 74 mm; s = 6.3 mm; t = 9.5 mm nOP/4 : 4*0,6*17,9*1/1000*1,1	t	0,04726	35 150,00	1 661,19	SPCM	RTS 24/ I
307	998767203R00	Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m 50 m vodorovně	%	148 982,25600	6,60	983 282,89	800-767	RTS 24/ I
Díl: 772		Kamenné dlažby				2 228 037,86		
308	998772202R00	Přesun hmot pro kamenné dlažby, obklady schodišťových stupňů a soklů v objektech výšky do 12 m 50 m vodorovně	%	31 231,70000	4,83	150 849,11	800-782	RTS 24/ I
309	7725100R01	D+M Dlažba z kamene, tl. 24mm - 40mm, včetně lepidla pro lepení kamenné dlažby 0.16.1 : 18,3	m2	314,10000	4 550,00	1 429 155,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		0.17 : 156,5			156,50000			
		0.18 : 28,0			28,00000			
		0.19 : 111,3			111,30000			
310	7725100R02	D+M Dlažba z kamene, tl. 80mm, do betonového lože	m2	147,70000	4 387,50	648 033,75		Vlastní
		0.16.2 : 71,7			71,70000			
		0.20 : 76,0			76,00000			
Díl: 781		Obklady keramické				410 339,54		
311	781475124RU2	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických 600 x 600 mm, , kladených do flexibilního tmele	m2	200,50000	1 164,68	233 518,34	800-771	RTS 23/ II
		1.19 : 6,5*6*2			78,00000			
		1.15 : 8,5*2*2+4,5*2			43,00000			
		0.18 : 5,5*4,5*2+7,5*4			79,50000			
312	59761001R	Obklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 8,0 mm; a = 298 mm; b = 598 mm; povrch: hladký, matný; barva: bílo-šedá	m2	240,60000	650,00	156 390,00	SPCM	RTS 24/ I
		Odkaz na mn. položky pořadí 311 : 200,50000			200,50000			
		Koeficient : 0,2			40,10000			
313	998781203R00	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 24 m	%	3 899,08340	5,24	20 431,20	800-771	RTS 24/ I
Díl: 782		Konstrukce z přírodního kamene				1 049 709,00		
314	782 1	nS/1 Kamenné desky uložené do hloubky stáv dlažby do podsypu, vč. odstranění původní dlažby	soubor	1,00000	77 200,00	77 200,00		Vlastní
315	782 2	nS/2 Kamenné desky uložené do hloubky stáv dlažby do podsypu, vč. odstranění původní dlažby	soubor	1,00000	65 045,00	65 045,00		Vlastní
316	782 3	nS/3 Kamenné desky uložené do hloubky stáv dlažby do podsypu, vč. odstranění původní dlažby, 1600x900x240 mm viz PD	soubor	1,00000	37 464,00	37 464,00		Vlastní
317	782001R01	Repase kamenných pilířů, S/13, viz PD , restaurátor	kus	4,00000	62 200,00	248 800,00		Vlastní
318	782001R02	Repase částečně odhalených pilířů, S/9, viz PD , restaurátor	kus	3,00000	59 400,00	178 200,00		Vlastní
319	782001R03	Repase pamětní desky, S/20, viz PD , restaurátor	kus	1,00000	19 500,00	19 500,00		Vlastní
320	782001R04	Ostění oken východní fasáda, S/19, viz PD , restaurátor	kus	13,00000	32 500,00	422 500,00		Vlastní
		13			13,00000			
321	782001R05	Atypický vstupní vyrovnávací schod 3*0,75*0,3	kus	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 783		Nátěry				2 186 602,07		
322	783122110R00	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, dvojnásobné na vzduchu schnoucí Odstín RAL bude vzorkován na stavbě. 14300*0,1 965	m2	2 395,00000	340,00	814 300,00	800-783	RTS 24/ I
				1 430,00000				
				965,00000				
323	783122710R00	Nátěry ocelových konstrukcí syntetické A - ocelová konstrukce těžká, základní na vzduchu schnoucí 14300*0,1 965	m2	2 395,00000	110,00	263 450,00	800-783	RTS 24/ I
				1 430,00000				
				965,00000				
324	783626200R00	Nátěry truhlářských výrobků syntetické lazurovací, 2x lakování včetně montáže, dodávky demontáže lešení. 1019 228,5+146	m2	1 393,50000	480,00	668 880,00	800-783	RTS 24/ I
				1 019,00000				
				374,50000				
325	783782205R00	Nátěr tesařských konstrukcí ochranný fungicidní+ biocidní (proti plísním, houbám a hmyzu), dvojnásobný včetně montáže, dodávky a demontáže lešení. 59,5 374 410 38,5 45,5 21 41,04 34,6 19,5 40 255	m2	4 712,64000	93,36	439 972,07	800-783	RTS 24/ I
				59,50000				
				374,00000				
				410,00000				
				38,50000				
				45,50000				
				21,00000				
				41,04000				
				34,60000				
				19,50000				
				40,00000				
				255,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		192		192,00000				
		32		32,00000				
		30,5		30,50000				
		17		17,00000				
		27,5		27,50000				
		29		29,00000				
		7		7,00000				
		84,5		84,50000				
		78		78,00000				
		14,5		14,50000				
		40		40,00000				
		26		26,00000				
		9		9,00000				
		1019		1 019,00000				
		1019		1 019,00000				
		228,5+146		374,50000				
		228,5+146		374,50000				

Díl: 784		Malby				320 329,63	
326	784182210	Malba vápenná	m2	3 617,50000	88,55	320 329,63	Vlastní
		1PP : (3,8+4,1)*2*2,7		42,66000			
		(4,4+3,3)*2*2,7		41,58000			
		1PP : (4+4,5)*2*2,7		45,90000			
		(4,5+3,5)*2*2,7		43,20000			
		(5,5+4)*2*2,7		51,30000			
		(14,5+4)*2*3,9		144,30000			
		(4+4,5)*2*3,9		66,30000			
		(19+4,5)*2*2,7		126,90000			
		(17+4,5)*2*2,7		116,10000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		(24,5+7,5)*2*5,8		371,20000				
		(8,5+6)*2*5,8		168,20000				
		(6,4+9+6,1+10,5)*5,8		185,60000				
		1NP : (23+9,5)*2*3,7		240,50000				
		(0,7+0,5)*2*3,7		8,88000				
		(0,6+0,6)*2*3,7*3		26,64000				
		(4,1+4)*2*3,7		59,94000				
		(4,1+13,4)*2*2,2		77,00000				
		(4+4)*2*2,2		35,20000				
		2NP : (16,4+24+16,4+16,6+16,6)*3,1		279,00000				
		25		25,00000				
		26,5		26,50000				
		Klenby : 525		525,00000				
		615		615,00000				
		Stropy : 25,5*7,8		198,90000				
		8,5*5,2		44,20000				
		2*2		4,00000				
		48,5		48,50000				
Díl: M21		Elektromontáže				409 751,25		
327	210020902R00	Montáž požární ucpávky pod rozvaděč, dvojité,	m2	33,80000	7 332,17	247 827,35	M21	RTS 24/ I
		9*1,8		16,20000				
		8*2,2		17,60000				
328	210020911R00	Montáž požární ucpávky průchodu stropem, , tloušťky 20 cm	m2	0,27000	10 689,81	2 886,25	M21	RTS 24/ I
		3*0,3*0,3		0,27000				
329	210020912R00	Montáž požární ucpávky průchodu stropem, , tloušťky 50 cm	m2	1,08000	18 227,49	19 685,69	M21	RTS 24/ I
		4*3*0,3*0,3		1,08000				
330	210020921R00	Montáž požární ucpávky průchodu stěnou, , tloušťky 15 cm	m2	7,14000	11 923,25	85 132,01	M21	RTS 24/ I
		51*0,35*0,4		7,14000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	01	ASŘ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
331	210020922R00	Montáž požární ucpávky průchodu stěnou, , tloušťky 30 cm 14*0,35*0,4	m2	1,96000	16 034,71	31 428,03	M21	RTS 24/ I
				1,96000				
332	210020932R00	Montáž požární ucpávky s vanou, , (4+6)*0,6*0,45	m2	2,70000	8 441,45	22 791,92	M21	RTS 24/ I
				2,70000				
Díl: D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot						8 134 438,87		
333	979013112R00	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot svislá doprava vybouraných hmot na výšku do 3,5 m, s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m.	t	1 825,77409	517,07	944 053,01	821-1	RTS 24/ I
334	979017191R00	Svislé přemístění sutí k místu nakládky příplatek za každých dalších i započatých 3,5 m výšky sutí, nebo vybouraných hmot nošením nebo přehazováním k místu nakládky přístupnému normálním dopravním prostředkům,	t	7 303,09638	172,36	1 258 761,69	800-2	RTS 24/ I
335	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.	t	1 825,77409	289,72	528 963,27	801-3	RTS 24/ I
336	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	45 644,35235	30,40	1 387 588,31	801-3	RTS 24/ I
337	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	1 825,77409	411,91	752 054,61	801-3	RTS 24/ I
338	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	27 386,61141	24,49	670 698,11	801-3	RTS 24/ I
339	979990001R00	Poplatek stavební sutí, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	1 825,77409	647,81	1 182 754,71	801-3	RTS 20/ I
340	979990201R00	Poplatek za uložení, azbestocementové výrobky, , skupina 17 06 05 z Katalogu odpadů	t	547,73223	101,29	55 479,80	801-3	RTS 24/ I
341	979999987R00	Poplatek za recyklaci, směsi sutí betonu, cihel, tašek a keramiky, kusovost nad 1600 cm2, skupina 17 01 07 z Katalogu odpadů	t	1 278,04187	1 059,50	1 354 085,36	801-3	RTS 24/ I
Celkem						109 688 872,80		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	02	Plynoinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 723		Vnitřní plynovod					151 177,50		
1	72351616165	Potrubí ocel.závitové černé svařované DN20	m	5,00000	465,00	2 325,00		Vlastní	
2	723151651651	Potrubí ocel.hlad. Černé svařované DN50	m	25,00000	945,00	23 625,00		Vlastní	
3	723190204R00	Připojka plynovodu, trubky závitové černé DN 20	soubor	1,00000	675,00	675,00		Vlastní	
4	230170011R00	Zkouška těsnosti potrubí do DN50	m	30,00000	52,50	1 575,00		Vlastní	
5	723239103RT2	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 1/2 včetně kulového kohoutu	kus	1,00000	225,00	225,00		Vlastní	
6	723239103RT2	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 3/4 včetně kulového kohoutu	kus	1,00000	225,00	225,00		Vlastní	
7	723239103RT2	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 6/4 včetně kulového kohoutu	kus	1,00000	300,00	300,00		Vlastní	
8	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí	m	25,00000	37,50	937,50		Vlastní	
9	165165165156	BEZPEČNOSTNÍ RYCHLOUZÁVĚR BAP DN50 + MTZ	ks	1,00000	21 900,00	21 900,00		Vlastní	
10	165165165	havarijní ventil elektrický	ks	1,00000	20 850,00	20 850,00		Vlastní	
11	998723101R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	t	0,50000	7 500,00	3 750,00		Vlastní	
12	7265165165	tlakový manometr D160	ks	2,00000	1 995,00	3 990,00		Vlastní	
13	746165165155	regulátor tlaku plynu B40	ks	1,00000	4 125,00	4 125,00		Vlastní	
14	21546546846	rozpěrka plynoměr ROMBACH G25	ks	1,00000	1 230,00	1 230,00		Vlastní	
15	85151566566	KK DN50 + MTZ	ks	3,00000	2 640,00	7 920,00		Vlastní	
16	161651615	pomocné stavební práce celkem	hod	15,00000	675,00	10 125,00		Vlastní	
17	16165165165	skříňky pro HUP komplet	ks	2,00000	14 700,00	29 400,00		Vlastní	
18	905-R.01	HZS-REVIZE provoz.souboru a st.obj. revize plynu	hod	8,00000	2 250,00	18 000,00		Vlastní	
Díl: 767		Konstrukce zámečnické					3 112,50		
23	767998105R00	Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	10,00000	155,25	1 552,50		Vlastní	
24	16514068060461	dodávka profilů pro uchycení potrubí	kg	10,00000	156,00	1 560,00		Vlastní	
Díl: 783		Nátěry					4 992,00		
25	783222100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí dvojnásobný	m2	2,00000	268,50	537,00		Vlastní	
26	783425350R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +2x +1x email	m	30,00000	148,50	4 455,00		Vlastní	
Celkem						159 282,00			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	03	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 713		Izolace tepelné				21 750,00		
1	713741258	IZOLACE NÁVLEKOVÁ 30-28	m	80,00000	150,00	12 000,00		Vlastní
2	7137584125	IZOLACE NÁVLEKOVÁ 20-22	m	100,00000	90,00	9 000,00		Vlastní
3	7137896542	PŘÍSLUŠENSTVÍ, LEPÍCÍ PÁSKA,	SUMA	2,00000	375,00	750,00		Vlastní
Díl: 731		Kotelny				134 700,00		
4	7312164064654	plynový kondezační kotel 25kW	KS	1,00000	58 350,00	58 350,00		Vlastní
5	1651616516515	ekvitermní regulace, čidla, termostat	ks	1,00000	22 800,00	22 800,00		Vlastní
6	161651651	koaxiální odkouření D125/80mm	m	15,00000	1 470,00	22 050,00		Vlastní
7	73185046546	MONTÁŽ, SPUŠTĚNÍ, SEŘÍZENÍ	ks	1,00000	31 500,00	31 500,00		Vlastní
Díl: 733		Rozvod potrubí				1 131 337,47		
8	73248498408	PŘÍPL POTR HLAD PRIPOJ DN20	m	8,00000	555,00	4 440,00		Vlastní
9	73385106065	potrubí měděné včetně tvarovek D22x1 + MTZ	m	100,00000	555,00	55 500,00		Vlastní
10	73385106065	potrubí měděné včetně tvarovek D28x1,5 + MTZ	m	80,00000	930,00	74 400,00		Vlastní
11	109974494949	systémová deska pro podl vyt.	m2	450,00000	630,00	283 500,00		Vlastní
12	72561616116	opěrné pouzdro 15mm	ks	250,00000	60,00	15 000,00		Vlastní
13	10161651651	rozdělovací stanice pro podl. Vytápění - 10 vývodů + skříň	ks	1,00000	21 450,00	21 450,00		Vlastní
14	10161651651	rozdělovací stanice pro podl. Vytápění - 8vývodů + skříň	ks	1,00000	19 050,00	19 050,00		Vlastní
15	10161651651	rozdělovací stanice pro podl. Vytápění - 4vývodů + skříň	ks	1,00000	13 650,00	13 650,00		Vlastní
16	10161651651	rozdělovací stanice pro podl. Vytápění - 2vývodů + skříň	ks	1,00000	12 150,00	12 150,00		Vlastní
17	722651561651	ochranná trubka	m	180,00000	60,00	10 800,00		Vlastní
18	72651616656	plastifikátor do betonu	kg	3,00000	130,50	391,50		Vlastní
19	726516511665	dilatační pás	m	200,00000	60,00	12 000,00		Vlastní
20	72265165165	termický servopohon	ks	24,00000	735,00	17 640,00		Vlastní
21	165165165156	trubka polybuten pro podlahové vytápění 16x2 + MTZ	m	2 000,00000	67,50	135 000,00		Vlastní
22	7336465161	uzavírací ventil podlahového vytápění	ks	8,00000	2 008,50	16 068,00		Vlastní
23	10616106516	TLAKOVÁ ZKOUŠKA, PROPLACH, DESINFEKCE	m	2 000,00000	22,50	45 000,00		Vlastní
24	7265651616	KULOVÝ UZÁVĚR S VYPOUŠTĚNÍM DN25	ks	2,00000	1 011,00	2 022,00		Vlastní
25	165016855	MANOMETR 0-6bar	ks	1,00000	1 995,00	1 995,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	03	Vytápění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
26	72320506405	TEPLOMÉR 0-100°C	ks	1,00000	735,00	735,00		Vlastní
27	732852963	FILTR DN25 + MTZ	ks	1,00000	480,00	480,00		Vlastní
28	732963258	ZPĚTNÁ KLAPKA DN 25 +MTZ	ks	1,00000	465,00	465,00		Vlastní
29	77250560646	ODVZDUŠŇOVACÍ VENTIL AUTOMATICKÝ	ks	4,00000	450,00	1 800,00		Vlastní
30	6515615616515	vybourání prostupů do cihelného zdiva plocha 0,15m2 tloušťka zdiva 0,15m	ks	25,00000	450,00	11 250,00		Vlastní
31	1.85958698559	vybourání prostupů do cihelného zdiva plocha 0,15m2 tloušťka zdiva 0,5m	ks	30,00000	675,00	20 250,00		Vlastní
32	1.42587785112	vybourání otvorů do stropu plocha 0,2m2 tloušťka stropu 0,4m	ks	20,00000	525,00	10 500,00		Vlastní
33	1.254/7856622	zazdívka otvorů plocha 0,15m2, tloušťka 0,15m	ks	25,00000	418,59	10 464,75		Vlastní
34	1.52894155233	zazdívka otvorů plocha 0,15m2, tloušťka 0,5m	ks	30,00000	1 457,87	43 736,10		Vlastní
35	1.25848597882	vysekání rýh ve zdi smíšené 15x15cm	m	120,00000	525,00	63 000,00		Vlastní
36	1.25884566636	zapravení rýhy, oprava omítky	m	120,00000	376,52	45 182,40		Vlastní
37	1.52684845151	oprava omítky o ploše 0,25m2	ks	12,00000	309,81	3 717,72		Vlastní
38	1165101565	MONTÁŽ KOVOVÝCH KONSTRUKCÍ ATYP.DO5KG	KG	120,00000	375,00	45 000,00		Vlastní
39	1980949499	MTZ KOVOVÝCH KCÍ ATYP DO 10KG	ks	80,00000	375,00	30 000,00		Vlastní
40	19049494984	DODÁVKA PROFILŮ PRO UCHYCENÍ POTR. A ROZDĚL.	KG	20,00000	375,00	7 500,00		Vlastní
41	72516516565	HZS-nezměřitelné práce celkem	hod	80,00000	675,00	54 000,00		Vlastní
42	78146464640	hzs-topná zkouška, doregulování ventilů, vyregulování celé otopné soustavy	hod	72,00000	600,00	43 200,00		Vlastní

Celkem	1 287 787,47
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	04	VZT

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 101		vzduchotechnika				375 453,08		
1	65165156165	SPIROpotrubí DN160 + TVAROVKY + mtz	M	30,00000	1 249,50	37 485,00		Vlastní
2	651651651651	ventilátor potrubní DN160 typ 500/160, 150m3/h, 200Pa ovládání spínač doběh + regulace	ks	1,00000	11 100,00	11 100,00		Vlastní
3	15611414R02	závěsy, kotvení vzt, pomocný materiál, úchyty, šrouby	ks	15,00000	307,50	4 612,50		Vlastní
4	1351516R05	montáž potrubí	suma	1,00000	37 500,00	37 500,00		Vlastní
5	165161616	odvodní spiro vyústka 325x75mm + regulace + MTZ	ks	6,00000	1 485,00	8 910,00		Vlastní
6	101845201R01	ventilátor do potrubí typu 2000/315, 250Pa=1300m3/h, 2580ot./min., 262W, 1,1A + regulátor spínání na CO2 + MTZ	ks	1,00000	29 100,00	29 100,00		Vlastní
7	101845201R01	ventilátor do potrubí typu 1300/250, 200Pa=900m3/h, 2510ot./min., 196W, 0,79A + regulátor spínání na CO2 + MTZ	ks	1,00000	37 200,00	37 200,00		Vlastní
8	101845201R01	venkovní žaluziová klapka elektricky ovládaná DN250, ovládací servomotor 230v/50Hz+dodávka +MTZ	ks	1,00000	15 300,00	15 300,00		Vlastní
9	16515615651	FILTR DN315 + MTZ	ks	1,00000	5 223,00	5 223,00		Vlastní
10	16515615651	FILTR DN250 + MTZ	ks	1,00000	4 683,00	4 683,00		Vlastní
11	1,13123456R01	vyústka odvodní VNKM-1025x125, nastavitelná vyústka regulace +MTZ	ks	5,00000	3 075,00	15 375,00		Vlastní
12	1,13123456R01	vyústka přívodní VNKM-825x125, nastavitelná vyústka regulace +MTZ	ks	5,00000	2 910,00	14 550,00		Vlastní
13	146516565	SPIROpotrubí DN250-315+ TVAROVKY + mtz	m	50,00000	1 759,50	87 975,00		Vlastní
14	1,18321654R01	tlumič hluku DN 250, DN315 +MTZ	ks	2,00000	5 700,00	11 400,00		Vlastní
15	3,04122325R01	EL. OHŘÍVAČ DO KRUHOVÉHO POTRUBÍ 6kW +MTZ	ks	1,00000	20 779,50	20 779,50		Vlastní
16	6515615616515	vyvrtání prostupů do střešní kce plocha 0,1m2 tloušťka 0,5m	ks	1,00000	197,78	197,78		Vlastní
17	1.85958698559	vybourání prostupů do cihelného zdiva plocha 0,6m2 tloušťka zdiva 0,5m	ks	5,00000	1 921,06	9 605,30		Vlastní
18	1.254/7856622	zazdívka stropních otvorů	ks	5,00000	665,46	3 327,30		Vlastní
19	1.52894155233	zazdívka otvorů plocha 0,6m2, tloušťka 0,5m	ks	5,00000	4 225,94	21 129,70		Vlastní

Celkem	375 453,08
---------------	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	05	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				23 550,00		
1	721173204R00	Potrubí PP - polypropylén - odpadní se zvukovou izolací - 3vrstvé, vnější vrstva PP, zesílená střední vrstva z PP-HV, hladká vnitřní vrstva z PP DN40x1.8+MTZ+dodávka	m	20,00000	435,00	8 700,00		Vlastní
2	721173205R00	Potrubí PP - polypropylén - odpadní se zvukovou izolací - 3vrstvé, vnější vrstva PP, zesílená střední vrstva z PP-HV, hladká vnitřní vrstva z PP DN50x2 +MTZ+dodávka	m	30,00000	495,00	14 850,00		Vlastní
Díl: 1		UMYVADLO				26 085,00		
3	Pol__0001	umyvadlo	ks	1,00000	10 920,00	10 920,00		Vlastní
4	Pol__0004	ventil (um. Zátka)	ks	1,00000	1 995,00	1 995,00		Vlastní
5	Pol__0005	sada k upevnění umyvadel	ks	1,00000	45,00	45,00		Vlastní
6	Pol__0006	umyvadlová baterie	ks	1,00000	3 675,00	3 675,00		Vlastní
7	Pol__0008	sifon	ks	1,00000	8 670,00	8 670,00		Vlastní
8	Pol__0009	rohový ventil	ks	2,00000	390,00	780,00		Vlastní
Díl: 3		WC				41 370,00		
9	Pol__0017	klozet	ks	1,00000	22 725,00	22 725,00		Vlastní
10	Pol__0018	sedátko	ks	1,00000	7 725,00	7 725,00		Vlastní
11	Pol__0019	podomítkový modul (nádržka)	ks	1,00000	8 445,00	8 445,00		Vlastní
12	Pol__0020	tlačítko	ks	1,00000	2 280,00	2 280,00		Vlastní
13	Pol__0021	izolace	ks	1,00000	195,00	195,00		Vlastní
Díl: 7		ZÁSTĚNA				51 420,00		
14	Pol__0037	zástěna 120/200 cm s posuv. dveřmi	ks	1,00000	23 100,00	23 100,00		Vlastní
15	Pol__0038	vanička 120/90 cm	ks	1,00000	15 300,00	15 300,00		Vlastní
16	Pol__0039	set sprchová baterie s posuvem a ruční sprchou	ks	1,00000	13 020,00	13 020,00		Vlastní
Díl: 8		DOPLŇKY				120 780,00		
17	Pol__0040	zrcadlo	ks	1,00000	36 285,00	36 285,00		Vlastní
18	Pol__0041	wc kartáč	ks	1,00000	1 800,00	1 800,00		Vlastní
19	Pol__0055	zásobník na toaletní papír	ks	1,00000	3 825,00	3 825,00		Vlastní
20	Pol__0056	zásobník na mýdlo	ks	1,00000	2 775,00	2 775,00		Vlastní
21	Pol__0058	zásobník na papírové ručníky	ks	1,00000	2 775,00	2 775,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	05	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	Pol_0059	háček na zeď černá/nerez	ks	9,00000	765,00	6 885,00		Vlastní
23	Pol_0061	odpadkový koš 50l	ks	7,00000	4 380,00	30 660,00		Vlastní
24	Pol_0062	zásobník na role se středovým odvíjením	ks	6,00000	1 650,00	9 900,00		Vlastní
25	Pol_0063	keramická dlažba - podlaha	m2	20,70000	450,00	9 315,00		Vlastní
26	Pol_0064	keramický obklad - stěny	m2	36,80000	450,00	16 560,00		Vlastní
Díl: 721 Vnitřní kanalizace						515 614,00		
27	721173206R00	Potrubí PP - polypropylén - odpadní se zvukovou izolací včetně tvarovek - 3vrstvé, vnější vrstva PP, zesílená střední vrstva z PP-HV, hladká vnitřní vrstva z PP DN110x3,4 +MTZ+dodávka	m	50,00000	900,00	45 000,00		Vlastní
28	721194104R00	Vyvedení odpadních výpustek D 40 x 1,8	kus	2,00000	150,00	300,00		Vlastní
29	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,00000	150,00	300,00		Vlastní
30	721194109R00	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	2,00000	180,00	360,00		Vlastní
31	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 160	m	300,00000	37,50	11 250,00		Vlastní
32	721290123R00	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 160	m	300,00000	37,50	11 250,00		Vlastní
33	72121-1521.R01	podlahová vpust' DN50 se svislým odtokem, s nástavcem 123x123mm, vtokovou mřížkou z nerezové oceli, se zápachový uzávěrem umožňujícím pachotěsnost. +MTZ	ks	5,00000	1 995,00	9 975,00		Vlastní
34	7215161616.R05	přívzdušňovací ventil s pryžovou membránou, odnímatelnou mřížkou proti hmyzu, zukově izolovaný DN110+MTZ	ks	3,00000	1 740,00	5 220,00		Vlastní
35	722565616122	souprava ventilační hlavice DN100	ks	3,00000	1 155,00	3 465,00		Vlastní
36	721171109RM2	Potrubí z plastu odpadní hrdlové DN100+MTZ materiál PP SN10 včetně tvarovek	m	100,00000	465,00	46 500,00		Vlastní
37	721171109RM2	Potrubí z plastu odpadní hrdlové DN125+MTZ materiál PP SN10 včetně tvarovek	m	100,00000	555,00	55 500,00		Vlastní
38	1651656666	zemní práce v uzavřeném prostoru celkem včetně DMTZ podlahy (hloubka výkopu 1m pod podlahou)	m1	200,00000	1 557,47	311 494,00		Vlastní
39	155115552526	přesun hmot vnitřní kanalizace	t	2,00000	7 500,00	15 000,00		Vlastní
Díl: 722 Vnitřní vodovod						626 967,10		
40	722174311R00	Potrubí PP PN 20, DN 25+dodávka +MTZ	m	100,00000	450,00	45 000,00		Vlastní
41	7228646406	Potrubí PP PN20, DN32 + dodávka + MTZ	m	100,00000	540,00	54 000,00		Vlastní
42	72221-5111.R01	IZOLACE NÁVLEKOVÁ Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU DN25TL.30MM+dodávka+MTZ	m	100,00000	135,00	13 500,00		Vlastní
43	72221-5111.R01	IZOLACE NÁVLEKOVÁ Z PĚNOVÉHO POLYETYLENU DN32TL.20MM+dodávka+MTZ	m	100,00000	105,00	10 500,00		Vlastní
44	722290226R00	tlaková zkouška vodovodního potrubí	m	200,00000	37,50	7 500,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	05	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
45	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	200,00000	37,50	7 500,00		Vlastní
46	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	10,00000	180,00	1 800,00		Vlastní
47	722220111R00	Nástěnky pro výtokový ventil G 1/2 +MTZ	kus	10,00000	82,50	825,00		Vlastní
48	722220121R00	Nástěnky pro baterii G 1/2 +MTZ	pár	5,00000	165,00	825,00		Vlastní
49	11561566566	rohový ventil DN15+mtz	ks	20,00000	390,00	7 800,00		Vlastní
50	465165165165	EL. OHŘÍVAČ V=80L s bezpečnostní armaturou komplet	ks	1,00000	13 470,00	13 470,00		Vlastní
51	72221-5111.R01	KLOZET ZÁVĚSNÝ BÍLÝ HLUBOKÉ SPLACHOVÁNÍ splachovací objem úplný max. 6L, průměrný max.3.5L	ks	1,00000	22 725,00	22 725,00		Vlastní
52	72522-0000.R01	WC SEDÁTKO BÍLÉ	ks	1,00000	7 725,00	7 725,00		Vlastní
53	72522-0001.R01	MONZÁŽNÍ PRVEK PRO ZÁVĚSNÉ WC2-MNOŽSTVÍ	ks	1,00000	8 445,00	8 445,00		Vlastní
54	72522-0022.R01	OVLÁDACÍ DESTIČKA	ks	1,00000	2 280,00	2 280,00		Vlastní
55	72522-0333.R01	SOUPRAVA ZVUKOVÉ IZOLACE PRO ZÁVĚSNÝ WC	ks	1,00000	195,00	195,00		Vlastní
56	72225-0666.R01	UMYVADLO KERAM. S OTVOREM PRO BAT.	ks	2,00000	10 920,00	21 840,00		Vlastní
57	72222-0888.R01	KRYT NA SIFON/POLOSLOUP BÍLÝ	ks	2,00000	7 590,00	15 180,00		Vlastní
58	72244-0111.R01	sprchový odtokový žlab nerez, sifon sprchová zástěna	ks	1,00000	2 190,00	2 190,00		Vlastní
59	12312-0256.R01	NEREZ DŘEZ JEDNODUCHÝ	ks	1,00000	3 750,00	3 750,00		Vlastní
60	12312-0235.R02	BATERIE PÁKOVÁ DŘEZOVÁ CHROM. ÚSPORNÁ, MAX. 6l/min	ks	2,00000	3 840,00	7 680,00		Vlastní
61	72522-9990.R01	BAT.PÁKOVÁ, UMYVADLOVÁ CHROM, úsporná, max. průtok 6 l/min	ks	2,00000	3 675,00	7 350,00		Vlastní
62	7225520258R03	BAT.PÁKOVÁ SPRCHOVÁ, CHROM, RUČNÍ SPRCHA S POSUVNÝM DRŽÁKEM, SPRCHOVÁ HADICE 1500mm-KOVOVÁ-CHROM. úsporná - max. průtok 8 l/min	ks	1,00000	13 020,00	13 020,00		Vlastní
63	725165656102	podomítkový ventil pro pračka/myčka	ks	1,00000	1 095,00	1 095,00		Vlastní
64	1616515616	požární ucpávky celkem	ks	20,00000	1 200,00	24 000,00		Vlastní
65	72565165161	automatická dřezová baterie směšovací s bezdotykovým ovládním s otáčivým výtokovým ramínkem + MTZ	ks	1,00000	17 370,00	17 370,00		Vlastní
66	72515521556	požární hydrant D25 s tvarově stálou hadicí dl.30m + MTZ	ks	1,00000	11 325,00	11 325,00		Vlastní
67	721651651651	REVIZNÍ ŠACHTA DN600 - komplet	ks	1,00000	33 390,00	33 390,00		Vlastní
68	721171109RM2	REVIZNÍ ŠACHTA DN1000 - automatický odběr vzorků + průtokoměr s dálkovým přenosem - komplet	ks	1,00000	73 500,00	73 500,00		Vlastní
69	651651651651	odkalovací jímká (lapač kvasnic) 1,2x2x0,8m na výstupu osazen mechanický uzávěr	ks	1,00000	72 750,00	72 750,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	05	ZTI

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
70	725516465465	přesun hmot zařizovací předměty	t	2,00000	7 500,00	15 000,00		Vlastní
71	6515615616515	vybourání prostupů do cihelného zdiva plocha 0,15m2 tloušťka zdiva 0,5m	ks	25,00000	525,00	13 125,00		Vlastní
72	1.42587785112	vybourání otvorů do plocha 0,2m2 tloušťka stropu 0,3m	ks	5,00000	675,00	3 375,00		Vlastní
73	1.52894155233	zazdívka otvorů plocha 0,14m2, tloušťka 0,5m	ks	30,00000	1 457,87	43 736,10		Vlastní
74	1.25848597882	vysekání rýh ve zdi smíšené 15x15cm	m	25,00000	450,00	11 250,00		Vlastní
75	1.25878526352	vysekání rýh ve zdi smíšené 20x15cm	m	25,00000	525,00	13 125,00		Vlastní
76	1.25884566636	zapravení rýhy, oprava omítky	m	50,00000	376,52	18 826,00		Vlastní

Celkem	1 405 786,10
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	06	Elektro - silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		ELEKTROMONTÁŽE SILNOPROUD - MATERIÁL NOSNÝ				2 089 894,10		
1	1	TRUBKA SMNF 16	M	80,00000	36,80	2 944,00		Vlastní
2	2	TRUBKA SMNF 20	M	60,00000	37,95	2 277,00		Vlastní
3	3	TRUBKA SMNF 25	M	50,00000	46,58	2 329,00		Vlastní
4	4	TRUBKA SMNF 32	M	40,00000	54,05	2 162,00		Vlastní
5	5	TRUBKA SMNF 40	M	30,00000	74,75	2 242,50		Vlastní
6	6	TRUBKA SMNF 50	M	30,00000	98,90	2 967,00		Vlastní
7	7	TRUBKA TUHÁ PVC 16	M	480,00000	65,55	31 464,00		Vlastní
8	8	TRUBKA TUHÁ PVC 20	M	220,00000	69,00	15 180,00		Vlastní
9	9	TRUBKA TUHÁ PVC 25	M	180,00000	77,05	13 869,00		Vlastní
10	10	TRUBKA TUHÁ PVC 32	M	120,00000	89,70	10 764,00		Vlastní
11	11	TRUBKA TUHÁ PVC 40	M	80,00000	111,55	8 924,00		Vlastní
12	12	TRUBKA TUHÁ PVC 50	M	60,00000	141,45	8 487,00		Vlastní
13	13	KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ DZ 50/60 , VČ. PŘÍSLUŠ.	M	310,00000	380,65	118 001,50		Vlastní
14	14	KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ DZ 100/60 , VČ. PŘÍSLUŠ.	M	170,00000	420,90	71 553,00		Vlastní
15	15	KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ DZ 150/60 , VČ. PŘÍSLUŠ.	M	150,00000	460,00	69 000,00		Vlastní
16	16	KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ DZ 200/60 , VČ. PŘÍSLUŠ.	M	60,00000	545,10	32 706,00		Vlastní
17	17	KABELOVÝ ŽLAB DRÁTĚNÝ DZ 200/100 , VČ. PŘÍSLUŠ.	M	60,00000	649,75	38 985,00		Vlastní
18	18	NOSNÁ KONSTRUKCE DO 5 KG	KS	180,00000	204,70	36 846,00		Vlastní
19	19	NOSNÁ KONSTRUKCE DO 10 KG	KS	150,00000	295,55	44 332,50		Vlastní
20	20	NOSNÁ KONSTRUKCE DO 15 KG	KS	130,00000	368,00	47 840,00		Vlastní
21	21	NOSNÁ KONSTRUKCE DO 20 KG	KS	90,00000	440,45	39 640,50		Vlastní
22	22	NOSNÁ KONSTRUKCE DO 30 KG	KS	70,00000	485,30	33 971,00		Vlastní
23	23	NOSNÁ KONSTRUKCE DO 50 KG	KS	40,00000	550,85	22 034,00		Vlastní
24	24	NEHOŘLAVÁ PODLOŽKA POD SVÍTIDLO	KS	30,00000	195,50	5 865,00		Vlastní
25	25	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KP 67 - ZDIVO	KS	65,00000	55,20	3 588,00		Vlastní
26	26	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KPR 68 - ZDIVO	KS	20,00000	75,90	1 518,00		Vlastní
27	27	KRABICE ROZVODNÁ KR 68 - ZDIVO	KS	60,00000	62,10	3 726,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	06	Elektro - silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	28	KRABICE ROZVODNÁ KR 97/5 - ZDIVO	KS	30,00000	238,05	7 141,50		Vlastní
29	29	KRABICE ROZVODNÁ KR 125 - ZDIVO	KS	6,00000	217,35	1 304,10		Vlastní
30	30	KRABICE ODBOČNÁ KO 68 - ZDIVO	KS	25,00000	56,35	1 408,75		Vlastní
31	31	KRABICE ODBOČNÁ KO 100 - ZDIVO	KS	20,00000	167,90	3 358,00		Vlastní
32	32	KRABICE ODBOČNÁ KO 125 - ZDIVO	KS	10,00000	217,35	2 173,50		Vlastní
33	33	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KP 67 - SDK	KS	10,00000	71,30	713,00		Vlastní
34	34	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KPR 68 - SDK	KS	5,00000	92,00	460,00		Vlastní
35	35	KRABICE ROZVODNÁ KR 68 - SDK	KS	15,00000	79,35	1 190,25		Vlastní
36	36	KRABICE ROZVODNÁ KR 97/5 - SDK	KS	10,00000	253,00	2 530,00		Vlastní
37	37	KRABICE KT 250	KS	1,00000	478,40	478,40		Vlastní
38	38	KRABICE ROZBOČNÁ ACD 8102, IP 54	KS	56,00000	310,50	17 388,00		Vlastní
39	39	KRABICE ROZBOČNÁ ACD 8111, IP 54	KS	20,00000	327,75	6 555,00		Vlastní
40	40	KABEL CYKYO 2 x 1,5	M	1 500,00000	57,50	86 250,00		Vlastní
41	41	KABEL CYKYO 3 x 1,5	M	600,00000	59,80	35 880,00		Vlastní
42	42	KABEL CYKYJ 3 x 1,5	M	3 500,00000	59,80	209 300,00		Vlastní
43	43	KABEL CYKYJ 5 x 1,5	M	450,00000	71,30	32 085,00		Vlastní
44	44	KABEL CYKYJ 3 x 2,5	M	2 800,00000	69,00	193 200,00		Vlastní
45	45	KABEL CYKYJ 5 x 2,5	M	800,00000	88,55	70 840,00		Vlastní
46	46	KABEL CYKYJ 5 x 4	M	50,00000	94,30	4 715,00		Vlastní
47	47	KABEL CYKYJ 5 x 6	M	120,00000	124,20	14 904,00		Vlastní
48	48	KABEL CYKYJ 3 X 120 + 70	M	60,00000	1 802,05	108 123,00		Vlastní
49	49	KABEL CXKHV-O 2 x 1,5 - POŽÁRNÍ ODOLNOST	M	2 800,00000	58,65	164 220,00		Vlastní
50	50	KABEL CXKHV-J 5 x 1,5 - POŽÁRNÍ ODOLNOST	M	100,00000	89,70	8 970,00		Vlastní
51	51	KABEL CXKHV-J 3 x 2,5 - POŽÁRNÍ ODOLNOST	M	80,00000	87,40	6 992,00		Vlastní
52	52	VODIČ CYA 25 zž	M	200,00000	108,10	21 620,00		Vlastní
53	53	VODIČ CYA 70 zž	M	50,00000	341,55	17 077,50		Vlastní
54	54	VODIČ CYA 120 zž	M	10,00000	580,75	5 807,50		Vlastní
55	55	VODIČ CY 1,5 Č - PROTAHOVACÍ	M	250,00000	23,00	5 750,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	06	Elektro - silnoprúd

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
56	56	UKONČENÍ VODIČŮ DO 2,5 MM2	KS	450,00000	29,90	13 455,00		Vlastní
57	57	UKONČENÍ VODIČŮ DO 6 MM2	KS	50,00000	33,35	1 667,50		Vlastní
58	58	UKONČENÍ VODIČŮ DO 16 MM2	KS	15,00000	74,75	1 121,25		Vlastní
59	59	UKONČENÍ VODIČŮ DO 25 MM2	KS	15,00000	105,80	1 587,00		Vlastní
60	60	UKONČENÍ VODIČŮ DO 70 MM2	KS	8,00000	155,25	1 242,00		Vlastní
61	61	UKONČENÍ VODIČŮ DO 120 MM2	KS	16,00000	197,80	3 164,80		Vlastní
62	62	KONCOVKA KABEL.SMRŠŤOVACÍ DO 5 X 10	KS	210,00000	86,25	18 112,50		Vlastní
63	63	KONCOVKA KABEL.SMRŠŤOVACÍ DO 5 X 120	KS	4,00000	170,20	680,80		Vlastní
64	64	KABEL.OKO CU 25 MM2	KS	10,00000	18,40	184,00		Vlastní
65	65	KABEL.OKO CU 70 MM2	KS	8,00000	52,90	423,20		Vlastní
66	66	KABEL.OKO CU 120 MM2	KS	12,00000	80,50	966,00		Vlastní
67	67	OZNAČ. ŠTÍTEK NA KABEL	KS	250,00000	13,80	3 450,00		Vlastní
68	68	POŽÁRNÍ UCPÁVKA PROMASTOP EI 60 DP1	M2	1,00000	8 625,00	8 625,00		Vlastní
69	69	DOBĚHOVÝ SPINAČ DT3	KS	1,00000	1 069,50	1 069,50		Vlastní
70	70	VYPÍNAČ č.1, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU	KS	13,00000	256,45	3 333,85		Vlastní
71	71	VYPÍNAČ č.5, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU	KS	6,00000	310,50	1 863,00		Vlastní
72	72	VYPÍNAČ č.6, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU	KS	10,00000	276,00	2 760,00		Vlastní
73	73	VYPÍNAČ č.7, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU	KS	4,00000	339,25	1 357,00		Vlastní
74	74	OVLADAČ TLAČ. SE SIG., 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU	KS	9,00000	267,95	2 411,55		Vlastní
75	75	STMÍVAČ OTOČNÝ DALI - master	KS	4,00000	3 972,10	15 888,40		Vlastní
76	76	VYPÍNAČ č.1, 250 V, 10 A, IP44, VČ.RÁMEČKU	KS	3,00000	345,00	1 035,00		Vlastní
77	77	VYPÍNAČ č.5, 250 V, 10 A, IP44, VČ.RÁMEČKU	KS	2,00000	377,20	754,40		Vlastní
78	78	VYPÍNAČ č.6, 250 V, 10 A, IP44, VČ.RÁMEČKU	KS	5,00000	345,00	1 725,00		Vlastní
79	79	VYPÍNAČ č.7, 250 V, 10 A, IP44, VČ.RÁMEČKU	KS	2,00000	408,25	816,50		Vlastní
80	80	VYPÍNAČ č.1, 250 V, 10 A, IP44, NA POVRCH	KS	10,00000	255,30	2 553,00		Vlastní
81	81	VYPÍNAČ č.5, 250 V, 10 A, IP44, NA POVRCH, ABB	KS	23,00000	281,75	6 480,25		Vlastní
82	82	VYPÍNAČ č.6, 250 V, 10 A, IP44, NA POVRCH, ABB	KS	8,00000	259,90	2 079,20		Vlastní
83	83	VYPÍNAČ č.7, 250 V, 10 A, IP44, NA POVRCH, ABB	KS	16,00000	299,00	4 784,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	06	Elektro - silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
84	84	VYPÍNAČ 400 V, 16 A, IP54, NA POVRCH	KS	1,00000	1 028,10	1 028,10		Vlastní
85	85	VYPÍNAČ 400 V, 25 A, IP54, NA POVRCH	KS	1,00000	1 100,55	1 100,55		Vlastní
86	86	SPORÁKOVÁ KOMBINACE POD OM. 25A, 400V	KS	1,00000	652,05	652,05		Vlastní
87	87	TLAČÍTKO "TOTAL STOP", GEWISS, KONTAK. - 1x0/1, 4x1/0	KS	1,00000	925,75	925,75		Vlastní
88	88	TLAČÍTKO "CENTRAL STOP", GEWISS, KONTAK. - 1x0/1, 4x1/0	KS	1,00000	925,75	925,75		Vlastní
89	89	TABULKA "TOTAL STOP"	KS	1,00000	23,00	23,00		Vlastní
90	90	TABULKA "CENTRAL STOP"	KS	1,00000	23,00	23,00		Vlastní
91	91	ZÁS. JEDNONÁS.,250 V,16 A,VČ. RÁMEČKU	KS	60,00000	293,25	17 595,00		Vlastní
92	92	ZÁS. JEDNONÁS.,250 V,16 A, T3, VČ. RÁMEČKU	KS	10,00000	1 062,60	10 626,00		Vlastní
93	93	ZÁS. JEDNONÁS.,250 V,16 A, IP44, VČ. RÁMEČKU	KS	6,00000	358,80	2 152,80		Vlastní
94	94	ZÁS. JEDNONÁS.,250 V,16 A, IP44, T3, VČ. RÁMEČKU	KS	1,00000	1 357,00	1 357,00		Vlastní
95	95	ZÁS. JEDNONÁS.,250 V,16 A,IP44, NA POVRCH	KS	32,00000	288,65	9 236,80		Vlastní
96	96	ZÁS. JEDNONÁS.,250 V,16 A,IP44, T3, NA POVRCH	KS	3,00000	1 409,90	4 229,70		Vlastní
97	97	ZÁSUVKA 400 V, 16 A, IP 54, 5.PÓL., POD OM.	KS	1,00000	586,50	586,50		Vlastní
98	98	ZÁSUVKA 400 V, 32 A, IP 54, 5.PÓL., POD OM.	KS	1,00000	847,55	847,55		Vlastní
99	99	ZÁSUVKA 400 V, 16 A, IP 54, 5.PÓL., NA POVRCH	KS	8,00000	545,10	4 360,80		Vlastní
100	100	ZÁSUVKA 400 V, 32 A, IP 54, 5.PÓL., NA POVRCH	KS	1,00000	646,30	646,30		Vlastní
101	101	SVORKA ST 1, NA POTRUBÍ	KS	5,00000	95,45	477,25		Vlastní
102	102	SVORKA ZEMNÍČÍ ZS 4	KS	5,00000	70,15	350,75		Vlastní
103	103	SVORKA ZEMNÍČÍ ZSA 16	KS	5,00000	62,10	310,50		Vlastní
104	104	ZEMNÍČÍ PÁSEK PRO ZSA 16, Cu DL. 0,5 M	KS	5,00000	48,30	241,50		Vlastní
105	105	VODIČ FeZn 30/4	M	10,00000	155,25	1 552,50		Vlastní
106	106	VODIČ FeZn 10	M	20,00000	172,50	3 450,00		Vlastní
107	107	SVORKA SZ, ZKUŠEBNÍ	KS	1,00000	124,20	124,20		Vlastní
108	108	SVORKA SR 2, PÁSEK a PÁSEK	KS	2,00000	101,20	202,40		Vlastní
109	109	SVORKA SR 3, PÁSEK a VODIČ	KS	4,00000	102,35	409,40		Vlastní
110	110	ANTI-KOROZNÍ OCHRANA - ASFALTOVÝ SPREJ	KS	1,00000	448,50	448,50		Vlastní
111	111	EKVIPOTENCIÁLNÍ SVORKOVNICE EPS1	KS	1,00000	494,50	494,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	06	Elektro - silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
112	112	DIELEKTRICKÝ KOBEREK 1 kV	M2	15,00000	11 500,00	172 500,00		Vlastní
113	113	VÝSTRAŽNÉ TABULKY DO ROZVODNY NN	KPL	1,00000	2 300,00	2 300,00		Vlastní
114	114	PODRUŽNÝ MATERIÁL	KPL	1,00000	43 475,75	43 475,75		Vlastní
Díl: 2 SVÍTIDLA VČ. ZDROJŮ						2 314 605,00		
115	A	Svítilno leddiodové nástěnné, materiál robustní hliník, barva černá, speciální optika s oboustranným, svícením direkt/indirekt, optika oboustranně symetricky širokozářící, tvar kvádr se zaoblenými rohy, rozměr 197x100x70mm, krytí IP65, mechanická odolnost IK06, 2x7W LED - 3000K, nestmívatelné	KS	56,00000	8 740,00	489 440,00		Vlastní
116	D	Svítilno leddiodové závěsné, materiál robustní hliník, barva černá, optický systém s kruhovým, reflektorem, průměr 488mm, optika širokozářící, čírké krycí termosklo, výška svítidla 548mm, krytí IP65, mechanická odolnost IK05, 1x55W LED - 3000K, nestmívatelné	KS	20,00000	14 202,50	284 050,00		Vlastní
117	I	Svítilno leddiodové závěsné, materiál hliník, barva bílá, světločinný kryt PMMA OPÁL, tvar svítidla, válec, průměr 70mm, délka 2266mm, lankové závěsy, transparentní kabel, 1x60W LED - 3000K CRI90+ stmívatelné DALI (referenční výrobek MOLTOLUCE_VALO PDI)	KS	19,00000	32 545,00	618 355,00		Vlastní
118	J3	Svítilno leddiodové závěsné, materiál hliník, barva černá, speciální zaoblené konce svítidla,, speciální optika s oboustranným svícením direkt/indirekt, světločinný kryt OPÁL FD, rozměry 2000x40x75mm, závěsy lankové délky 1500mm, kabel transparentní, 1x68W LED - 3000K, nestmívatelné	KS	6,00000	26 381,00	158 286,00		Vlastní
119	K3	Svítilno leddiodové přisazené, materiál hliník, barva černá, speciální zaoblené konce svítidla,, speciální optika s jednostranným svícením direkt, světločinný kryt OPÁL FD, rozměry 2000x40x65mm, závěsy lankové délky 1500mm, kabel transparentní, 1x50W LED - 3000K, nestmívatelné	KS	2,00000	20 079,00	40 158,00		Vlastní
120	L42v	Sestava LED + profil, délka 10000mm, nestmívatelné, 150W LED, komplet dle výkresu	KS	1,00000	26 277,50	26 277,50		Vlastní
121	L43v	Sestava LED + profil, délka 10000mm, nestmívatelné, 150W LED, komplet dle výkresu	KS	1,00000	26 277,50	26 277,50		Vlastní
122	L44	Sestava LED + profil, délka 11500mm, nestmívatelné, 90W LED, komplet dle výkresu	KS	1,00000	26 772,00	26 772,00		Vlastní
123	L45	Sestava LED + profil, délka 4200mm, nestmívatelné, 35W LED, komplet dle výkresu	KS	1,00000	9 625,50	9 625,50		Vlastní
124	L46	Sestava LED + profil, délka 2000mm, nestmívatelné, 15W LED, komplet dle výkresu	KS	1,00000	5 405,00	5 405,00		Vlastní
125	L47	Sestava LED + profil, délka 9500mm, nestmívatelné, 70W LED, komplet dle výkresu	KS	1,00000	21 390,00	21 390,00		Vlastní
126	L48	Sestava LED + profil, délka 11000mm, nestmívatelné, 55W LED, komplet dle výkresu	KS	1,00000	23 408,25	23 408,25		Vlastní
127	L49	Sestava LED + profil, délka 23600mm, nestmívatelné, 350W LED, komplet dle výkresu	KS	1,00000	62 790,00	62 790,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	06	Elektro - silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
128	O1	Svítilno leddiodové přisazené, materiál bežešvá hliníková konstrukce, barva černá, světločinný kryt, D-LITEfusion OPÁL s vyzařovacím úhlem 120°, tvar kruh, průměr 210mm, výška 50mm, krytí IP40, 1x17W LED - 3000K, nestmívatelné	KS	5,00000	6 854,00	34 270,00		Vlastní
129	S1	Svítilno leddiodové přisazené, materiál polykarbonát, světločinný kryt opálový polykarbonát,, vyzařovací úhel 120°, rozměry 1220x100x82mm, krytí IP66, mechanická odolnost IK08, 1x45W LED - 3000K, nestmívatelné	KS	17,00000	1 983,75	33 723,75		Vlastní
130	S2	Svítilno leddiodové závěsné, materiál polykarbonát, světločinný kryt opálový polykarbonát,, vyzařovací úhel 120°, lankové závěsy, rozměry 1220x100x82mm, krytí IP66, mechanická odolnost IK08, 1x45W LED - 3000K, nestmívatelné	KS	19,00000	2 725,50	51 784,50		Vlastní
131	W	Svítilno leddiodové vestavné do země, pochůzná, maximální zatížení 5000kg, materiál robustní, hliníkový odlitek, nerezový krycí kroužek, optika asymetrická typu WALL-WASHER, nastavitelná optika světločinný kryt čiré bezpečnostní sklo, průměr 265mm, krytí IP67, mechanická odolnost IK10, 1x32W LED - 3000K, nestmívatelné	KS	7,00000	18 400,00	128 800,00		Vlastní
132	X	Svítilno leddiodové přisazené, materiál hliník, barva černá, světločinný kryt opálové sklo, rozměry, 200x110x100mm, krytí IP44, 1x8W LED - 3000K, nestmívatelné	KS	28,00000	1 414,50	39 606,00		Vlastní
133	Y	Svítilno leddiodové závěsné, materiál hliník, barva černá, průměr 1240mm, výška 74mm, speciální optika s oboustranným svícením direkt/indirekt, světločinný kryt OPÁL, závěsy lankové délky 2000mm, kabel transparentní, 1x120W LED - 3000K, nestmívatelné	KS	4,00000	48 932,50	195 730,00		Vlastní
134	Z1	Svítilno leddiodové nástěnné, materiál robustní hliník, barva černá, speciální optika s, jednostranným svícením, speciální optický systém s vyzařovacím úhlem 65°, tvar kvádr se zaoblenými rohy, rozměr 197x100x70mm, krytí IP65, mechanická odolnost IK06, 1x15,4W LED - 3000K, nestmívatelné	KS	4,00000	9 614,00	38 456,00		Vlastní
Díl: 3		NOUZOVÁ SVÍTIDLA				720 955,70		
135	NP1	Nouzové CBS LED nástěnné dekorativní, piktogram, pozorovací vzdálenost 22m, rozměr 225x115mm,, speciální prosvětlená hrana, provozní teplota -15°C až +40°C	KS	6,00000	7 544,00	45 264,00		Vlastní
136	NP2	Nouzové CBS LED stropní dekorativní, piktogram, pozorovací vzdálenost 22m, rozměr 225x157mm,, základna rozměr 264x72mm, provozní teplota -15°C až +40°C	KS	20,00000	8 303,00	166 060,00		Vlastní
137	NP2Z	Nouzové CBS LED závěsné dekorativní, piktogram, pozorovací vzdálenost 22m, rozměr 225x115mm,, základna rozměr 264x72mm, lankové závěsy délky 1500mm, speciální prosvětlená hrana, provozní teplota	KS	2,00000	8 452,50	16 905,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	06	Elektro - silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
-15°C až +40°C								
138	NP3	Nouzové CBS LED nástěnné dekorativní, piktogram, pozorovací vzdálenost 12m, rozměr 340x65mm., speciální bezpečnostní zdroj, krytí IP65, provozní teplota 0°C až +40°C	KS	11,00000	5 347,50	58 822,50		Vlastní
139	NP5	Nouzové CBS LED nástěnné dekorativní, piktogram, pozorovací vzdálenost 22m, rozměr 272x121mm, krytí, IP65, provozní teplota -15°C až +40°C	KS	9,00000	4 128,50	37 156,50		Vlastní
140	NB1	Nouzové CBS LED přísazené, speciální asymetrická optika, kruhové, průměr 156mm, výška 56mm, provozní teplota -15°C až +40°C	KS	4,00000	3 352,25	13 409,00		Vlastní
141	NB2	Nouzové CBS LED přísazené, speciální symetrická optika, kruhové, průměr 156mm, výška 56mm, provozní teplota -15°C až +40°C	KS	13,00000	3 254,50	42 308,50		Vlastní
142	NB3	Nouzové CBS LED přísazené, speciální symetrická optika, tvar hranol, rozměr 340x65mm, krytí IP65., provozní teplota 0°C až +40°C	KS	22,00000	4 370,00	96 140,00		Vlastní
143	NB9	Nouzové CBS LED přísazené, speciální symetrická optika, tvar hranol, rozměr 340x65mm, krytí IP65., provozní teplota 0°C až +40°C	KS	5,00000	5 324,50	26 622,50		Vlastní
144	NH	Nouzové CBS LED přísazené, speciální piktogram pro označení bezpečnostních bodů, tvar hranol, rozměr, 340x65mm, krytí IP65, provozní teplota 0°C až +40°C	KS	6,00000	5 339,45	32 036,70		Vlastní
145	NBH	Nouzové CBS LED přísazené, speciální širokospektrá optika pro označení bezpečnostních bodů, kruhové, průměr 156mm, výška 56mm, provozní teplota -15°C až +40°C	KS	8,00000	3 254,50	26 036,00		Vlastní
146	CB	Bateriová jednotka CBS E30, 6xvýtup 24V, baterie 3h	KS	1,00000	123 280,00	123 280,00		Vlastní
147	3F	Monitor výpadku napájení do rozvaděče	KS	12,00000	2 645,00	31 740,00		Vlastní
148	99	Naprogramování bateriové jednotky (bez montáže)	KS	1,00000	5 175,00	5 175,00		Vlastní
Díl: 4	ELEKTROMONTÁŽE SILNOPROUD - MONTÁŽNÍ PRÁCE						115 002,00	
149	1	MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE KAPITOLY "MATERIÁL NOSNÝ"	KPL	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
150	2	MONTÁŽ SVÍTIDLA	KPL	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
151	3	PŘIDRUŽENÉ PRACOVNÍ VÝKONY	KPL	1,00000	86 250,00	86 250,00		Vlastní
152	4	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČÍCH DLE KAPITOLY "DODÁVKA ROZVADĚČŮ"	KPL	1,00000	28 750,00	28 750,00		Vlastní
Díl: 5	RH - hlavní rozvaděč objektů SO 01 + SO 02 - 1PP						528 247,50	
OCECELOPLECH. SKŘÍŇOVÝ ROZVADĚČ								
CELK. ROZM.: 2800X2000X500, IP43/20,VČ.PŘÍSLUŠENSTVÍ								
153	1	POLE 1 - 800 X 2000 X 500	KS	1,00000	521 467,50	521 467,50		Vlastní
154	2	POLE 2 - 1000 X 2000 X 500	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
155	3	POLE 3 - 1000 X 2000 X 500	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	06	Elektro - silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
156	4	MÍSTO PRO MONTÁŽ MULTIMETRU	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
157	5	DEION, In=1000A, NAPĚŤ. SPOUŠŤ 230VAC	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
158	6	DEION, In=400A, NAPĚŤ. SPOUŠŤ 230VAC	KS	2,00000	1,00	2,00		Vlastní
159	7	MTP 750/5, 10VA, 0,5S, CEJCHOVANÉ	KS	3,00000	1,00	3,00		Vlastní
160	8	MTP 950/5, 10VA, 0,5S	KS	6,00000	1,00	6,00		Vlastní
161	9	MTP 300/5, 15VA, 0,5S	KS	3,00000	1,00	3,00		Vlastní
162	10	ZKUŠEBNÍ SVORKOVNICE ZS1b	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
163	11	MULTIMETR DIGITÁLNÍ, ABB	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
164	12	ELEKTROMĚR 400/230V, 63A, DIN., PODRUŽ.MĚŘENÍ	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
165	13	ELEKTROMĚR x/5A, 400/230V, DIN, PODRUŽ.MĚŘENÍ	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
166	14	OVLADAČ TLAČ. 0/1, CENTRAL , TOTAL STOP, RUDÁ	KS	3,00000	1,00	3,00		Vlastní
167	15	SIGNÁLKA M22-LED-W	KS	3,00000	1,00	3,00		Vlastní
168	16	SIGNÁLKA M22-LED-G	KS	3,00000	1,00	3,00		Vlastní
169	17	SVODIČ PŘEPĚTÍ T1 , TNC, 25 kA/p	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
170	18	POJ.ODPOJOVAČ 32/1	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
171	19	POJ.ODPOJOVAČ 32/3	KS	3,00000	1,00	3,00		Vlastní
172	20	POJ.ODPOJOVAČ 125/3	KS	15,00000	1,00	15,00		Vlastní
173	21	POJ.ODPOJOVAČ 250/3	KS	6,00000	1,00	6,00		Vlastní
174	22	POJISTKA VÁLCOVÁ 4A gG	KS	6,00000	1,00	6,00		Vlastní
175	23	POJISTKA VÁLCOVÁ 6A gG	KS	12,00000	1,00	12,00		Vlastní
176	24	POJISTKA NOŽOVÁ PN1 63A gG	KS	9,00000	1,00	9,00		Vlastní
177	25	POJISTKA NOŽOVÁ PN1 100A gG	KS	27,00000	1,00	27,00		Vlastní
178	26	POJISTKA NOŽOVÁ PN1 160A gG	KS	6,00000	1,00	6,00		Vlastní
179	27	POJISTKA NOŽOVÁ PN1 200A gG	KS	12,00000	1,00	12,00		Vlastní
180	28	POJISTKA NOŽOVÁ PN1 250A gG	KS	12,00000	1,00	12,00		Vlastní
181	29	PROUD.CHRÁNIČ KOMBIN., LFI 10C/1N/0,03	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
182	30	PROUD.CHRÁNIČ KOMBIN., LFI 16C/1N/0,03	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
183	31	PROUD.CHRÁNIČ 25/4/0,03	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	06	Elektro - silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
184	32	JISTIČ 2C/1	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
185	33	JISTIČ 6C/1	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
186	34	JISTIČ 10C/1	KS	4,00000	1,00	4,00		Vlastní
187	35	JISTIČ 16C/1	KS	11,00000	1,00	11,00		Vlastní
188	36	JISTIČ 10C/3	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
189	37	JISTIČ 16C/3	KS	4,00000	1,00	4,00		Vlastní
190	38	JISTIČ 20C/3	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
191	39	JISTIČ 25C/3	KS	9,00000	1,00	9,00		Vlastní
192	40	JISTIČ 32C/3	KS	3,00000	1,00	3,00		Vlastní
193	41	VÝVODKA P16	KS	25,00000	1,00	25,00		Vlastní
194	42	VÝVODKA P21	KS	20,00000	1,00	20,00		Vlastní
195	43	VÝVODKA P29	KS	18,00000	1,00	18,00		Vlastní
196	44	VÝVODKA P36	KS	15,00000	1,00	15,00		Vlastní
197	45	VÝVODKA P42	KS	10,00000	1,00	10,00		Vlastní
198	46	VÝVODKA P48	KS	6,00000	1,00	6,00		Vlastní
199	47	VÝVODKA PRO KABEL 4 X 185	KS	2,00000	1,00	2,00		Vlastní
200	48	SVORKA ŘADOVÁ 2,5	KS	80,00000	1,00	80,00		Vlastní
201	49	SVORKA ŘADOVÁ 4	KS	60,00000	1,00	60,00		Vlastní
202	50	SVORKA ŘADOVÁ 6	KS	45,00000	1,00	45,00		Vlastní
203	51	SVORKA ŘADOVÁ 10	KS	30,00000	1,00	30,00		Vlastní
204	52	SVORKA ŘADOVÁ 16	KS	30,00000	1,00	30,00		Vlastní
205	53	SVORKA ŘADOVÁ 35	KS	25,00000	1,00	25,00		Vlastní
206	54	SVORKA ŘADOVÁ 70	KS	12,00000	1,00	12,00		Vlastní
207	55	SVORKA ŘADOVÁ 95	KS	6,00000	1,00	6,00		Vlastní
208	56	SVORKA ŘADOVÁ 120	KS	6,00000	1,00	6,00		Vlastní
209	57	PODRUŽNÝ MATERIÁL	KPL	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
210	58	KOMPLETACE ROZVADĚČE	KPL	1,00000	6 210,00	6 210,00		Vlastní
Díl: 6		R1 - hlavní rozvaděč pivovaru (technologické části) - 1NP				121 502,25		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	06	Elektro - silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
OCECELOPLECH. SKŘÍNOVÝ ROZVADEČ								
211	1	CELK. ROZM.: 800X2150X300, IP40/20,VČ.PŘISLUŠENSTVÍ	KS	1,00000	116 926,25	116 926,25		Vlastní
212	2	DEION, In=250A, NAPĚŤ. SPOUŠŤ 230VAC	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
213	3	OVLADAČ TLAČ. 0/1, TOTAL STOP, RUDÁ	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
214	4	SIGNÁLKA M22-LED-W	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
215	5	SIGNÁLKA M22-LED-G	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
216	6	SVODIČ PŘEPĚTÍ T2 , TNS, 25 kA	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
217	7	ASTROHODINY 1-KANÁL, 16A, 250V	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
218	8	POJ.ODPOJOVAČ 32/1	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
219	9	POJ.ODPOJOVAČ 125/3	KS	2,00000	1,00	2,00		Vlastní
220	10	POJISTKA VÁLCOVÁ 6A gG	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
221	11	POJISTKA NOŽOVÁ PN1 100A gG	KS	6,00000	1,00	6,00		Vlastní
222	12	PROUD.CHRÁNIČ KOMBIN., LFI 10C/1N/0,03	KS	10,00000	1,00	10,00		Vlastní
223	13	POMOCNÝ SPINÁČ 6A, 250V, 1R, 1S	KS	8,00000	1,00	8,00		Vlastní
224	14	PROUD. CHRÁNIČ KOMBIN., LFI 16C/1N/0,03	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
225	15	PROUD.CHRÁNIČ 40/4/0,03	KS	2,00000	1,00	2,00		Vlastní
226	16	JISTIČ 10C/1	KS	4,00000	1,00	4,00		Vlastní
227	17	JISTIČ 16C/1	KS	19,00000	1,00	19,00		Vlastní
228	18	JISTIČ 16C/3	KS	8,00000	1,00	8,00		Vlastní
229	19	JISTIČ 25C/3	KS	2,00000	1,00	2,00		Vlastní
230	20	JISTIČ 40C/3	KS	2,00000	1,00	2,00		Vlastní
231	21	VÝVODKA P16	KS	40,00000	1,00	40,00		Vlastní
232	22	VÝVODKA P21	KS	15,00000	1,00	15,00		Vlastní
233	23	VÝVODKA P29	KS	10,00000	1,00	10,00		Vlastní
234	24	VÝVODKA P36	KS	10,00000	1,00	10,00		Vlastní
235	25	VÝVODKA PRO KABEL 4 X 120	KS	2,00000	1,00	2,00		Vlastní
236	26	SVORKA ŘADOVÁ 2,5	KS	130,00000	1,00	130,00		Vlastní
237	27	SVORKA ŘADOVÁ 4	KS	60,00000	1,00	60,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	06	Elektro - silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
238	28	SVORKA ŘADOVÁ 6	KS	60,00000	1,00	60,00		Vlastní	
239	29	SVORKA ŘADOVÁ 10	KS	30,00000	1,00	30,00		Vlastní	
240	30	SVORKA ŘADOVÁ 120	KS	6,00000	1,00	6,00		Vlastní	
241	31	PODRUŽNÝ MATERIÁL	KPL	1,00000	1,00	1,00		Vlastní	
242	32	KOMPLETACE ROZVADĚČE	KPL	1,00000	4 140,00	4 140,00		Vlastní	
Díl: 7		R1.1 - podružný rozvaděč pivovaru - 2NP					33 194,00		
OCECELOPLECH. ROZVADĚČ NA POVRCH									
243	1	CELK. ROZM.: 550X550X110, IP43/20,VČ.PŘÍSLUŠENSTVÍ	KS	1,00000	32 016,00	32 016,00		Vlastní	
244	2	VYPINAČ 3P/40	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní	
245	3	SVODIČ PŘEPĚTÍ T2 , TNS, 12,5 kA/p	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní	
246	4	PROUD.CHRÁNIČ KOMBIN., LFI 10C/1N/0,03	KS	6,00000	1,00	6,00		Vlastní	
247	5	POMOČNÝ SPINAČ 6A, 250V, 1R, 1S	KS	6,00000	1,00	6,00		Vlastní	
248	6	PROUD. CHRÁNIČ KOMBIN., LFI 16C/1N/0,03	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní	
249	7	PROUD.CHRÁNIČ 25/4/0,03	KS	2,00000	1,00	2,00		Vlastní	
250	8	JISTIČ 10C/1	KS	2,00000	1,00	2,00		Vlastní	
251	9	JISTIČ 16C/1	KS	11,00000	1,00	11,00		Vlastní	
252	10	JISTIČ 16C/3	KS	2,00000	1,00	2,00		Vlastní	
253	11	JISTIČ 25C/3	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní	
254	12	VÝVODKA P16	KS	20,00000	1,00	20,00		Vlastní	
255	13	VÝVODKA P21	KS	10,00000	1,00	10,00		Vlastní	
256	14	VÝVODKA P29	KS	3,00000	1,00	3,00		Vlastní	
257	15	SVORKA ŘADOVÁ 2,5	KS	50,00000	1,00	50,00		Vlastní	
258	16	SVORKA ŘADOVÁ 4	KS	20,00000	1,00	20,00		Vlastní	
259	17	SVORKA ŘADOVÁ 6	KS	6,00000	1,00	6,00		Vlastní	
260	18	PODRUŽNÝ MATERIÁL	KPL	1,00000	1,00	1,00		Vlastní	
261	19	KOMPLETACE ROZVADĚČE	KPL	1,00000	1 035,00	1 035,00		Vlastní	
Díl: 8		R01 - pivovarská prodejna - 1PP					30 959,00		
OCECELOPLECH. ROZVADĚČ DO ZDIVA									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	06	Elektro - silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
262	1	CELK. ROZM.: 550X550X110, IP40/20,VČ.PRÍSLUŠENSTVÍ	KS	1,00000	29 854,00	29 854,00		Vlastní
263	2	VYPINAČ 3P/40	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
264	3	SVODIČ PŘEPĚTÍ T2 , TNS, 12,5 kA/p	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
265	4	ASTROHODINY 1-KANÁL, 16A, 250V	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
266	5	PROUD.CHRÁNIČ KOMBIN., LFI 10C/1N/0,03	KS	3,00000	1,00	3,00		Vlastní
267	6	POMOCNÝ SPINAČ 6A, 250V, 1R, 1S	KS	3,00000	1,00	3,00		Vlastní
268	7	PROUD. CHRÁNIČ KOMBIN., LFI 16C/1N/0,03	KS	4,00000	1,00	4,00		Vlastní
269	8	JISTIČ 10C/1	KS	2,00000	1,00	2,00		Vlastní
270	9	JISTIČ 16C/1	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
271	10	SVORKA ŘADOVÁ 2,5	KS	40,00000	1,00	40,00		Vlastní
272	11	SVORKA ŘADOVÁ 4	KS	10,00000	1,00	10,00		Vlastní
273	12	SVORKA ŘADOVÁ 6	KS	3,00000	1,00	3,00		Vlastní
274	13	PODRUŽNÝ MATERIÁL	KPL	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
275	14	KOMPLETACE ROZVADĚČE	KPL	1,00000	1 035,00	1 035,00		Vlastní
Díl: 9		R02 - pivovarnické muzeum, šatna - 1NP				43 874,00		

OCECELOPLECH. ROZVADĚČ DO ZDIVA

276	1	CELK. ROZM.: 550X950X110, IP40/20,VČ.PRÍSLUŠENSTVÍ	KS	1,00000	41 699,00	41 699,00		Vlastní
277	2	VYPINAČ 3P/40	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
278	3	SVODIČ PŘEPĚTÍ T2 , TNS, 12,5 kA/p	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
279	4	ASTROHODINY 1-KANÁL, 16A, 250V	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
280	5	PROUD.CHRÁNIČ KOMBIN., LFI 10C/1N/0,03	KS	9,00000	1,00	9,00		Vlastní
281	6	POMOCNÝ SPINAČ 6A, 250V, 1R, 1S	KS	8,00000	1,00	8,00		Vlastní
282	7	PROUD. CHRÁNIČ KOMBIN. LFI 16C/1N/0,03	KS	4,00000	1,00	4,00		Vlastní
283	8	JISTIČ 10C/1	KS	2,00000	1,00	2,00		Vlastní
284	9	JISTIČ 16C/1	KS	5,00000	1,00	5,00		Vlastní
285	10	SVORKA ŘADOVÁ 2,5	KS	50,00000	1,00	50,00		Vlastní
286	11	SVORKA ŘADOVÁ 4	KS	20,00000	1,00	20,00		Vlastní
287	12	SVORKA ŘADOVÁ 6	KS	3,00000	1,00	3,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	06	Elektro - silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
288	13	PODRUŽNÝ MATERIÁL	KPL	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
289	14	KOMPLETACE ROZVADĚČE	KPL	1,00000	2 070,00	2 070,00		Vlastní
Díl: 10		R03 - technická místnost - 1NP				20 442,75		
OCECELOPLECH. ROZVADĚČ DO ZDIVA								
290	1	CELK. ROZM.: 550X550X110, IP40/20,VČ.PŘÍSLUŠENSTVÍ	KS	1,00000	19 348,75	19 348,75		Vlastní
291	2	VYPINAČ 3P/40	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
292	3	SVODIČ PŘEPĚTÍ T2 , TNS, 12,5 kA/p	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
293	4	PROUD.CHRÁNIČ KOMBIN., LFI 10C/1N/0,03	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
294	5	PROUD. CHRÁNIČ KOMBIN. OLI 16C/1N/0,03	KS	2,00000	1,00	2,00		Vlastní
295	6	PROUD.CHRÁNIČ 25/4/0,03	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
296	7	JISTIČ 10C/1	KS	2,00000	1,00	2,00		Vlastní
297	8	JISTIČ 16C/1	KS	6,00000	1,00	6,00		Vlastní
298	9	JISTIČ 16C/3	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
299	10	SVORKA ŘADOVÁ 2,5	KS	30,00000	1,00	30,00		Vlastní
300	11	SVORKA ŘADOVÁ 4	KS	10,00000	1,00	10,00		Vlastní
301	12	SVORKA ŘADOVÁ 6	KS	3,00000	1,00	3,00		Vlastní
302	13	PODRUŽNÝ MATERIÁL	KPL	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
303	14	KOMPLETACE ROZVADĚČE	KPL	1,00000	1 035,00	1 035,00		Vlastní
Díl: 11		R04 - místnost s kotli - 1NP				20 439,75		
OCECELOPLECH. ROZVADĚČ DO ZDIVA								
304	1	CELK. ROZM.: 550X550X110, IP40/20,VČ.PŘÍSLUŠENSTVÍ	KS	1,00000	19 348,75	19 348,75		Vlastní
305	2	VYPINAČ 3P/40	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
306	3	SVODIČ PŘEPĚTÍ T2 , TNS, 12,5 kA/p	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
307	4	PROUD.CHRÁNIČ KOMBIN., LFI 10C/1N/0,03	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
308	5	PROUD. CHRÁNIČ KOMBIN. OLI 16C/1N/0,03	KS	2,00000	1,00	2,00		Vlastní
309	6	PROUD.CHRÁNIČ 25/4/0,03	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
310	7	JISTIČ 6C/1	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
311	8	JISTIČ 10C/1	KS	1,00000	1,00	1,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	06	Elektro - silnoproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
312	9	JISTIČ 16C/1	KS	2,00000	1,00	2,00		Vlastní
313	10	JISTIČ 16C/3	KS	2,00000	1,00	2,00		Vlastní
314	11	SVORKA ŘADOVÁ 2,5	KS	30,00000	1,00	30,00		Vlastní
315	12	SVORKA ŘADOVÁ 4	KS	10,00000	1,00	10,00		Vlastní
316	13	SVORKA ŘADOVÁ 6	KS	3,00000	1,00	3,00		Vlastní
317	14	PODRUŽNÝ MATERIÁL	KPL	1,00000	1,00	1,00		Vlastní
318	15	KOMPLETACE ROZVADĚČE	KPL	1,00000	1 035,00	1 035,00		Vlastní
Díl: 12		RC - kompenzační rozvaděč				73 680,50		
319	Pol_0319	SKŘÍŇOVÝ KOMPENZAČNÍ ROZVADĚČ 70 kVAr, 400V	KS	1,00000	73 680,50	73 680,50		Vlastní
Díl: 13		DOPRAVA ROZVADĚČŮ				49 691,50		
320	1	MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA DLE KAPITOLY "DODÁVKA ROZVADĚČŮ"	KS	0,04800	856 750,00	41 124,00		Vlastní
321	2	VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA DLE KAPITOLY "DODÁVKA ROZVADĚČŮ"	KS	0,01000	856 750,00	8 567,50		Vlastní
Díl: 14		HZS - PRÁCE NEZAHRNUTNÉ DO MONTÁŽNÍHO CENÍKU				391 000,00		
322	1	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH EL.ROZVODŮ, SVÍTIDEL, ROZV.	KPL	1,00000	92 000,00	92 000,00		Vlastní
323	2	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ S OSTATNÍMI PROFESEMI	KPL	1,00000	46 000,00	46 000,00		Vlastní
324	3	PRÁCE SPOJENÉ SE ZABEZPEČENÍM MONT.PRACOVÍŠŤ	KPL	1,00000	17 250,00	17 250,00		Vlastní
325	4	ZEDNICKÉ VÝPOMOCI	KPL	1,00000	149 500,00	149 500,00		Vlastní
326	5	PRÁCE NEPŘEDVÍDANÉ	KPL	1,00000	57 500,00	57 500,00		Vlastní
327	6	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	KPL	1,00000	28 750,00	28 750,00		Vlastní
Díl: 15		HZS - REVIZE				34 500,00		
328	1	PROVEDENÍ VÝCHOZÍ REVIZE A VYPRACOVÁNÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	KPL	1,00000	34 500,00	34 500,00		Vlastní
Celkem						6 587 988,05		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	07	Elektro - slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 3		SK - strukturovaná kabeláž				520 447,51		
1	Pol__0001	Stojanový rozvaděč 600x600 42U	ks	1,00000	30 610,70	30 610,70		Vlastní
2	Pol__0003	Podstavec 600x600	ks	1,00000	2 348,30	2 348,30		Vlastní
3	Pol__0004	Zemní svorka	ks	1,00000	154,10	154,10		Vlastní
4	Pol__0005	19' výsuvná optická vana 1U bez čelního panelu	ks	1,00000	2 668,00	2 668,00		Vlastní
5	Pol__0006	19' čelní panel pro optickou vanu 1U pro max. 24 ST spojky	ks	1,00000	227,70	227,70		Vlastní
6	Pol__0007	Kazeta pro uchycení svarů v rozvaděči	ks	2,00000	1 466,25	2 932,50		Vlastní
7	Pol__0008	Optický pigtail SC	ks	12,00000	63,25	759,00		Vlastní
8	Pol__0009	Svár opt.vl.	ks	12,00000	517,50	6 210,00		Vlastní
9	Pol__0010	Optická spojka SC-SC	ks	12,00000	109,25	1 311,00		Vlastní
10	Pol__0011	Patch panel, 24 portů UTP, Cat. 6 osazený	ks	2,00000	3 240,70	6 481,40		Vlastní
11	Pol__0012	Police perforovaná	ks	1,00000	1 033,85	1 033,85		Vlastní
12	Pol__0013	Vyvažovací panel 1U	ks	4,00000	986,70	3 946,80		Vlastní
13	Pol__0014	Napájecí panel 230V do racku s přepětovou ochranou	ks	1,00000	1 150,00	1 150,00		Vlastní
14	Pol__0015	Switch 24x Gigabit (PoE/PoE+), 2x Gigabit, 370W, kov, web/smart managed	ks	1,00000	12 650,00	12 650,00		Vlastní
15	Pol__0016	Switch 24x Gigabit, 2x Gigabit, kov, web/smart managed	ks	1,00000	12 650,00	12 650,00		Vlastní
16	Pol__0017	SFP, TX1310nm/1.25G,RX1550nm/1.25G,LC, single mode ,20 km	ks	1,00000	862,50	862,50		Vlastní
17	Pol__0018	PoE přístupový WiFi bod	ks	6,00000	7 769,40	46 616,40		Vlastní
18	Pol__0019	Datová zásuvka, maska 2xRJ45	ks	16,00000	1 414,50	22 632,00		Vlastní
19	Pol__0020	Keystone Cat 6	ks	26,00000	72,45	1 883,70		Vlastní
20	Pol__0021	Optický kabel 9/125 12vl. SM armovaný	m	115,00000	80,50	9 257,50		Vlastní
21	Pol__0022	Mikrotrubička 14/10	m	115,00000	57,50	6 612,50		Vlastní
22	Pol__0023	Mikrotrubička - spojka	ks	6,00000	138,00	828,00		Vlastní
23	Pol__0024	Optický patchcord SC-SC 1m	ks	1,00000	212,75	212,75		Vlastní
24	Pol__0025	Kabel UTP Cat.6	m	2 500,00000	50,60	126 500,00		Vlastní
25	Pol__0026	Patch kabel UTP Cat. 6, 3m	ks	10,00000	86,25	862,50		Vlastní
26	Pol__0027	Patch kabel UTP Cat. 6, 2m	ks	31,00000	71,30	2 210,30		Vlastní
27	Pol__0028	Patch kabel UTP Cat. 6, 1m	ks	5,00000	55,20	276,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	07	Elektro - slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	Pol__0029	inst.krabice prům. 68	ks	28,00000	59,80	1 674,40		Vlastní
29	Pol__0030	inst.krabice prům. 97	ks	50,00000	113,85	5 692,50		Vlastní
30	Pol__0031	inst.krabice KO125E	ks	30,00000	232,30	6 969,00		Vlastní
31	Pol__0032	inst.krabice KT250	ks	5,00000	397,90	1 989,50		Vlastní
32	Pol__0033	PVC trubka prům. 25	m	1 700,00000	23,00	39 100,00		Vlastní
33	Pol__0034	PVC trubka prům. 32 - stoupačka	m	11,00000	34,50	379,50		Vlastní
34	Pol__0035	Uložení PVC trubky - stěna, podlaha	m	1 711,00000	51,75	88 544,25		Vlastní
35	Pol__0036	Vysekání drážky do zdiva	m	36,00000	109,25	3 933,00		Vlastní
36	Pol__0037	Zapravení omítek	m2	18,00000	575,00	10 350,00		Vlastní
37	Pol__0038	Vyznačení kabelových tras	m	36,00000	1,00	36,00		Vlastní
38	Pol__0039	Prostup podlahou / stropem	ks	4,00000	172,50	690,00		Vlastní
39	Pol__0040	Prostup stěnou do 15cm	ks	5,00000	64,40	322,00		Vlastní
40	Pol__0041	Prostup stěnou nad 15cm	ks	8,00000	81,65	653,20		Vlastní
41	Pol__0042	Požární ucpávka prostupu	ks	9,00000	1 610,00	14 490,00		Vlastní
42	Pol__0043	Programování, oživení systému	kpl	1,00000	11 500,00	11 500,00		Vlastní
43	Pol__0044	Zaškolení obsluhy	kpl	1,00000	115,00	115,00		Vlastní
44	Pol__0045	Revize SK	kpl	1,00000	17 250,00	17 250,00		Vlastní
45	Pol__0046	Drobný instalační materiál	kpl	1,00000	4 787,16	4 787,16		Vlastní
46	Pol__0047	Měření v systému	kpl	38,00000	212,75	8 084,50		Vlastní
Díl: 4		PZTS - zabezpečovací systém				278 502,72		
47	Pol__0054	LCD klávesnice s integrovanou čtečkou	ks	1,00000	15 031,65	15 031,65		Vlastní
48	Pol__0055	Rozšiřující modul 16 zón	ks	3,00000	25 553,00	76 659,00		Vlastní
49	Pol__0056	Siréna 123dB, 12V, 250mA	ks	1,00000	5 221,00	5 221,00		Vlastní
50	Pol__0057	Duální detektor pohybu	ks	5,00000	5 207,20	26 036,00		Vlastní
51	Pol__0058	Čtyř drátový magnetický kontakt	ks	6,00000	1 243,15	7 458,90		Vlastní
52	Pol__0059	Propojovací krabice	ks	3,00000	533,60	1 600,80		Vlastní
53	Pol__0060	Kabel FTP Cat.5	m	220,00000	50,60	11 132,00		Vlastní
54	Pol__0061	Kabel UTP	m	590,00000	50,60	29 854,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	07	Elektro - slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
55	Pol__0062	Kabel CYA 2,5 rudý	m	160,00000	39,10	6 256,00		Vlastní	
56	Pol__0063	Kabel CYA 2,5 černý	m	160,00000	39,10	6 256,00		Vlastní	
57	Pol__0064	inst.krabice prům. 68	ks	15,00000	59,80	897,00		Vlastní	
58	Pol__0065	inst.krabice prům. 97	ks	50,00000	113,85	5 692,50		Vlastní	
59	Pol__0066	inst.krabice KO125E	ks	30,00000	232,30	6 969,00		Vlastní	
60	Pol__0067	inst.krabice KT250	ks	5,00000	397,90	1 989,50		Vlastní	
61	Pol__0068	PVC trubka prům. 25	m	480,00000	23,00	11 040,00		Vlastní	
62	Pol__0069	PVC trubka prům. 32	m	180,00000	34,50	6 210,00		Vlastní	
63	Pol__0070	Uložení PVC trubky - stěna, podlaha	m	660,00000	51,75	34 155,00		Vlastní	
64	Pol__0071	Vysekání drážky do zdiva	m	26,00000	109,25	2 840,50		Vlastní	
65	Pol__0072	Zapravení omítek	m2	13,00000	575,00	7 475,00		Vlastní	
66	Pol__0073	Vyznačení kabelových tras	m	26,00000	1,00	26,00		Vlastní	
67	Pol__0074	Prostup podlahou / stropem	ks	3,00000	172,50	517,50		Vlastní	
68	Pol__0075	Prostup stěnou do 15cm	ks	4,00000	64,40	257,60		Vlastní	
69	Pol__0076	Prostup stěnou nad 15cm	ks	8,00000	81,65	653,20		Vlastní	
70	Pol__0077	Programování, oživení systému	kpl	1,00000	5 175,00	5 175,00		Vlastní	
71	Pol__0078	Zaškolení obsluhy	kpl	1,00000	115,00	115,00		Vlastní	
72	Pol__0079	Revize PZTS	kpl	1,00000	2 300,00	2 300,00		Vlastní	
73	Pol__0080	Drobný instalační materiál	kpl	1,00000	2 642,32	2 642,32		Vlastní	
74	Pol__0081	Měření v systému	kpl	19,00000	212,75	4 042,25		Vlastní	
Díl: 5	Detekce úniku plynů						144 823,16		
75	Pol__0082	Rozvodnice multimediální zapuštěná, volta 36, s 2 MP	ks	1,00000	3 313,15	3 313,15		Vlastní	
76	Pol__0083	4-úrovňová ústředna pro 8 snímačů, pevné úrovně	ks	1,00000	11 556,35	11 556,35		Vlastní	
77	Pol__0085	Detektor - Oxid uhelnatý, CO, 0-240ppm s výstupem 4-20mA	ks	1,00000	12 591,35	12 591,35		Vlastní	
78	Pol__0086	Detektor - Oxid uhličitý, CO2, 0-5,0% s výstupem 4-20mA	ks	2,00000	19 836,35	39 672,70		Vlastní	
79	Pol__0087	Siréna 123dB, 12V, 250mA	ks	3,00000	5 221,00	15 663,00		Vlastní	
80	Pol__0088	Signalizační sloupek D=40mm kompletní, červená-zelená, 24V AC/DC, IP66	ks	3,00000	7 109,30	21 327,90		Vlastní	
81	Pol__0089	Kabel UTP	m	190,00000	50,60	9 614,00		Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	07	Elektro - slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
82	Pol__0090	inst.krabice prům. 68	ks	6,00000	59,80	358,80		Vlastní	
83	Pol__0091	PVC trubka prům. 25	m	155,00000	23,00	3 565,00		Vlastní	
84	Pol__0092	Uložení PVC trubky - stěna, podlaha	m	190,00000	51,75	9 832,50		Vlastní	
85	Pol__0093	Vysekání drážky do zdiva	m	14,00000	109,25	1 529,50		Vlastní	
86	Pol__0094	Zapravení omítek	m2	7,00000	575,00	4 025,00		Vlastní	
87	Pol__0095	Vyznačení kabelových tras	m	155,00000	1,00	155,00		Vlastní	
88	Pol__0096	Prostup podlahou / stropem	ks	1,00000	172,50	172,50		Vlastní	
89	Pol__0097	Prostup stěnou do 15cm	ks	1,00000	64,40	64,40		Vlastní	
90	Pol__0098	Prostup stěnou nad 15cm	ks	4,00000	81,65	326,60		Vlastní	
91	Pol__0099	Programování, oživení systému	kpl	1,00000	5 175,00	5 175,00		Vlastní	
92	Pol__0100	Zaškolení obsluhy	kpl	1,00000	115,00	115,00		Vlastní	
93	Pol__0101	Revize	kpl	1,00000	2 300,00	2 300,00		Vlastní	
94	Pol__0102	Drobný instalační materiál	kpl	1,00000	1 337,91	1 337,91		Vlastní	
95	Pol__0103	Měření v systému	kpl	10,00000	212,75	2 127,50		Vlastní	
Díl: 6	CCTV – Kamerový systém						486 002,73		
96	Pol__0108	Patch panel, 24 portů UTP, Cat. 6 osazený	ks	1,00000	3 240,70	3 240,70		Vlastní	
97	Pol__0109	Vyvazovací panel 1U	ks	4,00000	986,70	3 946,80		Vlastní	
98	Pol__0110	Switch 24x Gigabit (PoE/PoE+), 2x Gigabit, 370W, kov, web/smart managed	ks	1,00000	12 650,00	12 650,00		Vlastní	
99	Pol__0111	SFP, TX1310nm/1.25G,RX1550nm/1.25G,LC, single mode ,20 km	ks	1,00000	862,50	862,50		Vlastní	
100	Pol__0113	Interaktivní UPS Eaton řady 5P, 1/1fáze, 850VA/600W, montáž do Rack 1U	ks	1,00000	17 764,05	17 764,05		Vlastní	
101	Pol__0114	IP dome kamera, 8MP, MZVF, 2.8-12mm, WDR 120dB, IR 40m, VA, IP67	ks	12,00000	11 293,00	135 516,00		Vlastní	
102	Pol__0115	Instalační krabice pro montáž vybraných dome kamer DS-2CD27xxG1-IZ(S)	ks	12,00000	690,00	8 280,00		Vlastní	
103	Pol__0116	IP bullet kamera, 8MP, MZVF, 2.8-12mm, WDR 120dB, IR 60m, VA, IP67	ks	5,00000	11 293,00	56 465,00		Vlastní	
104	Pol__0117	Instalační krabice pro kamery DS-2CD27XX-13/15/18	ks	5,00000	747,50	3 737,50		Vlastní	
105	Pol__0118	Kabel UTP Cat.6	m	1 790,00000	50,60	90 574,00		Vlastní	
106	Pol__0120	Patch kabel UTP Cat. 6, 2m	ks	25,00000	71,30	1 782,50		Vlastní	
107	Pol__0121	Patch kabel UTP Cat. 6, 1m	ks	5,00000	55,20	276,00		Vlastní	
108	Pol__0122	inst.krabice prům. 68	ks	40,00000	59,80	2 392,00		Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	07	Elektro - slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
109	Pol__0123	inst.krabice prům. 97	ks	20,00000	113,85	2 277,00		Vlastní
110	Pol__0124	inst.krabice KO125E	ks	10,00000	232,30	2 323,00		Vlastní
111	Pol__0125	inst.krabice KT250	ks	4,00000	397,90	1 591,60		Vlastní
112	Pol__0126	PVC trubka prům. 25	m	1 430,00000	23,00	32 890,00		Vlastní
113	Pol__0127	Uložení PVC trubky - stěna, podlaha	m	1 430,00000	51,75	74 002,50		Vlastní
114	Pol__0128	Vysekání drážky do zdiva	m	26,00000	109,25	2 840,50		Vlastní
115	Pol__0129	Zapravení omítek	m2	13,00000	575,00	7 475,00		Vlastní
116	Pol__0130	Vyznačení kabelových tras	m	26,00000	1,00	26,00		Vlastní
117	Pol__0131	Prostup podlahou / stropem	ks	4,00000	172,50	690,00		Vlastní
118	Pol__0132	Prostup stěnou do 15cm	ks	3,00000	64,40	193,20		Vlastní
119	Pol__0133	Prostup stěnou nad 15cm	ks	11,00000	81,65	898,15		Vlastní
120	Pol__0134	Programování, oživení systému	kpl	1,00000	10 925,00	10 925,00		Vlastní
121	Pol__0135	Zaškolení obsluhy	kpl	1,00000	115,00	115,00		Vlastní
122	Pol__0136	Revize CCTV	kpl	1,00000	4 025,00	4 025,00		Vlastní
123	Pol__0137	Drobný instalační materiál	kpl	1,00000	4 626,98	4 626,98		Vlastní
124	Pol__0138	Měření v systému	kpl	17,00000	212,75	3 616,75		Vlastní
Díl: 7		STA – Anténní rozvod				83 812,98		
125	Pol__0148	Koncová satelitní zásuvka	ks	2,00000	1 414,50	2 829,00		Vlastní
126	Pol__0151	koax.kabel H125-Cu 7mm	m	170,00000	65,55	11 143,50		Vlastní
127	Pol__0154	Patch kabel UTP Cat. 6, 2m	ks	10,00000	71,30	713,00		Vlastní
128	Pol__0156	inst.krabice prům. 68	ks	8,00000	59,80	478,40		Vlastní
129	Pol__0157	inst.krabice KO125E	ks	4,00000	232,30	929,20		Vlastní
130	Pol__0158	PVC trubka prům. 25	m	140,00000	23,00	3 220,00		Vlastní
131	Pol__0160	Uložení PVC trubky - stěna, podlaha	m	140,00000	51,75	7 245,00		Vlastní
132	Pol__0161	Vysekání drážky do zdiva	m	140,00000	109,25	15 295,00		Vlastní
133	Pol__0162	Zapravení omítek	m2	70,00000	575,00	40 250,00		Vlastní
134	Pol__0163	Vyznačení kabelových tras	m	140,00000	1,00	140,00		Vlastní
135	Pol__0164	Prostup podlahou / stropem	ks	1,00000	172,50	172,50		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	07	Elektro - slaboproud

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
136	Pol__0165	Prostup stěnou do 15cm	ks	1,00000	64,40	64,40		Vlastní
137	Pol__0166	Prostup stěnou nad 15cm	ks	1,00000	81,65	81,65		Vlastní
138	Pol__0167	Drobný instalační materiál	kpl	1,00000	825,83	825,83		Vlastní
139	Pol__0168	Měření v systému	kpl	2,00000	212,75	425,50		Vlastní
Díl: ON		Ostatní náklady				123 050,00		
140	Pol__0169	Zakrytí vybavení kanceláří fólií	kpl	1,00000	5 750,00	5 750,00		Vlastní
141	Pol__0170	Hrubý úklid	kpl	1,00000	5 750,00	5 750,00		Vlastní
142	Pol__0171	Zajištění standardů a dokumentace BOZP	kpl	1,00000	1 725,00	1 725,00		Vlastní
143	Pol__0172	Autorský dozor	kpl	1,00000	11 500,00	11 500,00		Vlastní
144	Pol__0173	Vedení projektu, koordinace, kontrolní dny	kpl	1,00000	34 500,00	34 500,00		Vlastní
145	Pol__0174	Mimostaveništní doprava osob a materiálu	kpl	1,00000	1 150,00	1 150,00		Vlastní
146	Pol__0175	Příplatek za práci v nočních hodinách 20%	kpl	1,00000	41 400,00	41 400,00		Vlastní
147	Pol__0176	Vytvoření podkladů pro dokumentaci skutečného provedení	kpl	1,00000	17 250,00	17 250,00		Vlastní
148	Pol__0177	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00000	4 025,00	4 025,00		Vlastní
Celkem						1 636 639,10		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	07.1	EPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		EPS - požární signalizace				909 169,38		
1	Pol__0003	Datový bod do grafické nadstavby	ks	54,00000	375,00	20 250,00		Vlastní
2	Pol__0014	OPPO pro Českou republiku	ks	1,00000	23 250,00	23 250,00		Vlastní
3	Pol__0015	Nerezový požární trezor s přípravou pro motýlkový zámek, varianta 24 V	ks	1,00000	45 600,00	45 600,00		Vlastní
4	Pol__0016	Motýl. reg. zámek k motýl. Trezoru	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
5	Pol__0020	Multisenzorový hlásič, integrovaný zkratový izolátor, autodetekce znečištění, IP44	ks	45,00000	2 440,50	109 822,50		Vlastní
6	Pol__0022	Patice pro adresné hlásice	ks	45,00000	663,00	29 835,00		Vlastní
7	Pol__0023	Identifikační štítek hlásiče	ks	45,00000	75,00	3 375,00		Vlastní
8	Pol__0024	Tlačítkový požární hlásič	ks	8,00000	3 040,50	24 324,00		Vlastní
9	Pol__0025	Zádržná deska 300x300 (lakovaný plech tl.3mm)	ks	8,00000	1 875,00	15 000,00		Vlastní
10	Pol__0027	Multitonová siréna, červená s majákem	ks	8,00000	3 991,50	31 932,00		Vlastní
11	Pol__0028	Patice sirény	ks	8,00000	1 200,00	9 600,00		Vlastní
12	Pol__0030	Elektroinst. krabice s PO pro silové kabely, 101x101x63,5 mm, IP66, 2x5 svorek	ks	8,00000	2 005,50	16 044,00		Vlastní
13	Pol__0032	Kabel PRAFlaCom F1x2x0,8 - KRUIH	m	1 005,00000	66,00	66 330,00		Vlastní
14	Pol__0036	Kabel PRAFlaGuard 1x2x0.8 PH 30-R - SIR	m	8,00000	72,00	576,00		Vlastní
15	Pol__0037	Kabel PRAFlaGuard 2x2x0.8 PH 30-R - SIR	m	370,00000	90,00	33 300,00		Vlastní
16	Pol__0039	Kabel PRAFlaGuard 4x2x0.8 PH 30-R - OPPO	m	35,00000	129,00	4 515,00		Vlastní
17	Pol__0040	Kabel PRAFlaGuard 4x2x0.8 PH 30-R - KTPO	m	35,00000	129,00	4 515,00		Vlastní
18	Pol__0041	Příchytka pro 1 kabel - funkční trasa EN 8025	m	1 344,00000	135,00	181 440,00		Vlastní
19	Pol__0042	Kabel FTP Cat.5e	m	5,00000	66,00	330,00		Vlastní
20	Pol__0050	Bezhalogenová tuhá hrdlovaná trubka 25	m	90,00000	306,00	27 540,00		Vlastní
21	Pol__0051	Příchytka trubky 25	ks	90,00000	13,50	1 215,00		Vlastní
22	Pol__0052	Koleno trubky 25	ks	4,50000	82,50	371,25		Vlastní
23	Pol__0053	Spojka trubky 25	ks	45,00000	22,50	1 012,50		Vlastní
24	Pol__0054	Trubka ohebná 25	m	4,00000	306,00	1 224,00		Vlastní
25	Pol__0055	PVC trubka prům. 25	m	820,00000	30,00	24 600,00		Vlastní
26	Pol__0056	PVC trubka prům. 32	m	360,00000	45,00	16 200,00		Vlastní
27	Pol__0057	PVC trubka prům. 32 - stoupačka	m	25,00000	45,00	1 125,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	01	SO 02
R:	07.1	EPS

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	Pol__0058	Uložení PVC trubky - stěna, podlaha	m	1 205,00000	67,50	81 337,50		Vlastní
29	Pol__0059	Vysekání drážky do zdiva	m	56,00000	142,50	7 980,00		Vlastní
30	Pol__0060	Zapravení omítek	m2	28,00000	750,00	21 000,00		Vlastní
31	Pol__0061	Vyznačení kabelových tras	m	1 205,00000	1,50	1 807,50		Vlastní
32	Pol__0062	Prostup podlahou / stropem	ks	42,00000	225,00	9 450,00		Vlastní
33	Pol__0063	Prostup stěnou do 15cm	ks	19,00000	84,00	1 596,00		Vlastní
34	Pol__0064	Prostup stěnou nad 15cm	ks	10,00000	106,50	1 065,00		Vlastní
35	Pol__0065	Požární ucpávka prostupu	ks	9,00000	2 100,00	18 900,00		Vlastní
36	Pol__0066	Programování, oživení systému	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
37	Pol__0067	Zaškolení obsluhy	kpl	1,00000	150,00	150,00		Vlastní
38	Pol__0068	Revize EPS	kpl	1,00000	25 500,00	25 500,00		Vlastní
39	Pol__0069	Revize ZDP	kpl	1,00000	5 250,00	5 250,00		Vlastní
40	Pol__0070	Drobný instalační materiál	kpl	1,00000	8 379,63	8 379,63		Vlastní
41	Pol__0071	Měření v systému	kpl	61,00000	277,50	16 927,50		Vlastní
Díl: ON		Ostatní náklady				91 500,00		
42	Pol__0072	Zajištění standardů a dokumentace BOZP	kpl	1,00000	2 250,00	2 250,00		Vlastní
43	Pol__0073	Autorský dozor	kpl	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
44	Pol__0074	Vedení projektu, koordinace, kontrolní dny	kpl	1,00000	45 000,00	45 000,00		Vlastní
45	Pol__0075	Mimostaveništní doprava osob a materiálu	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
46	Pol__0076	Vytvoření podkladů pro dokumentaci skutečného provedení	kpl	1,00000	22 500,00	22 500,00		Vlastní
47	Pol__0077	Dokumentace skutečného provedení	kpl	1,00000	5 250,00	5 250,00		Vlastní

Celkem	1 000 669,38
---------------	---------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	03	SO 03 - Trafostanice a rozvodna NN
R:	01	Trafostanice a rozvodna NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 1		Trafostanice TS1	3 100 020,00						
1	Pol__0001	Uzemnění TS	sd	1,00000	54 930,00	54 930,00		Vlastní	
2	Pol__0002	Jadrové vrtání DN160	ks	2,00000	3 750,00	7 500,00		Vlastní	
3	Pol__0003	Prostup do budovy HDPE DN 160 vč. utěsnění proti vlhkosti	ks	2,00000	4 425,00	8 850,00		Vlastní	
4	Pol__0004	Zdvojená podlaha do rozvodny VN	m2	11,00000	9 525,00	104 775,00		Vlastní	
5	Pol__0005	Přepážka z tahokovu pro oddělení prostoru rozvodny VN	sd	1,00000	64 200,00	64 200,00		Vlastní	
6	Pol__0006	Rám pod VN rozváděč	sd	1,00000	20 550,00	20 550,00		Vlastní	
7	Pol__0007	Kabel 22-AXEKVCEY 1x70/16	m	24,00000	472,50	11 340,00		Vlastní	
8	Pol__0008	Kabelový adaptér RSTI 5851	sd	1,00000	25 290,00	25 290,00		Vlastní	
9	Pol__0009	Kabelové konovka RAYCHEM POLT 24C/1XI	ks	3,00000	4 282,50	12 847,50		Vlastní	
10	Pol__0010	Připojení stínění kabelů včetně kabelového oka Cu 16	ks	6,00000	330,00	1 980,00		Vlastní	
11	Pol__0011	Kabelová příchytka KHF	ks	4,00000	1 102,50	4 410,00		Vlastní	
12	Pol__0012	Olejový transformátor OTC 630B20, 22/0,4kV, 630kVA Ekodesign 2	ks	1,00000	1 808 160,00	1 808 160,00		Vlastní	
13	Pol__0013	Záchytná vana pod transformátor	ks	1,00000	37 620,00	37 620,00		Vlastní	
14	Pol__0014	Kabel 1-CHBU 1x240	m	105,00000	1 506,00	158 130,00		Vlastní	
15	Pol__0015	Ukončení vodičů do pr. kabelovým okem KU-F 240/12	ks	14,00000	690,00	9 660,00		Vlastní	
16	Pol__0016	Kabelový žebřík KL85x400_S vč. Příslušenství	m	11,00000	1 830,00	20 130,00		Vlastní	
17	Pol__0017	Třemnová příchytka 2056 M 58 FT	ks	22,00000	202,50	4 455,00		Vlastní	
18	Pol__0018	Spojovací a kotevní materiál kabelového žebříku, např. systémem Hilti	sd	1,00000	16 800,00	16 800,00		Vlastní	
19	Pol__0019	Rozváděč RH1-2, 400V, In=1000A	sd	1,00000	578 160,00	578 160,00		Vlastní	
20	Pol__0020	USM ES3 - skříň obchodního měření	ks	1,00000	52 650,00	52 650,00		Vlastní	
21	Pol__0021	Kabelový žlab MERKUR 50/50 včetně příslušenství	m	16,00000	757,50	12 120,00		Vlastní	
22	Pol__0022	Plastová trubka VRM 25 šedá včetně přichytek	m	20,00000	201,00	4 020,00		Vlastní	
23	Pol__0023	Kabel CYKY-J 3x2,5	m	35,00000	111,00	3 885,00		Vlastní	
24	Pol__0024	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	52,00000	84,00	4 368,00		Vlastní	
25	Pol__0025	Kabel CYKY-O 5x4	m	40,00000	172,50	6 900,00		Vlastní	
26	Pol__0026	Kabel CYKY-J 5x2,5	m	20,00000	133,50	2 670,00		Vlastní	
27	Pol__0027	Kabel JYTY 14x1	m	40,00000	127,50	5 100,00		Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	03	SO 03 - Trafostanice a rozvodna NN
R:	01	Trafostanice a rozvodna NN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
28	Pol__0028	Kabel JYTY 4x1	m	21,00000	79,50	1 669,50		Vlastní
29	Pol__0029	Označení kabelů štítkem	sd	1,00000	3 600,00	3 600,00		Vlastní
30	Pol__0030	Dřevěná zábrana do prostoru transformátoru	sd	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
31	Pol__0031	Stavební elektroinstalace, osvětlení zásuvkový rozvod	sd	1,00000	45 000,00	45 000,00		Vlastní
32	Pol__0032	Připojení technologie na pásek FeZn 30/4, ochranné pospojení	sd	1,00000	6 750,00	6 750,00		Vlastní
Díl: 799		Ostatní				174 600,00		
33	Pol__0033	Ostatní materiál	sd	1,00000	24 600,00	24 600,00		Vlastní
34	Pol__0034	Ochranné a pracovní pomůcky	sd	1,00000	22 500,00	22 500,00		Vlastní
35	Pol__0035	Projektová dokumentace skutečného provedení	ks	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní
36	Pol__0036	Výchozí revize	sd	1,00000	30 000,00	30 000,00		Vlastní
37	Pol__0037	Mechanizace, přesun	sd	1,00000	36 000,00	36 000,00		Vlastní
38	Pol__0038	Doprava	sd	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
39	Pol__0039	Koordinace a spolupráce s PDS	sd	1,00000	12 000,00	12 000,00		Vlastní
40	Pol__0040	Dokončovací práce, uklid	sd	1,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní
41	Pol__0041	Ostatní VRN	sd	1,00000	15 000,00	15 000,00		Vlastní
Celkem						3 274 620,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	04	SO 04 - Venkovní sítě a přípojky
R:	01	Přípojka plynovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 49		Zemní práce	16 109,93					
1	121105454R01	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	SUMA	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
2	123 11-3333.r05	podklad ze štěrkopísku 0+32mm	m2	1,00000	1 520,81	1 520,81		Vlastní
3	123102121R01	VYTÝČENÍ SÍTÍ, ZABEZPEČENÍ	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
4	132301101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3	m3	8,00000	568,33	4 546,64		Vlastní
5	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	8,00000	163,24	1 305,92		Vlastní
6	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	8,00000	53,21	425,68		Vlastní
7	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	8,00000	153,36	1 226,88		Vlastní
8	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	2,00000	750,90	1 501,80		Vlastní
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	5,00000	16,44	82,20		Vlastní
Díl: 723		Vnitřní plynovod	82 423,50					
10	230170011R00	Zkouška těsnosti potrubí do DN50	m	8,00000	225,00	1 800,00		Vlastní
11	723151651651	POTRUBÍ PE100 RC D32x3,0 + MTZ	m	3,00000	2 250,00	6 750,00		Vlastní
12	723190204R00	Přípojka plynovodu, trubky závitové černé DN 20	soubor	1,00000	4 312,50	4 312,50		Vlastní
13	723239103RT2	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 3/4 včetně kulového kohoutu	kus	1,00000	1 296,00	1 296,00		Vlastní
14	72351616165	Potrubí ocel.závitové černé svařované DN50	m	5,00000	1 455,00	7 275,00		Vlastní
15	733190107R00	Tlaková zkouška potrubí	m	8,00000	52,50	420,00		Vlastní
16	85151566566	chráničky celkem	m	6,00000	750,00	4 500,00		Vlastní
17	905-R.01	HZS-REVIZE provoz.souboru a st.obj. revize plynu	hod	8,00000	1 500,00	12 000,00		Vlastní
18	998723101R00	Přesun hmot pro vnitřní plynovod, výšky do 6 m	t	0,50000	7 500,00	3 750,00		Vlastní
19	1561651616	rozpěrka plynoměr	ks	1,00000	345,00	345,00		Vlastní
20	7265165656	skříň HUP + MTZ	ks	1,00000	13 350,00	13 350,00		Vlastní
21	75616516656	napojení na stávající STL ŘAD - přípojkový T KUS	ks	1,00000	22 500,00	22 500,00		Vlastní
22	723239103RT2	Montáž plynovodních armatur, 2 závitů, G 2 včetně kulového kohoutu	kus	1,00000	4 125,00	4 125,00		Vlastní
Díl: 767		Konstrukce zámečnické	4 254,20					
23	767998105R00	Montáž atypických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	10,00000	200,42	2 004,20		Vlastní
24	16514068060461	dodávka profilů pro uchycení potrubí	kg	10,00000	225,00	2 250,00		Vlastní
Díl: 783		Nátěry	772,50					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	04	SO 04 - Venkovní sítě a přípojky
R:	01	Přípojka plynovod

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
25	783425350R00	Nátěr syntet. potrubí do DN 100 mm Z +2x +1x email	m	5,00000	154,50	772,50		Vlastní

Celkem						103 560,13
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	04	SO 04 - Venkovní sítě a přípojky
R:	02	Přípojka vody a kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	
Díl: 1		Zemní práce	223 443,86						
1	121105454R01	GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ	SUMA	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní	
2	123 11-3333.r05	podklad ze šterkopísku 0+32mm	m2	17,00000	176,46	2 999,82		Vlastní	
3	123102121R01	VYTÝČENÍ SÍTÍ, ZABEZPEČENÍ	ks	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní	
4	132301101R00	Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3	m3	180,00000	568,33	102 299,40		Vlastní	
5	133401101R00	Hloubení šachet v hornině 5	m3	8,00000	3 008,36	24 066,88		Vlastní	
6	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	188,00000	23,66	4 448,08		Vlastní	
7	162201101R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 20 m	m3	188,00000	53,21	10 003,48		Vlastní	
8	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	180,00000	153,36	27 604,80		Vlastní	
9	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	54,00000	750,90	40 548,60		Vlastní	
10	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	120,00000	16,44	1 972,80		Vlastní	
Díl: 8		Trubní vedení	334 350,46						
11	165156156156	filtr dešťových vod + MTZ	ks	1,00000	3 400,00	3 400,00		Vlastní	
12	721171112RM2	Potrubí z plastu odpadní hrdlové DN125 materiál PP SN10	m	20,00000	962,88	19 257,60		Vlastní	
13	721290111R00	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 200	m	60,00000	38,67	2 320,20		Vlastní	
14	722165161656	tlaková zkouška vodovodní ho potrubí, proplach,desinfekce	m	15,00000	27,01	405,15		Vlastní	
15	892571111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN 150 - 200	m	60,00000	37,37	2 242,20		Vlastní	
16	894421112R01	Zřízení šachet BETONOVÝCH	ks	3,00000	876,67	2 630,01		Vlastní	
17	16516516515	vodoměrná šachta 1,5x1,2x1,8 samonostná, včetně vystrojení, podkladová deska, obetonávka	ks	1,00000	67 500,00	67 500,00		Vlastní	
18	1651615656	vodoměrná sestava Qn 6 + mtz	ks	3,00000	2 250,00	6 750,00		Vlastní	
19	165165156156	NÁDRŽ NA VYUŽITÍ DEŠŤOVÝCH VOD Vu=5m3 včetně vystrojení - komplet	ks	1,00000	56 850,00	56 850,00		Vlastní	
20	16516516515	DMTZ stávající vodoměrné šachty	ks	1,00000	5 000,00	5 000,00		Vlastní	
21	651056015601	ŠACHETNÍ SKRUŽ TBS-Q.1.100/25	KS	3,00000	1 831,10	5 493,30		Vlastní	
22	7211718222R01	ŠACHTOVÉ DNO TBS-Q.1.100/60 DN1000	KS	3,00000	10 515,02	31 545,06		Vlastní	
23	722015569659	vodovodní potrubí PE100 RC SDR11 D32x3,0 + MTZ	m	15,00000	931,20	13 968,00		Vlastní	
24	7252150215R03	dešťová vpust' komplet	ks	1,00000	17 784,94	17 784,94		Vlastní	
25	7253314025R05	LITINOVÝ POKLOP 40T	ks	4,00000	8 104,73	32 418,92		Vlastní	
26	81560156105	ŠACHETNÍ KONUS TBS-Q.1.100-63/58	KS	3,00000	3 463,37	10 390,11		Vlastní	

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	04	SO 04 - Venkovní sítě a přípojky
R:	02	Přípojka vody a kanalizace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	8253250101R02	ŠACHETNÍ SKRUŽ TBS-Q.1.100/100	KS	3,00000	3 904,39	11 713,17		Vlastní
28	8841561561	ŠACHETNÍ SKRUŽ TBS-Q.1.100/50	KS	3,00000	2 222,20	6 666,60		Vlastní
29	721171112RM2	Potrubí z plastu odpadní hrdlové DN150 materiál PP SN10	m	40,00000	950,38	38 015,20		Vlastní
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				15 636,80		
30	988 10-3636.r01	doprava	km	55,00000	35,00	1 925,00		Vlastní
31	998276101R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, otevř. výkop	t	20,00000	170,08	3 401,60		Vlastní
32	998276115R00	Přesun hmot, trubní vedení plastová, příplatek 1km	t	20,00000	515,51	10 310,20		Vlastní
Celkem						573 431,12		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	05	SO 05 - Scénická technologie
R:	01	Audio

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 4)		TECHNOLOGIE - MUZEUM VETERÁNŮ 0.13				277 245,00		
1	70	Reproduktor R17 - R24, dodávka <i>dvoupás. 8"+1", vodovzdorný, 100°x100°, 240W, 70V/100V, 8ohmů, černý, vč. držáku</i>	ks	8,00000	14 775,00	118 200,00		Vlastní
2	71	Zesilovač 100V/2 x 240W, dodávka <i>Koncový zesilovač 2x240W @ 100V (RMS), digitální topologie Class-D s vysokou účinností přes 80%, spínaný zdroj, teplotně řízená aktivní ventilace, integrovaná procesorem řízená ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí a DC napětí. Frekvenční rozsah 50Hz-22kHz @ ±3dB, odstup S/N >100dB, THD+N <0,3%. Na čelním panelu 4stupňová LED indikace vybuzení a stavu nezávisle pro každý kanál, na zadním panelu regulace úrovně a přepínač volitelného Hi-Pass filtru nezávisle pro každý kanál. Vstupní konektory 2x XLR IN + 2x XLR LINK, výstupní konektory 2x Euroblock 4pin pro možnost připojení zdvojeného výstupního vedení ke každému kanálu. Výška 2HU, hmotnost 7,2kg</i>	ks	1,00000	28 200,00	28 200,00		Vlastní
3	72	Mixážní pult rackový, dodávka <i>3 zónový instalační mix, 2x MIC, 2x stereo line, Bluetooth/AUX IN, EQ, Phantomové napájení, Talkover, mono/stereo out, rack 1U</i>	ks	1,00000	15 675,00	15 675,00		Vlastní
4	73	CD přehrávač - rackový 2U, dodávka <i>přehrává MP3/WAV/CD-DA, CD-R/RW, RCA out, rackové provedení, pitch control, AUX IN, iPod docking fr. Charakteristika +0/-1 dB 2 Hz - 20 kHz, S/N min. 105 dBA, vstupní citlivost 2V (10 kOhm, 1 x TosLink</i>	ks	1,00000	17 250,00	17 250,00		Vlastní
5	74	Mini PC - zdroj audio/video signálu, vč. monitoru, dodávka <i>Mini PC, 128 GB SSD, Intel N100 3.4 GHz, W11, HDMI, Audio 3,5mm</i>	ks	1,00000	16 320,00	16 320,00		Vlastní
6	75	Mikroport hand/klop, dodávka <i>bezdrátová mikrofonní sada, UHF, diversitní, profesionální určení, 24 kanálů, programování pomocí IR, mikrofonní hlava - elektretový systém, fr. Char. 35 Hz - 20 kHz, S/N min. 100 dBA, T.H.D < 0,3%, 2 x UHF anténa, rack mount</i>	ks	1,00000	37 200,00	37 200,00		Vlastní
7	76	Konektory, kabeláž, dodávka <i>drobná kabeláž a konektory</i>	kpl	1,00000	4 200,00	4 200,00		Vlastní
8	77	montáž technologie, montáž <i>zahrnuje kompletní montážní náklady vč. Dopravného, zaškolení obsluhy</i>	ks	1,00000	40 200,00	40 200,00		Vlastní
Díl: 6)		TECHNOLOGIE - PIVOVARSKÉ MUZEU 1.13.1				277 245,00		
9	86	Reproduktor R37 - R44, dodávka <i>dvoupás. 8"+1", vodovzdorný, 100°x100°, 240W, 70V/100V, 8ohmů, černý, vč. držáku</i>	ks	8,00000	14 775,00	118 200,00		Vlastní
10	87	Zesilovač 100V/2 x 240W, dodávka	ks	1,00000	28 200,00	28 200,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	05	SO 05 - Scénická technologie
R:	01	Audio

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Koncový zesilovač 2x240W @ 100V (RMS), digitální topologie Class-D s vysokou účinností přes 80%, spínaný zdroj, teplotně řízená aktivní ventilace, integrovaná procesorem řízená ochrana proti zkratu, přetížení, přehřátí a DC napětí. Frekvenční rozsah 50Hz-22kHz @ ±3dB, odstup S/N >100dB, THD+N <0,3%. Na čelním panelu 4stupňová LED indikace vybuzení a stavu nezávisle pro každý kanál, na zadním panelu regulace úrovně a přepínač volitelného Hi-Pass filtru nezávisle pro každý kanál. Vstupní konektory 2x XLR IN + 2x XLR LINK, výstupní konektory 2x Euroblock 4pin pro možnost připojení zdvojeného výstupního vedení ke každému kanálu. Výška 2HU, hmotnost 7,2kg						
11	88	Mixážní pult rackový, dodávka	ks	1,00000	15 675,00	15 675,00		Vlastní
		3 zónový instalační mix, 2x MIC, 2x stereo line, Bluetooth/AUX IN, EQ, Phantomové napájení, Talkover, mono/stereo out, rack 1U						
12	89	CD přehrávač - rackový 2U, dodávka	ks	1,00000	17 250,00	17 250,00		Vlastní
		přehrává MP3/WAV/CD-DA, CD-R/RW, RCA out, rackové provedení, pitch control, AUX IN, iPod docking fr. Charakteristika +0/-1 dB 2 Hz - 20 kHz, S/N min. 105 dBA, vstupní citlivost 2V (10 kOhm, 1 x TosLink						
13	90	Mini PC - zdroj audio/video signálu, vč. monitoru, dodávka	ks	1,00000	16 320,00	16 320,00		Vlastní
		Mini PC, 128 GB SSD, Intel N100 3.4 GHz, W11, HDMI, Audio 3,5mm						
14	91	Mikroport hand/klop, dodávka	ks	1,00000	37 200,00	37 200,00		Vlastní
		bezdrátová mikrofonní sada, UHF, diversitní, profesionální určení, 24 kanálů, programování pomocí IR, mikrofonní hlava - elektretový systém, fr. Char. 35 Hz - 20 kHz, S/N min. 100 dBA, T.H.D < 0,3%, 2 x UHF anténa, rack mount						
15	92	Konektory, kabeláž, dodávka	kpl	1,00000	4 200,00	4 200,00		Vlastní
		drobná kabeláž a konektory						
16	93	montáž technologie, montáž	ks	1,00000	40 200,00	40 200,00		Vlastní
		zahrnuje kompletní montážní náklady vč. Dopravného, zaškolení obsluhy						
Díl: 7)		7) TECHNOLOGIE - PIVOVARSKÁ PRODEJNA 0.21				69 990,00		
17	94	Reproduktor R45 - R46, dodávka	ks	2,00000	14 775,00	29 550,00		Vlastní
		dvoupás. 8"+1", vodovzdorný, 100°x100°, 240W, 70V/100V, 8ohmů, černý, vč. držáku						
18	95	Mixážní zesilovač 100V/60W, dodávka	ks	1,00000	10 200,00	10 200,00		Vlastní
		Mixážní zesilovač 60W @ 100V, vstupy 3xMIC, 2xAUX, výstup REC						
19	96	Mini PC - zdroj audio/video signálu, vč. monitoru, dodávka	ks	1,00000	16 320,00	16 320,00		Vlastní
		Mini PC, 128 GB SSD, Intel N100 3.4 GHz, W11, HDMI, Audio 3,5mm						
20	97	Konektory, kabeláž, dodávka	kpl	1,00000	720,00	720,00		Vlastní
		drobná kabeláž a konektory						
21	98	montáž technologie, montáž	ks	1,00000	13 200,00	13 200,00		Vlastní
		zahrnuje kompletní montážní náklady vč. Dopravného, zaškolení obsluhy						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	05	SO 05 - Scénická technologie
R:	01	Audio

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 714		Akustická a protiotřesová opatření				7 500,00		
22	009 006X33	Koordinace řemesel, zednické začištění, kompletace	kpl	1,00000	7 500,00	7 500,00		Vlastní

Celkem						631 980,00		
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--	--

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	05	SO 05 - Scénická technologie
R:	02	Video

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 4		TECHNOLOGIE - MUZEUM VETERÁNŮ 0.13				178 350,00		
1	32	LCD náhledový monitor 65" Plochý 165,1 cm (65") LED Direct-LED 4K Ultra HD 3840 x 2160 px 16:9 Motionflow XR 200, F 112 kWh DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL B, PAL D, PAL G, SECAM B, SECAM D, SECAM G, SECAM K Smart TV Internetová televize Integrovaný Chromecast Wi-Fi Připojení na síť Ethernet Bluetooth, Podpora HDR	ks	2,00000	48 750,00	97 500,00		Vlastní
2	33	Držák LCD VESA 300 x 300 mm	ks	2,00000	2 775,00	5 550,00		Vlastní
3	34	Převodník NDI na HDMI Dekodér 4K H.265, NDI HX na HDMI 4K60p, 3G-SDI 1080p60, audio out	ks	2,00000	29 700,00	59 400,00		Vlastní
4	35	Instalační materiál drobný instalační materiál	ks	1,00000	1 800,00	1 800,00		Vlastní
5	36	Instalace zařízení instalace, nastavení, zakreslení skutečného stavu, doprava	ks	1,00000	14 100,00	14 100,00		Vlastní
Díl: 6		TECHNOLOGIE - PIVOVARSKÉ MUZEU 1.13.1				178 350,00		
6	42	LCD náhledový monitor 65" Plochý 165,1 cm (65") LED Direct-LED 4K Ultra HD 3840 x 2160 px 16:9 Motionflow XR 200, F 112 kWh DVB-C, DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-T2 NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL B, PAL D, PAL G, SECAM B, SECAM D, SECAM G, SECAM K Smart TV Internetová televize Integrovaný Chromecast Wi-Fi Připojení na síť Ethernet Bluetooth, Podpora HDR	ks	2,00000	48 750,00	97 500,00		Vlastní
7	43	Držák LCD VESA 300 x 300 mm	ks	2,00000	2 775,00	5 550,00		Vlastní
8	44	Převodník NDI na HDMI Dekodér 4K H.265, NDI HX na HDMI 4K60p, 3G-SDI 1080p60, audio out	ks	2,00000	29 700,00	59 400,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	05	SO 05 - Scénická technologie
R:	02	Video

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
9	45	Instalační materiál <i>drobný instalační materiál</i>	ks	1,00000	1 800,00	1 800,00		Vlastní
10	46	Instalace zařízení <i>instalace, nastavení, zakreslení skutečného stavu, doprava</i>	ks	1,00000	14 100,00	14 100,00		Vlastní

Celkem						356 700,00
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	05	SO 05 - Scénická technologie
R:	03	Kabeláže AV + napájení AV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 8		Muzeum veteránů 0.13				180 656,36		
1	701	technologická skříňka/rackpro umístění technologie, včetně 19" rámu a příslušenství	ks	1,00000	19 200,00	19 200,00		Vlastní
2	702	napájecí panel 19", 8x zásuvka, vypínač, základní přepětová ochrana, kabel 3m	ks	1,00000	1 920,00	1 920,00		Vlastní
3	703	kabel laněný 4x1,5 pro reproboxy	m	135,00000	58,44	7 889,40		Vlastní
4	704	kabel silový bezhalogenový 3x2,5 (J) splňující vyhlášku č.23/2008 Sb.a 268/2011Sb.	m	168,00000	68,18	11 454,24		Vlastní
5	705	kabel UTP cat.6 LSOH	m	235,00000	31,17	7 324,95		Vlastní
6	706	kabel FTP cat.6 LSOH	m	138,00000	37,02	5 108,76		Vlastní
7	707	zásuvka 230V/16A, interiérová, design dle stavby	ks	12,00000	389,61	4 675,32		Vlastní
8	708	přípojné místo RJ-45 cat.6 UTP/FTP	ks	12,00000	233,76	2 805,12		Vlastní
9	709	kryt + maska pro datové konektory	ks	6,00000	681,83	4 090,98		Vlastní
10	710	reproduktorová svorkovnice v designu zásuvek	ks	8,00000	1 090,91	8 727,28		Vlastní
11	711	rámeček 1-násobný	ks	8,00000	188,96	1 511,68		Vlastní
12	714	rámeček 4-násobný	ks	3,00000	787,02	2 361,06		Vlastní
13	715	rámeček 5-násobný	ks	1,00000	1 116,24	1 116,24		Vlastní
14	716	instalační krabice 68mm	ks	30,00000	15,59	467,70		Vlastní
15	717	kabelová chránička 25mm, střední mechanická odolnost	m	130,00000	23,37	3 038,10		Vlastní
16	719	ostatní instalační materiál jinde neuvedený	kpl	1,00000	5 844,15	5 844,15		Vlastní
17	720	vysekání kabelových drážek	kpl	1,00000	35 069,43	35 069,43		Vlastní
18	721	Instalace kabelových tras a kabeláže, včetně dopravy a dalších nákladů	kpl	1,00000	43 831,17	43 831,17		Vlastní
19	722	zapojení včetně dopravy a dalších nákladů	kpl	1,00000	14 220,78	14 220,78		Vlastní
Díl: 9		Pivovarnické muzeum 1.13.1				150 320,03		
20	801	technologická skříňka/rackpro umístění technologie, včetně 19" rámu a příslušenství	ks	1,00000	19 200,00	19 200,00		Vlastní
21	802	napájecí panel 19", 8x zásuvka, vypínač, základní přepětová ochrana, kabel 3m	ks	1,00000	1 920,00	1 920,00		Vlastní
22	803	kabel laněný 4x1,5 pro reproboxy	m	160,00000	58,44	9 350,40		Vlastní
23	804	kabel silový bezhalogenový 3x2,5 (J) splňující vyhlášku č.23/2008 Sb.a 268/2011Sb.	m	168,00000	68,18	11 454,24		Vlastní
24	805	kabel HDMI aktivní 30m (optický, se zesilovačem)	ks	2,00000	4 870,13	9 740,26		Vlastní
25	806	kabel UTP cat.6 LSOH	m	170,00000	31,17	5 298,90		Vlastní
26	807	kabel FTP cat.6 LSOH	m	85,00000	37,02	3 146,70		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	05	SO 05 - Scénická technologie
R:	03	Kabeláže AV + napájení AV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
27	808	zásuvka 230V/16A, interiérová, design dle stavby	ks	10,00000	389,61	3 896,10		Vlastní
28	809	přípojné místo RJ-45 cat.6 UTP/FTP	ks	10,00000	233,76	2 337,60		Vlastní
29	810	kryt + maska pro datové konektory	ks	4,00000	681,83	2 727,32		Vlastní
30	811	reproduktorová svorkovnice v designu zásuvek	ks	8,00000	1 090,91	8 727,28		Vlastní
31	812	rámeček 1-násobný	ks	8,00000	188,96	1 511,68		Vlastní
32	816	rámeček 5-násobný	ks	3,00000	1 116,24	3 348,72		Vlastní
33	817	instalační krabice 68mm	ks	24,00000	15,59	374,16		Vlastní
34	818	kabelová chránička 25mm, střední mechanická odolnost	m	130,00000	23,37	3 038,10		Vlastní
35	819	kabelová chránička 32mm, střední mechanická odolnost	m	60,00000	35,07	2 104,20		Vlastní
36	820	ostatní instalační materiál jinde neuvedený	kpl	1,00000	5 845,65	5 845,65		Vlastní
37	821	vysekání kabelových drážek	kpl	1,00000	23 376,63	23 376,63		Vlastní
38	822	Instalace kabelových tras a kabeláže, včetně dopravy a dalších nákladů	kpl	1,00000	24 155,85	24 155,85		Vlastní
39	823	zapojení včetně dopravy a dalších nákladů	kpl	1,00000	8 766,24	8 766,24		Vlastní
Díl: 10		Pivovarská prodejna 0.21				88 127,04		
40	901	technologická skříňka/rackpro umístění technologie, včetně 19" rámu a příslušenství	ks	1,00000	19 200,00	19 200,00		Vlastní
41	902	napájecí panel 19", 8x zásuvka, vypínač, základní přepětová ochrana, kabel 3m	ks	1,00000	1 920,00	1 920,00		Vlastní
42	903	kabel laněný 2x2,5 pro reproboxy	m	25,00000	58,44	1 461,00		Vlastní
43	904	kabel silový bezhalogenový 3x2,5 (J) splňující vyhlášku č.23/2008 Sb.a 268/2011Sb.	m	95,00000	68,18	6 477,10		Vlastní
44	905	kabel HDMI aktivní 15m (optický, se zesilovačem)	ks	1,00000	2 532,47	2 532,47		Vlastní
45	906	kabel UTP cat.6 LSOH	m	95,00000	31,17	2 961,15		Vlastní
46	907	kabel FTP cat.6 LSOH	m	25,00000	37,02	925,50		Vlastní
47	908	zásuvka 230V/16A, interiérová, design dle stavby	ks	5,00000	389,61	1 948,05		Vlastní
48	909	přípojné místo RJ-45 cat.6 UTP/FTP	ks	6,00000	233,76	1 402,56		Vlastní
49	910	kryt + maska pro datové konektory	ks	3,00000	681,83	2 045,49		Vlastní
50	911	reproduktorová svorkovnice v designu zásuvek	ks	2,00000	1 090,91	2 181,82		Vlastní
51	912	rámeček 1-násobný	ks	2,00000	188,96	377,92		Vlastní
52	915	rámeček 4-násobný	ks	1,00000	787,02	787,02		Vlastní
53	916	rámeček 5-násobný	ks	1,00000	1 116,24	1 116,24		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2023/10.2	Jindřichův Hradec - NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE SO 02
O:	05	SO 05 - Scénická technologie
R:	03	Kabeláže AV + napájení AV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
54	917	instalační krabice 68mm	ks	12,00000	15,59	187,08		Vlastní
55	918	kabelová chránička pr.25mm, střední mechanická odolnost	m	50,00000	23,37	1 168,50		Vlastní
56	919	kabelová chránička pr.32mm, střední mechanická odolnost	m	15,00000	35,07	526,05		Vlastní
57	920	ostatní instalační materiál jinde neuvedený	kpl	1,00000	5 844,15	5 844,15		Vlastní
58	921	vysekání kabelových drážek	kpl	1,00000	15 584,42	15 584,42		Vlastní
59	922	Instalace kabelových tras a kabeláže, včetně dopravy a dalších nákladů	kpl	1,00000	12 662,34	12 662,34		Vlastní
60	923	zapojení včetně dopravy a dalších nákladů	kpl	1,00000	6 818,18	6 818,18		Vlastní

Celkem						419 103,43
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Seznam poddodavatelů – nabídka
přehled poddodavatelů, kteří se budou podílet na realizaci veřejné zakázky

Veřejná zakázka na stavební práce zadávaná v užším řízení dle ZZVZ		specifikace prací realizovaných poddodavatelem	% podílu na plnění
NOVÁ EPOCHA PIVOVARU PÁNŮ ZLATÉ RŮŽE			
1.	Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení: Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu: Právní forma: IČO:	MgA. Jan Korecký, s.r.o. Pod Cvrčkovem 736, Prachatice II, 383 01 Prachatice Společnost s ručením omezeným 03786455	1,9%
2.	Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení: Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu: Právní forma: IČO:	AVA - Ing. Rostislav Daněk s.r.o. Jindřichův Hradec - Jindřichův Hradec V, Nušlova 65, PSČ 37701 Společnost s ručením omezeným 28608011	7,4%
3.	Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení: Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu: Právní forma: IČO:	S u b t e r r a a.s. Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8 Akčiová společnost 45309612	5%
4.	Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení: Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu: Právní forma: IČO:	L.M.electric s.r.o. Jarošovská 840, 377 01 Jindřichův Hradec Společnost s ručením omezeným 05533821	8,4%

5.	Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	ARCHEON Truhlářství s.r.o.		766 Konstrukce truhlářské	4,3%
	Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:	Sucheniova 55/4, Stařečka, 674 01 Třebíč			
	Právní forma:	Společnost s ručením omezeným			
	IČO:	08994536			
6.	Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:				
	Sídlo / místo podnikání, popř. místo trvalého pobytu:				
	Právní forma:				
	IČO:				

Dodavatel tímto prohlašuje, že veškeré jím výše uvedené údaje odpovídají skutečnosti ke dni podání nabídky a jsou pravdivé. Na důkaz souhlasu připojuje osoba oprávněná jednat jménem či za dodavatele svůj podpis.

Ostatní poddodavatelé nejsou prozatím uchazečům ke dni podání nabídky známi.

V Praze, dne dle elektronického podpisu

**František
Joura**
Digitálně podepsal
František Joura
Datum: 2024.04.25
16:04:01 +02'00'

*Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za dodavatele
František Joura, jednatel ARCHEON Stavby s.r.o.*