SAKO Brno, a.s. Atlas Copco s.r.o.

Smlouva o dilo €. 4524
uzavrena v souladu ustanovenimi ob¢anského zakoniku ¢.89/2012 Sb. v platném znéni,

ve smyslu ustanoveni § 2586 a nasl.

1. SMLUVNI STRANY

1.1. Objednatel

SAKO Brno, a.s.

se sidlem Jedovnicka 4247/2, 628 00 Brno
Zastoupeny: Ing. Karel Jelinek, generalni feditel,
zastoupeny ve vécech smluvnich: XXX, XXX,
zastoupeny ve vécech technickych: XXX, XXX
zastoupeny ve vécech technického dozoru: XXX, XXX,
XXX, tel.: XXX
IC: 60713470
DIC:  Cz60713470
Bankovni spojeni: KB Brno, €islo G¢tu: 79033621/0100 (SWIFT code: KOMBCZPPXXX)
Zapsan v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Brné, oddil B, vlozka 1371
(dale jen objednatel)

a

1.2. Zhotovitel

Atlas Copco s.r.o.

se sidlem Pramyslova 1428/10, Hostivaf, 102 00 Praha 10
Zastoupeny: Bhavin Pravinchandra Pandya, jednatel spoleénosti,
Ing. Jan Kougl, jednatel spoleCnosti
Petra Sevéikova, jednatelka spole¢nosti
Momcilo Maric, jednatel spole¢nosti
zastoupeny ve vécech smluvnich: XXX, tel.: XXX,
e-mail: XXX
XXX, XXX
zastoupeny ve vécech technickych: XXX, XXX, tel.: XXX,
e-mail: XXX, XXX
XXX, tel. XXX,
e-mail: XXX
IC: 49614932
DIC:  CZ49614932
Bankovni spojeni: Deutsche Bank, Jungmannova 34/750, 111 21 Praha 1
Cislo uctu: 3142900024/7910
Zapsan v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze, oddil C, viozka 21114
(dale jen zhotovitel)

(objednatel a zhotovitel spole¢né dale jen ,smluvni strany*)
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2.1.

2.2.

2.3.

2.4,

2.5.

2.6.

2.7.

3.1

2. ZAKLADNIi USTANOVENI

Tato smlouva je uzaviena dle § 2586 a nasl. Zakona €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik,
ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,ob&ansky zakonik®); prava a povinnosti stran touto
smlouvou neupravena se fidi pfislusnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku.

Smluvni strany prohlaSuji, Zze Udaje uvedené v ¢l. 1 této smlouvy jsou v souladu se
skute¢nosti v dobé uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény dot&enych
udaju oznami bez prodleni pisemné druhé smluvni strané, pficemz pfi této zméné neni
nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

Zhotovitel prohladuje, Ze bankovni uéet uvedeny v €l. 1 této smlouvy je bankovnim uétem
zvefejnénym ve smyslu zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni
pozdéjSich predpist (dale jen ,zakon o DPH").

Smluvni strany kazda za sebe prohlaSuji, Ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou
k tomuto jednani opravnény.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi pfedmétu pinéni podle této
smlouvy.

Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila dale popsaného
v ¢l. 3. této smlouvy a pfiloze, a Ze jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné
podminky nezbytné k realizaci dila a ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci dila za dohodnutou smluvni cenu uvedenou
v odst. 5.1 ¢lanku 5 této smlouvy. Zhotovitel provede dilo v souladu s technickymi
normami, které dopadaji na pfedmét pInéni a jejichz zavaznost smluvni strany vyslovné
ujednavaji, jakoz i relevantnimi obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy, a to v oblasti
pfedmétu plnéni smlouvy.

Ugelem smlouvy je provedeni dila, jehoZ pfedmétem je dodavka a montaZz dvou kust
kompresort na kli€. Prace jsou specifikovany v Zadani — vyzva k podani nabidky
,Dodavka a montaz 2ks kompresoru na kli¢“ (dale jen ,Zadani), ktera tvofi pfilohu &. 1 této
smlouvy.

3. PREDMET SMLOUVY A OPCE

Predmétem plnéni této smlouvy o dilo je vyroba, zajisténi dodavky, demontaze stavajicich
a montaze novych 2 ks kompresor(i a pomocné technologie véetné uvedeni do provozu
do stavajici kompresorovny SAKO Brno, a.s. Soucasti dodavky jsou i veSkeré zafizeni
elektro a MaR. Objednatel pozaduje provedeni dodavky na kli¢ tj. kompletni a zcela
dokonéené zafizeni kompresorl pro vyrobu stlateného vzduchu, véetné navrhu, vyroby,
instalace, odzkouSeni a uvedeni do provozu, které je pfipraveno k plnému pouZzivani.
Predmét pInéni bude realizovan dle této smlouvy a dale v uvedeném sestupném poradi
podle zavaznosti:

3.1.1. Zadani — vyzva k podani nabidky ,Dodavka a montaz 2ks kompresort na kli¢“, které

tvori Prilohu &. 1;

3.1.2. Odpovédi na dodate¢né dotazy, ktera tvofi pfilohu €. 2;

3.1.3. Hranice dodavky uvedeny v pfiloze €. 3

3.1.4. Cenové nabidky €.4895607 ze dne 18.03.2024, ktera tvofi pfilohu €. 4,
3.1.5. Graf spotifeby uveden v pfiloze 5

3.1.6. Neni k dispozici Zzadna projektova dokumentace stavajiciho stavu.

3.2.

Pfedmét pInéni tvofi zejména provedeni nasledujicich souvisejicich €innosti, praci a
dodéavek:
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3.2.1.

3.2.2.

3.2.3.

3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.

3.2.7.
3.2.8.
3.2.9.

Dodavka:

Varianta A:

Dodavka 2ks kompresori 0,4 kV, kde kazdy zajiStuje dodavku minimalné
35Nm?/min stlaéeného vzduchu s fizenim vykonu pomoci frekvenéniho ménice,
Dodavka 1ks transformatoru o vykonu 1MVA, 6,3/0,4 kV s vystupem na 3 kompresory,
o PFipravné a stavebni prace pro usazeni transformatoru ve vymezeném prostoru
mezi kompresorovnou a prostorem pro pfipravu vapenného miléka Il. Stupné
Cisténi spalin,
o Usazeni a zapojeni transformatoru na stavajici el. pfivod. Pfedpokladem zadavatele
je vyuziti jednoho z kabeld 6,3 kV vedoucich do demontovanych kompresord,
o Dodavka vesSkeré potfebné technologie a zafizeni pro pfipojeni novych kompresord,
DalSi poZadavky na kompresory:
a) Chlazeni kompresoru vzduchem;
b) Dodavku vzduchu o minimalnim tlaku 8 bar(g) na vystupnim méfeni tlaku u
kompresoru;
¢) Vyuzit stavajici susic¢ky vzduchu véetné jejich systému Fizeni;
d) Hladinu akustického tlaku z kompresoru na Grovni 75 dB(A).
e) Mérna spotfeba dle pfilohy &. 5 — Graf spotfeby;
f) Uginnost el. motoru kompresoru v tfidé minimalné IE4;
g) Rocni disponibilita provozu kompresoru 8000 hodin.
Soucasti dodavky dila jsou veSkeré potfebné a souvisejici prace (stavebni,
manipulaéni, pfipravné, demontazni, montazni, testovani a uvadéni do provozu,
v€etné prokazatelného zaskoleni obsluhy, atp.).
Veskeré prace musi byt provadény tak, aby neohrozily provoz a dodavky vzduchu
stavajiciho kompresoru vzduchu K1, ktery zistava stavajici a neni pfedmétem vyzvy.
Soucasné budou prace provadény tak, aby byla vzdy zabezpelena schopnost
zaskoku jednoho dalSiho kompresoru (K2 nebo K3).
Demontaz stavajicich 2 kompresoru se zajisténim jejich ekologické likvidace.
Ostatni bouraci prace a demontaze v€etné zajisténi likvidace Srotu, suti, atd..
Pfipadné nutné prelozky a pfipravné prace na potrubi a el. rozvodech jsou soucasti
pfedmétu plnéni nabizejiciho véetné nutnych revizich a zkouSek v souladu
s legislativou.
Vystavba a demontaz leSeni v potfebném rozsahu.
Zajisténi potfebné mechanizace.
Napojeni na stavajici provoz Objednatele v souladu s definovanymi hranicemi
dodavky v souladu s Pfilohou €.3, mimo jiné:
a) Vyuziti stavajiciho pfivodu el. energie do kompresorovny. Kazdy kompresor je
nyni pfipojen samostatné na urovni 6,3 kV;
b) Vyuziti stavajiciho potrubi stlageného vzduchu. Kazdy kompresor je nyni pfipojen
samostatné do spole¢ného sbérného potrubi;
c) Vyuziti stavajicich sacich otvor( ve sténé kompresorovny;
d) V pfipadé uprav je pozadovana demontaz nadbytecnych a slepych rozvodu.

3.2.10. Veskeré upraveng, i nové prostupy musi byt zapraveny.

a) V pripadé upravy, nebo doplnéni prostupu pfes pozarni Useky musi byt opatfeny
protipoZarni ucpavkou,

3.2.11. Automatizace vSech tfi kompresorQ s vyuzitim stavajiciho, nebo dodavkou nového

systému fizeni,
a) Ovladani v ceském jazyce,
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b) V pfipadé dodavky nového systému fizeni je sou€asti pinéni i veSkera potfebnéa
instrumentaci pro ovladani véetné vystupu do stavajiciho RS ZEVO (Siemens
SPPA- T3000).

3.2.12. Provedeni vSech predepsanych zkousek v rozsahu dle norem a predpisU.
3.2.13. Uklid pracovisté v misté provadéni praci, vzniklé stavebni odpady a obaly od

materiald budou zlikvidovany podle v souladu s obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy,
zejm. ustanovenimi zakona €. 541/2020 Sb., zakon o odpadech a jeho provadécimi
predpisy v platném znéni. Prace budou provadény v souladu s pravidly EMS.

3.2.14.Pfedani dokumentace v rozsahu dle platnych norem a pfedpisid. Dale pak

poZadujeme zejména:

a) Provedeni funk&ni zkousky (zkusebniho provozu) v délce trvani 21 dni za ucelem
prokazani dosazeni nomindlnich parametrd vyroby stlateného vzduchu na
vystupu z kompresor(;

b) Stavebni denik;

c) Fotodokumentace z prub&éhu montaze;

d) Predavaci protokol dokonéeného dila bez vad a nedodélku;

e) Predani dokumentace v ¢eském jazyce ve formé:

e 1ks v digitalni na CD, nebo flash disku,

o 2ks paré v tisténé forme,

e Veskera vykresova dokumentace musi byt pfedana v editovatelné podobé
ve formatu DXF, nebo DWG.

3.3. Pfedmét plnéni ze strany zhotovitele dale tvofi provedeni nasledujicich souvisejicich
¢innosti, praci a dodavek:

3.3.1.

3.3.2.

3.3.3.
3.3.4.

3.3.5.
3.3.6.

Opce

Zhotovitel prohlasuje, Ze v souvislosti s touto zakazkou bude mit zpracovan pfedpis
~Systém bezpecné prace“ nebo mit platnou certifikaci 1ISO 45001, a to po celou dobu
trvani této smlouvy.

Zhotovitel bude pfi provadéni dila dodrzovat vdechny pfedpisy o bezpeénosti prace a
ochrané zdravi pracujicich ve stavebnictvi a vSechna ustanoveni vyplyvajici ze
zakona €. 262/2006 Sb., zakoniku prace, ze zdkona &. 309/2006 Sb., o zajisténi
dalSich podminek BOZP a nafizeni vlady €. 591/2006 5b., o blizsich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi na stavenistich dale také CNS ISO
12480-1 upravujici podminky a vazac€skych a jefabnickych praci.

Zhotovitel zajisti svym pracovnikiim vybaveni ochrannymi prostfedky a na dostupném
misté Iékarni¢ku pro pfipad prvni pomoci na stavenisti.

V pribéhu poskytovani plnéni koordinovani veSkerych praci a dodavek, které jsou
soucasti dila.

Ochrana stavajiciho vybaveni a zafizeni objednatele pfed poskozenim a zni¢enim.

Funkci technického dozoru objednatele (TDI) bude zastavat uréena osoba dle ¢l. 1.1
této smlouvy.

3.4. Smluvni strany si sjednavaji op¢ni pravo objednatele na uzavieni servisni smlouvy
~Extended Warranty* na dobu do provedeni prvniho pravidelného servisu na zafizeni a to
za podminek a cenu uvedené v navrhu servisni smlouvy ,Extended Warranty®, ktera tvofi
pFilohu €. 6 této smlouvy.
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4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

5.1.

5.2.
5.3.

4. MiSTO A DOBA PLNENI

Mistem plnéni jsou objednatelem vymezené plochy a prostory v Zafizeni na energetické
vyuzivani odpadu SAKO Brno, a.s. Jedovnicka 4247/2, 628 00 Brno.
Terminy realizace:

a) Termin dokonéeni pfipravnych praci do 14.4.2024

b) Termin dodavky veskerych komponent | 32 kalendafnich tydni od podpisu
smlouvy

c) Termin dokonéeni montaze 4 kalendafni tydny od dodavky
veSkerych komponent

d) Termin uvedeni do zku3ebniho provozu | 1 kalendafni tyden od dokonceni

montaze
e) Termin uvedeni do trvalého provozu | 3 kalendani tydny o uvedeni do
bez vad a nedodé&lk branicich provozu | Zkusebniho provozu. Totozny
s ukon&enim zkusebniho provozu
f) Termin pfedani dila bez vad a | Totozny s ukoncCeni zkuSebniho
nedodélku provozu

Pfipravné prace a prelozky vyzadujici kompletni odstavku dodavky vzduchu
z kompresorovny je mozné provest pouze v rdmci jarni odstavky. To je v terminu od 8:00
dne 13.4.2024 do 16:00 dne 14.4.2024.

Zhotovitel pfedlozi objednateli navrh technologického postupu montaze 30 dni pfed
zahjenim montdZze vc€etné detailniho harmonogramu. Dale pak v pfipadé praci
vyZadujicich Uplnou odstavku technologie se zhotovitel zavazuje predlozit minimalné 5
pracovnich dni pfedem technologicky postup a detailni harmonogram zaméfeny na tyto
prace. Tyto prace je mozné provadét jen v kratkém terminu — pfedbézné je pro tyto prace
stanoven termin v odstavci 4.3.

Smluvni strany dohodnou pfiméfené prodlouzeni Ihity pinéni sjednané touto smlouvou,
nebude-li mozné provadéni Dila zahajit nebo v ném pokracovat z divodu lezicich na
strané objednatele.

Objednatel si vyhrazuje pravo jednostranné prodlouzit terminy provedeni dila dle odst.
4.2. této smlouvy, a to z dlvodu zvlasté nepfiznivych klimatickych &i provoznich
podminek, které prokazatelné brani provadéni pfislusné ¢asti Dila, a to nejvySe o dobu
jejich trvani.

5. CENA PREDMETU DiLA

Cena dila stanovena dohodou smluvnich stran na zakladé nabidkové ceny Zhotovitele
obsaZené v Priloze &. 4 str. 5/20. Cena predstavuje veSkeré a kone¢né naklady na
realizaci dila v rozsahu této smlouvy.

Celkova cena dila €ini 8 014 930,00 K¢é bez DPH

(slovy: osm miliéona &trnact tisic devét set tficet korun Eeskych).

K cené bude uctovana DPH dle platnych a ucinnych pravnich predpisu.

Cena dila uvedena v odstavci 5.1. tohoto ¢lanku se sjednava jako cena pevna a
neprekrocitelna (s vyjimkou, uvedenou v odstavci 5.4. tohoto €¢lanku), platna po celou
dobu provadéni dila az do jeho dokonCeni a pfedani, zahrnujici veSkeré naklady
Zhotovitele na realizaci dila a spIinéni veSkerych povinnosti Zhotovitele podle této smlouvy
v€etné dopadl zmén cenové urovné a kurzovych rozdill, az do skute¢ného data predani
tohoto dila a ktera nepfevySuje nabidkovou cenu Zhotovitele z nabidky. Zhotovitel
potvrzuje, Ze cena dila zahrnuje veSkeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni zhotoveni
dila, veSkeré naklady spojené s Uplnym a kvalitnim provedenim a dokonéenim dila a
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zahrnuje téz veskeré souvisejici naklady, které nejsou pfimo uvedeny v pfedmétu dila,
jako jsou: naklady na dopravu, montaz, pfedani, naklady na BOZP, dang, naklady na
vybudovani, udrzovani a odstranéni zafizeni pro demontaz a montaz, opatfeni k ochrané
Zivotniho prostfedi, pojisténi, organizacni a koordinaéni ¢&innost, pfiméfeny zisk
Zhotovitele a jakékoliv dalSi vydaje spojené s realizaci pfedmétu pInéni.

5.4. Smluvni strany se dohodly, Ze cena dila muze byt zménéna pouze v téchto pfipadech:

a) pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty,
pfitom sazba DPH bude uctovana vzdy v zakonné vysi ke dni uskuteEnéného
zdanitelného plnéni,

b) za podminek touto smlouvou sjednanych,

c) korekce rozpoctu uvedeného v pfiloze €. 4 na zakladé pozadavku Objednatele, nikoliv
jednotlivych cen.

5.5. Smluvni strany se dohodly, Ze stane-li se Zhotovitel (poskytovatel zdanitelného pinéni)
nespolehlivym platcem dle ustanoveni zakona o DPH, nebo bude Zadat uhradu za
zdanitelné pInéni na jiny uCet, nez ucet, ktery je spravcem dané zvefejnén, je Objednatel
(pfijemce zdanitelného pInéni) opravnén uplatnit zvlastni zpusob zajisténi dané dle § 109a
zakona o DPH. Pfijemce zdanitelného pInéni uhradi ¢ast uplaty za zdanitelné pinéni
odpovidajici vysi dané z pfidané hodnoty pfimo mistné a vécné pfisluSnému spravci dané
poskytovatele zdanitelného pinéni.

6. PLACENI A FAKTURACE

6.1. Objednatel nebude poskytovat zalohy na provadéni dila.

6.1.1. Podkladem k vystaveni faktury — dafiového dokladu je Protokol o pfedani a pfevzeti
dila podepsany ob&ma smluvnimi stranami.

6.2. Faktura Zhotovitele musi splfiovat naleZitosti dafiového dokladu podle v rozhodné dobé
ucinnych pravnich predpist a dale musi obsahovat:
a) Cislo smlouvy;
b) Ccislo faktury;
c) den uskutecnéni zdaniteIného plnéni;
d) den splatnosti faktury;
e) oznaceni dila; Dodavka a montaz 2ks kompresort na klic,

6.3. Bude-li faktura obsahovat nespravné nebo nelpiné (daje a néleZitosti uvedené
v odstavcich 6.1.a7 6.2. tohoto ¢lanku, je Objednatel opravnén ji do data splatnosti vratit
Zhotoviteli. Po opraveé faktury pfedlozi Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatnosti
uvedenou v ¢lanku 6.5. tohoto ¢lanku. Rovnéz tak, zjisti-li Objednatel pfed uhradou faktury
u provedenych praci vady, je opravnén Zhotoviteli fakturu vratit. Po odstranéni vady nebo
po jiném zaniku odpovédnosti Zhotovitele za vadu pfedlozi Zhotovitel Objednateli novou
fakturu se splatnosti uvedenou v ¢lanku 6.5. tohoto ¢lanku.

6.4. Objednatel je opravnén odmitnout uhradu faktury v pfipadé, Ze Zhotovitel prerusi
VvV rozporu s touto smlouvou préce, prace provadi v rozporu s touto smlouvou, pokud je
v prodleni s realizaci oproti harmonogramu, a to az do doby, nez pfekazka k uhradé
odpadne.

6.5. Splatnost faktur, které budou soucasné dafiovym dokladem, je do 35 kalendarnich dn
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7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

ode dne jejich doru€eni Objednateli do sidla Objednatele uvedeného v z&hlavi smlouvy
nebo elektronicky na e-mail fakturace@sako.cz. Datem uskute¢néného zdanitelného
plnéni je datum podepsani pfislusného protokolu.

7. PREDANi PREDMETU DIiLA

Dokonceni Dila a jeho pfedani a pfevzeti probiha jako fizeni, jehoz pfedmétem je Setfeni

o skuteéném stavu Dila, pfipadné jeho ¢asti, resp. pfedvedeni zpusobilosti slouzit svému

ucCelu, a to v misté pInéni dle odst. 4.1. této smlouvy za ucasti objednatele a zhotovitele Ci

jimi pisemné& zmocnénych osob k tomuto jednani (dale jen ,Prejimajici Fizeni").

Zhotovitel Dilo (nebo jeho &ast) pfeda objednateli a objednatel Dilo pfevezme od

zhotovitele na zakladé zapisu o pfedani a prevzeti zhotoveného Dila (nebo jeho Casti).

Zhotovitel nejpozdéji 7 kalendarnich dnl pfedem oznami pisemné objednateli, ze Dilo

(nebo jeho Cast) je pfipraveno k dokonceni, pfedani a prevzeti, pokud se smluvni strany

nedohodou na kratsi IhGté. Zhotovitel s objednatelem dohodnou podrobny harmonogram

Pfejimaciho fizeni.

Zhotovitel je povinen u Prfejimaciho fizeni pfedat objednateli minimalné ve tfech

vyhotovenich (original + 2 kopie) veSkeré nezbytné doklady v Ceském jazyce, zejména:

a) zapisy a protokoly o provedeni pfedepsanych zkouSek;

b) zapisy a osvédCeni o zkouSkach pouzitych zafizeni a materiall, jsou-li vyZadovany;

c) zaruCni listy a navody k obsluze od dodanych zafizeni, jsou-li vyZadovany;

d) doklady o provedeni dalSich pfedepsanych zkouSek, atesty, certifikaty, prohlaseni
o shodé pouzitych materialt a vyrobku, jsou-li vyZzadovany;

e) manipulacni, provozni fady, navod na provoz a udrzbu dila, protokoly o zaSkoleni
obsluhy a dokumentaci udrzby, jsou-li vyZadovany;

f)  oboustranné odsouhlaseny soupis provedenych praci;

pokud tyto doklady zhotovitel nepfedal objednateli dfive. Pfedava-li se pouze &ast Dila,

preda zhotovitel objednateli doklady tykajici se takové ¢asti Dila.

V ramci Pfejimaciho fizeni dale zhotovitel sepiSe protokol o pfedani a pfevzeti Dila, ktery

bude obsahovat

a) oznaceni Dila; Dodavka a montaz 2ks kompresort na klic,

b) oznaceni objednatele a zhotovitele, Cislo a datum uzavfeni této smlouvy;

¢) zahajeni a ukon€eni praci na zhotovovaném Dile;

d) prohlaSeni objednatele o prevzeti Dila, a to s vadami (i s terminem jejich odstranéni),
Ci bez vad, popf. prohlaseni o odmitnuti Dilo pfevzit;

e) datum a misto sepsani protokolu;

f) jména a podpisy zastupcl zhotovitele a objednatele opravnénych Dilo pfedat a

prevzit, opravnénymi zastupci jsou zastupci objednatele a zhotovitele ve vécech
technickych uvedenych v odst. 1.1 a 1.2.

g) seznam pfedané dokumentace;
h)
i) termin vyklizeni stavenisté.
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7.5.

7.6.

8.1.

V pfipadé, Ze objednatel pfevezme Dilo s vadami €i nedodélky, terminy odstranéni téchto
vad ¢i nedodélku uvedené v protokolu o pfedani a pfevzeti Dila budou uréeny po domluvé
mezi Objednatelem a Zhotovitelem. NedodrZeni takto sjednaného terminu ze strany
zhotovitele podléha sankci ze strany objednatele podle této smlouvy.

Zhotovitel je opravnén pfedat pfedmét Dila i pfed terminem uvedenym v této smlouvé.

8. PRAVA A POVINNOSTI Z VADNIHO PLNENI, ZARUKA ZA JAKOST

Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené Dilo zaruku za jakost ve smyslu § 2619 a
§ 2113 a nésl. Ob&anského zakoniku (dale jen ,Zaruka“), a to v délce 12 mésici od
uvedeni do provozu nebo 18 mésicu od data dodani. V pfipadé uzavieni smlouvy o
dilo zhotovitele €. 154923873, tedy servisni smlouvy typu Extended Warranty+, mezi
smluvnimi stranami, plati ujednani o zaruce o jakost uvedené v této smlouvé.

(dale tez ,Zaruéni doba”).

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Zaruéni doba zacina bézet dnem pievzetim resp. uvedenim do provozu Dila objednatelem
bez vad a nedodélkd nebranicich provozu zafizeni, . Zaru¢ni doba se stavi po dobu, po
kterou nemlze objednatel Dilo Fadné uzivat pro vady, za které nese odpovédnost
zhotovitel. Pro nahlaSovani a odstranovani vad v ramci Zaruky plati podminky uvedené
nize.

Po dobu Zarucni doby zhotovitel zajiStuje, ze Dilo bude mit vlastnosti stanovené touto
smlouvou, jinak vlastnosti obvyklé, a Ze Dilo bude zpUsobilé k pouZiti k u¢elu uvedenému
v Cl. 2. odst. 2.7. této smlouvy, jinak k ucelu obvyklému, to vSe s ohledem na charakter
provozu objednatele.

Objednatel je v pfipadé vzniku vad v prubéhu Zaruéni doby opravnén po zhotoviteli
poZadovat:

a) odstranéni vady zhotovitelem dodanim nahradniho pInéni (u vad materialQ, zafizeni
apod.), nebo

b) odstranéni vady zhotovitelem opravou, je-li vada opravitelna, nebo

c) odstranéni vady treti osobou, ktera je vyrobcem autorizovana k provadéni servisu a
oprav danych zafizeni, a to na néklady zhotovitele.

Je-li vadné pInéni podstatnym poruSenim smlouvy napf. dle ¢lanku 15.2, ma objednatel

vedle prav z vad a ze Zaruky také pravo od smlouvy odstoupit.

8.6. .

8.7.

V pfipadé, Ze objednatel uplatni pravo na odstranéni vady dle odst. 8.4. pism. a), b) této
smlouvy, zhotovitel je povinen zapocit s odstranénim vady nejpozdéji do 7 kalendarnich
dnud od doru€eni oznameni o vadé, pokud se smluvni strany nedohodnou pisemné jinak.
V pfipadé havarie zapoCne s odstranénim vady do 24 hodin od doru¢eni oznameni
o vadé. Nezapocne-li zhotovitel s odstranénim vady ve stanovené Ihuté, je objednatel
opravnén zajistit odstranéni vady prostfednictvim tfeti osoby, ktera je vyrobcem
autorizovana k provadéni servisu a oprav danych zafizeni, a to na naklady zhotovitele.
Pokud to povaha vady umozni, bude vada odstranéna nejpozdéji do 5 kalendarnich dnu
ode dne doruceni oznameni o vadé, v pfipadé havarie nejpozdéji do 24 hodin od doruceni
oznameni o vadé. V pfipadé, ze povaha vady neumozniuje jeji odstranéni ve lhatach
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8.8.

8.9.

9.1.
9.2.

9.3.
9.4.

9.5.

9.6.

10.1.

10.2.

10.3.

uvedenych v pfedchozi vété, dohodnou se smluvni strany na zplsobu odstranéni vady i
terminu jejiho odstranéni.

Za platné oznameni o vadé se povazuje oznameni zaslané emailem na adresu:
servis.kompresory@atlascopco.com a XXX.

O provedené opravé a jejim pfedani objednateli bude sepsan pisemny zaznam.
Na provedenou opravu poskytne zhotovitel Zaruku za jakost v obdobném rozsahu a délce,
jak je sjednano v odst. 8.1. az 8.3. tohoto ¢lanku.

9. STAVENISTE

Stavenistém se rozumi prostor v zafizeni ZEVO urCeny objednatelem.

Objednatel vyzve zhotovitele k prevzeti stavenis§té v terminu minimalné 10 dni pfed
terminem zapoceti provadéni Dila dle odst. 4.2. této smlouvy, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak.

Zhotovitel se zavazuje stavenisté pfevzit nejpozdéji 5 dni od vyzvy objednatele.

O predani stavenisté bude pofizen protokol o pfedani a prevzeti stavenisté podepsany
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, pfi¢emz za rozhodny termin pfedani a
prevzeti stavenisté se povazuje den zahdjeni pfedani a prevzeti stavenisté. Soucasti
protokolu bude soupis opravnénych osob objednatele a zhotovitele k pfedani a pfevzeti
stavenisté a soupis organiza¢nich pozadavk( objednatele.

Zhotovitel je povinen udrzovat stavenisté i Dilo v Cistoté a pofadku, bez hromadéni
odpadu a zbytk( materialu. Pfi nakladani s odpady je zhotovitel povinen se Fidit obecné
zavaznymi pravnimi pfedpisy, zejm. ustanovenimi zakona €. 541/2020 Sb., zakon o
odpadech (dale jen ,zakon o odpadech®), a jeho provadécimi predpisy.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 10 dni po ukonéeni praci vyklidit a pfedat stavenisté
objednateli. P¥i vyklizeni stavenisté je zhotovitel povinen uvést okolni plochy do stavu,
v jakém byly pfed zahajenim realizace Dila.

10. STAVEBNI DENIK

Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahajeny prace na stavenisti, stavebni
denik, a to az do dne odstranéni veskerych vad a nedodélkl. Poté je zhotovitel povinen
predat stavebni denik objednateli.

Zhotovitel zajisti vedeni stavebniho deniku v souladu s obecné zavaznymi pravnimi
pfedpisy. Stavebni denik bude pfistupny na stavenisti objednatele v pracovni dobé
objednatele, tj. v pracovni dny od 06.00 do 18.00 hod. Zhotovitel zapisuje do stavebniho
deniku vSechny dulezité okolnosti tykajici se provadéni Dila. Zapisy ve stavebnim
deniku budou datovany a podepséany zhotovitelem.

Zapisy do stavebniho deniku provadi osoby uréené zhotovitelem vzdy v ten den, kdy
byly prace provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou predmétem zapisu. Mimo
osoby uréené zhotovitelem muze do stavebniho deniku provadét potfebné zaznamy
pouze objednatel, resp. TDI pfipadné jimi pisemné povérfeny zastupce nebo opravnéné
organy statni spravy.
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10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

10.8.

11.1.

11.2.

11.3.

11.4.

11.5.

11.6.

Zhotovitel je povinen predkladat stavebni denik objednateli nebo TDI denné (pfipadné
kdykoliv na vyzvani) ke kontrole a k provadéni zapisu a sou¢asné mu bez zbyteéného
odkladu vydat prlpisy uzavienych stran stavebniho deniku.

Objednatel a TDI je opravnén kontrolovat obsah stavebniho deniku zhotovitele a
nejméné jednou za tyden potvrdi kontrolu svym podpisem a k zapisim pfipojit své
stanovisko. Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem ve stavebnim deniku, musi k tomuto
zapisu pripojit svoje stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnd. Zapisem do stavebniho
deniku nelze ménit obsah této smlouvy.

Zhotovitel je povinen organizovat a zucastfiovat se pravidelnych kontrolnich dnu
provadénych nejméné jednou tydné za ucelem kontroly provadéni dila, nedohodnou-li
se smluvni strany v prub&hu kontrolniho dne jinak, a to formou zapisu do stavebniho
deniku. Kontrolni dny budou zaméfeny zejména na dodrzovani predpokladaného
C¢asového harmonogramu a na kvalitu provadénych praci.

Vys$e uvedenymi kontrolnimi dny nejsou dotéeny pravidelné pribézné kontroly provadéni
dila objednatelem nebo jimi opravnénymi osobami na stavenisti, jez budou
zaznamenany ve stavebnim deniku.

Z4pisy ve stavebnim deniku ani zapisy z kontrolnich dnd se nepovazuji za zménu
smlouvy ani nezakladaji narok na zménu smlouvy.

11. PROVADENI DILA

Zhotovitel bude mit Uplnou kontrolu nad provadénim Dila, bude je ucinné Fidit a dohlizet
na né tak, aby zajistil, Ze Dilo bude odpovidat této smlouvé.

Zhotovitel m& povinnost zpracovat hodnoceni rizik dle zakoniku prace a dale ma

zhotovitel povinnost pfedat hodnoceni rizik objednateli, v€etné dokladu o jejich predani

ostatnim uc€astnikim stavby/akce. Zaroven zastupci objednatele a zhotovitele maji za
povinnost svym podpisem potvrdit vzajemné pfedani a pfevzeti rizik a pfijatych opatfeni

k ochrané pred jejich pisobenim a minimalizaci dle § 101 odst. 3 zakona ¢. 262/2006

Sb., zakoniku prace, ve znéni pozdéjSich pfedpisu.

Zhotovitel prohladuje, Ze v souvislosti s touto zakadzkou bude mit zpracovan predpis

~oystém bezpelné prace“ nebo mit platnou certifikaci ISO 45001, a to po celou dobu

trvani této smlouvy.

Zhotovitel je vyluéné zodpovédny za bezpecCnost prace pfi provadéni Dila a bude

dodrzovat v8echny pfedpisy o bezpe&nosti prace a ochrané zdravi pracujicich ve

stavebnictvi a vSechna ustanoveni vyplyvajici ze zakona ¢. 262/2006 Sb., zakoniku
prace, ze zakona ¢. 309/2006 Sb., o zajiSténi dalSich podminek BOZP a nafizeni vlady
€. 591/2006 5b., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi na

stavenistich dale také CNS ISO 12480-1 upravujici podminky a vazadskych a

jefabnickych praci.

Zhotovitel zajisti svym pracovnikim vybaveni ochrannymi prostfedky a na dostupném

misté IékarniCku pro pfipad prvni pomoci na stavenisti.

Zhotovitel je pro tento ucel povinen dodrzovat podminky citovanych pravnich predpisu a

dale zejména (nikoliv vSak pouze):

a) ucinit veSkera nezbytna opatfeni k ochrané osob uzivajicich budovy a prostory
arealu a vSech osob opravnénych k pohybu na stavenisti, k ochrané stavenisté
samého a k ochrané provadéného Dila. Zhotovitel je rovnéz povinen udrzovat
stavenisté i nedokoncéené Dilo v takovém stavu, aby bylo nebezpeci hrozici osobam,
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11.7.

11.8.

11.9.

a to zejm. osobam pohybujicim se na stavenisti nebo v jeho blizkosti odstranéno,

b) zabezpedit a udrzovat na vlastni naklad varovné tabulky, oploceni a dozor v dobé a
na mistech, kde je to nezbytné nutné nebo kde je to poZadovano TDI, pfislusnymi
predpisy nebo pfislusnym opravnénym organem vefejné spravy pro bezpecénost
osob, Dila nebo zachovani vefejného pofadku,

c) ucinit veSkera nezbytna opatfeni k ochrané zivotniho prostfedi, a to jak pfimo na
stavenisti, tak i mimo né v rozsahu, ktery u¢inné zamezi poskozeni nebo ohrozeni
zdravi nebo zivota osob a majetku imisemi, hlukem nebo jinym zptusobem v pfi¢inné
souvislosti s provadénim Dila,

d) vlivem ¢&innosti zhotovitele nesmi dojit ke S8kodam na objektech a inzenyrskych
sitich. Pfipadné vzniklé $kody hradi zhotovitel, a to i tfetim osobam, pokud Skoda
vznikne plsobenim zhotovitele,

e) Vv pfipadé&, Ze zhotovitel bude pouzivat stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy, zajisti
takova opatfeni, aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo vlivem €innosti ke
Skodam. Pfipadné vzniklé Skody hradi zhotovitel.

Zhotovitel se pfed zahajenim provadéni Dila seznami s pfedmétem Dila a shleda-li
jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly €i nedostatky v planovanych c¢innostech bude
postupovat v souladu s pfislusnymi ustanovenimi oblanského zakoniku a nebude
pokracovat v praci ¢i dodavkach, dokud nedostane opravené nebo chybégjici udaje a
pokyny.

Zhotovitel zpracuje a bude podle potfeby & pozadavkl objednatele pribézné
aktualizovat ¢asovy plan provadéni Dila a srovnavat postup praci s udaji o postupu praci
na Dile tak, aby zaru€oval dodrzeni veSkerych termint Dila.

Zhotovitel se zavazuje, Zze odpady a znecisténi bude neodkladné a pribézné
odstrafiovat ze stavenisté dle odst. 9.5.

11.10. Zhotovitel oznami TDI a objednateli 3 pracovni dny pfedem termin provadéni zkouSek

a funkCnosti dila a seznami TDI a objednatele pisemné s jejich vysledky

11.11. Zhotovitel je plné zodpovédny za:

a) spravnost umisténi Urovni, rozméru a zaméreni vSech €asti Dila;
b) zabezpec&eni vSech pfistrojl, nastrojl, praci a dodavek nezbytnych k zajisténi Cinnosti
v této smlouvé uvedenych.

11.12. Bude-li béhem provadeéni Dila zjisténa jakakoliv chyba v umisténi, urovni, rozmérech

nebo zaméfeni jakékoliv ¢asti Dila, je zhotovitel povinen bezodkladné na vyzvu
objednatele nebo TDI odstranit takové nedostatky na vlastni naklad, a to zpisobem
stanovenym TDI &i objednatelem.

11.13. Zhotovitel bere na védomi, ze soubézné muzou v arealu ZEVO probihat dalSi servisni

12.1.

12.2.

prace a Ze muze byt v arealu zvySeny pohyb pracovniku a techniky.

12. PRAVA A POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN

Zhotovitel je povinen fadné absolvovat vstupni Skoleni BOZP zajistované bezplatné
objednatelem dle jeho pokynl pfed zahajenim praci zhotovitelem za uUcelem
seznameni zhotovitele s podminkami a riziky prace na svych pracovistich a se
zadsadami BOZP a pozarni ochrany uplatiovanych na pracovistich objednatele
(provozni pfedpisy v pfedmétnych provozech, uréeni pfistupovych cest, mista zakazu
vstupu, sezndmeni s provozem pouZzivanych technickych zafizeni, prostfedky pro
zdolavani pozara a jinych mimofadnych udalosti, se zasadami organizace prvni pomoci
apod.).

Objednatel zajisti:
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12.3.

12.4,

12.5.

12.6.
12.7.

12.8.

12.9.

12.10.

12.11.

12.12.

12.13.

a) pristup do provoznich prostor,

b) odstaveni zafizeni, ale vZdy tak, Ze v prlibéhu praci zhotovitele budou k dispozici
vzdy 2 kompresory, tak aby byla zachovana 100% zaloha pfi plném chodu
technologie ZEVO,

C) pfipojeni na zdroj elektrické energie 220 V,
d) bezplatny vstup a vjezd,
e) bezplatné Satnovani.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila prostfednictvim TDI. Zjisti-li
objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi stanovenymi
touto smlouvou, je objednatel opravnén dozadovat se toho, aby zhotovitel odstranil
vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zplsobem. Jestlize zhotovitel
tak neucini ani v pfiméfené |haté k tomu poskytnuté, je objednatel opravnén od této
smlouvy odstoupit.

Zhotovitel se zavazuje, Ze bude pfi provadéni dila postupovat s odbornou péci.
Zavazuje se dodrZovat obecné zavazné predpisy, technické normy a ustanoveni této
smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, Ze se bude fidit vychozimi podklady objednatele,
pokyny objednatele, rozhodnutimi pfislusnych spravnich organu.

Zhotovitel je povinen zajiStovat po celou dobu pInéni pfedmétu této smlouvy okamzité
odstranovani odpadu a necistot vzniklych v souvislosti s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad provadénim dila odborné zpusobilou osobou.

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude mit obvyklé vlastnosti bezvadného dila obdobného
charakteru jako dilo dle této smlouvy, zejména bude mit vlastnosti stanovené
technickymi normami, které se vztahuji k materialdm a pracim provadénym na zakladé
této smlouvy a bude zpUsobilé k neomezenému uzivani k ucelu dle této smlouvy.

Smluvni strany se dohodly, Ze bude-li v ramci dila dodavano zboZzi, toto bude dodano
v |. jakosti. Jakost dodavanych materialt a konstrukci bude dokladovana predepsanym
zpUsobem pfi kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani a prevzeti dila.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji k okamziku uzavieni smlouvy pfedlozit objednateli
identifikaéni udaje vSech svych poddodavatell, pokud jsou mu znami, pfiCemz
postaluje zprava e-mailem na zastupce objednatele. Zhotovitel se zavazuje
identifikovat poddodavatele, ktefi nebyli identifikovani podle pfedchozi véty tohoto
odstavce a ktefi se nasledné zapoji do plnéni dila, a to pfed zahajenim plnéni
poddodavatelem (pro splnéni této povinnosti je dostalujici zapis v poZadovaném
rozsahu do stavebniho deniku). U kazdého poddodavatele je zhotovitel povinen urcit,
kterou konkrétni ¢ast vefejné zakazky bude pfislusny poddodavatel plnit.

Objednatel si vyhrazuje pravo odmitnout ty poddodavatele, ktefi nemaji podle jeho
hodnoceni dostateéné schopnosti a zkusenosti s Dilem obdobného charakteru, nebo
u nichZz mu jsou znamy pfipady, kdy nedostali svym zavazkim, nebo kdy jejich finanéni
a technicka pozice spolehlivé negarantuje fadné plnéni zavazkl ze smlouvy.

V souladu s ucelem fadné realizace plnéni je zhotovitel povinen fadné a v€as hradit
platby i svym poddodavatelim, pfi¢emz tento zavazek predstavuje i zavazek vici
objednateli o fadném pInéni povinnosti dle této smlouvy.

Poddodavatel ma pravo na uhradu platby od zhotovitele po fadném splnéni svého
zavazku vuci zhotoviteli ve vazbé na tuto smlouvu, a to zejména tehdy, pokud jiz
pfisluSna ¢ast plnéni, ke které se plnéni poddodavatele vazalo, byla jiz objednatelem
prevzata.

Objednatel je opravnén pozadovat od zhotovitele informace o tom, kdy vznikl
pfislusnému poddodavateli narok na platbu, jaka je doba splatnosti pfislusné faktury a
zda pfislusna faktura byla ¢i nebyla (s odivodnénim) uhrazena; to plati i pro jinou formu
Uhrady poddodavateli, pokud jeho plnéni neni hrazeno na zakladé faktury. Tyto
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informace je objednatel opravnén si vyzadat i od poddodavatele. Zhotovitel je povinen
k opravnénim objednatele dle tohoto odstavce poskytnout veSkerou nezbytnou
soucinnost.

13. VLASTNICKE PRAVO KE ZHOTOVOVANEMU DiLU, POJISTENI DILA A NEBEZPECI

13.1.

13.2.

13.3.

14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

SKODY

Vlastnické pravo a nebezpeéi Skody - Vlastnikem Dila, jehoZz zhotoveni je
predmétem této smlouvy, je objednatel v okamziku uhrazeni celkové ceny Dila.
Po pfedani stavenisté zhotoviteli k provedeni Dila podle této smlouvy pfechazi
odpovédnost za Skodu zpusobenou na Dile, a za Skodu zplUsobenou jeho provozem
na zhotovitele, a to az do doby jeho zpétného prevzeti objednatelem dle odst. 9.6. této
smlouvy. Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadu, zavazuje se nezplsobovat
anik toxickych €i jinych Skodlivych latek v souvislosti s provadénim Dila.

Pojisténi - Zhotovitel poskytl objednateli pfed uzavienim této smlouvy doklad o
pojisténi odpovédnosti za Skody zpusobené &innosti zhotovitele na provadéném C¢i
ukon&eném Dile nebo vzniklé objednateli z poruSeni povinnosti zhotovitele podle této
smlouvy ve vysi 13.000.000,-K¢, pfi¢emz sjednané pojistné pinéni musi byt dostatec¢né
k tomu, aby mohlo byt dilo v pfipadé poSkozeni opraveno nebo znovu zhotoveno;
odpovidajici pojistka bude udrzovana v platnosti od data zahajeni provadéni dila az do
uplynuti Zaru¢ni doby. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v pIné vysi Skodu,
ktera vznikla pfirealizaci a uzivani Dila v souvislosti nebo jako dusledek poruseni
zavazkul zhotovitele dle této smlouvy. Zhotovitel pfedlozi objednateli doklady o pojisténi
na pisemnou vyzvu pfed uzavienim smlouvy a dale na vyzadani objednatele nebo TDI
i kdykoliv v priibéhu provadéni Dila.

Nahrada Skody - Uplathovani narok(l na nahradu Skody se Fidi obanskym zakonikem.
Smluvni strany se dohodly, Ze ndhrada Skody je limitovana do vySe ceny dila sjednané
v odst. 5.1. této smlouvy, pficemz plati, Ze takovato limitace nahrady Skody se

neuplatni v pfipadé Skody zplsobené umysiné.

14. ODPOVEDNOST — SMLUVNIi POKUTY

PFi prodleni zhotovitele s prevzetim stavenisté dle odst. 9.3. této smlouvy, nebo termint
dle odst. 4.2. a 4.3 této smlouvy, je v kazdém z téchto pfipadu zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vySi 0,1 % z celkové ceny dila za kazdy i
zapocCaty den prodleni. Celkova vySe Smluvni pokuty v§ak mze €init max. 10 % z ceny
Dila.

V pfipadé prodleni zhotovitele s nastupem na odstranéni reklamovanych vad dle
Zaruky, zejm. odst. 8.7. této smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni
pokutu ve vySi 5.000,- K& za kazdy kalendarni den prodleni a zaroven je objednatel
opravnén si zajistit opravu tfeti osobou, ktera je vyrobcem autorizovana k provadéni
servisu a oprav danych zafizeni, a zhotovitel je povinen objednateli spole¢né se
smluvni pokutou uhradit naklady vynaloZené na tuto opravu v piné vysi. Stejnou vySi
smluvni pokuty uhradi zhotovitel pfi prodleni s plnénim sjednaného terminu odstranéni
reklamovanych vad dle Zaruky, a to za kazdy kalendaini den prodleni.

Jedna-li se o havarii, tzn. Ze reklamovana vada brani fadnému uzivani, pfipadné hrozi
nebezpedi velkého rozsahu, je nedodrzeni terminu nastupu na odstranéni této vady,
ve |h{ité dle odst. 8.7., povaZovano za podstatné poruseni smlouvy.

Porusi-li zhotovitel podstatné smlouvu, zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve
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14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.

15.1.
15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

vySi 20.000,- K&, a to za kazdé takové jednotlivé poruSeni povinnosti (smlouvy).

V pfipadé, ze zhotovitel porusi jakoukoliv povinnost tykajici se bezpe€nosti prace pfi
provadéni Dila, stanovenou touto smlouvou ¢i dokumenty, jimiz se ma pfi provadéni
Dila zhotovitel Fidit, zaplati objednateli smluvni pokutu ve vy3i 5.000,- K& za kazdy
zZjistény pfipad poruseni.

Zhotovitel je opravnén pozadovat po objednateli Uhradu urok z prodleni v pfipadé
prodleni objednatele s udhradou Ceny dle fadné vystaveni a dorucené faktury
objednateli ve vysi 0,05 % z dluzné Castky za kazdy den prodleni.

Porusi-li zhotovitel povinnost dle odst. 12.9. této smlouvy, m& objednatel pravo
pozadovat smluvni pokutu ve vySi 1 000,- K& za kazdy zjistény pfipad.

Smluvnimi pokutami sjednanymi dle tohoto &lanku neni jakkoliv dot€eno pravo na
nahradu Skody z téhoz titulu. Smluvni pokuta je splatna prvniho dne poté, kdy doSlo
k poru$eni ji zajistované povinnosti.

Pokud zavazek proveést Dilo zanikne fadnym provedenim Dila, nezanikd narok na

vvvvvv

15. UKONCENi SMLUVNIHO VZTAHU

Smluvni strany mohou smlouvu ukon¢it dohodou nebo odstoupenim, a to vzdy pisemné.

Porusi-li strana smlouvu podstatnym zpusobem, muze druha strana bez zbyteéného
odkladu od smlouvy odstoupit, a to ohledné nespinéného zbytku pInéni. Smluvni strany
za podstatné poruseni povazuji zejména nedodrzeni smluvnich zavazku:

a) prodleni Zhotovitele delSi nez 30 dni od konce lhut sjednanych dle €l. 4 této smlouvy,

b) neopravnéné zastaveni Ci pferuSeni praci na dile ze strany Zhotovitele po dobu delSi
nez 24 hodin,

c) neprokazani existence pojisténi odpovédnosti za Skodu zpusobenou Zhotovitelem pfi
jeho €innosti s minimalnim limitem pojistného plnéni dle ¢l. 13 této smlouvy,

d) ostatni pfipady podstatného poruSeni smlouvy ze strany Zhotovitele vyslovné v této
smlouvé oznacené jako podstatného porudeni smlouvy,

e) prodleni Objednatele s Uhradou dluzné ¢astky delSi nez 20 dnu.

Objednatel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pfipadech:

a) Zhotovitel postupuje pfi provadéni dila zpusobem, ktery zjevné neodpovida
dohodnutému rozsahu dila a sjednané Ihaté ukonceni dila a jeho predani Objednateli
vySSi nez 30 dni;

b) bylo-li pfislusnym soudem rozhodnuto o tom, Ze Zhotovitel je v Upadku ve smyslu

zakona €. 182/2006 Sb., o upadku a zplUsobech jeho FeSeni (insolvenéni zakon), ve
znéni pozdéjsich predpisu (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti);

¢) bylo-li zahajeno insolvenéni fizeni na zakladé dluznického navrhu Zhotovitele.
Zhotovitel je dale opravnén od této smlouvy odstoupit v téchto pfipadech:

a) bylo-li pfisluSnym soudem rozhodnuto o tom, ze Objednatel je v Upadku ve smyslu
zakona €. 182/2006 Sb., o upadku a zplUsobech jeho FeSeni (insolvenéni zakon), ve
znéni pozdéjsich pfedpisu (a to bez ohledu na pravni moc tohoto rozhodnuti),

b) bylo-li proti Objednateli zahajeno insolvenéni fizeni na zakladé dluznického navrhu
Objednatele.

Odstoupeni je uc€inné od dne doruéeni pisemného oznameni druhé smluvni strané.
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15.6

16.1.

16.2.

16.3.

16.4.

16.5.

Odstoupenim od smlouvy neni dot€eno pravo opravnéné smluvni strany na zaplaceni
smluvni pokuty, Uroku z prodleni ani na ndhradu Skody vzniklé poruSenim smlouvy, ani
dalSi ujednani, kterd maji vzhledem ke své povaze zavazovat smluvni strany i po
odstoupeni od smlouvy anebo ktera maji trvat dle vyslovného ujednéni v jinych ¢astech
této smlouvy. Odstoupenim od smlouvy neni dot€ena smluvni zaruka za jakost, ktera se
uplatni v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud provedenou cast dila.
Odstoupenim od smlouvy neni dot€ena odpovédnost za vady, které existuji na doposud
zhotovené Casti dila ke dni odstoupeni.

16. ZAVERECNA UJEDNANI

Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a uGc€innosti
uvefejnénim v registru smiuv dle zakona €. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
ucinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon
o registru smluv). Uvefejnéni smlouvy v registru smluv zajisti objednatel.

Smlouvu Ize ménit & dopliovat pouze pisemnymi dodatky na zakladé dohody smluvnich
stran.

Prava a povinnosti smluvnich stran v této smlouvé vyslovné neupravena se fidi
pfisluSnymi ustanovenimi ob&anského zakoniku.

Podpisem smlouvy se smluvni strany dohodly na vylou€eni uziti jakychkoliv obchodnich
podminek.

Zhotovitel nem(ze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci
ze smlouvy tieti osobé.

16.6. .

16.7.

16.8.

16.9.

V pfipadé, ze nékteré ustanoveni této smlouvy se ukaze neplatnym, neucinnym Ci
nevymahatelnym, anebo nékteré ustanoveni chybi, zlstavaji ostatni ustanoveni této
smlouvy touto skute€nosti nedotéena. Smluvni strany se zavazuji dohodnout se na
nahradé takového neplatného, neucinného ¢&i nevymahatelného ustanoveni za
ustanoveni jiné, které odpovida ucelu této smlouvy a uc€elu ustanoveni neplatnému,
neucinnému nebo nevymahatelnému.

Podpisem této smlouvy bere zhotovitel na védomi, Ze objednatel je povinnym subjektem
dle zakona €. 106/1999 Sb. a dale, Ze je osobou dle ust. § 2, odst. 1, pismeno m) zakona
340/2015 Sb. Smluvni strany se dohodly, ze objednatel je opravnén bez dalSiho zvefejnit
obsah celé smlouvy, a to prostfednictvim registru smluv dle zadkona ¢&. 340/2015 Sb., tak
jinym zpusobem. Smluvni strany vyslovné uvadi, Ze tato smlouva neobsahuje zadné
jejich obchodni tajemstvi, ani jiné informace, které by nemohly byt zvefejnény Cdi
poskytnuty dle zakona €. 106/1999 Sb. Za shora uvedena ujednani €i postup dle téchto
ujednani si nebudou smluvni strany nic platit ani jinak nahrazovat &i poskytovat. Tato
ujednani zustavaji zachovana i v pfipadé zaniku této smlouvy, &i v pfipadé jeji
neplatnosti, nebot podle vile smluvnich stran maiji zustat platnymi a Géinnymi bez ohledu
na smlouvu samotnou. Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel si vyhrazuje kone¢né
pravo rozhodnout, které informace budou zvefejnény.

Smluvni strany prohlasuji, Ze tato smlouva je projevem jejich skute¢né, svobodné a
vazné vlle, Ze si tuto smlouvu fadné precetly, jejimu obsahu porozumély a na dikaz
toho pfipojuji své podpisy.

16.10. Smlouva je vyhotovena ve dvou vytiscich, z nichz kazda smluvni strana obdrZi

po jednom vytisku.

16.11. Pokud bude tato smlouva vyhotovena v elektronické form&, musi byt vyhotovena ve

formatu PDF/A a bude podepsana platnymi zaru€enymi elektronickymi podpisy
smluvnich stran zaloZenymi na kvalifikovanych certifikatech. Kazda ze smluvnich stran
obdrzi smlouvu v elektronické formé s uznavanymi elektronickymi podpisy smluvnich
stran.
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16.12. Nedilnou soucasti této smlouvy jsou tyto pfilohy:

Pfiloha €. 1: Zadani - Vyzva k podani nabidky na zakazku ,Dodavka a montaz 2ks
kompresorl na kli¢“ ze dne 24. 01. 2024;

PFiloha €. 2: Odpovédi na dodate¢né dotazy

Pfiloha €. 3: Hranice dodavky

Pfiloha €. 4: Cenova nabidka €. 4895607 ze dne 18.03.2024;

Pfiloha €. 5: Graf spotfeby
PFiloha €. 6: Navrh servisni smlouvy ,Extended Warranty" €. 154923873

V Brné dne: \Y, dne
Za objednatele: Za zhotovitele:
Ing. Karel Jelinek Ing. Jan Kougl
generalni feditel jednatel

SAKO Brno a.s. Atlas Copco, s.r.o
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SAK SAKO Brno, a.s., Jedovnicka 2, 628 00 Brno
tel.: +420 548 138 111, fax: +420 548 138 102

Vyzva k podani nabidky
Zadavatel timto vyzyva dodavatele k podani nabidky ve vybérovém fFizeni k plnéni vefejné zakazky na
dodavku s nazvem
,Dodavka a montaz 2ks kompresoru na klic¢"
(dale jen ,verejna zakazka").

Tato vefejna zakazka je zadavana jako verejna zakazka sektorova podlimitni mimo rezim zékona ¢.134/2016
Sh. o0 zadavani vefejnych zakazek.

Zadavatel sdéluje, Ze SAKO Brno, a.s. je povinnym subjektem dle zédkona &. 106/1999 Sb. a dale Ze je osobou
dle ust. §2, odst. 1, pismeno n) zakona &. 340/2015 Sb. a Ze v pfipadé uzavieni smluvniho vztahu, je
spole€nost SAKO Brno, a.s. opravnéna bez dal$iho zvefejnit obsah celé smlouvy nebo objednavky, a to jak
prostfednictvim registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb., tak jinym zplGsobem.

1) Identifikaéni Gdaje zadavatele:

Obchodni firma/nazev: SAKO Brno, a.s.

Sidlo: Jedovnicka 2, 628 00 Brno

ICO: 60713470

Kontaktni osoba zadavatele: XXX, tel. XXX, e-mail: XXX ve vécech obchodnich, XXX, XXX, XXX ve vécech
technickych

2) Predmét a popis plnéni verejné zakazky:

a. Predmét a ucel pIlnéni verejné zakazky

e Predmétem verejné zakazky je vyroba, zajisténi dodavky, demontaze stavajicich a montaze novych
2ks kompresord a pomocné technologie véetné uvedeni do provozu do stavajici kompresorovny
SAKO Brno. Soucasti dodavky jsou i veSkeré zarizeni elektro a MaR. Zadavatel poZaduje
provedeni dodavky na kli¢. Neni k dispozici Zadna projektova dokumentace stavajiciho stavu, nicméné
zadavatel umoznuje provést detailni prohlidku mista plnéni za Ucelem této. Zadavatel timto zada o
nabidku CtyF variant (A, B, C a D), kde kazda varianta musi splfovat kritéria uvedena ve spolecné ¢asti
specifikace.

Spoleéna kritéria pro vSechny varianty nabidek:

e Soucasti dodavky dila jsou veskeré potfebné a souvisejici prace (stavebni, manipulacni, pfipravné,
demontazni, montazni, testovani a uvadéni do provozu atp.),
e  Veskeré prace musi byt provadény tak, aby neohrozily provoz a dodavky vzduchu stavajiciho kompresoru
vzduchu K1, ktery zlistava stavajici a neni pfedmétem vyzvy,
e Demontaz stavajicich 2 kompresort se zajisténim jejich ekologické likvidace,
e  Ostatni bouraci prace a demontaze vcetné zajisténi likvidace Srotu, suti, atd.,
e Pfipadné nutné pfelozky a pfipravné prace na potrubi a el. rozvodech jsou soucasti pfedmétu plnéni
nabizejiciho v&etné nutnych revizich v souladu s legislativou,
e Vystavba a demontaz leSeni v potfebném rozsahu,
e  Zajisténi potiebné mechanizace,
e Napojeni na stavajici rozvody:
o Vyuziti stdvajiciho pfivodu el. energie do kompresorovny. Kazdy kompresor je nyni pfipojen
samostatné na urovni 6,3 kV,
o0 Vyuziti stavajiciho potrubi stla¢eného vzduchu. Kazdy kompresor je nyni pfipojen samostatné
do spole¢ného sbérného potrubi ,
0 Vyuziti stavajicich sacich otvora ve sténé kompresorovny,

Bankovni spojent: KB Brno-venkoy, ¢islo étu 790 33 621/0100, IC: 60713470, DIC: CZ60713470
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0 V pfipadé uprav je pozadovana demontaz nadbytecnych a slepych rozvodd,

e Veskeré upravené, &i nové prostupy musi byt zapraveny,

o0 V pfipadé upravy, nebo doplnéni prostupu prfes pozarni iseky musi byt opatfeny protipozarni
ucpavkou,

e  Automatizace vSech tfi kompresora s vyuzitim stavajiciho, nebo dodavkou nového systému Fizeni,

o0 Ovladani v ¢eském jazyce,
0 V pfipadé dodavky nového systému fizeni musi nabidka obsahovat veSkerou potfebnou
instrumentaci pro ovladani véetné vystupu do stavajiciho RS ZEVO (Siemens SPPA- T3000),

e  Provedeni vSech pfedepsanych zkousek v rozsahu dle norem a predpisd,

o  Uklid pracovisté v misté provadéni praci, vzniklé stavebni odpady a obaly od materiald budou zlikvidovany
podle ,Zakona o odpadech &. 185 Sb. 2001 resp. ,provadéci vyhlasky €. 383 Sb. 2001 v platném znéni.
Prace budou provadény v souladu s pravidly EMS,

e Pfedani dokumentace v rozsahu dle platnych norem a pfedpisu. Dale pak pozadujeme zejména:

0 Provedeni funkéni zkousky (zkuSebniho provozu) v délce trvani 21 dni za u€elem prokazani dosazeni
nominalnich parametrt vyroby stlaéeného vzduchu na vystupu z kompresord,

Stavebni denik,

Fotodokumentace z prabéhu montaze,

Predavaci protokol dokonéeného dila bez vad a nedodélkd,

Pfedani dokumentace ve formé:

= 1ks v digitélni na CD, nebo flash disku
= 2Ks paré v tisténé formé
= Veskera vykresova dokumentace musi byt pfedana v editovatelné podobé ve formatu
DXF, nebo DWG,
o  Dale pak poZzadujeme:
0 Chlazeni kompresort vzduchem
0 Dodavku vzduchu o tlaku 8 bar
o0 Vyuzit stavajici su8i¢ky vzduchu véetné jejich systému fizeni
0 Hladinu akustického tlaku z kompresoru na Grovni 80 dB(A). Objemova ucinnost kompresoru

minimalné 96%

Uginnost el. motoru kompresoru v tfidé minimalné |IE4

0 Ro¢ni disponibilita provozu kompresoru 8000 hodin

O O O O°

o

Varianta A:

e Dodavka 2ks kompresoru 0,4 kV, kde kazdy zaji$t'uje dodavku 35Nm3/min s fizenim vykonu pomoci
frekvencéniho ménice,
e Dodavka 1ks transformatoru o vykonu 1MVA, 6,3/0,4 kV s vystupem na 3 kompresory,
o Pripravné a stavebni prace pro usazeni transformatoru ve vymezeném prostoru mezi
kompresorovnou a prostorem pro pfipravu vapenneho miléka Il. stupné cisténi spalin,
0 Usazeni a zapojeni transformatoru na stavajici el. pfivod. Pfedpokladem zadavatele je vyuziti
jednoho z kabeld 6,3 kV vedoucich do demontovanych kompresort,
o Dodavka veSkeré potfebné technologie a zafizeni pro pfipojeni novych kompresord,

Varianta B:

e Dodavka 1lks kompresoru 0,4 kV zaji$tujiciho dodavku 35NmS3/min s fizenim vykonu pomoci
frekvencniho meénice,
e Dodavka 1ks kompresoru 0,4 kV zajistujiciho dodavku 35Nm3/min bez fizenim vykonu pomoci
frekvencniho meénice,
e Dodavka 1ks transformatoru o vykonu 1MVA, 6,3/0,4 kV s vystupem na 3 kompresory,
o Pripravné a stavebni prace pro usazeni transformatoru ve vymezeném prostoru mezi
kompresorovnou a prostorem pro pfipravu vapenneho miléka Il. stupné Cisténi spalin,
o0 Usazeni a zapojeni transformatoru na stavajici el. pfivod. Pfedpokladem zadavatele je vyuziti
jednoho z kabeld 6,3 kV vedoucich do demontovanych kompresort,
o Dodavka veskeré potfebné technologie a zafizeni pro pfipojeni novych kompresord,
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Varianta C:
e Dodavka 2ks kompresoru 6,3 kV, kde kazdy zajist'uje dodavku 35Nm3/min s fizenim vykonu pomoci
frekvenéniho ménice,
Varianta D:

e Dodavka 1ks kompresoru 6,3 kV zajistujiciho dodavku 35Nm?3®min s fizenim vykonu pomoci
frekvenéniho ménice,

e Dodavka 1ks kompresoru 6,3 kV zajistujiciho dodavku 35Nm3®min bez Fizenim vykonu pomoci
frekvenéniho ménice,

b. Rozsah protiplnéni zadavatele:
e  Vstupni Skoleni BOZP

3) Doba realizace verejné zakazky:

- Soudasti nabidky pozadujeme pfedloZeni harmonogramu s terminy jednotlivych dodavek a Cinnosti:
o Termin dokoné&eni pfipravnych praci,
Termin dodavky veskerych komponent,
Termin dokonéeni montaze,
Termin uvedeni do zkuSebniho provozu,
Termin uvedeni do trvalého provozu bez vad a nedodélkd branicich provozu,
o0 Termin pfedani dila bez vad a nedodélkd,
- Pripravné prace a prelozky vyZadujici kompletni odstavku dodavky vzduchu z kompresorovny je
mozZné provést pouze v ramci jarni odstavky. To je v terminu cca 13.4.2024,
- Predpokladany termin uvedeni zafizeni do trvalého provozu je z pohledu zadavatele uvazovano
maximalné 6 mésicu od potvrzeni o vybrani zhotovitele ve vybérovém fizeni,

O O O O

4) Misto pInéni verejné zakazky:

a. Misto pInéni:

Misto pInéni je i mistem pfevzeti: ZEVO SAKO Brno, Jedovnicka 2, 628 00 Brno.

b. Prohlidka mista pIlnéni:

Prohlidka mista plnéni je mozna po domluvé na kontaktu: XXX nebo tel: XXX. Prohlidka stavenisté a
seznameni se s mistnimi podminkami je povinnou podminkou ucasti ve vybérovém Fizeni.

5) PoZadavky zadavatele na kvalifikaci

Kvalifikovanym pro pInéni vefejné zakazky je dodavatel, ktery predlozi:
a. Profesni zplUsobilost

Splnéni profesni zpusobilosti prokaze dodavatel, ktery pfedlozi:

Profesni zpusobilost: Zpusob prokazani splnéni

Vypis z obchodniho rejstfiku nebo jiné obdobné

| Vypis z obchodniho rejstfiku nebo vypis
evidence;

z jiné obdobné evidence, pokud jiny pravni
pfedpis zapis do takové evidence
vyZaduje.

a)

doklad, Ze je zhotovitel drzitelem Certifikatu 1SO
b) |9001:2015 o vykonu ¢innosti v rozsahu zadani, platny | Kopie certifikatu 1ISO
nejméné do 1.12.2022
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Profesni zpusobilost: Zpusob prokazani splnéni

Q

Minimalné 3 referenéni zakazky obdobného

Cestné prohlaseni s uvedenim:
charakteru s minimalni hodnotou 3 mil K&/ zakazku

e nazvu zakazky

bez DPH. e hodnoty zakézk
Pozadavek dokonceni zakazky nejpozdéji prosinec i y y .
2023. e termin provedeni zakazky

6)

b. Ostatni pozadavky

Zhotovitel prohladuje, Ze v souvislosti s touto zakazkou bude mit zpracovan pfedpis ,Systém bezpecné
prace“.

Zadavatel pozaduje pfedlozeni navrhu technologického postupu montaze 30 dni pfed zahajenim
montaze. Déle pak v pfipadé praci vyzadujicich Uplnou odstavku technologie, pozaduje zadavatel
technologicky postup a detailni harmonogram zaméfeny na tyto prace. Tyto prace je mozné provadét jen
v kratkém terminu — pfedbézné je pro tyto prace stanoven termin v odstavci 3.

Zhotovitel bude pfi provadéni dila dodrzovat v3echny pfedpisy o bezpecénosti prace a ochrané zdravi
pracujicich ve stavebnictvi a vSechna ustanoveni vyplyvajici ze zakona €. 262/2006 Sb., zakoniku prace,
ze zakona €. 309/2006 Sb., o zajisténi dalSich podminek BOZP a nafizeni vlady €. 591/2006 5b., o
bliz&ich minimalnich pozadavcich na bezpe&nost a ochranu zdravi na stavenistich dale také CNS 1SO
12480-1 upravujici podminky a vazacskych a jefabnickych praci.

Zhotovitel zajisti svym pracovnikiim vybaveni ochrannymi prostfedky a na dostupném misté lékarnicku
pro pfipad prvni pomoci na stavenisti.

Zhotovitel bude zodpovidat za pfipadné Skody vzniklé na majetku spole¢nosti SAKO Brno, a.s. pfi
provadéni pfedmétu dila az do doby prevzeti dila objednatelem.

c. Obchodni podminky:

Smlouva o dilo se zhotovitelem bude zpracovéna s vybranym uchaze¢em a bude zahrnovat mj. tyto
obchodni podminky:

Zéaruka na dilo v délce 60 mésicu.

Fakturace celkové ceny za dilo bude po pfedani dila na zakladé pfedavaciho protokolu.

Splatnost faktury 35 dni od doruéeni.

Soucésti nabidky bude névrh servisni smlouvy

d. Pojisténi

Dodavatel je povinen pfedat zadavateli pfed uzavienim smlouvy doklad o sjednani pojisténi odpovédnosti
za Skody zplisobené Cinnosti Zhotovitele na provadéném ¢&i ukonceném dile nebo vzniklé Objednateli z
poruseni povinnosti Zhotovitele podle této smlouvy ve vySi minimalné ceny dila bez DPH. Odpovidajici
pojistka bude udrzovana v platnosti od data zahajeni provadéni dila az do uplynuti zaruéni doby.
Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v pIiné vysSi Skodu, ktera vznikla pfi realizaci a uzivani dila v
souvislosti nebo jako disledek poruseni zavazku Zhotovitele dle smlouvy. Zhotovitel pfedlozi Objednateli
doklady o pojisténi na pisemnou vyzvu pfed uzavienim smlouvy.

Lhita a misto podani nabidek:

Nabidky zaSlete na e-mail obchod@sako.cz ve Ihuté do 19.02.2023 do 10,00 hodin. Nabidky zaSlete jako
variantni v rozdéleni varianta A, varianta B, varianta C a varianta D, kde kazda nabidka musi sou¢asné
splnovat kritéria uvedena ve spole¢né ¢asti specifikace.

7)

Hodnotici kritéria:

Hodnoticim kritériem je nejnizSi nabidkovéa cena bez DPH za pfedmét zakazky.


mailto:obchod@sako.cz

SAK

8) Obchodni podminky nebo navrh smlouvy

Obchodni podminky k zakazce budou pfedmétem navrhu smlouvy. Smlouva bude uzaviena s uchazecem,
ktery podéa ekonomicky nejvyhodné;jsi nabidku dle bodu 7).

9) Obecné pozadavky:

e  Soucasti dodavky bude pozadovana veSkera predepsana dokumentace véetné vSech zkousek a méreni
véetné vystaveni pFislusnych protokoll souvisejicich s realizaci dila.

e Dilo bude Zhotovitelem provedeno v souladu s platnymi obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a
pFislusnymi technickymi normami.

e  Zadavatel poZaduje, aby v nabidce byla uvedena nabidkova cena za plnéni pfedmétu vefejné zakazky,
a to ve strukture:

Cena celkem bez DPH, DPH a cena celkem s DPH.

e Nabidkovéa cena bude cenou kone¢nou a musi obsahovat veSkeré poplatky a naklady na plnéni zakazky.
e  Ugastnik je vazan svou nabidkou po dobu 3 mésicti od podani nabidky.

e  Zadavatel nepfipousti dalSi varianty nabidky mimo pozadované varianty.

e Nabidka bude podana v ¢eském jazyce.

¢ Dodavatel muze podat pouze jednu nabidku.

e  Zadavatel je opravnén pfed uzavienim smlouvy zrudit vybé&rové fizeni.

10) Prilohy:
Pfiloha ¢€.1 - Stavajici spotfeba vzduchu_graf Pfiloha €.2 - Stavajici spotfeba vzduchu_hodnoty

V Brné dne 24.01.2024



SAKO, verejna zakazka: Dodavka a montaz 2ks kompresort na kli¢

Vazeni kolegoveé,

v navaznosti na vypsané vybéroveé Fizeni Dodavka a montaz 2ks kompresort na kli¢ si dovolujeme
zaslat dodate¢né informace a dotazy.

Informace sdélujeme za u€elem mozného pfehodnoceni nabizené ceny a mély by pfispét k moznosti
nabidnout slevu z plvodni nabidky:

Spole¢nost SAKO v horizontu 2-3 let bude vyménit i tfeti stavajici kompresor.

SAKO planuje na dodané kompresory uzavfit pod dobu zaruky (5let) servisni smlouvu. Servis
budeme pozadovat i po uplynuti garanéni doby.

Rozhodnuti o vybéru zhotovitele potvrdime nejpozdéji 28.3.2024, realizace dodavky musi
probéhnout v roce 2024.

Dodate¢né dotazy:

1.

V nabidce je kompresor tlakové urovné 10bar. SAKO realné vyuzije maximalné 8bar a do
budoucna spiSe méné. Mlzete nabidnout kompresor, ktery bude mozné efektivné provozovat
na tlaku max 8bar?

Ano, v revidované nabidce pocitame s tlakovou verzi kompresoru 8,5 bar.
Zména nema vliv na cenu kompresorQ ani na termin dodani.

Takovy kompresor ma vy38i vykonost a zvladne dodat az 2567 m3/hod stlaeného vzduchu.

Rozméry kompresoru?

Délka 4390 mm
Sitka 2090 mm
Vyska 2020 mm
Hmotnost 5467 kg

Jaky je vyrobce lozisek?

Znacka vyrobce loZisek je SKF-> loZiska jsou valiva a uloZzena v olejové lazni. /neni potieba
,domazavat‘/

Je v cené pozadovany transformator?
Ano, transformator o parametrech, dle vyzvy o parametrech: 1000 kVA — 6,3kV / 0,4kV
Jaky je rozsah praci na VZT? Uplna vyména, Gprava, nebo nic?

Castedna demontaz, Gpravy dle potfeb instalace kompresor( a dopInéni potrubi pro odvod
otepleného vzduchu od kompresora.

Pokud budou provedeny zmény na VZT majici vliv na hluk vné kompresorovny, poZadujeme
provedeni méfeni hluku. Je toto soucasti nabidky?

Mé&reni hluku v cené zahrnuto neni, nebylo stanoveno kym a jak.

Zmeény na VZT nebudou mit na droveri hluku vliv, tlumici kulisy v potrubi zlistanou zachovany.
Uroven hodnoty akustického tlaku by méla byt u novych kompresort nizsi, nez je tomu nyni.



7.

10.

11.

Obsahuje VaSe feSeni vyuZiti odpadniho tepla z chladi€e? Postaci pfiprava pfFipojky.
Aktualni nabidka s vyuzitim odpadniho tepla z kompresora neuvazuije.

Je mozné rozsifeni o pfipravu pro vyuZiti odpadniho tepla z vyroby nebo se vyuZiti odpadniho
tepla da doplnit kdykoli po instalaci stroje.

Je soucasti dodavky dokumentace ve stupni DSPS?

Ano, dokumentace skute¢ného provedeni stavby je zahrnuta v cené a rozsahu dodavky.
Stejné tak pfedpokladame, ze nam bude poskytnuta dokumentace stavajiciho stavu
kompresorovny k provedeni potfebnych Uprav a doplnéni a zmén.

Soucasti ceny musi byt garance po dobu 5 let. Chapeme podminéni servisni smlouvou.

Ano, rozSifena zaruka na 5 let je zahrnuta v cené servisni smlouvy Extended warranty.
Obsahuje servisni plan, nahradni dily, dojezdy technikl, preventivni kontroly, atd.

Kdo je vyrobce kompresoru?
Atlas Copco, vyrobni zavod v Belgii.

Prosim o poskytnuti vice informaci o nabizeném kompresoru z pohledu pouzité technologie,
servisovatelnosti, pfednostech i nevyhodach nabizeného fedeni z pohledu nabizejiciho.

Kompresor s hybridni technologii obsahuje dvé pohonné jednotky, jednu s konstantnimi
otackami elektromotoru a druhou jednotku fizenou frekvenénim méni¢em.

Hybridni technologie tak vyuziva vyhody obou typd kompresord, jak konstatnimi otackami/Fix
Speed/, tak kompresoru s plynulou regulaci vykonu, pomoci frekvenéniho ménic¢e/VSD/. Diky
¢emu redukujeme hlukovou urovén, pfi srovnani 2 konvenénich kompresora,

Kompresor ma velky regulaéni rozsah, pfi redukci ztrat elektrické energie fizenim jednim
velkym frekvenénim méni¢em. Kompresor pak Setfi elektrickou energii, diky technologii
nezavislého chodu jedné nebo druhé pohoné jednotky, dle aktualni spotfeby stlateného
vzduchu.

Diky integraci obou jednotek do jednoho zafizeni dochazi k zasadnimu zmén3eni
zastavbového prostoru, v porovnani 2 konvenénich kompresort, jak je mozné vidét na
obrazku nize.

VED+FS Hybrid
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Kompresor vyuziva elektromotory s permanentnimi magnety a chlazené olejem. Motory byly
vyvynuty pfimo pro potfeby Atlas Copco ve spolupraci s firmou WEG. Elektromotory i
Sroubové elementy maji kryti IP66, zajistujici vysokou spolehlivost i v naro¢nych podminkach.
Loziska jsou uloZena v olejové lazni, kdy neni nutné externi mazani lozisek.

ProdlouZen servisni interval na 8000 mh a prodlouzena doba pro generalni opravu stroje na
40 000mh.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Jaka je moznost regulace vykonu kompresoru v % pfi tlaku 8bar?

Kompresor pfi tlaku 8 bar reguluje vykonnost od dodavaného mnozstvi 350m3/h po 2553m3/h
Reguluje tak 86,3% celkového vykonnostniho spektra.

Jsou v cené veskeré stavebni prace, pfipravy a OK pro ulozeni transformatoru?

Ano, prace potfebné v souvislosti s dodavkami a realizaci dila jsou v cené v¢. podpérné OK
pod dodané trafo.

Prosim o blizSi specifikaci systému Fizeni.

Kompresory jsou fizeny integrovanymi fidicimi jednotkami, které spinaji, odleh¢uji a vypinaji
kompresory podle nastavenych parametrd vystupniho tlaku, resp. reguluji otacky a tim
vykonnost u kompresor( s plynulou regulaci.

Komunikace kompresoru je standartné v digitalnim provedeni s nazvem MK remote a
umoznuje signaly: start, stop a dalkové nastaveni odlehc¢eni.

V nabidce uvazujeme s rozsifenou komunikaci pomoci tzv. Gateway, ktera umoznuje
komunikaci pomoci protokolu ModBus nebo ProfiBus -> V pfiloze mailu zasilam soubor xIsx,
ktery udava celkovy prehled signall, jenz umi kompresor vysilat a pfijmat. Viz dokument nize.

Stavajici kabely z rozvodny jsou dostacujici?

Ano, uvazujeme nad jejich vyuzitim pro napajeni tranformatoru 6,3kV/0,4kV.

Servisni interval?

Predpoklad 8000 motohodin nebo jeden rok.-> Viz servisni plan v cenové nabidce nebo
dokument nize.

Jaké je u nabizeného kompresoru mnozstvi odpadniho tepla?

MnoZstvi odpadniho tepla kompresoru, které je mozné vyuzit je az 75% celkového pfikonu
stroje. Odpovida tedy cca 190 - 200kW. Konkrétni Cisla jsou zavisla na vytizeni
kompresoru/Cim vice stlaeného vzduchu kompresor vyrobi, tim vice odpadniho tepla je
mozné vyuzit./ .

Je soucasti dodavky vypinaci pole u transformatoru?

Soucasti je pfepinaci pole dle poZzadavku projednavaného pfi zadani (napajeni ze dvou
zdroja).

Prosime o doplnéni navrhu harmonogramu priibéhu praci s dlirazem na obdobi omezeni
provozu kompresor( nebo provozu bez zalohy.

Harmonogram odpovida dle cenové nabidky a je zavisly na terminu objednavky.

Prace probéhnou postupnou vymeénou jednoho kompresoru po druhém



20.

21.

22.

23.

-> Prvni bude nahrazen stroj blize u vrat a nainstalovany novy stroj.
-> Nasledné bude deinstalovan a nainstalovan druhy kompresor.

V prubéhu praci budou k dispozici vzdy 2 kompresory, tak aby byla zachovana zaloha pfi
plném chodu spalovny.

Jaké signaly mGZou byt posilany do RS T3000 od Siemensu? PoZzadujeme minimainé
informaci o tom, ktery je v chodu a poruchy! Viz. pfilozené schéma.

Viz otazka 14. nize doplnéné digitalni komunika&ni schéma niZe. Ridici jednotka kompresoru
(Elektronikon) je vybaveny 3-mi beznap&tovymi kontakty pro signalizaci CHOD, VYSTRAHA,
PORUCHA. Je tedy mozné tyto informace zaslat do RS T3000 nebo signaly ziskané Gateway
v pfiloze mailu
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Je soucasti nabidky dodavka a montaz 1ks elektroméru u transformatoru? Pokud ne, prosime
o doplnéni do nabidky.

Méfeni el. energie je v cené NN el. rozvadéce (vystupy imp., analog 4-20mA a Data).
Jak je feSeno fizeni kompresorl v pfipadé poruchy nadfazeného systému fizeni?

Pfechazi na fizeni mistni dle tlaku. Nadstavbovy Fidici systém od spole¢nosti Atlas copco neni
soucasti nabidky. Zvazujeme fizeni stavajicim RS Siemens T3000.

Jaky je reakéni €as pfijezdu technika v pfipadé nahlaseni havarie?



24.

25.

26.

27.

ZaleZi na typu servisni smlouvy standartné udavame do 48 hodin. Dle typu havarie se
snazime ¢€as snizit.

-> Disponujeme jednou z nejvétsich servisnich siti v CR / SK

-> Atlas copco ma hotline linku, ktera je dostupna 24/7.

Zadame o doplnéni zavazné informace o cené za servis v garanéni dobé 5let pii spinéni
servisniho planu pfi vytizeni jednoho kompresoru 4000h/rok. To je cena za spotfebni material,
kontroly, servis, dopravu, cestovni vylohy, atp.

Cena za servis véetné prodlouzené zaruky na 5 let pro 2 ks kompresoru GA 200 Hybrid 8,5
bar je 1 586 400 K& bez DPH -> upravena v nové cenové nabidce.

Zadame o doplnéni nabidky o seznam ND, které budeme muset mit skladem a to véetné
jejich ceny.

Bézné dostupné dily drzime na skladé ve vyrobnim zavodé v Belgi.
Letecky mohou byt doru¢eny do jednoho dne v pfipadé ,Break down objednavky*.

Pro planovany servis jsou objednavky potfebnych dilll zadavany s pfedstihem, a to ve smyslu
~Just in time* pfed pfijezdem servisniho technika, coz generuje Uspory za spravné uskladnéni.

Pokud provozovatel vyzaduje, pak jsme schopni vytipovat tzv. REST Time fix bali¢ek, ktery
bude obsahovat 5-6 dild. Témito dily jsou obvykle vybaveni nasi technici, ktefi je vozi
Vv servisnim auté.

Za Atlas copco neni potfeba drzet dily skladem u provozovatele, obzvlast u smlouvy Extended
warranty .

Zadame o doplInéni servisniho planu, véetné informace po jakém poétu hodin je nutné vyménit
Sroub kompresoru.

Servisni plan je pfilozen v cenové nabidce. Pro 5lety horizont uvazujeme servisy ABACA, co
jednotlivé servisy obsahuji je mozné vycist z CN.

Vyména Sroubovych elementu je v servisnim planu vyrobce uvazovana v pribéhu generaini
opravy stroje, /tzv. servs D/, ktery je planovan po 40 000mh -> v modelovém 4000mh/rok pak
vychazi za 10 let od uvedeni do provozu.

Respektuje nabidka zapojeni signalizace do RS dle pfilozeného schéma?

Otazka koresponduje s otazkou ¢€.20, mame k dispozici schéma, které neni problém upravit
dle predlohy. Pfipadné pokud jsou tyto informace vyvedeny ze stavajicich kompresora, tak je
pfipojime i na nové stroje
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28. Informace o mérné spotiebé kompresoru. Idealné ve formé krivky zavislosti spotieby ku
vyrobé vzduchu v kW/m3.
Zavislost celkové spotteby kompresoru (nikoli spotfeba pouze elektromotoru).
/V¢etné spotreby ventilatord pro chlazeni, a dalSich elektrickych prvkd kompresoru/ pfi
tlakové urovni 8bar(g) je pfiloZzena v pdf dokumentu. Z kfivky je také mozné vycist regulacni
rozsah stroje.

Odpoveédi s pfipadnou novou nabidkovou cenou, prosim, zaslete na e-mail: obchod@sako.cz do
8.3.2024.

Kontaktni osoba zadavatele: XXX, tel. XXX, e-mail: XXX ve vécech obchodnich, XXX, XXX, XXX
ve vécech technickych.

27.02.2024
za SAKO Brno, a.s. XXX, XXX
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Priloha €. 3 — Hranice dodavky

Objednztal | O

Zhotovitel z

1. HRANICE DODAVKY STROJNICH ZARIZENI
ID: | Médium Popis Predava | Rozsah Praci PFijima Rozsah Praci Konf:epcnl
schéma
Vzduch

M1 | VZT - Vytlacné potrubi odpadniho @] - z Zhotovitel se pfipoji na Nakres ¢.
Odpadni vzduchu od kompresoru ¢.2 — potrubi vzduchotechniky KOMP/01
vzduch od prostup zdi. odpadniho vzduchu od
kompresoru kompresoru ¢.2 (0QEBO1 Fotografie
) AN002) v misté pred &.IMG_4083

prostupem zdi, tak aby a IMG_4084
nebyla poskozena sténa
kompresorovny.

M2 | VZT - Vytla¢né potrubi odpadniho o] - z Zhotovitel se pFipoji na Nakres C.
Odpadni vzduchu od kompresoru ¢.3 — potrubi vzduchotechniky KOMP/01
vzduch od prostup zdi. odpadniho vzduchu od
kompresoru kompresoru ¢.3 (0QEBO1 Fotografie
¢. 3 ANOO03) v misté pred ¢.IMG_4083

prostupem zdi, tak aby a IMG_4084
nebyla poskozena sténa
kompresorovny.

Stlaceny vzduch

M3 | Stlaceny Stavajici vytlacné potrubi KKS: @] - z Zhotovitel se pfipoji na Nakres C.
vzduch od 0QEBO1 BR020 od kompresoru potrubi OQEBO1 BR020 v KOMP/01
kompresoru | ¢.2 — pFirubovy spoj DN125 misté prirubového spoje
¢.2 PN16 DN125 PN16 mezi Fotografie

kompresorem ¢.2 (0QEBO1 ¢.IMG_4078
ANO002) a vzdusSnikem
(OQEBO1 BB020)

M4 | Stlaceny Stavajici vytlacné potrubi KKS: o] - z Zhotovitel se pFipoji na Nakres C.
vzduch od OQEBO1 BR0O30 od kompresoru potrubi OQEBO1 BR0O30 v KOMP/01
kompresoru | ¢.3 — pFirubovy spoj DN125 misté prirubového spoje
¢.3 PN16 DN125 PN16 mezi Fotografie ¢.

kompresorem ¢.3 (OQEBO1 IMG_4073
ANOO03) a vzdusSnikem
(0QEBO1 BB030)

Chladici vzduch (ventilace)

Stranka 1z 7




Priloha €. 3 — Hranice dodavky

Objednztal | O

Zhotovitel z

ID: | Médium Popis Pfedava | Rozsah Praci Piijima Rozsah Praci Konf:epcnl
schéma
M5 | Chladici Ventilace rozvody druhého (0] Stavebni prostor rozvodny Zz Zabezpecit ventilaci
vzduch stupné cisténi spalin (budouci stavebniho prostoru

trafostanice)

rozvodny z jihovychodni
strany budovy druhého
stupné cisténi spalin

z dGvodu niz$i prasnosti.
Instalace potrubi vzduchu
vCetné ventildtoru a
pomocného pfislusenstvi
(mfizky atd.)

Stranka 2z 7




Priloha €. 3 — Hranice dodavky

2. HRANICE DODAVKY ELEKTRO ZARIZENI

Subjekt Oznadfeni
Objednatel [ O
Zhotovitel il

Ne | Popis Strana |Rozsah Praci Strana | Rozsah Praci

E1 | Vyuziti stavajicich ] Vypnuti a zajisténi z Uprava nastaveni
vypinacich poli R3-20 R3- vy'/vodﬁ R3-20 a R3-42. ochrany pro parametry
42, hladina napéti 6,3kV Zpftistupnéni rozvodny nového transformatoru

pro provedeni nastaveni
ochran.

E2 | Kabely VN ukon&ené e} Vypnuté kabely. z Postupné pripojeni kabell
v prechodové skfini MX Svorkovnice do novych rozvadécd
11F002 a MX 11F003 v prechodové skfini MX v prostoru nové rozvodny
v prostoru stavajici 11F002 a MX 11F003. v prostoru II° gisténi
kompresorovny spalin

E3 | Vyuziti signalizace (kabelu o] Vypnuté kabely na 4 Provedeni zprovoznéni

metaliky) rozvodna VN
(pole R3-20 R3-42) —
kompresory (novy
transformator)

svorkach rozvadéce
kompresoru.

signalizace mezi

vypina¢em R3-20 a R3-
42 s novym rozvadécem
nového transformétoru.
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Subjekt Oznadfeni
Objednatel [ O
Zhotovitel il

3. HRANICE DODAVKY U RIDICIHO SYSTEMU

Ne

Popis

Strana

Rozsah Praci

Rozsah Praci

CMS1

Vyména signall mezi
novym zafizenim a
stavajicim Fidicim
systémem SPPA T3000.

Signalizace chodu (ON =
sepnuty kontakt) a
sumarizac¢niho alarmu
(bez alarmu = sepnuty
kontakt) podle stejné
logiky jako je na obr.
Zapojeni_T3000.JPG

v rozvadéci kompresoru.

Stavajici vizualizace
v Fidicim systému +
stavajici kabelaz.

Stavajici zapojeni_T3000.JPG:
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Subjekt Oznadfeni
Objednatel [ O
Zhotovitel il

4. HRANICE DODAVKY STAVEBNICH PRACI (BUDOVY)

Ne Popis Strana | Rozsah Praci Strana | Rozsah Praci

B1 | Stavajici roznaseci (0] - z Uprava roznaseciho
plechy pod plechu a pfipadné
kompresorem ¢.2 podlozeni ramu ocelové
(OQEBO1 ANOO2) konstrukce pod novym

kompresorem-

B2 | Stavajici roznaseci (0] - z Uprava roznaseciho
plechy pod plechu a pfipadné
kompresorem ¢.3 podlozeni ramu ocelové
(OQEBO1 ANOO3) konstrukce pod novym

kompresorem-

B3 | Stavajici dvojita podlaha (0] Kabelovy prostor je Zz Demontaz podlahy
v rozvodné druhého Vyuzivan pro provoz v Grovni prahu vstupnich
stupné cisténi spalin, zafizeni. (pod napétim) dvefi od vnéjsi
kde ma byt umistén komunikace aZ na pevnou
novy transformator. betonovou podlahu.

Rozsah demontéaze a
zapraveni po montazi je
stanoven pldorysem
nového nosného ramu
pod transformatorem.
Tento ram je v rozsahu
dodavky zhotovitele.

B4 | Vnéjsi sténa budovy o] Odstranéni topného z Demontaz vnéjsi stény za

v misté vstupu do
rozvodny

télesa

Ucelem montéze a
nasledné obnoveni vnéjsi
stény vcetné dvefi
splfujici pozadavky
budouciho servisu
transformatoru véetné
ventilace. Dvefe musi byt
prachotésné.
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Objednatel

o

Zhotovitel

Z
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Objednatel

o

Zhotovitel

Z
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S — Nabidka

Altlas Copco Nabidka &islo: 4895607
| Datum: 18/03/2024
2/20
Kontaktni osoba: XXX
Nazev spolecnosti: SAKO Brno, a.s.
Adresa: Jedovnicka 4247/2
628 00 Brno Ceska
republika
Telefon: +420 XXX
E-mail: XXX

Vazena pani XXX,

jménem spoleénosti Atlas Copco Vam dékuji za zaslanou vyzvu k podani nabidky k pInéni
vefejné zakazky na dodavku s nazvem Dodavka a montaz 2ks kompresort na kli¢ ve
spalovné SAKO Brno, a.s..

Na zakladé nasi diskuze Vam posilam pozadovanou cenovou nabidku pro variantu A, ktera
je v souladu se spole¢nymi kritérii pro vSechny pozadované varianty.

Nabidka byla aktualizovana dle technickych dotazl a byla rozsifena o moznost vyuziti
odpadniho tepla z kompresorU. Proti posledni nabidce, u které dosSlo ke snizeni ceny
instalace po upfesnéni cen dodavatell dil¢ich komponent, dale doSlo ke snizeni ceny za
servisni smlouvu Extended warranty, po odstranéni dalkovych monitoring(, které nebyli
sougasti VR a zapoéteni slevy na nahradni dily do$lo také ke sniZeni ceny kompresor.

Veérim, ze poskytnuté informace splni Vase ocekavani. V pfipadé dalSich dotazu, prani Ci
pfipominek k nabizenym produktiim a sluzbam se na mé nevahejte kdykoliv obratit.

S pozdravem,

XXX
XXX
Tel.: +420 XXX


mailto:robert.sarocky@atlascopco.com

S — Nabidka

Atlas Copco Nabidka &islo: 4895607
e Datum; 18/03/2024
3/20

Atlas Copco — o spole¢nosti

Spolecnost Atlas Copco je globalnim lidrem ve vyrobé kompresora, zafizeni pro
stavebnictvi, primyslového naradi a montaznich systému. Atlas Copco nabizi inovativni
produkty a sluzby, které poskytuji spolehlivé fedeni a zvySuji efektivitu prace. PFi vyrobé
nasich stroju klademe ddraz pfedevsim na ucinnost, usporu energie, bezpecnost

a ergonomii.

Vizi spole¢nosti Atlas Copco je First in Mind - First in Choice. Tedy byt Prvni v mysli
— Prvni pfi vybéru pro vSechny naSe zaméstnance, zakazniky a dalSi partnery. Chceme byt
vnimani jako spolecnost respektovana pro inovace a vysoké standardy.

Spoluprace, odhodlani a inovace - to jsou hodnoty, na kterych jsme zalozili Atlas Copco
Hodnoty, které utvareji nasi pfitomnost, a které nam ukazuji smér do budoucna. Praveé tyto
zakladni hodnoty pro nas pfedstavuji konkurenéni vyhodu a pomahaji ndm si udrzet vedouci
pozici na trhu.

Dalsi z hodnot, kterou vyznavame je ochrana zivotniho prostredi. Zajimame se o nasi
spole€nou budoucnost, snazime se o trvale udrZitelny rozvoj. Véfime, Ze je mozné podnikat
a soucasné chranit zZivotni prostfedi pro budouci generace.

KOMPRESOROVA TECHNIKA

Dodavame vysoce energeticky ucinné primyslové kompresory riznych typa a provedeni,
expandéry, dmychadla, generatory dusiku a kysliku, zafizeni pro upravu stlateného
vzduchu, systémy fizeni, potrubi a zakazkové konstruované balicky.

Atlas Copco v Ceské republice vzniklo v roce 1969 a jiz v té dobé& disponovalo celym
sortimentem. NaSe celostatni prodejni a distribuéni sit znamena, Zze odborné poradenstvi

a nahradni dily pro stlaceny vzduch jsou vzdy v dosahu. Tym vice nez 30 servisnich technikd
pusobi po celé zemi a zabezpecuje rychly a dostupny servis.

Spravna péce o vas vzduchovy kompresor vam pomuze snizit provozni naklady
a minimalizovat riziko neplanovanych poruch nebo zastaveni vyroby.

Zjistéte vice informaci na: www.atlascopco.com/cs-cz/compressors



http://www.atlascopco.com/cs-cz/compressors
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S Nabidka

Atlas Copco Nabidka &islo: 4895607
i — | Datum; 18/03/2024
5/20

Cenové shrnuti stroje a instalace Varianta A

Pozice |Popis Ks [Cena/ ks Celkova cena
CZK CZK
10 GA 200 Hybrid Pack 2 XXX XXX

Sroubovy, vzduchem chlazeny kompresor se
vstfikem oleje a plynulou regulaci vykonu pomoci
frekvencniho ménice v tlakové verzi 8,5 Bar.

20 Energy recovery 2 XXX XXX

Tepelny vyménik olej x voda, pro vyuziti
odpadniho tepla z kompresora.

30 MK5 Gateway 2 XXX XXX
Vlastnosti prevodniku:

Vystupni komunikaéni protokol: MODBUS
RTU / PROFI BUS v rozhrani: RS485

40 Kabelova priachodka pro pfipojeni pfivodniho 2 XXX XXX
kabelu 400V do kompresoru

50 Konektor CAN 4 XXX XXX

Servisni a komunikaéni pro kazdy kompresor

60 Uvedeni do provozu kompresoru a pfipojeni ke 1 XXX XXX
komunikaci ke stavajicimu systému Siemens

Instalace a dil¢i prace v rozsahu:

70 1 XXX XXX

Demontaz stavajicich zafizeni uréeného k
vymeéné a montaz dvou novych kompresor( vé.
potfebného pfislusenstvi, vSe v rozsahu daném
technickym navrhem feSeni ve Vyzvé k podani
nabidky.

Nabidka respektuje variantrni feSeni A -> vyzvy
v provedeni napéajeni 400V v&etné nakupu
potfebny komponent jako transformator,
elektromér, atd. v rozlozeni:

Elektro¢ast NN

ElektroCast VN a rozvodna

Technologicka ¢ast (montaze, potrubi, armatury)
Vzduchotechnika

Ostatni naklady (revize, zkousky, dokumentace)

Cena celkem (bez DPH) CZK 8 014 930,00




S Nabidka

Atlas Copco Nabidka &islo: 4895607
i — | Datum; 18/03/2024
6/20

Platebni a dodaci podminky

Platnost cenové nabidky: 08/06/2024
Uvedeni do provozu: zahrnuto v cené

Instalace: zahrnuto v cené

Zaruka: Standartni dle VOP Atlas Copco, pfipadné 60
mésicl od Uvedeni do provozu, pfi podpisu
servisni smlouvy “Extended Warranty”.

Platebni podminky: Dle vyzvy na dodavku s ndzvem: Dodavka a
montaz 2ks kompresorl na kli¢ véetné
instalace tranformatoru a potfebnych
komponent -> Fakturace celkové ceny za dilo
po predani dila na zakladé pfedavaciho
protokolu se splatnosti faktury 35 dni od
doruceni.

T

Incoterms & umisténi

DAP - Delivery at Place

VSeobecné obchodni a dodaci podminky:

Na tuto cenovou nabidku se vztahuji nase VSEOBECNE OBCHODNI A DODACI
PODMINKY (pokud neni dohodnuto jinak), které jsou k dispozici na nasledujici strance:
https://www.atlascopco.com/cs-cz/compressors/vseobecne-obchodni-podminky

Vynatek ze vSeobecnych obchodnich podminek
Standartni zaruka

Spole¢nost Atlas Copco nabizi zaruku 12 mésicl od uvedeni do provozu nebo 18 mésicl od
data dodani. Atlas Copco dale nabizi moznost prodlouzeni zaruky na 5 let a to na zakladé
servisni smlouvy se servisnim stfediskem Atlas Copco.


https://www.atlascopco.com/cs-cz/compressors/vseobecne-obchodni-podminky

S Nabidka

Atlas Copco Nabidka &islo: 4895607
i — | Datum; 18/03/2024
7120

Navrh servisniho planu servisni smlouvy Extended
warranty pro prodlouzeni zaruky na 60 mésicu varianta A

Pro variantu A uvazujeme vytizeni kazdého kompresoru jako 4000 hodin/ rok, protoze kazdy
z navrzenych kompresori dokaze hospodarné vyrobit pozadované mnozstvi stlaceného
vzduchu, jenz vyplyva ze zaslaného grafu spotieby stlaceného vzduchu/soucasti vyzvy pro
dodavku kompresoru/. Proto o¢ekavame stfidavy chod strojt, kdy k soubéznému chodu
kompresoru dojde vyjmecéné. V tabulce nize je vidét srovnani ceny servisu stroje GA 200
Hybrid pfi chodu 4000 a 8000 hodin za rok.

Brovozni s-rl;'anv:ur:/iy Pocet Plan navtév Mnozst  Cenazarok (K¢)
hodiny za Typ smlouvy [pocet “a"Sti" Typ servisni v oLIeje V&. dilii, oleje, prace,
rok mésici] 221 prohlidky L dopravy
GA200 HYBRID 8,5 bar(A) 4000 Extended Warranty+ 60 1.00 ABACA 5x205 158 640,00
GA200 HYBRID 8,5 bar(A) 4000 Extended Warranty+ 60 1.00 ABACA 5x205 158 640,00

Ceny zahrnuiji potfebné dily a naplné véetné dopravy, praci a cestovni vylohy. Ceny jsou bez DPH.

Vysvétlivky:

A — servis po 4 000 mth (nebo 1 rok)

B — servis po 8 000 mth (nebo 2 roky)
C — servis po 16 000 mth (nebo 4 roky)

Prehled diléich ukont servisnich navstév:

o Typservisul + | Al Bl c b ] E|F |

Servisni interval (provozni hodiny) - 8000 ---

Odecet provoznich dat

Vymena vlozky vzduchového filtru X
Vymena filtru kompresorového oleje X
Kompletni oprava odlehcovaciho ventilu

Vymena vlozky odlucovace oleje

Kompletni oprava odvadece kondenzatu

X X X X X X X

Vymena termostatického ventilu

X X X X X X X X

Servisni ventil miniméalniho tlaku

Kompletni oprava elementu kompresoru
Kompletni oprava hlavniho hnaciho motoru
Vycisteni chl. bloku (vnitrni/ vne;jsi)
Kontrola Gniku vzduchu, vody a oleje X X X
Vymena lozisek motoru ventilatoru

Vymena ventilatoru frekv. menice

Kontrola vS§ech hadic a trubek



Altlas Copco

N —
Kontr. a vyciSteni odlucovacu kondenzatu X X X
Kontr. olej. chladice/ dochlazovace X X X
Kontr. Sroubovych a potrubnich spojt X X X
Kontr. filtru rozvadece, prip. vycisteni X
Vymena filtru rozvadece X X
Vymena kompresorového oleje X X

Nabidka

Nabidka dislo: 4895607
Datum: 18/03/2024

8/20

Nékteré ukony se mohou lisit v zavislosti na zatizeni a na mistnich podminkach.

Cenové shrnuti stroju, instalace prodlouzena zaruka a
navrh servisni smlouvy Extended warranty pro Variantu A

Pozice |Popis Ks |Cena/ ks Celkovéa cena
(CZK) (CZK)
10 Cena kompresoru véetné Energy recovery, 1 8014 930,00 8014 930,00
diléich komponent a praci viz. pfedchozi
tabulka.
Cenové shrnuti stroje a instalace Varianta A
20 GA 200 Hybrid 4000 motohodin/rok 5 158 640,00 733 200,00
Cena prodlouzeni zaruky 60 mésict véetné
servisnich navstév viz tabulka strana 7.
30 GA 200 Hybrid 4000 motohodin/rok 5 158 640,00 793 200,00
Cena prodlouzeni zaruky 60 mésicu véetné
servisnich navstév viz tabulka strana 7.
Cena celkem dle vyzvy (bez DPH) CZK 9 601 330,00 DPH - 2016 279,30 CZK
Cena celkem s DPH 11 617 609,30 CZK
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Atlas Copco Nabidka &islo: 4895607
e Datum; 18/03/2024
9/20

Harmonogram praci

o Termin dokonceni pfipravnych praci
» do 13.4. 2024 v pfipadé potvrzeni objednavky do 23.3.2024
o Termin dodavky veSkerych komponent
» 32 kalednarnich tydnd od potvrzeni objednavky
o Termin dokon€eni montaze
= 4 kalednarni tydny od dodavky veSkerych komponent
o Termin uvedeni do zkuSebniho provozu,
= 1 kalendafni tyden od dokon€eni montaze.
o Termin uvedeni do trvalého provozu bez vad a nedodélku branicich provozu,
= 3 kalendafni tydny od uvedeni do zkusebniho provozu.
o Termin pfedani dila bez vad a nedodélkd,
= Totozny s ukoncenim zkuSebniho provozu.
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Altlas Copco Nabidka &islo: 4895607
i — | Datum; 18/03/2024

10/20

Vyznamné vlastnosti a jejich prinos

Optimalni chladici modul pro okolni
prostiedi az do 46°C

Integrovany system upravy stlacené¢ho
vzduchu

Hlavni motor IP55 pohani nejucinngjsi
Sroubovy element

Peclivy vybér dili, bez potieby
specialniho naradi, optimalni mazaci
kapalina

Kompaktni, hlukové izolovany
s veskerym potrubnim a kabelovym
propojenim

Tuhy zakladovy ram s integrovanymi
otvory pro manipulaci vidlicemi

Inteligentni fidici systém komunikujici
vasim jazykem

Axidlni chladici ventilatory spliujici
EMC

Rozmanitost volitelnych funkci

Maximalni spolehlivost v extrémnich
provoznich podminkéch, zabezpecuje
prodlouzenou zZivotnost

Nejvyssi kvalita vzduchu pii
minimalnich narocich na prostor

energie Powerfull. Odolnost proti
nejdrsnéjSim atmosferickym vliviim.

servisni ptistup, dlouh¢ servisni
intervaly

Snadné a rychla instalace, snadné
uvedeni do provozu, minimalni
instala¢ni naklady. Nizka hladina
hluku.

Uspora ptepravnich nakladi;
pfemist'ovani s pouZitim voziku
s vidlicemi

Pratelsky, intuitivni navigacni systém
bude pfispivat k nizkym nakladim na
zaSkoleni vaSich operatorti. Pfesné
fizeni tlaku minimalizuje energetickou
spotiebu.

Spolehliva a robustni technologie
zvySujici energetické tispory

Schopnost ptizpisobit kompresor pro
jednotlivé pozadavky raznych aplikaci
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Technické parametry

Nabidka

Nabidka dislo: 4895607

Datum: 18/03/2024
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Technické udaje kompresoru pozice 10 -> GA 200 Hybrid - 8,5 bar

Definice produktu

Model GA200Hybrid
Tlakova varianta 8,5 bar
Chlazeni Air cooled
Frekvence 50 Hz
Referenéni podminky

Absolutni tlak na sani 1 bar(a)
Relativni vihkost 0%
Teplota na sani 20 °C
Teplota chladiciho vzduchu na 20 °C

vstupu

Vykonové Gdaje*!- Pouze jednotky s konstatnimi otackami elektromotoru

. Minimal Optimal | Maximal cooling
Fan operating mode . .
cooling cooling
Maximalni pracovni tlak 8,5 bar(g) 8,5bar(g) 8,5bar(g)
— Vykonnost 279.6 I/s 279.6 I/s 279.6 l/s
— Celkovy elektricky pfikon 102.3 kW 102.3 kW 105.3 kW
— Celkova mérna spotieba
(SER) 365.9 J/I 365.9 J/I 376.7 J/I
Efektivni provozni tlak 8 bar(g) 8 bar(g) 8 bar(g)
— Vykonnost 280.5 /s 280.5 /s 280.51/s
— Celkovy elektricky pfikon 99.1 kW 99.1 kW 102,1 kW
:\I/Iallrlllmalm efektivni pracovni 5 bar(g) 5 bar(g) 5 bar(g)
— Vykonnost 285.4 /s 285.4 /s 285.4 /s
— Celkovy elektricky pfikon 79.9 kW 79.9 kW 83 kW
— Celkova mérna spotfeba
(SER) 280.1 J/I 280.1 J/I 290.7 J/
Vykonové Gidaje*! — Pouze jednotky Fizené frekvenénim ménicem
. Minimal Optimal Maximal
Fan operating mode : : :
cooling cooling cooling
Maximalni pracovni tlak 8.5 bar(g) 8.5 bar(g) 8.5 bar(g)
Vykonnost (pfi pratoku
maximalniho objemu vzduchu) 420.2 /s 420.2 /s 420.2 /s
- Celkovy elektricky pfikon 157.1 kW 157.2 kw 160.2 kw
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- Celkova mérna spotieba
(SER) 373.9 J/I 374 J/ 381.1J/
v —— 5
Vykonnost (pfi prutoku 75% 339.7 lis 339.7 lis 339.7 lis
objemu vzduchu)
; Sr— o
Vykonnost (pfi pritoku 50% 259.1 lis 259.1 lis 259.1 lis
objemu vzduchu)
: ST 5
Vykonnost (pfi prutoku 25% 1785 lis 1785 Iis 1785 Iis
objemu vzduchu)
Vykonnost (pfi prutoku
minimalniho objemu vzduchu)*? 91.91fs 97.9is 97.91ls
Efektivni provozni tlak 8 bar(g) 8 bar(g) 8 bar(g)
Vykonnost (pfi prutoku 432.8 s 432.8 s 432.8 s
maximalniho objemu vzduchu)
’ — o
Vykonnost (pfi pritoku 75% 349.3 lis 349.3 lis 349.3 lis
objemu vzduchu)
: T 5
Vykonnost (pfi prutoku 50% 265.7 lis 265.7 lis 265.7 lis
objemu vzduchu)
; S o
Vykonnost (pfi pritoku 25% 182.1 lis 182.1 lis 182.1 lis
objemu vzduchu)
Vykonnost (pfi pratoku
minimalniho objemu vzduchu)*? 98.51/s 98.51/s 98.51/s
'I[\I/Ial_rlllmalm efektivni pracovni 5 bar(g) 5 bar(g) 5 bar(g)
Vykonnost (pfi prutoku 477 s 477 IIs 477 IIs
maximalniho objemu vzduchu)
v e o
Vykonnost (pfi prutoku 75% 383.3 lis 383.3 lis 383.3 lis
objemu vzduchu)
; S 5
Vykonnost (pfi pratoku 50% 289.5 Iis 289.5 Iis 289.5 Iis
objemu vzduchu)
Vykonnost (pfi pratoku 25%
objemu vzduchu) 195.7 /s 195.7 /s 195.7 /s
Vykonnost (pfi prutoku , 101.9 /s 101.9 /s 101.9 Ifs
minimélniho objemu vzduchu)*
Vykonové Gdaje*! — Obou vy$e zminenych jednotek dohromady
. Minimal Optimal Maximal
Fan operating mode . . .
cooling cooling cooling
Maximalni pracovni tlak 8.5 bar(g) 8.5 bar(g) 8.5 bar(qg)
Vykonnost (pfi prutoku 699.8 s 699.8 s 699.8 Is
maximalniho objemu vzduchu)
- Celkovy elektricky pfikon 259.7 kW 260.1 kW 262.8 kW
- Celkova mérna spotieba
(SER) 371.2 J/I 371.6 J/I 375.5 J/I
v —— 5
Vykonnost (pfi pratoku 75% 619.2 Is 619.2 Is 619.2 Iis
objemu vzduchu)
; S— o
Vykonnost (pfi prutoku 50% 538.7 Iis 538.7 Iis 538.7 Iis
objemu vzduchu)
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. - o
ng‘;‘?ﬂﬂ?ﬁ; d(ﬁg'h{’];“to"” 25% 458.1 I/s 458.1 I/s 458.1 I/s
Vykonnost (pfi pratoku
minimalniho objemu vzduchu)*? 377.61/s 377.61/s 377.61/s
Efektivni provozni tlak 8 bar(g) 8 bar(g) 8 bar(g)
Vykonnost (pfi pratoku
maximalniho objemu vzduchu) 713.2 /s 713.2 /s 713.2 /s
: ——— o
ngke%‘[:‘\’lszt d‘fghﬂ;“t"k” 5% 629.7 lis 629.7 lis 629.7 Iis
. TR o
ng‘;?;‘g?fzt d(Lﬁ’g'hﬂ;“tOku 50% 546.1 lis 546.1 lis 546.1 lis
> - 5
ng‘;%‘{:‘\’/szt d(li’crm;“t"k” 25% 462.5 /s 462.5 /s 462.5 /s
Vykonnost (pfi pritoku
minimélniho objemu vzduchu)® 378.9 /s 378.91/s 378.91/s
Minimalni efektivni pracovni
tlak P 5 bar(g) 5 bar(g) 5 bar(g)
Vykonnost (pfi pritoku
maximélniho ohjemu vzduchu) 762.2 /s 762.3 /s 762.3 /s
: —— o
ggj‘;ﬂﬂc\’f; d(lﬁ’(:m;“t"k” 75% 668.5 Iis 668.5 Iis 668.5 Iis
. o 5
ngi;%]:}?/szt d(Sg'hﬂ;“tOku 50% 574.7 lis 574.7 lis 574.7 lis
= s 5
ggjﬁ?ﬂ?fzt d(lﬁ’(:m;“mk“ 25% 480.9 I/s 480.9 /s 480.9 s
Vykonnost (pfi pratoku
minimélniho objemu vzduchu)® 387.2 /s 387.21/s 387.21/s
Udaje jednotky*?
Fan operating mode Minimal Optimal Maximal
P 9 cooling cooling cooling
\T;sptll?;i stlaceného vzduchu na 592 °C 28 °C 298 °C
Pratok chladiciho vzduchu, 3
kompresor 6.19 m¥fs
Prdmérna urover akustického
tlaku*2 75 dB(A)
BéZny obsah oleje ve stlaeném 3 mg/m3
vzduchu
Pratok chladiciho vzduchu, 0.16 m/s
frekvenéni ménié )
MnozZstvi oleje 206 |
Délka 4390 mm
Sitka 2090 mm
Vyska 2020 mm
Hmotnost 5467 kg
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Omezeni
Maximalni efektivni pracovni tlak 8,5 bar(g)
Minimalni efektivni pracovni tlak 5 bar(g)
Maximalni teplota okoli 46 °C
Minimalni okolni teplota 1°C
Maximalni teplota chladiciho 46 °C
vzduchu
Minimalni teplota chladiciho o
1°C
vzduchu
Maximalni nadmorska vyska 1000 m
Instalaéni pfipojeni
Vystup stlaceného vzduchu DN100 PN16
Pfipojeni odvadéce kondenzatu G 1/2 female
Velikost vstupniho kabelu plate
Hlavni pohon — Fixed speed
Vyrobce motoru WEG
Jmenovita vykon motoru 90 kW
Koeficient pretizitelnosti motoru 1.17

(servisni faktor)

TFida ucinnosti motoru

IE4 -IEC 60034-30

Uginnost motoru pfi piném 95.8
zatizeni %
Stupen kryti motoru IP66

Hlavni pohon - VSD

Vyrobce motoru

Atlas Copco AIA

Jmenovita vykon motoru

132 kW

Koeficient pfetiZitelnosti motoru
(servisni faktor)

1.25

TFida ucginnosti motoru

IES_IEC 60034_30

Uginnost motoru pfi piném 96.3
zatizeni %
Stupen kryti motoru IP66
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Frekvenc¢ni ménié

Vyrobce frekvencniho ménice Neos

Elektrické udaje

Napéti zdroje 400V

Frekvence zdroje 50 Hz
. Minimal Optimal Maximal

Fan operating mode . . .

cooling cooling cooling

Proud soustroji** 432.6 A 433.1A 4376 A

Typ startéru (FS core) Y-D (Star-Delta)

Startovaci proud Y/A (FS core) 533.3 A

Elektricka sit TT or TN network

Ochrana pfivodniho napajeni

(Instalace zakaznika) *®

Typ hlavni pojistky aR

Maximalni velikost hlavni pojistky 3x550 A

Zkratovy proud hlavniho Fidiciho 30 kA

panelu

Schvéaleni

Elektrické schvaleni IEC

Schvaleni tlakové nadoby CE

Poznamky

*1 Citované udaje FAD odpovidaji ‘objemovému pritoku vzduchu” podle ISO 1217 4.vydani (2009),
garantovano s toleranci +/-5 % pro FAD < 250 I/s nebo +/-4 % pro FAD > 250 I/s. FAD (Free Air
Delivery, Vykonnost) je méfena podle vy3e uvedenych referenénich podminek. FAD hodnoty jsou
platné pro napéti 400V (pro 50Hz jednotky). Udaje mohou byt rozdilné max. 0,5% pro jina napéti <
1kV a 3,5% max. pro napéti > 1kV

*1 Citované udaje mérné spotieby SER odpovidaji podle ISO 1217 4.vydani (2009), garantovano s
toleranci +/-6 % pro FAD < 250 I/s nebo +/-5 % pro FAD > 250 I/s. Hodnoty mérné spotieby jsou
platné pro napéti 400V (pro 50Hz jednotky). Udaje mohou byt rozdilné max. 0,5% pro jina napéti <
1kV a 3,5% max. pro napéti > 1kV

*2 ACTechData.MinimumRPMuwillbedependent

*2 A-vazena hladina akustického tlaku na pracovisti (LpWSAd).

Méfeno podle ISO 2151: 2008 za pouziti normy ISO 9614-2 (metoda intenzity zvuku).

Pfidany korekéni faktor (+/- 3 dB (A)) je celkova hodnota nejistoty (KpAd) v souladu se zkusebnim
kodem.
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*3 Jednotkové Udaje jsou platné pro referenéni podminky

*4 Proud soustroji je proud, ktery kompresor vyuziva:

- pfi referenCnich okolnich podminkach

- pfi 100% zatizeni

- pfi maximalnim tlaku

- pfi jmenovitém napéti

- pfi provoznich hodinach tésné pred servisnim intervalem (znecisténé filtry, atd.)

*> Jedna se o maximalni mozné jisténi pojistkami k ochrané panelu instalovaného kompresoru.
Volba kabel(, prifezu vodi€l a velikost jiSténi zavisi na zakaznikové instalaci. Pojistky stejné tfidy
nebo typu jsou povinné. Nepouziti téchto pojistek vede k zaniku zaruky v pfipadé poruchy
elektrického charakteru. Pfi instalaci menSich pojistek Ize pouzit mensi prifez vodicu.

Informace uvedené v tomto dokumentu mohou byt pfedmétem zmeény bez pfedchoziho upozornéni.
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Servis pro kompresory
Planovéani a objednavky servisu:
Tel: +420 810 333 810

E-mail: servis.kompresory@-cz.atlascopco.com

Nabidka
Nabidka dislo: 4895607

Datum: 18/03/2024
17/20

Servis 24/7:
Servisni linka mimo pracovni dobu:

Mob: +420 602 348 306
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Certifikace

Curent ssue date 1 January 2023 Oviginal approval(s)
Expiry date 31 December 2025 190 9001 - 9 December 2002
Cemficate idenity number 10400620 190 45001 - 2 Septamber 2020

190 14001 - 1 January 2006

Certificate of Approval

This is to certify that the Management System of:

Atlas Copco Airpower NV

Trading as: Business Area Compressor Technique
Boomsesteenweg 957, 2610 Wilrijk, Belgium

has been approved by LRQA to the following standards:

ISO 9001:2015, ISO 45001:2018, ISO 14001:2015
Approval number(s): ISO 9001 — 0019526, SO 45001 — 0019525, ISO 14001 — 0019527

This certificate is valid only in association with the certificate schedule beaning the same number on which the locations applicable 1o
this approval are isted.

The scope of this approval is applicable to:

Marketing, sales, design, manufacturing, distribution, assembling, instafiation and service of airigas compressors, blowers,
expanders, turbo machinery, vacuum pumps, airfgas treatment equipment, generator sets, assemblies and related products and
services, under Atlas Copco brand as well as other Brands from the Brand portfolio.

Paul Graaf

Area Operations Manaqer, Europe E E
UKAS

Issued by: LRQA Limited vayaiba

LROA Group Uimied, its afilates and scbaldiaries and thel respectve oficers, employees of agents ane, indMdually and collectively, referred to in this dacse as LROA'. LROA
assumes NO reapon sibity and shall not be Sable 10 any person for any 10ss, Camage o expense caused by reliance on he information of advice in this document of howsoeves
provided, unbeas that person his signed & contract with the relevant LROA entlty for the peovision of this informaltion o acvice and in hat case any sesponabilty or kablity &
excusively oo the tems and condBions set out in that contract
Issued by, LROA Limied, 1 Trinky Park, Sickenhil Lane, Bimingham B37 7ES, United Kingdom

Fage 1 of 33
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LRQA
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Nabidka dislo: 4895607
Datum: 18/03/2024

Coriificate idenily number 10400630

Certificate Schedule

Location

Activities

CLK - CC - Atlas Copco Chile 5.P.A.
lquique Branch

Avenida Sotomayor # 2141 Ciudad lguigue Comuna,
Iquigque Region de Tarapaca , Chile

IS0 8001:2015, 150 45001:2018, IS0 14001:2015
Marketing, sales, design, distribution. sssembling,
installation and service of air'gas compressors, blowers,
expanders, turbo machinery, vacuum pumps, air'gas
treatment equipment, generator sets, assemblies and
related products and services.

CPR - CC - Atlas Copco Compressor AB
Sickla Industrivag 19, 131 82 Macka, Sweden

IS0 5001:2015, 150 45001:2018, 150 14001:2015
Marketing. sales and service of airgas compressors,
generator sets, related accessones and aftermarket
products.

CRP - PC - Atlas Copco Crépelle SAS

2, Place Guy de Dampierre, 50008 Lille Cedsasx,
France

IS0 9001:2015, 150 45001:2018, 150 14001:2015
Marketing. design, manufacturing. assembling, service of
Bir | gas compressors, air f gas treastment equipment,
assemblies and related products and services, under Atlas
Copco Brand as well as other brands i.e. mulfi-brand.

CZl - CC - Atlas Copco s.r.0. Atlas Copco Central Region

Prumyslova 142810, 10200 Hostvar, Prague,
Czech Republic

IS0 9001:2015, 150 45001:2018, 150 14001:2015
Marketing, sales, design and sarvice of airgas
COMpressors, generator sets and related products and
EEMVices.

DFE - CC - ALUP Kompressoren GmbH
Ferdinand-Lassalle-Strasse 43, 72770 Reutlingen, Germany

IS0 9001:2015

Planning and sales of compressors, compressed air
stations and accessories as well as sales of service
products and services for compressed air.

LRADA Growp Limied, its afilates and subsidianes and ther respective officers, employies of agenis ane, indkidually and collectsely, referred o in this dause s LROA' LROA
AsSUMEs N0 responsibiity and shall not B lable 1o any person for any les, damage of expenss caused by relian o on he information of advios in his deoument of howsoever
PrOvices, UnkEss INal Persen Nas SigRed & contract with M neevant LROA emiy for Mie provision of this STemation of 84ck and in Mal Cass any esponsbiiy of labiity &

nchishvishy on s s and oondiBong sel ol in et coniract

|ssund bry: LF0OA Limited, 1 Trinity Park, Bickenhill Lane, Birmingham 837 TEE, Uiniled Kingdom

Page 10 of 33
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Certificate Schedule

Location Activities

SAA - CC - Atlas Industrial Equipment Co. Riyadh Regional 150 9001:2045, 150 45001:2018, 150 14001:2015
Office Marketing, sales, distribution, installation and service of
Khurais Highway Olavan Complex. Rivadh, 11421, industrial air/gas compressors, airgas freaiment

Saudi Arabia equipment, wacuum pumps, generators sets, gas and

process compressors and expansion turbines, cryogenic
pumps and related products and services under Atlas
Copco Brand as well as other Brands from the Brand
portiolic.

S5AA - CC - Atlas Industrial Equipment Co. Safat Regional IS0 9001:2015, 150 45001:2018, 150 14001:2015

Office Marketing. sales, distribution, installation and senvice of
P.0. Box: 1096, Safat, East Ahmadi, 13011, indusirial air/gas compressors, aingas treatment
Kuwvait equipment, vaouUm pumps, generators sets, gas and

process compressors and expansion turbines, cryogenic
pumps and related products and services under Atlas
Copco Brand as well as other Brands from the Brand

portiolio.

SGC - CC - Atlas Copco (South-East Asia) Pte Ltd IS0 9001:2015, 150 45001:2018, 150 14001:2015

25 Tuas Avenue 2, Singapore 639456, Singapore Marketing, sales, distribution and service of compressors
and ancillary equipment and installations of associated
BEIVICES.

SKD - CC - Atlas Copco s.r.o. 150 9001 :2015, 150 45001:2018, 150 14001:2015

Elekirdrenzks 4 831 04 Bratislava, Stovakis Sales of Air / Gas Compressors, associated equipment

and spare parts Atlas Copco Brand.

LRADA Growe Limited, its afliates and subsidianes and ther respective ofioirs, empk of agenis are, indkidually and collectvely. refermed W in this dause as LROA. LROA
assumes N0 rsponsibiily and shall not B liabke i any person for any Kss, damage of espense caused by reiancs on e imormation or advios in this documant of howsoaver
PrOvised, Unless a1 Persen Nas Sned & conlract with M relevant LROA ey for Me prevision of this Tomation OF swoe and in al ase any responsbiy of liabiity &
wrchishvishy om e s and condibons sel oul in et coniaot

lssiied by LROA Limited, 1 Trinky Park. Biskenhll Lane, Birmingham B37 TEE, United Ringdom

Page 28 of 33
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Package SER vs Qutlet Flow
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Graf mérné spotreby SER pfi referencnich podminkach dle ISO 1217, tj. Tlak vzduchu na sani 100000
Pa, teplota vzduchu na sani 20°C, relativni vlhkost na sdni 0% a vystupni tlaku vzduchu za
kompresorem 8 bar(g).



SERVISNI SMLOUVA

Prodlouzenda zaruka
Preventivni servis

Sustainable Pradmcﬁl/f?“q

Atlas Copco — divize Kompresory

Atlas Copco s.r.o. Tel.: 225 434 310 1CO: 49614932

Prdmyslova 10 225 434 300 DIC: CZ49614932

102 00 Praha 10 Fax: 225 434 343 OR: Méstsky soud v Praze, oddil C, vlozka 21114




Smilouva o dilo

uzavienda podle ustanoveni § 2586 a nasl. Zakona €.89/ 2012 Sb., ob&ansky zakonik, v platném znéni
(dale jen ,NOZ") (dale jen ,smlouva“)

Cislo smlouvy o dilo zhotovitele: 154923873
Cislo smlouvy objednatele: 8224

Servisni smlouva

1. Smluvni strany a povéreni

1.1 Objednatel: SAKO Brno, a.s., se sidlem Jedovnicka 4247/2, 628 00 Brno

Spolecnost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajskym soudem v Brné, oddil B, viozka
1371

IC: 60713470
DIC: CZ60713470
Bankovni spojeni: Komeréni banka, a.s., €.0.: 79033621/0100
Zastoupen: Ing. Karel Jelinek, generalni feditel na zakladé plné moci
Osoby opravnéné jednat ve vécech smluvnich: XXX, XXX
Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych: XXX, XXX

XXX, XXX

XXX, XXX
(dale jen ,objednatel*)

1.2 Zhotovitel: Atlas Copco s.r.0., se sidlem Prdmyslova 10, 102 00 Praha 10

Spolecnost je zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze oddil C, vloZka
21114

IC: 49614932
DIC: CZ49614932

Bankovni spojeni: Deutsche Bank, Jungmannova 34/750, 111 21 Praha 1
Cislo uc¢tu: 3142900024/ 7910

Zastoupen: Ing.Jifim Dvofakem - manazerem divize CTS, na zakladé pIlné moci
Osoba zmocnéna jednat ve vécech smluvnich: XXX, XXX
XXX, XXX
Osoba zmocnéna jednat ve vécech technickych: XXX, XXX
(dale jen ,zhotovitel")

(Zhotovitel a objednatel jsou dale spole€né oznacCovani téz jako ,Smluvni strany*)

Servisni smlouva — Preventivni servis 1/6



2. Predmét smlouvy

2.1. Pfedmétem smlouvy jsou nasledujici ¢innosti:

- preventivni servis

- opravy poruch a havarii

vCetné prace servisniho technika, dopravy a dodavky vSech potfebnych servisnich sad a naplni
v rozsahu uvedeném v PFiloze ¢.2 této smlouvy. Opravy poruch a havarii jednotlivych stroju jsou
zahrnuty v cené pouze u typu smlouvy Prodlouzena zaruka (Extended Warranty+), a to do doby
5 let od uvedeni jednotlivych stroji do provozu, maximalné vsak 5 ' roku (66 mésici) od dodani
zarizeni objednateli. Data uvedeni stroji do provozu jsou uvedena v Priloze €. 1.

- provadéni generalnich oprav
na zakladé individualnich cenovych nabidek zhotovitele a objednavek objednatele

2.2 Mistem provadeéni dila je uzemi objednatele.

2.3. Zhotovitel se zavazuje pfednostné poskytovat sluzby objednateli a neodmitnout dodavku sluzeb
nebo praci.

2.4 Predmét smlouvy provede zhotovitel svymi pracovniky s patficnou kvalifikaci a odbornou
zpusobilosti, za pouziti svych pracovnich pomucek.

3. Platnost smlouvy

3.1 Tato smlouva je platna ode dne jejiho podpisu do uplynuti doby jeji t€innosti. Tato smlouva je u¢inna
po dni jejiho uvefejnéni v registru smluv dle zakona ¢. 340/20215 Sb., o registru smluv, nejdfive vSak
ode dne uvedeni stroji do provozu, a to po dobu 5 let.

3.2 Vztah vyplyvajici z této smlouvy muze byt ukonéen dohodou obou smluvnich stran.

3.3V pfipadé, ze kterakoliv ze smluvnich stran porusi tuto smlouvu podstatnym zplsobem, mize druha
smluvni strana od této smlouvy v souladu s § 2002 NOZ odstoupit.

4. Termin realizace

4.1 Udrzba bude provadé&na dle servisniho planu Atlas Copco, uvedeného v Pfiloze &. 1, s nastupem
dle vzajemné dohody po zajisténi potfebnych nahradnich dild zhotovitelem.

4.2 Servisni prace budou vykonavany v pracovni dny v dobé od 8 do 17 hodin. V pfipadé pozadavku na
mimoradné provedeni servisu mimo tuto pracovni dobu, bude nad ramec smlouvy fakturovana
presCasova prace servisniho technika.

4.3 V pripadé vazné poruchy stroji znemozriujici jejich pouziti budou opravy provadény po jejich
oznameni objednatelem s nastupem servisniho technika zhotovitele na opravu do 24 hodin
v pracovnich dnech.

5. Cena za provadéni predmétu smlouvy

5.1 Ceny za provadeéni praci dle ¢l. 2.1 této smlouvy jsou stanoveny smluvni podle zakona ¢.526/90 Sb.
a jsou uvedeny v Pfiloze €. 1, ktera je soucasti této smlouvy.

5.2 Ceny jsou stanoveny jako pevné po dobu 1 roku od data uc¢innosti této smlouvy. Pro dalSi
roky trvani této smlouvy mohou byt ceny kazdoro€né upravovany na zakladé Indexu cen primyslovych
vyrobcu, zvefejnéného Ceskym statistickym Gfadem v Unoru daného roku, za obdobi pfedchoziho
kalendarniho roku. O pfipadné zméné cen bude zhotovitel objednatele v€as informovat.

5.3 V cené jsou zahrnuty potfebné nahradni dily, provozni naplné, prace a doprava.

5.4 K cenam bude pfipo¢tena DPH.

5.5 Pokud dojde u stroju, v pribéhu trvani smlouvy, k pfekro¢eni pfedpokladaného poctu provoznich
hodin tak zasadné, Ze nastane potfeba dalSiho servisniho zasahu nad ramec smlouvy, bude vyvolano
jednani k vypracovani dodatku ke smlouvé nebo bude tento servisni zasah samostatné objednan a
placen objednatelem.

5.6 Pokud dojde u stroju, v pribéhu trvani smlouvy, k vyraznému sniZzeni nabéhu motohodin nez je
predpokladany, bude vyvolano jednani k vypracovani dodatku ke smlouvé, v némz bude feSena Uprava
servisniho planu (Pfiloha ¢€.1).
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6. Fakturace a placeni

6.1 Cena preventivniho servisu, dle Prilohy ¢.1, bude fakturovana pausalné na obdobi 12 mésicu, a to
na zacatku kazdého nového obdobi 12 mésicu. Prvni fakturace probéhne do 15 dnd od data uvedeni
stroji do provozu. Cena za provedené opravy havarii a poruch a generalni opravy, provadéné na
zakladé individualnich cenovych nabidek zhotovitele a objednavek objednatele, bude fakturovana do
14 dn0l od predani dila objednateli.

6.2 Placeni bude provedeno na zakladé predlozené faktury, ktera musi obsahovat Udaje potiebné pro
darfiovy doklad.

6.3 Fakturovana ¢astka bude uhrazena do 30 dnti od obdrZeni faktury. Terminem uhrazeni faktury se
rozumi datum odeslani pfisludné ¢astky z uctu objednatele ve prospéch uétu zhotovitele.

6.4 Bude-li objednatel dlouhodobé, tj. nad 30 dnu, v prodleni s Ghradou faktur, vyhrazuje si zhotovitel
pravo pozastavit plnéni pfedmétu smlouvy do doby prokazatelného spinéni zavazku objednatelem.

7. Zavazky objednatele

7.1 Objednatel zajisti provozovani stroji v souladu s navodem k obsluze Atlas Copco.

7.2 Objednatel zajisti, ze na strojich bude provadéna bézna denni/ tydenni udrzba v souladu s navodem
k obsluze.

7.3 Zhotovitel oznami objednateli planovanou navstévu a ten zajisti pfipravenost strojli k servisu, dale
pfeda zajisténé pracovisté pro servis, uvede pracovniky servisu na misto opravy a seznami vedouciho
montéra s mistnimi podminkami.

7.4 Objednatel bude pisemné informovat zhotovitele v pfipadé:

- nefunkénosti pocitace hodin

- planovaného pfemisténi zafizeni nebo vyznamnych zmén v pracovnim prostredi

- zmény pracovniho rezimu stroje, ktera povede k zasadnimu zvySeni €i snizeni ro¢niho poctu
provoznich hodin oproti poctu pfedpokladanému pfi uzavieni smlouvy.

7.5 Pro vlastni plnéni pfedmétu dila poskytne zhotoviteli energie, a to pouze v misté instalace stroje.
7.6 Objednatel zajisti servisnim technikim zhotovitele nezbytnou pomoc, napf. zajisténi zdvihaciho
zafrizeni, pfipojku tlakové vody pro &isténi chladi¢l apod.

7.7 Objednatel umozni vstup zaméstnance zhotovitele na Uzemi objednatele za podminek splnéni
dalSich ustanoveni této smlouvy.

7.8 Objednatel umozni bezplatny vjezd techniky zhotovitele potfebné pro plnéni smlouvy na tUzemi
objednatele.

8. Dalkové monitorovani stavu stroju

8.1 Soucasti stroju, viz servisni plan v Pfiloze €. 1, bude zafizeni, které dalkové monitoruje stav stroju
a které odesila data o stavu stroju zhotoviteli (dale jen ,zafizeni). U stroju, kde neni zafizeni jiz
instalovano, bude se souhlasem objednatele instalovano pfi prvni servisni prohlidce, paklize to
technické vybaveni stroje umoZznuje.

8.2 Zhotovitel poskytne objednateli sluzbu SMARTLINK Service na dalkovy monitoring stroji zdarma,
a to v€etné vilastniho zarizeni a jeho instalace.

8.3 PFipadné rozsifeni sluzby na zpoplatnéné sluzby SMARTLINK Uptime nebo SMARTLINK Energy
bude feSeno pisemnym dodatkem k této smlouvé

9. Zvlastni ujednani

9.1V pfipadé, Ze zhotovitel zahaji prace bez pfedchoziho souhlasu opravnéného zastupce objednatele,
nese zhotovitel veskera rizika, v€etné rizika, Ze mu tyto prace nebudou uhrazeny.

9.2 Dojde-li k pracovnimu Urazu, podléhajicimu registraci, u pracovnika zhotovitele, odpovida zhotovitel
v plném rozsahu, kromé Urazu zplsobeného v souvislosti s poruSenim bezpec¢nosti prace na strané
objednatele.

9.3 Obé strany povéfuji pracovniky pro splnéni pfedmétu této smlouvy. Takto jmenovani pracovnici jsou
povéieni jednat ve vécech technickych.
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9.4 Objednatel i zhotovitel se zavazuji, Ze obchodni a technické informace, které jim byly svéfeny
smluvnim partnerem, nezpfistupni tfetim osobam bez pisemného souhlasu, nebo tyto informace
nepouziji pro jiné ucely nez pro plnéni podminek této smlouvy.

9.5 Zhotovitel se zavazuje dodrzet mi¢enlivost o skute€nostech, které se dozvi v souvislosti s €innosti v
arealu objednatele a neposkytne vnitini pfedpisy a dokumentaci objednatele tfetim osobam.

9.6 Odpady vzniklé pfi provadéni predmétu smlouvy véetné pouzitych oleji a olejovych filtrd bude
zhotovitel ukladat na misto ve strojovné, uréené objednatelem. Objednatel zajisti vhodné nadoby na
ukladani odpadu. Vlastni likvidaci odpadu provadi objednatel.

9.7 V pfipadé uplatnéni naroku na nahradu Skody ze strany objednatele, zhotovitel odpovida pouze za
skute€nou Skodu na pfedmétu smlouvy, nikoliv za u8ly zisk.

10. Pfevod zavazku

10.1 Objednatel i zhotovitel souhlasi s tim, ze v pfipadé zmény vlastnickych vztah(i objednatele nebo
zhotovitele pfechazi prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy na novy pravnicky subjekt, ktery vznikl
z pavodniho objednatele nebo zhotovitele. Objednatel i zhotovitel se zavazuji, Ze pfevod vySe
uvedenych prav a povinnosti bez zbyteéného odkladu oznami druhé smluvni strané a fadnym zplGsobem
je dolozi.

11. VysSi moc

11.1 S vyjimkou zavazk( objednatele provést Uhradu plateb v ramci této smlouvy, jakékoliv zpozdéni
nebo nedostatky v ¢innosti zhotovitele nebo objednatele nejsou neplnénim zavazku a nedavaji diivod
k jakymkoliv pozadavkim na nahradu Skody, pokud je rozsah téchto zpozdéni nebo nedostatkd vyvolan
pricinami, které zhotovitel nebo objednatel nemuze ovlivnit, zahrnujici, ale neomezujici se pouze na
akce vefejného nepritele, vyvlastnéni nebo zabaveni véci, vyhovéni jakémukoliv pfikazu nebo Zadosti
vladnich arad(, valeéné udalosti, vzpouru nebo sabotaz, nebo tim vzniklou Skodu, pozary, povodné,
vybuch, stavky nebo jakékoliv dalsi pfi€iny, at jiz stejného nebo jiného charakteru nez vySe uvedené,
kterym pfi veSkerém pfiméreném usili nemohou doty&né strany zabranit.

11.2 Zpozdéni zplsobena vyssi moci prodiuzuji termin pinéni zavazk( podle této smlouvy pro kazdou
ze stran.

12. Zavérec¢na ustanoveni

12.1 Tato smlouva a prava a povinnosti smluvnich stran z ni vyplyvajici se Fidi Ceskym pravem, zejména
zakonem ¢. 89/2012 Sb., ob¢ansky zakonik. Obchodni zvyklosti zachovavané obecné Ci v odvétvi
tykajicim se pfedmétu plnéni této Smlouvy nemaji pfi vykladu této Smlouvy pfednost pfed ustanovenimi
zdkona. Smluvni strany vylu€uji pouziti ustanoveni § 1799 a § 1800 obCanského z&koniku na tuto
Smlouvu.

12.2 Jakékoli zmény nebo dodatky k této smlouvé Ize provadét formou pisemnych dodatki
podepsanych ob&ma smluvnimi stranami. Vzdat se prava ¢&i prominout dluh z této Smlouvy Ize pouze
na zékladé pisemné dohody smluvnich stran. Pokud néktera ze smluvnich stran neuplatni svoje pravo
nebo nevyzaduje pIinéni podle této smlouvy, nebude to povazovano za vzdani se prava nebo prominuti
dluhu.

12.3 Smluvni strany se zavazuji vzajemné se informovat o nalezitostech, tykajicich se této smlouvy,
které by mohly ohrozit jeji splnéni.

12.4 Strany se zavazuji, fesit pfipadné spory pfednostné dohodou. Nedojde-li ke smirné dohodé, bude
postupovano podle Ob&anského zakoniku.

12.5 Smlouva je sepsana ve dvou vyhotovenich v ¢eském jazyce, z nichz kazda strana obdrzi po jednom
vyhotoveni.

12.6 Smluvni strany shodné prohlasuji, Zze tuto smlouvu o dilo uzaviraji po vzajemné dohodé. Jeji
UcCastnici jsou s obsahem této smlouvy srozuméni. Na ddkaz toho pfipojuji své podpisy.

12.7 Podpisem této smlouvy bere zhotovitel na védomi, Ze objednatel je povinnym subjektem dle zdkona
¢. 106/1999 Sb. a dale, ze je osobou dle ust. § 2, odst. 1, pismeno m) zakona 340/2015 Sb. Smluvni
strany se dohodly, Zze objednatel je opravnén bez dalSiho zvefejnit obsah celé smlouvy, a to
prostfednictvim registru smluv dle zakona €. 340/2015 Sb., tak jinym zplGsobem. Smluvni strany
vyslovné uvadi, ze tato smlouva neobsahuje zadné jejich obchodni tajemstvi, ani jiné informace, které
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by nemohly byt zvefejnény €i poskytnuty dle zakona &. 106/1999 Sb. Za shora uvedena ujednani &i
postup dle t&chto ujednani si nebudou smluvni strany nic platit ani jinak nahrazovat &i poskytovat. Tato
ujednani zlstavaji zachovana i v pfipadé zaniku této smlouvy, i v pfipadé jeji neplatnosti, nebot podle
vule smluvnich stran maji zlstat platnymi a a€innymi bez ohledu na smlouvu samotnou. Zhotovitel bere
na védomi, Ze objednatel si vyhrazuje kone¢né pravo rozhodnout, které informace budou zvefejnény.

13. Ochrana osobnich udaju

Ochrana osobnich udaji nasich klientd je pro nas velmi dulezita. Proto zpracovavame osobni udaje
vyluéné na zakladé pravnich pfedpisu (zejména na zakladé zakona ¢. 101/2000 Sb., o ochrané
osobnich udaju a Nafizeni Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrané fyzickych osob v
souvislosti se zpracovanim osobnich tdaju a o volném pohybu téchto udajl a o zruSeni smérnice
95/46/ES — obecného nafizeni o ochrané osobnich udaja). Dalsi informace o nakladani s osobnimi
Udaji a o zpracovani, ukladani a smazani téchto Udaji v ramci nasi Spole¢nosti naleznete v naSem
prohlaseni o ochrané osobnich tdaju dostupném na webové strance: https://www.atlascopco.com/cs-

cz/legal-notice

14. Prilohy

14.1 Priloha €. 1 (154923873-R1) - Servisni plan

14.2 P¥iloha €. 2 (154923873-R1) - Pfehled servisnich prohlidek
15. Misto instalace a seznam kontaktnich osob
15.1 Seznam kontaktnich osob objednatele:

XXX, XXX, XXX, XXX
XXX, XXX, XXX, XXX

15.2 Adresa zasilani faktur objednateli: fakturace@sako.cz
15.3 Misto instalace: SAKO Brno, a.s., aredl provozu ZEVO, Jedovnicka 2, 628 00 Brno

15.4 Seznam kontaktnich osob zhotovitele: XXX, XXX
Tel: XXX, e-mail: XXX

Planovéni servisu tel.: 810 333 810
fax: 225 434 343
e-mail: servis.kompresory@atlascopco.com

Poruchova sluzba mimo pracovni dobu tel.; XXX

V Praze dne .............

Za objednatele, na zakladé zplnomocnéni: Za zhotovitele, na zakladé plné moci:
Ing. Karel Jelinek Ing. Jifi Dvorak

generalni feditel SAKO Brno, a.s. manazer divize CTS
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Priloha €. 1 (154923873-R1) - Servisni plan

o Provozni Stav. Trvani | Potet S - _ Cena za rok (K¢)
Vyrobni ¢islo hodiny za provoz_mch Typ smlouvy smlouvy navstév Typ servisni MnoZstvi oleje Druh oleje VE. dild, oleje, prace,
rok hodin zarok prohlidky dopravy

. Extended Roto Synthetic

1 GA200 HYBRID 10 bar(A) ERi 4000 Warranty+ 5 1.00 ABACA 2x205 L Fluid Xtend Duty 158.640,01
. Extended Roto Synthetic

2 GA200 HYBRID 10 bar(A) ERi 4000 Warranty+ 5 1.00 ABACA 2x205 L Fluid Xtend Duty 158.640,01

CELKEM 317.280,02

Ceny zahrnuji potfebné dily a napiné véetné dopravy, praci a cestovni vylohy. Ceny jsou bez DPH.

Uvedena cena a rozsah servisnich tkont pro kompresory vybavené systémem Energy Recovery (ERI) jsou kalkulovany pro provozni podminky, kdy vystupni teplota
kompresorového oleje nepfekrocCi teplotu 100°C. V pfipadé pfekroc¢eni teploty oleje 100°C bude interval vymény oleje upraven na 4000 provoznich hodin.

Vysvétlivky:

A — servis po 4 000 mth (nebo 1 rok)

B — servis po 8 000 mth (nebo 2 roky)
C —servis po 16 000 mth (nebo 4 roky)



Priloha €. 2 (154923873-R1) - Prehled servisnich prohlidek

EC e R
- typservisu] + I A ] B | c | b | E|F |
I I

Odecet provoznich dat

Vymena vlozky vzduchového filtru X
Vymena filtru kompresorového oleje X
Kompletni oprava odlehcovaciho ventilu

Vymena vlozky odlucovace oleje

Kompletni oprava odvadece kondenzatu

X X X X X X X

Vymena termostatického ventilu

X X X X X X X X

Servisni ventil miniméalniho tlaku

Kompletni oprava elementu kompresoru
Kompletni oprava hlavniho hnaciho motoru
Vycisteni chl. bloku (vnitrni/ vnejsi)
Kontrola tniku vzduchu, vody a oleje X X X
Vymena lozisek motoru ventilatoru

Vymena ventilatoru frekv. menice

Kontrola vSech hadic a trubek

Kontr. a vycisteni odlucovacu kondenzatu X X X
Kontr. olej. chladice/ dochlazovace X X X
Kontr. Sroubovych a potrubnich spojt X X X
Kontr. filtru rozvadece, prip. vyciSteni X

Vymena filtru rozvadece X X

Vymena kompresorového oleje X X



ECE e
o aypservisu]l + I A | B | c | b | E|F|
I I

Odecet provoznich dat X X
Vymena vlozky vzduchového filtru X X X
Vymena filtru kompresorového oleje X X X
Kompletni oprava odlehcovaciho ventilu X X
Vymena vlozky odlucovace oleje X X
Kompletni oprava odvadece kondenzatu X X
Vymena termostatického ventilu X X
Servisni ventil miniméalniho tlaku X
Kompletni oprava elementu kompresoru

Kompletni oprava hlavniho hnaciho motoru

Vycisteni chl. bloku (vnitrni/ vnejsi)

Kontrola tniku vzduchu, vody a oleje X X X
Vymena lozisek motoru ventilatoru

Vymena ventilatoru frekv. menice

Kontrola vSech hadic a trubek

Kontr. a vycisteni odlucovacu kondenzatu X X X
Kontr. olej. chladice/ dochlazovace X X X
Kontr. Sroubovych a potrubnich spojt X X X
Kontr. filtru rozvadece, prip. vyciSteni X

Vymena filtru rozvadece X X
Vymena kompresorového oleje X X

Nékteré ukony se mohou lidit v zavislosti na zatizeni a na mistnich podminkéach.
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