
   

 Smlouva o dílo č. ………….. 
na realizaci stavebních prací 

„A) Stavební práce“  

(dále jen „smlouva“) 

____________________________________________________________________ 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen občanský zákoník) 

 

I. 

Smluvní strany 

 

1.1 Objednatel:   Česká republika-Státní oblastní archiv v Hradci Králové 

Zastoupený:  Mgr. Ivo Šulc, ředitel 

 Sídlo:   Balbínova 821/8, Hradec Králové PSČ 500 03 

 IČO:   70979201 

 Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové 

 Číslo účtu:        10231881/0710 

 E-mail:   vedouci.epo@ahapa.cz 

 ID datové schránky: 6msaiwp 

  

Korespondenční adresa: 

Česká republika – Státní oblastní archiv v Hradci Králové   

Ekonomicko-provozní oddělení Pardubice 

Karla IV. 42, P. O. BOX C34 

530 01 Pardubice 

 

(dále jen objednatel) 

 

1.2 Zhotovitel:  ELEKTRO MOSEV spol. s r.o.   

 Zastoupený:  Miloš Andrys, jednatel společnosti 

 Sídlo:   Vážní 1171, 500 03 Hradec Králové   

 IČO:   42228573  

 DIČ:   CZ42228573   

 Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.     

 Č.ú.   384462/0800 

 E-mail:   

 ID datové schránky: dc63k5j   

 Zapsán v obchodním rejstříku vedeném  Krajským soudem v Hradci Králové         

 oddíl C, vložka 749 

            (dále jen zhotovitel) 

        

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: 

 za objednatele:  - vedoucí Ekonomicko-provozního oddělení Pardubice 

       investiční technik 

 

 za zhotovitele:  Miloš Andrys – jednatel společnosti 

      – ředitel stavební divize 

        

   



   

1.4 Zástupce pověřený jednáním na stavbě: 

 za objednatele: - vedoucí Ekonomicko-provozního oddělení Pardubice 

       - investiční technik 

 

 

            za zhotovitele:   – ředitel stavební divize 

      

1.5 Zástupce pověřený k podpisu změnových listů dle článku V., bod 5.8, 5.9, 12.3 a 12.4: 

za objednatele: Mgr. Ivo Šulc 

 

 za zhotovitele:   – ředitel stavební divize 

 

 

II. 

Výchozí podklady a údaje 

 

2.1    Výchozí údaje 

2.1.1 Název zakázky:  Snížení energetické náročnosti SOkA Jičín, Dílčí část A) 

Stavební práce 

2.1.2 Místo realizace:          budova Státního okresního archivu Jičín, Raisova čp. 533, 506 01 

Jičín - Holínské Předměstí 

2.1.3 Investor:  Česká republika-Státní oblastní archiv v Hradci Králové 

2.1.4 Vlastník:  Česká republika-Státní oblastní archiv v Hradci Králové    

  

2.2 Smlouva se uzavírá na základě výsledku hodnocení nabídek podaných v zadávacím řízení 

pro zadání veřejné zakázky podle §27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 

zakázek, ve znění pozdějších předpisů a Směrnice generálního ředitele č. 12/2022 Zásady 

pro zadávání VZ. 

 

2.3 Zhotovitel bere na vědomí, že realizace díla je podmíněna schválením žádosti 

objednatele v rámci výzvy č. NPO 2/2022 k podávání žádostí o podporu, předmět 

podpory: „Snížení energetické náročnosti budov ve vlastnictví organizačních složek 

státu“, a dále též poskytnutím výše uvedené dotace v plné výši dle žádosti objednatele. 

Nebude-li některá z podmínek uvedených v předchozí větě splněna, má objednatel právo 

odstoupit od smlouvy, s účinky od počátku (ex tunc). V případě odstoupení od smlouvy 

zhotovitel ani kterýkoli z jeho poddodavatelů, dodavatelů, spolupracovníků, zaměstnanců nebo 

jiných zainteresovaných fyzických nebo právnických osob nemá nárok na náhradu škody, újmy, 

sankce nebo jakéhokoli jiného souvisejícího plnění. Zhotovitel neprodleně po uzavření smlouvy 

vyrozumí o ujednání podle tohoto odstavce smlouvy veškeré osoby výše uvedené. 

 

2.4 Zhotovitel prohlašuje, že se náležitě seznámil se všemi podklady, které byly součástí 

výzvy k podání nabídek, zadávacích podmínek a zadávací dokumentace, a že je odborně 

způsobilý ke splnění všech jeho závazků podle Smlouvy. Zhotovitel dále prohlašuje, že se 

detailně seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění veřejné zakázky a smlouvy, že jsou 

mu známy veškeré relevantní technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 

předmětu plnění veřejné zakázky a smlouvy, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými 

znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci předmětu plnění veřejné zakázky a smlouvy za 

dohodnutou maximální smluvní cenu uvedenou ve smlouvě. 

 



   

2.5 Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností o vztahu smlouvy a zadávací dokumentace jsou 

rovněž stanovena tato výkladová pravidla: 

a) v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení smlouvy budou tato 

ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel veřejné zakázky 

vyjádřený v zadávací dokumentaci; 

b) v případě chybějících ustanovení smlouvy budou použita dostatečně konkrétní 

ustanovení zadávací dokumentace; 

c) v případě rozporu mezi ustanoveními smlouvy a zadávací dokumentace budou mít 

přednost ustanovení smlouvy. 

Zhotovitel prohlašuje, že jím poskytované plnění odpovídá všem požadavkům vyplývajícím 

z platných právních předpisů a závazných technických norem, které se na plnění vztahují. 

Zhotovitel prohlašuje, že je subjektem podnikajícím v oblasti provádění stavebních prací a 

vlastní veškerá oprávnění, jež jsou dle právních předpisů platných v České republice nutná 

k provedení předmětu plnění specifikovaném v čl. III smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že 

splňuje veškeré podmínky a požadavky v této smlouvě stanovené a je oprávněn tuto 

smlouvu uzavřít a řádně a včas plnit závazky v ní obsažené. 

 

 

III. 

Předmět plnění 

 

3.1 Zhotovitel je povinen provést podle technické specifikace či technických 

a uživatelských standardů, v souladu se smlouvou, výzvou k podání nabídek, zadávací 

dokumentací, projektovou dokumentací, pokyny objednatele nebo stavebního dozoru a 

v souladu s nabídkou zhotovitele předloženou v zadávacím řízení označeném shora 

dílo, kterým je realizace dodávky dílčí části A) Stavební práce v rámci veřejné 

zakázky s názvem Snížení energetické náročnosti SOkA Jičín, zejména pak 

provedení níže uvedených stavebních prací a souvisejících dodávek a služeb: 

a) Zateplení fasády  

b) Zateplení střechy  

c) Zateplení podlahy a stropů  

d) Na fasádě budou vyměněny výplně otvorů.  

e) Ostatní práce: Demontáž a montáž prvků na fasádě - osvětlení, mřížky, tabulky apod. 

včetně úpravy kotvení a kabeláže, 

f) Demontáž a montáž stávajících mříží a žebříků, tyto prvky budou opatřeny novým 

nátěrem a následně budou zpětně osazeny včetně úpravy kotvení, 

g) Bourací práce: Budou odstraněny veškeré výplně otvorů včetně parapetů a 

odstraněno stávající zateplení fasády, bourací práce v interiéru 

h) Demontáž a montáž vzduchotechniky 

i) Demontáž a montáž vytápění 

j) Demontáž a montáž osvětlení, elektroinstalace 

včetně všech souvisejících prací, dodávek a služeb, které jsou k řádnému dokončení díla 

nezbytné či vhodné, v souladu s projektovou dokumentací Snížení energetické 

náročnosti budovy, Raisova 533, 50601 Jičín zpracovanou Kuthan-Ságl architekti, 

Spojovací 467, 253 01 Hostivice, ČKA 04918 autorizovaný architekt, včetně všech 

součástí výše uvedené projektové dokumentace, zejména vzduchotechnika a chlazení a 

vytápění TZB projekty s.r.o., silnoproudá elektroinstalace MPE s.r.o., průkaz 

energetické náročnosti budovy, energetický posudek: Ing. Tomáš Novák, energetický 

specialista ev. č.1590, (vše dále též jen „projektová dokumentace“) a dalších částí. 



   

  

3.2 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost a náklady, 

včas a řádně a s odbornou péčí.  Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla 

poddodavatele uvedeného v seznamu poddodavatelů, který je přílohou č. 3 této 

smlouvy, a který je totožný se seznamem poddodavatelů poskytnutým zhotovitelem 

objednateli v zadávacím řízení označeném shora. Zhotovitel je povinen zajistit, že 

poddodavatel nebude provádět část díla, k jejímuž provedení se zavázal, s pomocí 

jakéhokoliv dalšího poddodavatele. Případné schválení změny poddodavatele bude 

provedeno změnovým listem (příloha č. 1 této smlouvy). Při provádění díla 

poddodavatelem má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. 

    

3.3 Zhotovitel je dále v rámci sjednané ceny za dílo povinen zabezpečit veškeré práce, 

dodávky a služby a další plnění, kterých je třeba trvale či dočasně k zahájení, provedení 

a dokončení díla, zejména: 

- vytyčení staveniště a prostorové polohy stavby vč. zajištění protokolu od 

oprávněného geodeta, geodetické dokumentace a dokumentace skutečného 

provedení stavby  

- vytyčení a zajištění veškerých stávajících a nových inženýrských sítí vč. zajištění 

potvrzení správců inženýrských sítí 

- předání všech potřebných dokladů, rozhodnutí, prohlášení o shodě na použité 

materiály, revizí, osvědčení, atestů 

- vedení stavebního deníku a jeho předávání se záznamy pravidelných kontrolních 

prohlídek stavebního úřadu, investora a správců inženýrských sítí 

- dodržování podmínek stavebního povolení 

- provádění veškerých požadovaných zkoušek dle platné legislativy 

- dodržování zkušebních a kontrolních plánů, HMG (časového harmonogramu prací) 

- zajištění zařízení staveniště a skládky, vč. úhrady provozu zařízení staveniště, jeho 

vyklizení a uvedení příslušných ploch do původního stavu 

- zajišťování potřebných rozhodnutí – povolení ke zvláštnímu užívání komunikací, 

souhlas se zásahem do zeleně, povolení záboru veřejného prostranství apod. 

- fotodokumentaci stavby 

- provádění úhrady veškerých poplatků, skládkového, dopravy odpadu na skládku a 

úhrady potřebných médií,  

- závazek zhotovitele, že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebního a demoličního 

odpadu neklasifikovaného jako nebezpečný (s výjimkou v přírodě se vyskytujících 

materiálů uvedených v kategorii 17 05 04 v Evropském seznamu odpadů 

stanoveném rozhodnutím 2000/532/ES) vzniklého na staveništi je připraveno k 

opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, včetně 

zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií 

způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a 

demoličním odpadem 

- zajišťování dopravních opatření nutných k provedení díla 

- zajištění a předání dokladové části specifikované v článku 11.2. 

 

Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce.  

 

3.4 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo bez vad a nedodělků převzít a zaplatit cenu 

za jeho provedení, sjednanou v čl. V., bod 5.1 této smlouvy, a to za podmínek 

uvedených ve smlouvě. 



   

 

3.5 Zhotovitel dílo provede: 

a) podle projektové dokumentace, 

b) podle pokynů objednatele 

c) podle specifikací uvedených v této smlouvě, 

d) podle zadávací dokumentace, 

e) podle cenové nabídky zhotovitele, 

f) podle rozhodnutí, povolení a stanovisek dotčených orgánů veřejné moci a ostatních 

dotčených subjektů, 

g) v souladu se standardy a platnými právními předpisy, technickými a odbornými normami 

(včetně doporučených), technologickými postupy, propozicemi a instrukcemi výrobců a 

distributorů jednotlivých materiálů, hmot a zařízení, správnou praxí v oboru stavebnictví a 

technologickými postupy, 

Součástí cenové nabídky je popis technologie a oceněný položkový výkaz výměr díla. V 

případě nesouladu mezi ustanoveními smlouvy a zněním cenové nabídky budou mít přednost 

ustanovení smlouvy. V případě nesouladu mezi zněním projektové dokumentace a cenové 

nabídky bude mít přednost znění projektové dokumentace. V případě nesouladu mezi 

ustanoveními smlouvy a zněním obchodních a dodacích podmínek zhotovitele budou mít 

přednost ustanovení smlouvy. Cenová nabídka a obchodní a dodací podmínky zhotovitele se 

stávají součástí smlouvy pouze v rozsahu, ve kterém nejsou v nesouladu s ustanoveními 

smlouvy bez příloh. 

 

3.6 Kvalita prací a dodávek (zařízení a materiálů) musí odpovídat ustanovením smlouvy 

včetně příloh. Zhotovitel je také povinen provádět dílo v souladu s obecně přijímanými 

kvalitativními a estetickými požadavky s tím, že v případě pochybností o těchto požadavcích 

je zhotovitel povinen si v předstihu vyžádat stanovisko objednatele, případně předložit ke 

schválení vzorky v úvahu přicházejících materiálů, komponentů, výrobků či zařízení a vytvořit 

referenční část Díla nebo jiným vhodným postupem postavit na jisto kvalitativní požadavky 

objednatele.  

 

3.7 K provedení Díla budou použity pouze bezvadné materiály a zařízení, které musí odpovídat 

kvalitativně požadavkům objednatele a jeho podmínkám, obsaženým ve smlouvě včetně příloh, 

upřesněních, změnách díla a pokynech objednatele, a všechny práce budou prováděny 

s náležitou odbornou péčí v souladu s platnými právními předpisy, technickými a odbornými 

normami (včetně doporučených), propozicemi a instrukcemi výrobců a distributorů 

jednotlivých materiálů, hmot a zařízení, se správnou praxí v oboru stavebnictví a 

technologickými postupy a v odpovídající kvalitě. 

 

3.8 Dílo bude provedeno v parametrech a zásadách předepsaných v projektové 

dokumentaci včetně provedení všech předepsaných zkoušek. Veškeré výrobky a materiály, 

které jsou předmětem díla, musí splňovat požadavky stanovené právními a technickými 

předpisy. Zhotovitel nesmí použít žádné jiné materiály, látky a zařízení než ty, které jsou 

specifikovány v této Smlouvě a jejích přílohách nebo byly písemně schváleny objednatelem, 

zejména pokud se jedná o jejich typ, technické parametry a specifikace, povrchovou úpravu, 

barvu apod. Pokud je objednatel dle této smlouvy povinen uhradit zhotoviteli jakékoli 

materiály, látky a zařízení, pak pouze takové materiály, látky a zařízení, které odpovídají 

předepsaným specifikacím. Objednatel je oprávněn požadovat nahrazení materiálů, látek a 

zařízení, které předepsaným specifikacím neodpovídají, a to na náklady zhotovitele.  

 



   

3.9 Nevyplývá-li výslovně z projektové dokumentace něco jiného, budou k zabudování do 

díla používány pouze materiály, látky a zařízení nová, dosud nepoužitá, k zamýšlenému účelu 

určená (schválená) a před použitím k provádění díla vhodně skladovaná. Zhotovitel je povinen 

použít veškeré materiály, látky a zařízení s maximální možnou pečlivostí a v souladu s 

veškerými pokyny výrobců, zejména při manipulaci, skladování, ochraně, instalaci a používání 

tak, aby bylo dosaženo zhotovení nezávadného díla. V průběhu provádění díla musí být na 

staveništi uchovány pokyny výrobců a ostatní informace týkající se materiálů, látek a zařízení 

a na požádání musí být předloženy objednateli.  

 

3.10 Zhotovitel je povinen realizovat dílo s maximální možnou pečlivostí, přičemž bude 

usilovat o to, aby dílo bylo prováděno bez závad a nedostatků, a bez vyzvání okamžitě zajistí 

nápravu jakéhokoliv pochybení, které sám při provádění díla zjistí. Dílo bude provedeno 

v rozsahu a způsobem uvedeným výše a zahrnuje provedení veškerých činností, služeb a 

dodávek potřebných řádnému a úplnému zhotovení díla bez vad a nedodělků. 

 

3.11 Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré právní a technické normy, 

předpisy a zákony platné v ČR. Zhotovitel se zavazuje využívat zařízení a stroje v dobrém 

technickém stavu, jejichž hlučnost, prašnost, vibrace a jiné vlastnosti nepřekračují hodnoty 

stanovené právními, technickými normami nebo hodnoty stanovené výrobci těchto zařízení a 

strojů. 

 

 

IV. 

Doba plnění 

 

4.1 Doba plnění: 

 

Termín předání staveniště:  do 7 kalendářních dní od výzvy objednatele  

Zahájení prací a dodávek:  do 7 kalendářních dní od předání staveniště  

Dokončení díla bez vad a nedodělků:  nejpozději do 210 kalendářních dní od 

zahájení stavebních prací a dodávek, nejpozději však do 

31. 10. 2025. 

  

4.2 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a protokolárním 

předáním objednateli. Řádně zhotoveným dílem se pro účely této smlouvy rozumí dílo, 

které nebude vykazovat žádné vady a nedodělky a bude schopné bezvadného 

provozování. 

              

4.3 Zhotovitel se zavazuje řádně zhotovené dílo předat objednateli do pěti pracovních dnů 

od jeho zhotovení, kterým se rozumí dokončení díla dle odst. 4.1 a objednatel se 

zavazuje do pěti pracovních dní od doručení písemného oznámení zhotovitele, že dílo 

je zhotoveno, budou-li splněny další náležitosti této smlouvy, dílo převzít. Objednatel 

je oprávněn (nikoli však povinen) převzít dílo i s případnými drobnými vadami a 

nedodělky, které nebudou bránit řádnému provozování, pokud se zhotovitel písemně 

zaváže tyto drobné vady a nedodělky odstranit v dohodnutém termínu. Pokud zhotovitel 

drobné vady a nedodělky v dohodnutém termínu neodstraní, platí, že dílo předáno a 

převzato nebylo. 

  

4.4 Zhotovitel zpracuje závazný časový harmonogram prací a kontrolně zkušební plán, 



   

který předá objednateli při předání staveniště. Postup, provádění, termíny a četnost 

zkoušek bude v souladu s příslušnými technickými normami ČSN a právními předpisy 

České republiky. Podklady budou sloužit ke kontrole postupu a provádění prací.  

 

4.5 Při prodlení zhotovitele se zahájením prací trvajícím déle než jeden týden, je objednatel 

oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

 

4.6 V případě rozšíření rozsahu díla o více než 15 % nebo omezení rozsahu díla o více než 

10 % na základě požadavku objednatele z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, je 

zhotovitel oprávněn podat objednateli odůvodněný požadavek na prodloužení 

nebo zkrácení doby plnění. 

 

4.7 Písemnou žádost o prodloužení doby plnění je zhotovitel povinen předat objednateli 

min. 10 pracovních dnů před termínem dokončení díla.  

 

4.8 Prodlení zhotovitele s plněním díla z klimatických důvodů se považuje za odsouhlasené 

zápisem do stavebního deníku stvrzeného podpisy obou smluvních stran. 

 

4.9 Změny doby plnění mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této 

smlouvy). Případné schválení změny poddodavatele bude provedeno změnovým listem 

(příloha č. 1 této smlouvy). 

 

 

 

V. 

Cena 

 

5.1 Cena díla je sjednána jako nejvýše přípustná a činí 16 951 913,45 Kč bez DPH..  

 

Slovy: šestnáct milionů devět set padesát jedna tisíc devět set třináct korun českých 

čtyřicet pět haléřů 

 

Sjednaná cena zahrnuje i cenu veškerých prací, dodávek a služeb obsažených v celém 

čl. III. této smlouvy. 

DPH bude k ceně díla zhotovitelem účtována ve výši odpovídající zákonné sazbě této 

daně platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 

 

5.2 Zhotovitel zpracoval dodavatelský položkový rozpočet díla po jeho jednotlivých 

částech (dále jen „položkový rozpočet“ nebo „cenová nabídka“). Položkový rozpočet 

byl zpracován na sjednanou nejvýše přípustnou cenu díla a předán objednateli v jednom 

vyhotovení. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a 

objednatel potvrzovat soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací 

protokoly. Soupisy provedených prací a zabudovaných dodávek a zjišťovací protokoly 

budou objednateli předány po jednotlivých stavebních objektech. Při stanovení ceny 

částí díla bude postupováno takto: 

- tam, kde jsou položky vyjádřeny cenou za jednotku, bude tato cena nebo její část 

vypočtena jako násobek sazby za jednotku a čísla vyjadřujícího množství skutečně 

provedené práce v příslušných položkách. 

Vzájemně odsouhlasené soupisy provedených prací a zjišťovací protokoly poslouží jako 



   

podklad pro zpracování faktur a eventuální vypořádání vzájemných vztahů za okolností 

uvedených v bodě 5.7, 5.8 a 5.9 této smlouvy. Tímto není dotčeno ujednání obsažené 

v odst. 5.1 této smlouvy. 

 

5.3 Zhotovitel prohlašuje, že si projektovou dokumentaci řádně prostudoval a s jejím 

zněním je plně obeznámen. V případě zjištění chyb a nedostatků v projektové 

dokumentaci je Zhotovitel povinen neprodleně o této skutečnosti informovat 

Objednatele, který je povinen tento nesoulad napravit v dohodnuté lhůtě, není-li 

stanoveno tak ve lhůtě přiměřené k povaze nedostatku projektové dokumentace, a 

neučiní-li tak, nevzniká mu nárok na změnu ceny díla či posun termínu realizace. 

Zhotovitel potvrzuje, že projektovou dokumentaci převzal kompletní a že tato svým 

rozsahem a obsahem odpovídá projektové dokumentaci vyhotovené v originální listinné 

podobě. 

Zhotovitel zaručuje, po řádném seznámení s podklady nutnými pro realizaci díla, 

úplnost rozpočtu. 

 

5.4 Práce a dodávky nad rámec této smlouvy budou posuzovány jako dodatečné stavební 

práce. Práce a dodávky sjednané v této smlouvě, které nebudou po dohodě zhotovitele 

a objednatele provedeny, budou posuzovány jako méněpráce. 

 

5.5 Provedení veškerých dodatečných stavebních prací musí být vždy předem písemně 

schváleno objednatelem. Dodatečné stavební práce (vícepráce) lze za způsobilé 

považovat pouze v případě doložitelných objektivních důvodů, kdy je realizace 

víceprací nezbytná pro dokončení realizace projektu a naplnění jeho cílů a parametrů. 

Současně musí být dodrženy pravidla pro zadávání veřejných zakázek dle zákona č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Do způsobilých výdajů 

lze zahrnout pouze vícepráce odpovídající maximálně výši způsobilých méněprací na 

příslušných smlouvách o dílo v rámci téhož projektu. 

 

5.6 Zhotovitel je povinen provést dodatečné stavební práce požadované objednatelem, 

objednatel dodatečné stavební práce uhradí odděleně nebo v rámci rozšíření předmětu 

plnění (díla) této smlouvy. 

    

5.7     Případné dodatečné stavební práce budou oceněny dále uvedeným způsobem: 

 

5.7.1 Dodatečné stavební práce, jejichž položky jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, 

budou oceněny podle těchto položek. 

 

5.7.2 Dodatečné stavební práce, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, budou 

oceněny takto: 

 

▪ Stavební a montážní práce se budou oceňovat dle aktualizovaných „Katalogů 

popisů a směrných cen stavebních prací“, resp. „Katalogů popisů a směrných 

cen montáží technologických zařízení ÚRS Praha“ (dále jen Směrné ceny), a.s. 

platných v době provádění víceprací. Pokud nabídková cena zhotovitele byla v 

době předložení nabídky nižší než cena dle aktualizovaných Směrných cen 

ÚRS Praha, a.s., sníží se cena dle aktualizovaných Směrných cen ÚRS Praha, 

a.s. o tolik procent, o kolik procent se liší porovnávané ceny převedené na 

procenta. 100% představuje pro účely výpočtu cena dle aktualizovaných 



   

Směrných cen ÚRS Praha, a.s. Při změně Směrných cen ÚRS Praha, a.s. se 

datem aktualizace rozumí datum zveřejnění aktualizovaných cen.  

▪ Specifikace a materiály budou oceněny dle skutečné ceny pořízení a budou 

doloženy doklady o pořízení. 

▪ Náklady na pořízení materiálů (dopravné) budou oceněny dle aktualizovaného 

Sazebníku přirážek pořizovacích nákladů ÚRS Praha, a.s. 

▪ Pro ocenění zednických výpomocí, podílu přidružených výkonů, 

mimostaveništní dopravy a přesunů budou použity sazby uvedené 

v Pravidlech „M“ pro užití katalogů směrných cen montážních prací, 

vydaných ÚRS Praha, a.s. 

▪ Pro nestandardní stavební a montážní práce a výrobky ve specifikacích budou 

zhotovitelem předloženy objednateli cenové nabídky nejméně tří v úvahu 

přicházejících firem. Výběr firmy pro nestandardní práce a výrobky provede 

objednatel do tří pracovních dnů od předložení cenových nabídek. 

▪ V případě nutnosti ocenit některé práce nespecifikované směrnými cenami 

ÚRS Praha, a.s., ocení se tyto práce HZS. 

▪ HZS se stanoví (bez DPH) :  - stavební práce  300,- Kč/hod. 

- pro montážní práce   300,- Kč/hod. 

- pro revize a zkoušky 500,- Kč/hod. 

 

 K cenám veškerých dodatečných stavebních prací již nebudou rozpočtovány žádné 

náklady na umístění stavby.  

 

5.8 Na základě požadavku objednatele je zhotovitel povinen provést ocenění dodatečné 

stavební práce před realizací. Do 15 kalendářních dnů po provedení předem schválených 

dodatečných stavebních prací je zhotovitel povinen předložit objednateli „Změnový 

list“ (příloha č. 1 této smlouvy) obsahující ocenění skutečně provedených dodatečných 

stavebních prací formou v souladu s bodem 5.7 této smlouvy. 

 

5.9 Zhotovitel je povinen předložit objednateli „Změnový list“ (příloha č. 1 této smlouvy) i 

ohledně prací a dodávek, které nebudou po dohodě zhotovitele a objednatele provedeny 

(méněpráce), nebo budou provedeny v menším rozsahu. Méněpráce budou oceněny 

podle dodavatelského položkového rozpočtu zmíněného v bodě 5.2 této smlouvy. O 

takto oceněné méněpráce bude snížena nejvýše přípustná cena díla uvedená v čl. V, bod 

5.1 této smlouvy. 

 

5.10 Zhotovitel je povinen předložit Změnový list objednateli k odsouhlasení s tím, že bude 

uzavřen dodatek ke smlouvě, případně samostatná smlouva nebo objednávka, kde bude řešena 

změna předmětu díla, ceny díla, případně i termínu dokončení. Objednatelem odsouhlasený 

Změnový list, bez uzavřeného dodatku ke smlouvě, případně samostatné smlouvy nebo 

objednávky, ještě nedávají zhotoviteli právo k realizaci těchto změn a právo na jejich úhradu. 

Pokud tak zhotovitel učiní bez dodatku ke Smlouvě, případně samostatné smlouvy nebo 

objednávky, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně 

zahrnuty. 

 

5.11 Právo na zaplacení ceny díla vzniká až za současného splnění všech těchto podmínek: 

- po řádném dokončení díla bez vad a nedodělků a po předání díla jako celku objednateli, 

a to i v případě, že by bylo dílo přejímáno po částech, 

- po odstranění případných vad a nedodělků díla,  



   

- po splnění veškerých dalších povinností podle této smlouvy. 

 

 

VI. 

Platební podmínky  

 

6.1 Zhotovitel předloží zástupci objednatele pověřenému k jednání na stavbě soupis 

skutečně provedených prací a zabudovaných nebo zajištěných dodávek a zjišťovací 

protokol k odsouhlasení ve čtyřech vyhotoveních a v elektronické podobě ve formátu 

.kz nebo .xls (dle podkladů objednatele). Zajištěnou dodávkou se rozumí také dodávka 

uložená na skladě zhotovitele. Zástupce objednatele pověřený k jednání na stavbě je 

povinen nejpozději do 15 dnů ode dne obdržení soupisu skutečně provedených prací a 

zabudovaných či zajištěných dodávek a zjišťovacího protokolu, tyto dokumenty 

schválit, případně je písemnou formou vrátit s odůvodněním svého postupu. 

 

6.2 Podkladem pro placení je faktura. Provedené práce budou fakturovány na základě 

vzájemně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací dle ucelených částí 

a zabudovaných nebo zajištěných dodávek po obdržení dokladu o zajištění dodávek či 

po provedení díla a jeho převzetí objednatelem, tedy po podpisu předávacího protokolu. 

Nedílnou součástí faktury bude rovněž vzájemně odsouhlasený položkový soupis 

skutečně provedených prací a zabudovaných nebo zajištěných dodávek. Bez 

oboustranně odsouhlaseného soupisu skutečně provedených prací a zabudovaných nebo 

zajištěných dodávek nebude faktura proplacena. 

 

6.3 Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne doručení objednateli. Platba se považuje 

z hlediska její včasnosti za provedenou dnem předání příkazu k úhradě peněžnímu 

ústavu objednatele, pokud bude dle tohoto příkazu  proplacena. 

 

6.4 Každá faktura musí obsahovat náležitosti dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty. 

Dále musí faktura obsahovat číslo smluvního vztahu s objednatelem a název dotačního 

projektu a jeho registračního čísla. 

Bez kterékoliv z těchto náležitostí konečná faktura nebude proplacena. 

 

6.5 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu faktury nebo části fakturované částky 

v případě, že při předání díla budou v zápise o předání a převzetí díla uvedeny jakékoliv 

vady a nedodělky. Objednatel je povinen uhradit pozastavenou částku do 30 dnů ode 

dne, kdy zástupce objednatele písemně potvrdí odstranění vad a nedodělků z 

přejímacího řízení dle článku XI. 

 

6.6 Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude 

obsahovat nesprávné údaje, nebude mít náležitosti podle právních předpisů nebo bude 

neúplná. K proplacení dojde až po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a 

lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.  

 

6.7  Dílo je určeno výhradně a zcela pro výkon působností v oblasti veřejné správy, ve které 

se objednatel nepovažuje za osobu povinnou k dani, a proto nelze na objednatele 

aplikovat přenesenou daňovou povinnost podle ustanovené § 92a a násl. zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. 



   

 

6.8 Faktury lze zasílat elektronicky na adresu podatelna.epo@ahapa.cz. 

 

 

VII. 

Záruční doba 

 

7.1 Zhotovitel odpovídá za to, že předmět této smlouvy je zhotovený s odbornou péčí podle 

podmínek této smlouvy, a že bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Zhotovitel 

především odpovídá za správnost a úplnost provedení díla, za správnost a úplnost 

provedení prací uvedených ve smlouvě, a to v rozsahu dle smlouvy, technologických 

předpisů a postupů, norem a souvisejících právních předpisů. Zhotovitel po uvedenou 

záruční dobu také odpovídá za bezvadnost díla, tj. zejména odpovídá za všechny 

vlastnosti, které má mít dílo dle smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů 

objednatele, dle norem a souvisejících právních předpisů, pokud se na prováděné dílo, 

jeho součásti a příslušenství, vztahují, a dále za to, že dílo bude po záruční dobu 

způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak obvyklému účelu, resp. že si zachová 

smluvené, jinak obvyklé vlastnosti. V případě, že na některou část díla stanoví výrobce 

dodaného zboží záruční dobu delší, platí tato delší záruční doba. Celé dílo, i každá jeho 

jednotlivá část, bude prosto jakýchkoliv vad nebo nedodělků. Dílo nebo jeho část má 

vady, jestliže zejména neodpovídá požadavkům smlouvy, účelu jeho použití, má vady 

materiálu nebo instalovaného zařízení, výrobní vady, vady stavebních prací nebo vady 

prací souvisejících profesí či vady technického zpracování, vady zjevné či skryté, vady 

právní či faktické, dále jestliže dílo nebo jeho část není plně funkční, a to jednotlivé jeho 

části nebo jako funkční celek, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, 

objednatelem, právními předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. 

 

7.2 Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání objednateli. 

 

7.3 Drobné vady a nedodělky nebránící provozu existující při předání a převzetí díla budou 

sepsány v předávacím protokolu a objednatel určí přiměřený termín k jejich odstranění. 

Pokud zhotovitel tento termín nedodrží, považuje se dílo za nepředané a nepřevzaté a 

zhotovitel je s provedením díla v prodlení. 

 

7.4 Smluvní strany sjednávají záruku za jakost díla. Zhotovitel přejímá závazek, že dílo 

bude po záruční dobu bezvadně způsobilé pro jeho obvyklé užívání, bude mít po záruční 

dobu obvyklé vlastnosti a bude po záruční dobu vyhovovat všem právním předpisům 

včetně ČSN, které se na dílo vztahují ke dni započetí běhu záruční doby.  

 

7.5 Práva objednatele z vadného plnění (dále též „nárok z odpovědnosti za vady“ nebo 

„nároky z vad díla“) se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský 

zákoník.  Na předané dílo poskytuje zhotovitel objednateli záruku za jakost díla. Záruční 

doba činí 60 měsíců; tato záruka se nevztahuje na jakost běžného spotřebního materiálu 

a vybavení použitého při realizaci předmětu veřejné zakázky, kde zadavatel požaduje 

záruční dobu v délce alespoň 24 měsíců. 

 

7.6 Záruční doba začíná plynout ode dne převzetí řádně provedeného díla bez jakýchkoliv 

vad a nedodělků objednatelem. V případě odstranění reklamované vady díla nebo jeho 

části počíná plynout záruční doba ode dne převzetí díla nebo jeho části po odstranění 



   

vady.  

 

7.7 Vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost díla, oznámí objednatel zhotoviteli 

písemně bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil. Pokud objednatel uplatní již 

v oznámení vad díla (reklamace) nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen 

tento nárok uspokojit. V případě, že objednatel uplatní nárok na odstranění vad a neurčí 

k tomu lhůtu, je zhotovitel povinen vytčené vady odstranit nejpozději do patnácti 

kalendářních dnů od doručení reklamace. Pokud objednatel neuplatní již v reklamaci 

nárok z odpovědnosti za vady, je zhotovitel povinen nejpozději do pěti dnů po doručení 

reklamace zahájit reklamační řízení, v něm zjistit, jaký nárok z odpovědnosti za vady 

bude objednatel uplatňovat, a tento nárok uspokojit ve sjednané lhůtě, případně, pokud 

k dohodě o lhůtě nedojde, ve lhůtě určené objednatelem. 

  

7.8 V případě, že zhotovitel nezahájí odstranění vad nebo reklamační řízení včas, bude 

na porušení povinnosti písemně upozorněn a nezjedná-li nápravu do tří pracovních dnů 

od doručení tohoto upozornění, má objednatel právo zajistit odstranění vad na náklady 

zhotovitele. Stejné právo má objednatel i v případě prodlení zhotovitele s odstraněním 

vad. 

 

7.9 Uplatněním nároků z vad díla nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody 

a smluvní pokuty. 

 

7.10 Reklamaci vad díla, pokud tak objednatel neučiní sám, je oprávněn provést bezodkladně 

po zjištění vad i případný budoucí provozovatel díla, kterého k tomu objednatel 

zplnomocní. 

 

7.11 O odstranění vad a nedodělků jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol. 

 

7.12 Do odstranění vady nebo nedodělku nemusí objednatel platit část ceny díla odhadem 

přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. V případě vady nebo nedodělku, který znamená 

podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele, objednatel nemusí uhradit celou cenu díla, a 

to až do doby odstranění takové vady nebo nedodělku zhotovitelem a po převzetí díla 

objednatelem. Nezaplacením ceny díla nebo její části podle tohoto odstavce nemá za následek 

prodlení objednatele s úhradou ceny díla a zhotovitel v takovém případě nemůže vůči 

objednateli uplatňovat žádné úroky z prodlení, smluvní pokuty ani jakékoli jiné sankce. 

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady nebo nedodělky způsobem požadovaným objednatelem i 

v případě společné odpovědnosti zhotovitele s třetí osobou (§ 2630 občanského zákoníku). 

 

VIII. 

Práva a povinnosti smluvních stran 

 

8.1 Nejpozději sedm kalendářních dní před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli 

staveniště určené k provedení díla. O předání staveniště pořídí smluvní strany zápis. 

Ode dne předání staveniště je zhotoviteli povinen vést stavební deník. V téže lhůtě je 

zhotovitel povinen předat objednateli informaci o pracovní době svých zaměstnanců a 

případné změny oznamovat objednateli bez zbytečného odkladu. 

 

8.2 Zhotovitel se zavazuje 1x týdně konzultovat s objednatelem postup prací. 

 



   

8.3 Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s právními předpisy, příslušnými ČSN, 

oborovými normami a dalšími příslušnými normami. Pokud by zhotovitel nedodržoval 

a nerespektoval platné předpisy a normy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

 

8.4 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla, zajišťovat na stavbě technický dozor 

a v jeho průběhu zejména sledovat, zda práce jsou prováděny podle předaných 

podkladů, smluvních podmínek, právních předpisů, technických norem a rozhodnutí 

veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má přístup na staveniště. Na nedostatky zjištěné 

v průběhu provádění díla upozorní neprodleně zápisem do stavebního deníku a požádá 

o odstranění vad. Jestliže zhotovitel díla takovéto vady neodstraní v určené době a vadný 

postup zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je objednatel 

oprávněn od smlouvy odstoupit, nebo dát příkaz k přerušení prací a zajistit odstranění 

vad na náklady zhotovitele. Za takto provedené práce zhotovitel odpovídá stejně, jako 

by byly provedeny jeho poddodavatelem. 

 

8.5 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek 

a prací technickým dozorem objednatele a činit neprodleně opatření k odstranění 

vytčených závad. 

 

8.6 Zhotovitel je povinen pozvat objednatele k prováděným zkouškám a k prověření prací, 

které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. 

Pozvánku k prověření těchto prací je zhotovitele povinen zapsat do stavebního deníku 

nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele 

zkoušky opakovat a práce odkrýt na svůj náklad. Objednatel není povinen se 

prováděných zkoušek a prověrky zakrývaných prací v požadovaném termínu zúčastnit. 

Neúčast řádně pozvaného objednatele však nebrání zhotoviteli v provedení zkoušky a 

pokračování v provádění díla. 

 

8.7 Při provádění demoličních prací se věci z nich, pokud právo státu nestanoví jinak, 

stávají majetkem zhotovitele, mimo: odfrézovaného živičného povrchu, konstrukčních 

vrstev vozovky, stožárů VO, obrubníků, dopravního značení, poklopů uličních vpustí. 

S těmito věcmi naloží zhotovitel v souladu s požadavky jejich provozovatelů nebo 

vlastníků. 

 

8.8 Likvidaci a úklid staveniště ukončí zhotovitel do 5 kalendářních dnů ode dne ukončení 

díla a protokolárně je předá zástupci objednatele. 

 

8.9 Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít k nadměrnému znečištění ovzduší, 

okolí nebo vnitřku stavby a veřejných komunikací. Zhotovitel na svůj náklad 

neprodleně vyčistí veškeré zasažené prostory. 

 

8.10 Žádnou stavební činností zhotovitele nesmí dojít ke škodám na majetku objednatele, 

cizím majetku, na životě nebo zdraví fyzických osob. Jakékoliv případné škody je 

zhotovitel povinen odstranit na své náklady nebo po dohodě s postiženým jemu uhradit. 

Pokud zhotovitel nebo jeho poddodavatel způsobí objednateli nebo třetím osobám 

škodu, je objednatel oprávněn až do úplného odstranění škody (případně až do úplné 

úhrady škody v penězích) zhotovitelem pozdržet úhradu faktury zhotovitele; Objednatel 

v takovém případě není v prodlení s úhradou faktury zhotovitele. 

 



   

8.11 Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Zhotovitel odstraní na vlastní 

náklady odpady, které jsou výsledkem jeho činnosti do 3 dnů od jejich vzniku. 

 

8.12 Objednatel není odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem na staveništi 

pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla způsobena činem nebo 

opominutím objednatele nebo jeho pracovníků. Zhotovitel je povinen odškodnit objednatele za 

všechny nároky a náklady, které by mu vznikly v souvislosti s takovým pracovním úrazem. 

 

8.13 Smluvní strana může od smlouvy odstoupit, stanoví-li tak zákon nebo smlouva. 

Odstoupením od smlouvy není dotčen nárok smluvní strany, která odstoupila od smlouvy, na 

náhradu případné škody a na zaplacení smluvní pokuty.  

 

8.14 Za podstatné porušení Smlouvy zhotovitelem se považuje zejména to, když zhotovitel 

a) brání nebo jinak znemožňuje objednateli provedení kontrol nebo zkoušek díla nebo jeho 

části, 

b) nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla 

bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní 

předpisy a pravidla, 

c) se zpozdil o více než patnáct dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených mu 

smlouvou, např. s předáním řádně dokončeného díla objednateli, 

d) opakovaně nebo závažným způsobem neprovádí dílo v souladu se smlouvou, 

e) nedodržel sjednanou kvalitu (jakost) díla či závažně porušil technologické postupy při 

provádění díla, 

f) se ocitl v úpadku podle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení 

(insolvenční zákon), nebo byl insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku 

Zhotovitele, nebo bylo insolvenční řízení zastaveno pro nedostatek majetku zhotovitele, 

bylo rozhodnuto o zrušení zhotovitele nebo o jeho vstupu do likvidace, 

g) pozbude oprávnění k činnostem, ke kterým se zavázal podle smlouvy a/nebo jejichž 

provedení je podmínkou řádného provedení díla, nebo 

h) poruší povinnost být pojištěn podle Smlouvy.  

 

8.15 V případě odstoupení od smlouvy  

a) má zhotovitel nárok na zaplacení poměrné části smluvní ceny díla odpovídající rozsahu již 

provedeného díla po odečtení částek připadajících na nároky objednatele vyplývající ze 

smlouvy, 

b) se zhotovitel zavazuje na žádost objednatele poskytnout do užívání objednatelem určené 

osobě na dobu do dokončení díla provizorní stavby, materiál a hmoty, zásoby na staveništi 

a/nebo na sdíleném pracovišti nebo ve výrobě či skladu, které jsou nutné k pokračování 

prací na díle a všechny doklady spjaté s prováděním díla. Dosud nezaplacený materiál, 

hmoty a zásoby na staveništi a/nebo na sdíleném pracovišti nebo ve výrobě či skladu se 

zhotovitel zavazuje objednateli prodat na jeho žádost ke dni odstoupení od smlouvy za ceny 

podle cenové nabídky, a nejsou-li uvedené v cenové nabídce, pak za ceny určené podle čl. 

V odst. 5.7.2 smlouvy; 

c) má zhotovitel povinnost nejpozději do deseti pracovních dnů vyklidit a zpět předat 

objednateli staveniště vyjma konkrétních případů, ve kterých jej objednatel požádá o 

součinnost podle předchozího bodu b); 

d) je zhotovitel povinen neprodleně, nejpozději do sedmi dnů od ukončení smlouvy vrátit 

objednateli veškeré dokumenty a podklady, které mu byly objednatelem předány za účelem 

provádění díla nebo v souvislosti se smlouvou, a předat objednateli i třeba jen rozpracované 



   

dílo či jeho část k dalšímu použití; 

e) nemá zhotovitel nárok na vrácení díla nebo jeho částí, které byly již předány objednateli, a 

to včetně jednotlivých prvků díla předaných či uskladněných v místě zhotovování díla;  

f) je objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby dílo nebo jeho část dokončit, 

případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami smlouvy; 

g) nejsou dotčeny závazky smluvních stran, které svým charakterem účinnost této smlouvy 

přesahují (např. závazky smluvních stran vyplývající z dospělých smluvních sankcí, 

z nároků na náhradu škody, závazky vyplývající ze záruční doby, povinnost úhrady nákladů 

spojených s aktuální rozestavěností díla apod.). 

 

IX. 

Smluvní pokuty 

 

9.1 Smluvní pokuty nemají vliv na případný nárok objednatele na náhradu škody 

a na odstoupení od smlouvy a právo na ně vzniká bez ohledu na zavinění zhotovitele. 

 

9.2 Splatnost smluvních pokut se sjednává na 7 dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, pro 

případ, nebude-li smluvní pokuta realizována kompenzací. Je věcí objednatele, který 

způsob zvolí. 

 

9.3 Smluvní strana, které vznikne právo na zaplacení smluvní pokuty, může od ní, 

na základě své vůle, ustoupit. Neuplatnění nároku na smluvní pokutu není vzdáním se 

práva na ni. 

 

9.4 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s provedením díla činí 0,2 % z ceny díla bez 

DPH za každý započatý kalendářní den prodlení. 

 

9.5 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s odstraněním vad a nedodělků činí 0,2 % z ceny 

díla bez DPH za každou vadu a nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení 

s jejím/jeho odstraněním. 

 

9.6 Smluvní pokuta za vady díla a nedodělky díla zjištěné objednatelem v záruční době činí 

0,2 % z ceny díla bez DPH za každou vadu či nedodělek a kalendářní den jejich trvání 

ode dne následujícího od převzetí reklamace, pokud zhotovitel vadu nebo nedodělek 

neodstraní do patnácti dnů od doručení reklamace, případně ve lhůtě sjednané 

s objednatelem, nebo pokud ve lhůtě stanovené objednatelem zhotovitel neuspokojí jiný 

nárok objednatele z odpovědnosti za vady. 

 

9.7 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele s vyklizením staveniště činí 0,2 % z ceny díla 

bez DPH za každý započatý kalendářní den prodlení. 

 

9.8 Jestliže zhotovitel v průběhu stavby nadměrně znečistí okolí dodávky a veřejné 

komunikace a nezajistí neprodleně vyčištění těchto zasažených prostor v dohodnutém 

termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý případ. 

 

9.9 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele pozvat zástupce objednatele 

ke kontrole zakrývaných prací nebo účasti na zkouškách činí 3.000,- Kč za každý 

případ. 

 



   

9.10 Jestliže zhotovitel trvá na zahájení přejímacího řízení a při přejímacím řízení se zjistí, 

že dílo nebylo řádně provedeno, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 

0,05 % z ceny díla bez DPH. 

 

9.11 Smluvní pokuta za porušení povinností zhotovitele vyplývajících z kontrolně 

zkušebního plánu činí 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý případ. 

 

9.12 Smluvní pokuta za nedodržení platných ČSN (českých technických norem) a 

příslušných TKP (technických kvalitních podmínek staveb) činí 100% příslušné ceny 

prací. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran snížit na základě vyhodnocení 

závažnosti právní povinnosti. V případě, že nejde ke shodě, postupuje objednatel dle 

bodu 10.1 této smlouvy 

 

9.13 Smluvní pokuta za nedodržení požadované kvality materiálu (např. jakost, barva) činí 

100 % ceny příslušného materiálu. Tuto smluvní pokutu lze dohodou smluvních stran 

snížit na základě vyhodnocení závažnosti právní povinnosti. V případě, že nedojde ke 

shodě, postupuje objednatel dle bodu 10.1 této smlouvy.  

 

9.14 Smluvní pokuta za porušení pravidel bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany 

zdraví na pracovišti zhotovitelem činí částku stanovenou v příloze č. 2 této smlouvy. 

 

9.15 Smluvní pokuta za porušení povinnosti zhotovitele mít na staveništi ve své pracovní 

době trvale dostupný stavební deník činí 0,05% z ceny díla za každý zjištěný případ 

a zhotovitel je povinen neprodleně odstranit protiprávní stav. Smluvní pokuta za 

prodlení s odstraněním protiprávního stavu činí 0,5 % z ceny díla za každý započatý 

pracovní den prodlení následující po zjištění protiprávního stavu.  

 

9.16 Smluvní pokuta za porušení ostatních právních povinností zhotovitele činí 3.000,- Kč  

za každý případ. 

 

9.17 Smluvní pokuta za prodlení zhotovitele se zasláním podkladů BOZP (viz bod 10.15) 

činí 0,05 % z ceny díla za každý započatý kalendářní den prodlení. 

 

9.18 Objednatel má právo pohledávku na zaplacení smluvní pokuty nebo kterékoliv z nich 

započíst s pohledávkou zhotovitele na zaplacení ceny díla. 

 

X. 

Další ujednání 

  

10.1 Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít práce, které nejsou prováděny dle zákona 

č. 22/1997 Sb., neodpovídají ČSN, ostatním platným předpisům a kvalitě v současné 

době běžně požadované nebo nebyly provedeny v souladu s podmínkami uvedenými 

v této smlouvě. Zhotovitel provede opravu nekvalitních prací, vad nebo provede 

odstranění nedodělků na svůj náklad. 

 

10.2 Poplatky za uložení přebytečné zeminy, staveništního odpadu a za zábor  veřejného 

prostranství jsou součástí ceny díla. 

 

10.3 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně a při respektování zejména: 



   

- zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)  

- vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících 

bezbariérové užívání staveb 

- zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 

zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích 

- zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně 

- vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu 

státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

- zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů 

- nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané 

stavební výrobky 

- zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

- požadavků stanovených ekologickými a jinými předpisy, vydanými k tomu 

oprávněnými orgány 

 

10.4 Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na 

nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu 

objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při 

vynaložení odborné péče. 

 

10.5  Pokud zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v bodě 10.4, odpovídá za vady díla, 

způsobené použitím nevhodných věcí předaných objednatelem nebo pokynů daných 

objednatelem a za škodu v této souvislosti vzniklou. Stejně tak odpovídá, pokud jich 

použil, přestože k tomu neměl písemný pokyn objednatele daný na základě upozornění 

dle č. 10.4 této smlouvy. 

 

10.6 Zhotovitel je povinen před zahájením vlastních stavebních prací zabezpečit zejména 

rozhodnutí o zvláštním užívání komunikací z důvodu provádění stavebních prací, 

povolení zařízení staveniště, povolení dopravního omezení a odsouhlasení přepravních 

tras ke staveništi. 

 

10.7  Zhotovitel je povinen zapisovat do stavebního deníku všechny skutečnosti důležité pro 

kontrolu plnění smlouvy, zejména údaje o předání a převzetí staveniště, údaje 

o časovém postupu prací, o jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od 

projektové dokumentace, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti prací a údaje 

nutné pro orgány státní správy. 

 

10.8   Objednatel nebo technický dozor objednatele je povinen sledovat obsah deníku a k 

zápisům připojovat své stanovisko. Během pracovní doby zhotovitele musí být deník 

trvale přístupný. Povinnost vést deník končí odstraněním případných vad a nedodělků. 

Stavební deníky budou uloženy na staveništi. 

 

10.9   Objednatel nebo technický dozor objednatele je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele 

příkaz přerušit práci, pokud odpovědný orgán zhotovitele není dosažitelný a je-li 



   

ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život a/nebo zdraví pracujících na stavbě 

pracovníků objednatele nebo hrozí-li jiné vážné škody.  

 

10.10  Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků na prověřování svých dodávek 

a prací, které provádí objednatel nebo technický dozor objednatele a činit neprodleně 

opatření k odstranění vytčených závad, vad a nedodělků. 

 

10.11 Smluvní strany se dohodly, že lze provádět započtení vzájemných pohledávek. V 

případě, že došlo k zápočtu pohledávek/závazků mezi objednatelem a zhotovitelem (úhrada 

faktury není v plné výši doložena bankovním výpisem), je vždy nutno předložit písemnou 

Smlouvu/Dohodu o započtení vzájemných plnění stejného druhu (pohledávek a závazků) 

vzniklých na základě smluvního vztahu mezi příjemcem faktury a fakturujícím zhotovitelem, 

podepsanou příjemcem i zhotovitelem. Tato oboustranná vzájemná Dohoda musí být uzavřena 

v souladu s občanským zákoníkem. V Dohodě musí být uvedeny smluvní strany, identifikace 

projektu a faktur/y (v případě odlišného variabilního symbolu oproti číslu faktury je vhodné 

uvést i variabilní symbol), vzájemně započtené částky a měny, datum podpisu smluvních stran 

a podpisy obou smluvních stran. 

 

10.12 Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Nebezpečí škody na něm až do jeho 

řádného ukončení a protokolárního předání objednateli nese zhotovitel. 

 

10.13 Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škody 

způsobené svou činností u ČSOB pojišťovny, č. Smlouvy 8076353513, na hodnotu 

škody ve výši 40 000 000,- Kč. Zhotovitel je povinen toto pojištění zachovat po celou 

dobu trvání smluvního vztahu. 

 

10.14 Zhotovitel, vč. jeho poddodavatelů, odpovídá za dodržování pravidel bezpečnosti práce, 

požární ochrany a ochrany zdraví (BOZP) na pracovišti. Kontrolu dodržování bude 

provádět stanovený zástupce objednatele - koordinátor BOZP.  

 
10.16 Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské 

odpovědnosti ani základní lidská práva. 

 

10.17 Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým 

poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma 

případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem řádně vystavených a doručených 

faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 10 pracovních dnů 

od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje 

přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své 

poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského 

řetězce. 

 

10.18 Objednatel v rámci naplňování Plánu odpadového hospodářství (vycházejícího 

z nařízení vlády č. 352/2014 Sb., o Plánu odpadového hospodářství České republiky pro 

období 2015-2024) sleduje cíl definovaný v bodě 4.3 jeho závazné části „Zvýšit do roku 

2020 nejméně na 70% hmotnosti míru přípravy k opětovnému použití a míru recyklace 

stavebních a demoličních odpadů“ a tamtéž uvedené zásady „regulovat vznik stavebních 

a demoličních odpadů a nakládání s nimi s ohledem na ochranu lidského zdraví a 

životní prostředí“ a „maximálně využívat upravené stavební a demoliční odpady a 



   

recykláty ze stavebních a demoličních odpadů“. Zhotovitel se proto zavazuje, že 

v průběhu provádění díla podle této smlouvy vyvine maximální úsilí směřující 

k eliminaci ukládání stavebních a demoličních odpadů vytvořených při demolici na 

skládky a k zajištění recyklace využitelných stavebních a demoličních odpadů.  

 

10.19 Zhotovitel postupuje při provádění díla samostatně; písemnými příkazy objednatele 

ohledně způsobu provádění díla je však zhotovitel vázán. Zhotovitel tímto přebírá nebezpečí 

změny okolností. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že plnění jedné ze stran není v hrubém 

nepoměru k tomu, co poskytuje druhá strana. Zhotovitel není oprávněn předmět díla prodat ve 

smyslu § 2609 občanského zákoníku. Odpověď smluvní strany podle § 1740 odst. 3 občanského 

zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření smlouvy, ani když 

podstatně nemění podmínky nabídky. 

 

10.20 Smluvní strany se dohodly, že veškeré spory, které vzniknou ze smlouvy nebo 

v souvislosti s ní, pokud nebudou vyřešeny vzájemnou dohodou, budou projednány a 

rozhodnuty obecnými soudy ČR, přičemž smluvní strany se ve smyslu § 89a zákona č. 99/1963 

Sb., občanský soudní řád, v platném znění, dohodly, že místně příslušným soudem pro řešení 

veškerých sporů smluvních stran vzniklých z právního vztahu založeného smlouvou a s tímto 

právním vztahem souvisejících, bude v případech, kdy není stanovena výlučná příslušnost 

soudu, věcně příslušný soud ve statutárním městě Pardubice.  

 

10.21 Veškeré povinnost zhotovitele podle Smlouvy se vztahují stejným způsobem na 

každého poddodavatele, který jakýmkoli způsobem působí na plnění díla podle smlouvy. 

Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za výsledek činnosti každého poddodavatele, svého 

pracovníka či jiného pracovníka, kterým zhotovitel nebo poddodavatel jakýmkoli způsobem 

umožnil působit na plnění díla podle smlouvy. 

 

10.22 Zhotovitel je povinen uchovávat dokumenty související s plněním dle této smlouvy 

nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení ceny 

díla, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány. Zhotovitel je povinen 

umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s plněním dle této smlouvy ze strany objednatele a 

jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to zejména ze strany Ministerstva vnitra 

ČR, Ministerstva financí ČR, Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, poskytovatele dotace, 

územních finančních orgánů, Nejvyššího kontrolního úřadu, případně dalších orgánů 

oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke kontrole pověří 

nebo zmocní. Zhotovitel je podle právních předpisů o finanční kontrole ve veřejné správě 

povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

 

10.23 Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace 

potřebné pro řádné plnění svých závazků. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou 

smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění 

této smlouvy. 

 

XI. 

Předání a převzetí 

  

11.1 Dílo se předává a přejímá v přejímacím řízení, o protokolárním předání a převzetí díla 

jsou smluvní strany povinny pořídit předávací protokol. Dílo je provedeno, je-li 

dokončeno a předáno. Dílo se považuje za provedené jeho dokončením v rozsahu 



   

sjednaném smlouvou a protokolárním předáním objednateli v dohodnutém čase. Dílo je 

považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky, je plně 

funkční a schopno řádného užívání, je v souladu se smlouvou a jsou doloženy veškeré 

požadované doklady. Předáním díla se rozumí jeho předání zhotovitelem a převzetí 

objednatelem, které bude provedeno formou zápisu (předávacího protokolu), který 

podepíší oprávnění zástupci obou smluvních stran. Odmítne-li objednatel dílo převzít, 

např. tím, že odmítne podepsat převzetí díla v zápise (předávacím protokolu), dílo není 

předáno. Za Objednatele je oprávněn převzít dílo ředitel, kontaktní osoba uvedená 

v záhlaví smlouvy, vedoucí oddělení objednatele, některý ze zástupců těchto osob nebo 

jiná oprávněná osoba. 

 

11.2 Zhotovitel připraví před zahájením přejímacího řízení nezbytné doklady, zejména:  

 - seznam dokladů 

- atesty o použitých materiálech 4x 

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách a měřeních, revizní zprávy 4x 

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací 4x 

- protokol o vytyčení stavby 4x 

- dokumentaci zaměření skutečného provedení stavby 4x + 2x na CD  

- fotodokumentace stavby od zahájení po protokolární předání (část tištěná forma + 

komplet CD) 

- stavební deníky se záznamy pravidelných kontrolních prohlídek stavebního úřadu, 

investora a správců inženýrských sítí – 1x originál a 1x kopie       

- zkušební, záruční listy a dodací listy 4x 

- dokumentaci skutečného provedení potvrzenou oprávněnou osobou 4x  

- doklad o uložení odpadu 4x 

- prohlášení o shodě na použité stavební výrobky podle § 13 zák. č. 22/1997 Sb. 

a nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na stavební 

výrobky 4x 

 

Nebudou-li tyto podklady řádně připraveny, není objednatel povinen dílo převzít. 

Všechny výše uvedené doklady budou předány v českém jazyce. 

 

11.3 Zhotovitel je řádně seznámen s povinnostmi týkajícími se zhotovení geodetické části 

dokumentace skutečného provedení stavby (dále též „zakázka geodetické 

dokumentace“) pokud je relevantní a zavazuje se, že: 

- zakázku geodetické dokumentace provede pouze geodet s úředním oprávněním pro 

ověřování výsledků zeměměřičských činností 

 

11. 4 Jestliže objednatel odmítnul dílo převzít, neboť při přebírání díla zjistil, že dílo trpí 

vadami nebo nedodělky, protokol o předání a převzetí díla nepodepíše, ale pouze zaznamená 

důvody odmítnutí převzetí díla do zápisu o odmítnutí převzetí díla, případně přímo do 

předávacího protokolu, kde současně vytkne vady nebo nedodělky, které při přejímce díla 

zjistil. Zhotovitel je povinen vytknuté vady nebo nedodělky ve stanovené lhůtě odstranit. V 

případě sporu o to, zda předávané dílo vykazuje vady a nedodělky, se má za to, že tomu tak je, 

a to až do doby, než se prokáže opak; důkazní břemeno nese v takovém případě zhotovitel. 

 

 

 

 



   

XII. 

Závěrečná ujednání 

 

12.1 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv 

vedené objednatelem, která bude přístupná dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a která obsahuje údaje o smluvních 

stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího uzavření. 

Údaji o smluvních stranách se u fyzických osob rozumí zejména údaj o jménu, příjmení, 

datu narození a místě trvalého pobytu. 

 

12.2 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují 

za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich zpřístupnění ve smyslu zákona č. 

106/1999 Sb. a zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

 

12.3  Změny doby plnění dle čl. IV. mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 

této smlouvy). 

  

12.4 Změny poddodavatele mohou být provedeny „Změnovým listem“ (příloha č. 1 této 

smlouvy). 

 

12.5 Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků nebo 

změnových listů, které musí být řádně potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci 

smluvních stran. 

 

12.6 Nedílnou součástí smlouvy se stává: 

Příloha č. 1 - vzor  „Změnového listu“ 

Příloha č. 2 - Smluvní pokuty a nedodržení pravidel BOZP 

Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů  

Příloha č. 4 – Cenová nabídka zhotovitele (položkový rozpočet díla) 

 

12.7 Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel. 

 

12.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti 

dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

 

12.9 Obě smluvní strany se dohodly, že tento smluvní vztah se bude řídit ustanoveními 

občanského zákoníku v platném znění. 

 

12.10 Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany 

se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní objednatel, a to nejpozději 

do 30 dnů od podpisu smlouvy. V případě nesplnění tohoto ujednání může uveřejnit 

smlouvu v registru zhotovitel. 

 

12.11  Po uveřejnění v registru smluv obdrží zhotovitel do datové schránky/emailem potvrzení 



   

od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata, je ve formátu .pdf, označeno 

uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. 

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy 

v registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován.  

 

12.12 Objednatel a zhotovitel shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem 

přečetli, že byla uzavřena po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, 

vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek. 

 

12.13  Sjednává se, že smluvní strany považují povinnost doručit písemnost do vlastních rukou 

za splněnou i v případě, že adresát zásilku, odeslanou na jeho v této smlouvě uvedenou 

či naposledy písemně oznámenou adresu pro doručování, odmítne převzít, její doručení 

zmaří nebo si ji v odběrní lhůtě nevyzvedne, a to desátým dnem ode dne vypravení 

písemnosti. Smluvní strany se dále ujednaly, že zásilku učiněnou e-mailem považují za 

doručenou následujícího pracovního dne od jejího odeslání na elektronickou adresu, 

kterou smluvní strana prokazatelným způsobem druhé smluvní straně sdělí nebo kterou 

smluvní strana k elektronické komunikaci používá. Zásilku učiněnou datovou zprávou 

budou smluvní strany považovat za doručenou druhé smluvní straně v souladu 

s právními předpisy, které upravují doručování do datové schránky. 

12.14 Při nakládání s osobními údaji se smluvní strany řídí Nařízením Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti 

se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 

95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a zákonem č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Ve smyslu nařízení EU č. 

2016/679 (dále jen „GDPR“) je objednatel správcem osobních údajů fyzických osob 

zhotovitele uvedených ve smlouvě a tyto fyzické osoby jsou subjektem údajů. Správce 

informuje subjekty údajů ve smyslu čl. 13 GDPR a § 8 zákona č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů, tak, že veškeré tyto informace jsou na internetových 

stránkách správce: https://vychodoceskearchivy.cz/gdpr/. 

 

 V Hradci Králové dne ........................ V Hradci Králové dne ......................... 

 

  

Za objednatele :    Za zhotovitele : 

Mgr. Ivo Šulc       Miloš Andrys  

ředitel                  jednatel společnosti 

  





   

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ano/ne 

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval: 
  

  

   

Vliv změny na smluvní cenu: ano/ne 

Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:   

Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:   

Nová cena díla vč. DPH:   

   

Vliv změny na termín dokončení díla: ano/ne 

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:   

Nový termín dokončení díla:   

   

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

   

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

   

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

   

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

   

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): 



   

Datum: Podpis: 

   

   

Správce rozpočtu  (jméno, příjmení): 

Datum: Podpis: 

   

   

   

   

   

Příloha změnového listu: Výpočet   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

Příloha č. 2 – Sazebník smluvních pokut BOZP 

SAZEBNÍK POKUT 

 

Akce: Snížení energetické náročnosti SOkA Jičín 

Pokuty níže uvedené jsou maximální. Objednatel si vyhrazuje právo tyto pokuty účtovat dle 

svého uvážení a do výše uvedeného maxima na základě podkladů, které obdrží od 

koordinátora stavby. Objednatel není povinen tyto pokuty zdůvodňovat. 

Pokuty jsou rozděleny do čtyř částí. Část I jsou pokuty za porušení legislativních předpisů na 

úseku bezpečnosti práce, část II řeší oblast požární ochrany, část III jsou pokuty za porušení 

v oblasti životního prostředí a část IV řeší pokuty ostatní. 

I. BEZPEČNOST PRÁCE 

Pořadové Druh porušení Max. výše pokuty 
 

číslo   
 

1 
Porušení NV 495/2001 Sb., povinnost používání stanovených 

OOPP 
1000,- Kč za osobu a případ 

 

2 

Porušení ČSN 331600 a 331610, které řeší revize a kontroly 

elektrických spotřebičů, ruční el. nářadí a prodlužovací kabely, 

použití nářadí spotřebičů a prodlužovacích kabelů bez revizí, 

1000,- Kč za případ 1000,- Kč za 

používání 
 

3 
Porušení předpisů, které řeší provoz vyhrazených technických 

zařízení (elektrických, zdvihacích, tlakových a plynových) 
1500,- Kč za případ 

 

4 

Porušení pravidel pro lešení, závěsné lávky ve smyslu NV 

362/2005 Sb., dále pak pro dočasné konstrukce, výkopy a ostatní 

práce viz NV 591/2006 Sb., poklopy vstupních šachet 

(přemístěné či chybějící), poškození kanalizací a ostatní 

porušení na stavbě plynoucí z NV 101/2005 Sb 

5000,- Kč za případ  

5 
Neoprávněná manipulace se stroji a zařízením (příslušné 

odbornostní školení), transportním zařízením 
5000,- Kč za případ 

 

6 
Nedodržení pokynů pro používání bezpečnostních příkazů pro 

práce na elektrickém zařízení a na strojním zařízení 
5000,- Kč za případ  

7 Zjištění alkoholu a jiných návykových látek u pracovníků 

vlastních či poddodavatele, odmítnutí dechové zkoušky 

5000,- Kč za případ a vypovězení osoby 

z areálu stavby 
 

8 
Nedoložení příslušných technologických postupů pro prováděné 

práce a činnosti 
1000,- Kč za případ 

 

9 

Neohlášení pracovního úrazu vlastního pracovníka či 

pracovníka poddodavatele koordinátorovi BOZP nebo 

pracovníkovi mající dozor nad stavbou 

5000,- Kč u úrazu s dobou pracovní 

neschopnosti delší jak tři pracovní dny. 

5000,- Kč u úrazu s hospitalizací 

15000,- Kč u smrtelného pracovního. 

úrazu 

 

10 Vedení stavebního deníku v rozporu s vyhl. č. 499/2006 Sb. 2000,- Kč za případ 
 

 

II. POŽÁRNÍ OCHRANA 

Pořadové Druh porušení Max. výše pokuty  

číslo    



   

1 

Porušení vyhl. 87/2000 Sb., při práci s otevřeným ohněm, neohlášení 

zahájení, přerušení a ukončení prací s rizikem požáru, neprojednání 

způsobu zajištění požární bezpečnosti 

5000,- Kč za případ 

 

2 
Porušení zákona č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů a 

vyhlášky č. 246/2001 Sb. a NV č. 406/ 2004 Sb. 
5000,- Kč za případ 

 

3 
Zneužití nebo snížení účinnosti zařízení a prostředků, které slouží 

jako ochrana před požárem 
5000,- Kč za případ 

 

4 Nedoložení předepsané dokumentace PO dle vyhl.č. 246/2001 Sb. 1000,- Kč za případ  

5 
Nedoložení požárně technických charakteristik používaných nebo 

skladovaných látek 
1000,- Kč za případ 

 

6 

Nedoložení prokazatelného školení nebo odborné přípravy 

pracovníků konajících práce v prostoru se zvýšeným nebo vysokým 

požárním nebezpečím 

1000,- Kč za osobu a 

případ 
 

7 
Použití, či umístění nevhodných nebo nefunkčních prostředků požární 

ochrany do prostoru stavby 
5000,- Kč za případ 

 

 

III. ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ   

    

Pořadové Druh porušení Max. výše pokuty  

číslo    

1 
Porušení zákona č. 356/2003 Sb., o chemických látkách při  nakládání 

s chemickými látkami a přípravky 
5000,- Kč za případ 

 

2 
Porušení zákona č. 541/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o 

odpadech 

3000,- Kč za případ 

u  odpadů kategorie 

ostatní (O)              

5000,- Kč za případ u 

odpadů kategorie (N) 

 

3 
Porušení zákona č. 254/2001 Sb. o vodách a zákona č. 86/2002 Sb., 

ve znění pozdějších předpisů 
5000,- Kč za případ  

4 Únik ropných látek nebo chemikálií 3000,- Kč za případ  

5 Neohlášení úniku ropných látek či chemikálií 1500,- Kč za případ  

6 

Nedovolené ukládání odpadů, netřídění odpadů, jejich nedovolená 

likvidace, dovoz odpadů za účelem likvidace, neohlášení 

předpokládané produkce odpadů, neohlášení eventuálních 

nepříznivých dopadů na životní prostředí 

5000,- Kč za případ  

 

IV. OSTATNÍ 

Pořadové Druh porušení Max. výše pokuty 

číslo   

1 Porušení zákazu kouření (povoleno pouze na vyhrazených místech) 
2000,- Kč za osobu a 

případ 

2 
Provádění prací, pro které pracovníci nemají potřebnou odbornou 

způsobilost nebo zdravotní způsobilost 
2000,- Kč za případ 

3 Neprovedení nebo nezajištění školení zaměstnance, poddodavatele z 2000,- Kč za případ 



   
pravidel platných pro stavbu 

4 
Neodstranění závady zjištěné koordinátorem nebo pracovníkem 

mající dozor nad stavbou ve stanoveném termínu 
5000,- Kč za případ 

5 

Neoznačení zařízení staveniště a ostatních pronajatých ploch firemní 

značkou a příslušnými výstražnými tabulkami, neoznačení 

pracovního oděvu firemních značkou a to jak u pracovníků 

vlastních, tak poddodavatelů 

2000,- Kč za případ 

nebo osobu 

6 
Nedodržení a nerespektování úklidu svěřeného areálu, neudržování 

objektů a jejich okolí, rovněž tak samotné stavby 
2000,- Kč za případ 

7 Mytí vozidel, strojů či jiné techniky mimo vyhrazené prostory 2000,- Kč za případ 

8 Zcizení předmětů v areálu stavby 

1000,- Kč za případ a 

vypovězení osoby z 

areálu stavby 

9 
Porušení podmínek vstupu zaměstnanců nebo zaměstnanců 

poddodavatelů do areálu stavby 

1000,- Kč za osobu a 

vypovězení osoby z 

areálu stavby 

10 

Nezabezpečení pronajatých prostor, neuzamčení vlastních či 

pronajatých vozidel a mechanizace, parkování na nevyhrazených 

místech 

1000,- Kč za případ 

11 

Nepovolené vyvážení a vynášení věcí z areálu stavby, nerespektování 

pokynů ostrahy, arogantní či agresivní chování vůči příslušným 

zaměstnancům stavby (stavbyvedoucí, mistr, koordinátor BOZP, 

zástupci investora) odmítnutí předložení zavazadla ke kontrole, či 

odmítnutí a neumožnění kontroly vozidla 

5000,- Kč za případ a 

vypovězení osoby z 

areálu stavby 

12 Vnášení střelných zbraní nebo výbušnin do areálu stavby 

10000,- Kč za případ a 

zákaz vstupu do areálu 

stavby 

13 
Opakované porušení dle specifikace pokut ohodnocených 

maximální částkou do 10000,- Kč v průběhu 6 měsíců 

Dvojnásobek maxima 

předešlé pokuty 

 



   

Příloha č. 3 - Seznam poddodavatelů 

 

PROHLÁŠENÍ O PODDODAVATELÍCH 

Akce:  Snížení energetické náročnosti SOkA Jičín 

 

 

 

Prohlašuji, že na akci Snížení energetické náročnosti SOkA Jičín máme v úmyslu zadat 

jednomu či více poddodavatelům část veřejné zakázky. 

 
Pořadové číslo 

poddodavatele 

Poddodavatel 

(obchodní firma 

nebo název/obchodní 

firma nebo jméno a 

příjmení) 

IČ 

(identifikační 

číslo) 

Věcný podíl poddodavatele na plnění 

veřejné zakázky 

1. Proweld s r.o., K 

Zastávce 46/2, 503 41 

Hradec Králové 

25250531 1 208 975,- Kč 

2. Klimacool s r.o., 

Orlická 318, 500 03 

Hradec Králové 

27468259 1 031 647,- kč 

 
 

 

V Hradci Králové dne .................................................... 
 

 

 

 

 

 

 

 

       ............................................................. 

          Miloš Andrys, jednatel společnosti 
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REKAPITULACE STAVBY   Snížení energetické náročnosti budovy, 
Raisova č. p. 533, 506 01 Jičín, par. č. st. 3431/

Kód: 9033
Stavba: stavební část

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 7.2.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: ELEKTRO MOSEV spol.s r.o., Vážní 1171, Hradec Králové=, 500 03 IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

Ing. arch. Jan Ságl DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPHzákladní 21,00%

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a 
podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k 
dispozici na webu podminky.urs.cz.

16 951 913,45

16 951 913,45 3 559 901,82

20 511 815,27
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 9033

Stavba: stavební část

Místo:  Datum: 07.02.2024

Zadavatel:  Projektant: Ing. arch. Jan Ságl

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

1NP

2NP

3NP

4NP

Exteriér

VRN

Vytápění

VZT

Elektro

16 951 913,45 20 511 815,27

2 090 064,36 2 528 977,88

1 013 226,40 1 226 003,94

208 038,16 251 726,17

1 294 411,65 1 566 238,10

6 481 855,59 7 843 045,26

661 075,00 799 900,75

1 669 878,00 2 020 552,38

1 112 784,00 1 346 468,64

2 420 580,29 2 928 902,15
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

stavební část

Objekt:

1NP

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 07.02.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 0

 DIČ: 0

Projektant: IČ:

Ing. arch. Jan Ságl DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

stavební část

Objekt:

1NP

Místo:  Datum: 07.02.2024

Zadavatel:  Projektant: Ing. arch. Jan Ságl

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

2 090 064,36
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

stavební část

Objekt:

1NP

Místo:  Datum: 07.02.2024

Zadavatel:  Projektant: Ing. arch. Jan Ságl

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

Bourací práce a demontáže

1 K R001 Demontáž původních radiátorů v celém prostoru ks 19,000 144,00

včetně odpojení přívodů a zapravení kotvení

2 K R002 Demontáž původního ZTI kpl 1,000

3 K R003 Demontáž stávajících dveří vč. zárubní kpl 8,000 765,00

4 K R004 m2 63,000 115,20

5 K R005 Oškrabání omítek + omytí tlakovou vodou m2 127,800 103,05

1/3 výměry omítek je pokryta olejovou malbou

6 K R006 Demontáž parapetů m 2,400 76,50 183,60

7 K R007 m2 27,000 265,50

8 K R008 Demontáž původní VZT (rozvody a jednotka) kpl 1,000

viz PD D1.4. VZT

9 K R009 kpl 1,000

viz PD D1.4. VZT / včetně úpravy ETICS

10 K R010 Prostupy pro vytápění konstrukcemi kpl 1,000

2 090 064,36

2 736,00

7 650,00 7 650,00

6 120,00
Osekání stávajících obkladů, včetně podkladních 
vrstev 7 257,60

13 169,79

Odstranění keramických dlažeb.  včetně zbroušení 
podkladní vrstvy a soklíků 7 168,50

6 000,00 6 000,00

Prostupy pro VZT obvodovou stěnou 2* 500*600mm 2 250,00 2 250,00

2 880,00 2 880,00
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viz PD D1.4. vytápění

11 K R011 m2 718,000 144,45

Svislé konstrukce
12 K R012 sokl včetně základu po tepelná čerpadla kpl 2,000

viz PD D1.4. vytápění / dle vybraného Tč

13 K R013 kpl 1,000

Úpravy povrchů

14 K R014 m2 190,800 585,00

15 K R015 m2 190,800 240,30

16 K R016 m2 27,000

Pevnost v tlaku ≥ 35 N/mm² (po 28 dnech)

17 K R017 m2 31,050

18 K R018 m2 72,450

19 K R019 Strukturální SDK podhled 60*60 m2 718,000 852,00
v depozitu

20 K R019 Strukturální SDK podhled 60*60 m2 31,050

21 K R020 Dvojnásobná malba stěn m2 127,800 81,30
22 K R021 Nové parapety - bíle plastové m 2,400 540,00
23 K R022 Úprava podkladu pod VZT jednotku KPL 1,000

viz PD D1.4. VZT
24 K R022 Zapravení nepoužívaných prostupů po původní VZT KPL 1,000

viz PD D1.4. VZT

Dveře a okna
25 K R023 ks 5,000

nátěr zárubně RAL 7035 light gray
26 K R024 ks 1,000

nátěr zárubně RAL 7035 light gray
27 K R025 ks 2,000

nátěr zárubně RAL 7035 light gray

ZTI
28 K R026 Akumulační zásobník teplé vody 30l D+M kus 1,000

včetně rozvodu ZTI do všech odběrných míst
29 K R027 pisoár, včetně instalace a vybavení kpl 1,000

Součástí je úprava stávajících rozvodů ZTI

30 K R028 kpl 2,000

31 K R029 kpl 2,000

Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti

32 K R030 kpl 1,000

Demontáž kompletního souvrství původního SDK vč. 
mineralní vaty v podhledu v depozitu 103 715,10

6 350,00 12 700,00

Betonový rantl kolem VZT jednotky včetně 
hydroizolační stěrky celého bazénku 11 500,00 11 500,00

viz PD D1.4. VZT / včetně záplavového čidla/ 
v100mm

Vyrovnání stěn stavebním lepidlem do 2x5mm vč. 
penetrace 111 618,00

Potažení stěn stavebním lepidlem vč. výztužné 
tkaniny 45 849,24

Samonivelační podlahová stěrka cementová pro tl. 
2-30mm 1 125,00 30 375,00

Keramická dlažba 60*60  D+M spárovaní 
epoxidovou spárovací hmotou, včetně soklu 2 034,81 63 180,85

dlažba velkoformátová keramická slinutá do interiéru 
i exteriéru, rektifikovaná, imitace kamene, výběr dle 
investora, R9

Keramický obklad  60*60 v 2,0m spárovaní 
epoxidovou spárovací hmotou. Zakončení obkladu 
bude Al lištou. Rohy budou zakončeny čtvrtkruhovou 
Al lištou.

2 148,30 155 644,34

Obklad velkoformátový keramický slinutý do interiéru 
i exteriéru, rektifikovaný, imitace kamene, výběr dle 
investora

611 736,00

1 024,00 31 795,20

ve všech místnostech hyg. zázemí včetně minerální 
izolace tl. 80mm

10 390,14
1 296,00

5 400,00 5 400,00

4 800,00 4 800,00

Dveře plné do vlhka, wc zámek, š. 600mm vč. 
zárubní 9 010,00 45 050,00

Dveře plné protipožární EI 45-S š. 800mm vč. 
zárubní 57 800,00 57 800,00

Dveře plné protipožární EI 30-S š. 800mm vč. 
zárubní

13 165,00 26 330,00

8 340,00 8 340,00

11 900,00 11 900,00

WC mísa, včetně instalace (goeberit) a vybavení - 
napojení na stávající rozvody a úpravy ZTI rozvodů 9 940,00 19 880,00

Klozet keramický závěsný hluboké splachování bílý, 
slowclose prkénko

umyvadlo se skříňkou včetně instalace a baterie - 
napojení na stávající rozvody a úpravy ZTI rozvodů 8 900,00 17 800,00

výlevka včetně instalace a vybavení  - napojení na 
stávající rozvody a úpravy ZTI rozvodů 9 750,00 9 750,00

Součástí je splachovací nádržka a nástěnná 
umyvadlová baterie s krátkým kohoutkem
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33 K R031 Odkap na terén pro jednotku VZT kpl 1,000
včetně prostupu obvodovou stěnou
viz PD D1.4. VZT

34 K R032 kpl 1,000

viz PD D1.4. VZT

36 M R033 kus 2,000

37 M R034 kus 2,000

38 M R034 kus 1,000 700,00 700,00

39 M R035 kus 2,000

40 R036 kus 2,000

41 R037 kus 1,000

42 R038 kus 2,000 320,00 640,00

43 R039 kus 2,000

44 K R040 soubor 2,000 815,00

TEPELNÉ IZOLACE

45 K R041 m2 718,000 805,50

depozit
ZÁMEČNICKÉ PRVKY

46 K R042 kpl 1,000

35 K R043 kpl 1,000

viz PD D1.4. VZT

3 500,00 3 500,00

Napojení odkapu pro chlazení bateriového uložiště v 
M1.08 4 000,00 4 000,00

WC štetka - závěsná, nerez, požadavek na snadnou 
údržbu odkladácí plochy 1 050,00 2 100,00

Zásobník toaletního papíru, antivandal, nerezová 
ocel, povrchová úprava, matová 1 820,00 3 640,00

Zásobník hygienických sáčků - povrch matový, 
montáž na stěnu, uzamykatelný

Zásobník na papírové ručníky, antivandal- povrch 
matový, montáž pod obkllad na stěnu, 
uzamykatelný, pro 600 útěrek

2 310,00 4 620,00

Nerezový závěsný odpadkový koš: objem 26,5 l, 
rozměry 360 x 160 x 435 mm povrch matný. 
Umístěný v blízkosti umyvadla, včetně kotvících 
prvků umožňujících připevnění na stěnu

3 320,00 6 640,00

Nerezový závěsný koš na hygienické potřeby 4,5 l, 
povrch matný
objem 4,5 l
rozměry 192 x 97 x 253 mm
povrch matný

1 680,00 1 680,00

Dvojháček na oblečení - antivandal, nerezový, 
matový
Zrcadlo do vlhkosti zapravené v obkladu - 1,2*0,8m. 2 650,00 5 300,00

Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezový 
dávkovač tekutého mýdla na 350 ml 1 630,00

Dodávka a montáž tepelné izolace minerální tuhé tl. 
180 mm
- kontaktní lepení na stávající panel včetně kotvení

578 349,00

Žárově pozinkované schůdky včetně zábradlí š. 
800mm, póroroštové stupnice. Výška 600mm 15 000,00 15 000,00

exteriérové schůdky k nákladové rampě- odjímatelné

Nerezový rám pod venkovní chladící jednotku 
včetně základu 10 000,00 10 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

stavební část

Objekt:

2NP

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 07.02.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 0

 DIČ: 0

Projektant: IČ:

Ing. arch. Jan Ságl DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

stavební část

Objekt:

2NP

Místo:  Datum: 07.02.2024

Zadavatel:  Projektant: Ing. arch. Jan Ságl

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1 013 226,40
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

stavební část

Objekt:

2NP

Místo:  Datum: 07.02.2024

Zadavatel:  Projektant: Ing. arch. Jan Ságl

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

Bourací práce a demontáže

1 K R001 Demontáž původních radiátorů v celém prostoru ks 23,000 144,00

včetně odpojení přívodů a zapravení kotvení

2 K R2NP00 Demontáž kuchyňky kpl 1,000

3 K R002 Demontáž původního ZTI kpl 1,000

4 K R003 Demontáž stávajících dveří vč. zárubní kpl 9,000 765,00

5 K R2NP 000 Bourací práce - příčka cihelná tl. 100mm m2 8,000 113,40 907,20

6 K R004 m2 80,000 115,20

7 K R005 Oškrabání omítek + omytí tlakovou vodou m2 136,000 103,05

1/3 výměry omítek je pokryta olejovou malbou

8 K R006 Demontáž parapetů m 2,400 76,50 183,60

9 K R007 m2 31,000 265,50

10 K R2NP 001 Demontáž SKD  VZT kastlíku v badatelně m2 72,000 85,50

1 013 226,40

3 312,00

2 250,00 2 250,00

7 650,00 7 650,00

6 885,00

Osekání stávajících obkladů, včetně podkladních 
vrstev 9 216,00

14 014,80

Odstranění keramických dlažeb.  včetně zbroušení 
podkladní vrstvy a soklíků 8 230,50

6 156,00
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11 K R008 Demontáž původní VZT (rozvody a jednotka) kpl 1,000

viz PD D1.4. VZT

12 K R009 Prostupy pro VZT prvky včetně zapravení kpl 1,000

viz PD D1.4. VZT

Svislé konstrukce
13 K R2NP000 Zapravení prostupů po demontovaná VZT kpl 1,000

viz PD D1.4. VZT

14 K R2NP01 Dozdívky - příčka cihelná tl. 100mm m2 5,000 786,60
zadění dveřního otvoru vč. příčky u kuchyňky

Úpravy povrchů

15 K R014 m2 321,000 585,00

včetně stropu badatelny 100m2
16 K R015 m2 421,000 240,30

včetně stropu badatelny 100m2

17 K R016 m2 31,000

Pevnost v tlaku ≥ 35 N/mm² (po 28 dnech)

18 K R017 m2 35,650

19 K R018 m2 92,000

20 K R019 Strukturální SDK podhled 60*60 m2 35,650 766,80

21 K R020 Dvojnásobná malba stěn m2 380,000 73,17
včetně badatelny

22 K R021 Nové parapety - bíle plastové m 2,400 486,00

Elektroinstalace
23 K R2NP02 Akumulační zásobník teplé vody 75l D+M kus 1,000

včetně rozvodu ZTI do všech odběrných míst
23b K R2NP03 Volací systém pro invalidní osoby - wc kus 1,000

Dveře a okna. Vestavný nábytek

24 K R023 ks 5,000

nátěr zárubně RAL 7035 light gray

25 K R0231 ks 1,000

nátěr zárubně RAL 7035 light gray
26 K R0232 Dveře plné , š. 800mm vč.  obložkové zárubně ks 1,000

nátěr zárubně RAL 7035 light gray

27 K R0233 ks 1,000

nátěr zárubně RAL 7035 light gray
K R0234 ks 2,000 850,00

spodní a horní pozice

28 K R2NP04 kpl 1,000

6 000,00 6 000,00

2 250,00 2 250,00

2 500,00 2 500,00

3 933,00

Vyrovnání stěn stavebním lepidlem do 2x5mm vč. 
penetrace 187 785,00

Potažení stěn stavebním lepidlem vč. výztužné 
tkaniny 101 166,30

Samonivelační podlahová stěrka cementová pro tl. 
2-30mm 1 125,00 34 875,00

Keramická dlažba 60*60  D+M spárovaní 
epoxidovou spárovací hmotou, , včetně soklu 2 034,81 72 540,98

dlažba velkoformátová keramická slinutá do interiéru 
i exteriéru, rektifikovaná, imitace kamene, výběr dle 
investora, R9

Keramický obklad  60*60 v 2,0m spárovaní 
epoxidovou spárovací hmotou. Zakončení obkladu 
bude Al lištou. Rohy budou zakončeny čtvrtkruhovou 
Al lištou.

2 148,30 197 643,60

Obklad velkoformátový keramický slinutý do interiéru 
i exteriéru, rektifikovaný, imitace kamene, výběr dle 
investora

27 336,42

ve všech místnostech včetně minerální izolace tl. 
80mm

27 804,60

1 166,40

7 600,00 7 600,00

5 400,00 5 400,00

včetně akustické signalizace a světelné signalizace 
nad dveře

Dveře plné do vlhka, wc zámek, š. 600mm vč.  
obložkové zárubně 9 010,00 45 050,00

Dveře plné do vlhka, wc zámek, š. 800mm vč. 
obložkové zárubně,včetně madla pro imobilní 19 695,00 19 695,00

15 895,00 15 895,00

Dveře plné protipožární EI 30-S š. 800mm vč.  
obložkové zárubně, včetně madla pro imobilní 24 595,00 24 595,00

Úprava vyznačených stávajících dveří - mřížka v 
křídlu 1 700,00

Kuchyňka vestavná v bílém provedení, nerezový 
dvou dřez, délka 2m, 20 000,00 20 000,00

včetně horních závěsných skříněk, součástí bude 
vestavná sklokeramická dvouplotýnková deska
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ZTI

29 K R027 kpl 1,000

Součástí je úprava stávajících rozvodů ZTI

30 K R028 kpl 2,000

31 K R2NP05 kpl 1,000

v provedení pro imobilní

32 K R029 kpl 3,000

Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti

33 K R2NP06 kpl 1,000

34 K R2NP07 kpl 1,000

35 K R2NP08 kpl 1,000

36 K R2NP09 kpl 1,000

viz PD D1.4. VZT
37 K R2NP10 Napojení odkapu z VZT jednotky. Vedeno do M 2.14 kpl 1,000

viz PD D1.4. VZT

38 M R2NP11 kus 3,000

39 M R2NP12 kus 3,000

40 M R2NP13 kus 2,000 700,00

41 M R2NP14 kus 3,000

42 M R2NP15 kus 2,000

43 M R2NP16 kus 1,000

44 M R2NP17 kus 4,000 320,00

45 M R2NP18 kus 1,000

46 M R2NP19 kus 2,000

47 K 725291511 soubor 3,000 815,00

48 K 725291711 soubor 1,000

49 K 725291722 soubor 1,000

pisoár, včetně instalace a vybavení - napojení na 
stávající rozvody a úpravy ZTI rozvodů 11 900,00 11 900,00

WC mísa, včetně instalace (goeberit) a vybavení - 
napojení na stávající rozvody a úpravy ZTI rozvodů 9 940,00 19 880,00

Klozet keramický závěsný hluboké splachování bílý, 
slowclose prkénko

WC mísa, včetně instalace (goeberit) a vybavení - 
napojení na stávající rozvody a úpravy ZTI rozvodů 14 560,00 14 560,00

umyvadlo se skříňkou včetně instalace a baterie - 
napojení na stávající rozvody a úpravy ZTI rozvodů 8 900,00 26 700,00

umyvadlo pro imobilní včetně baterie a madel - 
napojení na stávající rozvody a úpravy ZTI rozvodů 5 300,00 5 300,00

Sprchový kout - napojení na stávající rozvody a 
úpravy ZTI rozvodů 18 350,00 18 350,00

včetně porcelánové nízké bílé vaničky 90*90/ 
sprchové zástěny s otočnými dvěrmi š. 700mm a 
fixní částí - mléčné sklo. Součístí bude i podmítkové 
baterie a hlavová sprcha.

Kuchyňka - napojení na stávající rozvody a úpravy 
ZTI rozvodů 3 500,00 3 500,00

Napojení odkapu pro chlazení serveru. Vedeno do M 
2.14 2 500,00 2 500,00

5 000,00 5 000,00

WC štetka - závěsná, nerez, požadavek na snadnou 
údržbu odkladácí plochy 1 050,00 3 150,00

Zásobník toaletního papíru, antivandal, nerezová 
ocel, povrchová úprava, matová 1 820,00 5 460,00

Zásobník hygienických sáčků - povrch matový, 
montáž na stěnu, uzamykatelný 1 400,00

Zásobník na papírové ručníky, antivandal- povrch 
matový, montáž pod obkllad na stěnu, 
uzamykatelný, pro 600 útěrek

2 310,00 6 930,00

Nerezový závěsný odpadkový koš: objem 26,5 l, 
rozměry 360 x 160 x 435 mm povrch matný. 
Umístěný v blízkosti umyvadla, včetně kotvících 
prvků umožňujících připevnění na stěnu

3 320,00 6 640,00

Nerezový závěsný koš na hygienické potřeby 4,5 l, 
povrch matný
objem 4,5 l
rozměry 192 x 97 x 253 mm
povrch matný

1 680,00 1 680,00

Dvojháček na oblečení - antivandal, nerezový, 
matový 1 280,00

Zrcadlo - naklopení zrcadla nad umyvadlem 10st, 
nerezová ocel, k montáži na stěnu s reflexním 
leštěným povrchem , tl. materiálu 1mm, skryté 
upevnění proti krádeži, velikost min. 
500x400/600x400mm

1 820,00 1 820,00

Zrcadlo do vlhkosti zapravené v obkladu - 1,2*0,8m. 2 650,00 5 300,00

Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezový 
dávkovač tekutého mýdla na 350 ml 2 445,00

Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 
madlo krakorcové dl 550 mm 2 610,00 2 610,00

Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 
madlo krakorcové sklopné dl 834 mm 3 080,00 3 080,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba

stavební část

Objekt

3NP

KSO CC-CZ
Místo  Datum 07.02.2024

Zadavatel IČ

 DIČ

Zhotovitel IČ 0

 DIČ 0

Projektant IČ

Ing. arch. Jan Ságl DIČ

Zpracovatel IČ

 DIČ

Poznámka

Cena bez DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba

stavební část

Objekt

3NP

Místo  Datum 07.02.2024

Zadavatel  Projektant Ing. arch. Jan Ságl

Zhotovitel  Zpracovatel  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

SOUPIS PRACÍ

Stavba

stavební část

Objekt

3NP

Místo  Datum 07.02.2024

Zadavatel  Projektant Ing. arch. Jan Ságl

Zhotovitel  Zpracovatel  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

Bourací práce a demontáže

1 K R001 Demontáž původních radiátorů v celém prostoru ks 11,000 144,00

včetně odpojení přívodů a zapravení kotvení

2 K R002 Demontáž původního ZTI kpl 2,000

3 K R003 Demontáž stávajících dveří vč. zárubní kpl 6,000 765,00

4 K R3NP01 Bourací práce - příčka cihelná tl. 100mm m2 23,400 155,70

5 K R004 m2 80,000 115,20

6 K R005 Oškrabání omítek + omytí tlakovou vodou m2 72,000 103,05

1/3 výměry omítek je pokryta olejovou malbou

7 K R006 Demontáž parapetů m 2,400 76,50 183,60

8 K R007 m2 16,000 265,50

9 K R008 Demontáž původní VZT (rozvody a jednotka) kpl 1,000

viz PD D1.4. VZT

10 K R009 Prostupy pro VZT prvky včetně zapravení kpl 1,000

viz PD D1.4. VZT

Svislé konstrukce

Úpravy povrchů

11 K R014 m2 72,000 585,00

12 K R015 m2 72,000 240,30

13 K R016 m2 17,000

Pevnost v tlaku ≥ 35 N/mm² (po 28 dnech)

208 038,16

208 038,16

1 584,00

7 650,00 15 300,00

4 590,00

3 643,38
Osekání stávajících obkladů, včetně podkladních 
vrstev 9 216,00

7 419,60

Odstranění keramických dlažeb.  včetně zbroušení 
podkladní vrstvy a soklíků 4 248,00

6 000,00 6 000,00

2 250,00 2 250,00

Vyrovnání stěn stavebním lepidlem do 2x5mm vč. 
penetrace 42 120,00

Potažení stěn stavebním lepidlem vč. výztužné 
tkaniny 17 301,60

Samonivelační podlahová stěrka cementová pro tl. 
2-30mm 1 125,00 19 125,00
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14 K R017 m2 19,550

15 K R019 Strukturální SDK podhled 60*60 m2 18,400 852,00

16 K R020 Dvojnásobná malba stěn m2 72,000 73,17

17 K R021 Nové parapety - bíle plastové m 2,400 486,00

Elektroinstalace

Dveře a okna

18 K R025 ks 1,000

nátěr zárubně RAL 7035 light gray

Keramická dlažba 60*60  D+M spárovaní 
epoxidovou spárovací hmotou, včetně soklu 
(tvarovka)

2 034,81 39 780,54

dlažba velkoformátová keramická slinutá do interiéru 
i exteriéru, rektif kovaná, imitace kamene, výběr dle 
investora, R9

15 676,80
ve všech místnostech včetně minerální izolace tl. 
80mm

5 268,24

1 166,40

Dveře plné protipožární EI 30-S š. 800mm vč. 
zárubní 13 165,00 13 165,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

stavební část

Objekt:

4NP

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 07.02.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 0

 DIČ: 0

Projektant: IČ:

Ing. arch. Jan Ságl DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

stavební část

Objekt:

4NP

Místo:  Datum: 07.02.2024

Zadavatel:  Projektant: Ing. arch. Jan Ságl

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

stavební část

Objekt:

4NP

Místo:  Datum: 07.02.2024

Zadavatel:  Projektant: Ing. arch. Jan Ságl

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

Bourací práce a demontáže

1 K R001 Demontáž původních radiátorů v celém prostoru ks 13,000 144,00

včetně odpojení přívodů a zapravení kotvení

2 K R4NP0 Demontáž původní kuch. Linky kpl 1,000

3 K R002 Demontáž původní ZTI kpl 1,000

4 K R003 Demontáž stávajících dveří vč. zárubní kpl 8,000 765,00

5 K R004 m2 63,000 115,20

6 K R005 Oškrabání omítek + omytí tlakovou vodou m2 127,800 103,05

1/3 výměry omítek je pokryta olejovou malbou

7 K R006 Demontáž parapetů m 2,400 76,50 183,60

8 K R007 m2 27,000 265,50

1 294 411,65

1 294 411,65

1 872,00

2 250,00 2 250,00

7 650,00 7 650,00

6 120,00
Osekání stávajících obkladů, včetně podkladních 
vrstev

7 257,60

13 169,79

Odstranění keramických dlažeb.  včetně zbroušení 
podkladní vrstvy a soklíků

7 168,50
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9 K R009 Prostupy pro VZT prvky včetně zapravení kpl 1,000

Úpravy povrchů

10 K R014 m2 190,800 585,00

11 K R015 m2 190,800 240,30

12 K R016 m2 27,000

Pevnost v tlaku ≥ 35 N/mm² (po 28 dnech)

13 K R017 m2 31,050

14 K R018 m2 72,450

15 K R019 Strukturální SDK podhled 60*60 m2 350,000 852,00

v depozitu

16 K R019 Strukturální SDK podhled 60*60 m2 31,050

17 K R020 Dvojnásobná malba stěn m2 127,800 73,17

18 K R021 Nové parapety - bíle plastové m 2,400 486,00

Dveře a okna

19 K R023 ks 5,000

nátěr zárubně RAL 7035 light gray

20 K R025 ks 1,000

nátěr zárubně RAL 7035 light gray

21 K R4NP01 kpl 1,000

ZTI
23 K R027 pisoár, včetně instalace a vybavení kpl 1,000

Součástí je úprava stávajících rozvodů ZTI

24 K R028 kpl 2,000

25 K R029 kpl 2,000

Baterie umyvadlové stojánkové pákové bez výpusti

26 K R030 kpl 1,000

27 K R026 Akumulační zásobník teplé vody 30l D+M kus 1,000

včetně rozvodu ZTI do všech odběrných míst

28 M R033 kus 2,000

29 M R034 kus 2,000

30 M R034 kus 2,000 700,00

31 M R035 kus 2,000

32 M R036 kus 2,000

33 M R037 kus 1,000

34 M R038 kus 2,000 320,00 640,00

35 M R039 kus 2,000

36 K R040 soubor 2,000 815,00

TEPELNÉ IZOLACE

37 K R041 m2 350,000 805,50

depozit

2 250,00 2 250,00

viz PD D1.4. VZT / včetně opravy PVC folie na 
střeše

Vyrovnání stěn stavebním lepidlem do 2x5mm vč. 
penetrace 111 618,00

Potažení stěn stavebním lepidlem vč. výztužné 
tkaniny 45 849,24

Samonivelační podlahová stěrka cementová pro tl. 
2-30mm

1 125,00 30 375,00

Keramická dlažba 60*60  D+M spárovaní 
epoxidovou spárovací hmotou

2 034,81 63 180,85

dlažba velkoformátová keramická slinutá do interiéru 
i exteriéru, rektifikovaná, imitace kamene, výběr dle 
investora, R9
Keramický obklad  60*60 v 2,0m spárovaní 
epoxidovou spárovací hmotou.Zakončení obkladu 
bude Al lištou. Rohy budou zakončeny čtvrtkruhovou 
Al l štou.

2 148,30 155 644,34

Obklad velkoformátový keramický slinutý do interiéru 
i exteriéru, rektifikovaný, imitace kamene, výběr dle 
investora

298 200,00

1 024,00 31 795,20
ve všech místnostech hyg. zázemí včetně minerální 
izolace tl. 80mm

9 351,13

1 166,40

Dveře plné do vlhka, wc zámek, š. 600mm vč. 
zárubní 9 020,00 45 100,00

Dveře plné protipožární EI 30-S š. 800mm vč. 
zárubní

43 165,00 43 165,00

Kuchyňka vestavná v bílém provedení, nerezový 
dvou dřez, délka 2,6m

33 800,00 33 800,00

včetně horních závěsných skříněk, součástí bude 
vestavná sklokeramická dvouplotýnková deska

11 900,00 11 900,00

WC mísa, včetně instalace (goeberit) a vybavení - 
napojení na stávající rozvody a úpravy ZTI rozvodů

9 940,00 19 880,00

Klozet keramický závěsný hluboké splachování bílý, 
slowclose prkénko
umyvadlo se skříňkou včetně instalace a baterie - 
napojení na stávající rozvody a úpravy ZTI rozvodů

8 900,00 17 800,00

výlevka včetně instalace a vybavení  - napojení na 
stávající rozvody a úpravy ZTI rozvodů

9 750,00 9 750,00

Součástí je splachovací nádržka a nástěnná 
umyvadlová baterie s krátkým kohoutkem

8 340,00 8 340,00

WC štetka - závěsná, nerez, požadavek na snadnou 
údržbu odkladácí plochy 1 050,00 2 100,00

Zásobník toaletního papíru, antivandal, nerezová 
ocel, povrchová úprava, matová

1 820,00 3 640,00

Zásobník hygienických sáčků - povrch matový, 
montáž na stěnu, uzamykatelný

1 400,00

Zásobník na papírové ručníky, antivandal- povrch 
matový, montáž pod obkllad na stěnu, 
uzamykatelný, pro 600 útěrek

2 310,00 4 620,00

Nerezový závěsný odpadkový koš  objem 26,5 l, 
rozměry 360 x 160 x 435 mm povrch matný. 
Umístěný v blízkosti umyvadla, včetně kotvících 
prvků umožňujících připevnění na stěnu

3 320,00 6 640,00

Nerezový závěsný koš na hygienické potřeby 4,5 l, 
povrch matný
objem 4,5 l
rozměry 192 x 97 x 253 mm
povrch matný

1 680,00 1 680,00

Dvojháček na oblečení - antivandal, nerezový, 
matový
Zrcadlo do vlhkosti zapravené v obkladu - 1,2*0,8m. 2 650,00 5 300,00

Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezový 
dávkovač tekutého mýdla na 350 ml

1 630,00

Dodávka a montáž tepelné izolace minerální tuhé tl. 
180 mm
- kontaktní lepení na stávající panel včetně kotvení

281 925,00



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
9033

Objekt:

EXTERIÉR

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 30.12.1899

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
0 DIČ: 0

Projektant: IČ:
Ing. arch. Jan Ságl DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
9033

Objekt:

EXTERIÉR

Místo:  Datum: 30.12.1899

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: 0 Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]

Náklady soupisu celkem
D 0 Všeobecné konstrukce a práce

1 K Demontáž a zpětné osazení prvků na fasádě kompl 1,000

6 481 855,59

Ing. arch. Jan 
Ságl

Cena celkem 
[CZK]

6 481 855,59
11 250,00

001111
131VD 5 400,00 5 400,00



2 K Demontáž nepoužívaných prvků na fasádě kompl 1,000

Ocelové dekotavní prvky na průčelní fasádě

2b K kompl 1,000

D 61 Úprava povrchů vnitřní

3 K Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m2 101,667 435,60

4 K Začištění omítek kolem oken a dveří m 203,333 202,50

D 62 Úprava povrchů vnější

5 K Soklová lišta hliník KZS tl. 200 mm m 250,000 474,30

6 K m2 85,000

7 K m2 180,000

včetně biocidní složky a nano impregnace

8 K m2

včetně biocidní složky a nano impregnace

9 K m2 25,620

včetně biocidní složky a nano impregnace

10 K Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení m2 176,004 37,26

11 K Doplňky zatepl. systémů, rohová lišta s okapničkou m 97,020 90,72

12 K Doplňky zatepl. systémů, okenní lišta s tkaninou m 217,338 90,72

13 K m 314,358 90,72

14 K Doplňky zatepl. systémů, podparapetní lišta s tkan m 89,100 97,92

15 K m2 61,043

16 K Potažení vnějších stěn sklotex. pletivem, vypnutí m2 374,000 240,30

17 K Očištění fasád tlakovou vodou m2 68,49

18 K m2 179,10

18a K větrací fasádní mřížky kpl 1,000

D 64 Výplně otvorů

19 K m 85,050 294,44

D 764 Konstrukce klempířské

22 K Demontáž oplechování parapetů m 81,000 95,40

23 K m 85,050 784,00

24 K m 217,800 325,00

D 766 Konstrukce truhlářské

25 K Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2 kus 4,000 567,17

26 K Okno plastové 1200x1200mm - OZ7 kus 4,000

Požární žebřík včetně nového nátěru, bezpečnostní 
mříže na okna včetně nového nátěru, fasádní 
mřížky včetně nového nátěru

001111
131VD

3 150,00 3 150,00

Demontáž demontáž původního kotvení 
hromosvodu 2 700,00 2 700,00

85 461,08
612425
931R00 44 286,15

612100
020RA0 41 174,93

3 515 885,80
622311
016R00

118 575,00

622311
525RU1

Zateplovací systém, sokl, XPS tl. 200 mm s 
mozaikovou omítkou, včetně výztužné tkaniny 2 050,29 174 274,65

622311
735RT3

Zatepl.syst., fasáda, miner.desky tl. 200 mm s 
omítkou Silikon, včetně výztužné tkaniny 1 662,39 299 230,20

622325
335RT3

Zatepl. systém,fasáda, EPS šedý tl. 200 mm s 
omítkou silikonovou, včetně výztužné tkaniny 1 263,428 1 808,19 2 284 517,88

622325
330RT3

Zatepl. systém,fasáda, EPS šedý tl. 50 mm s 
omítkou silikonovou ,včetně výztužné tkaniny 1 256,49 32 191,27

620991
121R00 6 557,91

622421
491R00

8 801,65

622421
492R00 19 716,90

622473
187RT2

Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně 
dodávky lišty 28 518,56

622421
494R00

8 724,67

622325
353RT3

Zatepl.systém, ostění, EPS šedý tl. 30 mm s 
omítkou silikonovou

1 274,49 77 798,69

622481
113R00 89 872,20

622904
112R00 1 458,000 99 858,42

622422
211R00

Oprava vnějších omítek vápen. hladk. II, do 20 % - 
předpoklad 

1 458,000 261 127,80

6 120,00 6 120,00

25 042,12
648991
113RT4

Osazení vnitřních parapet.desek lamin. š.nad 20cm 
včetně dodávky laminátové parapetní desky 

25 042,12

145 191,60
764900
050RA0 7 727,40

764410
310RAB

Oplechování parapetů z elox. hliníku včetně 
doplňků 66 679,20

764530
430R00

Oplechování návaznosti atiky a KZS z viplanylový 
plech včetně doplňků a úpravy původního

70 785,00

1 326 402,63
766629
301R00

2 268,68

611551
213VD 15 253,56 61 014,24



27 K Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2 kus 32,000 567,17

28 K Okno plastové 1200x2100mm - OZ1 kus 7,000

29 K Okno plastové 1200x1500mm - OZ2 kus 8,000

30 K Okno plastové 1200x2100mm - OZ4 kus 9,000

31 K Okno plastové 1200x2100mm - OZ9 kus 8,000

32 K Montáž oken plastových plochy do 4,50 m2 kus 1,000 567,16 567,16

33 K Okno plastové 3000x2100mm - OZ6 kus 1,000

34 K m2 91,764 397,02

35 K Okno plastové 3600x2100mm - OZ3 kus 2,000

36 K Okno plastové 3600x2100mm - OZ5 kus 6,000

37 K Okno plastové 3000x2100mm - OZ8 kus 2,000

38 K Dveře plastové 3600x3090mm - DO1 kus 1,000

39 K Dveře plastové 1200x2100mm - DO2, DO3, DO4 kus 3,000

D 767 Konstrukce doplňkové stavební (zámečnické)

40 K kus 1,000

41 K kompl 1,000

41b K Nové kotvení hromosvodu pro tl. izolantu 200mm kompl 1,000

D 784 Malby

42 K Malba klih.2x, 1bar.+strop,pačok 2x, míst. do 3,8m m2 102,000 85,00

D 786 Čalounické úpravy

44 K m2 105,120

D 94 Lešení a stavební výtahy

45 K Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 30 m m2 60,30

46 K Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1042 m2 22,86

47 K m2 36,72

48 K Montáž ochranné sítě z umělých vláken m2 21,33

49 K Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 m2 10,32

50 K Demontáž ochranné sítě z umělých vláken m2 14,13

51 K Přesun hmot lešení samostatně budovaného t 38,867 647,95

D 95 Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách

52 K Čištění mytím vnějších ploch oken a dveří m2 176,000 131,40

D 96 Bourání konstrukcí

53 K kus 184,000 17,10

54 K Vybourání plastových oken do 2 m2 m2 20,160 423,00

55 K Vybourání plastových oken do 4 m2 m2 64,080 227,70

766629
302R00 18 149,44

611551
207VD 17 110,49 119 773,43

611551
208VD 11 705,33 93 642,64

611551
210VD

17 110,49 153 994,41

611551
215VD 17 110,49 136 883,92

766629
303R00
611551
212VD

36 460,18 36 460,18

766629
310R00

Montáž plastových dveří a oken nad 4,5m2 
prosklených 36 432,14

611551
209VD 53 063,62 106 127,24

611551
211VD 53 062,54 318 375,24

611551
214VD

40 603,93 81 207,86

611551
216VD 79 853,49 79 853,49

611551
217VD 27 217,52 81 652,56

40 510,00
767995
114VD

Žebřík - demontáž, úprava, kotvení, nátěr, zpětná 
montáž

8 950,00 8 950,00

767995
214VD

Mříže okenní - demontáž, úprava, nátěr, zpetná 
montáž

14 580,00 14 580,00

16 980,00 16 980,00

8 670,00
784433
271R00 8 670,00

367 920,00
786221
100VD

Žaluzie předokenní lamelová, el. ovládaná, montáž 
+ dodávka vč. zapojení 3 500,00 367 920,00

446 990,20
941941
042R00 1 817,900 109 619,37

941941
292R00

5 454,000 124 678,44

941941
842R00

Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 30 
m 1 818,000 66 756,96

944944
011R00 1 818,000 38 777,94

944944
031R00

5 454,000 56 285,28

944944
081R00

1 818,000 25 688,34

998009
101R00 25 183,87

23 126,40
952901
110R00 23 126,40

41 826,89
968071
112R00

Vyvěšení, zavěšení plastových křídel oken pl. 1,5 
m2

3 146,40

968083
002R00

8 527,68

968083
003R00 14 591,02



56 K Vybourání plastových oken nad 4 m2 m2 73,080 138,60

57 K m2 18,684 115,20

58 K Bourání parapetů vnitřních m 81,000 40,50

D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce

59 K Odstranění KZS EPS F tl. 50 mm s omítkou m2 69,57

D D1 Montážní materiál a práce - bleskosvod
D D2 Montáž uzemňovacího vedení v zemi s izolací spojů, vodičů FeZn

0 K 220020 pásku do 120 mm2, v městské zástavbě m 105,000 166,00

D D3 Montáž uzemňovacího vedení-doplňků
0 K 220457 obsyp vedení Bentonitem m 95,000 254,00

D D4 Montáž hromosvodného vedení svodových drátů nebo lan VČ. PODPĚR AlMgSi pr.8
0 K 220101 s podpěrami do 10 mm m 240,000 85,00

D D5 Montáž hromosvodného vedení - svorek
0 K 220301 se 2 šrouby ks 30,000 50,00

0 K 220302 se 3 a více šrouby ks 35,000 50,00

0 K R svorka zkušební trubková ks 12,000 50,00 600,00

D D6 Montáž hromosvodného vedení - ochranných prvků
0 K 220372 úhelníků nebo trubek do zdiva ks 12,000 875,00

0 K 220431 tvarování prvků ks 15,000 630,00

D D7 Montáž hromosvodného vedení - doplňků
0 K 220401 štítků k označení svodů ks 12,000 18,00 216,00

D D8 Montáž jímacích tyčí délky do 4 m
0 K 220231 stojan ks 14,000 985,00

D D9 Montáž zemnících tyčí délky
0 K 220361 do 2 m ks 24,000 840,00

D D10 Měření zemních odporů, zemniče
0 K 280211 prvního nebo samostatného ks 12,000 550,00

D D11 Měření zemních odporů, zemnící sítě délky pásu
0 K 280221 do 100 m ks 1,000

D D13 Zemní práce
D D14 VYTRHÁNÍ DLAŽBY

0 K Pol2 Kostky drobné,spáry nezalité m2 20,000 255,00

D D15 BOURANÍ ŽIVIČNÝCH POVRCHŮ
0 K Pol3 Síla vrstvy 3-5cm m2 10,000 320,00

D D16 ŘEZÁNÍ SPÁRY
0 K Pol4 V asfaltu nebo betonu m 20,000 88,00

D D17 NÁSYP ZEMINY VČETNĚ DUSÁNÍ
0 K Pol5 Násyp v zemine třídy 3-4 m3 10,000 580,00

D D18 HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY
0 K Pol6 Zemina třídy 3, 35x80cm (šxhl.) m 90,000 125,00

D D19 ÚPRAVA POVRCHU
D D20 JEDNOVRSTVOVÁ VOZOVKA Z BETONU

0 K Pol10 Vrstva betonu 5cm m2 10,000 320,00

D D22 HZS - výstupová zařízení
0 K Pol11 vysokozdvižná plošina mobilní hod 24,000

0 K Pol13 výchozí revize hod 16,000 600,00

D H99 Ostatní přesuny hmot

60 K Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m t 98,321 621,00

D S Přesuny sutí

968083
004R00 10 128,89

968083
012R00

Vybourání plastových prosklených dveří pl.nad 2 
m2 2 152,40

968095
001R00 3 280,50

101 433,06
978041
105R00

1 458,000 101 433,06

128 326,00

17 430,00

24 130,00

20 400,00

1 500,00

1 750,00

10 500,00

9 450,00

13 790,00

20 160,00

6 600,00

1 800,00 1 800,00

30 310,00

5 100,00

3 200,00

1 760,00

5 800,00

11 250,00

3 200,00

36 000,00
1 100,00 26 400,00

9 600,00

61 057,34
999281
111R00

61 057,34

86 452,47



69 K Výkup kovů - železný šrot tl. do 4 mm t 0,147 -330,75

70 K t 8,214

71 K t 0,902

72 K t 17,540

979951
111R00 -2 250,00

979990
163R00

Poplatek za uložení suti - plast + sklo, skupina 
odpadu 170904 1 710,00 14 045,94

979990
161R00

Poplatek za uložení - dřevo, skupina odpadu 
170201 1 710,00 1 542,42

979990
141R00

Poplatek za uložení suti - polystyren+omítka, 
skupina odpadu 170604

4 059,00 71 194,86



Strana 20 z 39

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

stavební část

Objekt:

Vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 07.02.2024

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 0

 DIČ: 0

Projektant: IČ:

Ing. Arch. Jan Ságl DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 21,00%

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

661 075,00

70 000,00 14 700,00

675 775,00
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

stavební část

Objekt:

Vedlejší a ostatní náklady

Místo:  Datum: 07.02.2024

Zadavatel:  Projektant: Ing. Arch. Jan Ságl

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

stavební část

Objekt:

Vedlejší a ostatní náklady

Místo:  Datum: 07.02.2024

Zadavatel:  Projektant: Ing. Arch. Jan Ságl

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce

1 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby soub 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště

2 K 030001000 Zařízení staveniště soub 1,000

3 Protiprachové zakrytí regálů v 1NP, 3NP,4NP m2 55,00

1NP -1000m2 půdorysné plochy

3NP -375m2 půdorysné plochy

4NP -350m2 půdorysné plochy

4 ks 4,000

D VRN4 Inženýrská činnost

661 075,00

661 075,00

661 075,00

661 075,00

25 000,00

25 000,00 25 000,00

149 875,00

45 000,00 45 000,00

1 725,000 94 875,00

Protiprachové zakrytí dveří se vstupem na zip 
1NP,2NP 3NP,4NP 2 500,00 10 000,00

11 200,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

5 K 041103000 neobsazeno - náklady investora 0,00 0,00

6 K 041203000 neobsazeno - náklady investora 0,00 0,00

7 K 041403000 neobsazeno - náklady investora 0,00 0,00

8 K 043103001 Zkoušky kvality vody soub 1,000

9 K 044003000 zajištění opatření z ornitologického posudku soub 1,000 0,00

10 K 044003000 Revize - kpl soub 1,000

D VRN5 Ostatní činnosti

6 000,00 6 000,00

5 200,00 5 200,00

475 000,00
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Příloha 1 - Soupis základního materiálu vytápění

PozicePoložka mn. MJ cena za j.n. cena celkem

Zdroj tepla:

TČ 1 kpl 825Kč

AN 1 ks 26Kč

2 ks 9Kč

EN Tlaková expanzní nádoba o objemu 140 l 1 ks 8Kč

R/S 1 ks 24Kč

OČ1 1 ks 7Kč

OČ2 1 ks 7Kč

OČ3 1 ks 7Kč
0,00

Otopná tělesa: 0,00
Deskové těleso 20 600x500 1 ks
Deskové těleso 20 600x700 1 ks
Deskové těleso 21 600x700 2 ks
Deskové těleso 21 900x500 1 ks
Deskové těleso 22 600x600 1 ks
Deskové těleso 22 600x1000 1 ks
Deskové těleso 22 600x1100 3 ks
Deskové těleso 22 600x1200 1 ks
Deskové těleso 22 600x1600 7 ks
Deskové těleso 22 600x1800 1 ks
Deskové těleso 22 600x2000 1 ks
Deskové těleso 22 600x2600 1 ks
Deskové těleso 22 900x900 1 ks
Deskové těleso 33 600x1200 3 ks
Deskové těleso 33 600x1400 1 ks
Deskové těleso 33 600x1600 4 ks
Deskové těleso 33 600x1800 1 ks
Termostatický ventil, přímý 31 ks 377 Kč
Regulační šroubení, přímý 31 ks 260 Kč
Termostatická hlavice 31 ks 230 Kč
Odvzdušňovací ventil pro desková otopná tělesa 31 ks 75 Kč

0,00
Elektrická přímotopná tělesa: 0,00

7 ks 3Kč

0,00
Potrubí: 0,00
Měděné potrubí Ø15 x 1 mm 160 m 0Kč
Měděné potrubí Ø18 x 1 mm 55 m 0Kč

Kaskáda 2 tepelných čerpadel typu vzduch voda, 
každé o jmenovitém výkonu 26,5 kW při 
podmínkách A-7/W55 (teplota topné vody 55 °C 
při teplotě vzduchu -7 °C), včetně regulace 
kaskády tepelných čerpadel a ostatního 
příslušenství

825 442,00

Akumulační nádrž o objemu 1000 l (včetně 
tepelné izolace) 25 800,00

Elektrická topná jednotka o výkonu 9 kW (pro 
montáž do akumulační nádrže) 17 800,00

7 880,00
Třícestný rozdělovač/sběrač topných okruhů 
(včetně stojanu a izolace) 23 580,00

Oběhové čerpadlo (max. dopravní výška 60 dm, 
průtok 1225 kg/h) 6 890,00

Oběhové čerpadlo (max. dopravní výška 60 dm, 
průtok 1480 kg/h) 6 890,00

Oběhové čerpadlo (max. dopravní výška 40 dm, 
ů  630 / )

6 890,00

1 786 Kč 1 786,00
2 123 Kč 2 123,00
2 546 Kč 5 092,00
3 028 Kč 3 028,00
2 668 Kč 2 668,00
3 612 Kč 3 612,00
3 850 Kč 11 550,00
4 087 Kč 4 087,00
5 032 Kč 35 224,00
5 499 Kč 5 499,00
5 975 Kč 5 975,00
7 392 Kč 7 392,00
4 805 Kč 4 805,00
5 769 Kč 17 307,00
6 409 Kč 6 409,00
6 846 Kč 27 384,00
7 688 Kč 7 688,00

11 687,00
8 060,00
7 130,00
2 325,00

Elektrické přímotopné těleso o příkonu 1250 W, 
včetně termostatu s časovačem 23 520,00

25 120,00
10 505,00
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Měděné potrubí Ø22 x 1 mm 105 m 0Kč
Měděné potrubí Ø28 x 1,5 mm 60 m 0Kč
Měděné potrubí Ø35 x 1,5 mm 120 m 1Kč
Měděné potrubí Ø42 x 1,5 mm 35 m 1Kč
Měděné potrubí Ø54 x 1,5 mm 35 m 2Kč
Návleková tepelná izolace pro potrubí Ø15 10 m 0Kč 250,00
Návleková tepelná izolace pro potrubí Ø18 5 m 0Kč 135,00
Návleková tepelná izolace pro potrubí Ø22 5 m 0Kč 180,00
Návleková tepelná izolace pro potrubí Ø28 25 m 0Kč
Tepelná izolace pro potrubí Ø35 20 m 0Kč
Tepelná izolace pro potrubí Ø42 20 m 0Kč
Tepelná izolace pro potrubí Ø54 35 m 0Kč

Armatury:
PV15 Pojistný ventil 1/2" x 3/4" (DN15) 1 ks 0Kč 360,00
KK25 Kulový kohout DN25 5 ks 0Kč
KK32 Kulový kohout DN32 4 ks 1Kč
KK40 Kulový kohout DN40 8 ks 1Kč
KK50 Kulový kohout DN50 5 ks 1Kč
VK15 Vypouštěcí kohout DN15 7 ks 0Kč
F25 Filtr DN25 1 ks 0Kč 345,00
F32 Filtr DN32 1 ks 1Kč 530,00
F40 Filtr DN40 1 ks 1Kč 740,00
MF Magnetický filtr 1 ks 3Kč

ZK25 Zpětná klapka DN25 1 ks 0Kč 360,00
ZK32 Zpětná klapka DN32 1 ks 1Kč 510,00
ZK40 Zpětná klapka DN40 3 ks 1Kč
AOV Automatický odvzdušňovací ventil 7 ks 0Kč

K Kompenzátor TČ 4 ks 0Kč
NV Nezámrzný ventil 4 ks 4Kč

Teploměry, tlakoměry 1 kpl 3Kč

1 kpl 5Kč

Montáž:
Montáž kaskády tepelných čerpadel 1 kpl 15Kč
Montáž akumulační nádrže o objemu 1000 l 1 ks 2Kč

2 ks 0Kč 400,00

Montáž tlakové expanzní nádoby o objemu 140 l 1 ks 1Kč 850,00

1 ks 1Kč

Montáž oběhového čerpadla 3 ks 0Kč

11 ks 0Kč

1 ks 0Kč 400,00

8 ks 0Kč

2 ks 0Kč 900,00

4 ks 1Kč

27 825,00
22 800,00
91 800,00
39 200,00
60 550,00

1 375,00
1 520,00
2 100,00
4 305,00

1 750,00
2 160,00
6 240,00
5 550,00
1 050,00

2 865,00

1 932,00
1 505,00
1 828,00

14 240,00
2 800,00

Montážní materiál (přechody, fitinky, svěrná 
šroubení, tvarovky…) 5 000,00

15 000,00
2 100,00

Montáž topné jednotky do akumulační nádrže 2 
x 9 kW

Montáž třícestného rozdělovače/sběrače, včetně 
tepelné izolace a stojanu 1 200,00

1 140,00
Přikotvení a zapojení panelového dvouřadého 
tělesa délky do 1140 mm 4 400,00

Přikotvení a zapojení panelového dvouřadého 
tělesa délky přes 1140 do 1500 mm
Přikotvení a zapojení panelového dvouřadého 
tělesa délky přes 1500 do 1980 mm 3 600,00

Přikotvení a zapojení panelového dvouřadého 
tělesa délky přes 1980 do 2820 mm
Přikotvení a zapojení panelového třířadého 
tělesa délky přes 1140 do 1500 mm 2 000,00
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5 ks 1Kč

Montáž termostatického ventilu 31 ks 0Kč
Montáž regulačního šroubení 31 ks 0Kč
Montáž termostatické hlavice 31 ks 0Kč 620,00
Montáž odvzdušňovacího ventilu 31 ks 0Kč
Montáž elektrického přímotopného tělesa 7 ks 0Kč
Montáž měděného potrubí do Ø25 320 m 0Kč
Montáž měděného potrubí do Ø40 180 m 0Kč
Montáž měděného potrubí do Ø60 70 m 0Kč

45 m 0Kč 675,00

Montáž tepelné izolace pro potrubí do Ø60 75 m 0Kč
Montáž pojistného ventilu 1/2" x 3/4" (DN15) 1 ks 0Kč 50,00
Montáž armatury se dvěma závity DN25 7 ks 0Kč 490,00
Montáž armatury se dvěma závity DN32 10 ks 0Kč 950,00
Montáž armatury se dvěma závity DN40 12 ks 0Kč
Montáž armatury se dvěma závity DN50 5 ks 0Kč 750,00
Montáž vypouštěcího kohoutu 7 ks 0Kč 245,00
Montáž automatického odvzdušňovacího ventilu 7 ks 0Kč 245,00
Montáž nezámrzného ventilu 4 ks 0Kč 600,00
Montáž teploměrů a tlakoměrů 1 kpl 0Kč 250,00
Instalace montážního materiálu 1 kpl 1Kč 600,00

2 t 8Kč

Ostatní:
Zkouška těsnosti potrubí - do DN 40 535 m 0Kč
Zkouška těsnosti potrubí - do DN 80 35 m 0Kč 420,00
Vypracování dokumentace o tlakové zkoušce 1 ks 1Kč 550,00
Projekt skutečného provedení stavby 1 kpl 5Kč

Cena celkem bez DPH

Přikotvení a zapojení panelového třířadého 
tělesa délky přes 1500 do 1980 mm 2 500,00

1 395,00
1 395,00

1 085,00
2 450,00

64 000,00
45 000,00
21 000,00

Montáž návlekové tepelné izolace pro potrubí 
do Ø30

1 875,00

1 440,00

Přesun hmot nově instalovaných zařízení a 
rozvodů profese vytápění 16 000,00

5 350,00

5 000,00

1 669 878,00
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Výpis základního materiálu vzduchotechniky a chlazení včetně montáží

název položky MJ mn. poznámka

Poznámka:   

!BAREVNÉ PROVEDENÍ JEDNOTLIVÝCH VZT KOMPONENT DLE INVESTORA ČI ARCHITEKTA!

Demontáže stávajících VZT rozvodů a zařízení, včetně začištění prostupů bude soušástí dodávky stavby.

1 Prostory v 1. NP - Depozitář

1.1 soubor 1 VZT -1

1.2 soubor 1 KJ -1

m 4 750,00

Náplň chladiva - R32 kg 0,6 650,00 390,00

1.5 ks 1 hrdlo i2

1.6 ks 1 hrdlo i1

1.7 ks 1 hrdlo e2

pozice na 
výkrese

cena za j.n. 
(bez DPH)

cena celkem (bez 
DPH)

Veškeré tvarovky na kruhovém potrubí budou s pozinkovaného plechu v těsném provedení (2 - břité těsnění 
připevněné nerezovou páskou) pokud nebude uvedeno v poznámce nebo na výkrese jinak.                                     
                                                                                                                                                           

Vzduchotechnická jednotka se zpětným získáváním tepla a vlhkosti 
v parapetním provedení, objemový průtok vzduchu  6900 (1600 
čerstvý) m3/h při dopravním tlaku 350 Pa. Jednotka bude splňovat 
ErP 2018. Bude obsahovat: rotační rekuperační výměník tepla 
(musí splňovat hodnotu účinnosti rekuperace min. 75% dle EN 
308), uzavírací klapku na hrdle e1, i1, cirkulační klapka, připojovací 
hrdla o rozměrech (e1, i1 700 x 500 mm), (e2, i2 900 x 710 mm) 
(umístění hrdel ze strany viz výkresová část), připojovací hrdla 
opatřená pružnými manžetami, sklonný manometr filtru e1 a i1, 
manostat filtru e1 a i1 (0-500 Pa), ventilátory EC motory (přívod a 
odvod vzduchu), kazetové filtry na přívodu a odvodu vzduchu 
(F7/M5), přímý výparník o výkonu min. CHL výkonu 13,29 kW, 
teplovodní výměník o min. výkonu 21,34 kW vč. regulačního uzle, 
vývod kondenzátu ze spodu VZT jednotky 1 x Ø32/40, připojovací 
svorkovnice, regulace s možností připojení na nadřazený systém 
(ModBus TCP). Rozměry VZT jednotky max. 2020 x 2965 x 1600 
mm (výška x délka x šířka) vč. podstavných nohou a bez hrdel, 
hmotnost max. 1200 kg. VZT jednotka musí splňovat předepsané 
hlukové parametry v technické zprávě. VZT jednotka bude dodána 
v dílech, vč. základového rámu, podstavných nohou. Součástí 
dodávky bude nástěnný ovladač, vnitřní teplotní a vlhkostní čidlo a 
venkovní vlhkostní čidlo.

395 000,00 395 000,00

Venkovní kondenzační jednotka CHL výkon min. 14 kW, rozměry 
1340 x 900 x 320 mm (v x š x h), hmotnost 95 kg, chladivo R32, 
připojovací dimenze chladiva Ø15,9 /Ø9,5 mm (plyn / kapalina), 
napájení 380-415 V. KJ bude dodána včetně propojovací sady s 
přímým výparníkem ve VZT a nosné konstrukce pro instalaci na 
betonový základ. Poznámka: Při návrhu bylo uvažováno s 
využitím KJ pouze pro chlazení.

89 000,00 89 000,00

Propojovací dvojice Cu potrubí Ø15,9 /Ø9,5 mm, vč. tepelné 
izolace a tvarovek. 3 000,00

Tlumič hluku čtyřhranný obloukový 400 x 400 mm, (Útlumy D (dB) 
v rozmezí frekvencí 63 Hz až 8000 Hz:7, 6, 15, 13, 15, 13, 14, 15), 
tlaková ztráta max.10 Pa, objemový průtok vzduchu 1600 m3/h. 

3 900,00 3 900,00

Tlumič hluku čtyřhranný obloukový 800 x 400 mm, (Útlumy D (dB) 
v rozmezí frekvencí 63 Hz až 8000 Hz:7, 16, 19, 15, 18, 16, 17, 19), 
tlaková ztráta max.25 Pa, objemový průtok vzduchu 6900 m3/h. 

5 900,00 5 900,00

Tlumič hluku čtyřhranný obloukový 700 x 600 mm, (Útlumy D (dB) 
v rozmezí frekvencí 63 Hz až 8000 Hz:3, 9, 18, 18, 17, 16, 16, 18), 
tlaková ztráta max.25 Pa, objemový průtok vzduchu 6900 m3/h. 

6 400,00 6 400,00
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název položky MJ mn. poznámkapozice na 
výkrese

cena za j.n. 
(bez DPH)

cena celkem (bez 
DPH)

1.8 ks 1 hrdlo e2

1.9 ks 1 hrdlo e2

1.11 ks 2

1.13 ks 7 750,00

1.14 ks 5 780,00

1.15 ks 2

167 750,00

Kaučuková izolace s AL polepem, samolepící, tl. 30 mm 164 420,00

kpl 1

MONTÁŽE

ks 1

ks 1

Montáž čidla vlhkosti a teploty ks 3 350,00

ks 1

m 4 120,00 480,00

Zkouška těsnosti  napojovacího CU potrubí hod 1 750,00 750,00

Doplnění chladiva do systému kg 0,6 200,00 120,00

ks 2 250,00 500,00

Tlumič hluku čtyřhranný obloukový 600 x 700 mm, (Útlumy D (dB) 
v rozmezí frekvencí 63 Hz až 8000 Hz:6, 9, 18, 13, 18, 15, 16, 18), 
tlaková ztráta max.15 Pa, objemový průtok vzduchu 6900 m3/h. 

6 400,00 6 400,00

Tlumič hluku čtyřhranný přímý 800 x 450 mm, délka 1500 mm, 
(Útlumy D (dB) v rozmezí frekvencí 63 Hz až 8000 Hz:3, 8, 18, 28, 
30, 17, 10, 7), tlaková ztráta max.20 Pa, objemový průtok vzduchu 
6900 m3/h. 

6 400,00 6 400,00

Protidešťová žaluzie 400 x 500 mm (š x v) se sítem, volná plocha 
0,11 m2, vč. instalačního materiálu 1 450,00 2 900,00

Mřížka 400 x 150 mm (š x v), průtok vzduchu 530 - 510 m3/h, 2-
řadá, instalovaná do čtyřhranného potrubí vč. regulačního ústrojí, 
uchycení a nástavce, volná plocha min. 0,034 m2, barevné 
provedení dle architekta

5 250,00

Mřížka 500 x 150 mm (š x v), průtok vzduchu 660 m3/h, 2-řadá, 
instalovaná do čtyřhranného potrubí vč. regulačního ústrojí, 
uchycení a nástavce, volná plocha min. 0,043 m2, barevné 
provedení dle architekta

3 900,00

Mřížka 1225 x 325 mm (š x v), průtok vzduchu  3450 m3/h, 1-řadá, 
instalovaná do čtyřhranného potrubí vč. regulačního ústrojí, 
uchycení, volná plocha min. 0,299 m2, barevné provedení dle 
architekta

1 950,00 3 900,00

Čtyřhranné potrubí sk.I z pozink. plechu std "13" - trapéz, včetně 
tvarovek 30%, třída těsnosti C m2 125 250,00

m2 68 880,00

Ostatní spojovací materiál, závěsy, hmoždinky, šrouby, vruty, 
tepelná izolace na dodatečné izolování tvarovek, svorky, těsnící 
páska, tmely, atd

14 000,00 14 000,00

Montáž centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla a 
vlhkosti stojaté s výměnou vzduchu přes 5000 do 9000 m3/h, 
včetně sestavení z dílů.

12 000,00 12 000,00

Montáž regulace, ovladače, dotykového ovladače, mechanického 
ovladače vzduchotechnické jednotky na omítku

6 000,00 6 000,00

1 050,00

Montáž KJ venkovní s trojfázovým napájením, vč. propojení s VZT 
jednotkou a podstavné konstrukce

6 000,00 6 000,00

Montáž dvojice napojovacího měděného potrubí předizolovaného 
Ø9,5 x Ø15,9 (3/8" x 5/8")

Montáž protidešťové žaluzie na čtyřhranné potrubí přes 0,150 do 
0,300 m2
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název položky MJ mn. poznámkapozice na 
výkrese

cena za j.n. 
(bez DPH)

cena celkem (bez 
DPH)

ks 7 250,00

ks 5 250,00

Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí přes 0,250 m2
ks 2 250,00 500,00

ks 14 100,00

ks 1 250,00 250,00

ks 4 250,00

m 4 200,00 800,00

m 25 250,00

m 46 250,00

m 16 250,00

m 4 300,00

m 25 300,00

m 46 300,00

m 16 300,00

Montáž kaučukové izolace tl. 30 mm 164 120,00

2.  Prostory v 2.NP - Větrání m.č. 2-26

Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí přes 0,040 do 
0,080 m2

1 750,00

Montáž vyústi čtyřhranné do čtyřhranného potrubí přes 0,080 do 
0,150 m2

1 250,00

Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 koncový 
(distribuční) prvek

1 400,00

Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí přes 0,150 do 0,300 
m2
Montáž tlumiče hluku pro čtyřhranné potrubí přes 0,300 do 0,450 
m2

1 000,00

Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou 
tloušťky plechu 0,6 mm přes 0,03 do 0,07 m2

Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou 
tloušťky plechu 0,6 mm přes 0,07 do 0,13 m2

6 250,00

Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou 
tloušťky plechu 0,6 mm přes 0,13 do 0,28 m2

11 500,00

Montáž potrubí plechového skupiny I čtyřhranného s přírubou 
tloušťky plechu 0,6 mm přes 0,28 do 0,50 m2

4 000,00

Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z 
nosníků kotvenou do betonu skrze zateplený strop, průřezu přes 
0,03 do 0,07 m2, vč. kotvícího materiálu

1 200,00

Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z 
nosníků kotvenou do betonu skrze zateplený strop, průřezu přes 
0,07 do 0,13 m2, vč. kotvícího materiálu

7 500,00

Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z 
nosníků kotvenou do betonu skrze zateplený strop, průřezu přes 
0,13 do 0,28 m2, vč. kotvícího materiálu

13 800,00

Uchycení potrubí čtyřhranného na montovanou konstrukci z 
nosníků kotvenou do betonu skrze zateplený strop, průřezu přes 
0,28 do 0,50 m2, vč. kotvícího materiálu

4 800,00

m2 19 680,00
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název položky MJ mn. poznámkapozice na 
výkrese

cena za j.n. 
(bez DPH)

cena celkem (bez 
DPH)

2.1 soubor 1 VZT - 2

2.2 ks 1

Čerpadlo kondenzátu (230 V) ks 1

2.4 ks 1 hrdlo i2 950,00 950,00

2.5 ks 1 hrdlo e2 950,00 950,00

2.7 Talířový ventil pro odvod vzduchu 160, vč. instalačního rámečku ks 1 200,00 200,00

2.8 Talířový ventil pro přívod vzduchu 160, vč. instalačního rámečku ks 1 200,00 200,00

Spojka vnitřní  do kruhového potrubí 100 ks 10 35,00 350,00

2.13 Spojka vnější  do kruhového potrubí 100 ks 3 35,00 105,00

2.14 Spojka vnější  do kruhového potrubí 125 ks 2 45,00 90,00

2.16 Přechod na kruhovém potrubí 125/100, osový ks 2 80,00 160,00

2.17 Přechod na kruhovém potrubí 160/125, 90° ks 2 90,00 180,00

2.19 Koleno 30° pro kruhové potrubí 100 ks 2 106,00 212,00

2.20 Koleno 90° pro kruhové potrubí 100 ks 7 136,00 952,00

2.22 Kruhové potrubí Spiro 100 m 30 180,00

2.23 Kruhové potrubí Spiro 125 m 2 200,00 400,00

Kaučuková izolace s AL polepem, samolepící, tl. 30 mm 12 420,00

kpl 1

Vzduchotechnická jednotka se zpětným získáváním tepla v 
podstropním provedení, objemový průtok vzduchu  100 m3/h při 
dopravním tlaku 150 Pa. Jednotka bude splňovat ErP 2018. Bude 
obsahovat: deskový rekuperační výměník tepla (musí splňovat 
hodnotu účinnosti rekuperace min. 75% dle EN 308), uzavírací 
klapku na hrdle e1, i2, by-pásová klapka, připojovací hrdla o 
rozměrech Ø 100 mm (umístění hrdel ze strany viz výkresová část), 
ventilátory EC motory (přívod a odvod vzduchu), kazetové filtry na 
přívodu a odvodu vzduchu (F7/M5), vývod kondenzátu ze spodu 
VZT jednotky 1 x Ø16/22, připojovací svorkovnice, regulace s 
možností připojení na nadřazený systém (ModBus TCP). Rozměry 
VZT jednotky max. 200 x 1200 x 640 mm (výška x délka x šířka) bez 
hrdel, hmotnost max. 50 kg. VZT jednotka musí splňovat 
předepsané hlukové parametry v technické zprávě. VZT jednotka 
bude dodána v celku. Součástí dodávky bude nástěnný ovladač. 

46 000,00 46 000,00

Sdružená tvarovka pro sání a výfuk na fasádě, přípojovací potrubí 
2 x Ø 125 mm 1 800,00 1 800,00

2 300,00 2 300,00

Tlumič hluku čtyřhranný přímý s kruhovým připojovacím hrdlem Ø 
100 mm, délka 500 mm, (Útlumy D (dB) v rozmezí frekvencí 63 Hz 
až 8000 Hz:8, 12, 12, 23, 44, 45, 30, 18), tlaková ztráta max.10 Pa, 
objemový průtok vzduchu 100 m3/h. 

Tlumič hluku čtyřhranný obloukový s kruhovým připojovacím 
hrdlem Ø 100 mm, délka 1000 mm, (Útlumy D (dB) v rozmezí 
frekvencí 63 Hz až 8000 Hz:13, 14, 17, 25, 38, 45, 46, 44), tlaková 
ztráta max.20 Pa, objemový průtok vzduchu 100 m3/h. 

5 400,00

m2 5 040,00

Ostatní spojovací materiál, závěsy, hmoždinky, šrouby, vruty, 
tepelná izolace na dodatečné izolování tvarovek, svorky, těsnící 
páska, tmely, atd

1 200,00 1 200,00
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název položky MJ mn. poznámkapozice na 
výkrese

cena za j.n. 
(bez DPH)

cena celkem (bez 
DPH)

MONTÁŽE

ks 1

Montáž sdužené tvarovky pro sání a výfuk ks 1 150,00 150,00

Montáž tlumiče hluku pro kruhové potrubí D do 100 mm ks 2 150,00 300,00

Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm ks 2 150,00 300,00

ks 2 100,00 200,00

m 30 200,00

m 2 200,00 400,00

m 30 100,00

Montáž kaučukové izolace tl. 30 mm 12 120,00

Montáž čerpadla kondenzátu ks 1 250,00 250,00

3. Prostory 3. a 4. NP - Depozitáže

3.1 ks 2 Ventilátor 1

3.2 ks 4

3.3 ks 2 800,00

3.4 ks 2

3.5 Zpětná k do kruhového potrubí Ø200, těsná ks 2 440,00 880,00

3.6 ks 2 650,00

3.7 Krycí mřížka, velikost síta 10 x 10 mm, do kruhového potrubí Ø200 ks 2 310,00 620,00

3.8 ks 2 410,00 820,00

3.10 Koleno 60° pro kruhové potrubí 200 ks 2 344,00 688,00

Montáž centrální vzduchotechnické jednotky s rekuperací tepla 
podstropní s výměnou vzduchu do 300 m3/h

1 500,00 1 500,00

Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 koncový 
(distribuční) prvek

Montáž vzduchotechnického potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 mm, včetně 
montáže tvarovek

6 000,00

Montáž vzduchotechnického potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 mm do 200 
mm, včetně montáže tvarovek

Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvené do betonu D 
přes 100 do 200 mm 3 000,00

m2 1 440,00

Radiální ventilátor do kruhového potrubí  Ø 200 mm s 
integrovaným tlumičem hluku, objemový průtok vzduchu 600 
m3/h při dispozičním tlaku min. 100 Pa, EC motor, hrdla opatřena 
těsněním.

6 000,00 12 000,00

Protidešťová žaluzie 400 x 400 mm, se sítem a rámečkem, volná 
plocha 0,09 m2 1 450,00 5 800,00

Přechodový kus pro instalaci protidešťové žaluzie 400 x 400 mm na 
kruhové potrubí Ø 200 mm, délka 160 mm, materiál pozink plech, 
hrdlo opatřené těsněním.

1 600,00

Uzavírací klapka se servopohonem (pod napětím otevřeno) do 
čtyřhranného potrubí 400 x 400 mm, tepelně izolované uzavírací 
listy (součinitel prostupu U=1,3 W/mK)  

4 800,00 9 600,00

Čtyřhranné potrubí 400 x 400 mm délka 600 mm, z pozink plechu, 
jedna strana opatřena přírubou 1 300,00

Krycí mřížka, velikost síta 10 x 10 mm, na čtyřhranné potrubí 400 x 
400 mm, připevněno na přírubu
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název položky MJ mn. poznámkapozice na 
výkrese

cena za j.n. 
(bez DPH)

cena celkem (bez 
DPH)

3.11 Kruhové potrubí Spiro 200 m 4 350,00

kpl 1

MONTÁŽE

ks 2 350,00 700,00

ks 4 250,00

Montáž přechodového kusu 400 x 400 /200 mm ks 2 200,00 400,00

ks 2 450,00 900,00

ks 2 100,00 200,00

Montáž čtyřhranného potrubí 400 x 400 mm do stěny ks 2 200,00 400,00

ks 2 100,00 200,00

ks 2 100,00 200,00

m 4 250,00

m 4 100,00 400,00

4. Prostory 1.- 4. NP - Hygienické zázemí 

4.1 ks 1

4.2 ks 2 Ventilátor V3

4.3 ks 1

4.4 ks 1

1 400,00

Ostatní spojovací materiál, závěsy, hmoždinky, šrouby, vruty, 
tepelná izolace na dodatečné izolování tvarovek, svorky, těsnící 
páska, tmely, atd

1 000,00 1 000,00

Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního 
nevýbušného D přes 100 do 200 mm

Montáž protidešťové žaluzie na čtyřhranné potrubí přes 0,150 do 
0,300 m2

1 000,00

Montáž uzavírací klapky se servopohonem do plechového potrubí 
čtyřhranné s přírubou přes 0,140 do 0,210 m2

Montáž zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby 
D přes 100 do 200 mm

Montáž krycí mřížky do plechového potrubí kruhové bez příruby D 
přes 100 do 200 mm

Montáž krycí mřížky na plechového potrubí čtyřhranné 400 x 400 
mm s přírubou

Montáž vzduchotechnického potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 mm do 200 
mm, včetně montáže tvarovek

1 000,00

Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvené do betonu D 
přes 100 do 200 mm

Potrubní ventilátor do kruhového potrubí Ø150 mm, objemový 
průtok vzduchu 150 m3/h při dispozičním tlaku min. 100 Pa, AC 
motor, s nastavitelným doběhem, hrdla opatřena těsněním. 
Poznámka: Připojovací hrdla a rozměry nutno ověřit na stavbě.

Ventilátor V2 
- záměna 

stávajícího 
ventilátoru

1 820,00 1 820,00

Potrubní ventilátor do kruhového potrubí Ø160 mm, objemový 
průtok vzduchu 180-210 m3/h při dispozičním tlaku min. 100 Pa, 
AC motor, s nastavitelným doběhem, hrdla opatřena těsněním. 

2 200,00 4 400,00

Potrubní ventilátor do kruhového potrubí Ø 150 mm, objemový 
průtok vzduchu 150 m3/h při dispozičním tlaku min.100 Pa, AC 
motor, s nastavitelným doběhem, hrdla opatřena těsněním. 
Poznámka: Připojovací hrdla a rozměry nutno ověřit na stavbě.

Ventilátor V4 
- záměna 

stávajícího 
ventilátoru

1 820,00 1 820,00

Nástěnný axiální ventilátor do kruhového potrubí Ø 50 mm, 
objemový průtok vzduchu 150 m3/h při dispozičním tlaku min. 50 
Pa, AC motor, zpětná klapka, s nastavitelným doběhem.

Ventilátor V5 
- záměna 

stávajícího 
ventilátoru

1 200,00 1 200,00



Stránka 32 z 39

název položky MJ mn. poznámkapozice na 
výkrese

cena za j.n. 
(bez DPH)
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4.5 ks 3 300,00 900,00

4.6 Zpětná klapka do kruhového potrubí 160 mm, těsná ks 2 340,00 680,00

4.8 Talířový ventil pro odvod vzduchu 100, vč. instalačního rámečku ks 2 160,00 320,00

4.9 Talířový ventil pro odvod vzduchu 125, vč. instalačního rámečku ks 3 180,00 540,00

4.10 Talířový ventil pro odvod vzduchu 160, vč. instalačního rámečku ks 1 200,00 200,00

Spojka vnitřní  do kruhového potrubí 100 ks 1 35,00 35,00

Spojka vnitřní  do kruhového potrubí 125 ks 3 45,00 135,00

Spojka vnitřní  do kruhového potrubí 160 ks 4 60,00 240,00

4.16 Spojka vnější  do kruhového potrubí 100 ks 2 35,00 70,00

4.17 Spojka vnější  do kruhového potrubí 125 ks 3 45,00 135,00

4.18 Spojka vnější  do kruhového potrubí 160 ks 3 60,00 180,00

4.20 Přechod na kruhovém potrubí 100/160 ks 1 80,00 80,00

4.21 Přechod na kruhovém potrubí 125/160 ks 1 120,00 120,00

4.23 Koleno 90° pro kruhové potrubí 100 ks 1 136,00 136,00

4.24 Koleno 90° pro kruhové potrubí 125 ks 2 177,00 354,00

4.26 Odbočka do kruhového potrubí jednostranná 90° 125/125 ks 1 192,00 192,00

4.27 Odbočka do kruhového potrubí jednostranná 90° 160/100 ks 1 222,00 222,00

4.28 Odbočka do kruhového potrubí jednostranná 90° 160/125 ks 1 236,00 236,00

4.29 Odbočka do kruhového potrubí jednostranná 90° 160/160 ks 1 282,00 282,00

Kruhové flexibilní 100 pro odvod vzduchu, tl. iz. 25 mm m 2 140,00 280,00

Kruhové flexibilní 125 pro odvod vzduchu, tl. iz. 25 mm m 4 160,00 640,00

Kruhové flexibilní 160 pro odvod vzduchu, tl. iz. 25 mm m 2 200,00 400,00

Kruhové potrubí Spiro 100 m 2 180,00 360,00

Kruhové potrubí Spiro 125 m 3 200,00 600,00

Kruhové potrubí Spiro 160 m 10 250,00

kpl 1

soubor 1 820,00 820,00

4.41 ks 2

Čtyřhranná mřížka na fasádu 200 x 200 mm, volná plocha 0,018 
m2, s kruhovým připojením 160 mm, hrdlo opatřeno těsněním

2 500,00

Ostatní spojovací materiál, závěsy, hmoždinky, šrouby, vruty, 
tepelná izolace na dodatečné izolování tvarovek, svorky, těsnící 
páska, tmely, atd

1 500,00 1 500,00

Potrubí a tvarovky pro napojení nových ventilátorů na místa 
stávajích

Protidešťová žaluzie 250 x 200 mm, volná plocha 0,03 m2 
Poznámka: Záměna stávajích žaluzií na fasádě, rozměry nutno 
ověřit na stavbě.

1 200,00 2 400,00
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4.42 ks 1

MONTÁŽE

ks 2 350,00 700,00

ks 2 350,00 700,00

Montáž ventilátoru axialního na stěnu D přes 100 do 200 mm ks 1 150,00 150,00

ks 2 100,00 200,00

Montáž protidešťové žaluzie do 0,150 m2 ks 6 100,00 600,00

Montáž talířového ventilu D přes 100 do 200 mm ks 6 150,00 900,00

ks 6 100,00 600,00

m 2 250,00 500,00

m 13 250,00

m 15 100,00

m 8 50,00 400,00

5. Prostor v 2.NP - Chlazení server

ks 1 IJ

ks 1 EJ

m 15 350,00

kpl 1 600,00 600,00

Náplň chladiva - R32 kg 0,6 650,00 390,00

Protidešťová žaluzie 400 x 600 mm, volná plocha 0,17 m2 
Poznámka: Záměna stávajích žaluzií na fasádě, rozměry nutno 
ověřit na stavbě.

1 890,00 1 890,00

Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního 
nevýbušného D přes 100 do 200 mm

Montáž ventilátoru diagonálního nízkotlakého potrubního 
nevýbušného D přes 100 do 200 mm, napojení do stávajících VZT 
rozvodů

Montáž zpětné klapky do plechového potrubí kruhové bez příruby 
D přes 100 do 200 mm

Zaregulování systému vzduchotechnického zařízení - 1 koncový 
(distribuční) prvek

Montáž vzduchotechnického potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D do 100 mm, včetně 
montáže tvarovek

Montáž vzduchotechnického potrubí z pozinkovaného plechu 
kruhové spirálně vinutá trouba bez příruby D přes 100 mm do 200 
mm, včetně montáže tvarovek

3 250,00

Uchycení potrubí kruhového pomocí objímky kotvené do betonu D 
přes 100 do 200 mm 1 500,00

Montáž potrubí kruhového ohebného izolovaného minerální vatou 
z Al laminátu D přes 100 do 200 mm

Vnitřní nástěnná CHL jednotka o chladícím výkonu 2,5 kW, 
rozměry 293 x 798 x 230 mm (v x š x h), hmotnost 11 kg, chladivo 
R32, včetně dálkového ovladače.

8 900,00 8 900,00

Venkovní CHL jednotka chladícím výkonu 2,5 kW určena pro trvalý 
provoz, rozměry 550 x 780 x 290  mm (v x š x h), hmotnost 33kg, 
chladivo R32, připojovací dimenze potrubí  Ø9,5 / Ø6,4 mm (plyn / 
kapalina), max. délka chladiva 20 m, převýšení max. 10 m, 
napájení 230 V, včetně nosné konstrukce pro instalaci na stěnu

11 000,00 11 000,00

Propojovací dvojice Cu potrubí Ø9,5 /Ø6,4 mm, vč. tepelné izolace 
a tvarovek. 5 250,00

Montážní materiál (fitinky, tvarovky, úchytky, propojovací kabely, 
atd...)
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Čerpadlo kondenzátu ks 1

MONTÁŽE

ks 1

Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu do 3,5 kW ks 1

m 15 150,00

Zkouška těsnosti potrubí hod 1 750,00 750,00

Doplnění chladiva do systému kg 0,6 150,00 90,00

Montáž čerpadla kondenzátu ks 1 250,00 250,00

6. Prostor v 1.NP - Baterie

ks 1 IJ 2

ks 1 EJ 2

m 6 350,00

kpl 1 600,00 600,00

Náplň chladiva - R32 kg 0,6 650,00 390,00

MONTÁŽE

ks 1

Montáž klimatizační jednotky vnitřní nástěnné o výkonu do 3,5 kW ks 1

m 6 150,00 900,00

Zkouška těsnosti potrubí hod 1 750,00 750,00

Doplnění chladiva do systému kg 0,6 150,00 90,00

7. Ostatní

kpl 1

Přesun hmot a doprava nově instalovaných VZT zařízení a rozvodů kpl 1

Dokumentace skutečného provedení VZT kpl 1

Cena (bez DPH)

2 300,00 2 300,00

Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením 
do 1 vnitřních jednotek na fasádu 1 800,00 1 800,00

2 000,00 2 000,00

Montáž dvojice napojovacího měděného potrubí předizolovaného 
6,4 x 9,5  (1/4" x 3/8") 2 250,00

Vnitřní nástěnná CHL jednotka o chladícím výkonu 3,6 kW, 
rozměry 293 x 798 x 230 mm (v x š x h), hmotnost 11 kg, chladivo 
R32, včetně dálkového ovladače.

9 200,00 9 200,00

Venkovní CHL jednotka chladícím výkonu 3,6 kW určena pro trvalý 
provoz, rozměry 550 x 780 x 290 mm (v x š x h), hmotnost 39 kg, 
chladivo R32, připojovací dimenze potrubí  Ø12,7 / Ø6,4 mm 
(plyn / kapalina), max. délka chladiva 20 m, převýšení max. 10 m, 
napájení 230 V, včetně nosné konstrukce pro instalaci na betovový 
základ.

12 000,00 12 000,00

Propojovací dvojice Cu potrubí Ø12,7 /Ø6,4 mm, vč. tepelné 
izolace a tvarovek. 2 100,00

Montážní materiál (fitinky, tvarovky, úchytky, propojovací kabely, 
atd...)

Montáž klimatizační jednotky venkovní s jednofázovým napájením 
do 1 vnitřních jednotek 1 800,00 1 800,00

2 000,00 2 000,00

Montáž dvojice napojovacího měděného potrubí předizolovaného 
6,4 x 12,7  (1/4" x 1/2")

Uvedení zařízení do provozu a poučení obsluhy, včetně 
předávacího protokolu 6 000,00 6 000,00

40 000,00 40 000,00

2 000,00 2 000,00

1 112 784,00
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ELEKTROINSTALACE SILNOPROUD - ESL

A - MATERIÁL
č.p. popis položky mn. mn.j. jedn.cena celk.cena

1 Přístroje - spínače, zásuvky, ovladače 
1.1 Zásuvka jednoduchá 230V/50Hz - 16A, 2P+T, clonky 11 ks 118,60
1.2 Spínač jednopólový ř.1, 230V/50Hz, 10A 20 ks 132,00
1.3 Spínač seriový ř.5, 230V/50Hz, 10A 15 ks 175,12
1.4 Spínač střídavý ř.6, 230V/50Hz, 10A 12 ks 138,90
1.5 Spínač střídavý dvojitý ř.6+6, 230V/50Hz, 10A 8 ks 228,52
1.6 Spínač křížový ř.7, 230V/50Hz, 10A 6 ks 184,11
1.7 Spínač tlačítkový  ř.1/0, 230V/50Hz, 10A 2 ks 143,59 287,18
1.8 Automatický spínač pohybu - relé, 230V, 360st., sdk 33 ks 686,00

2 Přístroje - ostatní
2.1 Tlačítko TOTAL STOP, červené nástěnné, 230V, pod sklem 2 ks 611,00
2.2 Protipožární ucpávky - dle P.Ú. PBŘ 8 ks

3 Kabelové žlaby 0 0,00
3.1 Kabelový žlab plný 100/50, vč. víka, mont. materiálu, tvarovky, uchycení, konzole 65 m 228,00
3.2 Kabelový žlab plný 50/50, vč. víka, mont. materiálu, tvarovky, uchycení, konzole 35 m 185,00
3.3 Montážní materiál - kabelové žlaby (konzole, šrouby-matice, hmoždinky, atd.) 1 kpl

4 Montážní materiál - trubky
Instalační PVC trubky ohebné

4.1 Instalační ohebná PVC trubka DN 32, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC +60stC 8 m 15,94 127,49
4.2 Instalační ohebná PVC trubka DN 20, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC +60stC 35 m 4,61 161,28
4.3 Instalační ohebná PVC trubka DN 16, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC +60stC 20 m 3,79 75,84
4.4 Příslušenství pro PVC trubky (tvarovky, koncové díly, PVC spojky) 1 kpl 264,00 264,00

Instalační PVC trubky 
4.5 Instalační PVC trubka DN 20, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC +60stC 25 m 10,16 254,10
4.6 Instalační PVC trubka DN 40, hodnota zatížení 320N/5cm,-25stC +60stC 15 m 27,64 414,54
4.7 Příslušenství pro PVC trubky (tvarovky, koncové díly, PVC spojky) 1 kpl 665,00 665,00

5 Montážní materiál - krabice
Krabice pod omítku

5.1 Instalační přístrojová krabice  KP67/3 107 ks 14,03
5.2 Instalační přístrojová krabice KPR68 15 ks 25,63 384,48

1 304,60
2 640,00
2 626,80
1 666,80
1 828,16
1 104,66

22 638,00

1 222,00
1 789,00 14 312,00

14 820,00
6 475,00

7 467,00 7 467,00

1 501,00
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6 Montážní materiál - ostatní

6.1 Univerzální rozvodná inst. krabice prům. 73x30, vč. víčka, násuvné svorky 105 m 16,48
6.2 Instalační krabice 105x105x55, IP55 5 m 26,33 131,64
6.3 Svorkovnice pětipólová s krytem , IP44 3 ks 112,69 338,08
6.4 Instalační ráměček jednoduchý 35 ks 23,39 818,58
6.5 Instalační dvojrámeček 6 ks 41,87 251,21
6.6 Instalační čtyřrámeček 2 ks 79,93 159,86
6.7 Instalační pětirámeček 1 ks 99,26 99,26
6.8 Montážní a instalační materiál (hmoždenky, šroubky, příchytky, sádra, atd.) 1 kpl 211,68 211,68

7 Kabelové kanály, žlaby, krabice
7.1 PVC lišta 80/40, vč. víka, montážní materiál, tvarovky 155 m 133,46
7.2 PVC lišta 20/20, vč. víka, montážní materiál, tvarovky 1350 m 19,82
7.3 Příslušenství pro PVC lišty 1 kpl
7.4 Montážní a instalační materiál 1 kpl

8 Osvětlení

8.1 21 ks

8.2 30 ks

8.3 632 ks
666,60

8.4 16 ks

8.5 48 ks

8.6 30 ks

8.7 118 ks

541,21

1 729,98

20 686,92
26 762,40

1 423,47 1 423,47
4 033,74 4 033,74

Svítidlo index Q
Interiérové LED podhledové svítidlo  bílou kruhovou základnou z ocelového plechu a 
difuzorem z
opalizovaného PMMA. Reflektor: leštěný hliníkový plech.
230V, 19W, 2030lm, IP44

1 039,00 21 819,00

Svítidlo index S
Interiérové přisazené/spuštěné LED svítidlo z hliníkového profilu v provedení, 1,2 a 
1,5 m, 
Plastový opálový nebo mikropri-zmatický optický systém. Závěsný systém
Délka 1,2m, 4000K, IP40

1 982,00 59 460,00

Svítidlo index X
Prachotěsné LED průmyslové svítidlo na přisazení ke stropu 
230V, 18W, 2000lm, IP65

421 291,20

Svítidlo index Z10
Interiérové LED podhledové svítidlo 600x600, LED driver proudově řízený, opál, 
rámeček AL bílý
230V, 19W, 2030lm, IP65/IP20

2 174,00 34 784,00

Svítidlo index Z4
Interiérové LED přisazené mřížkové svítidlo, Optický system je řešen zrcadlovou 
parabolickou
mřížkou bez efektu oslnění, Těleso: ocelový plech bílé barvy, Elektro vybavení: LED 
moduly, nestmívatelný napaječ 
230V, 36,3W, 3990lm, IP65/IP20

3 516,00 168 768,00

Svítidlo index Z9
Interiérové LED podhledové svítidlo 600x600, LED driver proudově řízený, opál, 
rámeček AL bílý
230V, 26W, 3230lm, IP44

1 088,00 32 640,00

Svítidlo index N1
LED nástěnné nouzové svítidlo
3W, IP20, svítí 3hod po výpadku energie, 150lm, 6000K, 400x200x40 mm
Piktogram 

63 862,78
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8.8 102 ks

8.9 2 ks

671,90

11 Kabely a vodiče
11.1 Kabel CYKY-J 5x4 235 m 57,19
11.2 Kabel CYKY-O 4x1,5 75 m 18,32
11.3 Kabel CYKY-J 7x1,5 105 m 30,98
11.4 Kabel CYKY-J 3x1,5 2650 m 12,96
11.5 Kabel CYKY-J 3x2,5 1125 m 21,42
11.6 Kabel CYKY-O 3x1,5 245 m 12,96
11.7 Kabel JYTY 4x1 125 m 15,31
11.8 Kabel J-Y(St)-Y 2x2x0,8 55 m 9,60 528,00
11.9 Kabel CXKH-V 3x1,5 35 m 29,93

11.10 Datový kabel UTP CAT6 55 m 10,61 583,44
11.22 Vodič CY16 35 m 43,03
11.23 Vodič CY10 25 m 27,97 699,30
11.24 Vodič CY 6 230 m 16,78
11.25 Vodič CY 4 125 m 10,73

Rozváděče 

12 Rozváděč RMS1
12.1 Doplění/úprava stávajícího hlavního rozváděče, viz. schéma RMS1 1 kpl

13 Rozváděč RMS1.1
13.1 Doplění/úprava stávajícího hlavního rozváděče, viz. schéma RMS1.1 1 kpl

14 Rozváděč RMS2
14.1 Doplění/úprava stávajícího hlavního rozváděče, viz. schéma RMS2 1 kpl

15 Rozváděč RMS3
15.1 Doplění/úprava stávajícího hlavního rozváděče, viz. schéma RMS2 1 kpl

16 Rozváděč RMS4
16.1 Doplění/úprava stávajícího hlavního rozváděče, viz. schéma RMS2 1 kpl

17 Signalizace

Svítidlo index Z11
LED panikové nouzové svítidlo
Přisazené nouzové svítidlo. Svítidlo je určeno pro antipanické osvětlení prostoru a 
funguje v pohotovostním režimu.
Těleso svítidla je plastové, bílé barvy, čtvercového tvaru o šířce 130 mm a výšce 33 
mm
3W, IP54, 6000K, 1,5Ah, 3h doba zálohy, antipanik, vyzařovací úhel 180°

1 934,00 197 268,00

Svítidlo index Z12
LED přisazené válcové svítidlo
Přisazené svítidlo. Venkvoní válcové černé LED svítidlo.
15W, IP44, 3000K, 

1 343,80

13 440,12
1 374,30
3 253,32

34 344,00
24 097,50
3 175,20
1 914,00

1 047,48

1 506,12

3 858,48
1 341,00

70 580,00 70 580,00

25 220,00 25 220,00

27 900,00 27 900,00

29 670,00 29 670,00

4 330,00 4 330,00
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17.1 SIGNALIZAČNÍ TLAČÍTKO SE ŠŇŮROU 2 ks
17.2 RESETOVACÍ TLAČÍTKO 1 ks
17.3 KONTROLNÍ MODUL S ALARMEM 1 ks
17.4 TRANSFORMÁTOR  (osazen v RMS2) 1 ks

CELKEM MATERIÁL BEZ DPH

B - STAVEBNÍ VÝKOPOVÉ PRÁCE

č.p. popis položky počet jedn.cena celk.cena

1 Stavební práce - výseky, kapsy, rýhy
1.1 vysek.rýh cihla do hl.30mm š.do 30mm 125 m 34,00
1.2 vysek.rýh cihla do hl.50mm š.do 70mm 35 m 57,00

1.3 1 ks
1.4 vybourání otvorů v cihelném zdivu - plochy do 0,09m2 a tl. 15cm 38 ks 236,00
1.5 Odvoz suti z vybouraných hmot na skládku do 1km 1 t
1.6 Odvoz suti z vybouraných hmot za každý další 1km - příplatek 1 t

CELKEM STAVEBNÍ PRÁCE BEZ DPH

C - MONTÁŽNÍ A DEMONTÁŽNÍ PRÁCE

č.p. popis položky počet jedn.cena celk.cena

1 Demontážní práce
1.1 Prověření stávajícího stavu 16 hod 450,00

1.2 466 ks

320,00

1.3 Demontáž kabeláže osvětlení - dle možností, v rámci SDK, likvidace 32 hod 300,00
1.4 Demontáž ovládací prvky, vč. kabeláže 16 hod 300,00
1.5 Demontáž elektroinstalace v sociálním zázemí  (4x), vč. likvidace 24 hod 320,00
1.6 Demontáž svodů stávající jímací soustavy - 7x 24 hod 400,00

2 Montážní práce

2.1 107 ks 78,00

2.2 Montáž elektroinstalačních PVC trubek - ohebných do DN63 63 m 54,00
2.3 Montáž elektroinstalačních PVC trubek - tuhých do DN32 40 m 41,00
2.4 Montáž PVC lišt do š=8cm 1505 m 44,00
2.5 Montáž kabelových kanálů do š150mm 100 m 120,00
2.6 Montáž instalačních rozvodných PVC krabic /KO, KU, KT, atd./ 113 ks 38,00

1 507,00 3 014,00
1 169,00 1 169,00
2 433,00 2 433,00
2 404,50 2 404,50

1 398 006,29

měr.j
edn.

4 250,00
1 995,00

SDK příčka EI30 d= 2,5m, v= 4,7m, vč. dveře EI30 š=80cm (opláštění stávající UPS 
pro požární zařízení) 20 600,00 20 600,00

8 968,00
12 210,00 12 210,00
1 130,00 1 130,00

49 153,00

měr.j
edn.

7 200,00
Demontáž stávajícího osvětlení, vč. nouzového
- odpojení stávajícího osvětlení
- demontáž svítidla
- likvidace svítidla

149 120,00

9 600,00
4 800,00
7 680,00
9 600,00

Montáž instalačních prvků /zásuvky, vypínače/, vč. osazení instalačních 
krabic a rámečků + připojení kabeláže 8 346,00

3 402,00
1 640,00

66 220,00
12 000,00
4 294,00
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2.7 Montáž přístroje ostatní 8 hod 440,00
2.8 Montáž požární ucpávky 8 ks 570,00
2.9 Montáž kabelů do 4mm2, vč. ukončení 4705 m 22,00

2.10 Montáž vodičů do 25mm2, vč. ukončení 415 m 48,00
2.11 Montáž osvětlení 782 ks 420,00
2.12 Montáž osvětlení No 211 ks 400,00
2.13 Úprava rozváděče RMS1 40 hod 400,00
2.14 Úprava rozváděče RMS1.1 32 hod 400,00
2.15 Úprava rozváděče RMS2 32 hod 400,00
2.16 Úprava rozváděče RMS3 24 hod 400,00
2.17 Úprava rozváděče RMS4 32 hod 400,00
2.18 Montáž stávajících svodů stávající jímací soustavy - 7x 24 hod 440,00
2.19 Montáž sugnalizace IMOB 16 hod 400,00
2.20 Ostatní drobné elektromontážní práce 32 hod 400,00
2.21 Doprava materiálu na stavbu 1 kpl
2.22 Likvidace odpadů 1 kpl
2.23 Revize hromosvodu, vnitřní elektroinstalace 1 ks
2.24 Dílenská dokumentace před započetím prací a dokumentace skutečného provedení 1 kpl

CELKEM MONTÁŽE BEZ DPH

CELKOVÁ CENA bez DPH

3 520,00
4 560,00

103 510,00
19 920,00

328 440,00
84 400,00
16 000,00
12 800,00
12 800,00
9 600,00

12 800,00
10 560,00
6 400,00

12 800,00
12 126,00 12 126,00
6 138,00 6 138,00

24 145,00 24 145,00
9 000,00 9 000,00

973 421,00

2 420 580,29




