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Smlouva o dílo – stavební práce  

"III/1924 Běhařov, oprava" 

 (dále jen „SOD“ nebo „smlouva“) 

uzavřená dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“) 

 

 

číslo smlouvy objednatele: 8500009018 

číslo smlouvy zhotovitele:       

 

Smlouva je uzavřena na základě výsledku poptávkového řízení veřejné zakázky malého rozsahu 

realizovaného mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) evidované 

na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P24V00000293 (dále jen „poptávkové řízení“). 

I. SMLUVNÍ STRANY 

 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o  

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:   Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119 

e-mail:     

datová schránka:  qbep485 

telefon:     

kontaktní osoba ve věcech technických: 

 (dále jen „kontaktní 

osoba objednatele“) 

(dále jen „objednatel“)  

1.2. Zhotovitel: 

COLAS CZ, a.s 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: B 6556 vedenou u Městského soudu v Praze 

sídlo:  Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 - Vysočany 

zastoupená: Ing. Josef Ředina, manažer regionu, na základě plné moci 

IČO: 26177 005 DIČ:CZ26177005  

telefon:   

e-mail:    

datová schránka: 4indfqd 

kontaktní osoba ve věcech technických:  

  

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Nad rybníčkem 40, 346 01 Horšovský Týn 

(dále jen „zhotovitel“) 
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II. PŘEDMĚT SMLOUVY  

2.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo pod 

názvem „III/1924 Běhařov, oprava“ a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit dohodnutou cenu.  

2.2. Předmětem díla dle této smlouvy provedení a obstarání veškerých prací k úplnému dokončení stavby 

"III/1924 Běhařov, oprava" v rozsahu soupisu prací. 

 (dále jen „dílo“). 

2.3. Podklady pro provedení díla jsou: 

2.3.1.  Položkový rozpočet (dále také jako „Oceněný soupis prací“) 

2.4. Zhotovitel podpisem této smlouvy stvrzuje, že již před jejím uzavřením převzal od objednatele veškeré 

podklady pro provedení díla dle odst. 2.3. tohoto článku smlouvy, provedl kontrolu jejich obsahu a jejich 

vzájemného souladu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné 

k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla 

nezbytné a je z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované 

kvalitě a rozsahu.  

2.5. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně 

dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech 

činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné 

dokončení díla nezbytné, zejména: 

a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během 

výstavby; 

b) zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí staveniště, zejména 

čištění znečištěných vozovek a příjezdových cest, dodržování platných předpisů;  

c) umístění či přemístění dopravního značení, souvisejícího s prováděním stavby, dle předpisů o 

pozemních komunikacích, tj. zajištění stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení 

objízdných tras, včetně umístění a údržby dopravního značení po dobu výstavby; 

d) vedení stavebních a montážních deníků, provádění kontrolních měření a zkoušek; 

e) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků k předávacímu řízení (dle zák. 

č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů 

- prohlášení o shodě) a ostatních dokladů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality 

a parametrů; 

f) provedení veškerých doplňujících průzkumů, testů, měření, zkoušek, ověření a dále dodání 

certifikátů a atestů použitých materiálů, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučně v českém 

jazyce a podle předpisů platných v ČR. 

2.6. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 

je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, k jeho úspěšnému předání 

a uvedení do řádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnění podmínek stanovisek a 

vyjádření všech účastníků řízení a správců dotčených inženýrských sítí a objektů. 

2.7. Zhotovitel je povinen průběžně po celou dobu realizace díla provádět podrobnou fotodokumentaci 

stavby, jejíž průběžné výstupy se zavazuje předat objednateli po jednom vyhotovení  na el. nosiči. při 

předání díla. 

2.8. Dílo bude provedeno a dodáno komplexně a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební 

či jiné práce, včetně dodávky materiálů, zařízení, vzorků, zařízení staveniště, veškerých vedlejších a 

režijních nákladů, tj. všeho potřebného k vlastnímu provedení díla dle zadávací dokumentace, za 

podmínek stanovených touto smlouvou, zadávací dokumentací, a pokynů ze strany objednatele. Pro 

zajištění kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s technickými kvalitativními 

podmínkami (TKP), platnými ČSN, technickými podmínkami (TP) schválenými MD ČR, vzorovými listy 
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staveb pozemních komunikací (VL) a technologickými předpisy a postupy platnými pro výše uvedené 

technologie. 

2.9. Místem plnění předmětu díla je komunikace III/1924. 

2.10. Všechny materiály a výrobky použité na stavbě, musí mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o 

územním plánování a stavebním řádu, ve znění k 31.12.2023 (dále jen „starý stavební zákon“), popř. 

s ohledem na přechodná ustanovení dle příslušného ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., stavební 

zákon, v platném znění (dále jen „nový stavební zákon“), a musí splňovat podmínky dle zákona číslo č. 

22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů. 

2.11. Zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností 

vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky a v souladu 

s touto smlouvou. 

III. CENA DÍLA  A PLATEBNÍ PODMÍNKY 

3.1. Cena za řádně a včas dokončené a provedené dílo činí 

Celkem za dílo bez DPH: 4 880 000,00 Kč 

(dále jen „cena díla“) 

3.2. DPH bude uplatněno dle platné sazby ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. Objednatel není pro 

plnění poskytnuté na základě této smlouvy osobou povinnou k dani (DPH). Přijaté plnění bude použito 

výhradně pro účely, které nejsou předmětem daně. Zhotovitel prohlašuje, že nemá v úmyslu nezaplatit 

daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této smlouvy a že mu nejsou známy skutečnosti 

nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň z přidané hodnoty zaplatit a ani se ke 

dni uzavření této smlouvy v takovém postavení nenachází. Zhotovitel prohlašuje, že se nedopustí 

krácení daně z přidané hodnoty či vylákání daňové výhody. 

3.3. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti s řádným 

provedením díla, splněním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plněním povinností zhotovitele dle 

příslušných právních předpisů a technických norem. 

3.4. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovně 

uvedeny (např. náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na vytyčení 

stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zřízení staveništních přípojek, náklady na energie 

a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na zpracování 

projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování geometrického plánu, 

náklady související s kompletací díla apod.). Hodnota těchto nákladů je promítnuta v položkovém 

rozpočtu do položek ostatní a vedlejší náklady. 

3.5. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně 

nepředvídaných okolností a tyto práce jsou nezbytné pro provedení díla (tzn. že v případě takových 

víceprací se bude jednat o navýšení z titulu plnění, které prokazatelně přesahuje rámec rozsahu a 

způsobu provedení předmětu díla sjednaný při uzavření smlouvy, které v době uzavření smlouvy nebylo 

obsaženo v podkladech pro zhotovení díla, ani z nich nevyplývalo a jeho potřebu nemohl zhotovitel 

zjistit ani při vynaložení odborné péče při prověřování vhodnosti těchto podkladů a při tvorbě nabídkové 

ceny), je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění dle rozpočtu a tento 

soupis předložit objednateli k projednání do 3 pracovních dnů od jejich zjištění. Objednatel je povinen 

se k nim bez odkladu vyjádřit.  

3.6. Cena díla bude objednatelem hrazena na základě dílčích, měsíčních faktur vystavených zhotovitelem 

za uplynulý kalendářní měsíc dle skutečného provedení prací na základě vzájemně odsouhlasených 

soupisů provedených prací a dodávek k termínu uskutečnění zdanitelného plnění dle čl. III. odst. 3.7. 

této smlouvy. 

3.7. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den měsíce, 

za nějž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendářní měsíce objednateli 

vždy nejpozději do 10. dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, za který je 

předmětná faktura vystavena. V případě, že nebude řádná faktura doručena objednateli do 10. dne 
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následujícího kalendářního měsíce není objednatel povinen takovou fakturu přijmout a proplatit. 

Zhotovitel je v takovém případě oprávněn uplatnit tuto fakturaci společně s fakturací za následující 

měsíc. 

3.8. Každý daňový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daňového a 

účetního dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a zákona č. 

563/1991 Sb., o účetnictví. Kromě náležitostí stanovených právními předpisy je zhotovitel povinen uvést 

v každé faktuře i tyto údaje:  

a) číslo a datum vystavení faktury 

b) přesný název stavby  

c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření  

d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveřejněného v „Registru plátců DPH a 

identifikovaných osob“ (dle § 96 ZDPH) 

e) lhůta splatnosti faktury 30 dní 

f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo 

3.9. Splatnost faktury se stanovuje v délce 30-ti dnů ode dne doručení vystavené faktury mající všechny 

stanovené náležitosti objednateli.  

3.10. Objednatel je oprávněn fakturu, která nebude splňovat náležitosti dle čl. III odst. 3.7. a 3.8. této smlouvy 

ve lhůtě splatnosti vrátit, aniž tím bude v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést důvod vrácení. 

Zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě běží nová 

lhůta splatnosti ode dne doručení nové (opravené) faktury objednateli. 

3.11. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 

správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při 

výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout při výkonu finanční kontroly součinnost a 

poskytnout přístup ke všem dokumentům souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, 

včetně dokumentů podléhajících ochraně podle zvláštních právních předpisů. Za účelem řádného 

splnění této povinnosti je zhotovitel povinen smluvně zavázat i všechny své případné poddodavatele. 

3.12. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetně jejích dodatků, originály účetních 

dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této smlouvy po dobu 5 let ode dne 

předání díla dle této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu 

kontroly provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním této smlouvy. 

3.13. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla tuzemských 

bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 

písm. d)  ZDPH).  V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto zveřejněný tuzemský 

bankovní účet, má objednatel právo ponížit platbu zhotoviteli uskutečňovanou na základě této smlouvy 

o příslušnou částku DPH a současně je oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na 

účet finančnímu úřadu. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacenou částku DPH 

odvede správci daně sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a ZDPH. 

3.14. Vyskytne-li se při provádění díla potřeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich přesný 

soupis a tento soupis včetně ocenění a souvisejících relevantních dokumentů (např.: zkoušky, 

zaměření, odborné posudky, stanovisko autorského dozoru ap.) předložit neprodleně objednateli. 

Jednotková cena víceprací dle věty první tohoto odstavce se určuje částkou odpovídající dané položky 

uvedené v soupisu prací v nabídce zhotovitele. 

Není-li v soupisu prací příslušná položka obsažena, pak se jednotková cena vícepráce určí 

vynásobením ceny ekvivalentní položky v oficiálním materiálu - české stavební standardy ("Ukazatele 

průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku") pro období, v němž byla zhotovitelem 

podána nabídka, vydaném společností ÚRS CZ, a.s. (dále jen „ÚRS“) koeficientem "K". Koeficient K se 

určí jako poměr celkové nabídkové ceny zhotovitele (bude-li zakázka rozdělena na části, jde o celkovou 

nabídkovou cenu za všechny části předpokládané hodnoty dotčené veřejné zakázky) ku celkové 

předpokládané hodnotě zakázky (bude-li zakázka rozdělena na části, jde o celkovou předpokládanou 

hodnotu za všechny části). 
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Koeficient bude zaokrouhlen na dvě desetinná místa. Bude-li koeficient takto určený roven nebo vyšší 

než 1,00, bude mu definitoricky přiřazena hodnota K = 1,00.  Tento koeficient K u dotčené veřejné 

zakázky objednatel uvedl v Rozhodnutí o výběru a činí: 0,91 (bude doplněno objednatelem před 

podpisem smlouvy).  

3.15. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popř. do DS uvedené v záhlaví 

a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu. 

3.16. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské směrnice 

2014/55/EU faktura, která byla vystavena, předána a přijata ve strukturovaném elektronickém formátu, 

jenž umožňuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou normou pro 

elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017. 

IV. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

4.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.  

4.2. Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, může 

požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. 

4.3. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně škod způsobených 

jeho pracovníky, přičemž pojistná částka musí být sjednána minimálně ve výši hodnoty díla bez DPH. 

Stejné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu, jaké jsou touto smlouvou vyžadovány na 

zhotoviteli, je zhotovitel povinen zajistit u svých případných poddodavatelů. Pojistnou smlouvu je 

zhotovitel povinen kdykoli v průběhu realizace díla, na vyzvání, předložit objednateli k nahlédnutí. 

4.4. Objednatel vyzve zhotovitele k převzetí staveniště písemně, s minimálně třídenním předstihem, k tomu, 

aby zhotovitel mohl staveniště převzít ve sjednaném termínu dle čl. V. odst. 5.1. této smlouvy. 

4.5. Zhotovitel je povinen zajistit a udržovat staveniště ve stavu odpovídajícím technickým, hygienickým a 

bezpečnostním předpisům. Zhotovitel se zavazuje eliminovat negativní vlivy vyplývající z jeho činnosti 

na třetí osoby. Zhotovitel je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.  

4.6. Zhotovitel je v případě potřeby povinen zajistit si na své náklady odběrná místa energií včetně 

případného měření odběrů. 

4.7. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a 

zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat 

bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací díla.  

4.8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, je-li ze stavu staveniště zjevné, že zhotovitel objektivně 

nemůže být schopen jej vyklidit ve lhůtě dle čl. V. odst. 5.4 této smlouvy.  

4.9. Po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit je do původního stavu.  

4.10. Veškeré náklady související se staveništěm jsou zahrnuty v ceně díla. 

V. PŘEDÁNÍ DÍLA A TERMÍNY PLNĚNÍ 

5.1. Termín předání a převzetí staveniště zpravidla: nejpozději do dvou (2) týdnů od výzvy objednatele 

(výzva bude učiněna nejpozději do dvou (2) týdnů od uzavření smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak. 

5.2. Doba realizace díla (stavebních prací): maximálně tři (3) měsíce ode dne převzetí staveniště. 

5.3. Konečný termín pro provedení díla, tj. předání a převzetí dokončeného kompletního díla včetně 

všech dokladů nejpozději do: tří (3) měsíců od předání staveniště. 

Předpoklad zahájení prací 07/2024. 

5.4. Termín pro vyklizení staveniště a odstranění zařízení staveniště: do 7 dnů ode dne protokolárního 

předání a převzetí díla.  

5.5. Termín řádného dokončení díla je možno prodloužit bez sankce v případě, že zhotovitel prokáže, že 

zpoždění bylo zaviněno vyšší mocí v době provádění díla, při kterých nelze dle ustanovení příslušných 

ČSN provádět práce, které jsou předmětem této smlouvy o dílo. Tato skutečnost musí být pečlivě 
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zaznamenána ve stavebním deníku a potvrzena technickým dozorem objednatele. Termín dokončení 

díla se prodlouží o počet dnů, ve kterých tato skutečnost nastala.  

5.6. O předání a převzetí díla bude stranami sepsán předávací protokol. 

5.7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle starého 

stavebního zákona, popř. s ohledem na přechodná ustanovení dle nového stavebního zákona. 

Zhotovitel je povinen v rámci přejímacího řízení předat objednateli zejména tyto doklady:  

a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů a zařízení 

b) stavební deníky – originály 

c) doklady o ověření požadovaných vlastností výrobků, atesty apod., doklady dle zák. 22/1997 

Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů a nařízení 

vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky 

d) doklad o likvidaci a třídění odpadu a výkopku 

e)  geodetické zaměření skutečného stavu 

f) seznam poddodavatelů, kteří se fakticky podíleli na zhotovení díla dle této smlouvy s uvedením 

druhu a rozsahu prací a hodnoty těchto prací  

5.8. Bez předání všech dokladů vyjmenovaných v čl. V. odst. 5.7. této smlouvy nelze považovat dílo za 

provedené. 

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY 

6.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Po této době má objednatel práva 

z vadného plnění, způsobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Povinnosti 

zhotovitele ze záruky za jakost tím nejsou dotčeny. 

6.2. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 pracovních dnů ode dne uplatnění 

práva z vady díla, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé 

náklady uhradí objednateli zhotovitel.  

VII. ZÁRUKA ZA JAKOST 

7.1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v délce 5 let. Po tuto dobu odpovídá za vady, které se na díle 

vyskytnou. 

7.2. Záruční doba začíná běžet od data předání a převzetí díla, uvedeného v předávacím protokolu dle 

čl. V. odst. 5.6. této smlouvy. 

VIII. SMLUVNÍ POKUTY 

8.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla (bez DPH) za každý i 

jen započatý kalendářní den prodlení s dokončením díla oproti lhůtě sjednané v čl. V. odst. 5.3. této 

smlouvy. 

8.2. V případě, že zhotovitel bez právního důvodu přeruší zhotovování díla nebo zastaví provádění díla na 

dobu delší než 10 pracovních dnů, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 % z ceny 

díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy (bez DPH), splatnou do 14 dní ode dne doručení jejího vyúčtování.  

8.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3. 1. 

této smlouvy (bez DPH)  za každý jednotlivý případ porušení povinnosti dle článku II. odst. 2.7., čl. IV. 

odst. 4.3., nebo čl. V. odst. 5.7. této smlouvy. 

8.4. V případě prodlení objednatele s úhradou splatné faktury je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

8.5. Ustanovení o smluvních pokutách v této smlouvě se nedotýká nároků na náhradu škody vzniklé 

z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje.  
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8.6. Objednatel je oprávněn započíst své splatné i nesplatné pohledávky z titulu nároků na zaplacení 

smluvních pokut či nároků na náhradu škody vůči jakékoliv splatné či nesplatné pohledávce zhotovitele. 

Zhotovitel není oprávněn jakékoliv své pohledávky vůči objednateli, vzniklé z této smlouvy, zatížit 

zástavním právem ani je postoupit na jiného bez předchozího písemného souhlasu toho objednatele, o 

jehož pohledávku se jedná. 

IX. ZMĚNA SMLOUVY A ZÁVAZKU ZE SMLOUVY 

9.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavřena v písemné podobě a že ji lze měnit pouze 

písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a 

očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke změně 

smlouvy, nikoliv za její změnu. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto 

ustanovením není dotčeno právo stran o změně smlouvy v případech touto smlouvou výslovně 

stanovených (zejm. dovětkem „nebude-li dohodnuto jinak“). 

9.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna druhé straně 

to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupců, oprávněných ve věcech 

smluvních. 

9.3. Objednatel si analogicky dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném 

znění (dále jen „ZZVZ“) předem vyhrazuje změnu závazku z této smlouvy a to následujícím způsobem:  

a) V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků 

dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených 

objektů, bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku, kterým zhotovitel jednající 

s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba 

plnění.  

b) Pokud se na základě prodloužení doby plnění dle předešlého bodu zhotovitel dostane 

s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z důvodů nevhodných klimatických 

podmínek prokazatelně  s plněním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných 

klimatických podmínek se doba plnění prodlužuje opětovně. 

X. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY A VÝPOVĚĎ 

10.1. Obě smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy v případech stanovených zákonem. 

10.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn v souladu s § 2001 a § 1998 o.z. od této smlouvy 

písemně odstoupit nebo smlouvu vypovědět z důvodu jejího porušení zhotovitelem. 

10.3. Objednatel je dále oprávněn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovědět v případě že: 

a) zhotovitel písemně oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy; 

b) příslušný soud pravomocně rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá 

rozhodnutí o tom, že se zjišťuje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve vztahu 

k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace; 

c) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích 

nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s příslušnými právními předpisy. 

10.4. Smluvní strany výslovně vylučují použití ust. § 2595 a § 2591 o.z. ve vztahu k možnosti odstoupení od 

smlouvy. 

XI. OSOBNÍ ÚDAJE ZÁSTUPCŮ A KONTAKTNÍCH OSOB, ZÁVAZEK MLČENLIVOSTI 

11.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za 

účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců a 

kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo a 

e-mailová adresa. 
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11.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně 

v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich 

osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých 

osobních údajů mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

11.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s 

plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Smluvní strany jsou 

rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by 

ohrozilo zabezpečení osobních údajů. Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci 

smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., 

o zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 2016/679 ze dne 27. 

dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu 

těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které nabylo 

účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této 

smlouvy. 

11.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními 

údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou 

povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

11.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, 

které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které 

bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

11.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 

2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů. 

11.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, 
a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údajů, že jeho údaje 
uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva 
na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Další 
informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-

a/informace-ohledne-gdpr/. 

11.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu 

s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

12.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic Plzeňského 

kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně přístupné na webových 

stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-

stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu 

s Obchodními podmínkami přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními 

smlouvy. 

12.2. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky, zejména zák. č. 89/2012 Sb., občanským 

zákoníkem. 

12.3. Objednatel je oprávněn převádět svá práva a povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy na třetí osoby 

a zhotovitel je povinen takový převod bez výhrad respektovat. 

12.4. Odpověď strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím 

nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 

12.5. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva včetně všech jejích příloh podléhá povinnému 

zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
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12.6. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního tajemství 

a další údaje resp. části návrhu smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem 

vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní 

důvody zákazu uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou 

uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy 

znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 

Ministerstvem vnitra. 

12.7. Splnění povinnosti uveřejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

12.8. Zhotovitel je povinen uveřejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. nejpozději 

do 3 měsíců od jejího uzavření, nebude-li tato smlouva zveřejněna objednatelem nejpozději do 30 dnů 

po jejím uzavření.   

12.9. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy zástupců 

smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze smlouvu podepsat i 

v listinné podobě, v tomto případě bude smlouva sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž objednatel 

obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem 

založeným na kvalifikovaném elektronickém certifikátu:  

 může být tato smlouva zhotovitelem podepsána tak, že zhotovitel opatří vytištěnou smlouvu 

podpisem oprávněné osoby a následně podepsanou smlouvu opatří autorizovanou konverzí 

dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím 

datové schránky),  

 nebo může být tato smlouva zhotovitelem podepsána tak, že zhotovitel opatří vytištěnou smlouvu 

podpisem oprávněné osoby a následně podepsanou naskenovanou smlouvu zašle elektronicky 

objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky), zároveň však musí doložit i 

originálně podepsaný dokument a to buď osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na 

adresu sídla objednatele. 

12.10. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud 

zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

XIII. PŘÍLOHY 

- Příloha č. 1 – Oceněný soupis prací 

- Příloha č. 2 – Čestné prohlášení poddodavatelé 

- Příloha č. 3 – Plná moc Ing. Ředina 

 

objednatel:       zhotovitel: 
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Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  COLAS CZ, a.s. 

Ing. Miroslav Doležal      Ing. Josef Ředina 

generální ředitel      manažer region 
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podepsáno elektronicky 
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http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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Datum: 12.05.0002

Zadavatel: IC: 700 53 119
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. DIČ: CZ70053119

Uchazeč: IČ: 061 77 005
COLAS CZ, a.s. DIČ: CZ06177005

Projektant: IČ: 
DIČ:

Zpracovatel: IČ: 
DIČ:

Cena bez DPH 4 880 000,00

DPH základní 
snížená

Sazba daně
01,00%
10,00%

Základ daně
4 880 000,00

0,00

Výše daně
1 004 800,00

0,00

Cena s DPH v CZK 5 904 800,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpisy____ ____ __ Razítko

0
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2024

Stavba: 111/1924 Běhařov - průtah

Místo: Běhařov Datum: 14.05.2024

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. Projektant:
Uchazeč: COLAS CZ, a.s. Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

SO101 Komunikace
SO 301 Odvodněn í komuniaace
SO 901 Vedlejš náklady

4 880 000,00

2 922 858,39
1 857 647,25

99 494,36

5 904 800,00

3 536 658,65
2 247 753,17

120 388,18
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

111/1924 Běhařov - průtah
Objekt:

SO 101 - Komunikace
Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Běhařov

Správa a údižba silnic Plzeňského Icnj^^e, p.o. 
COLAS CZ, a.s.

Datum:

Projektant: 
Zpracovatel:

14.05.2024

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 2 922 858,39

d HSV Práce a dodávky HSV 2 922 858,39

Zemní 208 400,00D 1

1 K 113107143 Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm 
ručně m2 86,000 200,00 17 200,00
Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku

PP na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek
živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

w "podél stávajících obrub" 0,20*(210,00+220,00) 86,000

2 K 113107225 Odstranění podkladu z kameniva drceného tl přes 400 
do 500 mm strojně pl přes 200 m2 m2 240,000 100,00 24 000,00
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s 

pp přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením
na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes
400 do 500 mm

w "snížení nivelety komunikace před č.p. 6" 6,00*40,00 240,000

3 K 113107243 Odstranění podkladu živičného tl přes 100 do 150 mm 
strojně pl přes 200 m2 m2 2 624,000 50,00 131 200,00

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s 
PP přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením

na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

w "stávající komunikace - ZAS T2" 2710,00-86,00 2 624,000

4 K 113154113 Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 0,5 m pl do 
500 m2 bez překážek v trase m2 120,000 300,00 36 000,00

pp 

w

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní 
prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, 
tloušťky vrstvy 50 mm 
6,00*10,00*2 120,000

D 5 Komunikace pozemní  2 523 650,00

5 K 564861111
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 
mm m2 240,000 220,00 52 800,00

pp Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100
m2, po zhutnění tl. 200 mm

W "snížení nivelety komunikace před č.p. 6" 6,00*40,00 240,000

6 K 564871116
Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 
mm m2 240,000 330,00 79 200,00

pp Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100
m2, po zhutnění tl. 300 mm

w "snížení nivelety komunikace před č.p. 6" 6,00*40,00 240,000

7 K 566201111
Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s 
doplněním kameniva drceného do 0,04 m3/m2 m2 2 710,000 110,00 298 100,00

Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový 
kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a 
zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a 
zhutněním, v množství do 0,04 m3/m2

w "komunikace" 6,00*530,00+6,00*10,00 3 240,000
W "odečet rýhy po kanalizaci" -1,00*530,00 -530,000

9 K 573231108 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,50 kg/m2 m2 2 710,000 15,00 40 650,00

pp Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v
množství 0,50 kg/m2

8 K 565166121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 
kamenivo OKH) tl 80 mm š přes 3 m m2 2 710,000 480,00 1 300 800,00

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo 
PP hrubozmné - OKH) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m,

po zhutnění tl. 80 mm
W "komunikace" 6,00*530,00+6,00*10,00 3 240,000
W "odečet rýhy po kanallzací” -1,00*530,00 -530,000

10 K 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 
0,30 kg/m2 m2 2 180,000 15,00 32 700,00

pp Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v
množství 0,30 kg/m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

11 K 577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 
50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu 2 180,000 330,00 719 400,00

Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se
PP zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I (ACO

11+), po zhutnění tl. 50 mm
W "komunikace" 6,00*530,00+6,00*10,00 3 240,000
W "odečet rýhy po kanalizaci" -2,00*530,00 -1 060,000

D 8 Trubní vedení 58 000,00

12 K 899132212 Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního 
samonivelačního nebo pevného šoupátkového kus 29,000 2 000,00 58 000,00

PP

w

Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo 
pevného šoupátkového
"stávající šoupátka v trase" 29,00 29,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 12 600,00

13 K 919112223
Řezání spár pro vytvoření komůrky š 15 mm hl 30 mm 
pro těsnící zálivku v živičném krytu m 36,000 50,00 1 800,00

PP
Řezání dilatačních spár v živičném krytu vytvoření komůrky pro těsnící 
zálivku šířky 15 mm, hloubky 30 mm

14 K 919122122 Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 15 mm hl 
30 mm s těsnicím profilem m 36,000 150,00 5 400,00

PP
Utěsnění dilatačních spár zálivkou za tepla v cementobetonovém nebo 
živičném krytu včetně adhezního nátěru s těsnicím profilem pod 
zálivkou, pro komůrky šířky 15 mm, hloubky 30 mm

15 K 919731123 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného 
tl přes 100 do 200 mm m 36,000 100,00 3 600,00

PP Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu podél vybourané části 
komunikace nebo zpevněné plochy živičné tl. přes 100 do 200 mm

16 K 919735113 Řezání stávajícího živičného krytu hl přes 100 do 150 
mm m 36,000 50,00 1 800,00

PP
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 
150 mm

997 Přesun sutě 113 730,48

Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se 
složením a hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

17 K 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 
naložení ale se složením a urovnáním do 1 km t 1 053,060 100,00 105 306,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce
PP (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu

odpadů pod kódem 17 03 02
W "stávající komunikace - ZAS T2" 873,06 873,060

18 K 997002519 Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných 
Ihmot t 31 591,800 0,10 3 159,18
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení, se 

pp složením a hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další započatý
1 km přes 1 km

w 1053,06*30 'Přepočtené koeficientem množství 31 591,800

19 K 997221873
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 180,000 5,00 900,00

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
PP (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod

kódem 17 05 04

20 K 997221875
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 873,060 5,00 4 365,30

objektu

D 998 Přesun hmot 6 477,91

21 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 1 295,582 5,00 6 477,91

PP
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

111/1924 Běhařov - průtah
Objekt:

SO 301 - Odvodnění komunikace
Místo: Běhařov

Zadavatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.
Uchazeč: COlAkS CZ, a.s.

Datum: 14.05.2024

Projektant:
Zpracovatel:

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna
PP do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

přes 100 m3

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 857 647,25

D HSV Práce a dodávky HSV 1 857 647,25

D 1 Zemní práce 388 056,75

i K 132251104 Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně m3 102,000 450,00 45 900,00

W "rigol dlážděný" 0,60*0,20*490,00 58,800
w "přípojky pro UV" 0,80*2,00*27,00   43,200

2 K 133251104 Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 m3 91,125 450,00 41 006,25

pp 

w

Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I 
skupiny 3 přes 100 m3
"UV" 1,50*1,50*1,50*27 91,125

3 K 139001101 Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního 
vedení m3 66,675 500,00 33 337,50

pp 

w

Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v 
blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

(145,20+121,50)/4 66,675

4 K 151101101
Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 
m m2 378,000 10,00 3 780,00

PP

w

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení příložné pro 
jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m
2,00*54,00*2+2,00*1,50*2*27,00 378,000

5 K 151101111 Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl 
do 2 m m2 378,000 5,00 1 890,00

PP
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením 
materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 
m

6 K 162751117
Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 266,700 350,00 93 345,00

PP

w

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 
000 do 10 000 m
145,20+121,50 266,700

7 K 162751119
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny 
z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m 
přes 10000 m

m3 5 334,000 1,00 5 334,00

pp 

w

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém 
dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších započatých 1 000 m 

266,7*20 'Přepočtené koeficientem množství 5 334,000

8 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační 
skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 506,730 5,00 2 533,65

pp 

w

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 05 04
1,90*266,70 506,730

9 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 266,700 50,00 13 335,00

PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením 
uložené sypaniny do předepsaného tvaru

10 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 205,275 250,00 51 318,75

pp 

w

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve 
vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto 
vykopávkách
(145,20+121,50)-34,56-20,79-6,075 205,275

11 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 375,975 200,00 75 195,00 1
pp
w

štěrkodrť frakce 0/63
1,80*208,875 375,975
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PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 dno s kalištěm

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 K 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, 
uloženou do 3 m m3 34,560 250,00 8 640,00

pp 

w

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, 
skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve 
vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny
0,80*0,80*54,00 34,560

13 M 158341341 kamenivo drcené drobné frakce 0/4 t 62,208 200,00 | 12 441,60
PP
W

kamenivo drcené drobné frakce 0/4 
1,80*34,56 62,208

D 4 Vodorovné konstrukce 68 769,00

14 K 451572111 Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného 
těženého m3 20,790 1 100,00 22 869,00

PP 

w

Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z 
kameniva drobného těženého 0 až 4 mm 
0,80*0,20*54,00+1,50*1,50*0,20*27,00 20,790

15 K 452112112 Osazení betonových prstenců nebo rámů v do 100 mm 
pod poklopy a mříže kus 27,000 500,00 13 500,00

pp Osazení betonových dílců prstenců nebo rámů pod poklopy a mříže, 
výšky do 100 mm

16 M 59224483 vpusť uliční DN 450 vyrovnávací prstenec pro rám 
300x500mm kus 27,000 300,00 8 100,00

PP vpusť uliční DN 450 vyrovnávací prstenec pro rám 300x500mm

17 K 452312151 Sedlové lože z betonu prostého bez zvýšených nároků 
na prostředí tř. C 20/25 otevřený výkop m3 6,075 4 000,00 24 300,00

PP 

w

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném 
výkopu bez zvýšených nároků na prostředí sedlové lože pod potrubí z 
betonu tř. C 20/25 
1,50*1,50*0,10*27,00 6,075

D 5 Komunikace pozemní 782 763,80
18 K 564861011 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy do 100 m2 tl 200 mm m2 272,740 220,00 60 002,80

PP

w

Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě 
do 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm
269,50+3,24 272,740

19 K 597069111 Příplatek ZKD 10 mm tl lože přes 100 mm u rigolu 
dlážděného m2 1 363,700 30,00 40 911,00

pp 

w

Rigol dlážděný Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 
mm tloušťky lože přes 100 mm
"zesílení lože o 50 mm" 5*(269,50+3,24) 1 363,700

20 K 597661111 Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z 
dlažebních kostek drobných m2 3,240 2 500,00 8 100,00

PP 

w

Rigol dlážděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou z dlažebních kostek drobných 
"okolo UV" 0,12*0,50*2*27,00 3,240

21 K 597661112 Rigol dlážděný do lože z betonu tl 100 mm z 
dlažebních kostek velkých m2 269,500 2 500,00 673 750,00

PP

w

Rigol dlážděný do lože z betonu prostého tl. 100 mm, s vyplněním a 
zatřením spár cementovou maltou z dlažebních kostek velkých 
0,55*(220,00+270,00) 269,500

D 8 Trubní vedení 552 055,50
22 K 810351811 Bourání stávajícího potrubí z betonu DN do 200 m 27,000 200,00 5 400,00

PP Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN do 200

w "stávající UV 27*1,00 27,000

23 K 871313123 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného 
SN 12 z PVC-U DN 160 m 27,000 250,00 6 750,00

PP

w

Montáž kanalizačního potrubí z tvrdého PVC-U hladkého plnostěnného
tuhost SN 12 DN 160
27*1,00 27,000

24 M 28612001 trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 
160x1000mm SN12

m 27,810 550,00 15 295,50

pp 
w

trubka kanalizační PVC plnostěnná třívrstvá DN 160x1000mm SN12 
27*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 27,810

25 K 877310310 Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo 
tvrdého PVC trub hladkých plnostěnných DN 150 kus 135,000 250,00 33 750,00

pp Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z PP nebo PVC-U 
hladkého plnostěnného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150

W 27*5,00 135,000
26 M 28617182 koleno kanalizační PP třívrstvé SN12 DN 150x45° kus 135,000 150,00 20 250,00 |

PP koleno kanalizační PP třívrstvé SN12 DN 150x45°

27 K 890211851 Bourání šachet z prostého betonu strojně 
obestavěného prostoru do 1,5 m3 m3 29,700 1 500,00 44 550,00

PP 

w

Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 
m3 z prostého betonu
'stávající UV 27*1,10 29,700

28 K 895941302 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců dno s 
kalištěm kus 27,000 1 000,00 27 000,00
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 Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým 
PP betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky

objektu

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

29 ' M \59224495 vpusť uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm kus 27,000 500,00 13 500,00
PP vpusť uliční DN 450 kaliště nízké 450/240x50mm

30 K 895941312 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž 
horní 195 mm kus 27,000 1 000,00 27 000,00

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 195 mm

31 M 59223856 skruž betonová horní pro uliční vpusť 450x195x50mm kus 27,000 500,00 13 500,00
pp skruž betonová horní pro uliční vpusť 450x195x50mm

32 K 895941313 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž 
horní 295 mm kus 27,000 1 000,00 27 000,00

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž horní 295 mm

33 I M 59224484 vpusť uliční DN 450 kónus 450x270x50mm kus 27,000 500,00 13 500,00
pp vpusť uliční DN 450 kónus 11x325

34 K 895941321 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž 
středová 195 mm kus 27,000 1 000,00 27 000,00

PP Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž středová 195 mm

35 M 59223860 skruž betonová středová pro uliční vpusť 
450x195x50mm kus 27,000 500,00 13 500,00

PP skruž betonová středová pro uliční vpusť 450x195x50mm

36 K 895941331 Osazení vpusti uliční DN 450 z betonových dílců skruž 
průběžná s výtokem kus 27,000 1 000,00 27 000,00

pp Osazení vpusti uliční z betonových dílců DN 450 skruž průběžná s 
výtokem

37 M 59224489 skruž betonová s odtokem 150mm pro uliční vpusť 
450x450x50mm kus 27,000 500,00 13 500,00

PP skruž betonová s odtokem 150mm pro uliční vpusť 450x450x50mm

38 K 899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno 
pro třídu zatížení D400, E600 kus 27,000 1 500,00 40 500,00

PP Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení 
D400, E600

| 39 M 55242322 mříž D 400 - plochá 300x500mm kus 27,000 3 500,00 94 500,00
PP mříž D 400 - plochá 300x500mm

40 M 59223870 koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 
500/300mm kus 27,000 1 000,00 27 000,00

pp koš nízký pro uliční vpusti žárově Pz plech pro rám 500/300mm

41 K 899204211 Demontáž mříží litinových včetně rámů hmotnosti přes 
150 kg kus 27,000 1 000,00 27 000,00

PP Demontáž mříží litinových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 150 
Kg

42 K 899623161 Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým 
tř. C 20/25 v otevřeném výkopu m3 8,640 4 000,00 34 560,00

PP

W

Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým v otevřeném 
výkopu, betonem tř. C 20/25 
54,00*0,80*0,20 8,640

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 24 500,00

43 K 966008212 Bourání odvodňovacího žlabu z betonových 
příkopových tvárnic š přes 500 do 800 mm m 490,000 50,00 24 500,00

PP 

w

Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného 
materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky 
přes 500 do 800 mm
220,00+270,00 490,000

D 997 Přesun sutě 37 055,00
44 K 997221571 Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km t 234,032 100,00 23 403,2(0

PP Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s 
hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km

45 K 997221579 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných 
hmot t 7 020,960 0,10 702,10

PP 

w

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s 
hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 
započatý 1 km přes 1 km 
234,032*30 'Přepočtené koeficientem množství 7 020,960

46 K 997221612 Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 
pro vodorovnou dopravu t 234,032 50,00 11 701,60

pp Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných 
hmot

47 K 997221861
Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 
01 01

t 249,619 5,00 1 248,10

PP
Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod 
kódem 17 01 01

D 998 Přesun hmot 4 447,20

48 K 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z 
kamene, monolitickým betonovým nebo živičným t 889,439 5,00 4 447,20
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

11/1924 Běhařov - průtah
Objekt:

SO 901 - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: Běhařov

Zadavatel: Správa a údržba silníc Plzeňského kraje, p.o.
Uchazeč: COLAS CZ , a.s

Datum: 14.05.2024

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 99 494,36

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 99 494,36

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 34 494,36i K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl. 1,000 34 494,36 34 494,36
PP Geodetické práce po výstavbě

D VRN4 Inženýrská činnost 14 000,00
2 K 043154000 Zkoušky hutnicí kus 7,000 2 000,00 14 000,00

PP Zkoušky hutnicí

D VRN7 Provozní vlivy 51 000,00
3 K 072103001 Projednání DIO a zajištění DIR komunikace Il.a III. třídy kpl. 1,000 5 000,00 5 000,00

PP

w
Projednání DIO a zajištění DIR komunikace II.a III. třídy 
"práce za částečné uzavírky včetně nutné koordinace se 
zhotovitelem stavby: Odkanalizování obce Běhařov" 1,00 1,000

4 K 072103011 Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. 
vedení kpl. 1,000 46 000,00 46 000,00

pp 

w
Zajištění DIO komunikace II. a III. třídy - jednoduché el. vedení 
"práce za částečné uzavírky včetně nutné koordinace se 
zhotovitelem stavby: Odkanalizování obce Běhařov" 1,00 1,000
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COLAS
COLAS CZ

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ

Název veřejné zakázky: „111/1924 Běhařov, oprava“

Dodavatel COLAS CZ, a.s. se sídlem Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9,

IČ: 261 77 005, čestně prohlašuje, že výše uvedenou veřejnou zakázku bude realizovat pouze 

vlastními zaměstnanci.

V Horšovském Týně dne 14.5.2024

manažer regionu 
na základě plné moci 
COLAS CZ, a.s.

COLAS CZ, a.s.
Rubeška 215/1,190 00 Praha 9

D|C: CZ26177005 (61)
Te 

www.colas.cz



COLAS
2024/022/G/CCZ

PLNÁ MOC

Společnost
COLAS CZ, a.s.
IČO: 261 77 005

se sídlem Rubeška 215/1, Vysočany, 190 00 Praha 9 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

oddíl B, vložka č. 6556 
(dále jen „Společnost“)

kterou zastupuji předseda představenstva Ing. Tomáš Krones a člen představenstva Arnaud Martin

tímto uděluje

plnou moc

Zaměstnanci Společnosti - manažerovi regionu Plzeňského

bytem

Josefu Ředinoví

(dále jen „Zmocněnec“)

k řízení regionu Plzeňského. Zmocněnec je oprávněn činit za Společnost pouze právní jednání níže 
specifikované, k nimž při řízení organizační jednotky obvykle dochází.

Zmocněnec je oprávněn;

a) jednat za Společnost s třetími stranami v obchodních záležitostech v rámci předmětu 
podnikání Společnosti, týkajících se Zmocněncem řízené organizační jednotky a v souladu 
s touto plnou mocí;

b) účastnit se soutěží, kde smluvní stranou zakázky je subjekt státního nebo veřejného sektoru, 
zejména předkládat a podepisovat nabídky, podepisovat smlouvy vyjma smluv o společnosti 
uzavíraných s třetími osobami za účelem podání společné nabídky, korespondenci a 
dokumenty, vztahující se k výše zmíněné činnosti, a to do výše 10 mil. Kč bez DPH; limit se 
rozumí projeden obchodní případ;

c) podepisovat subdodavatelské smlouvy k realizaci zakázek dle písm. b) až do výše 0,5 mil. Kč 
bez DPH; limit se rozumí pro jeden obchodní případ;

d) podepisovat smlouvy, jejichž předmětem je dodávka stavebních prací nebo materiálu a jejichž 
smluvní stranou je subjekt soukromého sektoru, a to do výše 0,5 mil. Kč bez DPH; limit se 
rozumí projeden obchodní případ;

e) objednávat a nakupovat materiál, vybavení a služby nezbytné pro činnost organizační 
jednotky do výše 500 tis. Kč bez DPH; Zmocněnec však není oprávněn k pořizování investic;

f) řídit, organizovat a kontrolovat činnost řízené Společnosti včetně kontroly dodržování zásad a 
předpisů ochrany životního prostředí a bezpečnosti práce;

g) zastupovat Společnost ve správních řízeních podle zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, 
ve znění pozdějších předpisů, a dále ve správních řízeních podle zák. č. 13/1997 Sb., o 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zák. č. 361/2000 Sb., o provozu na 
pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky č. 104/1997 Sb. ve znění 
pozdějších předpisů, pokud se tato správní řízení týkají Společnosti a udělit plnou moc 
k jednání za Společnost zaměstnanci Společnosti ve věci týkající se případů uvedených pod 
písm. g) této plné moci, tedy k zastupování ve správních řízeních;

COLAS CZ,a.s.
Generální ředitelství Praha
Rubeška 215/1,190 00 Praha 9______________

www.colas.cz
Zaps, v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6556 
www.colas.cz



COLAS
2024/022/G/CCZ

h) zastupovat Společnost pří uplatňováni nároků na náhradu škody v trestním či správním řízení 
(vyjma zastupování před příslušným soudem), pokud se tato správní řízení týkají 
Zmocněncem řízené organizační jednotky, tj. regionu Plzeňského, a celková výše škody 
nepřesahuje částku 15 000,- Kč.

Tato plná moc je platná do 31.12.2024

V Praze dne 15.12.2023

COLAS CZ, a.s.
Arnaud Martin 
člen představenstva

COLAS CZ, a.s.
Ing. Tomáš Krones 
předseda představenstva

Zmocnění v celém rozsahu přijímám.
V Praze dne ...líŽ.fí.’

Josef Ředina

COLAS CZ, a.s.
Generální ředitelství Praha
Rubeška 215/1,190 00 Praha 9
Tel.: www.colas.cz
Zaps. 5^bcnodníň^ejšt™iH^lestsKeh^ouau v Praze, oddíl B, vložka 6556 
www.colas.cz
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