PRIKAZNIi SMLOUVA

na vykon cinnosti technického dozoru stavebnika

Technicky dozor stavby: ,,11/434 Kozlovice — prutah“

uzaviena podle § 2430 a nasl. z. €. 89/2012 Sbh., ob&ansky zakonik v platném znéni

.
SMLUVNIi STRANY
1. Prikazce:

Sprava silnic Olomouckého kraje, pfispévkova organizace (dale jen ,SSOK®)
Se sidlem: Lipenska 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc

Zapis v OR: oddil Pr., vlozka 100 vedena u Krajského soudu v Ostravé

ICO: 70960399 DIC: CZ70960399

Zastoupena: Ing. Ivo Cerny, feditel

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych a smluvnich:

Ing. Ivo Cerny, Feditel

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych:

| vedouci TSU Jih

investicni technik Jih

Telefon:

DS: urdk8nn+
E-mail:
WWW.SSok.cz

na strané jedné (dale jen ,prikazce®)
a

2. Prikaznik:

ing. Petr Sotolar

Se sidlem: Wanklova 760/10, Olomouc 77900

ICO: 08268223 DIC:
Bankovni spojeni: CSOB a. s, &. (.

ID datové schranky: X7yqv7s

Zastoupeny: ve vécech smluvnich Ing.Petr Sotolar
N -
ve vécech technickych ||| G zéstupce
I -

na strané druhé (dale jen ,prikaznik®)

oba spole¢né dale jen ,smluvni strany*

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku, tuto smlouvu pfikazni:
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II.
PREDMET SMLOUVY

1. Prikaznik se na zakladé této smlouvy zavazuje jménem pfikazce odborné, na jeho
Ucet, podle pokynu pfikazce a vrozsahu této smlouvy vykonavat technicky dozor
stavebnika (dale jen ,TDS®) pfi realizaci stavby pod nazvem ,l1/434 Kozlovice —
pratah“ (dale jen ,stavba“), jejiz rozsah je uren projektovou dokumentaci
zpracovanou spole¢nosti PK OSSENDORF s.r.o., ICO: 25564901, se sidlem
TomesSova 503/1, 602 00 Brno. Projektova dokumentace je zpracovana v 01/ 2018,
pod Cislem zakazky: 2015-105.

2. Pfikazce se zavazuje za provedenou cinnost poskytnout pfikaznikovi sjednanou

odménu.

3. PFikaznik je povinen se pfed podpisem této smlouvy seznamit s podklady, podle

kterych se realizace stavby pfipravuje, zejména s projektovou dokumentaci uvedenou
vtomto ¢lanku v odst. 1 této smlouvy, s obsahem smlouvy o dilo se zhotovitelem
stavby, s obsahem stavebniho povoleni apod.

4. Cinnosti TDS pfi realizaci stavby budou obstaravany povéfenymi osobami, které maji

autorizaci dle zakona €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektt a
o vykonu povolani autorizovanych inzenyrd a technikd ¢&innych ve vystavbé,
v platném znéni, v oboru dopravni stavby a to vyhradné osobami uvedenymi
v seznamu pracovnikl, ktery tvofi nedilnou soucast této smlouvy jako jeji priloha €.
1.

5. Prfedmétem je vykonavat veskerou ¢innost TDS potfebnou k fadnému dokonceni dila

(fyzicka kontrola min. 1x tydné pfimo na stavbé). Soucasti Cinnosti je svolavani
KD a samotna ucast na nich. PFikaznik se zavazuje, ze plnéni dle této smlouvy
prikazci bude poskytovat ve lhaté od nabyti u€innosti smlouvy o dilo se zhotovitelem
nebo neprodlené po nabyti u€innosti této pfikazni smlouvy (pfed pfedanim stavenisté

zhotoviteli — seznameni se s PD), do okamziku pfedani dokon&ené stavby (v€.
odstranéni vad a nedodélkll), vydani kolaudaéniho souhlasu, neuréi — li pfikazce
jinak.

6. Vykonem TDS se rozumi €innost zajiStujici kontrolu provadéni praci pfi realizaci

stavby (v souladu se stavebnim povolenim, schvalenou projektovou dokumentaci,
pravnimi predpisy a technickymi normami) a dohled nad pInénim smluvnich
povinnosti zhotovitele stavby. Prostfednictvim technického dozoru stavebnika
napliuje pfikazce své opravnéni kontrolovat postup provadéni stavby.

7. Prikaznik se na zakladé této smlouvy zavazuje pro prikazce vykonavat TDS, ktery

bude spocivat zejména v téchto Cinnostech:

A. Cinnosti pred vlastnim zahajenim stavby (pfed datem zahajeni stavebnich praci):
1.

W

seznameni se s problematikou stavby, provedeni prohlidky stavenisté, seznameni se s
podklady k provadéni stavby (zejména Uuzemnim rozhodnutim a stavebnim povolenim
véetné vyjadFeni dotéenych organd, ochranna pasma ZP, dopravni situace, zabory a
majetkové poméry, inzenyrské sité, organizaci a osob a pfislusné dokumentace stavby,
smlouvou o dilo se zhotovitelem stavby, technickymi a pravnimi pfedpisy vztahujicimi se
ke zhotovovanému dilu, ZTKP, PDPS apod.);

pfitomnost u pfedani stavenisté;

projednani KZP (kontrolniho zkuSebniho planu), harmonogramu stavby, DIO (dopravni
inZenyrské opatfeni a organizace) prvniho kontrolniho dne;

B. Cinnosti v pribéhu realizace stavby:
1.

provadéni c&innosti technického dozoru stavby, v€. kontroly dodrzeni podminek
uzemniho rozhodnuti a stavebniho povoleni, uzavienych budoucich smluv s vlastniky
pozemkd, platnych vefejnopravnich rozhodnuti a opatfeni organu statniho stavebniho
dohledu nebo organu statniho odborného dozoru po dobu realizace stavby, kontroly, zda
jsou prace a dodavky zhotovitele provadény v souladu se smluvnimi podminkami,
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

schvalenou dokumentaci, obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a technickymi normami
vztahujicimi se k provadéni dila;

sledovani fadného, uplného a prabézného vedeni stavebniho deniku v souladu s
vyhlaskou ¢&. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisu,
kontrolu a potvrzovani spravnosti v ném provedenych zapist v€. zapsani stanovisek
technického dozoru stavby vydanych jménem pfikazce, vedeni i jiné dokumentace
nezbytné pro vykon technického dozoru stavby;

spolupraci s pracovniky projektanta zabezpecujicimi autorsky dozor pfi zajiStovani
souladu realizovanych dodavek a praci s projektem;

spolupraci s projektantem a zhotoviteli pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na
odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace;

vyzadovani a kontrolu provadéni pfedepsanych a dohodnutych zkou$ek materiald,
konstrukci a praci zhotovitelem, kontrolu dodrzeni pfedepsanych vysledkd Vv¢.
vyzadovani a kontroly zhotovitelem pfedavanych dokladu, jimiz prokazuje deklarované
kvalitativni vysledky (atesty, certifikaty, protokoly apod.), soustfedovani a kontrola
dokladu zhotovitele o jakosti a zpUsobilosti vyrobkd a materiald pouzitych ve vystavbé
v€. vysledkl v8ech zkousSek a kontrol dle druhl praci a zhotovitele;

kontrola postupu a zpusobu provadéni stavby (vystavby), pfi instalaci a provozu rGznych
zarizeni a vybaveni stavby, a to i pokud jde o ukladani a nasledné pouziti skladovanych
materialll nebo predmétd;

potvrzeni kontroly stavu a kvality téch ¢asti praci a dodavek, jez budou v pozdéjSim
stadiu stavby zakryty nebo se stanou nepfistupnymi vcetné predepsanych zkousek dle
CSN;

organizaci, planovani a zabezpeceni kontrolnich dnu ve spolupraci se zhotovitelem,
ucast na jednanich o problematice stavby vyzadanych zhotovitelem, organy statni
spravy nebo pfikazcem a na kontrolnich dnech véetné vyhotoveni zapist z téchto
kontrolnich dnl; odsouhlaseni vSech praci pfed jejich zakrytim a kontrola vymér
zakrytych casti;

pribéznou kontrolu Eerpani rozpoctu a celkovych nakladi stavby dle nabidkové ceny
zhotovitele;

odsouhlaseni mnozstevni, cenové spravnosti a uUplnosti ocefiovacich a fakturanich
podkladli zhotovitele stavby (vykazy vymér, vykazy skutec¢né provedenych praci, a to
vCetné jejich fyzického pfeméfeni na stavbé) a jejich souladu s rozpodtem stavby a
podminkami sjednanymi ve smlouvé o dilo, pribézna kontrola tonazi hmot (vazni listky)
v navaznosti na mési¢ni fakturaci, kontrola a odsouhlaseni zji§tovacich protokolu;
zajisténi predani pfislusnych praci v souladu s harmonogramem postupu praci
zhotovitele pro jejich navazujici Cinnosti pro provadéni stavby; vyzadovat pribéznou
aktualizaci harmonogramu praci;

provedeni kontroly realizacni dokumentace zpracované zhotoviteli stavby (pokud je ke
stavbé relevantni), v€etné rozdilového soupisu praci, z hlediska jejiho souladu s
podminkami stavebniho povoleni, dokumentaci ovéfenou ve stavebnim Fizeni,
podminkami smlouvy o dilo a pfedpisy a normami vztahujicimi se k pfislusné Casti dila;
spoluuc¢ast na posuzovani a projednavani pfipadnych navrhli zhotovitele na zmény a
Upravy projektl nebo postupl vystavby, v pfipadé jejich dopadl na schvalené stavebni
naklady (cenu dila) nebo IhGtu vystavby (terminy pinéni dila);

uplathovani naméta, smeéfujicich k zhospodarnéni vystavby nebo budouciho provozu
dila;

spoluucast na provadéni vécné, kvalitativni a hodnotové kontroly dokladl o provedeni
praci a dodavek jednotlivymi zhotoviteli - tzv. zjiStovacich protokoll a pfedani ptikazci, v
pfipadé zjisténi zavad a poruseni smluvnich povinnosti vydani negativniho vyjadfeni
v€etné zduvodnéni a pozadavku k sjednani napravy;

spoluti€ast na projednavani ménépraci, vicepraci a zmeén, majicich i nemajicich vliv na
cenu a Ih(tu vystavby se zhotovitelem, pfipadné autorskym dozorem;

spoluu¢ast na predani a prevzeti stavby, provadéni prejimek praci a dodavek vé.
prohlidky stavby nebo jeji ¢asti pfed vlastnim pfejimacim fizenim, spoluprace se
zhotovitelem na vypracovani Casového a vécného planu odevzdani a prevzeti
dokonceného dila, zjisténi vad a nedodélkl (které ma dilo v dobé pfedani a Ize je zjistit
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1.

pfi vynalozeni odborné péce), kontrolu doloZzeni vSech zkouSek pfedepsanych
(sjednanych) pred pfevzetim dila (v€. organizacniho zabezpeceni povinnosti pfikazce pfi
téchto zkouskach), kontrolu spravnosti a uplnosti dokladu, které je zhotovitel povinen
predlozit pfi pfedani a prevzeti dila nebo jeho Casti a zajistovani k tomu nutnych
podkladu;

18. spoluucast na pfedani dokonceného dila nebo jeho samostatné prejimanych &asti (vE.
zajisténi ucasti opravnénych osob prikazce);

19. prubéznou kontrolu, doplfiovani a kompletaci dokumentace a dokladu, podle nichz je
stavba realizovana, dokonovana a odevzdavana (v€etné pribézné evidence
odsouhlasenych zmén); provedeni kontroly a prevzeti vykresu skute¢ného provedeni
stavby (vCetné geodetické Casti) pfi pfedani stavby, kontroly geometrickych pland po
odevzdani a planu pro vécna bfemena;

20. pravidelné informovani pfikazce o pribéhu realizace stavby a o vSech zavaznych
okolnostech, které mohou mit negativni vliv na plnéni sjednanych Ci stanovenych
podminek realizace stavby, upozorfiovani zhotovitele na zjisténé nedostatky vcéetné
pozadavkl na zjednani napravy;

21. kontrola dodrzeni Ihuty k provedeni stavby;

22. provéfeni souladu prostorové polohy stavby s dokumentaci projektu;

23. dohled nad dodrzeni technickych pozadavki na vyrobky a na stavbu v souladu s
prislusnym zakonem, technickymi pfedpisy a normami (jmenovit€ harmonizovanymi
Ceskymi technickymi normami), popf. dal$imi smluvné pfijatymi standardy;

24. ohlasSovani a zajiStovani archeologickych nalez( i nalezu, které mohou byt pfedmétem
pamatkové péce, podle prislusnych pravnich predpisu;

25. vedeni jiné dokumentace technického dozoru stavby nezbytné pro vykon jeho €innosti;

26. planovani a ucast na kontrolnich dnech (dle planu kontrolnich prohlidek, dle § 133
zakona 183/2006 Sb, kontrolni den bude zaznamenan ve stavebnim deniku nebo na
samotném kontrolnim listu;

C. Cinnosti pfFi a po predani dokonéené stavby:

1. kontrola odstrafiovani vad a nedodélkl zjiSténych pfi pfejimacim fizeni stavby (v€.
vyklizeni stavenisté);

2. kontrola a u€ast pfi vyklizeni stavenisté; pfedani dokonéené stavby;

3. kontrola a predani kompletni dokumentace (po ziskani od zhotovitele) dokumentace
skuteCného provedeni stavby, podkladd k pred€asnému uzivani, ke kolauda¢nimu
fizeni, dokumentace pro pfedani stavby (zaruéni listy, provozni fad, protokoly o
zaSkoleni obsluhy apod. — pouze relevantni doklady souvisejici se stavbou) pfikazci,
v pfipadé, ze stavba podléha kolauda¢nimu Fizeni, je povinnosti TDS podat zadost o
kolaudaéni souhlas za pfikazce, neurci — li pfikazce jinak;

4. uplatnéni a kontrola odstranéni vad a nedodélku zjisténych pfi pfedani stavby;

5. pfedani originalu stavebniho deniku po dokonceni stavby pfikazci;

Pozadavky pro nabidku na vykon €innosti TDS:

Vykon TDS bude probihat pouze po dobu provadéni stavebnich praci, tj. ne v obdobi, kdy
bude stavba z duvodu nevhodnych klimatickych podminek zastavena. Za nevhodné
klimatické podminky se pro ucCely této VZ povazuji takové podminky, které znemoznuji
provadéni stavebnich praci v souladu s technologickymi pfedpisy ¢&i technickymi normami,
(tzn. s potfebnou péci, resp. odborng).

Vykon stavebniho dozoru se mimo jiné bude fidit metodickym pokynem ,Vykon stavebniho
dozoru na stavbach pozemnich komunikaci Schvaleno Ministerstvem dopravy, Odborem
pozemnich komunikaci pod €. j. 51/2019-120-TN/1 ze dne 16. 7. 2019 s u&innosti od 1. 8.
2019.

1.
OBDOBI PLNENI

Pfikaznik se zavazuje, Ze plnéni dle této smlouvy pfikazci bude poskytovat ve lhaté od
nabyti ucinnosti smlouvy o dilo uzaviené se zhotovitelem nebo neprodlené po nabyti
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2.

4.

1.

ucinnosti této prikazni smlouvy, do okamziku vydani kolaudaéniho souhlasu, pfipadné
predani dokoncené stavby, neurdi-li pfikazce jinak.
Predpokladané obdobi pInéni: v obdobi 06-09/2024.

V pfipadé zkraceni doby vystavby bude odména za vykon TDS fakturovana dle skutecné
délky provadéni pfislusné €innosti, tj. podle poétu odpracovanych kontrolnich tydnu.

Smluvni strany sjednaly, Zze v pfipadé prodlouzeni doby realizace dila bude uzavien
dodatek smlouvy na vykon TDS zohledhujici tuto skuteCnost.

V obdobi klimaticky nepfiznivych podminek, kdy stavebni prace nebudou provadény,
nebude TDS vykonavan a prikaznikovi nevznika narok na odménu, pokud tato smlouva
dale nestanovi jinak.

e
MISTO PLNENI

Mistem pInéni je Olomoucky kraj, k.u. Kozlovice u Pferova, Pferov IV - Kozlovice, okres
Pferov v rozsahu projektové dokumentace.

V.
ODMENA A PLATEBNi PODMINKY

. Cenova nabidka zahrnuje vSechny €innosti A, B, C a bude stanovena jako soucet cen za
jednotlivé soubory A aB a C.

Naklady spojené s &innosti A. Cinnosti pred vlastnim zahajenim stavby (pfed datem
zahajeni stavebnich praci) jsou ocenény jako soubor.

Naklady spojené s &innosti B. Cinnosti v pribéhu vystavby stavby: budou ocenény
jako celkova cena za 110 kalendarnich dni (doba vystavby dle u&inné smlouvy se
zhotovitelem, dle harmonogramu).

Naklady spojené s &innosti C. Cinnosti pfi a po predani dokonéené stavby jsou
ocenény jako soubor.

. Odména za c&innosti ujednané v ¢l. Il. této smlouvy je sjednana dohodou smluvnich stran
jako odména za vysledek. Odména pfikaznika za Cinnosti je stanovena cenovou nabidkou
pfikaznika ze dne 9.5.2024 a dini:

Cinnost A - Odména celkem za vykon TDS pred zahajenim stavby (pfed datem zahajeni
stavebnich praci)

bez DPH 6000,00 K¢
21 % DPH 1260,00 K&
Odména celkem véetné DPH 7260,00 K¢

Odmeéna celkem véetné DPH slovy: sedmtisicdvéstéSedesat korun ¢eskych.

Cinnost B - Odména celkem za vykon TDS b&hem po dobu realizace stavby (od ptedani
stavenisté do predani dokonCeného dila — doba realizace dle zhotovitele za objekty

SSOK)

bez DPH / 57500,00 K¢&
21 % DPH 12075,00 K&
Odména celkem véetné DPH 69575,00 K¢

Odmeéna celkem v&etné DPH slovy: Sedesatdevéttisicpétsetsedmdesatpét korun ceskych.
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Cinnost C - Odména celkem za vykon TDS po prevzeti dila (kontrola odstranéni
pfipadnych vad a nedodélku, doklady o zkou$kach a revizich pfipadnych dokladu ke
kolaudaci a geometrickych planu, podani zadosti na kolaudaci, pfitomnost pfi kolaudacni
prohlidce apod.)

bez DPH / soubor 5000,00 K¢
21 % DPH 1050,00 Ké&
Odména celkem véetné DPH 6050,00 K¢

Odmeéna celkem v&etné DPH slovy: Sesttisicpadesat korun Ceskych

Celkova odména celkem za vykon TDS ¢innost A+B+C

bez DPH 68500,00 K¢
21 % DPH 14385,00 K¢&
Odmeéna celkem véetné DPH 82885,00 K¢

Odména celkem vcetné DPH slovy: osmdesatdvatisiceosmsetosmdesatpét korun
Ceskych.

Odmeéna je stanovena na obdobi od zahajeni vykonu TDS po pfedani dila bez vad a
nedodélkld, resp. po odstranéni vSech vad a nedodélk(, a po vydani kolaudacniho
souhlasu/rozhodnuti v pfipadé, Ze mu stavba podléha, popfipadé neuréi — li pfikazce
jinak.

Dojde-li na zakladé zmény pravnich pfedpisu v pribéhu realizace pfedmétu smlouvy ke
zméné sazby DPH, bude k odméné bez DPH pfipoéteno DPH ve vySi dle platnych
pravnich predpisu.

. Sjednana celkova odména je nejvyse pripustna a kryje zisk a veSkeré naklady nezbytné k
fadnému a v€asnému provedeni vSech sjednanych &innosti v€etné cestovného. Stejné tak
sjednana odména obsahuje i pfedpokladané naklady vzniklé vyvojem cen v narodnim
hospodarstvi po dobu vykonu technického dozoru stavby. Smluvni strany sjednaly, Ze
zaloha ve smyslu § 2436 obCanského zakoniku nebude pfikazcem poskytovana.

. Obé smluvni strany se dohodly, Ze odména za &innost B) technického dozoru stavby dle
¢l. V. odst. 1. této smlouvy bude pfikaznikem fakturovana pribézné na zakladé dil€ich
danovych dokladu — faktur vystavenych pfikaznikem 1x za kalendarni mésic a pfripadné
na zakladé koneéné faktury. Cinnost A) bude fakturovana jako soubor na jednu fakturu,
stejné tak Cinnost C). Faktury musi obsahovat pfilohu, jejimz obsahem bude vykaz
Cinnosti koordinatora (podrobny popis vykonané cinnosti, misto vykonané &innosti, datum
vykonané ¢&innosti, osobu, ktera Cinnost vykonala, zplsob zaznamu vykonané cinnosti
(stavebni denik — list €. apod.). Vykon ¢innosti koordinatora kontroluje vzdy prikazce.

. Pfikazce uhradi pFikaznikovi fakturu za Cinnost A), dale veskeré dilCi faktury za Cinnost
B). Zbyvajici odména za ¢innost C) bude pfikazcem uhrazeno po ukonceni vykonu TDS
dle ¢l. Ill. odst. 1. této smlouvy, nebo — li po odstranéni pfipadnych vad a nedodélka,
popfipadé vydani kolauda¢niho souhlasu (podléha — li stavba kolaudacnimu fizeni).

. Odména nebude pfikaznikem fakturovana v obdobi, kdy dle ¢l. Ill. odst. 4 této smlouvy
bude stavba z dlvodu nevhodnych klimatickych podminek zastavena, nebo zjinym
opravnénych duvodu pozastavena.

. Opravnéné vystavena faktura musi mit vesSkeré nalezitosti danového dokladu ve smyslu
zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisl, a musi
obsahovat zejména nazev stavby, Cislo smlouvy pfikazce a den jejiho uzavieni.

. V pfipadé, Ze faktura nebude vystavena opravnéné, bude obsahovat nespravné udaje,
nebo nebude obsahovat nalezitosti v souladu s touto smlouvou, je pfikazce opravnén
vratit ji pfikaznikovi. V takovém pfipadé se prerusi plynuti Ihity splatnosti a nova lhata
splatnosti zane plynout vzdy az dnem doruceni opravené nebo opravnéné vystavené
faktury prikazci.
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10.

11.

12.

13.

Pokud faktury nebudou obsahovat nalezitosti dle &l. V. odst. 6. této smlouvy nebo jimi
bude uctovana neopravnéna vyse odmény nebo budou obsahovat nespravné udaje, je
pfikazce opravnén fakturu vratit k opravé. V tomto pfipadé se prerusi béh Ihaty splatnosti
a nova Ihita pocina bézet doru¢enim opravené nebo nové vystavené faktury pfikazci.

Splatnost faktur je 30 dnt ode dne doruceni faktury pfikazci. Za doruéeni faktury se
povazuje den predani faktury do postovni evidence pfikazce.

Smluvni strany se dohodly, Ze dnem zaplaceni je den odepsani finanénich prostfedku
z uctu pfikazce ve prospéch uctu uvedeného v zahlavi této smlouvy.

Prikaznik se zavazuje pouzit na faktufe bankovni ucet zvefejnény v registru platct podle §
96 zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni (dale jen ,ZDPH®).

Pfikazce si vyhrazuje pravo uplatnit institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané z pfidané
hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud pfikaznik bude pozadovat Uhradu za zdanitelné
plnéni na bankovni ucet, ktery nebude nejpozdéji ke dni splatnosti pfislusné faktury
zverejnén pfikaznikem dané v pfislusném registru platcd dané (. zpUsobem
umoziujicim dalkovy pfistup). Obdobny postup je pfikazce opravnén uplatnit i v pfipadé,
ze vokamziku uskuteCnéni zdanitelného pInéni bude o pfikaznikovi zvefejnéna
v pfisluSném registru platct dané skute€nost, Ze je nespolehlivym platcem. V pfipadég, ze
nastanou okolnosti umoznujici pfikazci uplatnit zvlastni zplsob zajisténi dané podle
§ 109a ZDPH, bude piikazce o této skuteCnosti pfikaznika informovat. Pfi pouziti
zvlastniho zplsobu zajisténi dané bude pfislusna vySe DPH zaplacena na ucet pfikaznika
vedeny u jeho mistné pfislusného spravce dané, a to v plvodnim terminu splatnosti.
V pfipadé, ze pfikazce institut zvlastniho zpusobu zajisténi dané z pfidané hodnoty ve
shodé stimto ujednanim uplatni, a zaplati ¢astku odpovidajici vysi dané z pfidané
hodnoty uvedené na dafiovém dokladu vystaveném piikaznikem na ucet pfikaznika
vedeny u jeho mistné pfislusného spravce dané, bude tato Uhrada povazovana za splnéni
Casti zavazku pfikazce odpovidajiciho pfislusné vysi DPH sjednané jako soucast
sjednané ceny za zdanitelné plnéni.

VL.
POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN

Cast A — Povinnosti prikaznika:

1.

Pfikaznik je povinen pfi pInéni svych smluvnich povinnosti postupovat s odbornou péci,
dodrzovat obecné zavazné pravni predpisy a technické normy vztahujicich se k vykonu
technického dozoru.

. Pfikaznik se nesmi jménem piikazce bez jeho pfedchoziho pisemného souhlasu vzdat

prav a naroku, které vzniknou pfikazci vc&i tfetim osobam. Dohody o narovnani je
pfikaznik opravnén s takovymi osobami uzavirat pouze na zakladé pFedchoziho
pisemného pozadavku €i souhlasu pfikazce a v intencich jeho pokynu.

. Svou ¢&innost bude pfikaznik uskute€fiovat v souladu se zajmy piikazce a bude se fidit

jeho vychozimi podklady a pokyny, zapisy a dohodami, a to v souladu s rozhodnutimi
a stanovisky dotéenych organl statni spravy. Pfikaznik je povinen zdrzet se jakéhokoliv
jednani, které by mohlo ohrozit zajmy pFikazce.

. Pfikaznik v8ak neni povinen plnit pokyny pfikazce, které by byly v rozporu s pravnimi

predpisy nebo technickymi normami. Na takto vydané nespravné pokyny je pfikaznik
povinen pfikazce pisemné upozornit. Bude-li pfikazce na téchto pokynech pfesto pisemné
trvat, smluvni strany bez zbyteCného odkladu nejpozdéji do 10 dnd od doruceni
pisemného stanoviska pfikazce zalezitost projednaji, o vysledku ucini zapis a nedojde-li
k dohodé, je tato skute€¢nost dlivodem k odstoupeni této od smlouvy.

. Pfikaznik je rovnéz povinen pfikazce bez zbyte¢ného odkladu upozornit na nevhodnost

jeho pokynl nebo podkladu i v jinych pfipadech, nez je uvedeno v odst. 4 tohoto ¢lanku
smlouvy, kdyz by tyto podklady nebo pokyny byly pro zafizovani zaleZitosti nebo pro
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vysledek €innosti pro pfikazce nevhodné nebo nevyhodné.

Jestlize dohody smluvnich stran v prubé&hu vykonu TDS budou mit vliv na pfedmét nebo
termin plnéni smluvniho zavazku pfikaznika, musi byt soucasti této dohody i navrh na
Upravu pfislusnych smluvnich ustanoveni této smlouvy. Tato dohoda je podkladem pro
uzavieni dodatku k této smlouvé.

Pfikaznik je povinen provadét zapisy z kontrolnich dna stavby, pofizovat fotodokumentaci
a po skonc€eni vykonu Cinnosti TDS zpracovat zavéreCnou zpravu a tuto co nejdfive
pFedat pfikazci (vSe uvedené v grafickém a digitalnim vyhotoveni, v po¢tu 2 vyhotoveni).

Cast B — Povinnosti a podklady piikazce:

1.

Pfikazce je povinen poskytnout pfikaznikovi pro vykon technického dozoru své podklady
(projektovou dokumentaci, dokladovou ¢ast a pravomocné stavebni povoleni, smlouvu o
dilo se zhotovitelem stavby), které ma a seznamit pfikaznika se svymi zaméry.

. Pfikazce je povinen vystavit pfikaznikovi plnou moc, vyZaduje-li plnéni pfedmétu této

smlouvy, aby pfikaznik za pfikazce pravné jednal.

. Pfikazce se zavazuje v prubéhu provadéni cCinnosti technického dozoru stavby bez

zbyte¢ného odkladu poskytovat pfikaznikovi na vyzvani vyjadieni, stanoviska, dalsi udaje
Ci dopliujici podklady nebo jinou soudinnost, které jsou nezbytné ke spinéni sjednaného
vykonu technického dozoru stavby, jestlize tato potfeba vznikne v pribéhu plnéni
sjednanych €innosti a nevyplyva-li ze smlouvy €i z povahy véci, Ze tyto udaje a podklady
je povinen si zajistit pfikaznik sam. Nebude-li v individualnich pfipadech sjednano néco
jiného, je prfikazce povinen predat pfikaznikovi své pisemné stanovisko do 10 dnu od
obdrzeni Zadosti.

. Pfikazce je povinen bez zbyte¢ného odkladu informovat pfFikaznika o opatfenich,

rozhodnutich a pokynech, které v pribéhu vystavby ucinil nebo o podkladech a
Cinnostech, jez si zajiStuje sam a jeZ souviseji nebo mohou ovlivnit splnéni €innosti
pfikaznika.

. Na vyzvu pfikaznika (nejméné 7 pracovnich dnu pfedem) je pfikazce povinen se osobné

zUcCastnit jednani &i ucinit pravni ukon nebo rozhodnuti v pfipadech, kdy k provedeni
tohoto ukonu pfikaznik nema zmocnéni nebo se jedna o zasadni rozhodnuti, u néhoz je
ucCast prikazce nezastupitelna nebo nezbytna.

VILI.
ZMENY PRIKAZNi SMLOUVY

Cast A — Zmény predmétu smlouvy:

1.

Smluvni strany mohou zménit vzajemna prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy
dohodou, a to formou pisemného dodatku ke smlouvé, podepsaného opravnénymi
zastupci smluvnich stran.

Smluvni strany jsou opravnény pozadovat zménu smluvnich ujednani, tykajici se
predmétu plnéni a termind pInéni v pfipadé vzniku zmén vyplyvajicich:

a) z dodate¢ného pozadavku prikazce, na jehoz zakladé dojde k rozSifeni predmétu
plnéni;

b) ze zmény, nedostatecnosti &i vadnosti pfikazcem pfedanych podkladu;

c) z pozadavku ¢i rozhodnuti pfisluSnych organl verejné spravy;

d) z rozhod€iho nalezu nebo rozhodnuti soudu;

e) z davodu nepredvidatelnych prekazek nebo skute¢nosti na strané pfikaznika.
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Cast B — Zmény vyse odmény:

Dojde-li na zakladé pisemné dohody smluvnich stran ke zméné rozsahu, druhu nebo
provedeni plnéni pfikaznika dle této smlouvy, smluvni strany souCasné pfiméfené upravi
vySi jeho odmény.

VIIL.
SMLUVNi POKUTY

1. V pfipadé, Ze pfikaznik nebude plnit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy fadné a
vCas, je povinen uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 2 000,00 K& za kazdy jednotlivy
pfipad poruseni smluvni povinnosti a za kazdy i zapocaty den prodleni se splnénim této
povinnosti s vyjimkou uvedenou v €l. VIII. odst. 2. této smlouvy.

2. V pfipadé, Ze prikaznik nepouzije na faktufe definované touto smlouvou bankovni ucet
zverejnény v registru platcu, je pfikazce opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
vysi 3 000,00 K¢.

3. V pfipadé pozdniho uhrazeni odmény je pfikaznik opravnén pozadovat po pfikazci
zaplaceni uroku z prodleni dle platnych a u¢innych pravnich predpisu.

4. Splatnost smluvni pokuty, resp. urok z prodleni, je sjednana na 21 dni od doruceni
vyuctovani druhé smluvni strané.

5. Smluvni strany dale sjednaly, Ze smluvni pokuty uvedené v tomto ¢lanku odstavci prvém
a druhém smlouvy se nedotykaji prava pfikazce domahat se nahrady Skody vzniklé
porusenim smluvni povinnosti pfikaznika, ke které se penézitda smluvni pokuta vztahuje.
Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo smluvnich stran poZadovat nahradu
Skody a povinnost druhé smluvni strany ji nahradit v celém rozsahu.

6. Zaplacenim smluvni pokuty nezanika smluvni povinnost zajiSt€na smluvni pokutou.

IX.
ODPOVEDNOST ZA SKODU, VYLOUCENi ODPOVEDNOSTI

1. Pfikaznik odpovida pfikazci za Skodu vzniklou pfikazci v dusledku poruseni jeho
povinnosti vyplyvajicich z této smlouvy. Zejména odpovida za $kodu vzniklou:

a) neodbornou péci pfi vyfizovani zalezitosti;

b) nedodrzenim pokynl pfikazce a nedostatec¢né hajeni jeho zajm, které zna nebo musi
znat vzhledem k obsahu a ucelu této smlouvy;

c) nezjisténim nebo naslednym neupozornénim na to, Ze pokyny pfikazce jsou v rozporu
s vhodnym postupem pfi vyfizovani zalezitosti, a€ toto zjisténi a nasledné upozornéni
mélo vyplyvat z odbornosti pfikaznika;

d) odchylenim se od pokynl pfikazce v pfipadé, Ze je to vylou¢eno smlouvou nebo
pisemnym pfikazem pfikazce;

€) neoznamenim okolnosti, které zjistil pfi zafizovani zalezitosti a které mohou mit vliv na
zménu pokynu pfikazce;

f) poruSenim povinnosti zafidit zalezitost osobné, pokud tak stanovi smlouva;

g) nepfedanim véci prikazci, které za ného prevzal a které je mu povinen podle smlouvy
bez zbyte¢ného odkladu odevzdat;

h) nespravnym nakladanim s vécmi, které prevzal od pfikazce nebo v ramci zafizovani
zalezitosti od tfetich osob a o které je pfikaznik jako schovatel povinen se starat
s odbornou péci;

i) neopravnénym poskytnutim véci, které pfevzal k zafizovani zalezitosti tfeti osob& nebo
jejich pouzitim pro vlastni potrebu;
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j) pokraCovanim v €innosti od ucinnosti vypovédi pfikazni smlouvy, stejné jako
neupozornénim pfikazce na opatieni potfebna k tomu, aby se zabranilo vzniku Skody
bezprostfedné hrozici pfikazci z ddvodu nedokonceni Cinnosti pfikaznika souvisejici
s vykonem TDS ve vypovédni dobé.

. 'V pfipadé, Ze porusenim povinnosti z pfikazni smlouvy vznikne druhé smluvni strané

Skoda, a Ze existuje pfiCinna souvislost mezi porusenim povinnosti a vznikem 3Skody, je
smluvni strana, ktera povinnost porusila, povinna nahradit Skodu zplUsobenou druhé
smluvni strané, ledaze prokaze, Ze poruseni povinnosti bylo zpusobeno mimofadnou,
nepredvidatelnou a nepfekonatelnou pfekazkou.

. Za mimofadnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou prekazku se povazuje prekazka,

jez nastala nezavisle na vali povinné strany a brani ji trvale nebo doCasné ve spinéni jeji
povinnosti.

. Za mimofadnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou pfekazku se povazuje zejména:

a) ucinky pfirodnich sil jako jsou napf. povodné, vichfice, zemétfeseni;

b) teroristické utoky, ob&anské nepokoje, mobilizace, valka;

c) nepfedvidatelny vyskyt radiace, kontaminace radioaktivitou z nuklearnich paliv
a nuklearnich odpadu, ucinkd radioaktivnich toxickych vybusnin nebo jakychkoliv
nuklearnich explozivnich zafizeni a nuklearnich komponentu;

d) tlakové viny zpusobené letadlem nebo jinymi vzduSnymi objekty pohybujicimi se
zvukovou nebo nadzvukovou rychlosti;

e) rozhodnuti statnich organl tykajici se opatfeni v zajmu bezpec€nosti statu a ochrany
zdravi obyvatelstva;

f) rozhodnuti statnich organt zplsobuijici pravni nemoznost pinéni.

. Za mimofadnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou prfekazku se povazuje také pravni

nemoznost i nepfipustnost pinéni.

. Za mimoradnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou prekazku vzniklou nezavisle vli

pfikaznika se nepovazuji:

a) okolnosti, které vznikly az v dob&, kdy je povinna strana v prodleni s pInénim své
povinnosti;

b) okolnosti vyplyvajici z ekonomickych poméri smluvnich stran;

¢) klimatické podminky odpovidajici ro€nimu obdobi, byt v neobvyklém rozsahu.

X.
ZANIK ZAVAZKU

Cast A — VVypovéd:

1.

Pfikazce mlze smlouvu pisemné kdykoliv vypovédét. Vypovédni doba je 60 dnl od jejiho
doruceni pfikaznikovi. Pfikaznik mize smlouvu vypovédét za stejnych podminek.

. Od doruceni vypovédi nesmi pFikaznik pokraCovat v Cinnosti, dle této smlouvy. Je vSak

povinen pfikazce upozornit na opatfeni potfebna k tomu, aby se zabranilo vzniku Skody
bezprostfedné hrozici pfikazci z ddvodu nedokonceni €innosti souvisejicich s vykonem
TDS ve vypovédni dobé.

Cast B — Odstoupeni:

1

. Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy dle ustanoveni zakona ¢&. 89/2012

Sh., ob&ansky zakonik, v u¢inném znéni.

. Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti pfikaznika se povazuje zejména:

a) jakékoliv hrubé poruseni povinnosti pfikaznika provadét technicky dozor s vynalozenim
odborné péce nebo opakované poruSeni povinnosti pfikaznika, na které byl pfikaznik
upozornén;

b) zésadni odchyleni se prikaznika od pokynl pfikazce v pfipadech, kdy je takové
odchyleni zakazano smlouvou nebo pisemnym pfikazem pFikazce.
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3.

Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti pfikazce se povazuje zejména:
prodleni pfikazce s poskytnutim podkladd a soucinnosti v terminech stanovenych ve
smlouvé delSi nez 60 dnu;

Cast C — Spole¢na ustanoveni:

1.

Vypovéd nebo oznameni o odstoupeni od smlouvy bude vzdy provedeno v pisemné
formé a zaslano druhé smluvni strané doporuéenym dopisem s doru¢enkou nebo
doruceno osobné oproti podpisu.

. Okamzikem doru€eni oznameni o odstoupeni od smlouvy zanikaji vSechna prava

a povinnosti z pfikazni smlouvy.

. Odstoupenim od smlouvy v8ak nezanikaji:

a) naroky opravnéné smluvni strany na nahradu Skody vzniklou poruSenim nékteré ze
smluvnich povinnosti uvedenych v této smlouveg;

b) naroky opravnéné smluvni strany na Uhradu smluvni pokuty vzniklé poruSenim
utvrzované povinnosti uvedené v ¢lanku VII. této smlouvy druhou smluvni stranou,
pokud na ni vznikl narok pfed odstoupenim od smlouvy;

c) smluvni ujednani tykajici se feSeni spori mezi smluvnimi stranami;

d) smluvni ujednani podle této smlouvy, ktera maji ucinky i po jejim ukonceni.

. 'V pfipadé vypovédi této smlouvy je pfikaznik povinen b&éhem vypovédni doby pinit fadné

a v plném rozsahu své zavazky z ni vyplyvajici.

. Jestlize dojde k ukon&eni smlouvy vypovédi, nebo odstoupenim z ddvodd na strané

pfikaznika, ma pfikaznik narok pouze na odménu za jednotlivé ukoncené dil€i Cinnosti,
kdyz tyto €innosti fadné a v terminu vykonal a ukongil.

. Jestlize dojde k ukon&eni smlouvy vypovédi nebo odstoupenim z divodl na strané

pfikazce, budou ukonéené a rozpracované cinnosti vyuctovany nasledovné:

a) narok na odménu za jednotlivé ukoncené dil¢i ¢innosti vznikne pfikaznikovi tehdy, kdyz
tyto Cinnosti fadné a v terminu vykonal a ukonCil;

b) narok na Uplatu za jednotlivé rozpracované cinnosti vznikne pfikaznikovi ve vysi
pomeérné ceny ¢asti fadné rozpracované Cinnosti podle stupné rozpracovanosti.

Cast D — preruseni plnéni zavazku (sistace):

1.

Jestlize v prabéhu plnéni smlouvy vznikne pfi pfipravé a provadéni stavby, k niz se vaze
smluvni vztah pfikazce a pfikaznika, stav znemoZzZnujici jeji dalSi realizaci, uzaviou
smluvni strany mezi sebou dohodu o do€asném preruseni plnéni smlouvy (sistaci). Tato
Uprava vztahl bude provedena, at jiz zminény stav vznikl pro okolnosti vzniklé u
kterékoliv ze smluvnich stran, u zhotovitele stavby, anebo plsobenim vnéjSich,
nepredvidatelnych ciniteld i okolnosti. Této upravé zpravidla pfedchazi projednani a
smluvni Uprava c&innosti mezi pFikazcem a zhotovitelem stavby, nebo zhotovitelem
dokumentace stavby, pfi niz pfikaznik vrozsahu uréeném smlouvou ¢&i dodateénou
dohodou poskytne pfikazci potfebnou souéinnost.

. Dohoda mezi pfikazcem a pfikaznikem o sistaci zdokumentuje k rozhodnému dni

preruseni praci stav realizace a problematiku stavby, stav plnéni zavazkl z této pfikazni
smlouvy a stanovi technicka, organizacni, pfipadné jina opatfeni nutna ke stabilizaci a
ochrané rozpracované stavby a k ochrané verejnych zajma. Dohoda upravi téZz podminky
vzajemného vypofadani od rozhodného dne na dobu predpokladané sistace. Soucasti
dohody jsou téz podminky vzajemného finanéniho vyporadani, resp. uhrady cinnosti
rozpracovanych prikaznikem, a dale Uhrady nakladd vyvolanych prerusenim, které
pfikaznikovi vznikly pro okolnosti jiné nez na jeho strané.

. DoCasné preruseni potrva nejdéle Sest mésicl, pokud nebude dohodnuto jeho

prodlouzeni. Pokud po uplynuti sjednané doby nebude mozné plnéni smlouvy obnovit,
muZze kterakoliv ze smluvnich stran od smlouvy odstoupit.
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XI.
SPOLECNA A ZVLASTNi USTANOVENI

Cast A — Ochrana davérnych informaci:

1.

Nesjednaiji-li si smluvni strany ve smlouvé néco jiného, plati, ze veskeré informace tykajici
se predmétu prikazni smlouvy, s nimiz bude pfikaznik pfichazet v pribéhu predsmluvnich
jednani a v dobé po uzavieni smlouvy do styku, jakoz i vychozi podklady a materialy
pfedané prikazcem pfikaznikovi a vystupy a dokumenty, které pfikaznik ziska v ramci
inzenyrské c&innosti, jsou duvérné. Tyto informace nesméji byt sdéleny nikomu kromé
pfikazce a tfetich osob urCenych dohodou smluvnich stran, nebo tfetim osobam
v nezbytném rozsahu za ucelem pinéni povinnosti pfikaznika vyplyvajicich ze smlouvy
s pfikazcem a nesméji byt pouzity k jinym ucelim nez k plnéni pfedmétu této smlouvy.

. Pfikaznik je povinen zajistit, aby TDS vykonavaly pouze osoby, které jsou zavazany

k povinnosti chranit divérné informace.

. Vyjimku z ochrany divérnych informaci tvofi ty informace, podklady a znalosti, které jsou

vSeobecné znamé a dostupné. Dale pak informace obsazené v projektové dokumentaci,
podkladech pfikazce nebo dokladech a stanoviscich ziskanych inzenyrskou Cinnosti
pfikaznika, které je nutné pouZzit pro projednani dokumentace vramci fizeni podle
stavebniho zakona, k ziskani potfebnych rozhodnuti a povoleni, resp. k ziskani
stanovisek a vyjadieni podle dispozic pfikazce.

. Timto ujednanim Cl. XI. Cast A — Ochrana davérnych informaci neni dotéena pravni

Uprava o ochrané utajovanych skute¢nosti a svobodném pfistupu k informacim.

Cast B — Pojisténi:

1.

Pfikaznik prohlasuje, ze ma na své naklady uzavienou pojistnou smlouvu ke kryti rizik
Skody zplsobené v souvislosti s jeho &innosti pfikazci anebo tfetim osobam s pojistnym
pinénim.

. Neni-li dohodnuto ve smlouvé jinak, plati povinnost pfikaznika uzavfit pojistnou smlouvu

ke kryti rizika Skody na vécech prevzatych od pfikazce k zafizeni zalezitosti a na vécech
prevzatych k zafizeni zalezitosti od tfetich osob.

. Pfikaznik je dale povinen fadné a vcas plnit veSkeré zavazky z pojistnych smluv pro néj

plynouci a pojistné smlouvy na své naklady udrzovat po dobu plnéni pfikazni smlouvy.
V pfipadé zaniku pojistné smlouvy je pfFikaznik povinen uzaviit bezodkladné novou
pojistnou smlouvu alespori ve stejném rozsahu poji§téni. Pfikaznik je povinen na zadost
pfikazce predlozit pojistné smlouvy a doklady o platbach pojistného.

Cast C — Ostatni ujednani:

1.

Kontrolni ¢innost TDS a odsouhlaseni praci v pribéhu stavby (zejména pfi odsouhlaseni
dokladu o provedeni praci a jejich mnozstvi, pfi kontrole vysledku zkousek, zeméméficske
¢innosti apod.) nezbavuje zhotovitele jakychkoliv zavazk( vyplyvajicich ze smlouvy o dilo
Ci odpovédnosti za fadné provedeni dila.

. 'V ekonomickych a obchodnich zalezitostech a dohodach (napf. odsouhlasovani, resp.

uprava ceny dila zhotovitele, zmény termina realizace dila, Uprava sjednanych
technickych, obchodnich a dodacich podminek apod.) a pfi sjednavani zmény smlouvy se
zhotovitelem ma pfikaznik pravo pouze predkladat navrhy na upravu smluvnich vztaht
nebo se k nim vyjadfovat.

Cast D — Vykon technického dozoru v zaruéni dobé:

1.

Na zakladé ujednani této smlouvy se pfikaznik zavazuje na vyzvu pfikazce, u¢inénou po
kolaudaci stavby, uzavfit s nim dal$i smlouvu na vykon technického dozoru v zarucni
dobé, ktery bude mit charakter ob&asného dozoru a bude vykonavan na zakladé vyzvy
pfikazce.

. Odména za tuto c&innost bude sjednana hodinovou sazbou, na zakladé skutecné
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provedenych ukonu.

XIl.
BEZPECNOST PRACE A POZARNi OCHRANA

. Pfikaznik se zavazuje dodrZovat bezpe€nostni, hygienické, pozarni, provozni a sluzebni
predpisy na pracovistich pfikazce, s nimiz byl seznamen.

. Prikazce upozorni pfikaznika na vSechny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho Cinnosti
na pracovisdtich pfikazce k ohroZeni Zivota a zdravi pfikaznika nebo dalSich osob.

XIIl.
OBJEKTIVNi PREKAZKA

. V pfipadé objektivnhé danych pfekazek, které pfechodné znemozni jedné ze smluvnich
stran realizaci smluvnich podminek, prodluZzuje se lhata pro splnéni téchto povinnosti o
dobu trvani téchto prekazek, pfipadné o dobu jejich nasledk.

. Jako objektivni pfekazky jsou oznacCovany okolnosti a udalosti vzniklé po uzavieni
smlouvy, a to mimoradné, nepredpokladané, nezavislé na vuli smluvnich stran a
opraviujici ke zméné smluvnich podminek.

. Kazda smluvni strana, ktera vzhledem k objektivnim pfekazkam nemuze plnit své smluvni
podminky, musi co nejdfive o tom uvédomit druhou smluvni stranu a uvést, v em
objektivni pfekazka spociva.

XV,
JINA UJEDNANI

. Pfikaznik u stavby nesmi provadét osoba propojena se zhotovitelem stavby dle €l. 1l. odst.
1 této smiouvy.

. Zména osoby v seznamu pracovnikl podilejicich se na vykonu technického dozoru
stavby v pfipadé zastupovani pfikaznika podléha prokazani jeji kvalifikace pfikazci dle
pozadavkl uvedenych v kvalifikaéni dokumentaci vefejné zakazky. Osoba uvedena
v seznamu pracovnikl muize byt zménéna ve vyjimeénych pripadech pisemnou
zadosti a jen s vyslovhym pisemnym souhlasem pfikazce za podminky, kdy pfipadna
nova osoba prokaze, ze disponuje minimalné shodnymi kvalifikaCnimi pfedpoklady jako
plvodni osoba.

. Zastupujici osoba ze seznamu muze svou ¢innost vykonavat az po schvaleni pfikazcem
a zména musi byt fadné odlvodnéna (dovolena, nemoc, apod.). Pfikaznik prohlasuje, ze
osoba uvedena v seznamu pracovnikl pod pof. Cislem 2 bude pfikaznika zastupovat pfi
vykonu technického dozoru stavby. Osoba musi byt seznamena s dosavadnim pribéhem
vystavby.

. V pfipadé, ze ¢innost nebude vykonavat osoba uvedena v seznamu pracovnikl, nebude
mit pfikaznik narok na finanéni odménu za vykonanou ¢innost.
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XV.
ZAVERECNA USTANOVENI

1. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobé podepsana obéma smluvnimi stranami
zaruCenymi elektronickymi podpisy, pfipadné je vyhotovena v listinné podobé ve 4
podepsanych stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost originalu (3 vyhotoveni obdrzi
pfikazce a 1 vyhotoveni pfikaznik).

2. Smlouvu Ize ménit nebo doplhovat pouze Cislovanymi pisemnymi dodatky. Smlouva,
jakoz i pfipadné dodatky, nabyvaji platnosti podpisem smluvnich stran a ucinnosti dnem
jejich uverejnéni v registru smiuv.

3. Smluvni strany shodné prohlasuji, ze obsah této smlouvy neni obchodnim tajemstvim ve
smyslu ustanoveni § 504 ob&anského zakoniku, ve znéni pozdéjSich pfedpisu a souhlasi
s pfipadnym zvefejnénim jejiho textu v souladu se zakonem ¢&. 106/1999 Sb., o
svobodném pfistupu k informacim, ve znéni pozdéjSich predpist. Tato smlouva bude
rovnéz uverejnéna v registru smluv dle zakona ¢&. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach
uCinnosti nékterych smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru
smluv), ve znéni pozdéjsSich predpisl. Uvefejnéni této smlouvy v registru smluv zajisti
pfikazce.

4. Prikaznik potvrzuje, ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou &innosti, ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné nezbytné podminky k bezchybnému
vykonu technického dozoru stavby a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou k provedeni Cinnosti potfebné.

5. PFikazce si vyhrazuje pravo jednostranné redukce pfedmétu smlouvy, pokud se mu
nepodafi zajistit finanéni prostfedky v celém predpokladaném rozsahu. Pokud toto pravo
uplatni, je pfikaznik povinen na redukci (snizeni rozsahu) pfedmétu smlouvy pfistoupit.

6. Smluvni strany prohlasuji, ze se podminkami této smlouvy budou na zakladé vzajemné
dohody Fidit jiz ode dne podpisu této smlouvy. VeSkera sva vzajemna plnéni poskytnuta
v obdobi ode dne podpisu do dne nabyti ucinnosti této smlouvy se povazuji za plnéni
poskytnuta dle této smlouvy.

7. Smluvni strany prohlasuji, ze tuto smlouvu uzaviraji dobrovolné, srozumitelng, vazné
a urcité, prosty omylu a zadna z nich nebyla ani v tisni ani pod vlivem jednostranné
nevyhodnych podminek, na znameni ¢ehoz pfipojuji nize podpisy opravnénych zastupcu.

8. Ugastnici této smlouvy vyslovné prohlasuiji, Ze jsou obsahem této smlouvy pravné vazani
a Ze nepodniknou zadné ukony, které by mohly zmafit jeji ucinky. Sou¢asné prohlasuji, Zze
pro pfipad objektivnich pfekazek k dosazeni ucelu této smlouvy si poskytnou vzajemnou
soucinnost a budou jednat tak, aby i za zménénych podminek mohlo byt tohoto ucelu
dosazeno. Védomé uvedeni nepravdivych skutecnosti v této smlouvé zaklada druhé
strané pravo odstoupit od smlouvy a poZzadovat nahradu Skody, véetné uslého zisku.

Prilohy smlouvy:

Priloha €. 1: Seznam pracovnik( podilejicich se na vykonu TDS

Za pfikazce: Za pfikaznika:

V Olomouci dne: (viz elektronicky podpis) V Olomouci dne: (viz elektronicky podpis)
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|ng. Digitalné

podepsal Ing.

Petr Sotolar
Elektronicky pedpis:=22,5.2024 P e t r
Certifikétautora podpisu: Datu m:
Jméno: Ing, Ivo Cerny — 2024 05 20

o 1. Sotolar iszsos +0200

Sprava silnic Olomouckého kraje, p.o. Ing. Petr Sotolar
Ing. Ivo Cerny Petr, Sotolaf, Ing.
feditel majitel
Priloha €. 1

Technicky dozor stavby: ,,11/434 Kozlovice — prutah“

Seznam pracovniku

jméno, autorizace, Cislo kontaktni udaje smluvni vztah
autorizace (email, telefon...)

Dopravni stavby, ¢.33722 !

2. autorozace Dopravni _ DPP/DPC
stavby, €. 1103315
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