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Spolufinancováno MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍEvropskou unii ROZVOJ Č R

1 Předm t smlouvy
1.1 Předm tem smlouvy je řádnéproveden d la s názvem Multimediáln učebna př rodn ch v d

d lč pln n č. 1 opakovanéř zen (dále jen d lo ), dle stejnojmennéveřejnézakázky malého
rozsahu na stavebn práce. Předm t d la mů e b t spolufinancován z Integrovaného
regionáln ho operačn ho programu 2021 2027 (dále ji poskytovatel dotace ).

1.2 ádn proveden m d lem se rozum úplné a standardn proveden v ech stavebn ch prac ,
dodávek materiálů, montá a slu eb, včetn v ech činnost spojen ch s pln n m předm tu této
smlouvy a nezbytn ch pro uveden předm tu smlouvy do u ván . Rozum se t m d lo, kterébylo
zhotoveno v souladu s technickou zprávou, touto smlouvou, podm nkami v b rového ř zen ,
pokyny Objednatele, př slu n mi právn mi předpisy, technick mi normami a které bylo
Objednatelem převzato bez v hrad, tzn., e d lo je bezvadné.

1.3 Zhotovitel je dr itelem v ech př slu n ch ivnostensk ch oprávn n a osv dčen o odborné
způsobilosti v rozsahu potřebném pro provád n d la a máodpov daj c vybaven , zku enosti a
schopnosti, aby řádn a včas provedl d lo dle této smlouvy.

1.4 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a své nebezpeč řádné proveden d la dle této
smlouvy a Objednatel se zavazuje k zaplacen sjednanéceny za d lo.

2 Předm t d la
2.1 Zhotovitel se zavazuje k proveden d la, jeho specifikace vycház z následuj c ch závazn ch

podkladů:

- Tato smlouva

- Platnétechnickéa právn normy

- Zadávac podm nky veřejnézakázky

- Technickádokumentace

- Podrobn polo kov rozpočet s v kazem v m r (př l. č. 1 této smlouvy)

- Pravidla poskytovatele dotace

2.2 Ve keré dodávky, materiály a konstrukce, zaji ovanéZhotovitelem a pou ité při realizaci d la
podle této smlouvy, budou novéa nepou ité. Nesm b t pou ity jinémateriály, technologie nebo
zm ny proti technické zpráv . Technické standardy pou it ch materiálů jsou uvedeny
v technickézpráv . Současn se Zhotovitel zavazuje a ruč za to, e při realizaci d la nepou ije
ádn materiál, o kterém je v dob u it známo, e je kodliv . Pokud by tak učinil je povinen na

p semné vyzván Objednatele provést okam it nápravu. Ve keré náklady s t m spojené nese
Zhotovitel. Stejn tak se Zhotovitel zavazuje, e k realizaci d la nepou ije materiály, kterénemaj
po adovanou certifikaci, jeli pro jejich pou it nezbytnápodle př slu n ch předpisů.

2.3 D lo prokazateln zahrnuje také nezávadnou likvidaci ve kerého odpadu v souladu s platn mi
právn mi předpisy, včetn dopravy odpadu a na m sto jeho trvalého ulo en .

2.4 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a svénebezpeč i v echna pln n a ve kerépráce
či dal činnosti, by nejsou v této smlouv uvedené, pokud jejich proveden je nebo se stane
nezbytn m k proveden d la. Jednáse např. 0:
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zaji t n zař zen staveni t a skládky, vč. úhrady provozu zař zen staveni t , jeho vyklizen

a uveden př slu n ch ploch do původn ho stavu;

vyt čen ve ker ch in en rsk ch s t , odpov dnost za jejich neporu en po dobu v stavby a

za zp tnépředán jejich správcům minimáln zápisem ve Stavebn m den ku,

po adavek na striktn dodr en př slu n ch technick ch norem, zaji t n v ech nezbytn ch

průzkumů, atestů a reviz dle platnélegislativy, nutn ch pro řádnéprovád n a dokončen

d la,

po adavek na zaji t n př stupů a př jezdů k nemovitostem dotčen ch stavbou (po dohod

s vlastn ky), př padnéuhrazen vznikl ch kod na pozemc ch a na porostech;

projednán a zaji t n př padného zvlátn ho u ván komunikac a veřejn ch ploch

(vy aduje-li to stavebn technologick charakter prac ); zaji t n dopravn ho značen k

dopravn m omezen m, jejich údr ba, přem s ován po dobu realizace d la a následné

odstran n po předán d la, zaji t n souhlasu se zásahem do zelen , povolen záboru

veřejného prostranstv apod.;

doprava stavebn ho materiálu a jin ch v c potřebn ch pro zhotoven d la na m sto

předm tu d la a slo en z dopravn ho prostředku, skladován a přem st n na m sto stavby,

provád n úhrady ve ker ch poplatků, skládkového, dopravy odpadu na skládku a úhrady

potřebn ch médi ;

ve keré práce a dodávky souvisej c s bezpečnostn mi opatřen mi na ochranu lid

a majetku (zejména chodců a vozidel v m stech dotčen ch stavbou), zaji t n bezpečnosti

vlastn ch pracovn ků, a to v e v souladu s předpisy BOZP;

zaji t n ochrany ivotn ho prostřed při provád n d la dle platn ch předpisů;

odvoz a ulo en vybouran ch hmota stavebn suti na skládku včetn poplatku za uskladn n

v souladu s ustanoven mi zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech;

uveden v ech povrchů dotčen ch stavbou do původn ho stavu (komunikace, chodn ky,

př kopy, propustky apod.) nebo v př pad předchoz ho záboru zelen i včetn př padného

oset zelen ch ploch a náhradn v sadby;

důsledn úklid staveni t a okol před protokolárn m předán m a převzet m d la;

zaji t n a předán dokladovéčásti specifikovanéve smlouv o d lo.

2.5 Ned lnou součást d la jsou takétyto činnosti:

veden stavebn ho den ku v souladu s Č l. 9 této smlouvy a s 166 odst. 1, 2 a 3 zákona č.
283/2021 Sb. a jeho předáván s př padn mi záznamy pravideln ch kontroln ch prohl dek
stavebn ho úřadu a investora;

Zaji t n a proveden v ech nutn ch zkou ek, reviz a atestů dle Č SN (př padn jin ch
norem vztahuj c ch se k provád nému d lu včetn poř zen protokolů), zaji t n zku ebn ch
protokolů, reviz , atestů a dokladů dle zákona č. 22/1997 Sb., o technick ch po adavc ch na

v robky a o zm n a dopln n n kter ch zákonů, v platném zn n ;

Dodr ován zku ebn ch a kontroln ch plánů, harmonogramu;
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Soubory poř zenéfotodokumentace o počátečn m stavu, průb hu a postupu jednotliv ch
stavebn ch prac ;

2.6 Objednatel si vyhrazuje právo doplnit předm t d la o dal práce a dodávky, a to i bez souhlasu
Zhotovitele, kter je povinen tyto dal práce a dodávky akceptovat a za úhradu na základ
polo kov ch cen rozpočtu dle př l. č. 1 této smlouvy nebo v př pad prac zde neuveden ch do
úrovn cenovéhladiny RTS Data nebo RS platného k m s ci pln n (viz ust. 4.9 této smlouvy)

provést. Objednatel si dále vyhrazuje právo jednostrann zm nit rozsah předm tu d la
(zejména ho omezit). O neprovedenépráce a dodávky (tzv. mén práce) bude sn ena cena d la.
V př pad zm ny rozsahu d la bude mezi smluvn mi stranami uzavřen dodatek.

2.7 Zhotovitel přij máskutečnost, e př padnénav en ceny dle Č l. 2.6 a 4.3 této smlouvy je vázáno
limity stanoven mi právn mi předpisy a pravidly poskytovatele dotace a v důsledku jejich
překročen mů e doj t ze strany Objednatele k odstoupen od smlouvy pro nenaru en principů
veřejnézakázky, na základ n byla tato smlouva uzavřena.

2.8 Zhotovitel je povinen postupovat v př pad prac , které hodlá zadat dal m osobám
(poddodávky) v souladu se zadávac mi podm nkami v b rového ř zen a dle či. 8 této smlouvy.

3 Term ny pln n

3.1 Realizace d la bude prob hat v následuj c ch term nech a za následuj c ch podm nek:

Závaznéterm ny pln n zakázky: Započet prac : po podpisu Smlouvy o d lo,
nejpozd ji v ak 23. 05. 2024

Ukončen prac nejpozd ji: 31. 10. 2024

Dokončen m d la se rozum dokončen stavebn ch prac včetn vyklizen části staveni t ,
kteréby bránilo řádnému u ván d la. Term n pro vyklizen staveni t nebrán c u ván d la
se ř d dle Č l. 7.11 této smlouvy. Zadavatelem stanoven limitn term n pro dokončen d la
zahrnuje také předán ve keré po adované dokumentace stavebn den k, revize, atesty,
doklad o ulo en odpadu apod.

3.2 Ukončen m d la se rozum úplné a bezvadné dokončen d la a podepsán zápisu o předán a
převzet d la včetn předán dokladů vy adovan ch zvlátn mi předpisy.

3.3 Term n pln n se prodlu uje pouze o dobu nutného přeru en prac při působen vy moci a
odstra ován následků jej ho působen , pokud zhotovitel jednaj c s řádnou péč nemohl
působen vy moci předv dat a ani při vynalo en zv eného úsil takovou překáku překonat.
Term n pln n se prodlu uje dále, pokud nastane okolnost, kterou zhotovitel jednaj c s řádnou
péč nemohl předv dat a ovlivnit a v důsledku n nebudou moci prob hat práce na d le pro
dodr en technick ch norem a po adované kvality d la. Překáky v provád n d la při působen
vy moci nebo jin ch událost , při spln n definice dle předchoz ch v t tohoto ustanoven ,
mohou představovat např. odstávky elektřiny, povodn , pov trnostn podm nky v m st a čase
neobvyklé, onemocn n nebo objektivn překáky pro v kon práce v znamného počtu
pracovn ků apod. Term n pln n se prodlu uje v dy o dobu trván konkrétn nastalépřekáky.
Přeru en prac pro překáky při působen vy moci nebo jin ch událost napl uj c znaky tohoto
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ustanoven smlouvy se zaznamenávaj do stavebn ho den ku.

3,4 Zhotovitel je oprávn n provést d lo i před uplynut m lhůty pln n a Objednatel je povinen dř ve

provedenéd lo převz t a zaplatit.

3.5 Sjednanálhůta k proveden d la se prodlu uje dále o dobu, po kterou byly práce k proveden d la

přeru eny na pokyn Objednatele, nebo byly přeru eny pro okolnosti na stran Objednatele

(mů e se jednat např. o zastaven , nebo zdr en d la z technick ch, finančn ch důvodů, dále

v př pad objeven vad technické zprávy nebo potřeby zm ny technického ře en d la a s t m

spojen mi důsledky v nutnosti objednán jiného druhu materiálu, pozdr en z důvodu

vyjednáván o zm nách technického ře en d la apod.), jedná-li se o překáky v proveden d la,

kteréjsou způsobeny v hradn ze strany Objednatele, nikoliv v důsledku nedodr en smlouvy

nebo pochyben ze strany Zhotovitele. Zhotovitel v př pad překáek k proveden d la

způsoben ch v hradn ze strany Objednatele nen v prodlen s term nem proveden d la. Term n

pln n se prodlu uje v dy o dobu trván konkrétn takovénastalé překáky. Přeru en prac pro

překáky v důsledku událost napl uj c znaky tohoto ustanoven smlouvy se zaznamenávaj do

stavebn ho den ku.

3.6 M sto pln n : dotčenáZ se nacház ve m st Hlinsko na adrese Resslova 603, 539 01 Hlinsko

na pozemku st. p. 713 v k.ú. Hlinsko v Č echách.

4 Cena d la a podm nky pro zm nu sjednanéceny

4.1 Cena d la byla stanovena dohodou smluvn ch stran na základ nab dky Zhotovitele a čin :

Cena bez DPH: 541 952,- Kč

DPH (21 %): 113 810,- Kč

Cena s DPH: 655 762,- Kč

4.2 Cena je dohodnuta jako nejv e př pustnápo celou dobu platnosti smlouvy a zahrnuje ve kerá

pln n potřebnápro dosa en účelu této smlouvy, ani by bylo potřebné, aby ve kerátaková

pln n byla v slovn uvedena v této smlouv . Cena byla dohodnuta se započten m ve ker ch

nákladů, rizik a zisku Zhotovitele nutn ch k úplné a řádné realizaci d la a s přihlédnut m k

předpokládan m cenov m vlivům v čase pln n .

4.3 Cenu je mo népřekročit:

) V př pad zákonnézm ny, např. zv en sazby DPH;

Pokud Objednatel bude po adovat i proveden jin ch prac nebo dodávek, ne t ch,

kterébyly předm tem zadán (př l. č. 1 smlouvy) viz ust. 2.6 smlouvy;

V př pad zji t n při realizaci skutečnost , kteréjsou odli néod dokumentace předané

objednatelem (neodpov daj c geologickéúdaje apod),

4.4 V př pad , e dojde k prodlen s předán m d la z důvodů le c ch na stran Zhotovitele, je tato

cena nem nnáa do doby skutečného ukončen d la.

4.5 Zhotovitel odpov dáza to, e sazba dan z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platn mi

právn mi předpisy.

4.6 Cena d la bude sn ena o práce, které oproti projektu nebudou Objednatelem vy adovány
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(mén práce) a tedy nebudou provedeny.

4.7 Ve kerá manipulace se stavebn m materiálem, popř pad s vybouran mi hmotami nebo
vyt enou zeminou je obsahem nab dkovéceny. Pokud Objednatel v slovn p semn nestanov ,
kam máb t vyt enázemina nebo vybourané hmoty odvezena, pak je povinnost Zhotovitele
zajistit m sto pro jejich ulo en v souladu s př slu n mi právn mi předpisy a odvoz a ulo en na
Zhotovitelem zaji t né m sto je součást nab dkové ceny bez ohledu na to, jakávzdálenost
vodorovného přesunu t chto hmot je obsa ena v polo kovém rozpočtu Zhotovitele.

4.8 Sleva z ceny pokud uchazečm n nab dnout zadavateli slevu z ceny, mus tuto slevu prom tnout
do jednotkov ch cen jednotliv ch polo ek v j m předlo en ch polo kov ch rozpočtech. Jiná
forma slevy z nab dkovéceny (např. pau áln částkou z celkovéceny d la) nen př pustná.

4.9 Podrobná polo ková kalkulace ceny d la včetn jednotkov ch cen je uvedena
v ocen ném v kaze v m r, kter je př lohou č. 1 této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v
polo kovém rozpočtu nab dky jsou pevnépo celou dobu provád n d la. V př pad zm n u prac ,
kterénejsou v polo kovém rozpočtu uvedeny, je pro stanoven cen závaznácenovásoustava
RTS Data nebo RS platnáke dni uzavřen dodatku ke smlouv .

4.10 Jakékoliv zm ny v předm tu zhotoven d la jsou mo né pouze po předchoz konzultaci
a p semném odsouhlasen formou p semného dodatku k této smlouv s Objednatelem.

4.11 Př padné zv en objemů prac polo ek nab dky bude zapsáno ve stavebn m den ku nebo
v samostatném zápise, v cepráce nad rámec nab dky budou rovn zapsány do stavebn ho
den ku nebo v samostatném zápise spolu se vzájemn projednanou cenou.

5 Platebn podm nky
5.1 Zálohovéplatby se nesjednávaj .

5.2 Objednatel umo uje úhradu ceny d la průb n , na základ předkládán lx m s čn ch d lčch
faktur nebo jako úhradu ceny d la na základ předáván d la po částech nebo na základ úhrady
ceny d la jako celku.

5.3 V př pad lx d lčch m s čn ch faktur je datum zdanitelného pln n posledn den př slu ného
m s ce. Zhotovitel je povinen předlo it nejpozd ji do 5 pracovn ch dnů od uplynut př slu ného
m s ce soupis proveden ch prac zii ovac protokol se soupisem prac a dodávek, v n m
uvede v čet prac a dodávek skutečn a řádn proveden ch vdaném m s ci. Objednatel provede
úhradu na základ faktury odpov daj c bodu 5.9 této smlouvy v dy za př slu n m s c zp tn po
p semném schválen zji ovac ho protokolu Objednatelem.

5.4 V př pad faktury za akci jako celek nebo faktury za předáván d la po částech mus okam iku
vystaven faktury předcházet objednatelem odsouhlasen předávac protokol v souladu s či. 10
této smlouvy. Do okam iku řádného předán a převzet d la nebo jeho části nen mo néfakturu
vystavit. Součást faktury mus b t soupis proveden ch prac , v n m uvede zhotovitel v čet
prac a dodávek skutečn a řádn proveden ch. Bez tohoto soupisu je faktura neúplná.

5.5 V př pad , e Objednatel zjist vady či nesprávnosti v soupisu proveden ch prac a dodávek
(shodn v př pad postupu dle či. 5.3 i či. 5.4 této smlouvy), vrát bez zbytečného odkladu soupis
Zhotoviteli, přičem uvede, v čem spatřuje vady a nesprávnosti soupisu. Zhotovitel je v tomto
př pad povinen předlo it Objednateli opraven soupis. Nedojdeii mezi ob ma stranami k
dohod při odsouhlasen mno stv nebo druhu proveden ch prac a dodávek, je Zhotovitel
oprávn n fakturovat pouze práce a dodávky, u kter ch nedo lo k rozporu. Pokud by faktura
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Zhotovitele i přes to obsahovala práce a dodávky, kterénebyly Objednatelem odsouhlaseny, je
Objednatel oprávn n fakturu jako neoprávn nou vrátit dle odstavce 5.6 této smlouvy o d lo,

popř. je Objednatel oprávn n uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlas .

5.6 Objednatel je oprávn n vrátit Zhotoviteli fakturu, kteráneobsahuje n kterou nále itost, nebo

májiné závady v obsahu. Ve vráceném dokladu mus vyznačit důvod vrácen . Nová lhůta

splatnosti začne plynout dnem doručen opravenéfaktury Objednateli.

5.7 Podm nkou uhrazen posledn faktury je dolo en o vyu it a odstran n vzniklého odpadu.
Zhotovitel je povinen předlo it kopii faktury (nebo vlastn prohláen ) o provedené úhrad za
vyu it a odstran n tohoto odpadu dle zákona o odpadech č. 541/2020 Sb. ve zn n pozd j ch

předpisů.

5.8 Objednatel je oprávn n započst oproti fakturám Zhotovitele svůj nárok na zaplacen smluvn ch

pokut, př padn nárok na náhradu kody vůči Zhotoviteli.

5.9 Faktury Zhotovitele mus b t vyhotoveny v českém jazyce a svou formou a obsahem mus

odpov dat zákonu o účetnictv a zákonu o dani z přidanéhodnoty. Faktura dále mus obsahovat

čslo nebo název smlouvy o d lo. Splatnost faktury se sjednávána dobu 30 dnů ode dne
doručen faktury Objednateli (v souladu s pravidly Poskytovatele dotace).

5.10 hrada bude provád na v českém n .

6 Sankce

6.1 Smluvn strany se dohodly, e Zhotovitel zaplat Objednateli smluvn pokutu za prodlen se
spln n m term nu dokončen d la sjednaného v článku 3.1 ve v i 0,2 % z ceny d la bez DPH za
ka d kalendářn den prodlen s řádn m dokončen m d la.

6.2 Smluvn strany se dohodly, e Zhotovitel zaplat Objednateli smluvn pokutu za prodlen

s vyklizen m m sta pln n (staveni t ) ve v i 2 000,- Kč za ka d i započat kalendářn den

prodlen s vyklizen m m sta pln n (staveni t ) dle či. 7.11 této smlouvy.

6.3 Smluvn strany se dohodly, e Zhotovitel zaplat Objednateli smluvn pokutu za prodlen

s odstran n m vad uveden ch v zápise o předán a převzet d la v dohodnutém term nu ve v i

2 000,- Kč za ka dou neodstran nou vadu, u n je zhotovitel s odstran n m v prodlen , a za

ka d den prodlen dle čI. 10.5 této smlouvy.

6.4 Smluvn strany se dohodly, e Zhotovitel zaplat Objednateli smluvn pokutu za prodlen

s odstran n m reklamované vady v záručn lhůt ve v i 3 000,- Kč za den prodlen

a vadu dle či. 11.6 této smlouvy.

6.5 Pokud se bude na pln n předm tu d la pod let jináosoba, ne jakou Zhotovitel předem

oznámil dle v souladu s či. 7.12 této smlouvy, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli
jednorázovou smluvn pokutu ve v i 20 000,- Kč za ka dou tuto dopředu neevidovanou

osobu.

6.6 Pokud Objednatel odstoupil od smlouvy z důvodu poru en smlouvy Zhotovitelem, je oprávn n

po Zhotoviteli po adovat úhradu smluvn pokuty ve v i 5 % z ceny d la bez DPH.

6.7 Smluvn strany se dohodly, e Zhotovitel je odpov dn za způsobenou kodu či újmu, kterou

by způsobil poru en m smlouvy, v plném rozsahu, bez ohledu na př padnéuplatn n sankc dle

článku 6.1 a 6.6 této smlouvy. Zhotovitel je pln odpov dn mj. i za finančn kodu způsobenou

Strana 7 z 16



SpoLufinancováno MINISTERSTVO

Evropskou uni

Objednateli v podob krácen , či odn t dotace, pokud by tato skutečnost byla způsobena
poru en m povinnost sjednan ch touto smlouvou ze strany Zhotovitele, např. nedodr en m
term nu pln n dle článku 3 této smlouvy, odstoupen m od smlouvy Objednatele z důvodu
poru en smluvn ch podm nek Zhotovitelem a nemo nost dokončen stavebn ch prac na d le
jin m zhotovitelem v term nu stanoveném ze strany poskytovatele dotace apod. Smluvn strany
vylučuj pou it ustanoven 2050 občanského zákon ku.

6.8 Smluvn pokuty jsou splatnédo 30 kalendářn ch dnů od vyúčtován .

6.9 Smluvn strany si pro př pad prodlen kterékoliv smluvn strany s pln n m pen itého závazku dle
této smlouvy sjednávaj smluvn úrok z prodlen ve v i 0,015 % z neuhrazenéčásti pen itého
závazku denn .

6.10 Zhotovitel v i smluvn ch pokut pova uje za přim řenou a vzdáváse t mto práva domáhat se u
soudu jej ho sn en .

6.11 Zaplacen m smluvn pokuty nen dotčeno právo na náhradu kody způsobené poru en m
povinnosti i v př pad , e se jednáo poru en povinnosti, na kterou se vztahuje smluvn pokuta,
a to i ve v i přesahuj c smluvn pokutu. Náhrada kody zahrnuje skutečnou kodu a u l zisk.
Smluvn pokuta se nezapočtávána náhradu kody.

7 Předán a převzet staveni t
7.1 Prostor staveni t je vymezen zadán m stavby. Pokud bude Zhotovitel potřebovat pro realizaci

d la prostor v t , zajist si jej na vlastn náklady.

7.2 Objednatel odevzdá Zhotoviteli bez zbytečného odkladu na p semné vyzván Zhotovitele
doručené nejmén tři pracovn dny předem staveni t formou oboustrann podepsaného
protokolu. Vytyčen obvodu staveni t v souladu s technick m zadán m zajist Zhotovitel jako
součást d la.

7,3 Nejpozd ji při předán staveni t budou Objednatelem předána Zhotoviteli pravomocná
rozhodnut orgánů státn správy. Bez v e uveden ch dokladů nen Zhotovitel povinen
staveni t převz t.

7.4 Nejpozd ji při předán staveni t předáObjednatel Zhotoviteli odsouhlasenétechnickézadán .

7.5 Zhotovitel se zavazuje, udr ovat na převzatém staveni ti na svůj náklad pořádek a čistotu,
odstra ovat vznikléodpady, a to v souladu s př slu n mi předpisy.

7.6 Při předán staveni t budou upřesn ny podm nky pro provád n stavby (pracovn doba,
podm nky pro pohyb po objektu, respektován provozu na veřejn ch prostranstv ch, zejm.
stanoven doby pro př p. přeru en provozu na veřejn ch prostranstv ch, skladován materiálu
apod.)

7.7 Zhotovitel se zavazuje vys lat k provád n prac pracovn ky odborn a zdravotn způsobilé a
řádn pro kolenév předpisech bezpečnosti a ochrany zdrav při práci.

7.8 Zhotovitel je povinen provád t v průb hu provád n d la vlastn dozor a soustavnou kontrolu
nad bezpečnost práce a po árn ochranou na staveni ti.

7.9 Zhotovitel nebude bez p semného souhlasu pou vat zař zen Objednatele a naopak.

7.10 Poru ován předpisů bezpečnosti práce a technick ch zař zen a bezpečnosti provozu na
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pozemn ch komunikac ch se pova uje za nepln n povinnost Zhotovitele podle smlouvy o d lo.

7.11 Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit část staveni t nebrán c u ván d la do 14

kalendářn ch dnů od protokolárn ho předán a převzet d la, př padn jednotlivé části

staveni t . Č ást staveni t , kteráby omezovala v řádném u ván d la, mus b t vyklizena
nejpozd ji k datu protokolárn ho předán a převzet d la. Při nedodr en term nu pro vyklizen

staveni t je Objednatel oprávn n vyklidit a vyčistit staveni t sám nebo za pomoci třet osoby
a Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli ve keré náklady a kody, které mu t m vznikly,

přičem bere na v dom , e v e t chto nákladů a kod mů e b t vy , ne by byly náklady, které

by za t m účelem vynalo il Zhotovitel.

7.12 Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele s dostatečn m předstihem o pohybu jin ch

osob ne zam stnanců Objednatele na staveni ti a Objednatel je oprávn n tento pohyb
omezit nebo vyloučit. Toto ustanoven se vztahuje na v echny pracovn ky př padn ch
poddodavatelů a jejich zam stnanců a na v echny ostatn fyzické osoby, jejich pohyb na
staveni ti Zhotovitel vy aduje.

8 Způsob provád n d la

8.1 Zhotovitel je povinen v rámci proveden d la zajistit ve keré nezbytné doklady, prohl dky a
přej mky, spojené s provád n m d la, př padn po adovanéorgány státn správy a správci s t ,
kterése t kaj předm tu této smlouvy.

8.2 Zhotovitel je povinen v rámci proveden d la uvést v echny vedlej pozemky či stavby, kterébyly

Zhotovitelem eventueln při provád n d la dle této smlouvy dotčeny, do původn ho stavu a
zápisem o předán a převzet je předat jejich vlastn kům.

8.3 Ve keré náklady vzniklé v souvislosti s odstra ován m kod vznikl ch při provád n d la nese

Zhotovitel a tyto náklady nemaj vliv na sjednanou cenu d la.

8.4 Zhotovitel je povinen prokazateln vyzvat Objednatele nejmén 2 pracovn dny předem ke

kontrole prac nebo část d la, je budou dal m postupem při provád n d la zakryty.

Proveden kontroly Objednatel potvrd zápisem ve stavebn m den ku. V př pad , e se
Objednatel na řádnou v zvu Zhotovitele ke kontrole zakr van ch prac bez předchoz omluvy
nedostav , mů e Zhotovitel zakr t předm tnépráce a pokračovat v provád n d la. Pokud v ak

tato p semnáv zva Zhotovitele ke kontrole zakr van ch prac nebude objednateli prokazateln

doručena a Objednatel se z toho důvodu nedostav ke kontrole, máObjednatel právo ádat po
Zhotoviteli přeru en v ech prac a odkryt v ech neoprávn n zakryt ch část d la k proveden
kontroly, v e na v lučn náklad a nebezpeč Zhotovitele. Zhotovitel je oprávn n pokračovat v
provád n d la a po ukončen kontroly dotčen ch neoprávn n zakryt ch prac .

8.5 Zhotovitel je povinen S pracovn ch dn předem prokazateln oznámit správcům in en rsk ch
s t , zástupci Objednatele zahájen práce v ochranném pásmu či kř en t chto s t ke kontrole

průb hu prac a ve stejnélhůt po dokončen prac a před zp tn m zásypem s t je povinen tyto
správce a zástupce Objednatele vyzvat k převzet proveden ch prac a kontrole dotčen ch s t .
Tyto skutečnosti správce dotčen ch s t a zástupce Objednatele potvrd zápisem ve stavebn m
den ku. V př pad nedodr en povinnosti Zhotovitele provést řádnou v zvu dle předchoz v ty

jsou správci s t či Objednatel oprávn ni postupovat obdobn dle předchoz ho odstavce a

Zhotovitel je povinen na svůj náklad a nebezpeč umo nit dodatečnou kontrolu dotčen ch s t i

včetn př p. jejich op tovného odkryt .
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8.6 Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vy aduj c zvlátn způsobilost nebo povolen podle
př slu n ch předpisů osobami, kterédanou podm nku spl uj .

8.7 Zjist -li Zhotovitel při provád n d la skrytépřekáky brán c řádnému proveden d la, je povinen
to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu dal postup.

8.8 Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na př padnou nevhodnost jeho pokynů
či nevhodnost realizace vy adovan ch prac či navrhovan ch postupů.

8.9 V ci, kteréjsou potřebnék proveden d la, je povinen opatřit Zhotovitel, pokud v této smlouv
nen v slovn uvedeno, e je opatř Objednatel.

8.10 Zhotovitel je povinen zajistit a financovat ve keré poddodavatelské práce a nese za n
odpov dnost, jako by je provád l sám. Zhotovitel je povinen na p semnou v zvu Objednatele
předlo it Objednateli kdykoli v průb hu provád n d la p semn seznam v ech sv ch
poddodavatelů.

8.11 Prokazoval-li v rámci veřejné zakázky Zhotovitel určitou část kvalifikace, je zm na tohoto
poddodavatele př pustnápouze po předchoz m p semném souhlasu Objednatele a pouze v
př pad , e nov , zm nou vyvolan , poddodavatel prokáe spln n části kvalifikace jako
poddodavatel původn a nebude ohro ena schopnost Zhotovitele dodat předm t pln n v
rozsahu, kvalit a způsobem, sjednan m touto smlouvou. Objednatel si vyhrazuje právo se
zm nou poddodavatele nesouhlasit, pokud k tornu bude m t záva n důvod. Zhotovitel je
povinen o zm n poddodavatele povinen neprodlen , bez zbytečného odkladu, informovat
Objednatele a do doby p semného odsouhlasen zm ny poddodavatele ze strany Objednatele
nen Zhotovitel oprávn n realizovat práce, pro které byla prokazována kvalifikace
poddodavatelem.

8.12 Zhotovitel na sebe přej má odpov dnost a ručen za kody způsobené v emi osobami
zúčastn n mi na provád n d la na zhotovovaném d le po celou dobu provád n d la, tzn. do
převzet d la Objednatelem bez vad a nedod lků, stejn tak za kody způsobenésvou činnost
Objednateli nebo třet osob na majetku tzn., e v př pad jakéhokoliv naru en či po kozen
majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranstv , in en rsk ch s t ) je zhotovitel povinen bez
zbytečného odkladu tuto kodu odstranit a nen -li to mo né, tak finančn uhradit.

9 Stavebn den k
9.1 Zhotovitel ode dne převzet staveni t je povinen vést na stavb stavebn den k v souladu s

166 odst. 1, 2 a 3 zákona č. 283/2021 Sb., stavebn zákon, a to v jednom originále a dvou kopi ch.
Zhotovitel bude prostřednictv m pov řeného pracovn ka zapisovat denn do stavebn ho den ku
v echny údaje vy adované platnou právn úpravou, dále údaje rozhodné pro rozsah a kvalitu
proveden ch prac , specifickéúdaje vypl vaj c z této smlouvy nebo kterépokládázhotovitel za
důle ité pro řádné provád n d la. Zhotovitel je povinen vyjádřit se do 2 pracovn ch dnů
k zápisům Objednatele nebo jeho pov řeného zástupce proveden ch ve stavebn m den ku. Jinak
se máza to, e s obsahem zápisu souhlas (nemák n mu připom nky).

9.2 Za Objednatele je oprávn n do den ku nahl et a provád t zápisy Objednatel nebo pracovn k
k tornu Objednatelem pov řen , např. TDI. Pov řen pracovn k Objednatele je povinen vyjádřit
se k zápisu Zhotovitele ve stavebn m den ku ve lhůt 3 pracovn ch dnů, jinak se máza to, e
s obsahem zápisu souhlas (nemák n mu připom nky).

9.3 ádn m zápisem ve stavebn m den ku nen mo nézm nit tuto smlouvu. Smluvn strany se
zavazuj pova ovat zápisy ve stavebn m den ku za závazn podklad pro př padnésmluvn úpravy
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smlouvy a jako důkazn prostředek pro př pad sporu.

9.4 Stavebn den k mus obsahovat zejména:
a) zákiadn list s uveden m názvu a s dla objednatele, zhotovitele a projektanta a př padné

zm ny t chto údajů,

b) základn údaje o d le v souladu s technick m zadán m,

c) seznam dokladů a úředn ch opatřen , t kaj c ch se d la,

d) přehled smluv a jejich př padn ch dodatků uzavřen ch smluvn mi stranami.

9.5 Denn záznamy o provád n ch prac ch se do den ku zapisuj čiteln , v dy v den, kdy byly tyto

práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předm tem zápisu. Zápisy v den ku

nesm b t přepisovány, krtány a z den ku nesm b t vytrhovány prvn stránky s origináln m

textem. Ka d zápis Zhotovitele mus b t podepsán stavbyvedouc m Zhotovitele nebo jeho

oprávn n m zástupcem.

9.6 Do stavebn ho den ku budou zapsány v echny skutečnosti souvisej c s pln n m smlouvy. Jedná

se zejména 0:

a) časov postup prac a jejich kvalitu,

b) druh pou it ch materiálů a technologi ,

c) zdůvodn n odchylek v postupech prac a v pou it ch materiálech oproti technickému
zadán a dal údaje, kterésouvis s hospodárnost a bezpečnost práce,

d) stanoven term nů k odstran n zji t n ch vad v průb hu v stavby.

9.7 Stavebn den k vede a dokladuje Zhotovitel ode dne převzet stavby a do konce záručn doby

sjednanév této smlouv a odstran n posledn vady, reklamovanéobjednatelem v záručn dob .

Provád n pravideln ch denn ch záznamů konč dnem převzet d la objednatelem bez vad.

9.8 Zhotovitel bude odevzdávat objednateli nebo jeho oprávn nému zástupci prv průpis denn ch

záznamů ze stavebn ho den ku průb n při provád nékontroln činnosti.

9.9 Zhotovitel povede mimo vlastn ho stavebn ho den ku i den k př padn ch v ceprac a mén prac ,

kter bude slou it jako podklad k př padnému dodatku ke smlouv . Odsouhlasen návrhu i

vlastn ho proveden v ceprac nebo mén prac v tomto den ku mus b t potvrzeno Zhotovitelem

a Objednatelem. Re im tohoto den ku se ř d předchoz mi ustanoven mi o stavebn m den ku.

9.10 Stavebn den k, den k v ceprac a mén prac mus b t na stavb k dispozici ka d den po celou

pracovn dobu.

10 Předán a převzet d a

10.1 ádn m dokončen m d la se rozum předán a převzet bezvadného d la specifikovaného touto

smlouvou. Zhotovitel vyzve p semn Objednatele k předán a převzet d la 2 pracovn dny

předem.

10.2 Objednatel je povinen k předán a převzet d la přizvat osobu vykonávaj c technick dozor

investora a autorského dozoru projektanta.

10.3 Zhotovitel spln svou povinnost provést d lo jeho řádn m dokončen m a předán m Objednateli

bez vad. O přej mac m ř zen jsou Objednatel a Zhotovitel povinni sepsat a podepsat protokol,

vjeho záv ru Objednatel prohlás , zda d lo přij mánebo nepřij mábez v hrad či s v hradami.
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Protokol mus obsahovat i soupis př padn ch vad a nedod lků.

10.4 D lo lze předávat i po částech, při spln n podm nek dle či. 10.2 a v př pad , e tyto části budou
tvořit ucelen a samostatn funkčn celek při spln n podm nek dle Č l. 5.4 a ostatn souvisej c
dle této smlouvy.

10.5 Rozhodne-li se Objednatel převz t d lo i s drobn mi vadami a nedod lky, kterénebrán řádnému
u ván d la, stanov v předávac m protokolu lhůtu pro jejich odstran n .

10.6 Zhotovitel zárove při přej mac m ř zen předáobjednateli doklady o řádném proveden d la dle
technick ch norem a předpisů, proveden ch zkou kách, atestech a dokumentaci podle této
smlouvy, včetn prohláen o shod a doklady o nezávadné likvidaci odpadů. Seznam
dokumentace pro předán dokončenéstavby:

atesty o pou it ch materiálech

zápisy a osv dčen o proveden ch zkou kách a m řen ch, revizn zprávy, prohláen o shod
na pou ité stavebn v robky podle 13 zák. č. 22/1997 Sb. a nař zen vlády
č. 163/2002 Sb., kter m se stanov technicképo adavky na stavebn v robky

stavebn den k, zápisy o prov řen prac a konstrukc zakryt ch v průb hu prac

fotodokumentace stavby od zahájen po předán

zku ebn , záručn listy a dodac listy

doklad o ulo en odpadu v souladu se zákonem o odpadech

př padn dal dokumentace vy adovanána základ platn ch právn ch předpisů, zejména
zákon č. 283/2021 Sb., stavebn zákon aj.

10.7 Smluvn strany se dále dohodly, e povinnost Zhotovitele je i př padná součinnost vůči
př slu nému stavebn mu úřadu nebo orgánům finančn kontroly (dle zákona
č. 320/2001 Sb., o finančn kontrole), bude-li relevantn .

11 Záručn podm nky
11.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost d la jako celku v délce 60 m s ců. Záruka začnáplynout

ode dne řádného předán a převzet d la. V př pad , e d lo bude předáváno po částech, začná
plynout v e uvedenázáruka na ka dou takto předanou část ode dne jej ho předán a převzet .

11.2 Zhotovitel přej mázávazek, e d lo bude po záručn dobu bezvadn způsobilépro jeho obvyklé
u ván , bude m t po záručn dobu obvyklévlastnosti a bude po záručn dobu vyhovovat v em
právn m předpisům včetn Č SN, kterése na d lo vztahuj ke dni započet b hu záručn doby.

11.3 D lo mávady, pokud jeho proveden neodpov dápo adavkům uveden m ve smlouv o d lo,
př slu n m Č SN, TKP nebo jinédokumentaci, vztahuj c se k proveden d la.

11.4 Zhotovitel odpov dáza vady, kterémád lo v dob předán nebo kterése vyskytly v záručn dob .
Za vady, kterése projevily po záručn dob , odpov dáZhotovitel v př pad , e jejich př činou bylo
poru en povinnost Zhotovitele. Zhotovitel neodpov dá za vady způsobené nesprávn m
provozován m d la, jeho po kozen m ivelnou událost nebo třet osobou.

11.5 Objednatel je povinen zji t névady p semn reklamovat u Zhotovitele, a to do 21 pracovn ch
dnů ode dne, kdy tuto vadu zjistil. V reklamaci Objednatel uvede popis vady, jak se projevuje,
jak m způsobem po aduje vadu odstranit nebo zda po aduje finančn náhradu.

11.6 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstran n vady a zahájit odstran n reklamovanévady do 5
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pracovn ch dnů ode dne doručen p semné reklamace a Zhotovitel je povinen vadu odstranit

nejpozd ji do 10 pracovn ch dnů ode dne doručen reklamace s ohledem na mo né limity k

odstran n vady (např. klimatologické podm nky nebo zv enánáročnost na odstran n vady)

mů e Zhotovitel lhůtu pro odstran n vady prodlou it. Pokud Zhotovitel nezaháj odstra ován

vady nebo neodstran reklamovanou vadu, je Objednatel oprávn n Zhotoviteli vyúčtovat

smluvn pokutu ve v i 3 000 Kč za den prodlen a vadu. Jestli e Zhotovitel neodstran vadu v

dohodnutém term nu, je Objednatel oprávn n na náklady Zhotovitele vadu odstranit sám nebo

za pomoc třet osoby.

11.7 Objednatel je povinen umo nit Zhotoviteli odstran n vady.

11.8 Oznámen o ukončen opravy vady a předán provedenéopravy Objednateli provede Zhotovitel

protokolárn . Na provedenou opravu poskytne Zhotovitel novou záruku ve stejnédélce jako je

uvedena v či. 11.1 této smlouvy, kterápočnáb et dnem předán a převzet opravy potvrzen m

předávac ho protokolu ob ma smluvn mi stranami a ostatn mi účastn ky ř zen o předán a

převzet opravy.

11.9 Zhotovitel neodpov dáza vady d la, kterébyly způsobeny Objednatelem nebo vy moc .

11.10 Za vy moc se pova uj okolnosti maj c vliv na d lo, kterénejsou závislé na Zhotoviteli ani na

Objednateli a které Zhotovitel ani Objednatel nemohou ovlivnit, jedná se např. o válku,

mobilizaci, povstán , ivelné pohromy apod.

12 Odpov dnost za kodu

12.1 Nebezpeč kody na realizovaném d le nese Zhotovitel v plném rozsahu a do okam iku předán

a převzet d la. V př pad , e bude d lo předáváno po částech, nese Zhotovitel v plném rozsahu

nebezpeč kody na ka déčásti d la, kterábude takto předávána, a do okam iku jej ho předán

a převzet .

12.2 Na Objednatele přecház nebezpeč kody na realizovaném d le předán m a převzet m d la.

V př pad , e d lo bude předáváno po částech, přecház nebezpeč kody na ka dé realizované

části d la, kterábude takto předávána, na Objednatele jej m předán m a převzet m.

12.3 K zhotovovanému předm tu d la dle této smlouvy mávlastnické právo Objednatel, a to ji od

zahájen jeho zhotovován .

12.4 Zhotovitel nese odpov dnost původce odpadů a zavazuje se nezpůsobit únik ropn ch, toxick ch

či jin ch kodliv ch látek na stavb .

12.5 Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné v i kodu, kterávznikla při realizaci d la

v souvislosti nebo jako důsledek poru en povinnost a závazků Zhotovitele dle této smlouvy.

13 Poji t n d la
13.1 Zhotovitelje povinen b t poji t n proti kodám způsoben m jeho činnost včetn mo n ch kod

pracovn ků Zhotovitele, a to minimáln ve v i 100 % celkovéceny d la.

13.2 Zhotovitel je povinen předlo it kopie př slu n ch dokladů o poji t n Objednateli, a to na jeho
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ádost.

13.3 Náklady na poji t n nese Zhotovitel a máje zahrnuty ve sjednanécen .

13.4 V př pad , e zhotovitel nebude m t nejpozd ji do 30 dnů od podpisu smlouvy sjednáno poji t n
dle v e uveden ch ustanoven této smlouvy, nebo nebude-li tato pojistnásmlouva platnápo
celou dobu realizace stavby, jednáse o podstatnéporu en smlouvy o d lo, objednatel mátak
právo na odstoupen od smlouvy o d lo.

14 Odstoupen od smlouvy
14.1 Za podstatnéporu en smlouvy, kteréoprav uje Objednatele odstoupit od smlouvy (z důvodu

váného nepln n smluvn ch závazků ze strany Zhotovitele), se pova uje zejména:

vadnost d la ji v průb hu jeho provád n , pokud Zhotovitel na p semnou v zvu Objednatele
vady neodstran ve stanovenélhůt ,

prodlen Zhotovitele se zahájen m stavebn ch prac o v ce ne 15 dnů,

> opakované prodlen Zhotovitele s průb n m pln n m d lčch term nů zhotoven d la, byly-li
jednotlivéd lč term ny pro zhotoven d la sjednány,

opakované nepln n oznamovac povinnosti o pohybu jin ch osob na staveni ti, ne
zam stnanců Zhotovitele dle kap. 7.12 této smlouvy,

prodlen Zhotovitele s dokončen m d la o v ce ne 30 dnů,

) úpadek Zhotovitele ve smyslu 3 zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho ře en
(úpadkov zákon) v platném zn n , pravomocné rozhodnut insolvenčn ho soudu o způsobu
ře en úpadku nebo zam tnut insolvenčn ho návrhu pro nedostatek majetku,

neoprávn nézastaven či přeru en prac Zhotovitelem na zhotovovaném d le na v ce ne 10
kalendářn ch dnů,

provád n m d la v rozporu stouto smlouvou či př slu n mi předpisy anebo normami,
nesjedná-li Zhotovitel nápravu ani po p semnév zv Objednatele a v přim řenélhůt , kterou
mu k tornu Objednatel poskytne,

činnost Zhotovitele docház k po kozován práv Objednatele nebo ke zbytečn m kodám na
jeho majetku

14.2 Objednatel si dále vyhrazuje právo na jednostranné odstoupen od smlouvy, a to zejména
v důsledku nezaji t n dostatečn ch finančn ch prostředků k realizaci akce v průb hu platnosti
sjednanésmlouvy za nedostatek finančn ch prostředků mů e b t pova ováno např. nez skán
nebo sn en dotace na předm t pln n této smlouvy, v padek v plánovan ch př jmech
př slu ného rozpočtového obdob nebo potřebnost upřednostn n realizace jin ch rozvojov ch
priorit.

14.3 Odstoupen m od smlouvy zanikaj v echna práva a povinnosti stran ze smlouvy, s v jimkou
nároků na náhradu kody vzniklé poru en m smlouvy, nároku na sjednanésmluvn pokuty a
nároků na úhradu dosud prokazateln započat ch a řádn proveden ch prac Zhotovitelem ve
prosp ch Objednatele (v souladu s polo kov m rozpočtem). V př pad , e Objednatel bude
nucen z důvodů nedostatku finančn ch zdrojů od smlouvy odstoupit, nemá Zhotovitel vůči
Objednateli ádnéfinančn ani jakékoliv jiné nároky, plynouc z časového prodlou en , zmen en
předm tu pln n veřejnézakázky, přeru en nebo předčasnéukončen realizace d la ajednotliv ch
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dodávek, slu eb a stavebn ch prac nebo ve v i u lého zisku. Hrazeny by v takovém př pad byly

pouze ve keré prokazateln vykonané a řádn odsouhlasené práce vycházej c ze schváleného

stavebn ho polo kového rozpočtu dle př l. č. 1 této smlouvy.

15 Záv rečnáustanoven
15.1 Ve v cech touto Smlouvou o d lo v slovn neupraven ch se bude tento smluvn vztah ř dit

ustanoven mi obecn závazn ch právn ch předpisů, zejména Občansk m zákon kem a předpisy

souvisej c mi.

15.2 Ve keré zm ny a dopln n této smlouvy je mo no provád t pouze p semn mi dodatky,

podepsan mi ob ma smluvn mi stranami.

15.3 Objednatel si vyhrazuje právo zredukovat předm t d la.

15.4 Smluvn strany se dohodly, e př padné spory budou přednostn ře eny dohodou. Př padné

spory budou ře eny česk mi soudy. M stn př slu nost soudu se ř d s dlem Objednatele.

Rozhodč ř zen je vyloučeno.

15.5 Pro v klad této smlouvy je rovn závaznézn n zadávac ch podm nek k veřejnézakázce malého

rozsahu, na základ kteréje pln n dle této smlouvy realizováno. V př pad rozporu této smlouvy

se zadávac mi podm nkami mápřednost zn n zadávac ch podm nek s t m, e pokud stanov

zadávac podm nky či tato smlouva rozd ln rozsah po adavků na zhotovitele, je pro pln n

zhotovitele určuj c součet t chto povinnost (po adavků), tj. jak povinnosti vypl vaj c ze

zadávac ch podm nek, tak i z této smlouvy.

15.6 V echny p semnosti, v zvy, sd len , podn ty, pozvánky apod. předávané dle této smlouvy

zhotovitelem objednateli, bude zhotovitel objednateli předávat cestou pov řené osoby ve

v cech technick ch.

15.7 Tato smlouva je platnái pro př padnéprávn nástupce smluvn ch stran.

15.8 Dle zákona č. 320/2001 Sb., o finančn kontrole, je vybran Zhotovitel osobou povinnou

spolupůsobit při v konu finančn kontroly.

15.9 Smlouva o d lo je podepsána ve 4 vyhotoven ch, 2 vyhotoven obdr Objednatel a 2 Zhotovitel.

15. 10 Smluvn strany prohla uj , e ádnáčást smlouvy neobsahuje znaky obchodn ho tajemstv dle

504 občanského zákon ku.

15,11. Zhotovitel bere na v dom , e Objednatel je povinnou osobou ve smyslu zákona č. 340/2015

Sb., o zvlátn ch podm nkách účinnosti n kter ch smluv (zákon o registru smluv), a eje povinen

bezodkladn po uzavřen smlouvy odeslat smlouvu k řádnému uveřejn n do registru smluv

vedeného Ministerstvem vnitra Č R. O uveřejn n smlouvy Objednatel bezodkladn informuje

Zhotovitele v př pad , e jeho kontaktn údaj nebude uveden př mo v registru smluv jako

kontakt pro notifikaci.

15.12. Smluvn strany berou na v dom , e nebude-li smlouva zveřejn na ani devadesát den od jej ho

uzavřen je následuj c m dnem zru ena od počátku s účinky př padného bezdůvodného
obohacen .

15.13. Pro př pad, kdy je v uzavřené smlouv uvedeno rodnéčslo, e-mailováadresa, telefonn čslo,

čslo účtu fyzické osoby, bydli t /s dlo fyzické osoby, se smluvn strany dohodly, e smlouva

bude uveřejn na bez t chto údajů. Dále se smluvn strany dohodly, e smlouva bude uveřejn na

bez podpisů.
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15.14. Ob strany se zavazuj sv m podpisem, e se seznÆmily s cel m obsahem tØto smlouvy a na
døkaz jej platnosti k n płipojuj svoje podpisy.

Uzavłen smlouvy schvÆlila, v souladu s ust. 102 odst. 3 zÆkona Ł. 128/2000 Sb., o obc ch, ve zn n

pozd j ch płedpisø Rada m sta Hlinsko dne 13. 5. 2024 usnesen m Ł. RM 110-2024.

Pł lohy a ned lnØ souŁÆsti Smlouvy o d lo:

1. Podrobn polo kov rozpoŁet

Lubo NovÆk

Ostłe ansk5 310 530 03 PardubicePVozoyfla
Tel.: 469 311 836SmskÆ 1655

l¨: 4815065753901 Hli v ¨, DiŁ; C481so657

Hlinsko dne 22. 5. 2024

Mirslav KrŁil, DiS.
starosta

Hlinsko dne 22 OZ
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KRYC˝ LIST ROZPO¨TU

NÆzev stavby Z Resslova uŁebna pł rodn ch v d

NÆzev objektu

RozpoŁet Ł slo Dne

29.042024

CZ-CPv

CZ-CPA

M rnØ a œŁelovØ jednotky

PoŁet NÆklady/l m.j. PoŁet NÆklady/l mj. PoŁet NÆklady/l mj.

0 0,00 0 000 0 0,00

RozpoŁtovØ nÆklady v CZK

A ZÆkladn rozp. nÆklady B Dopl kovØ nÆklady C NÆklady na um st n stavby

1 HSV DodÆvky 54 784,00 8 PrÆce płesŁas 0,00 13 Zał zen staveni t 0,00

2 MontÆ 185 835,00 9 Bez pevnØ podl. 0,00 14 ProjektovØ prÆce 0,00

3 Psv DodÆvky 118 71700 10 Kulturn pamÆtka 0,00 15 zemn vlivy 0,00

4 MontÆ 182 616,00 11 0,00 16 Provozn vlivy 0,00

5 M DodÆvky 0,00 17 JinØ VRN 0,00

6 MontÆ 0,00 18 VRNzrozpoŁtu 0,00

7 ZRN (r 541 952 00 12 DN (r 8 11) 19 VRN (r 13 18) O 00

20 HZS 0,00 21 Kompi. Łinnost 0,00 22 Ostatn nÆklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel 541 952,00:

DPH celkem

Ostre anska 310 530 03 Pardubice
Provozovna TeL: 46
9ska 5.5 ¨:
5j fuinsko vŁ. OlŁ: CZ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

JKSO

E¨O

M sto

¨o DI¨

:48150657 CZ 48150657RENOS s.r.o., Ostłe anskÆ 310, 530 03 Pardubice

DostÆl Josef

D Celkem bez DPH

DPH %

sn enÆ 12,0

zÆkladn 21,0

Cena s DPH

ZÆklad dan

0,00

541 952,00

0,00

113810,00,

655 762,00

E Pł poŁty a odpoŁty

DodÆ zadavatel

KlouzavÆ dolo ka

y odn n

0,00

0,00

0,00

Zpro- fl K GS.
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ROZPOČ ET
Stavba: Z Resslova - učebna př rodn ch v d
Objekt:

Objednatel:

Zhotovitel: RENOS s.r.o., Ostře anská310, 530 03 Pardubice Zpracoval: Dostál

M sto: Datum: 29. 4. 202L

Č Kod poiozky Popis MJ
jedva Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 209 614,00

3 Svisléa kompletn konstrukce 470,00
1 340236211 Zazdivkaotvoruventilatoru ob strany kus 2000 23500 47000

6 pravy povrchů, podlahy a osazován v pln 140 060,00
2611315121 Omitka ryh ve stropech s do 150 mm m2 O 800 2 410 00 1 92800

Potazeni vnitmich st n sklovlaknitym pletivem vtlacenym do
3 612142001 tenkovrstvéhmoty m2 116,000 329,00 38 164,00

4 612311131 Potazeni vnitřnich st n vapennym stukem tlous kydo 3 mm m2 116 000 260 00 30 160 00;

5 612315101 Hrubáom tka r h ve st nách - po trubkách m2 1 000, 1 000,00 1 000,00
--

6 612315121

okahona

m2 1 640 1 800 00

7 612315221 st nách kus 2,000 26000; 520,0Q

Tenkovrstváúprava povrchu stropn ch podhledú
8 621471111 aktivovanymstukemtldo3mm 46600, 27200 1267500

9 622741112 Sjednoceni podhledu stropu po vybouráni pricek rn2 46 600 1 008 00 46 973 00

10 631311115 Mazanina ti lOOrnm z betonu prostého m3 04001 8 47000; 3 388,00

Doplneni ryh v dosavadnich rnazaninach betonem prostyrn
11 631312141 pytlovan m rn3 0,200 11 500,00, 2 30000

9 Ostatn konstrukce a práce, bourán 38 090,00
12919735112 Rezani stavajiciho zdiva do 100 mm rn 18 000 152 00 273600

13 919735122 ezán stávaj c ho betonového krytu hl přes 50 do 100 mm rn 40000 250,00; 10 000,00

Le en lehképomocnékozovéd lcovéo v ce le e ové
14 949121113 podlahy do 2,5m m2 496001 215,00 10664,00

15 952901111 Vyklizen staveni t m2 47,600 70,00 3332,00

Bouráni zdiva z cihel pálen ch nebo vápenop skov ch na
16 962032241 MC přes 1 m3 m3 3,240; 96300 3 120,00

Vysekán kapes v betonu p1 do 0,10 m2 hl do 150 mm - pro
17 973042241 podlahovékrabice kus 2,000, 505,00 1 010,00;

18 974031153 Vysekán r h ve zdivu cihelném hl do 100 mm do 100 mm rn 152,00 1 368,00

Vysekán r h v dla b betonovénebo jinémonolitickéhl do
19 974042553 100 mm do 100 mm - pro trubky elektro rn 20,000 293,001 5 860,001

997 Přesun sut 22 883,00
Vnitrostaveni tn doprava suti a vybouran ch hmot pro

20 997013211 budovyvdo6mručn t 7111 928,00 6599,00

Př platek k odvozu suti a vybouran ch hmot na skládku ZKD
21 997013509 1 km přes 1 km lt 21 333 20,00 427,00

Odvoz suti a vybouran ch hmot z meziskládky na skládku d
22 997013511 1 kmsnaio en mase slo en m t 7,1111 480,00 3413,00;

Zp,oono yt oon KROS 4
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Č K d polozky Popis MJ JedQVa
Cena celkem

Poplatek za ulozeni na skladce (skládkovn ) stavebniho
23 997013631 odpadu sm sného k d odpadu 170904 t 7,111 1 750,00 1244400

998 Přesun hmot 8 111,00

24 998018001 Přesunhmotručn probudovyvdo6m t 3589 2260,00 8111,00

PSV Práce a dodávky PSV 332 338,00

722 Zdravotechnika

________

20 055,00

25 7221731120 ZT - stavebn př pomoc po zdravotechnice hod 2,000 500,00 1 000,00

26 722173112.00 zr - potrub kanalizace PP 40 m 2,000 580,00 1 160,00

27 722173112.01 zr - potrub kanalizace PP 50 m 6,000 665,00 3990,00

28 722173112.02 Zr-potrub vody PPR 25+tep.izolace m 18,000 460,00 8280,00

29 722173112.03 Zr-odpadn v ústka D40 kus 1,000 260,00 260,00

30 722173112.04 ZT-vodovodn v ústka D20 kus 3,000:, 360,00! 1 080,00

31 722173112.05 zr-rohov ventil Schell 1/2*3/8 :kus 1,000 355,00: 355,00

32 72217311206 ZT vodovodni baterie Metalia 550051 kus 1 000 207000 207000

3372217311207 ZT kulovykohoutl/2 kus 2000 53000 106000

34 72217311208 ZT sifon drezovy kus 1 000 30000 30000

35 722173112.09 Zr - napojen na stávaj c rozvod vody a kanalizace hod 1000! 500,00 500,00

734 středn vytáp n 9 200,00

36 734291911 V m na stávaj c ch ventilů radiátoru kus 2,000 2 050,00 4 100,00

37 734291911.0 Montá a dodávka termohlavice radiátoru HE-B 2500-500 kus 2,000 1 300,00 2 600,00

38 734291911.1 Vypu t n systému T +zp tnénapu t n hod 5,000 500,00 2 500,00

741 Elektroinstalace 54 495,00

39 741110000.0 Elektroinstalace - stavebn př pomoc po elektroinstalaci hod 5,000 500,00 2 500,00

40 741110000.01 Elektroinstalace - dt stávaj c ch sv tidel kus 6,000 250,00 1 500,00

41 741110000.02 Elektroinstalace - montá původn ch sv tidel zp t na strop kus 6,000 400,00 2 400,00

42 741110000.03 Elektroinstalace - zmapován stávaj c ch rozvodů elektro hod 5,000 500,00 2 500,00

Elektroinstalace - zasekán stávaj c ch tras kabel v li tách
43 741110000.031 dozd hod 16,000 500,00 8000,00

44 741110000.032 Elektroinstalace - montá a dodávka zářivky nad SO kus 1,000 2 937,00 2 937,00

45 741110000 033 Elektroinstalace montáz a dodávka kabelaze CYKY 3 25 m 83 000 9800 8 13400

46 741110000034 Elektroinstalace montazadodávkakabelazeCYKY3 15 m 61000 8100 494100

47 74111000004 Elektroinstalace montázadodávkakabeluSYKFY3 205 m 61000 8300 506300

Elektroinstalace montaz a dodavka podlahove zasuvkove
48 741110000.041 krabice 240V+USB

_______

kus 1,000 6520,00 6520,00

Elektroinstalace prelo eni stávajici rozvodnice
49 741110000042 poplachového zař zen hod 12,000 500,00 6000,00

50 741110000.05 Elektroinstalace - v choz revize elektro kus 1,000 4 000,00 4 000,00

776 Podlahy povlakové 39 279,00

Vyrovnán podkladu povlakov ch podlah st rkou pevnosti 20
51 776141112 MPa tI přes 3 do 5 mm m2 48,750 636,00 31 005,00

52 776201812 Demontá lepen ch povlakov ch podlah ručn m2 48,750 149,00 7 264,00

53 776410811 Odstran n sokl ků a li t pry ov ch nebo plastov ch m 28,600 25,00 71 5,00

Přesun hmot procentn pro podlahy povlakovév objektech v
54 998776201 do 6 m 79,790 3,70 295,00

Strana 2 z 3
Zpr*o**n,, n,*n KROS



C K d polozky Popis MJ Mnozstvi Cena Cena celkem
celkem jednotkova

777 Podlahy lité 185 133,00
55 777211111 Podlaha epoXidovas3D efektem m2 29120 416000 12113900

56 777211111 Podlaha epoXidova bez 3D efektu m2 19630 326000 6399400

783 Dokončovac práce - nát ry I 931,00
57 783317101 Nat r zarubni m2 1 230 35000 43100

Kryci jednonasobny synteticky nater deskovych otopnych
58 783617121 t les kus 2,000 750,00 1 500,00

784 Dokončovac práce - malby a tapety - 22 245,00
59 784211001 Malba bila strop+barevna steny m2 296 600 7500 2224500

541 952,00Celkem
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