S I Sfd I u ' Sprava a udrzba silnic

PR P Pardubického kraje
STATNI FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY

smlouva o dilo & SMLO-186/1153/200/20/2024
na zhotoveni dila

,,uprava kfizovatky 111/35847 a mistni komunikace v Ceské Tfebové*"

,,OV2-751/2024*

Tuto SMLOUVU O DILO (déle jen ,Smlouva“) uzavfely ve smyslu ust. § 2586 a nasl.
zak. €. 89/2012 Sh., obCansky zakonik, (dale jen ,obCansky zakonik") nasledujici strany:

(A) DSP a.s., sidlo Kosténice 111, 530 02 Kosténice, IC 275 55 917, zapsana v obchodnim
rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové, oddil B, vlozka 3052.
je-li ucastnik platcem DPH, doplni ¢islo Gctu, ktery je spravcem dané zverejnén zplisobem

umoznujicim dalkovy pfistup dle 8109 odst. 2 pism. c) zakona €. 235/2004 Sb., o DPH)

Osoby opravnéné jednat ve vécech smlouvy:
Ing. FrantiS8ek Haburaj, Ph.D. - €len pfedstavenstva

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych:

Ini. FrantiSek Habura", Ph.D. - Clen ifedstavenstva

Ing. FrantiS8ek Haburaj, Ph.D. - €len pfedstavenstva

Osoby opravnéné k prevzeti staveniSté a protokolu o pfedani a pFevzeti
stavby:
Ing. FrantiSek Haburaj, Ph.D. - Clen pfedstavenstva

(dale jen ,Zhotovitel"),
a

(B) Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje

IC: 00085031, DIC: CZ00085031

Se sidlem Pardubice, Doubravice 98, PSC 533 53

zapsana v obchodnim rejstfiku, vedeném Krajskym soudem v Hradci Krélové, oddil Pr,
vlozka 162

Bankovni spojeni:

e-mail pro fakturaci: fakturace.tu@suspk.cz
zastoupena Ing. Zdennkem VaSakem - feditelem

Zastupci opravnéni jednat
ve vécech smlouvy: Ing.Zdené'lkVasak - feditel
- jmenovany 1. zastupce statutarniho organu
Zé&stupci opravnéni jednat
ve vécech technickych smlouvy:
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Pardubického kraje

Osoby opravnéné k provadéni zapisi a podepisovani stavebniho deniku a k predani
stavenisté a k podpisu protokolu o pfedani a prevzeti stavby:

(dale jen ,Objednatel”)

uzaviraji tuto Smlouvu, kterou se Zhotovitel zavazuje fadné a v€as, na svlij naklad a

nebezpeci, provést pro Objednatele dilo dle podminek této Smlouvy a dalSich pfiloh Smlouvy
a Objednatel se zavazuje za podminek této Smlouvy a dalSich pfiloh Smlouvy dilo pfevzit a
zaplatit Zhotoviteli dohodnutou cenu za jeho provedeni.

1. Prfedmét smlouvy

Predmétem smlouvy je provedeni dila ,Uprava kFizovatky 111/35847 a mistni komunikace v
Ceské Trebové“ (dale jen ,Dilo") dle zpracovaného soupisu praci k ocenéni.

Prfedmét smlouvy zahrnuje zejména:

povinnost Zhotovitele vést denik stavby,

povinnost Zhotovitele provadét priibézné testy a komplexni zkousky dle planu fizeni a
kontroly jakosti,

zajisténi DIR (dopravné inZzenyrské rozhodnuti),
prace budou provadény za Castecné dopravni uzavirky,
projekt a realizace DIO,

zajisténi informovani pfimo dotCenych fyzickych a pravnickych osob o dobé trvani,
misté a rozsahu praci provadénych na pozemni komunikaci,

Zhotovitel je povinen pfi provadéni Dila na vlastni ndklad a nebezpeci obstarat
¢innost odpovédného geodeta, veskerd povoleni, protokoly, potvrzeni, schvéleni a

podob., potfebna k zdarnému provedeni Dila, vlastnim nakladem zajisti Fizeni
stavebnich a technologickych praci, obstardni a pfepravu dodavek a montazniho
zafizeni, stavebni prace, montazni prace a odstrafiovani vad v zaru¢ni dobé

zajisténi ulozeni vyfrezovaného materialu bez poplatku do arealu Objednatele
cestmistrovstvi Usti nad Orlici.

2. Cena dila

1. Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za fadné provedené Dilo, byla
sjednana na zakladé vysledku poptavkového fFizeni na vefejnou zakdzku malého

rozsahu a dohody smluvnich stran a Cini:
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1.098.211,62,- KC (Slovy: jeden milion devadesat osm tisic dvé sté jedenact korun
Sedesat dva haléfli ¢eskych) bez DPH (dale jen ,smluvni cena®).
DPH ¢ini 230.624,44,- K (Slovy: dvé sté tficet tisic Sest set dvacet Ctyfi korun Ctyficet

Ctyfi haléfd Ceskych).

Sazba DPH je 21 %.
Cena vCetné DPH ¢ini 1.328.836,06,- KC (Slovy: jeden milion tfi sta dvacet osm tisic osm
set tficet Sest korun Sest haléfll ¢eskych).

Uvedend smluvni cena je cenou nejvySe pripustnou a zahrnuje veSkeré néklady
Zhotovitele vzniklé v souvislosti s fadnym provadénim Dila. DPH bude fakturovana podle
zékona €. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty platného a acinného ke dni uskute¢néni
zdanitelného plnéni.

Smluvni strany ujednavaji, Ze pfi zméné sazby DPH se smluvni cena v¢. DPH
navysuje/snizuje v souladu s touto zménou sazby.

. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli vySe uvedenou smluvni cenu na zakladé
Zhotovitelem uplatnénych dil¢ich danovych dokladd/faktur a kone¢ného darového
dokladu/faktury, které budou mit stanovené naleZitosti podle Smlouvy a na zakladé
podminek dale v této Smlouveé specifikovanych. Faktury budou zaslany elektronicky na
e-mail: Takturace.tu@suspk.cz .

. Lhlta splatnosti dariovych dokladi/faktur je 30 kalendarnich dnli ode dne prokazatelného
doruceni dafového dokladu/faktury odsouhlaseného smluvnimi stranami Objednateli.

. Nebude-li na faktufe uvedeno jinak, bude Objednatel hradit fakturovanou ¢astku vzdy na
ten UCet Zhotovitele, ktery je spravcem dané zvefejnén zplsobem umoziiujicim dalkovy
pfistup dle 8109 odst. 2 pism. c) zakona €. 235/2004 Sb., o DPH. Jestlize bude na fakture
uveden jiny uc€et Zhotovitele, neZz takto zvefejnény, bere Zhotovitel na védomi, ze
Objednatel je bez dalSiho opravnén zaplatit na uvedeny Ucet pouze fakturovanou Castku
bez DPH; Objednatel v takovém pfipadé zaplati DPH pfimo na UcCet spravce dané. O

takovémto postupu dodate¢né pisemné informuje Zhotovitele.

. Pokud je v okamziku fakturace o Zhotoviteli zvefejnéna zplisobem umoziujicim dalkovy
pfistup skute€nost, Ze je nespolehlivym platcem a vznika tak ru€eni dle 8109 odst. 3
zékona €. 235/2004 Sb., o DPH, bere Zhotovitel na védomi, Ze Objednatel je bez dalSiho
opravnén zaplatit na ucet Zhotovitele pouze fakturovanou Castku bez DPH; Objednatel
v takovém pripadé zaplati DPH pfimo na uCet spravce dané. O takovémto postupu
dodatecné pisemné informuje Zhotovitele.

. Darovy doklad - faktura musi obsahovat vSechny naleZitosti fadného ucetniho a
danového dokladu ve smyslu pfislusnych pravnich predpisti, zejména zakona ¢&. 235/2004
Sh., o dani z pfidané hodnoty v platném znéni, ve znéni pozdéjSich predpist (vCetné
nazvu obchodni firmy, sidla, ¢isla OV2 a smlouvy objednatele) a dale dle pozadavki
objednatele stanovenych touto smlouvou. V pfipadé, Ze faktura nebude mit odpovidajici
naleZitosti, je objednatel opravnén ji vratit ve Ih(té splatnosti zpét zhotoviteli k doplnénti,
aniz se tak dostane do prodleni se splatnosti. Lhita splatnosti po¢ind bé&zet znovu od
opétovného doruceni nélezité doplnéného &i opraveného dokladu objednateli.

. Pravo zhotovitele na vystaveni kone&ného darového dokladu/Taktury vznika aZ po
podpisu protokolu o pFfedani a prevzeti dila obé&ma smluvnimi stranami. Pfiloha
konecného dariového dokladu/faktury - soupis provedenych praci bude odpovidat souctu
ocenénych provedenych dodavek, praci a sluzeb a nesmi prekrocit smluvni cenu dila.

. Danovy doklad/faktura je povaZzovana za uhrazenou okamzikem odepsani fakturované
Céastky z uctu objednatele.
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3. Termin pInéni, misto plnéni, podminky plnéni

Stavenisté bude predano Zhotoviteli nejpozdéji do 7 dnll od pisemné vyzvy k predani
staveniste.

Stavebni prace budou zahajeny do 5 dnli od pfedani a pfevzeti stavenisté.

Zhotovitel se zavazuje dokoncit sjednané prace a zaroven predat Dilo dle €l. I. smlouvy
Objednateli nejpozdéji do 60 kalendarnich dnl od predani a prevzeti stavenisté.
Zhotovitel je povinen realizovat pfedmét dila v souladu s ¢asovym harmonogramem, jez
tvori pfilohu €. 3 této smlouvy.

Zhotovitel neni opravnén Dilo pfedat pfed sjednanou dobou, pokud k tomu Objednatel
neudéli pisemny souhlas. Osobou opravnénou k udéleni souhlasu s pred€asnym
plnénim je osoba opravnénd jednat za Objednatele ve vécech technickych.

Mistem pinéni je usek silnice 111/358 47 Ceska Tiebova.

Zhotovitel se zavazuje, Ze po celou dobu realizace Dila (tedy od pfedani stavenisté po
prevzeti fadné dokonceného Dila Objednatelem) bude mit uzavienou platnou a Gc¢innou
pojistnou smlouvu zahrnujici pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfetim
osobam s pojistnym plnénim ve vysi nejméné 2 mil. K& Zhotovitel je povinen tuto
pojistnou smlouvu predlozit vZdy na Zadost Objednatele, a to nejpozdéji do 3 dnl od
VyzVani.

Zhotovitel se zavazuje zaplatit Objednateli smluvni pokutu ve vySi 50 000,- K¢ za kazdy
jednotlivy pfipad poruSeni smluvni povinnosti mit po celou dobu realizace Dila
uzavienou platnou a Gc€innou pojistnou smlouvu dle pfedchoziho €lanku Smlouvy a za
kazdy jednotlivy pfipad nesplnéni povinnosti pfedlozit Objednateli platnou a Gcinnou
pojistnou smlouvu do 3 dnl od vyzvani dle pfedchoziho bodu. Smiuvni strany se déle
dohodly, Ze Objednatel je oprdvnén odstoupit od Smlouvy v pfipadé, Ze Zhotovitel
neprokaze Objednateli, Ze m& po celou dobu realizace Dila uzavienou platnou a ucinnou
pojistnou smlouvu dle pfedchoziho bodu.

4. Odpovédnost za vady a zarucni Ihita

Zarucni doba ¢ini 36 mésicl ode dne podpisu protokolu o predani a prevzeti dila obéma
smluvnimi stranami. Za jakékoliv vady zplsobené c¢innosti zhotovitele zjisténé v této
dobé odpovida zhotovitel.

Zhotovitel pfedevdim odpovida za spravnost a Uplnost provedeni pfedmétu dila, za
spravnost a Uplnost provedeni praci uvedenych ve smlouvé, a to podle smlouvy, podle
projektové dokumentace, technologickych predpist a postupt, veskerych platnych norem
a souvisejicich platnych predpisud.

Zhotovitel déle odpovida za to, Ze celé dilo, i kazda jeho jednotliva Cast, bude prosto
jakychkoliv vad, at’ uz vécnych, pravnich nebo ostatnich. Dilo nebo jeho ¢ast méa vady,
jestlize zejména neodpovidéa vysledku ur€enému ve smlouve, ucelu jeho vyuZiti, pfipadné
nema vlastnosti vyslovné stanovené smlouvou, dokumentaci, objednatelem, platnymi
pfedpisy nebo nema vlastnosti obvyklé.

Zhotovitel po uvedenou zarucni dobu také odpovida za bezvadnost predmétu dila, tj.
odpovid4 za vSechny vlastnosti, které ma mit pfedmét dila zejména dle smlouvy, dle
jednotlivych pozadavkd a pokyn( objednatele, pfipadné ostatnich povérenych osob, dle
dokumentace, norem a ostatnich predpisl, pokud se na provadény predmét dila, jeho
Casti a pfislusenstvi vztahuji.
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Jakékoliv vada na dile, ktera se vyskytne v pribéhu zaruéni doby, bude objednatelem
oznamena bez zbytecného odkladu pisemné zhotoviteli a tento odstrani zavadu na své
vlastni néklady, neprodlené, nejpozdé&ji viak ve I|hité 10 pracovnich dnd, pokud se
objednatel se zhotovitelem nedohodnou pisemné jinak. Neodstrani-li zhotovitel vady dila
ve |h(té nebo oznami-li pfed jejim uplynutim, Ze vady neodstrani, miZe objednatel
pozadovat pfiméfenou slevu z ceny dila nebo po pfedchozim vyrozuméni zhotovitele
vadu odstranit sdm nebo ji nechat odstranit, a to na naklady zhotovitele. Zhotovitel je
povinen nahradit objednateli vydaje a usly zisk, které souviseji s odstranénim vad
zajistovanych objednatelem. Zhotovitel je povinen nahradit tyto naklady do 30 dnl po
obdrzeni pfisluSného platebniho dokladu objednatele.

V pfipadé opravy nebo vymeény vadnych c¢asti dila se zarucni doba dila nebo jeho &asti
prodlouzi o dobu, po kterou nemohlo byt dilo nebo jeho ¢ast v disledku zjisténé vady
uzivano vlbec nebo mohlo byt uzivano jen v rozsahu niz8im neZ projektovaném podle
smlouvy.

Reklamaci Ize uplatnit do posledniho dne zaru€ni doby, pficemzZ i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zarucni doby se povazuje za v€as uplatnénou.

Odstranéni vady nema vliv na narok objednatele viéi zhotoviteli na zaplaceni smluvnich
pokut a nahradu 3kod souvisejicich s vadami dila.

Zhotovitel je rovnéz odpovédny za jakékoliv ztraty nebo Skody na dile ¢ majetku
objednatele jakoz i tfetich osob zplsobené zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v
prib&hu provadéni jakychkoliv praci a sluZzeb pfi plnéni nebo v souvislosti s plnénim
povinnosti podle smlouvy.

5. Povinnosti Smluvnich stran

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila postupovat s odbornou péci. Dodavky, prace a
sluzby zhotovitel doda nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby vysledkem bylo
kompletni dilo odpovidajici podminkdm stanovenym smlouvou.

Zhotovitel musi pisemné oznamit objednateli uzavieni poddodavatelskych smluv v ramci
provadéni dila. Seznam poddodavatell je uveden v pfiloze €. 5 této smlouvy. Zména
v 0sobé poddodavatele nebo novy poddodavatelsky vztah podléha prfedchozimu
pisemnému schvaleni objednatelem.

Objednatel si vyhrazuje pravo odmitnout ty poddodavatele, ktefi nemaji podle jeho
hodnoceni dostateCné schopnosti a zkuSenosti s dilem obdobného charakteru, nebo u
nichZ mu jsou znamy pripady, kdy nedostali svym zavazk(m, nebo kdy jejich finanéni a
technickd pozice negarantuje spolehlivé pinéni zavazkl ze smilouvy. Objednatel je
opravnén odmitnout pfijeti dodavek, praci nebo sluzeb, k jejichZz dodani, provedeni nebo
zhotoveni pouZil zhotovitel poddodavatele, ktery nespliuje poZadavky tohoto Clanku.

Za objednatele ma pravo udélit pisemny souhlas se zménou poddodavatele, odmitnout
poddodavatele nebo pfijeti dodavek, praci nebo sluzeb od nezplsobilého poddodavatele
téZ osoba opravnéna jednat za objednatele ve vécech technickych.

Jakykoliv vySe uvedeny souhlas objednatele v zadném pfipadé nezbavuje zhotovitele
zavazkd, povinnosti a odpovédnosti vyplyvajicich ze smlouvy.

Zhotovitel je povinen dilo provést ve sjednané dobé a v souladu s platnymi pravnimi
predpisy a dalSimi podminkami stanovenymi smlouvou. Zhotovitel je povinen pfi

Strana 5 (celkem 13) SOD ¢. SMLO-186/1153/200/20/2024



S I Sfd I u ' Sprava a udrzba silnic

PR P Pardubického kraje
STATNI FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY

realizaci dila dodrZzovat zejména veSkeré TP, CSN a bezpeCnostni predpisy, veskeré
zakony a jejich provadéci vyhlasky, pokud se vztahuji k provadénému dilu a tykaji se
¢innosti zhotovitele, bezpe€nosti prace, poZarni ochrany a ochrany Zivotniho prostredi.
Zhotovitel se zavazuje zajistit v ramci provadéni dila pfedevSim veSkeré prace dle
pozadavkl objednatele a Uplné a vEasné provedeni v8ech praci nutnych pro fadné
dokonCeni dila bez vad a dalSi pInéni, jejichz provedeni je pro fadné a vCasné
dokonceni dila nezbytné.

6. Kontrola provadéni dila

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila prostfednictvim povéfenych osob.
Zhotovitel je povinen povéfenym osobam nebo jejich zastupclm umoznit v prdbéhu
realizace smlouvy kontrolu a vyzkouSeni dila a jakékoliv jeho Casti, v€etné dodavek,
praci, sluZzeb, vykresll a dokumentace, aby se mohli ujistit, Ze jsou v souladu se
smlouvou.

Do 14 dnl po uzavieni smlouvy pfeda zhotovitel ke schvaleni objednateli Navrh planu
fizeni a kontroly jakosti, ktery se po schvaleni objednatelem stava Planem fizeni a
kontroly jakosti. Objednatelem schvaleny Plan fizeni a kontroly jakosti mlze zhotovitel
meénit jen s pisemnym souhlasem objednatele. Kontrola a zkousky dila se budou
provadét v souladu s planem jakosti. V pfipadé prodleni Zhotovitele s pfedanim planu
fizeni jakosti je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi 2.000,- K&

za kazdy i zapocaty den prodleni.

Navrh planu fizeni a kontroly jakosti musi mimo jiné obsahovat rozsah, obsah a
metodiku jednotlivych zkouSek nebo kontrol, terminy provadéni v souladu s
harmonogramem realizace dila a minimalni Ihiity pro informovani objednatele pred
provedenim kontroly nebo zkousky. V zavislosti na konkrétnich podminkach je kromé
toho tfeba v navrhu planu fizeni a kontroly jakosti feSit i otdzku vzork( podléhajicich
zkouskam nebo kontroldm. 2Zvl4stni pozornost musi byt také vénovana kontrole
zakryvanych ¢i znepfistupfiovanych &asti dodavek nebo praci, zde musi byt podrobné
popséan postup jejich kontrol véetné organizaCnich opatfeni zhotovitele.

Zhotovitel je povinen vyhovét Zadosti objednatele o provedeni jakékoliv zkousky nebo
kontroly nad rdmec Planu fizeni a kontroly jakosti, a tuto kontrolu umoznit do 3 dn.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele v dostate¢ném predstihu, nejpozdéji vSak 3
dni pfedem, o pfipravované kontrole nebo zkouSce tak, aby se ji objednatel mohl
zUucastnit.

Zhotovitel je déle povinen vyzvat objednatele k provéreni vSech praci, které v dalSim
pracovnim postupu budou zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzva musi byt
objednateli doruena pisemné nejméné 3 pracovni dny pfedem. V pfipadé, Ze se
objednatel v této Ih(té nedostavi, ackoli byl fadné vyzvan, a bude-li nasledné poZadovat
odkryti nebo zpfistupnéni takovych praci, je povinnosti zhotovitele takové odkryti (i
zpfistupnéni provést. Naklady dodate¢ného odkryti nebo zpfistupnéni nese objednatel,
neprokaze-li se, Ze zhotovitel porusil své povinnosti pfi fadném provadéni dila nebo Casti
dila nebo nesplnil povinnost vyzvat zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.

Pokud by jak&koliv kontrolovand nebo zkouSena cast dila vCetné praci, sluzeb a

dodavek nevyhovovala specifikacim dle smlouvy, ma objednatel pravo takovou &ast dila,
préci, sluzbu nebo dodavku odmitnout a poZadovat po zhotoviteli bud nové nezavadné
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

pinéni nebo bezulplatné provedeni veSkerych potfebnych zmén nebo Gprav. Zhotovitel v
tomto pfipadé ponese i veSkeré néklady a vydaje objednatele.

Jakakoli v tomto ¢lanku vySe uvedena sluzba, prace nebo dodavka neni zménou dila a
zhotovitel z toho divodu nemiZze ménit termin dokonceni dila ani vyslednou cenu dila.
Zhotovitel bude objednateli pfedavat bez odkladu, nejpozdéji ve IhGté 7 dnl prislusna
osvédceni o jakosti a podrobné pisemné zpravy o vysledcich vSech provedenych
zkouSek nebo kontrol.

Veskeré naklady s témito zkouskami a kontrolami, véetné naklad na opakovani kontrol
nebo zkouSek a zabezpeceni téchto Cinnosti, vyvolané takovymi sluzbami, pracemi nebo
dodavkami a vcetné nakladl vyvolanych nahradou c&asti zniGenych béhem zkousek,
hradi zhotovitel a jsou zahrnuty v cené dila.

Zadné zvyse uvedenych ustanoveni v Zadném pfipadé nezprostuje zhotovitele
odpoveédnosti za kontroly, zkousky, jakost, zaruky €i za jiné zavazky podle smlouvy.

Zhotovitel ruci za to, Ze veSkeré dodavky a sluzby budou provedeny v jakosti
odpovidajici GCelu smlouvy a Ze dodavky a dalSi Casti tvofici dilo budou vyrobeny a

dodéany v jakosti poZzadované smlouvou a obecné platnymi pfedpisy, nové, nepouZzité a
Ze dilo bude odpovidat sou¢asnému stavu techniky a zkuSenostem v dobé zadani dila.

Zhotovitel odpovida za poZadovanou jakost a kompletnost dila, za pouzity material,
konstrukci zafizeni, za kvalitu a Uplnost montaze, stavebnich praci a funkci dila. Dale
také odpovidd za to, Ze prfedmét pInéni ma vlastnosti stanovené projektovou
dokumentaci, platnymi pravnimi pfedpisy, vSeobecné zavaznymi technickymi pfedpisy,
veSkerymi platnymi technickymi normami, které se vztahuji k ¢innosti zhotovitele v ramci
plnéni smlouvy, dale vlastnosti dohodnuté smlouvou, eventualné vlastnosti obvykleé.

Zhotovitel je povinen zajistit Cinnost odpovédného geodeta dila pro celé dilo.

Zhotovitel pfedd objednateli fadné vyklizené a uklizené stavenisté v den pfedani a
prevzeti dila. Do terminu pfedani a prevzeti dokon¢eného dila objednatelem odstrani
zhotovitel ze stavenisté vSechny zbytky, necistoty a odpad jakéhokoliv druhu, materialy
a zafizeni pouzivané pro docasné Ucely a opusti stavenisté a dilo jako celek v Cistém a
bezpe&ném stavu.

V pribéhu realizace praci je zhotovitel povinen udrZovat stavenisté v rozumném rozsahu
uklizené, bez jakychkoli nepotfebnych prekdzek. Dale téZz uskladni nebo odstrani
jakykoli prebytecny material, odstrani ze stavenisté jakékoli necistoty nebo zbytky nebo
doCasné objekty, které jiz nepotfebuje pro realizaci dila. S jakymikoli nebezpe&nymi
nebo rizikovymi odpady nebo materidly bude zhotovitel zachazet dle platnych predpist.
Zhotovitel je povinen zajiStovat téZ uklid pfijezdovych komunikaci béhem svych praci a
po jejich ukonceni a tyto komunikace udrZovat v Cistém stavu.

Vady dila zjisténé v pribé&hu provadéni dila je zhotovitel povinen odstranit na svoje
naklady neprodlené. Pokud vzhledem k charakteru vad nemohou byt odstranény
neprodlené, tak je zhotovitel povinen vady odstranit bez zbyte€ného odkladu, tj.
nejpozdéji do 5 dnll po jejich zjisténi, pokud se s objednatelem pisemné nedohodne na
jiné Ihité.

Zhotovitel odpovida za to, Ze zaméstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelll budou

seznameni a budou dodrzovat, pfi pobytu a praci na stavenisti, obecné platne predpisy,
pokyny organll statniho dozoru Ceské republiky pro dané oblasti, jakoZ i pfedpisy a
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pokyny objednatele tykajici se vySe uvedenych oblasti. Zaméstnanci zhotovitele a jeho
poddodavatelli v souvislosti s pInénim smlouvy jsou povinni dodrZovat zakony a
predpisy, vCetné zakonll a predpisd tykajicich se bezpecnosti prace, protipozarni
ochrany, ochrany zdravi a podobné.

Plochy, které bude zhotovitel pouZivat, viditelné oznaci firemnim znakem, nebo nazvem
sveé firmy a jménem odpoveédného pracovnika s moznosti telefonického kontaktu.
Zhotovitel odpovida za zavadné latky a veSkeré odpady vzniklé v souvislosti s plnénim
dila. Zhotovitel je povinen v souladu s pravnimi pfedpisy s nimi nakladat a zabezpecit
jejich uskladnéni a naslednou likvidaci na vlastni naklady. Zplsob likvidace ¢ naloZeni s
odpady bude pfedem vZdy odsouhlasen objednatelem. Objednatel si vyhrazuje pravo
rozhodnout o jiném zpUsobu naloZeni s odpady.

Zhotovitel odpovida v plném rozsahu za zpUsobilost stavenisté z hlediska bezpecnosti a
ochrany zdravi pfi praci a pozarni ochrany od okamziku jeho prevzeti. Odpovida v plném
rozsahu za bezpe€nost prace a ochranu zdravi svych zaméstnancl, vcetné
zameéstnancl poddodavateld, a za jejich vybaveni ochrannymi pomickami. V této
souvislosti zejména:

(@) zajisti, Ze jeho zaméstnanci budou oznaceni firemnim oznacenim;

(b) plné odpovida za to, Ze jeho zaméstnanci budou dodrZovat platné predpisy

bezpelnosti prace a pfedpisy v oblasti pozarni ochrany;

(c) odpovida za kaZzdodenni Cistotu pracovisté po skon&eni pracovni innosti, v€etné

zaveérecného uklidu.

Zhotovitel je povinen sezndmit povéfené osoby objednatele, ktefi se budou v souvislosti
s provadénim dila nachazet na stavenisti, s podminkami bezpecnosti prace, protipozarni
ochrany, ochrany zdravi pfi praci a ochrany Zivotniho prostfedi. Zhotovitel odpovida za
jejich bezpecnost a ochranu zdravi po dobu jejich pobytu na stavenisti.

Zhotovitel je povinen vést stavebni denik. Do stavebniho deniku zapisuje vS8echny Udaje
ddlezité pro plnéni smlouvy, zvlasté (daje o Gasovém postupu praci a jejich kvalité.
Zhotovitel je povinen predkladat stavebni denik objednateli ke kontrole a k podpisu 2x
tydné. Objednatel mize k zapisiim pfipojovat sva stanoviska.

Zhotovitel pfed zahajenim praci na stavenisti vypracuje a prfedd objednateli plan
bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti (dale jen "plan"). Tento plan musi
plné vyhovovat potfebam zajiSténi bezpecné a zdravi neohrozujici prace. V planu musi
byt uvedena potfebna opatieni z hlediska ¢asové potreby i zplsobu provedeni; musi byt
rovnéz prizpdsoben skute¢nému stavu a podstatnym zménam béhem realizace stavby.
Béhem praci na stavbé musi byt plan aktualizovan.

7. Zajisténi plnéni povinnosti

V pfipadé prodleni s terminem pfedani hotového dila dle ¢lanku 3 odst. 3 této smlouvy je
Zhotovitel povinen, uhradit objednateli smluvni pokutu ve vy3i 50.000,- K¢ za kazdy i

zapocaty den prodleni. V pfipadé prohledi Zhotovitele s jakymkoliv terminem uvedenym
v harmonogramu pInéni je Zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vySi

20.000,- K¢ za kazdy i zapocCaty den prodleni.

V pfipadé poruSeni povinnosti dle ¢l. 5. odst. 2 této smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvni pokutu ve vysi 100.000,- K&.
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V pripadé zadrZzeni zaméstnance zhotovitele, véetné zaméstnance jeho poddodavatel(,
ktery dondSi na stavenisté alkoholické napoje, nebo je pod vlivem alkoholu ¢i jinych
navykovych latek, bude tento zameéstnanec vykdzan ze stavenisté a zhotovitel se
zavazuje zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za kazdy takto zjiStény

pfipad. Za timto UCelem je objednatel opravnén provadét za pfitomnosti zastupce
zhotovitele namatkové dechové kontroly (DETALKoL ¢i jiny obdobny prostfedek)

pozivani alkoholu u zaméstnanc( zhotovitele, véetné zaméstnancll jeho poddodavatel(.

Zhotovitel se zavazuje tyto kontroly umoznit. V pfipadé, kdy nebude umoznéno kontrolu
provést, mizZe objednatel za kazdy takovyto jednotlivy pripad uloZit smluvni pokutu.

Pokud zhotovitel nepfeda objednateli fadné vyklizené a uklizené stavenisté v den predani
a prevzeti dila, zavazuje se zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ za
kazdy i zapocCaty kalendarni den prodleni.

Zhotovitel zaplati smluvni pokutu podle této smlouvy na Ucet objednatele do 17 dni po
obdrZeni vyactovani smluvni pokuty. Objednatel je opravnén, zejména v pfipadé, kdy
zhotovitel ve stanovené |hité neuhradi smluvni pokutu, zapocist jednostranné zavazek
vlci neuhrazené kupni cenné.

Pokud neni uvedeno jinak, zaplaceni smluvni pokuty objednateli nezbavuje zhotovitele
zavazku splnit své povinnosti dané mu smlouvou. Zaplacenim smluvni pokuty neni
dot€en néarok objednatele na n&hradu pfipadnych Skod vzniklych porusenim smluvnich
povinnosti zhotovitelem. Objednatel je oprdvnén poZadovat na zhotoviteli a zhotovitel je
povinen poskytnout objednateli nahradu Skody, kterou zhotovitel nebo jeho
poddodavatelé zpUlsobili objednateli, jakoZ i tfetim osobam poru$enim povinnosti danych
smlouvou nebo v souvislosti s plnénim smlouvy, v€etné pfipadu, kdy se jedn& o takové
poruSeni povinnosti dané smlouvou, na které se vztahuje smluvni pokuta. Nahrada Skody
zahrnuje Skodu skute¢nou a usly zisk.

Opravnénost naroku na smluvni pokutu neni podminéna Zadnymi formalnimi Ukony ze
strany objednatele.

Pokud c¢innosti zhotovitele dojde ke zplsobeni Skody objednateli nebo jinym osobam z
dlivodu opomenuti, nedbalosti nebo neplnéni podminek smlouvy, poruseni zakona, TP,
CSN ¢&i jinych norem a predpisl, je zhotovitel povinen bez zbyte¢ného odkladu Skodu
odstranit, neni-li to mozné, pak financné nahradit. VeSkeré néklady s tim spojené nese
zhotovitel.

Pokud si to dokon€eni nebo uvedeni dila nebo jeho ¢asti do souladu se smlouvou bude
vyZadovat, zhotovitel na své néklady a v rozsahu poZadovaném objednatelem odstrani
dilo nebo jeho c¢ast. Jestlize tak zhotovitel ve |hité stanovené objednatelem neugini,
budou soucasti nakladl, které zhotovitel uhradi objednateli i naklady na Castecné Ci
Uplné odstranéni zhotovitelem provedeného dila nebo jeho asti.

Bude-li objednateli ze strany organ( ¢innych v oblasti Zivotniho prostiedi, pripadné jinych
organl statni spravy, udélena pokuta za poruseni platnych zakond a predpist, bude tato
pokuta pfi prokazatelném zavinéni zhotovitele zhotovitelem uhrazena, a to srédzkou z
pohledavky zhotovitele vic¢i objednateli. V pripadé, Ze uloZzenou pokutu nebude zhotovitel
schopen uhradit objednateli zapo€tenim jeho pohledavky, zavazuje se tento rozdil uhradit
do 17 dnli od obdrZeni oznameni o vysi sankce a vyzvé k Ghradé.

8. Odstoupeni od Smlouvy
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1 Smluvni strana midZe od smlouvy odstoupit pro podstatné poruseni smlouvy druhou
smluvni stranou. Odstoupenim od smlouvy neni doten narok smluvni strany, ktera
nezavinila odstoupeni, na nahradu pfipadné Skody a zaplaceni smluvni pokuty.

2. Podstatnym poruSenim smlouvy se rozumi kdyz:

Zhotovitel pfenese bez pisemného souhlasu objednatele na tfeti osobu UpIné nebo
casteCné prava nebo povinnosti, ktera pro néj vyplyvaji z ustanoveni smlouvy;

| pfes opakovana pisemna upozornéni objednatele zhotovitel brani nebo jinak
znemoznuje provadeéni kontrol a zkouSek dila nebo jeho Casti;

Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakované nebo hrubym zplsobem porusi na
stavenisti pravidla bezpecnosti prace, protipozarni ochrany, ochrany zdravi pfi
préci Ci jiné bezpe€nostni pfedpisy a pravidla;

Zhotovitel se pfes opakované pisemné upozornéni objednatelem zpozdil o vice
nez 45 dnl s plnénim jakékoliv ze svych povinnosti stanovenych smlouvou;
Zhotovitel opakované nerealizuje dilo podle smlouvy nebo opakované zanedbava
realizaci svych povinnosti danych smlouvou;

Zhotovitel nedodrzel jakost, garantované parametry i zavazné porusil
technologickou kazen;

Zhotovitel neobstaravd, zanedbdva obstardvani, odmita nebo neni schopen
obstarat potfebné véci, sluzby nebo pracovni sily na realizaci a dokonceni dila v
souladu se smlouvou;

Zhotovitel je v insolvenénim Fizeni nebo v likvidaci;

Zhotovitel neposkytl soucinnost koordinatorovi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi
praci na stavenisti nebo nedba jeho pokyn.

3. Kde se v tomto ustanoveni pouziva vyraz opakované, rozumi se jim alespori dvakrat.

4. V pfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy ve vySe uvedenych pfipadech je
objednatel opravnén sdm nebo prostfednictvim tfeti osoby dilo nebo jeho Cast dokoncit,
pfipadné opravit nebo jinak uvést do souladu s podminkami smlouvy. V takovém pfipadé
vSechny naklady prevySujici cenu dila dle smlouvy spojené s dokonfenim nebo
uvedenim dila ¢i jeho ¢asti do souladu se smlouvou uhradi zhotovitel na UCet objednatele
do 30 dni po obdrzeni platebniho dokladu objednatele.

5. V pfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy ve vySe uvedenych pfipadech je zhotovitel
povinen nahradit veSkeré Skody, ztraty a vydaje, které objednateli v této souvislosti
vznikly.

6. Objednatel i zhotovitel si vyhrazuje pravo jednostranné odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze
se objednateli nepodafi zajistit finanéni prostfedky na predmét dila do 6 mésicd od
podpisu smlouvy o dilo. Odstoupit vtomto prfipadé mlze vyhradné pred protokolarnim
pfedanim stavenisté. Vtomto pfipadé nevznika zadné ze stran narok na nahradu

pfipadné Skody a zaplaceni smluvni pokuty.

7. Objednatel m& déle pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé, Ze nebude mit financni
prostiedky pro pokraCovani realizace dila. V tomto pfipadé ma zhotovitel narok, na
zaplaceni pomérné ¢asti smluvni ceny dila odpovidajici rozsahu provedeného dila.

8. Zhotovitel ma pravo odstoupit od smlouvy v pfipadé podstatného poruSeni Smilouvy
objednatelem. Podstatnym poruSenim smlouvy ze strany objednatele je situace, kdy se
objednatel pfes opakovana upozornéni zpozdil o vice nez 45 dnll s Ghradou darového
dokladu/faktury, ktery pfijal a nevratil v souladu se ¢l. 2 bodem 6 a ostatnimi podminkami
smiouvy.
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V pfipadé odstoupeni objednatele od smlouvy z ddvodu podstatného poruseni smlouvy
zhotovitelem nemd zhotovitel narok na zaplaceni smluvni ceny dila, a to ani na jeji
pomérnou Cast, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou pisemné jinak.
Zhotovitel je pouze opravnén Zadat po objednateli to, 0o co se objednatel zhotovovanim
prfedmétu dila obohatil.

V pripadé odstoupeni zhotovitele od smlouvy z ddvodu podstatného poruseni smlouvy
objednatelem ma zhotovitel narok, na zaplaceni pomérné Casti smluvni ceny dila
odpovidajici rozsahu provedeného dila.

. Objednatel ma déle pravo odstoupit od smlouvy, jestlize se prohlaseni Zhotovitele o

integrité, které je souCasti nabidky Zhotovitele na Vefejnou zakazku, ukaZe byt
nepravdivym, nebo jestlize Zhotovitel porusi zaruku integrity po uzavreni této smlouvy.

9.Stavenisté, predani a prevzeti dila

Objednatel preda a Zhotovitel pfevezme stavenisté nejpozdéji do 21 kalendarnich dnd
po nabyti G¢innosti smlouvy, nedohodnou-li se smluvni strany (zejména s ohledem
na klimatické podminky) pisemné jinak. Objednatel nepfeda Zhotoviteli stavenisté
v pfipadé, Zze nebude mit zajiStény financni prostfedky na pfedmét Dila. O této skutecnosti
Objednatel pisemné informuje Zhotovitele. Objednatel pfedd Zhotoviteli stavenisté a
Zhotovitel jej pfevezme do 10 kalendafnich dnd od obdrzeni informace Zhotovitelem od
Objednatele o zajisténi finanénich prostfedkd na pfedmét Dila.

Pro GcCely plnéni smlouvy pfeda objednatel zhotoviteli k dispozici stavenisté za

nasledujicich podminek:

(a) O predani se sepiSe protokol, ktery bude podepsdn obéma smluvnimi stranami nebo
osobami opravnénymi k pfedani staveniste;

(b) Zhotovitel provéfi stavenisté a seznami se podrobné se vSemi (daji a jinou
dokumentaci, které tvofi soucCast smlouvy. Je-li to zadouci pro fadné spinéni
smlouvy, zhotovitel provéri staveniSté a posoudi jeho stav vcetné existujicich
podzemnich a nadzemnich konstrukci, budov, zafizeni, systémd a jejich stav;

(c) V pfipadé nedodrZeni terminu pfedani stavenisté zhotoviteli se o dobu prodleni s
predanim stavenisté posouva i termin pro dokonceni a predani dila uvedeny v ¢lanku
3 bodé 2 smlouvy.

Zhotovitel je povinen v€as, nejméné 7 dni pfedem, objednatele vyzvat k prevzeti
predmétu dila. Dlkazni bfemeno prokazujici vyzvani objednatele k prevzeti predmétu
dila a prokazujici v€asnost takové vyzvy nese zhotovitel.

Objednatel je povinen pfevzit pouze fadné provedeny predmét dila. Pfedmét dila je
povazovan za fadné provedeny tehdy, doSlo-li k véasnému plnéni bez vad a nedodélkll a
doslo-li k pfedani pfedmétu dila objednateli v misté plnéni.

O pfedani a pfevzeti pfedmétu dila se sepiSe protokol o pfedani a prevzeti dila, ktery
podepiSi obé& smluvni strany. V okamZzZiku podpisu protokolu o pfedani a prevzeti dila
ob&ma smluvnimi stranami se dilo povazuje za dokonfené. Soucasti protokolu o predani
a prevzeti dila bude i dokumentace skute¢ného provedeni dila.

Jestlize objednatel odmitnul pfedmét dila prevzit, nebot pfi pfevzeti zjistil, Ze pfedmét

dila nebyl proveden fadné, protokol o predani a prevzeti dila nepodepiSe, ale pouze
zaznamena ddvody odmitnuti pfevzeti do protokolu.
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Spinéni poZadavk(d obecné zavaznych predpist a poZzadovanych norem u dodaného dila
a jeho Casti prokdze zhotovitel pfedanim dokladd potfebnych k fadnému provozovani dila
nejpozdéji v rdmci predani a prevzeti dila.

10.0Ostatni ujednani

Zhotovitel neni opravnén zapocist jakoukoliv svou pohledavku za objednatelem
(splathou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledavce objednatele
za zhotovitelem (splatné nebo dosud nesplatné) bez predchoziho pisemného souhlasu
objednatele. Objednatel je opravnén zapocist jakoukoliv svou pohledavku
za zhotovitelem (splatnou nebo dosud nesplatnou) proti jakékoliv pohledavce zhotovitele
bez dalSiho.

Strany timto vyluCuji aplikaci ustanoveni § 1987 odst. 2 ObcCanského zakoniku a
souhlasi s tim, Ze i nejistd a/nebo neurcitd pohledavka je zpUsobila k zapocteni.
Zhotovitel neni opravnén postoupit sva prava ani pfevést své povinnosti z této Smlouvy
bez predchoziho pisemného souhlasu Objednatele. Objednatel je opravnén preveést
veskera prava a povinnosti z této Smlouvy na jakoukoli jinou osobu.

Postoupeni této Smlouvy Zhotovitelem je vici Objednateli G¢inné od souhlasu
Objednatele s postoupenim. Postoupeni této Smlouvy Objednatelem je vici Zhotoviteli
acinné okamzikem, kdy mu Objednatel postoupeni této Smlouvy oznédmi nebo od
okamziku, kdy ji bude postoupeni této Smlouvy prokazano.

Strany budou jednat v souladu se spoleCnym zajmem sledovanym touto Smlouvou a
zdrzi se jakéhokoliv jednani, kterym by tento spole€ny zajem byl ohroZen.

Zhotovitel na sebe timto prebird nebezpec€i zmény okolnosti ve smyslu ustanoveni §
1765 ObcCanského zakoniku.

Zhotovitel neni opravnén bez pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele zpfistupnit
Dlvérné informace tfetim osobam. Zhotovitel nesmi Dlvérné informace pouZit pro
jakykoli Gcel, kterym nema byt dosazeno Ucelu této Smilouvy. Zavazek ddvérnosti
informaci je sjednan na dobu dvaceti (20) let ode dne podpisu této Smlouvy.

Pokud se kterakoli Strana vzda prav z porudeni jakéhokoli ustanoveni této Smiouvy,
nebude to znamenat nebo se vykladat jako vzdani se prav vyplyvajicich z kteréhokoli
jiného ustanoveni Smlouvy, ani z jakéhokoli dalSiho poruseni daného ustanoveni. Zadné
prodlouzeni Ihdty pro plnéni jakéhokoli zavazku ¢i ucinéni jakéhokoliv Gkonu a/nebo
pravniho jednani podle této Smlouvy nebude povaZzovano za prodlouzeni lhlty pro
budouci plnéni daného zavazku nebo ucinéni daného Ukonu ¢i pravniho jednani, nebo
jakéhokoli jiného zavazku, Ukonu ¢i pravniho jednani. Neuplatnéni ¢&i prodleni s
uplatnénim jakéhokoli prava v souvislosti s touto Smlouvou nebude znamenat vzdani se
tohoto prava.

Zhotovitel se timto vzdava prava na nahradu Ujmy zplsobenou neplatnosti této Smlouvy
Objednatelem, nebyla-li tato Gjma zplsobena imysIiné anebo z hrubé nedbalosti.

Zhotovitel se timto vzdava svého prava doméhat se zruSeni této Smlouvy a/nebo

domahat se zruSeni kteréhokoli zavazku vyplyvajiciho z této Smlouvy ve smyslu
ustanoveni § 2000 ObCanského zakoniku.
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S I Sfd I u ' Sprava a udrzba silnic

PR P Pardubického kraje
STATNI FOND DOPRAVNI
INFRASTRUKTURY

11. Zavéreéna ustanoveni

1. Objednatel prfeda Zhotoviteli pfisluSnou dokumentaci nezbytnou k provadéni Dila
nejpozdéji pfi podpisu Smlouvy smluvnimi stranami.

2. Smluvni strany se dohodly, Ze zajisténi zavazk( z této Smlouvy nezanika odstoupenim
od Smlouvy kterékoli ze smluvnich stran.

3. Vsouladu se Smlouvou o poskytnuti finanénich prostfedkd z rozpoétu Statniho fondu
dopravni infrastruktury pfinalezi Statnimu fondu dopravni infrastruktury pravo na
zajistovani veskerych podkladd a Gdajd nutnych pro kontrolu hospodarného, Gcelného a
efektivniho nakladani s ucelové poskytnutymi financnimi prostfedky u Zhotovitele.

4. Nasledujici pfilohy tvofi nedilnou soucast této Smlouvy:

» Priloha ¢. 1 - Projektova dokumentace pro provedeni stavby (neobsazeno)

» Pf¥iloha ¢. 2 - Ocenény soupis stavebnich praci s vykazem vymeér

» Pfiloha ¢. 3 - Harmonogram realizace dila

- Priloha ¢.4 - Cestné prohlaeni pfijemce k neuplatnéni pfeneseni darové
povinnosti na DPH ve stavebnictvi - § 92e zakona o DPH

« Pfiloha ¢. 5 - Seznam poddodavateld.

5. Smlouva nabyva platnosti dnem podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran.
Ucinnosti nabyva dnem uverejnéni v Registru smluv.

6. VeSkeré spory vzniklé z této Smlouvy budou rozhodovéany ve shodé s ¢eskym pravnim
fadem obecnymi soudy.

7. Neplatnost, nedcinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanoveni Smlouvy nema vliv
na platnost, G¢innost nebo vynutitelnost ostatnich ustanoveni Smlouvy. Smluvni strany
maji povinnost takové ujednani okamzité nahradit smluvnim ujednanim bezvadnym.
V pfipadé rozporu textu Smlouvy a pfiloh, ma vzdy prednost text Smlouvy.

8. Jakékoliv zmény této Smlouvy Ize Cinit pouze pisemné, a to formou vzestupné
¢islovanych dodatk(l, odsouhlasenych a podepsanych opravnénymi zastupci obou
smluvnich stran.

9. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobé, pficemz kazda strana obdrzi jeji
elektronicky original.

Pardubice dne: Kosténice dne:

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Digitalné podepsal

Ing.Zdenék Vasak . Digitalné podepsal Ing.
Datum: 2024.05.21 |n9 Frantlsek FrantiSek Haburaj, Ph.D.

H Datum: 2024.05.23
12:47:51 +02'00" Haburaj, Ph.D (5% % oro0

Ing. Zdenék Vasak Ing. FrantiSek Haburaj, Ph.D.
feditel Clen pfedstavenstva dSp a.s.

Sprava a udrzba silnic
Pardubického kraje
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Kryci list vikazu vymér

Zhotovitel vyuZil svého prava a prohlésil vykaz vymér (soupis praci), véetné jednotkovych
cen, jako pfilohu ke smlouvé na plnéni vefejné zakdzky malého rozsahu (poptavkové fizeni),
piipadné jejich dodatkii, za obchodni tajemstvi a neni tedy moZzné ho zvefejnit spolu se

smlouvou.

Objednatel, védom si vyse uvedeného, v8ak v ndvaznosti na § 219 odst. 1 zakona ve spojeni
s 6 zdkona pro dodrZzeni zésady transparentnosti pfizadavani vefejnych zakézek a pro
umoznéni kontroly vynakladani vefejnych prosttedkit uvefejiiuje tento kryci list vykazu
vymeér (soupisu praci) jakozto informaci nepodléhajici ochrané informaci a tdaji podle
zvlastnich pravnich ptedpist.



PROIIICONOM
SOUHRNNY LIST STAVBY

STAVBA

042-2024 - Uprava kFizovatky 111/35847 a mistni komunikace v Ceské Tfebové

-------- ZAKLADNI UDAJE

Objednatel: Cena (bez DPH):
Spréava a udrzba silnic Pardubického kraje 1098 211,62 K"
Zhotovitel: Cena (s DPH):
IC: 275 55917 1 328 836,06 K"
Nabidku vypracoval: DIC: CZ 275 55917
DSP a.s.

-------- SKUPINY STAVEBNICH

DILU
Objekt Popis Cena (bez DPH) Cena (s DPH)
S0O000 V8eobecné a predbézné polozky 125 500,00 K& 151 855,00 K¢
S0101 Uprava kfizovatky 972 711,62 K& 1 176 981,06 K&

i Digitalné podepsal Ing.
Ing' Frantlsek FrantiSek Haburaj, Ph.D.

H Datum: 2024.05.16
Haburaj’ PhD 14:19:55 +02'00'



.Uprava kfizovatky 11/35847 a mistni komunikace v Ceské TFebové"

HARMONOGRAM VYSTAVBY Datum

11 H M M 9 [ 1”2”1/ 2/ 1/ 1N AN AN AN AN 28 27 221 2/ 24 | 278 208 28 2/ 2/ 3/ 34 34 34 30 | 3N 3N 3N 3N BN AN AN AN AN AN AN AN AT 1 AN AN BN BN BN BA 5N | BA BA BN BA BA 6

Realizagni ¢innost

Pripravné prace - zfizeni stavenisté, vyty€eni stavby, inZ. siti, DIO
Objizdné trasy

Lhata vystavby max 60 dni

Milnik

Odstranéni krytu z dlazebnich kostek, odstranéni obrub, ¢isténi krajnic

Odstranéni krytu zpévnénych ploch s asfaltovym pojivem, frézovani
zpevnénych asfaltovych ploch

Odstranéni podkladi zpevnénych ploch z kameniva nestmeleného
Odkop pro spodni stavbu, Uprava plané se zhutnénim

Hloubeni ryh pro vpusti, podkladka potruba, zasypani ryhy
Sanace aktivni zény

Vozovkové vrstvy ze Stérkodrti

Vozovkové vrstvy z dlazby

Pokladka obrub

Vozovkové vrstvy z AC vrstev

Krajnice

Rozprostieni ornice, zalozeni travniku

OSetfeni spar

Svislé dopravni znaceni

Vodorovné dopravni znaceni

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby, Geometricky plan
Prevzeti a predani stavenisté

Ukon¢eni stavby

Termin predani stavenisté a zahajeni dila do 7 dn@ ode dne
nabyti Géinnosti
Termin dokonéeni a predani dila do 60 dni od dne

protokolarniho predani

realizaéni innost

Thita vystavby

I Milnik

- Digitalné podepsal Ing.
lng' Frantlsek FrantiSek Haburaj, Ph.D.

; Datum: 2024.05.16
Haburaj, Ph.D. 14:20:07 +02'00°



X m vl

Vv

pozdéjsich predpisd (dale jen zakon o DPH)

Dodavatel (poskytovatel pInéni)
DSP as.

Poskytované plnéni (nazev akce): )
Uprava krizovatky 111/35847 a mistni
komunikace v Ceské Trebové

ProhlaSujeme, Ze prijaté pInéni bude pouZito vylucéné pro Ucely, které pro Spravu a udrzbu
silnic Pardubického kraje nejsou predmétem dané, popfipadé ve vztahu k danému plnéni
Sprava a udrzba silnic Pardubického kraje nevystupuje jako osoba povinna k dani (neni
pouzivano k ekonomické c¢innosti). Ve smyslu Informace Generalniho finanéniho
feditelstvi a MFCR ze dne 9. 11. 2011 neni pro vySe uvedené plnéni aplikovan rezim
pfenesené danové povinnosti podle § 92a zakona o DPH.

Datum:

Razitko: Digitalné podepsal
Ing. Zdenék Vasak
Datum: 2024.05.21

12:48:10+02'00'

Za Spravu a udrzbu silnic Pardubického kraje: Ing. Zdenék Vasak, feditel

Organizace je zapsanav obchodnim rejstiiku vedeném u Krajského soudu v Hradci Kralové
v oddilu Pr, vioZce €islo 16:



Seznam poddodavatel(

Zhotovitel prfedpoklada provedeni prfevazné veétSiny dila vlastnimi prostfedky a zameéstnanci,
vyjma specializovanych ¢innosti a dodavatel stavebnich materiald, ktefi nejsou v tuto chvili

znamy a budou osloveni po podpisu smlouvy o dilo.

| Lj X’ L Digitaln& podepsal Ing.
Ing. rantiSek Frantisek Haburaj, Ph.D

Haburaj, Ph. D-?ﬂg?@j&%ﬁ-@@-le

Ing. FrantiSek Haburaj, Ph.D.

¢len predstavenstva DSP a.s.



