

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Evidenční číslo smlouvy objednatele: 2024
Evidenční číslo smlouvy zhotovitele: 25-SOD-2024-019

Číslo stavby objednatele: 1a
Číslo stavby zhotovitele: 925124019

ČI. I SMLUVNÍ STRANY

OBJEDNATEL:

se sídlem:
IČO:
zastoupená:
číslo bankovního účtu:
telefon:
e-mail:
kontaktní osoba:

Obec Struhařov

Mnichovická 179, 251 64 Struhařov
00240800
Ing. Jitkou Záknavskou, starostkou obce
2401318860/2010
323 641 874
obec@struharov.cz
Ing. Jitka Záknavská - starostka, 723 542 452

(dále jen jako „**Objednatel**“)

a

ZHOTOVITEL:

se sídlem:
IČO:
zapsaná:
zastoupená:
DIČ:
číslo bankovního účtu:
telefon:
fax:
e-mail:

M – SILNICE a.s.

Husova 1697, 530 03 Pardubice
42196868
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové
v oddíle B, vložce č. 430
Ing. Petrem Novákem, ředitelem Oblasti ZÁPAD, jednajícím na základě písemného pověření
CZ42196868
1080015329/ 0800
495 842 111
495 214 526
reditelstvi@msilnice.cz

závod pověřený realizací:

zástupci oprávnění jednat
ve věcech technických:
ve věcech smluvních:

Oblastní závod JIH

Trabantská 290/31, 190 15 Praha 9 - Satalice

kontaktní osoba:

Ing. Filip Slaba, výrobní náměstek, tel. 606 601 227
Ing. Jaroslav Kašpar, vedoucí obchodně technického oddělení,
tel. 601 380 934
Ing. Ladislav Prchal, tel. 725 212 618

(dále jen jako „**Zhotovitel**“)

ČI. II PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem plnění smlouvy je provedení díla:

„Struhařov - pokládka asf. recyklátu“

Rozsah prací je dán příloženým rozpočtem vycházejícím z cenové nabídky zhotovitele.

2. Objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele výše uvedené dílo dle předané projektové dokumentace a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj cenu v rozsahu cenové nabídky. Změny ovlivňující zvýšení objemu prací a ceny za dílo a ovlivňující původně sjednaný termín dokončení díla budou řešeny písemným dodatkem k této smlouvě. Ostatní změny je možno sjednat zápisem do stavebního deníku. Tyto doklady jsou potom nedílnou součástí této smlouvy.

25-SOD-2024-019

3. Objednatel se zavazuje při provádění díla účinně spolupracovat, v dohodnuté době dílo převzít a zaplatit cenu za jeho provedení.
4. Objednatel se zavazuje, že obstará všechny dokumenty a podklady potřebné k provedení díla, zejména stavební povolení.

Čl. III ČAS PLNĚNÍ

1. Termín zahájení provádění díla: 10. 05. 2024
2. Termín dokončení díla: 31. 05. 2024 (předpoklad)
3. V případě působení vyšší moci nebo nepříznivých klimatických podmínek (sníh, trvalý déšť, teplota pod +5 stupňů C), které znemožní provádění (všech či některých) prací na díle, bude termín plnění posunut o dobu, po kterou nebylo možné takovéto práce provádět, a to bez nároku objednatele na smluvní pokutu podle ustanovení čl. VII odst. 1 písm. b) této smlouvy. Toto ujednání se také vztahuje na zimní odstávku obaloven, která probíhá zpravidla v období od začátku prosince do konce března následujícího roku. Přesný termín opětovného uvedení obalovny do provozu závisí na klimatických podmínkách.
4. V případě prodloužení objednatele s předáním staveniště, nebo se stavební připraveností je zhotovitel oprávněn dílo dokončit a předat o tyto dny prodloužení později, než je uvedeno v tomto čl. III. Přitom zhotovitel nebude v prodloužení s předáním díla, na které by se jinak vztahovala smluvní pokuta.

Čl. IV CENA ZA DÍLO A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena za dílo dle této smlouvy byla stanovena dohodou mezi objednatelem a zhotovitelem na základě cenové nabídky a činí:

Cena bez DPH	892 466,71 Kč
DPH 21 %	187 418,01 Kč
Cena díla s DPH	1 079 884,72 Kč

2. DPH bude účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
3. Objednatel prohlašuje, že přijaté plnění dle této smlouvy bude použito výlučně pro účely, které jsou předmětem daně z přidané hodnoty a objednatel tedy vystupuje jako osoba povinná k dani.
Při splnění podmínek pro fakturaci stavebních a montážních prací dle § 92a až 92e zákona o DPH, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti na plátce, pro kterého bylo uskutečněno zdanitelné plnění.
4. Pokud se po uzavření smlouvy o dílo v průběhu plnění zakázky vyskytnou okolnosti, které nebylo možno v době uzavření smlouvy předvídat a které mají současně objektivní a prokazatelný vliv na zvýšení nákladů zhotovitele souvisejících s plněním veřejné zakázky, pak nabídkovou cenu je možno překročit na základě písemného dodatku ke smlouvě o dílo.
5. Pokud objednatel požádá o změnu objemu prací proti původnímu rozsahu, nebo o použití jiné technologie, materiálů apod. bude cena upravena podle požadovaných změn. Výše rozdílu bude určena shodným způsobem jako při stanovení ceny původní.
6. Objednatel prohlašuje, že financování prací, které jsou předmětem této smlouvy má zajištěno.
7. Neobsazeno.
8. Provedené práce na díle bude zhotovitel fakturovat měsíčními fakturami (daňovými doklady) na adresu objednatele uvedenou v čl. I této smlouvy. Tyto faktury budou poníženy v souhrnu o částku uhrazenou v rámci zálohové faktury, byla-li zhotovitelem zálohová faktura vystavena. Datum uskutečnění zdanitelného plnění bude připadat nejpozději na poslední den v daném měsíci. Faktury (daňové doklady) budou vystaveny na základě soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu potvrzeného objednatelem. Přílohou faktur (daňových dokladů) bude zjišťovací protokol, soupis provedených prací a dodávek a jejich ocenění, to vše potvrzené oprávněným zástupcem objednatele. Tím zůstávají nedotčena příslušná ustanovení o závěrečném předání a převzetí díla, odpovědnost za vady a přechod vlastnictví ke zhotovenému dílu.

9. Termín splatnosti faktur (daňových dokladů) je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. V pochybnostech se má za to, že faktura byla doručena třetí den po odeslání.
10. Pokud dojde ze strany objednatele k prodloužení se zaplacením kterékoliv faktury ve lhůtě její splatnosti, může zhotovitel odstoupit od smlouvy.
11. V případě neodsouhlasení faktury vrátí objednatel fakturu zhotoviteli k přepracování do 5 pracovních dnů ode dne jejího doručení.
12. Bude-li objednatel v prodloužení s úhradou ceny díla či její části po dobu delší než deset dnů, je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla do uhrazení dlužné částky.
13. Jestliže dojde k přerušování provádění díla nebo k prodloužení doby jeho provádění z důvodů, za které neodpovídá zhotovitel, má zhotovitel bez dalšího právo na úhradu nákladů, které v důsledku těchto okolností musel účelně vynaložit. Zhotovitel po tuto dobu není v prodloužení s plněním předmětu díla ve smyslu čl. VII odst. 1 písm. b) a objednatel není oprávněn účtovat za toto prodloužení smluvní pokutu. Pokud je doba prodloužení provádění díla podle tohoto článku delší než 30 dnů, je zhotovitel oprávněn odstoupit od Smlouvy.
14. Součástí ceny je 1 nájezd mechanizace. Za každý další nájezd, nad rámec uvedeného počtu v předchozí větě, způsobený objednatelem je zhotovitel oprávněn objednateli fakturovat 35.000,00 Kč bez DPH. Součástí ceny nejsou projekční a geodetické práce, likvidace odpadů jiných účastníků výstavby, resp. práce vysloveně neuvedené v příloženém rozpočtu.
15. Neobsazeno.

Čl. V ODPOVĚDNOST ZA VADY

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že dílo bude mít v době převzetí smluvně dohodnuté vlastnosti, bude odpovídat uznávaným technickým normám a předpisům a nebude mít vady, které by rušily nebo snižovaly hodnotu nebo schopnost jeho užívání k obvyklým nebo smluvně předpokládaným účelům.
2. Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu výstavby (tzn. do převzetí díla objednatelem), s výjimkou vzniku škody v důsledku působení vyšší moci, stejně tak za škody způsobené svou stavební a jinou činností třetí osobě.
3. Vady, které budou zřejmé již při odevzdání a převzetí díla, musí objednatel reklamovat v zápise o předání a převzetí, jinak právo odpovědnosti za tyto vady zaniká.
4. Zhotovitel má povinnost přizvat zástupce objednatele ke všem kontrolám konstrukcí zakrytých postupem dalších prací, ke všem předepsaným zkouškám dle platných norem ČSN.
5. Skryté vady musí být reklamovány ihned po jejich zjištění.

Čl. VI ZÁRUKA ZA JAKOST

1. Na provedené práce se záruka nesjednává.

Čl. VII SMLUVNÍ POKUTY

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že:
 - a) pokud nebude úhrada plateb sjednaných v čl. IV. provedena objednatelem v dohodnutém termínu, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodloužení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý započatý den takového prodloužení.
 - b) v případě prodloužení s plněním předmětu díla oproti dohodnutému termínu dokončení díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % z ceny díla za každý započatý den takového prodloužení.

- c) jestliže zhotovitel neodstraní objednatel mu oznámenou vadu díla v záruční lhůtě do 10 dnů od stanoveného termínu při reklamačním řízení, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši **500,- Kč** za každý započatý den prodlení. Toto platí s přihlédnutím na technologické období pro živice směsi a betony (t.j. mimo prosinec - březen) a klimatické podmínky pro pokládku živ. směsí uvedených v čl. III této smlouvy.

Čl. VIII OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Předání staveniště

- a) Objednatel je povinen zápisem předat zhotoviteli staveniště způsobilé k realizaci stavebních prací, prostě práv třetích osob, jakož i jiných právních a faktických vad. Toto staveniště objednatel předá k bezplatnému užívání na dobu od předání staveniště do sjednaného termínu vyklizení. Povolení k užívání veřejného prostranství a poplatky za ně nese objednatel.

K datu předání staveniště objednatel zajistí vytýčení (pokud je toto potřeba k provedení díla):

- základních směrových a výškových bodů
- obvodu staveniště
- podzemních vedení, včetně předání vyjádření správců o jejich existenci
- případně dalších stavbou dotčených zařízení
- vytýčení poklopů inženýrských sítí umístěných v komunikaci

- b) Zhotovitel neručí za poškození podpovrchových cizích zařízení, pokud tato nejsou řádně vyznačena v projektové dokumentaci a protokolárně předána při předání staveniště. Škody způsobené chybným vytýčením hradí objednatel nad rámec této smlouvy.
- c) Nedodržení termínu předání staveniště ze strany objednatele, zakládá právo zhotovitele přiměřeně prodloužit termín dokončení díla, bez nároku objednatele na smluvní pokutu podle ustanovení čl. VII odst. 1 písm. b) této smlouvy.
- d) Zápis z předání staveniště se stane nedílnou součástí této smlouvy.
- e) Zhotovitel po dobu výstavby zajistí přístup k přilehlým nemovitostem, případnou úplnou uzavírku pro pokládku živichých vrstev oznámí v týdenním předstihu.
- f) Zhotovitel po dobu výstavby zajistí průjezd pro vozidla rychlé záchranné služby, Policie ČR, HZS, správců inženýrských sítí a vozidel pro svod TKO.

2. Dokumentace

- a) Objednatel předá bezplatně zhotoviteli schválenou projektovou dokumentaci (postačuje i v elektronické formě) v 1 vyhotoveních nejpozději do předání staveniště (pokud je zpracována).
- b) Změny projektové dokumentace nebo rozsahu dodávky požadované objednatel v průběhu výstavby budou uplatněny zápisem ve stavebním deníku a předáním zpracovaného dodatku projektové dokumentace nebo zakreslením do stavebního deníku.
- c) Změny znamenající zvýšení objemu stavebních prací a ovlivňující původně sjednaný termín dokončení díla, zakládají nárok zhotovitele na změnu termínu dokončení díla bez nároku objednatele na smluvní pokutu podle ustanovení čl. VII odst. 1 písm. b) této smlouvy.

3. Předání a převzetí díla

- a) O předání díla, předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu a jeho převzetí objednatel bude sepsán zápis podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dokončené dílo převezme objednatel nejpozději do 7 dnů od obdržení výzvy k převzetí. Dílčí, dohodnuté dodávky budou objednatel přebírány průběžně, tak jak budou dokončovány.
- b) Při předání díla zhotovitel doloží následující doklady:
- Prohlášení o shodě použitých materiálů,
 - stavební deník.
- c) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, nebo jeho části pro vady, které mu brání v řádném užívání.

- d) Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro závady, jejichž původ je:
- ve vadách hmot, strojů nebo zařízení, které objednatel sám poskytl
 - jestliže sám jinak způsobil, že dodávka nevyhovuje
 - v projektové dokumentaci nezpracované zhotovitelem (pokud je zpracována)

Objednatel není dále oprávněn odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují.

4. V případě, že objednatel způsobí pozastavení, omezení nebo zrušení stavby, uhradí zhotoviteli náklady, které zhotoviteli v souvislosti s tímto pozastavením, omezením nebo zrušením stavby vznikly.
5. Objednatel není oprávněn zasahovat do hospodářské činnosti zhotovitele.
6. Smluvní strany se dohodly na vedení stavebního deníku zhotovitelem, do něhož budou zaznamenávány všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Objednatel je povinen sledovat obsah deníku a reagovat na zápisy v něm uvedené. Objednatel je povinen sledovat zápisy ve stavebním deníku a včas na ně reagovat. V případě, že se nevyjádří k zápisu zhotovitele do 1 pracovního dne, se má za to, že se zápisem zhotovitele souhlasí.
7. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li k podání insolvenčního návrhu na objednatele v průběhu provádění díla, zhotovitel je oprávněn přerušit plnění ze smlouvy o dílo, a to až do doby rozhodnutí o insolvenčním návrhu. Po tuto dobu není zhotovitel v prodlení a termín dokončení díla se prodlužuje o dobu od podání návrhu na insolvenční do pravomocného rozhodnutí o jeho zamítnutí. Zhotovitel oznámí objednateli, že tohoto práva využívá. Obdobně se postupuje v případě, že objednatel vstoupí do likvidace. V případě, že v průběhu provádění díla, bude na majetek objednatele prohlášen úpadek, má zhotovitel právo od smlouvy odstoupit.
8. Vyšší moc

Pro účely této smlouvy se za „vyšší moc“ považuje výjimečná událost nebo okolnost:

- a) kterou smluvní strana nemůže ovládat,
- b) proti které tato smluvní strana nemohla učinit opatření před uzavřením smlouvy,
- c) které se po jejím vzniku nemohla tato smluvní strana účelně vyhnout nebo ji překonat a
- d) kterou nelze v podstatné míře přičíst druhé smluvní straně.

Vyšší moc může zahrnovat zejména, nikoliv ale výlučně, tyto výjimečné události a okolnosti:

- a) válku, nepřátelské akty (ať už válka je nebo není vyhlášena), invaze, činnost nepřátel ze zahraničí,
- b) rebelii, terorismus, revoluci, povstání, vojenský převrat, násilné převzetí moci a občanskou válku,
- c) výtržnost, vzpuru nebo nepokoj vyvolaný jinými osobami, než je personál některé ze smluvních stran (včetně jejich dodavatelů),
- d) válečná munice, výbušný materiál, ionizující radiace a radioaktivní kontaminace,
- e) přírodní katastrofy jako zemětřesení, hurikán, tajfun a vulkanická činnost.

9. Objednatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.
10. Objednatel tímto čestně prohlašuje, vědom si následků plynoucích z nepravdivého prohlášení, že žádným způsobem neporušuje, neobchází a ani se nepodílí na obcházení zákazů, příkazů a omezení vyplývajících z mezinárodních sankcí (a to zejména mezinárodních sankcí směřujících vůči Rusku v souvislosti s válkou na Ukrajině) tak, jak jsou tyto definovány v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se tyto zákazy, příkazy a omezení vyplývající z mezinárodních sankcí neustále striktně dodržovat.

ČI. IX BEZPEČNOST PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANA

1. Zhotovitel na své náklady zajišťuje a provádí úkoly a povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany dle obecně platných právních a ostatních předpisů (zejména zákoník práce č. 262/2006 Sb., zákon o požární ochraně č. 133/1985 Sb., v platných zněních aj.), a to na předaných pracovištích (stavbách, staveništích) a pracovištích objednatele. Tato povinnost se vztahuje k vlastním zaměstnancům zhotovitele, kteří pracují na pracovištích uvedených v předmětu smlouvy.

**Čl. X
VŠEOBECNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Všichni zástupci jmenovaní v této smlouvě mohou v rámci svých oprávnění zastupovat smluvní strany samostatně a jejich právní úkony jsou pro zastupovanou stranu závazné. V podrobnostech platí ustanovení občanského zákoníku o zastupování.
2. Pokud v této smlouvě, nebo jejich oboustranně odsouhlasených přílohách není sjednáno jinak, řídí se smluvní vztah dle této smlouvy zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími.
3. Oprávnění a závazky z uzavřené smlouvy přecházejí i na právní nástupce obou smluvních stran.
4. Jakékoliv změny či doplňky této smlouvy lze činit na základě vzájemných dohod obou smluvních stran pouze formou písemných, číslovaných dodatků. Žádný jiný způsob změny této smlouvy se nepřipouští.
5. Smlouva nabývá na platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.
6. Smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou.
7. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je přiložená položková cenová nabídka.
8. Přílohou této smlouvy jsou:
 - Písemné pověření Ing. Petra Nováka, ředitele Oblasti ZÁPAD
 - Oceněný rozpočet

Ve Struhařově
dne 09. 05. 2024

V Praze
dne 09. 05. 2024



Obec Struhařov
Ing. Jitka Zákřavská
starostka obce

M – SILNICE a.s.
Ing. Petr Novák
ředitel Oblasti ZÁPAD, jednatel
na základě písemného pověření

M - SILNICE a.s.
Pardubice, Husova 1697
IČO 421 96 868 ⑤
oblastní závod JIH
Trabantská 290/31, 190 15 Praha 9

REKAPITULACE CENOVÉ NABÍDKY

Stavba	Struhařov - pokládka RC		
Objekt	komunikace		
Místo	ul. Březová, V Zahradách I. II. a III.	Datum	09.05.2024
Zadavatel	OÚ Struhařov, Mnichovská 179, 251 64 Struhařov	Číslo	00240800
Zpracovatel	M - Silnice, oblastní závod JIH, Trabantská 290/31, 190 15 Praha 9	Zpracovatel	Ing. Ladislav Prohal
Cena bez DPH			892 466,71
DPH základní sazba	Základ daně 892 466,71 0,00	Sazba daně 21,00%	Výše daně 187 418,01 0,00
Cena s DPH			1 079 884,72
Náklady ze soupisu prací			892 466,71
Komunikace			123 765,19

CENOVÁ NABÍDKA

Stavba	Struhařov - pokládka RC		
Objekt	komunikace		
Místo	ul. Březová, V Zahradách I. II. a III.	Datum	09.05.2024
Zadavatel	OÚ Struhařov, Mnichovská 179, 251 64 Struhařov	Číslo	00240800
Zpracovatel	M - Silnice, oblastní závod JIH, Trabantská 290/31, 190 15 Praha 9	Zpracovatel	Ing. Ladislav Prohal

PC	Typ	Název	Množství	Upravení	Jednotka (CZK)	Cena za kus (CZK)
----	-----	-------	----------	----------	----------------	-------------------

Náklady soupisu celkem **892 466,71**

Soub. Komunikace - Březová **123 765,19**

1	pol.	strojní pokládka asfaltového recykátu v tl. 100 mm, v pruhu šířky do 3 m	m2	621,46	125,87	78 223,17
2	pol.	jednovrstvý asfaltový nátěr - postřik asf. emulzí s podrcením a zaválcováním	m2	621,46	64,40	40 022,02
3	pol.	výšková úprava hmků	ks	4,00	1 380,00	5 520,00

Soub. Komunikace - V Zahradkách I. **193 275,39**

1	pol.	strojní pokládka asfaltového recykátu v tl. 100 mm, v pruhu šířky nad 3 m	m2	931,82	129,73	120 859,06
2	pol.	jednovrstvý asfaltový nátěr - postřik asf. emulzí s podrcením a zaválcováním	m2	931,82	64,40	59 996,33
3	pol.	výšková úprava hmků	ks	9,00	1 380,00	12 420,00

Soub. Komunikace - V Zahradkách II. **298 705,11**

1	pol.	strojní pokládka asfaltového recykátu v tl. 100 mm, v pruhu šířky nad 3 m	m2	1 566,81	120,08	188 142,64
2	pol.	jednovrstvý asfaltový nátěr - postřik asf. emulzí s podrcením a zaválcováním	m2	1 566,81	64,40	100 902,56
3	pol.	výšková úprava hmků	ks	7,00	1 380,00	9 660,00

Soub. Komunikace - V Zahradkách III. **222 721,02**

1	pol.	strojní pokládka asfaltového recykátu v tl. 100 mm, v pruhu šířky nad 3 m	m2	994,16	122,07	121 357,11
2	pol.	jednovrstvý asfaltový nátěr - postřik asf. emulzí s podrcením a zaválcováním	m2	994,16	64,40	64 023,90
3	pol.	výšková úprava hmků	ks	13,00	1 380,00	17 940,00
4	pol.	výšková úprava hydrantů a poklopů	ks	4,00	4 850,00	19 400,00


Soub. VRN **54 000,00**

1	pol.	Převoz velké mechanizace, nakladač	kpl	1,00	54 000,00	54 000,00
---	------	------------------------------------	-----	------	-----------	-----------

Cena je platná 30 dní od zpracování nabídky, nebo uzavření smlouvy o dílo (objednávky)

Společnost M - SILNICE a.s. si vyhrazuje právo na změnu uvedených cen, a to zejména v případě zásadní změny cen vstupních materiálů.

Výšková úprava hmků a poklopů bude fakturována dle skutečného množství

9.5.2024

M - SILNICE a.s.
 Pardubice, Husova 1697
 IČO 421 96 868 ③
 oblastní závod JIH
 Trabantská 290/31, 190 15 Praha 9

M-SI



M-SILNICE a.s.

Pardubice, Husova 1697

IČO 421 96 868



oblastní závod JIH

Trabantská 290/31, 190 15 Praha 9