
Firma: M - SILNICE a.s.

Celková cena bez DPH: 121 699 055,21
Celková cena s DPH: 147 255 856,80

Objekt Popis Cena bez DPH DPH Cena s DPH
SO 000 Všeobecné položky 412 500,00 86 625,00 499 125,00
SO 101.1 vozovka 325 108,70 68 272,83 393 381,53
SO 101.2 sanace 62 124,49 13 046,14 75 170,63
SO 101.3 dopravní značení 65 064,50 13 663,55 78 728,05
SO 101.4 dio 64 800,00 13 608,00 78 408,00
SO 102.1 vozovka 563 496,15 118 334,19 681 830,34
SO 102.2 sanace 91 718,90 19 260,97 110 979,87
SO 102.3 odvodňovací zařízení 1 402,00 294,42 1 696,42
SO 102.4 dopravní značení 52 147,00 10 950,87 63 097,87
SO 102.5 dio 64 800,00 13 608,00 78 408,00
SO 000.2 Všeobecné položky 1 633 000,00 342 930,00 1 975 930,00
SO 103.1.1 vozovka 5 425 647,12 1 139 385,90 6 565 033,02
SO 103.1.2 sanace 2 728 685,52 573 023,96 3 301 709,48
SO 103.1.3 odvodňovací zařízení 673 899,16 141 518,82 815 417,98
SO 103.1.5 sjezdy 303 912,19 63 821,56 367 733,75
SO 103.1.6 chodníky 888 824,40 186 653,12 1 075 477,52
SO 103.1.7 nástupiště 120 317,35 25 266,64 145 583,99
SO 103.1.8 dopravní značení 90 588,50 19 023,59 109 612,09
SO 103.2.1 vozovka 2 692 347,26 565 392,92 3 257 740,18
SO 103.2.2 sanace 1 665 362,76 349 726,18 2 015 088,94
SO 103.2.3 odvodňovací zařízení 549 460,78 115 386,76 664 847,54
SO 103.4.1 propustek P2 367 072,99 77 085,33 444 158,32
SO 103.4.2 propustek P1 165 666,99 34 790,07 200 457,06
SO 103.4.3 podélné propustky 105 713,37 22 199,81 127 913,18
SO 103.2.5 sjezdy 141 470,25 29 708,75 171 179,00
SO 103.2.7 nástupiště 54 451,27 11 434,77 65 886,04
SO 103.2.8 dopravní značení 83 249,00 17 482,29 100 731,29
SO 104.1 vozovka 6 690 532,74 1 405 011,88 8 095 544,62
SO 104.2 sanace 949 159,24 199 323,44 1 148 482,68
SO 104.3 odvodňovací zařízení 218 718,75 45 930,94 264 649,69
SO 104.4.1 propustek P3 146 550,47 30 775,60 177 326,07
SO 104.4.2 propustek P4 231 095,56 48 530,07 279 625,63
SO 104.4.3 propustek P5 223 250,13 46 882,53 270 132,66
SO 104.4.4 podélné propustky 237 143,98 49 800,24 286 944,22
SO 104.5 záchytné zabezpečovací zařízení 524 300,00 110 103,00 634 403,00
SO 104.6 sjezdy 61 091,59 12 829,23 73 920,82
SO 104.7 dopravní značení 140 911,00 29 591,31 170 502,31
SO 104.8 sadové úpravy 426 720,00 89 611,20 516 331,20
SO 104.1.1 vozovka 1 052 794,05 221 086,75 1 273 880,80
SO 104.1.2 sanace 62 172,00 13 056,12 75 228,12
SO 104.1.3 záchytné zabezpečovací zařízení 1 188 000,00 249 480,00 1 437 480,00
SO 104.1.6 dopravní značení 41 100,00 8 631,00 49 731,00
SO 104.2.1 nástupiště 300 325,72 63 068,40 363 394,12
SO 105.1.1 vozovka 1 727 304,49 362 733,94 2 090 038,43
SO 105.1.2 sanace 810 542,09 170 213,84 980 755,93
SO 105.1.3 odvodňovací zařízení 52 497,99 11 024,58 63 522,57
SO 105.1.4 propustek P6 270 575,20 56 820,79 327 395,99
SO 105.1.5 chodníky 95 705,94 20 098,25 115 804,19
SO 105.1.6 sjezdy 43 121,78 9 055,57 52 177,35
SO 105.1.7 nástupiště 61 089,23 12 828,74 73 917,97
SO 105.1.8 dopravní značení 51 640,00 10 844,40 62 484,40
SO 105.2.1 vozovka 6 106 870,55 1 282 442,82 7 389 313,37
SO 105.2.2 sanace 2 507 103,05 526 491,64 3 033 594,69
SO 105.2.3 odvodňovací zařízení 645 523,14 135 559,86 781 083,00
SO 105.2.4 propustek P7 181 867,41 38 192,16 220 059,57
SO 105.2.5 chodníky 1 075 404,87 225 835,02 1 301 239,89
SO 105.2.6 sjezdy 166 456,60 34 955,89 201 412,49
SO 105.2.7 nástupiště 72 850,71 15 298,65 88 149,36
SO 105.2.8 dopravní značení 153 657,50 32 268,08 185 925,58
SO 106.1.1 vozovka 4 778 428,63 1 003 470,01 5 781 898,64
SO 106.1.2 sanace 2 742 200,44 575 862,09 3 318 062,53
SO 106.1.3 odvodňovací zařízení 86 223,00 18 106,83 104 329,83
SO 106.1.4.1 propustek P8 162 235,69 34 069,49 196 305,18
SO 106.1.4.2 podélné propustky 305 032,32 64 056,79 369 089,11
SO 106.1.5 sjezdy 57 314,79 12 036,11 69 350,90
SO 106.1.6 dopravní značení 127 034,00 26 677,14 153 711,14
SO 106.2.1 vozovka 6 045 474,94 1 269 549,74 7 315 024,68
SO 106.2.2 sanace 2 489 257,94 522 744,17 3 012 002,11
SO 106.2.3 odvodňovací zařízení 232 572,40 48 840,20 281 412,60
SO 106.2.4.1 propustek P9 167 758,53 35 229,29 202 987,82
SO 106.2.4.2 podélné propustky 73 839,91 15 506,38 89 346,29
SO 106.2.5 záchytné zabezpečovací zařízení 159 500,00 33 495,00 192 995,00
SO 106.2.6 sjezdy 16 302,22 3 423,47 19 725,69
SO 106.2.7 dopravní značení 156 613,00 32 888,73 189 501,73
SO 107.1.1 vozovka 484 768,25 101 801,33 586 569,58
SO 107.1.2 sanace 263 176,02 55 266,96 318 442,98
SO 107.1.3 odvodňovací zařízení 125 436,60 26 341,69 151 778,29
SO 107.4.1 propustek P10 140 874,74 29 583,70 170 458,44
SO 107.1.6 sjezdy 12 880,50 2 704,91 15 585,41
SO 107.1.7 dopravní značení 27 274,00 5 727,54 33 001,54
SO 107.2.1 vozovka 2 153 287,78 452 190,43 2 605 478,21
SO 107.2.2 sanace 1 065 357,27 223 725,03 1 289 082,30
SO 107.2.3 odvodňovací zařízení 295 971,35 62 153,98 358 125,33
SO 107.2.5 chodníky 325 747,14 68 406,90 394 154,04
SO 107.2.6 sjezdy 170 364,90 35 776,63 206 141,53
SO 107.2.7 dopravní značení 78 790,00 16 545,90 95 335,90
SO 121 Úpravy odvodňovacího zařízení úsek A 1 349 574,06 283 410,55 1 632 984,61
SO 122 Úpravy odvodňovacího zařízení úsek B 776 228,27 163 007,94 939 236,21
SO 123 Úpravy odvodňovacího zařízení úsek C 432 581,74 90 842,17 523 423,91
SO 124 Úpravy odvodňovacího zařízení úsek D 260 516,60 54 708,49 315 225,09
SO 131 Přechodné dopravní značení pro objízdnou trasu I 87 000,00 18 270,00 105 270,00
SO 132 Přechodné dopravní značení pro objízdnou trasu II 45 000,00 9 450,00 54 450,00
SO 141 Oprava objízdné trasy I 1 736 731,20 364 713,55 2 101 444,75

Rekapitulace ceny

Stavba: N27240031A - II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437
Varianta: ZŘ - 



SO 142 Oprava objízdné trasy II 3 692 513,25 775 427,78 4 467 941,03
SO 201 436-014 6 735 620,35 1 414 480,27 8 150 100,62
SO 203 Opěrná zeď 4 666 724,56 980 012,16 5 646 736,72
SO 204 Mostní provizorium 1 268 993,20 266 488,57 1 535 481,77
SO 000 Všeobecné položky 737 500,00 154 875,00 892 375,00
SO 108.1 vozovka 1 176 069,44 246 974,58 1 423 044,02
SO 108.2 sanace 1 955 037,22 410 557,82 2 365 595,04
SO 108.3 odvodňovací zařízení 21 520,70 4 519,35 26 040,05
SO 108.4.2 podélné propustky 122 952,38 25 820,00 148 772,38
SO 108.5 sjezdy 36 616,61 7 689,49 44 306,10
SO 108.6 chodníky 176 951,27 37 159,77 214 111,04
SO 108.7 dopravní značení 39 960,00 8 391,60 48 351,60
SO 109.1 vozovka 6 176 434,29 1 297 051,20 7 473 485,49
SO 109.2 sanace 7 756 820,39 1 628 932,28 9 385 752,67
SO 109.3 odvodňovací zařízení 218 011,00 45 782,31 263 793,31
SO 109.4.2 podélné propustky 787 898,70 165 458,73 953 357,43
SO 109.5 sjezdy 38 667,05 8 120,08 46 787,13
SO 109.6 dopravní značení 209 232,00 43 938,72 253 170,72
SO 133 Přechodné dopravní značení pro objízdnou trasu III 62 050,00 13 030,50 75 080,50
SO 143 Oprava objízdné trasy III 1 305 450,90 274 144,69 1 579 595,59
SO 000 Všeobecné položky 667 500,00 140 175,00 807 675,00
SO 110.1 vozovka 3 952 240,61 829 970,53 4 782 211,14
SO 110.2 sanace 4 939 115,90 1 037 214,34 5 976 330,24
SO 110.3 odvodňovací zařízení 154 640,60 32 474,53 187 115,13
SO 110.4.1 propustek P11 152 712,44 32 069,61 184 782,05
SO 110.4.2 podélné propustky 164 651,06 34 576,72 199 227,78
SO 110.5 sjezdy 27 014,03 5 672,95 32 686,98
SO 110.6 dopravní značení 149 002,00 31 290,42 180 292,42
SO 134 Přechodné dopravní značení pro objízdnou trasu IV 96 600,00 20 286,00 116 886,00
SO 144 Oprava objízdné trasy IV 870 300,60 182 763,13 1 053 063,73



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 000 412 500,00

Objekt: ÚSEK A
Rozpočet: Všeobecné položky

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 412 500,00

2 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 25 000,00 25 000,00

veškeré práce se zajištěním přístupových cest v místě staveniště 

1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

3 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 100 000,00 100 000,00

Veškeré opatření k ochraně IS 

1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

4 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM 1,000 65 000,00 65 000,00

vytyčovací práce, zaměření skutečného provedení stavby 

geodetického zaměření jednotlivých konstrukčních vrstev vozovky 

1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

5 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KČ 1,000 20 000,00 20 000,00

DSPS 

dokumentace bude požadovaná v (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SOD) 

objednatelem včetně dokumentace v elektronické podobě 

1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

6 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KČ 1,000 30 000,00 30 000,00

vypracování RDS dokumentace dle SoD včetně výtisku digitálního i tištněného 

podrobné vytyčovací body a podrobné příčné řezy 

1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

7 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KUS 1,000 7 500,00 7 500,00

geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů 

katastrálním úřadem včetně odevzdání a výtisku, dle SoD 

počet GP dle záborového elaborátu 

1=1,000 [A]

položka zahrnuje:  

- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad  

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu  

- výpočetní a grafické kancelářské práce  

- úřední ověření výsledného elaborátu  

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

8 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KČ 1,000 65 000,00 65 000,00

Náklady spojené se zajištěním velkoplošného informačního panelu velikosti 

5100x2400 mm.   

Panel je celobarevný. Volba materiálu a výsledného provedení záleží na možnostech 

uchycení informačního panelu v místě realizace (lze uplatnit např. kovovou konstrukci 

s polepem, plachtu na lešení, apod.). Tištěný podklad bude dodán vítěznému uchazeči 

zadavatele. Instalace a odstranění po ukončení stavby.

1=1,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s 

obsahem předepsaným zadavatelem  

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce  

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací  

- demontáž a odvoz po skončení platnosti  

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

9 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 100 000,00 100 000,00

kompletní zařízení po celou dobu stavby 

1=1,000 [A]

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, 

udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

01
SO 000

Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 101.1 325 108,70

Objekt: ÚSEK A
Objekt: Přerov - křižovatka se sil. I/55
Rozpočet: vozovka

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce -6 250,00

1 11372R ODKUP FRÉZOVANÉHO MATERIÁLU T 125,000 -50,00 -6 250,00

Min. za cenu 50 Kč/t s odběrem v místě frézování, s odvozem. 

viz. pol.č. 1137281  

52,1*2,4=125,040 [A] 

zaokrouhlení ceny na desítky korun 

-0,04=-0,040 [B] 

Celkem: A+B=125,000 [C]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).
1 Zemní práce 28 238,20

2 1137281

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 52,100 542,00 28 238,20

zhotovitel ocení dopravu dle svých možností

plocha vozovky - odečteno softwarem 

tl. 50 mm 

1042*0,05=52,100 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).
5 Komunikace 295 928,00

3 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 042,000 11,80 12 295,60

PS, A 

pod obrusnou vrstvu 0,5 kg/m2 

1042=1 042,000 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

4 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 1 042,000 272,20 283 632,40

odečteno softwarem ze situace 

1042=1 042,000 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
9 Ostatní konstrukce a práce 7 192,50

27 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 95,900 32,00 3 068,80

podélné a příčné pracovní spáry 

74+7,2+8+6,7=95,900 [A]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 

vody

28 931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 M 95,900 43,00 4 123,70

podélné a příčné pracovní spáry 

74+7,2+8+6,7=95,900 [A]

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 

před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  

nezahrnuje těsnící profil

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

01
SO 101

SO 101.1

Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 101.2 62 124,49

Objekt: ÚSEK A
Objekt: Přerov - křižovatka se sil. I/55
Rozpočet: sanace

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce -940,00

1 11372R ODKUP FRÉZOVANÉHO MATERIÁLU T 18,800 -50,00 -940,00

Min. za cenu 50 Kč/t s odběrem v místě frézování, s odvozem. 

viz. pol.č. 1137281 

7,815*2,4=18,756 [A] 

zaokrouhlení ceny na desítky korun 

0,044=0,044 [B] 

Celkem: A+B=18,800 [C]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).
1 Zemní práce 4 235,73

2 1137281

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 7,815 542,00 4 235,73

zhotovitel ocení dopravu dle svých možností

frézování v místě trhlin 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

 tl. 50 mm 

předpoklad 15% 

1042*0,15*0,05=7,815 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).
5 Komunikace 58 828,76

3 572214 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z MODIFIK EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 156,300 13,10 2 047,53

PS, A 

pod ložní vrstvu 0,5 kg/m2 

předpoklad 15% 

1042*0,15=156,300 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

4 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 156,300 60,10 9 393,63

geokompozit gemříž ze skelných vláken a instalační geotextilie 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

předpoklad 15% 

1042*0,15=156,300 [A]

- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy 

započteny v jednotkové ceně)  

- očištění podkladu  

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

5 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 156,300 252,00 39 387,60

odečteno softwarem ze situace 

předpoklad 15% 

1042*0,15=156,300 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
3 577A1 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU M 50,000 160,00 8 000,00

čerpat pouze s odsouhlasením TDI

předpokládaný rozsah 

50=50,000 [A]

- vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm  

- vyčištění  

- nátěr  

- výplň předepsanou zálivkovou hmotou

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

01
SO 101

SO 101.2

Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 101.3 65 064,50

Objekt: ÚSEK A
Objekt: Přerov - křižovatka se sil. I/55
Rozpočet: dopravní značení

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
9 Ostatní konstrukce a práce 65 064,50

1 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS 11,000 1,00 11,00

svislé dopravní značení 

obnova stávajícího značení 

IP6+P2+A19+IJ9+C4c+C4b+P6 

2+2+1+1+2+1+2=11,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

2 914171

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ KUS 11,000 950,00 10 450,00

svislé dopravní značení 

obnova stávajícího značení 

IP6+P2+A19+IJ9+C4c+C4b+P6 

2+2+1+1+2+1+2=11,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

3 914311 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 1,000 850,00 850,00

dodatkové 

E7 

1=1,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

4 914811 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2,000 850,00 1 700,00

Z4c 

2=2,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

5 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 11,000 1,00 11,00

svislé dopravní značení 

obnova stávajícího značení 

IP6+P2+A19+IJ9+C4c+C4b+P6 

2+2+1+1+2+1+2=11,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

6 914921

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - 

DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 11,000 2 400,00 26 400,00

svislé dopravní značení 

obnova stávajícího značení 

IP6+P2+A19+IJ9+C4c+C4b+P6 

2+2+1+1+2+1+2=11,000 [A]

položka zahrnuje:  

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

7 915221

VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A 

POKLÁDKA M2 98,625 260,00 25 642,50

včetně vodorovného dopravního značení nástřikem 

po jednom roce od uvedení do provozu bude provedeno přeznačení VDZ platickým 

materiálem nanášeným strojově za studena s dlouhodobou životností 

 

VDZ V4/0,125 

(21+34)*0,125=6,875 [A] 

VDZ V2B 1,5/1,5/0,25 

(39+39)*0,25/2=9,750 [B] 

VDZ V5 

(4+3+3)*0,5=5,000 [C] 

VDZ V13a 

20+20+25=65,000 [D] 

VDZ V9A 

4*3=12,000 [E] 

Celkem: A+B+C+D+E=98,625 [F]
položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

- předznačení a reflexní úpravu

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

01
SO 101

SO 101.3

Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 101.4 64 800,00

Objekt: ÚSEK A
Objekt: Přerov - křižovatka se sil. I/55
Rozpočet: dio

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
9 Ostatní konstrukce a práce 64 800,00

1 914121

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ KUS 15,000 300,00 4 500,00

dočasné značení vč. nájemného a sloupků 

A15+A10+C4a+C4b+P6+P7+B26+B21a 

4+2+2+1+1+1+2+2=15,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

2 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 15,000 300,00 4 500,00

dočasné značení vč. nájemného a sloupků 

A15+A10+C4a+C4b+P6+P7+B26+B21a 

4+2+2+1+1+1+2+2=15,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

3 914411 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 10,000 300,00 3 000,00

dočasné značení vč. nájemného a sloupků 

IP22 

10=10,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

4 914413 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS 10,000 300,00 3 000,00

dočasné značení vč. sloupků 

IP22 

10=10,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

5 916121 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁŽ KUS 2,000 3 000,00 6 000,00

vč nájemného 

2=2,000 [B]

položka zahrnuje:  

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení  

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 

nutnou opravu poškozených částí  

- napájení z baterie včetně záložní baterie

6 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 2,000 3 000,00 6 000,00

2=2,000 [B]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 

místo

7 916151 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD A MONTÁŽ KUS 1,000 12 000,00 12 000,00

VČ NÁJEMNÉHO 

1=1,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení (souprava zahrnuje 2 

semafory)  

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 

nutnou opravu poškozených částí  

- napájení z baterie včetně záložní baterie

8 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS 1,000 12 000,00 12 000,00

1=1,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 

místo

9 916311 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ KUS 3,000 300,00 900,00

vč nájemného 

3=3,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení  

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 

nutnou opravu poškozených částí

10 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 3,000 300,00 900,00

3=3,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 

místo

11 916331 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ KUS 20,000 300,00 6 000,00

vč nájemného 

20=20,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení  

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 

nutnou opravu poškozených částí

12 916333 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 20,000 300,00 6 000,00

20=20,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 

místo

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

01
SO 101

SO 101.4

Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 102.1 563 496,15

Objekt: ÚSEK A
Objekt: Přerov - ul. Hranická
Rozpočet: vozovka

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce -12 556,26

1 014111R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - ZEMINA M3 0,625 10,00 6,25

odkop z čištění krajnice POL.Č. 12922 

12,5*0,5*0,1=0,625 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

2 014121Rc POPLATKY ZA SKLÁDKU V MEZIDEPONII - ASFALT M3 2,812 24,00 67,49

POL.Č. 113725 

2,812=2,812 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

3 11372R ODKUP FRÉZOVANÉHO MATERIÁLU T 252,600 -50,00 -12 630,00

Min. za cenu 50 Kč/t s odběrem v místě frézování, s odvozem. 

viz. pol.č. 1137281 

105,288*2,4=252,691 [A] 

zaokrouhlení ceny na desítky korun 

-0,091=-0,091 [B] 

Celkem: A+B=252,600 [C]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).
1 Zemní práce 63 570,41

4 113725

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA MEZIDEPONII A 

ZPĚTNÉ VYUŽITÍ M3 2,812 464,10 1 305,05

zhotovitel ocení dopravu dle svých možností  

recyklát bude použit v položce č. 56963 zpevnění krajnic

využití vyfrézovaného materiálu 

2,812=2,812 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

5 1137281

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 105,288 492,20 51 822,75

zhotovitel ocení dopravu dle svých možností

plocha vozovky - odečteno softwarem 

tl. 50 mm 

1582*0,05=79,100 [A] 

plochy k rekultivaci v křižovatce (odfrézování komplet HAV) 

145*0,2=29,000 [B] 

odečteno množství na nezpevněnou krajnici (zpětné využití) 

-18,75*0,15=-2,813 [C] 

Celkem: A+B+C=105,287 [D]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

6 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 12,500 47,90 598,75

délka krajnice * prům šířka 0,5m 

25*0,5=12,500 [A]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 

materiálem a uložení na skládku.  

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

7 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3 5,600 98,10 549,36

vhodná nenamrzavá zemina 

za obrubu 

včetně nákupu materiálu 

tato položka bude čerpána dle skutečné spotřeby materiálu 

délka obruby * prům plocha dosypávky 

70*0,08=5,600 [A]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
8 18232 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M M2 145,000 44,60 6 467,00

včetně nákupu ornice

plocha rekultivace v křižovatce 

v tl. 150 mm (náhrada za HAV) 

145=145,000 [A]

položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

01
SO 102

SO 102.1

Poř. číslo Kód položky Varianta



9 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 145,000 19,50 2 827,50

plocha rekultivace v křižovatce 

145=145,000 [A]

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 

pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
5 Komunikace 455 251,00

10 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 18,750 212,00 3 975,00

využití vyfrézovaného materiálu 

délka * šířka krajnice 

25*0,75=18,750 [A]

- dodání recyklátu v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení   

- nezahrnuje postřiky, nátěry

11 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 589,000 11,80 18 750,20

PS, A 

pod obrusnou vrstvu 0,5 kg/m2 

 

1582=1 582,000 [A] 

 

sjezd  

7=7,000 [B] 

 

Celkem: A+B=1 589,000 [C]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

12 574A44 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM M2 1 589,000 272,20 432 525,80

odečteno softwarem ze situace 

tl. 50 mm 

1582=1 582,000 [A] 

sjezd  

7=7,000 [B] 

Celkem: A+B=1 589,000 [C]
- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
9 Ostatní konstrukce a práce 57 231,00

13 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 70,000 588,30 41 181,00

v křižovatce 

120/150/300/1000 do bet. lože C20/25 n XF3 

66=66,000 [A] 

na sjezdu 

4=4,000 [B] 

Celkem: A+B=70,000 [C]

Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

27 919111 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM M 214,000 32,00 6 848,00

podélné a příčné pracovní spáry 

159+20+8+12+15=214,000 [A]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 

vody

28 931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 M 214,000 43,00 9 202,00

podélné a příčné pracovní spáry 

159+20+8+12+15=214,000 [A]

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 

před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  

nezahrnuje těsnící profil



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 102.2 91 718,90

Objekt: ÚSEK A
Objekt: Přerov - ul. Hranická
Rozpočet: sanace

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce -1 420,00

1 11372R ODKUP FRÉZOVANÉHO MATERIÁLU T 28,400 -50,00 -1 420,00

Min. za cenu 50 Kč/t s odběrem v místě frézování, s odvozem. 

viz. pol.č. 1137281 

11,865*2,4=28,476 [A] 

zaokrouhlení ceny na desítky korun 

-0,076=-0,076 [B] 

Celkem: A+B=28,400 [C]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).
1 Zemní práce 6 430,83

2 1137281

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 11,865 542,00 6 430,83

zhotovitel ocení dopravu dle svých možností

frézování v místě trhlin 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

 tl. 50 mm 

předpoklad 15% 

1582*0,15*0,05=11,865 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).
5 Komunikace 86 708,07

3 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 244,300 11,80 2 882,74

PS, A 

pod ložní vrstvu 0,5 kg/m2 

předpoklad 15% 

1582*0,15=237,300 [A] 

sjezd  

7=7,000 [B] 

Celkem: A+B=244,300 [C]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

4 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 237,300 60,10 14 261,73

geokompozit gemříž ze skelných vláken a instalační geotextilie 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

předpoklad 15% 

1582*0,15=237,300 [A]

- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy 

započteny v jednotkové ceně)  

- očištění podkladu  

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

5 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 244,300 252,00 61 563,60

odečteno softwarem ze situace 

předpoklad 15% 

1582*0,15=237,300 [A] 

sjezd  

7=7,000 [B] 

Celkem: A+B=244,300 [C]
- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
3 577A1 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU M 50,000 160,00 8 000,00

čerpat pouze s odsouhlasením TDI

předpokládaný rozsah 

50=50,000 [A]

- vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm  

- vyčištění  

- nátěr  

- výplň předepsanou zálivkovou hmotou

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

01
SO 102

SO 102.2

Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 102.3 1 402,00

Objekt: ÚSEK A
Objekt: Přerov - ul. Hranická
Rozpočet: odvodňovací zařízení

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 50,00

1 014111R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - ZEMINA M3 5,000 10,00 50,00

odkop z čištění příkopů viz pol.č. 12931 

20*0,25=5,000 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.
1 Zemní práce 1 352,00

2 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M 20,000 67,60 1 352,00

délka příkopů 

20=20,000 [A]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 

materiálem a uložení na skládku.  

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

01
SO 102

SO 102.3

Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 102.4 52 147,00

Objekt: ÚSEK A
Objekt: Přerov - ul. Hranická
Rozpočet: dopravní značení

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
9 Ostatní konstrukce a práce 52 147,00

1 91228 1 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 11,000 550,00 6 050,00

Z11a, Z11b

11=11,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací  

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava  

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

2 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS 10,000 1,00 10,00

svislé dopravní značení 

obnova stávajícího značení 

P2+B29+IS3b+IS3cp+IS4d+P4+IP25b 

2+2+1+1+1+1+2=10,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

3 914171

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ KUS 8,000 950,00 7 600,00

svislé dopravní značení 

obnova stávajícího značení 

P2+B29+IS3b+IS3cp+IS4d+P4 

2+2+1+1+1+1=8,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

4 914311 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2,000 850,00 1 700,00

dodatkové 

E2b 

2=2,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

5 914411 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2,000 300,00 600,00

IP25b 

2=2,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

6 914721 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 1 DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2,000 850,00 1 700,00

2=2,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

7 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 7,000 1,00 7,00

svislé dopravní značení 

obnova stávajícího značení 

7=7,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

8 914921

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - 

DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 7,000 2 400,00 16 800,00

svislé dopravní značení 

obnova stávajícího značení 

7=7,000 [A]

položka zahrnuje:  

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

9 915221

VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A 

POKLÁDKA M2 68,000 260,00 17 680,00

včetně vodorovného dopravního značení nástřikem 

po jednom roce od uvedení do provozu bude provedeno přeznačení VDZ platickým 

materiálem nanášeným strojově za studena s dlouhodobou životností 

 

VDZ V4/0,125 

(127+158+25)*0,125=38,750 [A] 

VDZ V2B 1,5/1,5/0,25 

(34)*0,25/2=4,250 [B] 

VDZ V13a 

15+10=25,000 [D] 

Celkem: A+B+D=68,000 [E]

položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

- předznačení a reflexní úpravu

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

01
SO 102

SO 102.4

Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 102.5 64 800,00

Objekt: ÚSEK A
Objekt: Přerov - ul. Hranická
Rozpočet: dio

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
9 Ostatní konstrukce a práce 64 800,00

1 914121

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ KUS 15,000 300,00 4 500,00

dočasné značení vč. nájemného a sloupků 

A15+A10+C4a+C4b+P6+P7+B26+B21a 

4+2+2+1+1+1+2+2=15,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

2 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 15,000 300,00 4 500,00

dočasné značení vč. nájemného a sloupků 

A15+A10+C4a+C4b+P6+P7+B26+B21a 

4+2+2+1+1+1+2+2=15,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

3 914411 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 10,000 300,00 3 000,00

dočasné značení vč. nájemného a sloupků 

IP22 

10=10,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

4 914413 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS 10,000 300,00 3 000,00

dočasné značení vč. sloupků 

IP22 

10=10,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

5 916121 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁŽ KUS 2,000 3 000,00 6 000,00

vč nájemného 

2=2,000 [B]

položka zahrnuje:  

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení  

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 

nutnou opravu poškozených částí  

- napájení z baterie včetně záložní baterie

6 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 2,000 3 000,00 6 000,00

2=2,000 [B]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 

místo

7 916151 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DOD A MONTÁŽ KUS 1,000 12 000,00 12 000,00

VČ NÁJEMNÉHO 

1=1,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení (souprava zahrnuje 2 

semafory)  

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 

nutnou opravu poškozených částí  

- napájení z baterie včetně záložní baterie

8 916153 SEMAFOROVÁ PŘENOSNÁ SOUPRAVA - DEMONTÁŽ KUS 1,000 12 000,00 12 000,00

1=1,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 

místo

9 916311 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ KUS 3,000 300,00 900,00

vč nájemného 

3=3,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení  

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 

nutnou opravu poškozených částí

10 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 3,000 300,00 900,00

3=3,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 

místo

11 916331 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ KUS 20,000 300,00 6 000,00

vč nájemného 

20=20,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení  

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 

nutnou opravu poškozených částí

12 916333 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 20,000 300,00 6 000,00

20=20,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 

místo

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

01
SO 102

SO 102.5

Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 000.2 1 633 000,00

Objekt: ÚSEK B
Rozpočet: Všeobecné položky

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 1 633 000,00

2 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 25 000,00 25 000,00

veškeré práce se zajištěním přístupových cest v místě staveniště 

1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

3 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 50 000,00 50 000,00

Veškeré opatření k ochraně IS 

 

1=1,000 [A] 

 

(viz přílohy D1.3.5,11)

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

4 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM 1,000 505 000,00 505 000,00

vytyčovací práce, zaměření skutečného provedení stavby 

geodetického zaměření jednotlivých konstrukčních vrstev vozovky 

 

1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

5 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KČ 1,000 185 000,00 185 000,00

DSPS 

 

dokumentace bude požadovaná v (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SOD) 

objednatelem včetně dokumentace v elektronické podobě 

 

1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

6 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KČ 1,000 555 000,00 555 000,00

vypracování RDS dokumentace dle SoD včetně výtisku digitálního i tištněného 

komunikace: podrobné vytyčovací body a podrobné příčné řezy 

mosty: tvar a výztuž ŽB prvků, tvary dalších ocelových prvků, zábradlí, pažení 

1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

7 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KUS 12,000 4 000,00 48 000,00

geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů 

katastrálním úřadem včetně odevzdání a výtisku, dle SoD 

počet GP dle záborového elaborátu 

12=12,000 [A]

položka zahrnuje:  

- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad  

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu  

- výpočetní a grafické kancelářské práce  

- úřední ověření výsledného elaborátu  

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

8 02971 OSTAT POŽADAVKY - GEOTECHNICKÝ MONITORING NA POVRCHU KPL 1,000 100 000,00 100 000,00

doplňkový IG průzkum 

 

 

1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

9 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KČ 1,000 65 000,00 65 000,00

Náklady spojené se zajištěním velkoplošného informačního panelu velikosti 

5100x2400 mm.   

Panel je celobarevný. Volba materiálu a výsledného provedení záleží na možnostech 

uchycení informačního panelu v místě realizace (lze uplatnit např. kovovou konstrukci 

s polepem, plachtu na lešení, apod.). Tištěný podklad bude dodán vítěznému uchazeči 

zadavatele. Instalace a odstranění po ukončení stavby.

1=1,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s 

obsahem předepsaným zadavatelem  

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce  

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací  

- demontáž a odvoz po skončení platnosti  

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

10 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 100 000,00 100 000,00

kompletní zařízení po celou dobu stavby 

1=1,000 [A]

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, 

udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

02
SO 000.2

Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 103.1.1 5 425 647,12

Objekt: ÚSEK B
Objekt: Čekyně (km 23,337 - km 24,500)
Rozpočet: vozovka

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 1 219,00

1 014111R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - ZEMINA M3 78,150 10,00 781,50

odkop z čištění krajnice POL.Č. 12922 

511,5*0,1=51,150 [A] 

nestmelené vrstvy vozovky pol.č. 113328 

27=27,000 [B] 

Celkem: A+B=78,150 [C]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

2 014121R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - BETON M3 43,750 10,00 437,50

pol.č. 113168 

10=10,000 [A] 

pol.č. 113524 

500*(0,15*0,25+0,1*0,3)=33,750 [B] 

Celkem: A+B=43,750 [C]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.
1 Zemní práce 380 811,95

3 113168

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ NA 

SKLÁDKU ZHOTOVITELE M3 15,000 938,00 14 070,00

silniční panely v zálivu 

4 ks (6*2,5m)  

4*6*2,5*0,25=15,000 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

4 113328

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ NA 

SKLÁDKU ZHOTOVITELE M3 27,000 86,10 2 324,70

PODKLADNÍ VRSTVY POD AUTOBUSOVÝMI ZÁLIVY 

(90)*0,3=27,000 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

5 113524

ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, 

ODVOZ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE M 500,000 34,40 17 200,00

VČ LOŽE 

km 23,7 - 23,75 

50=50,000 [A] 

km 23,75 - 24,01 

26=26,000 [B] 

km 23,796 - 23,857 

61=61,000 [C] 

km 23,866 - 23,931 

65=65,000 [D] 

km 23,943 - 24,120 

177=177,000 [E] 

km 23,990 - 24,111 

121=121,000 [F] 

Celkem: A+B+C+D+E+F=500,000 [G]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

6 1137281 2

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 679,860 436,10 296 486,95

odvezeno na skládku zhotovitele  

zhotovitel ocení dopravu dle svých možností

km 23,337 - km 24,500 

plocha vozovky - odečteno softwarem 

tl. 90 mm 

7544*0,09=678,960 [A] 

odstupňování na ZU a KU pro zazubení 

(6+6)*(0,5+1)*0,05=0,900 [B] 

Celkem: A+B=679,860 [C]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

7 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 511,500 47,90 24 500,85

délka krajnice vlevo + vpravo * prům šířka 0,5m 

(243+100+130+50+500)*0,5=511,500 [A]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 

materiálem a uložení na skládku.  

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

8 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3 186,080 98,10 18 254,45

vhodná nenamrzavá zemina 

včetně nákupu materiálu 

tato položka bude čerpána dle skutečné spotřeby materiálu 

délka úseku * 2 * prům plocha dosypávky 

1163*2*0,08=186,080 [A] 

Celkem: A=186,080 [B]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

02
SO 103.1

SO 103.1.1

Poř. číslo Kód položky Varianta



položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
9 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 210,000 12,10 2 541,00

KONSTRUKCE F+E 

 

ZASTÁVKA ŠKOLA 

60+90=150,000 [A] 

ZASTÁVKA DOLNÍ KONEC 

60=60,000 [B] 

Celkem: A+B=210,000 [C]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

10 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2 130,000 22,30 2 899,00

ohumusování za obrubu 

vč dodání ornice 

v šířce 0,5m 

 

km 23,575 - 23,624 

49*0,5=24,500 [A] 

km 23,796 - 23,857 

61*0,5=30,500 [B] 

km 23,866 - 23,931 

65*0,5=32,500 [C] 

km 23,700 - 23,750 

50*0,5=25,000 [H] 

km 23,851 - 23,886 

35*0,5=17,500 [I] 

Celkem: A+B+C+H+I=130,000 [J]
položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

11 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 130,000 19,50 2 535,00

ohumusování za obrubu 

v šířce 0,5m 

 

km 23,575 - 23,624 

49*0,5=24,500 [A] 

km 23,796 - 23,857 

61*0,5=30,500 [B] 

km 23,866 - 23,931 

65*0,5=32,500 [C] 

km 23,700 - 23,750 

50*0,5=25,000 [H] 

km 23,851 - 23,886 

35*0,5=17,500 [I] 

Celkem: A+B+C+H+I=130,000 [J]

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 

pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
5 Komunikace 4 089 522,27

12 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2 90,000 381,00 34 290,00

KONSTRUKCE E 

SC 0/32 C8/10 150MM 

ZASTÁVKA ŠKOLA 

90=90,000 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení  

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

13 561441 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 200MM M2 120,000 508,00 60 960,00

KONSTRUKCE F 

SC 0/32 C8/10 170 MM 

ZASTÁVKA ŠKOLA 

60=60,000 [A] 

ZASTÁVKA DOLNÍ KONEC 

60=60,000 [B] 

Celkem: A+B=120,000 [C]
- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení  

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

14 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 210,000 114,90 24 129,00



KONSTRUKCE E + F 

ŠDA 32 GN 150 MM 

ZASTÁVKA ŠKOLA 

90+60=150,000 [A] 

ZASTÁVKA DOLNÍ KONEC 

60=60,000 [B] 

Celkem: A+B=210,000 [C]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

15 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 368,250 110,50 40 691,63

šd 0/32 tř. b. 

km 23,337 - 23,480 

(153-5)*0,75=111,000 [A] 

km 24,130 - 24,500 

(370-(4+4+5+8+22+6+6+7))*0,75=231,000 [B] 

km 24,435 - 24,500 

(65-(30))*0,75=26,250 [C] 

Celkem: A+B+C=368,250 [D]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

16 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 15 222,300 11,80 179 623,14

konstrukce C a B
PS, EK 

pod obrusnou vrstvu 0,5 kg/m2 

 

konstrukce B 

7493=7 493,000 [B] 

PS, EK 

pod ložní vrstvu 0,5 kg/m2 

konstrukce B 

7493+1163*0,1=7 609,300 [C] 

 

KONSTRUKCE F 

ACP 16+ 

ZASTÁVKA ŠKOLA 

60=60,000 [D] 

ZASTÁVKA DOLNÍ KONEC 

60=60,000 [E] 

 

Celkem: B+C+D+E=15 222,300 [F]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

17 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 24,000 60,10 1 442,40

odstupňování na ZU a KU pro zazubení 

šířka 1 m položená na podkladní a ložní vrstvu 

(6+6)*(1)*2=24,000 [B]

- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy 

započteny v jednotkové ceně)  

- očištění podkladu  

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

18 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 7 505,000 217,70 1 633 838,50

konstrukce C a B

odečteno softwarem ze situace 

 

konstrukce B 

7493=7 493,000 [B] 

 

odstupňování na ZU a KU pro zazubení 

(6+6)*1=12,000 [C] 

 

Celkem: B+C=7 505,000 [D]
- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
19 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 7 615,300 252,00 1 919 055,60

konstrukce C

odečteno softwarem ze situace 

plocha + rozšíření okraje 

 

konstrukce B 

7493+1163*0,1=7 609,300 [A] 

 

odstupňování na ZU a KU pro zazubení 

(6+6)*0,5=6,000 [C] 

 

Celkem: A+C=7 615,300 [D]
- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
20 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2 120,000 336,10 40 332,00



KONSTRUKCE F 

ACP 16+ 

ZASTÁVKA ŠKOLA 

60=60,000 [A] 

ZASTÁVKA DOLNÍ KONEC 

60=60,000 [B] 

Celkem: A+B=120,000 [C]
- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

21 581153 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ.II TL. DO 250MM M2 90,000 1 724,00 155 160,00

KONSTRUKCE E 

CB II TL 210 MM 

ZASTÁVKA ŠKOLA 

90=90,000 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení  

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže  

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1  

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry
8 Potrubí 165 000,00

22 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 40,000 3 500,00 140 000,00

poklopy splaškové a dešťové kanalizace 

30+10=40,000 [A]

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 

snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

23 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 10,000 2 500,00 25 000,00

10=10,000 [A]

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 

snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

9 Ostatní konstrukce a práce 789 093,90

24 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 543,000 588,30 319 446,90

120/150/300/1000 vč bet. lože C12/20 n XF1 

km 23,575 - 23,624 

49=49,000 [A] 

km 23,796 - 23,857 

61=61,000 [B] 

km 23,866 - 23,931 

65=65,000 [C] 

km 23,920 - 24,111 

191=191,000 [D] 

km 23,943 - 24,120 

177=177,000 [E] 

Celkem: A+B+C+D+E=543,000 [F]
Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

25 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 12,000 3 124,70 37 496,40

zastávka ČEKYNĚ ŠKOLA  (POUZE ZASTÁVKY V ZÁLIVECH) 

BEZBARIÉROVÝ OBRUBNÍK HK400/330/1000  

12=12,000 [A]

Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

26 91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M 1 086,000 397,10 431 250,60

přídlažba z kostek žulových do betonového lože 

(dvoulinka podél obruby) 

km 23,575 - 23,624 

49=49,000 [A] 

km 23,796 - 23,857 

61=61,000 [B] 

km 23,866 - 23,931 

65=65,000 [C] 

km 23,920 - 24,111 

191=191,000 [D] 

km 23,943 - 24,120 

177=177,000 [E] 

Celkem: (A+B+C+D+E)*2=1 086,000 [F]
Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

27 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 12,000 32,00 384,00

řezání na začátku a konci úseku 

6+6=12,000 [A]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 

vody

28 931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 M 12,000 43,00 516,00

spáry na začátku a konci úseku 

6+6=12,000 [A]



položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 

před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  

nezahrnuje těsnící profil



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 103.1.2 2 728 685,52

Objekt: ÚSEK B
Objekt: Čekyně (km 23,337 - km 24,500)
Rozpočet: sanace

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 38 983,76

1 014111R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - ZEMINA M3 2 977,280 10,00 29 772,80

odkop z výměny aktivní zony - viz. pol.č. 123738 

1163*2*2*0,64=2 977,280 [B]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

2 014111Rb POPLATKY ZA SKLÁDKU V MEZIDEPONII - KONSTRUKČNÍ VRSTVY VOZOVKY M3 383,790 24,00 9 210,96

zahrnuje náklady na mezideponii vyfrézovaného materiálu

viz pol.č. 1137281 

383,79=383,790 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.
1 Zemní práce 1 032 959,16

3 113321

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ NA 

MEZIDEPONII PRO ZPĚTNÉ VYUŽITÍ M3 697,800 150,10 104 739,78

odstranění nestmelených konstrukčních vrstev v místech sanací krajů 

odvoz na mezideponii a zpětné využití do aktivní zony 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

průměrná tl. 200 mm 

1163*2*1,5*0,2=697,800 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

4 1137281

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA MEZISKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 383,790 386,10 148 181,32

zpětné využití do sanací vozovky  

zhotovitel ocení dopravu vč mezideponie dle svých možností (položka zahrnuje odvoz i 

zpětný návoz)

frézování HAV 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

 

konstrukce B 

prům tl. 110 mm 

délka * šířka * tl frézování 

1163*2*1,5*0,11=383,790 [C]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

5 123738

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 2 977,280 46,50 138 443,52

odkopy pro výměnu AZ na úroveň parapláně 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

 

konstrukce B 

1163*2*2*0,64=2 977,280 [B]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
6 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 697,800 218,20 152 259,96

Vytěžený materiál viz položka 113321 (konstrukční vrstvy stávajícíc vozovky) 

včetně dopravy z mezideponie 

Položka zahrnuje veškeré zkoušky které předepisují ČSN 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

průměrná tl. 200 mm 

1163*2*1,5*0,2=697,800 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

02
SO 103.1

SO 103.1.2

Poř. číslo Kód položky Varianta



položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
7 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 628,200 251,20 409 003,84

uložení vhodného materiálu do aktivní zony dle ČSN 736133 

POLOŽKA ZAHRNUJE VEŠKERÉ ZKOUŠKY, KTERÉ PŘEDEPISUJE ČSN 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

délka * šířka sanace vč. přesahu * hloubka sanace 

1163*2*2*0,5=2 326,000 [A] 

odečten objem využitelných konstrukčních vrstev - viz pol. 113321 

-697,8=- 697,800 [B] 

Celkem: A+B=1 628,200 [C]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) 

včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
8 17180 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 69,780 251,20 17 528,74

sanace parapláně - lomový kámen vhodné frakce se zaválcováním bez vibrace 

položka zahrnuje veškeré zkoušky na parapláni, které předepisuje ČSN 

včetně zkušebního pole 

předpoklad v šíři 1,5 m v obou krajích v celé délce úseku 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací  

délka sanací * šířka sanace vč. přesahu * tl. vrstvy 

uvažováno 5% sanací 

1163*2*2*0,3*0,05=69,780 [A]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) 

včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 4 652,000 13,50 62 802,00

položka zahrnuje veškeré zkoušky na pláni, které předepisuje ČSN 

předpoklad v šíři 1,5 m v obou krajích v celé délce úseku 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací  

délka sanací * šířka sanace vč. přesahu 

1163*2*2=4 652,000 [A]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 

určuje projekt.
2 Základy 483 508,20

10 212045 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M 1 022,000 473,10 483 508,20



trativody DN160  

km 23,480 - 23,645 vlevo 

165=165,000 [A] 

km 23,700 - 23,750 vlevo 

50=50,000 [B] 

km 23,700 - 23,833 vpravo 

133=133,000 [C] 

km 23,850 - 23,930 vlevo 

80=80,000 [D] 

km 23,940 - 24,420 vpravo 

480=480,000 [E] 

km 23,697 - 24,111 vlevo 

114=114,000 [F] 

 

Celkem: A+B+C+D+E+F=1 022,000 [G]
Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:  

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně 

dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a 

zásyp  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu  

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu  

- obsyp trativodu předepsaným materiálem  

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování 

ukončujícího objektu (kapličky) dle VL  

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravy  

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie
5 Komunikace 1 173 234,40

11 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 4 652,000 191,60 891 323,20

ochranná vrstva ŠDa 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

1163*2*2=4 652,000 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

12 57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE M2 6 978,000 40,40 281 911,20

netkaná geotextilie se separační funkcí na parapláni 

TP97 ČSN EN 13249 

délka sanace * (šířka + přesahy) 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

(1163*2)*(2+0,5+0,5)=6 978,000 [A]

- dodání textilie v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny 

v jednotkové ceně)  

- očištění podkladu  

- pokládka textilie dle předepsaného technologického předpisu



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 103.1.3 673 899,16

Objekt: ÚSEK B
Objekt: Čekyně (km 23,337 - km 24,500)
Rozpočet: odvodňovací zařízení

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 611,40

1 014111R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - ZEMINA M3 61,140 10,00 611,40

odkop z čištění příkopů viz pol.č. 12931 

163*0,25=40,750 [A] 

odkop pro UV (p.č. 131738) 

10,64=10,640 [D] 

odkop pro přípojky (p.č. 132738) 

9,75=9,750 [C] 

Celkem: A+D+C=61,140 [E]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.
1 Zemní práce 78 669,14

2 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M 163,000 67,60 11 018,80

km 23,337 - 23,480 

143=143,000 [A] 

km 24,480 - 24,500 

20=20,000 [B] 

Celkem: A+B=163,000 [C]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 

materiálem a uložení na skládku.  

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

3 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE M3 10,640 146,00 1 553,44

HLOUBENÍ JAM PRO NOVÉ VPUSTI 

8*3,14*0,5*0,5*0,5=3,140 [A] 

horské vpusti 

2,5*2*1,5=7,500 [B] 

Celkem: A+B=10,640 [C]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**

4 132738

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 11,750 298,80 3 510,90

přípojky UV 

(6,5+8+1+1+1+7,5+1+2+2+2+7+8)*0,5*0,5=11,750 [A]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
5 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 61,000 1 026,00 62 586,00

obsyp vpustí a přípojek 

11*2=22,000 [A] 

(6,5+8+1+1+1+7,5+1+2+2+2+7)*1=39,000 [B] 

Celkem: A+B=61,000 [C]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

02
SO 103.1

SO 103.1.3

Poř. číslo Kód položky Varianta



položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
4 Vodorovné konstrukce 10 327,47

6 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 0,400 5 652,70 2 261,08

podklad tl. 100 mm 

C25/30 XF2 

 

kolem horské vpusti 

2*2*0,1=0,400 [B]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

10 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 1,950 1 007,50 1 964,63

štěrkopísek 0-16

přípojky UV 

(6,5+8+1+1+1+7,5+1+2+2+2+7)*0,5*0,1=1,950 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

7 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0,800 7 627,20 6 101,76

dlažba z lomového kamene tl. 200 mm 

vypárováno CM M25-XF3 

 

kolem horské vpusti 

2*2*0,2=0,800 [B]

položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
5 Komunikace 5 413,10

8 587201 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK M2 7,000 773,30 5 413,10

pročištění žlabu 

10% k předláždění 

km 24,370 - 24,440 

70*1*0,1=7,000 [A]

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze 

stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)  

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, 

očištění)  

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a 

pro předepsanou výplň spar  

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

8 Potrubí 292 646,40

9 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 47,000 384,20 18 057,40

PVC-U SN12

přípojky UV 

6,5+8+1+1+1+7,5+1+2+2+2+7=39,000 [A] 

horská vpust 

8=8,000 [B] 

Celkem: A+B=47,000 [C]



položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
10 891857 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 500MM KUS 8,000 8 000,00 64 000,00

pro nové UV 

8=8,000 [A]

- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, 

veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

11 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 11,000 16 271,90 178 990,90

uv 103-1 až 103-11 

11=11,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- předepsané podkladní konstrukce

12 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS 1,000 31 598,10 31 598,10

km 24,420 vlevo 

1=1,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- předepsané podkladní konstrukce
9 Ostatní konstrukce a práce 286 231,65

13 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 185,000 588,30 108 835,50

120/150/300/1000 vč bet. lože C12/20 n XF1 

podobrubníkový rigol 0,5 m 

km 23,480 - 23,580 

100=100,000 [A] 

km 23,700 - 23,750 

50=50,000 [B] 

km 23,851 - 23,886 

35=35,000 [C] 

 

Celkem: A+B+C=185,000 [D]

Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

14 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 20,000 555,50 11 110,00

km 23,625 - 23,645 

20=20,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality  

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v 

předepsané tloušťce  

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu  

- ukončení, patky, spárování  

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

15 935822 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL 100MM M2 134,500 1 146,30 154 177,35

podobrubníkový rigol 0,5 m 

km 23,480 - 23,580 

100*0,5=50,000 [A] 

km 23,700 - 23,750 

50*0,5=25,000 [B] 

km 23,851 - 23,886 

35*0,5=17,500 [C] 

 

dlážděný rigol 

km 23,886 - 23,920 

42*1=42,000 [D] 

 

Celkem: A+B+C+D=134,500 [E]

položka zahrnuje:  

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do 

předepsaného tvaru a v předepsané šířce  

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce  

- úravu napojení a ukončení  

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu  

- měří se vydlážděná plocha.

16 93832 OČIŠTĚNÍ DLAŽEB OD VEGETACE M2 70,000 50,00 3 500,00

pročištění žlabu  

km 24,370 - 24,440 

70*1=70,000 [A]

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

17 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 3,000 2 264,60 6 793,80



obnovované vpusti 

vč. poplatku za skládku 

103-3, 103-4, 103-5 

3=3,000 [A]

položka zahrnuje:  

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,  

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

18 969233 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČ M 10,000 181,50 1 815,00

vybourání přípojek obnovovaných uličních vpustí 

vč. poplatku za skládku 

1+1+1+1+2+2+2=10,000 [B]

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 

platných předpisů



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 103.1.5 303 912,19

Objekt: ÚSEK B
Objekt: Čekyně (km 23,337 - km 24,500)
Rozpočet: sjezdy

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 325,40

1 014111Rb POPLATKY ZA SKLÁDKU V MEZIDEPONII - KONSTRUKČNÍ VRSTVY VOZOVKY M3 12,600 24,00 302,40

zahrnuje náklady na mezideponii vyfrézovaného materiálu

viz pol.č. 1137281 

12,6=12,600 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

2 014121R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - BETON M3 2,300 10,00 23,00

pol.č. 113524 

2,3=2,300 [B]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.
1 Zemní práce 12 868,27

3 113158

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 2,300 2 860,70 6 579,61

OBNOVA SJEZDU 

KM24,026+KM24,042+KM24,059+KM24,077+KM24,100 

plocha * prům tl.  

(5+3+6+5+4)*0,1=2,300 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

4 1137281 2

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA MEZISKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 12,600 499,10 6 288,66

zpětné využití do sanací vozovky  

zhotovitel ocení dopravu vč mezideponie dle svých možností (položka zahrnuje odvoz i 

zpětný návoz)

vyrovnávka na sjezdu prům tl. 0,05  

KM23,629+KM23,648+KM23,748+KM23,788+KM23,793+KM23,940+KM24,120+KM 

24,273+KM 24,274+KM24,296+KM24,311 

(23+33+25+50+25+20+28+16+6+26)*0,05=12,600 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).
5 Komunikace 269 679,52

5 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 78,400 766,20 60 070,08

vyrovnání na sjezdech nezpevněných 

KM23.337+KM23,480-23,580+KM 23,667+KM23,846+KM23,859+KM23,931+KM 

23,949+KM23,968+KM 

23,972+KM24,131+KM24,240+KM24,333+KM24,372+KM24,381+KM24,413+KM24,46

2 

(plocha sjezdu * prům tl. 0,1m) 

(10+2*100+6+6+11+6+5+5+5+8+12+10+70)*0,2=70,800 [A] 

vyrovnávka na sjezdech z CB 

(5+3+6+5+4)*0,1=2,300 [B] 

vyrovnávka na sjezdech dlážděných 

(3+14+7+8+10+3+8)*0,1=5,300 [C] 

Celkem: A+B+C=78,400 [D]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

6 567102 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z VÁLC BETONU M3 4,600 2 540,00 11 684,00

vyrovnávka - dopojení na sjezdu 

KM24,026+KM24,042+KM24,059+KM24,077+KM24,100 

plocha *  tl.  

(5+3+6+5+4)*0,2=4,600 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení  

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

7 5774AE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S M3 12,600 5 443,70 68 590,62

vyrovnávka na sjezdu tl.0,05 

KM23,629+KM23,648+KM23,748+KM23,788+KM23,793+KM23,940+KM24,120+KM 

24,273+KM 24,274+KM24,296+KM24,311 

(23+33+25+50+25+20+28+16+6+26)*0,05=12,600 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů 

(vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu 

asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta 

se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).  

-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu
12 5774CG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+ M3 12,600 5 038,70 63 487,62

Název položky MJ Množství
Jednotková cena
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vyrovnávka na sjezdu prům tl.0,05 

KM23,629+KM23,648+KM23,748+KM23,788+KM23,793+KM23,940+KM24,120+KM 

24,273+KM 24,274+KM24,296+KM24,311 

(23+33+25+50+25+20+28+16+6+26)*0,05=12,600 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů 

(vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu 

asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta 

se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).  

-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu
8 587205 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2 53,000 1 242,40 65 847,20

KM 23,708+KM23,980+KM24,177+KM24,210+KM24,324+KM 24,389-KM24,407 

3+14+7+8+10+3+8=53,000 [A]

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze 

stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)  

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, 

očištění)  

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a 

pro předepsanou výplň spar  

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

9 Ostatní konstrukce a práce 21 039,00

9 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 252,000 32,00 8 064,00

řezání - sjetdy, křižovatky 

23+33+25+50+25+20+28+16+6+26=252,000 [A]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 

vody

10 919122 ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 23,000 50,00 1 150,00

řezání na sjezdech 

5+3+6+5+4=23,000 [A]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 

vody

11 931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 M 275,000 43,00 11 825,00

spáry - sjetdy, křižovatky 

23+33+25+50+25+20+28+16+6+26=252,000 [B] 

5+3+6+5+4=23,000 [A] 

Celkem: B+A=275,000 [C]

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 

před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  

nezahrnuje těsnící profil



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 103.1.6 888 824,40

Objekt: ÚSEK B
Objekt: Čekyně (km 23,337 - km 24,500)
Rozpočet: chodníky

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 26,55

1 014121R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - BETON M3 2,655 10,00 26,55

viz. pol. č. 113188 

2,655=2,655 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.
1 Zemní práce 7 595,16

2 113188

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 2,655 2 860,70 7 595,16

uvažováno 80% předláždění 

a 20% nákup 

km 23,943 - 24,120 

šířka 1,5m 

177*1,5*0,2*0,05=2,655 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).
5 Komunikace 881 202,69

3 58251 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA M2 53,100 570,30 30 282,93

uvažováno 80% předláždění 

a 20% nákup 

km 23,943 - 24,120 

šířka 1,5m 

177*1,5*0,2=53,100 [A]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  

lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 

podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

4 587205 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2 212,400 1 242,40 263 885,76

uvažováno 80% předláždění 

a 20% nákup 

km 23,943 - 24,120 

šířka 1,5m 

177*1,5*0,8=212,400 [A]

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze 

stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)  

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, 

očištění)  

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a 

pro předepsanou výplň spar  

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

5 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 472,500 1 242,40 587 034,00

uvažováno 100% předláždění 

a 0% nákup 

km 24,120 - 24,435 

šířka 1,5m 

315*1,5=472,500 [A]

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze 

stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)  

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, 

očištění)  

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a 

pro předepsanou výplň spar  

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A
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SO 103.1
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Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 103.1.7 120 317,35

Objekt: ÚSEK B
Objekt: Čekyně (km 23,337 - km 24,500)
Rozpočet: nástupiště

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 343,80

1 014111R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - ZEMINA M3 18,600 10,00 186,00

nestmelené vrstvy vozovky - viz. pol. č. 113328 

18,6=18,600 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

2 014121R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - BETON M3 15,780 10,00 157,80

dlažba viz. pol. č. 113188 

5,2=5,200 [A] 

obruba záhonová pol.č. 113514 

56*0,8*0,2+81*0,1*0,2=10,580 [B] 

Celkem: A+B=15,780 [C]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.
1 Zemní práce 29 638,60

3 113188

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 5,200 2 860,70 14 875,64

odstranění stávající dlažby nástupiště 

dlažba 0,3/0,3 

 

ČEKYNĚ - ŠKOLA 

38*0,05+55*0,06=5,200 [B]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

4 113328

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ NA 

SKLÁDKU ZHOTOVITELE M3 18,600 86,10 1 601,46

odstranění podkladu pod dlažbou 

ČEKYNĚ - ŠKOLA 

38*0,2+55*0,2=18,600 [B]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

5 113514 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE M 56,000 23,20 1 299,20

vnější hrana nástupiště 

vč. betonového lože 

 

ČEKYNĚ - ŠKOLA 

24+32=56,000 [B]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

6 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 14,000 680,00 9 520,00

za obrubou 

délka obruby * plocha dosypávky 

ČEKYNĚ - ŠKOLA 

24*0,25+32*0,25=14,000 [B]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
7 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 93,000 13,50 1 255,50

KONSTRUKCE G 

 

ČEKYNĚ - ŠKOLA 

38+55=93,000 [B]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 

určuje projekt.

8 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2 26,000 22,30 579,80

ohumusování za obrubou 

vč. nákupu 

 

ČEKYNĚ - ŠKOLA 

20*0,5+32*0,5=26,000 [B]

položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

9 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 26,000 19,50 507,00

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A
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Poř. číslo Kód položky Varianta



ohumusování svahů 

 

ČEKYNĚ - ŠKOLA 

20*0,5+32*0,5=26,000 [B]

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 

pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
5 Komunikace 63 744,25

10 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 93,000 114,90 10 685,70

KONSTRUKCE G 

 

ČEKYNĚ - ŠKOLA 

38+55=93,000 [B]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

11 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 78,720 554,10 43 618,75

vč. lože 4/8 tl. 30 mm 

KONSTRUKCE G 

 

PLOCHA DLAŽBY ODEČTENY PLOCHY RELIÉFNÍ A KONTRASTNÍ 

ČEKYNĚ - ŠKOLA 

38+55-4,68-9,6=78,720 [B]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  

lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 

podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

12 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 9,600 609,40 5 850,24

kontrastní nehmatný pás 

KONSTRUKCE G 

 

ČEKYNĚ - ŠKOLA 

12*0,4+12*0,4=9,600 [B]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  

lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 

podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

13 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 4,680 767,00 3 589,56

signální a varovné pásy 

KONSTRUKCE G 

 

(VAROVNÝ + SIGNÁLNÍ) 

 

ČEKYNĚ - ŠKOLA 

(2,7*0,4+2*0,4+2,2*0,8+1,3*0,8)=4,680 [B]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  

lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 

podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

8 Potrubí 3 500,00

14 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 1,000 3 500,00 3 500,00

v místě nástupiště 

1=1,000 [A]

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 

snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

9 Ostatní konstrukce a práce 23 090,70

15 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 57,000 405,10 23 090,70

do betonového lože C16/20 n XF1 

 

ČEKYNĚ ŠKOLA 

32+25=57,000 [B]

Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 103.1.8 90 588,50

Objekt: ÚSEK B
Objekt: Čekyně (km 23,337 - km 24,500)
Rozpočet: dopravní značení

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
9 Ostatní konstrukce a práce 90 588,50

1 91228 1 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 14,000 550,00 7 700,00

Z11a, Z11b

14=14,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací  

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava  

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

2 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS 8,000 1,00 8,00

svislé dopravní značení 

obnova stávajícího značení 

IS12a+IS12b+B24a+B24b+A12+IJ4b 

1+1+1+1+1+3=8,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

3 914171

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ KUS 8,000 950,00 7 600,00

svislé dopravní značení 

obnova stávajícího značení 

IS12a+IS12b+B24a+B24b+A12+IJ4b 

1+1+1+1+1+3=8,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

4 914311 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2,000 850,00 1 700,00

dodatkové 

E5 

2=2,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

5 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 8,000 1,00 8,00

svislé dopravní značení 

obnova stávajícího značení 

8=8,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

6 914921

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - 

DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 8,000 2 400,00 19 200,00

svislé dopravní značení 

obnova stávajícího značení 

8=8,000 [A]

položka zahrnuje:  

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

7 915221

VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A 

POKLÁDKA M2 209,125 260,00 54 372,50

včetně vodorovného dopravního značení nástřikem 

po jednom roce od uvedení do provozu bude provedeno přeznačení VDZ platickým 

materiálem nanášeným strojově za studena s dlouhodobou životností 

 

VDZ V4/0,125 

(1081+360+40)*0,125=185,125 [A] 

VDZ bus 

3*8=24,000 [B] 

 

Celkem: A+B=209,125 [C]

položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

- předznačení a reflexní úpravu

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

02
SO 103.1

SO 103.1.8

Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 103.2.1 2 692 347,26

Objekt: ÚSEK B
Objekt: Čekyně (km 24,500 - km 24,997)
Rozpočet: vozovka

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 3 442,50

1 014111R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - ZEMINA M3 75,450 10,00 754,50

odkop z čištění krajnice POL.Č. 12922 

454,5*0,1=45,450 [A] 

nestmelené vrstvy vozovky pol.č. 113328 

30=30,000 [B] 

Celkem: A+B=75,450 [C]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

2 014111Rb POPLATKY ZA SKLÁDKU V MEZIDEPONII - KONSTRUKČNÍ VRSTVY VOZOVKY M3 112,000 24,00 2 688,00

zahrnuje náklady na mezideponii vyfrézovaného materiálu

viz pol.č. 1137281 

112=112,000 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.
1 Zemní práce 102 739,61

3 113178

ODSTRAN KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽEB KOSTEK, ODVOZ NA 

SKLÁDKU ZHOTOVITELE M3 9,500 715,10 6 793,45

ZÁLIV "DOLNÍ KONEC" 

vč očištění - využití zpětně na přídlažbu 

95*0,1=9,500 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

4 113328

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ NA 

SKLÁDKU ZHOTOVITELE M3 30,000 86,10 2 583,00

PODKLADNÍ VRSTVY POD AUTOBUSOVÝMI ZÁLIVY 

(100)*0,3=30,000 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

5 1137281 1

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA MEZISKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 112,000 554,10 62 059,20

zpětné využití do sanací vozovky  

zhotovitel ocení dopravu vč mezideponie dle svých možností (položka zahrnuje odvoz i 

zpětný návoz)

a) km 24,500 - 24,997 

hlavní frézování tl. 40 mm 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

plocha odečtena softwarem 

2800*0,04=112,000 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

6 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 454,500 47,90 21 770,55

délka krajnice vlevo + vpravo  * prům šířka 0,5m 

(2*497-40-30-15)*0,5=454,500 [A]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 

materiálem a uložení na skládku.  

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

7 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3 79,520 98,10 7 800,91

vhodná nenamrzavá zemina 

včetně nákupu materiálu 

tato položka bude čerpána dle skutečné spotřeby materiálu 

délka úseku * 2 * prům plocha dosypávky 

497*2*0,08=79,520 [A] 

Celkem: A=79,520 [B]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
8 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 100,000 12,10 1 210,00

KONSTRUKCE F+E 

 

 

ZASTÁVKA DOLNÍ KONEC 

100=100,000 [B]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů

9 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2 12,500 22,30 278,75

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

02
SO 103.2

SO 103.2.1

Poř. číslo Kód položky Varianta



ohumusování za obrubu 

vč dodání ornice 

v šířce 0,5m 

 

km 24,650 - 24,610 

25*0,5=12,500 [F]

položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

10 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 12,500 19,50 243,75

ohumusování za obrubu 

v šířce 0,5m 

 

km 24,650 - 24,610 

25*0,5=12,500 [F]

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 

pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
5 Komunikace 2 452 028,35

11 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2 100,000 381,00 38 100,00

KONSTRUKCE E 

SC 0/32 C8/10 150MM 

 

ZASTÁVKA DOLNÍ KONEC 

100=100,000 [B]

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení  

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

12 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 100,000 114,90 11 490,00

KONSTRUKCE E + F 

ŠDA 32 GN 150 MM 

 

ZASTÁVKA DOLNÍ KONEC 

100=100,000 [B]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

13 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM M2 3 240,200 203,00 657 760,60

konstrukce C

RV CA TP208 200 MM 

KOMPLETNÍ PROVEDENÍ RECYKLACE VČ. REPROFILACE A ZKOUŠEK 

RECEPTURY 

odečteno softwarem ze situace 

plocha + rozšíření okraje 

2942+2*497*0,3=3 240,200 [A]

- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena  

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

14 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 689,250 110,50 76 162,13

šd 0/32 tř. b. 

(497*2-10-40-10-15)*0,75=689,250 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

15 572141 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 2,0KG/M2 M2 3 240,200 15,10 48 927,02

konstrukce C

na vrstvu recyklace 

odečteno softwarem ze situace 

plocha + rozšíření okraje 

2942+2*497*0,3=3 240,200 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

16 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 2 942,000 11,80 34 715,60

konstrukce C a B

PS, EK 

pod obrusnou vrstvu 0,5 kg/m2 

konstrukce C 

2942=2 942,000 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

17 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 24,000 60,10 1 442,40

odstupňování na ZU a KU pro zazubení 

šířka 1 m položená na podkladní a ložní vrstvu 

(6+6)*(1)*2=24,000 [B]

- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy 

započteny v jednotkové ceně)  

- očištění podkladu  

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

18 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 2 954,000 217,70 643 085,80

konstrukce C a B



odečteno softwarem ze situace 

konstrukce C 

2942=2 942,000 [A] 

 

 

odstupňování na ZU a KU pro zazubení 

(6+6)*1=12,000 [C] 

 

Celkem: A+C=2 954,000 [D]
- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
19 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 3 047,400 252,00 767 944,80

konstrukce C

odečteno softwarem ze situace 

plocha + rozšíření okraje 

 

konstrukce C 

2942+497*2*0,1=3 041,400 [B] 

odstupňování na ZU a KU pro zazubení 

(6+6)*0,5=6,000 [C] 

Celkem: B+C=3 047,400 [D]
- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

20 581153 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ.II TL. DO 250MM M2 100,000 1 724,00 172 400,00

KONSTRUKCE E 

CB II TL 210 MM 

 

ZASTÁVKA DOLNÍ KONEC 

100=100,000 [B]

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení  

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže  

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1  

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry
8 Potrubí 47 500,00

21 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 10,000 3 500,00 35 000,00

poklopy splaškové a dešťové kanalizace 

10+0=10,000 [A]

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 

snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

22 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 5,000 2 500,00 12 500,00

5=5,000 [A]

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 

snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

9 Ostatní konstrukce a práce 86 636,80

23 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 28,000 588,30 16 472,40

120/150/300/1000 vč bet. lože C12/20 n XF1 

km 24,650 - 24,610 

40=40,000 [F] 

odečten nástupištní 

-12=-12,000 [G] 

Celkem: F+G=28,000 [H]

Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

24 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 12,000 3 124,70 37 496,40

zastávka ČEKYNĚ DOLNÍ KONEC (POUZE ZASTÁVKY V ZÁLIVECH) 

BEZBARIÉROVÝ OBRUBNÍK HK400/330/1000  

12=12,000 [A]

Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

25 91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M 80,000 397,10 31 768,00

přídlažba z kostek žulových do betonového lože 

(dvoulinka podél obruby) 

 

km 24,650 - 24,610 

40*2=80,000 [F]

Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

26 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 12,000 32,00 384,00



řezání na začátku a konci úseku 

6+6=12,000 [A]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 

vody

27 931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 M 12,000 43,00 516,00

spáry na začátku a konci úseku 

6+6=12,000 [A]

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 

před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  

nezahrnuje těsnící profil



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 103.2.2 1 665 362,76

Objekt: ÚSEK B
Objekt: Čekyně (km 24,500 - km 24,997)
Rozpočet: sanace

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 16 117,36

1 014111R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - ZEMINA M3 1 351,840 10,00 13 518,40

odkop z výměny aktivní zony - viz. pol.č. 123738 

1351,84=1 351,840 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

2 014111Rb POPLATKY ZA SKLÁDKU V MEZIDEPONII - KONSTRUKČNÍ VRSTVY VOZOVKY M3 108,290 24,00 2 598,96

zahrnuje náklady na mezideponii vyfrézovaného materiálu

viz pol.č. 1137281 

108,29=108,290 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.
1 Zemní práce 429 580,12

3 113321

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ NA 

MEZIDEPONII PRO ZPĚTNÉ VYUŽITÍ M3 309,400 150,10 46 440,94

odstranění nestmelených konstrukčních vrstev v místech sanací krajů 

odvoz na mezideponii a zpětné využití do aktivní zony 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

průměrná tl. 200 mm 

497*2*1,5*0,2=298,200 [A] 

překopy - propustky příčné 

(1*8*2+8*5)*0,2=11,200 [B] 

Celkem: A+B=309,400 [C]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

4 1137281

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA MEZISKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 108,290 429,10 46 467,24

zpětné využití do sanací vozovky  

zhotovitel ocení dopravu vč mezideponie dle svých možností (položka zahrnuje odvoz i 

zpětný návoz)

frézování HAV 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

konstrukce C 

prům tl. 70 mm 

délka * šířka * tl frézování 

497*2*1,5*0,07=104,370 [A] 

překopy - propustky příčné 

(8*2+8*5)*0,07=3,920 [B] 

 

Celkem: A+B=108,290 [C]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

5 123738

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 1 351,840 46,50 62 860,56

odkopy pro výměnu AZ na úroveň parapláně 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

konstrukce C 

497*2*2*0,68=1 351,840 [A]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
6 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 309,400 218,20 67 511,08

Vytěžený materiál viz položka 113321 (konstrukční vrstvy stávajícíc vozovky) 

včetně dopravy z mezideponie 

Položka zahrnuje veškeré zkoušky které předepisují ČSN 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

průměrná tl. 200 mm 

497*2*1,5*0,2=298,200 [A] 

překopy - propustky příčné 

(1*8*2+8*5)*0,2=11,200 [B] 

Celkem: A+B=309,400 [C]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

02
SO 103.2

SO 103.2.2

Poř. číslo Kód položky Varianta



položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
7 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 684,600 251,20 171 971,52

uložení vhodného materiálu do aktivní zony dle ČSN 736133 

POLOŽKA ZAHRNUJE VEŠKERÉ ZKOUŠKY, KTERÉ PŘEDEPISUJE ČSN 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

délka * šířka sanace vč. přesahu * hloubka sanace 

497*2*2*0,5=994,000 [A] 

odečten objem využitelných konstrukčních vrstev - viz pol. 113321 

-309,4=- 309,400 [B] 

Celkem: A+B=684,600 [C]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) 

včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
8 17180 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 29,820 251,20 7 490,78

sanace parapláně - lomový kámen vhodné frakce se zaválcováním bez vibrace 

položka zahrnuje veškeré zkoušky na parapláni, které předepisuje ČSN 

včetně zkušebního pole 

předpoklad v šíři 1,5 m v obou krajích v celé délce úseku 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací  

délka sanací * šířka sanace vč. přesahu * tl. vrstvy 

uvažováno 5% sanací 

497*2*2*0,3*0,05=29,820 [A]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) 

včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1 988,000 13,50 26 838,00

položka zahrnuje veškeré zkoušky na pláni, které předepisuje ČSN 

předpoklad v šíři 1,5 m v obou krajích v celé délce úseku 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací  

délka sanací * šířka sanace vč. přesahu 

497*2*2=1 988,000 [A]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 

určuje projekt.
2 Základy 136 252,80

10 212045 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M 288,000 473,10 136 252,80

dn160 

km 24,836 - 24,960 vpravo 

124=124,000 [G] 

km 24,836 - 25,00 vlevo 

164=164,000 [H] 

Celkem: G+H=288,000 [I]



Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:  

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně 

dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a 

zásyp  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu  

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu  

- obsyp trativodu předepsaným materiálem  

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování 

ukončujícího objektu (kapličky) dle VL  

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravy  

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie
5 Komunikace 1 083 412,48

11 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 136,480 766,20 104 570,98

dokupovaný materíál do recyklované vrstvy 

viz. bilanční tabulka v TZ SO 100 

136,48=136,480 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

12 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 1 988,000 76,60 152 280,80

ochranná vrstva ŠDa 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

497*2*2=1 988,000 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

13 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 1 988,000 191,60 380 900,80

ochranná vrstva ŠDa 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

497*2*2=1 988,000 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

14 567535 VRST PRO OBNOV A OPR RECYK ZA STUD CEM A PĚN ASF TL DO 150MM M2 1 491,000 203,00 302 673,00

RV CA TP208 150 MM 

KOMPLETNÍ PROVEDENÍ RECYKLACE VČ. REPROFILACE A ZKOUŠEK 

RECEPTURY 

odečteno softwarem ze situace 

497*2*1,5=1 491,000 [A]

- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena  

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

15 572141 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 2,0KG/M2 M2 1 491,000 15,10 22 514,10

na vrstvu recyklace 

odečteno softwarem ze situace 

497*2*1,5=1 491,000 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

16 57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE M2 2 982,000 40,40 120 472,80

netkaná geotextilie se separační funkcí na parapláni 

TP97 ČSN EN 13249 

délka sanace * (šířka + přesahy) 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

(497*2)*(2+0,5+0,5)=2 982,000 [A]

- dodání textilie v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny 

v jednotkové ceně)  

- očištění podkladu  

- pokládka textilie dle předepsaného technologického předpisu



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 103.2.3 549 460,78

Objekt: ÚSEK B
Objekt: Čekyně (km 24,500 - km 24,997)
Rozpočet: odvodňovací zařízení

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 1 693,90

1 014111R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - ZEMINA M3 169,390 10,00 1 693,90

odkop z čištění příkopů viz pol.č. 12931 

596*0,25=149,000 [A] 

odkop pro UV (p.č. 131738) 

10,64=10,640 [D] 

odkop pro přípojky (p.č. 132738) 

9,75=9,750 [C] 

Celkem: A+D+C=169,390 [E]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.
1 Zemní práce 29 270,80

2 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M 433,000 67,60 29 270,80

km 24,500 - 24,769 

269=269,000 [A] 

km 24,836 - 24,960 

124=124,000 [B] 

km 24,960 - 25,000 

40=40,000 [C] 

Celkem: A+B+C=433,000 [D]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 

materiálem a uložení na skládku.  

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
4 Vodorovné konstrukce 518 496,08

3 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 24,800 5 652,70 140 186,96

odláždění koryta vodního toku 

podklad tl. 100 mm 

C25/30 XF2 

km 24,836 - 24,960 

124*(0,4+0,8+0,8)*0,1=24,800 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

4 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 49,600 7 627,20 378 309,12

odláždění koryta vodního toku 

dlažba z lomového kamene tl. 200 mm 

vypárováno CM M25-XF3 

km 24,836 - 24,960 

124*(0,4+0,8+0,8)*0,2=49,600 [A]

položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

02
SO 103.2

SO 103.2.3

Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 103.4.1 367 072,99

Objekt: ÚSEK B
Objekt: Čekyně (km 24,500 - km 24,997)
Objekt: propustky
Rozpočet: propustek P2

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 998,36

1 014111R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - ZEMINA M3 95,950 10,00 959,50

odkop pro propustek - viz. pol 132738 

53,95=53,950 [A] 

hloubení jam pro čela - viz. pol. 131738 

34,5=34,500 [B] 

kamenná čela propustku - viz. pol č 967138 

7,5=7,500 [C] 

Celkem: A+B+C=95,950 [D]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

2 014121R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - BETON M3 3,886 10,00 38,86

betonové trouby - viz. pol 969257 

8,25*2*3,14*0,5*0,15=3,886 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.
1 Zemní práce 74 372,82

3 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE M3 34,500 146,00 5 037,00

hloubení jam pro základy čel propustku 

délka * šířka * hloubka * 2 čela 

6*2*1+5*3*1,5=34,500 [A]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**

4 132738

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 53,950 298,80 16 120,26

rýha pro propustek po odfrézování 

délka * šířka * hloubka 

8,3*5,0*1,3=53,950 [A]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 14,160 513,00 7 264,08

zpětná zásyp kolem čel 

dle čsn 73 6244 

2,5*2*(1+1,5)=12,500 [A] 

nad troubou 

2*8,3*0,1=1,660 [B] 

Celkem: A+B=14,160 [C]

MJ Množství
Jednotková cena

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky

N27240031A

02
SO 103.2

SO 103.2.4
SO 103.4.1



položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 33,160 1 368,00 45 362,88

obsyp propustku 

délka * šířka * výška - objem trouby 

8,3*5*1,0-3,14*0,4*0,4*8,3*2=33,160 [A]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 

zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
7 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 43,600 13,50 588,60

úprava pláně pod propustkem 

položka zahrnuje veškeré zkoušky které předepisují ČSN 

8,3*2+6*2+5*3=43,600 [A]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 

určuje projekt.
4 Vodorovné konstrukce 65 924,81

8 451112 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C12/15 M3 2,700 5 244,70 14 160,69

podkladní beton pod čela propustku 

délka * šířka * tl. * počet čel 

6*2*0,1+5*3*0,1=2,700 [A]
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do 

definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a 

ochrana dílců,  

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky 

a závěsná oka,  

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  

- očištění a ošetření úložných ploch,  

- zednické výpomoce pro montáž dílců,  

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných 

měření,  

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,  

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava 

pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření 

dílců a pod.).
9 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 2,200 5 652,70 12 435,94

lomový kámen tl. 0,2 m s vyspárováním cementovou maltou M25-XF3 

odláždění vtoku a výtoku propustku 

délka * šířka * tl. 0,1 

(5,5*4)*0,1=2,200 [A]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

10 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 8,300 695,00 5 768,50

štěrkopískové lože 

délka * šířka * tl. 

8,3*5*0,2=8,300 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

11 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 4,400 7 627,20 33 559,68

lomový kámen tl. 0,2 m s vyspárováním cementovou maltou M25-XF3 

odláždění vtoku a výtoku propustku 

délka * šířka * tl. 0,2 

(5,5*4)*0,2=4,400 [A]

položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
8 Potrubí 910,65

12 87327 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM M 6,500 140,10 910,65

vodovodní potrubí PE 00 s tepelnou izolací 

PE 100, SDR 11, PN 16 

6,5=6,500 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci
9 Ostatní konstrukce a práce 224 866,35

13 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 9,000 6 750,00 60 750,00

zábradlí na římse propustku - 2 kusy 

5+4=9,000 [A]

položka zahrnuje:  

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak  

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

14 9181E4 ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM Z BETONU DO C 25/30 KUS 1,000 26 604,70 26 604,70

kompletní provedení čela dle PD včetně nákupu materiálu 

betonové kolmé čelo s žel. betonovou římsou a kamenným obkladem 

1=1,000 [A]



Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- dodání a osazení výztuže,  

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.  

15 9182E

VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 

800MM KUS 1,000 46 675,10 46 675,10

kompletní provedení vtkového objektu  

vč. zákrytové mříže 

beton C25/30 xf3 

1=1,000 [A]
Položka zahrnuje:  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- dodání a osazení výztuže,  

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad 

stěn,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
16 9183E3 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM PLASTOVÝCH M 16,600 4 240,50 70 392,30

PP truba SN12 dn 800 - 2 kusy 

8,3*2=16,600 [A]

Položka zahrnuje:  

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a 

předepsaného průměru  

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)  

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

17 967138

VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM NA 

SKLÁDKU ZHOTOVITELE M3 7,500 1 907,50 14 306,25

vybourání čel propustků komplet 

2*2,5*0,75*2=7,500 [A]

položka zahrnuje:  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,  

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

18 96912 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH M 6,500 148,50 965,25

pro výměnu potrubí PE 110 

vč. poplatku za skládku 

6,5=6,500 [A]

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 

platných předpisů

19 969272 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 1200MM KANALIZAČ M 8,250 627,00 5 172,75

odstranění trub betonových DN1100 včetně odvozu na skládku 

8,25=8,250 [A]



- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 

platných předpisů



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 103.4.2 165 666,99

Objekt: ÚSEK B
Objekt: Čekyně (km 24,500 - km 24,997)
Objekt: propustky
Rozpočet: propustek P1

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 332,57

1 014111R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - ZEMINA M3 31,750 10,00 317,50

odkop pro propustek - viz. pol 132738 

16=16,000 [A] 

hloubení jam pro čela - viz. pol. 131738 

12=12,000 [B] 

kamenná čela propustku - viz. pol č 967138 

3,75=3,750 [C] 

Celkem: A+B+C=31,750 [D]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

2 014121R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - BETON M3 1,507 10,00 15,07

betonové trouby - viz. pol 969257 

8*2*3,14*0,2*0,15=1,507 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.
1 Zemní práce 24 392,47

3 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE M3 12,000 146,00 1 752,00

hloubení jam pro základy čel propustku 

délka * šířka * hloubka * 2 čela 

3*2*1*2=12,000 [A]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**

4 132738

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 16,000 298,80 4 780,80

rýha pro propustek po odfrézování 

délka * šířka * hloubka 

8*2,0*1,0=16,000 [A]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 10,240 513,00 5 253,12

zpětná zásyp kolem čel 

dle čsn 73 6244 

2,5*2*(1+0,5)=7,500 [A] 

nad troubou 

2*13,7*0,1=2,740 [B] 

Celkem: A+B=10,240 [C]

MJ Množství
Jednotková cena

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky

N27240031A

02
SO 103.2

SO 103.2.4
SO 103.4.2



položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 8,939 1 368,00 12 228,55

obsyp propustku 

délka * šířka * výška - objem trouby 

8*2*0,7-3,14*0,3*0,3*8=8,939 [A]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 

zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
7 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 28,000 13,50 378,00

úprava pláně pod propustkem 

položka zahrnuje veškeré zkoušky které předepisují ČSN 

8*2+2*4*1,5=28,000 [A]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 

určuje projekt.
4 Vodorovné konstrukce 30 464,72

8 451112 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C12/15 M3 0,900 5 244,70 4 720,23

podkladní beton pod čela propustku 

délka * šířka * tl. * počet čel 

3*1,5*0,1*2=0,900 [A]
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do 

definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a 

ochrana dílců,  

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky 

a závěsná oka,  

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  

- očištění a ošetření úložných ploch,  

- zednické výpomoce pro montáž dílců,  

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných 

měření,  

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,  

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava 

pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření 

dílců a pod.).
9 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 1,125 5 652,70 6 359,29

lomový kámen tl. 0,2 m s vyspárováním cementovou maltou M25-XF3 

odláždění vtoku a výtoku propustku 

délka * šířka * tl. 0,1 

(2,5*2,5+2,5*2)*0,1=1,125 [A]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

10 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 3,200 695,00 2 224,00

štěrkopískové lože 

délka * šířka * tl. 

8*2,0*0,2=3,200 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

11 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 2,250 7 627,20 17 161,20

lomový kámen tl. 0,2 m s vyspárováním cementovou maltou M25-XF3 

odláždění vtoku a výtoku propustku 

délka * šířka * tl. 0,2 

(2,5*2,5+2,5*2)*0,2=2,250 [A]

položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
8 Potrubí 630,45

12 87327 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM M 4,500 140,10 630,45

vodovodní potrubí PE 00 s tepelnou izolací 

PE 100, SDR 11, PN 16 

4,5=4,500 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci
9 Ostatní konstrukce a práce 109 846,78

13 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 4,000 6 750,00 27 000,00

zábradlí na římse propustku - 2 kusy 

2*2=4,000 [A]

položka zahrnuje:  

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak  

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

14 9181D4 ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Z BETONU DO C 25/30 KUS 2,000 26 604,70 53 209,40

kompletní provedení čela dle PD včetně nákupu materiálu 

betonové kolmé čelo s žel. betonovou římsou a kamenným obkladem 

2=2,000 [A]



Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- dodání a osazení výztuže,  

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.  
15 9183D3 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH M 8,000 2 479,50 19 836,00

PP truba SN12 dn 600 

8=8,000 [A]

Položka zahrnuje:  

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a 

předepsaného průměru  

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)  

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

16 967138

VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM NA 

SKLÁDKU ZHOTOVITELE M3 3,750 1 907,50 7 153,13

vybourání čel propustků komplet 

2*2,5*0,5*1,5=3,750 [A]

položka zahrnuje:  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,  

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

17 96912 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH M 4,500 148,50 668,25

pro výměnu potrubí PE 110 

vč. poplatku za skládku 

4,5=4,500 [A]

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 

platných předpisů

18 969246 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ M 8,000 247,50 1 980,00

odstranění trub betonových DN600 včetně odvozu na skládku 

8=8,000 [A]

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 

platných předpisů



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 103.4.3 105 713,37

Objekt: ÚSEK B
Objekt: Čekyně (km 24,500 - km 24,997)
Objekt: propustky
Rozpočet: podélné propustky

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
1 Zemní práce 3 159,00

1 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 6,000 513,00 3 078,00

zásyp 

 

PP truba SN12 dn 800 

km 24,893 

6*1=6,000 [A]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
2 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 6,000 13,50 81,00

úprava pláně pod propustkem 

položka zahrnuje veškeré zkoušky které předepisují ČSN 

PP truba SN12 dn 800 

6*1=6,000 [A]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 

určuje projekt.
2 Základy 660,65

3 272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ T 0,021 31 459,60 660,65

kari síť 150/6 obetonovaného potrubí 

 

PP truba SN12 dn 800 

km 24,893 

(6*1*1)*0,0035=0,021 [C]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 

a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
4 Vodorovné konstrukce 20 766,72

4 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 3,600 5 652,70 20 349,72

obetonování propustku 

PP truba SN12 dn 400 

km 24,893 

6*0,6=3,600 [A]

MJ Množství
Jednotková cena

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky

N27240031A

02
SO 103.2

SO 103.2.4
SO 103.4.3



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

5 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 0,600 695,00 417,00

lože ŠD 0/22 tl. 100 mm 

PP truba SN12 dn 800 

km 24,893 

6*1*0,1=0,600 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
9 Ostatní konstrukce a práce 81 127,00

6 9183E3 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM PLASTOVÝCH M 6,000 4 239,90 25 439,40

PP truba SN12 dn 800 

 km 24,893 

6=6,000 [A]

Položka zahrnuje:  

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a 

předepsaného průměru  

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)  

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

7 9185E2 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM KUS 2,000 27 843,80 55 687,60

komplet šikmá čela z kamene tl 200 mm do betonu tl. 100 mm (C20/25 xf3) 

(plocha opevnění na 1 čelo: (2,5*3 = 7,5m2) 

včetně stabilizačních prahů C25/30 nxf3 

(objem stabilizačního prahu na jedni čelo: (0,6*0,25*3,4)*2 = 1,02 m3) 

 

km 24,893 

2=2,000 [A]

Položka zahrnuje:  

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací  

vyspárování zdiva MC  

římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací  

Nezahrnuje zábradlí



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 103.2.5 141 470,25

Objekt: ÚSEK B
Objekt: Čekyně (km 24,500 - km 24,997)
Rozpočet: sjezdy

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 118,20

1 014111Rb POPLATKY ZA SKLÁDKU V MEZIDEPONII - KONSTRUKČNÍ VRSTVY VOZOVKY M3 4,550 24,00 109,20

zahrnuje náklady na mezideponii vyfrézovaného materiálu

viz pol.č. 1137281 

4,55=4,550 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

2 014121R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - BETON M3 0,900 10,00 9,00

pol.č. 113524 

0,9=0,900 [B]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.
1 Zemní práce 7 765,27

3 113158

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 0,900 2 860,70 2 574,63

OBNOVA SJEZDU 

KM 24,741+KM 24,819 

plocha * prům tl.  

(5+4)*0,1=0,900 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

4 1137281 2

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA MEZISKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 10,400 499,10 5 190,64

zpětné využití do sanací vozovky  

zhotovitel ocení dopravu vč mezideponie dle svých možností (položka zahrnuje odvoz i 

zpětný návoz)

vyrovnávka na sjezdu prům tl. 0,05  

KM24,682+KM24,979 

(190+18)*0,05=10,400 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).
5 Komunikace 125 924,78

5 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 16,100 766,20 12 335,82

vyrovnání na sjezdech nezpevněných 

KM24.590+KM24,792+KM24,848+KM24,893 

(plocha sjezdu * prům tl. 0,2m) 

(20+30+12+14)*0,2=15,200 [A] 

vyrovnávka na sjezdech CB 

(5+4)*0,1=0,900 [B] 

Celkem: A+B=16,100 [C]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

6 567102 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z VÁLC BETONU M3 1,800 2 540,00 4 572,00

vyrovnávka - dopojení na sjezdu 

KM 24,741+KM 24,819 

plocha * tl.  

(5+4)*0,2=1,800 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení  

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

7 5774AE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S M3 10,400 5 443,70 56 614,48

vyrovnávka na sjezdu tl. 0,05 

KM24,682+KM24,979 

(190+18)*0,05=10,400 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů 

(vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu 

asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta 

se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).  

-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu
11 5774CG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+ M3 10,400 5 038,70 52 402,48

vyrovnávka na sjezdu prům tl. 0,05 

KM24,682+KM24,979 

(190+18)*0,05=10,400 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

02
SO 103.2

SO 103.2.5

Poř. číslo Kód položky Varianta



- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů 

(vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu 

asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta 

se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).  

-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu
9 Ostatní konstrukce a práce 7 662,00

8 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 91,000 32,00 2 912,00

řezání - sjetdy, křižovatky 

73+18=91,000 [A]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 

vody

9 919122 ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 9,000 50,00 450,00

řezání na sjezdech 

5+4=9,000 [A]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 

vody

10 931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 M 100,000 43,00 4 300,00

spáry - sjetdy, křižovatky 

73+18=91,000 [B] 

5+4=9,000 [A] 

Celkem: B+A=100,000 [C]

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 

před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  

nezahrnuje těsnící profil



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 103.2.7 54 451,27

Objekt: ÚSEK B
Objekt: Čekyně (km 24,500 - km 24,997)
Rozpočet: nástupiště

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 168,70

1 014111R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - ZEMINA M3 9,000 10,00 90,00

nestmelené vrstvy vozovky - viz. pol. č. 113328 

9=9,000 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

2 014121R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - BETON M3 7,870 10,00 78,70

dlažba viz. pol. č. 113188 

2,25=2,250 [A] 

obruba záhonová pol.č. 113514 

25*0,8*0,2+81*0,1*0,2=5,620 [B] 

Celkem: A+B=7,870 [C]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.
1 Zemní práce 13 171,48

3 113188

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 2,250 2 860,70 6 436,58

odstranění stávající dlažby nástupiště 

dlažba 0,3/0,3 

ČEKYNĚ - DOLNÍ KONEC 

45*0,05=2,250 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

4 113328

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ NA 

SKLÁDKU ZHOTOVITELE M3 9,000 86,10 774,90

odstranění podkladu pod dlažbou 

ČEKYNĚ - DOLNÍ KONEC 

45*0,2=9,000 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

5 113514 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE M 25,000 23,20 580,00

vnější hrana nástupiště 

vč. betonového lože 

ČEKYNĚ - DOLNÍ KONEC 

25=25,000 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

6 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 6,250 680,00 4 250,00

za obrubou 

délka obruby * plocha dosypávky 

ČEKYNĚ - DOLNÍ KONEC 

25*0,25=6,250 [A]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
7 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 45,000 13,50 607,50

KONSTRUKCE G 

ČEKYNĚ - DOLNÍ KONEC 

45=45,000 [A]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 

určuje projekt.

8 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2 12,500 22,30 278,75

ohumusování za obrubou 

vč. nákupu 

ČEKYNĚ - DOLNÍ KONEC 

25*0,5=12,500 [A]

položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

9 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 12,500 19,50 243,75

ohumusování svahů 

ČEKYNĚ - DOLNÍ KONEC 

25*0,5=12,500 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

02
SO 103.2

SO 103.2.7

Poř. číslo Kód položky Varianta



Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 

pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
5 Komunikace 30 983,59

10 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 45,000 114,90 5 170,50

KONSTRUKCE G 

ČEKYNĚ - DOLNÍ KONEC 

45=45,000 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

11 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 37,320 554,10 20 679,01

vč. lože 4/8 tl. 30 mm 

KONSTRUKCE G 

 

PLOCHA DLAŽBY ODEČTENY PLOCHY RELIÉFNÍ A KONTRASTNÍ 

 

ČEKYNĚ - DOLNÍ KONEC 

45-4,8-2,88=37,320 [A]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  

lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 

podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

12 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 4,800 609,40 2 925,12

kontrastní nehmatný pás 

KONSTRUKCE G 

ČEKYNĚ - DOLNÍ KONEC 

12*0,4=4,800 [A]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  

lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 

podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

13 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 2,880 767,00 2 208,96

signální a varovné pásy 

KONSTRUKCE G 

 

(VAROVNÝ + SIGNÁLNÍ) 

 

ČEKYNĚ - DOLNÍ KONEC 

(2*0,4+2*0,4+1,6*0,8)=2,880 [A]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  

lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 

podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

9 Ostatní konstrukce a práce 10 127,50

14 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 25,000 405,10 10 127,50

do betonového lože C16/20 n XF1 

ČEKYNĚ - DOLNÍ KONEC 

25=25,000 [A]

Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 103.2.8 83 249,00

Objekt: ÚSEK B
Objekt: Čekyně (km 24,500 - km 24,997)
Rozpočet: dopravní značení

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
9 Ostatní konstrukce a práce 83 249,00

1 91228 1 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 20,000 550,00 11 000,00

Z11a, Z11b

20=20,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací  

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava  

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

2 91228 2 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 2,000 550,00 1 100,00

Z11g (na sjezdy)

2=2,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací  

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava  

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

3 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS 11,000 1,00 11,00

svislé dopravní značení 

obnova stávajícího značení 

IS12a+IS12b+IJ4b+A2b+P2+IS3b+IS3d 

1+1+1+1+2+1+2+2=11,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

4 914171

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ KUS 11,000 950,00 10 450,00

svislé dopravní značení 

obnova stávajícího značení 

IS12a+IS12b+IJ4b+A2b+P2+IS3b+IS3d 

1+1+1+1+2+1+2+2=11,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

5 914311 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2,000 850,00 1 700,00

dodatkové 

E2b 

2=2,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

6 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 8,000 1,00 8,00

svislé dopravní značení 

obnova stávajícího značení 

8=8,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

7 914921

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - 

DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 8,000 2 400,00 19 200,00

svislé dopravní značení 

obnova stávajícího značení 

8=8,000 [A]

položka zahrnuje:  

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

8 915221

VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A 

POKLÁDKA M2 153,000 260,00 39 780,00

včetně vodorovného dopravního značení nástřikem 

po jednom roce od uvedení do provozu bude provedeno přeznačení VDZ platickým 

materiálem nanášeným strojově za studena s dlouhodobou životností 

 

VDZ V4/0,125 

(497*2)*0,125=124,250 [A] 

VDZ bus 

1*8=8,000 [B] 

VDZ V4 0,5/0,5/0,25 

(30)/2*0,25=3,750 [C] 

VDZ V13a 

17=17,000 [D] 

Celkem: A+B+C+D=153,000 [E]

položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

- předznačení a reflexní úpravu

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

02
SO 103.2

SO 103.2.8

Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 104.1 6 690 532,74

Objekt: ÚSEK B
Objekt: Čekyně - Penčice
Rozpočet: vozovka

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 8 978,28

1 014111R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - ZEMINA M3 132,900 10,00 1 329,00

odkop z čištění krajnice POL.Č. 12922 

1329*0,1=132,900 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

2 014111Rb POPLATKY ZA SKLÁDKU V MEZIDEPONII - KONSTRUKČNÍ VRSTVY VOZOVKY M3 318,720 24,00 7 649,28

zahrnuje náklady na mezideponii vyfrézovaného materiálu

viz pol.č. 1137281 

159,36*2=318,720 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.
1 Zemní práce 419 946,84

3 113554

ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH, ODVOZ NA 

SKLÁDKU ZHOTOVITELE M 1 300,000 31,20 40 560,00

vč lože, očištění a zpětného využití  

řádek žuové kostky podél obruby 

vč poplatku za skládku bet. lože 

km 25,0 - 26,3 oboustraně 

1300=1 300,000 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

4 1137281 1

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA MEZISKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 159,360 554,10 88 301,38

zpětné využití do sanací vozovky  

zhotovitel ocení dopravu vč mezideponie dle svých možností (položka zahrnuje odvoz i 

zpětný návoz)

hlavní frézování tl. 40 mm 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

uvažováno 1/2 objemu do sanacích v SO104 

plocha odečtena softwarem 

7968*0,04*0,5=159,360 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

5 1137281 2

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA MEZISKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 159,360 554,10 88 301,38

zpětné využití do sanací vozovky  

zhotovitel ocení dopravu vč mezideponie dle svých možností (položka zahrnuje odvoz i 

zpětný návoz)

hlavní frézování tl. 40 mm 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

uvažováno 1/2 objemu do sanacích v SO103 

plocha odečtena softwarem 

7968*0,04*0,5=159,360 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

6 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 1 329,000 47,90 63 659,10

délka krajnice vlevo + vpravo * prům šířka 0,5m 

(1329*2)*0,5=1 329,000 [A]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 

materiálem a uložení na skládku.  

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

7 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 450,000 251,20 113 040,00

dosypávky pod krajnici 

zemina vhodná do zemního tělesa dle ČSN 736133 

sélka* prům plocha 

km 25,000 - 25,300 

300*1,5=450,000 [A]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) 

včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
8 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3 212,640 98,10 20 859,98

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

02
SO 104

SO 104.1

Poř. číslo Kód položky Varianta



vhodná nenamrzavá zemina 

včetně nákupu materiálu 

tato položka bude čerpána dle skutečné spotřeby materiálu 

délka úseku * 2 * prům plocha dosypávky 

1329*2*0,08=212,640 [A] 

Celkem: A=212,640 [B]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
9 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2 125,000 22,30 2 787,50

ohumusování za obrubu 

vč dodání ornice 

v šířce 0,5m 

km 25,015 - 25,265 

250*0,5=125,000 [A]

položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

10 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 125,000 19,50 2 437,50

ohumusování za obrubu 

v šířce 0,5m 

km 25,015 - 25,265 

250*0,5=125,000 [A]

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 

pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
5 Komunikace 6 260 707,62

11 561441 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 200MM M2 270,000 508,00 137 160,00

KONSTRUKCE F 

SC 0/32 C8/10 170 MM 

ZASTÁVKA PENČIČKY - MLÝN 

45*6=270,000 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení  

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

12 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 270,000 114,90 31 023,00

KONSTRUKCE E + F 

ŠDA 32 GN 150 MM 

ZASTÁVKA PENČIČKY - MLÝN 

45*6=270,000 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

13 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM M2 8 661,400 203,00 1 758 264,20

konstrukce C

RV CA TP208 200 MM 

KOMPLETNÍ PROVEDENÍ RECYKLACE VČ. REPROFILACE A ZKOUŠEK 

RECEPTURY 

odečteno softwarem ze situace 

plocha + rozšíření okraje 

7864+2*1329*0,3=8 661,400 [A]

- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena  

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

14 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 2 266,750 110,50 250 475,88

šd 0/32 tř. b. 

((délka úseku * 2 kraje) - délky sjezdů) * šířka krajnice 

(2*1329-(15+6+12+40+16+24+24+24+8))*0,75=1 866,750 [A] 

rozšíření v místě svodidel 

délka svodidel * rozšíření 

400*1=400,000 [B] 

Celkem: A+B=2 266,750 [C]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

15 572141 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 2,0KG/M2 M2 8 661,400 15,10 130 787,14

konstrukce C

na vrstvu recyklace 

odečteno softwarem ze situace 

plocha + rozšíření okraje 

7864+2*1329*0,3=8 661,400 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

16 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 8 134,000 11,80 95 981,20

konstrukce C



PS, EK 

pod obrusnou vrstvu 0,5 kg/m2 

7864=7 864,000 [A] 

ZASTÁVKA PENČIČKY - MLÝN 

45*6=270,000 [B] 

Celkem: A+B=8 134,000 [C]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

17 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 24,000 60,10 1 442,40

odstupňování na ZU a KU pro zazubení 

šířka 1 m položená na podkladní a ložní vrstvu 

(6+6)*(1)*2=24,000 [B]

- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy 

započteny v jednotkové ceně)  

- očištění podkladu  

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

18 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 7 876,000 217,70 1 714 605,20

konstrukce C

odečteno softwarem ze situace 

7864=7 864,000 [A] 

odstupňování na ZU a KU pro zazubení 

(6+6)*1=12,000 [B] 

Celkem: A+B=7 876,000 [C]

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
19 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 8 135,800 252,00 2 050 221,60

konstrukce C

odečteno softwarem ze situace 

plocha + rozšíření okraje 

7864+2*1329*0,1=8 129,800 [A] 

odstupňování na ZU a KU pro zazubení 

(6+6)*0,5=6,000 [B] 

Celkem: A+B=8 135,800 [C]
- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
20 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2 270,000 336,10 90 747,00

KONSTRUKCE F 

ACP 16+ 

ZASTÁVKA PENČIČKY - MLÝN 

45*6=270,000 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
9 Ostatní konstrukce a práce 900,00

21 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 12,000 32,00 384,00

řezání na začátku a konci úseku 

6+6=12,000 [A]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 

vody

22 931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 M 12,000 43,00 516,00

spáry na začátku a konci úseku 

6+6=12,000 [A]

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 

před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  

nezahrnuje těsnící profil



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 104.2 949 159,24

Objekt: ÚSEK B
Objekt: Čekyně - Penčice
Rozpočet: sanace

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 11 735,20

1 014111R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - ZEMINA M3 910,000 10,00 9 100,00

odkop z výměny aktivní zony - viz. pol.č. 123738 

910=910,000 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

2 014111Rb POPLATKY ZA SKLÁDKU V MEZIDEPONII - KONSTRUKČNÍ VRSTVY VOZOVKY M3 109,800 24,00 2 635,20

zahrnuje náklady na mezideponii vyfrézovaného materiálu

viz pol.č. 1137281 

109,8=109,800 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.
1 Zemní práce 311 866,54

3 113321

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ NA 

MEZIDEPONII PRO ZPĚTNÉ VYUŽITÍ M3 219,600 150,10 32 961,96

odstranění nestmelených konstrukčních vrstev v místech sanací krajů 

odvoz na mezideponii a zpětné využití do aktivní zony 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

průměrná tl. 200 mm 

350*2*1,5*0,2=210,000 [A] 

překopy - propustky příčné 

3*8*2*0,2=9,600 [B] 

Celkem: A+B=219,600 [C]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

4 1137281

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA MEZISKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 109,800 399,10 43 821,18

zpětné využití do sanací vozovky  

zhotovitel ocení dopravu vč mezideponie dle svých možností (položka zahrnuje odvoz i 

zpětný návoz)

frézování HAV 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

prům tl. 100 mm 

délka * šířka * tl frézování 

350*2*1,5*0,1=105,000 [A] 

překopy - propustky příčné 

3*8*2*0,1=4,800 [B] 

Celkem: A+B=109,800 [C]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

5 123738

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 910,000 46,50 42 315,00

odkopy pro výměnu AZ na úroveň parapláně 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

350*2*2*0,65=910,000 [A]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
6 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 219,600 218,20 47 916,72

Vytěžený materiál viz položka 113321 (konstrukční vrstvy stávajícíc vozovky) 

včetně dopravy z mezideponie 

Položka zahrnuje veškeré zkoušky které předepisují ČSN 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

350*2*1,5*0,2=210,000 [A] 

překopy - propustky příčné 

3*8*2*0,2=9,600 [B] 

Celkem: A+B=219,600 [C]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

02
SO 104

SO 104.2

Poř. číslo Kód položky Varianta



položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
7 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 480,400 251,20 120 676,48

uložení vhodného materiálu do aktivní zony dle ČSN 736133 

POLOŽKA ZAHRNUJE VEŠKERÉ ZKOUŠKY, KTERÉ PŘEDEPISUJE ČSN 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

délka * šířka sanace vč. přesahu * hloubka sanace 

350*2*2*0,5=700,000 [A] 

odečten objem využitelných konstrukčních vrstev - viz pol. 113321 

-219,6=- 219,600 [B] 

Celkem: A+B=480,400 [C]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) 

včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
8 17180 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 21,000 251,20 5 275,20

sanace parapláně - lomový kámen vhodné frakce se zaválcováním bez vibrace 

položka zahrnuje veškeré zkoušky na parapláni, které předepisuje ČSN 

včetně zkušebního pole 

předpoklad v šíři 1,5 m v obou krajích v celé délce úseku 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací  

délka sanací * šířka sanace vč. přesahu * tl. vrstvy 

uvažováno 5% sanací 

350*2*2*0,3*0,05=21,000 [A]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) 

včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1 400,000 13,50 18 900,00

položka zahrnuje veškeré zkoušky na pláni, které předepisuje ČSN 

předpoklad v šíři 1,5 m v obou krajích v celé délce úseku 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací  

délka sanací * šířka sanace vč. přesahu 

350*2*2=1 400,000 [A]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 

určuje projekt.
2 Základy 118 275,00

10 212045 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M 250,000 473,10 118 275,00

trativody DN160  

km 25,015 - 25,265 

250=250,000 [A]



Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:  

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně 

dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a 

zásyp  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu  

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu  

- obsyp trativodu předepsaným materiálem  

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování 

ukončujícího objektu (kapličky) dle VL  

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravy  

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie
5 Komunikace 507 282,50

11 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 112,500 766,20 86 197,50

dokupovaný materíál do recyklované vrstvy 

viz. bilanční tabulka v TZ SO 100 

112,5=112,500 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

12 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 1 400,000 76,60 107 240,00

ochranná vrstva ŠDa 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

350*2*2=1 400,000 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

13 567535 VRST PRO OBNOV A OPR RECYK ZA STUD CEM A PĚN ASF TL DO 150MM M2 1 050,000 203,00 213 150,00

RV CA TP208 150 MM 

KOMPLETNÍ PROVEDENÍ RECYKLACE VČ. REPROFILACE A ZKOUŠEK 

RECEPTURY 

odečteno softwarem ze situace 

350*2*1,5=1 050,000 [A]

- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena  

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

14 572141 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 2,0KG/M2 M2 1 050,000 15,10 15 855,00

na vrstvu recyklace 

odečteno softwarem ze situace 

350*2*1,5=1 050,000 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

15 57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE M2 2 100,000 40,40 84 840,00

netkaná geotextilie se separační funkcí na parapláni 

TP97 ČSN EN 13249 

délka sanace * (šířka + přesahy) 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

(350*2)*(2+0,5+0,5)=2 100,000 [A]

- dodání textilie v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny 

v jednotkové ceně)  

- očištění podkladu  

- pokládka textilie dle předepsaného technologického předpisu



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 104.3 218 718,75

Objekt: ÚSEK B
Objekt: Čekyně - Penčice
Rozpočet: odvodňovací zařízení

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
9 Ostatní konstrukce a práce 218 718,75

1 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 250,000 588,30 147 075,00

120/150/300/1000 vč bet. lože C12/20 n XF1 

podobrubníkový rigol 0,25 m 

km 25,015 - 25,265 

250=250,000 [A]

Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

2 935822 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL 100MM M2 62,500 1 146,30 71 643,75

podobrubníkový rigol 0,25 m 

km 25,015 - 25,265 

250*0,25=62,500 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do 

předepsaného tvaru a v předepsané šířce  

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce  

- úravu napojení a ukončení  

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu  

- měří se vydlážděná plocha.

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

02
SO 104

SO 104.3

Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 104.4.1 146 550,47

Objekt: ÚSEK B
Objekt: Čekyně - Penčice
Objekt: propustky
Rozpočet: propustek P3

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 272,07

1 014111R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - ZEMINA M3 25,500 10,00 255,00

odkop pro propustek - viz. pol 132738 

12=12,000 [A] 

hloubení jam pro čela - viz. pol. 131738 

10,5=10,500 [B] 

kamenná čela propustku - viz. pol č 967138 

3=3,000 [C] 

Celkem: A+B+C=25,500 [D]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

2 014121R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - BETON M3 1,707 10,00 17,07

betonové trouby - viz. pol 969257 

7,25*2*3,14*0,25*0,15=1,707 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.
1 Zemní práce 21 295,61

3 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE M3 12,000 146,00 1 752,00

hloubení jam pro základy čel propustku 

délka * šířka * hloubka * 2 čela 

3*2*1*2=12,000 [A]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**

4 132738

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 10,500 298,80 3 137,40

rýha pro propustek po odfrézování 

délka * šířka * hloubka 

7,5*2,0*0,7=10,500 [A]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 9,000 513,00 4 617,00

zpětná zásyp kolem čel 

dle čsn 73 6244 

2,5*2*(1+0,5)=7,500 [A] 

nad troubou 

2*7,5*0,1=1,500 [B] 

Celkem: A+B=9,000 [C]

MJ Množství
Jednotková cena

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky

N27240031A

02
SO 104

SO 104.4
SO 104.4.1



položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 8,381 1 368,00 11 465,21

obsyp propustku 

délka * šířka * výška - objem trouby 

7,5*2*0,7-3,14*0,3*0,3*7,5=8,381 [A]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 

zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
7 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 24,000 13,50 324,00

úprava pláně pod propustkem 

položka zahrnuje veškeré zkoušky které předepisují ČSN 

7,5*2+2*3*1,5=24,000 [A]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 

určuje projekt.
4 Vodorovné konstrukce 12 032,01

8 451112 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C12/15 M3 0,900 5 244,70 4 720,23

podkladní beton pod čela propustku 

délka * šířka * tl. * počet čel 

3*1,5*0,1*2=0,900 [A]
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do 

definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a 

ochrana dílců,  

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky 

a závěsná oka,  

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  

- očištění a ošetření úložných ploch,  

- zednické výpomoce pro montáž dílců,  

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných 

měření,  

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,  

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava 

pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření 

dílců a pod.).
9 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 0,250 5 652,70 1 413,18

lomový kámen tl. 0,2 m s vyspárováním cementovou maltou M25-XF3 

odláždění vtoku a výtoku propustku 

délka * šířka * tl. 0,1 

(2,5*1)*0,1=0,250 [A]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

10 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 3,000 695,00 2 085,00

štěrkopískové lože 

délka * šířka * tl. 

7,5*2,0*0,2=3,000 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

11 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0,500 7 627,20 3 813,60

lomový kámen tl. 0,2 m s vyspárováním cementovou maltou M25-XF3 

odláždění vtoku a výtoku propustku 

délka * šířka * tl. 0,2 

(2,5*1)*0,2=0,500 [A]

položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
8 Potrubí 280,20

12 87327 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM M 2,000 140,10 280,20

vodovodní potrubí PE 00 s tepelnou izolací 

PE 100, SDR 11, PN 16 

2=2,000 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci
9 Ostatní konstrukce a práce 112 670,58

13 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 4,000 6 750,00 27 000,00

zábradlí na římse propustku - 2 kusy 

2*2=4,000 [A]

položka zahrnuje:  

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak  

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

15 9182D

VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 

600MM KUS 1,000 46 675,10 46 675,10

kompletní provedení vtkového objektu  

vč. česlí 

beton C25/30 xf3 

1=1,000 [A]



Položka zahrnuje:  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- dodání a osazení výztuže,  

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad 

stěn,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
16 9183D3 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH M 7,500 2 479,50 18 596,25

PP truba SN12 dn 600 

7,5=7,500 [A]

Položka zahrnuje:  

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a 

předepsaného průměru  

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)  

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

14 9185D2 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM KUS 1,000 12 346,10 12 346,10

kompletní provedení čela dle PD včetně nákupu materiálu 

komplet šikmá čela z kamene tl 150 mm do betonu tl. 100 mm (C20/25 xf3) 

1=1,000 [A]

Položka zahrnuje:  

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací  

vyspárování zdiva MC  

římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací  

Nezahrnuje zábradlí

17 967138

VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM NA 

SKLÁDKU ZHOTOVITELE M3 3,000 1 907,50 5 722,50

vybourání čel propustků komplet 

2*2*0,5*1,5=3,000 [A]

položka zahrnuje:  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,  

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

18 96912 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH M 2,000 148,50 297,00

pro výměnu potrubí PE 110 

vč. poplatku za skládku 

2=2,000 [A]

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 

platných předpisů

19 969257 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM KANALIZAČ M 7,250 280,50 2 033,63

odstranění trub betonových DN500 včetně odvozu na skládku 

7,25=7,250 [A]

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 

platných předpisů



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 104.4.2 231 095,56

Objekt: ÚSEK B
Objekt: Čekyně - Penčice
Objekt: propustky
Rozpočet: propustek P4

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 543,01

1 014111R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - ZEMINA M3 49,930 10,00 499,30

odkop pro propustek - viz. pol 132738 

16=16,000 [A] 

hloubení jam pro čela - viz. pol. 131738 

28,68=28,680 [B] 

kamenná čela propustku - viz. pol č 967138 

5,25=5,250 [C] 

Celkem: A+B+C=49,930 [D]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

2 014121R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - BETON M3 4,371 10,00 43,71

betonové trouby - viz. pol 969257 

11,6*2*3,14*0,4*0,15=4,371 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.
1 Zemní práce 36 041,25

3 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE M3 16,000 146,00 2 336,00

hloubení jam pro základy čel propustku 

délka * šířka * hloubka * 2 čela 

4*2*1*2=16,000 [A]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**

4 132738

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 28,680 298,80 8 569,58

rýha pro propustek po odfrézování 

délka * šířka * hloubka 

11,95*2,0*1,2=28,680 [A]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 19,450 513,00 9 977,85

zpětná zásyp kolem čel 

dle čsn 73 6244 

2,5*2*(1+0,5)=7,500 [A] 

nad troubou 

2*11,95*0,5=11,950 [B] 

Celkem: A+B=19,450 [C]

MJ Množství
Jednotková cena

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky

N27240031A

02
SO 104

SO 104.4
SO 104.4.2



položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 10,726 1 368,00 14 673,17

obsyp propustku 

délka * šířka * výška - objem trouby 

11,95*2*0,7-3,14*0,4*0,4*11,95=10,726 [A]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 

zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
7 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 35,900 13,50 484,65

úprava pláně pod propustkem 

položka zahrnuje veškeré zkoušky které předepisují ČSN 

11,95*2+2*4*1,5=35,900 [A]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 

určuje projekt.
4 Vodorovné konstrukce 35 749,62

8 451112 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C12/15 M3 1,200 5 244,70 6 293,64

podkladní beton pod čela propustku 

délka * šířka * tl. * počet čel 

4*1,5*0,1*2=1,200 [A]
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do 

definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a 

ochrana dílců,  

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky 

a závěsná oka,  

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  

- očištění a ošetření úložných ploch,  

- zednické výpomoce pro montáž dílců,  

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných 

měření,  

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,  

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava 

pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření 

dílců a pod.).
9 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 1,250 5 652,70 7 065,88

lomový kámen tl. 0,2 m s vyspárováním cementovou maltou M25-XF3 

odláždění vtoku a výtoku propustku 

délka * šířka * tl. 0,1 

(2,5*2,5+2,5*2,5)*0,1=1,250 [A]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

10 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 4,780 695,00 3 322,10

štěrkopískové lože 

délka * šířka * tl. 

11,95*2,0*0,2=4,780 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

11 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 2,500 7 627,20 19 068,00

lomový kámen tl. 0,2 m s vyspárováním cementovou maltou M25-XF3 

odláždění vtoku a výtoku propustku 

délka * šířka * tl. 0,2 

(2,5*2,5+2,5*2,5)*0,2=2,500 [A]

položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
9 Ostatní konstrukce a práce 158 761,68

12 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 6,000 6 750,00 40 500,00

zábradlí na římse propustku - 2 kusy 

2*3=6,000 [A]

položka zahrnuje:  

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak  

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

13 9181E4 ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM Z BETONU DO C 25/30 KUS 2,000 26 604,70 53 209,40

kompletní provedení čela dle PD včetně nákupu materiálu 

betonové kolmé čelo s žel. betonovou římsou a kamenným obkladem 

2=2,000 [A]
Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- dodání a osazení výztuže,  

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.  
14 9183E3 PROPUSTY Z TRUB DN 800MM PLASTOVÝCH M 11,950 4 240,50 50 673,98

PP truba SN12 dn 800 

11,95=11,950 [A]

Položka zahrnuje:  

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a 

předepsaného průměru  

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)  

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

15 967138

VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM NA 

SKLÁDKU ZHOTOVITELE M3 5,250 1 907,50 10 014,38



vybourání čel propustků komplet 

2*3,5*0,5*1,5=5,250 [A]

položka zahrnuje:  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,  

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

16 96926 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM KANALIZAČ M 11,600 376,20 4 363,92

odstranění trub betonových DN800 včetně odvozu na skládku 

11,6=11,600 [A]

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 

platných předpisů



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 104.4.3 223 250,13

Objekt: ÚSEK B
Objekt: Čekyně - Penčice
Objekt: propustky
Rozpočet: propustek P5

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 579,45

1 014111R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - ZEMINA M3 54,130 10,00 541,30

odkop pro propustek - viz. pol 132738 

16=16,000 [A] 

hloubení jam pro čela - viz. pol. 131738 

32,88=32,880 [B] 

kamenná čela propustku - viz. pol č 967138 

5,25=5,250 [C] 

Celkem: A+B+C=54,130 [D]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

2 014121R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - BETON M3 3,815 10,00 38,15

betonové trouby - viz. pol 969257 

13,5*2*3,14*0,3*0,15=3,815 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.
1 Zemní práce 44 509,38

3 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE M3 16,000 146,00 2 336,00

hloubení jam pro základy čel propustku 

délka * šířka * hloubka * 2 čela 

4*2*1*2=16,000 [A]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**

4 132738

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 32,880 298,80 9 824,54

rýha pro propustek po odfrézování 

délka * šířka * hloubka 

13,7*2,0*1,2=32,880 [A]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 21,200 513,00 10 875,60

zpětná zásyp kolem čel 

dle čsn 73 6244 

2,5*2*(1+0,5)=7,500 [A] 

nad troubou 

2*13,7*0,5=13,700 [B] 

Celkem: A+B=21,200 [C]

MJ Množství
Jednotková cena

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky

N27240031A

02
SO 104

SO 104.4
SO 104.4.3



položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 15,308 1 368,00 20 941,34

obsyp propustku 

délka * šířka * výška - objem trouby 

13,7*2*0,7-3,14*0,3*0,3*13,7=15,308 [A]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 

zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
7 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 39,400 13,50 531,90

úprava pláně pod propustkem 

položka zahrnuje veškeré zkoušky které předepisují ČSN 

13,7*2+2*4*1,5=39,400 [A]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 

určuje projekt.
4 Vodorovné konstrukce 36 236,12

8 451112 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C12/15 M3 1,200 5 244,70 6 293,64

podkladní beton pod čela propustku 

délka * šířka * tl. * počet čel 

4*1,5*0,1*2=1,200 [A]
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do 

definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a 

ochrana dílců,  

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky 

a závěsná oka,  

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  

- očištění a ošetření úložných ploch,  

- zednické výpomoce pro montáž dílců,  

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných 

měření,  

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,  

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava 

pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření 

dílců a pod.).
9 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 1,250 5 652,70 7 065,88

lomový kámen tl. 0,2 m s vyspárováním cementovou maltou M25-XF3 

odláždění vtoku a výtoku propustku 

délka * šířka * tl. 0,1 

(2,5*2,5+2,5*2,5)*0,1=1,250 [A]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

10 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 5,480 695,00 3 808,60

štěrkopískové lože 

délka * šířka * tl. 

13,7*2,0*0,2=5,480 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

11 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 2,500 7 627,20 19 068,00

lomový kámen tl. 0,2 m s vyspárováním cementovou maltou M25-XF3 

odláždění vtoku a výtoku propustku 

délka * šířka * tl. 0,2 

(2,5*2,5+2,5*2,5)*0,2=2,500 [A]

položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
9 Ostatní konstrukce a práce 141 925,18

12 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 6,000 6 750,00 40 500,00

zábradlí na římse propustku - 2 kusy 

2*3=6,000 [A]

položka zahrnuje:  

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak  

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

13 9181D4 ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Z BETONU DO C 25/30 KUS 2,000 26 604,70 53 209,40

kompletní provedení čela dle PD včetně nákupu materiálu 

betonové kolmé čelo s žel. betonovou římsou a kamenným obkladem 

2=2,000 [A]
Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- dodání a osazení výztuže,  

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.  
14 9183D3 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH M 13,700 2 479,50 33 969,15

PP truba SN12 dn 600 

13,7=13,700 [A]

Položka zahrnuje:  

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a 

předepsaného průměru  

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)  

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

15 967138

VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM NA 

SKLÁDKU ZHOTOVITELE M3 5,250 1 907,50 10 014,38



vybourání čel propustků komplet 

2*3,5*0,5*1,5=5,250 [A]

položka zahrnuje:  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,  

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

16 969258 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM KANALIZAČ M 13,500 313,50 4 232,25

odstranění trub betonových DN600 včetně odvozu na skládku 

13,5=13,500 [A]

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 

platných předpisů



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 104.4.4 237 143,98

Objekt: ÚSEK B
Objekt: Čekyně - Penčice
Objekt: propustky
Rozpočet: podélné propustky

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 231,96

1 014111R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - ZEMINA M3 15,500 10,00 155,00

odkop pro propustek - viz. pol 132738 

15,5=15,500 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

2 014121R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - BETON M3 7,696 10,00 76,96

betonové trouby - viz. pol 969246 

9*2*3,14*0,2*0,15=1,696 [A] 

betonová čela - viz pol. 967158 

6=6,000 [B] 

Celkem: A+B=7,696 [C]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.
1 Zemní práce 25 956,30

4 132738

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 15,500 298,80 4 631,40

PP truba SN12 dn 400 

KM 25,510 + 26,176 

22*1*0,5+9*1*0,5=15,500 [A]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 15,500 15,00 232,50

odkop pro propustek - viz. pol 132738 

15,5=15,500 [A]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 40,300 513,00 20 673,90

zásyp 

 

PP truba SN12 dn 400 

KM 25,510 + 26,176 

22*1,3+9*1,3=40,300 [A]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
7 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 31,000 13,50 418,50

MJ Množství
Jednotková cena

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky

N27240031A

02
SO 104

SO 104.4
SO 104.4.4



úprava pláně pod propustkem 

položka zahrnuje veškeré zkoušky které předepisují ČSN 

KM 25,510 + 26,176 

22*1+9*1=31,000 [A]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 

určuje projekt.
2 Základy 3 429,10

8 272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ T 0,109 31 459,60 3 429,10

kari síť 150/6 obetonovaného potrubí 

 

KM 25,510 + 26,176 

(22*1+9*1)*0,0035=0,109 [A]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 

a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
4 Vodorovné konstrukce 107 294,72

9 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 18,600 5 652,70 105 140,22

obetonování propustku 

PP truba SN12 dn 400 

KM 25,510 + 26,176 

22*0,6+9*0,6=18,600 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

10 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 3,100 695,00 2 154,50

lože ŠD 0/22 tl. 100 mm 

PP truba SN12 dn 400 

KM 25,510 + 26,176 

22*1*0,1+9*1*0,1=3,100 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
9 Ostatní konstrukce a práce 100 231,90

3 129957 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M 19,000 340,00 6 460,00

pročištění trub stávajících propustků 

vč. poplatku za skládku 

km 26,320 + 25,412 

10+9=19,000 [A]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 

materiálem a uložení na skládku.  

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

11 9183B3 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH M 31,000 1 013,20 31 409,20

PP truba SN12 dn 400 

KM 25,510 + 26,176 

22+9=31,000 [A]

Položka zahrnuje:  

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a 

předepsaného průměru  

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)  

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

12 9185B2 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS 4,000 12 346,10 49 384,40



komplet šikmá čela z kamene tl 200 mm do betonu tl. 100 mm (C20/25 xf3) 

(plocha opevnění na 1 čelo: (2,5*3 = 7,5m2) 

včetně stabilizačních prahů C25/30 nxf3 

(objem stabilizačního prahu na jedni čelo: (0,6*0,25*3)*2 = 0,9 m3) 

 

KM 25,510 + 26,176 

2+2=4,000 [A]

Položka zahrnuje:  

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací  

vyspárování zdiva MC  

římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací  

Nezahrnuje zábradlí

13 967158

VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 6,000 1 791,80 10 750,80

vybourání čel propustků komplet 

šířka * výška * délka * počet 

KM 26,176 

3*0,5*2*2=6,000 [B]

položka zahrnuje:  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,  

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

14 969246 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ M 9,000 247,50 2 227,50

odstranění trub betonových DN400 včetně odvozu na skládku 

KM 26,176 

9=9,000 [A]

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 

platných předpisů



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 104.5 524 300,00

Objekt: ÚSEK B
Objekt: Čekyně - Penčice
Rozpočet: záchytné zabezpečovací zařízení

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
9 Ostatní konstrukce a práce 524 300,00

1 9112A3 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 200,000 421,50 84 300,00

demontáž stávajícího zábradlí vč bet. patek 

odvoz na skládku zhotovitele 

200=200,000 [A]

položka zahrnuje:  

- demontáž a odstranění zařízení  

- jeho odvoz na předepsané místo

2 9113A1

SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ M 400,000 1 100,00 440 000,00

km 25,060 - 25,460 

vč. náběhů 

400=400,000 [A]

položka zahrnuje:  

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou 

úpravou včetně spojovacích prvků  

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do 

betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací  

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných 

zemních prací) nebo koncovkou  

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr  

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření  

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

02
SO 104

SO 104.5

Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 104.6 61 091,59

Objekt: ÚSEK B
Objekt: Čekyně - Penčice
Rozpočet: sjezdy

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 67,00

1 014111Rb POPLATKY ZA SKLÁDKU V MEZIDEPONII - KONSTRUKČNÍ VRSTVY VOZOVKY M3 1,750 24,00 42,00

zahrnuje náklady na mezideponii vyfrézovaného materiálu

viz pol.č. 1137281 

1,75=1,750 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

2 014121R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - BETON M3 2,500 10,00 25,00

pol.č. 113524 

2,5=2,500 [B]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.
1 Zemní práce 8 025,18

3 113158

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 2,500 2 860,70 7 151,75

OBNOVA SJEZDU 

plocha * prům tl.  

(25)*0,1=2,500 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

4 1137281 2

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA MEZISKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 1,750 499,10 873,43

zpětné využití do sanací vozovky  

zhotovitel ocení dopravu vč mezideponie dle svých možností (položka zahrnuje odvoz i 

zpětný návoz)

vyrovnávka na sjezdu prům tl. 0,05  

km 25,444 

35*0,05=1,750 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).
5 Komunikace 50 965,41

5 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 26,000 766,20 19 921,20

vyrovnání na sjezdech nezpevněných 

km 25,061 + 25,412+km 26,152 + km 26,320 + km 26,176 

(plocha sjezdu * prům tl. 0,2m) 

(10+30+30+15+10)*0,2=19,000 [A] 

konstrukce sjezdu v místech podélných propustků 

 

(plocha sjezdu * 0,3 m) 

km 26,320 

15*0,3=4,500 [B] 

 

vyrovnávka na sjezdech CB 

25*0,1=2,500 [C] 

 

Celkem: A+B+C=26,000 [D]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

6 567102 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z VÁLC BETONU M3 5,000 2 540,00 12 700,00

vyrovnávka - dopojení na sjezdu 

plocha *  tl.  

25*0,2=5,000 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení  

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

7 5774AE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S M3 1,750 5 443,70 9 526,48

vyrovnávka na sjezdu tl. 0,05 km 25,444 

35*0,05=1,750 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů 

(vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu 

asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta 

se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).  

-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu
11 5774CG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+ M3 1,750 5 038,70 8 817,73

vyrovnávka na sjezdu prům tl. 0,05 km 25,444 

35*0,05=1,750 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

02
SO 104

SO 104.6

Poř. číslo Kód položky Varianta



- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů 

(vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu 

asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta 

se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).  

-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu
9 Ostatní konstrukce a práce 2 034,00

8 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 11,000 32,00 352,00

řezání - sjetdy, křižovatky 

11=11,000 [A]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 

vody

9 919122 ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 13,000 50,00 650,00

řezání na sjezdech 

13=13,000 [A]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 

vody

10 931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 M 24,000 43,00 1 032,00

spáry - sjetdy, křižovatky 

11=11,000 [A] 

13=13,000 [B] 

Celkem: A+B=24,000 [C]

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 

před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  

nezahrnuje těsnící profil



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 104.7 140 911,00

Objekt: ÚSEK B
Objekt: Čekyně - Penčice
Rozpočet: dopravní značení

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
9 Ostatní konstrukce a práce 140 911,00

1 91228 1 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 66,000 550,00 36 300,00

Z11a, Z11b

33*2=66,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací  

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava  

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

2 91228 2 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 8,000 550,00 4 400,00

Z11g (na sjezdy)

4*2=8,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací  

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava  

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

3 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS 3,000 1,00 3,00

svislé dopravní značení 

obnova stávajícího značení 

A1a+IJ4b 

1+2=3,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

4 914171 1

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ KUS 2,000 950,00 1 900,00

svislé dopravní značení 

obnova stávajícího značení 

IJ4b 

2=2,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

5 914171 2

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ KUS 1,000 950,00 950,00

fluorescenční fólie, žlutozelený retroreflexní podklad

A1a 

1=1,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

6 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 3,000 1,00 3,00

svislé dopravní značení 

obnova stávajícího značení 

A1a+IJ4b 

1+2=3,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

7 914921

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - 

DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 3,000 2 400,00 7 200,00

svislé dopravní značení 

obnova stávajícího značení 

A1a+IJ4b 

1+2=3,000 [A]

položka zahrnuje:  

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

8 915221

VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A 

POKLÁDKA M2 346,750 260,00 90 155,00

včetně vodorovného dopravního značení nástřikem 

po jednom roce od uvedení do provozu bude provedeno přeznačení VDZ platickým 

materiálem nanášeným strojově za studena s dlouhodobou životností 

 

VDZ V4/0,125 

2*1323*0,125=330,750 [A] 

VDZ bus 

2*8=16,000 [B] 

Celkem: A+B=346,750 [C]

položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

- předznačení a reflexní úpravu

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

02
SO 104

SO 104.7

Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 104.8 426 720,00

Objekt: ÚSEK B
Objekt: Čekyně - Penčice
Rozpočet: sadové úpravy

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
1 Zemní práce 426 720,00

1 112018

KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ NA 

SKLÁDKU ZHOTOVITELE KUS 43,000 2 090,00 89 870,00

viz. dendrologický průzkum 

stromy č. 1-10 a č. 12-20 a č. 22-45 

43=43,000 [A]
Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 

1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:  

- poražení stromu a osekání větví  

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování  

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací 

dokumentace  

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje 

zejména:  

- vytrhání nebo vykopání pařezů  

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů  

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací 

dokumentace  

- zásyp jam po pařezech

2 112028

KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ NA 

SKLÁDKU ZHOTOVITELE KUS 2,000 3 650,00 7 300,00

viz. dendrologický průzkum 

stromy č. 11 a č. 21 

2=2,000 [A]
Kácení stromů se měří v [ks] poražených stromů (průměr stromů se měří ve výšce 

1,3m nad terénem) a zahrnuje zejména:  

- poražení stromu a osekání větví  

- spálení větví na hromadách nebo štěpkování  

- dopravu a uložení kmenů, případné další práce s nimi dle pokynů zadávací 

dokumentace  

Odstranění pařezů se měří v [ks] vytrhaných nebo vykopaných pařezů a zahrnuje 

zejména:  

- vytrhání nebo vykopání pařezů  

- veškeré zemní práce spojené s odstraněním pařezů  

- dopravu a uložení pařezů, případně další práce s nimi dle pokynů zadávací 

dokumentace  

- zásyp jam po pařezech
3 184A1 VYSAZOVÁNÍ KEŘŮ LISTNATÝCH S BALEM VČETNĚ VÝKOPU JAMKY KUS 30,000 660,00 19 800,00

U mostu přes Olšnici (SO202) 

15 ks střemcha hroznovitá 

velikost sazenic min. 150 cm ve sponu min. 2-3 m. 

15=15,000 [A] 

15 ks krušina olšová 

velikost sazenic min. 100 cm ve sponu min. 1-2 m. 

15=15,000 [B] 

Celkem: A+B=30,000 [C]

Položka vysazování keřů zahrnuje dodávku projektem předepsaných  keřů,  hloubení 

jamek (min. rozměry pro keře 30/30/30cm) s event. výměnou půdy, s hnojením 

anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva dle PD, zálivku,  a pod.  

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením

4 184B14

VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BALEM OBVOD KMENE DO 14CM, 

PODCHOZÍ VÝŠ MIN 2,2M KUS 35,000 8 850,00 309 750,00

javor babyka 

v km 25,8 - 26,3 

35=35,000 [A]

Položka vysazování stromů dodávku projektem předepsaných  stromů, hloubení jamek 

(min. rozměry pro stromy min. 1,5 násobek balu výpěstku) s event. výměnou půdy, s 

hnojením anorganickým hnojivem a přídavkem organického hnojiva min. 5kg pro 

stromy, zálivku, kůly, chráničky ke stromům nebo ochrana stromů nátěrem a pod.  

Obvod kmene se měří ve výšce 1,00m nad zemí.  

položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

02
SO 104

SO 104.8

Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 104.1.1 1 052 794,05

Objekt: ÚSEK B
Objekt: Provizorní komunikace k mostnímu provizoriu
Rozpočet: vozovka

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 5 775,00

1 014111R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - ZEMINA M3 577,500 10,00 5 775,00

ODSTRANĚNÍ ZEMNÍHO TĚLESA - viz. pol.č. 122738 

577,5=577,500 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.
1 Zemní práce 423 391,65

2 113168

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ, ODVOZ NA 

SKLÁDKU DLE URČENÍ OBJEDNATELE M3 85,800 938,00 80 480,40

kompletní odstranění krytu a lože 

vč. odvozu na skládku SSOK 

(167+163)*0,26=85,800 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

3 121108

SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM NA MEZISKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 206,250 93,80 19 346,25

PLOCHA ZÁBORU * PRŮM TL. ODHUMUSOVÁNÍ 

zahrnuje i případné poplatky za meziskládku 

(573+252)*0,25=206,250 [A]

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou 

dopravu  

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

4 122738

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 577,500 46,50 26 853,75

zemní těleso provizorní komunikace 

plocha * prům tl. násypu 

(573+252)*0,7=577,500 [A]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
5 171103 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM DO 100% PS M3 577,500 251,20 145 068,00

zemní těleso provizorní komunikace 

materiál vhodný do ZT dle ČSN 73 6133 

plocha * prům tl. násypu 

(573+252)*0,7=577,500 [A]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
6 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 379,500 13,50 5 123,25

plocha + rozšíření v krajích  

167+163=330,000 [A] 

(57+46+32+30)*0,3=49,500 [B] 

Celkem: A+B=379,500 [C]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 

určuje projekt.

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

02
SO 104.1

SO 104.1.1

Poř. číslo Kód položky Varianta



7 18224 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,25M M2 825,000 158,10 130 432,50

vč. dovozu z meziskládky 

PLOCHA ZÁBORU * PRŮM TL. ODHUMUSOVÁNÍ 

(573+252)=825,000 [A]

položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

8 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 825,000 19,50 16 087,50

PLOCHA ZÁBORU  

(573+252)=825,000 [A]

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 

pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
5 Komunikace 623 627,40

9 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 379,500 153,20 58 139,40

plocha + rozšíření v krajích  

167+163=330,000 [A] 

(57+46+32+30)*0,3=49,500 [B] 

Celkem: A+B=379,500 [C]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

10 58303 KRYT ZE SINIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) TL 210MM M2 330,000 1 713,60 565 488,00

vč lože ze štěrku f4-8 mm 50 mm 

167+163=330,000 [A]

- dodání dílců v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  lože v tloušťce 

předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

- očištění podkladu  

- uložení dílců dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 

podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 104.1.2 62 172,00

Objekt: ÚSEK B
Objekt: Provizorní komunikace k mostnímu provizoriu
Rozpočet: sanace

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
1 Zemní práce 62 172,00

1 17180 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 247,500 251,20 62 172,00

sanace podloží provizorní komunikace - lomový kámen vhodné frakce se zaválcováním 

bez vibrace 

položka zahrnuje veškeré zkoušky na parapláni, které předepisuje ČSN 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací  

plocha tělesa * tl. vrstvy 

(573+252)*0,3=247,500 [A]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) 

včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

02
SO 104.1

SO 104.1.2

Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 104.1.3 1 188 000,00

Objekt: ÚSEK B
Objekt: Provizorní komunikace k mostnímu provizoriu
Rozpočet: záchytné zabezpečovací zařízení

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
9 Ostatní konstrukce a práce 1 188 000,00

1 911CB1 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 0,8M - DODÁVKA A MONTÁŽ M 165,000 6 700,00 1 105 500,00

57+46+32+30=165,000 [A]

položka zahrnuje:  

- kompletní dodávku všech dílů betonového svodidla včetně spojovacích prvků  

- osazení svodidla  

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr  

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie  

nezahrnuje podkladní vrstvu

2 911CB3 SVODIDLO BETON, ÚROVEŇ ZADRŽ H1 VÝŠ 0,8M - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 165,000 500,00 82 500,00

57+46+32+30=165,000 [A]

položka zahrnuje:  

- demontáž a odstranění zařízení  

- jeho odvoz na předepsané místo

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

02
SO 104.1

SO 104.1.3

Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 104.1.6 41 100,00

Objekt: ÚSEK B
Objekt: Provizorní komunikace k mostnímu provizoriu
Rozpočet: dopravní značení

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
9 Ostatní konstrukce a práce 41 100,00

1 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS 16,000 300,00 4 800,00

včetně sloupků

svislé dopravní značení 

dočasné 

B20a+B21a+B26+B1+C4b+IS10b 

6+2+2+2+2+2=16,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

2 914171

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ KUS 16,000 300,00 4 800,00

včetně sloupků

svislé dopravní značení 

dočasné 

B20a+B21a+B26+B1+C4b+IS10b 

6+2+2+2+2+2=16,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

3 914211 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2,000 300,00 600,00

včetně sloupků

svislé dopravní značení 

dočasné na reflexním podkladu 

A15 

2=2,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

4 914213 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZVĚTŠENÉ VELIKOSTI OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS 2,000 300,00 600,00

včetně sloupků

svislé dopravní značení 

dočasné na reflexním podkladu 

A15 

2=2,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

5 914311 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 4,000 300,00 1 200,00

svislé dopravní značení 

dočasné  

E13+E3a 

2+2=4,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

6 914313 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL - DEMONTÁŽ KUS 4,000 300,00 1 200,00

svislé dopravní značení 

dočasné  

E13+E3a 

2+2=4,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

7 914811 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 6,000 300,00 1 800,00

svislé dopravní značení 

dočasné  

 

6=6,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

8 914813 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL DEMONTÁŽ KUS 3,000 300,00 900,00

svislé dopravní značení 

dočasné  

 

3=3,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

9 916121 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁŽ KUS 4,000 3 000,00 12 000,00

svislé dopravní značení 

dočasné  

4=4,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení  

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 

nutnou opravu poškozených částí  

- napájení z baterie včetně záložní baterie

10 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 4,000 3 000,00 12 000,00

svislé dopravní značení 

dočasné  

 

2+2=4,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 

místo

11 916311 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ KUS 2,000 300,00 600,00

svislé dopravní značení 

dočasné  

2=2,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení  

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 

nutnou opravu poškozených částí

12 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 2,000 300,00 600,00

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

02
SO 104.1

SO 104.1.6

Poř. číslo Kód položky Varianta



svislé dopravní značení 

dočasné  

2=2,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 

místo



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 104.2.1 300 325,72

Objekt: ÚSEK B
Objekt: Nástupiště autobusové zastávky Penčice, Penčičky, mlýn
Rozpočet: nástupiště

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 115,60

1 014111R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - ZEMINA M3 11,560 10,00 115,60

odkopávky pol.č. 122738 

11,56=11,560 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.
1 Zemní práce 19 848,80

2 121103

SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM NA MEZISKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 18,000 93,80 1 688,40

NA MEZIDEPONII PRO DALŠÍ VYUŽITÍ NA STAVBĚ 

(16*4+16*3,5)*0,15=18,000 [A]

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou 

dopravu  

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

3 122738

ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 11,560 46,50 537,54

odkopávky pro nástupištní obrubník 

(16+16+4)*0,3*0,7=7,560 [A] 

odkopávky pro propustek 

20*1*0,2=4,000 [B] 

Celkem: A+B=11,560 [C]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
4 171303 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIV ZÓNĚ SE ZHUT DO 100% PS M3 19,680 251,20 4 943,62

vhodná zemina dle ČSN VČETNĚ NÁKUPU 

 aktivní zony v místech nezpevněných ploch 

(16*2,2+16*1,9)*0,3=19,680 [A]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
5 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 26,240 251,20 6 591,49

vhodná zemina dle ČSN VČETNĚ NÁKUPU 

 násypové těleso v místech nezpevněných ploch 

(16*2,2+16*1,9)*0,4=26,240 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

02
SO 104.2

SO 104.2.1

Poř. číslo Kód položky Varianta



položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) 

včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
6 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 4,000 680,00 2 720,00

za obrubou 

délka obruby * plocha dosypávky 

(16+16)*2*0,25*0,25=4,000 [A]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
7 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 51,300 13,50 692,55

KONSTRUKCE G 

16*2,2+16,1,9=51,300 [A]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 

určuje projekt.

8 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2 64,000 22,30 1 427,20

ohumusování svahů 

2*16+2*16=64,000 [A]

položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

9 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 64,000 19,50 1 248,00

ohumusování svahů 

2*16+2*16=64,000 [A]

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 

pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
3 Svislé konstrukce 108 000,00

15 9112A1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ M 16,000 6 750,00 108 000,00

mostní zábradlí výšky 1,1 m do patek 

16=16,000 [A]

položka zahrnuje:  

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak  

případné nivelační hmoty pod kotevní desky
5 Komunikace 43 911,18

10 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 51,300 114,90 5 894,37

KONSTRUKCE G 

16*2,2+16,1,9=51,300 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

11 57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE M2 78,400 40,40 3 167,36

KONSTRUKCE G 

viz. koordinační situace a vzorové příčné řezy 

geotextilie 300 g/m2 

 

sanace podloží při výměně aktivní zóny 

 

16*2,6+16*2,3=78,400 [A]

- dodání textilie v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny 

v jednotkové ceně)  

- očištění podkladu  

- pokládka textilie dle předepsaného technologického předpisu

12 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 42,480 554,10 23 538,17

vč. lože 4/8 tl. 30 mm 

KONSTRUKCE G 

 

PLOCHA DLAŽBY ODEČTENY PLOCHY RELIÉFNÍ A KONTRASTNÍ 

 

16*2+16*1,7=59,200 [A] 

-7,12=-7,120 [B] 

-9,6=-9,600 [C] 

Celkem: A+B+C=42,480 [D]



- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  

lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 

podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

13 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 9,600 609,40 5 850,24

kontrastní nehmatný pás 

KONSTRUKCE G 

12*0,4+12*0,4=9,600 [A]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  

lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 

podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

14 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 7,120 767,00 5 461,04

signální a varovné pásy 

KONSTRUKCE G 

 

(VAROVNÝ + SIGNÁLNÍ) 

(3*2*0,4+3*2*0,4)+(0,8*1,6+0,8*1,3)=7,120 [A]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  

lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 

podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

9 Ostatní konstrukce a práce 128 450,14

16 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 39,400 405,10 15 960,94

do betonového lože C16/20 n XF1 

16+2*1,7=19,400 [A] 

16+2*2=20,000 [B] 

Celkem: A+B=39,400 [C]

Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

17 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 36,000 3 124,70 112 489,20

délka + náběhy 

BEZBARIÉROVÝ OBRUBNÍK HK 400/330/1000 

(16+16)+(4*1)=36,000 [A]

Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 105.1.1 1 727 304,49

Objekt: ÚSEK B
Objekt: Penčice I
Rozpočet: vozovka

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 2 890,12

1 014111R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - ZEMINA M3 82,900 10,00 829,00

odkop z čištění krajnice POL.Č. 12922 

229*0,1=22,900 [A] 

nestmelené vrstvy vozovky POL.Č. 113328 

60=60,000 [B] 

Celkem: A+B=82,900 [C]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

2 014111Rb POPLATKY ZA SKLÁDKU V MEZIDEPONII - KONSTRUKČNÍ VRSTVY VOZOVKY M3 83,630 24,00 2 007,12

zahrnuje náklady na mezideponii vyfrézovaného materiálu

viz pol.č. 1137281 

83,63=83,630 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

3 014121R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - BETON M3 5,400 10,00 54,00

pol.č. 113524 

80*(0,15*0,25+0,1*0,3)=5,400 [B]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.
1 Zemní práce 30 696,38

4 113328

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ NA 

SKLÁDKU ZHOTOVITELE M3 60,000 86,10 5 166,00

PODKLADNÍ VRSTVY POD AUTOBUSOVÝMI ZÁLIVY 

(16*3+152)*0,3=60,000 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

5 113524

ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, 

ODVOZ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE M 80,000 34,40 2 752,00

VČ LOŽE 

km 26,460 - 26,500 

40=40,000 [A] 

km 26,540 - 26,580 

40=40,000 [B] 

Celkem: A+B=80,000 [C]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

6 1137281 1

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA MEZISKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 83,630 64,60 5 402,50

zpětné využití do sanací vozovky  

zhotovitel ocení dopravu vč mezideponie dle svých možností (položka zahrnuje odvoz i 

zpětný návoz)

a) km 26,326 - 26,530 

hlavní frézování tl. 40 mm 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

plocha odečtena softwarem 

1355*0,04=54,200 [A] 

b) km 26,530 - 26,580 

hlavní frézování tl. 90 mm 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

plocha odečtena softwarem 

327*0,09=29,430 [B] 

Celkem: A+B=83,630 [C]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

7 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 229,000 47,90 10 969,10

délka krajnice vlevo + vpravo - délka chodníku * prům šířka 0,5m 

(254*2-50)*0,5=229,000 [A]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 

materiálem a uložení na skládku.  

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

8 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3 40,640 98,10 3 986,78

vhodná nenamrzavá zemina 

včetně nákupu materiálu 

tato položka bude čerpána dle skutečné spotřeby materiálu 

délka úseku * 2 * prům plocha dosypávky 

254*2*0,08=40,640 [A] 

Celkem: A=40,640 [B]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

02
SO 105.1

SO 105.1.1

Poř. číslo Kód položky Varianta



položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
9 18130 ÚPRAVA PLÁNĚ BEZ ZHUTNĚNÍ M2 200,000 12,10 2 420,00

KONSTRUKCE F+E 

 

 

ZASTÁVKA PENČIČKY NÁVES 

16*3+152=200,000 [B]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů
5 Komunikace 1 491 923,99

10 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2 152,000 381,00 57 912,00

KONSTRUKCE E 

SC 0/32 C8/10 150MM 

ZASTÁVKA PENČIČKY NÁVES 

152=152,000 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení  

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

11 561441 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 200MM M2 48,000 508,00 24 384,00

KONSTRUKCE F 

SC 0/32 C8/10 170 MM 

ZASTÁVKA PENČIČKY NÁVES 

16*3=48,000 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení  

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

12 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 200,000 114,90 22 980,00

KONSTRUKCE E + F 

ŠDA 32 GN 150 MM 

 

ZASTÁVKA PENČIČKY NÁVES 

152=152,000 [A] 

 

ZASTÁVKA PENČIČKY NÁVES 

16*3=48,000 [B] 

 

Celkem: A+B=200,000 [C]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

13 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM M2 1 663,400 203,00 337 670,20

konstrukce C

RV CA TP208 200 MM 

KOMPLETNÍ PROVEDENÍ RECYKLACE VČ. REPROFILACE A ZKOUŠEK 

RECEPTURY 

odečteno softwarem ze situace 

plocha + rozšíření okraje 

1511+2*254*0,3=1 663,400 [A]

- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena  

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

14 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 247,500 110,50 27 348,75

šd 0/32 tř. b. 

km 26,326 - 26,533 

206*0,75=154,500 [A] 

km 26,326 - 26,524 

(198-41-14-6-3-5-5)*0,75=93,000 [B] 

Celkem: A+B=247,500 [C]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

15 572141 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 2,0KG/M2 M2 1 663,400 15,10 25 117,34

konstrukce C

na vrstvu recyklace 

odečteno softwarem ze situace 

plocha + rozšíření okraje 

1511+2*254*0,3=1 663,400 [A]



- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

16 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 1 511,000 11,80 17 829,80

konstrukce C

PS, EK 

pod obrusnou vrstvu 0,5 kg/m2 

1511=1 511,000 [A] 

Celkem: A=1 511,000 [B]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

17 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 24,000 60,10 1 442,40

odstupňování na ZU a KU pro zazubení 

šířka 1 m položená na podkladní a ložní vrstvu 

(6+6)*(1)*2=24,000 [B]

- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy 

započteny v jednotkové ceně)  

- očištění podkladu  

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

18 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 1 523,000 217,70 331 557,10

konstrukce C

odečteno softwarem ze situace 

1511=1 511,000 [A] 

odstupňování na ZU a KU pro zazubení 

(6+6)*1=12,000 [B] 

Celkem: A+B=1 523,000 [C]

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
19 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 1 567,800 252,00 395 085,60

konstrukce C

odečteno softwarem ze situace 

plocha + rozšíření okraje 

1511+2*254*0,1=1 561,800 [A] 

odstupňování na ZU a KU pro zazubení 

(6+6)*0,5=6,000 [B] 

Celkem: A+B=1 567,800 [C]
- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
20 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2 48,000 336,10 16 132,80

KONSTRUKCE F 

ACP 16+ 

 

ZASTÁVKA PENČIČKY NÁVES 

16*3=48,000 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

21 581153 CEMENTOBETONOVÝ KRYT JEDNOVRSTVÝ NEVYZTUŽENÝ TŘ.II TL. DO 250MM M2 136,000 1 724,00 234 464,00

KONSTRUKCE E 

CB II TL 210 MM 

 

ZASTÁVKA PENČIČKY NÁVES 

136=136,000 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení  

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže  

- úpravu povrchu krytu uvedenou v kapitole 7.10 ČSN 73 6123-1  

- navrtání otvorů a osazení kotev a kluzných trnů v napojovacích spárách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry
8 Potrubí 27 800,00

22 89922 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ KUS 1,000 2 800,00 2 800,00

UV 105-3 

1=1,000 [A]

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 

snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

23 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 10,000 2 500,00 25 000,00

10=10,000 [A]



- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 

snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

9 Ostatní konstrukce a práce 173 994,00

24 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 80,000 588,30 47 064,00

120/150/300/1000 vč bet. lože C12/20 n XF1 

km 26,460 - 26,500 

40=40,000 [A] 

km 26,540 - 26,580 

40=40,000 [B] 

Celkem: A+B=80,000 [C]

Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

25 91725 NÁSTUPIŠTNÍ OBRUBNÍKY BETONOVÉ M 20,000 3 124,70 62 494,00

ZASTÁVKA PENČICE - NÁVES 

BEZBARIÉROVÝ OBRUBNÍK HK400/330/1000 

20=20,000 [A]

Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

26 91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M 160,000 397,10 63 536,00

přídlažba z kostek žulových do betonového lože 

(dvoulinka podél obruby) 

km 26,460 - 26,500 

40*2=80,000 [A] 

km 26,540 - 26,580 

40*2=80,000 [B] 

Celkem: A+B=160,000 [C]

Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

27 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 12,000 32,00 384,00

řezání na začátku a konci úseku 

6+6=12,000 [A]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 

vody

28 931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 M 12,000 43,00 516,00

spáry na začátku a konci úseku 

6+6=12,000 [A]

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 

před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  

nezahrnuje těsnící profil



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 105.1.2 810 542,09

Objekt: ÚSEK B
Objekt: Penčice I
Rozpočet: sanace

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 8 384,80

1 014111R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - ZEMINA M3 666,400 10,00 6 664,00

odkop z výměny aktivní zony - viz. pol.č. 123738 

666,4=666,400 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

2 014111Rb POPLATKY ZA SKLÁDKU V MEZIDEPONII - KONSTRUKČNÍ VRSTVY VOZOVKY M3 71,700 24,00 1 720,80

zahrnuje náklady na mezideponii vyfrézovaného materiálu

viz pol.č. 1137281 

71,7=71,700 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.
1 Zemní práce 219 174,00

3 113321

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ NA 

MEZIDEPONII PRO ZPĚTNÉ VYUŽITÍ M3 152,400 150,10 22 875,24

odstranění nestmelených konstrukčních vrstev v místech sanací krajů 

odvoz na mezideponii a zpětné využití do aktivní zony 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

průměrná tl. 200 mm 

254*2*1,5*0,2=152,400 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

4 1137281

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA MEZISKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 71,700 399,10 28 615,47

zpětné využití do sanací vozovky  

zhotovitel ocení dopravu vč mezideponie dle svých možností (položka zahrnuje odvoz i 

zpětný návoz)

a) km 26,326 - 26,530 

frézování HAV prům tl. 100 mm 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

délka * šířka * tl frézování 

204*2*1,5*0,1=61,200 [A] 

b) km 26,530 - 26,580 

frézování HAV prům tl. 70 mm 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

délka * šířka * tl frézování 

50*2*1,5*0,07=10,500 [B] 

Celkem: A+B=71,700 [C]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

5 123738

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 666,400 46,50 30 987,60

odkopy pro výměnu AZ na úroveň parapláně 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

a) km 26,326 - 26,530 

204*2*2*0,65=530,400 [A] 

 

b) km 26,530 - 26,580 

50*2*2*0,68=136,000 [B] 

 

Celkem: A+B=666,400 [C]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
6 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 152,400 218,20 33 253,68

Vytěžený materiál viz položka 113321 (konstrukční vrstvy stávajícíc vozovky) 

včetně dopravy z mezideponie 

Položka zahrnuje veškeré zkoušky které předepisují ČSN 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

254*2*1,5*0,2=152,400 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

02
SO 105.1

SO 105.1.2

Poř. číslo Kód položky Varianta



položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
7 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 355,600 251,20 89 326,72

uložení vhodného materiálu do aktivní zony dle ČSN 736133 

POLOŽKA ZAHRNUJE VEŠKERÉ ZKOUŠKY, KTERÉ PŘEDEPISUJE ČSN 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

délka * šířka sanace vč. přesahu * hloubka sanace 

254*2*2*0,5=508,000 [A] 

odečten objem využitelných konstrukčních vrstev - viz pol. 113321 

-152,4=- 152,400 [B] 

Celkem: A+B=355,600 [C]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) 

včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
8 17180 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 15,240 251,20 3 828,29

sanace parapláně - lomový kámen vhodné frakce se zaválcováním bez vibrace 

položka zahrnuje veškeré zkoušky na parapláni, které předepisuje ČSN 

včetně zkušebního pole 

předpoklad v šíři 1,5 m v obou krajích v celé délce úseku 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací  

délka sanací * šířka sanace vč. přesahu * tl. vrstvy 

uvažováno 5% sanací 

254*2*2*0,3*0,05=15,240 [A]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) 

včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 762,000 13,50 10 287,00

položka zahrnuje veškeré zkoušky na pláni, které předepisuje ČSN 

předpoklad v šíři 1,5 m v obou krajích v celé délce úseku 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací  

délka sanací * šířka sanace vč. přesahu 

254*2*1,5=762,000 [A]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 

určuje projekt.
2 Základy 240 334,80

10 212045 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M 508,000 473,10 240 334,80

trativody DN160  

km 26,326 - 26,580 oboustraně 

254*2=508,000 [A]



Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:  

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně 

dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a 

zásyp  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu  

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu  

- obsyp trativodu předepsaným materiálem  

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování 

ukončujícího objektu (kapličky) dle VL  

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravy  

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie
5 Komunikace 342 648,49

11 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 48,370 766,20 37 061,09

dokupovaný materíál do recyklované vrstvy 

viz. bilanční tabulka v TZ SO 100 

35,8+12,57=48,370 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

12 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 1 016,000 76,60 77 825,60

ochranná vrstva ŠDa 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

254*2*2=1 016,000 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

13 567535 VRST PRO OBNOV A OPR RECYK ZA STUD CEM A PĚN ASF TL DO 150MM M2 762,000 203,00 154 686,00

RV CA TP208 150 MM 

KOMPLETNÍ PROVEDENÍ RECYKLACE VČ. REPROFILACE A ZKOUŠEK 

RECEPTURY 

odečteno softwarem ze situace 

254*2*1,5=762,000 [A]

- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena  

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

14 572141 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 2,0KG/M2 M2 762,000 15,10 11 506,20

na vrstvu recyklace 

odečteno softwarem ze situace 

254*2*1,5=762,000 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

15 57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE M2 1 524,000 40,40 61 569,60

netkaná geotextilie se separační funkcí na parapláni 

TP97 ČSN EN 13249 

délka sanace * (šířka + přesahy) 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

(254*2)*(2+0,5+0,5)=1 524,000 [A]

- dodání textilie v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny 

v jednotkové ceně)  

- očištění podkladu  

- pokládka textilie dle předepsaného technologického předpisu



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 105.1.3 52 497,99

Objekt: ÚSEK B
Objekt: Penčice I
Rozpočet: odvodňovací zařízení

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
1 Zemní práce 5 830,00

1 12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS 1,000 700,00 700,00

uv105-3 

vč poplatku za skládku 

1=1,000 [A]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 

materiálem a uložení na skládku.  

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

2 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 5,000 1 026,00 5 130,00

obsyp vpustí a přípojek 

2*2=4,000 [A] 

(2)*0,5=1,000 [B] 

Celkem: A+B=5,000 [C]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
4 Vodorovné konstrukce 8 463,59

6 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 0,400 5 652,70 2 261,08

podklad tl. 100 mm 

C25/30 XF2 

 

kolem horské vpusti 

2*2*0,1=0,400 [B]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

10 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 0,100 1 007,50 100,75

štěrkopísek 0-16

přípojky UV 

2*0,5*0,1=0,100 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

7 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0,800 7 627,20 6 101,76

dlažba z lomového kamene tl. 200 mm 

vypárováno CM M25-XF3 

 

kolem horské vpusti 

2*2*0,2=0,800 [B]

položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

02
SO 105.1

SO 105.1.3

Poř. číslo Kód položky Varianta



8 Potrubí 33 312,20

3 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 2,000 384,20 768,40

PVC-U SN12

přípojky UV - obnova  

1+1=2,000 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
4 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 2,000 16 271,90 32 543,80

uv 105-1 až 105-2 

2=2,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- předepsané podkladní konstrukce
9 Ostatní konstrukce a práce 4 892,20

5 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 2,000 2 264,60 4 529,20

obnovované vpusti 

vč. poplatku za skládku 

2=2,000 [A]

položka zahrnuje:  

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,  

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

6 969233 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČ M 2,000 181,50 363,00

vybourání přípojek obnovovaných uličních vpustí 

vč. poplatku za skládku 

1+1=2,000 [B]

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 

platných předpisů



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 105.1.4 270 575,20

Objekt: ÚSEK B
Objekt: Penčice I
Objekt: propustky
Rozpočet: propustek P6

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 1 530,00

1 014111R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - ZEMINA M3 153,000 10,00 1 530,00

odkop pro přechodový klín 

150=150,000 [A] 

čištění propustku 

3=3,000 [B] 

Celkem: A+B=153,000 [C]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.
1 Zemní práce 100 005,60

2 12940 ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ M3 3,000 385,20 1 155,60

betonová rám 1500/2000 

šířka * délka * výška nánosu 

1,5*10*0,2=3,000 [A]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 

materiálem a uložení na skládku.  

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

3 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE M3 150,000 146,00 21 900,00

hloubení jam pro přechodový klín 

2*5*1,5*10=150,000 [A]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 150,000 513,00 76 950,00

zřízení přechodových klínů 

2*5*1,5*10=150,000 [A]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
3 Svislé konstrukce 92 767,84

5 261514 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 35MM M 5,280 600,00 3 168,00

vrty pro kotvení zábradlí 

a vrty pro kotvení říms do stávající mostovky 

délka vrtu 220 mm, průměr vrtu 32 mm, počet dle pol.31717 

 

počet x délka 

 

(24)*0,22=5,280 [A]

položka zahrnuje:  

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav  

svislou dopravu zeminy z vrtu  

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku  

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

6 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 240,000 155,70 37 368,00

MJ Množství
Jednotková cena

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky

N27240031A

02
SO 105.1

SO 105.1.4
SO 105.1.4



kovové prvky kotvení říms včetně pozinkování 1 ks á 0,5 m, včetně chemického 

ukotvení 

10 kg á 1ks 

 

 

 

počet kusů 

 

počet kusů x hmotnost 1 ks 

(24)*10=240,000 [A]

Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho 

osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)

7 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 1,560 26 557,90 41 430,32

nové římsy tl. 200 mm 

délka * šířka * tl. * počet 

6*0,5*0,2*2=1,200 [A] 

6*0,3*0,1*2=0,360 [B] 

Celkem: A+B=1,560 [C]

položka zahrnuje:  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

8 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T 0,390 27 696,20 10 801,52

kubaura betonu x hmotnost výztuže v římse na 1m3 betonu=250 x převod kg na 

tuny=0,001 

 

1,56*250*0,001=0,390 [A]
položka zahrnuje:   

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 

a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
9 Ostatní konstrukce a práce 76 271,76

9 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 12,000 412,80 4 953,60

1x vrstva pásové izolace bitumenový pás modifikovaný směsí elastomerů a plastomerů 

s polyesterovým rounem s hliníkovou vložkou  

 

římsa 

počet vrstevxdélkaxšířka 

 

2*(12)*0,5=12,000 [A]
položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného izolačního materiálu  

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 

vyspravení  

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 

podle příslušného  technolog. předpisu  

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 

dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  

- provedení požadovaných zkoušek  

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. lepenku s hliníkovou vložkou, litý asfalt, asfaltový 

beton
10 9111A3 ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM M 10,000 300,60 3 006,00

demontáž stávajícího zábradlí  

odvoz na skládku zhotovitele 

5+5=10,000 [A]

položka zahrnuje:  

- demontáž a odstranění zařízení  

- jeho odvoz na předepsané místo



11 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 10,000 6 750,00 67 500,00

zábradlí na římse propustku - 2 kusy 

5+5=10,000 [A]

položka zahrnuje:  

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak  

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

12 938554 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KOVOVOU DRTÍ M2 9,600 84,60 812,16

Otryskání povrchu konstrukce(mostovka) kovovou drtí(brokováním) před položením 

hydroizolace 

 

šířkaxdélka 

 

12*0,8=9,600 [A]

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 105.1.5 95 705,94

Objekt: ÚSEK B
Objekt: Penčice I
Rozpočet: chodníky

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 4,80

1 014121R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - BETON M3 0,480 10,00 4,80

viz. pol. č. 113188 

0,48=0,480 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.
1 Zemní práce 1 373,14

2 113188

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 0,480 2 860,70 1 373,14

uvažováno 90% předláždění 

a 10% nákup 

km 26,540 - 26,580 

šířka 2m 

40*2*0,1*0,06=0,480 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).
5 Komunikace 94 328,00

3 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 8,000 609,40 4 875,20

uvažováno 90% předláždění 

a 10% nákup 

km 26,540 - 26,580 

šířka 2m 

40*2*0,1=8,000 [A]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  

lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 

podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

4 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 72,000 1 242,40 89 452,80

uvažováno 90% předláždění 

a 10% nákup 

km 26,540 - 26,580 

šířka 2m 

40*2*0,9=72,000 [A]

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze 

stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)  

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, 

očištění)  

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a 

pro předepsanou výplň spar  

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

02
SO 105.1

SO 105.1.5

Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 105.1.6 43 121,78

Objekt: ÚSEK B
Objekt: Penčice I
Rozpočet: sjezdy

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 48,00

1 014111Rb POPLATKY ZA SKLÁDKU V MEZIDEPONII - KONSTRUKČNÍ VRSTVY VOZOVKY M3 2,000 24,00 48,00

zahrnuje náklady na mezideponii vyfrézovaného materiálu

viz pol.č. 1137281 

2=2,000 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.
1 Zemní práce 998,20

2 1137281 2

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA MEZISKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 2,000 499,10 998,20

zpětné využití do sanací vozovky  

zhotovitel ocení dopravu vč mezideponie dle svých možností (položka zahrnuje odvoz i 

zpětný návoz)

vyrovnávka na sjezdu prům tl. 0,05  

KM 26,545 + KM 26,579 

(10+30)*0,05=2,000 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).
5 Komunikace 40 125,58

3 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 16,900 766,20 12 948,78

vyrovnání na sjezdech nezpevněných 

km 26,349 + km 26,371 + km 26,390 + km 26,425 + km 26,443 + km 26,464 + km 

26,497 + km 26,524 + km 26,533 

(plocha sjezdu * prům tl. 0,2m) 

(4+22+8+8+7+8+7+10+8)*0,2=16,400 [A] 

vyrovnávka po dlažbu 

5*0,1=0,500 [B] 

Celkem: A+B=16,900 [C]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

4 5774AE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S M3 2,000 5 443,70 10 887,40

vyrovnávka na sjezdu  tl. 0,05 

KM 26,545 + KM 26,579 

(10+30)*0,05=2,000 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů 

(vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu 

asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta 

se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).  

-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu
8 5774CG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+ M3 2,000 5 038,70 10 077,40

vyrovnávka na sjezdu prům tl. 0,05 

KM 26,545 + KM 26,579 

(10+30)*0,05=2,000 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů 

(vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu 

asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta 

se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).  

-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu
5 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 5,000 1 242,40 6 212,00

sjezd km 26,402 

5=5,000 [A]

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze 

stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)  

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, 

očištění)  

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a 

pro předepsanou výplň spar  

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

9 Ostatní konstrukce a práce 1 950,00

6 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 26,000 32,00 832,00

řezání - sjetdy, křižovatky 

11+15=26,000 [A]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 

vody

7 931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 M 26,000 43,00 1 118,00

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

02
SO 105.1

SO 105.1.6

Poř. číslo Kód položky Varianta



spáry - sjetdy, křižovatky 

11+15=26,000 [A]

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 

před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  

nezahrnuje těsnící profil



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 105.1.7 61 089,23

Objekt: ÚSEK B
Objekt: Penčice I
Rozpočet: nástupiště

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 203,40

1 014111R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - ZEMINA M3 10,800 10,00 108,00

nestmelené vrstvy vozovky - viz. pol. č. 113328 

10,8=10,800 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

2 014121R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - BETON M3 9,540 10,00 95,40

dlažba viz. pol. č. 113188 

2,7=2,700 [A] 

obruba záhonová pol.č. 113514 

32*0,8*0,2+32*0,1*0,2=5,760 [B] 

betonová přídlažba pol.č. 113544 

16*0,25*0,15+16*0,1*0,3=1,080 [C] 

Celkem: A+B+C=9,540 [D]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.
1 Zemní práce 12 606,57

3 113188

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 2,700 2 860,70 7 723,89

odstranění stávající dlažby nástupiště 

dlažba 0,3/0,3 

30*1,8*0,05=2,700 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

4 113328

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ NA 

SKLÁDKU ZHOTOVITELE M3 10,800 86,10 929,88

odstranění podkladu pod dlažbou 

30*1,8*0,2=10,800 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

5 113514 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE M 24,000 23,20 556,80

vnější hrana nástupiště 

vč. betonového lože 

24=24,000 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

6 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 3,000 680,00 2 040,00

za obrubou 

délka obruby * plocha dosypávky 

(24)*2*0,25*0,25=3,000 [A]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
7 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 54,000 13,50 729,00

KONSTRUKCE G 

30*1,8=54,000 [A]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 

určuje projekt.

8 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2 15,000 22,30 334,50

ohumusování za obrubou 

vč. nákupu 

30*0,5=15,000 [A]

položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

9 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 15,000 19,50 292,50

ohumusování svahů 

0,5*30=15,000 [A]

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 

pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
5 Komunikace 36 936,46

10 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 54,000 114,90 6 204,60

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

02
SO 105.1

SO 105.1.7

Poř. číslo Kód položky Varianta



KONSTRUKCE G 

30*1,8=54,000 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

11 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 46,640 554,10 25 843,22

vč. lože 4/8 tl. 30 mm 

KONSTRUKCE G 

 

PLOCHA DLAŽBY ODEČTENY PLOCHY RELIÉFNÍ A KONTRASTNÍ 

 

30*1,8=54,000 [A] 

-2,56=-2,560 [B] 

-4,8=-4,800 [C] 

Celkem: A+B+C=46,640 [D]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  

lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 

podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

12 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 4,800 609,40 2 925,12

kontrastní nehmatný pás 

KONSTRUKCE G 

12*0,4=4,800 [A]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  

lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 

podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

13 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 2,560 767,00 1 963,52

signální a varovné pásy 

KONSTRUKCE G 

 

(VAROVNÝ + SIGNÁLNÍ) 

 

(1,8*0,4+1,8*0,4)+(0,8*1,4)=2,560 [A]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  

lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 

podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

9 Ostatní konstrukce a práce 11 342,80

14 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 28,000 405,10 11 342,80

do betonového lože C16/20 n XF1 

24+2+2=28,000 [A]

Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 105.1.8 51 640,00

Objekt: ÚSEK B
Objekt: Penčice I
Rozpočet: dopravní značení

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
9 Ostatní konstrukce a práce 51 640,00

1 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS 8,000 1,00 8,00

svislé dopravní značení 

obnova stávajícího značení 

IS12a+IS12b+A1b+IJ4b+P2+IS3a+IS3d 

1+1+1+2+1+1+1=8,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

2 914171

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ KUS 8,000 950,00 7 600,00

svislé dopravní značení 

obnova stávajícího značení 

IS12a+IS12b+A1b+IJ4b+P2+IS3a+IS3d 

1+1+1+2+1+1+1=8,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

3 914311 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 1,000 850,00 850,00

dodatkové 

E2b 

1=1,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

4 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 7,000 1,00 7,00

svislé dopravní značení 

obnova stávajícího značení 

IS12a+IS12b+A1b+IJ4b+P2+IS3a+IS3d 

1+1+1+2+1+1+1-1=7,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

5 914921

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - 

DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 10,000 2 400,00 24 000,00

svislé dopravní značení 

obnova stávajícího značení 

IS12a+IS12b+A1b+IJ4b+P2+IS3a+IS3d+P6 

1+1+1+2+1+1+1+1+1=10,000 [A]

položka zahrnuje:  

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

6 915221

VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A 

POKLÁDKA M2 73,750 260,00 19 175,00

včetně vodorovného dopravního značení nástřikem 

po jednom roce od uvedení do provozu bude provedeno přeznačení VDZ platickým 

materiálem nanášeným strojově za studena s dlouhodobou životností 

 

VDZ V4/0,125 

(16+27+14+134+215)*0,125=50,750 [A] 

VDZ bus 

2*8=16,000 [B] 

VDZ V4 0,5/0,5/0,25 

(24+17+15)/2*0,25=7,000 [C] 

Celkem: A+B+C=73,750 [D]

položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

- předznačení a reflexní úpravu

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

02
SO 105.1

SO 105.1.8

Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 105.2.1 6 106 870,55

Objekt: ÚSEK B
Objekt: Penčice II
Rozpočet: vozovka

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 11 887,49

1 014111R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - ZEMINA M3 87,000 10,00 870,00

odkop z čištění krajnice POL.Č. 12922 

558*0,1=55,800 [A] 

odkop pod zastávkami 

31,2=31,200 [B] 

Celkem: A+B=87,000 [C]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

2 014111Rb POPLATKY ZA SKLÁDKU V MEZIDEPONII - KONSTRUKČNÍ VRSTVY VOZOVKY M3 428,940 24,00 10 294,56

zahrnuje náklady na mezideponii vyfrézovaného materiálu

viz pol.č. 1137281 

428,94=428,940 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

3 014121R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - BETON M3 72,293 10,00 722,93

pol.č. 113524 

1071*(0,15*0,25+0,1*0,3)=72,293 [B]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.
1 Zemní práce 263 854,00

4 113328

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ NA 

SKLÁDKU ZHOTOVITELE M3 31,200 86,10 2 686,32

PODKLADNÍ VRSTVY POD AUTOBUSOVÝMI ZÁLIVY 

ZASTÁVKA PENČICE JEDNOTA 

16*6,5*0,3=31,200 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

5 113524

ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, 

ODVOZ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE M 1 071,000 34,40 36 842,40

VČ LOŽE 

 

km 26,580 - 26,745 

165=165,000 [A] 

km 26,620 - 26,772 

152=152,000 [B] 

km 26,842 - 26,920 

78=78,000 [C] 

km 26,898 - 27,311 

413=413,000 [D] 

km 27,175 - 27,255 

80=80,000 [E] 

km 27,407 - 27515 

108=108,000 [F] 

km 27,440 - 27,515 

75=75,000 [G] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 071,000 [H]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

6 1137281 1

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA MEZISKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 428,940 414,10 177 624,05

zpětné využití do sanací vozovky  

zhotovitel ocení dopravu vč mezideponie dle svých možností (položka zahrnuje odvoz i 

zpětný návoz)

a) km 26,580 - 27,350 

hlavní frézování tl. 90 mm 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

plocha odečtena softwarem 

4766*0,09=428,940 [A] 

b) km 27,440 - 27,563 

hlavní frézování tl. 0 mm 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

plocha odečtena softwarem 

648*0=0,000 [B] 

Celkem: A+B=428,940 [C]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

7 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 558,000 47,90 26 728,20

délka krajnice vlevo + vpravo - délka chodníku * prům šířka 0,5m 

(983*2-850)*0,5=558,000 [A]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 

materiálem a uložení na skládku.  

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

8 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3 142,880 98,10 14 016,53

vhodná nenamrzavá zemina 

včetně nákupu materiálu 

tato položka bude čerpána dle skutečné spotřeby materiálu 

délka úseku * 2 * prům plocha dosypávky 

893*2*0,08=142,880 [A] 

Celkem: A=142,880 [B]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

02
SO 105.2

SO 105.2.1

Poř. číslo Kód položky Varianta



položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
9 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2 142,500 22,30 3 177,75

ohumusování za obrubu 

vč dodání ornice 

v šířce 0,5m 

 

km 23,575 - 23,624 

49*0,5=24,500 [A] 

km 23,796 - 23,857 

61*0,5=30,500 [B] 

km 23,866 - 23,931 

65*0,5=32,500 [C] 

km 24,650 - 24,610 

25*0,5=12,500 [F] 

km 23,700 - 23,750 

50*0,5=25,000 [H] 

km 23,851 - 23,886 

35*0,5=17,500 [I] 

Celkem: A+B+C+F+H+I=142,500 [J]
položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

10 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 142,500 19,50 2 778,75

ohumusování za obrubu 

v šířce 0,5m 

 

km 23,575 - 23,624 

49*0,5=24,500 [A] 

km 23,796 - 23,857 

61*0,5=30,500 [B] 

km 23,866 - 23,931 

65*0,5=32,500 [C] 

km 24,650 - 24,610 

25*0,5=12,500 [F] 

km 23,700 - 23,750 

50*0,5=25,000 [H] 

km 23,851 - 23,886 

35*0,5=17,500 [I] 

Celkem: A+B+C+F+H+I=142,500 [J]
Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 

pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
5 Komunikace 4 277 071,56

11 561441 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 200MM M2 104,000 508,00 52 832,00

KONSTRUKCE F 

SC 0/32 C8/10 170 MM 

ZASTÁVKA PENČICE JEDNOTA 

16*6,5=104,000 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení  

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

12 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 104,000 114,90 11 949,60

KONSTRUKCE F 

ŠDA 32 GN 150 MM 

ZASTÁVKA PENČICE JEDNOTA 

16*6,5=104,000 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

13 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM M2 6 062,800 203,00 1 230 748,40

konstrukce C

RV CA TP208 200 MM 

KOMPLETNÍ PROVEDENÍ RECYKLACE VČ. REPROFILACE A ZKOUŠEK 

RECEPTURY 

odečteno softwarem ze situace 

plocha + rozšíření okraje 

5782+(2*893-850)*0,3=6 062,800 [A]

- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena  

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

14 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 378,750 110,50 41 851,88



šd 0/32 tř. b. 

km 26,749 - 26,840 

(91-5)*0,75=64,500 [A] 

km 26,865 - 27,170 

(305-5-5-5-10-12)*0,75=201,000 [B] 

km 27,275 - 27,332 

57*0,75=42,750 [C] 

km 27,516 - km 27,563 

47*2*0,75=70,500 [D] 

Celkem: A+B+C+D=378,750 [E]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

15 572141 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 2,0KG/M2 M2 6 062,800 15,10 91 548,28

konstrukce C

na vrstvu recyklace 

odečteno softwarem ze situace 

plocha + rozšíření okraje 

5782+(2*893-850)*0,3=6 062,800 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

16 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 5 782,000 11,80 68 227,60

konstrukce C

PS, EK 

pod obrusnou vrstvu 0,5 kg/m2 

5782=5 782,000 [A] 

Celkem: A=5 782,000 [B]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

17 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 24,000 60,10 1 442,40

odstupňování na ZU a KU pro zazubení 

šířka 1 m položená na podkladní a ložní vrstvu 

(6+6)*(1)*2=24,000 [B]

- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy 

započteny v jednotkové ceně)  

- očištění podkladu  

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

18 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 5 794,000 217,70 1 261 353,80

konstrukce C

odečteno softwarem ze situace 

5782=5 782,000 [A] 

odstupňování na ZU a KU pro zazubení 

(6+6)*1=12,000 [B] 

Celkem: A+B=5 794,000 [C]

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
19 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 5 881,600 252,00 1 482 163,20

konstrukce C

odečteno softwarem ze situace 

plocha + rozšíření okraje 

5782+(2*893-850)*0,1=5 875,600 [A] 

odstupňování na ZU a KU pro zazubení 

(6+6)*0,5=6,000 [B] 

Celkem: A+B=5 881,600 [C]
- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
20 574E66 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 70MM M2 104,000 336,10 34 954,40

KONSTRUKCE F 

ACP 16+ 

ZASTÁVKA PENČICE JEDNOTA 

16*6,5=104,000 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
8 Potrubí 72 500,00

21 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 10,000 3 500,00 35 000,00

10=10,000 [A]

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 

snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

22 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 15,000 2 500,00 37 500,00

15=15,000 [A]



- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 

snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

9 Ostatní konstrukce a práce 1 481 557,50

23 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 1 071,000 588,30 630 069,30

120/150/300/1000 vč bet. lože C12/20 n XF1 

km 26,580 - 26,745 

165=165,000 [A] 

km 26,620 - 26,772 

152=152,000 [B] 

km 26,842 - 26,920 

78=78,000 [C] 

km 26,898 - 27,311 

413=413,000 [D] 

km 27,175 - 27,255 

80=80,000 [E] 

km 27,407 - 27515 

108=108,000 [F] 

km 27,440 - 27,515 

75=75,000 [G] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=1 071,000 [H]
Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

24 91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M 2 142,000 397,10 850 588,20

přídlažba z kostek žulových do betonového lože 

(dvoulinka podél obruby) 

km 26,580 - 26,745 

165=165,000 [A] 

km 26,620 - 26,772 

152=152,000 [B] 

km 26,842 - 26,920 

78=78,000 [C] 

km 26,898 - 27,311 

413=413,000 [D] 

km 27,175 - 27,255 

80=80,000 [E] 

km 27,407 - 27515 

108=108,000 [F] 

km 27,440 - 27,515 

75=75,000 [G] 

Celkem: (A+B+C+D+E+F+G)*2=2 142,000 [H]
Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

25 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 12,000 32,00 384,00

řezání na začátku a konci úseku 

6+6=12,000 [A]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 

vody

26 931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 M 12,000 43,00 516,00

spáry na začátku a konci úseku 

6+6=12,000 [A]

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 

před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  

nezahrnuje těsnící profil



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 105.2.2 2 507 103,05

Objekt: ÚSEK B
Objekt: Penčice II
Rozpočet: sanace

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 28 832,88

1 014111R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - ZEMINA M3 2 423,640 10,00 24 236,40

odkop z výměny aktivní zony - viz. pol.č. 123738 

2423,64=2 423,640 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

2 014111Rb POPLATKY ZA SKLÁDKU V MEZIDEPONII - KONSTRUKČNÍ VRSTVY VOZOVKY M3 191,520 24,00 4 596,48

zahrnuje náklady na mezideponii vyfrézovaného materiálu

viz pol.č. 1137281 

191,52=191,520 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.
1 Zemní práce 755 891,67

3 113321

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ NA 

MEZIDEPONII PRO ZPĚTNÉ VYUŽITÍ M3 535,800 150,10 80 423,58

odstranění nestmelených konstrukčních vrstev v místech sanací krajů 

odvoz na mezideponii a zpětné využití do aktivní zony 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

průměrná tl. 200 mm 

893*2*1,5*0,2=535,800 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

4 1137281

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA MEZISKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 191,520 429,10 82 181,23

zpětné využití do sanací vozovky  

zhotovitel ocení dopravu vč mezideponie dle svých možností (položka zahrnuje odvoz i 

zpětný návoz)

a) km 26,580 - 27,350 

frézování HAV prům tl. 70 mm 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

délka * šířka * tl frézování 

760*2*1,5*0,07=159,600 [A] 

b) km 27,440 - 27,563 

frézování HAV prům tl. 80 mm 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

délka * šířka * tl frézování 

133*2*1,5*0,08=31,920 [B] 

Celkem: A+B=191,520 [C]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

5 123738

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 2 423,640 46,50 112 699,26

odkopy pro výměnu AZ na úroveň parapláně 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

a) km 26,580 - 27,350 

760*2*2*0,68=2 067,200 [A] 

 

b) km 27,440 - 27,563 

133*2*2*0,67=356,440 [B] 

 

Celkem: A+B=2 423,640 [C]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
6 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 535,800 218,20 116 911,56

Vytěžený materiál viz položka 113321 (konstrukční vrstvy stávajícíc vozovky) 

včetně dopravy z mezideponie 

Položka zahrnuje veškeré zkoušky které předepisují ČSN 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

893*2*1,5*0,2=535,800 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

02
SO 105.2

SO 105.2.2

Poř. číslo Kód položky Varianta



položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
7 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 250,200 251,20 314 050,24

uložení vhodného materiálu do aktivní zony dle ČSN 736133 

POLOŽKA ZAHRNUJE VEŠKERÉ ZKOUŠKY, KTERÉ PŘEDEPISUJE ČSN 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

délka * šířka sanace vč. přesahu * hloubka sanace 

893*2*2*0,5=1 786,000 [A] 

odečten objem využitelných konstrukčních vrstev - viz pol. 113321 

-535,8=- 535,800 [B] 

Celkem: A+B=1 250,200 [C]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) 

včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
8 17180 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 53,580 251,20 13 459,30

sanace parapláně - lomový kámen vhodné frakce se zaválcováním bez vibrace 

položka zahrnuje veškeré zkoušky na parapláni, které předepisuje ČSN 

včetně zkušebního pole 

předpoklad v šíři 1,5 m v obou krajích v celé délce úseku 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací  

délka sanací * šířka sanace vč. přesahu * tl. vrstvy 

uvažováno 5% sanací 

893*2*2*0,3*0,05=53,580 [A]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) 

včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 2 679,000 13,50 36 166,50

položka zahrnuje veškeré zkoušky na pláni, které předepisuje ČSN 

předpoklad v šíři 1,5 m v obou krajích v celé délce úseku 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací  

délka sanací * šířka sanace vč. přesahu 

893*2*1,5=2 679,000 [A]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 

určuje projekt.
2 Základy 596 579,10

10 212045 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M 1 261,000 473,10 596 579,10



trativody DN160  

km 26,580 - 26,749 vpravo 

169=169,000 [A] 

km 26,860 - 26,920 vpravo 

60=60,000 [B] 

km 27,141 - 27,350 vpravo 

209=209,000 [C] 

km 27,440 - 27,563 vpravo 

123=123,000 [D] 

km 26,620 - 26,877 vlevo 

257=257,000 [E] 

km 26,898 - 27,097 vlevo 

199=199,000 [F] 

km 27,182 - 27,350 vlevo 

168=168,000 [G] 

km 27,440 - 27,516 vlevo 

76=76,000 [H] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=1 261,000 [I]
Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:  

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně 

dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a 

zásyp  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu  

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu  

- obsyp trativodu předepsaným materiálem  

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování 

ukončujícího objektu (kapličky) dle VL  

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravy  

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie
5 Komunikace 1 125 799,40

11 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 293,580 766,20 224 941,00

dokupovaný materíál do recyklované vrstvy 

viz. bilanční tabulka v TZ SO 100 

245,7+47,88=293,580 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

12 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 3 572,000 191,60 684 395,20

ochranná vrstva ŠDa 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

893*2*2=3 572,000 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

13 57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE M2 5 358,000 40,40 216 463,20

netkaná geotextilie se separační funkcí na parapláni 

TP97 ČSN EN 13249 

délka sanace * (šířka + přesahy) 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

(893*2)*(2+0,5+0,5)=5 358,000 [A]

- dodání textilie v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny 

v jednotkové ceně)  

- očištění podkladu  

- pokládka textilie dle předepsaného technologického předpisu



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 105.2.3 645 523,14

Objekt: ÚSEK B
Objekt: Penčice II
Rozpočet: odvodňovací zařízení

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 440,88

1 014111R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - ZEMINA M3 44,088 10,00 440,88

odkop pro UV (p.č. 131738) 

2,748=2,748 [B] 

odkop pro přípojky (p.č. 132738) 

29,59=29,590 [C] 

čištění příkopů p.č. 12931 

47*0,25=11,750 [D] 

Celkem: B+C+D=44,088 [E]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.
1 Zemní práce 87 630,27

2 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M 47,000 67,60 3 177,20

km 27,516 - 27,563 

47=47,000 [A]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 

materiálem a uložení na skládku.  

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

3 12980 ČIŠTĚNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KUS 2,000 700,00 1 400,00

uv105-4, uv 105-5,  

vč poplatku za skládku 

2=2,000 [A]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 

materiálem a uložení na skládku.  

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

4 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE M3 2,748 146,00 401,21

HLOUBENÍ JAM PRO NOVÉ VPUSTI 

7*3,14*0,5*0,5*0,5=2,748 [A]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**

5 132738

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 25,950 298,80 7 753,86

přípojky UV 

90*0,5*0,5=22,500 [A] 

příčný odvodňovač 

11,5*0,6*0,5=3,450 [B] 

Celkem: A+B=25,950 [C]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
6 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 73,000 1 026,00 74 898,00

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

02
SO 105.2

SO 105.2.3

Poř. číslo Kód položky Varianta



obsyp vpustí a přípojek 

14*2=28,000 [A] 

(90)*0,5=45,000 [B] 

Celkem: A+B=73,000 [C]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
4 Vodorovné konstrukce 10 208,34

7 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 1,035 5 482,70 5 674,59

podklad pro příčný odvodňovač 

11,5*0,6*0,15=1,035 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

10 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 4,500 1 007,50 4 533,75

štěrkopísek 0-16

přípojky UV - obnova  

(9+1+2+8+4+1+10+5+23+2+8+10+1+6)*0,5*0,1=4,500 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
8 Potrubí 318 384,60

8 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 90,000 384,20 34 578,00

PVC-U SN12

přípojky UV - obnova  

9+1+2+8+4+1+10+5+23+2+8+10+1+6=90,000 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
9 891857 NAVRTÁVACÍ PASY DN DO 500MM KUS 7,000 8 000,00 56 000,00

pro nové UV 

7=7,000 [A]

- Položka zahrnuje kompletní montáž dle technologického předpisu, dodávku armatury, 

veškerou mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu.

10 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 14,000 16 271,90 227 806,60

uv 105-6 až  uv 105-17 

12=12,000 [A] 

uv 105-20 až uv 105-21 

2=2,000 [B] 

Celkem: A+B=14,000 [C]



položka zahrnuje:  

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- předepsané podkladní konstrukce
9 Ostatní konstrukce a práce 228 859,05

11 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 45,000 588,30 26 473,50

120/150/300/1000 vč bet. lože C12/20 n XF1 

podobrubníkový rigol 0,5 m 

km 27,324 - 27,351 

27=27,000 [A] 

km 27,332 - 27,350 

18=18,000 [B] 

Celkem: A+B=45,000 [C]

Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

12 935212 PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM M 27,000 555,50 14 998,50

km 27,438 - 27,465 

27=27,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku a uložení příkopových tvárnic předepsaného rozměru a kvality  

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané kvalitěa v 

předepsané tloušťce  

- veškerou manipulaci s materiálem, vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu  

- ukončení, patky, spárování  

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu

13 93556 ŽLABY Z DÍLCŮ Z BETONU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 400MM VČET MŘÍŽÍ M 11,500 12 594,40 144 835,60

Betonový žlab C35/45 D400 šířka 400mm, výška 300 mm, litinová mříž.

km 27,317 

11,5=11,500 [A]

položka zahrnuje:  

-dodávku a uložení dílců žlabu z předepsaného materiálu předepsaných rozměrů 

včetně mříže  

- spárování, úpravy vtoku a výtoku  

- nezahrnuje nutné zemní práce, předepsané lože, obetonování  

- měří se v metrech běžných délky osy žlabu, odečítají se čistící kusy a vpustě

14 935822 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL 100MM M2 22,500 1 146,30 25 791,75

podobrubníkový rigol 0,5 m 

km 27,324 - 27,351 

27*0,5=13,500 [A] 

km 27,332 - 27,350 

18*0,5=9,000 [B] 

Celkem: A+B=22,500 [C]

položka zahrnuje:  

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do 

předepsaného tvaru a v předepsané šířce  

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce  

- úravu napojení a ukončení  

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu  

- měří se vydlážděná plocha.

15 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 7,000 2 264,60 15 852,20

obnovované vpusti 

vč. poplatku za skládku 

7=7,000 [A]

položka zahrnuje:  

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,  

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

16 969233 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČ M 5,000 181,50 907,50

vybourání přípojek obnovovaných uličních vpustí 

vč. poplatku za skládku 

 

1+1+1+2=5,000 [A]

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 

platných předpisů



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 105.2.4 181 867,41

Objekt: ÚSEK B
Objekt: Penčice II
Objekt: propustky
Rozpočet: propustek P7

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 398,52

1 014111R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - ZEMINA M3 37,210 10,00 372,10

odkop pro propustek - viz. pol 132738 

14,96=14,960 [A] 

hloubení jam pro čela - viz. pol. 131738 

19,25=19,250 [B] 

kamenná čela propustku - viz. pol č 967138 

3=3,000 [C] 

Celkem: A+B+C=37,210 [D]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

2 014121R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - BETON M3 2,642 10,00 26,42

betonové trouby - viz. pol 969257 

9,35*2*3,14*0,3*0,15=2,642 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.
1 Zemní práce 27 089,82

3 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE M3 19,250 146,00 2 810,50

hloubení jam pro základy čel propustku 

délka * šířka * hloubka * 2 čela 

4*2*1+3*2,5*1,5=19,250 [A]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**

4 132738

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 14,960 298,80 4 470,05

rýha pro propustek po odfrézování 

délka * šířka * hloubka 

9,35*2,0*0,8=14,960 [A]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 9,400 513,00 4 822,20

zpětná zásyp kolem čel 

dle čsn 73 6244 

2,5*2*(1+0,5)=7,500 [A] 

nad troubou 

2*9,5*0,1=1,900 [B] 

Celkem: A+B=9,400 [C]

MJ Množství
Jednotková cena

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky

N27240031A

02
SO 105.2

SO 105.2.4
SO 105.2.4



položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 10,615 1 368,00 14 521,32

obsyp propustku 

délka * šířka * výška - objem trouby 

9,5*2*0,7-3,14*0,3*0,3*9,5=10,615 [A]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 

zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
7 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 34,500 13,50 465,75

úprava pláně pod propustkem 

položka zahrnuje veškeré zkoušky které předepisují ČSN 

9,5*2+4*2+3*2,5=34,500 [A]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 

určuje projekt.
4 Vodorovné konstrukce 13 697,29

8 451112 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C12/15 M3 1,550 5 244,70 8 129,29

podkladní beton pod čela propustku 

délka * šířka * tl. * počet čel 

4*2*0,1+3*2,5*0,1=1,550 [A]
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do 

definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a 

ochrana dílců,  

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky 

a závěsná oka,  

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  

- očištění a ošetření úložných ploch,  

- zednické výpomoce pro montáž dílců,  

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných 

měření,  

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,  

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava 

pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření 

dílců a pod.).
9 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 0,140 5 652,70 791,38

lomový kámen tl. 0,2 m s vyspárováním cementovou maltou M25-XF3 

odláždění vtoku a výtoku propustku 

délka * šířka * tl. 0,1 

(0,7*2)*0,1=0,140 [A]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

10 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 3,800 695,00 2 641,00

štěrkopískové lože 

délka * šířka * tl. 

9,5*2,0*0,2=3,800 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

11 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 0,280 7 627,20 2 135,62

lomový kámen tl. 0,2 m s vyspárováním cementovou maltou M25-XF3 

odláždění vtoku a výtoku propustku 

délka * šířka * tl. 0,2 

(0,7*2)*0,2=0,280 [A]

položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
8 Potrubí 700,50

12 87327 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH SVAŘOVANÝCH DN DO 100MM M 5,000 140,10 700,50

vodovodní potrubí PE 00 s tepelnou izolací 

PE 100, SDR 11, PN 16 

5=5,000 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje tlakové zkoušky ani proplach a dezinfekci
9 Ostatní konstrukce a práce 139 981,28

13 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 5,000 6 750,00 33 750,00

zábradlí na římse propustku - 2 kusy 

3+2=5,000 [A]

položka zahrnuje:  

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak  

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

14 9181D4 ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Z BETONU DO C 25/30 KUS 1,000 26 604,70 26 604,70

kompletní provedení čela dle PD včetně nákupu materiálu 

betonové kolmé čelo s žel. betonovou římsou a kamenným obkladem 

1=1,000 [A]



Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- dodání a osazení výztuže,  

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.  

15 9182D

VTOKOVÉ JÍMKY BETONOVÉ VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 

600MM KUS 1,000 46 675,10 46 675,10

kompletní provedení vtkového objektu  

vč. česlí 

beton C25/30 xf3 

1=1,000 [A]
Položka zahrnuje:  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- dodání a osazení výztuže,  

- dlažbu dna z lomového kamene, případně dokumentací předepsaný kamenný obklad 

stěn,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  
16 9183D3 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH M 9,500 2 479,50 23 555,25

PP truba SN12 dn 600 

9,5=9,500 [A]

Položka zahrnuje:  

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a 

předepsaného průměru  

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)  

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

17 967138

VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM NA 

SKLÁDKU ZHOTOVITELE M3 3,000 1 907,50 5 722,50

vybourání čel propustků komplet 

4*0,5*1,5=3,000 [A]

položka zahrnuje:  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,  

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

18 96912 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 100MM VODOVODNÍCH M 5,000 148,50 742,50

pro výměnu potrubí PE 110 

vč. poplatku za skládku 

5=5,000 [A]

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 

platných předpisů

19 969258 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM KANALIZAČ M 9,350 313,50 2 931,23

odstranění trub betonových DN500 včetně odvozu na skládku 

9,35=9,350 [A]



- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 

platných předpisů



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 105.2.5 1 075 404,87

Objekt: ÚSEK B
Objekt: Penčice II
Rozpočet: chodníky

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 82,46

1 014121R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - BETON M3 8,246 10,00 82,46

viz. pol. č. 113188 

8,246=8,246 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.
1 Zemní práce 23 589,33

2 113188

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 8,246 2 860,70 23 589,33

uvažováno 90% předláždění 

a 10% nákup 

km 26,580 - 26,745 

šířka 1,5 m 

165*1,5*0,1*0,06=1,485 [A] 

km 26,863 - 26,877 

šířka 1,5m 

14*1,5*0,1*0,06=0,126 [B] 

 

uvažováno 80% předláždění 

a 20% nákup 

km 26,750 - 26,772 

šířka 2m 

22*2*0,2*0,05=0,440 [F] 

km 26,898 - 27,311 

šířka 1,5m 

413*1,5*0,2*0,05=6,195 [G] 

 

Celkem: A+B+F+G=8,246 [H]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).
5 Komunikace 1 051 733,08

3 58251 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA M2 132,700 570,30 75 678,81

uvažováno 80% předláždění 

a 20% nákup 

km 26,750 - 26,772 

šířka 2m 

22*2*0,2=8,800 [A] 

km 26,898 - 27,311 

šířka 1,5m 

413*1,5*0,2=123,900 [B] 

Celkem: A+B=132,700 [C]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  

lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 

podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

4 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 26,850 609,40 16 362,39

uvažováno 90% předláždění 

a 10% nákup 

km 26,580 - 26,745 

šířka 1,5 m 

165*1,5*0,1=24,750 [A] 

km 26,863 - 26,877 

šířka 1,5m 

14*1,5*0,1=2,100 [B] 

Celkem: A+B=26,850 [C]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  

lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 

podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

5 587205 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2 530,800 1 242,40 659 465,92

uvažováno 80% předláždění 

a 20% nákup 

km 26,750 - 26,772 

šířka 2m 

22*2*0,8=35,200 [A] 

km 26,898 - 27,311 

šířka 1,5m 

413*1,5*0,8=495,600 [B] 

Celkem: A+B=530,800 [C]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

02
SO 105.2

SO 105.2.5

Poř. číslo Kód položky Varianta



- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze 

stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)  

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, 

očištění)  

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a 

pro předepsanou výplň spar  

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

6 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 241,650 1 242,40 300 225,96

uvažováno 90% předláždění 

a 10% nákup 

km 26,580 - 26,745 

šířka 1,5 m 

165*1,5*0,9=222,750 [A] 

km 26,863 - 26,877 

šířka 1,5m 

14*1,5*0,9=18,900 [B] 

Celkem: A+B=241,650 [C]

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze 

stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)  

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, 

očištění)  

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a 

pro předepsanou výplň spar  

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 105.2.6 166 456,60

Objekt: ÚSEK B
Objekt: Penčice II
Rozpočet: sjezdy

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 191,40

1 014111Rb POPLATKY ZA SKLÁDKU V MEZIDEPONII - KONSTRUKČNÍ VRSTVY VOZOVKY M3 4,100 24,00 98,40

zahrnuje náklady na mezideponii vyfrézovaného materiálu

viz pol.č. 1137281 

4,1=4,100 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

2 014121R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - BETON M3 9,300 10,00 93,00

pol.č. 113524 

9,3=9,300 [B]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.
1 Zemní práce 28 650,82

3 113158

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 9,300 2 860,70 26 604,51

OBNOVA SJEZDU 

KM 26,718+KM26.849+KM26.873+KM26.894+KM26.917+KM27.012+KM 27,171 

plocha * prům tl.  

(3+40+10+10+10+12+8)*0,1=9,300 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

4 1137281 2

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA MEZISKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 4,100 499,10 2 046,31

zpětné využití do sanací vozovky  

zhotovitel ocení dopravu vč mezideponie dle svých možností (položka zahrnuje odvoz i 

zpětný návoz)

vyrovnávka na sjezdu prům tl. 0,05  

KM26.651+KM26.749+ KM 26.891+KM27,261+KM 27,317+KM27,345 

(5+10+20+24+20+3)*0,05=4,100 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).
5 Komunikace 128 848,38

5 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 27,200 766,20 20 840,64

vyrovnání na sjezdech 

KM 

26.709+KM26.745+KM26.784+KM27.185+KM27.160+KM27,195+KM27,240+KM27,49

8+KM27,508 

(plocha sjezdu * prům tl. 0,2m) 

(3+3+20+5+9+8+10+8+12)*0,2=15,600 [A] 

vyrovnávka pod dlažby 

KM 26.635+KM27,237 

(18+5)*0,1=2,300 [B] 

vyrovnávka sjezdu CB 

vyrovnávka - dopojení na sjezdu 

KM 26,718+KM26.849+KM26.873+KM26.894+KM26.917+KM27.012+KM 27,171 

plocha * prům tl.  

(3+40+10+10+10+12+8)*0,1=9,300 [C] 

 

Celkem: A+B+C=27,200 [D]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

6 567102 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z VÁLC BETONU M3 18,600 2 540,00 47 244,00

vyrovnávka - dopojení na sjezdu 

KM 26,718+KM26.849+KM26.873+KM26.894+KM26.917+KM27.012+KM 27,171 

plocha * prům tl.  

(3+40+10+10+10+12+8)*0,2=18,600 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení  

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

7 5774AE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S M3 4,100 5 443,70 22 319,17

vyrovnávka na sjezdu  tl. 0,05 

KM26.651+KM26.749+ KM 26.891+KM27,261+KM 27,317+KM27,345 

(5+10+20+24+20+3)*0,05=4,100 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

02
SO 105.2

SO 105.2.6

Poř. číslo Kód položky Varianta



- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů 

(vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu 

asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta 

se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).  

-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu
12 5774CG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+ M3 4,100 5 038,70 20 658,67

vyrovnávka na sjezdu prům tl. 0,05  

KM26.651+KM26.749+ KM 26.891+KM27,261+KM 27,317+KM27,345 

(5+10+20+24+20+3)*0,05=4,100 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů 

(vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu 

asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta 

se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).  

-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu
8 587201 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK M2 23,000 773,30 17 785,90

KM 26.635+KM27,237 

18+5=23,000 [A]

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze 

stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)  

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, 

očištění)  

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a 

pro předepsanou výplň spar  

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

9 Ostatní konstrukce a práce 8 766,00

9 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 40,000 32,00 1 280,00

řezání - sjetdy, křižovatky 

8+13+9+10=40,000 [A]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 

vody

10 919122 ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 62,000 50,00 3 100,00

řezání na sjezdech 

3+24+10+8+11+6=62,000 [B]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 

vody

11 931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 M 102,000 43,00 4 386,00

spáry - sjetdy, křižovatky 

8+13+9+10=40,000 [A] 

3+24+10+8+11+6=62,000 [B] 

Celkem: A+B=102,000 [C]

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 

před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  

nezahrnuje těsnící profil



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 105.2.7 72 850,71

Objekt: ÚSEK B
Objekt: Penčice II
Rozpočet: nástupiště

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 136,40

1 014111R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - ZEMINA M3 5,440 10,00 54,40

nestmelené vrstvy vozovky - viz. pol. č. 113328 

5,44=5,440 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

2 014121R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - BETON M3 8,200 10,00 82,00

dlažba viz. pol. č. 113188 

1,36=1,360 [A] 

obruba záhonová pol.č. 113514 

32*0,8*0,2+32*0,1*0,2=5,760 [B] 

betonová přídlažba pol.č. 113544 

16*0,25*0,15+16*0,1*0,3=1,080 [C] 

Celkem: A+B+C=8,200 [D]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.
1 Zemní práce 9 668,28

3 113188

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 1,360 2 860,70 3 890,55

odstranění stávající dlažby nástupiště 

dlažba 0,3/0,3 

16*1,7*0,05=1,360 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

4 113328

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ NA 

SKLÁDKU ZHOTOVITELE M3 5,440 86,10 468,38

odstranění podkladu pod dlažbou 

16*1,7*0,2=5,440 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

5 113514 ODSTRANĚNÍ ZÁHONOVÝCH OBRUBNÍKŮ, ODVOZ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE M 32,000 23,20 742,40

vnější hrana nástupiště 

vč. betonového lože 

16+16=32,000 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

6 113544 ODSTRANĚNÍ OBRUB Z KRAJNÍKŮ, ODVOZ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE M 16,000 34,40 550,40

betonová přídlažva vč. lože 

16=16,000 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

7 17310 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM M3 4,000 680,00 2 720,00

za obrubou 

délka obruby * plocha dosypávky 

(16+16)*2*0,25*0,25=4,000 [A]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
8 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 46,500 13,50 627,75

KONSTRUKCE G 

16*1,9+16,1,9=46,500 [A]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 

určuje projekt.

9 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2 16,000 22,30 356,80

ohumusování za obrubou 

vč. nákupu 

16*0,5+16*0,5=16,000 [A]

položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

10 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 16,000 19,50 312,00

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

02
SO 105.2

SO 105.2.7

Poř. číslo Kód položky Varianta



ohumusování svahů 

0,5*16+0,5*16=16,000 [A]

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 

pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
5 Komunikace 38 462,43

11 56333 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 46,500 114,90 5 342,85

KONSTRUKCE G 

16*1,9+16,1,9=46,500 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

12 582611 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM ŠEDÝCH TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 43,400 554,10 24 047,94

vč. lože 4/8 tl. 30 mm 

KONSTRUKCE G 

 

PLOCHA DLAŽBY ODEČTENY PLOCHY RELIÉFNÍ A KONTRASTNÍ 

 

16*1,7+16*1,7=54,400 [A] 

-1,4=-1,400 [B] 

-9,6=-9,600 [C] 

Celkem: A+B+C=43,400 [D]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  

lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 

podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

13 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 9,600 609,40 5 850,24

kontrastní nehmatný pás 

KONSTRUKCE G 

12*0,4+12*0,4=9,600 [A]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  

lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 

podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

14 58261A KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 4,200 767,00 3 221,40

signální a varovné pásy 

KONSTRUKCE G 

 

(VAROVNÝ + SIGNÁLNÍ) 

 

(2*2*0,4+1,3*0,4)+(0,8*1,3+0,8*1,3)=4,200 [A]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  

lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 

podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

8 Potrubí 10 000,00

15 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 4,000 2 500,00 10 000,00

v místě nového nástupiště 

4=4,000 [A]

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 

snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

9 Ostatní konstrukce a práce 14 583,60

16 917212 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 80MM M 36,000 405,10 14 583,60

do betonového lože C16/20 n XF1 

16=16,000 [A] 

16+2*2=20,000 [B] 

Celkem: A+B=36,000 [C]

Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 105.2.8 153 657,50

Objekt: ÚSEK B
Objekt: Penčice II
Rozpočet: dopravní značení

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
9 Ostatní konstrukce a práce 153 657,50

1 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS 29,000 1,00 29,00

svislé dopravní značení 

obnova stávajícího značení 

P2+B29+IS3b+IS3d+IS3a+IS3cl+IS3p-IJ4b+IS12a+IS12b+A6a+P4+P8+P7 

3+4+1+2+3+1+1+2+1+1+4+2+2+2=29,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

2 914171

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ KUS 34,000 950,00 32 300,00

svislé dopravní značení 

obnova stávajícího značení 

P2+B29+IS3b+IS3d+IS3a+IS3cl+IS3p-IJ4b+IS12a+IS12b+A6a+P4+P8+P7+B20a+P6 

3+4+1+2+3+1+1+2+1+1+4+2+2+2+4+1=34,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

3 914311 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 6,000 850,00 5 100,00

dodatkové 

E2b+E8 

2+4=6,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

4 914811 STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z4 OCEL DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 4,000 850,00 3 400,00

žlutočerné pruhy na směrovací desce 

4=4,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

5 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 21,000 1,00 21,00

svislé dopravní značení 

obnova stávajícího značení 

21=21,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

6 914921

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - 

DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 26,000 2 400,00 62 400,00

svislé dopravní značení 

obnova stávajícího značení 

26=26,000 [A]

položka zahrnuje:  

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

7 915221

VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A 

POKLÁDKA M2 193,875 260,00 50 407,50

včetně vodorovného dopravního značení nástřikem 

po jednom roce od uvedení do provozu bude provedeno přeznačení VDZ platickým 

materiálem nanášeným strojově za studena s dlouhodobou životností 

 

VDZ V4/0,125 

(150+500+260+280)*0,125=148,750 [A] 

VDZ bus 

2*8=16,000 [B] 

VDZ V4 0,5/0,5/0,25 

(25)/2*0,25=3,125 [C] 

VDZ V13a 

14+12=26,000 [D] 

Celkem: A+B+C+D=193,875 [E]

položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

- předznačení a reflexní úpravu

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

02
SO 105.2

SO 105.2.8

Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 106.1.1 4 778 428,63

Objekt: ÚSEK B
Objekt: Penčice - hr. okresu Přerov
Rozpočet: vozovka

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 1 022,00

1 014111R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - ZEMINA M3 102,200 10,00 1 022,00

odkop z čištění krajnice POL.Č. 12922 

1022*0,1=102,200 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.
1 Zemní práce 80 067,11

2 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 1 022,000 47,90 48 953,80

délka krajnice vlevo + vpravo * prům šířka 0,5m 

(1022+1022)*0,5=1 022,000 [A]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 

materiálem a uložení na skládku.  

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

3 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 60,000 251,20 15 072,00

dosypávky pod krajnici 

zemina vhodná do zemního tělesa dle ČSN 736133 

sélka* prům plocha 

km 27,590 - 27,620 

30*2=60,000 [A]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) 

včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
4 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3 163,520 98,10 16 041,31

vhodná nenamrzavá zemina 

včetně nákupu materiálu 

tato položka bude čerpána dle skutečné spotřeby materiálu 

délka úseku * 2 * prům plocha dosypávky 

1022*2*0,08=163,520 [A] 

Celkem: A=163,520 [B]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
5 Komunikace 4 696 439,52

5 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM M2 6 823,200 203,00 1 385 109,60

konstrukce C

RV CA TP208 200 MM 

KOMPLETNÍ PROVEDENÍ RECYKLACE VČ. REPROFILACE A ZKOUŠEK 

RECEPTURY 

odečteno softwarem ze situace 

plocha + rozšíření okraje 

6210+2*1022*0,3=6 823,200 [A]

- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena  

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

6 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 1 458,000 110,50 161 109,00

šd 0/32 tř. b. 

((délka úseku * 2 kraje) - délky sjezdů) * šířka krajnice 

(2*1022-(23+6+6+7+5+19+8+5+5+8+8))*0,75=1 458,000 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

7 572141 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 2,0KG/M2 M2 6 823,200 15,10 103 030,32

konstrukce C

Název položky MJ Množství
Jednotková cena
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na vrstvu recyklace 

odečteno softwarem ze situace 

plocha + rozšíření okraje 

6210+2*1022*0,3=6 823,200 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

8 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 6 210,000 11,80 73 278,00

konstrukce C

PS, EK 

pod obrusnou vrstvu 0,5 kg/m2 

6210=6 210,000 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

9 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 24,000 60,10 1 442,40

odstupňování na ZU a KU pro zazubení 

šířka 1 m položená na podkladní a ložní vrstvu 

(6+6)*(1)*2=24,000 [B]

- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy 

započteny v jednotkové ceně)  

- očištění podkladu  

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

10 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 6 222,000 217,70 1 354 529,40

konstrukce C

odečteno softwarem ze situace 

6210=6 210,000 [A] 

odstupňování na ZU a KU pro zazubení 

(6+6)*1=12,000 [B] 

Celkem: A+B=6 222,000 [C]

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
11 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 6 420,400 252,00 1 617 940,80

konstrukce C

odečteno softwarem ze situace 

plocha + rozšíření okraje 

6210+2*1022*0,1=6 414,400 [A] 

odstupňování na ZU a KU pro zazubení 

(6+6)*0,5=6,000 [B] 

Celkem: A+B=6 420,400 [C]
- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
9 Ostatní konstrukce a práce 900,00

12 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 12,000 32,00 384,00

řezání na začátku a konci úseku 

6+6=12,000 [A]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 

vody

13 931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 M 12,000 43,00 516,00

spáry na začátku a konci úseku 

6+6=12,000 [A]

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 

před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  

nezahrnuje těsnící profil



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 106.1.2 2 742 200,44

Objekt: ÚSEK B
Objekt: Penčice - hr. okresu Přerov
Rozpočet: sanace

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 33 307,04

1 014111R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - ZEMINA M3 2 738,960 10,00 27 389,60

odkop z výměny aktivní zony - viz. pol.č. 123738 

1022*2*2*0,67=2 738,960 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

2 014111Rb POPLATKY ZA SKLÁDKU V MEZIDEPONII - KONSTRUKČNÍ VRSTVY VOZOVKY M3 246,560 24,00 5 917,44

zahrnuje náklady na mezideponii vyfrézovaného materiálu

viz pol.č. 1137281 

246,56=246,560 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.
1 Zemní práce 889 919,92

3 113321

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ NA 

MEZIDEPONII PRO ZPĚTNÉ VYUŽITÍ M3 616,400 150,10 92 521,64

odstranění nestmelených konstrukčních vrstev v místech sanací krajů 

odvoz na mezideponii a zpětné využití do aktivní zony 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

průměrná tl. 200 mm 

1022*2*1,5*0,2=613,200 [A] 

překopy - propustky příčné 

8*2*0,2=3,200 [B] 

Celkem: A+B=616,400 [C]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

4 1137281

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA MEZISKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 246,560 434,10 107 031,70

zpětné využití do sanací vozovky  

zhotovitel ocení dopravu vč mezideponie dle svých možností (položka zahrnuje odvoz i 

zpětný návoz)

frézování HAV 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

prům. tl. 80 mm 

délka * šířka * tl frézování 

1022*2*1,5*0,08=245,280 [A] 

překopy - propustky příčné 

8*2*0,08=1,280 [B] 

Celkem: A+B=246,560 [C]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

5 123738

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 2 738,960 46,50 127 361,64

odkopy pro výměnu AZ na úroveň parapláně 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

1022*2*2*0,67=2 738,960 [A]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
6 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 613,200 218,20 133 800,24

Vytěžený materiál viz položka 113321 (konstrukční vrstvy stávajícíc vozovky) 

včetně dopravy z mezideponie 

Položka zahrnuje veškeré zkoušky které předepisují ČSN 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

1022*2*1,5*0,2=613,200 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena
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položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
7 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 427,600 251,20 358 613,12

uložení vhodného materiálu do aktivní zony dle ČSN 736133 

POLOŽKA ZAHRNUJE VEŠKERÉ ZKOUŠKY, KTERÉ PŘEDEPISUJE ČSN 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

délka * šířka sanace vč. přesahu * hloubka sanace 

1022*2*2*0,5=2 044,000 [A] 

odečten objem využitelných konstrukčních vrstev - viz pol. 113321 

-616,4=- 616,400 [B] 

Celkem: A+B=1 427,600 [C]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) 

včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
8 17180 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 61,320 251,20 15 403,58

sanace parapláně - lomový kámen vhodné frakce se zaválcováním bez vibrace 

položka zahrnuje veškeré zkoušky na parapláni, které předepisuje ČSN 

včetně zkušebního pole 

předpoklad v šíři 1,5 m v obou krajích v celé délce úseku 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací  

délka sanací * šířka sanace vč. přesahu * tl. vrstvy 

uvažováno 5% sanací 

1022*2*2*0,3*0,05=61,320 [A]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) 

včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 4 088,000 13,50 55 188,00

položka zahrnuje veškeré zkoušky na pláni, které předepisuje ČSN 

předpoklad v šíři 1,5 m v obou krajích v celé délce úseku 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací  

délka sanací * šířka sanace vč. přesahu 

1022*2*2=4 088,000 [A]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 

určuje projekt.
5 Komunikace 1 818 973,48

10 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 355,500 766,20 272 384,10

dokupovaný materíál do recyklované vrstvy 

viz. bilanční tabulka v TZ SO 100 

355,5=355,500 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

11 56332 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM M2 4 088,000 76,60 313 140,80



ochranná vrstva ŠDa 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

1022*2*2=4 088,000 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

12 56360 VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU M3 472,320 671,20 317 021,18

dodání recyklátu a jeho uložení do sanací vozovky 

vyfrézované vrstvy z intravilánu Penčic (viz. SO 105.2) 

množství viz. bilanční tabulka TZ SO 100 

472,32=472,320 [A]

- dodání recyklátu v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení   

- nezahrnuje postřiky, nátěry

13 567535 VRST PRO OBNOV A OPR RECYK ZA STUD CEM A PĚN ASF TL DO 150MM M2 3 066,000 203,00 622 398,00

RV CA TP208 150 MM 

KOMPLETNÍ PROVEDENÍ RECYKLACE VČ. REPROFILACE A ZKOUŠEK 

RECEPTURY 

odečteno softwarem ze situace 

1022*2*1,5=3 066,000 [A]

- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena  

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

14 572141 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 2,0KG/M2 M2 3 066,000 15,10 46 296,60

na vrstvu recyklace 

odečteno softwarem ze situace 

1022*2*1,5=3 066,000 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

15 57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE M2 6 132,000 40,40 247 732,80

netkaná geotextilie se separační funkcí na parapláni 

TP97 ČSN EN 13249 

délka sanace * (šířka + přesahy) 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

(1022*2)*(2+0,5+0,5)=6 132,000 [A]

- dodání textilie v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny 

v jednotkové ceně)  

- očištění podkladu  

- pokládka textilie dle předepsaného technologického předpisu



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 106.1.3 86 223,00

Objekt: ÚSEK B
Objekt: Penčice - hr. okresu Přerov
Rozpočet: odvodňovací zařízení

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 3 075,00

1 014111R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - ZEMINA M3 307,500 10,00 3 075,00

odkop z čištění příkopů viz pol.č. 12931 

1230*0,25=307,500 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.
1 Zemní práce 83 148,00

2 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M 1 230,000 67,60 83 148,00

Vlevo Km 27,660 – 28,050  a vpravo km 27,740 – 28,580 

390+840=1 230,000 [A]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 

materiálem a uložení na skládku.  

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

02
SO 106.1

SO 106.1.3

Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 106.1.4.1 162 235,69

Objekt: ÚSEK B
Objekt: Penčice - hr. okresu Přerov
Objekt: propustky
Rozpočet: propustek P8

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 381,84

1 014111R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - ZEMINA M3 36,100 10,00 361,00

odkop pro propustek - viz. pol 132738 

12=12,000 [A] 

hloubení jam pro čela - viz. pol. 131738 

21,6=21,600 [B] 

kamenná čela propustku - viz. pol č 967138 

2,5=2,500 [C] 

Celkem: A+B+C=36,100 [D]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

2 014121R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - BETON M3 2,084 10,00 20,84

betonové trouby - viz. pol 969257 

8,85*2*3,14*0,25*0,15=2,084 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.
1 Zemní práce 26 561,83

3 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE M3 12,000 146,00 1 752,00

hloubení jam pro základy čel propustku 

délka * šířka * hloubka * 2 čela 

3*2*1*2=12,000 [A]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**

4 132738

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 21,600 298,80 6 454,08

rýha pro propustek po odfrézování 

délka * šířka * hloubka 

9*2,0*1,2=21,600 [A]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 7,500 513,00 3 847,50

zpětná zásyp kolem čel 

dle čsn 73 6244 

2,5*2*(1+0,5)=7,500 [A]

MJ Množství
Jednotková cena

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky

N27240031A

02
SO 106.1

SO 106.1.4
SO 106.1.4.1



položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 10,339 1 368,00 14 143,75

obsyp propustku 

délka * šířka * výška - objem trouby 

9*2*0,7-3,14*0,3*0,3*8=10,339 [A]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 

zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
7 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 27,000 13,50 364,50

úprava pláně pod propustkem 

položka zahrnuje veškeré zkoušky které předepisují ČSN 

9*2+2*3*1,5=27,000 [A]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 

určuje projekt.
4 Vodorovné konstrukce 25 515,94

8 451112 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C12/15 M3 0,900 5 244,70 4 720,23

podkladní beton pod čela propustku 

délka * šířka * tl. * počet čel 

3*1,5*0,1*2=0,900 [A]
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do 

definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a 

ochrana dílců,  

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky 

a závěsná oka,  

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  

- očištění a ošetření úložných ploch,  

- zednické výpomoce pro montáž dílců,  

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných 

měření,  

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,  

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava 

pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření 

dílců a pod.).
9 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 0,875 5 652,70 4 946,11

lomový kámen tl. 0,2 m s vyspárováním cementovou maltou M25-XF3 

odláždění vtoku a výtoku propustku 

délka * šířka * tl. 0,1 

(2,5*1,5+2,5*2,0)*0,1=0,875 [A]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

10 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 3,600 695,00 2 502,00

štěrkopískové lože 

délka * šířka * tl. 

9*2,0*0,2=3,600 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

11 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 1,750 7 627,20 13 347,60

lomový kámen tl. 0,2 m s vyspárováním cementovou maltou M25-XF3 

odláždění vtoku a výtoku propustku 

délka * šířka * tl. 0,2 

(2,5*1,5+2,5*2,0)*0,2=1,750 [A]

položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
9 Ostatní konstrukce a práce 109 776,08

12 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 4,000 6 750,00 27 000,00

zábradlí na římse propustku - 2 kusy 

2*2=4,000 [A]

položka zahrnuje:  

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak  

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

13 9181D4 ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Z BETONU DO C 25/30 KUS 2,000 26 604,70 53 209,40

kompletní provedení čela dle PD včetně nákupu materiálu 

betonové kolmé čelo s žel. betonovou římsou a kamenným obkladem 

2=2,000 [A]
Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- dodání a osazení výztuže,  

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.  
14 9183D3 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH M 9,000 2 479,50 22 315,50

PP truba SN12 dn 600 

9=9,000 [A]

Položka zahrnuje:  

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a 

předepsaného průměru  

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)  

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

15 967138

VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM NA 

SKLÁDKU ZHOTOVITELE M3 2,500 1 907,50 4 768,75



vybourání čel propustků komplet 

2*2,5*0,5*1=2,500 [A]

položka zahrnuje:  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,  

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

16 969257 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM KANALIZAČ M 8,850 280,50 2 482,43

odstranění trub betonových DN500 včetně odvozu na skládku 

8,85=8,850 [A]

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 

platných předpisů



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 106.1.4.2 305 032,32

Objekt: ÚSEK B
Objekt: Penčice - hr. okresu Přerov
Objekt: propustky
Rozpočet: podélné propustky

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 333,08

1 014111R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - ZEMINA M3 15,750 10,00 157,50

odkop pro propustek - viz. pol 132738 

15,75=15,750 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

2 014121R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - BETON M3 17,558 10,00 175,58

betonové trouby - viz. pol 969246 

5,5*2*3,14*0,2*0,15=1,036 [A] 

betonové trouby - viz. pol 969257 

9*2*3,14*0,25*0,15=2,120 [C] 

betonové trouby - viz. pol 96926 

17*2*3,14*0,15*0,15=2,402 [D] 

betonová čela - viz pol. 967158 

12=12,000 [B] 

Celkem: A+C+D+B=17,558 [E]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.
1 Zemní práce 32 494,95

3 129957 ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM M 18,000 340,00 6 120,00

pročištění stávajících propustků 

vč poplatku za skládku 

km 28,152 

8+10=18,000 [A]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 

materiálem a uložení na skládku.  

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

4 132738

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 15,750 298,80 4 706,10

PP truba SN12 dn 400 

km 27,794 + km 27,814 + km 27,980 + km 28,280 

8,5*1*0,5+8,5*1*0,5+9*1*0,5+5,5*1*0,5=15,750 [A]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 15,750 15,00 236,25

odkop pro propustek - viz. pol 132738 

15,75=15,750 [A]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 40,950 513,00 21 007,35

zásyp 

 

PP truba SN12 dn 400 

km 27,794 + km 27,814 + km 27,980 + km 28,280 

8,5*1,3+8,5*1,3+9*1,3+5,5*1,3=40,950 [A]

MJ Množství
Jednotková cena

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky

N27240031A

02
SO 106.1

SO 106.1.4
SO 106.1.4.2



položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
7 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 31,500 13,50 425,25

úprava pláně pod propustkem 

položka zahrnuje veškeré zkoušky které předepisují ČSN 

PP truba SN12 dn 400 

km 27,794 + km 27,814 + km 27,980 + km 28,280 

8,5*1+8,5*1+9*1+5,5*1=31,500 [A]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 

určuje projekt.
2 Základy 3 460,56

8 272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ T 0,110 31 459,60 3 460,56

kari síť 150/6 obetonovaného potrubí 

 

PP truba SN12 dn 400 

km 27,794 + km 27,814 + km 27,980 + km 28,280 

(8,5+8,5+9+5,5)*1*0,0035=0,110 [A]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 

a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
4 Vodorovné konstrukce 109 025,28

9 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 18,900 5 652,70 106 836,03

obetonování propustku 

PP truba SN12 dn 400 

 

km 27,794 + km 27,814 + km 27,980 + km 28,280 

8,5*0,6+8,5*0,6+9*0,6+5,5*0,6=18,900 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

10 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 3,150 695,00 2 189,25

lože ŠD 0/22 tl. 100 mm 

PP truba SN12 dn 400 

km 27,794 + km 27,814 + km 27,980 + km 28,280 

8,5*1*0,1+8,5*1*0,1+9*1*0,1+5,5*1*0,1=3,150 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
9 Ostatní konstrukce a práce 159 718,45

11 9183B3 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH M 31,500 1 013,20 31 915,80

PP truba SN12 dn 400 

km 27,794 + km 27,814 + km 27,980 + km 28,280 

8,5+8,5+9+5,5=31,500 [A]



Položka zahrnuje:  

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a 

předepsaného průměru  

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)  

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

12 9185B2 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS 8,000 12 346,10 98 768,80

komplet šikmá čela z kamene tl 200 mm do betonu tl. 100 mm (C20/25 xf3) 

(plocha opevnění na 1 čelo: (2,5*3 = 7,5m2) 

včetně stabilizačních prahů C25/30 nxf3 

(objem stabilizačního prahu na jedni čelo: (0,6*0,25*3)*2 = 0,9 m3) 

 

km 27,794 + km 27,814 + km 27,980 + km 28,280 

2+2+2+2=8,000 [A]

Položka zahrnuje:  

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací  

vyspárování zdiva MC  

římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací  

Nezahrnuje zábradlí

13 967158

VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 12,000 1 791,80 21 501,60

vybourání čel propustků komplet 

šířka * výška * délka * počet 

km 27,794 + km 27,814 + km 27,980 + km 28,280 

2*1,5*0,5*8=12,000 [A]

položka zahrnuje:  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,  

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

14 969245 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ M 17,000 214,50 3 646,50

odstranění trub betonových DN300 včetně odvozu na skládku 

km 27,79 + 27,81 

8,5+8,5=17,000 [A]

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 

platných předpisů

15 969246 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ M 5,500 247,50 1 361,25

odstranění trub betonových DN400 včetně odvozu na skládku 

km 28,28 

5,5=5,500 [A]

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 

platných předpisů

16 969257 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM KANALIZAČ M 9,000 280,50 2 524,50

odstranění trub betonových DN500 včetně odvozu na skládku 

km 27,98 

9=9,000 [A]

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 

platných předpisů



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 106.1.5 57 314,79

Objekt: ÚSEK B
Objekt: Penčice - hr. okresu Přerov
Rozpočet: sjezdy

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 71,20

1 014111Rb POPLATKY ZA SKLÁDKU V MEZIDEPONII - KONSTRUKČNÍ VRSTVY VOZOVKY M3 2,050 24,00 49,20

zahrnuje náklady na mezideponii vyfrézovaného materiálu

viz pol.č. 1137281 

2,050=2,050 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

2 014121R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - BETON M3 2,200 10,00 22,00

pol.č. 113524 

2,2=2,200 [B]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.
1 Zemní práce 7 316,70

3 113158

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 2,200 2 860,70 6 293,54

OBNOVA SJEZDU 

(22)*0,1=2,200 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

4 1137281 2

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA MEZISKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 2,050 499,10 1 023,16

zpětné využití do sanací vozovky  

zhotovitel ocení dopravu vč mezideponie dle svých možností (položka zahrnuje odvoz i 

zpětný návoz)

vyrovnávka na sjezdu prům tl. 0,05  

KM 27,580 

(41)*0,05=2,050 [B]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).
5 Komunikace 48 601,89

5 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 20,800 766,20 15 936,96

vyrovnání na sjezdech nezpevněných 

km 27,652 + 28,152 + 28,350 

(plocha sjezdu * prům tl. 0,2m) 

(15+16+5)*0,2=7,200 [A] 

konstrukce sjezdu v místech podélných propustků 

 

(plocha sjezdu * 0,3 m) 

km 27,794 + km 27,814 + km 27,980 + 28,280 

(7+16+10+5)*0,3=11,400 [B] 

 

vyrovnávka sjezd CB 

km 28,150 

plocha *  tl.  

22*0,1=2,200 [C] 

 

Celkem: A+B+C=20,800 [D]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

6 567102 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z VÁLC BETONU M3 4,400 2 540,00 11 176,00

vyrovnávka - dopojení na sjezdu 

km 28,150 

plocha *  tl.  

22*0,2=4,400 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení  

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

7 5774AE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S M3 2,050 5 443,70 11 159,59

vyrovnávka na sjezdu  tl. 0,05 

km 27,580 

(41)*0,05=2,050 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů 

(vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu 

asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta 

se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).  

-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu
11 5774CG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+ M3 2,050 5 038,70 10 329,34

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

02
SO 106.1

SO 106.1.5

Poř. číslo Kód položky Varianta



vyrovnávka na sjezdu prům tl. 0,05 

km 27,580 

(41)*0,05=2,050 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů 

(vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu 

asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta 

se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).  

-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu
9 Ostatní konstrukce a práce 1 325,00

8 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 11,000 32,00 352,00

řezání - sjetdy, křižovatky 

11=11,000 [A]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 

vody

9 919122 ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 10,000 50,00 500,00

řezání na sjezdech 

10=10,000 [A]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 

vody

10 931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 M 11,000 43,00 473,00

spáry - sjetdy, křižovatky 

11=11,000 [A]

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 

před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  

nezahrnuje těsnící profil



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 106.1.6 127 034,00

Objekt: ÚSEK B
Objekt: Penčice - hr. okresu Přerov
Rozpočet: dopravní značení

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
9 Ostatní konstrukce a práce 127 034,00

1 91228 1 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 88,000 550,00 48 400,00

Z11a, Z11b

44*2=88,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací  

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava  

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

2 91228 2 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 10,000 550,00 5 500,00

Z11g (na sjezdy)

5*2=10,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací  

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava  

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

3 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS 2,000 1,00 2,00

svislé dopravní značení 

obnova stávajícího značení 

IS14a+A2b 

1+1=2,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

4 914171

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ KUS 2,000 950,00 1 900,00

svislé dopravní značení 

obnova stávajícího značení 

IS14a+A2b 

1+1=2,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

5 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 2,000 1,00 2,00

svislé dopravní značení 

obnova stávajícího značení 

IS14a+A2b 

1+1=2,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

6 914921

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - 

DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2,000 2 400,00 4 800,00

svislé dopravní značení 

obnova stávajícího značení 

IS14a+A2b 

1+1=2,000 [A]

položka zahrnuje:  

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

7 915221

VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A 

POKLÁDKA M2 255,500 260,00 66 430,00

včetně vodorovného dopravního značení nástřikem 

po jednom roce od uvedení do provozu bude provedeno přeznačení VDZ platickým 

materiálem nanášeným strojově za studena s dlouhodobou životností 

 

VDZ V4/0,125 

2*1022*0,125=255,500 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

- předznačení a reflexní úpravu

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

02
SO 106.1

SO 106.1.6

Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 106.2.1 6 045 474,94

Objekt: ÚSEK B
Objekt: hr. okresu Olomouc - Tršice
Rozpočet: vozovka

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 1 107,00

1 014111R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - ZEMINA M3 110,700 10,00 1 107,00

odkop z čištění krajnice POL.Č. 12922 

1107*0,1=110,700 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.
1 Zemní práce 740 590,17

2 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 1 107,000 47,90 53 025,30

délka krajnice vlevo + vpravo * prům šířka 0,5m 

(1107+1107)*0,5=1 107,000 [A]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 

materiálem a uložení na skládku.  

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

3 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 193,500 251,20 299 807,20

dosypávky pod krajnici 

zemina vhodná do zemního tělesa dle ČSN 736133 

sélka* prům plocha 

km 28,585 - 29,500 

1085*1,1=1 193,500 [A]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) 

včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
4 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3 177,120 98,10 17 375,47

vhodná nenamrzavá zemina 

včetně nákupu materiálu 

tato položka bude čerpána dle skutečné spotřeby materiálu 

délka úseku * 2 * prům plocha dosypávky 

1107*2*0,08=177,120 [A] 

Celkem: A=177,120 [B]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
6 17980 NÁSYPY Z ARMOVANÝCH ZEMIN Z NAKUPOVANÝCH MATERÁLŮ M3 464,000 737,80 342 339,20

výplň z ŠD 16/32 

km 29,550 - km 29,695 vlevo 

délka *  plocha v řezu 

145*3,2*0,5*2=464,000 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

02
SO 106.2

SO 106.2.1

Poř. číslo Kód položky Varianta



Položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. nákupu a dopravy materiálu dle zadávací 

dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje armovací sítě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- nezahrnuje armovací sítě
9 18221 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M M2 290,000 72,20 20 938,00

na armovaný svah 

vč dodání ornice 

km 29,550 - km 29,695 vlevo 

145*2=290,000 [A]

položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

10 18242 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI M2 290,000 24,50 7 105,00

na armovaný svah 

vč dodání ornice 

km 29,550 - km 29,695 vlevo 

145*2=290,000 [A]

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, hydroosev na ornici, zalévání, první 

pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
2 Základy 250 995,00

10 28995 KOTEVNÍ SÍTĚ PRO GABIONY A ARMOVANÉ ZEMINY M2 870,000 155,30 135 111,00

výztužné geomříže 40/20 R6 (á 500 mm) 

km 29,550 - km 29,695 vlevo 

délka 3m, 2 řady 

145*3*2=870,000 [A]

Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané kotevní sítě  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

14 289973 OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOSÍTÍ A GEOROHOŽÍ M2 870,000 106,00 92 220,00

georohož jutová 500 g/m2 

km 29,550 - km 29,695 vlevo 

délka * výška 

145*3*2=870,000 [A]

Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geosítě nebi georohože  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- úpravy pro odvodnění  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu

11 28997C OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE DO 300G/M2 M2 435,000 54,40 23 664,00

pod armovaný svah 300g/m2, pevnost v tahu min 10kN/m 

km 29,550 - km 29,695 vlevo 

145*3=435,000 [A]

Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsané geotextilie  

- úpravu, očištění a ochranu podkladu  

- přichycení k podkladu, případně zatížení  

- úpravy spojů a zajištění okrajů  

- úpravy pro odvodnění  

- nutné přesahy  

- mimostaveništní a vnitrostaveništní dopravu
5 Komunikace 5 051 882,77

5 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM M2 7 308,200 203,00 1 483 564,60

konstrukce C

RV CA TP208 200 MM 

KOMPLETNÍ PROVEDENÍ RECYKLACE VČ. REPROFILACE A ZKOUŠEK 

RECEPTURY 

odečteno softwarem ze situace 

plocha + rozšíření okraje 

6644+2*1107*0,3=7 308,200 [A]

- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena  

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

6 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 1 787,500 110,50 197 518,75



šd 0/32 tř. b. 

((délka úseku * 2 kraje) - délky sjezdů) * šířka krajnice 

(2*1107-(9+5+10))*0,75=1 642,500 [A] 

rozšíření v místě svodidel 

délka svodidel * rozšíření 

145*1=145,000 [B] 

Celkem: A+B=1 787,500 [C]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

7 572141 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 2,0KG/M2 M2 7 308,200 15,10 110 353,82

konstrukce C

na vrstvu recyklace 

odečteno softwarem ze situace 

plocha + rozšíření okraje 

6644+2*1107*0,3=7 308,200 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

8 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 6 644,000 11,80 78 399,20

konstrukce C

PS, EK 

pod obrusnou vrstvu 0,5 kg/m2 

6644=6 644,000 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

9 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 24,000 60,10 1 442,40

odstupňování na ZU a KU pro zazubení 

šířka 1 m položená na podkladní a ložní vrstvu 

(6+6)*(1)*2=24,000 [B]

- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy 

započteny v jednotkové ceně)  

- očištění podkladu  

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

10 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 6 656,000 217,70 1 449 011,20

konstrukce C

odečteno softwarem ze situace 

6644=6 644,000 [A] 

odstupňování na ZU a KU pro zazubení 

(6+6)*1=12,000 [B] 

Celkem: A+B=6 656,000 [C]

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
11 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 6 871,400 252,00 1 731 592,80

konstrukce C

odečteno softwarem ze situace 

plocha + rozšíření okraje 

6644+2*1107*0,1=6 865,400 [A] 

odstupňování na ZU a KU pro zazubení 

(6+6)*0,5=6,000 [B] 

Celkem: A+B=6 871,400 [C]
- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
9 Ostatní konstrukce a práce 900,00

12 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 12,000 32,00 384,00

řezání na začátku a konci úseku 

6+6=12,000 [A]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 

vody

13 931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 M 12,000 43,00 516,00

spáry na začátku a konci úseku 

6+6=12,000 [A]

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 

před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  

nezahrnuje těsnící profil



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 106.2.2 2 489 257,94

Objekt: ÚSEK B
Objekt: hr. okresu Olomouc - Tršice
Rozpočet: sanace

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 36 074,64

1 014111R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - ZEMINA M3 2 966,760 10,00 29 667,60

odkop z výměny aktivní zony - viz. pol.č. 123738 

1107*2*2*0,67=2 966,760 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

2 014111Rb POPLATKY ZA SKLÁDKU V MEZIDEPONII - KONSTRUKČNÍ VRSTVY VOZOVKY M3 266,960 24,00 6 407,04

zahrnuje náklady na mezideponii vyfrézovaného materiálu

viz pol.č. 1137281 

266,96=266,960 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.
1 Zemní práce 963 915,48

3 113321

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ NA 

MEZIDEPONII PRO ZPĚTNÉ VYUŽITÍ M3 667,400 150,10 100 176,74

odstranění nestmelených konstrukčních vrstev v místech sanací krajů 

odvoz na mezideponii a zpětné využití do aktivní zony 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

průměrná tl. 200 mm 

1107*2*1,5*0,2=664,200 [A] 

překopy - propustky příčné 

8*2*0,2=3,200 [B] 

Celkem: A+B=667,400 [C]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

4 1137281

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA MEZISKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 266,960 434,10 115 887,34

zpětné využití do sanací vozovky  

zhotovitel ocení dopravu vč mezideponie dle svých možností (položka zahrnuje odvoz i 

zpětný návoz)

frézování HAV 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

prům. tl. 80 mm 

délka * šířka * tl frézování 

1107*2*1,5*0,08=265,680 [A] 

překopy - propustky příčné 

8*2*0,08=1,280 [B] 

Celkem: A+B=266,960 [C]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

5 123738

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 2 966,760 46,50 137 954,34

odkopy pro výměnu AZ na úroveň parapláně 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

1107*2*2*0,67=2 966,760 [A]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
6 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 664,200 218,20 144 928,44

Vytěžený materiál viz položka 113321 (konstrukční vrstvy stávajícíc vozovky) 

včetně dopravy z mezideponie 

Položka zahrnuje veškeré zkoušky které předepisují ČSN 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

1107*2*1,5*0,2=664,200 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena
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položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
7 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 546,600 251,20 388 505,92

uložení vhodného materiálu do aktivní zony dle ČSN 736133 

POLOŽKA ZAHRNUJE VEŠKERÉ ZKOUŠKY, KTERÉ PŘEDEPISUJE ČSN 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

délka * šířka sanace vč. přesahu * hloubka sanace 

1107*2*2*0,5=2 214,000 [A] 

odečten objem využitelných konstrukčních vrstev - viz pol. 113321 

-667,4=- 667,400 [B] 

Celkem: A+B=1 546,600 [C]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) 

včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
8 17180 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 66,420 251,20 16 684,70

sanace parapláně - lomový kámen frakce 63/200 se zaválcováním bez vibrace 

položka zahrnuje veškeré zkoušky na parapláni, které předepisuje ČSN 

včetně zkušebního pole 

předpoklad v šíři 1,5 m v obou krajích v celé délce úseku 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací  

délka sanací * šířka sanace vč. přesahu * tl. vrstvy 

uvažováno 5% sanací 

1107*2*2*0,3*0,05=66,420 [A]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) 

včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 4 428,000 13,50 59 778,00

položka zahrnuje veškeré zkoušky na pláni, které předepisuje ČSN 

předpoklad v šíři 1,5 m v obou krajích v celé délce úseku 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací  

délka sanací * šířka sanace vč. přesahu 

1107*2*2=4 428,000 [A]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 

určuje projekt.
2 Základy 67 180,20

10 212045 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M 142,000 473,10 67 180,20

trativody DN160  

km 29,550 - 29,692 

142=142,000 [A]



Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:  

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně 

dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a 

zásyp  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu  

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu  

- obsyp trativodu předepsaným materiálem  

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování 

ukončujícího objektu (kapličky) dle VL  

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravy  

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie
5 Komunikace 1 422 087,62

11 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 398,520 766,20 305 346,02

dokupovaný materíál do recyklované vrstvy 

viz. bilanční tabulka v TZ SO 100 

398,52=398,520 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

12 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 4 428,000 191,60 848 404,80

ochranná vrstva ŠDa 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

1107*2*2=4 428,000 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

13 57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE M2 6 642,000 40,40 268 336,80

netkaná geotextilie se separační funkcí na parapláni 

TP97 ČSN EN 13249 

délka sanace * (šířka + přesahy) 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

(1107*2)*(2+0,5+0,5)=6 642,000 [A]

- dodání textilie v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny 

v jednotkové ceně)  

- očištění podkladu  

- pokládka textilie dle předepsaného technologického předpisu



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 106.2.3 232 572,40

Objekt: ÚSEK B
Objekt: hr. okresu Olomouc - Tršice
Rozpočet: odvodňovací zařízení

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 2 412,50

1 014111R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - ZEMINA M3 241,250 10,00 2 412,50

odkop z čištění příkopů viz pol.č. 12931 

965*0,25=241,250 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.
1 Zemní práce 65 234,00

2 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M 965,000 67,60 65 234,00

vpravo km 28,585 - 29,550 

965=965,000 [A]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 

materiálem a uložení na skládku.  

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)
9 Ostatní konstrukce a práce 164 925,90

3 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 142,000 588,30 83 538,60

120/150/300/1000 vč bet. lože C12/20 n XF1 

podobrubníkový rigol 0,5 m 

km 29,550 - 29,692 

142=142,000 [A]

Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

4 935822 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL 100MM M2 71,000 1 146,30 81 387,30

podobrubníkový rigol 0,5 m 

km 29,550 - 29,692 

142*0,5=71,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do 

předepsaného tvaru a v předepsané šířce  

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce  

- úravu napojení a ukončení  

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu  

- měří se vydlážděná plocha.

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

02
SO 106.2

SO 106.2.3

Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 106.2.4.1 167 758,53

Objekt: ÚSEK B
Objekt: hr. okresu Olomouc - Tršice
Objekt: propustky
Rozpočet: propustek P9

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 406,52

1 014111R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - ZEMINA M3 38,500 10,00 385,00

odkop pro propustek - viz. pol 132738 

12=12,000 [A] 

hloubení jam pro čela - viz. pol. 131738 

24=24,000 [B] 

kamenná čela propustku - viz. pol č 967138 

2,5=2,500 [C] 

Celkem: A+B+C=38,500 [D]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

2 014121R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - BETON M3 2,152 10,00 21,52

betonové trouby - viz. pol 969257 

9,14*2*3,14*0,25*0,15=2,152 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.
1 Zemní práce 29 221,15

3 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE M3 12,000 146,00 1 752,00

hloubení jam pro základy čel propustku 

délka * šířka * hloubka * 2 čela 

3*2*1*2=12,000 [A]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**

4 132738

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 24,000 298,80 7 171,20

rýha pro propustek po odfrézování 

délka * šířka * hloubka 

10*2,0*1,2=24,000 [A]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 7,500 513,00 3 847,50

zpětná zásyp kolem čel 

dle čsn 73 6244 

2,5*2*(1+0,5)=7,500 [A]

MJ Množství
Jednotková cena

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky

N27240031A

02
SO 106.2

SO 106.2.4
SO 106.2.4.1



položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 11,739 1 368,00 16 058,95

obsyp propustku 

délka * šířka * výška - objem trouby 

10*2*0,7-3,14*0,3*0,3*8=11,739 [A]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 

zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
7 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 29,000 13,50 391,50

úprava pláně pod propustkem 

položka zahrnuje veškeré zkoušky které předepisují ČSN 

10*2+2*3*1,5=29,000 [A]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 

určuje projekt.
4 Vodorovné konstrukce 25 793,94

8 451112 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C12/15 M3 0,900 5 244,70 4 720,23

podkladní beton pod čela propustku 

délka * šířka * tl. * počet čel 

3*1,5*0,1*2=0,900 [A]
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do 

definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a 

ochrana dílců,  

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky 

a závěsná oka,  

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  

- očištění a ošetření úložných ploch,  

- zednické výpomoce pro montáž dílců,  

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných 

měření,  

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,  

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava 

pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření 

dílců a pod.).
9 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 0,875 5 652,70 4 946,11

lomový kámen tl. 0,2 m s vyspárováním cementovou maltou M25-XF3 

odláždění vtoku a výtoku propustku 

délka * šířka * tl. 0,1 

(2,5*1,5+2,5*2,0)*0,1=0,875 [A]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

10 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 4,000 695,00 2 780,00

štěrkopískové lože 

délka * šířka * tl. 

10*2,0*0,2=4,000 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

11 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 1,750 7 627,20 13 347,60

lomový kámen tl. 0,2 m s vyspárováním cementovou maltou M25-XF3 

odláždění vtoku a výtoku propustku 

délka * šířka * tl. 0,2 

(2,5*1,5+2,5*2,0)*0,2=1,750 [A]

položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
9 Ostatní konstrukce a práce 112 336,92

12 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 4,000 6 750,00 27 000,00

zábradlí na římse propustku - 2 kusy 

2*2=4,000 [A]

položka zahrnuje:  

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak  

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

13 9181D4 ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Z BETONU DO C 25/30 KUS 2,000 26 604,70 53 209,40

kompletní provedení čela dle PD včetně nákupu materiálu 

betonové kolmé čelo s žel. betonovou římsou a kamenným obkladem 

2=2,000 [A]
Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- dodání a osazení výztuže,  

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.  
14 9183D3 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH M 10,000 2 479,50 24 795,00

PP truba SN12 dn 600 

10=10,000 [A]

Položka zahrnuje:  

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a 

předepsaného průměru  

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)  

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

15 967138

VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM NA 

SKLÁDKU ZHOTOVITELE M3 2,500 1 907,50 4 768,75



vybourání čel propustků komplet 

2*2,5*0,5*1=2,500 [A]

položka zahrnuje:  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,  

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

16 969257 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM KANALIZAČ M 9,140 280,50 2 563,77

odstranění trub betonových DN500 včetně odvozu na skládku 

9,14=9,140 [A]

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 

platných předpisů



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 106.2.4.2 73 839,91

Objekt: ÚSEK B
Objekt: hr. okresu Olomouc - Tršice
Objekt: propustky
Rozpočet: podélné propustky

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 54,00

1 014111R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - ZEMINA M3 5,400 10,00 54,00

odkop pro propustek - viz. pol 132738 

5,4=5,400 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.
1 Zemní práce 7 818,12

2 132738

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 5,400 298,80 1 613,52

PP truba SN12 dn 400 

km 28,580 

9*1*0,6=5,400 [A]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 5,400 15,00 81,00

odkop pro propustek - viz. pol 132738 

5,4=5,400 [A]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
4 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 11,700 513,00 6 002,10

zásyp 

 

PP truba SN12 dn 400 

km 28,580 

9*1*1,3=11,700 [A]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
5 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 9,000 13,50 121,50

úprava pláně pod propustkem 

položka zahrnuje veškeré zkoušky které předepisují ČSN 

PP truba SN12 dn 400 

km 28,580 

9*1=9,000 [A]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 

určuje projekt.
2 Základy 1 006,71

6 272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ T 0,032 31 459,60 1 006,71

MJ Množství
Jednotková cena

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky

N27240031A

02
SO 106.2

SO 106.2.4
SO 106.2.4.2



kari síť 150/6 obetonovaného potrubí 

 

PP truba SN12 dn 400 

km 28,580 

9*1*0,0035=0,032 [A]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 

a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
4 Vodorovné konstrukce 31 150,08

7 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 5,400 5 652,70 30 524,58

obetonování propustku 

PP truba SN12 dn 400 

km 28,580 

9*1*0,6*1=5,400 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

8 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 0,900 695,00 625,50

lože ŠD 0/22 tl. 100 mm 

PP truba SN12 dn 400 

km 28,580 

9*1*0,1=0,900 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
9 Ostatní konstrukce a práce 33 811,00

9 9183B3 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH M 9,000 1 013,20 9 118,80

PP truba SN12 dn 400 

km 28,580 

9=9,000 [A]

Položka zahrnuje:  

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a 

předepsaného průměru  

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)  

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

10 9185B2 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS 2,000 12 346,10 24 692,20

komplet šikmá čela z kamene tl 200 mm do betonu tl. 100 mm (C20/25 xf3) 

(plocha opevnění na 1 čelo: (2,5*3 = 7,5m2) 

včetně stabilizačních prahů C25/30 nxf3 

(objem stabilizačního prahu na jedni čelo: (0,6*0,25*3)*2 = 0,9 m3) 

 

km 28,580 

2=2,000 [A]

Položka zahrnuje:  

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací  

vyspárování zdiva MC  

římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací  

Nezahrnuje zábradlí



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 106.2.5 159 500,00

Objekt: ÚSEK B
Objekt: hr. okresu Olomouc - Tršice
Rozpočet: záchytné zabezpečovací zařízení

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
9 Ostatní konstrukce a práce 159 500,00

1 9113A1

SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ M 145,000 1 100,00 159 500,00

km 29,550 - 29,695 

vč. náběhů 

145=145,000 [A]

položka zahrnuje:  

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou 

úpravou včetně spojovacích prvků  

- montáž a osazení svodidla, osazení sloupků zaberaněním nebo osazením do 

betonových bloků (včetně betonových bloků a nutných zemních prací  

- ukončení zapuštěním do betonových bloků (včetně betonového bloku a nutných 

zemních prací) nebo koncovkou  

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr  

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření  

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

02
SO 106.2

SO 106.2.5

Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 106.2.6 16 302,22

Objekt: ÚSEK B
Objekt: hr. okresu Olomouc - Tršice
Rozpočet: sjezdy

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
5 Komunikace 16 302,22

1 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 11,700 766,20 8 964,54

vyrovnání na sjezdech nezpevněných 

km 28,807 + km 28,979 + km 29,687 

(plocha sjezdu * prům tl. 0,2m) 

(9+19+5)*0,2=6,600 [A] 

konstrukce sjezdu v místech podélných propustků 

 

(plocha sjezdu * 0,3 m) 

km 28,580 

(17)*0,3=5,100 [B] 

 

Celkem: A+B=11,700 [C]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

2 5774AE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S M3 0,700 5 443,70 3 810,59

vyrovnávka na sjezdu  tl. 0,05  

km 28,676 

(14)*0,05=0,700 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů 

(vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu 

asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta 

se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).  

-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu
3 5774CG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+ M3 0,700 5 038,70 3 527,09

vyrovnávka na sjezdu prům tl. 0,05  

km 28,676 

(14)*0,05=0,700 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů 

(vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu 

asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta 

se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).  

-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

02
SO 106.2

SO 106.2.6

Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 106.2.7 156 613,00

Objekt: ÚSEK B
Objekt: hr. okresu Olomouc - Tršice
Rozpočet: dopravní značení

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
9 Ostatní konstrukce a práce 156 613,00

1 91228 1 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 124,000 550,00 68 200,00

Z11a, Z11b

62*2=124,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací  

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava  

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

2 91228 2 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 4,000 550,00 2 200,00

Z11g (na sjezdy)

2*2=4,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací  

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava  

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

3 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS 4,000 1,00 4,00

svislé dopravní značení 

obnova stávajícího značení 

IS14+A2a+IS12a+IS12b 

1+1+1+1=4,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

4 914171

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ KUS 4,000 950,00 3 800,00

svislé dopravní značení 

obnova stávajícího značení 

IS14+A2a+IS12a+IS12b 

1+1+1+1=4,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

5 914311 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 1,000 850,00 850,00

dodatkové 

E3a 

1=1,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

6 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 4,000 1,00 4,00

svislé dopravní značení 

obnova stávajícího značení 

IS14+A2a+IS12a+IS12b 

1+1+1+1=4,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

7 914921

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - 

DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 4,000 2 400,00 9 600,00

svislé dopravní značení 

obnova stávajícího značení 

IS14+A2a+IS12a+IS12b 

1+1+1+1=4,000 [A]

položka zahrnuje:  

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

8 915221

VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A 

POKLÁDKA M2 276,750 260,00 71 955,00

včetně vodorovného dopravního značení nástřikem 

po jednom roce od uvedení do provozu bude provedeno přeznačení VDZ platickým 

materiálem nanášeným strojově za studena s dlouhodobou životností 

 

VDZ V4/0,125 

2*1107*0,125=276,750 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

- předznačení a reflexní úpravu

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

02
SO 106.2

SO 106.2.7

Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 107.1.1 484 768,25

Objekt: ÚSEK B
Objekt: Tršice I (km 29,692 - km 29,800)
Rozpočet: vozovka

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 94,00

1 014111R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - ZEMINA M3 9,400 10,00 94,00

odkop z čištění krajnice POL.Č. 12922 

94*0,1=9,400 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.
1 Zemní práce 8 454,97

2 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 94,000 47,90 4 502,60

délka krajnice vlevo + vpravo - délka chodníku * prům šířka 0,5m 

(108*2-28)*0,5=94,000 [A]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 

materiálem a uložení na skládku.  

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

3 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3 17,280 98,10 1 695,17

vhodná nenamrzavá zemina 

včetně nákupu materiálu 

tato položka bude čerpána dle skutečné spotřeby materiálu 

délka úseku * 2 * prům plocha dosypávky 

108*2*0,08=17,280 [A] 

Celkem: A=17,280 [B]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
4 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2 54,000 22,30 1 204,20

ohumusování za obrubu 

vč dodání ornice 

v šířce 0,5m 

km 29,692 - 29,800 

108*0,5=54,000 [A]

položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

5 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 54,000 19,50 1 053,00

ohumusování za obrubu 

v šířce 0,5m 

km 29,692 - 29,800 

108*0,5=54,000 [A]

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 

pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
5 Komunikace 475 319,28

6 567544 VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 200MM M2 698,800 203,00 141 856,40

konstrukce C

RV CA TP208 200 MM 

KOMPLETNÍ PROVEDENÍ RECYKLACE VČ. REPROFILACE A ZKOUŠEK 

RECEPTURY 

km 29,692 - 29,800 

odečteno softwarem ze situace 

plocha + rozšíření okraje 

634+2*108*0,3=698,800 [A]

- dodání materiálů předepsaných pro recyklaci za studena  

- provedení recyklace dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

7 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 60,000 110,50 6 630,00

šd 0/32 tř. b. 

km 29,692 - 29,800 

(108-28)*0,75=60,000 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

8 572141 INFILTRAČNÍ POSTŘIK ASFALTOVÝ DO 2,0KG/M2 M2 698,800 15,10 10 551,88

konstrukce C

na vrstvu recyklace 

odečteno softwarem ze situace 

plocha + rozšíření okraje 

634+2*108*0,3=698,800 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

9 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 634,000 11,80 7 481,20

konstrukce C a B

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

02
SO 107.1

SO 107.1.1

Poř. číslo Kód položky Varianta



PS, EK 

pod obrusnou vrstvu 0,5 kg/m2 

konstrukce C 

634=634,000 [A]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

10 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 24,000 60,10 1 442,40

odstupňování na ZU a KU pro zazubení 

šířka 1 m položená na podkladní a ložní vrstvu 

(6+6)*(1)*2=24,000 [B]

- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy 

započteny v jednotkové ceně)  

- očištění podkladu  

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

11 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 646,000 217,70 140 634,20

konstrukce C a B

odečteno softwarem ze situace 

konstrukce C 

634=634,000 [A] 

 

 

odstupňování na ZU a KU pro zazubení 

(6+6)*1=12,000 [C] 

 

Celkem: A+C=646,000 [D]
- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
12 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 661,600 252,00 166 723,20

konstrukce C

odečteno softwarem ze situace 

plocha + rozšíření okraje 

 

konstrukce C 

634+108*2*0,1=655,600 [B] 

odstupňování na ZU a KU pro zazubení 

(6+6)*0,5=6,000 [C] 

Celkem: B+C=661,600 [D]
- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
9 Ostatní konstrukce a práce 900,00

13 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 12,000 32,00 384,00

řezání na začátku a konci úseku 

6+6=12,000 [A]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 

vody

14 931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 M 12,000 43,00 516,00

spáry na začátku a konci úseku 

6+6=12,000 [A]

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 

před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  

nezahrnuje těsnící profil



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 107.1.2 263 176,02

Objekt: ÚSEK B
Objekt: Tršice I (km 29,692 - km 29,800)
Rozpočet: sanace

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 3 801,60

1 014111R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - ZEMINA M3 259,200 10,00 2 592,00

odkop z výměny aktivní zony - viz. pol.č. 123738 

259,2=259,200 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

2 014111Rb POPLATKY ZA SKLÁDKU V MEZIDEPONII - KONSTRUKČNÍ VRSTVY VOZOVKY M3 50,400 24,00 1 209,60

zahrnuje náklady na mezideponii vyfrézovaného materiálu

viz pol.č. 1137281 

50,400=50,400 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.
1 Zemní práce 99 329,22

3 113321

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ NA 

MEZIDEPONII PRO ZPĚTNÉ VYUŽITÍ M3 68,000 150,10 10 206,80

odstranění nestmelených konstrukčních vrstev v místech sanací krajů 

odvoz na mezideponii a zpětné využití do aktivní zony 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

průměrná tl. 200 mm 

108*2*1,5*0,2=64,800 [A] 

překopy - propustky příčné 

(1*8*2)*0,2=3,200 [B] 

Celkem: A+B=68,000 [C]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

4 1137281

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA MEZISKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 50,400 349,10 17 594,64

zpětné využití do sanací vozovky  

zhotovitel ocení dopravu vč mezideponie dle svých možností (položka zahrnuje odvoz i 

zpětný návoz)

frézování HAV 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

konstrukce C 

prům tl. 150 mm 

délka * šířka * tl frézování 

108*2*1,5*0,15=48,600 [A] 

překopy - propustky příčné 

(8*1,5)*0,15=1,800 [B] 

 

Celkem: A+B=50,400 [C]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

5 123738

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 259,200 46,50 12 052,80

odkopy pro výměnu AZ na úroveň parapláně 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

konstrukce C 

108*2*2*0,6=259,200 [A]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
6 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 68,000 218,20 14 837,60

Vytěžený materiál viz položka 113321 (konstrukční vrstvy stávajícíc vozovky) 

včetně dopravy z mezideponie 

Položka zahrnuje veškeré zkoušky které předepisují ČSN 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

průměrná tl. 200 mm 

108*2*1,5*0,2=64,800 [A] 

překopy - propustky příčné 

(1*8*2)*0,2=3,200 [B] 

Celkem: A+B=68,000 [C]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

02
SO 107.1

SO 107.1.2

Poř. číslo Kód položky Varianta



položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
7 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 148,000 251,20 37 177,60

uložení vhodného materiálu do aktivní zony dle ČSN 736133 

POLOŽKA ZAHRNUJE VEŠKERÉ ZKOUŠKY, KTERÉ PŘEDEPISUJE ČSN 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

délka * šířka sanace vč. přesahu * hloubka sanace 

108*2*2*0,5=216,000 [A] 

odečten objem využitelných konstrukčních vrstev - viz pol. 113321 

-68=-68,000 [B] 

Celkem: A+B=148,000 [C]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) 

včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
8 17180 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 6,480 251,20 1 627,78

sanace parapláně - lomový kámen vhodné frakce se zaválcováním bez vibrace 

položka zahrnuje veškeré zkoušky na parapláni, které předepisuje ČSN 

včetně zkušebního pole 

předpoklad v šíři 1,5 m v obou krajích v celé délce úseku 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací  

délka sanací * šířka sanace vč. přesahu * tl. vrstvy 

uvažováno 5% sanací 

108*2*2*0,3*0,05=6,480 [A]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) 

včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 432,000 13,50 5 832,00

položka zahrnuje veškeré zkoušky na pláni, které předepisuje ČSN 

předpoklad v šíři 1,5 m v obou krajích v celé délce úseku 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací  

délka sanací * šířka sanace vč. přesahu 

108*2*2=432,000 [A]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 

určuje projekt.
2 Základy 51 094,80

10 212045 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M 108,000 473,10 51 094,80

trativody DN160  

km 29,692 - 29,800 vpravo 

108=108,000 [A]



Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:  

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně 

dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a 

zásyp  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu  

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu  

- obsyp trativodu předepsaným materiálem  

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování 

ukončujícího objektu (kapličky) dle VL  

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravy  

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie
5 Komunikace 108 950,40

11 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 432,000 191,60 82 771,20

ochranná vrstva ŠDa 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

108*2*2=432,000 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

12 57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE M2 648,000 40,40 26 179,20

netkaná geotextilie se separační funkcí na parapláni 

TP97 ČSN EN 13249 

délka sanace * (šířka + přesahy) 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

(108*2)*(2+0,5+0,5)=648,000 [A]

- dodání textilie v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny 

v jednotkové ceně)  

- očištění podkladu  

- pokládka textilie dle předepsaného technologického předpisu



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 107.1.3 125 436,60

Objekt: ÚSEK B
Objekt: Tršice I (km 29,692 - km 29,800)
Rozpočet: odvodňovací zařízení

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
9 Ostatní konstrukce a práce 125 436,60

5 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 108,000 588,30 63 536,40

120/150/300/1000 vč bet. lože C12/20 n XF1 

podobrubníkový rigol 0,5 m 

km 29,692 - 29,800 

108=108,000 [A]

Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

6 935822 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL 100MM M2 54,000 1 146,30 61 900,20

podobrubníkový rigol 0,5 m 

km 29,692 - 29,800 

108*0,5=54,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do 

předepsaného tvaru a v předepsané šířce  

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce  

- úravu napojení a ukončení  

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu  

- měří se vydlážděná plocha.

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

02
SO 107.1

SO 107.1.3

Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 107.4.1 140 874,74

Objekt: ÚSEK B
Objekt: Tršice I (km 29,692 - km 29,800)
Objekt: propustky
Rozpočet: propustek P10

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 294,43

1 014111R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - ZEMINA M3 27,500 10,00 275,00

odkop pro propustek - viz. pol 132738 

13,5=13,500 [A] 

hloubení jam pro čela - viz. pol. 131738 

12=12,000 [B] 

kamenná čela propustku - viz. pol č 967138 

2=2,000 [C] 

Celkem: A+B+C=27,500 [D]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

2 014121R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - BETON M3 1,943 10,00 19,43

betonové trouby - viz. pol 969257 

8,25*2*3,14*0,25*0,15=1,943 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.
1 Zemní práce 18 101,60

3 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE M3 12,000 146,00 1 752,00

hloubení jam pro základy čel propustku 

délka * šířka * hloubka * 2 čela 

3*2*1*2=12,000 [A]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**

4 132738

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 13,500 298,80 4 033,80

rýha pro propustek po odfrézování 

délka * šířka * hloubka 

7,5*1,5*1,2=13,500 [A]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 7,500 513,00 3 847,50

zpětná zásyp kolem čel 

dle čsn 73 6244 

2,5*2*(1+0,5)=7,500 [A]

MJ Množství
Jednotková cena

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky

N27240031A

02
SO 107.1

SO 107.1.4
SO 107.4.1



položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
6 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 5,986 1 368,00 8 188,85

obsyp propustku 

délka * šířka * výška - objem trouby 

7,8*1,5*0,7-3,14*0,3*0,3*7,8=5,986 [A]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 

zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
7 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 20,700 13,50 279,45

úprava pláně pod propustkem 

položka zahrnuje veškeré zkoušky které předepisují ČSN 

7,8*1,5+2*3*1,5=20,700 [A]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 

určuje projekt.
4 Vodorovné konstrukce 16 800,08

8 451112 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C12/15 M3 0,900 5 244,70 4 720,23

podkladní beton pod čela propustku 

délka * šířka * tl. * počet čel 

3*1,5*0,1*2=0,900 [A]
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do 

definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a 

ochrana dílců,  

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky 

a závěsná oka,  

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  

- očištění a ošetření úložných ploch,  

- zednické výpomoce pro montáž dílců,  

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných 

měření,  

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,  

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava 

pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření 

dílců a pod.).
9 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 0,500 5 652,70 2 826,35

lomový kámen tl. 0,2 m s vyspárováním cementovou maltou M25-XF3 

odláždění vtoku a výtoku propustku 

délka * šířka * tl. 0,1 

(2*1,5+2*1)*0,1=0,500 [A]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

10 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 2,340 695,00 1 626,30

štěrkopískové lože 

délka * šířka * tl. 

7,8*1,5*0,2=2,340 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

11 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 1,000 7 627,20 7 627,20

lomový kámen tl. 0,2 m s vyspárováním cementovou maltou M25-XF3 

odláždění vtoku a výtoku propustku 

délka * šířka * tl. 0,2 

(2*1,5+2*1)*0,2=1,000 [A]

položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
9 Ostatní konstrukce a práce 105 678,63

12 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 4,000 6 750,00 27 000,00

zábradlí na římse propustku - 2 kusy 

2*2=4,000 [A]

položka zahrnuje:  

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak  

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

13 9181D4 ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Z BETONU DO C 25/30 KUS 2,000 26 604,70 53 209,40

kompletní provedení čela dle PD včetně nákupu materiálu 

betonové kolmé čelo s žel. betonovou římsou a kamenným obkladem 

2=2,000 [A]
Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- dodání a osazení výztuže,  

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.  
14 9183D3 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH M 7,800 2 479,50 19 340,10

PP truba SN12 dn 600 

7,8=7,800 [A]

Položka zahrnuje:  

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a 

předepsaného průměru  

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)  

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

15 967138

VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM NA 

SKLÁDKU ZHOTOVITELE M3 2,000 1 907,50 3 815,00



vybourání čel propustků komplet 

2*2*0,5*1=2,000 [A]

položka zahrnuje:  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,  

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

16 969257 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM KANALIZAČ M 8,250 280,50 2 314,13

odstranění trub betonových DN500 včetně odvozu na skládku 

8,25=8,250 [A]

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 

platných předpisů



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 107.1.6 12 880,50

Objekt: ÚSEK B
Objekt: Tršice I (km 29,692 - km 29,800)
Rozpočet: sjezdy

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 24,00

1 014111Rb POPLATKY ZA SKLÁDKU V MEZIDEPONII - KONSTRUKČNÍ VRSTVY VOZOVKY M3 1,000 24,00 24,00

zahrnuje náklady na mezideponii vyfrézovaného materiálu

viz pol.č. 1137281 

1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.
1 Zemní práce 499,10

2 1137281 2

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA MEZISKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 1,000 499,10 499,10

zpětné využití do sanací vozovky  

zhotovitel ocení dopravu vč mezideponie dle svých možností (položka zahrnuje odvoz i 

zpětný návoz)

vyrovnávka na sjezdu prům tl. 0,05  

km 29,726 

(20)*0,05=1,000 [B]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).
5 Komunikace 10 482,40

3 5774AE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S M3 1,000 5 443,70 5 443,70

vyrovnávka na sjezdu tl. 0,05 

km 29,726  

(20)*0,05=1,000 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů 

(vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu 

asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta 

se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).  

-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu
6 5774CG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+ M3 1,000 5 038,70 5 038,70

vyrovnávka na sjezdu prům tl. 0,05 

km 29,726  

(20)*0,05=1,000 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů 

(vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu 

asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta 

se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).  

-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu
9 Ostatní konstrukce a práce 1 875,00

4 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 25,000 32,00 800,00

řezání - sjetdy, křižovatky 

25=25,000 [A]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 

vody

5 931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 M 25,000 43,00 1 075,00

spáry - sjetdy, křižovatky 

25=25,000 [A]

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 

před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  

nezahrnuje těsnící profil

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

02
SO 107.1

SO 107.1.6

Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 107.1.7 27 274,00

Objekt: ÚSEK B
Objekt: Tršice I (km 29,692 - km 29,800)
Rozpočet: dopravní značení

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
9 Ostatní konstrukce a práce 27 274,00

1 91228 1 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 18,000 550,00 9 900,00

Z11a, Z11b

18=18,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací  

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava  

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

2 91228 2 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 2,000 550,00 1 100,00

Z11g (na sjezdy)

2=2,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací  

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava  

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

3 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS 2,000 1,00 2,00

svislé dopravní značení 

obnova stávajícího značení 

A2b+IJ7 

1+1=2,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

4 914171

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ KUS 2,000 950,00 1 900,00

svislé dopravní značení 

obnova stávajícího značení 

A2b+IJ7 

1+1=2,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

5 914311 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 3,000 850,00 2 550,00

dodatkové 

E3a+E8d+E1 

1+1+1=3,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

6 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 2,000 1,00 2,00

svislé dopravní značení 

obnova stávajícího značení 

2=2,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

7 914921

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - 

DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 2,000 2 400,00 4 800,00

svislé dopravní značení 

obnova stávajícího značení 

2=2,000 [A]

položka zahrnuje:  

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

8 915221

VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A 

POKLÁDKA M2 27,000 260,00 7 020,00

včetně vodorovného dopravního značení nástřikem 

po jednom roce od uvedení do provozu bude provedeno přeznačení VDZ platickým 

materiálem nanášeným strojově za studena s dlouhodobou životností 

 

VDZ V4/0,125 

108*2*0,125=27,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

- předznačení a reflexní úpravu

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

02
SO 107.1

SO 107.1.7

Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 107.2.1 2 153 287,78

Objekt: ÚSEK B
Objekt: Tršice I (km 29,800 - km 30,176)
Rozpočet: vozovka

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 410,23

1 014111R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - ZEMINA M3 1,400 10,00 14,00

odkop z čištění krajnice POL.Č. 12922 

14*0,1=1,400 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

2 014121R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - BETON M3 39,623 10,00 396,23

pol.č. 113524 

587*(0,15*0,25+0,1*0,3)=39,623 [B]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.
1 Zemní práce 155 238,35

3 113524

ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, 

ODVOZ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE M 587,000 34,40 20 192,80

VČ LOŽE 

km 29,770 - 29,880 

110=110,000 [G] 

km 29,770 - 29,825 

35=35,000 [H] 

km 29,825 - 29,873 

48=48,000 [A] 

km 29,923 - 29,970 

47=47,000 [B] 

km 29,925 - 30,061 

136=136,000 [C] 

km 30,005 - 30,176 

171=171,000 [D] 

km 30,120 - 30,160 

40=40,000 [E] 

Celkem: G+H+A+B+C+D+E=587,000 [I]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

4 113554

ODSTRANĚNÍ OBRUB Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK JEDNODUCHÝCH, ODVOZ NA 

SKLÁDKU ZHOTOVITELE M 394,000 31,20 12 292,80

vč lože, očištění a zpětného využití  

řádek žuové kostky podél obruby 

vč poplatku za skládku bet. lože 

vlevo km 29,923 - 29,970 

47=47,000 [A] 

vpravo km 29,925 - 30,061 

136=136,000 [B] 

vlevo km 30,005 - 30,176 

171=171,000 [C] 

vpravo km 30,120 - 10,160 

40=40,000 [D] 

Celkem: A+B+C+D=394,000 [E]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

5 1137281

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 252,270 436,10 110 014,95

odvezeno na skládku zhotovitele  

zhotovitel ocení dopravu dle svých možností

km 29,800 - km 30,176 

plocha vozovky - odečteno softwarem 

tl. 90 mm 

2793*0,09=251,370 [A] 

odstupňování na ZU a KU pro zazubení 

(6+6)*(0,5+1)*0,05=0,900 [B] 

Celkem: A+B=252,270 [C]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

6 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 14,000 47,90 670,60

délka krajnice vlevo + vpravo - délka chodníku * prům šířka 0,5m 

(28)*0,5=14,000 [A]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 

materiálem a uložení na skládku.  

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

7 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3 60,160 98,10 5 901,70

vhodná nenamrzavá zemina 

včetně nákupu materiálu 

tato položka bude čerpána dle skutečné spotřeby materiálu 

délka úseku * 2 * prům plocha dosypávky 

376*2*0,08=60,160 [A] 

Celkem: A=60,160 [B]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

02
SO 107.2

SO 107.2.1

Poř. číslo Kód položky Varianta



položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
8 18231 ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,10M M2 147,500 22,30 3 289,25

ohumusování za obrubu 

vč dodání ornice 

v šířce 0,5m 

km 29,800 - 29,870 

70*0,5=35,000 [A] 

km 30,005 - 30,176 

94*0,5=47,000 [B] 

km 29,925 - 30,061 

131*0,5=65,500 [C] 

Celkem: A+B+C=147,500 [D]

položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce v rovině a ve svahu do 1:5

9 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 147,500 19,50 2 876,25

ohumusování za obrubu 

v šířce 0,5m 

km 29,800 - 29,870 

70*0,5=35,000 [A] 

km 30,005 - 30,176 

94*0,5=47,000 [B] 

km 29,925 - 30,061 

131*0,5=65,500 [C] 

Celkem: A+B+C=147,500 [D]

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 

pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
5 Komunikace 1 385 674,20

10 56933 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 150MM M2 21,000 110,50 2 320,50

šd 0/32 tř. b. 

km 29,800 - 29,828 

(28)*0,75=21,000 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách

11 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 5 586,000 11,80 65 914,80

konstrukce C a B

PS, EK 

pod obrusnou vrstvu 0,5 kg/m2 

konstrukce B 

2793=2 793,000 [B] 

PS, EK 

pod ložní vrstvu 0,5 kg/m2 

konstrukce B 

2793=2 793,000 [C] 

Celkem: B+C=5 586,000 [D]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

12 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 24,000 60,10 1 442,40

odstupňování na ZU a KU pro zazubení 

šířka 1 m položená na podkladní a ložní vrstvu 

(6+6)*(1)*2=24,000 [B]

- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy 

započteny v jednotkové ceně)  

- očištění podkladu  

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

13 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 2 805,000 217,70 610 648,50

konstrukce C a B

odečteno softwarem ze situace 

 

konstrukce B 

2793=2 793,000 [B] 

 

odstupňování na ZU a KU pro zazubení 

(6+6)*1=12,000 [C] 

 

Celkem: B+C=2 805,000 [D]
- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
14 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 2 799,000 252,00 705 348,00

konstrukce C



odečteno softwarem ze situace 

plocha + rozšíření okraje 

 

konstrukce B 

2793=2 793,000 [A] 

 

odstupňování na ZU a KU pro zazubení 

(6+6)*0,5=6,000 [C] 

 

Celkem: A+C=2 799,000 [D]
- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
9 Ostatní konstrukce a práce 611 965,00

15 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 442,000 588,30 260 028,60

120/150/300/1000 vč bet. lože C12/20 n XF1 

km 29,825 - 29,873 

48=48,000 [A] 

km 29,923 - 29,970 

47=47,000 [B] 

km 29,925 - 30,061 

136=136,000 [C] 

km 30,005 - 30,176 

171=171,000 [D] 

km 30,120 - 30,160 

40=40,000 [E] 

Celkem: A+B+C+D+E=442,000 [F]
Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

16 91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M 884,000 397,10 351 036,40

přídlažba z kostek žulových do betonového lože 

(dvoulinka podél obruby) 

km 29,825 - 29,873 

48=48,000 [A] 

km 29,923 - 29,970 

47=47,000 [B] 

km 29,925 - 30,061 

136=136,000 [C] 

km 30,005 - 30,176 

171=171,000 [D] 

km 30,120 - 30,160 

40=40,000 [E] 

Celkem: (A+B+C+D+E)*2=884,000 [F]
Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

17 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 12,000 32,00 384,00

řezání na začátku a konci úseku 

6+6=12,000 [A]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 

vody

18 931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 M 12,000 43,00 516,00

spáry na začátku a konci úseku 

6+6=12,000 [A]

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 

před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  

nezahrnuje těsnící profil



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 107.2.2 1 065 357,27

Objekt: ÚSEK B
Objekt: Tršice I (km 29,800 - km 30,176)
Rozpočet: sanace

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 11 881,60

1 014111R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - ZEMINA M3 1 052,800 10,00 10 528,00

odkop z výměny aktivní zony - viz. pol.č. 123738 

1052,8=1 052,800 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

2 014111Rb POPLATKY ZA SKLÁDKU V MEZIDEPONII - KONSTRUKČNÍ VRSTVY VOZOVKY M3 56,400 24,00 1 353,60

zahrnuje náklady na mezideponii vyfrézovaného materiálu

viz pol.č. 1137281 

56,4=56,400 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.
1 Zemní práce 318 395,67

3 113321

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ NA 

MEZIDEPONII PRO ZPĚTNÉ VYUŽITÍ M3 225,600 150,10 33 862,56

odstranění nestmelených konstrukčních vrstev v místech sanací krajů 

odvoz na mezideponii a zpětné využití do aktivní zony 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

průměrná tl. 200 mm 

376*2*1,5*0,2=225,600 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

4 1137281

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA MEZISKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 56,400 499,10 28 149,24

zpětné využití do sanací vozovky  

zhotovitel ocení dopravu vč mezideponie dle svých možností (položka zahrnuje odvoz i 

zpětný návoz)

frézování HAV 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

 

konstrukce B 

prům tl. 50 mm 

délka * šířka * tl frézování 

376*2*1,5*0,05=56,400 [C]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

5 123738

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 1 052,800 46,50 48 955,20

odkopy pro výměnu AZ na úroveň parapláně 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

 

konstrukce B 

376*2*2*0,7=1 052,800 [B]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
6 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 225,600 218,20 49 225,92

Vytěžený materiál viz položka 113321 (konstrukční vrstvy stávajícíc vozovky) 

včetně dopravy z mezideponie 

Položka zahrnuje veškeré zkoušky které předepisují ČSN 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

průměrná tl. 200 mm 

376*2*1,5*0,2=225,600 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

02
SO 107.2

SO 107.2.2

Poř. číslo Kód položky Varianta



položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
7 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 526,400 251,20 132 231,68

uložení vhodného materiálu do aktivní zony dle ČSN 736133 

POLOŽKA ZAHRNUJE VEŠKERÉ ZKOUŠKY, KTERÉ PŘEDEPISUJE ČSN 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

délka * šířka sanace vč. přesahu * hloubka sanace 

376*2*2*0,5=752,000 [A] 

odečten objem využitelných konstrukčních vrstev - viz pol. 113321 

-225,6=- 225,600 [B] 

Celkem: A+B=526,400 [C]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) 

včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
8 17180 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 22,560 251,20 5 667,07

sanace parapláně - lomový kámen vhodné frakce se zaválcováním bez vibrace 

položka zahrnuje veškeré zkoušky na parapláni, které předepisuje ČSN 

včetně zkušebního pole 

předpoklad v šíři 1,5 m v obou krajích v celé délce úseku 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací  

délka sanací * šířka sanace vč. přesahu * tl. vrstvy 

uvažováno 5% sanací 

376*2*2*0,3*0,05=22,560 [A]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) 

včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
9 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 1 504,000 13,50 20 304,00

položka zahrnuje veškeré zkoušky na pláni, které předepisuje ČSN 

předpoklad v šíři 1,5 m v obou krajích v celé délce úseku 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací  

délka sanací * šířka sanace vč. přesahu 

376*2*2=1 504,000 [A]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 

určuje projekt.
2 Základy 355 771,20

10 212045 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M 752,000 473,10 355 771,20

trativody DN160  

km 29,692 - 30,176 vpravo 

376=376,000 [A] 

km 29,800 - 30,176 vlevo 

376=376,000 [B] 

Celkem: A+B=752,000 [C]



Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:  

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně 

dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a 

zásyp  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu  

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu  

- obsyp trativodu předepsaným materiálem  

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování 

ukončujícího objektu (kapličky) dle VL  

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravy  

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie
5 Komunikace 379 308,80

11 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 1 504,000 191,60 288 166,40

ochranná vrstva ŠDa 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

376*2*2=1 504,000 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

12 57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE M2 2 256,000 40,40 91 142,40

netkaná geotextilie se separační funkcí na parapláni 

TP97 ČSN EN 13249 

délka sanace * (šířka + přesahy) 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

(376*2)*(2+0,5+0,5)=2 256,000 [A]

- dodání textilie v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny 

v jednotkové ceně)  

- očištění podkladu  

- pokládka textilie dle předepsaného technologického předpisu



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 107.2.3 295 971,35

Objekt: ÚSEK B
Objekt: Tršice I (km 29,800 - km 30,176)
Rozpočet: odvodňovací zařízení

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 16,43

1 014111R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - ZEMINA M3 1,643 10,00 16,43

odkop pro UV (p.č. 131738) 

0,393=0,393 [B] 

odkop pro přípojky (p.č. 132738) 

1,25=1,250 [C] 

Celkem: B+C=1,643 [D]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.
1 Zemní práce 41 470,88

2 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE M3 0,393 146,00 57,38

HLOUBENÍ JAM PRO NOVÉ VPUSTI 

1*3,14*0,5*0,5*0,5=0,393 [A]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**

3 132738

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 1,250 298,80 373,50

přípojky UV 

5*0,5*0,5=1,250 [A]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
4 17511 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM M3 40,000 1 026,00 41 040,00

obsyp vpustí a přípojek 

12*2=24,000 [A] 

(5+11*1)*1=16,000 [B] 

Celkem: A+B=40,000 [C]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

02
SO 107.2

SO 107.2.3

Poř. číslo Kód položky Varianta



4 Vodorovné konstrukce 6 480,59

7 451313 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C16/20 M3 1,035 5 482,70 5 674,59

podklad pro příčný odvodňovač 

11,5*0,6*0,15=1,035 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

10 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 0,800 1 007,50 806,00

štěrkopísek 0-16

přípojky UV - obnova  

(5+11*1)*0,5*0,1=0,800 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
8 Potrubí 201 410,00

5 87433 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM M 16,000 384,20 6 147,20

PVC-U SN12

přípojky UV - obnova  

5+11*1=16,000 [A]
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
6 89712 VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ KUS 12,000 16 271,90 195 262,80

uv 107-1 až 107-12 

12=12,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- předepsané podkladní konstrukce
9 Ostatní konstrukce a práce 46 593,45

7 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 15,000 588,30 8 824,50

120/150/300/1000 vč bet. lože C12/20 n XF1 

podobrubníkový rigol 0,5 m 

km 29,800 - 29,815 

15=15,000 [A]

Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

8 935822 ŽLABY A RIGOLY DLÁŽDĚNÉ Z KOSTEK VELKÝCH DO BETONU TL 100MM M2 7,500 1 146,30 8 597,25

podobrubníkový rigol 0,5 m 

km 29,800 - 29,815 

15*0,5=7,500 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání a uložení předepsaného dlažebního materiálu v požadované kvalitě do 

předepsaného tvaru a v předepsané šířce  

- dodání a rozprostření lože z předepsaného materiálu v předepsané tloušťce a šířce  

- úravu napojení a ukončení  

- vnitrostaveništní i mimostaveništní dopravu  

- měří se vydlážděná plocha.

9 96687 VYBOURÁNÍ ULIČNÍCH VPUSTÍ KOMPLETNÍCH KUS 12,000 2 264,60 27 175,20

obnovované vpusti 

vč. poplatku za skládku 

12=12,000 [A]



položka zahrnuje:  

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,  

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

10 969233 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 150MM KANALIZAČ M 11,000 181,50 1 996,50

vybourání přípojek obnovovaných uličních vpustí 

vč. poplatku za skládku 

11=11,000 [B]

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 

platných předpisů



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 107.2.5 325 747,14

Objekt: ÚSEK B
Objekt: Tršice I (km 29,800 - km 30,176)
Rozpočet: chodníky

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 31,93

1 014121R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - BETON M3 3,193 10,00 31,93

viz. pol. č. 113188 

3,193=3,193 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.
1 Zemní práce 9 134,22

2 113188

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 3,193 2 860,70 9 134,22

uvažováno 80% předláždění 

a 20% nákup 

km 29,923 - 29,970 

šířka 1,5 m 

47*1,5*0,2*0,05=0,705 [A] 

km 30,120 - 30,160 

šířka 1,0m 

40*1*0,2*0,05=0,400 [B] 

 

 

uvažováno 80% předláždění 

a 20% nákup 

km 29,828 - 29,915 

šířka 2m 

87*2*0,2*0,06=2,088 [C] 

 

Celkem: A+B+C=3,193 [D]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).
5 Komunikace 316 580,99

3 58251 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA M2 22,100 570,30 12 603,63

uvažováno 80% předláždění 

a 20% nákup 

km 29,923 - 29,970 

šířka 1,5 m 

47*1,5*0,2=14,100 [A] 

km 30,120 - 30,160 

šířka 1,0m 

40*1*0,2=8,000 [B] 

Celkem: A+B=22,100 [C]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  

lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 

podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

4 582614 KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV TL 60MM DO LOŽE Z KAM M2 34,800 609,40 21 207,12

uvažováno 80% předláždění 

a 20% nákup 

km 29,828 - 29,915 

šířka 2m 

87*2*0,2=34,800 [A]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  

lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 

podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

5 587205 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2 88,400 1 242,40 109 828,16

uvažováno 80% předláždění 

a 20% nákup 

km 29,923 - 29,970 

šířka 1,5 m 

47*1,5*0,8=56,400 [A] 

km 30,120 - 30,160 

šířka 1,0m 

40*1*0,8=32,000 [B] 

Celkem: A+B=88,400 [C]

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze 

stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)  

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, 

očištění)  

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a 

pro předepsanou výplň spar  

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

6 587206 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC SE ZÁMKEM M2 139,200 1 242,40 172 942,08

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

02
SO 107.2

SO 107.2.5

Poř. číslo Kód položky Varianta



uvažováno 80% předláždění 

a 20% nákup 

km 29,828 - 29,915 

šířka 2m 

87*2*0,8=139,200 [A]

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze 

stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)  

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, 

očištění)  

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a 

pro předepsanou výplň spar  

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 107.2.6 170 364,90

Objekt: ÚSEK B
Objekt: Tršice I (km 29,800 - km 30,176)
Rozpočet: sjezdy

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 254,80

1 014111Rb POPLATKY ZA SKLÁDKU V MEZIDEPONII - KONSTRUKČNÍ VRSTVY VOZOVKY M3 10,200 24,00 244,80

zahrnuje náklady na mezideponii vyfrézovaného materiálu

viz pol.č. 1137281 

10,2=10,200 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

2 014121R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - BETON M3 1,000 10,00 10,00

pol.č. 113524 

1=1,000 [B]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.
1 Zemní práce 7 951,52

3 113158

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z BETONU, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 1,000 2 860,70 2 860,70

OBNOVA SJEZDU 

(5+5)*0,1=1,000 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

4 1137281 2

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA MEZISKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 10,200 499,10 5 090,82

zpětné využití do sanací vozovky  

zhotovitel ocení dopravu vč mezideponie dle svých možností (položka zahrnuje odvoz i 

zpětný návoz)

vyrovnávka na sjezdu prům tl. 0,05  

 km 29,882 + km 29,915 + km 29,,984 + km 30,068 + km 30,113 + km 28,819 

(57+14+40+88+5)*0,05=10,200 [B]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).
5 Komunikace 151 318,08

5 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 17,000 766,20 13 025,40

vyrovnání na sjezdech nezpevněných 

km 29,854 + km 29,940 + km 29,962 + km 29,979 + km 29,993 + km 30,017 + km 

30,084 + km 30,101 + km 30,122 + km 30,134 

(plocha sjezdu * prům tl. 0,2m) 

(7+5+5+5+6+6+4+4+4+8+4+5)*0,2=12,600 [A] 

vyrovnávka na sjezdech CB 

(5+5)*0,1=1,000 [B] 

vyrovnávka pod dlažbou 

(6+8+10+10)*0,1=3,400 [C] 

Celkem: A+B+C=17,000 [D]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

6 567102 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z VÁLC BETONU M3 2,000 2 540,00 5 080,00

vyrovnávka - dopojení na sjezdu 

km 29,914 + km 30,042 

plocha *  tl.  

(5+5)*0,2=2,000 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení  

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

7 5774AE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S M3 10,200 5 443,70 55 525,74

vyrovnávka na sjezdu  tl. 0,05 

km 29,882 + km 29,915 + km 29,,984 + km 30,068 + km 30,113 + km 28,819 

(57+14+40+88+5)*0,05=10,200 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů 

(vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu 

asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta 

se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).  

-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu
12 5774CG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+ M3 10,200 5 038,70 51 394,74

vyrovnávka na sjezdu prům  tl. 0,05 

km 29,882 + km 29,915 + km 29,,984 + km 30,068 + km 30,113 + km 28,819 

(57+14+40+88+5)*0,05=10,200 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

02
SO 107.2

SO 107.2.6

Poř. číslo Kód položky Varianta



- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů 

(vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu 

asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta 

se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).  

-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu
8 587201 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z VELKÝCH KOSTEK M2 34,000 773,30 26 292,20

sjezd km 30,023 + km 30,038 + km 30,051 + km 30,071 

6+8+10+10=34,000 [A]

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze 

stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)  

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, 

očištění)  

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a 

pro předepsanou výplň spar  

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

9 Ostatní konstrukce a práce 10 840,50

9 919112 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 134,000 32,00 4 288,00

řezání - sjetdy, křižovatky 

14+40+30+15+35=134,000 [A]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 

vody

10 919122 ŘEZÁNÍ BETONOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM M 8,500 50,00 425,00

řezání na sjezdech 

3,5+5=8,500 [A]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 

vody

11 931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 M 142,500 43,00 6 127,50

spáry - sjetdy, křižovatky 

14+40+30+15+35=134,000 [A] 

3,5+5=8,500 [B] 

Celkem: A+B=142,500 [C]

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 

před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  

nezahrnuje těsnící profil



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 107.2.7 78 790,00

Objekt: ÚSEK B
Objekt: Tršice I (km 29,800 - km 30,176)
Rozpočet: dopravní značení

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
9 Ostatní konstrukce a práce 78 790,00

1 91228 1 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 4,000 550,00 2 200,00

Z11a, Z11b

4=4,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací  

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava  

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

2 91228 2 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 2,000 550,00 1 100,00

Z11g (na sjezdy)

2=2,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací  

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava  

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

3 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS 21,000 1,00 21,00

svislé dopravní značení 

obnova stávajícího značení 

P2+IS3a+IS3cl+IS4d+IS3p+IS20+A12 

4+6+5+2+2+1+1=21,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

4 914171

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ KUS 21,000 950,00 19 950,00

svislé dopravní značení 

obnova stávajícího značení 

P2+IS3a+IS3cl+IS4d+IS3p+IS20+A12 

4+6+5+2+2+1+1=21,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

5 914311 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 4,000 850,00 3 400,00

dodatkové 

E2b+E8d+E1 

2+1+1=4,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

6 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 19,000 1,00 19,00

svislé dopravní značení 

obnova stávajícího značení 

19=19,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

7 914921

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - 

DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 19,000 2 400,00 45 600,00

svislé dopravní značení 

obnova stávajícího značení 

19=19,000 [A]

položka zahrnuje:  

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

8 915221

VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A 

POKLÁDKA M2 25,000 260,00 6 500,00

včetně vodorovného dopravního značení nástřikem 

po jednom roce od uvedení do provozu bude provedeno přeznačení VDZ platickým 

materiálem nanášeným strojově za studena s dlouhodobou životností 

 

VDZ V4/0,125 

100*2*0,125=25,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

- předznačení a reflexní úpravu

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A
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Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 121 1 349 574,06

Objekt: ÚSEK B
Rozpočet: Úpravy odvodňovacího zařízení úsek A

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 4 068,68

3 014104R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - KAMENIVO M3 35,328 10,00 353,28

z položky 113328 

35,328=35,328 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

1 014111R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - ZEMINA M3 422,540 10,00 4 225,40

z položky 132838 

371,34=371,340 [A] 

z položky 133838 

51,2=51,200 [B] 

Celkem: A+B=422,540 [C]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

2 11372R ODKUP FRÉZOVANÉHO MATERIÁLU T 10,200 -50,00 -510,00

z položky 113138 

4,211*2,4=10,106 [A] 

zaokrouhlení ceny na desítky korun 

0,094=0,094 [B] 

Celkem: A+B=10,200 [C]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).
1 Zemní práce 458 306,56

4 11110 ODSTRANĚNÍ TRAVIN M2 98,880 1,50 148,32

travnaté plochy

47,6*1,2=57,120 [A] 

24,71*1,69=41,760 [B] 

Celkem: A+B=98,880 [C] 

Viz  

1 Technická zpráva 

2 Situace

odstranění travin bez ohledu na způsob provedení  

přemístění travin s uložením na hromady

5 113138

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ NA 

SKLÁDKU DLE VÝBĚRU ZHOTOVITELE M3 4,211 604,00 2 543,44

asfaltové plochy

58,49*1,2*0,06=4,211 [A] 

Viz  

1 Technická zpráva 

2 Situace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

6 113328

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ NA 

SKLÁDKU DLE VÝBĚRU ZHOTOVITELE M3 35,328 86,10 3 041,74

asfaltové a štěrkové plochy

ŠTĚRKOVÉ PLOCHY 

45*1,2*0,2=10,800 [A] 

ASFALTOVÉ PLOCHY 

58,4*1,2*0,35=24,528 [B] 

Celkem: A+B=35,328 [C] 

Viz  

1 Technická zpráva 

2 Situace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

7 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 19,776 29,80 589,32

travnaté plochy

47,6*1,2*0,2=11,424 [A] 

24,71*1,69*0,2=8,352 [B] 

Celkem: A+B=19,776 [C] 

Viz  

1 Technická zpráva 

2 Situace

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou 

dopravu  

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

8 132838

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE 

VÝBĚRU ZHOTOVITELE M3 371,340 298,80 110 956,39

DN300 

(49,96+38,25)*1,2*1,8=190,534 [A] 

(7,27+21,98+30,54+3,09)*1,2*1,4=105,638 [B] 

DN600 

24,71*1,69*1,8=75,168 [C] 

Celkem: A+B+C=371,340 [D] 

Viz  

1 Technická zpráva 

3 Podélné profily

Název položky MJ Množství
Jednotková cena
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položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**

9 133838

HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE VÝBĚRU 

ZHOTOVITELE M3 51,200 494,50 25 318,40

ŠACHTY 

2*(2*2*1,8)=14,400 [A] 

3*(2*2*1,4)=16,800 [B] 

VTOKOVÉ OBJEKTY 

2*(2,5*2,5*1,6)=20,000 [C] 

Celkem: A+B+C=51,200 [D] 

Viz  

1 Technická zpráva 

3 Podélné profily
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
10 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 156,847 513,00 80 462,51

hlinitopísčitá zemina

POTRUBÍ 

DN300 

(49,96+38,25)*1,2*0,85=89,974 [A] 

(7,27+21,98+30,54+3,09)*1,2*0,45=33,955 [B] 

DN600 

24,71*1,69*0,55=22,968 [C] 

ŠACHTY 

2*(1*1*1,65)=3,300 [D] 

3*(1*1*1,25)=3,750 [E] 

VTOKOVÉ OBJEKTY 

2*(1*1*1,45)=2,900 [F] 

Celkem: A+B+C+D+E+F=156,847 [G] 

Viz  

4 Vzorový řez uložení potrubí
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 

zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
11 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 168,675 1 368,00 230 747,40

hlinitopísčitá zemina max. velikost zrna 32 mm

POTRUBÍ 

DN300 

(49,96+38,25)*1,2*0,7=74,096 [A] 

(7,27+21,98+30,54+3,09)*1,2*0,7=52,819 [B] 

DN600 

24,71*1,69*1=41,760 [C] 

Celkem: A+B+C=168,675 [D] 

Viz 

4 Vzorový řez uložení potrubí



položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 

zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
12 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2 19,776 130,00 2 570,88

travnaté plochy

47,6*1,2*0,2=11,424 [A] 

24,71*1,69*0,2=8,352 [B] 

Celkem: A+B=19,776 [C] 

Viz  

1 Technická zpráva 

2 Situace

položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

13 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 98,880 19,50 1 928,16

travnaté plochy

47,6*1,2=57,120 [A] 

24,71*1,69=41,760 [B] 

Celkem: A+B=98,880 [C] 

Viz  

1 Technická zpráva 

2 Situace

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 

pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
3 Svislé konstrukce 2 319,64

14 311314 ZDI A STĚNY PODP A VOL Z PROST BET DO C25/30 M3 0,288 8 054,30 2 319,64

stabilizační práh

VTOKOVÝ OBJEKT 

1,6*0,6*0,3=0,288 [A] 

Viz 

6  Vtokové objekty

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

4 Vodorovné konstrukce 85 686,54

15 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 0,900 5 652,70 5 087,43

lože z betonu pod dlažbu z lomového kamene

VTOKOVÝ OBJEKT 

2*3*0,15=0,900 [A] 

Viz 

6  Vtokové objekty



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

16 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 61,242 1 007,50 61 701,32

pískový podsyp

POTRUBÍ 

DN300 

(49,96+38,25)*1,2*0,25=26,463 [A] 

(7,27+21,98+30,54+3,09)*1,2*0,25=18,864 [B] 

DN600 

24,71*1,69*0,25=10,440 [C] 

ŠACHTY 

2*(2*2*0,15)=1,200 [D] 

3*(2*2*0,15)=1,800 [E] 

VTOKOVÉ OBJEKTY 

2*(2,5*2,5*0,15)=1,875 [F] 

DLAŽBA Z LOMOVÉHO KAMENE 

2*3*0,1=0,600 [G] 

Celkem: A+B+C+D+E+F+G=61,242 [H] 

Viz 

4 Vzorový řez uložení potrubí 

6  Vtokové objekty
položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

17 46251 ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE M3 0,630 1 450,30 913,69

do 80kg

VTOKOVÝ OBJEKT 

2*0,7*0,45=0,630 [A] 

Viz 

6  Vtokové objekty

položka zahrnuje:  

- dodávku a zához lomového kamene předepsané frakce včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

18 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE M3 1,500 11 989,40 17 984,10

dlažba z lomového kamene tl.250mm

VTOKOVÝ OBJEKT 

2*3*0,25=1,500 [A] 

Viz 

6  Vtokové objekty

položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
5 Komunikace 48 286,28

19 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 35,328 766,20 27 068,31

asfaltové a štěrkové plochy

ŠTĚRKOVÉ PLOCHY 

45*1,2*0,2=10,800 [A] 

ASFALTOVÉ PLOCHY 

58,4*1,2*0,35=24,528 [B] 

Celkem: A+B=35,328 [C] 

Viz  

1 Technická zpráva 

2 Situace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

20 5774CG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+ M3 4,211 5 038,70 21 217,97

asfaltové plochy

58,49*1,2*0,06=4,211 [A] 

Viz  

1 Technická zpráva 

2 Situace



- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů 

(vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu 

asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta 

se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).  

-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu
8 Potrubí 750 906,36

21 81445 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 300MM M 151,090 2 814,00 425 167,26

DN300 

49,96+38,25+7,27+21,98+30,54+3,09=151,090 [A] 

Viz  

1 Technická zpráva 

2 Situace 

3 Podélné profily
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
22 81458 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 600MM M 24,710 5 469,30 135 146,40

24,71=24,710 [A] 

Viz  

1 Technická zpráva 

2 Situace 

3 Podélné profily
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
23 894145 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM KUS 5,000 15 975,80 79 879,00

5=5,000 [A] 

Viz  

1 Technická zpráva 

2 Situace 

3 Podélné profily 

5 Šachty
položka zahrnuje:  

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.  

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno  

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  

osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, 

ošetření a ochrana dílců,  

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky 

a závěsná oka,  

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  

- očištění a ošetření úložných ploch,  

- zednické výpomoce pro montáž dílců,  

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných 

měření,  

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku  

- předepsané podkladní konstrukce
24 894158 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM KUS 1,000 16 917,10 16 917,10

1=1,000 [A] 

Viz  

1 Technická zpráva 

2 Situace 

3 Podélné profily 

5 Šachty



položka zahrnuje:  

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.  

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno  

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  

osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, 

ošetření a ochrana dílců,  

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky 

a závěsná oka,  

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  

- očištění a ošetření úložných ploch,  

- zednické výpomoce pro montáž dílců,  

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných 

měření,  

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku  

- předepsané podkladní konstrukce
25 89722 VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ Z BETON DÍLCŮ KUS 2,000 31 598,10 63 196,20

600x1200x1200

VTOKOVÝ OBJEKT 

2=2,000 [A] 

Viz  

6 Vtokové objekty

položka zahrnuje:  

- dodávku a osazení předepsaných dílů včetně mříže  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- předepsané podkladní konstrukce

26 899652 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM M 151,090 80,00 12 087,20

DN300 

49,96+38,25+7,27+21,98+30,54+3,09=151,090 [A] 

Viz  

1 Technická zpráva

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, 

dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce 

zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž 

zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

27 899672 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM M 24,710 120,00 2 965,20

24,71=24,710 [A] 

Viz  

1 Technická zpráva

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, 

dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce 

zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž 

zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

28 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 175,800 60,00 10 548,00

151,09+24,71=175,800 [A] 

Viz  

1 Technická zpráva

položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích 

DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

29 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 1,000 5 000,00 5 000,00

1=1,000 [A] 

Viz  

2 Situace

položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 122 776 228,27

Objekt: ÚSEK B
Rozpočet: Úpravy odvodňovacího zařízení úsek B

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 1 921,43

3 014104R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - KAMENIVO M3 28,250 10,00 282,50

z položky 113328 

28,25=28,250 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

1 014111R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - ZEMINA M3 221,893 10,00 2 218,93

z položky 132838 

183,493=183,493 [A] 

z položky 133838 

38,4=38,400 [B] 

Celkem: A+B=221,893 [C]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

2 11372R ODKUP FRÉZOVANÉHO MATERIÁLU T 11,600 -50,00 -580,00

Min. za cenu 50 Kč/t s odběrem v místě frézování, s odvozem 

4,843*2,4=11,623 [B] 

zaokrouhlení ceny na desítky korun 

-0,023=-0,023 [C] 

Celkem: B+C=11,600 [D]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).
1 Zemní práce 258 912,39

4 11110 ODSTRANĚNÍ TRAVIN M2 33,969 1,50 50,95

travnaté plochy

20,1*1,69=33,969 [A] 

Viz  

1 Technická zpráva 

2 Situace

odstranění travin bez ohledu na způsob provedení  

přemístění travin s uložením na hromady

5 113138

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM, ODVOZ NA 

SKLÁDKU DLE VÝBĚRU ZHOTOVITELE M3 4,843 604,00 2 925,17

asfaltové plochy

47,76*1,69*0,06=4,843 [A] 

Viz  

1 Technická zpráva 

2 Situace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

6 113328

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ NA 

SKLÁDKU DLE VÝBĚRU ZHOTOVITELE M3 28,250 86,10 2 432,33

asfaltové  plochy

47,76*1,69*0,35=28,250 [A] 

Viz  

1 Technická zpráva 

2 Situace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

7 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 6,794 29,80 202,46

travnaté plochy

20,1*1,69*0,2=6,794 [A] 

Viz  

1 Technická zpráva 

2 Situace

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou 

dopravu  

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

8 132838

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE 

VÝBĚRU ZHOTOVITELE M3 183,493 298,80 54 827,71

DN600 

(26,87+5,85+7,82+10,22+17,1)*1,69*1,6=183,493 [A] 

Viz  

1 Technická zpráva 

3 Podélné profily

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

02
SO 122

Poř. číslo Kód položky Varianta



položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**

9 133838

HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE VÝBĚRU 

ZHOTOVITELE M3 38,400 494,50 18 988,80

ŠACHTY 

3*(2*2*1,8)=21,600 [A] 

3*(2*2*1,4)=16,800 [B] 

Celkem: A+B=38,400 [C] 

Viz  

1 Technická zpráva 

3 Podélné profily
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
10 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 41,039 513,00 21 053,01

hlinitopísčitá zemina

POTRUBÍ 

DN600 

(26,87+5,85+7,82+10,22+17,1)*1,69*0,35=40,139 [A] 

ŠACHTY 

3*(1*1*0,15)=0,450 [B] 

3*(1*1*0,15)=0,450 [C] 

Celkem: A+B+C=41,039 [D] 

Viz  

4 Vzorový řez uložení potrubí
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 

zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
11 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 114,683 1 368,00 156 886,34

hlinitopísčitá zemina max. velikost zrna 32 mm

POTRUBÍ 

DN600 

(26,87+5,85+7,82+10,22+17,1)*1,69*1=114,683 [A] 

Viz  

4 Vzorový řez uložení potrubí



položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 

zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
12 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2 6,794 130,00 883,22

travnaté plochy

20,1*1,69*0,2=6,794 [A] 

Viz  

1 Technická zpráva 

2 Situace

položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

13 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 33,969 19,50 662,40

travnaté plochy

20,1*1,69=33,969 [A] 

Viz  

1 Technická zpráva 

2 Situace

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 

pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
4 Vodorovné konstrukce 123 384,03

14 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 21,446 5 244,70 112 477,84

sedlové lože

POTRUBÍ 

DN600 

(26,87+5,85+7,82+10,22)*1,69*0,25=21,446 [A] 

Viz 

4 Vzorový řez uložení potrubí

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

15 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 10,825 1 007,50 10 906,19

pískový podsyp

POTRUBÍ 

DN600 

17,1*1,69*0,25=7,225 [A] 

ŠACHTY 

3*(2*2*0,15)=1,800 [B] 

3*(2*2*0,15)=1,800 [C] 

Celkem: A+B+C=10,825 [D] 

Viz 

4 Vzorový řez uložení potrubí

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
5 Komunikace 46 047,57

16 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 28,250 766,20 21 645,15

asfaltové a štěrkové plochy

47,76*1,69*0,35=28,250 [A] 

Viz  

1 Technická zpráva 

2 Situace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

17 5774CG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+ M3 4,843 5 038,70 24 402,42

asfaltové plochy

47,76*1,69*0,06=4,843 [A] 

Viz  

1 Technická zpráva 

2 Situace



- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů 

(vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu 

asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta 

se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).  

-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu
8 Potrubí 344 395,35

18 81458 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 600MM M 17,100 5 469,30 93 525,03

17,1=17,100 [A] 

Viz  

1 Technická zpráva 

2 Situace 

3 Podélné profily
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
19 82458 POTRUBÍ Z TRUB ŽELEZOBETONOVÝCH DN DO 600MM M 50,760 2 675,00 135 783,00

26,87+5,85+7,82+10,22=50,760 [A] 

Viz  

1 Technická zpráva 

2 Situace 

3 Podélné profily
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
20 894158 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM KUS 4,000 16 917,10 67 668,40

4=4,000 [A] 

Viz  

1 Technická zpráva 

2 Situace 

3 Podélné profily 

5 Šachty
položka zahrnuje:  

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.  

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno  

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  

osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, 

ošetření a ochrana dílců,  

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky 

a závěsná oka,  

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  

- očištění a ošetření úložných ploch,  

- zednické výpomoce pro montáž dílců,  

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných 

měření,  

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku  

- předepsané podkladní konstrukce
21 894358 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z PROST BETONU NA POTRUBÍ DN DO 600MM KUS 1,000 13 032,60 13 032,60

Š2 

1=1,000 [A] 

Viz  

1 Technická zpráva 

2 Situace 

3 Podélné profily 

5 Šachty



položka zahrnuje:  

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů  

- předepsané podkladní konstrukce
22 899672 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 600MM M 67,860 152,00 10 314,72

26,87+5,85+7,82+10,22+17,1=67,860 [A] 

Viz  

1 Technická zpráva

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, 

dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce 

zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž 

zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

23 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 67,860 60,00 4 071,60

67,86=67,860 [A] 

Viz  

1 Technická zpráva

položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích 

DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

24 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 4,000 5 000,00 20 000,00

4=4,000 [A] 

Viz  

2 Situace

položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur
9 Ostatní konstrukce a práce 1 567,50

25 969258 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM KANALIZAČ M 5,000 313,50 1 567,50

včetně poplatku za skládku

5=5,000 [A] 

Viz  

2 Situace

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 

platných předpisů



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 123 432 581,74

Objekt: ÚSEK B
Rozpočet: Úpravy odvodňovacího zařízení úsek C

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 1 178,82

2 014104R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - KAMENIVO M3 16,352 10,00 163,52

z položky 113328 

16,352=16,352 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

1 014111R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - ZEMINA M3 101,530 10,00 1 015,30

z položky 132838 

79,13=79,130 [A] 

z položky 133838 

22,4=22,400 [B] 

Celkem: A+B=101,530 [C]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.
1 Zemní práce 115 933,93

3 113328

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ NA 

SKLÁDKU DLE VÝBĚRU ZHOTOVITELE M3 16,352 86,10 1 407,91

dlážděné a štěrkové plochy

DLÁŽDĚNÉ PLOCHY 

47,58*1,33*0,25=15,820 [A] 

ŠTĚRKOVÉ PLOCHY 

2*1,33*0,2=0,532 [B] 

Celkem: A+B=16,352 [C] 

Viz  

1 Technická zpráva 

2 Situace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

4 132838

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE 

VÝBĚRU ZHOTOVITELE M3 79,130 298,80 23 644,04

DN400 

(21,34+19,92+8,32)*1,33*1,2=79,130 [A] 

Viz  

1 Technická zpráva 

3 Podélné profily
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**

5 133838

HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE VÝBĚRU 

ZHOTOVITELE M3 22,400 494,50 11 076,80

ŠACHTY 

4*(2*2*1,4)=22,400 [A] 

Viz  

1 Technická zpráva 

3 Podélné profily
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

02
SO 123

Poř. číslo Kód položky Varianta



6 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 14,891 513,00 7 639,08

hlinitopísčitá zemina

POTRUBÍ 

DN400 

(21,34+19,92+8,32)*1,33*0,15=9,891 [A] 

ŠACHTY 

4*(1*1*1,25)=5,000 [B] 

Celkem: A+B=14,891 [C] 

Viz  

4 Vzorový řez uložení potrubí
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 

zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 52,753 1 368,00 72 166,10

hlinitopísčitá zemina max. velikost zrna 32 mm

POTRUBÍ 

DN400 

(21,34+19,92+8,32)*1,33*0,8=52,753 [A] 

Viz  

4 Vzorový řez uložení potrubí
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 

zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
4 Vodorovné konstrukce 33 533,48

8 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 2,766 5 244,70 14 506,84

POTRUBÍ 

DN400 

8,32*1,33*0,25=2,766 [A] 

Viz 

4 Vzorový řez uložení potrubí

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

9 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 18,885 1 007,50 19 026,64

pískový podsyp

POTRUBÍ 

DN400 

(21,34+19,92+8,32)*1,33*0,25=16,485 [A] 

ŠACHTY 

4*(2*2*0,15)=2,400 [B] 

Celkem: A+B=18,885 [C] 

Viz 

4 Vzorový řez uložení potrubí

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál



5 Komunikace 12 528,90

10 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 16,352 766,20 12 528,90

dlážděné a štěrkové plochy

DLÁŽDĚNÉ PLOCHY 

47,58*1,33*0,25=15,820 [A] 

ŠTĚRKOVÉ PLOCHY 

2*1,33*0,2=0,532 [B] 

Celkem: A+B=16,352 [C] 

Viz  

1 Technická zpráva 

2 Situace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry
8 Potrubí 248 077,16

11 81446 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 400MM M 49,580 3 206,80 158 993,14

21,34+19,92+8,32=49,580 [A] 

Viz  

1 Technická zpráva 

2 Situace 

3 Podélné profily
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
12 894146 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 400MM KUS 4,000 16 054,40 64 217,60

4=4,000 [A] 

Viz  

1 Technická zpráva 

2 Situace 

3 Podélné profily 

5 Šachty
položka zahrnuje:  

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.  

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno  

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  

osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, 

ošetření a ochrana dílců,  

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky 

a závěsná oka,  

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  

- očištění a ošetření úložných ploch,  

- zednické výpomoce pro montáž dílců,  

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných 

měření,  

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku  

- předepsané podkladní konstrukce
13 899662 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM M 49,580 139,00 6 891,62

21,34+19,92+8,32=49,580 [A] 

Viz  

1 Technická zpráva

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, 

dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce 

zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž 

zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

14 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 49,580 60,00 2 974,80

21,34+19,92+8,32=49,580 [A] 

Viz  

1 Technická zpráva

položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích 

DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

15 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 3,000 5 000,00 15 000,00

3=3,000 [A] 

Viz  

2 Situace

položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur
9 Ostatní konstrukce a práce 21 329,45

16 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS 4,000 2 264,60 9 058,40

včetně poplatku za skládku

4=4,000 [A] 

Viz  

2 Situace

položka zahrnuje:  

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,  

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

17 969246 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ M 49,580 247,50 12 271,05

včetně poplatku za skládku



49,58=49,580 [A] 

Viz  

2 Situace

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 

platných předpisů



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 124 260 516,60

Objekt: ÚSEK B
Rozpočet: Úpravy odvodňovacího zařízení úsek D

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 616,96

2 014104R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - KAMENIVO M3 3,334 10,00 33,34

z položky 113328 

3,334=3,334 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

1 014111R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - ZEMINA M3 58,362 10,00 583,62

z položky 132838 

43,962=43,962 [A] 

z položky 133838 

14,4=14,400 [B] 

Celkem: A+B=58,362 [C]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.
1 Zemní práce 100 975,42

3 11110 ODSTRANĚNÍ TRAVIN M2 11,830 1,50 17,75

travnaté plochy

7*1,69=11,830 [A] 

Viz  

1 Technická zpráva 

2 Situace

odstranění travin bez ohledu na způsob provedení  

přemístění travin s uložením na hromady

4 113328

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ NA 

SKLÁDKU DLE VÝBĚRU ZHOTOVITELE M3 3,334 86,10 287,06

dlážděné plochy

7,89*1,69*0,25=3,334 [A] 

Viz  

1 Technická zpráva 

2 Situace

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

5 12110 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY M3 2,366 29,80 70,51

travnaté plochy

7*1,69*0,2=2,366 [A] 

Viz  

1 Technická zpráva 

2 Situace

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou 

dopravu  

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

6 132838

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE 

VÝBĚRU ZHOTOVITELE M3 43,962 298,80 13 135,85

DN600 

7*1,69*1,8=21,294 [A] 

7,89*1,69*1,7=22,668 [B] 

Celkem: A+B=43,962 [C] 

Viz  

1 Technická zpráva 

3 Podélné profily
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**

7 133838

HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. II, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE VÝBĚRU 

ZHOTOVITELE M3 14,400 494,50 7 120,80

ŠACHTY 

2*(2*2*1,8)=14,400 [A] 

Viz  

1 Technická zpráva 

3 Podélné profily

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

02
SO 124

Poř. číslo Kód položky Varianta



položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- eventuelně nutné druhotné rozpojení odstřelené horniny  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
8 17481 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 14,891 513,00 7 639,08

hlinitopísčitá zemina

POTRUBÍ 

DN400 

(21,34+19,92+8,32)*1,33*0,15=9,891 [A] 

ŠACHTY 

4*(1*1*1,25)=5,000 [B] 

Celkem: A+B=14,891 [C] 

Viz 

4 Vzorový řez uložení potrubí
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 

zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
9 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 52,753 1 368,00 72 166,10

hlinitopísčitá zemina max. velikost zrna 32 mm

POTRUBÍ 

DN400 

(21,34+19,92+8,32)*1,33*0,8=52,753 [A] 

Viz 

4 Vzorový řez uložení potrubí
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 

zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
10 18223 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,20M M2 2,366 130,00 307,58

travnaté plochy

7*1,69*0,2=2,366 [A] 

Viz  

1 Technická zpráva 

2 Situace

položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

11 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 11,830 19,50 230,69

travnaté plochy

7*1,69=11,830 [A] 

Viz  

1 Technická zpráva 

2 Situace

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 

pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
4 Vodorovné konstrukce 19 026,64

12 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 18,885 1 007,50 19 026,64

pískový podsyp



POTRUBÍ 

DN400 

(21,34+19,92+8,32)*1,33*0,25=16,485 [A] 

ŠACHTY 

4*(2*2*0,15)=2,400 [B] 

Celkem: A+B=18,885 [C] 

Viz 

4 Vzorový řez uložení potrubí

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
5 Komunikace 2 554,51

13 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 3,334 766,20 2 554,51

dlážděné plochy

7,89*1,69*0,25=3,334 [A] 

Viz  

1 Technická zpráva 

2 Situace

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry
8 Potrubí 129 128,59

14 81458 POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 600MM M 14,890 5 469,30 81 437,88

14,89=14,890 [A] 

Viz  

1 Technická zpráva 

2 Situace 

3 Podélné profily
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
15 894158 ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM KUS 2,000 16 917,10 33 834,20

2=2,000 [A] 

Viz  

1 Technická zpráva 

2 Situace 

3 Podélné profily 

5 Šachty
položka zahrnuje:  

- poklopy s rámem, mříže s rámem, stupadla, žebříky, stropy z bet. dílců a pod.  

- předepsané betonové skruže, prefabrikované nebo monolitické betonové dno  

- dodání  dílce  požadovaného  tvaru  a  vlastností,  jeho  skladování,  doprava  a  

osazení  do  definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, 

ošetření a ochrana dílců,  

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky 

a závěsná oka,  

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  

- očištění a ošetření úložných ploch,  

- zednické výpomoce pro montáž dílců,  

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných 

měření,  

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku  

- předepsané podkladní konstrukce
16 899662 ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 400MM M 14,890 199,00 2 963,11

14,89=14,890 [A] 

Viz  

1 Technická zpráva

- přísun, montáž, demontáž, odsun zkoušecího čerpadla, napuštění tlakovou vodou, 

dodání vody pro tlakovou zkoušku, montáž a demontáž dílců pro zabezpečení konce 

zkoušeného úseku potrubí, montáž a demontáž koncových tvarovek, montáž 

zaslepovací příruby, zaslepení odboček pro armatury a pro odbočující řady.

17 89980 TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ M 14,890 60,00 893,40

14,89=14,890 [A] 

Viz  

1 Technická zpráva

položka zahrnuje prohlídku potrubí televizní kamerou, záznam prohlídky na nosičích 

DVD a vyhotovení závěrečného písemného protokolu

18 899901 PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK KUS 2,000 5 000,00 10 000,00

2=2,000 [A] 

Viz  

2 Situace

položka zahrnuje řez na potrubí, dodání a osazení příslušných tvarovek a armatur
9 Ostatní konstrukce a práce 8 214,48

19 96688 VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH KUS 2,000 2 264,60 4 529,20

včetně poplatku za skládku

2=2,000 [A] 

Viz  

2 Situace



položka zahrnuje:  

- kompletní bourací práce včetně nezbytného rozsahu zemních prací,  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,  

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

20 969246 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ M 14,890 247,50 3 685,28

včetně poplatku za skládku

14,89=14,890 [A] 

Viz  

2 Situace

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 

platných předpisů



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 131 87 000,00

Objekt: ÚSEK B
Rozpočet: Přechodné dopravní značení pro objízdnou trasu I

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 24 000,00

1 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 8,000 3 000,00 24 000,00

zřízení provizorního nástupiště pro autobusové zastávky 

veškeré práce spojené se zřízením  a odstraněním 

silniční panel a označník 

8=8,000 [A]

zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele
9 Ostatní konstrukce a práce 63 000,00

2 914121

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ KUS 23,000 300,00 6 900,00

dočasné značení vč. nájemného a sloupků 

B20a+B1+IS11b+IS11c 

8+2+8+5=23,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

3 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 23,000 300,00 6 900,00

dočasné značení vč. nájemného a sloupků 

B20a+B1+IS11b+IS11c 

8+2+8+5=23,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

4 914311 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 3,000 300,00 900,00

dočasné značení vč. nájemného 

dodatkové 

E3a+E13 

1+2=3,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

5 914313 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL - DEMONTÁŽ KUS 3,000 300,00 900,00

dočasné značení vč. nájemného 

dodatkové 

E3a+E13 

1+2=3,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

6 914411 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 5,000 300,00 1 500,00

dočasné značení vč. nájemného a sloupků 

IP22+IS11a 

5+0=5,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

7 914413 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS 5,000 300,00 1 500,00

dočasné značení vč. sloupků 

IP22+IS11a 

5+0=5,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

8 916121 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁŽ KUS 2,000 3 000,00 6 000,00

vč nájemného 

uzavírka 

2=2,000 [B]

položka zahrnuje:  

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení  

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 

nutnou opravu poškozených částí  

- napájení z baterie včetně záložní baterie

9 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 2,000 3 000,00 6 000,00

uzavírka 

2=2,000 [B]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 

místo

10 916311 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ KUS 4,000 300,00 1 200,00

vč nájemného 

4=4,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení  

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 

nutnou opravu poškozených částí

11 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 4,000 300,00 1 200,00

4=4,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 

místo

12 916331 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ KUS 50,000 300,00 15 000,00

pro realizaci po půlkách za provozu autobusů 

vč nájemného 

50=50,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení  

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 

nutnou opravu poškozených částí

13 916333 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 50,000 300,00 15 000,00

pro realizaci po půlkách za provozu autobusů 

50=50,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 

místo

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

02
SO 131

Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 132 45 000,00

Objekt: ÚSEK B
Rozpočet: Přechodné dopravní značení pro objízdnou trasu II

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 24 000,00

1 03720 POMOC PRÁCE ZAJIŠŤ NEBO ZŘÍZ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY KPL 2,000 12 000,00 24 000,00

zřízení provizorního nástupiště pro autobusové zastávky 

veškeré práce spojené se zřízením  a odstraněním 

silniční panel a označník 

2=2,000 [A]

zahrnuje objednatelem povolené náklady na požadovaná zařízení zhotovitele
9 Ostatní konstrukce a práce 21 000,00

2 914121

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ KUS 23,000 300,00 6 900,00

dočasné značení vč. nájemného a sloupků 

B20a+B1+IS11b+IS11c 

8+4+6+5=23,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

3 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 23,000 300,00 6 900,00

dočasné značení vč. nájemného a sloupků 

B20a+B1+IS11b+IS11c 

8+4+6+5=23,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

4 914311 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 4,000 300,00 1 200,00

dočasné značení vč. nájemného 

dodatkové 

E3a+E13 

2+2=4,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

5 914313 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL - DEMONTÁŽ KUS 4,000 300,00 1 200,00

dočasné značení vč. nájemného 

dodatkové 

E3a+E13 

2+2=4,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

6 914411 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 6,000 300,00 1 800,00

dočasné značení vč. nájemného a sloupků 

IP22+IS11a 

4+2=6,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

7 914413 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS 6,000 300,00 1 800,00

dočasné značení vč. sloupků 

IP22+IS11a 

4+2=6,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

8 916311 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ KUS 2,000 300,00 600,00

vč nájemného 

2=2,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení  

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 

nutnou opravu poškozených částí

9 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 2,000 300,00 600,00

2=2,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 

místo

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

02
SO 132

Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 141 1 736 731,20

Objekt: ÚSEK B
Rozpočet: Oprava objízdné trasy I

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce -16 700,00

1 014111R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - ZEMINA M3 130,000 10,00 1 300,00

odkop z výměny aktivní zony - viz. pol.č. 123738 

60=60,000 [A] 

odstranění nestmelených vrstev 

30=30,000 [B] 

čištění krajnic 

400*0,1=40,000 [C] 

Celkem: A+B+C=130,000 [D]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

2 014121Rc POPLATKY ZA SKLÁDKU V MEZIDEPONII - ASFALT M3 90,000 24,00 2 160,00

POL.Č. 113725 

90=90,000 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

3 11372R ODKUP FRÉZOVANÉHO MATERIÁLU T 403,200 -50,00 -20 160,00

Min. za cenu 50 Kč/t s odběrem v místě frézování, s odvozem. 

viz. pol.č. 1137281 

168*2,4=403,200 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).
1 Zemní práce 162 545,60

4 113321

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ NA 

SKLÁDKU ZHOTOVITELE M3 30,000 86,10 2 583,00

odstranění nestmelených konstrukčních vrstev 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

průměrná tl. 250 mm 

(120)*0,25=30,000 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

5 113725

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA MEZIDEPONII A 

ZPĚTNÉ VYUŽITÍ M3 90,000 499,10 44 919,00

zhotovitel ocení dopravu dle svých možností  

recyklát bude použit v položce č. 56963 zpevnění krajnic

využití vyfrézovaného materiálu do krajnic 

tato položka bude čerpána dle skutečné spotřeby materiálu 

1800*0,05=90,000 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

6 1137281 1

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 168,000 417,40 70 123,20

frézování  

tato položka bude čerpána dle skutečné spotřeby materiálu 

předpoklad 100 mm 

2400*0,1=240,000 [A] 

v místě trhlin (předpoklad 10%) 

240*0,05=12,000 [B] 

sanace kraje (předpoklad 5%) 

120*0,05=6,000 [C] 

odečten frézing do krajnice 

-90=-90,000 [D] 

Celkem: A+B+C+D=168,000 [E]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

7 123738

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 60,000 46,50 2 790,00

sanace kraje (předpoklad 5%) 

tato položka bude čerpána dle skutečné spotřeby materiálu 

120*0,5=60,000 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

02
SO 141

Poř. číslo Kód položky Varianta



položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
8 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 400,000 47,90 19 160,00

délka krajnice  * prům šířka 0,5m 

tato položka bude čerpána dle skutečné spotřeby materiálu 

(400*2)*0,5=400,000 [A]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 

materiálem a uložení na skládku.  

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

9 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 60,000 251,20 15 072,00

uložení vhodného materiálu do aktivní zony dle ČSN 736133 

POLOŽKA ZAHRNUJE VEŠKERÉ ZKOUŠKY, KTERÉ PŘEDEPISUJE ČSN 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

sanace kraje (předpoklad 5%) 

120*0,5=60,000 [A]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) 

včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
10 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3 64,000 98,10 6 278,40

vhodná nenamrzavá zemina 

včetně nákupu materiálu 

tato položka bude čerpána dle skutečné spotřeby materiálu 

délka úseku * 2 * prům plocha dosypávky 

(400)*2*0,08=64,000 [A]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
11 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 120,000 13,50 1 620,00

položka zahrnuje veškeré zkoušky na pláni, které předepisuje ČSN 

sanace kraje (předpoklad 5%) 

tato položka bude čerpána dle skutečné spotřeby materiálu 

120=120,000 [A]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 

určuje projekt.
5 Komunikace 1 590 885,60

12 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 120,000 191,60 22 992,00



ochranná vrstva ŠDa 

sanace kraje (předpoklad 5%) 

tato položka bude čerpána dle skutečné spotřeby materiálu 

120=120,000 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

13 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 600,000 212,00 127 200,00

délka * šířka krajnice 

tato položka bude čerpána dle skutečné spotřeby materiálu 

400*2*0,75=600,000 [A]

- dodání recyklátu v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení   

- nezahrnuje postřiky, nátěry

14 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 5 240,000 11,80 61 832,00

PS, EK 

tato položka bude čerpána dle skutečné spotřeby materiálu 

pod obrusnou vrstvu 0,5 kg/m2 

2400=2 400,000 [A] 

pod ložní vrstvu 0,5 kg/m2 

2480=2 480,000 [B] 

v místě trhlin (předpoklad 10%) 

240=240,000 [C] 

sanace kraje (předpoklad 5%) 

120=120,000 [D] 

Celkem: A+B+C+D=5 240,000 [E]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

15 57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE M2 144,000 40,40 5 817,60

netkaná geotextilie se separační funkcí na parapláni 

TP97 ČSN EN 13249 

délka sanace * (šířka + přesahy) 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

120*1,2=144,000 [A]

- dodání textilie v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny 

v jednotkové ceně)  

- očištění podkladu  

- pokládka textilie dle předepsaného technologického předpisu

16 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 240,000 60,10 14 424,00

v místě trhlin (předpoklad 10%) 

tato položka bude čerpána dle skutečné spotřeby materiálu 

240=240,000 [B]

- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy 

započteny v jednotkové ceně)  

- očištění podkladu  

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

17 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 2 400,000 217,70 522 480,00

tato položka bude čerpána dle skutečné spotřeby materiálu 

2400=2 400,000 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
18 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 2 480,000 302,30 749 704,00

tato položka bude čerpána dle skutečné spotřeby materiálu 

2400+2*400*0,1=2 480,000 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
19 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 360,000 240,10 86 436,00

tato položka bude čerpána dle skutečné spotřeby materiálu 

v místě trhlin (předpoklad 10%) 

2400*0,1=240,000 [B] 

sanace kraje (předpoklad 5%) 

2400*0,05=120,000 [C] 

Celkem: B+C=360,000 [D]
- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 142 3 692 513,25

Objekt: ÚSEK B
Rozpočet: Oprava objízdné trasy II

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce -37 575,00

1 014111R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - ZEMINA M3 292,500 10,00 2 925,00

odkop z výměny aktivní zony - viz. pol.č. 123738 

135=135,000 [A] 

odstranění nestmelených vrstev 

67,5=67,500 [B] 

čištění krajnic 

900*0,1=90,000 [C] 

Celkem: A+B+C=292,500 [D]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

2 014121Rc POPLATKY ZA SKLÁDKU V MEZIDEPONII - ASFALT M3 202,500 24,00 4 860,00

POL.Č. 113725 

1350*0,15=202,500 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

3 11372R ODKUP FRÉZOVANÉHO MATERIÁLU T 907,200 -50,00 -45 360,00

Min. za cenu 50 Kč/t s odběrem v místě frézování, s odvozem. 

viz. pol.č. 1137281 

378*2,4=907,200 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).
1 Zemní práce 335 352,60

4 113321

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ NA 

SKLÁDKU ZHOTOVITELE M3 67,500 86,10 5 811,75

odstranění nestmelených konstrukčních vrstev 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

průměrná tl. 250 mm 

(270)*0,25=67,500 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

5 113725

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA MEZIDEPONII A 

ZPĚTNÉ VYUŽITÍ M3 202,500 349,10 70 692,75

zhotovitel ocení dopravu dle svých možností  

recyklát bude použit v položce č. 56963 zpevnění krajnic

využití vyfrézovaného materiálu do krajnic 

tato položka bude čerpána dle skutečné spotřeby materiálu 

1350*0,15=202,500 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

6 1137281 1

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 378,000 417,40 157 777,20

frézování  

tato položka bude čerpána dle skutečné spotřeby materiálu 

předpoklad 100 mm 

5400*0,1-1350*0,15=337,500 [A] 

v místě trhlin (předpoklad 10%) 

540*0,05=27,000 [B] 

sanace kraje (předpoklad 5%) 

270*0,05=13,500 [C] 

Celkem: A+B+C=378,000 [D]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

7 123738

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 135,000 46,50 6 277,50

sanace kraje (předpoklad 5%) 

tato položka bude čerpána dle skutečné spotřeby materiálu 

270*0,5=135,000 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

02
SO 142

Poř. číslo Kód položky Varianta



položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
8 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 900,000 47,90 43 110,00

délka krajnice  * prům šířka 0,5m 

tato položka bude čerpána dle skutečné spotřeby materiálu 

(900*2)*0,5=900,000 [A]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 

materiálem a uložení na skládku.  

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

9 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 135,000 251,20 33 912,00

uložení vhodného materiálu do aktivní zony dle ČSN 736133 

POLOŽKA ZAHRNUJE VEŠKERÉ ZKOUŠKY, KTERÉ PŘEDEPISUJE ČSN 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

sanace kraje (předpoklad 5%) 

270*0,5=135,000 [A]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) 

včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
10 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3 144,000 98,10 14 126,40

vhodná nenamrzavá zemina 

včetně nákupu materiálu 

tato položka bude čerpána dle skutečné spotřeby materiálu 

délka úseku * 2 * prům plocha dosypávky 

(900)*2*0,08=144,000 [A]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
11 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 270,000 13,50 3 645,00

položka zahrnuje veškeré zkoušky na pláni, které předepisuje ČSN 

sanace kraje (předpoklad 5%) 

tato položka bude čerpána dle skutečné spotřeby materiálu 

270=270,000 [A]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 

určuje projekt.
5 Komunikace 3 394 735,65

12 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 270,000 191,60 51 732,00



ochranná vrstva ŠDa 

sanace kraje (předpoklad 5%) 

tato položka bude čerpána dle skutečné spotřeby materiálu 

270=270,000 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

13 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 1 350,000 212,00 286 200,00

délka * šířka krajnice 

tato položka bude čerpána dle skutečné spotřeby materiálu 

900*2*0,75=1 350,000 [A]

- dodání recyklátu v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení   

- nezahrnuje postřiky, nátěry

14 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 11 790,000 11,80 139 122,00

PS, A 

tato položka bude čerpána dle skutečné spotřeby materiálu 

pod obrusnou vrstvu 0,5 kg/m2 

5400=5 400,000 [A] 

pod ložní vrstvu 0,5 kg/m2 

5580=5 580,000 [B] 

v místě trhlin (předpoklad 10%) 

540=540,000 [C] 

sanace kraje (předpoklad 5%) 

270=270,000 [D] 

Celkem: A+B+C+D=11 790,000 [E]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

15 57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE M2 324,000 40,40 13 089,60

netkaná geotextilie se separační funkcí na parapláni 

TP97 ČSN EN 13249 

délka sanace * (šířka + přesahy) 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

270*1,2=324,000 [A]

- dodání textilie v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny 

v jednotkové ceně)  

- očištění podkladu  

- pokládka textilie dle předepsaného technologického předpisu

16 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 540,000 60,10 32 454,00

v místě trhlin (předpoklad 10%) 

tato položka bude čerpána dle skutečné spotřeby materiálu 

540=540,000 [B]

- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy 

započteny v jednotkové ceně)  

- očištění podkladu  

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

17 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 5 400,000 217,70 1 175 580,00

tato položka bude čerpána dle skutečné spotřeby materiálu 

5400=5 400,000 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
18 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 5 580,000 302,30 1 686 834,00

tato položka bude čerpána dle skutečné spotřeby materiálu 

5400+2*900*0,1=5 580,000 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
19 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 40,500 240,10 9 724,05

tato položka bude čerpána dle skutečné spotřeby materiálu 

v místě trhlin (předpoklad 10%) 

540*0,05=27,000 [B] 

sanace kraje (předpoklad 5%) 

270*0,05=13,500 [C] 

Celkem: B+C=40,500 [D]
- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 201 6 735 620,35

Objekt: ÚSEK B
Rozpočet: 436-014

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 825 028,23

1 014111R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - ZEMINA M3 239,240 10,00 2 392,40

pol.131738    239,24=239,240 [G]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

4 014115R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - IZOLACE T 4,066 3 390,00 13 783,74

inertní odpad - izolace mostu a lepenková ložiska 

 

 

pol. 97817      140,2*0,01=1,402 [A] 

 

přepočet m3 na tuny 

 

(A)*2,9=4,066 [B]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

2 014121R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - BETON M3 86,209 10,00 862,09

železobetonová suť 

 

pol. 966118  obruby a žb panel  6,185=6,185 [A] 

pol. 966168  stávající most 59,003=59,003 [C] 

pol.967168 vrty v KA-61 pro odvodň.trubičky 0,581=0,581 [E] 

pol. 97816   vyrovnávací deska   20,44=20,440 [D] 

přepočet m3 na tuny 

 

(A+C+D+E)=86,209 [B]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

6 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 50 000,00 50 000,00

zajištění ochrany inženýrských sítí 

 

1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

7 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM 1,000 315 000,00 315 000,00

vytyčovací práce, zaměření skutečného provedení stavby 

 

1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

8 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KČ 1,000 100 000,00 100 000,00

DSPS 

 

dokumentace bude požadovaná v (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SOD) 

objednatelem včetně dokumentace v elektronické podobě 

 

1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

9 029412 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU KUS 1,000 18 000,00 18 000,00

1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

10 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KČ 1,000 300 000,00 300 000,00

vypracování RDS dokumentace dle SoD včetně výtisku digitálního i tištněného 

 

 

1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

11 029522 OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY KUS 1,000 25 000,00 25 000,00

Stanovení zatížitelnosti mostu dle ČSN 736222 (statický přepočet) 

1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

3 11372R ODKUP FRÉZOVANÉHO MATERIÁLU T 0,200 -50,00 -10,00

Min. za cenu 50 Kč/t s odběrem v místě frézování, s odvozem 

Vyfrézovaný asfaltový materiál 

 

pol. 113765 

(plocha řezuxdélka): 

0,015*0,04*52,055=0,031 [B] 

 

pol. 113767 

(plocha řezuxdélka): 

(0,025*0,04+0,015*0,06)*2*9,22=0,035 [D] 

 

Celkem: (B+D)*2,4=0,158 [E] 

 

zaokrouhlení ceny na desítky korun 

0,042=0,042 [F] 

Celkem: E+F=0,200 [G]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).
1 Zemní práce 30 127,43

12 11120 ODSTRANĚNÍ KŘOVIN M2 40,000 36,00 1 440,00

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

02
SO 201

Poř. číslo Kód položky Varianta



odstranění křovin a náletu v dotčené ploše úprav v okolí mostu 

plochy odečteny z AutoCADu 

 

opěra 1 - vlevo a vpravo 20=20,000 [A] 

opěra 2 - vlevo a vpravo 20=20,000 [B] 

 

Celkem: A+B=40,000 [C] 

 

odvoz a likvidace v režii zhotovitele 

 

 

(viz příloha D1.2.5,D1.2.11)

odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm  

doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost  

spálení na hromadách nebo štěpkování

13 11130 SEJMUTÍ DRNU M2 40,000 66,00 2 640,00

plocha pro sejmutí drnu 

plocha 

 

u opěry 1   20=20,000 [A] 

u opěry 2   20=20,000 [B] 

 

celkem 

 

A+B=40,000 [C] 

 

včetně uložení na mezideponii 

 

(viz přílohy D.1.2.5)

včetně vodorovné dopravy  a uložení na skládku

14 113765

FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 600MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE, VČETNĚ 

ODVOZU NA SKLÁDKU DLE URČENÍ ZHOTOVITELE M 52,055 38,00 1 978,09

frézování drážky pro zálivku u obruby v obrusné vrstvě 

0,015x0,04m profil drážky 

délky říms a obrub 

25,83+26,225=52,055 [A] 

 

souvisí s pol.014102.4 

 

(viz přílohy D1.2.5)

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku.

15 113767

FRÉZOVÁNÍ DRÁŽKY PRŮŘEZU DO 1000MM2 V ASFALTOVÉ VOZOVCE, VČETNĚ 

ODVOZU NA SKLÁDKU DLE URČENÍ ZHOTOVITELE M 36,880 44,00 1 622,72

frézování drážky - proříznutí nad šikmými dilatačními sparami  

 

šířka 25 mm x tloušťka 40 mm 

ložná 

2*9,22=18,440 [A] 

 

ložná 

(šířka 15 mm x tloušťka 60 mm) 

2*9,22=18,440 [B] 

 

Celkem: A+B=36,880 [C] 

 

souvisí s pol.014102.4 

(viz přílohy D1.2.5)

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku.

16 121104 SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM M3 10,000 119,70 1 197,00

sejmutí ornice (souvisí s pol.11130) s uložením na dočasnou deponii a ošetřením 

 

plochaxtloušťka 

 

(20+20)*0,25=10,000 [A] 

 

 

(viz přílohy D1.2.5)

položka zahrnuje sejmutí ornice bez ohledu na tloušťku vrstvy a její vodorovnou 

dopravu  

nezahrnuje uložení na trvalou skládku

17 131738

HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE URČENÍ 

ZHOTOVITELE M3 239,240 80,50 19 258,82

přechodové oblasti   1,84*5*12,5*2=230,000 [A] 

rýhy pro umístění odvodnění rubu opěry do svahu vně křídel  3*0,5*0,5*4=3,000 [B] 

rýhy pro umístění zpevnění dlažbou do betonu za konci křídel a odvodnění komunikace  

(2+2+3)*0,8*0,6=3,360 [C] 

rýhy pro zpevnění dlažbou do betonu podél křídel 6*0,3*0,4*4=2,880 [D] 

 

 

Celkem: A+B+C+D=239,240 [E] 

 

 

poplatky viz pol.014102.1 

 

(viz přílohy D1.2.5)



položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
18 17481 2 ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 3,000 513,00 1 539,00

hutněná štěrkopísková vrstva ŠP třídy A fr. 0-4 jako obsyp trubky odvodnění vně křídel 

z těženého materiálu 

tloušťkaxšířkaxdélkaxpočet 

0,5*0,5*3*4=3,000 [D] 

 

 

 

(viz přílohy D1.2.5)
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 

zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
19 18224 ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,25M M2 6,000 55,80 334,80

Dovezení a rozprostření dočasně uložené ornice v tl.0,25 m nad zásyp odvodnění vně 

křídel a okolo křídel 

 

šířkaxdélkaxpočet 

 

0,5*3*4=6,000 [A] 

 

 

(viz přílohy D1.2.5)

položka zahrnuje:  

nutné přemístění ornice z dočasných skládek vzdálených do 50m  

rozprostření ornice v předepsané tloušťce ve svahu přes 1:5

20 18241 ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM M2 6,000 19,50 117,00

dle pol.18224 

 

6=6,000 [A] 

 

 

(viz přílohy D1.2.5)

Zahrnuje dodání předepsané travní směsi, její výsev na ornici, zalévání, první 

pokosení, to vše bez ohledu na sklon terénu
2 Základy 968 038,95

21 21331 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITÉHO (DRENÁŽNÍHO) M3 70,800 4 663,00 330 140,40

drenážní beton pro uložení odvodnění rubu opěry C16/20 XF1,XA1,XC2 

šířkaxvýškaxdélkaxpočet 

 

0,6*0,3*11,8*2=4,248 [A] 

 

mezerovitý beton jako přechodový klín za rubem opěr 

plocha podélného řezuxdélkaxpočet 

3*11,8*2=70,800 [B] 

 

 

(viz přílohy D1.2.5)
Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy  

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

22 21341 DRENÁŽNÍ VRSTVY Z PLASTBETONU (PLASTMALTY) M3 0,590 100 728,80 59 429,99

odvodnění izolace mostovky, drenážní vrstva z polymerbetonu podél obruby včetně 

rozšíření u odvodňovací trubky 

 

šířkaxtloušťkaxdélka 

 

0,15*0,085*15,3*2+0,56*0,7*0,085*6=0,590 [A] 

 

(viz přílohy D1.2.5,D1.2.8)



Položka zahrnuje:  

- dodávku předepsaného materiálu pro drenážní vrstvu, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy  

- provedení drenážní vrstvy předepsaných rozměrů a předepsaného tvaru

23 261514 VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ V NA POVRCHU D DO 35MM M 11,000 600,00 6 600,00

vrty pro kotvení říms do mostovky a do křídel 

délka vrtu 220 mm, průměr vrtu 32 mm, počet dle pol.31717 

 

počet x délka 

 

(25+25)*0,22=11,000 [A] 

 

 

(viz přílohy D1.2.5,D1.2.8)

položka zahrnuje:  

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav  

svislou dopravu zeminy z vrtu  

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku  

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

24 281661 INJEKTOVÁNÍ NÍZKOTLAKÉ Z CHEMICKÝCH POJIV NA POVRCHU M3 0,009 68 000,00 612,00

injektování otvorů pro kotvení s chemickými pojivy 

 

kotvení říms - početxhloubkaxplocha  (25+25)*0,22*0,032*0,032/4*3,14=0,009 [A] 

 

souvisí s pol.261514,31717 

(viz přílohy D1.2.5,D1.2.8)

Položka injektážních prací obsahuje kompletní práce, mimo zřízení vrtů (vykazují se 

položkami 261, 262), které jsou nutné pro předepsanou funkci injektáže (statickou, 

těsnící a pod.).Položka obsahuje vodní tlakové zkoušky před a po injektáži.   

Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením.

25 285392 DODATEČNÉ KOTVENÍ VLEPENÍM BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE D DO 16MM DO VRTŮ KUS 1 020,101 560,00 571 256,56

kotevní trny pro spřažení ŽB desky mostovky do stávající mostovky 

 

trn R16 dl.100-150 mm , vrt prům.18, dl.50 mm  

plocha mostovky m2 * počet trnů na 1m2 

trny budou uchyceny jako lepené kotvy dvousložkovým tmelem 

 

9,07*14,8*16=134,381 [A] 

 

kotevní trny pro kotvení nových částí křídel do stávajících křídel 

 

trn R16 dl.400 mm , vrt prům.18, dl.250 mm  

délka křídla * počet trnů na 1m 

trny budou uchyceny jako lepené kotvy dvousložkovým tmelem 

 

(5,56+5,16+5,11+5,5)*(6*2)=255,960 [B] 

 

kotevní trny pro kotvení nového ŽB úložného prahu do stávajícího úložného prahu 

 

trn R16 dl.600 mm , vrt prům.18, dl.300 mm  

délka úložného prahu * počet trnů na 1m 

trny budou uchyceny jako lepené kotvy dvousložkovým tmelem 

 

1,64*12*2*(4*4)=629,760 [C] 

 

Celkem: A+B+C=1 020,101 [D] 

 

(viz přílohy D1.2.5,D1.2.6)
Položka zahrnuje:  

dodání výztuže předepsaného profilu a předepsané délky (do 600mm)  

provedení vrtu předepsaného profilu a předepsané délky (do 300mm)  

vsunutí výztuže do vyvrtaného profilu a její zalepení předepsaným pojivem  

případně nutné lešení
3 Svislé konstrukce 1 763 251,41

26 31717 KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY KG 500,000 155,70 77 850,00

kovové prvky kotvení říms včetně pozinkování 1 ks á 1 m, včetně chemického ukotvení 

10 kg á 1ks 

 

souvisí s pol. 261514 

 

počet kusů 

25+25 

 

počet kusů x hmotnost 1 ks 

(25+25)*10=500,000 [A] 

 

(viz přílohy D1.2.5,D1.2.8)

Položka zahrnuje dodávku (výrobu) kotevního prvku předepsaného tvaru a jeho 

osazení do předepsané polohy včetně nezbytných prací (vrty, zálivky apod.)

27 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) M3 23,958 29 014,50 695 129,39

C30/37 XF4, XD3, XC4 

 

plocha řezuxdélka 

 

0,284*25,85+0,633*26,25=23,958 [A] 

 

 

souvisí s pol.317365 

 

(viz přílohy D1.2.6)



položka zahrnuje:  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

28 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505 T 8,385 27 696,20 232 232,64

kubaura betonu x hmotnost výztuže v římse na 1m3 betonu=350 x převod kg na 

tuny=0,001 

 

23,958*350*0,001=8,385 [A] 

 

souvisí s pol.317325 

 

(viz přílohy D1.2.6)
položka zahrnuje:   

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 

a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
29 333324 MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 M3 41,180 11 483,90 472 907,00

Opěry - úložné prahy a křídla 

 

C25/30 XF3,XD3,XC4 

 

křídla - tloušťkaxvýškaxdélka 

 

0,4*0,29*(5,56+0,42)+0,4*0,15*(5,16+0,42)+0,4*0,4*(5,11+0,42)+0,4*0,18*(5,502+0,42

)=2,340 [H] 

 

 

úložné prahy 

C25/30 XF3,XD3,XC4 

 

plocha řezuxdélka 

 

(1,64*0,75+0,7*0,42)*11,97+(0,76*1,695+0,42*0,92)*12,3=38,840 [I] 

 

Celkem: H+I=41,180 [J] 

 

 

souvisí s pol.333365 

 

(viz přílohy D1.2.5-6



- dodání čerstvého betonu (betonové směsi) požadované kvality, jeho uložení do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění požadovaných konstr. (i ztracené) s úpravou dle požadované kvality povrchu 

betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení všech požadovaných otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a pod., 

vč. ztížení práce a úprav kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  

- opatření povrchů betonu izolací proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

30 333365 VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B T 10,295 27 696,20 285 132,38

kubaura betonu x hmotnost výztuže v křídlech a opěrách  na 1m3 betonu=250 x převod 

kg na tuny=0,001 

 

41,18*250*0,001=10,295 [A] 

 

souvisí s pol.333325 

 

(viz přílohy D1.2.6)
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 

a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
4 Vodorovné konstrukce 1 483 172,29

31 421325 MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 M3 14,170 9 064,50 128 443,97

spádovaná ŽB mostovková deska spřažená se stávající mostovkovou deskou z 

nosníků KA-61 

 

C30/37,XD3,XF2,XC4 

plocha řezuxdélka 

0,96*14,76=14,170 [A] 

 

 

 

(viz přílohy D1.2.6)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

32 421366 VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z KARI SÍTÍ T 0,754 25 936,20 19 555,89



souvisí s pol.421325 

1 vrstva KARI sítí 150x150/8x8 

kubatura desky x jednotková hmotnost KARI sítíxpřepočet na tuny 

 

(14*9,07*1,1)*5,4*0,001=0,754 [A] 

(viz přílohy D1.2.6,D1.2.9)
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 

a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74.  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
33 425112 SYNCHR ZVED MOST POLE ŠÍŘ DO 10M HMOT DO 200T NA VÝŠ DO 1,0M KUS 1,000 1 250 000,00 1 250 000,00

zvednutí mostní konstrukce - cca 160 tun 

včetně pronájmu zdvihacího zařízení na 90 dnů 

bude zvedáno maximálně o 1,0 m, následně bude spuštěno 

 

1=1,000 [A] 

 

 

 

(viz přílohy D1.2.5,10)

Položka zvedání a posun mostních polí zahrnuje zvednutí nosné konstrukce 

synchronizovaným postupem a takovým počtem zvedacích mechanizmů, aby nedošlo 

k poškození zvedané konstrukce. Následně pak její spuštění obdobným způsobem. 

Položka dále zahrnuje montáž, údržbu a demontáž pomocných konstrukcí, např. 

podpěrnou skruž a její základové prvky, zvedací mechanizmy zajišťující synchronizaci, 

nutné podložky pro opakování pracovních fází zvedání a pod.

34 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 12,078 5 244,70 63 345,49

podkladní beton přechodové desky   C12/15 XF1 

šířkaxdélkaxtloušťkaxpočet 

přechodový klín 12,2*(4,35+0,6)*0,1*2=12,078 [A] 

 

 

 

(viz přílohy D1.2.5)

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

35 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 0,996 5 652,70 5 630,09

tloušťka lože pro zpevnění kámen do betonu tl. 10 cm (20 cm lomový kámen viz 

pol.465512) 

 

C25/30 - XF2 

 

tloušťkaxplocha 

opěra 1 a 2(levá, pravá)  0,1*(1,8*0,6+3*0,6+1,8*0,6+6*0,25*4)=0,996 [A] 

 

spárovací cementová malta  10, XF4  

A=0,996 [C]viz pol.465512 

 

(viz přílohy D1.2.5)



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

36 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 0,996 1 007,50 1 003,47

hutněný štěrkopískový podsyp pod betonové lože zpevnění lomovým kamenem do 

betonu z drceného materiálu  ŠP třídy A fr.0-32 

0,996=0,996 [A] 

 

 

viz přílohy D1.2.5

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

37 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 1,992 7 627,20 15 193,38

lomový kámen (žula) tl.200 mm s ložem pol.451314 

0,996/0,1*0,2=1,992 [A] 

 

souvisí s pol.451314 

 

(viz přílohy D1.2.5
položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
5 Komunikace 140 285,60

38 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 56,000 60,10 3 365,60

geomříž pro vyztužení asfaltových povrchů 60/55 kN/m 

 

(šířkaxdélkaxpočet) 

7*4*2=56,000 [A] 

 

 

 

(viz přílohy D1.2.5)

- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy 

započteny v jednotkové ceně)  

- očištění podkladu  

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

39 575C43 LITÝ ASFALT MA IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 35MM M2 114,100 1 200,00 136 920,00

ochranná vrstva izolace 

 

délkaxšířka (včetně přesahů) 

 

(15,3+2*0,5)*7=114,100 [A] 

 

(viz přílohy D.1.2.5)
- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů 275 209,83

40 62592 ÚPRAVA POVRCHU BETONOVÝCH PLOCH A KONSTRUKCÍ - STRIÁŽ M2 52,500 28,50 1 496,25

úprava pochozích ploch chodníkové římsy 

 

šířkaxdélka  

 

2*26,25=52,500 [A] 

 

 

(viz přílohy D1.2.6)

položka zahrnuje:  

- provedení předepsané úpravy

41 626111

REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST 

TL 10MM M2 101,591 960,00 97 527,36



mostovka zdola i zboku - reprofilace do hl.10 mm 

(výška+šířka)xdélkaxpodíl celkové plochy 

0,6*(12,3+14+11,96+14,8)+9,1*14,8*0,5=99,176 [A] 

 

opěra - přední plocha opěry, úložného prahu a křídla 

(výškaxdélkaxpodíl plochy) 

0,5*(6*4+12+12,3)*0,1=2,415 [B] 

 

A+B=101,591 [C] 

 

(viz přílohy D1.2.5)
položka zahrnuje:  

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 

kvalitě  

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva  

položení vrstvy v předepsané tloušťce  

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

42 626133 REPROFIL PODHL, SVIS PLOCH SANAČ MALTOU TŘÍVRST TL DO 90MM M2 80,507 1 260,00 101 438,82

mostovka zdola i zboku - reprofilace do hl.10 mm 

(výška+šířka)xdélkaxpodíl celkové plochy 

0,6*(12,3+14+11,96+14,8)+9,1*14,8*0,2=58,772 [A] 

 

opěra - přední plocha opěry, úložného prahu a křídla 

(výškaxdélkaxpodíl plochy) 

0,5*(6*4+12+12,3)*0,9=21,735 [B] 

 

A+B=80,507 [C] 

 

(viz přílohy D1.2.5)
položka zahrnuje:  

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 

kvalitě  

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva  

položení vrstvy v předepsané tloušťce  

potřebná lešení a podpěrné konstrukce

43 626233 REPROFIL VODOR PLOCH SHORA SANAČ MALTOU TŘÍVRST TL DO 90MM M2 67,340 1 110,00 74 747,40

mostovka shora - reprofilace do hl.10 mm 

šířkaxdélkaxpodíl celkové plochy 

9,1*14,8*0,5=67,340 [A] 

 

(viz přílohy D1.2.5)

položka zahrnuje:  

dodávku veškerého materiálu potřebného pro předepsanou úpravu v předepsané 

kvalitě  

nutné vyspravení podkladu, případně zatření spar zdiva  

položení vrstvy v předepsané tloušťce  

potřebná lešení a podpěrné konstrukce
7 Přidružená stavební výroba 309 768,48

44 711432 IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY M2 46,156 412,80 19 053,20

ochrana izolace pod římsou s hliníkovou folií  

 

římsy nad mostovkou a nad křídlem 

délkaxšířka 

 

14,8*(0,64+1,83)+4*6*0,4=46,156 [A] 

 

 

 

(viz přílohy D1.2.5-6)
položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného izolačního materiálu  

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 

vyspravení  

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 

podle příslušného  technolog. předpisu  

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 

dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  

- provedení požadovaných zkoušek  

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. lepenku s hliníkovou vložkou, litý asfalt, asfaltový 

beton

45 711442 IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU M2 141,840 1 105,60 156 818,30

1x vrstva izolace (mostovka) a podložení pod desku mostovky na úložných prazích 

 

délkaxšířka 

 

6,6*14,8+6*9,2*0,8=141,840 [A] 

 

(viz přílohy D1.2.5-6)

položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného izolačního materiálu  

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 

vyspravení  

- zřízení izolace jako kompletního povlaku včetně položení pečetící vrstvy, případně 

komplet. soustavy nebo systému podle příslušného  technolog. předpisu  

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 

dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  

- provedení požadovaných zkoušek  

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. litý asfalt, asfaltový beton
46 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 252,688 369,80 93 444,02



pohledové plochy říms(kromě horní plochy a obruby) i křídel i opěr i nosné konstrukce 

 

NK mostovka zdola a boky 

délkax(šířka+boky) 

14,8*(9,1+2*0,6)=152,440 [E] 

 

římsy zboku a zdola 

obvodxdélka  

(0,5+0,45)*25,85+(0,56+0,52)*26,25+(0,29+0,64)*4=56,628 [F] 

 

křídla 

plocha 

6*0,4*4=9,600 [D] 

 

opěry 

výškaxdélka 

(12+12,3)*1,4=34,020 [C] 

 

 

 

Celkem: E+F+D+C=252,688 [G] 

 

(viz přílohy D1.2.5-6)

- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 

(odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 

předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým 

předpisem.

47 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 88,810 455,50 40 452,96

ochranný nátěr horního povrchu říms a obruby říms 

 

 

římsy 

obvodxdélka 

 

1,1*25,85+2,3*26,25=88,810 [A] 

 

(viz přílohy D1.2.5-6)

- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 

(odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 

předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým 

předpisem.
8 Potrubí 42 066,88

48 87444 POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 250MM M 12,800 1 216,60 15 572,48

prostup pro odvodnění opěry opěrou 

 

HDPE trubka DN180 tl.11mm, s límcem-příruba min.průměr 400x5 (viz detaily) pro 

odvodnění skrz křídla  

4*1,7=6,800 [A] 

 

 

prostup pro odvodnění opěry křídlem 

trubka PVC DN210 tl.5 mm - vložená do bednění 

4*1,5=6,000 [B] 

 

Celkem: A+B=12,800 [C] 

 

(viz přílohy D1.2.5,8)
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody  

nezahrnuje zkoušky vodotěsnosti a televizní prohlídku
49 875332 POTRUBÍ DREN Z TRUB PLAST DN DO 150MM DĚROVANÝCH M 34,000 430,10 14 623,40

drenážní trubka PE DN150mm za opěrami 

 

(17)*2=34,000 [A] 

 

(viz přílohy D1.2.5)
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách  

- položky zahrnují i práce spojené s nutnými obtoky, převáděním a čerpáním vody
50 87633 CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM M 90,000 131,90 11 871,00



rezervní chránička u levé a v pravé římsách 

PP DN110 

 

délkaxpočet 

3*30=90,000 [A] 

 

(viz přílohy D1.2.5)
položky pro zhotovení potrubí platí bez ohledu na sklon  

zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání veškerého trubního a pomocného materiálu  (trouby,  trubky,  tvarovky,  

spojovací a těsnící  materiál a pod.), podpěrných, závěsných a upevňovacích prvků, 

včetně potřebných úprav  

- úprava a příprava podkladu a podpěr, očištění a ošetření podkladu a podpěr  

- zřízení plně funkčního potrubí, kompletní soustavy, podle příslušného 

technologického předpisu  

- zřízení potrubí i jednotlivých částí po etapách, včetně pracovních spar a spojů, 

pracovního zaslepení konců a pod.  

- úprava prostupů, průchodů  šachtami a komorami, okolí podpěr a vyústění, zaústění, 

napojení, vyvedení a upevnění odpad. výustí  

- ochrana potrubí nátěrem (vč. úpravy povrchu), případně izolací, nejsou-li tyto práce 

předmětem jiné položky  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem potrubí  

 včetně případně předepsaného utěsnění konců chrániček  

- položky platí pro práce prováděné v prostoru zapaženém i nezapaženém a i v 

kolektorech, chráničkách  

  

-chráničky včetně tažných lanek na celou délku chrániček
9 Ostatní konstrukce a práce 898 671,25

51 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 26,220 6 750,00 176 985,00

zábradlí - výška 1,1 m 

(PKO dle D1.2.1) 

 

délka 26,22=26,220 [A] 

 

(viz přílohy D1.2.5)

položka zahrnuje:  

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak  

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

52 9112B3

ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM, ODVOZ NA 

MÍSTO DLE URČENÍ OBJEDNATELE M 24,050 421,50 10 137,08

stávající zábradlí se svislou výplní (cca 50 kg/m) 

délka 

 

11,83+12,22=24,050 [A] 

 

 

uložení bez poplatků 

 

 

(předpokládaný objem zábradlí na 1 m délky je 0,2x1,2x1,0=0,24) 

 

(viz přílohy D1.2.3)

položka zahrnuje:  

- demontáž a odstranění zařízení  

- jeho odvoz na předepsané místo

53 9115C1

SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ M 32,000 5 000,00 160 000,00

délka - pravá obruba 

 

32=32,000 [A]

položka zahrnuje:  

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou 

úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků  

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a 

zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod 

kotevní desky  

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr  

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření  

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

54 9117C1 SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ M 32,000 5 000,00 160 000,00

levá římsa - délka 

 

32=32,000 [A]

položka zahrnuje:  

- kompletní dodávku všech dílů ocelového svodidla s předepsanou povrchovou 

úpravou včetně spojovacích a diltačních prvků  

- montáž a osazení svodidla, kotvení, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a 

zálivku, pokud zadávací dokumentace nestanoví jinak, případné nivelační hmoty pod 

kotevní desky  

- přechod na jiný typ svodidla nebo přes mostní závěr  

- ochranu proti bludným proudům a vývody pro jejich měření  

nezahrnuje odrazky nebo retroreflexní fólie

55 91267 ODRAZKY NA SVODIDLA KUS 64,000 120,00 7 680,00

modré - 32+32=64,000 [A] 

 

 

 

(viz přílohy D1.2.5)

- kompletní dodávka se všemi pomocnými a doplňujícími pracemi a součástmi

56 91345 NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ KUS 1,000 1 001,00 1 001,00

zabudování nivelační značky do pravé římsy namísto odstraňované 

 

1=1,000 [A] 

 

 

viz příloha D1.2.5

položka zahrnuje:  

- dodání a osazení nivelační značky včetně nutných zemních prací  

- vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu



57 91355 EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU KUS 2,000 1 370,00 2 740,00

2=2,000 [A] 

 

(viz příloha D1.2.5)

položka zahrnuje štítek s evidenčním číslem mostu, sloupek dopravní značky včetně 

osazení a nutných zemních prací a zabetonování

58 914121

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ KUS 2,000 300,00 600,00

2 ks dopravního značení - Označení toku s textem "OLEŠNICE" 

 

2=2,000 [A] 

 

 

(viz přílohy D1.2.5)

položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

59 917211 ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM M 28,000 391,70 10 967,60

lemování zpevnění kamene do betonu pomocí záhnových obrub tl.50 mm do bet.lože 

délka 

6*4+2+2*1=28,000 [A] 

 

viz přílohy D1.2.5)

Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

60 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 2,000 608,10 1 216,20

4*0,5=2,000 [A] 

 

obrubník (250/150/1000) s náběhy C25/30 XF4,XD3,XC4 

do betonového lože min.C16/20 XA1,XF1,XC2 

 

(viz přílohy D1.2.5)

Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

61 931182 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM M2 10,160 160,00 1 625,60

výplň dilatační spáry  

tl.20 mm 

 

výškaxdélka 

 

římsa x NK(křídla) 0,27*6*4=6,480 [C] 

 

plocha řezuxpočet 

dilatační spára říms (0,28+0,64)*4=3,680 [B] 

 

Celkem: C+B=10,160 [D] 

 

(viz přílohy D1.2.5)

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 

před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

62 931185 VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 50MM M2 25,082 220,00 5 518,04

výplň spar mezi přechodovou deskou a křídly 

 

(výškaxdélkaxpočet) 

 

0,3*3,9*4=4,680 [A] 

 

dilatace za konci mostovkové desky 

 

0,77*11,8+0,92*12,3=20,402 [B] 

 

Celkem: A+B=25,082 [C] 

 

 

 

 

(viz přílohy D1.2.5-6)
položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 

před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

63 931232

VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z PRYŽOVÝCH PÁSŮ ŠÍŘKY DO 200MM 

PROFILOVANÝCH TL DO 7MM M 19,000 280,00 5 320,00

výplň dilatační spáry pryžovým dutým profilem 

 

 

délka 

2*9,5=19,000 [A] 

 

 

viz přílohy D1.2.5-6

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 

před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě

64 931325 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 600MM2 M 52,075 53,00 2 759,98

těsnicí zálivka podél obruby v obrusné vrstvě 

délka římsy a obrub 

25,85+26,225=52,075 [A] 

 

(viz přílohy D1.2.5-6)

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 

před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  

nezahrnuje těsnící profil

65 931327 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ PŘES 800MM2 M 19,000 61,00 1 159,00



zálivka dilatační spáry v obrusné vrstvě vozovky 

šířka 

9,5*2=19,000 [A] 

 

(viz přílohy D1.2.5-6)

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 

před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  

nezahrnuje těsnící profil

66 931331

TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 

100MM2 M 19,000 50,00 950,00

těsnicí tmel do dilatační spáry na těsnicí profil 

 

délka 

9,5*2=19,000 [A] 

 

 

viz přílohy D1.2.5-6

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 

před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  

nezahrnuje těsnící profil

67 93650 DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ KG 60,000 394,00 23 640,00

Hliníkové profily 30x20 jako odvodnění izolace mostovky (po levé i pravé straně v 

úžlabí) 

 

délka levá a pravá (m) x jednotková hmotnost 

2*15*2=30,000 [A] 

 

závěsy pro podvěšení sdělovacího vedení pod levou římsou 

10ks závěsových kompletů á 3 kg 

3*10=30,000 [B] 

 

Celkem: A+B=60,000 [C] 

 

(viz přílohy D1.2.5,8)
- dílenská dokumentace, včetně technologického předpisu spojování,  

- dodání  materiálu  v požadované kvalitě a výroba konstrukce i dílenská (včetně  

pomůcek,  přípravků a prostředků pro výrobu) bez ohledu na náročnost a její hmotnost, 

dílenská montáž,  

- dodání spojovacího materiálu,  

- zřízení  montážních  a  dilatačních  spojů,  spar, včetně potřebných úprav, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- podpěr. konstr. a lešení všech druhů pro montáž konstrukcí i doplňkových, včetně 

požadovaných otvorů, ochranných a bezpečnostních opatření a základů pro tyto 

konstrukce a lešení,  

- jakákoliv doprava a manipulace dílců  a  montážních  sestav,  včetně  dopravy 

konstrukce z výrobny na stavbu,  

- montáž konstrukce na staveništi, včetně montážních prostředků a pomůcek a 

zednických výpomocí,  

- montážní dokumentace včetně technologického předpisu montáže,  

- výplň, těsnění a tmelení spar a spojů,  

- čištění konstrukce a odstranění všech vrubů (vrypy, otlačeniny a pod.),  

- veškeré druhy opracování povrchů, včetně úprav pod nátěry a pod izolaci,  

- veškeré druhy dílenských základů a základních nátěrů a povlaků,  

- všechny druhy ocelového kotvení,  

- dílenskou přejímku a montážní prohlídku, včetně požadovaných dokladů,  

- zřízení kotevních otvorů nebo jam, nejsou-li částí jiné konstrukce, jejich úpravy, 

očištění a ošetření,  

- osazení kotvení nebo přímo částí konstrukce do podpůrné konstrukce nebo do 

zeminy,  

- výplň kotevních otvorů  (příp.  podlití  patních  desek)  maltou,  betonem  nebo  jinou 

speciální hmotou, vyplnění jam zeminou,  

- ošetření kotevní oblasti proti vzniku trhlin, vlivu povětrnosti a pod.,  

- osazení nivelačních značek, včetně jejich zaměření, označení znakem výrobce a 

vyznačení letopočtu.  

Dokumentace pro zadání stavby může dále předepsat že cena položky ještě obsahuje 
68 936541 MOSTNÍ ODVODŇOVACÍ TRUBKA (POVRCHŮ IZOLACE) Z NEREZ OCELI KUS 6,000 1 591,60 9 549,60

odvodňovací nerez trubky DN50 s příslušenstvím včetně krycího perforovaného profilu 

 

délka 790mm: 6=6,000 [A] 

 

 

 

 

(viz přílohy D1.2.5,8)

položka zahrnuje:  

- výrobní dokumentaci (včetně technologického předpisu)  

- dodání kompletní odvodňovací soupravy z předepsaného materiálu, včetně všech 

montážních a přepravních úprav a zařízení  

- dodání spojovacího, kotevního a těsnícího materiálu  

- úprava a příprava úložného prostoru, včetně kotevních prvků, jejich očištění a 

ošetření  

- zřízení kompletní odvodňovací soupravy, dle příslušného technologického předpisu, 

včetně všech výškových a směrových úprav  

- zřízení odvodňovací soupravy po etapách, včetně pracovních spar a spojů  

- prodloužení  odpadní trouby pod spodní líc nosné konstr. nebo zaústěním 

odvodňovače do dalšího odvodňovacího zařízení  

- úprava odvod. soupravy na styku s ostatními konstrukcemi a zařízeními (u obrubníku, 

podél vozovek, napojení izolací a pod.)  

- ochrana odvodňovací soupravy do doby provedení definitivního stavu, veškeré 

provizorní úpravy a opatření  

- konečné  úpravy odvodňovací soupravy jako povrchové povlaky, zálivky, které  

nejsou součástí jiných konstr., vyčištění, tmelení, těsnění, výplň spar a pod.  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem odvodňovací soupravy  

- opatření odvodňovače znakem výrobce a typovým číslem  

- provedení odborné prohlídky, je-li požadována
69 938554 OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM NA SUCHO KOVOVOU DRTÍ M2 134,236 84,60 11 356,37



Otryskání povrchu konstrukce(mostovka) kovovou drtí(brokováním) před položením 

hydroizolace 

 

šířkaxdélka 

 

9,07*14,8=134,236 [A] 

 

 

 

 

(viz přílohy D1.2.5-6)

položka zahrnuje očištění předepsaným způsobem včetně odklizení vzniklého odpadu

70 966118 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM M3 6,185 460,00 2 845,10

odstranění betonových obrubníků a ŽB panelu 

 

0,3*0,3*(25,83+26,225)+3*2*0,25=6,185 [A] 

 

viz příloha D1.2.3 

 

souvisí s pol.014102.3
položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

71 966168

BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE URČENÍ 

ZHOTOVITELE M3 59,003 3 459,80 204 138,58

Platná výměra pol. 966168 je: 

Opěry (plocha šikmého řezu x průmětová délka) 1,51*9,3+1,6*9,4=29,083 [A] 

Římsy (tloušťka x součtová šířka obou říms x délka) 0,3*2,92*26,225=22,973 [B] 

Křídla (výška x délka x šířka) 0,28*6*1,1+0,15*6,5*1,1+0,4*6,6*1,1+0,17*6*1,1=6,947 

[C] 

Celkem: A+B+C=59,003 [D] 

(viz přílohy D1.2.3,5-6)
položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

72 967168 VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ ŽELEZOBET S ODVOZEM DO 20KM M3 0,581 5 085,80 2 954,85

provedení vrtů skrz stávající mostovku pro odvodňovací trubky a otvory pro odvodnění 

vnitřku nosníků KA zdola 

 

6*0,08*0,08*0,25+8*9*0,06*0,06*0,12=0,041 [A] 

 

probourání skrz stávající křídla pro prostupy odvodnění rubu opěr 

1,5*0,3*0,3*4=0,540 [B] 

 

Celkem: A+B=0,581 [C] 

 

poplatek viz pol.014102.3 

 

 

(viz přílohy D1.2.3,5-6
položka zahrnuje:  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,  

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

73 97816 ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH M3 20,440 3 366,20 68 805,13

odsekání vyrovnávací vrstvy na mostě  

 

(tloušťkaxšířkaxdélka) 

vyrovnávací vrstva 0,2*7*14,6=20,440 [A] 

 

 

souvisí s pol.014102.3 

 

 

 

(viz přílohy D1.2.3)
- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 

platných předpisů

74 97817

ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE, ODVOZ NA SKLÁDKU DLE URČENÍ 

ZHOTOVITELE M2 140,200 190,60 26 722,12

délkaxšířka 

(tloušťka cca 10 mm) 

 

14,6*7+9,5*1*4=140,200 [A] 

 

poplatek pol.014112 

 

 

(viz přílohy D1.2.3)

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 

platných předpisů



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 203 4 666 724,56

Objekt: ÚSEK B
Rozpočet: Opěrná zeď

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce -9 984,45

4 014103R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - KOV T -2,360 5 000,00 -11 800,00

KOVOVÝ ŠROT

pol.966846 47,2=47,200 [A] 

 

přepočet délky (m) na tuny pro jednotkovou hmotnost 50 kg/m 

 

-A*0,05=-2,360 [B]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

1 014104R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - KAMENIVO M3 50,571 10,00 505,71

kamenná suť 

(m3) 

 

pol.966138 50,571=50,571 [G] 

 

 

G=50,571 [E]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

3 014111R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - ZEMINA M3 121,784 10,00 1 217,84

zemina výkopu a výrubu 

 

pol.17120  21,112=21,112 [A] 

pol.100672 100,672=100,672 [C] 

 

přepočet na t (2,5 t/m3) 

 

(C+A)=121,784 [B]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

2 014121R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - BETON M3 9,200 10,00 92,00

betonová suť (m3) 

 

pol. 966118  dílce stávající římsy 9,2=9,200 [A] 

 

přepočet m3 na tuny (2,5 t/m3) 

 

(A)=9,200 [B]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.
1 Zemní práce 30 397,47

5 132738 HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM M3 100,672 298,80 30 080,79

plocha příčného řezuxdélka, včetně odvozu na skládku dle určení zhotovitele, souvisí s 

pol.014102.1 

 

kraj vozovky   1,2*1*48,4=58,080 [B] 

 

pod dříkem zdi   1,1*0,8*48,4=42,592 [C] 

 

Celkem: B+C=100,672 [D] 

 

 

 

 

Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace 

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.   

Příslušné rozměry (např. délka * šířka) byly změřeny pomocí AutoCADu.
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
6 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 21,112 15,00 316,68

uložení vývrtu na skládku, souvisí s pol.161218,227831 

kubatura dle pol.161218+pol.227831 

 

 

8*(11+10+5+4+6+5+6+5+6+5+6+5+3+2+3+2)*0,2*0,2/4*3,1416=21,112 [A] 

 

 

Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace 

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.   

Příslušné rozměry (např. délka * šířka) byly změřeny pomocí AutoCADu.

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

02
SO 203

Poř. číslo Kód položky Varianta



položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
2 Základy 3 270 784,99

7 227841 MIKROPILOTY KOMPLET D DO 200MM NA POVRCHU M 672,000 2 680,00 1 800 960,00

délkaxpočet 

průměr mikropilot 200 mm 

 

 

8*(11+10+5+4+6+5+6+5+6+5+6+5+3+2+3+2)=672,000 [A] 

 

 

Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace 

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.   

Příslušné rozměry (např. délka * šířka) byly změřeny pomocí AutoCADu.

Položka mikropiloty obsahuje kompletní práce, které jsou nutné pro předepsanou 

funkci mikropilot, t.j. dodání trubek a injekčních hmot, osazení a zainjektování trubek, 

včetně pomocných konstrukcí (lešení, montážní plošiny a pod.). Neobsahuje vrty 

(uvedou se v položce 261 nebo 266).

8 26114 VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. I D DO 200MM M 672,000 1 560,00 1 048 320,00

délkaxpočet 

průměr mikropilot 150 mm 

 

 

8*(11+10+5+4+6+5+6+5+6+5+6+5+3+2+3+2)=672,000 [A] 

 

 

Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace 

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.   

Příslušné rozměry (např. délka * šířka) byly změřeny pomocí AutoCADu.

položka zahrnuje:  

přemístění, montáž a demontáž vrtných souprav  

svislou dopravu zeminy z vrtu  

vodorovnou dopravu zeminy bez uložení na skládku  

případně nutné pažení dočasné (včetně odpažení) i trvalé

9 272325 ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 11,102 12 450,30 138 223,23

šířkaxtloušťkaxdélka, souvisí s pol.272365 

délka - 10,01+6,03+6,025+6,02+6,02+6,05+3,07+3,035=46,260 [B] 

 

0,6*0,4*B=11,102 [A] 

 

Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace 

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.   

Příslušné rozměry (např. délka * šířka) byly změřeny pomocí AutoCADu.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

10 272365 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B T 4,441 32 636,20 144 937,36

dle pol.272325 

kubatura (272325)xjednotková hmotnost výztuže v tunách (0,4 t/m3 betonu) 

 

11,102*0,4=4,441 [A] 

 

 

Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace 

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.   

Příslušné rozměry (např. délka * šířka) byly změřeny pomocí AutoCADu.



Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 

a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
11 289323 STŘÍKANÝ ŽELEZOBETON DO C16/20 M3 10,114 12 600,00 127 436,40

stříkaný železobeton C12/15 XF1 jako ztracené bednění pro dřík opěrné zdi 

 

plocha pohleduxtloušťka 

 

56,19*0,18=10,114 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů,

12 289366 VÝZTUŽ STŘÍKANÉHO BETONU Z KARI SITÍ T 0,303 36 000,00 10 908,00

KARI sítě 8x8/150x150 na plochu stříkaného betonu 

dle pol.289323 

 

jednotková hmotnost KARI sítí (kg/m2) -  5,4=5,400 [A] 

 

plochaxhmotnostxpřepočet na tuny 

 

56,19*A*0,001=0,303 [B]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže (provedení vrtu, dodání 

a vsunutí kotvičky, její zalepení předepsaným pojivem),  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 

a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
3 Svislé konstrukce 740 738,52

13 317325 ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 M3 13,457 26 557,90 357 389,66

plocha příčného řezuxdélka 

délka - 10,005+6,005+6,005+6,005+6,005+6,015+3,02+3,01=46,070 [B] 

 

0,292105*B=13,457 [A] 

 

 

Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace 

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.   

Příslušné rozměry (např. délka * šířka) byly změřeny pomocí AutoCADu.



položka zahrnuje:  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

14 317365 VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B T 2,019 32 636,20 65 892,49

dle pol.317325 

kubatura (317325)xjednotková hmotnost výztuže v tunách (0,15 t/m3 betonu) 

 

 

 

13,457*0,15=2,019 [A] 

 

 

Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace 

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.   

Příslušné rozměry (např. délka * šířka) byly změřeny pomocí AutoCADu.
položka zahrnuje:   

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 

a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74)  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
15 327325 ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 M3 18,012 11 098,20 199 900,78

dřík opěrné zdi kotvené do základu 

C 30/37 XF2,XD2,XC4 

 

plocha pohleduxtloušťka 

 

56,19*0,3+48,112*0,16*0,15=18,012 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

16 327365 VÝZTUŽ ZDÍ OPĚRNÝCH, ZÁRUBNÍCH, NÁBŘEŽNÍCH Z OCELI 10505, B500B T 3,602 32 636,20 117 555,59

kubatura dříku zdi x jednotková hmotnost výztuže 0,2 t/m3 

 

18,012*0,2=3,602 [A]



Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 

a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
4 Vodorovné konstrukce 126 247,45

17 451312 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 M3 4,722 5 244,70 24 765,47

podkladní beton C12/15 XF1 - pod dříkem 

délkaxtloušťkaxšířka 

 

46,07*0,1*1,025=4,722 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

18 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 2,764 5 652,70 15 624,06

délkaxšířkaxtloušťka 

souvisí s pol.465512,45157 

 

 

 

46,07*0,6*0,1=2,764 [A] 

 

 

Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace 

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.   

Příslušné rozměry (např. délka * šířka) byly změřeny pomocí AutoCADu.

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

19 451382 PODKL VRSTVY ZE ŽELEZOBET DO C12/15 VČET VÝZTUŽE M3 5,695 7 183,50 40 910,03



podkladní deska pro základ 

včetně 1 vrstvy KARI sítí 8x8/150x150 

 

délkaxšířkaxtloušťka 

 

(46,26+0,6*2)*1,2*0,1=5,695 [A] 

 

 

Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace 

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.   

Příslušné rozměry (např. délka * šířka) byly změřeny pomocí AutoCADu.
- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže  

- separaci výztuže
20 45157 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO M3 2,764 1 007,50 2 784,73

délkaxšířkaxtloušťka 

souvisí s pol.465512451314 

 

 

46,07*0,6*0,1=2,764 [A] 

 

 

Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace 

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.   

Příslušné rozměry (např. délka * šířka) byly změřeny pomocí AutoCADu.

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

21 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 5,528 7 627,20 42 163,16

délkaxšířkaxtloušťka 

souvisí s pol.451314,45157 

 

lomový kámen 

 

46,07*0,6*0,2=5,528 [A] 

 

 

Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace 

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.   

Příslušné rozměry (např. délka * šířka) byly změřeny pomocí AutoCADu.
položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
7 Přidružená stavební výroba 99 659,67

22 711231

IZOLACE ZVLÁŠTNÍCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ STÉKAJÍCÍ VODĚ 

ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 101,772 371,60 37 818,48

části opěr a pilíře ve styku se zeminou opatřeny souvrstvím 1xAlp (0,4 kg/m2) a 2xAln 

(0,4 kg/m2) 

plochy ve styku se zeminou a ruby opěr 

plocha pro izolaci (délka příčného řezuxdélka zdi) 

 

(0,5+1,7)*46,26=101,772 [A] 

 

Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace 

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.   

Příslušné rozměry (např. délka * šířka) byly změřeny pomocí AutoCADu.
položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného izolačního materiálu  

- očištění a ošetření podkladu, zadávací dokumentace může zahrnout i případné 

vyspravení  

- zřízení izolace jako kompletního povlaku, případně komplet. soustavy nebo systému 

podle příslušného  technolog. předpisu  

- zřízení izolace i jednotlivých vrstev po etapách, včetně pracovních spár a spojů  

- úprava u okrajů, rohů, hran, dilatačních i pracovních spojů, kotev, obrubníků, 

dilatačních zařízení, odvodnění, otvorů, neizolovaných míst a pod.  

- zajištění odvodnění povrchu izolace, včetně odvodnění nejnižších míst, pokud 

dokumentace pro zadání stavby nestanoví jinak  

- ochrana izolace do doby zřízení definitivní ochranné vrstvy nebo konstrukce  

- úprava, očištění a ošetření prostoru kolem izolace  

- provedení požadovaných zkoušek  

- nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii
23 711509 OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ M2 101,772 160,30 16 314,05



ochranná vrstva nátěrové izolace, gramáž 600g/m2 

 

na jednotné ploše všude, kde je 2xNa+Np, shodná výměra 

výměra 

101,772=101,772 [A] 

 

souvisí s pol.711221

položka zahrnuje:  

- dodání  předepsaného ochranného materiálu  

- zřízení ochrany izolace

24 78382 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S2 (OS-B) M2 69,203 369,80 25 591,27

nátěry pohledových částí bet.konstrukcí kromě horních ploch NK 

 

dřík zdi a bok a dolní povrch římsy 

délka v příčném řezux délka zdi + plocha pohledové části dříku 

 

(0,4+0,35)*46,07+34,65=69,203 [A] 

 

Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace 

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.   

Příslušné rozměry (např. délka * šířka) byly změřeny pomocí AutoCADu.

- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 

(odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 

předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým 

předpisem.

25 78383 NÁTĚRY BETON KONSTR TYP S4 (OS-C) M2 43,767 455,50 19 935,87

nátěry obrub a horních ploch říms 

 

 

délka v příčném řezu(obruba a horní povrch římsy) 

 

0,95*46,07=43,767 [A] 

 

 

Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace 

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.   

Příslušné rozměry (např. délka * šířka) byly změřeny pomocí AutoCADu.
- položka zahrnuje kompletní povlaky (i různobarevné), včetně úpravy podkladu 

(odmaštění, odstranění starých nátěrů a nečistot) a jeho vyspravení, provedení nátěru 

předepsaným postupem a splnění všech požadavků daných technologickým 

předpisem.
9 Ostatní konstrukce a práce 408 880,91

26 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 46,000 6 750,00 310 500,00

mostní zábradlí včetně PKO, kotvené do NK pomocí chemických kotev 

mostní zábradlí bude mít výplň celoplošnou chránící proti ostřiku objekty za opěrnou 

zdí směrem od vozovky, podrobněji viz výkresová část 

plastová výplň - imitace dřevěných prken. 

 

délka 

 

 

 

46,00=46,000 [A] 

 

 

Výkresové přílohy dle zadávací dokumentace 

Parametry, provedení dle zadávací dokumentace.   

Příslušné rozměry (např. délka * šířka) byly změřeny pomocí AutoCADu.
položka zahrnuje:  

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak  

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

27 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 1,200 608,10 729,72

navazující obruby silniční 

délka 

 

2*0,6=1,200 [A]

Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

28 966118 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETON DÍLCŮ S ODVOZEM DO 20KM M3 9,200 460,00 4 232,00

bourání dílců stávající římsy zdi 

 

šířkaxtloušťkaxdélka 

 

0,8*0,25*46=9,200 [A]

položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

29 966138 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM M3 50,571 1 708,50 86 400,55

bourání stávající kamenné zdi 

 

šířkaxplocha pohledu 

 

 

0,9*56,19=50,571 [A]
položka zahrnuje:  

- rozbourání konstrukce bez ohledu na použitou technologii  

- veškeré pomocné konstrukce (lešení a pod.)  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku. 

Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů

30 966846 ODSTRANĚNÍ OPLOCENÍ KOVOVÉHO PROFILOVÉHO M 47,200 148,70 7 018,64



odstranění pletivového oplocení stávající zdi 

 

délka 

 

47,2=47,200 [A] 

 

poplatek pol.014102.6
položka zahrnuje:  

-  kompletní bourací práce včetně odstranění základových konstrukcí a nezbytného 

rozsahu zemních prací,  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,  

- odstranění sloupků z jiného materiálu, odstranění vrat a vrátek  

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 204 1 268 993,20

Objekt: ÚSEK B
Rozpočet: Mostní provizorium

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 1 268 993,20

1 02741 PROVIZORNÍ MOSTY M2 112,200 1 715,60 192 490,32

přeprava od pronajímatele na staveniště, přeprava ze staveniště zpět k pronajímateli 

 

vzdálenost přepravy (km) 150=150,000 [B] 

 

jednotková cena Kč/km/t 35=35,000 [C] 

hmotnost konstrukce tun 18,3=18,300 [D] 

 

počet přeprav x počet km x jednotková cena x hmotnost 

2*B*C*D=192 150,000 [E] 

 

plocha mostu 

délkaxšířka mostu 

 

22*5,1=112,200 [A] 

 

 

cena za 1 m2 

E/A=1 712,567 [F] 

 

Celkem plocha :  A=112,200 [G]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

2 027411 PROVIZORNÍ MOSTY - MONTÁŽ M2 112,200 3 680,90 412 996,98

sestavení a umístění  mostu na připravené podloží včetně ověření stability a nosnosti 

mostu 

 

včetně dodání ŽB silničních panelů 3x1,5x0,215 (10 ks) pro podložení pod podpěry 

mostu 

 

šířka x délka  

 

22*5,1=112,200 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

3 027412 PROVIZORNÍ MOSTY - NÁJEMNÉ KPLMĚSÍC 7,000 43 773,50 306 414,50

nájemné provizorního mostu po celou dobu stavby, kdy bude nutné zajistit 

automobilový provoz mimo hlavní most, který bude ve výstavbě 

 

doba v měsících 

 

7=7,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

4 027413 PROVIZORNÍ MOSTY - DEMONTÁŽ M2 112,200 2 737,00 307 091,40

rozebrání mostu 

včetně odvozu a uložení na skládku silničních panelů sloužících jako podpěry mostu, 

včetně poplatků 

šířka x délka  

 

22*5,1=112,200 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

5 02953 OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA KUS 1,000 50 000,00 50 000,00

hlavní prohlídka provizorního mostu 

 

1=1,000 [A]

položka zahrnuje :  

- úkony dle ČSN 73 6221  

- provedení hlavní mostní prohlídky oprávněnou fyzickou nebo právnickou osobou  

- vyhotovení záznamu (protokolu), který jednoznačně definuje stav mostu

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

02
SO 204

Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 000 737 500,00

Objekt: ÚSEK C
Rozpočet: Všeobecné položky

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 737 500,00

2 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 25 000,00 25 000,00

veškeré práce se zajištěním přístupových cest v místě staveniště 

1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

3 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 100 000,00 100 000,00

Veškeré opatření k ochraně IS 

1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

4 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM 1,000 215 000,00 215 000,00

vytyčovací práce, zaměření skutečného provedení stavby 

geodetického zaměření jednotlivých konstrukčních vrstev vozovky 

1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

5 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KČ 1,000 70 000,00 70 000,00

DSPS 

dokumentace bude požadovaná v (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SOD) 

objednatelem včetně dokumentace v elektronické podobě 

1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

6 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KČ 1,000 155 000,00 155 000,00

vypracování RDS dokumentace dle SoD včetně výtisku digitálního i tištněného 

podrobné vytyčovací body a podrobné příčné řezy 

1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

7 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KUS 1,000 7 500,00 7 500,00

geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů 

katastrálním úřadem včetně odevzdání a výtisku, dle SoD 

počet GP dle záborového elaborátu 

1=1,000 [A]

položka zahrnuje:  

- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad  

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu  

- výpočetní a grafické kancelářské práce  

- úřední ověření výsledného elaborátu  

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

8 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KČ 1,000 65 000,00 65 000,00

Náklady spojené se zajištěním velkoplošného informačního panelu velikosti 

5100x2400 mm.   

Panel je celobarevný. Volba materiálu a výsledného provedení záleží na možnostech 

uchycení informačního panelu v místě realizace (lze uplatnit např. kovovou konstrukci 

s polepem, plachtu na lešení, apod.). Tištěný podklad bude dodán vítěznému uchazeči 

zadavatele. Instalace a odstranění po ukončení stavby.

1=1,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s 

obsahem předepsaným zadavatelem  

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce  

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací  

- demontáž a odvoz po skončení platnosti  

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

9 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 100 000,00 100 000,00

kompletní zařízení po celou dobu stavby 

1=1,000 [A]

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, 

udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

03
SO 000

Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 108.1 1 176 069,44

Objekt: ÚSEK C
Objekt: Tršice II
Rozpočet: vozovka

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce -9 827,19

1 014111R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - ZEMINA M3 15,350 10,00 153,50

odkop z čištění krajnice POL.Č. 12922 

153,5*0,1=15,350 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

2 014121R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - BETON M3 15,040 10,00 150,40

obrubník vč. betonového lože - viz. pol 113524 

0,08*188=15,040 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

3 014121Rc POPLATKY ZA SKLÁDKU V MEZIDEPONII - ASFALT M3 34,538 24,00 828,91

POL.Č. 113725 

34,538=34,538 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

4 11372R ODKUP FRÉZOVANÉHO MATERIÁLU T 219,200 -50,00 -10 960,00

Min. za cenu 50 Kč/t s odběrem v místě frézování, s odvozem. 

viz. pol.č. 1137281 

91,366*2,4=219,278 [A] 

zaokrouhlení ceny na desítky korun 

-0,078=-0,078 [B] 

Celkem: A+B=219,200 [C]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).
1 Zemní práce 72 103,96

5 113524

ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH A SILNIČNÍCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH, 

ODVOZ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE M 188,000 34,40 6 467,20

podél chodníku - výměna obruby vlivem sanace kraje 

položka bude faktorovaná dle skutečnosti 

vč betonového lože 

188=188,000 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

6 113725

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA MEZIDEPONII A 

ZPĚTNÉ VYUŽITÍ M3 34,538 349,10 12 057,22

zhotovitel ocení dopravu dle svých možností  

recyklát bude použit v položce č. 56963 zpevnění krajnic

využití vyfrézovaného materiálu 

((délka úseku * 2 kraje) - délky sjezdů) * šířka krajnice * tl. krajnice 

230,25*0,15=34,538 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

7 1137281

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 91,366 461,00 42 119,73

část recyklátu, která nebude odvezena na mezideponii bude odvezena na skládku 

zhotovitele  

zhotovitel ocení dopravu dle svých možností

plocha vozovky - odečteno softwarem 

tl. 80 mm 

1557*0,08=124,560 [A] 

odstupňování na ZU a KU pro zazubení 

(6+6,5+5,4)*(0,5+1)*0,05=1,343 [B] 

odečten frézing využitý do krajnic (viz. pol. .č. 113725) 

-230,25*0,15=-34,538 [C] 

Celkem: A+B+C=91,365 [D]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

8 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 153,500 47,90 7 352,65

délka krajnice vlevo + vpravo * prům šířka 0,5m 

(247+60)*0,5=153,500 [A]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 

materiálem a uložení na skládku.  

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 15,350 15,00 230,25

odkop z čištění krajnice POL.Č. 12922 

153,5*0,1=15,350 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

03
SO 108

SO 108.1

Poř. číslo Kód položky Varianta



položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
10 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3 39,520 98,10 3 876,91

vhodná nenamrzavá zemina 

včetně nákupu materiálu 

tato položka bude čerpána dle skutečné spotřeby materiálu 

délka úseku * 2 * prům plocha dosypávky 

247*2*0,08=39,520 [A] 

Celkem: A=39,520 [B]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
5 Komunikace 832 540,17

11 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 230,250 212,00 48 813,00

využití vyfrézovaného materiálu 

((délka úseku * 2 kraje) - délky sjezdů) * šířka krajnice 

(247+60)*0,75=230,250 [A]

- dodání recyklátu v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení   

- nezahrnuje postřiky, nátěry

12 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 3 144,700 11,80 37 107,46

PS, EK 

pod obrusnou vrstvu 0,5 kg/m2 

1557=1 557,000 [A] 

pod ložní vrstvu 0,5 kg/m2 

1557+((247+60)*0,1)=1 587,700 [B] 

Celkem: A+B=3 144,700 [C]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

13 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 35,800 60,10 2 151,58

odstupňování na ZU a KU pro zazubení 

šířka 1 m položená na podkladní a ložní vrstvu 

(6+6,5+5,4)*(1)*2=35,800 [B]

- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy 

započteny v jednotkové ceně)  

- očištění podkladu  

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

14 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 1 574,900 217,70 342 855,73

odečteno softwarem ze situace 

1557=1 557,000 [A] 

odstupňování na ZU a KU pro zazubení 

(6+6,5+5,4)*1=17,900 [B] 

Celkem: A+B=1 574,900 [C]

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
15 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 1 593,700 252,00 401 612,40

odečteno softwarem ze situace 

plocha + rozšíření okraje 

1557+(247+60)*0,1=1 587,700 [A] 

odstupňování na ZU a KU pro zazubení 

(6+6)*0,5=6,000 [B] 

Celkem: A+B=1 593,700 [C]



- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
8 Potrubí 20 000,00

16 89921 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ KUS 5,000 3 500,00 17 500,00

kanalizace 

5=5,000 [A]

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 

snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

17 89923 VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ KUS 1,000 2 500,00 2 500,00

1=1,000 [A]

- položka výškové úpravy zahrnuje všechny nutné práce a materiály pro zvýšení nebo 

snížení zařízení (včetně nutné úpravy stávajícího povrchu vozovky nebo chodníku).

9 Ostatní konstrukce a práce 261 252,50

18 917224 SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM M 188,000 588,30 110 600,40

podél chodníku - výměna obruby vlivem sanace kraje 

120/150/300/1000 do bet. lože C20/25 n XF3 

 

188=188,000 [A]

Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku betonových obrubníků o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

19 91772 OBRUBA Z DLAŽEBNÍCH KOSTEK DROBNÝCH M 376,000 397,10 149 309,60

podél chodníku - výměna obruby vlivem sanace kraje 

 vč.dodání, lože, osazení 

dvoulinka 

188*2=376,000 [A]

Položka zahrnuje:  

dodání a pokládku jedné řady dlažebních kostek o rozměrech předepsaných zadávací 

dokumentací  

betonové lože i boční betonovou opěrku.

20 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 17,900 32,00 572,80

řezání na začátku a konci úseku 

6+6,5+5,4=17,900 [A]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 

vody

21 931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 M 17,900 43,00 769,70

spáry na začátku a konci úseku 

6+6,5+5,4=17,900 [A]

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 

před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  

nezahrnuje těsnící profil



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 108.2 1 955 037,22

Objekt: ÚSEK C
Objekt: Tršice II
Rozpočet: sanace

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 2 133,60

1 014111R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - ZEMINA M3 513,760 10,00 5 137,60

odkop z výměny aktivní zony - viz. pol.č. 123738 

513,76=513,760 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

2 014111Rb POPLATKY ZA SKLÁDKU V MEZIDEPONII - KONSTRUKČNÍ VRSTVY VOZOVKY M3 185,250 24,00 4 446,00

viz pol.č. 113321 

185,25=185,250 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

3 11372R ODKUP FRÉZOVANÉHO MATERIÁLU T 149,000 -50,00 -7 450,00

Min. za cenu 50 Kč/t s odběrem v místě frézování, s odvozem. 

viz. pol.č. 1137281 

62,07*2,4=148,968 [A] 

zaokrouhlení ceny na desítky korun 

0,032=0,032 [B] 

Celkem: A+B=149,000 [C]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).
1 Zemní práce 970 243,24

4 113321

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ NA 

MEZIDEPONII PRO ZPĚTNÉ VYUŽITÍ M3 185,250 150,10 27 806,03

odstranění nestmelených konstrukčních vrstev v místech sanací krajů 

odvoz na mezideponii a zpětné využití do aktivní zony 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

průměrná tl. 250 mm 

247*2*1,5*0,25=185,250 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

5 1137281

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 62,070 454,80 28 229,44

část recyklátu, která nebude odvezena na mezideponii bude odvezena na skládku 

zhotovitele  

zhotovitel ocení dopravu dle svých možností

frézování zbylých HAV po hlavním frézování 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

prům. tl. 70 mm 

délka * šířka * tl frézování 

247*2*1,5*0,07=51,870 [A] 

oprava trhlin (předpoklad 25%) 

(1557-2*247*1,5)*0,25*0,05=10,200 [B] 

Celkem: A+B=62,070 [C]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

6 123738

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 513,760 46,50 23 889,84

odkopy pro výměnu AZ na úroveň parapláně 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

247*2*2*0,52=513,760 [A]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 513,760 15,00 7 706,40

odkop z výměny aktivní zony - viz. pol.č. 123738 

513,76=513,760 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

03
SO 108

SO 108.2

Poř. číslo Kód položky Varianta



položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
8 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 185,250 218,20 40 421,55

Vytěžený materiál viz položka 113321 (konstrukční vrstvy stávajícíc vozovky) 

včetně dopravy z mezideponie 

Položka zahrnuje veškeré zkoušky které předepisují ČSN 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

247*2*1,5*0,25=185,250 [A]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
9 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 3 284,750 251,20 825 129,20

uložení vhodného materiálu do aktivní zony dle ČSN 736133 

POLOŽKA ZAHRNUJE VEŠKERÉ ZKOUŠKY, KTERÉ PŘEDEPISUJE ČSN 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

délka * šířka sanace vč. přesahu * hloubka sanace 

1735*2*2*0,5=3 470,000 [A] 

odečten objem využitelných konstrukčních vrstev - viz pol. 113321 

-185,25=- 185,250 [B] 

Celkem: A+B=3 284,750 [C]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) 

včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
10 17180 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 14,820 251,20 3 722,78

sanace parapláně - lomový kámen vhodné frakce se zaválcováním bez vibrace 

položka zahrnuje veškeré zkoušky na parapláni, které předepisuje ČSN 

včetně zkušebního pole 

předpoklad 5% ploch sanace 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací  

délka sanací * šířka sanace vč. přesahu * tl. vrstvy 

247*2*2*0,3*0,05=14,820 [A]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) 

včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
11 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 988,000 13,50 13 338,00



položka zahrnuje veškeré zkoušky na pláni, které předepisuje ČSN 

předpoklad v šíři 1,5 m v obou krajích v celé délce úseku 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací  

délka sanací * šířka sanace vč. přesahu 

247*2*2=988,000 [A]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 

určuje projekt.
2 Základy 91 308,30

12 212045 TRATIVODY KOMPLET Z TRUB NEKOV DN DO 200MM, RÝHA TŘ I M 193,000 473,10 91 308,30

trativody DN160 podél obruby 

km 30,535 - 30,728 

193=193,000 [A]
Položka platí pro kompletní konstrukce trativodů a zahrnuje zejména:  

- výkop rýhy předepsaného tvaru v dané třídě těžitelnosti, výplň, zásyp trativodu včetně 

dopravy, uložení přebytečného materiálu, dodávky předepsaného materiálu pro výplň a 

zásyp  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení podkladu a lože trativodu z předepsaného materiálu  

- dodávka a uložení trativodu předepsaného materiálu a profilu  

- obsyp trativodu předepsaným materiálem  

- ukončení trativodu zaústěním do potrubí nebo vodoteče, případně vybudování 

ukončujícího objektu (kapličky) dle VL  

- veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a vnitrostaveništní 

dopravy  

- nezahrnuje opláštění z geotextilie, fólie
5 Komunikace 891 352,08

13 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2 889,200 381,00 338 785,20

SC 0/32 C8/10 

tl. 120 mm 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

247*2*1,8=889,200 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení  

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

14 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 988,000 153,20 151 361,60

ochranná vrstva ŠDa 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

247*2*2=988,000 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

15 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 945,000 11,80 11 151,00

PS, EK 

pod ložní vrstvu 0,5 kg/m2 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

oprava trhlin (předpoklad 25%) 

(1557-2*247*1,5)*0,25=204,000 [C] 

sanace krajů 

2*247*1,5=741,000 [D] 

Celkem: C+D=945,000 [E]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

16 57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE M2 1 482,000 40,40 59 872,80

netkaná geotextilie se separační funkcí na parapláni 

TP97 ČSN EN 13249 

délka sanace * (šířka + přesahy) 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

(247*2)*(2+0,5+0,5)=1 482,000 [A]

- dodání textilie v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny 

v jednotkové ceně)  

- očištění podkladu  

- pokládka textilie dle předepsaného technologického předpisu

17 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 204,000 60,10 12 260,40

geokompozit gemříž ze skelných vláken a instalační geotextilie 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

oprava trhlin (předpoklad 25%) 

(1557-2*247*1,5)*0,25=204,000 [B]

- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy 

započteny v jednotkové ceně)  

- očištění podkladu  

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

18 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 1 290,800 240,10 309 921,08

odečteno softwarem ze situace 

sanace kraje 

2*247*2,2=1 086,800 [A] 

oprava trhlin (předpoklad 25%) 

(1557-2*247*1,5)*0,25=204,000 [B] 

Celkem: A+B=1 290,800 [C]
- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
3 577A1 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU M 50,000 160,00 8 000,00

čerpat pouze s odsouhlasením TDI



předpokládaný rozsah 

50=50,000 [A]

- vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm  

- vyčištění  

- nátěr  

- výplň předepsanou zálivkovou hmotou



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 108.3 21 520,70

Objekt: ÚSEK C
Objekt: Tršice II
Rozpočet: odvodňovací zařízení

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 767,50

1 014111R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - ZEMINA M3 76,750 10,00 767,50

odkop z čištění příkopů viz pol.č. 12931 

307*0,25=76,750 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.
1 Zemní práce 20 753,20

2 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M 307,000 67,60 20 753,20

délka příkopů levo + vpravo 

247+60=307,000 [A]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 

materiálem a uložení na skládku.  

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

03
SO 108

SO 108.3

Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 108.4.2 122 952,38

Objekt: ÚSEK C
Objekt: Tršice II
Objekt: propustky
Rozpočet: podélné propustky

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 177,14

1 014111R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - ZEMINA M3 11,000 10,00 110,00

odkop pro propustek - viz. pol 132738 

11=11,000 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

2 014121R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - BETON M3 6,714 10,00 67,14

betonové trouby - viz. pol 969246 

8*2*3,14*0,2*0,15=1,507 [A] 

betonové trouby - viz. pol 969257 

3*2*3,14*0,25*0,15=0,707 [C] 

betonová čela - viz pol. 967158 

4,5=4,500 [B] 

Celkem: A+C+B=6,714 [D]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.
1 Zemní práce 10 936,20

3 132738

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 11,000 298,80 3 286,80

PP truba SN12 dn 400 

km 30,75 

8*1*1=8,000 [E] 

PP truba SN12 dn 500 

km 30,75 

3*1*1=3,000 [F] 

Celkem: E+F=11,000 [G]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 11,000 15,00 165,00

odkop pro propustek - viz. pol 132738 

11=11,000 [A]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 14,300 513,00 7 335,90

zásyp 

 

PP truba SN12 dn 400 

km 30,75 

8*1,3=10,400 [E] 

PP truba SN12 dn 500 

km 30,75 

3*1,3=3,900 [F] 

Celkem: E+F=14,300 [G]

MJ Množství
Jednotková cena

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky

N27240031A

03
SO 108

SO 108.4
SO 108.4.2



položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
6 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 11,000 13,50 148,50

úprava pláně pod propustkem 

položka zahrnuje veškeré zkoušky které předepisují ČSN 

 

PP truba SN12 dn 400 

km 30,75 

8*1=8,000 [E] 

PP truba SN12 dn 500 

km 30,75 

3*1=3,000 [F] 

Celkem: E+F=11,000 [G]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 

určuje projekt.
2 Základy 1 226,92

7 272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ T 0,039 31 459,60 1 226,92

kari síť 150/6 obetonovaného potrubí 

 

PP truba SN12 dn 400 

km 30,75 

8*1*0,0035=0,028 [E] 

PP truba SN12 dn 500 

km 30,75 

3*1*0,0035=0,011 [F] 

Celkem: E+F=0,039 [G]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 

a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
4 Vodorovné konstrukce 38 072,32

8 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 6,600 5 652,70 37 307,82

obetonování propustku 

PP truba SN12 dn 400 

km 30,75 

8*0,6=4,800 [D] 

PP truba SN12 dn 500 

km 30,75 

3*0,6=1,800 [E] 

Celkem: D+E=6,600 [F]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

9 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 1,100 695,00 764,50



lože ŠD 0/22 tl. 100 mm 

PP truba SN12 dn 400 

km 30,75 

8*0,1*1=0,800 [D] 

PP truba SN12 dn 500 

km 30,75 

3*0,1*1=0,300 [E] 

Celkem: D+E=1,100 [F]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
9 Ostatní konstrukce a práce 72 539,80

10 9183B3 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH M 8,000 1 013,20 8 105,60

PP truba SN12 dn 400 

km 30,75 

8=8,000 [A]

Položka zahrnuje:  

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a 

předepsaného průměru  

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)  

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

11 9183C3 PROPUSTY Z TRUB DN 500MM PLASTOVÝCH M 3,000 1 388,40 4 165,20

PP truba SN12 dn 500 

km 30,75 

3=3,000 [A]

Položka zahrnuje:  

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a 

předepsaného průměru  

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)  

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

12 9185B2 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS 2,000 12 346,10 24 692,20

komplet šikmá čela z kamene tl 200 mm do betonu tl. 100 mm (C20/25 xf3) 

(plocha opevnění na 1 čelo: (2,5*3 = 7,5m2) 

včetně stabilizačních prahů C25/30 nxf3 

(objem stabilizačního prahu na jedni čelo: (0,6*0,25*3,0)*2 = 0,9 m3) 

 

km 30,75 

2=2,000 [A]

Položka zahrnuje:  

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací  

vyspárování zdiva MC  

římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací  

Nezahrnuje zábradlí

13 9185C2 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM KUS 2,000 12 346,10 24 692,20

komplet šikmá čela z kamene tl 200 mm do betonu tl. 100 mm (C20/25 xf3) 

(plocha opevnění na 1 čelo: (2,5*3 = 7,5m2) 

včetně stabilizačních prahů C25/30 nxf3 

(objem stabilizačního prahu na jedni čelo: (0,6*0,25*3,1)*2 = 0,93 m3) 

 

km 30,75 

2=2,000 [A]

Položka zahrnuje:  

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací  

vyspárování zdiva MC  

římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací  

Nezahrnuje zábradlí

14 967158

VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 4,500 1 791,80 8 063,10

vybourání čel propustků komplet 

šířka * výška * délka * počet 

km 30,75 

2*3*0,5*1,5=4,500 [A]

položka zahrnuje:  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,  

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

15 969246 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ M 8,000 247,50 1 980,00

odstranění trub betonových DN400 včetně odvozu na skládku 

km 30,75 

8=8,000 [A]

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 

platných předpisů

16 969257 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM KANALIZAČ M 3,000 280,50 841,50

odstranění trub betonových DN500 včetně odvozu na skládku 

km 30,75 

3=3,000 [A]

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 

platných předpisů



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 108.5 36 616,61

Objekt: ÚSEK C
Objekt: Tršice II
Rozpočet: sjezdy

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
4 Vodorovné konstrukce 29 374,45

1 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 1,150 695,00 799,25

podklad pro předláždění vč výškového vyrovnání  

ze stávající dlažby 

(7+10+6)*0,05=1,150 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

2 465923 PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC M2 23,000 1 242,40 28 575,20

předláždění vč výškového vyrovnání  

ze stávající dlažby 

7+10+6=23,000 [A]

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze 

stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)  

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, 

očištění)  

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a 

pro předepsanou výplň spar  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
5 Komunikace 7 242,16

3 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 6,800 766,20 5 210,16

vyrovnání na sjezdech nezpevněných 

(plocha sjezdu * prům tl. 0,2m) 

(5)*0,2=1,000 [A] 

konstrukce sjezdu v místech podélných propustků 

(plocha sjezdu * 0,3 m) 

(13+5)*0,3=5,400 [B] 

vyrovnávka na sjezdu CB 

4*0,1=0,400 [C] 

Celkem: A+B+C=6,800 [D]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

4 567102 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z VÁLC BETONU M3 0,800 2 540,00 2 032,00

vyrovnávka - dopojení na sjezdu 

plocha *  tl.  

4*0,2=0,800 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení  

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

03
SO 108

SO 108.5

Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 108.6 176 951,27

Objekt: ÚSEK C
Objekt: Tršice II
Rozpočet: chodníky

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 26,00

1 014121R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - BETON M3 2,600 10,00 26,00

nepoužitelná dlažba z předláždění - viz. pol 113188 

2,6=2,600 [B]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.
1 Zemní práce 7 437,82

2 113188

ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z DLAŽDIC, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 2,600 2 860,70 7 437,82

nepoužitelná dlažba z předláždění 

uvažováno 50% plochy 

položka bude faktorovaná dle skutečnosti 

dlažba 30 x 30 cm 

65*1*0,5*0,08=2,600 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).
5 Komunikace 169 487,45

3 58251 DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA M2 93,500 570,30 53 323,05

uvedení do původního stavu (dlažba 30 x 30 cm) 

položka bude faktorovaná dle skutečnosti 

předpoklad v šíři 1m od obruby - z toho 50% plochy nákup 

délka chodníku * šířka předláždění 

(125+62)*1*0,5=93,500 [A]

- dodání dlažebního materiálu v požadované kvalitě, dodání materiálu pro předepsané  

lože v tloušťce předepsané dokumentací a pro předepsanou výplň spar  

- očištění podkladu  

- uložení dlažby dle předepsaného technologického předpisu včetně předepsané 

podkladní vrstvy a předepsané výplně spar  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách   

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod., nestanoví-li zadávací dokumentace jinak  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.

4 587205 PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU Z BETONOVÝCH DLAŽDIC M2 93,500 1 242,40 116 164,40

předláždění z důvodu výškového vyrovnání a obnovy chodníku po výkopu v kraji  

uvedení do původního stavu (dlažba 30 x 30 cm) 

položka bude faktorovaná dle skutečnosti 

předpoklad v šíři 1m od obruby - z toho 50% plochy (ostatní náhrada)  

délka chodníku * šířka předláždění 

(125+62)*1*0,5=93,500 [A]

- pod pojmem *předláždění* se rozumí rozebrání stávající dlažby a pokládka dlažby ze 

stávajícího dlažebního materiálu (bez dodávky nového)  

- zahrnuje nezbytnou manipulaci s tímto materiálem (nakládání, doprava, složení, 

očištění)  

- dodání a rozprostření materiálu pro lože a jeho tloušťku předepsanou dokumentací a 

pro předepsanou výplň spar  

- eventuelní doplnění plochy s použitím nového materiálu se vykazuje v položce č.582

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

03
SO 108

SO 108.6

Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 108.7 39 960,00

Objekt: ÚSEK C
Objekt: Tršice II
Rozpočet: dopravní značení

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
9 Ostatní konstrukce a práce 39 960,00

1 91228 1 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 8,000 550,00 4 400,00

Z11a, Z11b

8=8,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací  

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava  

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

2 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS 5,000 550,00 2 750,00

svislé dopravní značení 

obnova stávajícího značení 

B29+IS12a+IS12b 

3+1+1=5,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

3 914171

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ KUS 5,000 950,00 4 750,00

svislé dopravní značení 

obnova stávajícího značení 

B29+IS12a+IS12b 

3+1+1=5,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

4 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 5,000 1,00 5,00

svislé dopravní značení 

obnova stávajícího značení 

B29+IS12a+IS12b 

3+1+1=5,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

5 914921

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - 

DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 5,000 2 400,00 12 000,00

svislé dopravní značení 

obnova stávajícího značení 

B29+IS12a+IS12b 

3+1+1=5,000 [A]

položka zahrnuje:  

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

6 915221

VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A 

POKLÁDKA M2 61,750 260,00 16 055,00

včetně vodorovného dopravního značení nástřikem 

po jednom roce od uvedení do provozu bude provedeno přeznačení VDZ platickým 

materiálem nanášeným strojově za studena s dlouhodobou životností 

 

VDZ V4/0,125 

2*247*0,125=61,750 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

- předznačení a reflexní úpravu

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

03
SO 108

SO 108.7

Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 109.1 6 176 434,29

Objekt: ÚSEK C
Objekt: Tršice - Doloplazy
Rozpočet: vozovka

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce -44 157,54

1 014111R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - ZEMINA M3 173,500 10,00 1 735,00

odkop z čištění krajnice POL.Č. 12922 

1735*0,1=173,500 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

2 014121Rc POPLATKY ZA SKLÁDKU V MEZIDEPONII - ASFALT M3 376,144 24,00 9 027,46

POL.Č. 113725 

376,144=376,144 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

3 11372R ODKUP FRÉZOVANÉHO MATERIÁLU T 1 098,400 -50,00 -54 920,00

Min. za cenu 50 Kč/t s odběrem v místě frézování, s odvozem. 

viz. pol.č. 1137281 

457,636*2,4=1 098,326 [A] 

zaokrouhlení ceny na desítky korun 

0,074=0,074 [B] 

Celkem: A+B=1 098,400 [C]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).
1 Zemní práce 455 223,63

4 113725

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA MEZIDEPONII A 

ZPĚTNÉ VYUŽITÍ M3 376,144 349,10 131 311,87

zhotovitel ocení dopravu dle svých možností  

recyklát bude použit v položce č. 56963 zpevnění krajnic

využití vyfrézovaného materiálu 

((délka úseku * 2 kraje) - délky sjezdů) * šířka krajnice * tl. krajnice 

2507,625*0,15=376,144 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

5 1137281

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 457,636 461,00 210 970,20

část recyklátu, která nebude odvezena na mezideponii bude odvezena na skládku 

zhotovitele  

zhotovitel ocení dopravu dle svých možností

plocha vozovky - odečteno softwarem 

tl. 80 mm 

10411*0,08=832,880 [A] 

odstupňování na ZU a KU pro zazubení 

(6+6)*(0,5+1)*0,05=0,900 [B] 

odečten frézing využitý do krajnic (viz. pol. .č. 113725) 

-2507,625*0,15=- 376,144 [C] 

Celkem: A+B+C=457,636 [D]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

6 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 1 735,000 47,90 83 106,50

délka krajnice vlevo + vpravo * prům šířka 0,5m 

(1735+1735)*0,5=1 735,000 [A]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 

materiálem a uložení na skládku.  

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 173,500 15,00 2 602,50

odkop z čištění krajnice POL.Č. 12922 

1735*0,1=173,500 [A]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
8 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3 277,600 98,10 27 232,56

vhodná nenamrzavá zemina 

včetně nákupu materiálu 

tato položka bude čerpána dle skutečné spotřeby materiálu 

délka úseku * 2 * prům plocha dosypávky 

1735*2*0,08=277,600 [A] 

Celkem: A=277,600 [B]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

03
SO 109

SO 109.1

Poř. číslo Kód položky Varianta



položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
5 Komunikace 5 764 468,20

9 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 2 507,625 212,00 531 616,50

využití vyfrézovaného materiálu 

((délka úseku * 2 kraje) - délky sjezdů) * šířka krajnice 

(2*1735-(5,5+10+12+6+4+6+4+16+5+6+5+7+5+6+6+8+5+6+4))*0,75=2 507,625 [A]

- dodání recyklátu v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení   

- nezahrnuje postřiky, nátěry

10 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 21 169,000 11,80 249 794,20

PS, EK 

pod obrusnou vrstvu 0,5 kg/m2 

10411=10 411,000 [A] 

pod ložní vrstvu 0,5 kg/m2 

10411+(2*1735*0,1)=10 758,000 [B] 

Celkem: A+B=21 169,000 [C]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

11 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 24,000 60,10 1 442,40

odstupňování na ZU a KU pro zazubení 

šířka 1 m položená na podkladní a ložní vrstvu 

(6+6)*(1)*2=24,000 [B]

- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy 

započteny v jednotkové ceně)  

- očištění podkladu  

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

12 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 10 423,000 217,70 2 269 087,10

odečteno softwarem ze situace 

10411=10 411,000 [A] 

odstupňování na ZU a KU pro zazubení 

(6+6)*1=12,000 [B] 

Celkem: A+B=10 423,000 [C]

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
13 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 10 764,000 252,00 2 712 528,00

odečteno softwarem ze situace 

plocha + rozšíření okraje 

10411+2*1735*0,1=10 758,000 [A] 

odstupňování na ZU a KU pro zazubení 

(6+6)*0,5=6,000 [B] 

Celkem: A+B=10 764,000 [C]
- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
9 Ostatní konstrukce a práce 900,00

14 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 12,000 32,00 384,00

řezání na začátku a konci úseku 

6+6=12,000 [A]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 

vody

15 931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 M 12,000 43,00 516,00

spáry na začátku a konci úseku 

6+6=12,000 [A]

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 

před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  

nezahrnuje těsnící profil



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 109.2 7 756 820,39

Objekt: ÚSEK C
Objekt: Tršice - Doloplazy
Rozpočet: sanace

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 15 788,00

1 014111R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - ZEMINA M3 3 608,800 10,00 36 088,00

odkop z výměny aktivní zony - viz. pol.č. 123738 

3608,8=3 608,800 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

2 014111Rb POPLATKY ZA SKLÁDKU V MEZIDEPONII - KONSTRUKČNÍ VRSTVY VOZOVKY M3 1 301,250 24,00 31 230,00

viz pol.č. 113321 

1301,25=1 301,250 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

3 11372R ODKUP FRÉZOVANÉHO MATERIÁLU T 1 030,600 -50,00 -51 530,00

Min. za cenu 50 Kč/t s odběrem v místě frézování, s odvozem. 

viz. pol.č. 1137281 

429,425*2,4=1 030,620 [A] 

zaokrouhlení ceny na desítky korun 

-0,02=-0,020 [B] 

Celkem: A+B=1 030,600 [C]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).
1 Zemní práce 1 561 123,99

4 113321

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ NA 

MEZIDEPONII PRO ZPĚTNÉ VYUŽITÍ M3 1 301,250 150,10 195 317,63

odstranění nestmelených konstrukčních vrstev v místech sanací krajů 

odvoz na mezideponii a zpětné využití do aktivní zony 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

průměrná tl. 250 mm 

1735*2*1,5*0,25=1 301,250 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

5 1137281

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 429,425 454,80 195 302,49

část recyklátu, která nebude odvezena na mezideponii bude odvezena na skládku 

zhotovitele  

zhotovitel ocení dopravu dle svých možností

frézování zbylých HAV po hlavním frézování 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

prům. tl. 70 mm 

délka * šířka * tl frézování 

1735*2*1,5*0,07=364,350 [A] 

oprava trhlin (předpoklad 25%) 

(10411-2*1735*1,5)*0,25*0,05=65,075 [B] 

Celkem: A+B=429,425 [C]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

6 123738

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 3 608,800 46,50 167 809,20

odkopy pro výměnu AZ na úroveň parapláně 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

1735*2*2*0,52=3 608,800 [A]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 3 608,800 15,00 54 132,00

odkop z výměny aktivní zony - viz. pol.č. 123738 

3608,8=3 608,800 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

03
SO 109

SO 109.2

Poř. číslo Kód položky Varianta



položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
8 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 1 301,250 218,20 283 932,75

Vytěžený materiál viz položka 113321 (konstrukční vrstvy stávajícíc vozovky) 

včetně dopravy z mezideponie 

Položka zahrnuje veškeré zkoušky které předepisují ČSN 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

1735*2*1,5*0,25=1 301,250 [A]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
9 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 2 168,750 251,20 544 790,00

uložení vhodného materiálu do aktivní zony dle ČSN 736133 

POLOŽKA ZAHRNUJE VEŠKERÉ ZKOUŠKY, KTERÉ PŘEDEPISUJE ČSN 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

délka * šířka sanace vč. přesahu * hloubka sanace 

1735*2*2*0,5=3 470,000 [A] 

odečten objem využitelných konstrukčních vrstev - viz pol. 113321 

-1301,25=-1 301,250 [B] 

Celkem: A+B=2 168,750 [C]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) 

včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
10 17180 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 104,100 251,20 26 149,92

sanace parapláně - lomový kámen vhodné frakce se zaválcováním bez vibrace 

položka zahrnuje veškeré zkoušky na parapláni, které předepisuje ČSN 

včetně zkušebního pole 

předpoklad 5% ploch sanace 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací  

délka sanací * šířka sanace vč. přesahu * tl. vrstvy 

1735*2*2*0,3*0,05=104,100 [A]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) 

včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
11 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 6 940,000 13,50 93 690,00



položka zahrnuje veškeré zkoušky na pláni, které předepisuje ČSN 

předpoklad v šíři 1,5 m v obou krajích v celé délce úseku 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací  

délka sanací * šířka sanace vč. přesahu 

1735*2*2=6 940,000 [A]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 

určuje projekt.
5 Komunikace 6 179 908,40

12 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2 6 246,000 381,00 2 379 726,00

SC 0/32 C8/10 

tl. 120 mm 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

1735*2*1,8=6 246,000 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení  

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

13 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 6 940,000 153,20 1 063 208,00

ochranná vrstva ŠDa 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

1735*2*2=6 940,000 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

14 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 6 506,500 11,80 76 776,70

PS, EK 

pod ložní vrstvu 0,5 kg/m2 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

oprava trhlin (předpoklad 25%) 

(10411-2*1735*1,5)*0,25=1 301,500 [C] 

sanace krajů 

2*1735*1,5=5 205,000 [D] 

Celkem: C+D=6 506,500 [E]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

15 57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE M2 10 410,000 40,40 420 564,00

netkaná geotextilie se separační funkcí na parapláni 

TP97 ČSN EN 13249 

délka sanace * (šířka + přesahy) 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

(1735*2)*(2+0,5+0,5)=10 410,000 [A]

- dodání textilie v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny 

v jednotkové ceně)  

- očištění podkladu  

- pokládka textilie dle předepsaného technologického předpisu

16 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 1 301,500 60,10 78 220,15

geokompozit gemříž ze skelných vláken a instalační geotextilie 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

oprava trhlin (předpoklad 25%) 

(10411-2*1735*1,5)*0,25=1 301,500 [B]

- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy 

započteny v jednotkové ceně)  

- očištění podkladu  

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

17 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 8 935,500 240,10 2 145 413,55

odečteno softwarem ze situace 

sanace kraje 

2*1735*2,2=7 634,000 [A] 

oprava trhlin (předpoklad 25%) 

(10411-2*1735*1,5)*0,25=1 301,500 [B] 

Celkem: A+B=8 935,500 [C]
- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
3 577A1 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU M 100,000 160,00 16 000,00

čerpat pouze s odsouhlasením TDI

předpokládaný rozsah 

100=100,000 [A]

- vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm  

- vyčištění  

- nátěr  

- výplň předepsanou zálivkovou hmotou



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 109.3 218 011,00

Objekt: ÚSEK C
Objekt: Tršice - Doloplazy
Rozpočet: odvodňovací zařízení

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 7 775,00

1 014111R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - ZEMINA M3 777,500 10,00 7 775,00

odkop z čištění příkopů viz pol.č. 12931 

3110*0,25=777,500 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.
1 Zemní práce 210 236,00

2 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M 3 110,000 67,60 210 236,00

délka příkopů levo + vpravo 

1375+1735=3 110,000 [A]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 

materiálem a uložení na skládku.  

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

03
SO 109

SO 109.3

Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 109.4.2 787 898,70

Objekt: ÚSEK C
Objekt: Tršice - Doloplazy
Objekt: propustky
Rozpočet: podélné propustky

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 1 309,29

1 014111R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - ZEMINA M3 72,000 10,00 720,00

odkop pro propustek - viz. pol 132738 

72=72,000 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

2 014121R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - BETON M3 58,929 10,00 589,29

betonové trouby - viz. pol 969246 

14*2*3,14*0,2*0,15=2,638 [A] 

betonové trouby - viz. pol 969257 

88,5*2*3,14*0,25*0,15=20,842 [C] 

betonové trouby - viz. pol 96926 

6,5*2*3,14*0,4*0,15=2,449 [D] 

betonová čela - viz pol. 967158 

33=33,000 [B] 

Celkem: A+C+D+B=58,929 [E]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.
1 Zemní práce 71 582,40

3 132738

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 72,000 298,80 21 513,60

PP truba SN12 dn 400 

km30,784 + km 31,81 

5*1*1+4,5*1*1=9,500 [A] 

PP truba SN12 dn 500 

km30,826 + km30,829 + km 31,180 + km 31,180 + km 31,54+ km 31,63+ km  + km 

32,07 + km 32,107 + km 32,108 

8*1*1+9,5*1*1+6*1*1+6*1*1+5*1*1+15*1*1+6,5*1*1+6,5*1*1=62,500 [C] 

Celkem: A+C=72,000 [D]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 72,000 15,00 1 080,00

odkop pro propustek - viz. pol 132738 

72=72,000 [A]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 93,600 513,00 48 016,80

zásyp 

 

PP truba SN12 dn 400 

km30,784 + km 31,81 

5*1,3+4,5*1,3=12,350 [A] 

PP truba SN12 dn 500 

km30,826 + km30,829 + km 31,180 + km 31,180 + km 31,54+ km 31,63+ km  + km 

32,07 + km 32,107 + km 32,108 

8*1,3+9,5*1,3+6*1,3+6*1,3+5*1,3+15*1,3+6,5*1,3+6,5*1,3=81,250 [C] 

Celkem: A+C=93,600 [D]

MJ Množství
Jednotková cena

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky

N27240031A

03
SO 109

SO 109.4
SO 109.4.2



položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
6 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 72,000 13,50 972,00

úprava pláně pod propustkem 

položka zahrnuje veškeré zkoušky které předepisují ČSN 

PP truba SN12 dn 400 

km30,784 + km 31,81 

5*1+4,5*1=9,500 [A] 

PP truba SN12 dn 500 

km30,826 + km30,829 + km 31,180 + km 31,180 + km 31,54+ km 31,63+ km  + km 

32,07 + km 32,107 + km 32,108 

8*1+9,5*1+6*1+6*1+5*1+15*1+6,5*1+6,5*1=62,500 [B] 

Celkem: A+B=72,000 [C]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 

určuje projekt.
2 Základy 7 927,82

7 272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ T 0,252 31 459,60 7 927,82

kari síť 150/6 obetonovaného potrubí 

 

PP truba SN12 dn 400 

km30,784 + km 31,81 

(5*1+4,5*1)*0,0035=0,033 [C] 

PP truba SN12 dn 500 

km30,826 + km30,829 + km 31,180 + km 31,180 + km 31,54+ km 31,63+ km  + km 

32,07 + km 32,107 + km 32,108 

(8*1+9,5*1+6*1+6*1+5*1+15*1+6,5*1+6,5*1)*0,0035=0,219 [B] 

Celkem: C+B=0,252 [D]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 

a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
4 Vodorovné konstrukce 249 200,64

8 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 43,200 5 652,70 244 196,64

obetonování propustku 

PP truba SN12 dn 400 

km30,784 + km 31,81 

5*0,6+4,5*0,6=5,700 [A] 

PP truba SN12 dn 500 

km30,826 + km30,829 + km 31,180 + km 31,180 + km 31,54+ km 31,63+ km  + km 

32,07 + km 32,107 + km 32,108 

8*0,6+9,5*0,6+6*0,6+6*0,6+5*0,6+15*0,6+6,5*0,6+6,5*0,6=37,500 [B] 

Celkem: A+B=43,200 [C]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

9 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 7,200 695,00 5 004,00



lože ŠD 0/22 tl. 100 mm 

PP truba SN12 dn 400 

km30,784 + km 31,81 

5*0,1*1+4,5*0,1*1=0,950 [A] 

PP truba SN12 dn 500 

km30,826 + km30,829 + km 31,180 + km 31,180 + km 31,54+ km 31,63+ km  + km 

32,07 + km 32,107 + km 32,108 

8*0,1*1+9,5*0,1*1+6*0,1*1+6*0,1*1+5*0,1*1+15*0,1*1+6,5*0,1*1+6,5*0,1*1=6,250 [B] 

Celkem: A+B=7,200 [C]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
9 Ostatní konstrukce a práce 457 878,55

10 9183B3 PROPUSTY Z TRUB DN 400MM PLASTOVÝCH M 9,500 1 013,20 9 625,40

PP truba SN12 dn 400 

km30,784 + km 31,81 

5+4,5=9,500 [A]

Položka zahrnuje:  

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a 

předepsaného průměru  

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)  

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

11 9183C3 PROPUSTY Z TRUB DN 500MM PLASTOVÝCH M 62,500 1 388,40 86 775,00

PP truba SN12 dn 500 

km30,826 + km30,829 + km 31,180 + km 31,180 + km 31,54+ km 31,63+ km  + km 

32,07 + km 32,107 + km 32,108 

8+9,5+6+6+5+15+6,5+6,5=62,500 [A]

Položka zahrnuje:  

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a 

předepsaného průměru  

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)  

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

12 9185B2 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM KUS 4,000 12 346,10 49 384,40

komplet šikmá čela z kamene tl 200 mm do betonu tl. 100 mm (C20/25 xf3) 

(plocha opevnění na 1 čelo: (2,5*3 = 7,5m2) 

včetně stabilizačních prahů C25/30 nxf3 

(objem stabilizačního prahu na jedni čelo: (0,6*0,25*3)*2 = 0,9 m3) 

km30,784 + km 31,81 

2+2=4,000 [A]

Položka zahrnuje:  

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací  

vyspárování zdiva MC  

římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací  

Nezahrnuje zábradlí

13 9185C2 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM KUS 18,000 12 346,10 222 229,80

komplet šikmá čela z kamene tl 200 mm do betonu tl. 100 mm (C20/25 xf3) 

(plocha opevnění na 1 čelo: (2,5*3 = 7,5m2) 

včetně stabilizačních prahů C25/30 nxf3 

(objem stabilizačního prahu na jedni čelo: (0,6*0,25*3,1)*2 = 0,93 m3) 

 

km30,826 + km30,829 + km 31,180 + km 31,180 + km 31,54+ km 31,63+ km  + km 

32,07 + km 32,107 + km 32,108 

9*2=18,000 [A]

Položka zahrnuje:  

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací  

vyspárování zdiva MC  

římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací  

Nezahrnuje zábradlí

14 967158

VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 33,000 1 791,80 59 129,40

vybourání čel propustků komplet 

šířka * výška * délka * počet 

km30,826 + km30,829 + km 31,150 + km 31,180 + km 31,180 + km 31,420 + km 

31,460+ km 31,54+ km 31,63+ km 23,07 + km 23,24 

11*2*1,5*0,5*2=33,000 [B]

položka zahrnuje:  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,  

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

15 969246 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 400MM KANALIZAČ M 14,000 247,50 3 465,00

odstranění trub betonových DN400 včetně odvozu na skládku 

km 30,784 + km 31,64+ km 31,81 

5+4,5+4,5=14,000 [A]

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 

platných předpisů

16 969257 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM KANALIZAČ M 88,500 280,50 24 824,25

odstranění trub betonových DN500 včetně odvozu na skládku 

km30,826 + km30,829 + km 31,150 + km 31,180 + km 31,180 + km 31,420 + km 

31,460+ km 31,54+ km 31,63+ km 23,07 + km 23,24 

8+9,5+6+6+6+8+6*2+5+15+6,5+6,5=88,500 [A]

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 

platných předpisů

17 96926 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM KANALIZAČ M 6,500 376,20 2 445,30

odstranění trub betonových DN800 včetně odvozu na skládku 

km 31,79 

6,5=6,500 [A]



- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 

platných předpisů



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 109.5 38 667,05

Objekt: ÚSEK C
Objekt: Tršice - Doloplazy
Rozpočet: sjezdy

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 425,00

1 014111R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - ZEMINA M3 42,500 10,00 425,00

odkop na sjezdech - viz. pol.č. 123738 

42,5=42,500 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.
1 Zemní práce 2 613,75

2 123738

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 42,500 46,50 1 976,25

kompletní odstranění rušených sjezdů (po demolici propustků) 

km 31,42 + km 31,46 + km 31,64 + km 31,79 + km 32,24 

(plocha * prům objem výkopu) 

(21+11+10+9+16+18)*0,5=42,500 [A]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 42,500 15,00 637,50

odkop na sjezdech - viz. pol.č. 123738 

42,5=42,500 [A]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
5 Komunikace 35 628,30

4 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 46,500 766,20 35 628,30

vyrovnání na sjezdech nezpevněných 

km 30,829 + km 30,826 + km 30,934) 

(plocha sjezdu * prům tl. 0,2m) 

(10+6+5)*0,2=4,200 [A] 

konstrukce sjezdu v místech podélných propustků 

km 30,784 + km 31,815 + km 31,184 + km 31,547 + km 31,635 + km 31,822 + km 

32,072 + km 32,108) 

(plocha sjezdu * 0,3 m) 

(11+14+10+12+12+30+10+22+20)*0,3=42,300 [B] 

Celkem: A+B=46,500 [C]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

03
SO 109

SO 109.5

Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 109.6 209 232,00

Objekt: ÚSEK C
Objekt: Tršice - Doloplazy
Rozpočet: dopravní značení

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
9 Ostatní konstrukce a práce 209 232,00

1 91228 1 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 110,000 550,00 60 500,00

Z11a, Z11b

55*2=110,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací  

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava  

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

2 91228 2 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 8,000 550,00 4 400,00

Z11g (na sjezdy)

4*2=8,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací  

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava  

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

3 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS 7,000 550,00 3 850,00

svislé dopravní značení 

obnova stávajícího značení 

B29+A2a 

5+2=7,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

4 914171

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ KUS 7,000 950,00 6 650,00

svislé dopravní značení 

obnova stávajícího značení 

B29+A2a 

5+2=7,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

5 914311 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 5,000 850,00 4 250,00

dodatkové 

E8a + E8b 

2+3=5,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

6 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 7,000 1,00 7,00

svislé dopravní značení 

obnova stávajícího značení 

B29+A2a 

5+2=7,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

7 914921

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - 

DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 7,000 2 400,00 16 800,00

svislé dopravní značení 

obnova stávajícího značení 

B29+A2a 

5+2=7,000 [A]

položka zahrnuje:  

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

8 915221

VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A 

POKLÁDKA M2 433,750 260,00 112 775,00

včetně vodorovného dopravního značení nástřikem 

po jednom roce od uvedení do provozu bude provedeno přeznačení VDZ platickým 

materiálem nanášeným strojově za studena s dlouhodobou životností 

 

VDZ V4/0,125 

2*1735*0,125=433,750 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

- předznačení a reflexní úpravu

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

03
SO 109

SO 109.6

Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 133 62 050,00

Objekt: ÚSEK C
Rozpočet: Přechodné dopravní značení pro objízdnou trasu III

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
9 Ostatní konstrukce a práce 62 050,00

1 914121

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ KUS 28,000 300,00 8 400,00

dočasné značení vč. nájemného a sloupků 

B20a+B1+IS11b+IS11c 

10+3+10+5=28,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

2 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 28,000 300,00 8 400,00

dočasné značení vč. nájemného a sloupků 

B20a+B1+IS11b+IS11c 

10+3+10+5=28,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

3 914311 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 7,000 850,00 5 950,00

dočasné značení vč. nájemného 

dodatkové 

E3a+E13 

1+6=7,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

4 914313 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL - DEMONTÁŽ KUS 7,000 300,00 2 100,00

dočasné značení vč. nájemného 

dodatkové 

E3a+E13 

1+6=7,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

5 914411 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 10,000 300,00 3 000,00

dočasné značení vč. nájemného a sloupků 

IP22+IS11a 

8+2=10,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

6 914413 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS 10,000 300,00 3 000,00

dočasné značení vč. sloupků 

IP22+IS11a 

8+2=10,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

7 916311 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ KUS 2,000 300,00 600,00

vč nájemného 

2=2,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení  

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 

nutnou opravu poškozených částí

8 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 2,000 300,00 600,00

2=2,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 

místo

9 916331 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ KUS 50,000 300,00 15 000,00

pro realizaci po půlkách za provozu autobusů 

vč nájemného 

50=50,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení  

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 

nutnou opravu poškozených částí

10 916333 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 50,000 300,00 15 000,00

pro realizaci po půlkách za provozu autobusů 

50=50,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 

místo

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

03
SO 133

Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 143 1 305 450,90

Objekt: ÚSEK C
Rozpočet: Oprava objízdné trasy III

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce -12 525,00

1 014111R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - ZEMINA M3 97,500 10,00 975,00

odkop z výměny aktivní zony - viz. pol.č. 123738 

45=45,000 [A] 

odstranění nestmelených vrstev 

22,5=22,500 [B] 

čištění krajnic 

300*0,1=30,000 [C] 

Celkem: A+B+C=97,500 [D]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

2 014121Rc POPLATKY ZA SKLÁDKU V MEZIDEPONII - ASFALT M3 67,500 24,00 1 620,00

POL.Č. 113725 

67,5=67,500 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

3 11372R ODKUP FRÉZOVANÉHO MATERIÁLU T 302,400 -50,00 -15 120,00

Min. za cenu 50 Kč/t s odběrem v místě frézování, s odvozem. 

viz. pol.č. 1137281 

126*2,4=302,400 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).
1 Zemní práce 124 811,70

4 113321

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ NA 

SKLÁDKU ZHOTOVITELE M3 22,500 150,10 3 377,25

odstranění nestmelených konstrukčních vrstev 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

průměrná tl. 250 mm 

(90)*0,25=22,500 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

5 113725

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA MEZIDEPONII A 

ZPĚTNÉ VYUŽITÍ M3 67,500 499,10 33 689,25

zhotovitel ocení dopravu dle svých možností  

recyklát bude použit v položce č. 56963 zpevnění krajnic

využití vyfrézovaného materiálu do krajnic 

tato položka bude čerpána dle skutečné spotřeby materiálu 

1350*0,05=67,500 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

6 1137281 1

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 126,000 417,40 52 592,40

frézování  

tato položka bude čerpána dle skutečné spotřeby materiálu 

předpoklad 100 mm 

1800*0,1=180,000 [A] 

v místě trhlin (předpoklad 10%) 

180*0,05=9,000 [B] 

sanace kraje (předpoklad 5%) 

90*0,05=4,500 [C] 

odečten frézing do krajnice 

-67,5=-67,500 [D] 

Celkem: A+B+C+D=126,000 [E]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

7 123738

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 45,000 46,50 2 092,50

sanace kraje (předpoklad 5%) 

tato položka bude čerpána dle skutečné spotřeby materiálu 

90*0,5=45,000 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

03
SO 143

Poř. číslo Kód položky Varianta



položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
8 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 300,000 47,90 14 370,00

délka krajnice  * prům šířka 0,5m 

tato položka bude čerpána dle skutečné spotřeby materiálu 

(300*2)*0,5=300,000 [A]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 

materiálem a uložení na skládku.  

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 97,500 15,00 1 462,50

odkop z výměny aktivní zony - viz. pol.č. 123738 

45=45,000 [A] 

odstranění nestmelených vrstev 

22,5=22,500 [B] 

čištění krajnic 

300*0,1=30,000 [C] 

Celkem: A+B+C=97,500 [D]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
10 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 45,000 251,20 11 304,00

uložení vhodného materiálu do aktivní zony dle ČSN 736133 

POLOŽKA ZAHRNUJE VEŠKERÉ ZKOUŠKY, KTERÉ PŘEDEPISUJE ČSN 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

sanace kraje (předpoklad 5%) 

90*0,5=45,000 [A]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) 

včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
11 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3 48,000 98,10 4 708,80

vhodná nenamrzavá zemina 

včetně nákupu materiálu 

tato položka bude čerpána dle skutečné spotřeby materiálu 

délka úseku * 2 * prům plocha dosypávky 

(300)*2*0,08=48,000 [A]



položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
12 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 90,000 13,50 1 215,00

položka zahrnuje veškeré zkoušky na pláni, které předepisuje ČSN 

sanace kraje (předpoklad 5%) 

tato položka bude čerpána dle skutečné spotřeby materiálu 

90=90,000 [A]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 

určuje projekt.
5 Komunikace 1 193 164,20

13 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 90,000 191,60 17 244,00

ochranná vrstva ŠDa 

sanace kraje (předpoklad 5%) 

tato položka bude čerpána dle skutečné spotřeby materiálu 

90=90,000 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

14 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 450,000 212,00 95 400,00

délka * šířka krajnice 

tato položka bude čerpána dle skutečné spotřeby materiálu 

300*2*0,75=450,000 [A]

- dodání recyklátu v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení   

- nezahrnuje postřiky, nátěry

15 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 3 930,000 11,80 46 374,00

PS, EK 

tato položka bude čerpána dle skutečné spotřeby materiálu 

pod obrusnou vrstvu 0,5 kg/m2 

1800=1 800,000 [A] 

pod ložní vrstvu 0,5 kg/m2 

1860=1 860,000 [B] 

v místě trhlin (předpoklad 10%) 

180=180,000 [C] 

sanace kraje (předpoklad 5%) 

90=90,000 [D] 

Celkem: A+B+C+D=3 930,000 [E]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

16 57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE M2 108,000 40,40 4 363,20

netkaná geotextilie se separační funkcí na parapláni 

TP97 ČSN EN 13249 

délka sanace * (šířka + přesahy) 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

90*1,2=108,000 [A]

- dodání textilie v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny 

v jednotkové ceně)  

- očištění podkladu  

- pokládka textilie dle předepsaného technologického předpisu

17 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 180,000 60,10 10 818,00

v místě trhlin (předpoklad 10%) 

tato položka bude čerpána dle skutečné spotřeby materiálu 

180=180,000 [B]

- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy 

započteny v jednotkové ceně)  

- očištění podkladu  

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

18 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 1 800,000 217,70 391 860,00

tato položka bude čerpána dle skutečné spotřeby materiálu 

1800=1 800,000 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
19 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 1 860,000 302,30 562 278,00

tato položka bude čerpána dle skutečné spotřeby materiálu 

1800+2*300*0,1=1 860,000 [A]



- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
20 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 270,000 240,10 64 827,00

tato položka bude čerpána dle skutečné spotřeby materiálu 

v místě trhlin (předpoklad 10%) 

1800*0,1=180,000 [B] 

sanace kraje (předpoklad 5%) 

1800*0,05=90,000 [C] 

Celkem: B+C=270,000 [D]
- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 000 667 500,00

Objekt: ÚSEK D
Rozpočet: Všeobecné položky

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 667 500,00

2 02710 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OBJÍŽĎKY A PŘÍSTUP CESTY KPL 1,000 25 000,00 25 000,00

veškeré práce se zajištěním přístupových cest v místě staveniště 

1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

3 02730 POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ KPL 1,000 100 000,00 100 000,00

Veškeré opatření k ochraně IS 

1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými zařízeními

4 02911 OSTATNÍ POŽADAVKY - GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ HM 1,000 145 000,00 145 000,00

vytyčovací práce, zaměření skutečného provedení stavby 

geodetického zaměření jednotlivých konstrukčních vrstev vozovky 

1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

5 02940 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE KČ 1,000 70 000,00 70 000,00

DSPS 

dokumentace bude požadovaná v (počet výtisků, paré a CD v el. podobě dle SOD) 

objednatelem včetně dokumentace v elektronické podobě 

1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

6 02943 OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS KČ 1,000 155 000,00 155 000,00

vypracování RDS dokumentace dle SoD včetně výtisku digitálního i tištněného 

podrobné vytyčovací body a podrobné příčné řezy 

1=1,000 [A]

zahrnuje veškeré náklady spojené s objednatelem požadovanými pracemi

7 02945 OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN KUS 1,000 7 500,00 7 500,00

geometrický oddělovací plán pro majetkové vypořádání vlastnických vztahů 

katastrálním úřadem včetně odevzdání a výtisku, dle SoD 

počet GP dle záborového elaborátu 

1=1,000 [A]

položka zahrnuje:  

- přípravu podkladů, podání žádosti na katastrální úřad  

- polní práce spojené s vyhotovením geometrického plánu  

- výpočetní a grafické kancelářské práce  

- úřední ověření výsledného elaborátu  

- schválení návrhu vkladu do katastru nemovitostí příslušným katastrálním úřadem

8 02990 OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE KČ 1,000 65 000,00 65 000,00

Náklady spojené se zajištěním velkoplošného informačního panelu velikosti 

5100x2400 mm.   

Panel je celobarevný. Volba materiálu a výsledného provedení záleží na možnostech 

uchycení informačního panelu v místě realizace (lze uplatnit např. kovovou konstrukci 

s polepem, plachtu na lešení, apod.). Tištěný podklad bude dodán vítěznému uchazeči 

zadavatele. Instalace a odstranění po ukončení stavby.

1=1,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání a osazení informačních tabulí v předepsaném provedení a množství s 

obsahem předepsaným zadavatelem  

- veškeré nosné a upevňovací konstrukce  

- základové konstrukce včetně nutných zemních prací  

- demontáž a odvoz po skončení platnosti  

- případně nutné opravy poškozených čátí během platnosti

9 03100 ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ KPL 1,000 100 000,00 100 000,00

kompletní zařízení po celou dobu stavby 

1=1,000 [A]

zahrnuje objednatelem povolené náklady na pořízení (event. pronájem), provozování, 

udržování a likvidaci zhotovitelova zařízení

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

04
SO 000

Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 110.1 3 952 240,61

Objekt: ÚSEK D
Objekt: Doloplazy - kř. II/437
Rozpočet: vozovka

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce -27 996,60

1 014111R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - ZEMINA M3 110,300 10,00 1 103,00

odkop z čištění krajnice POL.Č. 12922 

(1103+1103)*0,5*0,1=110,300 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

2 014121Rc POPLATKY ZA SKLÁDKU V MEZIDEPONII - ASFALT M3 242,100 24,00 5 810,40

POL.Č. 113725 

242,1=242,100 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

3 11372R ODKUP FRÉZOVANÉHO MATERIÁLU T 698,200 -50,00 -34 910,00

Min. za cenu 50 Kč/t s odběrem v místě frézování, s odvozem. 

viz. pol.č. 1137281 

290,925*2,4=698,220 [A] 

zaokrouhlení ceny na desítky korun 

-0,02=-0,020 [B] 

Celkem: A+B=698,200 [C]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).
1 Zemní práce 290 434,43

4 113725

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA MEZIDEPONII A 

ZPĚTNÉ VYUŽITÍ M3 242,100 349,10 84 517,11

zhotovitel ocení dopravu dle svých možností  

recyklát bude použit v položce č. 56963 zpevnění krajnic

využití vyfrézovaného materiálu 

((délka úseku * 2 kraje) - délky sjezdů) * šířka krajnice * tl. krajnice 

(2*1103-(2+6+5+6+6+5+6+6+12))*0,75*0,15=242,100 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

5 1137281

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 290,925 461,00 134 116,43

část recyklátu, která nebude odvezena na mezideponii bude odvezena na skládku 

zhotovitele  

zhotovitel ocení dopravu dle svých možností

plocha vozovky - odečteno softwarem 

tl. 80 mm 

6630*0,08=530,400 [A] 

odstupňování na ZU a KU pro zazubení 

(6+29)*(0,5+1)*0,05=2,625 [B] 

odečten frézing využitý do krajnic (viz. pol. .č. 113725) 

-(2*1103-(2+6+5+6+6+5+6+6+12))*0,75*0,15=- 242,100 [C] 

Celkem: A+B+C=290,925 [D]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

6 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 1 103,000 47,90 52 833,70

délka krajnice vlevo + vpravo * prům šířka 0,5m 

(1103+1103)*0,5=1 103,000 [A]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 

materiálem a uložení na skládku.  

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 110,300 15,00 1 654,50

odkop z čištění krajnice POL.Č. 12922 

(1103+1103)*0,5*0,1=110,300 [A]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
8 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3 176,480 98,10 17 312,69

vhodná nenamrzavá zemina 

včetně nákupu materiálu 

tato položka bude čerpána dle skutečné spotřeby materiálu 

délka úseku * 2 * prům plocha dosypávky 

1103*2*0,08=176,480 [A] 

Celkem: A=176,480 [B]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

04
SO 110

SO 110.1

Poř. číslo Kód položky Varianta



položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
5 Komunikace 3 687 177,78

9 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 1 614,000 212,00 342 168,00

využití vyfrézovaného materiálu 

((délka úseku * 2 kraje) - délky sjezdů) * šířka krajnice 

(2*1103-(2+6+5+6+6+5+6+6+12))*0,75=1 614,000 [A]

- dodání recyklátu v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení   

- nezahrnuje postřiky, nátěry

10 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 13 480,600 11,80 159 071,08

PS, EK 

pod obrusnou vrstvu 0,5 kg/m2 

6630=6 630,000 [A] 

pod ložní vrstvu 0,5 kg/m2 

6630+(2*1103*0,1)=6 850,600 [B] 

Celkem: A+B=13 480,600 [C]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

11 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 70,000 60,10 4 207,00

odstupňování na ZU a KU pro zazubení 

šířka 1 m položená na podkladní a ložní vrstvu 

(6+29)*(1)*2=70,000 [B]

- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy 

započteny v jednotkové ceně)  

- očištění podkladu  

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

12 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 6 665,000 217,70 1 450 970,50

odečteno softwarem ze situace 

6630=6 630,000 [A] 

odstupňování na ZU a KU pro zazubení 

(6+29)*1=35,000 [B] 

Celkem: A+B=6 665,000 [C]

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
13 574C46 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM M2 6 868,100 252,00 1 730 761,20

odečteno softwarem ze situace 

plocha + rozšíření okraje 

6630+2*1103*0,1=6 850,600 [A] 

odstupňování na ZU a KU pro zazubení 

(6+29)*0,5=17,500 [B] 

Celkem: A+B=6 868,100 [C]
- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
9 Ostatní konstrukce a práce 2 625,00

14 919113 ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 150MM M 35,000 32,00 1 120,00

řezání na začátku a konci úseku 

6+29=35,000 [A]

položka zahrnuje řezání vozovkové vrstvy v předepsané tloušťce, včetně spotřeby 

vody

15 931311 TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU PRŮŘ DO 100MM2 M 35,000 43,00 1 505,00

spáry na začátku a konci úseku 

6+29=35,000 [A]

položka zahrnuje dodávku a osazení předepsaného materiálu, očištění ploch spáry 

před úpravou, očištění okolí spáry po úpravě  

nezahrnuje těsnící profil



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 110.2 4 939 115,90

Objekt: ÚSEK D
Objekt: Doloplazy - kř. II/437
Rozpočet: sanace

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 9 982,40

1 014111R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - ZEMINA M3 2 294,240 10,00 22 942,40

odkop z výměny aktivní zony - viz. pol.č. 123738 

1103*2*2*0,52=2 294,240 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

2 014111Rb POPLATKY ZA SKLÁDKU V MEZIDEPONII - KONSTRUKČNÍ VRSTVY VOZOVKY M3 831,250 24,00 19 950,00

viz pol.č. 113321 

831,25=831,250 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

3 11372R ODKUP FRÉZOVANÉHO MATERIÁLU T 658,200 -50,00 -32 910,00

Min. za cenu 50 Kč/t s odběrem v místě frézování, s odvozem. 

viz. pol.č. 1137281 

274,263*2,4=658,231 [A] 

zaokrouhlení ceny na desítky korun 

-0,031=-0,031 [B] 

Celkem: A+B=658,200 [C]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).
1 Zemní práce 993 635,57

4 113321

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ NA 

MEZIDEPONII PRO ZPĚTNÉ VYUŽITÍ M3 831,250 150,10 124 770,63

odstranění nestmelených konstrukčních vrstev v místech sanací krajů 

odvoz na mezideponii a zpětné využití do aktivní zony 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

průměrná tl. 250 mm 

1103*2*1,5*0,25=827,250 [A] 

překopy - propustky příčné 

8*2*0,25=4,000 [B] 

Celkem: A+B=831,250 [C]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

5 1137281

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 274,263 454,80 124 734,81

část recyklátu, která nebude odvezena na mezideponii bude odvezena na skládku 

zhotovitele  

zhotovitel ocení dopravu dle svých možností

frézování zbylých HAV po hlavním frézování 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

prům. tl. 70 mm 

délka * šířka * tl frézování 

1103*2*1,5*0,07=231,630 [A] 

překopy - propustky příčné 

8*2*0,07=1,120 [B] 

oprava trhlin (předpoklad 25%) 

(6630-2*1103*1,5)*0,25*0,05=41,513 [C] 

Celkem: A+B+C=274,263 [D]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

6 123738

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 2 294,240 46,50 106 682,16

odkopy pro výměnu AZ na úroveň parapláně 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

1103*2*2*0,52=2 294,240 [A]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

04
SO 110

SO 110.2

Poř. číslo Kód položky Varianta



7 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 2 294,240 15,00 34 413,60

odkop z výměny aktivní zony - viz. pol.č. 123738 

1103*2*2*0,52=2 294,240 [A]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
8 17130 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ V AKTIVNÍ ZÓNĚ SE ZHUTNĚNÍM M3 827,250 218,20 180 505,95

Vytěžený materiál viz položka 113321 (konstrukční vrstvy stávajícíc vozovky) 

včetně dopravy z mezideponie 

Položka zahrnuje veškeré zkoušky které předepisují ČSN 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

1103*2*1,5*0,25=827,250 [A]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
9 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 1 378,750 251,20 346 342,00

uložení vhodného materiálu do aktivní zony dle ČSN 736133 

POLOŽKA ZAHRNUJE VEŠKERÉ ZKOUŠKY, KTERÉ PŘEDEPISUJE ČSN 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

délka * šířka sanace vč. přesahu * hloubka sanace 

1103*2*2*0,5=2 206,000 [A] 

odečten objem využitelných konstrukčních vrstev - viz pol. 113321 

-827,25=- 827,250 [B] 

Celkem: A+B=1 378,750 [C]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) 

včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
10 17180 2 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 66,180 251,20 16 624,42

sanace parapláně - lomový kámen vhodné frakce se zaválcováním bez vibrace 

položka zahrnuje veškeré zkoušky na parapláni, které předepisuje ČSN 

včetně zkušebního pole 

předpoklad 5% ploch sanace 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací  

 

délka sanací * šířka sanace vč. přesahu * tl. vrstvy 

1103*2*2*0,3*0,05=66,180 [A]



položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) 

včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
11 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 4 412,000 13,50 59 562,00

položka zahrnuje veškeré zkoušky na pláni, které předepisuje ČSN 

předpoklad v šíři 1,5 m v obou krajích v celé délce úseku 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací  

délka sanací * šířka sanace vč. přesahu 

1103*2*2=4 412,000 [A]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 

určuje projekt.
5 Komunikace 3 935 497,93

12 561431 KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I TL. DO 150MM M2 3 970,800 381,00 1 512 874,80

SC 0/32 C8/10 

tl. 120 mm 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

1103*2*1,8=3 970,800 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení  

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

13 56334 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM M2 4 412,000 153,20 675 918,40

ochranná vrstva ŠDa 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

1103*2*2=4 412,000 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

14 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 4 139,250 11,80 48 843,15

PS, EK 

pod ložní vrstvu 0,5 kg/m2 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

oprava trhlin (předpoklad 25%) 

(6630-2*1103*1,5)*0,25=830,250 [C] 

sanace krajů 

2*1103*1,5=3 309,000 [D] 

Celkem: C+D=4 139,250 [E]

- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

15 57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE M2 6 618,000 40,40 267 367,20

netkaná geotextilie se separační funkcí na parapláni 

TP97 ČSN EN 13249 

délka sanace * (šířka + přesahy) 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

(1103*2)*(2+0,5+0,5)=6 618,000 [A]

- dodání textilie v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny 

v jednotkové ceně)  

- očištění podkladu  

- pokládka textilie dle předepsaného technologického předpisu

16 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 830,250 60,10 49 898,03

geokompozit gemříž ze skelných vláken a instalační geotextilie 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

oprava trhlin (předpoklad 25%) 

(6630-2*1103*1,5)*0,25=830,250 [C]

- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy 

započteny v jednotkové ceně)  

- očištění podkladu  

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

17 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 5 683,450 240,10 1 364 596,35

odečteno softwarem ze situace 

sanace kraje 

2*1103*2,2=4 853,200 [A] 

oprava trhlin (předpoklad 25%) 

(6630-2*1103*1,5)*0,25=830,250 [B] 

Celkem: A+B=5 683,450 [C]



- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
3 577A1 VÝSPRAVA TRHLIN ASFALTOVOU ZÁLIVKOU M 100,000 160,00 16 000,00

čerpat pouze s odsouhlasením TDI

předpokládaný rozsah 

100=100,000 [A]

- vyfrézování drážky šířky do 20mm hloubky do 40mm  

- vyčištění  

- nátěr  

- výplň předepsanou zálivkovou hmotou



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 110.3 154 640,60

Objekt: ÚSEK D
Objekt: Doloplazy - kř. II/437
Rozpočet: odvodňovací zařízení

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 5 515,00

1 014111R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - ZEMINA M3 551,500 10,00 5 515,00

odkop z čištění příkopů viz pol.č. 12931 

2206*0,25=551,500 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.
1 Zemní práce 149 125,60

2 12931 ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M M 2 206,000 67,60 149 125,60

délka příkopů levo + vpravo 

1103+1103=2 206,000 [A]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 

materiálem a uložení na skládku.  

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

04
SO 110

SO 110.3

Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 110.4.1 152 712,44

Objekt: ÚSEK D
Objekt: Doloplazy - kř. II/437
Objekt: propustky
Rozpočet: propustek P11

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 302,84

1 014111R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - ZEMINA M3 28,400 10,00 284,00

odkop pro propustek - viz. pol 132738 

14,4=14,400 [A] 

hloubení jam pro čela - viz. pol. 131738 

12=12,000 [B] 

kamenná čela propustku - viz. pol č 967138 

2=2,000 [C] 

Celkem: A+B+C=28,400 [D]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

2 014121R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - BETON M3 1,884 10,00 18,84

betonové trouby - viz. pol 969257 

8*2*3,14*0,25*0,15=1,884 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.
1 Zemní práce 19 009,87

3 131738 HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU ZHOTOVITELE M3 12,000 146,00 1 752,00

hloubení jam pro základy čel propustku 

délka * šířka * hloubka * 2 čela 

3*2*1*2=12,000 [A]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**

4 132738

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 14,400 298,80 4 302,72

rýha pro propustek po odfrézování 

délka * šířka * hloubka 

8*1,5*1,2=14,400 [A]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
5 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 28,400 15,00 426,00

odkop pro propustek - viz. pol 132738 

14,4=14,400 [A] 

hloubení jam pro čela - viz. pol. 131738 

12=12,000 [B] 

kamenná čela propustku - viz. pol č 967138 

2=2,000 [C] 

Celkem: A+B+C=28,400 [D]

MJ Množství
Jednotková cena

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky

N27240031A

04
SO 110

SO 110.4
SO 110.4.1



položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
6 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 7,500 513,00 3 847,50

zpětná zásyp kolem čel 

dle čsn 73 6244 

2,5*2*(1+0,5)=7,500 [A]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
7 17581 OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 6,139 1 368,00 8 398,15

obsyp propustku 

délka * šířka * výška - objem trouby 

8*1,5*0,7-3,14*0,3*0,3*8=6,139 [A]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce včetně nákupu a dopravy materiálu dle 

zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)  

- zemina vytlačená potrubím o DN do 180mm se od kubatury obsypů neodečítá
8 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 21,000 13,50 283,50

úprava pláně pod propustkem 

položka zahrnuje veškeré zkoušky které předepisují ČSN 

8*1,5+2*3*1,5=21,000 [A]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 

určuje projekt.
4 Vodorovné konstrukce 27 295,33

9 451112 PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z DÍLCŮ BETON DO C12/15 M3 0,900 5 244,70 4 720,23

podkladní beton pod čela propustku 

délka * šířka * tl. * počet čel 

3*1,5*0,1*2=0,900 [A]
- dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do 

definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby a montáže dílců, ošetření a 

ochrana dílců,  

- u dílců železobetonových a předpjatých veškerá výztuž, případně i tuhé kovové prvky 

a závěsná oka,  

- úpravy a zařízení pro uložení a transport dílce,  

- veškeré požadované úpravy dílců, včetně doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- sestavení dílce na stavbě včetně montážních zařízení, plošin a prahů a pod.,  

- výplň, těsnění a tmelení spár a spojů,  

- očištění a ošetření úložných ploch,  

- zednické výpomoce pro montáž dílců,  

- označení dílce výrobním štítkem nebo jiným způsobem,  

- úpravy dílce pro dodržení požadované přesnosti jeho osazení, včetně případných 

měření,  

- veškerá zařízení pro zajištění stability v každém okamžiku,  

- další práce dané případně specifikací k příslušnému prefabrik. dílci (úprava 

pohledových ploch, příp. rubových ploch, osazení měřících zařízení, zkoušení a měření 

dílců a pod.).
10 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 1,000 5 652,70 5 652,70

lomový kámen tl. 0,2 m s vyspárováním cementovou maltou M25-XF3 

odláždění vtoku a výtoku propustku 

délka * šířka * tl. 0,1 

(2,5*1,5+2,5*2,5)*0,1=1,000 [A]



- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

11 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 2,400 695,00 1 668,00

štěrkopískové lože 

délka * šířka * tl. 

8*1,5*0,2=2,400 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál

12 465512 DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC M3 2,000 7 627,20 15 254,40

lomový kámen tl. 0,2 m s vyspárováním cementovou maltou M25-XF3 

odláždění vtoku a výtoku propustku 

délka * šířka * tl. 0,2 

(2,5*1,5+2,5*2,5)*0,2=2,000 [A]

položka zahrnuje:  

- nutné zemní práce (svahování, úpravu pláně a pod.)  

- zřízení spojovací vrstvy  

- zřízení lože dlažby z cementové malty předepsané kvality a předepsané tloušťky  

- dodávku a položení dlažby z lomového kamene do předepsaného tvaru  

- spárování, těsnění, tmelení a vyplnění spar MC případně s vyklínováním  

- úprava povrchu pro odvedení srážkové vody  

- nezahrnuje podklad pod dlažbu, vykazuje se samostatně položkami SD 45
9 Ostatní konstrukce a práce 106 104,40

13 9112B1 ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ M 4,000 6 750,00 27 000,00

zábradlí na římse propustku - 2 kusy 

2*2=4,000 [A]

položka zahrnuje:  

dodání zábradlí včetně předepsané povrchové úpravy  

kotvení sloupků, t.j. kotevní desky, šrouby z nerez oceli, vrty a zálivku, pokud zadávací 

dokumentace nestanoví jinak  

případné nivelační hmoty pod kotevní desky

14 9181D4 ČELA PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM Z BETONU DO C 25/30 KUS 2,000 26 604,70 53 209,40

kompletní provedení čela dle PD včetně nákupu materiálu 

betonové kolmé čelo s žel. betonovou římsou a kamenným obkladem 

2=2,000 [A]
Položka zahrnuje kompletní čelo (základ, dřík, římsu)  

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- dodání a osazení výztuže,  

- případně dokumentací předepsaný kamenný obklad,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů.  
15 9183D3 PROPUSTY Z TRUB DN 600MM PLASTOVÝCH M 8,000 2 479,50 19 836,00

PP truba SN12 dn 600 

8=8,000 [A]

Položka zahrnuje:  

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a 

předepsaného průměru  

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)  

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

16 967138

VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KAMENNÝCH NA MC S ODVOZEM NA 

SKLÁDKU ZHOTOVITELE M3 2,000 1 907,50 3 815,00



vybourání čel propustků komplet 

2*2*0,5*1=2,000 [A]

položka zahrnuje:  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,  

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

17 969257 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM KANALIZAČ M 8,000 280,50 2 244,00

odstranění trub betonových DN500 včetně odvozu na skládku 

8=8,000 [A]

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 

platných předpisů



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 110.4.2 164 651,06

Objekt: ÚSEK D
Objekt: Doloplazy - kř. II/437
Objekt: propustky
Rozpočet: podélné propustky

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 328,76

1 014111R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - ZEMINA M3 14,400 10,00 144,00

odkop pro propustek - viz. pol 132738 

14,4=14,400 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

2 014121R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - BETON M3 18,476 10,00 184,76

betonové trouby - viz. pol 969257 

27,5*2*3,14*0,25*0,15=6,476 [A] 

betonová čela - viz pol. 967158 

12=12,000 [B] 

Celkem: A+B=18,476 [C]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.
1 Zemní práce 14 316,48

3 132738

HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 14,400 298,80 4 302,72

rýha pro propustek 

délka * šířka * hloubka 

PP truba SN12 dn 500 

km34,44 + km34,65  

6,5*1*1+7,9*1*1=14,400 [A]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
4 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 14,400 15,00 216,00

odkop pro propustek - viz. pol 132738 

14,4=14,400 [A]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
5 17411 ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM M3 18,720 513,00 9 603,36

zásyp 

délka * šířka * výška  

PP truba SN12 dn 500 

km34,44 + km34,65  

6,5*1,3+7,9*1,3=18,720 [B]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
6 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 14,400 13,50 194,40

MJ Množství
Jednotková cena

Poř. číslo Kód položky Varianta Název položky

N27240031A

04
SO 110

SO 110.4
SO 110.4.2



úprava pláně pod propustkem 

položka zahrnuje veškeré zkoušky které předepisují ČSN 

PP truba SN12 dn 500 

km34,44 + km34,65  

6,5*1+7,9*1=14,400 [A]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 

určuje projekt.
2 Základy 1 572,98

7 272366 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI SÍTÍ T 0,050 31 459,60 1 572,98

kari síť 150/6 obetonovaného potrubí 

 km34,44 + km34,65  

(6,5*1+7,9*1)*0,0035=0,050 [A]
Položka zahrnuje veškerý materiál, výrobky a polotovary, včetně mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravy (rovněž přesuny), včetně naložení a složení, případně s 

uložením  

- dodání betonářské výztuže v požadované kvalitě, stříhání, řezání, ohýbání a 

spojování do všech požadovaných tvarů (vč. armakošů) a uložení s požadovaným 

zajištěním polohy a krytí výztuže betonem,  

- veškeré svary nebo jiné spoje výztuže,  

- pomocné konstrukce a práce pro osazení a upevnění výztuže,  

- zednické výpomoci pro montáž betonářské výztuže,  

- úpravy výztuže pro osazení doplňkových konstrukcí,  

- ochranu výztuže do doby jejího zabetonování,  

- úpravy výztuže pro zřízení železobetonových kloubů, kotevních prvků, závěsných ok 

a doplňkových konstrukcí,  

- veškerá opatření pro zajištění soudržnosti výztuže a betonu,  

- vodivé propojení výztuže, které je součástí ochrany konstrukce proti vlivům bludných 

proudů, vyvedení do měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů (vlastní 

měřící skříně se uvádějí položkami SD 74),  

- povrchovou antikorozní úpravu výztuže,  

- separaci výztuže,  

- osazení měřících zařízení a úpravy pro ně,  

- osazení měřících skříní nebo míst pro měření bludných proudů.
4 Vodorovné konstrukce 49 840,13

8 451314 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 M3 8,640 5 652,70 48 839,33

obetonování propustku 

km34,44 + km34,65  

6,5*0,6+7,9*0,6=8,640 [A]

- dodání  čerstvého  betonu  (betonové  směsi)  požadované  kvality,  jeho  uložení  do 

požadovaného tvaru při jakékoliv hustotě výztuže, konzistenci čerstvého betonu a 

způsobu hutnění, ošetření a ochranu betonu,  

- zhotovení nepropustného, mrazuvzdorného betonu a betonu požadované trvanlivosti 

a vlastností,  

- užití potřebných přísad a technologií výroby betonu,  

- zřízení pracovních a dilatačních spar, včetně potřebných úprav, výplně, vložek, 

opracování, očištění a ošetření,  

- bednění  požadovaných  konstr. (i ztracené) s úpravou  dle požadované  kvality 

povrchu betonu, včetně odbedňovacích a odskružovacích prostředků,  

- podpěrné  konstr. (skruže) a lešení všech druhů pro bednění, uložení čerstvého 

betonu, výztuže a doplňkových konstr., vč. požadovaných otvorů, ochranných a 

bezpečnostních opatření a základů těchto konstrukcí a lešení,  

- vytvoření kotevních čel, kapes, nálitků, a sedel,  

- zřízení  všech  požadovaných  otvorů, kapes, výklenků, prostupů, dutin, drážek a 

pod., vč. ztížení práce a úprav  kolem nich,  

- úpravy pro osazení výztuže, doplňkových konstrukcí a vybavení,  

- úpravy povrchu pro položení požadované izolace, povlaků a nátěrů, případně 

vyspravení,  

- ztížení práce u kabelových a injektážních trubek a ostatních zařízení osazovaných do 

betonu,  

- konstrukce betonových kloubů, upevnění kotevních prvků a doplňkových konstrukcí,  

- nátěry zabraňující soudržnost betonu a bednění,  

- výplň, těsnění  a tmelení spar a spojů,  

- opatření  povrchů  betonu  izolací  proti zemní vlhkosti v částech, kde přijdou do styku 

se zeminou nebo kamenivem,  

- případné zřízení spojovací vrstvy u základů,  

- úpravy pro osazení zařízení ochrany konstrukce proti vlivu bludných proudů

9 45152 PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO M3 1,440 695,00 1 000,80

lože ŠD 0/22 tl. 100 mm 

km34,44 + km34,65 

 

6,5*1*0,1+7,9*1*0,1=1,440 [A]

položka zahrnuje dodávku předepsaného kameniva, mimostaveništní a 

vnitrostaveništní dopravu a jeho uložení  

není-li v zadávací dokumentaci uvedeno jinak, jedná se o nakupovaný materiál
9 Ostatní konstrukce a práce 98 592,71

10 9183C3 PROPUSTY Z TRUB DN 500MM PLASTOVÝCH M 14,400 1 388,40 19 992,96

PP truba SN12 dn 500 

 km34,44 + km34,65 

6,5+7,9=14,400 [A]

Položka zahrnuje:  

- dodání a položení potrubí z trub z dokumentací předepsaného materiálu a 

předepsaného průměru  

- případné úpravy trub (zkrácení, šikmé seříznutí)  

Nezahrnuje podkladní vrstvy a obetonování.

11 9185C2 ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM KUS 4,000 12 346,10 49 384,40

komplet šikmá čela z kamene tl 200 mm do betonu tl. 100 mm (C20/25 xf3) 

(plocha opevnění na 1 čelo: (2,5*3 = 7,5m2) 

včetně stabilizačních prahů C25/30 nxf3 

(objem stabilizačního prahu na jedni čelo: (0,6*0,25*3,1)*2 = 0,93 m3) 

 

km34,44 + km34,65 

 

 

2+2=4,000 [A]

Položka zahrnuje:  

zdivo z lomového kamen na MC ve tvaru, předepsaným zadávací dokumentací  

vyspárování zdiva MC  

římsu ze železobetonu včetně výztuže, pokud je předepsaná zadávací dokumentací  

Nezahrnuje zábradlí

12 967158

VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ BETON S ODVOZEM NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 12,000 1 791,80 21 501,60



vybourání čel propustků komplet 

šířka * výška * délka * počet 

2*1,5*0,5*8=12,000 [A]

položka zahrnuje:  

- veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení na skládku,  

- veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z platných předpisů,  

nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové 

ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

13 969257 VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 500MM KANALIZAČ M 27,500 280,50 7 713,75

odstranění trub betonových DN500 včetně odvozu na skládku 

6,5+6,5+7,9+6,6=27,500 [A]

- položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a hmotami včetně uložení 

na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s 

výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do 

jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)  

- položka zahrnuje veškeré další práce plynoucí z technologického předpisu a z 

platných předpisů



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 110.5 27 014,03

Objekt: ÚSEK D
Objekt: Doloplazy - kř. II/437
Rozpočet: sjezdy

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce 170,00

1 014111R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - ZEMINA M3 17,000 10,00 170,00

odkop na sjezdech - viz. pol.č. 123738 

17=17,000 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.
1 Zemní práce 1 045,50

2 123738

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 17,000 46,50 790,50

kompletní odstranění rušených sjezdů (po demolici propustků) 

km 34,62 + km 34,89  

(plocha * prům objem výkopu) 

(16+18)*0,5=17,000 [A]
položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
3 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 17,000 15,00 255,00

odkop na sjezdech - viz. pol.č. 123738 

17=17,000 [A]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
5 Komunikace 25 798,53

4 56330 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI M3 20,800 766,20 15 936,96

vyrovnání na sjezdech nezpevněných 

km 34,340 + km 34,61 + km 34,745 + km 30,048 

(plocha sjezdu * prům tl. 0,2m) 

(11+18+8+10)*0,2=9,400 [A] 

konstrukce sjezdu v místech podélných propustků 

km 34,440+km 34,65 

(plocha sjezdu * 0,3 m) 

(18+16)*0,3=10,200 [B] 

vyrovnání na sjezdu CB 

12*0,1=1,200 [C] 

Celkem: A+B+C=20,800 [D]
- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

5 567102 VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z VÁLC BETONU M3 1,200 2 540,00 3 048,00

vyrovnávka - dopojení na sjezdu 

plocha *  tl.  

12*0,1=1,200 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu a zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení  

- úpravu dilatačních spar včetně předepsané výztuže  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje úpravu povrchu krytu

6 5774AE VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACO 11+, 11S M3 0,650 5 443,70 3 538,41

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

04
SO 110

SO 110.5

Poř. číslo Kód položky Varianta



vyrovnávka na sjezdu tl. 0,05  

13*0,05=0,650 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů 

(vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu 

asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta 

se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).  

-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu
7 5774CG VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY Z ASF BETONU ACL 16S, 16+ M3 0,650 5 038,70 3 275,16

vyrovnávka na sjezdu prům tl. 0,05  

13*0,05=0,650 [A]
- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- položka je určena pro obnovu asfaltového krytu drobných oprav a plošných rozpadů 

(vztahuje se na plochu jednotlivě do 10000m2). Není určena pro souvislou obnovu 

asfaltového krytu (ta se vykáže položkami 574*** a 575***) a pro výspravu výtluků (ta 

se vykáže položkami 5779**, vztahuje se na plochu jednotlivě do 10m2).  

-nezahrnuje očištění podkladu po veřejném provozu



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 110.6 149 002,00

Objekt: ÚSEK D
Objekt: Doloplazy - kř. II/437
Rozpočet: dopravní značení

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
9 Ostatní konstrukce a práce 149 002,00

1 91228 1 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 80,000 550,00 44 000,00

Z11a, Z11b

40*2=80,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací  

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava  

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

2 91228 2 SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU KUS 14,000 550,00 7 700,00

Z11g (na sjezdy)

7*2=14,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání a osazení sloupku včetně nutných zemních prací  

- vnitrostaveništní a mimostaveništní doprava  

- odrazky plastové nebo z retroreflexní fólie

3 914113 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DEMONTÁŽ KUS 6,000 1,00 6,00

svislé dopravní značení 

obnova stávajícího značení 

A2b+A1a+A1b+IS3cl+IS3cp+P4 

6=6,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

4 914171 1

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ KUS 6,000 950,00 5 700,00

svislé dopravní značení 

obnova stávajícího značení 

A2b+A1a+A1b+IS3cl+IS3cp+P4 

6=6,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

5 914171 2

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI HLINÍKOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ KUS 1,000 950,00 950,00

fluorescenční fólie, žlutozelený retroreflexní podklad

P3 

1=1,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

6 914913 SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ KUS 6,000 1,00 6,00

svislé dopravní značení 

obnova stávajícího značení 

A2b+A1a+A1b+IS3cl+IS3cp+P4 

6=6,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

7 914921

SLOUPKY A STOJKY DOPRAVNÍCH ZNAČEK Z OCEL TRUBEK DO PATKY - 

DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 7,000 2 400,00 16 800,00

svislé dopravní značení 

obnova stávajícího značení 

A2b+A1a+A1b+IS3cl+IS3cp+P4+P3 

7=7,000 [A]

položka zahrnuje:  

- sloupky a upevňovací zařízení včetně jejich osazení (betonová patka, zemní práce)

8 915221

VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A 

POKLÁDKA M2 284,000 260,00 73 840,00

včetně vodorovného dopravního značení nástřikem 

po jednom roce od uvedení do provozu bude provedeno přeznačení VDZ platickým 

materiálem nanášeným strojově za studena s dlouhodobou životností 

 

VDZ V4/0,125 

2*1103*0,125=275,750 [A] 

VDZ V1a/0,125 

66*0,125=8,250 [B] 

Celkem: A+B=284,000 [C]

položka zahrnuje:  

- dodání a pokládku nátěrového materiálu (měří se pouze natíraná plocha)  

- předznačení a reflexní úpravu

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

04
SO 110

SO 110.6

Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 134 96 600,00

Objekt: ÚSEK D
Rozpočet: Přechodné dopravní značení pro objízdnou trasu IV

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
9 Ostatní konstrukce a práce 96 600,00

1 914121

DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DODÁVKA A 

MONTÁŽ KUS 40,000 300,00 12 000,00

dočasné značení vč. nájemného a sloupků 

B20a+B1+IS11b+IS11c 

10+5+8+5=28,000 [A] 

na silnici II/437 

B20a+P8+P7+A15+A6b+B26+B21a 

2+1+1+2+2+2+2=12,000 [B] 

Celkem: A+B=40,000 [C]

položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

2 914123 DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 40,000 300,00 12 000,00

dočasné značení vč. nájemného a sloupků 

B20a+B1+IS11b+IS11c 

10+5+8+5=28,000 [A] 

na silnici II/437 

B20a+P8+P7+A15+A6b+B26+B21a 

2+1+1+2+2+2+2=12,000 [B] 

Celkem: A+B=40,000 [C]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

3 914311 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 8,000 300,00 2 400,00

dočasné značení vč. nájemného 

dodatkové 

E3a+E13 

2+6=8,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

4 914313 DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL - DEMONTÁŽ KUS 8,000 300,00 2 400,00

dočasné značení vč. nájemného 

dodatkové 

E3a+E13 

2+6=8,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

5 914411 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DODÁVKA A MONTÁŽ KUS 10,000 300,00 3 000,00

dočasné značení vč. nájemného a sloupků 

IP22+IS11a 

10+0=10,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodávku a montáž značek v požadovaném provedení

6 914413 DOPRAVNÍ ZNAČKY 100X150CM OCELOVÉ - DEMONTÁŽ KUS 10,000 300,00 3 000,00

dočasné značení vč. sloupků 

IP22+IS11a 

10+0=10,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení materiálu s odvozem na 

předepsané místo

7 916121 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD A MONTÁŽ KUS 5,000 3 000,00 15 000,00

VČ. NÁJEMNÉHO 

(na křižovatce se sil. II/437) 

5=5,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení  

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 

nutnou opravu poškozených částí  

- napájení z baterie včetně záložní baterie

8 916123 DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DEMONTÁŽ KUS 5,000 3 000,00 15 000,00

5=5,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 

místo

9 916311 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ KUS 3,000 300,00 900,00

vč nájemného 

3=3,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení  

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 

nutnou opravu poškozených částí

10 916313 DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 3,000 300,00 900,00

3=3,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 

místo

11 916331 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DOD A MONTÁŽ KUS 50,000 300,00 15 000,00

pro realizaci po půlkách za provozu autobusů 

vč nájemného 

50=50,000 [A]

položka zahrnuje:  

- dodání zařízení v předepsaném provedení včetně jejich osazení  

- údržbu po celou dobu trvání funkce, náhradu zničených nebo ztracených kusů, 

nutnou opravu poškozených částí

12 916333 SMĚROVACÍ DESKY Z4 JEDNOSTR S FÓLIÍ TŘ 1 - DEMONTÁŽ KUS 50,000 300,00 15 000,00

pro realizaci po půlkách za provozu autobusů 

50=50,000 [A]

Položka zahrnuje odstranění, demontáž a odklizení zařízení s odvozem na předepsané 

místo

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

04
SO 134

Poř. číslo Kód položky Varianta



Firma: M - SILNICE a.s.

Soupis prací objektu
Stavba: II/436 PŘEROV - DOLOPLAZY - KŘ. II/437 SO 144 870 300,60

Objekt: ÚSEK D
Rozpočet: Oprava objízdné trasy IV

Jednotková Celkem

1 2 3 4 5 6 9 10
0 Všeobecné konstrukce a práce -8 350,00

1 014111R POPLATKY ZA RECYKLAČNÍ SKLÁDKU - ZEMINA M3 65,000 10,00 650,00

odkop z výměny aktivní zony - viz. pol.č. 123738 

30=30,000 [A] 

odstranění nestmelených vrstev 

15=15,000 [B] 

čištění krajnic 

200*0,1=20,000 [C] 

Celkem: A+B+C=65,000 [D]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

2 014121Rc POPLATKY ZA SKLÁDKU V MEZIDEPONII - ASFALT M3 45,000 24,00 1 080,00

POL.Č. 113725 

45=45,000 [A]

zahrnuje veškeré poplatky provozovateli skládky související s uložením odpadu na 

skládce.

3 11372R ODKUP FRÉZOVANÉHO MATERIÁLU T 201,600 -50,00 -10 080,00

Min. za cenu 50 Kč/t s odběrem v místě frézování, s odvozem. 

viz. pol.č. 1137281 

84*2,4=201,600 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).
1 Zemní práce 83 207,80

4 113321

ODSTRAN PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ NA 

SKLÁDKU ZHOTOVITELE M3 15,000 150,10 2 251,50

odstranění nestmelených konstrukčních vrstev 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

průměrná tl. 250 mm 

(60)*0,25=15,000 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

5 113725

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA MEZIDEPONII A 

ZPĚTNÉ VYUŽITÍ M3 45,000 499,10 22 459,50

zhotovitel ocení dopravu dle svých možností  

recyklát bude použit v položce č. 56963 zpevnění krajnic

využití vyfrézovaného materiálu do krajnic 

tato položka bude čerpána dle skutečné spotřeby materiálu 

900*0,05=45,000 [A]

Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

6 1137281 1

FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 84,000 417,40 35 061,60

frézování  

tato položka bude čerpána dle skutečné spotřeby materiálu 

předpoklad 100 mm 

1200*0,1=120,000 [A] 

v místě trhlin (předpoklad 10%) 

120*0,05=6,000 [B] 

sanace kraje (předpoklad 5%) 

60*0,05=3,000 [C] 

odečten frézing do krajnice 

-45=-45,000 [D] 

Celkem: A+B+C+D=84,000 [E]
Položka zahrnuje veškerou manipulaci s vybouranou sutí a s vybouranými hmotami vč. 

uložení na skládku. Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 

0141** (s výjimkou malého množství bouraného materiálu, kde je možné poplatek 

zahrnout do jednotkové ceny bourání – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu 

k položce).

7 123738

ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I, ODVOZ NA SKLÁDKU 

ZHOTOVITELE M3 30,000 46,50 1 395,00

sanace kraje (předpoklad 5%) 

tato položka bude čerpána dle skutečné spotřeby materiálu 

60*0,5=30,000 [A]

Název položky MJ Množství
Jednotková cena

N27240031A

04
SO 144

Poř. číslo Kód položky Varianta



položka zahrnuje:  

- vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s výkopkem  

- kompletní provedení vykopávky nezapažené i zapažené  

- ošetření výkopiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení vykopávek v blízkosti podzemního vedení, konstrukcí a objektů vč. jejich 

dočasného zajištění  

- ztížení pod vodou, v okolí výbušnin, ve stísněných prostorech a pod.  

- příplatek za lepivost  

- těžení po vrstvách, pásech a po jiných nutných částech (figurách)  

- čerpání vody vč. čerpacích jímek, potrubí a pohotovostní čerpací soupravy (viz 

ustanovení k pol. 1151,2)  

- potřebné snížení hladiny podzemní vody  

- těžení a rozpojování jednotlivých balvanů  

- vytahování a nošení výkopku  

- svahování a přesvah. svahů do konečného tvaru, výměna hornin v podloží a v pláni 

znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční vykopávky, odstranění kořenů a napadávek  

- pažení, vzepření a rozepření vč. přepažování (vyjma štětových stěn)  

- úpravu, ochranu a očištění dna, základové spáry, stěn a svahů  

- zhutnění podloží, případně i svahů vč. svahování  

- zřízení stupňů v podloží a lavic na svazích, není-li pro tyto práce zřízena samostatná 

položka  

- udržování výkopiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí výkopiště a ve výkopišti  

- třídění výkopku  

- veškeré pomocné konstrukce umožňující provedení vykopávky (příjezdy, sjezdy, 

nájezdy, lešení, podpěr. konstr., přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a pod.)  

- nezahrnuje uložení zeminy (na skládku, do násypu) ani poplatky za skládku, vykazují 

se v položce č.0141**
8 12922 ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM M2 200,000 47,90 9 580,00

délka krajnice  * prům šířka 0,5m 

tato položka bude čerpána dle skutečné spotřeby materiálu 

(200*2)*0,5=200,000 [A]

Součástí položky je vodorovná a svislá doprava, přemístění, přeložení, manipulace s 

materiálem a uložení na skládku.  

 Nezahrnuje poplatek za skládku, který se vykazuje v položce 0141** (s výjimkou 

malého množství  materiálu, kde je možné poplatek zahrnout do jednotkové ceny 

položky – tento fakt musí být uveden v doplňujícím textu k položce)

9 17120 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ M3 65,000 15,00 975,00

odkop z výměny aktivní zony - viz. pol.č. 123738 

30=30,000 [A] 

odstranění nestmelených vrstev 

15=15,000 [B] 

čištění krajnic 

200*0,1=20,000 [C] 

Celkem: A+B+C=65,000 [D]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce do předepsaného tvaru  

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- úprava, očištění a ochrana podloží a svahů  

- svahování, uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
10 17180 ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ M3 30,000 251,20 7 536,00

uložení vhodného materiálu do aktivní zony dle ČSN 736133 

POLOŽKA ZAHRNUJE VEŠKERÉ ZKOUŠKY, KTERÉ PŘEDEPISUJE ČSN 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

sanace kraje (předpoklad 5%) 

60*0,5=30,000 [A]
položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce (násypového tělesa včetně aktivní zóny) 

včetně nákupu a dopravy materiálu dle zadávací dokumentace  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění a výplň jam a prohlubní v podloží  

- úprava, očištění, ochrana a zhutnění podloží  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- zřízení lavic na svazích  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
11 173103 ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUT DO 100% PS M3 32,000 98,10 3 139,20

vhodná nenamrzavá zemina 

včetně nákupu materiálu 

tato položka bude čerpána dle skutečné spotřeby materiálu 

délka úseku * 2 * prům plocha dosypávky 

(200)*2*0,08=32,000 [A]



položka zahrnuje:  

- kompletní provedení zemní konstrukce vč. výběru vhodného materiálu  

- úprava  ukládaného  materiálu  vlhčením,  tříděním,  promícháním  nebo  

vysoušením,  příp. jiné úpravy za účelem zlepšení jeho  mech. vlastností  

- hutnění i různé míry hutnění   

- ošetření úložiště po celou dobu práce v něm vč. klimatických opatření  

- ztížení v okolí vedení, konstrukcí a objektů a jejich dočasné zajištění  

- ztížení provádění vč. hutnění ve ztížených podmínkách a stísněných prostorech  

- ztížené ukládání sypaniny pod vodu  

- ukládání po vrstvách a po jiných nutných částech (figurách) vč. dosypávek  

- spouštění a nošení materiálu  

- výměna částí zemní konstrukce znehodnocené klimatickými vlivy  

- ruční hutnění  

- svahování, hutnění a uzavírání povrchů svahů  

- udržování úložiště a jeho ochrana proti vodě  

- odvedení nebo obvedení vody v okolí úložiště a v úložišti  

- veškeré  pomocné konstrukce umožňující provedení  zemní konstrukce  (příjezdy,  

sjezdy,  nájezdy, lešení, podpěrné konstrukce, přemostění, zpevněné plochy, zakrytí a 

pod.)
12 18110 ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I M2 60,000 13,50 810,00

položka zahrnuje veškeré zkoušky na pláni, které předepisuje ČSN 

sanace kraje (předpoklad 5%) 

tato položka bude čerpána dle skutečné spotřeby materiálu 

60=60,000 [A]

položka zahrnuje úpravu pláně včetně vyrovnání výškových rozdílů. Míru zhutnění 

určuje projekt.
5 Komunikace 795 442,80

13 56335 VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM M2 60,000 191,60 11 496,00

ochranná vrstva ŠDa 

sanace kraje (předpoklad 5%) 

tato položka bude čerpána dle skutečné spotřeby materiálu 

60=60,000 [A]

- dodání kameniva předepsané kvality a zrnitosti  

- rozprostření a zhutnění vrstvy v předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- nezahrnuje postřiky, nátěry

14 56963 ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM M2 300,000 212,00 63 600,00

délka * šířka krajnice 

tato položka bude čerpána dle skutečné spotřeby materiálu 

200*2*0,75=300,000 [A]

- dodání recyklátu v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení recyklátu dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení   

- nezahrnuje postřiky, nátěry

15 572213 SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 M2 2 620,000 11,80 30 916,00

PS, EK 

tato položka bude čerpána dle skutečné spotřeby materiálu 

pod obrusnou vrstvu 0,5 kg/m2 

1200=1 200,000 [A] 

pod ložní vrstvu 0,5 kg/m2 

1240=1 240,000 [B] 

v místě trhlin (předpoklad 10%) 

120=120,000 [C] 

sanace kraje (předpoklad 5%) 

60=60,000 [D] 

Celkem: A+B+C+D=2 620,000 [E]
- dodání všech předepsaných materiálů pro postřiky v předepsaném množství  

- provedení dle předepsaného technologického předpisu  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách  

- úpravu napojení, ukončení

16 57472 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z TEXTILIE M2 72,000 40,40 2 908,80

netkaná geotextilie se separační funkcí na parapláni 

TP97 ČSN EN 13249 

délka sanace * (šířka + přesahy) 

bude fakturováno dle skutečně provedených prací 

60*1,2=72,000 [A]

- dodání textilie v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy započteny 

v jednotkové ceně)  

- očištění podkladu  

- pokládka textilie dle předepsaného technologického předpisu

17 57475 VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY M2 120,000 60,10 7 212,00

v místě trhlin (předpoklad 10%) 

tato položka bude čerpána dle skutečné spotřeby materiálu 

120=120,000 [B]

- dodání geomříže v požadované kvalitě a v množství včetně přesahů (přesahy 

započteny v jednotkové ceně)  

- očištění podkladu  

- pokládka geomříže dle předepsaného technologického předpisu

18 574A34 ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM M2 1 200,000 217,70 261 240,00

tato položka bude čerpána dle skutečné spotřeby materiálu 

1200=1 200,000 [A]

- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
19 574C56 ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM M2 1 240,000 302,30 374 852,00

tato položka bude čerpána dle skutečné spotřeby materiálu 

1200+2*200*0,1=1 240,000 [A]



- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.
20 574E46 ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL. 50MM M2 180,000 240,10 43 218,00

tato položka bude čerpána dle skutečné spotřeby materiálu 

v místě trhlin (předpoklad 10%) 

1200*0,1=120,000 [B] 

sanace kraje (předpoklad 5%) 

1200*0,05=60,000 [C] 

Celkem: B+C=180,000 [D]
- dodání směsi v požadované kvalitě  

- očištění podkladu  

- uložení směsi dle předepsaného technologického předpisu, zhutnění vrstvy v 

předepsané tloušťce  

- zřízení vrstvy bez rozlišení šířky, pokládání vrstvy po etapách, včetně pracovních 

spar a spojů  

- úpravu napojení, ukončení podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích 

proužků, odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.  

- nezahrnuje postřiky, nátěry  

- nezahrnuje těsnění podél obrubníků, dilatačních zařízení, odvodňovacích proužků, 

odvodňovačů, vpustí, šachet a pod.


