SMLOUVA O DILO

uzaviena podle ust. § 2586 a nasl. zakona €. 89/2012 Sb., obansky zakonik

I
Smluvni strany

1. Objednatel:

Nazev: Socialni sluzby mésta Pferova, p.o.
Svidlo: Kabelikova 14a, 750 02 Prerov
IC: 49558854

Osoba opravnéna jednat jménem zadavatele: Mgr. Janou Zouzelkovou, feditelka organizace
Kontaktni osoba: Mgr. Jana Zouzelkova, feditelka organizace
Tel.:

E-mail:

(dale jen ,objednatel”)

a
2. Zhotovitel:
Nazev: ZJS - Realizace staveb s.r.o.
Se sidlem: Kratochvilova 41, 750 02 Prerov
Zastoupen:
ve vécech smlouvy Jaroslav Zavadil
ve vécech technickych Jaroslav Zavadil
ve vécech stavby Jaroslav Zavadil
ICO: 286 11 942
DIC: CZ 28611942
Bankovni spojeni:
Cislo Gctu':

Zapsan v obchodnim rejstfiku vedeném u Krajského soudu v Ostravé, oddil C, vlozka 44443

Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych a realizace stavby:

Jaroslav Zavadil, tel.: [N ESSSESEEEE mob.: NN - I

(dale jen ,zhotovitel*)

Il.
Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany prohladuji, ze Udaje uvedené v ¢l. | této smlouvy jsou v souladu s pravni skutecnosti v dobé
uzavfeni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, ze zmény dotéenych Udaju oznadmi bez prodleni pisemné druhé
smluvni strané. V pfipadé zmény Uc¢tu zhotovitele je zhotovitel povinen rovnéz doloZit viastnictvi k novému U¢tu,
a to kopii pfislusné smlouvy nebo potvrzenim penézniho Ustavu. Pfi zméné identifikacnich Gdaju smluvnich stran
v€etné zmény U¢tu neni nutné uzavirat ke smlouvé dodatek.

2. Smluvni strany prohladuji, ze osoby podepisujici tuto smlouvu jsou k tomuto Ukonu opravnény.

1Bankovni uget se musi shodovat s tiétem pouZivanym pro ekonomickou &innost registrovanym u spravce dané.




3. Zhotovitel prohladuje, Ze je odborné zplsobily k zajisténi pfedmétu pinéni podle této smlouvy.

4. Zhotovitel potvrzuje, Ze si prostudoval a detailné se seznamil se zad&vacimi podminkami a s projektovou
dokumentaci a timto zaroven provéfil, Ze zavazné podklady tykajici se pfedmétu smlouvy nemaiji zjevné vady a
nedostatky, neobsahuji nevhodna FeSeni, materidly a technologie, adilo je takto mozno realizovat
za dohodnutou smluvni cenu uvedenou v ¢lanku V. odst. 1 této smiouvy.

5. Zhotovitel potvrzuje, Ze se detailné seznamil s rozsahem a povahou dila, Ze jsou mu znamy veSkeré technické,
kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a Ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi,
které jsou nezbytné pro realizaci dila za dohodnutou pevnou smluvni cenu uvedenou v ¢lanku V odst. 1 této
smlouvy.

M.
Pfedmét smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavbu ,Realizace opatieni pozarné bezpeénostniho reseniv
objektu méstskych jesli, ul. Svisle* (dale jen ,stavba“ nebo ,dilo“), v rozsahu soupisti dodavek, sluzeb a
stavebnich praci s vykazem vymér a predpis( upravuijicich provadéni stavebniho dila a ustanoveni této smlouvy,

2. Soucasti dila je také:

a) zabezpec€eni souhlasu (rozhodnuti) ke zvlastnimu uZivani vefejného prostranstvi a komunikaci dle platnych
predpis(, bude-li potfebné,

b) zpracovani dokumentace doCasného dopravniho znaceni véetné projednani s pfislusnymi spravnimi
organy, bude-li potfebné,

c) osazeni a udrzba dopravniho znaceni v pribéhu provadéni stavebnich praci dle dokumentace dopravniho
znaceni, véetné uvedeni do plvodniho stavu a vraceni jejich spravci, bude-li potiebné,

d) vybudovani a zajisténi zafizeni stavenidté a jeho provoz v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy, véetné
pfipadného zaji$téni ohlaseni dle zakona ¢. 183/2006 Sb., 0 lzemnim planovani a stavebnim radu (stavebni
zakon), ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,stavebni zakon®),

e) zajisténi vytyCeni obvodu stavenisté,

f) zajisténi funkce odpovédného geodeta po dobu realizace stavby, bude-li potfebné,

g) zajisténi vyty&eni inZenyrskych siti (tras technické infrastruktury) podle podminek jejich spravcd, a to pfed
zahajenim praci na stavenisti véetné jejich zaméfeni a zakresleni dle skute¢ného stavu do pfisludné
dokumentace a v€etné jejich pisemného a zpétného pfedani jednotlivym spravcim, bude-li potfebné,

h) likvidace veSkerého odpadu a demontovaného materialu, jeho odvoz a ulozeni na fizenou skladku nebo jina
jeho likvidace v souladu se zakonem €. 185/2001 Sb., o odpadech a 0 zméné nékterych dalSich zakona,
ve znéni pozdéjSich pfedpisd, o likvidaci odpadu bude pfedlozen pisemny doklad,

i) dodavka vSech dokladli o zkouskach, revizich, atestech a provoznich navodl a predpist v eském jazyce
(v8echny doklady ve 2 vyhotovenich) véetné zaskoleni obsluhy,

j) zfizeni deponie materiall tak, aby nevznikly zadné Skody na sousednich pozemcich,

k) provedeni pfedepsanych zkousek dle platnych pravnich predpist a technickych norem, ispésné provedeni
téchto zkousek je podminkou k prevzeti dila,

) zajisténi bezpednych pfechodl a pfejezdl pres vykopy pro zabezpedeni pfistupu a pfijezdu k objektim,

m) udrzovani stavbou dotenych ploch, vefejnych komunikaci a vyjezdu ze stavenisté v Eistoté a jejich uvedeni
do plvodniho stavu,

n) zajiSténi ochrany proti Sifeni nadmérného hluku,

o) provedeni veSkerych geodetickych praci a pfipadnych doplfujicich prizkumd souvisejicich s provedenim
dila,

p) zajisténi zpracovani dokumentace skuteCného provedeni stavby v rozsahu zakona ¢&. 183/2006 Sb., o
Uzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjSich pfedpist a vyhlasky o
dokumentaci staveb €. 62/2013 Sb., v ti§téné a elektronické podobé,

q) dodavka a instalace mobiliafe dle projektové dokumentace

3. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila pinit pozadavky dotéenych organl a organizaci souvisejici s realizaci
stavby.



10.

11.

Objednatelem poskytnuta projektova dokumentace nenahrazuje vyrobni dokumentaci. Pokud vyvstane
v pribéhu realizace dila nutnost zpracovani realizaéni a vyrobni dokumentace, zajisti je zhotovitel na své
naklady.

Zhotovitel se zavazuje provest dilo v souladu s technickymi a pravnimi predpisy platnymi v Ceské republice
v dobé provadéni dila. Pro provedeni dila jsou zavazné vSechny platné normy CSN.

Zhotovitel se zavazuje prubézné provadét veskeré potiebné zkousky, méfeni a atesty k prokazani kvalitativnich
parametri pfedmétu dila.

Zhotovitel se zavazuje provést veskeré Cinnosti a ukony souvisejici s provadénim dila, zejména vyfizovani
veSkerych povoleni, pfekopd, zabor(, souhlast, oznameni apod.

Objednatel se zavazuje provedené dilo prevzit a zaplatit za né zhotoviteli za dohodnutych podminek cenu dle
¢l. V této smlouvy. Objednatel nemé pravo odmitnout pfevzeti dila pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé
ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani pfedmétu dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uZivani podstatnym
zplisobem neomezuii.

Pfipadné zmény smlouvy budou smluvnimi stranami sjednany pisemnymi dodatky k této smlouvé o dilo a budou
realizovany aZ po uzavieni pfislusného dodatku ke smlouvé. Nezbytnym predpokladem uzavieni dodatku ke
smlouveé je administrace zmény zavazku v souladu se zakonem €. 134/2016 Sb., 0 zadavani vefejnych zakazek,
v platném a ucinném znéni.

Smiuvni strany prohladuiji, Ze pfedmét pInéni podle smlouvy neni plnénim nemoznym a ze smlouvu uzaviraji po
peclivém zvazeni vSech moznych disledkl. Zhotovitel prohlaSuije, ze prozkoumal mistni podminky na stavenisti
a Ze prace mohou byt dokonceny zplsobem a v terminech stanovenych touto smlouvou. Objednatel prohlasuije,
Ze byla vydana pfislusna stavebné pravni povoleni nezbytna k zahajeni a realizaci dila.

Smluvni strany prohlasuji, ze se v ramci pravniho vztahu vznikleho na zakladé této smlouvy budou fidit platnou
legislativou Ceské republiky, zejména zakonem €. 89/2012 Sh., ob&ansky zakonik (dale jen ,ob&ansky zakonik").

Iv.
Doba a misto pInéni

Zhotovitel se zavazuije realizovat dilo ve Ihaté

zahajeni realizace dila: dnem protokolarniho pfedani a pfevzeti stavenisté

ukonceni realizace dila: do 2 mésicl od zahajeni realizace dila

a nejpozdéji prvni pracovni den nasledujici po dni ukonéeni realizace dila vyzvat objednatele k jeho pfevzeti.
Misto plnéni je Méstské jesle, Svisle 785/2, 750 02 Prerov.

V pfipadé, ze osoba vykonavajici za objednatele inZzenyrsko-investorskou ¢innost na stavbé (dale jen ,0soba
vykonavajici technicky dozor stavebnika®), objednatel nebo jina k tomu opravnénd osoba (napf. oblastni
inspektorat prace) pferusi prace na stavenisti z divodu poruseni pravidel bezpecnosti a ochrany zdravi pfi préci,
toto pferuseni nebude mit vliv na Ihiitu pinéni dila uvedenou v odst. 1 tohoto &lanku.

K posunu terminu dokonéeni realizace dila dle této smlouvy mlze dojit v pfipadé, Ze nastanou takové klimatické
podminky, které vzhledem ke své povaze brani provadéni praci na dile dle harmonogramu postupu stavebnich
praci (pfiloha €. 2 této smlouvy) a znemoZziuji dodrzeni technologickych postupu. O existenci téchto nepfiznivych
klimatickych podminek ucini zhotovitel z&pis ve stavebnim deniku a osoba vykonavajici technicky dozor
stavebnika posoudi objektivni charakter divodu preruSeni praci a zapisem ve stavebnim deniku uvede, zda
s neprovadénim dila z tohoto divodu souhlasi. V pfipadé odsouhlaseni pferueni praci zhotovitel pozada o
prodlouzeni terminu dokonceni praci o pfislusny poget dni a Zadost dolozi oddvodnénim vlivu nepfiznivych
klimatickych podminek na konkrétni technicky Ukon v dané technologii postupu stavebnich praci
a harmonogramu postupu stavebnich praci. Na zékladé této Zadosti bude mezi stranami uzavfen dodatek ke
smlouvé, kterym se termin dokonceni praci podle odst. 1 tohoto ¢lanku smlouvy posouvé o nezbytné nutnou
dobu, po kterou zhotovitel objektivné nemohl préce na dile provadét.

Dojde-li pfi postupu podle stavebnich praci podle této smlouvy nebo v souvislosti s nim k nepfedvidanym
nalezim kulturné cennych predmétd, detaill stavby nebo chranénych Casti pfirody anebo archeologickym
nalezim, je zhotovitel povinen neprodlené oznamit nalez objednateli a organu statni pamatkové péce nebo



organu ochrany pfirody a zarovefi ucinit opatfeni nezbytna k tomu, aby nalez nebyl poSkozen nebo zni¢en, a
prace v misté nalezu prerusit. Pokud z tohoto divodu dojde k preruSeni stavebnich praci, neocita se zhotovitel
v prodleni s pInénim dila.

. Zhotovitel dale neni v prodleni s pinénim dila v pfipadé prerueni praci, které nastane z divodud uvedenych v ¢l.
Il odst. 9 nebo v ¢l. X odst. 3 této smlouvy.

V.
Cena za dilo

Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran a ¢ini celkem:

Nabidkova cena bez DPH 1940 343,47 K¢
Sazba DPH 21 %

VySe DPH 407 472,13 K¢
Celkova nabidkova cena véetné DPH 2 347 815,60 K&

Slovy: dva miliony tfi sta Ctyficet sedm tisic osm set patnact korun Sedesat halér

a) V pfipadé, Ze poskytnuté zdanitelné plnéni odpovida Ciselnému kédu klasifikace produkce CZ-CPA 41 -
43, patfi do kategorie stavebnich a montaznich praci podle § 92e zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisl (dale jen ,zakon o DPH®). V daném pfipadé souvisi vyluéné s ¢innosti
pfijemce pfi vykonu vefejné spravy, pfi niz se pfijemce (tj. objednatel) nepovaZuje za osobu povinnou k dani
(viz§ 5 odst. 3 zakona o DPH), a proto nebude ze strany poskytovatele (1. zhotovitele) uplatnén reZim pfeneseni
dané podle § 92a citovaného zakona. Poskytovateli pinéni vznika v tomto pfipadé standardni povinnost odvést
dan. PFijemce pInéni na vyZadani poskytne poskytovateli ¢estné prohladeni o Uéelu pouZiti.

b) Smluvni strany se dohodly na tom, Ze pfijemce zdanitelného pInéni je opravnén uplatnit institut zviastniho
zplsobu zajisténi dané z pfidané hodnoty ve smyslu § 109a zakona o DPH, pokud poskytovatel zdanitelného
plnéni bude poZadovat Ghradu za zdanitelné pInéni na bankovni Ucet, ktery nebude nejpozdéji ke dni splatnosti
pfislusné faktury zvefejnén spravcem dané v pfisluSném registru platci dané (fj. zplsobem
umoziujicim dalkovy pfistup). Obdobny postup je pfijemce zdanitelného pinéni opravnén uplatnit i v pfipads,
Ze vokamZiku uskuteCnéni zdanitelného pinéni bude o poskytovateli zdanitelného plnéni zvefejnéna
v pfislusném registru platct dané (tj. zplsobem umozriujicim dalkovy pfistup) skute¢nost, Ze je nespolehlivym
platcem. V pfipadé, Ze nastanou okolnosti umozfiujici pfijemci zdanitelného plnéni uplatnit zviastni
zplsob zajisténi dané podle § 109a zékona o DPH, bude pfijemce zdanitelného pinéni o této skuteénosti
poskytovatele zdanitelného pInéni informovat. Smluvni strany se rovnéZ dohodly na tom, Ze v pfipadé, zZe
pfijemce zdanitelného plnéni institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané z pfidané hodnoty uplatni a zaplati
¢astku ve vySi dané z pfidané hodnoty spravci dané poskytovatele zdanitelného plnéni, bude tato Uhrada
povazovana za spinéni zavazku pfijemce zdanitelného plnéni uhradit relevantni ¢ast sjednané ceny.

Soucasti sjednané ceny jsou veskeré prace a dodavky, poplatky, naklady zhotovitele nutné pro vybudovani,
provoz a demontaz zafizeni stavenisté a jiné naklady nezbytné pro fadné a upiné provedeni dila.

Cena za dilo uvedena v odst. 1 tohoto ¢lanku je cenou nejvySe pfipustnou a nelze ji pfekro€it. Cenu dila bude
mozné ménit pouze postupem dle ustanoveni €l. Il odst. 9 této smlouvy a v souladu s ustanovenim § 222
zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych zakazek, a to:

a) nebude-li néktera ¢ast dila v dusledku sjednanych ménépraci provedena, bude cena za dilo snizena, a to
odectenim veSkerych nakladu na provedeni téch &asti dila, které v ramci ménépraci nebudou provedeny.
Néaklady na ménéprace budou odeéteny ve vysi souétu vesSkerych odpovidajicich polozek a nakladl
neprovedenych dle poloZkového rozpoctu, ktery je soucasti nabidky zhotovitele podané na pfedmét pinéni



v ramci zadavaciho Fizeni pfisludné vefejné zakazky (dale jen ,polozkovy rozpocet).Smluvni strany se
dohodly, ze v pfipadé ménépraci neméa zhotovitel pravo na nahradu $kody, nékladu ¢i uslého zisku, které
mu v disledku ménépraci vznikly.

b) priétenim ve$kerych nakladli na provedeni téch ¢asti dila, které objednatel nafidil v souladu se zakonem o
vefejnych zakazkach formou vicepraci provadét nad ramec mnozstvi nebo kvality uvedené v projektové
dokumentaci nebo polozkovém rozpoCtu. Naklady na viceprace budou uctovany podle odpovidajicich
jednotkovych cen polozek a nakladl dle polozkového rozpoétu a mnozstvi odsouhlaseného objednatelem.

c) pred nebo v pribéhu realizace pfedmétu plnéni dojde ke zménam darovych predpist majicich vliv na cenu
pfedmétu pinéni; v takovém pfipadé bude cena upravena dle sazeb dané z pfidané hodnoty platnych ke
dni zdanitelného plnéni.

VL.
Platebni podminky

Platba se sjednavapo predani dila s dodanim faktury do péti pracovnich dni nasledujiciho mésice.

. Veskeré prace a dodavky budou fakturovany po skonceni a fadném pfedani a pfevzeti, a to tak, Ze Zhotovitel
pfedlozi Objednateli a technickému dozoru Objednatele soupis provedenych praci a dodavek ocenény podle
polozkového rozpoCtu (nedilné soucasti nabidky uchazefe - dodavatele). Objednatel a technicky dozor
Objednatele maiji IhGtu 4 pracovnich dnG k posouzeni spravnosti soupisu. Bez zbyteéného odkladu po
odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek, podepiSi Zhotovitel, Objednatel a technicky dozor
Objednatele zjistovaci protokol, ktery bude pro Zhotovitele dokladem o provedeni praci a ktery bude podkladem
pro vystaveni faktury Zhotovitele, jejiz nedilnou soucasti musi byt soupis provedenych praci a dodavek. Bez
tohoto soupisu nebude Objednatel povinen fakturu uhradit.

. Zalohy na platby nejsou sjednany.

. Splatnost faktury jedo 30 dnli od data vystaveni.

Kromé nélezitosti stanovenych platnymi pravnimi pfedpisy pro dafiovy doklad bude zhotovitel povinen ve faktufe

uveést i tyto udaje:

a) Gislo smlouvy objednatele, ICO objednatele,

b) predmét smlouvy, tj. text: stavebni prace ,Realizace opatieni pozarné bezpeénostniho feseni v objektu
méstskych jesli, ul. Svisle“, oznageni banky a €islo U¢tu, na ktery musi byt zaplaceno (pokud je ¢islo Gétu
odlidné od Cisla uvedeného v &l. | odst. 2, je zhotovitel povinen o této skute¢nosti v souladu s ¢l. Il odst. 1
této smlouvy informovat objednatele),

c) Ih{tu splatnosti faktury,
d) oznaceni osoby, ktera fakturu vyhotovila, véetné jejiho podpisu a kontaktniho telefonu,

e) pfilohou faktury bude protokol o pfedani a pfevzeti dila dle &l. XIl odst. 2 této smlouvy, obsahujici prohladeni
objednatele, Ze dilo prejima bez vyhrad, nebo s vyhradami.

f) registracnim Cislemdotaéniho projektu ,CZ.31.6.0/0.0/0.0/22_004/0008834".

g) soupis provedenych praci rozdéleny na zpusobilé a nezplsobilé vydaje schvaleny objednatelem.

. Objednatel je opravnén pozastavit 10% z celkové ceny dila bez DPH do doby odstranéni vad a nedodé&lki
zapsanych v protokolu o pfedani a pfevzeti, pfipadné odstranéni kolaudacnich zavad. Objednatel je povinen
uvolnit pozastavku do 30ti dndi od vydani pravomocného kolaudaéniho rozhodnuti (souhlasu) bez vytknutych
kolaudacnich vad dila nebo do 30ti dnd od odstranéni vytknutych kolaudaénich vad v zavislosti na tom, ktera z
téchto Ihat uplyne pozdéji.

Na zakladé faktury bude uhrazena cena dila az do vySe 90% z celkové sjednané ceny dle €l. V odst. 1 této
smlouvy. Na zbyvajici Cast faktury pfesahujici hodnotu 90% ze sjednané ceny nemize zhotovitel uplatfiovat
Zadné majetkové sankce ani Urok z prodleni.

Zadrzné (pozastavka):
a) Castka rovnajici se 10% zcelkové sjednané ceny slouZi jako z&drzné, které bude uhrazena
objednatelem zhotoviteli az po protokolarnim pfedani a prevzeti dila,
b) pokud Objednatel pfevezme dilo s vyhradami podle ¢l Xl odst. 3 této smlouvy, bude zadrzné
uhrazeno aZ po odstranéni vSech vad,



8.
9.

10.

11.

12.
13.

14.

c) zadrzné bude uhrazeno objednatelem zhotoviteli na zakladé dariového dokladu vystaveného
zhotovitelem, v némz bude uvedeno, Ze se jedna o ,Kone€nou fakturu®.

Fakturované ¢astka nebude na dariovém dokladu zaokrouhlovana a bude uvadéna s pfesnosti na haléfe.

Po spinéni dila (viz ¢I. VII odst. 4 této smlouvy) zhotovitel provede a objednateli pfeda zavéreéné vyuctovani,
které dolozi rekapitulaci veSkerych provedenych praci, jez bude vystavena v souladu s odsouhlasenym
polozkovym rozpoctem a v ¢lenéni dle poloZek platné Rozpoctové skladby pro obce, mésta, dobrovolné svazky
obci a kraje a v souladu s pokynem Ministerstva financi €. D-22 k jednotnému postupu pfi uplatfiovani nékterych
ustanoveni zakona €. 586/1992 Sb., o danich z pfijm(, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Doruceni faktury se provede osobné oproti podpisu zmocnéné osoby objednatele nebo dorucenkou
prostfednictvim provozovatele poStovnich sluzeb; objednatel (podle ustanoveni § 221 z&kona ¢&. 134/2016 Sb.,
0 zadavani vefejnych zakazek, v platném znéni) soucasné nesmi odmitnout elektronickou fakturu vystavenou
zhotovitelem za pinéni z divodu jejiho formatu, ktery je v souladu s evropskym standardem elektronickeé faktury.

Objednatel je opravnén vadnou fakturu pfed uplynutim Ihity splatnosti vratit druhé smluvni strané bez zaplaceni
k provedeni opravy v t&chto pfipadech:

a) nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou nalezitost nebo bude-li chybné
vyUctovana cena za €ast dila,

b) budou-li vyuctovany préace, které nebyly provedeny & nebyly potvrzeny opravnénym zastupcem
objednatele,

Ve vracené fakture objednatel vyznaéi diivod vraceni. Zhotovitel provede opravu vystavenim nové faktury. Vrati-
li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, pfestava bézet pivodni Ihita splatnosti. Cela Ihuta splatnosti bézi opét
ode dne doruceni nové vyhotovené faktury objednateli.

Povinnost zaplatit cenu za dilo je spinéna dnem odepsani pfislusné ¢astky z G¢tu objednatele.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé, ze zhotovitel bezd(vodné prerusi prace nebo prace
bude provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou nebo pokyny objednatele.

Za nespravné vystavené darové doklady a tim i nutnost pfipadného podani dodate¢ného pfiznani a pozdni
uhrady dané bude na zhotoviteli uplatnéna sankce ve vysi repo sazba + 15 % bodu za kazdy den prodleni
s Uhradou dané podle § 252 z. €. 280/2009 Sb. dariovy fad.

VII.
Prava a povinnosti smluvnich stran, spinéni dila, vlastnické pravo a nebezpeci Skody

Pii podpisu této smlouvy je objednatel povinen protokolamé predat zhotoviteli jedno vyhotoveni projektové
dokumentace dle &l. lll odst. 1 smlouvy. Stavebni povoleni, popf. jina rozhodnuti, opatfeni nebo vyjadfeni
dotéenych organ( vztahujici se ke stavbé podle této smlouvy, budou zhotoviteli pfedany nejpozdéji v den
predani stavenisté podle ¢l. IX této smlouvy.

Zhotovitel je povinen umoznit vstup na stavbu a stavenisté osobé vykonavaijici technicky dozor stavebnika,
pfipadné daldim povéfenym osobam.

Zhotovitel je povinen objednateli a osobé vykonavajici technicky dozor stavebnika pisemné sdélit veskeré udaje,
které jsou pfedmétem oznameni o zahajeni praci minimalné v rozsahu ,Pfilohy €. 4 k nafizeni viady €. 591/2006
Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich®, a to zejména
odstavcl 6.4,5,9,10a 11.

Soucasné je zhotovitel povinen ve stejném terminu osobé vykonavaijici technicky dozor stavebnika pisemné
sdélit veSkeré Udaje, které jsou potfebné pro zpracovani planu bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci (dale jen
,BOZP*). Zhotovitel je dale povinen predat pfed zahajenim praci na stavenisti pisemné informaci o fyzickych
osobéach, které se mohou zdrZovat na stavenisti, a to véetné zaméstnanci subdodavatelt zhotovitele.

Zhotovitel je povinen béhem realizace stavby bezodkladné nahlasit pisemné zménu vech vySe uvedenych
Udaju osobé vykonavajici technicky dozor stavebnika pro provedeni aktualizace planu BOZP.

Dilo je provedeno, je-li ukoneno a protokolarné pfedano. Objednatel pfevezme dilo bez vyhrad, nebo
s vyhradami poté, co se s dilem fadné seznamil. Pokud je to k fadnému provedeni dila tfeba, je dilo dokonceno
az uspésnym provedenim dohodnutych zkouSek a pfedanim zapisu o jejich provedeni.



Pfedani a pevzeti dila bude provedeno v misté plnéni dle ¢l. IV odst. 2, této smlouvy, a to zplisobem uvedenym
v €l. XIl této smlouvy.

Vlastnikem dila (véci, které jsou pfedmétem stavebnich Uprav i véci v ramci dila nové zhotovenych) je
objednatel. Nebezpeli Skody na dile nese zhotovitel. Nebezpeci Skody pfechazi na objednatele dnem prevzeti
dila objednatelem podle odst. 4 tohoto €ldnku smlouvy. Pokud bylo dilo objednatelem pfevzato s vyhradami,
pfechazi nebezpedi Skody na dile az odstranénim posledni z takto vyhrazenych vad.

Zhotovitel, se po celou dobu pinéni verejné zakazky zavazuje pinit nasledujici podminky spoleéensky

odpovédného verejného zadavani:

a) plnéni veskerych povinnosti vyplyvajicich z pravnich predpisti Ceské republiky, zejména pak z predpis
pracovnépravnich, pfedpist z oblasti zaméstnanosti a bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci, a to vici véem
osobam, které se na pInéni vefejné zakazky podileji; pInéni téchto povinnosti zajisti zhotovitel i u svych
podzhotovitelQ;

b) sjednéni a dodrzovani smluvnich podminek se svymi podzhotoviteli srovnatelnych s podminkami
sjednanymi ve smlouvé na pinéni vefejné zakazky, a to v rozsahu vySe smluvnich pokut a délky zaruéni
doby uvedené smluvni podminky se povazuji za srovnatelné, bude-li vySe smluvnich pokut a délka zaruéni
doby hodna se smlouvou na pinéni verejné zakazky);

c) Fadné avcasné plnéni financnich zavazkd svym podzhotovitelim, kdy za fadné a v€asné plnéni se povazuje
plné uhrazeni podzhotovitelem vystavenych faktur za pInéni poskytnuta k pinéni vefejné zakazky, a to do
30 kalendarnich dn;

d) sniZeni negativniho dopadu jeho innosti pfi pinéni vefejné zakazky na Zivotni prostiedi, zejména pak
e vyuzivanim nizkoemisnich automobild, ma-li je k dispozici;

o tiskem veSkerych listinnych vystupl, odevzdavanych objednateli pfi realizaci vefejné zakazky na
papir, ktery je Setrny k zivotnimu prostfedi, pokud zvla$tni pouziti pro specifické Uéely nevyzaduje
jiny druh papiru;

e motivovanim zaméstnancu zhotovitele k efektivnimu/ispornému tisku;

e pfedchazenim znecistovani ovzdusi a snizovanim Urovné znecistovani, mize-li je béhem pInéni
vefejné zakazky zpUsobit;

e pfedchazenim vzniku odpadu, stanovenim hierarchie nakladani s nimi a prosazovanim zakladnich
principl ochrany zivotniho prostfedi a zdravi lidi pfi nakladani s odpady;

VIIL.
Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn viastnosti provedeného dila bude davat schopnost uspokojit
stanovené potfeby, tj. vyuZitelnost, bezpecnost, bezporuchovost, udrzovatelnost, hospodarnost, ochranu
Zivotniho prostfedi, pozarni bezpecnost, hygienické pozadavky. Ty budou odpovidat platné pravni Uprave,
Ceskym technickym normém, projektové dokumentaci, zadani vefejné zakédzky a této smlouvé. K tomu se
zhotovitel zavazuje pouzivat pouze materialy a konstrukce vyhovuijici pozadavkim kladenym na jejich jakost a
majici prohlaeni o shodé dle zakona €. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky a o zméné a
doplnéni nékterych zakond, ve znéni pozdéjSich pfedpisl a jeho provadécich predpist.

Smluvni strany se dohodly na I. jakosti dila.

Jakost dodavanych materidll a konstrukci bude dokladovana pfedepsanym zpusobem pfi kontrolnich
prohlidkach a pfi pfedani a prevzeti dila.

IX.
Stavenisté

Staveni$té ve stavu umozniujicim provadéni dila bude pfedano na zakladé pisemné vyzvy zaslané objednatelem,

a to dle Prilohy €. 2 této smlouvy, {j. harmonogramu postupu stavebnich praci. Za pisemnou vyzvu se povazuje
také vyzva zaslana e-mailem na adresu ,Gi datovou schrankou '



10.

Zhotovitel se zavazuje pfevzit stavenisté v terminu uvedeném ve vyzvé s tim, ze vyzva musi byt zhotoviteli
doruCena v piiméfené Ih(té pred terminem pfedani staveni$té. O pfedani a prevzeti staveni$té bude mezi
objednatelem a zhotovitelem vzdy sepsan zapis.

Obvod stavenisté je vymezen projektovou dokumentaci. Pokud bude zhotovitel potiebovat pro realizaci dila
prostor vétsi, zajisti si jej na vlastni naklady a viastnim jménem.

Ur&eni zakladnich vytyGovacich prvkd bude provedeno pfi pfedani stavenisté objednatelem.

Vodné, stoéné, elektrickou energii a dal$i média odebrana pfi provadéni dila hradi zhotovitel. Zhotovitel
zabezpedi na své naklady odbérmé misto a méfeni odbéru médii. Odbérna mista budou po celou dobu vystavby
pfistupna objednateli a osobé vykonavajici technicky dozor stavebnika. Pokud bude zhotovitel odebirat vyse
uvedena média od objednatele, uzavie s nim pisemnou dohodu o zpisobu Uhrady za jejich odbér.

Zhotovitel je povinen zajistit hlidani stavenisté. Naklady na ostrahu jsou jiz zahrnuty v cené za dilo.

Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vycCistit staveni$té do 2 dnu od spinéni dila (viz ¢l. VIl odst. 4 této smlouvy).
Pfi nedodrzeni tohoto terminu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli veskeré néklady a Skody, které mu tim
vznikly.

Zhotovitel odpovida za bezpe€nost a ochranu zdravi v8ech osob v prostoru stavenité, za bezpecny pfistup ke
stavajicim objektim, za dodrzovani bezpecnostnich, hygienickych a poZarnich predpisl, v€etné prostoru
zafizeni staveni$t, a za bezpe¢nost provozu v prostoru stavenist.

Zhotovitel se zavazuje udrzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu, na svuj naklad odstrarovat odpady
a necCistoty vzniklé jeho Cinnosti, a to v souladu s poZadavky uvedenymi v projektové dokumentaci a pfislusnymi
pFedpisy, zejména ekologickymi a o likvidaci odpadu.

Zhotovitel se zavazuje na své néklady fadné oznadit stavenisté v souladu s pravnimi predpisy.

X.
Provadéni dila
Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila. Zjisti-li, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu s povinnostmi
vyplyvajicimi ze smlouvy nebo obecné zavaznych pravnich pfedpis(, je objednatel opravnén pozadovat po
zhotoviteli napravu v pfiméfené Ihaté. Pokud zhotovitel tento pozadavek nesplni, je objednatel opravnén od
smlouvy odstoupit podle ¢l. XVI odst. 2 pism. b) smlouvy.

Zhotovitel je povinen:
a) provest dilo fadné, vCas a v odpovidajici jakosti za pouZiti postupu, ktereé odpovidaji pravnim predpisim
CR,

b) dodrZovat pfi provadéni dila ujednani této smlouvy, fidit se podklady a pokyny objednatele a poskytnout
mu pozadovanou dokumentaci a informace,

c) provéstdilo na svlj naklad a své nebezpedi,
d) ucastnit se na zakladé pozvanky objednatele vSech jednani tykajicich se pfedmétného dila,

e) pred podpisem smlouvy zpracovat a objednateli pfedat aktualizovany harmonogram vystavby. Zhotovitel je
povinen harmonogram vystavby pribézné aktualizovat a aktualizace neprodlené predkladat objednateli.
Harmonogram a jeho pfipadné aktualizace musi byt vzdy pfedem odsouhlaseny objednatelem.

Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skuteCnostech majicich vliv na plnéni smlouvy, a to neprodleng,

nejpozdéji nasledujici pracovni den poté, kdy pfisludna skutenost nastane nebo zhotovitel zjisti, Ze by nastat

mohla. Zhotovitel je povinen informovat objednatele zejména:

a) zjisti-li pfi provadéni dila skryté prekazky branici fadnému provedeni dila. Zhotovitel je povinen navrhnout
objednateli dal$i postup,

b) o pfipadné nevhodnosti realizace vyzadovanych praci,

c) zjisti-li v projektové dokumentaci stavby dle ¢l. Il odst. 1 této smlouvy vady. Objednatel se na zakladé
informace zhotovitele vyjadfi, zda budou vady odstranény, ¢i na provedeni dila dle vadné projektové
dokumentace trva. Pokud se objednatel rozhodne vady odstranit a jejich odstranéni bude trvat déle nez
tyden, dohodnou se zhotovitel a objednatel na dal$im postupu do doby odstranéni vady.
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Zhotovitel zajisti stavbu tak, aby nedo$lo k ohroZovani, nadmérnému nebo zbyteCnému obtéZovani okoli stavby,
k omezovani prav a pravem chranénych zajmu vlastniki sousednich nemovitosti.

Zhotovitel odpovida za zajisténi dostupnosti projektové dokumentace a vSech dokladl potfebnych k provadéni
stavby dle stavebniho zakona. Projektova dokumentace a vy3e uvedené doklady musi byt na stavenisti
pristupné kdykoliv v pribéhu prace.

Zhotovitel je povinen provedené stavebni prace, zafizovaci pfedméty a vyrobky zabezpecit pfed poSkozenim a
kradeZzemi az do predani dila k uzivani objednateli, a to na vlastni naklady.

Zhotovitel odpovida za zajisténi odborného vedeni stavby a odborného provadéni praci opravnénymi osobami,
za dodrZeni obecnych technickych pozadavku na vystavbu a jinych technickych predpisu, za vypracovani dalSi
provadéci dokumentace (technologicky postup, plan kontrolni a zkuSebni ¢innosti apod.), je-li to nutné.

Zhotovitel se zavazuije realizovat prace vyZzaduijici zvlastni zpusobilost nebo povoleni podle pfislusnych predpist
osobami, které tuto podminku splriuji.

Zhotovitel je srozumén stim, Ze uhradi jakoukoliv opravu nebo vyménu plynouci ze zhotovitelem

zavinéného poSkozeni inzenyrské sité. Zhotovitel si je rovnéz védom toho, ze nese veskera rizika a nahrady
$kod z toho plynouci.

Zhotovitel vyzve osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou nejméné 3 pracovni dny
pfedem k provéreni kvality praci, jez budou dal§im postupem pfi zhotovovani dila zakryty.

V pfipadé, Ze se na tuto vyzvu osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika bez vaznych divodd nedostavi,
mU0Zze zhotovitel pokraCovat v provadéni dila po pfedchozim pisemném upozornéni objednatele a pfedmétné
prace zakryt. Bude-li v tomto pfipadé objednatel dodateéné poZadovat jejich odkryti, je zhotovitel povinen toto
odkryti provést na néklady objednatele. Pokud se vSak zjisti, Ze prace nebyly fadné provedeny, nese veskeré
néklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Pokud zhotovitel osobu vykonavajici technicky dozor stavebnika prokazatelnou formou k prfevzeti praci pred
jejich zakrytim nevyzve, pfipadné osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika prace nepfevezme a neda
pisemny souhlas k jejich zakryti zapisem do stavebniho deniku, je zhotovitel povinen na vyzvu objednatele
pripadné jiz zakryté prace odkryt. V tomto pfipadé nese veskeré naklady spojené s odkrytim, opravou chybného
stavu a naslednym zakrytim zhotovitel.

Zhotovitel pisemné vyzve kromé osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika i spravce podzemnich vedeni
a inZzenyrskych siti dotCenych stavbou k jejich kontrole a pfevzeti a zjiSténou skute¢nost necha potvrdit zapisem
ve stavebnim deniku. Zhotovitel pfed jejich zakrytim zajisti na své naklady geodeticka zaméfeni, ktera nejpozdéji
pfed dokon¢enim dila nebo jeho Easti pfeda objednateli.

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivné spolupracovat s projektantem a osobou
vykondvajici ¢innost autorského dozoru projektanta pfi realizaci stavby.

V pfipadé zjiSténi rozporu platné projektové dokumentace se skute¢nosti na stavbé je zhotovitel povinen zjisténé
rozpory fesit ve spolupraci s projektantem, a to bezodkladné.

V pfipadé, ze zhotovitel bude pouzivat stavebni stroje, které vyvolavaji vibrace a otfesy, zajisti si takova opatfeni,
aby na blizkych stavajicich objektech nedoslo vlivem stavebni €innosti ke Skodam. V opaéném pfipadé ponese
plnou odpovédnost za zplisobené Skody a tyto Skody uhradi.

Bouraci prace (hluk, prach) budou realizovany pouze po pfedchozim oznameni objednateli.

Zhotovitel se zavazuje plnit veSkeré povinnosti, které mu uklada zékon €. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalSi
pozadavky bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpec€nosti a
ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zakon o zajiSténi dalSich
podminek bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjSich predpisu (dale jen ,zékon ¢&. 309/2006
Sb.”), zejména povinnost dodrzovani planu BOZP na stavenisti.

Objednatel, v souladu s ustanovenim § 105 odst. 2 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavéani vefejnych zakazek,
v platném znéni nestanovil, aby urena vyznamna ¢innost, byla pfi pInéni vefejné zakazky pinéna pfimo
zhotovitelem. Prehled Casti vefejné zakazky, které zhotovitel hodla pinit prostfednictvim poddodavatell vE. jejich
identifikacnich udaju, pfipadné prohlaseni zhotovitele o tom, Ze k pInéni vefejné zakazky poddodavatele vyuzit
nehodla, tvofi pfilohu €. 3 této smlouvy.

Pokud zhotovitel prokazal v zadavacim fizeni, na jehoz zakladé byla tato smlouva uzaviena, spinéni Casti
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kvalifikace prostfednictvim jiné osoby, musi tato pinit ¢ast pfedmétu pInéni v rozsahu, v jakém jind osoba
kvalifikaci za zhotovitele prokazala.

Zhotovitel je povinen predlozit objednateli identifikaéni udaje poddodavatell, ktefi se budou podilet na pinéni
vefejné zakazky, ktefi nebyli identifikovani pfed podpisem smlouvy, a ktefi se do pInéni vefejné zakazky zapoji
nasledné. Tito poddodavatelé musi byt pisemné identifikovani pfed zahajenim pinéni vefejné zakazky
poddodavatelem. Jakakoli zména poddodavatele je mozna pouze z vaznych divodu a po prfedchozim pisemném
schvaleni objednatelem. Vy3e uvedena povinnostse povazuje za splnénou, jsou-li tyto Udaje uvedeny ve
stavebnim deniku podle jiného pravniho pfedpisu2. V pfipadé, ze dojde ke zméné poddodavatele, jehoz
prostfednictvim zhotovitel prokazal v zadavacim fizeni, na jehoz zakladé byla tato smlouva uzaviena, spinéni
Casti kvalifikace, musi pisemna identifikace nového poddodavatele obsahovat doloZeni spinéni pfislusné ¢asti
kvalifikace nového poddodavatele ve stejném ¢i vétSim rozsahu, v jakém kvalifikaci prokazoval plvodni
poddodavatel.

XI.
Stavebni denik, denik vicepraci a ménépraci

STAVEBNI DENIK

1.

Zhotovitel je povinen o v8ech pracich a ¢innostech provadénych v souvislosti se stavbou vést stavebni denik v
souladu se stavebnim zakonem. Stavebni denik musi obsahovat veskeré obsahové nalezitosti a musi byt veden
zplsobem dle vyhlasky &. 499/2006 Sh., o dokumentaci staveb. Stavebni denik musi byt pfistupny na stavenisti
kdykoliv v pribéhu prace.

Osoba vykonavajici technicky dozor stavebnika a objednatel jsou opravnény stavebni denik kontrolovat
a k zapisim pfipojovat své stanovisko. Do deniku je opravnéna provadét zaznamy také osoba vykonavajici
autorsky dozor projektanta.

Zhotovitel umozni vyjmout osobé vykonavaijici technicky dozor stavebnika prvy priipis dennich zaznamu ze
stavebniho deniku pfi provadéné kontrolni ¢innosti.

V pfipadé nesouhlasného stanoviska k provedenému zépisu od osoby vykonavaijici technicky dozor stavebnika
je stavbyvedouci zhotovitele povinen do 3 pracovnich dnl pfipojit k zaznamu své pisemné stanovisko. Pokud
tak neucini, ma se za to, ze s obsahem zaznamu souhlasi.

DENIKVICEPRACI A MENEPRACI

5.

Zhotovitel povede mimo vlastniho stavebniho deniku i denik vicepraci a ménépraci. Odsouhlaseni navrhu i
vlastniho provedeni vicepraci a neprovedeni ménépraci v tomto deniku musi byt potvrzeno zhotovitelem a
objednatelem.

Rezim tohoto deniku se pfiméfené fidi pfedchozimi ustanovenimi o stavebnim deniku.

Xil.
Predani dila
Zhotovitel je povinen pisemné vyzvat objednatele prvni pracovni den nésledujici po dni ukonceni realizace dila
podle ¢&l. IV odst. 1 této smlouvy k jeho pfevzeti v misté provadéni dila.
Dilo bude zhotovitelem pfedano a objednatelem pfevzato na zakladé shodnych prohladeni stran v protokolu o
pfedani a pfevzeti dila, ktery bude obsahovat:
a) oznaceni pfedmétu dila,

b) oznadeni objednatele a zhotovitele dila,
c) Cislo a datum uzavfeni smlouvy o dilo véetné Cisel a dat uzavfeni jejich dodatkd,
d) termin vyklizeni staveniste,

)

D

datum ukonCeni zaruky na dilo,

25 157 zékona €. 183/2006 Sb., o tizemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni pozdéjsich predpist.




f)  soupis nékladu od zahajeni po dokonéeni dila,
g) termin zahajeni a dokonCeni praci na zhotovovaném dile,
h) seznam pfevzaté dokumentace,
i)  prohlaeni objednatele, Ze dilo pfejima bez vyhrad, nebo s vyhradami zjevnych vad,
j)  datum a misto sepsani protokolu,
dila funkéné nebo esteticky, ani jeho uzivani podstatnym zplisobem neomezuiji,
[)  Ihdtu pro odstranéni drobnych vad podle pism. k) tohoto odstavce,
m) jména a podpisy zastupcl objednatele, osoby vykonavajici technicky dozor stavebnika a zhotovitele.

Pokud objednatel dilo pfevezme s vyhradou zjevnych vad, je povinen tyto vady v pfedavacim protokolu
specifikovat. Pro odstranéni téchto vad plati ustanoveni €l. Xl této smlouvy.

Zhotovitel je povinen provést predepsané zkousky dle platnych pravnich predpist a technickych norem.
Uspésné provedeni téchto zkousek je nezbytné pro fadné provedeni dila.

Doklady o fadném provedeni dila dle technickych norem a predpisd, o provedenych zkouskach, atestech a dalSi
dokumentaci podle této smlouvy véetné prohlaseni o shodé a doklad(i nutnych k uzivani dila zhotovitel pfeda
objednateli pfi pfedani dila. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle pfedchozi véty nepfeda, objednatel dilo
nepfevezme. Pfedanim dila objednateli neni zhotovitel zbaven povinnosti doklady na vyzvu objednatele doplnit.

XIlL.
Zaruéni podminky a vady dila
Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouvé, pfisluSnym pravnim

pfedpisim, normam nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila nebo pokud neumoziuje uzivani, k
némuz bylo uréeno a zhotoveno.

Zhotovitel odpovida za vady, jeZ ma dilo v dobé pfedani a pfevzeti a vady, které se projevi v zaruéni dobé. Za

vady dila, které se projevi po zaruéni dobé, odpovidéa jen tehdy, pokud jejich pficinou bylo prokazatelné jeho
poru$eni povinnosti.

Zhotovitel poskytuje na provedené prace a dodavky zaruku za jakost v délce 60 mésicu.
Zarucéni doba béZi ode dne pfedani dila podle ¢l. VIl odst. 4 této smiouvy.

Veskeré vady dila bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbyte¢ného odkladu poté, kdy vadu zjistil,
a to formou pisemného oznameni (za pisemné oznameni se povazuje i oznameni faxem nebo e-mailem),
obsahujiciho co nejpodrobnéjsi specifikaci zjisténé vady. Objednatel bude vady dila oznamovat na:

a) faxové Cislo: / nebo

b) e-mail: || GGG b0

adresu: Kratochvilova 41, 750 02 Prerov

Jakmile objednatel odesle toto ozndmeni, bude se mit za to, Ze pozaduje bezplatné odstranéni vady, neuvede-
li v oznameni jinak.

Zhotovitel zapoéne s odstranénim vady nejpozdéji do 7 dnliode dne doruCeni oznameni o vadé, pokud se
smluvni strany nedohodnou pisemné jinak. Nezapo&ne-li zhotovitel s odstranénim vady ve stanovené Ihité, je
objednatel opravnén zajistit odstranéni vady na néklady zhotovitele u jiné odborné osoby. Provedenou opravu
vady zhotovitel objednateli pfeda pisemné. Na provedenou opravu poskytne zhotovitel zaruku za jakost ve
stejné délce dle odstavce 3 tohoto ¢lanku smlouvy.

XIv.
Odpovédnost za Skodu

Zhotovitel nese odpovédnost plvodce odpadu, zavazuje se nezplsobovat Unik ropnych, toxickych ¢i jinych
Skodlivych latek na stavbé.

Zhotovitel je povinen uginit veSkera opatfeni potfebna k odvraceni Skody nebo k jejimu zmirnéni.



10.

11.
12.

13.

Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v piné vysi Skodu, ktera vznikla pfi realizaci a uzivani dila v souvislosti
nebo jako dusledek poruSeni povinnosti a zavazk( zhotovitele dle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, ze po celou dobu plnéni svého zavazku z této smlouvy bude mit na vlastni naklady
sjednano pojisténi odpovédnosti za Skodu zplsobenou tfetim osobam vyplyvajici z dodavaného predmétu
plnéni s limitem minimainé ve vysi hodnoty zakazky vé. DPH. Pojisténi musi obsahovat kryti $kod zplsobené
na majetku, zdravi tfetich osob vCetné kryti odpovédnosti za financni Skody. Zhotovitel je povinen pfedat
objednateli notarsky nebo ufedné ovérené kopie pojistnych smiuv, pfipadné jinych dokumentl prokazuijicich
existenci pojistnych smluvna poZzadovana pojisténi,pfed podpisem této smlouvy.

XV.
Sankéni ujednani

Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,2 % z ceny dila vCetné DPH za kazdy i
zapocCaty den prodleni s pfedanim dila podle ¢l. IV odst. 1 této smlouvy.

V pfipadé prodleni s vyklizenim a vyciSténim staveni$té se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvni
pokutu ve vy3i 0,05 % z ceny dila v€éetné DPH za kazdy i zapoCaty den prodieni.

V pfipadé poruseni predpist tykajicich se BOZP (zejména zakona ¢&. 309/2006 Sb., stavebniho zakona, nafizeni
vlady €. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpe€nost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich a zakona €. 262/2006 Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjSich predpist) kteroukoliv z osob
vyskytujicich se na stavenisti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 3.000,- K¢ za
kaZdy prokazatelné zjistény pfipad.

V pfipadé nedodrZeni stanoveného terminu k odstranéni vady nebo terminu pro zapoceti praci s odstranénim
vady podle ¢l. Xl odst. 6 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,-
K¢ za kazdy i zapoCaty den prodleni.

V pfipadé, Ze bude zjisténo, ze stavebni denik pfipadné projektova dokumentace a doklady dle ¢l. X odst. 7 této
smlouvy nejsou pfistupné kdykoliv v prib&hu prace na stavenisti, bude objednatelem zhotoviteli U¢tovana
smluvni pokuta ve vysi 3.000,- K¢ za kazdy zjistény pfipad.

V pfipadé, ze zhotovitel porusi svou povinnost stanovenou v €l. X odst. 10 této smlouvy, bude objednatelem
zhotoviteli u¢tovana smluvni pokuta ve vysi 3.000,- K& za kazdy zjistény pfipad.

V pfipadé, ze zhotovitel porudi povinnost uvedenou v €l. X odst. 21 této smlouvy a objednatel zjisti, Ze
pfedmétnou Cast pinéni provadi jiny poddodavatel, nez kterym zhotovitel prokazoval spinéni Casti kvalifikace,
nebo ji zhotovitel provadi sam, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 50 000,- K& za
kazdy zjiStény pfipad.

Pfi nesplnéni povinnosti podle &l. X odst. 22 této smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu
ve vySi 50 000,- K¢ za kazdy jednotlivé zjistény pfipad.

V pfipadé, Ze zhotovitel neodstrani drobné vady ve Ihité uvedené v €l. Xl odst. 2 pism. |) této smlouvy, je
povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,5% z ceny dila véetné DPH za kazdy i zapoCaty den
prodleni.

V pfipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukoncenim dila, nezanika narok na smiuvni pokutu,

pokud vznikl dfivéjsim porudenim povinnosti.
Zanik zavazku pozdnim spInénim neznamena zanik naroku na smiuvni pokutu za prodleni s plnénim.

Smluvni pokuta je splatna do 10 kalendafnich dnu od jejiho vyuctovani zhotoviteli. Pokud byl v této Ihité podan
navrh na zahdjeni insolvenéniho fizeni, stava se smluvni pokuta splathou okamzikem ucinnosti rozhodnuti o
zahajeni insolvenéniho Fizeni.

Sjednané smluvni pokuty zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni a na tom, zda a v jaké vySi vznikne druhé
strané Skoda.



1.

XVI.
Zanik smlouvy

Smluvni strany mohou ukonéit smluvni vztah pisemnou dohodou. Ukon&eni zavazku ze smlouvy muze byt ze
strany zadavatele provedeno z divodu a postupem podle § 223 zakona €. 134/2016 Sb., o zadavani vefejnych
zakézek, v platném znéni. Tim neni dotéeno pravo zadavatele ukonCit zavazek ze smlouvy na vefejnou zakazku
podle jinych pravnich pfedpist.

Za podstatné skutenosti, na zakladé kterych je Objednatel opravnén odstoupit od smlouvy (z divodu
nenaplnéni skute€nosti, kterou jsou potfebné k realizaci dila ze strany finan¢nich moznosti Objednatele) se
povazuje zejména:

o neposkytnuti dotace,

e nezajiténi finanénich zdrojl pro realizaci akce ze strany Objednatele

V pfipadé, ze Objednatel bude nucen z divod( nedostatku finanénich prostfedki tato prava pouzit, nema
Zhotovitel vici Objednateli Zadné (ani finanéni) naroky, plynouci z posunuti, zmen$eni rozsahu, pferuseni nebo
pfed€asného ukonéeni stavby &i jeji Casti. Zhotovitel bere tuto skute¢nost podpisem smlouvy na védomi.

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy zejména v pfipadé jejiho podstatného poruseni druhou
smluvni stranou, pfiemZ podstatnym poruSenim smlouvy se rozumi zejména:
a) neprovedeni dila v dobé plnéni dle &l. IV odst. 1 této smlouvy,
b) nedodrZeni pokynu objednatele, pravnich predpist nebo technickych norem tykajicich se provadéni dila,
) nedodrzeni smluvnich ujednani o z&ruce za jakost,
)

neuhrazeni ceny za dilo objednatelem po druhé vyzvé zhotovitele k uhrazeni dluzné ¢astky, pficemz druha
vyzva nesmi nasledovat dfive nez 30 dnd po dorueni prvni vyzvy,

(2]

d

Pro Ucely této smlouvy se, pod pojmem ,bez zbyte€ného odkladu® uvedenym v ust. § 2002 obcanského
zakoniku, rozumi ,nejpozdéji do 14 dnd“.

V pfipadé zaniku zavazku pfed fadnym spinénim dila z divodu odstoupeni jedné ze smluvnich stran nebo na
zakladé vzajemné dohody, jsou smluvni strany povinny vypofadat sva vzajemna prava a povinnosti takto:

a) zhotovitel provede soupis vSech provedenych praci, ocenény dle zpusobu, kterym je stanovena cena dila;
tento soupis pfedioZi objednateli k odsouhlaseni;

b) zhotovitel provede finanéni vyCisleni v8ech provedenych dodavek, sluZzeb a stavebnich praci, pficemz
ocenéni bude provedeno dle nabidkového rozpoCtu uvedeného v pfiloze €. 1 této smlouvy, a pfedlozi
objednateli k odsouhlaseni kone¢nou diléi fakturu;

c) zhotovitel je povinen provést zabezpeceni dila na dobu preruSeni praci a pfedat ve stanovené Ihité
nedokoncéené dilo objednateli na zakladé obéma stranami odsouhlaseného pfedavaciho protokolu.

XVII.
Zavere€na ujednani
Zménit nebo doplnit smlouvu mohou smluvni strany pouze formou pisemnych dodatk, které budou vzestupné
Cislovany, vyslovné prohlaseny za dodatek této smlouvy a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Smluvni strany se vyslovné dohodly, Ze tato smlouva o dilo a pravni vztahy s ni souvisejici se fidi pravnim fadem
Ceské republiky, zejména ob&anskym zakonikem. Veskeré spory vzniklé z této smlouvy budou smluvnimi
stranami feSeny predevsim smiréi cestou. Nepovede-li tento postup k vyfeSeni sporu, bude spor pfedlozen k
rozhodnuti mistn& a vécné piislusnému soudu Ceské republiky.

Tato smlouva je vyhotovena ve é&tyfech stejnopisech s platnosti originalu podepsanych opravnénymi zastupci
smluvnich stran, pfi¢emz kazda ze smluvnich stran obdrZi dvé vyhotoveni.

Pfilohou €. 1 smlouvy jsou ocenéné soupisy dodavek, sluzeb a stavebnich praci s vykazem vymér (polozkové
rozpocty)

Pfilohou €. 2 smlouvy je harmonogram postupu realizace stavebnich praci
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Pfilohou €. 3 smlouvy je poddodavatelské schéma — ProhlaSeni o poddodavatelich

Udaje touto smlouvou neupravenéjsou obsazeny v:
e zadavacich podminkach zadavaciho fizeni zvefejné zakazky ,Realizace opatieni pozarné
bezpeénostniho feseni v objektu méstskych jesli, ul. Svisle“
e nabidce zhotovitele
o schvalené projektové dokumentaci, ve které jsou uvedena pfisludna parcelni Cisla a vytyéovaci body
stavby
e z4pisu o pfedani a pfevzeti stavenisté,

jimiz jsou smluvni strany této smlouvy povinny se fidit, a kterymi jsou zejména pii pInéni této smlouvy
vazany.
Zhotovitel nem0Zze bez souhlasu objednatele postoupit sva prava a povinnosti plynouci ze smlouvy tfeti osobé.

Zhotovitel je povinen archivovat originalni vyhotoveni smlouvy, jeji dodatky, originaly uéetnich dokladl a dalSich
podkladl vztahujicich se k realizaci pfedmétu této smlouvy, tj. vSechny dokumenty souvisejici s projektem, po
dobu 10 let od ukonceni financovani projektu, resp. od ukonéeni posledni platné podminky. Archivace znamena
ulozeni dokumentl do archivu pro moznost jejich opétovného pouziti a rychlého pfistupu k nim. Dokumenty se
archivuji v pisemné podobé, nebo na technickych nosi€ich dat nebo mikrografickych zaznamech. Zhotovitel
musi zajistit neustalou dostupnost dokladl pro Géely kontroly provadéné opravnénymi osobami. Po tuto dobu je
zhotovitel povinen umoznit osobam opravnénym k vykonu kontroly provést kontrolu dokladu souvisejicich s
plnénim této smlouvy. Doklady budou uchovany zpisobem uvedenym v zakoné ¢.563/1991 Sb., o Uéetnictvi, ve
znéni pozdéjSich predpis0.

Zhotovitel je podle ustanoveni § 2 pism. e) zakona €. 320/2001 Sb., o finanéni kontrole ve vefejné spravé a o
zméné nékterych zakonl, ve znéni pozdéjSich predpisl, osobou povinou spolupusobit pfi vykonu finanéni
kontroly provadéné v souvislosti s Uhradou zbozi nebo sluzeb z vefejnych vydaji. Zhotovitel je povinen
poskytnout pozadované informace a dokumentaci zaméstnancim nebo zmocnéncim MMR, Ministerstva
financi, Evropské komise, Evropského uéetniho dvora, Nejvy$Siho kontrolniho Uradu, pfisludného finanéniho
Ufadu a dalSich opravnénych organu statni spravy a vytvofit uvedenym organim podminky k provedeni kontroly
pfedmétu dila a poskytnout jim sou¢innost.

Povéril-li zhotovitel provedenim &asti dila jinou osobu (poddodavatele), ma zhotovitel odpovédnost jako by dilo
provadél sam. Zhotovitel je povinen v poddodavatelské smlouvé zajistit, aby byl poddodavatel jako osoba
povinna spolupdsobit pfi vykonu finanéni kontroly zavazan k povinnosti podle odstavce 7 a 8 tohoto élanku
smlouvy.

Priprava, realizace a financovani akce se bude provadét podle vyhlaSky €. 560/2006 Sb., o GCasti statniho
rozpoCtu na financovani programd reprodukce majetku ve znéni vyhlasky &. 11/2010 Sb.

V pripadé financovani akce na zakladé Rozhodnuti o poskytnuti dotace je zhotovitel povinen akci realizovat v
souladu s doklady predloZenymi se Zadosti o poskytnuti dotace, pfipadné v souladu se zménami schvalenymi
spravcem podprogramu, v souladu s poslednim vydanym Rozhodnutim o poskytnuti dotace a zaroven v souladu
s obecné zavaznymi predpisy.

Zhotovitel a jeho poddodavatelé jsou povinni se zavazat k tomu, Ze budou plné dodrZovat podminky pravidel,
kterymi se stanovuiji podminky pro poskytovani dotace z vySe uvedeného programu.

Pokud zhotovitel zjisti, Ze neni schopen zajistit realizaci akce v souladu s Rozhodnutim o poskytnuti dotace,
neprodlend o tom informuje objednatele tak, aby tento mohl obratem informovat poskytovatele dotace
(Ministerstvo pro mistni rozvoj) a sou¢asné predloZit navrh na zménu Rozhodnuti o poskytnuti dotace.

Smluvni strany prohladuji, Ze souhlasi se zvefejnénim smlouvy v Registru smluv na Portélu vefejné spravy
Ceské republiky.

Zhotovitel bere na védomi, ze Uhrada sjednané ceny dila bude objednatelem zaplacena prostfednictvim
transparentniho uétu, tzn., Ze vefejnosti budou dostupné informace v jaké vySi, komu a za jakym ucelem byly
finanéni prostfedky z rozpo€tu mésta uhrazeny.

Smiuvni strany shodné prohlasuiji, Ze si smlouvu pied jejim podpisem preCetly a Ze byla uzaviiena po vzajemném
projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité, vazné a srozumitelng, nikoliv v tisni nebo za napadné



nevyhodnych podminek, a ze se dohodly o celém jejim obsahu, coz stvrzuji svymi podpisy.

V PFerOVé dne: ..................................................................... V PferOVé dne:
Za objednatele: Za zhotovitele:
Mgr. Jana Zouzelkova, feditelka organizace Jaroslav Zavadil, jednatel
Jméno, Pfijmeni, titul, funkce Jméno, Pfijmeni, titul, funkce

Pfiloha €. 1 Smlouvy o dilo — ocenéné soupisy stavebnich praci, dodavek a sluzeb - poloZkovy rozpocet

Pfiloha €. 2 Smlouvy o dilo — harmonogram postupu realizace stavebnich praci
Pfiloha €. 3 Smlouvy o dilo — prohlaseni o poddodavatelich



Cestné prohlaseni pijemce (objednatele)
k uplatnéni pfeneseni dafové povinnosti na DPH ve stavebnictvi - § 92e zakona o DPH

IdentifikaCni Udaje pfijemce (objednatel):

Nazev: Socialni sluzby mésta Prerova, p.o.
Sidlo: Kabelikova 14a, 750 02 Prerov
IC: 49558854

Osoba opravnéna jednat jménem zadavatele: Mgr. Janou Zouzelkovou, feditelka organizace

Identifikacni daje poskytovatele (zhotovitel):

Nézev (jméno) zadatele: ZJS — Realizace staveb s.r.o.
Adresa/sidlo Zadatele:  Kratochvilova 41, 750 02 Pferov
ICO: 286 11 942

DIC: CZ 28611942

Pfijemce pInéni (objednatel) estné prohladuije, Ze pfijaté plnéni, tj. smluvni pinéni od poskytovatele (zhotovitele) dle
smlouvy o dilo s pfedmétem ,Realizace opatfeni pozarné bezpeénostniho feseni v objektu méstskych jesli, ul.
Svisle® souvisi vyluéné s ¢innosti pfijemce pfi vykonu vefejné spravy, pfi niz se nepovazuje za osobu povinnou k
dani (viz § 5 odst. 3 zakona o DPH).

Pfijemce pInéni neni v tomto pfipadé v postaveni osoby povinné k dani a k tomuto Ucelu neposkytuje dodavateli své
DIC.

PFijemce pInéni poZaduije z vySe uvedenych diivodu, aby poskytovatel neuplatnil rezim pfeneseni darové povinnosti
ve smyslu § 92a a §92e z. €. 235/2004 Sb. o dani z pfidané hodnoty.

V  Prerové dne;

Za objednatele:

Mgr. JanaZouzelkova, feditelka organizace

Jméno, PFijmeni, titul, funkce





