
Smlouva o dílo č.
(dle § 2586 a násl. zákona č. 89/201 2 Sb., občanský zákoník dále jen “NOZ")

Zástupce ve věcech technických:

Zástupce ve věcech smluvních:

Zástupce ve věcech technických:

IČO:
DIČ:

00301493

CZ00301493

Jana Králíková, pracovnice Odboru správy majetku

tel.: 581 722 308, e-mail:

Ing. Denisa Kramplová, vedoucí Odboru správy majetku,

tel.: 581 722 206; e-mail:

Ing. Petr Šindler, jednatel

tel.: email:

Ing. Šindler, ednatel

tel.: email:

Petr Šindler, ml., stavbyvedoucí

tel.: email:

2. Stavitelství Šindler, s.r.o.

Sídlo: Podhoří 111, 751 31, Lipník nad Bečvou

Statutární zástupce: Ing. Petr Šindler
IČO: 25842013

DIČ: CZ25842013

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo: „Zateplení stropů, výměna podhledů a

osvětlení v KD Lipník n.B. VI Loučka č.p. 115“.

1. Město Lipník nad Bečvou

Sídlo: Městský úřad Lipník nad Bečvou

Nám. T. G. Masaryka 89

751 31 Lipník nad Bečvou

Statutární zástupce: Ing. Miloslav Přikryl, starosta

II.

Předmět smlouvy

I.

Smluvní strany

Bankovní spojení: KB Přerov, pobočka Lipník nad Bečvou

Číslo účtu:

Telefon:

Fax:

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným soudem v Ostravě oddíl C, vložka 21035

c/á/e jen zhotovitel

Zateplení podlahy půdy:

Půdu tvoří jeden volný prostor o několika výškových úrovních. Přístup na půdu je pouze

průlezem ve stěně z klubovny ve 2. NP. Podlahu tvoří škvárobetonová mazanina. Na podlaze

se nacházejí větrací otvory prof. 300 a 420 mm, které budou zaslepeny minerální vatou a

deskou SDK.

- Nové zateplení podlahy bude provedeno z desek z minerální vaty (7^0,035 W/mK) (např. isover

uni) volným rozprostřením v celé ploše v tl. 2 x 140 mm (s překrytím spař). V úrovni podlahy je

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu:

Telefon: 581 722 111

Fax: 581 722 202

dále jen objednatel



2. Zhotovitel přezkoumal a prověřil zadání co do její úplnosti, správnosti, přesnosti a použitelnosti a

prohlašuje, že zadání porozuměl a že je schopen dílo provést tak, aby splňovalo všechny
požadavky na něj kladené.

3. Zhotovitel prověřil správnost výměr a počtů uvedených v zadání a nebude v průběhu plnění díla

uplatňovat jakékoliv nároky na změnu této Smlouvy plynoucí z nepřesností výměr nebo počtů.
4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným, a že dohodu uzavřely po

pečlivém zvážení všech možných důsledků.

Ostatní výrobky:
- Stávající vstup na půdu z klubovny je z požárního i tepelně technického hlediska nevyhovující.

Stávající dvířka budou proto nahrazena certifikovanými dvířky s potřebnou požární odolností -

protipožární ocelová celoplechová revizní dvířka EI20/EW60 D1 - osazeno ze strany klubovny.
Pro zvýšení tepelné izolace je navrženo doplnění ještě dalších dvířek s tepelnou izolací ze

strany půdy. Oboje dvířka budou osazena do stávajícího otvoru s drobnou úpravou ostění.

Malby:
- Na nových podhledech v sále a přisáli budou provedeny disperzní malby - odstín bílý.

Obdobně bude obnovující malba provedena v sále a přisáli i na stěnách - odstín dle stávajícího
stavu - bílý/barevný.

Výměna osvětlení:
- Bude provedena výměna osvětlení sálu, klubovny ve 2. NP, balkonu, doplnění osvětlení a

zásuvky na půdu včetně dozbrojení rozvaděče RH přepěťovou ochranou a ovládáni osvětlení
ze stávající ovládací skříně osvětlení objektu. Před uvedením do provozu bude provezena

výchozí revize dle ČSN33 1 500 a ČSN 33 2000-6 ed.2.

Zakázka bude realizována v souladu s PD „Oprava objektu kulturního domu Lipník nad Bečvou VI
- Loučka č.p. 115“ (stavební část) vyhotovenou Ing. Petrem Volkem v 01/2024 a PD „Výměna
osvětlení kulturního domu č.p. 115 v Lipníku nad Bečvou VI - Loučce“ zpracovanou p. Lubomírem
Sohlichem v 01/2024.

Podhledy v sále a přisáli:
- Stávající podhledy jsou provedeny z lakovaných desek rozm. cca 1,2 x 2,0 m, spáry jsou kryty

dřevěnými lištami. Výška podhledu v sále je cca 5,120 m a v přisáli 3,600 m.

- Stávající podhledy v sále, přisáli a chodbě budou demontovány.
- Ze spodní strany budou zaslepeny stávající větrací otvory přířezem sádrokartonové desky.
- Nový podhled je navržen hladký, sádrokartonový s požární odolností - El 30 - např. systém

Knauf D1 1 2, přímý závěs, rošt z kovových profilů ve dvou úrovních, krycí deska 2x deska Knauf
RED Piano (popř. Knauf White) tl. 12,5 mm.

- Podhled v klubovně ve 2. NP je navržen hladký, sádrokartonový s požární odolností - El 30 -

např. systém Knauf D1 12, přímý závěs, rošt z kovových profilů v jedné úrovni, krycí deska 2x

deska Knauf RED Piano (popř. Knauf White) tl. 12,5 mm.

pro zlepšení vlhkostních parametrů izolantu navržena parotěsná zábrana z folie (např. Jutafol N

140), volně položená na separační vrstvu z geotextílie na podlaze. Spoje folie budou lepeny.
Folie bude vytažena a přikotvena na navazující stěny. Pro revizní účely budou v nižší i vyšší
ploše a k výlezu na střechu na podlaze půdy osazeny pochozí lávky. Ve spodní části lávka
z desek EPS 150, krytá plochou z desek OSB, v horní ploše nad sálem z desek OSB

osazených na dřevěný rošt kotvený do krovu.

Realizace zakázky byla schválena Radou města Lipník nad Bečvou dne

usnesením č.

Místo realizace: Stavba občanského vybavení č.p. 115 v Lipníku nad Bečvou VI - Loučce
situovaná na pozemcích parc.č. st.174 zastavěná plocha a nádvoří a parc.č.

st.31 6 zastavěná plocha a nádvoří vše v k.ú. Loučka.



I

1.

2.

Cena díla je stanovena ve výši:1.

Celkem bez DPH 929 052,- Kč

2.

3.

4.

3.

6. Faktura musí obsahovat náležitosti daňového a účetního dokladu.
7.

8.

9.

5.

6.

4.

5.

1.
2.

Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou náležitost, nebo bude chybně vyúčtována cena, je

objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé straně bez

zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá
smluvní strana provede opravu vystavením nové faktury.
Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti.

Celá lhůta běží ode dne doručeni nově vyhotovené faktury. Stejný termín splatnosti platí pro

druhou smluvní stranu i objednatele při placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvní
pokuty, náhrady škod aj.).
Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsáni příslušné částky z účtu objednatele.

Zhotovitel garantuje výši ceny k řádnému dokončení díla dle výzvy. Cena je dohodnuta jako cena

konečná za provedení díla podle předloženého položkového rozpočtu a platí po celou dobu
realizace díla.
Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné
a úplné zhotovení díla.
Cena obsahuje i případné zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do

doby ukončení díla.
Součásti této smlouvy je položkový rozpočet, který tvoří přílohu č.1 .

Objednatel nepřipouští překročení ceny. Nabídková cena může být měněna pouze na základě
projednání změny díla dodatkem ke Smlouvě o dílo.

Celkem bez DPH 929 052,- Kč

Slovy: devět set dvacet devět tisíc padesát dva korun českých

Zálohy nejsou přípustné.
Zhotovitel je oprávněn průběžně (měsíčně) vyúčtovat skutečně provedené práce daňovým
dokladem (dále ve smlouvě jen faktura).
Objednatel je oprávněn provádět kontrolu vyúčtovaných prací. Zhotovitel je povinen oprávněným
zástupcům objednatele provedení kontroly umožnit.
Lhůta splatnosti faktur je 14 dnů od jejich doručení objednateli.

Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce
nebo provádí práce v rozporu s dohodnutými pracemi objednatelem a ustanovením této smlouvy.

IV.

Cena díla

V.

Platební podmínky

III.
Doba a místo plnění

Práce na realizaci předmětu smlouvy „Rekonstrukce střechy kulturního domu Lipník n.B. VI -

Loučka č.p. 115" budou započaty od 01.06.2024 po obdržení písemné výzvy ze strany

objednatele, nejpozději do 10 dnů od doručení. Před zahájením prací bude objednateli předložen
harmonogram prací.
Celková doba realizace díla je max. 65 pracovních dnů. Výměna podhledů a osvětlení bude
dokončena max. do 31.08.2024, zateplení stropů bude dokončeno nejpozději do 30.09.2024.

Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním objednateli bez

vad a nedodělků. Po dokončení prací jsou zhotovitel i objednatel povinni sepsat protokol o předání
a převzetí díla.
Místem plnění je stavba občanského vybavení č.p. 115 v Lipníku nad Bečvou VI - Loučce

situovaná na pozemcích parc.č. st.174 zastavěná plocha a nádvoří a parc.č. st.316 zastavěná
plocha a nádvoří vše v k.ú. Loučka.



1. Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při
kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla.

2. Pokud není v zakázce stanoveno jinak, musí materiály, výrobky a práce odpovídat českým
technickým normám platným ke dni podpisu této Smlouvy, popřípadě jiným předpisům platným
v České republice.

1. Zhotovitel poskytuje na provedené práce a dodávky záruku v délce 60 měsíců.
2. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí díla bez vad a nedodělků.
3. Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě nebo jiné

dokladech vztahující se k provedení díla.
4. Zhotovitel odpovídá za vady, které se vyskytly v záruční době.

5. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí
zhotoviteli její výskyt a jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto písemné oznámení, má se

za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.
6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli

zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci
neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.

7. Vady, které se vyskytnou v záruční době, budou zhotovitelem odstraněny bezplatně v termínu do
30 dnů od doručení oprávněného požadavku. Vady, které brání provozu nebo ohrožují život, budou
- pokud je nelze odstranit ihned při zjištění nebo doručení opravného požadavku, nejpozději do 24

hodin.
8. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
9. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá protokolárně. Na provedenou opravu

poskytne zhotovitel záruku v délce 48 měsíců.

1. Odpovědnost za škodu na zhotovovaném díle nebo jeho části nese zhotovitel v plném rozsahu až

do dne předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Toto ustanovení se nevztahuje na

případ, kdy objednatel předanou část začal užívat před předáním celého díla.
2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických

či jiných škodlivých látek na stavbě.
3. Zhotovitel zajistí ochranu stavby a zavazuje se na stavbě dodržovat bezpečnostní, hygienické,

protipožární předpisy a normy, ponese nebezpečí škod, které na stavbě případně vzniknou od
termínu převzetí staveniště do termínu dokončení a předání stavby včetně likvidace zařízení
staveniště.

4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci díla.

1. Pokud zhotovitel nedokončí dílo ve lhůtě podle čl. III., zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1

% z ceny celého díla za každý i započatý den prodlení.
2. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky.
3. Pokud zhotovitel neodstraní vady nebo nedodělky v dohodnutém termínu, zaplatí zhotovitel

objednateli smluvní pokutu ve výši 1 .000,- Kč za každý den prodlení a každou vadu.

VI.
Jakost díla

VII.
Záruční doba a vady díla

VIII.

Odpovědnost za škodu

IX.

Smluvní pokuty



4.

5.

6.

4.

5.

6.

2.
3.

Pokud zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutém termínu, zaplatí zhotovitel
objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý kalendářní den prodlení s odstraněním každé
vady.
Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody, kterou lze vymáhat
samostatně.
Smluvní pokuty dle předchozích ustanovení jsou splatné ve lhůtě 14 dnů ode dne obdržení jejich
vyúčtování.

Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít.
O předávacím řízení sestaví smluvní strany zápis, který obsahuje zhodnocení prací, soupis

zjištěných vad, dohodnuté lhůty k jejich odstranění, popř. slevu z ceny nebo jiná opatření.
Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním předmětu díla bez

vad a nedodělků objednateli a úspěšným doložením všech písemných dokladů. Zápisy a

osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, zápisy o prověření prací a konstrukcí
zakrytých v průběhu prací, revizní zkoušky a zprávy, doklad o uložení odpadů, zápis o předání

veřejných prostranství používaných k realizaci stavby zpět jejich vlastníkům.
Vlastnické právo k dílu přechází ze zhotovitele na objednatele zápisem o předání a převzetí díla
bez vad a nedodělků.
Zhotovitel se zavazuje k vyklizení staveniště do 5 dnů po předání a převzetí stavby bez vad a

nedodělků.

1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště zachovávat na staveništi čistotu a pořádek a je
povinen staveniště zabezpečit proti vniknutí nepovolaných osob. Pokud se provádí oprava na

stavebním objektu, který je průběžně využíván, je povinen seznámit všechny zúčastněné osoby na

dodržování bezpečnosti práce a protipožárních předpisů, popřípadě ty které se budou během
provádění díla v blízkosti stavebního objektu pohybovat.

2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším
pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými.

3. Výzvu k prověření prací zhotovitel provede telefonicky nebo písemně elektronickou cestou

nejméně tři dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly
zakryty nebo se staly nepřístupnými na svůj náklad.

4. Objednatel povolí za úplatu zhotoviteli zábor předem dohodnutých skladovacích ploch na nezbytně
nutnou dobu k realizaci díla. Zhotovitel tyto uvede po dokončení díla do původního stavu.

5. Zhotovitel si zajistí samostatné měření elektrické energie, vody a úhradu těchto spotřebovaných
energií, pokud nebude dohodnuto jinak.

XI.
Předání díla

XII.
Ostatní ujednání

X.
Součinnost objednatele a zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen písemně, nejpozději 5 dnů předem, vyzvat objednatele k zahájení
přejímacího řízení.

1 . Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní poměry účastníků ust. § 2586 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb.

2. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu, v kterékoliv části, mohou smluvní strany pouze formou

písemných dodatků, které budou podepsány oprávněnými zástupci obou stran.

3. Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy

třetí osobě.
4. Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních

ustanovení.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla

uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a



V Podhoří dne 29.05.2024

starosta

za objednatele

srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a její autentičnost stvrzují

svými podpisy.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních

stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení s platností originálu.

7. Součást každého stejnopisu smlouvy s platností originálu je příloha, která tvoří nedílnou součást

smlouvy oceněný položkový rozpočet.

8. Smluvní strany prohlašují, že toto právní jednání bylo učiněno na základě jejich svobodné a vážné

vůle, určitě a srozumitelně, v souladu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, nikoliv v tísni,

rozrušení nebo lehkomyslně a s úmyslem spojit s ním takové právní účinky, které s takovým

jednáním právní předpisy spojují. Na důkaz souhlasu s obsahem smlouvy následují podpisy

smluvních stran.

9. Smluvní strany berou na vědomí, že celý obsah smlouvy bude v souladu se zákonem č. 340/2015

Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru

smluv, zveřejněn v tomto registru včetně metadat této smlouvy. Objednatel se zavazuje, že zajistí

zveřejnění v registru smluv v zákoně o registru smluv stanovené lhůtě. Smluvní strany souhlasně

prohlašují, že ve smlouvě není obsaženo ustanovení, které by naplňovalo znaky obchodního

tajemství. Zhotovitel prohlašuje, že výslovně souhlasí se zveřejněním svých osobních údajů

chráněných zákonem č. 110/2019 Sb., zákon o zpracování osobních údajů a o změně některých

zákonů, uvedených v této smlouvě.

10. Přílohy smlouvy: č.1 Položkový rozpočet.

za zhotovitele

Zpracovávání osobních údajů je prováděno na základě platné legislativy na ochranu osobních údajů a

tím je „plnění právní povinnosti" a dále na základě dalšího zákonného způsobu zpracovávání

osobních údajů a tím je „příprava a plnění smlouvy". Doba uchovávání je na základě skartačního řádu

dle zákona o archivnictví. Ostatní informace práva a povinnosti při zpracovávání osobních údajů má

správce uvedeny na adrese: https://www.mesto-lipnik.cz/informace-poskytovane-spravcem/d-

6435/p1 =5748.

V Lipníku nad Bečvou dne 2 9 -05’ 2024
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KSO:
Misto:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

CC-CZ:
Datum:

25842013
CZ25842013

IČ:
DIČ:

KDLOUB

OPRAVA OBJEKTU KULTURNÍHO DOMU

Sazba daně
21,00%

1 2,00%

.ód:
Stavba:

Uchazeč:
Stavitelství Šindler, s.r.o.

Projektant:

Ing. Petr Volek, Osmek 479/11, Přerov

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenove soustavy UKS. HoiozKy, ktere pocnazi z teto cenove soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky
použiti těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu

oodminkv.urs.cz.

Zpracovatel:

Ing. Petr Volek, Osmek 479/11, Přerov

Zadavatel:

Město Lipník nad Bečvou, nám. T.G.M. 89/1 1

DPH základní
snížená

Základ dané
748 298,00

0,00

Výše dané
157 142,58

0,00



'KAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

KDLOUB.ód:

OPRAVA OBJEKTU KULTURNÍHO DOMUStavba:

09.04.2024Datum:Loučka č.p. 115Místo:

Projektant:Město Lipník nad Bečvou, nám. T.G.M. 89/1 1Zadavatel:

Stavitelství Šindler, s.r.o. Zpracovatel:Uchazeč:

TypPopisKód

905 440,58748 298,00Náklady stavby celkem

905 440,58748 298,00 STASO 01
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Ing. Petr Volek, Osmek
479/11, Přerov
Ing. Petr Volek, Osmek

479/1 1 , Přerov

Zatepleni stropů na půdě a výměny podhledů v

sále a přisáli

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Loučka č.p. 115 09.04.2024

00 301 493

Poznámka:

Cena bez DPH 748 298,00

Cena s DPH CZK 905 440,58v
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KSO:
Místo:

IC:

DIČ:

25842013

CZ25842013

IC:

DIČ:

IC:

DIČ:

CC-CZ:
Datum:

IC:

DIČ:

Sazba daně
21,00%

12,00%

dph základní
snížená

Základ daně

748 298,00

0,00

Výše dané
157 142,58

0,00

Uchazeč:

Stavitelství Šindler, s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Petr Volek, Osmek 479/11, Přerov

Proiektant:
Ing. Petr Volek, Osmek 479/1 1 , Přerov

Zadavatel:

Město Lipník nad Bečvou, nám. T.G.M. 89/11

Stavba:
OPRAVA OBJEKTU KULTURNÍHO DOMU

Obiekt:
SO 01 - Zatepleni stropů na půdě a výměny podhledů v sále a přisáli



^KAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Datum: 09.04.2024Loučka č.p. 1 15Místo:

Projektant:Město Lipník nad Bečvou, nám. T.G.M. 89/11Zadavatel:

Stavitelství Šindler, s.r.o. Zpracovatel:Uchazeč:

Cena celkem [C2K]Kód dílu - Popis

748 298,00Náklady stavby celkem

90 106,77HSV - Práce a dodávky HSV

257.39

43 952,15

21 260,30

24 359,64997 - Přesun sutě

277,29998 - Přesun hmot

631 137,63PSV - Práce a dodávky PSV

263 779,90

15 933,17

13 902,64762 - Konstrukce tesařské

297 192,54

7 787,68

7 586,06767 - Konstrukce zámečnické

24 955,64784 - Dokončovací práce - malby a tapety

27 053,60VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

15 437,58VRN3 - Zařízení staveniště

6616,11VRN4 - Inženýrská činnost

4 999,91VRN9 - Ostatní náklady
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713 - Izolace tepelné

751 - Vzduchotechnika

3 - Svislé a kompletní konstrukce

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni

763 - Konstrukce suché výstavby

766 - Konstrukce truhlářské

Ing. Petr Volek,

Osmek 479/11,

Přerov
Ing. Petr Volek,

Osmek 479/11,

Přerov

tavba:
OPRAVA OBJEKTU KULTURNÍHO DOMU

Objekt:

SO 01 - Zateplení stropů na půdě a výměny podhledů v sále a přisáli



yUPIS PRACÍ

Místo: Loučka č.p. 115 Datum: 09.04.2024

Zadavatel: Město Lipník nad Bečvou, nám. T.G.M. 89/11 Projektant:

Stavitelství Šindler, s.r.o.Uchazeč: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství Cenová soustava

Náklady soupisu celkem
748 298,00

HSV Práce a dodávky HSVo 90 106,77

0.720m2 357,49

"Oprava ostění po vybourání vylezu na pudu'

m2 55,000 64,40

14 101,45 CS ÚRS 2024 01m2 256,39

4 5 381.75 CS ÚRS 2024 01m2 97,85

5 4 859.34 CS ÚRS 2024 01m2 20,52

16 067.61 CS ÚRS 2024 01m2 44,30

21 260,30

K 949101112 19 483,18 CS ÚRS 2024 01m2 246,810 78,94

1 583,98 CS ÚRS 2024 01m2 4.25

21 2*34+77, 5*39,2+10,00 ■S1, S2, S3"

9 193,14 CS ÚRS 2024 01m2 238,45

10 8,257t 601,63

11 2 235,34 CS ÚRS 2024 018,257 270,72

12 1 366,37 CS ÚRS 2024 01115.598 11,82

PP

13 K 997013631 15 790,27 CS ÚRS 2024 018.257 1 912.35

pp

Online PSC

14 t 0,761 364,38

PP

Online PSC

PSV Práce a dodávky PSVD 631 137,63

15 m2 362,700 69,84

212+34*77,5*39.2 'S1, S2, S3'

16 163 216.05 CS ÚRS 2024 01m2 221.43

17 9 105,15 CS ÚRS 2024 01m2 370.58
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55,000

55,000

236,810

362,700

362,700

737.100

55.000
55,000

55,000

0,720

0,720

362,700

362.700

0,810

0,810

372.700
372.700

0,810

55,000

55,000

55,000

277,29

277.29 CS ÚRS 2024 01

72,31

132,50

32,00

10,00

Součet

72,310

132,500

32,000

10,000

246,810

372,700

257,39

257,39 CS ÚRS 2024 01

351,000

351,000

737,100

24,570

72,310

132,500

32,000

236,810

362,700

115,598

115,598

263 779,90

25 330.97 CS ÚRS 2024 01

1 1,700

11,700

24,570

24 359,64

4 967.66 CS ÚRS 2024 01

3

319202321

72,31

132,50

32,00

Součet

0,90'0,20'4

Součet

Ing. Petr Volek,

Osmek 479/11,

Přerov
Ing. Petr Volek,
Osmek 479/11,

Přerov

o

K
pp

713

713121121

D

K

pp

Svislé a kompletní konstrukce
Vyrovnáni nerovného povrchu zdivá ti přes 30 do 80 mm požděním
Vyrovnáni nerovného povrchu vnitřního i vnějšího zdivá přizděnim. II přes 30 do 80 mm

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/319202321

Čištění budov zameteni drsných podlah

Čištěni budov pfi prováděni oprav a udržovacích prací podlah drsných nebo chodníku zametením
https://podminky.urs.cr/item/CS URS. 2024 O1/9529Q2121

Izolace tepelné

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy
Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dila. bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvá
https://podmmky.urs.cr/item/CS. URS 2024 01/713121121

Přesun hmot

Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m

Přesun nmoi pro budovy občanské výstavby, bydleni, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukci zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m základní pro budovy výšky do 6 m

https://podmmky.urs.cr/tem/CS URS 2024 01/993011001

43 952,15

3 542,00 CS ÚRS 2024 01

Online PSC

W

W

Ostatní konstrukce a práce, bouráni
Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v přes 1.9 do 3,5 m zatížení do 150
kg/m2
Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatíženi do 150 kg'm2. o výšce lešeňové podlahy přes 1.9 do 3.5 m

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/9-19101112

Online PSC

W

W

K 612325401
pp

Online PSC

W

vy

K 619991001
pp

Online PSC

W

"Přisáli"
"Sál"

"Klubovna”
"Chodba"

"Přisáli”
"Sál"

"Klubovna”

Online PSC

W

w

M 63148106

PP

w

w

w

M 28375990

pp

w

w

w

pp

Online PSC

Přesun sutě

Vnitrostaveništni doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m

Vnitrostavemštni doprava sub a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením základní pro budovy a haly výšky do 6 m

https://podminky.urs.cz/itcm/CS URS 2024 01/997013111

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením
Odvoz sub a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km

https://podminky.urs.ct/item/C5 URS 2024 01/997013501

Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km
Odvoz sub a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1

km

https://podminky.urs.ct/item/CS URS 2024 01/997013509

8.257*14
Součet

D 998

K 998011001

,avba:

OPRAVA OBJEKTU KULTURNÍHO DOMU
Objekt:

SO 01 - Zateplení stropů na půdě a výměny podhledů v sále a přisáli

D 6

2 K 612131121
pp

Online PSC

W

W

3 K 612142001
PP

Online PSC

K 968062455
pp

Online PSC

W

W

W

6 K 632481215
pp

Online PSC

W

W

W

w

vv

8 K 952902121
pp

Online PSC

W

D 9

D 997
K 997013111

pp

Online PSC

K 997013501
pp

Online PSC

K 997013509

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem
17 09 04

hnps://podminky.urs.cz/item/CS URS, 2024 01/997013631

Součet

Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2
Vybouráni dřevěných rámů oken s křidly, dveřních zárubní. vrat. stěn, ostěni nebo obkladu dveřních zárubní, plochy do 2 m2

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/96306/455
0,90*0,90 "Vybouráni stávajicho vylezu na pudu"

Součet

Separační vrstva z geotextilie

Separačnl vrstva k odděleni podlahových vrstev z geotexbhe

https://podminky.urs.cz/itcm/CS URS 2024 01/632481215
212,00+34.00+77,50+39.20 "Separace nerovnosti podlahy S1, S2. S3"
Součet

J.cena [CZK] Cena celkem [CZKJ

Součet

deska tepelné izolační minerální univerzální *=0.038-0.039 tl 140mm

deska tepelně izolační minerální univerzální A=0.038-0,039 tl 140mm

362.70-11.70
Součet

351’2,1 Přepočtené koeficientem množství

deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením *=0.035 tl 140mm

deska EPS 150 pro konstrukce s vysokým zatížením A=0.035 ti 140mm

11,70 "Podkladní polystyren pod revizní lávku"
Součet

11.7’2.1 Přepočtené koeficientem množství

Úpravy povrchů, podlahy a osazovánívýplni
Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace disperzní nanášená ručně stěn

https://podminky.urs.ct/itern/CS URS 2024 01/612131121

55.00 "Zatepleni stěna na pudě S4"
Součet

Pletivo sklovláknité vnitřních stěn vtlačené do tmelu

Plebvo vnitřních ploch v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknité vtlačené do tmelu včetně tmelu stěn

https://podminky.urs.cz/item/CS URS 2024 01/612142001

55,00 "Zateplení stěna na pudě S4"
Součet

Oprava vnitřní vápenocementové hrubé omítky stěn v rozsahu plochy do 10 %
Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hrubě, tlouštky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy do 10%
https://podminky.urs.cr/item/CS URS 2024 01/612325401
55,00 "Zatepleni stěna na pudě S4“
Součet

Zakryti podlahy fólii

Zakryti vnitřních ploch před znečištěním fólii včetně pozdějšího odkryli podlah

https://podmmky.urs.cr/ilem/CS_URS 2024 O1/619991OQ1



Kód Popis MJ MnožstvíTyp J cena (CZK] Cena celkem (CZK] Cenová soustava

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými mezi trámy nebo rošt rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy 1,000 142,20m2 142,20

499.59 CS ÚRS 2024 01m2 237,90

17 928,90 CS ÚRS 2024 0155.000 325.98m2

pp

55,00 "Zatepleni stěna na pudě S4"

12 787,58 CS ÚRS 2024 01m2 221.43

15 918,90 CS ÚRS 2024 0143.89m2

pp

12 842.45 CS ÚRS 2024 0130.38m2
pp

6 008,11 CS ÚRS 2024 011 363,31t

PP

Online PSC

11.000 1 448,47kus

762
7,540762511216 m2 394,90

'Revizní lávka lepená na polystyren"

5 345,81 CS ÚRS 2024 01m2 415,37

"Revizní lávka na roštu"
W

3 280.26 CS ÚRS 2024 0154,58ni

w

1 147,63 CS ÚRS 2024 017 969,65m3

463.19 CS ÚRS 2024 01m2 35,99

w

688,20 CS ÚRS 2024 011 880,34

PP

Online PSC

m2 214,810 985.08

PP

Online PSC

34 1 74.08 CS ÚRS 2024 01m2 1 067.94

pp

Onhno PSC

"Klubovna"
W

220,26 CS ÚRS 2024 01m2 100,67

"Zaslepeni větracích otvoru"

W

198,19 CS ÚRS 2024 01m2 86,28

9 220.82 CS ÚRS 2024 01m2 37.36

139,53 CS ÚRS 2024 01m2 63,77

"Zaslepeni větracích otvoru"

10 498,56 CS ÚRS 2024 01m2 51,26

24 707.45m2 115.02

72,31 "Přisáli" 72.310
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5 7.750

362.700

422.727

4.407

362.700
362.700

422,727

55.000

55.000

57,750

39,600

20.500
60,100

0,144

0.565
0,435

1,000

2,100

0,65-10,00

0,65*1,60

0,565

0,435

1,000

2,100

15 933,17

15 933,17 CS ÚRS 2024 01

0,40-0.40-8

0,55-0,55'3

12.870
12.870

60,100

32.00
Součet

72.310
132.500
10,000

214,810

32,000

1,280

0,908

2,188

2,297

72,31

132.50

2.297

246.810

72.310
132.500
204,810

214.810

0.144
0,144

12.870

32,000

32.000

2,188

12.870
12,870

0,366

72,31

132.50
32,00

10,00

Součet

6,500

1.040
7.540

12.870

Součet

Demontáž sádrovláknitého podhledu s nosnou konstrukcí z ocelových profilů opláštění dvojité

Demontáž podhledu z cementovtákmtých desek s nosnou konstrukci z ocelových profilu, opláštění dvojité

72,310

132,500

32.000
10,000

246.810

2.188

PP

W

11.000

11.000

"Přisáli"
"Sál"

PP

w

w

w

19,80’0,65

Součet

1,280

0,908

2,188

204.810

0,40-0.40-8

0.55’0.55-3
Součet

297 192,54

211 605,03 CS ÚRS 2024 01

Příplatek k SDK podhledu za plochu do 3 m2 jednotlivé
Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za plochu do 3 m2 jednotlivé

https://podminky.uts.fr/tem/C5 URS 2024 O1P61131761

Součet

Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných

Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na sraz. Ilouštky desky 22 min

https://podminky.ufs.g/tem/C5 URS 2024 01/2625112-16

Součet

Příplatek k SDK podhledu za výšku zavěšeni přes 0,5 do 1.0 m

Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám za výšku zavěšeni přes 0.5 do 1.0 m

https//podmínky, urs.g/tem/CS URS 2024 OIP63 1 31765

13 902,64

2 977,55 CS ÚRS 2024 01

pp

w

w

Konstrukce tesařské
Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm na sraz lepených

Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých lepených na sraz, tlouštky desky 22 mm

hnps://podminky.uf$.a/tem/CS URS 2O24_01p62511216

Konstrukce suché výstavby
SDK podhled desky 2xA 12,5 bez izolace dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD
Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilu CD. UD dvoplě opláštěná deskami standardními

A. tl 2 x 12.5 mm. bez izolace

Montáž desek tl. 12.5 mm SDK podhled

Podhled ze sádrokartonových desek montáž desek, tl 12.5 mm

https://podmmkyufs.cr/item/CS URS 2024 01/763131621

Součet

SDK podhled desky 2xA 1 2.5 bez izolaco jednovrstvá spodní kce profil CD*UD. El 30
Podhled ze sádrokartonových desek jednovrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilu CD. UD dvojitě opláštěná deskami standardními

A, U 2 x 12.5 mm. bez izolace. El 30
https://podminky.urs.cr/item/CS URS 2024 01/763131521

deska SDK A tl 12,5mm

deska SDK AU 12.5mm

2,188*1,05 'Přepočtené koeficientem množství

SDK podhled základní penetračni nátěr
Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek základní penetračni nátěr

https://podminky.ursg/item/CS URS 2024 01/763131714

Montáž tepelné izolace zaslepeni větracích otvoru

0,15-0,15-3,14-8

0.215*0,215’3,14-3

Součet

deska tepelně izolační minerální univerzálníA-0,038-0,039 tl 150mm

deska tepelně izolační minerální univerzální A=0.038-0.039 tl 150mm

0.15-0,15-3,14-8

0.215-0.215-3.14-3
Součet

1*2, 1 'Přepočtené koeficientem množství

Montáž izolace tepelné stěn lepením celoplošné v kombinaci s mechanickým kotvením rohoží, pásů, dílců,

desek tl přes 1 00 do 140 mm

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační matenál ve specifikaci) lepením celoplošně s mechanickým kotvením,

tlouštky izolace přes 100 do 140 mm

https://podminky.urs.cr/tem/CS URS 2024 01P13131242

https://podr

72,31

132.50
10,00

"Přisáli"

"Sál’
"Klubovna"

"Chodba"

nkyurs.g/item/C5 URS 2024 01/763131421

"Přisáli"

■Sár
"Chodba"

Online PSC

PP

Online PSC

Online PSC

19 M 63148109

29 M 60514114

Vzduchotechnika
Demontáž ventilační mřížky ze dveří nebo desek průřezu přes 0,100 do 0.150 m2

Demontáž ostatních zařízeni ventilační mřížky ze dveří nebo desek, průřezu přes 0.100 do 0.150 m2

https://podminky.urs.cr/item/CS URS 2024 01/751398833

8,00+3,00 "Odstraněni ventilačních mřížek pro zaslepeni průduchu"

Součet

35 M 59030021
PP

w

23 M 28329276

38 K 763131765
pp

Onhne PSC

w

w

36 K 763131714
pp

Online PSC

W

W

33 K 763131521

39 K 763231 82R

37 K 763131761
pp

Online PSC

W

W

W

D

26 K

28 K 762512261
pp

Online PSC

D 763
32 K 763131421

22 K 713191133

21 M 63148106

pp

20 K 713131242

24 K 998713101

PP

w

30 K 762595001
pp

Onhne PSC

W

27 K 762511246
pp

Online PSC

J K 71312112R

31 K 998762101

34 K 763131621

PP

Onhne PSC

Součet

deska tepelné izolační minerální univerzální A=0, 038-0,039 tl 140mm

deska tepelně izolační minerální univerzální A=0.038-0.039 tl 140mm

55’1 ,05 'Přepočtené koeficientem mno žství

Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překryti fólii s přelepeným spojem

Montáž tepelné izolace stavebních konstrukci • doplňky a konstrukční součásti podlah, stropu vrchem nebo střech překryli fólii položenou volné s

přelepenlm spojů

https://podminky.ufscr/item/CSURS_2O24Q1/7[319JJ33

212+34+77,5+39.2 “S1, S2. S3"
Součet

fólie PE vyztužená pro parotésnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g/m2

fólie PE vyztužená pro parolěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída E) 140g'm2

302.7*1,1655 ‘Přepočtené kuefiuiuiiteiii iiinužalví

Přesun hmot tonážnl pro izolace tepelné v objektech v do 6 m

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného matenálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v

objektech výšky do 6 m

https://podmmky.ufs g/item/ČS URS 2024 01/998713101

D 751
25 K 751398833

pp

Onhne PSC

W

W

Montáž podlahové kce podkladového roštu

Podlahové konstrukce podkladové montáž roštu podkladového

https://podminky.urs.ct/tem/CS_ URS_ 2024J31P62S 12/61
19,80’2

0,50’41,00

Součet

řezivo jehličnaté lať impregnovaná dl 4 m

řezivo jehličnaté lat impregnovaná dJ 4 m

60,10’0,06’0,04

Součet

Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakryti kanálů
Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukci hřebíky, vruty

https://podminky.urs.cr/item/CS URS 2024 01/762595001

12,87

Součet

Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného matenálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v

objektech výšky do 6 m

https://podminky.urs.cr/item/CS URS_ 2024 01/998762101



Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK| Cena celkem (CZK) Cenová soustava

6 428.62 CS ÚRS 2024 0140 1 176,11

pp

Online PSC

D

41 K kus 1.000 915,00

42 M RMAT0002 kus 1.000 6 862.50 6 862.50

PP

10,18 CSÚRS 2024 0143 K 998766101 0,010 1 018,35

PP

Online PSC

Konstrukce zámečnické767

767646412 m2 0,810 875,76

"03 - Revizní protipožárn dvířka"
W

revizní dvířka protipožární odolností El 20 DP1-EW 60 DPI. křidlo levé, zámek FAB. rozměr 900x900 mm 1.000 6 861.59 6 861.59
pp

15.10 CSÚRS 2024 010,010 1 510,38

PP

Online PSC

784

47 784171111 m2 102,000 7.47

pp Zakryti nemalovaných ploch (malenál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkryti svislých ploch např sten. oken, dveří v místnostech výšky do 3.80

Online PSC https//podmínky. urs.cr/item/CS URS 2024 01/784171111

167,08 CS ÚRS 2024 0148 m2 1.56

1 260,00 CS ÚRS 2024 0149 m2 8,40

PP

“Zakrytí obloženi, oken a dveří - Sál"

245,70 CSÚRS 2024 0150 M 28323157 m2 1.56

2 167,11 CS ÚRS 2024 0151 m2 17,91

1 619,20 CS ÚRS 2024 0152 m2 20,24

"Sál - Stěny včetně odpočtu obloženi, oken a dveří”

9 322.98 CS ÚRS 2024 0153 m2 39,62

w

9 411.63 CSÚRS 2024 0154 m2 44.29

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 27 053,60□

Zařízeni staveništěVRN3
55 030001000 Zařízeni staveniště 0,021 735 123,00%

56 % 0,009 735 123,00

57 soubor 1,000 4 999.91
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80,000

80.000

235,310

7 787,68

915,00

D

K

150,000

150,000

157,500

121,000

0,810

0,810

50.00
45,00

26.00
Součet

80,00

Součet

132.500
80,000

212.500

132,500

10,000

214,810

5,466

1,000

1,000

D

K

150,00

Součet

150,000

150,000

157,500

50,000

45,000

26.000
121,000

80,000

Dokončovací práce - malby a tapety

Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech v do 3,80 m

132.50
10,00

80,000

15,000

7,000

102,000

107, 100

132,50

80,00

Součet

102,000

102,000

107,100

150,000

72,310

50,000

32,000

45,000

10,000

26,000

235,310

212,500

W

w

w

72,31

50,00

32.00
45,00

10,00

26.00
Součet

7 586,06

709,37 CS ÚRS 2024 01

pp

w

w

80,00

15,00

7,00

Součet

0.90-0,90

Součet

PP

W

W

W

"Přisáli - Stěny včetně odpočtu obloženi, oken a dveři"

"Stěny klubovny"
"Stěny chodby"

6616,11

6 616,11 CSÚRS 2024 01

15 437,58

15 437,58 CS ÚRS 2024 01

Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v přes 5.00 m

Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výsky přes 5.00 m

https://podmmkY.urs.ci/tem/CS URS 2024 01/78-1181105

"Zakryti obloženi, oken a dveří - Přisáli"

'Zakryti oken a dveří - Klubovna"
'Zakryti dveří chodba"

766

76662121R

"Podhled přisáli"

"Stěny včetně odpočtu obložení, oken a dveří"

"Podhled klubovna"

"Stěny klubovny"
"Podhled chodba"
"Stěny chodby'

4 999,91

4 999,91 CS ÚRS 2024 01

Dvojnásobné bílé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech přes 5,00 m

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdomé dobře v místnostech výšky přes 5.00 m

https://oodminkY.urs.cz/tem/CS URS 2024 01/78-1221105

"Podhled sál"
"Stěny včetně odpočtu obloženi, oken a dveří"

Inženýrská činnost

Dozory
Dozory

hrrps.//p<xrminiy.ur$ cr/tem/CS URS 2024 014)41002000

Montáž revizních dveři a dvířek jednokřídlových s rámem plochy přes 0,5 do 1 m2
Montáž revizních dveři a dvířek hliníkových, ocelových nebo plastových s rámem jednokřídlových, plochy přes 0.5 do 1 m2

https://podminkY.urs.cr/item/CS URS 2024 01/767646412

Zařízeni staveniště

https://podmmkY.urs.cr/tem/CS URS 2024 01/03OO01OO0

Ostatní náklady
Náklady na plánované vyklizeni objektu

Náklady na plánované vyklizeni objektu

https://DodmmkYurs.cr/tem/CS URS 2024 01/794103000

revizní dvířka protipožární odolnosti El 20 DP1 *EW 60 DP1. křidlo levé, zámek FAQ. rozměr 900x500 mm

Přesun hmot tonážni pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného malenálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v

objektech výšky do 6 m

https://txrdmmkYurs.cr/tem/CS URS 2024 01/998767101

'Sár

"Chodba"

PP

Onl-ne PSC

PP

Online PSC

K 094103000

PP

Online PSC

K 784221105

PP

Online PSC

W

W

w

M 28323157
pp

w

w

K 784171115

Online PSC

W

W

K 784221101
pp

Online PSC

W

W

W

W

W

24 955,64

761.94 CSÚRS 2024 01

Součet

Přesun hmot tonážni pro konstrukce montované z desek v objektech v do 6 m

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek sádrokartonových, sádrovláknitých, cementovláknitých nebo cementových stanovený z

hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v obiektech výšky do 6 m

https://podminkY.urs.cr/item/CS URS 2024 01/998763301

fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14p 4x5m

fólie pro malířské potřeby zakrývací ll 14p 4x5m

102,00

Součet
102'1,05 'Přepočtené koeficientem množství

Zakryti vnitřních ploch stěn v místnostech v přes 5,00 m

Zakryti nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkryti svislých ploch např stěn. oken, dveři v místnostech výšky přes

5.00
https://podmmky.urs.cr/tem/CS URS 2024 01/78-1171115

PP

Online PSC

W

W

W

K 784181105
PP

Online PSC

W

W

□ VRN4

K 041002000
pp

Online PSC

K 784181101

K 998763301

45 M RMAT0001

D

44 K

46 K 998767101

fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14p 4x5m

fólie pro malířské potřeby zakrývací tl 14p 4x5m

150.00
Součet

150'1,05 'Přepočtené koeficientem množství

Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m

Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3.S0 m

https://podminky.urs.cr/tem/CS URS 2024 01/784181101

Dvojnásobné bilé malby ze směsi za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m

Malby z malířských směsi otěruvzdorných za sucha dvojnásobné, bilé za sucha otéruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3.80 m

https://podminky.urj.cj/tem/CS URS 2024 01/784221101

D VRN9

Konstrukce truhlářské
Montáž tepelně izolačních dvířek včetně montáže rámu do zdivá 900x900 mm

Montáž tepelně izolačních dvířek včetně montáže rámu do zdivá 900x900 mm

1,00 "04 - Tepelně izolační dvířka"

Součet

revizní dvířka z OSB desky s vloženou tepelnou izolaci t. 80mm křidlo pravé, zámek FAB. rozměr 900x900 mm.

yčetněnátěru
revizní dvířka z OSB desky s vloženou tepelnou izolaci t. 80mm křidlo pravé, zámek FAB, rozměr 900x900 mm. včetně nátěru

Přesun hmot tonážni pro kce truhlářské v objektech v do 6 m

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v

obiektech výšky do 6 m

https://podminkyurs.cz/tem/CS URS 2024 01/998766101



Cena celkem

hod

hod

0,00

Ks

Ks

Ks

15,00Ks 5 690,00

ks 15,00 257,00

ks

ks

m

Do 3.5 m m2 3,00 62,00

LED-1L14B07K64/037 3000# LINA 3, Přisazené LED svítidlo se skleněným stínidlem ks 3,00 5 268,00

0,00

ks 3,00 250,00

ks 9,00 29,00

ks

ks

m

ks 6,00 29,00

LED-1L14E507K64/037 3000# LINA 3, Přisazené LED svítidlo se skleněným stínidlem ks 6,00 5 268,00

6,00ks 250,00

J

5,00

7,00

212,00

38,00

32,00

0,00

0,00

187,00

97,00

29,00

380,00

380,00

97,00

45,00

29,00

40,00

6,00

35,00

48,00

115,00

20,00

1 900,00

2 660,00

1,00

8,00

12,00

398,00

9,00

435.00

1,00

3,00

1,00

0,00

398,00

27,00

435,00

0,00

0,00

0,00

750,00

0,00

261 ,00

0,00

0,00

0,00

187,00

776,00

348,00

0,00

174,00

0,00

0,00

0,00

0,00

850,00

69,00

5 394,00

Osvětleni balkonu :

Svítidlo

Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních přisazených

1 zdroj se sklem

Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji

do 2,5 mm2

Název

Elektromontáže

Demontáže

Demontáž stropních svítidel v sále

Demontáž svítidel . vypínače v klubovně a balkoně a zásuvek na balkoně

Demontáže - celkem

Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo do spol.místností stropních přisazených

1 zdroj se sklem

Osvětlení a zásuvka v klubovně - vedení v liště nad podhledem:

Svítidlo

Dozbrojení rozvaděče RH :

OPVP14-3 Pojistkový odpínač

PV14 63A gG Pojistková vložka

SVBC-12.5-3-MZ Kombinovaný svodič bleskových proudů a přepětí

Stropní osvětleni sálu :

MODUS KSC 2xLED 1500mm, čirý PS kryt, zapojení typ 4

PKS8000RM2PCN4ND MODUS PKS8000, IP54, přisazené, obdélník, PC prizma kryt, 6x LED 840 .
SELV,

2100mA

Napojení a montáž zásuvky na balkoně

ZÁSUVKA NN, Tango®

5512A-2349 B Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kolíky; řazení 2x(2P+PE); d. Tango; b. bílá

LHD 25X20_HD LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu)
CYKY-J 3x2,5 , volně

Ukončeni vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji

do 2,5 mm2

0,00

1 500,00

0,00

1 500,00

5 829,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

850,00

207,00

5 394,00

0,00

0,00

1 900,00

2 660,00

0,00

0,00

1 248,00

234,00

0,00

0,00

3 855,00

0,00

3 880,00

270,00

1 015,00

0,00

0,00

186,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

212,00

304,00

384,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

31 608,00

85 350,00

0,00

0,00

0,00

1 920,00

690,00

700,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 804,00

750,00

0,00

261,00

0,00

0,00

0,00

399,00

1 080,00

732,00

0,00

174,00

0,00

0,00

0,00

31 608,00

85 350,00

0,00

3 855,00

0,00

5 800,00

960,00

1 715,00

0,00

0,00

186,00

0,00

0,00

0,00

15 804,00

Montáž svítidel LED se zapojením vodičů do spol.místnosti stropních přisazených

s krytem

Úprava přivedené připravené kabeláže nac podhledem v sále (vložení do lišt)
LHD 40x20_HD LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu) - DVOJ. ZÁMEK

LK 80/3_HB KRABICE LIŠTOVÁ

CYKY-J 3x1,5
, volně

LEŠENÍ LEHKE PRACOVNÍ O VYSCE

LESENOVE PODLAHY

Mj Počet Materiál Materiál celkem Montážní položka Montáž Montáž celkem Cena



ks 1,00 148,00 85,00

ks 1,00 52,00

ks

ks

m

ks

m

ks 48,00 29,00

ks 1,00 749,00

ks 1,00 250,00

ks 1,00 151,00 175,00

m

m

ks 18,00 29,00

ks 3 000,00

ks 2,00 131,00

10,00 173,00m

m2 0,30 562,00

J

ks

ks

157,00

29,00

ks

ks

212,00

32,00

52,00

0,00

1,00

12,00

195,00

38,00

20,00

32,00

0,00

85,00

0,00

52,00

0,00

1,00

18,00

12,00

8,00

1,00

1,00

2,00

12,00

15,00

30,00

115,00

17,00

38,00

20,00

265,00

97,00

29,00

29,00

257,00

212,00

97,00

29,00

195,00

684,00

240,00

256,00

0,00

0,00

175,00

0,00

0,00

0,00

0,00

233,00

0,00

265,00

1 746,00

348,00

232,00

0,00

522,00

326,00

0,00

460,00

2 430,00

588,00

488,00

0,00

522,00

151,00

0,00

30,00

115,00

34,00

456,00

300,00

0,00

212,00

384,00

0,00

0,00

0,00

0,00

749,00

0,00

0,00

0,00

0,00

148,00

0,00

0,00

0,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

257,00

424.00

1 164,00

435,00

0,00

157,00

348,00

0,00

1 392,00

0,00

0,00

0,00

0,00

250,00

0,00

30,00

372,00

458,00

1 620,00

735,00

0,00

369,00

732,00

0,00

1 392,00

0,00

0,00

749,00

0,00

250,00

0,00

0,00

3 000,00

1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

262,00

0,00

0,00

1 730,00

0,00

168,60

0,00

3 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

262,00

0,00

0,00

1 730,00

0,00

168,60

Osvětleni a zásuvka na půdě vedení v liště nad podhledem

Svítidlo -reflektor ILIO ZS2540 51 W, 4600lm, 4000K, IP65 EMOS

Montáž svítidel reflektoru se zapojením vodičů průmyslových nástěnných na ramínku

1 zdroj bez koše

SPÍNAČ, PŘEPÍNAČ, VARIANT+ IP44 (plast, bezšroubově svorky)
3559N-C01510 B Spínač jednopólový IP54; řazení 1; d. Variant*; b. bílá, bezšroubově svorky (na hoři, podklady

BažE)

ZÁSUVKA NN, VAR/ANT+ IP44 (plast, bezšroubově svorky)
5519N-C02540 B Zásuvka jednonásobná IP54, s ochranným kolíkem, s víčkem, pro průběžnou montáž; řazení
2P+PE; d. Variant*; b. bitá, bezšroubově svorky (na hoři, podklady B až E)
LHD 25X20_HD LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu)
CYKY-J 3x1,5

. volně

CYKY-J 3x2,5
, volně

Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji

do 2,5 mm2

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízeni celková prohlídka a vyhotoveni revizní zprávy
pro objem montážních prací

do 200 lis.Kč

Podružný materiál

Elektromontáže - celkem

Drobné stavební práce

VYSEKANÍ kapes ve zdivu

CIHELNÉM PRO KRABICE

100x100x50 mm

VYSEKANÍ RYH VE ZDIVU

CIHELNÉM - HLOUBKA 30mm

Sire 30 mm

HRUBÁ VYPLŇ RYH MALTOU

Jakékoliv sire

PŘISTROJ SPÍNAČE, PŘEPÍNAČE (se šroubovými svorkami), pro Tango®, Element®, Time®

(Arbo)
3558-A01340 Přistroj spínače jednopólového; řazeni 1, 1So

KRYT SPÍNAČE, Tango®

3558A-A651 B Kryt spínače kolébkového; d. Tango; b. bílá (do hoři, podkladů B až E - při použiti bezšroubových
přístrojů)

RÁMEČEK. Tango®
3901A-B10 B Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný; d. Tango; b. bílá (do hoři, podkladů B až E
- při použiti bezšroubových přístrojů)

LK 80/3_HB KRABICE LIŠTOVÁ

KP 67/2_KA KRABICE PŘÍSTROJOVÁ

LHD 25X20_HD LIŠTA HRANATÁ (2m v kartonu)
CYKY-J 3x1,5

, volně

ZÁSUVKA NN, Tango®

5512A-2349 B Zásuvka dvojnásobná, s ochrannými kolíky; řazeni 2x(2P+PE); d. Tango; b. bílá

CYKY-J 3x2,5
. volně

Ukončeni vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji

do 2,5 mm2

1,00

1,00 1 000,00



CISTENI BUDOV ZAMETÁNÍM

4,64

Drobné stavební práce - celkem

180 754,00

0,00

0,00

0,00

742,40

0,00

742,40m2 160,00


