
Smlouva o dĺlo ,,Pozemky pro RD v Perntnku - přĺstupovú komunlkoce, sadové úpravy, odvodněnÍ"

sMtoUVA o DíLo

uzavřená podle ustanovení 9 2586 a násl. zákona č,.89l2ol2 Sb., občanský zákonĺk,
v platném znění

(dóle jen,smlouva")

1 Smluvnĺ strany

1.1

t.2.

Objednatel:
se sídlem:
zastoupená:
lčo:
bankovnÍ spojenÍ:
č. účtu:

(dále jen,,obiednatel")

Zhotovitel:
se sídlem:
zastoupená:
lčo:
Dlč:
bankovnĺ spojenĺ:
č. účtu:

Obec Pernlnk
T. G. Masaryka 1, 36236 Pernink
Petr Groh - starosta města
00254878
KomerčnÍbanka a.s.

2s2034t/0LO0

Báča stavebnÍ s.r.o.
Na Vlečce L79,360 01 otovice
!ng. Jan Báča, jednatel spol.
042 83 554
c204283554
FIO Banka a.s.
2200840863ĺ2o2L

(dá|e jen,,zhotovltel")

(společně také jako,,smluvní strany")

1.3. osoby oprávněné iednat:
1.3.1. Za objednatele:

ve věcech smluvnÍch: Petr Groh - starosta města
ve věcech administrativně - technických: lng. Zdeněk !(ratochvĺt, pověřený prac.
Při operativním technickém řÍzeníčinnosti na stavbě, ;rotvrzování provedených
pracÍ, zápisů ve stavebnÍm deníku, odsouhlasení výše faktur, potvrzovánÍ protokolů
o předánÍ a převzetízastupuje objednatete : lng. Zdeněk Kratochvĺl, TDl, črnlľ
0300660

1.3.2. Za zhotovitele:
ve věcech smluvnÍch: lng. Jan Báča

ve věcech technických: lng. Jan Báča

Při operatlvním technickém řÍzení činnosti na staveništi, potvrzovánĺ provedených
pracÍ, zápisri ve stavebnĺm denĺku, odsouh|asenÍ výše faktur, potvrzování protoko!ů o
předánÍ a převzetĺ dĺla zastupuje zhotovltele tng. Jan Báča
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Smlouva o dĺlo ,,Pozemky pro RD v PernÍnku - přlstupová komunlkace, sodové úpravy, odvodněnl"

2. Úvodní ustanovení

2.t. Podkladem pľo uzavření této smlouvy je nabÍdka zhotovitele ze dne L6.2.?-o24, která
byla na základě výběrového ŕÍzenl objednatele (dále jen ,,nabídka") vybrána jako
nejvýhodnější. Nabídka je nedílnou součástÍ smlouvy. V přĺpadě rozporu smlouvy a
nabídky má přednost smlouva.

2.2. Smluvní strana uvedená v článku L.2. této smlouvy předložila doklady, které
osvědčují údaje uvedené ve zmĺněném odstavci.

2.3. Jest|iže zhotovitel či objednatel některá práva nevykonává, neznamená to, že se jich
zřÍká.

2.4. Na základě předložených dokladů zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého
právnÍho řádu oprávněn provést dĺlo tak, jak je specifikováno v této smlouvě a
nabídce. Dále pak prohlašuje, že disponuje takovými materiálnÍmi prostředky
a profesemi, že je schopen dĺlo provést řádně, včas a ve vzorné kvalltě včetně všech
objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástĺ.

2.5. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy:
2,5,l. splni! zadávacÍ podmÍnky a akceptuje všechny podmínky zadánÍ a zadávací

dokurnentace,
2,5,2. převza! a odsouhlasil objednatelem schválenou projektovou dokumentaci vč.

výkazu výměr,
2.5.3. prověřil mÍstní podmÍnky na mĺstě plněnÍ - prováděnĺ dÍla na p.p.ć,. 804/2L,

809 / L6, 809 I L2, 7 92/ L, 792/ L8, 2496 / L, 7 92 I 8, k. 11. Pern ink, obec Pernink
2.5.4, nejasné podmĺnky pro realizaci stavby si vyjasni| s oprávněnými zástupci

objednatele,
2.5.5. akceptuje požadavek objednatele, že přizpůsobí veškeré činnosti daným

podmínkám,
2.5.6. všechny technické a dodací podmínky dĺla zahrnu| do kalkulace cen, je plně

seznámen i s ostatnÍml podmĺnkami plněnÍ zhotovitelových povinnostĺ podle
této smlouvy, které z ní vypltývajĺ a které nejsou v odstavcl 2.5. tohoto článku
uvedeny rĺýslovně, ale které měl možnost zjistit prohlídkou na místě plnění
dÍla,

2.5.7. veškeré své požadavky na objednate|e uplatni| v této smlouvě.

3. Předmět smlouvy, předmět dĺla a způsobJeho provedení

3.1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovltele provést pro objednatele dÍlo a
činnosti, jak je specifikováno v této smlouvě, jejÍch přílohách, nabídce, zadávacÍ
dokumentacÍ k výběrovému řÍzenĺ a písemnými pokyny objednatele řádně, včas a ve
vzorné kvalitě včetně všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástÍ.
Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele za řádně a včas provedené dÍlo
zhotoviteli zaplatlt cenu dĺla, a to za podmínek a v termĺnech touto smlouvou
sjednaných.

3.2. objednatel zadává a zhotovitel se zavazuje provést za podmÍnek v této smlouvě
stanovených formou ,,na klíč" následujícĺ dílo (dále jen ,,dÍlo"):
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,,Pozemky pro RD v Perninku - přístupová komunikace, sadové úprarĺy,
odvodnění"

Smluvními podklady specifikujícími předmět, rozsah a způsob provádění dÍla jsou
následující přílohy smlouvy:

1. Projektová dokumentace, zpracovaná f|rmou BPo spol. s r. o., Lidická L239,
363 L7 ostrov pod názvem ,,Přĺstupová cesta k pozemkům určeným pro
stavbu rodinných domů v Perninku ", zak. čĺslo BPo 6 -105961, která tvořÍ
externípřĺlohu této smlouvy a je uložena u objednatele
2. Podrobný položkový rozpočet stavebních prací, který by| v rámci
výběrového řĺzenÍ zpracován zhotovitelem dne 16.2,2024. a jež tvořÍ nedí|nou
přÍlohu č.2 této smlouvy,
3. Platný doklad o pojištění zhotovltele na odpovědnost za škodu způsobenou
jeho činnostÍ v souvlslosti s plněním této smlouvy o dĺlo,
4. Harmonogram stavebních pracÍ a dodávek zpracovaný zhotovitelem,
5. Seznam subdodavatelů, budou_li využĺvány
6. RealizačnÍ tým, bude-li ustanoven.

Výše uvedené dokumenty (body 1. až 6.) tvořÍ PřÍlohy Laź 6 a jsou nedílnou součástÍ
této smlouvy.

3.3. Zhotovitel prověři! předanou projektovou dokumentaci a prohlašuje, že jsou v ní
specifikovány všechny práce a dodávky k řádnému a úp|nému provedení, jakož i
k následnému řádnému užívání stavby, jejÍž zhotovenÍ je předmětem plnění dle této
smlouvy. Případné výjimky z tohoto ustanovenÍjsou uvedeny v přÍloze této smlouvy (

v přĺloze položkovém rozpočtu). ZjistÍ_li zhotovite! dodatečně, že tomu tak nenĺ,
nebude od objednatele požadovat úhradu nákladů na práce a dodávky nutné k
řádnému a úplnému provedenÍ, jakož i k následnému řádnému užÍvání díla, jehož
zhotovení je předmětem této smlouvy.

3.4. Veškeré dodávky materiálů a zařÍzenÍ ( nebude-ll dohodnuto písemně jinak) v rámc|
této smlouvy musĺ být nové, originálnĺ a nepoužité. V přĺpadě zj|štěnÍ, že dodávka
nesp!ňuje tyto požadavky, zhotovite| na své náklady provede okamžitou výměnu
přÍslušných částÍ.

3.5. Součástĺ díla je předání dokumentace skutečnéhĺl provedenĺ stavby ve dvou
vyhotovenĺch, dokumentace o podmĺnkách údržby, atesty, certifikáty a doklady, které
souvisí s předmětem smlouvy včetně případného zaškolenÍ obsluhy. Tyto dokumenty
předá zhotovitel objednateli přl předánÍ dÍla .

3.6. Přl předání stavebního díla objednateli vystaví zhotovltel předávacĺ protokoly o
předání volných předmětů či výrobků , které jsou součástí stavebnÍho díla, k převzetí
a podpisu zástupciobjednatele .

3.7. Veškeré práce budou provedeny a dílo bude dodáno komplexně, v termínech dle této
smlouvy, ve vzorné kvalitě a v technických parametrech, vlastnostech a standardech
dle projektové dokumentace a bude zahrnovat mimo jiné i všechny souvisejÍcĺ
stavebnÍ práce, zajištěnĺ povolení a následně provedení nutných záborů, zařÍzení
staveniště, dopravnÍ a jiná opatřenĺ, bude obsahovat provedenÍ veškerých úkonů a
činnostÍ potřebných k přĺpravě, k vlastnímu provedení dĺla, k následnému uvedenĺ do
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3.8.

3.9.

Smlouva o dĺlo ,,Pozemky pro RD v Pernlnku - přÍstupová komunlkace, sadové úprovy, oclvodněnf'

řádného provozu a užívánĺ včetně všech dodávek a to za podmínek, které upravuje
tato smlouva.
Zhotovitel zodpovídá po celou dobu reallzace dÍla za dodržování bezpečnostl a
ochrany zdraví pracovníků (dále jen BozP) a požární ochrany (dále jen Po)
v prostorách staveniště, zejména dle požadavků a podmÍnek bezpečnosti a ochrany
zdravĺ při práci v sou|adu se zákonem č. 309/2006 sb., o zajištění dalších podmínek
bezpečnosti a ochrany zdravÍ při prácl, v platném zněnía v souladu s nařízením vlády
č,.59L/2o06 5b., 5 1-8 o bližšÍch minimálnÍch požadavcĺch na bezpečnost a ochranu
zdravÍ při práci na stavenlštích.
Dĺlo musí být provedeno v souladu s požadavky objednatele a dle RozhodnutÍ o
umÍstěnĺ stavby č'.j. PerL276l269l2o/Pa, které vydal oU Pernink, dne 11.11'.2020 a
dále dle stavebnÍho povolenÍ, které vydal speciálnÍ stavebnÍ úřad MÚ ostrov, odbor
výstavby pod č.j MěUo/ 776L7 /2(120 dne LL.I2.2022, vyjádření správců sÍtí, orgánů
státnĺ správy (jež jsou součástÍ projektové dokumentace) a s veškerýml souvisejícĺmi
platnými předpisy, vyhláškami a technickými normami (čsN, čsN EN, atd.), které je
nutno pro realizaci tohoto dÍla považovat za závazné. Dále součástÍ dÍla je zajištěnÍ
koordinace se správci inženýrských sítí a vlastnÍky komunikací, vytýčenĺ inženýrských
sítÍ, h|ášenĺ pracÍs nebezpečnými látkami.

4, Místo plnění

4.l, Mĺstem p|něnÍ - provádění díla dle článku 3. této smlouvy je na p.p.č. 804/2I,
809/L6, 809/12,792/L,792/t8 , 2496/L,79218 v obci Pernink, k.ú.. Pernin k (dá|e jen

,,staven|ště").
4.2. MÍsto plnění dle předchozího odstavce je i mÍstem předánĺ a převzetĺ řádně

provedeného dí|a.

5. Doba plněnĺ

5.1. Zhotovitel se zavazuje realizovat dÍlo specifikované v článku 3. této smlouvy v těchto
termínech:
5.1.1. termÍn předánÍ staveniště do 30.5.2024,
5.l.2, ZahájenÍ prováděnĺ dÍla do 30.6.2024.
5.1.3. předánÍ díla nejpozději v termínu do max :3L.8.2o24
5,L4. protokolární předání řádně provedeného dÍla do: 3t.8.2o24
5.1.5. likvidace staveniště do 15 kalendářnÍch dnů po předánÍ dĺ!a.

5,2. Zhotovitel nenĺ v prodlenÍ, pokud nemohl plnit přeĺimět smlouvy v důsledku vyšší
moci nebo jiných, pro něho neodvrat|telných okolností. Za vyššĺ moc se nepovažujÍ
f|nančnÍ a ekonomické změny, běžná obchodnÍ rizika, poplašné zprávy, nernoci, úrazy.

5.3. o vzniku a ukončenÍ všech rnýše uvedených okolnostÍ musÍ zhotovitel pÍsemně
lnformovat objednatele do 24 hodin.

5.4. Termínem splněnÍ předmětu této smlouvy je předánĺ dÍla objednateli bez vad
a nedodělků, které neomezujĺ prcVoz a užÍvánÍ díla, po dokončenÍ všech pracÍ. Za
vady a nedodělky, které omezujÍ provoz a užívanÍ dĺla se rozumÍ i takové vady a
nedodělky, jejichž odstraňovánĺ výrazně anebo opakovaně narušuje provoz a užÍvání
dĺla.

5.5. Zhotovltel prokazatelně vyzve objednatele k převzetÍ dĺla tři pracovnÍ dny předem.
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5.ó. objednate! se zavazuje převzít předmět dĺla i před termÍny uvedenými v bodě 5.1.
této smlouvy, budou-li splněna všechna ostatní ujednánÍtéto smlouvy.

5.7. VpřÍpadě, že objednate| vyzve zhotovitele kpřerušenĺ pracÍ na dobu delší než 48
hodin z důvoclů na straně objednatele, má zhotovitel právo prod|oužit termín plnění
o stejnou dobu, o kterou došlo k přerušenĺ pracÍ vinou objednatele. Tyto přÍpady však
musejĺ btit zapsány ve stavebním deníku a podepsány osobou odpovědnou ve
smluvních věcech .

6. Reallzace smlouvy, práva a povinnosti

6.l. Při realizaci smlouvy vystupuje zhotovitel jako samostatný právnĺ subjekt vůči státnÍm
i kontrolnĺm orgánům a odpovÍdá za dodržování všech obecně platných právních
předpisů týkajícÍch se požárnÍ ochrany (včetně začleněnĺ provozovaných činnostĺ do
kategorie požáľního nebezpečÍ podle 9 4 zákona č. 133/1985 sb., o požární ochraně, ve
znění pozdějších předpisů), bezpečnosti práce, ochrany majetku a hygieny práce. Dále
pak odpovÍdá objednateli za dodržovánĺ jeho internÍch předpisů, se ktenými byl v rámci
plněnÍ předmětu dĺla seznámen. V této souvislosti bude zhotovitel realizovat smlouvu
(dílo) tak, aby nedocházelo k poškĺlzovánÍ majetku objednatele, přÍp. majetku třetích
osob, ktený se nacházÍv objektech objednatele, resp. na jeho pozemcĺch.

6.2. Za ekologické škody vzniklé prováděním dĺla odpovÍdá zhotovitel. objednatel má právo
jednostranně zastavit práce zhotovitele (realizaci dĺla), které jsou v rozporu s předpisy
na ochranu životního prostředÍ. Zhotovitel může pokrailovat u takto zastavených prací
pouze po odstraněnĺ závad poškozujÍcÍch životní prostředí. objednatelův nárok na
úhradu škody v tomto přÍpadě nezaniká odstraněnÍm ekologické závady.

6.3. Před zahájenÍrn objednané práce doručĺ zhotovite! objednatel| písemné sdělenÍ
o rizicích, která vzniknou z vykonávané činnosti pro zaměstnance objednatele a ostatnÍ
osoby v mĺstě prováděné práce a jaká opatření učiní k ochraně před jejich působením.

6,4. Zhotovite! a objednatel se zavazují úzce spolupracovat při přĺpravě a realizaci celé
předmětné akce a poskytnout si nezbytné informace potřebné pro splněníúkolu.

ó.5. Zhotovitel se zavazuje, že:

6.5.1. bude realizovat předmět smlouvy v požadovaném čase a kvalitě dle podmínek
uvedených v čl. 3. této smlouvy, v souladu s pi'ís|ušnými normami a předpisy,
dle určenÍ objednatele, při dodržovánÍ správných pracovnÍch
a technologlckých postupů. o průběhu realizace povede zhotovitel po celou
dobu smluvnĺho vztahu stavební denÍk (trvale přÍstupný na pracovišti),
vlastníkem originálnÍch stránek a prvnÍho průpisu stavebního denĺku je
objednatel, kterému budou po skončenÍ stavby předány, druhý prrlpis si
uschová a archivuje zhotovitel,

6.5.2. na realizaci díla budou pouźity pouze dodávky odpovÍdajÍcĺ platným předpisům
ČR,

6.5.3. práce budou prováděny pracovnÍky s odlcornou kvalifikací a platným
oprávněnÍm pro rnýkon člnnosti; vybouraný materiál bude uložen na skládku -
doklad o uloženÍbude předán objednateli,

6.5.4. zjistÍ-li zhotovltel při prováděnĺ díla skryté překážky znemožňujĺcÍ jeho
proveclenĺ dohodnutým způsobem, oznámí tuto skutečnost objednateli
zápisem do stavebnÍho deníku a dohodne s ním dalšĺ postup,
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6.5.5.

6.5.ó.

6.5.7.

6.5.8.

6.5.9.

6.5.10.

6.5.11.

6,5.n.

6.5.L3.

objednateli bude umožněna průběžná kontrola prováděného díla v každé fázi
jeho prováděnÍ s tím, že zhotovite! dle připomínek objednatele odstraní
eventuální zjlštěné závady, plnění zhotovitele, které vykazuje v době
prováděnÍ díla nedostatky, je zhotovite! povlnen nahradit bezvadným plněnĺm
bez vlivu na cenu a terrnín, jestliže si kontrolnÍ zásahy vyžádají vícepráce
a vÍcenáklady nad rozsah smluvených prací a dodávek, případně změnu
dohodnutých termínů, zapíšÍ tuto skutečnost oprávněné osoby do stavebnĺho
denÍku a potvrdÍ ji svými podpisy, na základě zápisů ve stavebním denĺku bude
vyhotoven dodatek k této smlouvě, přÍpadné vÍcepráce a vícenák|ady
zhotovitele nejsou podkladem pro navýšenÍ ce|kové ceny dÍla, která je
smluvena jako konečná, zápis ve stavebnĺm deníku nenÍ dodatkem této
smlouvy. ZjistĹli objednatel, že zhotovitel prrrvádí dÍlo V rozporu se svými
povinnostmi a nedodržuje přÍslušná ustanovenÍ smlouvy, je oprávněn
požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděnÍm díla a
dÍlo prováděl řádným způsobem, v přĺpadě, že zhotovitel závady neodstraní
ani v dodatečně stanovené př|měřené lhůtě, jde o podstatné porušenĺ
smlouvy a objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit, dílo či částl dĺla,
které vykazují prokazatelný nesoulad s projektovou dokumentací či s pokyny
objednatele a změny díla, které zhotovite! provede bez pÍsemného souhlasu
objednatele, se nehradí,
bude na místě staveniště a v jeho okolí udržovat pořádek a čistotu,
odstraňovat průběžně odpady a nečistoty, vzniklé jeho pracemi, odstraňovat
veškerá znečlštěnĺ a poškození komunlkacÍ, okolních prostor (včetně trávníků a
ze|eně), ke kterým dojde provozem zhotovitele,
při provádění prací budou dodržovány předpisy o ochraně zdravĺ
a bezpečnosti při práci, které bude trvale kontrolovat vlastní dozor
zhotovitele,
předá do 3 dnů před zahájením pracÍ objednateli seznam vedoucÍch
pracovnĺků pro montážnÍ a realizačnÍ práce včetně požadovaných dat (jméno,
telefon). Toto ujednání se týká nejen pracovníků zhotovitele, ale
isubdodavatelů ( budou-li tito využÍvány). Změna těchto členů realizačnÍho
týmu je možná jen po předchozĺm schválenÍ objednatele, a to prostřednictvĺm
osob, které splňujÍ minimálnÍ požadavky kladené na kvalifikaci členů
rea!lzačního týmu,
zajlstÍ vykládku dodávaného zařÍzení a materiálu svými pracovníky
a technikou,
provecle účinná protiprašná opatření, aby bylo v maximálnĺ mÍře zamezeno
šÍřenÍ prachu do objektu,
pracovnĺci zhotovitele se budou pohybovat pouze ve vymezených prostorech
a budou označenl logem firmy;
v průběhu pracĺ bude na staveništi trvale přítomen zodpovědný pracovnÍk
zhotovitele nebo jeho zástupce (dále jen stavbyvedoucÍ), který bude mÍt
pravomoc řešit případné problémy vznlklé v prťlběhu realizace díla,
Vyzve objednatele k prověření pracĺ, které v dalšĺm postupu pracÍ budou
zakryty nebo se stanou nepřístupnými; výeva bude provedena zápisem
s třÍdennÍm předstihem a musÍ být podepsána objednatelem, jestliže se
objednatel k prověřenĺ prací ve stanovené lhůtě nedostavĺ, ačkoliv by! k tomu
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řádně WzVán, je povinen hradit náklady dodatečného odkrytÍ, pokud takové
odkrytÍ požaduje; zjistÍ-li se však při dodatečném odkrytí, že práce byly
provedeny vadně, nese náklady dodatečného odkrytÍ zhotovitel,

6.5.14. pokud budou probÍhat na stavbě svářečské práce, zajistÍ zhotovitel při a po
svářečských pracích dohled v souladu s příslušnými předpisy; zhotovitel předá
objednateli před započetím svářečských pracÍ, paličských prací nebo pracĺ
s rozbrusem seznam pracovnÍků, kteřÍ jsou kvalifikováni k provádění těchto
pracĺ včetně evidenčních čísel svářečských průkazů a dobou p|atnosti těchto
průkazů; tento seznam musĺ b'ýt předán tři dny přede dnem svařovánÍ; za
dodržování požárnĺho dohledu, bezpečnost práce, ochranu zdravĺ a požární
ochranu po celou dobu odpovídá zhotovitel; osoba provádějÍcí požární dohled
bude určena v zápisu o předání staveniště,

6.5.15. doložÍ ke kontrole technickému dozoru investora k jednotlivým nabízeným
výrobkům technické listy s výkonnostními, energetickými, rozměrorĺými a
dalšÍmi kvalitatlvnÍmi parametry před jejich lnstalacÍ,

6.5.16. bude realizovat předmět smlouvy v souladu s technologickými předpisy dané
výrobcem.

Objednate! se zavazuje:
6.6.l. předat zhotoviteli staveniště nejpozději v termínu, uvedeném v této smlouvěy
samostatným zápisem,
6.6,2, poskytnout zhotovitell na základě jeho předložených pÍsemných požadavků
veškeré potřebné a objednateli dostupné informace a datové doklady, nutné
k provedenĺ pracÍ.

V průběhu provádění dÍla budou realizovány pravidelné kontrolnÍ dny (dále také
,,KD'|.KontrolnÍ dny dle tohoto článku budou svo|ány objednatelem. objednatel i

zhotovitel jsou povinni se v rámci plnění dle této srn|ouvy jich zúčastnit. Zápisy z
kontrolních dnů zajišťuje zhotovitel číslovaným zápisem z kontrolnÍho dne (případně
zápisem do stavebního denÍku).Závéĺy z kontrolnÍch dnů jsou pro obě strany závazné,
nemohou však změnit ustanovenĺ této smlouvy.
V případě škody způsobené objednatell zhotovitelem nedodržením správné
technologie, kázně nebo lnternÍch předplsů objednate|e, pokud byl s nimi zhotovitel
seznámen, je zhotovitel povinen zajlstit nápravu vlastnÍmi prostředky a vlastnÍm
nákladem, případně uhradit škodu v penězĺch v plné výši.
Mimo osoby uvedené v bodě 1.3. této smlouvy je oprávněn provádět záznamy ve
stavebnÍm denÍku pracovnÍk pověřený autorským dozorem, technickým dozorem
objednatele, jako investora, orgány státnÍho stavebního dohledu, popř. zástupci
jlných státnÍch orgánů.
Stavbyvedoucí je povinen před|ožit objednateli denní zápis nejpozději následujícÍ
pracovnÍ den a odevzdat mu prvnÍ průpls. Jest|iže objednate! nesouhlasí s obsahem
zápisu, vyjádří se do třĺ dnů do denÍku s uvedenĺm důvodů, jlnak se má za to, že
s obsahem souhlasĺ.
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7. Cenová u|ednánÍ

7,l. Celková cena za řádně provedené a předané dÍlo dle článku 3. je stanovena Ve smyslu
zákona ć.526/t990 sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodou smluvnĺch
stran a činÍ:

Celková cena bez DPH: 4.206.859,- Kč

DPH: 883.441,- Kč

Celková cena vč. DPH: 5.090.300.- Kč

7.2. Cena za dÍlo uvedená v bodě 7.1. této smlouvy je cenou podle závazné nabÍdky ze dne
L6.2.2o24 a zahrnuje veškeré nutné náklady k řádnému provedenÍ dÍla. Cena za dÍlo
je stanovena jako konečná a nejvýše přípustná.

7,3, Cenu uvedenou v bodě 7.1. tohoto článku uhradí objednatel zhotoviteli na základě
zhotovitelem měsíčně vystavovaných dĺlčÍch faktur, které budou doloženy zjišťovacĺm
protokolem o provedených pracích a soupisem skutečně provedených pracÍ dĺla
v přÍslušném období objednatelem odsouhlasených. Soupls pracĺ bude členěn po
jednotlivých činnostech v sou|adu s po|ožkouýrn rozpočtem zpracovaným
zhotovitelem ve skladbě dle zadávací dokumentace. Výše fakturované částky budou
odpovídat hodnotě provedených prací provedených v uplynulém obdobÍ snĺžené o
částku (pozastávku) rovnajÍcÍ se L0% hodnoty těchto pracÍ bez DPH na odstranění
přĺpadných vad a nedodělků díla, smluvnĺ pokuty, nároky na slevu z ceny a požadavky
na náhradu škody, zajištění povlnností zhotovitele, které vyplÍvajÍ ze záručnÍ doby.

'L4. Pozastávka ve výši Lo% dle předchĺlzÍho odstavce bude uhrazena objednatelem takto:

- prvnĺ část ve výši 5o/o po ukončení přejÍmacÍho řízenĺ dle ustanovení, uveclené v odd.
9 této smlouvy a odstraněnĺ případných vad a nedodělků. Lhůta uvolněnÍ této části
pozastávky je dohodou smluvnÍch stran do 30 dnů ode dne ukončení přejĺmacĺho
řÍzenÍ.

objednate! má právo, před uvolněnÍm této část| pozastávky, zadržet odpovídající
částky v důs|edku:

7.4.1. smluvnĺ pokuty,
7.4.2. nároku na slevu z ceny, jestliže je odstranění vad a nedodělků
nemožné, anebo by vyžadovalo neúměrně vysoké náklady, a proto se mu
zhotovitel brání,
7.4.3. požadavků na náhradu škody na záklarlě vad a nedodělků díla, které
podstatně snižují kvalitu dÍla nebo/a jeho užívání.

- druhou část ve \łýš,5% do 30 dnů po uplynutí záručnĺ doby, specif|kované v odd. 9
této smlouvy, Tuto pozastávku je možné nahradit bankovnÍ zárukou k zajištěnÍ
řádného plnění zhotovitele, které vyplĺvajĺ z poskytnuté záruční doby, vystavenou
tuzemskou bankou, nejdříve však do 15 dnů po vystavenĺ kolaudačního souhlasu
s nabytĺm právnĺ moci (nebo jiného správního rozhodnutÍ o povolenĺ k užívání nebo
uvedenÍ do provozu). Bankovní záruka musĺ být Vystavena jako bezpodmínečná a
musí blit splatná na první výzvu objednatele.
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7.5. Splatnost faktur je do 30 dnů od jejich prokazatelného doručení objednateli. Za den
platby faktur'y' se považuje den oclepsání částky z účtu objednatele Ve prospěch účtu
zhotovitele.

7,6, Faktura musí splňovat veškeré ;rožadavky stanovené českými právními předpisy,
zejména náležitosti dané ustanovením 5 28 odst. 2 zákona ć,. 235/2004 sb., o dani
z přidané hodnoty, ve znění pozdějšÍch předpisů. Faktury budou doručeny ve dvou
vyhotoveních.

7.7. objednatel je oprávněn vrátit zhotoviteli před dnem splatnosti fakturu, která nemá
náležitosti uvedené v bodě 7.6. tohoto č!ánku, přĺpadně má jiné vady v obsahu,
s uvedenĺm clůvodu vrácení. Zhotovitel je povinen podle povahy závad fakturu
opravit, přĺpadně vystavit novou. VrácenÍm faktury přestává běžet původní lhůta
splatnosti. Lhůta běží znovu ode dne doručení faktury opravené či nově vystavené.

7.8. Do výše uveclené ceny za dÍ|o jsou zakalkulovány veškeré souvisejĺcÍ náklady, to
znamená kromě montážnĺch a demontážnÍch pracÍ a VypracovánÍ dokumentace také
zejména, ale niko!iv pouze, náklady a poplatky na zaj|štěnÍ kompletní dodávky:
7.8.1. vybudovánĺ, provoz a údržba zařÍzení staveništť:, zábory, dopravně inženýrská

opatřenÍ (Dlo), oplocení, doprava materiálu azaŕÍzenÍ, vyklizení staveniště,
zajištěnĺ deponování materiálu pro provedení díla, zajištěnĺ uloženÍ stavební
suti a eko|ogická likvidace odpadů vznlkajÍcÍch při prováděnÍ dÍla a doloŽenÍ
dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uloženÍ,

7,8,2. veškeré práce souvisejícÍ s předmětem dĺla včetně vyhotovoení dokumentace
skutečného provedenÍ a zaměřenÍ sdĺla,

7.8.3. uvedenÍ prostor do stavu způsobi!ého řádné užívání, uvedenĺ pozemků,
komunikací, objektů ći zaŕízenÍ dotčených prováděnÍm díla do původního
stavu nebo do stavu dle podmÍnek stavebnÍho povolenĺ, úklld prostor
dotčených při provádění dí!a a současně s dokončenÍm díla.

7.9. Náklady na uzavření pojistné smlouvy dle bodu 12.1. této smlouvy jsou náklady
zhotovitele.

8. Sankčníu|ednánÍ

B.1. Pokud zhotovitel nedodrží kterýkoli termín při realizaci předmětu smlouvy uvedený
v bodě 5.1. této smlouvy, má objednatel právo v každém jednotlivém případě
požadovat zaplacení smluvnĺ pokuty ve výši 10.000,_ Kč z ce|kové ceny dĺla včetně
DPH za každý i započatý den prodlenĺ.

8.2. Smluvní pokuta za nedodrženÍ telrmínu vyklizenÍ staveniště je 2.00o_ Kč za každý
započatý den prodlenĺ.

B.3. SmluvnÍ pokuta za neprovedení řádného úklidu na staveništi je 2.000,_ Kč za každý
jednotlivý přÍpad porušení.

8.4. Smluvnĺ pokuta za porušení povinností stanovených zlrotovite|i v čl. 3. odst. 3.8., 3.9.
a 3.10. této smlouw je stanovena ve výši 2.000,_ Kč za každý jednotlivý přĺpad
porušení a za každý započatý den trvánĺ tohoto závadného stavu.

8.5. Pokud objednatel nedodržĺ termÍn 30 dennÍ splatnosti řádně vystavené a doručené
faktury, má zhotovitel právo počínaje jednatř|cátým dnem požadovat, vedle zaplacenÍ
úroku z prodlení v zákonné uýši z dlužné částky, smluvnÍ pokutu ve výši 0l % z dlužné
částky za kaźdý i započatý den prodlenÍ.
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8.6. Pokud bude zhotovite! v prodlení se započetÍm odstraňování reklamované vady, má
objednatel právo požadovat od zhotovitele zaplacení sm|uvnÍ pokuty ve výšl 5 000,-
Kč za každou vadu a každý započatý den prodlenĺ.

B,l. Ustanovení osmluvnÍch pokutách nezbavuje žádnou ze smluvnÍch stran, ato ani
částečně, povinnosti k náhradě škody v plné výši, která by vznikla v düsledku porušení
ustanovení této smlouvy, či obecně platných přeclpisů, a to i v případě, že by
eventuálnÍ výše škody přesáhla výši smluvní pokuty. Smluvní pokuta se do náhrad
škody nezapočÍtává.

8.8. Splatnost smluvnÍch pokut je 30 dnů od doručení faktury, a to na základě faktury
vystavené oprávněnou smluvnÍ stranou smluvnĺ straně povinné. SmluvnÍ strany
prohlašují, že s ohledem na předmět této smlouvy a charakter dÍla s výšÍ smluvnÍch
pokut souhlasÍ a považujÍ je za přiměřené.

8.9. Veškeré sporné problémy, vznikajĺcÍ při plněnÍ této smlouw a v souvislosti s jejĺm
plněnÍm, budou smluvní strany řešit smÍrčím způsobem prostřednlctvím určeného
svého zástupce. Teprve po neťlspěšném smÍrčĺm řÍzenÍ bude spor řešen před
přÍslušným soudem v ČR.

8.10. PorušÍ-li zhotovite| pov|nnosti uvedené v bodě 6.5 této smlouvy má objednatel právo
v každém jednotlivém případě požadovat zaplacení smluvnÍ pokuty ve výši 2000,- Kč
zakaždý i započatý den prodlenĺ a za každou porušenou povinnost.

9. NebezpečÍ škody na věci, předání a převzetÍ díla, záruční doba

9.l. Zhotovite| nese od doby předání staveniště do doby protokolárního předání díla
objednateli nebezpečí škody:
9.1.1. na dĺ|e a všech jeho zhotovovaných a upravovaných částech,
9.L.2. na plochách, lnženýrských sítÍch a cizÍch zařÍzenÍch v dotčených prostorách

staveniště, a to ode dne jejich převzetĺ zhotovitelem do doby předánĺ dĺ!a,
pokud v jednotliuých případech nebude dohodnuto jlnak,

9.1.3. na majetku,zdravĺ a právech třetÍch osob vzniklých v souvislostl s prováděním
předmětu dĺla,

9.L,4. na pozemku, na kterém je dĺlo prováděno, pokud vznik škody je v souvislosti s
prováděním předmětu díla nebo způsobený zaměstnanci či spolupracujícími
subjekty zhotovitele,

9.1.5. na ostatnÍch přilehlých objektech a pozemcích.
9.2. Zhotovitel nese též do doby navrácenÍ staveniště objednateli nebezpečÍ škody

vyvolané věcrni jím opatřovaných k provedenÍ dĺ|a, které se z důvodu svojĺ povahy
nemohou stát součástí zhotovovaného dí!a, nebo které jsou použÍvány k provedenÍ
dĺla a nestávajÍ se jeho součástĺ, jilniž jsou zejména:
9.2.l. pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné k provedení clíla (lešenÍ,

podpěrné konstrukce atp.),
9.2.2. zaŕízení staveniště provoznÍho, výrobního i soc|álnĺho charakteru,
9.2.3. ostatnĺ provizorní konstrukce a objekty v rozsahu vymezeném přís|ušnou

dokumentacÍ a touto smlouvou, a to jak vůči objednateli, tak vůča třetÍm
osobáln.

Stránka
10



Smlouva o dĺlo ,,Pozemky pro RD v Pernlnku - přĺstupová komunlkace, sadové úpravy, odvodněnÍ"

9.3. Předání a převzetí díla či staveniště nemá vliv na odpovědnost za škodu podle obecně
závazných předpisů, jakož l škodu způsobenou vadným provedenĺm dÍla, nebo jiným
porušením závazku zhotovitele.

9.4. Smluvní strany se dohodly, že vlastnÍkem zhotovovaného dÍla a jeho oddělitelných
částí i součástÍje od počátku objednatel.

9.5. Zhotovitel odpovídá za provedení a kvalitu pracÍ v souladu s platnými ČsN. smluvnÍ
strany uznávajízávaznost přÍslušných Čsru (l po 1.1.1995) pro hodnocenÍ kvalitativnÍch
parametrů předmětu smlouvy. Případné, objednatelem zjištěné nekvalitně
provedené pľáce předmětu dÍla ie zhotovitel povinen odstranit na vlastnÍ náklady
okamžitě tak, aby odpovídaly požadavkům objednatele.

9.6. o předání a převzetÍ dokončeného dÍ|a bude zhotovitelem sepsán zápis formou
předávacího protoko!u, který bude obsahovat zejména:
9.6.1. identlfikačnÍ údaje o dÍle ijeho částí,
9.6.2. zhodnocenÍ jakosti dĺla nebo jeho části,
9.6.3. případnou dohodu o slevě z ceny,
9.6.4. prohlášení objednatele, že předávané dĺlo nebo jeho část přejÍmá a souhlas

pověřeného zástupce objednatele s kompletně provedeným dílem,
9.6.5. stavebnídenĺky,
9.6.6. soupis předávaných dokladů, dokumentace, revizí a zkoušek, které budou

v samostatné přÍloze včetně návodů potřebných pro řádnou obsluhu
technologických zařÍzenÍ, provozování a údržbu technologických zařÍzenÍ
s kopiemi platných záručních Iistů,

9.6.7. soupis přĺpadných vad a nedodělků, s kterými je objednatel ochoten dĺlo
převzít a které nebrání provozování a užÍvání díla.

9,7. Součástí závazku dle článku 3. této smlouvy je dále zkompletované předánĺ:
9.7.t. veškeré přílohy dokumentace skutečného provedení stavby, včetně soupisu

provedených změn a odchylek od odsouhlasené projektové dokumentace
musÍ b,it zhotov|telem potvrzeny,

9.7,z. kompletní výchozÍ revize a zkoušky - zápisy o vyzkoušenÍ technologických
zařÍzenÍ, o provedených revizĺch a provozních zkouškách (v rozsahu této
smlouvy), včetně fotodokumentace v digitální podobě,

9.7.3. doklady prokazujĺcÍch splněnÍ technických požadavků na použité materiály a
výrobky dle zákona č'.22lt997 Sb. o technických požadavcĺch na výrobky ve
zněnĺ zák. č. 7ll2oo0 Sb. v platném zněnÍ, nařÍzenívlády č. 163/2002 sb.,
kterým se stanovĺ technické požadavky na vybrané stavebnÍ výrobky ve zněnĺ
nařÍzenÍ vlády č. 31212005 sb.

9.7.4, kople platných záručnÍch listů sidentifikacĺ a podrobný seznam soznačenÍm
konkrétních jednotlivých typů zařĺzenÍ a výrobků s uvedenÍm přesného
termĺnu záručnÍdoby od _ do,

9.7.5. provoznĺ manuály, atesty, certif|káty, bezpečnostní listy,
9.7.6, zápisy o prověřenĺ prací a konstrukcÍ zakrytých v průběhu pracÍ,

9.7.7. veškerá předávaná dokumentace musÍ být přiložena v českém jazyce
s výjimkou obecně uznávaných certifikátů v rámci EU,

9.7.8. další doklady obsažené ve stavebnÍch povolenĺch a Ve stanoviscĺch a
vyjádřeních orgánů státní správy,

9.7.9. doklady o uloženĺ suti, zeminy a odpadů, kopie vážnĺch a sktádkotĺých !istů,
9.7.10. kolaudačnÍ souhlas nebo jiné správnÍ rozhodnutí,
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9.L2.
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9.7,l,l,. návrhy uživatelských manuálů - podle potřeby

Každé plnění předmětu smlouw (l jeho části) musí být převzato (zkontrolováno)
určeným pracovnÍkem objednatele. Pokud při přejímacím řízení budou zjištěny
drobné vady a nedodělky, stanovÍ smluvní strany ternlíny pro jejich odstranění. Toto
však nijak neměnĺ sjednaný terlnÍn plněnÍ a povinnost zhotovitele platit smluvní
pokutu dle bodu 8.1. této smlouvy. Teprve po odstraněnÍ všech vad a nedodělkrj
bude přejímací řĺzení ukončeno. 7a vady způsobené objednatelem, nenese zhotovite!
odpovědnost.
Zhotovitel poskytuje záruku na kvalitu a jakost jím provedených pracÍ po dobu: 60
měsÍců pro veškeré stavební práce a 36 měsíců pro asfaltové podkladnÍ vrstvy, a to
ode dne přeclání dÍla objednatell. V tento den přecházÍ na objednatele nebezpečÍ
škody na díle. Zhotovite!se zavazuje, že dÍlo bude mÍt po dobu trváníuvedené záruční
doby vlastnosti stanovené v projektové dokumentaci {včetně jejĺch změn a doplňků),
v technických normách a předpisech, které se na provedenÍ díla vztahují, jinak
vlastnosti a jakost odpovÍdající účelu sm|ouvy.
Po sjednanou záručnÍ dobu zhotovitel odpovÍdá zajakost a kompletnost provedeného
dlla, za použitý materiál, za kvalitu a úplnost montáže stavebních prací a funkci dÍla.
objednatel se zavazuje, že případnou reklamaci vady dÍ|a uplatní u zhotovitele bez
zbytečného odkladu po jejĺm projevení se/po jejÍm zjištěnĺ, a to pĺsemnou formou,
přičemž v reklamaci vadu popÍše a uvede požadovaný způsob a termĺn jejĺho
odstraněnÍ. Zhotovite| je povinen zahájit bezplatné odstraňování reklamované vady
neprodleně nejpozději do 48 hrrdln od doručení reklamace a odstranit jl v co
nejkratším možném termínu, nejpozději však do 3 dnů ode dne doručenÍ pÍsemné
reklamace, je_li to technicky a technologicky možné, jinak do data dohodnutého
smluvními stranami; nedohodnou_ll se smluvní strany, bude vada odstraněna do 10
dnů. Pokud zhotovitel do 3 dnů vadu neodstraní a ani neposkytl objednate|i
vyjádřenĺ, jak a kdy reklamovanou vadu odstranĺ, popřípadě, že rek|amovanou vadu
neuznává, má se zato, že zhotoviteltuto vadu uznává a odstranÍ ji v uvedené lhůtě 10
dnů. Vady odstranĺ zhotovitel na vlastní náklady, včetně případných škod vzniklých
v důsledku vadného plnění této smlouvy.
łáruka se nĺ:vztahuje na změny vzniklé následnou člnností třetí osobou, vlivy
způsobené živelnými pohromaml, či nepředvĺdatelnýml událostmi.
Zhotovitel odpovĺdá za část díla za stejných podmínek a po stejnou dobu, jak je
uvedeno výše, a to od data předánÍ záruční opravy. V přÍpadě reklamace pracÍ
objednatelem je reklamačnÍ mÍsto u zhotovitele následujÍcí: Bača stavební s.r.o., Na
Vlečce 179, otovlce

Zhotovite! je povinen v rámci zajištěnÍ svých zárułlnÍch závazků také poskytnout
objednateli bezplatný dojezd servisnĺho technika do místa zakázky a kromě bezplatné
výměny náhradnĺch dĺlů poskytnout objednateli rovněŽ bezplatnou odbornou servlsní
činnost spojenou se záručnÍ opravou výrobku.
Jestliže zhotovite! neodstraní vady ve lhůtách uvedených v odst. 9.11. tohoto článku,
je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo iejich provedením pĺrvěřlt jinou
osobu nebo jejím prostřednlctvím zakoupit, vyměnit vadnou či neúplně funkčnĺ část
dÍla. Takto vzniklé náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do ].4 dnů ode
dne doručení faktury - daňového dokladu. TÍnlto se zhotovitel nezbavuje
odpovědnosti za dĺlo, jako celek, ani za jeho jednotlivé část|.
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10. Subdodavatelé

Zhotovitel se zavazuje při provádění dÍla využÍt výhradně subdodavatele, kteřĺ jsou
uvedeni v Příloze č. 5 této smlouvy. Subdodavatelé jsou povinni plnit ty části plněnÍ,
které specifikuje Příloha č. 5 smlouvy, a to plně v souladu s podmÍnkamitéto smlouvy.
Zhotovitel však odpovldá za plněnÍ svých závazků podle této smlouvy bez ohledu na
to, že kjejĺmu plnění bude užívat subdodavatele, a to včetně plné odpovědnosti za
vznlk škody způsobené subdodavateli.
Výměna kteréhokoli z subdodavatelů uvedených v Příloze č. 5 této smlouvy je možná
jen s předchozÍm písemným sotthlasem objednatele, který svůj souhlas nebude
bezdůvodně odpÍrat či zdržovat. objednate! je také oprávněn požadovat výměnu
subdodavatele, pokud tento prokazatelně přispívá k vadnému provádění dÍla a
zhotovitel je povinen této žádosti vyhovět.
V případě, že zhotovitel porušÍ povinnosti dle čl. 10.1. nebo L0.z.,je povlnen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý jednotlivý přĺpad.
Porušení jakékoll pov|nnosti d!e tohoto článku opravňuje objednatele k odstoupení
od této sm|ouvy. TÍm není dotčena povinnost zhotovitele zaplatit objednateli sm!uvnĺ
pokutu dle čl. 10.3. této smlouvy.

11. Realizačnĺ tým

Zhotovitel se zavazuje, že prováĺlěnÍ dÍla na jeho straně bude zajišťovat rea|izačnĺ
tým, jehož složenĺ a odborná kvalifikace jednotlivrých členů jsou uvedeny v Příloze č. 6
smlouvy, popř. týmu, jehož složenÍ bylo změněno v souladu s tÍmto článkem (dále jen
,,Reallzačnĺ tým").
Výměna kteréhokoli ze členů Reallzačnĺho týmu je možná pouze v přÍpadě, že norĺý
člen Realizačnĺho týmu disponuje minimálně stejnou odbornou způsobilostÍ, kterou
dle PřÍlohy č. 6 smlouvy disponuje člen Rea|izačnÍho týmu, jenž je nahrazován novým
členem; jakoukoli změnu člena Realizačnĺho týmu je zhotovitel povinen oznámit
objednateli nejméně 5 pracovních dnů před touto změnou, kromě přÍpadů, jejichž
povaha to vylučuje, zhotovitel je povinen na požádání objednatele prokázat splněnÍ
povinnostÍ stanovených v tomto článku.
V přĺpadě, že zhotovitel porušĺ povlnnosti dle čl. 11.1. nebo Ll.z,je povinen zaplatlt
objednateli srnluvní pokutu ve uýši 2.000 Kč za každý jednotlivý přĺpad.
PorušenÍ jakékoli povinnosti dle tohoto článku opravňuje objednatele k odstoupení
od této smlouvy. Tím nenÍ dotčena povinnost zhotovitele zaplatit objednateli smluvnĺ
pokutu dle čl. 11.3. této smlouvy.
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t2. Závěrečná ustanovenĺ

Po dobu platnostitéto smlouvy o dílo má zhotovitel povinnost mĺt uzavřenou
pojistnou smlouvu na odpovědnost za škodu způsobenou činnostĺ zhotovitele třetÍm
osobám, která je uzavřena na minimálnívýši pojistné částky 5 000 000,- Kč.
Smlouva může být měněna pouze pÍsemnou dohodou obou stran ve formě
vzestupně číslovaných, oboustranně podepsaných dodatků, které se stanou
nedí|nou součástĺ této smlouvy.
NestanovÍ-li tato smlouva, že se oznámení člněné dle této smlouvy druhé smluvnÍ
straně mohou provést zápisem ve stavebním denĺku, čijiným zprlsobem, provádí se
oznámení písemně, a to osobním předáním listiny oznámenĺ obsahujícÍ pověřenému
pracovníku nebo zástupci druhé strany, a nelze_li tak učinit, jejím zas!ánĺm poštou
formou doporučeného dopisu, nebo e-mailem s potvrzenÍm doručení a přečtení.
oznámenÍ je úč|nné dnem jeho doručení nebo převzetÍ, dnem potvrzenĺ o přečtenÍ
e-mailu, případně dnem, kdy bylo převzetÍ listiny, nebo potvrzenÍ o přečtení e_

mailu, druhou stranou odmítnuto nebo třetÍm dnem po sdělenĺ pošty, že
doporučený dopls, jÍmž byla listina zaslána druhé straně na adresu uvedenou v této
smlouvě, byl pro nepřÍtomnost adresáta uložen na poště, i když se adresát o uložení
nedozvěděl. Toto ustanovení platÍ přiměřeně i pro doručování jiných listin a
podkladů, které mají brit předány.
objednate| si vyhrazuje právo odstoupit od smlouvy v případě jejÍho hrubého
porušenÍ ze strany zhotovitele. Hrubým porušenÍm je:
12.5.1 necĺodrženĺ kteréhokoli z termÍnů při realizaci předmětu smlouvy

uvedeného v č|. 5. odst. 5.1. této smlouvy o 15 kalendářních dnů;
t'2,s.2 neclodrženÍ kvality a/nebo podmÍnek stanovených orgány státní správy,

požárnÍch, bezpečnostních nebo ekologlckých předpisů, které mohou mít vliv
na povoleník užĺvání a provozu díla;

12.5.3 porušenÍ dohody o použité a projednané technolog|i.
objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit rrd smlouvy v přĺpadě, je_li na
majetek druhé strany vyhlášeno konkursnÍ řÍzenĺ nebo je_li tento návrh zamítnut pro
nedostatek majetku.
odstoupení od smlouvy musí být učiněno pĺsemně, právo odstoupit od smlouvy
nemá ta strana, která se podstatného porušení smlouvy dopustila, účlnky
odstoupenÍnastávají dnem doručenÍ oznámení o odstoupenĺ druhé smluvnÍ straně.
V přĺpadě odstoupení od smlouvy se zhotovitel zavazuje opustit staveniště a vyklidit
zaŕÍzenÍ staveniště nejpozději do 3 dnů od ričinnosti odstoupenÍ. V přĺpadě
nesplnění tohoto termÍnu vyklizenĺ stavenlště je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvnĺ pokutu ve výši 5000 Kč za každý den prodlenÍ
Zhotovitel má v přĺpadě neplnění ujednánÍ této smlouvy ze strany objednatele
právo na pozastavenÍ prací až do odstranění důvodů a právo na úhradu škod, které
tĺmto zhotoviteIi vzniknou.
Smluvní strany sjednávajÍ, že veškeré vzájemné a splatné pohledávky je možné
započítat, nebo postoupit třetí straně.
V záležitostech neupravených v textu této sm|ouvy platÍ ustanovení zákona
ć.89/20t2 Sb., občanský zákoník, v platném znění., přÍp. dalších obecně platných
právních předpisů, které majÍvztah ke sjednanému smluvnÍmu vztahu.
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Přĺloha č. 1:

Přĺloha č. 2:
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Přĺloha č.4:
PřÍloha č. 5:

Í'řĺloha č.6:
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SmluvnÍ strany se zavazují, že pokud se kterékoli ustanovenĺ smlouvy nebo s ní
souvisejícÍ ujednánÍ čl jakákoli její část ukážou být neplatnými, zdánlivlými či se
neplatnýmI nebo zdánlivými stanou, neovlivnÍ tato skutečnost platnost smlouvy jako
takové. V takovém přÍpadě se smIuvnĺ strany zavazujÍ nahradit nep|atné či zdánlivé
ustanovení ustanovenĺm platným, které se svým věcným obsahem a ekonomickým
významem pokud možno nejvÍce podobá neplatnému nebo zdánlivému ustanovení.
obdobně se bude postupovat v případě ostatnÍch zmíněných nedostatkr] smlouvy či
souvlsejících ujednánĺ.
SmluvnÍ strany se dohodly, že na pÍsemně předkládané zásadnÍ návrhy a připomínky
budou pĺsernně reagovat do 5 pracovnÍch dnů po obdržení. Pro zápisy ve stavebnÍm
deníku platÍ lhůta 3 pracovních dnů. Pokud druhá strana na zápis v dané lhůtě
nereaguje, rná se za to, že se zápisem souhlasí a nemá námitek.
Uzavřenĺ této smlouvy schválilo Zastupitelstvo obce Pernink dne26.2.2024 pod
usn. L2/L5/24
Smluvnĺ strany berou na vědomĹ že smlouva pod|éhá povinnosti uveřejnění v
reglstru smluv vedeném Mlnisterstvem vnitra ČR. srnluvní strany se dohodly, že
uveřejnění smlouvy zajistÍ obec Pernink
Smlouva je vyhotovena V 3 stejnopisech, dva z nich obdržĺ objednatel a 1 (jeden)
zhotovitel. Všechny stejnopisy mají hodnotu originálu.
Tato smlouva nab'ývá platnosti dnem podpisu obou sm|uvnÍch stran a účinnosti
dnem zveřejněnÍ v reglstru smluv

Projektové dokumentace (volná příloha)
Položkový rozpočet zpracovaný zhotovitelem
Platný doklad o pojištěnĺ zhotovitele na odpovědnost za škodu způsobenou
jeho činností v souvislosti s plněním této smlouvy o dÍlo
Harmonogram stavebních pracÍ a dodávek zpracovaný zhotovitelern
Seznam subdodavatelů
RealizačnÍ tým

V Perninku dne - 1 ,03, 202ł v otovicích dne - 1 ,03, 202{
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REKAPITuLACE oBJEKTÜ sTAvBY A souPlst] PRACĺ

Stavba:

soNA6558
PřĺcÜpovó Gottr k pozemkům urěených pro ttevbu RD v Pemlnku - dopnvnĺ
čárt

lvl rsto:

Zadavatel

(JchazeČ:

Oboc Pomlnk

Datuln:

ĺ)rolektant:

ZpÍacoValel:

22.7.2020

BPo g.ĺ.o.ogtrov
},leubauerová Soňa' SK-
PÍojekt ostÍov

Kód Poplr c.mb.żoPHlcaq CcnrroPH[C2Ę

Náklady z rozpočtů

oí :.o.::L'*o'"va 
územl'tiž provedenó pláce'

02 so í0í Komunlkace a zpevnönó plochy

03 so 80ĺ Koneěnó a cadovó úpraw
04 Vedle|Ül náklady

4 206 859,60

0,00

3 888 979,60

237 880,00
80 000,00

5 090 300'í2

0,00

4 705 665,32

287 834,80
96 800,00
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ĺ)ií.'h|ľovii cesli] k ĺ)ol(ll)lktlln Llĺ'cct]ýcl) 9ía stavbtl ĺlĺ.)'/ ĺ)L1Íl)ll1ktl dol)ílvnĺ (j:lsl

0í - so 00ĺ Přĺprava územĺ
h4ĺst()

lada\,í)lcl

l-,chaze(';

Obsc Pemink

wplň úda,

Díltlll)]

ProJcktant

1l)Í.rcÔVt]leI

22.7.2020

BPO s.r.o.Oetov
Neubauerová Soňa,
SK-Pĺoiekl ostÍov

Kód dĺlu - Poplt ccmcolłrm

Náklady ze souplsu pracĺ

HSV _ Práce a dodávky HSV
í - ZemnÍ práce

t K í í í25ĺ l0í
' 

kďrny .klonu tcfl'nu do ĺ:5 z o.lkovó ploÓy do í00
a mm

m2

K ĺíí2500Rí Llkvldecc klbvln2

3 K 121161123 mm ín2 3

K í0235íĺ00
tiĺdy těŽltclnodl l, rkuplny 

' 
aż 3

pIcmĺdönĺ do 600 m výkoplo/sypanlny z
m3

ĺ)řisltlpova cestź] k ĺ)oz()lilk(lĺn uĺĆĺlĺlýclt pío ĺ'lavl)U [lĺ-'l v ĺ)c'rninktl. (lopÍäVlli c;tsl

0í - so 00l Přĺprava územt

Práan a dodávkv HSV NEVYPLNOVAT.PRÔVEDENÔ

$ouPts PRACĺ

20@'0.í8

l:;tavba

()biekt

Poplt

ĺ

80

4

360,00

Náklady souplau colkem

ĺvlísto:

Zad.rt/atel

Ilchazec.

ĺ)attlnt:

Pĺ.o]ŮktaIll'

Z1)ĺacovatel

obgc Pemĺnk

wplň údaj

22.7.2020

BPo g.ĺ.o.ogtĺov
Neubauerová Soňa,
sK-PÍoi€kt ostíov

o HSV

Pt łD Kód MJ Mnođ.M J.6n |czn cón c.lk mpaq

0,00

0,00

sÚene 2 z 2

starostka
Zvýraznění

starostka
Zvýraznění

starostka
Zvýraznění

starostka
Zvýraznění



REKAPtTulÁcE ÖleľĚľĺ souPlsu pnłcl
:jta'ztlĺl

Obrokt

[)ii:;lrrpor,ĺi cosl;} l,. l)o2i)!])ktlnl urĆ,:llýĺ:łl 1lro.'tĺlvbil ĺ{|i ,r ĺ')ĺ.-'ĺĺllĺlktl . d()ĺ'lŹt\.'ĺ]] ('.lŚl

02 - so t0í Komunlkace a zpovnönó plochy

ĺvl ĺ sto

7:ir('il,/iłt{)l

tJchazrt:)

Obec Pemink

Vyplň tidaJ

{)atunl

ĺ:'r()jcjktilllt'

l1;rĺlt:ovaitrl

22.7.2020

BPO s.r.o.O8tov
Neubauerová Soňa,
sK-PÍoiokt ogtíov

Kód dĺlu - Poplt Ccn ctlkcm lCZq

Náklady ze souplsu pracĺ

HSV - Práce a dodávky HSV

3 888 979,60

3 888 979,60

í - Zemnĺ práce 281 708,00

ĺ ĺ - Zemnĺ práce - přípravné a přidruženó práce I 200,00

2'| - Úpĺava podložĺ a základovó spáry 110 980,00

3 - Svislé a kompletnĺ konslrukco 7 680,00

45 - Podkladnĺ a vedlojšÍ konstrukce kromě vozovek a železničnĺho svršku 2 160,00

5 - Komunikaco pozemnĺ 2 808 425,00

8 - Trubnĺ vedenÍ 750,00

9í - DoplňujÍcí konslrukc€ a pĺáce pozemnÍch komunikacĺ, letiŠť a ploch 659 750,00

997 - Přosun sutě 6 600,00

998 - Přesun hmot 9 726,60

.(;tłlvba

souPls PRAGĺ

Ob:ekt

ĺ)ĺislLlpova ccslŕ\ k ĺ)C)l(jí]lk(lĺn tlrČenýcll 9ŕo stíłvł)t| ĺlĺ),r [)t':ĺĺ'tIllktl - doplaVĺli c;'ist

02 - so 10í Komunlkaco e zpovnónó plochy

í|,lislo

/aciaValel:

l jchź]ŻeČ

Typ lGd PopL

Obec Pemink

wplň údaj

ĺ)at(lnl

Í'ľoJĺ]klanl.

.Zpĺaoovattll

22.7.m20

BPo s.ľ.o.oetrov
Neubaueĺová Soňa'
SK-Pĺoiekt ostov

Náklady souplsu colkom

o HSV

oí
Práce a dodávky HSV

rýł' do 8ü) mm v
těžllclnoíl l' lkuplny í a 2 obJcm do í00 m3

MJ Mnolltvl J.cü'.lczq cđ.cck mlc?xt

3 888

3 888

032,00

9.92

3,48

281

4

6 ncbo v

3

výkop pÍo dÍonáż pod plánl
o.40.0.40'3ío.0.20
\.ýkop pío chÍónlčky
(0'60'0.60'48}0'í2)'0,20

5

K kug 1 3 600,00ĺ koruny r

2 K 112m1111
polbzů D do o,5 m v Íovlnč a 3rrehu í:5 s
do20mazalypánĺmjámy ku! í,@ í 500'@

3

1

3 K ĺtĺ26mRĺ 1 3500.@ 3od$anónóho 8líoíĺlu

K 12226228
a

v lobJomdo5000m3
pŕo

m3 948,@ 68

a
375 K 122452M dálnlcc v il

sllnlcc a
do 5000 m3 m3

K í20@.lĺoí m3 4

7 K í03 m3

I K í3225ĺ í0g |xorrucnĺ rýĺr ĺrczapaŽGflýď ě do 8oo mm v hoíÍllíló

|tĺoy ulltclnoĺl l. skuplny 3 obJrm do ío0 m3 alĺoJĺrě
m3 22o'ú26.801

sÚanr 2 z 4

starostka
Zvýraznění

starostka
Zvýraznění

starostka
Zvýraznění

starostka
Zvýraznění



Kód Popl!

rýh nczapażcnýđ'' ó đo 800 mm v homlnt
tölnolno3ll ll' skuplny 4 obJcm do ĺoJ ĺrl3 ÚtroJně

vodoÍowó pílmĺslěnĺ do ío0o m výkopku/sypanlny z
hoínlny ťĺdy laŽltclnodl l' lkuplny l až 3

na doponli

MJ MílożtM J.6mÍcaq ccnaotlk mlcaq

30

2 530.00

423.00
2 953.00

B.m

48.00

2.88

28

2 íí5.00

275,00

t3

17

o

v

2115+275ł14o
pío sanaci
2115.0.20
součot

0'5.í6

71

!al'i!i rÝiĺ1'l:' ' 
a!,'iľJ i! l;\ 1I:

dŕenáż po(' plánĺ

opláölěnĺ Žcbcĺ ncbo lÍrtlvodů eootcxtlllĺ v rýzc
nobo zálbat sklonu pics í:2 ö do 2'6 m

sp/fÚ,nćnl, ochrannô,

o'@'o,ío'48

z. Ütłftodílě tl í8omm

výmóra dlo Tz
2115
kongtÍukc€ obío!ślÓ
Výmóra dlo Tz
275

sg

výmóío dlo Tz

výmÖŕa dle Tz

výmóía dlo Tz

výmoíg dlo Tz

o 3

pĺo
48

2

pío
21

ĄĄ4

25

803

9 K ĺ3Ż35íí03 m3 26,80 5

t0 K ĺ7415ĺĺ0ĺ m3 ĺ

lí K ĺ0235íío4 m3 68

t2 K $nłxí2l Żvýtopkt/9ypanlny
4a5

í(mđo mpřcmĺďönĺ
skuplnyťĺdytóžnclnodl lt, mo

K í8í96ĺ ĺ í2 m2 2 20,00 59

l.l K íí3í64lĺ3 FÍÚuov&ĺ 
'lvlčnóho 

kíy{u tl 50 mm pÍuh ś 0'5 m pl do
500 m2 b.z oll.klž.k v tÍesá Ííl2 e..00 í80.00

t5 K 212752102 p.íĺoíac. 300'vč.lílö lożc DN í60
2

m

t6 K 211971121 ín2 20,(x) I

M 6p.311088 m2 59ą20 ü,00 29 7ô0,00

ĺ8 K k bclü z lrub HDPE do oN 
'40

m 7

t0 K 61572111 m3 2 í€o'me,B8l Tso,ool

20 K 11 m2

21 K ĺlĺ zc&ě.fiďÍtö ll20Omm m2 2 225.00 537

22 K 11 Podkled zc ÜläÍkodÍtö t|260 mm m2 03

23 K 11 m2 21

24 K 573l í 1't ĺ3 8 porypcm z
m2 2 ĺís,oo| 12,ú

28 K Podklad z R-matcÍlálu ü 70 mm m2 27ô'0o

27 K 57323íĺo8 m2 .t4 4ĺ6.002 íí5,oo| 2',oo|

K 585í35í21 A!íaltový bđon vBt\ra podldadnĺ AcP ĺ€ (obalovanó
loíncnlvo oKs) ll c0 mm ó pňca 3 m

m2 380.m2 íĺ$,oo|26

výmóía dlg Tz

ZQ v

sÚom 3z4

49

starostka
Zvýraznění

starostka
Zvýraznění



pt Typ Kód Popb

bclon vTstva obrumá Aco ĺ í (A3s) ř. l tl 40
š do 3 m z ncĺĺlodmkovaíróho eďellu

vým0Í6 đlo Tz

pÍo mm

2lo
zkouěfa -

to.ow - oQláň. 3x keždá vrshra

zlrel^é 1Eö

celkom 10kín

MJ Mnod.ŕ\,l J'ccn lczKl ccn olkďnĺczq

21

25

29

a

o 997

D 998

5

K 5E8211112

28 K 577't34í í ĺ m2 697 9tto,00*,ool

m2 320,00 14

30 M s924&18 tvar obdélntk botonová 200x10oxEdnn pltrúnt n2 143,00 310,00 .u330,@

3ĺ K kpl í.oo

32 K íít mmv8lupu kur

33 K osazcnĺ ďrcdnlkovóho obrubnĺku brloĺlo\'óho stoJat{'ho
8 bočnl opaÍou đo lożo z bclonu píostólto m 227

M 1oaox1aol2aünm m 6aô,00 210,00 12306p.,00

35 M 7018 m 132,00 no,ú 27 720,00lAooxaht2aünm

38 K í3 mctlłvalĺcĺho Žlvlätóho kÍylu hl do 15o ínín 't

37 R R pololk Žlefu vč.tně u3azovacl šađty a vlokovacl Íýńy - vlz
dodatot k PD. gouhmná poloŽka pÍo dodávku a

kpl ĺ'o0 85mo,(x)

38 K kpl 2 í57.00 00.00 1U

39 K mpovÍ$u
7Á píoĺczánĺ m

ocotcrllllc pío 8op.rad a íltÍacl lłaná z

ĺ 600.00

Kilo dop.ava 3ull zc lypkýń m8tcľlálü do í lm t í

4í K ss72215SS u
t

43 K 99ĺ,.22 11 t8pro
18Ż,11 9 728,6060,0ol

12 K 9s7221U5 I 
Poplĺok za uloŽcnĺ n skládcc (8kládkovnó) odpadu

laríaltovóľto boz dchlu lĺó<l ďpa<lu ĺ7 @ 02 t 200,mt,ool

süanr 4 z 4

starostka
Zvýraznění



REKAPITuIÁcE čl-eľĚľt souPtsu pnncĺ
:.; la V l)ŕ]

Ot);ekt

ĺ)ii:;trl1lĺrvil ctl:;la l,. poztlĺtlktIĺrl tlĺLl,lĺlýcll pro..liłVbtl lil] y ĺ)ĺjrl)lĺlktl'dĺ'1'lĺ1r''1.',,,''

03 - so 80í Konečnó a radovó úpravy
ĺ\4 isto

lo(iaval()l

Uchilzt"ĺ:

Obec Pemink

wplň údaj

ĺ);:tL l n l

ĺr|'ol(:ktŕll]l

Z!:rat:<lvattłl

22.7.2020

BPO s.r,o.Ostíov
Neubaueĺová Soňa,
SK-Poiekt ostĺov

Kód dllu - Popl!

Náklady ze souplsu pracĺ

HSV - Práce a dodávky HSV

c.n otll(cm Ícaq

237 880,00

237 880,00

1 - Zemnĺ práce 237 880,00

K ĺ8ĺ85íĺííĺ v m2 3.ĺo0,0o 34ooo,mío,ooI

2 K ĺ8í35lĺĺ3 íÍl2

3 K 187161111 NaKádänl výl(opl(u z lloÍnh udy tt'nclno8ll l' tl0plny
íež3ďá.ímm3 m3 70,m360,00l

K í6235ĺí03 mg 2ĺ @'00*,ool .0,*l

5 K 181É1121 |z8lożonl lusllno ravnlKu výlavcm poclly płl3 1qx)
lm2 v mvĺnä e ve rU'hu dô í:5 m2 3000,00 í5.m

I M oo57242o |osłosmósrnvnlpań<ováoknsná kg 176,40 2@,00 360U,@

souPls PRAGĺ
ĺiIaVba

( )l)lckt

ĺ)ĺ'ĺsttlĺ;ová cc:;tżl k ľoŻi)|nk('n1 tlľcenych pĺo s,lavtltI ĺll.l v [)ĺ',rlllĺlktr - <lopra,rĺli ć.lst

03 - so 801 Konečnó a Etdovó úpÍaw
ĺvlĺst<l

Zixla\,í}h]l

l..líjł)a1()Č;

Obec Pemlnk

Vyplň údaJ

Í)ź']lt]Íl)

lfÍo]cktant

Z.p( ac..)./alel.

22.7.2020

BPo g'r.o.ostÍov
Neubauerová Soňa,
SK-Pro|ekt ostÍov

pt ryp Kód Poplr MJ Mno&M J.cm. Íczq c.m oclk m lcŻ]q

Náklady souplou cotkom

o HSV Práce a dodávky HSV

237

237

1

výmóÍa dlo Tz

ďĺllcc ü vÍttvy do 2(x) mm pl přos 600 m2 08
Íovlnó ncbo vc 8vahu đo í:5 rÚojna

\.ýmóra dlo Tz
so solmutá oínlco

26

seJmuló oínlco
pÍo zpótnó poużitl

4
pfuĺnbtěnĺ do 500 m výkopku/3ypanlny z

tĺdy töżltolí1oÜÜ l' skuplny í e' 3

pÍo zpÖtnó poużitl

54

r0

sÚ.ne 2 z2

starostka
Zvýraznění

starostka
Zvýraznění

starostka
Zvýraznění



Í)tavb:l

REKAPITU|áCE črcľĚľĺ souPtsu PRACĺ

ĺ)ĺ'ĺsttlpovä ĺ:esta k pozt-.nlkťlnl tlrĆellých pro startbu RD v Perninktl - dopräVnĺ ćást

()lriekt

M -Vedle|šĺ náklady

ľ/listo.

Zadavatel:

[-Jchazeč:

Kód dllu - Popls

Náklady ze souplsu pracl

VRN - VedlejŠĺrozpočtové náklady

Obec Pemink

Vyplň údaj

DatLlnr

l)ĺo;ektaĺlt:

Zprracoviltcl:

22.7.2020

BPo s.r.o.ostľov
Neubaueľová Soňa'
SK-Proiekt Ostrov

c€no cellom Ícz$

80 000,00

80 000,00

souPts PRAGĺ

Obiekt

Í)ŕĺsttlpová ct:sta k pozelĺkŮnl tlrĆených pĺo stavlttl RĹ) v ĺ-)eľnillktl - cĺopravní část

04 . Vedlelšĺ náklady

Íjtavba

l'4ĺsto:

Zadavatel'

l.JchazeČ:

Obec Pernink

Vyplň údaj

Dattlĺn'

Projektant.

Zpracovatel:

22.7.2020

BPO s.r.o.Ostrov
Neubauerová Soňa,
SK-Proiekt ostÍov

nt ĺyp Kód

Náklady souplsu celkem

o VRN

5

Popb MJ MnoĹsM J.cgna [CZl{ c.ne colkem Ícaq

80 000,00

2

3

4
I\)ii)/cCt,

K 0'l00000Rí Výgl(ovl a poloľlovó vytýčonl vš€ch lnŽ€nýr8lýďl 3ĺtĺ na
glavenlÄll e lellch ovälbnÍ u sorávcÍ-stávalĺcĺ sĺtä kč 20 000,00ĺ'oo| 20 ooo,oo|

K 0í0000oR2 v}ĄyoBnl zal(laonlcn 8morcWcn a w8Kowcn ooou
elavtltł kč 20 000,00í,oo| 20 ooo,oo|

K 0't00000R3 köämělbnĺ ekutečnóho pÍov€d€nl otlavby ĺ0 000'00í'00l 10 000'00|

K 0ĺ30000R2 küDokumentace skuteöného pĺovedenĺ otavby í0 000'001,001 10 000,001

K kč í5 000.00 í5 000'00
stavenlště - v1Ąavenl 

' 
zabezp€čenl' zrušenĺ

6

f'

stÍana 2 z 2

K 0300000R2 Dopravnl opaüonĺ po dobu výstavby vt'pÍojodnánĺ'
bude_ll mtřebnó kč í,ool 0 000,00 5 000,00

starostka
Zvýraznění

starostka
Zvýraznění

starostka
Zvýraznění



Rekopituloce k pojištění - pojistko

@MoJE FIRMA KoMFoRT

Allianz@

Počótek pojištěnÍ

Pojĺstné obdobĺ
Pojistnó dobo

Dotum účinnosti změny

3.4.2023
l rok
Pojištění sjednóno no dobu
neurčĺtou
3.4.2024

pollsrĺvĺx / pollŠĺĚľÝ
BÁČA stovebnÍ s.r.o.

No Vlečce 779,360oL otovĺce
lČo: oą zg gs sł
e-moil: tom.boco1978@9moil.com

DATUMsPtATNosT! vÝŠgporlsľľÉxo

POJ!STITEL
Altĺonz pojišťovno, o. s. (více informocí nojdete v zópotĺ
strónky)

El Voše pojistné

Cetkové roční pojistné: 1ó 823 Kč

Frekvence plocenĺ: roční

sptótko pojistného: 1ó 823 Kč

Čísto účtu: 2727l27oo
Konstontnĺ symboL 3558

Voriobilní symbol: 55004152ó

B co i" pojištěno o joké jsou pojistné čóstky

3.4.2024 1ó 823 Kč

PoSKYTNUTÉ xnvĺĺ LlMtTY A DíLčí uľĺlĺv z PortsTNÝcH čÁsĺex
odpovědnost 20 000 000 Kč (U) / 40 000 000 Kč (R)

Přerušcnĺ provozu (R) (dobo ručenÍ90 dnů) 2 000 000 Kč
Aslstcnčnĺ služby přl hovorflnĺm stovu 8 000 Kč / 4 zósohy ročně
Vöcl mlmo mÍsto poJlštčnĺ o věcl v outě (U) 50 000 Kč

odpovědnost zo škody no životnĺm prostřcdĺ
Obnovo dot
Limit no poJĺstnou udótost (U), no pojistný lok ( R)'

MÍsTo PoJlšTĚNí

No Vlečce 179, 3ó0 01otovlce (čóst obce: otovlce)

PŘEDMĚw Po.ltšTĚNĺ PoJtsTNÁ čÁsrxł
Movité věci 273 000 Kč
Budovo

PoSKYTNUTÉxnwĺ
t!M!w A DĺtčÍ LIMITY z PortsTNÝcH ČÁSTEK

MovlTÉVĚcl BUDOVA
Zóktqd 273 000 Kč
PřÍrodnĺ udótostl
Povodeň o zóplovo (U)

273 000 Kč
273 000 Kč

Dolší nóklody 273 000 Kč

Vodovodnĺ škody
Ztróto vody (U)

skto (U)

Kródež o toupež

KoNTAl(rum NÁs

$ *łzo 241 17o ooo
Atlĺonz poJiš(ovno. o. s., Ke Šwonici ó5ó/3, 18ó 00 Pĺoho & Českó repubtiko,
lČo 4z tt 5c zt, obchodnÍ íejstřÍk U Městského soudu v PÍoze, sp. zn. B 1815
www.ollionz.cŻ, www.oĺlionz.cz/nopistą tel': +420 241 170 000

3

www.ottionz.cz

starostka
Zvýraznění

starostka
Zvýraznění

starostka
Zvýraznění

starostka
Zvýraznění

starostka
Zvýraznění



PoSKYTNUTÉ xnyĺĺ
Lllvllĺy e oĺLčí uulw z pollsľľÝcx čÁsrex

uovlrÉlÉcl ąJDovA
Loupež (U)

Vondollsmur
RozbltÍ rtrolů o ctcktronlky (U)

ZemčtřclcnÍ
Věci zvtóštnÍ hodnoty (U)

PenÍze včetně denní trŽby, ceniny o jiné cennosti (U)

Stovebnĺ součósti (U)

Převzoté věci (U)

Věci venku (U)

Porosty (U)

50 000 Kč
50 000 Kč
40 950 Kč

2 o00 000 Kč
50 000 Kč

Llmit no pojlstnou udótost (U), no pojistný rok ( R).

000 Výš€ spoluúčost!
Spotuúčost 10 000 Kč

Dolšĺ lnformoce o poJlštěnĺ o obecnó ustonovenĺ
Po.ištění MoJe Flímo se řĺdĺ podmÍnkoml pojištěnĺ Moie Flĺmo . plůvodce pojĺštěnĺm (plotnost od 7. 5. 2023). Pojlstnó udólost o pojistné nebezpečĺjsou vymezeny
v podmÍnkóch poJištění. Po|lštěnÍ je sjednóno no dobu neuíčltou o pojistné oMobÍ je rďní.

Po,ištěnĺ se \rŻtohuje no všechny podlrikotetské člnnostl poJištěného, ke kterým mó ke dnl vznlku škody opľóvněnĺ podle próvnÍch preddsü ož no situoce o přípody
vyloučené v @mínkóch poJĺštění.

opĺótměnou osobou je poJlštěný.

Pr<rho 11. 1.2024

MgĹ Hono svotošovó
Scnlor monožeĺ spróqy pojištění o penze
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HARtoNoGRAtl sTAvEBNĺcH PRAGĺ

PlÍsaĘová ce k pzemk m určea c't w sávbu RD Peninku - dopłaml č&

čerpánl pĺoqŕodk

P edpokládan termĺn ?ahäjenĺ: 1. 6. 2024
P edpoklá<lan teĺmĺn dďončenĺ: 31.8.2024

Ve otovicĺďt 16.2.2024
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mě6ĺcev roce 2o2a

t dny (l bndánl)
P edánlstav9nlš!ä
Koĺĺr unilace'ipĺava pláĺt

Komunllĺace šilěĺtołÉ YÍstv1'' ođ'odnÖnl
Koínunllace a3 atto''6 vÍ$tvy' sadov Úpraw
P edánl 3 avby

sbánka 1 z í



Smlouva o dllo 
"Pozemky 

pro Bo v Pemrnku - plÍ*tlpovó komunlkae, dové úprow, oďvodněnfo

Přĺloha č.5

Seznam Subdodanatelů:

Pokládka asfaltových vrstev _ -Roadfln s.r.o.

Přĺloha č.6

ReallzaÜnítým:

Vedouď protektu, stavbnledoucÍ

ing. Jan Báča, tel. 724 819 818
lng. Tomáš Báča, tel.602 181904

Stľánka
Ĺ6

starostka
Zvýraznění

starostka
Zvýraznění

starostka
Zvýraznění




