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  Smlouva 

Smlouva o dílo č. TS/0173/24 
 
uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 

 
Smluvní strany 

Statutární město Ostrava 
sídlo:     Prokešovo náměstí 1803/8, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava  

IČO:     00845451  

DIČ:     CZ00845451 – plátce DPH 

pro potřeby vystavení daňových dokladů odběratel nebo zákazník 

 

Statutární město Ostrava, městský obvod Slezská Ostrava  
sídlo:     Těšínská 138/35, 710 16 Ostrava – Slezská Ostrava  

ID datové schránky:   56zbpub  

zástupce:    Mgr. Richard Vereš, starosta  

ve věcech smluvních:   Mgr. Richard Vereš, starosta  

ve věcech technických: XXX, tel. XXX, mobil XXX, 

email: XXX – vedoucí odboru technické správy - odbor technické správy Úřadu 

městského obvodu Slezská Ostrava 

XXX, tel.: XXX, mobil: XXX,  

e-mail: XXX – referent správy budov – odbor technické správy Úřadu městského 

obvodu Slezská Ostrava  

bankovní ústav:   Česká spořitelna, a.s.,  

číslo účtu:    27-1649322359/0800 

identifikátor veřejné zakázky    …………………………………………….. 

pro potřeby vystavení daňových dokladů příjemce nebo zasílací adresa 

 

na straně jedné jako objednatel, dále jen „Objednatel“ 

 
a 

 

BYTservis – služby, spol. s r.o.  

sídlo:    Prameny 603/24, 734 01 Karviná-Ráj  

    zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C,  

    vložka 5192  

doručovací adresa:   Prameny 603/24, 734 01 Karviná-Ráj  

ID datové schránky:   9wmcdf6  

zástupce:    Pavla Waclawiecová, jednatelka společnosti  

ve věcech smluvních:   Pavla Waclawiecová, jednatelka společnosti  

- tel.: XXX, mobil: XXX, e-mail: XXX  

ve věcech technických:   Ing. Karel Waclawiec, jednatel společnosti  

- mobil: XXX, e-mail: XXX  

IČO:     47670860  

DIČ:     CZ47670860  

bankovní ústav:   Česká spořitelna, a.s.  

číslo účtu:    6240300309/0800  

je plátcem DPH:   ano    

číslo smlouvy:   ……………………………………………. 

 

na straně druhé jako zhotovitel, dále jen „Zhotovitel“ 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) 
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Článek I.  
Základní ustanovení 

 
1. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé uzavřít tuto Smlouvu, stejně jako způsobilé nabývat v rámci 

právního řádu vlastním jednáním práva a povinnosti. 

2. Tato Smlouva je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení na dílčí veřejnou zakázku pod názvem 

„Rekonstrukce části otopné soustavy v 1. NP v ZŠ Bohumínská“ v zavedeném dynamickém nákupním 

systému pod názvem „Dynamický nákupní systém - Opravy a modernizace budov pro městský obvod 

Slezská Ostrava - II.“, zadanou dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů. 

3. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této Smlouvy, že má všechna 

podnikatelská oprávnění potřebná k provedení závazků z této Smlouvy a že i v dalším je oprávněn provést 

závazky z této Smlouvy. 

4. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu této Smlouvy, že mu 

jsou známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci závazků z této Smlouvy 

a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení závazků z této Smlouvy 

nezbytné. 

5. Smluvní strany tímto prohlašují, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství 

ve smyslu § 504 Občanského zákoníku a udělují svolení k jejich využití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli 

dalších podmínek. 

6. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu platnosti této Smlouvy bude mít sjednánu pojistnou smlouvu pro případ 

způsobení škody Objednateli nebo třetí osobě do výše pojistného plnění (za jednu pojistnou událost) nejméně 

ve výši 100 % z ceny za dílo bez daně z přidané hodnoty (DPH), ujednané v čl. III. této Smlouvy, 

kterou kdykoliv na požádání předloží zástupci Objednatele. 

 
Článek II.  
Předmět Smlouvy 
 
1. Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést svým vlastním jménem, na svůj náklad a na své nebezpečí 

kompletní, řádně a včas zhotovené a ucelené funkční dílo nazvané „Rekonstrukce části otopné soustavy  

v 1. NP v ZŠ Bohumínská“, spočívající v provedení stavebních prací a dodávek, a to konkrétně v odpojení 

stoupaček a potrubí otopné soustavy, které bude podle množství vypuštěno a zaslepeno. Předpokládá 

se demontáž otopných těles, jejich posunutí a zpětné připojení. Ve 4 učebnách budou instalovány rekuperační 

jednotky pro zpětné získávání tepla a bude provedena úprava stávajícího krytu z laminátové dřevotřískové desky 

v místě prostupu potrubí. Potrubím bude nutno projít skrze sádrokartonové předstěny, navrhované potrubí bude 

opláštěno. Po všech pracích bude vše uvedeno do původního nebo dohodnutého stavu, součástí je průběžný 

i závěrečný úklid. 

2. Dílo bude provedeno v souladu s technickou dokumentací, jež tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy a je její nedílnou 

součástí a v souladu se zájmy Objednatele (dále jen „Dílo“ či „Předmět plnění“). Zhotovitel prohlašuje, 

že se s touto technickou dokumentací seznámil, jejímu obsahu porozuměl a nemá k ní výhrady.  

3. Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstarat vše, co je 

k jeho provedení potřeba. Zhotovitel se zavazuje počínat si tak, aby nedocházelo ke škodě na majetku 

objednatele či jiným škodám.   

4. Smluvní strany v této Smlouvě výslovně sjednávají, že předmětem Díla jsou všechna jednání, dodávky 

materiálu, prací nebo služeb potřebných k řádnému dokončení Díla v souladu s touto Smlouvou. 

5. Zhotovitel se zavazuje Dílo pro Objednatele provést v rozsahu a za podmínek ujednaných v této Smlouvě. 

6. Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu dle čl. III. této Smlouvy. 

7. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním úplného obsahu této Smlouvy na profilu zadavatele.  

8. Součástí předmětu Díla a jeho ceny je uskutečnění všech dodávek, prací a služeb, které budou souviset 

s odstraněním vad definovaných v předávacím protokolu, včetně dodržení termínů k odstranění těchto vad 

definovaných v předávacím protokolu. 
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Článek III.  
Cena za Dílo 
 
1. Cena za Dílo ve výši 518 056,41 Kč (slovy: pět set osmnáct tisíc padesát šest korun českých čtyřicet jedna 

haléřů) bez DPH je stanovena ve smyslu nabídky Zhotovitele (s odkazem na rozpočet, který tvoří přílohu č. 2 

této Smlouvy a je její nedílnou součástí), jako maximálně přípustná a platná po celou dobu realizace Předmětu 

plnění, tj. do doby splnění závazků Zhotovitele, jako cena smluvní, kterou je možné překročit jen za podmínek 

stanovených v této Smlouvě. 

2. Cena za Dílo je uvedena bez DPH – Objednatel prohlašuje, že uvedené plnění nebude používáno k ekonomické 

činnosti a nebude aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle ustanovení § 92a a násl. zákona 

č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o DPH“).  

3. Daň z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena ve výši dle právních předpisů platných ke dni zdanitelného plnění 

a vyplývá-li to z platné legislativy. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH je stanovena v souladu s platnými 

právními předpisy a je povinen účtovat vždy platnou sazbu DPH; ohledně této skutečnosti není třeba Smlouvu 

měnit.  

4. Dodávky materiálu obstará Zhotovitel za pořizovací ceny v místě a čase obvyklé nebo ceny nižší; Zhotovitel 

není oprávněn účtovat hodnotu dodaného materiálu za cenu vyšší než v místě a čase obvyklou.  

5. Součástí sjednané ceny za Dílo jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné 

provedení Díla.  

6. Cena za Dílo zahrnuje veškeré potřebné náklady spojené s realizací Předmětu plnění (mimo jiné i náklady 

na zařízení Staveniště; odvoz a likvidaci odpadů; náklady na normami a vyhláškami stanovené atesty, stavební 

průzkumy, zkoušky a revize; místní a správní poplatky; dopravní značení; náklady na spotřebovaná média atd.).  

7. Dojde-li při realizaci Díla k jakýmkoli změnám, doplňkům nebo rozšíření Předmětu plnění vyplývajícím 

z podmínek pro provádění Díla, které Zhotovitel nemohl ani na základě svých odborných znalostí předvídat, je 

Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, ocenit je podle jednotkových cen položkového rozpočtu 

předaného jako součást cenového návrhu, a pokud tato položka není v rozpočtu uvedena, tak podle cen dle 

platného ceníku ÚRS a předložit tento soupis zástupci Objednatele ve věcech technických. Pokud tak Zhotovitel 

neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v ujednané ceně za Dílo zahrnuty.  

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku víceprací zahájí jednání o rozsahu víceprací, kdy jejich 

provedení musí být věcně i cenově odsouhlaseno Objednatelem i Zhotovitelem, a to před jejich samotným 

prováděním, a upraveno v písemném dodatku k této Smlouvě. 

9. Zhotovitel je povinen každou změnu (více/méněpráce) popsat v rámci změnového listu, jehož součástí bude 

vyčíslení nákladů změny ve vztahu k původní položce rozpočtu a jejího technického popisu se zdůvodněním 

změny, popřípadě podrobný technický popis a zdůvodnění na základě objektivně nepředpokládané příčiny 

změny zakládající vícepráce/méněpráce spolu s položkovým rozpočtem této změny. Uvedené změny mohou být 

provedeny pouze po předchozím souhlasu Objednatele a Objednatelem pověřených osob.  

10. Zhotovitel je dále povinen spolupracovat s Objednatelem na doplnění zdůvodnění víceprací/méněprací a změn 

technického řešení bez vlivu na cenu, která mohou být vyvolána, a na doplnění zdůvodnění víceprací, 

které budou provedeny před uzavřením dodatku k této Smlouvě. 

11. V případě, že Zhotovitel neprovede práce, které jsou Předmětem plnění, tj. méněpráce, ať už z důvodů 

objektivních, technických nebo z jeho strany, bude Zhotovitel povinen s Objednatelem jednat o změně rozsahu 

Díla a jeho ceně. V případě méněprací bude cena Díla ponížena o neprovedené práce oceněné dle jednotkových 

cen položkového rozpočtu – cenového návrhu Zhotovitele a uzavřen dodatek k této Smlouvě. 

 
Článek IV. 
Místo a doba plnění Smlouvy 

 
1. Místem plnění Díla je budova ve vlastnictví Objednatele na adrese Bohumínská 1082/72, Slezská Ostrava, jež je 

součástí pozemku p. č. 1463, zastavěná plocha a nádvoří, v k.ú. Slezská Ostrava, obec Ostrava, zapsaném na listu 

vlastnictví č. 3425 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální 

pracoviště Ostrava. 

2. Objednatel předá Zhotoviteli Staveniště prosté právních vad a nároků třetích osob, a to formou oběma smluvními 

stranami podepsaného zápisu do stavebního deníku v souladu s čl. VII. této Smlouvy. K předání Staveniště dojde 

nejpozději do 7 dnů od účinnosti této Smlouvy.  
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3. Zhotovitel se zavazuje Předmět plnění pro Objednatele provést v souladu s touto Smlouvou v následujících 

termínech: 

- termín zahájení provádění Díla: 29.6.2024, 

- termín dokončení Díla: 5.8.2024. 

4. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit harmonogram postupu prací, členěný po týdnech dle oddílů stavebních prací. 

Zhotovitel harmonogram předloží ke schválení zástupcům Objednatele ve věcech technických, a to ke dni zahájení 

provádění Díla. 

 

Článek V.  
Provádění Díla, bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP) 
 
1. Zhotovitel je povinen provádět Dílo v souladu s dokumentací specifikovanou v čl. II. odst. 2 této Smlouvy.  

2. Zhotovitel je povinen dodržovat při provádění Díla zejména příslušná ustanovení zákona č. 283/2021 Sb., 

stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Stavební zákon“), včetně všech prováděcích vyhlášek 

a souvisejících zákonů, zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o technických požadavcích na výrobky“), 

a jeho prováděcí předpisy, zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti 

nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o BOZP“), a prováděcí nařízení 

vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 

na staveništích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nařízení vlády č. 591/2006 Sb.“), závazná ustanovení 

ČSN (českých technických norem), požární a hygienické právní normy a bezpečnostní předpisy, veškeré 

související zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají předmětu Díla, zejména nařízení vlády 

č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím 

pádu z výšky nebo do hloubky ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nařízení vlády č. 362/2005 Sb.“) 

a nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, 

technických zařízení, přístrojů a nářadí, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Nařízení vlády 

č. 378/2001 Sb.“). 

3. Zhotovitel se zavazuje respektovat připomínky a požadavky Objednatele, jakož i připomínky a požadavky 

správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů, uplatněné prostřednictvím 

Objednatele. 

4. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele na následky takových rozhodnutí 

a úkonů, které jsou zjevně neúčelné nebo Objednatele poškozují. 

5. Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky bránící řádnému provedení Díla nebo týkající se místa 

plnění, znemožňující provést Dílo dohodnutým způsobem, je povinen to bez odkladu písemně oznámit 

Objednateli a navrhnout mu další postup. 

6. Zhotovitel je povinen závazným písemným prohlášením řádně informovat Objednatele o svých případných 

poddodavatelích a stanovit zodpovědně celkovou dobu trvání prací a činností, včetně případných změn. 

Má-li Zhotovitel poddodavatele, je povinen je smluvně zavázat k plnění povinností Zhotovitele vyplývajících 

zejména z této Smlouvy, obecně závazných právních předpisů a platných technických a bezpečnostních norem 

a předpisů.   

7. Zhotovitel je povinen vhodným způsobem a na vlastní náklady označit převzaté Staveniště základními 

informacemi o stavbě v rozsahu požadovaném Stavebním zákonem a za splnění podmínek stanovených 

Zákonem o BOZP v rozsahu požadovaném Zákonem o BOZP a prováděcím Nařízením vlády č. 591/2006 Sb.  

8. Zhotovitel je povinen na převzatém Staveništi a ve společných prostorách předmětné budovy udržovat pořádek 

a čistotu, zajistit skládky na všechny druhy odpadů vznikajících při realizaci Díla. Zhotovitel se zavazuje zajistit 

na své náklady Staveniště tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému obtěžování okolí, 

ke znečišťování místní komunikace apod.  

9. Zhotovitel se zavazuje na své náklady zajistit potřebné dokončovací a úklidové práce s Předmětem plnění 

související, včetně odvozu demontovaného materiálu a odpadů a jejich likvidaci, dále náklady na normami 

a vyhláškami stanovené atesty a zkoušky, místní a správní poplatky, revize a všechny potřebné doklady 

pro provozování stavby.  

10. Zhotovitel zabezpečí v souladu se Zákonem o BOZP přístup a příjezd k jednotlivým nemovitým věcem, a to 

včetně případného zásobování, pokud to charakter stavby vyžaduje.  
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11. Objednatel umožní Zhotoviteli přístup a příjezd k jednotlivým nemovitým věcem, a to včetně případného 

zásobování, pokud to charakter stavby vyžaduje. 

12. Zhotovitel zajistí případná povolení k záborům. 

13. Objednatel je povinen poskytnout součinnost při zpřístupnění prostor, kde má Zhotovitel Dílo provádět, 

a to formou zápisu ve stavebním deníku a v oboustranně odsouhlasených termínech. 

14. Zhotovitel se zavazuje při realizaci Díla použít materiály první jakosti a standardní výrobky vyhovující 

požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o shodě dle Zákona o technických požadavcích 

na výrobky a jeho prováděcích předpisů. 

15. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla, vykonávat odborný dohled. Zhotovitel nebo jeho zástupce 

je povinen se zúčastnit kontrolních dnů svolaných Objednatelem zápisem ve stavebním deníku provedeným 

alespoň 3 dny předem. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel porušuje svou povinnost, může požadovat, 

aby Zhotovitel zajistil nápravu a prováděl Dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak Zhotovitel ani v přiměřené 

lhůtě Objednatelem mu k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn vůči Zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu 

ve výši 10.000,- Kč, a to i opakovaně. 

16. Zhotovitel je oprávněn na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném rozsahu přerušit provádění Díla, jestliže: 

a) provedení Díla brání vyšší moc, 

b) při výskytu vážných skrytých překážek bránících řádnému provedení Díla, o nichž Zhotovitel nevěděl, 

nemohl vědět, ani nemohl celou situaci přiměřeným způsobem vyřešit tak, aby nemuselo být přerušeno 

provádění Díla,  

c) dojde k zastavení provádění Díla rozhodnutím k tomu příslušného státního orgánu nikoliv z důvodů 

na straně Zhotovitele. 

Přerušením provádění Díla z uvedených důvodů přestávají dnem přerušení běžet lhůty tímto přerušením 

dotčené.  

17. Objednatel je oprávněn přikázat Zhotoviteli přerušení provádění Díla na nezbytně nutnou dobu a v nezbytném 

rozsahu, zejména tehdy, když: 

a) zaměstnanci Zhotovitele a jiné osoby jím oprávněné k provádění Díla při práci poruší platné technické 

a bezpečnostní normy a předpisy, 

b) by vadný postup Zhotovitele nepochybně vedl k podstatnému porušení této Smlouvy. 

Přerušení provádění Díla Objednatelem z výše uvedených důvodů nestaví běh smluvních lhůt tímto přerušením 

dotčených a nezakládá nárok Zhotovitele na úhradu víceprací (včetně vícenákladů) vyvolaných přerušením. 

18. Za nezabudovaný materiál do doby protokolárního předání Díla nese odpovědnost Zhotovitel a je rovněž jeho 

vlastníkem až do okamžiku převzetí Díla Objednatelem. 

19. Po dobu provádění prací za účelem provedení Díla je vlastníkem zhotovovaného Díla Objednatel a Zhotovitel 

nese nebezpečí škody na zhotovovaném Díle. Náklady na opatrování rozestavěného Díla jsou zahrnuty 

v ujednané ceně za Dílo. 

20. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, jakož i protipožární opatření vyplývající 

z povahy vlastních prací, je povinen na pracovišti zajistit Zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy. 

Pracovištěm se pro účely Smlouvy rozumí místo nebo místa, kde jsou práce, které jsou předmětem Díla, 

Zhotovitelem vykonávány, tj. Staveniště.  

21. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují 

v místě plnění, a je povinen zabezpečit jejich vybavení osobními ochrannými pracovními pomůckami (OOPP). 

22. Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností 

práce a požární ochranou. 

23. Zhotovitel odpovídá za čistotu a pořádek na pracovišti. Všichni zaměstnanci Zhotovitele, případně zaměstnanci 

poddodavatele, který pro Zhotovitele provádí práce poddodavatelsky, budou řádně označeni jako zaměstnanci 

Zhotovitele či poddodavatele (např. logem obchodní společnosti). 

24. Zhotovitel je povinen na svůj náklad zabezpečit Staveniště zejména před vstupem nepovolaných osob, dodržovat 

hygienické, ekologické a požární předpisy. Škody způsobené živelnými pohromami nebudou Objednatelem 

hrazeny. Všichni zaměstnanci Zhotovitele, případně zaměstnanci poddodavatele, kteří pro Zhotovitele provádí 

práce dodavatelsky, musí být proškoleni o bezpečnosti práce na stavbě. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost 

práce a ochranu zdraví na stavbě podle specifických podmínek.  
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Článek VI. 
Jakost Díla 
 
1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že vlastnosti provedeného Díla budou dávat schopnost uspokojit stanovené 

potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, hospodárnost, při dodržení zásad ochrany životního 

prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, ČSN (českým technickým normám), technické 

dokumentaci Díla a této Smlouvě. K tomu se Zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce 

vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle Zákona o technických požadavcích 

na výrobky. Zhotovitel se zavazuje dodržet kvalitu Díla i v případě, že v průběhu prováděných prací nastanou 

nepříznivé klimatické podmínky.  

2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění Díla v souladu s dokumentací Díla, s platnými právními předpisy 

souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených platnými i doporučenými 

českými nebo evropskými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se současným 

standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu Díla. 

Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných v této Smlouvě je závaznou povinností Zhotovitele. Zjištěné 

vady a nedodělky je povinen Zhotovitel odstranit na své náklady. 

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nejsou uvedeny v dokumentaci Díla, lze použít pouze 

takových, které v době realizace Díla budou v souladu s platnými i doporučenými českými nebo evropskými 

technickými normami. Jakékoliv změny oproti dokumentaci Díla musí být předem odsouhlaseny Objednatelem, 

stavebním a autorským dozorem. 

4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při kontrolních 

prohlídkách a při předání Díla Objednateli. Použité stavební materiály a zařizovací předměty (mj. obklady, 

dlažby, podlahová krytina, design kuchyňské linky, elektrické spotřebiče, zařizovací předměty ZTI) budou před 

zabudováním, resp. montáží, vyvzorkovány a odsouhlaseny Objednatelem. 
 
Článek VII.  
Stavební deník 
 
1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti 

s realizací Díla stavební deník. Stavební deník bude v průběhu pracovní doby trvale dostupný na Stavbě. 

Zhotovitel bude prostřednictvím pověřeného pracovníka (stavbyvedoucího, stavebního dozoru) zapisovat denně 

do stavebního deníku všechny údaje, které pokládá za důležité pro řádné provádění Díla, resp. ty, které vyplývají 

z této Smlouvy. Stavební deník musí být na stavbě, resp. Staveništi, přístupný kdykoliv v průběhu práce na 

Staveništi všem oprávněným osobám. 

2. Objednatelem pověřené osoby (autorský nebo technický dozor stavebníka) jsou oprávněny stavební deník 

kontrolovat a k zápisům v něm připojovat svá stanoviska. Pověřený pracovník Objednatele je povinen vyjádřit 

se k zápisu Zhotovitele ve stavebním deníku ve lhůtě 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s obsahem zápisu 

souhlasí (nemá k němu připomínky). Smluvní strany se zavazují považovat zápisy ve stavebním deníku 

za podklad pro smluvní úpravy Smlouvy. 

3. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od oprávněných zástupců Objednatele 

a/nebo technického dozoru či autorského dozoru Objednatele, je Zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů připojit 

k záznamu své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí (nemá k němu 

připomínky). 

4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s prováděním Díla. Stavební deník musí 

obsahovat zejména: 

a) základní list s uvedením názvu a sídla Objednatele a Zhotovitele a případné změny těchto údajů, 

b) základní údaje o Díle, 

c) seznam dokladů a úředních opatření týkajících se Díla, 

d) přehled smluv a dohod o změně závazku, případně i samotných změn, 

e) časový postup prací a jejich kvalitu, 

f) druh použitých materiálů a technologií, 

g) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti technické dokumentaci Díla, 

resp. stavby a další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce, 

h) stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků v průběhu výstavby, resp. provádění Díla, 

i) výzvy k účasti na zkouškách. 
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5. Denní záznamy o prováděných pracích se do stavebního deníku zapisují čitelně, vždy v den, kdy byly tyto práce 

provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy ve stavebním deníku nesmí být 

přepisovány, škrtány a ze stavebního deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Každý 

zápis musí být podepsán stavbyvedoucím Zhotovitele nebo jeho oprávněným zástupcem. 

6. Stavební deník vede Zhotovitel ode dne předání Staveniště Objednatelem do dne dokončení Díla, popřípadě 

do odstranění vad a nedodělků. 

7. Zhotovitel bude odevzdávat Objednateli nebo jeho oprávněnému zástupci prvý průpis denních záznamů 

ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. Provádění pravidelných denních záznamů končí dnem 

převzetí díla objednatelem bez vad. 

8. Zhotovitel povede mimo stavební deník i deník víceprací a méněprací. Odsouhlasení návrhu i vlastního 

provedení víceprací nebo méněprací v tomto deníku musí být potvrzeno Zhotovitelem a Objednatelem. Režim 

tohoto deníku se řídí předchozími ujednáními o stavebním deníku. 

 
Článek VIII. 
Dokončení a předání Díla 

 
1. Závazek Zhotovitele provést Dílo je splněn jeho řádným dokončením a předáním Objednateli. Dílo se považuje 

za řádně dokončené, jestliže nebude při převzetí vykazovat žádné vady a nedodělky, veškeré zkoušky skončí 

požadovaným výsledkem a Zhotovitel předá Objednateli veškeré požadované doklady dle odst. 5 tohoto článku 

Smlouvy. Dílo je také možné převzít s výhradou dle odst. 6 tohoto článku. 

2. Zhotovitel oznámí písemně Objednateli nejpozději 3 dny po provedení Díla, že je Dílo připraveno k předání. 

Přejímací řízení o předání Díla Objednatel zahájí nejpozději do 5 pracovních dnů od obdržení písemného 

oznámení Zhotovitele a ukončeno nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne jeho zahájení.  

3. O předání, tj. o odevzdání a převzetí, Díla pořídí Objednatel se Zhotovitelem zápis o jeho předání (dále jen 

„Předávací protokol“), podepsaný zástupci obou smluvních stran, a to ve 2 stejnopisech, kdy každá smluvní 

strana si ponechá 1 takový stejnopis. Předávací protokol bude obsahovat soupis případných vad a nedodělků 

Díla s termínem jejich odstranění, délku záruky. Zhotovitel a Objednatel jsou dále oprávněni uvést 

v Předávacím protokole cokoliv, co budou považovat za nutné. 

4. Pokud Objednatel odmítá Dílo převzít, uvedou smluvní strany v Předávacím protokolu svá stanoviska a jejich 

odůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které Objednatel odmítl dílo převzít, se opakuje odevzdání a převzetí 

Díla v nezbytně nutném rozsahu. Z opakovaného odevzdání a převzetí Díla sepíší smluvní strany dodatek 

k předmětnému Předávacímu protokolu, v němž Objednatel prohlásí, zda Dílo od Zhotovitele přejímá. Smluvní 

strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 Občanského zákoníku.  

5. Při předání Díla je Zhotovitel Objednateli povinen předat zejména tyto doklady: 

a) listinu, která bude obsahovat dostatečný a úplný popis provedených prací a dodávek, soupis dodaného 

materiálu, náklady na odvoz demontovaného materiálu a na likvidaci odpadu (dále jen „Soupis 

provedených prací a dodávek“); Soupis provedených prací a dodávek je Zhotovitel povinen předložit 

k podpisu zástupci Objednatele, 

b) stavební deník a případně i deník víceprací a méněprací, 

c) atesty použitých výrobků a materiálů,  

d) prohlášení o shodě,  

e) certifikáty na použité materiály, 

f) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách, 

g) revizní zprávy, 

h) doklady o likvidaci odpadů, 

i) jiné doklady související s prováděním Díla, jeho dokončením a uvedením do provozu nebo jinak 

se vztahující k Dílu. 

6. Při předání Díla provede Objednatel kontrolu Díla, které následně převezme s výhradami, nebo bez výhrad. 

Objednatel může převzít Dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení 

s jinými nebrání užívání Díla, tj. s výhradou. V tomto případě je Zhotovitel povinen odstranit tyto vady 

a nedodělky v termínu uvedeném v Předávacím protokole a délku jejich záruky. 

7. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit Staveniště do 7 dnů od předání Díla Objednateli v souladu 

se Smlouvou. Před předáním Díla Zhotovitel uvede veškeré plochy poškozené během provádění Díla 

do původního stavu. 
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Článek IX.  
Platební podmínky 
 
1. Podkladem pro úhradu ujednané ceny za Dílo dle čl. III. této Smlouvy je vyúčtování označené jako faktura, 

které bude mít náležitosti daňového dokladu dle Zákona o DPH (dále jen „Faktura“). 

2. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad dle § 29 Zákona 

o DPH obsahovat i tyto údaje:  

a) číslo této Smlouvy a datum jejího uzavření, 

b) předmět této Smlouvy, jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo této 

Smlouvy), 

c) obchodní firmu, název nebo jméno a příjmení, sídlo nebo bydliště, IČO a DIČ Zhotovitele,  

d) název, sídlo, IČO a DIČ Objednatele, 

e) číslo a datum vystavení Faktury, 

f) lhůtu splatnosti Faktury, 

g) dílčí soupis provedených prací a dodávek dle odst. 4 tohoto článku, 

h) označení banky a číslo účtu, na který má být zaplaceno, 

i) označení osoby, která Fakturu vystavila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 

j) označení textem „Uvedené plnění nebude používáno k ekonomické činnosti – není aplikován režim 

přenesení daňové povinnosti dle zákona o DPH“. 

3. Zhotovitel může dílo fakturovat průběžně dílčími Fakturami. Přílohou každé takové Faktury bude dílčí soupis 

provedených prací a dodávek odsouhlasený Objednatelem, v němž budou sepsány a oceněny práce, výkony 

a dodávky zrealizované Zhotovitelem v daném kalendářním měsíci, a to vždy k poslednímu dni příslušného 

kalendářního měsíce. Dílčí plnění odsouhlasené Objednatelem se považuje za samostatně zdanitelné plnění 

uskutečněné v poslední pracovní den v kalendářním měsíci. 

4. Konečnou Fakturu do plné výše ceny za Dílo ujednanou v čl. III. této Smlouvy je Zhotovitel oprávněn vystavit 

den po dni předání Díla bez vad a nedodělků v souladu s čl. VIII. této Smlouvy. 

5. V případě, že se na Díle vyskytnou vady a nedodělky, uhradí Objednatel Zhotoviteli Fakturu maximálně do výše 

90% ceny za Dílo dle čl. III. této Smlouvy s tím, že částka rovnající se 10% ceny za Dílo slouží jako zádržné 

(pozastávka). Po odstranění všech vad a nedodělků bude Objednatelem zádržné (pozastávka) uhrazeno 

na základě Faktury, v níž bude uvedeno, že se jedná o konečnou Fakturu. 

6. Dnem zdanitelného plnění konečné Faktury je den předání Díla bez vad a nedodělků.  

7. Smluvní strany si ujednaly, že platby budou prováděny bezhotovostně na číslo účtu uvedené v záhlaví této 

Smlouvy, není-li dále stanoveno jinak, nebo nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

8. Smluvní strany se dohodly, že úhrada vystavené Faktury bude provedena na číslo účtu uvedené Zhotovitelem 

ve Faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v záhlaví této Smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu zveřejněné 

způsobem umožňujícím dálkový přístup dle § 96 Zákona o DPH. Zároveň se musí jednat o účet vedený 

v tuzemsku. 

9. Stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem daně dle § 106a Zákona o DPH, je povinen neprodleně tuto 

skutečnost sdělit Objednateli. 

10. Pokud se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem daně, je Objednatel oprávněn uhradit Zhotoviteli za zdanitelné 

plnění částku bez DPH a úhradu DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona 

o DPH. Zaplacení částky ve výši daně na účet správce daně Zhotovitele a zaplacení ceny bez DPH Zhotoviteli 

bude považováno za splnění závazku Objednatele uhradit sjednanou cenu. 

11. Lhůta splatnosti Faktury je do 30 dní od jejího doručení, příp. dojití, Objednateli. Povinnost Objednatele zaplatit 

je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele. 

12. V případě prodlení Objednatele s placením Faktury může Zhotovitel uplatnit zákonný úrok z prodlení. 

13. Zhotovitel zašle Fakturu Objednateli v souladu s čl. XIV. odst. 2 a 3 této Smlouvy. 

14. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit Fakturu bez zaplacení, a to v případě, kdy Faktura 

neobsahuje potřebné náležitosti nebo má jiné závady v obsahu. Ve vrácené Faktuře musí Objednatel uvést důvod 

vrácení. Oprávněným vrácením Faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží znovu 

ode dne doručení, příp. dojití, opravené nebo nově vystavené Faktury. 
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Článek X. 
Odpovědnost za vady a záruka za jakost 
 
1. Zhotovitel odpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost Díla provedeného na základě této Smlouvy, dále 

se zavazuje, že Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami této Smlouvy a že jakost provedených prací 

a dodávek, jsoucích předmětem Díla, bude odpovídat technologickým normám a platným právním předpisům 

v době realizace Díla.  

2. Zhotovitel se zavazuje, že v záruční době bude Dílo způsobilé k použití pro ujednaný, příp. obvyklý účel, 

a zachová si v této Smlouvě ujednané, jinak obvyklé vlastnosti.  

3. Zhotovitel poskytuje na Dílo záruku za jakost v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem předání 

Díla Objednateli na základě Předávacího protokolu dle této Smlouvy. Záruční doba se prodlužuje o dobu, 

po kterou bude trvat odstraňování vad Zhotovitelem. 

4. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným provozováním Díla, jeho poškozením vyšší mocí či třetí 

osobou.  

5. Jestliže se v záruční době vyskytnou na Díle vady, je Objednatel povinen tyto u Zhotovitele reklamovat písemně 

prostřednictvím reklamačního protokolu, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamačním 

protokolu musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. V reklamačním protokolu dále může Objednatel 

uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit. Odstranění vytčených vad provede Zhotovitel 

bezplatně. Stejné účinky jako vytčení vad v reklamačním protokolu má i předání Díla s výhradami dle 

čl. VIII. odst. 6 této Smlouvy. 

6. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů od obdržení reklamace písemně oznámit Objednateli, 

zda jeho reklamaci uznává, či neuznává, přičemž uvede důvod, proč reklamaci neuznává. Pokud tak Zhotovitel 

neučiní, má se zato, že reklamaci Objednatele uznává.  

7. Zhotovitel se zavazuje začít s odstraňováním reklamovaných vad bez zbytečného odkladu, nejpozději 

do 3 pracovních dnů, od dojití, příp. doručení, reklamačního protokolu a vytčené vady na své náklady bez 

zbytečného odkladu odstranit, pokud to charakter vad a podmínky dovolí, nejpozději však do 5 pracovních dnů 

od započetí prací na odstranění vytčených vad, pokud se smluvní strany písemně nedohodnou jinak. Zhotovitel 

je povinen odstranit vady i v případě, kdy neuznává, že za vady odpovídá, ve sporných případech nese Zhotovitel 

náklady až do rozhodnutí o reklamaci. Při termínech odstraňování vytčených vad dle tohoto ujednání Smlouvy 

budou dále respektovány technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění příslušných prací. 

8. V případě havárie či vad bránících užívání Díla se Zhotovitel zavazuje začít s odstraněním vytčených vad 

do 24 hodin od oznámení Objednatelem, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Havárie či vady bránící 

užívání Díla se Zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději do 24 hodin od započetí prací s jejich odstraňováním, 

pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Ostatní ujednání Smlouvy upravující odstranění reklamovaných vad 

včetně následky porušení těchto ujednání se použijí obdobně na odstranění havárií. 

9. V případě, že Zhotovitel ve lhůtách uvedených v odst. 7 a odst. 8 tohoto článku nezačne s odstraňováním havárie 

či vytčených vad Díla, je Zhotovitel srozuměn s tím, že Objednatel je oprávněn havárii či vytčené vady odstranit 

sám či prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele. Částku, kterou Objednatel vynaloží 

při odstranění havárie či vad nebo kterou zaplatí za odstranění havárie či vad třetí osobě, je Zhotovitel povinen 

uhradit Objednateli do 30 dnů poté, co k tomu bude písemně vyzván. 

10. Pro možnost řádného a včasného odstranění případných vad je Objednatel povinen umožnit zaměstnancům 

Zhotovitele a jiným osobám pověřeným Zhotovitelem přístup do prostoru, kde se nachází reklamovaná vada. 

O odstranění vad smluvní strany sepíšou zápis, v němž pověřený zástupce Objednatele potvrdí, že Dílo 

po odstranění vad a nedodělků od Zhotovitele přebírá. 

11. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamační protokol odeslaný 

Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou reklamaci. 

12. Odstraněním vad není dotčen nárok Objednatele na smluvní pokutu a náhradu újmy. 

13. Ujednání upravující záruku za jakost nevylučují zákonnou úpravu práv z vadného plnění obsaženou 

v Občanském zákoníku. 

14. Je-li to třeba, Zhotovitel zabezpečí na své náklady po dobu odstraňování vady dopravní značení, včetně 

organizace dopravy. 

15. Smluvní strany se dohodly, že na provedenou opravu v rámci záruky za jakost poskytne Zhotovitel záruku 

za jakost ve stejné délce dle odstavce 3 tohoto článku. 
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Článek XI. 
Náhrada majetkové a nemajetkové újmy 

 
1. Náhrada újmy se řídí ustanoveními § 2894 a násl. Občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel je povinen počínat si při provádění Díla tak, aby nedošlo k nedůvodné újmě na svobodě, zdraví, 

životě nebo na vlastnictví jiného. 

3. Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla Objednateli či jiným osobám škodu, ať porušením povinnosti stanovené 

zákonem či porušením povinnosti ze Smlouvy, nahradí škodu z toho vzniklou, a to jejím odstraněním a pokud 

to není dobře možné, tak v penězích. 

4. Použije-li Zhotovitel při provádění Díla zmocněnce, zaměstnance nebo jiného pomocníka, nahradí škodu jím 

způsobenou stejně, jako by ji způsobil sám. Tato povinnost Zhotovitele se vztahuje také na jeho případné 

poddodavatele.  

5. Nárok na náhradu majetkové újmy (škody) vzniká vedle nároku na smluvní pokutu ujednanou v této Smlouvě 

a vedle v této Smlouvě ujednaných povinností. 

6. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění. 

7. Uloží-li Objednateli správní orgán sankci za správní delikt z důvodu porušení některé z právních povinností 

ze strany Zhotovitele, se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli celkovou výši sankce jako náhradu majetkové 

újmy (škody). 

8. Uloží-li Objednateli pokutu Státní úřad inspekce práce z důvodů porušení Zákona o BOZP nebo prováděcího 

Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ze strany Zhotovitele, případně jeho smluvních poddodavatelů nebo jiných osob, 

zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli celkovou výši pokuty jako náhradu majetkové újmy (škody). To platí 

i v případě uložení sankce jiným orgánem. 

9. Nebezpečí újmy na zhotovovaném Díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne předání a převzetí celého 

Díla bez vad.  

10. Zhotovitel je povinen sjednat pojištění proti újmám, způsobeným vlastní činností. Toto pojištění je povinen 

Zhotovitel udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování Díla. 

11. V případě, že Objednateli nebo třetím osobám vznikne při činnosti prováděné Zhotovitelem prokazatelná újma, 

která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu odst. 10 tohoto článku, je Zhotovitel povinen tuto újmu 

uhradit z vlastních prostředků. 

 
Článek XII.  
Smluvní pokuty 
 
1. V případě, že Zhotovitel nedodrží dobu plnění sjednanou v čl. IV. odst. 3 této Smlouvy, uhradí Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ujednané ceny za Dílo, a to za každý i započatý den prodlení, a Objednatel je 

oprávněn tuto smluvní pokutu započíst proti pohledávce Zhotovitele. 

2. Pokud Objednatel odstoupí od této Smlouvy z důvodů dle čl. XIII. odst. 1 písm. c) bod I. této Smlouvy, je 

Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 10 % z ujednané ceny za celé Dílo dle čl. III. odst. 1 této 

Smlouvy. 

3. Pokud Zhotovitel nedodrží termín pro vyklizení a vyčištění Staveniště stanovený v čl. VIII. odst. 7 této Smlouvy, 

zavazuje se uhradit Objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly. Dále je povinen zaplatit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

4. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný 

případ nedodržení pořádku na pracovišti (ohrožující bezpečnost práce). Smluvní pokuta bude vyúčtována 

až poté, kdy Zhotovitel zjištěné nedostatky zapsané ve stavebním deníku Objednatelem nebo jeho oprávněným 

zástupcem ve stanoveném dodatečném termínu neodstraní. 

5. Zhotovitel je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý prokazatelně zjištěný 

případ nedodržení stanoveného technologického postupu prací dle technické dokumentace. 

6. V případě nedodržení termínu k odstranění reklamované vady či nedodělku v souladu s čl. X. této Smlouvy, 

které se projevily v záruční době, je Objednatel oprávněn účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč 

za každou vadu, a i za každý i započatý den prodlení. 

7. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnost vyplývající z čl. IV. odst. 4 této Smlouvy, uhradí Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
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8. V případě, že Zhotovitel nebude dodržovat schválený harmonogram postupu prací dle čl. IV. odst. 4 této 

Smlouvy, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý oddíl stavebních prací, kde 

k nedodržení došlo, a i za každý i započatý týden prodlení.    

9. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 3 této Smlouvy, uhradí Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ. 

10. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 8 této Smlouvy, uhradí Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč, a to samostatně za každý prokazatelně zjištěný případ. 

11. V případě, že Zhotovitel nepředloží Zadavateli závazné písemné prohlášení ve smyslu čl. V. odst. 6 této 

Smlouvy, tj. před zahájením prací nesdělí Objednateli závazné informace o svých poddodavatelích na stavbě 

nebo tuto skutečnost zamlčí, uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč. 

12. V případě, že Zhotovitel nedodrží povinnosti vyplývající z čl. V. odst. 2 této Smlouvy, uhradí Objednateli 

smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to samostatně za každý zjištěný případ. 

13. Zhotovitel je povinen dále uhradit Objednateli smluvní pokutu v případě uvedeném v čl. V. odst. 15 této 

Smlouvy. 

14. V případě, že zaměstnanec Zhotovitele:  

a) odmítne dechovou zkoušku za účelem zjištění případného požití alkoholu nebo bylo dechovou zkouškou 

zjištěno požití alkoholu, uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný 

případ, 

b) nepoužívá při práci osobní ochranné pracovní pomůcky (OOPP), uhradí Zhotovitel Objednateli smluvní 

pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

15. V případě nedodržení povinností smluvních partnerů Zhotovitele, vyplývajících z čl. V. odst. 6 této Smlouvy, 

budou tato porušení povinností považována Objednatelem za porušení smluvních povinností ze strany 

Zhotovitele, a to i pro účely posouzení povinnosti uhradit smluvní pokuty ze strany Zhotovitele. 

16. Všechny smluvní pokuty vyplývající z této smlouvy lze uplatnit kumulativně.  

17. Shora uvedenými smluvními pokutami není dotčen nárok Objednatele na náhradu újmy. 

18. Smluvní strany prohlašují, že sjednaná výše smluvních pokut je přiměřená významu utvrzených povinností.  

19. Zhotovitel se zavazuje smluvní pokutu vyčíslenou Objednatelem v písemné výzvě zaplatit do 30 dnů 

od doručení, příp. dojití, předmětné výzvy na účet Objednatele uvedený ve výzvě, jinak na účet Objednatele 

uvedený v záhlaví této Smlouvy.    

20. Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje Zhotovitele povinnosti splnit smluvenou povinnost smluvní pokutou 

utvrzenou.  
21. V případě, že závazek provést Dílo zanikne před řádným ukončením Díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, 

pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. 

22. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce Zhotovitele. 

 
Článek XIII. 
Zánik Smlouvy 

 
1. Způsoby ukončení této Smlouvy: 

a) písemnou dohodou smluvních stran, 

b) písemným odstoupením některé smluvní strany od této Smlouvy v případech stanovených Občanským 

zákoníkem nebo touto Smlouvou,   

c) písemným odstoupením Objednatele od této Smlouvy v těchto případech: 

I. Zhotovitel neprovádí Dílo řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo dosavadní výsledek 

provádění Díla vede nepochybně k prokazatelně vadnému plnění, 

II. byl proti Zhotoviteli jako dlužníku podán opodstatněný návrh na zahájení insolvenčního řízení, 

tj. bylo zahájeno insolvenční řízení se Zhotovitelem, 

III. insolvenčním soudem bylo vydáno rozhodnutí o úpadku Zhotovitele jako dlužníka. 

2. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení § 2591, § 2595 a § 2627 odst. 2 první věta Občanského 

zákoníku se vylučuje. 

3. Účinky odstoupení od této Smlouvy nastávají dnem jeho dojití Zhotoviteli.  

4. Odstoupením od této Smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti smluvních stran. Odstoupení 

od této Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva 

na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze 

zavazovat smluvní strany i po odstoupení od této Smlouvy. 



             Statutární město Ostrava 
              městský obvod Slezská Ostrava 
              úřad městského obvodu 

 

12/13  Smlouva o dílo – „Rekonstrukce části otopné soustavy v 1. NP v ZŠ Bohumínská“  

  Smlouva 

5. V případě zániku závazku před jeho řádným splněním je Zhotovitel povinen ihned předat Objednateli 

nedokončené Dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí Díla, a včetně věcí, které Zhotovitel účelně 

zadal do výroby nebo účelně opatřil pro plnění dle této Smlouvy, a které se nestaly součástí Díla, a uhradit 

Objednateli vzniklou újmu. Objednatel je povinen uhradit Zhotoviteli cenu řádně provedených prací a cenu věcí, 

které Zhotovitel opatřil a které se staly součástí Díla, a cenu věcí, které byly účelně zadány do výroby 

nebo účelně opatřeny pro plnění dle této Smlouvy a které se nestaly součástí Díla, a to za podmínky, 

že Zhotovitel v době pořízení věcí nevěděl, že tyto věci již nezapracuje do Díla. Smluvní strany uzavřou dohodu 

o vypořádání práv a povinností dle tohoto ustanovení a v případě, že se smluvní strany nedohodnou, bude určena 

výše jednotlivých závazků Objednatele a Zhotovitele soudním znalcem, kterého vybere Objednatel. Náklady 

za takovýto znalecký posudek smluvní strany ponesou rovným dílem. 

 
Článek XIV.  
Ostatní ujednání 
 
1. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu Objednatele postoupit svá práva a povinnosti z této 

Smlouvy třetí osobě. 

2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této Smlouvy jsou v souladu se skutečností v době 

uzavření této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují neprodleně oznámit změnu dotčených údajů druhé smluvní 

straně. 

3. Smluvní strany si ujednaly, že zasílání, doručování a dojití všech písemností týkajících se jejich závazkového 

vztahu založeného touto Smlouvou (zejména Faktury), včetně písemností zasílaných po skončení právních 

účinků této Smlouvy, se řídí těmito pravidly:  

a) písemnosti se zasílají: 

I. prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky adresáta,  

II. prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, jenž je držitelem poštovní licence, a to na adresu 

pro doručování uvedenou v záhlaví této Smlouvy, příp. později písemně aktualizovanou, jinak 

na adresu sídla zapsanou v příslušném veřejném rejstříku, 

b) písemnosti se osobně doručují: 

I. Zhotovitelem osobně na podatelnu Objednatele, 

c) smluvní strany jsou srozuměny s tím, že:  

I. zásilka jedné smluvní strany obsahující právní jednání adresované druhé smluvní straně (dále jen 

„Zásilka“) 

- jí je doručena, resp. jí došla, dnem, kdy si ji osobně převezme, 

- jí je doručena, resp. jí došla, dnem, kdy ji fyzicky odmítne převzít, 

II. vůči nepřítomnému adresátovi působí právní jednání odesílatele od okamžiku, kdy mu projev vůle 

dojde, tzn. od okamžiku, kdy se dostane do sféry dispozice adresáta; zmaří-li vědomě adresát dojití 

Zásilky, platí, že Zásilka řádně došla. V případě zaslání Zásilky prostřednictvím provozovatele 

poštovních služeb se má za to, že Zásilka adresátovi došla třetí pracovní den po jejím odeslání. 

 
Článek XV.  
Závěrečná ujednání 
 
1. Nestanoví-li tato Smlouva výslovně jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran platnými právními předpisy 

České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a právními předpisy souvisejícími.  

2. V případě, že některé ujednání této Smlouvy se stane neúčinným či neplatným, zůstávají ostatní ujednání této 

Smlouvy účinná či platná. Smluvní strany se zavazují takové ujednání nahradit ujednáním účinným či platným, 

které svým obsahem a smyslem odpovídá nejlépe obsahu a smyslu ujednání původního. Pokud nelze účelu této 

Smlouvy vyhovět jinak než změnou této Smlouvy, jsou smluvní strany povinny spolupracovat na těchto 

změnách a uzavřít dodatek k této Smlouvě. 

3. Veškeré změny a doplnění této Smlouvy jsou možné pouze v případě, že tím nebudou porušeny podmínky 

zadání veřejné zakázky a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, 

jen po dohodě smluvních stran a vyžadují písemnou formu. Dodatek k této Smlouvě musí být podepsán 

oprávněnými zástupci smluvních stran a za dodatek k této Smlouvě výslovně prohlášen. Každý dodatek k této 

Smlouvě se vyhotoví v elektronické podobě jako tato Smlouva a musí být vzestupně očíslován. Za písemnou 
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formu nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv, s výjimkou 

datových zprávy zasílaných prostřednictvím veřejné datové sítě do datových schránek smluvních stran. 

4. Smluvní strany se dohodly ve smyslu ustanovení § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku, že vylučují přijetí 

nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky. 

5. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, že byla uzavřena 

po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni a za nápadně 

nevýhodných podmínek. Smluvní strany potvrzují správnost a autentičnost této Smlouvy svými zaručenými 

elektronickými podpisy oprávněnými zástupci smluvních stran. 

6. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž Objednatel i Zhotovitel ji opatří zaručeným 

elektronickým podpisem oprávněnými zástupci smluvních stran. 

7. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 

smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o registru smluv“). 

8. Smluvní strany se dohodly, že Objednatel jako územní samosprávný celek, tj. městský obvod, uveřejní tuto 

Smlouvu dle Zákona o registru smluv. 

 
Článek XVI.  
Doložka platnosti právního jednání 
 

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů: 

 

O uzavření této Smlouvy rozhodla Rada městského obvodu Slezská Ostrava svým usnesením 

č. 2034/RMOb-Sle/2226/63 ze dne 27.05.2024.  

 

 

 

Přílohy: 

č. 1 – Technická dokumentace 

č. 2 – Položkový rozpočet včetně výkazu výměr 

 

 

Za Objednatele  Za Zhotovitele 

 

 

 

 

 

…………………………………….   ……………………………………. 

           Mgr. Richard Vereš            Pavla Waclawiecová 

                   starosta                      jednatelka společnosti 
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A. POPIS

Předmětem projektu je výměna části potrubí ústředního vytápění, vedeného v 1NP v neprůlezném kanále pod

podlahou učeben (v nepodsklepené části). Potrubí je vlivem koroze bez funkce — místo havárie nelze

detekovat bez demolice celé trasy. Zadáním je instalace nového rozvodu v prostoru mezi podlahou a tělesy.

B. ZDROJ TEPLA

Zdrojem tepla je tlakově nezávislá domovní předávací stanice se společnou teplotou sekundární vody pro

všechny pavilony, s hodnotou 70/550C, umístěná v suterénu, v blízkostí předmětné Úpravy. Sekundární

rozvody jsou řešeny jako symetrická dvoutrubka s nuceným oběhem a spodním rozvodem. Pavilony mají

umožněn vlastní topný režim (čerpadla ve větvích).

c. STÁVAJÍCÍ STAV

Řešená část je vytápěna spodním rozvodem Z neprůlezného kanálku 600/450mm, dimenze potrubí nejsou

dokumentovány; vizuální přístup je ve 2 místech — vstup potrubí ze sklepa do kanálku má dimenzi 76/3,2, ve

sborovně 57/2,9mm. Z horizontálního potrubí jsou odbočeny stoupačky (celkem 15ks) v dimenzi DN20, na

patách (nad podlahou) osazené nově kulovými kohouty. Otopná plocha je tvořena litinovými tělesy Slavia

500/200 s regulačními ventily s termostatickými hlavicemi.

D. NAVRHOVANÝ STAV

Otopná soustava

Stávající potrubí v kanálku bude odpojeno, podle možností vypuštěno a zaslepeno. Stoupáčky

odpojeny.

Nové potrubí bude kopírovat trasu stávajícího — bude ale vedeno pod tělesy nad podlahou — tomu

budou přizpůsobeny nové ocelové konzoly; trasa potrubí bude kopírovat vnitřní líc obvodového zdiva a sloupů.

Montáž bude provedena se zohledněním místních podmínek; předpokládá se demontáž těles a jejich

posunutí nahoru — minimální prostor pod parapetem (z důvodu zachování proudění vzduchu a Z důvodu Úklidu)

je 50mm. Délková kompenzace je řešena změnami směru trasy a soustavou pevných bodů a kluzných

uložení. Rozteč podpěr je dána nosnými sloupy - ocelové konzoly nesmí přesahovat do třídy tak, aby byly

nebezpečné. Zpětné připojení těles bude provedeno tak, aby byla možná jejich výměna v případě havárie

každého z nich (uzavíratelné šroubení na zpátečce, uzavírací ventil na přívodu). Regulace diferenčního tlaku

je řešena na patě větve v suterénu — nastavení předregulace radiátorových armatur zůstane stávající

(hydraulické poměry ve větvi budou zásahem změněny jen minimálně).

Potrubí bude ocelové hladké zesílené ČSN 425711, jak. mat 11353.0, přípojky ČSN 425710 — ocelové

potrubí závitové, oblouky (varná kolena) max. R=3DN.

Konstrukční tlak: 0,6lVlPa

Provozní teplota: 70/550C

Ostatní Úpravy

Ve 4 učebnách jsou instalovány rekuperační jednotky pro zpětné získávání tepla Z větracího vzduchu,

umístěné v levém zadním rohu tříd. Pro jejich instalaci byla demontována 4 tělesa 8/500/200 — jejich původní

výkon bude nyní nahrazen topným výkonem hladkých trubek nad podlahou. Při montáži potrubí budou

jednotky demontovány a znovu sestaveny a uvedeny do provozu. V tomto místě bude provedena i Úprava

stávajícího krytu z DTDL desky v místě prostupu potrubí.

Navrhované potrubí opláštit (zakufrovat) Opláštění bude řešeno pomocí DTDL desky tloušťky 18 mm

s ABS hranou, která bude zajišťovat snadnější Údržbu. Nosná ocelová konstrukce opláštění bude řešena

pomocí 3 rovnoramenných |_ profilů Z konstrukční oceli válcované za tepla |_40/40/3, které budou propojeny po

500 mm plochým plechem 50/3.

V učebnách je vždy SDK předstěna s elektro rozvaděčem, přes kterou bude nutno projít s potrubím

skrz. Bude vyříznut potřebný otvor na prostup a po všech pracích bude vše zapraveno do původního nebo

dohodnutého stavu (doplnění SDK, výmalba SDK apod.).

V učebně č. 14 bude nutná demontáž a zpětná montáž tabule s posuvným mechanismem. Stávající

kotvení do podlahy bude přesunuto do nové vzdálenosti od stěny. Horní kotvení tabule v provedení |_ profilu

bude nahrazeno novým delším.

V učebně č. 14 bude proveden prostup do sborovny skrz SDK předstěnu u umyvadla, která je obložená



keramickým obkladem. Po provedení prostupu bude keramický obklad doplněn.

Součásti stavebních uprav je i průběžný a závěrečný úklid. Veškeré dotčené místnosti budou uvedeny

do puvodního stavu.

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY

al potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, iéiich zajištění,

Potřeby a spotřeby zdrojů elektrické energie a vody budou před zahájením stavby projednány a dohodnuty a

odsouhlasený s investorem.

b) odvodnění staveniště,

S ohledem na rozsah prací není řešeno.

 

cl napoiení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu,

Dopra vní infrastruktura:

Staveniště je dopravně napojeno vjezdem z ulice Dědičná — na severovýchodní straně, kde se nachází

vjezdová brána zpevněná plocha ve vlastnictví investora.

 

Technická infrastruktura:

Napojení staveniště na vodu bude provedeno napojením na stávající rozvod vody v objektu. Skutečná

spotřeba vody bude monitorována měřením v místě napojení stavby na vodovodní potrubí.

Napojení staveniště na elektrickou energii bude provedeno napojením na stávající dotčený objekt. Spotřeba

bude měřena.

Likvidace splaškových vod není požadována, budou použity stávající WC.

Stavba bude řízena mobilními telefony, nepředpokládá se zřizování telefonní staveništní přípojky.

Stavební materiály, prvky a hmoty budou na stavbu dováženy.

dl vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky,

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní pozemky. Stavebními pracemi nedojde k výraznému zhoršení

životního prostředí. Podmínky pracovního prostředíjsou navrhovány dle požadavků hygienických předpisů.

V době realizace stavby může být ovlivněn provoz kolem staveniště. Případnou prašnost okolí staveniště lze

technicky eliminovat. Dodavatel stavby bude poskytovat garance na minimalizování negativních vlivů stavby

na životní prostředí a na celkovou délku stavby se zohledněním požadavků na používání moderních a

progresivních postupů výstavby (s využitím méně hlučných a životnímu prostředí šetrných technologií). Celý

proces výstavby bude organizačně zajištěn tak, aby maximálně omezoval možnost narušení faktorů pohody, a

to zejména pro obyvatele objektů. Stavební práce budou probíhat v denních hodinách od 6.00 do 18.00 hodin.

Po provedení stavebních prací bude okolí stavby zasažené stavbou upraveny do původního stavu.

Při provádění stavby musí být učiněna taková opatření, aby nedošlo k narušení bezpečnosti silničního provozu

a znečištění pozemních komunikací. Provádění stavby nebude mít negativní vliv na stávající dopravní a

technickou infrastrukturu.

Stavební činnost může probíhatjen v mezích obvodu staveniště, stavební činností nesmí být zasaženy okolní

pozemky. Stavba bude probíhat pouze uvnitř objektu!

 

el ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin,

Před zahájením výstavby je nutno zabezpečit staveniště proti vniku neoprávněných osob viditelným

způsobem. Na všech místech možného přístupu na staveniště bude staveniště označeno bezpečnostními

tabulkami "Zákaz vstupu nepovolaným osobám".

Při stavbě se musí dodržovat předepsané požadavky na dodržování bezpečnosti práce daných příslušnou

legislativou v aktuálním znění.

Staveništěm bude pouze dané dotčené místnosti v objektu bez dalších záborů.

Konkrétní podmínky, rozsah a dobu záboru sjedná dodavatel stavby písemně smlouvou (dohodou) s vlastníky

Cl sprava.

Vlastní stavební činnost nesmí způsobit Únik škodlivých látek do ovzduší ani vod. Prašnost bude omezována na

minimum důsledným čištěním mechanizačních prostředků dodavatelů. Staveniště musí být po dokončení

stavebních prací uvedeno do původního, nebo dohodnutého stavu.

Dále je dodavatel povinen řídit se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a likvidaci odpadů vyprodukovaných

v průběhu výstavby ve smyslu tohoto zákona, tj. likvidovat odpady na skládkách k tomu určených, popř.

likvidovat odpady prostřednictvím autorizovaných firem, zabývajících se likvidací nebezpečných či jiných

odpadů.

 

fl maximální dočasné a trvalé zábory pro staveniště,

Plochy zařízení staveniště nebudou zřizovány, celé staveniště bude uvnitř objektu. Stavební materiály se

budou skladovat uvnitř objektu v dotčených prostorech. Plochy je nutno odsouhlasit investorem.

 

Předpok/ádané objekty zařízen/' sta ven/ště :

. Ubytování pracovníků výstavby si bude zajišťovat v případě potřeby zhotovitel stavby.



. Sociální zařízení staveniště (šatny, umývárny, WC) si na staveništi vybuduje zhotovitel dle své

potřeby.

. Lékařská pomoc bude poskytnuta v rámci zdravotních ordinací (Ostrava).

. Požární ochrana preventivní je v rámci povinností zhotovitele, represivní na požádání zajištuje Hasičský

záchranný sbor Moravskoslezske'ho kraje.

. Skladovací plochy budou situovány uvnitř objektu.

. Napojení zařízení staveniště na telefon je možné na základě objednávky u poskytovatele těchto služeb,

nebo využívat mobilní přístroje.

Poloha zařízení staveniště bude upravována (posunována) tak, aby nebránila provádění stavebních prací.

Trvale staveništní objekty nejsou navrženy. Nebudou budovány stavby zařízení staveniště, které by

vyžadovaly ohlášení stavebnímu Úřadu.

dl maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, ieiich likvidace,

Nakládání s odpady

Zodpovědnou osobou za likvidaci odpadů ze stavby je investor, který ji může šmluvně přenést na dodavatele

stavby nebo jinou firmu, zabývající se touto činnosti. Ve smlouvě o likvidaci odpadů musí být výslovně

uvedeny názvy a kódy likvidovaných odpadů. Při stavbě bude vznikat běžný odpad, který bude pověřenou

firmou s oprávněním roztříděn, odvezen a ekologicky uložen na skládce.

Veškerou manipulaci s odpadem budou provádět odborně autorizovaně firmy. Zhotovitel stavby uzavře

hospodářskou smlouvu s odběrateli odpadu, kteří mají oprávnění na nakládání š uvedenými druhy odpadů a

souhlas na provozování zařízení na jejich další zpracování nebo zneškodňování podle ustanovení zákona č.

541/2020 Sb., o odpadech.

Odpady vznikající v období výstavby

Při výstavbě budou vznikat odpady z použitých stavebních materiálů, jejich obalů a podobně. Při stavbě budou

také vznikat klašicke' odpady podobne' komunálním odpadům a odpady ze sociálních zařízení.

Množství odpadů produkovaných při výstavbě objektů nelze přesně stanovit, protože je do určité míry

ovlivněno stavebnětechnickými a technologickými podmínkami výstavby a profesionalitou stavebních a

montážních firem. Povinností původce odpadů je kromě správněho nakládání š odpady dle požadavků zákona

o odpadech a jeho prováděcích předpisů především jejich minimalizace.

V rámci výstavby se předpokládají následující druhy odpadů zatříděně dle Katalogu odpadů (vyhláška č.

8/2021 Sb., o Katalogu odpadů):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Katalogove Název druhu odpadu Kategorie Způsob likvidace
CISIO odpadu

15 01 01 Papírove a lepenkově obaly O recyklace

15 01 02 Plastove obaly O recyklace

15 01 06 Směsně obaly O škládka

15 01 09 Textilní obaly O škládka

Obaly obsahující zbytky nebezpečných

15 01 10 látek nebo obaly těmito látkami N odborná firma

znečištěne'

17 02 01 Stavební odpad - dřevo O škládka

17 02 03 Stavební odpad - plasty O recyklace

17 04 05 Železo a ocel O recyklace

17 04 07 Směsně kovy O recyklace

Směsně stavební a demoliční odpady

17 09 04 neuvedeně pod čísly 17 09 01, 17 09 02 O škládka

a 17 09 03

20 01 02 Papír a lepenka O recyklace

20 03 01 Směsný komunální odpad O škládka
 

O- obyčejný odpad, /\/- nebezpečný odpad

Způsob shromažďování, třídění a zabezpečení odpadů na staveništi.

Veškere' odpady a manipulace S nimi bude prováděna dle příslušne' kategorie. S odpady bude nakládáno

v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech. Pro shromažďování odpadů vzniklých v průběhu stavby

bude vyčleněn prostor, ve kterém budou umístěny odpadově kontejnery, přičemž jejich množství a kapacita

bude uzpůsobeno množství a druhu produkovaných odpadů.

Odpady budou důsledně tříděny dle druhu — samostatně budou ukládány odpady určené k recyklaci (plast,

beton) a samostatně odpady určené do sběrných surovin (kovy). Kontejnery budou zabezpečeny proti Úniku

odpadů — např. rozfoukání větrem — zakrytím plachtami.

Odpady ze stavby budou odvezeny na nejbližší skládku, odpady určené pro sběrně suroviny budou odvezeny



do nejbližší sběrny sběrných surovin (výběr sběrny dle uvážení dodavatele — v co možná nejbližší vzdálenosti

od staveniště).

Původce odpadů je povinen při nakládání s odpady plnit povinnosti dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech:

. Odpad, který původce odpadu nezpracuje v místě stavby v souladu se zákonem o odpadech, je

povinen předat přímo nebo prostřednictvím dopravce odpadu pouze do zařízení určeného pro nakládání

s daným druhem a kategorií odpadu nebo za podmínek % 16 odst. 3 zákona o odpadech do dopravního

prostředku takoveho zařízení, obchodníkovi s odpady s povolením pro daný druh a kategorii odpadu,

popřípadě dopravci odpadu určenemu tímto obchodníkem (ust. § 13 odst. 1 písm. e) zákona o

odpadech),

. v rámci odstraňování stavby, provádění stavby nebo Údržbě stavby je původce odpadů povinen

dodržet postup pro nakládání s vybouranými stavebními materiály určenými pro opětovně použití,

vedlejšími produkty a stavebními a demoličními odpady tak, aby byla zajištěna nejvyšší možná míra

jejich opětovněho použití a recyklace (ust. § 15 odst. 2 písm. f) zákona o odpadech),

. původce odpadu musí u stavebního a demoličního odpadu, který sám nezpracuje, mít zajištěno jejich

předání v odpovídajícím množství písemnou smlouvou před jejich vznikem (ust. % 15 odst. 2 písm. c)

zákona o odpadech),

. původce odpadů je povinen prokázat orgánům provádějícím kontrolu dle zákona o odpadech, že předal

odpad, který produkuje, v odpovídajícím množství v souladu s ust. % 13 odst. 1 písm. e) zákona o

odpadech (ust. § 15 odst. 2 písm. b) zákona o odpadech)

h) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi,

Všichni pracovníci podílející se na výstavbě musí být prokazatelně poučení

o dodržování bezpečnostních předpisů a jiných zákonných opatření zajištujících bezpečnost a ochranu zdraví

pracujících. Jedná se především o vyhlášku

č. 309/2006. Rovněž je nutno jak v objektech zařízení staveniště, tak v budovaných objektech zabezpečit

protipožární opatření a staveniště vybavit protipožární technikou. Při práci musí být splněny požadavky na

bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích dle nařízení vlády 591/2006 Sb.

Pro všechny činnosti musí dodavatelě vytvořit taková bezpečnostní opatření, která zajistí organizačním nebo

technickým způsobem bezpečný výkon práce a bezpečný provoz stavebních a montážních mechanizmů

používaných při montáži nových zařízení. V případě, že by se v průběhu stavebních prací vyskytly z hlediska

bezpečnosti práce mimořádně stavy, určí příslušný dodavatel potřebná opatření k zajištění bezpečné práce a

seznámí s nimi všechny pracovníky, kterých se tato opatření týkají.

Technický popis, návody k montáži, obsluze, provozu a bezpečnostní předpis pro příslušně zařízení uvedené

v dokumentech výrobce musí být respektovány.

Podle §7 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

jestliže se na pracovišti vyskytují rizikové faktory, je zaměstnavatel povinen pravidelně zjišťovat a kontrolovat

jejich hodnoty a zabezpečit, aby byly vyloučeny nebo alespoň omezeny na nejmenší rozumně dosažitelnou

miru.

Při provádění stavebních prací a demolice budou rizikovými faktory hluk a vibrace, prach, nepříznivě

mikroklimatické podmínky. Ostatní rizikové faktory se nevyskytují. Působení uvedených rizikových faktorů

bude omezeno organizačními a technickými opatřeními a používáním vhodných osobních ochranných

pracovních prostředků

Podmínky ochrany zdraví při práci s rizikovými faktory vznikajícími v důsledku nepříznivých mikroklimatických

podmínek jsou uvedeny v §3 až 8 nařízení vlády č. 362/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví

při práci. Jestliže teplota na pracovišti poklesne pod 4°C, musí být zaměstnanec vybaven pracovními

rukavicemi chránícími před chladem. Dále musí být vybaven pracovním oděvem a pracovní obuví chránící

před chladem.

Podmínky ochrany zdraví při práci s chemickými faktory a prachem jsou uvedeny v 59 až 21 nařízení vlády

č. 362/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci. Obhlídkou stavby bylo zjištěno, že

ve stavbě není přítomno olovo a jine' karcinogeny. Na střeše se nachází eternitová střešní krytina, vypořádání

s azbestem viz. Příloha této zprávy.

Rizikovým faktorem z daně oblasti je prach. Prašnost se bude snižovat kropením, případně budou používány

osobní ochranné pracovní prostředky.

l—lluk a vibrace na pracovišti je předmětem nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými

Účinky hluku a vibrací, §3 až 10 a §13 až 17.

l—lluk v chráněných prostorech staveb a chráněněm venkovním prostoru je předmětem § 11 a 12 uvedeného

nařízení vlády.

Kromě výše uvedených bezpečnostních předpisů je nutné dodržovat veškere platne normy a interní předpisy

týkající se bezpečnosti práce na všech zařízeních, se kterými musí být obslužný personál prokazatelně

seznamen.

Zajištění požadavků na pracoviště a pracovní prostředí:

Požadavky na pracoviště a pracovní prostředí jsou uvedeny v § 2 a 3 zákona č. 309/2006 Sb. Na staveništi

bude k dispozici šatna, umývárna, záchody, místnost pro oddech a svačinu. Zajištěna bude pitná voda a

ochranné nápoje podle potřeby. Budou použity mobilní objekty zařízení staveniště nebo po dohodě



s investorem je možné použít vnitřní prostory objektu.

Hygienické požadavky na zásobování vodou, na sanitární a pomocná zařízení, jsou uvedeny v § 53 až 55

nařízení vlády č. 361/2007 Sb. Dodavatel stavby je povinen zajistit splnění těchto požadavků. Při realizaci

v zimním období musí jít o vytápěné objekty.

Na všech místech možného přístupu na staveniště bude staveniště označeno bezpečnostními

tabulkami "Zákaz vstupu nepovolaným fyzickým osobám". Do prostoru staveniště budou

vozidla vjíždět jen výjimečně a to za Účelem složení nebo naložení kontejneru.

hx Stejnopis oznámení o zahájení prací bude vyvěšen na viditelném místě u vstupu na

staveniště, vstup bude zajištěn ze severní strany objektu.

* Stavbyvedoucí bude odborně způsobilý podle zákona č. 360/1992 Sb., ve znění pozdějších

předpisů, pro odborné vedení provádění stavby nebo její změny (autorizovaný inženýr nebo

autorizovaný technik) v oboru "pozemní stavby". Ukolem stavbyvedoucího bude rovněž

zajistit, aby každá osoba podílející se na stavbě splňovala odbornou způsobilost pro práce,

které vykonává. Odbornou způsobilost bude splňovat také koordinátor bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci na staveništi a svářéči. Koordinátor musí splňovat podmínky uložené % 10 zákona č.

309/2006 Sb. (včetně zkoušky podle § 22 citovaného zákona).

Veškerý odpad na staveništi bude tříděn a průběžně likvidován. Zbytky stavebních materiálů a bouraných

konstrukcí budou průběžně odváženy (respektive přímo na staveništi recyklovány).

Každý stroj, technické zařízení, přístroj a nářadí používané na staveništi bude vybaveno provozní

dokumentací.

Na staveniště bude zakázán vstup cizích osob. Každá osoba vstupující na staveniště proto musí být

považována za osobu, která se zdržuje na staveništi s vědomím jednotlivých zaměstnavatelů. Povinnosti

stavbyvedoucího bude sledovat výskyt cizích osob na jemu svěřeném Úseku stavby a zajistit této osobě

bezpečný doprovod po staveništi, v případě nepovolané osoby, její vyprovození vně staveniště. Stavbyvedoucí

zajistí poučení všech povolaných osob vstupujících na staveniště v rozsahu potřebném pro zajištění

bezpečnosti práce při splnění Účelu návštěvy této osoby a její vybavení potřebnými osobními ochrannými

pracovními prostředky. Tato povinnost se vztahuje také na osoby vykonávajících případné kontroly.

Zhotovitel povede vlastní evidenci přítomnosti všech zaměstnanců a dalších fyzických osob, včetně vymezení

jejich právního postavení (např. zaměstnanec, OSVC). Přitom je nutné vzít v uvahu, že OSVC, která nikoho

nezaměstnává, nemá rozsah povinností stanovených zákonem v rozsahu zaměstnavatelů a není proto povinen

tuto evidenci vést (nemá vlastní pracoviště, aleje na pracovišti zhotovitele — zaměstnavatelé, na jehož

pracovišti se pohybuje). Aktualizovaná evidence osob pracujících na staveništi bude součástí záznamů ve

stavebním deníku.

Na staveništi budou používány elektrospotřébiče, které mohou být napojeny na prodlužovací šňůru napojenou

na nejbližší objekt. Prodlužovací šňůra bude vedena volně na pozemku. Při přerušení nebo po dokončení práce

bude ihned odstraněna. Ochrana šňůry bude zajištěna všude, kde bude procházet konstrukcemi (např. okny,

stropy, přes hrany podlah, podest, apod.). Tato ochrana bude provedena odolnou chráničkou (např. pryžová

hadice, atd.). Přesah ochrany proti poškození musí být nejméně 1 m od prostupu nebo hrany, přičemž osoba

používající tento vodič bude dbát, aby se chránička neposunula mimo možné zdroje poškození kabelu.

Všechna elektrická zařízení používaná na staveništi budou mít řádně vedenou provozní dokumentaci, včetně

revizí a kontrol.

Všichni zaměstnanci na staveništi budou používat výstražné vesty v době, kdy na staveništi bude probíhat

pohyb mechanizace. Všichni zaměstnanci na staveništi budou používat ochranné přilby.

NEPOVOLANÝM

VSTUP ZAKÁZÁN

 

Dále je zhotovitel povinen zajistit:

. řádné vyznačení podzemních inženýrských sítí (vytýčením či vyznačením trasy jejich vedení),

. před zahájením stavebních prací — zemních prací (strojních či ručních) seznámit zaměstnance, kteří

budou práce vykonávat s druhy sítí, jejich trasami, hloubkou uložení, ochrannými pásmy a postupem

prací, určitjim zakázané činnosti a způsoby řešení mimořádných situací, pokud nastanou

. předem projednat se správcem - provozovatelem sítě opatření zabraňující, eliminující případná rizika

výkopových prací, dále respektovat ustan. % 20 odst. 4 výše citované vyhl. a čl. 55 CSN 73 3050

. vhodnou zábranu, která chrání osoby před nebezpečím pádu, bude tvořit konstrukce dřevěného

dvoutyčového zábradlí se spodní ochrannou zarážkou, jehož výška bude 1,1 m, zde respektovat ustan.

gg 20 a 21 cit. vyhl., popř. čl. 141 — 151 CSN 73 3050

. při provádění svislých a vodorovných konstrukcí bude zajištěna ochrana osob-stavebníků proti pádu z

výšky, především budou-li prováděny ve výškách nad 1,5 m, instalací konstrukcí kolektivní ochrany,

tedy lešením, jehož stavbu provedou osoby s kvalifikací lešenářé dle § 9 odst. 2 výše citované vyhl.

. konstrukce k zajištění kolektivní ochrany dle § 49 cit. vyhl. (lze použít trubková nebo dílcová lešení),

lešení musí být dostatečně pevná a odolná proti vnějším vlivům, unosnost ochranných a záchytných

konstrukcí bude staticky prokázána

. volné okraje pracovišť budou zajištěny proti pádu ochranným zábradlím (0 min. výšce 1,1 m), která

budou zhotovena jako:

- jednotyčová při výšce chráněného pracoviště nad podlahou od 1,5 až 2 m

. při montáži střešních konstrukcí bude ochrana montěrů proti pádu z výšky zajištěna během prací

takto:



konstrukcemi kolektivní ochrany (lešením, které bude umístěno v prostoru mezi nosníky),

prostředky osobního zajištění (tj. bezpečnostního postroje s tlumičem pádove' energie), zejména v

případech, kdy bude potřeba, v důsledku ukotvení apod., vystoupit přímo na krytinu a nelze-li použít

konstrukci lešení

před zahájením prací ve výškách musí být montěři seznámeni s návodem k použití POZ a také s místy

jejich ukotvení (upevnění), místo ukotvení ve směru pádu musí odolat staticke síle 15 kN (cca 1500

kg), pro ukotvení lze využít již instalované nosníky

místa upevnění, kotvení POZ musí zajišťovat, po celou dobu montáže, bezpečně ukotvení prostředků,

toto platí i při přesunech montěra na jiná pracovní místa, i během pohybu po střešních krytinách

prostory pod místem prací musí být během prací bezpečně zajištěny proti vstupu jiných osob, např.

zákazem vstupu osob pod místo práce (prostor bude viditelně označen červenobílým pásem a zajištěn

v souladu se zněním řeší § 52 citované vyhl.

při dopravě nosníků mobilní technikou - jeřábem, které tvoří střešní konstrukci je pro vázání břemen

požadována kvalifikace obsluh — vazačů břemen

Kromě výše uvedených opatření je nutné pro provádění jednotlivých činností stanovit opatření vyplývající z

předpokládaných rizik, vypracovat Plán BOZP. Před zahájením jednotlivých fází prací bude Plán BOZP

aktualizován dle postupu prací jednotlivých dodavatelů stavby.

Během výstavby i při využívání objektu je nutno dodržovat veškerě zákonně bezpečnostní předpisy, zejmena:

zákon c. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění

zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném

zneni

zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, v platném znění

zákon č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění

zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění

zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění

zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborně způsobilosti k řízení motorových vozidel,

v platném znění

zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborne'm dozoru nad bezpečností práce, v platném znění

zákon č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, v platném znění

zákon č. 373/2011 Sb., o zvláštních zdravotnických službách, v platném znění

nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na

pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky

nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí

nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při

práci na staveništích

nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání

strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí

nařízení vlády č. 406/2004 Sb., o bližších požadavcích na zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při

práci v prostředí s nebezpečím výbuchu

nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů,

které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky

nařízení vlády č. 375/2017 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení

signálů, v platném znění

nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, v platném znění

nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních

ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků

nařízení vlády č. 201/2010 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o

urazu, vzor záznamu o urazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní Úraz a zasílá

záznam o urazu

nařízení vlády č. 272//2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými Účinky hluku a vibrací

nařízení vlády č. 23/2003 Sb., kterým se stanoví požadavky na zařízení a ochranné systémy pro

použití v prostředí s nebezpečím výbuchu

nařízení vlády č. 176/2008 Sb.,o technických požadavcích na strojní zařízení

vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění

vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

vyhláška č. 48/1982 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a

technických zařízení, v platném znění

vyhláška č. 288/2003 Sb., kterou se stanoví práce a pracoviště, ktere jsou zakázány těhotným ženám,

kojícím ženám, matkám do konce devátěho měsíce po porodu a mladistvým, a podmínky, za nichž

mohou mladiství výjimečně tyto práce konat z důvodu přípravy na povolání

vyhláška č. 432/2003 Sb., stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty

ukazatelů biologických expozičních testů, podmínky odběru biologického materiálu pro provádění

biologických expozičních testů a náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli

vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená tlaková zařízení a stanoví některe' podmínky



k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění

. vyhláška č. 19/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a stanoví některé podmínky

k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění

. vyhláška č. 73/2010 Sb., kterou se určují vyhrazená elektrická zařízení a stanoví některé podmínky

k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění

. vyhláška č. 21/1979 Sb., kterou se určují vyhrazená plynová zařízení a stanoví některé podmínky

k zajištění jejich bezpečnosti, v platném znění

vyhláška č. 85/1978 Sb., o kontrolách, revizích a zkouškách plynových zařízení, v platném znění

vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice, v platném znění

vyhláška č. 77/1965 Sb., o kvalifikaci obsluh stavebních strojů, v platném znění

vyhláška č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání

živic v tavných nádobách

OSN 743305 Ochranná zábradlí. Základní ustanovení

OSN 269030 Manipulační jednotky - Zásady pro tvorbu, bezpečnou manipulaci a skladování

OSN 386420 Průmyslové plynovody

OSN 386405 Plynová zařízení. Zásady provozu

OSN 341610 Elektrotechnické předpisy CSN

OSN EN 50110-1 ed. 2 Obsluha a práce na elektrických zařízeních

CSN 332000-[1—7] Elektrotechnické předpisy — Elektrická zařízení

Koordinátor

Zákon 309/2006 Sb. v platném znění ukládá stavebníkovi (zadavateli stavby — investorovi), při splnění

podmínek §14 a §15 zákona 309/2006 Sb, jmenovat koordinátora/y BOZP na staveništi vč. zajištění

zpracování plánu BOZP pro navrhovanou stavbu.

Koordinátor musí být určen při přípravě stavby od zahájení prací na zpracování projektové dokumentace pro

stavební řízení do jejího předání zadavateli stavby a při realizaci stavby od převzetí staveniště prvním

zhotovitelem do převzetí dokončené stavby zadavatelem stavby.

Koordinátora BOZP může vykonávat pouze osoba odborně způsobilá, podle právních předpisů (§10 zákona

309/2006). Koordinátorem nemůže být zhotovitel, jeho zaměstnanec, ani fyzická osoba, která odborně vede

realizaci stavby. Cinnosti koordinátora při přípravě stavby a při její realizaci mohou být vykonávány toutéž

osobou.

Podmínky viz Tab:2.
 

 

 

 

 

 

 

     

Odeslat oznámení

Určit Zpracovat o zahájení prací

Situace koordinátora l'n BOZP oblaštnímu

BOZP p a inspektorátu

práce

2 a více zhotovitelů ><

Práce se zvýšeným rizikem dle nařízení vlády č. )(

591/2006 Sb.

Rozsah stavby >500 pracovních dnů na 1 osobu ><

Rozsah stavby 30 dní a současně 20 fyzických ><

osob pracujících min. 1 den.

Rozsah stavby >500 pracovních dnů na 1 osobu X X X

a současné práce se zvýšeným rizikem

Rozsah stavby 30 dní a současně 20 fyzických

osob pracujících min. 1 den a současně práce se X X X

zvýšeným rizikem
 

Nařízení vlády Č. 591/2006 Sb. příloha Č.5 - Práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení

života nebo poškození zdraví, při jejichž provádění vzniká povinnost zpracovat plán

1. Práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné zeminy ve výkopu o

hloubce větší než 5 m.

2. Práce související S používáním nebezpečných vysoce toxických chemických látek a přípravků nebo při

výskytu biologických činitelů podle zvláštních právních předpisů.

3. Práce se zdroji ionizujícího záření pokud se na ně nevztahují zvláštní právní předpisy.

4. Práce nad vodou nebo v její těsné blízkosti spojené S bezprostředním nebezpečí utonutí.

5. Práce, při kterých hrozí pád z výšky nebo do volné hloubky více než 10 m.

6. Práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení technického vybavení.

7. Studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním z podzemního díla, práce

při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní báňské správy.

8. Potápěčské práce.

9. Práce prováděné ve zvýšeném tlaku vzduchu (v kesonu).

10. Práce s použitím výbušnin podle zvláštních právních předpisů.

11. Práce spojené S montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů kovových, betonových, a

dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb.



Koordinátor se neurčuje při přípravě a realizaci staveb:

a) u nichž nevzniká povinnost doručení oznámení o zahájení prací podle § 15 odst. 1 zákona 309/2006 Sb.,

b) ktere' provádí stavebník sám pro sebe svépomocí podle zvláštního právního předpisu), nebo

c) nevyžadujících stavební povolení ani ohlášení podle zvláštního právního předpisu,

Vzhledem k tomu, že se předpokládá, že na staveništi budou působit zaměstnanci více než jednoho

zhotovitele stavby, je nutné zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (zajistí investor

stavby).

ch) Dostup výstavby, rozhoduiící dílčí termíny. 

 

 

 

Zahájení stavby 12 / 2023

Dokončení stavby 02 / 2024

Lhůta výstavby 2 měsíce     

Postup výstavby:

Výstavba není členěna na etapy ani objekty, termíny výstavby upřesní investor s vybranými dodavatel stavby.

Před započetím stavebních prací bude zpracován harmonogram výstavby dodavateli stavby vč. koordinace

staveniště. Stavbou nesmí být narušen provoz objektu.

F. DODRŽENÍ OBECNÝCH POŽADAVKů NA VÝSTAVBU

Záměr je v souladu s požadavky stavebního zákona č.183/2006 sb ve znění pozdějších předpisů, souvisejících

prováděcích předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání uzemí dle vyhl. č. 501/2006 sb ve znění

pozdějších předpisů, vyhlášky č. 398/2009 sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících

bezbariérově užívání staveb a stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů.

G. KVALITA PROVEDENÍ, NORMY A HLAVNÍ SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY

Všechny stavební práce musí být provedeny v souladu s požadavky příslušných norem pro navrhování a

provádění staveb uvedených v Seznamu českých norem a ve Věstníku Uřadu pro technickou normalizaci, nebo

v kvalitě vyšší. Dále je nutno řídit se pokyny, požadavky a technickými předpisy a podnikovými normami

výrobců a dodavatelů jednotlivých materiálů, výrobků a stavebních systémů. Práce mohou být provedeny

pouze kvalifikovanými pracovníky a firmami, které se mohou prokázat příslušnou kvalifikací. Všechny použité

materiály a výrobky musí mít platný certifikát ve smyslu zákona 183/2006 Sb. a zákonů souvisejících, zákona

č. 22/1997 sb. v platném znění, nařízení vlády č. 163/2002 Sb. v platném znění a zákonů souvisejících v

platném znění.

Požadované kontroly zakrývaných konstrukcí budou provedeny v souladu s příslušnými technologickými

předpisy a normami CSN.

Při realizaci stavby musí zhotovitel postupovat v souladu zejména s následujícími normami a předpisy.

Seznam hlavních použitích norem

ČSN EN 1990 Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí

CSN EN 1993-1-1 Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - část 1-1: obecná pravidla a pravidla pro

pozemní stavby

ČSN EN 1090—1 +A1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 1: Požadavky na

posouzení shody konstrukčních dílců

ČSN EN 1090—2 +A1 Provádění ocelových konstrukcí a hliníkových konstrukcí - Část 2: Technické požadavky

v na ocelové konstrukce. V

ČSN EN 1991—1-1 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Cást 1—1: Obecná zatížení - Objemově tíhy, vlastní

v tíha a užitná zatížení pozemních staveb

ČSN EN 1991—1-5 Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Cást 1—5: Obecná zatížení - Zatížení teplotou

ČSN 73 0001—(1-7) Navrhování stavebních konstrukcí

ČSN 73 2810 Dřevěne' stavební konstrukce. Provádění

ČSN 73 3130 Stavební práce. Truhlářske' práce stavební - základní ustanovení.

ČSN EN 13914-2 (73 3710) Navrhování, příprava a provádění vnějších a vnitřních omítek — část 2: Příprava

V návrhu a základní postupy pro vnitřní omítky.

ČSN 73 6005 Prostorově uspořádání sítí technického vybavení.

 

Vyhláška č. 410/2005 Sb. O hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro

výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých



i iNAPOJENO

ŠNA PÚVODNÍROZVOD

dy

v
I

UZGVGF
VO

hl.

 

       

 

  

  

 

76><5

PÚVODNÍ ROZVOD PONECHAT V KANÁLE

VYPUSTIT, ZASLEPIT

 

 
 

si?

LEGENDA

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

 

STÁVAJÍCI TRASA POTRUBÍ VYTÁPĚNÍ

: NAVRHOVANÁ TRASA POTRUBÍ VYTÁPĚNÍ 76x3 NEBO 5

 

 

MPA Projektstav s.r.o.

Habrová 1132/6, 710 00 Ostrava

info©mpa—projektstav.cz

wvvvvmpa—projektstav.c2

   

 

%

Název projektu

REKONSTRUKCEČĚQTIOTORNÉ ,

SOUSTAVY1.NP V ZS BOHUMINSKA

Místo stavby

Bohumínská 1082/72, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

parc.č. 1463, katastrální území Slezská Ostrava

 

W

 

Investor

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

702 00 Moravská Ostrava

 
 

Datum 10/2023 Měřítko 1: 50

Formát 1260 x 420 : 0,000 = stáv.podláha1.NP

Autorizace/ \ Paré

\/ i i

\ V' T

/ \
1 1

/ \ 1 1
\

\ // 1 1

\ \1// 1111

Stupeň

Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Část Objekt

D.1.4.1 Vytápění -

 
 

Název výkresu

PÚDORYS 1.PP

—

0

Číslo zakázky Změna Číslo výkresu

MPA_2328 O D.1.4.1 - 02.   
 



 
 

'80'L'VL'CI

mam/5A013;;

fi/
_

osvaz—vem

eungÁMZEMQZ013,13

clN'LSÁHOCIDcl

HSBMÁAABZEN

  

  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  
     

Mam

L74,„_J

@J98

dN'LBuelpod'Aels

09IL

medal/(AWL'CI

lseg

(SdCI)Áqu1s\uapaAOJd01deomueumxoq

UBdflls

aaezuolnv

=000'0;0217XOQZLlEUJJOj

OXMJQWSZOZ/OLwmea

 
 
 

 

 

 

 

 
 

     
     

     

    

 
 

 

 

 
   

    
 

 
 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  
 

museexsnmowoozoz

8/908L,useweu0A0§9>|01d

 

 BUAOJOQS

 

lq 

 
 

 

 

 
  
 

 
 
 

\

ZOL\/

 

 

 

 
 
 

  
 
 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 
 
  
 
 

 
 

 
  BAensoolsgwgummels

9L
j???”

\

JOlSSAUI

   
 

 
 

  

JL\

  

 mangoexszelsgwazngulgnsmex©ng'g'omd_QXLQ

EAEJISOBXSZGIS-EAEJlso000LL'ZL/ZBOLEXSUMHUOS_4\

Áquls01$1WTW/\

3N8CM£HLSVQHOMHHLSNOM38A!\33kn”.\\„\\\\.\\\03\\\3\\3\\3\\U9\3

  

(wmmoawozemaajnM)wadoaisoo

IWVMsaqMGS,qu\QGOAzoa\iAanz

 

(wwooamozeaaajnM)wadoaiSGcw

IWVMSHGMGS)(KM\DGOAZOH\iAaMVZ

    

  

WSNJWDHOEISZ/\clN'LMVLSHOS 

    

   

nlMalonAazem\\:::::::\\\::::\::\\
\.\

*80838GVN8880383l8\|/\\/\\
3

383833G3AQXLQ——“-\\\:*\\\\\\\

 

 

 

 

 

za'AelslMBLOJd-edw'mmm

za'AelslMalmd-edwéjmw“

GAGJlSO00OIL'9/ZEUEAOJQEH

’O'J'SAElSl>19[OJdde

 

          
       

 

  

  

888l8088V\\330>\8GV3>\80'83>\\N3N380\3\i

\\
\\\

 

  

    

l

'HOGL

OL \\\\\\\\\\\\\\

MGSLVAO838MVZGOAZO8ÍÍ\\\\\\\\\\\\š

 

 

 

ILUGZBZ

\

l

 \\qsLBUAooeujeuqegn

888L8088WEI—ION8C|V3>180OHšIMOIWVčE-IMlN3N3c|OC|
 

WEIWSINVHOEIWWANAflSOdS3388VJ.IOIPVAVLS

(VMWIP80)]88čll0dVčlšlchIOdVNVAOHčIAVN

(]NVAOčL-InMVZ)nONvaHSSVS

n0M33G10mJanaloclUGO/\ZOHJNEJLSV'IdOBNVAOHHAVN

 

 

WHQ3CIVAZOčIOčllMŽ-I33SVNEJiSCII-Iélcl>\C|8

ZVLNOWVNLEJdZVZVLNOINEICI'VMLONCIEIP]OVčIiEJAIOIPVAVLS

EOSM3/\ON/\(ÁMOLVICIVčI)V8333l3Nd0.|.0JOJf‘VAViS

QXLQ083NQXQLlN38VMAl88č|.|.OdVSVčIlVNVAOHčIAVN_

30>i8čLLSNO>1IOIPVAVLS

VGN3033

%

 

L80N8808W3W8INVHD3W

WAN/W8088|388Vl

„%

80838GVN

9X19

\\

/\|83|V.|.3C|

/

 

W3Q3GVAZO808LM333S

VN3LSG388MGS

 

 

A

3838
3383/\

ŽXLQ

t7L

WHMVAO83HMVZ\8thVLNOM3L8W\A

MMSGG\GqGWLMHMMAVMdG"QA

zviNow\vNigdzvZVLNOW3G

VMLONG3PJOV8L3A\\

,/—\\SXLS„_\\SXLSSXSL

W3Q3GVAZO808LM333S

//VN3LSG388MGS

 

A

3838
3383/\

QXQL

EIL

WJNVÁ0838>W

M8383\\
Š8\>\V\N0>\3l8\|/\/\

8M8>\M\V888QA

ZVLNOWMNLGGZvZVLNOWHG

\\WLONGHP\0V8L3A\

\QXQL9X9:

A

3838
3383/\

€X9L

W3Q3GVAZO808LM333S

VN3LSG388MGS

 

 

euqegn

EŠL

WWVAO838MVZS8LMVLNOMglamA

MMSGG3GLGG\MMMAAVHdO"QA

ZVLNOWVNL382vZVLNOWHG

V>\\0\\\03P\0V8l3/\\

W3Q3GVAZO808LM333S

VN3LSG388MGS

 

\\euqegn

\\\\

A

3838
3303/\

QXQL

V\IJNVA0838W

Á>\8303&
Š8\>\V\\\\0>\3l8\|/\\/\

8M8>\M\V888QA

ZVLNOWGNigdzvZVLNOWHG

\\VMLONG3PJOV8L3A\\\

   

E\

 

 

              

 
 

 

 

W
80838

GVN
888038

3l8J\/\\
/\

    

\

f\HU\\QQ{'II  W
80838

GVN
888038

3l8|V\\
/\

%

\\

\III1|l\
\\&

  

W
80838

GVN
888038

3l8\\/\\
/\

  
 

 
 

  
 

 

   

 

W
80838

GVN
888038

3l8\\/\\
/\

%

 

 
 
 
 

    

BUQMO
l

END

Mon»

euqegn

gÁ

 

 
  

  

 

V3|Vl3C|*G1WG3G

OZNG\

>\3QV880\89L

80838GVN

9X91
 

 

 

 
  

  

 



PÚVODNÍ STAV

DN20 PŘED STĚNOU
 

    
  

2RV15

 

/

Lc >J ŽKKŽO

            
PÚVODNT ROZVOD PONECHAT V KANÁLE
 

LEGENDA

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

STAVAJÍCÍ TRASA POTRUBÍ VYTÁPĚNÍ

NAVRHOVANÁ TRASA POTRUBÍ VYTÁPĚNÍ 76x3 NEBO 57x3

STAVAJÍCÍ OTOPNĚ TĚLESA (RADIÁTORY) V NOVE VÝŠCE

NAVRHOVANÁ PODPĚRA POTRUBÍ (OBJÍMKA)

 

 
NAVRHOVANĚ OPLÁŠTĚNÍ ROZVODÚ POTRUBÍ DTDL DESKOU

S ABS HRANOU (ZAKUFROVANÍ)  

PÚVODNÍ KKZO \

NOVE PROVEDENT

 

RADIÁTORY POSUNOUT

(typ Slavia 8/500/200)

        
  

 

   

   
 

 
  y—J

  
 

     

 

 

MPA Projektstav s.r.o.

Habrová 1132/6, 710 00 Ostrava

info©mpa—projektstav.cz

www.mpa—projektstav.cz

    

 

V
MÍSTĚ

SLOUPU
NAD

SEBOU

 

VEDLE
SEBE

\uzovírotelněí

šroubení DN15

ZAKUFROVÁNÍ

GH

v
MÍSTĚ

SLOUPU
NAD

SEBOU

“<u>-

 

 

 
 

Název projektu

REKONSTRUKCE ČÁSTI OTOPNÉ ,

SOUSTAVY1.NP V ZS BOHUMINSKA

Místo stavby

Bohumínská 1082/72, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

parc.č. 1463, katastrální území Slezská Ostrava

—

/—\

Investor

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

702 00 Moravská Ostrava

 
 
\

r

Datum 10/2023 Měřítko -

Formát 420 x 297 1 0,000 = stáv.pod|aha 1.NP

Autorizace \ Pare
/

\
/ i i

/ \ E T

/ \ 1 1

\ 1 1
/

\ L J
\ M / / * *

Stupeň

Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Část Objekt

D.1.4.1 Vytápění -

\  
 

Název výkresu

SCHÉMATICKÝ POHLED NA ÚT

_

/—\

Číslo zakázky Změna Číslo vykresu

MPA_2328 0 D.1.4.1 - O4.   



ŘEZ v POLI M1:25

 
 

850

 

 

 

 
 

76Lm1n.50

 

RADIATORY POSUNOUT NAHORU
%

OPLÁŠTĚNI z DTDL DESKY A OCELOVÉ KCE „DETAIL A"

W NOVA TRASA POTRUBI VEDLE SEBE

 

 

PÚVODNI ROZVOD PONECHAT V KANÁLE

  

DETAIL A M1 :5

ROVNORAMENNÝ PROFIL L 40x40><3

I PROPOJOVACI PLECH 50><3 P0 500 mrn

OPLAŠTĚNI Z DTDL DESKY TL. 18 mm

 

cco
145

/

,I ABS HRANA

1>U> 15> /
, ; w
 

 

 

I QI!
 

 

 

ROVNORAMENNÝ PROFIL L 40x40x3

     
 

    
INOVÉ POTRUBI VČ. NAVRHOVANÉ PODPORY (OBJIMEK)

coo 255

OPLÁŠTĚNI z DTDL DESKY TL. 18 mm

; PROPOJOVACI PLECH 50x3 PO 500 mm

ŘEZ u SLOUPU M1:25

   

 

 

OPLAŠTĚNI Z DTDL DESKY A OCELOVÉ KCE „DETAIL B"

LEGENDA

M

 

   

 

 © O NOVÁ TRASA POTRUBI NAD SEBOU

 

PÚVODNI ROZVOD PONECHAT V KANÁLE

  

PROPOJOVACI PLECH 50x3 PO 500 mm

OPLAŠTĚNI Z DTDL DESKY TL. 18 mm

 

I ABS HRANA

 

 ROVNORAMENNÝ PROFIL L 40x40x3

 

 

 J NOVÉ POTRUBI VČ. NAVRHOVANÉ PODPORY (OBJIMEK)
 

OPLAŠTĚNI Z DTDL DESKY TL. 18 mm

> PROPOJOVACI PLECH 50x3 PO 500 mm

ROVNORAMENNÝ PROFIL L 40x40><3

O

LD

00

D ETAI L B M 1 '5O

ROVNORAMENNÝ PROFIL L 40x40x3

1

I/II /

1 1

3 3

. . cau

LO

<1

[\]

O

o

o

mě:.    
 

   
(:00 155-   

STÁVAJ ICI KONSTRUKCE

STÁVAJICI TRASA POTRUBI VYTÁPĚNÍ

NAVRHOVANÁ TRASA POTRUBI VYTÁPĚNÍ 76x3 NEBO 57x3

STÁVAJ ICI OTO P N É TĚLESA (RAD IÁTO RY)

NAVRHOVANÁ PODPĚRA POTRUBI (OBJÍMKA)

NAVRHOVANĚ OPLÁŠTĚNI ROZVODÚ POTRUBI DTDL DESKOU

s ABS HRANOU (ZAKUFROVÁNI)

(—\

 

 

MPA Projektstav s.r.o.

Habrová 1132/6, 710 00 Ostrava

into©mpa—projektstav.cz

www.mpa—projektstavcz

  

 

 

 

Název projektu

REKONSTRUKCE čAsTl OTOPNÉ ,

SOUSTAVY1.NP v zs BOHUMINSKA

Místo stavby

Bohumínská 1082/72, 710 00 Ostrava - Slezská Ostrava

parc.č. 1463, katastrální území Slezská Ostrava

 
 W

Investor

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 1803/8

702 00 Moravská Ostrava

 

 

k

Datum 10/2023 Měřítko 1:25, 1:5

Formát 525 x 297 : 0,000 : stáv.podlaha1.NP

Autorizace/ \ Pare

\ i i

/ / \ F T

\ I I
/

1, I I

/ 1 1
\ /
\ / L L * J
\ \ /

Stupeň

Dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Část Objekt

D.1.4.1 Vytápění -

 

 

Nazev výkresu

SCHÉMATICKÉ ŘEZY VČ. DETAILÚ

_

Číslo zakázky Zmena

MPA_2328 0

Číslo výkresu

D.1.4.1 - 05.  
 

  



 

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

  
 

 

 

 
  

  

Stavba: 2023028 ZŠ Bohumínská - vytápění

Objekt: 001 zš Bohumínská - vytápění

Rozpočet: 001 zš Bohumínská - vytápění

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: BYTservis - služby, spol. s r.o. IČO: 47670860

Prameny 603/24 DIČ: CZ47670860

734 01 Karviná-Ráj

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV 104 825,01

PSV 413 231,40

MON 0,00

Vedlejší náklady 0,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 518 056,41

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 518 056,41 CZK

Zaokrouhleni 0,00 CZK

Cena celkem bez DPH 518056,41 CZK

v dne

Za zhotovitele Za objednatele
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Popis stavby: 2023028; zs Bohumínská - vytápění

Popis objektu: 001 - ZS Bohumínská - vytápění

Popis rozpočtu: 001 - ZŠ Bohumínská - vytápění
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číslo Název Typ dílu Celkem %

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 2 000,00 0,4

9 Ostatní konstrukce, bourání HSV 71 800,00 13,9

95 Štítgnážzvací konstrukce na pozemních HSV 5 000,00 1'0

954 Colgal'é’triirfl konstrukci sádrokartonovými HSV 21 200100 4’1

96 Bourání konstrukcí HSV 700,00 0,1

97 Přesuny suti a vybouráných hmot HSV 2 000,00 0,4

99 Staveništní přesun hmot HSV 196,80 0,0

733 Rozvod potrubí PSV 228 371,00 44,1

734 Armatury PSV 27 570,00 5,3

735 Otopná tělesa PSV 75 705,00 14,6

762 Konstrukce tesařské PSV 51 500,00 9,9

776 Podlahy povlakové PSV 7 155,00 1,4

781 Obklady keramické PSV 204,00 0,0

783 Nátěry PSV 7 632,00 1,5

784 Malby PSV 15 094,40 2,9

D97 Přesuny suti a vybouráných hmot PSU 1 928,21 0,4

Cena celkem 518 056,41 100,0       
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Položkový soupis prací a dodávek
 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8: 2023028 zš Bohumínská - vytápění

o: 001 zš Bohumínská - vytápění

R: 001 zš Bohumínská - vytápění

Cen.

soustava /

P.č Císlo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Cenik platnost

Díl: 61 Upravy povrchů vnitřní 2 000,00

1 612403386R00 Hrubá výplň rýh ve stěnách, jakoukoliv maltou maltou ze suchých směsí 100 x 100 mm m 10,00000 200,00 2 000,00 801-4 RTS 23/ ll

jakékoliv šířky rýhy,

Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání 71 800,00

2 900 R01 Hodinové zúčtovací sazby stavební dělník, tarifní třída 4 h 30,00000 300,00 9 000,00 801-1 RTS 23/ ||

3 900140_R D + M zakrytování rozvodů UT včetně ocelově nosné konstrukce a kotvení m 53,00000 1 100,00 58 300,00 Vlastní

37,0+16,0 53,00000

4 900150_R Demontáž a zpětná montáž včetně posunu školní tabule včetně dodávky nových delších konzol kus 1,00000 4 500,00 4 500,00 Vlastní

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách 5 000,00

5 95290_R Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m kpl 1,00000 5 000,00 5 000,00 Vlastní

Díl: 954 Opláštění konstrukcí sádrokartonovými deskami 21 200,00

6 954312101 R00 Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami opláštění vodorovných konstrukcí dvoustranně do m 53,00000 400,00 21 200,00 801-1 RTS 23/ ll

200x200 mm, deskami standard tl. 12,5 mm

parapetní kastlík natrubky : 37,0+16,0 53,00000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 700,00

7 971033241 R00 Vybourání otvorů ve zdivu cihelněm z jakýchkoliv cihel pálených na jakoukoliv maltu vápenou kus 2,00000 100,00 200,00 801-3 RTS 23/ II

nebo vápenocementovou, plochy do 0,0225 m2, tloušťky do 300 mm

základověm nebo nadzákladověm,

8 974031153R00 Vysekání rýh vjakémkoliv zdivu cihelne’m v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm m 10,00000 50,00 500,00 801-3 RTS 23/ ||

Díl: 97 Přesuny suti a vybouraných hmot 2 000,00

9 97405471 1 R00 Dodatečné vyřezání otvoru ve stěně ze sádrokartonových desek, plochy do 0,25 m2 kus 5,00000 400,00 2 000,00 801-3 RTS 23/ ll

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 196,80

10 999281105R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně t 0,49200 400,00 196,80 801-4 RTS 23/ ll

vnějších plášťů výšky do 6 m,

oborů 801, 803, 811 a 812

Díl: 733 Rozvod potrubí 228 371,00

11 733111103R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké, DN 15 m 80,00000 430,00 34 400,00 800-731 RTS 23/ ||
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Položkový soupis prací a dodávek
 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8: 2023028 zs Bohumínská - vytápění

o: 001 ZŠ Bohumínská - vytápění

R: 001 ZŠ Bohumínská - vytápění

Cen.

soustava /

P.č Císlo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Cenik platnost

12 733111124R00 Potrubí z trubek závitových ocelových bezešvých, běžných, nízkotlaké a středotlaké, DN 20 m 20,00000 500,00 10 000,00 800-731 RTS 23/ ll

13 733110806R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 15 do DN 32 m 100,00000 50,00 5 000,00 800-731 RTS 23/ ||

14 733110810R00 Demontáž potrubí z ocelových trubek závitových přes 50 do DN 80 m 6,00000 80,00 480,00 800-731 RTS 23/ ll

15 733121218R00 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D m 66,00000 900,00 59 400,00 800-731 RTS 23/ ||

57 mm, tloušťka stěny 2,9 mm

16 733121222R00 Potrubí z trubek hladkých ocelových bezešvých tvářených za tepla v kotelnách a strojovnách, D m 70,00000 1 150,00 80 500,00 800-731 RTS 23/ ||

76, tloušťka stěny 3,2 mm

17 733190109R00 Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných přes DN 50 do DN 65 m 220,00000 15,00 3 300,00 800-731 RTS 23/ ||

18 733100_R Oblouk 57x2,9 mm kus 68,00000 120,00 8 160,00 Vlastní

19 733200_R Oblouk 76x3,2 mm kus 82,00000 180,00 14 760,00 Vlastní

20 R úprava přípojky těles DN15 kus 52,00000 110,00 5 720,00 Vlastní

21 998733201 R00 Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m % 2 217,00000 3,00 6 651,00 800-731 RTS 23/ ll

Díl: 734 Armatury 27 570,00

22 734200822R00 Demontáž závitových armatur se dvěma závity, přes 1/2 do G 1" kus 82,00000 120,00 9 840,00 800-731 RTS 23/ ||

23 734209113R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 1/2", bez dodávky materiálu kus 30,00000 80,00 2 400,00 800-731 RTS 23/ ||

24 734209114R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 3/4", bez dodávky materiálu kus 26,00000 115,00 2 990,00 800-731 RTS 23/ ||

25 734209118R00 Montáž závitové armatury se dvěma závity, G 2", bez dodávky materiálu kus 2,00000 200,00 400,00 800-731 RTS 23/ ||

26 734291113R00 Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 30,00000 160,00 4 800,00 800-731 RTS 23/ ||

27 R02 uzavíratelné šroubení DN15 kus 26,00000 100,00 2 600,00 Vlastnl’

28 551100077R kohout kulový vnitřní-vnitřní závit FF, oboustranně prodloužený závit; pro vodovod; PN 20; 2 "; kus 2,00000 2 000,00 4 000,00 SPCM RTS 23/ ll

ovládání páčka

29 998734201 R00 Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m % 270,00000 2,00 540,00 800-731 RTS 23/ ll

Díl: 735 Otopná tělesa 75 705,00

30 735000912R00 Regulace otopného systému při opravách vyregulování dvojregulačních ventilů a kohoutů 5 kus 26,00000 150,00 3 900,00 800-731 RTS 23/ ll termostatickým ovládáním
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Položkový soupis prací a dodávek
 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

Zpracováno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

8: 2023028 zs Bohumínská - vytápění

o: 001 ZŠ Bohumínská - vytápění

R: 001 zš Bohumínská - vytápění

Cen.

soustava /

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Cenik platnost

31 735191910R00 Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a m2 75,00000 10,00 750,00 800-731 RTS 23/ ||

ohříváků) otopných těles

32 735494811R00 Vypuštění vody z otopných soustav bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží m2 75,00000 15,00 1 125,00 800-731 RTS 23/ ||

( bez kotlů, ohříváků, zásobníků a nádrží)

33 733111810 Demontáž těles Slávia 500/200, 26ks m2 75,00000 100,00 7 500,00 Vlastní

34 7351593-R Zpětná montáž litinových těles m2 75,00000 150,00 11 250,00 Vlastní

35 7679961_R Výr.+mont. atyp. ocelových konstr. do 5kg — kotvení potr. kg 150,00000 110,00 16 500,00 Vlastní

36 7834243_R nátěry potr. DN do 50mm synt. dvojnásobně m 106,00000 30,00 3 180,00 Vlastní

37 904 R03 st-zkousky v ramci montaz.práci topná zkouška h 24,00000 250,00 6 000,00 Vlastní

38 R_04 demontáž a montáž konzol těles včetně dodávky nových kus 78,00000 250,00 19 500,00 Vlastní

39 R_05 Demonáž + zpětná montáž zakrytování rekuperačních jednotek včetně úpravy prostupu UT kus 4,00000 1 500,00 6 000,00 Vlastní

40 998735201 R00 Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m % 0,00 800-731 RTS 23/ ||

Díl: 762 Konstrukce tesařské 51 500,00

41 762088116R00 Zvláštní výkony zakrývání rozpracovaných tesařských konstrukcí těžkou plachtou na ochranu kus 5,00000 10 000,00 50 000,00 800-762 RTS 23/ ||

před srážkovou vodou, včetně odstranění 15 x 20 m

42 998762202R00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m % 500,00000 3,00 1 500,00 800-762 RTS 23/ ||

50 m vodorovné

Díl: 776 Podlahy povlakové 7 155,00

43 776401800RT1 Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady m 53,00000 15,00 795,00 800-775 RTS 23/ ||

44 776421100RU1 Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu m 53,00000 120,00 6 360,00 800-775 RTS 23/ ||

včetně dodávky soklíku

Díl: 781 Obklady keramické 204,00

45 781411903R00 Opravy obkladů z obkládáček pórovinových velikosti 150 x 150 mm kus 2,00000 100,00 200,00 800-771 RTS 23/ ||

46 998781201 R00 Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m % 2,00000 2,00 4,00 800-771 RTS 23/ ||

Díl: 783 Nátěry 7 632,00

47 783801812R00 Odstranění starých nátěrů z omítek stěn, oškrábáním m2 169,60000 45,00 7 632,00 800-783 RTS 23/ ||

53,0*3,2 169,60000
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8: 2023028 zs Bohumínská - vytápění

o: 001 ZŠ Bohumínská - vytápění

R: 001 ZŠ Bohumínská - vytápění

Cen.

soustava/

P.č Císlo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Cenik platnost

Díl: 784 Malby 15 094,40

48 784161401 R00 Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná m2 169,60000 15,00 2 544,00 800-784 RTS 23/ ll

53,0*3,2 169,60000

| 49 784165342R00 Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , barevne', dvojnásobné m2 169,60000 74,00 12 550,40 800-784 RTS 23/ ll

53,0*3,2 169,60000

Díl: D97 Přesuny suti a vybouraných hmot 1 928,21

50 979081111R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 067302 250,00 168,26 801-3 RTS 23/ ||

51 979081 121 R00 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km t 12,78738 15,00 191,81 801-3 RTS 23/ ||

52 9790821 1 1 R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m t 0,67302 330,00 222,10 801-3 RTS 23/ ||

53 979082121 R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t 3,36510 40,00 134,60 801-3 RTS 23/ ||

54 979990101R00 Poplatek za skládku za uložení, směsi betonu a cihel, , skupina 17 01 01 a 17 O1 02 z Katalogu t 067302 1 800,00 1 211,44 801-3 RTS 23/ ll

 odpadů
 

 

Celkem

Zpracováno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.
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