Odbor rozvoje

\\‘E E

Mésto Cesky Brod

Zajisténi koruny zdiva - doplInéni zdiva
do piivodni vygky — méstské opevnéni, Cesky Brod, II. etapa

SMLOUVA O DiLO

¢islo smlouvy objednatele: 202400060/0OR

¢islo smlouvy zhotovitele:

uzavrend dle ustanoveni § 2586 a ndsledujicich zdkona ¢. 89/2012 Sb., obcanského zdkoniku,
ve znéni pozdéjsich predpist (ddle jen ,,obCansky zdkonik”)

Objednatel ¢.1:
se sidlem:
zastoupeny:
ICO:
DIC:
Bankovni spojeni:
Cislo uctu:

Smluvni strany

Mésto Cesky Brod

Husovo namésti 70, 282 01 Cesky Brod
Mgr. Tomasem Klineckym, starostou mésta
00235334

CZ00235334

Komercni banka, a.s.

9294910237/0100

Osoba opravnéna jednat ve vécech smluvnich:  Mgr. Tomas Klinecky, starosta mésta
Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych: Lenka Farkasova

Ill

déle jen ,objednate

Zhotovitel:
se sidlem:
zastoupeny:
ICO:
DIC:
Bankovni spojeni:
¢islo uctu:

Kontrapost s.r.o.

Korunni 2569/108, Vinohrady, 101 00 Praha 10
MgA. Martin B6hm, jednatel

09808906

C209808906

Raiffeisenbank, a.s.

3176885002/5500

Osoba opravnéna jednat ve vécech smluvnich: MgA. Martin B6hm
Osoba opravnéna jednat ve vécech technickych: MgA. Martin B6hm, Ing. Vaclav Hana

Ill

dale jen ,zhotovite

Dnesniho dne, mésice a roku se shora uvedené smluvni strany ve vzajemné shodé dohodly
na nasledujicim textu smlouvy o dilo.

Preambule

Zhotovitel uzavird tuto smlouvu s objednateli jako logicky krok nasledujici po zadavacim
fizeni verejné zakazky ,Zajisténi koruny zdiva - doplnéni zdiva do plvodni vysSky — méstské
opevnéni, Cesky Brod, Il. etapa“. Viechny podminky uvedené v zaddvacim fizeni (vyzva a
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zaddvaci dokumentace véetné vsech pfiloh) této verejné zakazky jakoZ i v nabidce uchazece
jsou platné pro plnéni zakazky i kdyZ nejsou vyslovné uvedeny ve smlouvé.

Clanek I. PFedmét smlouvy
1.1. Predmétem verejné zakdzky je doplnéni zdiva do plvodni vysky hradeb nemovité
kulturni paméatky — méstské opevnéni, Cesky Brod, vytvoreni koruna zdiva s vyspadovanim,
aby byl zajistén odvod srazkové vody, vyhotoveni restauratorské zpravy, zajisténi kladného
kolaudacniho souhlasu stavby.

1.2. PoZadované préce jsou provadény na nemovité kulturni pamatce, které je zapsana do
Ustfedniho seznamu kulturnich pamatek Ceské republiky, rej. C. 30659/2-714. Veskeré prace
musi byt provadény vsouladu se zavaznymi stanovisky Odboru stavebni a uUzemniho
planovani — pamatkové péce, ¢j. MUCB 72362/2023 ze dne 20.12.2023.

1.3. Rozsah praci je dan restaurdtorskym zamérem zpracovanym od MgA. Matina
Kulhanka, sochare a restauratora, U Borku 652, 280 02 Kolin z listopadu 2023 a pozadavky
NPU.

1.4. Zhotovitel se zavazuje k provedeni dila ,Zajisténi koruny zdiva - doplnéni zdiva do
ptivodni vyiky — méstské opevnéni, Cesky Brod, Il. etapa“, na pozemku p.¢. 139/3, v obci a
k.u. Cesky Brod.

1.5. Dilo dale zahrnuje :
a) zpracovani restauratorské zpravy ve tfech vyhotovenich v papirové podobé a 1x
v elektronické podobé na CD (ve formatu *.pdf a také zaroven ve formatu *.doc,
* xls *.dwg).

b) Zajisténi bezpecénosti pfi provadéni stavby ve smyslu bezpecnosti prace i ochrany
zdravi pfi praci.
c) Provedeni vsech blize nespecifikovanych praci, které jsou vSak nezbytné k radnému

provedeni, kolaudaci a naslednému provozovani dila, jako napf. DIO, zajisténi
zaborl na zakladé plné moci investora, atd.

d) Zajisténi, zfizeni a odstranéni zatizeni stavenisté v€etné napojeni na inzenyrské sité.

e) Likvidaci, odvoz a uloZeni komunalniho odpadu na sklddku vcetné poplatkli za
uskladnéni v souladu s ustanovenim zakona ¢. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znéni
pozdéjsich predpist véetné vedeni pribéziné evidence odpadd.

f) Zajisténi protokoldrniho predani dokoncené stavby bez vad a nedodélkl a zajiSténi
kolaudacniho souhlasu.

g) Dokumentace skutecného provedeni stavby (3x ve formatu .pdf) a geodetické
zaméreni podzemni i nadzemni ¢asti stavby (3x ve formatu .pdf a .dwg).

1.6. Pokud zhotovitel prokdzal kvalifikaci v zadavacim Fizeni verejné zakazky: ,Zajisténi
koruny zdiva - dopInéni zdiva do plivodni vyiky — méstské opevnéni, Cesky Brod, Il. etapa“
pododavatelem, musi odpovidajici ¢innosti poskytovat uvedeny poddodavatel.
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1.7. Objednatel se zavazuj za provedeni dila uvedeného v tomto ¢lanku zaplatit zhotoviteli
cenu za dilo uvedenou v ¢lanku Ill. této smlouvy a to za podminek uvedenych v této smlouvé.

Clanek 11. Doba zhotoveni dila

2.1.  Zhotovitel pfedd stavebné dokoncené dilo objednateli nejpozdéji do 15. 10. 2024
spolu s veskerymi doklady nutnymi pro zdarny pribéh kolaudacniho fizeni.

2.2.  Zhotovitel zajisti kolaudacni souhlas nejdéle do 31. 10. 2024

2.3.  Zhotovitel mUZe provést dilo pred sjednanou dobou.

Clanek Ill. Cena za dilo

3.1. Cena za dilo dle ¢lanku | je sjednana na zakladé nabidkové ceny zhotovitele dohodou
smluvnich stran v celkové vysi 1.479.440 K¢ bez DPH v souladu se zakonem ¢. 526/1990 Sb.,
o cenach, ve znéni pozdéjsich predpisld, a to jako cena nejvySe pfipustnd. Tato cena je
specifikovdna polozkovym rozpoctem, ktery byl soucasti nabidky ze dne 25.2.2024 verejné
zakézky ,Restaurovani koruny zdiva nemovité kulturni pamatky — méstské opevnéni, Cesky
Brod“ a ktery tvofi pfilohu €. 1 této smlouvy.

K této cené za dilo bude zhotovitelem Gcétovdna v souladu se zdkonem ¢. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpist, DPH ve vysi 310.682K¢.

Cena za dilo véetné DPH ¢ini 1.790.122 K¢.

3.2.  Pokud zhotovitel provede prace a dodavky nad rdmec této smlouvy, bez predchoziho
uzavieni pisemného dodatku ktéto smlouvé o dilo, budou povazovat smluvni strany
provedeni téchto praci a dodavek za dar objednateli.

3.3.  Veskeré pripadné viceprace budou nacenény dle polozkovych cen nabidky. V pfipadé,
Ze se v nabidce tyto polozky nejsou uvedeny, budou nacenény dle platnych (aktualnich)
cenikd URS.

3.4. Zhotovitel je opravnén zménit uctovanou vysi DPH v souladu se zakonem ¢. 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich predpisQ, jestlize po uzavieni této smlouvy
o dilo nabude ucinnosti zakon, kterym bude vySe DPH v uvedeném zakoné zménéna.

Clanek IV. Platebni podminky

4.1. Realizované prace a dodavky budou objednateli hrazeny zhotoviteli na zakladé faktur,
které budou splhovat nalezitosti dafiového dokladu dle platnych obecné zavaznych pravnich
predpisl, tj. dle zdkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
predpisa.

4.2. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli dila zalohu.

4.3.  Smluvni strany se dohodly na tom, Ze prace a dodavky budou hrazeny na zakladé
soupisu provedenych praci az do vySe 80% ceny dila véetné DPH. Zbyvajicich 20% ceny dila
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uhradi zadavatel po odstranéni veSkerych vad a nedodélkli a zajisténi kolaudacniho
souhlasu. Pfed protokoldrnim predanim a prevzetim dila a zajisténim kolaudac¢niho souhlasu
neni dodavatel opravnén vystavit fakturu prevysujici 80% nabidkové ceny.

4.4. Zhotovitel je opravnén fakturovat dil¢i plnéni dila v rozsahu skutecné provedeného
plnéni za kalendarni mésic, nedilnou soucasti faktury musi byt zjistovaci protokol a dilci
soupis provedenych praci a doddvek v tomto kalendarnim mésici, pisemné odsouhlaseny
zmocnénym zastupcem objednatele vykonavajicim technicky dozor stavebnika.

4.5. Po provedeni dila, odstranéni vSech vad a nedodélkt, s nimiz bylo dilo pfevzato a po
zajisténi kolaudacniho souhlasu, zhotovitel vystavi zavérecnou fakturu na zbyvajici ¢astku
(minimdlné 20% castky) z celkové ceny dila. Pfilohou zavérecné faktury bude vyuctovani,
které dolozi rekapitulaci a rozpoétem pisemné odsouhlasenym zmocnénym zastupcem
objednatele.

4.6. Faktura je splatna ve lhaté 30 kalendafnich dnli od jejiho doruceni objednateli za
predpokladu, Ze bude vystavena v souladu s platebnimi podminkami a bude splfiovat
vSechny uvedené nalezitosti, tykajici se vystavené faktury. Pokud faktura nebude vystavena v
souladu s platebnimi podminkami nebo nebude splfiovat pozadované ndlezitosti, jsou
objednatelé oprdavnéni fakturu zhotoviteli dila vratit; vracenim pozbyva faktura splatnosti.

4.7. Pro ucel dodrzeni terminu splatnosti faktury je platba povazovana za uhrazenou
v den, kdy byla odepsdna z Uctu objednatele a poukdzana ve prospéch uctu zhotovitele.

4.8. Veskeré platby budou provadény v ¢eskych korundch.

Clanek V. Opravnéni zastupci objednatele

5.1. Ve vécech smluvnich zastupuje objednatele statutarni zastupce Mgr. Tomas Klinecky,
starosta mésta.

5.2. DalSimi opravnénymi zastupci objednatele pti provadéni a prevzeti dila ve vécech
technickych (déle jen ,opravnéni zastupci objednatele”) jsou za Mésto Cesky Brod: Lenka
Farkasova, tel: 734230970, a TDS, ktery bude uréen nasledné.

5.3. Opravnéni zastupci objednatele jsou opravnéni ve vécech smluvnich projednavat
pouze obsah navrhu dodatk( ke smlouvé o dilo.

Clanek VI. Opravnéni zastupci zhotovitele

6.1. Opravnénymi zastupci zhotovitele ve vécech smluvnich jsou: MgA. Martin B6hm

6.2. Opravnénymi zastupci zhotovitele ve vécech technickych jsou: MgA. Martin Bohm, Ing.
Vaclav Hana
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Clanek VII. Provadéni dila a nebezpeéi $kody na dile
7.1.  Zhotovitel je povinen provést dilo na sv(ij ndklad a na své nebezpeci.

7.2.  Pr(béh stavby nesmi ohrozit provoz a chod ani jednoho odboru dotéeného
stavebnimi pracemi. Prostory stavby zajisti zhotovitel na své naklady.

7.3.  Pfi provadéni dila postupuje zhotovitel samostatné a dilo provadi v souladu s obecné
zavaznymi pravnimi predpisy, ceskymi technickymi normami a TP.

7.4.  Zhotovitel neni oprdvnén povéfit provedenim celého dila podle ¢lanku I. jinou osobu.
Zhotovitel dila mUzZe provadét dilo prostfednictvim svych zaméstnancli nebo muize povéfit k
provedeni ¢asti dila jinou osobu. Pfi provadeéni dila prostifednictvim zaméstnancl zhotovitele
nebo pfi provadéni ¢asti dila jinou osobou ma zhotovitel odpovédnost, jako by dilo provadél
sam.

7.5. Stavenisté bude predano objednatelem zhotoviteli na zakladé pisemného
predavaciho protokolu podepsaného opravnénymi zastupci objednatele a zhotovitele.
Zafizeni stavenisté, napojeni na energii a napojeni na vodu si zajistuje dodavatel sédm a na
vlastni ndklady.

7.6.  Pfi zhotovovani vlastni stavby je zhotovitel povinen vést stavebni denik v souladu se
zakonem ¢. 183/2006 Sb., o tzemnim planovani a stavebnim fadu (stavebni zakon), ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,stavebni zdkon), a vyhlaskou MMR ¢.499/2006 Sb.
o dokumentaci staveb, kterou se provadéji néktera ustanoveni stavebniho zakona a ktera
stanovuje obsah a nélezitosti stavebniho deniku.

7.7.  Zadny zépis ve stavebnim deniku nenfi zp@isobily zvysit cenu za dilo uvedenou v €lanku
[1l. této smlouvy.

7.8. Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni dila a ma pfistup na stavenisté kdykoli
v pribéhu provadéni dila. Zhotovitel je povinen objednateli dle jeho pozadavk( tuto
kontrolu v pIném rozsahu umoznit a poskytnout mu za timto ucelem potrebnou soucinnost.
O vysledku kontroly bude sepsan protokol, v némz budou uvedeny zjisténé nedostatky a
stanoveny terminy k jejich odstranéni.

7.9. Zhotovitel je povinen zajistit objednatellim pfistup ke stavebnimu deniku v pribéhu
zhotovovani vlastni stavby. Na pozadani je zhotovitel povinen predlozit objednateliim
vesSkeré pisemné doklady o provadéni dila.

7.10. Objednatel je povinen pfi provadéni vlastni stavby organizovat na stavenisti kontrolni
dny v prGbéhu zhotovovani vlastni stavby za Ucasti opravnéného zastupce zhotovitele a
objednatele. Z kontrolniho dne bude pofizen pisemny zaznam, podepsany zucastnénymi
zastupci smluvnich stran. Zjisténé nedostatky a vady pfi provadéni vlastni stavby je
zhotovitel povinen odstranit v terminu uvedeném v pisemném zaznamu z kontrolniho dne.

7.11. Zjisti-li objednatel, Ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je
objednatel oprdavnén doZadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym
provadénim a dilo provadél radnym zplsobem. Jestlize zhotovitel dila tak neucini ani
v pfimérené |haté k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl nepochybné k
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podstatnému poruseni smlouvy ve smyslu § 2002, odst. 2 obcanského zakoniku, je
objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.

7.12. Zhotovitel je povinen pisemné upozornit objednatele bez zbyte¢ného odkladu na
nevhodnost nebo nedostatky, nelplnost a chyby podklad( a pokynu, které predal objednatel
zhotoviteli.

7.13. Zjisti-li zhotovitel pti provadéni dila skryté prekazky, tykajici se mista, kde ma byt dilo
provedeno, a tyto prekdzky znemoznuji provedeni dila dohodnutym zplsobem, je zhotovitel
povinen to ozndmit bez zbyte¢ného odkladu objednateli a navrhnout mu zménu dila. Do
dosaZzeni dohody o zméné dila je zhotovitel opravnén provadéni dila prerusit. Nedohodnou-li
se strany v pfimérené |h(ité na zméné smlouvy, mlzZe kterakoliv ze stran od smlouvy
odstoupit.

7.14. Zhotovitel je povinen zajistit na stavenisti dodrzovani predpisi k zajiSténi péce
o bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci a k zajisténi pozarni ochrany pro vsechny dotéené s
tim, Ze je zhotovitel povinen provést pfislusna Skoleni zaméstnancl a dalSich osob
pracujicich na stavenisti a provést o tom pisemny zdznam. Pro zaméstnance a navstévniky
Uradu potom zajistit bezpecny pohyb po objektu a vhodnym zplsobem zajistit jejich
bezpecnost a zdravi.

7.15. Zhotovitel nese nebezpeli Skody na zhotovovaném dile. Nebezpecdi Skody na dile
pfechazi na objednatele okamzikem pfedani dokonceného dila zhotovitelem objednateli na
zakladé pisemného predavaciho protokolu, jestlize vSak tento pisemny pfeddvaci protokol
obsahuje vady a nedodélky dila, které je povinen odstranit zhotovitel, pfechdzi nebezpedi na
dile na objednatele az okamzikem odstranéni téchto vad a nedodélk( zhotovitelem.

7.16. Vsechny skody vcetné Skod na inZenyrskych sitich, které vzniknou v dUsledku
provadéni dila z viny na strané zhotovitele tfetim, na dile nezucastnénym osobam,
a vlastniklim inZenyrskych siti, je povinen uhradit zhotovitel.

7.17. Zhotovitel prohlasuje, Ze ke dni podpisu smlouvy ma sjednano pojisténi odpovédnosti za
Skodu vzniklou jinému v souvislosti s vykonem cinnosti pojisténého, a to pojistnou smlouvou ¢.
4389731795 uzavienou s GENERALI pojistovnou, se sidlem Spalend 75/16, Praha 1 Pojistna
¢astka z tohoto pojisténi ¢ini 30.000.000,- K¢.

Clanek VIII. Splnéni a predani dila

8.1.  Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo tak, Zze radné a kvalitné zhotovi dilo podle
Clanku | a v souladu s platnymi obecné zévaznymi pravnimi predpisy a platnymi ¢eskymi
technickymi normami. Nedilnou soucasti radného splnéni dila je predani vSech pisemnych
doklad(l souvisejicich s fadnym provedenim dila objednateli mezi jinymi originalG stavebnich
denik(, doklady o ekologickém nakladani s odpady a to formou pribézné evidence odpadd,
které je povinen zhotovitel dokladat jejich originaly, radné vyklidi a kompletné uklidi celou
stavbu a zajisti kolaudacni souhlas stavby.

Pozadované doklady k prejimce dokoncené stavby:
a) stavebni denik
b) doklady o nakladani s odpady - tzv. pribézna evidence odpadu
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c) prabéina fotodokumentace z provedeni stavby na nosic¢i CD nebo DVD
d) restaurdtorska zprava
e) kolaudacni souhlas

8.2. Objednatel je povinen fadné a kvalitné provedené dilo prevzit.

8.3. Provedené dilo zhotovitelem podle ¢lanku | bude preddano objednateli na zakladé
pisemného protokolu o predani a prevzeti dila podepsaného opravnénymi zastupci
smluvnich stran (dale jen , protokol).

8.4. Objednatel neni povinen dilo na zakladé protokolu prevzit, jestlize dilo neni fadné
a kvalitné dokonceno, ma vady nebo nedodélky nebo pfi nepfedani vSech pisemnych
doklad( souvisejicich s fadnym provedenim dila dle bodu 8.1. Jestlize se objednatelé
rozhodnou nedokoncené dilo pfevzit nebo prevzit dilo s vadami nebo nedodélky nebo pfri
nepredani vSsech pisemnych dokladl souvisejicich s fadnym provedenim dila dle bodu 8.1.,
jsou smluvni strany povinny v protokolu uvést tuto skutec¢nost a uvést v ném soupis vad
a nedodélkli se zavaznym terminem jejich odstranéni zhotovitelem, pfipadné soupis
chybéjicich pisemnych dokladli s terminem jejich dodani zhotovitelem objednateli.

8.5. K predani dila na zdkladé protokolu vyzve zhotovitel objednatele nejpozdéji
3 pracovni dny prede dnem, kdy bude dilo pfipraveno k odevzdani.

Clanek IX. Zaruka za jakost dila

9.1. Zarucni doba za jakost dila je sjednana na dobu 24 mésicli a pocind béZet dnem
protokoldrniho predani a prevzeti dila. Jestlize dilo bylo prevzato s vadami a nedodélky,
pocina zarucni doba bézZet az ode dne jejich Uplného odstranéni.

9.2. V prlbéhu zaruky za jakost dila bude mit dilo vlastnosti vyplyvajici z této smlouvy
a dale bude mit obvyklé vlastnosti pro pouziti dila ke stanovenému ucelu.

9.3. V prabéhu zarucni doby je zhotovitel povinen odstranit vady dila nebo nedodélky dila
do 15 dnl od doruceni pisemné reklamace objednatele zhotoviteli.

9.4. V pftipadé, Ze zhotovitel nedoruci objednateli do 7 dnli od doruceni pisemné
reklamace pisemné odmitnuti reklamované vady dila nebo nedodélkl dila, jsou reklamované
vady dila nebo nedodélky dila povaZovany za uznané zhotovitelem.

9.5. Jestlize v pfipadé opravnéné reklamace objednatele neodstrani zhotovitel
reklamované vady dila nebo nedodélky dila ve Ih(té stanovené v bodé 9.3., je objednatel
opravnén nechat odstranit reklamované vady dila a nedodélky dila jinym zhotovitelem
a zhotovitel je povinen uhradit objednateli naklady s tim spojené.

9.6. Naroky z odpovédnosti ze zaruky za jakost dila se nedotykaji narokl na nahradu
Skody nebo na smluvni pokutu.

Clanek X. Odstoupeni od smlouvy

10.1. Objednatel mize odstoupit od smlouvy, porusi-li zhotovitel podstatnym zplsobem
své smluvni povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutecnost prokazatelnou formou
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(doporuceny dopis) upozornén. Zhotoviteli budou uhrazeny ucelné vynaloZené naklady
prokazatelné spojené s dosud provedenymi pracemi mimo nakladd spojenych
s odstoupenim od smlouvy. Soucasné objednateli vznikd narok na uhradu vicendklad(
vynaloZenych na dokonceni celého dila uvedeného v ¢l. Il. této smlouvy a na ndhradu ztrat
vzniklych prodlouzenim terminu jejiho dokonceni ve stejném rozsahu.

10.2. Podstatnym porusenim této smlouvy ze strany zhotovitele se rozumi zejména
nesplnéni smluvnich termint podle této smlouvy nebo vyhlaseni konkurzu na zhotovitele.

10.3. Odstoupeni od smlouvy strana opravnénd ozndmi strané povinné bez zbyte¢ného
odkladu poté, kdy strana povinna porusi své povinnosti ve smyslu bodu 10.2. této smlouvy.

10.4. Stanovi-li opravnénad strana pro dodatecné plnéni |h(tu, vznika ji pravo odstoupit od
smlouvy po marném uplynuti této Ihity. Jestlize vSak strana, ktera je v prodleni, pisemné
prohlasi, Ze sv(j zadvazek nesplni, mlze opravnénd strana odstoupit od smlouvy pred
uplynutim lhaty dodatecného plnéni, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlaseni
povinné strany obdrzi.

10.5. Odstoupenim od smlouvy zanikaji vSechna prdava a povinnosti stran ze smlouvy.
Odstoupeni od smlouvy se vSak netyka ndroku na nahradu Skody vzniklé poruseni smlouvy,
feSeni sporli mezi smluvnimi stranami, narok(i na smluvni pokuty a jinych narokd, které
podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze maji trvat i po ukonéeni smlouvy.

Clanek XI. Smluvni pokuty a trok z prodleni

11.1. V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni se zhotovenim a pfedanim dokonceného dila
stanoveném v ¢lanku 1., odst. 2.3 zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1%
z celkové ceny dila za kazdy den prodleni.

11.2. V pfipadé, Ze zhotovitel nedodrzi IhGtu pro odstranéni vad a nedodélkll u predaného
a prevzatého dila podle bodu 9.3 zaplati zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 0,1%
z celkové ceny dila za kazdy den prodleni a za kazdou vadu a nedodélek.

11.3. V pripadé poruseni predpist tykajicich se BOZP, zejména zakona ¢. 309/2006 Sb.,
kterym se upravuji dalsi poZzadavky bezpe€nosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajiSténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo
poskytovani sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalSich podminek
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci), zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani
a stavebnim radu (stavebni zdkon), nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich
pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich a zakona ¢. 262/2006
Sb., zakonik prace, ve znéni pozdéjsich predpis(), za kteroukoliv z osob vyskytujicich se na
stavenisti je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvni pokutu ve vysSi 0,1% z celkové
ceny dila za kazdy opakovany pfipad.

11.4. Smluvni pokuty hradi zhotovitel nezavisle na tom, zda a v jaké vysi vznikne
objednatelim S$koda, kterou jsou opravnéni objednatelé vymahat samostatné a bez ohledu
na jeji vysi.

11.5. Jestlize objednatel neuhradi fakturu v dobé jeji splatnosti a je v prodleni s jeji
Uhradou, zaplati objednatel zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1% za kazdy den prodleni.
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11.6. Smluvni strany vyslovné uvadéji, Ze objednatel je oprdvnén smluvni pokutu, pfipadné
vzniklou ndhradu Skody, na kterou mu vznikne prdvni narok zapocist do kterékoli Uhrady,
kterd mu pfislusi dle pfislusnych ustanoveni smlouvy, V pfipadé naroku zhotovitele na
smluvni pokutu, je opravnén vystavit objednateli fakturu v pfislusné vysi.

Clanek XI1. Bezpecnost prace a ochrana zdravi pfi praci

12.1. Zhotovitel byl upozornén a bere na védomi, Ze je povinen dodrZovat pfi realizaci praci
bezpecnostni, pozarni, hygienické a ekologické predpisy.

12.2. Zhotovitel prohlasuje, Ze ma predepsanou odbornou kvalifikaci a zdravotni
zpUsobilost pro stavebni prace dle projektové dokumentace.

12.3. Zhotovitel prohlasuje, Ze pouzité stroje a zafizeni odpovidaji pfisluSnym technickym
a bezpecnostnim predpistim véetné stanovenych limitl pro nejvyse pfipustnou hladinu hluku
a limitd nejvyse pripustnych mnozstvi emisi Skodlivin ve vyfukovych plynech.

12.4. Zhotovitel upozorni objednatele na vSechny prekazky, které by svou polohou,
pohybem nebo plsobenim ohrozily bezpecny priibéh pracovni ¢innosti.

12.5. Zhotovitel bude pfi své cinnosti respektovat veskeré inzenyrské sité ulozené
v prostorach stavenisté.

Clanek XIll. Zavéreéna ustanoveni

13.1. VeSkerd textova dokumentace, kterou pfi plnéni smlouvy predava ¢i predklada
zhotovitel objednateli, musi byt pfeddna ¢i predlozena v ceském jazyce.

13.2. Pisemnosti mezi smluvnimi stranami, s jejichz obsahem je spojen vznik, zména nebo
zanik prav a povinnosti upravenych touto smlouvou, se dorucuji do vlastnich rukou.
Povinnost smluvni strany dorucit pisemnost do vlastnich rukou druhé smluvni strané je
splnéna, jakmile drzitel postovni licence, je-li doruc¢ovana jeho prostfednictvim, pisemnost
adresatovi do vlastnich rukou doru¢i. Uginky doruéeni pisemnosti pfi jejim neprevzeti
adresatem se fidi analogicky ustanovenim § 47 odst. 3 ob¢anského soudniho radu.

13.3. Vptipadé zmény udaju uvedenych v identifikaci objednatele a zhotovitele této
smlouvy je povinna smluvni strana, u které zména nastala, informovat o ni druhou smluvni
stranu, a to prikaznym zplsobem a bez zbyte¢ného odkladu. V ptipadé, Zze z divodl
nedodrzeni nebo poruseni této povinnosti dojde ke Skodé, zavazuje se strana, ktera Skodu
zpUsobila tuto nahradit.

13.4. Zhotovitel bere na védomi, Ze se podpisem této smlouvy stava, v souladu
s ustanovenim zakona ¢. 320/2001 Sb. o finanéni kontrole ve znéni pozdéjsich predpisi
osobou povinnou spoluplsobit pti vykonu finanéni kontroly provadéné v souvislosti
s Uhradou zboZi nebo sluzeb z vefejnych vydaji nebo z verejné finan¢ni podpory a zavazuje
se k plnéni veskerych povinnosti z tohoto vyplyvajicich.

13.5. Smlouva, jakoz i pfipadné dodatky, nabyvaji platnosti a uUcinnosti dnem jejich
zverejnéni v registru smluv. Smluvni strany souhlasi se zverejnénim této smlouvy. Osobou
zverejnujici smlouvu v registru smluv je objednatel.
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13.6. Jakakoliv uUstni ujednani pfi provadéni dila, kterd nejsou pisemné potvrzena
opravnénymi zastupci obou smluvnich stran, jsou pravné neucinna.

13.7. Smluvni strany prohlasuji, Ze se s obsahem této smlouvy véetné jejich priloh fadné
seznamily, s jejim obsahem souhlasi, a Ze smlouvu uzaviraji svobodné, nikoliv v tisni, ¢i za
nevyhodnych podminek. Na dlikaz pfipojuji své podpisy.

13.8. Smlouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech s platnosti origindlu, z nichZ dvé obdrzi
objednatel a jedno zhotovitel.

13.9. Ostatni vztahy smluvnich stran v této smlouvé vyslovné neupravené se fFidi
obcéanskym zakonikem v platném znéni.

13.10. Uzavfeni této smlouvy bylo schvaleno usnesenim Rady Mésta Cesky Brod ¢&. 109/2024
ze dne 6.3.2024.

V Ceském Brodé dne ........ccccoceevvennce Voo dne..coeeennne.

Objednatel Zhotovitel:
'/Digitally signed by MgA Ma rtin D_i‘gitélné podepsal MgA. Martin
Q JTomas Klinecky .. Bhm -
\ / 04/09/2024 10:14AM Bohm Datum: 2024.04.09 07:37:10 +02'00

Mgr. Tomas Klinecky MgA. Martin Bohm

starosta mésta Cesky Brod jednatel

Dolozka dle § 41

potvrzuje se, Ze podminky podminujici platnost
tohoto pravniho ukonu obce podle § 41 zakona
¢.128/2000 Sb., o obcich, ve znéni pozdéjsich
predpisq, jsou splnény.

Usneseni ¢. 109/2024 Datum 6.3.2024
Hana Dockalova

Digitélni podpis:
Datum Podpis VO (& 22
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