
číslo registrační (objednatel):číslo registrační (zhotovitel):

Smlouva o dílo
na akci „Modernizace rozvodny 6 kV ADMB“

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů, mezí těmito smluvními stranami (dále jen „smlouva")

1. Objednatel:
Obchodní firma:

I. Smluvní strany
ODDĚLENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮ

s.p. DIAMO, o.z. DARKOV

SML.č.

DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem

DNE: Podpis: 

Sídlo:
Zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520
Týká se: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV

se sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná
Zastoupený:

IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
ID datové schránky:
Osoba oprávněná
k smluvnímu jednání:

Osoba oprávněná
k věcnému jednání:

/dále jen „objednatel“/

2. Zhotovitel:
Obchodní firma:

náměstkem pro ekologii a sanaci,
pověřeného vedením o. z.  DARKOV na základě Generálního
pověření ze dne 25. 03. 2024
00002739
CZ00002739, plátce DPH
Československá obchodní banka, a. s.
217301453/0300
sjfywke

Q-ELEKTRIK služby, s.r.o.
Sídlo:
Zastoupený:

Podzámčí 1926, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

Zapsaný:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení;
Číslo účtu:
ID datové schránky:
Osoba oprávněná
k jednání ve věcech
smluvních:

/dále jen „zhotovitel"/

u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn. C 67646
05468213
CZ05468213

n7q4hxe
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II. Předmět smlouvy
1. Předmětem plnění díla dle této smlouvy na „Modernizace rozvodny 6 kV ADMB“ ze strany

zhotovitele je modernizace vybavení podružné rozvodny vysokého i nízkého napětí metodou
Design & Build, přičemž se jedná minimálně o:
1.1 Zpracování projektové dokumentace (dále také jako „PD") v požadovaných stupních

(v souladu s požadavky zákona č. 283/2021 Sb., stavebního zákona a vyhlášky upravující
dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů).

1 .2 Vlastní realizace modernizace v rozsahu dle Přílohy č. 6 - Požadovaný rozsah modernizace.
1 .3 Zpracování a úprava technické dokumentace, výchozí revize rozvodny a revize všech

dotčených zařízení, zpracování a doložení předepsaných zkoušek a certifikátů s tím,
že provedená modernizace zajistí plnění minimálně dosavadních funkcí a současně bude
plně kompatibilní se stávajícími částmi rozvodny, zpracování projektové dokumentace
skutečného provedení.

1 .4 Uvedení do provozu.
(dále jen „dílo")

Součástí díla je i provedení napěťových zkoušek a provedení výchozích revizí včetně platných
revizních zpráv, protokolů o nastavení ochranných prvků a potřebných úprav provozní
dokumentace.

2. Zhotovitel zajistí dílo kompletně na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas bez součinnosti
objednatele, kromě součinnosti objednatele v těchto úkonech:
2.1 Úplatné proškolení všech zaměstnanců interním školením týkající se bezpečnosti a ochrany

zdraví při práci (dále jen „BOZP“) a požární ochrany (dále jen „PO“).
2.2 Vydání povolení pro vstup pracovníků a vjezd vozidel zhotovitele na pracoviště objednatele

(areál dolu Darkov).
2.3 Zhotovitel je povinen v průběhu přípravy a realizace díla pravidelně konzultovat navrhovaná

řešení s odpovědnými pracovníky objednatele, včetně výsledného technického řešení
projektové dokumentace. K realizaci lze přistoupit po odsouhlasení projektové dokumentace
oprávněnými osobami ve věcech technických dle čl. III, odst. 6 této smlouvy.

3. Zhotovitel musí provádět práce tak, aby:
nenarušil provoz ostatních zařízení a činnost v dole.

4. Zhotovitel bude provádět činnost dle této smlouvy s odbornou péčí v souladu s platnými zákony
a normami týkajícími se stavebních, bezpečnostních, hygienických a ostatních zákonů a norem,
zejména:
- vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu

při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem v podzemí, ve znění
pozdějších předpisů,

- vyhlášky ČBÚ č. 298/2005 Sb., o požadavcích na odbornou kvalifikaci a odbornou
způsobilost při hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem a o změně
některých právních předpisů, ve znění pozdějších předpisů,

- vyhlášky ČBÚ č. 392/2003 Sb., o bezpečnosti provozu technických zařízení a o požadavcích
na vyhrazená technická zařízení tlaková, zdvihací a plynová při hornické činnosti a činnosti
prováděné hornickým způsobem ve znění pozdějších předpisů,

- zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a státní báňské správě, ve znění
pozdějších předpisů,

- nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu
zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů,

- vyhlášky ČBÚ č. 123/2022 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti
provozu vyhrazených elektrických zařízení při hornické činnosti, činnosti prováděné
hornickým způsobem a při nakládání s výbušninami, ve znění pozdějších předpisů,
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- zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, navazujících
ustanovení vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, věznění pozdějších předpisů
a vyhlášky MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování
a nahřívání živic v tavných nádobách, ve znění pozdějších předpisů,

- zákona č, 541/2020 Sb. o odpadech, a jeho prováděcích vyhláškách, věznění pozdějších
předpisů,

- ustanovení dalších platných předpisů souvisejících s předmětem realizace dila.
5. Zhotovitel pro dosažení jakosti, kompletnosti, provozuschopnosti, bezpečnosti, včasnosti

a předepsaných parametrů zajistí a provede veškeré úkony, použije dohodnuté materiály, služby
a ostatní činnosti tak, aby ve stanoveném termínu a za sjednanou cenu byl předmět plnění
předán objednateli.

6. Předmětem díla se v hlavních bodech rozumí zejména:
6.1. Realizace projektu metodou dodávky Design & Build (dále souhrnně jen „DB“)

postupujícího podle zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek, ve znění
pozdějších předpisů.

6.2. Kompletní a kvalitní provedení díla ve smluvených termínech a předání dokončeného díla
objednateli:
a) inženýrská činnost (zejména zpracování PD, odborné vedeni díla s požadovanou

kvalifikací, vyřízení veškerých povolení k realizaci předmětu smlouvy, zpracování PD
skutečného provedení),

b) přípravné práce (zejména školení BOZP, dočasné oplocení apod.),
c) vlastní realizace modernizace dle čl. II odst. 1 body 1.2 až 1.4 a Přílohy č. 6 této

smlouvy,
d) nakládka a ekologická likvidace všech odpadů vč. případně nalezených

nebezpečných odpadů (dále jen „NO“) na legitimní skládku odpadů nebo předáním
oprávněnému subjektu k recyklaci,

e) vyklizení staveniště (pracoviště) před předáním ukončeného dila objednateli.
6.3. Zpracování potřebné provozní dokumentace včetně zařízení staveniště (pracoviště).
6.4. Řízení průběhu realizace díla, technický dozor, předáni díla dle předmětu smlouvy, vedení

veškeré předepsané dokumentace.
6.5. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní

náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů,
pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné
laboratorní rozbory v souladu s platnou právní úpravou.

6.6. Odpad charakteru druhotné suroviny 
,

které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem
objednatele. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel
v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho separaci na jednotlivé druhy
a uložení na určeném místě, přip. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp.
místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládáni s demontovanými
druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění
předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště),
případně ve stavebním (montážním) deníku.

6.7. Vybudování zařízení staveniště (pracoviště) a jeho demontáž po ukončení díla.
7. PD v požadovaných stupních dodá zhotovitel ve 2 (dvou) paré písemně a v jednom paré na flash

disku, ve formátu PDF. PD skutečného provedení díla dodá zhotovitel ve 2 (dvou) paré
a v jednom paré na flash disku, ve formátu PDF.
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případně ve stavebním (montážním) deníku.

6.7. Vybudování zařízení staveniště (pracoviště) a jeho demontáž po ukončení díla.
7. PD v požadovaných stupních dodá zhotovitel ve 2 (dvou) paré písemně a v jednom paré na flash

disku, ve formátu PDF. PD skutečného provedení díla dodá zhotovitel ve 2 (dvou) paré
a v jednom paré na flash disku, ve formátu PDF.
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8. Zhotovitel v dostatečném předstihu před zahájením prací předá objednateli ke schválení
specifikaci rizik.

9. Pokud zhotovitel použije pro plnění části díla poddodavatele, odpovídá za jejich práci tak,
jako by dílo plnil sám. Povinnosti zaměstnanců zhotovitele podle této smlouvy se obdobně
použijí na zaměstnance poddodavatele. Stanovení poddodavatele a jeho změna je možná pouze
s předchozím písemným souhlasem objednatele. Pokud zhotovitel použije poddodavatele,
je povinen na své náklady zajistit činnost koordinátora BOZP. Seznam schválených
poddodavatelů je Přílohou č. 7 této smlouvy.

10. Zhotovitel předá objednateli atesty a certifikáty použitých materiálů a prokáže splnění
předepsaných parametrů.

1 1. Veškerou dopravu zajišťuje zhotovitel.
12. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

13. Zhotovitel je povinen dílo provést s odbornou péčí a za dodržení veškerých právních předpisů,
vyhlášek, nařízení apod. vztahujících se k jemu vykonávané práci dle předmětu této smlouvy.

14. Zhotovitel dále prohlašuje, že má v oblasti předmětu díla, tedy předmětu této smlouvy zkušenosti
a lze ho tak považovat ve smyslu ust. § 5 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, za odborníka.

15. Záruční doba na dílo se stanoví dohodou smluvních stran na 24 (dvacetčyři) měsíců, a to ode
dne předání díla.

16. Povinnost zhotovit dílo je ze strany zhotovitele splněna řádným a včasným provedením (bez vad
a nedodělků) a předáním sjednaného díla objednateli.

17. Povinnost převzít dílo je splněna prohlášením objednatele v zápise o převzetí, že dílo přejímá.
1 8. Kódy klasifikace předmětu smlouvy:

- CPV 45311000-0 Instalace a montáž elektrických rozvodů a zařízení
45254000-2 Stavební úpravy pro důlní činnost a výrobu

III. Doba a místo plnění
1 . Doba plnění je objednatelem stanovena takto:

Předpokládaný termín zahájení plnění: od účinnosti smlouvy
Termín dokončení PD: do 30. 08. 2024
Termín dokončení realizace: do 15. 1 1. 2024
Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště (pracoviště) do 5 (pěti) pracovních dnů po písemné
výzvě objednatele.
Přesný termín realizace bude dohodnut minimálně 14 (čtrnáct) dní předem a odsouhlasen
závodním dolu pro důl Útlum - ČSA, Darkov.
Pokud bude provádění prací ze strany objednatele omezeno nebo budou práce ze strany
objednatele přerušeny, bude termín ukončení stavby posunut o dobu omezení nebo přerušení
a toto bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.

2. Časový harmonogram prací včetně dílčích termínů plnění zpracovaný zhotovitelem
a odsouhlasený objednatelem tvoří Příloha Č. 5 této smlouvy.

3. Místo plnění je objednatelem stanoveno takto:
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV, lokalita dolu Darkov.

4. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků
dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů,
bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku dle tohoto článku smlouvy, kterým zhotovitel
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8. Zhotovitel v dostatečném předstihu před zahájením prací předá objednateli ke schválení
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9. Pokud zhotovitel použije pro plnění části díla poddodavatele, odpovídá za jejich práci tak,
jako by dílo plnil sám. Povinnosti zaměstnanců zhotovitele podle této smlouvy se obdobně
použijí na zaměstnance poddodavatele. Stanovení poddodavatele a jeho změna je možná pouze
s předchozím písemným souhlasem objednatele. Pokud zhotovitel použije poddodavatele,
je povinen na své náklady zajistit činnost koordinátora BOZP. Seznam schválených
poddodavatelů je Přílohou č. 7 této smlouvy.

1 0. Zhotovitel předá objednateli atesty a certifikáty použitých materiálů a prokáže splnění
předepsaných parametrů.

1 1. Veškerou dopravu zajišťuje zhotovitel.
12. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

13. Zhotovitel je povinen dílo provést s odbornou péčí a za dodržení veškerých právních předpisů,
vyhlášek, nařízení apod. vztahujících se k jemu vykonávané práci dle předmětu této smlouvy.

14. Zhotovitel dále prohlašuje, že má v oblasti předmětu díla, tedy předmětu této smlouvy zkušenosti
a lze ho tak považovat ve smyslu ust. § 5 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, za odborníka.

15. Záruční doba na dílo se stanoví dohodou smluvních stran na 24 (dvacetčyři) měsíců, a to ode
dne předání díla.

16. Povinnost zhotovit dílo je ze strany zhotovitele splněna řádným a včasným provedením (bez vad
a nedodělků) a předáním sjednaného díla objednateli.

17. Povinnost převzít dílo je splněna prohlášením objednatele v zápise o převzetí, že dílo přejímá.
1 8. Kódy klasifikace předmětu smlouvy:

- CPV 45311000-0 Instalace a montáž elektrických rozvodů a zařízení
45254000-2 Stavební úpravy pro důlní činnost a výrobu

lil. Doba a místo plnění
1 . Doba plnění je objednatelem stanovena takto:

Předpokládaný termín zahájení plnění: od účinnosti smlouvy
Termín dokončení PD: do 30. 08. 2024
Termín dokončení realizace: do 15. 1 1. 2024
Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště (pracoviště) do 5 (pěti) pracovních dnů po písemné
výzvě objednatele.
Přesný termín realizace bude dohodnut minimálně 14 (čtrnáct) dní předem a odsouhlasen
závodním dolu pro důl Útlum - ČSA, Darkov.
Pokud bude provádění prací ze strany objednatele omezeno nebo budou práce ze strany
objednatele přerušeny, bude termín ukončení stavby posunut o dobu omezení nebo přerušení
a toto bude řešeno písemným dodatkem k této smlouvě.

2. Časový harmonogram prací včetně dílčích termínů plnění zpracovaný zhotovitelem
a odsouhlasený objednatelem tvoří Příloha č. 5 této smlouvy.

3. Místo plnění je objednatelem stanoveno takto:
DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV, lokalita dolu Darkov.

4. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků
dotčených parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů,
bránících zhotoviteli v plnění jeho závazku dle tohoto článku smlouvy, kterým zhotovitel
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(příkazce) jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se po dobu trvání těchto překážek
prodlužuje doba plnění. O této skutečnosti bude vyhotoven písemný záznam, ve kterém bude
uvedeno zdůvodnění a další postup řešení.

5. Vzhledem ke skutečnosti, že objednatel je příjemcem dotace ze státního rozpočtu, která musí
být zúčtována v kalendářním roce, vyhrazuje si právo odmítnout převzetí předmětu smlouvy
v měsíci prosinci kalendářního roku. Pokud objednatel využije oprávnění odmítnout převzetí díla
v měsíci prosinci, nebude za měsíc prosinec účtovat sankce plynoucí z prodlení za pozdní
dodání díla.

6. Za objednatele jsou pověřeni jednat tito zaměstnanci:
- Ve věcech technických:

o 

o 

o 

- Ve věcech smluvních:
o 

7. Za zhotovitele jsou pověřeni jednat tito zaměstnanci:
- Ve věcech předmětu plnění

o 

IV. Cena díla
1. Celková cena díla uvedeného v čl. II této smlouvy je stanovena podle výsledků výběrového

řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Modernizace
rozvodny 6 kV ADMB“ a na základě dohody obou smluvních stran ve smyslu zákona
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena smluvní. Tato cena je
maximální pevnou částkou, kterou objednatel zaplatí zhotoviteli za kompletní dílo v rozsahu
dle předmětu plnění. Cena obsahuje všechny činnosti a náklady na zhotovení předmětu plnění,
všechny daně (mimo DPH), pojištění, licenční poplatky, cla, dopravní náklady a ostatní náklady
zhotovitele, které mu vzniknou v průběhu realizace a předání díla.

2. Celková cena bez DPH činí 2.144.344,- Kč (slovy: dvamilionystočtyřicetčtyřitisíctřistačtyřicetčtyn
korun českých). 

bez DPH.
3. Rozpočet tvoří Příloha č. 3 k této smlouvě.
4. Případné vícepráce, změny, doplňky, nebo rozšíření předmětu smlouvy požadované písemně

objednatelem, které s veškerou odbornou péčí nebylo možné předvídat, a které se mohou
v průběhu realizace předmětu smlouvy vyskytnout nad rámec ceny za dílo, budou vždy před jeho
realizací písemně vzájemně odsouhlaseny s oprávněnými pracovníky objednatele ve věci plnění
a předmětu smlouvy. Ocenění požadovaných prací provede zhotovitel písemně zápisem
ve stavebním deníku nebo sdělí písemně objednateli. Takto vzájemně odsouhlasený objem
prací vč. ocenění rozsahu a termínu bude předmětem písemného dodatku k uzavřené smlouvě
a jeho uzavření je podmínkou zahájení víceprací. Obdobným způsobem budou řešeny i případné
méněpráce požadované objednatelem.
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5. Vzhledem ke skutečnosti, že objednatel je příjemcem dotace ze státního rozpočtu, která musí
být zúčtována v kalendářním roce, vyhrazuje si právo odmítnout převzetí předmětu smlouvy
v měsíci prosinci kalendářního roku. Pokud objednatel využije oprávnění odmítnout převzetí díla
v měsíci prosinci, nebude za měsíc prosinec účtovat sankce plynoucí z prodlení za pozdní
dodání díla.

6. Za objednatele jsou pověřeni jednat tito zaměstnanci:
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- Ve věcech smluvních:

7. Za zhotovitele jsou pověřeni jednat tito zaměstnanci:
- Ve věcech předmětu plnění

IV. Cena díla
1. Celková cena díla uvedeného v čl. II této smlouvy je stanovena podle výsledků výběrového
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3. Rozpočet tvoří Příloha č. 3 k této smlouvě.
4. Případné vícepráce, změny, doplňky, nebo rozšíření předmětu smlouvy požadované písemně

objednatelem, které s veškerou odbornou péčí nebylo možné předvídat, a které se mohou
v průběhu realizace předmětu smlouvy vyskytnout nad rámec ceny za dílo, budou vždy před jeho
realizací písemně vzájemně odsouhlaseny s oprávněnými pracovníky objednatele ve věci plnění
a předmětu smlouvy. Ocenění požadovaných prací provede zhotovitel písemně zápisem
ve stavebním deníku nebo sdělí písemně objednateli. Takto vzájemně odsouhlasený objem
prací vč. ocenění rozsahu a termínu bude předmětem písemného dodatku k uzavřené smlouvě
a jeho uzavření je podmínkou zahájení víceprací. Obdobným způsobem budou řešeny i případné
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5. Smluvní strany shodně konstatují, že dílo je pro účely daňové povinnosti v rámci Klasifikace
produkce (CZ - CPA) zařazeno pod číselným kódem 42.22.22 Výstavba místních elektrických
a komunikačních sítí. S ohledem na skutečnost uvedenou v první větě tohoto odstavce dochází
k přenesení daňové povinnosti dle § 92 e) zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších
předpisů, a DPH je povinen přiznat objednatel. V případě dílčí fakturace bude vždy uplatněn
režim DPH odpovídající fakturovanému plnění, v souladu splatným zněním zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

6. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 a § 2620
odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

V. Platební podmínky
1 . Smluvní strany se dohodly na dílčím plnění po řádném a úplném předání jednotlivých částí díla

včetně všech zkoušek a revizí dle Přílohy č. 3 - Položkový rozpočet a dle ustanovení čl, II
odst. 1 a Přílohy č. 5 - Časový harmonogram prací s upřesněním a stanovením dílčích termínů
plnění.

2. Zhotovitel bude předávat dílo po částech, dle časového harmonogramu prací, který je Přílohou
č. 5 této smlouvy a položkového rozpočtu - Příloha č. 3 této smlouvy, a to po ucelených celcích.
Konečné předání díla bude provedeno po řádném dokončení celého díla bez vad a nedodělků.

3. Fakturace dílčích plnění bude prováděna neprodleně po odsouhlasení prací souvisejících
s dílčím plněním v souladu s přiloženým rozpočtem. Provedené práce posoudí objednatel
do 3 (tří) pracovních dnů od předložení k odsouhlasení.

4. Zhotovitel - plátce DPH - vystaví na zdanitelné plnění fakturu - daňový doklad, jejíž nedílnou
součástí je soupis provedených prací a zjišťovací protokol odsouhlasený objednatelem. DUZP
bude dnem předání a převzetí dílčího plnění.

5. Zhotovitel doručí fakturu - daňový doklad neprodleně po odsouhlasení soupisu provedených
prací, nejpozději do 3 (tří) následujících dnů. Fakturu - daňový doklad lze zaslat elektronicky
na 

6. Po ukončení a převzetí celého díla bude vystavena konečná faktura - daňový doklad.
7. Objednatel je oprávněn uplatnit pozastávky:

a) ve výši  z fakturované částky bez DPH u dílčích plnění, na případné práce potřebné
k dokončení předmětu smlouvy,

b) ve výši 1 ze sjednané celkové ceny díla bez DPH z konečné fakturace, na zajištění
odstranění reklamovaných drobných vad a nedodělků nebránících provozu díla zjištěných
při přejímacím řízení, která bude objednatelem uvolněna po odstranění drobných vad
a nedodělků na základě zápisu o jejich odstranění, podepsaného pověřenými zástupci
objednatele a zhotovitele,

c) celková hodnota pozastávek nepřesáhne ze sjednané celkové ceny díla bez DPH.
8. Faktury - daňové doklady musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu

zákona č .  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Chybně
vystavenou fakturu - daňový doklad je objednatel oprávněn s uvedením důvodu zhotoviteli
vrátit k opravě. Opravu zhotovitel provede doručením nové faktury - daňového dokladu s tím,
že lhůta splatnosti začíná plynout vystavením nové faktury - daňového dokladu objednateli.

9. Splatnost všech faktur - daňových dokladů vystavených na základě smlouvy o dílo
je 30 (třicet) dnů od termínu doručení faktury - daňového dokladu objednateli.

10. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany při úhradě jiných plateb (úroky z prodlení,
smluvní pokuty, náhrady škody, aj.). V případě pochybností se má za to, že faktura byla
doručena nejpozději 3 (tři) kalendářní dny ode dne jejího vystavení.

1 1. Zálohy nebudou objednatelem poskytnuty.
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5. Smluvní strany shodně konstatují, že dílo je pro účely daňové povinnosti v rámci Klasifikace
produkce (CZ - CPA) zařazeno pod číselným kódem 42.22.22 Výstavba místních elektrických
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odst. 2, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

V. Platební podmínky
1 . Smluvní strany se dohodly na dílčím plnění po řádném a úplném předání jednotlivých částí díla

včetně všech zkoušek a revizí dle Přílohy č. 3 - Položkový rozpočet a dle ustanovení čl. II
odst. 1 a Přílohy č. 5 - Časový harmonogram prací s upřesněním a stanovením dílčích termínů
plnění.

2. Zhotovitel bude předávat dílo po částech, dle časového harmonogramu prací, který je Přílohou
č. 5 této smlouvy a položkového rozpočtu - Příloha č. 3 této smlouvy, a to po ucelených celcích.
Konečné předání díla bude provedeno po řádném dokončení celého díla bez vad a nedodělků.

3. Fakturace dílčích plnění bude prováděna neprodleně po odsouhlasení prací souvisejících
s dílčím plněním v souladu s přiloženým rozpočtem. Provedené práce posoudí objednatel
do 3 (tří) pracovních dnů od předložení k odsouhlasení.

4. Zhotovitel - plátce DPH - vystaví na zdanitelné plnění fakturu - daňový doklad, jejíž nedílnou
součástí je soupis provedených prací a zjišťovací protokol odsouhlasený objednatelem. DUZP
bude dnem předání a převzetí dílčího plnění.

5. Zhotovitel doručí fakturu - daňový doklad neprodleně po odsouhlasení soupisu provedených
prací, nejpozději do 3 (tří) následujících dnů. Fakturu - daňový doklad lze zaslat elektronicky

6. Po ukončení a převzetí celého díla bude vystavena konečná faktura - daňový doklad.
7. Objednatel je oprávněn uplatnit pozastávky:

a) ve výši z fakturované částky bez DPH u dílčích plnění, na případné práce potřebné
k dokončení předmětu smlouvy,

b) ve výši 1 ze sjednané celkové ceny díla bez DPH z konečné fakturace, na zajištění
odstranění reklamovaných drobných vad a nedodělků nebránících provozu díla zjištěných
př i přejímacím řízení, která bude objednatelem uvolněna po odstranění drobných vad
a nedodělků na základě zápisu o jejich odstranění, podepsaného pověřenými zástupci
objednatele a zhotovitele,

c) celková hodnota pozastávek nepřesáhne |ze sjednané celkové ceny díla bez DPH.
8. Faktury - daňové doklady musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu ve smyslu

zákona č .  235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Chybně
vystavenou fakturu - daňový doklad je objednatel oprávněn s uvedením důvodu zhotoviteli
vrátit k opravě. Opravu zhotovitel provede doručením nové faktury - daňového dokladu s tím,
že Ihůta splatnosti začíná plynout vystavením nové faktury - daňového dokladu objednateli.

9. Splatnost všech faktur - daňových dokladů vystavených na základě smlouvy o dílo
je 30 (třicet) dnů od termínu doručení faktury - daňového dokladu objednateli,

10. Stejný termín splatnosti platí pro smluvní strany při úhradě jiných plateb (úroky z prodlení,
smluvní pokuty, náhrady škody, aj.). V případě pochybností se má za to, že faktura byla
doručena nej později 3 (tři) kalendářní dny ode dne jejího vystavení.

1 1. Zálohy nebudou objednatelem poskytnuty.

SoD: „Modernizace rozvodny 6 kV ADMB“
Strana 6 (celkem 14)



12. Smluvní strany se dohodly, že fakturovaná peněžitá částka se považuje za uhrazenou
okamžikem jejího odepsání z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu
zhotovitele.

13. Na fakturách - daňových dokladech bude vždy uvedeno číslo objednávky 4530003234.
14. Vzhledem ke skutečnosti, že objednatel je pro tuto akci příjemcem dotace ze státního rozpočtu,

vyhrazuje si právo odstoupit od uzavřené smlouvy v jakékoli fázi plnění v případě, že na realizaci
plnění dle této smlouvy nebo jeho části nebudou poskytnuty prostředky ze státního rozpočtu.
V případě odstoupení od smlouvy podle tohoto odstavce nemá zhotovitel právo na náhradu
škody a ušlého zisku z neposkytnutého plnění. V případě již zahájeného plnění má zhotovitel
právo na úhradu ceny za dosud provedené plnění.

VI. Smluvní sankce, úrok z prodlení

1.  V případě prodlení s dokončením PD v termínu stanoveném vč l .  III odst. 1 této smlouvy
je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez
DPH uvedené v čl. IV odst. 2 za každý i započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta
se nevztahuje na prodlení, k němuž došlo z důvodu na straně objednatele.

2. V případě prodlení dokončení realizace díla v termínu stanoveném v čl. III odst. 1 této smlouvy
je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla
bez DPH uvedené v čl, IV odst. 2 této smlouvy za každý i započatý den prodlení. Tato smluvní
pokuta se nevztahuje na prodlení, k němuž došlo z důvodu na straně objednatele.

3. Při porušení jakýchkoliv ustanovení v oblasti BOZP budou vůči zhotoviteli uplatněny sankce
dle Přílohy č. 1 - Bezpečnostní dohoda, přičemž se zhotovitel zavazuje uplatněnou smluvní
pokutu uhradit pro případ porušení sjednaného závazku dle bezpečnostní dohody.

4. V rámci boje proti toxikomanii a alkoholismu na pracovišti a zvýšení bezpečnosti práce
při naplňování smluvních podmínek díla se objednatel a zhotovitel dohodli na společném
postupu při potírání tohoto nežádoucího jevu:
a) zhotovitel zajistí informovanost vlastních pracovníků o oprávnění objednatele k provádění

kontroly zaměřené na jejich činnost pod vlivem omamných látek nebo alkoholických nápojů
či jejich přinášení nebo požívání v areálu objednatele; v případě nutnosti se zhotovitel
zavazuje poskytnout svého vedoucího zaměstnance za účelem provedení dechové
a toxikologické zkoušky u svého zaměstnance, na jehož kontrole má zhotovitel zájem,

b) v případě prokázaného zjištění vstupu zaměstnance zhotovitele do areálu objednatele pod
vlivem omamných látek nebo alkoholu, donášky omamné látky nebo alkoholického nápoje
do areálu objednatele nebo vlivu omamné látky nebo alkoholu na činnost pracovníka
zhotovitele, bude ze strany objednatele vůči zhotoviteli uplatněna smluvní pokuta ve výši

 za každý takovýto prokázaný případ, přičemž se
zhotovitel zavazuje tuto smluvní pokutu uhradit,

c) smluvní strany se budou okamžitě vzájemně informovat o každém prokázaném případu
porušení bezpečnosti.

5. Za každou jednotlivou neodstraněnou vadu ze zápisu o předání a převzetí díla nebo jeho části
sjednává objednatel smluvní pokutu vůči zhotoviteli ve výši 

 za jeden i započatý kalendářní den až do jejího úplného odstranění.
6. Zhotovitel může pouze s předchozím souhlasem objednatele pověřit prováděním prací nebo

jejich části jinou fyzickou či právnickou osobu, vyjma osob zákonem nepovolených. Tato
povinnost platí také pro každého dalšího poddodavatele původního nebo nadřazeného
poddodavatele čili všichni poddodavatelé musí být předem schváleni objednatelem.
Zhotovitel má však vždy zodpovědnost, jako by práce realizoval sám. Zhotovitel oznámí
objednateli název fyzické nebo právnické osoby, která poddodávku provádí, včetně
předpokládaného objemu prováděných prací. V případě, že zhotovitel poruší povinnost
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okamžikem jejího odepsání z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu
zhotovitele.

13. Na fakturách - daňových dokladech bude vždy uvedeno číslo objednávky 4530003234.
14. Vzhledem ke skutečnosti, že objednatel je pro tuto akci příjemcem dotace ze státního rozpočtu,
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je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny díla bez
DPH uvedené v čl. IV odst. 2 za každý i započatý den prodlení. Tato smluvní pokuta
se nevztahuje na prodlení, k němuž došlo z důvodu na straně objednatele.
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dle Přílohy č. 1 - Bezpečnostní dohoda, přičemž se zhotovitel zavazuje uplatněnou smluvní
pokutu uhradit pro případ porušení sjednaného závazku dle bezpečnostní dohody.

4. V rámci boje proti toxikomanii a alkoholismu na pracovišti a zvýšení bezpečnosti práce
při naplňování smluvních podmínek díla se objednatel a zhotovitel dohodli na společném
postupu při potírání tohoto nežádoucího jevu:
a) zhotovitel zajistí informovanost vlastních pracovníků o oprávnění objednatele k provádění

kontroly zaměřené na jejich činnost pod vlivem omamných látek nebo alkoholických nápojů
či jejich přinášení nebo požívání v areálu objednatele; v případě nutnosti se zhotovitel
zavazuje poskytnout svého vedoucího zaměstnance za účelem provedení dechové
a toxikologické zkoušky u svého zaměstnance, na jehož kontrole má zhotovitel zájem,

b) v případě prokázaného zjištění vstupu zaměstnance zhotovitele do areálu objednatele pod
vlivem omamných látek nebo alkoholu, donášky omamné látky nebo alkoholického nápoje
do areálu objednatele nebo vlivu omamné látky nebo alkoholu na činnost pracovníka
zhotovitele, bude ze strany objednatele vůči zhotoviteli uplatněna smluvní pokuta ve výši

za každý takovýto prokázaný případ, přičemž se
zhotovitel zavazuje tuto smluvní pokutu uhradit,

c) smluvní strany se budou okamžitě vzájemně informovat o každém prokázaném případu
porušení bezpečnosti.

5. Za každou jednotlivou neodstraněnou vadu ze zápisu o předání a převzetí díla nebo jeho části
sjednává objednatel smluvní pokutu vůči zhotoviteli ve výši

za jeden i započatý kalendářní den až do jejího úplného odstranění.
6. Zhotovitel může pouze s předchozím souhlasem objednatele pověřit prováděním prací nebo

jejich části jinou fyzickou č i právnickou osobu, vyjma osob zákonem nepovolených. Tato
povinnost platí také pro každého dalšího poddodavateie původního nebo nadřazeného
poddodavatele čili všichni poddodavatelé musí být předem schváleni objednatelem.
Zhotovitel má však vždy zodpovědnost, jako by práce realizoval sám. Zhotovitel oznámí
objednateli název fyzické nebo právnické osoby, která poddodávku provádí, včetně
předpokládaného objemu prováděných prací. V případě, že zhotovitel poruší povinnost
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předchozího souhlasu objednatele s poddodavatelem, zavazuje se na výzvu objednatele
uhradit smluvní pokutu ve výši  za každý
započatý měsíc takového plnění. Seznam případných známých poddodavatelů je Přílohou
č. 7 této smlouvy.

7. Smluvní pokuta se nezapočítává na případnou náhradu škody.
8. V případě pochybnosti, zda vada je způsobena vadným plněním zhotovitele nebo z jiných příčin

se má za to, že se jedná o vadu v záruční době, vzniklou předmětem plnění a bude tak
postupováno do doby prokázání zhotovitelem, že vina nebyla způsobena jeho vadným plněním.

9. Zhotovitel je oprávněn při prodlení se zaplacením faktury - daňového dokladu požadovat
po objednateli úrok z prodlení ve výši stanovené aktuálně platnými právními předpisy.

10. Zhotovitel uhradí veškerou škodu zaviněně způsobenou zhotovitelem, zaměstnanci zhotovitele,
zhotovitelovým poddodavatelem nebo zaměstnanci zhotovitelova poddodavatele.

11. Postoupení či zastavení pohledávky nebo provedení jednostranného zápočtu bez písemného
souhlasu objednatele je neplatné. Dojde-ii přesto k zastavení pohledávky, má objednatel právo
uplatnit vůči zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 % z hodnoty pohledávky. Uplatnění smluvní
pokuty neznamená dodatečnou akceptaci postoupení či zastavení pohledávky.

12. Zhotovitel po obdržení oznámení o zjištění vady v záruční době je povinen do 3 (tří) dnů zahájit
opravu vadné části díla nebo vadnou část díla nahradit, a to v termínu stanoveném v reklamaci.
V případě prodlení této dohody, nebo termínu odstranění vady, je objednatel oprávněn vůči
zhotoviteli vyúčtovat smluvní pokutu ve výši  za každý
den prodlení.

13. Lhůta pro vrácení staveniště (pracoviště), po splnění předmětu díla, zpět objednateli
se stanoví do 5 (pěti) dní od předání a převzetí díla podpisem předávacího protokolu.
Za nevrácení staveniště (pracoviště) v uvedeném termínu bude ze strany objednatele vůči
zhotoviteli uplatněna smluvní pokuta ve výší 
najeden kalendářní den až do konečného předání.

14. Objednatel neručí zhotoviteli za zabezpečení uloženého materiálu.
15. Zhotovitel prohlašuje, že u něj není a nebude vykonávána nelegální práce ve smyslu

§ 5 písm. e) zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, takže
veškerá závislá práce vykonávaná fyzickými osobami u něj je a bude konána v základním
pracovněprávním vztahu. Pokud tuto práci vykonávají nebo budou vykonávat fyzické osoby -
cizinci, vykonávající nebo ji budou vykonávat v souladu s vydaným povolením k zaměstnání,
v souladu s vydaným povolením k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání
ve zvláštních případech (tzv. zaměstnanecká karta) vydaným podle zvláštního právního
předpisu nebo v souladu s modrou kartou. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel umožňuje výkon
nelegální práce, a to nikoli pouze při realizaci této smlouvy, je oprávněn od smlouvy
odstoupit. Bude-li s objednatelem v důsledku porušení povinností zhotovitele zahájeno
správní řízení pro spáchání správního deliktu dle § 140 odst. 1 písm. c) nebo e) zákona
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve  znění pozdějších předpisů, nebo bude s objednatelem
zahájeno správní řízení podle § 141 a odst. 2 téhož zákona (o tom, že objednatel ručí
za správní delikt zhotovitele) má objednatel právo vyzvat zhotovitele k uhrazení smluvní
pokuty ve výši  a zhotovitel
se zavazuje tuto smluvní pokutu uhradit ve lhůtě a způsobem uvedeným ve výzvě.
Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Pokud vznikne
objednateli v důsledku umožnění nelegální práce ze strany zhotovitele škoda u pokuty
za správní delikt podle § 140 odst. 4 písm. f) zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů, nebo bude povinen uhradit pokutu z titulu ručení dle § 141a téhož
zákona, je zhotovitel povinen tuto škodu objednateli uhradit nejpozději do  1 (jednoho) týdne
poté, co jej k tomu objednatel vyzve.
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najeden kalendářní den až do konečného předání.

14. Objednatel neručí zhotoviteli za zabezpečení uloženého materiálu.
15. Zhotovitel prohlašuje, že u něj není a nebude vykonávána nelegální práce ve smyslu

§ 5 písm. e) zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, takže
veškerá závislá práce vykonávaná fyzickými osobami u něj je a bude konána v základním
pracovněprávním vztahu. Pokud tuto práci vykonávají nebo budou vykonávat fyzické osoby -
cizinci, vykonávající nebojí budou vykonávat v souladu s vydaným povolením k zaměstnání,
v souladu s vydaným povolením k dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání
ve zvláštních případech (tzv. zaměstnanecká karta) vydaným podle zvláštního právního
předpisu nebo v souladu s modrou kartou. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel umožňuje výkon
nelegální práce, a to nikoli pouze při realizaci této smlouvy, je oprávněn od smlouvy
odstoupit. Bude-li s objednatelem v důsledku porušení povinností zhotovitele zahájeno
správní řízení pro spáchání správního deliktu dle § 140 odst. 1 písm. c) nebo e) zákona
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, nebo bude s objednatelem
zahájeno správní řízení podle § 141 a odst. 2 téhož zákona (o tom, že objednatel ručí
za správní delikt zhotovitele) má objednatel právo vyzvat zhotovitele k uhrazení smluvní

ve výši a
se zavazuje tuto smluvní pokutu uhradit ve lhůtě a způsobem uvedeným ve výzvě.
Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody. Pokud vznikne
objednateli v důsledku umožnění nelegální práce ze strany zhotovitele škoda u pokuty
za správní delikt podle § 140 odst. 4 písm. f) zák. č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů, nebo bude povinen uhradit pokutu z titulu ručení dle § 141a téhož
zákona, je zhotovitel povinen tuto škodu objednateli uhradit nejpozději do 1 (jednoho) týdne
poté, co jej k tomu objednatel vyzve.
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16. Zhotovitel prohlašuje, že bude likvidovat všechny odpady vzniklé při provádění předmětu díla
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů v souladu
s Přílohou č. 4 - Předběžnou zprávou o nakládání s odpady. Pokud zhotovitel neprovádí
likvidaci odpadů dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vůči zhotoviteli nárokovat smluvní
pokutu ve výši .

17. Vznikem nároku na smluvní pokutu, zaplacením smluvní pokuty ani ujednáním o smluvní pokutě
obsaženým v této smlouvě není dotčen ani omezen nárok smluvní strany na náhradu škody.
Rovněž tak není dotčeno oprávnění smluvní strany od smlouvy odstoupit, domáhat
se dodatečného splnění povinnosti ani jiná oprávnění smluvní strany stanovená touto smlouvou
či právním předpisem. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití § 2050 zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany výslovně
prohlašují, že se vzdávají práva podat podle ust. § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů návrh soudu na snížení nepřiměřeně vysoké smluvní
pokuty.

VII. Zvláštní ujednání

A. Ujednání v oblasti bezpečnosti práce a provozu
1. Zvláštní ujednání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a bezpečnosti provozu

při hornické činnosti řeší Příloha č. 1 této smlouvy „Bezpečnostní dohoda“, kterou sjednají
závodní dolu objednatele a vedoucí zaměstnanec zhotovitele. Příloha č. 1 „Bezpečnostní
dohoda“ je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Bezpečnostní dohoda platí jak pro zaměstnance zhotovitele, tak i pro zaměstnance všech
poddodavatelských organizací,

3. Zhotovitel před zahájením prací zpracuje technologický postup prací ve smyslu Přílohy č. 2 této
smlouvy a tento předloží k odsouhlasení závodnímu dolu.

4. Realizace předmětu díla bude prováděna dle platných zákonů, vyhlášek, předpisů a ČSN, které
jsou pro tento případ považovány za závazné. Zhotovitel bude provádět předmět smlouvy
v souladu s uvedenými ustanoveními zákona a vyhláškami:
a) ustanovení vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

a bezpečnosti provozu při hornické činností a při činnosti prováděné hornickým způsobem
v podzemí, ve znění pozdějších předpisů,

b) ustanovení zákona o požární ochraně č, 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky
MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování
a nahřívání živic v tavných nádobách, ve znění pozdějších předpisů,

c) ustanovení nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence pracovních úrazů, hlášení
a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů,

d) ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcích vyhlášek, ve znění
pozdějších předpisů,

e) ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
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v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisu v souladu
s Přílohou č. 4 - Předběžnou zprávou o nakládání s odpady. Pokud zhotovitel neprovádí
likvidaci odpadů dle této smlouvy, je objednatel oprávněn vůči zhotoviteli nárokovat smluvní

ve výši
17. Vznikem nároku na smluvní pokutu, zaplacením smluvní pokuty ani ujednáním o smluvní pokutě

obsaženým v této smlouvě není dotčen ani omezen nárok smluvní strany na náhradu škody.
Rovněž tak není dotčeno oprávnění smluvní strany od smlouvy odstoupit, domáhat
se dodatečného splnění povinnosti ani jiná oprávnění smluvní strany stanovená touto smlouvou
či právním předpisem. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití § 2050 zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany výslovně
prohlašují, že se vzdávají práva podat podle ust. § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský
zákoník, ve znění pozdějších předpisů návrh soudu na snížení nepřiměřeně vysoké smluvní
pokuty.

VIL Zvláštní ujednání

A, Ujednání v oblasti bezpečnosti práce a provozu
1. Zvláštní ujednání v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví pří práci a bezpečnosti provozu

pří hornické činnosti řeší Příloha č .  1 této smlouvy „Bezpečnostní dohoda“, kterou sjednají
závodní dolu objednatele a vedoucí zaměstnanec zhotovitele. Příloha č. 1 „Bezpečnostní
dohoda“ je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Bezpečnostní dohoda platí jak pro zaměstnance zhotovitele, tak i pro zaměstnance všech
poddodavatelských organizací.

3. Zhotovitel před zahájením prací zpracuje technologický postup prací ve smyslu Přílohy č. 2 této
smlouvy a tento předloží k odsouhlasení závodnímu dolu.

4. Realizace předmětu díla bude prováděna dle platných zákonů, vyhlášek, předpisů a ČSN, které
jsou pro tento případ považovány za závazné. Zhotovitel bude provádět předmět smlouvy
v souladu s uvedenými ustanoveními zákona a vyhláškami:
a) ustanovení vyhlášky ČBÚ č. 22/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

a bezpečnosti provozu při hornické činností a př i činnosti prováděné hornickým způsobem
v podzemí, ve znění pozdějších předpisů,

b) ustanovení zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
vyhlášky MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky
MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování
a nahřívání živic v tavných nádobách, ve znění pozdějších předpisů,

c) ustanovení nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence pracovních úrazů, hlášení
a zasílání záznamu o úrazu, ve znění pozdějších předpisů,

d) ustanovení zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech a jeho prováděcích vyhlášek, ve znění
pozdějších předpisů,

e) ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.
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B. Ujednání v oblasti spolupůsobení objednatele a zhotovitele
1. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že musí být proveden „Zápis o předání a převzetí“ objektu,

pracoviště, přístupových cest, který sjednají pověření zástupci obou stran. Tento zápis musí
obsahovat podmínky zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví při práci a bezpečnost provozu
při hornické činnosti, resp. při činnosti prováděné hornickým způsobem.

2. Předepsané protipožární vybavení pracoviště (hasicí přístroje, hadicové skříně a ostatní
protipožární zabezpečeni) ponechá objednatel v objektech předaných zhotoviteli, zhotovitel
bude po dobu realizace provádět jejich prohlídku.

3. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí pracoviště o pracích, které provádí, „Stavební deník“.
Zápisy do „Stavebního deníku“ provede za každou pracovní směnu v obvyklé formě
a rozsahu technický dozor zhotovitele. Objednatel zápisy pravidelně odsouhlasuje, případně
připojuje své stanovisko. Do deníku smluvní strany dále zapisují všechny skutečnosti rozhodné
pro plnění smlouvy. Předloží jej smluvní straně, které je adresován k vyjádření, a tato je povinna
se k záznamu v deníku do 3 (tří) pracovních dnů od předložení záznamu vyjádřit. Jinak
se má za to, že s obsahem záznamu souhlasí.

4. V nouzových situacích je dotčená smluvní strana povinna se vyjádřit k zápisu ve „Stavebním
deníku“ bez zbytečného prodlení.

5. Pokud při realizaci díla vznikne požadavek na přítomnost autorského dozoru, zajistí
jej objednatel.

6. Dozor objednatele při zjištění nedostatků na stavbě na ně zhotovitele upozorní zápisem
ve „Stavebním deníku“. Zhotovitel je povinen neprodleně učinit opatření k jejich odstranění.

7. Všechny organizační a provozní záležitosti týkající se provádění prací, pracovních podmínek
apod., které nebudou vyřešeny na pracovišti, musí být písemně předloženy zodpovědnému
zaměstnanci druhé smluvní strany. Tento je bude řešit v souladu se stanoviskem obou stran.

8. V případě, že objednatel sám bude bránit v postupu a provedení prací, vyzve zhotovitel objednatele
zápisem z kontrolního dne případně ve „Stavebním deníku" k odstranění zjištěného nedostatku.
Objednatel je povinen nedostatek v nejkratší možné lhůtě odstranit, jinak bude tato skutečnost
promítnuta do termínu ukončení prací a zhotoviteli budou uhrazeny vzniklé náklady.

9. Zhotovitel potvrzuje, že:
9.1. Činnosti nutné k provedení díla jsou zahrnuty v jeho předmětu podnikání dle příslušných

platných oprávnění.
9.2. Jsou mu známy povinnosti uložené právnickým a fyzickým osobám v ustanovení zákona

č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se plnit
informační povinnosti dle § 87 a 102. Pro splnění informační povinnosti zhotovitel doloží
kopii písemné informace zaslané úřadu práce nebo čestné prohlášení, že takové osoby
nezaměstnává.

Vlil. Předání a převzetí předmětu díla, odpovědnost za vady
1 . Předání a převzetí díla dle této smlouvy bude provedeno na základě písemného protokolu a uskuteční

se u objednatele. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením a předáním
předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli v místě určeném v této smlouvě při současném
splnění činností konkretizovaných v této smlouvě a předaním dohodnutých dokladů. Toto
ustanovení se použije obdobně pro předání a převzetí části díla.

2. Připravenost díla nebo jeho části k odevzdání oznámí zhotovitel objednateli 5 (pět) dnů předem.
Obě strany dohodnou další časový pracovní program, pro přejímací řízení připraví potřebné
podklady a na termín přejímky přizvou další nezbytné účastníky. Oznámení o připravenosti díla
nebo jeho části k převzetí doručí zhotovitel písemně - formou e-mailu na adresy oprávněných
osob objednatele ve věci plnění smlouvy .
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protipožární zabezpečení) ponechá objednatel v objektech předaných zhotoviteli, zhotovitel
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3. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí pracoviště o pracích, které provádí, „Stavební deník".
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5. Pokud př i  realizaci díla vznikne požadavek na přítomnost autorského dozoru, zajistí
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6. Dozor objednatele při zjištění nedostatků na stavbě na  ně zhotovitele upozorní zápisem
ve „Stavebním deníku". Zhotovitel je povinen neprodleně učinit opatření k jejich odstranění.

7. Všechny organizační a provozní záležitosti týkající se provádění prací, pracovních podmínek
apod., které nebudou vyřešeny na pracovišti, musí být písemně předloženy zodpovědnému
zaměstnanci druhé smluvní strany. Tento je bude řešit v souladu se stanoviskem obou stran.

8. V případě, že objednatel sám bude bránit v postupu a provedení prací, vyzve zhotovitel objednatele
zápisem z kontrolního dne případně ve „Stavebním deníku“ k odstranění zjištěného nedostatku.
Objednatel je  povinen nedostatek v nejkratší možné lhůtě odstranit, jinak bude tato skutečnost
promítnuta do termínu ukončení prací a zhotoviteli budou uhrazeny vzniklé náklady.

9. Zhotovitel potvrzuje, že:
9.1. Činnosti nutné k provedení díla jsou zahrnuty v jeho předmětu podnikání dle příslušných

platných oprávnění.
9.2. Jsou mu známy povinnosti uložené právnickým a fyzickým osobám v ustanovení zákona

č .  435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zavazuje se plnit
informační povinnosti dle § 87 a 102. Pro splnění informační povinnosti zhotovitel doloží
kopii písemné informace zaslané úřadu práce nebo čestné prohlášení, že takové osoby
nezaměstnává.

Vlil. Předání a převzetí předmětu díla, odpovědnost za vady
Předání a převzetí díla dle této smlouvy bude provedeno na základě písemného protokolu a uskuteční
se u objednatele. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho dokončením a předáním
předmětu díla bez vad a nedodělků objednateli v místě určeném v této smlouvě při současném
splnění činností konkretizovaných v této smlouvě a předaním dohodnutých dokladů. Toto
ustanovení se použije obdobně pro předání a převzetí části díla.
Připravenost díla nebo jeho části k odevzdání oznámí zhotovitel objednateli 5 (pět) dnů předem.
Obě  strany dohodnou další časový pracovní program, pro přejímací řízení připraví potřebné
podklady a na termín přejímky přizvou další nezbytné účastníky. Oznámení o připravenosti díla
nebo jeho části k převzetí doručí zhotovitel písemně - formou e-mailu na adresy oprávněných
osob objednatele ve věci plnění smlouvy

1.
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3. Objednatel zahájí přejímku prací nejpozději do 5. pracovního dne ode dne, který mu zhotovitel
oznámil jako termín, v němž jsou práce připraveny k převzetí.

4. Zápis o převzetí předmětu plnění pořizuje objednatel. Jeho podpisem přechází předmět plnění
do správy objednatele. Případné odmítnutí díla objednatel písemně zdůvodní. Po odstranění
nedostatků (které bránily převzetí) zhotovitelem, objednatel, např. dodatkem k zápisu, dílo
převezme. Platí, že vady popsané objednatelem v oboustranně podepsaném zápise, nebo které
objednatel zjistil kdykoli během záruční doby, odstraní zhotovitel bezplatně. Zápis o převzetí
zašle objednatel na adresu zhotovitele. Toto ustanovení se použije obdobně pro převzetí části
díla.

5. Nedílnou součástí předání ukončeného díla musí být závěrečná zpráva o nakládání s odpady
(musí obsahovat místo uložení jednotlivých druhů odpadů, identifikační číslo zařízení - IČZ,
oprávnění k převzetí jednotlivých druhů odpadů, případně oprávnění k recyklaci ostatních
odpadů, oprávnění k nakládání s odpady, výsledné laboratorní zkoušky nezávadnosti
jednotlivých druhů ostatních odpadů).

6. Zhotovitel garantuje provádění pozáručních oprav, údržby a dodání náhradních dílů po dobu
alespoň 5 (pět) let od ukončení záruky.

7. Objednatel je povinen reklamovat vady bezodkladně po jejich zjištění. V oznámení uvede číslo
zakázky zhotovitele, vadu popíše a uvede, jak se projevuje, včetně uvedení dalších nezbytných
informací pro posouzení vady zhotovitele jako časové údaje, četnost výskytu vady, provozní
podmínky při vzniku nebo opakovaném výskytu vady, kontaktní osoby objednatele pro případné
doplnění informací o vadě.
Oznámení vady bude objednatelem shora uvedeným způsobem doručeno na emailovou adresu
zhotovitele: kontaktní osoba: 
Zjistí-li objednatel vady týkající se předmětu plnění již při převzetí části díla, je oprávněn
odmítnout jeho převzetí. Zhotovitel je povinen tyto vady odstranit ve lhůtě do 4 (čtyř) pracovních
dnů ode dne odmítnutí převzetí, nedojde-li po projednání k dohodě o jiném termínu.

8. Zhotovitel se zavazuje, že k odstranění nahlášené vady, v záruční době, přikročí neprodleně,
nejpozději do 48 (čtyřícetiosmi) hodin od nahlášení vady. Zhotovitel je povinen odstranit vadu
do 14 (čtrnácti) dnů od jejího nahlášení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

9. Práva z vadného plnění, blíže neupravená v tomto článku, se řídí ust. § 2099 a násl. zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

1 0. Bude-li zhotovitel v prodlení s odstraněním vady o více jak 1 0 (deset) dnů, je objednatel oprávněn
pověřit odstraněním vady jinou osobu. V takovém případě se zhotovitel zavazuje uhradit
objednateli veškeré vzniklé výdaje na základě výzvy objednatele a v jím určené lhůtě.

IX. Ostatní ujednání
1. Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází z objednatele na zhotovitele dnem předání

staveniště (pracoviště) před započetím plnění předmětu díla. Řádným převzetím ukončeného
díla dle čl. Vl i l  této smlouvy přechází nebezpečí škody zpět na objednatele.

2. Vlastnické právo (např. zásyp základů) přechází na objednatele v souladu s přísl. ustanoveními
občanského zákoníku.

3. Veškerá práva a povinnosti uvedené v této smlouvě přecházejí na případné právní nástupce
obou smluvních stran.

4. Zhotovitel je povinen oznámit, že přestal být registrován k DPH v zemi EU, kde je to z hlediska
charakteru obchodního vztahu a zásad uplatňování DPH v EU podstatné a možnosti promítnutí
důsledků zrušení registrace do daňového režimu a ceny. Rovněž je zhotovitel povinen
objednateli neprodleně oznámit, stane-ii se v průběhu trvání smluvního vztahu nespolehlivým
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plátcem dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů.

5. Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (sistace),
ať už z jakéhokoliv důvodu (např. vyšší moc, nedostatek financí na straně objednatele)
je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu práce zastavit
a při provádění postupovat tak, aby nedošlo k poškození či znehodnocení díla. Objednatel
má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv
fázi provádění díla, to i opakovaně. Výše uvedenými příkazy přestávají běžet Ihúty ke splnění
povinností zhotovitele vyplývajících z této smlouvy. O dobu, na kterou je třeba práce na díle
dočasně zastavit či přerušit, se prodlužují lhůty dohodnuté pro dokončení a předání díla (dílčí
etapy), a to bez nutnosti uzavřít písemný dodatek k této smlouvě. Zhotovitel je povinen
znovuzahájit provádění prací neprodleně po obdržení písemného pokynu objednatele. O sistaci
a jejím ukončení provedou smluvní strany písemný zápis.

6. Smluvní strany mají právo od této smlouvy odstoupit v případech stanovených občanským
zákoníkem anebo v případě podstatného porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.
Za podstatné porušení smlouvy se rozumí:
a) zhotovitel je v prodlení s předáním díla o více než 10 (deset) kalendářních dnů,
b) zhotovitel je v prodlení s odstraněním vad a nedodělků delším 10 (deseti) kalendářních dnů,
c) nezapočetl prací do 14 (čtrnácti) dnů ode dne převzetí staveniště (pracoviště) ze strany

zhotovitele,
d) přerušení prací zhotovitelem delší než 5 (pět) kalendářních dnů nebo opakované (nejméně

však dvojí) kratší přerušení prací mimo stanovený harmonogram prací,
e) vůči zhotoviteli probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku,

zhotovitel vstoupí do likvidace nebo dojde k jinému podstatnému, byť jen faktickému,
omezení rozsahu jeho činnosti, který by mohl mít negativní dopad na jeho způsobilost plnit
závazky podle této smlouvy,

f) objednatel je v prodlení s úhradou faktury o více než 30 (třicet) kalendářních dnů od data
splatnosti.

7. Smluvní strany dále ujednávají, že každá ze smluvních stran může od této dohody odstoupit také
v případě, že bude u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání proti
lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.

8. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně doporučeným dopisem
podepsaným osobou oprávněnou za smluvní stranu jednat. Smluvní strany se v souladu
s ustanovením § 2005 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
dohodly, že odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran, tím
však není dotčen nárok na náhradu škody ani nároky na smluvní pokuty, jiné sankce
a vypořádání podle této smlouvy nebo zákona a dále práva a závazky trvající i po  jejím ukončení.
Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.

9. Smluvní strany se zavazují, že osobní údaje uvedené ve smlouvě a případně osobní údaje,
ke kterým získají přístup v rámci plnění vyplývajícího z předmětu smlouvy, použijí a budou
ochraňovat v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679,
o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

10. Smluvní strany se zavazují jednat a přijmout taková opatření, aby nevzniklo žádné důvodné
podezření ze spáchání trestného činu a nedošlo ke spáchání trestného činu, a to ani ve stádiu
přípravy či pokusu Či účastenství, které by mohlo být kterékoliv ze smluvních stran přičteno podle
zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění
pozdějších předpisů.

1 1 . Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s Compliance Programem státního podniku DIAMO (viz
webové stránky https://www.diamo.cz/cs/compliance-proqram).
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12. Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující důvodné
podezření o možném spáchání trestného činu, a to bez ohledu na splnění případné zákonné
oznamovací povinnosti a nad její rámec.

X. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení k veřejné zakázce malého

rozsahu s názvem „Modernizace rozvodny 6 kV ADMB", ve které byla nabídka zhotovitele
vybrána objednatelem jako nejvhodnější.

2. Tato smlouva je sepsaná ve shodě s českým právem a může být měněna jen písemnými,
oboustranně odsouhlasenými dodatky. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována
výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Objednatel může namítnout neplatnost
smlouvy a/nebo jejího dodatku z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo započato
s plněním.

3. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu „Pojištění odpovědnosti za škodu min.
ve výši " a zavazuje se udržovat ji v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy.
Zhotovitel je povinen doklad o pojištění předložit kdykoliv na vyzvání objednatele.

4. Smluvní strany se  rozhodly řešit veškeré spory plynoucí z této smlouvy dohodou. Nedojde-li však
k dohodě, budou tyto spory postoupeny k příslušnému soudu dle místa sídla objednatele
zapsaného do obchodního rejstříku.

5. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí českým právním řádem, zejména občanským
zákoníkem. Obchodní zvyklosti nemají při výkladu této smlouvy přednost před žádným ustanovením
zákona, a to ani před ustanoveními zákona, jež nemají donucovací účinky.

6. Platnost této smlouvy nastává ode dne podpisu oběma smluvními stranami a účinnost dnem
zveřejnění v registru smluv.

7. Smluvní strany berou na vědomí, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru
smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
Uveřejnění smlouvy v registru smluv na https://smlouvy.qov.cz/ zajistí DIAMO, státní podnik jako
povinná osoba.

8. Případná plnění smluvních stran v rámci předmětu této smlouvy před nabytím její účinnosti
se považují za plnění dle této smlouvy, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.

9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu
a po jednom obdrží každá smluvní strana. Ustanovení věty předchozí neplatí, je-li tato smlouva
podepsána smluvními stranami elektronicky, tzn. opatřena kvalifikovanými elektronickými
podpisy osob oprávněných zastupovat smluvní stranu dle úvodních ustanovení této smlouvy,
kdy je tato smlouva vyhotovena v jediném elektronickém vyhotovení.

10. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy, což stvrzují svými
vlastnoručními podpisy.

11. Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, nebo jiného
obdobného organizačního předpisu jsou oprávnění tuto smlouvu podepsat a k platnosti této není
potřeba podpisu jiné osoby.

12. Veškerá ujednání a prohlášení spojená s realizací této smlouvy musí být odesílána poštou
doporučenou zásilkou na adresy uvedené v této smlouvě. Zásilka odeslaná na tyto adresy
se uznává za doručenou, mohl-li se adresát seznámit s jejím obsahem, a to bez ohledu na to,
zda byla přijata, vrácena, byia smluvní strana uvědoměna o jejím uložení na poště k převzetí,
nebo bylo-li odmítnuto ji převzít, a to z jakýchkoliv důvodů. Za den doručení se považuje datum
uvedené příslušnou poštovní organizací jako den doručení, uvědomění o jejím uložení na poště
k převzetí nebo odmítnutí převzetí zásilky. Každá smluvní strana je povinna neprodleně písemně
informovat druhou smluvní stranu o změně adresy, jinak se uznává, že písemnost zaslána
na adresu uvedenou v této smlouvě byla doručena účinně, a to ve lhůtě uvedené příslušně jako
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12. Smluvní strany se zavazují navzájem si neprodleně oznámit skutečnosti vzbuzující důvodné
podezření o možném spáchání trestného činu, a to bez ohledu na splnění případné zákonné
oznamovací povinnosti a nad její rámec.

X. Závěrečná ustanovení
1. Tato smlouva je uzavřena na základě výsledku výběrového řízení k veřejné zakázce malého

rozsahu s názvem „Modernizace rozvodny 6 kV ADMB", ve které byla nabídka zhotovitele
vybrána objednatelem jako nejvhodnější.

2. Tato smlouva je sepsaná ve shodě s českým právem a může být měněna jen písemnými,
oboustranně odsouhlasenými dodatky. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována
výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv. Objednatel může namítnout neplatnost
smlouvy a/nebo jejího dodatku z důvodu nedodržení formy kdykoliv, a to i když již bylo započato
s plněním.

3. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu „Pojištění odpovědnosti za škodu min.
ve výši a zavazuje se udržovat ji v platnosti po celou dobu platnosti této smlouvy.
Zhotovitel je povinen doklad o pojištění předložit kdykoliv na vyzvání objednatele.

4. Smluvní strany se  rozhodly řešit veškeré spory plynoucí z této smlouvy dohodou. Nedojde-li však
k dohodě, budou tyto spory postoupeny k příslušnému soudu dle místa sídla objednatele
zapsaného do obchodního rejstříku.

5. Tato smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí českým právním řádem, zejména občanským
zákoníkem. Obchodní zvyklosti nemají při výkladu této smlouvy přednost před žádným ustanovením
zákona, a to ani před ustanoveními zákona, jež nemají donucovací účinky.

6. Platnost této smlouvy nastává ode dne podpisu oběma smluvními stranami a účinnost dnem
zveřejnění v registru smluv.

7. Smluvní strany berou na vědomí, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru
smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
Uveřejnění smlouvy v registru smluv na https://smlouvy.qov.cz/ zajistí DIAMO, státní podnik jako
povinná osoba.

8. Případná plnění smluvních stran v rámci předmětu této smlouvy před nabytím její účinnosti
se považují za plnění dle této smlouvy, včetně práv a povinností z toho vyplývajících.

9. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu
a po jednom obdrží každá smluvní strana. Ustanovení věty předchozí neplatí, je-li tato smlouva
podepsána smluvními stranami elektronicky, tzn. opatřena kvalifikovanými elektronickými
podpisy osob oprávněných zastupovat smluvní stranu dle úvodních ustanovení této smlouvy,
kdy je tato smlouva vyhotovena v jediném elektronickém vyhotovení.

10. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy, což stvrzují svými
vlastnoručními podpisy.

11. Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy, nebo jiného
obdobného organizačního předpisu jsou oprávnění tuto smlouvu podepsata k platnosti této není
potřeba podpisu jiné osoby.

12. Veškerá ujednání a prohlášení spojená s realizací této smlouvy musí být odesílána poštou
doporučenou zásilkou na adresy uvedené v této smlouvě. Zásilka odeslaná na tyto adresy
se uznává za doručenou, mohl-li se adresát seznámit s jejím obsahem, a to bez ohledu na to,
zda byla přijata, vrácena, byla smluvní strana uvědoměna o jejím uložení na poště k převzetí,
nebo bylo-li odmítnuto ji převzít, a to z jakýchkoliv důvodů. Za den doručení se považuje datum
uvedené příslušnou poštovní organizací jako den doručení, uvědomění o jejím uložení na poště
k převzetí nebo odmítnutí převzetí zásilky. Každá smluvní strana je povinna neprodleně písemně
informovat druhou smluvní stranu o změně adresy, jinak se uznává, že písemnost zaslána
na adresu uvedenou v této smlouvě byla doručena účinně, a to ve lhůtě uvedené příslušně jako
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datum převzetí, odmítnutí převzetí, uplynutí termínu převzetí uvedeného na uvědomění o uložení
k převzetí, záznamu o tom, že adresát se odstěhoval.

13. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že je srozumitelná a určitá a že je výrazem
jejich pravé a svobodné vůle, že nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek
a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:
Příloha č. 1 - Bezpečnostní dohoda
Příloha č. 2 - Technologické postupy prováděných prací
Příloha č. 3 - Podrobný položkový rozpočet zohledňující všechny technologické postupy

prováděných prací
Příloha č. 4 - Předběžná zpráva o nakládání s odpady
Příloha č. 5 - Časový harmonogram prací včetně dílčích termínů plnění (doplní zhotovitel)
Příloha č. 6 - Požadovaný rozsah modernizace
Příloha č. 7 - Seznam poddodavatelů

V Ostravě dne:

Za zhotovitele

V Karviné dne:

Za objednatele

Elektronický podpis - 30,05.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: 
IČO:
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 27.06.2024

Digitálně  podepsal

Datum: 2024.0531
06:07:49 +02'00’

pověřený vedením o. z. DARKOV
na základě Generálního pověření
ze dne 25. 03. 2024

jednatel společnosti Q-ELEKTRIK služby, s.r.o.
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datum převzetí, odmítnutí převzetí, uplynutí termínu převzetí uvedeného na uvědomění o uložení
k převzetí, záznamu o tom, že adresát se odstěhoval.

1 3. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že je srozumitelná a určitá a že je výrazem
jejich pravé a svobodné vůle, že nebyla sjednána v tísni za nápadně nevýhodných podmínek
a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
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Příloha Č. 1
BEZPEČNOSTNÍ DOHODADIAMO, státní podnik

odštěpný závod DARKOV
Stonavská 2179, Doly
735 06 Karviná

Příloha k(e) Registrační č

BEZPEČNOSTNÍ DOHODA

o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti práce, požární
ochrany, radiační ochrany a ochrany životního prostředí na pracovištích,

v areálech a objektech společnosti DIAMO, s. p., o. z, DARKOV

1. Obecné povinnosti

a) Bezpečnostní dohoda o zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP (dále též jen bezpečnostní
dohoda) je závazná pro všechny zaměstnance cizího subjektu včetně zaměstnanců jeho
dodavatelů či subdodavatelů (dále též jen cizí subjekt), působících na pracovištích nebo
v areálech či objektech (dále též jen pracoviště) společnosti DIAMO, s. p., o. z. DARKOV,
(dále též jen o. z. DARKOV) s vědomím jejich zaměstnanců.

b) Bezpečnostní dohoda je nedílnou součástí smluvního ujednání (smlouva, objednávka,
dohoda) uzavřeného mezi o. z. DARKOV a cizím subjektem, vztahuje se na veškeré práce
a činnosti související s plněním předmětu smluvního ujednání a lze ji po vzájemné dohodě
kdykoliv doplnit.

c) Zástupci o. z. DARKOV a cizího subjektu jsou povinni vzájemně se písemně (event.
v elektronické podobě) informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich
působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování
BOZP, BP, PO a RO pro všechny zaměstnance na pracovišti,

d) O. z. DARKOV odpovídá za koordinaci prováděni opatřeni k ochraně bezpečnosti a zdraví
zaměstnanců a postupů k jejich zajištěni v souladu se zněním § 101, odst. 3 zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, na všech pracovištích o. z. DARKOV
vyjma pracovišť, která jsou za účelem plnění předmětu smluvního vztahu protokolárně
předaná cizímu subjektu. Na protokolárně předaném pracovišti odpovídá za koordinaci
provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupů k jejich
zajištění v souladu s§  101, odst. 3 zákona Č 262/2006 Sb,, zákoník práce, v platném
znění, cizí subjekt.

2. Povinnosti o. z. DARKOV
a) Zajistit pracoviště tak, aby byly naplněny požadavky k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP

vyplývající z právních a ostatních předpisů. Je-li možné pracoviště cizímu subjektu předat,
pak před zahájením prací zajisti protokolární předáni pracoviště, včetně vymezení
prostorů, ve kterých přebírá cizí subjekt odpovědnost za dodržování platných právních
a ostatních předpisů v plném rozsahu.

b) Před zahájením působení zaměstnanců cizího subjektu na pracovišti o. z. DARKOV je
povinností o. z. DARKOV seznámit tyto zaměstnance s dotčenými právními a ostatními
předpisy k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP platnými pro práci na dotčeném pracovišti.
Dále zajistí seznámení cizího subjektu s provozní dokumentací, s příslušnou částí
havarijního plánu a s únikovými cestami. Současně zajistí proškolení pracovníků cizího
subjektu z bezpečnostních předpisů a řídících aktů, vydaných o. z. DARKOV, v oblasti
BOZP, BP, PO, RO a OŽP v rozsahu, potřebném pro výkon práce cizího subjektu na
dotčených pracovištích o. z. DARKOV.
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Příloha č .  1
BEZPEČNOSTNÍ DOHODADUMO, státní podnik

odštěpný závod DARKOV
Stonavská 2179, Doly
735 06 Karviná

Příloha k(e) Registrační Č

BEZPEČNOSTNÍ DOHODA

o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví pří prácí, bezpečnosti práce, požární
ochrany, radiační ochrany a ochrany životního prostředí na pracovištích,

v areálech a objektech společnosti DIAMO, s. p., o. z. DARKOV

1. Obecné povinnosti
a) Bezpečnostní dohoda o zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP (dále též jen bezpečnostní

dohoda) je závazná pro všechny zaměstnance cizího subjektu včetně zaměstnanců jeho
dodavatelů či subdodavatelů (dále též jen cizí subjekt), působících na pracovištích nebo
v areálech čí objektech (dále též jen pracoviště) společnosti DIAMO, s. p. ( o. z. DARKOV,
(dále též jen o. z. DARKOV) s vědomím jejich zaměstnanců.

b) Bezpečnostní dohoda je nedílnou součástí smluvního ujednání (smlouva, objednávka,
dohoda) uzavřeného mezi o. z. DARKOV a cizím subjektem, vztahuje se na veškeré práce
a činnosti související s plněním předmětu smluvního ujednání a lze ji po vzájemné dohodě
kdykoliv doplnit.

c) Zástupci o. z. DARKOV a cizího subjektu jsou povinni vzájemně se písemně (event
v elektronické podobě) informovat o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich
působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, a spolupracovat při zajišťování
BOZP, BP, PO a RO pro všechny zaměstnance na pracovišti,

d) O. z. DARKOV odpovídá za koordinaci prováděni opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví
zaměstnanců a postupů k jejich zajištění v souladu se zněním § 101, odst. 3 zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, na všech pracovištích o. z. DARKOV
vyjma pracovišť, která jsou za účelem plnění předmětu smluvního vztahu protokolárně
předaná cizímu subjektu. Na protokolárně předaném pracovišti odpovídá za koordinaci
provádění opatření k ochraně bezpečnosti a zdraví zaměstnanců a postupů k jejích
zajištění v souladu s§  101, odst 3 zákona Č 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném
znění, cizí subjekt,

2. Povinnosti o. z. DARKOV
a) Zajistit pracoviště tak, aby byly naplněny požadavky k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP

vyplývající z právních a ostatních předpisů. Je-li možné pracoviště cizímu subjektu předat,
pak před zahájením prací zajistí protokolární předání pracoviště, včetně vymezení
prostorů, ve kterých přebírá cizí subjekt odpovědnost za dodržování platných právních
a ostatních předpisů v plném rozsahu.

b) Před zahájením působení zaměstnanců cizího subjektu na pracovišti o. z. DARKOV je
povinností o. z. DARKOV seznámit tyto zaměstnance s dotčenými právními a ostatními
předpisy k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP platnými pro prácí na dotčeném pracovišti.
Dále zajistí seznámení cizího subjektu s provozní dokumentací, s příslušnou částí
havarijního plánu a s únikovými cestami. Současně zajisti proškoleni pracovníků cizího
subjektu z bezpečnostních předpisů a řídících aktů, vydaných o. z. DARKOV, v oblasti
BOZP, BP, PO, RO a OŽP v rozsahu, potřebném pro výkon práce cizího subjektu na
dotčených pracovištích o. z. DARKOV.
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BEZPEČNOSTNÍ DOHODADIAMO. státní podnik
odštčpný závod DARKOV
Slonayská 2 1 79, Doly
735 06 Karviná

o

DIAMO

c) Zavazuje se předávat cizímu subjektu své vydané řídicí akty a povoleni odchylek od
bezpečnostních předpisů k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OZP, související s výkonem
provozu cizího subjektu na pracovištích o. z. DARKOV.

d) Zajistit na předaných pracovištích případné potřebné vybavení věcnými prostředky požární
ochrany a požárními bezpečnostními zařízeními včetně provedení jejich kontrol, revizí
a oprav požárně bezpečnostních zařízení.

e) Zajistit pro případnou práci s otevřeným ohněm vystavení písemného povolení
v součinnosti s cizím subjektem.

f) Zavazuje se pro cizí subjekt za úplatu zajišťovat služby v oblasti BOZP, BP, PO, RO, OŽP
a sociálních potřeb na úrovni služeb, poskytovaných svým zaměstnancům, včetně
poskytnutí první pomoci.

g) Dojde-li k úrazu zaměstnance cizího subjektu na nepředaném pracovišti o. z. DARKOV je
povinností o. z. DARKOV objasnit příčiny a okolnosti vzniku úrazu. O tomto úrazu uvědomí
bez zbytečného odkladu zástupce cizího subjektu, umožni mu účast na objasnění příčin
a okolností vzniku úrazu a seznámí ho s výsledky tohoto objasnění.

3- Povinností cizího subjektu
a) Zodpovídá a je povinen u svých zaměstnanců a zaměstnanců dodavatelů či subdodavatelů

zajistit dodržování příslušných požadavků k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP
vyplývajících z právních a ostatních předpisů, včetně řídicích aktů o. z. DARKOV, platných
pro předaný objekt nebo pracoviště. Po převzetí pracoviště zodpovídá i za bezpečný stav
a údržbu požárních, bezpečnostních a hygienických zařízení. Na zařízeních o. z.
DARKOV, jak na převzatém pracovišti, tak i mimo ně, nesmí bez vědomí o. z. DARKOV
provádět jakékoli změny. Případné cizím subjektem prokazatelně způsobené škody cizí
subjekt neprodleně odstraní nebo finančně uhradí nejpozději do doby zpětného předání
a převzetí objektu nebo pracoviště. Toto se týká rovněž vícenákladů, vzniklých na
pracovištích o. z. DARKOV v důsledku činnosti cizího subjektu (náklady související
s likvidací havárie, pokuty orgánů dozoru apod.).

b) Udržovat na  převzatém pracovišti pořádek a čistotu, rovněž tak i v jiných používaných
prostorách. Prostory, užívané společně s o, z. DARKOV nesmí znečišťovat, v případě
jejich znečištění musí prostory okamžitě uklidit. Ve společných prostorách nesmí bez
souhlasu o. z. DARKOV skladovat ani odkládat žádné předměty. Pro příchod a odchod
z pracoviště bude používat stanovených cest, bez vědomí o. z. DARKOV nesmí vstupovat
do prostor a na pracoviště o. z. DARKOV, které mu nebyly předány a které nejsou společně
užívány.

c) Zajistit přidělování práce pouze těm zaměstnancům, u nichž je ověřena zdravotní
způsobilost, kteří jsou odborně způsobilí pro výkon přidělené práce, u nichž byly ověřeny
teoretické a praktické znalosti a byli seznámeni s předpisy k zajištění BOZP, BP, PO, RO
a OŽP při vykonávané činnosti. Doklady o odborné způsobilosti zaměstnanců, kteří se
budou podílet na plnění předmětu smluvního vztahu, musí být k dispozici u vedoucího
zaměstnance cizího subjektu pro případnou kontrolu na pracovišti.

d) Zajistit, aby se na převzatém pracovišti samostatně nepohybovaly neproškolené cizí
osoby.

e) Vybavit své zaměstnance a osoby, které se s jeho vědomím zdržuji na převzatém
pracovišti, osobními ochrannými pracovními prostředky podle profesí, činností a rizik
a kontrolovat jejich používání.

f) Pro svou činnost na pracovištích o. z. DARKOV používat jen takové stroje, zařízení,
přístroje, pomůcky a materiály, které svou konstrukcí, provedením a technickým stavem
odpovídají příslušným předpisům k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP a nezhoršují
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c) Zavazuje se předávat cizímu subjektu své vydané řídicí akty a povolení odchylek od
bezpečnostních předpisů k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OZP, související s výkonem
provozu cizího subjektu na pracovištích o. z. DARKOV.

d) Zajistit na předaných pracovištích případné potřebné vybavení věcnými prostředky požární
ochrany a požárními bezpečnostními zařízeními včetně provedení jejich kontrol, revizí
a oprav požárně bezpečnostních zařízení.

e) Zajistit pro případnou práci s otevřeným ohněm vystavení písemného povolení
v součinnosti s cizím subjektem,

f) Zavazuje se pro cizí subjekt za úplatu zajišťovat služby v oblasti BOZP, BP, PO, RO, OŽP
a sociálních potřeb na úrovni služeb, poskytovaných svým zaměstnancům, včetně
poskytnutí první pomoci.

g) Dojde-li k úrazu zaměstnance cizího subjektu na nepředaném pracovišti o. z. DARKOV je
povinností o. z. DARKOV objasnit příčiny a okolnosti vzniku úrazu. O tomto úrazu uvědomí
bez zbytečného odkladu zástupce cizího subjektu, umožní mu účast na objasnění příčin
a okolností vzniku úrazu a seznámí ho s výsledky tohoto objasnění.

3. Povinnosti cizího subjektu

a) Zodpovídá a je povinen u svých zaměstnanců a zaměstnanců dodavatelů či subdodavatelů
zajistit dodržování příslušných požadavků k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP
vyplývajících z právních a ostatních předpisů, včetně řídicích aktů o. z. DARKOV, platných
pro předaný objekt nebo pracoviště. Po převzetí pracoviště zodpovídá i za bezpečný stav
a údržbu požárních, bezpečnostních a hygienických zařízení. Na zařízeních o. z.
DARKOV, jak na převzatém pracovišti, tak i mimo ně, nesmí bez vědomí o. z. DARKOV
provádět jakékoli změny. Případné cizím subjektem prokazatelně způsobené škody cizí
subjekt neprodleně odstraní nebo finančně uhradí nejpozději do doby zpětného předání
a převzetí objektu nebo pracoviště. Toto se týká rovněž vícenákladú, vzniklých na
pracovištích o. z. DARKOV v důsledku činnosti cizího subjektu (náklady související
s likvidací havárie, pokuty orgánů dozoru apod.).

b) Udržovat na převzatém pracovišti pořádek a čistotu, rovněž tak i v jiných používaných
prostorách. Prostory, užívané společně s o. z. DARKOV nesmí znečišťovat, v případě
jejich znečištění musí prostory okamžitě uklidit. Ve společných prostorách nesmí bez
souhlasu o. z. DARKOV skladovat ani odkládat žádné předměty. Pro příchod a odchod
z pracoviště bude používat stanovených cest, bez vědomí o. z. DARKOV nesmí vstupovat
do prostor a na pracoviště o. z. DARKOV, které mu nebyly předány a které nejsou společně
užívány.

c) Zajistit přidělování práce pouze těm zaměstnancům, u nichž je ověřena zdravotní
způsobilost, kteří jsou odborně způsobilí pro výkon přidělené práce, u nichž byly ověřeny
teoretické a praktické znalosti a byli seznámeni s předpisy k zajištění BOZP, BP, PO, RO
a OŽP při vykonávané činnosti. Doklady o odborné způsobilosti zaměstnanců, kteří se
budou podílet na plnění předmětu smluvního vztahu, musí být k dispozici u vedoucího
zaměstnance cizího subjektu pro případnou kontrolu na pracovišti.

d) Zajistit, aby se na převzatém pracovišti samostatně nepohybovaly neproškolené cizí
osoby.

e) Vybavit své zaměstnance a osoby, které se s jeho vědomím zdržují na převzatém
pracovišti, osobními ochrannými pracovními prostředky podle profesí, činností a rizik
a kontrolovat jejich používání.

f) Pro svou činnost na pracovištích o. z. DARKOV používat jen takové stroje, zařízení,
přístroje, pomůcky a materiály, které svou konstrukcí, provedením a technickým stavem
odpovídají příslušným předpisům k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP a nezhoršují
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pracovní prostředí nad dovolené hodnoty. Zařízení o. z. DARKOV mohou zaměstnanci
cizího subjektu použít pouze se souhlasem příslušných pracovníků o, z. DARKOV.

g) Nahlásit inspekční službě příslušné lokality o. z. DARKOV případný úraz zaměstnanců
cizího subjektu anebo mimořádnou událost (závažnou událost, závažnou provozní
nehodu, nebezpečný stav), ke které dojde na pracovištích cizího subjektu nebo kterou
zaměstnanci cizího subjektu zjistili kdekoli v areálu příslušné lokality o. z. DARKOV.

Při mimořádných událostech postupovat v souladu s havarijním plánem a s pokyny
vedoucího likvidace havárie (do jeho příchodu v souladu s pokyny inspekční služby).

h) Zajistit šetření pracovních úrazů svých zaměstnanců na předaných a převzatých
pracovištích a provést jejich evidenci, včetně sepsání záznamu o úrazu. Pří šetření
pracovních úrazů vždy vyzvat k možné účasti zástupce o. z. DARKOV.

i) Dojde-li ke smrtelnému úrazu, úrazu životu nebezpečnému, hromadnému úrazu nebo
úmrtí na protokolárně předaném pracovišti cizího subjektu, plní ohlašovací povinnost cizí
subjekt.

j) Cizí subjekt je povinen zajistit po dobu přítomnosti svých zaměstnanců na pracovištích o.
z. DARKOV nepřetržitou dostupnost oprávněného vedoucího zaměstnance písemně
určeného zaměstnavatelem, který bude oprávněn u zaměstnanců cizího subjektu provádět
orientační vyšetřeni na přítomnost alkoholu a jiných návykových látek. Písemné určený
zaměstnanec je povinen poskytnout oprávněnému vedoucímu zaměstnanci o. z. DARKOV
(inspekční služba, bezpečnostní technik, dispečer, vedoucí zaměstnanci)
a zaměstnancům, kteří zajišťují ochranu a ostrahu pracovišť o. z. DARKOV součinnost
v oblasti provádění orientačních vyšetření na zjištění požívání alkoholu a jiných
návykových látek při práci. Z případných pozitivních výsledků vyvodí cizí subjekt důsledky
a přijme opatření k jejich zamezení. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanec, subdodavatel
nebo návštěva s pozitivním výsledkem zkoušky se nadále již nevyskytovala na
pracovištích o. z. DARKOV. Cizí subjekt je povinen uhradit o. z. DARKOV smluvní pokutu
za každé pozitivní zjištění při provádění kontroly na přítomnost alkoholu a návykových látek
u zaměstnanců cizího subjektu nebo zaměstnanců dodavatele či subdodavatele viz bod 4.

k) Zajistit evidenci svých zaměstnanců od jejich nástupu do práce až do ukončení směny
evidováním ASEP kartou na vrátnici (recepci), pokud tito zaměstnanci nejsou v režimu
návštěv nebo není-li domluveno jinak. Po příchodu na pracoviště musí nahlásit na
inspekční službu dané lokality THZ nebo předák daného pracoviště: název cizího subjektu,
telefonní spojení, čas začátku práce, počet osob, předmět zakázky, prováděná práce,
předpoklad ukončení. Ukončení směny a opuštění pracoviště o. z. DARKOV musí THZ
nebo předák nahlásit na inspekční službu dané lokality, není-li dohodnuto jinak. Na
převzatém pracovišti nesmí pracovat osamocený pracovník bez možnosti tel. spojení na
stanoviště inspekční služby.

l) Umožnit vstup na pracoviště cizího subjektu kontrolním orgánům o. z. DARKOV. Příslušný
TH zaměstnanec o. z. DARKOV provádějící kontrolu, je povinen oznámit technickému
dozoru nebo zástupci cizího subjektu svou přítomnost a účel kontroly.

m) Dodržovat zákaz kouření a používání otevřeného ohně na pracovištích o. z. DARKOV
mimo vyhrazená místa ke kouření.

n) Zajistit za účelem identifikace svých zaměstnanců pohybujících se na pracovištích
o. z. DARKOV zřetelné označení názvem firmy na pracovních oděvech nebo na
používaných ochranných přilbách.

o) S odpady vzniklými při činnosti cizího subjektu nakládat v souladu s platnými předpisy,
v závislosti na jejich druhu.

p) Cizí subjekt může pouze s předchozím písemným souhlasem o. z. DARKOV pověřit
prováděním prací nebo jejich části jinou fyzickou či právnickou osobu, vyjma osob
zákonem nepovolených. Tato povinnost platí také pro každého dalšího subdodavatele
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pracovní prostředí nad dovolené hodnoty. Zařízení o. z. DARKOV mohou zaměstnanci
cizího subjektu použít pouze se souhlasem příslušných pracovníků o, z. DARKOV.

g) Nahlásit inspekční službě příslušné lokality o. z. DARKOV případný úraz zaměstnanců
cizího subjektu anebo mimořádnou událost (závažnou událost, závažnou provozní
nehodu, nebezpečný stav), ke které dojde na pracovištích cizího subjektu nebo kterou
zaměstnanci cizího subjektu zjistili kdekoli v areálu příslušné lokality o. z. DARKOV.

Při mimořádných událostech postupovat v souladu s havarijním plánem a s pokyny
vedoucího likvidace havárie (do jeho příchodu v souladu s pokyny inspekční služby).

h) Zajistit šetření pracovních úrazů svých zaměstnanců na předaných a převzatých
pracovištích a provést jejich evidencí, včetně sepsání záznamu o úrazu. Pří šetření
pracovních úrazů vždy vyzvat k možné účasti zástupce o. z. DARKOV.

i) Dojde-li ke smrtelnému úrazu, úrazu životu nebezpečnému, hromadnému úrazu nebo
úmrtí na protokolárně předaném pracovišti cizího subjektu, plní ohlašovací povinnost cizí
subjekt.

j) Cizí subjekt je povinen zajistit po dobu přítomnosti svých zaměstnanců na pracovištích o.
z. DARKOV nepřetržitou dostupnost oprávněného vedoucího zaměstnance písemně
určeného zaměstnavatelem, který bude oprávněn u zaměstnanců cizího subjektu provádět
orientační vyšetření na přítomnost alkoholu a jiných návykových látek. Písemně určený
zaměstnanec je povinen poskytnout oprávněnému vedoucímu zaměstnanci o. z. DARKOV
(inspekční služba, bezpečnostní technik, dispečer, vedoucí zaměstnanci)
a zaměstnancům, kteří zajišťují ochranu a ostrahu pracovišť o. z. DARKOV součinnost
v oblasti provádění orientačních vyšetření na zjištění požívání alkoholu a jiných
návykových látek pri práci. Z případných pozitivních výsledků vyvodí cizí subjekt důsledky
a přijme opatření k jejich zamezení. Zhotovitel zajistí, aby jeho zaměstnanec, subdodavatel
nebo návštěva s pozitivním výsledkem zkoušky se nadále již nevyskytovala na
pracovištích o. z. DARKOV. Cizí subjekt je povinen uhradit o. z. DARKOV smluvní pokutu
za každé pozitivní zjištění pri provádění kontroly na  přítomnost alkoholu a návykových látek
u zaměstnanců cizího subjektu nebo zaměstnanců dodavatele čí subdodavatele viz bod 4.

k) Zajistit evidenci svých zaměstnanců od jejich nástupu do práce až do ukončení směny
evidováním ASEP kartou na vrátnici (recepci), pokud tito zaměstnanci nejsou v režimu
návštěv nebo není-li domluveno jinak. Po příchodu na pracoviště musí nahlásit na
inspekční službu dané lokality THZ nebo předák daného pracoviště: název cizího subjektu,
telefonní spojení, čas začátku práce, počet osob, předmět zakázky, prováděná práce,
předpoklad ukončení. Ukončení směny a opuštění pracoviště o. z. DARKOV musí THZ
nebo předák nahlásit na inspekční službu dané lokality, není-li dohodnuto jinak. Na
převzatém pracovišti nesmí pracovat osamocený pracovník bez možnosti tel. spojení na
stanoviště inspekční služby.

l) Umožnit vstup na pracoviště cizího subjektu kontrolním orgánům o. z. DARKOV. Příslušný
TH zaměstnanec o. z. DARKOV provádějící kontrolu, je povinen oznámit technickému
dozoru nebo zástupci cizího subjelďu svou přítomnost a účel kontroly.

m) Dodržovat zákaz kouření a používání otevřeného ohně na pracovištích o. z. DARKOV
mimo vyhrazená místa ke kouření.

n) Zajistit za účelem identifikace svých zaměstnanců pohybujících se na pracovištích
o. z. DARKOV zřetelné označení názvem firmy na pracovních oděvech nebo na
používaných ochranných přilbách.

o) S odpady vzniklými pri činnosti cizího subjektu nakládat v souladu s platnými předpisy,
v závislosti na jejich druhu.

p) Cizí subjekt může pouze s předchozím písemným souhlasem o. z. DARKOV pověřit
prováděním prací nebo jejich části jinou fyzickou čí právnickou osobu, vyjma osob
zákonem nepovolených. Tato povinnost platí také pro každého dalšího subdodavatele
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původního nebo nadřazeného subdodavatele, čili všichni subdodavatelé musí být předem
schváleni o. z. DARKOV. Cizí subjekt má však vždy zodpovědnost, jako by práce realizoval
sám. Cizí subjekt oznámí o. z. DARKOV název fyzické nebo právnické osoby, která
subdodávku provádí, včetně předpokládaného objemu prováděných prací.

q) Cizí subjekt, se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při
práci na staveništi v případě, že bude ustanoven, a to po ceíou dobu přípravy a realizace
stavby. Současně je cizí subjekt, v takovém případě, povinen zavázat k této součinnosti
všechny své dodavatele a subdodavatele prací a činností souvisejících s přípravou a
realizací předmětu smluvního vztahu.

4. Smluvní pokuty při neplnění požadavků k zajištění BOZP, BP, PO, RO a ochrany ŽP

Smluvní pokuta vůči cizímu subjektu, který působí v o. z. DARKOV za účelem plnění předmětu
smlouvy, může být uplatňována v prokázaném případě hrubého či opakovaného neplnění
požadavků k zajištění BOZP, BP, PO, RO a ochrany ŽP vyplývajících z:

« právních předpisů;
* ostatních předpisů cizího subjektu;
o ostatních předpisů (včetně AHŘ s. p. DIAMO, o. z. DARKOV), s nimiž byl cizí

subjekt seznámen.

Smluvní pokuta vůči cizímu subjektu se může uplatňovat také v případě, že k neplnění
požadavků k zajištění BOZP, BP, PO, RO a ochrany ŽP dochází ze strany osob pověřených
cizím subjektem k provádění jakýchkoliv prací či činností za účelem plnění předmětu
smluvního vztahu.

Návrh na výši smluvní pokuty, včetně jejího odůvodnění, předloží vedoucí odboru BOZP
oprávněné osobě (garantu smlouvy) za realizaci předmětu smluvního vztahu ze strany o. z.
DARKOV, která zajistí její uplatnění vůči cizímu subjektu srážkou ve fakturaci za dané období.

4.1 Výše smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy, jehož celková
sjednaná cena nepřesáhne 10 mil. Kč

V případě realizace plnění předmětu smlouvy, jehož celková sjednaná cena nepřesáhne 10
mil. Kč, může být vůči cizímu subjektu, který působí v o. z. DARKOV za účelem plnění
předmětu smlouvy, uplatněna smluvní pokuta v částkách dle tabulky č. 1.

Tabulka č. 1: Výše smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy, jehož celková
sjednaná cena nepřesáhne 1 0 mil. Kč

Por. 6. Závada Výše smluvní pokuty za
každý zjištěný případ

1. Nezajištění pracovníků proti pádu z výšky nebo do hloubky.

2. Používání nezpůsobilých dočasných stavebních konstrukcí.

3. Nezajištění stěn výkopu proti sesutí.

4. Provádění prací prostřednictvím pracovníků bez příslušné
zdravotní a odborné způsobilosti či na nezpůsobilém zařízení,
resp. nepředložení požadovaných dokladů o dané způsobilosti
pracovníka či zařízení.

5. Nezajištění bezpečného rozvodu elektrické energie.
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původního nebo nadřazeného subdodavatele, čili všichni subdodavatelé musí být předem
schváleni o. z. DARKOV. Cizí subjekt má však vždy zodpovědnost, jako by práce realizoval
sám. Cizí subjekt oznámí o. z. DARKOV název fyzické nebo právnické osoby, která
subdodávku provádí, včetně předpokládaného objemu prováděných prací.

q) Cizí subjekt, se zavazuje k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví pň
práci na staveništi v případě, že bude ustanoven, a to po celou dobu přípravy a realizace
stavby. Současně je cizí subjekt, v takovém případě, povinen zavázat k této součinností
všechny své dodavatele a subdodavatele prací a činnosti souvisejících s přípravou a
realizací předmětu smluvního vztahu.

4. Smluvní pokuty při neplnění požadavků k zajištění BOZP, BP, PO, RO a ochrany ŽP

Smluvní pokuta vůči cizímu subjektu, který působí v o. z. DARKOV za účelem plnění předmětu
smlouvy, může být uplatňována v prokázaném případě hrubého či opakovaného neplnění
požadavků k zajištění BOZP, BP, PO, RO a ochrany ŽP vyplývajících z:

o právních předpisů;
® ostatních předpisů cizího subjektu;
o ostatních předpisů (včetně AHŘ s. p. DIAMO, o. z. DARKOV), s nimiž byl cizí

subjekt seznámen.

Smluvní pokuta vůči cizímu subjektu se může uplatňovat také v případě, že k neplnění
požadavků k zajištění BOZP, BP, PO, RO a ochrany ŽP dochází ze strany osob pověřených
cizím subjektem k provádění jakýchkoliv prací či činností za účelem plnění předmětu
smluvního vztahu.

Návrh na výši smluvní pokuty, včetně jejího odůvodnění, předloží vedoucí odboru BOZP
oprávněné osobě (garantu smlouvy) za realizaci předmětu smluvního vztahu ze strany o. z.
DARKOV, která zajistí její uplatnění vůči cizímu subjektu srážkou ve fakturaci za dané období.

4.1 Výše smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy, jehož celková
sjednaná cena nepřesáhne 10 mil. Kč

V případě realizace plnění předmětu smlouvy, jehož celková sjednaná cena nepřesáhne 10
mil. Kč, může být vůči cizímu subjektu, který působí v o. z. DARKOV za účelem plnění
předmětu smlouvy, uplatněna smluvní pokuta v částkách dle tabulky č. 1.

Tabulka č. 1: Výše smluvní pokuty pří realizaci plnění předmětu smlouvy, jehož celková
sjednaná cena nepřesáhne 10  mil. Kč

Výše smluvní pokuty zaZávada

na
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BEZPEČNOSTNÍ DOHODADIAMO, státní podnik
odštěpný závod DARKOV
Stonavská2l79, Doly
735 06 Karviná

Poř. č. Závada Výše smluvní pokuty za
každý zjištěný případ

6. Nestanovení nebo nedodržování stanovených podmínek požární
bezpečnosti při činnostech se zvýšeným nebo vysokým
požárním nebezpečím.

7. Donášení a požívání alkoholických nápojů či užívání jiných
návykových látek v areálu o. z. DARKOV (na pracovišti); vstup
pracovníků do areálu o. z. DARKOV (na pracoviště) pod vlivem
alkoholu či jiné návykové látky.

8. Nenahlášení úniku závadných látek.

9. Nepoužívání OOPP.

10. Nedodržení prokazatelného pokynu k zajištění RO vydaného
dohlížející osobou.

11. Jiné závady či ostatní porušeni ovlivňující BOZP, BP, PO, RO a
ochranu ŽP při realizaci prací a činností.

12. Neodstranění kterékoliv z výše uvedených závad ve stanoveném
termínu.

4,2 Výše smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy, jehož celková
sjednaná cena přesáhne 10 mil. Kč

V případě realizace plnění předmětu smlouvy, jehož celková sjednaná cena přesáhne 10 mil.
Kč, může být vůči cizímu subjektu, který působí v o, z. DARKOV za účelem plnění předmětu
smluvního vztahu, uplatněna smluvní pokuta v částkách dle tabulky č. 2.

Tabulka č. 2: Výše smluvní pokuty při realizaci plněni předmětu smlouvy, jehož celková
sjednaná cena přesáhne 10 mil. Kč

Poř. c. Závada Výše smluvní pokuty za
každý zjištěný případ

1. Nezajištění pracovníků proti pádu z výšky nebo do hloubky.

2. Používání nezpůsobilých dočasných stavebních konstrukcí.

3. Nezajištění stěn výkopu proti sesutí.

4. Provádění prací prostřednictvím pracovníků bez příslušné
zdravotní a odborné způsobilosti či na nezpůsobilém zařízení,
resp. nepředložení požadovaných dokladů o dané způsobilosti
pracovníka či zařízení.

5. Nezajištění bezpečného rozvodu elektrické energie.

6. Nestanovení nebo nedodržování stanovených podmínek požární
bezpečnosti při činnostech se zvýšeným nebo vysokým
požárním nebezpečím.

7. Donášení a požívání alkoholických nápojů či užívání jiných
návykových látek v areálu o. z. DARKOV (na pracovišti); vstup
pracovníků do areálu o. z. DARKOV (na pracoviště) pod vlivem
alkoholu či jiné návykové látky.
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BEZPEČNOSTNÍ DOHODAD1AM0, státní podnik
odštépný závod DARKOV
Stonavská 2179, Doly
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Poř. č. Závada Výše smluvní pokuty za
každý zjištěný případ

6. Nestanovení nebo nedodržování stanovených podmínek požární
bezpečnosti při činnostech se zvýšeným nebo vysokým
požárním nebezpečím.

7. Donášení a požívání alkoholických nápojů či užívání jiných
návykových látek v areálu o. z. DARKOV (na pracovišti); vstup
pracovníků do areálu o. z. DARKOV (na pracoviště) pod vlivem
alkoholu či jiné návykové látky.

8. Nenahlášení úniku závadných látek.

9. Nepoužívání OOPP.

10. Nedodržení prokazatelného pokynu k zajištění RO vydaného
dohlížející osobou.

11. Jiné závady či ostatní porušení ovlivňující BOZP, BP, PO, RO a
ochranu ŽP při realizaci prací a činností.

12. Neodstranění kterékoliv z výše uvedených závad ve stanoveném
termínu.

4.2 Výše smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy, jehož celková
sjednaná cena přesáhne 10 mil, Kč

V případě realizace plnění předmětu smlouvy, jehož celková sjednaná cena přesáhne 10 mil.
Kč, může být vůči cizímu subjektu, který působí v o. z. DARKOV za účelem plnění předmětu
smluvního vztahu, uplatněna smluvní pokuta v částkách díe tabulky č. 2.

Tabulka č. 2: Výše smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy, jehož celková
sjednaná cena přesáhne 10 mil. Kč

ZávadaPoř. č.

výšky nebo do hloubky.

zdravotní

Nestanovení nebo nedodržování stanovených podmínek požární
bezpečnosti při činnostech se zvýšeným nebo vysokým

návykových látek ; vstup
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BEZPEČNOSTNÍ DOHODAD1AMO. státní podnik
odštěpný závod DARKOV
Stonavská 2179, Doly
735 06 KarvináDlflMO

Poř. č. Závada Výše smluvní pokuty za
každý zjištěný případ

8. Nenahlášení úniku závadných látek.

9. Nepoužívání OOPP.

10. Nedodržení prokazatelného pokynu k zajištění RO vydaného
dohlížející osobou.

11. Jiné závady či ostatní porušeni ovlivňující BOZP, BP, PO, RO a
ochranu ŽP při realizaci prací a činnosti.

12. Neodstranění kterékoliv z výše uvedených závad ve stanoveném
termínu.

V Karviné

Dne: 15.11.2022

Za o. z. DARKOV:
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D1AM0. státní podnik
odštápný závod DARKOV
Stonavská 2179, Doly
735 06 Karviná

Poř, c. Závada

8. Nenahlášení úniku závadných látek.

9. Nepoužívání OOPP.

10. Nedodržení prokazatelného pokynu k zajištění RO vydaného
dohlížející osobou.

11. Jiné závady či ostatní porušení ovlivňující BOZP, BP, PO, RO a
ochranu ŽP pří realizaci prací a činností.

12. Neodstranění kterékoliv z výše uvedených závad ve stanoveném
termínu.

Výše smluvní pokuty za
každý zjištěný případ

V Karviné

Dne: 15. 11.2022

Za o. z. DARKOV :
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V Ostravě dne 16.5 .2024 
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Zakázkové č: N2-2024-225 Příloha č .  3 SoD

DIAMO s.p. Odštěpný závod Darkov • Modernizace 6kVADMB
Rozpočet č: N2-2024-225

" RékapítujĚže rozpočtu
HLAVA 1.

HLAVA III A.

HLAVA ti l  B.

HLAVA l i l  A.

HLAVA l i l  N

HLAVA III N

HLAVA IV.

HLAVA VII.

Číslo položky
Dodávky strojů a zařízení
Popis položky PoCet MJ Jedri. cena Celkem

Pofeč.3

Číslo položky
Elektromontážní práce dle ceníku 800-741

číslo položky

Zakázkově č: N2-2024-225 Příloha č. 3 SoD

DIAMO s,p, Odštěpný závod Darkov - Modernizace 6KVADMB
Rozpočete: N2-2024-225

HLAVA I,

HLAVA l i l  A.

HLAVA til B.

HLAVA III A.

HLAVA III N

HLAVA III N

HLAVA IV.

HLAVA VIL

'-Rozpočet...... ....-
Dodávky strojů a zařízení

Číslo položky Popis položky
Poteč .  3

Počet MJ Jedri. cena Celkem

Číslo položky

Číslo položky



Q-ELEKTRIK
Q-ELEKTRIK služby, s.r.o., se sídlem Podzámčí 1926, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava

PROHLÁŠENÍ O LIKVIDACI ODPADU
Dokument č. P20-2024

Program ochrany životního prostředí.

Název zakázky:

„Modernizace rozvodny 6 kVADMB“
Místo stavby: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV, Stonavská 2179, Doly, 735 06
Karviná.

Já níže podepsaný čestně prohlašuji, že dodavatel: Q-ELEKTRIK služby, s.r.o.
zneškodní veškeré vzniklé odpady při provádění díla v souladu s platnou legislativou
České republiky.

Oprávněná osoba dodavatele:

V Ostravě dne 26.4.2024

Razítko :

Q-ELEKTRIK  služby. s.r.o.

71003 Oitrava
!C:0546f l2H
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Q-ELEKTRIK
Q-ELEKTRIK služby, s.r.o., se sídlem Podzámčí 1 926, Slezská Ostrava, 7 1 0 00 Ostrava

PROHLÁŠENÍ O LIKVIDACI ODPADU
Dokument č. P20-2024

Program ochrany životního prostředí.

Název zakázky:

„Modernizace rozvodny 6 kVADMB“
Místo stavby: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOV, Stonavská 2179, Doly, 735 06
Karviná.

Já níže podepsaný čestně prohlašuji, že dodavatel: Q-ELEKTRIK služby, s.r.o.
zneškodní veškeré vzniklé odpady při
České republiky.

provádění díla v souladu s platnou legislativou

Oprávněná osoba dodavatele:

V Ostravě dne 26.4.2024

Razítko :

Q-ELEKTRlK  služby, s.r.o.
íMřámží Í92& BlwskáDsfeav*

71000 Ostrava
IC-.Q546B2Í5
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„Modernizace rozvodny 6 kV ADMB“

Časový harmonogram realizace díla

Týden| Do 30.8.2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Do 15.11.2024

Podpis SoD lilii
Projektová dokumentace
Dodávky zařízení a materiálu
Výroba vložek rozvaděčů VN a NN
Montáže zařízení a materiálu
Odzkoušení, výchozí revize
Předání díla

„Modernizace rozvodny 6 kV ADMB“

Časový harmonogram realizace díla

Týden| Do 30.8.2024 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Do 15.11.2024

Podpis SoD lilii
Projektová dokumentace
Dodávky zařízení a materiálu
Výroba vložek rozvaděčů VN a NN
Montáže zařízení a materiálu
Odzkoušení, výchozí revize
Předání díla



Příloha č. 6 SoD: Modernizace rozvodny 6 kV ADMB

Požadovaný rozsah modernizace
- 

- 

- 
- 

- 

- 

I. VN

Příloha č. 6 SoD: Modernizace rozvodny 6 kV ADMB

Požadovaný rozsah modernizace

I. VN



SEZNAM PODDODAVATELÚ dle bodu 11 ZDPříloha č. 2.7

"Modernizace rozvodny 6 kV ADMB"

Účastník VŘ:
Sfdlo/místo podnikáni:

Q-ELEKTRIK služby s.r.o.
Podzámčí 1926, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava IČ: 5468213

Poddodavatel Část plnění VZ, kterou hodlá účastník ZŘ zadat poddodavateli % podíl na
lnění VZ

1. Název:

Sfdlo/místo podnikáni:

Právní forma:

Tel./fax:

E-mail;

IČ:

Spisová značka v obchodním rejstříku:

Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:

Osoby zmocněné k dalším jednáním:

...

V Ostravě dne 7:5.2024 : 2024.05 .07 15:07:02
+02’00'

jednatel
(jméno a přímení úsob/y oprávněných/é jednat jménem č i  za účastníka ZŘ}

Poznámka;
1. Účastník VŘ vyplní označená pole.
2. V případě nedostatečného počtu řádků vytvoří účastník VŘ tolik řádků, kolik j e třeba .
3. Přílohou a nedílnou součástí tohoto seznamu jsou doklady prokazující splnění kvalifikace každého poddodavatele
4. U jiných osob - poddodavatelů, kterými účastník ZŘ prokazuje kvalifikací, budou doklady dle § 83 odst. 1 a 2 zákona doloženy za příslušnou část kvalifikace.
5. Pokud poddodavatele nepoužijete, do nabídky vložte Čestné prohlášení, že poddodavatele nevyužijete.

SEZNAM PODDODAVATELÚ dle bodu 11 ZDPříloha č .  2.7

"Modernizace rozvodny 6 kVADMB"

Účastník VŘ:
Sfdlo/místo podnikání:

Q-ELEKTRIK služby s.r.o.
Podzámčí 1926, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava IČ: 5468213

% podíl na
nlnČUÍVZČást plnění VZ, kterou hodlá účastník ZŘ  zadat poddodavatettPoddodavatei

Název:

S ídlo/mlsto podn i ká n I :

Právní forma:

TeMfax;

E-mail:

IČ:

Spisová značka v obchodním rejstříku:

Osoba oprávněná jednat za poddodavatele:

Osoby zmocněné k dalším jednáním:

dne 7.5.2024V Ostravě
+02’00’

jednatel
(jméno a příjmení osob/y oprávněných/é jednat jménem či za účastníka ZŘ)

Poznámka;
1. Účastník VŘ vyplní označená pole.
2. V případě nedostatečného počtu řádků vytvoří účastník VŘ tolik řádků. kolik j e  třeba.
3. Přílohou a nedílnou součásti tohoto seznamu jsou doklady prokazující splnění kvalifikace každého poddodavatele
4. U jiných osob - poddodavatelů, kterými účastník ZŘ prokazuje kvalifikaci, budou doklady dle § 83  odst. 1 a 2 zákona doloženy za příslušnou část kvalifikace.
5. Pokud poddodavatele nepoužijete, do nabídky vložte Čestné prohlášení, že poddodavatele ne využijete.




