PRIKAZNi SMLOUVA

na vykon cinnosti technického dozoru stavebnika

Technicky dozor stavby: 111/44932 Smrzice — Drzovice

uzavienda podle § 2430 a nasl. z. €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik v plathém znéni

.
SMLUVNIi STRANY
1. Prikazce:

Sprava silnic Olomouckého kraje, pfispévkova organizace (dale jen ,SSOK")
Se sidlem: Lipenska 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc

Zapis v OR: oddil Pr., vlozka 100 vedena u Krajského soudu v Ostravé
ICO: 70960399 DIC: CZ70960399

Zastoupena: Ing. Ivo Cerny, feditel

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych a smluvnich:

Ing. Ivo Cerny, feditel

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych:

vedouci SU Jih

vedouci TSU Jih

investiéni referent TSU SU Jih

Telefon:

DS: urdk8nn+
E-mail:
WWW.Ssok.cz

na strané jedné (dale jen ,prikazce®)
a

2. Prikaznik:

Ing. Petr Sotolar

Se sidlem: Wanklova 760/10, Olomouc 77900

ICO: 08268223 DIC:
Bankovni spojeni: CSOB a. s, &. (.

ID datové schranky: X7yqv7s

Zastoupeny: ve vécech smluvnich Ing.Petr Sotolar

I -

ve vécech technickych Ing.Pavel Sedlak, zastupce

I -

na strané druhé (dale jen ,prikaznik®)
oba spolec¢né dale jen ,smluvni strany*

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku, tuto smlouvu pfikazni:
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II.
PREDMET SMLOUVY

1. Prikaznik se na zakladé této smlouvy zavazuje jménem pfikazce odborné, na jeho
uCet, podle pokynl pfikazce a v rozsahu této smlouvy vykonavat technicky dozor
stavebnika (dale jen ,TDS®) pfi realizaci stavby pod nazvem ,l11/44932 Smrzice —
Drzovice* (dale jen ,stavba®), jejiz rozsah je urCen projektovou dokumentaci
zpracovanou spoleénosti OPTIMA spol. s.r.o., Zizkova 738, 566 01 Vysoké Myto, ICO:
15030709, v 07/2023 pod zakazkovym Cislem 4752-23-3.

2. Prikazce se zavazuje za provedenou c¢innost poskytnout pfikaznikovi sjednanou

odménu.

3. PFikaznik je povinen se pfed podpisem této smlouvy seznamit s podklady, podle

kterych se realizace stavby pfipravuje, zejména s projektovou dokumentaci uvedenou
v tomto ¢lanku v odst. 1 této smlouvy, s obsahem smlouvy o dilo se zhotovitelem
stavby, s obsahem stavebniho povoleni apod.

4. Cinnosti TDS pii realizaci stavby budou obstaravany povéfenymi osobami, které maji

autorizaci dle zakona €. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektd a
o vykonu povolani autorizovanych inzenyr( a technik( ¢innych ve vystavbé, v platném
znéni, voboru dopravni stavby a to vyhradné osobami uvedenymi v seznamu
pracovniku, ktery tvofi nedilnou soucast této smlouvy jako jeji priloha €. 1.

5. Prfedmétem je vykonavat veskerou ¢innost TDS potfebnou k fadnému dokonceni dila

(fyzicka kontrola min. 1x tydné pfimo na stavbé mimo uéasti na kontrolnich
dnech stavby). Soucasti Cinnosti je svolavani KD a samotna ucast na nich. PFikaznik
se zavazuje, ze plnéni dle této smlouvy pfikazci bude poskytovat ve |haté od nabyti
ucinnosti smlouvy o dilo se zhotovitelem nebo neprodlené po nabyti ucinnosti této
pfikazni smlouvy (pfed pfedanim stavenisté zhotoviteli — seznameni se s PD), do
okamziku predani dokoncené stavby (v€. odstranéni vad a nedodélkl), vydani
kolaudacniho souhlasu, neurci — li pfikazce jinak.

6. Vykonem TDS se rozumi ¢innost zajistujici kontrolu provadéni praci pfi realizaci stavby

(v souladu se stavebnim povolenim, schvalenou projektovou dokumentaci, pravnimi
predpisy a technickymi normami) a dohled nad pInénim smluvnich povinnosti
zhotovitele stavby. Prostifednictvim technického dozoru stavebnika naplfiuje pfikazce
své opravnéni kontrolovat postup provadéni stavby.

7. Prikaznik se na zakladé této smlouvy zavazuje pro pfikazce vykonavat TDS, ktery

bude spocivat zejména v téchto Cinnostech:

A. Cinnosti pied vlastnim zahajenim stavby (pifed datem zahajeni stavebnich praci):
1

wn

seznameni se s problematikou stavby, provedeni prohlidky stavenisté, seznameni se s
podklady k provadéni stavby (zejména uzemnim rozhodnutim a stavebnim povolenim
véetné vyjadreni dotéenych organt, ochranna pasma ZP, dopravni situace, zabory a
majetkové pomeéry, inzenyrskeé sité, organizaci a osob a pfislusné dokumentace stavby,
smlouvou o dilo se zhotovitelem stavby, technickymi a pravnimi pfedpisy vztahujicimi se
ke zhotovovanému dilu, ZTKP, PDPS apod.);

pfitomnost u pfedani stavenisté;

projednani KZP (kontrolniho zkuSebniho planu), harmonogramu stavby, DIO (dopravni
inzenyrské opatfeni a organizace) prvniho kontrolniho dne;

B. Cinnosti v pribéhu realizace stavby:
1.

provadéni Cinnosti technického dozoru stavby, v&. kontroly dodrzeni podminek uzemniho
rozhodnuti a stavebniho povoleni, uzavienych budoucich smluv s vlastniky pozemkd,
platnych vefejnopravnich rozhodnuti a opatfeni organu statniho stavebniho dohledu nebo
organu statniho odborného dozoru po dobu realizace stavby, kontroly, zda jsou prace a
dodavky zhotovitele provadény v souladu se smluvnimi podminkami, schvalenou
dokumentaci, obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a technickymi normami vztahujicimi
se k provadéni dila;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

sledovani fadného, uplného a prabézného vedeni stavebniho deniku v souladu s
vyhlaskou €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpist, kontrolu
a potvrzovani spravnosti v ném provedenych zapisu vE€. zapsani stanovisek technického
dozoru stavby vydanych jménem pfikazce, vedeni i jiné dokumentace nezbytné pro vykon
technického dozoru stavby;

spolupraci s pracovniky projektanta zabezpecujicimi autorsky dozor pfi zajiStovani
souladu realizovanych dodavek a praci s projektem;

spolupraci s projektantem a zhotoviteli pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na
odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace;

vyzadovani a kontrolu provadéni prfedepsanych a dohodnutych zkou$ek materiald,
konstrukci a praci zhotovitelem, kontrolu dodrzeni pfedepsanych vysledku vé. vyzadovani
a kontroly zhotovitelem pfedavanych dokladu, jimiz prokazuje deklarované kvalitativni
vysledky (atesty, certifikaty, protokoly apod.), soustfedovani a kontrola dokladi
zhotovitele o jakosti a zpUsobilosti vyrobkd a materialt pouzitych ve vystavbé vE. vysledki
vS§ech zkousSek a kontrol dle druht praci a zhotovitele;

kontrola postupu a zpusobu provadéni stavby (vystavby), pfi instalaci a provozu raznych
zarizeni a vybaveni stavby, a to i pokud jde o ukladani a nasledné pouziti skladovanych
materialll nebo pfredmétd;

potvrzeni kontroly stavu a kvality téch €asti praci a dodavek, jeZ budou v pozdéjSim stadiu
stavby zakryty nebo se stanou nepfistupnymi véetné predepsanych zkousek dle CSN;
organizaci, planovani a zabezpeceni kontrolnich dnl ve spolupraci se zhotovitelem, Gcast
na jednanich o problematice stavby vyZadanych zhotovitelem, organy statni spravy nebo
pfikazcem a na kontrolnich dnech véetné vyhotoveni zapist z téchto kontrolnich dnu;
odsouhlaseni v&ech praci pred jejich zakrytim a kontrola vymér zakrytych ¢asti;
pribéznou kontrolu Cerpani rozpoctu a celkovych nakladd stavby dle nabidkové ceny
zhotovitele;

odsouhlaseni mnozstevni, cenové spravnosti a Uplnosti ocefiovacich a fakturacnich
podkladl zhotovitele stavby (vykazy vymeér, vykazy skutec¢né provedenych praci, a to
vCetné jejich fyzického pfeméfeni na stavbé) a jejich souladu s rozpoctem stavby a
podminkami sjednanymi ve smlouvé o dilo, pribézna kontrola tonazi hmot (vazni listky)
v navaznosti na mésicni fakturaci, kontrola a odsouhlaseni zjiStovacich protokolU;
zajisténi pfedani pfisludnych praci v souladu s harmonogramem postupu praci zhotovitele
pro jejich navazujici €innosti pro provadéni stavby; vyzadovat pribéznou aktualizaci
harmonogramu praci;

provedeni kontroly realizani dokumentace zpracované zhotoviteli stavby (pokud je ke
stavbé relevantni), vCetné rozdilového soupisu praci, z hlediska jejiho souladu s
podminkami stavebniho povoleni, dokumentaci ovéfenou ve stavebnim Fizeni,
podminkami smlouvy o dilo a pfedpisy a normami vztahujicimi se k pfislusné ¢asti dila;
spoluu€ast na posuzovani a projednavani pfipadnych navrhi zhotovitele na zmény a
Upravy projektll nebo postupl vystavby, v pfipadé jejich dopadl na schvalené stavebni
naklady (cenu dila) nebo IhGtu vystavby (terminy pInéni dila);

uplatiiovani namétd, sméfujicich k zhospodarnéni vystavby nebo budouciho provozu
dila;

spoluucast na provadéni vécné, kvalitativni a hodnotové kontroly dokladll o provedeni
praci a dodavek jednotlivymi zhotoviteli - tzv. zjiStovacich protokolU a pfedani pfikazci, v
pfipadé zjisténi zavad a poruseni smluvnich povinnosti vydani negativniho vyjadfeni
véetné zduvodnéni a pozadavku k sjednani napravy;

spoluti¢ast na projednavani ménépraci, vicepraci a zmén, majicich i nemajicich vliv na
cenu a Ih(tu vystavby se zhotovitelem, pfipadné autorskym dozorem;

stavby nebo jeji Easti pfed vlastnim pfejimacim fizenim, spoluprace se zhotovitelem na
vypracovani ¢asoveho a vécného planu odevzdani a pfevzeti dokonceného dila, zjisténi
vad a nedodélkl (které ma dilo v dobé predani a Ize je zjistit pfi vynalozeni odborné péce),
kontrolu dolozeni vSech zkouSek pfedepsanych (sjednanych) pfed prevzetim dila (v¢.
organizaéniho zabezpedeni povinnosti pfikazce pfi téchto zkouskach), kontrolu spravnosti
a uplnosti dokladU, které je zhotovitel povinen predlozit pfi pfedani a prevzeti dila nebo
jeho &asti a zajiStovani k tomu nutnych podklad;
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18. spoluucast na pfedani dokonceného dila nebo jeho samostatné pfejimanych &asti (vE.
zajiSténi ucasti opravnénych osob prikazce);

19. prubéznou kontrolu, doplfiovani a kompletaci dokumentace a dokladu, podle nichz je
stavba realizovana, dokonCovana a odevzdavana (v€etné pribézné evidence
odsouhlasenych zmén); provedeni kontroly a prevzeti vykresu skutec¢ného provedeni
stavby (vCetné geodetické Casti) pfi pfedani stavby, kontroly geometrickych plani po
odevzdani a planu pro vécna bfemena;

20. pravidelné informovani pfikazce o pribéhu realizace stavby a o vSech zavaznych
okolnostech, které mohou mit negativni vliv na plnéni sjednanych ¢i stanovenych
podminek realizace stavby, upozorfiovani zhotovitele na zjisténé nedostatky vcéetné
pozadavkl na zjednani napravy;

21. kontrola dodrzeni lhaty k provedeni stavby;

22. provéfeni souladu prostorové polohy stavby s dokumentaci projektu;

23. dohled nad dodrzeni technickych pozadavki na vyrobky a na stavbu v souladu s
pFislusnym zakonem, technickymi pfedpisy a normami (jmenovit€ harmonizovanymi
Ceskymi technickymi normami), popf. dal$imi smluvné pfijatymi standardy;

24. ohlasSovani a zajistovani archeologickych nalezli i nalez(, které mohou byt predmétem
pamatkové péce, podle pfislusnych pravnich predpisu;

25. vedeni jiné dokumentace technického dozoru stavby nezbytné pro vykon jeho €innosti;

26. planovani a u€ast na kontrolnich dnech (dle planu kontrolnich prohlidek, dle § 133 zakona
183/2006 Sb, kontrolni den bude zaznamenan ve stavebnim deniku nebo na samotném
kontrolnim listu;

C. Cinnosti pfi a po predani dokonéené stavby:

1. kontrola odstrafiovani vad a nedodélk( zjisténych pfi pfejimacim fizeni stavby (v€.
vyklizeni stavenisté);

2. kontrola a u€ast pfi vyklizeni stavenisté; pfedani dokonCené stavby;

3. kontrola a predani kompletni dokumentace (po ziskani od zhotovitele) dokumentace
skute¢ného provedeni stavby, podkladl k pfedéasnému uzivani, ke kolaudaénimu fizeni,
dokumentace pro pfedani stavby (zarucni listy, provozni fad, protokoly o zaSkoleni
obsluhy apod. — pouze relevantni doklady souvisejici se stavbou) pfikazci, v pfipadé, ze
stavba podléha kolaudacnimu fFizeni, je povinnosti TDS podat Zzadost o kolaudacéni
souhlas za pfikazce, neurCi — li pfikazce jinak;

4. uplatnéni a kontrola odstranéni vad a nedodélku zjisténych pfi pfedani stavby;

5. pfedani originalu stavebniho deniku po dokonc&eni stavby pfikazci;

Pozadavky pro nabidku na vykon €innosti TDS:

Vykon TDS bude probihat pouze po dobu provadéni stavebnich praci, tj. ne v obdobi, kdy
bude stavba z dlivodu nevhodnych klimatickych podminek zastavena. Za nevhodné klimatické
podminky se pro ucely této VZ povazuji takové podminky, které znemoziuji provadéni
stavebnich praci v souladu s technologickymi pfedpisy Ci technickymi normami, (tzn. s
potfebnou péci, resp. odborné).

Vykon stavebniho dozoru se mimo jiné bude fidit metodickym pokynem ,Vykon stavebniho
dozoru na stavbach pozemnich komunikaci“ Schvaleno Ministerstvem dopravy, Odborem
pozemnich komunikaci pod &. j. 51/2019-120-TN/1 ze dne 16. 7. 2019 s ucinnosti od 1. 8.
2019.

1.
OBDOBI PLNENI

1. PFikaznik se zavazuje, Ze pInéni dle této smlouvy pfikazci bude poskytovat ve Ihaté od nabyti
ucinnosti smlouvy o dilo uzaviené se zhotovitelem nebo neprodlené po nabyti u€innosti této
pfikazni smlouvy, do okamziku vydani kolaudac¢niho souhlasu, pfipadné pfedani dokoncené
stavby, neurci-li pfikazce jinak.

Pfedpokladané obdobi plnéni: v obdobi 06-09/2024.

2. V pripadé zkraceni doby vystavby bude odména za vykon TDS fakturovana dle skute¢né
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1.

délky provadéni pfislusné €innosti, tj. podle po¢tu odpracovanych kontrolnich tydnu.

Smluvni strany sjednaly, ze v pfipadé prodlouzeni doby realizace dila bude uzavien dodatek
smlouvy na vykon TDS zohlednujici tuto skutecnost.

.V obdobi klimaticky nepfiznivych podminek, kdy stavebni prace nebudou provadény, nebude
TDS vykonavan a prikaznikovi nevznika narok na odménu, pokud tato smlouva dale
nestanovi jinak.

L\
MISTO PLNENI

Mistem pInéni je Olomoucky kraj, k.u. Smrzice, obec Smrzice, Drzovice na Moravé, obec
Drzovice, okres Prostéjov v rozsahu projektové dokumentace.

V.
ODMENA A PLATEBNi PODMINKY

. Cenova nabidka zahrnuje vSechny Cinnosti A, B, C a bude stanovena jako soucet cen za

jednotlivé soubory Aa B a C.

Naklady spojené s &innosti A. Cinnosti pred vlastnim zahajenim stavby (pfed datem
zahajeni stavebnich praci) jsou ocenény jako soubor.

Naklady spojené s &innosti B. Cinnosti v priibéhu vystavby stavby: budou ocenény jako
celkova cena za 115 kalendarnich dni (doba vystavby dle uc¢inné smlouvy se zhotovitelem,
dle harmonogramu).

Naklady spojené s ginnosti C. Cinnosti pfi a po predani dokonéené stavby jsou
ocenény jako soubor.

. Odména za &innosti ujednané v ¢l. Il. této smlouvy je sjednana dohodou smluvnich stran

jako odména za vysledek. Odména pfikaznika za €innosti je stanovena cenovou nabidkou
pfikaznika ze dne 18.5.2024 a ¢ini:

Cinnost A - Odména celkem za vykon TDS pred zahajenim stavby (pfed datem zahajeni
stavebnich praci)

bez DPH 6000,00 K¢
21 % DPH 1260,00 K&
Odména celkem véetné DPH 7260,00 K¢

Odmeéna celkem v&etné DPH slovy: sedmtisicdvéstéSedesat korun ¢eskych.

Cinnost B - Odména celkem za vykon TDS b&hem po dobu realizace stavby (od predani
stavenisté do pfedani dokonceného dila — doba realizace dle zhotovitele za objekty SSOK)

bez DPH / 56800,00 Ké&
21 % DPH 11928.00 K&
Odména celkem véetné DPH 68728,00 K¢

Odmeéna celkem v&etné DPH slovy: Sedesatosmtisicsedmsetdvacetosm korun Eeskych.

Cinnost C - Odména celkem za vykon TDS po prevzeti dila (kontrola odstrané&ni
pfipadnych vad a nedodélkd, doklady o zkouSkach a revizich pfipadnych dokladd ke
kolaudaci a geometrickych planu, podani zadosti na kolaudaci, pfitomnost pfi kolaudacni
prohlidce apod.)
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10.

bez DPH / soubor 5000,00 K¢&
21 % DPH 1050,00 K&
Odména celkem véetné DPH 6050,00 K¢
Odmeéna celkem v€etné DPH slovy: Sesttisicpadesat korun eskych

Celkova odména celkem za vykon TDS éinnost A+B+C

bez DPH 67800,00 K¢
21 % DPH 14238,00 K&
Odmeéna celkem véetné DPH 82038,00 K¢

Odmeéna celkem v&etné DPH slovy: osmdesatdvatisictficetosm korun ¢eskych.

Odmeéna je stanovena na obdobi od zahajeni vykonu TDS po pfedani dila bez vad a
nedodélkd, resp. po odstranéni vSech vad a nedodélkl, a po vydani kolauda¢niho
souhlasu/rozhodnuti v pfipadé, Zze mu stavba podléha, popfipadé neurci — li pfikazce jinak.

Dojde-li na zakladé zmény pravnich pfedpist v pribéhu realizace pfedmétu smlouvy ke
zméné sazby DPH, bude k odméné bez DPH pfipo¢teno DPH ve vysi dle platnych pravnich
predpisu.

. Sjednana celkova odména je nejvyse pfipustna a kryje zisk a vesSkeré naklady nezbytné k

fadnému a v€asnému provedeni vSech sjednanych &innosti v€etné cestovného. Stejné tak
sjednana odména obsahuje i pfedpokladané naklady vzniklé vyvojem cen v narodnim
hospodarstvi po dobu vykonu technického dozoru stavby. Smluvni strany sjednaly, Ze
zaloha ve smyslu § 2436 ob¢anského zakoniku nebude pfikazcem poskytovana.

. Obé smluvni strany se dohodly, Ze odména za Cinnost B) technického dozoru stavby dle €l.

V. odst. 1. této smlouvy bude pfikaznikem fakturovana pribé&zné na zakladé dilCich
danovych dokladu — faktur vystavenych pfikaznikem 1x za kalendarni mésic a pfipadné na
zakladé koneéné faktury. Cinnost A) bude fakturovana jako soubor na jednu fakturu, stejné
tak Cinnost C). Faktury musi obsahovat pfilohu, jejimz obsahem bude vykaz Cinnosti
koordinatora (podrobny popis vykonané €innosti, misto vykonané ¢innosti, datum vykonané
¢innosti, osobu, ktera ¢innost vykonala, zplsob zaznamu vykonané ¢innosti (stavebni denik
— list €. apod.). Vykon &innosti koordinatora kontroluje vzdy pfikazce.

. PFikazce uhradi pfikaznikovi fakturu za ¢innost A), dale veskeré dil¢i faktury za €innost B).

Zbyvajici odména za €innost C) bude pfikazcem uhrazeno po ukon&eni vykonu TDS dle €l.
[ll. odst. 1. této smlouvy, nebo — li po odstranéni pfipadnych vad a nedodélkl, popfipadé
vydani kolaudacniho souhlasu (podléha — li stavba kolaudacnimu fizeni).

. Odména nebude pfikaznikem fakturovana v obdobi, kdy dle ¢l. lll. odst. 4 této smlouvy

bude stavba z duvodu nevhodnych klimatickych podminek zastavena, nebo z jinym
opravnénych duvodu pozastavena.

. Opravnéné vystavena faktura musi mit veSkeré nalezitosti danového dokladu ve smyslu

zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpisl, a musi
obsahovat zejména nazev stavby, Cislo smlouvy pfikazce a den jejiho uzavieni.

. V pfipadé, Zze faktura nebude vystavena opravnéné, bude obsahovat nespravné udaje,

nebo nebude obsahovat nalezitosti v souladu s touto smlouvou, je pfikazce opravnén vratit
ji pfikaznikovi. V takovém pfipadé se prerusi plynuti Ih(ty splatnosti a nova Ih(ta splatnosti
zacne plynout vzdy az dnem doruCeni opravené nebo opravnéné vystavené faktury
pfikazci.

Pokud faktury nebudou obsahovat nalezitosti dle €l. V. odst. 6. této smlouvy nebo jimi bude
uctovana neopravnéna vyse odmény nebo budou obsahovat nespravné udaje, je prikazce
opravnén fakturu vratit k opravé. V tomto pfipadé se prerusi béh lhaty splatnosti a nova
Ih(ta po¢ina bézet doru¢enim opravené nebo nové vystavené faktury prikazci.

Splatnost faktur je 30 dnG ode dne doruceni faktury pfikazci. Za doruceni faktury se
povazuje den pfedani faktury do postovni evidence pfikazce.
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11.

12.

13.

Smluvni strany se dohodly, Ze dnem zaplaceni je den odepsani finan¢nich prostfedkl
z Uctu pfikazce ve prospéch uctu uvedeného v zahlavi této smlouvy.

Prikaznik se zavazuje pouzit na faktufe bankovni ucet zvefejnény v registru platct podle §
96 zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v plathném znéni (dale jen ,ZDPH").

Pfikazce si vyhrazuje pravo uplatnit institut zvlastniho zplsobu zaji$téni dané z pfidané
hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud pfikaznik bude pozadovat Uhradu za zdanitelné
plnéni na bankovni uCet, ktery nebude nejpozdéji ke dni splatnosti pfislusné faktury
zvefejnén pfikaznikem dané v pfisluSném registru platcd dané (. zplsobem
umozniujicim dalkovy pFistup). Obdobny postup je pfikazce opravnén uplatnit i v pfipadé,
Ze vokamZiku uskuteénéni zdanitelného plnéni bude o pfikaznikovi zvefejnéna
v pFislusném registru platct dané skute€nost, Ze je nespolehlivym platcem. V pfipadég, ze
nastanou okolnosti umozriujici pfikazci uplatnit zvlastni zpisob zajisténi dané podle § 109a
ZDPH, bude pfikazce o této skuteCnosti pfikaznika informovat. Pfi pouziti zvlastniho
zpusobu zajisténi dané bude pfislusna vySe DPH zaplacena na uc€et pfikaznika vedeny u
jeho mistné pfislusného spravce dané, a to v plvodnim terminu splatnosti. V pfipadé, ze
prikazce institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané z pfidané hodnoty ve shodé s timto
ujednanim uplatni, a zaplati ¢astku odpovidajici vysi dané z pfidané hodnoty uvedené na
dafiovém dokladu vystaveném pfikaznikem na uUcet pfikaznika vedeny u jeho mistné
pfisluSného spravce dané, bude tato Uhrada povazovana za splnéni Casti zavazku pfikazce
odpovidajiciho pfislusné vysi DPH sjednané jako soucast sjednané ceny za zdanitelné
pinéni.

VL.
POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN

Cast A — Povinnosti prikaznika:

1.

Pfikaznik je povinen pfi pInéni svych smluvnich povinnosti postupovat s odbornou péci,
dodrzovat obecné zavazné pravni prfedpisy a technické normy vztahujicich se k vykonu
technického dozoru.

. PFikaznik se nesmi jménem pfikazce bez jeho pfedchoziho pisemného souhlasu vzdat prav

a narokd, které vzniknou pfikazci vici tfetim osobam. Dohody o narovnani je pfikaznik
opravnén s takovymi osobami uzavirat pouze na zakladé pfedchoziho pisemného
pozadavku ¢i souhlasu pfikazce a v intencich jeho pokynu.

. Svou ¢innost bude pfikaznik uskutecnovat v souladu se zajmy pfikazce a bude se Fidit jeho

vychozimi podklady a pokyny, zapisy a dohodami, a to v souladu s rozhodnutimi
a stanovisky dotéenych organl statni spravy. Pfikaznik je povinen zdrzet se jakéhokoliv
jednani, které by mohlo ohrozit zajmy pfikazce.

. Pfikaznik v8ak neni povinen plnit pokyny pfikazce, které by byly v rozporu s pravnimi

predpisy nebo technickymi normami. Na takto vydané nespravné pokyny je pfikaznik
povinen pfikazce pisemné upozornit. Bude-li pfikazce na téchto pokynech pfesto pisemné
trvat, smluvni strany bez zbyte¢ného odkladu nejpozdéji do 10 dnl od doruceni pisemného
stanoviska pfikazce zalezitost projednaiji, o vysledku ucini zapis a nedojde-li k dohodg, je
tato skute¢nost divodem k odstoupeni této od smlouvy.

. PFikaznik je rovnéz povinen pfikazce bez zbyte¢ného odkladu upozornit na nevhodnost

jeho pokynl nebo podkladu i v jinych pfipadech, nez je uvedeno v odst. 4 tohoto &lanku
smlouvy, kdyz by tyto podklady nebo pokyny byly pro zafizovani zaleZitosti nebo pro
vysledek €innosti pro pfikazce nevhodné nebo nevyhodné.

. Jestlize dohody smluvnich stran v prabéhu vykonu TDS budou mit vliv na pfedmét nebo

termin pInéni smluvniho zavazku pfikaznika, musi byt soucasti této dohody i navrh na
Upravu prislusnych smluvnich ustanoveni této smlouvy. Tato dohoda je podkladem pro
uzavieni dodatku k této smlouvé.

. Prikaznik je povinen provadét zapisy z kontrolnich dnu stavby, pofizovat fotodokumentaci
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a po skonc&eni vykonu ¢innosti TDS zpracovat zavérecnou zpravu a tuto co nejdfive predat
pfikazci (vSe uvedené v grafickém a digitalnim vyhotoveni, v poc¢tu 2 vyhotoveni).

Cast B — Povinnosti a podklady piikazce:

1.

Pfikazce je povinen poskytnout pfikaznikovi pro vykon technického dozoru své podklady
(projektovou dokumentaci, dokladovou ¢ast a pravomocné stavebni povoleni, smlouvu o
dilo se zhotovitelem stavby), které ma a seznamit pfikaznika se svymi zamery.

. Pfikazce je povinen vystavit pfikaznikovi plnou moc, vyzaduje-li plnéni pfedmétu této

smlouvy, aby pfikaznik za pfikazce pravné jednal.

. Pfikazce se zavazuje v pribéhu provadéni cCinnosti technického dozoru stavby bez

zbyte¢ného odkladu poskytovat pfikaznikovi na vyzvani vyjadieni, stanoviska, dalsi udaje
Ci dopliujici podklady nebo jinou soucinnost, které jsou nezbytné ke splnéni sjednaného
vykonu technického dozoru stavby, jestlize tato potfeba vznikne v pribéhu plnéni
sjednanych &innosti a nevyplyva-li ze smlouvy €i z povahy véci, ze tyto udaje a podklady je
povinen si zajistit pfikaznik sam. Nebude-li v individualnich pfipadech sjednano néco
jiného, je prfikazce povinen predat pfikaznikovi své pisemné stanovisko do 10 dnu od
obdrzZeni Zadosti.

. Pfikazce je povinen bez zbyte€ného odkladu informovat pfikaznika o opatfenich,

rozhodnutich a pokynech, které v prabéhu vystavby ucinil nebo o podkladech a €innostech,
jez si zajistuje sam a jez souviseji nebo mohou ovlivnit spinéni €innosti pfikaznika.

. Na vyzvu pfikaznika (nejméné 7 pracovnich dnl pfedem) je pfikazce povinen se osobné

zUcCastnit jednani &i u€init pravni ukon nebo rozhodnuti v pfipadech, kdy k provedeni tohoto
ukonu pfikaznik nema zmocnéni nebo se jedna o zasadni rozhodnuti, u néhoz je ucast
pfikazce nezastupitelna nebo nezbytna.

VILI.
ZMENY PRIKAZNi SMLOUVY

Cast A — Zmény predmétu smlouvy:

1.

Smluvni strany mohou zménit vzajemna prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy
dohodou, a to formou pisemného dodatku ke smlouvé, podepsaného opravnénymi zastupci
smluvnich stran.

Smluvni strany jsou opravnény pozadovat zménu smluvnich ujednani, tykajici se pfedmétu
plnéni a termind pInéni v pfipadé vzniku zmén vyplyvajicich:

a) z dodate¢ného pozadavku pFikazce, na jehoz zakladé dojde k rozsifeni predmétu pinéni;
b) ze zmény, nedostatecnosti ¢i vadnosti pfikazcem pfedanych podkladu;
¢) z pozadavku ¢&i rozhodnuti pFisluSnych organa vefejné spravy;
d) z rozhod¢iho nalezu nebo rozhodnuti soudu;

e) z divodl nepredvidatelnych prfekazek nebo skuteénosti na strané prikaznika.

Cast B — Zmény vyse odmény:

Dojde-li na zakladé pisemné dohody smluvnich stran ke zméné rozsahu, druhu nebo
provedeni plnéni pfikaznika dle této smlouvy, smluvni strany sou¢asné pfiméfené upravi vysi
jeho odmény.

VIIL.
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—

SMLUVNIi POKUTY

V pfipadé, ze pfikaznik nebude plnit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy fadné a v¢as,
je povinen uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 2 000,00 K& za kazdy jednotlivy pfipad
poruseni smluvni povinnosti a za kazdy i zapoCaty den prodleni se spinénim této povinnosti
s vyjimkou uvedenou v ¢l. VIII. odst. 2. této smlouvy.

. V pfipadé, ze pfikaznik nepouzije na faktufe definované touto smlouvou bankovni ucet

zvefejnény v registru platcu, je pfikazce opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
vysi 3 000,00 K¢.

. V pfipadé pozdniho uhrazeni odmény je pfikaznik opravnén poZadovat po pfikazci

zaplaceni uroku z prodleni dle platnych a u€innych pravnich predpisu.

. Splatnost smluvni pokuty, resp. urokll z prodleni, je sjednana na 21 dni od doruceni

vyuctovani druhé smluvni strané.

. Smluvni strany dale sjednaly, ze smluvni pokuty uvedené v tomto ¢lanku odstavci prvém a

druhém smlouvy se nedotykaji prava pfikazce domahat se nahrady Skody vzniklé
porusenim smluvni povinnosti pfikaznika, ke které se penézita smluvni pokuta vztahuje.
Zaplacenim smluvni pokuty neni dotéeno pravo smluvnich stran pozadovat nahradu Skody
a povinnost druhé smluvni strany ji nahradit v celém rozsahu.

. Zaplacenim smluvni pokuty nezanika smluvni povinnost zajisténa smluvni pokutou.

IX.
ODPOVEDNOST ZA SKODU, VYLOUCENi ODPOVEDNOSTI

. Prikaznik odpovida pfikazci za Skodu vzniklou pfikazci v dusledku poruseni jeho povinnosti

vyplyvajicich z této smlouvy. Zejména odpovida za Skodu vzniklou:

a) neodbornou péci pfi vyfizovani zalezitosti;

b) nedodrzenim pokynu pfikazce a nedostatecné hajeni jeho zajmu, které zna nebo musi
znat vzhledem k obsahu a ucelu této smlouvy;

¢) nezjisténim nebo naslednym neupozornénim na to, ze pokyny pfikazce jsou v rozporu
s vhodnym postupem pfi vyfizovani zalezitosti, a€ toto zjisténi a nasledné upozornéni
mélo vyplyvat z odbornosti pfikaznika;

d) odchylenim se od pokynl prikazce v pfipadé, ze je to vylou¢eno smlouvou nebo
pisemnym pfikazem pfikazce;

e) neoznamenim okolnosti, které zjistil pfi zafizovani zalezitosti a které mohou mit vliv na
zmeénu pokynu pfikazce;

f) porusenim povinnosti zafidit zalezitost osobné, pokud tak stanovi smlouva;

g) nepfedanim véci prikazci, které za ného prevzal a které je mu povinen podle smlouvy
bez zbyte¢ného odkladu odevzdat;

h) nespravnym nakladanim s vécmi, které pfevzal od pfikazce nebo v ramci zafizovani
zalezitosti od tfetich osob a o které je pfikaznik jako schovatel povinen se starat
s odbornou pédi;

i) neopravnénym poskytnutim véci, které pfevzal k zafizovani zalezitosti tfeti osobé nebo
jejich pouzitim pro vlastni potfebu;

j) pokraCovanim v &innosti od ucinnosti vypovédi pfikazni smlouvy, stejné jako
neupozornénim pfikazce na opatfeni potfebna k tomu, aby se zabranilo vzniku Skody
bezprostfedné hrozici prikazci z divodu nedokoncéeni Cinnosti pfikaznika souvisejici
s vykonem TDS ve vypovédni dobé.

. V pfipadé, Ze porusenim povinnosti z pfikazni smlouvy vznikne druhé smluvni strané

Skoda, a Ze existuje pfiCinna souvislost mezi porusenim povinnosti a vznikem 3Skody, je
smluvni strana, ktera povinnost porusila, povinna nahradit Skodu zplUsobenou druhé
smluvni strané, ledaze prokaze, Ze poruSeni povinnosti bylo zplisobeno mimoradnou,
nepfedvidatelnou a nepiekonatelnou prekazkou.
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3. Za mimoradnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou prekazku se povazuje prekazka, jez

nastala nezavisle na vuli povinné strany a brani ji trvale nebo do¢asné ve spinéni jeji
povinnosti.

. Za mimofadnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou pfekazku se povazuje zejména:

a) ucinky pfirodnich sil jako jsou napf. povodné, vichfice, zemétieseni;

b) teroristické utoky, ob&anské nepokoje, mobilizace, valka;

c) nepredvidatelny vyskyt radiace, kontaminace radioaktivitou z nuklearnich paliv
a nuklearnich odpadu, ucinkd radioaktivnich toxickych vybusnin nebo jakychkoliv
nuklearnich explozivnich zafizeni a nuklearnich komponentu;

d) tlakové viny zpusobené letadlem nebo jinymi vzdusnymi objekty pohybujicimi se
zvukovou nebo nadzvukovou rychlosti;

e) rozhodnuti statnich organl tykajici se opatfeni v zajmu bezpecénosti statu a ochrany
zdravi obyvatelstva;

f) rozhodnuti statnich organu zpUsobujici pravni nemoznost plnéni.

. Za mimofadnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou prekazku se povazuje také pravni

nemoznost &i nepfipustnost pinéni.

. Za mimoradnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou prekazku vzniklou nezavisle vuli

pfikaznika se nepovazuji:

a) okolnosti, které vznikly az v dobé, kdy je povinna strana v prodleni s plnénim své
povinnosti;

b) okolnosti vyplyvajici z ekonomickych pomér smluvnich stran;

¢) klimatické podminky odpovidajici ro€nimu obdobi, byt v neobvyklém rozsahu.

X.
ZANIK ZAVAZKU

Cast A — Vypovéd:

1.

Pfikazce mUze smlouvu pisemné kdykoliv vypovédét. Vypovédni doba je 60 dnl od jejiho
doruceni pfikaznikovi. Pfikaznik mize smlouvu vypovédét za stejnych podminek.

. Od doruceni vypovédi nesmi pfikaznik pokraCovat v ¢innosti, dle této smlouvy. Je v3ak

povinen pfikazce upozornit na opatfeni potfebna k tomu, aby se zabranilo vzniku Skody
bezprostfedné hrozici pfikazci z divodu nedokonceni €innosti souvisejicich s vykonem
TDS ve vypovédni dobé.

Cast B — Odstoupeni:

1.

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy dle ustanoveni zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obCansky zakonik, v u¢inném znéni.

. Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti pfikaznika se povazuje zejména:

a) jakékoliv hrubé poruseni povinnosti pfikaznika provadét technicky dozor s vynalozenim
odborné péce nebo opakované poruseni povinnosti pfikaznika, na které byl pfikaznik
upozornén;

b) zasadni odchyleni se pfikaznika od pokynl pfikazce v pfipadech, kdy je takové
odchyleni zakazano smlouvou nebo pisemnym pfikazem pfikazce.

. Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti pfikazce se povazuje zejména:

prodleni pfikazce s poskytnutim podkladd a soucinnosti v terminech stanovenych ve
smlouveé delSi nez 60 dn(;

Cast C — Spole¢na ustanoveni:

1.

Vypovéd nebo oznameni o odstoupeni od smlouvy bude vzdy provedeno v pisemné formé
a zaslano druhé smluvni strané doporu¢enym dopisem s doru¢enkou nebo doruceno
osobné oproti podpisu.

. Okamzikem doru€eni oznameni o odstoupeni od smlouvy zanikaji vSechna prava
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a povinnosti z pfikazni smlouvy.

. Odstoupenim od smlouvy v8ak nezanikaji:

a) naroky opravnéné smiluvni strany na nahradu Skody vzniklou porusenim nékteré ze
smluvnich povinnosti uvedenych v této smlouvé;

b) naroky opravnéné smluvni strany na uhradu smluvni pokuty vzniklé porusenim
utvrzované povinnosti uvedené v ¢lanku VII. této smlouvy druhou smluvni stranou,
pokud na ni vznikl narok pfed odstoupenim od smlouvy;

¢) smluvni ujednani tykajici se feSeni spord mezi smluvnimi stranami;

d) smluvni ujednani podle této smlouvy, ktera maiji ucinky i po jejim ukonceni.

. V pfipadé vypovédi této smlouvy je pfikaznik povinen béhem vypovédni doby plnit Fadné a

v plném rozsahu své zavazky z ni vyplyvajici.

. Jestlize dojde k ukon&eni smlouvy vypovédi, nebo odstoupenim z divodd na strané

pfikaznika, ma pfikaznik narok pouze na odménu za jednotlivé ukonéené dil¢i Cinnosti,
kdyZ tyto €innosti fadné a v terminu vykonal a ukongil.

. Jestlize dojde k ukon&eni smlouvy vypovédi nebo odstoupenim z duvodl na strané

pfikazce, budou ukon€ené a rozpracované cinnosti vyuctovany nasledovné:

a) narok na odménu za jednotlivé ukoncené dil¢i ¢innosti vznikne prikaznikovi tehdy, kdyz
tyto Cinnosti fadné a v terminu vykonal a ukondil;

b) narok na Uplatu za jednotlivé rozpracované c&innosti vznikne prikaznikovi ve vysi
pomeérné ceny ¢asti fadné rozpracované Cinnosti podle stupné rozpracovanosti.

Cast D — preruseni plnéni zavazku (sistace):

1.

Jestlize v pribéhu pInéni smlouvy vznikne pfi pfipravé a provadéni stavby, k niz se vaze
smluvni vztah pfikazce a pfikaznika, stav znemoznujici jeji dalSi realizaci, uzaviou smluvni
strany mezi sebou dohodu o do¢asném preruseni pInéni smlouvy (sistaci). Tato uprava
vztahl bude provedena, at jiz zminény stav vznikl pro okolnosti vzniklé u kterékoliv ze
smluvnich stran, u zhotovitele stavby, anebo plusobenim vnéjSich, nepfedvidatelnych
Cinitel ¢i okolnosti. Této upravé zpravidla pfedchazi projednani a smluvni Uprava ¢innosti
mezi pfikazcem a zhotovitelem stavby, nebo zhotovitelem dokumentace stavby, pfi niz
pfikaznik v rozsahu uréeném smlouvou ¢&i dodateCnou dohodou poskytne pfikazci
potfebnou soucinnost.

. Dohoda mezi pfikazcem a pfikaznikem o sistaci zdokumentuje k rozhodnému dni pferudeni

praci stav realizace a problematiku stavby, stav pInéni zavazku z této pfikazni smlouvy a
stanovi technicka, organizacni, pfipadné jina opatfeni nutna ke stabilizaci a ochrané
rozpracované stavby a k ochrané vefejnych zajmd. Dohoda upravi téz podminky
vzajemného vyporadani od rozhodného dne na dobu predpokladané sistace. Soucasti
dohody jsou téz podminky vzajemného finanéniho vypofadani, resp. uhrady c&innosti
rozpracovanych pfikaznikem, a dale uUhrady nakladd vyvolanych prerusenim, které
pfikaznikovi vznikly pro okolnosti jiné nez na jeho strané.

. Docasné preruseni potrva nejdéle Sest mésicu, pokud nebude dohodnuto jeho prodlouzeni.

Pokud po uplynuti sjednané doby nebude mozné pIinéni smlouvy obnovit, mize kterakoliv
ze smluvnich stran od smlouvy odstoupit.

XI.
SPOLECNA A ZVLASTNIi USTANOVENI

Cast A — Ochrana davérnych informaci:

1.

Nesjednaji-li si smluvni strany ve smlouvé néco jiného, plati, Ze veskeré informace tykajici
se predmétu prikazni smlouvy, s nimiz bude pfikaznik pfichazet v prlibéhu predsmluvnich
jednani a vdobé po uzavieni smlouvy do styku, jakoz i vychozi podklady a materialy
pfedané prikazcem prikaznikovi a vystupy a dokumenty, které pfikaznik ziska v ramci
inzenyrské c&innosti, jsou davérné. Tyto informace nesméji byt sdéleny nikomu kromé
pfikazce a tfetich osob urCenych dohodou smluvnich stran, nebo tfetim osobam
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v nezbytném rozsahu za uc€elem plnéni povinnosti pfikaznika vyplyvajicich ze smlouvy
s pfikazcem a nesméji byt pouzity k jinym ucelim nez k plnéni pfedmétu této smlouvy.

Pfikaznik je povinen zajistit, aby TDS vykonavaly pouze osoby, které jsou zavazany
k povinnosti chranit divérné informace.

. Vyjimku z ochrany dlvérnych informaci tvori ty informace, podklady a znalosti, které jsou

v8eobecné znamé a dostupné. Dale pak informace obsazené v projektové dokumentaci,
podkladech pfikazce nebo dokladech a stanoviscich ziskanych inzenyrskou cinnosti
pfikaznika, které je nutné pouzit pro projednani dokumentace vramci fizeni podle
stavebniho zakona, k ziskani potfebnych rozhodnuti a povoleni, resp. k ziskani stanovisek
a vyjadieni podle dispozic pfikazce.

. Timto ujednanim CI. XI. Cast A — Ochrana divérnych informaci neni dotéena pravni Gprava

o ochrané utajovanych skute¢nosti a svobodném pfistupu k informacim.

Cast B — Pojisténi:

1.

Pfikaznik prohlasuje, ze ma na své naklady uzavienou pojistnou smlouvu ke kryti rizik
Skody zpUsobené v souvislosti s jeho Cinnosti pfikazci anebo tfetim osobam s pojistnym
plnénim.

Neni-li dohodnuto ve smlouvé jinak, plati povinnost pfikaznika uzavfit pojistnou smlouvu ke
kryti rizika Skody na vécech prevzatych od pfikazce k zafizeni zalezitosti a na vécech
prevzatych k zafizeni zalezitosti od tfetich osob.

. Pfikaznik je dale povinen fadné a v€as plnit veSkeré zavazky z pojistnych smluv pro néj

plynouci a pojistné smlouvy na své naklady udrzovat po dobu pInéni pfikazni smlouvy.
V pfipadé zaniku pojistné smlouvy je prikaznik povinen uzavfit bezodkladné novou
pojistnou smlouvu alespofi ve stejném rozsahu pojisténi. Pfikaznik je povinen na Zadost
pfikazce ptredlozit pojistné smlouvy a doklady o platbach pojistného.

Cast C — Ostatni ujednani:

1.

Kontrolni ¢innost TDS a odsouhlaseni praci v prib&hu stavby (zejména pfi odsouhlaseni
dokladl o provedeni praci a jejich mnozstvi, pfi kontrole vysledkl zkousek, zeméméricskeé
¢innosti apod.) nezbavuje zhotovitele jakychkoliv zavazk( vyplyvajicich ze smlouvy o dilo

Ci odpovédnosti za fadné provedeni dila.

. V ekonomickych a obchodnich zalezitostech a dohodach (napf. odsouhlasovani, resp.

Uprava ceny dila zhotovitele, zmény terminU realizace dila, Uprava sjednanych technickych,
obchodnich a dodacich podminek apod.) a pfi sjednavani zmény smlouvy se zhotovitelem
ma pfikaznik pravo pouze predkladat navrhy na Upravu smiuvnich vztahl nebo se k nim
vyjadfovat.

Cast D — Vykon technického dozoru v zaruéni dobé:

1.

Na zakladé ujednani této smlouvy se pfikaznik zavazuje na vyzvu pfikazce, u€inénou po
kolaudaci stavby, uzavfit s nim dalSi smlouvu na vykon technického dozoru v zaruc¢ni dobg,
ktery bude mit charakter ob¢asného dozoru a bude vykonavan na zakladé vyzvy pfikazce.

. Odména za tuto c&innost bude sjednana hodinovou sazbou, na zakladé skutecné

provedenych ukonu.

XII.
BEZPECNOST PRACE A POZARNi OCHRANA

. Pfikaznik se zavazuje dodrzovat bezpec&nostni, hygienické, pozarni, provozni a sluzebni

predpisy na pracovistich pfikazce, s nimiz byl seznamen.

. PFikazce upozorni pfikaznika na vSechny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho ¢innosti na

pracovistich pfikazce k ohrozeni zivota a zdravi pfikaznika nebo dalSich osob.
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XIIL.
OBJEKTIVNi PREKAZKA

. V pfipadé objektivné danych prekazek, které prechodné znemozni jedné ze smluvnich
stran realizaci smluvnich podminek, prodluzuje se lhata pro spinéni téchto povinnosti o
dobu trvani téchto prekazek, pfipadné o dobu jejich nasledk.

. Jako objektivni pfekazky jsou oznaCovany okolnosti a udalosti vzniklé po uzavieni smlouvy,
a to mimoradné, nepredpokladané, nezavislé na vali smluvnich stran a opravriujici ke
zméné smluvnich podminek.

. Kazda smluvni strana, ktera vzhledem k objektivnim pfekazkam nemuze plnit své smluvni
podminky, musi co nejdfive o tom uvédomit druhou smluvni stranu a uvést, v ¢em objektivni
prekazka spociva.

XV,
JINA UJEDNANI

. PFikaznik u stavby nesmi provadét osoba propojena se zhotovitelem stavby dle &l. 1l. odst.
1 této smiouvy.

. Zména osoby v seznamu pracovniku podilejicich se na vykonu technického dozoru stavby
v pfipadé zastupovani pfikaznika podléha prokazani jeji kvalifikace pFikazci dle pozadavki
uvedenych v kvalifikacni dokumentaci vefejné zakazky. Osoba uvedena v seznamu
pracovniki miize byt zménéna ve vyjimecnych pripadech pisemnou zadosti a jen
s vyslovnym pisemnym souhlasem prikazce za podminky, kdy pfipadna nova osoba
prokaze, ze disponuje minimalné shodnymi kvalifikaénimi pfedpoklady jako ptvodni osoba.

. Zastupujici osoba ze seznamu muze svou ¢innost vykonavat az po schvaleni pfikazcem
a zména musi byt Fadné odlvodnéna (dovolena, nemoc, apod.). Pfikaznik prohlasuje, ze
osoba uvedena v seznamu pracovnikl pod pof. ¢islem 2 bude pFikaznika zastupovat pfi
vykonu technického dozoru stavby. Osoba musi byt seznamena s dosavadnim prub&éhem
vystavby.

. V pfipadé, Ze Cinnost nebude vykonavat osoba uvedena v seznamu pracovnikl, nebude
mit pfikaznik narok na finanéni odménu za vykonanou ¢innost.

XV.
ZAVERECNA USTANOVENI

. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobé podepsana obéma smluvnimi stranami
zaru¢enymi elektronickymi podpisy, pfipadné je vyhotovena v listinné podobé ve 4
podepsanych stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost originalu (3 vyhotoveni obdrzi
pfikazce a 1 vyhotoveni pfikaznik).

Smlouvu Ize ménit nebo doplfiovat pouze &islovanymi pisemnymi dodatky. Smlouva, jakoz
i pfipadné dodatky, nabyvaji platnosti podpisem smluvnich stran a ucinnosti dnem jejich
uverejnéni v registru smiuv.

Smluvni strany shodné prohlasuji, Ze obsah této smlouvy neni obchodnim tajemstvim ve
smyslu ustanoveni § 504 ob&anského zakoniku, ve znéni pozdéjSich predpisl a souhlasi
s pfipadnym zvefejnénim jejiho textu v souladu se zakonem €. 106/1999 Sb., o svobodném
pristupu k informacim, ve znéni pozdéjSich pfedpisu. Tato smlouva bude rovnéz uverejnéna
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v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach uginnosti nékterych
smluv, uvefejiiovani téchto smluv a o registru smluv (zakon o registru smluv), ve znéni
pozdéjSich predpisl. Uverejnéni této smlouvy v registru smluv zajisti pfikazce.

Pfikaznik potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou ¢&innosti, Ze
jsou mu znamy veskeré technicke, kvalitativni a jiné nezbytné podminky k bezchybnému
vykonu technického dozoru stavby a ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou k provedeni Cinnosti potfebné.

Pfikazce si vyhrazuje pravo jednostranné redukce pfedmétu smlouvy, pokud se mu
nepodafi zajistit financni prostiedky v celém pfedpokladaném rozsahu. Pokud toto pravo
uplatni, je pfikaznik povinen na redukci (snizeni rozsahu) pfedmétu smlouvy pfistoupit.

Smluvni strany prohlasuji, ze se podminkami této smlouvy budou na zakladé vzajemné
dohody Fidit jiZ ode dne podpisu této smlouvy. Vesdkera sva vzajemna plnéni poskytnuta
v obdobi ode dne podpisu do dne nabyti u€innosti této smlouvy se povazuji za plnéni
poskytnuta dle této smlouvy.

Smluvni strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu uzaviraji dobrovolné, srozumitelng, vazné
a urCité, prosty omylu a zadna z nich nebyla ani v tisni ani pod vlivem jednostranné
nevyhodnych podminek, na znameni ¢ehoz pfipojuji nize podpisy opravnénych zastupcu.

Ugastnici této smlouvy vyslovné prohlasuji, Ze jsou obsahem této smlouvy pravné vazani a
ze nepodniknou zadné ukony, které by mohly zmaiit jeji u€inky. Sou¢asné prohlasuji, ze
pro pfipad objektivnich pfekazek k dosazeni ucelu této smlouvy si poskytnou vzajemnou
soucinnost a budou jednat tak, aby i za zménénych podminek mohlo byt tohoto ucelu
dosazeno. Védomé uvedeni nepravdivych skute€nosti v této smlouvé zaklada druhé strané
pravo odstoupit od smlouvy a poZadovat nahradu Skody, v€etné uslého zisku.

Prilohy smlouvy:

Priloha €. 1: Seznam pracovniktl podilejicich se na vykonu TDS

Za pfikazce: Za pfikaznika:

V Olomouci dne: (viz elektronicky podpis) V Olomouci dne: (viz elektronicky podpis)
Digitalné
Ing. podepsal Ing.

Petr Sotolar

Elektronicky podpis:i5:6.2024 P et r Datu m:.

Certifikdt autora podpisu:

Jméno: Ing. Ivo Cérny 2024.06.03
Vydal: PostSignum Qualified CA 4 S Oto I a’ ‘r’ ’I 9:43:09
B +02'00'
Sprava silnic Olomouckého kraje, p.o. Ing. Petr Sotolar
Ing. Ivo Cerny Petr, Sotolaf, Ing.
feditel majitel
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Priloha ¢. 1

Technicky dozor stavby: 111/44932 Smrzice — Drzovice

Seznam pracovniku

jméno, autorizace, Cislo
autorizace

kontaktni udaje
(email, telefon...)

smluvni vztah

J

stavby, ¢€.33722

majitel

autorozace Dopravni
stavby, €. 1103315

DPP/DPC
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