
 
 
 

Číslo smlouvy objednatele: 127/2024 
  

 
SMLOUVA O DÍLO 

 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen 

„občanský zákoník“) na základě výsledku zadávacího řízení podle § 31 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů  

(dále jen „smlouva“)  
 
 

Článek I. 
Smluvní strany 

Česká republika – Ministerstvo vnitra 
Sídlo:     Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7 
Kontaktní adresa:  MV – GŘ HZS ČR, Kloknerova 26, pošt. přihrádka 69, 

148 01, Praha 414 
IČO:     00007064 
DIČ:     neplátce 
Bankovní spojení:   ČNB Praha 1 
Číslo účtu:   8908-881/0710 
Zastoupená:   plk. Mgr. Martinem Kučerou, MBA 

ředitelem odboru PSM, MV – GŘ HZS ČR  
Kontaktní osoba za  
MV – GŘ HZS ČR:  
E-mail:   
Tel:  
Kontaktní osoba za Školní a výcvikové zařízení HZS ČR, středisko Zbiroh 
(dále „ŠVZ HZS ČR“):  
Telefon:  
E-mail:                                  
ID datové schránky:  84taiur 
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
JČ LEŠČINSKÝ s.r.o. 
Sídlo:     Ondříčkova 519, 356 01 Sokolov 
Adresa pro doručování: Boženy Němcové 2042, 356 01 Sokolov  
IČO:     17546371       
DIČ:     CZ17546371     
Zastoupená:   Vlastimilem Leščinským, jednatelem společnosti 
Kontaktní osoba: 
Ve věcech smluvních: 
Ve věcech technických:  
Bankovní spojení:  Česká spořitelna 
Číslo účtu:   6570315319/0800 
E-mail:     
Telefon:   
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni pod sp. zn. C42718 
ID datové schránky:   kriyh3j 
 
(dále jen „zhotovitel“) dále i „smluvní strany“. 



 
Článek II. 

Předmět smlouvy 
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zhotovit a předat řádně, včas a ve sjednané 

kvalitě dílo specifikované v čl. II. odst. 2. této smlouvy (dále jen „dílo“). Předmětem smlouvy 
je rovněž závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádně a včas zhotovené a předané dílo 
sjednanou cenu. 

2. Předmětem smlouvy je vybudování zpevněné plochy včetně přípojek vody, kanalizace a 
elektro v rámci akce „Vybudování prostor pro uložení trenažéru na NL – areál Zbiroh“ 
dle projektové dokumentace zpracované firmou Luboš Beneda, stavební a projekční 
kancelář, Černická 9 a 11, 301 36 Plzeň, IČO 13882589. Všechny stavební práce budou 
provedeny v souladu s platnými normami ČSN, EN, ISO a dalšími souvisejícími předpisy:  

a. Za předmět plnění podle této smlouvy se považují všechny zhotovitelem opatřené 
věci (výrobky), z nichž se dílo skládá. Rozsah předmětu plnění je stanoven cenovou 
nabídkou, která je přílohou této smlouvy. 

b. Zhotovitel se zavazuje provést dílo formou komplexní dodávky při respektování 
příslušných technických norem a obecně závazných právních, bezpečnostních 
a požárních předpisů. 

c. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, 
že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné 
k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které 
jsou k provedení díla nezbytné. 

3. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 03. 05. 2024, která byla 
na základě zadávacího řízení pod názvem „Vybudování prostor pro uložení trenažéru na 
NL – areál Zbiroh“ zveřejněného na profilu zadavatele pod čj. MV-56298/PO-PSM-2024 
(v Národním elektronickém nástroji pod systémovým číslem N006/24/V00009894). 

 
Článek III. 

Způsob a termín zhotovení díla, předání díla 
1. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších 

znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy a dobré jméno 
objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů 
objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele písemně 
upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady a za škodu, 
které v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli nebo zhotoviteli nebo třetím 
osobám vznikly. 

2. Výsledek činnosti, jenž je předmětem díla nebo jeho části dle této smlouvy, není zhotovitel 
oprávněn poskytnout třetím osobám ve smyslu právního řádu České republiky.  

3. Termíny zahájení, zhotovení a předání řádně zhotoveného díla jsou: 
  termín zahájení dnem nabytí účinnosti této smlouvy 

 termín předání a převzetí staveniště nejpozději do 1 týdne od nabytí účinnosti 
 této smlouvy 

termín dokončení do 3 měsíců od nabytí účinnosti této smlouvy 
4. Způsob plnění díla: 

4.1. Výkonem funkce dozoru objednatele je pověřená osoba objednatele, pracovník uvedený 
jako kontaktní osoba v čl. I této smlouvy. 

4.2. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo v rozsahu čl. II. smlouvy jeho řádným 
ukončením a předáním předmětu díla objednateli v místě jeho provádění. 



4.3. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla ve smyslu § 2593 a § 2626 
občanského zákoníku v platném znění. 

4.4. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli před zahájením prací: 
- možnost odběru elektrické energie, 
- možnost odběru vody, 
- další okolnosti budou upřesněny zápisem ve stavebním deníku při převzetí 

staveniště. 
4.5. Zařízení staveniště (dále jen „ZS“) si zabezpečuje zhotovitel. Cena za zhotovení díla 

a úpravy stávajících zařízení pro účely ZS jsou součástí smluvní ceny podle čl. V. odst. 
1. smlouvy. Materiál zbylý po demontáži ZS je majetkem zhotovitele. 

4.6. Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, neodkladně odstranit 
na své náklady odpady a nečistoty vzniklé prováděním prací. Po skončení prací 
zhotovitel staveniště vyklidí a do 7 dnů po dokončení díla je protokolárně předá 
objednateli. 

4.7. Po uplynutí lhůty podle čl. III. odst. 3. smlouvy může zhotovitel po dohodě ponechat na 
staveništi jen stroje a zařízení, popř. materiál, potřebné k odstranění vad a nedodělků 
specifikovaných předávacím protokolem o předání a převzetí díla. Po jejich odstranění 
je zhotovitel povinen staveniště neprodleně vyklidit a protokolárně předat objednateli ve 
stavu prostém jakýchkoliv překážek. 

4.8. Objednatel nemá vědomost o tom, že v prostoru staveniště se nacházejí jiná vedení 
a zařízení /vč. podzemních/ nežli ta, která jsou uvedena v předané situaci v rámci 
předání staveniště. 

4.9. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru 
staveniště v souladu s platnou legislativou. 

4.10. Technické specifikace: 
a) Veškeré práce a dodávky budou provedeny v souladu s platnými ČSN, vyhláškami 
a zákony České republiky včetně předpisů zajišťujících bezpečnost a ochranu zdraví při 
práci a dodržování protipožárních opatření. Při realizaci budou použity materiály 
a výrobky 1. jakosti, doložené příslušnými certifikáty a doklady o shodě. 
b) Zhotovitel je dle zákona č.185/2001 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů, 
původce veškerých odpadů vzniklých při realizaci stavebních a montážních prací, tudíž 
zodpovídá za splnění povinností plynoucích z toho zákona.  

5. Předání a převzetí díla: 
5.1. Místem provedení a předání díla je kontaktní adresa objednatele: MV – GŘ HZS ČR, 

Školní a vzdělávací zařízení HZS ČR, středisko Zbiroh, Pod Parkem 662, 338 08 
Zbiroh. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání 
a převzetí díla (dále jen „protokol“) ve dvou (2) vyhotoveních, který bude podepsán 
oběma smluvními stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) 
vyhotovení protokolu. 

5.2. Zhotovitel předloží k přejímacímu řízení: 
 zápisy a osvědčení o všech předepsaných zkouškách a použitých materiálech, 

 všechny potřebné atesty, 

 stavební deník, 

 revizní zprávy, 

 dokumentaci skutečného provedení ve dvou (2) vyhotoveních 



 geodetické zaměření stavby (geometrický plán),  

 geodetický podklad pro vedení digitální technické mapy 

 případně další doklady vyžádané objednatelem nebo stavebním úřadem. 
5.3. Zhotovitel je dle zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen zákon 541/2020), původce veškerých odpadů vzniklých při realizaci 
stavebních a montážních prací, tudíž zodpovídá za splnění povinností plynoucích 
z toho zákona. Odvoz vytěženého a vybouraného materiálu zabezpečuje a hradí 
zhotovitel včetně poplatku za jeho uložení na řízenou skládku, což je součástí 
položkového rozpočtu (oceněného výkazu výměr). Zhotovitel při přejímce díla předloží 
doklady prokazující způsob, jakým naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na 
dané zakázce a že vzniklé odpady byly zlikvidovány dle zákona 541/2020 a byly 
předány oprávněné osobě, tzn., že doloží kopie vážních lístků a dokladů o uložení 
a předání odpadů na místo k tomu určenému. 

5.4. Pokud předmětné doklady nebudou doloženy, bude objednatel považovat dílo za 
nedokončené a neschopné k převzetí. 

5.5. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek, při dodržení termínu dle čl. III 
odst. 3. 

5.6. Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané kvalitě a termínu. 
5.7. Zhotovitel oznámí objednateli minimálně 5 pracovních dnů před platným termínem 

plnění, termín předání a převzetí díla. O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany 
předávací protokol. 

5.8. Vady a nedodělky, vážně omezující řádné užívání díla, shledané objednatelem při 
předání díla a zapsané do protokolu, jsou důvodem pro nepřevzetí díla. Je-li prodlení 
odstranění těchto vad a nedodělků delší než 10 dnů, je objednatel oprávněn od 
smlouvy odstoupit, dílo dokončit jiným zhotovitelem a takto vzniklé finanční náklady 
odečíst od ceny díla. 
Vady a nedodělky, které podstatně nebrání užívání díla (drobné), je zhotovitel povinen 
odstranit podle protokolu o předání a převzetí díla, revizních zpráv v předem 
dohodnutém termínu. 

6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně 
v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel 
důvody odmítnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti (5) 
pracovních dnů od původního termínu předání díla. Na následné předání díla se použijí výše 
uvedená ustanovení tohoto článku. 

7. Zhotovitel odpovídá za ocenění celého předmětu plnění zakázky v rozsahu a členění 
uvedeném v cenové nabídce při dodržení zapracované technické specifikace a standardů. 

8. Vícepráce a méněpráce: 
8.1. Pokud se při realizaci díla dohodne, že některé práce nebude nutno provádět v rozsahu 

dle této smlouvy, bude o cenu těchto méněprací snížena cena díla a neprovedené 
práce či dodávky nebude zhotovitel fakturovat. 

8.2. Případné vícepráce nebo méněpráce, které mohou vzniknout v průběhu realizace na 
základě nepředvídatelných skutečností, budou řešeny po odsouhlasení objednatelem 
výhradně formou vzestupně očíslovaných dodatků k této smlouvě, které budou její 
nedílnou součástí. 

8.3. Pro nacenění víceprací budou použity jednotkové ceny obsažené buď ve smluvním 
položkovém rozpočtu stavby (oceněném výkazu výměr) nebo jednotkové ceny 
v souladu s použitou cenovou soustavou. Vždy bude použita nižší jednotková cena. 
Pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním 



položkovém rozpočtu stavby (oceněném výkazu výměr) a není možné použít položku 
v rozpočtu z již použité cenové soustavy nejblíže podobnou, bude použita individuální 
kalkulace ceny a výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn. 

 
Článek IV. 

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní 
1. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. 
2. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese po celou dobu (od předání staveniště zhotoviteli 

do dokončení, řádného provedení, předání a převzetí díla objednatelem) zhotovitel. 
3. Nebezpečí škody přechází na objednatele okamžikem dokončení, řádného provedení, předání 

a převzetí díla objednatelem. Převzetím díla podle tohoto článku se rozumí pouze převzetí 
finálního díla za touto smlouvou sjednaných podmínek, nikoli převzetí části díla. 

 
Článek V. 

Cena díla a platební podmínky 
1. Smluvní strany se dohodly, že za dílo řádně zhotovené a předané podle této smlouvy 

objednatel zaplatí zhotoviteli cenu díla ve výši: 
 Cena celkem bez DPH     717 997,23 Kč 
 DPH (xx%)           150 779,42 Kč 
 Cena celkem vč. DPH                868 776,65 Kč 
 (slovy: osmsetšedesátosmtisícsedmsetsedmdesátšestkorunčeskýchšedesátpěthaléřů) 

2. V případě změny sazby DPH bude tato stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 
3. Tato sjednaná cena díla je konečná a zahrnuje veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé 

zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla. 
4. Cena díla bude zaplacena na základě faktury za uplynulý měsíc vystavené zhotovitelem po 

řádném zhotovení a předání provedených prací a jejich převzetí objednatelem.  Faktura 
(daňový doklad) vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními 
předpisy, evidenční číslo smlouvy a dále vyčíslení zvlášť ceny díla bez DPH, zvlášť  DPH 
a celkovou cenu díla včetně DPH. Faktura, jejíž součástí bude soupis provedených prací, 
bude před odesláním k proplacení odsouhlasena osobou provádějící dozor investora 
oprávněný pracovník. Zhotovitel doručí fakturu v listinné podobě do sídla objednatele, 
popřípadě elektronicky ve formátu pdf. do datové schránky objednatele. Závěrečná faktura 
ve výši minimálně deseti (10) % z celkové ceny předmětu díla bude vystavena a uhrazena 
až po převzetí díla bez vad a nedodělků.  

5. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třicet (30) kalendářních dnů ode 
dne prokazatelného doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. Cena díla 
se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny díla z bankovního účtu 
objednatele. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti 
faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem 
odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třicet (30) kalendářních 
dnů.   

6. Fakturace po splnění požadovaných podmínek dodávky se bude uskutečňovat na adresu: 
MV – GŘ HZS ČR pošt. přihr. 69 Kloknerova 26, 148 01 Praha 414 
na fakturách bude jako objednatel uvedeno: 
ČR – Ministerstvo vnitra  
Nad Štolou 936/3 
170 34 Praha 7 
zastoupené – kontaktní adresa: 



MV – GŘ HZS ČR 
Kloknerova 26 
pošt. přih. 69 
148 01 Praha 414 

K originálu faktury bude přiložen odsouhlasený zjišťovací protokol a k závěrečné faktuře 
rovněž zápis o předání a převzetí díla. 

7. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, 
která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny 
chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. 
V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení 
náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce třicet 
(30) kalendářních dnů.  

8. Faktury předložené v prosinci musí být doručeny objednateli nejpozději do 14. dne tohoto 
měsíce. Při doručení po tomto termínu nelze fakturu proplatit v daném roce. Zhotovitel bere 
na vědomí, že objednatel vzhledem k ročnímu rozpočtovému cyklu organizační složky státu 
nemůže do uvolnění rozpočtových prostředků v následujícím roce uhradit sjednanou cenu. 
V tomto případě se objednatel nedostává do prodlení a není povinen hradit smluvní ani 
zákonný úrok z prodlení ani strpět jiné právní dopady této skutečnosti. Zhotovitel bere na 
vědomí, že ze strany kupujícího nelze proplatit fakturu v období od druhé poloviny prosince 
do konce první poloviny března následujícího roku.  

 
Článek VI. 

Kontrola provádění díla 
Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se 
zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu prací 
v rámci zhotovení díla, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů od doručení žádosti 
objednatele, která může být učiněna a doručena i prostřednictvím e-mailu nebo faxu.  

 
Článek VII. 

Práva duševního vlastnictví 
Zhotovitel se zavazuje, že při vypracování díla neporuší práva třetích osob, která těmto 
osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z autorských práv a práv 
průmyslového vlastnictví. Zhotovitel se zavazuje, že objednateli uhradí veškeré náklady, 
výdaje, škody a majetkovou i nemajetkovou újmu, které objednateli vzniknou v důsledku 
uplatnění práv třetích osob vůči objednateli v souvislosti s porušením povinnosti zhotovitele 
dle předchozí věty.   

 
Článek VIII. 

Povinnost mlčenlivosti 
1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, 

které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích 
a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí 
osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná: 
a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo 
b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným 

rozhodnutím oprávněného orgánu.  
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle tohoto článku odst. 1. smlouvy 

všechny osoby, které se budou podílet na poskytování služeb objednateli dle této smlouvy. 



3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na poskytování služeb 
dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám. 

4. Povinnost  mlčenlivosti  trvá  i  po  skončení účinnosti  této  smlouvy.  
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob 

oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených 
pracovníků. 

Článek IX. 
Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy 

1. V případě nedodržení termínu zhotovení, nepředání řádně zhotoveného díla podle čl. III. 
smlouvy ze strany zhotovitele, nebo v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů 
vad díla anebo v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla dle čl. 5.9 této smlouvy 
je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla za 
každý i započatý kalendářní den prodlení.  

2. V případě prodlení objednatele s úhradou daňového dokladu (faktury) je zhotovitel oprávněn 
účtovat úrok z prodlení za splnění podmínky podle § 1968 ve výši podle § 1970 občanského 
zákoníku Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů 
ode dne jejich uplatnění. 

3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne 
jejího uplatnění.  

4. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu 
škody nebo odškodnění v plném rozsahu ani povinnost zhotovitele řádně dokončit dílo. 

5. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na 
odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména: 
a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než sedm 

(7) kalendářních dnů; 
b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle čl. III. smlouvy; 
c) nepravdivé nebo zavádějící prohlášení zhotovitele podle čl. VII. smlouvy; 
d) porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle čl. VII. nebo čl. VIII. smlouvy; 
e) nezapracování připomínek objednatele do díla; 
f) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele. 
g) pokud skutečnosti čestně prohlášené v příloze č. 2 této smlouvy o dílo neodpovídají 

aktuálnímu stavu při plnění veřejných zakázek zadávaných na základě této smlouvy 
o dílo. 

6. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že:  
a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují; 
b) insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje 

k úhradě nákladů insolvenčního řízení; 
c) zhotovitel vstoupí do likvidace. 

7. Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení 
s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát 
(60) kalendářních dní. 

8. Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu s třiceti denní (30) výpovědní lhůtou, která 
počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém případě je 



zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele 
vážně ohroženy. 

9. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu 
vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká 
zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti. 

 
Článek X. 

Záruka a sankce za její nedodržení 
1. Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání šedesáti (60) měsíců. Záruka počíná běžet 

dnem předání a převzetí díla. Po dobu záruční doby zhotovitel garantuje, že dílo bude mít 
předepsané vlastnosti avšak za podmínek, že objednatel bude dílo užívat v souladu s 
platnými technickými normami a předpisy. Záruční lhůta na dodávky strojů a 
technologického zařízení, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný záruční 
list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců. 
Dále je nutné uvést podmínky údržby a zacházení s výrobky a materiály, jejíchž 
nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční lhůtě. 

2. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a 
nedodělků bránících řádnému užívání díla. Sjednanou záruční dobou se rozumí doba, v 
níž objednatel může uplatnit práva z vadného plnění i záruku za jakost, přičemž důkazní 
břemeno je po celou záruční dobu k tíži zhotovitele. 

3. Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedených v této smlouvě. Projeví-li se 
vada v průběhu 6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné 
již při převzetí. Vady díla, které se projeví v záruční době, budou zhotovitelem odstraněny 
bezplatně. Má-li dílo vady, řídí se práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2615 
a násl. ObčZ. 

4. Neodstraní-li zhotovitel vadu v dohodnutém termínu, objednatel má právo tuto vadu 
odstranit sám nebo zajistit její odstranění prostřednictvím třetí osoby s tím, že zhotovitel 
pak je povinen uhradit prokazatelné náklady spojené s odstraněním této vady. 

5. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady ve lhůtě patnácti (15) dní od doručení 
reklamace objednatele, pokud se strany nedohodnou jinak. Uplatnění vady provede 
objednatel písemným ohlášením vad, a to formou písemného oznámení o vadě nebo 
emailem na adresu  

6. V případě havárie na zařízeních oznámí objednatel vadu neprodleně na tel. zhotovitele 
 a poté zašle písemnou reklamaci. Zhotovitel bude reagovat na nastalou 

situaci do 24 hodin od nahlášení závady, kterou pak odstraní do 48 hodin, bude-li to 
technicky možné. 

7. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s vyřízením reklamace zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500 Kč (pětsetkorunčeských), a to za každý případ a za každý 
kalendářní den prodlení. Sjednanou smluvní pokutu je povinen zaplatit do čtrnácti (14) 
kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění. 

8. Uvedené záruky se dále nevztahují na vady způsobené neodborným zacházením, 
nesprávnou nebo nevhodnou údržbou nebo nedodržováním předpisů výrobců pro provoz 
a údržbu zařízení, které objednatel od zhotovitele převzal při přejímce (např. záruční listy) 
nebo o kterých objednatele písemně poučil (např. zaškolení). Záruka se rovněž 
nevztahuje na vady způsobené hrubou nedbalostí či zlým úmyslem nebo neoprávněným 
zásahem jiné osoby do zařízení. 

9. Reklamace jsou ze strany objednatele řešeny pověřeným pracovníkem, viz čl. III, 
odst. 4.1. 



 
Článek XI. 

Škoda a pojištění odpovědnosti 
1. Zhotovitel se zavazuje počínat si tak, aby v souvislosti s realizací díla nebyla způsobena 

škoda objednateli či třetím osobám. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření 
potřebná k odvrácení škody nebo jejímu zmírnění. Zhotovitel je povinen nahradit 
objednateli škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek 
porušení povinnosti zhotovitele nebo vadným plněním, a to v plné výši. Zhotovitel je 
rovněž povinen objednateli nahradit náklady, které objednateli vzniknou při uplatňování 
práv na náhradu škody. 

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, 
toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

3. Zhotovitel je povinen pojistný certifikát nebo pojistnou smlouvu předloženou před 
uzavřením této smlouvy (v souladu s článkem 12 odst. b) zadávacích podmínek) mít 
uzavřenou na částku nejméně 10 mil. Kč (slovy: desetmiliónůkorunčeských) po dobu 
trvání této smlouvy, a to až do okamžiku řádného ukončení a předání předmětu díla. 
Pojištění musí obsahovat krytí škod způsobené na majetku, zdraví třetích osob včetně 
krytí odpovědnosti za finanční škody. V případě nedodržení povinnosti vyplývající 
z tohoto článku je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu za každé jednotlivé porušení 
v souladu s čl. X. odst. 9 této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně oznámit 
objednateli jakékoliv změny tohoto pojištění. Zhotovitel je povinen kdykoli v průběhu 
realizace stavby podle této smlouvy předložit objednateli na základě jeho vyžádání kopie 
pojistných smluv včetně všech dodatků nebo certifikáty příslušných pojišťoven 
prokazující existenci pojištění po celou dobu realizace díla (dobu trvání pojištění, jeho 
rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). 
Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce.) 

Článek XII. 
Ostatní ujednání 

1. Vyhrazené změny závazku: 

a) Cenu díla uvedenou v čl. V. odst. 1 této smlouvy je možno změnit v důsledku 
jednoznačných změn právních předpisů (změna sazby DPH). 

b) Doba pro předání díla lze prodloužit v souvislosti s nepředvídatelným nedostatkem 
personálu a věcí určených pro řádné plnění způsobených epidemií nebo zásahy veřejné 
moci. 
V případě, že zhotovitel nebude moci předat dílo v době dle čl. III. odst. 3 této smlouvy, 
z důvodu vyhlášení nouzového stavu či karanténními nebo jinými opatřeními veřejné 
moci, vyhrazuje si objednatel právo adekvátně prodloužit dobu pro předání díla.  
Jestliže se zhotovitel bude domnívat, že je oprávněn k prodloužení doby pro předání díla 
musí toto oznámit objednateli, včetně popisu a odůvodnění konkrétní události nebo 
okolnosti. Zhotovitel musí pokračovat ve výkonu činností s využitím takových vhodných 
a rozumných opatření, která jsou přiměřená pro tyto události nebo okolnosti, a musí jednat 
v souladu s jakýmikoli pokyny, které mu dá objednatel. Prodloužení doby předání díla 
bude odpovídat době trvání překážky, přerušení či omezení činností, s přihlédnutím 
k době nezbytně nutné pro obnovení činností. 
Změna doby předání díla bude řádně odůvodněna a odsouhlasena smluvními stranami. 
Následně bude uzavřen dodatek v souladu s čl. XIV. odst. 10. této smlouvy. 



Změny závazku mohou být způsobeny nejen v důsledku nouzového stavu na území ČR, 
ale i v důsledku mimořádných opatření v jiných zemích, které mohou mít vliv na dodávky 
poddodavatelů. 

2.     Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně   
    změnu identifikačních údajů v čl. I. smlouvy.  

3. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit 
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 

4. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 
regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami, atp.), zákona 
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na 
regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí 
a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně 
zhotovitelem či jeho poddodavateli 

5. Zhotovitel je povinen dokumenty související s poskytováním služeb dle této smlouvy 
uchovávat nejméně po dobu deseti (10) let od konce účetního období, ve kterém došlo 
k zaplacení poslední části ceny poskytnutých služeb, popř. k poslednímu zdanitelnému 
plnění dle této smlouvy, a to zejména pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit kontrolu dokumentů souvisejících s poskytováním služeb dle 
této smlouvy ze strany objednatele a jiných orgánů oprávněných k provádění kontroly, a to 
zejména ze strany Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva financí ČR a případně dalších 
orgánů oprávněných k výkonu kontroly a ze strany třetích osob, které tyto orgány ke 
kontrole pověří nebo zmocní. 

7. Zhotovitel je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve 
znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

8. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů 
bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel 
i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této 
smlouvy. 

9. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů 
uvedených ve smlouvě včetně ceny díla. 
 

Článek XIII. 
Prohlášení zhotovitele 

1.  Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že při plnění předmětu smlouvy  

a) nepřekročí limity stanovené v článku 5k nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ze dne 31. 
července 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím 
situaci na Ukrajině, ve znění nařízení Rady (EU) č. 2022/576 ze dne 8. dubna 2022 a 
nařízení Rady (EU) č. 2022/1269 ze dne 21. července 2022; 

b) nevyužije: 

a) ruského státního příslušníka, fyzickou či právnickou osobu nebo subjekt či orgán se 
sídlem v Rusku, 

b) právnickou osobu, subjekt nebo orgán, které jsou z více než 50 % přímo či nepřímo 
vlastněny některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto písmene, nebo 



c) fyzickou nebo právnickou osobu, subjekt nebo orgán, kteří jednají jménem nebo na 
pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto písmene, 

včetně poddodavatelů, dodavatelů nebo subjektů podílejících se na realizaci veřejné 
zakázky, pokud by plnili více než 10 % ceny Díla; 

c) není sankcionovanou osobou ve smyslu nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 
17.  března 2014, o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo 
ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny, ve znění nařízení Rady 
(EU) č. 2022/1273 ze dne 21. července 2022, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. 
března 2014, o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům 
vzhledem k situaci na Ukrajině, v platném znění, nařízení Rady (ES) č. 765/2006 ze dne 
18.  května 2006, o omezujících opatřeních vzhledem k situaci v Bělorusku a k zapojení 
Běloruska do ruské agrese proti Ukrajině, v platném znění, včetně aktuálních příloh těchto 
všech nařízení, tj. nenachází se na tzv. sankčních seznamech. 

2. Zhotovitel je povinen bezodkladně informovat Objednatele zasláním informace do 
datové schránky objednatele o změnách spočívajících ve skutečnostech uvedených v odst. 1. 
tohoto Článku. 

 
Článek XIV. 

Závěrečná ustanovení 
1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a, podle § 6 odst. 1 zákona 

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“), 
účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.  

2. V souladu se zákonem o registru smluv, se strany dohodly, že objednatel zašle tuto smlouvu 
správci registru smluv k uveřejnění ve lhůtě, stanovené tímto zákonem a o nabytí účinnosti 
této smlouvy písemně vyrozumí objednatele.  

3. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů 
a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů). Osobní údaje stran před odesláním budou anonymizovány v souladu se 
zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. 

4. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku na tuto smlouvu. 
5. Smluvní strany se dohodly, že prodávající přebírá podle § 1765 občanského zákoníku riziko 

změny okolností v souvislosti s cenou za poskytnuté plnění. 
6. Smluvní strany se dohodly na uplatnění ustanovení § 576 občanského zákoníku, při 

posuzování vlivu nicotnosti (vady) této smlouvy na ostatní ustanovení.  
7. Právo objednatele vyplývající z této smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě deseti 

(10) let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 
8. Vztahy touto smlouvou neupravené se řídí platným českým právním řádem zejména § 2586 

a násl. občanského zákoníku. 
9. V případě uzavření této smlouvy ve dvojjazyčném znění je rozhodné znění v českém 

jazyce. Veškerá komunikace smluvních stran bude probíhat v českém jazyce. 
10. Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat či zrušit pouze dohodou smluvních stran, a to písemnými 

listinnými dodatky číslovanými vzestupnou řadou; jiná ujednání jsou neplatná. 
11. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této smlouvy 

budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, bude spor projednán před 
příslušným českým soudem podle platného českého právního řádu. 



12. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je bez vlivu na 
sjednaný obsah práv a povinností smluvních stran dle této smlouvy, není-li ve smlouvě 
stanoveno jinak. 

13. Smlouva bude uzavřena v elektronické podobě.  
14. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že 

považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré 
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují 
smluvní strany k této smlouvě své podpisy.  

15. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s možným 
zpřístupněním, či zveřejněním všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke 
kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.  

16. Nedílnou součástí této smlouvy jsou níže uvedené přílohy: 
Příloha č. 1 – Položkový rozpočet 
Příloha č. 2 – Čestné prohlášení 

 
 
V Praze dne, viz el. podpis V Sokolově, viz el. podpis 
Za objednatele: Za zhotovitele: 

 
 
 
 
 
      
       plk. Mgr. Martin Kučera, MBA          David Hodek 
ředitel odboru provozního a správy majetku                  ředitel společnosti  
                 MV – GŘ HZS ČR                JČ Leščinský s.r.o. 
                 
  

David 

Hodek

Digitálně podepsal 

David Hodek 

Datum: 2024.05.31 

19:38:50 +02'00'

Mgr. 

Martin 

Kučera

Digitálně podepsal 

Mgr. Martin Kučera 

Datum: 2024.06.06 

08:27:25 +02'00'



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: parc.č. 1815/1 Datum: 25. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 00007064

Česká republika - Ministerstvo vnitra DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 17546371

DIČ: CZ17546371

Projektant: IČ: 13882589

Luboš Beneda DIČ: CZ5807271008

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 868 776,65

001

Vybudování prostor pro uložení trenažéru na NL - HZS Areál Zbiroh

JČ Leščinský s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 
soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 
použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu 
podminky.urs.cz.

717 997,23

Sazba daně Základ daně Výše daně
717 997,23 150 779,4221,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 001

Stavba:

Místo: parc.č. 1815/1 Datum:

Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra Projektant:

Uchazeč: JČ Leščinský s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA0,000,00x VRN

717 997,23 868 776,65

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

868 776,65717 997,23a Stavební část

Vybudování prostor pro uložení trenažéru na NL - HZS Areál Zbiroh

25. 9. 2023

Luboš Beneda
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: parc.č. 1815/1 Datum: 25. 9. 2023

Zadavatel: IČ: 00007064

Česká republika - Ministerstvo vnitra DIČ: CZ00007064

Uchazeč: IČ: 17546371

DIČ: CZ17546371

Projektant: IČ: 13882589

Luboš Beneda DIČ: CZ5807271008

Zpracovatel: IČ:
 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 717 997,23

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 717 997,23 21,00% 150 779,42

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 868 776,65

Vybudování prostor pro uložení trenažéru na NL - HZS Areál Zbiroh

a - Stavební část

JČ Leščinský s.r.o.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: parc.č. 1815/1 Datum: 25. 9. 2023

Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra Projektant: Luboš Beneda
Uchazeč: JČ Leščinský s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 717 997,23

D HSV Práce a dodávky HSV 666 133,52

D 1 Zemní práce 204 543,93

74 K 112111111
Spálení větví stromů všech druhů stromů o průměru 
kmene přes 0,10 m na hromadách kus 1,000 631,00 631,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112111111

73 K 112151117
Pokácení stromu směrové v celku s odřezáním kmene 
a s odvětvením průměru kmene přes 700 do 800 mm kus 1,000 11 100,00 11 100,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112151117

VV bod 12
VV 1 1,000

68 K 112251104
Odstranění pařezů strojně s jejich vykopáním nebo 
vytrháním průměru přes 700 do 900 mm kus 1,000 1 860,00 1 860,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/112251104

5 K 113107323

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 
přes 200 do 300 mm

m2 14,000 111,00 1 554,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107323

6 K 113107344

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 
jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 
prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 150 do 200 mm

m2 14,000 200,00 2 800,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113107344

1 K 113201112
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek silničních ležatých

m 16,000 147,00 2 352,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/113201112

27 K 122252203
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a 
dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I do 100 m3 m3 54,900 239,00 13 121,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/122252203

VV (6*14+2)*0,45 38,700
VV 36*0,45 16,200
VV Součet 54,900

81 K 132151101
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 
hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3

m3 11,520 599,00 6 900,48 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/132151101

VV 12*0,8*1,2 11,520

89 K 139001101
Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení 
vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo 
výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny

m3 11,520 594,00 6 842,88 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/139001101

69 K 162201404

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou do 1000 m větví 
stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 900 
mm

kus 1,000 727,00 727,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201404

70 K 162201414
Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou do 1000 m kmenů 
stromů listnatých, průměru přes 700 do 900 mm

kus 1,000 4 200,00 4 200,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162201414

71 K 162301934

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 
větví stromů listnatých, průměru kmene přes 700 do 
900 mm

kus 19,000 27,90 530,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301934

VV 1*19 19,000

Vybudování prostor pro uložení trenažéru na NL - HZS Areál Zbiroh

a - Stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

72 K 162301954

Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s 
naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za 
každých dalších i započatých 1000 m přes 1000 m 
kmenů stromů listnatých, o průměru přes 700 do 900 
mm

kus 19,000 80,00 1 520,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162301954

VV 1*19 19,000

65 K 171111111
Hutnění zeminy pro spodní stavbu železnic tloušťky 
vrstvy do 20 cm

m2 121,000 82,00 9 922,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171111111

VV 85+36 121,000

29 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 59,100 295,00 17 434,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751117

VV 14*0,3+54,9 59,100

30 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 
000 m

m3 591,000 19,00 11 229,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/162751119

VV 59,1*10 591,000

64 K 171201221
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t 106,380 539,00 57 338,82 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171201221

VV 59,1*1,8 106,380

31 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 59,100 12,30 726,93 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/171251201

88 K 174112101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny při překopech 
inženýrských sítí ručně objemu do 30 m3 s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 11,520 260,00 2 995,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/174112101

85 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 
jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 
zhutnění bez prohození sypaniny

m3 1,920 210,00 403,20 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/175151101

VV 12*0,8*0,2 1,920

86 M 58331351 kamenivo těžené drobné frakce 0/4 t 3,840 598,00 2 296,32 CS ÚRS 2023 02

VV 1,92*2 'Přepočtené koeficientem množství 3,840

28 K 181152302
Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v 
zářezech mimo skalních se zhutněním m2 50,000 30,00 1 500,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181152302

VV 36+14 50,000

7 K 181311103
Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 
sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, tl. vrstvy do 200 
mm

m2 120,000 225,00 27 000,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181311103

VV od č4
VV 120 120,000

8 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 21,600 595,00 12 852,00 CS ÚRS 2023 02

VV 12*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 21,600

9 K 181411131
Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 
do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 
rovině nebo na svahu do 1:5

m2 120,000 23,50 2 820,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/181411131

VV bod č4
VV 120 120,000

10 M 00572410 osivo směs travní parková kg 2,400 101,00 242,40 CS ÚRS 2023 02

VV 120*0,02 'Přepočtené koeficientem množství 2,400

11 K 182151111

Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů 
strojně s potřebným přemístěním výkopku při 
svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

m2 45,000 81,00 3 645,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/182151111

D 4 Vodorovné konstrukce 1 440,00

84 K 451572111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném 
výkopu z kameniva drobného těženého 0 až 4 mm m3 0,960 1 500,00 1 440,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/451572111

VV 12,000*0,8*0,1 0,960

D 5 Komunikace pozemní 283 485,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 K 564851011
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním 
plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 170,000 225,00 38 250,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/564851011

VV bod 1
VV 85*2 170,000

23 K 565135101

Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a 
zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 50 
mm

m2 85,000 410,00 34 850,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/565135101

VV bod 1
VV 85 85,000

18 K 566901132
Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 
plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním 
štěrkodrtí tl. 150 mm

m2 100,000 305,00 30 500,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/566901132

VV bod č2c,11
VV (36+14)*2 100,000

19 K 572340112
Vyspravení krytu komunikací po překopech 
inženýrských sítí plochy do 15 m2 asfaltovým betonem 
ACO (AB), po zhutnění tl. přes 50 do 70 mm

m2 100,000 825,00 82 500,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/572340112

VV bod 2c,11
VV (36+14)*2 100,000

63 K 573231109
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze 
silniční emulze, v množství 0,60 kg/m2 m2 255,000 23,00 5 865,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/573231109

VV 85*3 255,000

25 K 577134031
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s 
rozprostřením a se zhutněním z modifikovaného 
asfaltu v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 40 mm

m2 85,000 448,00 38 080,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577134031

VV bod 1
VV 85 85,000

24 K 577155032
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) s 
rozprostřením a zhutněním z modifikovaného asfaltu v 
pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 60 mm

m2 85,000 565,00 48 025,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/577155032

VV bod 1
VV 85 85,000

20 K 599141111
Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky 
živičnou zálivkou m 57,000 95,00 5 415,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/599141111

VV bod 2a
VV 45 45,000
VV bod 2b
VV 12 12,000
VV Součet 57,000

D 8 Trubní vedení 95 242,48

82 K 871251101
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném 
výkopu z tvrdého PVC s integrovaným těsněnim SDR 
11/PN10 D 110 x 4,2 mm

m 12,000 99,00 1 188,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/871251101

83 M 28610002
trubka tlaková hrdlovaná vodovodní PVC dl 6m DN 
100

m 12,360 318,00 3 930,48 CS ÚRS 2023 02

VV 12*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 12,360

79 K 891261112

Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek 
nebo klapek uzavíracích v otevřeném výkopu nebo 
v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) 
DN 100

kus 1,000 1 450,00 1 450,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891261112

80 M 42221117 šoupátko s přírubami voda DN 100 PN16 kus 1,000 11 400,00 11 400,00 CS ÚRS 2023 02

75 K 891267212
Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů 
nadzemních DN 100

kus 1,000 1 540,00 1 540,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891267212

76 M 42273687
hydrant nadzemní DN 100 tvárná litina dvojitý uzávěr s 
koulí krycí v 1500mm

kus 1,000 71 300,00 71 300,00 CS ÚRS 2023 02

77 K 891269111
Montáž vodovodních armatur na potrubí navrtávacích 
pasů s ventilem Jt 1 MPa, na potrubí z trub litinových, 
ocelových nebo plastických hmot DN 100

kus 1,000 1 310,00 1 310,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/891269111

78 M 42273448
pás navrtávací z tvárné litiny DN 100, univerzální, se 
závitovým výstupem 1"

kus 1,000 2 860,00 2 860,00 CS ÚRS 2023 02

87 K 899722114
Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 
cm

m 12,000 22,00 264,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/899722114

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 47 786,91

14 K 916131113

Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením 
lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou 
ležatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože 
z betonu prostého

m 57,000 430,00 24 510,00 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/916131113

VV bod 2b
VV 12 12,000
VV bod 2a
VV 45 45,000
VV Součet 57,000

16 M 59217052
obrubník betonový pro kruhový objezd vnější R0,5 
200x270x300mm

m 8,160 908,00 7 409,28 CS ÚRS 2023 02

VV 8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 8,160

21 M 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm m 47,569 270,00 12 843,63 CS ÚRS 2023 02

VV 46,6363636363636*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 47,569

3 K 919735114
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 
hloubky přes 150 do 200 mm m 16,000 189,00 3 024,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919735114

VV bod č11
VV 16 16,000

D 997 Přesun sutě 18 806,62

36 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, 
ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
do 1 km

t 10,940 715,00 7 822,10 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221571

37 K 997221579

Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, 
ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 
km

t 207,860 17,00 3 533,62 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221579

VV 10,94*19 207,860

39 K 997221625
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t 4,640 635,00 2 946,40 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221625

38 K 997221645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t 6,300 715,00 4 504,50 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/997221645

D 998 Přesun hmot 14 828,58

59 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 
monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 
vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 190,110 78,00 14 828,58 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/998225111

D M Práce a dodávky M 45 113,71

D 21-M Elektromontáže 32 823,95

51 K 210100002
Ukončení vodičů izolovaných s označením a 
zapojením v rozváděči nebo na přístroji průřezu žíly do 
6 mm2

kus 5,000 35,00 175,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210100002

52 K 210191540
Montáž skříní bez zapojení vodičů tenkocementových 
v pilíři pilířů pro skříně bez základů, typ kus 1,000 1 550,00 1 550,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210191540

53 M 35711672R
skříň rozváděče  kompaktní pilíř celoplastové 
provedení pro 2x 400V + 2x230V desce s krytem 
jističů, vč.vybavení

kus 1,000 15 400,00 15 400,00

54 K 210220020

Montáž uzemňovacího vedení s upevněním, 
propojením a připojením pomocí svorek v zemi 
s izolací spojů vodičů FeZn páskou průřezu do 120 
mm2 v městské zástavbě

m 8,000 65,00 520,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210220020

55 M 35442064 pás zemnící 20x3mm FeZn kg 8,000 74,00 592,00 CS ÚRS 2023 02

56 M 35441895 svorka připojovací k připojení kovových částí kus 1,000 17,00 17,00 CS ÚRS 2023 02

57 M 35441996
svorka odbočovací a spojovací pro spojování 
kruhových a páskových vodičů, FeZn kus 4,000 35,00 140,00 CS ÚRS 2023 02

61 K 210280001

Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení 
celková prohlídka, zkoušení, měření a vyhotovení 
revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tisíc 
Kč

kus 1,000 7 780,00 7 780,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210280001

62 K 210280221
Měření zemních odporů zemnicí sítě délky pásku do 
100 m

kus 1,000 4 750,00 4 750,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210280221

49 K 210812063

Montáž izolovaných kabelů měděných do 1 kV bez 
ukončení plných nebo laněných kulatých (např. CYKY, 
CHKE-R) uložených volně nebo v liště počtu a průřezu 
žil 5x4 až 6 mm2

m 13,000 30,00 390,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/210812063

50 M 34111100
kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 5x6mm2

m 14,950 101,00 1 509,95 CS ÚRS 2023 02

VV 13*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 14,950
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 12 289,76

66 K 460010025 Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru km 1,000 1 960,00 1 960,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460010025

40 K 460171131

Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně 
urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 
m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní 
prostředek šířky 35 cm hloubky 40 cm v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2

m 104,000 30,00 3 120,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460171131

VV 13*8 104,000

41 K 460241111
Příplatek k cenám vykopávek v blízkosti podzemního 
vedení pro jakoukoliv třídu horniny m3 2,940 656,00 1 928,64 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460241111

VV 21*0,35*0,4 2,940

42 K 460341113
Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními 
prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření 
jakékoliv třídy, na vzdálenost přes 500 do 1000 m

m3 2,940 119,00 349,86 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460341113

VV 21*0,35*0,4 2,940

43 K 460341121

Vodorovné přemístění (odvoz) horniny dopravními 
prostředky včetně složení, bez naložení a rozprostření 
jakékoliv třídy, na vzdálenost Příplatek k ceně -1113 za 
každých dalších i započatých 1000 m

m3 55,860 23,00 1 284,78 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460341121

VV 2,940*19 55,860

44 K 460361121
Poplatek (skládkovné) za uložení zeminy na recyklační 
skládce zatříděné do Katalogu odpadů pod kódem 17 
05 04

t 5,292 314,00 1 661,69 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460361121

VV 2,94*1,8 5,292

48 K 460451141

Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny 
ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve 
vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 35 
cm hloubky 40 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 
1 a 2

m 21,000 23,00 483,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460451141

VV 13+8 21,000

45 K 460671113
Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně 
vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky 
do 34 cm

m 21,000 17,00 357,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460671113

VV 13+8 21,000

46 K 460791112
Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy 
plastových tuhých, vnitřního průměru přes 32 do 50 
mm

m 13,000 51,00 663,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/460791112

47 M 34571361
trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová 
korugovaná D 41/50mm

m 13,650 35,00 477,75 CS ÚRS 2023 02

VV 13*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 13,650

60 K 469981111
Přesun hmot pro pomocné stavební práce při 
elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m t 0,015 269,00 4,04 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/469981111

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 6 750,00

58 K HZS2232
Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění 
stavebních instalací elektrikář odborný hod 15,000 450,00 6 750,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/HZS2232

VV napojení a úprava ve stávajícím rozvaděči
VV 15 15,000
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Základ daně Sazba daně Výše daně
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Cena s DPH v CZK 0,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: parc.č. 1815/1 Datum: 25. 9. 2023

Zadavatel: Česká republika - Ministerstvo vnitra Projektant: Luboš Beneda
Uchazeč: JČ Leščinský s.r.o. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 0,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 0,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00

2 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012103000

3 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012303000

4 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000

D VRN3 Zařízení staveniště 0,00

8 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000

D VRN4 Inženýrská činnost 0,00

6 K 043002000 Zkoušky a ostatní měření kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043002000

5 K 045002000 Kompletační a koordinační činnost kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045002000

D VRN6 Územní vlivy 0,00

1 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/065002000

D VRN7 Provozní vlivy 0,00

7 K 071002000 Provoz investora, třetích osob kpl 1,000 0,00 CS ÚRS 2023 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/071002000
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x - VRN

Strana 2 z 2

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012103000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/012303000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/013254000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/030001000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/043002000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/045002000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/065002000
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/071002000


Příloha č. 2 ke smlouvě o dílo č. 127/2024 
 
 
 

Čestné prohlášení 
 
Ve smyslu § 6 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů (odpovědné veřejné zadávání), čestně prohlašuji za společnost JČ 
Leščinský s.r.o., že při plnění veřejné zakázky zadávané pod názvem „Vybudování prostor 
pro uložení trenažéru na NL – areál Zbiroh“:  

- nebude docházet k porušování zákonného standardu pracovních podmínek dle 
zákoníku práce, právních předpisů v oblasti zaměstnanosti a BOZP, 

- nebude docházet k porušování mezinárodních úmluv o lidských právech, sociálních 
či pracovních právech, zejména úmluv Mezinárodní organizace práce (ILO) 
uvedených v příloze X směrnice č. 2014/24/EU, 

- nebude docházet k diskriminaci malých a středních podniků v případě, že se budou 
na plnění veřejné zakázky podílet poddodavatelé, 

- nebude docházet k vytváření problémových podmínek a vztahů v dodavatelském 
řetězci, zejména pro malé a střední podniky, jako např. opožděná splatnost faktur, 
nelegální zaměstnávání osob, porušování BOZP, nedodržování právních předpisů 
o ochraně životního prostředí apod. 

 
 
 
 
 


