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SMLOUVA O DÍLO

1. Objednatel:

sídlo

zastoupený

IČ

DIČ

bankovní spojení

číslo účtu

telefon

(dále je n objednatel)

číslo smlou\y objednatele: 764/2017

číslo smlouvy zhotovitele:

Smluvní strany

město Kolín

Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1

PhDr. Tomáš Růžička, MPA , místostarosta

00235440

CZ00235440

Česká spořitelna a.s.. pobočka Kolín

3661832/0800

321 748 111

2. Zhotovitel:

sídlo

IČ

DIČ

bankovní spojení

číslo účtu

telefon

(dál jen zhotovitel)

Petr Linart

Alšova 142, 280 02 Nová Ves I- Ohrada

74373251

777 887 950

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012. občanský zákoník, tuto smlouvu
o dílo:

I. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající
v rekonstrukci elektroinstalace (havarijní stav) v budově obřadní síně na centrálním
hřbitově v Kolíně uvedené v článku II. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit
zhotoviteli za provedené dílo cenu uvedenou v článku III. této smlouvy.

II. Rozsah provedení díla

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební práce na akci „Rekonstrukce
elektroinstalace (havarijní stav) v budově obřadní síně na centrálním hřbitově v Kolíně
v souladu s projektovou dokumentací dodanou objednatelem na rekonstrukc i elektroinstalace
vnitřních prostor budovy, která se bude realizovat v roce 2018. Místem realizace díla j e



centrální hřbitov Kolín, Správa veřejných pohřebišť. Ke Hřbitovu 1540, Kolín V" p o d l e 
cenové nabídky, která Ivoří nedílnou součást této s m l o u v y , j a k o příloha č. 1 této s m l o u v y . 

I I I . Cena /a dílo 

Smluvní s t r a n y sjednávají c e n u z a stavební dílo v celkové výši t a k t o : 

Cena díla celkem bez DPH 476.941,14 Kč 

D P H 2 1 % 1 0 0 . 1 5 7 , 6 3 Kč 

Cena díla celkem včetně DPH 577.098,77 Kř 

O P I I b u d e účtována v základní sazbě v s o u l a d u s právními předpisy platnými v době jejího 
účtování. 
P o k u d z h o t o v i t e l p r o v e d e n a žádost o b j e d n a t e l e n e b o s j e h o s o u h l a s e m práce n a d r o z s a h 
uvedený v článku 11. této s m l o u v y , c e n a se přiměřeně zvýší p o d l e r o z s a h u viceprací 
oceněných písemnou d o h o d o u účastníku této s m l o u v y v c formě d o d a t k u k této smlouvě či 
samostatným smluvním v z t a h e m . 

IV. Termín zhotovení díla 

Z h o t o v i t e l p r o v e d e stavební dílo p o d l e článku 11. této s m l o u v y v termínu p o d l e požadavku 
o b j e d n a t e l e . 

Termín zahájení stavebních prací: 03.07.2017 

Termín ukončení stavebních prací: 30.11.2017 

V případě nepříznivých klimatických podmínek neumožňujících dodržení technologického 
p o s t u p u prací n e b o překážek bránících v p r o \ ádění díla b u d e termín dokončení s t a v b y 
p o s u n u t o nezbytně n u t n o u d o b u , případně b u d e d o h o d n u t nový termín dokončení díla. 

V . Fakturace a placení 

Z h o t o v i t e l j e oprávněn f a k t u r o v a t c e n u díla p o dílčích již provedených částech díla 
doložených v e stavebním deníku a odsouhlasených o b j e d n a t e l e m . P o dokončení stavebního 
díla b u d e v y s t a v e n a celková f a k t u r a s náležitostmi řádného daňového d o k l a d u . S p l a t n o s t 
f a k t u r j e 30 dnů o d doručení o b j e d n a t e l i . 

V I . Smluvní pokuty 

1, Jestliže o b j e d n a t e l neuhradí n a základě f a k t u r y z h o t o v i t e l e v temiínu s p l a t n o s t i f a k t u r y 
c e n u díla n a účel z h o t o v i t e l e , muže z h o t o v i t e l vyúčtovat o b j e d n a t e l i smluvní p o k u t u v e 
výši 0 , 0 5 % z dlužné částky z a každý d e n prodlení o b j e d n a t e l e . 

2 . V případě, že z h o t o v i t e l n e p r o v e d e řádně a včas dílo v e lhůtě uvedené v článku I V . této 
s m l o u v y , s i účastníci této s m l o u v y s j e d n a l i právo o b j e d n a t e l e požadovat p o z h o t o v i t e l i 
smluvní p o k u t u v e výši 0 , 1 % z celkové c e n y díla. a t o z a každý započatý kalendářní d e n 
prodlení d o d n e předání řádně zhotoveného díla o b j e d n a t e l i . 



3 . P r o případ prodlení z h o t o v i t e l e s odstraněním záručních v a d v e lhůtě uvedené v článku 
V I I . o d s t . 6 této s m l o u v y s i účastníci této s m l o u v y s j e d n a l i právo o b j e d n a t e l e požadovat 
p o z h o t o v i t e l i smluvní p o k u t u v e výši 5 0 0 Kč. a t o z a každý započatý kalendářní d e n 
t o h o t o prodlení. 

4 . Náhrada škody a odstoupení o d s m l o u v y o dílo se řídí ustanoveními občanského 
zákoníku. J e - l i ujednána smluvní p o k u t a , nemá věřitel p o d l e ustanovení § 2 0 5 0 
občanského zákoníku právo n a náhradu škody vzniklé z porušení p o v i n n o s t i , k e kterému 
s e smluvní p o k u t a v z t a h u j e . 

V I I . Ostatní ujednání 

1. Zakázka bude probíhat /a plného provozu obřadní síně, tzn., že z důvodu konání 
smutečních obřadu není možné vždy v úterý a v pátek provádět jakékoli rušivé 
práce. Rovněž musí být proveden úklid pracoviště tak, aby v uvedené dny nebyla 
narušena důstojnost smutečních obřadu stavebními nečistotami. Zadavatel po 
dohodě umožní vykonávat práce o víkendech či do večerních hodin. 

2 . Z h o t o v i t e l j e p o v i n e n o d e d n e zahájení stavebních prací vést stavební deník. D o 
stavebního deníku b u d o u zapisovány všechny skutečnosti rozhodné p r o plněni s m l o u v y , 
zejména údaje o časovém p o s t u p u prací a j e j i c h kvalitě, zdůvodnění o d c h y l e k provádění 
prací o d nabídky a údaje o klimatických podmínkách. O b j e d n a t e l j e p o v i n e n s l e d o v a t 
o b s a h stavebního deníku a k zápisům připojovat svá s t a n o v i s k a . P o v i n n o s t vést stavební 
deník končí d n e m převzetí stavebních prací o b j e d n a t e l e m . P o dokončení s t a v b y předá 
z h o t o v i t e l o b j e d n a t e l i originál stavebního deníku p o d l e ustanovení § 1 5 7 o d s t . 3 zákona 
č. 1 8 3 / 2 0 0 6 S b . (stavební zákon), v e znění pozdějších předpisů, který b u d e součástí 
předávaných dokladů. 

3 . Z h o t o v i t e l se z a v a z u j e k provedení předmětu díla v potřebné kvalitě splňující veškeré 
požadavky kladené technickými n o r m a m i . P O a jinými obecně uznávanými n o r m a m i . 

4 . O převzetí díla sestaví smUivní s t r a n y zápis o předání a převzetí dokončených stavebních 
prací, který o b s a h u j e zhodnocení k v a l i t y provedených prací, s o u p i s zjištěných v a d 
a nedodělků, d o h o d u o opatřeních a lhůtách k j e j i c h odstranění, jakožto i prohlášení 
o b j e d n a t e l e , že o b j e d n a n o u dodávku přejímá. 

5. V záležitosti dodávky stavebního díla z a s t u p u j e v r o z s a h u této s i n l o u v y : 
z a z h o t o v i t e l e P e t r L i n a r t t e l . 7 7 7 8 8 7 9 5 0 
z a o b j e d n a t e l e Jiří Chlád t e l . 6 0 2 1 3 4 0 9 1 

6 . Z h o t o v i t e l p o s k y t n e n a všechny stavební práce a n a k v a l i t u díla j a k o c e l k u záruční d o b u 
60 měsíců o d e d n e předání a převzetí řádně zhotoveného stavebního díla j a k o c e l k u , t e d y 
b e z v a d a nedodělků. Z h o t o v i t e l odpovídá z a t o , žc dílo b u d e mít p o d o b u záruky 
v l a s t n o s t i stanovené právními předpisy, platnými technickými n o r m a m i , případně 
v l a s t n o s t i obvyklé. 

7 . Z h o t o v i t e l s e z a v a z u j e k odstranění záručních v a d nejpozději d o 15 dnů o d e d n e doručení 
oznámení o e x i s t e n c i této v a d y z e s t r a n y o b j e d n a t e l e z h o t o v i t e l i , p o k u d m e z i smluvními 
s t r a n a m i n e b u d e dojednán jiný termín. 



8. /hoiovitel se zavazuje provést případné vicepráce požadované objednatelem pouze na
základě příslušného smluvního ujednání obsahujícího zejména vymezení těchto víceprací.
jejich ocenění a dobu realizace.

9. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy
na pracovištích objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že si zajistí vlastní dozor nad
bezpečností práce ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb.,
o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

10. Pokud nejsou podmínky blíže specifikovány, platí obecné zásady občanského zákoníku
č. 89/2012 Sb. v platném znění. Změny a doplfiky této smlouvy o dílo lze řešit pouze
formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.

11. Smluvní strany výslovně souhlasí stím. aby tato smlouva byla uvedena vpřehledu
nazvaném ..Přehled smluv" vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní
straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany
výslovně souhlasí, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna na
oficiálních webových stránkách města Kolín, a to včetně všech případných příloh
a dodatků. Smlu\ ní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené vtéto smlouvě nepovažují
za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů audělují
svolení k jejic h užilí a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

12. Účastníci této smlouvy využívají možnosti dané ustanovením §89 a zákona
č. 99/1963 Sb.. občanský soudní řád. a tímto si sjednávají místní příslušnost soudu
prvního stupně objednatele, tj. Okresní soud vKolíně, pokud zákon nestanoví příslušnost
výlučnou.

13. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, znichž dvě vyhotovení obdrží
objednatel advě zhotovitel .

Přílohy: Příloha č. 1cenová nabídka zhotovitele

V Kolíně dne VKolíně dne

za objednatele: za zhotovitele:

město Kolín /\^
Phl)r. Tomáš Růžička, MPA TJ^:^ \ Petr Linart
místostarosta /



Příloha ě. 1 k SoD č. 764/2017 

K A L K U L A C E PŘEDPOKLÁDANÝCH NÁKLADU N A P R O V E D E N I O P R A V Y 

E L E K T R O I N S T A L A C E 

Městský hřbitov Kolín 

C E N A C E L K E M Z A E T A P U 1 b e z 

D P H 183236,64,-Kč 

C E N A C E L K E M Z A E T A P U 2 b e z 

D P H 137463,5,-KČ 

C E N A C E L K E M Z A E T A P U 3 b e z 

D P H 70804,-Kč 

C E N A C E L K E M Z A E T A P U 4 b e z 

D P H 48807,-KČ 

Z A P O J E N I KOTLŮ VYTÁPĚNI 

b e z D P H 19240,-Kč 

I N S T A L A C E NOUZOVÉHO OSVĚTLENI 

b e z D P H 17390,-Kč 

CENA CELKEM ZA ETAPU 1 až 

4 bez DPH 476941,14,-Kč 

z p r a c o v a l ; P e t r L i n a r t 



K A L K U L A C E E L E K T R O M O N T A Z N I C H PRACÍ - MĚSTSKY HŘBITOV KOLÍN 

Etapa 1 

Materiál ks Cena Cena celkem 

Hrubá elektroinstalace 

Diamantové kotouče fréza 1 7 0 0 , 0 0 Kč 7 0 0 , 0 0 Kč 

Drátěný žlab 5 0 x 5 0 3 6 8 5 , 0 0 Kč 3 0 6 0 , 0 0 Kč 

Drátěný žlab 5 0 x 5 0 k o n z o l e 2 5 0 3 6 1 1 2 , 0 0 Kč 4 0 3 2 , 0 0 Kč 

Drátěný žlab 5 0 x 5 0 spojovací materiál 0 , 5 9 2 0 , 0 0 Kč 4 6 0 , 0 0 Kč 

Drobný spojovací materiál hrubá i n s t a l a c e 1 2 5 0 0 , 0 0 Kč 2 5 0 0 , 0 0 Kč 

K a b e l c y k y 3 A x l , 5 1 5 0 1 4 , 0 0 Kč 2 1 0 0 , 0 0 Kč 

K a b e l c y k y 3 C x l , 5 3 5 0 1 4 , 0 0 Kč 4 9 0 0 , 0 0 Kč 

K a b e l c y k y 3 C x 2 , 5 9 0 2 1 , 0 0 Kč 1 8 9 0 , 0 0 Kč 

K a b e l c y k y 5 C x 1 , 5 2 5 2 2 , 0 0 Kč 5 5 0 , 0 0 Kč 

K a b e l c y k y 5 C x 4 4 0 5 8 , 0 0 Kč 2 3 2 0 , 0 0 Kč 

K a b e l c y k y 7 C x l , 5 2 0 3 4 , 0 0 Kč 6 8 0 , 0 0 Kč 

K r a b i c e rozbočovací n a p o v r c h 1 0 1 1 4 , 0 0 Kč 1 1 4 0 , 0 0 Kč 

K r a b i c e K P 6 8 6 6 , 0 0 Kč 3 6 , 0 0 Kč 

K r a b i c e K P R 6 8 1 0 2 2 , 0 0 Kč 2 2 0 , 0 0 Kč 

Sádra stavební 3 0 k g 1 2 0 0 , 0 0 Kč 2 0 0 , 0 0 Kč 

T u b k a 2 0 spojovací materiál 1 3 3 0 , 0 0 Kč 3 3 0 , 0 0 Kč 

T r u b k a 2 5 spojovací materiál 1 1 1 0 , 0 0 Kč 1 1 0 , 0 0 Kč 

T r u b k a ohebná 2 0 1 0 7 , 0 0 Kč 7 0 , 0 0 Kč 

T r u b k a ohebná 2 5 1 1 1 , 0 0 Kč 1 1 , 0 0 Kč 

T r u b k a pevná 2 0 7 0 1 1 , 0 0 Kč 7 7 0 , 0 0 Kč 

T r u b k a pevná 2 5 6 1 6 , 0 0 Kč 9 6 , 0 0 Kč 

Vodič C Y 1 6 zel.žl. 1 0 0 4 6 , 0 0 Kč 4 6 0 0 , 0 0 Kč 

Vodič C Y 4 zel.žl. 3 0 1 4 , 0 0 Kč 4 2 0 , 0 0 Kč 

Vodič C Y 6 zel.žl. 3 0 1 9 , 0 0 Kč 5 7 0 , 0 0 Kč 

Kompletace elektroinstalace 

Drobný spojovací materiál k o m p l e t a c e 1 2 5 0 0 , 0 0 Kč 2 5 0 0 , 0 0 Kč 

Dvojtlačítko s e signalizací c h o d u v b o x u 1 1 2 3 0 , 0 0 Kč 1 2 3 0 , 0 0 Kč 

Pohybový s e n z o r I P 4 4 1 1 6 2 0 , 0 0 Kč 1 6 2 0 , 0 0 Kč 

Relé doběhové d o rozbočné k r a b i c e 1 3 2 2 , 0 0 Kč 3 2 2 , 0 0 Kč 

Stmívač p r o systém D A L I 1 3 1 0 0 , 0 0 Kč 3 1 0 0 , 0 0 Kč 

Svítidlo L E D p o h l e d 4 0 W včetně stmívatelného a d a p t e r u 4 2 9 3 0 , 0 0 Kč 1 1 7 2 0 , 0 0 Kč 

Svítidlo zářivkové průmyslové 2 x 3 6 W s e zářivkami 5 9 8 0 , 0 0 Kč 4 9 0 0 , 0 0 Kč 

Svítidlo zářivkové průmyslové 2 x 5 8 W s e zářivkami 4 1 0 3 0 , 0 0 Kč 4 1 2 0 , 0 0 Kč 

Svítidlo zářivkové přisazené 1 x 2 4 V ^ I P 4 včetně z d r o j e 1 2 5 8 0 , 0 0 Kč 2 5 8 0 , 0 0 Kč 

Svítidlo zářivkové přisazené 1 x 2 4 W včetně z d r o j e 1 4 7 9 0 , 0 0 Kč 1 1 0 6 0 , 0 0 Kč 

S v o r k a světelná 4 vodičová 8 0 5 , 5 0 Kč 4 4 0 , 0 0 Kč 

Vypínač č. 1 / O d o k r a b i c e 3 1 5 4 , 0 0 Kč 4 6 2 , 0 0 Kč 

Vypínač č. 1 d o k r a b i c e 3 1 4 0 , 0 0 Kč 4 2 0 , 0 0 Kč 

Vypínač Č. 1 n a p o v r c h 4 8 2 , 0 0 Kč 3 2 8 , 0 0 Kč 

Vypínač č. 6 d o k r a b i c e 2 1 4 9 , 0 0 Kč 2 9 8 , 0 0 Kč 



Vypínač č. 6 n a p o v r c h 4 7 7 , 0 0 Kč 3 0 8 , 0 0 Kč 

Vypínač č. 7 n a p o v r c h 2 1 1 3 , 0 0 Kč 2 2 6 , 0 0 Kč 

Zásuv.skříň 3 2 / 4 0 0 / 5 , 1 6 / 4 0 0 / 5 , 2 x 1 6 / 2 3 0 s chráničem 2 5 1 6 0 , 0 0 Kč 1 0 3 2 0 , 0 0 Kč 

Zásuvka dvojitá d o k r a b i c e 5 1 6 0 , 0 0 Kč 8 0 0 , 0 0 Kč 

Napájení R l 

K a b e l c y k y 3 C x l , 5 2 2 1 4 , 0 0 Kč 3 0 8 , 0 0 Kč 

K a b e l c y k y 5 J x 6 2 2 8 5 , 0 0 Kč 1 8 7 0 , 0 0 Kč 

Vodič CYGzel.žl. 2 2 1 9 , 0 0 Kč 4 1 8 , 0 0 Kč 

Rozvaděč ROl 

Drobný spojovací materiál r o z v o d n i c e 1 1 0 0 0 , 0 0 Kč 1 0 0 0 , 0 0 Kč 

Držák p a s o v i n y 4 2 6 0 , 0 0 Kč 1 0 4 0 , 0 0 Kč 

Jistič 2 0 B 3 3 4 4 5 , 0 0 Kč 1 3 3 5 , 0 0 Kč 

Jistič 2 5 B 3 1 4 6 5 , 0 0 Kč 4 6 5 , 0 0 Kč 

K o n c o v k a lišty propojovací 2 1 0 , 0 0 Kč 2 0 , 0 0 Kč 

Lišta propojovací 0 , 3 3 3 0 8 , 0 0 Kč 1 0 1 , 6 4 Kč 

P a s o v i n a C U 3 0 x 1 0 2 7 1 0 , 0 0 Kč 1 4 2 0 , 0 0 Kč 

Svodič přepětí t r . B + C 1 3 9 3 3 , 0 0 Kč 3 9 3 3 , 0 0 Kč 

S v o r k o v n i c e E P S 2 2 2 3 6 , 0 0 Kč 4 7 2 , 0 0 Kč 

Vodič C Y A 1 0 1 0 3 3 , 0 0 Kč 3 3 0 , 0 0 Kč 

Vodič C Y A 1 6 1 0 5 0 , 0 0 Kč 5 0 0 , 0 0 Kč 

Rozvaděč R l 

Vypínač 3 2 / 3 1 5 7 6 , 0 0 Kč 0 , 0 0 Kč 

S v o r k o v n i c e nulová 2 6 6 , 0 0 Kč 1 3 2 , 0 0 Kč 

Stykač s aretací stálého c h o d u 2 0 - 1 0 1 5 4 4 , 0 0 Kč 5 4 4 , 0 0 Kč 

Stykač 2 5 - 4 0 1 4 6 6 , 0 0 Kč 4 6 6 , 0 0 Kč 

Proudový chránič 2 5 / 4 / 0 , 0 3 2 1 2 1 5 , 0 0 Kč 2 4 3 0 , 0 0 Kč 

Lišta propojovací 4 0 0 V 1 3 0 8 , 0 0 Kč 3 0 8 , 0 0 Kč 

K r y t zaslepovací 2 2 8 , 0 0 Kč 5 6 , 0 0 Kč 

K o n c o v k a lišty propojovací 8 1 0 , 0 0 Kč 8 0 , 0 0 Kč 

Jistič 6 C 3 1 6 0 7 , 0 0 Kč 6 0 7 , 0 0 Kč 

jistič 6 C 1 1 1 6 0 , 0 0 Kč 1 6 0 , 0 0 Kč 

Jistič 2 8 1 1 2 0 9 , 0 0 Kč 2 0 9 , 0 0 Kč 

Jistič 2 0 B 3 2 4 4 5 , 0 0 Kč 8 9 0 , 0 0 Kč 

Jistič 1 6 B 1 7 9 3 , 0 0 Kč 6 5 1 , 0 0 Kč 

Jistič l O B l 3 1 0 9 , 0 0 Kč 3 2 7 , 0 0 Kč 

Drobný spojovací materiál r o z v o d n i c e 1 5 0 0 , 0 0 Kč 5 0 0 , 0 0 Kč 

Celoplastový rozvaděč n a p o v r c h 4 8 modulů 1 1 5 4 5 , 0 0 Kč 1 5 4 5 , 0 0 Kč 

Celkem za montážní materiál: 

1 1 0 6 3 6 , 6 4 

Kč 



úprava a zapojení rozvaděče ROl 

odzkoušení, atest rozvaděče ROl 

Zajištění vývodů z rozvaděče ROl 

Montáž a zapojení rozvaděče R l 

Odzkoušení, atest rozvaděče R l 

Montáž v místnostech s inatlací do zdi 

Montáže v místnostech s instalací po povrchu 

Přesun rozvaděče pro ovládání chladicího boxu 

Doprava materiálu a přesun hmot 

Revizní zpráva etapy 1 

Zakreslení skuteč.stavu etapy 1 a zjištění vývodů 

Demontáž el.instalace, odvoz demont.materiálu 

Celkem cena za etapu 1 

5 2 0 0 Kč 

2 5 0 0 Kč 

1 5 0 0 Kč 

2 4 0 0 Kč 

1 0 0 0 Kč 

1 5 8 0 0 Kč 

2 6 5 0 0 Kč 

1 5 0 0 Kč 

3 0 0 0 Kč 

3 0 0 0 Kč 

5 0 0 0 Kč 

5 2 0 0 Kč 

183236,64,-Kč Kč bez DPH 



Etapa 2 

Materiál ks Cena Cena celkem 

Hrubá elektroinstalace 

Diamantové kotouče fréza 1 7 0 0 , 0 0 Kč 7 0 0 , 0 0 Kč 

Drátěný žlab 5 0 x 5 0 4 2 8 5 , 0 0 Kč 3 5 7 0 , 0 0 Kč 

Drátěný žlab 5 0 x 5 0 k o n z o l e 2 5 0 4 2 1 1 2 , 0 0 Kč 4 7 0 4 , 0 0 Kč 

Drátěný žlab 5 0 x 5 0 spojovací materiál 1 9 2 0 , 0 0 Kč 9 2 0 , 0 0 Kč 

Drobný spojovací materiál hrubá i n s t a l a c e 1 2 5 0 0 , 0 0 Kč 2 5 0 0 , 0 0 Kč 

K a b e l c y k y 3 A x 1 , 5 1 0 0 1 4 , 0 0 Kč 1 4 0 0 , 0 0 Kč 

K a b e l c y k y 3 C x l , 5 2 0 0 1 4 , 0 0 Kč 2 8 0 0 , 0 0 Kč 

K a b e l c y k y 3 C x 2 , 5 1 4 0 2 1 , 0 0 Kč 2 9 4 0 , 0 0 Kč 

K a b e l U T P c a t 5 e 1 9 0 7 , 0 0 Kč 1 3 3 0 , 0 0 Kč 

K r a b i c e K P 6 8 1 7 6 , 0 0 Kč 1 0 2 , 0 0 Kč 

K r a b i c e K P R 6 8 1 1 2 2 , 0 0 Kč 2 4 2 , 0 0 Kč 

Montážní pěna střední 1 1 0 0 , 0 0 Kč 0 , 0 0 Kč 

Sádra stavební30 k g 1 2 0 0 , 0 0 Kč 2 0 0 , 0 0 Kč 

T r u b k a P V C 1 6 1 5 6 , 5 0 Kč 9 7 , 5 0 Kč 

Kompletace elektroinstalace 

Drobný spojovací materiál k o m p l e t a c e 1 2 5 0 0 , 0 0 Kč 2 5 0 0 , 0 0 Kč 

Svítidlo L E D p o d h l e d 2 1 W včetně a d a p t e r u 5 1 6 5 3 , 0 0 Kč 8 2 6 5 , 0 0 Kč 

Svítidlo L E D p o d h l e d 4 0 W včetně a d a p t e r u 9 2 2 1 0 , 0 0 Kč 1 9 8 9 0 , 0 0 Kč 

Svítidlo zářivkové průmyslové 1 x 5 8 W včetně z d r o j e 1 9 2 5 , 0 0 Kč 9 2 5 , 0 0 Kč 

Svítidlo zářivkové přisazené 4 x 1 8 W včetně z d r o j e 3 1 0 6 0 , 0 0 Kč 3 1 8 0 , 0 0 Kč 

S v o r k a světelná 4 vodičová 4 0 5 , 5 0 Kč 2 2 0 , 0 0 Kč 

Vypínač č. 5 d o k r a b i c e 2 1 8 4 , 0 0 Kč 3 6 8 , 0 0 Kč 

Vypínač č. 6 d o k r a b i c e 8 1 4 9 , 0 0 Kč 1 1 9 2 , 0 0 Kč 

Zásuvka datová c a t dvojitá 5 e d o k r a b i c e 2 2 5 1 , 0 0 Kč 5 0 2 , 0 0 Kč 

Zásuvka dvojitá d o k r a b i c e 1 6 1 6 5 , 0 0 Kč 2 6 4 0 , 0 0 Kč 

Napájení R2, příprava pro napájení R3 a R4 

K a b e l c y k y 5 J x 4 1 6 0 5 8 , 0 0 Kč 9 2 8 0 , 0 0 Kč 

Vodič C Y 6zž 1 6 0 1 9 , 0 0 Kč 3 0 4 0 , 0 0 Kč 

Rozvaděč R2 

Drobný spojovací materiál r o z v o d n i c e 1 5 0 0 , 0 0 Kč 5 0 0 , 0 0 Kč 

Jistič l O B l 4 1 0 9 , 0 0 Kč 4 3 6 , 0 0 Kč 

Jistič 1 6 B 1 6 9 3 , 0 0 Kč 5 5 8 , 0 0 Kč 

K o n c o v k a líšty propojovací 6 1 0 , 0 0 Kč 6 0 , 0 0 Kč 

K r y t zaslepovací 2 2 8 , 0 0 Kč 5 6 , 0 0 Kč 

Lišta propojovací 4 0 0 W 0 , 5 3 0 8 , 0 0 Kč 1 5 4 , 0 0 Kč 

Plastový rozvaděč s plech.dveřmi d o z d i 3 6 medulů 1 1 2 5 4 , 0 0 Kč 1 2 5 4 , 0 0 Kč 

Proudový chránič 2 5 / 4 / 0 , 0 3 2 1 2 1 5 , 0 0 Kč 2 4 3 0 , 0 0 Kč 

S v o r k o v n i c e nulová 2 6 6 , 0 0 Kč 1 3 2 , 0 0 Kč 

Vypínač 3 2 / 3 1 5 7 6 , 0 0 Kč 5 7 6 , 0 0 Kč 



Celkem za montážní materiál: 7 9 6 6 3 , 5 0 Kč 

Kompletace v místnostech s instalací do zdi 1 4 2 0 0 , 0 0 Kč 

Montáž přívodních kabelů 3 8 0 0 , 0 0 Kč 

Montáže kabelových roštů 9 5 0 0 , 0 0 Kč 

Doprava materiálu a přesun hmot 3 0 0 0 , 0 0 Kč 

Revizní zpráva etapy 2 2 0 0 0 , 0 0 Kč 

Zakreslení skutečného stavu etapy 2 1 5 0 0 , 0 0 Kč 

Demontáž ele.instalace, odvoz demont.materiálu 3 0 0 0 , 0 0 Kč 

Montáž a zapojení rozvaděče R2 2 4 0 0 , 0 0 Kč 

Odzkoušení, atest rozvaděče R2 1 0 0 0 , 0 0 Kč 

Hrubé montáže v místnostech s instalací do zdi 1 7 4 0 0 , 0 0 Kč 

Cena celkem za etapu 2 137463,5,-Kč Kč bez DPH 



Etapa 3 

Materiál ks Cena Cena celkem 

Hrubá elektroinstalace 

Diamantové kotouče fréza 1 7 0 0 , 0 0 Kč 7 0 0 , 0 0 Kč 

T r u b k a P V C 2 3 2 2 1 0 , 0 0 Kč 2 2 0 , 0 0 Kč 

T r u b k a P V C 2 9 1 4 1 9 , 0 0 Kč 2 6 6 , 0 0 Kč 

Drobný spojovací materiál hrubá i n s t a l a c e 1 2 5 0 0 , 0 0 Kč 2 5 0 0 , 0 0 Kč 

K a b e l c y k y 3 C x l , 5 8 0 1 4 , 0 0 Kč 1 1 2 0 , 0 0 Kč 

K a b e l c y k y 3 C x 2 , 5 7 5 2 1 , 0 0 Kč 1 5 7 5 , 0 0 Kč 

K a b e l U T P c a t 5 e 1 3 0 7 , 0 0 Kč 9 1 0 , 0 0 Kč 

K r a b i c e K P 6 8 2 1 6 , 0 0 Kč 1 2 6 , 0 0 Kč 

K r a b i c e K P R 6 8 5 2 2 , 0 0 Kč 1 1 0 , 0 0 Kč 

Montážní pěna střední 1 1 0 0 , 0 0 Kč 1 0 0 , 0 0 Kč 

Sádra stavební30 k g 1 2 0 0 , 0 0 Kč 2 0 0 , 0 0 Kč 

Kompletace elektroinstalace 

Drobný spojovací materiál k o m p l e t a c e 1 2 5 0 0 , 0 0 Kč 2 5 0 0 , 0 0 Kč 

Svítidlo zářivkové přisazené 4 x 1 8 W včetně z d r o j e 6 1 0 6 0 , 0 0 Kč 6 3 6 0 , 0 0 Kč 

S v o r k a světelná 4 vodičová 1 2 5 , 5 0 Kč 6 6 , 0 0 Kč 

Vypínač č. 5 d o k r a b i c e 1 1 8 4 , 0 0 Kč 1 8 4 , 0 0 Kč 

Zásuvka datová c a t dvojitá 5 e 3 2 5 1 , 0 0 Kč 7 5 3 , 0 0 Kč 

Zásuvka dvojitá d o k r a b i c e 1 1 1 6 5 , 0 0 Kč 1 8 1 5 , 0 0 Kč 

Pohybový s e n z o r 1 1 6 2 0 , 0 0 Kč 1 6 2 0 , 0 0 Kč 

Svítidlo zář. l x 2 4 W včetně z d r o j e 6 7 9 0 , 0 0 Kč 4 7 4 0 , 0 0 Kč 

Zásuvka jednoduchá d o k r a b i c e 1 1 3 6 , 0 0 Kč 1 3 6 , 0 0 Kč 

Rozvaděč R3 

Drobný spojovací materiál r o z v o d n i c e 1 5 0 0 , 0 0 Kč 5 0 0 , 0 0 Kč 

Jistič l O B l 7 1 0 9 , 0 0 Kč 7 6 3 , 0 0 Kč 

Jistič 1 6 B 1 6 9 3 , 0 0 Kč 5 5 8 , 0 0 Kč 

K o n c o v k a lišty propojovací S 1 0 , 0 0 Kč 8 0 , 0 0 Kč 

K r y t zaslepovací 2 2 8 , 0 0 Kč 5 6 , 0 0 Kč 

Lišta propojovací 4 0 0 W 0 , 5 3 0 8 , 0 0 Kč 1 5 4 , 0 0 Kč 

Plastový rozvaděč s plech.dveřmi d o z d i 3 6 medulů 1 1 2 5 4 , 0 0 Kč 1 2 5 4 , 0 0 Kč 

Proudový chránič 2 5 / 4 / 0 , 0 3 2 1 2 1 5 , 0 0 Kč 2 4 3 0 , 0 0 Kč 

S v o r k o v n i c e nulová 2 6 6 , 0 0 Kč 1 3 2 , 0 0 Kč 

Vypínač 3 2 / 3 1 5 7 6 , 0 0 Kč 5 7 6 , 0 0 Kč 

Celkem za montážní materiál: 3 2 5 0 4 , 0 0 Kč 



Kompletace v místnostech s instalací do zdi 9 3 0 0 , 0 0 Kč 

Zjištění vývodu z rozvaděče 2 1 0 0 , 0 0 Kč 

Doprava materiálu a přesun hmot 3 0 0 0 , 0 0 Kč 

Revizní zpráva etapy 3 2 5 0 0 , 0 0 Kč 

Zakreslení skutečného stavu etapy 3 1 5 0 0 , 0 0 Kč 

Montáž a zapojení rozvaděče R3 2 4 0 0 , 0 0 Kč 

Odzkoušení, atest rozvaděče R3 1 0 0 0 , 0 0 Kč 

Hrubé montáže v místnostech s instalací do zdi 1 6 5 0 0 , 0 0 Kč 

Cena celkem za etapu 3 70804,-Kč Kč bez DPH 



Etapa 4 

Materiál ks Cena Cena celkem 

Hrubá elektroinstalace 

Diamantové kotouče fréza 1 7 0 0 , 0 0 Kč 7 0 0 , 0 0 Kč 

K a b e l c y k y 3 A x l , 5 3 0 1 4 , 0 0 Kč 4 2 0 , 0 0 Kč 

Drobný spojovací materiál hrubá i n s t a l a c e 1 2 5 0 0 , 0 0 Kč 2 5 0 0 , 0 0 Kč 

K a b e l c y k y 3 C x 1 , 5 8 0 1 4 , 0 0 Kč 1 1 2 0 , 0 0 Kč 

K a b e l c y k y 3 C x 2 , 5 3 0 2 1 , 0 0 Kč 6 3 0 , 0 0 Kč 

K r a b i c e K P 6 8 4 6 , 0 0 Kč 2 4 , 0 0 Kč 

K r a b i c e K P R 6 8 6 2 2 , 0 0 Kč 1 3 2 , 0 0 Kč 

Montážní pěna střední 1 1 0 0 , 0 0 Kč 1 0 0 , 0 0 Kč 

Sádra stavební 3 0 k g 1 2 0 0 , 0 0 Kč 2 0 0 , 0 0 Kč 

Kompletace elektroinstalace 

Drobný spojovací materiál k o m p l e t a c e 1 2 5 0 0 , 0 0 Kč 2 5 0 0 , 0 0 Kč 

Svítidlo zářivkové průmyslové 2 x 3 6 W včetně z d r o j e 1 9 8 0 , 0 0 Kč 9 8 0 , 0 0 Kč 

S v o r k a světelná 4 vodičová 2 0 5 , 5 0 Kč 1 1 0 , 0 0 Kč 

Svítidlo zářivkové přisazené l x 3 6 W včetně z d r o j e 3 7 3 2 , 0 0 Kč 2 1 9 6 , 0 0 Kč 

Svítidlo zářivkové přisazené l x 5 8 W včetně z d r o j e 1 8 5 4 , 0 0 Kč 8 5 4 , 0 0 Kč 

Zásuvka dvojitá d o k r a b i c e 3 1 6 5 , 0 0 Kč 4 9 5 , 0 0 Kč 

Vypínač č. 6 d o k r a b i c e 4 1 4 9 , 0 0 Kč 5 9 6 , 0 0 Kč 

Vypínač č. 1 d o k r a b i c e 1 1 4 0 , 0 0 Kč 1 4 0 , 0 0 Kč 

Rozvaděč R4 

Drobný spojovací materiál r o z v o d n i c e 1 5 0 0 , 0 0 Kč 5 0 0 , 0 0 Kč 

Jistič l O B l 5 1 0 9 , 0 0 Kč 5 4 5 , 0 0 Kč 

Jistič 1 6 B 1 3 9 3 , 0 0 Kč 2 7 9 , 0 0 Kč 

K o n c o v k a lišty propojovací 4 1 0 , 0 0 Kč 4 0 , 0 0 Kč 

K r y t zaslepovací 2 2 8 , 0 0 Kč 5 6 , 0 0 Kč 

Lišta propojovací 4 0 0 W 1 3 0 8 , 0 0 Kč 3 0 8 , 0 0 Kč 

Plastový rozvaděč s plech.dveřmi d o z d i 3 6 medulů 1 1 2 5 4 , 0 0 Kč 1 2 5 4 , 0 0 Kč 

Proudový chránič 2 5 / 4 / 0 , 0 3 1 1 2 1 5 , 0 0 Kč 1 2 1 5 , 0 0 Kč 

S v o r k o v n i c e nulová 2 6 6 , 0 0 Kč 1 3 2 , 0 0 Kč 

Vypínač 1 6 / 1 4 2 3 1 , 0 0 Kč 9 2 4 , 0 0 Kč 

Vypínač 3 2 / 3 1 6 5 7 , 0 0 Kč 6 5 7 , 0 0 Kč 

Celkem za montážní materiál: 1 9 6 0 7 , 0 0 Kč 

Kompletace v místnostech s instalací do zdi 

Přesun ovl,prvků osvětí.obř.sálu a fasády do R4 

Doprava materiálu a přesun hmot 

Revizní zpráva etapy 4 

Zakreslení skutečného stavu etapy 4 

Montáž a zapojení rozvaděče R4 

Odzkoušení, atest rozvaděče R4 

7 2 0 0 , 0 0 Kč 

3 5 0 0 , 0 0 Kč 

3 0 0 0 , 0 0 Kč 

2 5 0 0 , 0 0 Kč 

1 5 0 0 , 0 0 Kč 

2 2 0 0 , 0 0 Kč 

1 0 0 0 , 0 0 Kč 



Hrubé montáže v místnostech s instalací do zdi 

Cena celkem za etapu 4 

8 3 0 0 , 0 0 Kč 

488Q7,-Kč Kč bez DPH 
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