Rekonstrukee socidlniho zatizeni MS Svatojanek

Smlouva o dilo & SML/230/2024/SKS

SMLOUVA O DILO

uzaviend podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich zdkona ¢ 89/2012 Sb., ob¢ansky zdkonik, v platném znéni (dale

jen® obcansky zdkonik®)

Objednatel

se sidlem

zastupce ve vécech smluvnich
zastupce ve vécech technickych
IC: 00299138

(ddle jen objednatel)

a

Zhotovitel

se sidlem

zastupce ve vécech smluvnich
tel:

IC:

Smluvni strany

Mésto Litovel
Nameésti Pfemysla Otakara 778, 784 01 Litovel
Viktor Kohout, starosta mésta

DIC: CZ00299138

Josef Son

Unicovska 1278, Litovel, PSC 784 01
Josef Son

732 306 523

689 165 74

zhotovitel nenf platce dph
(dale jen Zhotovitel)

1.

Oddil 1.
Piedmét smlouvy a doba plnéni, cena dila

I. Pfedmét smlouvy

Predmétem plnéni podle této smlouvy je zhotoven{ stavebniho dila (dile jen L,DILO)

Rekonstrukce Socialniho zafizeni v budové MS Svatojanek

Dilo bude provedeno podle nabidky zhotovitele z 22. dubna 2024.

Soucast! predmétu této smlouvy o dilo jsou prace specifikované v nabidce zhotovitele.

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele zhotovit DILO syym jménem a na vlastni odpovédnost
v termfnech, rozsahu a za podminek sjednanych v této smlouvé. Objednatel se zavazuje fadné
provedené prace a splnéné DILO v souladu s touto smlouvou pievzita zaplatit cenu ve vysi, zpusobem

Soucasti predmétu dila je vedkerd cdinnost zhotovitele nezbytnid k provadéni pfedmétu dila
a ke zdarnému a kompletnimu dokonceni dila a jeho uvedeni do provozu (provedeni pfedepsanych

Soucast nabidkové ceny budou veskeré naklady spojené s bezvadnou a kompletni realizac{ predmétu
DILA, zejména naklady na dodavku a montaz pfedmeétu dila, material, souvisejici montazni pomiicky,
prostredky a mechanizmy, veskeré ztizené podminky, které lze pfi realizaci DILA predpokladat,
staveni$tni a mimostavenistni dopravu a presuny. V cené za DILO jsou obsaeny veskeré niklady

2.

a za podminek uvedenych v této smlouvé.
3.

zkousek a kladnych revizi, dklid, ekologicka likvidace odpadu apod.).
4,

spojené s provoznimi zkouskami, pofizenim atesti, certifikatd, apod.
5.

Objednatel si na zakladé skutecnost dodatecné zjisténych v pribéhu praci vyhrazuje pravo upravit
rozsah pfedmétu dila ¢i clenit realizaci dila na jednotlivé etapy s postupnym terminem plnéni. Takto
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upraveny rozsah dila ¢i posun termind dil¢ich ¢astl dila musi byt smluvné osetfen v pisemném dodatku
smlouvy.

6. Soucastl plnéni vefejné zakazky je také provedeni veskerych pifpadnych dodatecnych vicepraci
vyvolanych provadénim stavebnich praci.

7. Veskerézmény predmétudila smlouvy musibyt provedeny formou pisemného dodatkuk této smlouvé.
Vécenanapln dodatkubude odsouhlasena zplnomocnénymi zastupciobousstran (tj. zastupce objednatele
a zastupce zhotovitele) pred jejich provedenim.

8. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dilo na sviij ndklad a na své nebezpedi ve sjednané dobé¢ a kvalité
za podminek uvedenych v této smlouve.

II. Termin a misto plnéni

1. Zhotovitel se zavazuje provést sjednané dilo v terminu:

Termin zahajeni praci — stavba bude zahajena po pfedani stavenis$té ve druhé poloviné mésice
cervna 2024, pfesny termin nastupu oznami zhotovitel 5 dni pfed zahajenim.

Termin dokon&eni DILA v&etné jeho ¥adného odevzdani dle oddilu II. &l. V. této smlouvy je
do 31. srpna 2024.

Misto plnéni predmétu: budova matefské skoly, Vitézna 1129, Litovel

Po dobu prodleni jedné smluvni strany s plnénim jejich povinnost stanovenych touto smlouvou nenf
druha strana v prodleni s plnénim svych povinnost, pokud jejich realizace je podminéna splnénim
povinnost, s jejichz plnénim je druhd strana v prodleni.

4. Zhotovitel je opravnén provést DILO i pted sjednanym terminem, pokud to technologicky postup
a koordinace provadenych praci na dile dovoli. V tomto pfipadé se objednatel zavazuje poskytnout
zhotoviteli potiebnou soucinnost a DILO provedené ve zkriceném terminu prevzit, pokud nevykazuie
zadné vady a zadné nedod¢lky.

I1I. Cena za DILO

1. Cenazakompletni, fadnéa véasné provedeniDILA je ne]vyse prlpustna platna po celou dobu realizace
a obsahuje veskeré prace, dodavky, ¢cinnosti a ndklady souvisejici s realizact:

Cena celkem 567.335 K¢
zhotovitel neni platce dph

2. Veskeré mozné zmény ceny v navaznosti na mozné zmény nebo dopliky rozsahu pfedmétu smlouvy
musi byt pfed jejich realizaci pisemné odsouhlaseny opravnénym pracovnikem objednatele a nasledné
potvrzeny formou pisemného dodatku ke smlouve.

3. Jako podklad pro stanoveni ptipadnych zmén predmétu DILA bude slouZit cenové drovei odvozena
z nabidkové ceny, jednotkovych cen uvedenych v nabidce a velikosti piislusné ¢asti predmétu DILA.
V pfipad¢, ze nebudouuvedeny v nabidkovém rozpoctu piislusné jednotkové ceny polozek pottebnych
ke stanoveni, budou poutzity polozky z platnych ceniki stavebnich praci URS ponizené o 15 % platné
k podpisu této smlouvy. Prace, které se nebudou provadétdle pfedlozeného jednotkového ocenéni,
budou odecteny v nabidkovych cenach.

4. Vysi ceny DILA je mo2no prekrocit (nebo adekvatnim zpisobem snfzit) za podminky, 7e dojde pied
zahajenim nebo v prib¢hu doby plnéni ke zméné piedpist upravujicich sazbu DPH pro prace
a dodavky, které jsou pfedmétem této smlouvy.

5. Piekrodeni vyse ceny DILA bude pfipusténo pouze ve vysi odpovidajici nartstu cen za dotéené éasti
zakazky, ktery byl zpusoben zménou sazeb DPH, nebo na zaklad¢ skute¢nosti dodate¢né zjisténych
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1.
2.

objednatelem v prabéhu praci. Uvedené prekroceni ceny musi byt pfedem odsouhlaseno objednatelem
a upraveno v pisemném dodatku ke smlouve.

IV. Placeni dila a fakturace

Pro fakturovania placeni dila se smluvni strany dohodly, ze financovani ceny dila dle oddilu I. ¢l. II1. 1
této smlouvy bude realizovano mési¢né na zakladé faktur (dantovych dokladd) ve vysi 100 % skute¢né
provedenych praci za kazdy ukonceny kalendaini mésic plnén{ dfla. Objednatel nebude poskytovat
zhotoviteli zalohy.

Pro fakturovani a placeni dila se smluvni strany dohodly, ze zhotovitel pfed vystavenim koneéné
faktury vystavi diléi faktury v max. vysi 90 % z celkové ceny dila bez DPH. Zhotovitel predlozi
technickému zastupci objednatele soupisy skutecné provedenych praci za ukonceny kalendaini mésic
plnéni ke kontrole.

Objednatel uhradi fakturovanou ¢astku z kazdého danového dokladu dle oddilu I. ¢l IV. 1 této
smlouvy do 14 kalendafnich dni od data jeho prokazatelného dorucent.

Zhotovitel je povinen dorucit objednateli danové doklady nejpozdéji do 10 dnf od data uskutecnéni
zdanitelného plnéni.

Na zakladé oboustranné potvrzeného zapisu o pfedania prevzett DILA, zapisu o odstranéni vad
a nedod¢lkt a zapisu o vyklizen{ staveni$té vystavi zhotovitel kone¢nou fakturu.

Uhrada provedenych zmén a vicepraci bude provedena objednatelem na zikladé samostatné fakturace
zhotovitele v souladu s cenou dohodnutou v pifslusném pisemném Dodatku k této smlouvy.

Faktura zhotovitele musi obsahovat vSechny obvyklé nalezitosti platebnich dokladd, zejména:

oznaceni faktury a ¢islo,

- obchodni nazev a sidlo objednatele a zhotovitele, jejich IC a DIC,

- pfedmeét plnéni a den splnéni,

- den vystaveni faktury, den uskute¢néni zdanitelného plnéni a Ihitu splatnost,

- oznaceni banky a ¢islo Uctu, na ktery ma byt placeno,

- fakturovanou ¢astku a dalsi nalezitosti podle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve
znéni pozdéjsich predpisu, véetné razitka zhotovitele a podpisu opravnéné osoby zhotovitele,

- jako pfilohu soupis skutecné provedenych praci odsouhlaseny technickym zistupcem objednatele,

- udaje pro danové ucely.

Koneéna faktura musi mimo vyse uvedené nalezitosti obsahovat:

- jako ptilohu oboustranné odsouhlaseny protokol o piedani a prevzeti DILA a zapis o odstranéni
vad a nedodélka a o vyklizen{ staveniste.

V pfipadé, ze faktura vystavena dle tohoto oddilu bude obsahovat nespravné nebo neiplné udaje
a nebude obsahovat vSechny nalezitosti uvedené v oddilu I. ¢l IV. 8 této smlouvy, je objednatel
opravnén fakturu vratit do terminu jeji splatnosti. Zhotovitel podle charakteru nedostatka fakturu
opravi, nebo vystavi novou. Vracenim faktury se rusi ptivodni lhita splatnosti. Nova lhuta splatnost
bézi znovu ode dne prokazatelného doruceni opravené faktury objednateli.

Oddil I1.
Realizace dila

I. Odevzdani a pfevzeti staveniSté

Stavenisté bude zhotoviteli pfedano na zaklad¢ pisemné vyzvy objednatele.
O pfedani stavenisté strany sepi$i zapis podepsany jejich zastupci a k datu podpisu tohoto zapisu
zhotovitel prohlasuje, ze se seznamil se stavem stavenisté k provedeni DILA, a tento je mu zndm.
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Odmitne-li zhotovitel pfevzit staveniste, je povinen uvést do zapisuduvody nepievzetl. Dnem pfevzet
staveni$té se ma za to, ze zhotovitel je obeznamen s lokalitou staveniste.

3. Zhotovitel je povinen udrzovat stavenisté trvale v dobrém stavu, dale se zavazuje pfijmout opatfeni
plynouci z pfedanych vyjadfeni a stanovisek a obecné zavaznych norem a vyhlasek, opatfeni
k maximalnimu omezeni prasnost, hluku, ochrané zivotntho prostfedia dodrzovani pfedpisia BOZP
pfi provadéni DILA a je povinen zajistit bezpeénost svych pracovnika pfi provadéni dila.

4. Zhotovitel je povinen udrzovat na pfevzatém stavenisti pofadek a Cistotu a je povinen odstranovat
odpady a necistoty vzniklé jeho pracemi na své naklady. Zhotovitel se zavazuje, ze bude dodrzovat
zasady ochrany zivotntho prostiedi podle zikonua ¢ 17/1992Sb., o zivotnim prostiedi,
¢. 114/1992 Sb., o ochrané ptirody a krajiny a ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdéjsich
piedpist. VSechen odpad vznikajici na stavbé ¢innostl zhotovitele bude zhotovitel tidit, evidovat
a nasledné zajisti likvidaci tohoto odpadu akreditovanou spole¢nostl. Dale zajisti ochranu vod
a ovzdusi pfed nepfiznivymi a pfirodu ohrozujicimi latkami. V piipad¢ havarie bude neprodlené
kontaktovat zastupce objednatele.

5. Zhotovitel je povinen sezndmit se s tiziky na staveni$ti objednatele, upozornit na né své pracovniky
a urcit zpusob ochrany a prevence proti urazim a jinému poskozeni zdravi.

I1. Kvalifika¢ni podminky

1. Zhotovitel se zavazuje sjednané DILO provést s odbornou pééi v rozsahu stanoveném schvalenou
realizacni dokumentacia zadavacimi podklady, pfitom je povinen dodrzet podminky vsech dotéenych
organd statni spravy a organizaci a piislusné technické normy, vztahujici se k provadénému dilu
a technologické postupy, zvlasté ve vztahu ke klimatickym podminkam. DILO musi byt provedeno
v souladu s touto smlouvou a nesmi mit nedostatky, které brani pouziti dila k ur¢enému acelu.

2. Prace mohou byt provadény pouze kvalifikovanymi pracovniky a firmami, které se mohou prokazat
piislusnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikt je zhotovitel na pozadani objednatele povinen
dolozit 1 v prib¢hu provadéni stavby.

3. Dilo bude dale provedeno a dokladovano v souladu se viemi pravnimi normami, CSN (§ 4 zikona
¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky) a vyhliskami. VSechny pouzité materidly
a vyrobky musi mit platny certifikat ve smyslu zakona a platnych vyhlasek.

4. Zhotovitel se zavazuje, 7e pokud pii provadéni DILA dle ustanoveni této smlouvy zjistl z titulu své
odbornosti, ze pro bezchybné provedeni DILA co do rozsahua funkénostije nezbytné provést dalsf
¢innosti, které nejsou specifikovany v predmeétu plnéni této smlouvy, bude neprodlené informovat
objednatele a dohodne s nim pisemné dodatek pfedmétu plnéni této smlouvy. Zadavani pfipadnych
vicepraci bude realizovano v souladu se zikonem ¢. 137/2006 Sb., o vetfejnych zakazkach, ve znéni
pozdéjsich predpist.

5. Soucistl zhotoveni dila je zajisténi a piedlozeni vSech dokladi — prikazi o ovéteni vlastnost pouzitych
vyrobkl ve smyslu ustanoveni zdkona ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky
a souvisejicich pfedpist, a dale dokladd o provedeni zkousek a revizi a dalsich dokladd nutnych
k ptredani dila dle platnych pfedpist; napt. zakona ¢.185/2001 Sb., o odpadech.

II1. Povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel zajisti na své naklady a odpovédnost vybudovani veskerého zafizeni stavenisté, které bude
nezbytné pro provedeni dila a jeho provoz dle PD.

2. Zhotovitel si zajistl na své naklady pfipadnd odbérna mista el. energie, vody a ostatnich sluzeb nutnych
k provedeni DILA véetné méfeni odbért. Napojovaci body si dohodne s odbératelem.

3. Zhotovitel je povinen udrzovat na pievzatém stavenisti a pifjezdovych komunikacich pofadek a cistotu
a denn¢ zajist’ovat fadny uklid pracovisté a vSech prostorit dotcenych provadénim dila.

4. Zhotovitel na sebe piejima zodpovédnost za $kody zpisobené na zhotovovaném dile po celou dobu
vistavby, tzn. do prevzeti pfedmétu DILA objednatelem, stejné tak za $kody zptisobené svou stavebni
a jinou ¢innost tretf osobé.
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10.

11.
12.

13.

14.

15.

16.

17.

V piipad¢ jakéhokoliv naruseni ¢i poskozeni okolnich ploch zhotovitelem, uvede zhotovitel poskozené
plochy nejpozdéji k pfedani hotového dila do pivodniho stavu, pivodni stav pfed zahajenim praci
zhotovitel prokazatelné zdokumentuje.

Veskery demontovany material je majetkem objednatele, jeho likvidace muze byt provedena jen
se souhlasem objednatele.

Zhotovitel odpovida za fadnou likvidaci vzniklych odpadd, nejpozdéji pii prejimacim fizeni preda
zhotovitel doklad o zajisténi likvidace odpadua ze stavby v souladu se zikonem ¢. 185/2001 Sb.,
o odpadech.

Zhotovitelje povinen véstode dne pievzeti stavenisté o pracich, které provadi, stavebnidenik v rozsahu
dle zikona ¢. 183/2006 Sb., o uzemnim plinovani a stavebnim fiadu (stavebni zikon), ve znéni
pozd¢jsich predpisti a vyhlasky ¢. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjsich predpist,
§ 6 a piiloha 9, do kterého je povinen zapisovat vSechny skutecnosti rozhodné pro plnéni smlouvy.
Stavebn{ denik musibyt trvale pfistupny nastavbé. Original stavebniho deniku je majetkem objednatele,
zhotovitel si muze pofidit ovéfenou kopil. Vedeni dentku kondi dnem odstranéni posledni vady
oznamené v zapise o pfedani a pievzetl stavby. Je zakazano zapisy ve stavebnim deniku pfepisovat,
skrtat a vytrhavat z n¢j jednotlivé stranky.

Zapisy do stavebniho dentku ¢itelné zapisuje a podepisuje stavbyvedouci vzdy v ten den, kdy byly prace
provedeny nebo kdy nastaly okolnost, které jsou pfedmétem zapisu. Mimo stavbyvedoucitho mize do
stavebntho deniku provadét zaznamy pouze objednatel, jim povéfeny zastupce, ptipadné zpracovatel
PD nebo piislusné organy statni spravy.

Nesouhlasi-li stavbyvedoud se zapisem, ktery ucinil objednatel nebo jim povéteny zastupce, pifpadné
zpracovatel PD do stavebntho deniku, musik tomuto zapisu piipojit svoje stanovisko nejpozdéji do
pracovnich dnf, jinak se ma za to, ze s uvedenym zapisem souhlasf.

V piipadé, Ze ma byt diléi ¢ast zhotoveného dila zakryta nebo ma byt jinak znemoznén pfistup k nf,
je zhotovitel povinen vyzvat objednatele minimalné 3 dny predem k pfevzeti, aby mohl provéfit, zda
zakryvana cast byla provedena fadné. Nedostavi-li se objednatel ke kontrole, muze zhotovitel
pokracovatvprovadénidila. Bude-li v tomto piipad¢ objednatel dodatecné pozadovat odkryti zakrytych
praci, je zhotovitel povinen toto odkryti provést na naklady objednatele. Pokud se vsak zjist, ze prace
nebyly fadné provedeny, nese veskeré naklady spojené s odkrytim praci, opravou chybného stavu a
naslednym zakrytim zhotovitel. Seznam praci a konstrukci, které podléhaji kontrole podle tohoto bodu,
bude dohodnut pfi zahijeni praci zapisem do stavebniho deniku.

Objednatel ma pravo kontroly provadéné stavby a ma pravo pifstupu na staveniste.

Zhotovitelje povinen v ramci stavby umoznit vikon technického dozoru stavebnika, pfipadné umoznit
vykon autorského dozoru projektanta a vykon ¢innosti koordinatora bezpecnosti a ochrany zdravi pii
praci.

Zhotovitel se zavazuje pravidelné svolavatkontrolnidny, na které bude pozvan zplnomocnény zastupce
objednatele. Terminy konani kontrolnich dnti budou pfedem dohodnuty s technickym dozorem
objednatele. O prabchu kontrolntho dne bude ucinén zapis do stavebniho deniku.

Zhotovitel vyklidi stavenist¢ do 10 kalendafnich dni po dokonceni dila a protokolarné je pfeda
objednateli. Po uplynutl této Ihuty muze zhotovitel na stavenisti ponechat pouze stroje, zafizeni
a material potfebny k odstranéni pifpadnych vad a nedodélka.

Zmeény projektové dokumentace jsou mozné pouze po predchozim odsouhlasenizmocnénymi zastupd
obou smluvnich stran po projednani s projektantem.

K zaiménam materidld a vjrobkt oproti poskytnutym podkladim je vzdy tieba pfedbézného souhlsu
objednatele.

Zhotovitel bude respektovat predpisy tykajici se bezpecnosti prace a technickych zafizeni, zejména
zakona ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji dalsi pozadavky bezpe¢nosti a ochrany zdravi pfi praci
v pracovnépravnich vztazich a o zajisténi bezpecnostia ochrany zdravi pfi ¢innosti nebo poskytovani
sluzeb mimo pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dalsich bezpe¢nostnich podminek bezpecnost
a ochrany zdravi pfi praci), ve znéni pozdéjsich predpisu, nafizeni vlady ¢. 362/2005 Sb., o blizsich
pozadavcich na bezpecnosta ochranu zdravi pfi praci na pracovistich s nebezpedim padu z vysky nebo
do hloubky a nafizeni vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a
ochranu zdravi pfi praci na staveni$tich. Zhotovitel pfejima v plném rozsahu odpovédnost za fizeni
postupu praci, za bezpecnost a ochranu zdravi osob v prostoru stavenisté, pozarni ochrany
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18.

19.
20.

21.

22.

23.

a za zachovani pofadku na staveni$ti. V pfipad¢ poruseni takové povinnosti je objednatel opravnén
uplatnit vaci zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 5.000,- K¢ (slovy: pét tisic korun ceskych) za kazdy
jednotlivy zjistény pifpad.

Zhotovitel v plné mife zodpovida za bezpec¢nosta ochranu zdravi vSech osob v prostoru staveniste,
které se zde nachdzeji opravnéné (tyto osoby maji povinnost se hlasit pfi vstupu na stavenist
u stavbyvedouctho zhotovitele) a zabezped jejich vybaveni ochrannymi pracovanimi pomuickami
Zhotovitel je povinen zajistit bezpecnost prace a provozu podle platnych pravnich pfedpistia norem
bezpecnostnich, hygienickych, pozarnich a ekologickych.

Zhotovitel zajisti fadné oznacenia zabezped prostor staveniste v souladu s obecné platnymi predpisy.
Zhotovitel je povinen byt pojistén proti Skodam zpusobenym jeho stavebni a montazni ¢innostl véetné
moznych s§kod pracovnikd zhotovitele, které mohou vzniknout v prabéhu provadeéni stavebnich a
montaznich praci po celou dobu provadéni dila az do terminu pfedania pievzeti dila. Stejné podminky
je zhotovitel povinen zajistit u svych pfipadnych subdodavateli. Doklad o pojisténi je zhotovitel
povinen dolozit na pozadani objednateli kdykoliv v priab¢hu provadéni dila.

Zhotovitel je povinen piipravit a dolozit u prejimactho fizeni vSechny pfedepsané doklady
dle stavebniho zakona a souvisejicich pravnich pfedpist, bez téchto dokladt nelze povazovat dilo
za dokonéenéaschopné piedani (napf. prohliseni o shodé pouzitych materialti, doklady o provedenych
zkouskach a zaméfeni stavby, dale o ekologické likvidaci odpadu).

Zhotovitel prohlasuyje, ze cely rozsah dila dle této smlouvy bude zajistén vyhradné jeho zaméstnanci
V piipad¢, Zze pro zhotoveni dila budou pusobit zaméstnanci jiné spolecnosti (subdodavatel), musi
zhotovitel pfi podpisu smlouvy tuto skutecnost prokazatelné pisemné oznamit zastupci objednatele
(ve vécech technickych) pro ucel zajistén{ koordinatora BOZP.

Zhotovitel je povinen predlozit zastupci objednatele (ve vécech technickych) ve lhiaté 60 dni od splnéni
smlouvy seznam subdodavatelt, ve kterém uvede subdodavatele, jimz za plnéni subdodavky uhradi
vice nez 10 % z celkové ceny této zakazky.

IV. Soudinnost objednatele

Objednatel piedd staveniste zhotoviteli v rozsahu obecné zvyklosti. O pfedania pievzet! stavenist
sepisi obé strany protokol, ktery se stava nedilnou soucast této smlouvy.

V ramci pfedani a pfevzetd staveniSté objednatel zhotoviteli pfedd projektovou dokumentad
ve 2 tiSténych paré a 1 x na CD nosicl
Objednatel odpovida za spravnost a Gplnost pfedané projektové dokumentace.

Pokud zhotovitel upozornina nevhodnou povahuvéci piebiranych od objednatele, nebo na nevhodnou
povahu pokynt nebo podkladt pifedanych objednatelem, je objednatel povinen vznesené pripominky
bezodkladné zvazit a vydat pisemné rozhodnutiv takovélhute, aby nebyl ohroZen plynuly prabéh praci.
Totéz plati, zjisti-li se skryté prekazky branici provadéni stavby dohodnutym zpusobem, které nebyly
patrny z pfedané dokumentace.

Objednatel se zavazuje pravidelné se ucastnit kontrolnich dnt a na tyto dny vysilat svého
zplnomocnéného zastupce. Zplnomocnény zistupce je oprivnén vykondvat technicky dozor
nad provadénym DILEM a jménem objednatele uzavirat se zhotovitelem nezbytné dohody o feseni
spornych otazek spojenych s realizaci DILA.

Objednatel je povinen dostavit se na vyzvani k provedeni inspekce u vybranych kontrol nebo zkousek.
Objednatel je povinen sledovat obsah stavebniho deniku a k zapistm piipojovat své stanovisko.

V piipadé zaznamu ve stavebnim deniku vyzadujicim stanovisko objednatele, piipadné projektanta
muize zhotovitel pokracovat v ¢innosti ve smyslu zaznamu az po uplynut 3 pracovnich dni
po prokazatelném doruceni pfedmétného zaznamu zastupci objednatele.

Objednatel vykonava na stavbé technicky dozor a v jeho prib¢hu sleduje zejména, zda prace jsou
provadény v souladu se smlouvou podle schvalené PD, technickych norem a jinych pravnich pfedpist
jakoz i rozhodnutl vefejnopravnich organt. Na nedostatky zjisténé v prabe¢hu praci neprodlene
upozorni zapisem do stavebniho deniku.
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11.

12.

Technicky dozor objednatele neni opravnén zasahovat do ¢innosti zhotovitele, je vsak opravnén vydat
pracovnikim zhotovitele pifkaz pferusit prace, pokud odpovédny zastupce zhotovitele neni dosazitelny,
a je-li ohrozena bezpecnost provadéné stavby, zivot nebo zdravi pracujicich na stavbé, nebo zhotovitel
provadi dilo vadné ¢i v rozporu s pozadavky a potfebami objednatele.

Objednatel je opravnén na zdkladé skutecnost! dodatecné zjisténych v priabehu praci upfesnit obsah
a zpusob provedeni praci.

Ob]ednatel nebo jim povéteny zastupce ]e opravnen kontrolovat provadem dila. Zjisti-li objednatel,
ze zhotovitel provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, je objednatel opravnén dozadovat se toho,
aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadnym provadénim a dilo provadél fadnym zptisobem. Jestlize
zhotovitel tak neucini ani v pfiméfené lhat¢ mu k tomu poskytnuté a postup zhotovitele by vedl
nepochybné k poruseni smlouvy, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit.

V. Pifedani a pievzeti dila

DILO se povazuje za dokonéené jeho #adnym provedenim v rozsahu sjednaném touto smlouvou
a pfedanim objednateli v dohodnutém case, misté a kvalité bez jakychkoliv vad a nedodélki.

V piipadé, ze ma DILO drobné vady, ptipadné vady nebranici uZivanti, je objednatel opravnén DILO
nepfevzit a zhotovitel je v takovém piipadée v prodleni s plnénim pifedmétu dila.

K zahdjeni pfejimaciho fizeni zhotovitel vyzve opravnéncho zistupce objednatele pro pfedani a
prevzeti DILA nejméné 5 pracovnich dnf pfed zahajenim prejimky. Opravnénymi zastupci pro predani
a prevzeti DILA jsou :

za objednatele : Ing. Vlastimil Habermann

za zhotovitele : Josef Son

Zhotovitelje povinen pfipravitk prejimacimu fizen{ zejména tyto dokladyv jednom vyhotoveni (pokud

nenf nize uvedeno jinak) :

- doklady o kvalité¢ a pivodu pouzitych hmot a materiald,

- osvédéeni o zkouskach pouzitych materiali a technologii,

- kopie dokladd o nezavadné likvidaci odpadt opravnénou spolecnost,

- original stavebniho deniku,

- protokoly o provedenych zkouskach a revizich,

- pfipadné dalsi doklady pozadované objednatelem, pifpadné dalsi dokumentace potiebné
pro zajisténi fadného uzivani DILA .

O piedani a prevzeti DILA bude vyhotoven protokol o pfedani a pievzeti DILA. Protokol pfipravi

zhotovitel. Protokol o pfedani a pfevzet! DILA bude zejména obsahovat:

- popis stavu dodavky v okamziku pfedani DILA,

- soupis dokladt, jez zhotovitel pfedava objednateli s dokoncenym dilem,

- seznam vad a nedodélkd, jez vaznou na predavaném DILA, spolu s pfipadnou dohodou o lhute
k jejich odstranén,

- seznam plateb na uhrazen{ ceny za zhotoveni DILA v¢. téch, jez dosud objednatel zhotoviteli
neprovedL

PodepiSe-li smluvni strana protokol o predam DIiLA, pficem? se jasnym a ztetelnym zpusobem
nesouhlasné nevyjadii ke konkrétnim zapisim anebo bodim protokolu o ptedani DIiLA, plati, ze
s celym obsahem protokolu o piedani DILA souhlasi. Podepséan{ protokolu nezbavuje zhotovitele
odpovédnosti za pifpadné opravy nebo doplnéni konstrukci, provedenych nebo nedodanych v rozporu
s normovymi pozadavky platnych norem a pfedpist.

Objednatel nenf povinen pievzit nedokonéené DILO.

Oddil III.
Vlastnictvi k dilu, vady a zaruky
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I. Vlastnické pravo k dilu a nebezpecdi Skody

1. Vlastnictvi k DILU ptechazi na objednatele zabudovanim a u jesté nezabudovanych ¢éasti dila jejich
zaplacenim. Nebezpedi $kody po celou dobu zhotovovani DILA nese zhotovitel 2 do predani DILA
a vyklizeného stavenisté objednateli a to i téch jeho ¢asti, které se v prabéhu realizace stivaji majetkem
objednatele.

2. Zhotovitel je povinen na vlastni naklady zabezpecit ochranu zhotovovaného DILA a veskerého
materialu dovezeného na staveni$té pro stavbu proti povétrnostnim vlivim, poskozeni a odcizeni.

I1. Zaruéni Ihiity

1. Zhotovitel poskytuje za bezvadnou jakost DILA zaruku v délce 24 mésici ode dne piedania prevzeti
DILA a odstranéni vad a nedodélkt s vyjimkou komponentd, pro které jejich vjrobce nebo vyhradni
dodavatel stanovi zaruéni dobu odlisnou. Zaruéni lhita uvedena vyse pocina bézet dnem odstranéni
posledni vady & nedodélku vyplyvajictho z protokolu o predani a prevzeti DILA.

2. Zaruéni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemuze predmét DILA uZivat pro vady, za které
zhotovitel prokazatelné odpovida.

3. Zaruéni doba se prodluzuje o dobu trvani odstranéni vady, kterda brani uzivani DILA k téelu,
ke kterému jej objednatel objednal.

4. Objednatel je opravnén vyzvat zhotovitele ke kontrole DILA pied uplynutim zaruéni doby. Zhotovitel
se zavazuje této kontroly zicastnit a pifpadné zjisténé zavady odstranit v dohodnutych terminech.

5. Zhotovitel se zavazuje po dobu zaruéni lhuty zajistovat bezplatné odstrafiovani objednatelem
opravnéné reklamovanych vad. Objednatel se zavazuje po pfedchozidohodé o terminu odstranénivady
umoznit zhotoviteli pfistup k provedeni pfislusnych praci.

ITI. Vady dila

1. Odpovédnost za vady DILA se #id{ ujednanim smluvnich stran v této smlouvy a nasledné ustanovenimi
obcanského zakoniku.

2. Pro uplatnéni prava z odpovédnosti za vady DILA je nezbytna reklamace objednatele u zhotovitele
nejpozdéji do konce doby, po kterou zhotovitel odpovida za vady DILA.

3. Reklamace musi byt uplatnéna pisemnou formou a to faxem nebo doporucenym dopisem. Objednatel
je povinen vady popsat, pifpadné uvést, jak se projevuji a stanovit lhtitu pro jejich odstranéni.

4. 'V piipade, ze objednatel uplatni v zaruéni dobé narok z odpovédnosti za vady, je zhotovitel povinen
zahajit prace na odstranénivad do 7 kalendafnich dni od pisemného oznamenivad a prace provést
ve lhite stanovené dohodou smluvnich stran, nejpozdéji do 14 dnf od nahlaseni vady.

5. Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjadfeni do 48 hodin po jejim obdrzeni (mimo dnd
pracovniho volna, klidu a statem uznanych svatkd).

0. Jestlize zhotovitel neodstrani vady ve stanoveném terminu, ma objednatel pravo odstranit vady sim na
naklady zhotovitele.

7. Zhotovitel se zavazuje odstranit vady na své naklady tak, aby objednateli nevznikly zadné vicendklady,
v opacném piipadé tyto hradi zhotovitel.

8. O odstranén{ vady bude sepsan protokol, kter§ podepisi obé smluvni strany. V tomto protokolu, ktery
vystavi zhotovitel, musi byt mimo jiné uvedeno: jména zastupci obou smluvnich stran, ¢islo smlouvy,
datum uplatnéni a €. j. reklamace, popis a rozsah vady a zpusob jejho odstranéni, datum zahéjeni
a ukoncéeni odstranéni vady, celkova doba trvani vady (doba od zjistén{ do odstranéni vady) a vyjadieni,
zda vada branila uwivani DILA k tcelu, ke kterému bylo uréeno.

9. Zhotovitel se zavazuje v piipadé potfeby dodat objednateli veskeré nové, pfipadné opravené doklady
vztahujici se k opravené, pfipadné vyménéné ¢asti (atesty, certifikaty apod.) potfebné k provozovani
dila.
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Zhotovitel odpovida za to, ze pfedmeét dila ma v dobé¢ jeho pfedaniobjednateli a bude mit po dobu
béhu zarucni Thity vilastnosti stanovené obecné zavaznymi pravaimi piedpisy, zdvaznymi normami,
pifpadné vlastnosti obvyklé, dale za to, ze dilo nema pravni vady, je kompletni, spliuje uréenou funkci
a odpovida v§em pozadavkim sjednanym ve smlouve.

Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni lhity, pficemz i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zarucni lhity se povazuje za vcas uplatnénou.

Zaruéni doba se nevztahuje na vady zpusobené neodbornou manipulaci nebo mechanickym
poskozenim, nebo pii ¢innosti nesouvisejici s ¢innost zhotovitele.

Zhotovitel na zddost objednatele odstrani reklamovanou vaduiv pfipadé, ze jim nebude uznana s tim,
ze prokaze-li se reklamace za neopravnénou, uhrad{ objednatel nédklady spojené s odstranénim vady,
véetné naklada zhotovitele, vynalozenych na prokazani neopravnénosti reklamace.

Dilo je povazovano za ukoncené po ukonceni vSech praci dle smlouvy, pokud jsou ukonceny radné
a vcas a zhotovitel pfedal objednateli vSechny pozadované doklady a povrch vSech pozemki tvoficich
staveni$té je vyciStén a uveden do piedepsaného stavu. Pokud jsou ve smlouvé pouzity terminy
ukoncenidila nebo piedani, rozumi se tim den, ve kterém dojdek oboustrannému podpisu predavadho
protokolu.

Oddil IV.
I. Sankce

Pro ptipad prodleni zhotovitele se splnénim povinnosti dokoncit DILO a s jeho fadnym protokoliamim
odevzdanim v dohodnutém terminu objednateli, uvedeném v oddile I. ¢l. II. 1. této smlouvy, mutze
objednatel vici zhotoviteli uplatnit smluvni pokutu ve vysi 0,2% z ceny dila za kazdy i zapocaty
kalendafni den prodleni. Odevzdani a pfevzeti DILA upravuje oddil IL. ¢l. V. této smlouvy.

V piipadé¢ prodleni zhotovitele s odstranénim pifpadnych vad dle oddilu II. ¢l. V. této smlouvy
v dohodnutém terminu, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢
(slovy: jeden tisic korun ceskych) za kazdy i zapocaty kalendafni den prodleni a reklamovanou vadu.
Objednatelje opravnén zapodist smluvni pokuty proti platbim za plnéni zhotovitele a zhotovitels timto
bez vyhrad souhlasi.

Objednatel se zavazuje pro pifpad prodleni s placenim sjednané ceny zaplatit zhotoviteli smluvni
pokutu ve vy$i0,2 % z dluzné castky za kazdy 1 zapocaty kalendaini den prodleni po terminu splatnosti
V piipad¢ prodleni zhotovitele s odstraniovanim reklamacnich zavad v terminech dle oddilu III. ¢l. I1L
smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvni pokutu ve vysi 500,- K¢ (slovy: pét set korun
ceskych) za kazdou reklamovanou vadu a kazdy i zapocaty kalendaini den prodleni.

Timto ujednanim o smluvni pokuté nenf dotéeno pravo na nidhradu skody.

Zaplacenim smluvni pokuty nezanikd narok poskozené strany na nahradu zptisobené skody.

II. Odstoupeni od smlouvy

Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od smlouvy v pifpadé podstatného poruseni
smluvnich povinnosti druhou stranou a v ptipadé, je-li na majetek druhé strany vyhlasen konkurs nebo
je-li tento navrh zamitnut pro nedostatek majetku. Za podstatné poruseni smluvnich povinnost se
povazuje neplnéni sjednanych termint a dalsich rozhodujicich zavazki vyplyvajicich z této smlouvy.
Neprovadi-li zhotovitel DILO fadné kvalitné nebo jinak porusuje smluvni povinnosti, je objednatel
opravnén odstoupit od této smlouvy v pifpadé, ze zhotovitel nesplni své povinnosti vyplyvajici ze
smlouvy ani v dodate¢né pfiméfené lhite, kterd mu k tomu byla poskytnuta, pficemz vsak tato lhita
nesmi byt kratsi nez 14 kalendarnich dni.

Odstoupeni od smlouvy musi byt uéinéno pisemné a doruceno prokazatelné druhé smluvni strané.
Ucinky odstoupeni nastavaji dnem doruceni pisemného oznameni o odstoupeni. Vzajemné naroky
ucastnika této smlouvy se v pifpad¢ ukondeni platnosti této smlouvy nékterym ze zpusobi bodu 1. a 2.
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tohoto oddilu budou fidit pfislusnymi ustanovenimi obcanského zdkoniku. V tomto piipadé bude
provedeno vyuctovani provedenych praci a zabudovanych materiald.

4.  Objednateli budou uhrazeny zhotovitelem vicenaklady vzniklé z titulu pferuseni praci a im padem
z nutnosti dokoncen{ DILA jinym zhotovitelem.

5. Zanikem smlouvy nejsou dotceny naroky ucastnikt na nahradu skody a jiné sankce, které za trvani
smlouvy vznikly.

ITI. Ustanoveni zavéreéna

1. Tam, kde nejsou prava a zavazky smluvnich stran vyslovné upraveny, plat ustanoveni obcanského
zakoniku.

2. Tuto smlouvu lze zménit nebo upfesnit pouze pisemnym ujednanim nazvanym ,,Dodatek ke smlouveé™
a o¢islovanym podle pofadovych disel, ktery bude potvrzen a odsouhlasen smluvnimi stranami
a prohlasen za nedilnou soucast této smlouvy.

3. Pravaa povinnosti vyplyvajici z této smlouvy pfechazejii na piipadné pravni nastupce obou smluvnich
stran.

4. Tato smlouvajevyhotovenave ctyfech stejnopisech, z nichz kazdé strana obdrzi po dvouvyhotovenich.
Vsechna vyhotoveni maji platnost originalu.

5. Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejtho podpisu opravnénymi zastupci obou smluvnich stran a
ucinnosti dnem zvefejnéni smlouvy v registru smluv.
Tato smlouva byla schvélena usneseni Rady mésta Litovel ¢. 1024/35 ze dne 16. kvétna 2024.
Smluvni strany tuto smlouva piecetly, prohlasuji, Ze je projevem jejich svobodné a vazné vile, ze nebyha
sjednana v tisni ani za napadné nevyhodnych podminek a na ditkaz souhlasu dopliujf zastupci obou
smluvnich stran své vlastnoruén{ podpisy.

V Litovli dne V Litovli dne
za objednatele za hotovitele
Viktor Kohout Josef Son

starosta miésta
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