Cislo smlouvy objednatele:
ZSSlov/646/2024

1.1

1.2

2.

2.1

Smilouva o dilo

uzaviena podle § 2586 a nasledujicich zakona €. 89/2012 Sb., obfanského zakoniku,

ve znéni pozdéjsich predpisl

Smluvni strany

Zakladni Skola a Materska Skola Slovenska, Karvina, prispévkova organizace
se sidlem: Slovenska 2936/61, 733 01 Karvina-Hranice
jednani ve vécech technickych: Mgr. Michael Klos, feditel Skoly

IC:V 62331361
DIC: CZ62331361
bankovni spojeni: Ceska sporitelna a. s.
Cislo uctu: 172 159 4309/0800
(dale jen objednatel)
a
Radek Czyz
Zapsana: v obchodnim rejstfiku
zastoupena: Radkem Czyzem, maijitelem firmy
se sidlem: Prstna 74, Petrovice u Karviné, 73572
IC:
DIC:
Bankovni spojeni:
C.uctu:
(dale jen zhotovitel)
Predmét smlouvy
Pfedmétem této smlouvy je provedeni dila - , Rekonstrukce oddéleni MS na ul.

)]

Slovenské®, spocivajici v modernizaci télocvi€ny, spaci ¢asti a herny ve dvou oddélenich
matefské Skoly. Detaily modernizace: Uprava elektroinstalace v&etné video vratnik(
s monitory; poloZeni nové podlahy (povlakové); malby a natéry; vyroba a montaz nabytku a
dfevénych konstrukci“ (dale téz ,stavba® nebo ,dilo"). Zhotovitel prohlasuje, ze je odborné
zplsobily k zajisténi predmétu pInéni podle této smlouvy.

Provedenim dila se rozumi Uplné, funkéni a bezvadné provedeni vSech stavebnich a
montaznich praci, konstrukci, dodavek material(i, technickych a technologickych zafizeni,
vCetné vSech ¢&innosti spojenych s plnénim pfedmétu smlouvy a nezbytnych pro uvedeni
predmétu dila do uzivani. V této souvislosti je zhotovitel zejména povinen: zajistit nezbytna
opatfeni nutna pro neporuseni veskerych inzenyrskych siti béhem vystavby,

zajistit a provést vSechna opatfeni organizacniho a stavebné technologického charakteru
k Fadnému provedeni dila,

provést bezpe&nostni opatfeni na ochranu osob a majetku

zpracovat dilenskou a vyrobni dokumentaci potfebnou pro provedeni stavby,
zajistit ostrahu stavby a stavenisté, material( a stroji na stavenisti,

zajistit bezpelnost prace a ochrany Zivotniho prostiedi,

zajistit a provést vSechny predepsané Ci dohodnuté zkousky a revize vztahujici se k
provadénému dilu vCetné pofizeni protokoll, zajistit atesty a doklady o pozadovanych
vlastnostech vyrobku (prohlaseni o shodé),

ZFidit a odstranit zafizeni stavenisté vetné zajisté€ni napojeni na inzenyrské sité,
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h) zaijistit odvoz, ulozeni a likvidaci odpadd v souladu s pravnimi predpisy,
i) oznamit zahgjeni stavebnich praci v souladu s pravomocnymi rozhodnutimi a vyjadfenimi
i) zaijistit koordinaéni a kompletaéni ¢innost celé stavby,

k) provadét denni Uklid stavenisté, priibézné odstrafiovat znecisténi komunikaci ¢i $kod na
nich,

w) zajistit v prlibéhu realizace dila plnou soucinnost vSech svych zastupcl se zastupci
projektanta, objednatele, koordinatora BOZP, budouciho provozovatele,

Dokumentace skute¢ného provedeni stavby bude pfedana objednateli nejpozdéji v den prevzeti
dila objednatelem v jednom vyhotoveni v tisténé a v digitalni podobé.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pochybnostech se ma za to, ze pfedmétem dila jsou veskeré
prace a dodavky obsazené v dokumentaci.

Objednatel si vyhrazuje pravo omezit & zmensSit pfedmét smlouvy o prace a dodavky, které jsou
obsazeny v projektové dokumentaci. Zhotovitel se zavazuje tyto prace a dodavky neprovadét.
Prace a dodavky, které v projektové dokumentaci obsazeny jsou, a objednatel jejich provedeni
nepozaduje, se nazyvaji ménéprace.

Dojde-li pfi realizaci stavby k jakymkoliv zménam (v mnozstvi nebo kvalité), doplfikim nebo
rozSifeni pfedmétu smlouvy odsouhlasenych ve stavebnim deniku nebo v zapise z kontrolniho
dne, je zhotovitel povinen ihned provést soupis téchto zmén, doplikd nebo rozsifeni véetné
odlvodnéni, zhotovitel je povinen ihned ocenit je podle zplsobu sjednaného v této smlouvé a
predlozit ocenéni (zménovy list) v listinné i digitalni formé objednateli k odsouhlaseni. Po
odsouhlaseni objednatelem bude uzavien mezi smluvnimi stranami pisemny dodatek k této
smlouvé, teprve po jeho uzavieni ma zhotovitel pravo na realizaci zmén a uhradu.

Objednatel je opravnén, i v priibéhu provadéni dila, pozadovat zamény material(i oproti plvodné
navrzenym a sjednanym materialim, a to pfi zachovani stejné kvality. Zhotovitel je povinen na
tyto poZadavky objednatele pfistoupit.

Zhotovitel potvrzuje, ze se k datu podpisu této smlouvy seznamil s rozsahem, obsahem a
povahou dila. Zhotovitel dale potvrzuje, Ze se seznamil s dokumentaci, kterou prevzal, . tzn.
popisem praci - vykazem vymer.

Objednatel se uzavienou smlouvou zavazuje pfedmét dila bez vad a nedodélk(l pfevzit
ve smluvné sjednané dobé pfedani a zaplatit za provedeni dila zhotoviteli cenu sjednanou touto
smlouvou za podminek dale stanovenych. Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel mé& pravo
odmitnout pfevzeti stavby pro vady, a to i pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé ani ve
spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym
zplsobem neomezuiji.

Zhotovitel je povinen provést dilo vlastnim jménem, na vlastni odpovédnost a na své nebezpedi.

Vlastnictvi dila a nebezpeéi Skody
Smluvni strany se dohodly, Ze vlastnikem zhotovovaného pfedmétu dila je objednatel.

Vlastnikem zafizeni stavenisté, v€etné pouzivanych stroju a dalSich véci potfebnych pro
provedeni dila, je zhotovitel, ktery nese nebezpedi Skody na téchto vécech.

VeSkeré naklady vzniklé v souvislosti s odstrafiovanim Skod nese zhotovitel a tyto naklady
nemaji vliv na sjednanou cenu dila. Skodou na dile je ztrata, znieni, poSkozeni nebo
znehodnoceni véci bez ohledu na to, z jakych pfi€in k nim doSlo.

Nebezpeéi Skody nebo zniCeni stavby nese od pocatku zhotovitel az do jejiho prevzeti
objednatelem, a to i v pfipadé Ze by ke Skodé doslo i jinak.

Zhotovitel odpovida i za Skodu na dile zpusobenou ¢innosti téch, ktefi pro néj dilo provadéji.
Zhotovitel odpovida téz za Skodu zplsobenou okolnostmi, které maji pavod v povaze stroja,
pFistroju nebo jinych véci, které zhotovitel pouzil nebo hodlal pouzit pfi provadéni dila.

Doba a misto pInéni

Zhotovitel je povinen prevzit stavenisté do 5 dnli ode dne doruceni pisemné vyzvy k prevzeti
stavenisté, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak. O pfedani stavenisté bude zhotovitelem
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Zhotovitel je povinen zahaijit prace na dile nejpozdéji do 3 dnli ode dne pfedani stavenisté. Pokud
zhotovitel nepfevezme ve stanovené Ih(ité staveni$té nebo prace na dile nezahgji ani ve Ihiité 3
dnd ode dne, kdy mél prace na dile zahdijit, je objednatel opravnén od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel je povinen provést dilo v terminu do 40 dnti od protokolarniho pfedani stavenisté.
Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho Fadnym
ukonéenim a predanim objednateli bez vad a nedodélku.

V pfipadé, Ze o to objednatel pozada, prerusi zhotovitel prace na dile. O tuto dobu se posunou
terminy sjednané ve smlouvé tykajici se provedeni praci na dile.

K posunuti terminu provedeni praci na dile mize dojit v pfipadé, Ze nastanou takové klimatické
podminky, které vzhledem ke své povaze brani provadéni praci na dile a brani dodrzeni
technologickych postupll. O existenci nepfiznivych klimatickych podminek musi zhotovitel u€init
zapis ve stavebnim deniku, objednatel zapisem ve stavebnim deniku uvede, zda
s neprovadénim dila z tohoto dGvodu souhlasi. V pfipadé souhlasu objednatele s neprovadénim
dila, se termin provedeni praci na dile dle odst. 4.3 této smlouvy posouva o dobu, po kterou
zhotovitel nemohl prace na dile z dlivodu klimatickych podminek provadét.

V pfipadé, Ze se na dile vyskytnou viceprace, které nebyly obsazeny v projektové dokumentaci,
tyto viceprace nebylo mozné pfi nalezité péci predvidat a jsou nezbytné pro provedeni dila, mlze
se, po vzajemné dohodé objednatele se zhotovitelem, termin provedeni praci na dile stanoveny
v odst. 4.3 této smlouvy posunout o dobu nezbytné nutnou k provedeni téchto vicepraci.
Mistem plnéni je matefska Skola pfi Zakladni a Matefské Skole Slovenska, Karvina na ulici
Slovenska 2910, Karvina.

Cena dila

Smluvni strany se dohodly, Ze cena za dilo provedené v rozsahu uvedeném v €l. 2 této smlouvy
je stanovena v souladu se zdkonem o cenach a gini:

Varianta 2 — zhotovitel platce DPH, vykon verejné spravy (plnéni neni pro ekonomickou ginnost):

Cena bez DPH 645776,84 K&

Pfedmét plnéni této smlouvy nebude vyuZivan ani Easte€né pro ekonomickou €innost, objednatel
jej pofizuje vylu€né pro vykon vefejné spravy. Pokud jsou poskytnuté stavebni a montazni prace
zafazené pod Ciselnymi koédy 41- 43 klasifikace produkce CZ-CPA, reZim pfeneseni dariove
povinnosti dle § 92e zakona &. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni, nebude
pouzit.

K cené bez DPH bude pfipoc¢teno DPH ve vySsi dle obecné zavaznych pravnich predpisu.

Smluvni strany prohlasuji, ze dilo je zadano dle rozpoctu. Polozkovy rozpocet je pfilohou a
nedilnou soudasti této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v polozkovém rozpoctu jsou ceny
pevné a nemeénné po celou dobu realizace stavby.

Smluvni strany se dohodly, Ze bude-li zhotovitel ke dni uskute€néni zdanitelného plnéni veden
jako nespolehlivy platce ve smyslu § 106a zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty
(dale zdkon o DPH), je objednatel opravnén €ast ceny odpovidajici dani z pfidané hodnoty
uhradit pfimo na ucet spravce dané v souladu s ust. § 109a zakona o DPH. Smluvni strany se
dohodly, Ze o tuto ¢ast bude snizena cena za prace provedené dle této smlouvy a zhotovitel
obdrzi pouze cenu bez DPH.

Cena je stanovena jako cena nejvySe pfipustna a platna az do terminu kompletniho ukon&eni a
pfevzeti dila objednatelem. Pfipadné zmé&ny cen v souvislosti s vyvojem cen nemaji vliv na
celkovou sjednanou cenu dila.

Zhotovitel je odpovédny za to, ze sazba DPH je stanovena v souladu s platnymi pravnimi
predpisy.

V cené jsou zahrnuty veskeré naklady zhotovitele nezbytné k provedeni dila, zejména naklady
na provedeni praci a dodavek, naklady na vybudovani, udrZzovani a odstranéni zafizeni
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stavenisté, naklady na oploceni a oznaceni stavenisté, mimostavenistni dopravu, pfesun hmot,
provedeni veskerych zkousek a revizi nutnych k ukon&eni dila, naklady na energii, vodu, topeni
spotifebované v dobé realizace dila, pfipadné dalSi sluzby nutné k provadéni dila, naklady na
tfidéni druhotnych surovin, rozebrani a roztfidéni demontovanych vyrobku a to tak, aby bylo
mozné odprodat druhotné suroviny samostatné dle jednotlivych druh(, naklady na zabezpeceni
bezpec€nosti a hygieny prace, opatifeni k ochrané Zivotniho prostfedi, pojisténi stavby a osob,
organiza€ni a koordina¢ni ¢innost, poplatky spojené se zaborem vefejného prostranstvi a
zajisténi nezbytnych dopravnich opatfeni. Sjednana cena obsahuje pfipadny vyvoj cen vstupnich
nakladll a pfipadné zvySeni ceny v zavislosti na ¢ase pInéni.

PoloZzkovy rozpocet slouzi k vykazovani finanénich objemd provedenych praci a k ocenéni
vicepraci a ménépraci.

Zména ceny:

a) zhotovitel provede ocenéni soupisu stavebnich praci, dodavek a sluzeb, jez maji byt
provedeny navic nebo jez nebudou provedeny, jednotkovymi cenami polozkového rozpoctu,

b) v cené ménépraci je nutno zohlednit také odpovidajici podil nakladl u polozZek tykajicich se
celé stavby,

c) pokud prace a dodavky tvofici viceprace nebudou v polozkovém rozpoctu obsaigny, pak
zhotovitel pouzije jednotkové ceny ve vysi odpovidajici cenam v ceniku RTS nebo URS,

d) v pripadech, kdy se dané polozky v ceniku RTS nebo URS nenachazeji, mohou byt ceny
stanoveny individualni kalkulaci zhotovitele, ktera bude soucasti zménového listu,

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé ménépraci nema zhotovitel pravo na nahradu skody,
naklad ¢i uslého zisku, které mu v dasledku ménépraci vznikly.

V pfipadé zmény ceny dila z ddvodu ménépraci &i vicepraci budou smluvni strany jednat o
uzavieni dodatku k této smlouvé. Teprve po oboustranném podpisu tohoto dodatku ma zhotovitel
v pfipadé vicepraci pravo na jejich Uhradu; v pfipadé ménépraci se snizi cena dila.

Platebni podminky
Smluvni strany se dohodly, Ze zalohy nejsou sjednany.

Prace budou uhrazeny na zakladé dokladu (déle jen .faktura®) vystaveného zhotovitelem po
prevzeti dila objednatelem a odsouhlaseni soupisu provedenych praci objednatelem.

Fakturu je povinen zhotovitel doruéit objednateli v den jejiho vystaveni, nedohodnou-li se smluvni
strany jinak. Souc&asti faktury bude soupis provedenych praci a dodavek s uvedenim data a
podpisU opravnénych zastupcli objednatele a zhotovitele vzajemné potvrzujici uskute¢néna
plnéni na dile.

Smluvni strany se dohodly, Ze ¢astka ve vySi 32288,8 K& predstavuje tzv. ,zadrzné* (dale téz
,zadrzné"), které bude zajiStovat fadné plnéni zavazkl zhotovitele z této smlouvy. Zbyvajici ¢ast
ceny dila bude uhrazena mésicéni fakturaci. Pfevezme-li objednatel dilo s vadami i nedodélky a
bude-li ke dni odstranéni vad ¢i nedodélk( doru¢ena objednateli posledni faktura za dilo, uhradi
objednatel zhotoviteli zadrzné do 30 dnu po odstranéni vad ¢&i nedodélk(l reklamovanych pfi
prevzeti dila objednatelem. Pfevezme-Ili objednatel dilo s vadami &i nedodélky a nebude-li ke dni
odstranéni vad ¢i nedodélkd dorucena objednateli posledni faktura za dilo, uhradi objednatel
zhotoviteli zadrzné do 30 dnu po odstranéni vad ¢i nedodélku a doruc€eni posledni faktury za dilo
objednateli. Nebude-li mit dilo v dobé pfevzeti objednatelem vady, uhradi objednatel zhotoviteli
zadrzné do 15 dnu od doruceni posledni faktury za dilo objednateli.

Lhuata splatnosti jednotlivé faktury za dilo ¢ini 15 dnd od jejiho doru€eni objednateli. Objednatel
je opravnén provadét kontrolu vyuctovanych praci dle stavebniho deniku, soupisu provedenych
praci pfimo na stavenisti.

Fakturu doruuje zhotovitel objednateli v digitélni formé&, a to elektronickou postou na adresu
skola@zs-slovenska.eu pfipadné do datové schranky objednatele, a to zejména ve formatu
ISDOC nebo ISDOCX. Faktury zhotovitele budou mit nalezitosti dokladu dle pfislusnych pravnich
predpist. Dale musi faktura obsahovat islo smlouvy objednatele. Soucasti faktury bude pfiloha
— soupis provedenych praci ocenény podle polozkového rozpo&tu odsouhlaseny objednatelem.

MMK.SML.05.01.21

Strana 4 (celkem 8)



Cislo smlouvy objednatele:
ZSSlov/646/2024

6.6

6.7

6.8

7.2

7.3

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

8.8

Smluvni strany se dohodly, Zze v pfipadé vyuctuje-li zhotovitel prace nebo dodavky, které
neproved|, vyuétuje chybné cenu, faktura nebude obsahovat nékterou povinnou nebo
dohodnutou nalezitost nebo bude obsahovat nespravné udaje, je objednatel opravnén fakturu
vratit zhotoviteli s vyznaCenim dlvodu vraceni. Zhotovitel provede opravu dle pokynu
objednatele, a to vystavenim nové faktury. Vracenim faktury zhotoviteli, pfestava bézet pavodni
IhGita splatnosti. Cela lhlta splatnosti bézi znovu ode dne doruc¢eni nové vystavené faktury
objednateli.

Smluvni strany se dohodly, Zze povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani pfislusné Castky
z Uctu objednatele.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel bude ve smlouvé a v dokladech pfi platebnim styku
s objednatelem uzivat &islo U¢tu uverejnéné dle § 98 zak. ¢. 235/2004 Sb. v registru platcl a
identifikovanych osob.

Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje k tomu, Ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat
schopnost uspokojit stanovené potfeby, tj. vyuzitelnost, bezpecénost, bezporuchovost,
hospodarnost. Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel je povinen dilo provést v souladu s touto
smlouvou, pravnimi predpisy, pfikazy objednatele, projektovou dokumentaci, zadavaci
dokumentaci stavby, v souladu se schvalenymi technologickymi postupy, technickymi normami,
v souladu se sou¢asnym standardem u pouzivanych technologii a postupl pro tento typ stavby
tak, aby dodrzel kvalitu dila.

Dilo se nesmi odchylit od technickych norem a technickych pozadavk( na vystavbu, dle kterych
je projektova dokumentace stavby zpracovana. Jakékoliv zmény oproti projektové dokumentaci
stavby musi byt pfedem odsouhlaseny objednatelem, technickym dozorem, autorskym dozorem.

Jakost dodavanych materiall a konstrukci bude dokladovana pfedepsanym zpusobem pfi
kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani a pfevzeti dila.

Provadéni dila
Zastupci objednatele a zhotovitele zastupuji zejména pfi technickém FeSeni cinnosti, pfi

potvrzovani soupisu provedenych praci a odsouhlaseni faktury, pfi potvrzovani protokolu o
pfedani a pfevzeti dila, pfi kontrole zakryvanych &asti a provadéni pfedepsanych zkousek.

Zhotovitel se zavazuje zabezpedlit pfistup a pfijezd k jednotlivym nemovitostem, pokud to
charakter stavby vyZaduje.

Zhotovitel je povinen po provedeni praci upravit pozemky dotéené stavbou do puvodniho stavu
a zapisem o pfedani a pfevzeti je pfedat jejich vlastnikim.

Zhotovitel zodpovida za bezpe€nost a ochranu v8ech osob v prostoru stavenisté a je povinen
zabezpecit jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomudckami.

Zhotovitel je povinen provadét dilo tak, aby nedoSlo k ohroZovani, nadmérnému nebo
zbyte€nému obtéZovani okoli stavby. Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel odpovida za
Skodu, kterou zpUsobi objednateli &i tfetim osobam bé&hem provadéni dila.

Za ucelem kontroly provadéni dila sjednaji smluvni strany pfi pfedani staveniSté pravidelné
kontrolni dny. Vyvstane-li potfeba svolat mimoradny kontrolni den, svola jej objednatel, zhotovitel
je povinen zuc¢astnit se mimoradného kontrolniho dne. O pribéhu a zavérech kontrolniho dne se
poridi zapis.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jeho zastupce (technicky dozor) nejméné 5 dnd
pfedem ke kontrole a provéfeni praci, které v dalSim postupu budou zakryty nebo se stanou
nepfistupnymi. Pokud tak zhotovitel neudini, je povinen umoznit objednateli provedeni
dodatec€né kontroly a nést naklady s tim spojené.

O kontrole zakryvanych €asti dila se ucini zaznam ve stavebnim deniku, ktery musi obsahovat
souhlas objednatele nebo jeho zastupce (technického dozoru) se zakrytim pfedmétnych Casti
dila. Nedostavi-li se objednatel ke kontrole, uvede se tato skuteénost do zaznamu ve stavebnim
deniku misto souhlasu objednatele.
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8.9
8.10
8.11

8.12

9.2

9.3

10.

10.1
10.2

10.3

10.4

11.
11.1

11.4

Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na pfipadnou nevhodnost jeho pfikaz(.
Véci, které jsou potfebné k provedeni dila, je povinen opatfit zhotovitel.

Smluvni strany se dohodly, Ze zhotovitel je povinen zajistit a financovat veskeré poddodavatelské
prace a nese za né odpovédnost, jako by je provadél sam.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji pfi podpisu této smlouvy pFedlozit objednateli original nebo
Uredné ovérenou kopii smlouvy o pojisténi odpovédnosti zhotovitele za Skodu, kterou mize svou
¢innosti ¢i necinnosti zplsobit v souvislosti s plnénim pfedmétu této smlouvy objednateli i
jakékoliv tfeti osobé a odpovédnosti za Skodu z podnikatelské Cinnosti (dale jen ,pojistna
smlouva“). Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu, pfip. pojisténi udrzovat v platnosti a u¢innosti
po celou dobu trvani této smlouvy. Trvani pojistné smlouvy je zhotovitel povinen na pozadani
objednateli prokazat. Objednatel ma pravo odstoupit od této smlouvy, jestlize zhotovitel nesplini
jakoukoliv povinnost uvedenou v tomto odstavci.

Stavebni denik

Zhotovitel je povinen vést v souladu s pravnimi pfedpisy stavebni denik, a to formou dennich
zaznamu ode dne prevzeti stavenisté do prevzeti celé stavby objednatelem.

Zapisy v deniku nesmi byt pfepisovany. Pokud bude denik veden v listinné podobé, zapisy nesmi
byt Skrtany, z deniku nesmi byt vytrhovany prvni stranky s originalnim textem. Kazdy zapis musi
byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele nebo jeho opravnénym zastupcem.

Zhotovitel odevzda stavebni denik objednateli pfi pfevzeti celého dila objednatelem.

Predani a prevzeti dila
Smluvni strany se dohodly, Ze dilo nebude pfedavano a pfejimano po ¢astech.

Dilo bude pfedano zapisem o pfedani a prevzeti dila, ktery sepiSe zhotovitel a bude obsahovat
zejména: oznaceni dila, oznaceni objednatele a zhotovitele, ¢islo a datum uzavfeni této smlouvy,
datum vydani a Cisla stavebnich povoleni (povoleni zaméru), zahajeni a ukonéeni praci na dile,
prohlaseni objednatele, ze dilo pfejima / nepfejima, pokud objednatel dilo nepfevezme, z jakych
divodu jej neprejima, datum a misto sepsani zapisu, jména a podpisy zastupcl objednatele a
zhotovitele, seznam prevzaté dokumentace, soupis nakladd od zahajeni po ukonceni dila, termin
vyklizeni stavenisté, datum ukonCeni zaruky na dilo.

Pfi pfedani dila je zhotovitel povinen pfedat objednateli doklady o fadném provedeni dila dle
technickych norem a pravnich pfedpisu, provedenych zkouskach, atestech a dokumentaci podle
této smlouvy, v€etné prohlaseni o shodé.

Zhotovitel je povinen do 5 dnll po pfevzeti dila objednatelem odstranit zafizeni stavenisté a
stavenisté vyklidit.

Zarucéni podminky a vady dila

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v pribéhu vystavby, dale za vady, jez ma dilo v dobé
jeho pfedani a prevzeti a vady, které se projevi v zaru¢ni dobé. Za vady dila, které se projevi po
zarucni dobé, odpovida zhotovitel, jestlize byly zpusobeny poruSenim jeho povinnosti.

Zhotovitel prohladuje, Ze poskytuje na stavbu zaruku za jakost s tim, Ze zaruéni doba ¢&ini 60
mésicu. Veskeré dodavky strojli, zafizeni, technologie, pfedméty postupné spotifeby maji zaruku
shodnou se zarukou poskytovanou vyrobcem, zhotovitel vSak garantuje zaruku nejméné 24
mésicu. VySe uvedené zaruky plati za predpokladu dodrzeni vSech pravidel provozu a udrzby.

Zhotovitel prohlasuje, Ze dilo bude v souladu s touto smlouvou, pravnimi pfedpisy, projektovou
dokumentaci, zadavaci dokumentaci, technickymi normami, jinou dokumentaci vztahujici se
k provedeni dila, pfikazy objednatele, bude umozfiovat uzivani, k némuz bylo uréeno a
provedeno, bude pIné funkéni, bezporuchové, bezpeéné. Smluvni strany se dohodly, Ze dilo ma
vady, zejména jestlize jeho provedeni neodpovida pozadavkim uvedenym v predchozi vété.

Smluvni strany se dohodly, ze zaru¢ni doba zacina bézet dnem pfevzeti dila objednatelem.
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11.5

11.6

11.9

Zaru¢ni doba nebézi po dobu, po kterou objednatel nemohl pfedmét dila uzivat. Pro ty ¢asti dila,
které byly v disledku reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, bézi zaruéni doba opétovné
od poc¢atku ode dne provedeni reklamacni opravy.

Objednatel pisemné oznami zhotoviteli vyskyt vady a vadu popiSe. Zhotovitel uspokoji
objednatele v ramci jeho prav z vadného pInéni nebo prav ze zaruky za jakost bezplatnou
opravou vady nebo vyménou véci (dale téz ,odstranéni vady“). Pokud by to v3ak objednatel
pozadoval, zavazuje se zhotovitel poskytnout objednateli slevu z kupni ceny.

Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranéni reklamované vady nejpozdéji do 3 dnu od obdrzeni
oznameni o reklamaci, a to i v pfipadé, Ze reklamaci neuznava, nedohodnou-li se smluvni strany
jinak. V pfipadé havarie je povinen zhotovitel nastoupit k odstranéni vady, a to i v pfipadé, ze
reklamaci neuznava, do 8 hodin od oznameni objednatelem, pokud se smluvni strany
nedohodnou jinak.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech az do
rozhodnuti soudu.

Vadu je zhotovitel povinen odstranit nejpozdéji do 5 pracovnich dnl od zapoceti praci, pokud se
smluvni strany nedohodnou jinak.

11.10 Neodstrani-li zhotovitel v objednatelem stanoveném terminu vadu, na niz se vztahuje zaruka,

nebo vadu, kterou mélo dilo v dobé prevzeti objednatelem, je objednatel opravnén povéfit
odstranénim vady jinou osobu. VesSkeré takto vzniklé naklady je zhotovitel povinen uhradit
objednateli.

11.11 Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli pfeda pisemné.

11.12 Zhotovitel zabezpecli na své naklady dopravni znaceni, v€etné organizace dopravy po dobu

12.
12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

12.7

odstrafiovani vady.

Smluvni pokuty a uroky z prodleni

Nepfeda-li zhotovitel objednateli fadné provedené dilo bez vad a nedodélk( v terminu
sjednaném dle ¢l. 4 odst. 4.3 této smlouvy, je objednatel oprdvnén po zhotoviteli poZadovat
zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2% z celkové ceny dila za kazdy den prodleni. Pfevezme-li
objednatel dilo s vadami, dohodly se smluvni strany, Ze objednatel nebude uplatfiovat po
zhotoviteli smluvni pokutu za prodleni s provedenim dila za obdobi od pfevzeti dila
objednatelem.

V pfipadé, ze zhotovitel nepfedlozi objednateli pfi pfedani stavenisté Casovy harmonogram praci
nebo jeho zménu dle ¢l. 4 odst. 4.1 této smlouvy, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli
smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila za kazdy den prodleni s pfedlozenim ¢asového
harmonogramu nebo jeho zmény.

V pfipadé nedodrZeni terminu splatnosti jednotlivych faktur objednatelem, je zhotovitel opravnén
uctovat objednateli urok z prodleni ve vysi 0,05% z dluzné ¢astky za kazdy den prodleni.

Objednatel je opravnén po zhotoviteli pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve vysi 0,2%
z celkové ceny dila za kazdy prokazatelné zjistény pfipad nedodrZeni pofadku na pracovisti nebo
nedodrzeni BOZP. Pokuta bude vyuc¢tovana az poté, kdy zhotovitel zjiSténé nedostatky ve
stanovené Ih(té neodstrani.

V pfipadé nedodrzeni terminu k odstranéni vady, ktera se projevila v zaruéni dobé, je objednatel
opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila za kazdy den
prodleni s odstranénim a kazdou jednotlivou vadu.

V pfipadé nedodrzeni stanoveného terminu nastupu k odstranéni vady v zaruéni dobé je
objednatel opravnén ucétovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové ceny dila za
kazdou vadu a kazdy den prodleni s nastupem K jejimu odstranéni.

V pfipadé nedodrzeni terminu odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté po pfedani a
prevzeti dila, je objednatel opravnén uctovat zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,1% z celkové
ceny dila za kazdy den prodleni s odstranénim zafizeni stavenisté a vyklizenim stavenisté.

MMK.SML.05.01.21

Strana 7 (celkem 8)



Cislo smlouvy objednatele:
ZSSlov/646/2024

12.12 V pfipadé, Ze zavazek provést dilo zanikne pfed fadnym ukonéenim dila, nezanika narok na

smluvni pokutu, pokud vznikl dfivéjSim porusenim povinnosti. Zanik zavazku pozdnim pInénim
neznamena zanik naroku na smluvni pokutu za prodleni s plnénim.

12.13 Smluvni strany se dohodly, Ze smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana

13.
13.1

13.2

13.3

13.4

13.5

13.6

13.7

13.8

13.9

nezdavisle na zavinéni, a na tom, zda a v jaké vysi vznikne druhé strané 8koda, kterou Ize vymahat
samostatné v plném rozsahu. Smluvni pokuty se nezapoditavaji na nahradu pfipadné vzniklé
Skody.

Zavéreéna ujednani
Smluvni strany se dohodly, Ze technicky dozor u stavby nesmi provadét zhotovitel ani osoba s

nim propojena. Poruseni této povinnosti je povazovano za podstatné poruseni této smlouvy a
objednatel muze od této smlouvy odstoupit.

Zhotovitel prohlasuje, ze vramci zadavaciho Fizeni provedeného dle zakona o vefejnych
zakazkach uvedl v nabidce veskeré informace a doklady, které odpovidaji skute€nosti a mély
nebo mohly mit vliv na vysledek zadavaciho fizeni. PoruSeni této povinnosti je povazovano za
podstatné poruseni této smlouvy a objednatel mize od této smlouvy odstoupit.

Smluvni strany se dohodly na tom, Ze tato smlouva je uzaviena okamzikem podpisu obou
smluvnich stran, pfiemz rozhoduijici je datum pozdéjSiho podpisu.

Objednatel je povinnym subjektem dle zakona &. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném
znéni. Smluvni strany se dohodly, Ze povinnosti dle tohoto zakona v souvislosti s uvefrejnénim
této smlouvy zajisti objednatel. Smluvni strany souhlasi s uvefejnénim této smlouvy v registru
smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znéni. Smluvni strany souhlasi
s tim, ze v registru smluv bude zvefejnén cely rozsah této smlouvy, a to na dobu neurcitou.

Tato smlouva nabyva ucinnosti dnem zvefejnéni v registru smluv.

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany, jen v pfipadé, Ze tim nebude porusen
zakon o vefejnych zakazkach, a to formou pisemnych dodatk(, neni-li touto smlouvou stanoveno
jinak.

Objednatel a zhotovitel jsou opravnéni odstoupit od této smlouvy v pfipadech stanovenych
v ob&anském zakoniku a v pfipadech uvedenych v této smlouvé.

Smluvni strany prohlasuji, ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetly a Ze byla uzaviena
podle jejich pravé a svobodné vile, coz stvrzuji svymi podpisy. Smlouva je vyhotovena
v elektronické podobé.

Pfilohu smlouvy a jeji nedilnou souéast tvofi:

1. PoloZkovy rozpocet

za objednatele za zhotovitele

Mgr. Michael Klos Radek Czyz
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