% SAREZA

SMLOUVA O DILO

»Rekonstrukce vratnice v Multifunkénim arealu Ostrava - Poruba“
¢. sml. objednatele: 24SMTU0100000012

Clanek I.

Smluvni strany
Objednatel: Sportovni a rekreaéni zafizeni mésta Ostravy, s.r.o.
zapsana ve verejném rejstfiku Krajského soudu v Ostravé, odd. C, €. viozky 17345
ID datovych schranek: Y9n3tvw
se sidlem: Ostrava-Poruba, Ckalovova 6144/20, PSC 70800
Zastoupena ve vécech smluvnich: Ing. Jaroslavem Kovar — jednatel
Zastoupena ve vécech technickych: XXXXXXXXXXXXXXXXKX
Opravnénd osoba ve vécech technickych: XXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IC: 253 85 691
DIC: CZ 253 85 691
E-mail: XXXXXXXXXHXXXXXXXXXXXXX
Telefon: XXXXXXXXXHXXXHXXXKXXXKXX

dale jen objednatel

Zhotovitel: BUENO design s.r.o.

zapsana ve verejném rejstfiku Krajského soudu v Ostravé odd. C, ¢&. vioZky 77843
ID datovych schranek: 3scxgmx

se sidlem: Arraska 1233/3, Ostrava — Zabreh 700 30
Zastoupena ve vécech smluvnich: Kamilem Nozkou

Zastoupena ve vécech technickych: Kamilem Nozkou

IC: 07957441

DIC: CZ07957441

Cislo uctu: 1181893008/2700

bankovni spojeni: UniCredit Bank

telefon, fax, e-mail: XXXXXXXXXHHXHXXHXXXEXXXEXXKXHXXXKXXKKXXXK

dale jen zhotovitel

Clanek Il
Zakladni ustanoveni

1. Smluvni strany se v souladu s ustanovenim § 2586 a nasledujici a ustanovenim § 2623 a
nasledujici zakona Cislo 89/2012 Sbirky — Ob¢ansky zakonik v platném znéni, dohodly, Zze se
rozsah a obsah vzajemnych prav a povinnosti vyplyvajicich ze smlouvy bude Fidit pfisluSnymi
ustanovenimi citovaného zakoniku a obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy platnymi na dzemi
Ceské republiky.

2. Smluvni strany prohladuji, Ze Udaje uvedené ve smlouvé a taktéZ opravnéni k podnikani jsou
v souladu s pravni skute€nosti v dobé& uzavieni smlouvy. Smluvni strany se zavazuji, Ze zmény
dotéenych udaji oznami bez prodleni druhé smluvni strané. Strany dale prohlasuji, Ze osoby
podepisujici smlouvu jsou k tomuto ukonu opravnény.

3.  Smlouvou o dilo se zhotovitel zavazuje provést na svij naklad a nebezpedi pro objednatele dilo a
objednatel se zavazuje dilo prevzit a zaplatit cenu dila. Zhotovitel provede dilo s potfebnou péci, v
ujednaném Case a obstara vSe, co je k provedeni dila potfeba.

Clanek IlL.
Predmét smlouvy

1. Pfedmétem smlouvy je zhotoveni stavby ,,Rekonstrukce vratnice v Multifunkénim arealu
Ostravé-Poruba®, v rozsahu dle grafického manualu vypracovaného MgA. Zuzanou Nagy pod
nazvem ,Grafické navrhy feSeni prostoru vstupni vratnice do Multifunkéniho arealu v Ostravé
- Porubé®., dale predlozené nabidky zhotovitele ze dne 31.5.2024 definované rozpoctem, ktera
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1.

tvofi pfilohu €. 2 smlouvy o dilo. Zhotovitel prohlaSuje, Ze rozpoclet je zaruCeny, obsahuje
vesSkeré poloZzky a ceny, které jsou nutné k dokonc&eni dila.

Dodavkou stavby se rozumi Uplné a standardni provedeni vSech stavebnich a montaznich praci,
konstrukci, dodavek materialli, technickych a technologickych zafizeni, véetné vSech c&innosti
spojenych s plnénim pfedmétu smlouvy a nezbytnych pro uvedeni pfedmétu smlouvy do uzivani.

Objednatel se zavazuje pfedmét smlouvy - dilo pfevzit je-li dilo dokon&eno, a je-li pfedvedena jeho
zpusobilost slouzit svému ucelu.

Zhotovitel provede dilo vlastnim jménem, na vlastni odpovédnost a na své nebezpedi.

Smluvni strany prohlasuji, ze pfedmét smlouvy neni pInénim nemoznym a ze smlouvu uzaviraji po
peclivém zvazeni vSech moznych dusledkad.

Mimo v8echny definované &innosti patfi do dodavky dila i nasledujici prace a €innosti (pokud budou
potfebné pro realizaci dila):

6.1 zajisténi a provedeni vSech opatfeni organiza¢niho a stavebné technologického charakteru
k fadnému provedeni dila,

6.2  zajisténi bezpec€nosti prace pfi provadéni stavebnich praci, v pfipadé dodavky ¢asti stavby
subdodavatelsky zaji$téni zpracovani planu BOZP a jeho schvaleni na IBP Ostrava, zajisténi
a financovani koordinatora BOZP na stavenisti dle Zakona €. 309/2006 Sb.,

6.3 odvoz a ulozeni vybouranych hmot a stavebni suti na skladku v€etné poplatku za uskladnéni
v souladu s ustanovenimi zdkona &€. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znéni pozdé&jSich
predpisq,

6.4 pfedlozeni prohlaseni o shodé a navodd, a to k pfejimacimu Fizeni.

Clanek IV.
Vlastnictvi

Vlastnikem zhotovovaného dila je objednatel.

Vlastnikem zafizeni stavenisté, véetné pouzivanych stroji, mechanismu a dalSich véci potfebnych
pro provedeni dila, je zhotovitel, ktery nese nebezpedi Skody na téchto vécech.

Za Skody vzniklé na provadéném dile nese zodpovédnost, az do prevzeti dila objednatelem,
zhotovitel. Ve8keré naklady vzniklé v souvislosti s odstrafiovanim Skod (v€etné pfipadné sjednané
spoluuasti pojistné udalosti v pfipadé plnéni pojiStovny) nese zhotovitel a tyto naklady nemaiji vliv
na sjednanou cenu dila.

Clanek V.
Misto pInéni

Mistem plnéni je Multifunk&ni aredl v Ostravé-Porubé.

Stavebni a montazni prace musi postupovat ohledupiné s ohledem na ostatni ¢astem arealu a jeho
provozu.

Clanek VL.
Doba plnéni a diléi terminy pInéni

Prace na realizaci pfedmétu smlouvy budou zapo€aty po podpisu smlouvy a nasledné pisemné
vyzvé objednatele k zahajeni praci a k prevzeti stavenisté, prace v misté plnéni budou zahajeny
nejdfive po pfedani stavenisté. Skuteény termin fyzického nastupu na zahgjeni praci v misté plnéni
oznami zhotovitel objednateli min. 2 dny pfedem.

Kompletni dokonc&eni dila a pfedani dila nejpozdéji do 30.7.2024

Terminem kone¢ného dokon&eni stavby se rozumi, je-li dilo dokonfeno a pfedano a je-li
predvedena jeho zplsobilost slouzit svému ucelu.

O predani a pfevzeti dila bude sepsan protokol, v jehoz zavéru objednatel prohlasi, zda pfijima dilo
bez vyhrad, anebo s vyhradami.

Clanek VII.
Cena dila

Cena za provedené dilo je stanovena dohodou smluvnich stran v absolutni ¢astce dle polozkového
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rozpoctu (pfiloha &.2).
2. Cena je stanovena jako nejvyse pfipustna a platna az do doby ukongéeni platnosti smlouvy.

3. Cena celkem je stanovena takto:

K¢ bez DPH

Cena za zhotoveni dila celkem bez DPH 385 318,- K¢

4. K cené dila bude, v pfipadé, Zze nejde o stavebni prace a nepodléhaji rezimu pfeneseni danové
povinnosti dle §92e Zakona 235/2004 Sb., u¢tovana dar z pfidané hodnoty dle pfislusnych platnych
zakonu.

5. Pf¥ilohou Cislo 2 této smlouvy je zaru€eny rozpocet objednatele.

6. V cené stanovené zaru¢enym rozpoc¢tem jsou také zahrnuty naklady zhotovitele na vybudovani,
provoz a demontaz zafizeni stavenisté, naklady nezbytné pro fadné a uplné zhotoveni dila, a
pfipadné dalSi souvisejici naklady dle €l. Ill. odst. 6 této smlouvy.

Clanek VIIL.
Platebni podminky

1. Zalohy nejsou sjednany.

2. Prace budou uhrazeny po provedeni viech stavebnich a montaznich praci na zakladé vystaveného
danového dokladu. Soucasti danového dokladu bude soupis provedenych praci a dodavek s
uvedenim data a podpisll opravnénych zastupcu objednatele a zhotovitele vzajemné potvrzujici
uskute€néné zdanitelné pInéni na dile. Zhotovitel je opravnén vystavit dafovy doklad na dil€i pInéni
vzdy ke konci pfislusného kalendarniho mésice. Soucasti danového dokladu bude soupis
provedenych praci a dodavek v daném kalendafnim mésici s uvedenim data a podpisu
opravnénych zastupcl objednatele a zhotovitele vzajemné potvrzujici uskuteénéna dil¢i zdanitelna
pinéni na dile.

3. Danovy doklad bude uhrazen objednatelem na zakladé skute¢né provedenych praci do vyse 90%
celkové ceny dila. Zbyvajici pozastavena €ast ve vysi 10 % plateb ceny dila bude uhrazena
v konecné fakture, a to takto:

= 7% po odstranéni vSech pfipadnych vad a nedodélkd

= 3% po odstranéni vSech pfipadnych vad a nedodélkd a pfedani dokladu o bankovni zaruce
nebo po pfedani sménky vlastni — bez protestu, podepsané statutarnim organem zhotovitele,
v obou pfipadech ve vysi 3% z ceny dila bez DPH. Sménka bude avalovéana jednatelem
zhotovitele, nebo &leny pfedstavenstva zhotovitele, a bude vystavena ve prospéch objednatele.
Bankovni zaruka bude vystavena bankou na dobu trvani smluvni zaruky za jakost dila v trvani
péti let, tedy 60 (Sedesat) mésicl ode dne predani a pfevzeti dila. Tuto pozastavku, bankovni
zaruku nebo sménku muUze objednatel pouzit pouze, a to i opakovanég, k Uhradé pfipadnych
nakladl spojenych s odstrafiovanim vad a nedodélkl vzniklych v zaruéni dobé, které zhotovitel
neodstranil a porusil tim ustanoveni ¢l. XIII. této smlouvy.

4. Lhdta splatnosti dariového dokladu ¢ini nejpozdéji do 30 dn(i od jejiho prokazatelného doruceni.

5. Faktury zhotovitele budou prostfednictvim elektronické komunikace zasilany e-mailem dle platné
legislativy ve formatu PDF z e-mailové adresy zhotovitele XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX na e-mailovou
adresu objednatele XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Objednatel je opravnén si vytisknout faktury
zhotovitele a nakladat s nimi s platnosti originalu faktury. Objednatel se zavazuje provozovat
uvedenou e-mailovou adresu po celou dobu trvani smlouvy mezi zhotovitelem a objednatelem.
Zména e-mailové adresy objednatele je umoznéna pouze po dohodé mezi zhotovitelem a
objednatelem a soucasné po predchozim pisemném oznameni objednatele ve Ih(ité 10 dni pfed
nabytim platnosti nové e-mailové adresy objednatele. Potvrzeni o doruceni objednateli nebude
zhotovitelem vyzadovano. Objednatel souhlasi se zasilanim faktur v elektronické ve formatu PDF,
kdy na kazdé faktufe bude podpis odpovédného zaméstnance zhotovitele. Tato forma zajistuje
prevoditelnost do Citelné formy a spliuje tak nalezitosti ustanoveni o Ucetnich zaznamech dle
ustanoveni § 33 zakona Cislo 563/1991 Sb. o Ucetnictvi v platném znéni.

6. Objednatel je opravnén provadét kontrolu vyucétovanych praci dle stavebniho a materialového
deniku, soupisu provedenych praci a pfimo na stavenisti.

7. Zhotovitel je povinen opravnénym zastupciim objednatele provedeni kontroly umoznit.
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11.

12.

13.

14.

1.

Objednatel je opravnén pozastavit financovani v pfipadé, Ze zhotovitel bezd{ivodné pferusi prace,
prace provadi v rozporu s projektovou dokumentaci, ustanovenimi této smlouvy, vyhlaSenymi
podminkami zadavaciho Fizeni nebo pokyny objednatele.

V pfipadé, Ze objednatel neuhradi fadné a v€as danovy doklad, ponese sankce stanovené v ¢lanku
XIV. této smlouvy.

Podkladem pro uhradu ceny dodaného dila bude dafiovy doklad, dale jen ,faktura®, ktera musi mit
nalezitosti danového dokladu podle platného zakona o DPH.

Povinnost zaplatit je splnéna dnem odepsani pfislusné ¢astky z uctu smluvni strany, ktera provadi
platbu — pIni svoji povinnost zaplatit.

Pfedmét smlouvy muze byt rozSifen o prace a ¢innosti, které vyplynou ze zmén, které objednatel
jednajici s nalezitou péci nemohl pfedvidat, vyhradné vSak na zakladé souhlasného stanoviska
nebo pozadavku objednatele (viceprace). Smluvni strany se zavazuji v pfipadé vzniku vicepraci
zahajit jednani o rozsahu vicepraci a uzavieni dodatku k této smlouvé. Zhotovitel se zavazuje
ocenit viceprace dle jednotkovych cen pouzitych z nabidkového poloZzkového rozpodtu a neni-li
toto mozné, pak oceni polozky stavebnich a montaznich praci takto:

a) v pripadé, ze celkova cena dila je vysSi nebo rovna prfedpokladané hodnoté verejné zakazky
na realizaci dila dle této smlouvy, zhotovitel stanovi cenu vicepraci dohodou s objednatelem,
nejvySe v8ak v Urovni dle ceniku stavebnich praci spole¢nosti URS Praha, a.s. v cenové
soustavé URS platné v dobé& uzavieni dodatku k této smlouvé;

v pfipadé provedeni mensiho objemu praci ¢i dodavek materialu oproti mnozstvi stanoveném v
rozpoctu (ménéprace), nebudou tyto prace fakturovany a smluvni strany mohou uzavfit dodatek k
této smlouvé, kdy ménéprace, tedy dodavka materialu Ci objemu praci bude sniZzena dle
zaruceného polozkového rozpoc€tu, ktery je sou€asti této smlouvy.

Zjisti-li zhotovitel pfi provadéni dila skryté prfekazky tykajici se mista, kde ma byt dilo provedeno,
znemoznujici provést dilo dohodnutym zplsobem, oznami to bez zbyte¢ného dokladu objednateli
a navrhne mu zménu dila. Do dosazeni dohody o zméné dila mize jeho provadéni prerusit.

Clanek IX.
Jakost dila

Zhotovitel se zavazuje, ze celkovy souhrn vlastnosti provedeného dila bude davat schopnost
uspokojit stanovené potfeby, tj. vyuzitelnost, bezpecnost, pohotovost, bezporuchovost,
udrzovatelnost, hospodarnost pfi dodrzeni zasad ochrany Zivotniho prostfedi. Ty budou odpovidat
platné pravni Upravé, ¢eskym technickym normam, zadavaci dokumentaci stavby a podkladim
k zadavacimu Fizeni a této smlouvé. K tomu se zhotovitel zavazuje pouZzit vyhradné materialy a
konstrukce, vyhovujici pozadavkdm kladenym na jakost a majici prohlaSeni o shodé dle pfislusného
zdkona o technickych poZadavcich na vyrobky.

Zhotovitel bude pfi provadéni dila postupovat v souladu se zadavaci dokumentaci stavby,
s platnymi pravnimi predpisy souvisejicimi s vystavbou, podle schvalenych technologickych
postupl stanovenych platnymi i doporu¢enymi ¢eskymi nebo evropskymi technickymi normami a
bezpe&nostnimi predpisy, v souladu se sou€asnym standardem u pouzivanych technologii a
postupt pro tento typ stavby tak, aby dodrzel smluvenou kvalitu dila. Dodrzeni kvality vSech praci
a dodavek sjednanych v této smlouvé je zavaznou povinnosti zhotovitele. Zjisténé vady a nedodélky
je povinen zhotovitel odstranit na své naklady.

Dilo musi vykazovat parametry stanovené zadavaci dokumentaci stavby a nesmi se odchylit od
CSN a technickych pozadavkd na vystavbu, dle kterych je zadavaci dokumentace stavby
zpracovana. Parametry této projektové dokumentace jsou pro zhotovitele zavazné.

V pfipadé, Ze bude nutno pouzit postupy a materialy, které nejsou uvedeny v zadavaci dokumentaci
stavby, Ize pouZzit pouze takovych, které v dobé realizace dila budou v souladu s platnymi i
doporuc¢enymi Ceskymi nebo evropskymi technickymi normami. Jakékoliv zmény oproti zadavaci
dokumentaci stavby musi byt pfedem odsouhlaseny objednatelem a stavebnim dozorem.

Jakost dodavanych materiall a konstrukci bude dokladovana predepsanym zpusobem pfi
kontrolnich prohlidkach a pfi pfedani a pfevzeti dila nebo jeho €asti.

Clanek X.
Provadéni dila

Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo provede svym jménem a na vlastni zodpovédnost.
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2. Dale zhotovitel zabezpec€i pfistup a pfijezd k jednotlivym nemovitostem, a to v€etné pfipadného
z4sobovani, pokud to charakter stavby vyZzaduje.

3. Zhotovitel upozorni objednatele bez zbyte¢ného odkladu na nevhodnou povahu véci, kterou mu
objednatel k provedeni dila pfedal nebo pfikazu, ktery mu objednatel dal. Pfekazi-li nevhodny pfikaz
v Fadném provadéni dila, zhotovitel v nezbytném rozsahu muze prerusit provadéni dila do doby
zmény pfikazu. Trva-li objednatel na provadéni dila podle nevhodného pfikazu, ma zhotovitel pravo
pozadovat, aby tak objednatel ucinil v pisemné formé. Dale bude postupovano podle ustanoveni §
2594, odst. 3, 4 a ustanoveni § 2595 Obcanského zakoniku.

4. Zhotovitel je povinen na pfevzatém stavenisti udrzovat pofadek a Cistotu, sam zajistit skladky na
vS8echny druhy odpad(l vyplyvajicich z realizace pfedmétu dila.

5. Zhotovitel v pIné mife zodpovida za bezpeénost a ochranu vSech osob v prostoru stavenisté a
zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi pomdckami.

6. Zhotovitel se zavazuje realizovat prace vyzadujici zvlastni zpusobilost nebo povoleni podle
pFislusnych predpist osobami, které tuto podminku spluji.

7. Zhotovitel prokazatelné pisemné vyzve objednatele nejméné 3 pracovni dny pfedem ke kontrole
praci, jez budou dalSim postupem pfi zhotovovani dila zakryty. V pfipadé, Zze se na tuto vyzvu
objednatel bez vaznych divodl nedostavi, miize zhotovitel pokracovat v provadéni dila. Pokud tato
pisemna vyzva nebude objednateli prokazatelné doru€ena a objednatel se pro tyto prekazky
nedostavi a zhotovitel pfesto bude pokraCovat v provadéni dila, nebudou mu tyto provedené prace
uhrazeny.

8. Veéci, které jsou potfebné k provedeni dila, je povinen zajistit zhotovitel.

9. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat vesSkeré subdodavatelské prace a nese za né
odpovédnost, jako by je provadél sam.

Clanek XI.
Stavebné - montazni denik

1. Zhotovitel povede stavebné - montazni denik v pfiméfeném rozsahu a dle podminek § 43 vyhlasky
€.132/98 Sb. Toto ustanoveni je dle dohody zadavatele a uchazeCe soucasti této smlouvy.
Zhotovitel bude prostfednictvim povéfeného pracovnika zapisovat denné do deniku vSechny Udaje,
které poklada za dulezité pro radné provadéni dila, respektive, které vyplyvaji z této smlouvy.

2. Za objednatele je opravnén do deniku nahlizet a zapisovat objednatel a pracovnik k tomu
objednatelem povéfeny. Zhotovitel zapis v deniku neprodlené pfedlozi objednateli nebo jeho
zéastupci k vyjadreni. Povéfeny pracovnik objednatele je povinen vyjadfit se k zapisu zhotovitele v
deniku ve Ihaté tfi pracovnich dnli od jeho pfedlozeni zastupci zhotovitele, jinak se ma za to, ze
s obsahem zapisu souhlasi (nema k nému pfipominky). Smluvni strany se zavazuji povazovat
zapisy v deniku za zavazny podklad pro smluvni Upravy smlouvy a jako dikazni prostfedek pro
pfipad sporu.

3. Stavebné - montazni denik musi obsahovat zejména:

a) zakladni list s uvedenim nazvu a sidla objednatele, zhotovitele a projektanta a pfipadné zmény
téchto udaju,

b) zakladni udaje o stavbé v souladu s realiza¢ni projektovou dokumentaci stavby,

¢) seznam dokladu a ufednich opatfeni, tykajicich se stavby,

d) prehled smluv a dodatk(, pfipadné zmén.

4. Dennizdznamy o provadénych pracich se do deniku zapisuji €itelné, vZzdy v den, kdy byly tyto prace
provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pfedmétem zapisu. Zapisy v deniku nesmi byt
pfepisovany, Skrtany a z deniku nesmi byt vytrhovany prvni stranky s origindlnim textem. Kazdy
zapis musi byt podepsan stavbyvedoucim zhotovitele nebo jeho opravnénym zastupcem.

5. Do deniku budou zapsany v8echny skute€nosti souvisejici s plnénim této smlouvy, zejména se
jedna o:
a) Casovy postup praci a jejich kvalita,
b) druh pouzitych materialt a technologii,
¢) zdUvodnéni odchylek v postupech praci a v pouzitych materialech oproti realizaéni dokumentaci
stavby a dalSi udaje, které souvisi s hospodarnosti a bezpecénosti prace,
d) stanoveni termind k odstranéni zjiSténych zavad, vad a nedodélkl v prabéhu vystavby,
e) vyzvy k ucasti na zkouskach.
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Denik vede a dokladuje zhotovitel ode dne pfevzeti stavby aZ do konce zaruéni doby sjednané
v této smlouvé a odstranéni posledni vady, reklamované objednatelem v zaru¢ni dobé&. Provadéni
pravidelnych dennich zaznamu kon¢i dnem predani a pfevzeti dila objednatelem.

Zhotovitel bude odevzdavat objednateli nebo jeho opravnénému zastupci po dobu provadéni dila
prvy prupis dennich zaznam( z deniku pfi provadéné kontrolni ¢innosti.

Clanek XIlI.
Predani a prevzeti dila

Objednatel nema pravo odmitnout pfevzeti stavby pro ojedinélé drobné vady, které samy o sobé
ani ve spojeni s jinymi nebrani uzivani stavby funkéné nebo esteticky, ani jeji uzivani podstatnym
zpusobem neomezuji. Zhotovitel se zavazuje vyrozumét objednatele o ukoncéeni dila, a to zapisem
do stavebniho deniku ve Ihuté 5 (pét) dni pfed zahajenim pfejimaciho fizeni.

O predani dila nebo jeho ¢asti bude sepsan zapis, ktery sepiSe zhotovitel a bude obsahovat zejména:

a) oznaceni dila,

b) oznaceni objednatele a zhotovitele dila,

c) cislo a datum uzavreni smlouvy o dilo, véetné Cisel a dat uzavreni jejich dodatkd,

d) datum vydani a Cisla stavebnich povoleni,

e) zahajeni a dokoné&eni praci na zhotovovaném dile,

f) prohlaseni objednatele, ze dilo pfejima bez vyhrad, anebo s vyhradami,

g) datum a misto sepsani zapisu,

h) jména a podpisy zastupcl objednatele a zhotovitele,

i) seznam pFevzaté dokumentace,

i) soupis nakladt od zahajeni po dokonceni dila nebo jeho ¢asti,

k) termin vyklizeni stavenisteg,

[) datum ukon&eni smluvni zaruky na dilo,

m) veskeré vady a nedodélky v pfipadé pFevzeti dila s vyhradami,

n) pfilohu s uvedenim seznamu vSech dodavatell zhotovitele, v€éetné aktualnich e-mailovych a
telefonnich kontaktt na kontaktni pracovniky téchto firem,

0) pfilohu s detailnim a konkrétnim uvedenim vSech materiald, které nejsou obsahem projektové
dokumentace skute¢ného provedeni — jako jsou napf. malby, natéry, omitky, obklady a dlazby,
odstiny téchto materialt, a dalSi potfebné Udaje k materialiim, které zhotovitel potfebuje pro
fadnou udrzbu a provadéni naslednych oprav.

Zhotovitel zaroven pfeda objednateli doklady o fadném provedeni dila dle technickych norem a
predpisl, provedenych zkouskach, atestech a dokumentaci podle této smlouvy, v€etné prohlaseni
o shodé.

Zhotovitel a objednatel se dohodli, Ze veSkeré vady dila a nedodélky budou uvedeny v pfedavacim
protokolu Zhotovitel a objednatel se dohodli, ze veSkeré vady dila a nedodélky uvedené
v pfedavacim protokolu budou odstranény do 14 (&trnacti) dnu ode dne podpisu pfedavaciho
protokolu, pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Zhotovitel a objednatel jsou dale opravnéni uvést v zapise cokoliv, co budou povazovat za nutné.

Clanek XII.
Zaruéni podminky a vady dila

Dilo ma vady, jestlize jeho provedeni neodpovida pozadavkim uvedenym ve smlouvé, pfisluSnym
pravnim pfedpisim, normam nebo jiné dokumentaci vztahujici se k provedeni dila, popf. pokud
neumoznuje uzivani, k némuz bylo ureno a zhotoveno.

Zhotovitel odpovida za vady, jez ma dilo v pribéhu vystavby, kolaudaéni vady a vady, které se
projevi v zaru¢ni dobé.

Zhotovitel poskytuje objednateli smluvni zaruku za jakost dila v délce 60 mésict ode dne pfedani
a prevzeti dila. Zarukou za jakost dila se zhotovitel zavazuje, Ze dilo bude po urcitou dobu zpusobilé
k pouziti pro obvykly ucel a zachova si obvyklé vlastnosti.

Pfed uplynutim sjednané zaruéni doby se zhotovitel zavazuje odstranit pfipadné vady, které se
vyskytnou v ramci nize specifikovanych konstrukci, v nize uvedenych lhatach a za podminek
sjednanych pro zaru¢ni vady.

Zarucéni doba zacina plynout pfedanim a pfevzetim dila.

Vyskytne-li se vada na provedeném dile v pribéhu zaruéni doby, objednatel pisemné oznami
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zhotoviteli jeji vyskyt, vadu popiSe a uvede, jak se projevuje. V pfipadé vad dila se postupuje dle
ustanoveni § 2106 a § 2107 Obc¢anského zakoniku. Objednatel vzdy pisemné sdéli zhotoviteli,
jakym zpusobem Zzada o odstranéni vady. Objednatel zasle oznameni o vadach zhotoviteli
doporuc¢enym dopisem s dodejkou.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do 3 (ifi) dni po obdrzeni reklamace pisemné, doporuéenym
dopisem s dodejkou, oznamit objednateli, zda reklamaci uznava nebo z jakych d{ivod{l reklamaci
neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci objednatele uznava. Vada bude odstranéna
do 10 (deseti) pracovnich dnu od zapoceti praci, nejpozdéji vSak do 15 (patnacti) dnt ode dne, kdy
byla reklamace vad doru€ena zhotoviteli.

V pfipadé, ze zhotovitel reklamované vady neuznava, je povinen nejpozdéji do 7 (sedmi) dnli ode
dne, kdy mu byla dorucena reklamace, zahdijit prace na odstranéni vady. Naklady na odstranéni
reklamované vady nese zhotovitel i ve spornych pfipadech az do rozhodnuti soudu.

V pfipadé havarie, kdy nelze dilo nebo ¢ast dila uzivat, zapo¢ne zhotovitel s odstranénim vady do
24 hodin ode dne prevzeti oznameni objednatelem, které bylo odeslano doporu€enym dopisem
s dodejkou, anebo pokud se objednatel a zhotovitel dohodne prostfednictvim e-mailu, tak
neprodlené. Vady budou odstranény nejpozdéji do 10 (deseti) pracovnich dna.

Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli pfeda pisemné formou pfedavaciho protokolu.

V pfipadé, ze zhotovitel nenastoupi dle ustanoveni ¢lanku Xlll, bodl 7 a 8 této smlouvy k odstranéni
reklamované vady, ¢i reklamovanych vad ve stanovené l|haté, anebo neodstrani havarii ve
stanovené Ihité dle ¢lanku Xlll, bodu 9 této smlouvy, je opravnén objednatel provést odstranéni
té&chto reklamovanych vad jinou firmou. Uhradu za odstranéni reklamovanych vad jinou firmou
uplatni objednatel u banky z bankovni zaruky, anebo bude vymahana po zhotoviteli.

Clanek XIV.
Smluvni pokuty

Smluvni pokuta v pfipadé prodleni s pfedanim dila, kterou je opravnén objednatel vymahat po
zhotoviteli, se sjednava ve vysi 0,3 % z ceny dila bez DPH, a to za kazdy, i zapo&aty den prodleni
s pfedanim dila.

V pfipadé prodleni objednatele s placenim faktury je zhotovitel opravnén vymahat po zhotoviteli
smluvni pokutu ve vySi 0,3 % z dluzné &astky za kazdy zapoc&aty den prodleni s Uhradou.

Objednatel je opravnén po zhotoviteli vymahat smluvni pokutu ve vysi 500,- K€ za kazdy, i zapoCaty
den prodleni s vyklizenim a vyc€isténim stavenisté ve sjednané lhuté.

Objednatel je opravnén po zhotoviteli vymahat smluvni pokutu ve vysi 500,- Ké za kazdy
prokazatelné zjistény pfipad nedodrzeni pofadku na pracovisti. Pokuta bude vyuctovana az poté,
kdy zhotovitel zjiSténé nedostatky zapsané ve stavebnim deniku objednatelem nebo jeho
opravnénym zastupcem ve stanoveném dodateéném terminu neodstrani.

V pfipadé nedodrzeni terminu k odstranéni vady €i vad dle ustanoveni ¢lanku XllII, bodd 7 a 8 této
smlouvy, které se projevily v zaru¢ni dobé, havarie dle ustanoveni ¢lanku XIlI, bodu 9, a vady &i
nedodélky uvedené v pfedavacim protokolu dle ustanoveni ¢lanku Xll, bodu 4, je objednatel
opravnén po zhotoviteli vymahat smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K& za kazdou jednotlivou vadu &i
nedodélek, a za kazdy, i zapoCaty den prodleni v pfipadé, Zze vady, nedodélky nebo havarie
nebudou odstranény ve stanovené Ih{té.

V pfipadé, ze zhotovitel nenastoupi ve stanovené Ihté k odstranovani vady ¢i havarie, které se
projevily v zaruéni dobé, je objednatel opravnén po zhotoviteli vymahat smluvni pokutu ve vysi
1.000,- Ké za kazdou jednotlivou vadu a za kazdy, i zapo&aty den, kdy nenastoupi zhotovitel na
odstranéni vad &i havarie.

V pfipadé, ze zhotovitel porusi zavaznym zpUsobem predpisy BOZP nebo provozni fad a jiné

instrukce, se kterymi bude seznamen, je objednatel opravnén vymahat po zhotoviteli smluvni pokutu

ve vysi:

- 10.000,- K&, pokud bylo nutno zastavit prace z davodu pfimého ohrozeni zivotl pracovniku
na stavbé (napf. zavady zdvihacich zafizenich, zZivotu nebezpecné elektrické instalace,

neodborna manipulace s nebezpecnymi latkami, apod.) nebo pokud zhotovitel poskozuje
zafizeni slouzici k zajisténi bezpecnosti (kryty otvort apod.)

- 1.000,- K&, pokud je mozno zavadu odstranit bez zastaveni praci ihned nebo ve stanoveném
terminu
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- 10.000,- K¢ za kazdy zapoc€aty den prodleni s odstran&nim zavady ohroZujicich bezpe€nost
prace po€inaje dnem upozornéni na zavadu az do jejiho odstranéni.

- 1.000,- K& za kazdy zjistény prestupek pfi druhém upozornéni, pokud bude v prostoru
stavenisté zjistén pracovnik zhotovitele bez ochrannych pracovnich pomdcek (pfilba, pracovni
odév, pracovni obuv atd.). PFislusné ochranné pracovni pomdcky jsou povinni na stavenisti
nosit v8ichni pracovnici zhotovitele bez vyjimky.

- 10.000,- K& za kazdy pfipad pozitivniho vysledku dechové zkousky nebo jeji odmitnuti, ke
které je objednatel opravnén vyzvat kteréhokoliv pracovnika zhotovitele. Objednatel ma pravo
odvolat takového pracovnika a trvale mu zakazat vstup na stavenisté.

Smluvni pokuty sjednané touto smlouvou zaplati povinna strana nezavisle na zavinéni, a na tom,
zda, a v jaké vysi, vznikne druhé strané Skoda, kterou Ize vymahat samostatné.

Smluvni pokuty jsou splatné okamzikem poruseni zavazku ze strany objednatele &i zhotovitele.

Smluvni pokuty se nezapocitavaji na nahradu pfipadné vzniklé Skody (napf. nutnost odstaveni
provozu a z toho vyplyvajici primérné trzby).

Clanek XV.
Zavérec¢na ujednani
Smlouva nabyva platnosti a uc¢innosti dnem podpisu obou smluvnich stran, nejdfive vSak dnem
uvefejnéni v registru smluv.

Zménit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvni strany jen v pfipadé, Ze tim nebudou poruseny
podminky zadani vefejné zakazky a zakona €. 134/2016 Sb., o vefejnych zakazkach, v platném
znéni, a to pouze formou pisemnych dodatkd, které budou vzestupné cislovany, vyslovné
prohlaSeny za dodatek této smlouvy a podepsany opravnénymi zastupci smluvnich stran.

Smluvni vztah Ize ukong¢it pisemnou dohodou.

VSechny spory vznikajici z této smlouvy a v souvislosti s ni budou rozhodovany s kone¢nou
platnosti u Rozhodé&iho soudu pfi Hospodafské komote Ceské republiky a Agrarni komore Ceské
republiky podle jeho Radu a Pravidel tfemi rozhodci. Smluvni strany se dohodly, Ze rozhodgi fizeni
bude probihat v kontaktnim mist& Rozhodé&iho soudu pfi HK CR a AK CR v Ostravé.

Smluvni strany se dohodly, Ze zména jinych osob (subdodavatell) mize byt provedena pouze po
predchozim pisemném souhlasu Objednatele. Subdodavatelské schéma s uvedenim vSech
subdodavatell, ktefi se budou podilet na realizaci dila, tvofi pfilohu Cislo 4 této smlouvy a je jeji
nedilnou soucasti. Subdodavatelské schéma predlozi Zhotovitel.

Pfipadna neplatnost nékterého z ustanoveni této smlouvy nema za nasledek neplatnost ostatnich
ustanoveni. Pro pfipad, ze kterékoliv ustanoveni této smlouvy se stane neuldinnym nebo
neplatnym, se smluvni strany zavazuji bez zbyte¢nych odkladl nahradit takové ustanoveni novym.

Smluvni strany shodné& prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pfed jejim podpisem precetly, Ze byla
uzavfena po vzajemném projednani podle jejich pravé a svobodné vile urcité, vazné a
srozumitelné, nikoliv v tisni nebo za napadné nevyhodnych podminek, a Ze se dohodly o celém
jejim obsahu, coZ stvrzuji svymi podpisy.

Smluvni strany prohlasuji, Zze v plném rozsahu odkazuji na sjednany text smlouvy a ani jedna ze
smluvnich stran nebude uplatfiovat ¢i odkazovat na vzajemné obchodni zvyklosti. Smluvni strany
dale pfi sjednani této smlouvy vylu€uji pouziti § 1740, odst. 3. NOZ a § 1751, odst. 2. NOZ, ktery
stanovi, ze smlouva je uzaviena i tehdy, kdy nedojde k Upiné shodé projevu viile smluvnich stran.

Zhotovitel prohlasuje a svym podpisem potvrzuje, Ze se neciti byt a nepovazuje se za slabsi
smluvni stranu v porovnani s Objednatelem, mé&l moznost seznamit se s textem a obsahem
smlouvy, obsahu rozumi a chce jim byt vdzan a dale prohlaSuje, Ze smluvni ujednani
s objednatelem dostate€né projednal.

Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel neni opravnén si jednostranné zapocist jakykoliv sv(j
zavazek vuci Objednateli, Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavku, anebo prava a
povinnosti vyplyvajici ztéto smlouvy jinému subjektu bez pfedchoziho pisemného souhlasu
Objednatele. Zhotovitel neni opravnén postoupit veSkera prava vyplyvajici z této smlouvy, bez
pfedchoziho pisemného souhlasu Objednatele, jinému Zhotoviteli.

Tato smlouva predstavuje upIné ujednani o predmétu smlouvy a vSech nalezitostech, které strany
mély a chtély ve smlouvé ujednat, a které povazuji za dllezité pro zavaznost této smlouvy. Zadny
projev smluvnich stran ucinény pfi jednani o této smlouvé ani projev u€inény po uzavieni této
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smlouvy nesmi byt vykladan v rozporu s vyslovnymi ustanovenimi této smlouvy a nezaklada zadny
zavazek Zadné ze smluvnich stran.

Smluvni strany si nepfeji, aby nad rdmec vyslovnych ustanoveni této smlouvy byla jakakoliv prava
a povinnosti dovozovany z dosavadni &i budouci praxe zavedené mezi smluvnimi stranami i
zvyklosti zachovavanych obecné €i v odvétvi tykajicim se pfedmétu plnéni této smlouvy, ledaze je
ve smlouvé vyslovné sjedndno jinak. Smluvni strany rovné&z vzajemné potvrzuji, Ze si nejsou
védomy zadnych dosud mezi nimi zavedenych obchodnich zvyklosti i praxe.

Smluvni strany shodné prohlasuiji, Ze si sdélily vSechny skutkové a pravni okolnosti, o nichz k datu
podpisu této smlouvy védély nebo védét musely, a které jsou relevantni ve vztahu k uzavieni této
smlouvy. Kromé ujidténi, ktera si strany poskytly v této smlouvé, nebude mit Zadna ze stran zadna
dalSi prava a povinnosti v souvislosti s jakymikoliv skuteCnostmi, které vyjdou najevo a o kterych
neposkytla druha strana informace pfi jednani o této smlouvé. Vyjimkou budou pfipady, kdy dana
strana umysiné uvedla druhou stranu ve skutkovy omyl ohledné pfedmétu této smlouvy.

Odpoved strany této smlouvy, ktera podle § 1740 odst. 3 ObCanského zakoniku obsahuje dodatek
nebo odchylku oproti nabidce, neni pfijetim nabidky na uzavfeni této smlouvy, ani kdyz podstatné
neméni podminky nabidky.

Zhotovitel na sebe pfebira podle § 1765 Ob&anského zakoniku riziko zmény okolnosti.

Ukaze-li se nékteré z ustanoveni této smlouvy zdanlivym (nicotnym), posoudi se vliv této vady na
ostatni ustanoveni smlouvy obdobné podle § 576 Ob&anského zakoniku.

Smluvni strany vyluéuji aplikaci nasledujicich ustanoveni Obéanského zakoniku na tuto smlouvu:
§ 1799 a § 1800, § 1805 odst. 2 Ob¢anského zakoniku.

Smluvni strany se dohodly, Ze uvefejnéni smlouvy v registru smluv, pokud pfedmétna smlouva
uverejnéni podléha, zajisti spoleénost Sportovni a rekreaéni zafizeni mésta Ostravy, s. r. 0.

Tato smlouva je vypracovana ve dvou (2) vyhotovenich, z nichz kazdé ma platnost originalu, a je ji
mozno ménit pouze formou Eislovanych, pisemnych dodatkl. Jedno (1) vyhotoveni smlouvy obdrzi
Zhotovitel a zbylé jedno (1) vyhotoveni obdrzi Objednatel.

Pfiloha €. 1 — Projektova dokumentace
Pfiloha €. 2 — RozpocCet stavby

V Ostravé, dne: V Ostravé, dne:
za objednatele za zhotovitele:
Ing. Jaroslav Kovar Kamil NoZka
Jednatel spoleé¢nosti Jednatel spoleé¢nosti
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