PRIKAZNi SMLOUVA

na vykon cinnosti technického dozoru stavebnika

Technicky dozor stavby: 11/438 Opatovice — BySkovice

uzaviena podle § 2430 a nasl. z. €. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik v platném znéni

l.
SMLUVNi STRANY
1. Prikazce:

Sprava silnic Olomouckého kraje, pfispévkova organizace (dale jen ,SSOK®)
Se sidlem: Lipenska 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc

Zapis v OR: oddil Pr., vlozka 100 vedena u Krajského soudu v Ostravé
ICO: 70960399 DIC: CZ70960399

Zastoupena: Ing. Ivo Cerny, feditel

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych a smluvnich:

Ing. Ivo Cerny, feditel

Osoby opravnéné jednat ve vécech technickych:

vedouci SU Jih

vedouci TSU Jih

technik TSU SU Jih

Telefon:
DS: ur4k8nn+
E-mail:
Www.Sssok.cz

na strané jedné (dale jen ,prikazce®)

a

2. Prikaznik:

Ing. Vladimir Pecha

se sidlem: Byskovice 53, 753 53 VSechovice

Zapis v Zivnostenském rejstiiku, vypis ¢j. OSKT/50183/24
ICO: 609 86 883 DIC: nejsem platce

Bankovni spojeni: Komeréni banka a. s., €. 0. _

Zastoupeny: Ing. Vladimir Pecha

Kontaktni osoba ve vécech technickych: Ing. Vladimir Pecha
e-mail:
telefon:

na strané druhé (dale jen ,prikaznik®)
oba spole¢né dale jen ,smluvni strany”

uzaviraji nize uvedeného dne, mésice a roku, tuto smlouvu pfikazni:
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Il.
PREDMET SMLOUVY

1. Pfikaznik se na zakladé této smlouvy zavazuje jménem piikazce odborné, na jeho
ucet, podle pokynl pfikazce a v rozsahu této smlouvy vykonavat technicky dozor
stavebnika (dale jen ,TDS") pfi realizaci stavby pod nazvem ,1/438 Opatovice -
BySkovice“ (dale jen ,stavba®), jejiz rozsah je urlen projektovou dokumentaci
zpracovanou Ing. Petr DoleZel, DS+GEOQO projekt, Na Sibeniku 227/42, 779 00
Olomouc, ICO : 45186677, ve stupni DPS v 04/2020, pod zakazkovym &islem 90936.

2. Prikazce se zavazuje za provedenou cinnost poskytnout pfikaznikovi sjednanou
odménu.

3. PFikaznik je povinen se pfed podpisem této smlouvy seznamit s podklady, podle
kterych se realizace stavby pfipravuje, zejména s projektovou dokumentaci uvedenou
v tomto ¢lanku v odst. 1 této smlouvy, s obsahem smlouvy o dilo se zhotovitelem
stavby, s obsahem stavebniho povoleni apod.

4. Cinnosti TDS pfi realizaci stavby budou obstaravany povéfenymi osobami, které maiji
autorizaci dle zakona &. 360/1992 Sb., o vykonu povolani autorizovanych architektl a
o vykonu povolani autorizovanych inzenyrl a technikd ¢innych ve vystavbé, v platném
znéni, v oboru dopravni stavby a to vyhradné osobami uvedenymi v seznamu
pracovniku, ktery tvofi nedilnou soucast této smlouvy jako jeji pfiloha €. 1.

5. Pfedmétem je vykonavat vesdkerou €innost TDS potfebnou k Fadnému dokonc&eni dila
(fyzicka kontrola min. 1x tydné pfimo na stavbé mimo uéasti na kontrolnich
dnech stavby). Soucasti ¢innosti je svolavani KD a samotna ucast na nich. PFikaznik
se zavazuje, ze plnéni dle této smlouvy pfikazci bude poskytovat ve Ihité od nabyti
ucinnosti smlouvy o dilo se zhotovitelem nebo neprodlené po nabyti ucinnosti této
pfikazni smlouvy (pfed prfedanim stavenisté zhotoviteli — seznameni se s PD), do
okamziku pfedani dokoncené stavby (v&. odstranéni vad a nedodélkl), vydani
kolauda¢niho souhlasu, neurci — li pfikazce jinak.

6. Vykonem TDS se rozumi €innost zajistujici kontrolu provadéni praci pfi realizaci stavby
(v souladu se stavebnim povolenim, schvalenou projektovou dokumentaci, pravnimi
pfedpisy a technickymi normami) a dohled nad pInénim smluvnich povinnosti
zhotovitele stavby. Prostfednictvim technického dozoru stavebnika naplfiuje pfikazce
své opravnéni kontrolovat postup provadéni stavby.

7. PFikaznik se na zakladé této smlouvy zavazuje pro pfikazce vykonavat TDS, ktery
bude spocivat zejména v téchto Cinnostech:

A. Cinnosti pred vlastnim zahajenim stavby (pfed datem zahajeni stavebnich praci):

1. seznameni se s problematikou stavby, provedeni prohlidky stavenisté, seznameni se s
podklady k provadéni stavby (zejména uzemnim rozhodnutim a stavebnim povolenim
véetné vyjadfeni dotéenych organ(li, ochranna pasma ZP, dopravni situace, zabory a
majetkové poméry, inZenyrské sité, organizaci a osob a pfislusné dokumentace stavby,
smlouvou o dilo se zhotovitelem stavby, technickymi a pravnimi pfedpisy vztahujicimi se
ke zhotovovanému dilu, ZTKP, PDPS apod.);

2. pfitomnost u pfedani stavenisté;

3. projednani KZP (kontrolniho zkuSebniho planu), harmonogramu stavby, DIO (dopravni
inZenyrské opatfeni a organizace) prvniho kontrolniho dne;

B. Cinnosti v prilbéhu realizace stavby:

1. provadeéni Cinnosti technického dozoru stavby, v€. kontroly dodrzeni podminek uzemniho
rozhodnuti a stavebniho povoleni, uzavienych budoucich smluv s vlastniky pozemkau,
platnych vefejnopravnich rozhodnuti a opatfeni organu statniho stavebniho dohledu nebo
organu statniho odborného dozoru po dobu realizace stavby, kontroly, zda jsou prace a
dodavky zhotovitele provadény v souladu se smluvnimi podminkami, schvalenou
dokumentaci, obecné zavaznymi pravnimi pfedpisy a technickymi normami vztahujicimi
se k provadéni dila;
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

sledovani fadného, uplného a prabézného vedeni stavebniho deniku v souladu s
vyhlaskou €. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znéni pozdéjSich predpisu, kontrolu
a potvrzovani spravnosti v ném provedenych zapisu vE. zapsani stanovisek technického
dozoru stavby vydanych jménem pfikazce, vedeni i jiné dokumentace nezbytné pro vykon
technického dozoru stavby;

spolupraci s pracovniky projektanta zabezpecujicimi autorsky dozor pfi zajiStovani
souladu realizovanych dodavek a praci s projektem;

spolupraci s projektantem a zhotoviteli pfi provadéni nebo navrhovani opatfeni na
odstranéni pfipadnych zavad projektové dokumentace;

vyzadovani a kontrolu provadéni predepsanych a dohodnutych zkou$ek materiald,
konstrukci a praci zhotovitelem, kontrolu dodrzeni pfedepsanych vysledku v&. vyzadovani
a kontroly zhotovitelem predavanych dokladu, jimiz prokazuje deklarované kvalitativni
vysledky (atesty, certifikaty, protokoly apod.), soustfedovani a kontrola dokladu
zhotovitele o jakosti a zpusobilosti vyrobkd a materialt pouzitych ve vystavbé vE. vysledki
v§ech zkousek a kontrol dle druhu praci a zhotovitele;

kontrola postupu a zpusobu provadéni stavby (vystavby), pfi instalaci a provozu raznych
zarfizeni a vybaveni stavby, a to i pokud jde o ukladani a nasledné pouziti skladovanych
materiall nebo pfedméty;

potvrzeni kontroly stavu a kvality téch €asti praci a dodavek, jez budou v pozdéjsim stadiu
stavby zakryty nebo se stanou nepfistupnymi véetné predepsanych zkousek dle CSN;
organizaci, planovani a zabezpeceni kontrolnich dnt ve spolupraci se zhotovitelem, u¢ast
na jednanich o problematice stavby vyZadanych zhotovitelem, organy statni spravy nebo
pfikazcem a na kontrolnich dnech v&etné vyhotoveni zapist z téchto kontrolnich dnu;
odsouhlaseni vSech praci pfed jejich zakrytim a kontrola vymér zakrytych ¢asti;
pribéznou kontrolu Cerpani rozpoctu a celkovych nakladd stavby dle nabidkové ceny
zhotovitele;

odsouhlaseni mnozstevni, cenové spravnosti a Uplnosti ocenovacich a fakturacnich
podkladu zhotovitele stavby (vykazy vymér, vykazy skute€né provedenych praci, a to
véetné jejich fyzického pfeméfeni na stavbé) a jejich souladu s rozpo¢tem stavby a
podminkami sjednanymi ve smlouvé o dilo, pribézna kontrola tonazi hmot (vazni listky)
v navaznosti na mésicni fakturaci, kontrola a odsouhlaseni zjiStovacich protokolu;
zajisténi pfedani pfisludnych praci v souladu s harmonogramem postupu praci zhotovitele
pro jejich navazujici €innosti pro provadéni stavby; vyZzadovat prubéznou aktualizaci
harmonogramu praci;

provedeni kontroly realizaéni dokumentace zpracované zhotoviteli stavby (pokud je ke
stavbé relevantni), v&etné rozdilového soupisu praci, z hlediska jejiho souladu s
podminkami stavebniho povoleni, dokumentaci ovéfenou ve stavebnim Fizeni,
podminkami smlouvy o dilo a pfedpisy a normami vztahujicimi se k pfislusné ¢asti dila;
spolutcast na posuzovani a projednavani pfipadnych navrht zhotovitele na zmény a
upravy projektd nebo postupu vystavby, v pfipadé jejich dopadd na schvalené stavebni
naklady (cenu dila) nebo Ihatu vystavby (terminy pInéni dila);

uplathovani naméta, smérfujicich k zhospodarnéni vystavby nebo budouciho provozu
dila;

spolut¢ast na provadéni vécné, kvalitativni a hodnotové kontroly dokladl o provedeni
praci a dodavek jednotlivymi zhotoviteli - tzv. zjiStovacich protokoll a pfedani pfikazci, v
pfipadé zjisténi zavad a poruSeni smluvnich povinnosti vydani negativniho vyjadfeni
vCetné zddvodnéni a pozadavku k sjednani napravy;

spoluucast na projednavani ménépraci, vicepraci a zmén, majicich i nemajicich vliv na
cenu a Ihltu vystavby se zhotovitelem, pfipadné autorskym dozorem;

spoluucast na pfedani a pfevzeti stavby, provadéni prejimek praci a dodavek ve&. prohlidky
stavby nebo jeji ¢asti pfed vlastnim pfejimacim fizenim, spoluprace se zhotovitelem na
vypracovani ¢asového a vécného planu odevzdani a prevzeti dokonceného dila, zjisténi
vad a nedodeélkl (které ma dilo v dobé predani a Ize je zjistit pfi vynaloZeni odborné péce),
kontrolu doloZeni vSech zkou$ek pfedepsanych (sjednanych) pfed prevzetim dila (v€.
organizacniho zabezpeceni povinnosti pfikazce pfi téchto zkouskach), kontrolu spravnosti
a uplnosti dokladU, které je zhotovitel povinen predlozit pfi pfedani a prevzeti dila nebo
jeho &asti a zajistovani k tomu nutnych podkladu;
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18. spoluucast na predani dokon&eného dila nebo jeho samostatné prejimanych &asti (vE.
zajisténi uc€asti opravnénych osob prikazce);

19. prubéznou kontrolu, doplfiovani a kompletaci dokumentace a dokladu, podle nichz je
stavba realizovana, dokonovana a odevzdavana (véetné pribézné evidence
odsouhlasenych zmén); provedeni kontroly a prevzeti vykresu skutecného provedeni
stavby (vCetné geodetické Casti) pfi pfedani stavby, kontroly geometrickych plant po
odevzdani a planud pro vécna bfemena;

20. pravidelné informovani pfikazce o prabéhu realizace stavby a o v8ech zavaznych
okolnostech, které mohou mit negativni vliv na plnéni sjednanych Ci stanovenych
podminek realizace stavby, upozorfiovani zhotovitele na zjisténé nedostatky vcéetné
pozadavkl na zjednani napravy;

21. kontrola dodrzeni Ihuty k provedeni stavby;

22. provérfeni souladu prostorové polohy stavby s dokumentaci projektu;

23. dohled nad dodrzeni technickych pozadavki na vyrobky a na stavbu v souladu s
pFislusnym zakonem, technickymi pfedpisy a normami (jmenovit& harmonizovanymi
Ceskymi technickymi normami), popf. dal$imi smluvné pfijatymi standardy;

24. ohlaSovani a zajistovani archeologickych nalezl i nalezu, které mohou byt pfedmétem
pamatkové péce, podle prislusnych pravnich predpisu;

25. vedeni jiné dokumentace technického dozoru stavby nezbytné pro vykon jeho €innosti;

26. planovani a ucast na kontrolnich dnech (dle planu kontrolnich prohlidek, dle § 133 zakona
183/2006 Sbh, kontrolni den bude zaznamenan ve stavebnim deniku nebo na samotném
kontrolnim listu;

C. Cinnosti pti a po predani dokonéené stavby:

1. kontrola odstrafiovani vad a nedodélkl(l zjisSténych pfi pfejimacim Fizeni stavby (v€.
vyklizeni stavenisté);

2. kontrola a uCast pfi vyklizeni stavenisté; pfedani dokonéené stavby;

3. kontrola a predani kompletni dokumentace (po ziskani od zhotovitele) dokumentace
skute¢ného provedeni stavby, podkladd k pfed€asnému uzivani, ke kolaudaénimu fizeni,
dokumentace pro predani stavby (zarucni listy, provozni fad, protokoly o zaskoleni
obsluhy apod. — pouze relevantni doklady souvisejici se stavbou) pfikazci, v pfipadé, Ze
stavba podléha kolaudaénimu fFizeni, je povinnosti TDS podat Zzadost o kolaudacni
souhlas za pfikazce, neurCi — li pfikazce jinak;

4. uplatnéni a kontrola odstranéni vad a nedodélkl zjiSténych pfi pfedani stavby;

5. prfedani originalu stavebniho deniku po dokon&eni stavby pfikazci;

Pozadavky pro nabidku na vykon €innosti TDS:

Vykon TDS bude probihat pouze po dobu provadéni stavebnich praci, tj. ne v obdobi, kdy
bude stavba z dlivodu nevhodnych klimatickych podminek zastavena. Za nevhodné klimatické
podminky se pro ucely této VZ povaZzuji takové podminky, které znemozfuji provadéni
stavebnich praci v souladu s technologickymi pfedpisy €i technickymi normami, (tzn. s
potfebnou péci, resp. odborné).

Vykon stavebniho dozoru se mimo jiné bude fidit metodickym pokynem ,Vykon stavebniho
dozoru na stavbach pozemnich komunikaci“ Schvaleno Ministerstvem dopravy, Odborem
pozemnich komunikaci pod €. j. 51/2019-120-TN/1 ze dne 16. 7. 2019 s ucinnosti od 1. 8.
20109.

1.
OBDOBI PLNENI

1. PFikaznik se zavazuje, Ze pInéni dle této smlouvy pfikazci bude poskytovat ve Ih(té od nabyti
ucinnosti smlouvy o dilo uzaviené se zhotovitelem nebo neprodlené po nabyti u€innosti této
pfikazni smlouvy, do okamziku vydani kolaudaéniho souhlasu, pfipadné pfedani dokoncené
stavby, neurci-li pfikazce jinak.

Pfedpokladané obdobi pInéni: v obdobi 06-10/2024 (130KD).

2. V pfipadé zkraceni doby vystavby bude odména za vykon TDS fakturovana dle skute¢né
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4.

délky provadéni pfislusné €innosti, tj. podle po¢tu odpracovanych kontrolnich tydnu.

Smluvni strany sjednaly, ze v pfipadé prodlouzeni doby realizace dila bude uzavien dodatek
smlouvy na vykon TDS zohlednujici tuto skutecnost.

V obdobi klimaticky nepfiznivych podminek, kdy stavebni prace nebudou provadény, nebude

TDS vykonavan a prikaznikovi nevznika narok na odménu, pokud tato smlouva dale
nestanovi jinak.

V.
MiSTO PLNENI

Mistem plnéni je Olomoucky kraj, extravilan k.u. Rakov u Hranic a k.u. BySkovice, okres Pferov
v rozsahu projektové dokumentace.

V.
ODMENA A PLATEBNi PODMINKY

1. Cenova nabidka zahrnuje vSechny ¢innosti A, B, C a bude stanovena jako soucet cen za

jednotlivé soubory Aa B a C.

Naklady spojené s &innosti A. Cinnosti pred vlastnim zahajenim stavby (pfed datem
zahajeni stavebnich praci) jsou ocenény jako soubor.

Naklady spojené s &innosti B. Cinnosti v priibéhu vystavby stavby: budou ocenény jako
celkova cena za 130 kalendafnich dni (doba vystavby dle u€inné smlouvy se zhotovitelem,
dle harmonogramu).

Naklady spojené s &innosti C. Cinnosti pfi a po predani dokonéené stavby jsou
ocenény jako soubor.

. Odména za ¢innosti ujednané v &l. Il. této smlouvy je sjednana dohodou smluvnich stran

jako odména za vysledek. Odména pfikaznika za €innosti je stanovena cenovou nabidkou
pfikaznika ze dne 3.6.2024 a &ini: 95.000,00 K¢&

Cinnost A - Odména celkem za vykon TDS pred zahajenim stavby (pfed datem zahéjeni
stavebnich praci)

bez DPH 5.000,00 K¢
21 % DPH 0 K&
Odmeéna celkem véetné DPH 5.000,00 K¢

Odména celkem véetné DPH slovy: péttisickorun ¢eskych.

Cinnost B - Odména celkem za vykon TDS b&hem po dobu realizace stavby (od pfedani
staveni$té do predani dokonéeného dila — doba realizace dle zhotovitele za objekty SSOK)

bez DPH / 80.000,00 K&
21 % DPH 0 Ké
Odmeéna celkem véetné DPH 80.000,00 K¢

Odmeéna celkem v&etné DPH slovy: osmdesattisickorun ¢eskych.

Cinnost C - Odména celkem za vykon TDS po prevzeti dila (kontrola odstranéni
pfipadnych vad a nedodélkl, doklady o zkouSkach a revizich pfipadnych dokladu ke
kolaudaci a geometrickych planu, podani zadosti na kolaudaci, pfitomnost pfi kolaudacni
prohlidce apod.)
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10.

bez DPH / soubor 10.000,00 K&
21 % DPH 0 KeE
Odmeéna celkem véetné DPH 10.000,00 Ké
Odmeéna celkem véetné DPH slovy: desettisickorun ¢eskych

Celkova odména celkem za vykon TDS ¢€innost A+B+C

bez DPH 95.000,00 K¢&
21 % DPH 0 K&
Odména celkem véetné DPH 95.000,00 K¢

Odména celkem v€etné DPH slovy: devadesatpéttisickorun ¢eskych.

Odména je stanovena na obdobi od zahajeni vykonu TDS po pfedani dila bez vad a
nedodélku, resp. po odstranéni vSech vad a nedodélki, a po vydani kolaudacniho
souhlasu/rozhodnuti v pfipadé, ze mu stavba podléha, popfipadé neurdi — i pfikazce jinak.

Dojde-li na zakladé zmény pravnich pfedpisu v pribéhu realizace pfedmétu smlouvy ke
zméné sazby DPH, bude k odméné bez DPH pfipo¢teno DPH ve vysi dle platnych pravnich
predpisu.

. Sjednana celkova odména je nejvyse pripustna a kryje zisk a veskeré naklady nezbytné k

fadnému a véasnému provedeni vSech sjednanych &innosti véetné cestovného. Stejné tak
sjednana odména obsahuje i pfedpokladané naklady vzniklé vyvojem cen v narodnim
hospodafstvi po dobu vykonu technického dozoru stavby. Smluvni strany sjednaly, Ze
zaloha ve smyslu § 2436 obCanského zakoniku nebude pfikazcem poskytovana.

. Obé smluvni strany se dohodly, Ze odména za ¢innost B) technického dozoru stavby dle €l.

V. odst. 1. této smlouvy bude pfikaznikem fakturovana pribézné na zakladé dilCich
danovych dokladl — faktur vystavenych pfikaznikem 1x za kalendarni mésic a pfipadné na
zakladé koneéné faktury. Cinnost A) bude fakturovana jako soubor na jednu fakturu, stejné
tak €innost C). Faktury musi obsahovat pfilohu, jejimz obsahem bude vykaz &innosti
koordinatora (podrobny popis vykonané €innosti, misto vykonané &innosti, datum vykonané
¢innosti, osobu, ktera ¢innost vykonala, zplsob zaznamu vykonané ¢innosti (stavebni denik
— list €. apod.). Vykon &innosti koordinatora kontroluje vzdy pfikazce.

. Prikazce uhradi pfikaznikovi fakturu za €innost A), dale veskeré dilCi faktury za Cinnost B).

Zbyvajici odména za ¢innost C) bude pfikazcem uhrazeno po ukon¢eni vykonu TDS dle ¢l.
[ll. odst. 1. této smlouvy, nebo — li po odstranéni pfipadnych vad a nedodélkl, popfipadé
vydani kolaudaéniho souhlasu (podléha — li stavba kolaudaénimu fizeni).

. Odména nebude pfikaznikem fakturovana v obdobi, kdy dle &l. Ill. odst. 4 této smlouvy

bude stavba z divodu nevhodnych klimatickych podminek zastavena, nebo z jinym
opravnénych duvodu pozastavena.

. Opravnéné vystavena faktura musi mit veSkeré nalezitosti dafového dokladu ve smyslu

zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich pfedpist, a musi
obsahovat zejména nazev stavby, Cislo smlouvy pfikazce a den jejiho uzavieni.

. V pfipadé, Ze faktura nebude vystavena opravnéné, bude obsahovat nespravné udaje,

nebo nebude obsahovat nalezitosti v souladu s touto smlouvou, je pfikazce opravnén vratit
ji pfikaznikovi. V takovém pfipadé se prerusi plynuti Ihaty splatnosti a nova lhata splatnosti
zacne plynout vzdy az dnem doruCeni opravené nebo opravnéné vystavené faktury
pfikazci.

Pokud faktury nebudou obsahovat nalezitosti dle €l. V. odst. 6. této smlouvy nebo jimi bude
uctovana neopravnéna vySe odmény nebo budou obsahovat nespravné udaje, je pfikazce
opravnén fakturu vratit k opravé. V tomto pfipadé se prerusi béh lhaty splatnosti a nova
lhata poc€ina bézet doru€enim opravené nebo nové vystavené faktury pfikazci.

Splatnost faktur je 30 dnt ode dne doruceni faktury pfikazci. Za doruceni faktury se
povazuje den pfedani faktury do postovni evidence pfikazce.
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11.

12.

13.

Smluvni strany se dohodly, Ze dnem zaplaceni je den odepsani finan¢nich prostfedkud
Z uctu pfikazce ve prospéch uétu uvedeného v zahlavi této smlouvy.

Prikaznik se zavazuje pouzit na faktufe bankovni ucet zvefejnény v registru platct podle §
96 zakona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, v platném znéni (dale jen ,ZDPH®).

Pfikazce si vyhrazuje pravo uplatnit institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané z pfidané
hodnoty ve smyslu § 109a ZDPH, pokud pfikaznik bude pozadovat Uhradu za zdanitelné
plnéni na bankovni ucet, ktery nebude nejpozdéji ke dni splatnosti pfislusné faktury
zvefejnén pfikaznikem dané v pfisluSném registru platcd dané (. zplsobem
umoziujicim dalkovy pfistup). Obdobny postup je pfikazce opravnén uplatnit i v pfipadé,
7e vokamZiku uskuteénéni zdanitelného plnéni bude o pfikaznikovi zvefejnéna
v pFislusném registru platct dané skute¢nost, Ze je nespolehlivym platcem. V pfipadé, ze
nastanou okolnosti umoznuijici pfikazci uplatnit zvlastni zptsob zajisténi dané podle § 109a
ZDPH, bude pfikazce o této skute€nosti pfikaznika informovat. Pfi pouziti zvlastniho
zpusobu zajisténi dané bude pfislusna vyse DPH zaplacena na Ucet pfikaznika vedeny u
jeho mistné pfislusného spravce dané, a to v plvodnim terminu splatnosti. V pfipadé, ze
pfikazce institut zvlastniho zplsobu zajisténi dané z pfidané hodnoty ve shodé s timto
ujednanim uplatni, a zaplati ¢astku odpovidajici vysi dané z pfidané hodnoty uvedené na
danovém dokladu vystaveném pfikaznikem na ucet pfikaznika vedeny u jeho mistné
prislusného spravce dané, bude tato uhrada povazovana za splnéni ¢asti zavazku prikazce
odpovidajiciho pfislusné vysi DPH sjednané jako soulast sjednané ceny za zdanitelné
plnéni.

VL.
POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN

Cast A — Povinnosti prikaznika:

1.

Pfikaznik je povinen pfi plnéni svych smluvnich povinnosti postupovat s odbornou péci,
dodrZovat obecné zavazné pravni piedpisy a technické normy vztahujicich se k vykonu
technického dozoru.

. Pfikaznik se nesmi jménem pfikazce bez jeho pfedchoziho pisemného souhlasu vzdat prav

a narokd, které vzniknou pfikazci vici tfetim osobam. Dohody o narovnani je pfikaznik
opravnén s takovymi osobami uzavirat pouze na zakladé pfedchoziho pisemného
pozadavku &i souhlasu pfikazce a v intencich jeho pokynu.

. Svou ¢innost bude pfikaznik uskuteériovat v souladu se zajmy pfFikazce a bude se fidit jeho

vychozimi podklady a pokyny, zapisy a dohodami, a to v souladu s rozhodnutimi
a stanovisky dotCenych organu statni spravy. Pfikaznik je povinen zdrzet se jakéhokoliv
jednani, které by mohlo ohrozit zajmy pfikazce.

. Pfikaznik v8ak neni povinen plnit pokyny pfikazce, které by byly v rozporu s pravnimi

pfedpisy nebo technickymi normami. Na takto vydané nespravné pokyny je pfikaznik
povinen pfikazce pisemné upozornit. Bude-li pfikazce na téchto pokynech pfesto pisemné
trvat, smluvni strany bez zbyte¢ného odkladu nejpozdéji do 10 dnl od doruceni pisemného
stanoviska pfikazce zalezitost projednaji, o vysledku ucini zapis a nedojde-li k dohodg, je
tato skute¢nost divodem k odstoupeni této od smlouvy.

. Pfikaznik je rovnéz povinen pfikazce bez zbyte€ného odkladu upozornit na nevhodnost

jeho pokynl nebo podkladu i v jinych pfipadech, nez je uvedeno v odst. 4 tohoto ¢lanku
smlouvy, kdyz by tyto podklady nebo pokyny byly pro zafizovani zalezitosti nebo pro
vysledek Cinnosti pro pfikazce nevhodné nebo nevyhodné.

. Jestlize dohody smluvnich stran v pribéhu vykonu TDS budou mit vliv na pfedmét nebo

termin pInéni smluvniho zavazku pfikaznika, musi byt sou€asti této dohody i navrh na
upravu pfisludnych smluvnich ustanoveni této smlouvy. Tato dohoda je podkladem pro
uzavfeni dodatku k této smlouvé.

. Prikaznik je povinen provadét zapisy z kontrolnich dna stavby, pofizovat fotodokumentaci
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a po skonc&eni vykonu €innosti TDS zpracovat zavérecnou zpravu a tuto co nejdfive predat
pfikazci (v8e uvedené v grafickém a digitalnim vyhotoveni, v poctu 2 vyhotoveni).

Cast B — Povinnosti a podklady pfikazce:

1. PFikazce je povinen poskytnout pfikaznikovi pro vykon technického dozoru své podklady
(projektovou dokumentaci, dokladovou ¢ast a pravomocné stavebni povoleni, smlouvu o
dilo se zhotovitelem stavby), které ma a seznamit pfikaznika se svymi zaméry.

2. Prikazce je povinen vystavit pfikaznikovi plnou moc, vyzaduje-li plnéni pfedmétu této
smlouvy, aby pfikaznik za pfikazce pravné jednal.

3. Pfikazce se zavazuje v pribéhu provadéni cinnosti technického dozoru stavby bez
zbyte¢ného odkladu poskytovat pfikaznikovi na vyzvani vyjadieni, stanoviska, dalSi udaje
Ci dopliujici podklady nebo jinou soucinnost, které jsou nezbytné ke spinéni sjednaného
vykonu technického dozoru stavby, jestlize tato potfeba vznikne v pribéhu plnéni
sjednanych ¢innosti a nevyplyva-li ze smlouvy €i z povahy véci, ze tyto udaje a podklady je
povinen si zajistit pfikaznik sam. Nebude-li v individualnich pfipadech sjednano néco
jiného, je pfikazce povinen predat pfikaznikovi své pisemné stanovisko do 10 dnu od
obdrzeni zadosti.

4. Pfikazce je povinen bez zbyte¢ného odkladu informovat pfikaznika o opatfenich,
rozhodnutich a pokynech, které v pribéhu vystavby ucinil nebo o podkladech a innostech,
jez si zajistuje sam a jez souviseji nebo mohou ovlivnit spinéni €innosti pfikaznika.

5. Na vyzvu pfikaznika (nejméné 7 pracovnich dnl pfedem) je pfikazce povinen se osobné
zUcCastnit jednani ¢i u€init pravni ukon nebo rozhodnuti v pfipadech, kdy k provedeni tohoto
ukonu pfikaznik nema zmocnéni nebo se jedna o zasadni rozhodnuti, u néhoz je ucast
pfikazce nezastupitelna nebo nezbytna.

VILI.
ZMENY PRIKAZNi SMLOUVY

Cast A — Zmény pfedmétu smlouvy:

1. Smluvni strany mohou zménit vzajemna prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy
dohodou, a to formou pisemného dodatku ke smlouvé, podepsaného opravnénymi zastupci
smluvnich stran.

2. Smluvni strany jsou opravnény pozadovat zménu smluvnich ujednani, tykajici se predmétu
plnéni a termind pInéni v pfipadé vzniku zmén vyplyvajicich:

a) z dodate¢ného pozadavku pfikazce, na jehoz zakladé dojde k rozSifeni pfedmétu plnéni;
b) ze zmény, nedostate¢nosti ¢i vadnosti pfikazcem pfedanych podkladu;

¢) z pozadavku €i rozhodnuti pfisluSnych organd vefejné spravy;

d) z rozhod€iho nalezu nebo rozhodnuti soudu;

e) z divodl nepredvidatelnych pfekazek nebo skuteénosti na strané pfikaznika.

Cast B — Zmény vyde odmény:

Dojde-li na zakladé pisemné dohody smluvnich stran ke zméné rozsahu, druhu nebo
provedeni plnéni pfikaznika dle této smlouvy, smluvni strany sou¢asné pfiméfené upravi vysi
jeho odmény.

VIII.
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=

SMLUVNIi POKUTY

V pripadé, ze pfikaznik nebude plnit své povinnosti vyplyvajici z této smlouvy fadné a vcas,
je povinen uhradit pfikazci smluvni pokutu ve vysi 2 000,00 K¢é za kazdy jednotlivy pfipad
poruSeni smluvni povinnosti a za kazdy i zapoc€aty den prodleni se spinénim této povinnosti
s vyjimkou uvedenou v ¢l. VIII. odst. 2. této smlouvy.

. 'V pfipadé, Ze pfikaznik nepouzije na faktufe definované touto smlouvou bankovni ucet

zvefejnény v registru platc, je pfikazce opravnén pozadovat zaplaceni smluvni pokuty ve
vysi 3 000,00 Ké.

. V pfipadé pozdniho uhrazeni odmény je pfikaznik opravnén poZadovat po pfikazci

zaplaceni uroku z prodleni dle platnych a u€innych pravnich predpisu.

. Splatnost smluvni pokuty, resp. urokl z prodleni, je sjednana na 21 dni od doruceni

vyuctovani druhé smluvni strané.

. Smluvni strany dale sjednaly, ze smluvni pokuty uvedené v tomto &lanku odstavci prvém a

druhém smlouvy se nedotykaji prava pfikazce domahat se nahrady Skody vzniklé
poruSenim smluvni povinnosti pfikaznika, ke které se penézita smluvni pokuta vztahuje.
Zaplacenim smluvni pokuty neni dot¢eno pravo smluvnich stran poZadovat nahradu skody
a povinnost druhé smluvni strany ji nahradit v celém rozsahu.

. Zaplacenim smluvni pokuty nezanika smluvni povinnost zajisténa smluvni pokutou.

IX.
ODPOVEDNOST ZA SKODU, VYLOUCENi ODPOVEDNOSTI

. Prikaznik odpovida pfikazci za Skodu vzniklou pfikazci v disledku poruseni jeho povinnosti

vyplyvajicich z této smlouvy. Zejména odpovida za Skodu vzniklou:

a) neodbornou péci pfi vyfizovani zalezitosti;

b) nedodrzenim pokynu pfikazce a nedostatec¢né hajeni jeho zajmu, které zna nebo musi
znat vzhledem k obsahu a Gcelu této smlouvy;

c) nezjisténim nebo naslednym neupozornénim na to, Zze pokyny pfikazce jsou v rozporu
s vhodnym postupem pfi vyfizovani zalezitosti, a€ toto zjiténi a nasledné upozornéni
mélo vyplyvat z odbornosti pfikaznika;

d) odchylenim se od pokynu pfikazce v pfipadé, Ze je to vylou€eno smlouvou nebo
pisemnym pfikazem pfikazce;

e) neoznamenim okolnosti, které zjistil pfi zafizovani zalezitosti a které mohou mit vliv na
zmeénu pokynu pfikazce;

f) porusenim povinnosti zafidit zalezitost osobné, pokud tak stanovi smlouva;

g) nepfedanim véci pfikazci, které za ného prevzal a které je mu povinen podle smlouvy
bez zbyte¢ného odkladu odevzdat;

h) nespravnym nakladanim s vécmi, které pfevzal od pfikazce nebo v ramci zafizovani
zaleZitosti od tfetich osob a o které je pfikaznik jako schovatel povinen se starat
s odbornou pédi;

i) neopravnénym poskytnutim véci, které pfevzal k zafizovani zalezitosti tfeti osobé nebo
jejich pouzitim pro vlastni potfebu;

i) pokracovanim v €innosti od uc€innosti vypovédi pfikazni smlouvy, stejné jako
neupozornénim pfikazce na opatfeni potfebna k tomu, aby se zabranilo vzniku Skody
bezprostifedné hrozici pfikazci z divodu nedokonceni Cinnosti pfikaznika souvisejici
s vykonem TDS ve vypovédni dobé.

. V pfipadé, Ze poruSenim povinnosti z pfikazni smlouvy vznikne druhé smluvni strané

Skoda, a ze existuje pfi€inna souvislost mezi porusenim povinnosti a vznikem Skody, je
smluvni strana, ktera povinnost porusila, povinna nahradit $kodu zpusobenou druhé
smluvni strané, ledaze prokaze, Ze poruseni povinnosti bylo zplisobeno mimoradnou,
nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou prekazkou.
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3.

Za mimofadnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou pfekazku se povazuje prekazka, jez
nastala nezavisle na vuli povinné strany a brani ji trvale nebo doasné ve spinéni jeji
povinnosti.

. Za mimofadnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou pfekazku se povazuje zejména:

a) ucinky pfirodnich sil jako jsou napf. povodné, vichfice, zemétfeseni;

b) teroristické utoky, ob&anské nepokoje, mobilizace, valka;

c) nepfedvidatelny vyskyt radiace, kontaminace radioaktivitou 2z nuklearnich paliv
a nuklearnich odpadu, ucinkd radioaktivnich toxickych vybu$nin nebo jakychkoliv
nuklearnich explozivnich zafizeni a nuklearnich komponentu;

d) tlakové viny zpusobené letadlem nebo jinymi vzduSnymi objekty pohybujicimi se
zvukovou nebo nadzvukovou rychlosti;

e) rozhodnuti statnich organa tykajici se opatfeni v zajmu bezpecnosti statu a ochrany
zdravi obyvatelstva;

f) rozhodnuti statnich organu zpUsobuijici pravni nemoznost plnéni.

. Za mimoradnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou pfekazku se povazuje také pravni

nemoznost &i nepfipustnost pinéni.

. Za mimoradnou, nepfedvidatelnou a nepfekonatelnou pfekazku vzniklou nezavisle vili

pfikaznika se nepovaZzuiji:

a) okolnosti, které vznikly az v dobé&, kdy je povinna strana v prodleni s pInénim své
povinnosti;

b) okolnosti vyplyvajici z ekonomickych pomér smluvnich stran;

c) klimatické podminky odpovidajici ro&nimu obdobi, byt v neobvyklém rozsahu.

X.
ZANIK ZAVAZKU

Cast A — Vypovéd:

1.

Pfikazce miUze smlouvu pisemné kdykoliv vypovédét. Vypovédni doba je 60 dnl od jejiho
doruceni pfikaznikovi. Pfikaznik muze smlouvu vypovédét za stejnych podminek.

. Od doru€eni vypovédi nesmi pfikaznik pokraovat v €innosti, dle této smlouvy. Je vSak

povinen pfikazce upozornit na opatfeni potfebna k tomu, aby se zabranilo vzniku Skody
bezprostfedné hrozici pfikazci z divodu nedokonceni €innosti souvisejicich s vykonem
TDS ve vypovédni dobé.

Cast B — Odstoupeni:

1.

Smluvni strany jsou opravnény odstoupit od smlouvy dle ustanoveni zakona ¢. 89/2012 Sb.,
obc¢ansky zakonik, v u¢inném znéni.

. Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti pfikaznika se povazuje zejména:

a) jakékoliv hrubé poruseni povinnosti pfikaznika provadét technicky dozor s vynaloZzenim
odborné péce nebo opakované poruseni povinnosti pfikaznika, na které byl pfikaznik
upozornén;

b) zasadni odchyleni se pfikaznika od pokynu piikazce v pfipadech, kdy je takové
odchyleni zakazano smlouvou nebo pisemnym pfikazem pfikazce.

. Za podstatné poruseni smluvnich povinnosti pfikazce se povazuje zejména:

prodleni pfikazce s poskytnutim podkladi a soucinnosti v terminech stanovenych ve
smlouveé delsi nez 60 dn(;

Cast C — Spole¢na ustanoveni:

1.

2.

Vypovéd nebo oznameni o odstoupeni od smlouvy bude vzdy provedeno v pisemné formé
a zaslano druhé smluvni strané doporu¢enym dopisem s doru¢enkou nebo doruceno
osobné oproti podpisu.

Okamzikem doru€eni oznameni o odstoupeni od smlouvy zanikaji vSechna prava
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a povinnosti z pfikazni smlouvy.

. Odstoupenim od smlouvy vSak nezanikaji:

a) naroky opravnéné smluvni strany na nahradu Skody vzniklou poru$enim nékteré ze
smluvnich povinnosti uvedenych v této smlouvé;

b) naroky opravnéné smluvni strany na uhradu smluvni pokuty vzniklé porusenim
utvrzované povinnosti uvedené v ¢lanku VII. této smlouvy druhou smluvni stranou,
pokud na ni vznikl narok pfed odstoupenim od smlouvy;

¢) smluvni ujednani tykajici se feSeni sporl mezi smluvnimi stranami;

d) smluvni ujednani podle této smlouvy, ktera maiji u€inky i po jejim ukonceni.

. 'V pripadé vypovédi této smlouvy je pfikaznik povinen b&éhem vypovédni doby plnit fadné a

v plném rozsahu své zavazky z ni vyplyvajici.

. Jestlize dojde k ukon&eni smlouvy vypovédi, nebo odstoupenim z dlvodl na strané

pfikaznika, ma pfikaznik narok pouze na odménu za jednotlivé ukon&ené dil¢i Einnosti,
kdyZ tyto €innosti fadné a v terminu vykonal a ukongil.

. Jestlize dojde k ukonceni smlouvy vypovédi nebo odstoupenim z dlivodu na strané

pfikazce, budou ukonéené a rozpracované cinnosti vyuctovany nasledovné:

a) narok na odménu za jednotlivé ukoncené dil¢i ¢innosti vznikne pfikaznikovi tehdy, kdyz
tyto €innosti Fadné a v terminu vykonal a ukongil;

b) narok na Uplatu za jednotlivé rozpracované cinnosti vznikne prikaznikovi ve vysi
pomeérneé ceny ¢asti fadné rozpracované ¢innosti podle stupné rozpracovanosti.

Cast D — preruseni plnéni zavazku (sistace):

1.

Jestlize v pradbéhu pInéni smlouvy vznikne pfi pfipravé a provadéni stavby, k niz se vaze
smluvni vztah pfikazce a pfikaznika, stav znemoznuijici jeji dalSi realizaci, uzaviou smluvni
strany mezi sebou dohodu o do¢asném pferuSeni pInéni smlouvy (sistaci). Tato uprava
vztahu bude provedena, at jiz zminény stav vznikl pro okolnosti vzniklé u kterékoliv ze
smluvnich stran, u zhotovitele stavby, anebo pusobenim vnéjSich, nepfedvidatelnych
Cinitelt &i okolnosti. Této Upravé zpravidla pfedchazi projednani a smluvni Uprava ¢innosti
mezi pfikazcem a zhotovitelem stavby, nebo zhotovitelem dokumentace stavby, pfi niz
pfikaznik vrozsahu uréeném smlouvou ¢&i dodateCnou dohodou poskytne pfikazci
potfebnou soucinnost.

. Dohoda mezi pfikazcem a pfikaznikem o sistaci zdokumentuje k rozhodnému dni pferuseni

praci stav realizace a problematiku stavby, stav plnéni zavazkl z této pfikazni smlouvy a
stanovi technicka, organizacni, pfipadné jina opatfeni nutna ke stabilizaci a ochrané
rozpracované stavby a k ochrané verejnych zajmd. Dohoda upravi téZz podminky
vzajemného vyporadani od rozhodného dne na dobu pfedpokladané sistace. Soucasti
dohody jsou téz podminky vzajemného finan¢niho vypofadani, resp. uhrady cCinnosti
rozpracovanych prikaznikem, a dale uhrady nakladi vyvolanych preruSenim, které
pfikaznikovi vznikly pro okolnosti jiné nez na jeho strané.

. DoCasné preruSeni potrva nejdéle Sest mésicu, pokud nebude dohodnuto jeho prodlouzeni.

Pokud po uplynuti sjednané doby nebude mozné pIinéni smlouvy obnovit, mize kterakoliv
ze smluvnich stran od smlouvy odstoupit.

XI.
SPOLECNA A ZVLASTNi USTANOVENI

Cast A — Ochrana davérnych informaci:

1.

Nesjednaji-li si smluvni strany ve smlouvé néco jiného, plati, ze veSkeré informace tykajici
se predmétu pfikazni smlouvy, s nimiz bude pfikaznik pfichazet v pribéhu pfedsmluvnich
jednani a v dobé po uzavieni smlouvy do styku, jakoz i vychozi podklady a materialy
pfedané pfikazcem pfikaznikovi a vystupy a dokumenty, které pfikaznik ziska v ramci
inzenyrské Cinnosti, jsou davérné. Tyto informace nesméji byt sdéleny nikomu kromé
pfikazce a tfetich osob uréenych dohodou smluvnich stran, nebo tfetim osobam
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v nezbytném rozsahu za uc€elem plInéni povinnosti pfikaznika vyplyvajicich ze smlouvy
s pfikazcem a nesméji byt pouzity k jinym uceldm nez k plnéni pfedmétu této smlouvy.

Pfikaznik je povinen zajistit, aby TDS vykonavaly pouze osoby, které jsou zavazany
k povinnosti chranit divérné informace.

. Vyjimku z ochrany divérnych informaci tvofi ty informace, podklady a znalosti, které jsou

v8eobecné znamé a dostupné. Dale pak informace obsazené v projektové dokumentaci,
podkladech pfikazce nebo dokladech a stanoviscich ziskanych inzenyrskou Ccinnosti
pfikaznika, které je nutné pouzit pro projednani dokumentace vramci fizeni podle
stavebniho zakona, k ziskani potfebnych rozhodnuti a povoleni, resp. k ziskani stanovisek
a vyjadfeni podle dispozic pfikazce.

. Timto ujednanim ClI. XI. Cast A — Ochrana ddvérnych informaci neni dotéena pravni Gprava

o ochrané utajovanych skuteénosti a svobodném pfistupu k informacim.

Cast B — Pojisténi:

1.

Pfikaznik prohlasuje, ze ma na své naklady uzavienou pojistnou smlouvu ke kryti rizik
Skody zpusobené v souvislosti s jeho Cinnosti pfikazci anebo tfetim osobam s pojistnym
plnénim.

Neni-li dohodnuto ve smlouvé jinak, plati povinnost pfikaznika uzavfit pojistnou smlouvu ke
kryti rizika Skody na vécech pfevzatych od pfikazce k zafizeni zalezitosti a na vécech
prevzatych k zafizeni zalezitosti od tfetich osob.

. Pfikaznik je dale povinen fadné a v€as plnit veSkeré zavazky z pojistnych smluv pro néj

plynouci a pojistné smlouvy na své naklady udrZzovat po dobu pInéni pfikazni smlouvy.
V pfipadé zaniku pojistné smlouvy je prfikaznik povinen uzavfit bezodkladné novou
pojistnou smlouvu alespon ve stejném rozsahu pojisténi. Pfikaznik je povinen na Zzadost
pfikazce predlozit pojistné smlouvy a doklady o platbach pojistného.

Cast C — Ostatni ujednani:

1.

Kontrolni ¢innost TDS a odsouhlaseni praci v prib&hu stavby (zejména pfi odsouhlaseni
dokladl o provedeni praci a jejich mnozstvi, pfi kontrole vysledkd zkouSek, zeméméricské
¢innosti apod.) nezbavuje zhotovitele jakychkoliv zavazka vyplyvajicich ze smlouvy o dilo

Ci odpovédnosti za fadné provedeni dila.

. 'V ekonomickych a obchodnich zalezitostech a dohodach (napf. odsouhlasovani, resp.

uprava ceny dila zhotovitele, zmény termin( realizace dila, uprava sjednanych technickych,
obchodnich a dodacich podminek apod.) a pfi sjednavani zmény smlouvy se zhotovitelem
ma pfikaznik pravo pouze pfedkladat navrhy na upravu smluvnich vztahG nebo se k nim
vyjadfovat.

Cast D — Vykon technického dozoru v zaruéni dobé:

1.

Na zakladé ujednani této smlouvy se pfikaznik zavazuje na vyzvu pfikazce, u€inénou po
kolaudaci stavby, uzavfit s nim dalSi smlouvu na vykon technického dozoru v zaru¢ni dobé,
ktery bude mit charakter obéasného dozoru a bude vykonavan na zakladé vyzvy piikazce.

. Odména za tuto C&innost bude sjednana hodinovou sazbou, na zakladé skutecné

provedenych ukonu.

XII.
BEZPECNOST PRACE A POZARNi OCHRANA

. Pfikaznik se zavazuje dodrZovat bezpecénostni, hygienické, pozarni, provozni a sluZzebni

pFedpisy na pracovistich pfikazce, s nimiz byl seznamen.

. Pfikazce upozorni pfikaznika na vSechny okolnosti, které by mohly vést pfi jeho ¢innosti na

pracovistich pfikazce k ohrozZeni Zivota a zdravi pfikaznika nebo dalSich osob.
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XIlI.
OBJEKTIVNi PREKAZKA

1. V pfipadé objektivné danych prekazek, které prechodné znemozni jedné ze smluvnich
stran realizaci smluvnich podminek, prodluzuje se lhuta pro splnéni téchto povinnosti o
dobu trvani téchto prekazek, pfipadné o dobu jejich nasledka.

2. Jako objektivni pfekazky jsou ozna¢ovany okolnosti a udalosti vzniklé po uzavieni smlouvy,
a to mimoradné, nepredpokladané, nezavislé na vuli smluvnich stran a opravnujici ke
zméné smluvnich podminek.

3. Kazda smluvni strana, ktera vzhledem k objektivnim prekazkam nemuze plnit své smluvni
podminky, musi co nejdfive o tom uvédomit druhou smluvni stranu a uvést, v éem objektivni
prekazka spociva.

XV
JINA UJEDNANI

1. PFikaznik u stavby nesmi provadét osoba propojena se zhotovitelem stavby dle &l. 1. odst.
1 této smlouvy.

2. Zména osoby v seznamu pracovniku podilejicich se na vykonu technického dozoru stavby
v pfipadé zastupovani pfikaznika podléha prokazani jeji kvalifikace pfikazci dle pozadavku
uvedenych v kvalifikaéni dokumentaci vefejné zakazky. Osoba uvedena v seznamu
pracovniki muze byt zménéna ve vyjimeénych pripadech pisemnou zadosti a jen
s vyslovnym pisemnym souhlasem pfikazce za podminky, kdy pfipadna nova osoba
prokaze, ze disponuje minimalné shodnymi kvalifikaénimi pfedpoklady jako plvodni osoba.

3. Zastupujici osoba ze seznamu muZze svou Cinnost vykonavat az po schvaleni pfikazcem
a zména musi byt Fadné oddvodnéna (dovolena, nemoc, apod.). Pfikaznik prohlasuje, ze
osoba uvedena v seznamu pracovnikl pod pof. Cislem 2 bude pfikaznika zastupovat pfi
vykonu technického dozoru stavby. Osoba musi byt seznamena s dosavadnim pribéhem
vystavby.

4. V pripadé, Ze Cinnost nebude vykonavat osoba uvedena v seznamu pracovnikl, nebude
mit pfikaznik narok na finan€ni odménu za vykonanou ¢€innost.

XV.
ZAVERECNA USTANOVENI

1. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobé podepsana obéma smluvnimi stranami
zaru¢enymi elektronickymi podpisy, pfipadné je vyhotovena v listinné podobé ve 4
podepsanych stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost originalu (3 vyhotoveni obdrzi
pfikazce a 1 vyhotoveni pfikaznik).

2. Smlouvu Ize ménit nebo doplfiovat pouze &islovanymi pisemnymi dodatky. Smlouva, jakoz
i pfipadné dodatky, nabyvaji platnosti podpisem smluvnich stran a u€innosti dnem jejich
uverejnéni v registru smiuv.

3. Smluvni strany shodné prohlasuji, Zze obsah této smlouvy neni obchodnim tajemstvim ve
smyslu ustanoveni § 504 obCanského zakoniku, ve znéni pozdéjSich pfedpist a souhlasi
s pfipadnym zvefejnénim jejiho textu v souladu se zakonem €. 106/1999 Sb., o svobodném
pFistupu k informacim, ve znéni pozdéjsich pfedpisl. Tato smlouva bude rovnéz uverejnéna
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v registru smluv dle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkach u&innosti nékterych
smluv, uvefejhiovani téchto smluv a o registru smluv (zédkon o registru smluv), ve znéni
pozdéjSich predpist. Uverejnéni této smlouvy v registru smluv zajisti pfikazce.

Pfikaznik potvrzuje, Ze se v plném rozsahu seznamil s rozsahem a povahou ¢&innosti, Ze
jsou mu znamy veskeré technické, kvalitativni a jiné nezbytné podminky k bezchybnému
vykonu technického dozoru stavby a ze disponuje takovymi kapacitami a odbornymi
znalostmi, které jsou k provedeni €innosti potfebné.

Pfikazce si vyhrazuje pravo jednostranné redukce pfedmétu smlouvy, pokud se mu
nepodari zajistit finanéni prostfedky v celém piedpokladaném rozsahu. Pokud toto pravo
uplatni, je pfikaznik povinen na redukci (snizeni rozsahu) pfedmétu smlouvy pfistoupit.

Smluvni strany prohlasuji, Zze se podminkami této smlouvy budou na zakladé vzajemné
dohody Fidit jiZ ode dne podpisu této smlouvy. VeSkera sva vzajemna plnéni poskytnuta
v obdobi ode dne podpisu do dne nabyti u€innosti této smlouvy se povazuji za pInéni
poskytnuta dle této smlouvy.

Smluvni strany prohlasuji, Ze tuto smlouvu uzaviraji dobrovolné&, srozumitelné, vazné
a urcité, prosty omylu a Zadna z nich nebyla ani v tisni ani pod vlivem jednostranné
nevyhodnych podminek, na znameni ¢ehoz pfipojuji nize podpisy opravnénych zastupcu.

Ugastnici této smlouvy vyslovné prohlasuji, Ze jsou obsahem této smlouvy pravné vazani a
ze nepodniknou zadné ukony, které by mohly zmafit jeji uinky. Soucasné prohlasuji, ze
pro pripad objektivnich pfekazek k dosazeni ucelu této smlouvy si poskytnou vzajemnou
soucinnost a budou jednat tak, aby i za zménénych podminek mohlo byt tohoto ucelu
dosazeno. Védomé uvedeni nepravdivych skutecnosti v této smlouveé zaklada druhé strané
pravo odstoupit od smlouvy a poZadovat nahradu Skody, v€etné uslého zisku.

Prilohy smlouvy:

Priloha €. 1: Seznam pracovnikt podilejicich se na vykonu TDS

Za pfikazce: Za pfikaznika:

V Olomouci dne: (viz elektronicky podpis) V BySkovicich 3.6.2024: (viz elektronicky podpis)

Ing. Digitalné podepsal

o . s Ing. Vladimir Pecha

b o 8 Viadimir 54 im:2024.06.07
Jméno: Ing. Iyo Cérny PeCha 071 1 04 +02|OO'

Vydal: PostSignum Qualified CA 4

Platnost do: 16.3.2025'00:00 +01:00

Ing. Vladimir Pecha

Sprava silnic Olomouckého kraje, p.o.

Ing. Ivo Cerny
feditel
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Priloha ¢. 1

Technicky dozor stavby: 11/438 Opatovice — BySkovice

Seznam pracovniku

jméno, autorizace, Cislo
autorizace

dopravni stavby, 0002631

dopravni stavby, 1301917

kontaktni udaje

smluvni vztah

iemail, telefon...i

osvC

*

OSVC, dohoda
0 spolupraci
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