

SMLOUVA O DÍLO

A

OBCHODNÍ PODMÍNKY

Číslo zhotovitele: 9-0306A24

„III/43310 Želeč - průtah“

uzavřená podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami:

O b j e d n a t e l: **Správa silnic Olomouckého kraje**, příspěvková organizace (SSOK)
se sídlem: Lipenská 753/120, Hodolany, 779 00 Olomouc
zapsaná v **OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr, vložka 100**
zastoupena:

Ing. Ivo Černý, ředitel

osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Ing. Radomír Všeticka – vedoucí SÚ Jih

Ing. Radomír Zapletal – vedoucí TSÚ SÚ Jih

Markéta Panáčková – investiční referent SÚ Jih

IČO : **70960399**

DIČ: **CZ70960399**

bankovní spojení: **Komerční banka a.s., pobočka Olomouc**

číslo účtu: **27 – 4231420297/0100**

tel: [REDACTED]

DS: **ur4k8nn**

e-mail: [REDACTED]

a

Z h o t o v i t e l: **PORR a.s.**

se sídlem: **Dubečská 3238/36, Strašnice. 100 00 Praha 10**

kontaktní adresa: **PORR a.s., Pavelkova 11, 779 00 Olomouc**

Zápis v **OR u Městského soudu v Praze, B 1006**

Zastoupen: **Ing. Ondřejem Řezníčkem a Janem Munzarem,**
prokuristé PORR a.s.

IČO: **43005560**

DIČ: **CZ43005560**

Telefon: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: **Raiffeisenbank a.s.**

Číslo účtu: **1091107720/5500**

Prováděním díla pověřena organizační jednotka:

PJ Olomouc, Pavelkova 11, 779 00 Olomouc

ve věcech smluvních oprávněn k jednání:

Ing. Ondřej Řezníček a Jan Munzar

ve věcech technických oprávněn k jednání:

[REDACTED], **stavbyvedoucí PORR a.s.**

stavbyvedoucí: **jm., př., č. autor.**

[REDACTED], **ČKAIT 1302012**

1. Předmět smlouvy

1.1 Předmětem této smlouvy je zhotovení díla:

„III/43310 Želeč - průtah“

v rozsahu stanoveném přílohou této smlouvy – nabídkovým rozpočtem zhotovitele zpracovaným na základě výkazu výměr (dále jen „dílo“).

- 1.2 Součástí díla je dodávka a zabudování materiálů a výrobků dle výše uvedené dokumentace ve standardu, v cenových a kvalitativních relacích materiálů běžně dodávaných pro trh v České republice.
- 1.3 Zhotovitel zhotoví dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. Provedením části díla může zhotovitel pověřit třetí osobu. Za výsledek těchto činností však odpovídá objednateli, stejně jako by je provedl sám. V případě, že zhotovitel pověří provedením některých prací jiné osoby, oznámí objednateli jejich název, jméno nebo obchodní firmu a jejich specializaci. Dílo bude provedeno v souladu s podmínkami soutěže, přijatou nabídkou zhotovitele, pravomocným stavebním povolením, právními a technickými požadavky platnými v době podpisu smlouvy a v souladu se zákonem č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“).
- 1.4 Zhotovením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.).
- 1.5 Objednatel si vyhrazuje právo požadovat rozšíření předmětu smlouvy o dodávky menšího rozsahu prací, případně požadovat zúžení předmětu smlouvy a zhotovitel je povinen na tyto změny přistoupit a v případě rozšíření díla tyto práce a dodávky za úplatu zajistit. Toto ujednání se týká i případných víceprací, které vyplynou z kolaudačního řízení.
- 1.6 Zhotovitel provede dílo dle zadání objednatele, projektové dokumentace, norem ČSN, zápisu o předání a převzetí staveniště a případných požadavků objednatele uvedených ve stavebním deníku.

2. Podklady

2.1 Závaznými podklady k provedení díla jsou:

- Tato smlouva
- Projektová dokumentace k provedení díla zpracovaná společností Ing. Linda Smítalová – Atelis se sídlem: Hvězdoslavova 114/1, 783 01 Olomouc, pod zakázkovým číslem 2018045 a názvem: „III/43310 Želeč - intravilán“ (dále jen „projektová dokumentace“)
- Zadávací dokumentace
- Nabídka prací zhotovitele s uvedenými jednotkovými cenami a celkovým položkovým rozpočtem ze dne 27.3.2024, která je přílohou této smlouvy o dílo (dále jen „položkový rozpočet“)

2.2 Uvedené smluvní podklady platí v případě rozporů v uvedeném pořadí a jejich dostatečná znalost je podpisem této smlouvy potvrzena.

3. Cena díla

- 3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit za řádné provedení díla cenu dohodnutou v této smlouvě (dále jen „celková cena díla“).
- 3.2 Celková cena díla, vyplývající ze stanovených jednotkových cen uvedených v příloze-cenové nabídce k této smlouvě, je **cenou pevnou, smluvní**, s pevnými jednotkovými cenami, stanovenými v závislosti na technické specifikaci a výměrách uvedených v projektové dokumentaci, platná po celou dobu provádění díla a činí:

Cena celkem bez DPH 21 383 465,78 Kč

DPH 21 % 4 490 527,81 Kč

Celková cena díla vč. DPH 25 873 993,59 Kč

- 3.3 V případě, že v průběhu realizace díla dojde na základě požadavku objednatele ke změně rozsahu díla (méněpráce, vícepráce), bude cena díla po projednání snížena nebo zvýšena. Pro ocenění a vyčíslení změn bude zhotovitelem použito jednotkových cen uvedených v položkových rozpočtech v nabídce zhotovitele. V případě ocenění víceprací, které v položkových rozpočtech nejsou obsaženy, budou použity ceny dle ceníku použitého v nabídce zhotovitele v cenové úrovni odpovídající době provedení prací.
- 3.4 Případné změny objemu prací u položek uvedených v příloze č. 1 k této smlouvě mohou být realizovány pouze na základě písemného dodatku (vícepráce, méněpráce).
- 3.5 Celkovou cenu díla je možno překročit či změnit pouze v případě, že:
- dojde v průběhu realizace díla ke změnám sazeb DPH nebo ke změnám jiných daňových předpisů, majících vliv na cenu díla
 - objednatel bude písemně požadovat provedení prací nebo dodávek, které nebyly součástí zadávacích podmínek a v době zpracování cenové nabídky o nich zhotovitel nemohl vědět a ani je nemohl předpokládat.
- Zhotovitel bude fakturovat skutečně provedené práce a spotřebovaný materiál.

4. Termín plnění

- 4.1 Lhůta k provedení díla: **110 kalendářních dnů od převzetí staveniště**
- 4.2 Zhotovitel má povinnost převzít staveniště **nejpozději do 45 kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy (viz bod 11.2.). Do převzetí staveniště** je zhotovitel povinen zajistit pravomocné rozhodnutí o dopravně inženýrských opatřeních, vytyčení inženýrských sítí, vytyčení stavby a zvláštního užívání pozemku a současně předložit kontrolní zkušební plán ke schválení. Nepřevezme-li zhotovitel staveniště v ujednané lhůtě a neposkytne-li zhotovitel veškerou součinnost k protokolárnímu převzetí staveniště od objednatele, vzniká objednateli oprávnění požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,2 % z ceny díla za každý den prodlení s převzetím staveniště.
- 4.3 Objednatel má právo jednostranně určit jiný termín předání staveniště podle provozních a dopravních podmínek. Lhůta pro provedení díla musí zůstat zachována.
- 4.4 V případě, že v rámci lhůty pro provedení díla nastane situace, kdy pro nepříznivé klimatické podmínky nebudou moci být dodrženy technologické postupy pro dané stavební práce, je zhotovitel oprávněn žádat prodloužení lhůty pro provedení díla o

příslušný počet dnů, v nichž nebylo možno pokračovat v díle. Toto právo zhotovitele je podmíněno neprodleným oznámením (tj. v den zjištění) nepříznivých klimatických podmínek na staveništi, pro které nelze řádně pokračovat v díle, příslušnému pracovníku objednatele, a to písemnou formou za využití alespoň elektronické komunikace (e-mail, datová schránka), a zároveň provedením denního zápisu zhotovitele o této skutečnosti do stavebního deníku. Zápis musí být následně nejpozději do 10 kalendářních dnů předložen zástupci objednatele, který potvrdí případnou oprávněnost přerušeni prací. Pokud zhotovitel bezodkladně písemně nevyrozumí objednatele o těchto skutečnostech a nepředá zástupci objednatele zápis ve stavebním deníku ve stanovené lhůtě, nebo je zápis neúplný, nárok žádat prodloužení lhůty k provedení díla zaniká.

- Pro účely tohoto ustanovení smlouvy jsou příslušnými pracovníky objednatele investiční referent (Markéta Panáčková, [redacted]) a zaměstnanci spravující centrální elektronickou adresu objednatele [redacted]
- Obsahové náležitosti denního zápisu ve stavebním deníku se řídí čl. 9.4 této smlouvy, a přílohou č. 16 prováděcí vyhlášky o dokumentaci staveb.

- 4.5 Požadavku zhotovitele o prodloužení lhůty k provedení díla dle předchozího bodu zhotoviteli nebude vyhověno, jestliže dle dosavadních denních zápisů ve stavebním deníku bude zjevné, že zhotovitel v jiných kalendářních dnech lhůty k provedení díla neprováděl stavební práce dle harmonogramu prací, ač tyto práce probíhat mohly a měly.
- 4.6 Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno. Dokončením díla se rozumí dokončení celé stavby dle projektové dokumentace a položkového rozpočtu. Pro účely této smlouvy je dílo dokončeno, je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu a je-li provedeno v souladu s projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami nebo bez výhrad. V případě, že vzniknou vady a nedodělky, ty nesmí bránit plynulému a bezpečnému provozu, o tomto bude sepsán zápis o předání a převzetí díla. Staveniště bude vyklizeno do 14 kalendářních dní od předání díla. Ostatní dokumenty (zejména závěrečná zpráva, případné doklady ke kolaudaci, geometrické plány, doklady o zkouškách a revizích) je zhotovitel povinen předložit objednateli **při předání díla** vyjma geometrických plánů, které je zhotovitel povinen předložit do 90 kalendářních dnů od předání díla. Za nedodržení termínu pro předložení geometrických plánů dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,01 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.

5. Předání a převzetí díla

- 5.1 Zhotovitel vyzve objednatele nejpozději tři dny před dokončením díla k jeho převzetí. O předání a převzetí díla bude pořízen zápis podepsaný oběma smluvními stranami s uvedením případných vad a nedodělků.
- 5.2 Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě a parametrech díla stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými právními předpisy.
- 5.3 Nedodělkem se pro účely této smlouvy rozumí nedokončená práce oproti projektové dokumentaci, není-li domluveno na základě dodatku ke smlouvě jinak.
- 5.4 Bude-li dílo převzato s drobnými vadami a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání plynulému a bezpečnému provozu, musí být v zápisu o předání a převzetí popsány s uvedením způsobu a termínu jejich odstranění.

- 5.5 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstraňování případných vad a nedodělků nejpozději do 10 kalendářních dnů ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla posledním z účastníků, nedejde-li mezi stranami k jiné dohodě.

6. Záruční doba

- 6.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost v trvání **60 měsíců** na celé dílo s výjimkou vodorovného dopravního značení, kde je záruční doba sjednána v délce **24 měsíců**. V záruční době bude dílo vykazovat kvalitativní vlastnosti (provozní způsobilost) stanovené touto smlouvou přiměřené obvyklému opotřebení běžným dopravním zatížením a vlastnosti přiměřené vlivu povětrnostních podmínek. Záruční doba začíná běžet dnem převzetí dokončeného díla objednatelem.
- 6.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.
- 6.3 Výslovně se ujednává, že na vady díla, vzniklé po převzetí díla, způsobené špatnou údržbou vozovky, násilným poškozením těžkými mechanismy, pokud dopravní zátěž neodpovídá konstrukci vozovky, se záruka nevztahuje.
- 6.4 Zhotovitel neodpovídá za vady, které se projeví v průběhu záruční doby a byly způsobeny živelnými událostmi.
- 6.5 Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž i reklamacie odeslaná objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 6.6 Objednatel se zavazuje zjištěné vady neprodleně písemně oznámit zhotoviteli e-mailem nebo dopisem.
- 6.7 Zhotovitel je povinen nejpozději do 7 pracovních dnů od obdržení reklamacie písemně nebo mailem oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vad nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele uznává.
- 6.8 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na odstraňování vad, oprávněně uplatněných objednatelem během záruční doby, nejpozději do 10 dnů po obdržení písemné reklamacie u vad nebránících provozu, u vad bránících užívání do 2 dnů po obdržení písemné reklamacie.
- 6.9 Pokud se v průběhu záruční doby prokáže, že tloušťka pokládané vrstvy (mimo normou povolené tolerance) neodpovídá příslušným technickým normám, je zhotovitel povinen upravit předmět díla v souladu s projektovou dokumentací, není-li to možné pak poskytnout objednateli přiměřenou slevu z ceny díla plně v souladu s ustanoveními TKP Kapitola 1 Příloha č. 8. Současně se sjednává, že záruční doba pro tuto část konstrukce se prodlužuje o dalších 12 měsíců.

7. Platební podmínky

- 7.1 Veškeré provedené práce na díle budou fakturovány na základě dílčích měsíčních faktur. Zhotovitel doloží k dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem.

- 7.2 Cena za dílo bude uhrazena průběžně na základě dílčích faktur vystavených zhotovitelem 1x za měsíc a na základě konečné faktury. Zhotovitel doloží ke každé dílčí faktuře zjišťovací protokol a soupis provedených prací po položkách dle rozpočtu, který bude odsouhlasen objednatelem. Objednatel uhradí zhotoviteli každou fakturu do výše 90% fakturované částky bez DPH dle čl. 3 této smlouvy, DPH bude uhrazeno v plné výši. Zbývajících 10% ceny díla bude uhrazeno po předání díla bez vad a nedodělků, resp. po odstranění všech vad a nedodělků, a po vydání kolaudačního souhlasu.
- 7.3 Splatnost faktur byla dohodnuta na 30 dnů ode dne doručení objednateli. Oprávněně vystavená faktura musí mít veškeré náležitosti daňového dokladu ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů a dále musí obsahovat tyto údaje:
- údaje zhotovitele, obchodní jméno, sídlo, IČO, DIČ, bankovní spojení,
 - číslo smlouvy a den jejího uzavření,
 - předmět díla,
 - číslo faktury,
 - fakturovanou částku,
 - datum uskutečnění zdanitelného plnění,
 - razítko a podpis oprávněné osoby, stvrzující oprávněnost, formální a věcnou správnost faktury, a
 - vzájemně odsouhlasený soupis provedených prací jako přílohu.
- 7.4 V případě, že faktura nebude vystavena oprávněně, či nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení opravené, či oprávněně vystavené faktury objednateli.
- 7.5 Objednatel uhradí zhotoviteli úroky z prodlení ve výši 0,02 % fakturované částky za každý den prodlení se zaplacením faktury.
- 7.6 Zhotovitel je povinen předávat podklady týkající se položkového rozpočtu (*výkazu výměr*), soupisů provedených prací (*zjišťovací protokoly*), změn během výstavby (*dotatky*) a faktur za stavební práce v průběhu realizace díla také v elektronické podobě, a to ve formě souborů XML ve struktuře dle datového předpisu XC4. Popis datové formátu XML je umístěn na stránkách www.xc4.cz.
- 7.7 Objednatel prohlašuje, že předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související výlučně s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani i přesto, že má platnou registraci DPH. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne, že poskytovatel plnění (zhotovitel) nepoužije režim přenesené daňové povinnosti při poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací příjemci plnění (objednateli), tzn., že poskytovatel (zhotovitel), který uskutečnil zdanitelné plnění, uplatní daň na výstupu, daň přízná a zaplatí.

8. Odpovědnost za škodu a majetkové sankce

- 8.1 Vlastníkem díla je od počátku objednatel. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nebo jeho ucelených částech nese zhotovitel od okamžiku převzetí staveniště dle bodu 4.2 této smlouvy až do jejich dokončení a předání díla objednateli.
- 8.2 Škodou na díle je ztráta, zničení, poškození nebo znehodnocení věci bez ohledu na to, z jakých příčin k nim došlo.

- 8.3 Za nedodržení termínu dokončení díla dle této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
- 8.4 Z důvodu nedodržení dohodnutého termínu k odstranění vad a nedodělků na díle zjištěných při jeho předání a převzetí a uvedených v zápise o předání a převzetí, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den a každou jednotlivou vadu.
- 8.5 Objeví-li se v průběhu záruční doby skrytá vada na převzatém díle, záruční doba od doby reklamace do doby zápisu o odstranění vad se staví.
- 8.6 Splatnost smluvních pokut dle předchozích ustanovení byla dohodnuta na 14 dnů od doručení vyúčtování zhotoviteli či objednateli.
- 8.7 Ustanoveními o smluvních pokutách dle této smlouvy nejsou dotčeny nároky objednatele na náhradu škody způsobené zhotovitelem v celém rozsahu.
- 8.8 V případě provedení kontrolních zkoušek objednatelem a prokázání rozdílných výsledků se zkouškami provedenými zhotovitelem, bude požadována náprava nesrovnalostí a náhrada nákladů za provedení zkoušek.
- 8.9 V případě prodloužení termínu plnění dle této smlouvy vinou zhotovitele, bude po zhotoviteli požadována náhrada nákladů související s úhradou zvýšených nákladů na náhradní autobusovou dopravu stanovených KIDSOK, p. o.
- 8.10 V případě prodloužení termínu plnění dle této smlouvy vinou zhotovitele, bude po zhotoviteli požadována náhrada nákladů související s úhradou zvýšených nákladů na výkon technického dozoru stavby.

9. Stavební deník

- 9.1 Zhotovitel je povinen vést stavební deník ode dne převzetí staveniště až do doby protokolárního předání a převzetí dokončeného díla a odstranění vad a nedodělků, a to minimálně v rozsahu stanoveném stavebním zákonem a přílohy č. 9 a č. 16 prováděcí vyhlášky o dokumentaci staveb.
- 9.2 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektové dokumentace, do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 10-ti pracovních dnů.
- 9.3 Objednatel bude zhotovitelem informován o zápisu do stavebního deníku učiněném zhotovitelem a následně je povinen se k tomuto zápisu vyjádřit nejpozději do 10-ti pracovních dnů ode dne obdržení informace o zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
- 9.4 Denní zápis ve stavebním deníku pro účely žádosti zhotovitele o prodloužení lhůty k provedení díla dle čl. 4.4 této smlouvy musí obsahovat kromě jiných obecných náležitostí dle přílohy č. 16 prováděcí vyhlášky o dokumentaci staveb, zejména:
- a) specifikace důvodu, proč práce na díle musely být přerušeny, a způsob ovlivnění klimatickými podmínkami na provádění prací na díle,
 - b) specifikace konkrétních nepříznivých klimatických podmínek (druh atmosférických srážek a jejich intenzita, teplota, ...)

c) doba trvání nepříznivých klimatických podmínek,
a to vše v pravidelných intervalech alespoň 1x v ranních, dopoledních a odpoledních hodinách, včetně pořizování příslušné průkazní fotodokumentace, která se stává nezbytnou součástí stavebního deníku.

- 9.5 Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
- 9.6 Zhotovitel je povinen průběžně předkládat chronologicky seřazené dodací listy/váží listy materiálů zejména v případě použití asfaltových směsí, šterkodrtí a materiálů ukládaných na skládky apod.
- 9.7 Zhotovitel je povinen mít na stavbě přístupný stavební deník po celou dobu provádění díla. Bude-li zjištěno, že stavební deník není přístupný v době provádění prací na díle, bude zhotoviteli účtována jednorázová sankce 500,- Kč za každý zjištěný případ.
- 9.8 Zhotovitel je povinen předat po dokončení díla a po odstranění případných vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla objednateli originál stavebního deníku k archivaci § 166 odst. 3 stavebního zákona.
- 9.9 Zhotovitel spolu s originálem stavebního deníku po dokončení díla předloží Závěrečnou zprávu o kvalitě provedených prací, která bude provedena podle systému kvality ČSN EN ISO 9001:2016.

10. Ostatní ujednání

- 10.1 Objednatel je povinen předat zhotoviteli před zahájením prací na díle staveniště na základě písemného protokolu prosté všech právních i faktických závad a seznámit ho se specifickými místními podmínkami.
- 10.2 Objednatel předá před zahájením prací na díle, nejpozději při předání staveniště, zhotoviteli zápisem do stavebního deníku (nebo samostatným předávacím protokolem) vyjádření o všech podzemních i nadzemních inženýrských sítích v prostoru staveniště a přilehlém okolí. Zhotovitel na vlastní náklady zajistí jejich případné vytyčení jednotlivými správci. Za poškození inženýrských sítí, které nebyly tímto zápisem zhotoviteli předány, nese odpovědnost objednatel.
- 10.3 Zhotovitel se zavazuje, že při provádění požadovaných prací zabezpečí dodržování
- bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,
 - odpovídajících pracovních podmínek,
 - opatření k požární ochraně,
- stanovených příslušnými právními předpisy.
- 10.4 Smluvní strany se zavazují, že pohledávku vůči druhé smluvní straně nepostoupí třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu dlužníka.
- 10.5 Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli). Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění

této smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny zhotovitelem či jeho poddodavateli) budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků s ohledem na předmět této smlouvy vyžadováno. V případě, že zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku této smlouvy orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného protiprávního jednání, je zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, včetně jejich realizace, písemně informovat objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po dohodě s objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy, pokud zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, v řízení dle tohoto článku smlouvy.

10.6 Zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci tzv. Best Practices, ale pouze takovým směrem, aby nedošlo ke změnám předmětu smlouvy.

10.7 Dodací podmínky:

- stavební práce budou probíhat za **úplné** uzavírky s využitím objízdné trasy. Povolení uzavírky a osazení dopravního značení zajistí zhotovitel, který bude po celou dobu provádění díla odpovídat za dopravní značení a udržovat dopravní značky v řádném technickém stavu;
- zařízení staveniště a případné skládky si zajistí zhotovitel, rovněž tak likvidaci odpadů vzniklých v souvislosti s prováděním díla;
- zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí zajistit, aby emise, půdní znečištění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené příslušnými právními předpisy;
- obrusná vrstva musí být kladena **na celou šíři vozovky** jedním nebo dvěma za sebou jedoucimi finišery;
- zhotovitel zajistí plynulé napojení opravovaného úseku na jeho začátku a konci;
- živičná úprava nebude přesahovat stávající nezpevněnou krajnici;
- veškeré stavební práce a druh a rozsah kontrolních zkoušek požaduje objednatel provádět dle TKP a ČSN z nich vyplývajících;
- zhotovitel je povinen zajistit operativní a odborné provádění předepsaných zkoušek a měření v souladu se zabezpečením systému jakosti a požadavků TKP včetně požadavků objednatele (náklady jsou zahrnuty v celkové ceně díla);
- objednatel upravuje přípustné odchylky tloušťek zhutněných asfaltových vrstev, které jsou uvedeny v TKP staveb PK, kapitola 7 – Hutněné asfaltové vrstvy, odst. 7.6 a ČSN 736121, odst. 6.4.2, a to Tabulku 14 ČSN 736121 tak, že minimální požadovaná tloušťka všech jednotlivých realizovaných zhutněných asfaltových vrstev bude odpovídat minimálně hodnotě 0,9 h, přičemž průměrná tloušťka každé asfaltové vrstvy bude odpovídat minimálně hodnotě 0,95 h;

- zhotovitel je povinen nejpozději do dne převzetí staveniště dle čl. 4.2 této smlouvy předložit objednateli plán kontrolních a průkazných zkoušek a při realizaci bude ve stavebním deníku uvádět kdy, kde a která kontrola či zkouška byla provedena, ke zkouškám bude přizván zástupce objednatele;
- objednatel má právo ověřit si neporušenost dodaného materiálu, ověřit shodu dodaného materiálu s požadovaným, provést kontrolu receptury průkazní zkouškou **před zahájením stavby**
- zhotovitel je povinen nejpozději do dne převzetí staveniště dle čl. 4.2 této smlouvy předložit objednateli plán kontrolních a průkazných zkoušek. Při realizaci bude ve stavebním deníku uvádět kdy, kde a jaká kontrola či zkouška byla provedena. **Ke zkouškám musí být vždy přizván zástupce objednatele.**
- na základě kontrolních a průkazných zkoušek dojde k odsouhlasení provedených prací, popř. jejich změn, tj. odsouhlasení, že jejich poloha, tvar, rozměry, jakost a ostatní charakteristiky odpovídají dokumentaci stavby, TKP, ZTKP a případně dalším dokumentům smlouvy. Toto odsouhlasení je nezbytné pro zahájení prací, které na posuzované navazují.
- k odsouhlasení prací vyzve zhotovitel objednatele 3 dny před provedením zkoušek, a to zápisem do stavebního deníku a současně výzvou zaslanou e-mailem nebo prostřednictvím obdobných komunikačních prostředků.
- zhotovitel je k odsouhlasení prací povinen předložit protokoly kontrolních a průkazných zkoušek, doklady prokazující kvalitu použitých výrobků, změřené výměry a další doklady vyžadované touto smlouvou, obecně závaznými předpisy nebo objednatelem.
- **každá realizovaná vrstva komunikace musí být samostatně předána zhotovitelem objednateli, a to na základě provedení všech kontrolních zkoušek vycházejících z platných resortních předpisů včetně geodetického zaměření jednotlivých vrstev. Další konstrukční vrstva může být realizována až po převzetí předchozí vrstvy objednatelem.**
- bez ohledu na odsouhlasení prací je zhotovitel povinen o celé zhotovované dílo nadále pečovat a udržovat jej. Nebezpeční škody na odsouhlasených pracích nese zhotovitel, a to až do dokončení a předání díla objednateli.
- od všech použitých materiálů budou doloženy certifikáty a prohlášení o shodě;
- při realizaci díla nesmí dojít ke znečišťování okolních ploch, v opačném případě musí zhotovitel znečištění okamžitě odstranit;
- zhotovitel je povinen spolupůsobit jako osoba povinná ve smyslu §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě ve znění pozdějších předpisů;
- zhotovitel uhradí objednateli veškerou škodu, a to zejména poplatky a sankce za škody, vzniklé vícenáklady z důvodů nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí, nebo závazných vyjádření orgánů státní správy. Rovněž uhradí náklady vzniklé nedodržením obvodu staveniště z důvodů ležících výhradně na straně zhotovitele;
- zhotovitel odpovídá dle ustanovení občanského zákoníku za škody vzniklé mimo staveniště, které způsobí. K nárokům uplatněným objednatelem se zhotovitel vyjádří do 1 měsíce ode dne jejich uplatnění;
- zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a čistotu. Je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností;
- zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit podle nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Škody způsobené živelnými pohromami nebudou hrazeny objednatelem;
- součástí předání dokončeného díla budou následující dokumenty:
 - dokumentace skutečného provedení díla 2 paré.
 - geometrický plán 8x pro MP vypořádání 1x v digitální podobě (pokud to bude nutné),
 - zaměření skutečného stavu 3x, 1x v digitální podobě s podkladem katastrální mapy,
 - osvědčení a protokoly o použitých materiálech a zkouškách v „Závěrečné zprávě o průběhu díla a kvalitě provedených prací“ (viz. TKP),
 - doklad o nakládání s odpady,

- vyjádření vlastníků dotčených pozemků po dokončení díla,
- fotodokumentace z průběhu provádění díla v digitální podobě na CD;
- objednatel zajistí svým jménem a na své náklady koordinátora BOZP;
- odborný dozor nad stavbou zajistí objednatel;
- objednatel si vyhrazuje právo na provádění kontroly v průběhu provádění díla;
- staveniště, na kterém se provádí dílo, bude vybaveno tabulí (dle vzoru, který byl přílohou zadávací dokumentace / obdrží zhotovitel od objednatele) s údaji: název díla, investor, zhotovitel, zástupce investora, stavbyvedoucí, termín zahájení a ukončení a cena díla v tis. Kč;
- vyfrézovaný materiál, který se nepoužije zpětně do krajnic, vjezdů apod., se zhotovitel zavazuje odkoupit za cenu 50,- Kč/t (bez DPH). Místo odběru bude v místě provádění díla. Doprava z místa odběru na místo, které si určí zhotovitel, je realizována na náklady zhotovitele. Objednatel předá materiál zhotoviteli formou předávacího protokolu, ve kterém bude uvedeno datum předání, množství předaného materiálu a prohlášení, že došlo k předání a převzetí, podepsaného zástupci obou stran. Objednatel případně vystaví zhotoviteli fakturu do 10 dnů od data předání materiálu. Splatnost faktury bude 21 dnů od jejího vystavení. Při nedodržení platebních podmínek může objednatel uplatnit u zhotovitele úrok z prodlení ve výši 0,05% celkové částky za předaný vyfrézovaný materiál za každý den prodlení. Jeho písemným uplatněním objednatelem vznikne zhotoviteli povinnost tento úrok objednateli zaplatit;
- zhotovitel v průběhu provádění díla bude mít uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění obecné odpovědnosti za škodu v minimální výši odpovídající sjednané celkové ceně díla;
- pokud zhotovitel v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, prokazoval část své kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, je změna takového poddodavatele možná jen s písemným souhlasem objednatele, a to za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže kvalifikaci ve stejném rozsahu, jako ji prokazoval poddodavatel, kterého nahrazuje.

11. Závěrečná ujednání

- 11.1 Obě strany se dohodly, že tato smlouva a obchodní podmínky jako celek nebudou považovány za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 občanského zákoníku a je možné je uveřejnit na profilu zadavatele ve smyslu § 219 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a dále je možné ji uveřejnit v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Toto ujednání se netýká jednotkových cen a celkových cen jednotlivých položek přílohy č. 1 – Nabídkový rozpočet, které dodavatel označuje za důvěrné (obchodní tajemství), a proto nebudou zveřejněny. Uvedená data budou znečitelněna („začerněna“).
- 11.2 Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů.
- 11.3 Smluvní strany prohlašují, že se podmínkami této smlouvy budou na základě vzájemné dohody řídit již ode dne podpisu této smlouvy. Veškerá svá vzájemná plnění poskytnutá v období ode dne podpisu do dne nabytí účinnosti této smlouvy se považují za plnění poskytnutá dle této smlouvy.
- 11.4 V případě, že objednatel neobdrží finanční prostředky od zřizovatele, pak má právo odstoupit od této smlouvy.

- 11.5 V případě, že objednatel obdrží pouze část finančních prostředků od zřizovatele, zavazují se smluvní strany uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým dojde ke snížení předmětu plnění v závislosti na přidělených finančních prostředcích.
- 11.6 Obě strany se zavazují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem této smlouvy a souhlasí s ní.
- 11.7 Změny a doplňky této smlouvy jsou možné jen za předpokladu písemné dohody a oboustranného podpisu.
- 11.8 Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsaná oběma smluvními stranami zaručenými elektronickými podpisy.
- 11.9 Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škody vzniklé objednateli v důsledku činnosti v rozporu s touto smlouvou nebo v důsledku neplnění smluvních podmínek.
- 11.10 Ve všech případech, které neřeší ujednání obsažená v této smlouvě, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

Přílohy:

č. 1 – Nabídkový rozpočet

č. 2 – Časový a finanční harmonogram prací

V Olomouci dne (viz elektronický podpis)

Za objednatele:

Elektronický podpis: 12.6.2024
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Ivo Černý
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 16.3.2025 00:00 +01:00

Správa silnic Olomouckého kraje, p. o.

Ing. Ivo Černý, ředitel

V Olomouci dne (viz elektronický podpis)

Za zhotovitele:

Ing. Ondřej Řezníček

Digitálně podepsal Ing. Ondřej
Řezníček
Datum: 2024.05.31 07:50:39 +02'00'

Digitálně
podepsal Jan
Munzar
Datum: 2024.05.31
07:14:06 +02'00'

PORR a.s.

Ing. Ondřej Řezníček Jan Munzar
prokuristé PORR a.s.



Firma: PORR a.s.

Rekapitulace ceny

Stavba: 2024 - III/43310 Želeč - intravilán - DI 20-3-2024

Varianta: var. 1 -

Celková cena bez DPH: 25 266 276,84
Celková cena s DPH: 30 572 194,98

Objekt	Popis	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
1	Investice SSOK	21 383 465,78	4 490 527,81	25 873 993,59
11	SO 101 - Silnice III/43310 - úsek A - km 1,920 - 2,298 - investice SSOK	7 353 042,51	1 544 138,93	8 897 181,44
12	SO 102 - Silnice III/43310 - úsek B - km 2,549 - 3,173 - investice SSOK	10 772 887,68	2 262 306,41	13 035 194,09
13	SO 103 - Silnice III/43311 - investice SSOK	2 746 193,57	576 700,65	3 322 894,22
14	SO 132 - Autobusový záliv - investice SSOK	13 971,02	2 933,91	16 904,93
15	SO 401.1 - Zásah do zařízení CETIN - úsek A - investice SSOK	9 512,00	1 997,52	11 509,52
16	SO 401.2 - Zásah do zařízení CETIN - úsek B - investice SSOK	11 311,50	2 375,42	13 686,92
17	SO 401.3 - Zásah do zařízení CETIN - silnice III/43311 - investice SSOK	46 547,50	9 774,98	56 322,48
18	Vedlejší a ostatní náklady - investice SSOK	430 000,00	90 300,00	520 300,00
2	Investice obec	3 882 811,06	815 390,32	4 698 201,38
01	Uznatelné náklady	892 744,03	187 476,25	1 080 220,28
21-1	SO 101 - Silnice III/43310 - úsek A - km 1,920 - 2,298 - invest. obec - obrubník -	83 604,95	17 557,04	101 161,99
22-1	SO 102 - Silnice III/43310 - úsek B - km 2,549 - 3,173 - invest. obec - obrubník -	165 017,33	34 653,64	199 670,97
23-1	SO 103 - Silnice III/43311 - investice obec - obrubník - část I.	87 956,05	18 470,77	106 426,82
24	SO 132 - Autobusový záliv - investice obec - část II.	519 382,70	109 070,37	628 453,07
32	SO 401.2 - Zásah do zařízení CETIN - úsek B - investice obec - část II.	36 783,00	7 724,43	44 507,43
02	Neuznatelné náklady	2 990 067,03	627 914,08	3 617 981,11
21	SO 101 - Silnice III/43310 - úsek A - km 1,920 - 2,298 - investice obec - část I.	853 086,24	179 148,11	1 032 234,35
22	SO 102 - Silnice III/43310 - úsek B - km 2,549 - 3,173 - investice obec - část II.	1 570 897,44	329 888,46	1 900 785,90
23	SO 103 - Silnice III/43311 - investice obec - část I.	525 378,35	110 329,45	635 707,80
31	SO 401.1 - Zásah do zařízení CETIN - úsek A - investice obec - část I.	31 610,00	6 638,10	38 248,10
33	SO 401.3 - Zásah do zařízení CETIN - silnice III/43311 - investice obec - část I.	9 095,00	1 909,95	11 004,95



Firma: PORR a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: 2024 III/43310 Želeč - intravilán - DI 20-3-2024
 Objekt: 1 Investice SSOK
 Rozpočet: 11 SO 101 - Silnice III/43310 - úsek A - km 1,920 - 2,298 - investice SSOK

11 7 353 042,51

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1						2 058 092,40	
			Zemní práce				
1	113106142		Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m ²	M2	38,000		
			Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m ² z betonových nebo kamenných dlaždic, desek nebo tvarovek <i>G.1a SO 101 - Situace výměr ploch demolice - CAST A'</i> <i>Odstranění betonové dlažby 30 x 30 cm 1.0=1.000 [A]</i> <i>'101.1 Technická zpráva'</i> <i>Předláždění betonové dlažby (použije se původní materiál) 37.0=37.000 [B]</i> <i>Celkem: A+B=38.000 [C]</i> 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonového prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. Vcenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek částí C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců částí C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodotěsná doprava sutí a vybouraných hmot.				
2	113106512		Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem ze živice strojně pl přes 200 m ²	M2	1 816,000		
			Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m ² z velkých kostek s ložem ze živice <i>G.1a SO 101 - Situace výměr ploch demolice - CAST A'</i> <i>Odstranění kamenné rovnaniny tl. 15 cm 230.0=230.000 [A]</i> <i>Mezisoučet: A=230.000 [B]</i> <i>celá výměra stávající komunikace - odvoz na středisko SSOK Kostelecká 912/55, Prostějov</i> <i>včetně váznic listů'</i> <i>Odstranění žulové kostky velké 1586.0=1 586.000 [C]</i> <i>Mezisoučet: C=1 586.000 [D]</i> <i>Celkem: A+C=1 816.000 [E]</i> 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonového prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. Vcenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek částí C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců částí C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodotěsná doprava sutí a vybouraných hmot.				
3	113106521		Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m ²	M2	110,000		
			Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m ² z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva těženého <i>101.1 Technická zpráva'</i> <i>Předláždění žulové kostky 10/10/10 (použije se původní materiál) 110.0=110.000 [A]</i> 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonového prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. Vcenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek částí C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců částí C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodotěsná doprava sutí a vybouraných hmot.				
4	113107161		Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m ²	M2	2,000		
			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m ² do 200 m ² s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm <i>G.1a SO 101 - Situace výměr ploch demolice - CAST A'</i> <i>Odstranění šterku tl. 5 cm 2.0=2.000 [A]</i>				

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.

2. Ceny

a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopisků, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín,

b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,

c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb zmozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry.

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnění styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnění styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnění styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

7. Ceny -714 . . , -718 . . , -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

5	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	M2	6,000		
---	-----------	--	----	-------	--	--

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

G.1a SO 101 - Situace výměr ploch demolic - CAST A'
Odstranění betonu tl. 15 cm 6.0=6.000 [A]

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.

2. Ceny

a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopisků, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín,

b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,

c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb zmozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry.

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnění styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnění styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnění styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

7. Ceny -714 . . , -718 . . , -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

6	113107242	Odstranění podkladu živичného tl přes 50 do 100 mm strojně pl přes 200 m2	M2	1 311,000		
---	-----------	---	----	-----------	--	--

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

G.1a SO 101 - Situace výměr ploch demolic - CAST A'
Odstranění penetračního makadamu tl. 6 cm 1311.0=1 311.000 [A]

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.

2. Ceny

a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopisků, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín,

b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,

c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb zmozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry.

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnění styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnění styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnění styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.

6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

7. Ceny -714 . . , -718 . . , -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

7	113154364	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase	M2	1 311,000		
---	-----------	--	----	-----------	--	--

Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm

G.1a SO 101 - Situace výměr ploch demolic - CAST A'
Frézování asfaltu tl. 8 cm 1311.0=1 311.000 [A]

		<p>1. V cenách jsou započteny i náklady na:</p> <p>a) vodu pro chlazení zubů frézy, b) opotřebování frézovacích nástrojů, c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek.</p> <p>2. V cenách nejsou započteny náklady na:</p> <p>a) nutné ruční odstranění (vybourání) živичného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu, b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu.</p> <p>3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m²) se z celkové frézované plochy neodečítají.</p> <p>4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm.</p> <p>5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:</p> <p>a) na 200 m² frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpust' nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod., b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm.</p> <p>6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.</p>			
8	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	M	580.500	
		<p>Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých</p> <p><i>G.1a SO 101 - Situace výměr ploch demolice - ČAST A'</i> Odstranění betonového silničního obrubníku 579.0=579.000 [A] Odstranění betonového chodníkového obrubníku 1.50=1.500 [B] Celkem: A+B=580.500 [C]</p> <p>1. Ceny jsou určeny:</p> <p>a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby zdlažebních kostek uložených v jedné řadě.</p> <p>2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:</p> <p>a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 - . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců částí C 01 tohoto ceníku, b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek částí C 01 tohoto ceníku.</p> <p>3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub zjedné řady kostek.</p> <p>4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.</p>			
9	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m ² tl vrstvy do 200 mm strojně	M2	406.000	
		<p>Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m², tl. vrstvy do 200 mm <i>dle přílohy B.P6'</i> tl. 100 mm 406.0=406.000 [A] Celkem: A=406.000 [B]</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na</p> <p>a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasně či trvale skládky na vzdálenost do 50 m a se složením.</p> <p>2. Ceny lze použít i pro sejmutí podomíči.</p> <p>3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimíslenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se oceňují individuálně.</p>			
10	122252207	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelosti I objem přes 5000 m ³ strojně	M3	3 649.710	
		<p>Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelosti I přes 5 000 m³ <i>dle přílohy B.P6'</i> výkop 2134.0=2 134.000 [A] křížovatky - asfalt 0.40*226.0=90.400 [B] 0.450*1.30*54.0+0.20*81.50=47.890 [C] odpočet ruční výkop -14.5=-14.500 [D] Mezisoučet: A+B+C+D=2 257.790 [E] výkop pro sanaci pláň 0.40*1.30*2372.0+0.40*1.30*54.0=1 261.520 [F] Výkop pro hloubkovou sanaci výměnou podloží 3260.0*0.40*0.10=130.400 [G] Celkem: A+B+C+D+F+G=3 649.710 [H]</p> <p>1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:</p> <p>a) příkopů pro silnice, dálnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně, b) v zemnicích na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic a dálnic.</p> <p>2. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo naložení na dopravní prostředek.</p>			
11	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	M3	1 094.913	
		<p>Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakéhokoliv třídy <i>podíl ve výkopu 30%</i> 3649.71*0.30=1 094.913 [A]</p>			

1. Cena je určena pro:

a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakémkoliv hloubce vedení pod původním terémem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu,

b) výbušniny nezaložené dodavatelem.

2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušina mohlo být uloženo.

3. Cenu nelze použít pro ztížení výkopky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použití při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení individuálně.

4. Množství ztížení výkopky v blízkosti:

a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha:

- je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího lince vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, větší prostor, platí cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru.
- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, která je projektem nebo investorem takto označen.

b) výbušniny určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuváděno.

5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení výkopky jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí.

6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení výkopky tak, aby se pronik započítal jen jednou.

7. Objem ztížení výkopky se od celkového objemu výkopu neodečítá.

8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami uvedenými v 10.00.14. Dočasné zajištění podzemního vedení nebo vedení v

12	132212331	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	M3	14,500		
		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných <i>dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta'</i> <i>Ruční výkop nad STL plynovodem 1.0*0.50*15.0=7.500 [A]</i> <i>Ruční výkop nad kabelem CETIN 1.0*0.50*14.0=7.000 [B]</i> <i>Celkem: A+B=14,500 [C]</i>				
13	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	M3	70,100		
		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 <i>dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta'</i> <i>Výkop pro přípojky od UV'</i> <i>0.550*1.0*(65.0+13.0)=42.900 [A]</i> <i>Výkop pro betonová trouba DN 300 - km 2,138 (obnova dešťové kanalizace)'</i> <i>0.80*1.0*24.0=19,200 [B]</i> <i>Výkop pro betonová trouba DN 300 - km 2,238 (obnova dešťové kanalizace)'</i> <i>0.80*1.0*10.0=8,000 [C]</i> <i>Celkem: A+B+C=70,100 [D]</i>				
14	133251103	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3	M3	18,000		
		Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 <i>dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta'</i> <i>Výkop pro UV'</i> <i>18.0*1.0=18,000 [A]</i> <i>Celkem: A=18,000 [B]</i>				
		1. Ceny jsou určeny pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek.				
15	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	M3	103,420		
		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m <i>odvoz na mezideponii'</i> <i>sejmutá zemina 406*0.10=40,600 [A]</i> <i>zemina pro zásypy v SO 101 - Silnice III/43310 - úsek A - km 1,920 - 2,298 - investice obec - část I. 109,30-46,480=62,820 [B]</i> <i>Celkem: A+B=103,420 [C]</i>				
		1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepíše-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.				
16	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	M3	3 689,490		

			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m výkopy - viz pol. 122252207 3649.71=3 649.710 [A] výkopy - viz pol. 132251254 70.1=70.100 [B] výkopy - viz pol. 132212331 14.5=14.500 [C] výkopy - viz pol. 133251103 18=18.000 [D] zásyp zeminou v SO 101 - Silnice III/43310 - úsek A - km 1,920 - 2,298 - investice obec - část I. -(109.30-46.480)=-62.820 [E] Celkem: A+B+C+D+E=3 689.490 [F]				
			1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.				
17	162751119		Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m vzdálenost skládky 20 km' viz pol. 162751117 3689.49*(20-10)=36 894.900 [A]	M3	36 894,900		
			1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.				
18	171201231		Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 viz pol. 162751117 3689.49*1.90=7 010.031 [A]	T	7 010,031		
19	174151101		Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta' Zásyp UV ŠD fr. 0-8 mm 0.70*18.0=12.600 [A] zásyp dešťové kanalizace 0.50*1.0*(24.0+10.0)=17.000 [B] Celkem: A+B=29.600 [C]	M3	29,600		
20	58337303		šterkopisek frakce 0/8 šterkopisek frakce 0/8 viz pol. 174151101 29.6*2.05=60.680 [A]	T	60,680		
21	175151101		Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta' obsyp přípojky PVC DN 150 šterkopiskem fr. 0-22 mm' 0.550*0.50*(65.0+13.0)=21.450 [A] Celkem: A=21.450 [B]	M3	21,450		
			1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). 2. Míru zhutnění předepisuje projekt. 3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci. 4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.				
22	583373310		šterkopisek frakce 0/22 šterkopisek frakce 0/22 viz pol. 175151101 21.45*2.05=43.973 [A]	T	43,973		
23	181152302		Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním dle přílohy B.P6' 2814.0+1.30*226.0+1.30*54.0+81.50=3 259.500 [A]	M2	3 259,500		
			1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305 jsou určeny pro urovňování nově zřízovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, drmování a dále předepíše-li projekt urovňování pláně z jiného důvodu. 2. Cena 15-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách třídy těžitelosti II a III, skupiny 5 až 7. 3. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 171 15 2101 Zhutnění podloží pod násypy. 4. Ceny neplatí pro urovňování lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňování dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 5. Urovňování ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 6. Vyplnění prohlubní v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letišť.				
2		Zakládání				204 414,40	
24	211531111		Výplň odvodňovacích žeběr nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	M3	50,900		

		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhuštění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm <i>dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta</i> <i>Zásyp drenáže drceným kamenivem fr. 16-22 mm 0,10*509=50.900 [A]</i>						
		1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene. 2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce se oceňují cenami: a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože, b) souboru cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává.						
25	211971121	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	M2	509,000				
		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m <i>dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta</i> <i>Filtrační tkaná PP geotextilie, CBR>2 kN, 200 g/m2 na částečné obalení zášypu drenáže 1,0*509=509.000 [A]</i>						
		1. Ceny jsou určeny: a) pro jakékoliv druhy a rozměry geotextilií, b) i pro zřízení svislého drénu z jedné nebo více vrstev geotextilie přiložených na stěnu rýhy nebo zářezu, c) pro způsob spojování geotextilií přesahy. 2. Ceny nelze použít: a) pro zřízení opláštění výplně v zapažených rýhách; toto opláštění se oceňuje individuálně, b) pro knotové drény (geodrény); tyto drény se oceňují cenami souboru cen 211 97-21 Vpichování svislých konsolidačních prefabrikovaných drénů, c) pro zřízení vrstev z geotextilií; toto zřízení vrstev zgeotextilií se oceňuje cenami souboru cen 213 14 Zřízení vrstvy zgeotextilie. 3. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení předepsaných přesahů a na potřebné zatěžování nebo připevňování geotextilie ke stěnám výkopu při provádění. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání geotextilie; toto dodání se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %. 5. Množství měrných jednotek a) se určuje v m2 rozvinuté plochy opláštění bez jakýchkoliv přesahů. Při opláštění z více vrstev geotextilií se pro určení množství měrných jednotek oceňuje každá vrstva samostatně, b) pro dodání geotextilie oceňované ve specifikaci se určí v m2 geotextilie včetně přesahů a přeřezů stanovených projektovou dokumentací.						
26	693-R-001	filtrační tkaná PP geotextilie, CBR větší než 2 kN, 200 g/m2 filtrační tkaná PP geotextilie, CBR větší než 2 kN, 200 g/m2 <i>viz pol. 211971121 (1,0*509)*1,20=610.800 [A]</i>	M2	610,800				
27	212752402	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 150 <i>dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta</i> <i>Pískové lože po drenáži tl. 5 cm</i> <i>Drenáž - celoperforovaná HDPE DN 150, SN8 509,0=509.000 [A]</i> <i>Celkem: A=509.000 [B]</i>	M	509,000				
		1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) montáž a dodávku tvarovek, které se oceňují cenami souboru 877 ...52.1 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu, části A03, b) opláštění potrubí geotextilií, které se oceňuje cenami souboru 211 97-11.. Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů, části A 01.						
21-M		Elektromontáže						26 300,00
115	210001-R1	Přesun sloupu VO - demontáž výložníku, sloupu, odstranění základu, nový základ, montáž sloupu a výložníku, včetně dopojení kabelu, spojek, spojovací materiál, pomocné konstrukce a práce <i>G.1a SO 101 - Situace výměr ploch demolic - ČÁST A'</i> <i>1,0=1.000 [A]</i>	KUS	1,000				
4		Vodorovné konstrukce						5 136,92
28	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štrkové písku Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štrkové písku do 63 mm <i>dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta</i> <i>ŠP podsyp fr. 4-8, tl. 10 cm pod přípojku PVC DN 150 0,550*0,10*(65,0+13,0)=4.290 [A]</i> <i>Podklad ze štrkové písku fr. 4-8 mm, tl. 10 cm pro bet. troubu DN 300 v km 2,138 0,10*1,0*24,0=2.400 [B]</i> <i>Podklad ze štrkové písku fr. 4-8 mm, tl. 10 cm pro bet. troubu DN 300 v km 2,238 0,10*1,0*10,0=1.000 [C]</i> <i>Celkem: A+B+C=7.690 [D]</i>	M3	7,690				
		1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.						
5		Komunikace pozemní						3 684 549,66
29	564561111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 200 mm Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozproštěním, vlhčením, a zhuštěním plochy přes 100 m2, po zhuštění tl. 200 mm	M2	6 647,000				

		<p>dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta'</p> <p>'Sanace zemní pláň - lomový kámen fr. 0-63 mm'</p> <p>'dle přílohy B.P6'</p> <p>$(1087.0+0.40 \cdot (226.0+54.0) - (1311.0 \cdot 0.060)) / 0.40 \cdot 2 = 5601.700$ [A]</p> <p>'hloubková sanace výměnou podloží - lomový kámen fr. 0-63 mm'</p> <p>$(3260.0 \cdot 0.10) \cdot 2 = 652.000$ [B]</p> <p>Mezisoučet: A+B=6 253.700 [C]</p> <p>'Sanace zemní pláň - vyřezaným penetračním makadadem'</p> <p>$(0.06 \cdot 1311.0) / 0.40 \cdot 2 = 393.300$ [D]</p> <p>Celkem: A+B+D=6 647 000 [E]</p> <p>1. Ceny jsou určeny, jen předepíše-li projekt zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny ze zemníku nebo zvýkopku v trase.</p> <p>2. V cenách nejsou započteny náklady na získání sypaniny a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části části A 01 tohoto katalogu.</p>				
30	58344197	Štěrkodř frakce 0/63	T	2 564,017		
		Štěrkodř frakce 0/63				
		viz pol. 564561111'				
		$6253.7 \cdot 0.20 \cdot 2.05 = 2 564.017$ [A]				
31	564831111	Podklad ze štěrkodř SD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	M2	1 570,000		
		Podklad ze štěrkodř SD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm				
		G.2a SO 101 - Situace výměr navrhovaných ploch - ČAST A + 101.4 Vzorové příčné řezy'				
		'Podsyp pod dvojitý žulové kostky a obrubníky ze ŠD fr. 0-32'				
		$157.0 \cdot 0.10 = 1 570.000$ [A]				
32	564851111	Podklad ze štěrkodř SD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	M2	2 372,000		
		Podklad ze štěrkodř SD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm				
		G.2a SO 101 - Situace výměr navrhovaných ploch - ČAST A + 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva'				
		'ŠD fr. 0-32 mm'				
		Konstrukce 1a - silnice - plná konstrukce 2372.0=2 372.000 [A]				
33	564851115	Podklad ze štěrkodř SD plochy přes 100 m2 tl 190 mm	M2	54,000		
		Podklad ze štěrkodř SD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 190 mm				
		G.2a SO 101 - Situace výměr navrhovaných ploch - ČAST A + 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva'				
		'ŠD fr. 0-63 mm'				
		Konstrukce 2 - pojižděná plocha v nároží křižovatky - žulová kostka 16/16/16				
		$54.0 = 54.000$ [A]				
34	564861111	Podklad ze štěrkodř SD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	M2	2 590,000		
		Podklad ze štěrkodř SD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm				
		G.2a SO 101 - Situace výměr navrhovaných ploch - ČAST A + 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva'				
		'ŠD fr. 0-32 mm'				
		Konstrukce 1a - silnice - plná konstrukce 2372.0=2 372.000 [A]				
		Konstrukce 1b - silnice - výměna za žulovou kostku 136.50=136.500 [B]				
		'ŠD fr. 0-63 mm'				
		Konstrukce 7 - ostatní plochy - živinový recyklát 81.50=81.500 [C]				
		Celkem: A+B+C=2 590.000 [D]				
35	564931412	Podklad ze asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 100 mm	M2	81,500		
		Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm				
		G.2a SO 101 - Situace výměr navrhovaných ploch - ČAST A + 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva'				
		'živinový recyklát ZAS-T1 nebo ZAS-T2'				
		Konstrukce 7 - ostatní plochy - živinový recyklát 81.50=81.500 [A]				
36	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	M2	136,500		
		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm				
		G.2a SO 101 - Situace výměr navrhovaných ploch - ČAST A + 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva'				
		'ACP 16+'				
		Konstrukce 1b - silnice - výměna za žulovou kostku 136.50=136.500 [A]				
		1. Cenami 565 1.-510 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2.				
		2. ČSN EN 13108-1 přípouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.				
37	565155121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m	M2	2 384,500		
		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm				
		G.2a SO 101 - Situace výměr navrhovaných ploch - ČAST A + 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva'				
		'ACP 16+'				
		Konstrukce 1a - silnice - plná konstrukce 2372.0=2 372.000 [A]				
		Konstrukce 1c - silnice obnova povrchu - napojení na stávající stav 12.50=12.500 [B]				
		Celkem: A+B=2 384.500 [C]				
		1. Cenami 565 1.-510 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2.				
		2. ČSN EN 13108-1 přípouští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.				
38	566201111	Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,04 m3/m2	M2	136,500		

		Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlněním a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství do 0,04 m ³ /m ²			
		G.2a SO 101 - Situace výměr navrhovaných ploch - CAST A + 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva Zhutnění stávajících konstrukčních vrstev Konstrukce 1b - silnice - výměna za žulovou kostku 136.50=136.500 [A]			
		1. Ceny neplatí pro vyrovnání nerovností nově zřizovaných podkladů nebo krytů, 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné rozrytí dosavadní vozovky, které se oceňují cenou 113 10-8441 Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu. 3. Množství kameniva uvedené v popisu cen je průměrné množství kameniva v nezhuťnutém stavu na 1 m ² projektem předepsané úpravy na jednom objektu.			
39	567124112	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 16/20 (PB II) tl 150 mm	M2	54,000	
		Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 16/20 (PB II), po zhutnění tl. 150 mm G.2a SO 101 - Situace výměr navrhovaných ploch - CAST A + 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva Konstrukce 2 - poježděná plocha v nároží křižovatky - žulová kostka 16/16/16 54.0=54.000 [A]			
		1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou. 2. V cenách 567 1.-4 jsou započteny i náklady postřik proti odpařování vody. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) příp. postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř. zdrsnění povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí, b) zřízení dilatačních spár a jejich vyplnění; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 919 11-1 Řezání dilatačních spár, 919 12-. Těsnění dilatačních spár a 919 13 Využití dilatačních spár.			
41	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m ²	M2	2 533,500	
		Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m ² G.2a SO 101 - Situace výměr navrhovaných ploch - CAST A + 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva 'spojovací postřik 0,30 - 0,60 kg / m ² ' Konstrukce 1a - silnice - plná konstrukce 2372.0=2 372,000 [A] Konstrukce 1b - silnice - výměna za žulovou kostku 136.50=136.500 [B] Konstrukce 1c - silnice obnova povrchu - napojení na stávající stav - 2 vrstvy 12.50*2=25.000 [C] Celkem: A+B+C=2 533.500 [D]			
42	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	2 521,000	
		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm G.2a SO 101 - Situace výměr navrhovaných ploch - CAST A + 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva Konstrukce 1a - silnice - plná konstrukce 2372.0=2 372,000 [A] Konstrukce 1b - silnice - výměna za žulovou kostku 136.50=136.500 [B] Konstrukce 1c - silnice obnova povrchu - napojení na stávající stav 12.50=12.500 [C] Celkem: A+B+C=2 521,000 [D]			
		1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m ² . 2. ČSN EN 13108-1 přípouští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.			
43	581131211	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 200 mm	M2	8,000	
		Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB II tl. 200 mm 101.1 Technická zpráva Dobetonování vjezdů tl. 20 cm 8.0=8,000 [A]			
		1. Ceny jsou určeny i pro vyztužený cementobetonový kryt silničních komunikací. 2. Ceny nelze použít pro cementobetonové kryty: a) komunikací pro pěší, které se oceňují cenami souboru cen 581 11-41 Kryt zproštěného betonu komunikací pro pěší, b) letištních ploch, které se oceňují cenami souboru cen 581 1 . -61 Kryt cementobetonový letištních ploch skupiny L. 3. V cenách jsou započteny i náklady na: a) ošetření povrchu krytu vodou, b) postřik proti odpařování vody. 4. V cenách nejsou započteny náklady na: a) výztuž cementobetonových krytů vyztužených, která se oceňuje cenou 919 71-6111 Ocelová výztuž cementobetonového krytu, b) živičné postřiky, nátěry nebo mezivrstvy, které se oceňují cenami souborů cen stavebního dílu 57 Kryty pozemních komunikací, c) vložky z lepenky, které se oceňují cenami souboru cen 919 7. -51 Vložka pod litý asfalt, d) dilatační spáry vkládané, které se oceňují cenami souboru cen 911 12-41 Dilatační spáry vkládané, e) dilatační spáry řezané, které se oceňují cenami souboru cen 911 11-1 Řezání dilatačních spár a 911 12-. Těsnění dilatačních spár v cementobetonovém krytu, f) postřiky povrchu ochrannou emulzí, které se oceňují cenou 919 74-8111 Provedení postřiku povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí, g) kotvy a kluzné trny spár, které se oceňují cenami souboru cen 911 13-4. Využití dilatačních spár v cementobetonovém krytu.			
44	591141111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm	M2	54,000	
		Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnicích velkých z kamene, do lože z cementové malty G.2a SO 101 - Situace výměr navrhovaných ploch - CAST A + 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva 'ložní vrstva z polosuché bet. směsi (malty) MC 10 tl. 50 mm' 'žulová kostka bude skládaná do kroužku' 'technologický postup provádění' 'zaspárování žulové kostky do poloviny výšky drti fr. 4-8 mm' 'zahuťnutí konstrukce lištou' Konstrukce 2 - poježděná plocha v nároží křižovatky - žulová kostka 16/16/16 54.0=54.000 [A]			

		<p>1. Ceny 591 1.- pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou a řádkovou.</p> <p>2. Ceny 591 2.- pro dlažbu z kostek drobných jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a kroužkovou.</p> <p>3. Dlažba vějířová z kostek drobných se oceňuje cenami 591 41-2111 a 591 44-2111</p> <p>Kladení dlažby z mozaiky dvoubarevné a vícebarevné komunikací pro pěší.</p> <p>4. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár.</p> <p>5. V cenách nejsou započteny náklady na:</p> <p>a) dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout</p> <ul style="list-style-type: none"> - u velkých kostek ve výši 1 %, - u drobných kostek ve výši 2 %, <p>b) vyplnění spár dlažby živičnou zálivkou, které se oceňuje cenami souboru cen 599 1 . - 11</p> <p>Zálivka živičná spár dlažby.</p> <p>6. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97</p> <p>Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.</p>				
45	58381008	<p>kostka štipaná dlažební žula velká 15/17</p> <p>kostka štipaná dlažební žula velká 15/17</p> <p>viz pol. 591141111 + ztratné 1%</p> <p>kostky 16/16/16</p> <p>54.0*1.01=54.540 [A]</p>	M2	54,540		
46	59121111	<p>Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm</p> <p>Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těžného</p> <p>101.1 Technická zpráva</p> <p>Předlážební žulové kostky 10/10/10 (použije se původní materiál) 110.0=110.000 [A]</p> <p>1. Ceny 591 1.- pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou a řádkovou.</p> <p>2. Ceny 591 2.- pro dlažbu z kostek drobných jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a kroužkovou.</p> <p>3. Dlažba vějířová z kostek drobných se oceňuje cenami 591 41-2111 a 591 44-2111</p> <p>Kladení dlažby z mozaiky dvoubarevné a vícebarevné komunikací pro pěší.</p> <p>4. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár.</p> <p>5. V cenách nejsou započteny náklady na:</p> <p>a) dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout</p> <ul style="list-style-type: none"> - u velkých kostek ve výši 1 %, - u drobných kostek ve výši 2 %, <p>b) vyplnění spár dlažby živičnou zálivkou, které se oceňuje cenami souboru cen 599 1 . - 11</p> <p>Zálivka živičná spár dlažby.</p> <p>6. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97</p> <p>Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.</p>	M2	110,000		
47	596811121	<p>Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl přes 50 do 100 m2</p> <p>Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžného tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámků), pro plochy přes 50 do 100 m2</p> <p>101.1 Technická zpráva</p> <p>Předlážební betonové dlažby (použije se původní materiál) 37.0=37.000 [A]</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu pro výplň spár.</p> <p>2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy</p> <ul style="list-style-type: none"> a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. <p>3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 .</p> <p>Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.</p>	M2	37,000		
48	599632111	<p>Vyplnění spár dlažby z lomového kamene MC se zatřením</p> <p>Vyplnění spár dlažby (přídlažby) z lomového kamene v jakémkoliv sklonu plochy a jakékoliv tloušťky cementovou maltou se zatřením</p> <p>G.2a S0 101 - Situace výměr navrhovaných ploch - CAST A + 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva</p> <p>technologický postup provádění</p> <p>po zavaznutí pokropit vodou a očistit koštětem s tvrdým vlasem</p> <p>zalít spár betonovou směsí C 30/37 X0 S3 (plnivo frakce do 4 nebo 8 mm)</p> <p>Konstrukce 2 - pojízdná plocha v nároží křižovatky - žulová kostka 16/16/16</p> <p>54.0=54.000 [A]</p> <p>1. Ceny lze použít i pro vyplnění spár dlažby (přídlažby) silničních příkopů a kuželů.</p>	M2	54,000		
8		Trubní vedení				244 615,20
49	810391811	<p>Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400</p> <p>Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400</p> <p>viz TZ</p> <p>Vybourání betonové trouby kanalizace DN300 34.0=34.000 [A]</p> <p>1. Ceny jsou určeny pro bourání vodovodního a kanalizačního potrubí.</p> <p>2. V cenách jsou započteny náklady na bourání potrubí včetně tvarovek.</p>	M	34,000		
50	812372221	<p>Montáž potrubí z trub TBH s integrovaným pryžovým těsněním a čedičovou výstelkou otevřený výkop sklon do 20 % DN 300</p> <p>Montáž potrubí z trub betonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním a čedičovou výstelkou DN 300</p> <p>dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta</p> <p>Betonová trouba DN 300 - km 2,138 (obnova dešťové kanalizace) 24.0=24.000 [A]</p> <p>Betonová trouba DN 300 - km 2,238 (obnova dešťové kanalizace) 10.0=10.000 [B]</p> <p>Celkem: A+B=34.000 [C]</p>	M	34,000		
51	59223020	trouba betonová hrdlová DN 300	M	34,340		

		trouba betonová hrdlová DN 300 viz pol. 812372221 + ztratné 1% 34.0*1.01=34.340 [A]			
52	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhostí třídy SN8 DN 160 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého ploštného jednovrstvého, tuhostí třídy SN 8 DN 160 dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta' Přípojka od UV - PVC DN 150 65.0+13.0=78.000 [A]	M	78,000	
		1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění. 2. Použití trub dle tuhostí: a) třída SN 4: kanalizační síť, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8: kanalizační síť v nestandardních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační síť, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí gt; 8 m d) třída SN 12: kanalizační síť s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: kanalizační síť s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m.			
53	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých ploštných DN 150 Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladkého ploštného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150 G.1a SO 101 - Situace výměr ploch demolice - ČAST A' 'Vybourání uličních vpustí - zaslepení přípojek' 5.0=5.000 [A]	KUS	5,000	
54	286117220	víčko kanalizace plastové KG DN 160 víčko kanalizace plastové KG DN 160 viz pol. 877310310 5.0=5.000 [A]	KUS	5,000	
55	877355121	Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 200 Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z tvrdého PVC DN 200 dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta' 'Navrtávka kruhovým nástavcem na stávající dešťovou kanalizaci' 18.0=18.000 [A]	KUS	18,000	
		1. Ceny jsou určeny pro dodatečné osazení odbočných tvarovek na stávající potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 1 ks odbočné tvarovky a 1 ks přesuvky, popř. 1 ks trouby a těsnících kroužků; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve výši 1,5 %.			
56	286-R-333	dodatečná odbočka z PVC sedla DN150 dodatečná odbočka z PVC sedla DN150 viz pol. 877355121 18.0=18.000 [A]	KUS	18,000	
57	890411851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3 Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží G.1a SO 101 - Situace výměr ploch demolice - ČAST A' 'Vybourání uličních vpustí' (3.14*0.30*0.30)*1.50*5.0=2.120 [A]	M3	2,120	
		1. Ceny jsou určeny pro vodovodní a kanalizační šachty. 2. Šachty velikosti nad 5 m3 obestavěného prostoru se oceňují cenami katalogu 801-3 Budov a haly - bourání konstrukcí.			
58	894412411	Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta' Betonová přechodová deska 1,5x1,5 m, tl. 15cm 1.0=1.000 [A]	KUS	1,000	
		1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění; dodání těchto se oceňuje ve specifikaci.			
59	5922437R	deska železobetonová zákrytová šachetní přechodová čtvercová 150 x 150 x 15 cm, včetně vypracování RDS, dle skutečného stavu deska železobetonová zákrytová šachetní přechodová čtvercová 150 x 150 x 15 cm, včetně vypracování RDS, dle skutečného stavu viz pol. 894412411' 1.0=1.000 [A]	KUS	1,000	
60	8959411-R	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta' Uliční vpust' 30 x 50 cm s mechanismem proti odcizení 18.0=18.000 [A]	KUS	18,000	
61	592-R-502	uliční vpust' 30 x 50 cm s mechanismem proti odcizení, včetně rámu a mříže uliční vpust' 30 x 50 cm s mechanismem proti odcizení, včetně rámu a mříže viz pol. 895941111 18.0=18.000 [A]	KUS	18,000	
62	899102211	Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta' 2.0=2.000 [A]	KUS	2,000	
63	899104112	Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600 Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600 dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta' Litinový poklop D400 2.0=2.000 [A]	KUS	2,000	

		<p>1. V cenách 899 10 -112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámu; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.</p> <p>2. V cenách 899 10 -113 nejsou započteny náklady na:</p> <p>a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci,</p> <p>b) montáž rámu, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu.</p> <p>3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení:</p> <p>a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty,</p> <p>b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech,</p> <p>c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do vozovky a nejvíce 0,2 m do chodníku,</p> <p>d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel,</p> <p>e) E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol.</p>				
64	28661935R	<p>poklop šachtový litinový D400</p> <p>viz pol. 899104112'</p> <p>2.0=2.000 [A]</p>	KUS	2,000		
65	899201211	<p>Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti do 50 kg</p> <p>G.1a SO 101 - Situace výměr ploch demolice - CAST A'</p> <p>Odstranění mříže od UV 4.0=4.000 [A]</p>	KUS	4,000		
66	8993311-R	<p>Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu</p> <p>G.1a SO 101 - Situace výměr ploch demolice - CAST A'</p> <p>úprava povrchových znaků inženýrských sítí</p> <p>případné snížení</p> <p>4.0=4.000 [A]</p>	KUS	4,000		
67	899633131	<p>Obetonování potrubí nebo zdva stok ŽB bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 12/15 v otevřeném výkopu</p> <p>dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta</p> <p>'Obetonování potrubí betonem C12/15, tl. 15 cm pro bet. troubu DN 300 v km 2,138'</p> <p>0.150*1.0*24.0=3.600 [A]</p> <p>'Obetonování potrubí betonem C12/15, tl. 15 cm pro bet. troubu DN 300 v km 2,238'</p> <p>0.150*1.0*10.0=1.500 [B]</p> <p>Celkem: A+B=5.100 [C]</p>	M3	5,100		
68	899658211	<p>Výztuž pro obetonování potrubí ze svařovaných sítí typu Kari</p> <p>dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta</p> <p>'Kari síť 8/100/100 pro bet. troubu DN 300 v km 2,138'</p> <p>24.0*7.90*0.001=0.190 [A]</p> <p>'Kari síť 8/100/100 pro bet. troubu DN 300 v km 2,238'</p> <p>10.0*7.90*0.001=0.079 [B]</p> <p>Celkem: A+B=0.269 [C]</p>	T	0,269		
69	899722113	<p>Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm</p> <p>dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta</p> <p>PVC DN 150 65.0+13.0=78.000 [A]</p> <p>beton DN 300 34.0=34.000 [B]</p> <p>Celkem: A+B=112.000 [C]</p>	M	112,000		
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				671 716.03
70	914111111	<p>Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu</p> <p>101.7 Dopravní značky, dopravní zařízení'</p> <p>Svislá DZ - P2 + ocelový sloupek 3.0=3.000 [A]</p> <p>Svislá DZ - P4 + ocelový sloupek 1.0=1.000 [B]</p> <p>Svislá DZ - IS3a 2.0=2.000 [C]</p> <p>Svislá DZ - IS3b 1.0=1.000 [D]</p> <p>Svislá DZ - IS3c 1.0=1.000 [E]</p> <p>Svislá DZ - IZ4a + ocelový sloupek 1.0=1.000 [F]</p> <p>Svislá DZ - IZ4b + ocelový sloupek 1.0=1.000 [G]</p> <p>Svislá DZ - B29 + ocelový sloupek 1.0=1.000 [H]</p> <p>Dodatková tabulka - E2b 4.0=4.000 [I]</p> <p>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=15.000 [J]</p>	KUS	15,000		

		<p>1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup).</p> <p>2. V cenách nejsou započteny náklady na:</p> <p>a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci,</p> <p>b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a nástavců,</p> <p>c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry,</p> <p>d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.</p> <p>3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek:</p> <p>a) světlých, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud,</p> <p>b) upevňných na laněch nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně.</p>				
71	40445612	<p>značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm</p> <p>značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm</p> <p>viz pol. 914111111'</p> <p>Svislá DZ - P2 + ocelový sloupek 3.0=3.000 [A]</p>	KUS	3,000		
72	40445608	<p>značky upravující přednost P1, P4 700mm</p> <p>značky upravující přednost P1, P4 700mm</p> <p>viz pol. 914111111'</p> <p>Svislá DZ - P4 + ocelový sloupek 1.0=1.000 [A]</p>	KUS	1,000		
73	40445629	<p>informativní značky směrové IS1a, IS2a, IS3a, IS4a, IS19a 1100x330mm</p> <p>informativní značky směrové IS1a, IS2a, IS3a, IS4a, IS19a 1100x330mm</p> <p>viz pol. 914111111'</p> <p>Svislá DZ - IS3a 2.0=2.000 [A]</p>	KUS	2,000		
74	40445630	<p>informativní značky směrové IS1b, IS2b, IS3b, IS4b, IS19b 1100x500mm</p> <p>informativní značky směrové IS1b, IS2b, IS3b, IS4b, IS19b 1100x500mm</p> <p>viz pol. 914111111'</p> <p>Svislá DZ - IS3b 1.0=1.000 [A]</p>	KUS	1,000		
75	40445631	<p>informativní značky směrové IS1c, IS2c, IS3c, IS4c, IS5, IS11b, d, IS19c 1350x330mm</p> <p>informativní značky směrové IS1c, IS2c, IS3c, IS4c, IS5, IS11b, d, IS19c 1350x330mm</p> <p>viz pol. 914111111'</p> <p>Svislá DZ - IS3c 1.0=1.000 [A]</p>	KUS	1,000		
76	40445653	<p>informativní značky zónové IZ4 1000x500mm</p> <p>informativní značky zónové IZ4 1000x500mm</p> <p>viz pol. 914111111'</p> <p>Svislá DZ - IZ4a + ocelový sloupek 1.0=1.000 [A]</p> <p>Svislá DZ - IZ4b + ocelový sloupek 1.0=1.000 [B]</p> <p>Celkem: A+B=2.000 [C]</p>	KUS	2,000		
77	40445620	<p>zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm</p> <p>zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm</p> <p>viz pol. 914111111'</p> <p>Svislá DZ - B29 + ocelový sloupek 1.0=1.000 [A]</p>	KUS	1,000		
78	40445647	<p>dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm</p> <p>dodatkové tabulky E1, E2a,b , E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm</p> <p>viz pol. 914111111'</p> <p>Dodatková tabulka - E2b 4.0=4.000 [A]</p>	KUS	4,000		
79	914511112	<p>Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm</p> <p>Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm</p> <p>101.7 Dopravní značky_dopravní zařízení'</p> <p>Svislá DZ - P2 + ocelový sloupek 3.0=3.000 [A]</p> <p>Svislá DZ - P4 + ocelový sloupek 1.0=1.000 [B]</p> <p>Svislá DZ - IZ4a + ocelový sloupek 1.0=1.000 [C]</p> <p>Svislá DZ - IZ4b + ocelový sloupek 1.0=1.000 [D]</p> <p>Svislá DZ - B29 + ocelový sloupek 1.0=1.000 [E]</p> <p>Celkem: A+B+C+D+E=7.000 [F]</p>	KUS	7,000		
80	40445225	<p>sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m</p> <p>sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m</p> <p>viz pol. 914511112 7.0=7.000 [A]</p>	KUS	7,000		
81	915111112	<p>Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva</p> <p>Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní</p> <p>101.7 Dopravní značky_dopravní zařízení'</p> <p>Vodorovné dopravní značení V1a (0,125) - podélná čára souvislá 72.0=72.000 [A]</p>	M	72,000		
82	915111112	<p>Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílá barva</p> <p>Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní</p> <p>101.7 Dopravní značky_dopravní zařízení'</p> <p>Vodorovné dopravní značení V2b (3/1,5/0,125) - podélná čára přerušovaná 279.0=279.000 [A]</p>	M	279,000		
83	915121112	<p>Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílá barva</p> <p>Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní</p>	M	30,000		

			101.7 Dopravní značky, dopravní zařízení Vodorovné dopravní značení V2b (1,5/1,5/0,25) - podélná čára přerušovaná 30.0=30.000 [A]				
84	915131112		Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva	M2	7,500		
			Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní 101.7 Dopravní značky, dopravní zařízení Vodorovné dopravní značení V9a - směrová šipka 1.0*6=6.000 [A] Vodorovné dopravní značení V6a - stop čára + symbol P4 1.50*1=1.500 [B] Celkem: A+B=7.500 [C]				
85	915211112		Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast	M	72,000		
			Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní 101.7 Dopravní značky, dopravní zařízení Vodorovné dopravní značení V1a (0,125) - podélná čára souvislá - plastový nátěr 72.0=72.000 [A] 1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V1a bílé, přerušované č. V2a bílé, vodící č. V4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosů s povrchu podkladu, nebo krytu částí C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měřících jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u cen 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.				
86	915211122		Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast	M	279,000		
			Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní 101.7 Dopravní značky, dopravní zařízení Vodorovné dopravní značení V2b (3/1,5/0,125) - podélná čára přerušovaná - plastový nátěr 279.0=279.000 [A] 1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V1a bílé, přerušované č. V2a bílé, vodící č. V4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosů s povrchu podkladu, nebo krytu částí C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měřících jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u cen 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.				
87	915221122		Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast	M	30,000		
			Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní 101.7 Dopravní značky, dopravní zařízení Vodorovné dopravní značení V2b (1,5/1,5/0,25) - podélná čára přerušovaná - plastový nátěr 30.0=30.000 [A] 1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V1a bílé, přerušované č. V2a bílé, vodící č. V4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosů s povrchu podkladu, nebo krytu částí C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měřících jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u cen 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.				
88	915231112		Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast	M2	7,500		
			Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní 101.7 Dopravní značky, dopravní zařízení Vodorovné dopravní značení V9a - směrová šipka 1.0*6=6.000 [A] Vodorovné dopravní značení V6a - stop čára + symbol P4 1.50*1=1.500 [B] Celkem: A+B=7.500 [C] 1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V1a bílé, přerušované č. V2a bílé, vodící č. V4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosů s povrchu podkladu, nebo krytu částí C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měřících jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u cen 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.				
89	915611111		Předznačení vodorovného liniového značení	M	381,000		
			Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky viz pol. 915111112 72.0=72.000 [A] viz pol. 915111122 279.0=279.000 [B] viz pol. 915121122 30.0=30.000 [C] Celkem: A+B+C=381.000 [D] 1. Množství měřících jednotek se určuje: a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer), b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy.				
90	915621111		Předznačení vodorovného plošného značení	M2	7,500		

		Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy viz pol. 915131112 - 7.50=7.500 [A]			
		1. Množství měřných jednotek se určuje: a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer), b) pro cenu -1112 v m ² natírané nebo stříkané plochy.			
91	916111122	Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého	M	783,000	
		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého G.2a SO 101 - Situace výměr navrhovaných ploch - CAST A ' 'Dvojřádek žulové kostky 10/10/10 do bet. lože C20/25nXF3' 783.0=783.000 [A]			
		1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby z dlažebních kostek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedené ve specifikaci se určí jako součin celkové délky obrub a objemové hmotnosti 1 m obruby a to: a) 0,065 t/m pro velké kostky, b) 0,024 t/m pro malé kostky. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % pro velké kostky, 2 % pro malé kostky. 3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se oceňuje: a) bez boční opěry jako dvojnásobné množství silniční obruby z jedné řady kostek, b) s boční opěrou jako osazení silniční obruby z jedné řady kostek s boční opěrou a osazení silniční obruby z jedné řady kostek bez boční opěry.			
92	916111123	Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	783,000	
		Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky G.2a SO 101 - Situace výměr navrhovaných ploch - CAST A ' 'Dvojřádek žulové kostky 10/10/10 do bet. lože C20/25nXF3' 783.0=783.000 [A]			
		1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby z dlažebních kostek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedené ve specifikaci se určí jako součin celkové délky obrub a objemové hmotnosti 1 m obruby a to: a) 0,065 t/m pro velké kostky, b) 0,024 t/m pro malé kostky. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % pro velké kostky, 2 % pro malé kostky. 3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se oceňuje: a) bez boční opěry jako dvojnásobné množství silniční obruby z jedné řady kostek, b) s boční opěrou jako osazení silniční obruby z jedné řady kostek s boční opěrou a osazení silniční obruby z jedné řady kostek bez boční opěry.			
93	58381007	kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 viz pol. 916111122 + 916111123 + ztratné 1%' 783.0*0.10*1.01*2=158.166 [A]	M2	158,166	
94	916991121	Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého G.2a SO 101 - Situace výměr navrhovaných ploch - CAST A + 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva' 'Dvojřádek žulové kostky 10/10/10 do bet. lože C20/25nXF3' 783.0*0.30*0.10=23.490 [A]	M3	23,490	
95	919726122	Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m ² Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m ² G.2a SO 101 - Situace výměr navrhovaných ploch - CAST A + 101.4 Vzorové příčné řezy + 101.1 Technická zpráva' 'Separační geotextilie 300 g/m ² , netkaná, PP, CBR větší než 4 kN ' 1.30*2372.0+1.30*54.0=3 153.800 [A]	M2	3 153,800	
		1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.			
96	919732211	Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry G.2a SO 101 - Situace výměr navrhovaných ploch - CAST A ' 'Pracovní spára hloubky 25 mm vyplněná modifikovanou zálitkou' 12.50=12.500 [A]	M	12,500	
		1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci a zalití spár včetně dodání hmot.			
97	966006132	Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhuštěním s betonovou patkou 101.7 Dopravní značky, dopravní zařízení' Odstranění svislého DZ s ocelovým sloupkem - B29 3.0=3.000 [A] Odstranění svislého DZ s ocelovým sloupkem - IS3a 2.0=2.000 [B] Odstranění svislého DZ s ocelovým sloupkem - IJ4b 1.0=1.000 [C] Odstranění svislého DZ s ocelovým sloupkem - P2 3.0=3.000 [D] Odstranění svislého DZ s ocelovým sloupkem - P4 2.0=2.000 [E] Odstranění svislého DZ s ocelovým sloupkem - IZ4a 1.0=1.000 [F] Odstranění svislého DZ s ocelovým sloupkem - IZ4b 1.0=1.000 [G] Odstranění svislého DZ bez sloupku - IS3b 1.0=1.000 [H] Odstranění svislého DZ bez sloupku - IS3c 1.0=1.000 [I] Odstranění dodatekové tabulky - E2b 3.0=3.000 [J] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=18.000 [K]	KUS	18,000	

		1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoliv materiálu. 2. V cenách -6131 a -6132 nejsou započteny náklady na demontáž tabulí (značek) od sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00-6211 Odstranění svislých dopravních značek. 3. Přemístění vybouraných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodovorvná doprava vybouraných hmot.				
98	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupků, sloupků nebo konzol	KUS	13,000		
		Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupků, sloupků nebo konzol <i>101.7 Dopravní značky, dopravní zařízení'</i> Odstranění svislého DZ s ocelovým sloupkem - B29 3.0=3.000 [A] Odstranění svislého DZ s ocelovým sloupkem - IS3a 2.0=2.000 [B] Odstranění svislého DZ s ocelovým sloupkem - IJ4b 1.0=1.000 [C] Odstranění svislého DZ s ocelovým sloupkem - P2 3.0=3.000 [D] Odstranění svislého DZ s ocelovým sloupkem - P4 2.0=2.000 [E] Odstranění svislého DZ s ocelovým sloupkem - IZ4a 1.0=1.000 [F] Odstranění svislého DZ s ocelovým sloupkem - IZ4b 1.0=1.000 [G] <i>Celkem: A+B+C+D+E+F+G=13.000 [H]</i>				
99	977151125	1. Přemístění demontovaných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodovorvná doprava vybouraných hmot. Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm	M	2,700		
		Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm <i>dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta'</i> Navrátka kruhovým nádstavcem na stávající dešťovou kanalizaci <i>18*0.150=2.700 [A]</i>				
		1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opotřebení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody zvrtnu.				
100	979054441	Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého	M2	37,000		
		Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým <i>101.1 Technická zpráva'</i> <i>Předlážďení betonové dlažby (použije se původní materiál) 37.0=37.000 [A]</i>				
		1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodovorvná doprava vybouraných hmot.				
101	979071112	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním živčnou směsí nebo MC	M2	1 586,000		
		Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár živčí nebo cementovou maltou <i>očištění vybouraných kostek'</i> <i>viz pol. 113106512 – velké kostky 1586.0=1 586.000 [A]</i>				
102	979071122	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živčnou směsí nebo MC	M2	110,000		
		Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živčí nebo cementovou maltou <i>101.1 Technická zpráva'</i> <i>Předlážďení žulové kostky 10/10/10 (použije se původní materiál) 110.0=110.000 [A]</i>				
		1. Ceny jsou určeny jen pro očištění vybouraných kostek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných dlažebních kostek na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodovorvná doprava suti.				
997		Přesun suti				409 921,95
103	997221551	Vodovorvná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	T	831,040		
		Vodovorvná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km <i>odvoz na skládku</i> <i>viz pol. 113106142 – betonová dlažba 1.0*0.255=0.255 [A]</i> <i>viz pol. 113106512 – velké kostky (1816.0-1586.0)*0.505=116.150 [B]</i> <i>viz pol. 113107161 – kamenivo drcené tl. 100 mm 2.0*0.170=0.340 [C]</i> <i>viz pol. 113107171 – beton tl. 150 mm 6.0*0.325=1.950 [D]</i> <i>viz pol. 113202111 – vytrhání obrub 580.50*0.205=119.003 [E]</i> <i>viz pol. 810391811 – betonové potrubí do DN 400 34.0*0.320=10.880 [F]</i> <i>viz pol. 890411851 – bourání šachet prefabrikovaných 2.120*1.920=4.070 [G]</i> <i>viz pol. 977151125 – jádrové vrty 2.70*0.069=0.186 [H]</i> <i>viz pol. 966006132 - DZ - betonová palka 18.0*0.0759=1.366 [I]</i> <i>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=254.200 [J]</i> <i>'Odvoz na mezideponii'</i> <i>penetrační makadam do sanace 1311.0*0.060*2.20=173.052 [K]</i> <i>Mezisoučet: K=173.052 [L]</i> <i>'odvoz z mezideponie'</i> <i>'Sanace zemní pláň - vytěženým penetračním makadadem'</i> <i>vytěžený SO 101 SSKK 1311.0*0.060*2.20=173.052 [M]</i> <i>Mezisoučet: M=173.052 [N]</i> <i>'odvoz na skládku nebezpečného odpadu'</i> <i>frézování asfaltu - viz pol. 113154364 1311.0*0.080*2.20=230.736 [O]</i> <i>Mezisoučet: O=230.736 [P]</i> <i>254.2=254.200 [Q]</i> <i>Celkem: K+M+O= 831.040 [R]</i>				

		<p>1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.</p> <p>2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.</p> <p>3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci.</p> <p>4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).</p>			
104	997221559	<p>Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů</p> <p>Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km</p> <p>vzdálenost skládky 20 km</p> <p>viz pol. 997221551 $254.2 \cdot (20-1) = 4\ 829.800$ [A]</p> <p>odvoz na mezideponii - 2 km</p> <p>viz pol. 997221551 $173.052 \cdot (2-1) = 173.052$ [B]</p> <p>dovoz z mezideponie - 2 km</p> <p>viz pol. 997221551 $173.052 \cdot (2-1) = 173.052$ [C]</p> <p>odvoz na skládku nebezpečného odpadu</p> <p>viz pol. 997221551 $230.736 \cdot (65-1) = 14\ 767.104$ [D]</p> <p>Celkem: A+B+C+D=19 943.008 [E]</p>	T	19 943,008	
105	997221561	<p>1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.</p> <p>2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.</p> <p>3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci.</p> <p>4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).</p> <p>Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km</p> <p>Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km</p> <p>celá výměra stávající komunikace - odvoz na středisko SSOK Kostelecká 912/55, Prostějov</p> <p>včetně vážních listů</p> <p>viz pol. 113106512 – velké kostky $1586.0 \cdot 0.170 \cdot 2.50 = 674.050$ [A]</p>	T	674,050	
106	997221569	<p>Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů</p> <p>Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km</p> <p>odvoz na středisko SSOK Kostelecká 912/55, Prostějov</p> <p>včetně vážních listů</p> <p>viz pol. 997221561 $674.050 \cdot (25-1) = 16\ 177.200$ [A]</p>	T	16 177,200	
107	997221571	<p>Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km</p> <p>Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km</p> <p>odvoz do výkupu - železný šrot</p> <p>viz pol. 899102211 - poklop litinový $2 \cdot 0.10 = 0.200$ [A]</p> <p>viz pol. 899201211 – mříž litinová $4.0 \cdot 0.050 = 0.200$ [B]</p> <p>viz pol. 890411851 - odstranění uliční vpusti - mříž $5.0 \cdot 0.050 = 0.250$ [C]</p> <p>viz pol. 966006132 - DZ - sloupek $18.0 \cdot 0.0061 = 0.110$ [D]</p> <p>viz pol. 966006211 - DZ $13.0 \cdot 0.004 = 0.052$ [E]</p> <p>Celkem: A+B+C+D+E=0.812 [F]</p> <p>1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.</p> <p>2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.</p>	T	0,812	
108	997221579	<p>Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot</p> <p>Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km</p> <p>odvoz do výkupu - železo - 10 km</p> <p>viz pol. 997221571 $0.812 \cdot (10-1) = 7.308$ [A]</p> <p>Celkem: A=7.308 [B]</p> <p>1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.</p> <p>2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.</p>	T	7,308	
109	997221611	<p>Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu</p> <p>Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti</p> <p>dovoz z mezideponie</p> <p>'Sanace zemní pláně - vytěženým penetračním makadadem'</p> <p>vytěžený SO 101 SSOK $1311.0 \cdot 0.060 \cdot 2.20 = 173.052$ [A]</p> <p>Celkem: A=173.052 [B]</p> <p>1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě.</p> <p>2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.</p>	T	173,052	
110	997221861	<p>Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01</p> <p>Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01</p> <p>viz pol. 113106142 – betonová dlažba $1.0 \cdot 0.255 = 0.255$ [A]</p> <p>viz pol. 113107171 – beton tl. 150 mm $6.0 \cdot 0.325 = 1.950$ [B]</p> <p>viz pol. 113202111 – vytrhání obrub $580.50 \cdot 0.205 = 119.003$ [C]</p> <p>viz pol. 810391811 – betonové potrubí do DN 400 $34.0 \cdot 0.320 = 10.880$ [D]</p> <p>viz pol. 890411851 – bourání šachet prefabrikovaných $2.120 \cdot 1.920 = 4.070$ [E]</p> <p>viz pol. 977151125 – jádrové vrty $2.70 \cdot 0.069 = 0.186$ [F]</p> <p>viz pol. 966006132 - DZ - betonová patka $18.0 \cdot 0.0759 = 1.366$ [G]</p> <p>Celkem: A+B+C+D+E+F+G=137.710 [H]</p>	T	137,710	
111	997221873	<p>Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu zeminy a kamení zařazeného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04</p>	T	116,490	

		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 viz pol. 113106512 – velké kostky (1816,0-1586,0)*0,505=116,150 [A] viz pol. 113107161 – kamenivo drcené tl. 100 mm 2,0*0,170=0,340 [B] Celkem: A+B=116,490 [C]				
112	9972216-R	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s obsahem dehtu kód odpadu 17 03 01 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového s obsahem dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 01 frézování asfaltu - viz pol. 113154364 1311,0*0,080*2,20=230,736 [A] 1. Ceny uvedeného souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů. 2. Uložení odpadů neuvedených vsouboru cen se oceňuje individuálně. 3. Vcenách je započítán poplatek za ukládání odpadu dle zákona 185/2001 Sb. 4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.	T	230,736		
113	9972218R1	Poplatek za železný šrot - výtěžná položka Poplatek za železný šrot - výtěžná položka viz pol. 899102211 - poklop litinový -2*0,10=-0,200 [A] viz pol. 899201211 – mříž litinová -4,0*0,050=-0,200 [B] viz pol. 966006132 - DZ - sloupek -18,0*0,0061=-0,110 [C] viz pol. 966006211 - DZ -13,0*0,004=-0,052 [D] viz pol. 890411851 - odstranění uliční vpusti - mříž -5,0*0,050=-0,250 [E] Celkem: A+B+C+D+E=-0,812 [F]	T	-0,812		
998		Přesun hmot				48 295,95
114	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť skrytem monolitickým betonovým nebo živičným.	T	3 219,730		



Firma: PORR a.s.

Soupis prací objektu

Stavba:

2024 III/43310 Želeč - intravilán - DI 20-3-2024

12

10 772 887,68

Objekt:

1 Investice SSKO

Rozpočet:

12 SO 102 - Silnice III/43310 - úsek B - km 2,549 - 3,173 - investice SSKO

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1 Zemní práce						3 089 125,06	
1	113106142		Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl přes 50 m ²	M2	2,000		
			Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 50 m ² z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek.				
			102.1 Technická zpráva'				
			Předklázení betonové dlažby (použije se původní materiál) 2.0=2.000 [A]				
			1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. Vcenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek částí C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců částí C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňují cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.				
2	113106242		Rozebrání vozovek ze silničních dílců se spárami zalitými cementovou maltou strojně pl přes 200 m ²	M2	4,000		
			Rozebrání dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ze silničních dílců jakýchkoliv rozměrů, s ložem z kameniva nebo živice strojně plochy jednotlivě přes 200 m ² se spárami zalitými cementovou maltou				
			102.1 Technická zpráva'				
			Výšková úprava silničních panelů 4.0=4.000 [A]				
			1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. Vcenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek částí C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců částí C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňují cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.				
3	113106512		Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem ze živice strojně pl přes 200 m ²	M2	615,000		
			Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m ² z velkých kostek s ložem ze živice				
			G.1b Situace výměr ploch demolic - CAST B'				
			'celá výměra stávající komunikace - odvoz na středisko SSKO Kostelecká 912/55, Prostějov'				
			'včetně vážných listů'				
			Odstranění žulové kostky velké 605.0=605.000 [A]				
			Mezisoučet: A=605.000 [B]				
			Předklázení velkých žulových kostek 8.0=8.000 [C]				
			Předklázení kamenné dlažby (použije se původní materiál) 2.0=2.000 [D]				
			Mezisoučet: C+D=10.000 [E]				
			Celkem: A+C+D=615.000 [F]				
			1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. Vcenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek částí C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců částí C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňují cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.				
4	113106521		Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m ²	M2	41,000		
			Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m ² z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva téžerého				

G.1b Situace výměr ploch demolice - ČÁST B'
 'odvoz na středisko SŠOK Kostelecká 912/55, Prostějov'
 'včetně vážních listů'
 Odstranění žulové kostky 10/10 14.0=14.000 [A]
 Mezisoučet: A=14.000 [B]
 Předlážení žulové kostky 10/10/10 (použije se původní materiál) 27.0=27.000 [C]
 Mezisoučet: C=27.000 [D]
 Celkem: A+C=41.000 [E]

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože.
 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonového prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu.
 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:
 a) dlažebních, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01,
 b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01.
 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

5	113107161	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 100 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	M2	34.000		
---	-----------	---	----	--------	--	--

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm

G.1b Situace výměr ploch demolice - ČÁST B'
 Odstranění šterku tl. 5 cm 34.0=34.000 [A]

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
 2. Ceny
 a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,
 b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,
 c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb zmozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.
 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry.
 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.
 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnění styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnění styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnění styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.
 7. Ceny -714 . . -718 . . -724 . . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

6	113107243	Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	M2	4 944.000		
---	-----------	--	----	-----------	--	--

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm

G.1b Situace výměr ploch demolice - ČÁST B'
 Odstranění penetračního makadamu tl. 15 cm 4944.0=4 944.000 [A]

1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
 2. Ceny
 a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin,
 b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem,
 c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb zmozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem.
 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry.
 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.
 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnění styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnění styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnění styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.
 7. Ceny -714 . . -718 . . -724 . . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

7	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	M	778.000		
---	-----------	---	---	---------	--	--

Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých

G.1b Situace výměr ploch demolice - ČÁST B'
 Odstranění betonového silničního obrubníku 778.0=778.000 [A]

		<p>1. Ceny jsou určeny:</p> <p>a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovanych jakýmkoliv materiálem,</p> <p>b) pro obruby zdlažebních kostek uložených v jedné řadě.</p> <p>2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:</p> <p>a) vytrhaných obrubníků nebo krajníků, které se oceňují cenami souboru cen 979 0</p> <p>Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku,</p> <p>b) vytrhaných dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11</p> <p>Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku.</p> <p>3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub zjedné řady kostek.</p> <p>4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1</p> <p>Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot.</p>				
8	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m ² tl vrstvy do 200 mm strojně	M2	351,000		
		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m ² , tl. vrstvy do 200 mm				
		dle přílohy B.P6'				
		tl. 100 mm 351.0=351.000 [A]				
		Celkem: A=351.000 [B]				
		1. V cenách jsou započteny i náklady na				
		a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek.				
		b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasně či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením.				
		2. Ceny lze použít i pro sejmutí podomíči.				
		3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, koření apod.); tyto práce se ocení individuálně.				
9	122252207	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem přes 5000 m ³ strojně	M3	5 450,580		
		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelnosti I přes 5 000 m ³				
		dle přílohy B.P6'				
		výkop 3106.0=3 106.000 [A]				
		křivozatky - asfalt 0.40*250.0=100.000 [B]				
		odpočet ruční výkop -24=-24.000 [C]				
		Mezisoučet: A+B+C=3 182.000 [D]				
		Výkop pro sanaci pláň 0.40*1.30*3914.0+0.40*1.30*(71.0+38.50)=2 092.220 [E]				
		Výkop pro hloubkovou sanaci výměnou podloží 4409.0*0.40*0.10=176.360 [F]				
		Celkem: A+B+C+E+F=5 450.580 [G]				
		1. Ceny jsou určeny pro vykopávky:				
		a) příkopů pro silnice, dálnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně.				
		b) v zemních na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic a dálnic.				
		2. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo naložení na dopravní prostředek.				
10	129001101	Příplatek za ztížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	M3	1 635,174		
		Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakéhokoliv třídy				
		podíl ve výkopu 30%'				
		5450.58*0.30=1 635.174 [A]				
		1. Cena je určena pro:				
		a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakémkoliv hloubce vedení pod původním terénem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu,				
		b) výbušninu nezaloženou dodavatelem.				
		2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušнина mohlo být uloženo.				
		3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použití při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení individuálně.				
		4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti:				
		a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha:				
		- je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího líce vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, větší prostor, platí cena pro celý objem výkopku v tomto prostoru.				
		- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, která je projektem nebo investorem takto označen.				
		b) výbušninu určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuváděno.				
		5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí.				
		6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započítal jen jednou.				
		7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodčítá.				
		8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami				
		140 00 14. Dočasné zajištění podzemních vedení nebo vedení ve				
11	132212331	Hloubení nezapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	M3	24,000		
		Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 soudržných				

dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta
 Ruční výkop nad STL plynovodem $1.0 \cdot 0.50 \cdot (8.50 + 6.50 + 7.0 + 5.50 + 6.0) = 16.750$ [A]
 Ruční výkop nad kabelem CETIN $1.0 \cdot 0.50 \cdot (6.50 + 8.0) = 7.250$ [B]
 Celkem: A+B=24.000 [C]

12	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	M3	115,250		
13	133251103	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta Výkop pro přípojky od UV' $0.550 \cdot 1.0 \cdot (149.0 + 10.0) = 87.450$ [A] Výkop pro PP troubu DN 300' $0.80 \cdot 1.0 \cdot 21.0 = 16.800$ [B] Výkop pro PP troubu DN 400' $1.10 \cdot 1.0 \cdot 10.0 = 11.000$ [C] Celkem: A+B+C=115.250 [D] 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.	M3	36,000		
14	162451106	Hloubení šachet nezapažených v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 objem do 100 m3 Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelosti I skupiny 3 přes 50 do 100 m3 dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta Výkop pro UV' $29.0 \cdot 1.0 = 29.000$ [A] Výkop pro šachty' $2.0 + 2.0 + 3.0 = 7.000$ [B] Celkem: A+B=36.000 [C] 1. Ceny jsou určeny pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek.	M3	35,100		
15	162751117	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m odvoz sejmuté zeminy na mezideponii $351 \cdot 0.10 = 35.100$ [A] 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.	M3	5 625,830		
16	162751119	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m výkopy - viz pol. 122252207 $5450.58 = 5 450.580$ [A] výkopy - viz pol. 132251254 $115.25 = 115.250$ [B] výkopy - viz pol. 132212331 $24 = 24.000$ [C] výkopy - viz pol. 133251103 $36 = 36.000$ [D] Celkem: A+B+C+D=5 625.830 [E] 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.	M3	56 258,300		
17	171201231	Příplatek za vodorovné přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m vzdálenost skládky 20 km' viz pol. 162751117 $5625.83 \cdot (20 - 10) = 56 258.300$ [A] 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.	M3	10 689,077		
18	174151101	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 viz pol. 162751117 $5625.83 \cdot 1.90 = 10 689.077$ [A]	T	34,200		
18	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	M3	34,200		

		<p>dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta'</p> <p>Zásyp UV ŠD fr. 0-8 mm 0.70*29.0=20.300 [A]</p> <p>zásyp dešťové kanalizace'</p> <p>0.80*0.50*21.0=8.400 [B]</p> <p>1.10*0.50*10.0=5.500 [C]</p> <p>Celkem: A+B+C=34.200 [D]</p>			
19	58337303	šterkopisek frakce 0/8	T	70,110	
		šterkopisek frakce 0/8			
		viz pol. 174151101 34.2*2.05=70.110 [A]			
20	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	M3	57,625	
		<p>Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny</p> <p>dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta'</p> <p>obsyp přípojky PVC DN 150, 200 šterkopiskem fr. 0-22 mm'</p> <p>0.550*0.50*(149.0+10.0)=43.725 [A]</p> <p>obsyp trouby PP DN 300 šterkopiskem fr. 0-22 mm'</p> <p>0.80*0.50*21.0=8.400 [B]</p> <p>obsyp trouby PP DN 400 šterkopiskem fr. 0-22 mm'</p> <p>1.10*0.50*10.0=5.500 [C]</p> <p>Celkem: A+B+C=57.625 [D]</p> <p>1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).</p> <p>2. Míru zhutnění předepíše projekt.</p> <p>3. V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikaci.</p> <p>4. V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.</p>			
21	583373310	šterkopisek frakce 0/22	T	118,131	
		šterkopisek frakce 0/22			
		viz pol. 175151101 57.625*2.05=118.131 [A]			
22	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	M2	4 409,000	
		<p>Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním</p> <p>dle přílohy B.P6'</p> <p>4084.0+1.30*250.0=4 409.000 [A]</p> <p>1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřízovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, dmování a dále předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.</p> <p>2. Cena 15-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7.</p> <p>3. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 171 15 2101 Zhutnění podloží pod násypy.</p> <p>4. Ceny neplatí pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.</p> <p>5. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.</p> <p>6. Vyplnění prohlubní v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letišť.</p>			
2		Zakládání		347 674,50	
23	211531111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	M3	98,250	
		<p>Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm</p> <p>dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta'</p> <p>Zásyp drenáže drceným kamenivem fr. 16-22 mm 0.10*560=56.000 [A]</p> <p>Zásyp trativodu drceným kamenivem fr. 16-22 mm 0.250*169.0=42.250 [B]</p> <p>Celkem: A+B=98.250 [C]</p> <p>1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene.</p> <p>2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce se oceňují cenami:</p> <p>a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože,</p> <p>b) souboru cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek.</p> <p>3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává.</p>			
24	211971121	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	M2	982,500	
		<p>Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m</p> <p>dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta'</p> <p>Flitrační tkaná PP geotextilie, CBR>2 kN, 200 g/m2 na částečné obalení zásypu drenáže 1.0*560=560.000 [A]</p> <p>Flitrační tkaná PP geotextilie, CBR>2 kN, 200 g/m2 na částečné obalení zásypu trativodu 2.50*169.0=422.500 [B]</p> <p>Celkem: A+B=982.500 [C]</p>			

		<p>1. Ceny jsou určeny:</p> <p>a) pro jakékoliv druhy a rozměry geotextilií,</p> <p>b) i pro zřízení svislého drénu z jedné nebo více vrstev geotextilie přiložených na stěnu rýhy nebo zářezu,</p> <p>c) pro způsob spojování geotextilií přesahy.</p> <p>2. Ceny nelze použít:</p> <p>a) pro zřízení opláštění výplně v zapažených rýhách; toto opláštění se oceňuje individuálně,</p> <p>b) pro knotové drény (geodrény); tyto drény se oceňují cenami souboru cen 211 97-21 Vpichování svislých konsolidačních prefabrikovaných drénů,</p> <p>c) pro zřízení vrstev z geotextilií; toto zřízení vrstev zgeotextilií se oceňuje cenami souboru cen 213 14 Zřízení vrstvy zgeotextilie.</p> <p>3. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení předepsaných přesahů a na potřebné zatěžování nebo připevňování geotextilie ke stěnám výkopu při provádění.</p> <p>4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání geotextilie; toto dodání se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %.</p> <p>5. Množství měrných jednotek:</p> <p>a) se určuje v m2 rozvinuté plochy opláštění bez jakýchkoliv přesahů. Při opláštění z více vrstev geotextilií se pro určení množství měrných jednotek oceňuje každá vrstva samostatně,</p> <p>b) pro dodání geotextilie oceňované ve specifikaci se určí v m2 geotextilie včetně přesahů a přeřezů stanovených projektovou dokumentací.</p>			
25	693-R-001	<p>filtrační tkaná PP geotextilie, CBR větší než 2 kN, 200 g/m2</p> <p>filtrační tkaná PP geotextilie, CBR větší než 2 kN, 200 g/m2</p> <p>viz pol. 211971121 (1.0*560)*1.20+2.50*169.0*1.20=1 179.000 [A]</p>	M2	1 179,000	
26	212752402	<p>Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby</p> <p>Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 150</p> <p>dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta</p> <p>Pískové lože po drenáž tl. 5 cm</p> <p>Drenáž - celoperforovaná HDPE DN 150, SN8 560.0=560.000 [A]</p> <p>Celkem: A=560.000 [B]</p> <p>1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:</p> <p>a) montáž a dodávku tvarovek, které se oceňují cenami souboru 877 ...52.1 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu, části A03,</p> <p>b) opláštění potrubí geotextilií, které se oceňuje cenami souboru 211 97-11.. Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů, části A 01.</p>	M	560,000	
27	212752414	<p>Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 250 pro liniové stavby</p> <p>Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 perforace 220° DN 250</p> <p>dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta</p> <p>Pískové lože pro trativod tl. 5 cm</p> <p>Trativod - profilovaná trouba s plným dnem HDPE DN 250, SN8 169.0=169.000 [A]</p> <p>1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na:</p> <p>a) montáž a dodávku tvarovek, které se oceňují cenami souboru 877 ...52.1 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu, části A03,</p> <p>b) opláštění potrubí geotextilií, které se oceňuje cenami souboru 211 97-11.. Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů, části A 01.</p>	M	169,000	
4		Vodorovné konstrukce			9 272.70
28	451573111	<p>Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku</p> <p>Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm</p> <p>dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta</p> <p>ŠP podsyp fr. 4-8 pod kanalizační šachtu tl. 100 mm 1.0*1.0*0.10*5=0.500 [A]</p> <p>ŠP podsyp fr. 4-8, tl. 10 cm pod přípojku PVC DN 150, 200 od UV 0.550*0.10*(149.0+10.0)=8.745 [B]</p> <p>ŠP podsyp fr. 4-8, tl. 10 cm pod troubu PP DN 300 0.80*0.10*21.0=1.680 [C]</p> <p>ŠP podsyp fr. 4-8, tl. 10 cm pod troubu PP DN 400 1.10*0.10*10.0=1.100 [D]</p> <p>Celkem: A+B+C+D=12.025 [E]</p> <p>1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.</p> <p>2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.</p>	M3	12,025	
29	452311141	<p>Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop</p> <p>Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20</p> <p>dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta</p> <p>Podkladní beton tl. 80 mm pod kanalizační šachtu 1.0*1.0*0.080*5=0.400 [A]</p> <p>1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce.</p> <p>2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel.</p>	M3	0,400	
5		Komunikace pozemní			5 243 556.02
30	564561111	<p>Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 200 mm</p> <p>Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozprostřením, vlhčením, a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm</p>	M2	9 334,800	

		<p>dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta</p> <p>'Sanace zemní pláně - lomový kámen fr. 0-63 mm'</p> <p>dle přílohy B.P6'</p> <p>(1591.0+0.40*250.0-742.0)/0.40*2=4 745.000 [A]</p> <p>hloubková sanace výměnou podloží - lomový kámen fr. 0-63 mm'</p> <p>(4409.0*0.10)*2=881.800 [B]</p> <p>Mezisoučet: A+B=5 626.800 [C]</p> <p>'Sanace zemní pláně - vyštěženým penetračním makadadem'</p> <p>(0.150*4944.0)/0.40*2=3 708.000 [D]</p> <p>Celkem: A+B+D=9 334.800 [E]</p> <p>1. Ceny jsou určeny, jen předepíše-li projekt zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny ze zemníku nebo výkropku v trase.</p> <p>2. V cenách nejsou započteny náklady na získání sypaniny a její přemístění k místu zabudování, které se oceňuje podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části části A 01 tohoto katalogu.</p>				
31	58344197	<p>Štěrkodř' frakce 0/63</p> <p>Štěrkodř' frakce 0/63</p> <p>viz pol. 564561111'</p> <p>5626.8*0.20*2.05=2 306.988 [A]</p>	T	2 306,988		
32	564831111	<p>Podklad ze štěrkodře ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm</p> <p>Podklad ze štěrkodře ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm</p> <p>G.2b SO 102 - Situace výměr navrhovaných ploch - ČAST B + 102.4 Vzorové příčné řezy'</p> <p>'Podsyp pod dvojitý žulové kostky a obrubníky ze ŠD fr. 0-32'</p> <p>227.0/0.10=2 270.000 [A]</p>	M2	2 270,000		
33	564851111	<p>Podklad ze štěrkodře ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm</p> <p>Podklad ze štěrkodře ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm</p> <p>G.2b SO 102 - Situace výměr navrhovaných ploch - ČAST B + 102.4 Vzorové příčné řezy + 102.1 Technická zpráva'</p> <p>'ŠD fr. 0-32 mm'</p> <p>Konstrukce 1a - silnice - plná konstrukce 3914.50=3 914.500 [A]</p>	M2	3 914,500		
34	564861111	<p>Podklad ze štěrkodře ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm</p> <p>Podklad ze štěrkodře ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm</p> <p>G.2b SO 102 - Situace výměr navrhovaných ploch - ČAST B + 102.4 Vzorové příčné řezy + 102.1 Technická zpráva'</p> <p>'ŠD fr. 0-32 mm'</p> <p>Konstrukce 1a - silnice - plná konstrukce 3914.50=3 914.500 [A]</p> <p>Konstrukce 1d - silnice - kamenná dlažba 15/15/15 (použije se stávající kostka) 71.0=71.000 [B]</p> <p>Konstrukce 1d - silnice - stávající kamenná rovnanina a kostka (použije se stávající materiál) 38.50=38.500 [C]</p> <p>'ŠD fr. 0-63 mm'</p> <p>Konstrukce 7 - ostatní plochy - živičný recyklát 97.0=97.000 [D]</p> <p>Celkem: A+B+C+D=4 121.000 [E]</p>	M2	4 121,000		
35	564871116	<p>Podklad ze štěrkodře ŠD plochy přes 100 m2 tl. 300 mm</p> <p>Podklad ze štěrkodře ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 300 mm</p> <p>G.2b SO 102 - Situace výměr navrhovaných ploch - ČAST B + 102.4 Vzorové příčné řezy + 102.1 Technická zpráva'</p> <p>'ŠD fr. 0-32 mm'</p> <p>Doasfaltování 6.0=6.000 [A]</p>	M2	6,000		
36	564931412	<p>Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 100 mm</p> <p>Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm</p> <p>G.2b SO 102 - Situace výměr navrhovaných ploch - ČAST B + 102.4 Vzorové příčné řezy + 102.1 Technická zpráva'</p> <p>'živičný recyklát ZAS-T1 nebo ZAS-T2'</p> <p>Konstrukce 7 - ostatní plochy - živičný recyklát 97.0=97.000 [A]</p>	M2	97,000		
37	565155121	<p>Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m</p> <p>Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm</p> <p>G.2b SO 102 - Situace výměr navrhovaných ploch - ČAST B + 102.4 Vzorové příčné řezy + 102.1 Technická zpráva'</p> <p>'ACP 16+'</p> <p>Konstrukce 1a - silnice - plná konstrukce 3914.50=3 914.500 [A]</p> <p>Konstrukce 1c - silnice - obnova povrchu 84.0=84.000 [B]</p> <p>Konstrukce 1c - silnice obnova povrchu - napojení na stávající stav 27.0=27.000 [C]</p> <p>Celkem: A+B+C=4 025.500 [D]</p> <p>1. Cenami 565 1.-510 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m2.</p> <p>2. ČSN EN 13108-1 přípoští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.</p>	M2	4 025,500		
38	567143113	<p>Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 230 mm</p> <p>Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II), po zhutnění tl. 230 mm</p> <p>G.2b SO 102 - Situace výměr navrhovaných ploch - ČAST B + 102.4 Vzorové příčné řezy + 102.1 Technická zpráva'</p> <p>Konstrukce 1d - silnice - kamenná dlažba 15/15/15 (použije se stávající kostka) 71.0=71.000 [A]</p> <p>Konstrukce 1d - silnice - stávající kamenná rovnanina a kostka (použije se stávající materiál) 38.50=38.500 [B]</p> <p>Celkem: A+B=109.500 [C]</p>	M2	109,500		

		<p>1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou.</p> <p>2. V cenách 567 1.-4 jsou započteny i náklady postřik proti odpařování vody.</p> <p>3. V cenách nejsou započteny náklady na:</p> <p>a) příp. postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř. zdrsnění povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí,</p> <p>b) zřízení dilatačních spár a jejich vyplnění; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 919 11-1 Řezání dilatačních spár, 919 12-. Těsnění dilatačních spár a 919 13 Vyztužení dilatačních spár.</p>				
40	573211111	<p>Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m²</p> <p>M2</p> <p>4 136,500</p>				
		<p>Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m²</p> <p>G.2b SO 102 - Situace výměr navrhovaných ploch - CAST B + 102.4 Vzorové příčné řezy + 102.1 Technická zpráva</p> <p>spojovací postřik 0,30 - 0,60 kg / m²</p> <p>Konstrukce 1a - silnice - plná konstrukce 3914.50=3 914.500 [A]</p> <p>Konstrukce 1c - silnice - obnova povrchu - 2 vrstvy 84.0*2=168.000 [B]</p> <p>Konstrukce 1c - silnice obnova povrchu - napojení na stávající stav - 2 vrstvy 27.0*2=54.000 [C]</p> <p>Celkem: A+B+C=4 136.500 [D]</p>				
41	577144121	<p>Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu</p> <p>M2</p> <p>4 031,500</p>				
		<p>Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhuštěním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhuštění tl. 50 mm</p> <p>G.2b SO 102 - Situace výměr navrhovaných ploch - CAST B + 102.4 Vzorové příčné řezy + 102.1 Technická zpráva</p> <p>Konstrukce 1a - silnice - plná konstrukce 3914.50=3 914.500 [A]</p> <p>Konstrukce 1c - silnice - obnova povrchu 84.0=84.000 [B]</p> <p>Konstrukce 1c - silnice obnova povrchu - napojení na stávající stav 27.0=27.000 [C]</p> <p>Doasfaltování 6.0=6.000 [D]</p> <p>Celkem: A+B+C+D=4 031.500 [E]</p> <p>1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m².</p> <p>2. ČSN EN 13108-1 připoustí pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.</p>				
42	581131211	<p>Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB II tl 200 mm</p> <p>M2</p> <p>40,000</p>				
		<p>Kryt cementobetonový silničních komunikací skupiny CB II tl. 200 mm</p> <p>102.1 Technická zpráva</p> <p>Dobetonování vjezdů tl. 20 cm 40.0=40.000 [A]</p> <p>1. Ceny jsou určeny i pro vyztužený cementobetonový kryt silničních komunikací.</p> <p>2. Ceny nelze použít pro cementobetonové kryty:</p> <p>a) komunikací pro pěši, které se oceňují cenami souboru cen 581 11-41 Kryt zproštěného betonu komunikací pro pěši,</p> <p>b) letištních ploch, které se oceňují cenami souboru cen 581 1 . -61 Kryt cementobetonový letištních ploch skupiny L.</p> <p>3. V cenách jsou započteny i náklady na:</p> <p>a) ošetření povrchu krytu vodou,</p> <p>b) postřik proti odpařování vody.</p> <p>4. V cenách nejsou započteny náklady na:</p> <p>a) výztuž cementobetonových krytů vyztužených, která se oceňuje cenou 919 71-6111 Ocelová výztuž cementobetonového krytu,</p> <p>b) živičné postřiky, nátěry nebo mezivrstvy, které se oceňují cenami souborů cen stavebního dílu 57 Kryty pozemních komunikací,</p> <p>c) vločky z lepenky, které se oceňují cenami souboru cen 919 7. -51 Vložka pod litý asfalt,</p> <p>d) dilatační spáry vkládané, které se oceňují cenami souboru cen 911 12-41 Dilatační spáry vkládané,</p> <p>e) dilatační spáry řezané, které se oceňují cenami souboru cen 911 11-1 Řezání dilatačních spár a 911 12-. Těsnění dilatačních spár v cementobetonovém krytu,</p> <p>f) postřiky povrchu ochrannou emulzí, které se oceňují cenou 919 74-8111 Provedení postřiku povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí,</p> <p>g) kotvy a kluzné trny spár, které se oceňují cenami souboru cen 911 13-4. Vyztužení dilatačních spár v cementobetonovém krytu.</p>				
43	584121108	<p>Osazení silničních dílců z ŽB do lože z kameniva těženého tl 40 mm plochy do 15 m²</p> <p>M2</p> <p>4,000</p>				
		<p>Osazení silničních dílců ze železobetonu s podkladem z kameniva těženého do tl. 40 mm jakékoliv druhu a velikosti, na plochu jednotlivě do 15 m²</p> <p>102.1 Technická zpráva</p> <p>Výšková úprava silničních panelů 4.0=4.000 [A]</p> <p>1. V ceně nejsou započteny náklady na:</p> <p>a) dodání dílců, které se oceňují ve specifikaci,</p> <p>b) výplň spár, které se oceňují cenami souboru cen 599 . 4-11 Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky.</p> <p>2. Počet měrných jednotek se určuje v m² půdorysné plochy krytu z dílců včetně spár.</p>				
44	591111111	<p>Kladiení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm</p> <p>M2</p> <p>111,500</p>				
		<p>Kladiení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na krajnici velkých z kamene, do lože z kameniva těženého</p> <p>G.2b SO 102 - Situace výměr navrhovaných ploch - CAST B + 102.4 Vzorové příčné řezy + 102.1 Technická zpráva</p> <p>lože z kamenné drti fr. 4-8 cm tl. 40 mm</p> <p>Konstrukce 1d - silnice - kamenná dlažba 15/15/15 (použije se stávající kostka) 71.0=71.000 [A]</p> <p>Konstrukce 1d - silnice - stávající kamenná rovinanina a kostka (použije se stávající materiál) 38.50=38.500 [B]</p> <p>Předklázení kamenné dlažby (použije se původní materiál) 2.0=2.000 [C]</p> <p>Celkem: A+B+C=111.500 [D]</p>				

		<p>1. Ceny 591 1.- pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou a řádkovou.</p> <p>2. Ceny 591 2.- pro dlažbu z kostek drobných jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a kroužkovou.</p> <p>3. Dlažba vějířová z kostek drobných se oceňuje cenami 591 41-2111 a 591 44-2111</p> <p>Kladení dlažby z mozaiky dvoubarevné a vícebarevné komunikací pro pěší.</p> <p>4. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na vyplň spár.</p> <p>5. V cenách nejsou započteny náklady na:</p> <p>a) dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout</p> <ul style="list-style-type: none"> - u velkých kostek ve výši 1 %, - u drobných kostek ve výši 2 %, <p>b) vyplnění spár dlažby živičnou zálivkou, které se oceňuje cenami souboru cen 599 1 . - 11 Zálivka živičná spár dlažby.</p> <p>6. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97</p> <p>Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.</p>				
45	591211111	<p>Kladení dlažby z kostek drobných z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm</p> <p>Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těžného</p> <p><i>102.1 Technická zpráva'</i> <i>Předlážební žulové kostky 10/10/10 (použije se původní materiál) 27.0=27.000 [A]</i></p> <p>1. Ceny 591 1.- pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou a řádkovou.</p> <p>2. Ceny 591 2.- pro dlažbu z kostek drobných jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a kroužkovou.</p> <p>3. Dlažba vějířová z kostek drobných se oceňuje cenami 591 41-2111 a 591 44-2111</p> <p>Kladení dlažby z mozaiky dvoubarevné a vícebarevné komunikací pro pěší.</p> <p>4. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na vyplň spár.</p> <p>5. V cenách nejsou započteny náklady na:</p> <p>a) dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout</p> <ul style="list-style-type: none"> - u velkých kostek ve výši 1 %, - u drobných kostek ve výši 2 %, <p>b) vyplnění spár dlažby živičnou zálivkou, které se oceňuje cenami souboru cen 599 1 . - 11 Zálivka živičná spár dlažby.</p> <p>6. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97</p> <p>Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.</p>	M2	27,000		
46	596811121	<p>Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl přes 50 do 100 m2</p> <p>Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těžného tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámků), pro plochy přes 50 do 100 m2</p> <p><i>102.1 Technická zpráva'</i> <i>Předlážební betonové dlažby (použije se původní materiál) 2.0=2.000 [A]</i></p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu pro vyplň spár.</p> <p>2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy</p> <ul style="list-style-type: none"> a) do 100 m2 ve výši 3 %, b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %, c) přes 300 m2 ve výši 1 %. <p>3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . -9 .</p> <p>Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.</p>	M2	2,000		
8		Trubní vedení				395 951,75
47	810351811	<p>Bourání stávajícího potrubí z betonu DN do 200</p> <p>Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN do 200</p> <p><i>viz TZ</i> <i>Vybourání betonových přípojek od UV DN 150 31.0=31.000 [A]</i></p> <p>1. Ceny jsou určeny pro bourání vodovodního a kanalizačního potrubí.</p> <p>2. V cenách jsou započteny náklady na bourání potrubí včetně tvarovek.</p>	M	31,000		
48	810391811	<p>Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400</p> <p>Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400</p> <p><i>viz TZ</i> <i>Vybourání betonové trouby kanalizace DN300 11.0=11.000 [A]</i></p> <p>1. Ceny jsou určeny pro bourání vodovodního a kanalizačního potrubí.</p> <p>2. V cenách jsou započteny náklady na bourání potrubí včetně tvarovek.</p>	M	11,000		
49	871315221	<p>Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 160</p> <p>Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160</p> <p><i>dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta'</i> <i>Přípojka od UV - PVC DN 150 149.0=149.000 [A]</i></p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění.</p> <p>2. Použití trub dle tuhostí:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandardních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí gt; 8 m d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m. 	M	149,000		
50	871355221	<p>Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN8 DN 200</p> <p>Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 200</p> <p><i>dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta'</i> <i>Přípojka od UV - PVC DN 200 10.0=10.000 [A]</i></p>	M	10,000		

			<p>1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání trub včetně gumového těsnění.</p> <p>2. Použití trub dle tuhosti:</p> <p>a) třída SN 4: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí až 4 m</p> <p>b) třída SN 8: kanalizační sítě v nestandardních podmínkách uložení, vysoké teplotní a mechanické zatížení s výškou krytí do 8 m</p> <p>c) SN 10: kanalizační sítě, přípojky, odvodňování pozemků s výškou krytí gt; 8 m</p> <p>d) třída SN 12: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy, při rychlosti média až 15 m/s a výškou krytí 0,7-10 m</p> <p>e) třída SN 16: kanalizační sítě s vysokým statickým zatížením a dynamickými rázy avýškou krytí 0,5-12 m.</p>				
51	871370320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého ploštněného SN 12 z polypropylenu DN 300	M	21,000			
		<p>Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého ploštněného SN 12 DN 300</p> <p><i>dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta'</i></p> <p><i>Polypropylenová trouba DN 300 21.0=21.000 [A]</i></p> <p>1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnících kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.</p> <p>2. V cenách potrubí ztrubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci.</p> <p>3. Ztratné lze dohodnout:</p> <p>a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %,</p> <p>b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5 %.</p>					
52	28617022	Trubka kanalizační PP ploštněná třivrstvá DN 300x6000mm SN10	M	21,315			
		<p>trubka kanalizační PP ploštněná třivrstvá DN 300x6000mm SN10</p> <p><i>viz pol. 871370320 + ztratné 1,5% 21.0*1.015=21.315 [A]</i></p>					
53	871390320	Montáž kanalizačního potrubí hladkého ploštněného SN 12 z polypropylenu DN 400	M	10,000			
		<p>Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého ploštněného SN 12 DN 400</p> <p><i>dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta'</i></p> <p><i>Polypropylenová trouba DN 400 10.0=10.000 [A]</i></p> <p>1. V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnících kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.</p> <p>2. V cenách potrubí ztrubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci.</p> <p>3. Ztratné lze dohodnout:</p> <p>a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %,</p> <p>b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5 %.</p>					
54	28617041	Trubka kanalizační PP ploštněná třivrstvá DN 400x6000mm SN12	M	10,150			
		<p>trubka kanalizační PP ploštněná třivrstvá DN 400x6000mm SN12</p> <p><i>viz pol. 871390320 + ztratné 1,5% 10.0*1.015=10.150 [A]</i></p>					
55	877310310	Montáž kolen na kanalizačním potrubí z PP nebo tvrdého PVC trub hladkých ploštněných DN 150	KUS	1,000			
		<p>Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z polypropylenu PP nebo tvrdého PVC hladké ploštněného kolen, víček nebo hrdlových uzávěrů DN 150</p> <p><i>dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta'</i></p> <p><i>Zaslepení betonové přípojky od UV DN 150 1.0=1.000 [A]</i></p>					
56	286117220	vičko kanalizace plastové KG DN 160	KUS	1,000			
		<p>vičko kanalizace plastové KG DN 160</p> <p><i>viz pol. 877310310 1.0=1.000 [A]</i></p>					
57	877355121	Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 200	KUS	18,000			
		<p>Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z trub z tvrdého PVC DN 200</p> <p><i>dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta'</i></p> <p><i>'Navrtávka kruhovým nástavcem na stávající dešťovou kanalizaci'</i></p> <p><i>18.0=18.000 [A]</i></p> <p>1. Ceny jsou určeny pro dodatečné osazení odbočných tvarovek na stávající potrubí.</p> <p>2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání 1 ks odbočné tvarovky a 1 ks přesuvky, popř. 1 ks trouby a těsnících kroužků; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve výši 1,5 %.</p>					
58	286-R-333	dodatečná odbočka z PVC sedla DN150	KUS	18,000			
		<p>dodatečná odbočka z PVC sedla DN150</p> <p><i>viz pol. 877355121 18.0=18.000 [A]</i></p>					
59	890411851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3	M3	7,630			
		<p>Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží</p> <p><i>G.1b Situace výměr ploch demolice - ČÁST B'</i></p> <p><i>'Vybourání uličních vpustí'</i></p> <p><i>(3.14*0.30*0.30)*1.50*18.0=7.630 [A]</i></p> <p>1. Ceny jsou určeny pro vodovodní a kanalizační šachty.</p> <p>2. Šachty velikosti nad 5 m3 obestavěného prostoru se oceňují cenami katalogu 801-3 Budov a haly - bourání konstrukcí.</p>					
60	894411241	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 500 dno kamenina	KUS	1,000			
		<p>Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložněním dna kameninou nebo kanalizačními cihlami, na potrubí DN 500</p> <p><i>dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta'</i></p> <p><i>1.0=1.000 [A]</i></p>					

		<p>1. Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších i započatých 0,60 m výšky vstupu se oceňuje cenou 894 11-8001 této části katalogu.</p> <p>2. V cenách jsou započteny i náklady na:</p> <p>a) podkladní desku z betonu prostého.</p> <p>b) zhotovení monolitického dna</p> <p>3. V cenách nejsou započteny náklady na:</p> <p>a) litinové poklopy; osazení litinových poklopů se oceňuje cenami souboru cen 899 10-1 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu části A 01 tohoto katalogu; dodání poklopů se oceňuje ve specifikaci,</p> <p>b) dodání betonových dílců (vyrovnávací prstenec, přechodová skruž, přechodová deska, skruže, šachtové a skružová těsnění); tyto se oceňují ve specifikaci.</p>				
61	59224188	<p>prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm</p> <p>prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm</p> <p>dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta'</p> <p>2.0*1.01=2.020 [A]</p>	KUS	2,020		
62	59224044	<p>dno betonové šachtové DN 500 betonový žlab i nástupnice 100x98,5x23cm</p> <p>dno betonové šachtové DN 500 betonový žlab i nástupnice 100x98,5x23cm</p> <p>dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta'</p> <p>1.0*1.01=1.010 [A]</p>	KUS	1,010		
63	59224161	<p>skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm</p> <p>skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm</p> <p>dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta'</p> <p>1.0*1.01=1.010 [A]</p>	KUS	1,010		
64	59224162	<p>skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm</p> <p>skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm</p> <p>dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta'</p> <p>1.0*1.01=1.010 [A]</p>	KUS	1,010		
65	59224056	<p>kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5x67x12cm</p> <p>kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5x67x12cm</p> <p>dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta'</p> <p>1.0*1.01=1.010 [A]</p>	KUS	1,010		
66	59224348	<p>těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000</p> <p>těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000</p> <p>dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta'</p> <p>3.0=3.000 [A]</p>	KUS	3,000		
67	894412411	<p>Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových</p> <p>Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových</p> <p>dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta'</p> <p>Betonová přechodová deska 1,5x1,5 m, tl. 15cm 3.0=3.000 [A]</p> <p>1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání betonových nebo železobetonových dílců a těsnění; dodání těchto se oceňuje ve specifikaci.</p>	KUS	3,000		
68	5922437R	<p>deska železobetonová zákrytová šachetní přechodová čtvercová 150 x 150 x 15 cm, včetně vypracování RDS, dle skutečného stavu</p> <p>deska železobetonová zákrytová šachetní přechodová čtvercová 150 x 150 x 15 cm, včetně vypracování RDS, dle skutečného stavu</p> <p>viz pol. 894412411'</p> <p>3.0=3.000 [A]</p>	KUS	3,000		
69	894812111	<p>Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 315/150 přímý tok</p> <p>Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 315/150 přímý tok</p> <p>dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta'</p> <p>2.0=2.000 [A]</p> <p>1. Vpříslušných cenách jsou započteny i náklady na:</p> <p>a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze šterkopisku tl. 100 mm,</p> <p>b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty,</p> <p>c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí.</p> <p>2. Vcenách nejsou započteny náklady na:</p> <p>a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 07.</p>	KUS	2,000		
70	894812132	<p>Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm</p> <p>Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná bez hrdla, světlé hloubky 2000 mm</p> <p>dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta'</p> <p>2.0=2.000 [A]</p> <p>1. Vpříslušných cenách jsou započteny i náklady na:</p> <p>a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze šterkopisku tl. 100 mm,</p> <p>b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty,</p> <p>c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí.</p> <p>2. Vcenách nejsou započteny náklady na:</p> <p>a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 07.</p>	KUS	2,000		
71	894812141	<p>Revizní a čistící šachta z PP DN 315 šachtová roura teleskopická světlé hloubky 375 mm</p> <p>Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná teleskopická (včetně těsnění) 375 mm</p> <p>dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta'</p> <p>2.0=2.000 [A]</p> <p>1. Vpříslušných cenách jsou započteny i náklady na:</p> <p>a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze šterkopisku tl. 100 mm,</p> <p>b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty,</p> <p>c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí.</p> <p>2. Vcenách nejsou započteny náklady na:</p> <p>a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 07.</p>	KUS	2,000		

72	894812149	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 315 za uříznutí šachtové roury	KUS	2,000		
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 roura šachtová korugovaná Příplatek k cenám 2131 - 2142 za uříznutí šachtové roury 1. Vpříslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopisku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. Vcenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 07.						
73	894812162	Revizní a čistící šachta z PP DN 315 poklop litinový s rámem na betonový konus pro třídu zatížení B125	KUS	2,000		
Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 315 poklop litinový (pro třídu zatížení) s rámem na betonový konus (B125) <i>dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta'</i> <i>2,0=2.000 [A]</i> 1. Vpříslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopisku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachtového dna, trouby šachty, teleskopu a poklopu, příslušného dílu šachty, c) napojení stávajícího kanalizačního potrubí. 2. Vcenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny, katalogu 800-1 Zemní práce části A 07.						
74	895270101	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb šachtové dno DN 400/250 průchozí	KUS	2,000		
Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm šachtové dno (DN šachty/DN vedení) DN 400/250 průchozí <i>dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta'</i> <i>2,0=2.000 [A]</i> 1. Vpříslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopisku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachty, šachtového prodloužení a poklopu, c) napojení stávajícího drenážního potrubí. 2. Vcenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny katalogu 800-1 Zemní práce části A 07, b) učen 895 27-05.. montáž a dodání vyrovnávacího betonového prstence; tyto náklady se oceňují cenami souboru 894 41-... Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty části A 01 tohoto katalogu.						
75	895270131	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD DN 400 pro drenáže liniových staveb šachtové prodloužení světlé hloubky 3000 mm	KUS	2,000		
Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm šachtové prodloužení světlé hloubky 3000 mm <i>dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta'</i> <i>2,0=2.000 [A]</i> 1. Vpříslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopisku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachty, šachtového prodloužení a poklopu, c) napojení stávajícího drenážního potrubí. 2. Vcenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny katalogu 800-1 Zemní práce části A 07, b) učen 895 27-05.. montáž a dodání vyrovnávacího betonového prstence; tyto náklady se oceňují cenami souboru 894 41-... Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty části A 01 tohoto katalogu.						
76	895270135	Příplatek k rourám proplachovací a kontrolní šachty z PE-HD DN 400 pro drenáže liniových staveb za uříznutí šachtové roury	KUS	2,000		
Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm Příplatek k ceně -0131 za uříznutí šachtového prodloužení <i>dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta'</i> <i>2,0=2.000 [A]</i> 1. Vpříslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopisku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachty, šachtového prodloužení a poklopu, c) napojení stávajícího drenážního potrubí. 2. Vcenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny katalogu 800-1 Zemní práce části A 07, b) učen 895 27-05.. montáž a dodání vyrovnávacího betonového prstence; tyto náklady se oceňují cenami souboru 894 41-... Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty části A 01 tohoto katalogu.						
77	895270222	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD DN 400 pro drenáže liniových staveb poklop litinový pro třídu zatížení B 125	KUS	2,000		
Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm poklop litinový pro třídu zatížení B 125 <i>dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta'</i> <i>2,0=2.000 [A]</i> 1. Vpříslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze štěrkopisku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachty, šachtového prodloužení a poklopu, c) napojení stávajícího drenážního potrubí. 2. Vcenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny katalogu 800-1 Zemní práce části A 07, b) učen 895 27-05.. montáž a dodání vyrovnávacího betonového prstence; tyto náklady se oceňují cenami souboru 894 41-... Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty části A 01 tohoto katalogu.						
78	8959411-R	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	KUS	29,000		
Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální						

			dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta' Uliční vpust' 30 x 50 cm s mechanismem proti odcizení 27.0=27.000 [A] Uliční vpust' 50 x 50 cm žlabová 2.0=2.000 [B] Celkem: A+B=29.000 [C]				
79	592-R-502		uliční vpust' 30 x 50 cm s mechanismem proti odcizení, včetně rámu a mříže viz pol. 895941111 27.0=27.000 [A]	KUS	27,000		
80	592-R-501		uliční vpust' 50 x 50 cm žlabová, včetně rámu a mříže viz pol. 895941111 2.0=2.000 [A]	KUS	2,000		
81	899102211		Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti přes 50 do 100 kg Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta' 3.0=3.000 [A]	KUS	3,000		
82	899104112		Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600 Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení D400, E600 dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta' Litinový poklop D400 3.0=3.000 [A] poklop betonové šachty DN 1000 1.0=1.000 [B] Celkem: A+B=4.000 [C] 1. V cenách 899 10 -112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámu; tyto náklady se oceňují ve specifikaci. 2. V cenách 899 10 -113 nejsou započteny náklady na: a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci, b) montáž rámu, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu. 3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení: a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty, b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech, c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do vozovky nejvíce 0,2 m do chodníku, d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel, e) E600 pro plochy, které budou vystaveny zvláště vysokému zatížení kol.	KUS	4,000		
83	28661935R		poklop šachtový litinový D400 poklop šachtový litinový D400 viz pol. 899104112' 3.0=3.000 [A]	KUS	3,000		
84	28661933		poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení B125 poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení B125 viz pol. 899104112' 1.0=1.000 [A]	KUS	1,000		
85	899201211		Demontáž mříží litinových včetně rámu hmotnosti do 50 kg Demontáž mříží litinových včetně rámu, hmotnosti jednotlivě do 50 kg G.1b Situace výměr ploch demolice - CAST B' Odstranění mříže od UVV 1.0=1.000 [A]	KUS	1,000		
86	8993311-R		Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu G.1b Situace výměr ploch demolice - CAST B' úprava povrchových znaků inženýrských sítí' případné snížení' 5.0=5.000 [A]	KUS	5,000		
87	899633131		Obetonování potrubí nebo zdiva stok ŽB bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 12/15 v otevřeném výkopu Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem železovým v otevřeném výkopu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 12/15 dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta' Obetonování potrubí PP DN 300 betonem C12/15, tl. 15 cm' 0.150*1.0*21.0=3.150 [A] Obetonování potrubí PP DN 400 betonem C12/15, tl. 15 cm' 0.150*1.0*10.0=1.500 [B] Celkem: A+B=4.650 [C]	M3	4,650		
88	899658211		Výztuž pro obetonování potrubí ze svařovaných sítí typu Kari Výztuž pro obetonování potrubí ze svařovaných sítí typu Kari dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta' Kari síť 8/100/100 pro PP troubu DN 300' 21.0*7.90*0.001=0.166 [A] Kari síť 8/100/100 pro PP troubu DN 400' 10.0*7.90*0.001=0.079 [B] Celkem: A+B=0.245 [C]	T	0,245		
89	899722113		Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm	M	190,000		

dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta	
PVC DN 150	149.0=149.000 [A]
PVC DN 200	10.0=10.000 [B]
PP DN 300	21.0=21.000 [C]
PP DN 400	10.0=10.000 [D]
Celkem: A+B+C+D=190.000 [E]	

9		Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 036 410,85			
90	914111111	<p>Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu</p> <p>Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly</p> <p>T02.7 Dopravní značky_dopravní zařízení</p> <p>Svislá DZ - B29 + ocelový sloupek 1.0=1.000 [A]</p> <p>Svislá DZ - P2 + ocelový sloupek 6.0=6.000 [B]</p> <p>Svislá DZ - A12b + ocelový sloupek 1.0=1.000 [C]</p> <p>Svislá DZ - IS3c + ocelový sloupek 1.0=1.000 [D]</p> <p>Dodatková tabulka - E2b 3.0=3.000 [E]</p> <p>Svislá DZ - P4 + ocelový sloupek 1.0=1.000 [F]</p> <p>Svislá DZ - IS3b + ocelový sloupek 1.0=1.000 [G]</p> <p>Svislá DZ - IZ4a + ocelový sloupek 1.0=1.000 [H]</p> <p>Svislá DZ - IZ4b + ocelový sloupek 1.0=1.000 [I]</p> <p>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=16.000 [J]</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup).</p> <p>2. V cenách nejsou započteny náklady na:</p> <p>a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci,</p> <p>b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupky a 914 53 Montáž konzol a nástavců,</p> <p>c) nátery, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry,</p> <p>d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.</p> <p>3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek:</p> <p>a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud,</p> <p>b) upevněných na lanech nebo speciálních konstrukcích nosoucích více značek, tyto se oceňují individuálně.</p>	KUS	16,000		
91	40445620	<p>zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm</p> <p>zákazové, příkazové dopravní značky B1-B34, C1-15 700mm</p> <p>viz pol. 914111111'</p> <p>Svislá DZ - B29 + ocelový sloupek 1.0=1.000 [A]</p>	KUS	1,000		
92	40445612	<p>značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm</p> <p>značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm</p> <p>viz pol. 914111111'</p> <p>Svislá DZ - P2 + ocelový sloupek 6.0=6.000 [A]</p>	KUS	6,000		
93	40445600	<p>výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm</p> <p>výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm</p> <p>viz pol. 914111111'</p> <p>Svislá DZ - A12b + ocelový sloupek 1.0=1.000 [A]</p>	KUS	1,000		
94	40445608	<p>značky upravující přednost P1, P4 700mm</p> <p>značky upravující přednost P1, P4 700mm</p> <p>viz pol. 914111111'</p> <p>Svislá DZ - P4 + ocelový sloupek 1.0=1.000 [A]</p>	KUS	1,000		
95	40445630	<p>informativní značky směrové IS1b, IS2b, IS3b, IS4b, IS19b 1100x500mm</p> <p>informativní značky směrové IS1b, IS2b, IS3b, IS4b, IS19b 1100x500mm</p> <p>viz pol. 914111111'</p> <p>Svislá DZ - IS3b + ocelový sloupek 1.0=1.000 [A]</p>	KUS	1,000		
96	40445631	<p>informativní značky směrové IS1c, IS2c, IS3c, IS4c, IS5, IS11b, d, IS19c 1350x330mm</p> <p>informativní značky směrové IS1c, IS2c, IS3c, IS4c, IS5, IS11b, d, IS19c 1350x330mm</p> <p>viz pol. 914111111'</p> <p>Svislá DZ - IS3c + ocelový sloupek 1.0=1.000 [A]</p>	KUS	1,000		
97	40445653	<p>informativní značky zónové IZ4 1000x500mm</p> <p>informativní značky zónové IZ4 1000x500mm</p> <p>viz pol. 914111111'</p> <p>Svislá DZ - IZ4a + ocelový sloupek 1.0=1.000 [A]</p> <p>Svislá DZ - IZ4b + ocelový sloupek 1.0=1.000 [B]</p> <p>Celkem: A+B=2.000 [C]</p>	KUS	2,000		
98	40445647	<p>dodatkové tabulky E1, E2a,b, E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm</p> <p>dodatkové tabulky E1, E2a,b, E6, E9, E10 E12c, E17 500x500mm</p> <p>viz pol. 914111111'</p> <p>Dodatková tabulka - E2b 3.0=3.000 [A]</p>	KUS	3,000		
99	914511112	<p>Montáž sloupky dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm</p> <p>Montáž sloupky dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm</p>	KUS	13,000		

			102.7 Dopravní značky_dopravní zařízení Svislá DZ - B29 + ocelový sloupek 1.0=1.000 [A] Svislá DZ - P2 + ocelový sloupek 6.0=6.000 [B] Svislá DZ - A12b + ocelový sloupek 1.0=1.000 [C] Svislá DZ - IS3c + ocelový sloupek 1.0=1.000 [D] Svislá DZ - P4 + ocelový sloupek 1.0=1.000 [E] Svislá DZ - IS3b + ocelový sloupek 1.0=1.000 [F] Svislá DZ - IZ4a + ocelový sloupek 1.0=1.000 [G] Svislá DZ - IZ4b + ocelový sloupek 1.0=1.000 [H] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=13.000 [I]			
100	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m viz pol. 914511112 13.0=13.000 [A]	KUS	13,000		
101	915111112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílá barva Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní 102.7 Dopravní značky_dopravní zařízení Vodorovné dopravní značení V1a (0,125) - podélná čára souvislá 105.0=105.000 [A]	M	105,000		
102	915111122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílá barva Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní 102.7 Dopravní značky_dopravní zařízení Vodorovné dopravní značení V2b (3/1,5/0,125) - podélná čára přerušovaná 195.0=195.000 [A] Vodorovné dopravní značení V2a (3/6/0,125) - podélná čára přerušovaná 408.0=408.000 [B] Celkem: A+B=603.000 [C]	M	603,000		
103	915121112	Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílá barva Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní 102.7 Dopravní značky_dopravní zařízení Vodorovné dopravní značení V4 (0,25) - podélná čára souvislá 12.0=12.000 [A]	M	12,000		
104	915121122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílá barva Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní 101.7 Dopravní značky_dopravní zařízení Vodorovné dopravní značení V2b (1,5/1,5/0,25) - podélná čára přerušovaná 93.0=93.000 [A] Vodorovné dopravní značení V4 (0,5/0,5/0,25) - podélná čára přerušovaná 34.0=34.000 [B] Celkem: A+B=127.000 [C]	M	127,000		
105	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní 101.7 Dopravní značky_dopravní zařízení Vodorovné dopravní značení V9b - směrová šipka 1.0*6=6.000 [A] Vodorovné dopravní značení V6a - stop čára + symbol P4 1.50*1=1.500 [B] Celkem: A+B=7.500 [C]	M2	7,500		
106	915211112	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry souvislé š 125 mm retroreflexní bílý plast Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní 102.7 Dopravní značky_dopravní zařízení Vodorovné dopravní značení V1a (0,125) - podélná čára souvislá - plastový nátěr 105.0=105.000 [A] 1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V1a bílé, přerušované č. V2a bílé, vodící č. V4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu částí C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.	M	105,000		
107	915211122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní 102.7 Dopravní značky_dopravní zařízení Vodorovné dopravní značení V2b (3/1,5/0,125) - podélná čára přerušovaná - plastový nátěr 195.0=195.000 [A] Vodorovné dopravní značení V2a (3/6/0,125) - podélná čára přerušovaná - plastový nátěr 408.0=408.000 [B] Celkem: A+B=603.000 [C]	M	603,000		

			<p>1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V1a bílé, přerušované č. V2a bílé, vodící č. V4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá.</p> <p>2. V cenách nejsou započteny náklady na:</p> <p>a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení,</p> <p>b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.</p> <p>3. Množství měrných jednotek se určuje:</p> <p>a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer),</p> <p>b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.</p>				
108	915221112		<p>Vodorovné dopravní značení vodící čáry souvislé š 250 mm retroreflexní bílý plast</p> <p>Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá retroreflexní</p> <p><i>102.7 Dopravní značky_dopravní zařízení</i></p> <p>Vodorovné dopravní značení V4 (0,25) - podélná čára souvislá - plastový nátěr 12.0=12.000 [A]</p>	M	12,000		
			<p>1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V1a bílé, přerušované č. V2a bílé, vodící č. V4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá.</p> <p>2. V cenách nejsou započteny náklady na:</p> <p>a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení,</p> <p>b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.</p> <p>3. Množství měrných jednotek se určuje:</p> <p>a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer),</p> <p>b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.</p>				
109	915221122		<p>Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast</p> <p>Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní</p> <p><i>101.7 Dopravní značky_dopravní zařízení</i></p> <p>Vodorovné dopravní značení V2b (1,5/1,5/0,25) - podélná čára přerušovaná - plastový nátěr 93.0=93.000 [A]</p> <p>Vodorovné dopravní značení V4 (0,5/0,5/0,25) - podélná čára přerušovaná - plastový nátěr 34.0=34.000 [B]</p> <p>Celkem: A+B=127.000 [C]</p>	M	127,000		
			<p>1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V1a bílé, přerušované č. V2a bílé, vodící č. V4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá.</p> <p>2. V cenách nejsou započteny náklady na:</p> <p>a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení,</p> <p>b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.</p> <p>3. Množství měrných jednotek se určuje:</p> <p>a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer),</p> <p>b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.</p>				
110	915231112		<p>Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šípky, symboly retroreflexní bílý plast</p> <p>Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šípky, symboly retroreflexní bílé nápisy bílé retroreflexní</p> <p><i>101.7 Dopravní značky_dopravní zařízení</i></p> <p>Vodorovné dopravní značení V9b - směrová šípka 1.0*6=6.000 [A]</p> <p>Vodorovné dopravní značení V6a - stop čára + symbol P4 1.50*1=1.500 [B]</p> <p>Celkem: A+B=7.500 [C]</p>	M2	7,500		
			<p>1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V1a bílé, přerušované č. V2a bílé, vodící č. V4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá.</p> <p>2. V cenách nejsou započteny náklady na:</p> <p>a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení,</p> <p>b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.</p> <p>3. Množství měrných jednotek se určuje:</p> <p>a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer),</p> <p>b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.</p>				
111	915611111		<p>Předznačení vodorovného liniového značení</p> <p>Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky</p> <p>viz pol. 915111112 130.0=130.000 [A]</p> <p>viz pol. 915111122 603.0=603.000 [B]</p> <p>viz pol. 915121112 19.50=19.500 [C]</p> <p>viz pol. 915121122 127.0=127.000 [D]</p> <p>Celkem: A+B+C+D=879.500 [E]</p>	M	879,500		
			<p>1. Množství měrných jednotek se určuje:</p> <p>a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer),</p> <p>b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy.</p>				
112	915621111		<p>Předznačení vodorovného plošného značení</p> <p>Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šípky, symboly, nápisy</p> <p>viz pol. 915131112 7.50=7.500 [A]</p>	M2	7,500		
			<p>1. Množství měrných jednotek se určuje:</p> <p>a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer),</p> <p>b) pro cenu -1112 v m2 natírané nebo stříkané plochy.</p>				
113	916111122		<p>Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého</p> <p>Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého</p> <p>G.2b SO 102 - Situace výměr navrhovaných ploch - CAST B'</p> <p>Dvojitádek žulové kostky 10/10/10 do bet. lože C20/25nXF3'</p> <p>1131.0=1 131.000 [A]</p> <p>Čtyřtádek žulové kostky 10/10/10 do bet. lože C20/25nXF3'</p> <p>2.0*2=4.000 [B]</p> <p>Celkem: A+B=1 135.000 [C]</p>	M	1 135,000		

		<p>1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby zdlažebních kostek.</p> <p>2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedeně ve specifikaci se určí jako součin celkové délky obrub a objemové hmotnosti 1 m obruby a to:</p> <p>a) 0,065 t/m pro velké kostky, b) 0,024 t/m pro malé kostky. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % pro velké kostky, 2 % pro malé kostky.</p> <p>3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se oceňuje:</p> <p>a) bez boční opěry jako dvojnásobné množství silniční obruby z jedné řady kostek, b) s boční opěrou jako osazení silniční obruby zjedné řady kostek s boční opěrou a osazení silniční obruby z jedné řady kostek bez boční opěry.</p>				
114	916111123	<p>Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého</p> <p>Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky</p> <p>G.2b SO 102 - Situace výměr navrhovaných ploch - ČAST B'</p> <p>'Dvojřádek žulové kostky 10/10/10 do bet. lože C20/25nXF3'</p> <p>1131.0=1 131.000 [A]</p> <p>Čtyřřádek žulové kostky 10/10/10 do bet. lože C20/25nXF3'</p> <p>2.0*2=4.000 [B]</p> <p>Celkem: A+B=1 135.000 [C]</p>	M	1 135,000		
115	58381007	<p>1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby zdlažebních kostek.</p> <p>2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedeně ve specifikaci se určí jako součin celkové délky obrub a objemové hmotnosti 1 m obruby a to:</p> <p>a) 0,065 t/m pro velké kostky, b) 0,024 t/m pro malé kostky. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % pro velké kostky, 2 % pro malé kostky.</p> <p>3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se oceňuje:</p> <p>a) bez boční opěry jako dvojnásobné množství silniční obruby z jedné řady kostek, b) s boční opěrou jako osazení silniční obruby zjedné řady kostek s boční opěrou a osazení silniční obruby z jedné řady kostek bez boční opěry.</p> <p>kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10</p> <p>kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10</p> <p>viz pol. 916111122 + 916111123 + ztratné 1%'</p> <p>1131.0*0.10*1.01*2=228.462 [A]</p> <p>2.0*0.10*1.01*4=0.808 [B]</p> <p>Celkem: A+B=229.270 [C]</p>	M2	229,270		
116	916991121	<p>Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého</p> <p>Lože pod obrubníky, krajinky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého</p> <p>G.2b SO 102 - Situace výměr navrhovaných ploch - ČAST B + 102.4 Vzorové příčné řezy + 102.1 Technická zpráva'</p> <p>'Dvojřádek žulové kostky 10/10/10 do bet. lože C20/25nXF3'</p> <p>1131.0*0.30*0.10=33.930 [A]</p> <p>Čtyřřádek žulové kostky 10/10/10 do bet. lože C20/25nXF3'</p> <p>2.0*0.50*0.10=0.100 [B]</p> <p>Celkem: A+B=34.030 [C]</p>	M3	34,030		
117	919726122	<p>Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m2</p> <p>Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m2</p> <p>G.2b SO 102 - Situace výměr navrhovaných ploch - ČAST B + 102.4 Vzorové příčné řezy + 102.1 Technická zpráva'</p> <p>'Separační geotextilie 300 g/m2, netkaná, PP, CBR větší než 4 kN'</p> <p>4084.0+1.30*250.0=4 409.000 [A]</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.</p>	M2	4 409,000		
118	919732211	<p>Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s profezáním</p> <p>Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně profezání spáry</p> <p>G.2b SO 102 - Situace výměr navrhovaných ploch - ČAST B'</p> <p>'Pracovní spára hloubky 25 mm vyplněná modifikovanou závlivkou'</p> <p>13.50=13.500 [A]</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci a zalití spár včetně dodání hmot.</p>	M	13,500		
119	935114112	<p>Mikroštěrbinový odvodňovací betonový žlab 220x260 mm se spádem dna 0,5 % se základem</p> <p>Štěrbinový odvodňovací betonový žlab se základem z betonu prostého a s obetonováním rozměru 220x260 mm (mikroštěrbinový) se spádem dna 0,5 %</p> <p>Mikroštěrbinový žlab D400, 21/26/100 s přerušovanou štěrbinou (viz. TZ)</p> <p>29.0=29.000 [A]</p> <p>'vpustové kusy'</p> <p>3.0=3.000 [B]</p> <p>Celkem: A+B=32.000 [C]</p> <p>1. V ceně jsou započteny i náklady na dodání štěrbinového žlabu včetně čistícího kusu, vpustového kusu a zásepky, které jsou poměrově přepočteny na 1 bm žlabu.</p>	M	32,000		
120	961021311	<p>Bourání základů ze zdiva kamenného</p> <p>Bourání základů ze zdiva kamenného na jakoukoli maltu</p> <p>G.1b Situace výměr ploch demolice - ČAST B'</p> <p>'náročná rozrušení'</p> <p>Odstranění štětu tl. 15 cm 2508.0*0.150=376.200 [A]</p>	M3	376,200		
121	966005111	<p>Rozebrání a odstranění silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami</p> <p>Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásepem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami</p>	M	30,000		

			<p>G.1b Situace výměr ploch demolice - ČAST B' 30.0=30.000 [A]</p> <p>1. Ceny -5111 a -5311 jsou určeny pro odstranění sloupků zábradlí nebo svodidel upevněných záhozem zeminou, uklínovaných kamenem nebo obetonovaných, popř. zaberaněných. 2. Ceny -5111 a -5211 jsou určeny pro odstranění zábradlí jakéhokoliv druhu se sloupky z jakéhokoliv materiálu a při jakékoliv vzdálenosti sloupků. 3. Cena -5311 je určena pro odstranění svodidla jakéhokoliv druhu při jakékoliv vzdálenosti sloupků. 4. Přemístění vybouraného silničního zábradlí a svodidel na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodovorvná doprava vybouraných hmot.</p>				
122	966006132		<p>Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami</p> <p>Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou</p> <p><i>102.7 Dopravní značky, dopravní zařízení</i> Odstranění svislého DZ s ocelovým sloupkem - B29 5.0=5.000 [A] Odstranění svislého DZ s ocelovým sloupkem - IS3c 1.0=1.000 [B] Odstranění svislého DZ s ocelovým sloupkem - P2 5.0=5.000 [C] Odstranění svislého DZ s ocelovým sloupkem - P4 1.0=1.000 [D] Odstranění svislého DZ s ocelovým sloupkem - IZ4a 1.0=1.000 [E] Odstranění svislého DZ s ocelovým sloupkem - IZ4b 1.0=1.000 [F] Odstranění svislého DZ s ocelovým sloupkem - A12b 1.0=1.000 [G] <i>Celkem: A+B+C+D+E+F+G=15.000 [H]</i></p> <p>1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoliv materiálu. 2. V cenách -6131 a -6132 nejsou započteny náklady na demontáž tabulí (značek) od sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00-6211 Odstranění svislých dopravních značek. 3. Přemístění vybouraných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodovorvná doprava vybouraných hmot.</p>	KUS	15,000		
123	966006211		<p>Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol</p> <p>Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol</p> <p><i>102.7 Dopravní značky, dopravní zařízení</i> Odstranění svislého DZ s ocelovým sloupkem - B29 5.0=5.000 [A] Odstranění svislého DZ s ocelovým sloupkem - IS3c 1.0=1.000 [B] Odstranění svislého DZ s ocelovým sloupkem - P2 5.0=5.000 [C] Odstranění svislého DZ s ocelovým sloupkem - P4 1.0=1.000 [D] Odstranění svislého DZ s ocelovým sloupkem - IZ4a 1.0=1.000 [E] Odstranění svislého DZ s ocelovým sloupkem - IZ4b 1.0=1.000 [F] Odstranění svislého DZ bez sloupku - IS3b 1.0=1.000 [G] Odstranění svislého DZ bez sloupku - IS3c 1.0=1.000 [H] Odstranění svislého DZ s ocelovým sloupkem - A12b 1.0=1.000 [I] Odstranění dodatkové tabulky - E2b 3.0=3.000 [J] <i>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J=20.000 [K]</i></p> <p>1. Přemístění demontovaných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodovorvná doprava vybouraných hmot.</p>	KUS	20,000		
124	977151125		<p>Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm</p> <p>Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm</p> <p><i>dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta'</i> <i>Navrátávka kruhovým nástavcem na stávající dešťovou kanalizaci 18*0.150=2.700 [A]</i></p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opořežení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody. 2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody zvrtnu.</p>	M	2,700		
125	979054441		<p>Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého</p> <p>Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těženým</p> <p><i>102.1 Technická zpráva'</i> <i>Předlážnění betonové dlažby (použije se původní materiál) 2.0=2.000 [A]</i></p> <p>1. Ceny 05-4441 a 05-4442 jsou určeny jen pro očištění vybouraných dlaždic, desek nebo tvarovek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodovorvná doprava vybouraných hmot.</p>	M2	2,000		
126	979071112		<p>Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním živičnou směsí nebo MC</p> <p>Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m velkých, s původním vyplněním spár živici nebo cementovou maltou</p> <p><i>G.1b Situace výměr ploch demolice - ČAST B'</i> <i>Předlážnění velkých žulových kostek 8.0=8.000 [A]</i> <i>Předlážnění kamenné dlažby (použije se původní materiál) 2.0=2.000 [B]</i> <i>Mezisočet: A+B=10.000 [C]</i> <i>'očistění vybouraných kostek'</i> <i>viz pol. 113106512 - velké kostky 605.0=605.000 [D]</i> <i>Mezisočet: D=605.000 [E]</i> <i>Celkem: A+B+D=615.000 [F]</i></p> <p>1. Ceny jsou určeny jen pro očištění vybouraných kostek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných dlažebních kostek na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodovorvná doprava suť.</p>	M2	615,000		
127	979071122		<p>Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živičnou směsí nebo MC</p>	M2	41,000		

<p>Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uloženíím očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živíci nebo cementovou maltou</p> <p>102.1 Technická zpráva' Předložení žulové kostky 10/10/10 (použije se původní materiál) 27.0=27.000 [A] 'očištění vybouraných kostek' viz pol. 113106521 – kostka drobná 14.0=14.000 [B] Celkem: A+B=41.000 [C]</p> <p>1. Ceny jsou určeny jen pro očištění vybouraných kostek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných dlažebních kostek na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.</p>

997		Přesun suti	601 159,39		
128	997221551	<p>Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km</p> <p>Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km</p> <p>odvoz na skládku' viz pol. 113107161 – kamenivo drcené tl. 100 mm 34.0*0.170=5.780 [A] viz pol. 113202111 – vytrhání obrub 778.0*0.205=159.490 [B] viz pol. 810351811 – betonové potrubí do DN 200 31.0*0.190=5.580 [C] viz pol. 810391811 – betonové potrubí do DN 400 11.0*0.320=3.520 [D] viz pol. 890411851 – bourání šachet prefabrikovaných 7.630*1.920=14.650 [E] viz pol. 961021311 – bourání kameniva (štět) 376.20*2.50=940.500 [F] viz pol. 977151125 – jádrové vrty 2.70*0.069=0.186 [G] viz pol. 966006132 - DZ - betonová patka 15.0*0.0759=1.139 [H] viz pol. 966005111 - zábradlí - betonové patky 30.0*0.015=0.450 [I] Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I=1 131.295 [J] 'Odvoz na mezideponii' penetrační makadam do sanace 4944.0*0.150*2.20=1 631.520 [K] Mezisoučet: K=1 631.520 [L] 'dovoz z mezideponie' 'Sanace zemní pláně - vytěženým penetračním makadadem' 4944.0*0.150*2.20=1 631.520 [M] Mezisoučet: M=1 631.520 [N] 1131.295=1 131.295 [O] Celkem: K+M+O=4 394.335 [P]</p> <p>1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).</p>	T	4 394,335	
129	997221559	<p>Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů</p> <p>Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km</p> <p>vzdálenost skládky 20 km' viz pol. 997221551 1131.295*(20-1)=21 494.605 [A] 'odvoz na mezideponii - 2 km' viz pol. 997221551 1631.520*(2-1)=1 631.520 [B] 'dovoz z mezideponie - 2 km' viz pol. 997221551 1631.520*(2-1)=1 631.520 [C] Celkem: A+B+C=24 757.645 [D]</p> <p>1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).</p>	T	24 757,645	
130	997221561	<p>Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km</p> <p>Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km</p> <p>celá výměra stávající komunikace - odvoz na středisko SSOK Kostelecká 912/55, Prostějov' 'včetně vážních listů' viz pol. 113106512 – velké kostky 605.0*0.170*2.50=257.125 [A] viz pol. 113106521 – kostka drobná 14.0*0.10*2.50=3.500 [B] Celkem: A+B=260.625 [C]</p>	T	260,625	
131	997221569	<p>Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů</p> <p>Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km</p> <p>odvoz na středisko SSOK Kostelecká 912/55, Prostějov' 'včetně vážních listů' viz pol. 997221561 260.625*(25-1)=6 255.000 [A]</p>	T	6 255,000	
132	997221571	<p>Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km</p> <p>Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km</p> <p>odvoz do výkupu - železný sroť' viz pol. 899102211 - poklop litinový 3*0.10=0.300 [A] viz pol. 899201211 - mříž litinová 1.0*0.050=0.050 [B] viz pol. 890411851 - odstranění uliční vpusti - mříž 18.0*0.050=0.900 [C] viz pol. 966006132 - DZ - sloupek 15.0*0.0061=0.092 [D] viz pol. 966006211 - DZ 20.0*0.004=0.080 [E] viz pol. 966005111 - zábradlí 30.0*0.020=0.600 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=2.022 [G]</p>	T	2,022	

		1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.				
133	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot	T	18,198		
		Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km <i>odvoz do výkupu - železo - 10 km'</i> viz pol. 997221571 2.022*(10-1)=18.198 [A] Celkem: A=18.198 [B]				
		1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.				
134	997221611	Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	T	1 631,520		
		Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti <i>dovoz z mezdeponie'</i> <i>'Sanace zemní pláně - vytěženým penetračním makadamem'</i> 4944.0*0.150*2.20=1 631.520 [A]				
		1. Ceny lze použít i pro překládání při lomené dopravě. 2. Ceny nelze použít při dopravě po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.				
135	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01	T	185,015		
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 <i>odvoz na skládku'</i> viz pol. 113202111 – vytrhání obrub 778.0*0.205=159.490 [A] viz pol. 810351811 – betonové potrubí do DN 200 31.0*0.180=5.580 [B] viz pol. 810391811 – betonové potrubí do DN 400 11.0*0.320=3.520 [C] viz pol. 890411851 – bourání šachet prefabrikovaných 7.630*1.920=14.650 [D] viz pol. 977151125 – jádrové vrty 2.70*0.069=0.186 [E] viz pol. 966006132 - DZ - betonová patka 15.0*0.0759=1.139 [F] viz pol. 966005111 - zábradlí - betonové patky 30.0*0.015=0.450 [G] Celkem: A+B+C+D+E+F+G=185.015 [H]				
136	997221873	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04	T	946,280		
		Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 viz pol. 113107161 – kamenivo drcené tl. 100 mm 34.0*0.170=5.780 [A] viz pol. 961021311 - bourání kameniva (štět) 376.20*2.50=940.500 [B] Celkem: A+B=946.280 [C]				
137	9972218R1	Poplatek za železný šrot - výtěžná položka	T	-2,022		
		Poplatek za železný šrot - výtěžná položka viz pol. 899102211 - poklop litinový -3*0.10=-0.300 [A] viz pol. 899201211 - mříž litinová -1.0*0.050=-0.050 [B] viz pol. 890411851 - odstranění uliční vpusti - mříž -18.0*0.050=-0.900 [C] viz pol. 966006132 - DZ - sloupek -15.0*0.0061=-0.092 [D] viz pol. 966006211 - DZ -20.0*0.004=-0.080 [E] viz pol. 966005111 - zábradlí -30.0*0.020=-0.600 [F] Celkem: A+B+C+D+E+F=-2.022 [G]				
998		Přesun hmot				49 737,41
138	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	T	3 315,827		
		Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu				
		1. Ceny lze použít i pro plochy letišť skrytem monolitickým betonovým nebo živičným.				



Firma: PORR a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: 2024 III/43310 Želeč - intravilán - DI 20-3-2024
 Objekt: 1 Investice SSKO
 Rozpočet: 13 SO 103 - Silnice III/43311 - investice SSKO

13 2 746 193,57

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena		
						Jednotková	Celkem	
1	2	3	4	5	6	9	10	
1						Zemní práce		621 920,73
1	113105113		Rozebrání dlažeb z lomového kamene kladených na MC vyspárované MC	M2	10,000			
			Rozebrání dlažeb z lomového kamene s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, kladených do cementové malty se spárami zalitými cementovou maltou dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta vybourání kamene 10,0=10,000 [A] 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb jakékoliv tloušťky vrovně i ve sklonu. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění, třídění a rovnání lomového kamene získaného rozebráním dlažeb, které se oceňuje cenami části A 03 ceníku 800-1 Zemní práce. 3. Přemístění vybourané dlažby z lomového kamene včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.					
2	113106521		Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m2	M2	9,000			
			Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva těženého G.1c SO 103 - Situace výměr ploch demolice - ČAST C' 'odvoz na středisko SSKO Kostecká 912/55, Prostějov' 'včetně vážních listů' Odstranění žulové kostky 10/10 9,0=9,000 [A] 1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonového prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajiníků, desek nebo dílců části C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.					
3	113107243		Odstranění podkladu živичného tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2	M2	1 768,000			
			Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živичných, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm G.1c SO 103 - Situace výměr ploch demolice - ČAST C' Odstranění penetračního makadamu tl. 140 mm 1768,0=1 768,000 [A] 1. Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisele odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně. 2. Ceny a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šterkopisku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemin, b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemin stabilizovaných vápnem, c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb zmozaiky uložených do cementové malty nebo podkladu ze zemin stabilizovaných cementem. 3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živичnými postřiky nebo nátěry. 4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí. 5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnaní styčných ploch betonových nebo živичných podkladů nebo krytů, které se oceňují cenami souboru cen 919 73- Zarovnaní styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnaní styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje. 6. Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti. 7. Ceny -714 . . -718 . . -724 . . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.					
4	113154364		Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š přes 1 do 2 m pl přes 1000 do 10000 m2 s překážkami v trase	M2	1 768,000			
			Frézování živичného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky vrstvy 100 mm G.1c SO 103 - Situace výměr ploch demolice - ČAST C' Frézování asfaltu tl. 8 cm 1768,0=1 768,000 [A]					

1. V cenách jsou započteny i náklady na:
a) vodu pro chlazení zubů frézy,
b) opotřebování frézovacích nástrojů,
c) naložení odfrézovaného materiálu na dopravní prostředek.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
a) nutné ruční odstranění (vybourání) živичného krytu kolem překážek, které se oceňují cenami souboru cen 113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů této části katalogu,
b) očištění povrchu odfrézované plochy, které se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 Odstranění bláta, prachu z povrchu podkladu nebo krytu části C01 tohoto katalogu.
3. Množství měrných jednotek pro rozpočet určí projekt. Drobné překážky, např. vpusti, uzávěry, sloupy (plochy do 2 m²) se z celkové frézované plochy neodečítají.
4. Tloušťku frézované vrstvy určí projekt a měří se tloušťka jednotlivých záběrů v mm.
5. Cena s překážkami je určena v případech, kdy:
a) na 200 m² frézované plochy se vyskytne v průměru více než jedna vpust' nebo vstup inženýrských sítí, popř. stožár, vstupní ostrůvek apod.,
b) jsou-li podél frézované plochy osazeny obrubníky s výškovým rozdílem horní plochy obrubníku od frézované plochy větší než 250 mm.
6. Překážkami se rozumějí obrubníky nebo krajníky, pokud výškový rozdíl horní plochy obrubníku od frézované plochy je větší než 250 mm, vpusti nebo vstupy inženýrských sítí, stožáry, nástupní a ochranné ostrůvky apod.

5	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	M	226,000		
		Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých				
		G.1c SO 103 - Situace výměr ploch demolice - ČÁST C' Odstranění betonového silničního obrubníku 226.0=226.000 [A]				
		1. Ceny jsou určeny: a) pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovaných jakýmkoliv materiálem, b) pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě. 2. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) vytrhání obrubníků nebo krajníků, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 - . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku, b) vytrhání dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku. 3. Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub zjedné řady kostek. 4. Přemístění vybouraných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot.				
6	121151123	Sejmutí ornice plochy přes 500 m ² tl vrstvy do 200 mm strojně	M2	581,000		
		Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m ² , tl. vrstvy do 200 mm dle přílohy B.P6' tl. 100 mm 581.0=581.000 [A] Celkem: A=581.000 [B]				
		1. V cenách jsou započteny i náklady na a) naložení sejmuté ornice na dopravní prostředek. b) vodorovné přemístění na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky na vzdálenost do 50 m a se složením. 2. Ceny lze použít i pro sejmutí podomíci. 3. V cenách nejsou započteny náklady na odstranění nevhodných přimísenin (kamenů, kořenů apod.); tyto práce se oceňují individuálně.				
7	122252207	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelosti I objem přes 5000 m ³ strojně	M3	678,825		
		Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy těžitelosti I přes 5 000 m ³ dle přílohy B.P6' výkop 462.0=462.000 [A] křížovatka- žula 0.50*1.30*56.50=36.725 [B] 0.20*45.50=9.100 [C] Mezisoučet: A+B+C=507.825 [D] výkop pro sanaci pláně 0.40*1.30*216.50+0.40*1.30*56.50=141.960 [E] Výkop pro hloubkovou sanace výměnou podloží 726.0*0.40*0.10=29.040 [F] Celkem: A+B+C+E+F=678.825 [G]				
		1. Ceny jsou určeny pro vykopávky: a) příkopů pro silnice, dálnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky příkopů prováděny samostatně, b) v zemnicích na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisejí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic a dálnic. 2. V cenách jsou započteny i náklady na přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo naložení na dopravní prostředek.				
8	129001101	Příplatek za ztlížení odkopávky nebo prokopávky v blízkosti inženýrských sítí	M3	203,648		
		Příplatek k cenám vykopávek za ztlížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy podíl ve výkopu 30% 678.825*0.30=203.648 [A]				

1. Cena je určena pro:

a) podzemní vedení procházející odkopávkou nebo prokopávkou, korytem vodoteče, melioračním kanálem nebo uložené ve stěně výkopu při jakémkoliv hloubce vedení pod původním terémem nebo jeho výšce nade dnem výkopu a jakémkoliv jeho směru ke stranám výkopu,

b) výbušniny nezaložené dodavatelem.

2. Cenu lze použít i tehdy, narazí-li se na vedení nebo výbušninu až při vykopávce, a to pro objem výkopu, který je projektantem nebo investorem označen, v němž by toto nebo jiné nepředvídané vedení nebo výbušnina mohlo být uloženo.

3. Cenu nelze použít pro ztížení vykopávky v blízkosti podzemních vedení nebo výbušnin, u nichž je projektem zakázáno použití při vykopávce kovové nástroje nebo nářadí. Tyto práce se ocení individuálně.

4. Množství ztížení vykopávky v blízkosti:

a) podzemního vedení, jehož půdorysná a výšková plocha:

- je v projektu uvedena, určí se jako objem myšleného hranolu, jehož průřezem je obdélník, jehož horní vodorovná a obě svislé strany jsou ve vzdálenosti 0,5 m a dolní vodorovná strana je ve vzdálenosti 1 m od přilehlého vnějšího lince vedení, příp. jeho obalu a délka se rovná osové délce vedení ve výkopišti nebo délce vedení ve stěně výkopu. Vymezí-li projekt, v němž je nutno při vykopávce postupovat opatrně, větší prostor, platí cena pro celý objem výkopu v tomto prostoru.
- není v projektu uvedena, avšak která podle projektu nebo podle sdělení investora jsou pravděpodobně ve výkopišti uložena, se rovná objemu výkopu, která je projektem nebo investorem takto označen.

b) výbušnin určí vždy projektant nebo investor, ať je v projektu uvedeno či neuváděno.

5. Je-li vedení položeno ve výkopišti tak, že se vykopávka v celém výše popsaném objemu nevykopává, např. blízko stěn nebo dna výkopu, oceňuje se ztížení vykopávky jen pro tu část objemu, v níž se vykopávka provádí.

6. Jsou-li ve výkopišti dvě vedení položena tak blízko sebe, že se výše uvedené objemy pro obě vedení pronikají, určí se množství ztížení vykopávky tak, aby se pronik započítal jen jednou.

7. Objem ztížení vykopávky se od celkového objemu výkopu neodečítá.

8. Dočasné zajištění různých podzemních vedení ve výkopišti se oceňuje cenami uvedenými v příloze 14. Dočasné zajištění podzemního vedení nebo vedení v

9	132251254	Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 500 m3 strojně	M3	67,850		
10	133251103	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3 <i>dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta</i> <i>"Výkop pro přípojky od UV"</i> <i>0.550*1.0*(55.0+40.0)=52.250 [A]</i> <i>"Výkop pro polypropylenovou troubu DN 300, SN10"</i> <i>0.80*1.0*19.50=15.600 [B]</i> <i>Celkem: A+B=67,850 [C]</i> 1. V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.	M3	15,000		
11	162451106	Vodorovné přemístění přes 1 500 do 2000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 500 do 2 000 m <i>odvoz sejmuté zeminy na mezideponii 581*0.10=58.100 [A]</i> 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.	M3	58,100		
12	162751117	Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m <i>výkopy - viz pol. 122252207 678.825=678.825 [A]</i> <i>výkopy - viz pol. 132251254 67.85=67.850 [B]</i> <i>výkopy - viz pol. 133251103 15=15.000 [C]</i> <i>Celkem: A+B+C=761.675 [D]</i> 1. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru. 2. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.	M3	761,675		
13	162751119	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 ZKD 1000 m přes 10000 m	M3	7 616,750		

		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m vzdálenost skládky 20 km' viz pol. 162751117 761.675*(20-10)=7 616.750 [A]				
14	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovně) kód odpadu 17 05 04 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) zeminy a kamení zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 viz pol. 162751117 761.675*1.90=1 447.183 [A]	T	1 447,183		
15	174151101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložení výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta' Zásyp UV a HV ŠD fr. 0-8 mm 0.70*(10.0+2.0)=8.400 [A] zásyp dešťové kanalizace 0.80*1.0*19.50=15.600 [B] Celkem: A+B=24.000 [C]	M3	24,000		
16	58337303	šterkopisek frakce 0/8 šterkopisek frakce 0/8 viz pol. 174151101 24*2.05=49.200 [A]	T	49,200		
17	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženo do 3 m Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta' 'obsyp přípojky PVC DN 150, DN 250 šterkopiskem fr. 0-22 mm' 0.550*0.50*(55.0+40.0)=26.125 [A] 'obsyp trouby PP DN 300 šterkopiskem fr. 0-22 mm' 0.80*0.50*19.50=7.800 [B] Celkem: A+B=33.925 [C]	M3	33,925		
18	583373310	šterkopisek frakce 0/22 šterkopisek frakce 0/22 viz pol. 175151101 33.925*2.05=69.546 [A]	T	69,546		
19	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním Úprava pláně na stavbách silnic a dálnic strojně v zářezech mimo skalních se zhutněním dle přílohy B.P6' 607.0+1.30*56.50+45.50=725.950 [A]	M2	725,950		
		1. Ceny 15-2301, 15-2302, 25-2301 a 25-2305 jsou určeny pro urovnání nově zřízovaných ploch vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakékoliv druhu, pod humusování, dmování a dále předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu. 2. Cena 15-2303 je určena pro vyplnění sypaninou prohlubní zářezů v horninách třídy těžitelnosti II a III, skupiny 5 až 7. 3. Ceny neplatí pro zhutnění podloží pod násypy; toto zhutnění se oceňuje cenou 171 15 2101 Zhutnění podloží pod násypy. 4. Ceny neplatí pro urovnání lavic šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna příkopů pro jakoukoliv jejich šířku; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 5. Urovnání ploch ve sklonu přes 1:5 (svahování) se oceňuje cenou 182 20-1101 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů. 6. Vyplnění prohlubní v horninách třídy II a III betonem nebo stabilizací se oceňuje cenami části A 01 katalogu 822-1 Komunikace pozemní a letišť.				
2		Zakládání				115 402,00
20	211531111	Výplň odvodňovacích žebor nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebor nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta' Zásyp drenáže drceným kamenivem fr. 16-22 mm 0.10*168=16.800 [A] Zásyp drceným kamenivem fr. 16-22 mm trativodu 0.20*76.0=15.200 [B] Celkem: A+B=32.000 [C]	M3	32,000		
		1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene. 2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce se oceňují cenami: a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože, b) souboru cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek. 3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává.				
21	211971121	Zřízení opláštění žebor nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	M2	282,000		

		Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami svislými nebo šikmými o sklonu přes 1:2 při rozvinuté šířce opláštění do 2,5 m <i>dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta</i> Filtrační tkaná PP geotextilie, CBR>2 kN, 200 g/m2 na částečné obalení záস্যu drenáže 1.0*168=168.000 [A] Filtrační tkaná PP geotextilie, CBR>2 kN, 200 g/m2 na částečné obalení záস্যu trativodu 1.50*76.0=114.000 [B] Celkem: A+B=282.000 [C]				
		1. Ceny jsou určeny: a) pro jakékoliv druhy a rozměry geotextilií, b) i pro zřízení svislého drénu z jedné nebo více vrstev geotextilie přiložených na stěnu rýhy nebo zářezu, c) pro způsob spojování geotextilií přesahy. 2. Ceny nelze použít: a) pro zřízení opláštění výplně v zapažených rýhách; toto opláštění se oceňuje individuálně, b) pro knotové drény (geodrény); tyto drény se oceňují cenami souboru cen 211 97-21 Vpichování svislých konsolidačních prefabrikovaných drénu, c) pro zřízení vrstev z geotextilií; toto zřízení vrstev z geotextilií se oceňuje cenami souboru cen 213 14 Zřízení vrstvy z geotextilie. 3. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení předepsaných přesahů a na potřebné zatěžování nebo připevňování geotextilie ke stěnám výkopu při provádění. 4. V cenách nejsou započteny náklady na dodání geotextilie; toto dodání se oceňuje ve specifikaci. Ztratné lze dohodnout ve výši 2 %. 5. Množství měrných jednotek: a) se určuje v m2 rozvinuté plochy opláštění bez jakýchkoliv přesahů. Při opláštění z více vrstev geotextilií se pro určení množství měrných jednotek oceňuje každá vrstva samostatně, b) pro dodání geotextilie oceňované ve specifikaci se určí v m2 geotextilie včetně přesahů a prořezu stanovených projektovou dokumentací.				
22	693-R-001	filtráční tkaná PP geotextilie, CBR větší než 2 kN, 200 g/m2 filtráční tkaná PP geotextilie, CBR větší než 2 kN, 200 g/m2 viz pol. 211971121 (1.0*168)*1.20+1.50*76.0*1.20=338.400 [A]	M2	338,400		
23	212752402	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 360° včetně lože otevřený výkop DN 150 pro liniové stavby Trativod z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 celoperforovaná 360° DN 150 <i>dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta</i> Pískové lože po drenáž tl. 5 cm Drenáž - celoperforovaná HDPE DN 150, SN8 168.0=168.000 [A] Celkem: A=168.000 [B]	M	168,000		
		1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) montáž a dodávku tvarovek, které se oceňují cenami souboru 877 ...52.1 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu, části A03, b) opláštění potrubí geotextilií, které se oceňuje cenami souboru 211 97-11.. Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů, části A 01.				
24	212752414	Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 220° včetně lože otevřený výkop DN 250 pro liniové stavby Trativod z drenážních trubek pro liniové stavby a komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná sendvičová PE-HD SN 8 perforace 220° DN 250 <i>dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta</i> Pískové lože pro trativod tl. 5 cm Trativod - profilovaná trouba s plným dnem HDPE DN 250, SN8 76.0=76.000 [A]	M	76,000		
		1. V cenách souboru cen nejsou započteny náklady na: a) montáž a dodávku tvarovek, které se oceňují cenami souboru 877 ...52.1 Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu, části A03, b) opláštění potrubí geotextilií, které se oceňuje cenami souboru 211 97-11.. Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích žebor nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů, části A 01.				
4		Vodorovné konstrukce				20 316,78
25	451311531	Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly C 25/30 tl přes 150 do 200 mm Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tl. C 25/30 tl. přes 150 do 200 mm G.2c SO 103 - Situace výměr navrhovaných ploch - ČAST C + 103.4 Vzorové příčné řezy + 103.1 Technická zpráva Okamenování - lomový kámen tl. 200 mm do bet. lože C20/25nXF3 tl. 200 mm 7.0=7.000 [A]	M2	7,000		
		1. Ceny nelze použít pro beton pod dlažbu dna vývaru; tento beton se oceňuje cenami souboru cen 27 . 31 . . Základové pásy z betonu prostého. 2. V cenách jsou započteny i náklady na zvětšení objemu betonu způsobené nerovností podloží.				
26	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm <i>dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta</i> ŠP podsyp fr. 4-8 pod kanalizační šachtu tl. 100 mm 1.0*1.0*0.10*3=0.300 [A] ŠP podsyp fr. 4-8, tl. 10 cm pod přípojku PVC DN 150, DN 250 0.550*0.10*(55.0+40.0)=5.225 [B] ŠP podsyp fr. 4-8, tl. 10 cm pod troubu PP DN 300 0.80*0.10*19.50=1.560 [C] Celkem: A+B+C=7.085 [D]	M3	7,085		

		1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami. 2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.				
27	452311141	Podkladní desky z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20 otevřený výkop	M3	0,240		
		Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bez zvýšených nároků na prostředí desky pod potrubí, stoky a drobné objekty z betonu tř. C 16/20 <i>dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta</i> Podkladní beton tl. 80 mm pod kanalizační šachtu 1,0*1,0*0,080*3=0,240 [A]				
28	465513127	1. Ceny -1121 až -1191 a -1192 lze použít i pro ochrannou vrstvu pod železobetonové konstrukce. 2. Ceny -2121 až -2191 a -2192 jsou určeny pro jakékoliv úkosy sedel. Dlažba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspárováním tl 200 mm Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na cementovou maltu, s vyspárováním cementovou maltou, tl. kamene 200 mm G.2c SO 103 - Situace výměr navrhovaných ploch - CAST C + 103.4 Vzorové příčné řezy + 103.1 Technická zpráva Okamenování - lomový kámen tl. 200 mm do bet. lože C20/25nXF3 tl. 200 mm 7,0=7,000 [A]	M2	7,000		
		1. Ceny neplatí pro: a) dlažby o sklonu přes 1:1; tyto se oceňují příslušnými cenami souboru cen 326 21-1 . Zdivo nadzákladové z lomového kamene upraveného. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) podkladní betonové lože; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 31-51 Podkladní a výplňové vrstvy z betonu prostého, b) lože z kameniva; toto se oceňuje cenami souboru cen 451 Lože z kameniva. 3. Plocha se stanoví v m2 rozvinuté lícni plochy dlažby.				
5		Komunikace pozemní				1 263 572,38
29	564561111	Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny plochy přes 100 m2 tl 200 mm	M2	1 382,800		
		Zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny s rozproštěním, vlhčením, a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm <i>dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta</i> hloubková sanace výměnou podloží - lomový kámen fr. 0-63 mm' (726,0*0,10)*2=145,200 [A] Mezisoučet: A=145,200 [B] Sanace zemní pláně - vytěženým penetračním makadadem ' (0,140*1768,0)/0,40*2=1 237,600 [C] Celkem: A+C=1 382,800 [D]				
		1. Ceny jsou určeny, jen předepíše-li projekt zřízení podsypu nebo podkladu ze sypaniny ze zemniku nebo výkopku v trase. 2. V cenách nejsou započteny náklady na získání sypaniny a její přemístění k místu zabudování, které se oceňuje podle ustanovení čl. 3111 Všeobecných podmínek části části A 01 tohoto katalogu.				
30	58344197	Štěrkodří frakce 0/63	T	59,532		
		Štěrkodří frakce 0/63 viz pol. 564561111' 145,2*0,20*2,05=59,532 [A]				
31	564831111	Podklad ze štěrkodří ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm	M2	880,000		
		Podklad ze štěrkodří ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm G.2c SO 103 - Situace výměr navrhovaných ploch - CAST C + 103.4 Vzorové příčné řezy' Podsyp pod dvojitý žulové kostky a obrubníky ze ŠD fr. 0-32' 88,0/0,10=880,000 [A]				
32	564851111	Podklad ze štěrkodří ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	M2	216,500		
		Podklad ze štěrkodří ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm G.2c SO 103 - Situace výměr navrhovaných ploch - CAST C + 103.4 Vzorové příčné řezy + 103.1 Technická zpráva' ŠD fr. 0-32 mm' Konstrukce 1a - silnice - plná konstrukce 216,50=216,500 [A]				
33	564861111	Podklad ze štěrkodří ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	M2	557,500		
		Podklad ze štěrkodří ŠD s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 200 mm G.2c SO 103 - Situace výměr navrhovaných ploch - CAST C + 103.4 Vzorové příčné řezy + 103.1 Technická zpráva' ŠD fr. 0-32 mm' Konstrukce 1a - silnice - plná konstrukce 216,50=216,500 [A] Konstrukce 1b - silnice - výměna za žulovou kostku 239,0=239,000 [B] Konstrukce 1d - silnice - kamenná dlažba 15/15/15 (použije se stávající kostka) 56,50=56,500 [C] ŠD fr. 0-63 mm' Konstrukce 7 - ostatní plochy - živičný recyklát 45,50=45,500 [D] Celkem: A+B+C+D=557,500 [E]				
34	564931412	Podklad z asfaltového recyklátu plochy přes 100 m2 tl 100 mm	M2	45,500		
		Podklad nebo podsyp z asfaltového recyklátu s rozproštěním a zhutněním plochy přes 100 m2, po zhutnění tl. 100 mm G.2c SO 103 - Situace výměr navrhovaných ploch - CAST C + 103.4 Vzorové příčné řezy + 103.1 Technická zpráva' živičný recyklát ZAS-T1 nebo ZAS-T2' Konstrukce 7 - ostatní plochy - živičný recyklát 45,50=45,500 [A]				
35	565145121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š přes 3 m	M2	239,000		
		Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozproštěním a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 60 mm				

			<p>G.2c SO 103 - Situace výměr navrhovaných ploch - CAST C + 103.4 Vzorové příčné řezy + 103.1 Technická zpráva 'ACP 16+' Konstrukce 1b - silnice - výměna za žulovou kostku 239.0=239.000 [A]</p> <p>1. Cenami 565 1.-510 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m². 2. ČSN EN 13108-1 přípoští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.</p>				
36	565155121		<p>Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š přes 3 m</p>	M2	1 176,000		
			<p>Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, po zhutnění tl. 70 mm G.2c SO 103 - Situace výměr navrhovaných ploch - CAST C + 103.4 Vzorové příčné řezy + 103.1 Technická zpráva 'ACP 16+' Konstrukce 1a - silnice - plná konstrukce 216.50=216.500 [A] Konstrukce 1c - silnice obnova povrchu - napojení na stávající stav 12.50=12.500 [B] Konstrukce 1c - silnice - obnova povrchu 947.0=947.000 [C] Celkem: A+B+C=1 176.000 [D]</p> <p>1. Cenami 565 1.-510 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m². 2. ČSN EN 13108-1 přípoští pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.</p>				
37	566201111		<p>Úprava krytu z kameniva drceného pro nový kryt s doplněním kameniva drceného do 0,04 m³/m²</p>	M2	239,000		
			<p>Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlnčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství do 0,04 m³/m²</p> <p>G.2c SO 103 - Situace výměr navrhovaných ploch - CAST C + 103.4 Vzorové příčné řezy + 103.1 Technická zpráva 'Zhutnění stávajících konstrukčních vrstev' Konstrukce 1b - silnice - výměna za žulovou kostku 239.0=239.000 [A]</p> <p>1. Ceny neplatí pro vyrovnání nerovnosti nově zřizovaných podkladů nebo krytů, 2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné rozrytí dosavadní vozovky, které se oceňují cenou 113 10-8441 Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu. 3. Množství kameniva uvedené v popisu cen je průměrné množství kameniva v nezhutněném stavu na 1 m² projektem předepsané úpravy na jednom objektu.</p>				
38	567143113		<p>Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 5/6 (KSC II) tl 230 mm</p>	M2	56,500		
			<p>Podklad ze směsi stmelené cementem SC bez dilatačních spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 5/6 (KSC II), po zhutnění tl. 230 mm G.2c SO 103 - Situace výměr navrhovaných ploch - CAST C + 103.4 Vzorové příčné řezy + 103.1 Technická zpráva Konstrukce 1d - silnice - kamenná dlažba 15/15/15 (použije se stávající kostka) 56.50=56.500 [A]</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na ošetření povrchu podkladu vodou. 2. V cenách 567 1.-4 jsou započteny i náklady postřik proti odpařování vody. 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) příp. postřik, který se oceňuje cenou 919 74-8111 Postřik popř. zdrsnění povrchu cementobetonového krytu nebo podkladu ochrannou emulzí, b) zřízení dilatačních spár a jejich vyplnění; tyto práce se oceňují cenami souborů cen 919 11-1 Rezánie dilatačních spár, 919 12-. Těsnění dilatačních spár a 919 13 Vyztužení dilatačních spár.</p>				
39	569851111		<p>Zpevnění krajnic štěrkodrtí tl 150 mm</p>	M2	50,000		
			<p>Zpevnění krajnic nebo komunikací pro pěší s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění štěrkodrtí tl. 150 mm G.2c SO 103 - Situace výměr navrhovaných ploch - ČÁST C + 103.4 Vzorové příčné řezy + 103.1 Technická zpráva Nezpevněná krainice tl. 15 cm, ŠD fr. 0-32 50.0=50.000 [A]</p> <p>1. V cenách 51-11 až 55-11 jsou započteny i náklady na prohození zeminy. 2. V cenách 51-11 až 55-11 nejsou započteny náklady na: a) opatření zeminy a její přemístění k místu zabudování, které se oceňují podle čl. 3111 Všeobecných podmínek části A 01 tohoto katalogu, b) odklizení odpadu po prohození zeminy, které se oceňuje cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.</p>				
41	573211111		<p>Postřik živinový spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m²</p>	M2	2 374,500		
			<p>Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,60 kg/m² G.2c SO 103 - Situace výměr navrhovaných ploch - CAST C + 103.4 Vzorové příčné řezy + 103.1 Technická zpráva 'spojovací postřik 0,30 - 0,60 kg / m²' Konstrukce 1a - silnice - plná konstrukce 216.50=216.500 [A] Konstrukce 1b - silnice - výměna za žulovou kostku 239.0=239.000 [B] Konstrukce 1c - silnice obnova povrchu - napojení na stávající stav - 2 vrstvy 12.50*2=25.000 [C] Konstrukce 1c - silnice - obnova povrchu - 2 vrstvy 947.0*2=1 894.000 [D] Celkem: A+B+C+D=2 374.500 [E]</p>				
42	577144121		<p>Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu</p>	M2	1 415,000		
			<p>Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky přes 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm G.2c SO 103 - Situace výměr navrhovaných ploch - CAST C + 103.4 Vzorové příčné řezy + 103.1 Technická zpráva Konstrukce 1a - silnice - plná konstrukce 216.50=216.500 [A] Konstrukce 1b - silnice - výměna za žulovou kostku 239.0=239.000 [B] Konstrukce 1c - silnice obnova povrchu - napojení na stávající stav 12.50=12.500 [C] Konstrukce 1c - silnice - obnova povrchu 947.0=947.000 [D] Celkem: A+B+C+D=1 415.000 [E]</p> <p>1. Cenami 577 1.-40 lze oceňovat např. chodníky, úzké cesty a vjezdy v pruhu šířky do 1,5 m jakékoliv délky a jednotlivé plochy velikosti do 10 m². 2. ČSN EN 13108-1 přípoští pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.</p>				
43	591111111		<p>Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těžného tl 50 mm</p>	M2	56,500		
			<p>Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na krajnicích velkých z kamene, do lože z kameniva těžného</p>				

<p>G.2c SO 103 - Situace výměr navrhovaných ploch - CAST C + 103.4 Vzorové příčné řezy + 103.1 Technická zpráva' lože z kamenné drti fr. 4-8 cm tl. 40 mm' Konstrukce 1d - silnice - kamenná dlažba 15/15/15 (použije se stávající kostka) 56.50=56.500 [A]</p>	
<p>1. Ceny 591 1.- pro dlažbu z kostek velkých jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou a řádkovou. 2. Ceny 591 2.- pro dlažbu z kostek drobných jsou určeny pro dlažbu úhlopříčnou, řádkovou a kroužkovou. 3. Dlažba vějířová z kostek drobných se oceňuje cenami 591 41-2111 a 591 44-2111 Kladení dlažby z mozaiky dvoubarevné a vícebarevné komunikací pro pěší. 4. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání téhož materiálu na výplň spár. 5. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání dlažebních kostek, které se oceňuje ve specifikaci; ztratné lze dohodnout - u velkých kostek ve výši 1 %, - u drobných kostek ve výši 2 %, b) vyplnění spár dlažby živičnou zálivkou, které se oceňuje cenami souboru cen 599 1 - 11 Zálivka živičná spár dlažby. 6. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 31-97 Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.</p>	

8		Trubní vedení			232 827,36
44	810391811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 200 do 400 Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 200 do 400 viz TZ' Vybourání stávající betonové trouby DN300 19.50=19.500 [A]	M	19,500	
45	871315221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhostí třídy SN8 DN 160 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého ploštného jednovrstvého, tuhostí třídy SN 8 DN 160 dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta' Přípojka od UV - PVC DN 150 55.0=55.000 [A]	M	55,000	
46	871365221	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhostí třídy SN8 DN 250 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého ploštného jednovrstvého, tuhostí třídy SN 8 DN 250 dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta' Přípojka od UV - PVC DN 250 40.0=40.000 [A]	M	40,000	
47	871370310	Montáž kanalizačního potrubí hladkého ploštného SN 10 z polypropylenu DN 300 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP hladkého ploštného SN 10 DN 300 dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta' Polypropylenová trouba DN 300 SN 10 19.50=19.500 [A]	M	19,500	
48	28617022	trubka kanalizační PP ploštná tlivrstvá DN 300x6000mm SN10 viz pol. 871370310 + ztratné 1,5% 19.50*1.015=19.793 [A]	M	19,793	
49	877355121	Výřez a montáž tvarovek odbočných na potrubí z kanalizačních trub z PVC DN 200 Výřez a montáž odbočné tvarovky na potrubí z trub z tvrdého PVC DN 200 dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta' Navrtávka kruhovým nástavcem na stávající dešťovou kanalizaci' 5.0=5.000 [A]	KUS	5,000	
50	286-R-333	dodatečná odbočka z PVC sedla DN150 dodatečná odbočka z PVC sedla DN150 viz pol. 877355121 5.0=5.000 [A]	KUS	5,000	

51	890231851	Bourání šachet z prostého betonu strojně obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru přes 1,5 do 3 m3 z prostého betonu <i>dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta'</i> <i>'Vybourání horské vpusť'</i> <i>1.50*0.90*1.50=2.025 [A]</i>	M3	2,025		
		1. Ceny jsou určeny pro vodovodní a kanalizační šachty. 2. Šachty velikosti nad 5 m3 obestavěného prostoru se oceňují cenami katalogu 801-3 Budov a haly - bourání konstrukcí.				
52	890411851	Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3 Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží <i>G.1c SO 103 - Situace výměr ploch demolice - ČÁST C'</i> <i>'Vybourání uličních vpusť'</i> <i>(3.14*0.30*0.30)*1.50*2.0=0.848 [A]</i>	M3	0,848		
		1. Ceny jsou určeny pro vodovodní a kanalizační šachty. 2. Šachty velikosti nad 5 m3 obestavěného prostoru se oceňují cenami katalogu 801-3 Budov a haly - bourání konstrukcí.				
53	894411241	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 500 dno kamenina Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců výšky vstupu do 1,50 m s obložením dna kameninou nebo kanalizačními cihlami, na potrubí DN 500 <i>dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta'</i> <i>1.0=1.000 [A]</i>	KUS	1,000		
		1. Příplatek k ceně šachet z betonových dílců za každých dalších i započatých 0,60 m výšky vstupu se oceňuje cenou 894 11-8001 této části katalogu. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) podkladní desku z betonu prostého. b) zhotovení monolitického dna 3. V cenách nejsou započteny náklady na: a) litinové poklopy; osazení litinových poklopů se oceňuje cenami souboru cen 899 10-1 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámu části A 01 tohoto katalogu; dodání poklopů se oceňuje ve specifikaci, b) dodání betonových dílců (vyrovnávací prstenec, přechodová skruž, přechodová deska, skruže, šachtové a skružové těsnění); tyto se oceňují ve specifikaci.				
54	59224188	prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x120mm <i>dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta'</i> <i>2.0*1.01=2.020 [A]</i>	KUS	2,020		
55	59224044	dno betonové šachtové DN 500 betonový žlab i nástupnice 100x98,5x23cm dno betonové šachtové DN 500 betonový žlab i nástupnice 100x98,5x23cm <i>dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta'</i> <i>1.0*1.01=1.010 [A]</i>	KUS	1,010		
56	59224161	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x50x12cm <i>dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta'</i> <i>1.0*1.01=1.010 [A]</i>	KUS	1,010		
57	59224162	skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm skruž kanalizační s ocelovými stupadly 100x100x12cm <i>dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta'</i> <i>1.0*1.01=1.010 [A]</i>	KUS	1,010		
58	59224056	kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5x67x12cm kónus pro kanalizační šachty s kapsovým stupadlem 100/62,5x67x12cm <i>dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta'</i> <i>1.0*1.01=1.010 [A]</i>	KUS	1,010		
59	59224348	těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 těsnění elastomerové pro spojení šachetních dílů DN 1000 <i>dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta'</i> <i>3.0=3.000 [A]</i>	KUS	3,000		
60	895270101	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb šachtové dno DN 400/250 průchozí Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm šachtové dno (DN šachty/DN vedení) DN 400/250 průchozí <i>dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta'</i> <i>2.0=2.000 [A]</i>	KUS	2,000		
		1. Vpříslušných cenách jsou započteny i náklady na: a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze šterkopísku tl. 100 mm, b) dodání a montáž šachty, šachtového prodloužení a poklopu, c) napojení stávajícího drenážního potrubí. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 Zásyp sypaninou z jakéhokoliv horniny katalogu 800-1 Zemní práce části A 07, b) učen 895 27-05.. montáž a dodání vyrovnávacího betonového prstence; tyto náklady se oceňují cenami souboru 894 41-... Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty části A 01 tohoto katalogu.				
61	895270131	Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD DN 400 pro drenáže liniových staveb šachtové prodloužení světlé hloubky 3000 mm Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm šachtové prodloužení světlé hloubky 3000 mm <i>dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta'</i> <i>2.0=2.000 [A]</i>	KUS	2,000		

		<p>1. Vpříslušných cenách jsou započteny i náklady na:</p> <p>a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze šterkopisku tl. 100 mm,</p> <p>b) dodání a montáž šachty, šachtového prodloužení a poklopu,</p> <p>c) napojení stávajícího drenážního potrubí.</p> <p>2. Vcenách nejsou započteny náklady na:</p> <p>a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 Zásyp sypaninou z jakéhokoliv horniny katalogu 800-1 Zemní práce části A 07,</p> <p>b) učen 895 27-05.. montáž a dodání vyrovnávacího betonového prstence; tyto náklady se oceňují cenami souboru 894 41-... Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty části A 01 tohoto katalogu.</p>				
62	895270135	<p>Příplatek k rourám proplachovací a kontrolní šachty z PE-HD DN 400 pro drenáže liniových staveb za užitnutí šachtové roury</p> <p>Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm Příplatek k ceně -0131 za užitnutí šachtového prodloužení</p> <p><i>dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta'</i></p> <p>2.0=2.000 [A]</p> <p>1. Vpříslušných cenách jsou započteny i náklady na:</p> <p>a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze šterkopisku tl. 100 mm,</p> <p>b) dodání a montáž šachty, šachtového prodloužení a poklopu,</p> <p>c) napojení stávajícího drenážního potrubí.</p> <p>2. Vcenách nejsou započteny náklady na:</p> <p>a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 Zásyp sypaninou z jakéhokoliv horniny katalogu 800-1 Zemní práce části A 07,</p> <p>b) učen 895 27-05.. montáž a dodání vyrovnávacího betonového prstence; tyto náklady se oceňují cenami souboru 894 41-... Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty části A 01 tohoto katalogu.</p>	KUS	2,000		
63	895270222	<p>Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD DN 400 pro drenáže liniových staveb poklop litinový pro třídu zatížení B 125</p> <p>Proplachovací a kontrolní šachta z PE-HD pro drenáže liniových staveb DN 400 užitné výšky do 500 mm poklop litinový pro třídu zatížení B 125</p> <p><i>dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta'</i></p> <p>2.0=2.000 [A]</p> <p>1. Vpříslušných cenách jsou započteny i náklady na:</p> <p>a) vyrovnávací násypnou vrstvu ze šterkopisku tl. 100 mm,</p> <p>b) dodání a montáž šachty, šachtového prodloužení a poklopu,</p> <p>c) napojení stávajícího drenážního potrubí.</p> <p>2. Vcenách nejsou započteny náklady na:</p> <p>a) fixování šachty obsypem, který se oceňuje cenami souboru 174 Zásyp sypaninou z jakéhokoliv horniny katalogu 800-1 Zemní práce části A 07,</p> <p>b) učen 895 27-05.. montáž a dodání vyrovnávacího betonového prstence; tyto náklady se oceňují cenami souboru 894 41-... Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty části A 01 tohoto katalogu.</p>	KUS	2,000		
64	895931-R2	<p>Horská vpust' z betonu prostého s mříží - dodávka a montáž</p> <p>Horská vpust' z betonu prostého s mříží - dodávka a montáž</p> <p><i>dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta'</i></p> <p>2.0=2.000 [A]</p>	KUS	2,000		
65	8959411-R	<p>Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální</p> <p>Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální</p> <p><i>dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta'</i></p> <p>Uliční vpust' 30 x 50 cm s mechanismem proti odcizení 10.0=10.000 [A]</p>	KUS	10,000		
66	592-R-502	<p>uliční vpust' 30 x 50 cm s mechanismem proti odcizení, včetně rámu a mříže</p> <p>uliční vpust' 30 x 50 cm s mechanismem proti odcizení, včetně rámu a mříže</p> <p><i>viz pol. 895941111 10.0=10.000 [A]</i></p>	KUS	10,000		
67	899103112	<p>Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250</p> <p>Osazení poklopů litinových, ocelových nebo železobetonových včetně rámu pro třídu zatížení B125, C250</p> <p><i>dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta'</i></p> <p>Litinový poklop B125 1.0=1.000 [A]</p> <p>1. V cenách 899 10 -.112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámu; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.</p> <p>2. V cenách 899 10 -.113 nejsou započteny náklady na:</p> <p>a) dodání poklopů; tyto náklady se oceňují ve specifikaci,</p> <p>b) montáž rámu, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21.. části A01 tohoto katalogu.</p> <p>3. Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení:</p> <p>a) A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty,</p> <p>b) B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech,</p> <p>c) C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do vozovky a nejvíce 0,2 m do chodníku,</p> <p>d) D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěší, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel,</p> <p>e) E600 pro plochy, které budou vystaveny zvláště vysokému zatížení kol.</p>	KUS	1,000		
68	28661933	<p>poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení B125</p> <p>poklop šachtový litinový DN 600 pro třídu zatížení B125</p> <p><i>viz pol. 899104112'</i></p> <p>1.0=1.000 [A]</p>	KUS	1,000		
69	899633131	<p>Obetonování potrubí nebo zdíva stok ŽB bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 12/15 v otevřeném výkopu</p> <p>Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem železovým v otevřeném výkopu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 12/15</p> <p><i>dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta'</i></p> <p>Obetonování potrubí PP DN 300 betonem C12/15, tl. 15 cm'</p> <p>0.150*1.0*19.50=2.925 [A]</p>	M3	2,925		
70	899658211	<p>Výztuž pro obetonování potrubí ze svařovaných sítí typu Kari</p>	T	0,158		

		Výztuž pro obetonování potrubí ze svařovaných sítí typu Kari dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta Kari síť 8/100/100 pro PP troubu DN 300 20.0*7.90*0.001=0.158 [A] Celkem: A=0.158 [B]				
71	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34 cm dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta PVC DN 150 55.0=55.000 [A] PVC DN 250 40.0=40.000 [B] PP DN 300 19.50=19.500 [C] Celkem: A+B+C=114.500 [D]	M	114,500		
9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				344 198,72
72	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na sloupek nebo konzolu Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly 103.7 Dopravní značky_dopravní zařízení Svislá DZ - IZ4a + ocelový sloupek 1.0=1.000 [A] Svislá DZ - IZ4b + ocelový sloupek 1.0=1.000 [B] Svislá DZ - P2 + ocelový sloupek 3.0=3.000 [C] Celkem: A+B+C=5.000 [D] 1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup). 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci, b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupky a 914 53 Montáž konzol a nástavců, c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry, d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek: a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud, b) upevněných na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně.	KUS	5,000		
73	40445653	informativní značky zónové IZ4 1000x500mm informativní značky zónové IZ4 1000x500mm viz pol. 914111111 Svislá DZ - IZ4a + ocelový sloupek 1.0=1.000 [A] Svislá DZ - IZ4b + ocelový sloupek 1.0=1.000 [B] Celkem: A+B=2.000 [C]	KUS	2,000		
74	40445612	značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm viz pol. 914111111 Svislá DZ - P2 + ocelový sloupek 3.0=3.000 [A]	KUS	3,000		
75	914111112	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 páskováním na sloup Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 páskováním na sloupky 103.7 Dopravní značky_dopravní zařízení Svislá DZ - A2a (na sloupu VO) 1.0=1.000 [A] Svislá DZ - IS3b (na sloupu VO) 1.0=1.000 [B] Svislá DZ - IS3c (na sloupu VO) 1.0=1.000 [C] Celkem: A+B+C=3.000 [D] 1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup). 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci, b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí – sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupky a 914 53 Montáž konzol a nástavců, c) nátěry, tyto se oceňují jako práce PSV příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry, d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce. 3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek: a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud, b) upevněných na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně.	KUS	3,000		
76	40445600	výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm viz pol. 914111112 Svislá DZ - A2a (na sloupu VO) 1.0=1.000 [A]	KUS	1,000		
77	40445630	informativní značky směrové IS1b, IS2b, IS3b, IS4b, IS19b 1100x500mm informativní značky směrové IS1b, IS2b, IS3b, IS4b, IS19b 1100x500mm viz pol. 914111112 Svislá DZ - IS3b 1.0=1.000 [A]	KUS	1,000		
78	40445631	informativní značky směrové IS1c, IS2c, IS3c, IS4c, IS5, IS11b, d, IS19c 1350x330mm informativní značky směrové IS1c, IS2c, IS3c, IS4c, IS5, IS11b, d, IS19c 1350x330mm viz pol. 914111112 Svislá DZ - IS3c 1.0=1.000 [A]	KUS	1,000		
79	914511112	Montáž sloupky dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou D 60 mm	KUS	5,000		

		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do hliníkové patky pro sloupek D 60 mm <i>103.7 Dopravní značky, dopravní zařízení</i> Svislá DZ - P2 + ocelový sloupek 3.0=3.000 [A] Svislá DZ - IZ4a + ocelový sloupek 1.0=1.000 [B] Svislá DZ - IZ4b + ocelový sloupek 1.0=1.000 [C] Celkem: A+B+C=5.000 [D]				
80	40445225	sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m viz pol. 914511112 5.0=5.000 [A]	KUS	5,000		
81	915111122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílá barva Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní <i>103.7 Dopravní značky, dopravní zařízení</i> Vodorovné dopravní značení V2b (3/1,5/0,125) - podélná čára přerušovaná 178.50=178.500 [A]	M	178,500		
82	915121122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílá barva Vodorovné dopravní značení stříkané barvou vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní <i>103.7 Dopravní značky, dopravní zařízení</i> Vodorovné dopravní značení V2b (1,5/1,5/0,25) - podélná čára přerušovaná 30.0=30.000 [A]	M	30,000		
83	915131112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílá barva Vodorovné dopravní značení stříkané barvou přechody pro chodce, šipky, symboly bílé retroreflexní <i>103.7 Dopravní značky, dopravní zařízení</i> Vodorovné dopravní značení V9b - směrová šipka 1.0*3=3.000 [A] Vodorovné dopravní značení V11a (BUS) 1*12.0*3.0=36.000 [B] Celkem: A+B=39.000 [C]	M2	39,000		
84	915211122	Vodorovné dopravní značení dělicí čáry přerušované š 125 mm retroreflexní bílý plast Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm přerušovaná bílá retroreflexní <i>103.7 Dopravní značky, dopravní zařízení</i> Vodorovné dopravní značení V2b (3/1,5/0,125) - podélná čára přerušovaná - plastový nátěr 178.50=178.500 [A] 1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V1a bílé, přerušované č. V2a bílé, vodící č. V4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosů s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.	M	178,500		
85	915221122	Vodorovné dopravní značení vodící čáry přerušované š 250 mm retroreflexní bílý plast Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm přerušovaná retroreflexní <i>103.7 Dopravní značky, dopravní zařízení</i> Vodorovné dopravní značení V2b (1,5/1,5/0,25) - podélná čára přerušovaná - plastový nátěr 30.0=30.000 [A] 1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V1a bílé, přerušované č. V2a bílé, vodící č. V4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosů s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.	M	30,000		
86	915231112	Vodorovné dopravní značení přechody pro chodce, šipky, symboly retroreflexní bílý plast Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní <i>103.7 Dopravní značky, dopravní zařízení</i> Vodorovné dopravní značení V9b - směrová šipka 1.0*3=3.000 [A] Vodorovné dopravní značení V11a (BUS) 1*12.0*3.0=36.000 [B] Celkem: A+B=39.000 [C] 1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry souvislé č. V1a bílé, přerušované č. V2a bílé, vodící č. V4 bílé, souvislá č. V12b žlutá, přerušovaná č. V12c žlutá. 2. V cenách nejsou započteny náklady na: a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení, b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu, nebo hlinitého nánosů s povrchu podkladu, nebo krytu části C 01 tohoto katalogu. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 912 21 a 915 22 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer), b) u ceny 915 23 v m2 stříkané plochy bez mezer.	M2	39,000		
87	915611111	Předznačení vodorovného liniového značení Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	M	208,500		

		<p>viz pol. 91511122 178.50=178.500 [A] viz pol. 91512122 30.0=30.000 [B] Celkem: A+B=208.500 [C]</p> <p>1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer), b) pro cenu -1112 v m² natírané nebo stříkané plochy.</p>				
88	915621111	<p>Předznačení vodorovného plošného značení</p> <p>M2 39,000</p>				
		<p>Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy</p> <p>viz pol. 915131112 39.0=39.000 [A]</p> <p>1. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer), b) pro cenu -1112 v m² natírané nebo stříkané plochy.</p>				
89	916111222	<p>Osazení obruby z drobných kostek bez boční opěry do lože z betonu prostého</p> <p>M 439,500</p>				
		<p>Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou z drobných kostek bez boční opěry, do lože z betonu prostého</p> <p>G.2c SO 103 - Situace výměr navrhovaných ploch - CAST C + 103.4 Vzorové příčné řezy + 103.1 Technická zpráva 'Dvojřádek žulové kostky 10/10/10 do bet. lože C20/25nXF3' 439.50=439.500 [A]</p> <p>1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedené ve specifikaci se určí jako součin celkové délky obrub a objemové hmotnosti 1 m obruby a to: a) 0,065 t/m pro velké kostky, b) 0,024 t/m pro malé kostky. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % pro velké kostky, 2 % pro malé kostky. 3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se oceňuje: a) bez boční opěry jako dvojnásobné množství silniční obruby z jedné řady kostek, b) s boční opěrou jako osazení silniční obruby z jedné řady kostek s boční opěrou a osazení silniční obruby z jedné řady kostek bez boční opěry.</p>				
90	916111223	<p>Osazení obruby z drobných kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého</p> <p>M 439,500</p>				
		<p>Osazení silniční obruby z dlažebních kostek v jedné řadě s ložem tl. přes 50 do 100 mm, s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou z drobných kostek s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého téže značky</p> <p>G.2c SO 103 - Situace výměr navrhovaných ploch - CAST C + 103.4 Vzorové příčné řezy + 103.1 Technická zpráva 'Dvojřádek žulové kostky 10/10/10 do bet. lože C20/25nXF3' 439.50=439.500 [A]</p> <p>1. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlažebních kostek, tyto se oceňují ve specifikaci. Množství uvedené ve specifikaci se určí jako součin celkové délky obrub a objemové hmotnosti 1 m obruby a to: a) 0,065 t/m pro velké kostky, b) 0,024 t/m pro malé kostky. Ztratné lze dohodnout ve výši 1 % pro velké kostky, 2 % pro malé kostky. 3. Osazení silniční obruby ze dvou řad kostek se oceňuje: a) bez boční opěry jako dvojnásobné množství silniční obruby z jedné řady kostek, b) s boční opěrou jako osazení silniční obruby z jedné řady kostek s boční opěrou a osazení silniční obruby z jedné řady kostek bez boční opěry.</p>				
91	58381007	<p>kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10</p> <p>M2 88,779</p>				
		<p>kostka štipaná dlažební žula drobná 8/10</p> <p>viz pol. 91611122 + 91611123 + ztratné 1% 439.50*0.10*1.01*2=88.779 [A]</p>				
92	916991221	<p>Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého</p> <p>M3 13,185</p>				
		<p>Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého</p> <p>G.2c SO 103 - Situace výměr navrhovaných ploch - CAST C + 103.4 Vzorové příčné řezy + 103.1 Technická zpráva 'Dvojřádek žulové kostky 10/10/10 do bet. lože C20/25nXF3' 439.50*0.30*0.10=13.185 [A]</p>				
93	919726122	<p>Geotextilie pro ochranu, separaci a filtraci netkaná měrná hm přes 200 do 300 g/m²</p> <p>M2 680,450</p>				
		<p>Geotextilie netkaná pro ochranu, separaci nebo filtraci měrná hmotnost přes 200 do 300 g/m²</p> <p>G.2c SO 103 - Situace výměr navrhovaných ploch - CAST C + 103.4 Vzorové příčné řezy + 103.1 Technická zpráva 'Separační geotextilie 300 g/m², netkaná, PP, CBR větší než 4 kN ' 607.0+1.30*56.50=680.450 [A]</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.</p>				
94	919732211	<p>Stýčná spára napojení nového živичného povrchu na stávající za tepla š 15 mm hl 25 mm s prořezáním</p> <p>M 18,000</p>				
		<p>Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm včetně prořezání spáry</p> <p>G.2c SO 103 - Situace výměr navrhovaných ploch - CAST C 'Pracovní spára hloubky 25 mm vyplněná modifikovanou záplivkou' 18.0=18.000 [A]</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění spár, na impregnaci a zalití spár včetně dodání hmot.</p>				
95	935112211	<p>Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic š 800 mm</p> <p>M 12,000</p>				
		<p>Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatížením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárnic šířky přes 500 do 800 mm</p> <p>dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta Betonová žlabovka 67/30/8 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 12.0=12.000 [A]</p>				

		<p>1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a pro vyplnění spár. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání příkopových tvárníc nebo betonových dešek, které se oceňují ve specifikaci. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro příkopy z betonových tvárníc (žlabu) v m délky jejich podélné osy, b) pro příkopy z betonových dešek v m² rozvinuté lícni plochy dlažby (žlabu), c) pro lože z kameniva nebo z betonu prostého v cenách -1911 a -2911 v m² rozvinuté lícni plochy dlažby (žlabu). 4. Šířkou žlabu příkopových tvárníc se rozumí největší světlá šířka tvárnice.</p>				
96	5922702-R	<p>žlabovka příkopová betonová 670x300x80mm žlabovka příkopová betonová 670x300x80mm viz pol. 935112211 + ztratné 1% 12.0*1.01=12.120 [A]</p>	M	12,120		
97	935112911	<p>Příplatek ZKD tl 10 mm lože přes 100 mm u příkopového žlabu osazeného do betonu Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 10 mm tloušťky lože přes 100 mm dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta Betonová žlabovka 67/30/8 do bet. lože s opěrkou C20/25nXF3 12.0*0.70*10=84.000 [A]</p>	M2	84,000		
98	961021112	<p>1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a pro vyplnění spár. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání příkopových tvárníc nebo betonových dešek, které se oceňují ve specifikaci. 3. Množství měrných jednotek se určuje: a) pro příkopy z betonových tvárníc (žlabu) v m délky jejich podélné osy, b) pro příkopy z betonových dešek v m² rozvinuté lícni plochy dlažby (žlabu), c) pro lože z kameniva nebo z betonu prostého v cenách -1911 a -2911 v m² rozvinuté lícni plochy dlažby (žlabu). 4. Šířkou žlabu příkopových tvárníc se rozumí největší světlá šířka tvárnice.</p> <p>Bourání mostních základů z kamene Bourání mostních konstrukcí základů z kamene nebo cihel dle technické zprávy, výkresových příloh projektové dokumentace a dle výkazu projektanta Vybourání kamenného čela okolo horské vpusti 1.0=1.000 [A]</p>	M3	1,000		
99	966006132	<p>1. Cena 05-1111 lze použít i pro bourání konstrukcí zpředpjatého betonu. 2. Ceny 06-5413 a 06-5423 lze použít i pro rozebrání dřevěných truhlíků nebo žlabů uložených na dřevěné konstrukci mostu. 3. Ceny nelze použít: a) pro bourání základových konstrukcí prováděné ve spojitosti se zemními pracemi; tyto bourání se oceňují cenami 122 90-1 - Bourání konstrukcí, části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce; b) ceny nelze použít pro bourání konstrukcí pod vodou; tyto práce se oceňují podle ustanovení úvodního katalogu. 4. Ceny 04-1211 až 05-1111 nelze použít pro ocenění demontáže (vyjmutí) prefabrikovaných dílců nebo nosných konstrukcí v celku; tyto práce se oceňují podle ustanovení úvodního katalogu. 5. Ceny 06-5111 a 06-5112, 06-5611 a 06-5612 nelze použít pro vytažení pilot, bárek na pilotách a ledolamů; vytažení pilot se oceňuje příslušnými cenami katalogu 800-2 - Zvláštní zakládání objektů. 6. Množství měrných jednotek se určuje: a) u cen 02-1112 až 05-1111 v m³ objemu konstrukce nebo její části před bouráním, b) u cen 06-5111 až 06-5612 v m³ objemu dřeva v konstrukci nebo její části před bouráním.</p> <p>Odstranění značek dopravních nebo orientačních se sloupky s betonovými patkami Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou 103.7 Dopravní značky, dopravní zařízení Odstranění svislého DZ s ocelovým sloupkem - B29 2.0=2.000 [A] Odstranění svislého DZ s ocelovým sloupkem - P2 3.0=3.000 [B] Celkem: A+B=5.000 [C]</p>	KUS	5,000		
100	966006211	<p>1. Ceny jsou určeny pro odstranění značek z jakéhokoliv materiálu. 2. V cenách -6131 a -6132 nejsou započteny náklady na demontáž tabulí (značek) od sloupků, tyto se oceňují cenou 966 00-6211 Odstranění svislých dopravních značek. 3. Přemístění vybouraných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodovorná doprava vybouraných hmot.</p> <p>Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol Odstranění (demontáž) svislých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupků nebo konzol 103.7 Dopravní značky, dopravní zařízení Odstranění svislého DZ s ocelovým sloupkem - B29 2.0=2.000 [A] Odstranění svislého DZ s ocelovým sloupkem - P2 3.0=3.000 [B] Odstranění svislého DZ bez sloupku - IS3b 1.0=1.000 [C] Odstranění svislého DZ bez sloupku - IS3c 1.0=1.000 [D] Odstranění svislého DZ bez sloupku - A2a 1.0=1.000 [E] Celkem: A+B+C+D+E=8.000 [F]</p>	KUS	8,000		
101	966008112	<p>1. Přemístění demontovaných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodovorná doprava vybouraných hmot.</p> <p>Bourání trubního propustku DN přes 300 do 500 Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub betonových nebo železobetonových DN přes 300 do 500 mm viz TZ Vybourání bet. propustku DN 400 12.0=12.000 [A]</p>	M	12,000		

		<p>1. Ceny lze použít i pro bourání hospodářských přejezdů a propustků z trub obetonovaných.</p> <p>2. V cenách jsou započteny i náklady na případné bourání betonového lože nebo prahů pod troukami propustku.</p> <p>3. V cenách nejsou započteny náklady na:</p> <p>a) zemní práce nutné při rozebírání propustků, které se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce,</p> <p>b) bourání čel, které se oceňují cenami části B 01 katalogu 821-1 Mosty.</p> <p>4. Množství měrných jednotek se určuje délkou mezi rubovými stěnami čel (v podélné ose propustku).</p> <p>5. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovně přemístění vybouraných hmot.</p>				
102	966008211	<p>Bourání odvodňovacího žlabu z betonových příkopových tvárnic š do 500 mm</p> <p>Bourání odvodňovacího žlabu s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonových příkopových tvárnic nebo desek šířky do 500 mm</p> <p>G.1c SO 103 - Situace výměr ploch demolice - CAST C'</p> <p>Odstanění bet. žlabovek š. 0,5 m 44.0=44.000 [A]</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na bouráním obetonování žlabu a případné bourání betonového lože.</p> <p>2. V cenách nejsou započteny náklady na zemní práce nutné při rozebírání žlabů.</p> <p>3. Přemístění vybouraného materiálu na vzdálenost přes 10 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovně přemístění vybouraných hmot.</p>	M	44,000		
103	977151125	<p>Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů D přes 180 do 200 mm</p> <p>Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm</p> <p>dle projektové dokumentace, technické zprávy a výkazu projektanta'</p> <p>Navrtačka kruhovým nástavcem na stávající dešťovou kanalizaci 5*0.150=0.750 [A]</p> <p>1. V cenách jsou započteny i náklady na rozměření, ukotvení vrtacího stroje, vrtání, opořežení diamantových vrtacích korunek a spotřebu vody.</p> <p>2. V cenách -1211 až -1233 pro dovrchní vrty jsou započteny i náklady na odsátí výplachové vody zvrtnu.</p>	M	0,750		
104	979071122	<p>Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živičnou směsí nebo MC</p> <p>Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živicí nebo cementovou maltou</p> <p>103.1 Technická zpráva'</p> <p>'očištění vybouraných kostek'</p> <p>viz pol. 113106521 - kostka drobná 9.0=9.000 [A]</p> <p>Celkem: A=9.000 [B]</p>	M2	9,000		
997		Přesun sutě				140 016.02
105	997221551	<p>Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km</p> <p>Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km</p> <p>odvoz na skládku'</p> <p>viz pol. 113105113 - lomový kámen 10.0*0.586=5.860 [A]</p> <p>viz pol. 113106521 - drobné kostky 9.0*0.320=2.880 [B]</p> <p>viz pol. 113202111 - vytrhání obrub 226.0*0.205=46.330 [C]</p> <p>viz pol. 810391811 - betonové potrubí do DN 400 19.50*0.320=6.240 [D]</p> <p>viz pol. 890231851 - bourání šachet z betonu 2.025*0.550=1.114 [E]</p> <p>viz pol. 890411851 - bourání šachet prefabrikovaných 0.848*1.920=1.628 [F]</p> <p>viz pol. 961021112 - bourání kamene 1.0*2.490=2.490 [G]</p> <p>viz pol. 966008112 - bourání propustku do DN 500 12.0*0.980=11.760 [H]</p> <p>viz pol. 966008211 - bourání 761.675. žlabu 44.0*0.250=11.000 [I]</p> <p>viz pol. 977151125 - jádrové vrty 0.750*0.069=0.052 [J]</p> <p>viz pol. 966006132 - DZ - betonová patka 5.0*0.0759=0.380 [K]</p> <p>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K=89.734 [L]</p> <p>'Odvoz na mezideponii'</p> <p>penetrační makadam do sanace 1768.0*0.140*2.20=544.544 [M]</p> <p>Mezisoučet: M=544.544 [N]</p> <p>'dovoz na mezideponie'</p> <p>'Sanace zemní pláň - vytěženým penetračním makadmem'</p> <p>1768.0*0.140*2.20=544.544 [O]</p> <p>Mezisoučet: O=544.544 [P]</p> <p>'odvoz na mezikládku pro prodej'</p> <p>viz pol. 113154364 - frézování asfaltu tl. 100 mm 1768.0*0.080*2.20=311.168 [Q]</p> <p>Mezisoučet: Q=311.168 [R]</p> <p>89.734=89.734 [S]</p> <p>Celkem: M+O+Q+S=1 489.990 [T]</p> <p>1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.</p> <p>2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sutí překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.</p> <p>3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živicí.</p> <p>4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).</p>	T	1 489,990		
106	997221559	<p>Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů</p> <p>Vodorovná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km</p> <p>vzdálenost skládky 20 km'</p> <p>viz pol. 997221551 89.734*(20-1)=1 704.946 [A]</p> <p>'odvoz na mezideponii - 2 km'</p> <p>viz pol. 997221551 544.544*(2-1)=544.544 [B]</p> <p>'dovoz na mezideponie - 2 km'</p> <p>viz pol. 997221551 544.544*(2-1)=544.544 [C]</p> <p>'odvoz na mezideponii - 10 km'</p> <p>viz pol. 997221551 311.168*(10-1)=2 800.512 [D]</p> <p>Celkem: A+B+C+D=5 594.546 [E]</p>	T	5 594,546		

		<p>1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.</p> <p>2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suti překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.</p> <p>3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci.</p> <p>4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).</p>				
107	997221561	<p>Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km</p> <p>Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km</p> <p>odvoz na středisko SSOK Kostelecká 912/55, Prostějov'</p> <p>včetně vážních listů'</p> <p>viz pol. 113106521 – kostka drobná 9.0*0.10*2.50=2.250 [A]</p> <p>Celkem: A=2.250 [B]</p>	T	2,250		
108	997221569	<p>Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů</p> <p>Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km</p> <p>odvoz na středisko SSOK Kostelecká 912/55, Prostějov'</p> <p>včetně vážních listů'</p> <p>viz pol. 997221561 2.250*(25-1)=54.000 [A]</p>	T	54,000		
109	997221571	<p>Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km</p> <p>Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km</p> <p>odvoz do výkupu - železný šrot'</p> <p>viz pol. 890411851 - odstranění uliční vpusti - mříž 2.0*0.050=0.100 [A]</p> <p>viz pol. 966006132 - DZ - sloupek 5.0*0.0061=0.031 [B]</p> <p>viz pol. 966006211 - DZ 8.0*0.004=0.032 [C]</p> <p>Celkem: A+B+C=0.163 [D]</p>	T	0,163		
110	997221579	<p>1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.</p> <p>2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.</p> <p>Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot</p> <p>Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km</p> <p>odvoz do výkupu - železo - 10 km'</p> <p>viz pol. 997221571 0.163*(10-1)=1.467 [A]</p> <p>Celkem: A=1.467 [B]</p>	T	1,467		
111	997221611	<p>1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.</p> <p>2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.</p> <p>Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu</p> <p>Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti</p> <p>dovoz z mezideponie'</p> <p>'Sanace zemní pláň - vytěženým penetračním makadame'</p> <p>1768.0*0.140*2.20=544.544 [A]</p> <p>'nakládání z meziskládky pro prodej'</p> <p>viz pol. 113154364 - frézování asfaltu tl. 100 mm 1768.0*0.080*2.20=311.168 [B]</p> <p>Celkem: A+B=855.712 [C]</p>	T	855,712		
112	99722184R	<p>1. Ceny uvedené souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.</p> <p>2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.</p> <p>3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb.</p> <p>4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.</p> <p>Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 - Výtěžná položka - odkup</p> <p>Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302 - Výtěžná položka - odkup</p> <p>viz pol. 113154364 - frézování asfaltu tl. 100 mm -1768.0*0.080*2.20= 311.168 [A]</p>	T	-311,168		
113	997221861	<p>Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01</p> <p>Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01</p> <p>viz pol. 113202111 – vytrhání obrub 226.0*0.205=46.330 [A]</p> <p>viz pol. 810391811 – betonové potrubí do DN 400 19.50*0.320=6.240 [B]</p> <p>viz pol. 890231851 - bourání šachet z betonu 2.025*0.550=1.114 [C]</p> <p>viz pol. 890411851 – bourání šachet prefabrikovaných 0.848*1.920=1.628 [D]</p> <p>viz pol. 966008112 - bourání propustku do DN 500 12.0*0.980=11.760 [E]</p> <p>viz pol. 966008211 - bourání 761.675. žlabu 44.0*0.250=11.000 [F]</p> <p>viz pol. 977151125 – jádrové vrtvy 0.750*0.069=0.052 [G]</p> <p>viz pol. 966006132 - DZ - betonová patka 5.0*0.0759=0.380 [H]</p> <p>Celkem: A+B+C+D+E+F+G+H=78.504 [I]</p>	T	78,504		
114	997221873	<p>Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovné) stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04</p> <p>Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04</p> <p>viz pol. 113105113 - lomový kámen 10.0*0.586=5.860 [A]</p> <p>viz pol. 113106521 - drobné kostky 9.0*0.320=2.880 [B]</p> <p>viz pol. 961021112 - bourání kamene 1.0*2.490=2.490 [C]</p> <p>Celkem: A+B+C=11.230 [D]</p>	T	11,230		

115	9972218R1	Poplatek za železný šrot - výtěžná položka Poplatek za železný šrot - výtěžná položka viz pol. 966006132 - DZ - sloupek -5.0*0.0061=-0.031 [A] viz pol. 966006211 - DZ -8.0*0.004=-0.032 [B] viz pol. 890411851 - odstranění uliční vpusti - mříž -2.0*0.050=-0.100 [C] Celkem: A+B+C=-0.163 [D]	T	-0,163		
998		Přesun hmot				
116	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu 1. Ceny lze použít i pro plochy letišť skrytem monolitickým betonovým nebo živičným.	T	529,305		



Firma: PORR a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: 2024 III/43310 Želeč - intravián - DI 20-3-2024
 Objekt: 1 Investice SSOK
 Rozpočet: 14 SO 132 - Autobusový závliv - investice SSOK

14 13 971,02

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
1 Zemní práce							
1	113106521		<p>Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva strojně pl přes 200 m²</p> <p>Rozebrání dlažeb vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m² z drobných kostek nebo odseků s ložem z kameniva téžného</p> <p><i>G.1b Situace výměr ploch demolicie - ČAST B'</i> <i>'odvoz na středisko SSOK Kostelecká 912/55, Prostějov'</i> <i>včetně vážních listů'</i> <i>Odstranění žulové kostky 10/10 101,0=101.000 [A]</i></p> <p>1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože. 2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonové prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu. 3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění: a) dlažebních, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek částí C01, b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01. 4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.</p>	M2	101,000		
8 Trubní vedení							
2	890411851		<p>Bourání šachet z prefabrikovaných skruží strojně obestavěného prostoru do 1,5 m3</p> <p>Bourání šachet a jímek strojně velikosti obestavěného prostoru do 1,5 m3 z prefabrikovaných skruží</p> <p><i>G.1b Situace výměr ploch demolicie - ČAST B'</i> <i>'Vybourání uličních vpustí'</i> <i>(3,14*0,30*0,30)*1,50*1,0=0,424 [A]</i></p> <p>1. Ceny jsou určeny pro vodovodní a kanalizační šachty. 2. Šachty velikosti nad 5 m3 obestavěného prostoru se oceňují cenami katalogu 801-3 Budov a haly - bourání konstrukcí.</p>	M3	0,424		
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 747,00							
3	979071122		<p>Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním živčičnou směsí nebo MC</p> <p>Očištění vybouraných dlažebních kostek od spojovacího materiálu, s uložením očištěných kostek na skládku, s odklizením odpadových hmot na hromady a s odklizením vybouraných kostek na vzdálenost do 3 m drobných, s původním vyplněním spár živčicí nebo cementovou maltou</p> <p><i>očištění vybouraných kostek'</i> <i>viz pol. 113106521 - kostka drobná 101,0=101.000 [A]</i> <i>Celkem: A=101.000 [B]</i></p> <p>1. Ceny jsou určeny jen pro očištění vybouraných kostek uložených do lože ze sypkého materiálu bez pojiva. 2. Přemístění vybouraných dlažebních kostek na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.</p>	M2	101,000	47,00	4 747,00
997 Přesun suti 4 685,66							
4	997221551		<p>Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km</p> <p>Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km</p> <p><i>odvoz na skládku'</i> <i>viz pol. 890411851 - bourání šachet prefabrikovaných 0,424*1,920=0,814 [A]</i> <i>Celkem: A=0,814 [B]</i></p> <p>1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suti překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živčicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).</p>	T	0,814		
5	997221559		<p>Příplatek ŽKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů</p> <p>Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km</p> <p><i>vzdálenost skládky 20 km'</i> <i>viz pol. 997221551 0,814*(20-1)=15,466 [A]</i></p> <p>1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno suti překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně. 3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živčicí. 4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).</p>	T	15,466		
6	997221561		<p>Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km</p> <p>Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km</p> <p><i>odvoz na středisko SSOK Kostelecká 912/55, Prostějov'</i> <i>včetně vážních listů'</i> <i>viz pol. 113106521 - kostka drobná 101,0*0,10*2,50=25,250 [A]</i> <i>Celkem: A=25,250 [B]</i></p>	T	25,250		

7	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km odvoz na středisko SSKO Kostelecká 912/55, Prostějov včetně vážních listů viz pol. 997221561 $25.250 \cdot (25-1) = 606.000$ [A]	T	606,000		
8	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km odvoz do výkupu - železný šrot viz pol. 890411851 - odstranění uliční vpusti - mříž $1.0 \cdot 0.050 = 0.050$ [A] Celkem: A=0.050 [B] 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.	T	0,050		
9	997221579	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km odvoz do výkupu - železo - 10 km viz pol. 997221571 $0.050 \cdot (10-1) = 0.450$ [A] Celkem: A=0.450 [B] 1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky. 2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.	T	0,450		
10	997221861	Poplatek za uložení na recyklační skládce (skládkovně) stavebního odpadu z prostého betonu pod kódem 17 01 01 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 viz pol. 890411851 – bourání šachet prefabrikovaných $0.424 \cdot 1.920 = 0.814$ [A]	T	0,814		
11	9972218R1	Poplatek za železný šrot - výtěžná položka Poplatek za železný šrot - výtěžná položka viz pol. 890411851 - odstranění uliční vpusti - mříž $-1.0 \cdot 0.050 = -0.050$ [A]	T	-0,050		



Firma: PORR a.s.

Soupis prací objektu

Stavba:

2024 III/43310 Želeč - intravilán - DI 20-3-2024

Objekt:

1 Investice SSOK

Rozpočet:

15 SO 401.1 - Zásah do zařízení CETIN - úsek A - investice SSOK

15

9 512,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				9 512,00
1	460171272		Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3 Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 401.1 Technická zpráva' 18.5=18.500 [A]	M	18,500		
2	460661112		Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm 401.1 Technická zpráva' 18.5=18.500 [A]	M	18,500		
3	460671112		Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 25 cm 401.1 Technická zpráva' 18.5=18.500 [A]	M	18,500		
4	460791214		Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm 401.1 Technická zpráva' Rezervní chránička DN 110 18.50=18.500 [A] Celkem: A=18.500 [B]	M	18,500		
5	34571357		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 108/125mm, HDPE+LDPE trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 108/125mm, HDPE+LDPE viz pol. 460791214 18.5=18.500 [A]	M	18,500		
6	460451282		Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3 Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložení výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 401.1 Technická zpráva' 18.5=18.500 [A]	M	18,500		
7	469981111		Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	T	0,016		



Firma: PORR a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: 2024 III/43310 Želeč - intravilán - DI 20-3-2024
Objekt: 1 Investice SSKO
Rozpočet: 16 SO 401.2 - Zásah do zařízení CETIN - úsek B - investice SSKO

16 11 311,50

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
46-M Zemní práce při extr.mont.pracích						11 311,50	
1	460171272		Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3 Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 401.2 Technická zpráva' 22=22.000 [A]	M	22,000		
2	460661112		Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm Kabelové lože z písku včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm 401.2 Technická zpráva' 22=22.000 [A]	M	22,000		
3	460791214		Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm 401.2 Technická zpráva' Rezervní chránička DN 110 22.0=22.000 [A] Celkem: A=22.000 [B]	M	22,000		
4	34571357		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 108/125mm, HDPE+LDPE trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 108/125mm, HDPE+LDPE viz pol. 460791214 22=22.000 [A]	M	22,000		
5	460451282		Zásyp kabelových rýh strojně se zhutněním š 50 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3 Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 401.2 Technická zpráva' 22=22.000 [A]	M	22,000		
6	460671112		Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 25 cm 401.2 Technická zpráva' 22=22.000 [A]	M	22,000		
7	469981111		Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	T	0,019		



Firma: PORR a.s.

Soupis prací objektu

Stavba:

2024 III/43310 Želeč - intravilán - DI 20-3-2024

Objekt:

1 Investice SSOK

Rozpočet:

17 SO 401.3 - Zásah do zařízení CETIN - silnice III/43311 - investice SSOK

17

46 547,50

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
46-M			Zemní práce při extr.mont.pracích				46 547,50
1	460171272		Hloubení kabelových nezapažených rýh strojně š 50 cm hl 80 cm v hornině tř I skupiny 3 Hloubení nezapažených kabelových rýh strojně včetně urovnání dna s přemístěním výkopku do vzdálenosti 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek šířky 50 cm hloubky 80 cm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 401.3 Technická zpráva' 32+40.5=72.500 [A]	M	72.500		
2	460661112		Kabelové lože z písku pro kabely nn bez zakrytí š lože přes 35 do 50 cm Kabelové lože z písku včetně podsypu, ztuhnutí a urovnání povrchu pro kabely nn bez zakrytí, šířky přes 35 do 50 cm 401.3 Technická zpráva' 32+40.5=72.500 [A]	M	72.500		
3	460791114		Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy tuhých D přes 90 do 110 mm Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových tuhých, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm 401.3 Technická zpráva' Dělená chránička CETIN 32.0=32.000 [A] Celkem: A=32.000 [B]	M	32.000		
4	34571-R01		chránička púlená PVC DN 110 chránička púlená PVC DN 110 viz pol. 460791114 32=32.000 [A]	M	32.000		
5	460791214		Montáž trubek ochranných plastových uložených volně do rýhy ohebných přes 90 do 110 mm Montáž trubek ochranných uložených volně do rýhy plastových ohebných, vnitřního průměru přes 90 do 110 mm 401.3 Technická zpráva' Rezervní chránička DN 110 40.50=40.500 [A] Celkem: A=40.500 [B]	M	40.500		
6	34571357		trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 108/125mm, HDPE+LDPE trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová korugovaná (chránička) D 108/125mm, HDPE+LDPE viz pol. 460791214 40.5=40.500 [A]	M	40.500		
7	460451282		Zásyp kabelových rýh strojně se ztuhnutím š 50 cm hl 80 cm z horniny tř I skupiny 3 Zásyp kabelových rýh strojně s přemístěním sypaniny ze vzdálenosti do 10 m, s uložením výkopku ve vrstvách včetně ztuhnutí a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 80 cm z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 3 401.3 Technická zpráva' 32+40.5=72.500 [A]	M	72.500		
8	460671112		Výstražná fólie pro krytí kabelů šířky 25 cm Výstražná fólie z PVC pro krytí kabelů včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie šířky do 25 cm 401.3 Technická zpráva' 32+40.5=72.500 [A]	M	72.500		
9	469981111		Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1 000 m	T	0,059		



Firma: PORR a.s.

Soupis prací objektu

Stavba: 2024 III/43310 Želeč - intravilán - DI 20-3-2024
Objekt: 1 Investice SSOK
Rozpočet: 18 Vedlejší a ostatní náklady - investice SSOK

18 430 000,00

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	9	10
001 Ostatní náklady						375 000,00	
1	01		Geodetické práce během stavby	KČ	1,000		
			Geodetické práce během stavby				
2	02		Vypracování geometrického plánu včetně ověření na příslušném KU	KČ	1,000		
			Vypracování geometrického plánu včetně ověření na příslušném KU				
3	03		Fotodokumentace stavby v jejím průběhu, zařazení fotografií do fotoalba v časové souvislosti s popisem činností a číslem objektu 3x dokumentace v listinné a dig	KČ	1,000		
			Fotodokumentace stavby v jejím průběhu, zařazení fotografií do fotoalba v časové souvislosti s popisem činností a číslem objektu 3x dokumentace v listinné a digitální podobě				
			<i>Fotodokumentace bude pořízena před a po stavě ze stejného místa a úhlu - srovnávací fotografie 1.0=1.000 [A]</i>				
4	04		Dokumentace skutečného provedení stavby (součástí dokladů při předání dokončeného díla budou rovněž veškeré atesty, prohlášení o shodě, certifikáty na použité m	KČ	1,000		
			Dokumentace skutečného provedení stavby (součástí dokladů při předání dokončeného díla budou rovněž veškeré atesty, prohlášení o shodě, certifikáty na použité materiály a výrobky a protokoly o výsledcích provedených zkoušek, fotodokumentace) 4x PD				
5	06		Zřízení nebo zajištění objízdných tras vč projednání a zajištění všech potřebných vyjádření	KČ	1,000		
			Zřízení nebo zajištění objízdných tras vč projednání a zajištění všech potřebných vyjádření				
6	07		Vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí včetně úhrady za vytýčení správcí sítí, případné ochrany sítí při stavbě a odpovědnosti za jejich neporušení bē	KČ	1,000		
			Vytýčení veškerých stávajících inženýrských sítí včetně úhrady za vytýčení správcí sítí, případné ochrany sítí při stavbě a odpovědnosti za jejich neporušení během výstavby				
7	09		Vytýčení hlavních bodů stavby před stavbou autorizovaným geodetem vč. vypracování TZ (vč. souřadnic) a situace - ověřeno kulatým razítkem a podpisem a dodatkem	KČ	1,000		
			Vytýčení hlavních bodů stavby před stavbou autorizovaným geodetem vč. vypracování TZ (vč. souřadnic) a situace - ověřeno kulatým razítkem a podpisem a dodatkem dle právních předpisů				
8	10		Zajištění pasportu okolních objektů	KČ	1,000		
			Zajištění pasportu okolních objektů				
9	11		Informační cedule 1500 x 100 mm, viz TZ ZOV	KČ	1,000		
			Informační cedule 1500 x 100 mm, viz TZ ZOV				
10	13		Geometrický plán na věcné břemeno	KČ	1,000		
			Geometrický plán na věcné břemeno				
11	14		Dokumentace skutečného zaměření	KČ	1,000		
			Dokumentace skutečného zaměření				
12	0010001R		Provizorní a přechodná dopravní zařízení	KČ	1,000		
			Provizorní a přechodná dopravní zařízení				
VRN4 Inženýrská činnost						55 000,00	
13	043002000		Zkoušky a ostatní měření	KČ	1,000		
			Zkoušky a ostatní měření				
14	045002000		Kompletační a koordinační činnost	KČ	1,000		
			Kompletační a koordinační činnost				

Harmonogram

III/43310 Želeč – průtah

Zadavatel : SSOK, p.o.

Uchazeč : PORR a.s.

III/43310 Želeč – průtah	Práce v termínu červenec - listopad 2024															
práce/ týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Zemní práce , bourání	■	■	■	■	■	■										■
Trubní vedení							■									
Podkladní konstrukce								■	■	■						
Obruby											■	■				
Živičné kryty													■			
Ostatní konstrukce														■	■	■
VRN + Přečhodné dopravní značení	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Doba samotné realizace : 110 KD

Finační harmonogram

Kč	5 000 000,00	Kč	5 000 000,00	Kč	7 000 000,00	Kč	4 383 466,00
----	--------------	----	--------------	----	--------------	----	--------------

Zadavatel : Obec Želeč

Uchazeč : PORR a.s.

III/43310 Želeč – průtah	Práce v termínu červenec - listopad 2024															
práce/ týden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Zemní práce , bourání	■	■	■													■
Trubní vedení				■												
Podkladní konstrukce					■	■										
Obruby							■	■	■							
Dlažby										■	■	■	■			
Ostatní konstrukce														■	■	■
VRN + Přečhodné dopravní značení	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Doba samotné realizace : 110 KD

Finační harmonogram

Kč	500 000,00	Kč	1 500 000,00	Kč	1 000 000,00	Kč	882 811,00
----	------------	----	--------------	----	--------------	----	------------