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Clanek 2
Predmét smlouvy

Ptedmétem smlouvy je zdvazek zhotovitele provést pro objednatele dilo s nazvem: ,, PS 0004
— letisté Kbely — oprava odvodiiovacich zlabi®, kterym se rozumi souhrn nasledujicich plnéni:
Realizace dodavek a praci souvisejicich s provedenim vyse uvedeného dila, které jsou nutné k
provedeni dila, vCetné zajisténi ekologické likvidace vzniklych odpadt v souladu s platnymi
pravnimi ptedpisy.

Provedeni vSech potfebnych zkousek ovéfujicich fadné provedeni dila, prokazujici bezpecny
provoz a funk¢nost dila v¢etné predani vSech doklada.

Zpracovani ¢asového harmonogramu praci - zhotovitel je povinen pfedat objednateli
harmonogram do 5 pracovnich dnli po prevzeti staveni§té. Harmonogram bude v souladu
s polozkami cenové nabidky (pfiloha ¢. 2 smlouvy). Po odsouhlaseni ze strany objednatele
(kontaktni osoby pro véci technické) je tento harmonogram zavazny a nelze jej jednostranné
zmenit.

Podrobna specifikace dila podle ¢l. 2.1. smlouvy je obsazena v zadani vybérového fizeni, PS
0004 — letiste Kbely — oprava odvodnovacich zlabi“ s.¢. N006/24/V00013158, v ptiloze ¢. 1 -
Upftesnéni podminek realizace vetejné zakéazky, ktera je nedilnou soucasti této smlouvy.

V ramci plnéni této smlouvy zhotovitel zabezpeci vSechny dal$i souvisejici prace, nezbytné
k fadnému dokonc¢eni dila. VSechny prace souvisejici s provadénim dila (véetné vSech
poplatkid a kauci), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpecit, jsou kryty
cenou dila.

Zhotovitel prohlasuje, ze ma odbornost odpovidajici plnéni predmétu dila podle smlouvy a ze
se za vyuziti svych odbornych znalosti a zkuSenosti peclivé a podrobné seznamil s mistem
plnéni, smluvni dokumentaci, vécmi a podklady, které mu predal objednatel, a pokyny, které
sd¢lil objednatel, zkontroloval je a prohlasuje, Ze:

a) si vyjasnil pfipadné nejasnosti, zjisténé vady, rozpory, opomenuti, neluplné popisy,
pfipominky a jiné jejich nedostatky;

b) neshledal ke dni uzavteni smlouvy jejich nevhodnost, které by prekazely fadnému zahajeni,
provadéni a dokonceni plnéni smlouvy;

c¢) neshledal ke dni podpisu smlouvy Zadné nedostatky ¢i rozpory v pfedané dokumentaci
zejména rozpory mezi jednotlivymi ¢astmi piedané dokumentace nebo jiné vady, které by
neumoznovaly provedeni predmétu této smlouvy;

d) neshledal zadné zavady v rozsahu svého plnéni, které by branily splnéni smlouvy,
dokonceni dila, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnymi obecné
zavaznymi pravnimi predpisy, technickymi ptedpisy, technickymi pravidly nebo pozadovanou
urovni vysledné kvality ¢i parametry dila;

e) ma k dispozici vSechny podklady a informace potiebné k provedeni a dokonceni dila.
Zhotovitel objednateli odpovida za veskeré po podpisu smlouvy zjisténé vady, rozpory
¢i nedostatky, které mél a mohl s vynaloZzenim odborné péce zjistit podle tohoto ustanoveni
smlouvy pied jejim podpisem.

Zhotovitel se zavazuje provést na své ndklady a nebezpe¢i dilo popsané v tomto clanku
smlouvy, fadn¢ a vcas je predat objednateli ve 1hlté podle ¢l. 4 smlouvy. Objednatel se
zavazuje fadné€ provedené dilo prevzit a zaplatit za n¢ cenu podle ¢l. 3 smlouvy.

Zhotovitel se dale zavazuje provést pripadné dalSi dodateéné prace, které¢ jsou nutné k
fadnému zpracovani nebo dokonéeni predmétu smlouvy, jejichz potiebnost ke splnéni ucelu
této smlouvy je objektivné doloZena, vyvstala az v prib&hu plnéni dila a nebylo mozné je pri
vynaloZeni nalezité péce predvidat pred uzavienim smlouvy (dale jen ,,viceprace*).

Smluvni strany se dale dohodly, ze pokud v prib&hu provadéni dila bude zjisténo, Ze nékteré
prace, ¢innosti a dodavky obsazené v predmétu dila a cenové nabidce nejsou nutné k fadnému
provedeni dila, (dale jen ,,ménéprace*), musi byt pfesné specifikovany zapisem ve stavebnim
deniku. Neprovedeni ménépraci miize byt u¢inéno az po rozhodnuti a odsouhlaseni zastupcem
objednatele ve vécech technickych a po uzavieni dodatku k této smlouve.
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Clanek 3
Cena za dilo

Smluvni strany se ve smyslu zakona ¢. 526/1990 Sb., o cenach, ve znéni pozdéjsich predpisd,
dohodly na celkové, nejvyse piipustné cené¢ za dilo, specifikované v ¢lanku 2 smlouvy,
a to ve vysi:
910.000,00 K¢ bez DPH
1.101.099,99 K¢ s DPH
(Slovy: Jedenmilionjednostojednatisicdevadesatdevét 99/100 korun ¢eskych).

K celkové cen¢ dila bez DPH bude uctovana dan z pfidané hodnoty ve vysi platné v dobé

poskytnuti zdanitelného plnéni. V dobé uzavieni této smlouvy je zakonem stanovena sazba

DPH ve vysi 21 %, coz ¢ini 191.100,- K& a celkova cena za dilo véetné¢ DPH tedy Cini

1.101.099.,99 K¢.

Smluvni strany si sjednavaji, ze legislativni zména zakonné sazby DPH je pro n¢ zavazna a

nevyzaduje uzavieni dodatku ke smlouvé.

Smluvni strany se dohodly, ze zhotovitel, ktery v dob& uzavieni smlouvy neni platcem DPH,

ale v prub¢hu plnéni této smlouvy se stane platcem DPH, je opravnén objednateli uctovat

pouze cenu, kterou uvedl v cenové nabidce, a to bez naroku navyseni smluvni ceny o DPH.

Podrobna skladba ceny za dilo podle této smlouvy, kdy jednotkové ceny a celkova cena jsou

uvedeny v cenové nabidce v pfiloze ¢.2 této smlouvy. V téchto cendch jsou jiz zahrnuty

veskeré naklady zhotovitele spojené s plnénim této smlouvy (vSechny prace, ¢innosti a dodani
véci nezbytnych pro fddné provedeni a dokonceni dila a odstranéni vsech jeho vad a splnéni
ostatnich povinnosti zhotovitele plynoucich z této smlouvy).

Zhotovitel ma podle této smlouvy pravo na zaplaceni ceny pouze skutecné provedenych praci

a poskytnutych dodavek. Prace a dodavky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem

uctovany ani fakturovany.

Cena dila mtze byt zvy$ena dohodou smluvnich stran pouze v ptipadé vicepraci podle ¢l. 2.6.

smlouvy. Povinnost realizovat viceprace a pravo na jejich thradu ma zhotovitel az po uzavieni

dodatku k této smlouve.

Potiebu provedeni vicepraci a jejich vymezeni (formou vykazu vymér, popf. s vykresovou

dokumentaci) je zhotovitel povinen pisemné oznamit objednateli bez zbytecné¢ho odkladu.

Pozadavek na zmény ze strany objednatele (viceprace a zdmény materiald, prvk a hmot) neni

zhotovitel opravnén odmitnout v pfipadé€, ze bude nezbytny k naplnéni ucelu a predmétu této

smlouvy.

Ptipadné viceprace budou oceniovany takto:

a) v pripad¢ polozky obsazené v cenové nabidce bude pouzita jednotkova cena z cenové
nabidky, maximaln& vsak do vyse smérnych cen stavebné montaznich praci URS Praha,
a.s., platnych v dobé¢ realizace téchto praci;

b) v ostatnich ptipadech budou viceprace ocenovany podle katalogi popisii a smérnych cen
stavebnd montaznich praci URS Praha, a.s., platnych v dobé& realizace téchto praci,
ptipadné individualni kalkulaci naklad praci neobsazenych v téchto cenicich.
Agregované polozky nejsou piipustné.

Clanek 4
Cas a misto plnéni

Termin pfedani a prevzeti staveniSté: bez zbyte¢ného odkladu, nejpozdéji do 1. 8. 2024.
Zhotovitel je povinen v souladu s¢l. 12.1. smlouvy vyfidit si v dostate¢ném piedstihu
potiebna povoleni ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.

Termin piedani zhotovitel dohodne s kontaktni osobou objednatele pro véci technické
uvedenou v zahlavi smlouvy.

Termin zah4jeni plnéni: 1. 8. 2024

Termin pro ukonceni stavebnich praci a pro pfedani a prevzeti dila: nejpozdéji do 30. 9. 2024.
Tento termin lze prodlouzit pouze na zakladé uzavieného dodatku ke smlouvé po dohodé
smluvnich stran, v pfipad¢ nutnosti provést viceprace, nebo v piipadé vyskytu skutecnosti,
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které nebylo objektivné mozné v dobé uzavieni smlouvy predvidat, tj. po pfechodnou dobu
branily v provadéni dila a vznikly bez zavinéni na stran€ zhotovitele.

Objednatel zpfistupni misto plnéni v pracovni dny Po — Pa v dob¢ od 6:30 do 18:00, soboty,
nedéle a statni svatky pouze po dohod¢ s velitelem vojenského objektu.

Mistem plnéni je areal ve spravé PS 0004 Praha

- vojensky objekt: CE: 00-09-02, Letist¢ Kbely

- stavebni objekt: I.¢. 151 — kanalizace v k.u. Kbely, obec Praha, na pozemku parc.¢. 1992/229
zapsano na LV ¢. 116 vedeném u Katastralniho ufadu pro hlavni mésto Prahu, Katastralni
pracovisté Praha.

Clanek 5
Podminky provadéni dila

Objednatel povetil jako svého zastupce k:

a) predani staveniste,;

b) poskytnuti nezbytné soucinnosti zhotoviteli;

c) provadéni kontroly postupu realizace a kvality provadéného dila ve smyslu § 2593

a§ 2626 OZ;

d) odsouhlaseni soupisu provedenych praci a dodavek;

e) prevzeti dokonceného dila

osobu uvedenou v zahlavi smlouvy jako kontaktni osobu ve vécech technickych.

O pfedani véci k provedeni dila bude sepsan zapis, ktery bude obsahovat informace o tom, co

a v jakém stavu a rozsahu bylo ptedano, kdo predal a prevzal, kdy a kde k ptevzeti doslo.

Zhotovitel je povinen zabezpecit bezplatné skladovani a zajisténi pfevzatych véci k provedeni

dila a jiz zhotovenych casti dila proti ztratdm, odcizeni a poskozeni, a to az do doby jejich

predani objednateli.

Funkeci technika ve vécech bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci (dale také jen ,,BOZP*)

vykondva za objednatele kontaktni osoba objednatele ve vécech BOZP.

Osoba opravnéna jednat ve vécech BOZP za objednatele na stavenisti:

a) je opravnéna upozornovat zhotovitele na nedostatky v uplathovani pozadavkd na
bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci zjisténé na stavenisti pfevzatém zhotovitelem dila a
vyzadovat bezodkladn€¢ zjednani napravy;

b) je opravnéna davat zavazné podnéty a ukladat opatfeni k zajisténi bezpecnosti a ochrany
zdravi pfi praci a pii stanovovani pracovnich nebo technologickych postupt;

c) je opravnéna kontrolovat zabezpecCeni obvodu staveniSte, vCetné vstupu a vjezdu na
staveniSte;

d) organizuje terminy kontrolnich dnii za ucasti zhotovitele nebo osoby jim povéiené;

e) provadi zapisy o zjisténych nedostatcich v bezpe€nosti a ochrané zdravi pii praci na
staveniSti, na néz upozornila zhotovitele, a dale zapisuje udaje o tom, zda ajakym
zpusobem byly tyto nedostatky odstranény.

Zhotovitel je povinen nejpozd€ji do 8 dni pfed zahdjenim praci na staveni$ti pisemné
informovat technika ve vécech BOZP o pracovnich technologickych postupech, které pro
realizaci zvolil, o feSeni rizik vznikajicich pfi téchto postupech, vcetné¢ opatieni piijatych
k jejich odstranéni. Zhotovitel dila bude provadét na pokyn technika ve vécech BOZP na
stavbé veskera opatfeni z hlediska zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci v souladu
s ustanovenimi zékona ¢. 309/2006 Sb., ve znéni pozdé¢jSich piedpist a nafizenim vlady ¢.
591/2006 Sb., o blizsich minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na
stavenistich. Naklady zhotovitele dila na zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci
v souladu s ustanovenimi zédkona €. 309/2006 Sb., ve znéni pozd¢jsich predpisti a nafizenim
vlady ¢. 591/2006 Sb., jsou zahrnuty v celkové cen¢ dila. V ptipadé zjisténi ze strany Statniho
uradu inspekce prace, mistné ptislusného oblastniho inspektoratu prace, ze byla na stavbé
provedena nedostatecnd opatfeni k zajisténi bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci a bude-li
objednateli udélena pokuta, bude tato pokuta brana jako $koda zplisobena objednateli ze strany
zhotovitele a zhotovitel uhradi objednateli ¢astku stejné vyse jako je pokuta.

Zhotovitel se zavazuje k soucinnosti ve vécech BOZP i za své poddodavatele.
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Pti predani stavenisté bude zhotovitel seznamen s podminkami provadéni stavebnich praci

v aredlu objednatele, s hranici stavenisté, ptipojovacimi body elektrické energie, vody,
kanalizace atd., se zakresy znamych tras podzemnich vedeni inZzenyrskych siti a nadzemnich
rozvodu a zatizeni.

Zhotovitel je povinen sezndmit se pii protokoldrnim pfevzeti staveniSté s rozmisténim a trasou
podzemnich a nadzemnich vedeni na stavenisti, kterd nejsou predmétem dila, a tato vhodnym
zpusobem ochranit, aby provadénim dila nedoslo k jejich poskozeni. Zhotovitel je povinen
dodrzovat vSechny podminky spravct inzenyrskych siti a nese odpovédnost za skody vzniklé
v disledku jejich nedodrzeni.

Zhotovitel je povinen po celou dobu provadéni dila dodrzovat na prevzatém staveniSti a na
pfistupovych komunikacich (budou specifikovany pfi pfedani staveniSté Cistotu a potadek.
Pfistupové komunikace musi ziistat trvale prijezdné (popi. prichodné), v piipadé jejich
poskozeni uvede zhotovitel tyto komunikace do ptivodniho stavu pied poSkozenim. Pokud
zhotovitel tyto komunikace znecisti, je povinen provést neprodlené jejich uklid. Zhotovitel
odstrani a wvyklidi prostor zafizeni staveni$t€¢ nejpozdé€ji do dne predani a prevzeti
dokonceného dila.

Prevzetim staveni$té zhotovitel piebira v plném rozsahu odpovédnost za dodrzovani
prislusnych pravnich ptedpistt v oblasti bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni
ochrany, ochrany zivotniho prostiedi, hygieny a ekologie ve stavbou dotcenych prostorech
véetné pristupovych komunikaci do téchto prostor.

Pii provadéni dila je zhotovitel povinen vést stavebni denik ode dne pievzeti stavenisté do
ukonceni dila, do kterého bude pravidelné zapisovat vSechny skutecnosti diilezité pro vedeni
dila, zejména pievzeti stavenisté, vyzvu k provéteni zakryvanych praci, provedeni a vysledky
zkousek a méfeni, svolani kontrolniho dne, vysledky z kontrolniho dne, odstranéni vad a
nedodélki zjisténych pti kontrolni prohlidce, zaznamy o mimotadnych udalostech, vyklizeni
staveni$té. Zaznamy ve stavebnim deniku musi obsahovat udaje o vSech skutecnostech, které
maji vliv na provadéni dila tak, aby zachycovaly realny prubeh praci. Zapisy ve stavebnim
deniku se nepovazuji za zménu smlouvy, ale slouzi jako podklad pro vypracovani dodatkli
smlouvy. Béhem pracovni doby musi byt stavebni denik na stavenisti trvale pfistupny vSem
opravnénym osobam, kdy musi obsahovat originalni listy, které musi byt ocCislovany a
potiebné mnozstvi kopii pro odd€leni dalSim osobam, které svym podpisem prokazuji
opravnéni k vykonu této Cinnosti. Zhotovitel je povinen pfedat objednateli pti predani dila
original stavebniho deniku.

Kontaktni osoba objednatele pro véci technické je opravnéna sledovat obsah stavebniho
deniku a k zapisiim zhotovitele pfipojovat své stanovisko. Nesouhlasi-li zastupce zhotovitele
pro véci technické se zapisem zastupce objednatele do stavebniho deniku, musi k tomuto
zapisu pripojit své stanovisko nejpozdéji do 3 pracovnich dnd, jinak plati, Ze se znénim zapisu
souhlasi. Dojde-li k rozporu, budou tyto feSeny v pfimétené 1hlité dohodou smluvnich stran.
Objednatel je prostfednictvim osoby ve vécech technickych opravnén prabézné kontrolovat
kvalitu provadénych praci a kvalitu dodavek. Pfi nedodrzeni kvality je objednatel
prostfednictvim osoby ve vécech technickych opravnén prerusit realizaci nekvalitné
provadénych praci s odivodnénim, kdy zapisem do stavebniho deniku uvede divod pieruseni
a pocatek lhity preruSeni provadénych praci. Zhotovitel prostfednictvim osoby pro véci
technické je k tomuto zapisu o preruseni praci povinen pripojit své stanovisko nejpozd¢ji do 3
pracovnich dnd, jinak plati, Ze se znénim zapisu souhlasi. Ukonceni preruseni praci musi byt
odsouhlaseno zastupci objednatele i zhotovitele pro véci technické a uvedeno ve stavebnim
deniku, a to az po zjednani napravy vadného plnéni. O dobu, po kterou bylo nutno provadéni
dila pterusit, se neprodluzuje doba plnéni dila. Zhotovitel nema narok na uhradu naklada
spojenych s prerusenim provadéni dila.

Zhotovitel je prostfednictvim osoby pro véci technické opravnén pierusit provadéni praci
pouze v nezbytném rozsahu, a to v piipadé nepiedvidatelnych piekazek (napf. zjisténé vady v
dokumentaci, rozpory ve vykazu vymér, nevhodnosti véci nebo piikazu atd.), které brani
zhotoviteli pokra¢ovat v fadném provadéni dila. Tuto skute¢nost bezprostfedné (tj. ihned po
zjisténi) oznami pisemné (formou e-mailové zpravy) osob¢ objednatele ve vécech technickych
a o preruSeni praci provede zapis do stavebniho deniku, avSak neni opravnén pozastavit
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provadéni dila bez souhlasu objednatele. Osoba objednatele ve vécech technickych posoudi
odiivodnéni pieruSeni praci a do stavebniho deniku pfipoji své stanovisko nejpozdéji do 3
pracovnich dnil, jinak plati, Ze se znénim zéapisu souhlasi. Pokud se nevhodnost tyka pouze
casti dila, tak je zhotovitel povinen pokracovat v provadéni ¢innosti, jichZ se nevhodnost
netykda. Bez splnéni téchto nalezitosti a pisemného souhlasu zastupce objednatele je pieruseni
praci nedivodné a neplatné. Ukonceni pieruSeni praci musi byt odsouhlaseno zastupci
objednatele i zhotovitele pro véci technické a uvedeno ve stavebnim deniku.
V ptipadé, ze dojde k prodleni s plnénim dila z dGvod uvedenych v €l. 5.12. této smlouvy
nebo neocekdvanych okolnosti (vy$si moci), které nastaly bez zavinéni n€kterého z ucastnikti
smluvnich stran ve smyslu ustanoveni § 2913 odst. 2) OZ, ma zhotovitel pravo na prodlouzeni
terminu plnéni dila o stejny pocet dni trvani téchto okolnosti.
Pozada-li o to zhotovitel, umozni mu objednatel odbér elektrické energie a vody. Podminky
odbéru, véetné¢ zplsobu thrady nakladl, budou dojednany samostatnym smluvnim vztahem
mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody predstavuje
vlastni ndklady zhotovitele.
Zhotovitel zodpovida za zabezpeCeni stavenisté (zajiSténi proti kradezi, za jeho stfeZeni).
Zhotovitel je povinen chranit stavbu pied veskerymi piipadnymi Skodami, zplisobenymi
povétrnostnimi vlivy, jako je zateceni apod. VSechna opatfeni s timto souvisejici jsou zahrnuta
v cen¢ dila.
Zhotovitel je opravnén realizovat dilo ve spolupraci s jinymi subjekty - poddodavateli.
Zhotovitel je ptitom pln¢ odpoveédny za provadéni praci svych poddodavateld. Zhotovitel je
povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, piedlozit objednateli seznam vsSech svych
poddodavatelli. Zménu poddodavatele, jehoz prostiednictvim zhotovitel prokazal v ramci
vybérového fizeni na realizaci dila kvalifika¢ni ptedpoklady, neni zhotovitel opravnén provést
bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele. Veskeré odborné prace musi vykonavat
pracovnici zhotovitele nebo poddodavateli majici ptislusnou kvalifikaci. Doklad o jejich
kvalifikaci je zhotovitel na pozadani objednatele povinen piedlozit.
Zhotovitel je povinen zajistit svym pracovnikim a pracovnikim svych poddodavatelt
viditelné¢ firemni oznaceni. Zhotovitel v plné mife odpovida za bezpecnost a ochranu zdravi
vSech osob v prostoru staveni$té a zabezpeCi jejich vybaveni ochrannymi pracovnimi
pomuckami.
Pti provadéni dila se zhotovitel zavazuje dodrzovat platné pravni pfedpisy. Smluvni strany se
dohodly, Ze platné CSN jsou pro téely této smlouvy povazovany za zavazné.
Zhotovitel se zavazuje pouzivat pii provadéni dila pouze vyrobky, které spliiuji technické
pozadavky stanovené zdkonem ¢. 22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve
znéni pozdéjsich predpist, a predpisy souvisejicimi. Veskeré materialy, zatizeni apod. pouzité
pii zhotovovani dila budou nové (tzn. vyrobené ne diive neZ v roce 2023), nepouzité,
nerepasované a budou odpovidat veSkerym platnym technickym normam a predpisim. Tuto
skutecnost zhotovitel na vyzadani dolozi ptislusnymi doklady.
Zhotovitel se zavazuje nezatizit dilo zddnymi pravy tietich osob. Zhotovitel odpovida za
pripadné poruseni prav z prumyslového nebo jiného dusevniho vlastnictvi téetich osob.
Pti provadeéni dila zhotovitel:
- zajisti ochranu stavajicich stavebnich prvku stavby tak, aby nedoslo k jejich poskozeni;
- zajisti si po dohod¢ s uzivatelem, pohybové trasy techniky a osob, parkovani techniky a
misto uloZeni materialu.
- provede po dokonceni stavebnich praci a kone¢ny tklid tak, aby byly prostory pfipraveny
k uzivani.

Clinek 6
Nakladani s odpady

Pivodcem odpadu, ktery pii provadéni dila vznikne je zhotovitel. Zhotovitel zajisti na
vlastni naklady odstranéni tohoto odpadu v souladu se zdkonem ¢. 541/2020 Sb., o odpadech,
ve znéni pozdéjSich predpisi. U odpadt materiali, pro které je to z davodld jejich
legislativniho odstranéni nutné, zajisti zhotovitel pfislusné laboratorni rozbory v souladu
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mozné ji odeslat ztechnickych diivodii jen jednou datovou zpravou, informuje o tom
zhotovitel objednatele.

Faktura musi obsahovat vSechny nalezitosti fadného daniového dokladu podle platné pravni
upravy, zejména podle zakona ¢. 235/2004 Sb., o dani z ptidané hodnoty, ve znéni pozdéjSich
predpist, a podle § 435 OZ. Dale musi faktura obsahovat tyto tidaje:

a) oznaceni ,,faktura - danovy doklad*;

b) evidencni ¢islo danového dokladu;

c) cislo smlouvy a datum jejiho uzavteni;

d) nazev a sidlo smluvnich stran, obchodni nazev, adresa;

e) ICO, DIC smluvnich stran;

f) predmét dodavky a nazev dila;

g) den vystaveni faktury a datum splatnosti (30 kalendafnich dnti od doruceni objednateli);

h) oznaceni banky a ¢isla Gctu zhotovitele, na ktery ma byt faktura uhrazena;

i) cenu bez DPH, sazbu a vysi DPH a cenu celkem vcetné DPH.

K faktufe musi byt pfipojen odsouhlaseny soupis provedenych praci a dodavek, bez tohoto
soupisu je faktura netplna. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu praci, které
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel opravnén fakturu vratit.

Splatnost faktury je 30 dnii ode dne jejiho doruceni objednateli.

Faktura se povazuje za uhrazenou okamzikem pfipsani fakturované ¢astky na ucet zhotovitele.
Objednatel je opravnén fakturu vratit zhotoviteli ve sjednané 1huté splatnosti, neobsahuje-li
nektery idaj nebo ptilohu uvedenou ve smlouvé nebo ma jiné zavady v obsahu nebo
nedostatecny pocet vytiskl. Pfivraceni faktury objednatel uvede duivod jejiho vraceni
a v piipadé opravnéného vraceni zhotovitel vystavi fakturu novou. Opravnénym vracenim
faktury prestava bézet ptivodni lhita splatnosti a bézi znovu ode dne doruceni nové faktury
objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu dorucit objednateli do 10 dnti ode dne, kdy
mu byla dorucena opravnéné vracena faktura.

Pokud budou u zhotovitele zdanitelného plnéni shledany diivody k naplnéni institutu ruceni za
dan podle § 109 zdkona €. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich
predpist, bude objednatel pti zasilani Gplaty vzdy postupovat zvlastnim zplisobem zajisténi
dan¢ podle § 109a tohoto zakona. Smluvni strany berou na védomi a souhlasi, Ze v takovém
pripad¢ bude platba zhotoviteli za pfedmét smlouvy sniZzena o dan z piidané hodnoty, ktera
bude odvedena objednatelem na ucet spravce dané mistné prislusného zhotovitele. Zhotovitel
obdrzi uhradu za predmét smlouvy ve vysi Castky odpovidajici zakladu dané¢ a nebude
narokovat thradu ve vysi dané z pfidané hodnoty odvedené na et jemu mistné prislusnému
spravci dané.

Zalohové platby nebudou poskytovany.

Zhotovitel neni opravnén zapocist své pohledavky na pohledavky objednatele vi¢i nému.
Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavky vici objednateli na tieti osobu.

Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je oprdvnén zapocist i nesplatné pohledavky.

Clanek 9
Vlastnictvi a odpovédnost za Skodu

Vlastnikem véci, ktera byla zhotoviteli pfedana k provedeni dila a zhotovovaného dila, je po
celou dobu plnéni dila objednatel.

Nebezpe¢i vzniku Skody na véci predané k provedeni dila pfechdzi z objednatele
na zhotovitele okamzikem piedani véci a podpisem protokolu o predani véci smluvnimi
stranami.

Nebezpeci Skody na vécech predanych k provedeni dila a provadéném dile az do piedani
objednateli nese zhotovitel.

Zhotovitel odpovida za vSechny $kody, které vzniknou jeho ¢innosti v disledku provadéni dila
objednateli, pfipadné tfetim osobam, a je povinen vzniklé skody nahradit nebo odstranit na své
naklady.

Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé nahrady Skody se bude hradit pouze skute¢na,
prokazatelné vznikla Skoda.
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Zhotovitel se zavazuje mit po dobu plnéni predmétu smlouvy uzavieno pojisténi
odpovédnosti za Skodu zplsobenou jeho Cinnosti v disledku provadéni dila objednateli,
piipadné tfetim osobam, a to ve vysi pojistného plnéni min. 3.700.000.,- K¢. Smlouvu o
pojisténi (0fedné ovétrenou kopii) je zhotovitel povinen piedlozit objednateli nejpozdé€ji do 14
dnt1 od ucinnosti této smlouvy.

Clanek 10
Zaruka za jakost, vady dila a reklamace

Zhotovitel pfejima zaruku za jakost dila ve smyslu ustanoveni § 2619 OZ po dobu 60 mésict
od pfedani a prevzeti dokonceného dila, respektive ode dne, kdy zhotovitel odstrani vady
zjisténé pii predani dila a specifikované v preddvacim protokolu. Zaru¢ni doba nebézi po
dobu, po kterou objednatel nemize uzivat dilo pro jeho reklamované vady. Smluvni strany se
vyslovné dohodly, Ze vyskytne-li se v pribéhu zarucni doby skryta vada dila, ma se za to, ze
touto vadou dilo trpélo jiz v dobé piedani.

Préva z vadného plnéni se fidi ustanovenimi § 2615 a nésl. a 2629 a nasl. OZ.

Reklamace se uplatiiuji pisemné.

Zhotovitel je povinen se k reklamaci pisemné vyjadrit do 10 kalendarnich dnti ode dne jejiho
obdrzeni. Ve svém vyjadieni zhotovitel uvede, zda vady uznava (v€etné¢ navrhu zpisobu a
terminu jejich odstranéni), nebo divody, pro¢ vady neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to,
ze je reklamace opravnéna a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendainich dnti od
obdrzeni reklamace. Po uplynuti této lhlty je objednatel opravnén povéfit odstranénim vad
dila jinou odbornou firmu s tim, ze zhotoviteli pieactuje veskeré takto vzniklé naklady a
zhotovitel se zavazuje objednateli uhradit tyto vynalozené naklady ve lhiité do 15 dnti ode dne
jejich vyuctovani.

V pripad¢ vyskytu reklamované vady u bezpecnostnich, komunikacnich a informacnich
systémi nebo jejich prvkil je zhotovitel povinen zajistit odstranéni reklamované vady alespon
provizornim zptisobem nejpozdéji do 24 hodin od uplatnéni reklamace.

O zptsobu vyftizeni reklamované vady bude sepsan protokol.

Zhotovitel je povinen nahradit vSechny Skody, které vzniknou objednateli ¢i tieti osobé
v disledku vady dila.

Clanek 11
Smluvni pokuty a urok z prodleni

V pripade, Ze zhotovitel nedodrzi termin pfevzeti stavenisté. nebo zahajeni plnéni stavebnich.
praci sjednany v ¢l. 4.1. a ¢l. 4.2. smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 6.100,-
K¢ a to za kazdy i zapocaty den prodleni.

V ptipadé€, ze zhotovitel bude v prodleni s pfedanim Casového harmonogramu dle ¢l. 2.1.3.
smlouvy, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 1.000,- K¢, a to za kazdy zapocaty den
prodleni.

V ptipadé, Ze zhotovitel nedodrzi termin pro dokonceni a pfedani dila sjednany v této
smlouve, uhradi objednateli smluvni pokutu ve vysi 6.100,- K¢, a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.

V pfipadé, Ze zhotovitel bude v prodleni s odstraiiovanim vad podle ¢l. 7.2. pism. b),
uvedenych v zapisu o predani a prfevzeti dila, nebo vad podle ¢lanku 10 smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 6.100,- K¢ a to za kazdy i zapocaty den prodleni
a za kazdou vadu zvlast.

V piipadé prodleni s pfedloZzenim pojistné smlouvy specifikované v ¢l. 9.6. smlouvy, uhradi
zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 6.100,- K¢ a to za kazdy i zapocaty den
prodleni.

V piipadé, Ze zhotovitel v rozporu s ¢l. 5.16. smlouvy provede pfedem neodsouhlasenou
zménu poddodavatele, jehoz prostiednictvim zhotovitel prokazal v ramci vyberového fizeni na
realizaci dila kvalifika¢ni pfedpoklady, nebo nékterou z odbornych praci bude vykonavat
pracovnik zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez ptislusné kvalifikace, uhradi zhotovitel
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objednateli smluvni pokutu ve vysi 246.600,- K¢.

V ptipadé€ zjisténi poruseni predpisti bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci, pozarni ochrany,
ekologie, véetné nakladani s odpady (dale jen BOZP), zhotovitelem na pievzatém stavenisti je
zhotovitel za kazdé takovéto jednotlivé poruSeni piedpisi BOZP povinen objednateli uhradit
smluvni pokutu ve vysi 20.000,- K¢.

V ptipadé, Ze zhotovitel oznami objednateli, Ze je dilo dokonceno a piipraveno k predani
a v prub¢hu pfejimaciho fizeni objednatel zjisti, Ze tomu tak neni, uhradi zhotovitel objednateli
jednorazovou smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢.

V ptipadé€, Zze zhotovitel porusi nékterou z povinnosti specifikovanych v ¢l. 12.1. smlouvy,
uhradi zhotovitel objednateli smluvni pokutu ve vysi 2.000,- K¢, a to za kazdé jednotlivé
poruseni téchto povinnosti.

V ptipadé prodleni objednatele s thradou faktury uhradi objednatel zhotoviteli urok z prodleni
za kazdy zapocaty den prodleni ve vysi stanovené nafizenim vlady ¢. 351/2013 Sb., kterym se
uréuje vySe urokd z prodleni a nakladl spojenych s uplatnénim pohledavky, ur¢uje odména
likvidatora, likvida¢niho spravce a Clena organu pravnické osoby jmenovaného soudem
aupravuji nékteré otazky Obchodniho véstniku a vefejnych rejstiikti pravnickych osob
a fyzickych osob, ve znéni pozdéjsich predpist.

Smluvni pokuty (respektive trok z prodleni) sjednané touto smlouvou uhradi povinna strana
stran€ opravnéné na zakladé vytctovani vystaveného oprdvnénou stranou. Splatnost si smluvni
strany sjednavaji do 30 dnii po jejich doruceni povinné strané. Pravo uplatiiovat a vymahat
smluvni pokuty (respektive urok z prodleni) vznika prvnim dnem néasledujicim po marném
uplynuti lhity.

Smluvni pokuty a urok z prodleni hradi povinna strana bez ohledu na to, zda a v jaké vysi
vznikla druhé smluvni strané $koda. Skoda a jeji nahrada je vymahatelnd samostatné vedle
smluvni pokuty. Smluvni strany vyslovné vylucuji pouziti § 2050 OZ.

Smluvni pokuty podle této smlouvy si smluvni strany sjednavaji jako ujednani na samotné
smlouvé nezavisla pro ptipad, Ze jejich smluvni vztah z néjakého diivodu zanikne pied fadnym
dokoncenim a predanim dila (napf. dohodou nebo odstoupenim). To znamend, Zze zlstane
zachovano pravo objednatele uplatiiovat po zhotoviteli smluvni pokuty, na néz mu vznikl
narok po dobu platnosti smlouvy.

Clanek 12
Zvlastni ujednani

Zhotovitel bere na védomi, Ze mistem plnéni jsou objekty dilezité pro obranu stitu ve smyslu
§ 29 zakona ¢&. 222/1999 Sb., o zajistovani obrany CR, ve znéni pozdé&jich predpistl. V této
souvislosti se zavazuje dodrzovat nasledujici pozadavky objednatele:

a) Na provadéni dila se nebudou podilet ob¢ané cizi statni ptislusnosti, bez statni prislusnosti
nebo s nékolika statnimi pfisluSnostmi (s vyjimkou obc¢ant ¢lenskych stath NATO a EU).

b) Zhotovitel bude dodrzovat veskera interni nafizeni upravujici vstup do téchto objektd,
pripadné dal$i omezeni stanovena pfimym uzivatelem, ktera byla v této souvislosti vydana
prislusnym organem, do jehoZz ptisobnosti tyto objekty dtlezité pro obranu statu nalezi a se
kterymi byl seznamen nejpozdé&ji pii pfedani stavenisté. NedodrZeni tohoto ujednani, mize
byt divodem k vystaveni zdkazu vstupu pro zaméstnance nebo vydani zakazu vjezdu pro
dopravni prostfedky.

c) Kudéleni povoleni vstupu a vjezdu do vojenského objektu piedlozi zhotovitel min. 5
pracovnich dnti pred zahajenim praci seznam vSech zaméstnanci, kteti budou vstupovat
do vojenského objektu (zejména jméno, piijmeni, datum a misto narozeni, c¢islo
obcanského prikazu a adresa trvalého bydlist¢) a seznam registracnich znacek dopravnich
prostiedku.

d) Vystavena povoleni opraviujici ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydana
uzivatelem se zhotovitel zavazuje vratit nejpozdéji v terminu ukonceni dila. NedodrZeni
tohoto ujednani ze strany zhotovitele, opraviiuje objednatele k pozastaveni platby
danového dokladu (faktury) do doby odstranéni uvedeného nedostatku zhotovitelem.

Zhotovitel je povinen pisemné¢ sdélit objednateli veskeré zmény tykajici se jeho pravni
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subjektivity nejpozdéji do 5 dnli od okamziku, kdy k nim doslo, zejména vstup do likvidace
a prohlaSeni upadku, v dané lhuté je zhotovitel rovnéz povinen sdélit objednateli zahdjeni
insolvenc¢niho fizeni.

Clanek 13
Zanik zavazku

Smluvni strany se dohodly, Ze zdvazek ze smluvniho vztahu zanikd v téchto pfipadech:

a) splnénim vSech zavazki fadné a vcas;

b) dohodou smluvnich stran pfi vzajemném vyrovnani ucelné vynalozenych a prokazateln¢
dolozenych nédkladl ke dni zaniku smlouvy;

¢) jednostrannym odstoupenim od smlouvy pro jeji podstatné poruseni;

d) jednostrannym odstoupenim od smlouvy objednatelem v piipad€, Ze zhotovitel uvedl
v nabidce informace nebo doklady, které neodpovidaji skute¢nosti a mély nebo mohly mit
vliv na vysledek zadavaciho fizeni;

e) jednostrannym odstoupenim objednatele od smlouvy v ptipadé, ze bude vici majetku
zhotovitele vyhlaSeno insolvenc¢ni fizeni, v némz bude vydano rozhodnuti o ipadku nebo
byl-li vii¢i zhotoviteli insolven¢ni navrh zamitnut pro nedostatek majetku k uhradé
nakladl insolven¢niho fizeni.

Nastanou-li u n¢které ze smluvnich stran skute¢nosti branici fadnému plnéni této smlouvy, je

tato smluvni strana povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé stran¢ a vyvolat

jednéni zastupcti opravnénych k podpisu smlouvy.

Chce-li néktera ze stran od této smlouvy odstoupit na zékladé¢ ujednani této smlouvy, je

povinna svoje odstoupeni pisemné oznamit druhé strané. V odstoupeni musi byt uveden

divod, pro ktery strana od smlouvy odstupuje a pfesna citace ustanoveni smlouvy, které ji

k takovému kroku opraviiuje. Bez téchto nalezitosti je odstoupeni neplatné.

Za podstatné poruSeni smlouvy ze strany objednatele se povazuje, jestlize objednatel nesplni

své povinnosti vici zhotoviteli tykajici se penézitého plnéni plynouciho z této smlouvy a

nebude schopen poskytnout zaruku, Ze je splni v ndhradnim terminu.

Za podstatné poruseni smlouvy ze strany zhotovitele se povazuje:

a) prodleni se zahajenim dila déle nez 5 kalendarnich dnti z divodu leziciho na strané
zhotovitele;

b) prodleni s dokonc¢enim dila déle nez 10 kalendainich dnt;

c) pozastaveni praci na provadéni dila bez dohody s objednatelem, nebo prodleni vuci
schvalenému casovému harmonogramu praci na dobu dels$i nez 5 pracovnich dni;
neumoznéni objednateli provadét kontrolu provadéni dila;

d) provadéni dila v rozporu s touto smlouvou;

e) nedodrzovani piislusnych platnych piedpisti a CSN pii provadéni dila;

f) neodstranéni objednatelem zjiSténych a zhotoviteli oznamenych vad zapisem do
stavebniho deniku a v terminu stanoveném ve stavebnim deniku;

g) zména poddodavatele, jehoz prostfednictvim  zhotovitel prokdzal v ramci
vybérového fizeni na realizaci dila specifikovaného v ¢lanku 2 této smlouvy kvalifikacni
ptedpoklady, bez ptedchoziho pisemného souhlasu objednatele.

Odstoupeni od smlouvy pro podstatné ¢i nepodstatné poruSeni smlouvy se dale fidi

ustanovenim § 2001 a nasl. OZ.

Dojde-li k odstoupeni od smlouvy, bude vzajemné finan¢ni vyrovnani provedeno ocenénim

soupisu provedenych praci, pfi¢emz vSechny naklady spojené s odstoupenim od smlouvy jdou

k tizi strany, ktera porusila smluvni povinnost.

Odstoupi-li ne€ktera ze stran od této smlouvy na zékladé ujednani ztéto smlouvy

vyplyvajicich, pak povinnosti obou stran jsou nasledujici:

a) zhotovitel provede soupis provedenych praci a dodavek ocenény dle zpusobu, kterym je
stanovena cena dila a po jeho odsouhlaseni objednatelem zpracuje ,,dil¢i konecnou
fakturu”;
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14.1.

14.2.

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

14.8.

14.9.
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b) zhotovitel vyklidi a uklidi stavenist€ a vyzve objednatele pisemné na adresu pro
dorucovani korespondence uvedenou v zdhlavi smlouvy k ,.dil¢imu piedani dila”, pfi
predani se postupuje piiméieng dle ¢l. 7 smlouvy;

c) smluvni strana, kterd divodné odstoupeni od smlouvy zapficinila, je povinna uhradit
druhé stran€ veskeré naklady ji vzniklé z divodl odstoupeni od smlouvy.

Clanek 14
Zavérecna ujednani

Smluvni strany se dohodly, Ze vztahy v této smlouvé neupravené se fidi OZ. Smluvni strany se
dale dohodly, Ze pfipadné spory, které nebudou vyteseny dohodou, budou feSeny pied soudem
obecné pfislusnym dle sidla objednatele.

Veskera komunikace mezi smluvnimi stranami tykajici se této smlouvy musi byt ucinéna
v pisemné formée, neni-li v textu smlouvy uvedeno vyslovné jinak, a musi byt doru¢ena osobn¢
nebo prostfednictvim doporucené postovni zasilky nebo datové schranky na adresy uvedené
v zéhlavi této smlouvy. V piipadé doruceni jakékoli pisemnosti faxem nebo e-mailem musi
byt nasledné original tohoto dokumentu v listinné podob¢é dorucen adresatovi osobné nebo
prostfednictvim doporucené postovni zasilky na adresu uvedenou v zahlavi této smlouvy.
Smluvni strany sjednavaji pravidla pro doru¢ovani vzajemnych pisemnosti, neni-li doru¢ovano
prostfednictvim datové schranky tak, ze pisemnost se v pfipadé pochybnosti nebo
nedorucitelnosti povazuje za dorucenou nejpozdeji tfetim pracovnim dnem po jejim odeslani
na adresu uvedenou v zdhlavi této smlouvy, nedoruci-li druha strana pisemné ozndmeni o
zméng¢ adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresat na této adrese zdrzuje a zasilku vyzvedne.
Smluvni strany se dohodly, Zze podle ustanoveni ¢l. 6 Natizeni evropského parlamentu a rady
(EU) 2016/679 o ochran¢ fyzickych osob v souvislosti se zpracovanim osobnich udajii a o
volném pohybu téchto udajii a o zruseni smérnice 95/46/ES (obecné nafizeni o ochrané
osobnich udaji) (dale jen ,,GDPR*), budou zpracovavat osobni udaje a udéluji souhlas se
zpracovanim svych osobnich idajt, které jsou nezbytné pro realizaci této smlouvy a splnéni
pravnich povinnosti pro naplnéni smlouvy.

Smluvni strany se zavazuji zachovavat ml¢enlivost o skute¢nostech, o nichz se dozvédély
v souvislosti s plnénim této smlouvy a nesdélovat je tfetim stranam. Zhotovitel bere na
védomi, Ze objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1) zakona ¢. 106/1999 Sb., o svobodném piistupu
k informacim, ve znéni pozd¢€jSich piedpist, povinnym subjektem a souhlasi se zvefejnénim
této smlouvy v rezimu tohoto zakona.

Tuto smlouvu lze platné ménit pouze pisemnymi, vzestupné Ccislovanymi dodatky,
podepsanych obéma smluvnimi stranami.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem podpisu posledni smluvni strany a U¢innosti dnem
uvefejnéni v registru smluv podle zakona ¢. 340/2015 Sb., o zvla$tnich podminkach ucinnosti
nekterych smluv, uverejnovani téchto smluv a o registru smluv (zdkon o registru smluv), ve
znéni pozdéjsich predpist.

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto smlouvu pied podpisem piecetly a stvrzuji, ze byla
uzaviena po vzajemné shod¢ na jejim obsahu, podle jejich pravé svobodné vile, urcité, vazné
a srozumitelné, nikoliv v tisni za napadné nevyhodnych podminek.

Tato smlouva o 13 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobé.

Nedilnou soucasti této smlouvy jsou prilohy:

Ptiloha ¢. 1: Upfesnéni podminek realizace vetejné zakazky - pocet listi 2
Ptiloha ¢. 2: Cenova nabidka - pocet listl 2
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Ptiloha ¢. 3: BOZP - pocet listi 3
Ptiloha ¢. 4: Cestné prohlaseni — pocet listt 1
Ptiloha ¢. 5: Vykresova dokumentace - pocet listd 1

V Nové Vsipod Plesidne ................
za zhotovitele k b Digitalné
J a u podepsal Jakub
Jakub Skarpa SDkarpa
jednatel atum:
! S ka r pa 2024.06.16
09:04:24 +02'00'
V Prazedne................. Digitalné

. podepsal Ing.
za objednatele I n g . Ja n Jan Petré
p4 Datum:
PetrS 200610
Ing. Jan Petr§ 10:02:53 +02'00'

Zastupce vedouciho oddé€leni provozu Praha
Agentura hospodafeni s nemovitym majetkem
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Priloha ¢. 1
Pocet listh: 2

UPRESNENI PODMINEK REALIZACE VEREJNE ZAKAZKY

1. Identifika¢ni idaje stavby

Nazev zakazky: PS 0004 — letisté Kbely — oprava odvodiiovacich zlabti
Misto zakézky: Letisté Kbely, Mladoboleslavska 300, Praha 9 Kbely
Objekt: CE 00-09-02/151 — dest'ova kanalizace

Uzivatel: VU 8407 Praha

2. Rozsah oprav

2.1. Udaje o provozu
Jedna se o odvodiiovaci betonovy zlab dest'ové kanalizace u obsluzné komunikace v aredlu Letisté
Kbely v uzivéani utvaru 8407.

2.2. Rozsah oprav

Cilem je provedeni opravy dozilého a rozlamaného betonového zlabu odvadéjiciho destové vody do
destové kanalizace pro zajiSténi bezpecnosti a fadnych technickych podminek stavebniho objektu
pro potieby uZivatele.

Jedna se o provedeni praci v rozsahu a vymérach uvedenych v piiloze €. 2 - ,,Cenova nabidka®.

2.2.1 Oprava odvodiiovaciho Zlabu

Bude provedena kompletni vyména popraskaného a rozlamaného betonového Zlabu o délce 105 bm:

- Provedeni geodetického zaméteni a zakresleni stavajiciho stavu

- Rezani stavajiciho betonového krytu do hloubky 0,35 m po celé délce opravovaného tiseku

- Vybourani betonového zlabu a podlozi do hloubky 0,75 m

- Vybrani, nakladka a odvoz suti na ptisluSnou sklddku dle druhu daného odpadu

- Podkladni vrstva bude upravena a zhutnéna na min. 45 Mpa

- Provedeni geodetického zaméfeni zemni plané¢ a polozeni podkladni vrstvy 100 mm
Stérkodrté A frakce 0-32 mm, kterd bude opét zhutnéna na min. 45 MPa

- Provedeni podkladni vrstvy betonem C30/37 nXF3 pro F900 vcetné 2 vrstev KARI siti
6x100x100 mm

- Polozeni betonovych stérbinovych zlabli v. 500 mm se spadem 0,5 %, PROFIL I, F 900,
s pteruSovanou Stérbinou, vcetné instalace 3 napojovacich sestav s velkym kalovym koSem
Profil I a napojenim na stavajici dest'ovou kanalizaci DN 250 a jednim ¢isticim kusem

-V mistech styku zlabu se stavajicimi vozovkovymi vrstvami bude pouzit ochranny plech 0,7
mm, jako dilatace bude po obvodu Zlabu pouzit napt. polystyren EPS 70 o sile 20 mm
s pfesahem 20 mm nad hutnénou vrstvu

- Patky zlabu budou obetonovany betonem C16/20

- Mezi vrstvami betonu bude provedena separacni vrstva z geotextilie

- Obetonovani zlabu z betonu C30/37 XF4 do urovné nivelety, ktery bude zhutnén vibrovanim

- Po vytvrdnuti horni vrstvy bude beton potiznut podél zlabu i podél napojovanych povrchii
komunikace komurkou §. 20 mm na hloubku dle pozadavku vyrobce materialu tésnéni spary.
Dilata¢ni spara bude vyplnéna zalivkou za horka dle CSN 14188-1 typ N2 s tdsnicim












Piiloha ¢. 3
Poget listu: 3

PODMINKY BEZPECNOSTI A OCHRANY ZDRAVI PRI PRACI, POZARNi OCHRANY A

OCHRANY ZIVOTNIHO PROSTREDI NA STAVENISTI (PRACOVISTI)

I. Pfedmét upravy

1.

Podminky bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci, pozarni ochrany a ochrany zivotniho prostredi
(déle jen ,,Podminky*) urcuji nekteré casti obsahu smlouvy o dilo (déle jen ,,smlouva*) a dopliu;ji
ji. Odchylna ujednani ve smlouvé maji prednost pred znénim Podminek.

Pokud z povahy plnéni zhotovitele vyplyva, ze se vykony, ¢innosti nebo jiné povinnosti stanovené
v téchto Podminkdch nevztahuji kjeho predmétu, plati, ze se pfislusna ustanoveni téchto
Podminek pro plnéni zhotovitele také nepouziji.

I1. Bezpecnost a ochrana zdravi p¥i praci na stavenisSti

L.

Zhotovitel je povinen dodrZovat pravni a ostatni predpisy o bezpecnosti a ochran¢ zdravi pfi praci
(dale jen ,,BOZP*). Pritom se zavazuje dbat téZ pokyni objednatele.

Zjisti-li objednatel, Ze zaméstnanci zhotovitele nebo jiné osoby, které se zdrzuji s védomim
zhotovitele na stavenisti (pracovisti), porusuji povinnosti v oblasti BOZP, ma objednatel pravo
vyzvat zhotovitele, aby podle pokynt objednatele zjednal bezodkladné napravu.

V piipad¢ vice zhotovitelll, jsou zhotovitelé povinni se pfed zahajenim plnéni vzajemné pisemné
informovat o rizicich mozného ohrozeni zZivota a zdravi pfi provadéni plnéni podle smlouvy a
plnéni na né navazujicich nebo snim souvisejicich, o opatienich pfijatych k ochrané pied
pusobenim téchto rizik, ktera se tykaji poskytovani plnéni a stavenisté (pracovisté), seznamit se s
umisténim prostfedkd prvni pomoci, traumatologickym planem a ostatni dokumentaci o BOZP na
stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje pred zahajenim plnéni svého zavazku poskytnout svym zaméstnanciim a
jinym osobam, které se zdrzuji s jeho védomim na stavenisti (pracovisti) vhodné a pfimétené
informace a pokyny k zajisténi BOZP a o pfijatych opatfenich, zejména ke zdolavani pozart,
poskytnuti prvni pomoci a postupu pii mimofadnych udalostech na stavenisti (pracovisti).

Na zaklad¢ vyzvy objednatele je zhotovitel povinen ptedlozit objednateli doklady o Skoleni
v oblasti BOZP a odborné zpiisobilosti svych zaméstnanct a jinych osob, které se s jeho védomim
zdrzuji na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel a jiné osoby zdrzujici se s jeho védomim na stavenisti (pracovisti) smeji pouzivat pouze
bezpecna elektricka nebo jina zafizeni v souladu s pravnimi piedpisy o technickych pozadavcich
na vyrobky a jsou povinni pfedlozit objednateli na jeho zadost doklady o jejich revizich nebo jiné
doklady osvédcujici splnéni podminek pro jejich bezpeény provoz.

Provizorni osvétleni, piivody elektrické energie nebo instalace musi zhotovitel zfizovat, udrZovat
a provozovat v souladu s pfislusSnymi pravnimi pfedpisy a platnymi normami.

Zhotovitel je v souladu s piedpisy o BOZP povinen souvisle oplotit stavenisté, poptipadé jeho
samostatnou ¢ast, pokud jejich oploceni nezajist'uje objednatel. Oploceni je zhotovitel povinen
udrzovat do doby splnéni zavazku zhotovitele podle smlouvy.

Zaméstnanci zhotovitele se mohou zdrzovat jen na pracovistich nebo v prostorech staveniste, ve
kterych plni pracovni povinnosti pii plnéni zavazku zhotovitele a ohledné nichz obdrzeli od
zhotovitele informace a pokyny o BOZP; pfitom pouzivaji pouze piistupové cesty urcené
objednatelem.



10.

11.

12.

13.

III.

Iv.

Skladky a mista pro ulozeni materidlu smi zhotovitel zfidit jen v prostorach uréenych k tomu
objednatelem, a to zpisobem odpovidajicim pfedpisiim o BOZP,

Kazdy pracovni uraz zaméstnance zhotovitele na stavenisti (pracovisti) se zhotovitel zavazuje
neprodlené oznamit téZ urCenému zastupci objednatele a umoznit objednateli ucast pfi zjistovani
pficin a okolnosti takového pracovniho urazu. Zhotovitel rovnéz objednateli pfeda opis zdznamu o
pracovnim urazu, a jde-li o pracovni Graz, o némz se zadznam nepofizuje, pisemn¢ sdéli objednateli
udaje o takovém pracovnim tUrazu v rozsahu obdobném udajim uvedenym v zaznamu o
pracovnim urazu. Ujedndnim podle tohoto odstavce nejsou dotceny povinnosti zhotovitele podle
pravnich predpist o evidenci a registraci pracovnich urazu.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby se jeho zaméstnanci na stavenisti (pracovisti) zdrzeli pozivani
alkoholu, navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek a vstupu na stavenisté (pracoviste)
pod jejich vlivem. Smluvni strany sjednéavaji, ze objednatel ma pravo provést dechovou zkousku
ke zjisténi pritomnosti alkoholu a zhotovitel je povinen mu to u zaméstnancti zhotovitele umoznit.
Zhotovitel je povinen zaméstnance, ktery vstoupil na stavenisté (pracovisté) pod vlivem alkoholu,
navykovych, omamnych nebo psychotropnich latek nebo je na stavenisti (pracovisti) poziva,
anebo zaméstnance, ktery se odmitl podrobit dechové zkousce, vykazat ze staveniste (pracoviste).

Prava a povinnosti sjednané podle predchozich odstavct tohoto ¢lanku ohledné zaméstnanci
zhotovitele plati obdobné i ve vztahu k jinym osobam, které se prostiednictvim zhotovitele
podileji na plnéni smlouvy nebo se s jeho védomim zdrzuji na stavenisti (pracovisti).

PoZarni ochrana

Zhotovitel je povinen dodrZzovat pravni nebo jiné ptredpisy o pozarni ochran¢ (dale jen ,,PO*) a
dbat pokynti objednatele v oblasti PO na stavenisti (pracovisti).

Zhotovitel se zavazuje stanovit protipozarni opatfeni na staveni$ti (pracovisti), pted zahajenim
plnéni proskolit v oblasti PO své zaméstnance a jiné osoby, které se jeho prostfednictvim podileji
na plnéni smlouvy, jakoz i provadét na predaném stavenisti (pracovisti) kontrolni cinnost
v rozsahu podle pravnich ptedpist o PO.

O kazdém poZzaru vzniklém na stavenisti (pracovisti) zhotovitel bez zbyte¢ného odkladu pisemné
vyrozumi objednatele. Tim neni dotCena povinnost zhotovitele ohlasit jej hasi¢skému
zachrannému sboru a prislusnym organiim vetejné moci ani jiné povinnosti vyplyvajici z pravnich
nebo jinych predpist o PO.

Pti provozovani ¢innosti nebo zatizeni se zvySenym pozarnim nebezpecim zhotovitel odpovida za
jejich pozarni zabezpeceni, zejména zamezenim vzniku nebezpeci pozaru, odstranénim hotlavych
latek, hasicimi prostiedky, pozarnim dozorem a zfizenim dostate¢nych tnikovych cest.

Zhotovitel rovn€z zajistuje nasledny dozor po ukonceni praci s otevienym ohném nebo jinych
¢innosti se zvySenym nebezpeim vzniku pozaru v rozsahu podle pravnich predpist o PO a
prislusnych ceskych technickych norem.

Ochrana Zivotniho prostiedi

Zhotovitel pfijme veSkera opatfeni k omezeni hlucnosti zptisobené jeho Cinnosti na stavenisti
(pracovisti) v souladu s pravnimi ptedpisy a dale opatieni k G¢inné ochrané spodnich vod,
podzemnich tokti, drenazi nebo jinych zdroji vody na stavenisti (pracovisti) a na prilehlych
pozemcich pred znecisténim.

Zhotovitel je povinen udrZzovat pofadek a Cistotu na staveni$ti (pracovisti) a na pristupovych
cestach na stavenisSté (pracoviste), pribézné odstrafiovat odpad a necistoty, které vznikly pfi plnéni
jeho zavazku, technickymi opatfenimi zabranovat jejich pronikani mimo stavenisté (pracoviste) a
zajistit jejich uloZeni a likvidaci podle pravnich predpisi o odpadech. Na zadost objednatele je
zhotovitel povinen piedlozit objednateli doklady o splnéni povinnosti vyplyvajicich z pravnich
predpisti o odpadech v souvislosti s pInénim jeho zavazku. Na staveni$ti (pracovisti) se nesméji
zadné odpady spalovat.



3. Na stavenisti je zhotovitel povinen dodrzovat ustanoveni zadkona ¢. 541/2020 Sb., o odpadech, ve
znéni pozdé&jsich predpisi. U odpadl materidlt, pro které je to z divodu jejich legislativniho
odstranéni nutné, zajisti zhotovitel pfislusné laboratorni rozbory v souladu s platnou pravni
upravou. Tridéné odpady smi zhotovitel ukladat pouze do oball a prostiedkid k tomu urcenych.

4. Nesplni-li zhotovitel ani v dodate¢né primétené lhiité stanovené objednatelem povinnosti v oblasti
udrzovani Cistoty na staveni$ti (pracovisti) a na pfistupovych cestach k nému nebo nakladani s
odpady, je objednatel opravnén tyto povinnosti splnit sim nebo tfeti osobou na naklady
zhotovitele.

5. Zhotovitel se zavazuje zajistit vozidla a stavebni stroje pouzivané pfi plnéni jeho zavazku proti
uniku provoznich naplni do piidy nebo vod a neponechavat zbyte¢né v chodu spalovaci motory.
Zhotovitel se zdrzi v maximalni mozné mife tdrzby vozidel nebo stavebnich stroji a dopliiovani
provoznich naplni na stavenisti (pracovisti). Nepfevozni stacionarni techniku a prostfedky smi
zhotovitel doplitovat pouze za dodrzeni ustanoveni CSN 650201 a 650202.

6. Zhotovitel se zavazuje nakladat s chemickymi latkami a chemickymi pfipravky na stavenisti
(pracovisti) zptisobem odpovidajicim pravnim ptedpisim o chemickych latkdch a chemickych
pfipravcich. Na vyzvu objednatele je zhotovitel povinen poskytnout objednateli seznam
nebezpecnych chemickych latek a chemickych pfipravki, snimiz pfi plnéni svého zavazku
naklada, jakoz i kopie bezpecnostnich listi, poptipadé doklady o Skoleni zhotovitele nebo jeho
zaméstnanci autorizovanou osobou, vyzaduje-li se podle pravnich predpist.

7. Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila dodrzovat pravni piedpisy o ochrané ptirody a krajiny a
zdrzet se poSkozeni dievin, poptipade jinych porosti. Povoleni ke kaceni dfevin, urCenych podle
projektové dokumentace k odstranéni, projedna s pfislusSnymi organy vetejné spravy dle pokynt
objednatele. Objednatel je povinen k tomu zhotoviteli vystavit plnou moc nebo jeji vystaveni
zajistit.

Zhotovitel se zavazuje s témito podminkami prokazateln€ seznamit vSechny osoby podilejici se jeho
prostiednictvim na plnéni smlouvy a pisemn¢ je zavazat k jejich dodrzovani. Tim neni dotcena jeho
odpovédnost za dodrzovani téchto podminek.









