
Smlouva o dílo
Mánesova ulice, úsek Novohradská - Čechova - stavební úpravy vodovodu a kanalizace

Smlouva o dílo
uzavřená podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb„, občanský zákoník

v platném znění {dále jen OZ)

číslo smlouvy objednatele: ^ 2 2

číslo smlouvy zhotovitele: S18-018-003G 
číslo veřejné zakázky: 17033

1.1.
1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město České Budějovice 
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1,370 92 České Budějovice
zastoupený: ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Svobodou, primátorem

ve věcech technických: Ing. Lenkou Růžičkovou, investiční
odbor Magistrátu města České Budějovice

IČ: 002 44 732
DIČ: CZ 00244732
bankovní spojení: České Budějovice, a. s,, pobočka České Budějovice
č. účtu.: 4209522/0800
kontakt: tel.: +420 386 802 201, +420 386 802 208

1.2. Zhotovitel SWIETEISKY stavební s.r.o.
Odštěpný závod: SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH 
sídlo: Pražská tř, 495/58,370 04 České Budějovice
zapsán u rejstříkového soudu u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032 
ič:
DIČ:
zastoupen: Ing.
kontaktní údaje:

bankovní spojeni: 
číslo účtu:

2. Všeobecné smluvní podmínky
2.1 Účelem této smlouvy je upravit vzájemná práva a povinnosti Smluvních stran při zhotovení díla 

vymezeného v bodě 3.1. této smlouvy tak, aby zejména ze strany zhotovitele došlo k řádnému 
a včasnému zhotovení díla. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo (dále jen smlouva) je 
položkový rozpočet zhotovitele a další přílohy této smlouvy. V pochybnostech o obsahu 
smluvního vztahu se použije nejprve znění této smlouvy, potom rozpočet zhotovitele a nabídka 
zhotovitele, jako uchazeče, která byly uchazečem předložena v zadávacím řízeni k veřejné 
zakázce č. 17033, (dále jen veřejná zakázka) dle zákona č. 134/2016 5b., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění {dále jen ZZVZ), nedohodnou-li se smluvní strany o některých věcech 
výslovně a písemně jinak. Soubor všech dokumentů tvořících součást smlouvy spolu s 
dokumenty, na které se smlouva odvolává, je nadále označován též jako Smluvní dokumenty.

2.2. Zhotovitel potvrzuje, že před podpisem této smlouvy řádně a s odbornou péčí
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a) zkontroloval veškeré informace týkající se provedení Díla 
b} jako osoba odborně způsobilá provede kontrolu technické části předané

dokumentace a bez zbytečného odkladu upozorni objednatele na případné zjištěné 
vady a nedostatky, formou soupisu těchto vad, včetně případných návrhů na jejich 
odstranění

c) vyžádala a obdržel vyjasněni případných nejasností a zjistil si veškeré podrobnosti 
týkající se Díla

2.3. Obě smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadávací 
dokumentace k veřejné zakázce, nabídkou zhotovitele nebo touto smlouvou (včetně jejich 
příloh), řídí příslušnými ustanoveními dotčených právních předpisů České republiky.

2.4. Vymezení pojmů
2.4.1. objednatelem je osoba definovaná v záhlaví této smlouvy jako Objednatel a 

zadavatel veřejné zakázky po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky;
2.4.2. zhotovitel je osoba uvedená v záhlaví této smlouvy jako Zhotovitel a dodavatel 

(uchazeč) po uzavření této smlouvy na plnění veřejné zakázky;
2.4.3. poddodavatel je osoba provádějící část Díla Jménem zhotovitele
2.4.4. příslušnou dokumentací (projektovou dokumentací ve stupni dokumentace pro 

provádění stavby) je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 
předpisem

2.4.5. položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek 
stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem 
vymezené množství;

2.4.6. staveništěm Je plocha určená objednatelem v souvislosti s prováděním díla
2.4.7. závazné předpisy jsou veškeré závazné právní předpisy, závazné technické nebo jiné 

odborné normy, závazné směrnice, vydané příslušnými orgány ČR nebo EU a/nebo 
závazné individuální právní akty vztahující se na daný případ a ustanovení právních 
předpisů, závazných technických nebo jiných odborných norem a závazných směrnic 
vydaných příslušnými orgány České republiky, od nichž se nelze odchýlit.

2.5. Použité zkratky:
PDP5 Projektová dokumentace pra provádění stavby
DSP Dokumentace pro stavební povoleni
ZZVZ zákon č. 134/2016 Sb. o zadáváni veřejných zakázek 
BOZP bezpečnost a ochrana zdraví při práci

3. Předmět plnění
3.1. Zhotovitel se, na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky a za podmínek

sjednaných v této smlouvě, zavazuje, na svůj náklad, odpovědnost a nebezpečí řádně a včas 
provést celá dílo s označením Mánesova ulice, úsek Novohradská - Čechova • stavební úpravy 
vodovodu a kanalizace^^zsahu a dle projektové dokumentace zpracované společností VH 
TŘES spal. s r. sídlem Senovážné náměstí 240/1, České Budějovice 6 {zak. č.
1594/2), ve stupni Dokumentace pro provedeni stavby (dále jen DPS) a položkovým výkazem 
výměr, dle platných technických norem pro (dále jen Dílo) a objednatel se zavazuje za řádně 
provedené a předané Dílo zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu, v rozsahu a dle podmínek 
uvedených v této smlouvě.

3.2. Součástí provedení Dila je/jsou
3.2.1. provádění fotodokumentace z průběhu provádění Dila, pasportizace stávajících 

objektů, geodetického zaměření a vyhotovení dokumentace skutečného provedení 
Díla a případných přeložek inženýrských síti;

3.2.2. provedení či obstarání veškerých prací a zhotovení děl, která jsou zapotřebí
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I)

k úplnému provedeni Oíla, pokud se k jejich provedení, obstarání či zhotovení 
nezavazuje výslovně objednatel;

3.2.3. dodáni veškerých materiálů, prací nebo zpracování detailů Díla, které sice nejsou 
zobrazeny nebo specifikovány ve Smluvních dokumentech, jsou však zřejmě 
nezbytné pro řádné provedení Díla, pokud se k jejich provedení, obstaraní či 
zhotovení nezavazuje výslovně objednatel;

3.2.4. dodávky nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, 
bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod. v souladu 
se zákonem č. 309/2006 Sb„ kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění;

3.2.5. likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo montážní činností zhotovitele. 
Zhotovitel je povinen dle bodu 11.11.4. této smlouvy předložit objednateli doklady a 
likvidaci odpadů. Zhotovitel bere na vědomí a je srozuměn s tím, že je původcem 
odpadu ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. w) zákona č. 185/2001 Sb., o 
odpadech, ve zněni pozdějších předpisů. Na základě této skutečnosti je povinen 
dodržovat veškeré právní předpisy vztahující se k oblasti odpadového hospodářství a 
nakládání s odpady, zejména je povinen uložit veškerý odpad, zbytky stavebního 
materiálu, nátěrových hmot, chemických směsí apod. výlučně na povolené skládky, 
případně je nechat zlikvidovat v souladu s příslušnými právními předpisy. Náklady a 
poplatky s tím spojené jsou součástí ceny Díla.

3.2.6. zajištění konečného úklidu prostor na/v kterých je Dílo prováděno (dále jen 
staveniště) dle požadavků objednatele nebo oprávněných uživatelů a ve lhůtě 
stanovené touto smlouvou;

3.2.7. zajištěni všech zákonem stanovených nebo dohodnutých zkoušek technických 
zařízení, budou-li taková zařízení součástí Díla. Veškeré doklady o provedení těchto 
zkoušek je zhotovitel povinen předat objednateli dle bodu 11.11.1. a 11.11.3. této 
smlouvy;

3.2.8. zajištěni dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemisťování a 
následné odstraněni;

3.2.9. zhotovení dílenských, konstrukčních a výrobních výkresů a Realizační dokumentace 
(RDS), pokud je jich k provedení Díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měřeni 
a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu Díla, pokud je 
vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo 
pokud je předpokládá projektová dokumentace k Dílu, zajištění individuálních a 
komplexních zkoušek včetně návrhu jejích postupu, provedení veškerých potřebných 
geodetických prací a zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.

3.2.10. vyhotovení Dokumentace skutečného vyhotovení Díla.
Dokumentace skutečného vyhotovení Díla musí vyjádřit jednoznačným způsobem 
veškeré odchylky od požadavků projektové dokumentace (DPS), jak byly známy v 
době podání nabídky zhotovitele. Podrobnost zpracování musí být obecně 
přinejmenším stejná, v jaké je zpracována projektové dokumentace (DPS), která je 
součástí zadávací dokumentace. Všechny podrobnosti, které nejsou jednoznačně 
patrné z výkresů, musí být popsány v technické zprávě. Dokumentace skutečného 
vyhotovení musí umožnit přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný 
stav předmětu Díla. Zhotovitel je povinen dokumentaci skutečného vyhotovení Díla 
předat objednateli nejpozději do dne zahájení předání a převzetí Díla dle této 
smlouvy, a to ve třech (3 originálních tištěných vyhotoveních. V případě, že 
dokumentace pro výběr zhotovitele je vyhotovena digitálně, bude součástí 
dokumentace skutečného vyhotovení i jedno vyhotovení dokumentace skutečného
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vyhotovení DRa v digitální formě na CD, výkresy ve formátu *.dgn nebo *,dwg, texty 
ve formátu MS Word.

3.2.11. pořízení kompletní dokladové části Díla v počtu 4 vyhotovení a v rozsahu bodu 11.11. 
této smlouvy

kompletní přehled dokladů a dokumentace
dokumentace skutečného provedení stavby dle bodu 3.2.10.
originál stavebního deníku (v počtu 1 vyhotovení)
doklady předepsané příslušným stavebním povolením a projektovou
dokumentací
protokol o vytýčení stavby
protokol o odborném vedení stavby dle příslušného druhu stavby
zápisy o komplexním provedení zkoušek díla
přehled provedených kontrol a zkoušek zapsaných ve stavebním deníku
osvědčení (atesty) materiálů výrobků použitých na stavbě
prokazatelné doklady o likvidaci odpadů
prohlášení vlastníků o bezvadném dokončení díla
ostatní doklady stanovené příslušnými právními předpisy a technickými 
normami.

3.3. Zhotovitel je povinen provést a dodat Dílo kompletní do všech detailů tak, aby po dokončeni
splnilo všechny požadavky objednatele, požadavky Projektové dokumentace (DPS) a 
příslušných technických norem (včetně požadavků stanovených pro užívání Díla správními 
orgány nebo provozovateli) a uvedených ve Smluvních dokumentech. V případě rozdílných 
parametrů stanovených různými technickými normami platí kritérium pro přísnější normu. 
Zhotovitel je povinen dodržet závaznost technických norem i v případě, že se jedná o normu 
doporučující. Dílo musí splňovat veškeré požadavky norem platných v ČR v době jeho předání a 
převzetí objednatelem dle podmínek této smlouvy. V případě nejasností je zhotovitel povinen 
před zahájením konkrétních prací předem jejich provedení konzultovat s technickým dozorem 
stavebníka, generálním projektantem a zástupcem provozovatele veřejného vodovodu a 
kanalizace. Zhotovitel je povinen použít pro provedení Díla materiály a zařízení nové a 
nepoužité, které mají takové vlastnosti, aby byla pa dobu předpokládané životnosti Díla při 
běžné údržbě zaručena, platnými právními předpisy a technickými normami, požadovaná 
pevnost, stabilita, požární bezpečnost, hygienická nezávadnost a bezpečnost, bezpečnost při 
užívání a ochrana zdraví a životního prostředí. Jestliže bude nezbytné, pro bezvadné provedení 
Díla vyhotovení dalších částí projektové dokumentace, které nejsou obsaženy v technické 
dokumentaci dodané zhotovitelem pro zhotovení tohoto Díla, Zhotovitel dodá takto 
vyžádanou dokumentaci ke schválení taktéž technickému dozoru stavebníka, a to 
5 dostatečným předstihem před prováděním té části Díla, která je touto dokumentací řešena. 
Veškeré takováto dokumentace bude rovněž odsouhlasena projektantem, který zpracoval 
projekt m^provedení stavby a provozovatelem veřejného vodovodu a kanalizace tj. ČEVAK 
a.s., se sídlem Severní 2264/8,370 10 České Budějovice (dále jen provozovatel).

3.4. Zhotovitel je povinen zajistit, aby provádění Díla nemělo nepříznivý dopad na životní prostředí, 
okolní domy a provoz veřejného vodovodu a kanalizace. Zhotovitel je povinen počínat si při 
prováděni Díla (nebo pří odstraňování jeho vad v záruční době) tak, aby jeho činností 
nedocházelo ke škodám na majetku objednatele, provozovatele nebo třetích osob (vlastníků 
sousedních nemovitostí či jejich oprávněných uživatelů). Zhotovitel je při provádění Díla taktéž 
povinen počínat si tak, aby nedocházelo k neoprávněným zásahům do vlastnického práva 
třetích osob nebo jiných práv vlastníků či oprávněných uživatelů.

3.5. Náklady vyplývající z výše uvedených podmínek (vymezených součástí Díla), včetně nákladů na 
provoz zařízeni staveniště, jsou zahrnuty v ceně Díla.

4. Lhůty provádění díla
4.1. Smluvní strany se dohodly na jednotlivých Ihútách plněni DRa takto:
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4.1.1. objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém pro zahájení 
a provádění Díla dle této smlouvy, a to do 30-ti dnů ode dne účinnosti této smlouvy.
K předání staveniště vyzve objednatel zhotovitele nejpozději 3 pracovní dny přede 
dnem předání. Objednatel je oprávněn vyzvat zhotovitele die podmínek tohoto bodu 
i prostřednictvím e-maíl zprávy na kontaktní el. adresu uvedenou v bodu 1.2.

4.1.2. Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla do 15-ti dnů ode dne převzetí staveniště 
dle bodu 4.1.1. této smlouvy

4.1.3. Zhotovitel je dále povinen provádět dále Dílo v dohodnutých částech
4.1.3.1. ukončit veškeré stavební a montážní činnosti na Díle, včetně

provedení všech zkoušek do 100 dnů ode dne převzetí staveniště dle 
bodu 4.1.1.

4.1.4. Zhotovitel je povinen dokončené Dílo předat objednateli nejpazději do 160 
kalendářních dnů ode dne převzetí staveniště dle bodu 4.1.1.

4.2. Záruční doba na Dílo počíná běžet a trvá v rozsahu a dle podmínek této smlouvy uvedených 
v bodě 12.2. a 12.3. této smlouvy.

4.3. Zhotovitel je oprávněn Dílo provést (resp. předat) i před lhůtou uvedenou v bodě 4.1.4. této 
smlouvy. Objednatel je povinen převzít řádně dokončená Dílo i v dřívějším termínu.

4.4. V případě, že ve lhůtě uvedené
4.4.1. v bodě 4.1.1. nedojde k předání a převzetí staveniště z důvodu překážek při předání 

staveniště, které by mohly mít vliv na provedení Díla, uvede se tato skutečnosti do 
Protokolu o předání a převzetí staveniště a lhůta pro předání a převzetí bude 
posunuta; stejně tak dojde o stejný počet dnů i k posunutí lhůty uvedené v bodě
4.1.3. a 4.1.4, a to o stejný počet dnů, po které nemohl zhotovitel převzít z důvodů 
vad a nedostatků, staveniště.

4.4.2. v bodě 4.1.2 až 4.1.4 nastanou takové překážky v zahájení či pokračováni plnění Díla, 
které nespočívají na straně zhotovitele (především nevhodnost aktuálních 
klimatických podmínek pro provádění Díla, jejichž existence i namítaná nevhodnost 
musí být předem odsouhlaseny technickým dozorem stavebníka neposkytnuti 
oprávněně požadované součinnosti objednatele, vyšli moc apod.) budou o stejný 
počet dnů, po které nemohl zhotovitel plnit své povinnosti posunuty i následující 
thúty plnění dle této smlouvy.

4.5. Objednatel je oprávněn rozhodnout o přerušení prací na Díle s účinností od dne doručení 
tohoto písemného rozhodnutí zhotoviteli. Přerušení je účinné až do doby písemného pokynu 
objednatele o pokračování v pracích na Díle, které je účinné opětovně dnem doručeni tohoto 
oznámení zhotoviteli. Zhotovitel je povinen ihned po obdržení oznámení o přerušení prací, 
ukončit veškeré prováděné práce a zajistit místo tak, aby nedošlo ke škodám na dosud 
provedených pracích, dodávkách, na majetku či zdraví objednatele, třetích osob nebo ke 
škodám na životním prostředí. Takovéto zajištění staveniště je zhotovitel povinen udržovat pd 
celou dobu přerušení prací na Díle. Účelně vynaložené náklady na takové zajištění staveniště 
jdou k tíži objednatele, ledaže by nutnost přerušení prací způsobil svým zaviněním zhotovitel.
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5. Harmonogram prací
5.1. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat v souladu s Harmonogramem prací.
5.2. Zhotovitel je povinen do sedmi (7) dnů ode dne převzetí staveniště dle bodu 4.1.1. této 

smlouvy, předat objednateli Harmonogram prací, aktualizovaný dle skutečného dne předání 
staveniště. Objednatel je povinen se k Harmonogramu prací (jejich aktualizací) vyjádřit (ve 
formě souhlasu nebo nesouhlasu) do sedmi (7) dnů od jejich převzetí.

5.3. Zhotovitel Je dále povinen provést a ve lhůtě sedmi (7) dnů ode dne vzniku relevantni změny, 
předat objednateli postupem dle tohoto článku i všechny aktualizace Harmonogramu prací. 
Zhotovitel je povinen provést aktualizaci Harmonogramu prací i kdykoliv k výzvě objednatele 
ve lhůtě a postupem dle tohoto bodu.
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5.4. Zhotovitel je povinen v průběhu Díla bez zbytečného prodlení informovat objednatele, 
v případě, kdy zjistí, ře nebude schopen dodržet jednotlivé termíny Harmonogramu prací 
(aktualizovaného Harmonogramu prací). Jakákoliv změna termínů realizace Díla je možná 
pouze na základě písemné dohody smluvních stran. V případě, že zhotovitel nedodrž! tuto 
informační povinnost, nemá nárok na případné prodloužení termínů uvedených v této smlouvě 
pro realizaci Dila.

6. Cenové podmínky
6.1. Cena Díla je určena položkovým rozpočtem zhotovitele, který tvoří Přílohu č, 1 této smlouvy. 

Nabídkovou cenou se rozumí cena obsažená v nabídce zhotovitele, která byla zhotovitelem 
nabídnuta na základě ocenění jednotlivých stavebních prací, činností či dodávek, potřebných 
pro provedení Díla dle Soupisu prací činností a dodávek. Cena Díla je stanovena jako cena 
pevná vycházející z nabídky zhotovitele ve výběrovém řízení k veřejné zakázce a zahrnuje 
veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením Díla dle této smlouvy, zejména náklady na 
materiál, pracovní síly, strojní zařízení, dopravu, zařízení a ostrahu staveniště, administrativu, 
dokumentaci připravovanou zhotovitelem dle podmínek této smlouvy, poplatky, cla i případné 
pokuty stanovené zhotoviteli v případě porušení jeho povinností dle této smlouvy nebo jiných 
právních předpisů v souvislosti s prováděním Díla,

6.2. V souladu s tímto rozpočtem činí Celková cena Díla:
12 438 000,-Kč bet DPH
(slovy dvanáctmítičnůčtyristatřicetosmtisíc korun českých).
K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke 
dni uskutečnění zdanitelného plnění.
Cena Díla a každá jednotková cena za položku výkazu výměr je cena pevná, nejvýše přípustná a 
neměnná a zahrnuje veškeré náklady, které bude nezbytné vynaložit v souvislosti 
s provedením Díla dle této smlouvy. Nejvýše přípustnou cenou se přitom rozumí cena, která je 
neměnná po celou dobu trvání smlouvy, není-lí přitom splněna některá z podmínek, které dle 
smlouvy zakládají možnost či povinnost její změny.

6.3. Není-li příslušný náklad v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu 
plnění nebo není-lí v této kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do ceny jednotlivých 
dílcích plnění úměrně jejich podílu na celkové ceně, není-li z povahy nákladu zřejmé něco 
jiného. Obdobně se posuzuje přiřazení takových nákladů jednotlivým položkám kalkulace.

6.4. Ke změně ceny Díla může dojít pouze v souladu s podmínkami této smlouvy a ZZVZ pouze 
v případě, kdy
6.4.1. objednatel požaduje dodatečné stavební práce, činnosti či dodávky, které nejsou 

v předmětu Díla, pokud jsou nezbytné a změna dodavatele není možná 
z ekonomických či technických důvodů a mohla by objednateli způsobit značné obtíže 
anebo výrazné zvýšení nákladů a jejich hodnota nepřekračuje ZZVZ stanovený limit;

6.4.2. objednatel požaduje vypuštění některých prací předmětu Díla (Činností či dodávek), 
když tato potřeba vznikla v důsledku okolnosti, které objednatel nemohl 
předpokládat a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota 
těchto změn nepřekročí ZZVZ stanovený limit;

6.4.3. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smluvními 
stranami známé, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a mají vliv na cenu 
Dila;

6.4.4. při realizaci Díla se zjisti skutečnosti odlišné od DPS předané objednatelem 
(neodpovídající geologické údaje apod,)

6.5. Postup při předpokládaných změnách ceny Díla
6.5.1. vyskytne-li se v průběhu provádění stavebních prací nutnost provedení dalších prací, 

(činností něho dodávek), které nebyly součástí položkového rozpočtu, je zhotovitel 
povinen nejpozději do 24 hodin od zjištění nutnosti provedení těchto prací, informovat
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•o

o této skutečnosti objednatele a nejpozději do 3 pracovních dnů od stejného momentu 
nacenit tyto nové práce formou cenové nabídky, kterou předloží objednateli. Dle 
charakteru a nacenění těchto prací, bude bud1 mezi objednatelem a zhotovitelem 
uzavřen dodatek ktéto smlouvě, nebo dojde kjiné úpravě tohoto smluvního vztahu. 
Pokud zhotovitel nesplní tuto svou informační povinnost o nových pracích nebo 
dodávkách a nezíská písemný souhlas objednatele k jejich provádění, nesmí tyto práce 
či nebo dodávky dále provádět. Pokud tak přesto učiní, nevzniká mu nárok na jejich 
zaplacení a objednatel nemá povinnost tyto práce zhotoviteli zaplatit.

6.5.2. ustanovení bodu 6.5.1 se použije i v případě, kdy se v průběhu provádění stavebních 
prací ukáže nutnost vypuštění některých prací nebo dodávek, které byty součástí 
položkového rozpočtu nebo nutnost výměny jedné nebo více položek soupisu 
stavebních prací, když tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které smluvní strany 
nemohly předpokládat a které jsou nutné pro řádné dokončení díla.

6.6 V případě změny ceny Díla při změně rozsahu předmětu plnění se vždy použijí jednotkové ceny 
uvedené v kalkulaci nabídkové ceny (položkového rozpočtu) nebo cenová soustava, např. ÚRS 
Praha a.s. (dále jen ceník).
Pro výpočet jednotkové ceny budou použity:
a) smluvní jednotkové ceny předmětných prací, činností a dodávek uvedených 

v položkovém rozpočtu zhotovitele (jsou-li tyto ceny v položkovém rozpočtu 
uvedeny);

b) nejsou-lt příslušné práce, Činnosti a dodávky v položkovém rozpočtu obsaženy, určí 
se jednotková cena předmětných prací činnosti a dodávek dle ceníkové
ceny nové položky

c) není-li cena nové položky uvedena v ceníku, určí se jednotková cena na základě 
kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně 
odsouhlasené objednatelem.

6.7. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel nepřipouští podstatnou změnu závazku z této 
smlouvy na veřejnou zakázku č. 17033 ve smyslu ust. § 222 odst. 3 ZZVZ. Jakákoliv nepodstatná 
změna závazku z této smlouvy je možná jen na základě podmínek stanovených v ZZVZ.

7. Platební podmínky
7.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli zálohy.
7.2. Zhotovitel předloží objednateli vždy, nejpozději do desátého (10) dne následujícího měsíce po 

měsíci, ve kterém byly fakturované práce skutečně provedeny, soupis těchto provedených 
prací, oceněný v souladu s položkovým rozpočtem. Objednatel je povinen se k tomuto soupisu 
vyjádřit nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne jeho obdrženi. Zhotovitel do tří (3) 
pracovních dnů po odsouhlasení soupisu prací ze strany objednatele vystaví objednateli 
fakturu.

7.3. Fakturace bude provedena dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve Stavebním 
deníku (po odsouhlasení všech položek technickým dozorem stavebníka) nebo ve výkazu 
provedené práce dle předchozího bodu, a to formou dílčí faktury (daňového dokladu). 
Nedílnou součástí dílčí faktury musí být
7.3.1. zjišťovací protokol dílčího plnění;
7.3.2. soupis provedených prací, dodávek či služeb odpovídající soupisu, který předtím 

předložil zhotovitel objednateli ke schválení.
Bez těchto náležitostí není faktura považována za úplnou.
V případě, že daňový doklad (dílčf faktura/faktura) bude trpět formálními (absence zákonných 
náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, 
práce nebyly provedeny ČI byly provedeny vadně apod.) vadami, je objednatel povinen 
zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů, ode dne obdržení takového 
vadného daňového dokladu. V takovém případě se přeruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta
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7.4.

7.5.

7.6.

splatnosti v délce 30 dnů začne plynout doručením opravené faktury zpět na podatelnu 
statutárního města České Budějovice. Platby budou probíhat výhradně v CZK a rovněž veškeré 
cenové údaje budou v této měně.
Cenu uvedenou ve faktuře uhradí objednatel do 30-ti kalendářních dni, ode dne doručení 
řádně vyhotovené faktury do sídla objednatele, bezhotovostním převodem na bankovní účet 
zhotovitele č|
Faktura musí respektovat požadavky statutárního města České Budějovice na strukturu 
daňových dokladu (faktur zhotovitelů) vztahujících se k ekonomické činnosti s možností 
uplatnění daně z přidané hodnoty. V případě, že se bude jednat o ekonomickou činnost města 
a zároveň předmětem fakturace budou stavební a montážní práce, je dodavatel (plátce DPH) 
povinen uvádět na faktuře (daňovém dokladu) platný číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA v 
rozmezí 41 až 43, vztahující se k režimu přenesení daňové povinnosti DPH.
Objednatel uhradí zhotovitelem fakturované skutečně provedené práce (po odsouhlasení 
všech položek technickým dozorem stavebníka) do maximální výše 90% smluvní ceny Díla. 
Zbylých 10% z celkové fakturace, je zhotovitel oprávněn fakturovat nejdříve po předání a 
převzetí díla, resp. po odstranění případných vad a nedodělků uvedených v Zápise o předání a 
převzetí díla jako celku, pokud byty tyto vady či nedodělky zjištěny, a to na základě potvrzení 
objednatele o odstranění těchto vad a nedodělků, přičemž splatnost faktury pro tuto část 
fakturace se sjednává v délce 15 dnu. Zádržné podle tohoto odstavce je zhotovitel oprávněn 
nahradit bankovní zárukou ve smyslu příslušných právních předpisů, pokud výše zajištění v této 
záruce bude odpovídat celkové výši zádržného vyplývajícího z předchozích vět, přičemž v 
takovém případě je zhotovitel oprávněn fakturovat do výše 100 % skutečné fakturace.

8. Staveniště
8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště na dobu sjednanou k provedeni Dila. O předání a 

převzetí staveniště sepíši smluvní strany Protokol o předání staveniště se stanovením 
přístupových a příjezdových cest, rozsahu staveniště, bodů pro napojeni odběrných míst vody, 
kanalizace, elektrické energie či jiných médií, stávajících sítí technické infrastruktury, 
nacházejících se na prostoru staveniště, případně i na přilehlých pozemcích, které budou 
stavbou dotčeny, včetně podmínek správců nebo vlastníků těchto sítí. Součástí Protokolu o 
předáni staveniště budou též jmenování pověřených osob objednatele (technik objednatele, 
technický dozor stavebníka, autorský dozor, koordinátora BOZP) a zhotovitele (stavbyvedoucí, 
zástupce stavbyvedoucího, osoba zodpovědná za BOZP). Požadovaný rozsah ploch pro zařízení 
staveniště, jeho uspořádání a vztahy k okolí (jako například dopravní značení) je součástí 
nabídky zhotovitele. Tomu odpovídající náklady, včetně nákladů na provoz zařízení staveniště, 
jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Vyžaduje-li vybudování zařízení staveniště stavební povolení 
nebo projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami, provede je zhotovitel na 
vlastní náklady a na vlastni odpovědnost. V případě, že zhotovitel bude zřizovat staveniště pro 
provedení Díla na pozemcích Statutárního města České Budějovice, zejména na pozemcích - 
plochách zeleně, je povinen si předem zajistit souhlas příslušného správního orgánu. Náklady 
za pronájem těchto pozemků, souvisejíc! správní či jiné poplatky nebo jakékoliv další související 
náklady zhotovitele s tím spojené, jsou součásti ceny Díla. Před předáním staveniště, bude-li to 
potřebné, předá objednatel zhotoviteli orientační zákresy podzemních síti nacházejících se 
v obvodu staveniště. Zhotovitel přebírá odpovědnost za jejich vytýčení a ochranu během 
provádění stavby.

8.2, Zhotovitel je, v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a 
požadavky objednatele, povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek, čistotu a 
bezpečnost (dle požadavků této smlouvy) a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty, vzniklé 
jeho pracemi v souladu s platným zněním zákona o odpadech (zákona č. 185/2001 Sb.}, 
Zhotovitel je rovněž povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon
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technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP, jakož i pro výkon funkce autorského 
dozoru projektanta, je-li vykonáván.

8.3. Zjisti-li zhotovitel nesoulad skutečného stavu staveniště s předpoklady projektového řešení 
nebo smluvních ujednání, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit, a to nejpozdějl 
při převzetí staveniště.

8.4. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely souvisejíc! s prováděním Díla a při 
užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy a podmínky stanovené touto 
smlouvou a závaznými předpisy. Zhotovitel je taktéž povinen na staveništi dodržovat všechny 
podmínky vlastníků nebo správců síti technické infrastruktury, se kterými byl seznámen.

8.5. Zhotovitel je povinen přijmout na staveništi účinné opatření, aby vlivem prováděných 
stavebních prací nedocházelo k zatěžování okolí stavby prašností, znečišťování, nadměrnému 
hluku nebo k ohroženi bezpečnosti postupem prováděných prací nebo provozem stavební 
mechanizace.

8.6. Nejpozději do 14-ti kalendářních dnů ode dne předání a převzetí Díla (dle Zápisu o předání a 
převzetí Díla, pokud Dílo nebude vykazovat žádné vady či nedodělky) je zhotovitel povinen na 
své náklady vyklidit staveniště a odstranit veškerá zařízení staveniště a provést na staveništi a 
přilehlých plochách závěrečný úklid.

8.7. Objednatel, osoba vykonávající funkci technického dozoru stavebníka nebo koordinátor BOZP 
jsou oprávněni kontrolovat užívání staveniště. Zjisti-li tyto osoby, že zhotovitel využívá 
staveniště s nedostatky nebo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo 
z příslušných právních předpisů, jsou tyto osoby oprávněny písemně požadovat, aby zhotovitel 
užival staveniště řádným způsobem a odstranil nedostatky vzniklé vadným uživánim.

8.8. Zhotovitel bere na vědomi, že vznikne-lí při provádění Díla nutnost jakékoliv manipulace se
zařízeními veřejného vodovodu, informuje o táto skutečnosti objednatele a provozovatele 
veřejného vodovodu (ČEVAK a.s., sídlem Severní 2264/8, 370 10 České
Budějovice). Veškerou manipulaci se zařízením veřejného vodovodu je oprávněn provádět 
pouze a výhradně provozovatel. Zhotovitel není oprávněn jakoukoliv manipulaci s veřejným 
vodovodem provádět.

9. Podmínky provádění díla, Stavební {Montážní) deník
9.1. Zhotovitel provádí Dílo samostatně a na vlastní zodpovědnost. Zhotovitel je povinen provádět 

Dílo s náležitou odbornou péči. Zhotovitel je povinen provést Dílo takovým způsobem, aby byt 
naplněn objednatelem zamýšlený účel použití Díla. Zhotovitel je povinen provádět Dílo 
s náležitou péčí, důkladností a odborností, kterou lze očekávat od příslušně kvalifikovaného a 
kompetentního zhotovitele. Při prováděni Díla je zhotovitel povinen respektovat všechny 
obecně závazné právní předpisy, technické normy a správní akty vztahující se k předmětu Díla 
(dále též Závazné předpisy).

9.2. Zhotovitel bere na vědomi a zavazuje se zajistit, že v průběhu provádění Díla neumožní 
jakoukoliv formu nelegální práce vymezené v ust. § 5 písm. e) z. č. 435/2004 Sb. o 
zaměstnanosti v platném znění a dodržovat všechny povinnosti stanovené zejména v z. Č. 
435/2004 Sb. o zaměstnanosti a zákonem č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České 
republiky, v platném zněni. Objednatel má právo kdykoliv v průběhu provádění Díla provést 
kontrolu dodržování předpisů o zamezení nelegální práce a požadovat po zhotoviteli 
předložení příslušných dokladů. Poruši-li zhotovitel povinnosti dle tohoto bodu, a objednateli 
bude pravomocné uložena pokuta nebo jiná finanční povinnost za umožnění výkonu nelegální 
práce, popřípadě bude povinen plnit jako ručitel v souladu s ust. § 141a nebo § 141b zákona č, 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti v platném znění, zaplatí zhotovitel objednateli náhradu škody 
ve výši plnění, které musel objednatel zaplatit třetím osobám v důsledku porušeni smluvních 
nebo zákonných povinností zhotovitele (zejména pokuty, penále, náklady řízení, odměny 
zaměstnanců apod.).
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9.3. Zjistí-li zhotovitel při prováděni Dila nepředvídané nálezy kulturně cenných předmětů, detailů 
stavby nebo chráněných částí přírody nebo archeologické nálezy, je povinen neprodleně 
oznámit nález objednateli a jeho jménem taktéž příslušnému stavebnímu úřadu a orgánu 
státní památkové péče nebo orgánu ochrany přírody a zároveň učinit opatření, aby nález nebyl 
poškozen nebo zničen a v nezbytném rozsahu přerušit práce na dfle. Objednatel je v tomto 
případě povinen rozhodnout o dalším postupu, a to písemně a bez zbytečného odkladu^^^

9.4. Zhotovitel tímto stanovuje stavbyvedoucího, kterým bude Josef Medek,
zároveň stanovuje zástupce stavbyvedoucího, kterým bude Dalibor Mikeš, .
Stavbyvedoucí je povinen po celou dobu stavby (provádění Díla) být přítomen na místě 
provádění Díla (stavbě). Po dobu nepřítomnosti stavbyvedoucího přejímá jeho funkci ve 
smlouvě určený zástupce.

9.5. Zhotovitel je povinen provést Dílo v rozsahu, kvalitě a termínech uvedených v této smlouvě a 
předat je objednateli v souladu se všemi Smluvními dokumenty. Zhotovitel je povinen 
poskytovat objednateli s odbornou péčí i odborné rady, ve všech otázkách souvisejících 
s prováděním Dna. Během provádění Díla je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
informovat objednatele o všech skutečnostech, o kterých se dozví během provádění Díla a 
které by mohly mit vliv na porušení Harmonogramu prací, prodlení v termínech plnění Díla, 
změny ceny Díla nebo zhoršení kvality Díla a navrhnout objednateli takové opatření, aby 
k těmto změnám nedošlo. I v průběhu plnění Díla je zhotovitel povinen vyhledávat a 
informovat objednatele o možnosti takových změn Díla, které povedou nebo by mohly vést 
k úsporám v ocenění Díla. Tyto navrhované změny však nemohou mít dopad na kvalitu Dila 
požadovanou objednatelem. V případě schválení návrhu na úsporu ze strany objednatele, 
bude ekonomická výhoda této úspory připsána ve prospěch objednatele a cena Díla bude o 
tuto úsporu snížena.

9.6. Zhotovitel odpovídá za soulad prováděných prací s DPS a rozhodnutími správních orgánů, 
vztahujícím se k Dílu, dodržování veškerých platných právních a technických norem, předpisů a 
technologických postupů při provádění stavby, a to jak u zhotovitele, tak u jeho 
poddodavatelů. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, je zhotovitel 
povinen tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

9.7. Použije-li zhotovitel k provedení některých částí Díla poddodavatele, je povinen jej seznámit se 
všemi podmínkami provádění Díla plynoucími ze zadávacích podkladů a této smlouvy 
(Smluvními dokumenty). Přenesení jakýchkoli závazků plynoucích ze Smluvních dokumentů 
na poddodavatele je vůči objednateli právně neúčinné. Výměna poddodavatele, 
prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, podléhá 
předchozímu písemnému souhlasu objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci 
minimálně v rozsahu, v němž ji v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel.

9.8. Zhotovitel v plném rozsahu odpovídá za škody, které vzniknou při provádění Díla vlastníkům 
nemovitosti dotčených prováděním Díla nebo třetím osobám, jejíchž práva či právem chráněné 
zájmy mohou být prováděním Díla dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám 
pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného Díla zřejmé, že ke škodám na 
vlastnictví nebo k poškození zájmů třetích osob může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými 
osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

9.9. Stavební deník, který vede zhotovitel, musí být během celé doby, po kterou se na stavbě 
pracuje, přístupný osobám pověřeným objednatelem kontrolou provádění dila a osobám 
pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám 
oprávněným k nahlížení nebo zápisu do Stavebního deníku ze smlouvy. Stavební deník vede 
zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž první si oddělí osoba pověřená 
objednatelem k provádění kontroly díla, druhý ukládá zhotovitel tak, aby jej mohl po dobu 
nejméně deseti let po kolaudaci stavby archivovat. Originál Stavebního deníku předá 
zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného vyhotovení stavby. Do Stavebního 
deníku může dále provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený 
zástupce ve věcech technických, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány
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státní správy. Nesouhlast-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený 
zástupce, případně zpracovatel projektu, do Stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit 
svoje stanovisko nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne provedení sporného zápisu, jinak 
se má za to, že 5 uvedeným zápisem souhlasí.

9.10. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele ke kontrole provedení částí předmětu Díla, 
které budou dalším postupem zakryty, anebo u nichž další postup prací jinak znemožní 
kontrolu. Výzva ke kontrole musí být provedena doručením písemného sdělení na adresu 
objednatele a provozovatele nejméně dva (2) pracovní dny před požadovaným termínem 
pokračováni práci a 2ápisem do Stavebního deníku nejméně tři (3) pracovní dny před 
požadovaným terminem pokračování prací. Nereaguje-li objednatel na výzvu zhotovitele, může 
zhotovitel po marném uplynutí lhůty pro kontrolu provedení částí předmětu Díla, které budou 
dalším postupem zakryty, pokračovat v práci. Objednatel múze provést dodatečnou kontrolu 
odkrytím příslušné části předmětu Díla na svůj náklad.

9.11. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení Díla, není-li na staveništi pořádek, zejména 
uspořádaný zbylý materiál nebo nenf-li odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích apod.

9.12. V termínu stanoveném ve smlouvě k vyklizen! staveniště je zhotovitel povinen předat všechny 
pozemky dotčené prováděním Díla zpět jejich vlastníkům, a to na základě Protokolu o předání 
pozemků, který zhotovitel předá objednateli nejpozději zároveň s Oznámením o odstranění 
veškerých vad a nedodělků (dle bodu 11.1.2., 11.1.3). Každý chybějící písemný zápis o 
zpětném předání pozemku dotčeného prováděním Díla jeho vlastníkovi bude povalován za 
nedodělek Dita.

10. Kontrola provádění díla, Technický dozor stavebníka
10.1. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů svolaných objednatelem a kontrolních 

prohlídek stavby dle příst. ust. zákona č. 132/2006 Sb. územním plánování a stavebním řádu 
(Stavební zákon), konaných ve fázích uvedených ve stavebním povolení, resp. v plánu 
kontrolních prohlídek, vytvořit k nim podmínky a zajistit potřebnou dokumentaci a spolupráci.

10.2. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění Díla (dále 
jen technický dozor stavebníka). Dojde-li v průběhu stavby ke změně technického dozoru 
stavebníka, je vůči zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména 
nového technického dozoru stavebníka podepsaného osobou oprávněnou jednat za 
objednatele ve věcech technických nebo zápisem do Stavebního deníku.

10.3. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat prováděni Dila v plném rozsahu a je při 
tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště zhotovitele, kde se vyrábějí 
výrobky pro Dílo (stavbu), a do skladů zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu 
skladuji.

10.4. Technický dozor stavebníka je oprávněn po zhotoviteli požadovat prokázání původu a 
vlastností materiálů a výrobků, které zhotovitel hodlá použít pro stavbu a zhotovitel je povinen 
bez zbytečného odkladu tomuto požadavku vyhovět.

10.5. Zjistí-li technický dozor stavebníka, že jsou prováděny stavební a montážní práce na Díle bez 
toho, Že by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce 
zastavit až do doby, než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Zhotovitel nemá 
nárok na prodloužení termínu dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů 
takovéto prodlevy.

10.6. Jestliže technický dozor stavebníka uzná za potřebné pro bezvadné provedení Díla vyhotovení 
dalších částí dokumentace dle předchozího článku, které nejsou obsaženy v dodavatelské a 
technické dokumentaci dodané zhotovitelem, požádá písemně zhotovitele o dodání takovéto 
dokumentace. Zhotovitel dodá takto vyžádanou dokumentaci ke schválení technickému 
dozoru stavebníka s dostatečným předstihem před prováděním té části Díla, která je touto 
dokumentaci řešena. Veškerá takováto dokumentace bude před tím odsouhlasena 
projektantem, který zpracoval projekt pro stavební povolení a budoucím provozovatelem díla.
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Náklady na pořízení takovéto dokumentace má zhotovitel zahrnuty do ceny Díla uvedené v 
bodě 6.1 této smlouvy. Technický dozor stavebníka potvrzuje podepsáním protokolu nebo 
zápisem do Stavebního deníku provedení prací, které mají být uplatněny fakturou.

10.7. Seznámí-li se technický dozor stavebníka při výkonu své funkce na předmětu Díla se 
skutečnostmi, nebo obdrží-li od zhotovitele písemnosti, které zhotovitel považuje za své 
obchodní tajemství, je zhotovitel povinen na to technický dozor stavebníka výslovně 
upozornit. Technický dozor stavebníka je oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti 
předat pouze objednateli, pracovníku projektanta vykonávajícímu autorský dozor nebo 
orgánům státního stavebního dohledu.

10.8. Tento článek platí obdobně i pro autorský dozor projektanta, je-li dle určeni objednatele 
vykonáván nebo koordinátora BOZP, je-li objednatelem určen v rozsahu jejich oprávnění ke 
kontrolní činnosti.

11. Předání a převzetí Díla
11.1. Dílo je řádně provedeno, je-li dokončeno a předáno objednateli bez vad a nedodělků, které by 

buď samy o sobě, anebo ve spojení s jinými, brání užívání Díla funkčně nebo esteticky. Dílo 
bude předáno na místě samém. O této skutečnosti se zavazují obě smluvní strany sepsat 
samostatný Zápis o předáni a převzetí díla, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, 
technickým dozorem stavebníka a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věcech 
technických. Dílo se nepovažuje za dokončené, vykazuje-li vady a nedodělky, které buď samy o 
sobě, anebo ve spojeni s jinými, bráni užíváni stavby funkčně nebo esteticky. V Zápise o 
předání a převzetí díla se uvede
11.1.1. soupis všech předaných dokladů
11.1.2. soupis ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s 

jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným 
způsobem neomezuji

11.1.3. Ihůta pro odstranění vad a nedodělků uvedených v bodě 11.1.2., která nesmi být 
delší než 30 kalendářních dnů,

11.1.4. soupis objednatelem dodatečné požadovaných prací, s uvedením Ihúty pro jejich 
provedení

11.1.5. cena Díla
11.1.6. přesné datum konce záruční doby na Dílo.
11.1.7. den vyklizení staveniště
Nebudou-ti vady a nedodělky odstraněny ve sjednané lhůtě dle bodu 11.1.3. (dle Zápisu o 
předání a převzetí díla), je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí 
osoby a to na náklady a odpovědnost zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány 
za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé Dílo v plném rozsahu dle 
této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, 
která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků 
vznikla.
Ustanovení tohoto bodu platí i pro částečné předání Díla.

11.2. Řádné provedení Díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných 
zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého Díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen 
objednatele resp. technický dozor stavebníka, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto 
zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti 
objednatele resp, jeho technického dozoru.

11.3. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má Dílo v době předáni.
11.4. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do Stavebního deníku nebo samostatnou 

písemnou výzvou k převzetí dokončeného Díla, že Dílo je připraveno k předání a převzetí a při 
předávacím a přejímacím řízení se prokáže, že Dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu 
nezbytném pro předání a převzetí Díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré
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náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přejímacím řízení. Zhotovitel nese i 
náklady na organizaci opakovaného řízení.

11.5. V případě, že se objednatel, přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu, nedostaví k převzetí a 
předání Dífa, nebo předávací a přejímací řízení jiným způsobem zmaří, je povinen uhradit 
zhotoviteli veškeré nezbytné náklady, které zhotoviteli vznikly v souvislosti s neúspěšným 
předávacím a přejímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného 
řízeni.

11.6. Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání Díla, zkušebním, provozu a 
kolaudačního řízení, pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, že se zhotovitel přes 
řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakovaná řízení.

11.7. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli pro účely kolaudačního řízení (je-li konáno) 
nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.

11.8. Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu zhotoviteli kopii rozhodnutí o 
předčasném užívání Díla (stavby) a kolaudačního souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny 
povinností zhotovitele.

11.9. Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném užívání Díla 
(stavby) a z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li Ihúta stanovena, tak 
nejpozději do třiceti dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.

11.10. Lhůta pro předání a převzetí Díla činí deset (10) dnů od zahájeni předání tak, aby byia špiněna 
lhůta dle bodu 4.1.4. této smlouvy.

11.11. Zhotovitel je povinen doložit při zahájení předávání a přebírání Díla mimo doklady uvedené 
v této smlouvě a DPS, i nfže uvedené doklady, listiny, potvrzení, bez jejich předložení 
objednateli nenf Dílo považováno za dokončené (Dílo vykazuje vady). Zhotovitel je povinen 
předložit dle předchozí věty tyto doklady
11.11.1. zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů;
11.11.2. zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
11.11.3. zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních 

zkouškách;
11.11.4. doklady o likvidaci odpadů v průběhu provádění Dfla a po jeho ukončení;
11.11.5. prohlášení o shodě, certifikáty výrobků, doklady o schváleni výrobku apod.;
11.11.6. písemná stanoviska správců a provozovatelů šití dotčených stavbou včetně Jejich 

vyjádření před zakrytím sítí;
11.11.7. souhlasná písemná vyjádření majitelů pozemků dotčených stavbou o převzetí pozemků, 

fotodokumentaci o průběhu stavebnich prací;
11.11.8. dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměření Díla;
11.11.9. originály stavebního (montážního) deníku (případně deníků).

12. Kvalita Díla, Záruka
12.1. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má Dílo v době jeho předání. Zhotovitel 

poskytuje objednateli za jakost díla záruku, že Dilo bude po záruční dobu způsobilé k použití 
pro ujednaný, Jinak obvyklý, účel, a že si zachová ujednané, jinak ohvyklé vlastnosti. Zhotovitel 
plně odpovídá za škody, které vzniknou objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném 
nebo opožděném plnění zhotovitele.

12.2. Záruční doba na stavební a montážní práce a činnosti vztahující se k Dílu je 60 měsíců. Záruční 
doba na technologie (technologické celky) odpovídá záručním podmínkám stanoveným jejich 
výrobci, nesmí však být kratší než 24 měsíců.

12.3. Záruční doba dle bodu 12.2. počíná běžet dnem předáni a převzetí Díla jako celku bez vad a 
nedodělků (tj. po odstranění vad a nedodělků uvedených v Zápise o předání a převzetí díla dle 
článku 10. této smlouvy), provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími 
podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou. Dílčí předávání a přebírání Díla po 
jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby
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jejich uvedeni do předčasného užíváni či zkušebního provozu} nezbavuje zhotovitele povinnosti 
předat Dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.

12.4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci odstraněni vad Díla včetně záručních vad 
v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce min. 6 měsíců. Záruční doba opravy dle 
tohoto bodu začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady 
objednatelem.

12.5. V případě objednatelem uplatněné záruční vady {Oznámení o vadě v záruční době} je 
zhotovitel povinen do 3 pracovních dní ode dne doručení tohoto Oznámení o vadě v záruční 
době ze strany objednatele, sepsat Zápis o záruční vadě, a to na základě prohlídky, která bude 
uskutečněna za účasti obou smluvních stran, nedohodnou-lt se smluvní strany písemně jinak. V 
Zápise o záruční vadě bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, předpokládaný 
postup odstranění závady, včetně požadavků na event součinnost objednatele a Ihútv pro 
odstranění této vadv. Zápis musí být podepsán zástupci objednatele a zhotovitele, kteří jsou 
oprávněni za smluvní strany jednat v technických věcech.

12.6. Nedohodne-li se zhotovitel a objednatel písemně jinak, je zhotovitel je povinen zahájit práce 
na odstranění objednatelem oznámené záruční vady do sedmi (7} kalendářních dní v případě 
vážné závady, jinak do patnácti (15) kalendářních dní od obdržení tohoto Oznámení o vadě 
v záruční době ze strany objednatele, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na 
odstraněni reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do pravomocného 
rozhodnutí soudu nebo jiné dohody smluvních stran. Zhotovitel je povinen uplatněnou záruční 
vadu odstranit, ve lhůtě, která bude smluvními stranami dohodnuta a uvedena v Zápisu o 
záruční vadě dle bodu 12.5. této smlouvy. V případě, že se zhotovitel a objednatel 
nedohodnou na lhůtě pro odstranění uplatněných záručních vad, bude tato určena 
jednostranně objednatelem dle povahy a charakteru vyskytlé vady.

12.7. V případě, že bude zhotovitel v prodlení s jakoukoliv lhůtou uvedenou v bodě 12.5. nebo 12.6. 
delší, než-li patnáct {15} kalendářních dní, má objednatel právo zadat odstranění vad třetí 
osobě na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné a 
uznané zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé Dílo v plném rozsahu dle této 
smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.

12.8. Objednatel je povinen uplatnit záruční vadu u zhotovitele písemně a bez zbytečného odkladu 
po jejich zjištění. Oznámení o vadě v záruční době {reklamaci) odešle na adresu zhotovitele 
uvedenou v bodě 1.1. této smlouvy. V Oznámení (reklamaci) musí být vady popsány nebo 
uvedeno jak se projevují a uveden způsobem, jakým zhotovitel požaduje sjednání nápravu.

13. Ukončení závazku ze smlouvy
13.1. Objednatel je oprávněn ve smyslu ust. § 223 ZZVZ závazek z této smlouvy vypovědět nebo od 

smlouvy odstoupit v případě, že v jejím plnění nelze pokračovat, aniž by tím došlo k porušení 
ust. § 222 ZZVZ.

13.2. Od této smlouvy může kterákoliv ze smluvních stran odstoupit v případě, že dojde k 
podstatnému porušeni práv a povinností vyplývajících z této smlouvy druhou smluvní stranou. 
Odstoupením od smlouvy, tj. doručením projevu vůle o odstoupení druhé smluvní straně, 
smlouva zaniká. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků na náhradu škody a zaplacení 
smluvní pokuty, řešení sporů mezi smluvními stranami a jinými ustanovením i smlouvy, která 
dle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze nrtají trvat i po ukončení 
smlouvy. Zhotovitelovy závazky za jakost stavebních či montážních prací a provedených 
dodávek, odstraněni vad a nedodělků, platí i po jakémkoliv odstoupeni od smlouvy, pra část 
Díla, kterou zhotovitel do tohoto odstoupení realizoval.

13.3. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se rozumí
13.3.1. více, než-li 30-ti denní prodlení zhotovitele se lhůtou uvedenou v bodě 4.1.2 neba

4.1.3. nebo 4.1.4. této smlouvy,
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13.3.2. zhotovitel opakovaně nebo dlouhodobě porušuje jakékoliv své povinnosti 
stanovené ve smluvních dokumentech nebo závazných předpisech, zejména 
povinnosti stanovené v bodě 9.2. nebo 10.4. nebo 13.11. této smlouvy.

13.4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit způsobem uvedeným pro podstatné 
porušeni povinností zhotovitele v případě, že
13.4.1. vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenČní řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí 

o úpadku, pokud to příslušné právní předpisy dovoluji
13.4.2. insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele 

nepostačuje k úhradě nákladů insoivenčniho řfzení
13.4.3. zhotovitel vstoupi do likvidace.
Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, že skutečnosti uvedené 
v bodech 13.4.1., 13.4.2. nebo 13.4.3 nastaly nebo mohou nastat. Stejně tak je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu informovat objednatele o skutečnosti, která se týká 
podstatného zhoršení jeho hospodářských poměrů či změny majetkových poměrů, které by 
mohly mít i jednotlivě negativní vliv na plnění jeho povinností dle této smlouvy.

13.5. Oznámením dle tohoto článku se rozumí písemná zpráva, prokazatelně doručená druhé 
smluvní straně. Lhůtou bez zbytečného odkladu se rozumí lhůta 5 kalendářních dnů poté, kdy 
se oznamujíc! strana o uvedených skutečnostech dozvěděla nebo při náležité péči mohla 
dozvědět. Oznámením se oznamující strana nezbavuje svých závazků z této smlouvy nebo 
obecně závazných právních předpisů. V případě, kdy tuto povinnost zhotovitel nesplní nebo 
nedoručí uvedené oznámení včas, má objednatel nárok na náhradu škody, která mu tím 
vznikne, včetně nároku na odstoupení ad této smlouvy.

13.6. Po odstoupení od smlouvy ze strany objednatele
13.6.1. je zhotovitel povinen vyklidit staveniště v den uvedený v oznámení o odstoupení od 

smlouvy a vrátit ve stejný den objednateli Smluvní dokumenty, které mu byly 
objednatelem v souvislosti se provedením díla předány; zhotovitel však bez 
předchozího souhlasu není oprávněn ze staveniště odstraňovat žádné předměty 
materiály nebo výrobky (ať zabudované nebo nezabudované), dočasné stavby, 
strojní zařízení apod.;

13.6.2. je zhotovitel povinen objednateli nahradit veškeré náklady a výdaje, případné další 
škodu, které objednateli vznikly v souvislosti s tímto odstoupením;

13.6.3. je objednatel oprávněn pozastavit zhotoviteli jakékoliv platby.
13.7. Za podstatné porušeni smlouvy na straně objednatele se rozumí více než 30-ti denní prodlení 

objednatele s úhradou ceny díla podle bodu. 6.2. této smlouvy.
13.3. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodrženi ustanovení této 

smlouvy a právních předpisů České republiky a příslušných technických norem, vztahujících se 
k prováděnému Díla. Zhotovitel odpovídá za škody a vady Díla také způsobené předáním 
neúplných podkladů o staveništi či stavbě, ledaže prokáže, že nemohl tyto vady, na základě 
svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče, zjistit a objednatele na ně upozornit

13.9. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenuti, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, včetně opožděného plnění, je zhotovitel 
povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné nebo pokud 
objednatel bude požadovat jinak, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z 
povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškozeni zájmů může 
dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. 
Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo. 

lB.lO.Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj díio provádějí.
Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při prováděni díla.
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13,ll.Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění své odpovědnosti za 
škody způsobené zhotovitelem objednateli nebo třetím osobám, s plněním minimálně ve výši 
minimálně 10.000.000,-Kč. Zhotovitel je povinen po celou dobu trváni této smlouvy a práva a 
povinností z ní vyplývajících udržovat citovanou pojistnou smlouvu v platnosti v minimálním 
rozsahu uvedeném v předchozí větě a na požádání objednatele splnění této své povinnosti 
doložit.

14. Sankční ujednání
14.1. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním Ihůty uvedené v bodě 4.1.2. nebo 4.1.4. 

této smlouvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,2% z Celkové ceny Díla 
uvedené v bodě 6.2, této smlouvy ve formě Celková cena bez DPH, a to za každý i započatý 
den prodlení.

14.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení se splněním Ihíit uvedených v bodě 41.3.1. nebo
11.1.3. této smlouvy, je povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1000,-Kč bez DPH, 
a to za každý i započatý den prodlení

14.3. V případě prodlení zhotovitele s plnění povinnosti uvedených v bodě 12.5. nebo 12.6. této 
smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 3 000,-Kč za každou 
jednotlivou vadu a započatý kalendářní den prodlení. V případě, že se jedná o vadu, která bráni 
řádnému užívání Díla, případně hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie), je zhotovitel 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu, která se sjednává ve výši 10 000,-Kč za každou 
Jednotlivou vadu a započatý kalendářní den prodlení.

14.4. V případě nedodržení Ihůty stanovené pro vyklizení a vyčištění staveniště dle bodu 8.6. této 
smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,-Kč za každý 
započatý den prodlení, nejvýše však 20000,-Kč.

14.5. V případě zjištěného porušení povinnosti zhotovitele uvedené v bodě 9.2. nebo 10.4. této 
smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výší 1000,-Kč bez DPH, a 
to za každé jednotlivé porušení takto stanovené povinnost.

14.6. Zaplacením smluvní pokuty dle této smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu 
Škody, která objednateli vznikne porušením povinnosti zhotovitele, a to i za předpokladu, že 
převyšuje sjednanou smluvní pokutu.

14.7. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů 
spočívajících na straně objednatele.

14.8. V případě prodlení objednatele se zaplacením objednatelem jíž odsouhlasených faktur může 
zhotovitel uplatnit u objednatele smluvní úrok z prodlení, jehož výši si smluvní strany 
ujednávají na 0,02% z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.

14.9. Smluvní pokuty nebo smluvní úrok z prodlení dle výše uvedených bodů jsou splatné do 10 dnů 
ode dne doručení výzvy k zaplacení smluvní pokuty.

15. Dokumentace skutečného vyhotovení Díla
15.1. Dokumentace skutečného vyhotovení Díla je součástí předmětu plnění Díla dle této smlouvy.
15.2. Dokumentace skutečného vyhotovení Díla musí vyjádřit jednoznačným způsobem veškeré 

odchylky od požadavků Projektové dokumentace (DPS), jak byly známy v době podání 
nabídky. Podrobnost zpracování musí být obecně přinejmenším stejná, v jaké je zpracována 
dokumentace, která je součástí zadávací dokumentace. Všechny podrobnosti, které nejsou 
jednoznačně patrné z výkresů, musí být popsány v technické zprávě. Dokumentace skutečného 
vyhotovení musí umožnit přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný stav 
předmětu díla.

15.3. Zhotovitel je povinen dokumentaci skutečného vyhotovení Díla předat objednateli nejpozději 
da dne zahájení předání a převzetí dila dle této smlouvy, a to ve třech (3) originálních tištěných 
vyhotoveních. V případě, že dokumentace pro výběr zhotovitele je vyhotovena digitálně, bude
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součástí dokumentace skutečného vyhotoveni I jedno vyhotovení dokumentace v digitální 
formě na CD, výkresy ve formátu *.dgn nebo *.dwg, texty ve formátu MS Word.

15.4. Dokumentace skutečného provedeni Díla musí odpovídat technickým podmínkám budoucích 
provozovatelů jednotlivých sítí. Technické podmínky aktuálně platné ke dni dokončení stavební 
činnosti dle bodu 4.1.3. předají zhotoviteli zástupci těchto provozovatelů. Soulad zaměření s 
těmito technickými podmínkami musí jednotliví provozovatelé písemně potvrdit před 
předáním a převzetím dokončeného Díla dle bodu 12.1. této smlouvy. Podrobněji jsou 
požadovaný rozsah a provedeni dokumentace skutečného provedení Díla uvedeny v Příloze č. 
Z * Rozsah a provedení dokumentace skutečného vyhotovení Díla, která tvoří nedílnou 
součást této smlouvy.

16. Vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm
16.1. Objednatel je vlastníkem veškerých objektů, kde bude Dílo prováděno, a vlastníkem všech 

výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde. 
Zhotovitel, po celou dobu provádění Díla, přejímá všechny části stavby, které jsou výsledkem 
jeho stavební a montážní činnosti, nebo všechny části stavby, které byly jeho stavební a 
montážní činností dotčeny, do užívání, Je povinen je zabezpečit proti poškození a nese 
nebezpečí škody na nich až do okamžiku jejich definitivního převzetí.

16.2. Vlastníkem všech ostatních částí předmětu Díla, které nemají povahu nemovitosti nebo nejsou 
s nemovitostí pevně spojeny, je zhotovitel až do okamžiku jejich předání objednateli.

17. Bezpečnost a ochrana zdraví
17.1. Objednatel se zavazuje zvláštní vůle nebo pokud tato povinnost pro něj vyplývá z příslušných 

právních předpisů, jmenovat koordinátora BOZP. Zhotovitel je povinen umožnit činnost 
koordinátora BOZP na stavbě. Zhotovitel je povinen upozornit všechny poddodavatele na plnění 
povinností uložených zákonem č. 309/2006Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) v platném znění.

17.2. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob oprávněně se 
pohybujících na staveništi a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pomůckami.

17.3. Zhotovitel bude postupovat v souladu se všemi předpisy upravujícími bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci a zajistí informovanost o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci všech osob 
zhotovitele, které budou trvale nebo dlouhodobě navštěvovat stavbu. Zhotovitel se zavazuje na 
požádání zajistit proškolení o BOZP osob objednatele, které budou trvale nebo dlouhodobě 
navštěvovat stavbu.

17.4. Zhotovitel zajistí přiměřeně bezpečný a čistý přístup a příjezd ke všem místům a pracovištím 
stavby po celou dobu trvání stavby.

17.5. Zhotovitel bude dbát na používáni ochranného oblečení, ochranných krytů, brýlí a jiných 
ochranných pomůcek všemi osobami pracujícími na stavbě a obdobně i osobami, které se na 
staveništi pohybují svědomím zhotovitele.

18. Závěrečná ustanovení
18.1. Tato smlouva se vyhotovuje v Šesti (6) vyhotoveních splatností originálu, z nichž objednatel 

obdrží čtyři (4) vyhotovení, zhotovitel dvě (2) vyhotoveni.
18.2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a trvá až 

do provedeni celkového finančního vyúčtování za provedeni díla dle této Smlouvy.
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Smlouva o dílo
Mánesova ulice, úsek Novohradská - Čechova - stavební úpravy vodovodu a kanalizace

18.3. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, 
podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran a pouze v rozsahu nepodstatných 
změn závazů a za splnění podmínek stanovených v ZZVZ.

18.4. Neplatná nebo neúčinná ustanovení této smlouvy nezpůsobují neplatnost nebo neúčinnost 
ostatních ustanovení smlouvy či celé smlouvy. Neplatná nebo neúčinná ustanovení smlouvy se 
zavazují smluvní strany nahradit platnými a účinnými ustanoveními, které se nejvíce blíží 
hospodářskému - obchodnímu účelu, pro který se tato smlouva uzavírá.

18.5. Právní vztahy touto smlouvou neupravené, tato smlouva, jakož i poměry vznikající se řídl 
příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník v platném znění a dalšími 
příslušnými právními předpisy ČR, zejména 2ZVZ. Smluvní strany tímto prohlašují, že se 
dohodly na místní příslušnosti soudu v souladu s ustanovením § 89a zákona i. 99/1963 Sb., 
občanský soudní řád v platném 2nění takto: Místně příslušným soudem pro případ sporů 
vyplývajících z této smlouvy je soud příslušný dle sídla objednatele

18.6. Zhotovitel se zavazuje poskytnou objednateli součinnost při plnění jeho povinností 
stanovených v ust. § 219 ZZVZ.

18.7. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek.

18.8. Zhotovitel bere na vědomí, že na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany si tímto ujednávajf, 
že uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtácb z něho 
vyplývajících. O provedeném uveřejnění objednatel zhotovitele informuje poté, co obdrží ze 
strany správce registru smluv potvrzení o provedeném uveřejnění. Smluvní strany po dohodě 
souhlasí rovněž s tím, že úplné zněni této smlouvy včetně všech jejích příloh a dalších součástí 
může být bez omezení zveřejněno i na oficiálních webových stránkách města České Budějovice 
}www.c-budeiovice.cz) a profilu zadavatele (objednatele). Zhotovitel bere dále na vědomí, že 
objednatel je povinen či oprávněn tuto smlouvu, jakož i jiné skutečnosti z ní nebo z jejího 
naplňování vyplývající, uveřejnit či poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá 
z jiných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní 
strany současně shodně prohlašují, Že žádnou část této smlouvy nepovažuji za své obchodní 
tajemství bránicí jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahuji í na 
všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či 
ukončována.

18.9. Uzavření této Smlouvy o dílo bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění změn a dopíňkú schváleno usnesením Rady města ze dne ....2017,
č. .

18.10. Nedílnou součástí této smlouvy je 
Příloha č. 1 Položkový rozpočet zhotovitele
Příloha č, 2 Rozsah a provedení dokumentace skutečného vyhotovení.

Za objednatele:

-3-07- W

V Českých Budějovicích, dne................

Ing. Jiří Svoboda 
Primátor 
statutárního města Če:

Za zhotovitele:

V Českých Budějovicích, dne

Ing. Ivan'yjgedutd 
zmocněnci

mi
BiavcbriísfO

/ od^ftr .• d Ů cp ravaí stavby JI H
ČR - 370 04 č Budějovice 3, Pražská li\ 4Ž5/58 

IČ: 480 35 590, DIČ. C2480 35 599

http://www.c-budeiovice.cz


Obchodní firma: SWIETELSKY stavební s.r.o.

Odštěpný závod: 
se sídlem:
IČO:
DIČ:

Registrovaná:
Zastoupená:

uděluje tímto

SWIETELSKY stavební s.r.o. odštěpný závod Dopravní stavby JIH 
Pražská tř. 495/58,370 04 České Budějovice,

obchodním rejstříkem Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddií C, vložka 8032 
Ing. Ivanem Šotem, vedoucím odštěpného závodu Dopravní stavby JIH,

panu Ing. Miloši Kosíkovi,

plnou moc

ke společnému zastupování a podepisováni za společnost při podáváni obchodních nabídek na 
stavební práce a s tím souvisejících smluv o dílo a kupních smluv včetně souvisejících dokumente 
a činnosti (např. objednávek, zápisů, k podávání žádosti o uzavírky apod.), a to do výše bez platné 
DPH;

30 mil. Kč {slovy: tňcetmiliónů korun českých}

Podepisováni se děje tak, že k napsanému nebo natištěnému názvu společnosti přípoji oba zmocněnci 
své podpisy.

Jednomu ze shora uvedených zmocněnců uděluje zmocnitel plnou moc k předáni nabídky, účasti při 
otevíráni obálek, přfpadně k úkonům spojeným s nahlédnutím do zprávy o posouzeni a hodnoceni 
nabídek a pořízeni jejího opisu.

Tato plná moc je platná do 31.3.2018

V českých Budějovicích dne 17. května 2017

Zmocnitel:

Tuto plnou moc přijímáme:

Zmocněnci:



REKAPITULACE STAVBY
Kód: 1594/2
Stavba; Mánesova ul. (úsek most Kosmonautů-Novohradská)- stav. úpravy vodovodu a kanalizace, část B - 

úsek Čechova*Novohradská
KSO: 827 1 CC-CZ: 222
Místo: české Budějovice Datum: 6.2.2017

CZ-CPA: 42.21.12

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 480 35 599
SWIETELSKY Stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH DIČ: CZ480355*

Projektant: IČ:
VH-TRE5 spoLs r.o., České Budějovice DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím položek Cenové soustavy URS 2017 01* Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy CJRS, které 
nejsou uvedeny v soupisu prací (informace z tzv. úvodních části katalogů) jsou neomezené dálkové k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu 
prací, které nemají ve sloupci “Cenová soustava" uveden žádný údaj, nepochází z Cenové soustavy ÚR5. Obchodní názvy materiálů uvedené v 
soupisu prací jsou pouze doporučené, lze je nahradit kvalitativně a technicky obdobnými materiály.

Cena bez WH 12 438 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% 12 438 000,02 2 611 980,00

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 15 049 980,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

Stavba:

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

1594/2
Mánesova ul. (úsek most Kosmonautů-Novohradská)- stav.úpravy vodovodu a kanalizace, část B - 
úsek Čechova-Novohradská
České Budějovice Datum: B.2.2D17

Statutární město České Budějovice Projektant: VH-TRES spol.s r.o*, České Bl

SWIETELSKY Stavební s.r.o.p odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Kód Objekt, Soupis prací Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem 12 438 000,00 15 049 980,00

10 0! Vodovod 8 300 000,00 10 043 000,00 ING
10 02 Kanalizace 98 000,00 118 580,00 ING
10 03 Úprava povrchů 3 070 000,00 3 714 700,00 ING
BOZP Zajištění BOZP na staveništi 120 000,00 145 200,00 OST
VON Vedlejší a ostatní náklady 850 000,00 1 028 500,00 VON
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KRYCl LIST SOUPISU

Stavba:
ntdii»uvd ui. \UKMMU9i w>iiiuifauLu-ixLřruinjidv.upidvy vuuuvuuu a KcmaiUdLC, i-oíi l> - u^cn lcumvu* 

WminhraHcLi
Objekt:

10 01 - Vodovod

KSO: CC-CZ: 22221
Místo: české Budějovice Datum: 8.2,2017

CZ-CPA: 42.21.12

Zadavatel: ÍČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 480 35 599
SWIETELSKY Stavební s.r.o,, odštěpný závod Dopravní stavby JIH DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:
VH-TRES spoLs r.o., České Budějovice DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní 
snížená

8 300 000,00

Základ daně
a 300 qoo,oi

0,00

Sazba daně 
21,00% 

15,00%

Výše daně 
1 743 000,

D,

Cena s DPH CZK 10 043 000,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba;
irktliedovd ui. \uacr mhjul numruiiauiu-iiuvuni oujno/- swv.upavy vuuwvuuu a r%anduzdt.tr, lú^l u - u^trrv

MmmhraHcLá
Objekt:

10 01 - Vodovod
Místo: České Budějovice

Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Uchazeč: SWIETELSKY Stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Kód dílu - Popis

Datum: 8.2.2017

Projektant: VH-TRES spol.s r.o., 
České Budějovice

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 8 300 000,00

01 - Vodovod 8 300 000,00
1 - Zemní práce 1 536 876,40

4 - Vodorovné konstrukce 125 955,65

8 - Trubní vedení 6 222 867,06

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 55 925,07

997 * Přesun sutě 74 660,88

998 • Přesun hmot 283 714,94
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

fvutuesuva uu \uacft ruifeL r\u:»i i kji iaucu-nu«rvji n auar\aj“ atav.u^iavy vu»JUrvuu a rtaimiií.dttí, \-tiSL u - user. \.ev.m,nra- 

MnwAhrarlcIrá
Objekt:

10 01 - Vodovod
Místo: České Budějovice Datum: 8.2.2017

Zadavatel:
Uchazeč:

Statutární město České Budějovice
SWIETELSKY Stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Projektant: VH-TRES spots r.o., České Budějovice

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena
ICZK) Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 8 300 000,00

D 01 Vodovod 8 300 000,00
D i Zemni práce 1 536 876,40

1
—

K 115101202
Čerpání vody na dopravní výsku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem pres 500
do 1 000 l/mln

hod 240,000 89,60 21 504,00 CS ÚRS2017 01

W 12,0-20 240,000
w Součet 240,000

2 K 115101302
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výsku do 10 m $ uvažovaným 
průměrným přítokem pres 500 do 1 000 l/min

den 20,000 56,00 1 120,00 CS ŮRS 2Ú17 01

W 20 20,000
w Součet 20,000

Dočasné zajištěni podzemního potrubí nebo vedení ve výkopištf ve stavu 1 poloze , ve

3 K 119001411
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, pnp. $ ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovaci 
konstrukce^ s opotřebením hmot potrubí světlosti DN do 200

m 74,800 280,00 20 944,00 CS ŮRS 2017 01

w "rad A" 1,35*28 37,800
w “rad B" 1,00*34 34,000
w ‘rad C" 1,00*2 2,000
w "rad D" 1,00*1 1,000
w Součet 74,800

Dočasně zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopístí ve stavu i poloze , ve

4 K 119001412
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, přfp. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za Jišťovaci 
konstrukce, s opotřebením hmot potrubí světlostí DN pres 200

m 6B,500

cnn

336,00 23 016,00 CSÚRS2017 01

w Ř 1,35*30
W "řad B" 1,00*25
w "řad D" 1,00*3
w Součet

25,000
3,000

66,500
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Dočasné zajištěni podzemního potrubí nebo vedeni ve vykopišti ve stavu I poloze , ve

5 K 119001421
kterých byla na začátku zemnkh prací a to s podepřením, vzepřením nebo 
vyvěšením, príp, s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jišťovaci 
konstrukce s potřebením hmot kabelu a kabelových tratí

m 28,550 224,00 6 395,20 CS ÚRS2017 01

w "řad A' 1,35*13 17,550
w Mřad B" 1,00*8 8,000
w "řad C 1,00*1 1,000
w "rad D* 1,00*2 2,000
w Součet 28,550

6 K 120001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedeni 
nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy

m3 306,340 369,60 113 223,26
,

CSURS2017 01

w “3056 výkopů" 1021,134*0,3 306,340
w Součet 306,340

7 K 132101202
Hloubení zapažených i nezapažených rýh iířky přes 600 do 2 000 mm $ urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 1 a 2 přes 100 do 1 000 m3

m3 538,367 156,80 84 415,95 CS ÚRS 2017 01

w 50% výkopů v hornině tř. 2
w "viz. kubaturový Ust vodovodu" 1033,21*0,5 516,605
w "napojení radu TLT DN 200, 400" 1,35*1,30*19,00+6,03)*0,5 13,189
w "napojení radu PZ D 90" 1,00*1,30*2,69*0,5 1,749
w "vodovod n í přípojky'* 1,00*1,30*0,5*21 *0,5 6,825
W Součet 538,367

8 K 132201202
Hloubeni zapažených í nezapažených rýh šířky pres 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m3

m3 482,767 257,60 124 360,78 CS ÚR5 2017 01

w 50% výkopů v hornině tř. 3
w "víz. kubaturový list vodovodu" 1033,21*0,5 516,605
w "odpočet kubatury vybouraného potrubí" -55,600 -55,600
w "napojení radu TLT DN 200, 400" 1,35*1,30*|9,00*6,03)*0,5 13,189
VY "napojení radu PE D 90* 1,00*1,30*2,69*0,5 1,749
w "vodovodní přípojky" 1.00*1,30*0,5*21*0,5 6,825
w Součet 482,767

9 K 151201101
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy 
zátažné^hloubky do 2 m

m2 2 100,482 22,40 47 050,80 CS ŮRS 2017 01

w "víz. kubaturový list vodovodu" 2647,23-620,12 2 027,110
w 'napojeni řadu TLT DN 200, 400" 1,30*(9,00»6.03)*2 39>078
w 'napojeni řadu PE D 90" 1,30*2,69*2 6,994
w "vodovodní připoj ky" 1,30*0,5*21*2 27,300
w Součet 2 100,482

10 K 151201102
Zřízení paženi a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy 
zátažné, hloubky do 4 m

m2 620,120 33,60! 20 836,03 CS ÚRS 2017 01

W "viz. kubaturový list vodovod u" 2 647,23-2027,11 620,120
w Součet 620,120

11 151201111
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedeni s uložením materiálu na 
vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné2 hloubky do 2 m

m2 2 100,482 11,20 23 525,40 CS ÚRS 2017 01
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W "viz. kubalurový list vodovodu" 2647,23-620,12 2 027,110
W "napojeni řadu TLT DN 200, 400" 1,30*(9,00*6.031*2 39,078
w "napojení řadu PE D 90" 1,30*2,69*2 6,994
w "vodovodní přípojky" 1,30É0,5*21*2 27,300
w Součet 2 100,482

«'
K 151201112

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na 
vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky do 4 m

m2
.... ..

620,120 22,40 13 890,69 CS ÚRS 2017 01

w "viz. ku ba turovy list vodovodu" 2647,23 2027,11 620,120
w Součet 620,120

13 K 161101101 Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m m3 1 021,134 78,40 80 056,91 CS ÚRS 2017 01

w "viz* hloubeni" 1021,134 1 021,134
w Součet 1 021,134

14 K 162601102
Vodorovné přemístění vykopku nebo sypaníny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až m3 1 348,220 168,00 226 500,96 CS ÚR5 201701

4 na vzdálenost pres 4 000 do 5 000 m
W “odvoz zeminy ke zpětnému využiti na meziskládku do 5 km" 490,134+183,976 674,110
w "dovoz zeminy ke zpětnému využití z mezi skládky do 5 km" 490,134+183,976 674,110
W Součet 1 348,220

15 K 162701105
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaníny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny tř. 1 až
4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 347,026 224,00 77 733,62 CS ÚRS 201701

w odvoz přebytečné zeminy na skládku do 15 km"
W "zásyp ŠO" 347,026 347,026
W Součet 347,026

"

16

"|

K
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaníny po suchu na obvyklém dopravním 

162701109 i prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 aŽ
i4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších I započatých 1 000 m

m3 1 735,130 11,20 19 433,46 CS ÚRS 2017 01

w odvo2 přebytečné zeminy na skládku do 15 km"
W “zásyp §D" 347,026*5 1 735,130
W Součet 1 735,130

i
17 K 167101102

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaníny nakládáni, 
množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 674,110 52,01 35 060,46 CS ÚRS 2017 01

w "naložení zeminy ke zpětnému využiti na me2ldeponir 674,110 674,110
w Součet 674,110

18 K 171201201 Uloženi sypaníny na skládky m3 1 021,136 11,20 11 436,72 CS ÚRS 2017 01

W “uložení vytěžené zeminy na mezískládce" 674,110 674,110
w "uložení přebytečné zeminy na skládce" 347,026 347,026
W Součet 1021,136

19 K 171201211 ~ÍUloiení sypaníny poplatek za uložení sypaníny na skladce (skládkovné) t 694,052 156,80 108 827,35 CS ÚRS 2017 01

w "přebytečné zemina" 347,026*2,0 694,052
w Součet 694,052

20 K 174101101
Zásyp sypanínou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním 
jam, šachet, rýh nebo kolem objektu v těchto vykopávkáeh

m3 347,026 78,40 27 206,84 CS ĎR5 2017 01

w "viz. kubaturový list vodovodu" 320,040-31,000 2B9,040
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w
w
w
VY
W

"napojení řadu TLT DN 200, 400" 26,378-6,0B7-4,464 
"napojeni radu PE 0 90" 3,498*0,807-0,457 
"vodovodní přípojky" 13,650-3,150*1,575 
"zásyp armatur 5D 0-16" 0,5*62,0 

Součet

15,527
2,234
8,925

31,000
347,026

302,402T M 583438740
W
W

komen/vo drcené hrubé frakce 0- f 6
"zásyp armatur ŠD 0-16“ 31,000*2,0 

Součet

62,000 18 748,80 CSURS201701
62,000
62,000

22 M 583441970
W
W

w
w
w
w
w

w
w
w
w
W

itěrkodrť frakce 0 63 
“zpětný zásyp $D 0-63"
Součet

r 632,052 352,80 222 987,95 CS ÚRS 2017 01

(347,026-31,000)*2,0 632,052
632,052

23

Obsypání potrubí ručně syp an in ou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem
K 175111109 připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv m3 490,134 224,00 109 790,02 CS ÚRS 2017 01

hloubku výkopu a mim zhutněni Příplatek k ceně za prohození sypaníny
"víz. kuba turovy List vodovod u" 480,09 
"napojení řadu TLT DN 200, 400“ 1,35*0,30*(9,00*6,03) 
"napojení řadu PE D 90" 1.00*0,30*2,69 
“vodovodní přípojky" 1,00*0,30*0,5*21 
Součet

480,090
6,087
0,807
3,150

490,134
1 1 Obsypáni potrubí strojně sypanínou z vhodných hornin tř. 1 az 4 nebo materiálem í - -------------------- 1------------

CS ÚRS 2017 0124 K 175151101 připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv 
hloubku výkopu a míru zhutněni bez prohozem sypaníny

m3

*

490,134 201,60 98 811,01

"víz. kubaturový list vodovodu” 480,09
“napojení řadu TLT DN 200, 400“ 1,35*0,30*(9,00*6,03)
"napojení řadu PE D 90' 1,00*0,30*2,69
"vodovodní p řípo jky" 1,00*0,30*0,5*21
Součet

480,090
6,087
0,807
3,150

490,134

D A Vodorovné konstrukce 125 955,65

25 K 451595111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném vykopu z prohozeného výkopku m3 183,976 448,00 82 421,25 CS ÚRS 201701

W "viz. kubaturový list vodovodu" 177,48 177,480
w •napojení řadu TLT DN 200, 400' 1.35*0,22*{9,0(H6,03) 4,464
w "napojeni radu PE D 90" 1,00*0,17*2,69 0,457
w “vodovodní přípojky" 1,00*0,15*0,5*21 1,575
w Součet 183,976

26 K 452313131
Podkladní a zajišťovari konstrukce z betonu prostého v otevřeném výkopu bloky pro 
potrubí z betonu tř. C 12/15

m3 9,200 2 800,00 25 760,00 CS ÚRS 2017 01

w
w
w
w
w

"viz. výpis materiálu pro vodovodní řad A 
"viz. výpis materiálu pro vodovodní řad B 
“viz. výpis materiálu pro vodovodní řad C 
“víz. výpis materiálu pro vodovodní řad D 
Součet

betonový opěrný blok" 0,4*15 
betonový opěrný blok" 0,4*6 
betonový opěrný blok" 0,4*1 

■ betonový opěrný blok" 0,4*1

6,000
2,400
0,400
0,400
9,200
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27 K 452353101 Bedněni podkladních a zajišťovarích konstrukcí v otevřeném výkopu bloku pro potrubí m2 52,900 336,00 17 774,40 CS ÚRS 2017 01

W
W
W
W
w

"viz. výpis materiálu pro vodovodní řad A - betonový opěrný blok" 2,30*15
"viz. výpis materiálu pro vodovodní řad B - betonový opěrný blok" 2,30*6
"viz. výpis materiálu pro vodovodní řad C - betonový opěrný blok" 2,30*1
"viz. výpis materiálu pro vodovodní řad D - betonový opěrný blok" 2,30*1
Součet

34,500
13,800
2,300
2,300

52,900

Trubní vedení 6 222 867,06

w
w

"viz. výpis materiálu pro vodovodní řad D" 1,0*6,0 
Součet

6,000
6,000

31 M THUBO-R
trouba hrdlová, uzamykatelský spoj určená pro dopravu pitné vody DN 80 mm PN 10

kus 1,000 4 943,68 4 943,68
vč. těsnění

W
W

"viz. výpis materiálu pro vodovodní řad D" 1,0 
Součet

1,000
1,000

j

32 K 851351131
Montáž potrubí z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu

m 6,000 224,00 1 344,00 CS ÚRS 2017 01
s integrovaným těsněním DN 200

W
w

"viz. výpis materiálu pro vodovodní řad A' 1,0*6,0 
Součet

6,000
6,000

33 M THU20O-R
trouba hrdlová, uzamykatelský spoj určená pro dopravu pitné vody DN 200mm PN 10 T .

1,000 10 320,80 10 320,80
vč. těsnění

W
W

"vfz. výpis materiálu pro vodovodní řad A" 1,0 
Součet

1,000
1,000

34 K 851391131
Montáž potrubi z trub litinových tlakových hrdlových v otevřeném výkopu

m 378,000 336,00 127 008,00 CS ÚRS 2017 01
s integrovaným těsněním DN 400

W
W

"viz. výpis materiálu pro vodovodní řad A" (46,0+17,0)*6,0 
Součet

378,000
378,000

Ai THU400-R
trouba hrdlová, uzamykatelský spoj určená pro dopravu pitné vody DN 400mm PN 10

kus 63,000 26 233,76 1 652 726,88
vč. těsněni

35

W "viz. výpis materiálu pro vodovodní řad A* 63,0 63,000

36 K 857241131
Montáž litinových tvarovek na potrubi litinovém tlakovém jednoosych na potrubi z 
trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním kus 9,000 392,00 3 528,00 CS ÚRS 2017 01

DN 80 I
W
W

"viz. výpis materiálu pro vodovodní řad B" 1,0 
"viz. výpis materiálu pro vodovodní řad D" 1,0+1,0+2,0+3,0+1,0

1,000
8,000
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w
w
w

počítáno s nákupem trouby 1=6,0 a uříznutím trouby dle zastižené skutečností 
"víz. výpis materiálu pro vodovodní řad D" 3,0 
Součet

3,000
3,000

42 M SEKHBO-R dřík z trouby hrdlové určené pro dopravu pitné vody s hrdlem DN 80 PN 10 vč. těsnění kus 1,000 4 943,68 4 943,68

W
W
W

43 K 857242121

počítáno s nákupem trouby 1=6,0 a uříznutím trouby dle zastižené skutečnosti
"viz. výpis materiálu pro vodovodní řad D" 1,0
Součet

1,000
1,000

Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 80 kus 10,000 649,60 6 496,00 CS URS2017 01
w
W

'víz, výpis materiálu pro vodovodní řad B" 2,0+2,0+2,0 
"viz. výpis materiálu pro vodovodní řad D" 1,0+1,0+1,0+1,0

6,000
4,000

W
W
W

'viz. výpis materiálu pro vodovodní řad B* 2,0 
"viz. výpis materiálu pra vodovodní řad D" 1,0 
Součet

2,000
1,000
3,000

46 M PP80/90-R koleno se dvěma přírubami a potkou PP 90’ DN 80 PN 10 kus 3,000 1 055,04 3 165,12
W
W

"viz. výpis materiálu pro vodovodní rad B" 2,0 
'víz. výpis materiálu pra vodovodní řad D" 1,0

2,000
1,000
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W "viz. výpis materiálu pro vodovodní řad D" 1,0 1,000
W Součet 1,000

■ 857244122
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z 
trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 80

kus 1,000 784,00 784,00 CS ÚRS 2017 01

W "viz. výpis materiálu pro vodovodní řad B" 1,0 1,000
w Součet 1,000

50 M T80/B0 tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T DN 80/80 PN 10 kus 1,000 1 570,24 1 570,24

W "viz. výpis materiálu pro vodovodní řad B" 1,0 1,000
w Součet 1,000

51 K 857261131
Montáž litinových tvarovek na potrubi litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z 
trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním
DN 100

kus 2,000 414,40 828,80 CS ÚRS 2017 01

W "viz. výpis materiálu pro vodovodní řad B" 1,0 1,000
W "viz. výpis materiálu pro vodovodní řad C" 1,0 1,000
W Součet 2,000

52 M UNI100-R univerzální spojka zastiženého a navrženého potrubí DN 100 PN 10 kus 2,000 3 917,76 7 835,52
w "viz. výpis materiálu pro vodovodní řad B" 1,0 1,000
w "viz. výpis materiálu pro vodovodní řad C" 1,0 1,000

Součet

"viz. výpis materiálu pro vodovodní řad A" 2,0+4,0+1,0+3,0
"viz. výpis materiálu pro vodovodní řad B” 1,0
Součet

"viz. výpis materiálu pro vodovodní řad A" 2,0 
Součet

"viz. výpis materiálu pro vodovodní řad A' 4,0 
Součet

"viz. výpis materiálu pro vodovodní řad A" 1,0 
Součet

"viz. výpis materiálu pro vodovodní řad A" 3,0 
Součet

"viz. výpis materiálu pro vodovodní řad B" 1,0 
Součet

TP100/02-R trouba se dvěma přírubami FF DN 100 mm, (-0,2 m PN 10

koleno se dvěma přírubami a patkou PP 90 DN 100 PN 10

857262121 Montáž litinových tvarovek jednoosých přírubových otevřený výkop DN 100 CS ÚRS 2017 01

TP100-R trouba se dvěma přírubami FF DN 100 mm, 1=1,0 m PN 10

přechod přírubový RP DN100/B0 PN 10

M F100-R tvarovka přírubová s hladkým koncem F-kus DN 100 mm PN 10

857311131
Montáž litinových tvarovek na potrubi litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z 
trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním
DN 150

CS ÚRS 2017 01

w "viz. výpis materiálu pro vodovodní řad B" 5,0+2,0+1,0 8,000
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W Součet 8,000

60 M EU150-R tvarovka hrdlová s přírubou EU uzamykatelný spoj DN 150 PN 10 kus 5,000 2 459,52 12 297,60
W “viz. výpis materiálu pro vodovodní řad B" 5,0 5,000
W Součet 5,000

61 M SEK150-R dřík z trouby hrdlové určené pro dopravu pitné vody DN 150 PN 10 vč. těsněni kus 2,000 7 371,84 14 743,68
W počítáno s nákupem trouby l=6,0 a uříznutím trouby dle zastižené skutečnosti
W “víz. výpis materiálu pro vodovodní řad BH 2,0 2,000
w Součet 2,000

62 M UNI150-R univerzální spojka zastiženého a navrženého potrubi DN 150 PN 10 kus 1,000 9 849,28 9 849,28
w
w

"viz. výpis materiálu pro vodovodní řad B” 
Součet

1,0

63 857312122
Montáž litinových tvarovek na potrubi litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z 
trub přírubových v otevřeném vykopu, kanálu nebo v šachtě DN 150

1,000
1,000

kus 36,000 1 086,40 39110,40 CS URS 2017 01

w "viz. výpis materiálu pro vodovodní řad A"
w "viz. výpis materiálu pro vodovodní řad B"
W "viz. výpis materiálu pro vodovodní řad C*
w Součet

1,0+1,0 2,000
15,0+8,0+2,0+7,0+1,0 33,000
1,0 1,000

36,000

64 M TP150-R trouba se dvěma přirubaml FF DN 150 mm 1=1,0 m PN 10 kus 16,000 4 894,40 78 310,40
W "viz. výpis materiálu pro vodovodní řad A" 1,0 1,000
w “viz. výpis materiálu pro vodovodní řad B' 15,0 15,000
w Součet 16,000

65 M P150/45-R koleno se dvěma přírubami P 45' DN 150 PN 10 kus 1,000 3 362,24 3 362,24
w "viz. výpis materiálu pro vodovodní řad A’ 1,0 1,000
w Součet 1,000

66 M P150/90-R koleno se dvěma přírubami P 90 DN 150 PN 10 kus 8,000 2 289,28 18 314,24
w "viz. výpis materiálu pro vodovodní řad B“ 8,0 8,000
w Součet 8,000

67 M F1S0-R tvarovka přírubová s hladkým koncem F-kus DN 150 mm PN 10 kus 2,000 1 509,76 3 019,52
W "viz. výpis materiálu pro vodovodní řad B“ 2,0 2,000
W Součet 2,000

68 M PP1S0/90-R koleno se dvěma přírubami a patkou PP 90' DN 150 PN 10 kus 7,000 3 357,76 23 504,32
W "víz. výpis materiálu pro vodovodní řad B“ 7,0 7,000
W Součet 7,000

69 A4 RP150/100-R redukce se dvěma přírubami RP DN 150/100 PN 10 kus 2,000 1 382,08 2 764,16
w “viz. výpis materiálu pro vodovodní řad B' 1,0 1,000
w "viz. výpis materiálu pro vodovodní řad C" 1,0 1,000
w Součet 2,000

70 K 857314122
Montáž litinových tvarovek na potrubi litinovém tlakovém odbočných na potrubi z 
trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 150

kus 5,000 1 433,60 7168,00 CS ÚRS 2017 01

W "viz. výpis materiálu pro vodovodní řad B" 2,0+3,0 5,000
W Součet 5,000

* T1501150R tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T-DN 150/150 PN 10 kus 2,000 2 945,60 5 891,20 !
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w
w

’viz. výpis materiálu pro vodovodní rad B" 2,0
Součet

kus

2,000
2,000

72 M T150/80R tvarovka přírubová s přírubovou odbočkou T DN 150/80 PN 10 3,000 3011,68 9 035,04

857351131

'viz. výpis materiálu pro vodovodní rad B' 3,0 
Součet
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z 
trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním 
DN 200

3,000
3,000

kus 2,000 649,60

"viz. výpis materiálu pro vodovodní řad A“ 1,0+1,0 
Součet

2,000
2,000

1 299,20 CS ÚRS 2017 01

74 M EU200-R tvarovka hrdlová s přírubou EU uzamykatelný spoj DN 200 PN 10 kus 1,000 4 223,52 4 223,52

w
W

"viz. výpis materiálu pro vodovodní řad A" 1,0 
Součet

1,000
1,000

75 M UNI200-R univerzální spojka zastiženého a navrženého potrubí DN 200 PN 10 kus 1,000 11 762,24 11 762,24
W
w

76 K 857352122

w

"viz. výpis materiálu pro vodovodní řad A' 1,0 
Součet
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém jednoosých na potrubí z 
trub přírubových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě DN 200

kus

1,000
1,000

4,000 1 176,00

"viz. výpis materiálu pro vodovodní řad A" 2,0+1,0+1,0 4,000

4 704,00 CS ÚRS 2017 01
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w
w

dřík z trouby hrdlové určené pro dopravu pitné vody DN 400 PN 10 vč. těsnění 
počítáno s nákupem trouby 1=6,0 a uříznutím trouby dle zastižené skutečnosti 
'viz. výpis materiálu pro vodovodní řad A' 9,0 
Součet

"vfz. výpis materiálu pro vodovodní rad A" 5,0
Součet

5,000
5,000

84 AI SEK400-R kus 9,000 23 060,80 207 547,20
W
W
W

9,000
9,000

85 M SEKH4O0-R
dřík z trouby hrdlové určené pro dopravu pitné vody s hrdlem uzamykatelný spoj DN 
400 PN 10 vč. těsněni

kus 3,000 26 233,76 78 701,28

w
W

počítáno s nákupem trouby 1=6,0 a uříznutím trouby dle zastižené skutečnosti 
'viz. výpis materiálu pro vodovodní řad A' 3,0 3,000

W
91 M P400I11-R

Součet 4,000
koleno se dvěma přírubami P 11' DN 400 PN 10 kus 1,000 20 043,52 20 043,52

W 'viz. výpis materiálu pro vodovodní řad A' 1,0 1,000

w Součet 4,000
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97 K 

W

857393131
Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovém tlakovém odbočných na potrubí z 
trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s integrovaným těsněním 
DN 400

kus 3,000 1 769,60 5 308,80 CS ÚRS 2017 01

"viz. vypiš materiálu pro vodovodní řad A' 1,0+2,0 3,000

W
w
W

108 M UNI500-R

počítáno s nákupem trouby 1=6,0 a uříznutím trouby dle zastižené skutečnosti 
"viz. výpis materiálu pro vodovodní řad A" 1,0 
Součet
univerzální spojka zastiženého a navrženého potrubí DN 500 PN 10 kus

1,000
1,000
1,000 74 692,80 74 692,80

w “víz. výpis materiálu pro vodovodní řad A" 1,0 1,000
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w

■114 K 871181211

Součet
Montáž vodovodního potrubi z plastů v otevřeném vykopu z polyetylénu PE 100 
svařovaných elektrotvarovkou SDR 11 /PNI 6 p 50 x 4^6 mm

m
0,606

0,300 67,20 20,16 CS URS 2017 01

W "vfz. tabulka vodovodních přípojek" 0,3*1 0,300

W 
W 

117 M 286135750

"viz. výpis materiálu pro vodovodní řad B" 2,5 
Součet

2,500
2,500

potrubí PE100 RCD90 SDR17 90x5,4. L=12m m 2,525 636,16 1 606,30 CS URS 2017 Ol

W
W
w

118 K 871251221

potrubi typu 2 klasifikace PAS 1075
"viz. výpis materiálu pro vodovodní rad B" 2,5*1,01
Součet

2,525
2,525

Montáž vodovodního potrubi z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 
svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 P110 x 6,6 mm

m 25,500 B9,60 2 284,80 CS ÚRS 2017 01

W
W

119 M 286135760

"víz. výpis materiálu pro vodovodní řad C" 25,5 
Součet

25,500
25,500

potrubi PE100 RC D 110 SDR17110x6.6. L- 12m m 25,755 266,56 6 865,25 CS URS 201701

W
W
W

120 K 871321221

potrubi typu 2 klasifikace PAS 1075
"viz. výpis materiálu pro vodovodní Fad C" 25,5*1,01
Součet
Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném výkopu z polyetylénu PE 100 
svařovaných elektrotvarovkou SDR 17/PN10 D 160 x 9,5 mm

25,755
25,755

m 268,000 100,80 27 014,40 CS ÚRS 2017 01
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w
w

121 M 286135790

"viz. výpis materiálu pro vodovodní řad B‘ 268,0
Součet

268,000
268,000

potrubi PE100 RC O 160 SDR17 160x9.5. L=12m m 270,680 397,60 107 622,37 CS URS 2017 01
w
w

potrubí typu 2 klasifikace PAS 1075
"viz. výpis materiálu pro vodovodní řad B" 268,0*1,01 270,680

W Součet 2,020
129 AI 28613-R ISO spojka DN 40 kus 2,020 656,32 1 325,77

w "viz. tabulka vodovodních přípojek" 2,0*1,01 2,020

w Součet 1,010
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133 K 877241101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100 
elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 90

kus 1,010 224,00 226,24 CS ÚRS 2017 01

W 'viz. výpis materiálu pro vodovodní řad B" 1,0*1,01 1,010
W Součet 1,010

134 M FE90-R lemový nákružek s přírubou DN 80 kus 1,010 649,60 656,10
W “viz. výpis materiálu pro vodovodní řad B’ 1,0*1,01 1,010

W Součet 1,010

135 K 877261101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100
elektrotvarovek SDR 11/PN16 spojek, oblouků nebo redukcí d 110

kus 2,000 257,60 515,20 CS ÚRS 2017 01

W “viz. výpis materiálu pro vodovodní řad C 1,0+1,0 2,000
W Součet 2,000

136 AI 286159750 elektrospojka PE 100, PN 16 d 110 kus 1,010 302,40^ 305,42 CSÚRS 2017 01

W “viz. výpis materiálu pro vodovodní řad C" 1,0*1,01 1,010
W Součet 1,010

137 AI FE110-R lemový nákmžek s přírubou DN 100 kus 1,010 800,80 808,81

W 'viz. výpis materiálu pro vodovodní řad C 1,0*1,01 1,010
W Součet 1,010

138 K 877261112
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubí z polyetylénu PE 100
elektrotvarovek SDR 11/PN16 kolen 90 st. d 110

kus 1,000 257,60 257,60 CS ÚRS 2017 01

w "viz. výpis materiálu pro vodovodní řad C' 1,0 1,000
w 5oučet 1,000

139 M EK110/90-R elektrokoleno 90', PE 100, PN 16, D 110 kus 1,010 871,36 880,07
W "viz. výpis materiálu pro vodovodní řad C 1,0*1,01 1,010
W Součet 1,010

140 K 877321101
Montáž tvarovek na vodovodním plastovém potrubi z polyetylénu PE 100 
elektrotvarovek S0R11/ PN 16 spojek, oblouků nebo redukcí d 160

kus 32,000 336,00 10 752,00 CS ÚRS 2017 01

W "viz. výpis materiálu pro vodovodní řad B' 23,0+9,0 32,000
W Součet 32,000

141 AI 286159780 elektrospojka PE 100, PN 16 d 160 kus 23,230 560,00 13 008,80 CS ÚRS 2017 01

W 'viz. výpis materiálu pro vodovodní řad B" 23,0*1,01 23,230
W Součet 23,230

142 AI FE160-R lemový nákružek s přírubou DN 150 kus 9,090 1 432,48 13 021,24
W "viz. výpis materiálu pro vodovodní řad B' 9,0*1,01 9,090
W Součet 9,090

143
j

K 879161111 Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 25 kus 17,000 224,00 3 808,00 CS ÚRS 2017 01

W "viz. tabulka vodovodních přípojek' 17,0 17,000
W Součet 17,000

144 K 879171111 Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném výkopu ve sklonu přes 20 % DN 32 kus 1,000 336,00 336,00 CS ÚRS 2017 01

w "viz. tabulka vodovodních přípojek" 1,0 1,000
w Součet 1,000
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w
149 M 42202-R

Součet 17,000
ISO kombinované navrtávacl Šoupátko DN 32 kus 1,000 2 664,48 2 664,48

W 'viz. tabulka vodovodních přípojek 1,0 1,000

W
W
W

155 JM
_____

Š80-R
W
w
w

'viz. výpis materiálu pro vodovodní řad B" 3,0 
"vfz. výpis materiálu pro vodovodní' Fad D" 1,0 
Součet

3.000
1.000 
4,000

šoupátko s ručním ovládáním PN10/16 DN 80 vč. zemní soupravy, podkl. desky a
poklopu____________________________ ______________________
"viz. výpis materiálu pro vodovodní řad B~ 3,0 
"viz. výpis materiálu pro vodovodní řad D" 1,0 
Součet

kus 4,000 6 353,76

3.000
1.000
4,000

25 415,04
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156 K 891247111
Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazeni poklopů) 
DN 80

kus 2,000 224,00 448,00 CS ÚRS 2017 01

w "viz. výpis materiálu pro vodovodní řad B" 1,0+1,0 2,000
w Součet 2,000

157 M H1280/1250-R
hydrant podzemní s dvojitým uzovfranfm Jako vzdušník DN 80 PN16, výška kryti 1250 
mm, vč. podklad, desky a poklopu

kus 2,000 18 493,44 36 986,88

W 'viz. výpis materiálu pro vodovodní řad B" 1,0+1,0 2,000
W Součet 2,000

158 K 891261112
Montáž vodovodních armatur na potrubí šoupátek nebo klapek uzavíracích v 
otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemni soupravy (bez poklopů) DN 100 kus 2,000 896,00 1 792,00 CS ÚRS 2017 01

w 'viz. výpis materiálu pro vodovodní řad A" 2,0 2,000
W Součet 2,000

159 M
, šoupátko s ročním ovládáním PN10/16 DN 100 vč. zemni soupravy, podkt. desky a

.poklopu
kus 2,000 6 895,84 13 791,68

w
w

'viz. výpis materiálu pro vodovodní řad A" 2,0 
Součet

2,000
2,000

Montáž vodovodních armatur na potrubí ventilů odvzdušňovacích nebo
160 K 891263321 zavzdušnovacích mechanických a plovákových přírubových na venkovních řadech DN 

100
kus 1,000 448,00 448,00 CS ÚRS 2017 01

W
W

'víz. výpis materiálu pro vodovodní řad A' 1,0 
Součet

1,000
1,000

161 M AV80-R automatický vzdušník PN10/16 DN 100 vč, poklopu kus 1,000 34 049,84 34 049,84

w
w

"viz. výpis materiálu pro vodovodní řad A" 1,0 
Součet

1,000
1,000

162 K 891267111
Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů podzemních (bez osazení poklopu)
DN 100

kus 1,000 246,40 246,40 CS ÚRS 2017 01

W "viz. výpis materiálu pro vodovodní řad A" 1,0 1,000
W Součet 1,000

163 M H4K100/1250-R
hydrant podzemní s dvojitým uzavíráním Jako kalnlk DNIOO PN16, výška krytí 1250 
mm, vč. podklad, desky a poklopu

kus 1,000 28 136,64 28 136,64

W ‘viz. výpis materiálu pro vodovodní řad A" 1,0 1,000
W Součet 1,000

164 K 891267211 Montáž vodovodních armatur na potrubí hydrantů nadzemních DN 100 kus 1,000 672,00 672,00 CS ÚRS 2017 01

w 'viz. výpis materiálu pro vodovodní řad A' 1,0 1,000
w Součet 1,000

165 M H3100/1500-R
hydrant nadzemní objezdový, DN 100, výška krytí 1500 mm, cetk. výška 2380 mm 
vč.poklopu

kus 1,000 89499,20 89 499,20

nadzemní hydrant bez uzavírací koule, objezdový, s vývody 2x DN 80,1x DN 100, s 
náhradními šrouby pod krytem hlavy hydrantu

W 'viz. výpis materiálu pro vodovodní řad A" 1,0 1,000
w Součet 1,000
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166 891311112
Montáž vodovodních armatur na potrubi šoupátek nebo klapek uzavíracích v 
otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy {bez poklopů) DN 150

'viz. výpis materiálu pro vodovodní řad A' 1,0 
"víz, výpis materiálu pro vodovodní rad B" 7,0 
"viz. výpis materiálu pro vodovodní rad C" 1,0 
Součet

kus 9,000 1 120,00 10 080,00 CS URS 2017 01

W
W
W
W

1,000
7.000
1.000
9,000

167 M Š150-R
Šoupátko s ručním ovládáním PN10/16 DN 150 vč. zemni soupravy, podkl. desky a
poklopu

kus 9,000 10 491,04 94 419,36

W
W
W

"viz. výpis materiálu pro vodovodní- řad A" 1,0 
"viz. výpis materiálu pro vodovodní řad B" 7,0 
"viz. výpis materiálu pro vodovodni řad C" 1,0

1,000
7.000
1.000

w

174 M Í200-R

w
w

175 891391112

Součet
Šoupátko s ručním ovládáním PN10I16 DN 200 vč. zemní soupravy, podkl. desky a 
poklopu

kus

1,000

1,000 13 811,84

"viz. výpis materiálu pro vodovodni řad A" 1,0 
Součet

1,000
1,000

Montáž vodovodních armatur na potrubi šoupátek nebo klapek uzavíracích v 
otevřeném výkopu nebo v šachtách s osazením zemní soupravy (bez poklopů) DN 400

kus 6,000 3 360,00

13 811,84

20 160,00 CS URS 2017 01

W
W

"viz. výpis materiálu pro vodovodni řad A" 6,0 
Součet

6,000
6,000
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w
176 M Š400-R

Šoupátko s ručním ovládáním PN10/16 DN 400 vč. zemní soupravy, podkt. desky a
kus 6,000 *05 042,56 630 255,36

poklopu ______
"viz. výpis materiálu pro vodovodní řad A" 6,0 6,000

w
w

"viz. výpis materiálu pro vodovodní řad A" 
Součet

3,0 3,000
3,000

179 892233122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 40 do 70 31,500 22,40 705,60 CS URS 201701
W
W
W

180 K 892241111

proplach a dezinfekce bude provedena 5x 
"vodovodní přípojky" 0,3*21*5 
Součet

31,500
31,500

Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 44,220 11,20 495,26 CS URS 2017 01
W
W
W
W
W

181 K 892271111

tlaková zkouška po dílčích úsecích a celková tlaková zkouška
'napojeni vodovodního řadu B" 2,69*2
"vodovodní řad D" 13,12*2
"vodovodni přípojky" 0,3*21*2
Součet
Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 100 nebo 125

5,380
26,240
12,600
44,220

m 52,100 11,20 583,52 CS URS 2017 01
w
w
w

tlaková zkouška po dílčích úsecích a celková tlaková zkouška
"vodovodní řad C 26,05*2
Součet

52,100
52,100

182 K 892273122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125 m 209,300 28,00 5 860,40 CS URS 2017 01
W
W
W
W
W

183 K 892351111

proplach a dezinfekce bude provedena 5x 
"napojení vodovodního řadu B" 2,69*5 
"vodovodní řad C" 26,05*5 
"vodovodní řad D" 13,12*5 
Součet

13,450
130,250
65,600

209,300

Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m 567,540 16,80 9 534,67 CS URS 2017 01

w
w
W
W

tlaková zkouška po dílčích úsecích a celková tlaková zkouška 
"napojení vodovodního řadu A" 9,00*2 
"vodovodní řad B" 274,77*2 
Součet

18,000
549.540
567.540

184 K 892353122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 150 nebo 200 m 1 418,850 33,60 47 673,36 CS URS 2017 01

W
W
W
VY

proplach a dezinfekce bude provedena 5x 
"napojeni vodovodního řadu A" 9,00*5 
"vodovodní řad B" 274,77*5 
Součet

45,000 
1 373,850 
1 418,850
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185 K 892372111 Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí pří tlakových zkouškách DN do 300 kus 13,000 5 600,00 72 800,00 CS ÚRS 201701

w tlaková zkouška po dílčích úsecích a celková tlaková zkouška
W "vodovodní řady B, C, 0" 13,0 13,000
W Součet 13,000

186 K 892421111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 400 nebo 500 m 820,160 22,40 18 371,58 CS ÚRS 2017 01

w tlaková zkouška po dílčích úsecích a celková tlaková zkouška
W ‘vodovodní řad A“ (404,05+6,031*2 820,160
W Součet 820,160

187 K 892423122 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí DN 400 nebo 500 m 2 050,400 39,20 80 375,68 CS ÚRS 2017 01

w
w
w

proplach a dezinfekce bude provedena 5x 
‘vodovodní řad A" (404,05+6,03)*5 
Součet

2 050,400 
2 050,400

188 K 892442111
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při tlakových zkouškách DN přes
300 do 600

kus 13,000 12 320,00 160 160,00 CS ÚRS 2017 01

w tlaková zkouška po dílčích úsecích a celková tlaková zkouška
W 'vodovodní řad A" 13,0 13,000
W Součet 13,000

189 K 899401112 Osazení poklopů litinových šoupátkových kus 44,000 336,00 14 784,00 CS ÚRS 2017 01

w "viz. výpis materiálu pro vodovodní řad A" 2,0+1,0+1,0+6,0+1,0 11,000
w ‘viz. výpis materiálu pro vodovodní řad B‘ 7,0+3,0 10,000
w "viz. výpis materiálu pro vodovodni řad C 1,0 1,000
w "viz. výpis materiálu pro vodovodní řad D" 1,0 1,000
w "viz. tabulka vodovodních přípojek" 21,0 21,000
w Součet 44,000

190 M 42220-R ufíční poklop tuhý pro armarury domovních přípojek kus 2f ,000 517,44 10 866,24
w "víz. tabulka vodovodních přípojek" 21,0 21,000
w Součet 21,000

191 42221-R podkladová deska k zemni soupravě kus 21,000 171,36 3 598,56
w "viz. tabulka vodovodních přípojek" 21,6 21,000
w Součet 21,000

192 K 899401113 Osazení poklopů litinových hydrantových kus 4,000 672,00 2 688,00 CS ÚRS 2017 01

w "víz. výpis materiálu pro vodovodní řad A" 2,0 2,000
w "viz. výpis materiálu pro vodovodni rad B" 2,0 2,000
w Součet 4,000

193 K 899712111 Orientační tabulky na vodovodních a kanalizačních řadech na zdivu kus 27,000 201,60 5 443,20 CS ÚRS 2017 01

w "viz. výpis materiálu pro vodovodni řad A" 11,0+2,0 13,000
w "viz. výpis materiálu pro vodovodni řad B" 10,0+2,0 12,000
w "viz. výpis materiálu pro vodovodní řad C" 1,0 1,000
w "viz. výpis materiálu pro vodovodní řad D" 1,0 1,000
w Součet 27,000

194 K 899721111 Signalizační vodič na potrubí DN do 150 mm m 3B0.000 28,00 10 640,00 CS ÚRS 2017 01
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W
w
w
w
w

"viz. výpis materiálu pro vodovodní řad B" 285,0 
"viz. výpis materiálu pro vodovodní rad C* 28,0 
"viz. výpis materiálu pro vodovodní řad D" 15,0 
"vodovodní přípojky" 52,0
Součet

285.000 
28,000
15.000
52.000

380.000

195 K 899721112 Signalizační vodič na potrubí DN nad 150 mm m 430,000 33,60 14 448,00 CS ÚRS 2017 01

w "viz. výpis materiálu pro vodovodní řad A" 430,0 430,000
w Součet 430,000

196 K 899722113 Kryti potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm m 725,000 11,20 8 120,00 CS ÚRS 2017 01

w výstražná fólie bílá s nápisem voda
w "viz. výpis materiálu pro vodovodni rad A" 405,0 405,000
w “viz. výpis materiálu pro vodovodní řad B" 274,0 274,000
w "viz. výpis materiálu pro vodovodni řad C" 26,0 26,000
w "viz. výpis materiálu pro vodovodní řad 0" 13,0 13,000
w 'vodovodní přípojky" 7,0 7,000
w Součet 725,000

197 K 89991-R Kluzná objímka výšky 200 mm vnějšího průměru potrubí do 800 mm kus 8,000 1 873,76 14 990,08
w "vodovodní řad A - ocelová chránička" 2,0*2*2 8,000
w Součet 8,000

198 K 899913166 Koncové uzavírací manžety chrániček DN potrubí x DN chráničky DN 400 x 800 kus 8,000 5 959,52 47 676,16 CS ÚRS 2017 01

w "vodovodni řad A - ocelová chránička" 2,0*2*2 8,000
w Součet 8,000

199 K 89981-R Revize vyhledávacího vodiče m 810,000 5,60 4 536,00
w "viz. výpis materiálu pro vodovodní řad A" 430,0 430,000
w "viz. výpis materiálu pro vodovodni řad B" 285,0 285,000
w "viz. výpis materiálu pro vodovodní řad C" 28,0 28,000
w "viz. výpis materiálu pro vodovodní řad D" 15,0 15,000
w "vodovodní přípojky" 52,0 52,000
w Součet 810,000

200 K 89982-R Revize hydrantů kus 4,000 3 360,00 13 440,00
w "viz. výpis materiálu pro vodovodní řad A" 2,0 2,000
w "viz. výpis materiálu pro vodovodní řad B" 2,0 2,000
w Součet 4,000

201 K 89983-R Šroubové spoje vč.povrchového ošetření, těsnění kpl 1,000 95 200,00 95 200,00
w "šrouby a matice v provedení Ni-Cd vč.ošetřeni speciální vovoodpudivou pastou" 1 1,000
w Součet 1,000

202 Ai 552515100 pasta mazací plechovka 0,85 kg kus 5,000 840,00 4 200,00 CS ÚRS 2017 01

w 5,0 5,000
w Součet 5,000

203 K 89984-R Provizorní přepojeni radu kpl 11,000 2 240,00 24 640,00
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w

w

w
w
W
W
W
W

vč.řezáni a zaslepení potrubí, resp. uzavření šoupětem nutné pro provedeni výměny 
vodovodů
Způsob přepojováni bude závislý 1 na požadavcích provozovatele dle zjištěných
poměrů na místě stavby
"Zaslepeni DN 400 3x" 3,0
"Zaslepeni DN 200 1x" 1,0
"Zaslepení D160 3x" 3,0
"Zaslepení D 110 2x" 2,0
"Zaslepení D 90 2x" 2,0
Součet

3.000
1.000
3.000
2.000 
2,000

11,000

204 K 899B5-R Suchovod z PE potrubi D 90 m 300,000 784,00 235 200,00

W

W
W

vč.potrubi PE D90, návrt.pasů pro napojení proWz.přípojek, ochrany proti poškozeni,
proplachu, desinfekce, rozboru vody, demontáže a odvozu materiálu
300,0
Součet

300,000
300,000

205 K B9986-R Suchovod z PE potrubi D 25-50 m 137,000" 560,00 76 720,00

W

W

vč. potrubí PE, propojovací tvarovky ISO-koleno 90*, proplachu, desinfekce, rozboru 
vody a demontáže a odvozu materiálu 
"potrubí PE DN 25" 113,0 113,000

W "potrubí PE DN 32" 6,0 6,000
W "potrubi PE DN 40" 12,0 12,000
W "potrubí PE DN 50" 6,0 6,000
W Součet 137,000

K 89987-R Vybourání vodovodnišachty kus 1,000 5 600,00 5 600,00

W

W
W

vč.demontáže vystrojení šachty, vybouráni šachty vč.odvozu a likvidace suti a 
vybouraných hmot zákonným způsobem a zpětného zásypu 
'vodovodní šachta o rozměrech 3x3x2,1 m' 1,0 
5oučet90

1,000
1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 55 925,07
207 K 969011121 Vybourání vodovodního, plynového a pod. vedení ON do 52 mm m 7,000 33,60 235,20 CS ÚRS 2017 01

W vč. odevzdáni do sběrných surovin zákonným způsobem
w "vodovodní přípojky" 7,0 7,000
w Součet 7,000

208 K 969011131 Vybourání vodovodního, plynového a pod. vedení DN do 125 mm m 41,860 39,20 1 640,91 CS ÚRS 201701

w vč. odevzdání do sběrných surovin zákonným způsobem
W "řad C" 26,05 26,050
W "řad D" 13,12 13,120
w "napojeni řadu B" 2,69 2,690
w Součet 41,860

209 K 969011141 Vybouráni vodovodního, plynového a pod. vedení DN do 200 mm m 283,770 44,80 12 712,90 CS ÚRS 2017 01

W vč. odevzdáni do sběrných surovin zákonným způsobem
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w "řad B" 274,77 274,770
w 'napojeni řadu A" 9,0 9,000
w Součet 283,770

210 K 96910-R Vybourání vodovodního nebo plynového vedeni DN do 400 mm m 410,080 100,80 41 336,06

w vč. odevzdáni do sběrných surovin zákonným způsobem
w "řad A" 404,05 404,050
w "napojení řadu A' 6,03 6,030
w Součet 410,080

D 997 Přesun sutě 74 660,88

211 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním na vzdálenost do 1 km

t 58,475 593,60 34 710,76 CS ÚRS 2017 01

w odvoz vybouraných hmot na skládku do 15 km
w "vybourané ocelové a litinové potrubí" 58,475 58,475
w Součet 58,475

212 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naloženi, ale se složením a s hrubým 
urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 818,650 16,80 13 753,32 CS ÚRS 2017 01

w odvoz vybouraných hmot na skládku do 15 km
w "vybourané ocelové a litinové potrubí" 58,475*14 818,650
w Součet 818,650

2131 K 997221612 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 58,475 448,00 26 196,80 CS ÚRS 2017 01

w "vybourané ocelové a litinové potrubí" 58,475 58,475
w Součet 58,475

D 998 Přesun hmot 283 714,94

214 K 998273102
Přesun hmot pro trubní vedeni hloubené z trub litinových pro vodovody nebo 
kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

t 799,197 355,00 283 714,94
—

CS ÚRS 2017 01
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krycí list soupisu

Stavba:
mditeauvd uu \U3tn inuai r\uailluiiauiu~nuvUHl c*U>ft<aj- iuav.upiavy vuuuvuuu d r\diidu/.dLt?, i_«i u - u:«íi\ cc^nuvd- 

MnwfíhraHcIříi
Objekt:

10 02 - Kanalizace

KSO:
Místo: České Budějovice

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

Uchazeč:
SWIETELSKY Stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Projektant:
VH-TRES spol.s r.o., České Budějovice

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:
CZ-CPA:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

22231
8.2.2017
42.21.12

480 35 599

CZ48035599

Cena bez DPH 98 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základni 98 000,00 21,00% 20 580,00
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 118 580,00
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
montr^uva uw ^uatrtv iiiu*l rvuMiiuildULU-nuvuindusna/- >LdV.upiuvy vuuuvuuu a rvdiiaiu.cu.tr, u - ubtriv Lrutiuvd*

KlnwnKrs^el/á
Objekt:

10 02 - Kanalizace
Místo: České Budějovice

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Uchazeč: SWIETELSKY Stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Kód dílu - Popis

Náklady soupisu celkem

02 - Kanalizace

Datum:

Projektant:

8.2.2017

VH-TRE5 spol.s r.o., 
České Budějovice

Cena celkem [CZK]

98 000,00

98 000,00
1 - Zemní práce 21 112,59
2 - Zakládání 7 059,36
3 - Svislé a kompletní konstrukce 2 688,00
4 - Vodorovné konstrukce 4 330,37
8 - Trubní vedení 46 157,38
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 4 393,54
997 - Přesun sutě 7 256,28
998 - Přesun hmot 5 002,48
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

mdirMJVd uu \uacn mu^L rvu^iiiuiiduiu-nuvuiii btctv.u^i dvy vuuuvuuu a Miidiiidie, Ltoi u - u«ri\ un.MUVď

MnwnKrařleta
Objekt:

10 02 - Kanalizace
Místo: České Budějovice Datum: 8.2.2017

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: VH-TRES spol.s r.o., České Budějovice

Uchazeč: SWIETELSKY Stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH

PČ Typ Kód Popis MJ Množství
J.cena 

[C ZK]
Cena celkem [CZK]

Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 98 000,00

D 02 Kanalizace 98 000,00
D 1 Zemní práce 21 112,59

i K 11510120t
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 
l/mln

hod 24,000 56,00 1 344,00 CS ÚRS 2017 01

W
W

a,0*3
Součet

24,000
24,000

2 K 115101301
Pohotovost záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 
průměrným přítokem do 500 l/mfn

den 3,000 33,60 100,80 CS ÚRS 2017 01

W
W

3
Součet

3,000
3,000

3 K 119001401

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopištl ve stavu i poloze , ve 
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, 
přip. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jlšfovací konstrukce, s 
opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, Jmenovité světlostí DN do 200

m 1,700 224,00 380,80 CS ÚRS 2017 01

W
W

'vodovodní řad B DN 150" 1,7
Součet

1,700
1,700

4 K 119001402

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedeni ve výkopištl ve stavu 1 poloze , ve 
kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, 
přip. s ochranným bedněním, se zřízením a odstraněním za jíšťovaci konstrukce, s 
opotřebením hmot potrubí ocelového nebo litinového, jmenovité světlosti DN přes 200 
do 500

m 1,700 280,00 476,00 CS ÚRS 2017 01

W
W

'vodovodní řad A DN 400" 1,7
Součet

1,700
1,700

5 K 120001101
Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo 
výbušnin v horninách jakékoliv tříd^

m3 7,575 369,60 2 799,72 CS ÚRS 2017 01

W ’5056 výkopů' 15,15*0,5 7,575

Strana 29 z 52



W Součet 7,575

• K 132101201
Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného proíitu a spádu v horninách tř. 1 a 2 do 100 m3

m3 7,575 156,80 1 187,76 CS ÚRS 2017 01

W 50% výkopů v hornině tř. 2
W 1,7*1,114*8,0/2 7,575
W Součet 7,575

7 K 132201201
Hloubeni zapažených 1 nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna 
do předepsaného profitu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3

m3 7,575 257,60 1 951,32 CS ÚRS 2017 01

W 50% výkopů v hornině tř. 3
W 1,7*1,114*8,0/2 7,575

Součet

Součet

Součet

"viz. hloubení rýh" 15,15 
Součet

"odvoz vytěžené zeminy na meziskládku do 5 km" 15,15

151201101
Zřízeni pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky ryhy
zátažné, hloubky do 2 m

CS ÚRS 2017 01

151201111 vzdálenost do 3 m od kraje výkopu zátažné, hloubky do 2 m
Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení s uložením materiálu na CS ÚRS 2017 01

162601102
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním 
prostředku, bez naloženi výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4
na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m

CS ÚRS 2017 01

161101101
Svislé přemístěni výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním 
dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při
hloubce vykopu přes 1 do 2±5 m

CS ÚRS 2017 01

W "dovoz vytěžené zeminy z mezísktádky do 5 km" 15,15 15,150
W Součet 30,300

W

12 K 167101102
Nakládáni, skládáni a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládáni, 
množstvíjiřes 100 m3^z homin tř. 1 až 4

m3 15,150 52,01

'naložení zeminy na mezideponif 15,15 15,150

787,95 CS ÚRS 2017 01
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w
w

1,7*1,01*8-0,6*0,6*3,14/4*8 
Součet

11,475
11,475

D 2 Zakládání 7 059,36
Trattvody z drenážních trubek se zřízením štěrkopískového lože pod trubky a s jejich

CS ÚRS 2017 0116 K 212752212 obsypem v průměrném celkovém množství do 0,15 m3/m v otevřeném výkopu z trubek 
plastových flexibilních D přes 65 do 100 mm

m 8,000 168,00 1 344,00

w
w

’vzorový výkres uložení kanalizačního potrubi ze železobetonu" 8,0
Součet

8,000
8,000

17 K 126611-R Zaplnění kanalizace DN 800 bentonitovou směsí m3 2,010 2 240,00 4 502,40
W
w

"zaplnění kanalizace DN 800 v délce 4m bentonitovou směsi-" 0,8*0,8/4*3,14*4,0 
Součet

2,010
2,010

18 K 27923-R Zazdění otvoru ve stěně šachty DN 800 kus 1,000 1 212,96 1 212,96

w
w

D 3
19 K 359901211

"zazdění otvoru ve stěně šachty DN 800" 1,0 
Součet

Svislé a kompletní konstrukce

1,000
1,000

Monitoring stok (kamerový systém) Jakékoli výšky nová kanalizace 8,000 336,00
2 688,00

2 68fl,00jcS ÚRS 2017 01
W
W

"sběrač Prokišova" 8,0 
Součet

Vodorovné konstrukce

8,000
8,000

4 330,37

20 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 
63 mm

m3 3,672 784,00 2 878,85 CS ÚRS 2017 01

W 1,7*0,27*8,0 3,672
W Součet 3,672

21 K 457311118 Vyrovnávací nebo spádový beton včetně úpravy povrchu C 30/37 m3 0,432 3 360,00 1 451,52 CS ÚRS 2017 01

W "vyprofilováni dna šachty betonem" 1,2*1,2*0,3 0,432
W Součet 0,432

D 8 Trubní vedení 46 157,38
22 K 822442111

Montáž potrubi z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu do
20 % s integrovaným těsněním DN 600

m 7,500 560,00 4 200,00 CS ÚRS 2017 01

w "sběrač Prokišova" 7,5 7,500
W Součet 7,500

23 M 592224tOO trouba hrdlová přímá železobetonová s Integrovaným těsněním 60 x 250 x 10 cm kus 3,030 8 752,80 26 520,98 CS ÚRS 2017 Ol

VV "sběrač Prokišova" 7,5/2,5*1,01 3,030
W Součet 3,030

--——

24 K 899104111 Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů hmotnosti jednotlivě přes 150 kg kus 2,000 728,00 1 456,00 CS ÚRS 2017 01
L_

w
w

"výměna poklopů v místě křižovatky Novohradské a Mánesovy tř.’ 2,0 
Součet

2,000
2,000
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25 M 552414020
poklop šachtový s rámem DN600 třída D 400, samonivelaínl, uzamykatelný s kloubem,

kus 2,000 4 256,00 8 512,00
se znakem města I 1

w

w

"viz. výkres kanalizačních poklopů - výměna poklopů v místě křižovatky Novohradské a 
Mánesovy tř." 2,0 
Součet

2,000

2,000

26 K 899104211
Demontáž poklopů litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě pres 150 
Kft

kus 2,000 448,00 896,00 CSÚRS 2017 01

W
W
W

vč. odvozu poklopů do sběrných surovin 
'výměna poklopů v místě křižovatky Novohradské a Mánesovy tř.’ 2,0 
Součet

2,000
2,000

899722113 Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm m 8,250 11,20 92,40 CS URS 2017 01
W
W
W

výstražná fólie šedá 
"sběrač Proklšova" 7,5*1,1 
Součet

5.250
8.250

89975-R Napojeni potrubí na stávající sběrač a do stávající šachty kpl 2,000 2 240,00 4 480,00

W
W

“vč.obetonávky spoje - víz. technická zpráva" 2,0 
Součet

2,000
2,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání A 393,54
29 K 96960-R Vybouráni kanalizačního potrubí DN do 600 ________________L m - 7,500 560,00 4 200,00

w
w

'stávající betonové potrubí sběrače Proklšova' 7,5 
Součet

7,500
7,500

-----“
30 K Í985131311 Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ruční dočištění ocelovými kartáči m2 1,440 134,40 193,54 CS ŮRS 2017 01

W
W

"vyčištění dna šachty" 1,2*1,2 
Součet

1,440
1,440

997 Přesun sutě 7 256,28

31 K 997221571
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým
urovnáním na vzdálenost do 1 km

t 5,293 593,60 3 141,92 CS ÚRS2017 01

w
w
w

odvoz vybouraných hmot na skládku do 15 km 
"vybourané betonové kanalizační potrubí" 5,293 
Součet

5,293
5,293

32 K 997221579
Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým 
urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 74,102 16,80
_

1 244,91 CSURS2017 01

W
w
w

odvoz vybouraných hmot na skládku do 15 km 
"vybourané betonové kanaltzační potrubí" 5,293*14
Součet

74,102
74,102

33 K 997221612 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vybouraných hmot t 5,293 448,00 2 371,26 CS ÚRS2017 01

W 5,293 5,293
W Součet 5,293

34 K Í997221815 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) betonového t 5,293j 94,12 498,18 CSÚRS 2017 01
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5 5 5,293 5,293
Součet 5,293

0 998 Přesun hmot 5 002,48

35 K 998274101
Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub betonových nebo železobetonových pro| 
vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m

17,866 280,00 5 002,48 CSÚRS 2017 01
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krycí list soupisu

Stavba:
mdiic»jvd uk. \u»;i\ must nuamuiiautU-liUVUMtauikva;* swvtu|jiiivy vuuuvuuu n MnimiidLcř lml li - uscrv v^iřVMUva*

KlnttrihrsHcl/s
Objekt:

10 03 - Úprava povrchů

KSO: CC-CZ: 21121
Místo: České Budějovice Datum: 8.2.2017

CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 480 35 599
SWIETELSKY Stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:
VH-TRES spol.s r.o., České Budějovice

Poznámka:

DIČ:

Cena bez DPH 3 070 000,00

DPH základní 
snížená

Základ daně
3 070 000,01 

0,00

Sazba daně 
21,00% 
15,00%

Výše daně 
644 700,00 

0,00

Cena s DPH v CZK 3 714 700,00
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

maiieMJva ui. ^u^crs iiiuíl roomuilauui'l^UVUI1Idu:>ř\d/- >iav.upidvy vuuuvuuu d naiifliiiaLc, lul u - u^erv ccviiuvd- 

MnwnKraHfl/a
Objekt:

10 03 - Úprava povrchů
Místo: České Budějovice

Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Uchazeč: SWIETELSKY Stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Kód dílu • Popis

Datum: 8.2.2017

Projektant: VH-TRES spol.s r.o., 
České Budějovice

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 3 070 000,00

03 - Úprava povrchů 3 070 000,00
1 - Zemní práce _________________________________ 232 649,07
5 - Komunikace pozemní 2 082 632,30
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 241 908,27
997 - Přesun sutě __________________ _________ __________________________________________________420 647,27
998 - Přesun hmot 92 163,09
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

mdii»uva ui. luwrn inubL r\u>inuiiduiu-nuvuiii duai\a;- aiav.u^idvy vuuuvuuu a i\a iimu.ai.tr, ua»L u * user, ctruiuvd*
MnwnhnMel/á

Objekt:

10 03 - Úprava povrchů
Místo: České Budějovice Datum: 8.2.2017

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: VH-TRES spol.s r.o., České Budějovice

Uchazeč: SWIETELSKY Stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH

w
w

w
w

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena 

. [CZtq
Cena celkem [CZK] Cenová

soustava

Náklady soupisu celkem 3 070 000,00

D 03 Úprava povrchů 3 070 000,00
D 1 Zemní práce 232 649,07

Rozebráni dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na
i K 113106123 skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro 

pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkové dlažby
m2 30,000 52,94 1 588,20 CS ŮRS 2017 01

W "viz. technická zpráva' 30,0 30,000
w Součet 30,000

i Odstraněni podkladu nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m
CS ÚR5 2017 012 K 113107222 nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva 

hrubého drcenéhot o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm
m2 1 322,000 23,72 31 357,84

W "komunikace - vrstva MZK tl.200 mm" 1292,0 1 292,000
W "chodník - vrstva ŠD tt. 150 mm" 30,0 30,000
W Součet 1 322,000

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m
CS ÚRS 2017013 K 113107223 nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 z kameniva 

hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm
m2 1 292,000 33,45 43 217,40

Součet
1 292,000 
1 292,000

"komunikace - vrstva ACL 22S tl.70 mm" 1292,0 
Součet

1 292,000

i Odstraněni podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m r

CS ŮRS 2017 014 K 113107242 Inebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o 
Itl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 1 292,000
I

27,22 35 168,24

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m
CSÚRS 2017 01K 113107243 nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě přes 200 m2 živičných, o 

tl. vrstvy přes 100 do 150 mm
m2 1 292,000 44,87 57 972,04
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w -komunikace - vrstva ACP 22S tl. 110 mm' 1292,0 1 292,000
W Součet 1 292,000

6 K 113154363
Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy 
přes 1 000 do 10 000 m2 s překážkami v trase pruhu šířky přes 1 m do 2 m, tloušťky 
vrstvy 50 mm

m2 1 292,000 44,69 57 739,48 CSÚRS 201701

W "komunikace - vrstva SMA11S tl.40 mm" 1292,0 1 292,000
W Součet 1 292,000

7 K 113202111
Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 
m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníku nebo obrubníků stojatých

m 70,000 51,54 3 607,80 CS ÚRS 2017 01

W "viz. technická zpráva" 35,0+35,0 70,000
W Součet 70,000

B K 121101101
Sejmutí omice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě
upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m

m3 3,000 34,B4 104,52 CSÚRS 201701

W "viz. technická zpráva" 30,0*0,1 3,000
W Součet 3,000

9 K 167101102
Nakládáni, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládáni, 
množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4

m3 3,000 52,01 156,03 C5 ÚRS 2017 01

W "omice ke zpětnému rozprostření" 3,0 3,000
W Součet 3,000

10 K
| Rozprostření a urovnání omice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše 

181301101 do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm m2 30,000 38,24 1 147,20 CSÚRS 201701

W "viz. technická zpráva" 30,0 30,000
W Součet 30,000

11 K 181411131
Založeni trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně 
utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5

m2 30,000 18,16 544,80 CS ÚRS 2017 01

w "viz. technická zpráva" 30,0 30,000
w Součet 30,000

12 M 005724100 osivo směs travní parková kj 0,450 101,15 45,52 CSÚRS 2017 01

W 30,0*0,015 0,450
W Součet 0,450

Komunikace pozemní 2 082 632,30
13 K 564851111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm

’chodník - vrstvaliĎ tl. 150 mm" 30,Ó
m2 30,000 193,39 5 801,70 CSÚRS 201701

W
W Součet

30,000
30,000

14 K 564871111 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm 
"komunikace - vrstva 5) tl.250 mm" 1292,0

m2 1 292,000 253,92 328 064,64 CS URS 2017 01

W
W

W
W

Součet
1 292,000 
1 292,000

15 K 564962111
Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a 
s hutněním, po zhutnění tl. 200 mm

m2 1 292,000 263,18 340 028,56 CS ÚRS 2017 01

"komunikace - vrstva MZK tl.200 mm" 1292,0 
Součet

1 292,000 
1 292,000

Strana 37 z 52



16 K 565176112
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo hrubozmné - 0KH) s 
rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 110 mm

m2 1 292,000 461,32 596 025,44 CS ÚRS 2017 01

W "komunikace - vrstva ACP 22S tl.110 mm" 1292,0 1 292,000
W Součet 1 292,000

17 K 573211109
-

Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,50 
kg/m2

m2 2 584,000 15,29 39 509,36 CS ŮRS 2017 01

W "komunikace - postřik mezi asfaltovými vrstvami" 1292,0*2 2 584,000
W Součet _____________ ■__________________________________________________ 2 584,000

18 K 576133211
Asfaltový koberec mastixový SMA 11 (AKMS) s rozprostřením a se zhutněním v pruhu 1 292,000 233,86 302 147,12 CS ÚRS 201701
šířky do 3 mř po zhutněni tl. 40 mm

w
W

W

"komunikace - vrstva SMA 11S tt.40 mm" 1292,0 
Součet

1 292,000 
1 292,000

f 19 | K 577166131
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním 
z modifikovaného asfaltu, po zhutněni vpruhu šířky do 3 m, po zhutněni tl. 70 mm

m2 1 292,000 359,39 464 331,88 CS ÚRS 2017 01

"komunikace - vrstva ACL 22S tl.70 mm" 1292,0 1 292,000

20 K 596211120

Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pra pěší s ložem z
kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým ^
hutněním, vtbrovánim a se smetením přebytečného materiálu na krajnicí tl. 60 mm

30,000 224,12 6 723,60 CS ÚRS 2017 01

skupiny B, pro plochy do 50 m2 ■i

W Součet 30,000

p 9___________ Ostatní konstrukce a práce, bourání _____________________ ________________________________ 241 908,27
21 K 911121111 Montáž zábradlí ocelového přichyceného vruty do betonového podkladu m __l 10,000 569,22 5 692,20 CS ŮRS 2017 01

W "vč. výroby a dodávky zábradlí" 10,0 10,000
W Součet 10,000

22
—“1

K 915211112
Vodorovné dopravní značeni stříkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá 
retroreflexni

m 560,000 33,89 18 978,40 CS ÚRS 2017 01

W "dvojitá středová čára" 280,0*2 560,000
W Součet 560,000

23

--------

K 915221112
Vodorovné dopravní značeni stříkaným plastem vodící čára bílá šířky 250 mm souvislá
retroreflexni

m 70,000 66,25 4 637,50 CS ÚRS 2017 01

W "krajová jednoduchá čára" 70,0 70,000
w Součet 70,000

24 K 915231112
Vodorovné dopravní značení stříkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly 
nápisy bité retroreflexni

m2 100,000 303,82 30 382,00 CS ÚRS 2017 01

w "přechod pro chodce" 20,0/2*3,5 35,000
w "směrové šipky" 5,0*13 65,000
W Součet 100,000

25 K 915495112
Osazení desek z bílého betonu pra vodorovné značeni do lože z kameniva těženého tl. 
40 až 80 mntjj vyplněním spár pásů nebo pruhů Šířky 250 mm

m 35,000 46,84 1 639,40
.

CS ÚRS 2017 01

W "viz. technická zpráva ■ přidlažba" 35,0 35,000
W Součet 35,000
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w
w

w
w
w

"dvojitá středová čára" 280,0*2 
Součet

560.000
630.000

"přechod pro chodce" 20,0/2*3,5 
"směrové šipky" 5,0*13 
Součet

35.000
65.000 

100,000

28 K 915621111
Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrových 
íhmot plošné šipky, symboly, nápisy

m2 100,000 24,86 2 486,00 CS ŮRS 2017 01

Osazeni obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár
CS ÚRS 2017 0129 K 916241213 cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého tř. C 12/15, do lože z m

betonu prostého téže značky
35,000 194,42 6 804,70

W
W

"viz. technická zpráva - položí se vybourané a očištěné kamenné obrubníky" 35,0 
Součet

35,000
35,000

30 K 916991121
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého tř. C 
16/20

m3 0,875 2 444,11 2 138,60 CS ŮRS 2017 01

W
W

"viz. technická zpráva - betonové lože pod přídlažbu" 35,0*0,25*0,10 
Součet

0,875
0,875

31 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky pres 50 do 100 mm m 1 474,740 54,95 81 036,96 CSÚRS 2017 01
W
w
w

w
w

w
w

w
w

"vodovod" (404,05+274,77+20,21+13,12+9,00+6,03+2,69)*2
"kanalizace" 7,50*2
Součet

1 459,740 
15,000 

1 474,740

"vč.odvozu do sběrných surovin" 10,0 
Součet

10,000

"viz. technická zpráva * očištění kamenných obrubníků" 35,0
Součet

35,000
35,000

"viz. technická zpráva" 30,0 
Součet

30,000
30,000

Rozebráni a odstraněni silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na

32 K 966005111
skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem 
jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky 
osazenými s betonovými patkami

m 10,000 393,64 3 936,40 CS ÚRS 2017 01

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklízením a ------------------- '

33 K 979024443
uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m 
obrubníků a krajníků, vybouraných z jakéhokoliv lože a s jakoukoliv výplni spár 
silničních

m 35,000 29,41 1 029,35 CSÚRS 2017 01

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího materiálu s odklizením a — —

CSÚRS 201701

Z i
34 K 979054451 uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m 

zámkových dlaždic s vyplněním spar kamenivem
m2 30,000 58,82

1
1 764,60
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44 K 99000-R Hutnící zkouška kus 20,000 3 624,28 72 485,62

W 20,0 20,000
w Součet 20,000

D 997 Přesun sutě 420 647,27

35 K 997221551
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze 
sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km

t 1 520,857 31,07 47 253,03 CS ÚRS 2017 01

W odvoz vybourané suti na skládku do 15 km
W "kamenivo" 383,380+473,733 857,113
W -živice- 198,968+299,400+165,376 663,744
W Součet ____________________  ____________________________________ 1 520,857

36 K 997221559
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t 21 291,998 5,88 125 196,95 CSÚRS 2017 01

W odvoz vybourané suti na skládku do 15 km
W "kamenivo" (383,380+473,7331*14 11 999,582
W "živice" (198,968+299,400+165,376)*14 9 292,416
W Součet 21 291,998

37 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z 
kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km

t 1,555 33,41 51,95 CSÚRS 201701

W
W
w

38 K 997221569

odvoz vybourané suti na skladku do 15 km
"betonová přídlažba" 1,555
Součet

1,555
1,555

Vodorovná doprava suti bez naloženi, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek 
k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

21,770 7,24 157,61 CSÚRS 2017 01

W
W
W

odvoz vybourané suti na skládku do 15 km 
"betonová přídlažba' 1,555*14 
Součet

21,770
21,770

39 K 997221611 Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti 1 522,412 71,76 109 248,29 CSÚRS 2017 01
W
W
W

“kamenivo" 383,380+473,733 
"živice" 198,968+299,400+165,376 
"betonová přídlažba" 1,555

857,113
663,744

1,555

W Součet 857,113
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o 998 Přesun hmot 92 163,09

43 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo 
živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 2 008,348 45,89 92 163,09 CS ÚRS 2017 01
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krycí list soupisu

Stavba:
mdiinuvd ui. \usci\ iiruai r\uiiiiuilauiU'iiuvuinduiiwij- suiv.upiavy vuuuvuuu a Kdiiaiuduc, l«l u - uscrv cvuiuva* 
MnwnhraHcI/á

Objekt:

BOZP - Zajištění BOZP na staveništi

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 8.2.2017

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 480 35 599
SWIETELSKY Stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:
VH-TRES spol.s r.o., České Budějovice DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 120 000,00
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 120 000,00 21,00% 25 200,00
snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 145 200,00

Strana 42 z 52



REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ

Stavba:
manoova ui. \u»ri\ must r%u5iiiuiiúutu‘nuvuiiiauarvaj- atav.upidvy vuuuvuuu a rva ii a i iz.ai.tr, t-a*t o - u«:í\ itruiuva- 

Ktmmhrarlelrá
Objekt:

BOZP - Zajištění BOZP na staveništi
Místo: České Budějovice Datum: 8.2.2017

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: VH-TRES spol.s r.o.,
Uchazeč: SWIETELSKY Stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH České Budějovice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

11 - Přípravné a přidružené práce

120 000,00 

120 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
mdiiouvd uu \umtpn uiuai r\uamunaui.u~nuvuiiiausrta;- Hav.upiavy vuuuvuuu d ndiidiiidLtr, Ldsi u - umíiv vcviiihů*
KlftUrthraHetří

Objekt:
BOZP - Zajištění BOZP na staveništi

Místo: České Budějovice Datum: 8.2.2017

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: VH-TRES spol.s r.o., České Budějovice
Uchazeč: SWIETELSKY Stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem 120 000,00

d 11 Přípravné a přidružené práce ____________ __ ___ 120 000,00
1 K 11001

Montáž a demontáž oplocení staveniště v jednotlivých etapách dle DI0 + zařízení 
staveniště

m 1 060,000 60,00 63 600,00

2 K 11002
Údržba oploceni staveniště v průběhu stavebních prací, vč. úprav pro potřeby
pracovních postupů

den 120,000 30,00 3 600,00

3 K 11003 Zajištěni vjezdu do objektu nacházejícího se na staveništi kpl 14,000 1 050,00 14 700,00

4 K 11004
Zajištěni vstup do objektu nacházejícího se na staveništi zapomoci přechodové lávky
včetně zábradlí

kpl 14,000 1 050,00 14 700,00

5 K Í11005 Zajištěni hrany výkopu dvoutyčovým zábradlím m 960,000 15,00 14 400,00

6 K 11006 Označeni za pomoci (červeno/bílé) pásky objektu, překážky hrany výkopu atd. m 3 000,000 3,00 9 000,00

Popis MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]
Cenová

soustava
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REKAPITULACE CLENENI SOUPISU PRACÍ
Stavba:

nrumcauva ui. ^uscrv musí. rvusmuiiduiu-nuvumdusrvctj* iiav.upinvy vuuuvuuu o cast u - uxiv ^cciruva-
Klnwnhnrlrl/a

Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: České Budějovice Datum: 8.2.2017

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: VH-TRES spol.s r.o.,
Uchazeč: SWIETELSKY Stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH České Budějovice

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

D1 - Vedlejší a ostatné náklady

850 000,00 

850 000,00
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krycí list soupisu

Stavba:
maiitr^uva uu \uatrft must nuMiiuiieiuuJ-mjYuiii dusivá/* iudv.ujji avy vuuuvuuu a Miidii^dke, Last u - uwr utxiiuvd*

Mo^nhraHcI/a
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 8.2.2017

Zadavatel: IČ:
Statutární město České Budějovice DIČ:

Uchazeč: IČ: 480 35 599
SWIETELSKY Stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH DIČ: CZ48035599

Projektant: IČ:
VH-TRES spol.s r.o., České Budějovice DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 850 000,00
Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 850 000,00 21,00* 178 500,00
snížená 0,00 15,00% 0,00

iCena s DPH v CZK 1 028 500,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

mdiicauvd uu luacrt must rvusiiiunauujnuvuiiiauarvaj- aiav.u^iavy vuuuvuuu d ftdiidiiiaLe, Ld*i u - u^eivt-třuiiuvd- 

Mntmhnflelfá
Objekt:

VON - Vedlejší a ostatní náklady
Místo: České Budějovice Datum: 8.2.2017

Zadavatel: Statutární město České Budějovice Projektant: VH-TRES spol.s r.o., České Budějovice
Uchazeč: SWIETELSKY Stavebni s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby JIH

PČ Typ Kód Popis

Náklady soupisu celkem

D D1 Vedlejší a ostatně náklady

MJ Množství
J.cena
[CZK]

Cena celkem [CZK]

850 000,00 

850 000,00

Cenová
soustava

K 01 Vytýčení dotčených inženýrských síti kpl i,ooof 10 000,00 10 000,00
W
w

1,0
Součet

1,000
1,000

02 Geodetické vytýčeni stavby kpl 1,000 15 000,00 15 000,00
W
W

3 ZK l03

'geodetické vytýčeni stavby 1,0 
Součet

1,000
1,000

{Geodetické zaměřeni stavby m 1,000 25 000,00 25 000,00

W 'před výstavbou, během výstavby a po výstavbě' 1,0 1,000

w Součet 1,000
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w Součet 1,000
13 K 13 [pronájem plochy pro skladování materiálu a strojů kpl 1,000 50 000,00 50 000,00

W 1,0 1,000

w
w
w

položka bude čerpána jen se souhlasem Investora 
'náklady na zřízeni dalšího suchovodu, komplikované provádění paženi mezi sítěmi. 
1,0
Součet

1,000

1,000
17 K 18 Dílenská dokumentace kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

W 1,0 1,000
W Součet 1,000

18 K 21 Dopravně Inženýrské opatření kpl 1,000 505 000,00 505 000,00

soubor dopravních značek, položka zahrnuje pronájem, umístěni, udržování a 
odstranění dopravních značek včetně zajištěni potřebných správních povolení

W "viz.samostatný projekt DIO' 1,0 1,000
W Součet 1,000

19 fK 22 Součinnost geologa (vč. stanovení vhodnosti zemin pro zpětné zásypy) kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

W 1,0 1,000
W Součet 1,000

20 K 23 Rozbor vody kpl 1,000 6 000,00 6 000,00

W 1,0 1,000
W Součet 1,000
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Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura
Soubor je stolen se lilojky Re:' stavby * riloifk s nitrem soupisu prad prs jednotlivá objekty ve formitu X Každá ze " ;* přitom obsahuje
Ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

ffriapítulKf i tavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektu stavby • soupisu prad.
V sedavé Rekapitulace stavby jsou uvedeny Wormecc ktenttfttujkí předmět veřejné zakázky na stavební price. KSO, CC-CZ, CZ<PVr CZ-CRA a 
celkové n*bí#uvé ceny uchazeče.

V sesuv* Rekapitulaci objektů stavby a soupisů prad je uvedena rekapitulace stavebních objektů. Inženýrských objektů, provozních souboru, 
vedejtídi a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabťtfcově ceny za Jednotlivé soupisy prad. Na základě údaje Typ je možné 
Identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prad pro daný objekt:

STA Stavební objekt pozemní
ING Stavební objekt Inženýrský
PRO Provozní soubor
VON Veifejsf a ostatní náklady
OíT Ostatní
Solaris Soupis prad pru dairy typ objektu

Scupb prod pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Kryd Ikt soupisu, RekefrftUáce členění soupisu prad, prad. Za soupis prad může být považován
I objekt Stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Kryd Ibl soupisu obsahuje rekapitulaci Informací o preénttu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, Informaci o zařazení objektu do KSO, 
CC-C7, CZ-CPV, CZ-CRA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prad.

Rekapforiac* deněni wt^Hu prad obsahuje rekapitulaci sot^rbu prad ve dech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (n*př. 
stavební díly. funkční díly, případné jiné členění) s rekapltulad nabhfcrvé ceny.

Soupis prad obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prad, dodávek materiálů a služeb nezbytných pm zhotovení Stavebního objektu, 
Inženýrského objektu, provozního souboru, vedtejitch a ostatních nákladů.
Pro položky soupisu prad se zobrazují následující Informace:

PÍ Pořadové oslo položky v aktuálním sotjritu
Typ položky: K - komutace, M ■ materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka ksodxmicm, P - poznámka h položce, W • výkaz 
výmér

Kód Kód položky
Popis Zkrácený popis položky
MJ Měrná jednotka položky
Množství Množství v měrné jetfewtce
J.cena Jednotková cena položky, Zadaní může obsahovat namísto J.ccny sloupce J. materiál a J. montáž, jejichž součet definuje

J.cenu položky.
Cena celkem Celková cena položky daná Jako součin množství a J.ceny
Cenová soustava Příslušnost položky do cenově soustavy

Ke každé položce soupisu prad te na samostatných řádcích múze zobrazovat:
Ptný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele 
Výkaz výměr

Pokud je k íídu výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se muže odrotávat výkaz výměr z Jíně položky. 

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy Jsou v sorénru provázány, EdUrrvatHné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvenim, ostatní pole neslouží k editaci é nesmí být jakkoliv 
modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabtdty povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:
Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby ■ zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ and v sestavě Rekapitulace stavby * zde uchazeč vyplní svoje Id a Otč
Daticn v sestavě ReMpttdace stavby * zde uchazeč vypírá datwn vytvoření nabtcfry
J.cena ■ jednotková cena v sestavě Sajits prad o maximálním počtu desetinných mist uvedených v poli
’ pokud sestavy soupisů prad obsahuji póla J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými částicemi
Poznámka * nepovinný údaj pro položku

V případě, že sestavy soupisů prad neobsahují pole J.cena, polom ve všech sotjrtsech prad obsahují pole:
- J-materiál • Jcfhutková cena materiálu
- J.montáž - Jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými Matkrýml číslicemi. V případech, kdy položka 
neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žitkwu montáž je přípustné, 
aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole * J.materiál, J-Montáž byly u jedné položky vyplněny nulúu-
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Hizev
atributu

Povinný
(*/H)

Rekapitulace stavby

Popit Typ Max. počet 
znaků

Kód A Kód (tavby String 20
Stavba A Název stavby String 120
Mhu H Mltto (tavby String SO
D*lun A Datwn vykonaného exportu Data
K$0 H Klasifikace stavebního objektu String 15
CCd H Klasifikace itavfaenfeh děl String 15
CZ-CPV H Společný slovník pro veřejné zakizky String 20
Cl-CPA N Klasifikace produkce podle činností String zo
Zadavatel H Zadavatel zadaré String 50
IČ H IČ zadavatele zadaní String 20
ní H DIČ zadavatele zadaná String 20
Udunč H Uchazeč veřejné zakázky String SO
Projektant N Projektant String 50
Poznámka H Poznámka k zadání String 253
Sazba OPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek lApfaů eCSazbaDph
Základna DPH A 7á klacku* DPH tfčtni součtem celkové ceny z položek tnpků bnMe
HtfvtaOPH A Hodnota DPH Double
Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. So lává se zrnech Uštů. Double
Cena >DPH A Celková cena i DPH za celou (tavbu Dp«*le

Hizev
atributu

Povinny
<A/N)

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prad
Popij Typ Max. počet 

znaků
Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20
Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120
Místo N Přebírá *e z Rekapitulace stavby String 50
Dattan A Přebírá se ž Rekapitulace stavby Date
Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String SO
Projektant H Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Uchazeč H Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50
Kód A Kód objektu String 20
Objektu, Smarts prací A Název objektu String 120
Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Dndde
Cena (DPH A Cena spolu t DPH za daný objekt Double
Typ A Typ Zakázky eGtypŽakazky
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Nálev
atributu

Povinný
(A/N)

Krycí list soupisu
Popis Typ Mu, počet 

znaků
Stavb* A Přebírá « z Refcapftdaoe stavby SUM 120
Objekt A Kód * název objektu SUM 20* 120
Soupis A Kód • název sn^rfsu SUM 20* 120
KSO H Klasifikace stavebního objektu SUM 15
CC-CZ H Klasifikace itavbcmch děl SUM 15
CZ-CPV H Společný stovnk pro veřejné zakázky SUM 20
C2-CPA H Klasifikace produce podk {kmoši/ 5uM 10
Mb to H Přebírá se z Rekapitulace stavby SuM 50
Zadavatel H Přebírá se z Rekapitulace stavby Sum 50
Uchazeč H Přebírá se z fekepKuUce stavby sum 50
Projektant H Přebírá se z Rekapitulace stavby sum 50
PaZnlmka H Punifflka k soupisu přeci sum 255
Sub* DPH A Rekaphdace sazeb DPH ne položkách aktuálmhotoi^rtsu eGSubtDph
Základna DPH A Základna OPH iráiu součtem celkově ceny 2 pobM SkluiWtn Soupisu
Hodwrta DPH A Hwfriota DPH double
Cena bez DPH A Cen* bez OPH za daný soupis Double
Cen* t DPH A Cent 10PH z* daný šoupá OodAe

Název
atributu

Povinný

(AM)

Rekapitulace členění soupisu prad

Popis Typ Max. počet 
znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby sum 120
Objekt A Kód * název objektu, přebírá se z Krydhů listu lútplsu StrM 20*120
Soupis A Kód • název objektu, přebírá ** z Krycího Ibtu tn^bu SUM 20* 120
Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby sum 50
Ditun A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date
Zadavatel H Přebírá se t Rekapitulace stavby sum 50
Projektant H Přebírá se z Rekapitulace stavby Sum 50
Uctirní H Přebírá se z Rekapitulace stavby sum 50
Kód diUi - Popis A Kód* nálev dAuze soupisu SUM 20* 100
Cena celkem A Cen* celkem za tál ze soupisu Dotíil*

Soupis pracf

Název
atributu

Povinný

(k/M)

Popis Typ Max. počet 
znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby SUM 120
Objekt A Kód ■ název objektu Sum 20* 120
Soupis A Přebírá se z Krycího Listu soupisu sum 20 • I2D
Máto H Přebírá se 1 Krycího Mstu soupisu sum 50
Datun A Přebírá se z Krycího listu sotjrisu Date
Zadavatel H Přebírá se z Krycího listu soupisu SUM 5Ú
Projektant H Přebírá se z Krycího Listu soupisu SUM 50
Uchazeč H Přebírá se 2 Krydhq listu šoupán Sum 50
Pí A Pořartově číslo položky soupisu Lom
Typ A Typ položky smeXuJ eCTypPolozky 1
Kód A Kód položky ze soupisu sum 20
PopH A Popis pofcjjfcy je soupisu sum 255
MJ A Máni Jednotka položky SUM 10
Mncáttví A Množství položky soupisu ttodáe
J.Cent A Jednotková cena položky Double
Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double
Cenová soustava H Zařazení položky do cenové sous tavy StrM 50

P H Poznámka položky ze soupisu Memo
pse H Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

PP H Plný popis položky ze teiptsu Memo
rr H Výkaz výměr Ififura, výraz, výměra i re soupisu Tmt+TeatfOodsle 20, ISO
WH A Sazba DPH pro položku cGSazbaDPH
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Příloha c.2
Smlouva o dílo č. ZSLW**-*!

ROZSAH A PROVEDENÍ DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO VYHOTOVENÍ DÍLA

1. Dokumentace skutečného vyhotovení díla je součástí předmětu plnění této smlouvy o dílo. Bez 
předání dokumentace skutečného vyhotovení není dílo úplné a nelze ho tudíž považovat za 
dokončené.

2. Dokumentace skutečného vyhotovení musí vyjádřit Jednoznačným způsobem veškeré odchylky 
od požadavků technické dokumentace, jak byly známy v době podání nabídky. Podrobnost 
zpracování musí být obecně přinejmenším stejná, v jaká je zpracována dokumentace, která je 
součástí zadávací dokumentace- Všechny podrobnosti, které nejsou jednoznačně patrné z 
výkresů, musí být popsány v technické zprávě. Dokumentace skutečného vyhotovení musí 
umožnit přehledným způsobem porovnat projektovaný a skutečný stav předmětu díla.

3. Dokumentace skutečného vyhotoveni musí zejména obsahovat:
3.1. u vodovodu: kladečské schéma se zakreslením všech detailů včetně přípojek v

rozsahu, v jakém byly v rámci stavby provedeny, s vyznačením typu a 
výrobce všech prvků; charakteristické řezy všech objektů, jako jsou 
armaturní komory, 2 nichž musí být patrné veškeré rozhodující kóty a 
rozměry;

3.2. u kanalizace: podélný profil potrubí se zakreslením všech výškových kót, jako jsou
dna šachet, dna přítokových a odtokových potrubí apod.; 
charakteristické řezy všech objektů, jako jsou čerpací stanice, 
odlehčovací a spojné komory, z nichž musí být patrné veškeré kóty a 
rozměry ovlivňující hydraulickou funkci objektů;

3.3. u veřejného osvětlenímituace s vedením kabelové trasy, stožárů osvětleni apod. případně
dalších zařízení budovaných v souvislosti s VO; zejména u kabelových 
tras ve výkopu je nutné podchytit lomové body okótováním od 
významných bodů v okolí {topografie);

3.4. u všech sítí: situace sítě včetně přípojek v rozsahu, v jakém byly v rámci stavby
provedeny, a včetně všech povrchových znaků zakreslená do celkové 
situace stavby;

3.5. u nově zfizovaných sítí (ZTV): situace sítě včetně přípojek v rozsahu, v jakém byly v rámci
stavby provedeny, v aktuální katastrální mapě v příslušném měřítku.

4. Dokumentace skutečného vyhotovení díla {s výjimkou náležitosti specifikovaných v předchozím 
bodě) musí být objednateli předána ve třech vyhotoveních. V případě, že dokumentace pro 
výběr zhotovitele je vyhotovena digitálně, bude součástí dokumentace skutečného vyhotovení i 
vyhotoveni dokumentace v digitální formě na CD, výkresy ve formátu *.dgn nebo *.dwg, texty v 
běžných textových formátech MS.

5. Nejpozději před podpisem předávacího protokolu mezi objednatelem a zhotovitelem musí 
zhotovitel zajistit technické přejímky od provozovatelů (majitelů) všech dotčených sítí. Při 
technické přejímce provozovatelé (majitelé) ověří splnění všech podmínek, které k provedení 
stavby stanovili, a zkontrolují provozní způsobilost předmětu díla.

6. Před technickou přejímkou vodovodu budou provedeny tlakové zkoušky potrubí v rozsahu 
stanoveném projektem; nestanovuje-li rozsah tlakových zkoušek projekt, budou provedeny 
podle ČSN 75 5911 nebo v rozsahu, který na návrh zhotovitele individuálně odsouhlasí 
provozovatel. K provedení každé tlakové zkoušky přizve zhotovitel provozovatele písemně 
nejméně dva pracovní dny před požadovaným termínem. O provedené tlakové zkoušce pořídí 
zhotovitel protokol a předá jej provozovatele k potvrzení. Součástí protokolu musí být i 
kladečské schéma zkoušeného úseku; schéma lze nahradit odkazem na dokumentaci 
skutečného vyhotovení, je-li taková dokumentace v době provádění zkoušky již k dispozici.
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7. Před technickou přejímkou kanalizace bude proveden videozáznam vnitřku potrubí. Záznam 
musí být proveden zařízením, které umožňuje dokonalou prohlídku všech částí potrubí a 
zaznamenává k obrazu polohu kamery. Záznam se musí provádět po vysazení odboček a pa 
zhutnění zásypu včetně podkladních vrstev vozovky, je-li potrubí vedeno ve vozovce nebo v její 
těsné blízkosti, avšak před položením živičných vrstev, dlažby nebo jiné obrusné vrstvy vozovky. 
K videozáznamu musí být pořízen protokol, který bude obsahovat komentáře ke všem dílčím 
zjištěním. Kazetu s videozáznamem a protokol předloží zhotovitel provozovateli nejméně deset 
pracovních dnů před požadovaným zahájením technické přejímky.

8. Před technickou přejímkou veřejného osvětlení bude zajištěn písemný souhlas zodpovědného 
zástupce provozovatele s pokládkou a záhozem kabelů a vypracovány výchozí revize 
elektrického zařízení (Bx originály pro objednatele);

9. K provedení technické přejímky vyzve zhotovitel provozovatele písemně nejméně dva pracovní 
dny před požadovaným termínem. Zároveň mu předloží dokumentaci skutečného vyhotovení 
díla ve výše předepsaném rozsahu. V jednotlivých případech může zhotovitel s provozovatelem 
dohodnout jiný nezbytný rozsah dokumentace, ne ní-li k okamžiku zahájeni technické přejímky 
úplná dokumentace k dispozici, nejméně však geodeticky zaměřenou situaci, u nově 
zřizovaných sítí též v katastrální mapě, a celkové kladečské schéma vodovodu.

10. Protokol o předání a převzetí stavby musí potvrdit provozovatel. Provozovatel protokol 
nepotvrdí, jestliže:
• nebyla provedena technická přejímka,
• nebyla předána dokumentace skutečného vyhotoveni díla,
• geodetické zaměření nevyhovuje předaným technickým podmínkám,
• nebyly vypracovány a předány výchozí revize elektrického zařízení,
• zkouškami, případně videozáznamem, nebyl potvrzen soulad díla s požadavky projektu, 

technických norem apod.

V Českých Budějovicích, dne
za zhotovitele:

Ivapdngeduld Ing. Miloš Košty 
zmocněnci

Sl3vfiDnii.ru 
ottitpny Doorúvtw suvby JIH

■ 370 0-1 Č Budějovice 3, Pražská tř. 495/58 
IČ: 480 35 599, DIŮ;CZ4fW 35 599
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